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Hergestellte Provisorien bei Nichtgebrauch
mit Baken vor Überfahren schützen

Bei Arbeiten im Kreisverkehr verbleibende
Restfahrbahnbreite von 7.50 m für
Busverkehr freihalten

Baufeld für Erstellung Verkehrsprovisorien
Absicherung gem. Regelplan  BI/1,

als Wanderbaustelle, Baufeldlänge ca. 30 m,
Darstellung schematisch

Bedarfsweise zusätzliche Beschilderung
in einmündenden Straße

(rechts- oder linksweisend)

Projekt

Lochhamer Straße
Projekt-Nr. 9263

Projekt-
beschreibung

Erweiterung Fernwärmenetz und

Auftraggeber

Auftragnehmer

Gemeinde Gräfelfing

Maßstab

Blatt-Nr.

Datum

Name

Bemerkungen

Datei

De1:500

14

12.05.2026

Sanierung der Verkehrsanlage

Leitbaken:
Gerade max. 9 m Abstand, jede 2. Bake beleuchtet

Verschwenkung und Fahrbahneinzug:
Längs: 1 - 2 m Abstand, Quer: 0,6 - 1 m Abstand,
jede Bake beleuchtet

Baufeld / BE-Fläche

Verkehrszeichenplan

LV-Plan
Bauphase: Vorabphase Lochhamer Straße,

Erstellung Fahrbahnprovisorien
für Verkehrsumlegungen
Lochhamer Straße

Bauzeit: abhängig der darauffolgenden Bauphase

Radlbäckplatz

Riesheimerstraße

Radlbäckstraße

Rudolf-Diesel-Straße

Lochhamer Straße
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