V4 Leitbaken:
ST sw e am e s Gerade max. 9 m Abstand, jede 2. Bake beleuchtet
o Verschwenkung und Fahrbahneinzug:
o Langs: 1 - 2 m Abstand, Quer: 0,6 - 1 m Abstand,
o jede Bake beleuchtet
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Bei Arbeiten im Kreisverkehr verbleibende
Restfahrbahnbreite von 7.50 m fur
Busverkehr freihalten

Projekt

Lochhamer Strale

Hergestellte Provisorien bei Nichtgebrauch
mit Baken vor Uberfahren schiitzen
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Erweiterung Fernwarmenetz und
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beschreibung | ganierung der Verkehrsanlage

Auftraggeber Gemeinde Grafelfing

Baufeld fir Erstellung Verkehrsprovisorien
Absicherung gem. Regelplan BI/1, Auftragnehmer
als Wanderbaustelle, Baufeldlange ca. 30 m,
Darstellung schematisch
Bedarfsweise \zusétzliche Beschilderung
in einmindenden Stralle
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