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Situation
1. Bauliche MaBnahmen

Im Auftrag der Gemeinde Aidlingen plant Kuhn Decker Architekten und Ingenieure eine Dachsanie-
rungsmassnahme der Buchhaldenhalle + Nebengebaude. Die nachfolgend ausgeschriebenen
Leistungen betreffen die Metallbau- und Schlosserarbeiten.

Davon betroffen sind die Sporthalle und das Eingangsbeb&ude mit dem Foyer und Uberdachung.

Im Zuge der Dachsanierung werden zwei Steigleitern mit Uberstiegen benétigt. Ebenfalls wird ein
neues Gelander fur die Wartungsarbeiten an der neuen PV-Anlage notwendig.

Im Innenbereich der Halle muss aufgrund der Demontage des Dachrandes ein Trapezblech am Dach
erganzt werden.

2, Ausfiihrungsfristen

Ausflhrung:

Beginn 13.08.2026
Ende 11.09.2026

3. Dem Leistungsverzeichnis beigelegte Plane / Unterlagen (Vorabziige)
Folgende Planunterlagen werden zur Verfligung gestellt:

AO01_Dachaufsicht

D01_Attikadetails

D02_Steigleiter_Dach_1

Diese Planunterlagen sind Grundlage fiir die jeweils nachfolgenden LV-Positionen.
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Weitere Bewerbungsbedingungen (wBwB)

Allgemein
Datenaustausch

(1) Bei Angebotsaufforderung erhalt der Bieter eine Datei der Datenart 83 (DA83-Datei) nach GAEB
(Gemeinsamer Ausschuss fiir Elektronik im Bauwesen).

(2) Aus dieser erstellt er eine DA84-Datei mit den Angebotspreisen, die er zusammen mit dem Angebot
abgibt.

Angebot

(1) Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe Uber die ortlichen Verhaltnisse zu informieren und
gegebenenfalls alle Auskiinfte, die fur seine Kalkulation notwendig sind und nicht aus den
Ausschreibungsunterlagen hervorgehen schriftlich bei Kuhn Decker zu erfragen.

(2) Die Besichtigung der Baustelle/der ortlichen Verhaltnisse ist mit der Fachabteilung des AG zu
vereinbaren.

(3) Ansprechpartner vom Bauvorhaben bzgl. Besichtigungstermin vor Ort:
Herr Tobias Riehm,

Telefon: 07034 / 125-413

Mail: t.riehm@aidlingen.de

(4) Der Bieter bestatigt mit Abgabe des Angebotes, dass er sich Uber die drtlichen Verhaltnisse der Baustelle
sowie Art und Umfang der zu leistenden Arbeit Klarheit verschafft hat.

(5) Eingehende Angebote ohne vorherige Ortsbesichtung werden nicht berticksichtigt.
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Vertragsbedingungen

Auftragsbestandteile sind nachfolgende Punkte:

1.

Das AufmalR erfolgt durch den Auftragnehmer vor Ort. Die Ortlichkeiten wurden durch den
Auftragnehmer (AN) eingehend besichtigt.

Veranderungen, Erweiterungen und/oder Zusatzarbeiten sind mit dem AG abzustimmen und
schriftlich freizugeben.

Zusatzarbeiten missen gesondert rapportiert und unterschrieben werden.

Der AN ist zur Weitervergabe einzelner, von ihm Gbernommener Leistungen an Subunternehmer nur
nach Abstimmung mit dem AG berechtigt.

Der vorstehende Auftrag wird erteilt unter der Bedingung, dass die Ausfliihrung den Unfallverhiitungs-
und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und
arbeitsmedizinischen Regeln entspricht. Diese Verpflichtung ist Teil des Vertrages. Wird diese
Regelung nicht beachtet, gilt der Auftrag als nicht ordnungsgeman erflillt. Schadensersatzanspriiche
wegen sich daraus ergebender Folgen bleiben vorbehalten.

Der AN verpflichtet sich, die Unfallverhiitungsvorschriften insbesondere die Vorschriften zur
Sicherung des Baubetriebs und Verhitung von Unfallen (UnfallverhGtungsvorschriften der
Berufsgenossenschaften) einzuhalten. Fir die dazu erforderlichen Mallnahmen ist er allein und voll
verantwortlich. Er hat die von ihm zu treffenden SicherheitsmaRnahmen sténdig zu Uberprifen und in
vorschriftsmafigem Zustand zu halten, auch wenn sie von Dritten beschadigt oder entfernt wurden.
Er darf vorhandene SicherheitsmalRnahmen anderer nicht beschadigen oder entfernen. Ist dies nicht
zu vermeiden, missen sie unverziglich wieder ordnungsgemal instand gesetzt werden. In der
Zwischenzeit sind in geeigneter Form andere Mal3nahmen zur Unfallverhitung zu ergreifen.

Der AN verpflichtet sich, vor Aufnahme der Arbeiten eine objektbezogene Gefahrdungsbeurteilung
gemaf ArbSchG §§ 4,5,6 durchzufiihren.

Es qilt die aktuell glltige VOB in allen Teilen fir die Mangelhaftung, Schadenersatzpflicht, Verjahrung
und Kindigungsrecht.

Die Arbeiten werden vor Ort mit der Gemeinde Aidlingen abgestimmt.
Als Ansprechpartner steht hierfiir zur Verfiigung:

Herr Tobias Riehm,
Telefon: 07034 / 125-413
Mail: t.riehm@aidlingen.de

Wir bitten Sie, den Auftrag sowie die Annahme der o.g. Auftragsbestandteile schriftlich zu bestatigen.
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Zusatzliche technische Vertragsbedingungen - ALLGEMEIN

1. Grundlagen

Grundlagen der Leistungsbeschreibung sind die anerkannten Regeln der Technik sowie die zu
Vertragsabschluss glltigen DIN-Normen, EN-Normen, EC-Normen, ISO-Normen, VDI, VOB sowie der
gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften.

Bei der Herstellung des Bauwerks sind alle Normen, Auflagen, Anordnungen und Vorschriften der
Behorden, der Berufsgenossenschaft, des Verbandes der Sachversicherer sowie der Versorgungswerke
und der Technischen Uberwachungsvereine zu beachten und zu erfiillen.

Die zu verwendenden Baustoffe und die Ausstattung des Bauwerks ergeben sich aus den genannten
Unterlagen und den zum Zeitpunkt der Ausfihrung wirksamen Normen, DIN- und EN- Vorschriften,
Arbeitsstattenrichtlinien sowie der VOB, neueste Fassung. Bei Differenzen zwischen diesen Vorgaben
gelten jeweils die weitergehenden Anforderungen.

2. Termine / Arbeitszeiten

Der AN ist verpflichtet, jede Behinderung und Unterbrechung unter Angabe von Griinden schriftlich
anzuzeigen, durch welche die Einhaltung der vereinbarten Fertigstellungsfristen gefahrdet sind. Fur evtl.
Arbeitsunterbrechungen, die der AG zu vertreten hat, werden nur die Tage der tatsachlichen
Unterbrechung an die vertraglich vereinbarte Frist hinzugerechnet.

Nach Abstimmung mit der Bauleitung sind Arbeiten auch auf3erhalb der normalen Arbeitszeit auszufihren.
Samstagsarbeiten sind Regelarbeitszeiten. Zuschlage werden nicht gesondert verglitet.

3. Baustellenorganisation

Lager- und Arbeitsplatze

Dem AN stehen Lager- und Arbeitsplatze in beschranktem Umfang in Absprache mit dem Bauherr zur
Verfugung. Dariiber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der AN zu beschaffen.

Die Lagerflachen sind mit Firmenschild unter Angabe der Telefonnummer und der zustandigen
Fachabteilung des AGs zu kennzeichnen.
Vom AN ist innerhalb von 14 Tagen ein Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

Bautenstandsbericht

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Bauherrn alle 4 Wochen einen Bautenstandsbericht, belegt mit
Fotos, vorzulegen. Weiterhin ist der Nachweis Uber die Einhaltung der Termine entsprechend dem
Bauzeitenplan zu flhren. Die Berichte und Nachweise sind dem AG schriftlich zu Gibergeben.

4. Revisionsunterlagen

Dem Auftragnehmer obliegt, bei Fertigstellung der Gesamtanlage, spatestens jedoch 3 Wochen vor
Abnahme der Leistungen, die Vorlage samtlicher notwendiger Revisionsunterlagen archiviert und geordnet
mit Inhaltsverzeichnis in einzelnen DIN-A-4-Ordnern. Fehlende Unterlagen sind zu erstellen bzw. zu
erganzen. Jeweils einmal in Papierform farbig angelegt (gefaltet nach DIN) und 1 x auf Datentrager im pdf-
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Format, Plane im dwg- und pdf-Format.

a) Samtliche Abnahmebescheinigungen / Konformitatserklarungen, Kopien bzw. Originale behoérdlicher
Abnahmen und behdrdlicher Prifzeugnisse, Einweisungsprotokolle, Errichterbestatigungen, Abnahme-
und Nachschauprotokolle, etc.

b) Samtliche Zulassungen und Gutachten.

c) Alle Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen
Pflegehinweise aller Materialien, Herstellerinformationen

5. Weisungen / Auskunft

Der Bauherr ist berechtigt, jederzeit Grundstiick und Baustelle zu betreten. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, jederzeit dem Bauherrn Auskiinfte zu erteilen. Auf Verlangen des Bauherrn hat der
Auftragnehmer an Baubegehungen und Baubesprechungen kostenfrei teilzunehmen. Nach
Vertragsabschluss sind vom Bauherrn und Auftragnehmer weisungsbefugte Personen zu benennen.

6. Personal / Bauleitung

Der AN bestellt zur durchgangigen Leitung auf der Baustelle einen verantwortlichen, sachverstandigen
Fachbauleiter. Der Bauleiter ist so zu bevollmachtigen, dass er die Malinahme alleinverantwortlich flihren
kann.

Sein Name und der des Stellvertreters sind der Baulberwachung des AG drei Wochen vor Baubeginn
mitzuteilen. Der AG bestellt hiermit den AN zum Fachbauleiter und zum Koordinator tiber die vom AN
ubernommenen Arbeiten.

7. Veroffentlichung

Der AN ist nur mit ausdrtcklicher Zustimmung des AG berechtigt, Ausfliihrungsunterlagen und Leistungen
oder Teile daraus zu verdffentlichen.

8. Uberwachung durch den Auftraggeber

Bei nicht vertragsgemaRer Ausfiihrung der Leistung kann sich der AN nicht auf unzureichnde
Uberwachung durch den AG berufen.

9. Sicherheitskoordinator

Der AG setzt Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren nach MaRRgabe der EU-Richtlinie
92/57/EWG auf seinen Baustellen ein.

Diesen ist ungehinderter Zutritt zur Baustelle zu gewahren und es sind alle erforderlichen
sicherheitsrelevanten Unterlagen auf Anforderung unentgeltlich beizustellen. Seinen Weisungen ist Folge
zu leisten.

Jeder Mitarbeiter der ausfiihrenden Firma hat vor Beginn der Arbeiten an einer Sicherheitsunterweisung
durch den SiGeKo teilzunehmen.

Die ortstiblichen Schutz- und Sicherheitsmallnahmen sind vom Auftragnehmer nach den gultigen
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Unfallverhiitungsvorschriften und den behdérdlichen Bestimmungen durchzufiihren.

10. Sicherung von Leistungen und Stoffen

Es ist Sache des AN, seine Leistungen und Materialien gegen Winterschaden, Grund- und Tagwasser,
Schnee, Eis, Diebstahl u.a. ohne besondere Vergltung zu schitzen und ggf. zu versichern. Diese gilt auch
fur die ihm vom AG evtl. Ubergebenen Materialien.

Die Sicherung der Baustelle ist in jedem Falle Sache des AN und zwar in der Weise, dass die Belange des
AG und der Grundstiicksanlieger gewahrt werden. Der AN stellt den AG und dessen Verrichtungs- und
Erfullungsgehilfen von allen Anspriichen frei, die von Dritten im Zusammenhang mit der Durchfiihrung
seiner Leistung erhoben werden.

11. Bauschutt / Reinigung

Die fachgerechte und standige Entsorgung von Bauschutt, Baumdll und Sondermull ist eine Leistung des
AN und ist dem AG schriftlich nachzuweisen. Deponiegebihren gehen zu Lasten des AN.
Staubentwicklung ist mittels geeigneten Malinahmen zu vermeiden. Samtliche erforderlichen Schutt- und
Abbruchcontainer, Big-Packs oder sonstigen geeigneten Behaltnisse zur Sammlung und Trennung von
Abfall- /Abbruchmaterial.

Kostenubernahme Bauschuttentsorgung und Baureinigung

Die spezielle Baureinigung fiir durch den AN verursachte Verunreinigungen und den anfallenden Schutt
und MUll hat der AN in Eigenregie unverziglich durchzufiihren. Die Geltendmachung dariber
hinausgehender Schadensersatzanspriiche bleibt ausdriicklich vorbehalten.

Die vorbeschriebenen Leistungen spezifizieren sich wie folgt

Unter der speziellen Baureinigung versteht man folgende Leistungen.

Reinigen und Beseitigen des Baumd{lls, der durch die Fremdfirma selbst verursacht wurden ist, z.B.
restliche Materialien und Schmutz, der direkt am Montageort anfallt, Entsorgung des Hausmdills aus
Tagesunterkinften. Reinigungsumfange, die direkt der Arbeit zuzuordnen sind, bleiben in der Pflicht des
AN.

12. Erkundungspflicht / Ortsbesichtigung

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe an Ort und Stelle Giber die dortigen Verhaltnisse zu informieren
und gegebenenfalls alle Auskiinfte, die fir seine Kalkulation notwendig sind und nicht aus den
Ausschreibungsunerlagen hervorgehen schriftlich zu erfragen.

Weiterhin hat er sich Uiber das Grundstiick und sonstige ortliche Gegebenheiten wie Lage, Gelandeverlauf,
Zufahrt, Freiflachen, Lagermoglichkeiten, etc. kundig zu machen und sie in seiner Kalkulation zu
berucksichtigen.

Der Bieter bestatigt mit Abgabe des Angebotes, dass er sich Uber die ortlichen Verhaltnisse der Baustelle
sowie Art und Umfang der zu leistenden Arbeit Klarheit verschafft hat.

Unkenntnis Uber die drtlichen Verhaltnisse berechtigt zu keinerlei Mehrforderungen durch den AN.

13. Lieferung von Stoffen und Bauteilen

Alle Leistungen umfassen immer auch die Lieferung der dazugehdrigen Stoffe und Bauteile, einschl.
Abgabe und Lagern auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nicht Anderes beschrieben ist.
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Die Zusicherung Uber die Eignung der angebotenen Verfahren, Stoffe und Bauteile gilt fir den
vorgesehenen Verwendungszweck mit dem Angebot als erbracht.

Es durfen nur geprifte und zugelassene Materialien eingesetzt werden.
Entladung, Lagerung und Transport zur Verwendungsstelle sind Sache des AN.

Nachweis der Gutesicherung

Der AN hat dem AG den Nachweis Uber die Giitesicherung der zu liefernden Stoffe und Bauteile entspr.
den betreffenden Normen und Zulassungen zu erbringen. Diese Forderung gilt als erfullt, wenn die Stoffe
oder Bauteile das Gutezeichen einer anerkannten Guteschutzgemeinschaft tragen, sofern in der
Zulassung nicht besondere Auflagen enthalten sind.

14. Montage / Ausfiihrung

gemass den anerkannten Regeln der Technik und Ausfiihrungsbestimmungen sowie der Einhaltung der
DIN-Normen.

Wenn innerhalb der nachfolgenden Beschreibungen widerspriichliche Angaben vorhanden sein sollten, so
ist der Bieter aufgefordert, im Angebotsverfahren auf solche Widerspriiche hinzuweisen und die Planer zur
Klarung aufzufordern.

Samtliche Positionen dieses LVs beinhalten die Lieferung des erforderlichen Materials, die
Montage/Ausfiihrung und die fiir die Montage/Ausfiihrung erforderlichen Mittel soweit nicht anders
angegeben sowie den Materialtransport.

Alle im Angebot genannten Produkte werden unter Beachtung der Herstellervorschriften verarbeitet.

15. Besondere Vertragsbedingungen
Art und Umfang der Leistung (Ergédnzung zu VOB/B § 1)

Die auszufiihrende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt. Als Bestandteil des
Vertrages gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen.

Bei Widersprichen im Vertrag gilt generell die héherwertige Ausfiihrung als geschuldet. (Gesamtheit der
Leistungsbeschreibung)

16. Umweltschutz

Zum Schutz der gesamten Umwelt hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen.
Beeintrachtigungen auf das unvermeidliche Mal einzuschranken. Es sind Baustoffe und die zu ihrer
Verarbeitung erforderlichen Hilfsmittel (Bauhilfsstoffe, z.B. Anstriche, Grundierungen, Kleber, Spach-
telmassen etc.) zu verwenden, die sowohl fiir die menschliche Gesundheit als auch fir die Umwelt
unbedenklich sind.

Insbesondere im eingebauten Zustand dirfen keine gesundheitliche Beeintrachtigungen durch das
Freisetzen von toxischen Bestandteilen in Form von Gasen, Dampfen und Schwebstoffen entstehen. Es
darfen auch keine Materialien verwendet werden, die zu einer nachweislichen. Beeintrachtigung des
menschlichen Wohlbefindens fiihren (z.B. Hautreizungen oder Allergien durch Faserpartikel, Gase,
Dampfe, Geruchsbelastigungen etc.).
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ZTV Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Die ZTV sind als Erganzung der ATV (VOB/C) bei der Kalkulation zu beriicksichtigen.

MaRgebend fir die Lieferung und Ausfiihrung der Leistungen sind die allgemeinen Vertragsbedingungen fiir
Bauleistungen des Bauherrn; die ATV in der VOB, Teil C und weitere DIN - Vorschriften, jeweils die neuste
Ausgabe:

- DIN 18 299 Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18335 Stahlbauarbeiten

- DIN 18339 Klempnerarbeiten

- DIN 18360 Metallbauarbeiten

- Hersteller- und Verarbeitungsvorschriften

- zugehodrigen Normen und Materialnormen

- Hersteller- und Verarbeitungsvorschriften

Gutevorschriften und Richtlinien des deutschen Institut fir Gutesicherung und Kennzeichnung e.V. (RAL)
Unfallverhiitungsvorschriften Bauarbeiten und Merkblatter der Berufsgenossenschaft sowie sinngemaf die
zugeordneten Ergdnzungen der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen  (ATV, VOB/C) dieses
istungsverzeichnisses.
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Bieterangaben
Zur Kalkulation
Kalkulierte Bauzeit Werktage
Baustellenbesetzung im Mittel Personen
Anzahl der Gesamtstunden L Stunden
Fur die Baustelle gultiger Mittellohn EUR/h
Zuschlage auf Lohnkosten L %
Zuschlage auf Bauhilfs-/Stoffe L %
Zuschlage Nachunternehmerleistungen %
An Gerlsten wurden kalkuliert EUR pauschal
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Ausfiuhrungsrichtlinien

Der Auftragnehmer ist zur strikten Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie der
gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften verpflichtet.

Wochenendarbeiten sind als Regelarbeitszeiten einzukalkulieren.

Staubentwicklung ist mittels geeigneten Malinahmen zu vermeiden

Samtliche Positionen dieses LVs beinhalten die Lieferung des erforderlichen Materials, die
Montage/Ausfuhrung und die fir die Montage/Ausfuhrung erforderlichen Mittel soweit nicht anders
angegeben sowie den Materialtransport.

Alle im Angebot genannten Produkte werden unter Beachtung der Herstellervorschriften verarbeitet.

Zur Kenntnis der Ortlichkeiten wird erwartet, vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung durchzufiihren.
Unkenntnis Uber die drtlichen Verhaltnisse berechtigt zu keinerlei Mehrforderungen durch den AN.

Unstimmigkeiten und Mangel im Leistungsverzeichnis sind zum Vergabegesprach anzuzeigen.

Schutz- und SicherheitsmafRnahmen

Die ortstiblichen Schutz- und Sicherheitsmallnahmen sind vom Auftragnehmer nach den gultigen
Unfallverhiitungsvorschriften und den behdérdlichen Bestimmungen durchzufiihren.

Jeder Mitarbeiter der ausfuhrenden Firma hat vor Beginn der Arbeiten an einer Sicherheitsunterweisung
durch den SiGeKo teilzunehmen.

Hinweis

Die in den nachfolgend beschriebenen Positionen aufgefiihrten Leistungen sind gemaf der "ZTV", sowie
den Vorbemerkungen und den vorgestellten technischen Beschreibungen auszufiihren. Alle Positionen sind
als komplette, in sich geschlossene und voll funktionsfahige Leistungen anzubieten. Notwendig
erscheinende Anderungen oder Erganzungen sind mit einer entsprechenden Begriindung schriftlich dem
Angebot beizufiigen.

Die dem Leistungsverzeichnis beigelegten Planunterlagen sind Grundlage der jeweils nachfolgend
beschriebenen LV-Positionen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Baustelleneinrichtung

1.1. Baustelle einrichten, vorhalten und rdaumen

1.1.10. Baustelle einrichten, vorhalten und rdaumen

Baustelle einrichten, vorhalten und rdumen.

Alle fur die nachfolgend beschriebenen Leistungen erforderliche

Einrichtungen. Wie z.B.

- Vermessungsarbeiten flr Hohenfestlegung und
Lagebestimmung

- Hebefahrzeuge und Hubarbeitsbiihnen fir die Montage der
unten genannten Leistungen

Bauseitige Leistungen:

- Baustrom
- Bauwasser

1,000 psch
Summe 1.1. Baustelle einrichten, vorhalten.. @ e
Summe 1. Baustelleneinrichtung s
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2, Metallbau-/Schlosserarbeiten
2.1. Steigleiter, Hohe 9,3m
2.1.10. Steigleiter aus Stahl, als Dachzugang, Hohe 9,3m

Liefern und einbauen einer Steigleiter an der bestehenden
Beton-Aussenfassade.

Als Leiter auRerhalb des Bauwerks zum Aufstieg auf die
Dachflache, Ausfiihrung in Anlehnung an DIN 24 532,
Ausfihrung mit Riickenschutz (Riickenschutz, Holmbiigel und
Austrittspodest werden gesondert vergiitet).

Die kraftschliissige Befestigung an der bestehenden
Aussenwand des Gebaudes ist gem. statischen Erfordernissen
einzukalkulieren, einschlief3lich aller weiteren notwendigen
Befestigungkonstruktionen fir die Steigleiter gemaf Zulassung.

Es ist zu beachten, dass flir das spater angebrachte WDVS ein
Wandaufbau von ca. 16+2cm = 18cm dazukommt.

Einzukalkulieren sind die Montagebiigel (ca. 8 Stck.) fur die
Leiter. Die Montagebligel werden an ein Stahlschwert t=20mm
angeschraubt. Das Stahlschwert wird als Zulage gesondert
vergutet.

Ausfiihrung wie folgt:

Stahlsorte: S235 JR
Sprossenabstand: maximal ca. 280 mm
Holmenabstand: Achsmalf ca. 600 mm
Aufstiegshohe: bis ca. 9,32 m
Korrosionsschutz: Feuerverzinkung

Befestigungspunkte: ca. 8 St.
Abstand z. Gebaude: ca. 46 cm

Siehe Detail: D002

Druckdatum: 06.05.2026
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Steigleiter
(L. Stahlbau)

Steigleiter mit Holmverlangerung und Austrittpodest

1,000 Stck

2.1.20. Zulage Steigleiter, Stahlschwert Lange 290mm
Zulage Steigleiter fur Stahlschwert zur Befestigung der

Steigleiter fir das spatere WDVS an der Fassade.

Druckdatum: 06.05.2026
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Flachstahlschwert mit Lochung fir die Montage des
Steigleiterblgels mit angeschweiliter Kopfplatte und vier
Bohrungen, inkl. Befestigungsmittel.
Stahlwert und Kopfplatte:
Stahlsorte: S235 JR
Profil: Flachstahl ca. 290x120x20mm
Kopfplatte ca. 150x150x20mm
Oberflache: verzinkt
8,000 Stck v e,
2.1.30. Riickenschutz, verzinkt, Linge 7,9m
Liefern und einbauen eines Riickenschutzes flr zuvor
beschriebene Steigleiter aus Stahl, teilkreisformig, mit
Langsstaben.
Ausfiihrung wie folgt:
Stahlsorte: S235 JR
Lichte Weite: ca. 70 cm
Rickenschutzlange: ca.7,9m
Abstand der Bigel: max. 1,50 m
Blgelquerschnitt: ca.50 x 5 mm
Korrosionsschutz: Feuerverzinkung
1,000 StCK  covveeeiiiicccieees e
2.1.40. Holmbiigel/-verlangerung, verzinkt
Zulage zu Steigleiter.
Holmbulgel bzw. Holmverlangerungen, passend zu zuvor
beschriebenen Leiter, als Verlangerung von Treppenholmen, fir
den sicheren Ein- und Ausstieg auf die Dachebene,
Ausfiihrung wie folgt:
Lange: passend zur Leiter, ca. 1,0m
Korrosionsschutz: Feuerverzinkung
HolmbuUgellange: bis ca. 1,20m
2,000 StCK  vreiciieeires e
2.1.50. Austrittpodest als Dachiibergang mit Abstieg, verzinkt

Austrittpodest im Bereich der Dachflache (liber der Attika), als
ebenengleicher Austritt von der Leiter auf das Dach, inkl.
Abstiegsleiter und verzinktem Gitterrost.

Die kraftschliissige Befestigung an den Holmen der Stahlleiter
und zwei héhenverstellbaren StandfiiRen als Auflager auf der
Dachflache sind gem. statischen Erfordernissen
einzukalkulieren, einschlief3lich aller weiteren notwendigen

Druckdatum: 06.05.2026
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.60.

2.1.70.

2.1.80.

Befestigungkonstruktionen flir das Austrittpodest geman
Zulassung.

Bautenschutzmatten sind unter jeden Fufd mit einzuplanen.

Ausfiihrung wie folgt:

Uberstieg mit Gitterrost: LxB = ca. 110 x 60 cm
Maschenweite Giro: ca. 33 x 33 mm, Tragstab 40 x 2 mm
am Podest flankierende L-Winkel: ca. 6 cm hoch

Gelanderbuigel, beidseitig mit Abstiegsleiter auf Dachflache
Korrosionsschutz: Feuerverzinkung

1,000 Stek ..o

Sicherheitsbiigel

Sicherheitsbligel am Austrittspodest Innen liefern und
montieren.

Passend zum System des Uberstiegs.
Sicherheitsblgel mit Rickhohlfeder.

Ausflhrung: Verzinkt.

1,000 Stek .o

Gehwegplatte mit Bautenschutzmatte
Gehwegplatte, 50x50x5cm mit Bautenschutzmatte, d= 20mm
liefern und auf die Ausstiegsleiter unter die Ful3platten stellen.

2,000 Stek ..oocoeiiiiie

Aufstiegssperre Steigleiter
Zulage zu Steigleiter.

Liefern und einbauen einer Aufstiegssperre fiir zuvor
beschriebene Steigleiter, inkl. Scharnieren zur nachtraglichen
Montage an den Treppenholmen und einer Absperrmoglichkeit
z.B. mit Vorhangeschloss (siehe Bild).

Ausfuhrung wie folgt:

Tarblatt: mehrfach gekantet
Abmessungen: ca. 0,60 x 1,80 m

Material: feuerverzinktes Blech
Verschluss: Vorrichtung fur Vorhangeschloss
Beispiel:

Druckdatum: 06.05.2026
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1,000 StCK oo e

Summe 2.1. Steigleiter, Hbhe 9,3m ——
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in EUR
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2.2,

2.2.10.

2.2.20.

Steigleiter, Hohe 4,0m

Steigleiter aus Stahl, als Dachzugang, Hohe 4,0m
Liefern und einbauen einer Steigleiter an der bestehenden
Beton-Aussenfassade.

Als Leiter auRerhalb des Bauwerks zum Aufstieg auf die
Dachflache, Ausfiihrung in Anlehnung an DIN 24 532,
Ausfihrung mit Riickenschutz (Riickenschutz, Holmbiigel und
Austrittspodest werden gesondert vergiitet).

Die kraftschliissige Befestigung an der bestehenden
Aussenwand des Gebaudes ist gem. statischen Erfordernissen
einzukalkulieren, einschlief3lich aller weiteren notwendigen
Befestigungkonstruktionen fir die Steigleiter gemaf Zulassung.

Es ist zu beachten, dass flir das spater angebrachte WDVS ein
Wandaufbau von ca. 16+2cm = 18cm dazukommt.

Einzukalkulieren sind die Montagebiigel (ca. 4 Stck.) fur die
Leiter. Die Montagebligel werden an ein Stahlschwert t=20mm
angeschraubt. Das Stahlschwert wird als Zulage gesondert
vergutet.

Ausfiihrung wie folgt:

Stahlsorte: S235 JR
Sprossenabstand: maximal ca. 280 mm
Holmenabstand: Achsmalf} ca. 600 mm
Aufstiegshohe: bis ca. 4,0 m
Korrosionsschutz: Feuerverzinkung
Befestigungspunkte: ca. 4 St.

Abstand z. Gebdude: ca. 46 cm

1,000 Stek ..o

Zulage Steigleiter, Stahlschwert Lange 290mm
Zulage Steigleiter fir Stahlschwert zur Befestigung der
Steigleiter fir das spatere WDVS an der Fassade.

Flachstahlschwert mit Lochung fir die Montage des
Steigleiterblgels mit angeschweilter Kopfplatte und vier
Bohrungen, inkl. Befestigungsmittel.

Stahlwert und Kopfplatte:

Stahlsorte: S235 JR

Druckdatum: 06.05.2026
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Profil: Flachstahl ca. 290x120x20mm
Kopfplatte ca. 150x150x20mm
Oberflache: verzinkt
4,000 SECK  cceeeeiiiiiiiiiiiees e
2.2.30. Riickenschutz, verzinkt, Léange 2,0m

Liefern und einbauen eines Riickenschutzes fir zuvor
beschriebene Steigleiter aus Stahl, teilkreisférmig, mit
Langsstaben.

Ausfuhrung wie folgt:

Stahlsorte: S235 JR
Lichte Weite: ca. 70 cm
Rickenschutzldnge: ca.2,0m
Abstand der Bugel: max. 1,50 m

Blgelquerschnitt: ca. 50 x 5 mm
Korrosionsschutz: Feuerverzinkung
1,000 Stck  cveveeiiieieiiee,
2.2.40. Holmbiigel/-verlangerung, verzinkt

Zulage zu Steigleiter.

Holmbugel bzw. Holmverlangerungen, passend zu zuvor
beschriebenen Leiter, als Verlangerung von Treppenholmen, fir
den sicheren Ein- und Ausstieg auf die Dachebene,

Ausfuhrung wie folgt:

Lange: passend zur Leiter, ca. 1,0m
Korrosionsschutz: Feuerverzinkung
Holmbugellange: bis ca. 1,20m
2,000 Stck .oiviciiieiiiieees
2.2.50. Austrittpodest als Dachiibergang mit Abstieg, verzinkt

Austrittpodest im Bereich der Dachflache (Uber der Attika), als
ebenengleicher Austritt von der Leiter auf das Dach, inkl.
Abstiegsleiter und verzinktem Gitterrost.

Die kraftschlissige Befestigung an den Holmen der Stahlleiter
und zwei héhenverstellbaren StandfiiRen als Auflager auf der
Dachflache sind gem. statischen Erfordernissen
einzukalkulieren, einschlief3lich aller weiteren notwendigen
Befestigungkonstruktionen fur das Austrittpodest gemaf
Zulassung.

Bautenschutzmatten sind unter jeden Fuf} mit einzuplanen.

Ausfuhrung wie folgt:

Druckdatum: 06.05.2026
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.60.

2.2.70.

Uberstieg mit Gitterrost: LxB = ca. 110 x 60 cm
Maschenweite Giro: ca. 33 x 33 mm, Tragstab 40 x 2 mm
am Podest flankierende L-Winkel: ca. 6 cm hoch

Gelanderbuigel, beidseitig mit Abstiegsleiter auf Dachflache
Korrosionsschutz: Feuerverzinkung

1,000 Stek ..o

Sicherheitsbiigel

Sicherheitsbligel am Austrittspodest Innen liefern und
montieren.

Passend zum System des Uberstiegs.
Sicherheitsblgel mit Rickhohlfeder.

Ausflhrung: Verzinkt.

1,000 Stek .o

Gehwegplatte mit Bautenschutzmatte
Gehwegplatte, 50x50x5cm mit Bautenschutzmatte, d= 20mm
liefern und auf die Ausstiegsleiter unter die Ful3platten stellen.

2,000 Stek ..oocoeiiiiie

Summe 2.2. Steigleiter, Hohe 4,0m

Druckdatum: 06.05.2026
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2.3. Gelander
2.3.10. Neues Gelander, verzinkt, Hohe ca. 1,00m

Gelander liefern und montieren, wie Bestand.

Stahlsorte S235 JR,
Oberflache feuerverzinkt

Gelander, geschweilt

Profile z.B.:

Gelanderpfosten: QR 50x30x4mm

Handlauf: QR 50x30x4mm

Untergurt: QR 50x30x4mm

Flachstahlsprossen, senkrecht FL 30x10m, a= 12cm

Kopfplatte fiir Pfosten: ca. FL 150x150x20mm

Stahlschwert: ca. FL 150x20mm,
Lange ca. 270mm

Pfostenabstand: ca.2,00m

Effektive Hohe ab OK Attika: 1,00 m

Inkl. Kopfplatten mit Bohrungen fiir den seitlichen Anschluss an
die Stahlblihne und Stahlschwert, inkl. den Befestigungsmittel,
ink. End- und Eckausbildungen.

Einzukalkulieren ist der statische Nachweis flir die Profile und
die Anschlusse.

Einbauort: Achse A-B/2
Siehe Detail: 01(4-5)

OK Attika
Neu
+3.54

Druckdatum: 06.05.2026
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Bstehende elénder

Hinweis:

Hinweis:

Im Nachgang der Metallbau-/Schlosserarbeiten wird ein
Warmedammverbundsytem an die Fassade angebracht.

Der Aufbau betragt hier 16+2=18cm.

Deshalb muss das bestehende Gelander fiir die Neumontage
hinsichtlich des Befestigungspunktes an der Fassade neu
hergestellt werden.

2.3.20. Bestehendes Geldander wieder einbauen, Montageschwert ergénzen
Bestehendes Gelander wieder einbauen, umbauen/ergénzen,
inkl. aller erforderlicher Hilfsmittel und neuen
Befestigungsmitteln.

Liefern und montieren eines Stahlschwertes mit Kopfplatte inkl.
Bohrungen und Befestigungsmitteln:

Stahlsorte S235 JR,

Oberflache feuerverzinkt

Kopfplatte fur Pfosten: ca. FL 150x150x20mm
Stahlschwert: ca. FL 150x20mm,

Lange ca. 270mm

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 23 von 31



I(I KUHN | DECKER

INGENIEURE UND ARCHITEKTEN

Angebotsaufforderung
Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
LV: 004 Metallbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Summe 2.3. Gelander e
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24. Trapezblech
Hinweis
Allgemeine Hinweise:
Alle Bauteile sind frei Baustelle zu liefern und zu montieren.
Deckanstrichfarbe nach Angaben des AG, wenn nicht anders
beschrieben.
Oberflachenschutz gem. ZTV.
Alle Anschlussteile, Verbindungsmittel, etc. sind
einzukalkulieren.
Samtliche Zuschnitte, gerade oder schrage, sind in den unten
genannten Positionen mit einzukalkulieren. Diese werden nicht
gesondert vergutet.
Ausfiihrungshéhe der nachfolgenden Positionen ist bei ca.
3,30m.
2.4.10. Trapezblechdach, Profil 150/250, t= 1,00mm

Beidseitig feuerverzinkt,

sichtbare Oberflache bandbeschichtet mit Acrylat / Polyester,
Ruckseite schutz lackiert,

Schichtdicke, 25 mym (PE)

Schichtdicke, 10 mym (RSL)

geman DIN 55 928 Teil 8 und DIN 18 807, Teil 1

Untersicht in RAL Farbton nach Angaben AG und Bestand.

Liefern und nach den Fachregeln des IFBS auf
vorhandener Unterkonstruktion aus Stahlbeton-Unterzug
montieren.

Einschl. der Lieferung aller nach statischer Berechnung
erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener nichtrostender
Verbindungs- und Befestigungselemente.

Ausfiihrung mit gleichen Stiitzweiten, a= 5,00m

einschl. Passfelder, biegesteife Stol3e sind einzukalkulieren.
max. Durchbiegung: /300

Profilhéhe: 150 mm

Profilstarke: 1.00 mm, entspr. statischer Berechnung
Stutzweite: bis ca.5,00 m

Einbauhohe: ca.+ 3,30 m ab OK FFB

Einbauort: Dach

Siehe Detail D01(7)

Druckdatum: 06.05.2026
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2.4.20.

2.4.30.

2.4.40.

Randwinkel, t= 2mm, Abwicklung ca. 870mm

Randwinkel aus beschichtetem Stahlblech liefern und einbauen.
Abwicklung ca. 870mm,

1-fach gekantet,

Starke ca. t= 2mm,

RAL Farbton nach Angaben AG = Trapezblechfarbe,

Als Randeinfassung fiir die Dammung und Einfassung des
Dachaufbaus.

25,000 Ifm

Einfassungswinkel, t=2mm, Abwicklung ca. 750mm
Einfasswinkel aus beschichtetem Stahlblech liefern und
einbauen.

RAL Farbton nach Angaben AG = Trapezblechfarbe,
Abwicklung ca. 750mm,

2-fach gekantet,

Starke ca. t= 2mm

Als Randeinfassung fur das Trapezblech im Innenbereich.

25,000 Ifm

Stahlwinkel als Randauflager, 200x150x15mm
Stahlwinkel als Randauflager, fir Trapezblech.
Randauflagewinkel mit Bohrlochung, verzinkt in den
Abmessungen:

BxHxt = 200x150x15mm

Inklusive aller notwendiger Befestigungsmitteln in
Stahlbetonunterzug/-wand.

Siehe Detail: DO1(7)

Druckdatum: 06.05.2026
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Summe 2.4. Trapezblech  ——

Summe 2. Metallbau-/Schlosserarbeiten @ e
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3. Arbeiten auf Nachweis
3.1. Taglohnarbeiten

Bieterhinweis Lohn
Stundenlohnarbeiten , Mischlohn
Stundenlohnarbeiten, Mischlohn (gemaR Zuschlagskalkulationsblatt)

Vergltung von Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dirfen nur mit ausdricklicher Genehmigung der
Bauleitung ausgefiihrt werden. Stundenlohnnachweise
(Taglohnrapporte) missen nach Vorgabe des AG am Folgetag der
Leistung oder wochentlich der Bauleitung des AG zur Unterschrift
vorgelegt werden. Spater vorgelegte Rapporte werden nicht mehr
anerkannt (s. ZV, Pkt. 15).

Als Stundenverrechnungssatz ist ein Mischlohn, der sich aus dem Mix
der verschiedenen Berufs -, Lohn- und Gehaltsgruppen, welche fir die
Ausfiihrung des Vertrages notwendig sind, als Mittelwert
zusammensetzt ( z. B. fur die Ausfihrung Obermonteur, Monteur,
Facharbeiter, Hilfsarbeiter, Auszubildender).

Der Bieter versichert ausdrtcklich, dass der angebotene Mischlohn
Stundenverrechnungssatz sowie Stoff- und Geratekosten unter
Beachtung der preislichen Vorschriften ermittelt wurde und etwa
bestehende Regelungen in Kontrakten nicht tberschreitet.

Kalkulationshinweis:

Die angebotenen Stundenverrechnungssatze gelten fiir die reine
Arbeitszeit und beinhaltet alle Nebenkosten, insbesondere auch
Lohnnebenkosten, Sozialkosten, Wagnis und Gewinn,
Mehrarbeitszuschlage, Auslésung, Schmutz- und andere
Erschwerniszulagen, Kleingerate (= Gerate, die 1 Mann in den Handen
halten kann),

Vermogensbildung, Aufsicht und dispositive Tatigkeiten.

Regelmassige Arbeitszeit gemass den vertraglichen Bedingungen!
Wenn im Einzelnen nichts anderslautend geregelt ist, dann gilt als
normale Arbeitszeit Montag bis Samstag 6:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Zusatzliche Nachtarbeit und Arbeiten an Sonn- und Feiertagen werden
gemal den nachfolgenden Stundensatzen vergltet, wenn nicht im
Vertrag gesondert geregelt (auf den Nebenkostenanteil der
Stundensatze werden keine Zuschlage bezahlt).

Druckdatum: 06.05.2026
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INGENIEURE UND ARCHITEKTEN

Angebotsaufforderung
Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
LV: 004 Metallbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3.1.10. Mischstundensatz Normalarbeitszeit

Mischstundensatz flir Normalarbeitszeit Montag bis Samstag.

20,000 Std s

Summe 3.1. Taglohnarbeiten  ——

Summe 3. Arbeiten auf Nachweis =
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INGENIEURE UND ARCHITEKTEN

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung
Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
LV: 004 Metallbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
1. Baustelleneinrichtung
1.1. Baustelle einrichten, vorhalten und raumen
Summe 1. Baustelleneinrichtung
2, Metallbau-/Schlosserarbeiten
2.1. Steigleiter, H6he 93 m
2.2. Steigleiter, Hbhe 40m
2.3. Gelander
24, Trapezblech s
Summe 2. Metallbau-/Schlosserarbeiten L
3. Arbeiten auf Nachweis
3.1. Taglohnarbeiten
Summe 3. Arbeiten auf Nachweis = e
Lv 004
1. Baustelleneinrichtung s
2. Metallbau-/Schlosserarbeiten
3. Arbeiten auf Nachweis
Summe LV 004 Metallbauarbeiten
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
inHohevon 19,00% EUR
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INGENIEURE UND ARCHITEKTEN

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung
Projekt: 24-322 Aidlingen, Dachsanierung Buchhaldenhalle
LV: 004 Metallbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
(Ort) (Datum) (rechtsguiltige Unterschrift)

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 31 von 31



