Gemeinde Karlshuld Meixner + Partner

Sanierung Mehrzweckhalle Projektentwicklung

Vertrag Anl. 4 VgV-Verfahren Technische Ausriistung ALG 1, 2, 3 (HLS) Projektsteverung GmbH  [\imn d
Formblatt zum Honorarangebot Stand: 12.05.2026

WICHTIGER HINWEIS: Die Informationen in diesem Dokument sind geistiges Eigentum von der Verfahrensbetreuung.
Die Weiterverwendung oder eigenméchtige Verdffentlichung dieses geschiitzten Dokuments ist nicht gestattet.

Honorarangebot (alle grau hinterlegten Flachen sind vom Bieter auszufiillen)

Angebot des Bieters: (Bitte Namen eintragen)

Anlagengruppe 1

Anrechenbare Kosten

Der Honorarberechnung sind vorlaufige, beispielhaft angenommene, anrechenbare Kosten netto
zu Grunde zu legen in Héhe von: (auf Basis: KG 400: 2.658.759,61 € netto)
KG 410 264.872,99 €
1/7 KG 490 4.703,69 €
Summe vorlaufige anrechenbare Kosten ALG 1 netto 269.576,68 €

Honorarermittlung: Grundleistungen

angebotene Honorarzone (Grundlage: § 5, § 56 und Anlage 15.2 HOAI 2021) 1] (Einschatzung des AG)

angebotener Honorarsatz (Grundlage: Honorartafel zu § 56, HOAI 2021) Basis

vorlaufiges Basishonorar netto 58.911,18 € (bei Uberschreitung: RIFT-Tab.)

optional: Zu-/Abschlag (Grundlage: § 7 HOAI 2021) in % 0,00% (Zuschlag +, Abschlag -)

angebotenes 100%-Honorar netto 58.911,18 €

Honorar fiir LPH 6-7 (Stufe 1) 12,0%
es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 7.069,34 €

Honorar fiir LPH 8-9 (Stufe 2) 36,0%
es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 21.208,02 €

Summe Honorar: Grundleistungen 48,0% ALG 1 netto 28.277,37 €

Honorarermittlung: Erhéhung fiir Umbauten und Modernisierung von Gebauden

Erhéhung fiir Umbauten und Modernisierungen von Gebauden und Innenrdumen nach § 56 HOAI 2021
prozentualer Ansatz 0,00% 0,00 €

Anmerkung: Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist in der Hohe des Umbauzuschlags angemessen mit zu
beriicksichtigen (siehe § 8 Ingenieurvertrag - Technische Ausristung)

Bitte geben Sie zur Information den prozentualen Anteil der Erh6hung des Umbauzuschlags bei angemessener
Bericksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz an:

prozentualer Anteil der reinen Erhéhung fiir Umbauten und
Modernisierungen: (0 - 50% gem. § 56 (5) HOAI 2021) 0,00%

prozentualer Anteil der angemessenen Berlicksichtigung der
mitzuverarbeitenden Bausubstanz: 0,00%

Summe Honorar: Erh6hung fiir Umbauten u. Modernisierung von Gebéauden ALG1 netto | 0,00 €

Summe Honorar: Grundleistungen inkl. UBZ und mzvB ALG 1 netto | 28.277,37 €
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WICHTIGER HINWEIS: Die Informationen in diesem Dokument sind geistiges Eigentum von der Verfahrensbetreuung.
Die Weiterverwendung oder eigenméchtige Verdffentlichung dieses geschiitzten Dokuments ist nicht gestattet.

Anlagengruppe 2

A Anrechenbare Kosten
Der Honorarberechnung sind vorlaufige, beispielhaft angenommene, anrechenbare Kosten netto
zu Grunde zu legen in Héhe von: (auf Basis: KG 400: 2.658.759,61 € netto)
KG 420 621.113,22 €
1/7 KG 490 4.703,69 €
Summe vorlaufige anrechenbare Kosten ALG 2 netto 625.816,91 €
B Honorarermittlung: Grundleistungen
angebotene Honorarzone (Grundlage: § 5, § 56 und Anlage 15.2 HOAI 2021) 1] (Einschatzung des AG)
angebotener Honorarsatz (Grundlage: Honorartafel zu § 56, HOAI 2021) Basis
vorlaufiges Basishonorar netto 114.694,27 € (bei Uberschreitung: RIFT-Tab.)
Zu-/Abschlag (Grundiage: § 7 HOAI 2021) in % 0,00% (Zuschlag +, Abschlag -)
angebotenes 100%-Honorar netto 114.694,27 €
Honorar fiir LPH 6-7 (Stufe 1) 12,0%
es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 13.763,31 €
Honorar fiir LPH 8-9 (Stufe 2) 36,0%
es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 41.289,94 €
Summe Honorar: Grundleistungen 48,0% ALG 2 netto 55.053,25 €
C Honorarermittlung: Erh6hung fiir Umbauten und Modernisierung von Gebauden
Erhéhung fiir Umbauten und Modernisierungen von Gebauden und Innenrdumen nach § 56 HOAI 2021
prozentualer Ansatz 0,00% 0,00 €
Anmerkung: Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist in der Hohe des Umbauzuschlags angemessen mit zu
beriicksichtigen (siehe § 8 Ingenieurvertrag - Technische Ausristung)
Bitte geben Sie zur Information den prozentualen Anteil der Erh6hung des Umbauzuschlags bei angemessener
Berlicksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz an:
prozentualer Anteil der reinen Erhéhung fir Umbauten und
Modernisierungen: (0 - 50% gem. § 56 (5) HOAI 2021) 0,00%
prozentualer Anteil der angemessenen Berlicksichtigung der
mitzuverarbeitenden Bausubstanz: 0,00%
Summe Honorar: Erh6hung fiir Umbauten u. Modernisierung von Gebauden ALG 2 netto | 0,00 €
D Summe Honorar: Grundleistungen inkl. UBZ und mzvB ALG 2 netto | 55.053,25 €
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Il Anlagengruppe 3
A Anrechenbare Kosten
Der Honorarberechnung sind vorlaufige, beispielhaft angenommene, anrechenbare Kosten netto
zu Grunde zu legen in Héhe von: (auf Basis: KG 400: 2.658.759,61 € netto)
KG 430 641.795,93 €
1/7 KG 490 4.703,69 €
Summe vorlaufige anrechenbare Kosten ALG 3 netto 646.499,62 €
B Honorarermittlung: Grundleistungen
angebotene Honorarzone (Grundlage: § 5, § 56 und Anlage 15.2 HOAI 2021) 1] (Einschatzung des AG)
angebotener Honorarsatz (Grundlage: Honorartafel zu § 56, HOAI 2021) Basis
vorlaufiges Basishonorar netto 117.701,29 € (bei Uberschreitung: RIFT-Tab.)
Zu-/Abschlag (Grundiage: § 7 HOAI 2021) in % 0,00% (Zuschlag +, Abschlag -)
angebotenes 100%-Honorar netto 117.701,29 €
Honorar fiir LPH 6-7 (Stufe 1) 12,0%
es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 14.124,15 €
Honorar fiir LPH 8-9 (Stufe 2) 36,0%
es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 42.372,46 €
Summe Honorar: Grundleistungen 48,0% ALG 3 netto 56.496,62 €
C Honorarermittlung: Erh6hung fiir Umbauten und Modernisierung von Gebauden
Erhéhung fiir Umbauten und Modernisierungen von Gebauden und Innenrdumen nach § 56 HOAI 2021
prozentualer Ansatz 0,00% 0,00 €
Anmerkung: Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist in der Hohe des Umbauzuschlags angemessen mit zu
beriicksichtigen (siehe § 8 Ingenieurvertrag - Technische Ausristung)
Bitte geben Sie zur Information den prozentualen Anteil der Erh6hung des Umbauzuschlags bei angemessener
Berlicksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz an:
prozentualer Anteil der reinen Erhéhung fir Umbauten und
Modernisierungen: (0 - 50% gem. § 56 (5) HOAI 2021) 0,00%
prozentualer Anteil der angemessenen Berlicksichtigung der
mitzuverarbeitenden Bausubstanz: 0,00%
Summe Honorar: Erh6hung fiir Umbauten u. Modernisierung von Gebéauden ALG 3 netto | 0,00 €
| D Summe Honorar: Grundleistungen inkl. UBZ und mzvB ALG 3 netto | 56.496,62 €
| V  Summe Honorar: Grundleistungen ALG1,2,3 netto | 139.827,24 €
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VI Sonstige Leistungen
A Honorarermittlung: Besondere Leistungen (werden bei Bedarf beauftragt)
LPH 1-5:
Einarbeitung und Priifung der vorliegenden Unterlagen und Berechnungen der bereits erbrachten Teilleistungen der
LPH 1-5. (siehe HOAI 2021 Anl. 15 zu § 55); Abrechnung nach Aufwand
Stundenannahme Stundensatz
70 0,00 € /Std. 0,00 €
LPH 1-5:
Etwaige Ergéinzung der LPH 1-5. Stundenannahme Stundensatz
(siehe HOAI 2021 Anl. 15 zu § 55); Abrechnung nach Aufwand 50 0,00 € /Std. 0,00 €
LPH 8:
Mitwirkung bei der Erstellung des Verwendungsnachweises gemeinsam mit den Architekten und anderen
Fachplanern; pauschal 0,00 €
LPH 8:
Inbetriebnahmemanagement: Vorbereitung der Inbetriebnahmeorganisation, Planung der Inbetriebnahme,
Koordination der Inbetriebnahmevorbereitung, Vorbereitung Probebetrieb und Schulung der Nutzer; pauschal 0,00 €
inLPH9:
Uberwachen der Méngelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
(siehe HOAI 2021 Anl. 15 zu § 55); pauschal 0,00 €
Summe Honorar A: Besondere Leistungen (werden bei Bedarf beauftragt) netto 0,00 €
B Honorarermittlung: Zeithonorar (wird bei Bedarf beauftragt)
Die Stundenannahmen erfolgen zum Zweck der Wertung und der Vergleichbarkeit der Honorarangebote.
Auftragnehmer Stundenannahme 5 0,00 € €/ Std. 0,00 €
Projektleiter Stundenannahme 30 0,00 € €/ Std. 0,00 €
Stellvertretender Projektleiter Stundenannahme 30 0,00 € €/ Std. 0,00 €
Mitarbeiter (Ingenieure) Stundenannahme 20 0,00 € €/ Std. 0,00 €
Sonstige Mitarbeiter Stundenannahme 20 0,00 € €/ Std. 0,00 €
Summe Honorar B: Zeithonorar (wird bei Bedarf beauftragt) netto 0,00 €
VIl GESAMTZUSAMMENSTELLUNG
V Summe Honorar: Grundleistungen 139.827,24 €
VI Summe Honorar A: Besondere Leistungen (werden bei Bedarf beauftragt) 0,00 €
VI Summe Honorar B: Zeithonorar (wird bei Bedarf beauftragt) 0,00 €
Gesamtsumme Honorar netto | 139.827,24 €
Nebenkosten
prozentualer Ansatz / absoluter Wert 0,00% 0,00 €
Gesamtsumme Honorar inkl. Nebenkosten netto | 139.827,24 €
zzgl. MwSt. 19% 26.567,17 €
Gesamtsumme Honorar inkl. Nebenkosten und inkl. MwSt. brutto | 166.394,41 €
SUMME GESAMTHONORAR | 166.394,41 €
Ort, Datum Stempel, Unterschrift
Anmerkung:

Die angegebene Einordnung in die Honorarzone wurden vom Auftraggeber vorgenommen. Grundlage hierzu ist die Bewertung nach HOAI 2021.

Die Honorarzone sowie die jeweilige Honorartafel sind die Bemessungsgrundlage des Basishonorars.




