

Vertrag Anl. 4	Gemeinde Karlshuld Sanierung Mehrzweckhalle VgV-Verfahren Technische Ausrüstung ALG 1, 2, 3 (HLS) Formblatt zum Honorarangebot	Meixner + Partner Projektentwicklung Projektsteuerung GmbH Stand: 12.05.2026	M+P
----------------	---	---	-----

WICHTIGER HINWEIS: Die Informationen in diesem Dokument sind geistiges Eigentum von der Verfahrensbetreuung.  
Die Weiterverwendung oder eigenmächtige Veröffentlichung dieses geschützten Dokuments ist nicht gestattet.

<b>Honorarangebot (alle grau hinterlegten Flächen sind vom Bieter auszufüllen)</b>			
<b>Angebot des Bieters:</b>		(Bitte Namen eintragen)	
<b>I Anlagengruppe 1</b>			
<b>A Anrechenbare Kosten</b>			
Der Honorarberechnung sind <b>vorläufige, beispielhaft angenommene, anrechenbare Kosten netto</b> zu Grunde zu legen in Höhe von: (auf Basis: KG 400: 2.658.759,61 € netto)			
		KG 410	264.872,99 €
		1/7 KG 490	4.703,69 €
<b>Summe vorläufige anrechenbare Kosten</b>	<b>ALG 1</b>	<b>netto</b>	<b>269.576,68 €</b>
<b>B Honorarermittlung: Grundleistungen</b>			
angebotene Honorarzone (Grundlage: § 5, § 56 und Anlage 15.2 HOAI 2021)	II	(Einschätzung des AG)	
angebotener Honorarsatz (Grundlage: Honorartafel zu § 56, HOAI 2021)	Basis		
<b>vorläufiges Basishonorar netto</b>	58.911,18 €	(bei Überschreitung: RIFT-Tab.)	
<b>optional: Zu-/Abschlag</b> (Grundlage: § 7 HOAI 2021)	in %	0,00%	(Zuschlag +, Abschlag -)
<b>angebotenes 100%-Honorar netto</b>		58.911,18 €	
<b>Honorar für LPH 6-7 (Stufe 1)</b>	<b>12,0%</b>		
es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag)			7.069,34 €
<b>Honorar für LPH 8-9 (Stufe 2)</b>	<b>36,0%</b>		
es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag)			21.208,02 €
<b>Summe Honorar: Grundleistungen</b>	<b>48,0%</b>	<b>ALG 1</b>	<b>netto 28.277,37 €</b>
<b>C Honorarermittlung: Erhöhung für Umbauten und Modernisierung von Gebäuden</b>			
<b>Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen von Gebäuden und Innenräumen nach § 56 HOAI 2021</b>			
prozentualer Ansatz	0,00%		0,00 €
<u>Anmerkung:</u> Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist in der Höhe des Umbauzuschlags angemessen mit zu berücksichtigen (siehe § 8 Ingenieurvertrag - Technische Ausrüstung)			
Bitte geben Sie zur Information den prozentualen Anteil der Erhöhung des Umbauzuschlags bei angemessener Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz an:			
prozentualer Anteil der reinen Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen: (0 - 50% gem. § 56 (5) HOAI 2021)		0,00%	
prozentualer Anteil der angemessenen Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz:		0,00%	
<b>Summe Honorar: Erhöhung für Umbauten u. Modernisierung von Gebäuden</b>	<b>ALG 1</b>	<b>netto</b>	<b>0,00 €</b>
<b>D Summe Honorar: Grundleistungen inkl. UBZ und mzvB</b>	<b>ALG 1</b>	<b>netto</b>	<b>28.277,37 €</b>

Vertrag Anl. 4	Gemeinde Karlshuld Sanierung Mehrzweckhalle VgV-Verfahren Technische Ausrüstung ALG 1, 2, 3 (HLS) Formblatt zum Honorarangebot	Meixner + Partner Projektentwicklung Projektsteuerung GmbH Stand: 12.05.2026	M+P
----------------	---	---	-----

WICHTIGER HINWEIS: Die Informationen in diesem Dokument sind geistiges Eigentum von der Verfahrensbetreuung.  
Die Weiterverwendung oder eigenmächtige Veröffentlichung dieses geschützten Dokuments ist nicht gestattet.

<b>II Anlagengruppe 2</b>				
<b>A Anrechenbare Kosten</b>				
Der Honorarberechnung sind <b>vorläufige, beispielhaft angenommene, anrechenbare Kosten netto</b> zu Grunde zu legen in Höhe von: (auf Basis: KG 400: 2.658.759,61 € netto)				
		KG 420	621.113,22 €	
		1/7 KG 490	4.703,69 €	
<b>Summe vorläufige anrechenbare Kosten</b>	<b>ALG 2</b>	<b>netto</b>	<b>625.816,91 €</b>	
<b>B Honorarermittlung: Grundleistungen</b>				
angebotene Honorarzone (Grundlage: § 5, § 56 und Anlage 15.2 HOAI 2021)	II	(Einschätzung des AG)		
angebotener Honorarsatz (Grundlage: Honorartafel zu § 56, HOAI 2021)	Basis			
<b>vorläufiges Basishonorar netto</b>	114.694,27 €	(bei Überschreitung: RIFT-Tab.)		
<b>Zu-/Abschlag</b> (Grundlage: § 7 HOAI 2021)	in %	0,00%	(Zuschlag +, Abschlag -)	
<b>angebotenes 100%-Honorar netto</b>	114.694,27 €			
<b>Honorar für LPH 6-7</b> (Stufe 1)	<b>12,0%</b>			
es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag)			13.763,31 €	
<b>Honorar für LPH 8-9</b> (Stufe 2)	<b>36,0%</b>			
es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag)			41.289,94 €	
<b>Summe Honorar: Grundleistungen</b>	<b>48,0%</b>	<b>ALG 2</b>	<b>netto</b>	<b>55.053,25 €</b>
<b>C Honorarermittlung: Erhöhung für Umbauten und Modernisierung von Gebäuden</b>				
<b>Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen von Gebäuden und Innenräumen nach § 56 HOAI 2021</b>				
prozentualer Ansatz	0,00%	0,00 €		
<u>Anmerkung:</u> Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist in der Höhe des Umbauzuschlags angemessen mit zu berücksichtigen (siehe § 8 Ingenieurvertrag - Technische Ausrüstung)				
Bitte geben Sie zur Information den prozentualen Anteil der Erhöhung des Umbauzuschlags bei angemessener Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz an:				
prozentualer Anteil der reinen Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen: (0 - 50% gem. § 56 (5) HOAI 2021)	0,00%			
prozentualer Anteil der angemessenen Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz:	0,00%			
<b>Summe Honorar: Erhöhung für Umbauten u. Modernisierung von Gebäuden</b>	<b>ALG 2</b>	<b>netto</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>D Summe Honorar: Grundleistungen inkl. UBZ und mzvB</b>	<b>ALG 2</b>	<b>netto</b>	<b>55.053,25 €</b>	

Vertrag Anl. 4	Gemeinde Karlshuld Sanierung Mehrzweckhalle VgV-Verfahren Technische Ausrüstung ALG 1, 2, 3 (HLS) Formblatt zum Honorarangebot	Meixner + Partner Projektentwicklung Projektsteuerung GmbH Stand: 12.05.2026	M+P
----------------	---	---	-----

WICHTIGER HINWEIS: Die Informationen in diesem Dokument sind geistiges Eigentum von der Verfahrensbetreuung.  
Die Weiterverwendung oder eigenmächtige Veröffentlichung dieses geschützten Dokuments ist nicht gestattet.

III Anlagengruppe 3				
A Anrechenbare Kosten				
Der Honorarberechnung sind <b>vorläufige, beispielhaft angenommene, anrechenbare Kosten netto</b> zu Grunde zu legen in Höhe von: (auf Basis: KG 400: 2.658.759,61 € netto)				
			KG 430	641.795,93 €
			1/7 KG 490	4.703,69 €
Summe vorläufige anrechenbare Kosten		ALG 3	netto	646.499,62 €
B Honorarermittlung: Grundleistungen				
angebotene Honorarzone (Grundlage: § 5, § 56 und Anlage 15.2 HOAI 2021)	II	(Einschätzung des AG)		
angebotener Honorarsatz (Grundlage: Honorartafel zu § 56, HOAI 2021)	Basis			
vorläufiges Basishonorar netto	117.701,29 €	(bei Überschreitung: RIFT-Tab.)		
Zu-/Abschlag (Grundlage: § 7 HOAI 2021)	in %	0,00%	(Zuschlag +, Abschlag -)	
angebotenes 100%-Honorar netto	117.701,29 €			
Honorar für LPH 6-7 (Stufe 1)	12,0%			
es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag)		14.124,15 €		
Honorar für LPH 8-9 (Stufe 2)	36,0%			
es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag)		42.372,46 €		
Summe Honorar: Grundleistungen	48,0%	ALG 3	netto	56.496,62 €
C Honorarermittlung: Erhöhung für Umbauten und Modernisierung von Gebäuden				
Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen von Gebäuden und Innenräumen nach § 56 HOAI 2021				
prozentualer Ansatz		0,00%	0,00 €	
<u>Anmerkung:</u> Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist in der Höhe des Umbauschlags angemessen mit zu berücksichtigen (siehe § 8 Ingenieurvertrag - Technische Ausrüstung)				
Bitte geben Sie zur Information den prozentualen Anteil der Erhöhung des Umbauschlags bei angemessener Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz an:				
prozentualer Anteil der reinen Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen: (0 - 50% gem. § 56 (5) HOAI 2021)		0,00%		
prozentualer Anteil der angemessenen Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz:		0,00%		
Summe Honorar: Erhöhung für Umbauten u. Modernisierung von Gebäuden		ALG 3	netto	0,00 €
D Summe Honorar: Grundleistungen inkl. UBZ und mzbV		ALG 3	netto	56.496,62 €
V Summe Honorar: Grundleistungen		ALG 1, 2, 3	netto	139.827,24 €

Vertrag Anl. 4	Gemeinde Karlshuld Sanierung Mehrzweckhalle VgV-Verfahren Technische Ausrüstung ALG 1, 2, 3 (HLS) Formblatt zum Honorarangebot	Meixner + Partner Projektentwicklung Projektsteuerung GmbH Stand: 12.05.2026	M+P
----------------	---	---	-----

WICHTIGER HINWEIS: Die Informationen in diesem Dokument sind geistiges Eigentum von der Verfahrensbetreuung.  
Die Weiterverwendung oder eigenmächtige Veröffentlichung dieses geschützten Dokuments ist nicht gestattet.

<b>VI Sonstige Leistungen</b>			
<b>A Honorarermittlung: Besondere Leistungen (werden bei Bedarf beauftragt)</b>			
<b>LPH 1-5:</b> <b>Einarbeitung und Prüfung</b> der vorliegenden Unterlagen und Berechnungen der bereits erbrachten Teilleistungen der LPH 1-5. (siehe HOAI 2021 Anl. 15 zu § 55); Abrechnung nach Aufwand			
	Stundenannahme	Stundensatz	
	70	0,00 € /Std.	0,00 €
<b>LPH 1-5:</b> Etwaige <b>Ergänzung der LPH 1-5.</b> (siehe HOAI 2021 Anl. 15 zu § 55); Abrechnung nach Aufwand			
	Stundenannahme	Stundensatz	
	50	0,00 € /Std.	0,00 €
<b>LPH 8:</b> <b>Mitwirkung bei der Erstellung des Verwendungsnachweises</b> gemeinsam mit den Architekten und anderen Fachplanern; pauschal			
			0,00 €
<b>LPH 8:</b> <b>Inbetriebnahmemanagement:</b> Vorbereitung der Inbetriebnahmeorganisation, Planung der Inbetriebnahme, Koordination der Inbetriebnahmevorbereitung, Vorbereitung Probetrieb und Schulung der Nutzer; pauschal			
			0,00 €
<b>in LPH 9:</b> Überwachen der <b>Mängelbeseitigung</b> innerhalb der Verjährungsfrist (siehe HOAI 2021 Anl. 15 zu § 55); pauschal			
			0,00 €
<b>Summe Honorar A: Besondere Leistungen (werden bei Bedarf beauftragt)</b>			<b>netto 0,00 €</b>
<b>B Honorarermittlung: Zeithonorar (wird bei Bedarf beauftragt)</b>			
Die Stundenannahmen erfolgen zum Zweck der Wertung und der Vergleichbarkeit der Honorarangebote.			
Auftragnehmer	Stundenannahme	5	0,00 € / Std. 0,00 €
Projektleiter	Stundenannahme	30	0,00 € / Std. 0,00 €
Stellvertretender Projektleiter	Stundenannahme	30	0,00 € / Std. 0,00 €
Mitarbeiter (Ingenieure)	Stundenannahme	20	0,00 € / Std. 0,00 €
Sonstige Mitarbeiter	Stundenannahme	20	0,00 € / Std. 0,00 €
<b>Summe Honorar B: Zeithonorar (wird bei Bedarf beauftragt)</b>			<b>netto 0,00 €</b>
<b>VII GESAMTZUSAMMENSTELLUNG</b>			
V Summe Honorar: Grundleistungen			139.827,24 €
VI Summe Honorar A: Besondere Leistungen (werden bei Bedarf beauftragt)			0,00 €
VI Summe Honorar B: Zeithonorar (wird bei Bedarf beauftragt)			0,00 €
<b>Gesamtsumme Honorar</b>			<b>netto 139.827,24 €</b>
<b>Nebenkosten</b> prozentualer Ansatz / absoluter Wert			0,00%
<b>Gesamtsumme Honorar inkl. Nebenkosten</b>			<b>netto 139.827,24 €</b>
<b>zzgl. MwSt.</b>			<b>19% 26.567,17 €</b>
<b>Gesamtsumme Honorar inkl. Nebenkosten und inkl. MwSt.</b>			<b>brutto 166.394,41 €</b>
<b>SUMME GESAMTHONORAR</b>			<b>166.394,41 €</b>

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift

#### Anmerkung:

Die **angegebene Einordnung in die Honorarzone** wurden vom Auftraggeber vorgenommen. Grundlage hierzu ist die Bewertung nach HOAI 2021. Die Honorarzone sowie die jeweilige Honorartafel sind die Bemessungsgrundlage des Basis Honorars.