
Angebot des Bieters:

I Anlagengruppe 1

A Anrechenbare Kosten

Der Honorarberechnung sind vorläufige, beispielhaft angenommene, anrechenbare Kosten netto 

zu Grunde zu legen in Höhe von: (auf Basis: KG 400: 2.658.759,61 € netto) 

264.872,99 €

4.703,69 €

ALG 1 269.576,68 €

B Honorarermittlung: Grundleistungen

angebotene Honorarzone (Grundlage: § 5, § 56 und Anlage 15.2 HOAI 2021) II (Einschätzung des AG)

angebotener Honorarsatz (Grundlage: Honorartafel zu § 56, HOAI 2021) Basis

vorläufiges Basishonorar netto 58.911,18 € (bei Überschreitung: RIFT-Tab.)

optional: Zu-/Abschlag (Grundlage: § 7 HOAI 2021) in % 0,00% (Zuschlag +, Abschlag -)

angebotenes 100%-Honorar netto 58.911,18 €

Honorar für LPH 6-7 (Stufe 1)                            12,0%

es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 7.069,34 €

Honorar für LPH 8-9 (Stufe 2)                            36,0%

es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 21.208,02 €

Summe Honorar: Grundleistungen 48,0% ALG 1 28.277,37 €

C Honorarermittlung: Erhöhung für Umbauten und Modernisierung von Gebäuden

Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen von Gebäuden und Innenräumen nach § 56 HOAI 2021

prozentualer Ansatz 0,00% 0,00 €

0,00%

0,00%

Summe Honorar: Erhöhung für Umbauten u. Modernisierung von Gebäuden ALG 1 0,00 €

D Summe Honorar: Grundleistungen inkl. UBZ und mzvB ALG 1 28.277,37 €netto

Anmerkung: Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist in der Höhe des Umbauzuschlags angemessen mit zu 

berücksichtigen (siehe § 8 Ingenieurvertrag - Technische Ausrüstung)

Bitte geben Sie zur Information den prozentualen Anteil der Erhöhung des Umbauzuschlags bei angemessener 

Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz an:

prozentualer Anteil der reinen Erhöhung für Umbauten und 

Modernisierungen: (0 - 50% gem. § 56 (5) HOAI 2021)

prozentualer Anteil der angemessenen Berücksichtigung der 

mitzuverarbeitenden Bausubstanz:

netto

(Bitte Namen eintragen)
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II Anlagengruppe 2

A Anrechenbare Kosten

Der Honorarberechnung sind vorläufige, beispielhaft angenommene, anrechenbare Kosten netto 

zu Grunde zu legen in Höhe von: (auf Basis: KG 400: 2.658.759,61 € netto) 

621.113,22 €

4.703,69 €

ALG 2 625.816,91 €

B Honorarermittlung: Grundleistungen

angebotene Honorarzone (Grundlage: § 5, § 56 und Anlage 15.2 HOAI 2021) II (Einschätzung des AG)

angebotener Honorarsatz  (Grundlage: Honorartafel zu § 56, HOAI 2021) Basis

vorläufiges Basishonorar netto 114.694,27 € (bei Überschreitung: RIFT-Tab.)

Zu-/Abschlag (Grundlage: § 7 HOAI 2021) in % 0,00% (Zuschlag +, Abschlag -)

angebotenes 100%-Honorar netto 114.694,27 €

Honorar für LPH 6-7 (Stufe 1)                            12,0%

es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 13.763,31 €

Honorar für LPH 8-9 (Stufe 2)                            36,0%

es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 41.289,94 €

Summe Honorar: Grundleistungen 48,0% ALG 2 55.053,25 €

C Honorarermittlung: Erhöhung für Umbauten und Modernisierung von Gebäuden

Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen von Gebäuden und Innenräumen nach § 56 HOAI 2021

prozentualer Ansatz 0,00% 0,00 €

0,00%

0,00%

Summe Honorar: Erhöhung für Umbauten u. Modernisierung von Gebäuden ALG 2 0,00 €

D Summe Honorar: Grundleistungen inkl. UBZ und mzvB ALG 2 55.053,25 €

Anmerkung: Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist in der Höhe des Umbauzuschlags angemessen mit zu 

berücksichtigen (siehe § 8 Ingenieurvertrag - Technische Ausrüstung)

Bitte geben Sie zur Information den prozentualen Anteil der Erhöhung des Umbauzuschlags bei angemessener 

Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz an:

prozentualer Anteil der reinen Erhöhung für Umbauten und 

Modernisierungen: (0 - 50% gem. § 56 (5) HOAI 2021)

prozentualer Anteil der angemessenen Berücksichtigung der 

mitzuverarbeitenden Bausubstanz:

netto

netto

KG 420

1/7 KG 490

Summe vorläufige anrechenbare Kosten

netto

netto
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III Anlagengruppe 3

A Anrechenbare Kosten

Der Honorarberechnung sind vorläufige, beispielhaft angenommene, anrechenbare Kosten netto 

zu Grunde zu legen in Höhe von: (auf Basis: KG 400: 2.658.759,61 € netto) 

641.795,93 €

4.703,69 €

ALG 3 646.499,62 €

B Honorarermittlung: Grundleistungen

angebotene Honorarzone (Grundlage: § 5, § 56 und Anlage 15.2 HOAI 2021) II (Einschätzung des AG)

angebotener Honorarsatz (Grundlage: Honorartafel zu § 56, HOAI 2021) Basis

vorläufiges Basishonorar netto 117.701,29 € (bei Überschreitung: RIFT-Tab.)

Zu-/Abschlag (Grundlage: § 7 HOAI 2021) in % 0,00% (Zuschlag +, Abschlag -)

angebotenes 100%-Honorar netto 117.701,29 €

Honorar für LPH 6-7 (Stufe 1)                            12,0%

es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 14.124,15 €

Honorar für LPH 8-9 (Stufe 2)                            36,0%

es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 42.372,46 €

Summe Honorar: Grundleistungen 48,0% ALG 3 56.496,62 €

C Honorarermittlung: Erhöhung für Umbauten und Modernisierung von Gebäuden

Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen von Gebäuden und Innenräumen nach § 56 HOAI 2021

prozentualer Ansatz 0,00% 0,00 €

0,00%

0,00%

Summe Honorar: Erhöhung für Umbauten u. Modernisierung von Gebäuden ALG 3 0,00 €

D Summe Honorar: Grundleistungen inkl. UBZ und mzvB ALG 3 56.496,62 €

V ALG 1, 2, 3 139.827,24 €

netto

Anmerkung: Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist in der Höhe des Umbauzuschlags angemessen mit zu 

berücksichtigen (siehe § 8 Ingenieurvertrag - Technische Ausrüstung)

Bitte geben Sie zur Information den prozentualen Anteil der Erhöhung des Umbauzuschlags bei angemessener 

Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz an:

prozentualer Anteil der reinen Erhöhung für Umbauten und 

Modernisierungen: (0 - 50% gem. § 56 (5) HOAI 2021)

prozentualer Anteil der angemessenen Berücksichtigung der 

mitzuverarbeitenden Bausubstanz:

netto

netto

netto

Summe vorläufige anrechenbare Kosten
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VI Sonstige Leistungen

A Honorarermittlung: Besondere Leistungen (werden bei Bedarf beauftragt)

LPH 1-5:

Stundenannahme Stundensatz

70 0,00 € /Std. 0,00 €

LPH 1-5:

Stundenannahme Stundensatz

50 0,00 € /Std. 0,00 €

LPH 8:

0,00 €

LPH 8:

0,00 €

in LPH 9: 

0,00 €

Summe Honorar A: Besondere Leistungen (werden bei Bedarf beauftragt) 0,00 €

B Honorarermittlung: Zeithonorar (wird bei Bedarf beauftragt)

Die Stundenannahmen erfolgen zum Zweck der Wertung und der Vergleichbarkeit der Honorarangebote.

Auftragnehmer Stundenannahme 5 0,00 € €/ Std. 0,00 €

Projektleiter Stundenannahme 30 0,00 € €/ Std. 0,00 €

Stellvertretender Projektleiter Stundenannahme 30 0,00 € €/ Std. 0,00 €

Mitarbeiter (Ingenieure) Stundenannahme 20 0,00 € €/ Std. 0,00 €

Sonstige Mitarbeiter Stundenannahme 20 0,00 € €/ Std. 0,00 €

Summe Honorar B: Zeithonorar (wird bei Bedarf beauftragt) 0,00 €

VII GESAMTZUSAMMENSTELLUNG

V Summe Honorar: Grundleistungen 139.827,24 €

VI Summe Honorar A: Besondere Leistungen (werden bei Bedarf beauftragt) 0,00 €

VI Summe Honorar B: Zeithonorar (wird bei Bedarf beauftragt) 0,00 €

Gesamtsumme Honorar 139.827,24 €

Nebenkosten

prozentualer Ansatz / absoluter Wert 0,00% 0,00 €

Gesamtsumme Honorar inkl. Nebenkosten 139.827,24 €

zzgl. MwSt. 19% 26.567,17 €

Gesamtsumme Honorar inkl. Nebenkosten und inkl. MwSt. 166.394,41 €

166.394,41 €

Ort, Datum Stempel, Unterschrift

Anmerkung:

Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist
(siehe HOAI 2021 Anl. 15 zu § 55); pauschal

Einarbeitung und Prüfung der vorliegenden Unterlagen und Berechnungen der bereits erbrachten Teilleistungen der 

LPH 1-5. (siehe HOAI 2021 Anl. 15 zu § 55); Abrechnung nach Aufwand

Etwaige Ergänzung der LPH 1-5.
(siehe HOAI 2021 Anl. 15 zu § 55); Abrechnung nach Aufwand

Inbetriebnahmemanagement: Vorbereitung der Inbetriebnahmeorganisation, Planung der Inbetriebnahme, 

Koordination der Inbetriebnahmevorbereitung, Vorbereitung Probebetrieb und Schulung der Nutzer;   pauschal

Mitwirkung bei der Erstellung des Verwendungsnachweises gemeinsam mit den Architekten und anderen 

Fachplanern;   pauschal

Die angegebene Einordnung in die Honorarzone wurden vom Auftraggeber vorgenommen. Grundlage hierzu ist die Bewertung nach HOAI 2021. 

Die Honorarzone sowie die jeweilige Honorartafel sind die Bemessungsgrundlage des Basishonorars. 

netto

netto

netto

netto

brutto

SUMME GESAMTHONORAR


