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Zusatzliche technische Vertragsbedingungen

1. ALLGEMEINER TEIL

Die ausgeschriebene Leistung dient der Generalsanierung der Dreifachturnhalle in Furstenstein

Grundstiick:
Jahnweg 6
94538 Firstenstein

Hinweis zur Ausschreibung

Die MalRnahme wird aus verschiedenen Férderprogrammen finanziert. Aus diesem Grund ist die
Ausschreibung in die nachfolgenden Forderbereiche gegliedert:

Los 01 - Bundesférderung (Turnhalle C)

Los 02 — Stadtebauférderung (Kulturzentrum, Jugendraume)
Los 03 — FAG (Turnhallen A und B, Sanitarbereiche, Umkleiden)
Los 04 — FAG + 15 % (Nachmittagsbetreuung)

Los 05 — Ubergeordneter Bereich

Infolge dieser Gliederung ist es erforderlich, inhaltlich gleiche Leistungspositionen mehrfach, jeweils
zugeordnet zu unterschiedlichen Férderbereichen, auszuweisen.

Die ausgewiesenen Mengen sind jedoch insgesamt zu betrachten, da die MalRnahme in einem einheitlichen
und zusammenhangenden Ausflhrungsvorgang realisiert wird.

Entsprechend sind Mindermengenzuschlage nicht anzusetzen, auch wenn in einzelnen Forderbereichen
geringere Mengen ausgewiesen sind, die isoliert betrachtet eine solche Zuschlagskalkulation zulassen
wirden.

Im Los 05 werden die allgemeinen Leistungspositionen aufgeflihrt, die den Férderbereichen jeweils anteilig
zugeordnet werden koénnen.

Die MaBnahme wird in einem Bauabschnitt durchgefiihrt und im Gesamten vergeben. Die
Abrechnung erfolgt jedoch nach Teillosen mit einzelnen Rechnungen pro Los.

Die Angebotsabgabe erfolgt im Format GAEB 84 und PDF.

Baubeschreibung

Die Gemeinde Frstenstein im Landkreis Passau plant die Generalsanierung der Dreifachturnhalle mit der
Anschrift Jahnweg 6 in Firstenstein. Das bestehende Bauwerk wurde in den 70er Jahren errichtet. Neben
der Dreifachturnhalle mit den dazugehdrigen Gerate-, Umkleide- und Sanitarrdumen befindet sich im
Erdgeschoss auch ein Veranstaltungssaal mit Nebenraumen. Im Untergeschoss wird in Zukunft die
Mittagsbetreuung der benachbarten Grundschule stattfinden, auRerdem sind hier Jugendraume sowie
Technik- und Lagerflachen angeordnet. Es handelt sich um einen Massivbau mit Dachkonstruktionen aus
Doppel-T-Platten in Stahlbeton. Die Aulienwande sind in Mauerwerk und Stahlbeton errichtet und im
Bestand teilweise ungedammt. GroRe Teile der Fassade sind mit einer dunkelbraunen Holzschalung
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verkleidet. Die Dacher in Satteldach- und Pultform sind mit Ziegeln gedeckt.

Gegenstand der Baumaflnahme sind Umbauarbeiten im Rahmen des neuen Nutzungskonzeptes sowie die
energetische Sanierung der Gebaudehllle. Die Fassaden erhalten eine AuRendammung mit hinterlifteter
Holzverschalung. Die Dachflachen werden warmegeddmmt und mit einer neuen Metalldacheindeckung aus
Blechelementen ausgefuhrt. Sdmtliche vorhandenen Fenster- und Tirelemente werden durch neue
Elemente ersetzt.

Bestandteil der Mallinahme sind ferner die Erneuerung der Drainage- und Erdungseinrichtungen, der
kompletten Dachentwasserungsanlage sowie die teilweise Erneuerung der Grundleitungen. Die gesamte
Haustechnik wird erneuert.

Ein neuer Aufzug soll die beiden Geschosse des Turnhallengebdudes sowie das Niveau der rdumlich
angeschlossenen Grundschule miteinander verbinden. Hierfir ist ein Stahlbeton-Glas-Anbau am
sudseitigen Treppenhaus vorgesehen, dessen Grundflache den Schacht sowie das Podest des neuen
Aufzugs umfasst. Der ehemalige Balkon an dieser Stelle entfallt. Im Erdgeschoss werden die bestehenden
Hohenverspringe mittels Rampen und einem Treppenlift barrierefrei Gberwunden. Im Siiden wird der
Hauptzugang von der Grundschule aus durch den Anbau neu organisiert.

Im Zuge der Sanierung werden die Brandschutzvorkehrungen ertlichtigt. Gemaf aktuellem
Brandschutzkonzept werden u.a. neue Brandschutzelemente vorgesehen, die RWA-Anlagen in der
Turnhalle auf ein ausreichendes Mal} vergroéfiert und die erforderlichen Fluchtwege hergestellt.

Entsprechend dem Bericht des Fachgutachters wurden mittels Probenentnahme und Laboruntersuchung
mehrere Schadstoffe im Bestand nachgewiesen. Schadstoffhaltige Bauteile missen ausgebaut bzw.
entfernt und fachgerecht entsorgt werden.

Der Gebaudekomplex ist der Gebaudeklasse 3 zugeordnet, als Sonderbau eingestuft und als
Versammlungsstatte definiert. Die Ausfihrung hat unter Einhaltung der einschlagigen technischen Regeln,
Normen, Richtlinien sowie der brandschutztechnischen Anforderungen gemaf dem vorliegenden
Brandschutzkonzept zu erfolgen.

Durch einen Zwischenbau, welcher im Zuge der Baumalinahme erweitert wird, ist das Gebaude mit der
benachbarten Grundschule verbunden. Die Grundschule bleibt wahrend der gesamten Bauphase
durchgehend in Betrieb. Unmittelbar neben der Schule befindet sich ein Kindergarten mit Kinderkrippe.

Bei den Bauarbeiten ist auf den alltaglichen Betrieb dieser Einrichtungen besondere Ricksicht zu nehmen.
Larm-, Staub- und Erschitterungsbelastungen sind auf ein Mindestmal} zu reduzieren. Sicherheitsrelevante
MalRnahmen sind so umzusetzen, dass Kinder, Eltern und Personal zu keiner Zeit gefahrdet werden. Die
dafur notwendigen Aufwendungen sind, wenn nicht gesondert aufgefiihrt, in die Einheitspreise der
Positionen miteinzukalkulieren.

Stérende Arbeiten, wie Kernbohrungen und Betonschneidarbeiten sind bzgl. der Ausfuhrungszeit rechtzeitig
mit der Bauleitung abzustimmen.

An der Nordseite befindet sich auf StralRenniveau ein allgemeiner Stromkasten, sowie ein Verteilerkasten
der Telekom (siehe Baustelleneinrichtungsplan). Dies ist bei sdmtlichen Arbeiten in diesem Bereich zu
berlcksichtigen.

Zur Begutachtung des Gebaudebestandes sowie der topographischen Situation (Hanglage!) empfiehlt sich
eine Ortsbesichtigung vor Angebotslegung.

Kontakt: Gemeinde Furstenstein 08504 91 55 — 0, Herr Klessinger

Weitere Hinweise:
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Es muss zu jeder Zeit der Bauzaun umlaufend geschlossen werden.

Der Zugang zur Grundschule, dem Kindergarten und zu den angrenzenden Sportanlagen muss jederzeit
gefahrlos moglich sein.

Feuerwehrzufahrten und Fluchtwege der Grundschule sind jederzeit, auch in den Ferien freizuhalten.
Weder auf der Baustelle noch auf dem sonstigen Schulgelénde ist das Rauchen gestattet.
Ein Verantwortlicher fur Sicherheits- und Gesundheitskoordination wird vom Bauherrn noch beauftragt.

Der Auftragnehmer hat dafir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfuhrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flielend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Gleichzeitig laufende Bauarbeiten: Es muss ein reibungsloser Ablauf der Bauarbeiten ohne gegenseitige
Behinderung sichergestellt sein. Eine Abstimmung der Bauablaufe sind intern vom Bieter mit den
Beteiligten zu koordinieren. Diese Leistungen werden nicht separat vergltet.

Fertigungs- und Montagezeichnungen sind rechtzeitig vor Fertigungsbeginn dem AG zur
Freigabe vorzulegen.

Die Zeichnungen sind bis 4 Wochen vor Fertigungsbeginn vorzulegen. Eingearbeitete Korrekturen
nochmals bis 2 Wochen vor Fertigungsbeginn. Nur freigegebene Bauteile dirfen gefertigt werden.

Alle sichtbaren Materialien sind zu bemustern, Farbfreigaben sind ebenfalls rechtzeitig vor Bestellung beim
AG einzuholen.

Alle Abbruchpositionen sind einschlief3lich Demontage, Transport, Verpackung und Entsorgungs- und
Deponiegebihren zu kalkulieren.

Die von der jeweiligen Deponie geforderte Art der Anlieferung, Gebindegrofien, Verpackungen etc. sind vor
Angebotslegung vom Auftragnehmer zu erfragen und mit einzukalkulieren.

Es ist darauf zu achten, dass das Abbruchmaterial, insbesondere Polystyrolbruch stets sicher gelagert ist,
sodass kein Material z.B. vom Wind in die Umgebung getragen wird.

Entsorgung von Abfall hat nach geltenden Vorschriften und spéatestens taglich zum Abschluss der jeweiligen
Arbeiten zu erfolgen.

Einrichtungen fir Baustrom- und Bauwasser werden vom Auftragnehmer Baumeister beantragt und erstellt.

Baustrom und Bauwasser werden vom Bauherrn zur Verfligung gestellt.

2. BESCHREIBUNG DER ORTLICHEN VERHALTNISSE

2.1 Vorhandene o6ffentliche Verkehrswege

Die Baustelle liegt im Bereich von 6ffentlichen Verkehrswegen ist somit gut erreichbar.

2.2 Zugange, Zufahrten

Die StralRenerschlieRung erfolgt von der Dreiburgenstrafie her kommend tber den Jahnweg. Die vom
Jahnweg abzweigenden Zufahrten haben ein starkes Gefalle nach Stiden.
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Der AN hat sich Gber den Zustand, die Wegbreite, Befestigungsart usw. und die Eignung der zur Benutzung
vorgesehenen 6ffentlichen und privaten Wege, sowie Uber evil. Beschrankungen auf diesen, selbst zu
unterrichten und notwendige Genehmigungen bei den Baulasttragern einzuholen.

Notwendige Anderungen zur Aufrechterhaltung des Verkehrs, fir Unterhaltung und Wiederinstandsetzung
samtlicher benutzter Weganlagen, sowie die Verkehrssicherungspflicht, gehen in vollem Umfang zu Lasten
des AN.

Regressanspriche von Anliegern, verursacht durch den Baubetrieb, hat der AN zu erfullen.
2.3 Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Anschlussmaglichkeiten fur Baustelleneinrichtung an Ver- und Entsorgungsleitungen sind Sache des AN
und kénnen vom AG nicht zur Verfigung gestellt werden.

2.4 Oberflaichenwasser

Der AN hat dafir zu sorgen, dass das wahrend der Bauzeit anfallende Oberflachenwasser ordnungsgemaf
abflieRen kann, ohne Schaden zu verursachen.

Durch mangelnde Ableitung des Oberflachenwassers erforderlich werdende Bodenaustauscharbeiten gehen
zu Lasten des AN.

Wahrend der Bauzeit ist auch darauf zu achten, dass die fertiggestellten Entwasserungseinrichtungen nicht
durch den Baubetrieb verschmutzt und in ihrer spateren Funktion beeintrachtigt werden.

Die hierfur erforderlichen Aufwendungen sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

2.5 Boden- und Untergrundverhéltnisse

Zum Aushub fur den Verbindungsgang ist ein Geologe zur Beurteilung des vorgefundenen
Grindungsbereiches hinzuzuziehen. Fir die rechtzeitige Terminvereinbarung ist Sorge zu tragen.

Die Ergebnisse sind entsprechend zu dokumentieren.

2.6 Zu schiitzende Bereiche und Objekte

Die gesetzlichen Auflagen des Umweltschutzes sind einzuhalten, wobei fir die entsprechenden
Aufwendungen keine besondere Verglitung erfolgt.

Fur den Gewasserschutz sind die einschlagigen Vorschriften, insbesondere fiir die Lagerung
wassergeféahrdender Flussigkeiten, zu beachten. Gewasser und Rohrleitungen sind vor jeglicher
Verschmutzung zu schiitzen.

Vermutete Bodenfunde sind dem AG umgehend anzuzeigen. Auf die Meldepflicht nach dem
Denkmalschutzgesetz wird hingewiesen. Fur evtl. dadurch erforderliche Stillstandszeiten wird keine
Vergltung gewahrt.

Die Gerate- und Maschinenschutzverordnung und das Bundes-Immissionsschutzgesetz §22 in der neusten
Fassung sowie die einschlagigen Vorschriften fir die Lagerung Wassergefahrdender Flissigkeiten sind zu
beachten.

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Strauchern im Bereich von Baustellen (RSBB) sind zu
beachten. Durch den Baubetrieb verursachte Schaden an Baum- und Strauchbestand hat der AN zu
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verantworten. Es dirfen nur die vom AG angezeigten Baume beseitigt werden.

Die angrenzenden Grundstlicke und Gebaude sind vor Beschadigung und Verschmutzung zu schitzen.

2.7 Anlagen im Baugeldnde

Der AN hat sich eigenverantwortlich Uber das Vorhandensein und die Lage von Ver- und
Entsorgungsleitungen im Baugelande bei den zustéandigen Stellen zu informieren und die entsprechenden
Unterlagen einzuholen.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich Versorgungsleitungen der Ublichen Spartentrager wie

Wasserleitung - Schmutz-/ Regenwasserkanal -Strallenentwasserung - Telefon - Deutsche Telekom und
Vodafone, Breitband - Strom-/Starkstromkabel - , Stralenbeleuchtung -Gasleitung —

auf dem Grundstlck befinden.
Die Elektro Haupteinfliihrung befindet sich im Bereich des neuen Verbindungsganges.

Besonderer Hinweis: Starkstromleitungen sind grundsatzlich auRer Betrieb zu nehmen. Die Beantragung der
Freischaltung muss durch den AN erfolgen.

Die Einholung der o0.g. Freigaben sind Sache des AN und werden nicht gesondert vergiitet.

Die Funktionsfahigkeit samtlicher im Baustellenbereich vorhandener Leitungen ist wahrend der gesamten
Bauzeit aufrecht zu erhalten.

2.8 Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Der offentliche Verkehr auf den durch die BaumalRnahme betroffenen, 6ffentlichen Verkehrsflachen ist
soweit wie moglich aufrecht zu erhalten.

Der Gehweg im Bereich des Kranstellplatzes wird gesperrt, die Bushaltestelle muss wahrend der Bauzeit in
Betrieb bleiben.

Die Sperrung des Gehweges muss wahrend der gesamten Bauzeit aufgestellt werden.
Fur die Kranstellung wird die StralRe nérdlich der Turnhalle einspurig verengt.

Fur die Dauer der Baumalinahme muss die Stra3enbenutzung jedoch auch fur Rettungsfahrzeuge und
Versorgungsunternehmen wie Post, Millabfuhr, Milchsammelfahrzeuge, Schulbusse usw. gewahrleistet
bleiben.

3. AUSFUHRUNG DER BAULEISTUNG
3.1 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

Ggfs. notwendige verkehrsrechtliche Genehmigungen z.B. fir die Stellung eines Mobilkranes sind auf
eigene Rechnung zu erwirken.

Die Sperrung des Gehweges am Kranstellplatz muss vom Auftragnehmer wahrend der gesamten Bauzeit
aufgestellt werden.

Der Auftragnehmer hat fur eine sichere Verkehrsfihrung im Bereich der Baustelle, auch wahrend der
Nachtstunden, zu sorgen.

07.05.2026 - Seite 6



Leistu ngsve rzeichnis generalsanierung dft fiirstenstein_NK (2023-1)

13 LV Teleskoptribiine

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen

Es ist sicherzustellen, dass der Baubereich entsprechend den geltenden Vorschriften abgesperrt und
gesichert ist. Soweit erforderlich sind hierflr transportable Zaunelemente oder ahnliches zu verwenden.

Wahrend der arbeitsfreien Zeiten ist der unmittelbare Baustellenbereich nach den geltenden Bestimmungen
abzusperren und zu sichern.

Vor Beginn der Bauarbeiten ist bei der zustandigen Verkehrsbehdrde eine verkehrsrechtliche Anordnung fur
die Durchflihrung der Bauarbeiten einzuholen. Hierin wird u.a. auch die Beschilderung und
Verkehrsregelung wahrend der Bauarbeiten festgelegt.

Die Baustelle ist entsprechend den Angaben der Verkehrsanordnung zu beschildern. Die
Verkehrsanordnung ist standig auf der Baustelle vorzuhalten.

Alle hierfar notwendigen Aufwendungen sind in die EP einzurechnen, sofern nicht gesonderte Ansatze im
LV vorgesehen sind.

Der Baustellenbereich einschl. der Zufahrten ist regelmaRig, wenn erforderlich arbeitstaglich, von
Verunreinigungen (Bauschutt, Verschmutzung der Stral’e durch Baustellenfahrzeuge, etc.) zu saubern.

Der verantwortliche Bauleiter des AN muss im Besitz eines Nachweises gemal ZTV-SA uber die Eignung
und Qualifikation zur Sicherung von Arbeitsstellen fur StralRen innerorts und auf3erorts sein, die nicht alter
als vier Jahre ist.

Dieser Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.

3.2 Baubehelfe

Baugruben- und Wandsicherungen sind nach statischen Erfordernissen und unter Einhaltung der geltenden
Unfallverhitungsvorschriften herzustellen.

Trag- und Arbeitsgeriste haben den einschldgigen DIN-Normen und den geltenden
Unfallverhitungsvorschriften zu entsprechen.

3.3 Stoffe, Bauteile

Eignungs- und Eigenuberwachungsprifungen sind durch den AN durchzufuhren. Auf die Eignungs- bzw.
Eigenliberwachungsprifungen fur Erdarbeiten gemal ZTV E-StB und ZTV A-StB in der jeweils gtiltigen
Fassung wird hingewiesen. Gleiches gilt fur die Herstellung der Frostschutzschicht entsprechend ZTV
SoB-StB in der jeweils gliltigen Fassung.

Die Prifungsergebnisse sind dem AG rechtzeitig vor Ausfiihrung vorzulegen. Kontrollprifungen werden
durch den AG durchgefuhrt.

3.4 Anpassung der Ausfiihrung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach Auftrag des Auftraggebers das Projekt den tatsachlichen
Gegebenheiten bzw. eventuellen baulichen Anderungen der Baustelle anzupassen. Alle Einzelheiten des
Projektes, Dimensionierung, MalRe usw. sind auf ihre Ubereinstimmung mit dem Bau laufend zu Uberprifen.

Erstellt der Auftragnehmer Ausfuhrungszeichnungen und sonstige Unterlagen, so ist er fir diese gegenltber
dem Auftraggeber verantwortlich. Sie sind vom Auftraggeber oder den von ihm beauftragten Personen zu
genehmigen oder zu bestatigen. Durch seine Unterschrift Gbernimmt der Auftraggeber keine Verantwortung
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fur die technische Funktionsfahigkeit, sondern gibt nur sein Einverstandnis.

3.5 Besondere Anforderungen zur spéateren Nutzung
Das zu sanierende Gebaude dient als Turnhalle der angrenzenden Grundschule.
Im Untergeschoss befinden sich Jugendraume und die Nachmittagsbetreuung der Grundschule.

Die Bestimmungen der E1 Klassifizierung mUssen bei allen verwendeten Materialien, H6lzern und
Holzwerkstoffen eingehalten werden.

Vorschriften und Richtlinien zum Schul- und Turnhallenbau insbesondere der GUVV Richtlinien sind
einzuhalten.

Das Gebdude ist als Sonderbau und Versammlungsstétte eingestuft.

Das Brandschutzkonzept ist zu beachten.
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Allgemeine Technische Vorbemerkungen

Der Gesamtaufbau der Teleskop-Tribline muss den Richtlinien des
Gemeindeunfall-Versicherungsverbandes, der Versammlungsstatten-Verordnung,
der EN 13200, und der EG-Maschinenrichtlinie entsprechen. Der Nachweis
hierflr ist mit der Angebotseinreichung zu erbringen.

Die EN 13200 gemaf nachfolgender Beschreibung und Erganzung.

1. Anwendungsbereich

Die Norm gilt fir aus Einzelteilen zusammengesetzte, ortsfest eingebaute,
ausziehbare Triblnen, deren Platzreihen teleskopartig auf Fahrrollen, durch
Betatigung von Hand, Schubhilfen oder Motorantrieb horizontal aus- und
eingefahren werden kdnnen. Sie gilt nur fur Triblnen mit Sitzplatzen.

2. Aligemeine Anforderungen
2.1 Bauliche Voraussetzungen

Die Erschlielung der Teleskoptribline erfolgt von unten.
Die Tribiine steht auf einem flachenelastischen Sportboden mit Holzparkett
als Oberbelag, der im Bereich der eingefahrenen Teleskoptribiine verstarkt ist.

Die Tribiine wird im Bereich der bestehenden Stahlbeton-Kragplatte eingebaut.
Lichte H6he unter der bestehenden Kragplatte ca. 93 cm ab FFOK

Kragplatte d= ca. 14 cm

Bodenaufbau auf Kragplatte ca. 3 cm

Hohendifferenz zwischen FFOK Turnhalle und Tribiinengang= 110 cm
Nischentiefe roh = ca. 150 cm

Siehe Planbeigabe

Die Triblne muss so eingebaut werden kdnnen, dass sie im eingefahrenen
Zustand mit Ihrer Vorderseite blindig abschlief3t.

Im eingefahrenen Zustand muissen die Anforderungen an Prallwande erfullt
werden. (Federwirkung Triblnenkonstruktion)

Triblnen, die durch Verkehrsflachen unterbrochen werden, missen an den Seiten,
die den Verkehrsflachen zugewandt sind, so bekleidet werden, dass keine
scharfen Kanten vorhanden sind.

Die freien Stellen von Triblinen sind durch mindestens 1,10 m hohe Umwehrungen
- gemessen ab der Verkehrsflache — zu sichern.

Zulassige Belastung des Hallenbodens

Die auf den Hallenboden aufgebrachten Flachenlasten, sind getrennt nach
Eigen- und Verkehrslasten nachzuweisen.

Die Rader der Tribline dirfen den Hallenboden in den jeweiligen Standbereichen ein- bzw.

ausgefahren nicht beanspruchen. Die Rader belasten den Hallenboden nur wahrend der
Fahrbewegung.

Durchmesser mindesten 100 mm
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Breite mindestens 48 mm
Kantenrundungen mindestens 3-5 mm
Uberhéhung des Bandagenquerschnitts bei zylindrischer Bandage héchstens 0,5 mm.

Bei Vollbelastung der Tribiine darf die Belastung des Hallenbodens nur tber ebene
Auflageflachen erfolgen, mindestens 35.000 mm? pro Fahrwerk.

Max. Belastung Hallenboden: 750kg/m?

Punktlasten der ein- oder ausgefahrenen Tribline in den jeweiligen Standbereichen — keine.

2.2 Bau- und Betriebsunterlagen
Als Bau- und Betriebsunterlagen sind dem Auftraggeber vorzulegen:

Baubeschreibung

Ubersichtszeichnungen mit Darstellung der gesamten Tribline und der an

sie angrenzenden Bauteile

Bauzeichnungen

Fur alle tragenden Teile sind Konstruktionszeichnungen anzufertigen, die alle
notwendigen Male, Detailpunkte sowie Angaben Uber Werkstoffe und
Verbindungsmittel enthalten mussen.

Statische Berechnung der Tribline, Standsicherheitsnachweis

mit den ausgewiesenen Bodendriucken gemaf DIN 18032 Teil 5

neuester Fassung

Werksbescheinigungen fur die Werkstoffe

Befahigungsnachweise, soweit diese bei der Bearbeitung einzelner Baustoffe, z. B.
Schweillen von Stahl vorgeschrieben sind

Schaltplan

Betriebs- und Wartungsanleitung

Die Konstruktionszeichnungen missen Aufschluss Gber die Ausbildung der
Anschlisse, Knotenpunkte, Verbande und Verankerungen, tber die Verbindung
mit der Griindungsebene, Uber die Laufwagen einschl. der Fahrrollen bzw.
Druckverteilungsplatten, Gber die Flihrung der beweglichen Teile und Uber die
Verriegelung der Tribline im Betriebszustand (belastet) geben.

Ausfliihrungsbeschreibung Teleskoptribline

Die Leistung umfasst die Lieferung des kompletten Tribiinensystems mit allen Zubehorteilen sowie
dessen Montage.

Tragkonstruktion

Die Teleskoptribune soll in verwindungsfreier Stahlrohrkonstruktion hergestellt sein.
Dies gilt fur alle konstruktiven Teile der Tribline. Lastannahme 5kN/m?;

Stufengang 7,5kN/m?2.

Der gesamte Raum fir das Tragwerk muss betreten werden kénnen, um Staub,
Abfall und dergleichen zu beseitigen.

Das Triblinensystem muss ein gleichmaRiges und systematisches Ubertragen der
Krafte auf den Hallenboden gewahrleisten. Die Tribunenteile dirfen beim Aus- und
Einfahren nicht verkanten. Ein leichter und exakter Lauf ist durch parallele
Zwangsfuhrungen zu gewahrleisten.
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13 LV Teleskoptribiine

Technische Vorbemerkungen - Teleskoptribline

Alle Gelander missen den statischen Erfordernissen entsprechen.

Die Tiefe einer Sitzplatzreihe muss mindestens 0,75 m betragen, wobei die
Gangbreite mindestens 0,45 m sein muss. Die Sitzplatzbreite muss mindestens
0,50 m betragen, die Sitzhohe sollte ca. 0,44 m sein.

Tribunengesamtlange ca. 45 m (Teleskoptriblne) aufgeteilt auf 3 Tribinenbldcke entsprechend den 3
Hallenteilen.
Galeriehdhe = 1095mm

Tribunenlangen:

Gesamtlange Teleskoptribliine: 45m

Block Links : ca. 15,00 m inkl. 1 innenliegenden Stufengang mit 1,2m Breite
Block einzeln nutzbar

Abstand Stufengang zur Stirnwand 5,0m

Block Mitte 1: ca. 14,0 m inkl. 2 Innenliegenden Stufengangen mit 1,2m Breite
Block einzeln nutzbar

Block Rechts: ca. 15,0 m inkl. 1 innenliegender Stufengang
Abstand Stufengang zur Stirnwand 5,0m
Block einzeln nutzbar

Der Trennvorhang ist bei allen Aufstellvarianten oben.
Die Teleskoptribline erhalt 3 Sitzreihen.

Die dritte Sitzreihe wird als manuelle Klappsitzbank ausgefihrt.
Das Kragplattengelander ist beidseitig verkleidet (front- und riickseitig).

Sitzreihensteigung Stufe1 ca. 365 mm

Sitzreihenteilung Stufe 2 und 3 ca. 1050 mm

Sitzreihenteilung Stufe 1 ca. 750 mm

Ausziehtiefe (Teleskoptribiine) ca. 1800 mm ab OK Frontverkleidung
Triblnentiefe zusammengeschoben max. 1300 mm

Anzahl der Aufgange der gesamten Teleskoptriblne: 4 Stick - Breite 1200 mm

Kragplattengelander mit Gelander, frontseitig
und rlickseitig verkleidet: Hohe ca. 1100 mm
Prallwandhéhe von Sporthalle 2700 mm

Samtliche Stahlteile und Aluminiumbauteile sind nach griindlicher Entrostung und Entfettung mit einen
Einkomponenten-Farbanstrich RAL 9017 zu versehen.

Aus schweildtechnischen Griinden werden tragende Konstruktionsteile auf der
Baustelle nicht verschweilf3t.

Alle Schraubverbindung sind gegen Lésen durch Sicherungsscheiben oder
selbstsichernde Muttern zu sichern.

Ruckseitig mussen alle scharfen Kanten entgratet und alle Ecken abgerundet sein.

An den Tragrahmen sind Aufnahmemaglichkeiten fur die Funktion der Klapp-Sitzbank
vorzusehen.

Die Tragkonstruktion ist einstellbar; dies sind die senkrechten Stander und der
waagrechte Tragrahmen. Durch die waagrechte Neigung kénnen die Fugen

zwischen den Reihen justiert werden; durch die Neigefahigkeit der senkrechten
Stander kann eine Ebene zur festen Wandverkleidung hergestellt werden. Diese
Eigenschaft hat die Tribline auf jeden Fall zu erfillen.
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Technische Vorbemerkungen - Teleskoptribline

Fur Schweillarbeiten an den Triblinenbauteilen aus Stahl ist mindestens die Eignungsbescheinigung fiir die
Herstellung geschweil3ter Bauteile im Rahmen des
Eignungsnachweises nach EN 1090, erforderlich.

Nachweise:

Die nachstehenden geforderten Angaben sind vollstandig auszuflllen. Die

entsprechenden Nachweise sind - soweit zur Erstellung der Tribline erforderlich —

den Angebotsunterlagen, unter Angabe der Nummer, in Kopie beizulegen.

Tragkonstruktionen und andere Bauteile aus Aluminium sind entsprechend den Stahlkonstruktionen
Oberflachenbehandelt; Grundierung Universalprimer und Fertiglackierung RAL 9017 verkehrsschwarz zu
liefern.

Sofern Schweiarbeiten zur Herstellung der TribUnenanlage nicht erforderlich sind,
entfallen die geforderten Nachweise. Es ist die folgende Erklarung abzugeben:

Fur die Anforderungen der Qualitatssicherungsmalinahmen an Schweil3-/Korrosionsschutzvorgaben fur
Teleskoptribiinen ist mindestens eine Eignungsbescheinigung

nach EU-Bauproduktenverordnung erforderlich.

Dazu ist min. eine Zertifizierung nach EN 1090 / EXC 2 erforderlich.

Tribtinenfahrwerke und Lastabfiihrung

Das spezifische Triblinenlaufwerk muss langzeiterprobt und bewahrt sein.

Dieses ist robust und mit seitlicher, kugelgelagerter Zwangsfihrung ausgefihrt. Die Fahrwerke sind in
beiden Richtungen untereinander geflihrt. Jedes Fahrwerk hat mindestens 4 Rollen, wobei die Rollenbreite
mindestens 48 mm ohne Kantenradius betragt. Diese Fuhrungen mit der Rollenanzahl gewahrleisten einen
leichten und parallelen Lauf der Tribline.

Um Verschmutzungen auszuschlief3en, missen die Oberseiten der Laufwerkskdrper geschlossen sein.
Teleskoptribiine steht nur bei der Fahrbewegung auf den Rollen.

Nach dem Aus- bzw. Einfahren missen die Rollen automatisch eingezogen werden.

Lastabfuihrung erfolgt groRflachig Uber die gesamte Laufwerkslange von ca. 1,0 m

auf den Sportboden. Auflagerflachen pro Fahrwerk grofRer 35.000 mm?.

Auflager Fahrwerke mit Filz beklebt; um Beschadigung des Bodens zu vermeiden.

Kleinflachige punktartige Lasten auf den Sportboden werden nicht akzeptiert.

Frontverkleidung Teleskoptribiine und des Kragplattengelanders auf ca. 2m
Hohe:

Die Unterkonstruktion zur Befestigung inkl. Kraftabbau ist vom Triblinenbauer inkl. Montage
einzukalkulieren.

Die Befestigung der Verkleidung erfolgt unsichtbar (Einhangbar oder Verschraubung von hinten)
EinschlieRlich Montage der Frontverkleidung; Material Frontverkleidung (Platten aus Holz-Schichtstoff,
d=19 mm) wird bauseits gestellt

Hohe Platte: 420-327cm
Breite/Lange Platten: ca. 200cm, bei Stufenanlage 120cm

Steckbare Blenden im Bereich der Stufengénge.

Die Leistung beinhaltet auch die Planung der Platten und Erstellung der Stiickliste fur die Bestellung des
07.05.2026 - Seite 12
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Technische Vorbemerkungen - Teleskoptribline

Plattenmaterials.
Der Nachweis der Prallwandfunktion hinsichtlich Krafftabbbau und Ballwurfsicherheit erfolgt durch den
Triblnenhersteller.

Laufflachen fur Stufen- und Laufgang

Die Breite der Laufgange muss It. VStattVO mindestens 45cm betragen.

Laufflache aus Tragerplatte 18mm B2, einschlieBlich der Stufen im Triblnenzugangsbereich und dem dafur
erforderlichen Kantenschutz aus Metall. Gegen herunterfallenden Schmutz ist jede Laufflache durch eine
hoch stehende Abdeckung geschlossen.

Vor Arbeitsbeginn ist ein Muster vorzulegen.

Laufflache Podestlaufgang aus Tragerplatte (B1 schwer entflammbar)
Oberflache Linoleum 2,5mm auf Teleskoptriblne

Lieferung, Verlegung (vollflachige Verklebung) durch Triblinenbauer.
Material B1 schwarz/anthrazit.

Ubergangsschienen zwischen Tiiren und Podest bauseits.

Die Durchgangsbreiten, der Auftritte und die Steigungen der Stufengange sind
nach den Richtlinien der VStattVO auszufiihren. Die Auftritte dirfen wegen der
Stolpergefahr nicht in die Laufgangbereiche eingeschnitten sein und mussen
mindestens 26 cm tief sein.

Alle StolRkanten sind aus Metall auszufihren. Laufflachen der Stufengange
entsprechend den Triblinenlaufgangen. Setz- und Kopfstlicke missen aus
Festigkeitsgriinden aus Metall hergestellt werden; Farbgebung gemaf
Tribunenkonstruktion.

Alle Stufengange sind eingeschnitten an der Triblinenfront geplant.

Sitzflachen und FuBleisten

aus Birke Multiplex 18mm (B1 schwer entflammbar) gefertigt und montiert.

Inkl. Planung, Fertigung, Lieferung und Montage.

Oberfache DD-Lack natur ; Fertigung erst nach Mustervorlage

Die Unterkonstruktion zur Befestigung ist vom Triblinenbauer inkl. Montage einzukalkulieren.
Die Befestigung der Verkleidung erfolgt unsichtbar (Einhangbar oder Verschraubung von hinten)

Ruckseitige Verkleidung Laufganggeldnder:

Die Unterkonstruktion zur Befestigung ist vom Triblinenbauer inkl. Montage einzukalkulieren.

Die Befestigung durch sichtbare Verschraubung oder Nieten.

Die Leistung beinhaltet die Montage der riickseitigen Verkleidung; Material der riickseitigen Verkleidung
(Platten aus Holz-Schichtstoff, d=19 mm) wird bauseits gestellt

Die Leistung beinhaltet auch die Planung der Platten und Erstellung der Stiickliste fur die Bestellung des
Plattenmaterials.

Zuschauerplatze:

Die Tiefe einer Sitzplatzreihe muss mindestens 0,75 m betragen, wobei die
Gangbreite mindestens 0,45 m sein muss. Die Sitzplatzbreite muss mindestens
0,50 m betragen, die Sitzhohe sollte ca. 0,46 m sein.

Kennzeichnung

Jede Triblne muss an gut sichtbarer Stelle mit einem Fabrikschild versehen werden, das folgende Angaben
07.05.2026 - Seite 13
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enthalt:

a) Hersteller oder Lieferant
b) Fabriknummer

c) Baujahr
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Bieterangaben zu Fahrwerk und Lastabtragung

1.

Bieterangaben zu Fahrwerk und Lastabtragung

Anzahl der Laufrollen je Laufwagen:

Bieterangabe: ...

Rollenbreite:

Bieterangabe: ...

Gesamte ebene Auflageflache je Fahrwerk:

Bieterangabe: ...

Lange der gesamten Auflagerflache

Bieterangabe: ...

Wird die Eigenlast der gesamten Triblunenanlage Uber Rollen
im Standbereich auf den Sportboden Ubertragen? Ja/Nein

Bieterangabe: ...
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Bieterangaben zu Kraftabbau und StoRRabsorbtion

Bieterangaben zu Kraftabbau und StoRabsorbtion

Fur den Nachweis des Kraftabbaus und der Stof3absorption ist ein Prifzertifikat
beizulegen.

Prufzertifikat liegt bei:

Anforderung: JA
Bieterangabe: ...
Ergebniswerte fur Kraftabbau:
Anforderung: min. 60%
Bieterangabe: UPT '
Ergebniswert fur Schlagfestigkeit
Anforderung: min. 12Nm
Bieterangabe: ...
Ballwurfsicherheit bestanden:

Anforderung: JA
Bieterangabe: ...

TribUnentyp der Priafung: ...

Hersteller des Triblnentyps: ~ '.........

Erfullung der Grenzwertanforderung an den Kraftabbau einer flachenelastischen Wandverkleidung geman
DIN 18032-7; 2020-09

Ausstellende Dienststelle:  "........

Prafdatum: L

Ausgestelltauf: L
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Bieterangaben zu Schweilarbeiten

Bieterangaben zu SchweiBarbeiten

Schweilarbeiten sind erforderlich (Ja/Nein):

Eignungsnachweis nach DIN:
Ausstellende Dienststelle:
Prifdatum:

Ausgestellt auf:

Eigenes Unternehmen: (Ja/Nein):

Kopie Schweilibefahigung ist beigefugt (Ja/Nein):

Bescheinigung Uber erfolgte Typenprifung bestehend aus Vorprifung, Bau- und Abnahmepriifung eines

Baumusters
Prufgrundlage nach DIN:
Ausstellende Dienststelle:
Prifdatum:

Ausgestellt auf:

Eigenes Unternehmen: (Ja/Nein):

Kopie Bescheinigung Typprifung ist beigefligt (Ja/Nein):
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Bieterangaben zur Eignungsbescheinigung fir EU Bauprodukte

Bieterangaben zur Eignungsbescheinigung fiir EU Bauprodukte
Eignungsnachweis: ‘...
Ausstellende Dienststelle: ...
Prafdatum:
Gultigkeitsdaver: L.
Ausgestelltauf: Ll

Kopie Eignungsbescheinigung fir EU-Bauprodukte ist beigefligt (Ja/Nein):
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Bieterangaben zum Triblinenantrieb

Bieterangaben zum Tribiinenantrieb
MaRe und Anzahl der Triblinenantriebe:

Walzendurchmesser
Vorgabe min. 200mm
Bieterangabe N '

Walzenlange
Vorgabe min. 800mm
Bieterangabe N '

Anzahl der Antriebe
Vorgabe min. 2 Stiick
Bieterangabe N '

Antriebe separat steuerbar
Vorgabe JA
Bieterangabe N '

Korrekturfahrt moglich
Vorgabe JA
Bieterangabe N '
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Bieterangaben zu Referenzprojekten

Bieterangaben zu Referenzprojekten

Referenzangabe fur Teleskoptriblinen mit automatischer pneumatischer Hebetechnik der
Triblnenfahrwerke, Energieauszugswagen und bundiger Frontbande:

1.
Bauvorhaben: ...
Fabrikat: N '
Ansprechpartner:  '.........

2.
Bauvorhaben: ...
Fabrikat: TSR '
Ansprechpartner: ...

3.

Bauvorhaben: ...
Fabrikat: TSR '
Ansprechpartner: ...
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01 Titel LOS 1 BUNDESFORDERUNG HALLE C
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel LOS 1 BUNDESFORDERUNG HALLE C

01.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten

01.01.1 Ausfiihrungsplanung
Ausfiuhrungsplanung

Erstellen der Konstruktions- und Ausfihrungszeichnungen,
sowie der statischen Nachweise, die zur Erflillung der
kompletten Leistung und der gesetzlichen Vorgaben notwendig
sind.

1 psch

01.01.2 Einrichten der Baustelle

Einrichten der Baustelle
Einrichten und Raumen der Baustelle flir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen.

1 psch

01.01.3 Abdecken des Sportbodens

Abdecken des Sportbodens mit starker Folie und Pressplatten
ca. 4 mm stark, wahrend der Montagearbeiten der Tribiine.
Min. 8m Arbeitsbereich vor der Tribline sind abzudecken.

Nach Beendigung der Arbeiten rGumen und entsorgen.

1 psch

Summe Bereich 01.01

Vorbereitende Arbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.05.2026 - Seite 21




Leistu ngsve rzeichnis generalsanierung dft fiirstenstein_NK (2023-1)

13 LV Teleskoptribiine

01 Titel LOS 1 BUNDESFORDERUNG HALLE C

01.02 Bereich Teleskoptribiine

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02 Bereich Teleskoptribiine

01.02.1 Teleskoptribiine

Teleskoptribiine

wie vor in den technischen Vorbemerkungen und der
Ausfluihrungsbeschreibung beschrieben, inkl. Fertigung,
Lieferung und Montage der Sitzauflagen, Laufgange,
Montage der Frontverkleidung

Die Teleskoptribline erhalt 3 Sitzreihen.

1 psch GP

01.02.2 Blendenunterkonstruktion Kragplatte
Blendenunterkonstruktion Kragplatte

Lange 45m, lichte Breite ca. 0,1m; Hohe ca. 0,1m

Dieser dient als Unterfahrt und zugleich als Zugang

zu den Teleskoptriblinen bzw. Halterung der Frontblende und
des Gelanders.

Stahlkonstruktion in Langs- und Querstreben, ausgelegt flr
Lastannahme 5 kN/m? bei ausgefahrener und eingefahrener
Tribune.

Inkl. Aufnahmen flr das nachfolgend beschriebene
Frontgelander. Die Stahlankerplatten werden an der
Kragplattenkante befestigt

Stahlkonstruktion in RAL 9017 lackiert und fertig montiert.

1 psch GP e

01.02.3 Frontgelédnder in Vierkantrohr zur Bekleidung mit Frontverkleidung

Frontgelander in Vierkantrohr zur Bekleidung mit
Frontverkleidung

Der untere Gelanderbereich, ca. 100 cm Hohe, ist in
Rechteckrohr zu fertigen mit Bohrungen @ 7mm, zur spateren
Prallwandbefestigung

Oberer Bereich mit waagerechtem lackiertem Handlauf
aus Rechteckrohr, lackiert RAL 9017

Das Gelander ist auf der Podestrickseite 1,10m hoch und
erhalt 4 Abgangstiren mit 1,20m Breite, welche riickseitig in

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 Titel LOS 1 BUNDESFORDERUNG HALLE C

01.02 Bereich Teleskoptribiine
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
den Laufgang klappen und dort festgestellt werden.

Das Laufganggelander ist 45m lang.
Im Bereich der Abgénge ist der Laufgang mit Metallkante
versehen. Gelanderholmlast 1kN/m.

1 psch GP e

01.02.4 Kraftabbauende Verkleidung des Gelédnders, nur Montage

Kraftabbauende Verkleidung des Gelander, einschlie3lich
Bekleidung der Tiren

Ausfihrung wie Triblinenfront.

Hohe Verkleidung ca. 1250mm HOhe-Lange 45m.

Die Leistung beinhaltet die Montage der Frontverkleidung;
Material Frontverkleidung (Platten aus Holz-Schichtstoff, d=19
mm) wird bauseits gestellt

Hoéhe Platte: ca. 36cm
Breite/Lange Platten: ca. 200cm, bei Stufenanalge ca. 120cm

45 m
Planung und Montage!

1 psch GP e

01.02.5 Rriickseitige Gelanderverkleidung, nur Montage

Ruckseitige Gelanderverkleidung, nur Montage
Hohe Verkleidung ca. 1100mm Ho6he von Laufgang

Sichtbare Verschraubung bzw. Nieten. RAL 9017
Inkl. Verkleidung im Bereich der Tlren.

Die Leistung beinhaltet die Montage der riickseitigen
Verkleidung; Material der riickseitigen Verkleidung (Platten aus
Holz-Schichtstoff, d=19 mm) wird bauseits gestellt

Hoéhe Platte: ca. 36cm
Breite/Lange Platten: ca. 200cm, bei Stufenanalge ca. 120cm

45 m
Planung und Montage!

1 psch GP oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel LOS 1 BUNDESFORDERUNG HALLE C
Bereich Teleskoptribiine

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.6

01.02.7

Durchgangstiire im Kragplattengelander

Durchgangstire im Kragplattengelander in Stahlkonstruktion,
lackiert gemaf Triblne.

Einfligelige Durchgangstiire zur Rickwand 6ffnend. Durchgang
1,2m (Fluchttire)

Einseitig Ausfuhrung mit Profilzylinder und Rosette.
Tare ohne Klinke, mit Feststellmdglichkeit im gedffnetem
Zustand.

EinschlieRlich Montage der Frontverkleidung und der
ruckseitigen Verkleidung. Das Material der Verkleidung (Platten
aus Holz-Schichtstoff, d=19 mm) wird bauseits gestellt.

Die Leistung beinhaltet auch die Planung der Platten und
Erstellung der Stickliste fur die Bestellung des
Plattenmaterials.

Der Nachweis der Prallwandfunktion hinsichtlich Krafftabbbau
und Ballwurfsicherheit erfolgt durch den Triblunenhersteller.

Im Turbereich erhalt der Laufgang eine abgekanteten
Aluminiumwinkel als Abschluss der Stufen, Seitenflachen und
Setzstufe aus Stahl. Lackierung gemaf Tribiine.

3 st EP ..o

Durchgangstiire im Kragplattengeldander, mit Notéffnungsfunktion

Durchgangstiire im Kragplattengelander in Stahlkonstruktion,
lackiert gemaf Triblne.

Einfligelige Durchgangstire zur Rickwand 6ffnend. Durchgang
1,2m (Fluchttire)

Einseitig Ausfuhrung mit Profilzylinder und Rosette.
Tire ohne Klinke, mit Feststellmdglichkeit im gedffnetem
Zustand.

EinschlieRlich Montage der Frontverkleidung und der
rickseitigen Verkleidung. Das Material der Verkleidung (Platten
aus Holz-Schichtstoff, d=19 mm) wird bauseits gestellt.

Die Leistung beinhaltet auch die Planung der Platten und
Erstellung der Stickliste fiir die Bestellung des
Plattenmaterials.

Der Nachweis der Prallwandfunktion hinsichtlich Krafftabbbau
und Ballwurfsicherheit erfolgt durch den Triblinenhersteller.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Teleskoptribiine

Titel LOS 1 BUNDESFORDERUNG HALLE C

Bereich Teleskoptribiine

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.8

01.02.9

Im Turbereich erhalt der Laufgang eine abgekanteten
Aluminiumwinkel als Abschluss der Stufen, Seitenflachen und
Setzstufe aus Stahl. Lackierung gemaR Tribune.

Frontseitig unten erhalt die Tiire einen
Edelstahimuschelgriff mit Notéffnungsfunktion, welcher
eine Bedienung von Sporthallenebene im Notfall
ermoéglicht.

Fertigung erst nach Mustervorlage.

1St EP...........

Mehrpreis Kugellagerfiihrungen
Mehrpreis Kugellagerfiihrungen

Ausstattung der Tribliinenfahrwerke mit kugelgelagerten
Zwangsfuhrungen.

Min. 3 Kugellager je Fahrwerk.
Dadurch wird ein Verkanten verhindert.
Kugellagerdurchmesser muss min. 30mm betragen.

Preis pauschal fur gesamte Triblinenanlage

1 psch

Mehrpreis Elektroantrieb

Mehrpreis fur die Ausfihrung der Teleskoptriblinen mit
elektrischen Antrieb

Technische Beschreibung E-Antrieb

Reibradantrieb mit folgendem Aufbau:

Ein Getriebemotor mit 0,37 kW Leistung bringt die Kraft Gber
eine Welle auf ein

Reibrad. Dieses Reibrad besteht aus Alu-Gul® mit einem
abriebfesten Gummimantel. Uber die Rahmenkonstruktion,
welche riickseits mit Gewichten belastet werden kann und
vorderseits an die Konstruktion angeschraubt ist, wird die
notige Reibkraft zwischen Antriebsradern und Bodenbelag
hergestellt.

Steuerung
Es sind in der Regel fiir einen Triblinenblock hier mindestens 2

Antriebsaggregate vorgesehen, die mittels einer
Totmann-Schaltung (Tableau) gesteuert werden. Dieses
Tableau wird in eine an der Vorderseite der Triblne
angebrachte Steckdose eingesteckt. Die Bedienung erfolgt mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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13 LV Teleskoptribiine

01 Titel LOS 1 BUNDESFORDERUNG HALLE C

01.02 Bereich Teleskoptribiine
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Lvorwarts“ und ,rickwarts“, wobei die Motoren synchron laufen.
Die Steuerung hat jedoch auch die Mdglichkeit, bei einem
eventuellen Schraglauf der Tribline einen Motor abzustoppen,
so dass der Triblnenlauf korrigiert werden
kann. 16 A CE Steckdose blockmittig bauseits.
Anschlussarbeiten an die Potentialausgleichsschiene und
Bauteilverbindungen zum Potentialausgleich bauseits.
Anschlusspunkte stellt der AN zur Verfagung.
Die Elektroleitungsflihrung an der Nischenrtickwand bis zu den
Antrieben erfolgt durch den TribUnenbauer. Anschluss durch
Triblnenbauer.

Preis fur diese Leistung fix und fertig montiert
pauschal fur einen Triblinenblock

3 st EP o GP s

01.02.10 Klappsitzbank (Sitzreihe 3)
Klappsitzbank (Sitzreihe 3)

klappbare dritte Sitzreihe in handlichen Einzellangen
Inkl. Scharnieren und Schraubbefestigung in fertiger Montage.

Sitzbankbreite ca. 300mm.
Die Rahmenbreite der 3ten Triblinenstufe wird somit erhoht
und mit einer Ausfahrtiefe von 1100mm ausgefihrt.

Die Klappsitzbank verbleibt wahrend dem Einfahren auf der
Triblne. Die Klappsitzbank wird mit Gummidampfern and der
Unterseite ausgeflhrt.

40 m EP o GP s

01.02.11 Mehrpreis pneumatische Hebetechnik fiir Fahrwerke
Mehrpreis pneumatische Hebetechnik fiir Fahrwerke

Jedes Fahrwerk besitzt mindestens 4 Rollen, wobei die
Rollenbreite mindestens 40 mm ohne Kantenradius betragt.
Dies erfordert eine Rollenbreite von 48 mm. Um
Verschmutzungen auszuschlieRen, missen die Oberseiten der
Laufwerkskorper geschlossen sein.

Die Zuleitung der Druckluftversorgung ist durch einen
Kompressor sicherzustellen, dieser ist in die Einpreispreise
einzukalkulieren.

Im unbelasteten Zustand steht die Teleskoptriblne frei auf den
Fahrrollen.

Die Tribuine kann auf Knopfdruck pneumatisch abgesetzt
werden.

Die Fahrwerke kénnen pneumatisch abgesenkt und angehoben
werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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13 LV Teleskoptribiine

01 Titel LOS 1 BUNDESFORDERUNG HALLE C

01.02 Bereich Teleskoptribiine

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Somit ist eine optimale Lastverteilung einwandfrei geben.
Die Fahrwerke mussen wahrend der Fahrbewegung min. 12mm
vom Boden angehoben werden.

Die Tribline steht somit nach dem Ausfahren nicht auf den
Rollen und hat durch die Fahrwerksauflage die grof3tmdégliche
Standfestigkeit. Der Druck auf den Sportboden ist im Bereich
der zulassigen DIN-Werte. Die Auflager der Fahrwerke sind mit
Filz beklebt; somit ist jede Beschadigung des Bodens durch
grof¥flachige Auflager ausgeschlossen.

Fir die gesamte Luftleitungsfiihrung sind steckbare
Verbindungen vorzusehen.

Die gesamte Anlage ist auf Dichtheit zu prifen.

Einbaugerate in der Druckluftanlage Uberwachen das
Hebesystem auf den Beflllungszustand.

Hierzu ist eine Druckiberwachung einzubauen, welche den
Betriebsdruck in den Luftleitungen der Teleskoptribline
sicherstellt.

Folgende Sicherheitsvorgaben missen erflillt werden:

Die Fahrtbewegungen kdnnen erst durchgefuhrt werden wenn
ein Mindestanhebedruck erreicht ist und die Tribune vollstandig
angehoben ist.

Triblne steht nach dem Ausfahren nicht auf den
Fahrwerksrollen.

Uber die angebotene pneumatische Hebe- und Absenktechnik
ist eine Systembeschreibung beizufliigen.

Weiterhin ist die gesamte Elektriksteuerung mit ihren
Komponenten an der Triblinenfront von der Sporthallenseite
aus bedienbar. Elektroschaltschranke, welche an der
Triblinenriickseite (Nische) verbaut sind, kommen nicht zur
Ausflhrung.

Bei eingefahrener Triblne sind diese zuganglich.

Preis je Triblinenblock

3 st EP o GP s

01.02.12 Mobiler Energiewagen
Mobiler Energiewagen

Auf dem Energiewagen ist die gesamte Kompressortechnik /

Steuerungstechnik / Sicherheitseinrichtung und das
Bedientableau integriert.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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13 LV Teleskoptribiine

01 Titel LOS 1 BUNDESFORDERUNG HALLE C

01.02 Bereich Teleskoptribiine

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Automatische Abschaltung im ausgefahren Zustand.
Die Steckverbindungen fur die Zuleitung und Druckluft sind
vorzusehen.

1St EP o GP s

01.02.13 Seitliche Steckgeldnder

Seitliche Steckgelander
(Einzelnutzung der Blocke bzw. der manuellen Treppe)

Anfertigen und Liefern von Steckgeléndern aus
Stahl-Rundrohren mit senkrechten Fullstaben, in der
Ausfuhrungsbeschreibung.

Steckgelander kann im Laufgang gelagert werden.

Alle Kanten in abgerundeter Form.

Die Gelander sind bei Einzelnutzung der Blocke vorgesehen.
Die Laufgange erhalten fur diese Nutzung versenkte
Gelanderbuchsen mit Einsteckhlsen.

Zur Absicherung der Blocke bei Einzelnutzung

Gelanderabmessungen: ca. 75 cm x 110 cm
Fertig beschichtet, Farbe nach RAL 9017 verkehrsschwarz
einschl. der Schraubbefestigung.

4 St EP o GP

01.02.14 Einhdngbare Seitenverkleidung

Einhangbare Seitenverkleidung fur offene Triblinenseiten bei
Einzelnutzung der Blocke

Unterhalb einhangbare Netzverkleidung aus Perlonnetz.
umlaufend gesaumt, Maschenweite ca. 40 x 40 mm.

Das Netz auf die abgestufte Form der ausgefahrenen Triblne
gefertigt, Farbe schwarz, Spannseile flir ausgefahren Zustand.
Das Netz erhalt unten eine Beschwerungsschiene mit
Einhangehacken, um ein Hochziehen des Netzes im
gespannten Zustand zu vermeiden.

Beschwerungsschiene mit Filzbelag.

Preis fur diese Leistung fix und fertig montiert
je Triblinenseite

2 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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13 LV Teleskoptribiine

01 Titel LOS 1 BUNDESFORDERUNG HALLE C

01.02 Bereich Teleskoptribiine

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.15 Mobile Anstellstufe

Mobile Anstellstufe

Ubertrittskonstruktion in Bereich der Stufengange zur
Kragplatte

Aus Stahlprofilen gefertigt. 1,2 * 0,28m
montiert mit 2cm Abstand zur Blende an der Betonkragplatte

Lackierung gemaf Tribine
Oberbelag gemal Tribline; Seitenflachen RAL 9017
Inkl. Schraubbefestigung zu Arretierung

Die mobile Anstellstufe kann in der einfahrenden Tribline
verstaut werden. Keine separaten Lagerflachen erforderlich.

Preis fur diese Leistung fix und fertig montiert

4 St EP o GP o

01.02.16 Mehrpreis fiir die Ausfiihrung eines Stufengangs separat nutzbar und manuell ausziehbar

Mehrpreis fur die Ausfiihrung eines Stufengangs (1,2m) als
separat nutzbaren Block, manuell ausziehbar;

Betrifft Stufengang links oder rechts im mittleren Block.

Als Fluchtweg von der Turnhalle auf die Tribline, im Falle der
eingefahrenen Triblne.

Der Stufengang muss zu diesem Zweck jederzeit manuell und
leichtgangig, sowie unabhangig von den Gbrigen Triblinenteilen
ausfahrbar sein.

Als Mehrpreis gegentber der Ausfiihrung wie in der
Hauptposition beschrieben (=Stufengéange und angrenzende
Sitzreihen jeweils als ein zusammenhangender Block ohne
separate Ausziehmoglichkeit)

1St EP o GP s

01.02.17 Steckbare Bande
Steckbare Bande

Bis auf ca. 1,0m Uber fertigem Sportboden

Far die Verkleidung mit kraftabbauender Platten-Verkleidung
Einsteckmdglichkeit an der Riickseite der ersten Sitzreihe

Leichte winkelformig auskragende Stahlkonstruktion bis

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

generalsanierung dft fiirstenstein_NK (2023-1)

13 Teleskoptribiine
01 Titel LOS 1 BUNDESFORDERUNG HALLE C
01.02 Bereich Teleskoptribiine
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Vorderkante der ersten Sitzreihe; Schraubsicherung;
Lackierung RAL 9017
Uberbriickungselemente inkl. integrierter Abdeckungen im
Bereich der 4 Stufengénge;
Rosetten und Buchsenabdeckung bei Nicht-Benutzung der
Bande fir alle Buchsen in der ersten Sitzreihe.
Gesamtlange 45m, Elementlange je ca. 2m
liefern und montieren
einschliel3lich Montage der Frontverkleidung; Material
Frontverkleidung (Platten aus Holz-Schichtstoff, d=19 mm)
wird bauseits gestellt
Hohe Platte: ca. 55 cm
Breite/Lange Platten: ca. 200cm, bei Stufenanlage ca 120cm
Die Leistung beinhaltet auch die Planung der Platten und
Erstellung der Stickliste fur die Bestellung des
Plattenmaterials.
Der Nachweis der Prallwandfunktion hinsichtlich Krafftabbbau
und Ballwurfsicherheit erfolgt durch den Triblinenhersteller.
1 psch GP o
01.02.18 Transportwagen
Transportwagen
far den Transport von mobilen Teilen wie Gelanderteile und
steckbare Bande
Grole 2*1m mit entsprechenden Unterteilungen
2 St EP o GP e,
01.02.19 Anarbeiten an bestehende Tiirportale
Anarbeiten des neuen Triblinengelanders an die bestehenden
Tirportale (2 Stlick) aus Stahlrechteckrohr im Bereich der
Trennvorhange, einschlieBlich aller daftr erforderlichen
Schneide-, Schweil3- und Montagearbeiten. Jeweils von 2
Seiten stumpf anarbeiten.
Siehe beiliegende Fotodokumentation
Preis je Portal
2 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

generalsanierung dft fiirstenstein_NK (2023-1)

13 LV Teleskoptribiine
01 Titel LOS 1 BUNDESFORDERUNG HALLE C
01.02 Bereich Teleskoptribiine

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.20

01.02.21

01.02.22

01.02.23

Revisionsunterlagen
Revisionsunterlagen bestehend aus:

- Grundriss-, Ansichts- und Schnittzeichnungen der gesamten
Triblinenanlage

- Belastungsplan mit rechnerischem Stabilitdtsnachweis und
der Statik

- Einbauzeichnungen der einzelnen Anlagenteile

- Pneumatikplane

- Bedienungsanleitungen der Maschinentechnik und Steuerung
- Elektrotechnische Schaltungsunterlagen wie Stromlaufplane,
Leitungsverlegungslisten und Klemmpléne, Unterlagen

komplett im Ordner mit Unterverzeichnissen und Prifbuch in
einfacher Ausfertigung inkl. CD-Rom.

1 psch

Statische Berechnung fiir Teleskoptribiine und Geléander
Statische Berechnung fur Teleskoptribiine und Gelander

Statische Berechnung nach Eurocode;
Lastannahmen nach DIN EN 1991-1-1/NA: 2010-12;

Laufgangpodest / Tribline mit fester Bestuhlung: 5kN / m?
Zugange / Stufengange: 7,5kN / m?
Holmlasten: 1,0 kN / m

1 psch

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme der gesamten Triblinenanlage mit Einweisung
des Bedienungspersonals.

1 psch

Sachverstiandigenabnahme
Sachverstandigenabnahme vor Inbetriebnahme

Vorortabnahme durch einen 6ffentlich bestellten
Sachverstandigen fir Bihnentechnik.
Ein Servicetechniker baut zu diesem Zweck die

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

generalsanierung dft fiirstenstein_NK (2023-1)
13 LV Teleskoptribiine

01 Titel LOS 1 BUNDESFORDERUNG HALLE C

01.02 Bereich Teleskoptribiine

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Teleskoptribiine verkehrsgerecht auf und wieder ab.
Der Bauherr erhalt 2 Wochen vorher die Dokumentation.
Fur die Inbetriebnahme ist eine zusatzliche Anfahrt
einzukalkulieren.
1 psch GP

Summe Bereich 01.02

Teleskoptribiine, Netto:
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Leistungsverzeichnis
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13 LV Teleskoptribiine

01 Titel LOS 1 BUNDESFORDERUNG HALLE C

01.03 Bereich Stundensatze

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03 Bereich Stundensitze

01.03.1

01.03.2

01.03.3

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur nach
Erteilung gesonderter schriftlicher
Auftrage ausgefihrt und vergutet.

Die Abrechnung erfolgt nach Verrech-
nungssatzen ( Eur/pro Stunde) ge-

gen Nachweis der tatsachlich geleiste-
ten Stunden und des Materialverbrauchs.

Die Abrechnung muss den jeweiligen Férderbereichen
Abschnittsweise zugeordnet werden.

Stundensatz Vorarbeiter
Stundensatz Vorarbeiter

Arbeiten welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Vorarbeiter

10 h EP o

Stundensatz Fachwerker
Stundensatz Fachwerker

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Fachwerker

10 h EP o

Stundensatz Hilfsarbeiter
Stundensatz Hilfsarbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfihrung kommen:
Fachwerker

5h EP o

Summe Bereich 01.03

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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13 LV Teleskoptribiine
01 Titel LOS 1 BUNDESFORDERUNG HALLE C
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 01
LOS 1 BUNDESFORDERUNG HALLE C, Netto:  ....coovvieeeeieean.

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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13 LV Teleskoptribiine
01 Titel LOS 1 BUNDESFORDERUNG HALLE C

Hinweis zur losweisen Aufteilung

Hinweis zur losweisen Aufteilung

LOS 2/LOS 3/LOS 4/LOS 5 enthalt keine Leistungen des
vorliegenden Gewerks.
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LV-Zusammenfassu ng generalsanierung dft fiirstenstein_NK (2023-1)
13 LV Teleskoptribiine

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel LOS 1 BUNDESFORDERUNG HALLE C 2
01.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten 21 e
01.02 Bereich Teleskoptribiine 22 e,
01.03 Bereich Stundensétze 33

Summe LV 13 Teleskoptribiine

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR ...,

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 36
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