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01 Titel Fliesen
ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Projekt/ Bauherr

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler plant den Neubau einer 4-gruppigen Kita als Ersatzgebaude fiir die bei
der Flut am 14./15. Juli 2021 zerstdrte Kindertagesstatte Kita St. Pius in der Schiitzenstral3e in 53474 Bad
Neuenahr-Ahrweiler.

Der Neubau dient als Hauptgebaude zu dem vor der Flut geplanten und zum Januar 2023 fertiggestellten
Erweiterungsbau mit 3 Gruppen. Der fertiggestellte Erweiterungsbau ist ein erdgeschossiger Teil des
Bauvorhabens ,Neubau IMQ* (Integratives-Mehrgenerationen-Quartier). Auf dem zum Innenhof
angrenzenden Eckgrundstiick zur SchitzenstralRe (Flurstick 930/7) ist diese Erweiterung als Bestandteil des
Neubaus realisiert worden.

Nach dem angestrebten Rickbau der von dem Hochwasser zerstorten Kita St. Pius (ehemals 3 Gruppen)
sowie des Gemeindehauses neben dem Kirchengebaude St. Pius auf dem Flurstiick 1008/9, soll die neue
Kita auf der gleichen Parzelle entstehen. Mit dem Neubau wird die Kita um eine Gruppe erweitert.

Der Wiederaufbau der Kita Pius bietet die Chance, das neue Hauptgebaude mit dem Kitabereich des IMQ -
Gebéaudes raumlich und funktional zu verbinden und ein Gesamtensemble mit einem attraktiven, geschitzten
Innenbereich zu schaffen. Es entsteht eine in sich verbundene Nutzungseinheit.

Das Grundstiick befindet sich vollstéandig im vorlaufig sichergestellten Uberschwemmungsgebiet der Ahr
(Gewasser Il. Ordnung). Das Baugrundstiick hat eine Gré3e von ca. 3.220 m? und das Gelande liegt im
Mittel auf einer Héhe von 97.59 m . NN.

Die Gesamtplanung reagiert mit einer Gruppenerweiterung auf den Bedarf der entfallenen Kita - Platze und
bietet auf einer Nettoraumflache von rund 1.330 m? Platz fir mindestens 75 bis 95 Kinder.

Mit den im IMQ-Gebaude befindlichen 3 Gruppen mit 55 Kindern soll eine Gesamtkapazitat von 125 bis max.
150 Kinder dargestellt werden. Der Anteil an U3- Kindern soll dabei max. zwei Gruppen darstellen.

Baukorper | Architektur | Hohen

Die Neuplanung der Kindertagesstatte flgt sich stadtebaulich harmonisch in die Umgebungs-bebauung ein
und bildet ein Gesamtensemble mit dem kirzlich fertiggestellten IMQ-Gebaude mit Kita und integrativem
Mehrgenerationen-Wohnen.

Ein eingeschossiger, transparent gestalteter Verbindungsbaukérper stellt das Bindeglied zwischen den zwei
Gebaudeteilen Bestand und Neubau dar und bildet das neue Entrée der Anlage.

Das IMQ - ein 3-geschossiger Baukdrper mit einem Staffelgeschoss mit Pultdach - ist gepragt von
Gebaudestaffelungen und Griindachbereichen auf samtlichen Ebenen.

Der eingeschossige Verbindungsbau des Neubaus greift die Attikahdhe des Erdgeschosses IMQ auf und
wird ebenfalls mit einem Griindach versehen.

Die gebildete Einheit mit einer gedffneten V- Form fasst einen attraktiven und geschutzten Innenbereich fiir
die AuRenspielflachen beider Gebaudeflugel mit ein.

Eine in Teilbereichen gréolkere Ausdehnung des Erdgeschosses lasst Grindachflachen Gber dem
Erdgeschoss zu und greift damit ebenfalls Gestaltungsaspekte des IMQ - Gebaudes auf.

Der Entwurf reagiert auf das hochwasserangepasste Bauen und den Flachenbedarf, indem der Baukorper
Uber dem HQ 100 liegt und zuséatzlich die sensiblen Bereiche wie Kiiche und Technikzentrale ins
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Obergeschoss verlagert werden.

Die Standort-Bemessungshoéhe fir ein 100-jahriges Hochwasser (HQ100) betragt 98,50 m . NN. Die
Abdichtungsebene auf der Bodenplatte liegt ca. 30,5 cm dber HQ100.

Planungshdéhen:

Aushubplanum bauseits:

OK Baustrale/BE:

OK Ur- und Plangelande i. d. R.:
HQ 100:

Hauptbaukdrper Neubau

UK WU-Bodenplatte (+0,705):
OK WU-Bodenplatte (+1,005):
Bemessungshdhe gem. W2.1-E:
OK FFB EG Neubau (+1,145):
UK Decke uber EG (+4,515):
OKRFB OG (+4,715):

OKFFB OG (+4,885):

UK Rohdecke tiber OG (+8,225):
OK Rohdecke Uber OG (+8,425):
OKR hdchster Ringbalken (+9,175):
Bodenplatte:

FuRbodenaufbau EG:

L. H. roh EG:

L. H. fertig Flure EG:

L. H. fertig Aufenthaltsrdume EG:
Rohdecke u. EG:
FuRbodenaufbau OG:

L. H. roh OG:

L. H. fertig Flure OG:

L. H. fertig Aufenthaltsraume OG:

zirka:

97,30 m . NN
97,30 m G. NN
97,80 m . NN
98,50 m . NN

98,505 m . NN

98,805 m . NN (Fixhohe!)
98,805 m 0. NN (Fixhohe!)
98,945 m G NN

102,315 m G.NN

102,515 m G.NN

102,685 m (.NN

106,025 m G.NN

106,225 m (.NN

106,975 m G.NN

d=30cm

d=14 cm

3,51 m

2,700 m

2,700 m/ 2,800m
d=20cm

d=17 cm

3,51 m

2,700 m

2,700 m /2,800m

Verbindungsbaukérper und Ubergang Neubau mit Treppenhaus:

UK WU-Bodenplatte:

OK WU-Bodenplatte:

OK FFB EG (+- 0,00):

OK FFB EG Bestand (+- 0,00):

UK Rohdecke tiber EG (+3,185):

OK Rohdecke uber OG (+3,365):

OKR hochster Ringbalken (+3,65):

OKF Attika Bestandsgebaude IMQ (+3,85)
Bodenplatte:

FuRbodenaufbau EG:

L. H. roh EG:

L. H. fertig Foyer EG:

L. H. fertig Windfang EG:

L. H. fertig Vorzone Aufzug EG:

Rohdecke u. EG (Verbindungsbau):
Treppenhaus gem. Zeichnung (2-geschossig)

97,26 m u. NN
97,66 m . NN
97,80 m i NN
97,80 m G NN

106,025 m 0.NN
106,225 m U.NN
106,975 m 0.NN

d=40cm
d=14 cm
3,325 m
2,700 m
2,400 m
3,850 m
d=18 cm
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Raumprogramm

Der Haupteingang ist barrierefrei Uber einen Windfang von der Schitzenstralle aus erreichbar.

Von dort aus erschlief3en sich der Kitabereich des IMQ-Gebaudes mit Verteilung zu den Gruppenbereichen
sowie dem des Neubaus.

Im EG-Riegel des Neubaus sind alle Raume fur die U3-Kinder beherbergt, im Obergeschoss flr die
U3-Kinder.

Die U3- Gruppenrdume haben einen direkten Zugang zu einem geschitzten Auf3enbereich, der auch
Uberdachte Bereiche als Schutz vor Sonne und Regen bietet.

Die U3- Gruppenraume haben einen direkten Zugang zu einem Balkon, der (iber eine AuBentreppe zum
Spielgelande in den AuRenanlagen fihrt.

Die Gruppen selbst sind als ,Cluster” mit je zwei Gruppen zusammengefasst, die zusammen einen eigenen
Bereich darstellen.

Die zwei Gruppenbereiche im Obergeschoss fir die alteren Kinder bieten die Moglichkeit eines offenen
Konzeptes, transparent und flexibel mit Glastrennwanden gestaltet.

Jedes Cluster besteht aus zwei Gruppenraumen, vier Nebenrdumen, einem zentralen

Sanitarbereich, einem Materialraum und einem Spielflur mit Garderobenbereich.

Bei dem Neubau befinden sich das Treppenhaus und der Aufzug zur barrierefreien Erschlieung innerhalb
des zweigeschossigen Gebaudes.

Fir das Personal, die Anlieferung und Haustechnik steht ein eigener Zugang zur Verfigung.

Die Trennung von Haupt- und Nebeneingang sowie dem separaten Zugang untersttitzt die
organisatorischen Ablaufe des Kita-Betriebes.

Der Aufzug umfasst drei Haltestellen.

- Erdgeschoss OKFFB +- 0,00 m

- Erdgeschoss OKFFB + 1,145 m

- Obergeschoss als Durchlader OKFFB +4,885 m

Im Erdgeschoss findet sich der Mehrzweckraum mit Vorbereich und Zugang zum
AuRengelande wieder. Ebenso zentral untergebracht sind hier der Personalbereich mit
Besprechungsmaoglichkeiten und Backoffice, sowie ein Férderraum und das Leitungsbdiro.

Im Obergeschoss sind der Essbereich, die Kiiche mit Kinderkliche, Lager und Nebenrdumen untergebracht.
Die Kiche wird als Aufbereitungskiliche genutzt. Dabei soll dem Betreiber die Verpflegungsmdoglichkeit ,,Cook
& Freeze* ermoglicht werden.

AuBenanlagen | Gestaltung AuBengeldnde | ErschlieBung | Stellplatze

Die AuRenbereiche sind sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss Uiber eine eigene
Matschschleuse zu erreichen, um den Schmutzeintrag zu minimieren. Im Obergeschoss kann diese Uber den
Fluchtbalkon mit zugehériger Au3entreppe erreicht werden.

Beide Aulenbereiche verfligen Uber eine ausreichend grofke Flache, der U3-Bereich mit ca. 1.100m?, der
U3-Bereich mit ca. 500 m=.

Fur den sicheren Kindergartenbetrieb erhalt das Au3engelande der Kita umlaufend eine Zaunanlage aus
groRmaschigem Stabgitter, welches den Wasserdurchfluss im Uberschwemmungsbereich ermdglicht. Im
sudwestlichen Bereich ist das Auf3engeldnde durch die Zaunanlage vom restlichen Bereich abgetrennt.
AuRerdem ist der Mullplatz durch eine Zaunanlage abgetrennt. Der U3-Aulienspielbereich wird mittels
unterbrochenen niedrigen Heckengruppen vom ubrigen Au3enspielgelande abgegrenzt.
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Im nordéstlichen Bereich wird das AuRengelande abgegraben. Dadurch kann eine attraktive Spielflache,
sowie zusatzlicher Retentionsraum als Ausgleich zu Aufschittungen geschaffen werden.

Der Hohenunterschied zwischen dem AuRenspielgelande und den Terrassen betragt ca. 1,145 m und wird
mittels Béschungen (max. 1:2) begriint ausgebildet.

Dieser Bereich wurde bereits in einem 1. Abschnitt AuRenanlagen hergerichtet und wird wahrend der
Bauphase bereits durch die Kinder des IMQ-Gebaudes genutzt und durch Bauzaune abgetrennt.

Der restliche innere Bereich der AuRenanlage soll vor Errichtung des Verbindungsbau-korpers (2.BA) erstellt
werden.

Vor dem Neubau auf der Haupteingangsseite Sid befinden die Stellplatze sowie ein Wartebereich fur Eltern.
Der mit einer Zaunanlage geschiitzte Vorplatz vor dem Verbindungsbaukorper ist gut Giberschaubar und
integriert einen groflen Baum. Das Foyer wird in seiner gesamten Breite Uberdacht und lasst auf beiden
Seiten des Einganges ein witterungsgeschitztes Abstellen von Fahrradern zu.

Eine Umstrukturierung der vorhandenen, straflenbegleitenden Stellplatze in der Schiitzenstralie wird gepruft.
Eine Kiss and Drive Zone unmittelbar vor dem Eingang zur Kita soll ein selbststandiges Erreichen der Kita fiir
die alteren Kitakinder unterstitzten.

Hochwasserangepasste Bauweise | Entwasserung

Dem Gebaudeentwurf liegen die Anforderungen an eine hochwasserangepasste Bauweise im
Uberschwemmungsgebiet zu Grunde.

GemalR Auflage wurde im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bei der Struktur- und
Genehmigungsbehdérde Nord, Regionalstelle Koblenz, ein Antrag auf wasserrechtliche
Ausnahmegenehmigung gestellt.

Der Baubereich liegt innerhalb eines liberschwemmungsgefahrdeten Gebiets. Bei einem

hundertjahrlichen Hochwasser ist mit einer Uberschwemmung des gesamten Baubereichs zu

rechnen. Das vorlaufig festgesetzte Uberschwemmungsgebiet ist im Internet abrufbar und zu

beachten. Der aktuelle Wasserstand der Ahr kann am Pegel "Altenahr" im Internet
(https://pegelalarm.at/paw/chart.html?commonid=2718040300-de) erfragt werden. Eine
Vorankiindigungszeit von etwa 6 Stunden ist gegeben. Bei einer Uberschreitung des kritischen Pegels sind
baustellenseits MaRnahmen zu ergreifen, damit ein unbeschadeter Wasserablauf gewahrleistet wird. Der
Auftragnehmer hat sich wahrend der Bauausfiihrung regelmaRig Gber den aktuellen Wasserabfluss/ Pegel in
der Ahr und die Wetterlage zu informieren, um ggf. schnell auf veranderte Verhaltnisse reagieren bzw.
gefahrlichen Situationen entgegen wirken zu kénnen. Die Baustelle ist so einzurichten und zu sichern, dass -
etwa infolge eines Hochwasserabflusses - weder Personen zu Schaden kommen kénnen noch ein Schaden
fur Dritte durch Teile der Baustelleneinrichtung entstehen kann.

Bei der Planung des Neubaus wurde eine hochwasserangepasste Bauweise, wie nachfolgend beschrieben,
u.a. bericksichtigt.

Nachbarschaftliche Auswirkung / Hochwasserrtckhaltung

Da ein Umspulen des Gebaudes bei Hochwasser nicht méglich ist, wird der Eingangsbereich /
Verbindungsbaukorper so ausgebildet, dass dieser im Notfall gedffnet werden und das Wasser durchflieRen
kann. Ebenfalls wird eine Flache zwischen dem ehemaligen Kirchengebdude und dem Neubau als
Notwasserweg freigehalten. In diesem Bereich befindet sich lediglich der Zaun des Miillbereiches aus
grolBmaschigem Stabgitter. Somit hat der Neubau keine hochwasserbedingten Nachteile fur
nachbarschaftliche Bauwerke oder Grundstlicke.
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Kommunale Hochwasserschutzanlagen
Hochwasserschutzanlagen der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler werden durch die Baumanahme nicht
tangiert oder beeintrachtigt.

Retentionsraum

Durch den Neubau des Ersatzgebaudes entsteht ein Retentionsraumverlust.

Dieser Verlust wird durch eine Abgrabung im norddstlichen Bereich des AuRengeldndes ausgeglichen und
etwas Spielraum / Uberschuss fiir die AuRenanlagenplanung vorgesehen.

Der Nachweis erfolgt anhand einer Retentionsraumberechnung und zeichnerischen Darstellung.

R&ume unter HQ100

Der Eingangsbereich mit Zugang zum Aufzug und der Zugang zum Treppenhaus liegen unterhalb der
Standort-Bemessungshéhe HQ100. Um die Flutung des Aufzuges zu verhindern, wird ein Hochwasserschott
fur die Aufzugstire vorgehalten.

Der Eingangsbereich selbst ist — ebenso wie die Kitabereiche im IMQ - Gebaude, nicht gegen Flutung bei
einem HQ 100- Hochwasser geschitzt und daher auch mit keiner anderen Nutzung als der ErschlieBung des
Gebaudes belegt. Es handelt sich nicht um einen dauerhaften Aufenthaltsbereich. Tur- und Fensteréffnungen
sollen den Wasserabfluss aus diesem Bereich ermdglichen.

Technische Anlagen

Der Fertigfulboden des Hausanschlussraumes flir Heizung/Wasser sowie fiir Elektro liegt auf 97,80 m . NN
und somit 70 cm unter HQ100. Die sensiblen Anlagenbestandteile der Hausanschlisse werden
wandhangend auf entsprechender Hohe angeordnet.

Das Gebaude erhalt einen Anschluss an das Fernwarmenetz der Ahrtalwerke. Alle weiteren technischen
Anlagen, Elektro und Heizung/ Luftung/ Sanitar werden im Technikraum des Obergeschosses und als
Aufdachanlage untergebracht.

Schmutzwasser

Das Schmutzwasser wird in den Strallenkanal eingeleitet.

Die Leitungen werden Uberwiegend unter der Bodenplatte bis zu ihren Anschlusspunkten Gber der
Bodenplatte verlegt. Die Durchfiihrung durch die Bodenplatte erfolgt mit Bodendurchlassen mit
Stegdichtung/Folienflansch.

Niederschlagswasser
Die Regenwasserentwasserung des Gebdudes wird neu an den bestehenden Regenwasserkanal in der
Schuitzenstralle angeschlossen.

Das Regenwasser weiterer gepflasterter Flachen wird in Retentionskisten zur langsamen Versickerung
gefuhrt. Diese Versickerungsanlagen befinden sich unterirdisch im Bereich des Vorplatzes an der
Schitzenstralte sowie im Innenbereich der AuRenanlagen/ Spielbereich.

Abdichtun
Die Wande sowie der Boden der Aufzugzugsunterfahrt und der

Hausanschlussschacht liegen unter HQ100 und werden in wasserundurchldssigem Beton

ausgeflhrt. Betonierfugen erhalten ein Fugendichtband.

Unter Berlcksichtigung der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (DIN 18533) wird die Bodenplatte auch in
wasserundurchlassigem Beton ausgefihrt.

Auf der Oberseite der Bodenplatte wird eine bitumindse Abdichtung ausgefihrt.

Die Abdichtungsebene auf der Oberseite der Bodenplatte liegt mit der geplanten Hohe von ca. 30,5 cm Uber
der Standort-Bemessungshdhe des HQ100. Die Bauwerksabdichtung erfolgt nach DIN 18533 flr erdberihrte
Bauteile.
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Aufenthaltsrdume

Alle FuBbdden von Aufenthaltsraumen im Erdgeschoss liegen Gber HQ100.

Der Essensraum, der gesamte Kiichenbereich sowie 2 von 4 Gruppen sind im Obergeschoss
verortet.

Baukonstruktion

Die Grindung erfolgt mittels Streifen- und Einzelfundamenten. Die dufleren Fundamente werden mit
Magerbetonplomben auf den tragfahigen Ahrschotter gegriindet, die inneren Fundamente auf eine
verdichtete Tragschicht gefiihrt. Die auReren Fundamente im Bereich von tiefer liegenden Gelandeteilen
erhalten zudem eine Stahlbetonwandscheiben unter der Bodenplatte bis auf die Fundamente.

Der tiefer liegende Verbindungsbaukérper soll auf eine tragende Bodenplatte gegriindet werden.

Die nichttragenden Bodenplatten, die Geschoss- und Dachdecken werden aus Stahlbeton errichtet. Der
Aufbau auf der Bodenplatte ist als schwimmenden Estrich mit Warme- und Trittschallddmmung geplant.

Das Dach erhalt eine Gefallewarmedammung mit extensiver Begriinung zur Minimierung der Abflussmengen
und zur Drosselung von Niederschlagswasser. Des Weiteren wird in Aufdachmontage eine
Photovoltaikanlage installiert. Die Aufstellung der PV-Anlage kann der Dachaufsicht enthnommen werden.

Die Deckenuntersichten gegen AuRenluft erhalten eine Dammung aus nicht brennbarer Steinwolle als
WDVS.

Die AuRenwande der Gebaudehiille sind in Massivbauweise aus Kalksandstein-Mauerwerk und Stahlbeton
mit aullenseitigem Warmedammverbundsystem aus nicht brennbarer Steinwolle und mineralischem
Auflenputz geplant.

Das Dach kann iiber eine, auf der siidwestlichen Seite, angebrachte Fluchttreppe begangen werden,
z.B. fiir Wartungsarbeiten. Damit es nicht zum Betreten durch unbefugte Personen oder gar Kinder
kommt, wird der Aufstieg im Obergeschoss durch eine Absperrung gesichert. Diese Fluchttreppe,
welche im Bereich des Obergeschosses durch einen offenen Erker mit farbigen Lamellen gegliedert
ist, dient gleichzeitig auch als Rettungsweg aus dem Essensraum.

Die Innenwande im EG werden ausschliellich in Kalksandstein-Mauerwerk erstellt. Installationsvorwande
werden in Trockenbau ausgefiihrt. Im OG sind die nicht tragenden Wande bis auf brandschutztechnisch
erforderliche (HWR) in Trockenbau geplant.

Die Wandoberflachen der Massivwande erhalten groftenteils einen Gipsputz.

Massiv- und Trockenbauwande sind mit Spachtelung, Vliestapete und einen Innenanstrich mit hoher
Abriebbestandigkeit geplant. Die Wandoberflachen der Sanitarraume werden mit einem Kalkzementputz und
Fliesenbelag ausgefihrt.

Die Bodenflachen der Kita erhalten einen strapazierfahigen, langlebigen Objektbodenbelag aus Vinyl und die
Nassbereiche sowie der Treppenraum und Verbindungsbaukérper werden mit Fliesen ausgestattet.

Die Fenster und Tiren werden aus hochddmmenden Aluprofilen mit Warmeschutzverglasung ausgefuhrt.
Die Uberwiegende Anzahl der Fenster auf der Ost-, Stid-, und Westseite erhalten
Raffstore-Verschattungsanlagen oder Senkrechtmarkisen. Die Fluchttiren erhalten innenliegende
Verschattungs- bzw. Verdunklungselemente. Alle Elemente sind elektrisch betrieben.

Beschreibung der Energieversorgung

Es erfolgt ein Anschluss an das Fernwarmenetz der Ahrtalwerke. Die Warmeubertragung erfolgt Gber eine
Ubergabestation auf das hausinterne Heizungsnetz mit Flachenheizung im
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schwimmenden Estrich sowie auf eine zentrale Frischwasserstation mit Zirkulationsleitungsnetz.
Die Stromversorgung erfolgt Gber den Anschluss an das Stromnetz der Ahrtalwerke.
Es ist eine Photovoltaikanlage als Aufdachanlage geplant.

Energetisches Konzept

Die Warmedammung der Gebadudehdllle und die technischen Anlagen werden nach den aktuellen
Anforderungen des Gebaudeenergiegesetzes (GEG) errichtet. Die energetische
Qualitat des Gebaudes ist dem Warmeschutznachweis zu entnehmen.

Grundlage der Rauminnentemperatur sind die DIN EN 12831, die Arbeitsstatten-richtlinien, sowie die
Empfehlungen fir den Bau von Kindertagesstatten. Auf einen zusatzlichen Wiederheizfaktor und eine
Reserveleistung wird verzichtet.

Die Leitungsfuhrung der technischen Gewerke erfolgt innerhalb der thermischen Gebaudehdlle Gberwiegend
im Bereich der Abhangdecken. Die Photovoltaikanlage wird mit einer maximalen Belegung der Dachflache
bericksichtigt.

Es ist eine zentrale Luftungsanlage mit Warmertckgewinnung und bedarfsorientierte Kihlung geplant.

Warmeverteilnetz

Das Warmeverteilnetz wird analog zum Trinkwassernetz tUiberwiegend in Bereich der Zwischendecke verlegt.
Als Versorgungssystem der Heizungsleitungen ist ein metallisches Rohr (Edelstahl oder Kupfer) vorgesehen.
Die Verbindung erfolgt mittels Pressverfahren.

Hinsichtlich der SchallschutzmaRnahmen sind bei Rohrbefestigungen, Rohrdurchfiihrungen etc. die
Forderungen der DIN 4109 einzuhalten. Alle Rohrleitungen werden nach dem aktuellen glltigen
Gebaudeenergiegesetz gedammt.

Brandschutztechnische Dammung bei Wand- und Deckendurchflihrungen mit Brandschutzanforderungen fir
nichtbrennbare Rohre werden mit einem zugelassenen Brandschutzsystem ausgeflhrt.

Raumheizflachen

Die Warmetubertragung im Gebaude erfolgt tiber eine Flachenheizung. Samtliche Raume erhalten eine
Einzelraumregelung. Als Material fur die Flachenheizung ist ein

Mehrschichtverbundrohr geplant. Die Verteiler sind aus Edelstahl vorgesehen.

Teilklimaanlage
In der Kita soll eine Liftungsanlage vorgesehen werden. Die Luftmenge orientiert sich an dem

Forderprogramm des Bundes fiir den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen in Bildungseinrichtungen mit
25 m3/h x Person in den Gruppen- und Nebenraumen.

Die zentrale Luftungsanlage soll auf dem Dach des Gebaudes als flaches Gerat aufgestellt werden. In dem
Zentralgerat erfolgt die Luftaufbereitung mit den Funktionen filtern, Warmerickgewinnung, Beheizung und
optional kihlen.

Innerhalb der Funktionsbereiche erfolgt eine bedarfsabhangige Regelung der Liiftungsanlage.

Die FlhrungsgrofRe ist Prasenz und der CO2 Gehalt im Raum.

Die CO2 Messung ist folgendermalien geplant:

Die Luftungsanlage ist in 4 Abschnitte unterteilt. Jeder Abschnitt hat einen variablen Volumenstromregler.
Eine CO2 Messung erfolgt in jedem Raum. Die Fuhler sind mit dem jeweiligen Volumenstromregler des
Bereiches verknupft. Sobald in einem Raum der Sollwert Giberschritten wird, fahrt der Regler das Volumen in
diesem Bereich hoch.

Der Mehrzweckraum ist mit einem separaten variablen Volumenstromregler eingeplant.
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Fur die Zuluft-Temperierung im Sommer (Kiihlung der Luftmenge) ist eine Split - Anlage als
Direktverdampfer vorgesehen. Die Kihlung ist fur die notwendige Luftmenge aus hygienischen
Gesichtspunkten ausgelegt; eine Kihlung der Raumluft auf 22 °C ist hiermit bei hohen Aulientemperaturen
im Sommer nicht mdglich. Hierfir misste die Luftmenge des Systems angehoben werden. Die Kiihlung dient
ausschlie8lich dazu, um die inneren Spitzentemperaturen zu senken. (ca. 26 °C bei einer AuRentemperatur
von 32 °C)

Die Leitungsverlegung erfolgt Uberwiegend im Zwischendeckenbereich der Flure. Die Luftleitungen des
Kanalnetzes werden in verzinktem Stahlblech ausgefiihrt. Die Zuluft wird entsprechend gedammt. Beim
Durchdringen von Brandabschnitten werden Brandschutzklappen K 90 eingebaut. Um eine Ubertragung von
Rauch zu verhindern erhalten alle Brandschutzklappen elektrische Stellantriebe die bei ausgeschalteter
Luftungsanlage geschlossen sind.

Beleuchtung
Die Allgemeinbeleuchtung aller Raumlichkeiten wird in LED-Technik ausgefiihrt.

Brandschutz

Der Brandschutz wird tber ein gesondertes Brandschutzkonzept dargestellt und gesichert.

Vereinbarung zum Austausch von CAD und geobasierten Daten
Als Daten verstehen sich Geodaten, Karten, Bilder, Texte, Tabellen, Grafiken u.a., in digitaler oder analoger
Form. Ein Austausch erfolgt auf Grundlage der nachfolgenden Bedingungen (A-D):

A) Geoinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz

Aufgrund § 12 des Landesgesetzes Uber das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. Dezember
2000 (GVBI S. 572, BS 219-1) durfen Geobasisinformationen nur zum Zweck verwendet werden, zu dem sie
Ubermittelt worden sind. Eine Umwandlung, Weitergabe oder Verdffentlichung der Geobasisinformationen
bedarf der Zustimmung der zustandigen Vermessungs- und Katasterbehérde. Vor dem Hintergrund dieses
Verwendungsvorbehalts verpflichtet sich der Auftragnehmer, die nachstehenden Bedingungen einzuhalten:
1. Die Verwendung der Geobasisinformationen ist auf das o.a. Vorhaben/Projekt beschrankt. Eine
weitergehende Bearbeitung bedarf einer entsprechenden Erweiterung des Auftrags durch den Auftraggeber.
2. Die Geobasisinformationen sind nicht fiir eigene, Uber das o0.g. Vorhaben/Projekt hinausgehende Zwecke
zu nutzen und nicht an Dritte weiterzugeben oder in anderer Weise zuganglich zu machen. Dies gilt in
gleicher Weise auch fir seine Bediensteten.

3. Die Geobasisinformationen einschlieRlich hierauf aufbauender bzw. hieraus abgeleiteter Daten sowie
Sicherungskopien nach Auftragsabwicklung sind auf allen seinen Rechnern und Datentragern des
Auftragnehmers zu I6schen. Die Léschung ist dem Auftraggeber schriftlich zu erklaren. (Erganzung hierzu: s.
Abschnitt C, Abs. 4 und 5)

4. Fur die Verarbeitung personenbezogener Daten unterwirft sich der Auftragnehmer den Bestimmungen der
Verordnung (EU) des europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natrlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) guiltig ab 25. Mai 2018, sowie den hierzu erganzenden
Regelungen des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz vom 25. Mai 2018 (GVBI. S. 93, BS 204-1)
sowie der Kontrolle des Landesbeauftragten fiir den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

5. Bei Zuwiderhandlungen sind die der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz entstehenden
Vermogensschaden zu ersetzen.

B) Bereitstellung Daten von Netzbetreibern

Leitungsdaten werden der AUEG von Netzbetreibern zum Zweck des Wiederaufbaus der stadtischen
Infrastruktur zur Verfigung gestellt und unterliegen folgenden Nutzungsbedingungen:

1. Die von der AUEG zur Verfligung gestellten Daten dienen ausschlieRlich dem Zweck der Vorabinformation
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und Erstellung von Entwurfsplanungen. Diese ersetzen nicht das eigenstandige Einholen einer Planauskunft
vor Beginn einer Bauausfuihrung.

2. Die digitalen Grundkarten sind ausschlielich in Verbindung mit digitalen Bestandsdaten der Netzbetreiber
zu nutzen. Sie dirfen vom Nutzer ausschlieBlich zum Zwecke der Planauskunft verwendet werden.

3. Planauskunfte sind zeitlich begrenzt und verlieren i.d.R. 4 Wochen nach Ausgabedatum ihre Gultigkeit.
Hier sind die Vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers mafligebend.

4. Fur alle Arbeiten gelten die Nutzungsbedingungen sowie die Sicherheits- und Verfahrenshinweise der
jeweiligen Netzbetreiber. Diese sind in der aktuellen Fassung von den Netzbetreibern selbst zu beziehen.

5. Netzdaten (Kanal und Wasser) der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, kdnnen in der Lage vor Ort abweichen,
da die Eintragungen im System idealisiert sind. Daher sind die Daten und hier auch insbesondere die Zulauf
und Ablaufhéhen vor Ort zu Uberprtfen.

6. Die AUEG ubernimmt keine Gewahr fir die aktuelle Richtigkeit der Planauskinfte. Dies gilt sowohl fiir die
Position als auch die Tiefenlage der Versorgungsanlagen. Die AUEG Ubernimmt weiter keine Gewahr dafur,
dass stillgelegte Versorgungsanlagen eingezeichnet sind. Male durfen nicht abgegriffen werden.

C) Nutzung von Daten und Produkten im Allgemeinen

1. Die Erlaubnis der Nutzung der Daten ist auf den angegebenen Verwendungszweck beschrankt.

2. Der Nutzer verpflichtet sich, die geltenden Bestimmungen des Datenschutzes (DSGVO) bei der
Bearbeitung, Speicherung und ggf. Weitergabe der Daten einzuhalten (s. www.datenschutz.rlp.de).

3. Eine Verknupfung mit weiteren personenbezogenen Daten, insbesondere personenbezogenen
Grundstlicksdaten, ist untersagt.

4. Uberlassene personenbezogenen Daten und Geobasisdaten sind mit Beendigung des
Verwendungszweckes von allen Speicherorten inkl. Email-Verkehr und Sicherungskopien zu Loschen. Die
Léschung ist im Abnahmeprotokoll schriftlich zu erklaren.

5. Bei Griinden, die gegen ein Loschen der in Abs. 4 genannten Daten sprechen, sind diese der AUEG
schriftlich zu benennen. Fur diesen Fall hat der Auftragnehmer die Daten intern so zu sichern, dass diese fur
keine weitere Verwendung mehr zur Verfiigung stehen und auf ein Mindestmal? des flir die temporare
Vorhaltung verantwortlichen Grundes reduziert werden. Falls méglich, sind personenbezogene Daten zu
anonymisieren.

6. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist nicht zulassig. Dies betrifft auch eine Verdffentlichung und
Weitergabe von im Projekt gewonnenen Erkenntnissen und Ergebnissen. Ausnahmen sind mdglich und
bedurfen einer vorherigen schriftlichen Rucksprache und Erlaubnis der AUEG.

7. Die Verwertung der Daten zum Zwecke des Aufbaus eines digitalen Datenbestands mit der Absicht der
kommerziellen Nutzung oder Veraullerung ist nicht zulassig.

8. Alle Daten unterliegen dem Urheberrecht. In deren Verwendung ist an geeigneter Stelle auf die
Datenquellen hinzuweisen.

9. Der Nutzer verpflichtet sich, die Daten und/oder Kenntnisse daraus nicht zweckentfremdet zu verwenden
und vertraulich zu behandeln. Er hat daflir Sorge zu tragen, dass seine Mitarbeiter die
Vertraulichkeitsverpflichtung kennen und einhalten.

10. Bei allen bereitgestellten Daten handelt es sich um nicht plausibilisierte Daten. Die AUEG Ubernimmt
keine Gewahr auf Korrektheit, Vollstandigkeit, Aktualitat und Qualitat von Daten und Informationen.
Haftungsanspriiche gegeniber der AUEG sind grundsétzlich ausgeschlossen.

11. Das Risiko einer Manipulation der zur Verfligung gestellten Daten durch Dritte, tragt der Nutzer selbst.
12. Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchfiihrbar sein oder werden, bleiben die tbrigen Bestimmungen hiervon unberihrt.

D) Anforderungen an die Datenerhebung und Datenabgabe Auftragnehmer

Fur die Datenerhebung und Datenabgabe sind beigefiigte Anlagen verbindlich:

Far Leistungen verbunden mit der Lieferung von digitalen Daten aus CAD/GIS Systemen ,Allgemeine
Vorgaben zum Datenaustausch mit CAIGOS*

Fir Leistungen verbunden mit der Lieferung von Vermessungsdaten ,,Generelle Beschreibung zur
Leistungserbringung bei der Vermessung*

Far Leistungen verbunden mit Kampfmittelerkundungen ,Vorgaben zur Dokumentation bei der
Kampfmittelerkundung/-raumung*

04.05.2026 - Seite 10



Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 LV LOS 21 - Fliesenarbeiten
01 Titel Fliesen

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Verkehrssicherung

Der Auftragnehmer ibernimmt im Rahmen dieses Vertrages die ihm ausdricklich tGbertragenen
Verkehrssicherungspflichten, fir das in der Leistungsbeschreibung ndher bezeichnete Projekt. Er verpflichtet
sich, alle erforderlichen Maflinahmen zu treffen, um Gefahren fir Dritte im Rahmen der ihm Ubertragenen
Aufgaben abzuwehren.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber sowie die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler von samtlichen
Ansprichen Dritter frei, die aus der schuldhaften Verletzung der Gbernommenen Verkehrssicherungspflicht
entstehen, sofern der Auftragnehmer oder seine Erflillungsgehilfen diese Pflichtverletzung zu vertreten
haben.

Die Freistellung umfasst auch die Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung (einschliellich angemessener
Anwalts- und Gerichtskosten), die dem Auftraggeber im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch
Dritte entstehen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschlielen und wahrend
der Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten, welche Schaden aus der Verletzung von
Verkehrssicherungspflichten abdeckt sind. Auf Verlangen hat er dem Auftraggeber eine entsprechende
Versicherungsbestatigung vorzulegen.

Die Freistellungsverpflichtung gilt nicht, sofern der Anspruch auf ein schuldhaftes Verhalten des
Auftraggebers oder dessen Erflllungsgehilfen zurlickzufiihren ist.

Allgemeines

Vereinfachte Schreibweise

AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer (Bieter)

Angaben zur Leistungsbeschreibung

Grundlage des Angebotes ist das vorliegende Leistungsverzeichnis einschliel3lich der
Vorbemerkungen.

Qualitatssicherung

Gemal der Bauproduktenverordnung muss fir jedes nachfolgend beschriebene Bauprodukt,
das von einer harmonisierten Norm erfasst ist oder das einer Europaisch Technischen
Bewertung entspricht, eine Leistungserklarung, in Bezug auf dessen wesentliche Merkmale
(Anhang ZA der harmonisierten Norm) vorliegen. Alle fur den Verwendungszweck im
Mitgliedstaat geforderten wesentlichen Merkmale sind in der Leistungserklarung anzugeben.
Weiterhin kbnnen nach Landesbauordnung die Bauprodukte zusatzlich mit einer Bestatigung
ihrer Ubereinstimmung mit den technischen Regeln, den allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen oder den Zustimmungen im
Einzelfall ausgestattet werden.

Fir die einzelnen Aluminiumelemente sind element- und herstellerspezifische EPD’s gemafl EN
15804, nachgewiesen gemal ISO 14025, vorzulegen.

Fur die Auftragsabwicklung gelten

VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen).
VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen).
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Die fur dieses Gewerk und fir die Erstellung aller ausgeschriebenen Maflnahmen aktuellen
DIN-Normen, DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen,
Gesetze, Arbeitsanweisungen, etc. sind einzuhalten.

Ausfiihrungsunterlagen

Der AG legt dem AN nach der Auftragserteilung und vor Beginn der Arbeiten, die zur
Ausfihrung notwendigen Unterlagen gemaf § 3 Abs. 1 VOB/B rechtzeitig und unentgeltlich
digital vor. Ausfihrungsunterlagen sind demnach alle das Werk betreffenden Hilfsmittel, die
aulier Arbeit, Material oder Boden zur Vorbereitung und mangelfreien sowie rechtzeitigen
Durchflihrung der Bauleistung bendétigt werden und ohne die der AN die Bauleistung nicht so wie
vertraglich vorgesehen oder gar Uberhaupt nicht erbringen kann; dazu zahlen u.a. auch Proben,
Muster und Modelle, sowie endgliltige vollstandige und ausfihrungstechnisch brauchbare
Ausfihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen im Mafstab 1:50 bis 1:1, die nach § 34
Abs. 3 Nr. 5 HOAI anzufertigenden und angefertigten - auftraggeberseitig freigegebenen -
Ausfuhrungsplane des bauplanenden Architekten mit allen fiir die Ausfihrung notwendigen
Einzelangaben, und statische und sonstige Berechnungen oder bestimmte Planungen anderer
Sonderfachleute.

Tragwerksplane und statische Berechnungen oder bestimmte Planungen anderer
Sonderfachleute sind in die bauseits zu stellende Ausflihrungsplanung integriert. Sollten sich bei
den Ausfiihrungsunterlagen Anderungen ergeben, welche auch die Leistungen des AN
betreffen, werden diese Anderungen durch den AG gekennzeichnet und dem AN unverziiglich
schriftlich verbindlich mitgeteilt.

Baumafle

Das Aufmal ist vom AN grundsatzlich eigenverantwortlich und auf Grundlage der bauseitig
hergestellten Ausgangssituation am Bau zu nehmen. Werden dabei Rohbautoleranzen
aulerhalb der festgelegten Toleranzen festgestellt, ist der AG dariiber zu informieren. Fordert
der AG, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen mussen,
der ein Aufmal} vor Fertigung unmdéglich macht, so sind die objektspezifischen Toleranzen vom
AG vorzugeben und vom AN zu beachten.

Leistungsumfang

Die Leistungen umfassen, wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, das Herstellen,
das Liefern, den Transport, das Abladen, die Zwischenlagerung, sowie den fachgerechten
Einbau von Materialien und die fachgerechte Ausflihrung der Leistungspositionen, einschl. aller
notwendigen Nebenarbeiten und Materialien sowie Hebe- und Montagegerate, Gerate und
Maschienen. (Auch Mobilkrane, etc. sind, sofern notwendig, mit in die entpsrechenden
Positionen einzukalkulieren). Aulerdem sind alle notwendigen Arbeits- und Schutzgeruste fir
die fachgerechte Ausfihrung der Leistungen mit in die Positionen einzukalkulieren.

Fachliche Voraussetzungen:
e der AN ist ein fachbetrieb flr die auszufiihrenden Arbeiten mit dem notwendigen

Fachpersonal
¢ die notwendigen Qualifikationsnachweise sind auf Anforderung vorzulegen
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Ausfiihrungsgrundlage:

e Ausfiihrungsplanung des Architekten

o die Ausfuhrung erfolgt nach den geltenden Normen und Anerkannten Regeln der Technik
o die Herstellerangaben fir eingesetzte Materialien sind zu beachten und umzusetzen

Koordination:

Bei der Ausfiihrung samtlicher Leistungen kommt es zu Abhéngigkeiten und Uberschneidungen
mit den Leistungen anderer Gewerke. Hierflir sind Termine zur Ausfiihrung einzelner
Ausfuhrungsabschnitte durch das Gewerk Schlosser auf Grundlage des Bauablaufes und der
vorliegenden Planung friihzeitig mit den anderen ausfiihrungenden Firmen abzustimmen.
Einzukalkulieren sind die Aufwendungen fir die notwendigen Abstimmungen, der Koordination
und ggf. Mehraufwendungen fir die eigenen Leistungen sowie zur Sicherstellung eines
reibungslosesn Bauablaufes.

Hinweis zur Erstellung ordnungsgemafer Rechnungen:
1. Formale Anforderungen gemaf §14 UStG (bei Rechnungen mit Umsatzsteuer)

Jede Rechnung muss die folgenden Pflichtangaben enthalten:

Die Rechnung muss grundsatzlich kumuliert aufgestellt sein

Vollstandiger Name und Anschrift des Rechnungsstellers sowie des Leistungsempfangers
Steuernummer oder Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer

Rechnungsdatum

Eindeutige Rechnungsnummer

Zeitraum der Leistungserbringung

Leistungsbeschreibung: nachvollziehbar, prifbar, mit direktem Bezug auf den vertraglich
vereinbarten Leistungsumfang

Nettobetrag, Umsatzsteuersatz, Steuerbetrag und Bruttosumme

Bei Abschlags- oder Teilrechnungen: klarer Bezug auf Vertrag, Angebot, Leistungsverzeichnis
oder Nachtrag

Bei Schlussrechnungen: Abzug und Auflistung aller geleisteten Abschlagszahlungen

2. Beizufiigende Unterlagen (je nach Rechnungsart)

Bitte reichen Sie mit Ihrer Rechnung folgende Unterlagen ein — sofern im jeweiligen Fall
zutreffend:

Leistungserklarung / Abnahmeprotokoll (unterzeichnet durch die Bauleitung)
Stundenlohnzettel (bei Regiearbeiten — vollstandig ausgefillt und gegengezeichnet)
Aufmalblatter / prifbare Aufmale (bei Abrechnung nach Einheitspreisen oder bei
Mengenabweichungen)

Genehmigte Nachtrage (schriftlich freigegeben durch die Bauleitung oder den Auftraggeber)
Fotodokumentation (bei verdeckten oder besonders sensiblen Leistungen)

Lieferscheine, Wiegescheine, Entsorgungsnachweise, sofern vertraglich gefordert

3. Wichtiger Hinweis zu Leistungsverzeichnissen und Nachtragen

Es werden ausschlieRlich die fortlaufenden Positionsnummern des vertraglich vereinbarten
Leistungsverzeichnisses (LV) anerkannt.

Eigenstandig vergebene oder abweichende Positionsnummerierungen werden nicht akzeptiert.
Vom Auftragnehmer eigenmachtig eingefiigte oder zusatzlich in Rechnung gestellte Positionen,
die nicht durch eine schriftliche und vom Auftraggeber bestatigte Nachtragsvereinbarung
gedeckt sind, werden nicht anerkannt.
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Nachtrage sind vor Ausfuhrung schriftlich zu beantragen, zu verhandeln und freizugeben.
4. Folgen unvollstédndiger oder fehlerhafter Rechnungen

Sofern Rechnungen nicht alle vorstehend genannten Informationen und Unterlagen enthalten,
werden sie ungepriift an den Absender zurtickgesendet.

Die Prufungspflicht sowie etwaige Zahlungsfristen beginnen in diesem Fall erst erneut ab dem
vollstandigen, korrekten Rechnungseingang.

Bitte beachten Sie, dass unvollstédndige oder formfehlerhafte Rechnungen nicht als fristwahrend
gelten und keine Bearbeitung oder Zahlung veranlasst wird, solange die Voraussetzungen nicht
erflllt sind.

5. Zusatzliche Hinweise

Rechnungen sind bevorzugt digital im PDF-Format zu senden.
Bei postalischem Versand: Bitte auf Klammerungen, Folien oder sonstige Umverpackungen
verzichten

Beigefiigt planersiche Unterlagen

Beigefiigte planerische Unterlagen:
Die Angaben des Brandschutzqutachters IB be+p sind bei der Angebotskalkulation zu
bericksichtigen:

- 23911-20_Brandschutzkonzept (Stand 01.02.2024); zul. ged. am 18.02.2025 (Anlage
1.1)

- 23911-20_BS1a_Lageplan_A3 vom 18.02.2025 (Anlage 1.2)

- 23911-20_BS2a_EG_A2_ 240201 vom 18.02.2025 (Anlage 1.3)
- 23911-20_BS3a_OG_A2_240201 vom 18.02.2025 (Anlage 1.4)
- Anlage 1.5 - BA-08 25.02.18 Deckblatt 2_468 (Anlage 1.5)

Beigefligte Plananlagen der Architekten Berghaus + Michalowicz sind bei der
Angebotskalkulation zu berlcksichtigen:

- 25.06.07 Katasterlageplan mit Neubau_440 (Anlage 2.1)
- AP-00 26.04.10 Baustelleneinrichtung_519 (Anlage 2.2)

- AP-01C 26.04.10 Grundriss EG Ubersicht M_100_500 (Anlage 2.3)

- AP-04C 26.04.10 Grundriss OG Ubersicht M_100_503 (Anlage 2.4)

- AP-07C 26.04.10 Dachaufsicht Ubersicht mit AuRenanlagen M_100_506 (Anlage 2.5)
- AP-08C 26.04.10 Schnitt A-A, Schnitt C-C M_50_507 (Anlage 2.6)

- AP-09C 26.04.10 Schnitt B-B M_100, M_50_508 (Anlage 2.7)

- AP-10C 26.04.10 Schnitt D-D, Schnitt E-E, Teilschnitte F-H M_50_509 (Anlage 2.8)

04.05.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)
17 LV LOS 21 - Fliesenarbeiten
01 Titel Fliesen

Beigefligt planersiche Unterlagen

- AP-11C 26.04.10 Ansicht Nord, Sid M_50_510 (Anlage 2.9)

- AP-12C 26.04.10 Ansicht Ost M_100, M_50_511 (Anlage 2.10)

- AP-13C 26.04.10 Ansicht West M_100, M_50_512 (Anlage 2.11)

- DE-50 26.02.11 EG Fliesenspiegel Bad-U3 0.25_4050 (Anlage 3.1)
- DE-56 26.02.11 OG Fliesenspiegel Bad-U3 1.12_4056 (Anlage 3.2)
- DE-59 26.04.10 OG Fliesenspiegel Kiiche 1.08_4059

Hinweis

Alle eingebauten Materialien mussen Uber eine giltige Zulassung fir den Einsatz in
Kindertagesstatten verfiigen. Dies bedeutet insbesondere, dass samtliche
verwendeten Baustoffe, Oberflachen, Beschichtungen sowie Einrichtungsgegenstande
den einschlagigen sicherheits- und gesundheitstechnischen Anforderungen
entsprechen.

Entsprechende Priifzeugnisse, Zertifikate oder bauaufsichtliche Zulassungen sind vor
Ausfuhrung vorzulegen. Nur Materialien, die diese Anforderungen vollstandig erflllen,
durfen verwendet werden.

01.01 Bereich Vorarbeiten

01.01.1 Bemusterung Fliesen

Handbemusterung mit Material- und Farbproben unmittelbar nach Beauftragung, spatestens 2
Wochen vor Ausflhrungsbeginn

- Bodenfliesen und passende Fliesensockel, je ausgeschriebene

Art bis zu 3 St.

- Wandfliesen, je ausgeschriebene Art bis zu 3 St.

- Trenn- und Abschlussschienen, jeweils bis zu 2 St.

- Verfugung, bis 3 Stiick

- Silikonfugen, bis 3 Stuick

1 psch GP

01.01.2 Priifung Feuchtigkeit Estrich CM-Methode

Prifung des Feuchtigkeitsgehaltes des Estrichs mit der CM-Methode. Ausfiihrung der
Prufflachen nach Angabe der drtlichen Bautiberwachung, Protokolle sind dieser vorzulegen

5 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 15




Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 Lv LOS 21 - Fliesenarbeiten
01 Titel Fliesen
01.01 Bereich Vorarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.3 Vorbereitundg des Untergrundes/ Estrich
Saubern der vorgefundenen Untergrinde von haftungsmindernden Bestandteilen. Der
Untergrund muss sauber, tragfahig, formstabil und frei von Zementleim, Schmutz, Staub, Ol,
Fett und losen Teilen und fiir eine Verklebung im Diinn- bzw. Mittelbettverfahren geeignet
sein. Ausfiihrung an Béden, einschl. Sockelbereichen, und Wanden.
Ausfiihrung : EG/ OG
272 m? EP GP oo,
01.01.4 Schleifen Untergrund Estrich
Anschleifen der bauseitigen Estrichflichen einschl. Absaugen, als Vorbereitung fir
nachfolgenden Auftrag von Verbundabdichtungen und anschlielender Fliesenverlegung.
Der Untergrund ist im Zuge der Schleifarbeiten von allen groben Verunreinigungen zu befreien.
Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist gem. den entsprechenden Vorschriften
fachgerecht zu entsorgen.
272 m? EP GP oo,
01.01.5 Fugen Verharzen mit FuBbodenheizung

Rissen in Estrichen Uber installierter FulRbodenheizung durch kraftschliissiges Verharzen unter
Einsatz von flachen Wellenbindern / Estrichklammern.

Leistungsumfang:

Oberflachenbundiges Aufweiten der Risse nur so weit, dass Heizrohre nicht beschadigt werden
(max. 5-=10 mm)

Staubfreie Reinigung der Rissfuge (z.B. Druckluft)

Einbringen von flachen Wellenbindern / Estrichklammern leicht versenkt

Kraftschlissiges Verfullen der Risse mit geeignetem, niedrigviskosem Reaktionsharz
Sicherstellen einer vollstandigen Hohlraumfreiheit

Abstreuen oder Andriicken von Quarzsand zur Haftverbesserung des Estrichs

Technische Anforderungen:

Harz: geeignet fir Estriche Gber FuBbodenheizung, niedrigviskos
Wellenbinder: verzinkt oder Edelstahl, flach fur Estrichoberflache
Verarbeitung nach Herstellervorgaben

10 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 16



Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17
01
01.01

Titel Fliesen
Bereich Vorarbeiten

LOS 21 - Fliesenarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.6

01.01.7

01.01.8

01.01.9

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Grundieren Bodenflachen

Grundierung von Bodenflachen, auf Zementestrich Porenfiillende Grundierung mit
I6sungsmittelfreien 2-Komponenten-Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis, geeignet zur Aufnahme
der nachfolgend beschriebenen Abdichtung von Bodenflachen und Bodenfliesen

Grundierung Wandflachen

Aufbringen einer vollflachigen Grundierung auf Kunstharzbasis 16sungsmittelfrei auf bauseitige
Wandflachen, einschl. Sockelbereiche, geeignet fur die Aufnahme der nachfolgend
beschriebenen Verbundabdichtungs- bzw. Dunnbettmdrtelsysteme.

Art des Untergrundes: Gipskarton / Kalkzementputz Ausfilhrung an allen nachfolgend
beschriebenen gefliesten Wandflachen einschl. Sockelbereiche.

298 m? EP o GP

Fill- und Ausgleichsspachtelung bis 5mm Wand und Boden

Aufbringen einer Feinspachtelung(Vollflachig) zum SchlieRen von kleinen Poren und Lunkern,
bis 5 mm, mit hydraulisch erhartendem, flexiblem Dunnbettmoértel, geeignet fur die Aufnahme
der nachfolgend beschriebenen Verbundabdichtungs- bzw. Dinnbettmoértelsysteme auf Wand-
und Bodenflachen.

Untergrund: Gipskarton / Kalkzementputz / Zementestrich

25 m? EP GP

Abschneiden Randdammstreifen

Uberstehende Randdammstreifen aus vorangegangenen Gewerken sind fachgerecht und
sauber abzuschneiden sowie anschlieend ordnungsgemalfd zu entsorgen.

Dabei ist zwingend zu beachten, dass das Abschneiden der Randdammstreifen erst nach
vollstandig abgeschlossener Verlegung des Bodenbelags, insbesondere der Bodenfliesen,
erfolgen darf.

Das Kiirzen hat so zu erfolgen, dass der Randdammestreifen oberhalb der fertigen
Belagsoberkante (OKFF) buindig und ohne Beschadigung des Bodenbelags abgeschnitten wird.
Ein vorzeitiges Abschneiden vor der Bodenverlegung ist unzuldssig, da der Randdammstreifen
wahrend der Bauphase als notwendige Trenn- und Bewegungsfuge dient und zur Vermeidung
von Schall- und Spannungstibertragungen beitragt.

Besondere Sorgfalt ist darauf zu legen, angrenzende Bauteile sowie den verlegten Bodenbelag
beim Abschneiden nicht zu beschadigen.

300 m EP o GP

Summe Bereich 01.01

01.02 Bereich Abdichtungsarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 LOS 21 - Fliesenarbeiten
01 Titel Fliesen
01.02 Bereich Abdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.1 Abdichtung Innen- und Auenecken
Liefern und Herstellen von Abdichtungen in Innen- und Auf3enecken innerhalb von
Verbundabdichtungssystemen durch Einbau von vorgefertigten, systemzugehdrigen Dichtecken.
Dichtecken (Innen- bzw. Aulienecken) in das vorgelegte Abdichtungsmaterial einlegen,
spannungs- und faltenfrei andriicken und hohlraumfrei einbetten. Anschlief3end die Vliesrander
vollflachig mit Abdichtungsmaterial GUberarbeiten und in das Abdichtungssystem integrieren.
Ausfuhrung gemaR Herstellervorschriften des Abdichtungssystems, einschlieBlich aller
erforderlichen Nebenleistungen (Zuschneiden, Einpassen, Gerateeinsatz, Reinigung).
125 St EP GP
01.02.2 Fugendichtband
Liefern und Herstellen von Anschlussfugen zwischen Boden- und Wand- bzw.
Sockelabdichtungen sowie an Ubergangen unterschiedlicher Untergriinde durch Einlegen eines
systemzugehorigen, flexiblen Fugendichtbandes in die frische Verbundabdichtung geman
Herstellervorgaben.
Fugendichtband spannungs- und faltenfrei einlegen, vollflachig einbetten und mit ausreichender
Uberdeckung in die Abdichtungsschicht integrieren. Ausfuihrung einschlie3lich aller
erforderlichen Nebenleistungen.
140 m EP GP
01.02.3 Flachen Verbundabdichtung Wand W1-I

Liefern und Herstellen einer Abdichtung im Verbund (AlV) auf Wandflachen unter keramischen
Beladgen gemal DIN 18534.

Die erforderliche Mindesttrockenschichtdicke der Abdichtung ist systemabhangig entsprechend
den Herstellerangaben einzuhalten.

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der geforderten Schichtdicke nachweislich zu
dokumentieren. Der Nachweis hat durch geeignete Verfahren zu erfolgen, insbesondere durch:
Messung der Nassschichtdicke wahrend der Verarbeitung (z. B. mittels
Nassschichtdickenkamm)

Flachenbezogenen Materialverbrauchsnachweis (kg/m?) anhand von Lieferscheinen und
Verarbeitungsprotokollen

Die Mess- und Verbrauchsnachweise sind fortlaufend zu flihren und dem Auftraggeber auf
Verlangen vorzulegen.

Ausfihrung mit flexibler, verarbeitungsfertiger Polymer-Dispersionsabdichtung im Streich- oder
Rollverfahren in mindestens zwei Arbeitsgangen.

Der Auftrag jeder Lage hat vollflachig, hohlraumfrei, fehlistellenfrei und in gleichmaRiger
Schichtdicke zu erfolgen. Die einzelnen Lagen sind jeweils ausreichend zu trocknen. Zur
visuellen Kontrolle ist die zweite Lage in Kontrastfarbe auszufiihren.

Ausfiihrung gemass Herstellerangaben. Fachgerechtes Einarbeiten von Dichtbandern in allen
Eck- und Anschlussbereichen Dichtmanschetten an Rohrdurchfiihrungen Systemformteilen an
Innen- und Auflenecken

Abdichtung von Sockel- und Anschlussbereichen entsprechend der Wassereinwirkungsklasse
und Nutzung.

Ausfiihrung ausschlief3lich mit systemgepriiften Komponenten eines Herstellers unter

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 18



Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 Lv LOS 21 - Fliesenarbeiten
01 Titel Fliesen
01.02 Bereich Abdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einhaltung der jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.
Mindesttrockenschichtdicke: entsprechend der Wassereinwirkungsklasse gemaf DIN 18534
und Herstellerangaben
Wassereinwirkungsklasse: W1-|
Untergrund: Kalk - Zementputz / GKP
Einbauort :EG-OG: Kinderbad U3, WC/P, Pumi, WC-Kind, HWR, WC-Kiiche.
167,454 m? EP GP oo,
01.02.4 Flachen Verbundabdichtung Wand W2-I
Liefern und Herstellen einer Abdichtung im Verbund (AlV) auf Wandflachen unter keramischen
Belagen gemaf DIN 18534.
Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der geforderten Schichtdicke nachweislich zu
dokumentieren. Der Nachweis hat durch geeignete Verfahren zu erfolgen, insbesondere durch:
Messung der Nassschichtdicke wahrend der Verarbeitung (z. B. mittels
Nassschichtdickenkamm)
Flachenbezogenen Materialverbrauchsnachweis (kg/m?) anhand von Lieferscheinen und
Verarbeitungsprotokollen
Die Mess- und Verbrauchsnachweise sind fortlaufend zu fihren und dem Auftraggeber auf
Verlangen vorzulegen.
Ausfuhrung mit flexibler, verarbeitungsfertiger Polymer-Dispersionsabdichtung im Streich- oder
Rollverfahren in mindestens zwei Arbeitsgangen.
Der Auftrag jeder Lage hat vollflachig, hohlraumfrei, fehlstellenfrei und in gleichmaRiger
Schichtdicke zu erfolgen. Die einzelnen Lagen sind jeweils ausreichend zu trocknen. Zur
visuellen Kontrolle ist die zweite Lage in Kontrastfarbe auszufthren.
Ausfiihrung gemass Herstellerangaben. Fachgerechtes Einarbeiten von Dichtbandern in allen
Eck- und Anschlussbereichen Dichtmanschetten an Rohrdurchfiihrungen Systemformteilen an
Innen- und AulRenecken
Abdichtung von Sockel- und Anschlussbereichen entsprechend der Wassereinwirkungsklasse
und Nutzung.
Ausfiihrung ausschlie3lich mit systemgepriften Komponenten eines Herstellers unter
Einhaltung der jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.
Mindesttrockenschichtdicke: entsprechend der Wassereinwirkungsklasse gemaf DIN 18534
und Herstellerangaben
Wassereinwirkungsklasse: W2 - |
Untergrund: Zementputz / GKP
Einbauort: Kiiche
79,5 m? =12 (1= T
01.02.5 Flachen Verbundabdichtung Boden W2-I

Liefern und Herstellen einer Abdichtung im Verbund (AlV) auf Bodenflachen unter keramischen
Belagen gemaf DIN 18534.

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der geforderten Schichtdicke nachweislich zu
dokumentieren. Der Nachweis hat durch geeignete Verfahren zu erfolgen, insbesondere durch:
Messung der Nassschichtdicke wahrend der Verarbeitung (z. B. mittels

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 19



Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 Lv LOS 21 - Fliesenarbeiten
01 Titel Fliesen
01.02 Bereich Abdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Nassschichtdickenkamm)
Flachenbezogenen Materialverbrauchsnachweis (kg/m?) anhand von Lieferscheinen und
Verarbeitungsprotokollen
Die Mess- und Verbrauchsnachweise sind fortlaufend zu fliihren und dem Auftraggeber auf
Verlangen vorzulegen.
Ausfiihrung mit flexibler, verarbeitungsfertiger Polymer-Dispersionsabdichtung im Streich- oder
Rollverfahren in mindestens zwei Arbeitsgangen.
Der Auftrag jeder Lage hat vollflachig, hohlraumfrei, fehlistellenfrei und in gleichmaRiger
Schichtdicke zu erfolgen. Die einzelnen Lagen sind jeweils ausreichend zu trocknen. Zur
visuellen Kontrolle ist die zweite Lage in Kontrastfarbe auszufiihren.
Ausfiihrung gemass Herstellerangaben. Fachgerechtes Einarbeiten von Dichtbandern in allen
Eck- und Anschlussbereichen Dichtmanschetten an Rohrdurchfiihrungen Systemformteilen an
Innen- und Auflenecken
Abdichtung von Sockel- und Anschlussbereichen entsprechend der Wassereinwirkungsklasse
und Nutzung.
Ausfiihrung ausschlief3lich mit systemgepriiften Komponenten eines Herstellers unter
Einhaltung der jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.
Mindesttrockenschichtdicke: entsprechend der Wassereinwirkungsklasse gemaf DIN 18534
und Herstellerangaben
Wassereinwirkungsklasse: W2 -1
Untergrund: Zementestrich
Einbauort: EG / OG
276 m? EP GP oo,
01.02.6 Sockelbereich
Wie Position 01.02.5 (Seite 19) jedoch:
Abdichtung wie vorbeschreiben, jedoch Ausfiihrung der Abdichtung im Sockelbereich.
Die Beschichtung ist 10 cm Uber FertigfuRboden an den aufgehenden Wanden hochzuziehen.
Untergrund: Zementputz / Gipskarton - Stdnderwerk
300 m EP GP oo,
01.02.7 Abdichtung an Bodeneinldaufe W2-I

Aufstockelement des Bodenablaufes ausrichten und die Aussparung mit hydraulisch schnell
erhartendem, schwindarmem Spezialvergussmortel vergielten. Anschlielten der
Verbundabdichtung an den Andichtungsflansch des Aufstockelementes unter Einlage von
alkalibestandigem Glasgittergewebe als Verstarkung.

Ausfiihrung Malke: 25 x 25 cm
Wassereinwirkungsklasse: W2-|

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 20



Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 LOS 21 - Fliesenarbeiten
01 Titel Fliesen
01.02 Bereich Abdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.8 Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen 50-75 mm
An Rohrdurchdringungen eine beidseitig mit Vliesgewebe beschichtete Dichtmanschette tiber
die Rohrdurchfiihrung stllpen, so dass die Manschette das Rohr vollstandig umfasst,
anschlieffend mit einem roll- und streichfahigem, zweikomponentigem, zementarem Dichtkleber
fixieren. Vor der Endinstallation der Armaturen Fugen zwischen Belag und Rohrdurchfihrung mi
elastischem, fungizid und fungistatisch eingestelltem Fugenflllstoff ausspritzen, Boden / Wand
Durchmesser 50-75 mm
40 St EP GP
01.02.9 Rohrdurchmesser 75- 110 mm
Wie Position 01.02.8 jedoch:
Durchmesser: 75-110 mm
25 St EP GP oo,
01.02.10 Rohrdurchmesser 110 - 150 mm
Wie Position 01.02.8 jedoch:
Durchmesser 110 - 150 mm
20 St EP GP
01.02.11 Abdichten von Einbauteilen mit Los-Fest-Flanschkonstruktion, Dichtmanschette;

Liefern und Herrstellen Dichtmanschette;Boden Abdichten von Einbauteilen mit
Los-Festflanschkonstruktion (max. 30 cm Seitenlange bzw. Durchmesser): dabei im
Anschlussbereich Auftragsgrund/Flansch auf Festflansch Dichtmanschette-Boden zwischen
zwei elastischen Dichtungsringen auflegen, Losflansch aufsetzen und festschrauben.
Dichtmanschette auf anschlieRendem, vorbereitetem Auftragsgrund in vorgelegtes
Abdichtungsmaterial einlegen und andriicken, anschlieend Vliesrander mit
Abdichtungsmaterial Gberdecken.

Ausfiihrung Malke: 25 x 25 cm
Wassereinwirkungsklasse: W2-I
Einbauort: Kiiche / Lager

3 st EP o GP s

Summe Bereich 01.02

Abdichtungsarbeiten, Netto:  .............................

01.03 Bereich Fliesen

01.03.01 Abschnitt Wandfliesen

t

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 21



Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 LV LOS 21 - Fliesenarbeiten
01 Titel Fliesen
01.03 Bereich Fliesen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.03.01.1 Ansetzen von Wandfliesen 30 x 60 cm

Ansetzen der Wandfliesen im Dinnbett mit hydraulisch erhartendem, flexiblem Diinnbettmoértel,
C2 TE S1 nach DIN EN 12004, kalibrierte Platte,

Fliesenflachen mit hydraulisch erhartendem, flexiblem Fugenmortel mit wasser- und
schmutzabweisenden Eigenschaften verfugen. CG2 gemaf DIN EN 13888.

Verarbeitung im Buttering-Floating-Verfahren zur hohlraumfreien Bettung der Fliesen.
Fliesenbelag einschliellich fachgerechter Ausbildung aller Rand-, Anschluss- und
Bewegungsfugen gemaf gemaf DIN 18534 und den gliltigen Fliesenrichtlinien. Anschluss- und
Bewegungsfugen sind elastisch mit geeignetem Dichtstoff auszufiihren.

Material: Feinsteinzeugfliese

Farbe: weis, nach Bemusterung mit dem Architekten
Oberflachenstruktur: unglasiert, matt, eben
Materialdicke: 10 mm

Kanten: rektifiziert

Fugenbreite: 3 mm

Verlegemuster: nach Planunterlagen des Architekten
Format 30 x 60 cm

Sortierung: 1 Wahl

Fugenfarbe: nach Wahl des AG

Ausfihrungsort: EG / OG - Kiiche/ Bad/ WC / HWR/ Pumi/ etc.

Die Verfugung des Belages mit einem hydraulischen Fertigfugmartel ist im Einheitspreis
einzukalkulieren.

Im EP Einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wand- abschlissen, Einbauten und
Belagsabschlissen.

Leitprodukt:
Fabrikat: Princess Ceramic

Serie: Polaris
Artikelnummer: PMK 100 KT 3060

Angebotenes Fabrikat Wandfliese:

Hersteller:

Produkt:

259 m? EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 22



Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17
01
01.03

LV LOS 21 - Fliesenarbeiten
Titel Fliesen
Bereich Fliesen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.01.2

01.03.01.3

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ansetzen von Wandfliesen 5 x 5 cm

Ansetzen der Wandfliesen im Dinnbett mit hydraulisch erhartendem, flexiblem Diinnbettmoértel,
C2 TE S1 nach DIN EN 12004, kalibrierte Platte,

Fliesenflachen mit hydraulisch erhartendem, flexiblem Fugenmortel mit wasser- und
schmutzabweisenden Eigenschaften verfugen. CG2 gemaf DIN EN 13888.

Fliesenbelag einschliellich fachgerechter Ausbildung aller Rand-, Anschluss- und
Bewegungsfugen gemafl gemaf DIN 18534 und den giltigen Fliesenrichtlinien. Anschluss- und
Bewegungsfugen sind elastisch mit geeignetem Dichtstoff auszufiihren.

Material: Feinsteinzeugfliese

Farbe: beige/ desert Sand -mix , nach Bemusterung mit dem Architekten
Oberflachenstruktur: glasiert / Matt

Kanten: rektifiziert

Fugenbreite: 3 mm

Verlegemuster: nach Planunterlagen des Architekten

Format 5x5cm

Sortierung: 1 Wahl

Fugenfarbe: nach Wahl des AG

Ausfiihrungsort: OG / Bad U3

Die Verfugung des Belages mit einem hydraulischen Fertigfugmartel ist im Einheitspreis
einzukalkulieren.

Im EP Einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wand- abschlissen, Einbauten und
Belagsabschliissen.

Leitprodukt:
Fabrikat: Agrob Bruchtal

Serie: Fresh
Artikelnummer: 41401 H-73 (R10B)

Angebotenes Fabrikat Wandfliese:

Hersteller:

Produkt:

Ansetzen von Wandfliesen 5 x 5 cm

Ansetzen der Wandfliesen im Dunnbett mit hydraulisch erhartendem, flexiblem Dinnbettmértel,
C2 TE S1 nach DIN EN 12004, kalibrierte Platte,

Fliesenflachen mit hydraulisch erhartendem, flexiblem Fugenmortel mit wasser- und
schmutzabweisenden Eigenschaften verfugen. CG2 gemafl DIN EN 13888.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17
01
01.03

LV LOS 21 - Fliesenarbeiten
Titel Fliesen
Bereich Fliesen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.01.4

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Fliesenbelag einschliellich fachgerechter Ausbildung aller Rand-, Anschluss- und
Bewegungsfugen gemaf gemaf DIN 18534 und den gliltigen Fliesenrichtlinien. Anschluss- und
Bewegungsfugen sind elastisch mit geeignetem Dichtstoff auszufiihren.

Material: Feinsteinzeugfliese

Farbe: griin,Lime - green- mix nach Bemusterung mit dem Architekten
Oberflachenstruktur: glasiert / Matt

Kanten: rektifiziert

Fugenbreite: 3 mm

Verlegemuster: nach Planunterlagen des Architekten

Format 5x5cm

Sortierung: 1 Wahl

Fugenfarbe: nach Wahl des AG

Ausfihrungsort: EG Bad U3

Die Verfugung des Belages mit einem hydraulischen Fertigfugmortel ist im Einheitspreis
einzukalkulieren.

Im EP Einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wand- abschlissen, Einbauten und
Belagsabschlissen.

Leitprodukt:

Fabrikat: Agrob Bruchtal

Serie: Fresh

Artikelnummer: 41414H (R10B)

Angebotenes Fabrikat Wandfliese:

Hersteller:

Produkt:

Ausfiihrung fiir Ablagen

Wie Position 01.03.01.3 (Seite 23) jedoch:
das Herstellen der Fliesen auf Ablagen.

Breite: 20-30 cm
10 m EP oo GP oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 Lv LOS 21 - Fliesenarbeiten
01 Titel Fliesen
01.03 Bereich Fliesen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.01.5 Herstellen Aussparrung fiir Fliesen
Wie Position 01.03.01.3 (Seite 23) jedoch:
Herstellen fur die Aussparrungen fur Kristallsiegel auf der Wand.
0,90 x0,45 cm
4 St EP GP oo,
01.03.01.6 Aussparungen / Fliesen Wand 50-75 mm
Herstellen von Anschlissen an Installationen (z. B. Rohrdurchfihrungen, Armaturen,
Wandanschlissen im Fliesenbelag, einschliellich samtlicher erforderlicher Zuschnitte,
Anpassarbeiten und Einpassungen der Fliesen an die jeweiligen Einbauteile.
Die Leistung umfasst insbesondere:
exakte Anpassung der Fliesen an runde und eckige Durchdringungen
Herstellen von passgenauen Ausschnitten unter Beriicksichtigung des Fugenbildes
Anpassung an die jeweilige Installationsgeometrie
erhdhte Anforderungen an Verlegegenauigkeit und Schnittqualitat
erhdhter Zeit- und Materialaufwand durch Verschnitt
Mafe: 50- 75 mm
Die Ausfiihrung erfolgt unter Berticksichtigung der anerkannten Regeln der Technik sowie der
geltenden Abdichtungsanforderungen geman DIN 18534, soweit relevant.
Abrechnung je Stiick Anschluss / Durchdringung.
40 St EP o GP
01.03.01.7 Aussparrungen 75 -110 mm
Wie Position 01.03.01.6 jedoch:
Aussparrungen 75 -110 mm
25 St EP GP oo,
01.03.01.8 Aussparrungen 110 - 150 mm
Wie Position 01.03.01.6 jedoch:
Aussparrungen 110 - 150 mm
20 St EP GP oo,
01.03.01.9 Winkelabschlussprofil / Wand
Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Fliesenabschlussprofils, Oberflache Poliert, fur
Fliesenbelage mit einer Belagstarke von ca. 8—15 mm.
Material: Edelstahl V4 A
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 Lv LOS 21 - Fliesenarbeiten

01 Titel Fliesen

01.03 Bereich Fliesen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Das Profil ist in den Fliesenkleber einzubetten und fluchtgerecht sowie héhengleich mit dem
Fliesenbelag auszurichten. Die Fliesen sind sauber an das Profil anzupassen und entsprechend
zuzuschneiden. Schnittkanten sind fachgerecht auszufthren.

Ausfuhrung einschlieRlich aller erforderlichen Nebenleistungen wie:
Zuschnitt und Anpassung an den Fliesenbelag

Einbau im Dunnbettverfahren

exakte Ausrichtung und Fixierung

Herstellung sauberer Abschliisse

80m EP GP

01.03.01.10 Rundkantenprofile / Wand

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Fliesenabschlussprofils, Oberflache Poliert, fir
Fliesenbelage mit einer Belagstarke von ca. 8-15 mm.

Material: Edelstahl V4A

Das Profil ist in den Fliesenkleber einzubetten und fluchtgerecht sowie héhengleich mit dem
Fliesenbelag auszurichten. Die Fliesen sind sauber an das Profil anzupassen und entsprechend
zuzuschneiden. Schnittkanten sind fachgerecht auszuftuhren. Auf alle Innen- und AuRenecken
sin die entsprechenden Edelstahlecken einzubauen.

Ausfiihrung einschlieRlich aller erforderlichen Nebenleistungen wie:
Zuschnitt und Anpassung an den Fliesenbelag

Einbau im Dinnbettverfahren

exakte Ausrichtung und Fixierung

Herstellung sauberer Abschlisse

50 m EP o GP s

Summe Abschnitt 01.03.01

01.03.02 Abschnitt Bodenfliesen

01.03.02.1 Verlegen von Bodenfliesen 30x60 cm R10 A

Verlegen der Bodenfliesen im DUnnbett mit hydraulisch erhartendem, flexiblem Dinnbettmoértel,
mit FlieBbetteigenschaften C2 E S1 nach DIN EN 12004, kalibrierte Platte

Fliesenflachen mit hydraulisch erhartendem, flexiblem Fugenmortel mit wasser- und
schmutzabweisenden Eigenschaften verfugen. CG2 gemafl DIN EN 13888.

Verarbeitung im Buttering-Floating-Verfahren zur hohlraumfreien Bettung der Fliesen.
Fliesenbelag einschliellich fachgerechter Ausbildung aller Rand-, Anschluss- und
Bewegungsfugen gemal gemaf DIN 18534 und den giiltigen Fliesenrichtlinien Anschluss- und
Bewegungsfugen sind elastisch mit geeignetem Dichtstoff auszufiihren.

Ausfuhrung im Buttering-Floating-Verfahren zur hohlraumfreien Verlegung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17
01
01.03

LOS 21 - Fliesenarbeiten

Titel Fliesen
Bereich Fliesen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.02.2

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Material: Feinsteinzeugfliese

Materialstarke: 10 mm

Untergrund Zementestrich

Farbe: Sandbeige, nach Bemusterung mit dem Architekten
Oberflachenstruktur: unglasiert, matt feine, kérnige Strucktur
Kanten: rektifiziert

Fugenbreite: 3 mm

Verlegemuster: nach Verlegeplan des Architekten

Format: 30 x 60 cm

Rutschhemmung: R10A

Sortierung: 1 Sortierung

Fugenfarbe: nach Wahl des AG

Ausfihrungsort: EG/OG - WC, Pumi, HWR, Windfang, Verbindungsgang, Anlieferung etc.

Die Verfugung des Belages mit einem hydraulischen Fertigfugmortel ist im Einheitspreis
einzukalkulieren.

Im EP Einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wand- abschlissen, Einbauten und
Belagsabschlissen.

Leitprodukt:

Fabrikat: Agrob Buchtal

Serie: Valley

Artikelnummer: 052019 (R10A)
Angebotenes Fabrikat Bodenfliesen

Hersteller:

Produkt:

Verlegen von Bodenfliesen 30x60 cm R11 B

Verlegen der Bodenfliesen im Dinnbett mit hydraulisch erhartendem, flexiblem Diinnbettmortel,
mit FlieBbetteigenschaften C2 E S1 nach DIN EN 12004, kalibrierte Platte

Fliesenflachen mit hydraulisch erhartendem, flexiblem Fugenmortel mit wasser- und
schmutzabweisenden Eigenschaften verfugen. CG2 gemaf DIN EN 13888.

Verarbeitung im Buttering-Floating-Verfahren zur hohlraumfreien Bettung der Fliesen.
Fliesenbelag einschliellich fachgerechter Ausbildung aller Rand-, Anschluss- und
Bewegungsfugen gemaf gemafl DIN 18534 und den glltigen Fliesenrichtlinien Anschluss- und
Bewegungsfugen sind elastisch mit geeignetem Dichtstoff auszufiihren.

Ausfiihrung im Buttering-Floating-Verfahren zur hohlraumfreien Verlegung

Material: Feinsteinzeugfliese
Materialstarke: 10 mm
Untergrund Zementestrich

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17
01
01.03

LV LOS 21 - Fliesenarbeiten
Titel Fliesen
Bereich Fliesen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.02.3

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Farbe: Sandbeige, nach Bemusterung mit dem Architekten
Oberflachenstruktur: unglasiert, matt feine, kérnige Strucktur
Kanten: rektifiziert
Fugenbreite: 3 mm
Verlegemuster: nach Verlegeplan des Architekten
Format: 30 x 60 cm
Rutschhemmung: R11B
Sortierung: 1 Sortierung
Fugenfarbe: nach Wahl des AG
Ausfihrungsort: OG - Kiiche, Lager

Die Verfugung des Belages mit einem hydraulischen Fertigfugmortel ist im Einheitspreis
einzukalkulieren.

Im EP Einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wand- abschlissen, Einbauten und
Belagsabschlissen.

Leitprodukt:

Fabrikat: Agrob Buchtal

Serie: Valley

Artikelnummer: 430931 (R11.B)
Angebotenes Fabrikat Bodenfliesen

Hersteller:

Produkt:

Verlegen von Bodenfliesen 5x5 cm R11 B

Verlegen der Bodenfliesen im Dinnbett mit hydraulisch erhartendem, flexiblem Dinnbettmortel,
mit FlieBbetteigenschaften C2 E S1 nach DIN EN 12004, kalibrierte Platte

Fliesenflachen mit hydraulisch erhartendem, flexiblem Fugenmortel mit wasser- und
schmutzabweisenden Eigenschaften verfugen. CG2 gemaf DIN EN 13888.

Fliesenbelag einschliellich fachgerechter Ausbildung aller Rand-, Anschluss- und
Bewegungsfugen gemal gemaf DIN 18534 und den giiltigen Fliesenrichtlinien Anschluss- und
Bewegungsfugen sind elastisch mit geeignetem Dichtstoff auszufiihren.

Material: Feinsteinzeugfliese

Materialstarke: 10 mm

Untergrund Zementestrich

Farbe: Sandbeige, nach Bemusterung mit dem Architekten
Oberflachenstruktur: unglasiert, matt feine, kérnige Strucktur
Kanten: rektifiziert

Fugenbreite: 3 mm

Verlegemuster: nach Verlegeplan des Architekten

Format: 5 x5 cm

Rutschhemmung: R11 B

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 Lv LOS 21 - Fliesenarbeiten
01 Titel Fliesen
01.03 Bereich Fliesen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Sortierung: 1 Sortierung
Fugenfarbe: nach Wahl des AG )
Ausfuhrungsort: EG- Bad - U3/ OG Bad - U 3
Verlegung im 4 seitigen Gefalle 2 %
Einbaubereich: Duschbereiche Kinderbader
Die Verfugung des Belages mit einem hydraulischen Fertigfugmartel ist im Einheitspreis
einzukalkulieren.
Im EP Einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wand- abschlissen, Einbauten und
Belagsabschlissen.
Leitprodukt:
Fabrikat: Agrob Buchtal
Serie: Valley
Artikelnummer: 052092 (R11.B)
Angebotenes Fabrikat Bodenfliesen
Hersteller:
Produkt:
3m? EP GP oo,
01.03.02.4 Sockel aus Bodenfliese, 6/30cm
Herstellen einer umlaufenden Wischleiste (Sockelleiste) aus keramischen Fliesen im
Dinnbettverfahren an senkrechten Wandflachen.
Untergrund bestehend aus Fermacell, Gipsbauplatten (GBKI), Putz sowie Beton, fachgerecht zu
prufen und entsprechend vorzubehandeln (Grundierung, Ausgleichs- oder Haftspachtelung) zur
Herstellung eines verlegereifen Untergrundes.
Verlegung mit hydraulisch erhartendem Dinnbettkleber, geeignet flr den jeweiligen Untergrund.
Fliesenformat Héhe 6 cm aus Bodenfliesen geschnitten. Schnittkanten fachgerecht bearbeitet
(geschliffen/entgratet), sichtbare Ausfiihrung in gleichmaRiger Qualitat.
Ausfiihrung aller erforderlichen Anschnitte, Gehrungen sowie Anpassungen an angrenzende
Bauteile.
Anschluss:
unten an Bodenbelag, mit dauerelastischer Fuge gemal gesonderter Position
Fugenfarbe: wie Bodenbelag / nach Wahl des Auftraggebers
40 m EP GP oo,
01.03.02.5 Hohlkehlfliesen
Herstellen einer umlaufenden (Hohlkehlfliesenaus) keramischen Fliesen im Dinnbettverfahren
an senkrechten Wandflachen.
Untergrund bestehend aus Fermacell, Gipsbauplatten (GBKI), Putz sowie Beton, fachgerecht zu
prufen und entsprechend vorzubehandeln (Grundierung, Ausgleichs- oder Haftspachtelung) zur
Herstellung eines verlegereifen Untergrundes.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 Lv LOS 21 - Fliesenarbeiten
01 Titel Fliesen
01.03 Bereich Fliesen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verlegung mit hydraulisch erhartendem Diinnbettkleber, geeignet fur den jeweiligen Untergrund.
Fliesenformat Héhe 10 cm
Ausfihrungs: OG- Kiiche, Lager, Flur, WC
Ausfihrung aller erforderlichen Anschnitte, Gehrungen sowie Anpassungen an angrenzende
Bauteile.
incl. hohlraumfreier Verfugung oberhalb der Fliesen im Anschluss zur aufgehenden Wand.
Anschluss:
unten an Bodenbelag, mit dauerelastischer Fuge gemal gesonderter Position
Fugenfarbe: wie Bodenbelag / nach Wahl des Auftraggebers
61m EP GP e
01.03.02.6 Bodenfliesen Verlegung im Gefille
Verlegung der Bodenfliesen im bauseitig hergestellten Gefalle (z. B. im Bereich von Duschen
und Entwasserungsflachen), einschlieRlich der hierdurch erforderlichen Anpassungsarbeiten,
Zuschnitte sowie erhéhtem Verschnitt.
Die Verlegung erfolgt unter Berlicksichtigung des vorgegebenen Gefalles gemaf
Planunterlagen.
Die Mehrleistung umfasst insbesondere:
Anpassung der Fliesen an die Gefallegeometrie
erhoéhten Material- und Arbeitsaufwand durch Zuschnitte
erhohte Anforderungen an die Verlegegenauigkeit
Gefalle: gemal Planung 1-2 %
Ausfuhrungsort: OG- Kiche/ Lager
Ausfiihrung gemal Zeichnung und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
43 m? EP GP oo,
01.03.02.7 Verlegung Dusche 1,00 x 0,80 m
Wie Position 01.03.02.6 jedoch:
das Verlegen im Gefalle in der Dusche
1,00 x 0,80 m
Einbauort: EG/ Bad - U3
18t EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 LOS 21 - Fliesenarbeiten
01 Titel Fliesen
01.03 Bereich Fliesen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.02.8 Verlegung Dusche 1,85 x 1,15 m
Wie Position 01.03.02.6 (Seite 30) jedoch:
das Verlegen im Gefalle in der Dusche
1,85x1,15m
Einbauort: OG / Bad - U3
1 St EP GP oo,
01.03.02.9 Verlegung im Bereich der Abfliisse mit Gefélle
Fachgerechte Verlegung von Bodenfliesen im Bereich von Bodenabldufen und
Entwasserungspunkten, einschliellich samtlicher erforderlicher Zuschnitte, Anpassarbeiten und
Einpassungen der Fliesen an den Ablaufkérper sowie an die geometrischen Gegebenheiten.
Die Leistung umfasst insbesondere:
exakte Anpassung der Fliesen an den Ablaufbereich
Herstellen von Pass- und Randzuschnitten
Berlicksichtigung der Ablaufgeometrie und des Fliesenlayouts
erhdhte Anforderungen an die Verlegegenauigkeit im Bereich von Durchdringungen und
Anschlissen
erhohter Zeit- und Materialaufwand durch Verschnitt
Male: 60 x 60 cm
Gefalle: gemal Planung 1-2 %
Abrechnung je Stiick Bodenablauf / Entwasserungspunkt.
Ausfiihrung gemal Zeichnung und Detailplanung.
9 St EP o GP
01.03.02.10 Winkelabschlussprofil / Boden

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Fliesenabschlussprofils, Oberflache Poliert, fir
Fliesenbelage mit einer Belagstarke von ca. 8-15 mm.

Material: Edelstahl V4 A

Das Profil ist in den Fliesenkleber einzubetten und fluchtgerecht sowie héhengleich mit dem
Fliesenbelag auszurichten. Die Fliesen sind sauber an das Profil anzupassen und entsprechend
zuzuschneiden. Schnittkanten sind fachgerecht auszufthren.

Ausfuhrung einschlieRlich aller erforderlichen Nebenleistungen wie:
Zuschnitt und Anpassung an den Fliesenbelag

Einbau im Dunnbettverfahren

exakte Ausrichtung und Fixierung

Herstellung sauberer Abschlisse

30m EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 Lv LOS 21 - Fliesenarbeiten

01 Titel Fliesen

01.03 Bereich Fliesen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.03.02.11 Rundkantenprofile / Boden

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Fliesenabschlussprofils, Oberflache Poliert, fir
Fliesenbelage mit einer Belagstarke von ca. 8-15 mm.

Material: Edelstahl V4A

Das Profil ist in den Fliesenkleber einzubetten und fluchtgerecht sowie héhengleich mit dem
Fliesenbelag auszurichten. Die Fliesen sind sauber an das Profil anzupassen und entsprechend
zuzuschneiden. Schnittkanten sind fachgerecht auszuftuhren. Auf alle Innen- und AuRenecken
sin die entsprechenden Edelstahlecken einzubauen.

Ausfiihrung einschlieBlich aller erforderlichen Nebenleistungen wie:
Zuschnitt und Anpassung an den Fliesenbelag

Einbau im Dinnbettverfahren

exakte Ausrichtung und Fixierung

Herstellung sauberer Abschlisse

25m EP o GP s

Summe Abschnitt 01.03.02
Bodenfliesen, Netto: ...

01.03.03 Abschnitt Terppenstufen / Podeste

01.03.03.1 Ausgleichszementestrich, Treppenstufen

Herstellen eines Ausgleichszementestrichs auf vorhandenen Treppenstufen als
Untergrundvorbereitung zur Aufnahme eines Fliesenbelages im Diinnbettverfahren.

Der Estrich ist als zementgebundener, hydraulisch erhartender Ausgleichsestrich auszufiihren,
geeignet zur Aufnahme von keramischen Belagen.

Estrichart: Zementestrich (CT) gemaf DIN EN 13813

Oberflache: ebenflachig, maligenau und belegereif fir Dinnbettverlegung

Festigkeitsklasse entsprechend der Nutzung und Dicke

Ausfihrung:

Untergrundprifung und Vorbehandlung (Reinigung, Haftbriicke aufbringen)

Hoéhen- und Ebenheitsausgleich der Treppenstufen

Herstellung einer gleichmafigen, tragfahigen und ausreichend rauen Oberflache zur Aufnahme
von Fliesenkleber

Einhaltung der Ebenheitstoleranzen gemaR den geltenden Normen und Richtlinien

Leistung umfasst:

Lieferung aller Materialien

Untergrundvorbereitung

Einbau, Verdichten und Abziehen des Estrichs
Nachbehandlung (Schutz gegen zu schnelles Austrocknen)
Samtliche Nebenarbeiten zur fertigen Leistung

Estrichdicke bis 4,5 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17
01
01.03

Titel Fliesen
Bereich Fliesen

LOS 21 - Fliesenarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.03.2

01.03.03.3

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
fur 1 Stuck Stufe, Steigung
Untergrund: Stahlbeton
Auftrittbreite: 30 cm
Steigungshohe: 16,36
Treppenbreite: 1,50 m
Einbauort: Treppenhaus

30 St EP o GP s

Ausgleichszementestrich, Treppenstufen

Wie Position 01.03.03.1 (Seite 32) jedoch:
Ausfiihrung der Treppenstufen wie vor
Breite: 2,15 cm

Einbauort: Treppe/ Rutsche

7 St EP o GP s

Ausgleichszementestrich, Treppenpodeste

Herstellen eines Ausgleichszementestrichs mit Dammung auf vorhandenen Treppenpodesten
als Untergrundvorbereitung zur Aufnahme eines Fliesenbelages im Diinnbettverfahren.

Der Estrich ist als zementgebundener, hydraulisch erhartender Ausgleichsestrich auszufiihren,
geeignet zur Aufnahme von keramischen Belagen.

Estrichart: Zementestrich (CT) gemaf DIN EN 13813

Oberflache: ebenflachig, maligenau und belegereif fir Dinnbettverlegung

Festigkeitsklasse entsprechend der Nutzung und Dicke

Ausfihrung:

Untergrundprifung und Vorbehandlung (Reinigung)

Hoéhen- und Ebenheitsausgleich der Podestflachen

Herstellung einer gleichmafigen, tragfahigen und ausreichend rauen Oberflache zur Aufnahme
von Fliesenkleber

Einhaltung der Ebenheitstoleranzen gemaR den geltenden Normen und Richtlinien

Leistung umfasst:

Lieferung aller Materialien

Untergrundvorbereitung

Einbau, Verdichten und Abziehen des Estrichs
Nachbehandlung (Schutz gegen zu schnelles Austrocknen)
Samtliche Nebenarbeiten zur fertigen Leistung

Estrichdicke bis 4 - 5 cm

Dammung: 8 cm
Untergrund: Stahlbeton

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 Lv LOS 21 - Fliesenarbeiten

01 Titel Fliesen

01.03 Bereich Fliesen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.03.03.4 Bodenfliesen, Feinsteinz., Diinnb.
auf die Podeste in Diinbettmortel

Verlegen der Bodenfliesen im Dinnbett mit hydraulisch erhartendem, flexiblem Diinnbettmortel,
mit FlieBbetteigenschaften C2 E S1 nach DIN EN 12004, kalibrierte Platte

Fliesenflachen mit hydraulisch erhartendem, flexiblem Fugenmortel mit wasser- und
schmutzabweisenden Eigenschaften verfugen. CG2 gemaf DIN EN 13888.

Verarbeitung im Buttering-Floating-Verfahren zur hohlraumfreien Bettung der Fliesen.
Fliesenbelag einschliellich fachgerechter Ausbildung aller Rand-, Anschluss- und
Bewegungsfugen gemaf gemaf DIN 18534 und den glltigen Fliesenrichtlinien Anschluss- und
Bewegungsfugen sind elastisch mit geeignetem Dichtstoff auszufiihren.

Ausfiihrung im Buttering-Floating-Verfahren zur hohlraumfreien Verlegung

Material: Feinsteinzeugfliese

Materialstarke: 10 mm

Untergrund: Estrich

Farbe: Sandbeige

Oberflachenstruktur:unglasiert, matt fein, kérnige Struktur
Kanten: rektifiziert

Fugenbreite: 3 mm

Verlegemuster: nach Verlegeplan des Architekten
Format: 30 x 60 cm

Rutschhemmung: R10 A

Sortierung: 1 Sortierung

Fugenfarbe: nach Wahl des AG

Ausfihrungsort: Treppenhaus

Die Verfugung des Belages mit einem hydraulischen Fertigfugmortel ist im Einheitspreis
einzukalkulieren.

Im EP Einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wand- abschlissen, Einbauten und
Belagsabschlissen.

Leitprodukt:

Fabrikat: Agrob Bruchtal

Serie: Valley

Artikelnummer: 052019 (R10.A)
Angebotenes Fabrikat Fliesen

Hersteller:

Produkt:

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 LOS 21 - Fliesenarbeiten

01 Titel Fliesen

01.03 Bereich Fliesen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

01.03.03.5 Bodenfliesen, Feinsteinz., Diinnb.

Tritt- und Setzstufe als Treppenbelag

Verlegen der Bodenfliesen im Dinnbett mit hydraulisch erhartendem, flexiblem Diinnbettmortel,
mit FlieBbetteigenschaften C2 E S1 nach DIN EN 12004, kalibrierte Platte

Fliesenflachen mit hydraulisch erhartendem, flexiblem Fugenmortel mit wasser- und
schmutzabweisenden Eigenschaften verfugen. CG2 gemaf DIN EN 13888.

Verarbeitung im Buttering-Floating-Verfahren zur hohlraumfreien Bettung der Fliesen.
Fliesenbelag einschliellich fachgerechter Ausbildung aller Rand-, Anschluss- und
Bewegungsfugen gemaf gemaf DIN 18534 und den glltigen Fliesenrichtlinien Anschluss- und
Bewegungsfugen sind elastisch mit geeignetem Dichtstoff auszufiihren.

Ausfiihrung im Buttering-Floating-Verfahren zur hohlraumfreien Verlegung

Verlegung als Tritt- und Setzstufen

Material: Feinsteinzeug

Materialstarke: 10 mm

Untergrund: Estrich

Farbe: Sandbeige

Oberflachenstruktur: unglasiert, matt fein, krnige struktur
Kanten: rektifiziert

Fugenbreite: 3 mm

Verlegemuster: nach Verlegeplan des Architekten
Format: 30 x 60 cm

Rutschhemmung: R10 A

Sortierung: 1 Sortierung

Fugenfarbe: nach Wahl des AG

Ausfihrungsort: Treppenhaus

Male - Trittstufe:
Breite:150 cm
Tiefe: 30 cm

Male - Setzstufe:
Breite: 140 cm
Hohe: 16,26 cm

Die Verfugung des Belages mit einem hydraulischen Fertigfugmortel ist im Einheitspreis
einzukalkulieren.

Im EP Einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wand- abschlissen, Einbauten und
Belagsabschliissen.

Leitprodukt:

Fabrikat: Agrob Bruchtal

Serie: Valley

Artikelnummer: 052019 (R10.A)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

01.03.03.7 Sockelfliesen

Hohe herzustellen.

Technische Ausflihrung:
Sockelhdhe: 6 cm

Dinnbettmortel

Ausfihrung:

Verlegung entlang des Treppenverlaufs an:
Trittstufen

Setzstufen

Podestflachen

Flucht- und lotgerechte Ausrichtung

Saubere Schnittkanten, geschliffen oder gefast

Eckausbildungen

Leistung umfasst:
Zuschneiden der Sockelfliesen aus Bodenmaterial

- Fortsetzung auf nachster Seite -

17 Lv LOS 21 - Fliesenarbeiten
01 Titel Fliesen
01.03 Bereich Fliesen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Angebotenes Fabrikat Fliesen
Hersteller:
Produkt:
30 St EP oo GP oo,
01.03.03.6 Bodenfliesen, Feinsteinz., Diinnb.
Tritt- und Setzstufe als Treppenbelag
Wie Position 01.03.03.5 (Seite 35) jedoch:
Ausfihrung der Treppenstufen wie vor
Breite: 2,15 cm
Einbauort: Treppe/ Rutsche
7 St EP o GP oo,

Liefern und Herstellen von Sockelfliesen im Bereich von Treppenanlagen (Tritt- und Setzstufen
sowie Podeste), aus dem Material der verlegten Bodenfliesen.
Sockelfliesen sind aus den Bodenfliesen passgenau zuzuschneiden und mit gleichmafiger

Material: aus vorhandenen Bodenfliesen (kalibriert)
Verlegung im Dunnbettverfahren mit geeignetem, hydraulisch erhartendem, flexiblem

Verfugung mit flexiblem Fugenmortel, abgestimmt auf das Fliesensystem

Gleichmafiges Fugenbild entsprechend dem Bodenbelag
Ausbildung von Innen- und Aul3enecken als saubere Gehrung oder mit geeigneten

Lieferung aller erforderlichen Verlege- und Fugenmaterialien

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17
01
01.03

LV LOS 21 - Fliesenarbeiten
Titel Fliesen
Bereich Fliesen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.03.8

01.03.03.9

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verlegen, Ausrichten und Verfugen
Herstellung aller erforderlichen Anschlisse und Eckausbildungen
Reinigung der fertigen Flachen

Abrechnung:
Erfolgt nach Lange der hergestellten Sockelflachen in Ifm (laufende Meter).

30m EP GP

Fugenverschluss, innen

Leistungsbeschreibung:
Herstellen von Anschluss- und Bewegungsfugen sowie deren fachgerechtes Verflllen mit einem
elastischen, hochbelastbaren und chemikalienbestandigen Fugenflllstoff.

Ausfiihrung umfasst:

Reinigen und Vorbereiten der Fugenflanken (staub-, fettfrei)
Grundierung der Haftflachen gemaR Herstellerangaben
Fachgerechtes Einspritzen des Fugenfullstoffs

Glatten der Fugenoberflache

Entsorgung von Reststoffen

Materialanforderungen:

Dauerelastisch

Hohe mechanische Belastbarkeit

Bestandig gegen Ubliche Reinigungs- und Chemikalienbelastung
Geeignet fur Innenrdume, insbesondere Nassbereiche

Fugenbreite: 15 mm
Fugenfarbe: nach Vorgabe Architekt

Einbauort: Podest, Tritt - und Setzstufe

40 m EP o GP

Treppenstufenkantenprofil

Liefern und fachgerechtes Montieren von Treppenstufenkantenprofilen an allen
Stufenvorderkanten von Treppenanlagen.

Ausfiihrung als Profil aus Edelstahl V4A mit integriertem Befestigungsschenkel, trapezformig
gelocht, zur sicheren Verankerung im Belagssystem.

Ausstattung mit austauschbarer Weich-PVC-Einlage, Farbe nach Bemusterung, zur Ausbildung
eines optischen Kontrasts zur angrenzenden Fliesenflache, Farbton anthrazit.

Technische Anforderungen:

Rutschhemmung: R10A

Auftrittsbreite (Sichtbreite): ca. 50 mm

Profillange: 1,5 m je Stufe

Verschnittlangen sind unzulassig, es sind passgenaue Profile je Stufe zu verwenden

Ausfihrung:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 Lv LOS 21 - Fliesenarbeiten

01 Titel Fliesen

01.03 Bereich Fliesen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einbau flucht- und héhengerecht an den Stufenvorderkanten
Fester Verbund mit dem Untergrund bzw. Fliesenbelag
Exakte Anpassung an die Stufenbreite
Saubere Ausbildung der Anschliisse ohne Uberstande oder Beschadigungen

Abrechnung:
Die Abrechnung erfolgt je eingebauter Stufe (Stk.).

Leistung umfasst:

Lieferung aller Materialien

Zuschneiden (nur passgenau, keine Verschnittverwendung)
Einbau und Befestigung der Profile

Einlegen der PVC-Einlage

Samtliche Nebenarbeiten zur vollstandigen Montage

30 St EP GP e
01.03.03.10 Profillange: 2,15 m je Stufe
Wie Position 01.03.03.9 (Seite 37) jedoch:
Profillange: 2,15 m je Stufe
7 St EP GP oo,

01.03.03.11 Abdecken

Liefern und fachgerechtes Verlegen einer Filzbelag als Schutzabdeckung, geeignet fir starke
Beanspruchung.

Materialeigenschaften:

Filzbelag
Dicke: 8 mm
Hohe Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Beanspruchung

Ausfihrung:

Untergrund (fertiger Bodenbelag) ist vor Beginn der Arbeiten griindlich zu reinigen, um Kratzer
durch Schmutzpartikel zu vermeiden

Abdeckung vollflachig verlegen

StoRe sind Uberlappend auszubilden und fachgerecht zu verkleben, sodass ein durchgehender
Schutz gewahrleistet ist

Anpassung an Raumgeometrien, Einbauten und Anschlisse erfolgt vor Ort

Die Abdeckungsarbeiten sind mit der Bauuberwachung abzustimmen und entsprechend den
Bauablaufen auszufuhren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 Lv LOS 21 - Fliesenarbeiten

01 Titel Fliesen

01.03 Bereich Fliesen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Leistung umfasst:
Lieferung samtlicher Materialien
Reinigen der zu schitzenden Flachen
Zuschneiden, Verlegen und Verkleben der Abdeckung
Sicherstellung der durchgehenden Schutzfunktion wahrend der Nutzungsdauer
Ruckbau und fachgerechte Entsorgung der Schutzabdeckung nach angaben der
BaulUberwachung.

7 m? EP o GP s

01.03.03.12 Abdeckung, Stufen

Liefern und fachgerechtes Verlegen einer Schutzabdeckung auf den Treppenstufen des
Treppenhauses (Tritt- und Setzstufen) zum Schutz der Oberflachen wahrend der
Bauausfuhrung.

Verwendung eines hochverdichteten, thermisch fixierten Recyclingfaser-Vliesmaterials als
vorgefertigtes Treppenschutzsystem mit Knickkante.

Materialeigenschaften:

System aus ultrahocherhitzter Recyclingfaser mit Schmelzfaserzusatz
Zusatzlage aus weilkem Polyethylenterephthalat (PET)-Spinnvlies
Grammatur: ca. 850 g/m?

Farbe: grau

100 % dampfdiffusionsoffen

Hohe Durchschlags- und Reifl¥festigkeit

Ausfihrung:

Abdeckung der Treppenstufen (Tritt- und Setzstufen) mit passgenauer Anpassung vor Ort
Stufenlange: ca. 1,40 m

Anpassung der Stufenabwicklung entsprechend der értlichen Gegebenheiten

Verwendung eines vorgefertigten Systems mit integrierter Knickkante zur sauberen Ausbildung
der Stufengeometrie

Die Abdeckung ist allseitig mit geeignetem Klebeband zu fixieren, sodass ein sicherer Halt
gewahrleistet ist.

Das verwendete Klebeband muss sich riickstandsfrei entfernen lassen, ohne Beschadigung
oder Verschmutzung des Untergrundes.

Leistung umfasst:

Lieferung aller Materialien

Zuschneiden und Anpassen vor Ort

Fixierung der Abdeckung

Saubere Ausbildung an Kanten und Anschliissen

Ruckbau und fachgerechte Entsorgung nach Angabne der Bauiliberwachung.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 39




Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 LOS 21 - Fliesenarbeiten

01 Titel Fliesen

01.03 Bereich Fliesen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Abschnitt 01.03.03

Terppenstufen / Podeste, Netto: ...

Summe Bereich 01.03

Fliesen, Netto: ...l
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

01.04 Bereich Eingansmatte

01.04.1

MattenrahmenH 20mm V4 A geklebt
Leistungsbeschreibung:

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines umlaufenden Mattenrahmens aus Edelstahl fir die
Aufnahme einer Sauberlaufmatte in eine vorhandene Estrichaussparung.

Technische Ausfuhrung:

Bauteil: Mattenrahmen, 4-seitig umlaufend

AuRenmald: 1,80 x 2,90 m

Profil: Winkelprofil

Profilabmessung: 20 x 20 x 4 mm

Profilhéhe: 20 mm

Werkstoff: Edelstahl V4A (korrosionsbestandig, fur Feuchtbereiche geeignet)
Eckausbildung: Gehrungsschnitte, fachgerecht verschweifdt und geschliffen

Einbau und Befestigung:

Einbau in bauseits hergestellte Estrichvertiefung

Untergrund: Zementestrich

Befestigung:

Bohren ist nicht zulassig (FuBbodenheizung vorhanden)

Befestigung ausschlielich mittels geeignetem, dauerhaften Konstruktionskleber
Einmessen und Ausrichten (Nivellement):

Rahmen ist exakt in Lage und H6he auszurichten

Oberkante Winkelprofil = OKFF (Oberkante FertigfulRboden)

hdhengleich zu angrenzenden Bodenbelagen (Vinyl / Fliesen, bauseits)

UnterfUtterung / Verguss:

Vollflachige, hohlraumfreie Unterfitterung des waagerechten Schenkels
Verwendung einer wasserfesten, druckstabilen Nivelliermasse

Gesamte Rahmeninnenflache ist entsprechend zu verfiillen / auszugleichen
Sicherstellung einer dauerhaft tragfahigen und ebenen Auflageflache

Oberflachenbehandlung:

Komplettes Ausstreichen der Innenflache des Rahmens

Ausfuhrung mit 2-komponentiger, wasserfester Beschichtung (2K-System) (Farbe nach Wahl
des AG)

GleichmaRiger, deckender Auftrag, geeignet fir dauerhafte Feuchtigkeitsbeanspruchung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 Lv LOS 21 - Fliesenarbeiten
01 Titel Fliesen
01.04 Bereich Eingansmatte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Aufmal} vor Ort

Lieferung samtlicher Materialien inkl. Kleber, Nivelliermasse und Beschichtungssystem
Transport, Zuschnitt, Schweil3- und Schleifarbeiten

Schutz angrenzender Bauteile

Reinigung der Einbauflache und des fertigen Bauteils

Entsorgung von Reststoffen und Verpackungen

Abstimmung mit angrenzenden Gewerken (Bodenbelag)

1Stick EP ... GP s

01.04.2 Sauberlaufsystem Stahl Kassettenbiirsten
Leistungsbeschreibung:

Liefern und fachgerechtes Verlegen eines hochbelastbaren Sauberlaufsystems
(Schmutzfangmatte) fiir den Innenbereich in einen bauseits vorhandenen und nivellierten
Rahmen.

Technische Ausfuhrung:

System: Sauberlaufmatte, rollbar / segmentiert, lose verlegt
Einbauart: lose Einlage in vorhandenen Mattenrahmen
Abmessungen:

Breite: 1,80

Tiefe (Gehrichtung): 2,90

Systemhohe: 20 mm

Konstruktion:

Tragerprofile aus nichtrostendem Stahl

Stegabstand: ca. 4 mm

Aufgezogen auf hochfeste, korrosionsgeschutzte Tragseile
Inklusive integrierter Distanzhalter (ca. 5 mm) zur Stabilisierung
Belag:

Austauschbare, hochabsorbierende Rauhaarripsstreifen
Farbe: nach Wahl des Auftraggebers (AG)

Eingefasst in Aluminium-Tragerprofile

Mit integrierter Mikro-Kratzkante zur Grobschmutzaufnahme
Unterseitig mit Trittschallddmmung ausgestattet

Belastbarkeit:

Geeignet fur starke Frequentierung und hohe Schmutzbelastung
Raddruckbelastung: bis 20.000 N

Bezogen auf Lastflache gemaf DIN 1072 (200 x 260 mm)
Flachenpressung: ca. 38 N/cm?

Einbau:

Passgenaue Anpassung an vorhandenen Rahmen
Ebenflachiges Einlegen ohne Kipp- oder Wackelstellen
Sicherstellung der vollflachigen Auflage
Funktionsgerechte Ausrichtung in Gehrichtung
Aufmald und Passkontrolle vor Fertigung

Lieferung samtlicher Systemkomponenten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 Lv LOS 21 - Fliesenarbeiten

01 Titel Fliesen

01.04 Bereich Eingansmatte

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Transport und Einbringen
Zuschneiden / Anpassen an Einbausituation
Reinigung der Einbauflache vor Verlegung
Abdecken / Schutz der Sauberlaufmatte nach Montage gegen Verschmutzung und
Beschadigung bis zur Abnahme

18Stick EP ... GP s

Summe Bereich 01.04
Eingansmatte, Netto: ...

01.05 Bereich Sonstiges

01.05.1 Sockel mit Yton - Steinen herstellen und Fliesen
Leistungsbeschreibung / Mauer. und Fliesenarbeiten

Mauerarbeiten:

Herstellen von Sockel aus Porenbetonsteinen als Uberlaufschutz gemaR Planunterlagen.
Die Porenbetonsteine sind fachgerecht zuzuschneiden, auszurichten und lot- sowie
fluchtgerecht auf einer bauseits hergestellten Betonbodenflache zu errichten. Die
Entkopplungsmatte auf dem Boden ist Bestandteil der Leistung und im Einheitspreis
einzurechnen.

Die Verlegung der Porenbetonsteine erfolgt auf geeigneter Basis (z. B. Dunnbettmértel oder
systemgeeigneter Kleber), einschlieBlich aller erforderlichen Nebenleistungen wie:

Zuschnitt der Steine

Ausrichtung und lotrechter Aufbau
Verbindung der einzelnen Elemente
Anpassung an angrenzende Bauteile

Abdichtung:
Die Ausfihrung ist hier in W2- 1 inkl. herzustellen. inkl. aller innen.-und Au3enecken.

Fliesenarbeiten:

Verlegen der Bodenfliesen im Dinnbett mit hydraulisch erhartendem, flexiblem Diinnbettmortel,
mit FlieBbetteigenschaften C2 E S1 nach DIN EN 12004, kalibrierte Platte

Fliesenflachen mit hydraulisch erhartendem, flexiblem Fugenmortel mit wasser- und
schmutzabweisenden Eigenschaften verfugen. CG2 gemaf DIN EN 13888.

Fliesenbelag einschliellich fachgerechter Ausbildung aller Rand-, Anschluss- und
Bewegungsfugen gemal gemaf DIN 18534 und den giiltigen Fliesenrichtlinien Anschluss- und
Bewegungsfugen sind elastisch mit geeignetem Dichtstoff auszufiihren.

Material: Feinsteinzeugfliese

Materialstarke: 10 mm

Untergrund Zementestrich

Farbe: Sandbeige, nach Bemusterung mit dem Architekten
Oberflachenstruktur: unglasiert, matt feine, kérnige Strucktur
Kanten: rektifiziert

Fugenbreite: 3 mm

Verlegemuster: nach Verlegeplan des Architekten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

Titel Fliesen
Bereich Sonstiges

LOS 21 - Fliesenarbeiten

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Format: 5x 5 cm
Rutschhemmung: R11 A
Sortierung: 1 Sortierung
Fugenfarbe: nach Wahl des AG

Rundkantenprofile:

An allen Ecken Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Fliesenabschlussprofils, Oberflache
Poliert, fur Fliesenbelage mit einer Belagstarke von ca. 8-15 mm.

Material: Edelstahl V4A

Das Profil ist in den Fliesenkleber einzubetten und fluchtgerecht sowie héhengleich mit dem
Fliesenbelag auszurichten. Die Fliesen sind sauber an das Profil anzupassen und entsprechend
zuzuschneiden. Schnittkanten sind fachgerecht auszuftuhren. Auf alle Innen- und AuRenecken
sin die entsprechenden Edelstahlecken einzubauen.

Ausfiihrung einschlieRlich aller erforderlichen Nebenleistungen wie:
Zuschnitt und Anpassung an den Fliesenbelag

Einbau im Dinnbettverfahren

exakte Ausrichtung und Fixierung

Herstellung sauberer Abschlisse

Sockelhdhe: 0,25 cm

Lange: 1,00 + 1,00 + 0,82 m

Breite: 20 cm )
Ausfiihrung: EG- Bad - U3/ OG Bad - U3
Die komplette Ausfiihrung gilt als pauschale

Im Plan in grin dargestellt

AL
WANDABWICKLUNG3 M 1:25

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 LOS 21 - Fliesenarbeiten
01 Titel Fliesen
01.05 Bereich Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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01.05.2 Elastische Fugenfiiller Boden / Wand

Leistungsbeschreibung:
Herstellen von Anschluss- und Bewegungsfugen sowie deren fachgerechtes Verfiillen mit einem
elastischen, hochbelastbaren und chemikalienbestandigen Fugenfillstoff.

Ausflhrung umfasst:

Reinigen und Vorbereiten der Fugenflanken (staub-, fettfrei)
Grundierung der Haftflachen gemaR Herstellerangaben
Fachgerechtes Einspritzen des Fugenfillstoffs

Glatten der Fugenoberflache

Entsorgung von Reststoffen

Materialanforderungen:
Dauerelastisch

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 LOS 21 - Fliesenarbeiten
01 Titel Fliesen
01.05 Bereich Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hohe mechanische Belastbarkeit
Bestandig gegen Ubliche Reinigungs- und Chemikalienbelastung
Geeignet fur Innenrdume, insbesondere Nassbereiche
Fugenbreite: 10-15 mm
280 m EP GP
01.05.3 an Sanitdrobjekte
Wie Position 01.05.2 (Seite 44) jedoch:
die Ausfihrung an Sanitarobjekte
30 m EP GP oo,
01.05.4 Tragerplatte
Leistungsbeschreibung:
Liefern und fachgerechtes Montieren von Tragerplatten zur Aufdopplung von Ablagen im
Bereich von Wandverspriingen.
Die Leistung umfasst insbesondere:
Aufmal} vor Ort
Zuschneiden der Platten auf erforderliche Male
Herstellen aller notwendigen Aussparungen (z. B. fur Installationen, Befestigungen)
Montieren und Ausrichten der Tragerplatten auf geeignetem Untergrund
Fachgerechte Verklebung bzw. Befestigung gemal’ Herstellervorgaben
Verspachteln der Sto3fugen und Ubergange inkl. Einlage von Gewebe
Oberflachenvorbereitung fir nachfolgende Gewerke
Material:
Tragerplatte aus extrudiertem Hartschaum
Beidseitig zementare Beschichtung mit Gewebeeinlage
Plattenstarke: 10 mm
Plattenbreite: bis 25 cm (streifenférmig zugeschnitten)
Ausfihrung:
Verarbeitung gemaf den anerkannten Regeln der Technik und Herstellerrichtlinien
Untergrundprifung und ggf. Vorbehandlung im Leistungsumfang enthalten
5m EP GP oo,
01.05.5 Gefilleestrich Duschen

Estrich als Gefalleestrich mit 4 seitigem Gefalle in Kleinflachen herstellen. In Abstimmung mit
der Bautuberwachung.

Estrich entspr. dem Estrich und dem Unterbau der anschliessenden Estrichflachen fachgerecht
beiarbeiten. inkl. herstellen von Gefélle.

Zementestrich

Estrichflankenvorbereitung, Dammestreifen, Trittschallddmmung und Schnellestrichmortel sind
einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17
01
01.05

LOS 21 - Fliesenarbeiten

Titel Fliesen
Bereich Sonstiges

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.6

01.05.7

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Dammung: 7-8 cm

Estrich: 7,5 cm

MaRe: 0,80 x 1,00 m

Gefalle 2 %

Ausfiihrung: EG - Bad - U3 Dusche

Zementestrich der Mindestfestigkeitsklasse CT-C35-F5 (ZE 20) als Schnellestrich,( Belegbar 7
Tage) schwimmend, entspr. dem bestehenden Estrich und dem Unterbau der anschliessenden
Estrichflachen fachgerecht beiarbeiten. Oberflache glatt abziehen.

Trennlage 0,2 mm PE-Folie

Gefélle zu den Bodeneinlaufen 4 Seitig

1St EP GP

Gefalleestrich Duschen

Wie Position 01.05.5 (Seite 45) jedoch:
MaRe: 1,80 x 1,12
Einbauort: OG - Bad -U3 Dusche

1St EP GP

Estrich Aufzug
Leistungsbeschreibung:

Liefern und fachgerechtes Herstellen einer Estricherganzung auf vorhandener Betonaufkantung
im Bereich Aufzug.

Ausfihrung umfasst:

Untergrundprifung und vorbereitende Mal3nahmen (Reinigung, Entfernen loser Bestandteile,
Haftverbesserung)

Aufbringen einer geeigneten Haftbriicke geman Herstellervorschrift

Einbau eines zementgebundenen Estrichs (CT-Estrich) auf bestehender Betonaufkantung
Ausbildung hdhen- und fluchtgerecht an Bestand anschlief3en

Oberflache eben, geglattet, zur Aufnahme eines nachfolgenden Belags geeignet
Randanschlisse fachgerecht herstellen

Breite: 1,18 m
Tiefe: 0,30 m
Dicke: 6-8 cm

5 St EP o GP s

Summe Bereich 01.05

01.06 Bereich Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 Lv LOS 21 - Fliesenarbeiten

01 Titel Fliesen

01.06 Bereich Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Vorhaltung und Betrieb von Geraten und Maschinen, die

Vorhaltung und Betrieb von Geraten und Maschinen, die zur Ausfiihrung der
Stundenlohnarbeiten notwendig sind, werden nur dann gesondert verrechnet, wenn diese nicht
Ublicherweise zum Leistungsbild gehoéren. Mit der Angebotsunterschrift erklart der
Auftragnehrner gleichzeitig, dass die Verrechnungssatze fir Stunden- ohnarbeiten unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden und unabhangig von der Anzahl
der abgerechneten Stunden gelten. In den Verrechnungssatzen der Stundenlohnarbeiten sind
aufder den Lohn- und Gehaltskosten, Gemeinkosten-, anteile der Sozialkassenbeitrage,
vermogenswirk- same Leistungen, sowie sdmtliche Lohn- und Gehalts- nebenkosten und
Zuschlage enthalten. Fahrten und Fahrtkosten werden nicht vergutet, Fahrzeiten nicht
angerechnet.

Hinweis Stundenlohnarbeiten
Position: Stundenlohnarbeiten - Anzeige, Ausfuihrung und Abrechnung

1. Leistungsbeschreibung:

Diese Position betrifft samtliche Stundenlohnarbeiten, die wahrend der Bauausflihrung anfallen
kénnen und nach vorheriger Zustimmung durch die Bauleitung oder den Auftraggeber (AG)
ausgefihrt werden mussen. Alle eventuell anfallenden Stundenlohnarbeiten sind im Voraus
anzumelden und dirfen nur nach expliziter Genehmigung durch die Bauleitung oder den AG
durchgefihrt werden.

2. Umfassende Leistungen:

a) Anmeldung der Stundenlohnarbeiten:

Vor Beginn jeder Stundenlohnarbeit, die nicht bereits im Leistungsverzeichnis (LV) oder in den
Pauschalpreisen enthalten ist, ist die betreffende Arbeit der Bauleitung anzuzeigen.

Diese Anzeige kann auch telefonisch erfolgen, muss jedoch vor Beginn der Arbeiten durch die
Bauleitung oder den AG bestatigt werden.

Bei Anderungen im Arbeitsumfang oder bei unvorhergesehenen Aufgaben muss die
Zustimmung zur Ausfihrung der Arbeiten im Vorfeld eingeholt werden.

Stundenlohnarbeiten, die ohne die Zustimmung der Bauleitung oder des AG ausgefuhrt werden,
kénnen nicht vergitet werden.

b) Ausfiihrung der Arbeiten:

Stundenlohnarbeiten diirfen ausschliel3lich nach der Genehmigung durch die Bauleitung oder
den AG ausgefihrt werden.

Alle durchgefiihrten Arbeiten sind detailliert zu dokumentieren, wobei fir jede geleistete
Arbeitsstunde ein genauer Nachweis zu fuhren ist.

Der Verrechnungssatz fir alle Stundenlohnarbeiten entspricht dem Satz des Facharbeiters, es
sei denn, eine andere Vereinbarung wurde getroffen.

c) Nachweis und Abrechnung:

Nach der Ausfliihrung der Stundenlohnarbeiten missen die durchgefiihrten Arbeitsstunden
binnen 6 Werktage von der Bauleitung oder dem AG bescheinigt werden.

Die Bescheinigung erfolgt in Form eines Stundennachweises, der die geleisteten Stunden und
die erbrachten Leistungen detailliert auflistet.

Alle Stundennachweise sind innerhalb von einer Woche nach der Ausfiihrung der Arbeiten an

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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17 Lv LOS 21 - Fliesenarbeiten

01 Titel Fliesen

01.06 Bereich Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
die Bauleitung zu Gbermitteln.
Wichtig: Spater vorgelegte Rapportzettel oder Stundennachweise, die nach Ablauf der Frist von
einer Woche eingereicht werden, werden nicht anerkannt und kénnen nicht abgerechnet
werden.

d) Abrechnung von Meister, Vorarbeiter und Kundendienstmonteuren:

Auch fur die Leistungen von Meistern, Vorarbeitern und Kundendienstmonteuren erfolgt die
Abrechnung mit dem Stundensatz des Facharbeiters, sofern keine gesonderte Vereinbarung
getroffen wurde.

e) Abrechnung von Leistungen aus dem LV:

Arbeiten, die bereits im Leistungsverzeichnis (LV) oder den Pauschalpreisen des Projekts
enthalten sind, werden nicht Giber Stundenlohn abgerechnet. Fir diese Leistungen erfolgt die
Abrechnung gemaf den im LV definierten Pauschalpreisen oder Einheitspreisen (EP).

Nur Tatigkeiten, die explizit als Stundenlohnarbeiten vereinbart wurden oder auf3erhalb des im
LV vorgesehenen Arbeitsumfangs anfallen, werden mit dem Stundenlohn abgerechnet.

3. Besondere Anforderungen:

Die Stundenlohnarbeiten missen gemaf den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts und
in Ubereinstimmung mit den geltenden Sicherheits- und Bauvorschriften ausgefiihrt werden.
Alle Arbeiten sind fachgerecht und in Ubereinstimmung mit den anerkannten Regeln der
Technik auszufihren.

4. Abrechnungseinheit:

Abgerechnet wird pro geleistete Arbeitsstunde, basierend auf dem vereinbarten Stundenlohn.
Die Abrechnung erfolgt monatlich oder nach Abschluss der jeweiligen Stundenlohnarbeiten und
basiert auf den von der Bauleitung oder dem AG bescheinigten Stundennachweisen.

5. Zusatzliche Bemerkungen:

Jegliche Anderungen im Leistungsumfang, die Stundenlohnarbeiten erforderlich machen, sind
vorher mit der Bauleitung oder dem AG abzustimmen.

Nachtrégliche Anderungen oder zusatzliche Arbeiten missen dokumentiert werden und sind
durch die Bauleitung oder den AG zu bestatigen, bevor sie durchgefihrt werden.

01.06.1 Facharbeiter/-in, samtliche Kosten u. Zuschlage

1. Leistungsbeschreibung:

Diese Position umfasst die Ausfuhrung samtlicher Stundenlohnarbeiten durch
Facharbeiter/-innen, welche auf der Baustelle fiir verschiedene Aufgaben und Tatigkeiten
gemal den spezifischen Anforderungen des Projekts eingesetzt werden. Der vereinbarte
Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Kosten, die mit der
Arbeitsleistung verbunden sind, einschliel3lich Lohn- und Gehaltskosten sowie aller
Nebenkosten und Zuschlage. Der Verrechnungssatz ist als Gesamtbetrag pro Arbeitsstunde zu
verstehen.

2. Umfassende Leistungen:

2.1 Verrechnungssatz:
Der angegebene Verrechnungssatz umfasst alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der|

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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17 LOS 21 - Fliesenarbeiten

01 Titel Fliesen

01.06 Bereich Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Arbeitsleistung der Facharbeiter/-in anfallen.

Dies beinhaltet insbesondere, aber nicht ausschlieflich:

Lohn- und Gehaltskosten: Das Grundgehalt des Facharbeiters bzw. der Facharbeiterin, das auf
der Baustelle vereinbarte Stundenhonorar.

Lohn- und Gehaltsnebenkosten: Alle gesetzlichen und vertraglichen Abgaben wie
Sozialversicherungsbeitrage (Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung,
Krankenversicherung, Pflegeversicherung), Beitrage zur Unfallversicherung sowie sonstige
Sozialabgaben.

Zuschlage: Alle tariflichen und gesetzlichen Zuschlage wie Uberstunden-, Nacht-, Sonn- und
Feiertagszuschlage, sowie Sondervergitungen fir besondere Arbeitsbedingungen.
Lohngebundene und lohnabhangige Kosten: Hierzu zahlen sdmtliche Zusatzkosten, die durch
die Beschaftigung der Arbeitskraft entstehen und an die Lohnhéhe gekoppelt sind, wie z. B.
Kosten fur Berufsbekleidung, Werkzeuge, Schutzkleidung sowie ggf. Transportkosten.
Sonstige Sozialkosten: Beitrage flir betriebliche Altersvorsorge, Zusatzleistungen,
Unfallversicherung und andere spezifische Sozialleistungen, die dem Arbeitnehmer
zugutekommen.

Gemeinkosten: Alle indirekten Kosten, die fur die Bereitstellung der Arbeitskraft erforderlich
sind, wie etwa Verwaltungskosten, Aus- und Weiterbildungskosten, Blirokosten, Kosten fiir
Kommunikation (Telefon, E-Mail), etc.

Wagnis und Gewinn: Ein Prozentsatz des Verrechnungssatzes, der zur Deckung des
unternehmerischen Risikos, der allgemeinen Geschaftskosten und des Gewinns dient.

2.2 Ausfiihrung der Arbeiten:

Die Facharbeiter/-innen flhren alle im LV genannten Arbeiten unter Einhaltung der geltenden
Vorschriften, Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen aus.

Alle notwendigen Tatigkeiten, die mit der Erfullung des Auftrags zusammenhangen, werden
durch Facharbeiter/-innen erledigt, deren Qualifikationen und Tatigkeitsfelder entsprechend den
geforderten Standards und Ausbildungen definiert sind.

2.3 Erfassung der Arbeitszeiten:

Die Arbeitszeit der Facharbeiter/-innen wird in Stunden erfasst und dokumentiert, wobei Beginn
und Ende der Arbeitszeit sowie etwaige Pausen aufgezeichnet werden.

Eine genaue Abrechnung der Arbeitsstunden erfolgt gemaf der tatsachlichen Arbeitszeit auf der
Baustelle, die regelmaRig und nachweisbar dokumentiert wird.

2.4 Sonderregelungen:

Fir besondere Aufgaben oder Anforderungen, die wahrend der Ausfiihrung der Arbeiten
entstehen (z. B. zusatzliche Arbeiten aufgrund unvorhergesehener Gegebenheiten), wird der
Stundenlohn nach vorheriger Abstimmung angepasst und vergutet.

Bei Einsatz aul3erhalb der Ublichen Arbeitszeiten, an Wochenenden oder Feiertagen, sind
entsprechend der geltenden Tarifvereinbarungen und der Bauvorschriften zusatzliche Zuschlage
zu zahlen.

3. Besondere Anforderungen:

Facharbeiter/-innen mussen die erforderliche Qualifikation und Erfahrung besitzen, die fur die
spezifischen Aufgaben auf der Baustelle notwendig sind. Dies kann je nach Art der Tatigkeit
beispielsweise eine Ausbildung im Handwerk, eine spezielle Zertifizierung oder langjahrige
Berufserfahrung beinhalten.

Alle durch die Facharbeiter/-innen ausgefihrten Tatigkeiten missen den geltenden
Sicherheitsvorschriften und den Baustellenrichtlinien entsprechen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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17 Lv LOS 21 - Fliesenarbeiten

01 Titel Fliesen

01.06 Bereich Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

4. Abrechnungseinheit:

Der Verrechnungssatz gilt fiir eine Arbeitsstunde pro Facharbeiter/in. Die Abrechnung erfolgt
monatlich oder nach Abschluss der vereinbarten Tatigkeiten und auf Grundlage der tatsachlich
geleisteten Arbeitsstunden.

Es erfolgt eine separate Abrechnung fir jede Facharbeiter/in, die auf der Baustelle tatig ist,
entsprechend den geleisteten Arbeitsstunden.

5. Zusatzliche Bemerkungen:

Der Verrechnungssatz fur Stundenlohnarbeiten beinhaltet samtliche Aufwendungen, die fur den
Betrieb und die Durchflihrung der Arbeiten erforderlich sind. Zusatzliche Kosten fir spezielle
Anforderungen oder Anderungen an der Planung werden separat nach Vereinbarung berechnet.
Die Stundenlohnarbeiten missen nach den aktuell geltenden gesetzlichen Bestimmungen (z. B.
Mindestlohngesetz, Arbeitszeitgesetz) durchgefiihrt werden.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die ordnungsgemafe Ausfiihrung der Arbeiten sowie die
Einhaltung der vereinbarten Verrechnungssatze zu Uberprifen.

20 Std EP GP
01.06.2 Helfer-/in, samtliche Kosten u. Zuschlage
Wie Position 01.06.1 (Seite 48) jedoch:
Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
5 Std EP GP

Dokumentation
Dokumentation

01.06.3 Revisionsunterlagen
Position: Lieferung sémtlicher notwendiger Revisionsunterlagen

1. Leistungsbeschreibung:

Diese Position umfasst die Erstellung, Zusammenstellung und Ubermittlung aller erforderlichen
Revisionsunterlagen fiir das Bauvorhaben. Die Revisionsunterlagen missen alle Anderungen
und Anpassungen, die wahrend der Bauausfilhrung an den urspringlichen Planen und
Dokumenten vorgenommen wurden, korrekt widerspiegeln.

2. Umfassende Leistungen:

2.1 Erstellung der Revisionsunterlagen:

Alle Anderungen, Abweichungen und Anpassungen an den Originalpldnen und -dokumenten
wahrend der Bauausfiihrung sind detailliert in den Revisionsunterlagen zu vermerken.

Die Revisionsunterlagen missen die aktuellsten und finalen Ausfiihrungspléne, Berechnungen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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17 LV LOS 21 - Fliesenarbeiten
01 Titel Fliesen
01.06 Bereich Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

technische Anderungen und Priifberichte enthalten.

b) Zusammenstellung der Revisionsunterlagen:

Vollstandige Sammlung aller erforderlichen Dokumente, Zeichnungen, Prifprotokolle und

sonstiger relevanter Unterlagen.

Alle Dokumente mussen klar strukturiert und in einem Ubersichtlichen Format abgelegt werden.

2.2 Ubermittlung der Revisionsunterlagen:

Die Revisionsunterlagen sind per E-Mail an die Bauleitung vor der Abnahme des Bauvorhabens

zu Ubermitteln.

Alle Unterlagen mussen in elektronischer Form (PDF, CAD-Dateien o. a.) Ubermittelt werden.
Die Ubermittlung hat vollstédndig und termingerecht zu erfolgen.

3. Besondere Anforderungen:

Die Revisionsunterlagen mussen den gesetzlichen Anforderungen und den vereinbarten

Qualitatsstandards entsprechen.

Es muss sichergestellt werden, dass alle relevanten Anderungen und Anpassungen wahrend

der Bauphase erfasst und dokumentiert werden.

4. Abrechnungseinheit:

Einheitspreis fir die Lieferung und Ubermittlung der vollstandigen Revisionsunterlagen.
Separate Vergutung ist nicht erforderlich, sofern keine Sonderanforderungen oder

Zusatzleistungen anfallen.

5. Zusatzliche Bemerkungen:

Die Bauleitung hat das Recht, die Revisionsunterlagen vor der Abnahme zu priifen und

Rickmeldungen zu geben.

Bei Unvollstandigkeit oder Fehlern in den Revisionsunterlagen sind diese bis zur Abnahme

nachzubessern.

1 psch

Summe Bereich 01.06

Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation, Netto:

Summe Titel 01

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Fliesen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

17 Lv LOS 21 - Fliesenarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Fliesen 2 eeeeeesreseerreeeea .
01.01 Bereich Vorarbeiten 15 e
01.02 Bereich Abdichtungsarbeiten L
01.03 Bereich Fliesen 2
01.03.01 Abschnitt ~ Wandfliesen 22 e
01.03.02 Abschnitt Bodenfliesen 26 eeereeeeren e
01.03.03 Abschnitt Terppenstufen / Podeste 7
01.04 Bereich Eingansmatte 40 e,
01.05 Bereich Sonstiges R
01.06 Bereich Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation PP
Summe LV 17 LOS 21 - Fliesenarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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