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1. Auftrag / Anlass

Die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH sieht in der Strale ,Am Schwimmbad® in
Bad Neuenahr-Ahrweiler die Umplanung der Entwésserung vor.

Die GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH wurde mit der Baugrunderkundung und geotechnischen Beratung fiir das
Projekt beauftragt.

Der vorliegende geotechnische Bericht enthalt die tabellarische Darstellung, Auswertung und Bewertung der da-
raufhin durchgefiihrten Untersuchungen, sowie die sich daraus ergebenden Folgerungen, Empfehlungen und Hin-
weise fir die Bauausfilhrung des Projektes.

Auftrag vom: 22.12.2025 (Bestellung: 1001884)

Vertragsgrundlage: AN 250575 vom 08.12.2025

2. Projektbeschreibung

2.1 Grundsttick
Ort: Bad Neuenahr-Ahrweiler
StraRe: Am Schwimmbad
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2.2 Gelande
Hohe 0. NHN: ca. 102 bis 103 m (im Bereich der Untersuchungsstellen)
Neigung: teils schwaches Gefalle nach N/NE

Gegenw. Nutzung:

Verkehrsflache, Griinflache (Schwimmbad)

Grundungstrelevante

Nachbarbebauung: nicht vorhanden (abseits umliegender Verkehrsflachen)
Relevanter Vorfluter: Ahr

Entfernung: ca. 3bis120 m

HQ1.1/HQ2/HQs / HQ1o: 98,7/98,9/99,3/99,6 m i. NHN

HQ20 / HQ25 / HQsp: 100,0/100,2 / 100,6 m . NHN

HQ100 / HQextrem: 102,9/105,7 m (0. NHN

(gemal Angaben des Wasserportals des Landesamtes fiir Umwelt Rheinland-
Pfalz: https://wasserportal.rip-umwelt.de/auskunftssysteme/wasserspiegella-
gen und Unterlage [4] nach Kap. 3.1.1)

Erdbebeneinwirkungen:

Zone 1, Untergrundklasse R und Baugrundklasse B
(nach DIN EN 1998-1/NA:2023-11)

Altbergbau:

Die Recherche und Untersuchung von Bergschadensrisiken ist nicht Gegen-
stand des vorliegenden Berichtes.

Altlasten- und

Entsorgungsfragen: siehe hierzu umwelttechnischer Erganzungsbericht 26003Ub der GTM Geo-
technik Mittelrhein GmbH
Kampfmittel: Die Kampfmittelerkundung erfolgte begleitend im Zuge der Baugrunderkun-

dung durch die Fa. Kampfmittelsondierung Maximilian Becker im Beisein der
GTM. Die Ergebnisse sind in Anlage 4 beigefiigt.

Satellitenaufnahme des Baustellenbereichs aus Google Earth©:
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2.3 Bauvorhaben

2.3.1 RW-Kanal

Art der Mallnahme: Erneuerung des Regenwasserkanals (Umplanung der Entwasserung)
Planungsstadium: Entwurfsplanung

L&nge der Kanaltrasse: 340 m

Verlegetiefe:

zwischen ca. 0,3 und 3,4 m (Verlegetiefe Bestand);
entspr. Sohlhéhen von ca. 98,9 bis 102,4 m 0. NHN

Rohrdurchmesser:

DN 1000

Rohrmaterial:

nicht bekannt

Geotechnische

Kategorie: GK 2
(vorlaufige Einstufung aufgrund der Planunterlagen in Kap. 3.1.1 vor Durchfiih-
rung der Feldarbeiten fiir den vorliegenden Bericht)
2.3.2 MW-Kanal
Art der MalRnahme: Erneuerung des Mischwasserkanals (Umplanung der Entwasserung)
Planungsstadium: Entwurfsplanung
Lange der Kanaltrasse: ca.285m

Verlegetiefe:

zwischen ca. 3,3 und 6,5 m (Verlegetiefe Bestand);
entspr. Sohlhéhen von ca. 98,0 bis 98,5 m . NHN

Rohrdurchmesser:

nicht bekannt

Rohrmaterial:

nicht bekannt

Geotechnische
Kategorie:

GK 2
(vorlaufige Einstufung aufgrund der Planunterlagen in Kap. 3.1.1 vor Durchfiih-
rung der Feldarbeiten fiir den vorliegenden Bericht)
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2.3.3 StralRenbaumalRnahme

Art der MalRnahme:

Erneuerung von Verkehrsflachen

Typische
Entwurfssituation:

WohnstralRe / Wohnweg / Abstellflachen

Strallenkategorie /
Belastungsklasse:

(nach allg. Kriterien d. RStO
12/24, Tab. 2)

ES V /Bk0,3 bis Bk1,0

(da keine Daten vorlagen, wurden die oben stehenden Angaben angenommen)

Besondere

Beanspruchung: keine
Anzahl der

Fahrstreifen / Breite: 2/ca.5m

2.4 Fachlich Beteiligte

Planung:

G.U.B. Ingenieur AG, An der Fahrt 13, 55124 Mainz

Tel.: 06131/21846-0
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3. Baugrund (Geotechnischer Bericht)
3.1 Geotechnischer Untersuchungsbericht (Untersuchungsergebnisse)
3.1.1 Verwendete Unterlagen

Planunterlagen:

[1]

[2]
[3]

[4]

5]

[6]

Geologische Karte Ahrweiler, Blatt 5408, PreuRische Geologische Landesan-
stalt, 1929

Lageplan mit Kanalbestand, M. 1:500, G.U.B. Ingenieur AG, 05.11.2025
Bezugswasserstande der Ahr, Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Ja-
nuar 2023

Berechnete Wasserspiegellagen, Ingenieurbtiro Winkler und Partner GmbH,
17.10.2023

Geotechnischer Bericht 24129G-MH ,Sanierung der Flutschaden AZV Sammler
Schwimmbad Ahrweiler — Bachemer Briicke in Bad Neuenahr-Ahrweiler’, GTM
Geotechnik Mittelrhein GmbH, 31.07.2024

Geotechnischer Bericht (Az.: 23-5050) fir das Projekt ,Neubau Feuerwache in
Bad Neuenahr-Ahrweiler*, IGB Rhein-Neckar Ingenieurgesellschaft mbH,
08.09.2025
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3.1.2 Durchgeflhrte Untersuchungen

Felduntersuchungen:

ausgefuhrt am:
15.01. und 16.01.2026

ausgefiihrt durch: M. Herdt, M. Sc.; TA O. Mavili, TA M.

Neumann und TA D. Hildebrandt

und des Phenolindexes

Tiefe Ergebnis in
Anzahl Art Verfahren
[m] Anlage
Diamantkernbohrungen (zur Durchdrterung des
2 Bohrungen 0,172und 0,14 } 12-13,3
Verkehrsfldchenoberbaus), @ 100 mm
3 Bohrungen 24-572 Kleinrammbohrungen, @ 60, 50 mm 1.1-13,3
schwere Rammsondierungen DPH n. DIN EN ISO
3 Sondierungen 59-8,0 g 3
22476
hdéhen- und lageméaRiges Einmessen der Untersu-
chungsstellen (durchgeflhrt mit dem GPS-System Ma-
- Vermessung - . 2,3
gicMapper®©,
Genauigkeit im cm-Bereich)
Laboruntersuchungen:
Ergebnis in
Anzahl Art Verfahren
Anlage
Priifungen gemaRk RuVA StB 01/05
2 Bestimmungen von PAK-Anteilen mit Bestimmung des PAK1s-Gehalts Kap. 3.14

Hinweis: Die Lage der Aufschlusspunkte wurde auftraggeberseitig vorgegeben.
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3.1.3 Geologischer Rahmen

Geologie nach Unterlagen: Gemal Unterlage [1] waren im Untersuchungsgebiet Hochflutablagerungen
uber Ahrschotter zu erwarten. Aufgrund der urbanen Lage war auflerdem mit
Aufflillungen zu rechnen.

Auszug aus [1], (M = 1:25.000):

a2i2: lehmige, oft humose Aufschittung im Hochwasserbereich
ag: Kies und Sand mit Streifen von Bimssteinsand

allld3g : Kalkiger Lehm auf Kies, z. T. in grober M&chtigkeit

sl: Gehangelehm mit Schutt

d1: Lehm

d3g: Schwach verlehmter, meist grober Kies u. Sand

d2g: Grober Kies, Sand und sandiger Lehm
ts3: Grauwacke, Sandstein und Tonschiefer
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3.1.4 Angetroffene Schichtenfolge

Angetroffene Geologie:

Die Angaben der geologischen Karte wurden anhand der Untersuchungen im
Wesentlichen bestatigt. Unter einer bereichsweise vorhandenen Oberbede-
ckung und eines gebundenen Oberbaus der Verkehrsflache aus Asphalt wur-
den Aufflillungen bzw. Kanalgrabenverfiillungen der vorhandenen Leitungen
uber Hochflutlehm und den Kiesen und Sanden der Ahr angetroffen.

Unterteilung der
angetroffenen Schichten:

Schicht I: Oberboden

Schicht II: Oberbau der Verkehrsflache

Schicht Il Auffillungen / Kanalgrabenverfiillungen
Schicht IV: Hochflutiehm

Schicht V: Terrassenablagerungen

Beschreibung Schicht Il (Oberbau der Verkehrsflache):

Verwertungs-
. Gebundener | Frostsicherer | Bodenklasse klasse
Punkt- ) . Dicke Frostemp-
Schichtenbezeichnung Oberbau Oberbau 1 o . nach
Nr. [cm] findlichkeit 2
[em] [em] DIN 18300 RuVA-StB
01/05 3
BK/RK 2 | Asphalttragdeckschicht 14 14 A
ungebundene Tragschicht 26 40 3 F1
(Lavaschlacke)
Auffillungen 160 3,4 F2-F3
(Lehm, Kies, Quarzit, Zie- (5,6,7)
gelbruch, Sandstein, Ton-
schiefer)
Untergrund 70 4 F3
(Hochflutlehm)
BK/RK 3 | Asphalttragdeckschicht 12 12 A
ungebundene Tragschicht 48 60 3 F1
(Lavaschlacke)
Kanalgrabenverfiillungen 460 3,4 F1-F3
(Asphaltreste, Tonschiefer, (5,6, 7)
Lehm, Kies, Lavaschlacke)

1) Normengeneration:
Die Angaben in der Tabelle beziehen sich auf die mittlerweile Uberarbeiteten Normenausgaben 2012-09.
Die Einteilung nach Homogenbereichen in die Normengeneration von 2015-08 sind dem Kapitel 3.3.4 zu entnehmen.

2 Frostempfindlichkeitsklasse des Bodens:
(nach ZTVE-StB 09/17, 0Z.3.1.3.1, Tabelle 1)
F1 = nicht frostempfindlich
F2 = gering bis mittel frostempfindlich
F3 = sehr frostempfindlich

Hinweis: Die Benennung der einzelnen Schichten erfolgte augenscheinlich auf Grundlage ihrer Funktion im Straenbau. Die vorstehend getroffenen
Einstufungen kénnen eine fiir die Wiederverwertung notwendige Eignungspriifung nicht ersetzen.

3 Beurteilungskategorien der Pech-(Teer-) belastung:
Verwertungsklasse A:

- PAK-Gehalt im Feststoff (EPA-Methode, 16 PAK-Verbindungen) < 25 mg/kg
- Phenolindex im Eluat < 0,1 mg/l

Verwertungsklasse B:

- Uberschreitung der Grenzwerte fiir die Klasse A (= relevante Belastung)
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Beschreibung Schichten | und Il bis V

Schichtbe-
zeichnung

Entstehung /
Bemerkung

Erbohrte
Schichtdicke

[m]

Lagerungs-
dichte /
Konsistenz

Bodengruppe
DIN 18196 /
Bodenklasse
DIN 18300

Frost-
empfindlich-
keitsklasse

Schicht I:
(Oberboden)

Oberste durchwurzelte und belebte
Bodenzone, die im Bereich der Boh-
rungen RK 1 als Liegeflache des Frei-
bads Bad Neuenahr-Ahrweiler genutzt
wird.

0,1

weich

OH, 0U
/
1

Schicht IlI:
(Aufflllungen /

Kanalgrabenverfillungen)

Auffiillungen aus umgelagerten Lehm-
bdden, Kies, Tonschieferbruchsti-
cken, Quarzit, Sandstein und Wurzel-
resten mit Fremdanteilen in Form von
Asphaltaufbruch sowie Beton- und
Ziegelbruch die vermutlich sowohl z.
T. als Geschiebemassen durch die
Ahr umgelagert wurden, als auch zur
Gelandeprofilierung und Verfillung
der bestehenden Kanalgrdben des
RW- und MW-Kanals herangezogen
wurden. In Bohrung BK/RK 3 wurden
aufgefiillte Massen bis in eine Tiefe
von ca. 5,2 m erbohrt.

Die ermittelten Schlagzahlen der
Rammsondierung weisen darauf hin,
dass diese Massen Uberwiegend la-
genweise unter dem Einsatz von Ver-
dichtungsenergie eingebaut wurden,
wobei in Teilbereichen auch gering
verdichtete oder gar unverdichtete
Schwéchezonen detektiert wurden
(vgl. DPH 2 bis ca. 0,9 m und DPH 3
zw. ca. 3,0 und 4,3 m).

09-406

steif
bis
halbfest
/
mitteldicht

[GW, GI,
SU, SU¥,
UL, UM]
+
Asphalt
/
3,4
(5,6, 7)

(F1)-F3

Schicht IV:
(Hochflutlehm):

Bindige Béden mit sandigen und teils
kiesigen Nebenanteilen, die sich im
Zuge von Hochwasserereignissen der
Ahr abgelagert haben.

05-0,7

halbfest
bis
fest

UL, UM

F3

Schicht V:

(Terrassenablagerungen):

Bei den kiesigen und sandigen Terras-
senablagerungen handelt es sich um
die eiszeitliche Aufschotterung der
Ahr.

0,9

mitteldicht
bis
dicht

GW, GI, GU
/
30)

F1-F2

1) Die Angaben in der Tabelle beziehen sich auf die mittlerweile iiberarbeiteten Normenausgaben 2012-09.

Ein Vorschlag zur Einteilung des Baugrundsituation in Homogenbereiche geméaf der aktuell gliltigen ATV DIN-Normengeneration ist
Kapitel 3.3.4 zu entnehmen.
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3.1.5 Hydrogeologische Situation

Erscheinungsformen  des
Wassers bei der Baugrun-
derkundung:

Freies Grundwasser wurde zumindest indirekt anhand eines vernassten Son-
diergestanges (DPH) an Untersuchungsstelle 1 ab einer Tiefe von ca. 7,0 m
unter Gelandeniveau (entspr. ca. 94,7 m (i. NHN) nachgewiesen.

Hierbei handelt es sich aber nur um eine einmalige Beobachtung, denn die
Grundwasserstande sind erheblichen Schwankungen unterworfen. Der Ahr-
schotter bildet namlich einen teilgrundwassererfullten Aquifer, der im Untersu-
chungsbereich hydraulisch an die Ahr angeschlossen ist. Da die Sohle der Ahr
seit dem extremen Hochwasserereignis im Juli 2021 in weiten Teilen nicht mehr
abgedichtet ist, reagieren die Grundwasserstande nach Erfahrung der GTM re-
lativ schnell auf Veranderungen des Wasserspiegels im Vorfluter Ahr.

Ergebnisse v.
Grundwasseranalysen:

Die Entnahme einer Grundwasserprobe war aufgrund der niedrigen Wasser-
stande des Vorfluters nicht moglich. Jedoch weist das Grundwasser nach den
regionalen Erfahrungen der Unterzeichner im Bereich der Ahr des Ofteren eine
schwach bis stark betonangreifende Eigenschaft aufgrund erhdhter Gehalte an
Kohlendioxid auf.

Sonstige Kenntnisse zur
Grundwassersituation:

Nach den Angaben des Geoportals des Landesamtes fiir Umwelt Rheinland-
Pfalz (https://gda-wasser.rip-umwelt.de/GDAWasser/client/geoportal-wasser)
ist davon auszugehen, dass HQ1o-Hochwasser der Ahr (d. h. Hochwasser mit
einer Uberschreitungswahrscheinlichkeit von 1 Mal in einhundert Jahren) das
umliegende Gelénde bis zu einem Niveau von ca. 102,9 m . NHN berfluten.

Mit der Unterlage [4] erfolgte die Berechnung und Auswertung von Wasserspie-
gellagen der Ahrim Untersuchungsgebiet fir ein 1-, 2-, 5-, 10-, 20-, 25- und 50-
jahrliches Hochwasser (HQ1.1 bis HQso). Daraus ergibt sich, dass witterungs-
und zeitplanbedingt bei Abflussereignissen in einer GroRenordnung von
> HQ1=98,7 m . NHN (d. h. statistisch gesehen mit einer Uberschreitungs-
wahrscheinlichkeit von einmal pro Jahr) auch zonal mit Grundwasserstanden
oberhalb der geplanten Fliesohle zu rechnen ist, sofern auch der bestehende
Mischwasserkanal (Sohlniveau des Mischwasserkanals entspr. ca. 98,0 bis
98,5 m (i. NHN) erneuert werden soll.
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In der nachfolgenden Abbildung sind als Auszug aus Kapitel 3.1.1 der Unter-
lage [3] die Anschlaglinien, d. h. die Abgrenzung zwischen der berfluteten und
der trockenen Flache, in Bezug auf die Wasserpegelstande der amtlichen
Messstellen Altenahr und Bad Bodendorf fiir den Bereich der geplanten Lei-
tungstrasse aufgefiihrt. Die Hochwasserereignisse verschiedener Jahrlichkei-
ten sind farbig dargestellt. Die dunkelgriine Anschlaglinie stellt in etwa ein 10-
jahriges Hochwasserereignis (d. h. Hochwasser mit einer Uberschreitungs-
wahrscheinlichkeit von 1 Mal in 10 Jahren), die rote Anschlaglinie das extreme

Hochwasserereignis vom Juli 2021 dar.

Pegel Pegel
Altenahr Bad Bodendorf

Wasserstand [cm]

vorlaufig sichergestelites USG
Anr (§76 Abs 3 WHG)

Moter

Aufstauendes Sickerwasser
ist zu berucksichtigen:

[ ] nein
X ja, in und auf den Schichten Ill, IV und V (Auffiillungen / Kanalgrabenver-

fullungen, Hochflutlehm und Terrassenablagerungen)
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3.2 Auswertung und Bewertung der geotechnischen Untersuchungsergebnisse
3.2.1 Baugrundmodell

Baugrundmodell hinterlegt mit geplantem Projekt, Lage siehe Anlage 2:
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3.2.2 Bodenmechanische Kennwerte
Wichte Reibungs- Kohésion St.(;fe-
ziffer
Schichtbezeichnung Y winkel @’k Ck E
3 : KN/m?2 o
kN ] kN L
Schicht I: 131 ) ) )
(Oberboden) 3-16 N - N
Schicht II: 1 0
(Oberbau der Verkehrsflache) §-20 3 80
Schicht Il
. 275-375
(Auffullungen / 17-20 ) 0 (bis 15) 123)
Kanalgrabenverfillungen) (30)
Schicht IV: 1 1 1
(Hochflutlehm) §-20 215 5 4
Schicht V:
20-22 37,5 0 100
(Terrassenablagerungen)

") darf nicht iberbaut werden, daher keine Angabe

2 als Ersatzreibungswinkel @k, ers mit ¢’k = 0 kN/m?
3 zusatzliche Sackungen, insbesondere unter Einfluss von Wasser und dynamischer Belastung sind zu erwarten

Hinweis: Die vorstehend angegebenen bodenmechanischen Kennwerte basieren auf Klassifizierungsversuchen in Verbin-
dung mit einschldgigen Tabellenwerken und regionalen Erfahrungen.
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3.2.3 Auswertung und Bewertung der Daten zur Grundwassersituation

Empfehlungen zum Ansatz
der charakteristischen

Wasserstande:

GWhaxs-a = Gelandeniveau (entspr. HQextrem)
GWnaxgs-T,8s-p = 99,6 m Ui. NHN (entspr. HQ1)

GemaR Kapitel 3.1.5 und den in Unterlage [6] dokumentierten Grundwasser-
standen flr den Neubau der Feuerwache bewegen sich die Grundwasser-
stande bei saisonalem Niedrigwasser der Ahr voraussichtlich auf einem Niveau
von 94,7 bis 97,70 m U. NHN. Unter der Annahme, dass die Leitungssohle der
neuen Kanale im Zuge der Umstrukturierung der Entwasserungssituation im
Sohlniveau der bestehenden Kanéle zum Liegen kommt, ist somit auch witte-
rungsbedingt mit Grundwasserstanden zu rechnen, die deutlich iber dem Ni-
veau der Grabensohle liegen.

Um den Aufwand zur Herstellung von ausreichend trockenen Baugruben még-
lichst zu minimieren, ist es daher essenziell ein optimal gewahltes Zeitfenster
fur den Grabenaushub festzulegen. Auf Grundlage ausgewerteter Wasserda-
ten der Ahr-Pegelstande in Bad Bodendorf gemaf Unterlage [5] sollte die Aus-
schachtung daher bevorzugt in den Monaten zwischen Juni und November zu
Zeiten niedriger Wasserstande erfolgen.

Da das Untersuchungsgebiet in einem Bereich liegt, in dem gemal Unterlage
[6] nachgewiesen betonaggressive Verhaltnisse vorherrschen, welche die
Grenzwerte der Expositionsklasse XA1 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 (iber-
schreiten, empfehlen wir, bei der Festlegung der Rezeptur fiir Betonbauteile
zumindest die Expositionsklasse XA2 zu berlcksichtigen.

Aufstauendes Sickerwasser
ist zu beruicksichtigen:

[ ] nein
X ja, in und auf den Schichten IlI, IV und V (Auffiillungen / Kanalgrabenver-
flllungen, Hochflutlehm und Terrassenablagerungen)
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3.3 Folgerungen, Empfehlungen und Hinweise
3.3.1 Baugrundbeurteilungen und Einordnung in die Geotechnische Kategorie

Tragfahigkeitsbeurteilung
der im Niveau des Kanals

anstehenden Schichten: Beurteilung der
Schicht Tragfahigkeit Begriindung
fur den Kanal
Schicht I . Wird bei der Baureifmachung ab-
(Oberboden) nicht relevant geschoben.
Schicht II:
(Oberbau der Verkehrsflache) (qu) -

Die Auffillungen lassen aufgrund
ihrer Inhomogenitat und der par-
tiell nur lockeren Lagerung und
der daraus resultierenden Kom-
pressibilitdt bei einer direkten
Uberbauung gréRere und vor al-
lem ungleichmaRige Verformun-
gen erwarten. Des Weiteren kén-
nen die lockeren Partien, insbe-
sondere unter Einfluss von Was-
ser und dynamischer Belastung,
Sackungen, d.h. lastunabhén-
gige Eigenverformungen erfah-
ren.

Schicht IlI:

(Auffillungen / gering bis mittel
Kanalgrabenverfillungen)

Schicht IV: ftel

(Hochflutlehm) mitte -

Schicht V:

(Terrassenablagerungen) gut -
Planungsrelevante
Umstande: Nach den ausgefiihrten Untersuchungen sind die neuen Leitungen zumindest

uberwiegend im Niveau der Schichten IlI, IV und V (Auffullungen / Kanalgra-
benverfillungen, Hochflutiehm und Terrassenablagerungen) zu verlegen.

Die teilweise nur locker gelagerten Bdden der Schicht Il (Auffillungen / Kanal-
grabenverfiillungen) sind z. T. als wasser- und witterungsempfindlich anzuse-
hen und lassen zonal eine unzureichende Tragfahigkeit fir die geplanten Ka-
nale erwarten. Folglich erfordern Teile der Kanaltrasse eine Stabilisierung der
Grabensohle. Geeignete Mafinahme hierfir sind in Kap. 3.3.2.3 dargelegt.

Zudem waren die Leitungen in stark durchlassigen Boden und parallel zu Hoch-
flutereignissen auch unterhalb des Grundwasserspiegels zu verlegen. Zur Mi-
nimierung des Aufwands der Wasserhaltung, empfehlen wir daher gemaf den
Ausfiihrungen in Kapitel 3.2.3, die Leitungsverlegungen méglichst in den Mo-
naten Juni, Juli, August, September, Oktober oder November durchzufiihren
und hochwasserbedingte Stillstandzeiten weitgehend in der Planung zu beriick-
sichtigen oder alternativ die Verlegetiefe des Kanaltrassennetzes an die vor-
handene Grundwassersituation anzupassen.
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Zudem missen bei der Umsetzung der Baumalinahme mdgliche Austritte von
Kohlensaure beriicksichtigt werden, woraus sich flir die Bauarbeiten héhere
Aufwendungen ergeben, da Baustoffe und Materialen eingesetzt werden miis-
sen, die ausreichend resistent gegen Kohlensaure sind.

Geotechnische Kategorie:

GK 2

3.3.2 Hinweise zu den Erdarbeiten

3.3.2.1 Entsorgung der vorhandenen Verkehrsflachenbefestigung

Entsorgung des

gebundenen Oberbaus:

In den Bohrkernen BK 2 und BK 3 konnten quantitativ keine polycyclischen
aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAKs) nachgewiesen. Eine Wiederverwer-
tung des als nicht belastet eingestuften Asphaltes im HeiBmischverfahren ist
daher anzustreben. Die zulassige Zugabemenge ergibt sich auf Grundlage des
,Merkblattes flir die Verwendung von Asphaltgranulat’ (M VAG, Ausgabe
2000), und der ,Technischen Lieferbedingungen fiir Asphaltgranulat* (TLAG-
StB, Ausgabe 2006). Beide Regelwerke wurden von der Forschungsgesell-
schaft fir Straen und Verkehr, KéIn, herausgegeben. Die Wiederverwertungs-
maglichkeiten sind dabei mafigeblich abhangig vom Erweichungspunkt des
Bindemittels nach dem Ring-Kugel-Verfahren. Eine entsprechende Untersu-
chung wird angeraten.

Entsorgung des

ungebundenen Oberbaus:

Die vorhandene ungebundene Tragschicht ist sorgféltig abzuschalen und fiir
eine Wiederverwendung als Kanalgrabenverfiillung witterungsgeschiitzt zwi-
schenzulagern.
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3.3.2.2 Aushub und Verbau

Klassifizierung des Aus-
hubs nach DIN 18300*:

* Die Angaben in der Tabelle be-
ziehen sich auf die mittlerweile
Uberarbeiteten  Normenausga-
ben 2012-09. Ein Vorschlag fiir
die Einteilung des Baugrunds in
Homogenbereiche gemaR der
aktuellen ATV DIN-Normengen-
eration ist dem Kapitel 3.3.4 zu
entnehmen.

Schicht Bodenklasse
Schicht I 1
(Oberboden)
Schicht II:
(Oberbau der Verkehrsflache) 3
3,4
Schicht Il Innerhalb der Auffilllungen kdnnen prinzipiell
(Aufflllungen / auch grobstiickige Massen nicht véllig ausge-
Kanalgrabenverfillungen) schlossen werden (Losbarkeit entsprechend der
Bodenklassen 5, 6 und 7).
Schicht IV: 4
(Hochflutlehm)
Schicht V:
3(5)

(Terrassenablagerungen)

Wiederverwertung der
Aushubmassen:

Bei den im Bereich der Kanaltrasse anstehenden Béden ist die Verdichtbarkeit
der Aushubmassen aufgrund unglinstiger Wassergehalte und KorngréRenver-
teilungen nicht gegeben. Die Aushubmassen sind daher ohne weitere Konditio-
nierung (bspw. mit Kalk oder Kalk-Zement-Gemischen) als Erdbaustoff im Be-
reich von Hochbauten, Stralen- und Leitungstrassen als ungeeignet anzuse-
hen.

Feinkornarme Partien der Schichten Il und V (ungebundener Oberbau der Ver-
kehrsfldche und Terrassenablagerungen) kénnen bei umwelttechnischer Eig-
nung im Rahmen einer qualifizierten Erdbaumafinahme wiederverwendet wer-
den, wenn das Material mit einem Wassergehalt nahe des Proctoroptimums ein-
gebaut wird. Derartiges Material ist dann witterungsgeschiitzt zwischenzulagern.

Lichte Mindestbreite der
Kanalgraben

(n. DIN 1610):

Die lichte Breite der Kanalgraben ergibt sich nach folgender Tabelle:

DN Mindestgrabenbreite Grabentiefe Mindestgrabenbreite

[mm] _ [m] [m] [m]

<225 OD+0/4 21,00=1,75 0,80
> 225 bis < 350 OD+0,5 >1,75<4,00 0,90
> 350 bis < 700 OoD+0,7 > 4,00 1,00
> 700 bis < 1200 0D +0,85

> 1200 OD+1,0

OD = RohrauRendurchmesser
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Sicherung des Grabens:

Wenn die Kanalverlegung weitestgehend unabhéngig von den Grundwasser-
standen erfolgen soll, so sind die neuen Leitungen in Verbindung mit erhdhten
Aufwendungen innerhalb eines wasserdichten und auftriebssicheren Spund-
wandverbaus oder in einem Spundwandverbau mit einer geschlossenen Was-
serhaltung (mit Bohrbrunnen) zu verlegen.

Alternativ besteht die Mdglichkeit unter Inkaufnahme einer erhéhten Wahr-
scheinlichkeit von Stillstand und Aufwand fiir die Beseitigung von Fluterosionen
durch kurzfristige Ahrhochwasser, eine Leitungsverlegung fur die Zeitrdume zu
planen, in der Grundwasserstande unterhalb der Grabensohle vorliegen.

Wenn bauzeitlich Wasserstande unterhalb der Grabensohle vorliegen, so kann
die Grabensicherung voraussichtlich mit randgestutzten Verbaugeraten erfol-
gen. Der Zwischenraum zwischen Verbauelement und Baugrube ist mit Splitt
der Kérnung 0/16 mm zu verfiillen, um den notwendigen Kraftschluss herzustel-
len. Wenn sich Bereiche geringer Standfestigkeit zeigen, sind Gleitschienen-
Grabenverbaugerate mit Stitzrahmen, Dielenkammer-Verbaugerate oder ver-
formungsarm hergestellte Tragerbohlwénde einzusetzen (Bemessung auf
Grundlage der Kennwerte der Tabelle in Kap. 3.2.2 in Verbindung mit den Bohr-
profilen in Anlagenteil 3). Bei der Wahl eines Verbausystems ist grundsatzlich
zu priifen, ob die zu erwartende Erddruckbelastung aufgenommen werden kann.
Zusatzliche Belastungen, z.B. aus seitlich ansteigendem Gelénde, Bauwerken
oder Verkehrslasten sind zu berlcksichtigen. Fir Bereiche mit geringer Verle-
getiefe (< 1,75 m) besteht dann auch die Mdglichkeit die Baugrubenbdschungen
nach DIN 4124 auszufiihren. An den Boschungskronen ist dann ein mindestens
0,6 m breiter Schutzstreifen einzurichten, der frei von Lasten, d.h. Aushub, Ma-
schinen und Baumaterial zu halten ist. Baugrubenbdschungen bis zu einer Tiefe
von 1,25 m durfen senkrecht abgebdscht werden, wenn die dariber liegende
Gelandeoberflache nicht starker als 1:2 (bindige Béden) bzw. 1:10 (nicht bindige
Bdden) geneigt ist. Ab einer Tiefe von 1,25 m dirfen Baugruben nur iber geeig-
nete Einrichtungen wie Leitern oder Treppen betreten werden. Baugrubenwande
mit einer Hohe zwischen 1,25 und 1,75 m kénnen bis 1,25 m senkrecht und
dariiber mit einem Winkel von 8 < 45° abgebdscht werden. Wenn dann dennoch
Grundwasserstande oberhalb der Baugrubensohle auftreten, so ist neben Still-
standzeiten mit zuséatzlichen Aufwendungen fiir das anschliefende Saubern der
Grabensohle und das Beseitigen von Erosionen zu rechnen.

Bei den weiteren Ausfiihrungen sind wir davon ausgegangen, dass die Bauzei-
ten aus Griinden der Wirtschaftlichkeit so an die Grundwasserstéande angepasst
werden, dass keine Spundwandverbauten erforderlich sind. Sollte die Baugru-
bensicherung dennoch mittels Spundwénden ausgefiihrt werden sollen, bitten
wir um Ricksprache.
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Wasserhaltung:

Wenn die Leitungsverlegung in einer Zeit erfolgen soll, in der Grundwasser-
stande unterhalb der Grabensohle vorliegen, empfiehlt sich eine Ausflihrung im
Zeitraum von Juni bis November, wenn jahreszeitlich bedingt eher niedrige Was-
serstande zu erwarten sind, um aufwendige Wasserhaltungsmanahmen und
Bauzeitunterbrechungen zu vermeiden. Wahrend der Bauarbeiten sind die Pe-
gelstande des Vorfluters und Wetterprognosen zu iiberwachen, damit kritische
Situationen rechtzeitig erkannt werden und geeignete MaRnahmen, wie z.B.
eine voriibergehende Einstellung der Arbeiten nach Verfilllung der Graben, er-
griffen werden konnen. Witterungsphasen, die hohe Grundwassersténde erwar-
ten lassen, erfordern dann auch kurze Arbeitsabschnitte. Seitens des ausfiih-
renden Unternehmens muss ein entsprechender detaillierter Notfallplan ausge-
arbeitet und abgestimmt werden.

Aufgrund der groRen Durchlassigkeit der Terrassenablagerungen (Schicht V)
sind die Méglichkeiten einer Wasserhaltung stark eingeschrankt. Wasserstande,
die bis zu ca. 0,5 m Uber die Grabensohle reichen, konnen effektiv durch die
Herstellung von Pumpensimpfen mit einer Forderleistung von ca. 50 bis
150 m¥h in gelochten Schachtringen im Abstand von ca. 15 bis 20 m innerhalb
eines Spundwandverbaus ausreichend abgesenkt werden. (Dabei ist die Einbin-
detiefe unter die Kanalgrabensohle so festzulegen, dass eine entsprechende Si-
cherheit gegen hydraulischen Grundbruch vorliegt.)

Auch niederschlagsbedingt kann im Zuge der Erdarbeiten im Kanalgraben die
Einrichtung einer offenen Wasserhaltung zur Beseitigung zutretender Schicht-
wasser notwendig werden.

Fir die Statik ist von Seiten des zustandigen Planungsbiros noch zu definieren
ab welchem Wasserstand die Baugruben geflutet werden sollen bzw. fiir wel-
chen Grundwasserhéchststand die Malnahmen zur Baugrubensicherung zu di-
mensionieren sind.

Die freigelegte Grabensohle ist sorgfaltig vor Frost zu schiitzen.

Schachtbauwerke:

Die Griindung der Schachtbauwerke kann konventionell auf Stahlbetongrin-
dungsplatten vorgenommen werden. Bei der Bemessung der Bodenplatten kann
eine Bettungsziffer von ks = 25 MN/m?® in Ansatz gebracht werden. Die anzuneh-
menden Setzungen liegen dann flir (charakteristische) Sohldricke Oex =
250 kN/m? unter 1 cm und sind zu ca. 50 % wahrend der Bauzeit zu erwarten.
Die Sicherheit gegen Grundbruch ist dabei ohne weitere Nachweise gewahrleis-
tet.




GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH - zum Bericht 26003G-MH vom 27.02.2026 - Seite 22

3.3.2.3 Rohrauflager

Empfehlung zur Ausfih-
rung des Rohrauflagers: | Fiir den Fall, dass keine Unterwasserbetonsohle ausgebildet wird: Bettung des
Typs 1 gemal DIN EN 1610 bzw. ATV DVWK A 139 mit 10 cm dicker oberer
Bettungsschicht und 15 cm dicker unterer Bettungsschicht. Wir empfehlen
hierzu den Einsatz von Splitt 0/16 mm. Das Material ist auf Dp; = 97 % zu ver-
dichten.

Empfehlungen zur Stabili-
sierung des Baugrunds fiir

das Rohrauflager: Dort, wo im Niveau der Grabensohle weiche oder weich-steife bzw. stark aufge-

lockerte Boden der Schichten Il und IV (Auffiillungen / Kanalgrabenverfiillungen
und Hochflutlehm) anstehen, wird die Ausflihrung eines Bodenaustausches mit
einer Dicke von ca. 0,3 bis 0,5 m angeraten. Die exakte Dicke ist im Zuge der
Erdarbeiten, wenn die Grabensohle freiliegt, sachverstandig festzulegen. Als
Austauschmaterial sind insbesondere verdichtungsfahige, gemischtkornige Bo-
den der Gruppen GW, GU, GT, GU* oder GT* (DIN 18196) im Kérnungsbereich
0/16 mm bis 0/32 mm geeignet. Hierbei kann es sich beispielsweise um entspre-
chende Grubenkiese, Lavaschlacke oder Vorsiebmaterial handeln.

3.3.2.4 Verfiillen des Rohrgrabens

Aufbau der
Rohrleitungszone: Aus steinfreien Kiesen, Sanden oder Splitten der Bodengruppen SW, SI, GW
oder Gl (Bodengruppen der DIN 18196, Grolktkorn: 20 mm). Zusatzliche Anfor-
derungen des Rohrleitungsherstellers sind zu beachten. Der Einbau muss la-
genweise erfolgen. Die Verdichtungsarbeit ist so zu bemessen, dass mindes-
tens 97 % der einfachen Proctordichte erreicht wird.

Aufbau der Verfillzone: Hierfiir kdnnen feinkornarme Partien der Schichten I, Il und V (Oberbau der
Verkehrsflache, Aufflllungen / Kanalgrabenverfillungen und Terrassenablage-
rungen) eingesetzt werden.

Die bindigen Partien der Schichten Ill und IV (Auffillungen / Kanalgrabenverfiil-
lungen und Hochflutlehm) kénnen (iberwiegend nur dann eingebaut werden,
wenn deren Verdichtbarkeit vorher durch eine Kalk-Vergitung (Bodenverbes-
serung gem. dem ,Merkblatt flir Bodenverfestigungen und Bodenverbesserung
mit Bindemitteln®, FGSV-Verlag, KéIn, 2004) hergestellt wurde. Die notwendige
Zugabemenge des Feinkalkes ist im Rahmen einer Eignungspriifung nachzu-
weisen. Kalkulatorisch empfehlen wir, zunachst eine Menge von 2 bis 4 Masse-
% vorzusehen. Aufgrund der beengten Platzverhaltnisse wird jedoch der Ein-
satz von Fremdmassen als sinnvoll angesehen.
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Als Zuliefermassen fiir die Verfiillzone kommen insbesondere grob- oder ge-
mischtkdrnige Boden der Bodengruppen GW, Gl, GU, GT oder SW (Kiessande,
Schaumlava, feinkornarmes Vorsiebmaterial mit einem Feinkornanteil unter
0,063 mm < 10 M.-%) in Betracht.

Alternativ dazu kann auch Fliissigboden eingesetzt werden, der mit Hochofen-
zement (CEM Ill) hergestellt wird. Fir diesen wére dann anhand einer Eig-
nungsprifung nachzuweisen, dass die Druckfestigkeit des vorgesehenen Ma-
terials nach 28 Tagen max. 0,3 N/mm? betragt und eine Durchlassigkeit von

ki <1 x 107 m/s erreicht wird. Ansonsten sind die Vorgaben des Merkblatts ,H
ZFSV* der Forschungsgesellschaft fir Straken und Verkehr aus dem Jahr 2012
zu berticksichtigen. Sofern der Fllissigboden aus vor Ort anstehendem Material
hergestellt werden soll, wird empfohlen, fiir den Fliissighoden nur Bodenpartien
mit sandigen und kiesigen Hauptbestandteilen bzw. maximal schwach schluffi-
gen und schwach tonigen Feinanteilen (Bodengruppen GW, Gl, GE, GU, GT,
SW, SI, SE, SU, ST) einzusetzen, damit auch nach einer nicht auszuschlieRen-
den Auflésung der Zementanteile durch Kohlensaure noch die Standfestigkeit
des Korngeriistes gegeben ist. Damit durch den Flissigboden nachbauzeitlich
die Ortung von defekten Gasleitungen nicht erschwert wird, sollte dieser auch
nur unterhalb von Gasleitungen eingebaut werden.

Randbedingungen nach
Ersatzbaustoffverordnung
2021:

Vor dem Hintergrund von z. T. nicht vorhandener Grundwasserdeckschichten
sowie der méglichen hohen Grundwasserstande wird vom Einsatz von Recyc-
lingmaterial (RC-Material) abgeraten.
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Systemskizze mit Empfehlungen zur Verflllung der Kanalgraben:

nicht bindige und D, bindige D
—% Oberbay | Schwachbindige | Frf .. .. gemischt-und | | . .
kin Asphalt] grob- und gemischt- :,2 Lisferkimung feinkdrnige :: Lieferkmung
v bauweise] kbrnige Bodenarten Bodenarten
i L@, 80, 80, e, e = 3 GW, [¢]]
P 2°0.7 5°0. 6°0. 6°0 0°0" )= GESWS,SE | 109 0dsmm
|.;3_;‘,’,:_;‘.’, o 00 e Lo (Schottertrag-
0008070207520 5l Trag- g;:ar;ichi]
RS LI sehicht(en) mm - -
DATOEATEE SNY GW, Gl 100 | (Frostschutz:
070707 "0 NN schicht) gem,
- PPN -JPery - ZTV-50B-
Planumsniveau 500000 s StB 20
& - | L 4
' 1) ; UL, UM, TL, bis
= GW, Gl, 0/32 mm bis
!'="' GU, GT 100 0456 mim T%SH' é?‘];'] | 0/56mm
Verfiilzone l_\r
' aw, a1, 1) 9
| X WSl " 4 bs | ULUKTL "
AN 6U, 6T, 0/56 mm TI‘%&}JG% % | osemm
IA SUST |/ 97 J
Rohrlei- = %‘;‘:r gll NEl ”{ﬁ{ms
tungszone | '
obere ,E\r
Bettun L W, Gl,
unlereg Ig‘ %W.gl 1) a7 016 mm
Bettung Ly
Boden- I sz GW, GI, o 06 mm bis
austausch ! :|:= 6u,6t 1) 032mn
1) z.B. Grubenkies, Schaumlava, Basaltschotter, Vorsiebmaterial bzw. feinkornarme Partien der Schichten 11, Ill und V (unge-

bundener Oberbau, Auffiillungen / Kanalgrabenverfillungen und Terrassenablagerungen)
Alternativ: Flissigboden

2 pindiger Massen der Schichten I1l und IV (Auff. / Kanalgrabenverf. und Hochflutlehm) durch Zugabe von Kalk verbessert

3) im Bereich unzureichend tragfahiger Partien

Hinweise: -  zusétzliche Anforderungen des Rohrleitungsherstellers sind zu beachten

Die Dicke der Schittlagen richtet sich nach den verwendeten Boden (vgl. ZTVA-StB 12, Anhang 1)
Der Einbau der Schiittlagen muss unter schichtweisem Ziehen des Verbaus erfolgen, da sonst Hohlrdume
und starke Auflockerungen in den Grabenrandbereichen entstehen.

©GTM
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3.3.3 StralRenoberbau

Beurteilung der Tragféhig-
keit des Erdplanums:

Die Anwendung der Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaus von Ver-
kehrsflachen (RStO 12/24, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft flr
Stralen und Verkehrswesen) setzt eine Tragfahigkeit auf dem Planum voraus,
die einem Verformungsmodul des Plattendruckversuches nach DIN 18134 von
E.2 > 45 MN/m? entspricht.

Im Niveau des Erdplanums liegen weitlaufig Massen vor, welche die geforderte
Tragfahigkeit, aufgrund ihrer lockeren Lagerung bzw. nur steifer oder steif-halb-
fester Konsistenzen (vgl. RK 1 und RK 2), voraussichtlich nicht erreichen. Daher
sind, auch vor dem Hintergrund, dass ungunstige Witterungsbedingungen einer
effektiven Nachverdichtung entgegenstehen, Malnahmen zur Planumsstabili-
sierung vorzusehen.

Eine qualifiziert aufgebaute Verfiillung des Kanalgrabens hingegen, lasst fiir die
Verkehrsflachenbefestigung eine ausreichende Tragfahigkeit erwarten.

Empfehlungen zur Stabili-
sierung des Erdplanums:

Eine nach RStO 12/24 ausreichende Tragfahigkeit des Erdplanums kann durch
einen partiellen Bodenaustausch erzielt werden. Die erforderliche Dicke des un-
terhalb der Frostschutzschicht anzuordnenden Bodenaustausches betragt vo-
raussichtlich zwischen ca. 0,3 m und 0,6 m. Das exakte Maf} hangt von dem
letztlich gewahlten Material fir das Bodenpolster und den Witterungsbedingun-
gen ab und muss daher im Rahmen eines Probebaus auf Grundlage von Plat-
tendruckversuchen (DIN 18134) sachverstandig festgelegt werden. Fir den Bo-
denaustausch sind im Anschluss an eine intensive Nachverdichtung der Aus-
hubsohle Ersatzmassen einzubauen, die den Bodengruppen GW, GT oder GU
nach DIN 18196 und den Lieferkérnungen 0/32, 0/45 oder 0/56 mm entsprechen.
Der Feinkornanteil (< 0,063 mm) soll 10 M.-% nicht tberschreiten. Verdichtungs-
ziel: Dpr 2 98 %

Auf dem ausreichend tragfahigen Erdplanum kann dann der frostsichere Ober-
bau nach RStO 12/24 hergestellt werden.

Die freigelegten Erdplanien sind grundsatzlich sorgfaltig vor Frost und Durch-
feuchtung zu schiitzen.
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Hinweise zur Wiederherstellung der Fahrbahn (sofern keine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn stattfindet):

Asphaltdecke .
we [ 99F. Tragdeckschicht
Rt )

enba rrembin
Spndnudagstnitn

ungeb. Tragschicht

Verfiillzone

a = Grabenbreite

b = Breite der wiederherzustellenden
Asphalttragschicht

¢ = Riicknahme der gebundenen
Tragschicht mindestens 15 cm,
bei Grabentiefe > 2,00 m mindestens 20 cm

Leitungszone

Hinweise: - Zwischen Trag-, Binder- und Deckschicht ist die gesamte Oberflache mit Bitumenemulsion U 60 K (gem.
Merkblatt M-SNAR), 350 g/m? anzuspriihen.
In der Deckschicht ist die Naht als Fuge auszubilden. Eine ausreichend dicke, standfeste Fugenverfiillung
von durchgehend mindestens 1 cm Breite muss erreicht werden.
Sofern keine grundhafte Erneuerung des Straenoberbaus auf der gesamten Breite erfolgt, sind die Asphalt-
schichten nach Einbau der Frostschutzschicht (ZTV SoB-StB 20) um das MaR der Auflockerung der Randzo-
nen, mindestens jedoch beidseitig um 20 cm zurlickzunehmen. AnschlieRend sind die aufgelockerten Rand-
zonen der ungebundenen Tragschichten nachzuverdichten.
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3.3.4 Homogenbereiche

Vorschlag fur
Homogenbe-
reiche:

Annahme zum Bauverfahren:
Mobilbagger (14 bis 30 Tonnen) und Verdichtungsgerat nach ZTV A-StB 12, Anhang 1 sowie
Bohrarbeiten nach DIN 18301:2019-09 (Annahme zum Bauverfahren: Drehbohranlage flr
Einbringen von Verbautragern und Vorbohren mit Hohlbohrschnecke fir das Einbringen von
Spundwéanden) sowie Ramm-, Riittel- und Pressarbeiten nach DIN 18304:2019-09 (Annahme
zum Bauverfahren: maklergefiinrtes Einvibrieren von Spundwéanden)

- Boden -

Homogenbereich 0 Bl B2 B3 B4
Schicht Nr. I I Il I\ v
Schichtbezeichnung Oberbau der | Auffillungen /

. Terrassenab-
Oberboden Verkehrsfla- | Kanalgrabge- | Hochflutlehm
) lagerungen
che nverfilllungen
SW, S,
Bodengruppen n. DIN [GW Gl] [GW, I,
gruppen - OH, OU ’ su, sU*, ULUM | GW,Gl,GU
18196 +
UL, UM]
Asphalt
Bodengruppe n. DIN
5a 2a,2b 2b, 3a, 4a, 5a 5a 2b, 3b
18915
Stein-/Blockanteil [M.-
"] [ <1/0 <5/0 <10/<10 <3/<1 <15/<5
0
. ) 0-80-5-15 0-0-70-30 0-5-55-40 0-55-30-15 0-0-5-95
KorngréRenverteilung ) , ) , .
(Kornkennziffer) bis bis bis bis bis
5-90-0-5 5-5-75-15 5-85-5-5 5-90-5-0 5-15-40-40
Dichte [Mg/m?] 1,35-1,65 1,85-2,05 1,75-1,85 1,85-2,05 2,05-225
locker mitteldicht
Lagerungsdichte - bis mitteldicht - bis
mitteldicht dicht
Konsistenzzahl Ic [-] 0,3-0,75 - 0,75-1,25 1,0->1,25 -
Plastizitatszahl Ip [%] 0-23 - 0-30 0-23 -
Wassergehalt [M.-%] 10-35 5-15 5-20 10-30 5-15
Undrénierte
Scherfestigkeit cu 10-30 - 0-150 50 -200 -
[kN/m?]
Organischer Anteil

d 5-15 0-1 0-5 0-1 0-1
[M.-%]

Kohésion [kN/m?] 0-10 - 0-30 10-50 -

Zuordnungsklasse

nach Ersatzbau-

stoffverordnung 2021 ) )
o nicht nicht

gem. orientierender BM-FO* BM-0 BM-0*
) untersucht untersucht

Abfalleinstufung

(siehe Bericht

26003Ub-MH)

Hinweis.

Die vorstehend aufgefiihrten Werte wurden, soweit méglich, anhand der durchgefihrten Felduntersuchungen abgeleitet sowie
auf Grundlage von regionalen Erfahrungen und einschldgiger Fachliteratur abgeschétzt. Bei Bedarf kann eine Absicherung der

Werte mit ergénzenden Untersuchungen erfolgen.
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3.3.5 Qualitatssicherung der Erdarbeiten

Uberwachungen und Kontrollen

Der Erfolg der BaumaRnahme hangt von der Qualitat der Erdbauarbeiten ab. Wir empfehlen, zusatzlich zu der ohnehin von
der bauausfiihrenden Firma durchzufiihrenden Eigeniberwachung, die Durchfiihrung von folgenden Kontrollpriifungen:

Bauteil Priifverfahren Priifumfang Anforderung Zustandigkeit
Grabensohle Abnahme durch Sachversténdi- stichprobenweise gem. Geotechnischem Be- | Geotechnik Mittelrhein,
(Kanéle) gen fiir Geotechnik richt nach Benachrichtigung
Verbessertes Aushub- | Ermittlung der Bindemittelzuga- Bindemittelmenge je ange- | GemaR ZTVE-StB 09/17 Kontrollprifung

material
(Verfillizone bei Durch-

fihrung einer Bodenver-

besserung)

bemenge, Bestimmung des
Wassergehaltes nach DIN 18121

fangene 100 m? Verfill-
massen,  Wassergehalt
nach Erfordernis

und Eignungsprifung

Verfillmaterial
(Zuliefermaterial u.
verbesserte Aushub-
massen, inner- und
oberhalb der Leitungs-
zone)
Bettungsschicht
(unterhalb der Leitungs-
zone)

Verdichtungsnachweis nach DIN
18125 (direkte Dichtebestim-
mung) in Verb. mit DIN EN
13286-2 (Proctorversuch) oder
Sondierungen mit der Ramm-
sonde

1 Priifung je angefangene
50 m Grabenlange (bevor-
zugt im Bereich der
Schachte), mit der leichten
Rammsonde, 1 Priifung je
angefangene 25 m Gra-
benlange bei Grabentiefen
von mehrals 2m

Nachweis einer ausrei-
chenden Verdichtung ge-
maRk ZTVE-StB 09/17 bzw.

einer ausreichenden Lage-

rungsdichte

Kontrollprifung

Flussigboden
(Boden)

KorngréRenverteilung nach DIN
18123, Zustandsgrenzen nach
DIN 18122-1, Wassergehalt
nach DIN 1812, organische Be-
standteile nach TP BF-StB B
10.1 und DIN 18128, schadliche
Bestandsteile (z.B. Sulfate) nach
TP BF-StB B 10.1 und 11.3, um-
weltrelevante Inhaltsstoffe nach
TL BuB E-StB

stichprobenweise

gem. Eignungspriifung
und FGSV-Merkblatt
,HZFSv*

Kontrollprifung

Flussigboden

(als zeitweise flieRfahi-
ger, selbstverdichtender
Verfillbaustoff)

FlieRfahigkeit und Konsistenz
nach DIN EN 12350-5 (auch als
Ziehmaf), Entmischungsneigung
nach DIN EN 445 (Absetztest im
Vertikalrohr), Frischrohdichte in
Anlehnung an DIN EN 12350-6
(ohne Verdichtung)

stichprobenweise

gem. Eignungspriifung
und FGSV-Merkblatt
HZFSv*

Kontrollprifung

Flissigboden
(im festen Zustand /

Rohdichte nach DNI 18125 und
DIN EN 12390-2, Druckfestigkeit

1 x je Baustelle ab 50 m®

gem. Eignungspriifung
und FGSV-Merkblatt

Kontrollprifung

Endprodukt) oder CBR-Wert nach TP BF- ,HZFSV*

StB/B11.3 bzw. Wiirfel 150 mm

oder TP BF-StB/B 7.1
Planum Verdichtungsnachweis mit Plat- mindestens einer je 100 m | Ew: =45 MN/m? Kontrollprifung
(Verkehrsflachen) tendruckversuchen nach DIN (+2 je Probefeld) Ev/E: <25

18134
Ungebundene Verdichtungs- und Tragfahig- mindestens einerje 100 m | s. RStO 12/24 Kontrollprifung
Tragschichten keitsnachweis durch Platten-
(Verkehrsflachen druckversuche (DIN 18134)
Gebundene Eigenuberwachung und Kontroll- | mind. 1 Mischgutanalyse | GemaR ZTV Asphalt—StB | Kontrollpriifung
Tragschicht priifungen gemaR ZTV Asphalt — | gem.ZTV Asphalt—StB 07 | 07 und Eignungspriifung
(Verkehrsflachen) StB 07 und 2 Bohrkerne zur Ver-

Mischgutuntersuchungen nach dichtungskontrolle und zur

DIN 1996 sowie Bohrkernunter- Ermittlung der Schichtdi-

suchungen cken je angefangene 6000

m? Einbauflache

Deckschicht Eigeniiberwachung und Kontroll- | mind. 1 Mischgutanalyse | GemaR ZTV Asphalt - Kontrollprifung
(Verkehrsflachen) priifungen gemaR ZTV Asphalt - | gem. ZTV Asphalt-StB 07 | StB 07 und Eignungspri-

StB 07 und 2 Bohrkerne zur Ver- fung

Mischgutuntersuchungen nach
DIN 1996 sowie Bohrkernunter-
suchungen

dichtungskontrolle und zur
Ermittlung der Schichtdi-
cken je angefangene 6000
m? Einbauflache

Hinweis: Die Eignung samtlicher zur Verwendung vorgesehener Erdbaustoffe ist seitens der Bau ausflihrenden Firma rechtzeitig vor
Baubeginn nachzuweisen.
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4. Weitere Malnahmen

Baugrundaufschlussuntersuchungen basieren zwangslaufig auf punktférmigen Aufschliissen. Sollten Abweichun-
gen von der Baugrundbeschreibung, die auf der Baustelle verfiigbar sein muss, festgestellt werden, bitten wir um
unverzigliche Benachrichtigung zur Ergénzung der Ausflihrungshinweise.

Der vorliegende Bericht bezieht sich ausschlieBlich auf das in Abschnitt 2 angegebene Projekt mit den genannten
Konstruktionsmerkmalen unter der in Abschnitt 1 genannten Aufgabenstellung. Somit ist der Bericht auch nur in
seiner Gesamtheit verbindlich. Keinesfalls darf er in Teilen oder in seiner Gesamtheit auf andere Projekte oder
geotechnische Fragestellungen (ibertragen werden.

Die zugrunde gelegten Hohenbeziige und die Lage des Objektes sind wesentlicher Bestandteil des vorliegenden
Berichtes. Sie sind daher vor Beginn der BaumaRnahme sorgfaltig zu prifen. Bei Unstimmigkeiten ist der Unter-

zeichner zu benachrichtigen.

56575 Weilenthurm, den 27.02.2026

aufgestellt: gepruft:
_.‘\ - : C_.—’_._’,_.-—"'_-‘
L
N ===

Maxim Herdt, M. S 4 Dipl.-Ing. #n) Jens Schopphoven

” ol i i\ "
Projektingenieuf/ Inge urgeolog:a' e - Geschaftstthrer

mit Sachkundenachweis nach PN 98 - Sachverstandiger fiir Geotechnik nach EASV (n. Fachliste der Ingenieurkammer RLP)
- planvorlageberechtigt nach § 103 Landeswassergesetzes Rheinland-Pfalz (LWG) FB 7.1

- Sachkundenachweis nach PN 98

Hinweise zur Anwendung des vorliegenden Gutachtens

Der Bericht bezieht sich ausschlieRlich auf die in Abschnitt 1 genannte Fragestellung fiir das in Abschnitt 2 beschriebene Objekt. Er ist fiir
die einmalige Anwendung durch den Auftraggeber innerhalb von 12 Monaten bestimmt. Er ist nur in seiner Gesamtheit verbindlich.

Es ist nicht zulassig, nur Teile der Untersuchungsergebnisse heranzuziehen oder diese auf andere Fragestellungen zu beziehen, da sich
der Untersuchungsumfang, die Untersuchungstiefe sowie die Bewertung ausschlieBlich an der Aufgabenstellung und den Konstruktions-
merkmalen des Objektes orientieren. Fiir Rickfragen steht die GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH gerne zur Verfigung. Miindliche Angaben
dienen dann aber lediglich der Vorinformation und werden erst mit schriftlicher Bestétigung rechtsverbindlich.

Die Vervielfaltigung und Weitergabe an fachlich nicht am genannten Objekt Beteiligte bedarf der Zustimmung der GTM Geotechnik Mittel-
rhein GmbH.
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Name des Unternehmens: GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH Anlage: 1.1
Name des Auftraggebers: AUEG Bad Neuenahr-Ahrweiler Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren:  RK Datum:  15.01.2026 und ISO 14689-1 Aufschluss:  RK 1
o
Durchmesser: 60 mm  Neigung: 0,00 Projekt-Nr.: 26003G
Projektbezeichnung: Am Schwimmbad., Bad Neuenahr-Ahrw. Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers: Maxim Herdt, M.Sc.
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschrittes Versuche
gehalt - Konsistenz - Plastizitat - Harte - Bohrbarkeit - Kernform -Typ - Wasserfiihrung - Spllung
[m] einachsige Festigkeit - MeiReleinsatz - Freie-Nummer | - Bohrwerkzeuge - Verrohrung
- Kornform - Matrix - Beobachtungen usw. ) - Kernverlust
- Verwitterung - Trennflachen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung / Stratigraphie - Bodengruppe nach DIN 18196

0,10 |rezent, Mu (U, d', 0), braun weich leicht zu bohren g Kleinrammkernbohrung d=

Wurzeln 11 60/50 mm

(Oberboden) 0,00 - 0,10
1,00 |anthropogen, A (U, s', g), dunkelbraun halbfest normal zu bohren g

Lehm, Ziegelbruch, Betonbruch, Quarz, 12

Wurzelreste, Tonschiefer, Kohlereste 0,10 - 1,00

(Auffullung)
1,50 | Hochflutlehm, HL, U, s, braun fest normal zu bohren g

(Lehm) 13

1,00 - 1,50

2,40 | Terrassenablagerungen, G, s'™- s, grau / braun mitteldicht bis dicht schwer zu bohren, sehr schwer zu | g kein Bohrfortschritt ab 2,40 m;

(Kiessand) bohren 14 kein Grundwasser

1,50 - 2,40




Name des Unternehmens: GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH Anlage: 1.2
Name des Auftraggebers: AUEG Bad Neuenahr-Ahrweiler Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: BK/RK 15.01.2026 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK/RK 2
o
Durchmesser: ~ 100/60/50 mm  Neigung: 0,00 Projekt-Nr.: 26003G
Projektbezeichnung:  Am Schwimmbad., Bad Neuenahr-Ahrw. Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers: TA Orhan Mavili
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschrittes Versuche
gehalt - Konsistenz - Plastizitat - Harte - Bohrbarkeit - Kernform -Typ - Wasserflihrung - Spiilung
[m] einachsige Festigkeit - MeiReleinsatz - Freie-Nummer |- Bohrwerkzeuge - Verrohrung
- Kornform - Matrix - Beobachtungen usw. ) - Kernverlust
- Verwitterung - Trennflachen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung / Stratigraphie - Bodengruppe nach DIN 18196
0,14 | anthropogen, Asphalt, grau g BK Diamantkernbohrung d= 100
(gebundener Oberbau) 2 mm
0,00-0,14
0,40 |anthropogen, A (S, g), braun locker normal zu bohren g Kleinrammkernbohrung d=
Lavaschlacke 21 60/50 mm
(ungebundener Oberbau) 0,14 - 0,40
0,90 |anthropogen, A (U, s', g- g, 0'), braun steif leicht zu bohren, normal zu bohren |g
Wurzeln, Kies, Ziegelbruch, Lehm 22
(Auffullung) 0,40-0,90
2,00 |anthropogen, A (S, g, u"-u'), braun mitteldicht normal zu bohren, schwer zu g
Quarzit, Sandstein, Tonschiefer bohren 23
(Auffullung) 0,90 - 2,00
2,70 | Hochflutlehm, HL, U, s'- s, d', beige halbfest normal zu bohren g
vereinzelt Kies und Sandstein 24
(Lehm) 2,00-2,70
3,60 | Terrassenablagerungen, G, s+, U', beige-braun mitteldicht sehr schwer zu bohren g kein Bohrfortschritt ab 3,60 m;
tiw. verlehmt 25 kein Grundwasser
(Kiessand) 2,70 - 3,60




Name des Unternehmens: GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH Anlage: 1.3
Name des Auftraggebers: AUEG Bad Neuenahr-Ahrweiler Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: BK/RK Datum:  16.01.2026 und ISO 14689-1 Aufschluss: BK/RK 3
o
Durchmesser: ~ 100/60/50 mm  Neigung: 0,00 Projekt-Nr.: 26003G
Projektbezeichnung: Am Schwimmbad., Bad Neuenahr-Ahrw. Name / Unterschrift des qualifizierten Technikers: TA Orhan Mavili
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Ergénzende Bemerkungen Kalk- Bohrfortschrittes Versuche
gehalt - Konsistenz - Plastizitat - Harte - Bohrbarkeit - Kernform -Typ - Wasserflihrung - Spiilung
[m] einachsige Festigkeit - MeiReleinsatz - Freie-Nummer |- Bohrwerkzeuge - Verrohrung
- Kornform - Matrix - Beobachtungen usw. ) - Kernverlust
- Verwitterung - Trennflachen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung / Stratigraphie - Bodengruppe nach DIN 18196
0,12 | anthropogen, Asphalt, grau g BK Diamantkernbohrung d= 100
(gebundener Oberbau) 3 mm
0,00-0,12
0,60 |anthropogen, A (S, g), braun-rot mitteldicht schwer zu bohren, sehr schwer zu | g Kleinrammkernbohrung d=
Lavaschlacke bohren 31 60/50 mm
(ungebundener Oberbau) 0,12-0,60
4,50 |anthropogen, A (S, g- g+, u- u+), braun steif bis halbfest schwer zu bohren g
Asphalt, Kies, Tonschiefer, Lehm 32
(Auffullung / 0,60 - 1,50
Kanalgrabenverfillung) g
33
1,50 - 2,50
[¢]
34
2,50 - 3,50
[¢]
35
3,50 - 4,50
5,20 |anthropogen, A (G, s), rot-braun mitteldicht schwer zu bohren, sehr schwer zu | g kein Bohrfortschritt ab 5,20 m;
Lavaschlacke bohren 36 kein Grundwasser
(Auffullung / 4,50 - 5,20
Kanalgrabenverfillung)




Vervielfaltigung und Weitergabe an Dritte
(d.h. nicht an der MaRnahme Beteiligte) nur mit
Zustimmung der GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH
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ZEICHENERKLARUNG (S. DIN 4023)

— 4. NTER HUN TELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
MdL = 1:1000 ‘ MdL = 1:200 U SUCHUNGSS (0] UND GRU SS
NHN+m NHN+m Proben-Giiteklasse nach DIN 4021 Tab.1
BK/RK 3 DPH 3 ‘ DPH Rammsondierung schwere Sonde ISO 22476-2 [X] Bohrprobe (Eimer 5 1)
k.GW kein Grundwasser
10400 (FOK-0,12 m) ‘ 104,00
BODENARTEN
‘ Auffiillung A A
= NHN+103,26m NHN-+103,14m N10 Epchflutlehm Kiesi (HSL fee e
X[ 0,00 10 20 30 40 50 ‘ ies iesig g
BK3 0,12 58 I — =
103,00 ) 0,12 A B 012 gz:::;)(g::u"dener 2 103,00 Mudde organisch F o [Jo:
><lo12 060 . |- /43 BK/RK 2 DPH 2 ‘ RK 1 DPH 1 Mutterboden . Mu
931060 7048 A(S, ), mdch, szb, sszb, | Sand sandig S s
\ Lavaschlacke FOK -0,15m Schluff schluffi U u - el v
© I | (ungebundener Oberbau), 1.00 % ” ( ) ‘ g e
102,00 o h braun-rot 102,00 NEBENANTEILE ' schwach (< 15 %)
© | ‘ ~  stark (ca. 30-40 %
932%% o. |/ 000 NHN+101,70m NHN+101,55m N10 NHN+101,65m NHN+I1.85m 1o 20 30 40 50 — " sehr s(chwach ©)
’ o gBR2LD0 014 El; 014 Asphal, (gebundener 020 30 40 &0 — i gttt 010 040 W (U, g, o), weh, b, —
S “ 21 M 0,14 ' 0,40 A o s Oberbau), grau L ! Wurzeln
| 390 A(S,g-g,u-u), st hist, 2,00 ¢ 0,40 ! KONSISTENZ wch Sweich  stf | steif BOHRVORGANG Izb leicht zu bohren
(S, g-g, u-u),
101,00 Bl T L ot Kes " A | 028 A(s, ), loc, nzb A (Obetboden) braun 101,00] hfst |halbfest fst |fest szb  schwer zu bohren
g o= ' .p ' ' X 0,40 0,90 ‘ Lavaschlacke I” \ g 88 i i
g33LL 1.50 N \ Tonschiefer, Lehm 922 o : e o Xlot0 100 0,90 A (U, s, g), hfst, nzb, 100 loc ¢ locker mdches mitteldicht sszb sehr schwer zu bohren
~250 [T (auffillung — — 1 1 — — — ’ o | (ungebundener Oberbau), 1 0o 2 ‘ g1 100 Lehm, Ziegelbruch, ’ dch |§dicht nzb  normal zu bohren
© Kanalgrabenverfiillung), Z — i gg braun ' Betonbruch, Quarz,
L | braun 3,00 T A . §§ 0,50 A(U,s', g '), stf, Izb ‘ M 1,00 1,50 \ Wurzelreste, Tonschiefer, RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2 BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2
100,00 0 I ~__ -'-‘ 83 ’ »8,9-0,0 )’ stf, 1zd, 91 B g 100.00 Schlagzahlen fiir 10 cm Eindringtiefe _ leicht mittelschwer schwer
7 E ﬁ : ! T~ o oo §§ nzb, Wurzeln, Kies, 1,50 * o 0§ Kohlereste — = Spitzendurchmesser 2.52 cm 4.37 cm 4.37 cm —
g34 2,50 ‘ ‘ ~ 0.90 200 - §§ Ziege|bruch Lehm 7 O o ég (AUfﬁi"ung)’ dunkelbraun - ggzzzg:z:frghmgsser ggg z: 115523001?an 115523001?an - ﬂS-O. 013 Senl/30em offene Spitze
350 | g23. <& 2 2 <9 - ' B 1 1S 2,00 E Rammbargewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg E[ 567
3 ol | / 2,00 — T mu u“II—Tung , braun —2,007 /# I E— - T~ 1\ 0©s 8‘(8) 050 HL U s fst nzb (Lehm) 2@ Fallhéhe 50.0 cm 50.00 cm 50.00 cm o 1.55-2.00 15 Schl./30cm geschl Spitze
9 %0 ! T ! ! E E ieschlossene Spi
ol : 400 o e \ 110 A(S, g, -1, mdch, IV 914% 150 2,40 ® O % , braun \V4 6/7/8
| 99,00 o ! | 7 §24 % 2,00 2,70 nzb, szb., Quarzit, : - 240 9925  kGW 0,90 G, s'-s, mdch- dch, szb, _ 99,00 |
935M 3,50 4,50 “ / 2,70 "@O“ gg Sandftem, Tonschiefer /f S @K@d),gﬁli | 1 1 1
4,50 5 O gg 0,70 A (G, s), mdch, szb, sszb, / V " gg (Auffiillung), braun 3,00 ‘ V braun ,00 -
— A@ {85 Llavaschlacke — | i e e e 0,70 HL, U, s"-s, g, hist, nzb, f
ol (Auffiillung / 5,00 d X]270 360 =8 vereinzelt Kies und ‘
| 98,00 936N ggg 2;3286 oW o Kanalgrabenverfiillung), - - 92573 60 0810 oW Sandstein | % 273 | 98,00
' rot-braun (Lehm), beige ‘
m 400 L 4,00
7 0,90 G, E, u', mdch, sszb, tiw. : ‘
%7,] verlehmt AA
97,00 5,90 23/10em (Kiessand), beige-braun ‘ 97,00
5,00 % ‘ 5,00 A
. - ’ Bauvorhaben:
Schicht | : Oberboden RW-Kanal —_— ‘ :
96,00 96,00 AUuEG Bad Neuenahr-Ahrweiler
Schicht Il : Oberbau der Verkehrsflache MW-Kanal — — i 2 | 6.00 7 Am Schwimmbad
’ | in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Schicht lll : Auffullungen / Kanalgrabenverfullung % 00 %Zz
- * = Planbezeichnung: :® m
; . 60 7,00 . . =
Schicht IV : Hochflutlehm 6.90 60/10cm ‘ / Bohrprof”e und Ram md|agramme s I
94,00 SCthht V Terrassenablagerungen ‘ % 51 94,00 Venvielféltigung und W eitergabe an Dritte
(d.h. nicht an der Manahme Beteiligte)
8,00 nur mit Zustimmung der GTM Geotechnik Mittelrhein GmbH
50/10cm
Anlage: 3 Malstab:  MdL div., MdH 1:50
(Sonde ab ca. 7,0 m nal} Bearbeiter- MH
93,00 => GW ab 7,0 m) 93,00 GTM earbetter. Datum:
’ Gezeichnet: HH 30.01.2026
Geotechnik Mittelrhein GmbH HH 17.02.2026
Das Hohensystem entspricht m (. NHN im DHHN 2016. “ o Geandert:
Karlicher Strale 6 '
56575 Weillenthurm Gesehen: ~ MH 20.02.2026
02637-94313-0 Projekt-Nr: _26003G
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Anlage 4

q I(AMPFMITTELSONDIERUNG
(VS SAXWILIAN BECER |

Kampfmittelsondierung Maximilian Becker
Idarer StraBe 13 | D-55743 Idar-Oberstein

Geotechnik Mittelrhein GmbH
z.Hd.: Herrn Jens Schopphoven
Karlicher Strale 6

56575 Weiflenthurm

Bestatigung der Kampfmittelfreiheit — Bohrloch (vertikal)
(gem. ATV DIN 18299 Abschnitt 0.1.18 VOB/C)

Bauvorhaben/Betreff: Baugrunderkundung / Bohrlochfeld 01
Ort: Bad Neuenahr-Ahrweiler, Am Schwimmbad
Auftraggeber: Geotechnik Mittelrhein GmbH

Karlicher Strafle 6
56575 Weiflenthurm

Ansprechpartner: Herr Maxim Herdt
Untersuchungsdatum: 15.01.2026
Sondierverfahren: Geomagnetik
Sondiermethodik: Bohrlochsondierung
Sondiertechnik: Vallon VX1

Beschreibung der Arbeiten:

Die beauftragten und bauseits eingemessenen Bohransatzpunkte wurden durch ein Kleinbohrgerat (1,8To
Lafettenbohrgerat auf Raupenfahrgestell) erschutterungsfrei, mittels Vollbohrschnecke, bis zum
kampfmittelrelevanten Gefahrenband des Bundeslandes Rheinland-Pfalz (5,0m unter GOK WK Il) abgeteuft
und danach mit 2“ HDPE-Rohren verrohrt. In diese HDPE-Rohre wurde o. g. Sondiertechnik abgelassen und
das Bohrloch, von unten nach oben, EDV-gestutzt mittels Geomagnetik gemessen als auch aufgezeichnet.

Im Anschluss an die Sondierung wurden die Messergebnisse mit ,VALLON EVA2000 2.48“ ausgewertet und

auf kampfmittelrelevante Anomalien/Storpunkte interpretiert.

Die Sondierung wurde nach anerkannten Methoden der Geophysik und nach dem heutigen Stand der
Technik durchgefiihrt.

Bestatigung der Kampfmittelfreiheit | Baugrunderkundung / Bohrlochfeld 01 - Bad Neuenahr-Ahrweiler, Am Schwimmbad

Seite | 1/2



[ MS KAMPFMITTELSONDIERUNG
AL MAXIMILIAN BECKER

Bohransatzpunkte:
BL (Tiefe):
BL1 BL2 BL3 BL4 BL5 BL6 BL7 BLS BL9

(5,0m) (5,0m) (5,0m) (5,0m) (5,0m) (5,0m) (5,0m) (5,0m) (5,0m)

Ergebnis:

Es wurden keine ferromagnetischen Messungen, die auf Kampfmittel hindeuten, an o. g. Bohransatzpunkten
gemessen. Die Kampfmittelfreiheit ist in dem unmittelbaren Umfeld um den jeweiligen Bohrpunkt (Radius

ca. 1,0m) erteilt!
Hinweise auf Kampfmittel liegen nicht vor. Gegen die Ausfiihrung der Bauarbeiten bestehen keine Bedenken.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass trotz fachgerechter Untersuchung und Berdumung nach dem Stand der
Technik und den gesetzlichen Vorgaben nicht auszuschliefen ist, dass sich auf den untersuchten o. g.
Flachen weiterhin Kampfmittel befinden. Bei jeglichem Verdacht des Antreffens von Kampfmitteln ist
deshalb die zustindige Polizeibehdrde zu benachrichtigen und die Bauarbeiten sind in diesem Bereich sofort
einzustellen.

Idar-Oberstein, den 15.01.2026

U Il

Anlagen
Feldkarte Bohrlochfeld 01 - Bad Neuenahr-Ahrweiler, Am Schwimmbad.pdf
Bohrlochansicht Bohrlochfeld 01 - Bad Neuenahr-Ahrweiler, Am Schwimmbad.pdf
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Bad Neuenahr-Ahrweiler, Am Schwimmbad
Bohrlochfeld 01
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Bad Neuenahr-Ahrweiler, Am Schwimmbad - Bohrlochfeld 01

Dienstleister: Kampfmittelsondierung Maximilian Becker

15.01.2026 3y HAMPFMITTELSONDIERUNG
VS M:\.\EIMILI:\N BECKER I

Bearbeiter: Maximilian Becker
Datenschicht: VSM
BL 1 BL 2 BL 3 BL 4 BL 5 BL 6 BL7 BL 8 BL 9
X/Y=-1,50/0,00 m X/Y=0,00/0,00 m X/Y=3,00/0,00 m X/Y=7,50/0,00 m X/Y=6,00/0,00 m X/Y=4,50/0,00 m X/Y=1,50/0,00 m X/Y=9,00/0,00 m X/Y=10,50/0,00 m
onT 0onT onT 0onT onT 0onT onT 0onT onT
0,0
D
05— [ —
1,04
D
)
1,5
2,0 /jm
2,5 = > (V (
3,0— < CD
3,5 < i>
4,0 >
4,5 }
5,04

Bohrlochansicht +-5000 nT
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HAMPFMITTELSONDIERUNG

MAXIMILIAN BECKER

Bautagesbericht

Tagesbericht | Nr.: |1 Tag: |Donnerstag Datum: 15.01.2026
Auftraggeber |GTM Projekt-Nr. /
Tatigkeit Bohrlochsondierung Kostenstelle /
Ort Bad Neuenahr-Ahrweiler, Am Schwimmbad TrpFhr Georg Drachenberg
Personaleinsatz:

Ifd. Name Tatig Arb§|ts- Arbeits- | davon Tages- Bemerkung

Nr. als beginn ende Pause satz

1 Georg Drachenberg  [Fw/TrpFhr[08:00| 14:00

o | Alexander Engelmann [Heifer  [08:00] 14:00

3

4

5

9

Arbeitszeit/Tagessatz Gesamt

Geréteeinsatz:
Baggereinsatz Typ Erdbewegung m? Erdbewegung manuell m?
Sondentechnik FE Vallon VX-1 MSG Multi-S Stufe
sondierte Flache m? m? m? Software
Tiefensondierung Ifd. Bm 45,00 sondiert 9 St. Frei 9 st. nicht Frei St.
sonstige Technik TDEM sondiert m? Georadar sondiert m?

Munitionsfunde:

Bestitigung der Angaben:

Bemerkung:

45,00m verfullt

8x versiegelt

(Unterschrift AG o. V.)

g @m%w;egl

(Unterschrift verantw. TrpFhr)
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