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01   Titel   Malerarbeiten

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Projekt/ Bauherr

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler plant den Neubau einer 4-gruppigen Kita als Ersatzgebäude für die bei
der Flut am 14./15. Juli 2021 zerstörte Kindertagesstätte Kita St. Pius in der Schützenstraße in 53474 Bad
Neuenahr-Ahrweiler.

Der Neubau dient als Hauptgebäude zu dem vor der Flut geplanten und zum Januar 2023 fertiggestellten
Erweiterungsbau mit 3 Gruppen. Der fertiggestellte Erweiterungsbau ist ein erdgeschossiger Teil des
Bauvorhabens „Neubau IMQ“ (Integratives-Mehrgenerationen-Quartier). Auf dem zum Innenhof
angrenzenden Eckgrundstück zur Schützenstraße (Flurstück 930/7) ist diese Erweiterung als Bestandteil des
Neubaus realisiert worden.
Nach dem angestrebten Rückbau der von dem Hochwasser zerstörten Kita St. Pius (ehemals 3 Gruppen)
sowie des Gemeindehauses neben dem Kirchengebäude St. Pius auf dem Flurstück 1008/9, soll die neue
Kita auf der gleichen Parzelle entstehen. Mit dem Neubau wird die Kita um eine Gruppe erweitert.
Der Wiederaufbau der Kita Pius bietet die Chance, das neue Hauptgebäude mit dem Kitabereich des IMQ -
Gebäudes räumlich und funktional zu verbinden und ein Gesamtensemble mit einem attraktiven, geschützten
Innenbereich zu schaffen. Es entsteht eine in sich verbundene Nutzungseinheit.
Das Grundstück befindet sich vollständig im vorläufig sichergestellten Überschwemmungsgebiet der Ahr
(Gewässer II. Ordnung). Das Baugrundstück hat eine Größe von ca. 3.220 m² und das Gelände liegt im
Mittel auf einer Höhe von 97.59 m ü. NN.

Die Gesamtplanung reagiert mit einer Gruppenerweiterung auf den Bedarf der entfallenen Kita - Plätze und
bietet auf einer Nettoraumfläche von rund 1.330 m² Platz für mindestens 75 bis 95 Kinder.
Mit den im IMQ-Gebäude befindlichen 3 Gruppen mit 55 Kindern soll eine Gesamtkapazität von 125 bis max.
150 Kinder dargestellt werden. Der Anteil an U3- Kindern soll dabei max. zwei Gruppen darstellen.

Baukörper | Architektur | Höhen

Die Neuplanung der Kindertagesstätte fügt sich städtebaulich harmonisch in die Umgebungs-bebauung ein
und bildet ein Gesamtensemble mit dem kürzlich fertiggestellten IMQ-Gebäude mit Kita und integrativem
Mehrgenerationen-Wohnen.

Ein eingeschossiger, transparent gestalteter Verbindungsbaukörper stellt das Bindeglied zwischen den zwei
Gebäudeteilen Bestand und Neubau dar und bildet das neue Entrée der Anlage.
Das IMQ - ein 3-geschossiger Baukörper mit einem Staffelgeschoss mit Pultdach - ist geprägt von
Gebäudestaffelungen und Gründachbereichen auf sämtlichen Ebenen.
Der eingeschossige Verbindungsbau des Neubaus greift die Attikahöhe des Erdgeschosses IMQ auf und
wird ebenfalls mit einem Gründach versehen.

Die gebildete Einheit mit einer geöffneten V- Form fasst einen attraktiven und geschützten Innenbereich für
die Außenspielflächen beider Gebäudeflügel mit ein.

Eine in Teilbereichen größere Ausdehnung des Erdgeschosses lässt Gründachflächen über dem
Erdgeschoss zu und greift damit ebenfalls Gestaltungsaspekte des IMQ - Gebäudes auf.

Der Entwurf reagiert auf das hochwasserangepasste Bauen und den Flächenbedarf, indem der Baukörper
über dem HQ 100 liegt und zusätzlich die sensiblen Bereiche wie Küche und Technikzentrale ins
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Obergeschoss verlagert werden.
Die Standort-Bemessungshöhe für ein 100-jähriges Hochwasser (HQ100) beträgt 98,50 m ü. NN. Die
Abdichtungsebene auf der Bodenplatte liegt ca. 30,5 cm über HQ100.

Planungshöhen:     zirka:
Aushubplanum bauseits:    97,30 m ü. NN
OK Baustraße/BE:     97,30 m ü. NN
OK Ur- und Plangelände i. d. R.:   97,80 m ü. NN
HQ 100:      98,50 m ü. NN

Hauptbaukörper Neubau
UK WU-Bodenplatte (+0,705):   98,505 m ü. NN
OK WU-Bodenplatte (+1,005):   98,805 m ü. NN (Fixhöhe!)
Bemessungshöhe gem. W2.1-E:   98,805 m ü. NN (Fixhöhe!)
OK FFB EG Neubau (+1,145):    98,945 m ü NN
UK Decke über EG (+4,515):    102,315 m ü.NN
OKRFB OG (+4,715):    102,515 m ü.NN
OKFFB OG (+4,885):     102,685 m ü.NN
UK Rohdecke über OG (+8,225):   106,025 m ü.NN
OK Rohdecke über OG (+8,425):  106,225 m ü.NN
OKR höchster Ringbalken (+9,175):  106,975 m ü.NN
Bodenplatte:      d= 30 cm
Fußbodenaufbau EG:     d= 14 cm
L. H. roh EG:      3,51 m
L. H. fertig Flure EG:     2,700 m
L. H. fertig Aufenthaltsräume EG:   2,700 m / 2,800m
Rohdecke ü. EG:     d= 20 cm
Fußbodenaufbau OG:     d= 17 cm
L. H. roh OG:      3,51 m
L. H. fertig Flure OG:     2,700 m
L. H. fertig Aufenthaltsräume OG:   2,700 m / 2,800m

Verbindungsbaukörper und Übergang Neubau mit Treppenhaus:
UK WU-Bodenplatte:     97,26 m ü. NN
OK WU-Bodenplatte:     97,66 m ü. NN
OK FFB EG (+- 0,00):     97,80 m ü NN
OK FFB EG Bestand (+- 0,00):    97,80 m ü NN

UK Rohdecke über EG (+3,185):   106,025 m ü.NN
OK Rohdecke über OG (+3,365):  106,225 m ü.NN
OKR höchster Ringbalken (+3,65):  106,975 m ü.NN
OKF Attika Bestandsgebäude IMQ (+3,85)
Bodenplatte:      d= 40 cm
Fußbodenaufbau EG:     d= 14 cm
L. H. roh EG:      3,325 m
L. H. fertig Foyer EG:     2,700 m
L. H. fertig Windfang EG:    2,400 m
L. H. fertig Vorzone Aufzug EG:   3,850 m
Rohdecke ü. EG (Verbindungsbau):   d= 18 cm
Treppenhaus gem. Zeichnung (2-geschossig)
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Raumprogramm

Der Haupteingang ist barrierefrei über einen Windfang von der Schützenstraße aus erreichbar.
Von dort aus erschließen sich der Kitabereich des IMQ-Gebäudes mit Verteilung zu den Gruppenbereichen
sowie dem des Neubaus.
Im EG-Riegel des Neubaus sind alle Räume für die U3-Kinder beherbergt, im Obergeschoss für die
Ü3-Kinder.

Die U3- Gruppenräume haben einen direkten Zugang zu einem geschützten Außenbereich, der auch
überdachte Bereiche als Schutz vor Sonne und Regen bietet.
Die Ü3- Gruppenräume haben einen direkten Zugang zu einem Balkon, der über eine Außentreppe zum
Spielgelände in den Außenanlagen führt.

Die Gruppen selbst sind als „Cluster“ mit je zwei Gruppen zusammengefasst, die zusammen einen eigenen
Bereich darstellen.
Die zwei Gruppenbereiche im Obergeschoss für die älteren Kinder bieten die Möglichkeit eines offenen
Konzeptes, transparent und flexibel mit Glastrennwänden gestaltet.
Jedes Cluster besteht aus zwei Gruppenräumen, vier Nebenräumen, einem zentralen
Sanitärbereich, einem Materialraum und einem Spielflur mit Garderobenbereich.

Bei dem Neubau befinden sich das Treppenhaus und der Aufzug zur barrierefreien Erschließung innerhalb
des zweigeschossigen Gebäudes.
Für das Personal, die Anlieferung und Haustechnik steht ein eigener Zugang zur Verfügung.
Die Trennung von Haupt- und Nebeneingang sowie dem separaten Zugang unterstützt die
organisatorischen Abläufe des Kita-Betriebes.

Der Aufzug umfasst drei Haltestellen.
- Erdgeschoss OKFFB +- 0,00 m
- Erdgeschoss OKFFB + 1,145 m
- Obergeschoss als Durchlader OKFFB +4,885 m

Im Erdgeschoss findet sich der Mehrzweckraum mit Vorbereich und Zugang zum
Außengelände wieder. Ebenso zentral untergebracht sind hier der Personalbereich mit
Besprechungsmöglichkeiten und Backoffice, sowie ein Förderraum und das Leitungsbüro.

Im Obergeschoss sind der Essbereich, die Küche mit Kinderküche, Lager und Nebenräumen untergebracht.
Die Küche wird als Aufbereitungsküche genutzt. Dabei soll dem Betreiber die Verpflegungsmöglichkeit „Cook
& Freeze“ ermöglicht werden.

Außenanlagen | Gestaltung Außengelände | Erschließung | Stellplätze

Die Außenbereiche sind sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss über eine eigene
Matschschleuse zu erreichen, um den Schmutzeintrag zu minimieren. Im Obergeschoss kann diese über den
Fluchtbalkon mit zugehöriger Außentreppe erreicht werden.

Beide Außenbereiche verfügen über eine ausreichend große Fläche, der Ü3-Bereich mit ca. 1.100m², der
U3-Bereich mit ca. 500 m².

Für den sicheren Kindergartenbetrieb erhält das Außengelände der Kita umlaufend eine Zaunanlage aus
großmaschigem Stabgitter, welches den Wasserdurchfluss im Überschwemmungsbereich ermöglicht. Im
südwestlichen Bereich ist das Außengelände durch die Zaunanlage vom restlichen Bereich abgetrennt.
Außerdem ist der Müllplatz durch eine Zaunanlage abgetrennt. Der U3-Außenspielbereich wird mittels
unterbrochenen niedrigen Heckengruppen vom übrigen Außenspielgelände abgegrenzt.
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Im nordöstlichen Bereich wird das Außengelände abgegraben. Dadurch kann eine attraktive Spielfläche,
sowie zusätzlicher Retentionsraum als Ausgleich zu Aufschüttungen geschaffen werden.
Der Höhenunterschied zwischen dem Außenspielgelände und den Terrassen beträgt ca. 1,145 m und wird
mittels Böschungen (max. 1:2) begrünt ausgebildet.

Dieser Bereich wurde bereits in einem 1. Abschnitt Außenanlagen hergerichtet und wird während der
Bauphase bereits durch die Kinder des IMQ-Gebäudes genutzt und durch Bauzäune abgetrennt.

Der restliche innere Bereich der Außenanlage soll vor Errichtung des Verbindungsbau-körpers (2.BA) erstellt
werden.

Vor dem Neubau auf der Haupteingangsseite Süd befinden die Stellplätze sowie ein Wartebereich für Eltern.
Der mit einer Zaunanlage geschützte Vorplatz vor dem Verbindungsbaukörper ist gut überschaubar und
integriert einen großen Baum. Das Foyer wird in seiner gesamten Breite überdacht und lässt auf beiden
Seiten des Einganges ein witterungsgeschütztes Abstellen von Fahrrädern zu.
Eine Umstrukturierung der vorhandenen, straßenbegleitenden Stellplätze in der Schützenstraße wird geprüft.
Eine Kiss and Drive Zone unmittelbar vor dem Eingang zur Kita soll ein selbstständiges Erreichen der Kita für
die älteren Kitakinder unterstützten.

Hochwasserangepasste Bauweise | Entwässerung

Dem Gebäudeentwurf liegen die Anforderungen an eine hochwasserangepasste Bauweise im
Überschwemmungsgebiet zu Grunde.

Gemäß Auflage wurde im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bei der Struktur- und
Genehmigungsbehörde Nord, Regionalstelle Koblenz, ein Antrag auf wasserrechtliche
Ausnahmegenehmigung gestellt.

Der Baubereich liegt innerhalb eines überschwemmungsgefährdeten Gebiets. Bei einem
hundertjährlichen Hochwasser ist mit einer Überschwemmung des gesamten Baubereichs zu
rechnen. Das vorläufig festgesetzte Überschwemmungsgebiet ist im Internet abrufbar und zu
beachten. Der aktuelle Wasserstand der Ahr kann am Pegel "Altenahr" im Internet
(https://pegelalarm.at/paw/chart.html?commonid=2718040300-de) erfragt werden. Eine
Vorankündigungszeit von etwa 6 Stunden ist gegeben. Bei einer Überschreitung des kritischen Pegels sind
baustellenseits Maßnahmen zu ergreifen, damit ein unbeschadeter Wasserablauf gewährleistet wird. Der
Auftragnehmer hat sich während der Bauausführung regelmäßig über den aktuellen Wasserabfluss/ Pegel in
der Ahr und die Wetterlage zu informieren, um ggf. schnell auf veränderte Verhältnisse reagieren bzw.
gefährlichen Situationen entgegen wirken zu können. Die Baustelle ist so einzurichten und zu sichern, dass -
etwa infolge eines Hochwasserabflusses - weder Personen zu Schaden kommen können noch ein Schaden
für Dritte durch Teile der Baustelleneinrichtung entstehen kann.

Bei der Planung des Neubaus wurde eine hochwasserangepasste Bauweise, wie nachfolgend beschrieben,
u.a. berücksichtigt.

Nachbarschaftliche Auswirkung / Hochwasserrückhaltung
Da ein Umspülen des Gebäudes bei Hochwasser nicht möglich ist, wird der Eingangsbereich /
Verbindungsbaukörper so ausgebildet, dass dieser im Notfall geöffnet werden und das Wasser durchfließen
kann. Ebenfalls wird eine Fläche zwischen dem ehemaligen Kirchengebäude und dem Neubau als
Notwasserweg freigehalten. In diesem Bereich befindet sich lediglich der Zaun des Müllbereiches aus
großmaschigem Stabgitter. Somit hat der Neubau keine hochwasserbedingten Nachteile für
nachbarschaftliche Bauwerke oder Grundstücke.
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Kommunale Hochwasserschutzanlagen
Hochwasserschutzanlagen der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler werden durch die Baumaßnahme nicht
tangiert oder beeinträchtigt.

Retentionsraum
Durch den Neubau des Ersatzgebäudes entsteht ein Retentionsraumverlust.
Dieser Verlust wird durch eine Abgrabung im nordöstlichen Bereich des Außengeländes ausgeglichen und
etwas Spielraum / Überschuss für die Außenanlagenplanung vorgesehen.
Der Nachweis erfolgt anhand einer Retentionsraumberechnung und zeichnerischen Darstellung.

Räume unter HQ100
Der Eingangsbereich mit Zugang zum Aufzug und der Zugang zum Treppenhaus liegen unterhalb der
Standort-Bemessungshöhe HQ100. Um die Flutung des Aufzuges zu verhindern, wird ein Hochwasserschott
für die Aufzugstüre vorgehalten.

Der Eingangsbereich selbst ist – ebenso wie die Kitabereiche im IMQ - Gebäude, nicht gegen Flutung bei
einem HQ 100- Hochwasser geschützt und daher auch mit keiner anderen Nutzung als der Erschließung des
Gebäudes belegt. Es handelt sich nicht um einen dauerhaften Aufenthaltsbereich. Tür- und Fensteröffnungen
sollen den Wasserabfluss aus diesem Bereich ermöglichen.

Technische Anlagen
Der Fertigfußboden des Hausanschlussraumes für Heizung/Wasser sowie für Elektro liegt auf 97,80 m ü. NN
und somit 70 cm unter HQ100. Die sensiblen Anlagenbestandteile der Hausanschlüsse werden
wandhängend auf entsprechender Höhe angeordnet.

Das Gebäude erhält einen Anschluss an das Fernwärmenetz der Ahrtalwerke. Alle weiteren technischen
Anlagen, Elektro und Heizung/ Lüftung/ Sanitär werden im Technikraum des Obergeschosses und als
Aufdachanlage untergebracht.

Schmutzwasser
Das Schmutzwasser wird in den Straßenkanal eingeleitet.
Die Leitungen werden überwiegend unter der Bodenplatte bis zu ihren Anschlusspunkten über der
Bodenplatte verlegt. Die Durchführung durch die Bodenplatte erfolgt mit Bodendurchlässen mit
Stegdichtung/Folienflansch.

Niederschlagswasser
Die Regenwasserentwässerung des Gebäudes wird neu an den bestehenden Regenwasserkanal in der
Schützenstraße angeschlossen.

Das Regenwasser weiterer gepflasterter Flächen wird in Retentionskisten zur langsamen Versickerung
geführt. Diese Versickerungsanlagen befinden sich unterirdisch im Bereich des Vorplatzes an der
Schützenstraße sowie im Innenbereich der Außenanlagen/ Spielbereich.

Abdichtung
Die Wände sowie der Boden der Aufzugzugsunterfahrt und der
Hausanschlussschacht liegen unter HQ100 und werden in wasserundurchlässigem Beton
ausgeführt. Betonierfugen erhalten ein Fugendichtband.
Unter Berücksichtigung der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (DIN 18533) wird die Bodenplatte auch in
wasserundurchlässigem Beton ausgeführt.
Auf der Oberseite der Bodenplatte wird eine bituminöse Abdichtung ausgeführt.
Die Abdichtungsebene auf der Oberseite der Bodenplatte liegt mit der geplanten Höhe von ca. 30,5 cm über
der Standort-Bemessungshöhe des HQ100. Die Bauwerksabdichtung erfolgt nach DIN 18533 für erdberührte
Bauteile.
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Aufenthaltsräume
Alle Fußböden von Aufenthaltsräumen im Erdgeschoss liegen über HQ100.

Der Essensraum, der gesamte Küchenbereich sowie 2 von 4 Gruppen sind im Obergeschoss

verortet.

Baukonstruktion

Die Gründung erfolgt mittels Streifen- und Einzelfundamenten. Die äußeren Fundamente werden mit
Magerbetonplomben auf den tragfähigen Ahrschotter gegründet, die inneren Fundamente auf eine
verdichtete Tragschicht geführt. Die äußeren Fundamente im Bereich von tiefer liegenden Geländeteilen
erhalten zudem eine Stahlbetonwandscheiben unter der Bodenplatte bis auf die Fundamente.
Der tiefer liegende Verbindungsbaukörper soll auf eine tragende Bodenplatte gegründet werden.

Die nichttragenden Bodenplatten, die Geschoss- und Dachdecken werden aus Stahlbeton errichtet. Der
Aufbau auf der Bodenplatte ist als schwimmenden Estrich mit Wärme- und Trittschalldämmung geplant.
Das Dach erhält eine Gefällewärmedämmung mit extensiver Begrünung zur Minimierung der Abflussmengen
und zur Drosselung von Niederschlagswasser. Des Weiteren wird in Aufdachmontage eine
Photovoltaikanlage installiert. Die Aufstellung der PV-Anlage kann der Dachaufsicht entnommen werden.

Die Deckenuntersichten gegen Außenluft erhalten eine Dämmung aus nicht brennbarer Steinwolle als
WDVS.

Die Außenwände der Gebäudehülle sind in Massivbauweise aus Kalksandstein-Mauerwerk und Stahlbeton
mit außenseitigem Wärmedämmverbundsystem aus nicht brennbarer Steinwolle und mineralischem
Außenputz geplant.

Das Dach kann über eine, auf der südwestlichen Seite, angebrachte Fluchttreppe begangen werden,

z.B. für Wartungsarbeiten. Damit es nicht zum Betreten durch unbefugte Personen oder gar Kinder

kommt, wird der Aufstieg im Obergeschoss durch eine Absperrung gesichert. Diese Fluchttreppe,

welche im Bereich des Obergeschosses durch einen offenen Erker mit farbigen Lamellen gegliedert

ist, dient gleichzeitig auch als Rettungsweg aus dem Essensraum.

Die Innenwände im EG werden ausschließlich in Kalksandstein-Mauerwerk erstellt. Installationsvorwände
werden in Trockenbau ausgeführt. Im OG sind die nicht tragenden Wände bis auf brandschutztechnisch
erforderliche (HWR) in Trockenbau geplant.

Die Wandoberflächen der Massivwände erhalten größtenteils einen Gipsputz.
Massiv- und Trockenbauwände sind mit Spachtelung, Vliestapete und einen Innenanstrich mit hoher
Abriebbeständigkeit geplant. Die Wandoberflächen der Sanitärräume werden mit einem Kalkzementputz und
Fliesenbelag ausgeführt.
Die Bodenflächen der Kita erhalten einen strapazierfähigen, langlebigen Objektbodenbelag aus Vinyl und die
Nassbereiche sowie der Treppenraum und Verbindungsbaukörper werden mit Fliesen ausgestattet.

Die Fenster und Türen werden aus hochdämmenden Aluprofilen mit Wärmeschutzverglasung ausgeführt.
Die überwiegende Anzahl der Fenster auf der Ost-, Süd-, und Westseite erhalten
Raffstore-Verschattungsanlagen oder Senkrechtmarkisen. Die Fluchttüren erhalten innenliegende
Verschattungs- bzw. Verdunklungselemente. Alle Elemente sind elektrisch betrieben.

Beschreibung der Energieversorgung

Es erfolgt ein Anschluss an das Fernwärmenetz der Ahrtalwerke. Die Wärmeübertragung erfolgt über eine
Übergabestation auf das hausinterne Heizungsnetz mit Flächenheizung im
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schwimmenden Estrich sowie auf eine zentrale Frischwasserstation mit Zirkulationsleitungsnetz.
Die Stromversorgung erfolgt über den Anschluss an das Stromnetz der Ahrtalwerke.
Es ist eine Photovoltaikanlage als Aufdachanlage geplant.

Energetisches Konzept

Die Wärmedämmung der Gebäudehülle und die technischen Anlagen werden nach den aktuellen
Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) errichtet. Die energetische
Qualität des Gebäudes ist dem Wärmeschutznachweis zu entnehmen.

Grundlage der Rauminnentemperatur sind die DIN EN 12831, die Arbeitsstätten-richtlinien, sowie die
Empfehlungen für den Bau von Kindertagesstätten. Auf einen zusätzlichen Wiederheizfaktor und eine
Reserveleistung wird verzichtet.

Die Leitungsführung der technischen Gewerke erfolgt innerhalb der thermischen Gebäudehülle überwiegend
im Bereich der Abhangdecken. Die Photovoltaikanlage wird mit einer maximalen Belegung der Dachfläche
berücksichtigt.

Es ist eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und bedarfsorientierte Kühlung geplant.

Wärmeverteilnetz
Das Wärmeverteilnetz wird analog zum Trinkwassernetz überwiegend in Bereich der Zwischendecke verlegt.
Als Versorgungssystem der Heizungsleitungen ist ein metallisches Rohr (Edelstahl oder Kupfer) vorgesehen.
Die Verbindung erfolgt mittels Pressverfahren.
Hinsichtlich der Schallschutzmaßnahmen sind bei Rohrbefestigungen, Rohrdurchführungen etc. die
Forderungen der DIN 4109 einzuhalten. Alle Rohrleitungen werden nach dem aktuellen gültigen
Gebäudeenergiegesetz gedämmt.
Brandschutztechnische Dämmung bei Wand- und Deckendurchführungen mit Brandschutzanforderungen für
nichtbrennbare Rohre werden mit einem zugelassenen Brandschutzsystem ausgeführt.

Raumheizflächen
Die Wärmeübertragung im Gebäude erfolgt über eine Flächenheizung. Sämtliche Räume erhalten eine
Einzelraumregelung. Als Material für die Flächenheizung ist ein
Mehrschichtverbundrohr geplant. Die Verteiler sind aus Edelstahl vorgesehen.

Teilklimaanlage
In der Kita soll eine Lüftungsanlage vorgesehen werden. Die Luftmenge orientiert sich an dem
Förderprogramm des Bundes für den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen in Bildungseinrichtungen mit
25 m³/h x Person in den Gruppen- und Nebenräumen.

Die zentrale Lüftungsanlage soll auf dem Dach des Gebäudes als flaches Gerät aufgestellt werden. In dem
Zentralgerät erfolgt die Luftaufbereitung mit den Funktionen filtern, Wärmerückgewinnung, Beheizung und
optional kühlen.

Innerhalb der Funktionsbereiche erfolgt eine bedarfsabhängige Regelung der Lüftungsanlage.

Die Führungsgröße ist Präsenz und der CO2 Gehalt im Raum.
Die CO2 Messung ist folgendermaßen geplant:
Die Lüftungsanlage ist in 4 Abschnitte unterteilt. Jeder Abschnitt hat einen variablen Volumenstromregler.
Eine CO2 Messung erfolgt in jedem Raum. Die Fühler sind mit dem jeweiligen Volumenstromregler des
Bereiches verknüpft. Sobald in einem Raum der Sollwert überschritten wird, fährt der Regler das Volumen in
diesem Bereich hoch.
Der Mehrzweckraum ist mit einem separaten variablen Volumenstromregler eingeplant.
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Für die Zuluft-Temperierung im Sommer (Kühlung der Luftmenge) ist eine Split - Anlage als
Direktverdampfer vorgesehen. Die Kühlung ist für die notwendige Luftmenge aus hygienischen
Gesichtspunkten ausgelegt; eine Kühlung der Raumluft auf 22 °C ist hiermit bei hohen Außentemperaturen
im Sommer nicht möglich. Hierfür müsste die Luftmenge des Systems angehoben werden. Die Kühlung dient
ausschließlich dazu, um die inneren Spitzentemperaturen zu senken. (ca. 26 °C bei einer Außentemperatur
von 32 °C)

Die Leitungsverlegung erfolgt überwiegend im Zwischendeckenbereich der Flure. Die Luftleitungen des
Kanalnetzes werden in verzinktem Stahlblech ausgeführt. Die Zuluft wird entsprechend gedämmt. Beim
Durchdringen von Brandabschnitten werden Brandschutzklappen K 90 eingebaut. Um eine Übertragung von
Rauch zu verhindern erhalten alle Brandschutzklappen elektrische Stellantriebe die bei ausgeschalteter
Lüftungsanlage geschlossen sind.

Beleuchtung
Die Allgemeinbeleuchtung aller Räumlichkeiten wird in LED-Technik ausgeführt.

Brandschutz

Der Brandschutz wird über ein gesondertes Brandschutzkonzept dargestellt und gesichert.

Vereinbarung zum Austausch von CAD und geobasierten Daten
Als Daten verstehen sich Geodaten, Karten, Bilder, Texte, Tabellen, Grafiken u.ä., in digitaler oder analoger
Form. Ein Austausch erfolgt auf Grundlage der nachfolgenden Bedingungen (A-D):

A) Geoinformationen der Vermessungs­ und Katasterverwaltung Rheinland­Pfalz
Aufgrund § 12 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. Dezember
2000 (GVBl S. 572, BS 219-1) dürfen Geobasisinformationen nur zum Zweck verwendet werden, zu dem sie
übermittelt worden sind. Eine Umwandlung, Weitergabe oder Veröffentlichung der Geobasisinformationen
bedarf der Zustimmung der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde. Vor dem Hintergrund dieses
Verwendungsvorbehalts verpflichtet sich der Auftragnehmer, die nachstehenden Bedingungen einzuhalten:
1. Die Verwendung der Geobasisinformationen ist auf das o.a. Vorhaben/Projekt beschränkt. Eine
weitergehende Bearbeitung bedarf einer entsprechenden Erweiterung des Auftrags durch den Auftraggeber.
2. Die Geobasisinformationen sind nicht für eigene, über das o.g. Vorhaben/Projekt hinausgehende Zwecke
zu nutzen und nicht an Dritte weiterzugeben oder in anderer Weise zugänglich zu machen. Dies gilt in
gleicher Weise auch für seine Bediensteten.
3. Die Geobasisinformationen einschließlich hierauf aufbauender bzw. hieraus abgeleiteter Daten sowie
Sicherungskopien nach Auftragsabwicklung sind auf allen seinen Rechnern und Datenträgern des
Auftragnehmers zu löschen. Die Löschung ist dem Auftraggeber schriftlich zu erklären. (Ergänzung hierzu: s.
Abschnitt C, Abs. 4 und 5)
4. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten unterwirft sich der Auftragnehmer den Bestimmungen der
Verordnung (EU) des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) gültig ab 25. Mai 2018, sowie den hierzu ergänzenden
Regelungen des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz vom 25. Mai 2018 (GVBl. S. 93, BS 204-1)
sowie der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.
5. Bei Zuwiderhandlungen sind die der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz entstehenden
Vermögensschäden zu ersetzen.

B) Bereitstellung Daten von Netzbetreibern
Leitungsdaten werden der AuEG von Netzbetreibern zum Zweck des Wiederaufbaus der städtischen
Infrastruktur zur Verfügung gestellt und unterliegen folgenden Nutzungsbedingungen:
1. Die von der AuEG zur Verfügung gestellten Daten dienen ausschließlich dem Zweck der Vorabinformation
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und Erstellung von Entwurfsplanungen. Diese ersetzen nicht das eigenständige Einholen einer Planauskunft
vor Beginn einer Bauausführung.
2. Die digitalen Grundkarten sind ausschließlich in Verbindung mit digitalen Bestandsdaten der Netzbetreiber
zu nutzen. Sie dürfen vom Nutzer ausschließlich zum Zwecke der Planauskunft verwendet werden.
3. Planauskünfte sind zeitlich begrenzt und verlieren i.d.R. 4 Wochen nach Ausgabedatum ihre Gültigkeit.
Hier sind die Vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers maßgebend.
4. Für alle Arbeiten gelten die Nutzungsbedingungen sowie die Sicherheits- und Verfahrenshinweise der
jeweiligen Netzbetreiber. Diese sind in der aktuellen Fassung von den Netzbetreibern selbst zu beziehen.
5. Netzdaten (Kanal und Wasser) der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, können in der Lage vor Ort abweichen,
da die Eintragungen im System idealisiert sind. Daher sind die Daten und hier auch insbesondere die Zulauf
und Ablaufhöhen vor Ort zu überprüfen.
6. Die AuEG übernimmt keine Gewähr für die aktuelle Richtigkeit der Planauskünfte. Dies gilt sowohl für die
Position als auch die Tiefenlage der Versorgungsanlagen. Die AuEG übernimmt weiter keine Gewähr dafür,
dass stillgelegte Versorgungsanlagen eingezeichnet sind. Maße dürfen nicht abgegriffen werden.

C) Nutzung von Daten und Produkten im Allgemeinen
1. Die Erlaubnis der Nutzung der Daten ist auf den angegebenen Verwendungszweck beschränkt.
2. Der Nutzer verpflichtet sich, die geltenden Bestimmungen des Datenschutzes (DSGVO) bei der
Bearbeitung, Speicherung und ggf. Weitergabe der Daten einzuhalten (s. www.datenschutz.rlp.de).
3. Eine Verknüpfung mit weiteren personenbezogenen Daten, insbesondere personenbezogenen
Grundstücksdaten, ist untersagt.
4. Überlassene personenbezogenen Daten und Geobasisdaten sind mit Beendigung des
Verwendungszweckes von allen Speicherorten inkl. Email-Verkehr und Sicherungskopien zu Löschen. Die
Löschung ist im Abnahmeprotokoll schriftlich zu erklären.
5. Bei Gründen, die gegen ein Löschen der in Abs. 4 genannten Daten sprechen, sind diese der AuEG
schriftlich zu benennen. Für diesen Fall hat der Auftragnehmer die Daten intern so zu sichern, dass diese für
keine weitere Verwendung mehr zur Verfügung stehen und auf ein Mindestmaß des für die temporäre
Vorhaltung verantwortlichen Grundes reduziert werden. Falls möglich, sind personenbezogene Daten zu
anonymisieren.
6. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist nicht zulässig. Dies betrifft auch eine Veröffentlichung und
Weitergabe von im Projekt gewonnenen Erkenntnissen und Ergebnissen. Ausnahmen sind möglich und
bedürfen einer vorherigen schriftlichen Rücksprache und Erlaubnis der AuEG.
7. Die Verwertung der Daten zum Zwecke des Aufbaus eines digitalen Datenbestands mit der Absicht der
kommerziellen Nutzung oder Veräußerung ist nicht zulässig.
8. Alle Daten unterliegen dem Urheberrecht. In deren Verwendung ist an geeigneter Stelle auf die
Datenquellen hinzuweisen.
9. Der Nutzer verpflichtet sich, die Daten und/oder Kenntnisse daraus nicht zweckentfremdet zu verwenden
und vertraulich zu behandeln. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass seine Mitarbeiter die
Vertraulichkeitsverpflichtung kennen und einhalten.
10. Bei allen bereitgestellten Daten handelt es sich um nicht plausibilisierte Daten. Die AuEG übernimmt
keine Gewähr auf Korrektheit, Vollständigkeit, Aktualität und Qualität von Daten und Informationen.
Haftungsansprüche gegenüber der AuEG sind grundsätzlich ausgeschlossen.
11. Das Risiko einer Manipulation der zur Verfügung gestellten Daten durch Dritte, trägt der Nutzer selbst.
12. Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

D) Anforderungen an die Datenerhebung und Datenabgabe Auftragnehmer
Für die Datenerhebung und Datenabgabe sind beigefügte Anlagen verbindlich:
Für Leistungen verbunden mit der Lieferung von digitalen Daten aus CAD/GIS Systemen „Allgemeine
Vorgaben zum Datenaustausch mit CAIGOS“
Für Leistungen verbunden mit der Lieferung von Vermessungsdaten „Generelle Beschreibung zur
Leistungserbringung bei der Vermessung“
Für Leistungen verbunden mit Kampfmittelerkundungen „Vorgaben zur Dokumentation bei der
Kampfmittelerkundung/-räumung“
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Verkehrssicherung
Der Auftragnehmer übernimmt im Rahmen dieses Vertrages die ihm ausdrücklich übertragenen
Verkehrssicherungspflichten, für das in der Leistungsbeschreibung näher bezeichnete Projekt. Er verpflichtet
sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um Gefahren für Dritte im Rahmen der ihm übertragenen
Aufgaben abzuwehren.
Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber sowie die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler von sämtlichen
Ansprüchen Dritter frei, die aus der schuldhaften Verletzung der übernommenen Verkehrssicherungspflicht
entstehen, sofern der Auftragnehmer oder seine Erfüllungsgehilfen diese Pflichtverletzung zu vertreten
haben.
Die Freistellung umfasst auch die Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung (einschließlich angemessener
Anwalts- und Gerichtskosten), die dem Auftraggeber im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch
Dritte entstehen.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen und während
der Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten, welche Schäden aus der Verletzung von
Verkehrssicherungspflichten abdeckt sind. Auf Verlangen hat er dem Auftraggeber eine entsprechende
Versicherungsbestätigung vorzulegen.
Die Freistellungsverpflichtung gilt nicht, sofern der Anspruch auf ein schuldhaftes Verhalten des
Auftraggebers oder dessen Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist.

Allgemeines

Vereinfachte Schreibweise

AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer (Bieter)

Angaben zur Leistungsbeschreibung

Grundlage des Angebotes ist das vorliegende Leistungsverzeichnis einschließlich der
Vorbemerkungen.

Qualitätssicherung

Gemäß der Bauproduktenverordnung muss für jedes nachfolgend beschriebene Bauprodukt,
das von einer harmonisierten Norm erfasst ist oder das einer Europäisch Technischen
Bewertung entspricht, eine Leistungserklärung, in Bezug auf dessen wesentliche Merkmale
(Anhang ZA der harmonisierten Norm) vorliegen. Alle für den Verwendungszweck im
Mitgliedstaat geforderten wesentlichen Merkmale sind in der Leistungserklärung anzugeben.
Weiterhin können nach Landesbauordnung die Bauprodukte zusätzlich mit einer Bestätigung
ihrer Übereinstimmung mit den technischen Regeln, den allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder den Zustimmungen im
Einzelfall ausgestattet werden.
Für die einzelnen Aluminiumelemente sind element- und herstellerspezifische EPD’s gemäß EN
15804, nachgewiesen gemäß ISO 14025, vorzulegen.

Für die Auftragsabwicklung gelten

VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen).
VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen).
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Die für dieses Gewerk und für die Erstellung aller ausgeschriebenen Maßnahmen aktuellen
DIN-Normen, DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen,
Gesetze, Arbeitsanweisungen, etc. sind einzuhalten.

Ausführungsunterlagen

Der AG legt dem AN nach der Auftragserteilung und vor Beginn der Arbeiten, die zur
Ausführung notwendigen Unterlagen gemäß § 3 Abs. 1 VOB/B rechtzeitig und unentgeltlich
digital vor. Ausführungsunterlagen sind demnach alle das Werk betreffenden Hilfsmittel, die
außer Arbeit, Material oder Boden zur Vorbereitung und mangelfreien sowie rechtzeitigen
Durchführung der Bauleistung benötigt werden und ohne die der AN die Bauleistung nicht so wie
vertraglich vorgesehen oder gar überhaupt nicht erbringen kann; dazu zählen u.a. auch Proben,
Muster und Modelle, sowie endgültige vollständige und ausführungstechnisch brauchbare
Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen im Maßstab 1:50 bis 1:1, die nach § 34
Abs. 3 Nr. 5 HOAI anzufertigenden und angefertigten - auftraggeberseitig freigegebenen -
Ausführungspläne des bauplanenden Architekten mit allen für die Ausführung notwendigen
Einzelangaben, und statische und sonstige Berechnungen oder bestimmte Planungen anderer
Sonderfachleute.
Tragwerkspläne und statische Berechnungen oder bestimmte Planungen anderer
Sonderfachleute sind in die bauseits zu stellende Ausführungsplanung integriert. Sollten sich bei
den Ausführungsunterlagen Änderungen ergeben, welche auch die Leistungen des AN
betreffen, werden diese Änderungen durch den AG gekennzeichnet und dem AN unverzüglich
schriftlich verbindlich mitgeteilt.

Baumaße

Das Aufmaß ist vom AN grundsätzlich eigenverantwortlich und auf Grundlage der bauseitig
hergestellten Ausgangssituation am Bau zu nehmen. Werden dabei Rohbautoleranzen
außerhalb der festgelegten Toleranzen festgestellt, ist der AG darüber zu informieren. Fordert
der AG, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen müssen,
der ein Aufmaß vor Fertigung unmöglich macht, so sind die objektspezifischen Toleranzen vom
AG vorzugeben und vom AN zu beachten.

Leistungsumfang

Die Leistungen umfassen, wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, das Herstellen,
das Liefern, den Transport, das Abladen, die Zwischenlagerung, sowie den fachgerechten
Einbau von Materialien und die fachgerechte Ausführung der Leistungspositionen, einschl. aller
notwendigen Nebenarbeiten und Materialien sowie Hebe- und Montagegeräte, Geräte und
Maschienen. (Auch Mobilkräne, etc. sind, sofern notwendig, mit in die entpsrechenden
Positionen einzukalkulieren). Außerdem sind alle notwendigen Arbeits- und Schutzgerüste für
die fachgerechte Ausführung der Leistungen mit in die Positionen einzukalkulieren.

Fachliche Voraussetzungen:

· der AN ist ein fachbetrieb für die auszuführenden Arbeiten mit dem notwendigen
Fachpersonal

· die notwendigen Qualifikationsnachweise sind auf Anforderung vorzulegen
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Ausführungsgrundlage:
· Ausführungsplanung des Architekten
· die Ausführung erfolgt nach den geltenden Normen und Anerkannten Regeln der Technik
· die Herstellerangaben für eingesetzte Materialien sind zu beachten und umzusetzen

Koordination:

Bei der Ausführung sämtlicher Leistungen kommt es zu Abhängigkeiten und Überschneidungen
mit den Leistungen anderer Gewerke. Hierfür sind Termine zur Ausführung einzelner
Ausführungsabschnitte durch das Gewerk Schlosser auf Grundlage des Bauablaufes und der
vorliegenden Planung frühzeitig mit den anderen ausführungenden Firmen abzustimmen.
Einzukalkulieren sind die Aufwendungen für die notwendigen Abstimmungen, der Koordination
und ggf. Mehraufwendungen für die eigenen Leistungen sowie zur Sicherstellung eines
reibungslosesn Bauablaufes.

Hinweis zur Erstellung ordnungsgemäßer Rechnungen:

1. Formale Anforderungen gemäß §14 UStG (bei Rechnungen mit Umsatzsteuer)

Jede Rechnung muss die folgenden Pflichtangaben enthalten:
Die Rechnung muss grundsätzlich kumuliert aufgestellt sein
Vollständiger Name und Anschrift des Rechnungsstellers sowie des Leistungsempfängers
Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Rechnungsdatum
Eindeutige Rechnungsnummer
Zeitraum der Leistungserbringung
Leistungsbeschreibung: nachvollziehbar, prüfbar, mit direktem Bezug auf den vertraglich
vereinbarten Leistungsumfang
Nettobetrag, Umsatzsteuersatz, Steuerbetrag und Bruttosumme
Bei Abschlags- oder Teilrechnungen: klarer Bezug auf Vertrag, Angebot, Leistungsverzeichnis
oder Nachtrag
Bei Schlussrechnungen: Abzug und Auflistung aller geleisteten Abschlagszahlungen

2. Beizufügende Unterlagen (je nach Rechnungsart)

Bitte reichen Sie mit Ihrer Rechnung folgende Unterlagen ein – sofern im jeweiligen Fall
zutreffend:
Leistungserklärung / Abnahmeprotokoll (unterzeichnet durch die Bauleitung)
Stundenlohnzettel (bei Regiearbeiten – vollständig ausgefüllt und gegengezeichnet)
Aufmaßblätter / prüfbare Aufmaße (bei Abrechnung nach Einheitspreisen oder bei
Mengenabweichungen)
Genehmigte Nachträge (schriftlich freigegeben durch die Bauleitung oder den Auftraggeber)
Fotodokumentation (bei verdeckten oder besonders sensiblen Leistungen)
Lieferscheine, Wiegescheine, Entsorgungsnachweise, sofern vertraglich gefordert

3. Wichtiger Hinweis zu Leistungsverzeichnissen und Nachträgen

Es werden ausschließlich die fortlaufenden Positionsnummern des vertraglich vereinbarten
Leistungsverzeichnisses (LV) anerkannt.
Eigenständig vergebene oder abweichende Positionsnummerierungen werden nicht akzeptiert.
Vom Auftragnehmer eigenmächtig eingefügte oder zusätzlich in Rechnung gestellte Positionen,
die nicht durch eine schriftliche und vom Auftraggeber bestätigte Nachtragsvereinbarung
gedeckt sind, werden nicht anerkannt.
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Nachträge sind vor Ausführung schriftlich zu beantragen, zu verhandeln und freizugeben.

4. Folgen unvollständiger oder fehlerhafter Rechnungen

Sofern Rechnungen nicht alle vorstehend genannten Informationen und Unterlagen enthalten,
werden sie ungeprüft an den Absender zurückgesendet.
Die Prüfungspflicht sowie etwaige Zahlungsfristen beginnen in diesem Fall erst erneut ab dem
vollständigen, korrekten Rechnungseingang.
Bitte beachten Sie, dass unvollständige oder formfehlerhafte Rechnungen nicht als fristwahrend
gelten und keine Bearbeitung oder Zahlung veranlasst wird, solange die Voraussetzungen nicht
erfüllt sind.

5. Zusätzliche Hinweise

Rechnungen sind bevorzugt digital im PDF-Format zu senden.
Bei postalischem Versand: Bitte auf Klammerungen, Folien oder sonstige Umverpackungen
verzichten

Beigefügt planersiche Unterlagen

Beigefügte planerische Unterlagen:

Die Angaben des Brandschutzgutachters IB be+p sind bei der Angebotskalkulation zu
berücksichtigen:

-  23911-20_Brandschutzkonzept (Stand 01.02.2024); zul. geä. am 18.02.2025 (Anlage

1.1)

- 23911-20_BS1a_Lageplan_A3 vom 18.02.2025 (Anlage 1.2)

-  23911-20_BS2a_EG_A2_240201 vom 18.02.2025 (Anlage 1.3)

-  23911-20_BS3a_OG_A2_240201 vom 18.02.2025 (Anlage 1.4)

-  Anlage 1.5 - BA-08 25.02.18 Deckblatt 2_468 (Anlage 1.5)

Beigefügte Plananlagen der Architekten Berghaus + Michalowicz sind bei der
Angebotskalkulation zu berücksichtigen:

- 25.06.07 Katasterlageplan mit Neubau_440 (Anlage 2.1)

- AP-00 26.04.10 Baustelleneinrichtung_519 (Anlage 2.2)

-  AP-01C 26.04.10 Grundriss EG Übersicht M_100_500 (Anlage 2.3)

- AP-04C 26.04.10 Grundriss OG Übersicht M_100_503 (Anlage 2.4)

-  AP-07C 26.04.10 Dachaufsicht Übersicht mit Außenanlagen M_100_506 (Anlage 2.5)

-  AP-08C 26.04.10 Schnitt A-A, Schnitt C-C M_50_507 (Anlage 2.6)

- AP-09C 26.04.10 Schnitt B-B M_100, M_50_508 (Anlage 2.7)

- AP-10C 26.04.10 Schnitt D-D, Schnitt E-E, Teilschnitte F-H M_50_509 (Anlage 2.8)

- AP-11C 26.04.10 Ansicht Nord, Süd M_50_510 (Anlage 2.9)

- AP-12C 26.04.10 Ansicht Ost M_100, M_50_511 (Anlage 2.10)

-  AP-13C 26.04.10 Ansicht West M_100, M_50_512 (Anlage 2.11)
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Hinweis

Alle eingebauten Materialien müssen über eine gültige Zulassung für den Einsatz in
Kindertagesstätten verfügen. Dies bedeutet insbesondere, dass sämtliche verwendeten
Baustoffe, Oberflächen, Beschichtungen sowie Einrichtungsgegenstände den einschlägigen
sicherheits- und gesundheitstechnischen Anforderungen entsprechen.
Entsprechende Prüfzeugnisse, Zertifikate oder bauaufsichtliche Zulassungen sind vor
Ausführung vorzulegen. Nur Materialien, die diese Anforderungen vollständig erfüllen, dürfen
verwendet werden. 

01.01   Bereich   Vorarbeiten

01.01.1 Boden abdecken, Abdeckvlies

Bodenflächen während der Ausführung der Malerarbeiten vollflächig mit geeignetem
Abdeckvlies abdecken.
Vlies stoßüberlappend verlegen und gegen Verrutschen mit geeignetem Klebeband am
Untergrund sichern.
Schutzabdeckung während der gesamten Ausführungszeit funktionsfähig erhalten.
Nach Abschluss der Arbeiten Schutzabdeckung vollständig aufnehmen, Klebebänder
rückstandsfrei entfernen und Material fachgerecht entsorgen.

Abrechnung nach tatsächlicher abgedeckter Fläche.

582 m² EP ......................... GP ............................

01.01.2 Treppenstufen

Wie Position 01.01.1  jedoch:

Breite: 1,50 m 
Trittstufe: 30 cm 
Setztstufe: 16,5 cm 

30 St EP ......................... GP ............................

01.01.3 Treppenstufen

Wie Position 01.01.1  jedoch:

Breite: 2,15 m 
Trittstufe: 30 cm 
Setztstufe: 16,5 cm 

8 St EP ......................... GP ............................

01.01.4 Bauteile schützen, Folie

Zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung Bauteile mit geeigneter Folie und Klebeband
staubdicht abkleben bzw. abdecken.
Abdeckung fachgerecht anbringen und während der Ausführungszeit funktionsfähig erhalten.

Bauteile: Fenster, Türen, Dachflächen, Betonstützen, Deckenflächen, Bodenflächen,
Rohrleitungen, Wandflächen und angrenzende Bauteile.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

VorarbeitenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nach Abschluss der Arbeiten Abdeckmaterialien vollständig entfernen, Klebebänder
rückstandsfrei beseitigen und Material fachgerecht entsorgen.

Abrechnung: nach tatsächlicher Fläche

25 m² EP ......................... GP ............................

01.01.5 Abdecken Möbel mit Folie

Zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung Möbel mit geeigneter Folie und Klebeband
staubdicht abkleben bzw. abdecken.
Abdeckung fachgerecht anbringen und während der Ausführungszeit funktionsfähig erhalten.
Bauteile: Möbel, Schrankwänden, Einrichtungsgegenständen, mit Folie 60 my, einschl.
Abkleben,
Nach Abschluss der Arbeiten Abdeckmaterialien vollständig entfernen, Klebebänder
rückstandsfrei beseitigen und Material fachgerecht entsorgen.

Abrechnung: nach tatsächlicher Fläche

50 m² EP ......................... GP ............................

01.01.6 Abdecken mit Folie TGA Geräte Decke/ Wände

Zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung Lüftungsgeräte und deren Zubehör,
Kabeltrassen, Lüftungskanäle, Klimageräte und deren Zubehör, Rauchmelder, Einzelkabel/oder
Stränge (rund/Eckig) mit geeigneter Folie und Klebeband staubdicht abkleben bzw. abdecken.
Abdeckung fachgerecht anbringen und während der Ausführungszeit funktionsfähig erhalten.
Nach Abschluss der Arbeiten Abdeckmaterialien vollständig entfernen, Klebebänder
rückstandsfrei beseitigen und Material fachgerecht entsorgen.

Breite der abzudeckenden Fläche 1 Meter 
Durchmesser: 80 cm 

50 m EP ......................... GP ............................

01.01.7 Abdecken mit Folie an der  Decke

Zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung an der Decke mit geeigneter Folie und
Klebeband staubdicht abkleben bzw. abdecken.
Abdeckung fachgerecht anbringen und während der Ausführungszeit funktionsfähig erhalten.
Nach Abschluss der Arbeiten Abdeckmaterialien vollständig entfernen, Klebebänder
rückstandsfrei beseitigen und Material fachgerecht entsorgen.

Breite der abzudeckenden Fläche 1 Meter

600 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

VorarbeitenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.8 Grundierung - saugfähigkeitsreduzierend Wände

Leistung:
Liefern und Auftragen einer verfestigenden, saugfähigkeitsreduzierenden Universalgrundierung
auf Wände auf Acrylatbasis auf vorbereiteten, tragfähigen und sauberen Untergründen.

Grundierung wasserverdünnbar, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm und
schadstoffgeprüft, inkl. gleichmäßiger, deckender Auftrag entsprechend Herstellervorgaben.

Untergrund: Spachtel 

2.181 m² EP ......................... GP ............................

01.01.9 Stützen und Stürze

Wie Position 01.01.8  jedoch:

Untergrund  Spachtel 
Breite: 24 cm  
Höhe: 24 cm 

25 m EP ......................... GP ............................

01.01.10 Stützen und Stürze

Wie Position 01.01.8  jedoch:
für die Ausführung der Grundierung an Stützen und Stürze
 
Untergrund  Spachtel 
Breite: 20 cm  
Höhe: 20 cm 

2,5 m EP ......................... GP ............................

01.01.11 Leibungen und Nischen

Wie Position 01.01.8  jedoch:
für das Grundieren der Fensterleibungen und Nischen

Maße 20-25 cm 
Untergrund: Spachtel 

419 m EP ......................... GP ............................

01.01.12 Grundierung - saugfähigkeitsreduzierend Decken

Leistung:
Liefern und Auftragen einer verfestigenden, saugfähigkeitsreduzierenden Universalgrundierung
auf Dekcne auf Acrylatbasis auf vorbereiteten, tragfähigen und sauberen Untergründen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

VorarbeitenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Grundierung wasserverdünnbar, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm und
schadstoffgeprüft, inkl. gleichmäßiger, deckender Auftrag entsprechend Herstellervorgaben.

Untergrund: GKP, Lochdecken. Betondecken  

339 m² EP ......................... GP ............................

01.01.13 Untergrund Wandflächen entstauben

Vor beschriebene Wandflächen reinigen von Schmutz,
Staub und losen Bestandteilen durch abkehren, absaugen.

2.181 m² EP ......................... GP ............................

01.01.14 Deckenflächen

Wie Position 01.01.13  jedoch:
ausführung Deckenflächen

339 m² EP ......................... GP ............................

01.01.15 Fehlstellen Wände / Decken

Schadhafte Stellen in verputzten Wandflächen vorbereiten. Fehlstellen in Kleinflächen mit
Haftputz auf Gips-, Kalk- oder Kalkzementbasis je nach Ausführungsbereich auffüllen, inkl.
Untergrundvorbehandlung. Oberflächen abzuziehen und den angrenzenden Flächen
anpassen.

Einzelabmessung:  bis 0,25 m2
Materialstärke:  bis 25 mm

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Vorarbeiten, Netto: ...............................
    

01.02   Bereich   Tapezierarbeiten

01.02.1 Malervlies pig. Decke

Leistungsbeschreibung:
Liefern und fachgerechtes Tapezieren eines hochbeanspruchbaren, rissüberbrückenden,
dimensionsstabilen, schwerentflammbaren, weiß pigmentierten Malervlieses

Umfang / Ausführung:
Tapezieren auf Stoß oder Doppelschnitt, inklusive Untergrundprüfung, ggf. Spachtelung kleiner
Unebenheiten
Vlies mit Flächengewicht ca. 195g/m².
Verwendung von gebrauchsfertigem, transparentem, lösemittel- und weichmacherfreiem,
emissionsarmem Dispersionskleber, schadstoffgeprüft und TÜV-geprüft.
Keine fogging-aktiven Substanzen.
Ausführung gemäß Herstellerangaben, ÖkoTex Standard 100 zertifiziert (Hohersteiner Institut).
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

TapezierarbeitenBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführungsort: EG/OG 
Höhe: 3 m
Untergrund: GKD  

12 m² EP ......................... GP ............................

01.02.2 Malervlies pig. Wand

Leistungsbeschreibung:
Liefern und fachgerechtes Tapezieren eines hochbeanspruchbaren, rissüberbrückenden,
dimensionsstabilen, schwerentflammbaren, weiß pigmentierten Malervlieses

Umfang / Ausführung:
Tapezieren auf Stoß oder Doppelschnitt, inklusive Untergrundprüfung, ggf. Spachtelung kleiner
Unebenheiten
Vlies mit Flächengewicht ca. 195g/m².
Verwendung von gebrauchsfertigem, transparentem, lösemittel- und weichmacherfreiem,
emissionsarmem Dispersionskleber, schadstoffgeprüft und TÜV-geprüft.
Keine fogging-aktiven Substanzen.
Ausführung gemäß Herstellerangaben, ÖkoTex Standard 100 zertifiziert (Hohersteiner Institut).

Ausführungsort: EG / OG  
Höhe: bis 3,50 m 
Untergrund: Spachtel   
 

1.945 m² EP ......................... GP ............................

01.02.3 Malervlies wie vor beschrieben, jedoch

Wie Position 01.02.2  jedoch:
Malervlies wie vor beschrieben, jedoch

Arbeitshöhen bis 7,50 m 

Einbauort Treppenhaus 

50 m² EP ......................... GP ............................

01.02.4  Fensterleibungen und Nischen

Wie Position 01.02.2  jedoch:
für das der Tapezieren Fensterleibungen und Nischen

Maße 20-25

351 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

TapezierarbeitenBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.02  

  Tapezierarbeiten, Netto: ...............................
    

01.03   Bereich   Anstrich/ Wände

01.03.1 Zwischen- und Schlussbeschichtung - Innen-Dispersion, Wände

Leistungsbeschreibung:
Auf vorbereiteten, tragfähigen und gereinigten Untergründen Liefern und Herstellen von zwei
Anstrichen mit schadstoffgeprüfter Innen-Dispersion als Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Farbeigenschaften:
Gut deckend, gut verlaufend
Desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfbericht
Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm
Nichtbrennbar / schwerentflammbar gemäß Aufbau
TÜV-geprüft, frei von fogging-aktiven Substanzen
Lebensmittelunbedenklich

Technische Angaben:
Nassabriebklasse: 1 
Kontrastverhältnis: 2 (Hoch) 
Untergrund: Malerflies 
Farbton: weiß 
Oberflächenbeschaffenheit: Seidenglanz  
Ausführungsort: EG / OG  
  

Kleinere, geringfügige Schäden und Unebenheiten im Untergrund bis max. 2 mm Tiefe sind
fachgerecht auszubessern, nachzuschleifen und zur Egalisierung der Saugfähigkeit deckend
vorzustreichen.

2.181 m² EP ......................... GP ............................

01.03.2 Leibungen und Nischen

Wie Position 01.03.1  jedoch:
für das streichen der Fensterleibungen und Nischen

Maße 20-25 cm 

420 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

Anstrich/ WändeBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.3 Anstrich Höhe über 3,5 m

Wie Position 01.03.1 (Seite 20) jedoch:
Anstrich wie vor beschrieben, jedoch

Arbeitshöhen bis 7,50 m 

Einbauort Treppenhaus 

60 m² EP ......................... GP ............................

01.03.4 Acryl - Dichtungsmasse

Leistung:
Liefern und Herstellen von elastischen Fugen an Wand- und Deckenanschlüssen mit geeigneter
Dichtstoffmasse (Überstreichbar)
Fugenbreite: bis 5 mm.
Untergrundflanken reinigen, Haftgrund herstellen, Fugen fachgerecht ausspritzen sowie glätten.

Ausführung: Decken und Wände 

Bereiche:
Anschlüsse von Doppel- und Einfachständerwänden, Installationswänden, Vorsatzschalen,
Abhangdecken sowie Anschlüsse an Stahlbetondecken, Stahlbetonwände und
Mauerwerkswände; Übergänge Fliese/Wand (Fliesensockel) Fenster.- und Türanschlüsse.

650 m EP ......................... GP ............................

01.03.5 Ausführung mittlere Tönung HBW >/= 25 </=

Ausführung zum vorbeschriebenen Innenanstrich
für mittlere Tönung mit Abtönfarbe im System des
gewählten Herstellers.
Hellbezugswert bis ca. 40-69.
Gemäß Farbkonzept und nach Wahl und 
Festlegung des Architekten. 

220 m² EP ......................... GP ............................

01.03.6 Ausführung satte Tönung <25

Ausführung zum vorbeschriebenen Innenanstrich
für satte Tönung mit Abtönfarbe im System des
gewählten Herstellers.
Hellbezugswert bis ca. 10-39
Gemäß Farbkonzept und nach Wahl und 
Festlegung des Architekten. 

30 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

Anstrich/ WändeBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.7 Beschneiden innerhalb einer Fläche

Ausführen zum vorbeschriebenen Innenanstrich
für das saubere, geradlinige Beschneiden zwischen
Flächen unterschiedlicher Farbgebung.
Hier: Beschneiden innerhalb einer Wand- oder
Deckenfläche

50 m EP ......................... GP ............................

01.03.8 Herstellung magnetische Whiteboard-Wandfläche

Herstellen einer magnetisch wirksamen, beschreibbaren und trocken abwischbaren Wandfläche
(Whiteboard-System) auf geeigneten, bauseits vorbereiteten Untergründen im Innenbereich.

Die Leistung umfasst die vollständige Lieferung und Ausführung aller Systembestandteile
einschließlich Nebenleistungen.

Leistungsumfang:

Magnetisches System:
Liefern und vollflächiges Verkleben eines vorgrundierten Malervlieses mit magnetischer
Rückseitenkaschierung
fugenarm, Stoß an Stoß, blasen- und faltenfrei verarbeitet
systemkompatibel zur nachfolgenden Beschichtung
Spachtelarbeiten:
Verspachteln der Stoßbereiche und Randzonen
Herstellung eines gleichmäßigen Oberflächenbildes
Oberflächenqualität mindestens Q3
Beschichtungssystem (systemgebunden, mehrlagig):

1.Grundbeschichtung: 2K-Aqua Epoxid-Primer, systemgerecht eingestellt
2.Grundbeschichtung: 2K-Aqua Epoxid-Primer
3.Zwischenbeschichtung: 2K-Aqua Whiteboard-Farbe
4.Schlussbeschichtung: 2K-Aqua Whiteboard-Farbe

Verarbeitung gemäß Herstellerangaben (Schichtdicken, Trocknungszeiten, Klimabedingungen,
Mischverhältnisse)

Oberflächeneigenschaften:
hochglänzend
magnetisch wirksam für handelsübliche Magnete
beschreibbar mit geeigneten Whiteboard-Markern
trocken und rückstandsfrei abwischbar
geeignet als Projektionsfläche
hochabrieb- und reinigungsbeständig
wasserbasierend, emissionsarm

Nebenleistungen (in EP enthalten):
Abkleben und Schutz angrenzender Bauteile
Kleinmaterialien und Hilfsstoffe
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

Anstrich/ WändeBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

erforderliche Zwischenreinigungen
Einhaltung der einschlägigen Normen, insbesondere VOB/C DIN 18363

Besondere Anforderungen:

Systemkomponenten müssen aufeinander abgestimmt und vom Hersteller freigegeben sein
Verarbeitung nur durch geschultes Fachpersonal
Die Herstellung einer Musterfläche erfolgt auf Anforderung des AG und ist zeitlich getrennt von
der Hauptausführung auszuführen.
Die hierfür erforderliche zusätzliche An- und Abfahrt sowie sämtliche Nebenleistungen sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

17 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Anstrich/ Wände, Netto: ...............................
    

01.04   Bereich   Anstrich/  Decken

01.04.1 Zwischen- und Schlussbeschichtung - Innen-Dispersion, Decken Beton

Leistungsbeschreibung:
Auf vorbereiteten, tragfähigen und gereinigten Untergründen Liefern und Herstellen von zwei
Anstrichen mit schadstoffgeprüfter Innen-Dispersion als Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Farbeigenschaften:
Gut deckend, gut verlaufend
Desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfbericht
Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm
Nichtbrennbar / schwerentflammbar gemäß Aufbau
TÜV-geprüft, frei von fogging-aktiven Substanzen
Lebensmittelunbedenklich

Technische Angaben:
Nassabriebklasse: 1  
Untergrund: Betondecke/ Unterseite Treppenpodest und Treppenläufe 
Farbton: weiß  
Glanzgrat: seidenglanz
Ausführungsort: EG / OG  
Arbeitshöhe bis 3,50 m  
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

Anstrich/  DeckenBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

geeignet und zugelassen für Kindertagesstätten 

Kleinere, geringfügige Schäden und Unebenheiten im Untergrund bis max. 2 mm Tiefe sind
fachgerecht auszubessern, nachzuschleifen und zur Egalisierung der Saugfähigkeit deckend
vorzustreichen.

78 m² EP ......................... GP ............................

01.04.2 Zwischen- und Schlussbeschichtung - Innen-Dispersion, Decken GKP

Leistungsbeschreibung:
Auf vorbereiteten, tragfähigen und gereinigten Untergründen Liefern und Herstellen von zwei
Anstrichen mit schadstoffgeprüfter Innen-Dispersion als Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Farbeigenschaften:
Gut deckend, gut verlaufend
Desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfbericht
Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm
Nichtbrennbar / schwerentflammbar gemäß Aufbau
TÜV-geprüft, frei von fogging-aktiven Substanzen
Lebensmittelunbedenklich

Technische Angaben:
Nassabriebklasse: 1
Untergrund: GKP
Farbton: weiß
Glanzgrat: seidenglanz
Ausführungsort: EG / OG
Arbeitshöhe bis 3,50 m

geeignet und zugelassen für Kindertagesstätten

Kleinere, geringfügige Schäden und Unebenheiten im Untergrund bis max. 2 mm Tiefe sind
fachgerecht auszubessern, nachzuschleifen und zur Egalisierung der Saugfähigkeit deckend
vorzustreichen.

12 m² EP ......................... GP ............................

01.04.3 Zwischen- und Schlussbeschichtung - Innen-Dispersion, Decken Lochdecke 

Leistungsbeschreibung:
Auf vorbereiteten, tragfähigen und gereinigten Untergründen Liefern und Herstellen von zwei
Anstrichen mit schadstoffgeprüfter Innen-Dispersion als Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Farbeigenschaften:
Gut deckend, gut verlaufend
Desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfbericht
Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm
Nichtbrennbar / schwerentflammbar gemäß Aufbau
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

Anstrich/  DeckenBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

TÜV-geprüft, frei von fogging-aktiven Substanzen
Lebensmittelunbedenklich

Technische Angaben:
Nassabriebklasse: 1
Untergrund: Lochdecke 
Farbton: weiß
Glanzgrat: seidenglanz
Ausführungsort: EG / OG
Arbeitshöhe bis 3,50 m

geeignet und zugelassen für Kindertagesstätten

Kleinere, geringfügige Schäden und Unebenheiten im Untergrund bis max. 2 mm Tiefe sind
fachgerecht auszubessern, nachzuschleifen und zur Egalisierung der Saugfähigkeit deckend
vorzustreichen.

249 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04  

  Anstrich/  Decken, Netto: ...............................
    

01.05   Bereich   Spachtelarbeiten

01.05.1 Vertiefungen/ Übergänge vorspachteln

Schließen von größeren Vertiefungen, Porennestern sowie Fugenbereichen
Egalisierung von vorhandenen Unebenheiten und Versätzen durch breitflächiges Spachteln
Herstellung einer ebenen, tragfähigen Oberfläche

Ausführung mit geeignetem Füllspachtelmaterial gemäß Herstellervorgaben.

Schichtdicke: bis 5 mm

Einzelfläche: 50 × 50 cm

Besondere Leistungen / Hinweise:

Die auszuführenden Flächen sind vor Beginn der Arbeiten der Bauüberwachung anzuzeigen
Festlegung der Flächen erfolgt gemeinsam mit der Bauüberwachung
Dokumentation und Eintragung der festgelegten Flächen in die Planunterlagen vor Ausführung
Ausführung erst nach Freigabe durch die Bauüberwachung
Nachträglich eingereichte Unterlagen werden nicht anerkannt

Abrechnungseinheit:
Stück / Fläche 

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

SpachtelarbeitenBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.2 Glattspachtelung, 2x, Dispersionsspachtel Q3

Bauteil: Wände 

Glattspachtelung, 2x, Dispersionsspachtel

Qualitätsstufe: Q 3

Untergrund: Gipsputz   
Ausführungsort EG/ OG  
Arbeitshöhe 3 m 

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit
prüfen. Zweimaliges, vollflächiges Auftragen und
glätten mit Füllspachtel auf Dispersionsbasis im
Innenbereich bis zur Glätte. Eventuelle Fehlstellen
nachspachteln.

Schichtdicke:
Flächig max. 4 mm pro Arbeitsgang, partiell sind
Schichtstärken bis zu 5 mm auszuführen

2.041 m² EP ......................... GP ............................

01.05.3 Stützen / Unterzüge mit Dispersionsspachtel herstellen

Wie Position 01.05.2  jedoch:
Stützen / Unterzüge mit Dispersionsspachtel herstellen

Untergrund  Gipsputz 
Breite: 20 cm  
Höhe: 20 cm 

9 m EP ......................... GP ............................

01.05.4 Stützen / Unterzüge mit Dispersionsspachtel herstellen

Wie Position 01.05.2  jedoch:
Stützen / Unterzüge mit Dispersionsspachtel herstellen

Untergrund  Gipsputz 
Breite: 24 cm  
Höhe: 24 cm 

9 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

SpachtelarbeitenBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.5 Leibungen

Wie Position 01.05.2 (Seite 26) jedoch:
Leibungen, Fensterbrüstungen mit Dispersionsspachtel herstellen

Leibungsbreite: 20-25 cm 
Untergrund  Gipsputz 

376 m EP ......................... GP ............................

01.05.6 Glattspachtelung, 2x, Dispersionsspachtel Q3

Bauteil: Decken/ Treppenläufe 

Glattspachtelung, 2x, Dispersionsspachtel

Qualitätsstufe: Q 3
Untergrund: Gipsputz  
Bauteil: Decken / Treppenläufe  
Ausführungsort EG/OG 
Arbeitshöhe: 4 Meter  

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit
prüfen. Zweimaliges, vollflächiges Auftragen und
glätten mit Füllspachtel auf Dispersionsbasis im
Innenbereich bis zur Glätte. Eventuelle Fehlstellen
nachspachteln.

Schichtdicke:
Flächig max. 4 mm pro Arbeitsgang, partiell sind
Schichtstärken bis zu 5 mm auszuführen

30 m² EP ......................... GP ............................

01.05.7 Glattspachtelung, 2x, Dispersionsspachtel Q3

Bauteil: Treppen-/ Podestwangen 

Glattspachtelung, 2x, Dispersionsspachtel

Qualitätsstufe: Q 3
Untergrund: Gipsputz  
Bauteil: Treppen / Podestwangen  
Ausführungsort EG/OG  
Arbeitshöhe 4 Meter  
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

SpachtelarbeitenBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Höher der Podestwange: 20-25 cm 

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit
prüfen. Zweimaliges, vollflächiges Auftragen und
glätten mit Füllspachtel auf Dispersionsbasis im
Innenbereich bis zur Glätte. Eventuelle Fehlstellen
nachspachteln.

Schichtdicke:
Flächig max. 4 mm pro Arbeitsgang, partiell sind
Schichtstärken bis zu 5 mm auszuführen

25 m EP ......................... GP ............................

01.05.8 Glattspachtelung, 2x, Dispersionsspachtel Q3

für Feuchträume 

Glattspachtelung, 2x, Organisch Wasserabweisend

Qualitätsstufe: Q 3

Untergrund: Kalk - Zementputz   
Ausführungsort EG/OG 
Arbeitshöhe 3,50 Meter  

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit
prüfen. Zweimaliges, vollflächiges Auftragen und
glätten mit Füllspachtel auf Dispersionsbasis im
Innenbereich bis zur Glätte. Eventuelle Fehlstellen
nachspachteln.

Schichtdicke:
Flächig max. 4 mm pro Arbeitsgang, partiell sind
Schichtstärken bis zu 5 mm auszuführen

140 m² EP ......................... GP ............................

01.05.9 Leibungen

Wie Position 01.05.8  jedoch:
Leibungen, Fensterbrüstungen mit Dispersionsspachtel herstellen

Leibungsbreite: 20-25 cm  
Untergrund  Kalk - Zementputz 

25 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

SpachtelarbeitenBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.10 Nachträgliches Verputzen von Fenster- und Türlaibungen

Nachträgliches Herstellen und angleichen der Putzflächen an Fenster- und Türlaibungen.
Aufzugsleibungen infolge von Nacharbeiten bzw. nachträglichem Einbau von Bauteilen.
Ausführung einschließlich:

Untergrundprüfung und erforderlicher Vorbehandlung
Herstellen sauberer Anschlusskanten
Eckschutzschienen setzen
Putzauftrag passend zum Bestandsputz
Oberfläche filzen/glätten entsprechend Bestand

Laibungsbreiten: ca. 20–30 cm

25 m EP ......................... GP ............................

01.05.11 Nachträgliches Beiputzen an Fensterbänken Innen

Nachträgliches Beiputzen und angleichen der Putzflächen im Bereich von Fensterbänken nach
Montage bzw. Nacharbeiten an Fensterbankanschlüssen.
Ausführung einschließlich:

Untergrundprüfung und erforderlicher Vorbehandlung
Herstellen sauberer Anschluss- und Abschlusskanten
Schließen von Fehlstellen und Anpassung an Bestandsflächen
Putzauftrag passend zum vorhandenen Wandputz
Oberfläche filzen/glätten entsprechend Bestand

30 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.05  

  Spachtelarbeiten, Netto: ...............................
    

01.06   Bereich   Bechichtung Stahlteile

01.06.01   Abschnitt   Stahlzarge

01.06.01.1 Stahlumfassungszargen in Innenwänden 2,135 x 0,885 m  MW 24cm

Leistung:
Prüfen der bauseits vorhandenen Grundierung auf Tragfähigkeit, Haftung und Eignung für
nachfolgende Beschichtungen.
Lose Grundierung an Kleinflächen ist zu entfernen und nachzubessern.
Reinigen, Entfetten und Anschleifen der Oberflächen zur Herstellung eines tragfähigen
Untergrundes.
Spachtelarbeiten an kleinflächigen Schadstellen sowie an Schlitzen von Bandtaschen und
Montageöffnungen mit geeignetem 2K-Spachtelmaterial, einschließlich Schleifen und
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

Bechichtung StahlteileBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Egalisieren der Flächen.

Ausführung der Beschichtung als:
Zwischen- und Schlussbeschichtung
mit wasserbasiertem PU-Acryllack, aromatenfrei
haftvermittelnd eingestellt
seidenmatt
pigmentiert
Untergrund ist fachgerecht vorzubereiten, kleinere Fehlstellen sind zu egalisieren, sodass eine
optisch einwandfreie Oberfläche für die Beschichtung entsteht.
Oberfläche gleichmäßig, deckend, frei von Läufern, Nasen und sichtbaren Ansätzen

Ausführung:
Beschichtungssystem geeignet für metallische Untergründe
Schichtaufbau und Schichtdicken gemäß Herstellerangaben
Farbton: RAL nach Wahl des Auftraggebers (AG) 
Gemäß Farbkonzept und nach Wahl und 
Festlegung des Architekten. 

Alle angaben RBM
Höhe: 2,135 m   
Türbreite: 0,885 m  
Maulweite: 24 cm 

Lage im Gebäude: EG / OG  

2 St EP ......................... GP ............................

01.06.01.2 Zarge 2,135 x 0,885 m MW 11,5 cm

Wie Position 01.06.01.1 (Seite 29) jedoch:
Alle angaben RBM

Höhe: 2,135 m   
Türbreite: 0,885 m  
Maulweite: 11,5 cm 

Lage im Gebäude: EG / OG  

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

Bechichtung StahlteileBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.01.3 Zarge 2,135 x 1,01 m MW 24 cm

Wie Position 01.06.01.1 (Seite 29) jedoch:
Alle angaben RBM

Höhe: 2,135 m   
Türbreite: 1,01 m  
Maulweite: 24 cm 

Lage im Gebäude: EG / OG  

8 St EP ......................... GP ............................

01.06.01.4 Zarge 2,135 x 1,01 m MW 20 cm

Wie Position 01.06.01.1 (Seite 29) jedoch:
Höhe: 2,135 m   
Türbreite: 1,01 m  
Maulweite: 20 cm 

Lage im Gebäude: EG / OG  

2 St EP ......................... GP ............................

01.06.01.5 Zarge 2,135 x 0,885 m MW 24 cm

Wie Position 01.06.01.1 (Seite 29) jedoch:
Höhe: 2,135 m   
Türbreite: 0,885 m  
Maulweite: 24 cm 

Lage im Gebäude: EG / OG  

6 St EP ......................... GP ............................

01.06.01.6 Zarge 2,135 x 1,01 m MW 11,5 cm

Wie Position 01.06.01.1 (Seite 29) jedoch:
Höhe: 2,135 m   
Türbreite: 1,01 m  
Maulweite: 11,5 cm 

Lage im Gebäude: EG / OG  

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

Bechichtung StahlteileBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.01.7 Zarge  2,62 x 2,01 m  MW 24 cm

Wie Position 01.06.01.1 (Seite 29) jedoch:
Höhe: 2,62 m   
Türbreite: 2,01 m  
Maulweite: 24 cm 

Lage im Gebäude: EG 

1 St EP ......................... GP ............................

01.06.01.8 Heizkreisverteiler lackieren

Leistung:
vorhandene bauseitige Grundierung prüfen, ausbessern, säubern, schleifen
spachteln von kleineren Schadstellen, schleifen sowie anschließend gleichmäßig deckend
spritzen oder lackieren als komplette Beschichtung. Zwischen- und Schlussbeschichtung mit PU
Acryllack Wasserbasiert, aromatenfrei, haftvermittelnd, seidenmatt, pigmentiert.
Untergrund fachgerecht vorbereiten, Schadstellen ausbessern und Oberfläche für nachfolgende
Beschichtung egalisieren.

Ausführung:
Beschichtungssystem geeignet für Metalluntergründe
gleichmäßiger, deckender Auftrag gemäß Herstellervorgaben

Technische Angaben:
Farbton: RAL nach Wahl des AG
Türbreite: 1,00 m
Türhöhe 1,00 m 
zzgl. Falz - u. Spiegelabwicklung 
Lage im Gebäude: EG/OG 

8 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.06.01  

  Stahlzarge, Netto: ...............................
    

01.06.02   Abschnitt   Stahlzargen T30 RS

01.06.02.1 Stahlumfassungszargen in Innenwänden T30 RS

Leistung:
Prüfen der bauseits vorhandenen Grundierung auf Tragfähigkeit, Haftung und Eignung für
nachfolgende Beschichtungen.
Lose Grundierung an Kleinflächen ist zu entfernen und nachzubessern.
Reinigen, Entfetten und Anschleifen der Oberflächen zur Herstellung eines tragfähigen
Untergrundes.
Spachtelarbeiten an kleinflächigen Schadstellen sowie an Schlitzen von Bandtaschen und
Montageöffnungen mit geeignetem 2K-Spachtelmaterial, einschließlich Schleifen und
Egalisieren der Flächen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

Bechichtung StahlteileBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung der Beschichtung als:
Zwischen- und Schlussbeschichtung
mit wasserbasiertem 2 K PU, aromatenfrei
haftvermittelnd eingestellt
seidenmatt
pigmentiert
Untergrund ist fachgerecht vorzubereiten, kleinere Fehlstellen sind zu egalisieren, sodass eine
optisch einwandfreie Oberfläche für die Beschichtung entsteht.
Oberfläche gleichmäßig, deckend, frei von Läufern, Nasen und sichtbaren Ansätzen

Ausführung:
Beschichtungssystem geeignet für metallische Untergründe
Schichtaufbau und Schichtdicken gemäß Herstellerangaben
Farbton: RAL nach Wahl des Auftraggebers (AG)
Gemäß Farbkonzept und nach Wahl und 
Festlegung des Architekten. 

Alle angaben RBM
Höhe: 2,135 m   
Türbreite: 1,01 m  
Maulweite: 24 cm 

Lage im Gebäude: EG / OG  

2 St EP ......................... GP ............................

01.06.02.2 Zarge 2,135 x 0,885 m MW 11,5 cm

Wie Position 01.06.02.1 (Seite 32) jedoch:
Alle angaben RBM
Höhe: 2,135 m   
Türbreite: 0,885 m  
Maulweite: 11,5 cm 

Lage im Gebäude: EG / OG  

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.06.02  

  Stahlzargen T30 RS, Netto: ...............................
    

01.06.03   Abschnitt   Treppengeländer

---TREPPENGELÄNDER FOYER  ---

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

Bechichtung StahlteileBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.03.1 Geländer lackieren,

Positionsbeschreibung:
Lackieren von bauseits grundierten Stahlgeländern in fertiger, betriebsbereiter Ausführung.

Leistungsumfang:
Untergrundvorbereitung:
Metallflächen fachgerecht reinigen, entfetten und zur Beschichtung vorbereiten
Entfernen von Verunreinigungen, Staub, Öl und Fett
Mechanische Bearbeitung von Schadstellen gemäß Oberflächenvorbereitungsgrad St 2 nach
DIN EN ISO 8501-1
Ausbesserung von Fehlstellen und Unebenheiten bis max. 10 % der Gesamtfläche mittels
geeigneter Flächenspachtel
Schleifen und Egalisieren der instandgesetzten Bereiche
Grundierung:
Aufbringen einer geeigneten, systemkonformen Grundbeschichtung auf vorbereiteten Flächen
Beschichtung:
Zwischen- und Schlussanstrich mit wasserbasiertem Acryllack, seidenglänzend,
lösungsmittelfrei
Gleichmäßiger, deckender Auftrag gemäß Herstellervorgaben
Farbton nach Wahl des Auftraggebers
Gemäß Farbkonzept und nach Wahl und 
Festlegung des Architekten. 

Farbliche Differenzierung:
Füllstäbe farblich abgesetzt gegenüber Ober- und Untergurt beschichten

Bauteilbeschreibung:
Geländer bestehend aus:
Obergurt
Untergurt
Füllstäbe aus Flachstahl 40/10 mm

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

Bechichtung StahlteileBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Achsabstand Füllstäbe: ca. 80 mm
Geländerhöhe: ca. 1150 mm
Handlauf (2-läufig) aus Edelstahl ist nicht Bestandteil der Leistung und bleibt unbehandelt

1,2 m EP ......................... GP ............................

01.06.03.2 Stahlblech- Füllung

Wie Position 01.06.03.1 (Seite 34) jedoch:
jedoch Ausführung an der Stahlblech - Füllung 2 seitig 
Breite: 250 mm 
Höhe: 1000 mm 

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

Bechichtung StahlteileBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.03.3 Treppenwangen

Wie Position 01.06.03.1 (Seite 34) jedoch:
jedoch Ausführung der Treppenwangen, abgetreppt. 
Breite: 250 mm 

2,5 m EP ......................... GP ............................

---TREPPENGELÄNDER TREPPENHAUS---

01.06.03.4 Geländer lackieren

Positionsbeschreibung:
Lackieren von bauseits grundierten Stahlgeländern in fertiger, betriebsbereiter Ausführung.

Leistungsumfang:
Untergrundvorbereitung:
Metallflächen fachgerecht reinigen, entfetten und zur Beschichtung vorbereiten
Entfernen von Verunreinigungen, Staub, Öl und Fett
Mechanische Bearbeitung von Schadstellen gemäß Oberflächenvorbereitungsgrad St 2 nach
DIN EN ISO 8501-1
Ausbesserung von Fehlstellen und Unebenheiten bis max. 10 % der Gesamtfläche mittels
geeigneter Flächenspachtel
Schleifen und Egalisieren der instandgesetzten Bereiche
Grundierung:
Aufbringen einer geeigneten, systemkonformen Grundbeschichtung auf vorbereiteten Flächen
Beschichtung:
Zwischen- und Schlussanstrich mit wasserbasiertem Acryllack, seidenglänzend,
lösungsmittelfrei
Gleichmäßiger, deckender Auftrag gemäß Herstellervorgaben
Farbton nach Wahl des Auftraggebers

Farbliche Differenzierung:
Füllstäbe farblich abgesetzt gegenüber Ober- und Untergurt beschichten

Bauteilbeschreibung:
Geländer bestehend aus:
Obergurt
Untergurt
Füllstäbe aus Flachstahl 40/10 mm
Achsabstand Füllstäbe: ca. 80 mm
Geländerhöhe: ca. 1150 mm
Handlauf (2-läufig) aus Edelstahl ist nicht Bestandteil der Leistung und bleibt unbehandelt

15,5 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

Bechichtung StahlteileBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.03.5 Stahlblech- Füllung

Wie Position 01.06.03.4 (Seite 36) jedoch:
jedoch Ausführung an der Stahlblech - Füllung 2 seitig
Breite: 250 mm
Höhe: 1000 mm

6 St EP ......................... GP ............................

01.06.03.6 Treppenwangen

Wie Position 01.06.03.4 (Seite 36) jedoch:
jedoch Ausführung der Treppenwangen, abgetreppt.
Breite: 250 mm

15,5 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.06.03  

  Treppengeländer, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  01.06
 

  Bechichtung Stahlteile, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.07   Bereich   Bodenanstrich

Ausführung

Ausführung, Aufzugsunterfahrt und HAR 

--- UNTERGRUNDPRÜFUNG ---

01.07.1 Untergrundfeuchtigkeitsmessung

Prüfen der Untergrundfeuchtigkeit mit CM-Gerät
Prüfen der Untergrundfeuchtigkeit durch eine zugelassene Methode, z. B. mit dem
CM-Prüfgerät. Die Ergebnisse sind tabellarisch zu protokollieren und dem Auftraggeber
vorzulegen.

1 St EP ......................... GP ............................

---UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG ---

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

BodenanstrichBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.2 Sinter- sowie minderfeste Schichten entfernen, Bodenflächen aufrauen

Sinter- sowie minderfeste Schichten entfernen, Bodenflächen aufrauen
Sinter- und minderfeste Schichten sowie haftungsfeindliche Substanzen restlos entfernen.
Bodenflächen aufrauen und gründlich absaugen.

57 m² EP ......................... GP ............................

--BODENVERSIEGELUNG---

01.07.3 Unbeh. Bodenflächen außen/ PU-Siegel Standardfarbton R10

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche
säubern.
Grundanstrich
Spachtelung kleinerer Fehlstellen
Zwischenanstrich
Schlussanstrich
lösemittelfrei, gut deckend, abriebfest und witterungsbeständig
emissionsarm, geprüft nach den Anforderungen des AgBB-Schemas
Standardfarbton: Angabe des Auftraggebers.
Die einzelnen Anstriche sind zu dokumentieren und der Bauleitung in einem Tagebuch zu
übergeben.

57 m² EP ......................... GP ............................

01.07.4 Sockelstreifen im Aufbau und Farbton wie vor genannt herstellen

Sockelstreifen im gleichen Aufbau und Farbton wie vor beschrieben, jedoch ohne
Zugabe/Verwendung rutschgehemmter Mittel. Den Streifen umlaufend, direkt an die
Bodenfläche anschließend ausbilden.
Ausführung: Wand, Tritt.- und Setzstufe (Wand)

Höhe: 10 cm

67 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2026 - Seite 38



 
  

Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)
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01 Titel Malerarbeiten

BodenanstrichBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.5 Dichtstofffuge, ausbilden

Ausbilden einer Dichtstofffuge an aufgehendem Bauteil, bei nicht schubfester Verbindung
zwischen Bodenfläche und Wandbildner.
Fugenbereich nach Abschluss der Beschichtungsarbeiten mit Fugen-Hinterfüllrundschnur  und
Dichtungsmasse  ausbilden einschließlich aller erforderlichen Leistungen, z. B. Abkleben der
angrenzenden Flächen.
Ausführung: Wand, Tritt.- und Setzstufe (Wand)

19 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.07  

  Bodenanstrich, Netto: ...............................
    

01.08   Bereich   Gerüst

01.08.1 Raumgerüst im Treppenhaus

Stahlrohrgerüst als Schutz- und Arbeitsgerüst für den Innenbereich.
Gebrauchüberlassung liefern, innen im Gebäude nach Angaben der Bauleitung aufstellen, 4
Wochen vorhalten und wieder abbauen.

Zu lieferndes Gerüst:

Raumgerüst für ein sicheres Arbeiten für die Handwerker für Decken und Wände

Lastenklasse 3 für gleichmässig verteilte Last 2,00 KN/m.

Einsch. aller Grundbauteile, Systembauteile für Seitenschutz und Zugangsbauteile, kompletten
erforderlichen Seitenschutz ringsherum für einen sicheren Aufstieg bis zur Decke.

einschl. einer Gerüsttreppenlage bis ganz nach oben, damit für die Folgegewerke der
Materialtransport erleichtert wird.

Das Gerüst kann nur vereinzelt in Massivbauteile verankert werden. Daher ist das Gerüst so zu
erstellen, dass es für sich stabil steht.

Unmittelbar nach aufstellen des Gerüstes hat sich der AN von dem SiGeKo seine Leistung
komplett freigeben zu lassen. Hierzu hat der AN eigenverantwortlich rechtzeitig einen Termin mit
dem SiGeKo zu vereinbaren.

Die Erbringung der erforderlichen Statik des Raumgerüstes obliegt voll und ganz dem AN.

Gebrauchsüberlassung - 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

50 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15.05.2026 - Seite 39



 
  

Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

GerüstBereich01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.2 Raumgerüst im Treppenhaus, Gebrauchsüberlassung

Raumgerüst im Treppenhaus; Verlängerung der
Gebrauchsüberlassung über die
4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

50 m3
(Gebrauchsüberlassungsmenge)

mal
4 Wo
(Gebrauchsüberlassungsdauer)

200 m3/WO EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.08  

  Gerüst, Netto: ...............................
    

01.09   Bereich   Zulage Verbindungsgang

01.09.1 Zeitversetzt Ausführung Verbindungsgang

Leistungsbeschreibung:

Die Ausführung der Arbeiten im Bereich des Verbindungsganges erfolgt zeitversetzt und in
Abstimmung mit den weiteren Bauabläufen, unter Berücksichtigung der besonderen
Anforderungen an diesen Gebäudeteil.
Die Ausführung erfolgt nach Fertigstellung des Hauptgebäudes.
Die hier angegebene Pauschale umfasst sämtliche Leistungen, Materialien, Geräte und
Arbeitsvorgänge, die zur vollständigen und funktionsgerechten Herstellung der Arbeiten im
Verbindungsgang erforderlich sind, einschließlich aller Nebenleistungen.

Umfang der Leistungen:

Lieferung und fachgerechte Ausführung der vorgesehenen Arbeiten im Bereich des
Verbindungsganges.
Einhaltung der Ausführungsstandards, Toleranzen und Konstruktionsdetails gemäß den
einschlägigen Normen, Richtlinien und Herstellerangaben.
Berücksichtigung sämtlicher Detailanschlüsse an angrenzende Bauteile (z. B. Sockel, Attika,
Fenster- und Türöffnungen, Dachanschlüsse, Gebäudeecken, Übergänge zu Bestandsflächen).
Anbringen bzw. Einbauen aller erforderlichen Abschluss-, Schutz- oder Verbindungselemente,
um eine technisch und optisch einwandfreie Ausführung sicherzustellen.

Besondere Hinweise:

Die Ausführung erfolgt in gleicher technischer Qualität und unter Verwendung der gleichen
Materialien und Systeme wie in den vorhergehenden, gleichartigen Positionen beschrieben.
Sämtliche Arbeiten sind so auszuführen, dass der Verbindungsgang nach Fertigstellung ein
einheitliches, technisch und optisch hochwertiges Erscheinungsbild aufweist.
Abstimmung der Arbeitsschritte mit den angrenzenden Gewerken sowie Berücksichtigung der
Bauablaufplanung ist sicherzustellen.
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01 Titel Malerarbeiten

Zulage VerbindungsgangBereich01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnung:

Die Abrechnung bezieht sich ausschließlich auf die zeitlich versetzte Ausführung der Arbeiten im
Verbindungsgang.
Die Abrechnung der tatsächlich erbrachten Leistungen erfolgt gesondert und richtet sich nach
den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses (LV).
Mit der hier vereinbarten Pauschale sind sämtliche Leistungen für die vollständige Fertigstellung
des Verbindungsganges abgegolten.

Grün dargestellt

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.09  

  Zulage Verbindungsgang, Netto: ...............................
    

01.10   Bereich   Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation

Vorhaltung und Betrieb von Geräten und Maschinen, die

Vorhaltung und Betrieb von Geräten und Maschinen, die zur Ausführung der
Stundenlohnarbeiten notwendig sind, werden nur dann gesondert verrechnet, wenn diese nicht
üblicherweise zum Leistungsbild gehören. Mit der Angebotsunterschrift erklärt der
Auftragnehrner gleichzeitig, dass die Verrechnungssätze für Stunden- ohnarbeiten unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden und unabhängig von der Anzahl
der abgerechneten Stunden gelten. In den Verrechnungssätzen der Stundenlohnarbeiten sind
außer den Lohn- und Gehaltskosten, Gemeinkosten-, anteile der Sozialkassenbeiträge,
vermögenswirk- same Leistungen, sowie sämtliche Lohn- und Gehalts- nebenkosten und
Zuschläge enthalten. Fahrten und Fahrtkosten werden nicht vergütet, Fahrzeiten nicht
angerechnet.

        
Übertrag: ................................
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16 LOS 20 - MalerarbeitenLV

01 Titel Malerarbeiten

Stundenlohnarbeiten/ DokumentationBereich01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis Stundenlohnarbeiten

Position: Stundenlohnarbeiten - Anzeige, Ausführung und Abrechnung

1. Leistungsbeschreibung:
Diese Position betrifft sämtliche Stundenlohnarbeiten, die während der Bauausführung anfallen
können und nach vorheriger Zustimmung durch die Bauleitung oder den Auftraggeber (AG)
ausgeführt werden müssen. Alle eventuell anfallenden Stundenlohnarbeiten sind im Voraus
anzumelden und dürfen nur nach expliziter Genehmigung durch die Bauleitung oder den AG
durchgeführt werden.

2. Umfassende Leistungen:

a) Anmeldung der Stundenlohnarbeiten:
Vor Beginn jeder Stundenlohnarbeit, die nicht bereits im Leistungsverzeichnis (LV) oder in den
Pauschalpreisen enthalten ist, ist die betreffende Arbeit der Bauleitung anzuzeigen.
Diese Anzeige kann auch telefonisch erfolgen, muss jedoch vor Beginn der Arbeiten durch die
Bauleitung oder den AG bestätigt werden.
Bei Änderungen im Arbeitsumfang oder bei unvorhergesehenen Aufgaben muss die
Zustimmung zur Ausführung der Arbeiten im Vorfeld eingeholt werden.
Stundenlohnarbeiten, die ohne die Zustimmung der Bauleitung oder des AG ausgeführt werden,
können nicht vergütet werden.

b) Ausführung der Arbeiten:
Stundenlohnarbeiten dürfen ausschließlich nach der Genehmigung durch die Bauleitung oder
den AG ausgeführt werden.
Alle durchgeführten Arbeiten sind detailliert zu dokumentieren, wobei für jede geleistete
Arbeitsstunde ein genauer Nachweis zu führen ist.
Der Verrechnungssatz für alle Stundenlohnarbeiten entspricht dem Satz des Facharbeiters, es
sei denn, eine andere Vereinbarung wurde getroffen.

c) Nachweis und Abrechnung:
Nach der Ausführung der Stundenlohnarbeiten müssen die durchgeführten Arbeitsstunden
binnen 6 Werktage von der Bauleitung oder dem AG bescheinigt werden.
Die Bescheinigung erfolgt in Form eines Stundennachweises, der die geleisteten Stunden und
die erbrachten Leistungen detailliert auflistet.
Alle Stundennachweise sind innerhalb von einer Woche nach der Ausführung der Arbeiten an
die Bauleitung zu übermitteln.
Wichtig: Später vorgelegte Rapportzettel oder Stundennachweise, die nach Ablauf der Frist von
einer Woche eingereicht werden, werden nicht anerkannt und können nicht abgerechnet
werden.

d) Abrechnung von Meister, Vorarbeiter und Kundendienstmonteuren:
Auch für die Leistungen von Meistern, Vorarbeitern und Kundendienstmonteuren erfolgt die
Abrechnung mit dem Stundensatz des Facharbeiters, sofern keine gesonderte Vereinbarung
getroffen wurde.

e) Abrechnung von Leistungen aus dem LV:
Arbeiten, die bereits im Leistungsverzeichnis (LV) oder den Pauschalpreisen des Projekts
enthalten sind, werden nicht über Stundenlohn abgerechnet. Für diese Leistungen erfolgt die
Abrechnung gemäß den im LV definierten Pauschalpreisen oder Einheitspreisen (EP).
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01 Titel Malerarbeiten

Stundenlohnarbeiten/ DokumentationBereich01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nur Tätigkeiten, die explizit als Stundenlohnarbeiten vereinbart wurden oder außerhalb des im
LV vorgesehenen Arbeitsumfangs anfallen, werden mit dem Stundenlohn abgerechnet.

3. Besondere Anforderungen:
Die Stundenlohnarbeiten müssen gemäß den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts und
in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheits- und Bauvorschriften ausgeführt werden.
Alle Arbeiten sind fachgerecht und in Übereinstimmung mit den anerkannten Regeln der
Technik auszuführen.

4. Abrechnungseinheit:
Abgerechnet wird pro geleistete Arbeitsstunde, basierend auf dem vereinbarten Stundenlohn.
Die Abrechnung erfolgt monatlich oder nach Abschluss der jeweiligen Stundenlohnarbeiten und
basiert auf den von der Bauleitung oder dem AG bescheinigten Stundennachweisen.

5. Zusätzliche Bemerkungen:
Jegliche Änderungen im Leistungsumfang, die Stundenlohnarbeiten erforderlich machen, sind
vorher mit der Bauleitung oder dem AG abzustimmen.
Nachträgliche Änderungen oder zusätzliche Arbeiten müssen dokumentiert werden und sind
durch die Bauleitung oder den AG zu bestätigen, bevor sie durchgeführt werden.

01.10.1 Facharbeiter/-in, sämtliche Kosten u. Zuschläge

1. Leistungsbeschreibung:
Diese Position umfasst die Ausführung sämtlicher Stundenlohnarbeiten durch
Facharbeiter/-innen, welche auf der Baustelle für verschiedene Aufgaben und Tätigkeiten
gemäß den spezifischen Anforderungen des Projekts eingesetzt werden. Der vereinbarte
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Kosten, die mit der
Arbeitsleistung verbunden sind, einschließlich Lohn- und Gehaltskosten sowie aller
Nebenkosten und Zuschläge. Der Verrechnungssatz ist als Gesamtbetrag pro Arbeitsstunde zu
verstehen.

2. Umfassende Leistungen:

2.1 Verrechnungssatz:
Der angegebene Verrechnungssatz umfasst alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der
Arbeitsleistung der Facharbeiter/-in anfallen.
Dies beinhaltet insbesondere, aber nicht ausschließlich:
Lohn- und Gehaltskosten: Das Grundgehalt des Facharbeiters bzw. der Facharbeiterin, das auf
der Baustelle vereinbarte Stundenhonorar.
Lohn- und Gehaltsnebenkosten: Alle gesetzlichen und vertraglichen Abgaben wie
Sozialversicherungsbeiträge (Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung,
Krankenversicherung, Pflegeversicherung), Beiträge zur Unfallversicherung sowie sonstige
Sozialabgaben.
Zuschläge: Alle tariflichen und gesetzlichen Zuschläge wie Überstunden-, Nacht-, Sonn- und
Feiertagszuschläge, sowie Sondervergütungen für besondere Arbeitsbedingungen.
Lohngebundene und lohnabhängige Kosten: Hierzu zählen sämtliche Zusatzkosten, die durch
die Beschäftigung der Arbeitskraft entstehen und an die Lohnhöhe gekoppelt sind, wie z. B.
Kosten für Berufsbekleidung, Werkzeuge, Schutzkleidung sowie ggf. Transportkosten.
Sonstige Sozialkosten: Beiträge für betriebliche Altersvorsorge, Zusatzleistungen,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Unfallversicherung und andere spezifische Sozialleistungen, die dem Arbeitnehmer
zugutekommen.
Gemeinkosten: Alle indirekten Kosten, die für die Bereitstellung der Arbeitskraft erforderlich
sind, wie etwa Verwaltungskosten, Aus- und Weiterbildungskosten, Bürokosten, Kosten für
Kommunikation (Telefon, E-Mail), etc.
Wagnis und Gewinn: Ein Prozentsatz des Verrechnungssatzes, der zur Deckung des
unternehmerischen Risikos, der allgemeinen Geschäftskosten und des Gewinns dient.

2.2 Ausführung der Arbeiten:
Die Facharbeiter/-innen führen alle im LV genannten Arbeiten unter Einhaltung der geltenden
Vorschriften, Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen aus.
Alle notwendigen Tätigkeiten, die mit der Erfüllung des Auftrags zusammenhängen, werden
durch Facharbeiter/-innen erledigt, deren Qualifikationen und Tätigkeitsfelder entsprechend den
geforderten Standards und Ausbildungen definiert sind.

2.3 Erfassung der Arbeitszeiten:
Die Arbeitszeit der Facharbeiter/-innen wird in Stunden erfasst und dokumentiert, wobei Beginn
und Ende der Arbeitszeit sowie etwaige Pausen aufgezeichnet werden.
Eine genaue Abrechnung der Arbeitsstunden erfolgt gemäß der tatsächlichen Arbeitszeit auf der
Baustelle, die regelmäßig und nachweisbar dokumentiert wird.

2.4 Sonderregelungen:
Für besondere Aufgaben oder Anforderungen, die während der Ausführung der Arbeiten
entstehen (z. B. zusätzliche Arbeiten aufgrund unvorhergesehener Gegebenheiten), wird der
Stundenlohn nach vorheriger Abstimmung angepasst und vergütet.
Bei Einsatz außerhalb der üblichen Arbeitszeiten, an Wochenenden oder Feiertagen, sind
entsprechend der geltenden Tarifvereinbarungen und der Bauvorschriften zusätzliche Zuschläge
zu zahlen.

3. Besondere Anforderungen:
Facharbeiter/-innen müssen die erforderliche Qualifikation und Erfahrung besitzen, die für die
spezifischen Aufgaben auf der Baustelle notwendig sind. Dies kann je nach Art der Tätigkeit
beispielsweise eine Ausbildung im Handwerk, eine spezielle Zertifizierung oder langjährige
Berufserfahrung beinhalten.
Alle durch die Facharbeiter/-innen ausgeführten Tätigkeiten müssen den geltenden
Sicherheitsvorschriften und den Baustellenrichtlinien entsprechen.

4. Abrechnungseinheit:
Der Verrechnungssatz gilt für eine Arbeitsstunde pro Facharbeiter/in. Die Abrechnung erfolgt
monatlich oder nach Abschluss der vereinbarten Tätigkeiten und auf Grundlage der tatsächlich
geleisteten Arbeitsstunden.
Es erfolgt eine separate Abrechnung für jede Facharbeiter/in, die auf der Baustelle tätig ist,
entsprechend den geleisteten Arbeitsstunden.

5. Zusätzliche Bemerkungen:
Der Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die für den
Betrieb und die Durchführung der Arbeiten erforderlich sind. Zusätzliche Kosten für spezielle
Anforderungen oder Änderungen an der Planung werden separat nach Vereinbarung berechnet.
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Übertrag: ................................

Die Stundenlohnarbeiten müssen nach den aktuell geltenden gesetzlichen Bestimmungen (z. B.
Mindestlohngesetz, Arbeitszeitgesetz) durchgeführt werden.
Der Auftraggeber ist berechtigt, die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten sowie die
Einhaltung der vereinbarten Verrechnungssätze zu überprüfen.

30 Std EP ......................... GP ............................

01.10.2 Helfer-/in, sämtliche Kosten u. Zuschläge

Wie Position 01.10.1 (Seite 43) jedoch:
Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in

5 Std EP ......................... GP ............................

Dokumentation

Dokumentation

01.10.3 Revisionsunterlagen

Position: Lieferung sämtlicher notwendiger Revisionsunterlagen

1. Leistungsbeschreibung:
Diese Position umfasst die Erstellung, Zusammenstellung und Übermittlung aller erforderlichen
Revisionsunterlagen für das Bauvorhaben. Die Revisionsunterlagen müssen alle Änderungen
und Anpassungen, die während der Bauausführung an den ursprünglichen Plänen und
Dokumenten vorgenommen wurden, korrekt widerspiegeln.

2. Umfassende Leistungen:

2.1 Erstellung der Revisionsunterlagen:
Alle Änderungen, Abweichungen und Anpassungen an den Originalplänen und -dokumenten
während der Bauausführung sind detailliert in den Revisionsunterlagen zu vermerken.
Die Revisionsunterlagen müssen die aktuellsten und finalen Ausführungspläne, Berechnungen,
technische Änderungen und Prüfberichte enthalten.
b) Zusammenstellung der Revisionsunterlagen:

Vollständige Sammlung aller erforderlichen Dokumente, Zeichnungen, Prüfprotokolle und
sonstiger relevanter Unterlagen.
Alle Dokumente müssen klar strukturiert und in einem übersichtlichen Format abgelegt werden.

2.2 Übermittlung der Revisionsunterlagen:
Die Revisionsunterlagen sind per E-Mail an die Bauleitung vor der Abnahme des Bauvorhabens
zu übermitteln.
Alle Unterlagen müssen in elektronischer Form (PDF, CAD-Dateien o. ä.) übermittelt werden.
Die Übermittlung hat vollständig und termingerecht zu erfolgen.
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Übertrag: ................................

3. Besondere Anforderungen:
Die Revisionsunterlagen müssen den gesetzlichen Anforderungen und den vereinbarten
Qualitätsstandards entsprechen.
Es muss sichergestellt werden, dass alle relevanten Änderungen und Anpassungen während
der Bauphase erfasst und dokumentiert werden.

4. Abrechnungseinheit:
Einheitspreis für die Lieferung und Übermittlung der vollständigen Revisionsunterlagen.
Separate Vergütung ist nicht erforderlich, sofern keine Sonderanforderungen oder
Zusatzleistungen anfallen.

5. Zusätzliche Bemerkungen:
Die Bauleitung hat das Recht, die Revisionsunterlagen vor der Abnahme zu prüfen und
Rückmeldungen zu geben.
Bei Unvollständigkeit oder Fehlern in den Revisionsunterlagen sind diese bis zur Abnahme
nachzubessern.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.10  

  Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  Malerarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Malerarbeiten ..............................2

 
  Bereich Vorarbeiten ..............................01.01 15

 
  Bereich Tapezierarbeiten ..............................01.02 18

 
  Bereich Anstrich/ Wände ..............................01.03 20

 
  Bereich Anstrich/  Decken ..............................01.04 23

 
  Bereich Spachtelarbeiten ..............................01.05 25

 
  Bereich Bechichtung Stahlteile ..............................01.06 29

 
  Abschnitt Stahlzarge ..............................01.06.01 29

 
  Abschnitt Stahlzargen T30 RS ..............................01.06.02 32

 
  Abschnitt Treppengeländer ..............................01.06.03 33

 
  Bereich Bodenanstrich ..............................01.07 37

 
  Bereich Gerüst ..............................01.08 39

 
  Bereich Zulage Verbindungsgang ..............................01.09 40

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation ..............................01.10 41
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