


### Legende

Materialien	
Stahlbeton	WU-Beton
Stahlfaserbeton	Beton unbewehrt
Betonfertigteile	Estrich
Breitsperrholz	Breitschichtholz
Bauweise	Abbruch
Dämmung	Dämmung
Aluminium	Aluminium
Gelände	Fliesen
Boden geschoben	Fliesen

Abkürzungen	
OK	Überkante
RD	Rohdecke
BIS	Bühnenabgrenzung
BRH	Bürstungsabtiefe über OK FB
BH	Baumhöhe (Rohbau)
E/H	Elektr./Heizung/Lüftung/Sanitär
UZ	Unterzug
VK	Vorderkante
FB	Fertigfußboden
RB	Rohfußboden
KB	Kernbohrung
D	Durchmesser
RG	Regentalleicher
HK	Heizkörper
UV	Unterverteilung
UEZ	Überzug
RO-B	Revisionsöffnung Sinktasten
RO-A	Revisionsöffnung Sinktasten

Symbole	
OK FB	OK Fertigfußboden
OK RD	OK Rohdecke
OK RB	OK Rohboden
OK AH	OK Abhangende
OK RD	OK Rohdecke
OK FB	OK Fertigfußboden
OK RB	OK Rohboden
OK AH	OK Abhangende

Darstellung	
—	Aufsichtslinie
- - -	Untersichtslinie
○	Detailverweis mit Zeichnungsnummer
—	Achse



**WICHTIGE HINWEISE:**  
 - Bemessung von Tür-, Raum-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OK FB  
 - Die Zeichnung ist in allen Fällen bindend für die Ausführung  
 - Planänderungen nur mit Genehmigung des Architekten  
 - sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen  
 - Ausführungen der Installationen HLS und ELT nur in Verbindung mit Planunterlagen der Fachplaner  
 - eingetragene Brandschutzanforderungen nur informativ, Ausführung nach Planunterlagen Fachplaner  
 - Unstimmigkeiten sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen

### Ausführungsplan

**Bauvorhaben**  
 Adresse: **Neubau Schulcampus Deisenhofen**  
 ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München  
 Schulstraße 5 / 7, Sauerlacher Straße 10 / 12, 82041 Deisenhofen  
 ±0,00 = +596,15 u. NNH

**Planinhalt**  
 Mensa 1. Obergeschoss

**Plannummer**  
 SCD\_XXXMXX\_ARC\_H&R\_5\_GR\_OI\_04131\_0\_F\_03\_

**Datum, Maßstab**  
 24.04.26 1:50

**Bauherr**  
 ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München  
 Alpenstraße 11  
 82041 Oberhaching

Index	Datum	Änderung
00	31.03.25	Aufzugspur und Panel, Öffnung verschoben, Oberlicht, WD geändert, Plette geändert, BK RD Galerie, Aufzug, Aufzug Dach, WD/SD geändert, TB Wand verschoben
01	04.08.25	WD geändert, SB Decke TRH Mensa, P-R Fassade, Oberlicht
02	27.11.25	Wand verschoben, Dachausstieg verschoben, Tür angepasst, Schachtwand geändert, Bodenaufbau, Revisionsöffnung Mauerwerk, Fensterspross
03	14.01.26	BD vergrößert (Bierbohrung), Schacht vergrößert

**Lageplan**

