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00   Titel   Vorbemerkungen

A ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Allgemeiner Maßnahmenbeschrieb:

In der Förderschule des Caritas Förderzentrums St. Laurentius und

Paulus in der Queichheimer Hauptstraße 235 in Landau i.d. Pfalz

werden zwei Drittel der derzeit 160 Schüler im Bildungsgang

ganzheitliche Entwicklung unterrichtet, d. h. neben dem

Förderschwerpunkt motorische Entwicklung besteht auch noch

sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich ganzheitliche

Entwicklung.

Die Förderschule wurde im Jahr 1971 in Massivbauweise als

Flachdachgebäude erbaut. 1990 wurde ein komplettes Walmdach

aufgesetzt. Der Dachraum ist ungenutzt. Seither haben sich die

(sonder-) pädagogischen Anforderungen an das Schulgebäude und

die Einrichtung weitreichend verändert. Da beim Bau der Schule,

damals für ca. 120 Schülerinnen und Schüler geplant, die heute

gültigen pädagogischen Konzepte nicht berücksichtigt werden

konnten und in den vergangenen Jahren keine größeren

Maßnahmen durchgeführt wurden, befindet sich die Schule nicht

mehr auf dem aktuellen Stand.

Somit sind umfassende Baumaßnahmen am bestehenden

Schulgebäude geplant. In den vergangenen Jahren wurden lediglich

umfassende Brandschutzmaßnahmen sowie die Sanierung des

Trinkwasseranlage des Gesamteinrichtung durchgeführt.

Die Maßnahmen dieser Sanierung sind wie folgt geplant:

· Grundlegende Sanierungsmaßnahmen in Klassenräumen,

Therapieräumen, Büros und Fluren

· Einbau eine Lüftungsanlage inklusive Einbau von

Klimatisierungsgeräten

· Erneuerung von elektrischen Leitungsführungen

· Sanierung des Schwimmbades mit Umkleiden

· Sanierung der Aula und WC-Anlagen

· Sanierung der Pflegebäder, WC-Anlagen

· Umbau der Lehrküche

· Herstellung eines barrierefreien Pausenhofes

Die Gebäudeteile, welche Gegenstand dieser Maßnahme sind,

beinhalten folgende Nutzungen:

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Bauteil P:

· UG (Teilunterkellerung): Schwimmbadbecken –

Schwimmbadtechnik

· EG: Schwimmbad mit zugehörigen Umkleiden, Klassen-,

Therapie- und Verwaltungsräume, kleinere Sanitärbereiche

· OG: Klassen-, Therapie- und Verwaltungsräume, großer

Sanitärbereich für die Schüler*innen

· Dachraum: Einbau einer Technikzentrale, Leitungsverzug der

neuen Lüftungsanlage

Bauteil R:

· EG: Großküche (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme)

· OG: Mensa, Ausgabeküche, Klassen-, Therapie- und

Verwaltungsräume

· Dachraum: ungenutzt – lediglich Leitungsverzug der neuen

Lüftungsanlage

Bauteil O:

· EG: Notwendiger Flur, Erschließung, Verwaltungsräume

· OG: Notwendiger Flur, kleine Sanitärbereiche, Erschließung,

Verwaltungsräume

· Dachraum: ungenutzt – lediglich Leitungsverzug der neuen

Lüftungsanlage

Bauteil A:

· EG: Gymnastikhalle mit zugehörigen Nebenräumen, Klassen-,

Therapie- und Verwaltungsräume, großer Sanitärbereich für die

Schüler*innen, Werkraum, Lehrküche

· OG: Klassen-, Therapie- und Verwaltungsräume, großer

Sanitärbereich für die Schüler*innen

· Dachraum: Einbau einer Technikzentrale, Leitungsverzug der

neuen Lüftungsanlage

Bauteil B:

· EG: Ambulanter Dienst Verwaltungsräume (NICHT Gegenstand

dieser Maßnahme), Haupteingang

· OG: Klassenräume, kleiner Sanitärbereich

· Dachraum: ungenutzt – lediglich Leitungsverzug der neuen

Lüftungsanlage

Bauteil C:

EG: Klassen-, Therapie- und Verwaltungsräume, kleiner

Sanitärbereich, Erschließung

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.05.2026 - Seite 4



Leistungsverzeichnis Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus (316)

            
51 Zimmermanns-/DachdeckungsarbeitenLV

00 Titel Vorbemerkungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

· OG 1: Bibliothek, Erschließung

· OG 2: (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme), Erschließung

· OG 3: (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme), Erschließung

· OG 4: Klassen- und Therapieräume, kleiner Sanitärbereich,

Erschließung

· Dachraum: Einbau einer Technikzentrale

Bauteil L:

· EG: Notwendiger Flur, Erschließung, Rampe

· OG: Notwendiger Flur, Erschließung, Rampe

· Dachraum: ungenutzt – lediglich Leitungsverzug der neuen

Lüftungsanlage

Bauteil M:

· EG: Notwendiger Flur, Erschließung, Rampe

· OG: (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme)

· Dachraum: ungenutzt (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme)

Bauteil F:

· EG: Aula mit Bühne, Sanitärbereich

· OG: (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme)

· Dachraum: ungenutzt (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme)

Diese Gebäudeteile sind NICHT Gegenstand der Maßnahme:

Bauteil D, Bauteil E, Bauteil U, Bauteil G, Bauteil N, Bauteil K, Bauteil

H, Bauteil S, Bauteil T

Bauabschnitte:

Die Sanierung erfolgt abschnittsweise in drei Bauabschnitten.

BA 1: Gebäudeteil A, B, L

BA 2: Gebäudeteile P, R, O, P (Schwimmhalle)

BA 3: Gebäudeteil C (1.OG+4.OG+DG), L, M, F und Pausenhöfe

Dachraum als Sonderabschnitt, Ausführung parallel zu anderen

Bauabschnitten.

Arbeiten im Dachraum Gebäudeteil C erfolgen Zeitversetzt zu

anderen Gebäudeteilen, Im Laufe des dritten Bauabschnittes.

Bauablaufsbedingte Unterbrechungen innerhalb eines

Bauabschnittes sind einzukalkulieren. Nach Vollendung der Arbeiten

innerhalb eines Bauabschnittes sind Unterbrechungen bis zum Start

des nächsten Bauabschnittes einzukalkulieren.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Umbaumaßnahmen finden im laufenden Schulbetrieb statt.

Staub- und Lärmbelästigungen während der Unterrichts- bzw.

Betriebszeiten sind zu minimieren

(Bundes-Immissionsschutzgesetz beachten).

Schüler Bring- und Abholzeiten (hohes Verkehrsaufkommen) sind

zu beachten: 08:00 - 08:45 & 15:00 - 15:45. In diesem Zeitfenster

keine Materialanlieferungen oder Großmaschineneinsätze zu

planen.

Arbeiten mit lauten Geräten sind möglichst nach 15 Uhr oder in den

Schulferien durchzuführen.

B BESONDERE VORBEMERKUNGEN

1.0 WEITERE HINWEISE

Gegenstand der Ausschreibung sind

Dachdeckungsarbeiten nach DIN 18 338 VOB/C sowie

Abdichtungsarbeiten nach DIN 18 336 VOB/C

Klempnerarbeiten nach DIN 18339 VOB/C

Leistungsbeschreibung und Pläne:

Grundlage des Angebotes sind die Leistungsbeschreibung in den

Vorbemerkungen und Positionen sowie die beigefügten Pläne. Die

Pläne dienen zur Übersicht. Der Bieter ist verpflichtet, die im

Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit,

fachgerechte Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen

Verwendungszweck zu prüfen. Dies gilt auch im Hinblick auf die

vorgesehenen Verbindungen mit dem Bauwerk und den zu

erwartenden Beanspruchungen.

2.0 NORMEN

Es gilt die VOB, die Herstellerempfehlungen, die allgemein

anerkannten Regeln der Technik, Merkblätter, sowie alle geltenden

DIN-Normen über die auszuführenden Arbeiten und beschriebenen

Materialien und der zu erwartenden üblichen Beanspruchungen.

3.0 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Es wird empfohlen sich die örtlichen Gegebenheiten vor

Angebotsabgabe anzuschauen.

Hierfür ist Kontakt mit dem planenden Architekturbüro PIA
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Architekten über die Bieteplattform aufzunehmen.

3.1 AUFSTELLFLÄCHEN

Die Aufstellflächen für Bauaufzüge und Container sind dem

Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

3.2 Freizuhaltende Flächen

Alle vorhandenen Straßen und Einfahrten sind als Zufahrtswege für

Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge

unbedingt freizuhalten. Auch alle Flächen, die gemäß

Baustellenleitplan und Baulogistikkonzept einer bestimmten

Nutzung zugeordnet sind, sind von anderartigen Nutzungen

freizuhalten. Dort abgestellte Fahrzeuge und Materialien werden auf

Kosten des Verursachers entfernt. An- und Ablieferung von

Materialien für den AN nur unter Anwesenheit des AN.

Flächen vor Notausgangstüren sind freizuhalten.

3.3 Transportwege

Der Bauaufzug wird Bauabschnittsweise zur Verfügung gestellt.

Dieser ist der Hauptzugang für die Baustelle, ganzes Material muss

über diesen Zugang ein- und ausgebracht werden.

Der Einsatz von Schuttrutschen und zusätzlichen Bauaufzügen ist

grundsätzlich gestattet. Diese sind im Vorfeld, mit min. 4 Wochen

Vorlaufzeit, von der Bauleitung des AG genehmigen zu lassen. Sie

sind so anzubringen, dass die Fassaden nicht beschädigt werden.

Entsprechende Schutzmaßnahmen sind einzurechnen. Die Nutzung

von Schuttrutschen für die Gefahrstoffe (mit Schadstoffen

kontaminierten Baumaterialien) ist nicht gestatten (zwecks

Staubminimierung).

3.4 Infrastruktur / Baulogistik

Die Baustelle liegt an der Queichheimer Hauptstrasse (235) und ist

von dieser aus anfahrbar.

Befestigte und unbefestigte Straßen und Plätze sind nach

Beendigung der Arbeiten wieder in einen einwandfreien Zustand zu

versetzen und auch während der Bauzeit erforderlichenfalls zu

reinigen.

Außerhalb der jeweils betroffenen Bauabschnitte findet ein

Regelbetrieb statt. Bitte beachten Sie die Bring- und Abholzeiten

der Kinder: Diese sind von 8:00 bis 8:45 Uhr sowie von 15:00 bis

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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15:45 Uhr. In diesen Zeiträumen herrscht ein hohes Aufkommen an

Bus- und Autoverkehr. Bitte tätigen Sie Materialanlieferungen nicht

innerhalb dieses Zeitfensters.

3.5 Anschlüsse Bauwasser

Der Bauwasseranschluss wird bauseits durch die Rohbaufirma

hergestellt und für die Dauer der Bauausführung zur Verfügung

gestellt.

Ab den Übergabepunkten muss der AN die weitere Versorgung für

seine Leistungen selbst übernehmen. Bei erforderlichen Kreuzungen

vorhandener Bauwerke, Straßen und Wege sind die Leitungen des

AN von diesem selbst ausreichend zu sichern sowie eine

Behinderung anderer Unternehmer auszuschließen. Dass der

benötigte Wasseranschluss jeweils rechtzeitig für die Leistungen des

AN zu Verfügung steht ist ausschließlich Sache des ANs.

3.6 Anschlüsse Abwasser

Während der Bauausführung anfallendes häusliches Schmutzwasser

kann nur über vorh. Entwässerungsgullys in das bestehende

Kanalsystem eingeleitet werden. Die erforderliche Genehmigung

dafür hat der AN innerhalb seiner Leistung bei der zuständigen

Behörde einzuholen.

3.7 Baustromversorgung

Der Baustromanschluss wird bauseits durch die Rohbaufirma

hergestellt und für die Dauer der Bauausführung zur Verfügung

gestellt.

3.8 Baubeleuchtung

Notwendige Beleuchtung der Arbeitsbereiche inkl. Verkabelung ist

Sache des AN.

3.9 Sanitäreinrichtungen

Für alle am Bau Beschäftigten wird ein Sanitärcontainer zur

Verfügung gestellt, der Toiletten und Waschbecken, sowie

Duschvorrichtungen enthält.

Aufenthalts- und Umkleideräume für die eigenen am Bau

beschäftigten Mitarbeiter ist Sache des AN.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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3.10 Baustelleneinrichtungsplan

Die für die BE genutzten Flächen, Lagerflächen, freizuhaltenden

Flächen und dergleichen sind in einem BE-Plan auf Basis des vom

AG erstellten BE-Plans unter Angabe des Verwendungszweckes

anzulegen und mit der Objekt-/ Bauüberwachung abzustimmen.

Der Plan mit der BE muss u.a. folgende Einzelangaben inkl.

zeitlichen Angaben enthalten:

- Eintragung aller Unterkünfte, Materialbaracken, Materiallager,

Bauleiterbüro etc.

- Eintragung der Standorte u. Schwenkbereiche evtl. vorgesehener

Kräne/Mobilkräne, Hebewerkzeuge etc.

- Eintragung der Standorte von

Bauaufzügen/Lastenschrägaufzüge/Schuttrutschen

- Benötigte Lagerflächen im Außenbereich

Der BE-Plan ist rechtzeitig vor Ausführung, spätestens jedoch 4

Wochen nach Beauftragung, zur Freigabe durch den AG

vorzulegen.

3.11 Baustelleneinrichtungsfläche und Lagerfläche

Der AN Rohbau hat das Gelände bereits über Bauzäune gesichert.

Der AN ist dafür verantwortlich, dass der Bauzaun jederzeit

geschlossen ist. Innerhalb des Gebäudes besteht kein Anspruch auf

die Nutzung von Flächen, insbesondere auch nicht auf

abschließbare Räumlichkeiten. Eine etwaige kurzzeitige Nutzung ist

mit der Objektüberwachung im Vorhinein abzustimmen.

Alle Container, die jeder AN selbst benötigt (z.B. eigene Bauleitung,

Lager, Aufenthaltscontainer) sind vom AN mitzubringen.

Diese Container sind einschl. evtl. Fundamenten, Medienanschlüsse

und deren Demontage und Entsorgung (inkl. Fundamente)

vorzusehen.

Bauleitungscontainer AN, Mannschaftsräume, Baustellenunterkünfte,

Magazine, sonstige Container etc. sowie Arbeitsgeräte u. ä. sind aus

Gründen des Eigentumsnachweises mit der Firmenaufschrift zu

versehen.

Wohncontainer für Übernachtungen sind im und um das

Baugelände nicht zugelassen. Eine Übernachtung des

Baustellenpersonals auf der Baustelle ist nicht gestattet.

3.12 Transporte

Mobilkranstandorte/ Kranstandorte:

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Erforderliche Mobilkranstandorte für kurzzeitige Einsätze sind in

Abstimmung mit der Objektüberwachung festzulegen.

Die internen Abläufe müssen dabei berücksichtigt werden.

Kranstandorte:

Die Aufstellung von Kränen ist vom AN eigenverantwortlich durch

die Behörden genehmigen zu lassen. Eventuelle Zusatzleistungen

durch die Genehmigung bleiben im Verantwortungsbereich des AN.

Evtl. erforderliche luftfahrtrechtliche Genehmigungen sind durch

den Auftragnehmer einzuholen.

Materialtransport über Lastenschrägaufzüge/

Lastenschrägaufzugsstandorte:

Erforderliche Lastenschrägaufzüge sind in Abstimmung mit der

Objektüberwachung festzulegen. Die notwendigen Stellflächen für

Kräne, Autokräne oder sonstige Hebeeinrichtungen sind vom AN

hinsichtlich Befahrbarkeit und Tragfähigkeit eigenverantwortlich zu

prüfen und herzustellen, inkl. Abbau.

3.13 Sauberkeit der Baustelle

Die dem AN überlassenen Flächen und Räume und das gesamte

Baustellengelände sind jederzeit in geordnetem, sauberen und

verkehrssicheren Zustand zu erhalten.

Öffentliche Verkehrsflächen sind infolge abwicklungstechnischer

Gründe nach Verschmutzung zu reinigen.

3.14 Vorarbeiten durch den Auftragnehmer:

Planlieferungen erfolgen grundsätzlich nur digital. Die Kosten für die

Herstellung der vom AN benötigten Ausdrucke und Plankopien,

auch in Ausschnitten, ihre Weiterleitung im Wirkungskreis des AN,

sowie ihre Verwaltung trägt der AN. Diese sind einzukalkulieren.

3.15 Vorhandene Schadstoffe

Da aufgrund des Gebäudealters der Verdacht bestand, dass im

Zuge der geplanten Baumaßnahmen auch schadstoffhaltige

Bausubstanzmaterialien zum Ausbau kommen könnten, wurde

WPW Geoconsult Südwest mit der Beprobung und

laboranalytischen Überprüfung von Verdachtsmaterialien an den zu

sanierenden Gebäudeteilen beauftragt.

Die Untersuchungen haben bestätigt, dass einige

Bestandsmaterialien schadstoffbelastet sind.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Die Ergebnisse sind den Unterlagen (Abfalltechnischer Bericht) zu

entnehmen.

Besondere Maßnahmen beim Abbau und der Entsorgung sind dem

LV zu entnehmen.

4.0 Angaben zur Ausführung

Das Fördern sämtlicher Materialien für den Ausbau zu den

jeweiligen Sanierungsbereichen und Räumen ist in die Position

Baustelleneinrichtung oder, falls nicht vereinbart, in die

Einheitspreise mit einzukalkulieren. 

Der Arbeitsablauf lässt sich in folgende Punkte unterteilen:

- Anmeldung der Arbeiten, Einholen der erforderlichen

Genehmigungen

- Baustelleneinrichtung

- Vorbereitende Arbeiten

- Zimmermannarbeiten

Unmittelbar nach Auftragserteilung hat der AN einen detaillierten

Terminplan seines Gewerkes zu erstellen und dem AG bzw. dem

Architekten/ Bauleiter zur Freigabe vorzulegen.

Sämtliche ausgeschrieben Positionen sind als fertige und

vollständige Leistungen einschließlich aller Nebenleistungen

herzustellen und sind unter Zugrundelegung der allgemein

anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und

behördlichen Vorschriften mit dem EP abgegolten.

4.1 Sachverständigengutachten

Es liegt ein Schadstoffkataster vor.

4.2 Besondere Erschwernisse bei der Ausführung

Innerhalb des Gebäudes stehen keine Aufzüge zur Verfügung, der

Materialtransport/Abtransport ist vom AN eigenständig zu

organisieren. Die Wegstrecken innerhalb und außerhalb des

Gebäudes sowie die Zugänglichkeit sind den beigefügten

Grundrissplänen zu entnehmen, dies gilt für alle auszuführenden

Arbeiten. Örtliche Gegebenheiten sind vor Angebotsabgabe vor Ort

zu überprüfen!

Mit den Angebotspreisen sind sämtliche Erschwernisse aufgrund
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örtlicher Umstände abgegolten, z.B. notwendige

Zwischentransporte von der Entnahmestelle bis zur Ladestelle,

Zwischenlagerung, usw., sofern keine gesonderte Positionen im LV

vorhanden sind, Zugänglichkeiten.

4.3 Arbeiten im Außenbereich

Für Arbeiten im Außenbereich im Anschlussbereich an die Gebäude

ist zu beachten, dass die bestehende Bausubstanz nicht beschädigt

werden darf, es ist mit erhöhter Sorgfalt zu arbeiten.

4.4 Mitbenutzung fremder Gerüste

Vom AN Gerüstbauarbeiten werden die Fassaden eingerüstet (je

nach Bauabschnitt). Mitnutzung ist möglich.

Gerüst:  Lastklasse 3, Breitenklasse W09

5.0 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

5.1 Die Wahl der Vorgehensweise obliegt dem AN.Es gilt, dass das

vom AN geplante Verfahren von Sachverständigen des AG

(Schadstoffgutachter, Sicherheits- und

Gesundheitsschutzkoordinator, Bauleitung) im Vorfeld genehmigt

werden muss. Ohne diese Genehmigung können die Arbeiten nicht

ausgeführt werden.

5.2 Die Entscheidung über den Grad der Zerkleinerung der

anfallenden Stoffen und Bauteilen obliegt dem AN in

Zusammenspiel mit seinem Konzept für Förderwege und Transport

innerhalb und außerhalb der Gebäude.

5.3 Folgende Leistungen sind mit einzukalkulieren:

- Dokumentation

- Erstellung BE-Plan

- Bauzeitenplan

- Arbeitsplan und Betriebsanweisung gem. TRGS

- Aufmaße nach St, m², m in Plänen eingetragen auf Grundlage der

Plänen des AG

- Original-Wiegescheine (kg, t), Begleitscheine, Abfuhrlisten und

Entsorgungsnachweise

- Tabellarische Auflistung der Wiegescheine / Übernahmescheine

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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00 Titel Vorbemerkungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

5.4 Alle Nachträge sind vor Ausführung schriftlich anzukündigen

und dürfen erst nach schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung

bzw. den Auftraggeber ausgeführt werden. Ohne vorherige

Zustimmung erfolgt keine Vergütung.

Tägliche Rapportzettel über ausgeführte Leistungen, insbesondere

bei Regiearbeiten und Abweichungen vom ursprünglichen

Leistungsumfang, sind vollständig und nachvollziehbar auszufüllen

und unverzüglich – spätestens am Folgetag – an die Bauleitung zu

übergeben. Verspätet oder unvollständig eingereichte Rapporte

können nicht berücksichtigt werden.

    Nur Textinformation - Titel  00

Vorbemerkungen
    

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit, sowie

Räumen der Baustelle,

mit folgenden in den Pauschalpreis einzukalkulierenden Leistungen:

- Maschinen, Geräte

- alle sonstigen Maßnahmen, die für das ordnungsgemäße Arbeiten

notwendig sind.

Bauseits vorhanden:

- Bauzaun

- Verkehrssicherung

- Wasser- und Stromanschluss

- Sanitärcontainer

- Räumlichkeit zur Lagerung

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus (316)
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.2 Baustelleneinrichtung, vorhalten

Baustelleneinrichtung über die Bauzeit der BA1.

Abrechnungseinheit Pauschal pro Woche.

20 Wo EP ......................... GP ............................

01.3 Umzug Baustelleneinrichtung

Umzug der vorgenannten Baustelleneinrichtung, abhängig vom

Bauablauf, in eine andere bauseits gestellte Räumlichkeit.

mit folgenden in den Pauschalpreis einzukalkulierenden Leistungen:

- Rückversetzen des vorherigen Lagerraums in den ursprünglichen

Zustand

- Umräumen Maschinen, Geräte

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   Titel   Provisorische Dachöffnungen

Bau- und Leistungsbeschreibung

Die Herstellung, Öffnen/Schließen und der Rückbau der

beschriebenen Leistungen sind jeweils mit separaten und

zeitversetzten Anfahrten, sowie Unterbrechungen zu kalkulieren.

02.1 Wechsel für provisorische Dachöffnungen

Sparrenwechsel zum nachträglichen Einbau von provisorischen

Dachöffnungen, Abmessungen nach statischer Erfordernis.

Leistungsumfang

- Herstellung des Ausschnitts

- Lieferung von Konstruktionsvollholz für Wechsel

- Abbund von Konstruktionvollholz für Wechsel

- sämtliche Verbindungsmittel

- Abbruchmaterial sortieren, transportieren und nach

AVV-Schlüssel entsorgen, einschl. Deponiegebühr

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Provisorische Dachöffnungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Sparrenabstand: ca. 62,5

Querschnitt Sparren: 8/16

Größe Ausschnitt: bis 250x300 cm

Einbauort: Dachraum

3 St EP ......................... GP ............................

02.2 Ausschnitt in Dachdeckung, Herstellung Dachöffnungen

Ausschnitt in bestehender Dachdeckung für die Herstellung von

provisorischen Dachöffnungen.

Leistungsbestandteile

- Dachdeckung im Bereich des Öffnungs entfernen

- Lattung bzw. Schalung aussägen

-    Verstärkungsbohlen als Öffnungsbegrenzung  für

Dachöffnungen

-    Absprießen der vorhandenen Sparren

-    Sparren (80x160mm) auf das Öffnungsmaß anpassen

- Abbruchmaterial (außer Dachziegel) sortieren, transportieren

und nach AVV-Schlüssel entsorgen, einschl. Deponiegebühr

- Dachziegel vorsichtig und möglichst zerstörungsfrei entfernen

und seitlich lagern (Lagerort nach der Rücksprache mit

Bauleitung)

Art der Dachdeckung: Ziegel

Größe Ausschnitt: bis 250x300 cm

Abbruchort: Dachraum

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Provisorische Dachöffnungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

3 St EP ......................... GP ............................

02.3 Rückbau provisorische Dachöffnung

Rückbau der zuvor beschriebenen provisorischen Dachöffnung

Leistung bestehend aus:

-Rückbau der Dachluke

-Anpassen und Einbau der zuvor entfernten und seitlich gelagerten

Sparren

-Unterspannbahn ergänzen und anschließen

-Dachlattung ergänzen

-gelagerte Dacheindeckung einbauen

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus (316)

            
51 Zimmermanns-/DachdeckungsarbeitenLV

02 Titel Provisorische Dachöffnungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

! Die Rückbau aller drei Dachöffnungen erfolgt zeitversetzt, je

nach Bauabschnitt.

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Provisorische Dachöffnungen, Netto: ...............................
    

03   Titel   Dachfenster

03.1 Wechsel für Dachflächenfenster

Sparrenwechsel zum nachträglichen Einbau von

Dachflächenfenstern und als Unterkonstruktion für den

Eindeckrahmen, Abmessungen nach statischer Erfordernis.

Leistungsumfang

- Herstellung des Ausschnitts

- Lieferung von Konstruktionsvollholz für Wechsel

- Abbund von Konstruktionvollholz für Wechsel

- sämtliche Verbindungsmittel

- Abbruchmaterial sortieren, transportieren und nach

AVV-Schlüssel entsorgen, einschl. Deponiegebühr

Sparrenabstand: ca. 62,5

Querschnitt Sparren: 8/16

Größe Ausschnitt: bis 110x160 cm

Einbauort: Dachraum

3 St EP ......................... GP ............................

03.2 Ausschnitt in Dachdeckung für Dachflächenfenster

Ausschnitt in bestehender Dachdeckung für den nachträglichen

Einbau von Dachflächenfenstern.

Leistungsbestandteile

- Dachdeckung im Bereich des neuen Fensters entfernen

- Lattung bzw. Schalung aussägen

- Unterspannbahn oder Unterdeckung entfernen

- Verstärkungsbohlen als Öffnungsbegrenzung  für

Dachflächenfenster

- Abbruchmaterial (außer Dachziegel) sortieren, transportieren

und nach AVV-Schlüssel entsorgen, einschl. Deponiegebühr

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus (316)
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03 Titel Dachfenster

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Dachziegel vorsichtig und möglichst zerstörungsfrei entfernen

und seitlich lagern (Lagerort nach der Rücksprache mit

Bauleitung)

Art der Dachdeckung: Ziegel 

Größe Ausschnitt: bis 100x160 cm

Abbruchort: Dachraum

3 St EP ......................... GP ............................

03.3 Dachausstiegsfenster, Kunststoff

Dachflächenfenster als Ausstiegsfenster, Kunststoffoberfläche

Leistungsbestandteile

- Dachflächenfenster

- Eindeckrahmen

- Dämmrahmen

- Winddichter Anschluss

- Beideckung, Beischneiden

Vorleistung: Dachkonstruktion

Folgeleistung: endfertig

Rahmen/Flügel: Echt-Kunststoff Dachfenster-Profil mit

innenliegendem Stahlkern 

Eindeckrahmen: Aluminium, einbrennlackiert

 Farbe innen: Weiß

 Aussenverblechung Aluminium - Farbe

aussen: Ral Standart nach Wahl AG

Dämmrahmen: Polyethylen mit Anschlussschürze

Verglasung: Isolierverglasung, 3-fach

Uw: 1,00 W/m2K

bewertetes

Schalldämm-Maß:  Rw ≥ 37 dB

Lichtmaße: min. 90 x 120 cm

Max. Brüstungshöhe (bis Lichteöffnung) von OK FFB 120 cm.

Einbauort: Technikzentralen Dachraum

! Alle drei Dachfenster erfolgen zeitversetzt, je nach Bauabschnitt.

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Dachfenster

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.4 Rettungsausstieg

Lieferung und fachgerechte Montage eines Rettungsausstiegs auf

der Dachfläche, als bauordnungsrechtlich zulässiger Rettungsweg,

einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen zur vollständig

funktionsfähigen, luft-, wind- und wasserdichten Ausführung gemäß

den anerkannten Regeln der Technik.

Leistungsbeschreibung:

Rettungsausstieg zusammenklappbar, von außen montierbar. Inkl.

Dachträger, die sich an Dachneigung anpassen lassen. DN ca. 25o

Ausführung als die klappbare Brüstung samt integriertem

Schutzgitter. 

Verwendung: Rettungsöffnung gemäß Landesbauordnung

Einbau gemäß Herstellerrichtlinien.

Sichere Öffnung von innen, rettungsgeeignete Bedienbarkeit

Erfüllung der bauordnungsrechtlichen Anforderungen an

Rettungsöffnungen

Länge: 170-180 cm

Tiefe: 70-80 cm

Brüstungshöhe: min. 90 cm.

inkl. Sicherstellung der dauerhaften Dichtheit und Funktion

inkl. folgende Nebenleistungen

Schutz der angrenzenden Bauteile während der Ausführung

Entsorgung von Verpackungsmaterial

Reinigung des Arbeitsbereichs

Übergabe der technischen Produkt- und Montageunterlagen

Nach der Fertigstellung ist die Funktionsprüfung des

Rettungsausstiegs durchzuführen.

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Dachfenster, Netto: ...............................
    

04   Titel   DG-Ausbau Lüftungszentralen
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04 Titel DG-Ausbau Lüftungszentralen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.1 Zwischensparrendämmung, Steinwolle, d=80 mm

Mineralwollewärmedämmung als Klemmfilz zwischen den

Sparren/Kehlbalken.

Leistungsbestandteile

- Mineralwolledämmung als Klemmfilz

Zweck: Wärmedämmung

Vorleistung: Dachkonstruktion

Folgeleistung: Dachgeschossbekleidung

Wärmedämmung: Steinwolle

Baustoffklasse: A1 nach DIN EN 13501

Schmelzpunkt: > 1.000 °C

Ausführungsart: ohne Kaschierung

Wärmeleitstufe: WLS 035

Wärmekapazität: c= 840 J/(kgK)

Raumgewicht: > 22 kg/m3

Anwendungsgebiet: DZ, WH nach DIN 4108-10

Dämmstärke: 80 mm

Dampfbremsfolie: innenseitig, luftdicht verlegt nach 

 DIN 4108-7,

 sd-Wert 0,20-5,00 m (variabel)

Einbauort: BT A, BT P: Dachgeschoss,

 BT C: Dachgeschoss

Zusätzlich zu den beschriebenen Leistungen sind enthalten:

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel DG-Ausbau Lüftungszentralen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Anpassung der Dämmstoffdicke an vorhandene Sparrengeometrie

- Zuschneiden der Dämmung bei unregelmäßigen

Sparrenabständen

- Herstellen der luftdichten Anschlüsse der Dampfbremsfolie an:

aufgehende Bauteile (Mauerwerk, Beton, Holzbauteile), Pfetten und

Sparren

- Luftdichter Anschluss an Durchdringungen (z. B.

Lüftungsleitungen, Kabel, Befestigungsmittel)

- Verwendung systemzugehöriger Klebebänder, Dichtmassen und

Manschetten

1.400 m² EP ......................... GP ............................

04.2 Unterspannbahn liefern und verlegen

Liefern und fachgerechtes Verlegen einer diffusionsoffenen

Unterspannbahn auf der Sparrenoberseite gemäß den anerkannten

Regeln der Technik.

Ausführung:

Bahn: diffusionsoffen, regensicher, sd-Wert ≤ 0,3 m

Verlegung zwischen den Sparren, mit ausreichender

Durchhangbildung zwischen den Sparren

Überlappung ≥ 10–15 cm, gemäß Herstellervorgaben

Verklebung der Überlappungen winddicht mit systemzugehörigen

Klebebändern

Anschlüsse an aufgehende Bauteile (z. B. Kamin, Gaube) wind- und

regensicher herstellen

Befestigung auf Sparren mittels Tacker und Konterlattung

(mechanische Sicherung)

Ausbildung von Durchdringungen dauerhaft dicht (Nageldichtband

unter Konterlatten)

Einhaltung der Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel DG-Ausbau Lüftungszentralen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnungseinheit: m²

1.400 m² EP ......................... GP ............................

04.3 Dampfbremsfolie, PE, 0,2mm

Liefern und fachgerechtes Verlegen einer feuchtevariablen

Dampfbremse (PE, 0,2mm) im Dachbereich unterhalb der Sparren,

inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten:

- Dampfbremse 

- Überlappungen luftdicht verkleben

- Anschlüsse an Mauerwerk, Pfetten, Fenster luftdicht herstellen

Durchdringungen (Kabel, Sparren etc.) abdichten

inkl. Klebebänder, Dichtstoffe, Manschetten

- Verschnitt, Befestigungsmittel

gemäß DIN 4108-7 luftdicht ausführen

Dampfbremsfolie, PE, 0,2mm

1.400 m² EP ......................... GP ............................

04.4 Zulage Herstellung zusätzlicher Unterkonstruktionen

Herstellen einer zusätzlichen Unterkonstruktion zur Aufnahme,

Sicherung und fachgerechten Ausführung der

Zwischensparrendämmung sowie Unterspannbahn gemäß Pos.

03.01 und 03.02, einschließlich:

- Holzlattung oder gleichwertige Konstruktion aus nichtbrennbaren

Baustoffen gemäß Planung

- Ausgleich von Maßabweichungen, unregelmäßigen

Sparrenabständen und Unebenheiten der Bestandskonstruktion

- Befestigung der Unterkonstruktion an vorhandenen Sparren,

Pfetten oder angrenzenden Bauteilen

- Herstellung der erforderlichen Ebenheit zur Aufnahme der

Dämmung

- Lieferung und Montage aller Befestigungsmittel,

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel DG-Ausbau Lüftungszentralen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verbindungselemente und Hilfsstoffe

- Berücksichtigung von Durchdringungen, Anschlüssen und

Übergängen

Ausführung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik,

DIN 18334 sowie Herstellervorgaben.

Einbauort: BT A, BT P: Dachgeschoss,

     BT C: Dachgeschoss

1.400 m² EP ......................... GP ............................

04.5 Zulage Lüftdichtanschlüsse Dachgeschoss

Zulage für das Herstellen luftdichter Sonderanschlüsse (DN25 bis

DN200) der Dampfbremsfolie im Bereich:

Leitungsdurchführungen Lüftung / Elektro

unregelmäßiger Bauteilanschlüsse

Pfetten- und Knotenpunkten

Ausführung gemäß DIN 4108-7, einschließlich aller Nebenarbeiten,

Materialien und Hilfsmittel.

Abrechnung nach Anzahl der Anschlüsse.

15 St EP ......................... GP ............................

04.6 Zulage Brandschutztechnische Bekleidungen

Zulage für brandschutztechnische Mehrleistungen bei

Brandschutzanforderungen.

Verwendung brandschutzklassifizierter GK-Platten

2 x 18 mm Gipsfaserplatten oder

3 x 12,5 mm GKF

in Teilbereichen, angrenzend an Brandwände

Die Bekleidung ist so auszuführen, dass ein Feuerwiederstand von

F90-A gemäß DIN 4102 erreicht wird. Die Ausführung hat als

geprüftes und zugelassenes System zu erfolgen. 

120 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel DG-Ausbau Lüftungszentralen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.7 Zulage Anschlüsse der Dampfbremse an Brandwände

Herstellen der luft- und dampfdichten Anschlüsse der Dampfbremse

an Brandwände, einschließlich:

fachgerechtes Heranführen der Dampfbremse an die Brandwand

vollflächiges Verkleben mit systemzugehörigen Klebe- bzw.

Dichtstoffen

ggf. Vorbehandlung des Untergrundes (Reinigung, Grundierung)

Ausbildung der Anschlüsse gemäß DIN 4108, DIN 4102 / DIN EN

13501 sowie Herstellervorgaben

Sicherstellung der dauerhaften Luftdichtheit

inklusive aller Nebenarbeiten, Materialien und Befestigungsmittel

180 m EP ......................... GP ............................

04.8 Zulage Anarbeitung Öffnung aus Pos. 02.2

Nachträgliche Anarbeitung in zuvor ausgeführter Öffnung.

Herstellung der Unterkonstruktion sowie der Dämmung gemäß Pos.

04.1 - 04.3, inkl. alle Anschlüsse

3 St EP ......................... GP ............................

04.9 Ausbildung der Laufwege mit druckfester Dämmung

Ausbildung dauerhaft begehbarer Laufwege innerhalb der

Mineralwolledämmung (24 cm) im Dachbereich.

Die Laufwege sind mindestens 1,00 m breit herzustellen und

vollständig in die vorhandene bzw. neu einzubauende

Mineralwolledämmung integriert auszuführen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

- Lieferung und Einbau einer druckfesten, nicht brennbaren

Mineralwolledämmung (Euroklasse A1) im Bereich der Laufwege

- Herstellung einer ebenflächigen, lastverteilenden Laufzone,

geeignet für Wartungs- und Kontrollgänge

- Zuschnitt, Anpassung und passgenaue Einbindung in die

angrenzende Dämmung

- Sicherstellung der durchgehenden Dämmwirkung ohne Wärme-

oder Hohlstellen

- Alle erforderlichen Nebenleistungen wie Befestigungen,

Ausgleichslagen, Verschnitt, Hilfs- und Befestigungsmittel

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel DG-Ausbau Lüftungszentralen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Berücksichtigung von Unebenheiten des Untergrunds

- Fachgerechte Ausführung gemäß den anerkannten Regeln der

Technik sowie Herstellervorgaben

450 m² EP ......................... GP ............................

04.10 Faserzementplatten als lastverteilende Lage auf druckfester Dämmung

Liefern und fachgerechtes Verlegen von lastabtragenden

Faserzementplatten als trockene, lastverteilende Schicht auf

vorhandener druckfester Mineralwolledämmung im Bodenbereich

gemäß VOB/C DIN 18340 (Trockenbauarbeiten) sowie den

anerkannten Regeln der Technik.

Ausführung:

- Faserzementplatten, hochverdichtet, feuchtebeständig, formstabil

Geeignet für Bodenanwendungen / lastverteilende Konstruktionen

Plattendicke: ca. 12 – 20 mm

- Verlegung im Verband

- Stöße versetzt, kraftschlüssig ausgebildet

- Verklebung der Plattenstöße oder mechanische Verbindung

gemäß System

- Ebenflächige Verlegung

Untergrund:

ebene, druckfeste Mineralwolledämmung

Dämmung ist nicht Bestandteil dieser Position

Prüfung der Verlegefläche auf Ebenheit und Belastbarkeit

inklusive folgende Nebenleistungen:

- Zuschnitt und Anpassung an Wände und Einbauten, sowie

Lüftungsgeräte und Leitungen

- Ausbildung von Randabständen / Bewegungsfugen

- Lieferung aller systemzugehörigen Verbindungsmittel (Kleber,

Schrauben etc.)

450 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  DG-Ausbau Lüftungszentralen, Netto: ...............................
    

05   Titel   Deckendämmung
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05 Titel Deckendämmung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.1 Untergrundvorbereitung Bestand

Prüfen des vorhandenen Untergrundes auf Tragfähigkeit, Ebenheit,

Sauberkeit und Feuchtigkeit

Mechanisches Entfernen von losen Bestandteilen, Staub.

Reinigen der Flächen durch Bürsten und Absaugen.

2.950 m² EP ......................... GP ............................

05.2 Aufdeckendämmung, Steinwolle, d=240 mm

Mineralwolledämmung als flächige Aufdeckendämmung der

obersten Geschossdecke in unbeheiztem Dachraum.

Leistungsumfang

- Dampfsperrfolie, PE, verklebte Stöße

- Mineralwolledämmung

- anpassung an Gegebenheiten (Laufwege mit Hartdämmung,

Höhenunterschiede, Dachkonstruktionen oder Technische

Einrichtungen

Zweck: Wärmedämmung in unbeheiztem

Dachraum

Vorleistung: Bestandsdeckenkonstruktion

Wärmedämmung: Steinwolle gem. DIN EN 13162

Brandschutz: A1 nach DIN 4102 bzw.

 E nach DIN EN 13501

Anwendungsgebiet: DZ nach DIN 4108-10

Dampfbremsfolie: auf Dämmstoffunterseite, luftdicht

 verlegt nach DIN 4108-7, zusätzlich

 als Rieselschutz

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m*K)

Dämmstärke: ca. 240 mm

einschließlich:

- Prüfung der vorhandenen Deckenkonstruktion auf Eignung als

Auflager

- Dampfsperrfolie mit verklebten Stößen

- vollflächige Verlegung der Dämmung

- Anpassung an Durchdringungen, Aufkantungen und aufgehende

Bauteile, sowie vorinstallierte Leitungen

Herstellung von Laufwegen gemäß gesonderter Position

Hinweis: Statische Verstärkungen der Bestandsdecke sind nicht

Bestandteil dieser Position.
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05 Titel Deckendämmung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbauort: BT A, BT P: Dachgeschoss,

 BT C: Dachgeschoss

2.950 m² EP ......................... GP ............................

05.4 Ausbildung der Laufwege mit OSB-Platten über Mineralwolle

Ausbildung dauerhaft begehbarer Laufwege innerhalb der

Mineralwolledämmung (24 cm) im Dachbereich.

Die Laufwege sind mindestens 1,00 m breit herzustellen und

vollständig in die vorhandene bzw. neu einzubauende

Mineralwolledämmung integriert auszuführen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

- Lieferung und Einbau einer Holz-Unterkonstruktion im Bereich der

Laufwege

- Herstellung einer ebenflächigen, lastverteilenden Laufzone,

geeignet für Wartungs- und Kontrollgänge (Verlegung OSB-Platten,

1-Lagig)

- Zuschnitt, Anpassung und passgenaue Einbindung von

OSB-Platten

- Alle erforderlichen Nebenleistungen wie Befestigungen,

Ausgleichslagen, Verschnitt, Hilfs- und Befestigungsmittel

- Berücksichtigung von Unebenheiten des Untergrunds

- Fachgerechte Ausführung gemäß den anerkannten Regeln der

Technik sowie Herstellervorgaben

Besondere Hinweise:

Die Breite der Laufwege ist mindestens 1,00 m und im Einheitspreis

enthalten

Mehrbreiten bis zur technisch erforderlichen Ausführung gelten als

mit dem Einheitspreis abgegolten

250 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Deckendämmung, Netto: ...............................
    

06   Titel   Wanddämmung
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06 Titel Wanddämmung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.1 Schutz durch Abkleben

Schutz von Bauelementen durch vollflächiges Abkleben.

Leistungsumfang

- Dokumentation von Vorschäden an der abzuklebenden Leistung

- Abdecken und Abkleben

- Entfernen von Abdeckung und -klebung nach Ausführungsende

der Dämmarbeiten

- Entsorgung des Schutzmaterials

Zweck: Schutz der Vorleistung

Beanspruchung: durch Arbeitsausführung des AN

Vorleistung: Türen, Fenster, Stahlprofile,

 Holzoberflächen (bauseitig)

Ausführung: PE-Folie und rückstandsfrei

 entfernbares Klebeband, u.a. für

 Lackoberflächen

Abrechnung: vollflächig für geschützte Oberflächen

von Türen und Fenstern;nebenliegende

Oberflächen bis zu einer Breite von 0,20

m neben der Arbeitsausführung des AN

15 m² EP ......................... GP ............................

06.2 Untergrundvorbereitung Bestand

Prüfen des vorhandenen Untergrundes auf Tragfähigkeit, Ebenheit,

Sauberkeit und Feuchtigkeit

Mechanisches Entfernen von losen Bestandteilen, Staub,

Mörtelresten, haftungsmindernden Stoffen

Reinigen der Wandflächen durch Bürsten und Absaugen

Schließen von offenen Fugen, Löchern, Ausbrüchen und

Unebenheiten mit geeignetem mineralischem Ausgleichsmörtel.

Trocknungszeiten der Vorarbeiten sind einzuhalten und in der

Leistung enthalten

150 m² EP ......................... GP ............................

06.3 Wärmedämmung Wand, Minerallwolle d=100mm

Liefern und Anbringen von nichtbrennbaren

Mineralwolle-Dämmplatten,

Wärmeleitfähigkeit: λ ≤ 0,040 W/(m·K)
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06 Titel Wanddämmung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Baustoffklasse: A1, nicht brennbar

Dämmstoffdicke: 10 mm

Befestigung verklebt mit mineralischem Dämmstoffkleber

Stoßfugen dicht, versatzfrei und ohne Kreuzfugen ausführen

Zuschnitte, Anschlüsse, Randbereiche, Leibungen und

Durchdringungen sind passgenau herzustellen

Verschnitt und Abfälle sind in der Leistung enthalten

Zweck: Thermische Trennung Kalt/Warmbereich

Vorleistung: KS-/Ziegel-Mauerwerk, Beton,

 monolithisch, Bestand

Folgeleistung: -

Dämmung: Mineralwolle (MW) nach DIN EN

 13162

Schmelzpunkt: ab 1.000 °C

Dämmstoffstärke: 100 mm

Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Max. Wandhöhe: 4,00 m

Einbauort: Dachraum

150 m² EP ......................... GP ............................

06.4 Zulage Wärmedämmung Wand, Minerallwolle d=100mm, anpassung an Dachschrägen

Liefern und Anbringen von nichtbrennbare Mineralwolledämmung

in Bereichen von Fußpfette (schwer erreichbare Stellen, keine

Stehhöhe), inkl. Anpassung an die Dachneigung und

Dachkonstruktion.

Befestigung verklebt mit mineralischem Dämmstoffkleber

Stoßfugen dicht, versatzfrei und ohne Kreuzfugen ausführen

Zuschnitte, Anschlüsse, Randbereiche, Leibungen und

Durchdringungen sind passgenau herzustellen

Verschnitt und Abfälle sind in der Leistung enthalten.

Angrenzende Holzbalken werden überdämmt (getrennte Position).

Zweck: Thermische Trennung Kalt/Warmbereich

Vorleistung: KS-/Ziegel-Mauerwerk, Beton,

 monolithisch, Bestand

Folgeleistung: -

Dämmung: Mineralwolle (MW) nach DIN EN

 13162

Schmelzpunkt: ab 1.000 °C
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06 Titel Wanddämmung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dämmstoffstärke: 100 mm

Baustoffklasse: A1 nach DIN 4102 bzw. EN 13501

Max. Wandhöhe: 1 m

Einbauort: Dachraum, Bereich Fußpfette

50 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  Wanddämmung, Netto: ...............................
    

07   Titel   Sonderanschlüsse/Details

07.1 Anschlussbrett für Unterspahnbahn

Anschlussbrett (ca. 20 cm) zwischen den Sparren befestigen, um

Auflagepunkt zur Befestigung von Unterspahnbahn zu erschaffen.

180 m EP ......................... GP ............................

07.2 Neue Abtropfblech

Neue Abtropfblech im Bereich des Insektenschutzgitters anbringen.

Leistung beinhaltet:

- Altes Insektenschutzgitter entfernen 
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07 Titel Sonderanschlüsse/Details

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Abtropfblech zwischen dem Ortsbrett und Dachhaut an

Anschlussbrett befestigen

180 m EP ......................... GP ............................

07.3 Brandschutzbekleidung Dachüberstand F90

Brandschutztechnische Ertüchtigung von Dachüberständen zur

Vermeidung von Brandeintrag in die Dachkonstruktion.

Lieferung und Montage einer einlagigen Bekleidung aus

zementgebundenen, glasfaserbewehrten

Leichtbeton-Brandschutzplatten.

Anforderungen:   

 - Feuerwiderstandsklasse: F90 (bzw. EI90) gemäß DIN 4102-2

oder DIN EN 13501-2.   

 - Baustoffklasse: Nichtbrennbar, Klasse A1 gemäß DIN 4102-1

bzw. EN 13501-1.   

 - Eigenschaften: Witterungsbeständig, frost- und wasserfest

(geeignet für Außenanwendung).   

 - Plattendicke: mind. 25 mm (oder nach

statischer/brandschutztechnischer Erfordernis).   

 Ausführung:   

 - Unterseitige und ggf. stirnseitige Bekleidung der

Dachkonstruktion (Dachüberstand).   

 - Befestigung mittels korrosionsgeschützter Klammern oder

Schrauben auf bauseitiger Unterkonstruktion (Bestandssparren).

  - Plattenstöße sind stumpf zu stoßen und gemäß

Herstellervorschrift mit systemzugehörigem Brandschutzkleber zu

verkleben.   

 - Eckausbildungen sind fachgerecht auszuführen.  

 - Oberfläche: Sichtbetonqualität, grau, unbehandelt (bereit für

bauseitigen Anstrich).   
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07 Titel Sonderanschlüsse/Details

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 Abrechnung: nach m² (tatsächlich bekleidete Fläche).

15 m² EP ......................... GP ............................

07.4 Überdämmung angrenzende Balken

In gedämmten Wandbereichen die angrenzende Holzbalken (ca. 80

x 160 mm) bis zur Dachhaut überdämmen (100 mm

Mineralwolledämmung)
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07 Titel Sonderanschlüsse/Details

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

inkl. aller nötigen Nebenarbeiten.

55 m EP ......................... GP ............................

07.5 Überdämmung Fußschwelle

Überdämmung der Fußschwelle (ca. 120 x 140 mm) bis zur

Außendämmung Wand. Überdämmen mit ca 60 mm

Mineralwolledämmung zwischen den Sparren.

inkl. aller nötigen Nebenarbeiten.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

450 m EP ......................... GP ............................

07.6 Anarbeiten an Durchführungen im Bestandsdach

Anarbeiten und fachgerechtes Herstellen von Durchführungen im

vorhandenen Dachaufbau für Leitungen, Rohre oder Kabel.

Leistung beinhaltet:

- Öffnen des vorhandenen Dachaufbaus im Bereich der

Durchführung

- Anpassen der vorhandenen Dachabdichtung / Dachdeckung

- Herstellen der Anschlussbereiche an die Durchführung

- Einbauen von geeigneten Manschetten bzw.

Abdichtungssystemen

- Fachgerechtes Wiederverschließen und Abdichten gemäß den

anerkannten Regeln der Technik

- Einschließlich aller Nebenarbeiten, Kleinmaterialien und

Befestigungsmittel

Der vorhandene Dachaufbau ist vorsichtig zu öffnen und nach

Einbau der Durchführung wieder dauerhaft dicht herzustellen.

Bestandsziegel seitlich lagern und ggf. wieder verwenden.

30 St EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.7 Anarbeiten an Brandschutztüren Bestand

Herstellen eines brandschutztechnisch sicheren Anschlusses des

Wärmedämmverbundsystems (WDVS) an bestehende

Brandschutztüren (T90) im Bereich der Türlaibungen und Zargen.

Die Ausführung hat unter strikter Beachtung der geltenden

Brandschutzzulassungen der Türelemente sowie der

Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers zu erfolgen.

 Enthaltene Leistungen:

·  Dämmmaterial: Verwendung von nicht brennbaren

Dämmstoffen (Mineralwolle, Baustoffklasse A1/A2) im

gesamten Laibungsbereich.

·  Hohlraumfreie Montage: Die Dämmung ist dicht und

hohlraumfrei bis an die Brandschutzzarge heranzuführen,

um die Entstehung von Brandbrücken zu verhindern.

·  Funktionserhalt: Sicherstellung, dass die Schließfunktion des

Türblatts und die Funktion der Brandschutzdichtungen

durch die Dämmmaßnahmen nicht beeinträchtigt werden

(kein Überbauen von Funktionskanten).

·  Abdichtung: Fachgerechte Abdichtung der Fugen zwischen

Zarge, Mauerwerk und Dämmung mit zugelassenen

Brandschutzmaterialien (z. B. Mineralwolle-Stopfung oder

Brandschutz-Dichtstoffe), sofern die Bestandssituation dies

erfordert.

·  Zulassungskonformität: Die Arbeiten müssen so ausgeführt

werden, dass die bauaufsichtliche Zulassung der

bestehenden Brandschutztür vollumfänglich erhalten bleibt.

·  Selbstschluss-Prüfung: Nach Abschluss der Dämmarbeiten

ist eine Funktionsprüfung auf einwandfreien Selbstschluss

der Tür durchzuführen und zu protokollieren.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 Abrechnungseinheit:  je Türöffnung.

4 St EP ......................... GP ............................

07.8 Zulage zu Dämmarbeiten für Überdämmen von Schwellen / Aufkantungen / Installationen

Überdämmen vorhandener Beton- oder Holzschwellen /

Aufkantungen / installationen auf der obersten Geschossdecke im

Zuge der Dämmarbeiten.

Leistung umfasst:

- Anpassen und Zuschneiden der Dämmstoffe an vorhandene

Schwellen und angrenzende Bauteile

- Überdämmen der Schwellen zur Sicherstellung einer
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

durchgehenden wärmebrückenarmen Dämmschicht

- Mehrlagiges Verlegen der Dämmung im Bereich der Schwellen,

sofern erforderlich

- Hohlräume vollständig ausfüllen

- Sauberes Anschließen an angrenzende Dämmflächen

- Dämmstoff entsprechend Hauptdämmung der obersten

Geschossdecke (z. B. Mineralwolle / Holzfaser / o. glw.), Dicke

gemäß Planung.

Inklusive:

erforderliche Nebenarbeiten

Verschnitt

Befestigungsmaterial

Anpassarbeiten an angrenzende Bauteile

Abrechnung:

nach lfd. Meter überdämmter Schwelle
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

150 m EP ......................... GP ............................

07.9 Zulage zu Dämmarbeiten für Überdämmen von Betoaufkantung und Brandschutzschottungen

im Bestand mit 100 mm Minerallwolle

Überdämmen vorhandener Betonaufkantung und

Brandschutzschottungen im Zuge der Dämmarbeiten mit 100 mm

Mineralwolle.

Leistung umfasst:

- Anpassen und Zuschneiden der Dämmstoffe an vorhandene

Bauteile

- Überdämmen der Bauteile

- Einlagiges Verlegen der Dämmung, evtl. Verklebung an vertikalen

Flächen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Hohlräume vollständig ausfüllen

- Sauberes Anschließen an angrenzende Dämmflächen

- Steinwolle, Dicke mind. 100 mm

Inklusive:

erforderliche Nebenarbeiten

Verschnitt

Befestigungsmaterial

Anpassarbeiten an angrenzende Bauteile

Abrechnung:

nach m2 überdämmte Fläche
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

50 m² EP ......................... GP ............................

07.10 Zulage zu Dämmarbeiten für Überdämmen von Brandschutzschottungen für

Bestandsleitungen mit 100 mm Minerallwolle

Überdämmen vorhandener Brandschutzschottungen für

Bestandsleitungen (Maße ca. 40 x 40 cm) mit 100 mm Mineralwolle

(Steinwolle).

Leistung umfasst:

- Anpassen und Zuschneiden der Dämmstoffe an vorhandene

Bauteile

- Überdämmen der Bauteile

- Einlagiges Verlegen der Dämmung, evtl. Verklebung an vertikalen

Flächen

- Hohlräume vollständig ausfüllen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Sauberes Anschließen an angrenzende Dämmflächen

- Steinwolle, Dicke mind. 100 mm

Inklusive:

erforderliche Nebenarbeiten

Verschnitt

Befestigungsmaterial

Anpassarbeiten an angrenzende Bauteile

Abrechnung:

pro St.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15 St EP ......................... GP ............................

07.11 Anarbeitung Dämmung an Ytong-Steine Zwischensparrenbereich

Anarbeitung Dämmung an Ytong-Steine im

Zwischensparrenbereich, lückenlose Umschliesung der Steine von

allen Seiten.

Leistung umfasst:

- Anpassen und Zuschneiden der Dämmstoffe

- Überdämmen der Bauteile

- Hohlräume vollständig ausfüllen

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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07 Titel Sonderanschlüsse/Details

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Steinwolle

15 St EP ......................... GP ............................

07.12 Dämmung unter Holzbalken Bestand verlegen

Bei Abstehenden Bestandsbalken Dämmung unter den Balken

verlegen.

Höhe 5 bis 20 cm von RFB bis UK Balke.

Leistung umfasst:

- Anpassen und Zuschneiden der Dämmstoffe an vorhandene

Bauteile

- Sauberes Anschließen an angrenzende Dämmflächen

- Dämmstoff entsprechend Hauptdämmung der obersten

Geschossdecke (Mineralwolle)

Inklusive:

erforderliche Nebenarbeiten

Verschnitt

Befestigungsmaterial

Anpassarbeiten an angrenzende Bauteile

Abrechnung:

pro lfm.

50 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  07  

  Sonderanschlüsse/Details, Netto: ...............................
    

08   Titel   Stundenlohnarbeiten
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08 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

STUNDENLOHNARBEITEN

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Stundenlohnarbeiten

gelten für unvorhergesehene Leistungen, deren Abrechnung nach

Einheitspreisen nicht zweckmäßig ist. Stundenlohnarbeiten werden

nur vergütet, wenn sie als solche vor Ihrem Beginn ausdrücklich

vereinbart und von der Bauleitung freigezeichnet worden sind. Die

Arbeitskräfte können nur nach der aufgeführten Leistung vergütet

werden, z.B. beim Einsatz von von Facharbeitern für

Helferleistungen können diese nur zum Helferstundensatz vergütet

werden. Der Einsatz von Meistern, Polieren und Gleichgestellten

wird nur nach besonderer, begründeter Aufforderung vergütet.

Anzubieten sind gemittelte Stundenverrechnungssätze für folgende

Arbeitskräfte-Gruppen:

-Meister, Poliere und Gleichgestellte (Werkpoliere, Schachtmeister,

Montageleiter, Baustellenleiter).

-Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte

(Spezialbaufacharbeiter, Baufachleiter, Obermonteure, Monteure,

Gesellen, Gärtner, Maschinenführer, Fahrer und ähnliche Fachkräfte).

- Werker, Helfer und Gleichgestellte (Baufachwerker, Helfer,

Hilfsmonteure, Ungelernte, Angelernte).

Mit den Stundenlohnverrechnungssätzen sind abgegolten sämtliche

Aufwendungen wie z.B. die Lohn- und Gehaltskosten, die Lohn- und

Gehaltsnebenkosten (z.B. Auslösungen, Wegegelder,

Wegzeitentschädigungen, Fahrtkostenerstattungen), die

Sozialkassenbeiträge, ggf. die Winterbauumlagen, die

Gemeinkostenanteile sowie Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.

In den Stundenlohnarbeiten sind nur auf der Baustelle anfallende

Stunden anzugeben, nicht aber die Wegzeiten. Vom Auftraggeber

zu vertretende und anerkannte Warte- und

Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie Stundenlohnarbeiten

vergütet.

Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen,

Werkzeugen oder sonstigen Geräten bis 400€ Anschaffungswert

(netto) sind in die Verrechnungssätze mit einzurechnen. Sie werden

nicht gesondert vergütet.
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08 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Beschäftigt der Bieter bei einer der aufgeführten

Arbeitskräfte-Gruppen keine Arbeitskräfte, hat er die in einem

Begleitschreiben zum Angebot abzugeben.

Das Material für Stundenlohnarbeiten ist getrennt zu lagern.

Material-, Maschinen- und Gerätepreise gelten für die Abrechnung

einschl. aller Zuschläge, Betriebsstoffe, Handwerkszeuge usw. sowie

An-und Abfahrt frei Baustelle. Der Verrechnungssatz für

Fuhrleistungen enthält die Kosten für den Fahrer. Sie müssen auf

der Grundlage des Hauptangebotes kalkuliert sein.

Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen:

Vor- und Zuname, beruf, Lohngruppe laut angebotenem

Stundenverrechnungssatz, Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer,

Verbrauch an Baustoffen, Benutzung von Maschinen mit genauer

Leistungsangabe nach Zeit, Ort und Dauer.

08.1 Vorarbeiter
Stundenlohnarbeit

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind

nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung

auszuführen.

20 h EP ......................... GP ............................

08.2 Facharbeiter
Stundenlohnarbeit

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind

nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung

auszuführen.

20 h EP ......................... GP ............................

08.3 Helfer
Stundenlohnarbeit

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind

nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung

auszuführen.

20 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  08  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

00 Titel nur TextinformationVorbemerkungen 3

 
  01 Titel Baustelleneinrichtung ..............................13

 
  02 Titel Provisorische Dachöffnungen ..............................14

 
  03 Titel Dachfenster ..............................17

 
  04 Titel DG-Ausbau Lüftungszentralen ..............................20

 
  05 Titel Deckendämmung ..............................26

 
  06 Titel Wanddämmung ..............................28

 
  07 Titel Sonderanschlüsse/Details ..............................30

 
  08 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................44

    Summe  LV  51  Zimmermanns-/Dachdeckungsarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
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