
 VERFASSER: Seite

PROGRAMM

BAUWERK: Neubau Grund- und Mittelschule Memmingerberg Datum: 30.04.26

Beton

Mengenermittlung (Schätzung): Vol. S500 S500 Faktor 1,07

[m³] Stab Matten     Spannstahl Bemerkung Zuschlag

[t] [t] [t]

A.1) Einzelfundamente / Köcher 0,7 0,1 0,0

A.2) Streifenfundamente 2,0 13,0 0,0

A.3) Einzelfundamente (angeformte) 0,0 0,0 0,0

A.4) Bodenplatte 193,2 21,6 0,0

B.1) Stb.-FT-Hohlwände 0,0 0,0 0,0

B.2) Stb.-Wände in Ortbeton 699,4 90,9 0,0

B.3) Stb.-Wände (Fertigteilwände) 0,0 0,0 0,0

B.4) Stb.-Decken 612,4 91,1 0,0

B.5) Stb.-Unterzüge (bis UK Decke) 82,5 23,1 0,0

C.1) Stb.-Sturz in nichttragenden WäNden 4,0 0,7 0,0

C.2) Spannbetonträger 0,0 0,0 0,0 0,00

D.1) Stb.-Stützen (FT) 0,0 0,0 0,0

D.2) Stb.-Stützen (Ortbeton) - Rechteck 27,9 8,4 0,0 teilweise sind die Wandenden 

D.3) Stb.-Stützen (Ortbeton) - Rundstützen 0,0 0,0 stützenartig ausgebildet!

E.) Treppen 0,0 0,0

F.) Stützwände 0,6 0,0

Stab Matten

1594

1621 267,0 0 0 [t]

Beton S500 S500

G.) Abstandshalter und Unterstützungskörbe 6,0 to

Aufteilung nach Durchmesser: Anteil DN8 bis DN 12 83 % 221,6 to

Anteil DN14 bis DN 20 15 % 40,1 to

Anteil DN25 bis DN 28 2 % 5,3 to

Bauteil

Block

Vorgang

1660/1860

St 1660/1860
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