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Baubeschreibung

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Landkreis Mühldorf am Inn 
Töginger Straße 18 
84453 Mühldorf am Inn 

Beschreibung des Bauvorhabens:
Trockenbauarbeiten

Als SiGeKo wurde die Firma ASIKO aus Pocking beauftragt.

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle: 
Zimmerer-Holzbau, HLS, ELO, Fenster- und 
Verglasungsarbeiten, Fassadenbauarbeiten, Estricharbeiten, 
Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten etc. 

Angaben zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle:

Aschau am Inn / Waldwinkel 
Waldwinklerstraße 1a Aschau 
84544 Aschau am Inn

Lage des Grundstücks:

Gemarkung Aschau am Inn, Flst. Nr. 329 und 329/1

Luftbild:

Der Landkreis Mühldorf am Inn beabsichtigt den Ersatzneubau 
des Sonderpädagogischen Förder-zentrums in Aschau am Inn / 
Waldwinkel(nachfolgend SFZ Aschau). Der Neubau ist im nord-  
östlichen Teil des Campus „Don Bosco Aschau am Inn“ geplant.

Die Baumaßnahme beginnt mit der Schadstoffsanierung der 
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Bestandsgebäude im 4. Quartal 2024 Oktober/ November 2024. 
Im Anschluss erfolgt der Abbruch der Gebäudeteile T1, T2, T3, 
des Personalhauses, der Garagen sowie der Gebäudeteil über 
der Schwimmhalle. Ausgenommen sind die Turnhalle sowie das 
Schwimmbad. Im Bereich der Turnhalle erfolgt eine 
Schadstoffsanierung.

Nach erfolgtem Abbruch wird der Neubau erstellt. Die 
Erdarbeiten für den Neubau haben m 3. Quartal 2025 
begonnendie gesamte Baumaßnahme soll bis Anfang 2028 
fertiggestellt werden.

Das gesamte UG wird in Stahlbetonbauweise erstellt. Ab 
Oberkante Gelände entsteht ein – zum größten Teil massives – 
Holzbauwerk. Ausgenommen sind die Aula sowie die Treppen-, 
bzw. Technikkerne.

Eine Unterteilung in verschiedene Bauabschnitte erfolgt lediglich 
in Bezug auf das Schwimmbad und die Turnhalle. Hier ist die 
Nutzungsaufnahme des Badebetriebs unmittelbar nach 
Fertigstellung geplant.

Der Hauptkörper erstreckt sich über eine Länge von ca. 110 m 
und einer Breite von ca. 22 m bzw. 18 m von westlicher nach 
östlicher Richtung. Nördlich angebunden befinden sich zwei 
Gebäudefinger. Der mittig angeordnete mit einer Auskragung von 
ca. 17,5 m bzw. 13,5 m und einer Breite von ca. 23 m sowie der 
Anbindung an die bestehende Schwimmhalle in den 
Abmessungen von aus-kragend 17,5 m und einer Breite von ca. 
21,5 m. An diesem Finger schließt westlich die bestehende 1-
fach Turnhalle an.

Im Hauptbaukörper des Neubaus wird die Pausenhalle inkl. 
Mensa untergebracht. Auf allen Ge-schossen befinden sich WC-
Anlagen - davon mind. eine barrierefrei - sowie Putz- und 
Technik-räume. Flurzonen und Fluraufweitungen sollen als 
pädagogische Ergänzungsflächen zur Verfügung stehen.

Der gesamte Schulbau – bestehend aus Aula, Mensa und 
Turnhalle – wird mit schallabsorbieren-der Raumakustik sowie 
zukunftsweisender Heizungstechnik ausgestattet. Alle Räume 
erhalten eine tageslichtgesteuerte Beleuchtung; in Unterrichts-, 
Schul- und Büroräumen werden dezentrale Lüftungsgeräte 
installiert. Bewegungsmelder in Fluren und WCs schalten sich bei 
Bedarf ein.

Untergeschoss

In östlicher Zufahrt befindet sich die Tiefgarage für 56 Stellplätze, 
davon ein behindertengerechter Parkplatz. Über zwei 
Treppenhäuser mit innenliegenden Aufzügen (erreichbar über 
eine Schleuse) wird das Gebäude barrierefrei erschlossen.
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Im mittleren Gebäudefinger befinden sich zwei Werk- inkl. 
Nebenräume sowie Bereiche für Lehrmittel. Aufgrund des 
Geländeverlaufs zum nördlichen Steinbach hin sind die 
Werkräume ebenerdig mit Ausgang ins Freie.

Im Verbindungsbau zum Bestand und zur Schwimmbadtechnik 
ist die Groß- und Ausbildungskü-che von Don Bosco. Ein 
Speisenaufzug verbindet die Küche mit der Essensausgabe der 
Mensa. Neben einer Spül-, Warm- und Kaltküche ist eine 
Großküchenkühlung vorgesehen. Zusätzlich be-finden sich 
Lagerräume für Trockengüter, Getränke und Leergut sowie für 
den Pausenverkauf.

Sozialräume mit Büro für das Küchenpersonal sind angliedernd 
berücksichtigt. Die Erschließung der Umkleideräume ermöglicht 
eine Trennung in Rein-, und Unrein-Bereiche. Entsorgungsräume 
für den Küchenbetrieb sind im Grundriss berücksichtigt.

In den verbleibenden erdberührten Bereichen sind Technikräume 
für Lüftung, Elektronische Daten-verarbeitung, 
Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung sowie 
Niederspannungshauptverteilung.

Im Außenbereich vor der Tiefgaragenzufahrt erstrecken sich über 
eine separate Einfahrt ca. 64 Parkplätze für Hotelgäste und 
Angestellte sowie Besucherparkplätze für das SFZ. Davon 
werden zwei behindertengerechte Parkplätze ausgebildet.

Erdgeschoss

Der Haupteingang befindet sich auf der Südseite. Durch ihn 
gelangt man in die Aula. Dort ist ne-ben der Mensa mit 
Essensausgabe auch der Pausenverkauf. Die Mensa mit 156 
Sitzplätzen entsteht im südlichen Bereich der Aula. Die Aula 
bietet Platz für max. 400 Personen (Konzertbestuhlung). Die Aula 
wird für schulische Veranstaltungen sowiel für das 
Berufsbildungswerk Don Bosco genutzt.

Nördlich der Aula befinden sich zwei Lehrküchen mit Speise- und 
Theoriebereich sowie ein Vorrats- und Waschraum. Gegenüber 
den Lehrküchen, zum Bereich „Pause I“ ausgerichtet, liegt die 
Werkstatt des Hausmeisters sowie ein Technikraum. Östlich 
angrenzend an die Aula erstreckt sich der Verwaltungsbereich 
mit Schulleitung und Sekretariat.

Im Gebäudegelenk zwischen Neubau, Bestand Einfachturnhalle 
und Schwimmbad erstreckt sich über alle Geschosse ein neues 
Treppenhaus.
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Die Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) mit vier Gruppen- und 
Nebenräumen erhält einen separaten Eingang über das östliche 
Außentreppenhaus und die Tiefgarage (beides barrierefrei). 
Direkt neben der SVE befindet sich ein weiteres, innenliegendes 
Treppenhaus. Von diesem gelangt man barrierefrei in die 
Tiefgarage bzw. in den Gartenbereich der SVE. Dieser ist 
nördlich und ebenerdig zur Tiefgarage angelegt.

Im mittig auskragenden Gebäudekomplex befindet sich ein Teil 
des Ganztagesbereiches mit Bibliothek.

1. Obergeschoss

Die Schwimmhalle wird überbaut. In der Aufstockung befinden 
sich Musikräume, der Rhythmikraum und der Konditionsraum für 
den Sportunterricht. Rhythmik- und Konditionsraum können über 
eine mobile Trennwand zu einem großen Sportraum 
umfunktioniert werden.

Im westlichen Bereich des Gebäudes sind bis zum Luftraum der 
Aula separate Bereiche für Lehrkräfte und Fachdienste 
untergebracht. Das Lehrerzimmer ist zum Freibereich Pausenhof 
I ausgerichtet. Ein Raum für Jugendsozialarbeit sowie zwei 
Klassenzimmer mit Nebenraum sind in Richtung Pausenhof II 
orientiert.

In der mittleren Gebäudeauskragung sind – parallel zum 
Erdgeschoss – weitere Räume des Ganztagsbereichs wie Lern-, 
und Ruheräume angeordnet.

In Richtung Osten befinden sich weitere Klassenzimmer mit 
Nebenräumen. Jeder Nebenraum wird mit den Klassenräumen 
über ein großes Glasfenster verbunden. Ein weiterer Raum für 
die Lehrkräfte sowie ein Timeout-Raum befinden sich ebenfalls in 
diesem Gebäudebereich.

Direkt an das Treppenhaus angeschlossen ist der 
Mehrzweckraum, inkl. Nebenzimmer.

2. Obergeschoss

Unmittelbar angrenzend an die Schwimmhalle befinden sich 
Räume für Informationstechnologie (ITG) sowie Textiles 
Gestalten. Der aufgeweitete Flur schafft Raum für eine Spiel- und 
Lernzone. Vom Westen bis zum mittleren Gebäudefinger 
entsteht ein PCB-Lehr- und Übungssaal mit Vorbe-reitungs- und 
Sammlungsraum. Zusätzlich entstehen Räume für die Berufs-
und Lebensorientie-rung. Im mittleren Bereich finden sich 
Klassenzimmer inkl. Nebenräume sowie der Technik- und WC-
Bereich. Weitere Räume sind: ein Raum für Lehrkräfte, ein 
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Timeout-Raum, Bereich zum Aggressionsabbau, ein 
Streitschlichter- sowie ein Elternsprechzimmer. Im östlichen 
Teil – parallel zum 1. OG – befinden sich weitere Klassenzimmer 
mit Nebenraum, ein Raum für die Lehrkraft sowie ein weiterer 
Timeout-Raum.

Außenanlagen

Im östlichen Teil des Schulcampus – auf dem Gelände des 
ehemaligen Hartplatzes – entsteht ein neuer Busbahnhof, von 
dem aus ein Fußweg zum Schulgebäude hinführt.

Es entstehen zwei Pausenhöfe: Zum einen die Freifläche Pause I 
westlich des Neubaus und zum anderen nördlich die Freifläche 
Pause II. Der Freibereich Pause II erstreckt sich zwischen den 
Schulküchen, der Schwimmhalle sowie dem Ganztagesbereich, 
nördlich der Aula. Für die SVE ist im Norden ein eigener Pausen-
bzw. Außenspielbereich vorgesehen.

Auf dem Gelände des bestehenden Rasenspielfeldes, weiter 
westlich auf dem Gelände, en tstehen folgende AuÃŸensportflÃ
¤chen:

§ Verkleinertes Rasenspielfeld (60 x 40 m)

§ Ein Allwetterplatz (26 x 44 m) mit Weitsprunganlage

Die bestehende Laufbahn wird – wie auch die vorhandenen 
Umkleidehäuschen mit Nebenräumen – saniert.

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an:

Wohnheime Don Bosco Berufsschulen  Abstand ca.8,00 m
Kirche , Abstand ca. 30,00 m
Berufsschule Don Bosco, Abstand 10,00 m
Gästehaus Don Bosco, Abstand ca. 15,00m 
Bach: Steinbach 
Im Bereich der BE Fläche grenzt noch eine Kapelle an das 
Grundstück, Abstand ca. 8,00m 
Auf Bebeuauungen und Grundstücke in diesem Raum ist größte 
Rüksicht zu nehmen. Jegliche Arbeiten sind so auszuführen, 
dass Beschädigungen andere Gebäude oder Grundstücke, 
Bäume, Grünanlagen, Bäche etc. ausgeschlossen sind. 

Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn 
siehe Terminbogen LV 

Lage und Transportwege

Zufahrtmöglichkeiten:
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Straßenbreite ca. 3,5m 

Baustellenzufahrt über die "Waldwinkler Straße" 

Für den Verkehr freizuhaltende Flächen: 
Die Zufahrtsstraße "Waldwinkel" ist  für den öffentlichen Verkehr 
immer freizuhalten. Die Zuwege dürfen nur für An- und 
Abtransport verwendet werden, wenn nicht anders möglich und 
dies, im Vorfeld, mit der Bauleitung abgestimmt wurde. 

Baustellenverkehr:
Die Baustelle darf nur über gekennzeichnete Zu- und Ausfahrten 
befahren werden.
Auf der Baustelle können keine Parkflächen für Kraftfahrzeuge 
zur Verfügung gestellt werden.
Wege für den Personen- und Fahrzeugverkehr auf der Baustelle 
dürfen durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt werden.
Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige 
Hilfsfahrzeuge sind stets freizuhalten. Auf der Baustelle gilt die 
Straßenverkehrsordnung.
Liefer- und Abtransporte dürfen nicht zu den Stoßzeiten des 
Schulbetriebs stattfinden, damit das Unfallrisiko auf ein Minimum 
reduziert werden kann. 

Sonstige Baustelleneinrichtung

Erschließung:
Die Baustelle wird allseitig mit einem Bauzaun geschlossen. 
Siehe Baustelleneinrichtungsplan.

Lager- und Aufstellflächen:
Gemäß dem beiliegenden Lageplan ist in Abstimmung mit dem 
Auftraggeber ein Baustelleneinrichtungskonzept zu erstellen. 
Dieses und die erforderliche Baustelleneinrichtung ist Bestandteil 
der Leistung. Der Auftragnehmer ist verpflichtet geeignete 
Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugtes Betreten der 
Baustelle durchzuführen.

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse:
Im Bereich der Baumaßnahme sind folgende Anschlüsse 
vorhanden:
Abwasser
Die Verlegung der dazugehörigen Verbindungsleitungen von der 
Entnahmestelle bis zum Verwendungsort obliegt dem AN. 
Elektrische Geräte sind über einen geeigneten separaten FI-
Schutzschalteradapter zum bestehenden Hausnetz abzusichern.

Zusatz Abwasser:
Durch den Bauprozess belastete Abwässer sind vom AN extern 
zu entsorgen. Eine Einleitung in vorhandene 
Entwässerungsleitungen ist nicht statthaft. Dies gilt speziell für 
Abwasser aus Reinigung von Werkzeugen und Maschinen.

Genehmigungen:
Behördengenehmigungen, z. B. zur Sondernutzung öffent- lichen 
Straßenraumes, die zur Ausführung der Vertragsleistungen 
erforderlich werden, sind vom AN einzuholen. Damit verbundene 
Gebühren sind die die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
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Sonstige Angaben zur Baustelle

Brandschutzmaßnahmen während der Bauzeit:

Brennbare Abfallstoffe sind täglich aus dem Bauobjekt zu 
entfernen. 

Falls eine Brandsicherheitswache nach DGUV Regel 100-500 im 
Zuge des Montageablaufes notwendig ist dies in den EP 
einzukalkulieren 

Heißarbeiten/ Arbeiten mit Feuer/ Brandschutz:

Schweißarbeiten oder andere Arbeiten mit Feuer, wie z. B. 
Schneiden, Löten, Auftauen oder Trennschleifen stellen im 
gesamten Gebäudebereich durch die Entstehungsmöglichkeit 
von Brand oder Explosion eine besondere Gefahr für Leib und 
Leben dar.
Bei derartigen Arbeiten muss besondere Sorgfalt gewahrt 
werden.
Werden sogenannte "Heißarbeiten" durchgeführt, ist dies 
rechtzeitig vor Arbeitsbeginn mit der Objektüberwachung 
abzustimmen.
Auf die Beachtung der einschlägigen Richtlinien sowie auf den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz wird ausdrücklich hingewiesen.

Hindernisse im Erdreich:
Das Grundstück wurde auf vermutete Kampfmittel untersucht.Im 
Projektgebiet "Neubau SFZ Aschau am Inn / Waldwinkel" konnte 
keine potetielle Kampfmittelbelastung ermittelt werden. 
Gem. Baufachlicher Richtlinien Kampfmittelräumung besteht kein 
weiterer Handlungsbedarf (Kategorie 1).

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299 

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 
4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum 
Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der 
Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers 
zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer 
selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese 
Behälter füllen.
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Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum 
Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der 
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen europäische 
Normen umgesetzt werden, europäisch technische 
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen und 
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer 
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 18920
Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen

DIN EN 61439-5; VDE 0660-600-5
Niederspannung- Schaltgerätekombinationen - Teil 5: 
Schaltgerätekombinationen in öffentlichen 
Energieverteilungsnetzen

ASR
Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR)

ASR A5.2
Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf 
Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr –
Straßenbaustellen

BaustelleneinrVV HA
Technische Baubestimmungen; Baustelleneinrichtungen; 
Sicherheitsregeln für die Einrichtung und den Betrieb auf 
Baustellen

RSA 95
Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 
(RSA)

Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Baustromverteiler müssen mindestens der Schutzart IP 43, die 
ggf. dazu gehörenden Messeinrichtungen IP 54 entsprechen

Sonstige Angaben
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden 
Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen 
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.
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Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht 
gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bäumen sind 
frei zu halten. Das gilt auch für Materiallagerungen.

Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind 
mit Beginn der Arbeiten im Zuge der Baustelleneinrichtung bis 
zum Räumen der Baustelleneinrichtung zu sichern.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den 
Verlauf von Leitungen, Kabel usw. (unter- und überirdisch) zu 
informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom 
Auftragnehmer zu beantragen. Baustellen- und endgültige 
Anschlüsse müssen grundsätzlich zugänglich bleiben und 
geschützt werden. Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den 
Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine 
Festlegung zu treffen.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter -
insbesondere von Nachbarn - für die Dauer der Bauarbeiten 
oder vorübergehend und kurzfristig beeinträchtigt, ist der 
Bauherr oder die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Das 
gilt auch im Zweifel über das Vorliegen von Rechten oder bei zu 
vermutenden Beeinträchtigungen bzw. bei Beschädigung 
vorhandener Bauwerke oder Bauteile.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen 
Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu 
gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, 
insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhängig 
von deren Rechtsträgerschaft.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

Der Auftraggeber ist über den beabsichtigten Abbau der 
Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen derselben 
zu informieren.
Nicht mehr benötigte Teile der Baustelleneinrichtung sind 
unverzüglich zu entfernen.
Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafür benötigte 
Gelände bzw. die genutzten baulichen Anlagen und Gebäude in 
den ursprünglichen Zustand zu versetzen, soweit technisch 
möglich und falls nichts anderes vereinbart ist.
Werden öffentliche Flächen über das vorgesehene Maß hinaus 
(zeitlich oder räumlich) auf Veranlassung des Auftragnehmers in 
Anspruch genommen, hat dieser die entsprechende 
Abstimmung mit den Behörden vorzunehmen (z.B. 
Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die erhöhten 
Gebühren zu tragen.

Verkehrssicherung

Angaben zur Abrechnung
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In den Preis einzurechnen sind die Gebühren im 
Zusammenhang mit der beschriebenen Baustelleneinrichtung, 
soweit sie nicht sowieso vom Auftragnehmer zu tragen sind.

Technische Vorbemerkung - Trockenbauarbeiten

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum 
Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der 
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische 
Normen umgesetzt werden, europäisch technische 
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 
Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer 
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Erläuterungen:
Gilt nur für öffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gemäß 
ATV DIN 18299 grundsätzlich in die Vorbemerkungen 
aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf 
technische Spezifikationen Bezug genommen wird.

DIN 18100
Türen; Wandöffnungen für Türen; Maße entsprechend DIN 
4172

DIN 55634-1
Beschichtungsstoffe und Überzüge – Korrosionsschutz von 
tragenden dünnwandigen Bauteilen aus Stahl – Teil 1: 
Anforderungen und Prüfverfahren

DIN 55634-2
Beschichtungsstoffe und Überzüge – Korrosionsschutz von 
tragenden dünnwandigen Bauteilen aus Stahl – Teil 2: 
Überwachung und Zertifizierungsanforderungen

DIN EN 13170
Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus expandiertem Kork (ICB) – Spezifikation

VDI 3755
Schalldämmung und Schallabsorption abgehängter 
Unterdecken

VDI 3762
Schalldämmung von Doppel- und Hohlböden

BVF Richtlinie 15
Reihe: Kühlen und Heizen mit Deckensystemen
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. 
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(BVF)

BG Bau Fachinfo Gefahrstoffe Prävention
Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glaswolle, Steinwolle) 
Handlungsanleitung
Herausgeber: Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. und 
andere

BG Bau Broschüre
SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard für das Baugewerbe
Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG 
Bau)

IVD-Merkblatt Nr. 16
Anschlussfugen im Trockenbau – Einsatzmöglichkeiten von 
spritzbaren Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 19-2
Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich. 
Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen, 
Montageklebstoffen, Butyldichtungsbändern und -profilen. – Teil 
2 Luftdichte Ebene
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 20
Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen. 
Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

Merkblatt 1
Baustellenbedingungen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., 
Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 3
Fugen und Anschlüsse bei Gipsplatten- und 
Gipsfaserplattenkonstruktionen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., 
Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 4
Regeldetails zum Wärmeschutz gemäß EnEV 2009 
Modernisierung mit Trockenbausystemen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., 
Industriegruppe Gipsplatten

Anhang zum Merkblatt 4
Regeldetails zum Wärmeschutz gem. EnEV 2009 mit 
Trockenbausystemen in der Modernisierung – Bauteilkatalog
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., 
Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 5
Bäder, Feucht- und Nassräume im Holz- und Trockenbau –
Innenraumabdichtung nach DIN 18534
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., 
Industriegruppe Gipsplatten
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Merkblatt 6
Vorbehandlung von Trockenbauflächen aus Gipsplatten zur 
weitergehenden Oberflächenbeschichtung bzw. -bekleidung
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., 
Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 8
Wandhöhen leichter Trennwände – Stegausschnitte, 
Anschlüsse, Türen und Öffnungen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., 
Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 10
Korrosionsschutz im Trockenbau – Grundlagen, Anforderungen, 
Empfehlungen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., 
Industriegruppe Gipsplatten

Porenbetonbericht 28
Bekleidungen auf Porenbetonmauerwerk
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

RAL-GZ 531
Trockenbau – Gütesicherung
Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und 
Kennzeichnung e.V.

WTA-Merkblatt 8-5-18/D
Fachwerkinstandsetzung nach WTA V: Innendämmungen
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische 
Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege 
e.V. (WTA)

2. Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege
Siehe Objektbeschreibung

Gerüste
Die für die Trockenbauarbeiten erforderlichen Gerüst erbringt 
der Auftragnehmer.

Zu erwartende besondere Belastungen
Auf der Baustelle ist neben den beengten Verhältnisse, sehr 
eng und parallel getakteten Bauabläufen mit diversen Gewerken 
mit folgenden besonderen Belastungen zu rechnen:
⦁ erhöhte Luftfeuchtigkeit über 80% nach Einbau des 

Fließestriches und ungünstgen Witterungen
⦁ Raumtemperaturen unter +10°C in der Winterzeit und über +

30°C in der Sommerzeit.

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen 

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 14 von 335



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu übergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit 
erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bauleitung 
zu übergeben

Bei brandschutztechnischen Anforderungen an Doppel- und 
Hohlböden sind die betreffenden Allgemeinen Bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnisse (ABP), die zugehörigen 
Übereinstimmungserklärungen der Hersteller und der Nachweis 
über den Einbau schwerentflammbarer Dichtungen rechtzeitig 
zur Abnahme vorzulegen.

Klebstoffe müssen so beschaffen sein, dass durch sie eine 
feste und dauerhafte Verbindung erreicht wird. Sie dürfen die zu 
klebenden Materialien nicht negativ beeinflussen und nach der 
Verarbeitung keine Belästigung durch Geruch hervorrufen.

4. Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem 
Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf 
der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen 
der am Bau beteiligten Handwerker während der 
Bauausführung zu vermeiden.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten 
an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind 
Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub 
sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an 
Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die 
Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht sichtbarer 
Leitungen und Rohre entstehen.

Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen 
Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim 
Einspannen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor 
Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit sind 
Fensterwinkel zu verwenden.

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, 
sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben 
vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen 
bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung 
abzustimmen, falls unzulässige Toleranzen oder Änderungen 
des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet 
werden.
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Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu 
verwenden.

Beschädigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten 
oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese Schichten zum 
Leistungsumfang des Auftragnehmers zählen, vor dem 
Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und 
materialgerecht zu schließen.
Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen 
Auftragnehmers zählen, ist mit der Bauleitung zu klären, wer die 
Schäden beseitigen soll. In beiden Fällen ist vor dem Abdecken 
mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Überprüfung der 
Schadensbehebung zu ermöglichen.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen an Wände und 
Decken ist die Muster-Richtlinie über brandschutztechnische 
Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-
Richtlinie – MLAR) zu beachten.

Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller der 
Trockenbausysteme sind zu beachten. Dem Auftraggeber ist 
auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren. Das gilt 
besonders für Anzahl und Anordnung der Befestigungspunkte 
sowie die Fugenausbildung.

Die nach ATV DIN 18340 Abschnitt 3.7.2 erforderlichen 
Maßnahmen bei Türöffnungen sind in die Leistungen für das 
Anlegen der Türöffnungen einzurechnen.

Offen bleibende Schnittkanten imprägnierter Platten, z.B. an 
Außenecken, sind nachzuimprägnieren.

Brandschutzkleber oder Brandschutzspachtelmassen sind so zu 
verarbeiten, dass überstehendes Material abgestrichen wird; ein 
großflächiges Verspachteln ist zu vermeiden.

Dämmungen
Bei der Ausführung von Bauteilen und Anschlüssen, die der 
Herstellung der Luftdichtheit des Gebäudes dienen, ist davon 
auszugehen, dass vor oder bei der Abnahme der Leistungen 
durch den Auftraggeber oder eine von ihm beauftragte 
Fachkraft eine Prüfung der Luftdichtheit durch einen 
Blowerdoor-Test durchgeführt wird.

Innenputz, Trockenbauoberflächen
Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders 
angegeben ist, sind die Oberflächen von Gipsplatten oder 
Gipsfaserplatten in der Qualitätsstufe Q3 auszuführen.

Für Flächen mit Oberflächen von Gipsplatten oder 
Gipsfaserplatten in den Qualitätsstufen Q3 und Q4 gelten die 
erhöhten Anforderungen für Ebenheitsabweichungen nach Zeile 
7 Tabelle 3 DIN 18202.

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders 
angegeben ist, ist als durch Nachfolgegewerke aufzubringende 
Schlussbeschichtung von Wand- und Deckenflächen ein 
Anstrich vorgesehen.
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Gerüstarbeiten

Technische Vorbemerkungen 

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum 
Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der 
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische 
Normen umgesetzt werden, europäisch technische 
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 
Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer 
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Erläuterungen:
Gilt nur für öffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gemäß 
ATV DIN 18299 grundsätzlich in die Vorbemerkungen 
aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf 
technische Spezifikationen Bezug genommen wird.

DIN EN 280-1
Fahrbare Hubarbeitsbühnen – Teil 1: Berechnung –
Standsicherheit – Bau – Sicherheit – Prüfungen

DIN EN 280-2
Fahrbare Hubarbeitsbühnen – Teil 2: Zusätzliche 
Sicherheitsanforderung für Lastaufnahmemittel an 
Hubeinrichtung und Arbeitsbühne

DIN EN 13374
Temporäre Seitenschutzsysteme – Produktfestlegungen –
Prüfverfahren

DIN EN 13377
Industriell gefertigte Schalungsträger aus Holz – Anforderungen, 
Klassifikation und Nachweis

DIN EN 13411-5
Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht – Sicherheit –
Teil 5: Drahtseilklemmen mit U-förmigem Klemmbügel

DIN EN 13414-1
Anschlagseile aus Stahldrahtseilen – Sicherheit – Teil 1: 
Anschlagseile für allgemeine Hebezwecke

DIN VDE 0682-742
Hubarbeitsbühnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden 
Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V

ISO 18893
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Fahrbare Hubarbeitsbühnen – Sicherheitsgrundlagen, Prüfung, 
Wartung und Betrieb

BG Bau Broschüre
SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard für das Baugewerbe
Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG 
Bau)

DGUV Information 201-011
Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und 
Schutzgerüsten
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. 
(DGUV)
(bisher: BGI 663)

DGUV Information 201-026
Auswahl und Einsatz von Transportbühnen bei Bauarbeiten
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. 
(DGUV)
(bisher: BGI 825)

DGUV Regel 101-011
Einsatz von Schutznetzen (Sicherheitsnetzen)
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. 
(DGUV)
(bisher BGR/GUV-R 179)

2. Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege
Siehe Baubeschreibung.

Standflächen
Die Standflächen der Gerüste befinden sich in der Regel auf 
fertigen Estrichoberflächen ohne Neigungen.

3. Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Ausführung an allen Seiten des Gebäudes.

Pro Gerüstseite soll ein Montagepunkt für einen 
Schwenkarmaufzug angegeben werden. Das Gerüst ist an 
diesem Punkt zusätzlich zu verstreben und mit der Wand zu 
verankern.

Eingänge, Hauseingänge und Einfahrten sind im vollen 
Öffnungsquerschnitt von Bauteilen der Gerüstanlage 
freizuhalten.

Werden Gerüste auf wasserführenden Flächen wie Vordächer, 
Dachterrassen und Flachdächer erstellt, hat der Auftragnehmer 
dafür zu sorgen, dass die wasserführende Eindichtung durch die 
Gerüstbelastung nicht perforiert bzw. beschädigt wird. Diese 
Flächen dürfen nur im Rahmen der zulässigen Belastung 
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genutzt werden. Im Zweifel ist die Bauleitung zu informieren.

Das Verkleiden von Gerüsten mit Folie kann von der Bauleitung 
geschossweise verlangt werden, um bei ungünstigen 
Verhältnissen eine Kaminwirkung auszuschließen.

Metallgerüste sind gegen statische Aufladung zu erden.

Bohlen und Abdeckungen sind gegen Verschieben zu sichern.

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben, erfolgt 
die Gerüstverankerung nach den allgemeinen technischen 
Regeln. Im Zuge der Leistungserfüllung ist es Aufgabe des 
Auftragnehmers, sich fachkundig mit dem Auftraggeber oder 
dessen Vertreter über die Gerüstverankerung an der Fassade 
oder sonstigen Bauteilen abzusprechen. Die Verankerung ist so 
zu wählen, dass die Verankerungstechnik und das Schließen 
der Verankerungslöcher auf den Schichtenaufbau des 
Bauteilelementes (geputzte Fassade, WDVS, Fassade mit 
Thermohaut geputzt, Ziegelsichtmauerwerk, Betonsichtflächen, 
Metallfassaden, Fassadenverkleidungen sonstiger Art etc.) 
abgestimmt ist.

Beim Abrüsten an der Fassade entstehende Beschädigungen 
sind zu beseitigen oder über den Unternehmer für die 
Fassadengestaltung in eigener Regie und auf eigene Kosten 
ausbessern zu lassen. Werden die Schäden, sofern sie gering 
sind, selbst beseitigt, kann der Auftragnehmer das dazu 
benötigte Material in Kleinmengen über die Bauleitung 
anfordern. In jedem Fall sind die Beschädigungen der 
Bauleitung anzuzeigen.

Aussparungen und Ankerlöcher für die Gerüstverankerung sind 
im Zuge des Abbaus der Gerüste mit der Fassade 
entsprechendem Stoff zu verschließen.
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Nebenbestimmungen

1. Grundsätzlich sind alle Tätigkeiten so durchzuführen, dass 
eine Gewässerverunreinigung - auch Grundwasser -
auszuschließen ist.

2. Für die Bauarbeiten dürfen - soweit technisch möglich - nur 
Maschinen mit biologisch abbaubaren Hydraulikölen und 
Schmierstoffen auf pflanzlicher Basis eingesetzt werden. 
Alternativ können auch biologisch schnell abbaubare 
Hydrauliköle auf synthetischer Basis verwendet werden. 
Dabei ist jeweils das Produkt mit der geringsten 
Wassergefährdungsklasse - WGK - zu verwenden.

3. Sämtliche Baufahrzeuge und -maschinen müssen in einem 
einwandfreien technischen Zustand sein. Sie sind vor ihrem 
erstmaligen Gebrauch und während des Betriebes täglich 
von einer verantwortlichen Person auf Dichtigkeit hinsichtlich 
Schmier- und Treibstoffverlusten zu prüfen. Defekte 
Baufahrzeuge und -maschinen sind unverzüglich zu 
entfernen. Das Reparieren, Warten und Reinigen vor Ort ist 
verboten.

4. Es dürfen nur Maschinen, Geräte und Werkzeuge zum 
Einsatz kommen, die zuvor nicht im Bereich kontaminierter 
Standorte verwendet wurden. Ausnahmen sind nur dann 
zulässig, wenn ein Nachweis vorliegt, dass die zum Einsatz 
vorgesehenen Maschinen, Geräte und Werkzeuge einer 
Grundreinigung unterzogen wurden und frei von jeglichen 
Schadstoffen - z.B. Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe -
sind.

5. Fahrzeuge und Maschinen, die sich nicht im Einsatz 
befinden, sind auf befestigten, wasserundurchlässigen 
Bereichen abzustellen. An den Wochenenden und über 
Nacht sind sie außerhalb des Trinkwassergebietes und nur 
innerhalb der BE- Fläche abzustellen.

6. Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im 
Trinkwassergebiet - hierunter fällt auch das Führen von 
Fahrzeugen und Maschinen - ist Ölbindemittel in 
ausreichender Menge - mindestens 50 Liter - bereitzuhalten.

7. Das Versorgen und Betanken von Fahrzeugen, Maschinen 
und Geräten ist im Fassungsbereich "W I", in der engeren 
Schutzzone "W II" und in der weiteren Schutzzone "W III a1" 
nicht zulässig. Das Mitführen von Reservekanistern ist 
ebenfalls nicht zulässig.

8. Unfälle, die schädliche Einwirkungen auf das Grundwasser 
haben können - z.B. Auslaufen von Öl, Platzen von 
Hydraulikschläuchen usw., auf der Baustelle und während 
der Zufahrt zur Baustelle - sind sofort zu melden. Vor Ort 
sind alle Maßnahmen zu ergreifen um ein Versickern von 
wassergefährdenden Stoffen zu verhindern. Auf der 
Baustelle sind deshalb Behältnisse zur Aufnahme und zum 
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Auffangen dieser Stoffe sowie Ölbindemittel ständig in 
ausreichender Menge - mindestens 50 Liter - bereit zu 
halten.

9. Bei den Bauarbeiten ist besonders darauf zu achten, dass 
die das Grundwasser schützenden gewachsenen 
Deckschichten nur dort abgetragen werden, wo es für die 
Durchführung der Maßnahmen notwendig ist. Sollte es 
erforderlich sein, Boden auch in anderen Bereichen 
vorübergehend abzuschieben, so ist er nach Abschluss der 
Bauarbeiten wieder schonend aufzubringen. Außerdem ist 
eine Beschädigung der Deckschichten durch Fahrzeuge 
weitestgehend zu vermeiden.

10.Die Bodeneingriffe/-aufschlüsse sind auf das unbedingt 
erforderliche Maß zu beschränken. Die Aufdeckung von 
Grundwasser ist zu vermeiden. Die Wiederherstellung der 
Bodenschichten und die Begrünung hat schnellstmöglich zu 
erfolgen.

11.Alle anfallenden Abfallstoffe, wie Bauschutt usw., dürfen auf 
der Baustelle nur in Schuttcontainern gelagert werden. 
Schuttcontainer sind rechtzeitig und ordnungsgemäß zu 
entleeren.
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Ergänzende Vertragsbedingungen (VOB/B)

Sicherheits- und Gesundheitskoordinator - SiGeKo
Auf der Baustelle gelten die Arbeits- und Gesundheits-
bestimmungen gemäß Baustellenverordnung (BaustellV).
Der Auftraggeber hat zur Umsetzung der Baustellenver-
ordnung einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator -
SiGeKo - eingesetzt. Den Anweisungen des Koordinators  ist 
unbedingt Folge zu leisten.
Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Maßnahmen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu treffen und die Hinweise 
des Koordinators und den Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplan - SiGePlan - zu berücksichtigen.
Der SiGePlan für die Firmen wird auf der Baustelle sichtbar 
ausgehängt. Die Mitarbeiter des Auftragnehmers müssen sich 
mit dem Inhalt des SiGePlans und den zugehörigen 
Erläuterungen vor Beginn der Arbeiten vertraut machen.
An den jeweiligen Koordinationsbesprechungen hat ein 
Bevollmächtigter des Auftragnehmers teilzunehmen und den 
Weisungen ist Folge zu leisten.

Baubesprechungen
Im Vorfeld der Baumaßnahme werden nach Auftragserteilung 
Besprechungen mit den betroffenen Beteiligten - Auftraggeber, 
Objektüberwachung, Auftragnehmer - entweder beim 
Auftraggeber oder auf der Baustelle stattfinden.
Diese finden mindestens einmal wöchentlich zu regelmäßigen 
Terminen statt. Die Auftragnehmer sind verpflichtet, an diesen 
Besprechungen mit einem geeigneten, bevollmächtigten 
Vertreter, der vor Beginn der Arbeiten benannt werden muss, 
teilzunehmen. Eine gesonderte Vergütung der Teilnahme erfolgt 
nicht. Das Ergebnis dieser Gespräche wird in Protokollen 
festgehalten.
Einsprüche gegen das Protokoll sind spätestens in einer Frist 
von max 1 Woche ab erhalt des Protokolles geltend zu machen. 
Die Protokolle werden den Vertragsparteien über die örtliche 
Bauleitung per E-Mail zugestellt.

Dokumentation der Ausführung
Die Dokumentation ist wie in nachfolgender Position 
beschrieben zwingend zu übergeben.

Umweltschutz, Baustellenbetrieb
Bei der Durchführung der Baumaßnahmen sind die zum 
jeweiligen Zeitpunkt anerkannten Regeln der Technik sowie alle 
Sicherheitsbestimmungen zu beachten. 
Sind stark störende Tätigkeiten unvermeidbar, z.B. 
umfangreiche Transporte, Stemmarbeiten mit Pressluft, etc. 
muss die Bauleitung des Auftraggebers mindestens 24 Stunden 
vorab ausdrücklich schriftlich informiert werden.
Ferner betreffen die vertraglichen Leistungen folgende 
Maßnahmen des Umweltschutzes
⦁ Erhalt von Bäumen, Sträuchern und Pflanzbeständen in den 

nicht unmittelbar vom Baugeschehen in Anspruch 
genommenen Flächen bzw. gemäß den gesetzlichen 
Vorschriften und

Schutz des Grundwassers - siehe vorherige Vortexte.
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Objektbeschreibung

Allgemein
Die Trockenbauarbeiten finden parallel zu den arbeiten z.B. 
Estrich, HLS, ELO, MSR etc statt. Arbeitsbereiche werden 
wöchentlich mit Bauleitung abgestimmt. 
Gerüste sind soweit notwendig sind in den jeweiligen zu 
kalkulieren (Rohbau Raumhöhen: UG:3,30m, EG:3,82m, 
1OG:3,46m, 2OG von 3,50m bis 4,40m)  und werden nicht 
gesondert vergütet. 
Separat beschrieben sind die Gerüste für die Aula (Arbeitshöhe 
bis 7m) und die Treppenraumgerüste. alle anderen 
erforderlichen Gerüste sind in die EP´s einzukalkulieren. Es 
steht dem Bieter frei ein Gerüstsystem zu wählen, abgestimmt 
auf den Unterbau (erst Rohdecken aus Beton oder Massivholz 
uns später Estrich bzw Bodenbelag) 

Anlagen

Anlagen Architekt
⦁ A-6.000 - Lageplan 
⦁ A-6.001 - Baustelleneinrichtungsplan           
⦁ A-6.100 - Kellergeschoss - Teil 1 
⦁ A-6.101 - Kellergeschoss - Teil 2 
⦁ A-6.102 - Kellergeschoss - Teil 3 
⦁ A-6.103 - Kellergeschoss - Teil 4
⦁ A-6.106 Deckenspiegel Kellergeschoss - Teil 1
⦁ A-6.107 Deckenspiegel Kellergeschoss - Teil 2
⦁ A-6.108 Deckenspiegel Kellergeschoss - Teil 3
⦁ A-6.109 Deckenspiegel Kellergeschoss - Teil 4
⦁ A-6.110 - Erdgeschoss - Teil 1 
⦁ A-6.111 - Erdgeschoss - Teil 2 
⦁ A-6.112 - Erdgeschoss - Teil 3 
⦁ A-6.113 - Erdgeschoss - Teil 4 
⦁ A-6.116 Deckenspiegel Erdgeschoss - Teil 1
⦁ A-6.117 Deckenspiegel Erdgeschoss - Teil 2
⦁ A-6.118 Deckenspiegel Erdgeschoss - Teil 3
⦁ A-6.119 Deckenspiegel Erdgeschoss - Teil 4
⦁ A-6.120 - 1.Obergeschoss - Teil 1 
⦁ A-6.121 - 1.Obergeschoss - Teil 2 
⦁ A-6.122 - 1.Obergeschoss - Teil 3 
⦁ A-6.123 - 1.Obergeschoss - Teil 4 
⦁ A-6.125 Deckenspiegel 1.Obergeschoss - Teil 1
⦁ A-6.126 Deckenspiegel 1.Obergeschoss - Teil 2
⦁ A-6.127 Deckenspiegel 1.Obergeschoss - Teil 3
⦁ A-6.128 Deckenspiegel 1.Obergeschoss - Teil 4
⦁ A-6.130 - 2.Obergeschoss - Teil 1 
⦁ A-6.131 - 2.Obergeschoss - Teil 2
⦁ A-6.132 - 2.Obergeschoss - Teil 3 
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⦁ A-6.133 - 2.Obergeschoss - Teil 4
⦁ A-6.135 Deckenspiegel 2. Obergeschoss - Teil 1
⦁ A-6.136 Deckenspiegel 2. Obergeschoss - Teil 2
⦁ A-6.137 Deckenspiegel 2. Obergeschoss - Teil 3
⦁ A-6.138 Deckenspiegel 2. Obergeschoss - Teil 4
⦁ A-6.140 - Dachdraufsicht - Teil 1 
⦁ A-6.141 - Dachdraufsicht - Teil 2 
⦁ A-6.142 - Dachdraufsicht - Teil 3 
⦁ A-6.143 - Dachdraufsicht - Teil 4 
⦁ A-6.200 - Schnitt A-A - Teil 1 
⦁ A-6.201 - Schnitt A-A - Teil 2 
⦁ A-6.210 - Schnitt B-B 
⦁ A-6.220 - Schnitt C-C - Teil 1
⦁ A-6.221 - Schnitt C-C - Teil 2 
⦁ A-6.230 - Schnitt D-D
⦁ A-6.240 - Schnitt E-E 
⦁ A-6.250 - Schnitt F-F 
⦁ A-6.300 - Ansichten - Nord 
⦁ A-6.310 - Ansichten - Ost und West
A-6.320 - Ansichten - Süd
Anlagen Bauphysik 
⦁ 16147_303bg_ra (vom 28.06.2024)
⦁ 16147_301bg_tb_LPH3_4 (vom 28.08.2024)
⦁ 16147_300btk_bp_2024-11-08 (vom 08.11.2024)
⦁ 16147_302bg_ba_LPH3_4 (vom 08.11.2024)
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Ansprechpartner, Ausführungspläne und 
Abrechnung

Beim Projekt sind unter anderem folgende Institutionen und 
Planer eingeschaltet:

⦁ Projektsteuerung,
⦁ Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator,,
⦁ Architekt
⦁ Freianlagenarchitekt,
⦁ Tragwerksplaner,
⦁ Prüfstatiker,
Fachplaner Technische Ausrüstung - Sanitär+Lüftung+Heizung,
Fachplaner Technische Ausrüstung  Elektro,
⦁ Bauphysiker,
⦁ Baugrundgutachter,
⦁ Brandschutzgutachter und
⦁ Prüfsachverständiger Brandschutz

die wie folgt als Ansprechpartner fungieren:

⦁ Gesamtkoordination; Objektüberwachung
Sanitär-, Lüftungs-, Heizungs und Sprinklerinstallationen; 

Fachplaner Technische Ausrüstung -
Sanitär+Lüftung+Heizung

Elektroinstallationen; Fachplaner Technische Ausrüstung -
Elektro

Bei der Bauausführung sind deswegen folgende Pläne in der 
folgend genannten Rangfolge zu berücksichtigen:
⦁ Ausführungsplanung der Objektplanung,
⦁ Ausfühungsplanungen Technische Ausrüstungen,
⦁ Detailplanung Gewerk Schlosser,
⦁ M+W Planung Gewerk Schlosser und
⦁ M+W Planung Gewerk Fensterelemente für 

Fensterelemente und PR-Fassaden

Für die Abrechnung bitten wir um Beachtung, dass: 
⦁ alle Leistungen durch den Objektüberwachung betreut 

werden.

Die Schnittstelle Elektro ist mit der Fachplanung Elektro und 
dem Gewerk Elektro abzustimmen.
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Hinweise Trockenbauarbeiten innen

Die Trockenbau innen umfassen unter anderen folgende 
Leistungen
⦁ Wände und Installationswände,
Vorsatzschalen und Abkofferungen Wände,
Schachtwände,
Trockenputz,
Decken,
⦁ Sonstiges
wobei hier auch die, der Leitungsbeschreibung anliegenden,
Pläne und ebenso der Bericht zur Bauphysik und das 
Brandschutzkonzept und dessen Pläne zu beachten sind.

Für den Transport in das Gebäude stehen nur die Außentüren 
zur Verfügung, gesonderte Einbringöffnungen sind nicht 
vorhanden. 
Die lichten Durchgänge an den Außentüren betragen ca: 
UG bis zu 1,80m lichter Durchgang Tiefgarage ins Gebäude 
EG bis zu 1,80m lichter Durchgang Tiefgarage ins Gebäude 
Zugänge Treppenhäuser in die beiden Obergeschosse: max: 
1,80m Es ist zu beachten, dass es auch kleinere 
Treppenhöuser gibt in denen weniger lichte zur Verfügung steht. 
Die somit weiteren Transportwege sind zu kalkulieren und 
werden nicht gesondert vergütet. 

Begrenzende Innenwände sind zusätzlich zu beachten.

Bei der Lagerung der Materialien und Arbeiten auf frischen 
Estrich ist folgendes zu beachten

Nach einem Tag ist der Estrich leicht belastbar und begehbar
Volle Belastbarkeit ist erst nach Erreichen der Belegreife 
gegeben, die abhängig von der Estrichdicke und den 
Umgebungsbedingungen ist. Richtwert circa 28 Tage.
Kein großflächiges Abdecken bei nicht belegreifen Estrichen 
Keine Lagerung von Trockenbauplatten ohne untergelegte 
Palette
Stapel von Trockenbauplatten sind in ihrer Höhe begrenzt und 
auf die Belastbarkeit des Estriches abzustimmen (nach 28 
Tagen Flächenlasten von 5kN/m² und Einzellasten bis 4kN/m³) 
Die Lagerflächen sind mit der Bauleitung abzustimmen. 
Das Verwenden von Rollgerüsten ist auf die Belastbarkeit des 
Estriches abzustimmen

Bei allen Leistungen ist bei der Kalkulation vollständig zu 
berücksichtigen und späteren Ausführungen zu beachten, dass 

⦁ im Bereich aller Bauteile haustechnische Installationen 
vorhanden sind und die Unterkonstruktion, Wärmedämmung 
und Beplankung darauf angepasst werden müssen.

⦁ die einzelnen Arbeitsschritten mit Unterkonstruktion, 
Wärmedämmung und Beplankung nicht kontinuierlich, 
sondern  wegen der haustechnischen Installationen 
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nacheinander erbracht werden müssen.
⦁ besonders Wände, Installationswände und Vorsatzschalen 

sehr kleinteilig und auch im Wechsel von Wänden und 
Installationswänden erstellt werden müssen.

besonders bei den Ausführungen im Bereich der abgehängten 
Decken in den Nebenräumen - wie WCs, Putzräume, 
innenliegenden Differenzräume, etc. - und auch bei den 
Flurdecken im Bereich der v.g. Nebenräumen es sich um 
hochinstallierte Bereiche mit einer massiven Anhäufung von 
Installationen, wie Lüftungskanälen, Sanitärleitungen, 
Kabeltrassen, etc. handelt, die die vollständige Anpassung 
der Deckenunterkonstruktion nach sich ziehen.

⦁ das Schließen von Wänden und Decken darf in jedem Fall in 
allen Bereichen erst nach Freigabe durch die Fachplaner 
bzw. haustechnischen Gewerken erfolgen.

⦁ das Abstimmen, Einmessen und Anzeichnen der 
Unterkonstruktionen und Ausschnitte für haustechnischen 
Leistungen wie Leuchten, Kabeldurchführungen, 
Lüftungsauslässe, Rohrdurchführungen, etc. hat in enger 
Abstimmung mit den Fachplanern bzw. haustechnischen 
Gewerken durch den Auftragnehmer Trockenbau zu 
erfolgen.

⦁ bei der Herstellung von Aussparungen für haustechnische 
Installationen sowie bei Revisionsklappen alle erforderlichen 
Auswechselungen und Verstärkungsprofile berücksichtigt 
werden müssen, dies gilt insbesondere auch für einseitige 
Aussparungen von Heizkreisverteilern mit liegenden Format.

⦁ Bei Erstellung von Leitungsauslässen etc für Haustechnische 
Gewerke ist das Medium durch die erstellte Öffnung zu 
führen (z.b. Kabeldurchführungen, Flexschläuche, Lehrrohre 
etc.)

⦁ das bei der Herstellung von Öffnungen anfallende 
Abbruchmaterial Eigentum des Auftragnehmers wird und 
vollständig gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen 
ist.

⦁ die erhöhten Anforderungen an die Ebenheit und  
Maßhaltigkeit gemäß DIN18202 erfüllt werden müssen.

⦁ die Oberflächenqualität aller sichtbaren in diesem 
Leistungsverzeichnis aufgeführten Flächen in Q3 und die  
Ebenheitstoleranzen nach DIN 18 202, Tabelle 3, Zeile 7 zu 
erstellen sind.

⦁ alle Anschlüsse am Bauteile  mit “Trennfix“ herzustellen sind.
⦁ alle Ausbesserungen an Verzinkung und Beschichtung 

müssen in selber Qualität ausgeführt werden müssen, wie 
die "werkstattmäßige" Ausführung.

alle Kanten ohne Ausnahme gemäß den Vorgaben der 
Unfallversicherung mit einem Radius von mindestens 2 mm 
ausgeführt werden Nebenräumen.

⦁ Die Wände sind in mehreren Arbeitsgängen zu montieren. 
(Aufstellen UK, Beplankung 1 Seite, Spachtelung 1. Seite, 
Beplankung 2 Seite, Spachtelung 2. Seite) Abstellungen für 
Estrich sind in separater Position beschrieben. Dies ist bei 
der Kalkulation zu berücksichtigen 

⦁ Vorsatzschalen und Schachtwände sind in mehreren 
Arbeitsgängen zu montieren. (Aufstellen UK, Beplankung 1 

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 27 von 335



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

Seite, Spachtelung 1. ) Abstellungen für Estrich sind in 
separater Position beschrieben. Dies ist bei der Kalkulation 
zu berücksichtigen 

Anschlüsse sind herzustellen an Betonbauteile, Mauerwerk, 
geputzt, Trockenbaubeplankungen bzw Trocknebaubauteile 
sowie an massive Holzbauteile. 

Für die Abrechnung von teilerstellten Leistungen wird folgendes 
angesetzt

Wände und Installationswände,
Fertigstellung Unterkonstruktion 25 %
Fertigstellung Beplankung 1. Seite 25 %
Fertigstellung Wärmedämmung 5 %
Fertigstellung Beplankung 2. Seite 25 %
Fertigstellung Oberfläche 1. Seite 10 %
Fertigstellung Oberfläche 2. Seite 10 %

Vorsatzschalen, Abkofferungen Wände und Schachtwände
Fertigstellung Unterkonstruktion 50 %
Fertigstellung Wärmedämmung 5 %
Fertigstellung Beplankung 40 %
Fertigstellung Oberfläche 10 %

Decken
Fertigstellung Unterkonstruktion 50 %
Fertigstellung Wärmedämmung 5 %
Fertigstellung Beplankung 35 %
Fertigstellung Oberfläche 10 %

1. Baustelleneinrichtung und Allgemein

1.1. Baustelleneinrichtung

Hinweise Baustelleneinrichtung

Allgemein
Vor Beginn der Arbeiten sind im Zuge eines gemeinsamen 
Ortstermins mit der Objektüberwachung die Festlegungen und 
Abfolge zu den nachfolgenden Positionen zu vereinbaren, die 
danach auch als Grundlage für das Aufmass und die 
Abrechnung dienen.

Ausführung
Der Auftragnehmer hat auf Basis der bauseitigen Baustellenein-
richtungspläne der Objektplanung und der Gewerke 
Fassadenelemente, vorgehängte Fassade, Zimmerer, Spengler, 
etc. einen eigenen Baustelleneinrichtungsplan zu fertigen und 
dem Auftraggeber rechtzeitig vor Einrichtung der Baustelle zur 
Freigabe vorzulegen.

Aufgrund der geengten Verhältnisse auf dem Baufeld und den 
Tätigkeiten von anderen Gewerken kann es erforderlich werden, 
dass die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers 

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 28 von 335



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

- Aufenthaltscontainer, Lagerflächen, etc. - auch kurzfristg 
umgestellt werden muss. Das zweimalige Umstellen der 
Baustelleneinrichtung ist durch den AN zu kalkulieren. 

Materiallagerung in der Tiefgarage: Flächen werden 
ausschließlich durch die Objektüberwachung verteilt. Aufgrund 
der späteren Beschichtung der Tiefgarage, ist es erforderlich 
den Boden ordnungsgemäß zu schützen. Abdeckungen mit 
einer Folie und anschließend vollflächiges auslegen mit 
mindesten 24mm dicken OSB Platten (die Schutzmaßnahmen 
müssen von der Objektüberwachung abgenommen werden). 
Arbeiten in der Tiefgarage sind nicht gestattet. Die Bereiche 
sind durch einen Bauzaun einzuzäunen und durch den AN zu 
verschließen. Der AN haftet für Schäden im Bereich der 
TIefgarage in seinem ihm zugewiesenen Bereich. Ein 
zusätzliche Vergütung für das Abdecken erfolgt nicht und ist in 
die Einheitspreise einzurechnen. Die Abdeckung ist nach 
Fertigstellung wieder zu beseitigen.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter -
insbesondere von Nachbarn - für die Dauer der Bauarbeiten 
oder vorübergehend und kurzfristig beeinträchtigt, ist der 
Bauherr oder die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Das 
gilt auch im Zweifel über das Vorliegen von Rechten oder bei zu 
vermutenden Beeinträchtigungen bzw. bei Beschädigung 
vorhandener Bauwerke oder Bauteile. 

Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht 
gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bäumen sind 
frei zu halten. Das gilt auch für Materiallagerungen.

Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind 
zu beachten.

Das Aufstellen von Wohnunterkünften auf dem Baugrundstück 
ist nicht gestattet.

Der Auftragnehmer hat auch die von ihm ausgeführten 
Leistungen bis zur Abnahme vor Winterschäden und 
Grundwasser zu schützen, sowie Schnee und Eis zu beseitigen.

Die Ausführung von Bauzaun, Bauwasser, Baustrom, 
Baubeleuchtung und Sanitärcontainer erfolgt bauseits.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bauzaun aufgrund des 
Schulumfeldes permanent geschlossen sein muss und es auch 
in der Pflicht des Auftragnehmers liegt, von Dritten geöffnete 
Zaunbereiche wieder zu schließen.

Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers, soweit sie nicht in 
den nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind,  für nachfol-
gend beschriebene Leistungen gemäß den Vorschriften der Be-
rufsgenossenschaften und öffentlich rechtlichen Stellen und Be-
hörden einrichten, vorhalten, unterhalten, rückbauen und nach 
Fertigstellung der Arbeiten räumen.

1.1..10. Baustelleneinrichtung AN einrichten-räumen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

1,000 psch ......................

Hierbei enthalten sind insbesondere 
⦁ Geräte, Maschinen, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel 

und -stoffe,
⦁ sämtliche für die Baustelleneinrichtung nötigen Transporte 
⦁ Bau- und Lagerplätze
⦁ Aufenthalts- und Lagerräume,
⦁ Schutz -, Absperr- und Sicherungsmaßnahmen sowie Vor-

kehrungen zur Einhaltung des Arbeitsschutzes,
⦁ Gerüste, Arbeitsbühnen und provisorische Treppen ein-

schließlich Geländer,
⦁ Schutzwände, Schutzdächer, begehbare Abdeckungen, und 

Schutzgeländer,
Kräne, Hub- und Hebezeuge, Hubfahrzeuge, Hubsteiger bzw. 

Scherenbühnen und sonstige Hilfsmittel,
⦁ Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung,
⦁ Kommunikationseinrichtungen,
⦁ verkehrsrechtliche Anordnungen,
⦁ Verkehrsschilder und sonstige Beschilderungen,
⦁ Sichern der Arbeiten gegen Niederschlagswasser,
⦁ regelmäßiges Reinigen der durch die Arbeiten verschmutz-

ten Verkehrs-, Geh- und Parkflächen und sonstigen Flächen 
auf dem Grundstück,

⦁ regelmäßiges Entsorgen von Abfall und Beseitigung von Ve-
runreinigungen aus dem Bereich des Auftragsnehmers,

⦁ Winterdienst für die Erstelllung der eigenen Leistungen,
⦁ Vorhaltekosten Material. 
Umverlagerung oder teilweiser Rückbau von Teilen der 

Baustelleneinrichtung, wenn Flächen für andere Gewerke 
benötigt werden.

Hinweis
⦁ die Ausführung der Arbeiten kann z.B. bedingt durch 

Nachfolgegewerke nicht kontinuierlich erfolgen. Dies ist bei 
der Kalkulation der Positionen zu berücksichtigen,

⦁ der anliegende Baustelleneinrichtungplan, der als Basis für 
die Ausführungen des Gewerkes Baumeister dient, ist zu 
beachten und

die Ausführung von Bauzaun, Bauwasser, Baustrom, 
Baubeleuchtung und Sanitärcontainer erfolgt bauseits.

⦁ Lagerplätze sind nur bedingt vorhanden. Es gibt eine Fläche 
des Bauherren mit einer Entfernung von ca. 500m die 
mitgenutzt werden kann. Dies ist zu berücksichtigen. 

Vorhaltedauer 14 Monate
Abrechnung je Monat kann der anteilige Betrag des 

Einheitspreises abgerechnet werden.

Vorgenannte Baustelleneinrichtung über die vertraglich 
vereinbarte Bauzeit und für vom Auftragnehmer nicht 
vertretbaren Bauzeitverlängerungen hinaus weiter vorhalten.

1.1..20. Baustelleneinrichtung AN verlängern
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Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

6,000 Mt ...................... ......................

Der Auftragnehmer hat die unverschuldete Verlängerung der 
Baustelleneinrichtung mit 7-tägigem Vorlauf beim Auftraggeber 
anzuzeigen.

Grundvorhaltung 14 Monate
Abrechnung außer den vollen Monaten werden 

Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des 
Einheitspreises abgerechnet.

1,000 psch ......................

Baustelleneinrichtungsplan auf Basis der Vorgaben des 
Auftraggebers und unter Beachtung der Baustelleneinrichtungen 
der Gewerke Fassadenelemente, vorgehängte Fassade, 
Zimmerer, Spengler, etc. erstellen und zur Abstimmung und 
Freigabe an die Objektüberwachung übersenden.

Übergabe 2 Wochen nach Auftragserteilung

Der Plan muss unter anderem folgendes beinhalten
Kräne, Hub- und Hebezeuge, Hubfahrzeuge, Hubsteiger bzw. 

Scherenbühnen und sonstige Hilfsmittel inklusiv Fahr- udn 
Schwenkbereiche und technischer Daten.

⦁ Lagerflächen für Materialien, Maschinen, Werkzeugen, etc.,
⦁ Ausweichflächen für Anlieferungen und
⦁ Container des  Auftragnehmers für Personal, Materialien, 

Maschinen, Werkzeugen, etc.
Angaben zu benötigte Lagerflächen und entsprechende 

Größenangaben 

Hinweis als Basis für die Baustelleneinrichtung 
dient der Baustelleneinrichtungsplan, der 
der Leistungsbeschreibung anliegt.

1.1..30. Plan Baustelleneinrichtung

Terminplan unter Berücksichtigung aller Abläufe auf Basis der 
Vorgaben des Auftraggebers erstellen und zur Abstimmung und 
Freigabe an die Objektüberwachung übersenden.

Übergabe 2 Woche nach Autragserteilung

Der Plan muss unter anderem folgendes beinhalten
⦁ Vorlauf von Ausführungsplänen der Tragwerks-

Objektplanung, Angaben von Dritten, etc.,
⦁ Detail-, Montage- und Werkstattplanung,
⦁ Freigaben,
⦁ Vorlauf Materialbestellungen,
⦁ Vorlauf Aufnahme Maße vor Ort,
⦁ Ausführungszeiträume der einzelnen Leistungsabschnitte, 

deren Umfang auch den v.g. Positionen für die 
Baustelleneinrichtungen zu entnehmen sind,

⦁ Gesamtfertigstellung und
⦁ etc.

1.1..40. Terminplan
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Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

1,000 psch ......................

1,000 psch ......................

Einmessarbeiten die zur Durchführung aller nachfolgend 
beschriebenen Arbeiten und insbesondere dem Einmessen von 
haustechnischen Installationen z.B. für die Herstellung von 
Aussparungen und Einbau von Revisionsöffnungen notwendig 
sind 

haustechnischen Leuchten, Lautsprecher, Installationen
Rettungswegkennzeichnungen, 
Lüftungsleitungen, Kabelauslässe etc.

1.1..50. Einmessarbeiten

7,000 Tage ...................... ......................

Kosten für die Stillstandszeiten der Baustelle, die nicht vom 
Auftragnehmer zu vertreten sind, einschließlich Mannschaft und 
sämtlicher Personalkosten, Sozialkosten, Lohnnebenkosten, 
Kosten für verminderte Leistung bei Wiederaufnahme der 
Tätigkeiten etc.

Der Auftragnehmer hat den Stillstand sofort beim Auftraggeber 
anzuzeigen.

Hinweis die mögliche terminliche Unterbrechung 
zwischen verschiedenen Bauabläufen, 
z.B. Wände und Decken zählt nicht als 
Stillstandszeit

1.1..60. Stillstandszeiten Baustelle mit Mannschaft

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

1.2. Allgemein

Dokumentation für die Ausführungen, den Betrieb und die 
Nutzung, sowie für Umbauten, Instandsetzungen und 
Instandhaltungen zusammenstellen und wie folgt übergeben 

nachfolgende Punkt 2-10 spätestens 4 Wochen vor 
Ausführungsbeginn
⦁ 1-fach digital per E-Mail 

vollständige Dokumentation spätestens 4 Wochen vor 
Übergabe der Schlussrechnung 
⦁ 1-fach in Papierform und
⦁ 3-fach digital auf Datenträger 

Der Dokumentation muss unter anderem folgendes beinhalten
1. Inhaltsverzeichnis
2. bauaufsichtliche Zulassungen und Prüfbescheide und 

insbesondere Brandschutz- und Schallschutznachweise
3. Nachweise zu Baustoffen und Bauarten
4. Leistungserklärungen
5. technische Datenblätter und Merkblätter
6. Produktunterlagen, -beschreibungen und -datenblätter
7. Produkt- und Materialnachweise
8. Verarbeitungsrichtlinien
9. Montageanweisungen und -anleitungen
10.Sicherheitsdatenblätter
11.Aufstellung von Einzelteilen wie Profile, Befestigungsmittel, 

Schrauben, Verbindungsmittel, Platten, Dämmungen, etc.
12.Ausführungs- und Detailpläne das Gewerk Trockenbau 
13.Fachunternehmererklärung,
14.Herstellerverzeichnis mit Nennung von Adresse, 

Ansprechpartnern und vollständigen Kontaktdaten
15.Wartungsanleitungen, -anweisungen und -bücher
16.Betriebs- und Instandhaltungsvorgaben
17.Ersatzteillisten
18.Gebrauchsanweisungen
19.Pflegehinweise
20.Unterlagen zu Abnahmen und Übergaben
21.Entsorgungsnachweise
22.Bautagesberichte

Hinweis
⦁ alle Einzeldokumente dieser und ggf. wenn gefordert auch 

aus anderen Positionen sind in der Dokumentation zu 
erfassen und im Inhaltsverzeichnis aufzuführen,

⦁ jede Dokumentation in Papierform ist in Aktenordnern zu 
übergeben.

⦁ der Inhalt der Ordner ist jeweils in einem vorangestellten 
Verzeichnis zu dokumentieren.

⦁ die einzelnen Papierdokumente sind gemäß 

1.2..10. Dokumentation
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Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

1,000 psch ......................

Inhaltsverzeichnis einzuordnen und mit Trennblättern zu 
unterteilen. 

⦁ die Gliederungsstruktur der Papierdokumentation ist bei der 
digitalen Dokumentation analog auszuführen.

⦁ bei der digitalen Dokumentation sind die Einzeldokumente 
als pdf-Datei und alle Zeichnungen jeweils als pdf-Datei und 
zusätzlich als zu bearbeitbares Dateiformat auf Datenträger 
gesammelt zu übergeben.

⦁ alle Dokumentationen sind als Gesamtpaket 
zusammengefasst der Objektüberwachung zu übergeben.

⦁ das Gesamtpaket der Dokumentationen muss wie oben 
angegeben übergeben werden, damit eine Überprüfung 
durch die Objektüberwachung möglich ist. 

⦁ können aus technischen oder ablaufbedingten Gründen 
einzelne Dokumente nicht wie oben angegeben fertiggestellt 
und übergeben werden, so ist dies rechtzeitig der 
Objektüberwachung schriftlich mitzuteilen und die Übergabe 
dieser Dokumente abzustimmen

Summe 1.2. Allgemein ......................

Summe 1. Baustelleneinrichtung und Al… ......................
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Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

2. Vorbereitende Arbeiten und Schutzmaßnahmen

2.1. Vorbereitende Arbeiten, Massen

Hinweise vorbereitende Arbeiten

Die nachfolgenden vorbereitenden Arbeiten sind getrennt von 
den Hauptarbeiten auszuführen.
Dies ist bei der Kalkulkation zu berücksichtigen.

Die Ausfühung erfolgt nur auf besondere Anweisung des 
Auftraggebers oder der Objektüberwachung.
Die Abrechnung erfolgt ausschließlich nach ausgeführter 
Fläche, die vor Ausführung mit der Objektüberwachung 
festgelegt werden muss.

50,000 m² ...................... ......................

Reinigen des Untergrundes von groben Verschmutzungen 
einschließlich anfallenden Schmutz aufnehmen und gemäß den 
geltenden Vorschriften entsorgen.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, 
abgedichtete Bodenplatten, 
Ortbetonwände, geputzte Wände, etc.

Verschmutzungen gemäß VOB/C DIN 18340 Abschnitt 
4.2.8

Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.
Ausführung nur auf besondere 

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Das Reinigen des Untergrundes von 
Schmutz, der nicht in den besonderen 
Leistungen der VOB/C aufgeführt ist, ist 
kostenneutral als Nebenleistung 

einschließlich anfallenden Schmutz 
aufnehmen und gemäß den geltenden 
Vorschriften entsorgen zu erbringen.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Fläche.
Feststellung der Fläche in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

2.1..10. Reinigen Untergrund, grobe Verschmutzungen, DIN  
18340 Punkt 4.2.8

Beton- und Putzüberstände des Untergrundes entfernen 
einschließlich anfallenden Schutt aufnehmen und gemäß den 
geltenden Vorschriften entsorgen.

Untergrund Ortbetonbodenplatten -und decken, 
Ortbetonwände, geputzte Wände, etc.

Überstände linienartig, b/h= bis 30/20 mm

2.1..20. Betonüberstände entfernen

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 35 von 335
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Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

10,000 m ...................... ......................

Hinweis Ausführung auch in Kleinflächen.
Ausführung nur auf besondere 

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

Abrechnung die Abrechnung erfolgt nach ausgeführter 
Länge.
Feststellung der Länge in Absprache mit 

der Objektüberwachung vor Ausführung.

4,000 St ...................... ......................

Probebelastung als Auszieh-/Auszugsversuch für abgehängte 
Decken mit einem geeignetem Prüfgerät zur Ermittlung der 
Zugbelastbarkeit des Verankerungsgrundes für die Auswahl des 
Befestigungsmittels durchführen.

Belastungsgrundlage mindestens 50 kg/m²

2.1..30. Dübelauszugsversuch

10,000 m ...................... ......................

Randdämmstreifen mit 2 cm Abstand über der Oberkante 
Estrich abschneiden und gemäß den geltenden Vorschriften 
entsorgen

Randdämmstreifen PE-Schaum mit ankaschiertem 
Folienstreifen für einen dichten Anschluss 
der Trennschicht ohne Hohlkehle, rückseitig 

selbstklebend, sehr gute 
Schalldämmumg, standfest

Abmessung sichtbar d/h=10/60 mm
Hinweis Ausführung nur auf besondere 

Anweisung des Auftraggebers oder der 
Objektüberwachung.

2.1..40. Randdämmstreifen entfernen

Summe 2.1. Vorbereitende Arbeiten, Mass… ......................
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Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

2.2. Schutzmaßnahmen, Massen

Schutzabdeckungen

50,000 m² ...................... ......................

Bau- und Anlagenteile, welche nach Fertigstellung sichtbar 
bleiben, und Einrichtungsgegenstände gemäß VOB/C DIN 
18340 Abschnitt 4.2.7 mit geeigneter Folie, Abkleben mit 
Klebeband oder anderen erforderlichen Maßnahmen gegen 
Beschädigungen, Feuchtigkeit und Verunreinigungen schützen 
einschließlich Abdeckmaterialien und Klebebänder nach 
Beendigung der Arbeiten vollständig entfernen und entsorgen.

Bau- und Anlagen- Fenster, Fensterbänke, Türen, Geländer, 
teile Lüftungsgeräte, Pufferspeicher, 

Heizungsanlagen, Verteiler, etc. 
Raumhöhe Regelgeschosse bis 3,50 m, 

Aula und Treppenhäuser bis 7,00 m

2.2..10. Schutzabdeckung Bau- und Anlagenteile, vor  
Ausführung

10,000 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch bei nachträglich auszuführenden 
Trockenbauarbeiten in fertiggestellten bzw. teilfertigestellten 
Bereichen.

Hinweis Ausfühung nur auf besondere Anweisung 
des Auftraggebers oder der 

Objektüberwachung

2.2..20. Schutzabdeckung Bau- und Anlagenteile, nachträglich

10,000 m² ...................... ......................

Schutzabdeckung von Mobiliar in Absprache mit der 
Objektüberwachung herstellen, vorhalten, unterhalten und 
abbauen

Schutzabdeckung lose Abdeckung aus PE-Folie, 
d =mindestens 0,2 mm mit partieller 

Fixierung
Vorhaltedauer maximal 2 Wochen
Abrechnung außer den vollen Wochen werden 

Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des 
Einheitspreises abgerechnet.

Abrechnung gemäß ausgelegter 
Schutzabdeckung

2.2..30. Schutzabdeckungen Mobiliar

Bodenabdeckung für bestehende Bodenbeläge in Absprache 

2.2..40. Bodenabdeckung Malervlies
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Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

20,000 m² ...................... ......................

mit der Objektüberwachung verlegen, vorhalten, unterhalten und 
abbauen

Bodenabdeckung Malervlies mit Beschichtung aus PE-
Folie, Gewicht mindestens 220 g/m², 
rutschhemmend, saugstark

Schutz der Bodenbeläge vor 
mechanischen Beschädigungen, geeignet als 

Untergrund für Fahrgerüste u.ä.
Bei Beschädigungen der Abdeckung ist 

diese unverzüglich instand zu setzen.
Vor Verlegung ist der Boden besenrein zu 
reinigen einschließlich Enstorgung des 

anfallenden Kehrgutes.
Dauerhaftes Abkleben aller Stöße und 

Anschlüsse an aufgehende Bauteile bzw. 
freie Übergänge.

Vorhaltedauer 2 Monat
Abrechnung außer den vollen Monaten werden 

Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des 
Einheitspreises abgerechnet

20,000 m2Mt ...................... ......................

Vorgenannte Bodenabdeckung über die vertraglich vereinbarte 
Bauzeit und für vom AN nicht vertretbare Bauzeitverlängerung 
hinaus weiter vorhalten

Grundvorhaltung 1 Monat
Abrechnung Abrechnung erfolgt nach m² x Vorhaltung 

in Monaten.
Außer den vollen Monaten 

werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 
des Einheitspreises abgerechnet.

2.2..50. Bodenabdeckung Malervlies verlängern

10,000 m² ...................... ......................

Bodenabdeckung Holzwerkstoffplatte auf Malervlies in 
Absprache mit der Objektüberwachung verlegen, vorhalten, 
unterhalten und abbauen einschließlich Zuschnittsarbeiten und 
dauerhaftem Abkleben der Plattenstöße und Anschlüsse an 
aufgehende Bauteile bzw. freie Übergänge

Holzwerkstoffplatte d = mindestens 20 mm
Vorhaltedauer 2 Monat
Abrechnung außer den vollen Monaten werden 

Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des 
Einheitspreises abgerechnet

2.2..60. Bodenabdeckung Holzwerkstoffplatte auf Malervlies

Bodenabdeckung Holzwerkstoffplatte auf verlängern

2.2..70. Bodenabdeckung Holzwerkstoffplatte auf verlängern
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10,000 m2Mt ...................... ......................

Vorgenannte Bodenabdeckung über die vertraglich vereinbarte 
Bauzeit und für vom Auftragnehmer nicht vertretbare 
Bauzeitverlängerung hinaus weiter vorhalten

Grundvorhaltung 3 Monat
Abrechnung Abrechnung erfolgt nach m² x Vorhaltung 

in Monaten.
Außer den vollen Monaten 

werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 
des Einheitspreises abgerechnet.

Staub- und Wetterschutzwände

10,000 m² ...................... ......................

Staub- und Wetterschutzwand in Absprache mit der 
Objektüberwachung aufbauen, vorhalten, unterhalten und 
abbauen

Schutzwand umlaufende Holzunterkonstruktion mit 
zusätzlichen senkrechten Abstrebungen, 
gewebeverstärkter PE-Folie, 

d = mindestens 0,5 mm und allseitigem 
staubdichten Abkleben der Anschlüsse an 
angrenzende Bauteile.

Größe über 5,0 m²
Vorhaltedauer 2 Monate
Abrechnung außer den vollen Monaten werden 

Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des 
Einheitspreises abgerechnet

2.2..80. Staub- und Wetterschutzwand Folie aufbauen, vorhalten,  
unterhalten und abbauen

10,000 m2Mt ...................... ......................

Vorgenannte Staub- und Wetterschutzwand über die vertraglich 
vereinbarte Bauzeit und für vom AN nicht vertretbare 
Bauzeitverlängerung hinaus weiter vorhalten

Grundvorhaltung 2 Monate
Abrechnung Abrechnung erfolgt nach m² x Vorhaltung 

in Monaten.
Außer den vollen Monaten werden 

Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des 
Einheitspreises abgerechnet

2.2..90. Staub- und Wetterschutzwand Folie verlängern

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Staub- und 

2.2..100. Zulage Staub- und Wetterschutzwand Folie Bautür
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Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

Wetterschutzwände, für Einbau einer staubdichten Tür

Öffnungmass b/h = circa 1,00/2,00 m

10,000 m² ...................... ......................

Staub- und Wetterschutzwand in Absprache mit der 
Objektüberwachung aufbauen, vorhalten, unterhalten und 
abbauen

Schutzwand umlaufende Holzunterkonstruktion mit 
zusätzlichen senkrechten Abstrebungen, 
beidseitger Beplankung aus 
Holzwerkstoffplatten, innenseitiger Dämmung 

aus Mineralwolle 
d = mindestens 5 cm und allseitigem 

staubdichten Abkleben der Anschlüsse an 
angrenzende Bauteile.

Größe über 5,0 m²
Vorhaltedauer 2 Monate
Abrechnung außer den vollen Monaten werden 

Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des 
Einheitspreises abgerechnet

2.2..110. Staub- und Wetterschutzwand Holzwerkstoffplatten  
aufbauen, vorhalten, unterhalten und abbauen

10,000 m2Mt ...................... ......................

Vorgenannte Staub- und Wetterschutzwand über die vertraglich 
vereinbarte Bauzeit und für vom AN nicht vertretbare 
Bauzeitverlängerung hinaus weiter vorhalten

Grundvorhaltung 2 Monate
Abrechnung Abrechnung erfolgt nach m² x Vorhaltung 

in Monaten.
Außer den vollen Monaten werden 

Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des 
Einheitspreises abgerechnet

2.2..120. Staub- und Wetterschutzwand Holzwerkstoffplatten  
verlängern

1,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Staub- und 
Wetterschutzwände, für den Einbau einer staubdichter Tür

Öffnungmass b/h = circa 1,00/2,00 m

2.2..130. Zulage Staub- und Wetterschutzwand  
Holzwerkstoffplatten Bautür

2.2..140. Zulage Staub- und Wetterschutzwand  
Holzwerkstoffplatten Öffnungen, Größe bis 0,20 m²
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1,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Staub- und 
Wetterschutzwände, für das Herstellen von Öffnungen in der 
Staub- und Wetterschutzwand im Bereich haustechnischer 
Installationen wie Sanitär- und Heizleitungen bzw. 
Lüftungskanäle und allseitigem staubdichten Abkleben an 
Installationen und Beplankung Wand

Öffnungsgröße bis 0,20 m²

5,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Staub- und 
Wetterschutzwände, für Umsetzen Staub- und 
Wetterschutzwand aus Holzwerkstoffplatten.

2.2..150. Zulage Staub- und Wetterschutzwand  
Holzwerkstoffplatten Umsetzen

Summe 2.2. Schutzmaßnahmen, Massen ......................

Summe 2. Vorbereitende Arbeiten und S… ......................
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3. Neubau Schule

3.1. Wände

3.1.1. Wände

Wände

200,000 m² ...................... ......................

nichttragende innere Trennwand gemäß DIN 4103-1 als 
Montagewand mit Einfachständerwerk aus verzinkten 
Stahlblechprofilen gemäß DIN 18182-1, Dämmschichteinlage 
und Beplankung aus zwei Lagen Gipsplatten je Seite 

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- F-30 gemäß DIN 4102-2
klasse
Schallschutz erf. Rw mindestens 47 dB

Wand Anschlüsse gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben,

Anschlüsse mit Trennfix
Abmessung d=100 mm, h=bis 4,50 m, 

Einzellängen ab 2,00 m,
Fläche ab 2,5 m²

Ständerwerk b=50 mm, verzinkt
Beplankung 2*12,5 mm je Seite
Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
untergrund Stahlbetondecke, Mauerwerkswand 

geputzt, nichttragende Trennwände und 
Installationswände Massivholzstützen, 
Massivholzdecken und Massivholzwände 
mit und ohne GKF Beplankung 

Ausführung UG - 2OG

3.1.1.10. Trennwand, d=100 mm, h bis 4,5 m, F-30, Rw min. 47 dB

5,000 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch

Schallschutz erf. Rw mindestens 47 dB

Abmessung d=125 mm, h=bis 4,50 m, 
Einzellängen ab 1,00 m,
Fläche ab 2,5 m²

Ständerwerk b=75 mm, verzinkt

3.1.1.20. Trennwand, d=125 mm, h bis 4,5 m, F-30, Rw min. 47 dB
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2.250,000 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch

Schallschutz erf. Rw mindestens 47 dB

Abmessung d=150 mm, h=bis 4,50m, 
Einzellängen ab 2,00 m,
Fläche ab 2,5 m²

Ständerwerk b=100 mm, verzinkt

3.1.1.30. Trennwand, d=150 mm, h bis 4,5 m, F-30, Rw min. 47 dB

72,854 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch

Schallschutz erf. Rw mindestens 47 dB

Abmessung d=200 mm, h=bis 4,50 m, 
Einzellängen ab 1,00 m,
Fläche ab 2,5 m²

Ständerwerk b=150 mm, verzinkt

3.1.1.40. Trennwand, d=200 mm, h bis 4,5 m, F-30, Rw min. 47 dB

Wände Ausbildungen, Minderungen, Zulagen, Anschlüsse 
und Abstellen

1.000,000 m ...................... ......................

Zulage zu vorgenannter GK Wänden aller Dicken,  für die 
Ausbildung des Deckenanschlusse, gleitend, mit Plattenstreifen. 
Schallschutzanforderung analog zur Wand. 
Brandschutzanforderung analog zur Wand. Inkl notwendiger 
Befestigungsmittel, Abschlüsse etc. 

3.1.1.50. Zulage Deckenanschluss gleitend

800,000 m ...................... ......................

Ausbildung Ecke für vorgenannte Trennwände recht- oder 
stumpfwinkelig gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
einschließlich Eckschutzschiene aus Aluminium herstellen.

3.1.1.60. Ausbildung Ecke Trennwand

300,000 m ...................... ......................

Ausbildung T-Verbindung für vorgenannte Trennwände recht-
oder schiefwinkelig gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben herstellen.

3.1.1.70. Ausbildung T-Verbindung Trennwände
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100,000 m ...................... ......................

Ausbildung Bewegungsfuge für vorgenannte Trennwand gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben einschließlich aller 
Eckschutzschienen und Eckschutzprofile aus Aluminium 
herstellen.

Trennwand d=125 mm, h=bis 4,00 m
Schallschutz erf. Rw mindestens 47 dB
Abrechnung Abrechnung als Fuge je Wand an beiden 

Seiten

3.1.1.80. Ausbildung Bewegungsfuge Trennwand

30,000 m ...................... ......................

Ausbildung freies Wandende für vorgenannte Trennwände 
gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben einschließlich 
doppelter Beplankung und aller Eckschutzschienen aus 
Aluminium herstellen.

3.1.1.90. Ausbildung freies Wandende Trennwand

10,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trennwände, für die  
Ausführung mit der Feuerwiderstandsklasse F-90 anstatt F-30 
gemäß DIN 4102-2

Trennwand d=150 mm, h=bis 4,00 m
Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

3.1.1.100. Zulage Trennwand, Ausbildung F-90

10,000 m² ...................... ......................

Minderung zu den vorgenannten Positionen der Trennwände, für 
die Ausführung mit der Feuerwiderstandsklasse F-0

Abrechnung Angabe Minderungen mit -

3.1.1.110. Minderung Trennwand, F-0

10,000 m² ...................... ......................

Minderung zu den vorgenannten Positionen der Trennwände, 
für die Ausführung ohne Dämmschichteinlage

Abrechnung Angabe Minderungen mit -

3.1.1.120. Minderung Trennwand, ohne Dämmung

Minderung zu den vorgenannten Positionen der Trennwände, für 
die Ausführung mit der Schallschutzanforderung 

3.1.1.130. Minderung Trennwand, Rw min. 45 dB anstatt Rw min. 47  
dB
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250,000 m² ...................... ......................

Schallschutz erf. Rw mindestens 45 dB anstatt Rw 
mindestens 47dB

Abrechnung Angabe Minderungen mit -

1.200,000 m² ...................... ......................

Minderung zu den vorgenannten Positionen der Trennwände, für 
die Ausführung mit der Schallschutzanforderung 

Schallschutz erf. Rw mindestens 37 dB anstatt Rw 
mindestens 47dB

Abrechnung Angabe Minderungen mit -

3.1.1.140. Minderung Trennwand, Rw min. 37 dB anstatt Rw min. 47  
dB

30,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trennwände, für 
die Ausführung von Kleinflächen 

Kleinflächen A bis 2,5 m²

3.1.1.150. Zulage Trennwand, Kleinflächen

10,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trennwände, für 
die  Ausführung von schmalen Bauteilen 

schmale Bauteile z.B. Wandstücke zwsichen Türöffnungen 
und angrenzenden Bauteilen, b bis 25 cm

3.1.1.160. Zulage Trennwand, schmale Bauteile

100,000 m ...................... ......................

Anschluss Decke gleitend für vorgenannte Trennwände gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Trennwand d=100-125 mm, h=bis 4,00 m
Schallschutz erf. Rw mindestens 47 dB
Decke Stahlbetondecke 

3.1.1.170. Anschluss Trennwand, d=100-125 mm, Decke Beton  
gleitend

150,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Trennwand d=150-200 mm, h=bis 4,00 m

3.1.1.180. Anschluss Trennwand, d=150-200 mm, Decke Beton  
gleitend
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30,000 m ...................... ......................

Anschluss Decke gleitend für vorgenannte Trennwände gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Trennwand d=100-125 mm, h=bis 4,00 m
Schallschutz erf. Rw mindestens 47 dB
Decke Holzdecke 

3.1.1.190. Anschluss Trennwand, d=100-125 mm, Decke Holz  
gleitend

700,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Trennwand d=150-200 mm, h=bis 4,00 m

3.1.1.200. Anschluss Trennwand, d=150-200 mm, Decke Holz  
gleitend

50,000 m ...................... ......................

Anschluss seitlich an massive Wand für vorgenannte 
Trennwände gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
herstellen.

Trennwand d=100-125 mm, h=bis 4,00 m
Schallschutz erf. Rw mindestens 47 dB
Wand Mauerwerk verputzt, Stahlbeton geputz / 

ungeputzt,

3.1.1.210. Anschluss Trennwand, d=100-125 mm, massive Wand  
seitlich

130,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Trennwand d=150-200 mm, h=bis 4,00 m

3.1.1.220. Anschluss Trennwand, d=150-200 mm, massive Wand  
seitlich

20,000 m ...................... ......................

Anschluss seitlich an massive Wand für vorgenannte 
Trennwände gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
herstellen.

Trennwand d=100-125 mm, h=bis 4,00 m
Schallschutz erf. Rw mindestens 47 dB
Wand Holzmassivwand / 18mm GKF verkeidete 

Holzmassivwand oder 2x15mm GKF 
verkleidete Holzmassivwand

3.1.1.230. Anschluss Trennwand, d=100-125 mm, Holz Wand  
seitlich

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 46 von 335



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

500,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Trennwand d=150-200 mm, h=bis 4,00 m

3.1.1.240. Anschluss Trennwand, d=150-200 mm, Holz Wand  
seitlich

100,000 m ...................... ......................

Anschluss an massive einbindene Wand für vorgenannte 
Trennwände gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
herstellen.

Wandbauteile Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
Mauerwerkswand geputzt

3.1.1.250. ?????Anschluss Trennwand, massive Wand einseitg  
einbindend

900,000 m ...................... ......................

Beplankung vorgenannter Trennwände für Estricharbeiten im 
unteren Bereich der Wand mit versetzten Plattenstößen 
abstellen einschließlich Mehraufwendungen für die 
Plattenzuschnitten, für die zeitverzögerte Ausführung der 
Restleistungen, für die Spachtelarbeiten, etc.

Abrechnung je Seite Beplankung 
Hinweis Ausführung nur auf besondere 

Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

3.1.1.260. Abstellen Beplankung Trennwand für Estricharbeiten

Wände Türöffnungen und Verstärkungen

10,000 St ...................... ......................

Türöffnung in vorgenannten Trennwänden mit Türpfosten aus 
verzinkten UA-Profilen einschließlich aller erforderlichen 
Verstärkungsprofile, Sturzprofil, Fußwinkel, etc. gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Trennwand d=100-125 mm, h=bis 4,00 m
Schallschutz erf. Rw mindestens 47 dB

Türöffnung b/h=1,01/2,135 m

3.1.1.270. Türöffnung Trennwand, d=100 -125 mm, b/h=1,01/2,135 m

wie vor, jedoch

3.1.1.280. Türöffnung Trennwand, d=125-150 mm, b/h=1,01-
1,135/2,135-2,51 m

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 47 von 335



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

90,000 St ...................... ......................

Trennwand d=125-150 mm, h=bis 4,00 m
Türöffnung b/h=1,01-1,135/2,135-2,51 m

5,000 St ...................... ......................

Schiebetürkasten in vorgenannter Trennwand gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben einbauen einschließlich 
aller erforderlichen zusätzlichen Verstärkungsprofile, Sturzprofil, 
Fußwinkel, etc. .

Schiebetürkasten
für Beplankung je Seite 2*12,5 mm, für bauseitge 
Umfassungszarge und bauseitges 1-flügeliges Schiebetürblatt 
mit reversibler Laufschiene, Schienentragprofil, Laufwägen, 
Quertraverse, Bodeneinstandswinkel, Stopper, etc.

Trennwand d=250 mm, h=bis 4,00 m
Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- F-30 gemäß DIN 4102-2
klasse
Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

Türöffnung b/h=1,01/2,135 m

3.1.1.290. Schiebetürkasten, d=250 mm, b/h=1,01/2,135 m

240,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trennwände, für 
die  Ausführung von zusätzlichen verzinkten UA Profilen

3.1.1.300. Zulage Trennwand, d=100-200 mm, UA Profile

200,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Trennwände zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/300 mm
Konsollast bis 1,5 kN/m

3.1.1.310. Universaltraverse Trennwand, d=100-200 mm, bis 1,5  
kN/m

Wände Aussparungen herstellen

Aussparung in vorgenannten Trennwänden einschließlich aller 
erforderlichen Auswechselungen, Verstärkungsprofilen, etc. 

3.1.1.320. Aussparung Trennwand herstellen, d=100-500 mm,  
rechteckig A=100-500 cm²
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170,000 St ...................... ......................

gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Aussparung rechteckig, A=100-500 cm²

70,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=500-1.000 cm²

3.1.1.330. Aussparung Trennwand herstellen, d=500-1000 mm,  
rechteckig A=500-1.000 cm²

20,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=1.000-2.500 cm²

3.1.1.340. Aussparung Trennwand herstellen, d=1000-2500 mm,  
rechteckig A=1.000-2.500 cm²

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=bis 100 mm

3.1.1.350. Aussparung Trennwand herstellen, d=100 mm, rund  
D=bis 100 mm

6,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=100-250 mm

3.1.1.360. Aussparung Trennwand herstellen, d=100-250 mm, rund  
D=100-250 mm

3,000 St ...................... ......................

einseitige Aussparung in vorgenannten Trennwänden für 
haustechnische Installationen einschließlich aller erforderlichen 
Auswechselungen, Verstärkungsprofile, etc. gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen

haustechnische Elektroverteiler, Heizkreisverteiler,
Installationen etc.
Aussparung rechteckig, A=2.500-5.000 cm²

3.1.1.370. Aussparung einseitg Trennwand herstellen, d=100-200  
mm, rechteckig A=2.500-5.000 cm²
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3,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=5.000-7.500 cm²

3.1.1.380. Aussparung einseitg Trennwand herstellen, d=100-200  
mm, rechteckig A=5.000-7.500 cm²

10,000 m ...................... ......................

Laibungsbekleidung für Aussparung Trennwand in selber Qualität 
wie Wandaufbau gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
herstellen.

Trennwand d=100-125 mm, h=bis 4,00 m
Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

3.1.1.390. Laibungsbekleidung Aussparung Trennwand, d=100-125  
mm

300,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Trennwand d=150-200 mm, h=bis 4,00 m
Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

3.1.1.400. Laibungsbekleidung Aussparung Trennwand, d=150-200  
mm

Aussparungen Wände verschließen

Verschließen von Aussparungen in Trennwänden zu einem 
späteren Zeitpunkt nach erfolgter Rohinstallation in selber 
Qualität des Bauteiles einschließlich Anarbeiten an die durch die 
Aussparung geführten Installationen in Teilen mit Dämmung, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Anforderung F-30 rauchdicht

170,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Trennwänden gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben verschließen.

Aussparung rechteckig, A=100-500 cm²

3.1.1.410. Aussparung Trennwand verschließen, d=100-500 mm,  
rechteckig A=100-500 cm²
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70,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=500-1.000 cm²

3.1.1.420. Aussparung Trennwand verschließen, d=500-1000 mm,  
rechteckig A=500-1.000 cm²

20,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=1.000-2.500 cm²

3.1.1.430. Aussparung Trennwand verschließen, d=1000-2500 mm,  
rechteckig A=1.000-2.500 cm²

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=bis 100 mm

3.1.1.440. Aussparung Trennwand verschließen, d=100 mm, rund  
D=bis 100 mm

6,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=100-250 mm

3.1.1.450. Aussparung Trennwand verschließen, d=100-250 mm,  
rund D=100-250 mm

3,000 St ...................... ......................

einseitige Aussparung in vorgenannten Trennwänden für 
haustechnische Installationen einschließlich aller erforderlichen 
Auswechselungen, Verstärkungsprofile, etc. gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen

haustechnische Elektroverteiler, Heizkreisverteiler,
Installationen etc.
Aussparung rechteckig, A=2.500-5.000 cm²

3.1.1.460. Aussparung einseitg Trennwand verschließen, d=100-
200 mm, rechteckig A=2.500-5.000 cm²

3,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=5.000-7.500 cm²

3.1.1.470. Aussparung einseitg Trennwand verschließen, d=100-
200 mm, rechteckig A=5.000-7.500 cm²
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3.1.2. Wände  Zulagen, Anarbeiten, Revisionsklappen,  
Verfugung und Verspachtelung

Wände  Zulagen, Anarbeiten, Revisionsklappen, Verfugung 
und Verspachtelung

800,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trenn- und 
Installationswände, für die Ausführung von imprägnierten 
Gipskartonplatten und Feuchtraumschrauben.

Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand aller Breiten h0bis 4,00m
Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

Abrechnung je Seite mit 2 Lagen Gipsplatten
Hinweis Ausführung in Abstimmung mit der 

Objektüberwachung.

3.1.2.10. Zulage Trennwänden, imprägnierte Gipskartonplatten

400,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trenn- und 
Installationswände, für die Ausführung einer Eckschutzschiene 
aus Aluminium

Eckschutzschiene gemäß DIN EN 14353, aus Aluminium, 
mit beidseitig gelochten Schenkeln 

Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand d=gesamt 225 mm, 

d=einzeln 75+75+75 mm, h=bis 4,00 m,
d=gesamt 450 mm, 
d=einzeln 75+300+75 mm, h=bis 4,00 m

Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

3.1.2.20. Zulage Trennwänden, Eckschutzschiene

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trenn- und 
Installationswände, für ebenengleiches Anarbeiten an 
angrenzende Bauteile und Ausführung von Eckschutzprofil 
"Göppinger 90°" aus Aluminium

Eckschutzprofil gemäß DIN EN 14353, aus Aluminium, 
an der Außenseite mit Spezialpapier ummantelt 

Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand d=gesamt 225 mm, 

d=einzeln 75+75+75 mm, h=bis 4,00 m,
d=gesamt 450 mm, 
d=einzeln 75+300+75 mm, h=bis 4,00 m

Bauteile Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
Stahlbetondecke, Mauerwerkswand geputzt, 

3.1.2.30. Zulage Trennwänden, Eckschutzprofil
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400,000 m ...................... ......................

nichttragende Trennwände, 
Installationswände, etc.

Abrechnung ein Anarbeiten an Bauteile ohne 
ebenengleiche Ausführung wird über die 
Regelpositionen abgerechnet

3,000 St ...................... ......................

Beplankung und Verspachtelung der vorgenannten Trenn- und 
Installationswände an haustechnische Installationen im Zuge 
der Ausführung der Regelleistungen anarbeiten

haustechnische Brauch- und Abwasserleitungen,
Installationen Lüftungsleitungen, etc. 
Abmessung rund, D=bis 40 mm
Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

Abrechnung Elektroleerdosen werden vom Gewerk 
Elektro hergestellt und werden deswegen 
auch für die Verspachtelung nicht gesondert 

vergütet.
Hinweis Herstellen und Verschließen von 

Aussparungen im Bereich 
haustechnischer Installationen siehe vorgenannte 

Positionen

3.1.2.40. Anarbeiten haustechnische Installationen, rund D=bis 40  
mm

3,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung rund, D=40-125 mm

3.1.2.50. Anarbeiten haustechnische Installationen, rund D=40-
125 mm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

haustechnische Lüfter, Drückerplatten, etc.
Installationen
Abmessung rechteckig, l/b=200-400/200-400 mm

3.1.2.60. Anarbeiten haustechnische Installationen, rechteckig   
l/b=200-400/200-400 mm

Revisionsklappe in vorgenannte Trenn- und Installationswände 
einbauen einschließlich Herstellen Öffnung, Entsorgung 
Abbruchmaterial gemäß den geltenden Vorschriften, aller 
erforderlichen Auswechselungen und Verstärkungsprofilen, aller 

3.1.2.70. Revisionsklappe GK, l/b=200/200 mm
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10,000 St ...................... ......................

sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Gipskartonplatte und 
selbstaktivierender Fangsicherung, verdecktes 

Verschluss- und Scharniersystem
Abmessung l/b=200/200 mm
Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand d=gesamt 225 mm, 

d=einzeln 75+75+75 mm, h=bis 4,00 m,
d=gesamt 450 mm, 
d=einzeln 75+300+75 mm, h=bis 4,00 m

Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=300/300 mm

3.1.2.80. Revisionsklappe GK, l/b=300/300 mm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=500/500 mm

3.1.2.90. Revisionsklappe GK, l/b=500/500 mm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=600/600 mm

3.1.2.100. Revisionsklappe GK, l/b=600/600 mm

2,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe wie vor beschrieben, jedoch 

Revisionsklappe Metalloptik, weiß pulverbeschichtet, mit 
Vierkantverriegelung und 
Vierkantschlüssel.

Abmessung l/b=200/200 mm

3.1.2.110. Revisionsklappe Metall, l/b=200/200 mm

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=400/400 mm

3.1.2.120. Revisionsklappe Metall, l/b=400/400 mm
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8.240,000 m ...................... ......................

Verfugung der vorgenannten Trenn- und Installationswände 
gegen massive Bauteile gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben herstellen.

Verfugung überstreichbare plastoelastische 
Verfugung auf Acryldispersionsbasis

Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand d=gesamt 225 mm, 

d=einzeln 75+75+75 mm, h=bis 4,00 m,
d=gesamt 450 mm, 
d=einzeln 75+300+75 mm, h=bis 4,00 m

Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

3.1.2.130. Verfugung Trennwände

800,000 m² ...................... ......................

Minderung zu den vorgenannten Positionen der Trennwände, für 
die Ausführung einer fliesenfertigen Oberflächenqualität anstatt 
der Oberflächenqualität Q3.

Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m

Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

Abrechnung auch in Teilbereichen von Trenn- und 
Installationswände

Angabe Minderungen mit -
Hinweis Ausführung in Abstimmung mit der 

Objektüberwachung.

3.1.2.140. Minderung fliesenfertige Oberflächenqualität

Summe 3.1.2. Wände  Zulagen, Anarbeiten, … ......................

Summe 3.1. Wände ......................
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3.2. Vorsatzschalen und Abkofferungen Wände

Hinweise Vorsatzschalen und Abkofferungen

Vorsatzschalen kommen im Bereich von Traggestellen von 
WCs, Urinalen und Waschtischen zur Ausführung.
Hierzu zählen neben den WCs auch die Einzelwaschtische in 
den Klassenzimmern und Fachräumen.
Ebenfalls kommen Vorsatzschalen als Installationsebenen vor 
massiven Holzbauteilen jeglicher Art vor. 

Abkofferungen kommen ausschließlich bei der Verkleidung von 
haustechnischen Installationen ohne Traggestelle zur 
Ausführung. 
Die Bereiche der Abkofferungen sind hochinstalliert.

3.2.1. Vorsatzschalen

Vorsatzschalen

freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte 
Trennwand gemäß DIN 4103-1 mit Einfachständerwerk aus 
verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN 18182-1, 
Dämmschichteinlage und Beplankung aus zwei Lagen  
Gipsplatten

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- ohne Anforderung
klasse
Schallschutz Verbesserungsmaß ΔRw,heavy 14 dB

Wand Anschlüsse gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben,

Anschlüsse mit Trennfix
Abmessung d=bis 52 mm, 

h=bis 3,50 m,
Einzellängen ab 0,80 m
Fläche ab 2,5 m²

Ständerwerk CD 60/27 mm, Achsabstand circa 625 
mm,

verzinkt
Beplankung 2*12,5 mm
Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
untergrund Stahlbetondecke, Mauerwerkswand 

geputzt, nichttragende Trennwände und 
Installationswände Massivholzstützen, 
Massivholzdecken und Massivholzwände 
mit und ohne GKF Beplankung 

Ausführung UG bis 2OG 

3.2.1.10. Vorsatzschale, d=bis 52 mm, h bis 3,5 m, o. Anf.,  
∆Rw,heavy 14 dB
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5,000 m² ...................... ......................

Hinweis die Installationswände kommen auch im 
Bereich von Waschtischen in 
Klassenzimmern und Fachräumen zur 
Ausführung.

1.800,000 m² ...................... ......................

freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte 
Trennwand gemäß DIN 4103-1 mit Einfachständerwerk aus 
verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN 18182-1, 
Dämmschichteinlage und Beplankung aus zwei Lagen 
imprägnierten Gipsplatten

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- ohne Anforderung
klasse
Schallschutz Verbesserungsmaß ΔRw,heavy 14 dB

Wand Anschlüsse gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben,

Anschlüsse mit Trennfix
Abmessung d=bis 85 mm, 

h=bis 3,50 m,
Einzellängen ab 0,80 m
Fläche ab 2,5 m²

Ständerwerk CD 60/27 mm, Achsabstand circa 625 
mm,

verzinkt
Beplankung 2*12,5 mm
Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
untergrund Stahlbetondecke, Mauerwerkswand 

geputzt, nichttragende Trennwände und 
Installationswände Massivholzstützen, 
Massivholzdecken und Massivholzwände 
mit und ohne GKF Beplankung 

Ausführung UG bis 2OG 
Hinweis die Installationswände kommen auch im 

Bereich von Waschtischen in 
Klassenzimmern und Fachräumen zur 
Ausführung.

3.2.1.20. Vorsatzschale, d=bis 85mm, h bis 3,5 m, o. Anf.,  
∆Rw,heavy 14 dB

1.000,000 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung d=150-400 mm, 
h=bis 3,50m, Einzellängen ab 1,00 m
Fläche ab 2,5 m²

3.2.1.30. Vorsatzschale, d=150-400 mm, h bis 3,5 m, o. Anf.,  
∆Rw,heavy 14 dB
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Vorsatzschalen Ausbildungen, Zulagen, Anschlüsse und 
Abstellen

850,000 m ...................... ......................

Ausbildung Ecke für vorgenannte Vorsatzschalen recht- oder 
stumpfwinkelig gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
einschließlich Eckschutzschiene aus Aluminium herstellen.

3.2.1.40. Ausbildung Ecke Vorsatzschale

30,000 m ...................... ......................

Ausbildung freies Wandende für vorgenannte Vorsatzschalen 
gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben einschließlich 
doppelter Beplankung und aller Eckschutzschienen aus 
Aluminium herstellen.

3.2.1.50. Ausbildung freies Wandende Vorsatzschale

100,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Vorsatzschalen, für 
die Ausführung von Kleinflächen 

Kleinflächen A bis 2,5 m²
Einzellänge von 0,20m bis 1,00m

3.2.1.60. Zulage Vorsatzschalen, Kleinflächen

50,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Vorsatzschalen, für 
eine halbhohe bzw. nicht raumhohe Ausführung mit 
wandseitigen Zusatzprofilen und zug- und druckfester 
Verbindungen des Ständerwerkes mit den Zusatzprofilen

Vorsatzschale d=150-400 mm, 
h=bis 3,50m

Abrechnung nach Ansichtsfläche der halb- bzw. nicht 
raumhoher Vorsatzschale

3.2.1.70. Zulage Vorsatzschale, halbhoch

50,000 Stk ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Vorsatzschalen, für 
eine Verstärkung der UK für die Montage von Waschtischen, 
Ausfürhung mit verstärkten UA Profilen im Bereich Waschtisch, 
Bohrungen verschiedener Durchmesser für Kalt-
Warmwasserletiung sowie Abflussleitungwandseitigen 

Vorsatzschale d=150-400 mm, 
h=bis 3,50m

Abrechnung nach Stk montierten Waschbecken 

3.2.1.80. Zulage Vorsatzschale,Montage Waschtische
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300,000 m ...................... ......................

Ausbildung freie Oberseite für vorgenannte halbhohe bzw. nicht 
raumhohe Vorsatzschale gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben einschließlich doppelter Beplankung und 
aller Eckschutzschienen aus Aluminium herstellen.

Vorsatzschale aller breiten 

3.2.1.90. Ausbildung freie Oberseite halbhohe Vorsatzschale

300,000 m ...................... ......................

Anschluss Decke gleitend für vorgenannte Vorsatzschalen 
gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Vorsatzschale aller Breiten 

3.2.1.100. Anschluss Vorsatzschalen, Decke gleitend

850,000 m ...................... ......................

Anschluss seitlich an massive Wand für vorgenannte 
Vorsatzschalen gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
herstellen.

Vorsatzschale aller breiten 

3.2.1.110. Anschluss Vorsatzschale,Wänd seitlich

300,000 m ...................... ......................

Beplankung vorgenannter Vorsatzschalen für Estricharbeiten im 
unteren Bereich der Wand mit versetzten Plattenstößen 
abstellen einschließlich Mehraufwendungen für die 
Plattenzuschnitten, für die zeitverzögerte Ausführung der 
Restleistungen, für die Spachtelarbeiten, etc.

Vorsatzschale aller Breiten
Hinweis Ausführung nur auf besondere 

Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

3.2.1.120. Abstellen Beplankung Vorsatzschale für Estricharbeiten

Vorsatzschalen Verstärkungen

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Vorsatzschalen, für 
die Ausführung von zusätzlichen verzinkten UA Profilen für die 
Aufnahme von Installationselementen für Toiletten, Urinale und 
Waschtische einschließlch Anpassung der Profile, 
Verschraubung mit den Elementen

Vorsatzschale aller Breiten
h=bis 3,50m

3.2.1.130. Zulage Vorsatzschalen aller Breiten, UA Profile
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300,000 m ...................... ......................

250,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Vorsatzschalen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.Ausführung für z.B. 
Hängeschränke bei Küchen etc.

Vorsatzschale aller Breiten, 
h=bis 3,50m

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/600 mm
Konsollast bis 1,5 kN/m

3.2.1.140. Universaltraverse Vorsatzschalen aller Breiten, bis 1,5  
kN/m

50,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Vorsatzschalen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Vorsatzschale aller Breiten, 
h=bis 3,50m

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 1200/1200 mm
Einzellast bis 1,0 kN/Einzellast

3.2.1.150. Zulage für Verstärkungen Smartboards 1KN Einzellast

30,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Vorsatzschalen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Vorsatzschale aller Breiten, 
h=bis 3,50m

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/600mm
Einzellast bis 250N Einzellast

3.2.1.160. Zulage für Verstärkungen für Kleingeräte bis 250N   
Einzellast

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Vorsatzschalen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 

3.2.1.170. Zulage für Verstärkungen für Kleingeräte bis 100N  
Einzellast
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30,000 St ...................... ......................

einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Vorsatzschale aller Breiten, 
h=bis 3,50m

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/600mm
Einzellast bis 100N Einzellast

Vorsatzschalen Aussparungen herstellen

6,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Vorsatzschalen einschließlich aller 
erforderlichen Auswechselungen, Verstärkungsprofilen, etc. 
gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Vorsatzschale d=alle breiten, 
h=bis 3,50m

Aussparung rechteckig, A=100-500 cm²

3.2.1.180. Aussparung Vorsatzschale herstellen, rechteckig A=100-
500 cm²

7,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=500-1.000 cm²

3.2.1.190. Aussparung Vorsatzschale herstellen, rechteckig A=500-
1.000 cm²

6,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=1.000-2.500 cm²

3.2.1.200. Aussparung Vorsatzschale herstellen, rechteckig  
A=1.000-2.500 cm²

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=bis 100 mm

3.2.1.210. Aussparung Vorsatzschale herstellen, rund D=bis 100  
mm

3.2.1.220. Aussparung Vorsatzschale herstellen,  rund D=100-250  
mm
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5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=100-250 mm

5,000 St ...................... ......................

einseitige Aussparung in vorgenannten Vorsatzschalen für 
haustechnische Installationen einschließlich aller erforderlichen 
Auswechselungen, Verstärkungsprofile, etc. gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen

Vorsatzschale d=aller Breiten
h=bis 3,50m

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- ohne Anforderung
klasse
Schallschutz Verbesserungsmaß ΔRw,heavy 14 dB

haustechnische Elektroverteiler, Heizkreisverteiler,
Installationen etc.
Aussparung rechteckig, A=bis 2.000 cm²

3.2.1.230. einseitige Aussparung Vorsatzschale herstellen, d=250-
350 mm, rechteckig A=bis 2.000 cm²

Aussparungen Vorsatzschalen verschließen

Verschließen von Aussparungen in Vorsatzschalen zu einem 
späteren Zeitpunkt nach erfolgter Rohinstallation in selber 
Qualität des Bauteiles einschließlich Anarbeiten an die durch die 
Aussparung geführten Installationen in Teilen mit Dämmung, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Anforderung ohne Anforderung

6,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Vorsatzschalen gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben verschließen.

Vorsatzschale d=aller breiten 
h=bis 3,50m

Aussparung rechteckig, A=100-500 cm²

3.2.1.240. Aussparung Vorsatzschale verschließen, rechteckig  
A=100-500 cm²

wie vor, jedoch

3.2.1.250. Aussparung Vorsatzschale verschließen, rechteckig  
A=500-1.000 cm²
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7,000 St ...................... ......................

Aussparung rechteckig, A=500-1.000 cm²

6,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=1.000-2.500 cm²

3.2.1.260. Aussparung Vorsatzschale verschließen, rechteckig  
A=1.000-2.500 cm²

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=bis 100 mm

3.2.1.270. Aussparung Vorsatzschale verschließen, rund D=bis 100  
mm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=100-250 mm

3.2.1.280. Aussparung Vorsatzschale verschließen, rund D=100-250  
mm

Summe 3.2.1. Vorsatzschalen ......................
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3.2.2. Abkofferungen Wände

Abkofferungen Wände

1.000,000 m² ...................... ......................

freistehende 2-seitige Abkofferung als einseitig beplankte leichte 
Trennwand gemäß DIN 4103 mit Einfachständerwerk aus 
verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN 18182-1, 
Dämmschichteinlage und Beplankung aus zwei Lagen

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- ohne Anforderung
klasse
Schallschutz Verbesserungsmaß ΔRw,heavy 14 dB

Wand Anschlüsse gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben

Abmessung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m,
h=bis 40 m
Fläche ab 1,0 m²

Ständerwerk b=75 mm, Achsabstand circa 625 mm,
verzinkt

Beplankung 2*12,5 mm
Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
untergrund Stahlbetondecke, Mauerwerkswand 

geputzt, nichttragende Trennwände und 
Installationswände, massive Holzbauteile, 
Decken und Wände, mit und ohne GKF 
Beplankung 

Ausführung UG bis 2OG
Abrechnung nach Ansichtsfläche der Abkofferung

3.2.2.10. Abkofferung, 2-seitig l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m

300,000 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch Ausführung als freistehende 3-seitige 
Abkofferung

Abmessung 3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m,
h=bis 4,00 m
Fläche ab 1,0 m²

3.2.2.20. Abkofferung, 3-seitig l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m

Abkofferungen Zulagen, Ausbildungen, Anschlüsse und 
Abstellen

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Abkofferungen, für 
die Ausführung bis zu einer Höhe von 7,00 m

Abrechnung nach Ansichtsfläche der Abkofferung

3.2.2.30. Zulage Abkofferung, h= bis 7,00 m
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5,000 m² ...................... ......................

200,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Abkofferungen, für 
die Ausführung von Kleinflächen 

Kleinflächen A bis 1,0 m²

3.2.2.40. Zulage Abkofferung, Kleinflächen A bis 1,0 m²

50,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Abkofferungen,  für 
eine nicht raumhohe Ausführung mit wandseitigen 
Zusatzprofilen und zug- und druckfester Verbindungen des 
Ständerwerkes mit den Zusatzprofilen

Abrechnung nach Ansichtsfläche der nicht 
raumhohen Abkofferung

3.2.2.50. Zulage Abkofferung, nicht raumhoch

200,000 m² ...................... ......................

Mehr- bzw. Minderung zu den vorgenannten Positionen der 
Abkofferungen, für die Ausführung eines Ständerwerkes b=50 
mm mit verminderten Ständerabstand

sonstige wie vor beschrieben
Anforderungen
Abrechnung Angabe Mehrung mit +,

Angabe Minderung mit -

3.2.2.60. Mehr- bzw. Minderung Ständerwerk b=50 mm  
verminderter Ständerabstand

850,000 m ...................... ......................

Ausbildung Ecke für vorgenannte Abkofferungen recht- oder 
stumpfwinkelig gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
einschließlich Eckschutzschiene aus Aluminium herstellen.

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

3.2.2.70. Ausbildung Ecke Abkofferung

300,000 m ...................... ......................

Anschluss Decke gleitend für vorgenannte Abkofferungen gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

3.2.2.80. Anschluss Abkofferung, 2- und 3-seitig, Decke gleitend
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850,000 m ...................... ......................

Anschluss seitlich an massive Wand für vorgenannte 
Abkofferungen gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
herstellen.

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

3.2.2.90. Anschluss Abkofferung, 2- und 3-seitig, massive Wand  
seitlich

8,000 St ...................... ......................

Laibung der Stahlbetonwand aufdoppeln und Aufdoppelung 
ebenengleich an die angrenzenden Abkofferungen an beiden 
Seiten anarbeiten

Feuerwiderstands- F-90 gemäß DIN 4102-2
klasse
Aufdoppelung 3*25 mm+1*12,5 mm
Abmessung l/b=1,50/0,25 m
Oberflächenqualität Q3
Befestigungs- Stahlbetonlaibung geputzt untergrund

3.2.2.100. Laibung aufdoppeln

300,000 m ...................... ......................

Beplankung vorgenannter Abkofferungen für Estricharbeiten im 
unteren Bereich der Wand mit versetzten Plattenstößen abstellen 
einschließlich Mehraufwendungen für die Plattenzuschnitten, für 
die zeitverzögerte Ausführung der Restleistungen, für die 
Spachtelarbeiten, etc.

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

Hinweis Ausführung nur auf besondere 
Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

3.2.2.110. Abstellen Beplankung Vorsatzschale für Estricharbeiten

Abkofferungen Verstärkungen

300,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Abkofferungen, für 
die Ausführung von zusätzlichen verzinkten UA Profilen

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

3.2.2.120. Zulage Abkofferung, 2- und 3-seitig, UA Profile
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50,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Abkofferungen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/1000 mm
Konsollast bis 1,5 kN/m

3.2.2.130. Universaltraverse Abkofferung, 2- und 3-seitig, bis 1,5  
kN/m

Abkofferungen Aussparungen herstellen

6,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Abkofferungen einschließlich aller 
erforderlichen Auswechselungen, Verstärkungsprofilen, Laschen, 
etc. gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

Aussparung rechteckig, A=bis 2.000 cm²

3.2.2.140. Aussparung Abkofferung herstellen, 2- und 3-seitig,  
rechteckig A=bis 2.000 cm²

7,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=2.000-7.500 cm²

3.2.2.150. Aussparung Abkofferung herstellen, 2- und 3-seitig,  
rechteckig A=2.000-7.500 cm²

6,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=7.500-12.500 cm²

3.2.2.160. Aussparung Abkofferung herstellen, 2- und 3-seitig,  
rechteckig A=7.500-12.500 cm²

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=bis 250 mm

3.2.2.170. Aussparung Abkofferung herstellen, 2- und 3-seitig, rund  
D=bis 250 mm
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5,000 St ...................... ......................

5,000 St ...................... ......................

einseitige Aussparung in vorgenannten Abkofferungen für 
haustechnische Installationen einschließlich aller erforderlichen 
Auswechselungen, Verstärkungsprofile, etc. gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

haustechnische Elektroverteiler, Heizkreisverteiler,
Installationen etc.
Aussparung rechteckig, A=bis 2.000 cm²

3.2.2.180. einseitige Aussparung Abkofferung herstellen, 2- und 3-
seitig, rechteckig A=bis 2.000 cm²

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

haustechnische insbesondere Heizkreisverteiler im 
Installationen Bereich der Aula mit Höhe der 

Abkofferungen bis 7,00 m
Aussparung rechteckig, A=2.000-12.500 cm²

3.2.2.190. einseitige Aussparung Abkofferung herstellen, 2- und 3-
seitig, rechteckig A=2.000-12.500 cm²

Aussparungen Abkofferungen verschließen

Verschließen von Aussparungen in Abkofferungen zu einem 
späteren Zeitpunkt nach erfolgter Rohinstallation in selber 
Qualität des Bauteiles einschließlich Anarbeiten an die durch die 
Aussparung geführten Installationen in Teilen mit Dämmung, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Anforderung ohne Anforderung

6,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Abkofferungen gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben verschließen.

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

Aussparung rechteckig, A=bis 2.000 cm²

3.2.2.200. Aussparung Abkofferung verschließen, 2- und 3-seitig,  
rechteckig A=bis 2.000 cm²
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7,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=2.000-7.500 cm²

3.2.2.210. Aussparung Abkofferung verschließen, 2- und 3-seitig,  
rechteckig A=2.000-7.500 cm²

6,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=7.500-12.500 cm²

3.2.2.220. Aussparung Abkofferung verschließen, 2- und 3-seitig,  
rechteckig A=7.500-12.500 cm²

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=bis 250 mm

3.2.2.230. Aussparung Abkofferung verschließen, 2- und 3-seitig,  
rund D=bis 250 mm

5,000 St ...................... ......................

einseitige Aussparung in vorgenannten Abkofferungen für 
haustechnische Installationen einschließlich aller erforderlichen 
Auswechselungen, Verstärkungsprofile, etc. gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben verschließen

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

haustechnische Elektroverteiler, Heizkreisverteiler,
Installationen etc.
Aussparung rechteckig, A=bis 2.000 cm²

3.2.2.240. einseitige Aussparung Abkofferung verschließen, 2- und  
3-seitig, rechteckig A=bis 2.000 cm²

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

haustechnische insbesondere Heizkreisverteiler im 
Installationen Bereich der Aula mit Höhe der 

Abkofferungen bis 7,00 m
Aussparung rechteckig, A=2.000-12.500 cm²

3.2.2.250. einseitige Aussparung Abkofferung verschließen, 2- und  
3-seitig, rechteckig A=2.000-12.500 cm²

Summe 3.2.2. Abkofferungen Wände ......................
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3.2.3. Vorsatzschalen und Abkofferungen Zulagen, Anarbeiten,  
Revisionsklappen

Vorsatzschalen und Abkofferungen Zulagen, Anarbeiten, 
Revisionsklappen

850,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Vorsatzschalen und 
Abkofferungen, für ebenengleiches Anarbeiten an angrenzende 
Bauteile und Ausführung von Eckschutzprofil "Göppinger 90°" 
aus Aluminium

Eckschutzprofil gemäß DIN EN 14353, aus Aluminium, 
an der Außenseite mit Spezialpapier ummantelt 

Vorsatzschale alle Breiten
h=bis 4,00m

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

Bauteile Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
Stahlbetondecke, Mauerwerkswand geputzt, 

nichttragende Trennwände, 
Installationswände, etc.

Abrechnung ein Anarbeiten an Bauteile ohne 
ebenengleiche Ausführung wird über die 
Regelpositionen abgerechnet

3.2.3.10. Zulage Vorsatzschalen und Abkofferungen,  
Eckschutzprofil

Vorsatzschalen Aussparungen herstellen

6,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Vorsatzschalen einschließlich aller 
erforderlichen Auswechselungen, Verstärkungsprofilen, etc. 
gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Vorsatzschale d=alle breiten, 
h=bis 3,50m

Aussparung rechteckig, A=100-500 cm²

3.2.3.20. Aussparung Vorsatzschale herstellen, rechteckig A=100-
500 cm²

7,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=500-1.000 cm²

3.2.3.30. Aussparung Vorsatzschale herstellen, rechteckig A=500-
1.000 cm²
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7,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=2.500-4000 cm²

3.2.3.40. Aussparung Vorsatzschale herstellen, rechteckig  
A=2.500-4000 cm²

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=bis 100 mm

3.2.3.50. Aussparung Vorsatzschale herstellen, rund D=bis 100  
mm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=100-250 mm

3.2.3.60. Aussparung Vorsatzschale herstellen,  rund D=100-250  
mm

Aussparungen Vorsatzschalen verschließen

Verschließen von Aussparungen in Vorsatzschalen zu einem 
späteren Zeitpunkt nach erfolgter Rohinstallation in selber 
Qualität des Bauteiles einschließlich Anarbeiten an die durch die 
Aussparung geführten Installationen in Teilen mit Dämmung, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Anforderung ohne Anforderung

6,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Vorsatzschalen gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben verschließen.

Vorsatzschale d=aller breiten 
h=bis 3,50m

Aussparung rechteckig, A=100-500 cm²

3.2.3.70. Aussparung Vorsatzschale verschließen, rechteckig  
A=100-500 cm²

3.2.3.80. Aussparung Vorsatzschale verschließen, rechteckig  
A=500-1.000 cm²
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7,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=500-1.000 cm²

7,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=2.500-4000 cm²

3.2.3.90. Aussparung Vorsatzschale verschließen, rechteckig  
A=2.500-4000 cm²

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=bis 100 mm

3.2.3.100. Aussparung Vorsatzschale verschließen, rund D=bis 100  
mm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=100-250 mm

3.2.3.110. Aussparung Vorsatzschale verschließen, rund D=100-250  
mm

10,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe in vorgenannte Vorsatzschalen und 
Abkofferungen einbauen einschließlich Herstellen Öffnung, 
Entsorgung Abbruchmaterial gemäß den geltenden Vorschriften, 
aller erforderlichen Auswechselungen und Verstärkungsprofilen, 
aller sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Gipskartonplatte und 
selbstaktivierender Fangsicherung, verdecktes 

Verschluss- und Scharniersystem
Abmessung l/b=200/200 mm
Vorsatzschale aller Breiten

h=bis 4,00m
Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m

3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

3.2.3.120. Revisionsklappe GK, l/b=200/200 mm

wie vor, jedoch

3.2.3.130. Revisionsklappe GK, l/b=300/300 mm
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1,000 St ...................... ......................

Abmessung l/b=300/300 mm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=400/400 mm

3.2.3.140. Revisionsklappe GK, l/b=400/400 mm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=600/600 mm

3.2.3.150. Revisionsklappe GK, l/b=600/600 mm

1,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe wie vor beschrieben, jedoch 

Revisionsklappe Metalloptik, weiß pulverbeschichtet, mit 
Vierkantverriegelung und 
Vierkantschlüssel.

Abmessung l/b=200/200 mm

3.2.3.160. Revisionsklappe Metall, l/b=200/200 mm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=400/400 mm

3.2.3.170. Revisionsklappe Metall, l/b=400/400 mm

300,000 m ...................... ......................

Verfugung der vorgenannten Vorsatzschalen und Abkofferungen
gegen massive Bauteile gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben herstellen.

Verfugung überstreichbare plastoelastische 
Verfugung auf Acryldispersionsbasis

Vorsatzschale aller Breiten 
h=bis 4,00m

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

3.2.3.180. Verfugung Vorsatzschalen und Abkofferungen
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1.000,000 m² ...................... ......................

Minderung zu den vorgenannten Positionen der Vorsatzschalen 
und Abkofferungen, für die Ausführung einer fliesenfertigen 
Oberflächenqualität anstatt der Oberflächenqualität Q3.

Vorsatzschale aller Breiten
h=bis 4,00m

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

Abrechnung auch in Teilbereichen von Vorsatzschalen 
und Abkofferungen
Angabe Minderungen mit -

Hinweis Ausführung in Abstimmung mit der 
Objektüberwachung.

3.2.3.190. Minderung fliesenfertige Oberflächenqualität

Summe 3.2.3. Vorsatzschalen und Abkoffer… ......................
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3.2.4. Stützenverkleidungen

Stützenverkleidungen

550,000 m² ...................... ......................

freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte 
Trennwand gemäß DIN 4103-1 mit Einfachständerwerk aus 
verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN 18182-1, mit 
Dämmschichteinlage und Beplankung aus zwei Lagen  
Gipsplatten als dreisetige Verkleidung von Massivholzstützen 

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- ohne Anforderung
klasse
Schallschutz Verbesserungsmaß ΔRw,heavy 14 dB

Wand Anschlüsse gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben,

Anschlüsse mit Trennfix
Abmessung d=bis 52 mm, 

h=bis 3,50 m,
Stützenabmessungen breite von 20-24cm 
länge von 20-67cm 

Ständerwerk CD 60/27 mm, verzinkt
Beplankung 2*12,5 mm
Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
untergrund Stahlbetondecke, Mauerwerkswand 

geputzt, nichttragende Trennwände und 
Installationswände Massivholzstützen, 
Massivholzdecken und Massivholzwände 
mit und ohne GKF Beplankung 

Ausführung UG bis 2OG 
Hinweis Kleinflächen und gerringerer 

Ständerabstand sind in dieser Position zu 
kalkulieren und werden nicht gesondert 
vergütet

Abrechnung Abrechnung nach m² verkleideter Fläche 

3.2.4.10. Stützenverkleidungen, d=bis 52 mm, h bis 3,5 m,

Vorsatzschalen Ausbildungen, Zulagen, Anschlüsse und 
Abstellen

1.600,000 m ...................... ......................

Ausbildung Ecke für vorgenannte Vorsatzschalen recht- oder 
stumpfwinkelig gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
einschließlich Eckschutzschiene aus Aluminium herstellen.

3.2.4.20. Ausbildung Ecke Stützenverkleidungen
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100,000 m ...................... ......................

Anschluss Decke gleitend für vorgenannte Stützenverkleidung 
gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Vorsatzschale aller Breiten 

3.2.4.30. Anschluss Stützenverkleidungen, Decke gleitend

1.600,000 m ...................... ......................

Anschluss seitlich an massive Wand für vorgenannte 
Stützenverkleidungen gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben herstellen.

Vorsatzschale aller breiten 

3.2.4.40. Anschluss Stützenverkleidungen,Wänd seitlich

500,000 m ...................... ......................

Beplankung vorgenannter Vorsatzschalen für Estricharbeiten im 
unteren Bereich der Wand mit versetzten Plattenstößen 
abstellen einschließlich Mehraufwendungen für die 
Plattenzuschnitten, für die zeitverzögerte Ausführung der 
Restleistungen, für die Spachtelarbeiten, etc.

Vorsatzschale aller Breiten
Hinweis Ausführung nur auf besondere 

Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

3.2.4.50. Abstellen Beplankung Stützenverkleidungen für  
Estricharbeiten

Vorsatzschalen Verstärkungen

20,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Vorsatzschalen, für 
die Ausführung von zusätzlichen verzinkten UA Profilen für die 
Aufnahme von Installationselementen für Toiletten, Urinale und 
Waschtische einschließlch Anpassung der Profile, 
Verschraubung mit den Elementen

Vorsatzschale aller Breiten
h=bis 3,50m

3.2.4.60. Zulage Stützenverkleidungen, UA Profile

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Stützenverkleidungen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

3.2.4.70. Zulage für Verstärkungen für Kleingeräte bis 250N   
Einzellast
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50,000 St ...................... ......................

Vorsatzschale aller Breiten, 
h=bis 3,50m

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/600mm
Einzellast bis 100N Einzellast

50,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Stützenverkleidungen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Vorsatzschale aller Breiten, 
h=bis 3,50m

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/600mm
Einzellast bis 100N Einzellast

3.2.4.80. Zulage für Verstärkungen für Kleingeräte bis 100N  
Einzellast

Summe 3.2.4. Stützenverkleidungen ......................

Summe 3.2. Vorsatzschalen und Abkoffer… ......................
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3.3. Schachtwände

3.3.1. Schachtwände

80,000 m² ...................... ......................

Schachtwand als einseitig beplankte leichte Trennwand 
gemäß DIN 4103-1, mit Einfachständerwerk aus verzinkten 
Stahlblechprofilen gemäß DIN 18182-1, Dämmschichteinlage 
und Beplankung aus zwei Lagen Bauplatten

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- F-90 gemäß DIN 4102-2
klasse
Schallschutz erf. Rw mindestens 44 dB
Wand Anschlüsse gemäß Anforderungen und 

Herstellervorgaben
Abmessung d=100 mm, h=bis 4,00 m, 

Einzellängen ab 0,80 m,
Fläche ab 2,5 m²

Ständerwerk b=50 mm, verzinkt
Dämmung gemäß Zulassung
Beplankung 2*12,5 mm
Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
untergrund Stahlbetondecke, Mauerwerkswand 

geputzt, nichttragende Trennwände und 
Installationswände, Holzmassivbauteile 
(Decken und Wände, mit und ohne GKF 
Beplankung)

Ausführung EG bis 2OG 

3.3.1.10. Schachtwand, d=100 mm, h bis 4,0 m, F-30, Rw min. 44  
dB

Schachtwände Anschlüsse und Abstellen

20,000 m ...................... ......................

Anschluss Decke gleitend für vorgenannte Schachtwand gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

3.3.1.20. Anschluss Schachtwand, d=100 mm, Decke gleitend

30,000 m ...................... ......................

Anschluss seitlich an massive Wand für vorgenannte 
Schachtwand gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
herstellen.

3.3.1.30. Anschluss Schachtwand, d=100 mm, massive Wand  
seitlich
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20,000 m ...................... ......................

Beplankung vorgenannter Schachtwand für Estricharbeiten im 
unteren Bereich der Wand mit versetzten Plattenstößen 
abstellen einschließlich Mehraufwendungen für die 
Plattenzuschnitten, für die zeitverzögerte Ausführung der 
Restleistungen, für die Spachtelarbeiten, etc.

Hinweis Ausführung nur auf besondere 
Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

3.3.1.40. Abstellen Beplankung Schachtwand für Estricharbeiten

Schachtwand Verstärkungen

10,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Schachtwand, für die 
Ausführung von zusätzlichen verzinkten UA Profilen

3.3.1.50. Zulage Schachtwand, d=100 mm, UA Profile

Schachtwand Zulagen, Anarbeiten, Revisionsklappen, 
Verfugung und Verspachtelung

10,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Schachtwand, für 
ebenengleiches Anarbeiten an angrenzende Bauteile und 
Ausführung von Eckschutzprofil "Göppinger 90°" aus Aluminium

Eckschutzprofil gemäß DIN EN 14353, aus Aluminium, 
an der Außenseite mit Spezialpapier ummantelt 

Bauteile Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
Stahlbetondecke, Mauerwerkswand geputzt, 

Holzmassivbauteile
Abrechnung ein Anarbeiten an Bauteile ohne 

ebenengleiche Ausführung wird über die 
Regelpositionen abgerechnet

3.3.1.60. Zulage Schachtwand, Eckschutzprofil

1,000 St ...................... ......................

Durchführung für haustechnische Installationen herstellen 
einschließlich Wechsel, schachtseitigen Aufrüstungen, 
Laibungsplatten, aller sonstigen Nebenarbeiten, etc. 

haustechnische Lüftungsleitungen, etc.
Installationen
Abmessung rechteckig,bis 500cm²
Laibungsplatten in selber Qualität wie Beplankung der 

Schachtwand, Breite mindestens 12,5 cm

3.3.1.70. Durchführung haustechnische Installationen, rechteckig,  
bis 500cm²
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2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung rechteckig,  von 500cm²  bis 1000m²

3.3.1.80. Durchführung haustechnische Installationen, rechteckig,  
von 500cm²  bis 1000m²

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung rechteckig,  von 1000cm²  bis 2500m²

3.3.1.90. Durchführung haustechnische Installationen, rechteckig,  
von 1000cm²bis 2500cm²

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung rechteckig, von 2500cm²  bis 4500m²

3.3.1.100. Durchführung haustechnische Installationen, rechteckig,  
von 2500cm²bis 4500cm²

20,000 St ...................... ......................

Elektroleerdosen mit schachtseitigen Profilrahmen und 
Plattenlagen einhausen einschließlich aller sonstigen 
Nebenarbeiten, etc.

3.3.1.110. Elektroleerdosen einhausen

2,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe in vorgenannte Schachtwand einbauen 
einschließlich Herstellen Öffnung, Entsorgung Abbruchmaterial 
gemäß den geltenden Vorschriften, aller erforderlichen 
Auswechselungen und Verstärkungsprofilen, aller sonstigen 
Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Gipskartonplatte und 
selbstaktivierender Fangsicherung, verdecktes 

Verschluss- und Scharniersystem
Abmessung l/b=200/200 mm

3.3.1.120. Revisionsklappe GK, l/b=200/200 mm

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=400/400 mm

3.3.1.130. Revisionsklappe GK, l/b=400/400 mm

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 81 von 335



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=600/600 mm

3.3.1.140. Revisionsklappe GK, l/b=600/600 mm

30,000 m ...................... ......................

Verfugung der vorgenannten Schachtwand gegen massive 
Bauteile gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
herstellen.

Verfugung überstreichbare plastoelastische 
Verfugung auf Acryldispersionsbasis

3.3.1.150. Verfugung Schachtwand

10,000 m² ...................... ......................

Minderung zu der vorgenannten Position der Schachtwand, für 
die Ausführung einer fliesenfertigen Oberflächenqualität anstatt 
der Oberflächenqualität Q3.

Abrechnung auch in Teilbereichen von 
Schachtwänden

Angabe Minderung mit -
Hinweis Ausführung in Abstimmung mit der 

Objektüberwachung.

3.3.1.160. Minderung fliesenfertige Oberflächenqualität

Summe 3.3.1. Schachtwände ......................

Summe 3.3. Schachtwände ......................
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3.4. Verkofferungen Decken und Wände

3.4.1. Verkofferungen Decken und Wände

Hinweise Verkofferungen 

Verkofferungen kommen ausschließlich bei der Verkleidung von 
haustechnischen Installationen zur Ausführung. 
Die Bereiche der Abkofferungen sind hochinstalliert.

Verkofferungen Decken und Wände

1.200,000 m² ...................... ......................

2-seitige Verkofferung aus Gipsplatten für haustechnische 
Installationen an Decken und Wand einschlieslich erforderlicher
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN
18182-1, Dammschichteinlage, Beplankung aus zwei Lagen, 
Anschlusse an angrenzende Bauteile, sonstiger Nebenarbeiten,
etc.

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- ohne Anforderung

klasse
Schallschutz Verbesserungsmas ΔRw,heavy 14 dB
Verkofferung 2-seitg, b/h=0,25-1,00/0,25-0,80 m,

Flache ab 1,0 m2
Standerwerk b=bis 75 mm, verzinkt
Dammschichteinlage mindestens 60 mm, Brandverhalten A 1

gemäß DIN EN 13501-1
Beplankung 2*12,5 mm, Brandverhalten A2-s1,d0

gemäß DIN EN 13501-1
Oberflachenqualitat Q3
Befestigungs- Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
untergrund Stahlbetondecke, Mauerwerkswand 

geputzt, nichttragende Trennwände und 
Installationswände Massivholzstützen, 
Massivholzdecken und Massivholzwände 
mit und ohne GKF Beplankung 

Ausführung UG bis 2OG 
Abrechnung nach Ansichtsflache der Abkofferung

3.4.1.10. Verkofferung, 2-seitig b/h=0,25-1,00/0,25-0,80 m

50,000 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch Ausführung als freistehende 3-seitige 
Verkofferung

Verkofferung 3-seitg, b/h=0,25-1,00/0,25-0,80 m,
Fläche ab 1,0 m²

3.4.1.20. Verkofferung, 3-seitig b/h=0,25-1,00/0,25-0,80 m

Verkofferungen Zulagen und Ausbildungen
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10,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Verkofferungen, für 
die Ausführung von Kleinflächen 

Kleinflächen A bis 1,0 m²

3.4.1.30. Zulage Verkofferung, Kleinstflächen A bis 1,0 m²

800,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Verkofferungen, für 
ebenengleiches Anarbeiten an angrenzende Bauteile und 
Ausführung von Eckschutzprofil "Göppinger 90°" aus Aluminium

Eckschutzprofil gemäß DIN EN 14353, aus Aluminium, 
an der Außenseite mit Spezialpapier ummantelt 

Bauteile Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
Stahlbetondecke, Mauerwerkswand geputzt, 

nichttragende Trennwände, 
Installationswände, etc.

Abrechnung ein Anarbeiten an Bauteile ohne 
ebenengleiche Ausführung wird über die 
Regelpositionen abgerechnet

3.4.1.40. Zulage Verkofferung, Eckschutzprofil

800,000 m ...................... ......................

Ausbildung Ecke für vorgenannte Verkofferungen recht- oder 
stumpfwinkelig gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
einschließlich Eckschutzschiene aus Aluminium herstellen.

3.4.1.50. Ausbildung Ecke Verkofferung

30,000 m ...................... ......................

Ausbildung freies Ende für vorgenannte Verkofferungen gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben einschließlich doppelter 
Beplankung und aller Eckschutzschienen aus Aluminium 
herstellen.

3.4.1.60. Ausbildung freies Ende Verkofferung

700,000 m ...................... ......................

Ausbildung Übergänge für vorgenannten Verkofferungen zu 
Trennwänden, Installationswänden, Vorsatzschalen 
Abkofferungen, Trockenputz, etc. ebengleich gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen

Abrechnung gemäß Länge Übergang

3.4.1.70. Ausbildung Übergänge Verkofferung

Verkofferungen Verstärkungen
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240,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Verkofferungen, für 
die Ausführung von zusätzlichen verzinkten UA Profilen

3.4.1.80. Zulage Verkofferung, 2- und 3-seitig, UA Profile

200,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Verkofferungen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/300 mm
Konsollast bis 1,5 kN/m

3.4.1.90. Universaltraverse Verkofferung, 2- und 3-seitig, bis 1,5  
kN/m

Verkofferungen Aussparungen herstellen

100,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Verkofferungen herstellen 
einschließlich Anpassen der Unterkonstruktion, aller 
erforderlichen Auswechselungen, Verstärkungsprofilen, 
Laschen, etc. gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben

Aussparung rechteckig, A=bis 500 cm²

3.4.1.100. Aussparung Verkofferung herstellen, 2- und 3-seitig,  
rechteckig A=bis 500 cm²

50,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=500-1.000 cm²

3.4.1.110. Aussparung Verkofferung herstellen, 2- und 3-seitig,  
rechteckig A=500-1.000 cm²

20,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=1.000-2.500 cm²

3.4.1.120. Aussparung Verkofferung herstellen, 2- und 3-seitig,  
rechteckig A=1.000-2.500 cm²

3.4.1.130. Aussparung Verkofferung herstellen, 2- und 3-seitig,  
rund D=bis 250 mm
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100,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=bis 250 mm

Verkofferungen Abkofferungen verschließen

Verschließen von Aussparungen in Verkofferungen zu einem 
späteren Zeitpunkt nach erfolgter Rohinstallation in selber 
Qualität des Bauteiles einschließlich Anarbeiten an die durch die 
Aussparung geführten Installationen in Teilen mit Dämmung, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Anforderung ohne Anforderung

100,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Verkofferungen gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben verschließen

Aussparung rechteckig, A=bis 500 cm²

3.4.1.140. Aussparung Verkofferung verschließen, 2- und 3-seitig,  
rechteckig A=bis 500 cm²

50,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=500-1.000 cm²

3.4.1.150. Aussparung Verkofferung verschließen, 2- und 3-seitig,  
rechteckig A=500-1.000 cm²

20,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=1.000-2.500 cm²

3.4.1.160. Aussparung Verkofferung verschließen, 2- und 3-seitig,  
rechteckig A=1.000-2.500 cm²

100,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=bis 250 mm

3.4.1.170. Aussparung Verkofferung verschließen, 2- und 3-seitig,  
rund D=bis 250 mm
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Verkofferungen Anarbeiten, Revisionsklappen und 
Verfugung

100,000 St ...................... ......................

Beplankung und Verspachtelung der vorgenannten 
Verkofferungen an haustechnische Installationen im Zuge der 
Ausführung der Regelleistungen anarbeiten

haustechnische Brauch- und Abwasserleitungen,
Installationen Lüftungsleitungen, etc. 
Abmessung rechteckig, A=bis 500 cm²

Abrechnung Elektroleerdosen werden vom Gewerk 
Elektro hergestellt und werden deswegen 
auch für die Verspachtelung nicht gesondert 

vergütet.
Hinweis Herstellen und Verschließen von 

Aussparungen im Bereich 
haustechnischer Installationen siehe vorgenannte 

Positionen

3.4.1.180. Anarbeiten haustechnische Installationen, rechteckig  
A=bis 500 cm²

50,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=500-1.000 cm²

3.4.1.190. Anarbeiten haustechnische Installationen, rechteckig  
A=500-1.000 cm²

20,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=1.000-2.500 cm²

3.4.1.200. Anarbeiten haustechnische Installationen, rechteckig  
A=1.000-2.500 cm²

100,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=bis 250 mm

3.4.1.210. Anarbeiten haustechnische Installationen, rund D=bis  
250 mm

Revisionsklappe in vorgenannte Verkofferungen einbauen 
einschließlich Anpassen der Unterkonstruktion, aller 

3.4.1.220. Revisionsklappe Verkofferung, GK, l/b=200/200 mm
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25,000 St ...................... ......................

erforderlichen Auswechselungen und Verstärkungsprofile, 
Herstellen der Öffnung, Entsorgung des Abbruchmaterials 
gemäß den geltenden Vorschriften, aller sonstigen 
Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Gipskartonplatte und 
selbstaktivierender Fangsicherung, verdecktes 

Verschluss- und Scharniersystem
Abmessung l/b=200/200 mm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=300/300 mm

3.4.1.230. Revisionsklappe Verkofferung, GK, l/b=300/300 mm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=400/400 mm

3.4.1.240. Revisionsklappe Verkofferung, GK, l/b=400/400 mm

20,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=600/600 mm

3.4.1.250. RevisionsklappeVerkofferung, GK, l/b=600/600 mm

1,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe wie vor beschrieben, jedoch 

Revisionsklappe Metalloptik, weiß pulverbeschichtet, mit 
Vierkantverriegelung und 
Vierkantschlüssel.

Abmessung l/b=200/200 mm

3.4.1.260. Revisionsklappe Verkofferung, Metall, l/b=200/200 mm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=400/400 mm

3.4.1.270. Revisionsklappe Verkofferung, Metall, l/b=400/400 mm
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8.000,000 m ...................... ......................

Verfugung der vorgenannten Verkofferungen gegen massive 
Bauteile gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
herstellen

Verfugung überstreichbare plastoelastische 
Verfugung auf Acryldispersionsbasis

3.4.1.280. Verfugung Verkofferung

Summe 3.4.1. Verkofferungen Decken und … ......................

Summe 3.4. Verkofferungen Decken und … ......................
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3.5. Trockenputz

3.5.1. Trockenputz

Trockenputz

250,000 m² ...................... ......................

Trockenputz aus Gipsplatten gemäß DIN 18180 bzw. Typ A EN 
520 als Wandbekleidung an Wänden

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Trockenputz Gipsplatte d=12,5 mm, h=bis 4,00 m, 

Einzellängen ab 1,00 m,
Fläche ab 2,5 m²

Oberflächenqualität Q3

Untergrund Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
Mauerwerkswand ungeputzt und geputzt

Ausführung UG bis 2OG 

3.5.1.10. Trockenputz Wände, d=12,5 mm, h bis 4,0 m

20,000 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch für Laibungen

Laibungen t=bis 30 cm

3.5.1.20. Trockenputz Laibungen, d=12,5 mm, h bis 4,0 m, t=bis 30  
cm

Trockenputz aus GKF Platten gemäß DIN 18180 bzw. EN 520 als 
Wandbekleidung an Wänden

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Trockenputz GKF Platte d=18 mm, h=bis 4,00 m, 

Einzellängen ab 1,00 m,
Fläche ab 2,5 m²

Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
untergrund Stahlbetondecke, Mauerwerkswand 

geputzt, nichttragende Trennwände und 
Installationswände Massivholzstützen, 
Massivholzdecken und Massivholzwände 
mit und ohne GKF Beplankung 

Befestigung Schnellbau Schrauben oder Klammer 
nach DIN EN 14566:2009-10

Reihenabstände e<=62,5cm 
Klammern >= d=1,5mmx40mmx11,25mm          
a<=80mm 
Schnellbauschrauben  

3.5.1.30. Trockenputz Wände, d=18 mm, h bis 4,0 m
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2.100,000 m² ...................... ......................

>= d=3,5mmx40mm          
a<=150mm 
Abstand zum Plattenrand >=15mm 

Ausführung EG bis 2OG 

20,000 m² ...................... ......................

Trockenputz aus GKF gemäß DIN 18180 bzw. EN 520 als 
Wandbekleidung an Wänden/Laibungen zur Aufnahme der BS 
Alu-Rohrrahmenelemente

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Trockenputz GKF d=20 mm, h=bis 4,00 m, 

Einzellängen ab 0,15m

Oberflächenqualität Q3 
Untergrund Holzmassivwand 
Ausführung EG bis 2OG 

3.5.1.40. Trockenputz Laibungen, d=20 mm, h bis 4,0 m, Breite bis  
15 cm

20,000 m² ...................... ......................

wie vor jedoch 

Zulage für weitere 15cm Breite

3.5.1.50. Zulage Trockenputz Laibungen, d=20 mm, h bis 4,0 m,  
Breite weitere 15cm

4.005,000 m² ...................... ......................

Trockenputz aus GKF Platten gemäß DIN 18180 bzw. EN 520 als 
Deckenverkleidung an Holzmassivdecken

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Trockenputz GKF Platte d=18 mm, h=bis 4,00 m, 

Einzellängen ab 1,00 m,
Fläche ab 2,5 m²

Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- Stahlbetondecke, Massivholzdecke
untergrund
Befestigung Schnellbauschrauben oder Klammer 

nach DIN EN 14566:2009-10
Reihenabstände e<=40cm 
Klammern >= d=1,5mmx40mmx11,25mm          
a<=80mm 
Schnellbauschrauben  
>= d=3,5mmx40mm          
a<=150mm 
Abstand zum Plattenrand >=15mm 

Ausführung EG bis 1OG 

3.5.1.60. Trockenputz Decke, d=18 mm, h bis 4,0 m
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2.900,000 m² ...................... ......................

Trockenputz aus GKF Platten gemäß DIN 18180 bzw. EN 520 
als Verkleidung Untersicht Dachstuhl, Befestigung auf OSB 4 
Platte unter Sparrendach Aufbau: 2x1,25cmGKF, 5cm 
Mineralwolldämmung mit CW-Profilen, 1,25cm GKF Platte, 

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
GKF Platte GKF Platten 2x d=12,5 mm,

h=bis 4,50m, 
Einzellängen ab 1,00 m,
Fläche ab 2,5 m²

Dämmschicht Akustikdämmplatte aus Mineralwolle 
gemäß DIN EN 13162, d=40 mm

längenbezogener Strömungswiderstand 
≥ 5 kPa.s/m²
inkl CW Profilen zur Aufnahme GKF 

Beplankung
GKF Platte GKF Platten 1x d=12,5 mm,

h=bis 4,50m, 
Einzellängen ab 1,00 m,
Fläche ab 2,5 m²

Oberflächenqualität spätere Verkleidung mit Akkustikplatten 
gespachtelt Q1

Befestigungs- OSB4 Platte an Sparrendach
untergrund
Befestigung Schnellbauschrauben oder Klammer 

nach DIN EN 14566:2009-10
Ausführung 2OG
Hinweis nachfolgen in der Ausschreibung ist eine 

magnesitgebundene Holzwolleplatte beschrieben. 
Diese wird inkl 30mm Dämmauflage unter der 
Verkleidung des befestigt. Dies ist bei der 
Wahl der Befestigungsmittel zu 
berücksichtigen 

3.5.1.70. Verkledigung Dachuntersicht Dach

Trockenputz Ausbildungen, Zulagen, Anarbeiten, 
Revisionsklappen, Verfugung und Verspachtelung

250,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen des Trockenputzes, für 
die Ausführung von Kleinflächen 

Kleinflächen A bis 2,5 m²

3.5.1.80. Zulage Trockenputz, Kleinflächen A bis 2,5 m²

250,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen des Trockenputzes, für 
die Ausführung von schmalen Bauteilen 

Breite >1,00m 

3.5.1.90. Zulage Trockenputz, schmale Bauteile >1,00m
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600,000 m ...................... ......................

Ausbildung Ecke für vorgenannten Trockenputz recht- oder 
stumpfwinkelig gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
einschließlich Eckschutzschiene aus Aluminium herstellen.

3.5.1.100. Ausbildung Ecke Trockenputz

100,000 m ...................... ......................

Ausbildung Übergänge für vorgenannten Trockenputz von 
Wände zu Unterzüge, Wände zu Laibungen, Stütze zu 
Unterzüge etc. ebengleich gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben herstellen.

Abrechnung gemäß Länge Übergang

3.5.1.110. Ausbildung Übergänge Trockenputz

150,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen des Trockenputzes, für 
ebenengleiches Anarbeiten an angrenzende Bauteile und 
Ausführung von Eckschutzprofil "Göppinger 90°" aus Aluminium

Eckschutzprofil gemäß DIN EN 14353, aus Aluminium, 
an der Außenseite mit Spezialpapier ummantelt 

Bauteile Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
Stahlbetondecke, Mauerwerkswand geputzt, etc.

Abrechnung ein Anarbeiten an Bauteile ohne 
ebenengleiche Ausführung wird über die 
Regelpositionen abgerechnet

3.5.1.120. Zulage Eckschutzprofil

150,000 St ...................... ......................

Beplankung und Verspachtelung des vorgenannten 
Trockenputzes an haustechnische Installationen im Zuge der 
Ausführung der Regelleistungen anarbeiten

haustechnische Brauch- und Abwasserleitungen,
Installationen Lüftungsleitungen, etc. 
Abmessung rund, D=bis 40 mm
Abrechnung Elektroleerdosen werden vom Gewerk 

Elektro hergestellt und werden deswegen 
auch für die Verspachtelung nicht gesondert 

vergütet.

3.5.1.130. Anarbeiten haustechnische Installationen, rund D=bis 40  
mm

wie vor, jedoch

Abmessung rund, D=40-125 mm

3.5.1.140. Anarbeiten haustechnische Installationen, rund D=40-
125 mm
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150,000 St ...................... ......................

100,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

haustechnische Lüftungsleitungen, etc.
Installationen
Abmessung rechteckig, A=bis 1.000 cm²

3.5.1.150. Anarbeiten haustechnische Installationen, rechteckig  
A=bis 1.000 cm²

100,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

haustechnische Lüftungsleitungen, etc.
Installationen
Abmessung rechteckig, A=1.000-2.500 cm²

3.5.1.160. Anarbeiten haustechnische Installationen, rechteckig  
A=1.000-2.500 cm²

200,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

haustechnische Lüftungsleitungen, etc.
Installationen
Abmessung rechteckig, A=2.500-5.000 cm²

3.5.1.170. Anarbeiten haustechnische Installationen, rechteckig  
A=2.500-5.000 cm²

150,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

haustechnische Lüftungsleitungen, etc.
Installationen
Abmessung rund, D=bis 250 mm

3.5.1.180. Anarbeiten haustechnische Installationen, rund D=bis  
250 mm

1.500,000 m ...................... ......................

Verfugung des vorgenannten Trockenputzes gegen massive 
Bauteile gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
herstellen.

Verfugung überstreichbare plastoelastische 
Verfugung auf Acryldispersionsbasis

3.5.1.190. Verfugung Trockenputz
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250,000 m² ...................... ......................

Minderung zu den vorgenannten Positionen des Trockenputzes, 
für die Ausführung einer fliesenfertigen Oberflächenqualität 
anstatt der Oberflächenqualität Q3.

Abrechnung auch in Teilbereichen vom Trockenputz
Angabe Minderung mit -

Hinweis Ausführung in Abstimmung mit der 
Objektüberwachung.

3.5.1.200. Minderung fliesenfertige Oberflächenqualität

Summe 3.5.1. Trockenputz ......................

Summe 3.5. Trockenputz ......................
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3.6. Decken innen

Hinweise Decken

Ausführung Bereich 1
In den Fluren mit Lernlandschaften,  und Nebenräumen werden 
abgehängte Lochdecken mit Quadratlochung 8/18 Q und glatt 
gespachteltem Randfries ausgeführt.

Ausführung Bereich 2
In den WCs werden glatte abgehängte Gipskartondecken 
ausgeführt.

Ausführung Bereich 3
In den Klassenzimmer, Fachräumen und Werkräumen, Räumen 
der Verwaltung und im Lehrerzimmer werden abgehängte 
Akustikplattendecken mit magnesitgebundenen 
Holzwolleplatten ausgeführt ohne Randfries

Bei allen Decken ist zu beachten, dass die Ausführung der 
Unterkonstruktion, der Deckenbekleidung und der 
Verspachtelung in drei voneinander getrennten 
Arbeitsgängen zu erfolgen hat.

3.6.1. Akustikplattendecken Bereich 1

Akustikplattendecken Bereich 1

Akustikplattendecke abgehängt gemäß DIN 18168-1 ohne 
Brandschutzanforderung mit Unterkonstruktion aus Grund- und 
Tragprofilen aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN 
18182-1 und einlagiger Bekleidung aus gelochten Gipsplatten 
gemäß DIN 18180

Bekleidung d=12,5 mm,
Lochbild gerade Quadratlochung 8/18 Q,
Rückseite kaschiert mit schwarzen 

Akustikvlies
Schallabsorptions- mindestens erforderlich bei Abhanghöhe 
grade ≥ 200 mm,

αp: 125 Hz / ≥ 0,50; 250 Hz / ≥ 0,65;
500 Hz / ≥ 0,70; 1.000 Hz / ≥ 0,65; 2.000 
Hz / ≥ 0,60; 4.000 Hz / ≥ 0,7

Unterkonstruktion aus Grund- und Tragprofilen als 
doppelter Profilrost aus Stahlblechprofilen 
CD 60/27 geschraubt. Die Befestigung 
der CD-Profile erfolgt mit Abhängern an 
Stahlbetondecke bzw Holzmassivdecke 
mit 18mm GKF Beplankung 
Wandanschluss mit UD-Profilen.

Auslegung für mindestens 15 kg/m² 

3.6.1.10. Akustikplattendecken, Lochdecke 8/18 Q, Abhängehöhe  
bis 35 cm
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2.150,000 m² ...................... ......................

Zusatzgewicht
Verspachtelung Oberflächenqualität Q3 einschließlich 

Fugen und Schrauben
Anschlüsse gemäß Anforderungen und 

Herstellervorgaben mit Trennfix.
Die Stahlbetonwände und 

Holzmassivwände in den Fluren weisen 
Sichtoberflächen auf, die bei den 
Spachtelarbeiten nicht verschmutzt werden 
dürfen.
Einbauhöhe bis 3,50 m, 
Abhängehöhe bis 35 cm
Ausführung UG bis 2OG 
Hinweis die Ausführung der Unterkonstruktion, 

der Deckenbekleidung und der 
Verspachtelung erfolgt in drei voneinander 

getrennten Arbeitsgängen

Leitfabrikat D127.de Cleaneo Akustik-Plattendecke

angebotenes 
Fabrikat '....................................................'

Akustikplattendecken Bereich 1 Zulagen, Deckenschotts, 
Randfriese Aussparungen und Revisionsklappen

2.850,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikplattendecken, 
für die Ausführung eines Randfrieses

Randfries geschlossene glatte Oberfläche, b=10 cm
Verspachtelung Oberflächenqualität Q3
Ausführung Ausbildung Fries nach Wahl des 

Auftragnehmers mit ungelochten Rand, 
glatten Gipskartonplattenstreifen, vollflächiger 

Verspachtelung der Lochung, Einbetten Vlies 
oder etc.
Hinweis das Fries muss umlaufend gleich, auch 

angepasst an Säulen, Abkofferungen, 
Verkofferungen, etc. ausgeführt werden.

3.6.1.20. Zulage Lochdecke 8/18 Q, Randfries b=10 cm

500,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikplattendecken, 
für die Erweiterung des Randfrieses im Bereich Nischen etc

Erweiterung jeweils 10cm. 
Einzellänge von 50cm bis 8m 

3.6.1.30. Zulage Lochdecken 8/18 Q, Erweiterung Randfries b um  
jeweils 10cm
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480,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Randfrieses der 
Akustikplattendecken, für die Ausführung von Ecken

Ecken Innen- und Außenecken
Randfries geschlossene glatte Oberfläche, b=10 cm

3.6.1.40. Zulage Randfries, Ausbildung Ecken, Randfries

800,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikplattendecken 
einschließlich Randfries, für das Anarbeiten von 
Unterkonstruktion, Bekleidung und Verspachtelung, die 
randscharf ausgeführt sein muss, an die Stahlbetonwände in 
den Fluren mit Sichtbetonoberflächen bzw Sichtholzoberflächen

Hinweis die Sichtbetonoberflächen bzw 
Sichtholzoberflächen dürfen nicht verschmutzt 

werden und müssen deswegen geschützt 
werden. Diese Leistungen müssen in diese 
Position einkalkuliert werden.

3.6.1.50. Zulage Lochdecken 8/18 Q+Randfries, Anarbeiten an  
Sichtbetonwände

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikplattendecken 
einschließlich Randfries, für Ausführung einer Bewegungsfuge 
einschließlich hinterlegten Plattenstreifen, Einspachteln von 
Eckschutzprofilen und Ausbildung von Friesen auf beiden 
Seiten der Bewegungsfuge

Bewegungsfuge d=circa 5 mm, siehe unten beigefügtes 
Detail mit hinterlegten Plattenstreifen 
Eckschutzprofilen und Friesen

Eckschutzprofil "Göppinger 90°" aus Aluminium gemäß 
DIN EN 14353, aus Aluminium, an der 
Außenseite mit Spezialpapier ummantelt 

Fries geschlossene glatte Oberfläche, b=10 cm

Detail Bewegungsfuge
Abhängung entspricht nicht der späteren Ausführung

3.6.1.60. Zulage Lochdecken 8/18 Q+Randfries, Bewegungsfuge
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250,000 m ...................... ......................

20,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Bewegungsfuge der 
Akustikplattendecken einschließlich Randfries, für die 
Ausführung von Ecken

3.6.1.70. Zulage Bewegungsfuge, Ecken

1,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Bewegungsfuge der 
Akustikplattendecken einschließlich Randfries, für die 
Ausführung von Minderlängen

Minderlänge l=bis 1,00 m, z.B. bei Versprüngen

3.6.1.80. Zulage Bewegungsfuge, Minderlängen unter 1,00 m

Deckenschott im Bereich vorgenannter Akustikplattendecken 
einbauen zur Aufnahme von Brandschutztüren 2 Flüglig mit 
einem Flügelgewicht von bis zu 150kg / Flügel

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- F-30 gemäß DIN 4102-2, rauchdicht
klasse
Schallschutz ohne Anforderung

Deckenschott geeignet für den Anschluss einer 
Brandschutztür T-30 RS, 

ca. l/h=2,60/1,05 m
Unterkonstruktion b=mindestens 100 mm, 

Stahlvierkantprofile verzinkt 
zusätzlich Vorsatzschale auf dem Schott
Montage mit Federschiene  inkl doppelter 
Beplankung als Installationsebene für 

Kabel inkl mindestens 4 Bohrungen nach 
unten als Kabeldurchführungen zu den 
Türelementen

Beplankung mindestens 2*12,5 mm je Seite gemäß 

3.6.1.90. Deckenschott EG, F-30 RD, l/h= ca 2,60/1,05 m
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3,000 St ...................... ......................

Anforderungen und Herstellervorgaben
Verspachtelung Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- oben Stahlbetondecke untergrund
/Holzmassivdecke, seitlich 
Stahlbetonwände , Trockenbauwände oder 

Holzmassivwände Ausführung Erdgeschoss

1,000 St ...................... ......................

Deckenschott im Bereich vorgenannter Akustikplattendecken 
einbauen zur Aufnahme von Brandschutztüren 2 Flüglig mit 
einem Flügelgewicht von bis zu 150kg / Flügel

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- F-30 gemäß DIN 4102-2, rauchdicht
klasse
Schallschutz ohne Anforderung

Deckenschott geeignet für den Anschluss einer 
Brandschutztür T-30 RS, 

ca. l/h=2,20/0,70 m
Unterkonstruktion b=mindestens 100 mm, 

Stahlvierkantprofile verzinkt 
zusätzlich Vorsatzschale auf dem Schott
Montage mit Federschiene  inkl doppelter 
Beplankung als Installationsebene für 

Kabel inkl mindestens 4 Bohrungen nach 
unten als Kabeldurchführungen zu den 
Türelementen

Beplankung mindestens 2*12,5 mm je Seite gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben

Verspachtelung Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- oben Stahlbetondecke untergrund
/Holzmassivdecke, seitlich 
Stahlbetonwände , Trockenbauwände oder 

Holzmassivwände Ausführung 1.Obergeschoss

3.6.1.100. Deckenschott 1OG, F-30 RD, l/h= ca 2,20/0,70 m

Deckenschott im Bereich vorgenannter Akustikplattendecken 
einbauen zur Aufnahme von Brandschutztüren 2 Flüglig mit 
einem Flügelgewicht von bis zu 150kg / Flügel

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- F-30 gemäß DIN 4102-2, rauchdicht
klasse
Schallschutz ohne Anforderung

Deckenschott geeignet für den Anschluss einer 
Brandschutztür T-30 RS, 

ca. l/h=2,60/0,70 m
Unterkonstruktion b=mindestens 100 mm, 

3.6.1.110. Deckenschott 1OG, F-30 RD, l/h= ca 2,60/0,70 m
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3,000 St ...................... ......................

Stahlvierkantprofile verzinkt 
zusätzlich Vorsatzschale auf dem Schott
Montage mit Federschiene  inkl doppelter 
Beplankung als Installationsebene für 

Kabel inkl mindestens 4 Bohrungen nach 
unten als Kabeldurchführungen zu den 
Türelementen

Beplankung mindestens 2*12,5 mm je Seite gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben

Verspachtelung Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- oben Stahlbetondecke untergrund
/Holzmassivdecke, seitlich 
Stahlbetonwände , Trockenbauwände oder 

Holzmassivwände Ausführung 1.Obergeschoss

1,000 St ...................... ......................

Deckenschott im Bereich vorgenannter Akustikplattendecken 
einbauen zur Aufnahme von Brandschutztüren 2 Flüglig mit 
einem Flügelgewicht von bis zu 150kg / Flügel

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- F-30 gemäß DIN 4102-2, rauchdicht
klasse
Schallschutz ohne Anforderung

Deckenschott geeignet für den Anschluss einer 
Brandschutztür T-30 RS, 

ca. l/h=4,10/0,70 m
Unterkonstruktion b=mindestens 75 mm, 

Stahlvierkantprofile verzinkt 
zusätzlich Vorsatzschale auf dem Schott
Montage mit Federschiene  inkl doppelter 
Beplankung als Installationsebene für 

Kabel inkl mindestens 4 Bohrungen nach 
unten als Kabeldurchführungen zu den 
Türelementen

Beplankung mindestens 2*12,5 mm je Seite gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben

Inkl zusätzlicher Installationsebene auf 
auf einer Seite des Schottes. 

Installationsbereich mindestens 50mm 
Gesamtaufbau ca. 225mm
Unterseite 2x 12,5mm beplankt

Verspachtelung Oberflächenqualität Q3
Befestigungs- oben Stahlbetondecke untergrund

/Holzmassivdecke, seitlich 
Stahlbetonwände , Trockenbauwände oder 

Holzmassivwände Ausführung 1.Obergeschoss

3.6.1.120. Deckenschott 1OG, F-30 RD, l/h= ca 4,10/0,70 m

Deckenschott im Bereich vorgenannter Akustikplattendecken 

3.6.1.130. Deckenschott 2OG, F-30 RD, l/h= ca 2,60/1,00 - 1,50m
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Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

3,000 St ...................... ......................

einbauen zur Aufnahme von Brandschutztüren 2 Flüglig mit 
einem Flügelgewicht von bis zu 150kg / Flügel

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- F-30 gemäß DIN 4102-2, rauchdicht
klasse
Schallschutz ohne Anforderung

Deckenschott geeignet für den Anschluss einer 
Brandschutztür T-30 RS, 

ca. l/h=2,20/1,00-1,50 m

Unterkonstruktion b=mindestens 100 mm, 
Stahlvierkantprofile verzinkt 

zusätzlich Vorsatzschale auf dem Schott
Montage mit Federschiene  inkl doppelter 
Beplankung als Installationsebene für 

Kabel inkl mindestens 4 Bohrungen nach 
unten als Kabeldurchführungen zu den 
Türelementen

Beplankung mindestens 2*12,5 mm je Seite gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben

Verspachtelung Oberflächenqualität Q3

Befestigungs Dachuntersicht Ausführung
2.Obergeschoss

Deckenschott im Bereich vorgenannter Akustikplattendecken 
einbauen zur Aufnahme von Brandschutztüren 2 Flüglig mit 
einem Flügelgewicht von bis zu 150kg / Flügel

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- F-30 gemäß DIN 4102-2, rauchdicht
klasse
Schallschutz ohne Anforderung

Deckenschott geeignet für den Anschluss einer 
Brandschutztür T-30 RS, 

ca. l/h=4,10/1,00-1,50 m

Unterkonstruktion b=mindestens 100 mm, 
Stahlvierkantprofile verzinkt 

zusätzlich Vorsatzschale auf dem Schott
Montage mit Federschiene  inkl doppelter 
Beplankung als Installationsebene für 

Kabel inkl mindestens 4 Bohrungen nach 
unten als Kabeldurchführungen zu den 
Türelementen

Beplankung mindestens 2*12,5 mm je Seite gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben

Verspachtelung Oberflächenqualität Q3

Befestigungs Dachuntersicht Ausführung
2.Obergeschoss

3.6.1.140. Deckenschott 2OG, F-30 RD, l/h= ca 4,10/1,00 - 1,50m

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 102 von 335



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung
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1,000 St ...................... ......................

20,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Deckenschottes, für 
die Ausführung einer Durchführung für haustechnische 
Installationen einschließlich Anpassen der Unterkonstruktion, 
aller erforderlichen Auswechselungen, Verstärkungsprofilen, 
aller sonstigen Nebenarbeiten, etc. 

haustechnische Brauch- und Abwasserleitungen, 
Installationen Lüftungsleitungen Kabeltrassen, etc.
Abmessung rechteckig, A=bis 750 cm²

3.6.1.150. Zulage Deckenschott, Durchführung rechteckig A=bis  
750 cm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=750-1.500 cm²

3.6.1.160. Zulage Deckenschott, Durchführung rechteckig A=750-
1.500 cm

100,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikplattendecken, 
für die Ausführung eines quadratischen Randfrieses im Bereich 
von Aussparungen für Einbauten

Einbauten Leuchten, Melder, Lautsprecher, 
Lüftungsleitungen, etc. 

Randfries quadratisch, l/b=20-30/20-30 cm
Aussparung rund, D=bis 20 cm
Ausführung Ausführung Randfries vor Ausführung der 

Einbauten

3.6.1.170. Zulage Lochdecken 8/18 Q, Randfries Aussparung rund  
D=bis 20 cm

Revisionsklappe in vorgenannte Akustikplattendecken einbauen 
einschließlich Anpassen der Unterkonstruktion, aller 
erforderlichen Auswechselungen und Verstärkungsprofile, 
Herstellen der Öffnung, Entsorgung des Abbruchmaterials 
gemäß den geltenden Vorschriften, zusätzlichen 
Spachtelarbeiten, aller sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Akustikdeckenplatte und 
selbstaktivierender Fangsicherung, verdecktes 

Verschluss- und Scharniersystem. Einbau 
angepasst an die Lochung
Abmessung l/b=300/300 mm

3.6.1.180. Revisionsklappe, GK Lochdecken 8/18 Q, l/b=300/300  
mm
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100,000 St ...................... ......................

25,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=500/500 mm

3.6.1.190. Revisionsklappe, GK Lochdecken 8/18 Q, l/b=500/500  
mm

25,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=600/600 mm

3.6.1.200. Revisionsklappe, GK Lochdecken 8/18 Q, l/b=600/600  
mm

Akustikplattendecken Bereich 1 Zulagen, Aussparungen und 
Verfugung

500,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für 

Abhängehöhe bis 70 cm

3.6.1.210. Zulage Lochdecken 8/18 Q, Abhängehöhe bis 70 cm

2.850,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Unterkonstruktionen, Friese, Akustikplattendecken und 
geschlossene Plattendecken, für Dämmschichtauflage

Dämmschicht Akustikdämmplatte aus Mineralwolle 
gemäß DIN EN 13162, d=50 mm

längenbezogener Strömungswiderstand 
≥ 5 kPa.s/m²

3.6.1.220. Zulage UK, Friese, Akustik- und Plattendecken,  
Dämmschichtauflage 50 mm

2.850,000 m² ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikauflage, für 
Einpacken der Akustikauflage in Foliensäcke 

Foliensäcke aus PE, als Rieselschutz, Foliendicke 
maximal 30 µm um die Schallabsorption 
nicht zu beeinflussen

3.6.1.230. Zulage Akustikauflage, Foliensäcke

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 104 von 335



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

1.500,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für die, auf das Deckensystem 
abgestimmte, Verstärkung der Unterkonstruktion und 
Beplankung im Bereich von linearen Zusatzlasten

Zusatzlasten linear in einer Reihe symmetrisch 
angeordnete Leuchten, Melder, 
Lautsprecher, Rettungswegkennzeichen, 
etc. 

Durchmesser der Bauteile rund bis 40 
cm, rechteckig 8/30 cm und 10/150 cm

Gewicht bis 2,5 kg/m 
Ausführung dem Auftragnehmer bleibt es überlassen 

für die Abtragung der linearen Zusatzlasten 
eine, auf sein Deckensystem abgestimmte 
Maßnahme auszuführen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass alle Bauteile nicht 
brennbar sein müssen und eine 
Dämmschichtauflage von 4,0 cm zur Ausführung 

kommen kann.

3.6.1.240. Zulage Plattendecke, lineare Zusatzlasten bis 2,5 kg/m

1.500,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Zusatzlasten Gewicht 2,5-5,0 kg/m 

3.6.1.250. Zulage Plattendecke, lineare Zusatzlasten 2,5-5,0 kg/m

500,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Zusatzlasten Gewicht 5,0-12,5 kg/m 

3.6.1.260. Zulage Plattendecke, lineare Zusatzlasten 5,0-12,5 kg/m

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für die, auf das Deckensystem 
abgestimmte, Verstärkung der Unterkonstruktion und 
Beplankung im Bereich von punktuellen Zusatzlasten

Zusatzlasten punktuell regelmäßig und nicht 
regelmäßig angeordnete Leuchten, Melder, 

Lautsprecher, 
Rettungswegkennzeichen,etc. 

Durchmesser der Bauteile rund bis 60 
cm, rechteckig 8/30 cm, Ringleuchten  
D=bis 1250 mm mit mindestens 3  
Einzelbefestigungspunkten 

Gewicht bis 3,5 kg/St 

3.6.1.270. Zulage Plattendecke, punktuelle Zusatzlast bis 3,5 kg/St
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500,000 St ...................... ......................

Ausführung dem Auftragnehmer bleibt es überlassen 
für die Abtragung der punktuellen Zusatzlasten 

eine, auf sein Deckensystem abgestimmte 
Maßnahme auszuführen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass alle Bauteile nicht 
brennbar sein müssen und eine 
Dämmschichtauflage von 4,0 cm zur Ausführung 

kommen kann.

100,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Zusatzlasten Gewicht 3,5-6,0 kg/St 

3.6.1.280. Zulage Plattendecke, punktuelle Zusatzlast 3,5-6,0 kg/St

1.500,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken und falls erforderlich in den, vom 
Auftragnehmer gewählten, Maßnahmen zur Abtragung der 
linearen und punktuellen Zusatzlasten für Einbauten herstellen 
einschließlich Anpassen der Unterkonstruktion, aller 
erforderlichen Auswechselungen, etc. 

Einbauten Leuchten, Melder, Lautsprecher, 
Lüftungsleitungen, etc. 

Aussparung rund, D=bis 1,5 cm

3.6.1.290. Aussparung, rund D=bis 1,5 cm

500,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=1,5-7,5 cm

3.6.1.300. Aussparung, rund D=1,5-7,5 cm

250,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=7,5-20 cm

3.6.1.310. Aussparung, rund D=7,5-20 cm

250,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=20-40 cm

3.6.1.320. Aussparung, rund D=20-40 cm
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250,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=40-60 cm

3.6.1.330. Aussparung, rund D=40-60 cm

150,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=3-5/20-30 cm

3.6.1.340. Aussparung, rechteckig l/b=3-5/20-30 cm

50,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=5-10/30-50 cm

3.6.1.350. Aussparung, rechteckig l/b=5-10/30-50 cm

2.850,000 m ...................... ......................

Verfugung der vorgenannten Akustikplattendecken gegen 
massive Bauteile gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben herstellen

Verfugung überstreichbare plastoelastische 
Verfugung auf Acryldispersionsbasis

3.6.1.360. Verfugung Akustikplattendecken

Summe 3.6.1. Akustikplattendecken Bereic… ......................
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3.6.2. Plattendecken Bereich 2

Plattendecken Bereich 2

575,000 m² ...................... ......................

Plattendecken abgehängt gemäß DIN 18168-1 ohne 
Brandschutzanforderung mit Unterkonstruktion aus Grund- und 
Tragprofilen aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN 
18182-1 und einlagiger Bekleidung aus Gipsplatten gemäß DIN 
18180

Bekleidung d=12,5 mm
Schallschutz ohne Anforderung
Unterkonstruktion aus Grund- und Tragprofilen als 

doppelter Profilrost aus Stahlblechprofilen 
CD 60/27 geschraubt. Die Befestigung 
der CD-Profile erfolgt mit Abhängern an 
Stahlbetondecke. Wandanschluss mit UD-Profilen.

Auslegung für mindestens 15 kg/m² 
Zusatzgewicht

Verspachtelung Oberflächenqualität Q3 einschließlich 
Fugen und Schrauben

Anschlüsse gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben mit Trennfix.

Einbauhöhe bis 3,50 m, 
Abhängehöhe bis 35 cm
Ausführung WCs, Lager, etc.
Hinweis die Ausführung der Unterkonstruktion, 

der Deckenbekleidung und der 
Verspachtelung erfolgt in drei voneinander 

getrennten Arbeitsgängen.
Die Räume sind im Deckenbereich 

hochinstalliert

3.6.2.10. Plattendecke, d=12,5 mm, Abhängehöhe bis 35 cm

Plattendecken Bereich 4 Zulagen, Aussparungen, 
Revisionsklappen und Verfugung

575,000 m² ...................... ......................

Mehr- bzw. Minderung Zulage zu der vorgenannten Position der 
Plattendecken, für die Ausführung einer freitragenden Decke

Raumbreite bis 3,00 m
Abrechnung Angabe Mehrung mit +,

Angabe Minderung mit -

3.6.2.20. Mehr- bzw. Minderung freitragende Plattendecke

Zulage zu der vorgenannten Position der Plattendecken, für 

3.6.2.30. Zulage Plattendecke, d=12,5 mm, Abhängehöhe bis 70  
cm
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250,000 m² ...................... ......................

Abhängehöhe bis 70 cm

275,000 m² ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Plattendecken, für 
Dämmschichtauflage

Dämmschicht Akustikdämmplatte aus Mineralwolle 
gemäß DIN EN 13162, d=20 mm

längenbezogener Strömungswiderstand 
≥ 11 kPa.s/m²

3.6.2.40. Zulage Plattendecke, d=12,5 mm, Dämmschichtauflage  
20 mm

300,000 m² ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Plattendecken, für 
Dämmschichtauflage

Dämmschicht Akustikdämmplatte aus Mineralwolle 
gemäß DIN EN 13162, d=40 mm

längenbezogener Strömungswiderstand 
≥ 5 kPa.s/m²

3.6.2.50. Zulage Plattendecke, d=12,5 mm, Dämmschichtauflage  
40 mm

575,000 m² ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Plattendecken, für die 
Ausführung von imprägnierten Gipskartonplatten und 
Feuchtraumschrauben

Hinweis Ausführung in Abstimmung mit der 
Objektüberwachung.

3.6.2.60. Zulage Plattendecke, d=12,5 mm, imprägnierte  
Gipskartonplatten

10,000 m² ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Plattendecken, für die 
Ausführung von Minderflächen

Minderfläche A kleiner 5,00 m²

3.6.2.70. Zulage Plattendecke, d=12,5 mm, Minderfläche kleiner  
5,00 m²

Zulage zu der vorgenannten Position der Plattendecken, für das 
Anarbeiten an Wandpfeiler

3.6.2.80. Zulage Plattendecke, d=12,5 mm, Anarbeiten Wandpfeiler
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2,000 St ...................... ......................

Stützen und l/b = circa 150-250 cm
Wandpfeiler

100,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Plattendecken, für die, 
auf das Deckensystem abgestimmte, Verstärkung der 
Unterkonstruktion und Beplankung im Bereich von punktuellen  
Zusatzlasten

Zusatzlasten punktuell regelmäßig und nicht 
regelmäßig angeordnete Leuchten, Melder, 

Lautsprecher, 
Rettungswegkennzeichen,etc. 

Durchmesser der Bauteile rund bis 60 
cm, rechteckig 8/30 cm, Ringleuchten  
D=bis 1250 mm mit mindestens 3  
Einzelbefestigungspunkten 

Gewicht bis 3,5 kg/St
Ausführung dem Auftragnehmer bleibt es überlassen 

für die Abtragung der punktuellen Zusatzlasten 
eine, auf sein Deckensystem abgestimmte 
Maßnahme auszuführen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass alle Bauteile nicht 
brennbar sein müssen und eine 
Dämmschichtauflage von 4,0 cm zur Ausführung 

kommen kann.

3.6.2.90. Zulage Plattendecke, punktuelle Zusatzlast bis 3,5 kg/St

50,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Zusatzlasten Gewicht 3,5-6,0 kg/St

3.6.2.100. Zulage Plattendecke, punktuelle Zusatzlast 3,5-6,0 kg/St

150,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannter Position der Plattendecken und 
falls erforderlich in den, vom Auftragnehmer gewählten, 
Maßnahmen zur Abtragung der linearen und punktuellen 
Zusatzlasten für Einbauten herstellen einschließlich Anpassen 
der Unterkonstruktion, aller erforderlichen Auswechselungen, 
etc. 

Einbauten Kabeln, Leuchten, Melder, Lautsprecher, 
Lüftungsleitungen, etc. 

Aussparung rund, D=bis 1,5 cm

3.6.2.110. Aussparung, rund D=bis 1,5 cm

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=1,5-7,5 cm

3.6.2.120. Aussparung, rund D=1,5-7,5 cm
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50,000 St ...................... ......................

100,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=7,5-20 cm

3.6.2.130. Aussparung, rund D=7,5-20 cm

100,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=20-40 cm

3.6.2.140. Aussparung, rund D=20-40 cm

50,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=40-60 cm

3.6.2.150. Aussparung, rund D=40-60 cm

25,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=3-5/20-30 cm

3.6.2.160. Aussparung, rechteckig l/b=3-5/20-30 cm

25,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=5-10/30-50 cm

3.6.2.170. Aussparung, rechteckig l/b=5-10/30-50 cm

50,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe in vorgenannte Plattendecke einbauen 
einschließlich Herstellen Öffnung, Entsorgung Abbruchmaterial 
gemäß den geltenden Vorschriften, aller erforderlichen 
Auswechselungen und Verstärkungsprofilen, aller sonstigen 
Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Gipskartonplatte und 
selbstaktivierender Fangsicherung, verdecktes 

Verschluss- und Scharniersystem
Abmessung l/b=200/200 mm

3.6.2.180. Revisionsklappe GK, l/b=200/200 mm

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 111 von 335



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

25,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=400/400 mm

3.6.2.190. Revisionsklappe GK, l/b=400/400 mm

25,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=600/600 mm

3.6.2.200. Revisionsklappe GK, l/b=600/600 mm

10,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe wie vor beschrieben, jedoch 

Revisionsklappe Metalloptik, weiß pulverbeschichtet, mit 
Vierkantverriegelung und 
Vierkantschlüssel.

Abmessung l/b=200/200 mm

3.6.2.210. Revisionsklappe Metall, l/b=200/200 mm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=400/400 mm

3.6.2.220. Revisionsklappe Metall, l/b=400/400 mm

750,000 m ...................... ......................

Verfugung der vorgenannten Plattendecken gegen massive 
Bauteile gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
herstellen

Verfugung überstreichbare plastoelastische 
Verfugung auf Acryldispersionsbasis

3.6.2.230. Verfugung Plattendecke, d=12,5 mm

Summe 3.6.2. Plattendecken Bereich 2 ......................
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3.6.3. Akustikplattendecken Bereich 3

Hinweise Akustikplattendecken mit magnesitgebundenen 
Holzwolleplatten

Allgemeine Anforderungen
Für die vom Bieter anzubietenden Materialien, Ausführungen 
und Leistungen gelten die nachfolgend genannten Normen 
verbindlich:
⦁ DIN-EN 13964 Unterdecken-Anforderungen und 

Prüfverfahren. 
⦁ EN 13168 Wärmedämmstoffe für Gebäude-werksmäßig 

hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW)  Spezifikation.
⦁ Die Montagerichtlinien der Herstellerfirmen der verwendeten 

Materialien sind zu beachten.

Nachweis der Gleichwertigkeit von Produkten sollte von Seite 
des Anbieters ein alternatives bzw. gleichwertiges Produkt 
angeboten werden, so sind die Produktkennwerte durch ein 
aktuelles Prüfzeugnis zu belegen, bzw. die Gleichwertigkeit über 
die im EC-Konformitätszertifikat deklarierten Werte 
nachzuweisen, insbesondere die Produkttoleranzen und 
Brennbarkeitsklasse.

Als Nachweis dafür, dass das Produkt baubiologisch 
gleichwertig und einwandfrei ist, gilt das Zertifikat "Der Blaue 
Engel". Alle erforderlichen Nachweise für die Gleichwertigkeit 
bzw. Eignung der Produkte sind durch den Auftragnehmer zu 
erbringen.
Der Korrosionsschutz aller Metallteile muss auf die am 
Einbauort herrschenden Bedingungen abgestimmt werden.
Sichtbare Kanten, nachträglich hergestellte Fasen und 
Plattenschnittkanten, sowie Schraubenköpfe, Faserausbrüche, 
etc. müssen farbig mit der vom Hersteller auf Anfrage 
mitgelieferten oder einer gleichwertigen Farbe nachbehandelt 
werden.
Doppeleinfärbungen im Bereich der Schraubenköpfe sind zu 
vermeiden.
Beschädigte oder verschmutzte Platten dürfen nicht 
eingebaut werden.

Allgemeine Anforderungen und Ausführungen 
Akustikplatten
Magnesitgebundener Holzwolle nach EN 13964 und nach WW 
EN 13168-L4-W2-T2-S2-P2-Cl3 mit rückseitigem Akustikvlies.
Faserbreite 1 mm
Baustoffklasse Klasse B-s1, d0 nach DIN-EN 13501-1
Format 600/1200 mm 
Plattendicke siehe Leistungsbeschreibung
Kantenausführung allseitig VK-10
Farbe natur
Schallabsorption αw = 0,90 nach EN ISO 11654
Chloridgehalt Klasse Cl3 < 0,06%
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Formaldehydklasse E1 nach EN 13964
Sonstiges Asbestfrei nach EN 13964
Dickentoleranz T2 (± 1 mm) nach EN 13168

Gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit durch Produktion im 
Endlosstrangverfahren in einer Doppelbandformanlage.
Baubiologisch geprüftes und empfohlenes Produkt (IBR) 
Emissionsarmes Produkt, nachgewiesen nach AgBB/DIBt-
Methode (Blauer Engel) PEFCTM zertifizierte Holzwolle.

Zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der 
umweltverträglichen Entsorgung muss das Produkt nach dem 
Nachhaltigkeits-Produktstandard "Cradle-to-CradleTM" (oder 
gleichwertig) bei Standardfarben folgenden Mindestniveaus 
entsprechen.
Materialgesundheit und Kreislauffähigkeit Gold
Energiemanagement und Wasserhaushalt Gold
Soziale Verantwortung Gold

Im Einheitspreis inbegriffen sind:
⦁ das gesamte erforderliche Material und die fix und fertige 

Montage der Decke ohne Unterschied der Lage der 
Geschoße und der Raumhöhe,

⦁ eventuelle Mehrkosten für Auswechslungsarbeiten an der 
Unterkonstruktion plus die Anarbeitung der Platten an 
Belüftungsschlitze, Dehnfugen, Lichtkuppeln, Öffnungen,
Leuchten etc., soweit sie nicht gesondert vergütet werden,

⦁ die farbliche Nachbehandlung nachträglich hergestellter 
Schnittkanten, bzw. Faserausbrüchen etc.

⦁ Einlegemontage in verdeckte T-35/38 Profile, Platten 
demontierbar.
Platten ausgefluchtet, pressgestoßen und planeben verlegt.
Plattenanschluss an die Wände mittels Wandwinkel und 
Wandfedern.

Leitfabrikat Knauf Ceiling Solutions, HERADESIGN 
superfine Alpha+

angebotenes 
Fabrikat _____________________________

Allgemeine Anforderungen und Ausführungen 
Unterkonstruktion
Verdeckt angeordnetes und demontierbares Schienensystem 
nach DIN EN 13964, bestehend aus verzinkten T-35/38 
Hauptschienen, Abhänger, Abstandhalter, Randwinkel und 
Wandfedern.
Die Hauptschiene muss zur Lagesicherung und 
Queraussteifung mit aufgesteckten Abstandhaltern im Abstand 
von max. 1250 mm versehen werden.
Die Wandwinkel sind an den Ecken auf Gehrung zu schneiden 
und fachgerecht zu montieren.
Bei der Montage der Abstandhalter muss auf die 
Demontierbarkeit der Platten, sowie auf die Systemstabilität 
besonders geachtet werden.
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Sichtfläche aller klarweiß
Metallteile
Hauptschiene T-35/38- DONN DX35XH370W oder 

gleichwertig
Achsabstand 600 mm
Abstandhalter passend für Raster 600 -DONN 

DMK60/62,5 oder gleichwertig,
Abstand max. 1250 mm
Randwinkel RWL 30/30-0,7mm - DONN MI3030W 

oder gleichwertig
Wandfedern VENTATEC DCC8 oder gleichwertig,

Abhängehöhe, Zusatzlasten und Raumhöhe siehe 
Leistungsbeschreibung

Im Einheitspreis inbegriffen sind:
⦁ flucht- und waagrechte Deckenmontage normgerecht und 

nach Angaben des Hersteller und mittels entsprechend 
korrosionsgeschützter, bauaufsichtlich zugelassener Dübel 
und Schrauben befestigen.

⦁ Ebenheit der Oberfläche nach EN-DIN 13964 Anhang A.5.2.

Leitfabrikat System A2.2 Heradesign - verdeckte T-
Schienenmontage demontierbar

angebotenes 
Fabrikat _____________________________

Ausführungen
In den Klassenzimmern, Fachräumen und Werkräumen etc. 
werden in der Regel keine Friese ausgeführt, so dass 
ausschließlich Randwinkel Unterkonstruktion und 
Akustikdeckenplatten ausgeführt werden müssen, die in drei 
voneinander getrennten Arbeitsgängen zu erfolgen haben.
Die Leuchten des Raums werden als Aufbauleuchten bzw 
Pendelleuchten ausgeführt. Bei den Leuchten ist für die 
Befestigung der Leuchte im Bereich der Unterkonstruktion eine 
Holzplatte einzulegen. 

Die Leuchten werden wie v.g. beschrieben eingebaut.

Randwinkel Akustikplattendecken wie in vorgenannten 
Hinweisen zum Abschnitt beschrieben an angrenzende Bauteile 
anbringen

angrenzende Stahlbetonwand gespachtelt bzw. 
Bauteile verputzt, Mauerwerkswand verputzt, 

Trockenbauabkoffferung und 
Holzmassivwände mit und ohne GKF 
Verkleidung , etc.

Einbauhöhe bis 3,50 m
Hinweis die Ausführung der Randwinkel, der 

3.6.3.10. Randwinkel Akustikplattendecken
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2.000,000 m ...................... ......................

Unterkonstruktion und das Einlegen der 
Akustikplatten erfolgt in drei voneinander 
getrennten Arbeitsgängen

392,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Randwinkels, für die 
Ausführung von Ecken

Ecken Innen- und Außenecken

3.6.3.20. Zulage Randwinkel, Ausbildung Ecken

70,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Randwinkels, für die 
Ausführung von Minderlängen

Minderlänge l=bis 1,00 m, z.B. bei rechteckigen und 
quadratischen Stützen, Wandvorlagen, 
Mediensäulen, etc.

3.6.3.30. Zulage Randwinkel, Minderlängen unter 1,00 m

3.650,000 m² ...................... ......................

Unterkonstruktion Akustikplattendecken wie in vorgenannten 
Hinweisen zum Abschnitt beschrieben montieren

Unterkonstruktion Auslegung für mindestens 15 kg/m² 
Zusatzgewicht

Einbauhöhe bis 3,50 m, 
Abhängehöhe bis 35 cm

3.6.3.40. Unterkonstruktion Akustikplattendecken

3.650,000 m² ...................... ......................

Akustikplattendecken wie in vorgenannten Hinweisen zum 
Abschnitt beschrieben in vorgenannter Unterkonstruktionen 
einbauen

Dicke 25 mm
Farbton Naturton 13
Verlegung Kreuzfugen

3.6.3.50. Akustikplattendecken, d=25 mm

Hinweise Akustikplattendecken mit magnesitgebundenen 
Holzwolleplatten

Allgemeine Anforderungen
Für die vom Bieter anzubietenden Materialien, Ausführungen 
und Leistungen gelten die nachfolgend genannten Normen 
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verbindlich:
⦁ DIN-EN 13964 Unterdecken-Anforderungen und 

Prüfverfahren. 
⦁ EN 13168 Wärmedämmstoffe für Gebäude-werksmäßig 

hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW)  Spezifikation.
⦁ Die Montagerichtlinien der Herstellerfirmen der verwendeten 

Materialien sind zu beachten.

Nachweis der Gleichwertigkeit von Produkten sollte von Seite 
des Anbieters ein alternatives bzw. gleichwertiges Produkt 
angeboten werden, so sind die Produktkennwerte durch ein 
aktuelles Prüfzeugnis zu belegen, bzw. die Gleichwertigkeit über 
die im EC-Konformitätszertifikat deklarierten Werte 
nachzuweisen, insbesondere die Produkttoleranzen und 
Brennbarkeitsklasse.

Als Nachweis dafür, dass das Produkt baubiologisch 
gleichwertig und einwandfrei ist, gilt das Zertifikat "Der Blaue 
Engel". Alle erforderlichen Nachweise für die Gleichwertigkeit 
bzw. Eignung der Produkte sind durch den Auftragnehmer zu 
erbringen.
Der Korrosionsschutz aller Metallteile muss auf die am 
Einbauort herrschenden Bedingungen abgestimmt werden.
Sichtbare Kanten, nachträglich hergestellte Fasen und 
Plattenschnittkanten, sowie Schraubenköpfe, Faserausbrüche, 
etc. müssen farbig mit der vom Hersteller auf Anfrage 
mitgelieferten oder einer gleichwertigen Farbe nachbehandelt 
werden.
Doppeleinfärbungen im Bereich der Schraubenköpfe sind zu 
vermeiden.
Beschädigte oder verschmutzte Platten dürfen nicht 
eingebaut werden.

Allgemeine Anforderungen und Ausführungen 
Akustikplatten
Magnesitgebundener Holzwolle nach EN 13964 und nach WW 
EN 13168-L4-W2-T2-S2-P2-Cl3 mit rückseitigem Akustikvlies.
Faserbreite 1 mm
Baustoffklasse Klasse B-s1, d0 nach DIN-EN 13501-1
Format 600/1200 mm 
Plattendicke siehe Leistungsbeschreibung
Kantenausführung allseitig VK-10
Farbe natur
Schallabsorption αw = 0,90 nach EN ISO 11654
Chloridgehalt Klasse Cl3 < 0,06%
Formaldehydklasse E1 nach EN 13964
Sonstiges Asbestfrei nach EN 13964
Dickentoleranz T2 (± 1 mm) nach EN 13168

Gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit durch Produktion im 
Endlosstrangverfahren in einer Doppelbandformanlage.
Baubiologisch geprüftes und empfohlenes Produkt (IBR) 
Emissionsarmes Produkt, nachgewiesen nach AgBB/DIBt-
Methode (Blauer Engel) PEFCTM zertifizierte Holzwolle.
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Zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der 
umweltverträglichen Entsorgung muss das Produkt nach dem 
Nachhaltigkeits-Produktstandard "Cradle-to-CradleTM" (oder 
gleichwertig) bei Standardfarben folgenden Mindestniveaus 
entsprechen.
Materialgesundheit und Kreislauffähigkeit Gold
Energiemanagement und Wasserhaushalt Gold
Soziale Verantwortung Gold

Im Einheitspreis inbegriffen sind:
⦁ das gesamte erforderliche Material und die fix und fertige 

Montage der Decke ohne Unterschied der Lage der 
Geschoße und der Raumhöhe,

⦁ eventuelle Mehrkosten für Auswechslungsarbeiten an der 
Unterkonstruktion plus die Anarbeitung der Platten an 
Belüftungsschlitze, Dehnfugen, Lichtkuppeln, Öffnungen,
Leuchten etc., soweit sie nicht gesondert vergütet werden,

⦁ die farbliche Nachbehandlung nachträglich hergestellter 
Schnittkanten, bzw. Faserausbrüchen etc.

⦁ Einlegemontage in verdeckte T-35/38 Profile, Platten 
demontierbar.
Platten ausgefluchtet, pressgestoßen und planeben verlegt.
Plattenanschluss an die Wände mittels Wandwinkel und 
Wandfedern.

Leitfabrikat Knauf Ceiling Solutions, HERADESIGN 
superfine Alpha+

angebotenes 
Fabrikat _____________________________

Allgemeine Anforderungen und Ausführungen 
Unterkonstruktion
Verdeckt angeordnetes und demontierbares Schienensystem 
nach DIN EN 13964, bestehend aus verzinkten T-35/38 
Hauptschienen, Abhänger, Abstandhalter, Randwinkel und 
Wandfedern.
Die Hauptschiene muss zur Lagesicherung und 
Queraussteifung mit aufgesteckten Abstandhaltern im Abstand 
von max. 1250 mm versehen werden.
Die Wandwinkel sind an den Ecken auf Gehrung zu schneiden 
und fachgerecht zu montieren.
Bei der Montage der Abstandhalter muss auf die 
Demontierbarkeit der Platten, sowie auf die Systemstabilität 
besonders geachtet werden.

Sichtfläche aller klarweiß
Metallteile
Hauptschiene T-35/38- DONN DX35XH370W oder 

gleichwertig
Achsabstand 600 mm
Abstandhalter passend für Raster 600 -DONN 

DMK60/62,5 oder gleichwertig,
Abstand max. 1250 mm
Randwinkel RWL 30/30-0,7mm - DONN MI3030W 
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oder gleichwertig
Wandfedern VENTATEC DCC8 oder gleichwertig,

Abhängehöhe, Zusatzlasten und Raumhöhe siehe 
Leistungsbeschreibung

Im Einheitspreis inbegriffen sind:
⦁ flucht- und der Dachneigung parallel folgende  

Deckenmontage normgerecht und nach Angaben des 
Hersteller und mittels entsprechend korrosionsgeschützter, 
bauaufsichtlich zugelassener Dübel und Schrauben 
befestigen in Verkleidung Dachaufbau im Titel Trockenputz 
beschrieben

⦁ Ebenheit der Oberfläche nach EN-DIN 13964 Anhang A.5.2.

Leitfabrikat System A2.2 Heradesign - verdeckte T-
Schienenmontage demontierbar

angebotenes 
Fabrikat _____________________________

Ausführungen
In den Klassenzimmern, Fachräumen und Werkräumen etc. 
werden in der Regel keine Friese ausgeführt, so dass 
ausschließlich Randwinkel Unterkonstruktion und 
Akustikdeckenplatten ausgeführt werden müssen, die in drei 
voneinander getrennten Arbeitsgängen zu erfolgen haben.
Die Leuchten des Raums werden als Aufbauleuchten bzw 
Pendelleuchten ausgeführt. Bei den Leuchten ist für die 
Befestigung der Leuchte im Bereich der Unterkonstruktion eine 
Holzplatte einzulegen. 

Die Leuchten werden wie v.g. beschrieben eingebaut.

475,000 m ...................... ......................

Randwinkel Akustikplattendecken wie in vorgenannten 
Hinweisen zum Abschnitt beschrieben an angrenzende Bauteile 
anbringen

angrenzende Stahlbetonwand gespachtelt bzw. 
Bauteile verputzt, Mauerwerkswand verputzt, 

Trockenbauabkoffferung und 
Holzmassivwände mit und ohne GKF 
Verkleidung , etc.

Einbauhöhe bis 8,00 m
Hinweis die Ausführung der Randwinkel, der 

Unterkonstruktion und das Einlegen der 
Akustikplatten erfolgt in drei voneinander 
getrennten Arbeitsgängen

3.6.3.60. Randwinkel Akustikplattendecken Aula
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76,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Randwinkels, für die 
Ausführung von Ecken

Ecken Innen- und Außenecken

3.6.3.70. Zulage Randwinkel, Ausbildung Ecken

35,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Randwinkels, für die 
Ausführung von Minderlängen

Minderlänge l=bis 1,00 m, z.B. bei rechteckigen und 
quadratischen Stützen, Wandvorlagen, 
Mediensäulen, etc.

3.6.3.80. Zulage Randwinkel, Minderlängen unter 1,00 m

190,000 m² ...................... ......................

Unterkonstruktion Aula
Verdeckt angeordnetes und demontierbares Schienensystem 
nach DIN EN 13964, bestehend aus verzinkten T-35/38 
Hauptschienen, Abhänger, Abstandhalter, Randwinkel und 
Wandfedern.
Die Hauptschiene muss zur Lagesicherung und 
Queraussteifung mit aufgesteckten Abstandhaltern im Abstand 
von max. 1250 mm versehen werden.
Die Wandwinkel sind an den Ecken auf Gehrung zu schneiden 
und fachgerecht zu montieren.
Bei der Montage der Abstandhalter muss auf die 
Demontierbarkeit der Platten, sowie auf die Systemstabilität 
besonders geachtet werden.

Sichtfläche aller klarweiß
Metallteile
Hauptschiene T-35/38- DONN DX35XH370W oder 

gleichwertig
Achsabstand 600 mm
Abstandhalter passend für Raster 600 -DONN 

DMK60/62,5 oder gleichwertig,
Abstand max. 1250 mm
Randwinkel RWL 30/30-0,7mm - DONN MI3030W 

oder gleichwertig
Wandfedern VENTATEC DCC8 oder gleichwertig,

Abhängehöhe, Zusatzlasten und Raumhöhe siehe 
Leistungsbeschreibung

Unterkonstruktion Auslegung für mindestens 15 kg/m² 
Zusatzgewicht

Einbauhöhe bis 8,00 m, 
Abhängehöhe 50mm 

3.6.3.90. Unterkonstruktion Akustikplattendecken
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1.900,000 m² ...................... ......................

Akustikplattendecken wie in vorgenannten Hinweisen zum 
Abschnitt beschrieben in vorgenannter Unterkonstruktionen 
einbauen

Dicke 25 mm
Farbton Naturton 13
Verlegung Kreuzfugen

3.6.3.100. Akustikplattendecken, d=25 mm

Hinweise Akustikplattendecken mit magnesitgebundenen 
Holzwolleplatten

Allgemeine Anforderungen
Für die vom Bieter anzubietenden Materialien, Ausführungen 
und Leistungen gelten die nachfolgend genannten Normen 
verbindlich:
⦁ DIN-EN 13964 Unterdecken-Anforderungen und 

Prüfverfahren. 
⦁ EN 13168 Wärmedämmstoffe für Gebäude-werksmäßig 

hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW)  Spezifikation.
⦁ Die Montagerichtlinien der Herstellerfirmen der verwendeten 

Materialien sind zu beachten.

Nachweis der Gleichwertigkeit von Produkten sollte von Seite 
des Anbieters ein alternatives bzw. gleichwertiges Produkt 
angeboten werden, so sind die Produktkennwerte durch ein 
aktuelles Prüfzeugnis zu belegen, bzw. die Gleichwertigkeit über 
die im EC-Konformitätszertifikat deklarierten Werte 
nachzuweisen, insbesondere die Produkttoleranzen und 
Brennbarkeitsklasse.

Als Nachweis dafür, dass das Produkt baubiologisch 
gleichwertig und einwandfrei ist, gilt das Zertifikat "Der Blaue 
Engel". Alle erforderlichen Nachweise für die Gleichwertigkeit 
bzw. Eignung der Produkte sind durch den Auftragnehmer zu 
erbringen.
Der Korrosionsschutz aller Metallteile muss auf die am 
Einbauort herrschenden Bedingungen abgestimmt werden.
Sichtbare Kanten, nachträglich hergestellte Fasen und 
Plattenschnittkanten, sowie Schraubenköpfe, Faserausbrüche, 
etc. müssen farbig mit der vom Hersteller auf Anfrage 
mitgelieferten oder einer gleichwertigen Farbe nachbehandelt 
werden.
Doppeleinfärbungen im Bereich der Schraubenköpfe sind zu 
vermeiden.
Beschädigte oder verschmutzte Platten dürfen nicht 
eingebaut werden.

Allgemeine Anforderungen und Ausführungen 
Akustikplatten
Magnesitgebundener Holzwolle nach EN 13964 und nach WW 
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EN 13168-L4-W2-T2-S2-P2-Cl3 mit rückseitigem Akustikvlies.
Faserbreite 1 mm
Baustoffklasse Klasse B-s1, d0 nach DIN-EN 13501-1
Format 600/1200 mm 
Plattendicke siehe Leistungsbeschreibung
Kantenausführung allseitig VK-10
Farbe natur
Schallabsorption αw = 0,90 nach EN ISO 11654
Chloridgehalt Klasse Cl3 < 0,06%
Formaldehydklasse E1 nach EN 13964
Sonstiges Asbestfrei nach EN 13964
Dickentoleranz T2 (± 1 mm) nach EN 13168

Gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit durch Produktion im 
Endlosstrangverfahren in einer Doppelbandformanlage.
Baubiologisch geprüftes und empfohlenes Produkt (IBR) 
Emissionsarmes Produkt, nachgewiesen nach AgBB/DIBt-
Methode (Blauer Engel) PEFCTM zertifizierte Holzwolle.

Zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der 
umweltverträglichen Entsorgung muss das Produkt nach dem 
Nachhaltigkeits-Produktstandard "Cradle-to-CradleTM" (oder 
gleichwertig) bei Standardfarben folgenden Mindestniveaus 
entsprechen.
Materialgesundheit und Kreislauffähigkeit Gold
Energiemanagement und Wasserhaushalt Gold
Soziale Verantwortung Gold

Im Einheitspreis inbegriffen sind:
⦁ das gesamte erforderliche Material und die fix und fertige 

Montage der Decke ohne Unterschied der Lage der 
Geschoße und der Raumhöhe,

⦁ eventuelle Mehrkosten für Auswechslungsarbeiten an der 
Unterkonstruktion plus die Anarbeitung der Platten an 
Belüftungsschlitze, Dehnfugen, Lichtkuppeln, Öffnungen,
Leuchten etc., soweit sie nicht gesondert vergütet werden,

⦁ die farbliche Nachbehandlung nachträglich hergestellter 
Schnittkanten, bzw. Faserausbrüchen etc.

⦁ Einlegemontage in verdeckte T-35/38 Profile, Platten 
demontierbar.
Platten ausgefluchtet, pressgestoßen und planeben verlegt.
Plattenanschluss an die Wände mittels Wandwinkel und 
Wandfedern.

Leitfabrikat Knauf Ceiling Solutions, HERADESIGN 
superfine Alpha+

angebotenes 
Fabrikat _____________________________

Allgemeine Anforderungen und Ausführungen 
Unterkonstruktion
Verdeckt angeordnetes und demontierbares Schienensystem 
nach DIN EN 13964, bestehend aus verzinkten T-35/38 
Hauptschienen, Abhänger, Abstandhalter, Randwinkel und 
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Wandfedern.
Die Hauptschiene muss zur Lagesicherung und 
Queraussteifung mit aufgesteckten Abstandhaltern im Abstand 
von max. 1250 mm versehen werden.
Die Wandwinkel sind an den Ecken auf Gehrung zu schneiden 
und fachgerecht zu montieren.
Bei der Montage der Abstandhalter muss auf die 
Demontierbarkeit der Platten, sowie auf die Systemstabilität 
besonders geachtet werden.

Sichtfläche aller klarweiß
Metallteile
Hauptschiene T-35/38- DONN DX35XH370W oder 

gleichwertig
Achsabstand 600 mm
Abstandhalter passend für Raster 600 -DONN 

DMK60/62,5 oder gleichwertig,
Abstand max. 1250 mm
Randwinkel RWL 30/30-0,7mm - DONN MI3030W 

oder gleichwertig
Wandfedern VENTATEC DCC8 oder gleichwertig,

Abhängehöhe, Zusatzlasten und Raumhöhe siehe 
Leistungsbeschreibung

Im Einheitspreis inbegriffen sind:
⦁ flucht- und der Dachneigung parallel folgende  

Deckenmontage normgerecht und nach Angaben des 
Hersteller und mittels entsprechend korrosionsgeschützter, 
bauaufsichtlich zugelassener Dübel und Schrauben 
befestigen in Verkleidung Dachaufbau im Titel Trockenputz 
beschrieben

⦁ Ebenheit der Oberfläche nach EN-DIN 13964 Anhang A.5.2.

Leitfabrikat System A2.2 Heradesign - verdeckte T-
Schienenmontage demontierbar

angebotenes 
Fabrikat _____________________________

Ausführungen
In den Klassenzimmern, Fachräumen und Werkräumen etc. 
werden in der Regel keine Friese ausgeführt, so dass 
ausschließlich Randwinkel Unterkonstruktion und 
Akustikdeckenplatten ausgeführt werden müssen, die in drei 
voneinander getrennten Arbeitsgängen zu erfolgen haben.
Die Leuchten des Raums werden als Aufbauleuchten bzw 
Pendelleuchten ausgeführt. Bei den Leuchten ist für die 
Befestigung der Leuchte im Bereich der Unterkonstruktion eine 
Holzplatte einzulegen. 

Die Leuchten werden wie v.g. beschrieben eingebaut.
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600,000 m ...................... ......................

Randwinkel Akustikplattendecken wie in vorgenannten 
Hinweisen zum Abschnitt beschrieben an angrenzende Bauteile 
anbringen

angrenzende Stahlbetonwand gespachtelt bzw. 
Bauteile verputzt, Mauerwerkswand verputzt, 

Trockenbauabkoffferung und 
Holzmassivwände mit und ohne GKF 
Verkleidung , etc.

Einbauhöhe bis 4,50 m
Hinweis die Ausführung der Randwinkel, der 

Unterkonstruktion und das Einlegen der 
Akustikplatten erfolgt in drei voneinander 
getrennten Arbeitsgängen

3.6.3.110. Randwinkel Akustikplattendecken

146,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Randwinkels, für die 
Ausführung von Ecken

Ecken Innen- und Außenecken

3.6.3.120. Zulage Randwinkel, Ausbildung Ecken

20,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Randwinkels, für die 
Ausführung von Minderlängen

Minderlänge l=bis 1,00 m, z.B. bei rechteckigen und 
quadratischen Stützen, Wandvorlagen, 
Mediensäulen, etc.

3.6.3.130. Zulage Randwinkel, Minderlängen unter 1,00 m

1.900,000 m² ...................... ......................

Unterkonstruktion Akustikplattendecken wie in vorgenannten 
Hinweisen zum Abschnitt beschrieben montieren

Unterkonstruktion Auslegung für mindestens 15 kg/m² 
Zusatzgewicht

Einbauhöhe bis 4,50 m, 
Abhängehöhe bis 35 cm

3.6.3.140. Unterkonstruktion Akustikplattendecken

Akustikplattendecken wie in vorgenannten Hinweisen zum 
Abschnitt beschrieben in vorgenannter Unterkonstruktionen 
einbauen

3.6.3.150. Akustikplattendecken, d=25 mm
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1.900,000 m² ...................... ......................

Dicke 25 mm
Farbton Naturton 13
Verlegung Kreuzfugen

Akustikplattendecken Zulagen, Aussparungen und 
Revisionsklappen

300,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der für die Montage der 
Deckenplatten inkl UK uns sontigen erforderlichen 
Nebenleistungen an den Untersichten der Treppenpodeste bzw 
Treppenraumdecken Inkl Schürze als vorderer Abschluss der 
Decke ausführung mit Akustikplatten inkl Anpassungsschnitte 
an Treppenläufe (Gefälle) etc.

Montageuntergrund Beton 
Fächen Kleinflächen auch unter 5m² 

3.6.3.160. Zulage Akustikplattendecken, Podestuntersichten  
Treppenhäuser

1.100,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für 

Abhängehöhe bis 75 cm

3.6.3.170. Zulage Akustikplattendecken, Abhängehöhe bis 75 cm

3.650,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für Akustikauflage

Akustikauflage d = mindestens 50 mm, Rohdichte 
mindestens 50 kg/m³

3.6.3.180. Zulage Akustikplattendecken, Akustikauflage 50 mm

5.500,000 m² ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikauflage, für 
Einpacken der Akustikauflage in Foliensäcke 

Foliensäcke aus PE, als Rieselschutz, Foliendicke 
maximal 30 µm um die Schallabsorption 
nicht zu beeinflussen

3.6.3.190. Zulage Akustikauflage, Foliensäcke

3.6.3.200. Zulage Akustikplattendecken, Passschnitte und  
Wandfedern
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2.500,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für Passschnitte im Anschlussbereich 
ausführen und Wandfedern einbauen einschließlich Entsorgung 
des Abbruchmaterials gemäß den geltenden Vorschriften, aller 
Nebenarbeiten, etc.

50,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für zusätzliche Trennschnitte in den 
Akustikplatten

3.6.3.210. Zulage Akustikplattendecken, Trennschnitte

50,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für nachträgliches Herstellen der Phase 
bei Schnittkanten und farblicher Nachbehandlung der 
Schnittränder und neu hergestellter Phase

3.6.3.220. Zulage Akustikplattendecken, Nachbehandlung  
Schnittränder

1.000,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für die Ausführung einer zusätzlichen 
Holzwerkstoffplatte als Unterstützung der Akustikplatte

Holzwerkstoffplatte wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/1200 mm
Holzwerkstoffplatte auf Schienensystem 

aufgelegt und fixiert
Abrechnung Aussparungen für Einbauten in der 

Holzwerkstoffplatte werden gemäß 
nachfolgender Positionen für die 
Aussparungen in den 
Akustikplattendecken vergütet

3.6.3.230. Zulage Akustikplattendecken, Holzwerkstoffplatte

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Unterkonstruktionen und Akustikplattendecken, für die, auf das 
Deckensystem abgestimmte, Verstärkung der Unterkonstruktion 
und Akustikplatte im Bereich von linearen Zusatzlasten

Zusatzlasten linear in einer Reihe symmetrisch 
angeordnete Leuchten, Melder, 
Lautsprecher, Rettungswegkennzeichen, 
etc. 

Durchmesser der Bauteile rund bis 40 

3.6.3.240. Zulage Unterkonstruktion und Akustikplattendecken,  
lineare Zusatzlasten bis 5,0-10,0 kg/m
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750,000 m ...................... ......................

cm, rechteckig bis 90/90 cm
Gewicht 5,0-15,0 kg/m 

Ausführung dem Auftragnehmer bleibt es überlassen 
für die Abtragung der linearen Zusatzlasten 

eine, auf sein Deckensystem abgestimmte 
Maßnahme auszuführen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass alle Bauteile nicht 
brennbar sein müssen und eine 
Dämmschichtauflage von 4,0 cm zur Ausführung 

kommen kann.

225,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Unterkonstruktionen und Akustikplattendecken für die, auf das 
Deckensystem abgestimmte, Verstärkung der Unterkonstruktion 
und Beplankung im Bereich von punktuellen Zusatzlasten

Zusatzlasten punktuell regelmäßig und nicht 
regelmäßig angeordnete Leuchten, Melder, 

Lautsprecher, 
Rettungswegkennzeichen,etc. 

Durchmesser der Bauteile rund bis 60 
cm, rechteckig bis 90/90 cm

Gewicht 5,0-15,0 kg/St
Ausführung dem Auftragnehmer bleibt es überlassen 

für die Abtragung der punktuellen Zusatzlasten 
eine, auf sein Deckensystem abgestimmte 
Maßnahme auszuführen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass alle Bauteile nicht 
brennbar sein müssen und eine 
Dämmschichtauflage von 4,0 cm zur Ausführung 

kommen kann.

3.6.3.250. Zulage Unterkonstruktion und Akustikplattendecken,  
punktuelle Zusatzlast bis 5,0-10,0 kg/St

20,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Unterkonstruktion 
und Akustikplattendecken, für das Anpassen und die Schnitte 
im Anschlussbereich bei Stützen und Wandpfeiler / 
Trockenbauverkofferungen etc einschließlich Entsorgung des 
Abbruchmaterials gemäß den geltenden Vorschriften, aller 
sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Stützen und l/b = circa 40-70/40/70 cm
Wandpfeiler

3.6.3.260. Zulage Unterkonstruktion und Akustikplattendecken,  
Anarbeiten Stützen und Wandpfeiler

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Randwinkel, 

3.6.3.270. Zulage Randwinkel, Unterkonstruktion und  
Akustikplattendecken, Anarbeiten Mediensäulen
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39,000 St ...................... ......................

Unterkonstruktionen und Akustikplattendecken, für deren 
Anarbeiten im Bereich Mediensäule einschließlich 3-seitiges 
Anbringen des Randwinkels an Mediensäule, Innen- und 
Außenecken Randwinkel, Anpassen von Unterkonstruktion und 
Akustikplatten, Entsorgung des Abbruchmaterials gemäß den 
geltenden Vorschriften, aller sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Mediensäule b/t = circa 50/20 cm

1.250,000 St ...................... ......................

Aussparung in den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken für Einbauten herstellen einschließlich 
Anpassen der Unterkonstruktion, aller erforderlichen 
Auswechselungen, und ausfädeln des Kabels durch die 
Öffnung. Entsorgung des Abbruchmaterials gemäß den 
geltenden Vorschriften, etc. 

Einbauten Kabeln, Leuchten, Melder, Lautsprecher, 
Lüftungsleitungen, etc.

Aussparung rund, D=bis 1,5 cm

3.6.3.280. Aussparung Akustikplattendecken, rund D=bis 1,5 cm

390,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=1,5-7,5 cm

3.6.3.290. Aussparung Akustikplattendecken, rund D=1,5-7,5 cm

230,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=7,6-20 cm

3.6.3.300. Aussparung Akustikplattendecken, rund D=7,6-20 cm

100,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=20-40 cm

3.6.3.310. Aussparung Akustikplattendecken, rund D=20-40 cm

105,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=3-10/20-35 cm

3.6.3.320. Aussparung Akustikplattendecken, rechteckig l/b=3-
10/20-50 cm
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25,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=30-45/30-45 cm

3.6.3.330. Aussparung Akustikplattendecken, rechteckig l/b=30-
45/30-45 cm

170,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe im vorgenannte Akustikplattendecken 
einbauen einschließlich Anpassen der Unterkonstruktion, aller 
erforderlichen Auswechselungen und Verstärkungsprofile, 
Herstellen der Öffnung, Entsorgung des Abbruchmaterials 
gemäß den geltenden Vorschriften,aller sonstigen 
Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Akustikplatte mit verdeckten 
Scharniersystem und Drehverschluss

Abmessung l/b=400/400 mm

3.6.3.340. Revisionsklappe Akustikplattendecken, l/b=400/400 mm

190,000 St ...................... ......................

wie vor jedoch
Abmessung l/b=600/600 mm

3.6.3.350. Revisionsklappe Akustikplattendecken, l/b=600/600 mm

40,000 St ...................... ......................

wie vor jedoch
Abmessung l/b=800/800 mm

3.6.3.360. Revisionsklappe Akustikplattendecken, l/b=800/800 mm

50,000 St ...................... ......................

Akustikplatten einlagern

Einlagerungsort Technikbereich UG 
Hinweis Ausführung nur auf besondere 

Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

3.6.3.370. Akustikplatten einlagern

Summe 3.6.3. Akustikplattendecken Bereic… ......................

Summe 3.6. Decken innen ......................
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3.7. Wandabsorber

3.7.1. Verkleidungen Wände

Hinweise Akustikverkleidungen mit magnesitgebundenen 
Holzwolleplatten

Allgemeine Anforderungen
Für die vom Bieter anzubietenden Materialien, Ausführungen 
und Leistungen gelten die nachfolgend genannten Normen 
verbindlich:
⦁ DIN-EN 13964 Unterdecken-Anforderungen und 

Prüfverfahren. 
⦁ EN 13168 Wärmedämmstoffe für Gebäude-

werksmäßighergestellte Produkte aus Holzwolle (WW)  
Spezifikation.

⦁ Die Montagerichtlinien der Herstellerfirmen der verwendeten 
Materialien sind zu beachten.

Nachweis der Gleichwertigkeit von Produkten sollte von Seite 
des Anbieters ein alternatives bzw. gleichwertiges Produkt 
angeboten werden, so sind die Produktkennwerte durch ein 
aktuelles Prüfzeugnis zu belegen, bzw. die Gleichwertigkeit über 
die im EC-Konformitätszertifikat deklarierten Werte 
nachzuweisen, insbesondere die Produkttoleranzen und 
Brennbarkeitsklasse.

Als Nachweis dafür, dass das Produkt baubiologisch 
gleichwertig und einwandfrei ist, gilt das Zertifikat "Der Blaue 
Engel". Alle erforderlichen Nachweise für die Gleichwertigkeit 
bzw. Eignung der Produkte sind durch den Auftragnehmer zu 
erbringen.
Der Korrosionsschutz aller Metallteile muss auf die am 
Einbauort herrschenden Bedingungen abgestimmt werden.
Sichtbare Kanten, nachträglich hergestellte Fasen und 
Plattenschnittkanten, sowie Schraubenköpfe, Faserausbrüche, 
etc. müssen farbig mit der vom Hersteller auf Anfrage 
mitgelieferten oder einer gleichwertigen Farbe nachbehandelt 
werden.
Doppeleinfärbungen im Bereich der Schraubenköpfe sind zu 
vermeiden.
Beschädigte oder verschmutzte Platten dürfen nicht 
eingebaut werden.

Allgemeine Anforderungen und Ausführungen 
Akustikplatten
Magnesitgebundener Holzwolle nach EN 13964 und nach WW 
EN 13168-L4-W2-T2-S2-P2-Cl3.

Faserbreite 1 mm
Baustoffklasse Klasse B-s1, d0 nach DIN-EN 13501-1
Format siehe Leistungsbeschreibung
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Plattendicke 25 mm
Kantenausführung allseitg AK-01
Farbe natur
Schallabsorption αw = 0,90 nach EN ISO 11654
Chloridgehalt Klasse Cl3 < 0,06%
Formaldehydklasse E1 nach EN 13964
Sonstiges Asbestfrei nach EN 13964

Dickentoleranz: T2 (± 1 mm) nach EN 
13168

Gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit durch Produktion im 
Endlosstrangverfahren in einer Doppelbandformanlage.
Baubiologisch geprüftes und empfohlenes Produkt (IBR) 
Emissionsarmes Produkt, nachgewiesen nach AgBB/DIBt-
Methode (Blauer Engel) PEFCTM zertifizierte Holzwolle.

Zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der 
umweltverträglichen Entsorgung muss das Produkt nach dem 
Nachhaltigkeits-Produktstandard "Cradle-to-CradleTM" (oder 
gleichwertig) bei Standardfarben folgenden Mindestniveaus 
entsprechen.
Materialgesundheit und Kreislauffähigkeit Gold
Energiemanagement und Wasserhaushalt Gold
Soziale Verantwortung Gold

Im Einheitspreis inbegriffen sind:
das gesamte erforderliche Material und die fix und fertige 
Montage an der Decke oder Wand ohne Unterschied der Lage 
der Geschoße und der Raumhöhe,
eventuelle Mehrkosten für eine Deckenneigung bis 5 °,
eventuelle Mehrkosten für Auswechslungsarbeiten an der 
Unterkonstruktion plus die
Anarbeitung der Platten an Belüftungsschlitze, Dehnfugen, 
Lichtkuppeln, Öffnungen,
Leuchten etc., soweit sie nicht gesondert vergütet werden,
die farbliche Nachbehandlung nachträglich hergestellter 
Schnittkanten, bzw.
Faserausbrüchen etc.

Leitfabrikat Knauf Ceiling Solutions, HERADESIGN 
superfine

angebotenes 
Fabrikat _____________________________

Ausführungen Unterkonstruktion und Befestigung siehe 
Leistungsbeschreibung

Ausführungen
In der Aula sollen an den Wänden Nord und Süd im E03 
streifenförmig Wandverkleidungen ausgeführt werden. Ebenso 
wird der Unterzug 3-seitg verkleidet und die Ansicht der runden 
Brüstung im E03.
Die Ausführungen erfolgen in zwei voneinander getrennten 
Arbeitsgängen zu erfolgen haben.
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100,000 m² ...................... ......................

Akustikverkleidung Wände mit Unterkonstruktion

Akustikverkleidung
wie in vorgenannten Hinweisen zum Abschnitt beschrieben
Dicke 25 mm
Farbton Naturton 13
Format l/b=1200/600 mm
Breite b=circa 110-115 cm 
Verlegung stehend, dicht gestoßen
Befestigung sichtbar verschraubt auf 

Unterkonstruktion einschließlich farblicher 
Nachbehandlung der Schraubenköpfe abgestimmt 
auf die Akustikplatte

Unterkonstruktion verzinktes CD Profil gemäß DIN 
18182-1 Tiefe der UK mindestens 50mm

Befestigung mit Direktabhänger in geputzer 
Stahlbetonwand oder Massivholzwnad

Montage senkrecht
Achsabstand 300 mm
Kanten umlaufende Abdeckung der CD Profile an 

den Kanten mit Akustikplatten stumpf 
gestoßen auf eine lot und fluchtgerechte 
Montage der umlaufenden Abschlüsse ist 
zu achten

Einbauhöhe bis 7,00 m
Tiefe 50+25 mm = circa 75 mm
Hinweis die Kanten der geschnittenen Platten 

sollen deckenseitig angeordnet werden.
Die Ausführung der Unterkonstruktion 

und der Akustikverkleidung erfolgt in zwei 
voneinander getrennten Arbeitsgängen

3.7.1.10. Akustikverkleidung Wände Aula

Akustikverkleidung Zulagen und Aussparungen

100,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für Akustikauflage

Akustikauflage d = mindestens 50 mm, Rohdichte 
mindestens 50 kg/m³

3.7.1.20. Zulage Akustikplattendecken, Akustikauflage 50mm

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikauflage, für 
Einpacken der Akustikauflage in Foliensäcke 

Foliensäcke aus PE, als Rieselschutz, Foliendicke 
maximal 30 µm um die Schallabsorption 
nicht zu beeinflussen

3.7.1.30. Zulage Akustikauflage, Foliensäcke
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100,000 m² ...................... ......................

150,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikverkleidungen, für Passschnitte im Anschlussbereich 
ausführen einschließlich Entsorgung des Abbruchmaterials 
gemäß den geltenden Vorschriften, aller Nebenarbeiten, etc.

3.7.1.40. Zulage Akustikverkleidungen, Passschnitte

150,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikverkleidungen, für nachträgliches Herstellen der Phase 
bei Schnittkanten und farblicher Nachbehandlung der 
Schnittränder und neu hergestellter Phase

3.7.1.50. Zulage Akustikverkleidungen, Nachbehandlung  
Schnittränder

150,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikverkleidungen, für Einbau von Plattenstreifen am den 
Plattenrändern zur Abdeckung der Unterkonstruktion

Befestigung sichtbar verschraubt mit den 
Akustikplatten einschließlich farblicher 
Nachbehandlung der Schraubenköpfe 
abgestimmt auf die Akustikplatte

Hinweis die Plattenstreifen müssen dicht 
gestoßen an Platte und Wand ohne Fugen oder 

Fehlstellen angearbeitet werden

3.7.1.60. Zulage Akustikverkleidungen, Streifen Anschlüsse

5,000 St ...................... ......................

Aussparung in den vorgenannten Positionen der 
Akustikverkleidungen herstellen einschließlich Anpassen der 
Unterkonstruktion, Entsorgung des Abbruchmaterials gemäß 
den geltenden Vorschriften, etc. 

Einbauten Kabeln, Schalter, Steckdosen, etc.
Aussparung rund, D=1,0-7,5 cm

3.7.1.70. Aussparung Akustikverkleidungen, rund D=bis 1,0-7,5  
cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=30-50/20-30 cm

3.7.1.80. Aussparung Akustikverkleidungen, rechteckig l/b=30-
50/20-30 cm
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Summe 3.7.1. Verkleidungen Wände ......................

Summe 3.7. Wandabsorber ......................
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3.8. Sonstiges

3.8.1. Zulagen

5,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgannten Positionen, für die Ausführung von 
GKF Platten anstatt GKB Platten

Dicke 12,5 mm

3.8.1.10. Mehrung GKF zu GKB, d=12,5 mm,

5,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgannten Positionen, für die Ausführung von 
GKBI Platten anstatt GKB Platten

Dicke 12,5 mm

3.8.1.20. Mehrung GKBI zu GKB, d=12,5 mm

5,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgannten Positionen, für die Ausführung von 
GKFI Platten anstatt GKB Platten

Dicke 12,5 mm

3.8.1.30. Mehrung GKFI zu GKB, d=12,5 mm

50,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgannten Positionen, für die Ausführung von 
der Oberflächenqualität Q4 anstatt Q3

3.8.1.40. Mehrung Q4

Summe 3.8.1. Zulagen ......................
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3.8.2. DämmarbeitenTiefgarage

Deckenuntersicht, Unterzüge und falnkierende Wände 

1.390,000 m² ...................... ......................

Dämmung Deckenuntersicht waagerechte Fläche

Dämmung zweischichtige weißzementgebundene 
Holzwollemehrschichtplatte mit Steinwollkern 

Anwendung DI-dk, WI-dk
WLG 035
Bemessungswert bei 10% Stauchung >= 20kPa
der Druckspannung 
Brandverhalten A2-s1,d0 nach DIN EN 13501
Plattenstärke d = 10cm
Verlegung fugendicht, flächenbündig, Fugen und Fehlstellen mit 
Dämmung bzw. Füllschaum in selber Qualität schließen, 

gesichert gegen seitliches Verschieben
Untergrund Stahlbetondecke
Gefälle 0%
Hinweis Auf die Montagehinweise des erstellers sowie die 
Verwendung einer Schraubschablone wird hingewiesen

Ausführung nur mit Metalldübeln 
Kunststoffdübel sind nicht zugelassen

Abrechnung Untersicht Decke ohne Unterzüge

'....................................................'
(angebotenes Fabrikat) 

3.8.2.10. Teifgaragendämmung Deckenuntersicht waagerecht,  
d=10cm

Tiefgargaragendämmung Wände 

Dämmung zweischichtige weißzementgebundene 
Holzwollemehrschichtplatte mit Steinwollkern 

Anwendung DI-dk, WI-dk
WLG 035
Bemessungswert bei 10% Stauchung >= 20kPa
der Druckspannung 
Brandverhalten A2-s1,d0 nach DIN EN 13501
Plattenstärke d = 10 cm
Verlegung fugendicht, flächenbündig, Fugen und Fehlstellen mit 
Dämmung bzw. Füllschaum in selber Qualität schließen, 

gesichert gegen seitliches Verschieben
Untergrund Stahlbetonwände
Hinweis Auf die Montagehinweise des erstellers sowie die 
Verwendung einer Schraubschablone wird hingewiesen

Ausführung nur mit Metalldübeln 
Kunststoffdübel sind nicht zugelassen

Abrechnung Wandansichtsfläche

3.8.2.20. Tiefgragendämmung Wände d=10cm
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440,000 m² ...................... ......................

'....................................................'
(angebotenes Fabrikat) 

140,000 m² ...................... ......................

Zulage zu vor genannter Dämmung der Tiefgarage für die Ausführung als 
Flankendämmungim zur Minimierung von Wärmebrücken. Dämmstreifen ca. -1m von UK 
Decke nach unten. 

Dämmung zweischichtige weißzementgebundene 
Holzwollemehrschichtplatte mit Steinwollkern 

Anwendung DI-dk, WI-dk
WLG 035
Bemessungswert bei 10% Stauchung >= 20kPa
der Druckspannung 
Brandverhalten A2-s1,d0 nach DIN EN 13501
Plattenstärke d = 10 cm
Verlegung fugendicht, flächenbündig, Fugen und Fehlstellen mit 
Dämmung bzw. Füllschaum in selber Qualität schließen, 

gesichert gegen seitliches Verschieben
Untergrund Stahlbetonwände
Hinweis Auf die Montagehinweise des erstellers sowie die 
Verwendung einer Schraubschablone wird hingewiesen

Abrechnung Abrechnung als Zulage für die 
Flankendämmung nach qm gedämmte Fläche

'....................................................'
(angebotenes Fabrikat) 

3.8.2.30. Zulage Tiefgragendämmung Wände d=10cm für  
Ausführungs als Flankendämmung

Dämmung der Unterzüge in der Tiefgarage mit 10cm dicker Dämmung. 

Dämmung zweischichtige weißzementgebundene 
Holzwollemehrschichtplatte mit Steinwollkern 

Anwendung DI-dk, WI-dk
WLG 035
Bemessungswert bei 10% Stauchung >= 20kPa
der Druckspannung 
Brandverhalten A2-s1,d0 nach DIN EN 13501
Plattenstärke d = 5 cm
Verlegung fugendicht, flächenbündig, Fugen und Fehlstellen mit 
Dämmung bzw. Füllschaum in selber Qualität schließen, 

gesichert gegen seitliches Verschieben
Untergrund Stahlbetonunterzug

Abmessungen:ca.b/h 0,30m/ 0,90m
17Stk 

Gefälle 0%

3.8.2.40. Dämmung Unterzüge ca. 0,30/0,90m
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300,000 lfm ...................... ......................

Hinweis Auf die Montagehinweise des erstellers sowie die 
Verwendung einer Schraubschablone wird hingewiesen
Abrechnung Länge Unterzug 

'....................................................'
(angebotenes Fabrikat) 

150,000 lfm ...................... ......................

Dämmung der Unterzüge in der Tiefgarage mit 10cm dicker Dämmung. 

Dämmung zweischichtige weißzementgebundene 
Holzwollemehrschichtplatte mit Steinwollkern 

Anwendung DI-dk, WI-dk
WLG 035
Bemessungswert bei 10% Stauchung >= 20kPa
der Druckspannung 
Brandverhalten A2-s1,d0 nach DIN EN 13501
Plattenstärke d = 5 cm
Verlegung fugendicht, flächenbündig, Fugen und Fehlstellen mit 
Dämmung bzw. Füllschaum in selber Qualität schließen, 

gesichert gegen seitliches Verschieben
Untergrund Stahlbetonunterzug

Abmessungen:
ca. b/h 0,50m/ 0,80m

Gefälle 0%
Hinweis Auf die Montagehinweise des erstellers sowie die 
Verwendung einer Schraubschablone wird hingewiesen
Abrechnung Länge Unterzug 

'....................................................'
(angebotenes Fabrikat) 

3.8.2.50. Dämmung Unterzüge ca. 0,50/0,80m

20,000 Stk ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Dämmung der 
Außenwände, für das Anarbeiten an Öffnungen, Leitungen, 
Fenster etc. 

Abrechnung nach Stk 

3.8.2.60. Zulage Dämmung Außenwand, Anarbeiten  
Aussparungen, Fenster etc.

85,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Dämmung, für das 
Anarbeiten an Haustechnische Installationen

Durchmesser bis 150cm² 

3.8.2.70. Zulage Dämmung, anarbeiten an Durchführungen bis  
150cm²
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10,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Dämmung, für das 
Anarbeiten an Haustechnische Installationen

Durchmesser 1501cm² bis 500cm²

3.8.2.80. Zulage Dämmung, anarbeiten an Durchführungen  
151cm² bis 500cm²

5,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Dämmung, für das 
Anarbeiten an Haustechnische Installationen

Durchmesser 1501cm² bis 500cm²

3.8.2.90. Zulage Dämmung, anarbeiten an Durchführungen  
501cm² bis 1000cm²

85,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Dämmung, für das 
Anarbeiten an Sichtbetonstützen

Abmessungen rechteckig 30cm x 50cm

3.8.2.100. Zulage Dämmung, anarbeiten an Stützen Sichtbeton

Summe 3.8.2. DämmarbeitenTiefgarage ......................

Summe 3.8. Sonstiges ......................
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3.9. nachträgliche Trockenbauarbeiten

3.9.1. nachträgliche Trockenbauarbeiten

Hinweise nachträgliche Trockenbauarbeiten

Nachträgliche Trockenbauarbeiten zu einem späteren Zeitpunkt 
nach Fertigstellung von Restleistungen durch Vorgewerke, nach 
Herstellung von Leistungen durch Nachfolgegewerken, etc. 
einschließlich Anarbeiten an die durch Fremdgewerke fertig 
gestellten Leistungen. 

Ebenso zählt zu diesem Abschnitt des Nacharbeiten an den 
Leistungen des Gewerkes Trockenbau, wenn diese von Dritten 
beschädigt bzw. nicht in ihren ursprüngliche Zustand versetzt 
werden.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Für nachträgliche Trockenbauarbeiten ist zu beachten, dass 
diese gemäß VOB/B § 5 Absatz 2 vom Auftraggeber bzw. 
Objektüberwachung abgerufen werden und innerhalb der Frist 
von 12 Werktagen zu beginnen sind. 

Ebenso ist zu beachten, dass der Umfang der nachträglichen 
Trockenbauarbeiten nicht abschätzbar ist und deswegen eine 
Anpassung der Einheitspreise bei Unter- oder Überschreitung 
der ausgeschriebenen Massen ausgeschlossen wird.
Dies ist bei der Kalkualtion der nachträglichen 
Trockenbauarbeiten zu beachten.

Die Kosten für die zusätzlichen An- und Abfahten, wenn diese 
ausschließlich nach Fertigstellung der Trockenbauarbeiten und 
Beendigung der Baustelleneinrichtung anfallen, werden 
gesondert vergütet, alle anderen Kosten müssen in die 
Positionen einzukalkuliert werden.

Die Leistungen der nachfolgenden Positionen sind gemäß den 
Positionen der v.g. Abschnitte in selber Qualität auszuführen 
sind.

Bei der Kalkulation ist zu beachten, dass der Umfang der 
Arbeiten sehr stark varieren kann, d.h. es kann Arbeitseinsätze 
mit der Bearbeitung von wenigen Kleinflächen geben oder auch 
welche mit vielen.

Bei der Abrechnung ist zu beachten, dass die nachträglichen 
Trockenbauarbeiten keine Zulage bedeuten, d.h. die vorab 
erstellten Leistungen werden ausschließlich wie ausgeführt 
abgerechnet.

5,000 St ...................... ......................

An- und Abfahten für die nachträgliche Trockenbauarbeiten

3.9.1.10. An- und Abfahrten
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Wände, Vorsatzschalen, Abkofferungen und 
Verkofferungen

5,000 St ...................... ......................

vorbeschriebene 2-lagige Beplankung und Dämmung der 
Wände, Vorsatzschalen, Abkofferungen und Verkofferungen 
nachträglich ergänzen einschließlich Anarbeiten an vorhandene 
Installationen und fertig gestellte Trockenbauarbeiten, 
Spachtelarbeiten, aller sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Fläche quadratisch und rechteckig,
A=bis 0,50 m²

3.9.1.20. 2-lagige Beplankung ergänzen, rechteckig bis 0,50 m²

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch 

Fläche quadratisch und rechteckig,
A=0,50-1,00 m²

3.9.1.30. 2-lagige Beplankung ergänzen, rechteckig 0,50-1,00 m²

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch 

Fläche quadratisch und rechteckig,
A=1,00-2,00 m²

3.9.1.40. 2-lagige Beplankung ergänzen, rechteckig 1,00-2,00 m²

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch 

Fläche rund, D=bis 10 cm

3.9.1.50. 2-lagige Beplankung ergänzen, rund D bis 10 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch 

Fläche rund, D=10-20 cm

3.9.1.60. 2-lagige Beplankung ergänzen, rund D 10-20 cm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch 

Fläche rund, D=20-40 cm

3.9.1.70. 2-lagige Beplankung ergänzen, rund D 20-40 cm
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Schachtwände

5,000 St ...................... ......................

vorbeschriebene 2-lagige Beplankung und Dämmung der 
Schachtwände nachträglich ergänzen einschließlich Anarbeiten 
an vorhandene Installationen und fertig gestellte 
Trockenbauarbeiten, Spachtelarbeiten, aller sonstigen 
Nebenarbeiten, etc.

Fläche quadratisch und rechteckig,
A=bis 0,50 m²

3.9.1.80. 2-lagige Beplankung ergänzen, rechteckig bis 0,50 m²

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch 

Fläche quadratisch und rechteckig,
A=0,50-1,00 m²

3.9.1.90. 2-lagige Beplankung ergänzen, rechteckig 0,50-1,00 m²

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch 

Fläche rund, D=bis 10 cm

3.9.1.100. 2-lagige Beplankung ergänzen, rund D bis 10 cm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch 

Fläche rund, D=10-20 cm

3.9.1.110. 2-lagige Beplankung ergänzen, rund D 10-20 cm

Decken

5,000 St ...................... ......................

vorbeschriebene 1-lagige Beplankung und Dämmung der 
Lochdecken und Plattendecken mit glatter bzw. gelochter 
Gipskartonbekleidung nachträglich ergänzen einschließlich 
Anarbeiten an vorhandene Installationen und fertig gestellte 
Trockenbauarbeiten, Spachtelarbeiten, aller sonstigen 
Nebenarbeiten, etc.

Fläche quadratisch und rechteckig,
A=bis 0,50 m²

3.9.1.120. 1-lagige Beplankung ergänzen, rechteckig bis 0,50 m²
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1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch 

Fläche quadratisch und rechteckig,
A=0,50-1,00 m²

3.9.1.130. 1-lagige Beplankung ergänzen, rechteckig 0,50-1,00 m²

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch 

Fläche quadratisch und rechteckig,
A=1,00-2,00 m²

3.9.1.140. 1-lagige Beplankung ergänzen, rechteckig 1,00-2,00 m²

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch 

Fläche rund, D=bis 10 cm

3.9.1.150. 1-lagige Beplankung ergänzen, rund D bis 10 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch 

Fläche rund, D=10-20 cm

3.9.1.160. 1-lagige Beplankung ergänzen, rund D 10-20 cm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch 

Fläche rund, D=20-60 cm

3.9.1.170. 1-lagige Beplankung ergänzen, rund D 20-60 cm

5,000 St ...................... ......................

vorbeschriebene Akustikplatten nachträglich liefern und 
einbauen einschließlich Anarbeiten an vorhandene 
Installationen und fertig gestellte Trockenbauarbeiten, aller 
sonstigen Nebenarbeiten, etc.

3.9.1.180. Akustikplatten neu liefern und einbauen

beschädigte bzw. verschmutzte vorbeschriebene Akustikplatten 
durch neu gelieferte ersetzen einschließlich Anarbeiten an 
vorhandene Installationen und fertig gestellte 
Trockenbauarbeiten, Entsorgung der beschädigten bzw. 
verschmutzten Platte gemäß den geltenden Vorschriften, aller 
sonstigen Nebenarbeiten, etc.

3.9.1.190. Akustikplatten beschädigt ersetzen
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5,000 St ...................... ......................

5,000 Std ...................... ......................

verschobene bzw. ausgebaute vorbeschriebene Akustikplatten 
wieder fachgerecht einbauen

3.9.1.200. Akustikplatten wieder einbauen

5,000 Std ...................... ......................

verschobene bzw. ausgebaute vorbeschriebene Mineralplatten 
wieder fachgerecht einbauen

3.9.1.210. Mineralplatten wieder einbauen

Aussparungen Wände und Decken

1,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorbeschriebenen 2-lagigen Beplankungen und 
Dämmungen der Wände, Vorsatzschalen, Abkofferungen und 
Verkofferungen bzw. 1-lagigen Beplankungen und Dämmungen 
der Lochdecken und Plattendecken nachträglich herstellen 
einschließlich Anpassen der Unterkonstruktion, Entsorgung des 
Abbruchmaterials gemäß den geltenden Vorschriften, aller 
sonstigen Nebenarbeiten, etc. 

Aussparung rund, D=bis 10 cm

3.9.1.220. Aussparung GK nachträglich herstellen, rund D=bis 10  
cm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=10-20 cm

3.9.1.230. Aussparung GK  nachträglich herstellen, rund D=10-20  
cm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=20-60 cm

3.9.1.240. Aussparung GK nachträglich herstellen, rund D=20-60  
cm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=5-30/5-10 cm

3.9.1.250. Aussparung GK  nachträglich herstellen, rechteckig  
l/b=5-30/5-10 cm
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1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=30-60/10-30 cm

3.9.1.260. Aussparung GK  nachträglich herstellen, rechteckig  
l/b=30-60/10-30 cm

1,000 St ...................... ......................

quadratisches Randfrieses im Bereich der vorgenannten neu 
hergestellten Aussparungen bei vorbeschriebenen 1-lagigen 
Beplankungen der Lochdecken nachträglich herstellen

Randfries quadratisch, l/b=15-25/15-25 cm
Aussparung rund, D=bis10 cm

3.9.1.270. Randfries Aussparung GK nachträglich herstellen, rund  
D=bis 10 cm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Randfries quadratisch, l/b=25-35/25-35 cm
Aussparung rund, D=10-20 cm

3.9.1.280. Randfries Aussparung GK nachträglich herstellen, rund  
D=10-20 cm

1,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorbeschriebenen Akustikplattendecken und 
Dämmungen nachträglich herstellen einschließlich Anpassen 
der Unterkonstruktion, Entsorgung des Abbruchmaterials 
gemäß den geltenden Vorschriften, aller sonstigen 
Nebenarbeiten, etc. 

Aussparung rund, D=bis 10 cm

3.9.1.290. Aussparung Akustikplattendecken nachträglich  
herstellen, rund D=bis 10 cm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=10-20 cm

3.9.1.300. Aussparung Akustikplattendecken nachträglich  
herstellen, rund D=10-20 cm

Aussparung in vorbeschriebenen Mineraldeckenplatten und 

3.9.1.310. Aussparung Mineraldeckenplatten nachträglich  
herstellen, rund D=bis 10 cm
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1,000 St ...................... ......................

Dämmungen nachträglich herstellen einschließlich Anpassen 
der Unterkonstruktion, Entsorgung des Abbruchmaterials 
gemäß den geltenden Vorschriften, aller sonstigen 
Nebenarbeiten, etc. 

Aussparung rund, D=bis 10 cm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=10-20 cm

3.9.1.320. Aussparung Mineraldeckenplatten nachträglich  
herstellen, rund D=10-20 cm

Revisionsöffnungen

2,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe in vorbeschriebenen 1-lagigen Beplankungen 
und Dämmungen der Plattendecken nachträglich einbauen 
einschließlich Herstellen Öffnung, Entsorgung Abbruchmaterial 
gemäß den geltenden Vorschriften, aller erforderlichen 
Auswechselungen und Verstärkungsprofilen, aller sonstigen 
Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Gipskartonplatte und 
selbstaktivierender Fangsicherung, verdecktes 

Verschluss- und Scharniersystem
Abmessung l/b=400/400 mm

3.9.1.330. Revsionsöffnung Plattendecke nachträglich einbauen,  
l/b=400/400 mm

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=600/600 mm

3.9.1.340. Revsionsöffnung Plattendecke nachträglich einbauen,  
l/b=600/600 mm

Revisionsklappe in vorbeschriebenen 1-lagigen Beplankungen 
und Dämmungen der Lochdecken nachträglich einbauen 
einschließlich Herstellen Öffnung, Entsorgung Abbruchmaterial 
gemäß den geltenden Vorschriften, aller erforderlichen 
Auswechselungen und Verstärkungsprofilen, aller sonstigen 
Nebenarbeiten, etc.

3.9.1.350. Revsionsöffnung Lochdecke nachträglich einbauen,  
l/b=400/400 mm
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4,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Akustikdeckenplatte und 
selbstaktivierender Fangsicherung, verdecktes 

Verschluss- und Scharniersystem. Einbau 
angepasst an die Lochung
Abmessung l/b=400/400 mm

4,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=600/600 mm

3.9.1.360. Revsionsöffnung Lochdecke nachträglich einbauen,  
l/b=600/600 mm

4,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe in vorbeschriebenen Akustikplattendecken und 
Dämmungen nachträglich einbauen einschließlich Herstellen 
Öffnung, Entsorgung Abbruchmaterial gemäß den geltenden 
Vorschriften, aller erforderlichen Auswechselungen und 
Verstärkungsprofilen, aller sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Akustikplatte mit verdeckten 
Scharniersystem und Drehverschluss

Abmessung l/b=400/400 mm

3.9.1.370. Revsionsöffnung Akustikplattendecke nachträglich  
einbauen, l/b=400/400 mm

10,000 Std ...................... ......................

ausgehängte und geöffnete vorbeschriebene 
Revsionsöffnungen wieder fachgerecht ausrichten und 
schließen 

3.9.1.380. Revsionsöffnungen geöffnet nachträglich schließen

Sonstiges

10,000 m ...................... ......................

vorbeschriebene Verfugung nachträglich herstellen

Verfugung überstreichbare plastoelastische 
Verfugung auf Acryldispersionsbasis

3.9.1.390. Verfugung nachträglich herstellen

Summe 3.9.1. nachträgliche Trockenbauarb… ......................
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3.10. Gerüste

3.10.1. Arbeitsgerüste innen

Hinweise Arbeitsgerüste innen

Gemäß DIN 18340 Nummer 4.1.1 ist das Auf-, Um- und 
Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten für die eigene 
Leistungen, sofern die zu bearbeitende oder zu bekleidende 
Fläche nicht höher als 3,50 m über der Standfläche des hierfür 
erforderlichen Gerüstes liegt Nebenleistung gemäß VOB/B.

In nachfolgenden Positionen werden deswegen die Gerüste 
beschrieben, bei denen die zu bearbeitende oder zu 
bekleidende Fläche höher als 3,50 m über der Standfläche des 
hierfür erforderlichen Gerüstes liegt, wobei es dem 
Auftragnehmer in Teilen überlassen ist, das Gerüst zu wählen, 
welches für ihn am geeignesten erscheint.

250,000 m² ...................... ......................

flächenorientiertes Raumgerüst als Arbeitsgerüst in 
Treppenhäusern gemäß DIN EN 12811-1 aufbauen, vorhalten, 
unterhalten und abbauen einschließlich Aufbau angepasst an 
die Treppenläufe, lastverteilenden Unterlagen, standfestem 
Aufstellen, Verankerungen, höhengerechter oberster Ebenen, 
Kennzeichnung, aller sonstigen erforderlichen Nebenarbeiten, 
etc.

Ausführung
⦁ Treppenhaus 2-läufig mit Zwischenpodest
⦁ die Treppenläufe haben ene Breite von circa 1,75m liegen an 

den Außenwänden und weisen ein Treppenauge von circa 
0,40 m auf

⦁ Grundfläche Treppenhäuser l/b= circa7,80m / 3,90m
⦁ Geschosshöhe ca. 4,00m,

Einsatzbereich im Gebäude
Lastklasse 3
Höhe bis 4,00m über OKFFB 2OG m
Abstand zur Wand circa 20 cm
Vorhaltedauer 4 Wochen
Abrechnung das Vorhalten und Unterhalten wird 

anhand der Tage ermittelt, an denen Arbeiten auf 
dem Gerüst ausgeführt werden.

Außer den vollen Wochen werden 
Teilzeiten nach Tagen zu 1/28 des 
Einheitspreises abgerechnet

3.10.1.10. Raumgerüst aufbauen-abbauen, Treppen 2-.läufig

vorgenanntes Raumgerüst über die vertraglich vereinbarte 
Bauzeit und für eine vom Auftragnehmer nicht vertretbare 

3.10.1.20. Raumgerüst aufbauen-abbauen, Treppen 2-.läufig
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500,000 m²Wo ...................... ......................

Bauzeitverlängerung hinaus  bzw zur Gebrauchsüberlassung an 
andere Gewerke weiter vorhalten

Grundvorhaltung 4 Wochen
Abrechnung Abrechnung erfolgt nach m³ x Vorhaltung 

in Wochen.
Außer den vollen Wochen werden 

Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des 
Einheitspreises abgerechnet

340,000 m² ...................... ......................

flächenorientiertes Raumgerüst als Arbeitsgerüst in 
Treppenhäusern gemäß DIN EN 12811-1 aufbauen, vorhalten, 
unterhalten und abbauen einschließlich Aufbau angepasst an 
die Treppenläufe, lastverteilenden Unterlagen, standfestem 
Aufstellen, Verankerungen, höhengerechter oberster Ebenen, 
Kennzeichnung, aller sonstigen erforderlichen Nebenarbeiten, 
etc.

Ausführung
⦁ Treppenhaus 3-läufig mit 2 Zwischenpodesten
⦁ die Treppenläufe haben ene Breite von circa 1,50m liegen an 

den Außenwänden und grenzen Innen an den Aufzugskern 
an.

⦁ Grundfläche Treppenhäuser l/b= circa7,00m / 6,00m
⦁ Geschosshöhe ca. 4,00m,

Einsatzbereich im Gebäude
Lastklasse 3
Höhe bis 4,00m über OKFFB 2OG
Abstand zur Wand circa 20 cm
Vorhaltedauer 4 Wochen
Abrechnung das Vorhalten und Unterhalten wird 

anhand der Tage ermittelt, an denen Arbeiten auf 
dem Gerüst ausgeführt werden.

Außer den vollen Wochen werden 
Teilzeiten nach Tagen zu 1/28 des 
Einheitspreises abgerechnet

3.10.1.30. Raumgerüst aufbauen-abbauen, Treppen 3-.läufig

680,000 m²Wo ...................... ......................

vorgenanntes Raumgerüst über die vertraglich vereinbarte 
Bauzeit und für eine vom Auftragnehmer nicht vertretbare 
Bauzeitverlängerung hinaus  bzw zur Gebrauchsüberlassung an 
andere Gewerke weiter vorhalten

Grundvorhaltung 4 Wochen
Abrechnung Abrechnung erfolgt nach m³ x Vorhaltung 

in Wochen.
Außer den vollen Wochen werden 

Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des 
Einheitspreises abgerechnet

3.10.1.40. Raumgerüst aufbauen-abbauen, Treppen 2-.läufig
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1,000 St ...................... ......................

Arbeitsgerüste für nachfolgend beschriebene Ausführung 
gemäß DIN EN 12811-1 aufbauen, vorhalten, unterhalten und 
abbauen

Ausführung
⦁ für alle Arbeiten deren zu bearbeitende oder zu bekleidende 

Fläche höher als 3,50 m über der Standfläche des hierfür 
erforderlichen Gerüstes liegt

⦁ die Arbeiten an den Unterdecken und den 
Akustikverkleidungen in der Aula sind zeitlich voneinander 
getrennt

Einsatzbereich im Gebäude
Lastklasse 3
Höhe bis 7,00 m
Vorhaltedauer 4 Wochen
Abrechnung das Gerüst bzw. die Gerüste werden mit 

1 Stück für die v.g. Vorhaltedauer bewertet.
das Vorhalten und Unterhalten wird 

anhand der Tage ermittelt, an denen Arbeiten auf 
dem Gerüst ausgeführt werden.

Außer den vollen Wochen werden 
Teilzeiten nach Tagen zu 1/28 des 
Einheitspreises abgerechnet

Hinweis es bleibt dem Auftagnehmer überlassen, 
welche Gerüstart bzw. -arten er für seine 
Arbeiten benötigt.

3.10.1.50. Arbeitsgerüste aufbauen-abbauen, Aula 1

4,000 StWo ...................... ......................

vorgenannte Arbeistgerüste über die vertraglich vereinbarte 
Bauzeit und für eine vom Auftragnehmer nicht vertretbare 
Bauzeitverlängerung hinaus bzw zur Gebrauchsüberlassung an 
andere Gewerker weiter vorhalten

Grundvorhaltung 4 Wochen
Abrechnung Abrechnung erfolgt nach St x Vorhaltung 

in Wochen.
Außer den vollen Wochen werden 

Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des 
Einheitspreises abgerechnet

3.10.1.60. Arbeitsgerüste verlängern, Aula 1

Arbeitsgerüste für nachfolgend beschriebene Ausführung 
gemäß DIN EN 12811-1 aufbauen, vorhalten, unterhalten und 
abbauen

Ausführung
⦁ für alle Arbeiten deren zu bearbeitende oder zu bekleidende 

Fläche höher als 3,50 m über der Standfläche des hierfür 

3.10.1.70. Arbeitsgerüste aufbauen-abbauen, Aula 2
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1,000 St ...................... ......................

erforderlichen Gerüstes liegt
⦁ die Arbeiten an den Unterdecken und den 

Akustikverkleidungen in der Aula sind zeitlich voneinander 
getrennt

Einsatzbereich im Gebäude
Lastklasse 3
Höhe bis 7,00 m
Vorhaltedauer 4 Wochen
Abrechnung das Gerüst bzw. die Gerüste werden mit 

1 Stück für die v.g. Vorhaltedauer bewertet.
das Vorhalten und Unterhalten wird 

anhand der Tage ermittelt, an denen Arbeiten auf 
dem Gerüst ausgeführt werden.

Außer den vollen Wochen werden 
Teilzeiten nach Tagen zu 1/28 des 
Einheitspreises abgerechnet

Hinweis es bleibt dem Auftagnehmer überlassen, 
welche Gerüstart bzw. -arten er für seine 
Arbeiten benötigt.

4,000 StWo ...................... ......................

vorgenannte Arbeistgerüste über die vertraglich vereinbarte 
Bauzeit und für eine vom Auftragnehmer nicht vertretbare 
Bauzeitverlängerung hinaus weiter vorhalten

Grundvorhaltung 4 Wochen
Abrechnung Abrechnung erfolgt nach St x Vorhaltung 

in Wochen.
Außer den vollen Wochen werden 

Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des 
Einheitspreises abgerechnet

3.10.1.80. Arbeitsgerüste verlängern, Aula 2

Summe 3.10.1. Arbeitsgerüste innen ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 152 von 335



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

3.10.2. sonstige Gerüste

3,000 St ...................... ......................

Fahrbares Standgerüst als Arbeits- und Schutzgerüst gemäß 
DIN EN 12810-1 aufbauen, vorhalten, unterhalten und abbauen 
einschließlich erforderlichen Nebenarbeiten, Leitergang, 
Kennzeichnung, etc.

Bereich Teilflächen in allen Geschossen
Lastklasse 3
Höhenklasse H2
Breitenklasse W06
Höhe oberste bis 4,5 m
Arbeitslage
Grundfläche bis 5,0 m²
Vorhaltedauer 1 Monat
Abrechnung außer den vollen Monaten werden 

Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des 
Einheitspreises abgerechnet

Anmerkung der Auf- und Abbau erfolgt nicht in einem 
Zuge sondern angepasst an den Bauablauf.

3.10.2.10. fahrbares Standgerüst, LK 3, HK 2, BK W06, h=4,5 m,  
A=5,0 m²

3,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des fahrbaren 
Standgerüstes, für das Umsetzen auf Anweisung der 
Objektüberwachung

3.10.2.20. Zulage fahrbares Standgerüst, umsetzen

Summe 3.10.2. sonstige Gerüste ......................

Summe 3.10. Gerüste ......................

Summe 3. Neubau Schule ......................
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4. Generalsanierung Sporthalle

4.1. Wände

Wände

50,000 m² ...................... ......................

nichttragende innere Trennwand gemäß DIN 4103-1 als 
Montagewand mit Einfachständerwerk aus verzinkten 
Stahlblechprofilen gemäß DIN 18182-1, Dämmschichteinlage 
und Beplankung aus zwei Lagen Gipsplatten je Seite 

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- F-30 gemäß DIN 4102-2
klasse
Schallschutz erf. Rw mindestens 47 dB

Wand Anschlüsse gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben,

Anschlüsse mit Trennfix
Abmessung d=150 mm, h=bis 3,50 m, 

Einzellängen ab 2,00 m,
Fläche ab 2,5 m²

Ständerwerk b=50 mm, verzinkt
Beplankung 2*12,5 mm je Seite
Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
untergrund Stahlbetondecke, Mauerwerkswand 

geputzt, nichttragende Trennwände und 
Installationswände Massivholzstützen, 
Massivholzdecken und Massivholzwände 
mit und ohne GKF Beplankung 

Ausführung UG - 2OG

4.1..10. Trennwand, d=150 mm, h bis 3,5 m, F-30, Rw min. 47 dB

Wände Ausbildungen, Minderungen, Zulagen, Anschlüsse 
und Abstellen

13,000 m ...................... ......................

Zulage zu vorgenannter GK Wänden aller Dicken,  für die 
Ausbildung des Deckenanschlusse, gleitend, mit Plattenstreifen. 
Schallschutzanforderung analog zur Wand. 
Brandschutzanforderung analog zur Wand. Inkl notwendiger 
Befestigungsmittel, Abschlüsse etc. 

4.1..20. Zulage Deckenanschluss gleitend

Ausbildung Ecke für vorgenannte Trennwände recht- oder 
stumpfwinkelig gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
einschließlich Eckschutzschiene aus Aluminium herstellen.

4.1..30. Ausbildung Ecke Trennwand
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4,500 m ...................... ......................

9,000 m ...................... ......................

Ausbildung T-Verbindung für vorgenannte Trennwände recht-
oder schiefwinkelig gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben herstellen.

4.1..40. Ausbildung T-Verbindung Trennwände

1,000 m ...................... ......................

Ausbildung Bewegungsfuge für vorgenannte Trennwand gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben einschließlich aller 
Eckschutzschienen und Eckschutzprofile aus Aluminium 
herstellen.

Trennwand d=125 mm, h=bis 4,00 m
Schallschutz erf. Rw mindestens 47 dB
Abrechnung Abrechnung als Fuge je Wand an beiden 

Seiten

4.1..50. Ausbildung Bewegungsfuge Trennwand

9,000 m ...................... ......................

Ausbildung freies Wandende für vorgenannte Trennwände 
gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben einschließlich 
doppelter Beplankung und aller Eckschutzschienen aus 
Aluminium herstellen.

4.1..60. Ausbildung freies Wandende Trennwand

13,000 m² ...................... ......................

Minderung zu den vorgenannten Positionen der Trennwände, für 
die Ausführung mit der Feuerwiderstandsklasse F-0

Abrechnung Angabe Minderungen mit -

4.1..70. Minderung Trennwand, F-0

9,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trennwände, für 
die Ausführung von Kleinflächen 

Kleinflächen A bis 2,5 m²

4.1..80. Zulage Trennwand, Kleinflächen

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trennwände, für 
die  Ausführung von schmalen Bauteilen 

schmale Bauteile z.B. Wandstücke zwsichen Türöffnungen 
und angrenzenden Bauteilen, b bis 15cm

länge unter 1m 

4.1..90. Zulage Trennwand, schmale Bauteile
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2,000 m ...................... ......................

13,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Trennwand d=150-200 mm, h=bis 4,00 m

4.1..100. Anschluss Trennwand, d=150-200 mm, Decke Beton  
gleitend

13,000 m ...................... ......................

Beplankung vorgenannter Trennwände für Estricharbeiten im 
unteren Bereich der Wand mit versetzten Plattenstößen 
abstellen einschließlich Mehraufwendungen für die 
Plattenzuschnitten, für die zeitverzögerte Ausführung der 
Restleistungen, für die Spachtelarbeiten, etc.

Abrechnung je Seite Beplankung 
Hinweis Ausführung nur auf besondere 

Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

4.1..110. Abstellen Beplankung Trennwand für Estricharbeiten

Wände Türöffnungen und Verstärkungen

9,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trennwände, für 
die  Ausführung von zusätzlichen verzinkten UA Profilen

4.1..120. Zulage Trennwand, d=150 mm, UA Profile

4,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Trennwände zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/300 mm
Konsollast bis 1,5 kN/m

4.1..130. Universaltraverse Trennwand, d=150mm, bis 1,5 kN/m

Wände Aussparungen herstellen

Aussparung in vorgenannten Trennwänden einschließlich aller 
erforderlichen Auswechselungen, Verstärkungsprofilen, etc. 
gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

4.1..140. Aussparung Trennwand herstellen, d=150 mm,  
rechteckig A=100-500 cm²
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2,000 St ...................... ......................

Aussparung rechteckig, A=100-500 cm²

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=500-1.000 cm²

4.1..150. Aussparung Trennwand herstellen, d=100-200 mm,  
rechteckig A=500-1.000 cm²

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=bis 100 mm

4.1..160. Aussparung Trennwand herstellen, d=100-200 mm, rund  
D=bis 100 mm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=100-250 mm

4.1..170. Aussparung Trennwand herstellen, d=100-200 mm, rund  
D=100-250 mm

10,000 m ...................... ......................

Laibungsbekleidung für Aussparung Trennwand in selber Qualität 
wie Wandaufbau gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
herstellen.

Trennwand d=150 mm, h=bis 4,00 m
Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

4.1..180. Laibungsbekleidung Aussparung Trennwand, d=150 mm

Aussparungen Wände verschließen

Verschließen von Aussparungen in Trennwänden zu einem 
späteren Zeitpunkt nach erfolgter Rohinstallation in selber 
Qualität des Bauteiles einschließlich Anarbeiten an die durch die 
Aussparung geführten Installationen in Teilen mit Dämmung, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Anforderung F-30 rauchdicht
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2,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Trennwänden gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben verschließen.

Aussparung rechteckig, A=100-500 cm²

4.1..190. Aussparung Trennwand verschließen, d=100-200 mm,  
rechteckig A=100-500 cm²

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=500-1.000 cm²

4.1..200. Aussparung Trennwand verschließen, d=100-200 mm,  
rechteckig A=500-1.000 cm²

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=bis 100 mm

4.1..210. Aussparung Trennwand verschließen, d=100-200 mm,  
rund D=bis 100 mm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=100-250 mm

4.1..220. Aussparung Trennwand verschließen, d=100-200 mm,  
rund D=100-250 mm

Summe 4.1. Wände ......................
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4.2. Wände  Zulagen, Anarbeiten, Revisionsklappen,  
Verfugung und Verspachtelung

Wände  Zulagen, Anarbeiten, Revisionsklappen, Verfugung 
und Verspachtelung

50,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trenn- und 
Installationswände, für die Ausführung von imprägnierten 
Gipskartonplatten und Feuchtraumschrauben.

Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand aller Breiten h0bis 4,00m
Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

Abrechnung je Seite mit 2 Lagen Gipsplatten
Hinweis Ausführung in Abstimmung mit der 

Objektüberwachung.

4.2..10. Zulage Trennwänden, imprägnierte Gipskartonplatten

4,500 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trenn- und 
Installationswände, für die Ausführung einer Eckschutzschiene 
aus Aluminium

Eckschutzschiene gemäß DIN EN 14353, aus Aluminium, 
mit beidseitig gelochten Schenkeln 

Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand d=gesamt 225 mm, 

d=einzeln 75+75+75 mm, h=bis 4,00 m,
d=gesamt 450 mm, 
d=einzeln 75+300+75 mm, h=bis 4,00 m

Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

4.2..20. Zulage Trennwänden, Eckschutzschiene

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trenn- und 
Installationswände, für ebenengleiches Anarbeiten an 
angrenzende Bauteile und Ausführung von Eckschutzprofil 
"Göppinger 90°" aus Aluminium

Eckschutzprofil gemäß DIN EN 14353, aus Aluminium, 
an der Außenseite mit Spezialpapier ummantelt 

Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand d=gesamt 225 mm, 

d=einzeln 75+75+75 mm, h=bis 4,00 m,
d=gesamt 450 mm, 
d=einzeln 75+300+75 mm, h=bis 4,00 m

Bauteile Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
Stahlbetondecke, Mauerwerkswand geputzt, 

4.2..30. Zulage Trennwänden, Eckschutzprofil
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18,000 m ...................... ......................

nichttragende Trennwände, 
Installationswände, etc.

Abrechnung ein Anarbeiten an Bauteile ohne 
ebenengleiche Ausführung wird über die 
Regelpositionen abgerechnet

5,000 St ...................... ......................

Beplankung und Verspachtelung der vorgenannten Trenn- und 
Installationswände an haustechnische Installationen im Zuge 
der Ausführung der Regelleistungen anarbeiten

haustechnische Brauch- und Abwasserleitungen,
Installationen Lüftungsleitungen, etc. 
Abmessung rund, D=bis 40 mm
Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

Abrechnung Elektroleerdosen werden vom Gewerk 
Elektro hergestellt und werden deswegen 
auch für die Verspachtelung nicht gesondert 

vergütet.
Hinweis Herstellen und Verschließen von 

Aussparungen im Bereich 
haustechnischer Installationen siehe vorgenannte 

Positionen

4.2..40. Anarbeiten haustechnische Installationen, rund D=bis 40  
mm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung rund, D=40-125 mm

4.2..50. Anarbeiten haustechnische Installationen, rund D=40-
125 mm

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

haustechnische Lüfter, Drückerplatten, etc.
Installationen
Abmessung rechteckig, l/b=200-400/200-400 mm

4.2..60. Anarbeiten haustechnische Installationen, rechteckig   
l/b=200-400/200-400 mm

Revisionsklappe in vorgenannte Trenn- und Installationswände 
einbauen einschließlich Herstellen Öffnung, Entsorgung 
Abbruchmaterial gemäß den geltenden Vorschriften, aller 
erforderlichen Auswechselungen und Verstärkungsprofilen, aller 

4.2..70. Revisionsklappe GK, l/b=200/200 mm
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1,000 St ...................... ......................

sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Gipskartonplatte und 
selbstaktivierender Fangsicherung, verdecktes 

Verschluss- und Scharniersystem
Abmessung l/b=200/200 mm
Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand d=gesamt 225 mm, 

d=einzeln 75+75+75 mm, h=bis 4,00 m,
d=gesamt 450 mm, 
d=einzeln 75+300+75 mm, h=bis 4,00 m

Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=400/400 mm

4.2..80. Revisionsklappe GK, l/b=400/400 mm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=600/600 mm

4.2..90. Revisionsklappe GK, l/b=600/600 mm

1,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe wie vor beschrieben, jedoch 

Revisionsklappe Metalloptik, weiß pulverbeschichtet, mit 
Vierkantverriegelung und 
Vierkantschlüssel.

Abmessung l/b=200/200 mm

4.2..100. Revisionsklappe Metall, l/b=200/200 mm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=400/400 mm

4.2..110. Revisionsklappe Metall, l/b=400/400 mm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=600/600 mm

4.2..120. Revisionsklappe Metall, l/b=600/600 mm
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30,000 m ...................... ......................

Verfugung der vorgenannten Trenn- und Installationswände 
gegen massive Bauteile gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben herstellen.

Verfugung überstreichbare plastoelastische 
Verfugung auf Acryldispersionsbasis

Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand d=gesamt 225 mm, 

d=einzeln 75+75+75 mm, h=bis 4,00 m,
d=gesamt 450 mm, 
d=einzeln 75+300+75 mm, h=bis 4,00 m

Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

4.2..130. Verfugung Trennwände

16,000 m² ...................... ......................

Minderung zu den vorgenannten Positionen der Trennwände, für 
die Ausführung einer fliesenfertigen Oberflächenqualität anstatt 
der Oberflächenqualität Q3.

Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m

Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

Abrechnung auch in Teilbereichen von Trenn- und 
Installationswände

Angabe Minderungen mit -
Hinweis Ausführung in Abstimmung mit der 

Objektüberwachung.

4.2..140. Minderung fliesenfertige Oberflächenqualität

Summe 4.2. Wände  Zulagen, Anarbeiten, … ......................
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Hinweise Vorsatzschalen und Abkofferungen

Vorsatzschalen kommen im Bereich von Traggestellen von 
WCs, Urinalen und Waschtischen zur Ausführung.
Hierzu zählen neben den WCs auch die Einzelwaschtische in 
den Klassenzimmern und Fachräumen.
Ebenfalls kommen Vorsatzschalen als Installationsebenen vor 
massiven Holzbauteilen jeglicher Art vor. 

Abkofferungen kommen ausschließlich bei der Verkleidung von 
haustechnischen Installationen ohne Traggestelle zur 
Ausführung. 
Die Bereiche der Abkofferungen sind hochinstalliert.

4.3. Abkofferungen Wände

Abkofferungen Wände

51,000 m² ...................... ......................

freistehende 2-seitige Abkofferung als einseitig beplankte leichte 
Trennwand gemäß DIN 4103 mit Einfachständerwerk aus 
verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN 18182-1, 
Dämmschichteinlage und Beplankung aus zwei Lagen

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- ohne Anforderung
klasse
Schallschutz Verbesserungsmaß ΔRw,heavy 14 dB

Wand Anschlüsse gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben

Abmessung 2-seitg, l/b=0,30-1.00/1,00-4,00 m,
h=bis 40 m
Fläche ab 1,0 m²

Ständerwerk b=75 mm, Achsabstand circa 625 mm,
verzinkt

Beplankung 2*12,5 mm
Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
untergrund Stahlbetondecke, Mauerwerkswand 

geputzt, nichttragende Trennwände und 
Installationswände, massive Holzbauteile, 
Decken und Wände, mit und ohne GKF 
Beplankung 

Ausführung EG
Abrechnung nach Ansichtsfläche der Abkofferung

4.3..10. Abkofferung, 2-seitig l/b=0,25-1.00/1,00-4,00 m

Abkofferungen Zulagen, Ausbildungen, Anschlüsse und 
Abstellen
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2,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Abkofferungen, für 
die Ausführung von Kleinflächen 

Kleinflächen A bis 1,0 m²

4.3..20. Zulage Abkofferung, Kleinflächen A bis 1,0 m²

10,000 m² ...................... ......................

Mehr- bzw. Minderung zu den vorgenannten Positionen der 
Abkofferungen, für die Ausführung eines Ständerwerkes b=50 
mm mit verminderten Ständerabstand

sonstige wie vor beschrieben
Anforderungen
Abrechnung Angabe Mehrung mit +,

Angabe Minderung mit -

4.3..30. Mehr- bzw. Minderung Ständerwerk b=50 mm  
verminderter Ständerabstand

20,000 m ...................... ......................

Ausbildung Ecke für vorgenannte Abkofferungen recht- oder 
stumpfwinkelig gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
einschließlich Eckschutzschiene aus Aluminium herstellen.

Abkofferung 2- seitig 0,25-1.00m/1,00-4,00 m

4.3..40. Ausbildung Ecke Abkofferung

13,000 m ...................... ......................

Anschluss Decke gleitend für vorgenannte Abkofferungen gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Abkofferung 2- seitig 0,25-1.00m/1,00-4,00 m
Höhe bis 4,00m 

4.3..50. Anschluss Abkofferung, 2-seitig, Decke gleitend

Beplankung vorgenannter Abkofferungen für Estricharbeiten im 
unteren Bereich der Wand mit versetzten Plattenstößen abstellen 
einschließlich Mehraufwendungen für die Plattenzuschnitten, für 
die zeitverzögerte Ausführung der Restleistungen, für die 
Spachtelarbeiten, etc.

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

Hinweis Ausführung nur auf besondere 
Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

4.3..60. Abstellen Beplankung Vorsatzschale für Estricharbeiten

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 164 von 335



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

13,000 m ...................... ......................

Abkofferungen Verstärkungen

13,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Abkofferungen, für 
die Ausführung von zusätzlichen verzinkten UA Profilen

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
h=bis 4,00 m

4.3..70. Zulage Abkofferung, 2-seitig, UA Profile

5,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Abkofferungen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Abkofferung 2- seitig 0,25-1.00m/1,00-4,00 m
h=bis 4,00m

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/1000 mm
Konsollast bis 1,5 kN/m

4.3..80. Universaltraverse Abkofferung, 2- seitig, bis 1,5 kN/m

Abkofferungen Aussparungen herstellen

5,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Abkofferungen einschließlich aller 
erforderlichen Auswechselungen, Verstärkungsprofilen, Laschen, 
etc. gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Abkofferung 2- seitig 0,25-1.00m/1,00-4,00 m
h=bis 4,00m

Aussparung rechteckig, A=bis 1.000 cm²

4.3..90. Aussparung Abkofferung herstellen, 2-seitig, rechteckig  
A=bis1.000 cm²

5,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Abkofferungen einschließlich aller 
erforderlichen Auswechselungen, Verstärkungsprofilen, Laschen, 
etc. gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Abkofferung 2- seitig 0,25-1.00m/1,00-4,00 m
h=bis 4,00m

Aussparung rechteckig, A=bis 1.000 cm²

4.3..100. Aussparung Abkofferung herstellen, 2-seitig, rund  
d=bis25cm
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Aussparungen Abkofferungen verschließen

Verschließen von Aussparungen in Abkofferungen zu einem 
späteren Zeitpunkt nach erfolgter Rohinstallation in selber 
Qualität des Bauteiles einschließlich Anarbeiten an die durch die 
Aussparung geführten Installationen in Teilen mit Dämmung, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Anforderung ohne Anforderung

5,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Abkofferungen gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben verschließen.

Abkofferung 2- seitig 0,25-1.00m/1,00-4,00 m
h=bis 4,00 m

Aussparung rechteckig, A=bis 1.000 cm²

4.3..110. Aussparung Abkofferung verschließen, 2-seitig,  
rechteckig A=bis 1.000 cm²

5,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Abkofferungen gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben verschließen.

Abkofferung 2- seitig 0,25-1.00m/1,00-4,00 m
h=bis 4,00 m

Aussparung rechteckig, A=bis 1.000 cm²

4.3..120. Aussparung Abkofferung verschließen, 2-seitig, rund  
d=bis 25 cm

Summe 4.3. Abkofferungen Wände ......................
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4.4. Vorsatzschalen und Abkofferungen Zulagen, Anarbeiten,  
Revisionsklappen

Vorsatzschalen und Abkofferungen Zulagen, Anarbeiten, 
Revisionsklappen

20,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Vorsatzschalen und 
Abkofferungen, für ebenengleiches Anarbeiten an angrenzende 
Bauteile und Ausführung von Eckschutzprofil "Göppinger 90°" 
aus Aluminium

Eckschutzprofil gemäß DIN EN 14353, aus Aluminium, 
an der Außenseite mit Spezialpapier ummantelt 

Vorsatzschale alle Breiten
h=bis 4,00m

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

Bauteile Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
Stahlbetondecke, Mauerwerkswand geputzt, 

nichttragende Trennwände, 
Installationswände, etc.

Abrechnung ein Anarbeiten an Bauteile ohne 
ebenengleiche Ausführung wird über die 
Regelpositionen abgerechnet

4.4..10. Zulage Vorsatzschalen und Abkofferungen,  
Eckschutzprofil

Beplankung und Verspachtelung der vorgenannten 
Vorsatzschalen und Abkofferungen an haustechnische 
Installationen im Zuge der Ausführung der Regelleistungen 
anarbeiten

haustechnische Brauch- und Abwasserleitungen,
Installationen Lüftungsleitungen, etc. 
Abmessung rund, D=bis 40 mm
Vorsatzschale aller Breiten

d=einzeln 150-250+100 mm, h=bis 4,00 
m

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

Abrechnung Elektroleerdosen werden vom Gewerk 
Elektro hergestellt und werden deswegen 
auch für die Verspachtelung nicht gesondert 

vergütet.
Hinweis Herstellen und Verschließen von 

Aussparungen im Bereich 
haustechnischer Installationen siehe vorgenannte 

Positionen

4.4..20. Anarbeiten haustechnische Installationen, rund D=bis  
250 mm
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5,000 St ...................... ......................

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

haustechnische Lüftungsleitungen, etc.
Installationen
Abmessung rechteckig, A=bis 1.000 cm²

4.4..30. Anarbeiten haustechnische Installationen, rechteckig  
A=bis 1.000 cm²

1,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe in vorgenannte Vorsatzschalen und 
Abkofferungen einbauen einschließlich Herstellen Öffnung, 
Entsorgung Abbruchmaterial gemäß den geltenden Vorschriften, 
aller erforderlichen Auswechselungen und Verstärkungsprofilen, 
aller sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Gipskartonplatte und 
selbstaktivierender Fangsicherung, verdecktes 

Verschluss- und Scharniersystem
Abmessung l/b=200/200 mm
Vorsatzschale aller Breiten

h=bis 4,00m
Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m

3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

4.4..40. Revisionsklappe GK, l/b=200/200 mm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=300/300 mm

4.4..50. Revisionsklappe GK, l/b=300/300 mm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=400/400 mm

4.4..60. Revisionsklappe GK, l/b=400/400 mm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=600/600 mm

4.4..70. Revisionsklappe GK, l/b=600/600 mm
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1,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe wie vor beschrieben, jedoch 

Revisionsklappe Metalloptik, weiß pulverbeschichtet, mit 
Vierkantverriegelung und 
Vierkantschlüssel.

Abmessung l/b=200/200 mm

4.4..80. Revisionsklappe Metall, l/b=200/200 mm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=400/400 mm

4.4..90. Revisionsklappe Metall, l/b=400/400 mm

50,000 m ...................... ......................

Verfugung der vorgenannten Vorsatzschalen und Abkofferungen
gegen massive Bauteile gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben herstellen.

Verfugung überstreichbare plastoelastische 
Verfugung auf Acryldispersionsbasis

Vorsatzschale aller Breiten 
h=bis 4,00m

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

4.4..100. Verfugung Vorsatzschalen und Abkofferungen

10,000 m² ...................... ......................

Minderung zu den vorgenannten Positionen der Vorsatzschalen 
und Abkofferungen, für die Ausführung einer fliesenfertigen 
Oberflächenqualität anstatt der Oberflächenqualität Q3.

Vorsatzschale aller Breiten
h=bis 4,00m

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

Abrechnung auch in Teilbereichen von Vorsatzschalen 
und Abkofferungen
Angabe Minderungen mit -

Hinweis Ausführung in Abstimmung mit der 
Objektüberwachung.

4.4..110. Minderung fliesenfertige Oberflächenqualität

Summe 4.4. Vorsatzschalen und Abkoffer… ......................
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Hinweise Decken

Ausführung Bereich 1
In den Fluren mit Lernlandschaften,  und Nebenräumen werden 
abgehängte Lochdecken mit Quadratlochung 8/18 Q und glatt 
gespachteltem Randfries ausgeführt.

Ausführung Bereich 2
In den Umkleiden und Duschräumen werden Plattendecken 
Glatt verbaut. Geeignet für Duschräume in Schulen. 

Ausführung Bereich 3
In den Klassenzimmer, Fachräumen und Werkräumen, Räumen 
der Verwaltung und im Lehrerzimmer werden abgehängte 
Akustikplattendecken mit magnesitgebundenen 
Holzwolleplatten ausgeführt ohne Randfries

Bei allen Decken ist zu beachten, dass die Ausführung der 
Unterkonstruktion, der Deckenbekleidung und der 
Verspachtelung in drei voneinander getrennten 
Arbeitsgängen zu erfolgen hat.

4.5. Akustikplattendecken Bereich 1

Akustikplattendecken Bereich 1

Akustikplattendecke abgehängt gemäß DIN 18168-1 ohne 
Brandschutzanforderung mit Unterkonstruktion aus Grund- und 
Tragprofilen aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN 
18182-1 und einlagiger Bekleidung aus gelochten Gipsplatten 
gemäß DIN 18180

Bekleidung d=12,5 mm,
Lochbild gerade Quadratlochung 8/18 Q,
Rückseite kaschiert mit schwarzen 

Akustikvlies
Schallabsorptions- mindestens erforderlich bei Abhanghöhe 
grade ≥ 200 mm,

αp: 125 Hz / ≥ 0,50; 250 Hz / ≥ 0,65;
500 Hz / ≥ 0,70; 1.000 Hz / ≥ 0,65; 2.000 
Hz / ≥ 0,60; 4.000 Hz / ≥ 0,7

Unterkonstruktion aus Grund- und Tragprofilen als 
doppelter Profilrost aus Stahlblechprofilen 
CD 60/27 geschraubt. Die Befestigung 
der CD-Profile erfolgt mit Abhängern an 
Stahlbetondecke bzw Holzmassivdecke 
mit 18mm GKF Beplankung 
Wandanschluss mit UD-Profilen.

Auslegung für mindestens 15 kg/m² 
Zusatzgewicht

Verspachtelung Oberflächenqualität Q3 einschließlich 

4.5..10. Akustikplattendecken, Lochdecke 8/18 Q, Abhängehöhe  
bis 35 cm
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90,000 m² ...................... ......................

Fugen und Schrauben
Anschlüsse gemäß Anforderungen und 

Herstellervorgaben mit Trennfix.
Die Stahlbetonwände und 

Holzmassivwände in den Fluren weisen 
Sichtoberflächen auf, die bei den 
Spachtelarbeiten nicht verschmutzt werden 
dürfen.
Einbauhöhe bis 3,50 m, 
Abhängehöhe bis 35 cm
Ausführung UG bis 2OG 
Hinweis die Ausführung der Unterkonstruktion, 

der Deckenbekleidung und der 
Verspachtelung erfolgt in drei voneinander 

getrennten Arbeitsgängen

Leitfabrikat D127.de Cleaneo Akustik-Plattendecke

angebotenes 
Fabrikat '....................................................'

Akustikplattendecken Bereich 1 Zulagen, Deckenschotts, 
Randfriese Aussparungen und Revisionsklappen

150,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikplattendecken, 
für die Ausführung eines Randfrieses

Randfries geschlossene glatte Oberfläche, b=10 cm
Verspachtelung Oberflächenqualität Q3
Ausführung Ausbildung Fries nach Wahl des 

Auftragnehmers mit ungelochten Rand, 
glatten Gipskartonplattenstreifen, vollflächiger 

Verspachtelung der Lochung, Einbetten Vlies 
oder etc.
Hinweis das Fries muss umlaufend gleich, auch 

angepasst an Säulen, Abkofferungen, 
Verkofferungen, etc. ausgeführt werden.

4.5..20. Zulage Lochdecke 8/18 Q, Randfries b=10 cm

10,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikplattendecken, 
für die Erweiterung des Randfrieses im Bereich Nischen etc

Erweiterung jeweils 10cm. 
Einzellänge von 50cm bis 8m 

4.5..30. Zulage Lochdecken 8/18 Q, Erweiterung Randfries b um  
jeweils 10cm
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16,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Randfrieses der 
Akustikplattendecken, für die Ausführung von Ecken

Ecken Innen- und Außenecken
Randfries geschlossene glatte Oberfläche, b=10 cm

4.5..40. Zulage Randfries, Ausbildung Ecken, Randfries

10,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikplattendecken 
einschließlich Randfries, für das Anarbeiten von 
Unterkonstruktion, Bekleidung und Verspachtelung, die 
randscharf ausgeführt sein muss, an die Stahlbetonwände in 
den Fluren mit Sichtbetonoberflächen bzw Sichtholzoberflächen

Hinweis die Sichtbetonoberflächen bzw 
Sichtholzoberflächen dürfen nicht verschmutzt 

werden und müssen deswegen geschützt 
werden. Diese Leistungen müssen in diese 
Position einkalkuliert werden.

4.5..50. Zulage Lochdecken 8/18 Q+Randfries, Anarbeiten an  
Sichtbetonwände

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikplattendecken 
einschließlich Randfries, für Ausführung einer Bewegungsfuge 
einschließlich hinterlegten Plattenstreifen, Einspachteln von 
Eckschutzprofilen und Ausbildung von Friesen auf beiden 
Seiten der Bewegungsfuge

Bewegungsfuge d=circa 5 mm, siehe unten beigefügtes 
Detail mit hinterlegten Plattenstreifen 
Eckschutzprofilen und Friesen

Eckschutzprofil "Göppinger 90°" aus Aluminium gemäß 
DIN EN 14353, aus Aluminium, an der 
Außenseite mit Spezialpapier ummantelt 

Fries geschlossene glatte Oberfläche, b=10 cm

Detail Bewegungsfuge
Abhängung entspricht nicht der späteren Ausführung

4.5..60. Zulage Lochdecken 8/18 Q+Randfries, Bewegungsfuge
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10,000 m ...................... ......................

4,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Bewegungsfuge der 
Akustikplattendecken einschließlich Randfries, für die 
Ausführung von Ecken

4.5..70. Zulage Bewegungsfuge, Ecken

2,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Bewegungsfuge der 
Akustikplattendecken einschließlich Randfries, für die 
Ausführung von Minderlängen

Minderlänge l=bis 1,00 m, z.B. bei Versprüngen

4.5..80. Zulage Bewegungsfuge, Minderlängen unter 1,00 m

Deckenschott im Bereich vorgenannter Akustikplattendecken 
einbauen zur Aufnahme von Brandschutztüren 2 Flüglig mit 
einem Flügelgewicht von bis zu 150kg / Flügel

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- F-30 gemäß DIN 4102-2, rauchdicht
klasse
Schallschutz ohne Anforderung

Deckenschott geeignet für den Anschluss einer 
Brandschutztür T-30 RS, 

ca. l/h=2,20/1,20 m
Unterkonstruktion b=mindestens 100 mm, 

Stahlvierkantprofile verzinkt 
zusätzlich Vorsatzschale auf dem Schott
Montage mit Federschiene  inkl doppelter 
Beplankung als Installationsebene für 

Kabel inkl mindestens 4 Bohrungen nach 
unten als Kabeldurchführungen zu den 
Türelementen

Beplankung mindestens 2*12,5 mm je Seite gemäß 

4.5..90. Deckenschott EG, F-30 RD, l/h= ca 2,20/1,20 m
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2,000 St ...................... ......................

Anforderungen und Herstellervorgaben
Verspachtelung Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- oben Stahlbetondecke untergrund
/Holzmassivdecke, seitlich 
Stahlbetonwände , Trockenbauwände oder 

Holzmassivwände Ausführung Erdgeschoss

2,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Deckenschottes, für 
die Ausführung einer Durchführung für haustechnische 
Installationen einschließlich Anpassen der Unterkonstruktion, 
aller erforderlichen Auswechselungen, Verstärkungsprofilen, 
aller sonstigen Nebenarbeiten, etc. 

haustechnische Brauch- und Abwasserleitungen, 
Installationen Lüftungsleitungen Kabeltrassen, etc.
Abmessung rechteckig, A=bis 750 cm²

4.5..100. Zulage Deckenschott, Durchführung rechteckig A=bis  
750 cm

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=750-1.500 cm²

4.5..110. Zulage Deckenschott, Durchführung rechteckig A=750-
1.500 cm

5,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe in vorgenannte Akustikplattendecken einbauen 
einschließlich Anpassen der Unterkonstruktion, aller 
erforderlichen Auswechselungen und Verstärkungsprofile, 
Herstellen der Öffnung, Entsorgung des Abbruchmaterials 
gemäß den geltenden Vorschriften, zusätzlichen 
Spachtelarbeiten, aller sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Akustikdeckenplatte und 
selbstaktivierender Fangsicherung, verdecktes 

Verschluss- und Scharniersystem. Einbau 
angepasst an die Lochung
Abmessung l/b=300/300 mm

4.5..120. Revisionsklappe, GK Lochdecken 8/18 Q, l/b=300/300  
mm

wie vor, jedoch

4.5..130. Revisionsklappe, GK Lochdecken 8/18 Q, l/b=500/500  
mm

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 174 von 335



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

5,000 St ...................... ......................

Abmessung l/b=500/500 mm

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=600/600 mm

4.5..140. Revisionsklappe, GK Lochdecken 8/18 Q, l/b=600/600  
mm

Akustikplattendecken Bereich 1 Zulagen, Aussparungen und 
Verfugung

90,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für 

Abhängehöhe bis 100 cm

4.5..150. Zulage Lochdecken 8/18 Q, Abhängehöhe bis 100cm

90,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für Dämmschichtauflage

Dämmschicht Akustikdämmplatte aus Mineralwolle 
gemäß DIN EN 13162, d=50 mm,

kaschiert, längenbezogener 
Strömungswiderstand ≥ 5 kPa.s/m²

4.5..160. Zulage Lochdecken 8/18 Q+12/25 Q,  
Dämmschichtauflage 50 mm

90,000 m² ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikauflage, für 
Einpacken der Akustikauflage in Foliensäcke 

Foliensäcke aus PE, als Rieselschutz, Foliendicke 
maximal 30 µm um die Schallabsorption 
nicht zu beeinflussen

4.5..170. Zulage Akustikauflage, Foliensäcke

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für die, auf das Deckensystem 
abgestimmte, Verstärkung der Unterkonstruktion und 
Beplankung im Bereich von linearen Zusatzlasten

4.5..180. Zulage Plattendecke, lineare Zusatzlasten bis 2,5 kg/m

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 175 von 335



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

60,000 m ...................... ......................

Zusatzlasten linear in einer Reihe symmetrisch 
angeordnete Leuchten, Melder, 
Lautsprecher, Rettungswegkennzeichen, 
etc. 

Durchmesser der Bauteile rund bis 40 
cm, rechteckig 8/30 cm und 10/150 cm

Gewicht bis 2,5 kg/m 
Ausführung dem Auftragnehmer bleibt es überlassen 

für die Abtragung der linearen Zusatzlasten 
eine, auf sein Deckensystem abgestimmte 
Maßnahme auszuführen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass alle Bauteile nicht 
brennbar sein müssen und eine 
Dämmschichtauflage von 4,0 cm zur Ausführung 

kommen kann.

60,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Zusatzlasten Gewicht 2,5-5,0 kg/m 

4.5..190. Zulage Plattendecke, lineare Zusatzlasten 2,5-5,0 kg/m

60,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Zusatzlasten Gewicht 5,0-12,5 kg/m 

4.5..200. Zulage Plattendecke, lineare Zusatzlasten 5,0-12,5 kg/m

20,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für die, auf das Deckensystem 
abgestimmte, Verstärkung der Unterkonstruktion und 
Beplankung im Bereich von punktuellen Zusatzlasten

Zusatzlasten punktuell regelmäßig und nicht 
regelmäßig angeordnete Leuchten, Melder, 

Lautsprecher, 
Rettungswegkennzeichen,etc. 

Durchmesser der Bauteile rund bis 60 
cm, rechteckig 8/30 cm, Ringleuchten  
D=bis 1250 mm mit mindestens 3  
Einzelbefestigungspunkten 

Gewicht bis 3,5 kg/St 
Ausführung dem Auftragnehmer bleibt es überlassen 

für die Abtragung der punktuellen Zusatzlasten 
eine, auf sein Deckensystem abgestimmte 
Maßnahme auszuführen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass alle Bauteile nicht 
brennbar sein müssen und eine 
Dämmschichtauflage von 4,0 cm zur Ausführung 

kommen kann.

4.5..210. Zulage Plattendecke, punktuelle Zusatzlast bis 3,5 kg/St
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20,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Zusatzlasten Gewicht 3,5-6,0 kg/St 

4.5..220. Zulage Plattendecke, punktuelle Zusatzlast 3,5-6,0 kg/St

50,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken und falls erforderlich in den, vom 
Auftragnehmer gewählten, Maßnahmen zur Abtragung der 
linearen und punktuellen Zusatzlasten für Einbauten herstellen 
einschließlich Anpassen der Unterkonstruktion, aller 
erforderlichen Auswechselungen, etc. 

Einbauten Leuchten, Melder, Lautsprecher, 
Lüftungsleitungen, etc. 

Aussparung rund, D=bis 1,5 cm

4.5..230. Aussparung, rund D=bis 1,5 cm

25,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=1,5-7,5 cm

4.5..240. Aussparung, rund D=1,5-7,5 cm

25,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=7,5-20 cm

4.5..250. Aussparung, rund D=7,5-20 cm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=20-40 cm

4.5..260. Aussparung, rund D=20-40 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=40-60 cm

4.5..270. Aussparung, rund D=40-60 cm

wie vor, jedoch

4.5..280. Aussparung, rechteckig l/b=3-5/20-30 cm
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5,000 St ...................... ......................

Aussparung rechteckig, l/b=3-5/20-30 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=5-10/30-50 cm

4.5..290. Aussparung, rechteckig l/b=5-10/30-50 cm

150,000 m ...................... ......................

Verfugung der vorgenannten Akustikplattendecken gegen 
massive Bauteile gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben herstellen

Verfugung überstreichbare plastoelastische 
Verfugung auf Acryldispersionsbasis

4.5..300. Verfugung Akustikplattendecken

Summe 4.5. Akustikplattendecken Bereic… ......................
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4.6. Plattendecken Bereich 2

Plattendecken Bereich 2

Plattendecken abgehängt gemäß DIN 18168-1 ohne 
Brandschutzanforderung mit Unterkonstruktion aus Grund- und 
Tragprofilen aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN 
18182-1 und einlagiger Bekleidung aus Zementbauplatten 
gemäß DIN EN 12467 

Bekleidung Zementbauplatte, d=12,5 mm
Schallschutz ohne Anforderung
Unterkonstruktion, aus Grund- und Tragprofilen als 
Befestigung doppelter Profilrost aus Stahlblechprofilen 

CD 60/27 geschraubt. Die Befestigung 
der CD-Profile erfolgt mit Abhängern an 
Stahlbetondecke. Wandanschluss mit UD-Profilen.

Auslegung für mindestens 15 kg/m² 
Zusatzgewicht.

Unterkonstruktion und Befestigung 
Korrosivitätskategorie C3gemäß DIN EN 
ISO 12944 und DIN 55634

Verspachtelung Oberflächenqualität AQ3
Für AQ1 Fugenbehandlung mit Fugen-

und Flächenspachtel und Fugenband mindestens 
10 cm und Verspachteln der 

Schraubenköpfe mit Fugen und 
Flächenspachtel.

Für AQ2 aufbauend auf AQ1 mit 
zusätzlicher Grundierung, vollflächiger 
Verspachtelung mit Fugen- und 
Flächenspachtel, eingebettetem Gewebe, 
Überdeckung Gewebe mit Fugen- und 
Flächenspachtel und Glätten von 
Unebenheiten und Riefen.

Für AQ3 aufbauend auf AQ2 aufbringen 
einer zusätzlichen Schicht Fugen- und 
Flächenspachtel und Schleifen der Oberfläche.

Anschlüsse gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben mit Trennfix.

Einbauhöhe bis 3,50 m, 
Abhängehöhe bis 35 cm
Ausführung E02, Pausenverkauf
Hinweis die Ausführung der Unterkonstruktion, 

der Deckenbekleidung und der 
Verspachtelung erfolgt in drei voneinander 

getrennten Arbeitsgängen.
Die Räume sind im Deckenbereich 

hochinstalliert

Leitfabrikat D282.de Plattendecke Aquapanel mit 
Aquapanel Cement Board Indoor

angebotenes 
Fabrikat _____________________________

4.6..10. Plattendecke, d=12,5 mm, Abhängehöhe bis 35 cm
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90,000 m² ...................... ......................

Plattendecken Bereich 6 Zulagen, Aussparungen, 
Revisionsklappen und Verfugung

90,000 m² ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Plattendecken, für 

Abhängehöhe bis 70 cm

4.6..20. Zulage Plattendecke, d=12,5 mm, Abhängehöhe bis 70  
cm

90,000 m² ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Plattendecken, für 
eine Dämmschichtauflage

Dämmschicht Akustikdämmplatte aus Mineralwolle 
gemäß DIN EN 13162, d=40 mm

längenbezogener Strömungswiderstand 
≥ 5 kPa.s/m²

4.6..30. Zulage Plattendecke, d=12,5 mm, Dämmschichtauflage  
40 mm

20,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Plattendecken, für die, 
auf das Deckensystem abgestimmte, Verstärkung der 
Unterkonstruktion und Beplankung im Bereich von linearen 
Zusatzlasten

Zusatzlasten linear in einer Reihe symmetrisch 
angeordnete Leuchten, Melder, 
Lautsprecher, Rettungswegkennzeichen, 
etc. 

Durchmesser der Bauteile rund bis 40 
cm, rechteckig 8/30 cm und 10/150 cm

Gewicht 2,5-5,0 kg/m
Ausführung dem Auftragnehmer bleibt es überlassen 

für die Abtragung der linearen Zusatzlasten 
eine, auf sein Deckensystem abgestimmte 
Maßnahme auszuführen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass alle Bauteile nicht 
brennbar sein müssen und eine 
Dämmschichtauflage von 4,0 cm zur Ausführung 

kommen kann.

4.6..40. Zulage Plattendecke, lineare Zusatzlasten 2,5-5,0 kg/m

wie vor, jedoch

Zusatzlasten Gewicht 5,0-12,5 kg/m 

4.6..50. Zulage Plattendecke, lineare Zusatzlasten 5,0-12,5 kg/m
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10,000 m ...................... ......................

10,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Plattendecken, für die, 
auf das Deckensystem abgestimmte, Verstärkung der 
Unterkonstruktion und Beplankung im Bereich von punktuellen 
Zusatzlasten

Zusatzlasten punktuell regelmäßig und nicht 
regelmäßig angeordnete Leuchten, Melder, 

Lautsprecher, 
Rettungswegkennzeichen,etc. 

Durchmesser der Bauteile rund bis 60 
cm, rechteckig bis 60/60 cm

Gewicht 3,5-6,0 kg/St
Ausführung dem Auftragnehmer bleibt es überlassen 

für die Abtragung der linearen Zusatzlasten 
eine, auf sein Deckensystem abgestimmte 
Maßnahme auszuführen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass alle Bauteile nicht 
brennbar sein müssen und eine 
Dämmschichtauflage von 4,0 cm zur Ausführung 

kommen kann.

4.6..60. Zulage Plattendecke, punktuelle Zusatzlast 3,5-6,0 kg/St

25,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannter Position der Plattendecken und 
falls erforderlich in den, vom Auftragnehmer gewählten, 
Maßnahmen zur Abtragung der linearen und punktuellen 
Zusatzlasten für Einbauten herstellen einschließlich Anpassen 
der Unterkonstruktion, aller erforderlichen Auswechselungen, 
etc. 

Einbauten Kabeln, Leuchten, Melder, Lautsprecher, 
Lüftungsleitungen, etc. 

Aussparung rund, D=bis 1,5 cm

4.6..70. Aussparung, rund D=bis 1,5 cm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=1,5-7,5 cm

4.6..80. Aussparung, rund D=1,5-7,5 cm

20,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=7,5-20 cm

4.6..90. Aussparung, rund D=7,5-20 cm
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5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=20-40 cm

4.6..100. Aussparung, rund D=20-40 cm

6,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=3-5/20-30 cm

4.6..110. Aussparung, rechteckig l/b=3-5/20-30 cm

6,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe in vorgenannte Plattendecke einbauen 
einschließlich Herstellen Öffnung, Entsorgung Abbruchmaterial 
gemäß den geltenden Vorschriften, aller erforderlichen 
Auswechselungen und Verstärkungsprofilen, Beplankung 
Deckel, aller sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe spritzwassergeschützt, flächenbündig, mit 
eloxiertem Aluminiumrahmen mit 

herausschwenkbarem und komplett 
demontierbarem Innendeckel, 
verschraubter Beplankung und 
selbstaktivierender Fangsicherung, verdecktes 

Verschluss- und Scharniersystem
Abmessung l/b=400/400 mm

4.6..120. Revisionsklappe, l/b=400/400 mm

6,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=600/600 mm

4.6..130. Revisionsklappe, l/b=600/600 mm

150,000 m ...................... ......................

Verfugung der vorgenannten Plattendecken gegen massive 
Bauteile gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
herstellen

Verfugung überstreichbare plastoelastische 
Verfugung auf Acryldispersionsbasis

4.6..140. Verfugung Plattendecke, d=12,5 mm

Summe 4.6. Plattendecken Bereich 2 ......................
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4.7. Akustikplattendcken Bereich 3

Hinweise Akustikplattendecken mit magnesitgebundenen 
Holzwolleplatten

Allgemeine Anforderungen
Für die vom Bieter anzubietenden Materialien, Ausführungen 
und Leistungen gelten die nachfolgend genannten Normen 
verbindlich:
⦁ DIN-EN 13964 Unterdecken-Anforderungen und 

Prüfverfahren. 
⦁ EN 13168 Wärmedämmstoffe für Gebäude-werksmäßig 

hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW)  Spezifikation.
⦁ Die Montagerichtlinien der Herstellerfirmen der verwendeten 

Materialien sind zu beachten.

Nachweis der Gleichwertigkeit von Produkten sollte von Seite 
des Anbieters ein alternatives bzw. gleichwertiges Produkt 
angeboten werden, so sind die Produktkennwerte durch ein 
aktuelles Prüfzeugnis zu belegen, bzw. die Gleichwertigkeit über 
die im EC-Konformitätszertifikat deklarierten Werte 
nachzuweisen, insbesondere die Produkttoleranzen und 
Brennbarkeitsklasse.

Als Nachweis dafür, dass das Produkt baubiologisch 
gleichwertig und einwandfrei ist, gilt das Zertifikat "Der Blaue 
Engel". Alle erforderlichen Nachweise für die Gleichwertigkeit 
bzw. Eignung der Produkte sind durch den Auftragnehmer zu 
erbringen.
Der Korrosionsschutz aller Metallteile muss auf die am 
Einbauort herrschenden Bedingungen abgestimmt werden.
Sichtbare Kanten, nachträglich hergestellte Fasen und 
Plattenschnittkanten, sowie Schraubenköpfe, Faserausbrüche, 
etc. müssen farbig mit der vom Hersteller auf Anfrage 
mitgelieferten oder einer gleichwertigen Farbe nachbehandelt 
werden.
Doppeleinfärbungen im Bereich der Schraubenköpfe sind zu 
vermeiden.
Beschädigte oder verschmutzte Platten dürfen nicht 
eingebaut werden.

Allgemeine Anforderungen und Ausführungen 
Akustikplatten
Magnesitgebundener Holzwolle nach EN 13964 und nach WW 
EN 13168-L4-W2-T2-S2-P2-Cl3 mit rückseitigem Akustikvlies.
Faserbreite 1 mm
Baustoffklasse Klasse B-s1, d0 nach DIN-EN 13501-1
Format 600/1200 mm 
Plattendicke siehe Leistungsbeschreibung
Kantenausführung allseitig VK-10
Farbe natur
Schallabsorption αw = 0,90 nach EN ISO 11654
Chloridgehalt Klasse Cl3 < 0,06%
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Formaldehydklasse E1 nach EN 13964
Sonstiges Asbestfrei nach EN 13964
Dickentoleranz T2 (± 1 mm) nach EN 13168
Ballwurfsicher die Decken im Bereich der Turnhalle sind 

Ballwurfsicher auszuführen

Gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit durch Produktion im 
Endlosstrangverfahren in einer Doppelbandformanlage.
Baubiologisch geprüftes und empfohlenes Produkt (IBR) 
Emissionsarmes Produkt, nachgewiesen nach AgBB/DIBt-
Methode (Blauer Engel) PEFCTM zertifizierte Holzwolle.

Zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der 
umweltverträglichen Entsorgung muss das Produkt nach dem 
Nachhaltigkeits-Produktstandard "Cradle-to-CradleTM" (oder 
gleichwertig) bei Standardfarben folgenden Mindestniveaus 
entsprechen.
Materialgesundheit und Kreislauffähigkeit Gold
Energiemanagement und Wasserhaushalt Gold
Soziale Verantwortung Gold

Im Einheitspreis inbegriffen sind:
⦁ das gesamte erforderliche Material und die fix und fertige 

Montage der Decke ohne Unterschied der Lage der 
Geschoße und der Raumhöhe,

⦁ eventuelle Mehrkosten für Auswechslungsarbeiten an der 
Unterkonstruktion plus die Anarbeitung der Platten an 
Belüftungsschlitze, Dehnfugen, Lichtkuppeln, Öffnungen,
Leuchten etc., soweit sie nicht gesondert vergütet werden,

⦁ die farbliche Nachbehandlung nachträglich hergestellter 
Schnittkanten, bzw. Faserausbrüchen etc.

⦁ Einlegemontage in verdeckte T-35/38 Profile, Platten 
demontierbar.
Platten ausgefluchtet, pressgestoßen und planeben verlegt.
Plattenanschluss an die Wände mittels Wandwinkel und 
Wandfedern.

Leitfabrikat Knauf Ceiling Solutions, HERADESIGN 
superfine Alpha+

angebotenes 
Fabrikat _____________________________

Allgemeine Anforderungen und Ausführungen 
Unterkonstruktion
Verdeckt angeordnetes und demontierbares Schienensystem 
nach DIN EN 13964, bestehend aus verzinkten T-35/38 
Hauptschienen, Abhänger, Abstandhalter, Randwinkel und 
Wandfedern.
Die Hauptschiene muss zur Lagesicherung und 
Queraussteifung mit aufgesteckten Abstandhaltern im Abstand 
von max. 1250 mm versehen werden.
Die Wandwinkel sind an den Ecken auf Gehrung zu schneiden 
und fachgerecht zu montieren.
Bei der Montage der Abstandhalter muss auf die 
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Demontierbarkeit der Platten, sowie auf die Systemstabilität 
besonders geachtet werden.

Sichtfläche aller klarweiß
Metallteile
Hauptschiene T-35/38- DONN DX35XH370W oder 

gleichwertig
Achsabstand 600 mm
Abstandhalter passend für Raster 600 -DONN 

DMK60/62,5 oder gleichwertig,
Abstand max. 1250 mm
Randwinkel RWL 30/30-0,7mm - DONN MI3030W 

oder gleichwertig
Wandfedern VENTATEC DCC8 oder gleichwertig,

Abhängehöhe, Zusatzlasten und Raumhöhe siehe 
Leistungsbeschreibung

Im Einheitspreis inbegriffen sind:
⦁ flucht- und waagrechte Deckenmontage normgerecht und 

nach Angaben des Hersteller und mittels entsprechend 
korrosionsgeschützter, bauaufsichtlich zugelassener Dübel 
und Schrauben befestigen.

⦁ Ebenheit der Oberfläche nach EN-DIN 13964 Anhang A.5.2.

Leitfabrikat System A2.2 Heradesign - verdeckte T-
Schienenmontage demontierbar

angebotenes 
Fabrikat _____________________________

Ausführungen
In den Klassenzimmern, Fachräumen und Werkräumen etc. 
werden in der Regel keine Friese ausgeführt, so dass 
ausschließlich Randwinkel Unterkonstruktion und 
Akustikdeckenplatten ausgeführt werden müssen, die in drei 
voneinander getrennten Arbeitsgängen zu erfolgen haben.
Die Leuchten des Raums werden als Aufbauleuchten bzw 
Pendelleuchten ausgeführt. Bei den Leuchten ist für die 
Befestigung der Leuchte im Bereich der Unterkonstruktion eine 
Holzplatte einzulegen. 

Die Leuchten werden wie v.g. beschrieben eingebaut.

Randwinkel Akustikplattendecken wie in vorgenannten 
Hinweisen zum Abschnitt beschrieben an angrenzende Bauteile 
anbringen

angrenzende Stahlbetonwand gespachtelt bzw. 
Bauteile verputzt, Mauerwerkswand verputzt, 

Trockenbauabkoffferung und 
Holzmassivwände mit und ohne GKF 
Verkleidung , etc.

4.7..10. Randwinkel Akustikplattendecken
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150,000 m ...................... ......................

Einbauhöhe bis 3,50 m
Hinweis die Ausführung der Randwinkel, der 

Unterkonstruktion und das Einlegen der 
Akustikplatten erfolgt in drei voneinander 
getrennten Arbeitsgängen

10,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Randwinkels, für die 
Ausführung von Ecken

Ecken Innen- und Außenecken

4.7..20. Zulage Randwinkel, Ausbildung Ecken

10,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Randwinkels, für die 
Ausführung von Minderlängen

Minderlänge l=bis 1,00 m, z.B. bei rechteckigen und 
quadratischen Stützen, Wandvorlagen, 
Mediensäulen, etc.

4.7..30. Zulage Randwinkel, Minderlängen unter 1,00 m

449,000 m² ...................... ......................

Unterkonstruktion Akustikplattendecken wie in vorgenannten 
Hinweisen zum Abschnitt beschrieben montieren inkl 
Ballwurfsicherheit

Unterkonstruktion Auslegung für mindestens 25 kg/m² 
Zusatzgewicht

Einbauhöhe bis 7,50 m, 
Abhängehöhe 97cm bis 120cm 
Montageuntergrund Stahlbetondecke im Gefälle ca. 1,25° 

Dachneigung. 
Binderabstand 5m lichter Binderabstand zwischen den 

Stahlbetonbauteilenist bei der Kalkulation 
zu berücksichtigen

4.7..40. Unterkonstruktion Akustikplattendecken Hallebereich

51,000 m² ...................... ......................

Unterkonstruktion Akustikplattendecken wie in vorgenannten 
Hinweisen zum Abschnitt beschrieben montieren inkl 
Ballwurfsicherheit

Unterkonstruktion Auslegung für mindestens 25 kg/m² 
Zusatzgewicht

Einbauhöhe bis 3,75 m, 
Abhängehöhe bis 100cm
Montageuntergrund Stahlbetondecke

4.7..50. Unterkonstruktion Akustikplattendecken Geräteraum
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500,000 m² ...................... ......................

Akustikplattendecken wie in vorgenannten Hinweisen zum 
Abschnitt beschrieben in vorgenannter Unterkonstruktionen 
einbauen inkl Ballwurfsicherheit

Dicke 25 mm
Farbton Naturton 13
Verlegung Kreuzfugen

4.7..60. Akustikplattendecken, d=25 mm

Akustikplattendecken Zulagen, Aussparungen und 
Revisionsklappen

500,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für Akustikauflage

Akustikauflage d = mindestens 40 mm, Rohdichte 
mindestens 50 kg/m³

4.7..70. Zulage Akustikplattendecken, Akustikauflage 40 mm

500,000 m² ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikauflage, für 
Einpacken der Akustikauflage in Foliensäcke 

Foliensäcke aus PE, als Rieselschutz, Foliendicke 
maximal 30 µm um die Schallabsorption 
nicht zu beeinflussen

4.7..80. Zulage Akustikauflage, Foliensäcke

200,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für Passschnitte im Anschlussbereich 
ausführen und Wandfedern einbauen einschließlich Entsorgung 
des Abbruchmaterials gemäß den geltenden Vorschriften, aller 
Nebenarbeiten, etc.

4.7..90. Zulage Akustikplattendecken, Passschnitte und  
Wandfedern

10,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für zusätzliche Trennschnitte in den 
Akustikplatten

4.7..100. Zulage Akustikplattendecken, Trennschnitte
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210,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für nachträgliches Herstellen der Phase 
bei Schnittkanten und farblicher Nachbehandlung der 
Schnittränder und neu hergestellter Phase

4.7..110. Zulage Akustikplattendecken, Nachbehandlung  
Schnittränder

50,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für die Ausführung einer zusätzlichen 
Holzwerkstoffplatte als Unterstützung der Akustikplatte

Holzwerkstoffplatte wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/1200 mm
Holzwerkstoffplatte auf Schienensystem 

aufgelegt und fixiert
Abrechnung Aussparungen für Einbauten in der 

Holzwerkstoffplatte werden gemäß 
nachfolgender Positionen für die 
Aussparungen in den 
Akustikplattendecken vergütet

4.7..120. Zulage Akustikplattendecken, Holzwerkstoffplatte

100,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Unterkonstruktionen und Akustikplattendecken, für die, auf das 
Deckensystem abgestimmte, Verstärkung der Unterkonstruktion 
und Akustikplatte im Bereich von linearen Zusatzlasten

Zusatzlasten linear in einer Reihe symmetrisch 
angeordnete Leuchten, Melder, 
Lautsprecher, Rettungswegkennzeichen, 
etc. 

Durchmesser der Bauteile rund bis 40 
cm, rechteckig bis 90/90 cm

Gewicht 5,0-15,0 kg/m 
Ausführung dem Auftragnehmer bleibt es überlassen 

für die Abtragung der linearen Zusatzlasten 
eine, auf sein Deckensystem abgestimmte 
Maßnahme auszuführen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass alle Bauteile nicht 
brennbar sein müssen und eine 
Dämmschichtauflage von 4,0 cm zur Ausführung 

kommen kann.

4.7..130. Zulage Unterkonstruktion und Akustikplattendecken,  
lineare Zusatzlasten bis 5,0-10,0 kg/m
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25,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Unterkonstruktionen und Akustikplattendecken für die, auf das 
Deckensystem abgestimmte, Verstärkung der Unterkonstruktion 
und Beplankung im Bereich von punktuellen Zusatzlasten

Zusatzlasten punktuell regelmäßig und nicht 
regelmäßig angeordnete Leuchten, Melder, 

Lautsprecher, 
Rettungswegkennzeichen,etc. 

Durchmesser der Bauteile rund bis 60 
cm, rechteckig bis 90/90 cm

Gewicht 5,0-15,0 kg/St
Ausführung dem Auftragnehmer bleibt es überlassen 

für die Abtragung der punktuellen Zusatzlasten 
eine, auf sein Deckensystem abgestimmte 
Maßnahme auszuführen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass alle Bauteile nicht 
brennbar sein müssen und eine 
Dämmschichtauflage von 4,0 cm zur Ausführung 

kommen kann.

4.7..140. Zulage Unterkonstruktion und Akustikplattendecken,  
punktuelle Zusatzlast bis 5,0-10,0 kg/St

10,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Unterkonstruktion 
und Akustikplattendecken, für das Anpassen und die Schnitte 
im Anschlussbereich bei Stützen und Wandpfeiler / 
Trockenbauverkofferungen etc einschließlich Entsorgung des 
Abbruchmaterials gemäß den geltenden Vorschriften, aller 
sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Stützen und l/b = circa 35/35cm
Wandpfeiler

4.7..150. Zulage Unterkonstruktion und Akustikplattendecken,  
Anarbeiten Stützen und Wandpfeiler

39,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Randwinkel, 
Unterkonstruktionen und Akustikplattendecken, für deren 
Anarbeiten im Bereich Fensterkonstruktionen inkl Anbringen 
des Randwinkel an Fenster, Anpassen von Unterkonstruktion 
und Akustikplatten, Entsorgung des Abbruchmaterials gemäß 
den geltenden Vorschriften, aller sonstigen Nebenarbeiten, etc.

4.7..160. Zulage Randwinkel, Unterkonstruktion und  
Akustikplattendecken, Anarbeiten Fenster

Aussparung in den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken für Einbauten herstellen einschließlich 

4.7..170. Aussparung Akustikplattendecken, rund D=bis 1,5 cm
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100,000 St ...................... ......................

Anpassen der Unterkonstruktion, aller erforderlichen 
Auswechselungen, und ausfädeln des Kabels durch die 
Öffnung. Entsorgung des Abbruchmaterials gemäß den 
geltenden Vorschriften, etc. 

Einbauten Kabeln, Leuchten, Melder, Lautsprecher, 
Lüftungsleitungen, etc.

Aussparung rund, D=bis 1,5 cm

25,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=1,5-7,5 cm

4.7..180. Aussparung Akustikplattendecken, rund D=1,5-7,5 cm

25,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=7,6-20 cm

4.7..190. Aussparung Akustikplattendecken, rund D=7,6-20 cm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=20-40 cm

4.7..200. Aussparung Akustikplattendecken, rund D=20-40 cm

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=3-10/20-35 cm

4.7..210. Aussparung Akustikplattendecken, rechteckig l/b=3-
10/20-50 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=30-45/30-45 cm

4.7..220. Aussparung Akustikplattendecken, rechteckig l/b=30-
45/30-45 cm

Revisionsklappe im vorgenannte Akustikplattendecken 
einbauen einschließlich Anpassen der Unterkonstruktion, aller 
erforderlichen Auswechselungen und Verstärkungsprofile, 

4.7..230. Revisionsklappe Akustikplattendecken, l/b=400/400 mm
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10,000 St ...................... ......................

Herstellen der Öffnung, Entsorgung des Abbruchmaterials 
gemäß den geltenden Vorschriften,aller sonstigen 
Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Akustikplatte mit verdeckten 
Scharniersystem und Drehverschluss

Abmessung l/b=400/400 mm

10,000 St ...................... ......................

wie vor jedoch
Abmessung l/b=600/600 mm

4.7..240. Revisionsklappe Akustikplattendecken, l/b=600/600 mm

2,000 St ...................... ......................

wie vor jedoch
Abmessung l/b=800/800 mm

4.7..250. Revisionsklappe Akustikplattendecken, l/b=800/800 mm

20,000 St ...................... ......................

Akustikplatten einlagern

Einlagerungsort Technikbereich UG 
Hinweis Ausführung nur auf besondere 

Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

4.7..260. Akustikplatten einlagern

Summe 4.7. Akustikplattendcken Bereich 3 ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 191 von 335



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

4.8. Verkleidungen Wände

Hinweise Akustikverkleidungen mit magnesitgebundenen 
Holzwolleplatten

Allgemeine Anforderungen
Für die vom Bieter anzubietenden Materialien, Ausführungen 
und Leistungen gelten die nachfolgend genannten Normen 
verbindlich:
⦁ DIN-EN 13964 Unterdecken-Anforderungen und 

Prüfverfahren. 
⦁ EN 13168 Wärmedämmstoffe für Gebäude-

werksmäßighergestellte Produkte aus Holzwolle (WW)  
Spezifikation.

⦁ Die Montagerichtlinien der Herstellerfirmen der verwendeten 
Materialien sind zu beachten.

Nachweis der Gleichwertigkeit von Produkten sollte von Seite 
des Anbieters ein alternatives bzw. gleichwertiges Produkt 
angeboten werden, so sind die Produktkennwerte durch ein 
aktuelles Prüfzeugnis zu belegen, bzw. die Gleichwertigkeit über 
die im EC-Konformitätszertifikat deklarierten Werte 
nachzuweisen, insbesondere die Produkttoleranzen und 
Brennbarkeitsklasse.

Als Nachweis dafür, dass das Produkt baubiologisch 
gleichwertig und einwandfrei ist, gilt das Zertifikat "Der Blaue 
Engel". Alle erforderlichen Nachweise für die Gleichwertigkeit 
bzw. Eignung der Produkte sind durch den Auftragnehmer zu 
erbringen.
Der Korrosionsschutz aller Metallteile muss auf die am 
Einbauort herrschenden Bedingungen abgestimmt werden.
Sichtbare Kanten, nachträglich hergestellte Fasen und 
Plattenschnittkanten, sowie Schraubenköpfe, Faserausbrüche, 
etc. müssen farbig mit der vom Hersteller auf Anfrage 
mitgelieferten oder einer gleichwertigen Farbe nachbehandelt 
werden.
Doppeleinfärbungen im Bereich der Schraubenköpfe sind zu 
vermeiden.
Beschädigte oder verschmutzte Platten dürfen nicht 
eingebaut werden.

Allgemeine Anforderungen und Ausführungen 
Akustikplatten
Magnesitgebundener Holzwolle nach EN 13964 und nach WW 
EN 13168-L4-W2-T2-S2-P2-Cl3.

Faserbreite 1 mm
Baustoffklasse Klasse B-s1, d0 nach DIN-EN 13501-1
Format siehe Leistungsbeschreibung
Plattendicke 25 mm
Kantenausführung allseitg AK-01
Farbe natur
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Schallabsorption αw = 0,90 nach EN ISO 11654
Chloridgehalt Klasse Cl3 < 0,06%
Formaldehydklasse E1 nach EN 13964
Sonstiges Asbestfrei nach EN 13964

Dickentoleranz: T2 (± 1 mm) nach EN 
13168

Ballwurfsicherheit Die Akustikwandbekleidung ist 
Ballwurfsicher auszuführen 

Gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit durch Produktion im 
Endlosstrangverfahren in einer Doppelbandformanlage.
Baubiologisch geprüftes und empfohlenes Produkt (IBR) 
Emissionsarmes Produkt, nachgewiesen nach AgBB/DIBt-
Methode (Blauer Engel) PEFCTM zertifizierte Holzwolle.

Zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der 
umweltverträglichen Entsorgung muss das Produkt nach dem 
Nachhaltigkeits-Produktstandard "Cradle-to-CradleTM" (oder 
gleichwertig) bei Standardfarben folgenden Mindestniveaus 
entsprechen.
Materialgesundheit und Kreislauffähigkeit Gold
Energiemanagement und Wasserhaushalt Gold
Soziale Verantwortung Gold

Im Einheitspreis inbegriffen sind:
das gesamte erforderliche Material und die fix und fertige 
Montage an der Decke oder Wand ohne Unterschied der Lage 
der Geschoße und der Raumhöhe,
eventuelle Mehrkosten für eine Deckenneigung bis 5 °,
eventuelle Mehrkosten für Auswechslungsarbeiten an der 
Unterkonstruktion plus die
Anarbeitung der Platten an Belüftungsschlitze, Dehnfugen, 
Lichtkuppeln, Öffnungen,
Leuchten etc., soweit sie nicht gesondert vergütet werden,
die farbliche Nachbehandlung nachträglich hergestellter 
Schnittkanten, bzw.
Faserausbrüchen etc.

Leitfabrikat Knauf Ceiling Solutions, HERADESIGN 
superfine

angebotenes 
Fabrikat _____________________________

Ausführungen Unterkonstruktion und Befestigung siehe 
Leistungsbeschreibung

Ausführungen
In der Aula sollen an den Wänden Nord und Süd im E03 
streifenförmig Wandverkleidungen ausgeführt werden. Ebenso 
wird der Unterzug 3-seitg verkleidet und die Ansicht der runden 
Brüstung im E03.
Die Ausführungen erfolgen in zwei voneinander getrennten 
Arbeitsgängen zu erfolgen haben.
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60,000 m² ...................... ......................

Akustikverkleidung Wände mit Unterkonstruktion

Akustikverkleidung
wie in vorgenannten Hinweisen zum Abschnitt beschrieben
Dicke 25 mm
Farbton Naturton 13
Format l/b=1200/600 mm
Breite b=circa 110-115 cm 
Verlegung stehend, dicht gestoßen
Befestigung sichtbar verschraubt auf 

Unterkonstruktion einschließlich farblicher 
Nachbehandlung der Schraubenköpfe abgestimmt 
auf die Akustikplatte

Unterkonstruktion verzinktes CD Profil gemäß DIN 
18182-1 Tiefe der UK mindestens 50mm

Befestigung mit Direktabhänger in geputzer 
Stahlbetonwand oder Massivholzwnad

Montage senkrecht
Achsabstand 300 mm
Kanten umlaufende Abdeckung der CD Profile an 

den Kanten mit Akustikplatten stumpf 
gestoßen auf eine lot und fluchtgerechte 
Montage der umlaufenden Abschlüsse ist 
zu achten

Einbauhöhe bis 7,00 m
Tiefe 50+25 mm = circa 75 mm
Hinweis die Kanten der geschnittenen Platten 

sollen deckenseitig angeordnet werden.
Die Ausführung der Unterkonstruktion 

und der Akustikverkleidung erfolgt in zwei 
voneinander getrennten Arbeitsgängen

4.8..10. Akustikverkleidung Wände Turnhalle

Akustikverkleidung Zulagen und Aussparungen

60,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für Akustikauflage

Akustikauflage d = mindestens 50 mm, Rohdichte 
mindestens 50 kg/m³

4.8..20. Zulage Akustikplattendecken, Akustikauflage 50mm

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikauflage, für 
Einpacken der Akustikauflage in Foliensäcke 

Foliensäcke aus PE, als Rieselschutz, Foliendicke 
maximal 30 µm um die Schallabsorption 
nicht zu beeinflussen

4.8..30. Zulage Akustikauflage, Foliensäcke

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 194 von 335



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

60,000 m² ...................... ......................

100,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikverkleidungen, für Passschnitte im Anschlussbereich 
ausführen einschließlich Entsorgung des Abbruchmaterials 
gemäß den geltenden Vorschriften, aller Nebenarbeiten, etc.

4.8..40. Zulage Akustikverkleidungen, Passschnitte

100,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikverkleidungen, für nachträgliches Herstellen der Phase 
bei Schnittkanten und farblicher Nachbehandlung der 
Schnittränder und neu hergestellter Phase

4.8..50. Zulage Akustikverkleidungen, Nachbehandlung  
Schnittränder

100,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikverkleidungen, für Einbau von Plattenstreifen am den 
Plattenrändern zur Abdeckung der Unterkonstruktion

Befestigung sichtbar verschraubt mit den 
Akustikplatten einschließlich farblicher 
Nachbehandlung der Schraubenköpfe 
abgestimmt auf die Akustikplatte

Hinweis die Plattenstreifen müssen dicht 
gestoßen an Platte und Wand ohne Fugen oder 

Fehlstellen angearbeitet werden

4.8..60. Zulage Akustikverkleidungen, Streifen Anschlüsse

10,000 St ...................... ......................

Aussparung in den vorgenannten Positionen der 
Akustikverkleidungen herstellen einschließlich Anpassen der 
Unterkonstruktion, Entsorgung des Abbruchmaterials gemäß 
den geltenden Vorschriften, etc. 

Einbauten Kabeln, Schalter, Steckdosen, etc.
Aussparung rund, D=1,0-7,5 cm

4.8..70. Aussparung Akustikverkleidungen, rund D=bis 1,0-7,5  
cm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=30-50/20-30 cm

4.8..80. Aussparung Akustikverkleidungen, rechteckig l/b=30-
50/20-30 cm
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4.9. Arbeitsgerüste innen

Hinweise Arbeitsgerüste innen

Gemäß DIN 18340 Nummer 4.1.1 ist das Auf-, Um- und 
Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten für die eigene 
Leistungen, sofern die zu bearbeitende oder zu bekleidende 
Fläche nicht höher als 3,50 m über der Standfläche des hierfür 
erforderlichen Gerüstes liegt Nebenleistung gemäß VOB/B.

In nachfolgenden Positionen werden deswegen die Gerüste 
beschrieben, bei denen die zu bearbeitende oder zu 
bekleidende Fläche höher als 3,50 m über der Standfläche des 
hierfür erforderlichen Gerüstes liegt, wobei es dem 
Auftragnehmer in Teilen überlassen ist, das Gerüst zu wählen, 
welches für ihn am geeignesten erscheint.

1,000 St ...................... ......................

Arbeitsgerüste für nachfolgend beschriebene Ausführung 
gemäß DIN EN 12811-1 aufbauen, vorhalten, unterhalten und 
abbauen

Ausführung
⦁ für alle Arbeiten deren zu bearbeitende oder zu bekleidende 

Fläche höher als 3,50 m über der Standfläche des hierfür 
erforderlichen Gerüstes liegt

⦁ die Arbeiten an den Unterdecken und den 
Akustikverkleidungen in der Halle sind zeitlich voneinander 
getrennt

Einsatzbereich im Gebäude
Lastklasse 3
Höhe bis 7,00 m
Vorhaltedauer 4 Wochen
Abrechnung das Gerüst bzw. die Gerüste werden mit 

1 Stück für die v.g. Vorhaltedauer bewertet.
das Vorhalten und Unterhalten wird 

anhand der Tage ermittelt, an denen Arbeiten auf 
dem Gerüst ausgeführt werden.

Außer den vollen Wochen werden 
Teilzeiten nach Tagen zu 1/28 des 
Einheitspreises abgerechnet

Hinweis es bleibt dem Auftagnehmer überlassen, 
welche Gerüstart bzw. -arten er für seine 
Arbeiten benötigt.

4.9..10. Arbeitsgerüste aufbauen-abbauen,Halle 1

vorgenannte Arbeistgerüste über die vertraglich vereinbarte 
Bauzeit und für eine vom Auftragnehmer nicht vertretbare 
Bauzeitverlängerung hinaus bzw zur Gebrauchsüberlassung an 
andere Gewerker weiter vorhalten

4.9..20. Arbeitsgerüste verlängern, Halle 1
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4,000 StWo ...................... ......................

Grundvorhaltung 4 Wochen
Abrechnung Abrechnung erfolgt nach St x Vorhaltung 

in Wochen.
Außer den vollen Wochen werden 

Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des 
Einheitspreises abgerechnet

1,000 St ...................... ......................

Arbeitsgerüste für nachfolgend beschriebene Ausführung 
gemäß DIN EN 12811-1 aufbauen, vorhalten, unterhalten und 
abbauen

Ausführung
⦁ für alle Arbeiten deren zu bearbeitende oder zu bekleidende 

Fläche höher als 3,50 m über der Standfläche des hierfür 
erforderlichen Gerüstes liegt

⦁ die Arbeiten an den Unterdecken und den 
Akustikverkleidungen in derHalle sind zeitlich voneinander 
getrennt

Einsatzbereich im Gebäude
Lastklasse 3
Höhe bis 7,00 m
Vorhaltedauer 4 Wochen
Abrechnung das Gerüst bzw. die Gerüste werden mit 

1 Stück für die v.g. Vorhaltedauer bewertet.
das Vorhalten und Unterhalten wird 

anhand der Tage ermittelt, an denen Arbeiten auf 
dem Gerüst ausgeführt werden.

Außer den vollen Wochen werden 
Teilzeiten nach Tagen zu 1/28 des 
Einheitspreises abgerechnet

Hinweis es bleibt dem Auftagnehmer überlassen, 
welche Gerüstart bzw. -arten er für seine 
Arbeiten benötigt.

4.9..30. Arbeitsgerüste aufbauen-abbauen, Halle 2

4,000 StWo ...................... ......................

vorgenannte Arbeistgerüste über die vertraglich vereinbarte 
Bauzeit und für eine vom Auftragnehmer nicht vertretbare 
Bauzeitverlängerung hinaus weiter vorhalten

Grundvorhaltung 4 Wochen
Abrechnung Abrechnung erfolgt nach St x Vorhaltung 

in Wochen.
Außer den vollen Wochen werden 

Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des 
Einheitspreises abgerechnet

4.9..40. Arbeitsgerüste verlängern, Halle 2

Summe 4.9. Arbeitsgerüste innen ......................
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5. Schulnutzung über Sporthalle

5.1. Wände

Wände

180,000 m² ...................... ......................

nichttragende innere Trennwand gemäß DIN 4103-1 als 
Montagewand mit Einfachständerwerk aus verzinkten 
Stahlblechprofilen gemäß DIN 18182-1, Dämmschichteinlage 
und Beplankung aus zwei Lagen Gipsplatten je Seite 

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- F-30 gemäß DIN 4102-2
klasse
Schallschutz erf. Rw mindestens 47 dB

Wand Anschlüsse gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben,

Anschlüsse mit Trennfix
Abmessung d=150 mm, h=bis 3,50 m, 

Einzellängen ab 2,00 m,
Fläche ab 2,5 m²

Ständerwerk b=50 mm, verzinkt
Beplankung 2*12,5 mm je Seite
Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
untergrund Stahlbetondecke, Mauerwerkswand 

geputzt, nichttragende Trennwände und 
Installationswände Massivholzstützen, 
Massivholzdecken und Massivholzwände 
mit und ohne GKF Beplankung 

Ausführung UG - 2OG

5.1..10. Trennwand, d=150 mm, h bis 3,5 m, F-30, Rw min. 47 dB

Wände Ausbildungen, Minderungen, Zulagen, Anschlüsse 
und Abstellen

51,000 m ...................... ......................

Zulage zu vorgenannter GK Wänden aller Dicken,  für die 
Ausbildung des Deckenanschlusse, gleitend, mit Plattenstreifen. 
Schallschutzanforderung analog zur Wand. 
Brandschutzanforderung analog zur Wand. Inkl notwendiger 
Befestigungsmittel, Abschlüsse etc. 

5.1..20. Zulage Deckenanschluss gleitend

Ausbildung Ecke für vorgenannte Trennwände recht- oder 
stumpfwinkelig gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
einschließlich Eckschutzschiene aus Aluminium herstellen.

5.1..30. Ausbildung Ecke Trennwand
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36,000 m ...................... ......................

15,000 m ...................... ......................

Ausbildung T-Verbindung für vorgenannte Trennwände recht-
oder schiefwinkelig gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben herstellen.

5.1..40. Ausbildung T-Verbindung Trennwände

4,000 m ...................... ......................

Ausbildung Bewegungsfuge für vorgenannte Trennwand gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben einschließlich aller 
Eckschutzschienen und Eckschutzprofile aus Aluminium 
herstellen.

Trennwand d=125 mm, h=bis 4,00 m
Schallschutz erf. Rw mindestens 47 dB
Abrechnung Abrechnung als Fuge je Wand an beiden 

Seiten

5.1..50. Ausbildung Bewegungsfuge Trennwand

5,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trennwände, für 
die Ausführung von Kleinflächen 

Kleinflächen A bis 2,5 m²

5.1..60. Zulage Trennwand, Kleinflächen

1,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trennwände, für 
die  Ausführung von schmalen Bauteilen 

schmale Bauteile z.B. Wandstücke zwsichen Türöffnungen 
und angrenzenden Bauteilen, b bis 15cm

länge unter 1m 

5.1..70. Zulage Trennwand, schmale Bauteile

51,000 m ...................... ......................

Beplankung vorgenannter Trennwände für Estricharbeiten im 
unteren Bereich der Wand mit versetzten Plattenstößen 
abstellen einschließlich Mehraufwendungen für die 
Plattenzuschnitten, für die zeitverzögerte Ausführung der 
Restleistungen, für die Spachtelarbeiten, etc.

Abrechnung je Seite Beplankung 
Hinweis Ausführung nur auf besondere 

Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

5.1..80. Abstellen Beplankung Trennwand für Estricharbeiten
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Wände Türöffnungen und Verstärkungen

40,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trennwände, für 
die  Ausführung von zusätzlichen verzinkten UA Profilen

5.1..90. Zulage Trennwand, d=150 mm, UA Profile

10,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Trennwände zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/300 mm
Konsollast bis 1,5 kN/m

5.1..100. Universaltraverse Trennwand, d=150mm, bis 1,5 kN/m

Wände Aussparungen herstellen

10,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Trennwänden einschließlich aller 
erforderlichen Auswechselungen, Verstärkungsprofilen, etc. 
gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.
inkl Leibungsverkleidungen

Aussparung rechteckig, A=100-500 cm²

5.1..110. Aussparung Trennwand herstellen, d=150 mm,  
rechteckig A=100-500 cm²

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=500-1.000 cm²

5.1..120. Aussparung Trennwand herstellen, d=100-200 mm,  
rechteckig A=500-1.000 cm²

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=1.001-3.000 cm²

5.1..130. Aussparung Trennwand herstellen, d=100-200 mm,  
rechteckig A=1001-3.000 cm²
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10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=bis 100 mm

5.1..140. Aussparung Trennwand herstellen, d=100-200 mm, rund  
D=bis 100 mm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=100-250 mm

5.1..150. Aussparung Trennwand herstellen, d=100-200 mm, rund  
D=100-250 mm

20,000 m ...................... ......................

Laibungsbekleidung für Aussparung Trennwand in selber Qualität 
wie Wandaufbau gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
herstellen.

Trennwand d=150 mm, h=bis 4,00 m
Schallschutz erf. Rw mindestens 47 dB

5.1..160. Laibungsbekleidung Aussparung Trennwand, d=150 mm

Aussparungen Wände verschließen

Verschließen von Aussparungen in Trennwänden zu einem 
späteren Zeitpunkt nach erfolgter Rohinstallation in selber 
Qualität des Bauteiles einschließlich Anarbeiten an die durch die 
Aussparung geführten Installationen in Teilen mit Dämmung, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Anforderung F-30 rauchdicht

10,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Trennwänden gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben verschließen.

Aussparung rechteckig, A=100-500 cm²

5.1..170. Aussparung Trennwand verschließen, d=100-200 mm,  
rechteckig A=100-500 cm²

5.1..180. Aussparung Trennwand verschließen, d=100-200 mm,  
rechteckig A=500-1.000 cm²
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2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=500-1.000 cm²

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=bis 100 mm

5.1..190. Aussparung Trennwand verschließen, d=100-200 mm,  
rund D=bis 100 mm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=100-250 mm

5.1..200. Aussparung Trennwand verschließen, d=100-200 mm,  
rund D=100-250 mm

Summe 5.1. Wände ......................
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5.2. Wände  Zulagen, Anarbeiten, Revisionsklappen,  
Verfugung und Verspachtelung

Wände  Zulagen, Anarbeiten, Revisionsklappen, Verfugung 
und Verspachtelung

50,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trenn- und 
Installationswände, für die Ausführung von imprägnierten 
Gipskartonplatten und Feuchtraumschrauben.

Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand aller Breiten h0bis 4,00m
Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

Abrechnung je Seite mit 2 Lagen Gipsplatten
Hinweis Ausführung in Abstimmung mit der 

Objektüberwachung.

5.2..10. Zulage Trennwänden, imprägnierte Gipskartonplatten

4,500 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trenn- und 
Installationswände, für die Ausführung einer Eckschutzschiene 
aus Aluminium

Eckschutzschiene gemäß DIN EN 14353, aus Aluminium, 
mit beidseitig gelochten Schenkeln 

Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand d=gesamt 225 mm, 

d=einzeln 75+75+75 mm, h=bis 4,00 m,
d=gesamt 450 mm, 
d=einzeln 75+300+75 mm, h=bis 4,00 m

Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

5.2..20. Zulage Trennwänden, Eckschutzschiene

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trenn- und 
Installationswände, für ebenengleiches Anarbeiten an 
angrenzende Bauteile und Ausführung von Eckschutzprofil 
"Göppinger 90°" aus Aluminium

Eckschutzprofil gemäß DIN EN 14353, aus Aluminium, 
an der Außenseite mit Spezialpapier ummantelt 

Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand d=gesamt 225 mm, 

d=einzeln 75+75+75 mm, h=bis 4,00 m,
d=gesamt 450 mm, 
d=einzeln 75+300+75 mm, h=bis 4,00 m

Bauteile Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
Stahlbetondecke, Mauerwerkswand geputzt, 

5.2..30. Zulage Trennwänden, Eckschutzprofil
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18,000 m ...................... ......................

nichttragende Trennwände, 
Installationswände, etc.

Abrechnung ein Anarbeiten an Bauteile ohne 
ebenengleiche Ausführung wird über die 
Regelpositionen abgerechnet

5,000 St ...................... ......................

Beplankung und Verspachtelung der vorgenannten Trenn- und 
Installationswände an haustechnische Installationen im Zuge 
der Ausführung der Regelleistungen anarbeiten

haustechnische Brauch- und Abwasserleitungen,
Installationen Lüftungsleitungen, etc. 
Abmessung rund, D=bis 40 mm
Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

Abrechnung Elektroleerdosen werden vom Gewerk 
Elektro hergestellt und werden deswegen 
auch für die Verspachtelung nicht gesondert 

vergütet.
Hinweis Herstellen und Verschließen von 

Aussparungen im Bereich 
haustechnischer Installationen siehe vorgenannte 

Positionen

5.2..40. Anarbeiten haustechnische Installationen, rund D=bis 40  
mm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung rund, D=40-125 mm

5.2..50. Anarbeiten haustechnische Installationen, rund D=40-
125 mm

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

haustechnische Lüfter, Drückerplatten, etc.
Installationen
Abmessung rechteckig, l/b=200-400/200-400 mm

5.2..60. Anarbeiten haustechnische Installationen, rechteckig   
l/b=200-400/200-400 mm

Revisionsklappe in vorgenannte Trenn- und Installationswände 
einbauen einschließlich Herstellen Öffnung, Entsorgung 
Abbruchmaterial gemäß den geltenden Vorschriften, aller 
erforderlichen Auswechselungen und Verstärkungsprofilen, aller 

5.2..70. Revisionsklappe GK, l/b=200/200 mm
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1,000 St ...................... ......................

sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Gipskartonplatte und 
selbstaktivierender Fangsicherung, verdecktes 

Verschluss- und Scharniersystem
Abmessung l/b=200/200 mm
Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand d=gesamt 225 mm, 

d=einzeln 75+75+75 mm, h=bis 4,00 m,
d=gesamt 450 mm, 
d=einzeln 75+300+75 mm, h=bis 4,00 m

Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=400/400 mm

5.2..80. Revisionsklappe GK, l/b=400/400 mm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=600/600 mm

5.2..90. Revisionsklappe GK, l/b=600/600 mm

1,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe wie vor beschrieben, jedoch 

Revisionsklappe Metalloptik, weiß pulverbeschichtet, mit 
Vierkantverriegelung und 
Vierkantschlüssel.

Abmessung l/b=200/200 mm

5.2..100. Revisionsklappe Metall, l/b=200/200 mm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=400/400 mm

5.2..110. Revisionsklappe Metall, l/b=400/400 mm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=600/600 mm

5.2..120. Revisionsklappe Metall, l/b=600/600 mm
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30,000 m ...................... ......................

Verfugung der vorgenannten Trenn- und Installationswände 
gegen massive Bauteile gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben herstellen.

Verfugung überstreichbare plastoelastische 
Verfugung auf Acryldispersionsbasis

Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand d=gesamt 225 mm, 

d=einzeln 75+75+75 mm, h=bis 4,00 m,
d=gesamt 450 mm, 
d=einzeln 75+300+75 mm, h=bis 4,00 m

Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

5.2..130. Verfugung Trennwände

16,000 m² ...................... ......................

Minderung zu den vorgenannten Positionen der Trennwände, für 
die Ausführung einer fliesenfertigen Oberflächenqualität anstatt 
der Oberflächenqualität Q3.

Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m

Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

Abrechnung auch in Teilbereichen von Trenn- und 
Installationswände

Angabe Minderungen mit -
Hinweis Ausführung in Abstimmung mit der 

Objektüberwachung.

5.2..140. Minderung fliesenfertige Oberflächenqualität

Summe 5.2. Wände  Zulagen, Anarbeiten, … ......................
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Hinweise Vorsatzschalen und Abkofferungen

Vorsatzschalen kommen im Bereich von Traggestellen von 
WCs, Urinalen und Waschtischen zur Ausführung.
Hierzu zählen neben den WCs auch die Einzelwaschtische in 
den Klassenzimmern und Fachräumen.
Ebenfalls kommen Vorsatzschalen als Installationsebenen vor 
massiven Holzbauteilen jeglicher Art vor. 

Abkofferungen kommen ausschließlich bei der Verkleidung von 
haustechnischen Installationen ohne Traggestelle zur 
Ausführung. 
Die Bereiche der Abkofferungen sind hochinstalliert.

5.3. Abkofferungen Wände

Abkofferungen Wände

19,000 m² ...................... ......................

freistehende 2-seitige Abkofferung als einseitig beplankte leichte 
Trennwand gemäß DIN 4103 mit Einfachständerwerk aus 
verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN 18182-1, 
Dämmschichteinlage und Beplankung aus zwei Lagen

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- ohne Anforderung
klasse
Schallschutz Verbesserungsmaß ΔRw,heavy 14 dB

Wand Anschlüsse gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben

Abmessung 2-seitg, l/b=0,30-1.00/1,00-4,00 m,
h=bis 40 m
Fläche ab 1,0 m²

Ständerwerk b=75 mm, Achsabstand circa 625 mm,
verzinkt

Beplankung 2*12,5 mm
Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
untergrund Stahlbetondecke, Mauerwerkswand 

geputzt, nichttragende Trennwände und 
Installationswände, massive Holzbauteile, 
Decken und Wände, mit und ohne GKF 
Beplankung 

Ausführung EG
Abrechnung nach Ansichtsfläche der Abkofferung

5.3..10. Abkofferung, 2-seitig l/b=0,25-1.00/1,00-4,00 m

Abkofferungen Zulagen, Ausbildungen, Anschlüsse und 
Abstellen
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4,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Abkofferungen, für 
die Ausführung von Kleinflächen 

Kleinflächen A bis 1,0 m²

5.3..20. Zulage Abkofferung, Kleinflächen A bis 1,0 m²

5,000 m² ...................... ......................

Mehr- bzw. Minderung zu den vorgenannten Positionen der 
Abkofferungen, für die Ausführung eines Ständerwerkes b=50 
mm mit verminderten Ständerabstand

sonstige wie vor beschrieben
Anforderungen
Abrechnung Angabe Mehrung mit +,

Angabe Minderung mit -

5.3..30. Mehr- bzw. Minderung Ständerwerk b=50 mm  
verminderter Ständerabstand

12,000 m ...................... ......................

Ausbildung Ecke für vorgenannte Abkofferungen recht- oder 
stumpfwinkelig gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
einschließlich Eckschutzschiene aus Aluminium herstellen.

Abkofferung 2- seitig 0,25-1.00m/1,00-4,00 m

5.3..40. Ausbildung Ecke Abkofferung

10,000 m ...................... ......................

Anschluss Decke gleitend für vorgenannte Abkofferungen gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Abkofferung 2- seitig 0,25-1.00m/1,00-4,00 m
Höhe bis 4,00m 

5.3..50. Anschluss Abkofferung, 2-seitig, Decke gleitend

Beplankung vorgenannter Abkofferungen für Estricharbeiten im 
unteren Bereich der Wand mit versetzten Plattenstößen abstellen 
einschließlich Mehraufwendungen für die Plattenzuschnitten, für 
die zeitverzögerte Ausführung der Restleistungen, für die 
Spachtelarbeiten, etc.

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

Hinweis Ausführung nur auf besondere 
Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

5.3..60. Abstellen Beplankung Vorsatzschale für Estricharbeiten
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10,000 m ...................... ......................

Abkofferungen Verstärkungen

40,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Abkofferungen, für 
die Ausführung von zusätzlichen verzinkten UA Profilen

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
h=bis 4,00 m

5.3..70. Zulage Abkofferung, 2-seitig, UA Profile

10,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Abkofferungen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Abkofferung 2- seitig 0,25-1.00m/1,00-4,00 m
h=bis 4,00m

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/1000 mm
Konsollast bis 1,5 kN/m

5.3..80. Universaltraverse Abkofferung, 2- seitig, bis 1,5 kN/m

Abkofferungen Aussparungen herstellen

2,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Abkofferungen einschließlich aller 
erforderlichen Auswechselungen, Verstärkungsprofilen, Laschen, 
etc. gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Abkofferung 2- seitig 0,25-1.00m/1,00-4,00 m
h=bis 4,00m

Aussparung rechteckig, A=bis 1.000 cm²

5.3..90. Aussparung Abkofferung herstellen, 2-seitig, rechteckig  
A=bis1.000 cm²

10,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Abkofferungen einschließlich aller 
erforderlichen Auswechselungen, Verstärkungsprofilen, Laschen, 
etc. gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Abkofferung 2- seitig 0,25-1.00m/1,00-4,00 m
h=bis 4,00m

Aussparung rechteckig, A=bis 1.000 cm²

5.3..100. Aussparung Abkofferung herstellen, 2-seitig, rund  
d=bis25cm
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Aussparungen Abkofferungen verschließen

Verschließen von Aussparungen in Abkofferungen zu einem 
späteren Zeitpunkt nach erfolgter Rohinstallation in selber 
Qualität des Bauteiles einschließlich Anarbeiten an die durch die 
Aussparung geführten Installationen in Teilen mit Dämmung, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Anforderung ohne Anforderung

2,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Abkofferungen gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben verschließen.

Abkofferung 2- seitig 0,25-1.00m/1,00-4,00 m
h=bis 4,00 m

Aussparung rechteckig, A=bis 1.000 cm²

5.3..110. Aussparung Abkofferung verschließen, 2-seitig,  
rechteckig A=bis 1.000 cm²

10,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Abkofferungen gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben verschließen.

Abkofferung 2- seitig 0,25-1.00m/1,00-4,00 m
h=bis 4,00 m

Aussparung rechteckig, A=bis 1.000 cm²

5.3..120. Aussparung Abkofferung verschließen, 2-seitig, rund  
d=bis 25 cm

Summe 5.3. Abkofferungen Wände ......................
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5.4. Vorsatzschalen

Vorsatzschalen

Vorsatzschalen

60,000 m² ...................... ......................

freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte 
Trennwand gemäß DIN 4103-1 mit Einfachständerwerk aus 
verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN 18182-1, 
Dämmschichteinlage und Beplankung aus zwei Lagen  
Gipsplatten

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- ohne Anforderung
klasse
Schallschutz Verbesserungsmaß ΔRw,heavy 14 dB

Wand Anschlüsse gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben,

Anschlüsse mit Trennfix
Abmessung d=150-200mm mm, 

h=bis 3,60 m,
Einzellängen ab 2,50 m
Fläche ab 2,5 m²

Ständerwerk nach Herstellvorgabe,
verzinkt

Beplankung 2*12,5 mm
Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
untergrund Stahlbetondecke, Mauerwerkswand 

geputzt, nichttragende Trennwände und 
Installationswände Massivholzstützen, 
Massivholzdecken und Massivholzwände 
mit und ohne GKF Beplankung 

Ausführung 1OG über Turnhalle 
Hinweis die Installationswände kommen auch im 

Bereich von Waschtischen in 
Klassenzimmern und Fachräumen zur 
Ausführung.

5.4..10. Vorsatzschale, d= 150-200 mm, h bis 3,6 m, o. Anf.,  
∆Rw,heavy 14 dB

14,000 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung d=250-350 mm, 
h=bis 3,50m, Einzellängen ab 1,00 m
Fläche ab 2,5 m²

5.4..20. Vorsatzschale, d= 250-350 mm, h bis 3,6 m, o. Anf.,  
∆Rw,heavy 14 dB
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Vorsatzschalen Ausbildungen, Zulagen, Anschlüsse und 
Abstellen

20,000 m ...................... ......................

Anschluss Decke gleitend für vorgenannte Vorsatzschalen 
gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Vorsatzschale aller Breiten 

5.4..30. Anschluss Vorsatzschalen, Decke gleitend

20,000 m ...................... ......................

Beplankung vorgenannter Vorsatzschalen für Estricharbeiten im 
unteren Bereich der Wand mit versetzten Plattenstößen 
abstellen einschließlich Mehraufwendungen für die 
Plattenzuschnitten, für die zeitverzögerte Ausführung der 
Restleistungen, für die Spachtelarbeiten, etc.

Vorsatzschale aller Breiten
Hinweis Ausführung nur auf besondere 

Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

5.4..40. Abstellen Beplankung Vorsatzschale für Estricharbeiten

Vorsatzschalen Verstärkungen

20,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Vorsatzschalen, für 
die Ausführung von zusätzlichen verzinkten UA Profilen für die 
Aufnahme von Installationselementen für Toiletten, Urinale und 
Waschtische einschließlch Anpassung der Profile, 
Verschraubung mit den Elementen

Vorsatzschale aller Breiten
h=bis 3,50m

5.4..50. Zulage Vorsatzschalen aller Breiten, UA Profile

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Vorsatzschalen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.Ausführung für z.B. 
Hängeschränke bei Küchen etc.

Vorsatzschale aller Breiten, 
h=bis 3,50m

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/600 mm
Konsollast bis 1,5 kN/m

5.4..60. Universaltraverse Vorsatzschalen aller Breiten, bis 1,5  
kN/m
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20,000 St ...................... ......................

5,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Vorsatzschalen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Vorsatzschale aller Breiten, 
h=bis 3,50m

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 1200/1200 mm
Einzellast bis 1,0 kN/Einzellast

5.4..70. Zulage für Verstärkungen Smartboards 1KN Einzellast

5,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Vorsatzschalen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Vorsatzschale aller Breiten, 
h=bis 3,50m

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/600mm
Einzellast bis 250N Einzellast

5.4..80. Zulage für Verstärkungen für Kleingeräte bis 250N   
Einzellast

5,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Vorsatzschalen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Vorsatzschale aller Breiten, 
h=bis 3,50m

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/600mm
Einzellast bis 100N Einzellast

5.4..90. Zulage für Verstärkungen für Kleingeräte bis 100N  
Einzellast

Vorsatzschalen Aussparungen herstellen

5.4..100. Aussparung Vorsatzschale herstellen, rechteckig A=100-
500 cm²
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2,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Vorsatzschalen einschließlich aller 
erforderlichen Auswechselungen, Verstärkungsprofilen, etc. 
gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Vorsatzschale d=alle breiten, 
h=bis 3,50m

Aussparung rechteckig, A=100-500 cm²

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=500-1.000 cm²

5.4..110. Aussparung Vorsatzschale herstellen, rechteckig A=500-
1.000 cm²

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=bis 100 mm

5.4..120. Aussparung Vorsatzschale herstellen, rund D=bis 100  
mm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=100-250 mm

5.4..130. Aussparung Vorsatzschale herstellen,  rund D=100-250  
mm

Aussparungen Vorsatzschalen verschließen

Verschließen von Aussparungen in Vorsatzschalen zu einem 
späteren Zeitpunkt nach erfolgter Rohinstallation in selber 
Qualität des Bauteiles einschließlich Anarbeiten an die durch die 
Aussparung geführten Installationen in Teilen mit Dämmung, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Anforderung ohne Anforderung

Aussparung in vorgenannten Vorsatzschalen gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben verschließen.

5.4..140. Aussparung Vorsatzschale verschließen, rechteckig  
A=100-500 cm²
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2,000 St ...................... ......................

Vorsatzschale d=aller breiten 
h=bis 3,50m

Aussparung rechteckig, A=100-500 cm²

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, A=500-1.000 cm²

5.4..150. Aussparung Vorsatzschale verschließen, rechteckig  
A=500-1.000 cm²

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=bis 100 mm

5.4..160. Aussparung Vorsatzschale verschließen, rund D=bis 100  
mm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=100-250 mm

5.4..170. Aussparung Vorsatzschale verschließen, rund D=100-250  
mm

Summe 5.4. Vorsatzschalen ......................
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5.5. Vorsatzschalen und Abkofferungen Zulagen, Anarbeiten,  
Revisionsklappen

Vorsatzschalen und Abkofferungen Zulagen, Anarbeiten, 
Revisionsklappen

20,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Vorsatzschalen und 
Abkofferungen, für ebenengleiches Anarbeiten an angrenzende 
Bauteile und Ausführung von Eckschutzprofil "Göppinger 90°" 
aus Aluminium

Eckschutzprofil gemäß DIN EN 14353, aus Aluminium, 
an der Außenseite mit Spezialpapier ummantelt 

Vorsatzschale alle Breiten
h=bis 4,00m

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

Bauteile Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
Stahlbetondecke, Mauerwerkswand geputzt, 

nichttragende Trennwände, 
Installationswände, etc.

Abrechnung ein Anarbeiten an Bauteile ohne 
ebenengleiche Ausführung wird über die 
Regelpositionen abgerechnet

5.5..10. Zulage Vorsatzschalen und Abkofferungen,  
Eckschutzprofil

Beplankung und Verspachtelung der vorgenannten 
Vorsatzschalen und Abkofferungen an haustechnische 
Installationen im Zuge der Ausführung der Regelleistungen 
anarbeiten

haustechnische Brauch- und Abwasserleitungen,
Installationen Lüftungsleitungen, etc. 
Abmessung rund, D=bis 40 mm
Vorsatzschale aller Breiten

d=einzeln 150-250+100 mm, h=bis 4,00 
m

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

Abrechnung Elektroleerdosen werden vom Gewerk 
Elektro hergestellt und werden deswegen 
auch für die Verspachtelung nicht gesondert 

vergütet.
Hinweis Herstellen und Verschließen von 

Aussparungen im Bereich 
haustechnischer Installationen siehe vorgenannte 

Positionen

5.5..20. Anarbeiten haustechnische Installationen, rund D=bis  
250 mm
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5,000 St ...................... ......................

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

haustechnische Lüftungsleitungen, etc.
Installationen
Abmessung rechteckig, A=bis 1.000 cm²

5.5..30. Anarbeiten haustechnische Installationen, rechteckig  
A=bis 1.000 cm²

1,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe in vorgenannte Vorsatzschalen und 
Abkofferungen einbauen einschließlich Herstellen Öffnung, 
Entsorgung Abbruchmaterial gemäß den geltenden Vorschriften, 
aller erforderlichen Auswechselungen und Verstärkungsprofilen, 
aller sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Gipskartonplatte und 
selbstaktivierender Fangsicherung, verdecktes 

Verschluss- und Scharniersystem
Abmessung l/b=200/200 mm
Vorsatzschale aller Breiten

h=bis 4,00m
Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m

3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

5.5..40. Revisionsklappe GK, l/b=200/200 mm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=300/300 mm

5.5..50. Revisionsklappe GK, l/b=300/300 mm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=400/400 mm

5.5..60. Revisionsklappe GK, l/b=400/400 mm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=600/600 mm

5.5..70. Revisionsklappe GK, l/b=600/600 mm
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1,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe wie vor beschrieben, jedoch 

Revisionsklappe Metalloptik, weiß pulverbeschichtet, mit 
Vierkantverriegelung und 
Vierkantschlüssel.

Abmessung l/b=200/200 mm

5.5..80. Revisionsklappe Metall, l/b=200/200 mm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=400/400 mm

5.5..90. Revisionsklappe Metall, l/b=400/400 mm

50,000 m ...................... ......................

Verfugung der vorgenannten Vorsatzschalen und Abkofferungen
gegen massive Bauteile gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben herstellen.

Verfugung überstreichbare plastoelastische 
Verfugung auf Acryldispersionsbasis

Vorsatzschale aller Breiten 
h=bis 4,00m

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

5.5..100. Verfugung Vorsatzschalen und Abkofferungen

10,000 m² ...................... ......................

Minderung zu den vorgenannten Positionen der Vorsatzschalen 
und Abkofferungen, für die Ausführung einer fliesenfertigen 
Oberflächenqualität anstatt der Oberflächenqualität Q3.

Vorsatzschale aller Breiten
h=bis 4,00m

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

Abrechnung auch in Teilbereichen von Vorsatzschalen 
und Abkofferungen
Angabe Minderungen mit -

Hinweis Ausführung in Abstimmung mit der 
Objektüberwachung.

5.5..110. Minderung fliesenfertige Oberflächenqualität

Summe 5.5. Vorsatzschalen und Abkoffer… ......................
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Hinweise Decken

Ausführung Bereich 1
In den Fluren mit Lernlandschaften,  und Nebenräumen werden 
abgehängte Lochdecken mit Quadratlochung 8/18 Q und glatt 
gespachteltem Randfries ausgeführt.

Ausführung Bereich 2
In den Umkleiden und Duschräumen werden Plattendecken 
Glatt verbaut. Geeignet für Duschräume in Schulen. 

Ausführung Bereich 3
In den Klassenzimmer, Fachräumen und Werkräumen, Räumen 
der Verwaltung und im Lehrerzimmer werden abgehängte 
Akustikplattendecken mit magnesitgebundenen 
Holzwolleplatten ausgeführt ohne Randfries

Bei allen Decken ist zu beachten, dass die Ausführung der 
Unterkonstruktion, der Deckenbekleidung und der 
Verspachtelung in drei voneinander getrennten 
Arbeitsgängen zu erfolgen hat.

5.6. Akustikplattendecken Bereich 1

Akustikplattendecken Bereich 1

Akustikplattendecke abgehängt gemäß DIN 18168-1 ohne 
Brandschutzanforderung mit Unterkonstruktion aus Grund- und 
Tragprofilen aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN 
18182-1 und einlagiger Bekleidung aus gelochten Gipsplatten 
gemäß DIN 18180

Bekleidung d=12,5 mm,
Lochbild gerade Quadratlochung 8/18 Q,
Rückseite kaschiert mit schwarzen 

Akustikvlies
Schallabsorptions- mindestens erforderlich bei Abhanghöhe 
grade ≥ 200 mm,

αp: 125 Hz / ≥ 0,50; 250 Hz / ≥ 0,65;
500 Hz / ≥ 0,70; 1.000 Hz / ≥ 0,65; 2.000 
Hz / ≥ 0,60; 4.000 Hz / ≥ 0,7

Unterkonstruktion aus Grund- und Tragprofilen als 
doppelter Profilrost aus Stahlblechprofilen 
CD 60/27 geschraubt. Die Befestigung 
der CD-Profile erfolgt mit Abhängern an 
Stahlbetondecke bzw Holzmassivdecke 
mit 18mm GKF Beplankung 
Wandanschluss mit UD-Profilen.

Auslegung für mindestens 15 kg/m² 
Zusatzgewicht

Verspachtelung Oberflächenqualität Q3 einschließlich 

5.6..10. Akustikplattendecken, Lochdecke 8/18 Q, Abhängehöhe  
bis 35 cm
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35,000 m² ...................... ......................

Fugen und Schrauben
Anschlüsse gemäß Anforderungen und 

Herstellervorgaben mit Trennfix.
Die Stahlbetonwände und 

Holzmassivwände in den Fluren weisen 
Sichtoberflächen auf, die bei den 
Spachtelarbeiten nicht verschmutzt werden 
dürfen.
Einbauhöhe bis 3,50 m, 
Abhängehöhe bis 35 cm
Ausführung UG bis 2OG 
Hinweis die Ausführung der Unterkonstruktion, 

der Deckenbekleidung und der 
Verspachtelung erfolgt in drei voneinander 

getrennten Arbeitsgängen

Leitfabrikat D127.de Cleaneo Akustik-Plattendecke

angebotenes 
Fabrikat '....................................................'

Akustikplattendecken Bereich 1 Zulagen, Deckenschotts, 
Randfriese Aussparungen und Revisionsklappen

75,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikplattendecken, 
für die Ausführung eines Randfrieses

Randfries geschlossene glatte Oberfläche, b=10 cm
Verspachtelung Oberflächenqualität Q3
Ausführung Ausbildung Fries nach Wahl des 

Auftragnehmers mit ungelochten Rand, 
glatten Gipskartonplattenstreifen, vollflächiger 

Verspachtelung der Lochung, Einbetten Vlies 
oder etc.
Hinweis das Fries muss umlaufend gleich, auch 

angepasst an Säulen, Abkofferungen, 
Verkofferungen, etc. ausgeführt werden.

5.6..20. Zulage Lochdecke 8/18 Q, Randfries b=10 cm

10,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikplattendecken, 
für die Erweiterung des Randfrieses im Bereich Nischen etc

Erweiterung jeweils 10cm. 
Einzellänge von 50cm bis 8m 

5.6..30. Zulage Lochdecken 8/18 Q, Erweiterung Randfries b um  
jeweils 10cm
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20,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Randfrieses der 
Akustikplattendecken, für die Ausführung von Ecken

Ecken Innen- und Außenecken
Randfries geschlossene glatte Oberfläche, b=10 cm

5.6..40. Zulage Randfries, Ausbildung Ecken, Randfries

2,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikplattendecken 
einschließlich Randfries, für Ausführung einer Bewegungsfuge 
einschließlich hinterlegten Plattenstreifen, Einspachteln von 
Eckschutzprofilen und Ausbildung von Friesen auf beiden 
Seiten der Bewegungsfuge

Bewegungsfuge d=circa 5 mm, siehe unten beigefügtes 
Detail mit hinterlegten Plattenstreifen 
Eckschutzprofilen und Friesen

Eckschutzprofil "Göppinger 90°" aus Aluminium gemäß 
DIN EN 14353, aus Aluminium, an der 
Außenseite mit Spezialpapier ummantelt 

Fries geschlossene glatte Oberfläche, b=10 cm

Detail Bewegungsfuge
Abhängung entspricht nicht der späteren Ausführung

5.6..50. Zulage Lochdecken 8/18 Q+Randfries, Bewegungsfuge

4,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Bewegungsfuge der 
Akustikplattendecken einschließlich Randfries, für die 
Ausführung von Ecken

5.6..60. Zulage Bewegungsfuge, Ecken

Zulage zu der vorgenannten Position der Bewegungsfuge der 

5.6..70. Zulage Bewegungsfuge, Minderlängen unter 1,00 m
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2,000 m ...................... ......................

Akustikplattendecken einschließlich Randfries, für die 
Ausführung von Minderlängen

Minderlänge l=bis 1,00 m, z.B. bei Versprüngen

5,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe in vorgenannte Akustikplattendecken einbauen 
einschließlich Anpassen der Unterkonstruktion, aller 
erforderlichen Auswechselungen und Verstärkungsprofile, 
Herstellen der Öffnung, Entsorgung des Abbruchmaterials 
gemäß den geltenden Vorschriften, zusätzlichen 
Spachtelarbeiten, aller sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Akustikdeckenplatte und 
selbstaktivierender Fangsicherung, verdecktes 

Verschluss- und Scharniersystem. Einbau 
angepasst an die Lochung
Abmessung l/b=300/300 mm

5.6..80. Revisionsklappe, GK Lochdecken 8/18 Q, l/b=300/300  
mm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=500/500 mm

5.6..90. Revisionsklappe, GK Lochdecken 8/18 Q, l/b=500/500  
mm

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=600/600 mm

5.6..100. Revisionsklappe, GK Lochdecken 8/18 Q, l/b=600/600  
mm

Akustikplattendecken Bereich 1 Zulagen, Aussparungen und 
Verfugung

75,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für 

Abhängehöhe bis 100 cm

5.6..110. Zulage Lochdecken 8/18 Q, Abhängehöhe bis 100cm

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 224 von 335



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

75,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für Dämmschichtauflage

Dämmschicht Akustikdämmplatte aus Mineralwolle 
gemäß DIN EN 13162, d=50 mm,

kaschiert, längenbezogener 
Strömungswiderstand ≥ 5 kPa.s/m²

5.6..120. Zulage Lochdecken 8/18 Q+12/25 Q,  
Dämmschichtauflage 50 mm

75,000 m² ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikauflage, für 
Einpacken der Akustikauflage in Foliensäcke 

Foliensäcke aus PE, als Rieselschutz, Foliendicke 
maximal 30 µm um die Schallabsorption 
nicht zu beeinflussen

5.6..130. Zulage Akustikauflage, Foliensäcke

30,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für die, auf das Deckensystem 
abgestimmte, Verstärkung der Unterkonstruktion und 
Beplankung im Bereich von linearen Zusatzlasten

Zusatzlasten linear in einer Reihe symmetrisch 
angeordnete Leuchten, Melder, 
Lautsprecher, Rettungswegkennzeichen, 
etc. 

Durchmesser der Bauteile rund bis 40 
cm, rechteckig 8/30 cm und 10/150 cm

Gewicht bis 2,5 kg/m 
Ausführung dem Auftragnehmer bleibt es überlassen 

für die Abtragung der linearen Zusatzlasten 
eine, auf sein Deckensystem abgestimmte 
Maßnahme auszuführen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass alle Bauteile nicht 
brennbar sein müssen und eine 
Dämmschichtauflage von 4,0 cm zur Ausführung 

kommen kann.

5.6..140. Zulage Plattendecke, lineare Zusatzlasten bis 2,5 kg/m

30,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Zusatzlasten Gewicht 2,5-5,0 kg/m 

5.6..150. Zulage Plattendecke, lineare Zusatzlasten 2,5-5,0 kg/m
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10,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Zusatzlasten Gewicht 5,0-12,5 kg/m 

5.6..160. Zulage Plattendecke, lineare Zusatzlasten 5,0-12,5 kg/m

10,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für die, auf das Deckensystem 
abgestimmte, Verstärkung der Unterkonstruktion und 
Beplankung im Bereich von punktuellen Zusatzlasten

Zusatzlasten punktuell regelmäßig und nicht 
regelmäßig angeordnete Leuchten, Melder, 

Lautsprecher, 
Rettungswegkennzeichen,etc. 

Durchmesser der Bauteile rund bis 60 
cm, rechteckig 8/30 cm, Ringleuchten  
D=bis 1250 mm mit mindestens 3  
Einzelbefestigungspunkten 

Gewicht bis 3,5 kg/St 
Ausführung dem Auftragnehmer bleibt es überlassen 

für die Abtragung der punktuellen Zusatzlasten 
eine, auf sein Deckensystem abgestimmte 
Maßnahme auszuführen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass alle Bauteile nicht 
brennbar sein müssen und eine 
Dämmschichtauflage von 4,0 cm zur Ausführung 

kommen kann.

5.6..170. Zulage Plattendecke, punktuelle Zusatzlast bis 3,5 kg/St

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Zusatzlasten Gewicht 3,5-6,0 kg/St 

5.6..180. Zulage Plattendecke, punktuelle Zusatzlast 3,5-6,0 kg/St

30,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken und falls erforderlich in den, vom 
Auftragnehmer gewählten, Maßnahmen zur Abtragung der 
linearen und punktuellen Zusatzlasten für Einbauten herstellen 
einschließlich Anpassen der Unterkonstruktion, aller 
erforderlichen Auswechselungen, etc. 

Einbauten Leuchten, Melder, Lautsprecher, 
Lüftungsleitungen, etc. 

Aussparung rund, D=bis 1,5 cm

5.6..190. Aussparung, rund D=bis 1,5 cm
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5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=1,5-7,5 cm

5.6..200. Aussparung, rund D=1,5-7,5 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=7,5-20 cm

5.6..210. Aussparung, rund D=7,5-20 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=20-40 cm

5.6..220. Aussparung, rund D=20-40 cm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=40-60 cm

5.6..230. Aussparung, rund D=40-60 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=5-10/30-50 cm

5.6..240. Aussparung, rechteckig l/b=5-10/30-50 cm

75,000 m ...................... ......................

Verfugung der vorgenannten Akustikplattendecken gegen 
massive Bauteile gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben herstellen

Verfugung überstreichbare plastoelastische 
Verfugung auf Acryldispersionsbasis

5.6..250. Verfugung Akustikplattendecken

Summe 5.6. Akustikplattendecken Bereic… ......................
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5.7. Akustikplattendcken Bereich 3

Hinweise Akustikplattendecken mit magnesitgebundenen 
Holzwolleplatten

Allgemeine Anforderungen
Für die vom Bieter anzubietenden Materialien, Ausführungen 
und Leistungen gelten die nachfolgend genannten Normen 
verbindlich:
⦁ DIN-EN 13964 Unterdecken-Anforderungen und 

Prüfverfahren. 
⦁ EN 13168 Wärmedämmstoffe für Gebäude-werksmäßig 

hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW)  Spezifikation.
⦁ Die Montagerichtlinien der Herstellerfirmen der verwendeten 

Materialien sind zu beachten.

Nachweis der Gleichwertigkeit von Produkten sollte von Seite 
des Anbieters ein alternatives bzw. gleichwertiges Produkt 
angeboten werden, so sind die Produktkennwerte durch ein 
aktuelles Prüfzeugnis zu belegen, bzw. die Gleichwertigkeit über 
die im EC-Konformitätszertifikat deklarierten Werte 
nachzuweisen, insbesondere die Produkttoleranzen und 
Brennbarkeitsklasse.

Als Nachweis dafür, dass das Produkt baubiologisch 
gleichwertig und einwandfrei ist, gilt das Zertifikat "Der Blaue 
Engel". Alle erforderlichen Nachweise für die Gleichwertigkeit 
bzw. Eignung der Produkte sind durch den Auftragnehmer zu 
erbringen.
Der Korrosionsschutz aller Metallteile muss auf die am 
Einbauort herrschenden Bedingungen abgestimmt werden.
Sichtbare Kanten, nachträglich hergestellte Fasen und 
Plattenschnittkanten, sowie Schraubenköpfe, Faserausbrüche, 
etc. müssen farbig mit der vom Hersteller auf Anfrage 
mitgelieferten oder einer gleichwertigen Farbe nachbehandelt 
werden.
Doppeleinfärbungen im Bereich der Schraubenköpfe sind zu 
vermeiden.
Beschädigte oder verschmutzte Platten dürfen nicht 
eingebaut werden.

Allgemeine Anforderungen und Ausführungen 
Akustikplatten
Magnesitgebundener Holzwolle nach EN 13964 und nach WW 
EN 13168-L4-W2-T2-S2-P2-Cl3 mit rückseitigem Akustikvlies.
Faserbreite 1 mm
Baustoffklasse Klasse B-s1, d0 nach DIN-EN 13501-1
Format 600/1200 mm 
Plattendicke siehe Leistungsbeschreibung
Kantenausführung allseitig VK-10
Farbe natur
Schallabsorption αw = 0,90 nach EN ISO 11654
Chloridgehalt Klasse Cl3 < 0,06%
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Formaldehydklasse E1 nach EN 13964
Sonstiges Asbestfrei nach EN 13964
Dickentoleranz T2 (± 1 mm) nach EN 13168
Ballwurfsicher die Decken im Bereich der Turnhalle sind 

Ballwurfsicher auszuführen

Gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit durch Produktion im 
Endlosstrangverfahren in einer Doppelbandformanlage.
Baubiologisch geprüftes und empfohlenes Produkt (IBR) 
Emissionsarmes Produkt, nachgewiesen nach AgBB/DIBt-
Methode (Blauer Engel) PEFCTM zertifizierte Holzwolle.

Zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der 
umweltverträglichen Entsorgung muss das Produkt nach dem 
Nachhaltigkeits-Produktstandard "Cradle-to-CradleTM" (oder 
gleichwertig) bei Standardfarben folgenden Mindestniveaus 
entsprechen.
Materialgesundheit und Kreislauffähigkeit Gold
Energiemanagement und Wasserhaushalt Gold
Soziale Verantwortung Gold

Im Einheitspreis inbegriffen sind:
⦁ das gesamte erforderliche Material und die fix und fertige 

Montage der Decke ohne Unterschied der Lage der 
Geschoße und der Raumhöhe,

⦁ eventuelle Mehrkosten für Auswechslungsarbeiten an der 
Unterkonstruktion plus die Anarbeitung der Platten an 
Belüftungsschlitze, Dehnfugen, Lichtkuppeln, Öffnungen,
Leuchten etc., soweit sie nicht gesondert vergütet werden,

⦁ die farbliche Nachbehandlung nachträglich hergestellter 
Schnittkanten, bzw. Faserausbrüchen etc.

⦁ Einlegemontage in verdeckte T-35/38 Profile, Platten 
demontierbar.
Platten ausgefluchtet, pressgestoßen und planeben verlegt.
Plattenanschluss an die Wände mittels Wandwinkel und 
Wandfedern.

Leitfabrikat Knauf Ceiling Solutions, HERADESIGN 
superfine Alpha+

angebotenes 
Fabrikat _____________________________

Allgemeine Anforderungen und Ausführungen 
Unterkonstruktion
Verdeckt angeordnetes und demontierbares Schienensystem 
nach DIN EN 13964, bestehend aus verzinkten T-35/38 
Hauptschienen, Abhänger, Abstandhalter, Randwinkel und 
Wandfedern.
Die Hauptschiene muss zur Lagesicherung und 
Queraussteifung mit aufgesteckten Abstandhaltern im Abstand 
von max. 1250 mm versehen werden.
Die Wandwinkel sind an den Ecken auf Gehrung zu schneiden 
und fachgerecht zu montieren.
Bei der Montage der Abstandhalter muss auf die 
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Demontierbarkeit der Platten, sowie auf die Systemstabilität 
besonders geachtet werden.

Sichtfläche aller klarweiß
Metallteile
Hauptschiene T-35/38- DONN DX35XH370W oder 

gleichwertig
Achsabstand 600 mm
Abstandhalter passend für Raster 600 -DONN 

DMK60/62,5 oder gleichwertig,
Abstand max. 1250 mm
Randwinkel RWL 30/30-0,7mm - DONN MI3030W 

oder gleichwertig
Wandfedern VENTATEC DCC8 oder gleichwertig,

Abhängehöhe, Zusatzlasten und Raumhöhe siehe 
Leistungsbeschreibung

Im Einheitspreis inbegriffen sind:
⦁ flucht- und waagrechte Deckenmontage normgerecht und 

nach Angaben des Hersteller und mittels entsprechend 
korrosionsgeschützter, bauaufsichtlich zugelassener Dübel 
und Schrauben befestigen.

⦁ Ebenheit der Oberfläche nach EN-DIN 13964 Anhang A.5.2.

Leitfabrikat System A2.2 Heradesign - verdeckte T-
Schienenmontage demontierbar

angebotenes 
Fabrikat _____________________________

Ausführungen
In den Klassenzimmern, Fachräumen und Werkräumen etc. 
werden in der Regel keine Friese ausgeführt, so dass 
ausschließlich Randwinkel Unterkonstruktion und 
Akustikdeckenplatten ausgeführt werden müssen, die in drei 
voneinander getrennten Arbeitsgängen zu erfolgen haben.
Die Leuchten des Raums werden als Aufbauleuchten bzw 
Pendelleuchten ausgeführt. Bei den Leuchten ist für die 
Befestigung der Leuchte im Bereich der Unterkonstruktion eine 
Holzplatte einzulegen. 

Die Leuchten werden wie v.g. beschrieben eingebaut.

Randwinkel Akustikplattendecken wie in vorgenannten 
Hinweisen zum Abschnitt beschrieben an angrenzende Bauteile 
anbringen

angrenzende Stahlbetonwand gespachtelt bzw. 
Bauteile verputzt, Mauerwerkswand verputzt, 

Trockenbauabkoffferung und 
Holzmassivwände mit und ohne GKF 
Verkleidung , etc.

5.7..10. Randwinkel Akustikplattendecken
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105,000 m ...................... ......................

Einbauhöhe bis 3,50 m
Hinweis die Ausführung der Randwinkel, der 

Unterkonstruktion und das Einlegen der 
Akustikplatten erfolgt in drei voneinander 
getrennten Arbeitsgängen

20,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Randwinkels, für die 
Ausführung von Ecken

Ecken Innen- und Außenecken

5.7..20. Zulage Randwinkel, Ausbildung Ecken

2,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Randwinkels, für die 
Ausführung von Minderlängen

Minderlänge l=bis 1,00 m, z.B. bei rechteckigen und 
quadratischen Stützen, Wandvorlagen, 
Mediensäulen, etc.

5.7..30. Zulage Randwinkel, Minderlängen unter 1,00 m

120,000 m² ...................... ......................

Unterkonstruktion Akustikplattendecken wie in vorgenannten 
Hinweisen zum Abschnitt beschrieben montieren inkl 
Ballwurfsicherheit

Unterkonstruktion Auslegung für mindestens 25 kg/m² 
Zusatzgewicht

Einbauhöhe bis 3,75 m, 
Abhängehöhe bis 100cm
Montageuntergrund Stahlbetondecke im Gefälle ca. 1,3%

5.7..40. Unterkonstruktion Akustikplattendecken

120,000 m² ...................... ......................

Akustikplattendecken wie in vorgenannten Hinweisen zum 
Abschnitt beschrieben in vorgenannter Unterkonstruktionen 
einbauen inkl Ballwurfsicherheit

Dicke 25 mm
Farbton Naturton 13
Verlegung Kreuzfugen

5.7..50. Akustikplattendecken, d=25 mm

Akustikplattendecken Zulagen, Aussparungen und 
Revisionsklappen
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120,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für Akustikauflage

Akustikauflage d = mindestens 50 mm, Rohdichte 
mindestens 50 kg/m³

5.7..60. Zulage Akustikplattendecken, Akustikauflage 50 mm

120,000 m² ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikauflage, für 
Einpacken der Akustikauflage in Foliensäcke 

Foliensäcke aus PE, als Rieselschutz, Foliendicke 
maximal 30 µm um die Schallabsorption 
nicht zu beeinflussen

5.7..70. Zulage Akustikauflage, Foliensäcke

105,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für Passschnitte im Anschlussbereich 
ausführen und Wandfedern einbauen einschließlich Entsorgung 
des Abbruchmaterials gemäß den geltenden Vorschriften, aller 
Nebenarbeiten, etc.

5.7..80. Zulage Akustikplattendecken, Passschnitte und  
Wandfedern

10,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für zusätzliche Trennschnitte in den 
Akustikplatten

5.7..90. Zulage Akustikplattendecken, Trennschnitte

115,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für nachträgliches Herstellen der Phase 
bei Schnittkanten und farblicher Nachbehandlung der 
Schnittränder und neu hergestellter Phase

5.7..100. Zulage Akustikplattendecken, Nachbehandlung  
Schnittränder

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für die Ausführung einer zusätzlichen 
Holzwerkstoffplatte als Unterstützung der Akustikplatte

Holzwerkstoffplatte wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

5.7..110. Zulage Akustikplattendecken, Holzwerkstoffplatte
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20,000 St ...................... ......................

Abmessung b/h=circa 600/1200 mm
Holzwerkstoffplatte auf Schienensystem 

aufgelegt und fixiert
Abrechnung Aussparungen für Einbauten in der 

Holzwerkstoffplatte werden gemäß 
nachfolgender Positionen für die 
Aussparungen in den 
Akustikplattendecken vergütet

35,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Unterkonstruktionen und Akustikplattendecken, für die, auf das 
Deckensystem abgestimmte, Verstärkung der Unterkonstruktion 
und Akustikplatte im Bereich von linearen Zusatzlasten

Zusatzlasten linear in einer Reihe symmetrisch 
angeordnete Leuchten, Melder, 
Lautsprecher, Rettungswegkennzeichen, 
etc. 

Durchmesser der Bauteile rund bis 40 
cm, rechteckig bis 90/90 cm

Gewicht 5,0-15,0 kg/m 
Ausführung dem Auftragnehmer bleibt es überlassen 

für die Abtragung der linearen Zusatzlasten 
eine, auf sein Deckensystem abgestimmte 
Maßnahme auszuführen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass alle Bauteile nicht 
brennbar sein müssen und eine 
Dämmschichtauflage von 4,0 cm zur Ausführung 

kommen kann.

5.7..120. Zulage Unterkonstruktion und Akustikplattendecken,  
lineare Zusatzlasten bis 5,0-10,0 kg/m

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Unterkonstruktionen und Akustikplattendecken für die, auf das 
Deckensystem abgestimmte, Verstärkung der Unterkonstruktion 
und Beplankung im Bereich von punktuellen Zusatzlasten

Zusatzlasten punktuell regelmäßig und nicht 
regelmäßig angeordnete Leuchten, Melder, 

Lautsprecher, 
Rettungswegkennzeichen,etc. 

Durchmesser der Bauteile rund bis 60 
cm, rechteckig bis 90/90 cm

Gewicht 5,0-15,0 kg/St
Ausführung dem Auftragnehmer bleibt es überlassen 

für die Abtragung der punktuellen Zusatzlasten 
eine, auf sein Deckensystem abgestimmte 
Maßnahme auszuführen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass alle Bauteile nicht 
brennbar sein müssen und eine 

5.7..130. Zulage Unterkonstruktion und Akustikplattendecken,  
punktuelle Zusatzlast bis 5,0-10,0 kg/St
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15,000 St ...................... ......................

Dämmschichtauflage von 4,0 cm zur Ausführung 
kommen kann.

4,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Unterkonstruktion 
und Akustikplattendecken, für das Anpassen und die Schnitte 
im Anschlussbereich bei Oberlichtern inkl Leibungsverkleidung 
senkrecht zur Abdeckung der UK. Inkl PAssschnitte etc. Höhe 
der Abdeckung in der Leibung ca. 70cm etc einschließlich 
Entsorgung des Abbruchmaterials gemäß den geltenden 
Vorschriften, aller sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Oberlichter l/b = circa 1,50x1,50m 

5.7..140. Zulage Unterkonstruktion und Akustikplattendecken,  
Anarbeiten Lichtkuppeln

50,000 St ...................... ......................

Aussparung in den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken für Einbauten herstellen einschließlich 
Anpassen der Unterkonstruktion, aller erforderlichen 
Auswechselungen, und ausfädeln des Kabels durch die 
Öffnung. Entsorgung des Abbruchmaterials gemäß den 
geltenden Vorschriften, etc. 

Einbauten Kabeln, Leuchten, Melder, Lautsprecher, 
Lüftungsleitungen, etc.

Aussparung rund, D=bis 1,5 cm

5.7..150. Aussparung Akustikplattendecken, rund D=bis 1,5 cm

15,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=1,5-7,5 cm

5.7..160. Aussparung Akustikplattendecken, rund D=1,5-7,5 cm

15,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=7,6-20 cm

5.7..170. Aussparung Akustikplattendecken, rund D=7,6-20 cm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=20-40 cm

5.7..180. Aussparung Akustikplattendecken, rund D=20-40 cm
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10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=3-10/20-35 cm

5.7..190. Aussparung Akustikplattendecken, rechteckig l/b=3-
10/20-50 cm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=30-45/30-45 cm

5.7..200. Aussparung Akustikplattendecken, rechteckig l/b=30-
45/30-45 cm

10,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe im vorgenannte Akustikplattendecken 
einbauen einschließlich Anpassen der Unterkonstruktion, aller 
erforderlichen Auswechselungen und Verstärkungsprofile, 
Herstellen der Öffnung, Entsorgung des Abbruchmaterials 
gemäß den geltenden Vorschriften,aller sonstigen 
Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Akustikplatte mit verdeckten 
Scharniersystem und Drehverschluss

Abmessung l/b=400/400 mm

5.7..210. Revisionsklappe Akustikplattendecken, l/b=400/400 mm

5,000 St ...................... ......................

wie vor jedoch
Abmessung l/b=600/600 mm

5.7..220. Revisionsklappe Akustikplattendecken, l/b=600/600 mm

10,000 St ...................... ......................

Akustikplatten einlagern

Einlagerungsort Technikbereich UG 
Hinweis Ausführung nur auf besondere 

Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

5.7..230. Akustikplatten einlagern

Summe 5.7. Akustikplattendcken Bereich 3 ......................

Summe 5. Schulnutzung über Sporthalle ......................
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6. Aufstockung über Schwimmhalle

6.1. Wände

Wände

130,000 m² ...................... ......................

nichttragende innere Trennwand gemäß DIN 4103-1 als 
Montagewand mit Einfachständerwerk aus verzinkten 
Stahlblechprofilen gemäß DIN 18182-1, Dämmschichteinlage 
und Beplankung aus zwei Lagen Gipsplatten je Seite 

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- F-30 gemäß DIN 4102-2
klasse
Schallschutz erf. Rw mindestens 47 dB

Wand Anschlüsse gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben,

Anschlüsse mit Trennfix
Abmessung d=100 mm, h=bis 4,50 m, 

Einzellängen ab 2,00 m,
Fläche ab 2,5 m²

Ständerwerk b=50 mm, verzinkt
Beplankung 2*12,5 mm je Seite
Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
untergrund Stahlbetondecke, Mauerwerkswand 

geputzt, nichttragende Trennwände und 
Installationswände Massivholzstützen, 
Massivholzdecken und Massivholzwände 
mit und ohne GKF Beplankung 

Ausführung 1OG

6.1..10. Trennwand, d=150 mm, h bis 4,5 m, F-30, Rw min. 47 dB

Wände Ausbildungen, Minderungen, Zulagen, Anschlüsse 
und Abstellen

33,000 m ...................... ......................

Zulage zu vorgenannter GK Wänden aller Dicken,  für die 
Ausbildung des Deckenanschlusse, gleitend, mit Plattenstreifen. 
Schallschutzanforderung analog zur Wand. 
Brandschutzanforderung analog zur Wand. Inkl notwendiger 
Befestigungsmittel, Abschlüsse etc. 

6.1..20. Zulage Deckenanschluss gleitend

Ausbildung Ecke für vorgenannte Trennwände recht- oder 
stumpfwinkelig gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
einschließlich Eckschutzschiene aus Aluminium herstellen.

6.1..30. Ausbildung Ecke Trennwand
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4,500 m ...................... ......................

33,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Trennwand d=150-200 mm, h=bis 4,00 m

6.1..40. Anschluss Trennwand, d=150 mm, Decke Holz gleitend

33,000 m ...................... ......................

Beplankung vorgenannter Trennwände für Estricharbeiten im 
unteren Bereich der Wand mit versetzten Plattenstößen 
abstellen einschließlich Mehraufwendungen für die 
Plattenzuschnitten, für die zeitverzögerte Ausführung der 
Restleistungen, für die Spachtelarbeiten, etc.

Abrechnung je Seite Beplankung 
Hinweis Ausführung nur auf besondere 

Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

6.1..50. Abstellen Beplankung Trennwand für Estricharbeiten

Wände Türöffnungen und Verstärkungen

3,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Trennwand d=125-150 mm, h=bis 4,00 m
Türöffnung b/h=1,01-1,135/2,135-2,51 m

6.1..60. Türöffnung Trennwand, d=125-150 mm, b/h=1,01-
1,26/2,135-2,51 m

30,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trennwände, für 
die  Ausführung von zusätzlichen verzinkten UA Profilen

6.1..70. Zulage Trennwand, d=100-200 mm, UA Profile

10,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Trennwände zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/300 mm
Konsollast bis 1,5 kN/m

6.1..80. Universaltraverse Trennwand, d=100-200 mm, bis 1,5  
kN/m
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Wände Aussparungen herstellen

7,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Trennwänden einschließlich aller 
erforderlichen Auswechselungen, Verstärkungsprofilen, etc. 
gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Aussparung rechteckig, A=100-500 cm²

6.1..90. Aussparung Trennwand herstellen, d=100-500 mm,  
rechteckig A=100-500 cm²

15,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Trennwand d=150-200 mm, h=bis 4,00 m
Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

6.1..100. Laibungsbekleidung Aussparung Trennwand, d=150-200  
mm

Aussparungen Wände verschließen

Verschließen von Aussparungen in Trennwänden zu einem 
späteren Zeitpunkt nach erfolgter Rohinstallation in selber 
Qualität des Bauteiles einschließlich Anarbeiten an die durch die 
Aussparung geführten Installationen in Teilen mit Dämmung, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Anforderung F-30 rauchdicht

7,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Trennwänden gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben verschließen.

Aussparung rechteckig, A=100-500 cm²

6.1..110. Aussparung Trennwand verschließen, d=100-500 mm,  
rechteckig A=100-500 cm²

Summe 6.1. Wände ......................
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6.2. Wände  Zulagen, Anarbeiten, Revisionsklappen,  
Verfugung und Verspachtelung

Wände  Zulagen, Anarbeiten, Revisionsklappen, Verfugung 
und Verspachtelung

20,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trenn- und 
Installationswände, für die Ausführung von imprägnierten 
Gipskartonplatten und Feuchtraumschrauben.

Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand aller Breiten h0bis 4,00m
Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

Abrechnung je Seite mit 2 Lagen Gipsplatten
Hinweis Ausführung in Abstimmung mit der 

Objektüberwachung.

6.2..10. Zulage Trennwänden, imprägnierte Gipskartonplatten

9,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trenn- und 
Installationswände, für die Ausführung einer Eckschutzschiene 
aus Aluminium

Eckschutzschiene gemäß DIN EN 14353, aus Aluminium, 
mit beidseitig gelochten Schenkeln 

Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand d=gesamt 225 mm, 

d=einzeln 75+75+75 mm, h=bis 4,00 m,
d=gesamt 450 mm, 
d=einzeln 75+300+75 mm, h=bis 4,00 m

Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

6.2..20. Zulage Trennwänden, Eckschutzschiene

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Trenn- und 
Installationswände, für ebenengleiches Anarbeiten an 
angrenzende Bauteile und Ausführung von Eckschutzprofil 
"Göppinger 90°" aus Aluminium

Eckschutzprofil gemäß DIN EN 14353, aus Aluminium, 
an der Außenseite mit Spezialpapier ummantelt 

Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand d=gesamt 225 mm, 

d=einzeln 75+75+75 mm, h=bis 4,00 m,
d=gesamt 450 mm, 
d=einzeln 75+300+75 mm, h=bis 4,00 m

Bauteile Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
Stahlbetondecke, Mauerwerkswand geputzt, 

6.2..30. Zulage Trennwänden, Eckschutzprofil
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9,000 m ...................... ......................

nichttragende Trennwände, 
Installationswände, etc.

Abrechnung ein Anarbeiten an Bauteile ohne 
ebenengleiche Ausführung wird über die 
Regelpositionen abgerechnet

5,000 St ...................... ......................

Beplankung und Verspachtelung der vorgenannten Trenn- und 
Installationswände an haustechnische Installationen im Zuge 
der Ausführung der Regelleistungen anarbeiten

haustechnische Brauch- und Abwasserleitungen,
Installationen Lüftungsleitungen, etc. 
Abmessung rund, D=bis 40 mm
Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

Abrechnung Elektroleerdosen werden vom Gewerk 
Elektro hergestellt und werden deswegen 
auch für die Verspachtelung nicht gesondert 

vergütet.
Hinweis Herstellen und Verschließen von 

Aussparungen im Bereich 
haustechnischer Installationen siehe vorgenannte 

Positionen

6.2..40. Anarbeiten haustechnische Installationen, rund D=bis 40  
mm

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung rund, D=40-125 mm

6.2..50. Anarbeiten haustechnische Installationen, rund D=40-
125 mm

Revisionsklappe in vorgenannte Trenn- und Installationswände 
einbauen einschließlich Herstellen Öffnung, Entsorgung 
Abbruchmaterial gemäß den geltenden Vorschriften, aller 
erforderlichen Auswechselungen und Verstärkungsprofilen, aller 
sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Gipskartonplatte und 
selbstaktivierender Fangsicherung, verdecktes 

Verschluss- und Scharniersystem
Abmessung l/b=200/200 mm
Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand d=gesamt 225 mm, 

d=einzeln 75+75+75 mm, h=bis 4,00 m,

6.2..60. Revisionsklappe GK, l/b=200/200 mm
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2,000 St ...................... ......................

d=gesamt 450 mm, 
d=einzeln 75+300+75 mm, h=bis 4,00 m

Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=600/600 mm

6.2..70. Revisionsklappe GK, l/b=600/600 mm

9,000 m ...................... ......................

Verfugung der vorgenannten Trenn- und Installationswände 
gegen massive Bauteile gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben herstellen.

Verfugung überstreichbare plastoelastische 
Verfugung auf Acryldispersionsbasis

Trennwand d=100-200 mm, h=bis 4,00 m
Installationswand d=gesamt 225 mm, 

d=einzeln 75+75+75 mm, h=bis 4,00 m,
d=gesamt 450 mm, 
d=einzeln 75+300+75 mm, h=bis 4,00 m

Schallschutz erf. Rw mindestens 55 dB

6.2..80. Verfugung Trennwände

Summe 6.2. Wände  Zulagen, Anarbeiten, … ......................
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Hinweise Vorsatzschalen und Abkofferungen

Vorsatzschalen kommen im Bereich von Traggestellen von 
WCs, Urinalen und Waschtischen zur Ausführung.
Hierzu zählen neben den WCs auch die Einzelwaschtische in 
den Klassenzimmern und Fachräumen.
Ebenfalls kommen Vorsatzschalen als Installationsebenen vor 
massiven Holzbauteilen jeglicher Art vor. 

Abkofferungen kommen ausschließlich bei der Verkleidung von 
haustechnischen Installationen ohne Traggestelle zur 
Ausführung. 
Die Bereiche der Abkofferungen sind hochinstalliert.

6.3. Vorsatzschalen

Vorsatzschalen

freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte 
Trennwand gemäß DIN 4103-1 mit Einfachständerwerk aus 
verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN 18182-1, 
Dämmschichteinlage und Beplankung aus zwei Lagen  
Gipsplatten

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- ohne Anforderung
klasse
Schallschutz Verbesserungsmaß ΔRw,heavy 14 dB

Wand Anschlüsse gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben,

Anschlüsse mit Trennfix
Abmessung d=bis 52 mm, 

h=bis 3,50 m,
Einzellängen ab 0,80 m
Fläche ab 2,5 m²

Ständerwerk CD 60/27 mm, Achsabstand circa 625 
mm,

verzinkt
Beplankung 2*12,5 mm
Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
untergrund Stahlbetondecke, Mauerwerkswand 

geputzt, nichttragende Trennwände und 
Installationswände Massivholzstützen, 
Massivholzdecken und Massivholzwände 
mit und ohne GKF Beplankung 

Ausführung UG bis 2OG 
Hinweis die Installationswände kommen auch im 

Bereich von Waschtischen in 
Klassenzimmern und Fachräumen zur 
Ausführung.

6.3..10. Vorsatzschale, d=bis 52 mm, h bis 3,5 m, o. Anf.,  
∆Rw,heavy 14 dB
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5,000 m² ...................... ......................

75,000 m² ...................... ......................

freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte 
Trennwand gemäß DIN 4103-1 mit Einfachständerwerk aus 
verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN 18182-1, 
Dämmschichteinlage und Beplankung aus zwei Lagen 
imprägnierten Gipsplatten

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- ohne Anforderung
klasse
Schallschutz Verbesserungsmaß ΔRw,heavy 14 dB

Wand Anschlüsse gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben,

Anschlüsse mit Trennfix
Abmessung d=bis 85 mm, 

h=bis 3,50 m,
Einzellängen ab 0,80 m
Fläche ab 2,5 m²

Ständerwerk CD 60/27 mm, Achsabstand circa 625 
mm,

verzinkt
Beplankung 2*12,5 mm
Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
untergrund Stahlbetondecke, Mauerwerkswand 

geputzt, nichttragende Trennwände und 
Installationswände Massivholzstützen, 
Massivholzdecken und Massivholzwände 
mit und ohne GKF Beplankung 

Ausführung UG bis 2OG 
Hinweis die Installationswände kommen auch im 

Bereich von Waschtischen in 
Klassenzimmern und Fachräumen zur 
Ausführung.

6.3..20. Vorsatzschale, d=bis 85mm, h bis 3,5 m, o. Anf.,  
∆Rw,heavy 14 dB

5,000 m² ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung d=150-400 mm, 
h=bis 3,50m, Einzellängen ab 1,00 m
Fläche ab 2,5 m²

6.3..30. Vorsatzschale, d=150-400 mm, h bis 3,5 m, o. Anf.,  
∆Rw,heavy 14 dB

Vorsatzschalen Ausbildungen, Zulagen, Anschlüsse und 
Abstellen
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70,000 m ...................... ......................

Ausbildung Ecke für vorgenannte Vorsatzschalen recht- oder 
stumpfwinkelig gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
einschließlich Eckschutzschiene aus Aluminium herstellen.

6.3..40. Ausbildung Ecke Vorsatzschale

4,000 m ...................... ......................

Ausbildung freies Wandende für vorgenannte Vorsatzschalen 
gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben einschließlich 
doppelter Beplankung und aller Eckschutzschienen aus 
Aluminium herstellen.

6.3..50. Ausbildung freies Wandende Vorsatzschale

5,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Vorsatzschalen, für 
die Ausführung von Kleinflächen 

Kleinflächen A bis 2,5 m²
Einzellänge von 0,20m bis 1,00m

6.3..60. Zulage Vorsatzschalen, Kleinflächen

Vorsatzschalen Verstärkungen

16,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Vorsatzschalen, für 
die Ausführung von zusätzlichen verzinkten UA Profilen für die 
Aufnahme von Installationselementen für Toiletten, Urinale und 
Waschtische einschließlch Anpassung der Profile, 
Verschraubung mit den Elementen

Vorsatzschale aller Breiten
h=bis 3,50m

6.3..70. Zulage Vorsatzschalen aller Breiten, UA Profile

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Vorsatzschalen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.Ausführung für z.B. 
Hängeschränke bei Küchen etc.

Vorsatzschale aller Breiten, 
h=bis 3,50m

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/600 mm
Konsollast bis 1,5 kN/m

6.3..80. Universaltraverse Vorsatzschalen aller Breiten, bis 1,5  
kN/m
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10,000 St ...................... ......................

10,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Vorsatzschalen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Vorsatzschale aller Breiten, 
h=bis 3,50m

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 1200/1200 mm
Einzellast bis 1,0 kN/Einzellast

6.3..90. Zulage für Verstärkungen Smartboards 1KN Einzellast

5,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Vorsatzschalen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Vorsatzschale aller Breiten, 
h=bis 3,50m

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/600mm
Einzellast bis 250N Einzellast

6.3..100. Zulage für Verstärkungen für Kleingeräte bis 250N   
Einzellast

5,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Vorsatzschalen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Vorsatzschale aller Breiten, 
h=bis 3,50m

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/600mm
Einzellast bis 100N Einzellast

6.3..110. Zulage für Verstärkungen für Kleingeräte bis 100N  
Einzellast

Vorsatzschalen Aussparungen herstellen

6.3..120. Aussparung Vorsatzschale herstellen, rechteckig A=100-
500 cm²
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4,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Vorsatzschalen einschließlich aller 
erforderlichen Auswechselungen, Verstärkungsprofilen, etc. 
gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Vorsatzschale d=alle breiten, 
h=bis 3,50m

Aussparung rechteckig, A=100-500 cm²

20,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=bis 100 mm

6.3..130. Aussparung Vorsatzschale herstellen, rund D=bis 100  
mm

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=100-250 mm

6.3..140. Aussparung Vorsatzschale herstellen,  rund D=100-250  
mm

Aussparungen Vorsatzschalen verschließen

Verschließen von Aussparungen in Vorsatzschalen zu einem 
späteren Zeitpunkt nach erfolgter Rohinstallation in selber 
Qualität des Bauteiles einschließlich Anarbeiten an die durch die 
Aussparung geführten Installationen in Teilen mit Dämmung, 
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Flächen und 
Bauteile etc.

Ausführung nur auf besondere Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

Anforderung ohne Anforderung

4,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Vorsatzschalen gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben verschließen.

Vorsatzschale d=aller breiten 
h=bis 3,50m

Aussparung rechteckig, A=100-500 cm²

6.3..150. Aussparung Vorsatzschale verschließen, rechteckig  
A=100-500 cm²

6.3..160. Aussparung Vorsatzschale verschließen, rund D=bis 100  
mm
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20,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=bis 100 mm

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=100-250 mm

6.3..170. Aussparung Vorsatzschale verschließen, rund D=100-250  
mm

Summe 6.3. Vorsatzschalen ......................
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6.4. Abkofferungen Wände

Abkofferungen Wände

12,000 m² ...................... ......................

freistehende 2-seitige Abkofferung als einseitig beplankte leichte 
Trennwand gemäß DIN 4103 mit Einfachständerwerk aus 
verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN 18182-1, 
Dämmschichteinlage und Beplankung aus zwei Lagen

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- ohne Anforderung
klasse
Schallschutz Verbesserungsmaß ΔRw,heavy 14 dB

Wand Anschlüsse gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben

Abmessung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m,
h=bis 40 m
Fläche ab 1,0 m²

Ständerwerk b=75 mm, Achsabstand circa 625 mm,
verzinkt

Beplankung 2*12,5 mm
Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
untergrund Stahlbetondecke, Mauerwerkswand 

geputzt, nichttragende Trennwände und 
Installationswände, massive Holzbauteile, 
Decken und Wände, mit und ohne GKF 
Beplankung 

Ausführung UG bis 2OG
Abrechnung nach Ansichtsfläche der Abkofferung

6.4..10. Abkofferung, 2-seitig l/b=0,25-1.00/1,50m

Abkofferungen Zulagen, Ausbildungen, Anschlüsse und 
Abstellen

3,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Abkofferungen, für 
die Ausführung von Kleinflächen 

Kleinflächen A bis 1,0 m²

6.4..20. Zulage Abkofferung, Kleinflächen A bis 1,0 m²

Anschluss Decke gleitend für vorgenannte Abkofferungen gemäß 
Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

6.4..30. Anschluss Abkofferung, 2- und 3-seitig, Decke gleitend
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6,000 m ...................... ......................

1,000 St ...................... ......................

Laibung der Stahlbetonwand aufdoppeln und Aufdoppelung 
ebenengleich an die angrenzenden Abkofferungen an beiden 
Seiten anarbeiten

Feuerwiderstands- F-90 gemäß DIN 4102-2
klasse
Aufdoppelung 3*25 mm+1*12,5 mm
Abmessung l/b=1,50/0,25 m
Oberflächenqualität Q3
Befestigungs- Stahlbetonlaibung geputzt untergrund

6.4..40. Laibung aufdoppeln

6,000 m ...................... ......................

Beplankung vorgenannter Abkofferungen für Estricharbeiten im 
unteren Bereich der Wand mit versetzten Plattenstößen abstellen 
einschließlich Mehraufwendungen für die Plattenzuschnitten, für 
die zeitverzögerte Ausführung der Restleistungen, für die 
Spachtelarbeiten, etc.

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

Hinweis Ausführung nur auf besondere 
Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

6.4..50. Abstellen Beplankung Vorsatzschale für Estricharbeiten

Abkofferungen Verstärkungen

8,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Abkofferungen, für 
die Ausführung von zusätzlichen verzinkten UA Profilen

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

6.4..60. Zulage Abkofferung, 2, UA Profile

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Abkofferungen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m

6.4..70. Universaltraverse Abkofferung, 2- und 3-seitig, bis 1,5  
kN/m
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1,000 St ...................... ......................

h=bis 7,00 m
Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-

Holzwerkstoffplatte,
Abmessung b/h=circa 600/1000 mm

Konsollast bis 1,5 kN/m

Summe 6.4. Abkofferungen Wände ......................
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6.5. Vorsatzschalen und Abkofferungen Zulagen, Anarbeiten,  
Revisionsklappen

Vorsatzschalen und Abkofferungen Zulagen, Anarbeiten, 
Revisionsklappen

1.000,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Vorsatzschalen und 
Abkofferungen, für ebenengleiches Anarbeiten an angrenzende 
Bauteile und Ausführung von Eckschutzprofil "Göppinger 90°" 
aus Aluminium

Eckschutzprofil gemäß DIN EN 14353, aus Aluminium, 
an der Außenseite mit Spezialpapier ummantelt 

Vorsatzschale alle Breiten
h=bis 4,00m

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

Bauteile Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
Stahlbetondecke, Mauerwerkswand geputzt, 

nichttragende Trennwände, 
Installationswände, etc.

Abrechnung ein Anarbeiten an Bauteile ohne 
ebenengleiche Ausführung wird über die 
Regelpositionen abgerechnet

6.5..10. Zulage Vorsatzschalen und Abkofferungen,  
Eckschutzprofil

Beplankung und Verspachtelung der vorgenannten 
Vorsatzschalen und Abkofferungen an haustechnische 
Installationen im Zuge der Ausführung der Regelleistungen 
anarbeiten

haustechnische Brauch- und Abwasserleitungen,
Installationen Lüftungsleitungen, etc. 
Abmessung rund, D=bis 40 mm
Vorsatzschale aller Breiten

d=einzeln 150-250+100 mm, h=bis 4,00 
m

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

Abrechnung Elektroleerdosen werden vom Gewerk 
Elektro hergestellt und werden deswegen 
auch für die Verspachtelung nicht gesondert 

vergütet.
Hinweis Herstellen und Verschließen von 

Aussparungen im Bereich 
haustechnischer Installationen siehe vorgenannte 

Positionen

6.5..20. Anarbeiten haustechnische Installationen, rund D=bis 40  
mm
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3,000 St ...................... ......................

3,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung rund, D=40-125 mm

6.5..30. Anarbeiten haustechnische Installationen, rund D=40-
125 mm

3,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

haustechnische Lüfter, Drückerplatten, etc.
Installationen
Abmessung rechteckig, l/b=200-400/200-400 mm

6.5..40. Anarbeiten haustechnische Installationen, rechteckig   
l/b=200-400/200-400 mm

3,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

haustechnische Lüftungsleitungen, etc.
Installationen
Abmessung rechteckig, A=bis 2.000 cm²

6.5..50. Anarbeiten haustechnische Installationen, rechteckig  
A=bis 2.000 cm²

3,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

haustechnische Lüftungsleitungen, etc.
Installationen
Abmessung rechteckig, A=2.000-7.500 cm²

6.5..60. Anarbeiten haustechnische Installationen, rechteckig  
A=2.000-7.500 cm²

3,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

haustechnische Lüftungsleitungen, etc.
Installationen
Abmessung rechteckig, A=7.500-12.500 cm²

6.5..70. Anarbeiten haustechnische Installationen, rechteckig  
A=7.500-12.500 cm²

6.5..80. Anarbeiten haustechnische Installationen, rund D=bis  
250 mm
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3,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

haustechnische Lüftungsleitungen, etc.
Installationen
Abmessung rund, D=bis 250 mm

20,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe in vorgenannte Vorsatzschalen und 
Abkofferungen einbauen einschließlich Herstellen Öffnung, 
Entsorgung Abbruchmaterial gemäß den geltenden Vorschriften, 
aller erforderlichen Auswechselungen und Verstärkungsprofilen, 
aller sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Gipskartonplatte und 
selbstaktivierender Fangsicherung, verdecktes 

Verschluss- und Scharniersystem
Abmessung l/b=200/200 mm
Vorsatzschale aller Breiten

h=bis 4,00m
Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m

3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

6.5..90. Revisionsklappe GK, l/b=200/200 mm

20,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=300/300 mm

6.5..100. Revisionsklappe GK, l/b=300/300 mm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=400/400 mm

6.5..110. Revisionsklappe GK, l/b=400/400 mm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=600/600 mm

6.5..120. Revisionsklappe GK, l/b=600/600 mm

Revisionsklappe wie vor beschrieben, jedoch 

6.5..130. Revisionsklappe Metall, l/b=200/200 mm
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20,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe Metalloptik, weiß pulverbeschichtet, mit 
Vierkantverriegelung und 
Vierkantschlüssel.

Abmessung l/b=200/200 mm

20,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=400/400 mm

6.5..140. Revisionsklappe Metall, l/b=400/400 mm

500,000 m ...................... ......................

Verfugung der vorgenannten Vorsatzschalen und Abkofferungen
gegen massive Bauteile gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben herstellen.

Verfugung überstreichbare plastoelastische 
Verfugung auf Acryldispersionsbasis

Vorsatzschale aller Breiten 
h=bis 4,00m

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

6.5..150. Verfugung Vorsatzschalen und Abkofferungen

300,000 m² ...................... ......................

Minderung zu den vorgenannten Positionen der Vorsatzschalen 
und Abkofferungen, für die Ausführung einer fliesenfertigen 
Oberflächenqualität anstatt der Oberflächenqualität Q3.

Vorsatzschale aller Breiten
h=bis 4,00m

Abkofferung 2-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-8,00 m
3-seitg, l/b=0,25-1.00/0,50-6,00 m
h=bis 7,00 m

Abrechnung auch in Teilbereichen von Vorsatzschalen 
und Abkofferungen
Angabe Minderungen mit -

Hinweis Ausführung in Abstimmung mit der 
Objektüberwachung.

6.5..160. Minderung fliesenfertige Oberflächenqualität

Summe 6.5. Vorsatzschalen und Abkoffer… ......................
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Hinweise Vorsatzschalen und Abkofferungen

Vorsatzschalen kommen im Bereich von Traggestellen von 
WCs, Urinalen und Waschtischen zur Ausführung.
Hierzu zählen neben den WCs auch die Einzelwaschtische in 
den Klassenzimmern und Fachräumen.
Ebenfalls kommen Vorsatzschalen als Installationsebenen vor 
massiven Holzbauteilen jeglicher Art vor. 

Abkofferungen kommen ausschließlich bei der Verkleidung von 
haustechnischen Installationen ohne Traggestelle zur 
Ausführung. 
Die Bereiche der Abkofferungen sind hochinstalliert.

6.6. Stützenverkleidungen

Stützenverkleidungen

freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte 
Trennwand gemäß DIN 4103-1 mit Einfachständerwerk aus 
verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN 18182-1, mit 
Dämmschichteinlage und Beplankung aus zwei Lagen  
Gipsplatten als dreisetige Verkleidung von Massivholzstützen 

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Feuerwiderstands- ohne Anforderung
klasse
Schallschutz Verbesserungsmaß ΔRw,heavy 14 dB

Wand Anschlüsse gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben,

Anschlüsse mit Trennfix
Abmessung d=bis 52 mm, 

h=bis 4,00 m,
Stützenabmessungen breite von 20-24cm 
länge von 20-67cm 

Ständerwerk CD 60/27 mm, verzinkt
Beplankung 2*12,5 mm
Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
untergrund Stahlbetondecke, Mauerwerkswand 

geputzt, nichttragende Trennwände und 
Installationswände Massivholzstützen, 
Massivholzdecken und Massivholzwände 
mit und ohne GKF Beplankung 

Ausführung UG bis 2OG 
Hinweis Kleinflächen und gerringerer 

Ständerabstand sind in dieser Position zu 
kalkulieren und werden nicht gesondert 
vergütet

Abrechnung Abrechnung nach m² verkleideter Fläche 

6.6..10. Stützenverkleidungen, d=bis 52 mm, h bis 4,00 m
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26,000 m² ...................... ......................

Vorsatzschalen Ausbildungen, Zulagen, Anschlüsse und 
Abstellen

18,000 m ...................... ......................

Ausbildung Ecke für vorgenannte Vorsatzschalen recht- oder 
stumpfwinkelig gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
einschließlich Eckschutzschiene aus Aluminium herstellen.

6.6..20. Ausbildung Ecke Stützenverkleidungen

6,000 m ...................... ......................

Anschluss Decke gleitend für vorgenannte Stützenverkleidung 
gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben herstellen.

Vorsatzschale aller Breiten 

6.6..30. Anschluss Stützenverkleidungen, Decke gleitend

6,000 m ...................... ......................

Beplankung vorgenannter Vorsatzschalen für Estricharbeiten im 
unteren Bereich der Wand mit versetzten Plattenstößen 
abstellen einschließlich Mehraufwendungen für die 
Plattenzuschnitten, für die zeitverzögerte Ausführung der 
Restleistungen, für die Spachtelarbeiten, etc.

Vorsatzschale aller Breiten
Hinweis Ausführung nur auf besondere 

Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

6.6..40. Abstellen Beplankung Stützenverkleidungen für  
Estricharbeiten

Vorsatzschalen Verstärkungen

20,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Vorsatzschalen, für 
die Ausführung von zusätzlichen verzinkten UA Profilen für die 
Aufnahme von Installationselementen für Toiletten, Urinale und 
Waschtische einschließlch Anpassung der Profile, 
Verschraubung mit den Elementen

Vorsatzschale aller Breiten
h=bis 3,50m

6.6..50. Zulage Stützenverkleidungen, UA Profile

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 

6.6..60. Zulage für Verstärkungen für Kleingeräte bis 250N   
Einzellast

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 256 von 335



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

3,000 St ...................... ......................

Stützenverkleidungen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Vorsatzschale aller Breiten, 
h=bis 3,50m

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/600mm
Einzellast bis 100N Einzellast

3,000 St ...................... ......................

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte in vorgenannte 
Stützenverkleidungen zwischen Einfachständerwerk aus Metall 
einschließlich aller erforderlichen Verstärkungsprofile, Laschen, 
Winkel, Verschraubungen, etc. einbauen.

Vorsatzschale aller Breiten, 
h=bis 3,50m

Universaltraverse wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/600mm
Einzellast bis 100N Einzellast

6.6..70. Zulage für Verstärkungen für Kleingeräte bis 100N  
Einzellast

Summe 6.6. Stützenverkleidungen ......................
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6.7. Trockenputz

Trockenputz

28,000 m² ...................... ......................

Trockenputz aus Gipsplatten gemäß DIN 18180 bzw. Typ A EN 
520 als Wandbekleidung an Wänden

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Trockenputz Gipsplatte d=12,5 mm, h=bis 4,00 m, 

Einzellängen ab 1,00 m,
Fläche ab 2,5 m²

Oberflächenqualität Q3

Untergrund Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
Mauerwerkswand ungeputzt und geputzt

Ausführung UG bis 2OG 

6.7..10. Trockenputz Wände, d=12,5 mm, h bis 4,0 m

400,000 m² ...................... ......................

Trockenputz aus GKF Platten gemäß DIN 18180 bzw. EN 520 als 
Wandbekleidung an Wänden

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
Trockenputz GKF Platte d=18 mm, h=bis 4,00 m, 

Einzellängen ab 1,00 m,
Fläche ab 2,5 m²

Oberflächenqualität Q3

Befestigungs- Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
untergrund Stahlbetondecke, Mauerwerkswand 

geputzt, nichttragende Trennwände und 
Installationswände Massivholzstützen, 
Massivholzdecken und Massivholzwände 
mit und ohne GKF Beplankung 

Befestigung Schnellbau Schrauben oder Klammer 
nach DIN EN 14566:2009-10

Reihenabstände e<=62,5cm 
Klammern >= d=1,5mmx40mmx11,25mm          
a<=80mm 
Schnellbauschrauben  
>= d=3,5mmx40mm          
a<=150mm 
Abstand zum Plattenrand >=15mm 

Ausführung EG bis 2OG 

6.7..20. Trockenputz Wände, d=18 mm, h bis 4,0 m

Trockenputz aus GKF Platten gemäß DIN 18180 bzw. EN 520 
als Verkleidung Untersicht Dachstuhl, Befestigung auf OSB 4 
Platte unter Sparrendach Aufbau: 2x1,25cmGKF, 5cm 

6.7..30. Verkledigung Dachuntersicht Dach
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480,000 m² ...................... ......................

Mineralwolldämmung mit CW-Profilen, 1,25cm GKF Platte, 

Einbaubereich 2 gemäß DIN 4103-1
GKF Platte GKF Platten 2x d=12,5 mm,

h=bis 4,50m, 
Einzellängen ab 1,00 m,
Fläche ab 2,5 m²

Dämmschicht Akustikdämmplatte aus Mineralwolle 
gemäß DIN EN 13162, d=40 mm

längenbezogener Strömungswiderstand 
≥ 5 kPa.s/m²
inkl CW Profilen zur Aufnahme GKF 

Beplankung
GKF Platte GKF Platten 1x d=12,5 mm,

h=bis 4,50m, 
Einzellängen ab 1,00 m,
Fläche ab 2,5 m²

Oberflächenqualität spätere Verkleidung mit Akkustikplatten 
gespachtelt Q1

Befestigungs- OSB4 Platte an Sparrendach
untergrund
Befestigung Schnellbauschrauben oder Klammer 

nach DIN EN 14566:2009-10
Ausführung 2OG
Hinweis nachfolgen in der Ausschreibung ist eine 

magnesitgebundene Holzwolleplatte beschrieben. 
Diese wird inkl 30mm Dämmauflage unter der 
Verkleidung des befestigt. Dies ist bei der 
Wahl der Befestigungsmittel zu 
berücksichtigen 

Trockenputz Ausbildungen, Zulagen, Anarbeiten, 
Revisionsklappen, Verfugung und Verspachtelung

8,000 m ...................... ......................

Ausbildung Ecke für vorgenannten Trockenputz recht- oder 
stumpfwinkelig gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 
einschließlich Eckschutzschiene aus Aluminium herstellen.

6.7..40. Ausbildung Ecke Trockenputz

8,000 m ...................... ......................

Ausbildung Übergänge für vorgenannten Trockenputz von 
Wände zu Unterzüge, Wände zu Laibungen, Stütze zu 
Unterzüge etc. ebengleich gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben herstellen.

Abrechnung gemäß Länge Übergang

6.7..50. Ausbildung Übergänge Trockenputz
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150,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen des Trockenputzes, für 
ebenengleiches Anarbeiten an angrenzende Bauteile und 
Ausführung von Eckschutzprofil "Göppinger 90°" aus Aluminium

Eckschutzprofil gemäß DIN EN 14353, aus Aluminium, 
an der Außenseite mit Spezialpapier ummantelt 

Bauteile Stahlbetonwand ungeputzt und geputzt, 
Stahlbetondecke, Mauerwerkswand geputzt, etc.

Abrechnung ein Anarbeiten an Bauteile ohne 
ebenengleiche Ausführung wird über die 
Regelpositionen abgerechnet

6.7..60. Zulage Eckschutzprofil

10,000 St ...................... ......................

Beplankung und Verspachtelung des vorgenannten 
Trockenputzes an haustechnische Installationen im Zuge der 
Ausführung der Regelleistungen anarbeiten

haustechnische Brauch- und Abwasserleitungen,
Installationen Lüftungsleitungen, etc. 
Abmessung rund, D=bis 40 mm
Abrechnung Elektroleerdosen werden vom Gewerk 

Elektro hergestellt und werden deswegen 
auch für die Verspachtelung nicht gesondert 

vergütet.

6.7..70. Anarbeiten haustechnische Installationen, rund D=bis 40  
mm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung rund, D=40-125 mm

6.7..80. Anarbeiten haustechnische Installationen, rund D=40-
125 mm

2,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

haustechnische Lüftungsleitungen, etc.
Installationen
Abmessung rechteckig, A=bis 1.000 cm²

6.7..90. Anarbeiten haustechnische Installationen, rechteckig  
A=bis 1.000 cm²

Verfugung des vorgenannten Trockenputzes gegen massive 
Bauteile gemäß Anforderungen und Herstellervorgaben 

6.7..100. Verfugung Trockenputz
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400,000 m ...................... ......................

herstellen.

Verfugung überstreichbare plastoelastische 
Verfugung auf Acryldispersionsbasis

Summe 6.7. Trockenputz ......................
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Hinweise Decken

Ausführung Bereich 1
In den Fluren mit Lernlandschaften,  und Nebenräumen werden 
abgehängte Lochdecken mit Quadratlochung 8/18 Q und glatt 
gespachteltem Randfries ausgeführt.

Ausführung Bereich 2
In den WCs werden glatte abgehängte Gipskartondecken 
ausgeführt.

Ausführung Bereich 3
In den Klassenzimmer, Fachräumen und Werkräumen, Räumen 
der Verwaltung und im Lehrerzimmer werden abgehängte 
Akustikplattendecken mit magnesitgebundenen 
Holzwolleplatten ausgeführt ohne Randfries

Bei allen Decken ist zu beachten, dass die Ausführung der 
Unterkonstruktion, der Deckenbekleidung und der 
Verspachtelung in drei voneinander getrennten 
Arbeitsgängen zu erfolgen hat.

6.8. Akustikplattendecken Bereich 1

Akustikplattendecken Bereich 1

Akustikplattendecke abgehängt gemäß DIN 18168-1 ohne 
Brandschutzanforderung mit Unterkonstruktion aus Grund- und 
Tragprofilen aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN 
18182-1 und einlagiger Bekleidung aus gelochten Gipsplatten 
gemäß DIN 18180

Bekleidung d=12,5 mm,
Lochbild gerade Quadratlochung 8/18 Q,
Rückseite kaschiert mit schwarzen 

Akustikvlies
Schallabsorptions- mindestens erforderlich bei Abhanghöhe 
grade ≥ 200 mm,

αp: 125 Hz / ≥ 0,50; 250 Hz / ≥ 0,65;
500 Hz / ≥ 0,70; 1.000 Hz / ≥ 0,65; 2.000 
Hz / ≥ 0,60; 4.000 Hz / ≥ 0,7

Unterkonstruktion aus Grund- und Tragprofilen als 
doppelter Profilrost aus Stahlblechprofilen 
CD 60/27 geschraubt. Die Befestigung 
der CD-Profile erfolgt mit Abhängern an 
Stahlbetondecke bzw Holzmassivdecke 
mit 18mm GKF Beplankung 
Wandanschluss mit UD-Profilen.

Auslegung für mindestens 15 kg/m² 
Zusatzgewicht

Verspachtelung Oberflächenqualität Q3 einschließlich 

6.8..10. Akustikplattendecken, Lochdecke 8/18 Q, Abhängehöhe  
bis 35 cm
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80,000 m² ...................... ......................

Fugen und Schrauben
Anschlüsse gemäß Anforderungen und 

Herstellervorgaben mit Trennfix.
Die Stahlbetonwände und 

Holzmassivwände in den Fluren weisen 
Sichtoberflächen auf, die bei den 
Spachtelarbeiten nicht verschmutzt werden 
dürfen.
Einbauhöhe bis 3,50 m, 
Abhängehöhe bis 35 cm
Ausführung UG bis 2OG 
Hinweis die Ausführung der Unterkonstruktion, 

der Deckenbekleidung und der 
Verspachtelung erfolgt in drei voneinander 

getrennten Arbeitsgängen

Leitfabrikat D127.de Cleaneo Akustik-Plattendecke

angebotenes 
Fabrikat '....................................................'

Akustikplattendecken Bereich 1 Zulagen, Deckenschotts, 
Randfriese Aussparungen und Revisionsklappen

100,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikplattendecken, 
für die Ausführung eines Randfrieses

Randfries geschlossene glatte Oberfläche, b=10 cm
Verspachtelung Oberflächenqualität Q3
Ausführung Ausbildung Fries nach Wahl des 

Auftragnehmers mit ungelochten Rand, 
glatten Gipskartonplattenstreifen, vollflächiger 

Verspachtelung der Lochung, Einbetten Vlies 
oder etc.
Hinweis das Fries muss umlaufend gleich, auch 

angepasst an Säulen, Abkofferungen, 
Verkofferungen, etc. ausgeführt werden.

6.8..20. Zulage Lochdecke 8/18 Q, Randfries b=10 cm

10,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikplattendecken, 
für die Erweiterung des Randfrieses im Bereich Nischen etc

Erweiterung jeweils 10cm. 
Einzellänge von 50cm bis 8m 

6.8..30. Zulage Lochdecken 8/18 Q, Erweiterung Randfries b um  
jeweils 10cm
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12,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Randfrieses der 
Akustikplattendecken, für die Ausführung von Ecken

Ecken Innen- und Außenecken
Randfries geschlossene glatte Oberfläche, b=10 cm

6.8..40. Zulage Randfries, Ausbildung Ecken, Randfries

60,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikplattendecken 
einschließlich Randfries, für das Anarbeiten von 
Unterkonstruktion, Bekleidung und Verspachtelung, die 
randscharf ausgeführt sein muss, an die Stahlbetonwände in 
den Fluren mit Sichtbetonoberflächen bzw Sichtholzoberflächen

Hinweis die Sichtbetonoberflächen bzw 
Sichtholzoberflächen dürfen nicht verschmutzt 

werden und müssen deswegen geschützt 
werden. Diese Leistungen müssen in diese 
Position einkalkuliert werden.

6.8..50. Zulage Lochdecken 8/18 Q+Randfries, Anarbeiten an  
Sichtbetonwände

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikplattendecken 
einschließlich Randfries, für Ausführung einer Bewegungsfuge 
einschließlich hinterlegten Plattenstreifen, Einspachteln von 
Eckschutzprofilen und Ausbildung von Friesen auf beiden 
Seiten der Bewegungsfuge

Bewegungsfuge d=circa 5 mm, siehe unten beigefügtes 
Detail mit hinterlegten Plattenstreifen 
Eckschutzprofilen und Friesen

Eckschutzprofil "Göppinger 90°" aus Aluminium gemäß 
DIN EN 14353, aus Aluminium, an der 
Außenseite mit Spezialpapier ummantelt 

Fries geschlossene glatte Oberfläche, b=10 cm

Detail Bewegungsfuge
Abhängung entspricht nicht der späteren Ausführung

6.8..60. Zulage Lochdecken 8/18 Q+Randfries, Bewegungsfuge
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10,000 m ...................... ......................

2,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Bewegungsfuge der 
Akustikplattendecken einschließlich Randfries, für die 
Ausführung von Ecken

6.8..70. Zulage Bewegungsfuge, Ecken

2,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe in vorgenannte Akustikplattendecken einbauen 
einschließlich Anpassen der Unterkonstruktion, aller 
erforderlichen Auswechselungen und Verstärkungsprofile, 
Herstellen der Öffnung, Entsorgung des Abbruchmaterials 
gemäß den geltenden Vorschriften, zusätzlichen 
Spachtelarbeiten, aller sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Akustikdeckenplatte und 
selbstaktivierender Fangsicherung, verdecktes 

Verschluss- und Scharniersystem. Einbau 
angepasst an die Lochung
Abmessung l/b=300/300 mm

6.8..80. Revisionsklappe, GK Lochdecken 8/18 Q, l/b=300/300  
mm

1,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Abmessung l/b=500/500 mm

6.8..90. Revisionsklappe, GK Lochdecken 8/18 Q, l/b=500/500  
mm

wie vor, jedoch

6.8..100. Revisionsklappe, GK Lochdecken 8/18 Q, l/b=600/600  
mm

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 265 von 335



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

4,000 St ...................... ......................

Abmessung l/b=600/600 mm

Akustikplattendecken Bereich 1 Zulagen, Aussparungen und 
Verfugung

80,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für 

Abhängehöhe bis 70 cm

6.8..110. Zulage Lochdecken 8/18 Q, Abhängehöhe bis 70 cm

80,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Unterkonstruktionen, Friese, Akustikplattendecken und 
geschlossene Plattendecken, für Dämmschichtauflage

Dämmschicht Akustikdämmplatte aus Mineralwolle 
gemäß DIN EN 13162, d=50 mm

längenbezogener Strömungswiderstand 
≥ 5 kPa.s/m²

6.8..120. Zulage UK, Friese, Akustik- und Plattendecken,  
Dämmschichtauflage 50 mm

80,000 m² ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikauflage, für 
Einpacken der Akustikauflage in Foliensäcke 

Foliensäcke aus PE, als Rieselschutz, Foliendicke 
maximal 30 µm um die Schallabsorption 
nicht zu beeinflussen

6.8..130. Zulage Akustikauflage, Foliensäcke

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für die, auf das Deckensystem 
abgestimmte, Verstärkung der Unterkonstruktion und 
Beplankung im Bereich von linearen Zusatzlasten

Zusatzlasten linear in einer Reihe symmetrisch 
angeordnete Leuchten, Melder, 
Lautsprecher, Rettungswegkennzeichen, 
etc. 

Durchmesser der Bauteile rund bis 40 
cm, rechteckig 8/30 cm und 10/150 cm

Gewicht bis 2,5 kg/m 
Ausführung dem Auftragnehmer bleibt es überlassen 

6.8..140. Zulage Plattendecke, lineare Zusatzlasten bis 2,5 kg/m
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40,000 m ...................... ......................

für die Abtragung der linearen Zusatzlasten 
eine, auf sein Deckensystem abgestimmte 
Maßnahme auszuführen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass alle Bauteile nicht 
brennbar sein müssen und eine 
Dämmschichtauflage von 4,0 cm zur Ausführung 

kommen kann.

20,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Zusatzlasten Gewicht 2,5-5,0 kg/m 

6.8..150. Zulage Plattendecke, lineare Zusatzlasten 2,5-5,0 kg/m

5,000 m ...................... ......................

wie vor, jedoch

Zusatzlasten Gewicht 5,0-12,5 kg/m 

6.8..160. Zulage Plattendecke, lineare Zusatzlasten 5,0-12,5 kg/m

5,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für die, auf das Deckensystem 
abgestimmte, Verstärkung der Unterkonstruktion und 
Beplankung im Bereich von punktuellen Zusatzlasten

Zusatzlasten punktuell regelmäßig und nicht 
regelmäßig angeordnete Leuchten, Melder, 

Lautsprecher, 
Rettungswegkennzeichen,etc. 

Durchmesser der Bauteile rund bis 60 
cm, rechteckig 8/30 cm, Ringleuchten  
D=bis 1250 mm mit mindestens 3  
Einzelbefestigungspunkten 

Gewicht bis 3,5 kg/St 
Ausführung dem Auftragnehmer bleibt es überlassen 

für die Abtragung der punktuellen Zusatzlasten 
eine, auf sein Deckensystem abgestimmte 
Maßnahme auszuführen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass alle Bauteile nicht 
brennbar sein müssen und eine 
Dämmschichtauflage von 4,0 cm zur Ausführung 

kommen kann.

6.8..170. Zulage Plattendecke, punktuelle Zusatzlast bis 3,5 kg/St

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Zusatzlasten Gewicht 3,5-6,0 kg/St 

6.8..180. Zulage Plattendecke, punktuelle Zusatzlast 3,5-6,0 kg/St
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20,000 St ...................... ......................

Aussparung in vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken und falls erforderlich in den, vom 
Auftragnehmer gewählten, Maßnahmen zur Abtragung der 
linearen und punktuellen Zusatzlasten für Einbauten herstellen 
einschließlich Anpassen der Unterkonstruktion, aller 
erforderlichen Auswechselungen, etc. 

Einbauten Leuchten, Melder, Lautsprecher, 
Lüftungsleitungen, etc. 

Aussparung rund, D=bis 1,5 cm

6.8..190. Aussparung, rund D=bis 1,5 cm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=1,5-7,5 cm

6.8..200. Aussparung, rund D=1,5-7,5 cm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=7,5-20 cm

6.8..210. Aussparung, rund D=7,5-20 cm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=20-40 cm

6.8..220. Aussparung, rund D=20-40 cm

5,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=40-60 cm

6.8..230. Aussparung, rund D=40-60 cm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=3-5/20-30 cm

6.8..240. Aussparung, rechteckig l/b=3-5/20-30 cm

wie vor, jedoch

6.8..250. Aussparung, rechteckig l/b=5-10/30-50 cm
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0,000 St ...................... ......................

Aussparung rechteckig, l/b=5-10/30-50 cm

100,000 m ...................... ......................

Verfugung der vorgenannten Akustikplattendecken gegen 
massive Bauteile gemäß Anforderungen und 
Herstellervorgaben herstellen

Verfugung überstreichbare plastoelastische 
Verfugung auf Acryldispersionsbasis

6.8..260. Verfugung Akustikplattendecken

Summe 6.8. Akustikplattendecken Bereic… ......................
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6.9. Akustikplattendecken Bereich 3

Hinweise Akustikplattendecken mit magnesitgebundenen 
Holzwolleplatten

Allgemeine Anforderungen
Für die vom Bieter anzubietenden Materialien, Ausführungen 
und Leistungen gelten die nachfolgend genannten Normen 
verbindlich:
⦁ DIN-EN 13964 Unterdecken-Anforderungen und 

Prüfverfahren. 
⦁ EN 13168 Wärmedämmstoffe für Gebäude-werksmäßig 

hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW)  Spezifikation.
⦁ Die Montagerichtlinien der Herstellerfirmen der verwendeten 

Materialien sind zu beachten.

Nachweis der Gleichwertigkeit von Produkten sollte von Seite 
des Anbieters ein alternatives bzw. gleichwertiges Produkt 
angeboten werden, so sind die Produktkennwerte durch ein 
aktuelles Prüfzeugnis zu belegen, bzw. die Gleichwertigkeit über 
die im EC-Konformitätszertifikat deklarierten Werte 
nachzuweisen, insbesondere die Produkttoleranzen und 
Brennbarkeitsklasse.

Als Nachweis dafür, dass das Produkt baubiologisch 
gleichwertig und einwandfrei ist, gilt das Zertifikat "Der Blaue 
Engel". Alle erforderlichen Nachweise für die Gleichwertigkeit 
bzw. Eignung der Produkte sind durch den Auftragnehmer zu 
erbringen.
Der Korrosionsschutz aller Metallteile muss auf die am 
Einbauort herrschenden Bedingungen abgestimmt werden.
Sichtbare Kanten, nachträglich hergestellte Fasen und 
Plattenschnittkanten, sowie Schraubenköpfe, Faserausbrüche, 
etc. müssen farbig mit der vom Hersteller auf Anfrage 
mitgelieferten oder einer gleichwertigen Farbe nachbehandelt 
werden.
Doppeleinfärbungen im Bereich der Schraubenköpfe sind zu 
vermeiden.
Beschädigte oder verschmutzte Platten dürfen nicht 
eingebaut werden.

Allgemeine Anforderungen und Ausführungen 
Akustikplatten
Magnesitgebundener Holzwolle nach EN 13964 und nach WW 
EN 13168-L4-W2-T2-S2-P2-Cl3 mit rückseitigem Akustikvlies.
Faserbreite 1 mm
Baustoffklasse Klasse B-s1, d0 nach DIN-EN 13501-1
Format 600/1200 mm 
Plattendicke siehe Leistungsbeschreibung
Kantenausführung allseitig VK-10
Farbe natur
Schallabsorption αw = 0,90 nach EN ISO 11654
Chloridgehalt Klasse Cl3 < 0,06%
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Formaldehydklasse E1 nach EN 13964
Sonstiges Asbestfrei nach EN 13964
Dickentoleranz T2 (± 1 mm) nach EN 13168

Gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit durch Produktion im 
Endlosstrangverfahren in einer Doppelbandformanlage.
Baubiologisch geprüftes und empfohlenes Produkt (IBR) 
Emissionsarmes Produkt, nachgewiesen nach AgBB/DIBt-
Methode (Blauer Engel) PEFCTM zertifizierte Holzwolle.

Zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der 
umweltverträglichen Entsorgung muss das Produkt nach dem 
Nachhaltigkeits-Produktstandard "Cradle-to-CradleTM" (oder 
gleichwertig) bei Standardfarben folgenden Mindestniveaus 
entsprechen.
Materialgesundheit und Kreislauffähigkeit Gold
Energiemanagement und Wasserhaushalt Gold
Soziale Verantwortung Gold

Im Einheitspreis inbegriffen sind:
⦁ das gesamte erforderliche Material und die fix und fertige 

Montage der Decke ohne Unterschied der Lage der 
Geschoße und der Raumhöhe,

⦁ eventuelle Mehrkosten für Auswechslungsarbeiten an der 
Unterkonstruktion plus die Anarbeitung der Platten an 
Belüftungsschlitze, Dehnfugen, Lichtkuppeln, Öffnungen,
Leuchten etc., soweit sie nicht gesondert vergütet werden,

⦁ die farbliche Nachbehandlung nachträglich hergestellter 
Schnittkanten, bzw. Faserausbrüchen etc.

⦁ Einlegemontage in verdeckte T-35/38 Profile, Platten 
demontierbar.
Platten ausgefluchtet, pressgestoßen und planeben verlegt.
Plattenanschluss an die Wände mittels Wandwinkel und 
Wandfedern.

Leitfabrikat Knauf Ceiling Solutions, HERADESIGN 
superfine Alpha+

angebotenes 
Fabrikat _____________________________

Allgemeine Anforderungen und Ausführungen 
Unterkonstruktion
Verdeckt angeordnetes und demontierbares Schienensystem 
nach DIN EN 13964, bestehend aus verzinkten T-35/38 
Hauptschienen, Abhänger, Abstandhalter, Randwinkel und 
Wandfedern.
Die Hauptschiene muss zur Lagesicherung und 
Queraussteifung mit aufgesteckten Abstandhaltern im Abstand 
von max. 1250 mm versehen werden.
Die Wandwinkel sind an den Ecken auf Gehrung zu schneiden 
und fachgerecht zu montieren.
Bei der Montage der Abstandhalter muss auf die 
Demontierbarkeit der Platten, sowie auf die Systemstabilität 
besonders geachtet werden.
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Sichtfläche aller klarweiß
Metallteile
Hauptschiene T-35/38- DONN DX35XH370W oder 

gleichwertig
Achsabstand 600 mm
Abstandhalter passend für Raster 600 -DONN 

DMK60/62,5 oder gleichwertig,
Abstand max. 1250 mm
Randwinkel RWL 30/30-0,7mm - DONN MI3030W 

oder gleichwertig
Wandfedern VENTATEC DCC8 oder gleichwertig,

Abhängehöhe, Zusatzlasten und Raumhöhe siehe 
Leistungsbeschreibung

Im Einheitspreis inbegriffen sind:
⦁ flucht- und waagrechte Deckenmontage normgerecht und 

nach Angaben des Hersteller und mittels entsprechend 
korrosionsgeschützter, bauaufsichtlich zugelassener Dübel 
und Schrauben befestigen.

⦁ Ebenheit der Oberfläche nach EN-DIN 13964 Anhang A.5.2.

Leitfabrikat System A2.2 Heradesign - verdeckte T-
Schienenmontage demontierbar

angebotenes 
Fabrikat _____________________________

Ausführungen
In den Klassenzimmern, Fachräumen und Werkräumen etc. 
werden in der Regel keine Friese ausgeführt, so dass 
ausschließlich Randwinkel Unterkonstruktion und 
Akustikdeckenplatten ausgeführt werden müssen, die in drei 
voneinander getrennten Arbeitsgängen zu erfolgen haben.
Die Leuchten des Raums werden als Aufbauleuchten bzw 
Pendelleuchten ausgeführt. Bei den Leuchten ist für die 
Befestigung der Leuchte im Bereich der Unterkonstruktion eine 
Holzplatte einzulegen. 

Die Leuchten werden wie v.g. beschrieben eingebaut.

Randwinkel Akustikplattendecken wie in vorgenannten 
Hinweisen zum Abschnitt beschrieben an angrenzende Bauteile 
anbringen

angrenzende Stahlbetonwand gespachtelt bzw. 
Bauteile verputzt, Mauerwerkswand verputzt, 

Trockenbauabkoffferung und 
Holzmassivwände mit und ohne GKF 
Verkleidung , etc.

Einbauhöhe bis 3,50 m
Hinweis die Ausführung der Randwinkel, der 

6.9..10. Randwinkel Akustikplattendecken
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200,000 m ...................... ......................

Unterkonstruktion und das Einlegen der 
Akustikplatten erfolgt in drei voneinander 
getrennten Arbeitsgängen

24,000 St ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Randwinkels, für die 
Ausführung von Ecken

Ecken Innen- und Außenecken

6.9..20. Zulage Randwinkel, Ausbildung Ecken

2,000 m ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position des Randwinkels, für die 
Ausführung von Minderlängen

Minderlänge l=bis 1,00 m, z.B. bei rechteckigen und 
quadratischen Stützen, Wandvorlagen, 
Mediensäulen, etc.

6.9..30. Zulage Randwinkel, Minderlängen unter 1,00 m

360,000 m² ...................... ......................

Unterkonstruktion Akustikplattendecken wie in vorgenannten 
Hinweisen zum Abschnitt beschrieben montieren

Unterkonstruktion Auslegung für mindestens 15 kg/m² 
Zusatzgewicht

Einbauhöhe bis 3,50 m, 
Abhängehöhe bis 35 cm

6.9..40. Unterkonstruktion Akustikplattendecken

360,000 m² ...................... ......................

Akustikplattendecken wie in vorgenannten Hinweisen zum 
Abschnitt beschrieben in vorgenannter Unterkonstruktionen 
einbauen

Dicke 25 mm
Farbton Naturton 13
Verlegung Kreuzfugen

6.9..50. Akustikplattendecken, d=25 mm

Akustikplattendecken Zulagen, Aussparungen und 
Revisionsklappen

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 

6.9..60. Zulage Akustikplattendecken, Abhängehöhe bis 75 cm
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100,000 m² ...................... ......................

Akustikplattendecken, für 

Abhängehöhe bis 75 cm

360,000 m² ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für Akustikauflage

Akustikauflage d = mindestens 50 mm, Rohdichte 
mindestens 50 kg/m³

6.9..70. Zulage Akustikplattendecken, Akustikauflage 50 mm

360,000 m² ...................... ......................

Zulage zu der vorgenannten Position der Akustikauflage, für 
Einpacken der Akustikauflage in Foliensäcke 

Foliensäcke aus PE, als Rieselschutz, Foliendicke 
maximal 30 µm um die Schallabsorption 
nicht zu beeinflussen

6.9..80. Zulage Akustikauflage, Foliensäcke

200,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für Passschnitte im Anschlussbereich 
ausführen und Wandfedern einbauen einschließlich Entsorgung 
des Abbruchmaterials gemäß den geltenden Vorschriften, aller 
Nebenarbeiten, etc.

6.9..90. Zulage Akustikplattendecken, Passschnitte und  
Wandfedern

10,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für zusätzliche Trennschnitte in den 
Akustikplatten

6.9..100. Zulage Akustikplattendecken, Trennschnitte

210,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für nachträgliches Herstellen der Phase 
bei Schnittkanten und farblicher Nachbehandlung der 
Schnittränder und neu hergestellter Phase

6.9..110. Zulage Akustikplattendecken, Nachbehandlung  
Schnittränder
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25,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken, für die Ausführung einer zusätzlichen 
Holzwerkstoffplatte als Unterstützung der Akustikplatte

Holzwerkstoffplatte wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte,

Abmessung b/h=circa 600/1200 mm
Holzwerkstoffplatte auf Schienensystem 

aufgelegt und fixiert
Abrechnung Aussparungen für Einbauten in der 

Holzwerkstoffplatte werden gemäß 
nachfolgender Positionen für die 
Aussparungen in den 
Akustikplattendecken vergütet

6.9..120. Zulage Akustikplattendecken, Holzwerkstoffplatte

100,000 m ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Unterkonstruktionen und Akustikplattendecken, für die, auf das 
Deckensystem abgestimmte, Verstärkung der Unterkonstruktion 
und Akustikplatte im Bereich von linearen Zusatzlasten

Zusatzlasten linear in einer Reihe symmetrisch 
angeordnete Leuchten, Melder, 
Lautsprecher, Rettungswegkennzeichen, 
etc. 

Durchmesser der Bauteile rund bis 40 
cm, rechteckig bis 90/90 cm

Gewicht 5,0-15,0 kg/m 
Ausführung dem Auftragnehmer bleibt es überlassen 

für die Abtragung der linearen Zusatzlasten 
eine, auf sein Deckensystem abgestimmte 
Maßnahme auszuführen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass alle Bauteile nicht 
brennbar sein müssen und eine 
Dämmschichtauflage von 4,0 cm zur Ausführung 

kommen kann.

6.9..130. Zulage Unterkonstruktion und Akustikplattendecken,  
lineare Zusatzlasten bis 5,0-10,0 kg/m

Zulage zu den vorgenannten Positionen der 
Unterkonstruktionen und Akustikplattendecken für die, auf das 
Deckensystem abgestimmte, Verstärkung der Unterkonstruktion 
und Beplankung im Bereich von punktuellen Zusatzlasten

Zusatzlasten punktuell regelmäßig und nicht 
regelmäßig angeordnete Leuchten, Melder, 

Lautsprecher, 
Rettungswegkennzeichen,etc. 

6.9..140. Zulage Unterkonstruktion und Akustikplattendecken,  
punktuelle Zusatzlast bis 5,0-10,0 kg/St
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100,000 St ...................... ......................

Durchmesser der Bauteile rund bis 60 
cm, rechteckig bis 90/90 cm

Gewicht 5,0-15,0 kg/St
Ausführung dem Auftragnehmer bleibt es überlassen 

für die Abtragung der punktuellen Zusatzlasten 
eine, auf sein Deckensystem abgestimmte 
Maßnahme auszuführen. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass alle Bauteile nicht 
brennbar sein müssen und eine 
Dämmschichtauflage von 4,0 cm zur Ausführung 

kommen kann.

10,000 St ...................... ......................

Zulage zu den vorgenannten Positionen der Unterkonstruktion 
und Akustikplattendecken, für das Anpassen und die Schnitte 
im Anschlussbereich bei Stützen und Wandpfeiler / 
Trockenbauverkofferungen etc einschließlich Entsorgung des 
Abbruchmaterials gemäß den geltenden Vorschriften, aller 
sonstigen Nebenarbeiten, etc.

Stützen und l/b = circa 40-70/40/70 cm
Wandpfeiler

6.9..150. Zulage Unterkonstruktion und Akustikplattendecken,  
Anarbeiten Stützen und Wandpfeiler

50,000 St ...................... ......................

Aussparung in den vorgenannten Positionen der 
Akustikplattendecken für Einbauten herstellen einschließlich 
Anpassen der Unterkonstruktion, aller erforderlichen 
Auswechselungen, und ausfädeln des Kabels durch die 
Öffnung. Entsorgung des Abbruchmaterials gemäß den 
geltenden Vorschriften, etc. 

Einbauten Kabeln, Leuchten, Melder, Lautsprecher, 
Lüftungsleitungen, etc.

Aussparung rund, D=bis 1,5 cm

6.9..160. Aussparung Akustikplattendecken, rund D=bis 1,5 cm

30,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=1,5-7,5 cm

6.9..170. Aussparung Akustikplattendecken, rund D=1,5-7,5 cm

30,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=7,6-20 cm

6.9..180. Aussparung Akustikplattendecken, rund D=7,6-20 cm
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10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rund, D=20-40 cm

6.9..190. Aussparung Akustikplattendecken, rund D=20-40 cm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=3-10/20-35 cm

6.9..200. Aussparung Akustikplattendecken, rechteckig l/b=3-
10/20-50 cm

10,000 St ...................... ......................

wie vor, jedoch

Aussparung rechteckig, l/b=30-45/30-45 cm

6.9..210. Aussparung Akustikplattendecken, rechteckig l/b=30-
45/30-45 cm

10,000 St ...................... ......................

Revisionsklappe im vorgenannte Akustikplattendecken 
einbauen einschließlich Anpassen der Unterkonstruktion, aller 
erforderlichen Auswechselungen und Verstärkungsprofile, 
Herstellen der Öffnung, Entsorgung des Abbruchmaterials 
gemäß den geltenden Vorschriften,aller sonstigen 
Nebenarbeiten, etc.

Revisionsklappe Innendeckel herausschwenkbar und 
komplett demontierbar mit flächenbündig 
eingeklebter Akustikplatte mit verdeckten 
Scharniersystem und Drehverschluss

Abmessung l/b=400/400 mm

6.9..220. Revisionsklappe Akustikplattendecken, l/b=400/400 mm

5,000 St ...................... ......................

wie vor jedoch
Abmessung l/b=600/600 mm

6.9..230. Revisionsklappe Akustikplattendecken, l/b=600/600 mm

1,000 St ...................... ......................

wie vor jedoch
Abmessung l/b=800/800 mm

6.9..240. Revisionsklappe Akustikplattendecken, l/b=800/800 mm
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20,000 St ...................... ......................

Akustikplatten einlagern

Einlagerungsort Technikbereich UG 
Hinweis Ausführung nur auf besondere 

Anweisung durch die 
Objektüberwachung.

6.9..250. Akustikplatten einlagern

Summe 6.9. Akustikplattendecken Bereic… ......................

Summe 6. Aufstockung über Schwimmh… ......................
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7. Stundenlohnarbeiten

Hinweise Stundenlohnarbeiten

Für Stundenlohnarbeiten gilt die VOB/B § 15.

Stundenlohnarbeiten kommen nur dort zur Ausführung, wo 
durch unvorhergesehene Arbeiten keine entsprechenden 
Ausschreibungspositionen vorhanden sind 

Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeit ist nur nach ausdrückli-
cher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Sie 
müssen gemäß VOB/B § 15 Absatz 3 vor Beginn angezeigt 
werden.

Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungs-
sätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Die 
Verrechnungssätze müssen den tatsächlichen Lohn mit den 
Zuschlägen enthalten, hierzu zählen insbesondere Sozialkosten, 
Lohnnebenkosten, Gemeinkosten sowie Zuschläge für Nacht-, 
Sonn- und Feiertagsarbeit.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich 
Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Die-
se müssen außer den Angaben nach VOB/B § 15 Absatz 3 das 
Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der 
Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und 
deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Ar-
beitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, 
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrech-
nungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die 
Gerätekenngrößen enthalten.

Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die 
bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftragge-
ber oder den Bauleiter und die damit verbundene 
Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrach-
ten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich bei 
den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige 
Leistungen handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder 
Einheitspreisbasis abzurechnen sind.

Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.

Nicht fristgerecht gemäß VOB/ B eingereichte Stundenlohnzettel 
werden nicht anerkannt.

7.1. Personal

Bauleiter

7.1..10. Bauleiter
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10,000 Std ...................... ......................

10,000 Std ...................... ......................

Technischer Bearbeiter wie CAD Zeichner, etc.

7.1..20. Technischer Bearbeiter

10,000 Std ...................... ......................

Vorarbeiter bzw. Meister

7.1..30. Vorarbeiter bzw. Meister

10,000 Std ...................... ......................

Facharbeiter

7.1..40. Facharbeiter

10,000 Std ...................... ......................

Helfer

7.1..50. Helfer

10,000 Std ...................... ......................

Auszubildener

7.1..60. Auszubildener

Summe 7.1. Personal ......................
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7.2. Material

Hinweise Material

Die Einheits- und Gesamtpreise für Material sind einschließlich 
Lieferung anzugeben.

1,000 m² ...................... ......................

Gipsbauplatte, d=12,5 mm

7.2..10. Gipsbauplatte, d=12,5 mm

1,000 m² ...................... ......................

Gipsbauplatte, d=18 m

7.2..20. Gipsbauplatte, d=18 mm

1,000 m² ...................... ......................

Gipsbauplatte imprägniert, d=12,5 mm

7.2..30. Gipsbauplatte imprägniert, d=12,5 mm

1,000 m² ...................... ......................

Feuerschutzplatte, d=12,5 mm

7.2..40. Feuerschutzplatte, d=12,5 mm

1,000 m² ...................... ......................

Zementbauplatte, d=8 mm

7.2..50. Zementbauplatte, d=8 mm

1,000 m² ...................... ......................

Zementbauplatte, d=12,5 mm

7.2..60. Zementbauplatte, d=12,5 mm

1,000 kg ...................... ......................

Fugenspachtel

7.2..70. Fugenspachtel

1,000 m ...................... ......................

Kantenschutzschiene

7.2..80. Kantenschutzschiene
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1,000 m ...................... ......................

Abschlussschiene

7.2..90. Abschlussschiene

1,000 kg ...................... ......................

Fugendichtmasse Acryl

7.2..100. Fugendichtmasse Acryl

1,000 kg ...................... ......................

Fugendichtmasse Silikon

7.2..110. Fugendichtmasse Silikon

1,000 m² ...................... ......................

Bau-Furniersperrholz, d=24 mm

7.2..120. Bau-Furniersperrholz, d=24 mm

1,000 m² ...................... ......................

OSB Platte, OSB 4, Nut- und Feder, d=22 mm

7.2..130. OSB Platte, OSB 3, Nut- und Feder, d=22 mm

1,000 m² ...................... ......................

OSB Platte, OSB 3, Nut- und Feder, d=25 mm

7.2..140. OSB Platte, OSB 3, Nut- und Feder, d=25 mm

1,000 m² ...................... ......................

Bitumenschweißbahn, V60 S4+AL 

7.2..150. Bitumenschweißbahn, V60 S4+AL

1,000 m² ...................... ......................

Mineralwolledämmung, 035, A1, Rohdichte 40 kg/m³, d=40 mm

7.2..160. Mineralwolledämmung, 035, A1, Rohdichte 40 kg/m³,  
d=40 mm

1,000 m² ...................... ......................

Mineralwolledämmung, 035, A1, Rohdichte 40 kg/m³, d=60 mm

7.2..170. Mineralwolledämmung, 035, A1, Rohdichte 40 kg/m³,  
d=60 mm
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1,000 m² ...................... ......................

Mineralwolledämmung, 035, A1, Rohdichte 40 kg/m³, d=80 mm

7.2..180. Mineralwolledämmung, 035, A1, Rohdichte 40 kg/m³,  
d=80 mm

1,000 m² ...................... ......................

Dampfbremse alukaschiert, Sd=100 m

7.2..190. Dampfbremse alukaschiert, Sd=100 m

1,000 m ...................... ......................

Klebeband Dampfsperre, Stoß- und Anschlussfugen

7.2..200. Klebeband Dampfsperre, Stoß- und Anschlussfugen

Summe 7.2. Material ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 283 von 335



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

7.3. Geräte

Hinweise Geräte

Die Einheits- und Gesamtpreise für Geräte sind, wo erforderlich,  
einschließlich Lieferung und Inbetriebnahme anzugeben.

1,000 Std ...................... ......................

Bohrhammer ohne Bedienung, bis 2000 W

7.3..10. Bohrhammer, bis 2000 W

1,000 Std ...................... ......................

Meißelhammer ohne Bedienung, bis 2000 W

7.3..20. Meißelhammer, bis 2000 W

1,000 Std ...................... ......................

Winkelschleifer ohne Bedienung, D bis 230 mm

7.3..30. Winkelschleifer, D bis 230 mm

1,000 Std ...................... ......................

Handkreissäge ohne Bedienung, bis 2500 W

7.3..40. Handkreissäge, bis 2500 W

1,000 Std ...................... ......................

Kapp- und Gehrungssäge ohne Bedienung, bis 2 KW

7.3..50. Kapp- und Gehrungssäge, bis 2 KW

1,000 Std ...................... ......................

Akku Schlagschrauber ohne Bedienung, bis 1.500 Nm

7.3..60. Akku Schlagschrauber, bis 1.500 Nm

1,000 Std ...................... ......................

Akku Schrauber

7.3..70. Akku Schrauber

1,000 Std ...................... ......................

Trockenbau Magazinschrauber

7.3..80. Trockenbau Magazinschrauber
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1,000 Std ...................... ......................

Industriesauger ohne Bedienung, nass/trocken,
Luftleistung bis 4,0 m³

7.3..90. Industriesauger, nass/trocken, Luftleistung bis 4,0 m³

1,000 Std ...................... ......................

Trockenbauschleifer

7.3..100. Trockenbauschleifer

1,000 Tag ...................... ......................

Hebebühne, Hubhöhe mindestens 10 m, geeignet für 
Baustellengelände

7.3..110. Hebebühne, Hubhöhe mindestens 10  m

1,000 Std ...................... ......................

Transporter einschließlich Bedienung, Gesamtgewicht bis 3,5 t

7.3..120. Transporter, Gesamtgewicht bis 3,5 t

1,000 Std ...................... ......................

Lastkraftwagen einschließlich Bedienung, 2 Achser, 
Gesamtgewicht bis 8 t

7.3..130. Lastkraftwagen, 2 Achser, Gesamtgewicht bis 8 t

1,000 Std ...................... ......................

Lastkraftwagen einschließlich Bedienung, 3 Achser, 
Gesamtgewicht bis 16 t

7.3..140. Lastkraftwagen, 3 Achser, Gesamtgewicht bis 16 t

1,000 Std ...................... ......................

Lastkraftwagen einschließlich Bedienung, 4-5 Achser, 
Gesamtgewicht bis 40 t

7.3..150. Lastkraftwagen, 4-5 Achser, Gesamtgewicht bis 40 t

Summe 7.3. Geräte ......................

Summe 7. Stundenlohnarbeiten ......................
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1. Baustelleneinrichtung und Allgemein

1.1. Baustelleneinrichtung ......................

1.2. Allgemein ......................

Summe 1. Baustelleneinrichtung und Al… ......................
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1.1. Baustelleneinrichtung

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung ......................
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1.2. Allgemein

Summe 1.2. Allgemein ......................
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2. Vorbereitende Arbeiten und Schutzmaßnahmen

2.1. Vorbereitende Arbeiten, Massen ......................

2.2. Schutzmaßnahmen, Massen ......................

Summe 2. Vorbereitende Arbeiten und S… ......................
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2.1. Vorbereitende Arbeiten, Massen

Summe 2.1. Vorbereitende Arbeiten, Mass… ......................
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2.2. Schutzmaßnahmen, Massen

Summe 2.2. Schutzmaßnahmen, Massen ......................
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3. Neubau Schule

3.1. Wände ......................

3.2. Vorsatzschalen und Abkofferungen Wände ......................

3.3. Schachtwände ......................

3.4. Verkofferungen Decken und Wände ......................

3.5. Trockenputz ......................

3.6. Decken innen ......................

3.7. Wandabsorber ......................

3.8. Sonstiges ......................

3.9. nachträgliche Trockenbauarbeiten ......................

3.10. Gerüste ......................

Summe 3. Neubau Schule ......................
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3.1. Wände

3.1.1. Wände ......................

3.1.2. Wände  Zulagen, Anarbeiten, Revisionsklappen,  
Verfugung und Verspachtelung

......................

Summe 3.1. Wände ......................
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3.2. Vorsatzschalen und Abkofferungen Wände

3.2.1. Vorsatzschalen ......................

3.2.2. Abkofferungen Wände ......................

3.2.3. Vorsatzschalen und Abkofferungen Zulagen,  
Anarbeiten, Revisionsklappen

......................

3.2.4. Stützenverkleidungen ......................

Summe 3.2. Vorsatzschalen und Abkoffer… ......................
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3.3. Schachtwände

3.3.1. Schachtwände ......................

Summe 3.3. Schachtwände ......................
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3.4. Verkofferungen Decken und Wände

3.4.1. Verkofferungen Decken und Wände ......................

Summe 3.4. Verkofferungen Decken und … ......................
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3.5. Trockenputz

3.5.1. Trockenputz ......................

Summe 3.5. Trockenputz ......................
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3.6. Decken innen

3.6.1. Akustikplattendecken Bereich 1 ......................

3.6.2. Plattendecken Bereich 2 ......................

3.6.3. Akustikplattendecken Bereich 3 ......................

Summe 3.6. Decken innen ......................
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3.7. Wandabsorber

3.7.1. Verkleidungen Wände ......................

Summe 3.7. Wandabsorber ......................
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LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

3.8. Sonstiges

3.8.1. Zulagen ......................

3.8.2. DämmarbeitenTiefgarage ......................

Summe 3.8. Sonstiges ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 300 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

3.9. nachträgliche Trockenbauarbeiten

3.9.1. nachträgliche Trockenbauarbeiten ......................

Summe 3.9. nachträgliche Trockenbauarb… ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 301 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

3.10. Gerüste

3.10.1. Arbeitsgerüste innen ......................

3.10.2. sonstige Gerüste ......................

Summe 3.10. Gerüste ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 302 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

4. Generalsanierung Sporthalle

4.1. Wände ......................

4.2. Wände  Zulagen, Anarbeiten, Revisionsklappen,  
Verfugung und Verspachtelung

......................

4.3. Abkofferungen Wände ......................

4.4. Vorsatzschalen und Abkofferungen Zulagen,  
Anarbeiten, Revisionsklappen

......................

4.5. Akustikplattendecken Bereich 1 ......................

4.6. Plattendecken Bereich 2 ......................

4.7. Akustikplattendcken Bereich 3 ......................

4.8. Verkleidungen Wände ......................

4.9. Arbeitsgerüste innen ......................

Summe 4. Generalsanierung Sporthalle ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 303 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

4.1. Wände

Summe 4.1. Wände ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 304 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

4.2. Wände  Zulagen, Anarbeiten, Revisionsklappen,  
Verfugung und Verspachtelung

Summe 4.2. Wände  Zulagen, Anarbeiten, … ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 305 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

4.3. Abkofferungen Wände

Summe 4.3. Abkofferungen Wände ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 306 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

4.4. Vorsatzschalen und Abkofferungen Zulagen, Anarbeiten,  
Revisionsklappen

Summe 4.4. Vorsatzschalen und Abkoffer… ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 307 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

4.5. Akustikplattendecken Bereich 1

Summe 4.5. Akustikplattendecken Bereic… ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 308 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

4.6. Plattendecken Bereich 2

Summe 4.6. Plattendecken Bereich 2 ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 309 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

4.7. Akustikplattendcken Bereich 3

Summe 4.7. Akustikplattendcken Bereich 3 ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 310 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

4.8. Verkleidungen Wände

Summe 4.8. Verkleidungen Wände ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 311 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

4.9. Arbeitsgerüste innen

Summe 4.9. Arbeitsgerüste innen ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 312 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

5. Schulnutzung über Sporthalle

5.1. Wände ......................

5.2. Wände  Zulagen, Anarbeiten, Revisionsklappen,  
Verfugung und Verspachtelung

......................

5.3. Abkofferungen Wände ......................

5.4. Vorsatzschalen ......................

5.5. Vorsatzschalen und Abkofferungen Zulagen,  
Anarbeiten, Revisionsklappen

......................

5.6. Akustikplattendecken Bereich 1 ......................

5.7. Akustikplattendcken Bereich 3 ......................

Summe 5. Schulnutzung über Sporthalle ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 313 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

5.1. Wände

Summe 5.1. Wände ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 314 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

5.2. Wände  Zulagen, Anarbeiten, Revisionsklappen,  
Verfugung und Verspachtelung

Summe 5.2. Wände  Zulagen, Anarbeiten, … ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 315 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

5.3. Abkofferungen Wände

Summe 5.3. Abkofferungen Wände ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 316 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

5.4. Vorsatzschalen

Summe 5.4. Vorsatzschalen ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 317 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

5.5. Vorsatzschalen und Abkofferungen Zulagen, Anarbeiten,  
Revisionsklappen

Summe 5.5. Vorsatzschalen und Abkoffer… ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 318 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

5.6. Akustikplattendecken Bereich 1

Summe 5.6. Akustikplattendecken Bereic… ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 319 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

5.7. Akustikplattendcken Bereich 3

Summe 5.7. Akustikplattendcken Bereich 3 ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 320 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

6. Aufstockung über Schwimmhalle

6.1. Wände ......................

6.2. Wände  Zulagen, Anarbeiten, Revisionsklappen,  
Verfugung und Verspachtelung

......................

6.3. Vorsatzschalen ......................

6.4. Abkofferungen Wände ......................

6.5. Vorsatzschalen und Abkofferungen Zulagen,  
Anarbeiten, Revisionsklappen

......................

6.6. Stützenverkleidungen ......................

6.7. Trockenputz ......................

6.8. Akustikplattendecken Bereich 1 ......................

6.9. Akustikplattendecken Bereich 3 ......................

Summe 6. Aufstockung über Schwimmh… ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 321 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

6.1. Wände

Summe 6.1. Wände ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 322 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

6.2. Wände  Zulagen, Anarbeiten, Revisionsklappen,  
Verfugung und Verspachtelung

Summe 6.2. Wände  Zulagen, Anarbeiten, … ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 323 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

6.3. Vorsatzschalen

Summe 6.3. Vorsatzschalen ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 324 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

6.4. Abkofferungen Wände

Summe 6.4. Abkofferungen Wände ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 325 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

6.5. Vorsatzschalen und Abkofferungen Zulagen, Anarbeiten,  
Revisionsklappen

Summe 6.5. Vorsatzschalen und Abkoffer… ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 326 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

6.6. Stützenverkleidungen

Summe 6.6. Stützenverkleidungen ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 327 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

6.7. Trockenputz

Summe 6.7. Trockenputz ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 328 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

6.8. Akustikplattendecken Bereich 1

Summe 6.8. Akustikplattendecken Bereic… ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 329 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

6.9. Akustikplattendecken Bereich 3

Summe 6.9. Akustikplattendecken Bereic… ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 330 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

7. Stundenlohnarbeiten

7.1. Personal ......................

7.2. Material ......................

7.3. Geräte ......................

Summe 7. Stundenlohnarbeiten ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 331 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

7.1. Personal

Summe 7.1. Personal ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 332 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

7.2. Material

Summe 7.2. Material ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 333 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

7.3. Geräte

Summe 7.3. Geräte ......................

Druckdatum: 22.05.2026 Seite: 334 von 335



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 04833 Neubau SFZ mit Einfachsporthalle in Ascha…
LV: 342.01 Trockenbauarbeiten Währung: EUR

LV 342.01

1. Baustelleneinrichtung und Allgemein ......................

2. Vorbereitende Arbeiten und Schutzmaßnahmen ......................

3. Neubau Schule ......................

4. Generalsanierung Sporthalle ......................

5. Schulnutzung über Sporthalle ......................

6. Aufstockung über Schwimmhalle ......................

7. Stundenlohnarbeiten ......................

Summe LV 342.01 Trockenbauarbeiten ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 335

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)
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