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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Gemeinde Arnbruck

Projekt : Neubau WKA Geigerrmiihle
LV: Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung
LV-Datum : 21.05.2026

Vertragliche Regelungen

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Die Vorbemerkungen zu den einzelnen Leistungs-
bereichen der LB StB-By sind Vertragsbestandteil.

2. Fir LV-Positionen, die auf Standardtexte der

LB StB-By zurlckgreifen, gilt der Wortlaut des
Langtextes als vertraglich vereinbart.

3. Leistungen, deren Text nicht dem in der LB StB-By
abgedruckten entspricht, haben keine StL-Nr.,

sondern lediglich eine Ordnungszahl (OZ) erhalten.
Samtliche Vorbemerkungen zu den einzelnen Abschnitten
der LB StB-By gelten jedoch fir alle in dem jeweiligen
Abschnitt aufgeflhrten Leistungen, gleichgiiltig, ob sie
eine StL-Nr. oder lediglich eine OZ erhalten haben. Die
allgemeinen Vorbemerkungen der LB StB-By

sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung

und gelten flr alle Leistungen.

4. Fir die Anwendung der Standardtexte sowie der
Ausfiihrung von Leistungen nach der LB StB-By sind
die VOB Teil B und C sowie etwaige Zusatzliche
Vertragsbedingungen (ZVB) und etwaige Zusatzliche
Technische Vertragsbedingungen (ZTV), Technische
Lieferbedingungen (TL) und Technische Prifbedingungen
(TP) in den aktuellen Fassungen in Verbindung mit den
durch die Oberste Baubehdrde veréffentlichten
Bekanntmachungen vertraglich vereinbart. Weitere
Einzelheiten richten sich nach den Festlegungen in

der Baubeschreibung.

5. Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische
Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug
genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen
Zusatz *oder gleichwertig* immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

6. Die Unterlagen des AG umfassen alle der
Ausschreibung zugrundeliegenden Unterlagen. Als
Unterlagen des AG gelten auch die nach den ZTV-ING
vom AN zu liefernden Ausfiihrungsunterlagen.

7. Recycling-Baustoffe, deren Bautaug-

lichkeit und Umweltvertraglichkeit durch eine standige
qualitatssichernde Gitelberwachung nach Maflgabe
der TL BuB E-StB , der TL G SOB-StB und der

ZTV wwG-StB By nachgewiesen wurde,

sind gleichwertig zu natlrlichen Baustoffen.

Erganzend dazu sind die Einbauklassen anzugeben.

8. Beton und Zementmortel:

8.1 Der Beton sowie Zementmdrtel muss - soweit in der
Leistungsbeschreibung nichts anderes enthalten ist -
der DIN EN 206-1 und der DIN 1045-2 sowie den
ZTV-ING entsprechen.

8.2 Bei der Bezeichnung der Expositionsklassen handelt
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Gemeinde Arnbruck

Projekt : Neubau WKA Geigerrmiihle
LV: Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung
LV-Datum : 21.05.2026

Vertragliche Regelungen

es sich um eine verkirzte Schreibweise. Die
Erganzung (D) fiir die deutsche Regelung entsprechend
DIN-Fachbericht 100 (Beton) gilt als vereinbart.

8.3 Soweit Mindestdruckfestigkeitsklassen bei den
Expositionsklassen angegeben sind, resultieren

diese allein aus der Expositionsklasse bzw. der
Kombination der Expositionsklassen.

9. Gemal Kreislaufwirtschaftsgesetzt (KRW) beinhaltet
Entsorgung Verwertungs- und Beseitigungsverfahren,
einschliellich der Vorbereitung vor der Verwertung
oder Beseitigung.

Vorbemerkung Allgemein:

1. Gute
Das zu liefernde Material muss den in Deutschland geltenden Regeln, Normen, Materialzeugnissen und
Vorschriften entsprechen.

Es darf grundséatzlich nur neues, ungebrauchtes Material verwendet werden.

2. Umfang
Alle Positionen beinhalten Lieferung und Montage einschlieRlich Korrosionsschutz.

3. Bauliche Durchbildung

Fur die bauliche Durchbildung gilt die DIN 19704-2.

Die Einstufung in die erforderliche Ausfiihrungsklasse erfolgt abweichend von der DIN 19704-2, Punkt 4.1 durch
den AG. Wenn nichts anderes festgelegt, gilt mindestens EXC2.

4. Korrosionsschutz

Bei den Bauteilen die beschichtet ausgefuhrt werden, muss die Oberflachenvorbereitung, der Schichtaufbau und
die Beschichtung selbst nach BAW zugelassen und zertifiziert sein. Beim Ubergang unterschiedlicher
Werkstoffe sind diese fur den Korrosionsschutz (Kontaktkorrosion) fachgerecht elektrisch zu trennen. Alle
Schweil verbindungen von Edelstahl zu Normalstahl sind mit entsprechender Schwarz/Weil3 Verbindung
herzustellen. Diese Aufwendung ist in der entsprechenden Position mit einzukalkulieren.

Die Abrechnung des Korrosionsschutzes erfolgt soweit nicht in den Positionen enthalten, durch das geprufte
Aufmaly der Korrosionsflachenberechnung des AN.

5. Nebenleistungen

Die Leistung beinhaltet auch:

- die Kosten fur Stillstandszeiten u.dgl. welche im Zuge der Qualitatskontrolle des Auftraggebers entstehen (z.B.
fir das Auflegen und den allenfalls erforderlichen Zusammenbau der Konstruktionsteile im Herstellerwerk zwecks
Abnahme),

- die ordnungsgemaf en Zwischenlagerungen,

- die fur den Transport der Konstruktionsteile erforderlichen Verbindungsmittel,

- das Liefern und Herstellen der endgultigen Verbindungen (Nieten, Schraubengarmituren,

Laschen, Schweiltnahte, Kleben Reibflachen von GV-Verbindungen u. dgl.).

6. Folgende Vorschriften sind insbhesondere zu beachten:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Gemeinde Arnbruck

Projekt : Neubau WKA Geigerrmiihle

LV: Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung
LV-Datum : 21.05.2026

Vertragliche Regelungen

- DIN 111

- VDE 0530, IEC 34-1

- VDE 4105

- Korrosionsschutz nach DIN 19704-2

- Leistungs- und Wirkungsgradwerte nach IEC-Regeln 62006
- [EC 60041

-|[EC 60193

7. Messarbeiten
Erforderliche messtechnische Leistungen zum Einmessen der Anlagenteile sind in die entsprechenden
Positionen einzurechnen.

8. Ausschreibungsplane
Bei der in den Ausschreibungsplanen dargestellter Maschinentechnik handelt es sich um symbolische
Darstellungen und stellen keine Ausfihrungskonstruktionen dar.

9. Werkabnahmen und Prifungen
Beim AN anfallende Kosten fur Werkabnahmen oder externe Prifungen hat der AN zu tragen und in den
Einheitspreisen zu bertcksichtigen.

Die Montage der Postionen erfolgt nach freigegebenem Werkplan am vorgesehene Einsatzort. Die
Montagekosten sind in diese Position miteinzurechnen. Die Montage beinhaltet die Personalkosten, das gesamte
Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie das komplette fiir die Montage benétigte Material, inkl. Bohrungen
im Stahlbeton, geeignete Klebeanker und Bauteile zur galvanischen Trennung von Edelstahl und Stahlbeton.

Baubehelfe einschlieRlich der ggf. erforderlichen Arbeits- und Schutzgeriiste sind in diese Position einzurechnen.
Mobile Krane oder Autokraneinsatze zur Einbringung der Komponenten an ihren Bestimmungsort sind in diese
Position miteinzukalkulieren.

Beim Ubergang unterschiedlicher Werkstoffe sind diese fur den Korrosionsschutz fachgerecht elektrisch zu
trennen. Dies gilt insbesondere auch fir den Ubergang zwischen Bewahrungseisen und Stahlwasserbauteile.
Alle Schweilverbindungen von Edelstahl zu Normalstahl sind mit entsprechender Schwarz/Weil3 Verbindung
herzustellen.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Gemeinde Arnbruck

Neubau WKA Geigerrmiihle

Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung
21.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Maschinentechnik mit Steuerung WK Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1

1.1. 10

Maschinentechnik mit Steuerung WKA Geigermiihle
Baustelleneinrichtung

Baustelle einricht.

vorhalten u. rdumen

Einrichten, Vorhalten und Rdumen der Baustellen-
einrichtung fir Baustellen von kurzer Dauer;
Baustelleneinrichtung herstellen;

einschlieRlich Beschaffen von Lager- und Arbeits-
flachen sowie von Zufahrtswegen zur Baustelle

Uber die vom AG zur Verfugung gestellten hinaus;
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren
und betriebsfertig aufstellen;

Manschaftscontainer, Materialcontainer, abschliebare
Lagerraume und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten;
Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtun-
gen und dgl. fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen;
Beleuchtung, Ausriistung und MalBnahmen der Arbeitssicherheit
und dgl. gehdéren zum Leistungsumfang.
Baustelleneinrichtung vorhalten;

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen einschlieflich Mieten, Pacht, Gebiihren
und dgl;

Raumen der Baustelle von allen Geréten;

Anlagen, Einrichtungen und dgl. einschlieRlich Riickbau
der vom AN erstellten Zufahrtswege;

Alle Flachen entsprechend dem urspriinglichen Zustand
unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemaf herrichten;

1 psch

Summe 1.1 Baustelleneinrichtung
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Gemeinde Arnbruck

Neubau WKA Geigerrmiihle

Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung
21.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Maschinentechnik mit Steuerung WK Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: Technische Bearbeitung in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2

1.2. 10

1.2. 20

Technische Bearbeitung

Bauzeitenplan liefern, aktualisieren

Bauzeitenplan fiir die Baumafinahme mit einer Aufgliederung
der wesentlichen Leistungen priiffahig liefern, als Balkenplan in
Microsoft Projekt und PDF. Bauzeitenplan wahrend der
Ausfiihrung aktualisieren und fortschreiben fiir alle beauftragten
Leistungen.

Bauverzégerungen durch die Nichtfreigabe des Bauabschnittes
aufgrund der nicht fristgerechten Vorlage der technischen
Bearbeitung sind in vollem Umfang durch den AN zu tragen.

Ablieferung in 1-facher digitaler Ausfertigung nach jeder
Aktualisierung.

1 psch

Ausfiihrungs-, Werkstatt- und Montageplane erstellen und
liefern

Ausfihrungszeichnungen, Werkstatt- und Montageplane fir den
Stahlwasserbau erstellen und liefern far:

- alle stahlwasserbaulichen Komponenten

Folgende Punkte sind min. darzustellen:

- Bauteile,

- erforderliche Aussparrungen,

- Leerohre,

- Detailpunkte in detailgerechtem Malstab,
- Toleranzangaben mit Normenverweis,

- Gewichte,

- FUr den Tragwerksplaner bendtigte Lastangaben fiir alle
Stahlwasserbaukomponenten,

- Schweilnahte,

- Korrosionsschutz,

- Stilicklisten,

- etc.

Bauverzégerungen durch die Nichtfreigabe der Statik aufgrund
der nicht fristgerechten Vorlage der technischen Bearbeitung
sind in vollem Umfang durch den AN zu tragen.

Ablieferung in 1-facher digitaler Ausfertigung.
(dwg-/pdf- /Plt-Format inkl. Plotstiltabelle).

1 psch

Seite:

7

LV-Key: 766 Druckdatum: 21.05.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Gemeinde Arnbruck

Neubau WKA Geigerrmiihle

Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung
21.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Maschinentechnik mit Steuerung WK Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: Technische Bearbeitung in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2. 30

1.2. 40

1.2. 50

Statische Berechnungen erstellen

Erstellen von priffahigen statischen Berechnungen geman
Kapitel 4.8 Statische Berechnungen in der
Leistungsbeschreibung Fachlos 1 fiir:

die neu erstellte Rohrleitung

Berechnung fiir samtliche Bauteile, Einzelelemente,
Befestigungskonstruktionen am Massivbau, Dichtungen,
Schweillndhte, Bewertungsgruppen etc.

Etwaige Abstimmungen mit einem Priifingenieur, dem AG und
die Einarbeitung der Prifeintrdge sind einzukalkulieren.

Ablieferung der statischen Berechnungen und Unterlagen 1-
fach digital.

1 psch

EG-Konformitatserklarung/-nachweis erstellen und
liefern

EG-Konformitatserklarung/-nachweis mit Bestimmungen der
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG fir alle stahlwasserbaulichen
Komponenten erstellen.

Eingeschlossen sind insbesondere folgende

Leistungen:

- Angabe zutreffender Richtlinien und maRRgebender Normen,

- Sicherheitskonzept (konstruktive Losungen,
Schutzeinrichtungen, Restgefahren)

- Erstellen eines sicherheitsrelevanten Kapitels zur Ubernahme
in die Betriebs- und Wartungsanweisung mit speziellen
Gefahrenhinweisen,

- Risikobeurteilung, inkl. Validierung der festgelegten
Sicherheitslevels.

Ubergabe an den AG 1-fach digital (*.pdf).
Die Vorlage ist Voraussetzung fir die Abnahme.
1 psch

Betriebs- und Wartungsanleitung erstellen und liefern

Betriebs- und Wartungsanleitung erstellen

Ziel der Betriebs- und Wartungsanleitung ist, dem Leser einen
Uberblick liber das System und der Steuerung sowie der
Wartung zu geben und sie in die Lage zu versetzen, diese
selbstandig vornehmen zu kdnnen.

Fur alle gelieferten und montierten Bestandteile.

Seite:
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:
LV-Datum :

Gemeinde Arnbruck

Neubau WKA Geigerrmiihle

Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung
21.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Maschinentechnik mit Steuerung WK Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: Technische Bearbeitung in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2. 60

1.2. 70

Die Anlagenbeschreibung soll dem Leser alle Informationen
geben, um den Systemaufbau und die Funktionalitat der Anlage
nachvollziehen zu kénnen.

Nach dieser, durch den AG gepriften Wartungsanweisung wird
die funktionsgerechte Wartung und Inspektion durchgefiihrt.

Ubergabe der Unterlagen an den AG vor Ubergabe der
Schlussrechnung.

Zu ubergebende Ausfertigungen: 2 x digital (1 x *.pdf, 1 x
bearbeitbar)

1 psch

Technische Dokumentation erstellen und liefern
Technische Dokumentation erstellen und liefern

- Montageberichte,

- Prufprotokolle,

- Lieferscheine,

- Vermessungsprotokolle,
- Aufmalle,

- Korrosionsschutzplan,

- etc.

je 1-fach digital (*.pdf)

Ubergabe der Unterlagen an den AG vor Ubergabe der
Schlussrechnung.

1 psch

Lichtbilder Bauabl.

in digit. Form

herstellen

Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf
fur jedes Teilbauwerk in digitalisierter Form

- Auflésung mindestens 3.0 Mio. Pixel, 16bit
Farbentiefe - mit Digitalkamera herstellen.
Auf mit dem AG abgestimmten Datentrager
liefern.

Bauwerke: Alle Komponenten des Stahlwasserbaues
Lichtbilder mit Datum und Uhrzeit benennen.

500 St o

Summe 1.2 Technische Bearbeitung

Seite:

9

LV-Key: 766 Druckdatum: 21.05.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Gemeinde Arnbruck

Neubau WKA Geigerrmiihle

Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung
21.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Maschinentechnik mit Steuerung WK Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: Verrohrung im Turbinenraum in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3

1.3. 10

Verrohrung im Turbinenraum

Lieferung und Montage Verrohrung in Turbinenraum

Lieferung und Montage Verrohrung in Turbinenraum

Vom Baumeister werden als Schnittstelle zur Maschinentechnik
im Turbinenraum zwei Kernbohrungen erstellt und KG2000
DN500 Muffen inkl. Ringraumdichtungen geliefert und in
Abstimmung des AN erstellt. Die Rohrleitung auf3erhalb des
Turbinenraumes wird durch den Baumeister erstellt.

Ab dem Zeitpunkt des Montagebeginns erstellt der Baumeister
die Arbeiten am Turbinenraum (Kernbohrung). Der
Turbinenraum ist bereits erstellt.

Hinweis: bei Stahlrohren bezieht sich der DN auf den
Innendurchmesser, bei Kunststoffronren auf den
AuRRendurchmesser.

Der AN hat passend zum ortlichen Aufmafd und der zu liefernde
Turbine eine Rohrleitung zu erstellen. Der Verlauf skizziert sich
wie folgt:

KG2000 DN500 Doppelmuffe (durch Baumeister erstellt)
parallel zur Wand.

Passstlick zum Anschluss an die Muffe, Innendurchmesser der
Muffe ca. 500 mm

Krimmer, Verhaltnis Biegeradius R zu Rohrdurchmesser d: = 2

Reduzierung zum Anschluss der Turbine, Reduzierungswinkel
max. 15°

Turbine; soweit mdglich Unterkante auf 562,30 m NHN, damit
keine extra Absperrvorrichtung zur trockenen Demontage der
Turbine notwendig ist

Saugrohr: Aufweitung auf Nenndurchmesser 500 mm der
Verrohrung, Aufweitung max. 8 °

Kriimmer, Verhaltnis Biegeradius R zu Rohrdurchmesser d: = 2
Anschluss an Uberschiebmuffe, Innendurchmesser der Muffe
500 mm

Alternativ kann die Rohrleitung des AN per Ringraumdichtung in
die Wand eingelassen werden.

Die Rohrleitung ist mit einer Wandstarke von 3,2 mm aus
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Gemeinde Arnbruck

Neubau WKA Geigerrmiihle

Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung
21.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Maschinentechnik mit Steuerung WK Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: Verrohrung im Turbinenraum in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Edelstahl V4A (z.B. 1.4404) zu fertigen.

Die Verbindung der einzelnen Bauteile, insbesondere dem
Anschluss an die Turbine, sind mit glatten Flanschen mit
reduzierter Blattstarke zu erstellen. Dem AN kann einzelne
Rohrelemente (wie z.B. Passstlick zur Anbindung an KG2000
Muffe und Krimmer) nach eigenem Ermessen in Hinblick auf
die Lieferung und Montage in einem Bauteil erstellen. Der AN
hat dabei das Gewicht und die Abmale des schwersten
Bauteils dem AG anzuzeigen.

Liefern und Montieren von geeigneten Stiitzelementen zur
Befestigung der Rohrleitung an der Wand / dem Boden des
Turbinenraumes. Diese sind mit einer geeigneten Malinahme
zur Entkopplung des Korperschalls auszustatten. (z.B.
Schwingungsdampfer an jeder Kontaktstelle)

An der Rohrleitung ist druckseitig oberstrom der Turbine ein
Abzweig und ein Kugelhahn aus Edelstahl mit
Gewindedurchmesser 2 Zoll zum Entleeren der
Druckrohrleitung anzubringen.

Die Montage der Verrohrung im Turbinenraum erfolgt nach
freigegebenem Werkplan am vorgesehene Einsatzort. Die
Montagekosten sind in diese Position miteinzurechnen. Die
Montage beinhaltet die Personalkosten, das gesamte
Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie das komplette fiir
die Montage bendétigte Material, inkl. Bohrungen im Stahlbeton,
geeignete Klebeanker und Bauteile zur galvanischen Trennung
von Edelstahl und Stahlbeton.

Baubehelfe einschlieBlich der ggf. erforderlichen Arbeits- und
Schutzgeriste sind in diese Position einzurechnen. Mobile
Krane oder Autokraneinsatze zur Einbringung der Komponenten
an ihren Bestimmungsort sind in diese Position
miteinzukalkulieren.

Beim Ubergang unterschiedlicher Werkstoffe sind diese fiir den
Korrosionsschutz fachgerecht elektrisch zu trennen. Dies gilt
insbesondere auch fiir den Ubergang zwischen
Bewahrungseisen und Stahlwasserbauteile. Alle
Schweilverbindungen von Edelstahl zu Normalstahl sind mit
entsprechender Schwarz/Weil Verbindung herzustellen.

1 psch

Summe 1.3 Verrohrung im Turbinenraum
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Gemeinde Arnbruck

Neubau WKA Geigerrmiihle

Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung
21.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Maschinentechnik mit Steuerung WK Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: Maschinentechnik in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.4

1.4. 10

Maschinentechnik

Lieferung und Montage Maschinentechnik

Herstellung, Lieferung und Montage einer drehzahlvariablen
Propellerturbine und direkt gekoppeltem Bulb-Generator

Maximaler Durchfluss: 150 I/s

Hinweis:

Die Turbine dient zur Eigenstromversorgung des neuen
Rathauses, eine hohe Effizienz im Teillastbetrieb und daraus
folgend geringe Stillstands-Zeiten sind gegeniiber hoher
Effizienz bei der Ausbauwassermenge zu bevorzugen.

Brutto Nutzfallhdhe: 4,7 m
Verlustfallhohe der Rohrleitung aus KG2000 bei 150 I/s
Durchfluss ca. 11,5 cm; davon ca. 4,4 cm Auslaufverlust

Hinweis:

Die Nutzfallhéhe wird Gber den gehaltenen Wasserspiegel im
Inneren des Rechenbauwerkes und dem schwankenden
Unterwasserspiegel gebildet. Die Bruttofallhéhe bezieht sich auf
diese Hohendifferenz. Das wasserrechtliche Stauziel am
Rechen wird durch die Rechenkonstruktion bereitgestellt.

Die Montage der Maschinentechnik erfolgt nach freigegebenem
Werkplan am vorgesehene Einsatzort. Die Montagekosten sind
in diese Position miteinzurechnen. Die Montage beinhaltet die
Personalkosten, das gesamte Befestigungs- und
Abdichtungsmaterial sowie das komplette fir die Montage
bendtigte Material, inkl. Bohrungen im Stahlbeton, geeignete
Klebeanker und Bauteile zur galvanischen Trennung von
Edelstahl und Stahlbeton.

Baubehelfe einschlieRlich der ggf. erforderlichen Arbeits- und
Schutzgeriste sind in diese Position einzurechnen. Mobile
Krane oder Autokraneinsatze zur Einbringung der Komponenten
an ihren Bestimmungsort sind in diese Position
miteinzukalkulieren.

Beim Ubergang unterschiedlicher Werkstoffe sind diese fiir den
Korrosionsschutz fachgerecht elektrisch zu trennen. Dies gilt
insbesondere auch fiir den Ubergang zwischen
Bewahrungseisen und Stahlwasserbauteile. Alle
Schweillverbindungen von Edelstahl zu Normalstahl sind mit
entsprechender Schwarz/Weil} Verbindung herzustellen.

1 psch

Summe 1.4 Maschinentechnik
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Gemeinde Arnbruck

Neubau WKA Geigerrmiihle

Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung
21.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Maschinentechnik mit Steuerung WK Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: Messtechnik in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.5

1.5. 10

Messtechnik

Lieferung und Motage Hangedruckmessumformer

Elektronischer Hangedruckmessumformer
zur kontinuierlichen Niveauerfassung liefern und montieren

mit Keramikmesszelle

Werkstoff Sonde, Sondenschutzrohr und Montagematerial: V4A
Messbereich: 0 - 1 bar

Anschlussleitung: ca. 5 m bis Anschlussbox
Temperaturbereich: fir Flusswasser 0° - 35°C

Signalart: Zweileiter, 4-20 mA

US-Schutz integriert

inklusive Verbindungsleitung zur Steuerung, Lange ca. 30 m

Bereich: Erfassung Wasserspiegel nach Rechen.

Lieferung mit Abhangevorrichtung, inkl. Anschlussbox mit
Uberspannungsschutz und Druckausgleichsvorrichtung.

Sondenschutzrohr wird bauseits erstellt
Die Ausfiihrung des Sondenschutzrohres ist mit dem AN
Stahlwasserbau und dem AG abzuklaren.

Die Montage des Messumformers erfolgt nach freigegebenem
Werkplan am vorgesehene Einsatzort. Die Montagekosten sind
in diese Position miteinzurechnen. Die Montage beinhaltet die
Personalkosten, das gesamte Befestigungs- und
Abdichtungsmaterial sowie das komplette fir die Montage
benétigte Material, inkl. Bohrungen im Stahlbeton, geeignete
Klebeanker und Bauteile zur galvanischen Trennung von
Edelstahl und Stahlbeton.

Baubehelfe einschlieRlich der ggf. erforderlichen Arbeits- und
Schutzgeriiste sind in diese Position einzurechnen. Mobile
Krane oder Autokraneinsatze zur Einbringung der Komponenten
an ihren Bestimmungsort sind in diese Position
miteinzukalkulieren.

Beim Ubergang unterschiedlicher Werkstoffe sind diese fiir den
Korrosionsschutz fachgerecht elektrisch zu trennen. Dies gilt
insbesondere auch fiir den Ubergang zwischen
Bewahrungseisen und Stahlwasserbauteile. Alle
Schweillverbindungen von Edelstahl zu Normalstahl sind mit
entsprechender Schwarz/Weilk Verbindung herzustellen.

Seite:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Gemeinde Arnbruck

Neubau WKA Geigerrmiihle

Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung
21.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Maschinentechnik mit Steuerung WK Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: Messtechnik in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.5. 20

1.5. 30

Lieferung und Montage Hangedruckmessumformer

Elektronischer Hangedruckmessumformer

zur kontinuierlichen Niveauerfassung liefern und montieren

mit Keramikmesszelle

Werkstoff Sonde, Sondenschutzrohr und Montagematerial: V4A
Messbereich: 0 - 1 bar

Anschlussleitung: ca. 5 m bis Anschlussbox
Temperaturbereich: fir Flusswasser 0° - 35°C

Signalart: Zweileiter, 4-20 mA

US-Schutz integriert

inklusive Verbindungsleitung zur Steuerung, Lange ca. 30 m

Bereich: Erfassung Wasserspiegel vor Rechen.

Lieferung mit Sondenschutzrohr aus Edelstahl V4A, mit
Abhangevorrichtung, inkl. Anschlussbox mit
Uberspannungsschutz und Druckausgleichsvorrichtung.

Lange Sondenschutzrohr: ca. 1,0 m.

Die Montage des Messumformers erfolgt nach freigegebenem
Werkplan am vorgesehene Einsatzort. Die Montagekosten sind
in diese Position miteinzurechnen. Die Montage beinhaltet die
Personalkosten, das gesamte Befestigungs- und
Abdichtungsmaterial sowie das komplette fir die Montage
bendtigte Material, inkl. Bohrungen im Stahlbeton, geeignete
Klebeanker und Bauteile zur galvanischen Trennung von
Edelstahl und Stahlbeton.

Baubehelfe einschlieRlich der ggf. erforderlichen Arbeits- und
Schutzgeriste sind in diese Position einzurechnen. Mobile
Krane oder Autokraneinsatze zur Einbringung der Komponenten
an ihren Bestimmungsort sind in diese Position
miteinzukalkulieren.

Beim Ubergang unterschiedlicher Werkstoffe sind diese fiir den
Korrosionsschutz fachgerecht elekirisch zu trennen. Dies gilt
insbesondere auch fiir den Ubergang zwischen
Bewahrungseisen und Stahlwasserbauteile. Alle
SchweilRverbindungen von Edelstahl zu Normalstahl sind mit
entsprechender Schwarz/Weil} Verbindung herzustellen.

Lieferung und Montage Hangedruckmessumformer

Elektronischer Hangedruckmessumformer

zur kontinuierlichen Niveauerfassung liefern und montieren

mit Keramikmesszelle

Werkstoff Sonde, Sondenschutzrohr und Montagematerial: V4A
Messbereich: 0 - 1 bar

Anschlussleitung: ca. ca. 5 m bis Anschlussbox

Seite:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Gemeinde Arnbruck
Projekt : Neubau WKA Geigerrmiihle
LV: Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung
LV-Datum : 21.05.2026
OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: Maschinentechnik mit Steuerung WK Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Messtechnik in EUR in EUR
Temperaturbereich: fir Flusswasser 0° - 35°C
Signalart: Zweileiter, 4-20 mA
US-Schutz integriert
inklusive Verbindungsleitung zur Steuerung, Lange ca. 15 m
Bereich: Erfassung Wasserspiegel vor Rechen.
Lieferung mit Sondenschutzrohr aus Edelstahl V4A, mit
Abhangevorrichtung, inkl. Anschlussbox mit
Uberspannungsschutz und Druckausgleichsvorrichtung.
Lange Sondenschutzrohr: ca. 2,50 m.
Die Montage des Messumformers erfolgt nach freigegebenem
Werkplan am vorgesehene Einsatzort. Die Montagekosten sind
in diese Position miteinzurechnen. Die Montage beinhaltet die
Personalkosten, das gesamte Befestigungs- und
Abdichtungsmaterial sowie das komplette fiir die Montage
benétigte Material, inkl. Bohrungen im Stahlbeton, geeignete
Klebeanker und Bauteile zur galvanischen Trennung von
Edelstahl und Stahlbeton.
Baubehelfe einschlieRlich der ggf. erforderlichen Arbeits- und
Schutzgeriste sind in diese Position einzurechnen. Mobile
Krane oder Autokraneinsatze zur Einbringung der Komponenten
an ihren Bestimmungsort sind in diese Position
miteinzukalkulieren.
Beim Ubergang unterschiedlicher Werkstoffe sind diese fiir den
Korrosionsschutz fachgerecht elektrisch zu trennen. Dies gilt
insbesondere auch fiir den Ubergang zwischen
Bewahrungseisen und Stahlwasserbauteile. Alle
SchweilRverbindungen von Edelstahl zu Normalstahl sind mit
entsprechender Schwarz/Weil Verbindung herzustellen.
1 St v ——
1.5. 40 Geteilter BKD 150 Systemeinsatz liefern und montieren
Geteilter BKD 150 Systemeinsatz mit Zwiebelschnitteinsatzen
liefern und montieren.
Bajonett-Systemeinsatz BKD 150 mit Zwiebelschnitteinsatzen,
zur Verwendung in vorhandenen Dichtpackungen BKD 150.
Geeignet zum nachtraglichen
gas- und wasserdichten Abdichten von Kabeln mit
herausnehmbaren Zwiebelschnitteinsatzen fiir Kabel Ja 22 - 54
mm, Auswanderungsschutz durch Bajonett-Verrastung;
Anzahl der Kabel nach Bedarf;
gas- und wasserdicht bis min. 2,0 bar;
Seite: 15 LV-Key: 766 Druckdatum: 21.05.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Gemeinde Arnbruck

Neubau WKA Geigerrmiihle

Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung
21.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Maschinentechnik mit Steuerung WK Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: Messtechnik in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.5. 50

Dichtgummi aus EPDM, Metallteile aus A2 Edelstahl fiir
driickendes Wasser geeignet;

Die Montage der Systemeinsatze erfolgt nach freigegebenem
Werkplan am vorgesehene Einsatzort. Die Montagekosten sind
in diese Position miteinzurechnen. Die Montage beinhaltet die
Personalkosten, das gesamte Befestigungs- und
Abdichtungsmaterial sowie das komplette fiir die Montage
bendtigte Material, inkl. Bohrungen im Stahlbeton, geeignete
Klebeanker und Bauteile zur galvanischen Trennung von
Edelstahl und Stahlbeton.

Baubehelfe einschlieRlich der ggf. erforderlichen Arbeits- und
Schutzgeriste sind in diese Position einzurechnen. Mobile
Krane oder Autokraneinsatze zur Einbringung der Komponenten
an ihren Bestimmungsort sind in diese Position
miteinzukalkulieren.

Beim Ubergang unterschiedlicher Werkstoffe sind diese fiir den
Korrosionsschutz fachgerecht elektrisch zu trennen. Dies gilt
insbesondere auch fiir den Ubergang zwischen
Bewahrungseisen und Stahlwasserbauteile. Alle
Schweillverbindungen von Edelstahl zu Normalstahl sind mit
entsprechender Schwarz/Weil Verbindung herzustellen.

3 St

Gummipressdichtung liefern und montieren

Gummi-Press-Dichtung liefern und montieren

Gummi-Press-Dichtung geeignet zum Einbau in vorhandene
Flexrohre zur Abdichtung von Kabeln. Die Gummipressdichtung
wird entsprechend den Kabeldurchmesser hergestellt, Anzahl
und Durchmesser der Leitungsdurchfiihrrungen sind variabel
wahlbar.

Metallteile aus A2 Edelstahl, Pressplatten 5 mm, EPDM-
Dichtgummi 2-lagig, fir Flexrohre @ 110 mm.

FHRK-Standard 60
Dichtheit: Gas- und wasserdicht bis min. 1,0 bar

Die Montage der Gummipressdichtung erfolgt nach
freigegebenem Werkplan am vorgesehene Einsatzort. Die
Montagekosten sind in diese Position miteinzurechnen. Die
Montage beinhaltet die Personalkosten, das gesamte
Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie das komplette fiir
die Montage bendétigte Material, inkl. Bohrungen im Stahlbeton,
geeignete Klebeanker und Bauteile zur galvanischen Trennung

Seite:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Gemeinde Arnbruck

Neubau WKA Geigerrmiihle

Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung
21.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Maschinentechnik mit Steuerung WK Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: Messtechnik in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

von Edelstahl und Stahlbeton.

Baubehelfe einschlieRlich der ggf. erforderlichen Arbeits- und
Schutzgeriste sind in diese Position einzurechnen. Mobile
Krane oder Autokraneinsatze zur Einbringung der Komponenten
an ihren Bestimmungsort sind in diese Position
miteinzukalkulieren.

Beim Ubergang unterschiedlicher Werkstoffe sind diese fiir den
Korrosionsschutz fachgerecht elektrisch zu trennen. Dies gilt
insbesondere auch fiir den Ubergang zwischen
Bewahrungseisen und Stahlwasserbauteile. Alle
Schweilverbindungen von Edelstahl zu Normalstahl sind mit
entsprechender Schwarz/Weil Verbindung herzustellen.

Summe 1.5 Messtechnik
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Gemeinde Arnbruck

Neubau WKA Geigerrmiihle

Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung
21.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Maschinentechnik mit Steuerung WK Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: Steuerung fir Turbine und Mess in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.6

1.6. 10

Steuerung fiir Turbine und Messtechnik

Lieferung und Montage Steuerung

Herstellung, Lieferung und Montage einer zur
Wasserkraftanlage zugehdorigen vollautomatisierten
Steuereinheit. Die elektrische Regelungs- und Schaltanlage
enthalt mindestens folgende Bauteile/Funktionen:
Schaltschrank

Siemens SPS oder gleichwertig

Leitradverstellung durch Linearantrieb

Pegel-, oder Druckmessung im OW

Pegel-, oder Druckmessung im Rechen (fur Stauzielregelung)
Pegel- oder Druckregelung im UW

Wasserstandsregelung im OW: Normalbetrieb Gber Sonde im
Rechen mit Turbine

USV zur Energieversorgung bei Notschluss

Automatikstart nach Netzausfall

Synchronisierung des Generators zum Netz

Uberwachung des Generators (Strom, Spannung, Frequenz,
Temperatur)

Drehzahlanpassung Gber FU nach VDE-AR-N 4105:2018-11
Zertifizierung nach VDE-AR-N 4105:2018-11

NA-Schutz nach VDE

LTE-Router zur Fernwartung via LTE oder lokales Ethernet
Stérungsalarmierung per SMS an drei Rufnummern des AG
Heizung und Bellftung

Mindestens 4“ Touch-Display

Die Visualisierung sollte zur Fernwartung auf einem Endgerat
des AG ermdglicht werden.

Fernzugriff auf die Steuerung

Trendlinien zu den erfassten Messwerten, mindestens bei
Fernzugriff

Pegelarchiv

Die Montage des Schaltschrankes / der Steuerung erfolgt
nach freigegebenem Werkplan am vorgesehene Einsatzort.
Die Montagekosten sind in diese Position miteinzurechnen.
Die Montage beinhaltet die Personalkosten, das gesamte
Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie das komplette
fur die Montage bendétigte Material, inkl. Bohrungen im
Stahlbeton, geeignete Klebeanker und Bauteile zur
galvanischen Trennung von Edelstahl und Stahlbeton.

Als Montageort kann der Lagerraum tber dem Turbinenraum
verwendet werden. Ggf. herzustellende Kembohrungen werden
durch den Baumeister erstellt.

Seite:
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Auftraggeber : Gemeinde Arnbruck

Projekt : Neubau WKA Geigerrmiihle

LV: Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung

LV-Datum : 21.05.2026

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: Maschinentechnik mit Steuerung WK Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Steuerung flir Turbine und Mess in EUR in EUR

Baubehelfe einschlieRlich der ggf. erforderlichen Arbeits- und
Schutzgeriste sind in diese Position einzurechnen. Mobile
Krane oder Autokraneinsatze zur Einbringung der
Komponenten an ihren Bestimmungsort sind in diese Position
miteinzukalkulieren.

Beim Ubergang unterschiedlicher Werkstoffe sind diese fir
den Korrosionsschutz fachgerecht elektrisch zu trennen. Dies
gilt insbesondere auch fiir den Ubergang zwischen
Bewahrungseisen und Stahlwasserbauteile. Alle
Schweiliverbindungen von Edelstahl zu Normalstahl sind mit
entsprechender Schwarz/Weily Verbindung herzustellen.

1 psch

Summe 1.6 Steuerung fiir Turbine und Messtechnik ...
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Gemeinde Arnbruck

Neubau WKA Geigerrmiihle

Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung
21.05.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Maschinentechnik mit Steuerung WK Menge ME Einheitspreis
Unterabschnitt: Erdung und Potentialausgleich in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.7

1.7. 10

Erdung und Potentialausgleich

Potentialausgleich

Potentialausgleich planen und fachgerecht an den vorhandenen
Erdungsfestpunkten der Maschinentechnik an den
vorgesehenen Anschlusspunkten des AGs (soweit erforderlich)
herstellen.

inkl. angeschweil3ter Erdungsfahne oder Erdungdpunkte aus
Edelstahl an den Bauteilen der Maschinentechnik vorbereitet fiir
Anschluss des Potentialausgleich.

Das erforderliche Material (z.B. Klemmen, Schellen, Kabel und
Kabelwege, etc.) und der Arbeitsaufwand sind in die Position
einzukalkulieren.

Baubehelfe einschlieBlich der ggf. erforderlichen Arbeits- und
Schutzgeriiste sind in diese Position einzurechnen.

1 psch

Summe 1.7 Erdung und Potentialausgleich
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Auftraggeber : Gemeinde Arnbruck

Projekt : Neubau WKA Geigerrmiihle

LV: Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung

LV-Datum : 21.05.2026

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: Maschinentechnik mit Steuerung WK Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
Unterabschnitt: Funktionspriifungen/Probebetrie in EUR in EUR

1.8 Funktionspriifungen/Probebetrieb/Einweisung

1.8. 10 Probebetrieb Maschinentechnik

Nach Abschluss der Arbeiten ist fiir die Maschinentechnik ein
Probebetrieb durchzufihren.

Dies beinhaltet folgende Leistungen:

- Ubergabe der vollstiandigen Betriebs- und Wartungsanleitung
und der Dokumentation an den AG,

- Testen aller méglichen Bewegungsvorgange gem.
Bedienungsanweisung.

Der Probebetrieb ist erst nach Fertigstellung des Fachloses 3:
Steuerung/Elektrotechnik durchzufiihren. Der Termin fiir den
Probebetrieb ist mindestens 2 Wochen vorher mit dem AG
abzustimmen. Hierfir notwendige zusatzliche Anfahrten,
Auslésen, etc. sind in diese Position miteinzurechnen.

1 psch

1.8. 20 Einweisung des Bedienungspersonals/ Schulung

Einweisung des Betriebs- und Wartungspersonals, einschl. aller
Nebenleistungen insbesondere wie Fahrkosten, Auslose etc.

Der Bieter kann nicht davon ausgehen, dass die Einweisung im
Anschluss an den Probebetrieb erfolgt. Alle Kosten fiir eine
separate Anreise sind in die Position einzurechnen.

1 psch

Summe 1.8 Funktionspriifungen/Probebetrieb/Einweisung

Summe 1 Geigermiihle

Maschinentechnik mit Steuerung WKA
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Auftraggeber : Gemeinde Arnbruck

Projekt : Neubau WKA Geigerrmiihle

LV: Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung

LV-Datum : 21.05.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe
OZ (LV-Gruppe) in EUR
1.1 Baustelleneinrichtung
1.2 Technische Bearbeitung
1.3 Verrohrung im Turbinenraum
1 - 4 MaSChinenteChnik -----------------------
1 - 5 MeSSteChnik -----------------------
1.6 Steuerung fur Turbine und Messtechnik
1.7 Erdung und Potentialausgteich ...
1.8 Funktionsprifungen/Probebetrieb/Einweisung
1 Maschinentechnik mit Steuerung WKA Geigermiihle
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Auftraggeber : Gemeinde Arnbruck

Projekt : Neubau WKA Geigerrmiihle

LV: Fachlos 1: Maschinentechnik & Steurung

LV-Datum : 21.05.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

OZ (LV-Gruppe) in EUR

1 Maschinentechnik mit Steuerung WKA Geigerméhte
Angebotssumme netto .
abzlglich Nachlass = iceies sineeeeeeseiieee..
Summe Netto inkl. Nachlass 000000 e
zuzlgl. 19.00% Mwst.
Angebotssumme brutto

Seiten: 1 - 23 Das Dokument enthalt 19 Positionen, davon 19 im freien Text.
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