

**Generalsanierung Schwimmhalle, Gesamtschule Hollfeld  
Schwimmhalle/Technikzentrale**

<b>Zusammenstellung der Kosten</b>	<b>Netto</b>	<b>MwSt. 19 %</b>	<b>Brutto</b>
Kostengruppe 100 Baugrundstück			- €
Kostenruppe 200 Herrichten / Erschließen			- €
Kostengruppe 300 Bauwerk - Baukonstruktion	4.143.806,10 €	787.323,16 €	4.931.129,25 €
Kostengruppe 400 Bauwerk - Techn. Anlagen	2.169.995,62 €	412.299,17 €	2.582.294,79 €
hiervon Kostengruppe 410	287.675,05 €	54.658,26 €	342.333,31 €
Kostengruppe 400 Bauwerk - Technikzentrale	1.212.078,40 €	230.294,90 €	1.442.373,30 €
hiervon Kostengruppe 410	316.038,45 €	60.047,31 €	376.085,76 €
Kostengruppe 500 Außenanlagen	304.169,10 €	57.792,13 €	361.961,23 €
Kostengruppe 600 Ausstattung und Kunstwerke			- €
Kostengruppe 700 - 16 % aus 7.830.049,22 €	1.252.807,87 €	238.033,50 €	1.490.841,37 €
<b>Kostengruppe 410</b>	<b>603.713,50 €</b>	<b>114.705,57 €</b>	<b>718.419,07 €</b>

Die anrechenbaren Kosten wurden mit einem Index von 30 % angepasst, da die ursprünglichen Kosten aus dem Jahr 2019 stammen. Im Rahmen der Auftragsausführung ist die Leistungsphase 3 zu überarbeiten – damit auch die anrechenbaren Kosten gemäß DIN 276.

Ein Anspruch auf eine bestimmte Höhe der anrechenbaren Kosten besteht nicht; sie dienen lediglich als Grundlage für den Honorarvergleich. Maßgeblich für das tatsächliche Honorar sind die vertraglich vereinbarten Honorarparameter, also die anrechenbaren Kosten der jeweiligen aktuellen Kostenberechnung