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Abbruch Dach bestehend aus
Stahlkonstruktion und Trapezblechdeckung 
(37.80 x 23.44m)
mit beidseitig liegender Rinne n und Fallrohre 
gem. Plan IB Alfred Kreuzer vom Juli 1984
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Abbruch Dachbelag Bestand
- Kiesschicht
- Abdichtungsbahnen
- Dämmschicht
incl. Dacheinläufe, Einbauteile, Blitzschutz usw.
bis auf Dampfsperre
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Die genaue Lage der Dacheinläufe und 
Gefälle ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich
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Abbruch Dachbelag Bestand
- Kiesschicht
- Abdichtungsbahnen
- Dämmschicht
incl. Dacheinläufe, Einbauteile, Blitzschutz usw.
bis auf Dampfsperre

Die genaue Lage der Dacheinläufe und 
Gefälle ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich
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Abbruch Fallrohre

Abbruch Fallrohre
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Bestand Fertigteil

Bestand Stahlbeton (STB)

Bestand Mauerwerk (MW)

Abbruch Boden-/ Deckenplatte

Abbruch Bauteile

Abbruch Fußboden-/ 
Dachaufbau

Abbruch Dachkonstruktion
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Abbruch Stahlbeton

Abbruch Mauerwerk

Abbruch LTA-Bauwerke

Abbruch Wandbekleidung, z.B. Fliesen

BA 2 - Schwimmhalle
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