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 Vorbemerkungen

Vorbemerkungen:
Die Vorbemerkungen gelten in Verbindung mit den der
Ausschreibung beiliegenden Unterlagen - Baubeschreibung,
Vermessungsunterlagen und Lagepläne.

Bauzeit:
Der Gleisbauarbeiten sind von KW 36/2026 bis KW 49/2026
durchzuführen.

Baustellenbesichtigung:
Eine Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe ist möglich
und wird empfohlen. Die Besichtigungstermine sind mit der
Betreibergesellschaft Nordbahn GmbH abzustimmen. 

Betriebliche Anweisung:
Es wird explizit auf die betriebliche Anweisung über richtiges 
Verhalten im Gleisbereich (DGUV 77) hingewiesen, die zwingend
einzuhalten ist. 
Ggf. anfallende Mehraufwendungen aufgrund dieser 
Verordnungen sind einzurechnen und erfahren keine besondere 
Vergütung. 

Mehraufwendungen:
Mehraufwendungen aufgrund von Arbeiten an Samstagen/ 
Sonntagen oder nachts, die aus der Baubeschreibung 
hervorgehen (z.B Sicherung und Beschilderung der Baufelder 
der verschiedenen Bauabschnitte, Anbringen der festen 
Absperrungen, Beschilderungen der Umleitungen etc.) 
sind in die Einheitspositionen einzurechnen 
und erfahren keine besondere Vergütung. Dies gilt für das 
gesamte Leistungsverzeichnis und somit für alle Titel. 

Baustelleneinrichtungsfläche (BE-Fläche)
Am Gleis 5 kann vom AN eine Fläche von ca. 2.000 m2 beim
Eigentümer (Walzwerk Finow Immobilien GmbH & Co. KG)
angemietet werden. Diese Fläche kann als Zwischenlagerfläche für
Aushub und Baumaterialien, sowie als Umschlag auf Bahnwagen
benutzt werden. Anschlusspunkte für die Stromversorgung,
Trinkwasser-/ Wasserversorgung können dem AN nicht zur
Verfügung gestellt werden. 
Am Lokschuppen beim Gleis 53 kann vom AG eine
Baustelleneinrichtungsfläche, von ca. 200 m2 für Container und
Sanitäranlagen, mit Stromanschluss zu Verfügung gestellt werden.
Die Herstellung der Anbindung der Medien an die 
Containeranlage ist Aufgabe des AN. 

Arbeitszeiten:
Die tägliche Arbeitszeit ist Montag bis Freitag von 06:00 - 18:00 Uhr.
Evtl. ist eine Arbeitszeit am Samstag/Sonntag und nach
Erfordernissen in Abstimmung mit dem AG möglich.
Erforderliche Abweichungen sind rechtzeitig, mindestens
jedoch mit einem Vorlauf von 2 Wochen anzumelden. 

Vermessung:
Vom AG wird ein Festpunktfeld für die Baumaßnahme 
dem AN übergeben (siehe Lagepläne). Für das 
Herstellen weiter Festpunkte ist der AN selbst verantwortlich. 
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 Vorbemerkungen

Baufeld: 
Ein entstehender möglicher Mehraufwand durch den 
Nichteinsatz größerer Maschinen wird nicht extra 
vergütet und ist in die Positionen des Leistungsverzeichnisses 
einzukalkulieren. 

Bauzeitenplan:
Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan als 
Balkendiagramm über seine vertraglichen Leistungen zu 
erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen 
und der Sperrzeiten nachgewiesen und überwacht werden können. 
Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen 
oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Anschließern, 
sind zu berücksichtigen. 
Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen 
Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan 
unverzüglich zu überarbeiten. 
Im Arbeitsbereich des Gleisbaus befinden sich Bahnübergänge.
Die Beantragungen der Sperrungen und die
Umleitungsbeschilderung ist Sache des AN. 
Baustellenverkehr kann zum Teil über die BÜ abgewickelt werden. 
Behinderungen sind in den dazugehörigen Positionen 
einzukalkulieren. 
Der erste Baufristenplan ist dem Auftraggeber 10 Werktage 
nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich jeweils in
4-facher Ausfertigung zu übergeben. 

Baustellenbesprechungen: 
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der
Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten
bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.
Die Besprechungen finden bei Bedarf und jeweils wöchentlich statt. 

Baustellenzufahrt:
Die Baustelle ist über öffentliche Straßen erreichbar, daher muss
zwingend die StVO eingehalten werden.
Für Baustellen Ein- und Ausfahrten ist die entsprechende
Verkehrsbeschilderung aufzustellen und die Genehmigungen sind
bei den zuständigen Behörden einzuholen. Diese Kosten sind in die
Positionen einzukalkulieren.

Einzuhaltendes Regelwerk:
Alle Oberbauarbeiten sind gemäß der VDV-Schrift 612
durchzuführen. 

01   Titel   Vorbereitung und Allgemeines

01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

01.01.10 Baustelleneinrichtung herstellen

Baustelleneinrichtung herstellen, einschließlich Beschaffen von
Lager- und Arbeitsflächen sowie von Zufahrtswegen zur
Baustelle über die vom AG zur Verfügung gestellten hinaus.
Anlegen der Lager- und Arbeitsplätze.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren und
betriebsfertig aufstellen.
Baubüros des AN, Unterkünfte, Werkstätten, abschließbare
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Vorbereitung und Allgemeines

BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Lagerräume und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und
dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Freimachen des Geländes sowie Oberbodenarbeiten für die
Baustelleneinrichtung gehören zum Leistungsumfang.
Baubehelfe, wie z.B. Gerüste, Arbeitsbühnen oder
Schutzeinrichtungen gegen Witterung und zum Schutz der
Umgebung gehören zum Leistungsumfang.

1 psch GP ............................

01.01.20 Baustelleneinrichtung unterhalten und betreiben

Unterhalten und Betreiben der Baustelleneinrichtungen.
Vergütet werden die Tage, an denen auf der Baustelle
gearbeitet wird. Bauzeitverlängerungen werden nur vergütet,
wenn die Ursachen vom AG zu vertreten sind.
Der Nachweis erfolgt durch Vorlage der Tagesberichte.

3 mt EP ......................... GP ............................

01.01.30 Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten der Baustelleneinrichtungen. Mieten, Pacht,
Gebühren und dgl. gehören zum Leistungsumfang.
Ausser den vollen Monaten werden Teilzeiten nach
Kalendertagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.
Stillstandszeiten und Bauzeitverlängerungen werden nur
vergütet, wenn die Ursachen vom AG zu vertreten sind.

3 mt EP ......................... GP ............................

01.01.40 Baustelle räumen

Räumen der Baustelle von allen Geräten,
Anlagen, Einrichtungen und dgl. einschließlich Rückbau der
vom AN erstellten Zufahrtswege.
Alle Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten.
Die Beseitigung der vom AN verursachten Schäden an vom AG
zur Verfügung gestellten Zufahrtswegen gehört zum
Leistungsumfang.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Vorbereitung und Allgemeines

BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.50 Beweissicherung

Beweissicherung für Bauwerke, Wege, Flächen und sonstige
Bauteile, die durch die in diesem Leistungsverzeichnis
ausgeschriebenen Arbeiten sowie durch Zufahrt,
Baustelleneinrichtung und Lagerflächen betroffen sind,
durchführen und dokumentieren.
Mit der Beweissicherung wird der Zustand von Bauwerken,
Straßen, Wegen und Flächen, öffentlichen Anlagen, Leitungen
usw. des AG oder von Dritten, die durch das Baugeschehen
betroffen sind, in zwei Begehungen (eine Begehung vor Beginn
und eine nach Beendigung der Bauarbeiten) gemeinsam mit
dem AG und der Bauüberwachung festgestellt und schriftlich
dokumentiert.
Der AN fertigt über jeden Begehungstermin eine gesonderte
Niederschrift an. Diese Niederschrift ist von allen am Termin
Beteiligten durch Unterschrift anzuerkennen.
Erkennbare Schäden sind durch den AN in der Niederschrift
festzuhalten. Es ist eine Fotodokumentation als Anlage zur
Niederschrift durch den AN zu erstellen.
Der Auftragnehmer hat die Beweissicherung im Einvernehmen
mit dem AG einzuleiten. Mit der Beweissicherung ist so
rechtzeitig zu beginnen, dass sie noch vor Baubeginn
abgeschlossen werden kann (erste Begehung) bzw. dass sie
zeitnah mit Beendigung der Baumaßnahme stattfindet (zweite
Begehung).
Wenn es zur genauen Feststellung notwendig ist, hat der
Auftragnehmer Beobachtungsmarken, zum Beispiel
Höhenbolzen anzubringen. Der Auftragnehmer hält die
Messpunkte in einem Lageplan "Beweissicherung" fest.
Der Auftragnehmer hat an der Beweissicherung zu beteiligen:
a) Betreibergesellschaft Nordbahn
b) die Bauüberwachung.
Die Vergütung dieser Position erfolgt zu 50 % nach
Durchführung der ersten Begehung vor Baubeginn und zu 50 %
nach Durchführung der zweiten Begehung nach Abschluss der
Bauarbeiten.
Vor der Anweisung der Schlussrechnung hat der AN durch
unterzeichnete Freistellungserklärungen nachzuweisen, dass er
alle im Zusammenhang mit der Leistung entstandenen
Ansprüche Dritter sowie alle Auflagen und Verpflichtungen
gegenüber den Betroffenen erfüllt hat.

1 psch GP ............................

01.01.60 Bauzaun herstellen vorhalten und abbauen

Bauzaun auf- und abbauen nach Angabe des AG.
Bau- bzw. Schutzzaun einschließlich Eckpfosten und
Verstrebungen herstellen, für die Dauer der Bauzeit vorhalten,
abbauen und von der Baustelle entfernen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Vorbereitung und Allgemeines

BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Beschädigte oder abhanden gekommene Teile der
Einrichtungen ersetzen. Umsetzungen auf Grund der
Bauabwicklung des AN gehören zum Leistungsumfang.
Einsatzort(e) nach Unterlagen des AG Systemzaun mit
Zaunelementen,
Feldlänge m 3,5
Höhe m 2,0
ohne Umsetzen

200 m EP ......................... GP ............................

01.01.70 Bauzaun umsetzen

Vorhandenen Bauzaun nach Baufortschritt umsetzen (z. B.
beim Zaunbau) Bauzaun abbauen, transportieren und nach
Angabe des AG aufbauen.

50 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

01.02   Bereich   Technische Bearbeitung

01.02.10 Bauzeitenplan erstellen, mit AG abstimmen und zur Bestätigung vorlegen. 

Bauzeitenplan erstellen, mit AG abstimmen und zur Bestätigung
spätestens 14 Tage nach Auftragserhalt vorzulegen.

1 psch GP ............................

01.02.20 Dokumentationsunterlagen mit Fotos herstellen

Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später nicht mehr
sicht- und prüfbar sind, mit Digitalkamera herstellen und dem
AG übergeben.
Digitale Fotos im Format jpg, Auflösung mind. 3 Mio. Pixel.
Mindestanzahl der Fotos: 50. Ausführung 1-fach digital auf Stick
und Festplatte sowie 2-fach in Papierform (Fotos im Format 10
x 15 cm), einschließlich Angaben (Los, Teillos, Bauwerk,
Datum, Ortsangaben) der dargestellten Aufnahmen.

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Vorbereitung und Allgemeines

Technische BearbeitungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.30 Bestandsunterlagen gem. Bahnstandard liefern

Ein Satz Zeichnungen (berichtigte Bestandszeichnungen) nach
Fertigstellung der Bauarbeiten mit Bestandsübersichtsplan gem.
VDV 612, Punkt 6, einschließlich der im Boden verbliebenen
Bauteile aufgrund der endgültigen Ausführung 2 Wochen vor
VOB-Abnahme liefern.
Die notwendigen Vermessungsarbeiten sowie örtlichen
Aufmaße sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.
Unterlagen zur Bestätigung der Übereinstimmung mit der
Örtlichkeit liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung, 1 Original und 3 Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF und DWG.

1 psch GP ............................

01.02.40 Erstellung der Abnahmeunterlagen

gemäß der VDV-Schrift 612, Kapitel 13,7 erstellen und an AG,
mindestens 2 Wochen vor der Abnahme übergeben.
Digitale Unterlagen im Format PDF

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.02  

  Technische Bearbeitung, Netto: ...............................
    

01.03   Bereich   Vermessungsleistungen

01.03.10 Bauvermessung/Absteckung

Bauvermessung
Ausführung der folgenden Grundleistungen und besonderen
Leistungen.
Der EP beinhaltet die Nebenkosten und Lieferung von
Unterlagen in 2-facher Ausfertigung an den AG.
Leistungsumfang:
Übertragen der Projektgeometrie (Hauptpunkte) in die
Örtlichkeit.
Übergabe der Lage- und Höhenfestpunkte, der Hauptpunkte
und der Absteckungsunterlagen.
Messungen zur Verdichtung des Lage- und
Höhenfestpunktfeldes.
Messungen zur Überprüfung und Sicherung von Fest- und
Achspunkten. 
Baubegleitende Absteckungen der geometriebestimmenden
Bauwerkspunkte nach Lage und Höhe.
Sämtliche Vermessungsarbeiten in den Gleisen, einschließlich
Festlegung der Hebung nach Rili 820, sowie die erforderlichen
Anschreibungen erfolgen durch den AN.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Vorbereitung und Allgemeines

VermessungsleistungenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausgehend von den übergebenen, objektbezogenen Lage-und
Höhenfestpunkten hat der AN alle für die planmäßige
Ausführung und Abnahme der Oberbauarbeiten erforderlichen
Vermessungsarbeiten (Berechnungen und Absteckungen) in
eigener Verantwortung nach den anerkannten Regeln der
Technik durchzuführen.
Alle Berechnungen und Vermessungen sind durchgreifend und
unabhängig zu verproben. Die Ergebnisse sind in prüfbarer
Form darzustellen. Für identische Punkte, die von gleichen,
oder benachbarten Festpunkten aus abgesteckt oder kontrolliert
werden, gelten die folgenden Genauigkeiten:
- Lagefelder:   mL = +/- 5mm
- Höhenfelder:   mH = +/- 3 mm
Absteckung der Gleisachsen mit Gewährleistung einer
ordnungsgemäßen Bauausführung. Sind zusätzliche
Einrechnungen erforderlich, sind diese vom AN zu erbringen.
Absteckpunkte für Gleise und Weichen sind herzustellen und
farbig auf weißem Grund am Schienenstrang anzuschreiben:
- für Gleise in Geraden alle 15 m - 20 m
- in gekrümmten Gleisabschnitten zusätzlich zu den  
Bogenhauptpunkten (BA, BE, BW, ÜA,ÜE) in Bögen und allen
  Übergangsbögen alle 10 m
- Anfänge, Mitten und Enden der Weichen
- Kabeltrassen, Kabeltröge, Kabelschächte usw.
Die Absteckung ist außerhalb der Arbeitsbereiche lage- und
höhenmäßig möglichst an festen Punkten zu sichern. Die
Sicherung erfolgt je an einem Abmesspunkt und
Richtungspunkt. Die Sicherungsmaße (Horizontalabstand und
Höhenunterschied zur Sollgleislage) sind mit Öl- oder
Dispersionsfarbe an den Sicherungspunkten anzuschreiben.
Die Sicherungen sind bis zur Endabnahme zu erhalten.

1 psch GP ............................

01.03.20 Schlussvermessung

Durchführung der Schlussvermessung als
Bestandsvermessung für alle Arbeiten bzw. hergestellten und
/oder umgebauten Bauteile.
Vermessung und Kartierung des Bauwerks sowie des Umfelds
und der in Anspruch genommenen Flächen zur Erstellung der
Bestandsunterlagen und -dokumentation.
Informationen zu Höhen- und Lagefestpunkten sind
eigenverantwortlich vom AN zu beschaffen.
Auswertung und Aufstellung eines Soll-Ist-Vergleiches.
Übergabe der Vermessungsdaten als ASCII-File (Hochwert,
Rechtswert, Höhe) mit zugehöriger Punktbeschreibung zu
liefern:
- Digitale Form (DWG und PDF)
- 2 x Papierform

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Vorbereitung und Allgemeines

VermessungsleistungenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.30 Gleisvermarkungspunkte herstellen

Meßpunkt für Gleisvermarkung aus Schienenstück mit
Bolzenmontage gemäß VDV 612, Kapitel 6 herstellen.
Einschließlich Erdarbeiten, Betonfundament Beton C12/15,
ausgehobenen Boden laden, zur Bereitstellungsfläche
transportieren und in Haufwerken abladen
Abstand 80 m - 100 m in der Geraden.
Abstand 15 m - 20 m in Bögen.

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Vermessungsleistungen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  Vorbereitung und Allgemeines, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Titel   Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

02.01   Bereich   Weichenrückbau

02.01.10 Weiche 12, Weiche auf Holzschwellen ausbauen

Weichenform:
1 St. Weiche EW49. 140-1:9 (H)
Weichengestänge in Längen von 5,00 m trennen,
Weichengestänge demontieren, Schwellenkleineisen,
transportieren und getrennt seitlich lagern.
Die Schwellen sind vom AN zu entsorgen, einschließlich der
entsprechenden Entsorgungsnachweise.
Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen.
Schrotterlös für Weichengestänge ist in den Positionen
einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche mit Langschwellenteil.

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.20  Weiche 13, Weiche auf Holzschwellen ausbauen

Weichenform:
1 St. Weiche EW49. 140-1:9 (H)
Weichengestänge in Längen von 5,00 m trennen,
Weichengestänge demontieren, Schwellenkleineisen,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

WeichenrückbauBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

transportieren und getrennt seitlich lagenern.
Die Schwellen sind vom AN zu entsorgen, einschließlich der
entsprechenden Entsorgungsnachweise.
Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen.
Schrotterlös für Weichengestänge ist in den Positionen
einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche mit Langschwellenteil.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Weichenrückbau, Netto: ...............................
    

02.02   Bereich   Rückbau Gleise Km 1,660 - Km 3,424

02.02.10 Fahrschienen ausbauen und seitlich lagern

Fahrschienen S49 der Positionen
ausbauen und seitlich zum Wiedereinbau lagern.
Schienen- und Schwellenkleineisen, sowie die Rippenplatten
sind zu demontieren, verladen, transportieren und vom AN zu
entsorgen. Der Erlös ist in die Position einzurechnen.
Ausbaulängen bis 60 m
Laschenstöße und die Laschenlöcher durch
Schienentrennschnitte aufzulösen.

3.264 m EP ......................... GP ............................

02.02.20 Zuführungsgleis, S49 auf Betonschwelle mit K-Bau ausbauen.

Betonschwelle BS 65/66 mit Federnagel-Oberbau im Wechsel
mit Betonhalbschwelle ausbauen.
Schwellenlänge 2,60 m
Betonschwellen und Schienenstücke.-und Schwellenkleineisen,
transportieren und getrennt am Lagerplatz des AN lagern.
Die Schwellen und Schienenstücke sind vom AN zu entsorgen,
einschließlich der entsprechenden Entsorgungsnachweise.
Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen.
Schrotterlös ist in den Positionen einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Gleislänge.

811 m EP ......................... GP ............................

02.02.30 Zuführungsgleis, S49 auf Holzschwellen K-Bau ausbauen.

Betonschwelle Holzschwellen mit K-Oberbau ausbauen.
Schwellenlänge 2,60 m
Betonschwellen und Schienenstücke.-u. Schwellenkleineisen,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AnschlussBahnProfis Ingenieurbüro GmbH, 80335 München 

Leistungsverzeichnis Betreibergesellschaft Nordbahn GmbH (P1929)

            
01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Rückbau Gleise Km 1,660 - Km 3,424Bereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

transportieren und getrennt am Lagerplatz des AN lagern.
Die Schwellen und Schienenstücke sind vom AN zu entsorgen,
einschließlich der entsprechenden Entsorgungsnachweise.
Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen.
Schrotterlös ist in den Positionen einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Gleislänge.

47 m EP ......................... GP ............................

02.02.40 Zuführungsgleis, S49 auf Stahlschwellen K-Bau ausbauen.

Betonschwelle Stahlschwellen mit K-Oberbau ausbauen.
Schwellenlänge 2,60 m
Betonschwellen und Schienenstücke.-u. Schwellenkleineisen,
transportieren und getrennt am Lagerplatz des AN lagern.
Die Schwellen und Schienenstücke sind vom AN zu entsorgen,
einschließlich der entsprechenden Entsorgungsnachweise.
Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen.
Schrotterlös ist in den Positionen einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Gleislänge.

32 m EP ......................... GP ............................

02.02.50 Betonschwelle Bs 65/66 mit Federnagel-Oberbau

Betonschwelle Bs 65/66 mit Federnagel-Oberbau im Wechsel
mit Betonhalbschwelle ausbauen.
Schwellenlänge 2,60 m
Betonschwellen und Schienenstücke und Schwellenkleineisen,
transportieren und getrennt am Lagerplatz des AN lagern.
Die Schwellen und Schienenstücke sind vom AN zu entsorgen,
einschließlich der entsprechenden Entsorgungsnachweise.
Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen.
Schrotterlös ist in den Positionen einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Gleislänge.

742 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Rückbau Gleise Km 1,660 - Km 3,424, Netto: ...............................
    

02.03   Bereich   Arbeiten an der Gleisbettung (Rückbau)

02.03.10 Gleisschotter aufnehmen, reinigen und einbauen

Gleisschotter aufnehmen, reinigen und als Unterschotter wieder
einbauen. Restbettung ist auf einen Lagerplatz des AN zu
transportieren, aufhäufen und zu lagern.
Reinigen der Bettung bis 20 cm Unterkante Schwelle
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AnschlussBahnProfis Ingenieurbüro GmbH, 80335 München 

Leistungsverzeichnis Betreibergesellschaft Nordbahn GmbH (P1929)

            
01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Arbeiten an der Gleisbettung (Rückbau)Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(UKSCHW).
Breite = 3,6 m
Korngröße nach Obr-NE, Achslast von 22,5 to.
Gleisschotter aus dem Fahrbahnbereich des Gleises und
Weichen.
Abtragtiefe bis 0,60m von Schienenoberkante.(SO)

650 m3 EP ......................... GP ............................

02.03.20 Kiesbettung aufnehmen, transportieren und abladen.

Kiesbettung profilgerecht oder nach Unterlagen
des AG lösen, laden, fördern und die Lagerfläche des AN
transportieren, abladen und Bildung von Haufwerken.
Breite = 3,6 m
Kiesbettung 0/16 mm bis 0/32 mm.
Kiesbettung aus dem Fahrbahnbereich des Gleises.
Abtragtiefe bis 0,60 m von Schienenoberkante.(SO)

1.296 m3 EP ......................... GP ............................

02.03.30 Boden- u. Randwegmaterial lösen, transportieren und abladen.

Boden- u. Randwegmaterial 0/16-0/32 mm, profilgerecht oder
nach Unterlagen des AN lösen, laden, fördern und auf die
Lagerfläche transportieren, abladen und Bildung von
Haufwerken.
Boden bis Klasse 3-5
Boden.- und Randwegmaterial aus dem Fahrbahnbereich des
Gleises und Weichen.
Abtragtiefe bis 0,20 m von Schienenoberkante.

50 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.03  

  Arbeiten an der Gleisbettung (Rückbau), Netto: ...............................
    

02.04   Bereich   Entsorgung von Bettungsstoffe

02.04.10 Probenahmekonzept Bettungsstoffe nach LAGA PN 98

Erstellung eines Probenahmekonzeptes für Bettungsstoffe nach
LAGA PN 98 (LAGA M32, PN 98) unter Berücksichtigung der
Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) und der
einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN 19698). Festlegung der
Probenahmestellen und Probenanzahl je Los / Haufwerk,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AnschlussBahnProfis Ingenieurbüro GmbH, 80335 München 

Leistungsverzeichnis Betreibergesellschaft Nordbahn GmbH (P1929)

            
01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Entsorgung von BettungsstoffeBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Definition der Untersuchungsparameter gemäß ErsatzbaustoffV
Anlage 1 Tabelle 2 (Materialklassen GS-0 bis GS-3) sowie ggf.
zusätzlicher Parameter nach Anlage 4. Abstimmung mit der
Auftraggeberin / dem Auftraggeber. Lieferung eines schriftlichen
Probenahmeplans.

1 psch GP ............................

02.04.20 Probenahme Bettungsstoffe nach LAGA PN 98

Fachgerechte, repräsentative Probenahme von Bettungsstoffe
gemäß LAGA PN 98 einschließlich: Bildung homogener
Untersuchungslosen / Haufwerke, Entnahme der erforderlichen
Einzel- und Laborproben mit geeigneten Geräten,
Dokumentation der Probenahme (Probenahmeprotokoll nach
LAGA PN 98) mit Angabe von Entnahmepunkten, Tiefen,
Zeitpunkt, Probennummern, Menge und Fotodokumentation,
Herstellung und Kennzeichnung der Labor- und
Rückstellproben, Verpackung, Konservierung,
Zwischenlagerung und Transport der Proben zur akkreditierten
Untersuchungsstelle (DIN EN ISO/IEC 17025). Probenahme
losweise entsprechend PN 98 und Projektvorgabe.

35 St EP ......................... GP ............................

02.04.30 Laboranalytik Bettungsstoffe GS-0 bis GS-3

Analytische Untersuchung der Bettungsstoffe proben in einem
nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor gemäß
ErsatzbaustoffV, insbesondere: Durchführung der
Elutionsversuche nach DIN 19528 und/oder DIN 19529 (je nach
Korngröße) zur Ermittlung der Eluatkonzentrationen der
maßgeblichen Parameter (u.a. pH-Wert, elektrische
Leitfähigkeit, Atrazin, Bromacil, Diuron, Glyphosat, AMPA,
Simazin, sonstige Herbizide, MKW, PAK15) gemäß Anlage 1
Tabelle 2 ErsatzbaustoffV. Ggf. zusätzliche Feststoffanalytik
(z.B. PAK16, Schwermetalle) nach Auftraggebervorgabe.
Erstellung eines Prüfberichts mit Angabe der Messwerte, der
verwendeten Normverfahren und einer vorläufigen Einstufung in
die Materialklassen GS-0, GS-1, GS-2 oder GS-3.

35 St EP ......................... GP ............................

02.04.40 Auswertung und Klassifizierung Bettungsstoffe

Auswertung der Laborergebnisse und Klassifizierung des
Bettungsstoffs in die Materialklassen GS-0, GS-1, GS-2 oder
GS-3 gemäß ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 2 und Anlage
2/3. Erstellung einer zusammenfassenden
Bewertungsdokumentation je Los / Haufwerk mit Zuordnung der
Proben, Angabe der jeweiligen Materialklasse, Benennung der
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AnschlussBahnProfis Ingenieurbüro GmbH, 80335 München 

Leistungsverzeichnis Betreibergesellschaft Nordbahn GmbH (P1929)

            
01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Entsorgung von BettungsstoffeBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

zulässigen Einbauweisen nach ErsatzbaustoffV
(Verwertungsmöglichkeiten) sowie Vorschlag zur Entsorgung
(Entsorgungswege / Abfallschlüssel nach AVV), sofern eine
Verwertung nicht möglich ist.

35 St EP ......................... GP ............................

02.04.50 Laden des Materials

Laden des Haufwerks vom Zwischenlager des AG mittels
geeignetem Ladegerät inkl. aller mit dem Laden verbundenen
sonstigen Kosten.
Nach Beendigung der Abfuhr ist das Zwischenlager zu reinigen
und das anfallende Material entsprechend zu entsorgen.

3.000 t EP ......................... GP ............................

02.04.60 Verwertung Bettungsstoffe GS-0

Transport und Verwertung von nicht belasteten Bettungsstoffen
der Materialklasse GS-0 (gemäß Einstufung nach
ErsatzbaustoffV) aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager,
einschließlich Lösen und Ausbauen, Zwischenlagerung, ggf.
Siebung/Abtrennung störender Bestandteile, Verladen auf
Transportmittel, Transport zu einer zugelassenen
Verwertungsanlage (z.B. Aufbereitungsanlage für Gleisschotter /
Ersatzbaustoffe), Entladung und Verwertung gemäß
ErsatzbaustoffV (z.B. Wiedereinbau als Gleisschotter oder
Verwendung nach Anlage 2/3). Einschließlich aller
Nebenleistungen und Kosten sowie Nachweisführung
(Wiegescheine, Verwertungsnachweise).

500 t EP ......................... GP ............................

02.04.70 Verwertung Bettungsstoffe GS-1

Transport und Verwertung von Bettungsstoffen der
Materialklasse GS-1 (gemäß Einstufung nach ErsatzbaustoffV)
aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager, einschließlich Lösen
und Ausbauen, Zwischenlagerung, ggf. Siebung/Abtrennung
störender Bestandteile, Verladen, Transport zu einer
zugelassenen Verwertungsanlage und Verwertung in zulässigen
Einbauweisen nach ErsatzbaustoffV (Anlage 2/3), vorzugsweise
im Bahnbereich oder Straßenbau. Einschließlich aller
Nebenleistungen und Kosten sowie Nachweisführung
(Wiegescheine, Verwertungsnachweise).

700 t EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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AnschlussBahnProfis Ingenieurbüro GmbH, 80335 München 

Leistungsverzeichnis Betreibergesellschaft Nordbahn GmbH (P1929)

            
01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Entsorgung von BettungsstoffeBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.80 Verwertung Bettungsstoffe GS-2

Transport und Verwertung von Bettungsstoffe der
Materialklasse GS-2 (gemäß Einstufung nach ErsatzbaustoffV)
aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager, einschließlich Lösen
und Ausbauen, Zwischenlagerung, ggf. Siebung/Abtrennung
störender Bestandteile, Verladen, Transport zu einer
zugelassenen Verwertungs- oder Aufbereitungsanlage,
Verwertung ausschließlich in zulässigen technischen
Bauwerken gemäß ErsatzbaustoffV (Anlage 2/3). Einschließlich
aller Nebenleistungen und Kosten sowie Nachweisführung
(Wiegescheine, Verwertungsnachweise).

700 t EP ......................... GP ............................

02.04.90 Entsorgung Bettungsstoffe GS-3

Transport und Entsorgung von belasteten Bettungsstoffen der
Materialklasse GS-3 (gemäß Einstufung nach ErsatzbaustoffV)
aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager, einschließlich Lösen
und Ausbauen, Zwischenlagerung und ggf. Konditionierung,
Verladen auf geeignete Transportmittel, Transport zu einer
zugelassenen Behandlungs- oder Beseitigungsanlage (z.B.
Deponie oder Behandlungsanlage) gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz und Deponiezulassung, Entladung,
Annahmekontrolle und ordnungsgemäße Beseitigung /
Behandlung. Einschließlich aller Nebenleistungen und Kosten
sowie Nachweisführung nach Nachweisverordnung
(Entsorgungsnachweise, Begleitscheine, Wiegescheine).

700 t EP ......................... GP ............................

02.04.100 Entsorgung Bettungsstoffe >GS-3

Transport und Entsorgung von belastetem Bettungsstoffe der
Materialklasse >GS-3 (gemäß Einstufung nach ErsatzbaustoffV)
aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager, einschließlich Lösen
und Ausbauen, Zwischenlagerung und ggf. Konditionierung,
Verladen auf geeignete Transportmittel, Transport zu einer
zugelassenen Behandlungs- oder Beseitigungsanlage (z.B.
Deponie oder Behandlungsanlage) gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz und Deponiezulassung, Entladung,
Annahmekontrolle und ordnungsgemäße Beseitigung /
Behandlung. Einschließlich aller Nebenleistungen und Kosten
sowie Nachweisführung nach Nachweisverordnung
(Entsorgungsnachweise, Begleitscheine, Wiegescheine).

300 t EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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AnschlussBahnProfis Ingenieurbüro GmbH, 80335 München 

Leistungsverzeichnis Betreibergesellschaft Nordbahn GmbH (P1929)

            
01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Entsorgung von BettungsstoffeBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.110 Zwischenlagerung Bettungsstoffe Baustelle

Herstellen und Betreiben eines temporären Zwischenlagers für
ausgebauten Gleisschotter aller Materialklassen (GS-0 bis
GS-3) auf der Baustelle, einschließlich Herstellen der
Lagerfläche (ggf. mit Abdichtung und Oberflächenentwässerung
nach behördlichen Vorgaben), getrennte Lagerung nach Losen /
Materialklassen mit Beschilderung, innerbetrieblicher Umschlag
sowie Rückbau der Lagerfläche nach Abschluss der
Maßnahme. Einschließlich aller Nebenleistungen und Kosten.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  02.04  

  Entsorgung von Bettungsstoffe, Netto: ...............................
    

02.05   Bereich   Gleisneubau, Länge 1671 m

02.05.10 Neue Bettung liefern und einbauen

Neue Bettung auf Fahrzeugen gem. Wahl des AN liefern,
entladen und als Unterschotter einbauen.
Bereiche:
Km 2,004 - 2,701 (Streckengleis)
Dicke 20 cm
Gleisschotter der Körnung 1 gem. DBS 918 061.
Bettungsstoff als 'Unterschotter auf der vorhandenen Unterbau
einbauen.'
Toleranzbereich:
+ 2,0 cm bis - 2,0 cm für die Längsneigung,
+ 1,0 cm bis - 1,0 cm für die Querneigung

Das Laden und Transportieren innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

950 t EP ......................... GP ............................

02.05.20 Aufgearbeitete  Spannbetonschwelle B 70 W54 liefern und einbauen

Spannbetonschwellen B 70 W-54 mit kompletter
W-Befestigung transportieren, an Einbaustelle entladen und
auf Unterbau oder Bettungsplanum in zusammenhängenden
Abschnitten, Schwellenabstand 65 cm, einbauen.
Länge 2,40 m-2,60 m, aus Beton, Gewicht > 240 kg-320 kg,
einschl. der vorhandenen W-Befestigung.

Oberbauform  W54-B58-1538 (Aufgearbeitet)

2.546 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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AnschlussBahnProfis Ingenieurbüro GmbH, 80335 München 

Leistungsverzeichnis Betreibergesellschaft Nordbahn GmbH (P1929)

            
01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Gleisneubau, Länge 1671 mBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis

Die vorhandenen Schienenstöße sind aufzulösen, die Schienen
sind hinterhalb den Bohrungen zu trennen.
Die Arbeiten sind vor dem Ausbau oder bei der Gleismontage,
nach Wahl des AN auszuführen.

02.05.30 Schienenstöße auflösen

Die vorhandenen Schienenstöße sind aufzulösen,
dazu sind die Schienen mittels Trennschnitte, hinterhalb den
Bohrungen zu trennen.
Die Trennschnitte sind werden nicht gesondert vergütet.
Die Schienenstücke sind aufzunehmen und zu entsorgen.
Das verziehen der Schiene zum Wiedereinbau ist in die Position
einzurechnen.
Das Schienenverziehen zur neuen Einbaustelle ist in die Pos
einzurechnen.
Abgerechnet wird nach St. Stoß.

50 St EP ......................... GP ............................

02.05.40 Gebrauchte S49 Schienen liefern und abladen

Gebrauchte S49 auf Fahrzeugen gem. Wahl
des AN liefern, abladen im Gleis und profilgerecht
lagern auf den bestehenden Schwellenköpfen
oder in Gleismitte.
Mindesthöhe 146 mm
Vignolschienen S49, Güte R260, mind. 880 N/mm2,
Enden gesägt, ungelocht, L = 15 m- 18 m,
gerade Schienenform, Schienenlänge:
Mindestlänge ist 15 m

1.410 m EP ......................... GP ............................

02.05.50 Gebrauchte Schienen einbauen, bis 18 m

Gleismontage:
Fahrschienen zusammen mit der Gleiserneuerung
einbauen.
'Schienen seitlich gelagert aufsetzen und montieren,
Schienen mit Notlaschen verbinden, Stoßlücken
herstellen'
Länge der einzubauenden Schiene .bis 18 m.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.
AN stellt Hebezeug
Oberbauform W 54 -1538-B70
Inkl. verziehen der Schiene in Längsrichtung bis 100 m
Winkellage der Schwellen ist zu kontrollieren und
herzustellen

1.932 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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AnschlussBahnProfis Ingenieurbüro GmbH, 80335 München 

Leistungsverzeichnis Betreibergesellschaft Nordbahn GmbH (P1929)

            
01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Gleisneubau, Länge 1671 mBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.60 Fahrschiene einbauen bis 18 m

Gleismontage:
Vorhandene Fahrschiene, seitlich gelagert einbauen,
(Gleismontage)
'Schienen seitlich gelagert aufsetzen und montieren,
Schienen mit Notlaschen verbinden, Stoßlücken
herstellen'
Länge der einzubauenden Schiene bis 18 m.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.
AN stellt Hebezeug
Oberbauform W 54 - 1538 - B70
Inkl. verziehen der Schiene in Längsrichtung bis 10 m
Winkellage der Schwellen ist zu kontrollieren und
herzustellen
Abgerechnet wird nach M-Gleis

1.671 m EP ......................... GP ............................

02.05.70 Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.
Schiene 49E1
Abgerechnet wird nach St.-Trennschnitt

50 St EP ......................... GP ............................

02.05.80 Bettung liefern

Bettung auf Fahrzeugen gem. Wahl des AN liefern,
entladen,
Gleisschotter der Körnung 1 gem. DBS 918 061.
Bettungsstoff für 'Verfüllschotter, für Verdichtgang, 1.
und 2.
Die Gleise u. Weichen sind vor Beginn der Stopfarbeiten und
zwischen den Stopfgängen zu verfüllen.'

Das Laden und Transportieren innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

2.506,5 t EP ......................... GP ............................

02.05.90 Gleise stopfen, richten und verdichten

Gleis in Arbeitsgängen durcharbeiten
(stopfen, richten und verdichten).
Arbeitsgänge bestehende aus:

   - Verdichtgang
   - 1. Stabilisierung
   - 2. Stabilisierung
Gerät 'kombinierter Stopf-Richtmaschine'
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AnschlussBahnProfis Ingenieurbüro GmbH, 80335 München 

Leistungsverzeichnis Betreibergesellschaft Nordbahn GmbH (P1929)

            
01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Gleisneubau, Länge 1671 mBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Anforderungen, insbesondere die Grenzwerte für
maximale Hebe- und Richtwerte, sowie Toleranzwerte und
Auslauframpen gem. Ril 824.2310 sind zu beachten bzw.
einzuhalten.
Einschließlich sämtlicher Vor- und Nachmessungen
Werte anschreiben und nach angeschriebenen Werten
heben, richten und verdichten.
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen, z.B.
Kontakte, Schächte, Indusimagnete etc., von Hand
stopfen.
Vor und zwischen den Arbeitsgängen sind die
Schwellenfächer und die Schwellen vor Kopf mit Schotter
zu versehen.
Hinter dem letzten Arbeitsgang Bettungsquerschnitt
herstellen.

Abgerechnet wird nach m-Gleis

1.671 m EP ......................... GP ............................

02.05.100 AS-Schweißung,Gl. SkV S49

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen,
mit kurzer Vorwärmung (SkV). als schwebender
Stoß, Schweißwulst im Bereich der Laschenkammer sowie
Schienenfuß beidseitig schleifen.
Laschen ausbauen,
Kleineisen im Bereich der Schweißung lösen, ausbauen
und nach der Schweißung einbauen und verspannen.
Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und
Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht
schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
Verschlagen, stopfen einschl. Bettungsarbeiten von
einer Schwelle und Gestellung einer Schweißaufsicht.
Einschließlich Stoffe liefern.
Schienen sind eingebaut.
Schienenform ' S49',
Schienenmindestzugfestigkeit in N/mm2 ' 880 '.

158 St EP ......................... GP ............................

02.05.110 Schweißstöße schälen

Vorhandene Schweißstöße schälen.
Schweißwulst an der Schiene S49 mit geeignetem Gerät
beseitigen.
Die Arbeiten dürfen nur von einen zertifizierten
Oberbauschweißer ausgeführt werden.

10 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Betreibergesellschaft Nordbahn GmbH (P1929)

            
01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Gleisneubau, Länge 1671 mBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis

Fachbauleiter Spannungsausgleich ist von der ausführenden
Firma zu stellen und in den Verspannpositionen einzurechen.

02.05.120 Spannungsausgleich

Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme, abgerechnet
wird nach Schienenlänge.

Hinweis:
Muss mit Wärmegerät künstl. Wärme zugeführt
werden, wird nur eine der nachstehenden
Zulage-Positionen gewährt. Abgerechnet werden
die tatsächlich angefallenen Mengen dieser
Positionen.

3.342 m EP ......................... GP ............................

02.05.130 Spannungsausgleich bis 10 K

Zulage zur Pos. wie zuvor
Spannungsausgleich >0 bis 10 K unter Verspanntem-
peratur. Schienen mit Wärmegeräten längen.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.

1.310 m EP ......................... GP ............................

02.05.140 Spannungsausgleich bis 15 K

Zulage zur Pos. wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben
Spannungsausgleich >10 bis 15 K unter Verspanntem-
peratur. Schienen mit Wärmegeräten längen.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.

1.000 m EP ......................... GP ............................

02.05.150 Spannungsausgleich bis 20 K

Zulage zur Pos. wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben
Spannungsausgleich >15 bis 20 K unter Verspanntem-
peratur. Schienen mit Wärmegeräten längen.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.

1.000 m EP ......................... GP ............................

Hinweis

Lückenschluss Weiche 12 und 13.

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2026 - Seite 20



AnschlussBahnProfis Ingenieurbüro GmbH, 80335 München 

Leistungsverzeichnis Betreibergesellschaft Nordbahn GmbH (P1929)

            
01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Gleisneubau, Länge 1671 mBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.160 Randwegauffüllung liefern und einbauen

Randwegauffüllung liefern und lagenweise von max. 20 cm
einbauen und verdichten.
Die Abrechnung erfolgt im Auftrag.
Material 'Frostschutzkies 0/32'
liefern und zur Geländeangleichung einbauen.
Der Schotter ist vorher mit Vlies abzudecken
Toleranzbereich + 2,5 bis - 2,5 cm für die
Längsneigung, + 1 bis - 1 cm für die Querneigung.
Schichtdicke bis 20 cm.

39 m³ EP ......................... GP ............................

02.05.170 Vliesstoff, Randwegbereiche

Vliesstoff TL 918039,liefern und einbauen.
Geotextilrobustheitsklasse 3
liefern und  auf Planum und Gleisschotter zwischen
Gleisschotter und Auffüllung Randweg
verlegen als Trennschicht zum Randwegauffüllmaterial
Flächengewicht DIN 53854 in g/m2 '200 ',
seitliche Überlappung in m '0,50 ',
Stoßflächenüberlappung in m '0,50'.

195 m² EP ......................... GP ............................

02.05.180 Randwegmaterial liefern und einbauen

Randwegmaterial aus gebrochenem Material 0/11 liefern,
einbauen und verdichten.
Die Abrechnung erfolgt im Auftrag.
Material 'KG2 gemäß BN 918 062'
liefern und zur Geländeangleichung einbauen.
Der anstehende Gleisschotter ist vorher mit Vlies abzudecken.
Toleranzbereich + 2,5 bis - 2,5 cm für die
Längsneigung, + 1 bis - 1 cm für die Querneigung.
Schichtdicke bis 10 cm.

195 m² EP ......................... GP ............................

02.05.190 Schienen schleifen 

Maschinelles abschleifen der Gratbildung von gebrauchten
Schienen.
Zur Bearbeitung der Schienen sind Schleifmaschinen nach
Wahl des AN zu verwenden, die für das Schienenschleifen
zugelassen sind.
Abtrag bis 3 mm
Verrechnet wird je lfm geschliffener Schiene.

3.310 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Betreibergesellschaft Nordbahn GmbH (P1929)

            
01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Gleisneubau, Länge 1671 mBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis

A) Aus früheren Umbauarbeiten wurde der Aushub seitlich am
Gleis gelagert. Um Baufreiheit zu bekommen muss der Aushub
mit einen geeigneten Bagger aufgenommen und seitlich
abgeböscht werden.
Diese Arbeiten werden in Abstimmung mit der Bauleitung (AG).
ausgeführt.

B) Aus den o. g. Umbauarbeiten lagern noch Betonschwellen
(BS65/BS66) die entsorgt werden.

C) Wie vor liegen seitlich am Gleis Altschienen, die wie unter
Punkt B beschrieben entsorgt werden.

Ort: km 2,00 - km 2,7

02.05.200 Boden aufnehmen und seitlich einplanieren

Boden am Gleis, seitlich gelagert aufnehmen und nach Angabe
des AG, vor Ort einplanieren.

350 m3 EP ......................... GP ............................

02.05.210 Seitlich gelagerte Betonschwellen entsorgen

Seitlich gelagerte Betonschwelle Bs 65/66 mit Rippenplatte,
Schwellenlänge 2,60 m, teiweise gebrochen, mit geeigneten
Gerät aufnehmen, tranportieren und entsorgen.
Einschl. aller Entsorgungsnachweise, die den AG. nach dem
Abtransport zu übergeben sind.

150 St EP ......................... GP ............................

02.05.220 Seitlich gelagerte Schienen entsorgen

Seitlich gelagerte Schienen S49,
Schienenlänge bis 15 m, mit geeignetem Gerät aufnehmen,
tranportieren und entsorgen.
Einschl. aller Entsorgungsnachweise, die den AG nach dem
Abtransport zu übergeben sind.

200 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.05  

  Gleisneubau, Länge 1671 m, Netto: ...............................
    

02.06   Bereich   Rückbau Bahnübergänge
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Leistungsverzeichnis Betreibergesellschaft Nordbahn GmbH (P1929)

            
01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Rückbau BahnübergängeBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis

Es ist vorgesehen die Bahnübergänge, in Absprache mit dem
AG an Wocheneden umzubauen.
Die Straßensperrungen, Genehmigungen und Aufstellen der
Umleitung ist in die Positionen einzurechnen.

Der Gleisrückbau wird durch die Rückbaupositionen ausgeführt
und vergütet.

02.06.10 Bahnübergangsbefestigung aus Betonplatten ausbauen

BÜ Angermünder Straße (1)
Gleiseindeckungssystem bestehend aus Betonplatten
Innenplatten und Aussenplatten ausbauen.
Plattenstärke: bis 15 cm
System: Mosel-and Großflächenplatten

Die Betonplatten sind vom AN zu entsorgen, einschließlich der
entsprechenden Entsorgungsnachweise.
Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen.

Eindeckungslänge: L= 16 m im Gleisbereich

16 m EP ......................... GP ............................

02.06.20 Bahnübergangsbefestigung aus Betonplatten und Asphalt ausbauen

BÜ KM 3,215 (Wirtschaftsweg)
Gleiseindeckungssystem bestehend aus Betonplatten
Innenplatten und ausserhalb des Gleises mit Asphalt
eingedeckt.
Plattenstärke: bis 0,15 m / 
Großflächenplatten

Asphaltstärke: bis 0,20 m /Asphalt 0/32
Ausbaubreite: 2 x 1,00 m
Ausbaulänge: 2 x 8,00 m

Die Betonplatten und Asphalt sind vom AN zu entsorgen,
einschließlich der entsprechenden Entsorgungsnachweise.
Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen.

Eindeckungslänge: L= 8m im Gleisbereich

8 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Betreibergesellschaft Nordbahn GmbH (P1929)

            
01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Rückbau BahnübergängeBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.06.30 Asphaltbefestigung trennen, schneiden, Dicke 12-24 cm

Asphaltschicht geradlinig schneiden,
Dicke der Asphaltbefestigung über 12-24 cm.
Ort: Bahnübergang bei Km 0,600

20 m EP ......................... GP ............................

02.06.40 Asphaltdeckschicht ausbauen und entsorgen

Asphaltbefestigung aufbrechen, aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Fläche: Bahnübergang und Randstreifen
Länge >10,00 m
Breite > 5,50 m
Dicke der Asphaltbefestigung bis 5 cm.

60 m2 EP ......................... GP ............................

02.06.50 Bettung aufnehmen, transportieren und abladen.

Kiesbettung profilgerecht oder nach Unterlagen
des AG lösen, laden, fördern und auf die Lagerfläche des AN
transportieren, abladen und Bildung von Haufwerken.
Kiesbettung 0/16 mm vermischt mit Humus
Kiesbettung aus dem Fahrbahnbereich des Bahnübergangs.
Abtragtiefe bis 0,5m von Schienenoberkante.(SO)

24 m3 EP ......................... GP ............................

02.06.60 Boden aufnehmen, transportieren und abladen.

Unterbau profilgerecht oder nach Unterlagen
des AG lösen, laden, fördern und die Lagerfläche des AN
transportieren, abladen und Bildung von Haufwerken.
Transportweg bis 3.000 m.
Boden aus dem Fahrbahnbereich des Bahnübergangs.
Breite: 3,40 m
Dicke 0,30 m

24 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.06  

  Rückbau Bahnübergänge, Netto: ...............................
    

02.07   Bereich   Bahnübergang Angermünder Straße liefern und einbauen

Hinweis

Verkehrsicherung/Sperrung

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2026 - Seite 24



AnschlussBahnProfis Ingenieurbüro GmbH, 80335 München 

Leistungsverzeichnis Betreibergesellschaft Nordbahn GmbH (P1929)

            
01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Bahnübergang Angermünder Straße liefern und einbauenBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.10 Verkehrsrechtliche Anordnungen

Verkehrsrechtliche Anordnungen für die Einrichtung der
Verkehrsführung und -sicherung bei der zuständigen
Verkehrsbehörde vorbereiten, beantragen und erwirken. Die
Beantragung beinhaltet die Erstellung und Einreichung aller erf.
Pläne (Regel-, Lage-, Beschilderungspläne usw.) und
Erläuterungs-Berichte, alle anfallenden Gebühren sowie
die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und
Verkehrsschau vor Ort.
Die Pauschale gilt für alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1 psch GP ............................

02.07.20 Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung

Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und
-regelung
im Bereich der Baustelle sowie ggf. erforderlicher
Umleitungen nach StVO
und gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung unter
Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben,
entsprechend Bauablauf des AN, auch mehrfach, umsetzen
und abbauen.
Beschädigte oder abhanden gekommene Teile der
Einrichtungen ersetzen.
Tägliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der öffentlichen Straßen und Wege
im Bereich der Baustelle, der Lagerflächen,
ggf. erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten.
Nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen.
Lichtzeichenanlagen und und Sonstiges.

1 psch GP ............................

02.07.30 Verkehrsflächen reinigen

Reinigung aller öffentlichen Verkehrsflächen sowie
Transportwege
im Baubereich für die Dauer der Bauzeit, inkl. aller
Personal-,
Material- und Nebenkosten.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Bahnübergang Angermünder Straße liefern und einbauenBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.40 Lichtzeichenanlage vorhalten

Vorbeschriebene Lichtsignalanlage vorhalten und
betriebsbereit unterhalten.
Abrechnung nach Kalendertagen, an denen die Anlage
gemäß verkehrsrechtlicher
Anordnung und nach Abstimmung mit dem AG auf der
Baustelle vorgehalten
werden muss.

4 Wo EP ......................... GP ............................

02.07.50 Aufstellen von Gleissperrsignalen Sh 2

Sicherung der Arbeiten im Gleisbereich durch aufstellen von
Gleissperrsignalen (Sh 2).
Gleissperrung mit Sh 2 Scheiben in Absprache mit Auftraggeber
aufstellen.
Scheiben stellen und bei Zugfahrten entfernen.
Sh 2 Scheiben nach Anordnung des Eisenbahnbetriebsleiters
(EBL) aufstellen und entfernen.

2 St EP ......................... GP ............................

Hinweis zum Bahnübergang Angermünder Straße

Die Bahnübergang Angermünder Straße:
Der Bahnübergang wird im Zusammenhang mit dem
Gleisneubau umgebaut. Die Gleisbauarbeiten werden über den
Titel 07 und deren dazugehörigen Positionen, ausgeführt und
abgerechnet.

02.07.60 Planum verdichten

Planum profilieren und verdichten in Abtragflächen,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2

55 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.70 Planumsschutzschicht liefern und einbauen KG 1

Planumsschutzschicht profilgrerecht herstellen.
Toleranzbereich:
+ 2,0 cm bis - 2,0 cm für die Längsneigung,
+ 1,0 cm bis - 1,0 cm für die Querneigung
Planumsschutzschichtaus KG 1 Material gemäß VDV 612,
Ob-Ri 7.7.2.1
Dicke cm ‘30‘
Verformungsmodul EV2 min. 120 MN/m2.
Verdichtungsgrad DPr min. % ‘100‘
Hinweis:
Das Befahren der fertiggestellten PSS mit gummibereiften
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Bahnübergang Angermünder Straße liefern und einbauenBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fahrzeugen ist nicht zulässig (Entstehung von Spurrillen in den
Schutzschichten ist nicht zulässig).
Die Verdichtung ist in Eigenüberwachung gemäß VDV 612,
Ob-Ri 7.7.5.4 nachzuweisen.

20 m3 EP ......................... GP ............................

Hinweis zum Einbau der Gleistragplatten

Gleistragplatten- und Bahnübergangsystem für

Vignolschienen E49 E1.

Verkehrslast:
Bewehrt für Schienenverkehr mit 250 kN Achslast (gem.
Lastbild-LM71) und Straßenverkehr mit 200 kN-Achslast.

Schienenbefestigung:
W14k, inkl. Winkelführungsplatten, Spannklemmen,
Schwellenschrauben und Kunststoffzwischenlagen für
kontinuierliche Schienenlagerung.

Oberfläche:
Besenstrich mit einer nachgewiesenen Griffigkeit >55
SRT-Einheiten und Dachgefälle
zwischen den Schienenkanälen.

Die Gleistragplatten sind nach Herstellenangaben einzubauen.

Es dürfen nur Gleistragplatten mit einer NE- oder DB-Zulassung
eingebaut werden.

02.07.80 Frostschutzschicht 0/32 liefern und einbauen

Einbau im Anschluß der Gleistagplatten im Straßenbereich.
Frostschutzschicht 0/32 profilgerecht herstellen.
Toleranzbereich:
+ 2,0 cm bis - 2,0 cm für die Längsneigung,
+ 1,0 cm bis - 1,0 cm für die Querneigung
Bereich: Links und Rechts von der Betontragplatte.
Planumsschutzschicht aus KG 1 Material gemäß BN 918062
Dicke cm '25'
Verformungsmodul EV2 min. 120 MN/m2.
Verdichtungsgrad DPr min. % 100
Hinweis:
RiLi 836. 4107 (13) verbietet das Befahren der fertiggestellten
PSS mit gummibereiften Fahrzeugen.
(ist die Entstehung von Spurrillen in den Schutzschichten nicht
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Bahnübergang Angermünder Straße liefern und einbauenBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

zulässig).
Die Verdichtung ist in Eigenüberwachung
nachzuweisen. Sofern keine projektspezifischen anderen
Vorgaben bestehen, ist gemäß "Prüfkatalog für
Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen" des AG
vorzugehen.

10 m³ EP ......................... GP ............................

02.07.90 Feinplanie aus Hartsteinsplitt 2/5 mm herstellen

Feinplanie aus Hartsteinsplitt 2/5 mm liefern und einbauen.
Dicke: 2-3 cm
Einbaulänge 16,00 m
Zwischentransporte sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

50 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.100 Gleistragplatten für Schienen E49 E1 liefern und einbauen.

Gleistragplatte liefern, abladen und mit geeigneten Hebegerät
nach Herstellerangaben einbauen.
Dicke der Gleistragplatte: 32 cm
Verfugung der Gleistragplatten und die Kupplungsabweiser sind
nach Einbau der Gleitragplatten nach Herstellerangabe
einzubauen.
Fugen: Querfugen der Betonplatten
Kupplungsabweiser: Am Anfang und Ende des
Bahnüberganges.
Spur: 1435 m
Länge: 15,60 m
Zwischentransporte werden nicht gesondert vergütet.

15,6 m EP ......................... GP ............................

02.07.110 Entwässerungsrinne liefern und einbauen

Entwässerungsrinne verzinkt nach Hersteller liefern und
einbauen.
Am Anfang und ende der Gleistragplatten.

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Bahnübergang Angermünder Straße liefern und einbauenBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.120 Fahrschienen liefern und einbauen

Neue Fahrschienen E49 E1 liefern und nach Herstellerangabe
einbauen.
Schienenlänge: 2 x 18,00 m
Hebewerkzeug stellt AN.

36 m EP ......................... GP ............................

02.07.130 Gleisanschluss an Bestandsgleis

Der Anschluß an die Gleisanlage ist herzustellen, die
Oberbaustoffe werden im Titel 07 geliefert und gelagert.
Länge vor BÜ südlich > 10,00 m
Länge nach BÜ nördlich > 10,00 m
- Gleis ausbauen und entsorgen
- Bettung ausbauen und entsorgen
-Bettung liefern und einbauen
-Gleisanschlüsse maschinell Stopfen und richten.
- Bettungsquerschnitt herstellen
- Die Schwellen und Schienen einbauen und verspannen.
- 4 St. AS-Schweißungen herstellen
- Gleis verspannen

1 psch GP ............................

02.07.140 Schienenkanal verfüllen mit Splitt/Bitumengemisch verfüllen

Schienenkanal mit gebundenem Splitt (Bitussplitt) nach
Herstellerangaben verfüllen und verdichten.
Oberfläche ist mit Heisbitumen oder PU-Verguss nach
Herstellerangabe zu verschließen.

31,2 m EP ......................... GP ............................

02.07.150 Gleisanschluss ans Bestandsgleis

20 m EP ......................... GP ............................

Hinweis

Asphaltierarbeiten

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Betreibergesellschaft Nordbahn GmbH (P1929)

            
01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Bahnübergang Angermünder Straße liefern und einbauenBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.160 Asphalttragschicht Fahrbahn AC32TS Bindem. 70/100 D 20 cm

Asphalttragschicht Fahrbahn AC32TS Bindem. 70/100
Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, in Fahrbahnen,
Mischgutart AC 32 T S,
Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 20 cm,
Ort: Seitlich der Gleisanlage

30 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.170 Schichtenverbund herstellen

Schichtenverbund durch Ansprühen der Unter-
lage mit bitumenhaltigem Bindemittel herstellen,
Leicht verschmutzte Unterlage bzw. einzelne
verschmutzte Stellen vorher reinigen.
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Bindemittel C60BP4-S,
Ansprühmenge ca. 250 g/m2.
Ort: Straßenbereich und Gehwegbereich, Zwischen den Gleisen
und äussere Schiene und Firmengelände

30 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.180 Asphaltbetondeckschicht Fahrbahn AC11DS D 4cm

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, in
Fahrbahnen, Mischgutart AC 11 D S,
Schichtdicke 4 cm.
Ort: Gleisbereich, sowie die Anschlußflächen zur Straße.
Ausführung: überwiegend Handeinbau

30 m2 EP ......................... GP ............................

02.07.190 Fuge anlegen Deckschicht Asphaltbeton B 10mm T 25mm

Fuge ZTV Fug-StB beim Herstellen der Asphaltschicht anlegen,
Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltverguss,
Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 25 mm.

31 m EP ......................... GP ............................

02.07.200 Längsmarkierung Typ II weiß herstellen

Längsmarkierung Typ II weiß herstellen.
Abgerechnet wird der markierte Strich,
bei Doppelstrichen zwei Striche.
Verkehrsklasse Klasse P 6
Vormarkierung: (mit - ohne) mit
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Bahnübergang Angermünder Straße liefern und einbauenBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Strichbreite 12 cm
Strich durchgehend,
Material = Heißspritzplastik,
Markierung auf Asphaltbeton,
Mindestschichtdicke 0,6 mm.
Markierung, Seitliche Straßenbegrenzung.
Zeichen 295

20 m EP ......................... GP ............................

02.07.210 Verkehrszeichen Z201-50 Andreaskreuz

Verkehrszeichen nach Bestimmungen StVO und
RAL-Gütegemeinschaft Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen e.V.
Verkehrszeichen-Nummer : Z201-50
Andreaskreuz stehend ohne Blitzpfeil
Material : Aluminium min. 2 mm
B x H : 1350 x 180 mm
Folie Typ 1 (Engineer Grade)
Rückstrahlwert RA1 DIN EN 12899-1
einschl. Befestigung mit Rohrschelle aus Stahl,
feuerverzinkt an
Pfosten d=76 mm

4 St EP ......................... GP ............................

02.07.220 Rohrpfosten aufstellen L = 300 cm

Rohrpfosten für Beschilderung liefern und im Betonfundament
aufstellen,Kopf mit Abdeckkappe wasserdicht verschlossen.
Pfostenlänge 300 cm
Außendurchmesser 76 mm
Wandstärke 2,0 mm
Rohr aus Stahl, feuerverzinkt

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.07  

  Bahnübergang Angermünder Straße liefern und einbauen, Netto: ...............................
    

02.08   Bereich   Bahnübergang Coppistraße liefern und einbauen

Hinweis

Verkehrsicherung/Sperrung

        
Übertrag: ................................
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01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Bahnübergang Coppistraße liefern und einbauenBereich02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.10 Verkehrsrechtliche Anordnungen

Verkehrsrechtliche Anordnungen für die Einrichtung der
Verkehrsführung
und -sicherung bei der zuständigen Verkehrsbehörde
vorbereiten,
beantragen und erwirken. Die Beantragung beinhaltet die
Erstellung und
Einreichung aller erf. Pläne (Regel-, Lage-,
Beschilderungspläne usw.) und
Erläuterungs-Berichte, alle anfallenden Gebühren sowie
die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und
Verkehrsschau vor Ort.
Die Pauschale gilt für alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten
Leistungen notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1 psch GP ............................

02.08.20 Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung

Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und
-regelung
im Bereich der Baustelle sowie ggf. erforderlicher
Umleitungen nach StVO
und gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung unter
Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben,
entsprechend Bauablauf des AN, auch mehrfach, umsetzen
und abbauen.
Beschädigte oder abhanden gekommene Teile der
Einrichtungen ersetzen.
Tägliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der öffentlichen Straßen und Wege
im Bereich der Baustelle, der Lagerflächen,
ggf. erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten.
Nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen.
Lichtzeichenanlagen und Sonstiges.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Bahnübergang Coppistraße liefern und einbauenBereich02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.30 Verkehrsflächen reinigen

Reinigung aller öffentlichen Verkehrsflächen sowie
Transportwege
im Baubereich für die Dauer der Bauzeit, inkl. aller
Personal-,
Material- und Nebenkosten.

1 psch GP ............................

02.08.40 Lichtzeichenanlage vorhalten

Vorbeschriebene Lichtsignalanlage vorhalten und
betriebsbereit unterhalten.
Abrechnung nach Kalendertagen, an denen die Anlage
gemäß verkehrsrechtlicher
Anordnung und nach Abstimmung mit dem AG auf der
Baustelle vorgehalten
werden muss.

4 Wo EP ......................... GP ............................

02.08.50 Aufstellen von Gleissperrsignalen Sh 2.

Sicherung der Arbeiten im Gleisbereich durch aufstellen von
Gleissperrsignalen (Sh 2).
Gleissperrung mit Sh 2 Scheiben in Absprache mit Auftraggeber
aufstellen.
Scheiben stellen und bei Zugfahrten entfernen.
Sh 2 Scheiben nach Anordnung des Eisenbahnbetriebsleiters
(EBL) aufstellen und entfernen.

2 St EP ......................... GP ............................

Hinweis zum Bahnübergang Coppistraße

Die Bahnübergang Coppi Straße:
Der Bahnübergang wird im Zusammenhang mit dem
Gleisneubau umgebaut. Die Gleisbauarbeiten werden über den
Titel 07 und deren dazugehörigen Positionen, ausgeführt und
abgerechnet.

02.08.60 Planum verdichten

Planum profilieren und verdichten in Abtragflächen,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2

36 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Betreibergesellschaft Nordbahn GmbH (P1929)

            
01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Bahnübergang Coppistraße liefern und einbauenBereich02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.70 Planumsschutzschicht liefern und einbauen KG 1

Planumsschutzschicht profilgrerecht herstellen.
Toleranzbereich:
+ 2,0 cm bis - 2,0 cm für die Längsneigung,
+ 1,0 cm bis - 1,0 cm für die Querneigung
Bereich Anschlussweiche Nord
Planumsschutzschichtaus KG 1 Material gemäß VDV 612,
Ob-Ri 7.7.2.1
Dicke cm ‘30‘
Verformungsmodul EV2 min. 120 MN/m2.
Verdichtungsgrad DPr min. % ‘100‘
Hinweis:
Das Befahren der fertiggestellten PSS mit gummibereiften
Fahrzeugen. (ist die Entstehung von Spurrillen in den
Schutzschichten nicht zulässig).
Die Verdichtung ist in Eigenüberwachung gemäß VDV 612,
Ob-Ri 7.7.5.4 nachzuweisen.

12 m3 EP ......................... GP ............................

Hinweis zum Einbau der Gleistragplatten

Gleistragplatten- und Bahnübergangsystem für

Vignolschienen E49 E1.

Verkehrslast:
Bewehrt für Schienenverkehr mit 250 kN Achslast (gem.
Lastbild-LM71) und Straßenverkehr mit 200 kN-Achslast.

Schienenbefestigung:
Vossloh W14k, inkl. Winkelführungsplatten, Spannklemmen,
Schwellenschrauben und Kunststoffzwischenlagen für
kontinuierliche Schienenlagerung.

Oberfläche:
Besenstrich mit einer nachgewiesenen Griffigkeit >55
SRT-Einheiten und Dachgefälle
zwischen den Schienenkanälen.

Die Gleistragplatten sind nach Herstellerangaben einzubauen.

Es dürfen nur Gleistragplatten mit einer NE. oder DB-Zulassung
eingebaut werden.

02.08.80 Frostschutzschicht 0/32.liefern und einbauen

Einbau im Anschluß der Gleistagplatten im Strassenbereich.
Frostschutzschicht 0/32 profilgerecht herstellen.
Toleranzbereich:
+ 2,0 cm bis - 2,0 cm für die Längsneigung,
+ 1,0 cm bis - 1,0 cm für die Querneigung
Bereich: Links und Rechts von der Betontragplatte.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Bahnübergang Coppistraße liefern und einbauenBereich02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Planumsschutzschicht aus KG 1 Material gemäß BN 918062
Dicke bis cm '25'
Verformungsmodul EV2 min. 120 MN/m2.
Verdichtungsgrad DPr min. % 100
Hinweis:
RiLi 836. 4107 (13) verbietet das Befahren der fertiggestellten
PSS mit gummibereiften Fahrzeugen.
(ist die Entstehung von Spurrillen in den Schutzschichten nicht
zulässig).
Die Verdichtung ist in Eigenüberwachung
nachzuweisen. Sofern keine projektspezifischen anderen
Vorgaben bestehen, ist gemäß "Prüfkatalog für
Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen" des AG
vorzugehen.

10 m³ EP ......................... GP ............................

02.08.90 Feinplanie aus Hartsteinsplitt 2/5 mm herstellen

Feinplanie aus Hartsteinsplitt 2/5 mm liefern und einbauen.
Dicke: 2-3 cm
Einbaulänge 16,00 m
Zwischentransporte sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

50 m2 EP ......................... GP ............................

02.08.100 Gleistragplatten für Schienen E49 E1 liefern und einbauen.

Gleistragplatte liefern, abladen und mit geeigneten Hebegerät
nach Herstellerangaben einbauen.
Dicke der Gleistragplatte: 32 cm
Verfugung der Gleistragplatten und die Kupplungsabweiser sind
nach Einbau der Gleitragplatten nach Herstellerangabe
einzubauen.
Fugen: Querfugen der Betonplatten
Kupplungsabweiser: Am Anfang und Ende des
Bahnüberganges.
Spur: 1435 m
Länge: 15,60 m
Zwischentransporte werden nicht gesondert vergütet.

10,4 m EP ......................... GP ............................

02.08.110 Entwässerungsrinne liefern und einbauen

Entwässerungsrinne verzinkt nach Hersteller liefern und
einbauen.
Am Anfang und ende der Gleistragplatten.

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Bahnübergang Coppistraße liefern und einbauenBereich02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.120 Fahrschienen liefern und einbauen

Neue Fahrschienen E49 E1 liefern und nach Herstellerangabe
einbauen.
Schienenlänge: 2*18,00 m
Hebewerkzeugstellt An.

30 m EP ......................... GP ............................

02.08.130 Gleisanschluss an Bestandsgleis

Der Anschluß an die Gleisanlage ist herzustellen, die
Oberbaustoffe werden im Titel 07 geliefert und abgelagen.
Länge vor Bü. südlich > 10,00 m
Länge nach Bü. bis Weiche 44 > 22,00 m
- Gleis ausbauen und entsorgen
- Bettung ausbauen und entsorgen
-Bettung liefern und einbauen
-Gleisanschlüsse maschinell Stopfen und richten.
- Bettungequerschnitt herstellen
- Die Schwellen und Schienen einbauen und verspannen.
- 4 St. AS-Schweißungen herstellen
- Gleis verspannen

1 psch GP ............................

02.08.140 Schienenkanal vergiesen mit Splitt/Bitumengemisch verfüllen

Schienenkanal mit gebundenem Splitt (Bitussplitt) nach
Herstellerangaben verfüllen und verdichten.
Oberfläche ist mit Heisbitumen oder PU-Verguss nach
Herstellerangabe zu verschließen.

20,8 m EP ......................... GP ............................

Hinweis

Asphaltierarbeiten

02.08.150 Asphalttragschicht Fahrbahn AC32TS Bindem. 70/100 D 20 cm

Asphalttragschicht Fahrbahn AC32TS Bindem. 70/100
Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, in Fahrbahnen,
Mischgutart AC 32 T S,
Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 20 cm,
Ort: Seitlich der Gleisanlage

30 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Bahnübergang Coppistraße liefern und einbauenBereich02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.160 Schichtenverbund herstellen

Schichtenverbund durch Ansprühen der Unter-
lage mit bitumenhaltigem Bindemittel herstellen,
Leicht verschmutzte Unterlage bzw. einzelne
verschmutzte Stellen vorher reinigen.
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Bindemittel C60BP4-S,
Ansprühmenge ca. 250 g/m2.
Ort: Straßenbereich und Gehwegbereich, Zwischen den Gleisen
und äussere Schiene und Firmengelände

30 m2 EP ......................... GP ............................

02.08.170 Asphaltbetondeckschicht Fahrbahn AC11DS D 4cm

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, in
Fahrbahnen, Mischgutart AC 11 D S,
Schichtdicke 4 cm.
Ort: Gleisbereich, sowie die Anschlußflächen zur Straße.
Ausführung: überwiegend Handeinbau

30 m2 EP ......................... GP ............................

02.08.180 Fuge anlegen Deckschicht Asphaltbeton B 10mm T 25mm

Fuge ZTV Fug-StB beim Herstellen der Asphaltschicht anlegen,
Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltverguss,
Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 25 mm.

31 m EP ......................... GP ............................

02.08.190 Längsmarkierung Typ II weiß herstellen

Längsmarkierung Typ II weiß herstellen.
Abgerechnet wird der markierte Strich,
bei Doppelstrichen zwei Striche.
Verkehrsklasse Klasse P 6
Vormarkierung: (mit - ohne) mit
Strichbreite 12 cm
Strich durchgehend,
Material = Heißspritzplastik,
Markierung auf Asphaltbeton,
Mindestschichtdicke 0,6 mm.
Markierung, Seitliche Straßenbegrenzung.
Zeichen 295

20 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

Bahnübergang Coppistraße liefern und einbauenBereich02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.200 Verkehrszeichen Z201-50 Andreaskreuz

Verkehrszeichen nach Bestimmungen StVO und
RAL-Gütegemeinschaft Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen e.V.
Verkehrszeichen-Nummer : Z201-50
Andreaskreuz stehend ohne Blitzpfeil
Material : Aluminium min. 2 mm
B x H : 1350 x 180 mm
Folie Typ 1 (Engineer Grade)
Rückstrahlwert RA1 DIN EN 12899-1
einschl. Befestigung mit Rohrschelle aus Stahl,
feuerverzinkt an
Pfosten d=76 mm

4 St EP ......................... GP ............................

02.08.210 Rohrpfosten aufstellen L = 300 cm

Rohrpfosten für Beschilderung liefern und im Betonfundament
aufstellen,Kopf mit Abdeckkappe wasserdicht verschlossen.
Pfostenlänge 300 cm
Außendurchmesser 76 mm
Wandstärke 2,0 mm
Rohr aus Stahl, feuerverzinkt

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.08  

  Bahnübergang Coppistraße liefern und einbauen, Netto: ...............................
    

02.09   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Hinweis

Hinweis:
Stundenlohnarbeiten sind vorab bei Auftraggeber/Bauleitung 
anzukündigen bzw. nur mit vorheriger Zustimmung der
Bauleitung auszuführen. Stundenlohnzettel sind innerhalb von 6
Werktagen nach Vollendung vorzulegen. Nachträglich
vorgelegte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt. Es
werden nur auf der Baustelle geleistete Stunden anerkannt. Die
vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten (örtliche
Bauleitung) unterzeichneten Stundenlohnzettel müssen für
jeden Kalendertag getrennt ausgestellt werden.

Abrechnung:
Die im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten
(Löhne) sind im Wesentlichen für die nicht genau zu
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02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424

StundenlohnarbeitenBereich02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

erfassenden und wegen verschiedener Erschwernisse nicht
kalkulierbaren Arbeiten, sowie für verschiedene Provisorien und
Anpassarbeiten vorgesehen. Alle auf Nachweis auszuführenden
Arbeiten bis zur Gesamt-Fertigstellung werden nach diesen
Preisen abgerechnet.
Durch den Unternehmerzuschlag sind sämtliche bei der
Ausführung von Stundenlohnarbeiten entstehenden Einzel- und
Gemeinkosten, anteilige Baustellengehaltskosten,
Ausfallstunden, sowie Wagnis und Gewinn abgegolten. In den
Lohnnebenkosten sind alle Nebenkosten, wie Auslösungen,
Wegegelder, Unterkunfts- und Übernachtungsgelder Kosten der
Familienheimfahrten, Beförderungskosten und
Wegezeitentschädigungen der auf der Baustelle beschäftigten
Arbeitnehmer enthalten. Die im Leistungsverzeichnis
vorgesehenen Massen sind geschätzt. Auf einen Verbrauch hat
der Unternehmer keinen Anspruch.“

02.09.10 Spezialbaufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Spezialbaufacharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10 h EP ......................... GP ............................

02.09.20 Bauwerker/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Bauwerker/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10 h EP ......................... GP ............................

02.09.30 LKW Fahrer/-in 5-8t

LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
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Übertrag: ................................

und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät
umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast 5 bis 8 t.

10 h EP ......................... GP ............................

02.09.40 LKW Fahrer/-in 8-12t

LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Nutzlast 8 bis 12 t.

10 h EP ......................... GP ............................

02.09.50 LKW Fahrer/-in 12-20t

LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Nutzlast 12 bis 20 t.

10 h EP ......................... GP ............................

02.09.60 Grader Fahrer/-in bis 55kW

Grader, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Motorleistung bis 55 kW.

10 h EP ......................... GP ............................
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02.09.70 Planierraupe Fahrer/-in 37-55kW

Planierraupe, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Motorleistung 37 bis 55 kW.

10 h EP ......................... GP ............................

02.09.80 Tandemwalze Bedienungspersonal Glattmantel 10-15t

Tandemwalze, mit Bedienungspersonal, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, statisch, mit Glattmantel, Masse im Betriebszustand 10
bis 15 t.

10 h EP ......................... GP ............................

02.09.90 Minibagger Fahrer/-in

Minibagger, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Fahrwerk mit Ketten.

10 h EP ......................... GP ............................

02.09.100 Hydraulikbagger Fahrer/-in Tieflöffel 10-15t

Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
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Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Fahrwerk mit Ketten, mit Tieflöffel, Masse im
Betriebszustand 10 bis 15 t.

10 h EP ......................... GP ............................

02.09.110 Radlader Fahrer/-in 37-55kW

Radlader, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Motorleistung 37 bis 55 kW.

10 h EP ......................... GP ............................

02.09.120 Zweiwegebagger 15-20t

Zweiwegebagger, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Masse im Betriebszustand 15 bis 20 t.

10 h EP ......................... GP ............................

02.09.130 Bohrhammer Werkzeug Bedienungspersonal bis 0,25kW

Bohrhammer einschl. Werkzeug, mit Bedienungspersonal,
einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Leistung bis 0,25 kW.

10 h EP ......................... GP ............................
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02.09.140 Rüttelpl. Bedienungspersonal 10-12kN

Rüttelplatte, mit Bedienungspersonal, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Wuchtkraft 10 bis 12 kN.

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.09  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - Km 3,424, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Titel   Abschnitt 2: Angemünderstraße - Weiche 6, Km 4,500 - Km 5,650

Gleisbauarbeiten von km 4,500 - Km 4,545 und Gleis 44

03.01   Bereich   Rückbau Gleise Km 4,500 - Km 4,545 und Gleis 44

03.01.10 Fahrschienen ausbauen und seitlich lagern

Fahrschienen S49 der nach genannten Positionen
ausbauen und seitlich zum Wiedereinbau lagern.
Schienen- und Schwellenkleineisen, sowie die Rippenplatten
sind zu demontieren, verladen, transportieren und vom AN zu
entsorgen. Der Erlös ist in die Position einzurechnen.
Ausbaulängen bis 60 m
Laschenstöße und die Laschenlöcher durch
Schienentrennschnitte aufzulösen.

1.016 m EP ......................... GP ............................

03.01.20 Zuführungsgleis, S49 auf Betonschwelle mit K-Bau ausbauen.

Betonschwelle Bs 65/66 mit Federnagel-Oberbau im Wechsel
mit Betonhalbschwelle ausbauen.
Schwellenlänge 2,60 m
Betonschwellen und Schienenstücke.-u. Schwellenkleineisen,
transportieren und getrennt am Lagerplatz des AN lagern.
Die Schwellen und Schienenstücke sind vom AN zu entsorgen,
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einschließlich der entsprechenden Entsorgungsnachweise.
Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen.
Schrotterlös ist in den Positionen einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Gleislänge.

508 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Rückbau Gleise Km 4,500 - Km 4,545 und Gleis 44, Netto: ...............................
    

03.02   Bereich   Arbeiten an der Gleisbettung (Rückbau)

03.02.10 Gleisschotter aufnehmen, reinigen und einbauen

Gleisschotter aufnehmen, reinigen und als Unterschotter wieder
einbauen. Restbettung ist auf einen Lagerplatz des AN. zu
transportieren, aufhäufen und zu lagern.
Reinigen der Bettung bis 20 cm UKSCHW.,
Breite = 4,00 m
Korngröße nach Obri-NE, Achslast von 22,5 to.
Gleisschotter aus dem Fahrbahnbereich des Gleises und
Weichen.
Abtragtiefe bis 0,60m von Schienenoberkante.(SO)

895,48 m3 EP ......................... GP ............................

03.02.20 Bettung aufnehmen, transportieren und abladen.

Bettung profilgerecht oder nach Unterlagen
des AG lösen, laden, fördern und die Lagerfläche des AN
transportieren, abladen und Bildung von Haufwerken.
Kiesbettung 0/16 mm bis 0/32 mm.
Kiesbettung aus dem Fahrbahnbereich des Gleises.
Abtragtiefe bis 0,60 m von Schienenoberkante.(SO)

64 m3 EP ......................... GP ............................

03.02.30 Boden- u. Randwegmaterial lösen. transportieren und abladen.

Boden- u. Randwegmaterial 0/16-0/32 mm, profilgerecht oder
nach Unterlagen des AG lösen, laden, fördern und die
Lagerfläche des AN transportieren, abladen und Bildung von
Haufwerken.
Boden bis Klasse 3-5
Boden.- und Randwegmaterial aus dem Fahrbahnbereich des
Gleises und Weichen.
Abtragtiefe bis 0,10 m von Schienenoberkante.

50 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Arbeiten an der Gleisbettung (Rückbau), Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03   Bereich   Entsorgung von Bettungsstoffen

03.03.10 Probenahmekonzept Bettungsstoffe nach LAGA PN 98

Erstellung eines Probenahmekonzeptes für Bettungsstoffe nach
LAGA PN 98 (LAGA M32, PN 98) unter Berücksichtigung der
Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) und der
einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN 19698). Festlegung der
Probenahmestellen und Probenanzahl je Los / Haufwerk,
Definition der Untersuchungsparameter gemäß ErsatzbaustoffV
Anlage 1 Tabelle 2 (Materialklassen GS-0 bis GS-3) sowie ggf.
zusätzlicher Parameter nach Anlage 4. Abstimmung mit der
Auftraggeberin / dem Auftraggeber. Lieferung eines schriftlichen
Probenahmeplans.

1 psch GP ............................

03.03.20 Probenahme Bettungsstoffe nach LAGA PN 98

Fachgerechte, repräsentative Probenahme von Bettungsstoffe
gemäß LAGA PN 98 einschließlich: Bildung homogener
Untersuchungslosen / Haufwerke, Entnahme der erforderlichen
Einzel- und Laborproben mit geeigneten Geräten,
Dokumentation der Probenahme (Probenahmeprotokoll nach
LAGA PN 98) mit Angabe von Entnahmepunkten, Tiefen,
Zeitpunkt, Probennummern, Menge und Fotodokumentation,
Herstellung und Kennzeichnung der Labor- und
Rückstellproben, Verpackung, Konservierung,
Zwischenlagerung und Transport der Proben zur akkreditierten
Untersuchungsstelle (DIN EN ISO/IEC 17025). Probenahme
losweise entsprechend PN 98 und Projektvorgabe.

11 St EP ......................... GP ............................

03.03.30 Laboranalytik Bettungsstoffe GS-0 bis GS-3

Analytische Untersuchung der Bettungsstoffe proben in einem
nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor gemäß
ErsatzbaustoffV, insbesondere: Durchführung der
Elutionsversuche nach DIN 19528 und/oder DIN 19529 (je nach
Korngröße) zur Ermittlung der Eluatkonzentrationen der
maßgeblichen Parameter (u.a. pH-Wert, elektrische
Leitfähigkeit, Atrazin, Bromacil, Diuron, Glyphosat, AMPA,
Simazin, sonstige Herbizide, MKW, PAK15) gemäß Anlage 1
Tabelle 2 ErsatzbaustoffV. Ggf. zusätzliche Feststoffanalytik
(z.B. PAK16, Schwermetalle) nach Auftraggebervorgabe.
Erstellung eines Prüfberichts mit Angabe der Messwerte, der
verwendeten Normverfahren und einer vorläufigen Einstufung in
die Materialklassen GS-0, GS-1, GS-2 oder GS-3.

11 St EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.40 Auswertung und Klassifizierung Bettungsstoffe

Auswertung der Laborergebnisse und Klassifizierung des
Bettungsstoffs in die Materialklassen GS-0, GS-1, GS-2 oder
GS-3 gemäß ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 2 und Anlage
2/3. Erstellung einer zusammenfassenden
Bewertungsdokumentation je Los / Haufwerk mit Zuordnung der
Proben, Angabe der jeweiligen Materialklasse, Benennung der
zulässigen Einbauweisen nach ErsatzbaustoffV
(Verwertungsmöglichkeiten) sowie Vorschlag zur Entsorgung
(Entsorgungswege / Abfallschlüssel nach AVV), sofern eine
Verwertung nicht möglich ist.

11 St EP ......................... GP ............................

03.03.50 Laden des Materials

Laden des Haufwerks vom Zwischenlager des AG mittels
geeignetem Ladegerät inkl. aller mit dem Laden verbundenen
sonstigen Kosten.
Nach Beendigung der Abfuhr ist das Zwischenlager zu reinigen
und das anfallende Material entsprechend zu entsorgen.

700 t EP ......................... GP ............................

03.03.60 Verwertung Bettungsstoffe GS-0

Transport und Verwertung von nicht belastetem Bettungsstoffe
der Materialklasse GS-0 (gemäß Einstufung nach
ErsatzbaustoffV) aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager,
einschließlich Lösen und Ausbauen, Zwischenlagerung, ggf.
Siebung/Abtrennung störender Bestandteile, Verladen auf
Transportmittel, Transport zu einer zugelassenen
Verwertungsanlage (z.B. Aufbereitungsanlage für Gleisschotter /
Ersatzbaustoffe), Entladung und Verwertung gemäß
ErsatzbaustoffV (z.B. Wiedereinbau als Gleisschotter oder
Verwendung nach Anlage 2/3). Einschließlich aller
Nebenleistungen und Kosten sowie Nachweisführung
(Wiegescheine, Verwertungsnachweise).

100 t EP ......................... GP ............................

03.03.70 Verwertung Bettungsstoffe GS-1

Transport und Verwertung von Bettungsstoffe der
Materialklasse GS-1 (gemäß Einstufung nach ErsatzbaustoffV)
aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager, einschließlich Lösen
und Ausbauen, Zwischenlagerung, ggf. Siebung/Abtrennung
störender Bestandteile, Verladen, Transport zu einer
zugelassenen Verwertungsanlage und Verwertung in zulässigen
Einbauweisen nach ErsatzbaustoffV (Anlage 2/3), vorzugsweise
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Übertrag: ................................

im Bahnbereich oder Straßenbau. Einschließlich aller
Nebenleistungen und Kosten sowie Nachweisführung
(Wiegescheine, Verwertungsnachweise).

100 t EP ......................... GP ............................

03.03.80 Verwertung Bettungsstoffe GS-2

Transport und Verwertung von Bettungsstoffe der
Materialklasse GS-2 (gemäß Einstufung nach ErsatzbaustoffV)
aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager, einschließlich Lösen
und Ausbauen, Zwischenlagerung, ggf. Siebung/Abtrennung
störender Bestandteile, Verladen, Transport zu einer
zugelassenen Verwertungs- oder Aufbereitungsanlage,
Verwertung ausschließlich in zulässigen technischen
Bauwerken gemäß ErsatzbaustoffV (Anlage 2/3). Einschließlich
aller Nebenleistungen und Kosten sowie Nachweisführung
(Wiegescheine, Verwertungsnachweise).

200 t EP ......................... GP ............................

03.03.90 Entsorgung Bettungsstoffe GS-3

Transport und Entsorgung von belastetem Bettungsstoffe der
Materialklasse GS-3 (gemäß Einstufung nach ErsatzbaustoffV)
aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager, einschließlich Lösen
und Ausbauen, Zwischenlagerung und ggf. Konditionierung,
Verladen auf geeignete Transportmittel, Transport zu einer
zugelassenen Behandlungs- oder Beseitigungsanlage (z.B.
Deponie oder Behandlungsanlage) gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz und Deponiezulassung, Entladung,
Annahmekontrolle und ordnungsgemäße Beseitigung /
Behandlung. Einschließlich aller Nebenleistungen und Kosten
sowie Nachweisführung nach Nachweisverordnung
(Entsorgungsnachweise, Begleitscheine, Wiegescheine).

200 t EP ......................... GP ............................

03.03.100 Entsorgung Bettungsstoffe >GS-3

Transport und Entsorgung von belastetem Bettungsstoffe der
Materialklasse >GS-3 (gemäß Einstufung nach ErsatzbaustoffV)
aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager, einschließlich Lösen
und Ausbauen, Zwischenlagerung und ggf. Konditionierung,
Verladen auf geeignete Transportmittel, Transport zu einer
zugelassenen Behandlungs- oder Beseitigungsanlage (z.B.
Deponie oder Behandlungsanlage) gemäß
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Entsorgung von BettungsstoffenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kreislaufwirtschaftsgesetz und Deponiezulassung, Entladung,
Annahmekontrolle und ordnungsgemäße Beseitigung /
Behandlung. Einschließlich aller Nebenleistungen und Kosten
sowie Nachweisführung nach Nachweisverordnung
(Entsorgungsnachweise, Begleitscheine, Wiegescheine).

100 t EP ......................... GP ............................

03.03.110 Zwischenlagerung Bettungsstoffe Baustelle

Herstellen und Betreiben eines temporären Zwischenlagers für
ausgebauten Gleisschotter aller Materialklassen (GS-0 bis
GS-3) auf der Baustelle, einschließlich Herstellen der
Lagerfläche (ggf. mit Abdichtung und Oberflächenentwässerung
nach behördlichen Vorgaben), getrennte Lagerung nach Losen /
Materialklassen mit Beschilderung, innerbetrieblicher Umschlag
sowie Rückbau der Lagerfläche nach Abschluss der
Maßnahme. Einschließlich aller Nebenleistungen und Kosten.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  03.03  

  Entsorgung von Bettungsstoffen, Netto: ...............................
    

03.04   Bereich   Gleisneubau km 4,500 - Km 4,545 und Gleis 44

03.04.10 Neue Bettung liefern und einbauen

Neue Bettung auf Fahrzeugen gem. Wahl des AN liefern,
entladen und als Unterschotter einbauen.
Bereiche: Vor und nach Bahnübergang Angermünder Str.
Gleisschotter der Körnung 1 gem. DBS 918 061.
Bettungsstoff als 'Unterschotter auf dem vorhandenen Unterbau
einbauen.'
Toleranzbereich:
+ 2,0 cm bis - 2,0 cm für die Längsneigung,
+ 1,0 cm bis - 1,0 cm für die Querneigung

Das Laden und Transportieren innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

100 t EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Abschnitt 2: Angemünderstraße - Weiche 6, Km 4,500 - Km 5,650

Gleisneubau km 4,500 - Km 4,545 und Gleis 44Bereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.20 Aufgearbeitete Spannbetonschwelle  B 70 W54 liefern und einbauen

Spannbetonschwellen B 70 W-54 mit kompletter
W-Befestigung transportieren, an Einbaustelle entladen und
auf Unterbau oder Bettungsplanum in zusammenhängenden
Abschnitten, Schwellenabstand 65 cm, einbauen.
Länge 2,40 m-2,60 m, aus Beton, Gewicht >. 240 kg-320 kg,
einschl. der vorhandenen W-Befestigung.

Oberbauform  W54-B58-1538 (Aufgearbeitet)

852 St EP ......................... GP ............................

Hinweis

Die vorhandenen Schienenstöße sind aufzulösen, die Schienen
sind hinterhalb den Bohrungen abzuschneiden.
Die Arbeiten sind vor dem Ausbau oder bei der Gleismontage,
nach Wahl des AN auszuführen.

03.04.30 Schienenstöße auflösen

Die vorhandenen Schienenstöße sind aufzulösen,
dazu sind die Schienen mittels Trennschnitte, hinterhalb den
Bohrungen zu trennen.
Die Trennschnitte sind werden nicht gesondert vergütet.
Die Schienenstücke sind aufzunehmen und zu entsorgen.
Das verziehen der Schiene zum Wiedereinbau ist in die Position
einzurechnen.
Das Schienenverziehen zur neuen Einbaustelle ist in die Pos
einzurechnen.
Abgerechnet wird nach St. Stoß.

12 St EP ......................... GP ............................

03.04.40 Gebrauchte S49 Schienen liefern und abladen

Gebrauchte S49 auf Fahrzeugen gem. Wahl
des AN liefern, abladen im Gleis und profilgerecht
lagern auf den bestehenden Schwellenköpfen
oder in Gleismitte.
Mindesthöhe 146 mm
Vignolschienen S49, Güte R260, mind. 880 N/mm2,
Enden gesägt, ungelocht, L = 15 m,
gerade Schienenform, Schienenlänge:
Mindestlänge ist 15 m

90 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Abschnitt 2: Angemünderstraße - Weiche 6, Km 4,500 - Km 5,650

Gleisneubau km 4,500 - Km 4,545 und Gleis 44Bereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.50 Gebrauchte Schienen einbauen, bis 18 m

Gleismontage:
Fahrschienen zusammen mit der Gleiserneuerung
einbauen.
'Schienen seitlich gelagert aufsetzen und montieren,
Schienen mit Notlaschen verbinden, Stoßlücken
herstellen'
Länge der einzubauenden Schiene bis 18 m.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.
AN stellt Hebezeug
Oberbauform W 54 - 1538 - B70
Inkl. verziehen der Schiene in Längsrichtung bis 100 m
Winkellage der Schwellen ist zu kontrollieren und
herzustellen

60 m EP ......................... GP ............................

03.04.60 Fahrschiene einbauen bis 18 m

Gleismontage:
Vorhandene Fahrschiene, seitlich gelagert einbauen,
'Schienen seitlich gelagert aufsetzen und montieren,
Schienen mit Notlaschen verbinden, Stoßlücken
herstellen'
Länge der einzubauenden Schiene bis 18 m.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.
AN stellt Hebezeug
Oberbauform W 54 - 1538 - B70
Inkl. verziehen der Schiene in Längsrichtung bis 10 m
Winkellage der Schwellen ist zu kontrollieren und
herzustellen

1.024 m EP ......................... GP ............................

03.04.70 Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.
Schiene 49E1
Abgerechnet wird nach St.-Trennschnitt

30 St EP ......................... GP ............................

03.04.80 Bettung liefern

Bettung auf Fahrzeugen gem. Wahl des AN liefern,
entladen,
Gleisschotter der Körnung 1 gem. DBS 918 061.
Bettungsstoff für 'Verfüllschotter, für Verdichtgang, 1.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Abschnitt 2: Angemünderstraße - Weiche 6, Km 4,500 - Km 5,650

Gleisneubau km 4,500 - Km 4,545 und Gleis 44Bereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und 2.
Die Gleise u. Weichen sind vor Beginn der Stopfarbeiten und
zwischen den Stopfgängen zu verfüllen.'

Das Laden und Transportieren innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

768 t EP ......................... GP ............................

03.04.90 Gleise stopfen,richten und verdichten

Gleis in Arbeitsgängen durcharbeiten
(stopfen, richten und verdichten).
Arbeitsgänge bestehende aus:

   - Verdichtgang
   - 1. Stabilisierung
   - 2. Stabilisierun
Gerät 'kombinierter Stopf-Richtmaschine'
Die Anforderungen, insbesondere die Grenzwerte für
maximale Hebe- und Richtwerte, sowie Toleranzwerte und
Auslauframpen gem. Ril 824.2310 sind zu beachten bzw.
einzuhalten.
Einschließlich sämtlicher Vor- und Nachmessungen
Werte anschreiben und nach angeschriebenen Werten
heben, richten und verdichten.
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen, z.B.
Kontakte, Schächte, Indusimagnete etc., von Hand
stopfen.
Vor und zwischen den Arbeitsgängen sind die
Schwellenfächer und die Schwellen vor Kopf mit Schotter
zu versehen, einschließlich.
Hinter dem letzten Arbeitsgang Bettungsquerschnitt
herstellen.

Abgerechnet wird nach m-Gleis

508 m EP ......................... GP ............................

03.04.100 AS-Schweißung,Gl. SkV S49

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen,
mit kurzer Vorwärmung (SkV). als schwebender
Stoß, Schweißwulst im Bereich der Laschenkammer sowie
Schienenfuß beidseitig schleifen.
Laschen ausbauen,
Kleineisen im Bereich der Schweißung lösen, ausbauen
und nach der Schweißung einbauen und verspannen.
Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und
Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht
schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
Verschlagen, stopfen einschl. Bettungsarbeiten von
einer Schwelle und Gestellung einer Schweißaufsicht.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Gleisneubau km 4,500 - Km 4,545 und Gleis 44Bereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

' einschl. Stoffe liefern'.
Schienen sind eingebaut.
Schienenform ' S49',
Schienenmindestzugfestigkeit in N/mm2 ' 880 '.

36 St EP ......................... GP ............................

03.04.110 Scheißstöße schälen

Vorhandene Schweißstöße schälen.
Schweißwulst an der Schiene S49 mit geeignete Gerät
beseitigen.
Die Arbeiten darf nur von einen zertifizierten Oberbauschweißer
ausgeführt werden.

10 St EP ......................... GP ............................

Hinweis

Fachbauleiter Spannungsausgleich ist von der ausführenden
Firma zu stellen und in den Verspannpositionen einzurechen.

03.04.120 Spannungsausgleich

Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme, abgerechnet
wird nach Schienenlänge.

Hinweis:
Muss mit Wärmegerät künstl. Wärme zugeführt
werden, wird nur eine der nachstehenden
Zulage-Positionen gewährt. Abgerechnet werden
die tatsächlich angefallenen Mengen dieser
Positionen.

1.300 m EP ......................... GP ............................

03.04.130 Spannungsausgleich bis 10 K

Zulage zur Pos. wie zuvor
Spannungsausgleich >0 bis 10 K unter Verspanntem-
peratur. Schienen mit Wärmegeräten längen.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.

500 m EP ......................... GP ............................

03.04.140 Spannungsausgleich bis 15 K

Zulage zur Pos. wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben
Spannungsausgleich >10 bis 15 K unter Verspanntem-
peratur. Schienen mit Wärmegeräten längen.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.

500 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Abschnitt 2: Angemünderstraße - Weiche 6, Km 4,500 - Km 5,650

Gleisneubau km 4,500 - Km 4,545 und Gleis 44Bereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.150 Spannungsausgleich bis 20 K

Zulage zur Pos. wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben
Spannungsausgleich >15 bis 20 K unter Verspanntem-
peratur. Schienen mit Wärmegeräten längen.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.

300 m EP ......................... GP ............................

Hinweis

Bei Lückenschluss Weiche 12 und 13.

03.04.160 Randwegauffüllung liefern und einbauen

Randwegauffüllung liefern und lagenweise von max. 20 cm
einbauen und verdichten.
Die Abrechnung erfolgt im Auftrag.
Material 'Frostschutzkies 0/32'
liefern und zur Geländeangleichung einbauen.
Der Schotter ist vorher mit Vlies abzudecken
Toleranzbereich + 2,5 bis - 2,5 cm für die
Längsneigung, + 1 bis - 1 cm für die Querneigung.
Schichtdicke bis 20 cm.

.

38,64 m³ EP ......................... GP ............................

03.04.170 Vliesstoff, Randwegbereiche

Vliesstoff TL 918039,liefern und einbauen.
Geotextilrobustheitsklasse 3
liefern und  auf Planum und Gleisschotter zwischen
Gleisschotter und Auffüllung Randweg
verlegen als Trennschicht zum Randwegauffüllmaterial
Flächengewicht DIN 53854 in g/m2 '200 ',
seitliche Überlappung in m '0,50 ',
Stoßflächenüberlappung in m '0,50'.

244 m² EP ......................... GP ............................

03.04.180 Randwegmaterial liefern und einbauen

Randwegmaterial aus gebrochenen Material 0/11 liefern,
einbauen und verdichten.
Die Abrechnung erfolgt im Auftrag.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Abschnitt 2: Angemünderstraße - Weiche 6, Km 4,500 - Km 5,650

Gleisneubau km 4,500 - Km 4,545 und Gleis 44Bereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Material 'KG2 gemäß BN 918 062'
liefern und zur Geländeangleichung einbauen.
Der anstehende Gleisschotter ist vorher mit Vlies abzudecken.
Toleranzbereich + 2,5 bis - 2,5 cm für die
Längsneigung, + 1 bis - 1 cm für die Querneigung.
Schichtdicke bis 10 cm.

686,4 m² EP ......................... GP ............................

03.04.190 Schienen schleifen 

Maschinelles abschleifen der Gratbildung von gebrauchten
Schienen.
Zur Bearbeitung der Schienen sind Schleifmaschinen nach
Wahl des AN zu verwenden, die für das Schienenschleifen
zugelassen sind.
Abtrag bis 3 mm
Verrechnet wird je lfm geschliffener Schiene.

1.016 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04  

  Gleisneubau km 4,500 - Km 4,545 und Gleis 44, Netto: ...............................
    

03.05   Bereich   Rückbau BÜ Angermünder Straße

Hinweis

Es ist vorgesehen die Bahnübergänge, in Absprache mit dem
AG. an Wocheneden umzubauen.
Die Straßensperrungen, Genehmigungen, Straßensperrung und
aufstellen der Umleitung ist in die Positionen einzurechnen.

Der Gleisrückbau wird die Rückbaupositionen ausgeführt und
vergütet.

03.05.10 Bahnübergangsbefestigung aus Betonplatten ausbauen

BÜ. Angermünder Straße (2)
Gleiseindeckungssystem bestehend aus Betonplatten
Innenplatten und Aussenplatten ausbauen.
Plattenstärke: bis 15 cm
System: Mosel-and Großflächenplatten

Die Betonplatten sind vom AN zu entsorgen, einschließlich der
entsprechenden Entsorgungsnachweise.
Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen.

Eindeckungslänge: L= 16 m im Gleisbereich

12 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Rückbau BÜ Angermünder StraßeBereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.05.20 Asphaltbefestigung trennen, schneiden, Dicke 12-24 cm

Asphaltschicht geradlinig schneiden,
Dicke der Asphaltbefestigung über 12-24 cm.
Ort: Bahnübergang bei Km 0,600

24 m EP ......................... GP ............................

03.05.30 Asphaltdeckschicht ausbauen und entsorgen

Asphaltbefestigung aufbrechen, aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Fläche: Bahnübergang und Randstreifen
Länge >10,00 m
Breite > 5,50 m
Dicke der Asphaltbefestigung bis 5 cm.

36 m2 EP ......................... GP ............................

03.05.40 Bettung aufnehmen, transportieren und abladen.

Kiesbettung profilgerecht oder nach Unterlagen
des AG lösen, laden, fördern und die Lagerfläche des AG
transportieren, abladen und Bildung von Haufwerken.
Transportweg bis 3000m.
Schotter/Kiesbettung 0/16 mm vermischt mit Humus
Kiesbettung aus dem Fahrbahnbereich des Bahnübergangs.
Abtragtiefe bis 0,5m von Schienenoberkante.(SO)

21 m3 EP ......................... GP ............................

03.05.50 Boden aufnehmen, transportieren und abladen.

Unterbau profilgerecht oder nach Unterlagen
des AG lösen, laden, fördern und die Lagerfläche des AG
transportieren, abladen und Bildung von Haufwerken.
Transportweg bis 3000m.
Boden aus dem Fahrbahnbereich des Bahnübergangs.
Breite: 3,40 m
Dicke 0,30 m

9 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.05  

  Rückbau BÜ Angermünder Straße, Netto: ...............................
    

03.06   Bereich   Bahnübergang Angermünder Straße (2) liefern und einbauen
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Bahnübergang Angermünder Straße (2) liefern und einbauenBereich03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis

Verkehrsicherung/Sperrung

03.06.10 Verkehrsrechtliche Anordnungen

Verkehrsrechtliche Anordnungen für die Einrichtung der
Verkehrsführung
und -sicherung bei der zuständigen Verkehrsbehörde
vorbereiten,
beantragen und erwirken. Die Beantragung beinhaltet die
Erstellung und
Einreichung aller erf. Pläne (Regel-, Lage-,
Beschilderungspläne usw.) und
Erläuterungs-Berichte, alle anfallenden Gebühren sowie
die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und
Verkehrsschau vor Ort.
Die Pauschale gilt für alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten
Leistungen notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1 psch GP ............................

03.06.20 Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung

Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und
-regelung
im Bereich der Baustelle sowie ggf. erforderlicher
Umleitungen nach StVO
und gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung unter
Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben,
entsprechend Bauablauf des AN, auch mehrfach, umsetzen
und abbauen.
Beschädigte oder abhanden gekommene Teile der
Einrichtungen ersetzen.
Tägliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der öffentlichen Straßen und Wege
im Bereich der Baustelle, der Lagerflächen,
ggf. erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten.
Nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen.
Lichtzeichenanlagen und und Sonstiges.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Bahnübergang Angermünder Straße (2) liefern und einbauenBereich03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.06.30 Verkehrsflächen reinigen

Reinigung aller öffentlichen Verkehrsflächen sowie
Transportwege
im Baubereich für die Dauer der Bauzeit, inkl. aller
Personal-,
Material- und Nebenkosten.

1 psch GP ............................

03.06.40 Lichtzeichenanlage vorhalten

Vorbeschriebene Lichtsignalanlage vorhalten und
betriebsbereit unterhalten.
Abrechnung nach Kalendertagen, an denen die Anlage
gemäß verkehrsrechtlicher
Anordnung und nach Abstimmung mit dem AG auf der
Baustelle vorgehalten
werden muss.

4 Wo EP ......................... GP ............................

03.06.50 Aufstellen von Gleissperrsignalen Sh 2.

Sicherung der Arbeiten im Gleisbereich durch aufstellen von
Gleissperrsignalen (Sh 2).
Gleissperrung mit Sh 2 Scheiben in Absprache mit Auftraggeber
aufstellen.
Scheiben stellen und bei Zugfahrten entfernen.
Sh 2 Scheiben nach Anordnung des Eisenbahnbetriebsleiters
(EBL) aufstellen und entfernen.

2 St EP ......................... GP ............................

Hinweis zum Bahnübergang Angermünder Straße (2)

Die Bahnübergang Angermünder Straße:
Der Bahnübergang wird im Zusammenhang mit dem
Gleisneubau umgebaut. Die Gleisbauarbeiten werden über den
Titel 07 und deren dazugehörigen Positionen, ausgeführt und
abgerechnet.

03.06.60 Planum verdichten

Planum profilieren und verdichten in Abtragflächen,
Homogenbereiche Erd-A
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2

55 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Bahnübergang Angermünder Straße (2) liefern und einbauenBereich03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.06.70 Planumsschutzschicht liefern und einbauen KG 1

Planumsschutzschicht profilgrerecht herstellen.
Toleranzbereich:
+ 2,0 cm bis - 2,0 cm für die Längsneigung,
+ 1,0 cm bis - 1,0 cm für die Querneigung
Bereich Anschlussweiche Nord
Planumsschutzschichtaus KG 1 Material gemäß VDV 612,
Ob-Ri 7.7.2.1
Dicke cm ‘30‘
Verformungsmodul EV2 min. 120 MN/m2.
Verdichtungsgrad DPr min. % ‘100‘
Hinweis:
Das Befahren der fertiggestellten PSS mit gummibereiften
Fahrzeugen. (ist die Entstehung von Spurrillen in den
Schutzschichten nicht zulässig).
Die Verdichtung ist in Eigenüberwachung gemäß VDV 612,
Ob-Ri 7.7.5.4 nachzuweisen.

15 m3 EP ......................... GP ............................

Hnweis zum Einbau der Gleistragplatten

Gleistragplatten- und Bahnübergangsystem für

Vignolschienen E49 E1.

Verkehrslast:
Bewehrt für Schienenverkehr mit 250 kN Achslast (gem.
Lastbild-LM71) und Straßenverkehr mit 200 kN-Achslast.

Schienenbefestigung:
Vossloh W14k, inkl. Winkelführungsplatten, Spannklemmen,
Schwellenschrauben und Kunststoffzwischenlagen für
kontinuierliche Schienenlagerung.

Oberfläche:
Besenstrich mit einer nachgewiesenen Griffigkeit >55
SRT-Einheiten und Dachgefälle
zwischen den Schienenkanälen.

Die Gleistragplatten sind nach Herstellenangaben einzubauen.

Es dürfen nur Gleistragplatten mit einer NE. oder DB-Zulassung
eingebaut werden.

03.06.80 Frostschutzschicht 0/32.liefern und einbauen

Einbau im Anschlußd der Gleistagplatten im Straßenbereich.
Frostschutzschicht 0/32 profilgerecht herstellen.
Toleranzbereich:
+ 2,0 cm bis - 2,0 cm für die Längsneigung,
+ 1,0 cm bis - 1,0 cm für die Querneigung
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Bahnübergang Angermünder Straße (2) liefern und einbauenBereich03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bereich: Links und Rechts von der Betontragplatte.
Planumsschutzschicht aus KG 1 Material gemäß BN 918062
Dicke cm '25'
Verformungsmodul EV2 min. 120 MN/m2.
Verdichtungsgrad DPr min. % 100
Hinweis:
RiLi 836. 4107 (13) verbietet das Befahren der fertiggestellten
PSS mit gummibereiften Fahrzeugen.
(ist die Entstehung von Spurrillen in den Schutzschichten nicht
zulässig).
Die Verdichtung ist in Eigenüberwachung
nachzuweisen. Sofern keine projektspezifischen anderen
Vorgaben bestehen, ist gemäß "Prüfkatalog für
Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen" des AG
vorzugehen.

7,8 m³ EP ......................... GP ............................

03.06.90 Feinplanie aus Hartsteinsplitt 2/5 mm herstellen

Feinplanie aus Hartsteinsplitt 2/5 mm liefern und einbauen.
Dicke: 2-3 cm
Einbaulänge 13,00 m
Zwischentransporte sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

40 m2 EP ......................... GP ............................

03.06.100 Gleistragplatten für Schienen E49 E1 liefern und einbauen.

Gleistragplatte liefern, abladen und mit geeigneten Hebegerät
nach Herstellerangaben einbauen.
Dicke der Gleistragplatte: 32 cm
Verfugung der Gleistragplatten und die Kupplungsabweiser sind
nach Einbau der Gleitragplatten nach Herstellerangabe
einzubauen.
Fugen: Querfugen der Betonplatten
Kupplungsabweiser: Am Anfang und Ende des
Bahnüberganges.
Spur: 1435 m
Länge: 15,60 m
Zwischentransporte werden nicht gesondert vergütet.

13 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Bahnübergang Angermünder Straße (2) liefern und einbauenBereich03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.06.110 Entwässerungsrinne liefern und einbauen

Entwässerungsrinne verzinkt nach Hersteller liefern und
einbauen.
Am Anfang und ende der Gleistragplatten.

2 St EP ......................... GP ............................

03.06.120 Fahrschienen liefern und einbauen

Neue Fahrschienen E49 E1 liefern und nach Herstellerangabe
einbauen.
Schienenlänge: 2*18,00 m
Hebewerkzeugstellt An.

36 m EP ......................... GP ............................

03.06.130 Gleisanschluss an Bestandsgleis

Der Anschluß an die Gleisanlage ist herzustellen, die
Oberbaustoffe werden im Titel 07 geliefert und gelagen.
Länge vor Bü. südlich > 10,00 m
Länge nach Bü. nördlich > 10,00 m
- Gleis ausbauen und entsorgen
- Bettung ausbauen und entsorgen
-Bettung liefern und einbauen
-Gleisanschlüsse maschinell Stopfen und richten.
- Bettungsquerschnitt herstellen
- Die Schwellen und Schienen einbauen und verspannen.
- 4 St. AS-Schweißungen herstellen
- Gleis verspannen

1 psch GP ............................

03.06.140 Schienenkanal verfüllen mit Splitt/Bitumengemisch verfüllen

Schienenkanal mit gebundenem Splitt (Bitussplitt) nach
Herstellerangaben verfüllen und verdichten.
Oberfläche ist mit Heisbitumen oder PU-Verguss nach
Herstellerangabe zu verschließen.

26 m EP ......................... GP ............................

Hinweis

Asphaltierarbeiten

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Abschnitt 2: Angemünderstraße - Weiche 6, Km 4,500 - Km 5,650

Bahnübergang Angermünder Straße (2) liefern und einbauenBereich03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.06.150 Asphalttragschicht Fahrbahn AC32TS Bindem. 70/100 D 20 cm

Asphalttragschicht Fahrbahn AC32TS Bindem. 70/100
Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, in Fahrbahnen,
Mischgutart AC 32 T S,
Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 20 cm,
Ort: Seitlich der Gleisanlage

24 m2 EP ......................... GP ............................

03.06.160 Schichtenverbund herstellen

Schichtenverbund durch Ansprühen der Unter-
lage mit bitumenhaltigem Bindemittel herstellen,
Leicht verschmutzte Unterlage bzw. einzelne
verschmutzte Stellen vorher reinigen.
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Bindemittel C60BP4-S,
Ansprühmenge ca. 250 g/m2.
Ort: Straßenbereich und Gehwegbereich, Zwischen den Gleisen
und äussere Schiene und Firmengelände

24 m2 EP ......................... GP ............................

03.06.170 Asphaltbetondeckschicht Fahrbahn AC11DS D 4cm

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, in
Fahrbahnen, Mischgutart AC 11 D S,
Schichtdicke 4 cm.
Ort: Gleisbereich, sowie die Anschlußflächen zur Straße.
Ausführung: überwiegend Handeinbau

24 m2 EP ......................... GP ............................

03.06.180 Fuge anlegen Deckschicht Asphaltbeton B 10mm T 25mm

Fuge ZTV Fug-StB beim Herstellen der Asphaltschicht anlegen,
Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltverguss,
Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 25 mm.

24 m EP ......................... GP ............................

03.06.190 Längsmarkierung Typ II weiß herstellen

Längsmarkierung Typ II weiß herstellen.
Abgerechnet wird der markierte Strich,
bei Doppelstrichen zwei Striche.
Verkehrsklasse Klasse P 6
Vormarkierung: (mit - ohne) mit
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bahnübergang Angermünder Straße (2) liefern und einbauenBereich03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Strichbreite 12 cm
Strich durchgehend,
Material = Heißspritzplastik,
Markierung auf Asphaltbeton,
Mindestschichtdicke 0,6 mm.
Markierung, Seitliche Straßenbegrenzung.
Zeichen 295

10 m EP ......................... GP ............................

03.06.200 Verkehrszeichen Z201-50 Andreaskreuz

Verkehrszeichen nach Bestimmungen StVO und
RAL-Gütegemeinschaft Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen e.V.
Verkehrszeichen-Nummer : Z201-50
Andreaskreuz stehend ohne Blitzpfeil
Material : Aluminium min. 2 mm
B x H : 1350 x 180 mm
Folie Typ 1 (Engineer Grade)
Rückstrahlwert RA1 DIN EN 12899-1
einschl. Befestigung mit Rohrschelle aus Stahl,
feuerverzinkt an
Pfosten d=76 mm

4 St EP ......................... GP ............................

03.06.210 Rohrpfosten aufstellen L = 300 cm

Rohrpfosten für Beschilderung liefern und im Betonfundament
aufstellen,Kopf mit Abdeckkappe wasserdicht verschlossen.
Pfostenlänge 300 cm
Außendurchmesser 76 mm
Wandstärke 2,0 mm
Rohr aus Stahl, feuerverzinkt

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.06  

  Bahnübergang Angermünder Straße (2) liefern und einbauen, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2026 - Seite 62



AnschlussBahnProfis Ingenieurbüro GmbH, 80335 München 

Leistungsverzeichnis Betreibergesellschaft Nordbahn GmbH (P1929)

            
01 Ersatzmaßnahmen NordbahnLV

03 Titel Abschnitt 2: Angemünderstraße - Weiche 6, Km 4,500 - Km 5,650

 Gleisneubau Gleis 13, Lückenschl. W. 9 u. Neubau Weiche 6

Gleisneubau Gleis 13, Lückenschl. W. 9 u. Neubau Weiche 6

03.07   Bereich   Weichenrückbau W 9 und W. 6

03.07.10 Weiche 9, Weiche auf Holzschwellen ausbauen

Weichenform:
1 St.> EW49. 140-1:9 (H) l
Weichengestänge in Längen von 5,00 m trennen,
Weichengestänge demontieren, einschl. Schienen.-u.
Schwellenkleineisen, transportieren und getrennt seitlich
lagenern.
Die Schwellen sind vom AN zu entsorgen, einschließlich der
entsprechenden Entsorgungsnachweise.
Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen.
Schrotterlös für Weichengestänge ist in den Positionen
einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche mit Langschwellenteil.

1 St EP ......................... GP ............................

03.07.20  Weiche 13, Weiche auf Holzschwellen ausbauen

Weichenform:
1 St.> EW49. 140-1:9 (H) l
Weichengestänge in Längen von 5,00 m trennen,
Weichengestänge demontieren, einschl. Schienen.-u.
Schwellenkleineisen, transportieren und getrennt seitlich
lagenern.
Die Schwellen sind vom AN zu entsorgen, einschließlich der
entsprechenden Entsorgungsnachweise.
Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen.
Schrotterlös für Weichengestänge ist in den Positionen
einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche mit Langschwellenteil.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.07  

  Weichenrückbau W 9 und W. 6, Netto: ...............................
    

03.08   Bereich   Gleisrückbau, Gleis 13 (369 m)

03.08.10 Fahrschienen ausbauen und seitlich lagern

Fahrschienen S49 der nach genannten Positionen
ausbauen und seitlich zum Wiedereinbau lagern.
Schienen- und Schwellenkleineisen, sowie die Rippenplatten
sind zu demontieren, verladen, transportieren und vom AN zu
entsorgen. Der Erlös ist in die Position einzurechnen.
Ausbaulängen bis 60 m
Laschenstöße und die Laschenlöcher durch
Schienentrennschnitte aufzulösen.

678 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Gleisrückbau, Gleis 13 (369 m)Bereich03.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.08.20 Zuführungsgleis, S49 auf Holzschwellen K-Bau ausbauen.

Betonschwelle Holzschwellen mit K-Oberbau ausbauen.
Schwellenlänge 2,60 m
Betonschwellen und Schienenstücke.-u. Schwellenkleineisen,
transportieren und getrennt am Lagerplatz des AN lagern.
Die Schwellen und Schienenstücke sind vom AN zu entsorgen,
einschließlich der entsprechenden Entsorgungsnachweise.
Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen.
Schrotterlös ist in den Positionen einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Gleislänge.

339 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.08  

  Gleisrückbau, Gleis 13 (369 m), Netto: ...............................
    

03.09   Bereich   Arbeiten an der Gleisbettung (Rückbau) Gleis 13

03.09.10 Kiesbettung aufnehmen, transportieren und abladen.

Kiesbettung profilgerecht oder nach Unterlagen
des AG lösen, laden, fördern und die Lagerfläche des AN
transportieren, abladen und Bildung von Haufwerken.
Kiesbettung 0/16 mm bis 0/32 mm.
Kiesbettung aus dem Fahrbahnbereich des Gleises.
Abtragtiefe bis 0,60 m von Schienenoberkante.(SO)

633,6 m3 EP ......................... GP ............................

03.09.20 Boden- u. Randwegmaterial lösen. transportieren und abladen.

Boden- u. Randwegmaterial 0/16-0/32 mm, profilgerecht oder
nach Unterlagen des AN lösen, laden, fördern und die
Lagerfläche des AN transportieren, abladen und Bildung von
Haufwerken.
Boden bis Klasse 3-5
Boden.- und Randwegmaterial aus dem Fahrbahnbereich des
Gleises und Weichen.
Abtragtiefe bis 0,10 m von Schienenoberkante.

48 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.09  

  Arbeiten an der Gleisbettung (Rückbau) Gleis 13, Netto: ...............................
    

03.10   Bereich   Entsorgung von Bettungsstoffe Gleis 13
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Entsorgung von Bettungsstoffe Gleis 13Bereich03.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.10.10 Probenahmekonzept Bettungsstoffe nach LAGA PN 98

Erstellung eines Probenahmekonzeptes für Bettungsstoffe nach
LAGA PN 98 (LAGA M32, PN 98) unter Berücksichtigung der
Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) und der
einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN 19698). Festlegung der
Probenahmestellen und Probenanzahl je Los / Haufwerk,
Definition der Untersuchungsparameter gemäß ErsatzbaustoffV
Anlage 1 Tabelle 2 (Materialklassen GS-0 bis GS-3) sowie ggf.
zusätzlicher Parameter nach Anlage 4. Abstimmung mit der
Auftraggeberin / dem Auftraggeber. Lieferung eines schriftlichen
Probenahmeplans.

1 psch GP ............................

03.10.20 Probenahme Bettungsstoffe nach LAGA PN 98

Fachgerechte, repräsentative Probenahme von Bettungsstoffe
gemäß LAGA PN 98 einschließlich: Bildung homogener
Untersuchungslosen / Haufwerke, Entnahme der erforderlichen
Einzel- und Laborproben mit geeigneten Geräten,
Dokumentation der Probenahme (Probenahmeprotokoll nach
LAGA PN 98) mit Angabe von Entnahmepunkten, Tiefen,
Zeitpunkt, Probennummern, Menge und Fotodokumentation,
Herstellung und Kennzeichnung der Labor- und
Rückstellproben, Verpackung, Konservierung,
Zwischenlagerung und Transport der Proben zur akkreditierten
Untersuchungsstelle (DIN EN ISO/IEC 17025). Probenahme
losweise entsprechend PN 98 und Projektvorgabe.

12 St EP ......................... GP ............................

03.10.30 Laboranalytik Bettungsstoffe GS-0 bis GS-3

Analytische Untersuchung der Bettungsstoffe proben in einem
nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor gemäß
ErsatzbaustoffV, insbesondere: Durchführung der
Elutionsversuche nach DIN 19528 und/oder DIN 19529 (je nach
Korngröße) zur Ermittlung der Eluatkonzentrationen der
maßgeblichen Parameter (u.a. pH-Wert, elektrische
Leitfähigkeit, Atrazin, Bromacil, Diuron, Glyphosat, AMPA,
Simazin, sonstige Herbizide, MKW, PAK15) gemäß Anlage 1
Tabelle 2 ErsatzbaustoffV. Ggf. zusätzliche Feststoffanalytik
(z.B. PAK16, Schwermetalle) nach Auftraggebervorgabe.
Erstellung eines Prüfberichts mit Angabe der Messwerte, der
verwendeten Normverfahren und einer vorläufigen Einstufung in
die Materialklassen GS-0, GS-1, GS-2 oder GS-3.

12 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Entsorgung von Bettungsstoffe Gleis 13Bereich03.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.10.40 Auswertung und Klassifizierung Bettungsstoffe

Auswertung der Laborergebnisse und Klassifizierung des
Bettungsstoffs in die Materialklassen GS-0, GS-1, GS-2 oder
GS-3 gemäß ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 2 und Anlage
2/3. Erstellung einer zusammenfassenden
Bewertungsdokumentation je Los / Haufwerk mit Zuordnung der
Proben, Angabe der jeweiligen Materialklasse, Benennung der
zulässigen Einbauweisen nach ErsatzbaustoffV
(Verwertungsmöglichkeiten) sowie Vorschlag zur Entsorgung
(Entsorgungswege / Abfallschlüssel nach AVV), sofern eine
Verwertung nicht möglich ist.

12 St EP ......................... GP ............................

03.10.50 Laden des Materials

Laden des Haufwerks vom Zwischenlager des AG mittels
geeignetem Ladegerät inkl. aller mit dem Laden verbundenen
sonstigen Kosten.
Nach Beendigung der Abfuhr ist das Zwischenlager zu reinigen
und das anfallende Material entsprechend zu entsorgen.

1.100 t EP ......................... GP ............................

03.10.60 Verwertung Bettungsstoffe GS-0

Transport und Verwertung von nicht belastetem Bettungsstoffe
der Materialklasse GS-0 (gemäß Einstufung nach
ErsatzbaustoffV) aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager,
einschließlich Lösen und Ausbauen, Zwischenlagerung, ggf.
Siebung/Abtrennung störender Bestandteile, Verladen auf
Transportmittel, Transport zu einer zugelassenen
Verwertungsanlage (z.B. Aufbereitungsanlage für Gleisschotter /
Ersatzbaustoffe), Entladung und Verwertung gemäß
ErsatzbaustoffV (z.B. Wiedereinbau als Gleisschotter oder
Verwendung nach Anlage 2/3). Einschließlich aller
Nebenleistungen und Kosten sowie Nachweisführung
(Wiegescheine, Verwertungsnachweise).

200 t EP ......................... GP ............................

03.10.70 Verwertung Bettungsstoffe GS-1

Transport und Verwertung von Bettungsstoffe der
Materialklasse GS-1 (gemäß Einstufung nach ErsatzbaustoffV)
aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager, einschließlich Lösen
und Ausbauen, Zwischenlagerung, ggf. Siebung/Abtrennung
störender Bestandteile, Verladen, Transport zu einer
zugelassenen Verwertungsanlage und Verwertung in zulässigen
Einbauweisen nach ErsatzbaustoffV (Anlage 2/3), vorzugsweise
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Entsorgung von Bettungsstoffe Gleis 13Bereich03.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

im Bahnbereich oder Straßenbau. Einschließlich aller
Nebenleistungen und Kosten sowie Nachweisführung
(Wiegescheine, Verwertungsnachweise).

200 t EP ......................... GP ............................

03.10.80 Verwertung Bettungsstoffe GS-2

Transport und Verwertung von Bettungsstoffe der
Materialklasse GS-2 (gemäß Einstufung nach ErsatzbaustoffV)
aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager, einschließlich Lösen
und Ausbauen, Zwischenlagerung, ggf. Siebung/Abtrennung
störender Bestandteile, Verladen, Transport zu einer
zugelassenen Verwertungs- oder Aufbereitungsanlage,
Verwertung ausschließlich in zulässigen technischen
Bauwerken gemäß ErsatzbaustoffV (Anlage 2/3). Einschließlich
aller Nebenleistungen und Kosten sowie Nachweisführung
(Wiegescheine, Verwertungsnachweise).

300 t EP ......................... GP ............................

03.10.90 Entsorgung Bettungsstoffe GS-3

Transport und Entsorgung von belastetem Bettungsstoffe der
Materialklasse GS-3 (gemäß Einstufung nach ErsatzbaustoffV)
aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager, einschließlich Lösen
und Ausbauen, Zwischenlagerung und ggf. Konditionierung,
Verladen auf geeignete Transportmittel, Transport zu einer
zugelassenen Behandlungs- oder Beseitigungsanlage (z.B.
Deponie oder Behandlungsanlage) gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz und Deponiezulassung, Entladung,
Annahmekontrolle und ordnungsgemäße Beseitigung /
Behandlung. Einschließlich aller Nebenleistungen und Kosten
sowie Nachweisführung nach Nachweisverordnung
(Entsorgungsnachweise, Begleitscheine, Wiegescheine).

200 t EP ......................... GP ............................

03.10.100 Entsorgung Bettungsstoffe >GS-3

Transport und Entsorgung von belastetem Bettungsstoffe der
Materialklasse >GS-3 (gemäß Einstufung nach ErsatzbaustoffV)
aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager, einschließlich Lösen
und Ausbauen, Zwischenlagerung und ggf. Konditionierung,
Verladen auf geeignete Transportmittel, Transport zu einer
zugelassenen Behandlungs- oder Beseitigungsanlage (z.B.
Deponie oder Behandlungsanlage) gemäß
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Entsorgung von Bettungsstoffe Gleis 13Bereich03.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kreislaufwirtschaftsgesetz und Deponiezulassung, Entladung,
Annahmekontrolle und ordnungsgemäße Beseitigung /
Behandlung. Einschließlich aller Nebenleistungen und Kosten
sowie Nachweisführung nach Nachweisverordnung
(Entsorgungsnachweise, Begleitscheine, Wiegescheine).

100 t EP ......................... GP ............................

03.10.110 Zwischenlagerung Bettungsstoffe Baustelle

Herstellen und Betreiben eines temporären Zwischenlagers für
ausgebauten Gleisschotter aller Materialklassen (GS-0 bis
GS-3) auf der Baustelle, einschließlich Herstellen der
Lagerfläche (ggf. mit Abdichtung und Oberflächenentwässerung
nach behördlichen Vorgaben), getrennte Lagerung nach Losen /
Materialklassen mit Beschilderung, innerbetrieblicher Umschlag
sowie Rückbau der Lagerfläche nach Abschluss der
Maßnahme. Einschließlich aller Nebenleistungen und Kosten.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  03.10  

  Entsorgung von Bettungsstoffe Gleis 13, Netto: ...............................
    

03.11   Bereich   Gleisneubau, Länge 394 m

03.11.10 Neue Bettung liefern und einbauen

Neue Bettung auf Fahrzeugen gem. Wahl des AN liefern,
entladen und als Unterschotter einbauen.
Bereiche: Gleis 13
Gleisschotter der Körnung 1 gem. DBS 918 061.
Bettungsstoff als 'Unterschotter auf der vorhandenen Unterbau
einbauen.'
Toleranzbereich:
+ 2,0 cm bis - 2,0 cm für die Längsneigung,
+ 1,0 cm bis - 1,0 cm für die Querneigung

Das Laden und Transportieren innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

480 t EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Abschnitt 2: Angemünderstraße - Weiche 6, Km 4,500 - Km 5,650

Gleisneubau, Länge 394 mBereich03.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.11.20 Aufgearbeitete Spannbetonschwelle  B 70 W54 liefern und einbauen

Spannbetonschwellen B 70 W-54 mit kompletter
W-Befestigung transportieren, an Einbaustelle entladen und
auf Unterbau oder Bettungsplanum in zusammenhängenden
Abschnitten, Schwellenabstand 65 cm, einbauen.
Länge 2,40 m-2,60 m, aus Beton, Gewicht > 240 kg-320 kg,
einschl. der vorhandenen W-Befestigung.

Oberbauform  W54-B58-1538 (Aufgearbeitet)

607 St EP ......................... GP ............................

03.11.30 Gebrauchte S49 Schienen liefern und abladen

Gebrauchte S49 auf Fahrzeugen gem. Wahl
des AN liefern, abladen im Gleis und profilgerecht
lagern auf den bestehenden Schwellenköpfen
oder in Gleismitte.
Mindesthöhe 146 mm
Vignolschienen S49, Güte R260, mind. 880 N/mm2,
Enden gesägt, ungelocht, L = 15 m,
gerade Schienenform, Schienenlänge:
Mindestlänge ist 15 m

740 m EP ......................... GP ............................

03.11.40 Fahrschienen einbauen, bis 18 m

Gleismontage:
Fahrschienen zusammen mit der Gleiserneuerung
einbauen.
'Schienen seitlich gelagert aufsetzen und montieren,
Schienen mit Notlaschen verbinden, Stoßlücken
herstellen'
Länge der einzubauenden Schiene.bis 18 m.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.
AN stellt Hebezeug
Oberbauform W 54 - 1538 - B70
Inkl. verziehen der Schiene in Längsrichtung bis 100 m
Winkellage der Schwellen ist zu kontrollieren und
herzustellen

1.580 m EP ......................... GP ............................

03.11.50 Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.
Schiene 49E1
Abgerechnet wird nach St.-Trennschnitt

10 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Abschnitt 2: Angemünderstraße - Weiche 6, Km 4,500 - Km 5,650

Gleisneubau, Länge 394 mBereich03.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.11.60 Bettung liefern

Bettung auf Fahrzeugen gem. Wahl des AN liefern,
entladen,
Gleisschotter der Körnung 1 gem. DBS 918 061.
Bettungsstoff für 'Verfüllschotter, für Verdichtgang, 
1. und 2.
Die Gleise u. Weichen sind vor Beginn der Stopfarbeiten und
zwischen den Stopfgängen zu verfüllen.'

Das Laden und Transportieren innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

591 t EP ......................... GP ............................

03.11.70 Gleise stopfen,richten und verdichten

Gleis in Arbeitsgängen durcharbeiten
(stopfen, richten und verdichten).
Arbeitsgänge bestehende aus:

   - Verdichtgang
   - 1. Stabilisierung
   - 2. Stabilisierung
Gerät 'kombinierter Stopf-Richtmaschine'
Die Anforderungen, insbesondere die Grenzwerte für
maximale Hebe- und Richtwerte, sowie Toleranzwerte und
Auslauframpen gem. Ril 824.2310 sind zu beachten bzw.
einzuhalten.
Einschließlich sämtlicher Vor- und Nachmessungen
Werte anschreiben und nach angeschriebenen Werten
heben, richten und verdichten.
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen, z.B.
Kontakte, Schächte, Indusimagnete etc., von Hand
stopfen.
Vor und zwischen den Arbeitsgängen sind die
Schwellenfächer und die Schwellen vor Kopf mit Schotter
zu versehen, einschließlich.
Hinter dem letzten Arbeitsgang Bettungsquerschnitt
herstellen.

Abgerechnet wird nach m-Gleis

369 m EP ......................... GP ............................

03.11.80 AS-Schweißung,Gl. SkV S49

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen,
mit kurzer Vorwärmung (SkV). als schwebender
Stoß, Schweißwulst im Bereich der Laschenkammer sowie
Schienenfuß beidseitig schleifen.
Laschen ausbauen,
Kleineisen im Bereich der Schweißung lösen, ausbauen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und nach der Schweißung einbauen und verspannen.
Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und
Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht
schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
Verschlagen, stopfen einschl. Bettungsarbeiten von
einer Schwelle und Gestellung einer Schweißaufsicht.
' einschl. Stoffe liefern'.
Schienen sind eingebaut.
Schienenform ' S49',
Schienenmindestzugfestigkeit in N/mm2 ' 880 '.

50 St EP ......................... GP ............................

03.11.90 Scheißstöße schälen

Vorhandene Schweißstöße schälen.
Schweißwulst an der Schiene S49 mit geeignete Gerät
beseitigen.
Die Arbeiten darf nur von einen zertifizierten Oberbauschweißer
ausgeführt werden.

4 St EP ......................... GP ............................

Hinweis

Fachbauleiter Spannungsausgleich ist von der ausführenden
Firma zu stellen und in den Verspannpositionen einzurechen.

03.11.100 Spannungsausgleich

Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme, abgerechnet
wird nach Schienenlänge.

Hinweis:
Muss mit Wärmegerät künstl. Wärme zugeführt
werden, wird nur eine der nachstehenden
Zulage-Positionen gewährt. Abgerechnet werden
die tatsächlich angefallenen Mengen dieser
Positionen.

1.070 m EP ......................... GP ............................

03.11.110 Spannungsausgleich bis 10 K

Zulage zur Pos. wie zuvor
Spannungsausgleich >0 bis 10 K unter Verspanntem-
peratur. Schienen mit Wärmegeräten längen.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.

400 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.11.120 Spannungsausgleich bis 15 K

Zulage zur Pos. wie zuvor in vollem wortlaut
beschrieben
Spannungsausgleich >10 bis 15 K unter Verspanntem-
peratur. Schienen mit Wärmegeräten längen.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.

400 m EP ......................... GP ............................

03.11.130 Spannungsausgleich bis 20 K

Zulage zur Pos. wie zuvor in vollem wortlaut
beschrieben
Spannungsausgleich >15 bis 20 K unter Verspanntem-
peratur. Schienen mit Wärmegeräten längen.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.

270 m EP ......................... GP ............................

Hinweis

Gleis, 13 einseitig nach Angabe des AG.

03.11.140 Randwegauffüllung liefern und einbauen

Randwegauffüllung liefern und lagenweise von max. 20 cm
einbauen und verdichten.
Die Abrechnung erfolgt im Auftrag.
Material 'Frostschutzkies 0/32'
liefern und zur Geländeangleichung einbauen.
Der Schotter ist vorher mit Vlies abzudecken
Toleranzbereich + 2,5 bis - 2,5 cm für die
Längsneigung, + 1 bis - 1 cm für die Querneigung.
Schichtdicke bis 20 cm.

.

36,9 m³ EP ......................... GP ............................

03.11.150 Vliesstoff, Randwegbereiche

Vliesstoff TL 918039, liefern und einbauen.
Geotextilrobustheitsklasse 3
liefern und auf Planum und Gleisschotter zwischen
Gleisschotter und Auffüllung Randweg
verlegen als Trennschicht zum Randwegauffüllmaterial
Flächengewicht DIN 53854 in g/m2 '200 ',
seitliche Überlappung in m '0,50 ',
Stoßflächenüberlappung in m '0,50'.

184,5 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Abschnitt 2: Angemünderstraße - Weiche 6, Km 4,500 - Km 5,650

Gleisneubau, Länge 394 mBereich03.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.11.160 Randwegmaterial liefern und einbauen

Randwegmaterial aus gebrochenen Material 0/11 liefern,
einbauen und verdichten.
Die Abrechnung erfolgt im Auftrag.
Material 'KG2 gemäß BN 918 062'
liefern und zur Geländeangleichung einbauen.
Der anstehende Gleisschotter ist vorher mit Vlies abzudecken.
Toleranzbereich + 2,5 bis - 2,5 cm für die
Längsneigung, + 1 bis - 1 cm für die Querneigung.
Schichtdicke bis 10 cm.

512,2 m² EP ......................... GP ............................

03.11.170 Schienen schleifen 

Maschinelles abschleifen der Gratbildung von gebrauchten
Schienen.
Zur Bearbeitung der Schienen sind rotierende Schleifscheiben,
oszillierende Schleifsteine, Hobel, Fräsen, nach Wahl des AN
zu verwenden.
Abtrag bis 2 mm
Verrechnet wird je lfm geschliffener Schiene.

788 m EP ......................... GP ............................

Hinweis

A) Aus früheren Umbauarbeiten wurde der Aushub seitlich am
Gleis gelagert. Um Baufreiheit zu bekommen, muss der Aushub
mit einen geeigneten Bagger aufgenommen und seitlich nach
Angabe des AG. einplaniert werden.
Diese Arbeiten werden auf Anordnung mit dem AG ausgeführt.

B) Aus den o. g. Umbauarbeiten lagern noch Betonschwellen
(BS65/BS66) die entsorgt werden.

C) Seitlich gelagerte Altschienen, die wie unter Punkt B
beschrieben entsorgt werden.

Ort: Rechts und Links vom Gleis

03.11.180 Boden aufnehmen und seitlich einplanieren

Boden am Gleis, seitlich gelagert aufnehmen und nach Angabe
Bauleitung (AG), vor Ort einplanieren.

100 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Abschnitt 2: Angemünderstraße - Weiche 6, Km 4,500 - Km 5,650

Gleisneubau, Länge 394 mBereich03.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.11.190 Seitlich gelagerte Betonschwellen entsorgen

Seitlich gelagerte Betonschwelle Bs 65/66 mit Rippenplatte,
Schwellenlänge 2,60 m, teilweise gebrochen, mit geeignetem
Gerät aufnehmen, transportieren und entsorgen.
Einschl. aller Entsorgungsnachweise, die den AG. nach dem
Abtransport zu übergeben sind.

100 St EP ......................... GP ............................

03.11.200 Seitlich gelagerte Betonschwellen entsorgen

Seitlich gelagerte Holzschwellen mit Rippenplatte,
Schwellenlänge 2,60 m, teiweise gebrochen, mit geeignetem
Gerät aufnehmen, transportieren und entsorgen.
Einschl. aller Entsorgungsnachweise, die den AG. nach dem
Abtransport zu übergeben sind.

120 St EP ......................... GP ............................

03.11.210 Seitlich gelagerte Schienen entsorgen

Seitlich gelagerte SchienenS49,
Schienenlänge bis 15 m, mit geeigneten Gerät aufnehmen,
tranportieren und entsorgen.
Einschl. aller Entsorgungsnachweise, die den AG. nach dem
Abtransport zu übergeben sind.

150 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.11  

  Gleisneubau, Länge 394 m, Netto: ...............................
    

03.12   Bereich   Weichenausbau W. 6 EW 49-190-1:9 (H) l

03.12.10 Trennschnitt herstellen S49

Trennschnitt mit Trennschleifmaschine herstellen
Schienenform S49, Ablängen bis 6 m.
Schienenmindestzugfestigkeit 880 N/mm2

14 St EP ......................... GP ............................

03.12.20 Weiche ausbauen, zerlegen und entsorgen

Weichenform:
1 St.> EW49. 190-1:9 (H) l
Weichengestänge in Längen von 5,00 m trennen,
Weichengestänge demontieren, einschl. Schienen.-u.
Schwellenkleineisen, transportieren und getrennt seitlich
lagenern.
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Weichenausbau W. 6 EW 49-190-1:9 (H) lBereich03.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Schwellen sind vom AN zu entsorgen, einschließlich der
entsprechenden Entsorgungsnachweise.
Abgerechnet wird nach Entsorgungsnachweisen.
Schrotterlös für Weichengestänge ist in den Positionen
einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Stück Weiche mit Langschwellenteil.

1 St EP ......................... GP ............................

03.12.30 Bettung aufnehmen

Bettung auf dem Bahnkörper maschinell aufnehmen bei
abgebauter Weiche, ausgebaute Bettung laden, zur
Bereitstellungsfläche des AN transportieren und in Haufwerken
abladen.
Transport zum Lagerplatz des AN und lagern.
Dicke bis 50 cm ab Schwellenoberkante.

90 m3 EP ......................... GP ............................

03.12.40 Probenahmekonzept Bettungsstoffe nach LAGA PN 98

Erstellung eines Probenahmekonzeptes für Bettungsstoffe nach
LAGA PN 98 (LAGA M32, PN 98) unter Berücksichtigung der
Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) und der
einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN 19698). Festlegung der
Probenahmestellen und Probenanzahl je Los / Haufwerk,
Definition der Untersuchungsparameter gemäß ErsatzbaustoffV
Anlage 1 Tabelle 2 (Materialklassen GS-0 bis GS-3) sowie ggf.
zusätzlicher Parameter nach Anlage 4. Abstimmung mit der
Auftraggeberin / dem Auftraggeber. Lieferung eines schriftlichen
Probenahmeplans.

1 psch GP ............................

03.12.50 Probenahme Bettungsstoffe nach LAGA PN 98

Fachgerechte, repräsentative Probenahme von Bettungsstoffe
gemäß LAGA PN 98 einschließlich: Bildung homogener
Untersuchungslosen / Haufwerke, Entnahme der erforderlichen
Einzel- und Laborproben mit geeigneten Geräten,
Dokumentation der Probenahme (Probenahmeprotokoll nach
LAGA PN 98) mit Angabe von Entnahmepunkten, Tiefen,
Zeitpunkt, Probennummern, Menge und Fotodokumentation,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Herstellung und Kennzeichnung der Labor- und
Rückstellproben, Verpackung, Konservierung,
Zwischenlagerung und Transport der Proben zur akkreditierten
Untersuchungsstelle (DIN EN ISO/IEC 17025). Probenahme
losweise entsprechend PN 98 und Projektvorgabe.

5 St EP ......................... GP ............................

03.12.60 Laboranalytik Bettungsstoffe GS-0 bis GS-3

Analytische Untersuchung der Bettungsstoffe proben in einem
nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor gemäß
ErsatzbaustoffV, insbesondere: Durchführung der
Elutionsversuche nach DIN 19528 und/oder DIN 19529 (je nach
Korngröße) zur Ermittlung der Eluatkonzentrationen der
maßgeblichen Parameter (u.a. pH-Wert, elektrische
Leitfähigkeit, Atrazin, Bromacil, Diuron, Glyphosat, AMPA,
Simazin, sonstige Herbizide, MKW, PAK15) gemäß Anlage 1
Tabelle 2 ErsatzbaustoffV. Ggf. zusätzliche Feststoffanalytik
(z.B. PAK16, Schwermetalle) nach Auftraggebervorgabe.
Erstellung eines Prüfberichts mit Angabe der Messwerte, der
verwendeten Normverfahren und einer vorläufigen Einstufung in
die Materialklassen GS-0, GS-1, GS-2 oder GS-3.

5 St EP ......................... GP ............................

03.12.70 Auswertung und Klassifizierung Bettungsstoffe

Auswertung der Laborergebnisse und Klassifizierung des
Bettungsstoffs in die Materialklassen GS-0, GS-1, GS-2 oder
GS-3 gemäß ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 2 und Anlage
2/3. Erstellung einer zusammenfassenden
Bewertungsdokumentation je Los / Haufwerk mit Zuordnung der
Proben, Angabe der jeweiligen Materialklasse, Benennung der
zulässigen Einbauweisen nach ErsatzbaustoffV
(Verwertungsmöglichkeiten) sowie Vorschlag zur Entsorgung
(Entsorgungswege / Abfallschlüssel nach AVV), sofern eine
Verwertung nicht möglich ist.

5 St EP ......................... GP ............................

03.12.80 Laden des Materials

Laden des Haufwerks vom Zwischenlager des AG mittels
geeignetem Ladegerät inkl. aller mit dem Laden verbundenen
sonstigen Kosten.
Nach Beendigung der Abfuhr ist das Zwischenlager zu reinigen
und das anfallende Material entsprechend zu entsorgen.

150 t EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.12.90 Verwertung Bettungsstoffe GS-0

Transport und Verwertung von nicht belastetem Bettungsstoffe
der Materialklasse GS-0 (gemäß Einstufung nach
ErsatzbaustoffV) aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager,
einschließlich Lösen und Ausbauen, Zwischenlagerung, ggf.
Siebung/Abtrennung störender Bestandteile, Verladen auf
Transportmittel, Transport zu einer zugelassenen
Verwertungsanlage (z.B. Aufbereitungsanlage für Gleisschotter /
Ersatzbaustoffe), Entladung und Verwertung gemäß
ErsatzbaustoffV (z.B. Wiedereinbau als Gleisschotter oder
Verwendung nach Anlage 2/3). Einschließlich aller
Nebenleistungen und Kosten sowie Nachweisführung
(Wiegescheine, Verwertungsnachweise).

30 t EP ......................... GP ............................

03.12.100 Verwertung Bettungsstoffe GS-1

Transport und Verwertung von Bettungsstoffe der
Materialklasse GS-1 (gemäß Einstufung nach ErsatzbaustoffV)
aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager, einschließlich Lösen
und Ausbauen, Zwischenlagerung, ggf. Siebung/Abtrennung
störender Bestandteile, Verladen, Transport zu einer
zugelassenen Verwertungsanlage und Verwertung in zulässigen
Einbauweisen nach ErsatzbaustoffV (Anlage 2/3), vorzugsweise
im Bahnbereich oder Straßenbau. Einschließlich aller
Nebenleistungen und Kosten sowie Nachweisführung
(Wiegescheine, Verwertungsnachweise).

30 t EP ......................... GP ............................

03.12.110 Verwertung Bettungsstoffe GS-2

Transport und Verwertung von Bettungsstoffe der
Materialklasse GS-2 (gemäß Einstufung nach ErsatzbaustoffV)
aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager, einschließlich Lösen
und Ausbauen, Zwischenlagerung, ggf. Siebung/Abtrennung
störender Bestandteile, Verladen, Transport zu einer
zugelassenen Verwertungs- oder Aufbereitungsanlage,
Verwertung ausschließlich in zulässigen technischen
Bauwerken gemäß ErsatzbaustoffV (Anlage 2/3). Einschließlich
aller Nebenleistungen und Kosten sowie Nachweisführung
(Wiegescheine, Verwertungsnachweise).

30 t EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.12.120 Entsorgung Bettungsstoffe GS-3

Transport und Entsorgung von belastetem Bettungsstoffe der
Materialklasse GS-3 (gemäß Einstufung nach ErsatzbaustoffV)
aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager, einschließlich Lösen
und Ausbauen, Zwischenlagerung und ggf. Konditionierung,
Verladen auf geeignete Transportmittel, Transport zu einer
zugelassenen Behandlungs- oder Beseitigungsanlage (z.B.
Deponie oder Behandlungsanlage) gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz und Deponiezulassung, Entladung,
Annahmekontrolle und ordnungsgemäße Beseitigung /
Behandlung. Einschließlich aller Nebenleistungen und Kosten
sowie Nachweisführung nach Nachweisverordnung
(Entsorgungsnachweise, Begleitscheine, Wiegescheine).

30 t EP ......................... GP ............................

03.12.130 Entsorgung Bettungsstoffe >GS-3

Transport und Entsorgung von belastetem Bettungsstoffe der
Materialklasse >GS-3 (gemäß Einstufung nach ErsatzbaustoffV)
aus dem Gleiskörper bzw. Zwischenlager, einschließlich Lösen
und Ausbauen, Zwischenlagerung und ggf. Konditionierung,
Verladen auf geeignete Transportmittel, Transport zu einer
zugelassenen Behandlungs- oder Beseitigungsanlage (z.B.
Deponie oder Behandlungsanlage) gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz und Deponiezulassung, Entladung,
Annahmekontrolle und ordnungsgemäße Beseitigung /
Behandlung. Einschließlich aller Nebenleistungen und Kosten
sowie Nachweisführung nach Nachweisverordnung
(Entsorgungsnachweise, Begleitscheine, Wiegescheine).

30 t EP ......................... GP ............................

03.12.140 Zwischenlagerung Bettungsstoffe Baustelle

Herstellen und Betreiben eines temporären Zwischenlagers für
ausgebauten Gleisschotter aller Materialklassen (GS-0 bis
GS-3) auf der Baustelle, einschließlich Herstellen der
Lagerfläche (ggf. mit Abdichtung und Oberflächenentwässerung
nach behördlichen Vorgaben), getrennte Lagerung nach Losen /
Materialklassen mit Beschilderung, innerbetrieblicher Umschlag
sowie Rückbau der Lagerfläche nach Abschluss der
Maßnahme. Einschließlich aller Nebenleistungen und Kosten.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  03.12  

  Weichenausbau W. 6 EW 49-190-1:9 (H) l, Netto: ...............................
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Weichenerneuerung Weiche 6Bereich03.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.13   Bereich   Weichenerneuerung Weiche 6

Weicheneinbau Weiche 6

Weicheneinbau mit Anschlüssen
Einbauort: im Anschlussbereich

03.13.10 Planum verdichten

Planum profilieren und verdichten in Abtragflächen,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2

150 m2 EP ......................... GP ............................

03.13.20 Planumsschutzschicht liefern und einbauen KG 1

Planumsschutzschicht profilgrerecht herstellen.
Toleranzbereich:
+ 2,0 cm bis - 2,0 cm für die Längsneigung,
+ 1,0 cm bis - 1,0 cm für die Querneigung
Bereich Anschlussweiche Nord
Planumsschutzschichtaus KG 1 Material gemäß VDV 612,
Ob-Ri 7.7.2.1
Dicke cm ‘30‘
Verformungsmodul EV2 min. 85 MN/m2.
Verdichtungsgrad DPr min. % ‘100‘
Hinweis:
Das Befahren der fertiggestellten PSS mit gummibereiften
Fahrzeugen. (ist die Entstehung von Spurrillen in den
Schutzschichten nicht zulässig).
Die Verdichtung ist in Eigenüberwachung gemäß VDV 612,
Ob-Ri 7.7.5.4 nachzuweisen.

60 m3 EP ......................... GP ............................

Bettungsarbeiten

Bettungsarbeiten

03.13.30 Grundschotter liefern und einbauen

Bettung auf Fahrzeugen gem. Wahl des AN liefern, entladen,
Gleisschotter der Körnung 1 gem. VGV-Schrift 612, (Obri-NE)
Kapitel 7.6.1 liefern und einbauen. (Hartsteinschotter)
Bettungsstoff als ‘Unterschotter auf der vorhandenen
Planumsschutzschicht einbauen und verdichten.
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Übertrag: ................................

Toleranzbereich:
+ 2,0 cm bis - 2,0 cm für die Längsneigung,
+ 1,0 cm bis - 1,0 cm für die Querneigung
Bereich ‘Weiche
Das Laden und Transportieren innerhalb der Baustelle wird
nicht gesondert vergütet.

75 t EP ......................... GP ............................

03.13.40 Verfüllschotter liefern und einbauen

Bettung auf Fahrzeugen gem. Wahl des AN liefern, entladen,
Gleisschotter der Körnung 1 gem. VGV-Schrift 612, (Obri-NE)
Kapitel 7.6.1 liefern und einbauen. (Hartsteinschotter)
Bettungsstoff für ‘Verfüllschotter, für Verdichtgang, 1.und 2.
Die Gleise u. Weichen sind vor Beginn der Stopfarbeiten und
zwischen den Stopfgängen zu verfüllen.
Bereich ‘Weiche
Das Laden und Transportieren innerhalb der Baustelle wird
nicht gesondert vergütet.

45 t EP ......................... GP ............................

03.13.50 Aufgearbeitete Weiche liefern und einbauen

Aufgearbeitete Weiche 49E3-190-1:9-Fsch-(H) l gem.
beiliegenden Vermessungsplan mit Umstellvorrichtung liefern,
und Weiche mit Langschwellenteil auf hergestellter
Bettungsplanie zusammenbauen.
Einzurechnen sind auch alle Kleinteile der Schienenbefestigung
und Gleitplatten.
Richtung: Linksweiche
Schienenform: 49E1
Spurweite im Stammgleis: 1.435 mm Spurweite im Zweiggleis:
1.440 mm Oberbau KS zur Verlegung auf neuen
Hartholzweichenschwellen, Eiche,
Querschnitte 16 x 26 cm.

1 St EP ......................... GP ............................

03.13.60 Schienen am Endteil der Weiche liefern und einbauen

Schienen am Endteil der Weiche liefern und im Zusammenhang
mit den Weicheneinbau einbauen.
Schienenlänge: 4 x 6,00 m

24 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.13.70 Weichenumstellvorrichtung liefern und montieren.

Klammer-Spitzenverschluss od. EVZ, sowie
Handumstellvorrichtung mit Bockstange Bo 33 und
rückstrahlende Weichensignale, angeordnet auf Trageisen Tr 3
im geraden Strang, liefern und montieren.

1 St EP ......................... GP ............................

03.13.80 Weichengrenzzeichen liefern und setzen

Weichengrenzzeichen liefern und nach den Vorschriften der
Ob-Ri NE nach Abschluss der Stopfarbeiten setzen.
Sämtliche Nebenarbeiten und und Erschwernisse sind
einzurechnen.

1 St EP ......................... GP ............................

03.13.90 AS-Schweißung,Gl. SkV S49

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen, mit kurzer
Vorwärmung (SkV) als schwebender Stoß, Schweißwulst im
Bereich der Laschenkammer sowie Schienenfuß beidseitig
schleifen.
Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung
lösen, ausbauen und nach der Schweißung einbauen und
verspannen.
Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und Herstellen
der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen,
Schweißung und Schotterbett säubern,
Verschlagen, stopfen einschl. Bettungsarbeiten von einer
Schwelle und Gestellung einer Schweißaufsicht.
einschl. Stoffe liefern.
Schienen sind eingebaut.
Schienenform S 49,
Schienenmindestzugfestigkeit in N/mm2 880.

16 St EP ......................... GP ............................

03.13.100 Zulage zur AS-Schweißung als Schlußschweißung

Zulage zu AS-Schweißung als Schlußschweißung in den
endlosverschweißten Gleisen durch geprüfte und zugelassene
Schweißer.
Mit dieser Position werden alle zusätzlichen Aufwendungen
abgegolten, die für die Ausführung einer Schlußschweißung
zum bestehenden Gleis oder Weiche nach den Vorschriften der
DB AG erforderlich sind, wie z.B: eine notwendige
Neutralisierung, Spannungsausgleich etc.

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.13.110 Weiche stopfen (stopfen/richten/verdichten)

Weiche in Arbeitsgängen stopfen (stopfen, richten und
verdichten).
Arbeitsgänge bestehen aus:
1. Verdichtgang
1. Stabilisierung
2. Stabilisierung
Gerät kombinierte Stopf-Richtmaschine.
Die Anforderungen, insbesondere die Grenzwerte für maximale
Hebe- und Richtwerte, sowie Toleranzwerte und Auslauframpen
gem. Ob-Ri NE sind zu beachten bzw. einzuhalten.
Einschließlich sämtlicher Vor- und Nachmessungen.
 Werte anschreiben und nach angeschriebenen Werten heben,
richten und verdichten.
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen, z.B. Kontakte,
Schächte, Indusimagnete etc., von Hand stopfen.
Vor und zwischen den Arbeitsgängen sind die Schwellenfächer
und die Schwellen vor Kopf mit Schotter zu versehen,
einschließlich. Hinter dem letzten Arbeitsgang
Bettungsquerschnitt herstellen.
Abgerechnet wird nach Anzahl Weiche

1 St EP ......................... GP ............................

03.13.120 Geotextil liefern und einbauen

Geotextil (Vlies), nach VDV 612, Ob-Ri 7.7.7.1
Mindestflächengewicht 250 gr/m², GRK Klasse 4 liefern und
fachgerecht einbauen.
als Trennung zwischen Rangierwegauffüllung und
Gleisschotter, Überlappung mind. 0,50 m
Ort: Feldseitig
Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.

150 m2 EP ......................... GP ............................

03.13.130 Randwegmaterial liefern und einbauen (Auffüllung)

Randwegmaterial liefern und lagenweise von max. 20 cm
einbauen und verdichten.
Material KG2 liefern und zur Geländeangleichung einbauen. Der
Schotter ist vorher mit Vlies abzudecken.
Jede Lage verdichten bis Dpr = 100%,
Ev2 = 80 MN/m2,
Toleranzbereich + 2,5 bis - 2,5 cm für die Längsneigung, + 1 bis
- 1 cm für die Querneigung.
Schichtdicke bis 50 cm.
Die Abrechnung erfolgt nach Querprofil.

60 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.13.140 Randwegmaterial liefern und einbauen

Randwegmaterial aus gebrochenen Material 0/11 liefern,
einbauen und verdichten.
Material 'KG2 gemäß BN 918 062' liefern und zur
Geländeangleichung einbauen.
Der anstehende Gleisschotter ist vorher mit Vlies abzudecken.
Toleranzbereich + 2,5 bis - 2,5 cm für die
Längsneigung, + 1 bis - 1 cm für die Querneigung.
Schichtdicke bis 15 cm.
Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß.

120 m2 EP ......................... GP ............................

03.13.150 Zungenrollvorrichtung EKOS-V200

Zungenrollvorrichtungen liefern, einbauen und einstellen
wartungsfrei, selbstschmierend Bauform EKOS-V200 für EW
49-190-1:6,6 l B

2 St EP ......................... GP ............................

03.13.160 Zungenrollvorrichtung EKOS-Z200

Zungenrollvorrichtungen liefern, einbauen und einstellen
wartungsfrei, selbstschmierend Bauform EKOS-Z200 für EW
49-190-1:6,6 l B

2 St EP ......................... GP ............................

03.13.170 Weichenkanal liefern und einbauen

Weichenkanal aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C30/37 nach
EN 206-1, XC4, XF1, zum Einbau zwischen Schwellen,
Schwellenabstand 600 mm, liefern und einbauen
Bausatzlänge 2500 mm
lichte Breite     220 mm
lichte Tiefe     130 mm

1 St EP ......................... GP ............................

03.13.180 Einfassung liefern und herstellen

Einfassungsrahmen aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45
nach EN 206-1, XC4, XF1, Ausführung als U-förmiger Rahmen
mit oberer und unterer Nut-/Falzverbindung liefern und einbauen
Länge 1500 mm
Breite 1000 mm
Höhe   400 mm

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Anschlussgleise

Anschlüssgleise am Weichenanfang u. Weichenende.
Länge gesamt 12,00 m

03.13.190 Gebrauchte S49 Schienen liefern und abladen

Gebrauchte S49 auf Fahrzeugen gem. Wahl des AN liefern,
abladen im Gleis und profilgerecht lagern auf den bestehenden
Schwellenköpfen oder in Gleismitte.
Mindesthöhe > 146 mm
Vignolschienen S49, Güte R260, mind. 880 N/mm2,
Enden gesägt, ungelocht, L = > 15 m,
gerade Schienenform, Schienenlänge:
Mindestlänge ist >15 m

15 m EP ......................... GP ............................

03.13.200 Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.
Schiene 49E1
Abgerechnet wird nach St.-Trennschnitt.

6 St EP ......................... GP ............................

03.13.210 Gleismontage

Gleismontage von Vignolschienen auf Betonschwelle B70 S49
'Schienen seitlich gelagert aufsetzen und montieren, Schienen
mit Notlaschen verbinden, Stoßlücken herstellen'
Schwellenabstand 0,65 m, Spur 1435 mm.
Länge der einzubauenden Schiene > 15 m.
Abgerechnet wird nach Gleislänge.
AN stellt Hebezeug
Inkl. verziehen der Schiene in Längsrichtung bis 50 m
Winkellage der Schwellen ist zu kontrollieren und herzustellen.

7,5 m EP ......................... GP ............................

03.13.220 Gleise stopfen, richten und verdichten

Stopfen von Vignolschienen.
Gleis in Arbeitsgängen, stopfen, richten und verdichten.
Arbeitsgänge bestehende aus:
   - Verdichtgang
   - 1. Stabilisierung
   - 2. Stabilisierung
Gerät 'kombinierte Stopf-Richtmaschine'
Die Anforderungen, insbesondere die Grenzwerte für maximale
Hebe- und Richtwerte, sowie Toleranzwerte und Auslauframpen
gem. Ril 824.2310 sind zu beachten bzw. einzuhalten.
Einschließlich sämtlicher Vor- und Nachmessungen
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Übertrag: ................................

Werte anschreiben und nach angeschriebenen Werten heben,
richten und verdichten.
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen, z.B. Kontakte,
Schächte, Indusimagnete etc., von Hand stopfen.
Vor und zwischen den Arbeitsgängen sind die Schwellenfächer
und die Schwellen vor Kopf mit Schotter zu versehen.
Hinter dem letzten Arbeitsgang Bettungsquerschnitt herstellen.
Abgerechnet wird nach m Gleis

7,5 m EP ......................... GP ............................

03.13.230 AS-Schweißung, Gl. SkV S49

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen, mit kurzer
Vorwärmung (SkV). als schwebender Stoß, Schweißwulst im
Bereich der Laschenkammer sowie Schienenfuß beidseitig
schleifen.
Laschen ausbauen,
Kleineisen im Bereich der Schweißung lösen, ausbauen und
nach der Schweißung einbauen und verspannen.
Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und Herstellen
der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen,
Schweißung und Schotterbett säubern, Verschlagen, stopfen
einschl. Bettungsarbeiten von einer Schwelle und Gestellung
einer Schweißaufsicht. ' einschl. Stoffe liefern'.
Schienen sind eingebaut.
Schienenform ' S 49',
Schienenmindestzugfestigkeit in N/mm2 ' 880 '.

2 St EP ......................... GP ............................

03.13.240 Spannungsausgleich

Spannungsausgleich von Vignolschienen in diesen Titel.
Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme, abgerechnet
Hinweis:
Muss mit Wärmegerät künstl. Wärme zugeführt werden, wird
nur eine der nachstehenden Zulage-Positionen gewährt.
Abgerechnet werden die tatsächlich angefallenen Mengen
dieser Positionen.
Abgerechnet wir nach Schienenlänge.

360 m EP ......................... GP ............................

03.13.250 Spannungsausgleich bis 10 K

Zulage zur Pos. wie zuvor
Spannungsausgleich >0 bis 10 K unter Verspanntemperatur.
Schienen mit Wärmegeräten längen.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.

200 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.13.260 Spannungsausgleich bis 15 K

Zulage zur Pos. wie zuvor
Spannungsausgleich >10 bis 15 K unter Verspanntemperatur.
Schienen mit Wärmegeräten längen.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.

100 m EP ......................... GP ............................

03.13.270 Spannungsausgleich bis 20 K

Zulage zur Pos. wie zuvor
Spannungsausgleich >15 bis 20 K unter Verspanntemperatur.
Schienen mit Wärmegeräten längen.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.

60 m EP ......................... GP ............................

03.13.280 Geotextil liefern und einbauen

Geotextil (Vlies), nach VDV 612, Ob-Ri 7.7.7.1
Mindestflächengewicht 250 gr/m², GRK Klasse 4 liefern und
fachgerecht einbauen.
als Trennung zwischen Rangierwegauffüllung und
Gleisschotter, Überlappung mind. 0,50 m
Ort: Feldseitig
Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.

60 m2 EP ......................... GP ............................

03.13.290 Randwegmaterial liefern und einbauen (Auffüllung)

Randwegmaterial liefern und lagenweise von max. 20 cm
einbauen und verdichten.
Material KG2 liefern und zur Geländeangleichung einbauen. Der
Schotter ist vorher mit Vlies abzudecken.
Jede Lage verdichten bis Dpr = 100%,
Ev2 = 80 MN/m2,
Toleranzbereich + 2,5 bis - 2,5 cm für die Längsneigung, + 1 bis
- 1 cm für die Querneigung.
Schichtdicke bis 50 cm.
Die Abrechnung erfolgt nach Querprofil.

10 m3 EP ......................... GP ............................

03.13.300 Randwegmaterial liefern und einbauen

Randwegmaterial aus gebrochenen Material 0/11 liefern,
einbauen und verdichten.
Material 'KG2 gemäß BN 918 062' liefern und zur
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Weichenerneuerung Weiche 6Bereich03.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Geländeangleichung einbauen.
Der anstehende Gleisschotter ist vorher mit Vlies abzudecken.
Toleranzbereich + 2,5 bis - 2,5 cm für die
Längsneigung, + 1 bis - 1 cm für die Querneigung.
Schichtdicke bis 15 cm.
Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß.

30 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.13  

  Weichenerneuerung Weiche 6, Netto: ...............................
    

03.14   Bereich   Stundenloharbeiten

Hinweis

Hinweis:
Stundenlohnarbeiten sind vorab bei Auftraggeber/Bauleitung 
anzukündigen bzw. nur mit vorheriger Zustimmung der
Bauleitung auszuführen. Stundenlohnzettel sind innerhalb von 6
Werktagen nach Vollendung vorzulegen. Nachträglich
vorgelegte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt. Es
werden nur auf der Baustelle geleistete Stunden anerkannt. Die
vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten (ördliche
Bauleitung) unterzeichneten Stundenlohnzettel müssen für
jeden Kalendertag getrennt ausgestellt werden.

Abrechnung:
Die im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten
(Löhne) sind im Wesentlichen für die nicht genau zu
erfassenden und wegen verschiedener Erschwernisse nicht
kalkulierbaren Arbeiten, sowie für verschiedene Provisorien und
Anpassarbeiten vorgesehen. Alle auf Nachweis auszuführenden
Arbeiten bis zur Gesamt-Fertigstellung werden nach diesen
Preisen abgerechnet.
Durch den Unternehmerzuschlag sind sämtliche bei der
Ausführung von Stundenlohnarbeiten entstehenden Einzel- und
Gemeinkosten, anteilige Baustellengehaltskosten,
Ausfallstunden, sowie Wagnis und Gewinn abgegolten. In den
Lohnnebenkosten sind alle Nebenkosten, wie Auslösungen,
Wegegelder, Unterkunfts- und Übernachtungsgelder Kosten der
Familienheimfahrten, Beförderungskosten und
Wegezeitentschädigungen der auf der Baustelle beschäftigten
Arbeitnehmer enthalten. Die im Leistungsverzeichnis
vorgesehenen Massen sind geschätzt. Auf einen Verbrauch hat
der Unternehmer keinen Anspruch.“
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03 Titel Abschnitt 2: Angemünderstraße - Weiche 6, Km 4,500 - Km 5,650

StundenloharbeitenBereich03.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.14.10 Spezialbaufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Spezialbaufacharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10 h EP ......................... GP ............................

03.14.20 Bauwerker/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Bauwerker/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10 h EP ......................... GP ............................

03.14.30 LKW Fahrer/-in 5-8t

LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät
umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast 5 bis 8 t.

10 h EP ......................... GP ............................

03.14.40 LKW Fahrer/-in 8-12t

LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Nutzlast 8 bis 12 t.

10 h EP ......................... GP ............................
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03 Titel Abschnitt 2: Angemünderstraße - Weiche 6, Km 4,500 - Km 5,650

StundenloharbeitenBereich03.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.14.50 LKW Fahrer/-in 12-20t

LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Nutzlast 12 bis 20 t.

10 h EP ......................... GP ............................

03.14.60 Grader Fahrer/-in bis 55kW

Grader, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Motorleistung bis 55 kW.

10 h EP ......................... GP ............................

03.14.70 Planierraupe Fahrer/-in 37-55kW

Planierraupe, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Motorleistung 37 bis 55 kW.

10 h EP ......................... GP ............................

03.14.80 Tandemwalze Bedienungspersonal Glattmantel 10-15t

Tandemwalze, mit Bedienungspersonal, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, statisch, mit Glattmantel, Masse im Betriebszustand 10
bis 15 t.

10 h EP ......................... GP ............................

03.14.90 Minibagger Fahrer/-in

Minibagger, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Fahrwerk mit Ketten.

10 h EP ......................... GP ............................

03.14.100 Hydraulikbagger Fahrer/-in Tieflöffel 10-15t

Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Fahrwerk mit Ketten, mit Tieflöffel, Masse im
Betriebszustand 10 bis 15 t.

10 h EP ......................... GP ............................

03.14.110 Radlader Fahrer/-in 37-55kW

Radlader, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Motorleistung 37 bis 55 kW.

10 h EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.14.120 Zweiwegebagger 15-20t

Zweiwegebagger, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Masse im Betriebszustand 15 bis 20 t.

10 h EP ......................... GP ............................

03.14.130 Bohrhammer Werkzeug Bedienungspersonal bis 0,25kW

Bohrhammer einschl. Werkzeug, mit Bedienungspersonal,
einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Leistung bis 0,25 kW.

10 h EP ......................... GP ............................

03.14.140 Rüttelpl. Bedienungspersonal 10-12kN

Rüttelplatte, mit Bedienungspersonal, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Wuchtkraft 10 bis 12 kN.

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.14  

  Stundenloharbeiten, Netto: ...............................
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    Summe Titel  03
 

  Abschnitt 2: Angemünderstraße - Weiche 6, Km 4,500 - Km 5,650, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  01 Titel Vorbereitung und Allgemeines ..............................3

 
  Bereich Baustelleneinrichtung ..............................01.01 3

 
  Bereich Technische Bearbeitung ..............................01.02 6

 
  Bereich Vermessungsleistungen ..............................01.03 7

 
  02 Titel Abschnitt 1: Britzer Straße - Coppistraße, Km 1,660 - K... ..............................9

 
  Bereich Weichenrückbau ..............................02.01 9

 
  Bereich Rückbau Gleise Km 1,660 - Km 3,424 ..............................02.02 10

 
  Bereich Arbeiten an der Gleisbettung (Rückbau) ..............................02.03 11

 
  Bereich Entsorgung von Bettungsstoffe ..............................02.04 12

 
  Bereich Gleisneubau, Länge 1671 m ..............................02.05 16

 
  Bereich Rückbau Bahnübergänge ..............................02.06 23

 
  Bereich Bahnübergang Angermünder Straße liefern und einbauen ..............................02.07 24

 
  Bereich Bahnübergang Coppistraße liefern und einbauen ..............................02.08 31

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................02.09 38

 
  03 Titel Abschnitt 2: Angemünderstraße - Weiche 6, Km 4,500 -... ..............................43

 
  Bereich Rückbau Gleise Km 4,500 - Km 4,545 und Gleis 44 ..............................03.01 43

 
  Bereich Arbeiten an der Gleisbettung (Rückbau) ..............................03.02 44

 
  Bereich Entsorgung von Bettungsstoffen ..............................03.03 45

 
  Bereich Gleisneubau km 4,500 - Km 4,545 und Gleis 44 ..............................03.04 48

 
  Bereich Rückbau BÜ Angermünder Straße ..............................03.05 54

 
  Bereich Bahnübergang Angermünder Straße (2) liefern und einbau... ..............................03.06 56

 
  Bereich Weichenrückbau W 9 und W. 6 ..............................03.07 63

 
  Bereich Gleisrückbau, Gleis 13 (369 m) ..............................03.08 63

 
  Bereich Arbeiten an der Gleisbettung (Rückbau) Gleis 13 ..............................03.09 64

 
  Bereich Entsorgung von Bettungsstoffe Gleis 13 ..............................03.10 65

 
  Bereich Gleisneubau, Länge 394 m ..............................03.11 68

 
  Bereich Weichenausbau W. 6 EW 49-190-1:9 (H) l ..............................03.12 74

 
  Bereich Weichenerneuerung Weiche 6 ..............................03.13 79
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    Summe  LV  01  Ersatzmaßnahmen Nordbahn

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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	210  Verkehrszeichen Z201-50 Andreaskreuz
	220  Rohrpfosten aufstellen L = 300 cm

	08 Bahnübergang Coppistraße liefern und einbauen
	Hinweis
	10  Verkehrsrechtliche Anordnungen
	20  Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung
	30  Verkehrsflächen reinigen
	40  Lichtzeichenanlage vorhalten
	50  Aufstellen von Gleissperrsignalen Sh 2.
	Hinweis zum Bahnübergang Coppistraße
	60  Planum verdichten
	70  Planumsschutzschicht liefern und einbauen KG 1
	Hinweis zum Einbau der Gleistragplatten
	80  Frostschutzschicht 0/32.liefern und einbauen
	90  Feinplanie aus Hartsteinsplitt 2/5 mm herstellen
	100  Gleistragplatten für Schienen E49 E1 liefern und einbauen.
	110  Entwässerungsrinne liefern und einbauen
	120  Fahrschienen liefern und einbauen
	130  Gleisanschluss an Bestandsgleis
	140  Schienenkanal vergiesen mit Splitt/Bitumengemisch verfüllen
	Hinweis
	150  Asphalttragschicht Fahrbahn AC32TS Bindem. 70/100 D 20 cm
	160  Schichtenverbund herstellen
	170  Asphaltbetondeckschicht Fahrbahn AC11DS D 4cm
	180  Fuge anlegen Deckschicht Asphaltbeton B 10mm T 25mm
	190  Längsmarkierung Typ II weiß herstellen
	200  Verkehrszeichen Z201-50 Andreaskreuz
	210  Rohrpfosten aufstellen L = 300 cm

	09 Stundenlohnarbeiten
	Hinweis
	10  Spezialbaufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
	20  Bauwerker/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
	30  LKW Fahrer/-in 5-8t
	40  LKW Fahrer/-in 8-12t
	50  LKW Fahrer/-in 12-20t
	60  Grader Fahrer/-in bis 55kW
	70  Planierraupe Fahrer/-in 37-55kW
	80  Tandemwalze Bedienungspersonal Glattmantel 10-15t
	90  Minibagger Fahrer/-in
	100  Hydraulikbagger Fahrer/-in Tieflöffel 10-15t
	110  Radlader Fahrer/-in 37-55kW
	120  Zweiwegebagger 15-20t
	130  Bohrhammer Werkzeug Bedienungspersonal bis 0,25kW
	140  Rüttelpl. Bedienungspersonal 10-12kN


	03 Abschnitt 2: Angemünderstraße - Weiche 6, Km 4,500 - Km 5,650
	Gleisbauarbeiten von km 4,500 - Km 4,545 und Gleis 44
	01 Rückbau Gleise Km 4,500 - Km 4,545 und Gleis 44
	10  Fahrschienen ausbauen und seitlich lagern
	20  Zuführungsgleis, S49 auf Betonschwelle mit K-Bau ausbauen.

	02 Arbeiten an der Gleisbettung (Rückbau)
	10  Gleisschotter aufnehmen, reinigen und einbauen
	20  Bettung aufnehmen, transportieren und abladen.
	30  Boden- u. Randwegmaterial lösen. transportieren und abladen.

	03 Entsorgung von Bettungsstoffen
	10  Probenahmekonzept Bettungsstoffe nach LAGA PN 98
	20  Probenahme Bettungsstoffe nach LAGA PN 98
	30  Laboranalytik Bettungsstoffe GS-0 bis GS-3
	40  Auswertung und Klassifizierung Bettungsstoffe
	50  Laden des Materials
	60  Verwertung Bettungsstoffe GS-0
	70  Verwertung Bettungsstoffe GS-1
	80  Verwertung Bettungsstoffe GS-2
	90  Entsorgung Bettungsstoffe GS-3
	100  Entsorgung Bettungsstoffe >GS-3
	110  Zwischenlagerung Bettungsstoffe Baustelle

	04 Gleisneubau km 4,500 - Km 4,545 und Gleis 44
	10  Neue Bettung liefern und einbauen
	20  Aufgearbeitete Spannbetonschwelle  B 70 W54 liefern und einbauen
	Hinweis
	30  Schienenstöße auflösen
	40  Gebrauchte S49 Schienen liefern und abladen
	50  Gebrauchte Schienen einbauen, bis 18 m
	60  Fahrschiene einbauen bis 18 m
	70  Fahrschiene trennen mech.
	80  Bettung liefern
	90  Gleise stopfen,richten und verdichten
	100  AS-Schweißung,Gl. SkV S49
	110  Scheißstöße schälen
	Hinweis
	120  Spannungsausgleich
	130  Spannungsausgleich bis 10 K
	140  Spannungsausgleich bis 15 K
	150  Spannungsausgleich bis 20 K
	Hinweis
	160  Randwegauffüllung liefern und einbauen
	170  Vliesstoff, Randwegbereiche
	180  Randwegmaterial liefern und einbauen
	190  Schienen schleifen

	05 Rückbau BÜ Angermünder Straße
	Hinweis
	10  Bahnübergangsbefestigung aus Betonplatten ausbauen
	20  Asphaltbefestigung trennen, schneiden, Dicke 12-24 cm
	30  Asphaltdeckschicht ausbauen und entsorgen
	40  Bettung aufnehmen, transportieren und abladen.
	50  Boden aufnehmen, transportieren und abladen.

	06 Bahnübergang Angermünder Straße (2) liefern und einbauen
	Hinweis
	10  Verkehrsrechtliche Anordnungen
	20  Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung
	30  Verkehrsflächen reinigen
	40  Lichtzeichenanlage vorhalten
	50  Aufstellen von Gleissperrsignalen Sh 2.
	Hinweis zum Bahnübergang Angermünder Straße (2)
	60  Planum verdichten
	70  Planumsschutzschicht liefern und einbauen KG 1
	Hnweis zum Einbau der Gleistragplatten
	80  Frostschutzschicht 0/32.liefern und einbauen
	90  Feinplanie aus Hartsteinsplitt 2/5 mm herstellen
	100  Gleistragplatten für Schienen E49 E1 liefern und einbauen.
	110  Entwässerungsrinne liefern und einbauen
	120  Fahrschienen liefern und einbauen
	130  Gleisanschluss an Bestandsgleis
	140  Schienenkanal verfüllen mit Splitt/Bitumengemisch verfüllen
	Hinweis
	150  Asphalttragschicht Fahrbahn AC32TS Bindem. 70/100 D 20 cm
	160  Schichtenverbund herstellen
	170  Asphaltbetondeckschicht Fahrbahn AC11DS D 4cm
	180  Fuge anlegen Deckschicht Asphaltbeton B 10mm T 25mm
	190  Längsmarkierung Typ II weiß herstellen
	200  Verkehrszeichen Z201-50 Andreaskreuz
	210  Rohrpfosten aufstellen L = 300 cm

	Gleisneubau Gleis 13, Lückenschl. W. 9 u. Neubau Weiche 6
	07 Weichenrückbau W 9 und W. 6
	10  Weiche 9, Weiche auf Holzschwellen ausbauen
	20   Weiche 13, Weiche auf Holzschwellen ausbauen

	08 Gleisrückbau, Gleis 13 (369 m)
	10  Fahrschienen ausbauen und seitlich lagern
	20  Zuführungsgleis, S49 auf Holzschwellen K-Bau ausbauen.

	09 Arbeiten an der Gleisbettung (Rückbau) Gleis 13
	10  Kiesbettung aufnehmen, transportieren und abladen.
	20  Boden- u. Randwegmaterial lösen. transportieren und abladen.

	10 Entsorgung von Bettungsstoffe Gleis 13
	10  Probenahmekonzept Bettungsstoffe nach LAGA PN 98
	20  Probenahme Bettungsstoffe nach LAGA PN 98
	30  Laboranalytik Bettungsstoffe GS-0 bis GS-3
	40  Auswertung und Klassifizierung Bettungsstoffe
	50  Laden des Materials
	60  Verwertung Bettungsstoffe GS-0
	70  Verwertung Bettungsstoffe GS-1
	80  Verwertung Bettungsstoffe GS-2
	90  Entsorgung Bettungsstoffe GS-3
	100  Entsorgung Bettungsstoffe >GS-3
	110  Zwischenlagerung Bettungsstoffe Baustelle

	11 Gleisneubau, Länge 394 m
	10  Neue Bettung liefern und einbauen
	20  Aufgearbeitete Spannbetonschwelle  B 70 W54 liefern und einbauen
	30  Gebrauchte S49 Schienen liefern und abladen
	40  Fahrschienen einbauen, bis 18 m
	50  Fahrschiene trennen mech.
	60  Bettung liefern
	70  Gleise stopfen,richten und verdichten
	80  AS-Schweißung,Gl. SkV S49
	90  Scheißstöße schälen
	Hinweis
	100  Spannungsausgleich
	110  Spannungsausgleich bis 10 K
	120  Spannungsausgleich bis 15 K
	130  Spannungsausgleich bis 20 K
	Hinweis
	140  Randwegauffüllung liefern und einbauen
	150  Vliesstoff, Randwegbereiche
	160  Randwegmaterial liefern und einbauen
	170  Schienen schleifen
	Hinweis
	180  Boden aufnehmen und seitlich einplanieren
	190  Seitlich gelagerte Betonschwellen entsorgen
	200  Seitlich gelagerte Betonschwellen entsorgen
	210  Seitlich gelagerte Schienen entsorgen

	12 Weichenausbau W. 6 EW 49-190-1:9 (H) l
	10  Trennschnitt herstellen S49
	20  Weiche ausbauen, zerlegen und entsorgen
	30  Bettung aufnehmen
	40  Probenahmekonzept Bettungsstoffe nach LAGA PN 98
	50  Probenahme Bettungsstoffe nach LAGA PN 98
	60  Laboranalytik Bettungsstoffe GS-0 bis GS-3
	70  Auswertung und Klassifizierung Bettungsstoffe
	80  Laden des Materials
	90  Verwertung Bettungsstoffe GS-0
	100  Verwertung Bettungsstoffe GS-1
	110  Verwertung Bettungsstoffe GS-2
	120  Entsorgung Bettungsstoffe GS-3
	130  Entsorgung Bettungsstoffe >GS-3
	140  Zwischenlagerung Bettungsstoffe Baustelle

	13 Weichenerneuerung Weiche 6
	Weicheneinbau Weiche 6
	10  Planum verdichten
	20  Planumsschutzschicht liefern und einbauen KG 1
	Bettungsarbeiten
	30  Grundschotter liefern und einbauen
	40  Verfüllschotter liefern und einbauen
	50  Aufgearbeitete Weiche liefern und einbauen
	60  Schienen am Endteil der Weiche liefern und einbauen
	70  Weichenumstellvorrichtung liefern und montieren.
	80  Weichengrenzzeichen liefern und setzen
	90  AS-Schweißung,Gl. SkV S49
	100  Zulage zur AS-Schweißung als Schlußschweißung
	110  Weiche stopfen (stopfen/richten/verdichten)
	120  Geotextil liefern und einbauen
	130  Randwegmaterial liefern und einbauen (Auffüllung)
	140  Randwegmaterial liefern und einbauen
	150  Zungenrollvorrichtung EKOS-V200
	160  Zungenrollvorrichtung EKOS-Z200
	170  Weichenkanal liefern und einbauen
	180  Einfassung liefern und herstellen
	Anschlussgleise
	190  Gebrauchte S49 Schienen liefern und abladen
	200  Fahrschiene trennen mech.
	210  Gleismontage
	220  Gleise stopfen, richten und verdichten
	230  AS-Schweißung, Gl. SkV S49
	240  Spannungsausgleich
	250  Spannungsausgleich bis 10 K
	260  Spannungsausgleich bis 15 K
	270  Spannungsausgleich bis 20 K
	280  Geotextil liefern und einbauen
	290  Randwegmaterial liefern und einbauen (Auffüllung)
	300  Randwegmaterial liefern und einbauen

	14 Stundenloharbeiten
	Hinweis
	10  Spezialbaufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
	20  Bauwerker/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
	30  LKW Fahrer/-in 5-8t
	40  LKW Fahrer/-in 8-12t
	50  LKW Fahrer/-in 12-20t
	60  Grader Fahrer/-in bis 55kW
	70  Planierraupe Fahrer/-in 37-55kW
	80  Tandemwalze Bedienungspersonal Glattmantel 10-15t
	90  Minibagger Fahrer/-in
	100  Hydraulikbagger Fahrer/-in Tieflöffel 10-15t
	110  Radlader Fahrer/-in 37-55kW
	120  Zweiwegebagger 15-20t
	130  Bohrhammer Werkzeug Bedienungspersonal bis 0,25kW
	140  Rüttelpl. Bedienungspersonal 10-12kN
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