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 LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Für das Bauvorhaben:
Neubau eines Wohnheimes mit

Tagesstruktur der Lebenshilfe Landshut e.V.

Art der Leistung:
Landschaftsbauarbeiten

A   Baubeschreibung

0   Allgemeine Beschreibung
1   Wesentliche Leistungen
2   Örtliche Verhältnisse
3   Ausführungsunterlagen
4 Termine, Ausführungszeitraum

B   Leistungsverzeichnis

0   Vorbemerkungen
0.1 Unfallverhütungsvorschriften
0.2 Schutz bestehender Flächen
0.3 Abrechnung von Bodenmengen
0.4 Bearbeitung von Boden
0.5 Pflanzenlieferung und Pflanzentransport
0.6 Schadstofffreiheit gelieferter Stoffe
0.7 Lieferung von Spielsand  -entfällt-
0.8 Verpflichtung zur Einhaltung der Kernarbeitsnormen zur
Abschaffung der Kinderarbeit
0.9 Bauleistungen im Stundenlohn
0.10 Baustelleneinrichtung
0.11 Eignungszeugnisse
0.12 Oberflächenbeschaffenheit bei Betonpflaster und Betonplatten
0.13 Platz- und Wegebauarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

1   Positionen

0   Allgemeine Beschreibung

Im Neubaugebiet Landshut / Auloh plant die Lebenshilfe Landshut
e.V. ein Wohnheim mit Tagesstruktur. 
Das Baugrundstück Fl.Nr. 685/28, Altmühlstr. 1, 84036 Auloh, liegt an
einer Sackgasse mit Wendehammer, am Rande
des Baugebietes in unmittelbarer Nähe von mehrgeschossigen
Wohnungsbauten und Einfamilienhäusern.
An zwei Seiten grenzt das Baugrundstück an einen öffentlichen Fuß-
und Radweg mit altem Baumbestand.

Das Gebäude ist in Ziegelbauweise auf Bodenplatte errichtet. Es gibt
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 A   Baubeschreibung

keinen Keller und keine Tiefgarage.

Im Zuge dessen sind die Aussenanlagen zu gestalten.

Das neue Gebäude liegt etwa L-förmig auf dem Grundstück. Südlich
befindet sich die Altlmühlstraße mit Wendehammer, dies ist auch die
Zufahrt zum Grundstück. An den nördlichen und westlichen
Grundstücksseiten schließen öffentliche Flächen mit Fuß- und
Radwegen an, die östliche Grundstücksseite wird von
Privatgrundstücken mit Gärten begrenzt. 

Zur Altmühlstraße hin sind Parkplätze, Küchenanlieferung und eine
Zufahrt geplant, die restlichen Freianlagen sind Garten- und
Terrassenbereiche zum Aufenthalt für die Bewohner. Aufgrund der
Bewohnersturktur ist besonders auf Barrierefreiheit zu achten. Viele
der zukünftigen Bewohner sind körperlich beeinträchtigt. 

Baumbestand ist auf der Bearbeitungsfläche nicht vorhanden.

Pläne Datenaustausch im Auftragsfall:
Pläne werden als Grundausstattung 2-fach in Papier zur Verfügung

gestellt. Die restlichen Pläne sind im Format "pdf" bzw. bei Bedarf im

Format "dwg" verfügbar.

1   Wesentliche Leistungen

Die wesentlichen zu erbringenden Leistungen sind:
- ca-. 1.000 m3 Erd- und Tragschichtarbeiten (Abtrag und Einbau)
- ca. 50lfm Rinnen (Fassadenrinnen und Freifläche)
- ca. 1.000 m2 Beläge (Betonpflaster, Betonplatten, Asphalt) inkl.
Einfassungen und Entwässerung
- diverse Ausstattungsgegenstände wie Sitzblöcke, L-Steine, Bänke,
Radlständer
- ca. 2 Nebengebäude als Stahlkonstrukion mit Holzlattieruntg
- ca. 850 m2 Rasenfläche inkl. Fertigstellungspflege und
Entwicklungspflege
- ca. 450 m2 Pflanzfläche inkl. Fertigstellungspflege und
Entwicklungspflege

2  Örtliche Verhältnisse

Auf dem Grundstück befindet sich bereits der Neubau.  Der Fuß- und
Radweg im Norden und Westen ist  im Endausbau vorhanden, die
Straße ist als Bauzustand mit Asphalttragschicht mit Einfassung
ausgebildet. Dementsprechend ist die umgebende Einfassung derzeit
nicht bündig weil die Ashalttragschicht noch fehlt, diese Kante ist
unbedingt zu schützen. Dies ist als Nebenleistung in sämtliche
Arbeiten einzukalkulieren.
Das Gelände und die angrenzenden öffentlichen Flächen sind
ansonsten weitestgehend eben. 
Die östlich angrenzenden Privatgrundstücke sind teilweise etwa
30-40cm unter dem geplanten Fertig-Niveau der Bearbeitungsfläche.

Aktuell ist das Bearbeitungsgebiet auf ca. 50cm unter fertiges
Geländeniveau mit Kies aufgefüllt. Alle erdverlegten Leitungen der
Vorgewerke sind bereits im Boden, ebenfalls sind Fundamente für
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 A   Baubeschreibung

Vordächer am Gebäude bereits erstellt.

Mit weiteren, parallel auf der Baustelle tätigen Gewerken ist bis zum
Ende der Bauzeit zu rechnen.

Entwurf Außenanlagen

Vorbereich an der Altmühlstraße:
Hier sind die KFZ-Stellplätze angelagert, die Anlieferung der Küche
kann auf kürzestem Wege erfolgen. Drei Hopfenbuchen gliedern den
Raum. Die Eingangssituation des Wohnheimes enthält eine Vorfahrt
für einen problemlosen Behindertentransport, ebenso kann hier die
Parkierung von 2 Kleinbussen, die erforderlichen Fahrradstellplätzen
und ein Nebengebäude mit Wertstoffsammlung und Geräten situiert
werden. 
Der Eingangsbereich bleibt offen zugänglich. 

Garten:
Der Gartenbereich gliedert sich in Aufenthaltsbereichen mit
verschiedenen Möglichkeiten für Heimbewohner und Gäste. 
Aufenthaltsbereiche und Aktionsmöglichkeiten befinden sich im
Schatten und in der Sonne, Pflanzungen mit Sträuchern und blühende
Stauden im Laufe der Jahreszeiten rahmen die zentrale Wiesenfläche,
die sich an den EG-Räumen öffnen. 

Terrasse:
Unter dem Dach der Balkone erstreckt sich die
Erdgeschoss-Terrassensituation mit Anschluss an die zentrale Wiese.

Materialauswahl:
Die Materialität ist einfach gehalten und ist in Abstimmung mit der
Architektursprache gewählt. Die Pflanzungen entsprechen den
Vorgaben des Bebauungsplans und enthalten keine giftigen Gehölze
und Stauden.

Baustellenzufahrt

Zufahrt zur Baustelle und Andienung erfolgt über die Neißestraße
und Mangfallstraße weiter zur Altmühlstraße. An dessen Ende mit
Wendehammer befindet sich das Bearbeitungsgebiet. 
Der Wendehammer hat einen dreieckigen Zuschnitt und misst im
Mittel ca. 10x10m.
Straßen, Fuß- und Radwege sowie der  Wendehammer sind jederzeit
freizuhalten. 

Nach Bedarf ist per verkehrsrechtlicher Sondernutzungsgenehmigung
der zuständigen Behörden eine Sperrung öffentlicher Verkehrsflächen
zum Zwecke der Sicherung der Baustellenbeschickung zu
organisieren. Diese wird gesondert vergütet.

Baustelleneinrichtungsflächen, Standflächen und

Materiallagerplätze
Baustelleneinrichtungsflächen, Materiallagerplätze und Standflächen
für Material, Maschinen und Fahrzeuge sind nur in begrenztem
Ausmaß vorhanden und stehen mit zunehmendem Baufortschritt in
immer geringerem Maße zur Verfügung. Angeliefertes Material muss
kurzzeitig gelagert und zeitnah eingebaut bzw. zur sofortigen
Verwendung an den Einbauort transportiert werden. In Entsprechung
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gilt dies für den Abtransport. Die Flächen sind vor Baubeginn
zusammen mit der Bauleitung und den anderen Gewerken
festzulegen und zu koordinieren.
Über den Baustellenbereich hinaus stehen keine
Baustelleneinrichtungsflächen, Standflächen und Materiallagerplätze
zur Verfügung.

Strom- und Telefonanschlüsse, Wasseranschlüsse
Telefonanschlüsse stehen nicht zur Verfügung. 

Strom und Wasser werden vom AG zur Verfügung gestellt, die
Verbrauchskosten trägt der AG.

Der AN hat die für seine Arbeiten notwendigen Anschlüsse und
Einrichtungen selbst zu veranlassen und die Kosten der Bereitstellung
etc. in die Preise einzurechnen. 

Wasser im Rahmen der vertraglichen Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege kann an den Gartenwasseranschlüssen am
Gebäude entnommen werden.

Der AN hat die für diese Arbeiten notwendigen Anschlüsse und
Einrichtungen selbst zu veranlassen und die Kosten der Bereitstellung

etc. in die Preise einzurechnen. 

Bestehende Versorgungsleitungen / Sparten
In den Außenanlagenplänen sind die Versorgungsleitungen und

Sparten nachrichtlich übernommen und dargestellt. Der AN hat sich
darüber hinaus eigenverantwortlich alle Spartenpläne vor
Ausführungsbeginn bei den entsprechenden Versorgern zu besorgen.

Bei der Durchführung der Baumaßnahme ist jederzeit auf eine
einwandfrei mögliche Zugänglichkeit und Zufahrbarkeit der
umgrenzenen Flächen zu achten. Darüber hinaus gilt, dass
Beeinträchtigungen wie Lärm, Geruch, Staub etc. auf das Geringste
zu beschränken sind.

Aufgrund der oben genannten Punkte sowie aufgrund der Enge der
Baustelle, ist während der gesamten Bauzeit eine optimale
Organisation des Bauablaufs und eine dynamische
Terminkoordination, in enger Zusammenarbeit mit der Bauleitung
notwendig. 
Erschwernisse hierdurch sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Später geltend gemachte Ansprüche werden nicht anerkannt.

Um eine optimale Koordination des Baustellenablaufes
sicherzustellen, finden während der Bauzeit 1x wöchentlich
Baustellenbesprechungen statt. Hierzu haben sämtliche Arbeitnehmer
oder deren Fachbauleiter sowie die zuständigen Fachingenieure
anwesend zu sein oder einen bevollmächtigten, der deutschen
Sprache mächtigen Vertreter zu entsenden. Während der Bauzeit ist
laufend Kontakt mit der Bauleitung zu halten.

3   Ausführungsunterlagen
Ein Lageplan liegt den Verdingungsunterlagen bei. Hieraus ist die
Baustelle ersichtlich.
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4 Termine, Ausführungszeitraum

siehe Vorbemerkungen VHB

0   Vorbemerkungen

0.1 Unfallverhütungsvorschriften

Es gelten die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften in ihrer
jeweils gültigen Fassung.

0.2 Schutz bestehender Flächen

Es dürfen nur Flächen innerhalb der Baustelle befahren werden.

Bestehende Vegetationsflächen innerhalb der Baustelle wie
-   Wurzelbereiche von Bäumen gemäß RAS-LP 4 bzw. bis zu
    1,5 Meter außerhalb der Kronentraufe
-   Pflanzflächen
-   Rasen- und Wiesenflächen dürfen jedoch nicht befahren werden.
Ausgenommen hiervon ist die Bearbeitung solcher Flächen mit
entsprechenden Geräten und Maschinen.

Materiallagerung auf bestehenden Vegetationsflächen ist nicht
zulässig.

Zufahrtswege, Nebenflächen und Einrichtungen sind vor
Verschmutzung oder Beschädigung zu schützen und in einem
verkehrssicheren Zustand zu halten.

Der öffentliche Straßenraum ist bei Verschmutzung täglich vom AN zu
reinigen. Hierfür erfolgt keine besondere Vergütung.

0.3   Abrechnung von Bodenmengen

Gemäß VOB C DIN 18300 werden alle Bodenmengen in festem
Zustand abgerechnet. Werden Bodenmengen abweichend nach loser
Menge erfasst, so gilt als Auflockerungsfaktor 0,8 (= 125 %) für alle
Bodenarten mit Ausnahme von Bauschutt.

Bodenarten Kies-, Schluff-, Sand-, Kiesgemisch (Bodenklasse 3 und
4)
gewachsen oder verdichtet    1m3 = 2,3t
aufgelockert (Faktor = 0,8)     1m3 = 1,84t

Oberboden (Bodenklasse 1)
gewachsen oder verdichtet    1m3 = 1,6t
aufgelockert (Faktor =0,8)      1m3 = 1,28t

Entsorgung Bodenmaterial auf Miete
Z0, Z1.1, Z1.2, Z2                   1m3 = 1,7t

Die vorgenannten Umrechnungsfaktoren haben keine
bodenmechanische Bedeutung, sie gelten für die Abrechnung.
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Für die Abrechnung sind Erdmassen durch Massenermittlung, z.B.
mittels Aufmaß vor und nach Aushub bzw. Einbau sowie Bestimmung
des Differenzkörpers, zu berechnen, sofern in den
Leistungspositionen nichts anderes ausgesagt ist.

0.4   Bearbeitung von Boden

Oberboden ist so einzubauen, dass er durch die Einbaugeräte nicht
verdichtet wird (Überkopfeinbau, Einbau rückwärts schreitend). Der
Einbau mit Planierraupe oder Planiergerät ist nicht zulässig.

Vor Einbau eines zu liefernden Oberboden ist ein Zwischenaufmaß zu
erstellen.

Der Ausbau von Boden ist getrennt nach den einzelnen Bodenarten
durchzuführen, wenn in den Leistungspositionen nichts anderes
ausgesagt ist.

Bei profilgerechtem Boden ein- und -ausbau ist eine Profilgenauigkeit
von +/- 3 cm gefordert, wenn in den Leistungspositionen nichts
anderes ausgesagt ist.

Für die Abrechnung sind Erdmassen durch Massenermittlung, z.B.
mittels Aufmaß vor und nach Aushub bzw. Einbau sowie Bestimmung
des Differenzkörpers, zu berechnen, sofern in den
Leistungspositionen nichts anderes ausgesagt ist.

0.5   Pflanzenlieferung und Pflanzentransport

Sämtliche Pflanzen sind zur Verwendungsstelle zu transportieren und
dort abzuladen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Bäume dürfen nur mit Einrichtungen für eine Zwei-Punkt-Verladung
(Leitergurte, Kettenhaken, Ballenhaken, Ballenzangen, Ballengreifer)
geladen, transportiert, abgeladen und gepflanzt werden.

Es besteht Helmpflicht!

Eventuell erforderlicher Zwischeneinschlag ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

Der Auftraggeber ist mindestens drei Arbeitstage vor dem Liefertermin
der Ware auf die Baustelle zu informieren, damit er die Ware
begutachten kann.

0.6   Schadstofffreiheit gelieferter Stoffe

Oberboden und Kompost muss der Einbauklasse bzw. dem
Zuordnungswert Z0 (= uneingeschränkter Einbau) der LAGA
(Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen und Abfällen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) bzw.
der LVGBT (Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und
Brüchen sowie Tagebauungen) - je nach Nennung in den Positionen -
entsprechen.

Alle weiteren Böden müssen der Einbauklasse bzw. dem
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Zuordnungswert Z0 (= uneingeschränkter Einbau) der LAGA
(Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen und Abfällen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) bzw.
der LVGBT (Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und
Brüchen sowie Tagebauungen) entsprechen, sofern in den Positionen
nichts anderes erwähnt ist.

Das für den Einbau vorgesehene Material ist in Chargen von jeweils
250 m3 im Original auf die Parameter Mineralölkohlenwasserstoffe,
Schwermetalle (gemäß KVO; einschließlich Arsen und Thallium),
Cyanide (gesamt) und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
(gemäß EPA;
einzeln und gesamt) zu untersuchen. Für die Analyseverfahren und
Bestimmungsgrenzen sind die entsprechenden DIN-Normen und
Einheitsverfahren anzuwenden. Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor
Einbau entsprechend den technischen Regeln der LAGA bzw. LVGBT
die Untersuchungsergebnisse mit Angabe der Art und Herkunft des
Bodens, Zeitpunkt der Probenentnahme und des anerkannten
Prüfinstitutes zur Freigabe der Lieferung vorzulegen. In begründeten
Einzelfällen ist außer einer Untersuchung der Feststoffe auch die
Eluatuntersuchung durchzuführen. Wird von mehr als einer
Herkunftsstelle Boden angeliefert, so ist je Herkunftsstelle
mengenabhängig mindestens eine Untersuchung vorzulegen. Der
Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass nur beprobte Böden
angeliefert werden. Die Kosten der Untersuchungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Der Auftraggeber behält sich Kontrollprüfungen nach den Kriterien der
LAGA bzw. LVGBT vor. Entsprechen die Böden nicht den geforderten
Kriterien, hat der Auftragnehmer die beanstandeten Böden kostenfrei
auszubauen und  entsprechend den Richtlinien zu verwerten. Er trägt
dann auch die Kosten der Kontrolluntersuchung.

0.8    Verpflichtung zur Einhaltung der Kernarbeitsnormen zur
Abschaffung der Kinderarbeit

Dem Auftraggeber ist die Einhaltung sozialer Mindeststandards und
fairer Produktionsbedingungen besonders wichtig.

Der Auftragnehmer hat deshalb ausschließlich Natursteine
einzubauen, die unter Beachtung der Kernarbeitsnorm Nr. 182 (Verbot
ausbeuterischer Kinderarbeit) der Internationalen Arbeitsorganisation
(IAO) hergestellt bzw. verarbeitet sind.

Als Nachweis dafür, dass das angebotene Produkt ohne
ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des IAO-Abkommens Nr. 182
gefertigt wurde, ist dem Auftraggeber im Falle einer Beauftragung
rechtzeitig vor Ausführung ein geeignetes Zertifikat von einem
unabhängigen Dritten (Xertifix, win= win-fairstone oder gleichwertig)
produktbezogen vorzulegen.

Die dort abzugebenden Erklärungen werden im Auftragsfall
Vertragsbestandteil.

0.9 Bauleistungen im Stundenlohn

Bauleistungen im Stundenlohn dürfen nur auf besondere Anordnung
der Bauleitung ausgeführt werden.
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Arbeitskräfte:
Die jeweiligen Verrechnungssätze für Arbeitskräfte sind unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gelten
unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden. Sie müssen
den tatsächlichen Lohn, die Zuschläge für Gemeinkosten,
Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen und
dergleichen sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten enthalten.
Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sowie für
Überstunden werden gesondert vergütet.
Auf den Regiebelegen sind außer den ausgeführten Tätigkeiten und
deren Dauer auch der Name und die Lohngruppe der jeweiligen
Arbeitskraft aufzuführen. Die Belege sind vom Auftragnehmer mit
Datumsangabe zu unterzeichnen.
Die Abzeichnung der Belege von Auftraggeberseite kann nur vom
Auftraggeber oder den mit der Bauleitung beauftragten Büros
erfolgen.

Geräte und Fahrzeuge:
Die jeweiligen Verrechnungssätze für Geräte und Fahrzeuge müssen
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere für Vorhalten
und Betriebsstoffe sowie sämtliche Zuschläge und Kosten für das
Bedienungspersonal enthalten. Vorausgesetzt wird der Einsatz eines
hierfür geschulten und zahlenmäßig erforderlichen Personals. Eine
Vergütung für höher qualifizierte Arbeitskräfte als erforderlich, wird
nicht gewährt.

Baustoffe:
Die jeweiligen Verrechnungssätze für Baustoffe müssen die Lieferung
frei Baustelle einschließlich dem Transport zur Verwendungsstelle und
dem Abladen sowie alle Zuschläge enthalten.

0.10    Baustelleneinrichtung

Für alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten sind die
notwendigen Aufwendungen zur Einrichtung, Vorhaltung und
Räumung der Baustelle, einschließlich z.B. Betriebsstoffe, Maschinen,
Werkzeuge, Sanitäranlagen sowie Sicherungseinrichtungen in die
Einheitspreise mit einzurechnen, sofern hierfür keine eigenen
Positionen vorgesehen sind.

0.11 Eignungszeugnisse

Eignungszeugnisse, Zertifikate, Prüf- und sonstige Nachweise sind auf
Verlangen des Auftraggebers innerhalb von sechs Kalendertagen
einzureichen. Sie dürfen nicht älter als ein Jahr sein.
Verspätet eingereichte, fehlende oder unvollständige Nachweise und
Angaben können zum Ausschluss von der Wertung führen.

0.12 Oberflächenbeschaffenheit bei Betonpflaster und Betonplatten

Folgende Eigenschaften werden vom Auftragnehmer zugesichert:
Belagsflächen aus Betonpflaster bzw. Betonplatten (Kunststeinplatten)
haben in sich ein einheitliches optisches Erscheinungsbild (z.B. Farbe
und Struktur).
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Die Maße von Platten- und Betonpflasterbelägen sind durch
vorheriges auslegen von Plattenreihen (längs und quer) zu ermitteln,
so dass wo immer möglich ganze Platten des jeweiligen Plattentyps
ohne Schnitt verlegt werden können. Herzustellende
Belagseinfassungen und Anschlusskanten (z.B. Sitzblocks) sind
ensprechend auszurichten. Die hierfür maßgebenden Bezugspunkte
und Fluchten sind vor Aufnahme der Arbeiten in Abstimmung mit der
Bauleitung einzumessen. In Entsprechung gilt vorgenanntes ebenfalls
für Betonpflasterarbeiten.

Belagsanschlüsse sind grundsätzlich höhengleich auszuführen, sofern
nicht ausdrücklich anders angegeben.

0.13 Platz- und Wegebauarbeiten

Mehraufwand durch Einbauten:
Mehraufwendungen durch Erschwernisse infolge von Einbauten und
entlang von Bordsteinen, Rinnen und dgl. einschließlich des
verminderten Leistungsansatzes in der Fläche sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Alle in den Plänen angegebenen Maße (auch Höhenangaben),
insbesondere die Maße der sonderanzufertigender Teile wie
Gitterroste, Betonfertigteile etc. sind vor Einbau (und vor Bestellung)
eigenständig vom Auftragnehmer zu prüfen und in Absprache mit der
Bauleitung ggf. zu modifizieren.

Als Grundlage für die Massenabrechnung der Erd- und
Tragschichtarbeiten ist vor Beginn und nach Beendigung der Leistung
vom AN ein Nivellement durchzuführen. Dies ist dem Bauherrn bzw.
der Fachbauleitung in nachprüfbarer Form unaufgefordert vorzulegen.
Diese Arbeiten sind in die jeweiligen Einheitspreise miteinzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet.

Der AG behält sich die Anwesenheit beim Aufmaßtermin vor. Die

Aufmaße sind deshalb rechtzeitig anzukündigen.

Auf dem gesamten Gelände wurden bereits im Zuge der
Baumaßnahme Entwässerungsleitungen/ Kanäle/ Elektroleitungen mit
Kontrolleinrichtungen, etc. verlegt.
Die Bereiche sind, sofern eine Mindestüberdeckung gegeben ist,
überfahrbar. 
Bei Arbeiten im Untergrund ist jedoch mit besonderer Sorgfalt
vorzugehen. Hieraus entstehende Erschwernis ist in die EP
miteinzurechnen. Nachträgliche Erschwerniszulagen werden nicht
anerkannt.

Alle Förderwege auf der Baustelle sind max. 300m lang.
Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern keine anderen
Angaben vermerkt sind.

Abrechnung erfolgt prinzipiell nach Aufmaß auf der Baustelle, bei
Erdarbeiten in fest eingebauter Masse. 

Bei allen zu entsorgenden Materialien sind sämtliche
Entsorgungsgebühren in die EP einzurechnen, sofern keine separate
dafür Position vorhanden ist.

Die angebenene Mengeangaben beziehen sich prinzipiell auf nicht
zusammenhängende Einheiten, sondern auf Kleinflächen rund ums
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 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Gebäude. Dies ist in die EP einzukalkulieren.
Handarbeit im Bereich von aufgehenden Wänden, Einfassungen,
Schächten, Schiebern und dgl. ist in den EP einzurechnen.

Alle Materialien als Lieferung und Montage durch AN, sofern in den
Positionen nicht explizit etwas anderes angegeben wird.

Die Abnahme der Vegetationstechnischen Arbeiten erfolgt am Ende
der auf die Pflanzung folgenden Vegetationsperiode.

Folgende Richtlinien gelten ergänzend:
-   ZTV T-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau
-   ZTV E-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau
-    RStO Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von
Verkehrsflächen
-     RASP-LP4

Ausführung von Regiestunden und  Bedarfspositionen nur nach
ausdrücklicher Anordnung der Bauleitung. Ohne diese Anordnung
erfolgt keine Vergütung.

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung herstellen, vorhalten, räumen

Baustelleneinrichtung herstellen einschließlich
Beschaffen von Lager- und Arbeitsflächen sowie von
Zufahrtswegen zur Baustelle über die vom AG zur
Verfügung gestellten hinaus. Anlegen der Lager- und
Arbeitsplätze. Geräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel anfahren und betriebsfertig aufstellen.
Baubüros, Werkstätten, Sanitäranlagen, abschließbare
Lagerräume für eigenes Personal und Austattung, ect. 
anfahren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtungen
und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich,
herstellen. Durchführung der Nivellements und
Absteckarbeiten inkl. Gerätebereitstellung über die
gesamte Bauzeit. Der AN hat für die Sicherung der
abgesteckten und einnivellierten Punkte, der
offiziellen Grenzpunkte und seiner Bearbeitungsflächen
und Bauteile zu sorgen.
Eingeschlossen sind auch die Kosten für
Baustelleinrichtung während Außertarifzeiten
(Wochenende/ Feiertage/ Nachts).
Baustelle während der Baumaßnahme vorhalten und nach
Beendigung räumen der Baustelleneinrichtung und
wiederherstellen der Zuzfahrtsflächen in den
Ausgangszustand.
Vergütung :
nach Einrichtung mit der 1. AZ zu 25 %
nach ca. 50% Fertigstellung zu 50 %
nach Räumung  zu 100 %

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.2 Bauzaun herstellen, vorhalten und wieder abbauen

Bauzaun herstellen, vorhalten und wieder abbauen, aus
mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, 
Einzelrahmen miteinander fest verschraubt, gemäß
statischer Erfordernis, 
Stützenfüße aus Beton, einschl. sämtlicher
Verbindungen, Kupplungen, Erdnägel, etc.
Untergrund teilweise befestigt, teilweise unbefestigt.

Der Bauzaun ist standfest, auch Sturmlasten aushaltend,
und ortsfest aufzustellen, vorzuhalten und nach
Abschluss der Bauarbeiten wieder abzubauen.
Es darf nicht möglich sein diesen durch Körperkraft
verschieben oder kippen zu können. 
Beschädigte oder abhanden gekommene Teile der
Einrichtung arbeitstäglich ersetzen, ausbessern.

Der Bauzaun ist über den Zeitraum der Ausführung der
eigenen Leistung zu kontrollieren und instandzuhalten,
erforderliche Ausbesserungsmaßnahmen sind vorzunehmen.
Zu- und Durchfahrt von Notverkehr und Feuerwehr müssen,
auf den eingezeichneten Wegen, stets gewährleistet
sein.

Ziel ist die Verkehrssicherheit im Bauzaunbereich.
Zaunhöhe: mindestens 2,00m, Bodenfreiheit höchstens
20cm

inkl. arbeitstägliches Öffnen und Schließen 
für die eigenen Arbeiten

Aufstellung und Abbau nach Rücksprache mit der
Bauleitung.

260 m EP ......................... GP ............................

01.3 Bauzaun umsetzen

Bauzaun umsetzen
Bauzaun, wie vor beschrieben, abbauen und an neuer
Stelle wieder standfest und ortsfest aufstelleden.
Hiervon ist auch der bereits bauseits vorhandene
Bauzaun betroffen.
Ausführung nur nach besonderer Anordung des AG bzw. der
Bauleitung.

260 m EP ......................... GP ............................

01.4 Dokumentation

Bauwerk: "Erdarbeiten, Leitungen, Wegebau,
Baukonstruktionen, Einbauten, Pflanzung, etc.," gem.
Auftrag.
Mittels digitaler Vermessung ist ein Bestandslageplan
mit eingemessenen Höhen im M 1:100 zu erstellen.
Vermessung im Koordinatensystem mit
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.05.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis Auloh (526)

            
01 LandschaftsbauarbeitenLV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Anschluss an mindestens 4 Katasterfestpunkte bzw.
trigonometrische Punkte. Der Höhenanschluss an amtliche
Höhenfestpunkte ist durch Nivellement der
Ausgangspunkte nachzuweisen.
Die zeichnerische Darstellung hat in einem CAD-System
zu erfolgen, die Datenübergabe im Format DWG und PDF.
Der Bestandsplan ist dem Bauherrn in Papierform
2-fach zur Abnahme vorzulegen.

Die Pläne müssen jeweils dem Revisionsstand
entsprechen.
Die Dokumente sind vorab als Prüfexemplar zu übergeben,
welches zur endgültgen Abgabe von der Bauleitung
freigegeben wird.
Das Prüfexemplar ist als Kopie 1-fach, nach Angaben des
AG, in Ordnern zusammengefasst und als pdf zur
Verfügung zu stellen.
Das Abgabeexemplar ist als Kopie 2-fach, nach Angaben
des AG, in Ordnern zusammengefasst und als dwg und pdf
abzugeben.
U.a. werden gefordert:
- Fachunternehmererklärungen
- B2-Baustellendokumentation
- Produktdatenblätter verwendeter Materialien
- Herstellernachweise
- Konstruktionsbeschreibungen
- Wartungs- und Pflegehinweise der Hersteller
- Prüfzeugnisse
- Zulassungsbescheide
- statische Berechnungen, - Nachweise
- Übereinstimmungserklärungen
- Errichterbescheinigung
Für die folgende Aufstellung ergibt sich kein Anspruch
auf Vollständigkeit. Sollte eine technische Einrichtung
nicht erwähnt worden sein, aber im Objekt installiert
worden sein, sind die entsprechenden Unterlagen den
Revisionsunterlagen hinzuzufügen.

1 psch GP ............................

01.5 Verkehrsrechtliche Anordnung

Verkehrsrechtliche Anordnung
Einholen und vorhalten verkehrsrechtlicher
Sondernutzungsgenehmigung
der zuständigen Behörden für Sperrungen öffentlicher
Verkehrsflächen, zur Sicherung und Freihaltung der
Baustellenzufahrt und Überfahrung des Gehwegs im
Bereich der Baustellenzufahrt für die Dauer der
Baustelle
Inkl. Gebühren.
Vergütung erfolgt nur nach Abstimmung mit der
Bauleitung im Vorfeld der Einholung.
inkl. der erforderlichen Beschilderung
Nach besonderer Anordnung des AG oder der Bauleitung.

2 Psch EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.6 Mobile Baustellentoiletten aufstellen, abbauen

mobile Baustellentoiletten aufstellen
standsicher, inkl. Herstellung des erforderlichen
Erdplanums nach Herstellervorschrift,
Lage nach Angabe Bauleitung
mit eigenem Frisch- und Abwassertank,
verschließbar
gamäß der gülten Vorschriften,
liefern, aufstellen und nach Beendigung der
vereinbarten Zeit wieder abbauen und abholen,
inkl. der erforderlichen Geräte dazu.

2 Stk EP ......................... GP ............................

01.7 Mobeile Baustellentoilette vorhalten

vorbeschriebene Baustellentoilette vorhalten
Reinigung 1x wöchntlich
Entleerung des Abwassertanks nach Bedarf
aber mindestens 1x wöchentlich
Füllung des Frischwassertanks nach Bedarf
Abrechnung pro Kabine pro Woche 
ca. 6 Wochen à 2 Kabinen

12 Wo EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   Titel   Vor-/ Abbrucharbeiten

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:
Nachfolgend aufgeführte Positionen sind für die
Entsorgung von Fremdmüll. Der eigene Bauschutt ist als
Nebenleistung, wie in den Vorbemerkungen beschrieben,
auf eigene Kosten abzufahren und ordnungsgemäß zu
entsorgen.
Es sind Entsorgungsnachweise zu führen sowie ein Aufmaß
im Beisein der Bauleitung zu erstellen.
Es wird darauf hingewiesen, dass auf die Mülltrennung
besonders zu achten ist. Bei Zuwiderhandlung wird die
Entsorgung zu Lasten des Verursachers durchgeführt.
Abrechnung nach Wiegeschein.
Hat der AN ausgebaute Stoffe schadlos zu beseitigen,
sind in die Einheitspreise, auch wenn es nicht
gesondert erwähnt ist, die anfallenden Kippgebühren
einzurechnen. Beim Auffinden von kontaminierten Böden
oder Stoffen, deren schadlose Beseitigung besondere
Behandlungen erfordern, sind der Auftraggeber, die
örtl. Bauüberwachung sowie die zuständigen Fachstellen
zu verständigen.

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Vor-/ Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.1 Unbrauchbare Stoffe aufnehmen, Bauschutt

Unbrauchbare Stoffe aufnehmen, Bauschutt

Unbrauchbare Stoffe aufnehmen, Bauschutt laden und
entsorgen. Das Sammeln und Trennen ist in den EP
einzukalkulieren und wird gesondert vergütet.
Sämtliche Entsorgungsgebühren sind in den EP
einzukalkulieren.
Abrechnung nach Aufmaß im Beisein der Bauleitung,
Wiegescheine gelten begleitend.
Überschreiten die mengen, die ausgeschriebene Menge ist
unverzüglich die Bauleitung zu kontaktieren.
Keine Beseitigung ohne Bauleitung

2 m³ EP ......................... GP ............................

02.2 Unbrauchbare Stoffe aufnehmen, Kunststoffabfälle

Unbrauchbare Stoffe aufnehmen, Kunststoffabfälle

wie vor, jedoch Kunststoffe, Folien, etc.

2 m³ EP ......................... GP ............................

02.3 Unbrauchbare Stoffe aufnehmen, Restmüll

Unbrauchbare Stoffe aufnehmen, Restmüll

wie vor, jedoch Restmüll

5 m³ EP ......................... GP ............................

02.4 Einzel-Fundament aus Beton unbewehrt abbrechen,

Einzel-Fundament aus Beton unbewehrt abbrechen,
über und unter GOK, aufnehmen und entsorgen.
mehrere Punktfundamente aus Beton von bereits
abgebrochenen
Ausstattungen,
Incl. Zerkleinerung
der vorgefundenen Materialien, so dass diese
abtransportiert werden können.
Materialien sind nicht schadstoffhaltig
Maße jeweils:
Länge bis 1,2m
Breite bis 1,2m
Tiefe bis 1,0m
Einschl. aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten,
Bodenklasse 3-5
inkl. Fundamentgrube verfüllen mit
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Vor-/ Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
geeignetem, zu lieferndem Material
Nachweis ist zu führen.
Abrechnung über Aufmaß, zur Dokumentation sind Fotos
mit Meterstab
zur Größenfeststellung zu erstellen und der Bauleitung
zu übergeben.

1,5 m³ EP ......................... GP ............................

02.5 Bodendecke abräum Krautschicht

Pflanzl. Bodendecke abräumen
Bewuchs: Wiese/ Krautschicht
einschließlich Wurzelschicht
Schichtdicke über 3 bis 5 cm abschälen
und entsorgen.

20 m2 EP ......................... GP ............................

02.6 Entwässerungsrohre ausbauen und entsorgen

Entwässerungsrohre ausbauen und entsorgen
DN 100
horizontal und senkrecht, 
inkl. Formteile,
abbrechen einschl. Sandbettung, 
laden, transportieren
und entsorgen bis UK Tragschicht.
Inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten,
Bodenklasse 3-5

70 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Vor-/ Abbrucharbeiten, Netto: ...............................
    

03   Titel   Grabarbeiten für Brunnenleitungen

Gegenstand der Maßnahme

Gegenstand der Maßnahme
Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Herstellung der
Brunnenleitungen im Bereich Wohnheim der Lebenshilfe
Landshut e.V..
Die Maßnahme umfasst die Grabarbeiten für
Brunnenleitungen aus PE- Rohr.

Wesentliche Parameter:
· Gesamtlänge der Haltung: ca. 150 m.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.05.2026 - Seite 16



Leistungsverzeichnis Auloh (526)

            
01 LandschaftsbauarbeitenLV

03 Titel Grabarbeiten für Brunnenleitungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
· Rohrmaterial: PE- Rohre.
· Nennweiten: DN 65 bis DN 100].
· Verlegungstiefe: bis ca. 1,30 m unter GOK.

Geltende Normen und Regelwerke

Geltende Normen und Regelwerke
Die Ausführung erfolgt nach den anerkannten Regeln der
Technik.  Ergänzend zur VOB/B gelten insbesondere:

· VOB/C DIN 18300: Erdarbeiten.
· VOB/C DIN 18306: Entwässerungskanalisationsarbeiten.
· VOB/C DIN 18317: Verkehrswegebauarbeiten

(Oberbauschichten mit Asphalt).
· DIN EN 1610: Verlegung und Prüfung von

Abwasserleitungen und Abwasserkanälen.

· DIN EN 476: Allgemeine Anforderungen an Bauteile für 
Abwasserleitungen.

· DWA-Regelwerk: Insbesondere Arbeitsblätter A 127
(Statische  Berechnung) und A 139 (Einbau und
Prüfung).

· ZTV E-StB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
für  Erdarbeiten im Straßenbau.

Baugrund, Grundwasser und Altlasten

Baugrund, Grundwasser und Altlasten
Dem Bieter wird das Baugrundgutachten des Büros Geoplan
GmbH vom 07.11.2022 als Bestandteil der
Ausschreibungsunterlagen zur  Verfügung gestellt.

· Bodenklasse: Die Abrechnung erfolgt nach den
Homogenbereichen gemäß VOB/C.

· Grundwasser: Mit Grundwasser ist ab einer Tiefe von 2,0
m unter GOK zu rechnen. Eine erforderliche
Wasserhaltung ist als  gesonderte Position im LV
kalkuliert.

· Kontaminationen: [Hinweis, ob mit belastetem Boden zu
rechnen ist oder ob der Boden als Z0 eingestuft wird].

Leitungsbestand und Sicherungsmaßnahmen

Leitungsbestand und Sicherungsmaßnahmen
Der Auftragnehmer (AN) hat sich vor Baubeginn über die
Lage  vorhandener Versorgungsleitungen Wasser, Strom,  
Telekommunikation) durch Einholung von
Leitungsauskünften bei den jeweiligen Versorgern zu
informieren.

· Suchschlitze zur genauen Lokalisierung sind nach
Anordnung der  Bauleitung auszuführen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Grabarbeiten für Brunnenleitungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
· Bestehende Leitungen sind zu sichern und ggf.

abzufangen.  Schäden an vorhandenen Leitungen sind
der Bauleitung sofort zu melden.

Verkehrssicherung und Baustellenlogistik

Verkehrssicherung und Baustellenlogistik
Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung des
Verkehrs.

· Die Verkehrssicherung ist gemäß RSA 21 und dem
abgestimmten  Verkehrszeichenplan vorzunehmen.

· Der AN hat den Anliegerverkehr (insbesondere
Rettungswege und  Müllabfuhr) während der
Bauzeit weitestgehend zu gewährleisten.

· Lagerflächen für Rohre und Aushubmaterial werden vom AG
 zugewiesen.

Materialien und Ausführung

Materialien und Ausführung
· Rohrmaterial: Es dürfen nur Materialien mit gültigem

Prüfzeugnis bzw. CE-Kennzeichnung verwendet werden.
· Bettung: Die Bettung der Rohre hat nach DIN EN 1610 

(Einbettungstyp 1) zu erfolgen. Als Bettungsmaterial
ist ein Sand-Kies-Gemisch bzw. Splitt vorgesehen.

· Verbau: Die Gräben sind gemäß DIN 4124 standsicher zu
verbauen. Die Wahl des Verbaus (z. B. Grabenkasten,
Dielenkammerverbau) obliegt dem AN, sofern im LV keine
spezifischen Vorgaben gemacht werden. Bei nicht
verbautem Aushub sind die notwendigen 
Sicherheitsböschungen vorzusehen. Die Massen für die
Böschung werden aber nicht anerkannt, wenn diese zum
Zwecke der  Einsparung des Verbaues ausgeführt
wurden und und preislich  höher liegen als der
angebotene Verbau.

Prüfungen und Abnahme

Prüfungen und Abnahme
Vor der Verfüllung der Rohrzone ist eine Teilabnahme
der  Leitungsverlegung durchzuführen. Folgende
Nachweise sind zwingend zu erbringen:

1. Dichtheitsprüfung: Nach DIN EN 1610.
2. TV-Untersuchung: Optische Inspektion des

fertiggestellten Kanals (einschließlich
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Grabarbeiten für Brunnenleitungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Neigungsmessung).

3. Verdichtungsnachweise: Proktor-Dichte-Nachweise für den
Grabenbau gemäß ZTV E-StB.

Abrechnung und Dokumentation

Abrechnung und Dokumentation
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß
(Einheitspreisvertrag).

· Die Leitungslängen werden in der Achse von Mitte
Schacht bis Mitte Schacht gemessen.

· Schachtbauwerke werden pro Stück abgerechnet.
· Die Dokumentation (Bestandspläne, Prüfprotokolle,  

Schichtenverzeichnisse) ist nach Abschluss der Arbeiten
dreifach in Papier und digital im Format z. B. DXF/DWG
und PDF zu  übergeben.

Entsorgung

Entsorgung
Der AN ist für die ordnungsgemäße Entsorgung von
überschüssigem Bodenaushub und Abbruchmaterial
verantwortlich. Verwertungs- und Entsorgungsnachweise
(Begleitscheine) sind der Bauleitung  unaufgefordert
vorzulegen.

03.1 Aushub T bis 1,25 m - B über 0,5 bis 1,0 m - BK 3

bis 5 - seitl. lagern

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle,
DIN 18300 / DIN 4124 / DIN EN 1610, profilgerecht
ausheben ab  Gelände, Zwischenlagerung durch AN.
Verfüllen und verdichten,
verdrängten Boden seitlich lagern,
Aushubtiefe bis 1,25 m,
Sohlenbreite der Gräben über 0,5 bis 1,0 m,
Bodenklassen 3 bis 5.

80 m3 EP ......................... GP ............................

03.2 Aushub T bis 1,75 m - B über 0,5 bis 1,0 m - BK 3

bis 5 - seitl. lagern

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Grabarbeiten für Brunnenleitungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung wie vor beschrieben
jedoch Aushubtiefe bis 1,75 m.

35 m3 EP ......................... GP ............................

03.3 Aushub T bis 1,25 m - B über 0,5 bis 1,0 m - BK 3

bis 5 - FW bis 300 m

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle,
DIN 18300 / DIN 4124 / DIN EN 1610, profilgerecht
ausheben ab  Gelände, Aushub fördern und lagern,
Förderweg bis 300 m,
Aushubtiefe bis 1,25 m, Sohlenbreite der Gräben über
0,5 bis 1,0 m,
Bodenklassen 3 bis 5.

80 m3 EP ......................... GP ............................

03.4 Aushub T bis 1,75 m - B über 0,5 bis 1,0 m - BK 3

bis 5 - FW bis 300 m

Ausführung wie vor beschrieben
jedoch Aushubtiefe bis 1,75 m.

35 m3 EP ......................... GP ............................

03.5 Boden lösen, laden und transportieren 

BK 3 bis 5

Boden,
Bodenklassen 3 bis 5,
lösen, laden und transportieren,
zu einer zugelassenen Deponie/Entsorgungsungsstelle
durch den Bieter,
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist
zu erbringen durch den Bieter.
Die Gebühren werden gegen Nachweis vergütet .
Transport bis zur Deponie des AN.

100 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.05.2026 - Seite 20



Leistungsverzeichnis Auloh (526)

            
01 LandschaftsbauarbeitenLV

03 Titel Grabarbeiten für Brunnenleitungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.6 Ausheben von Hand BK 3 bis 5

Ausheben von Hand als Zulage zur Bodenbewegung.
Ausführung nach besonderer Anordnung des AG.
Bodenklassen 3 bis 5.

5 m3 EP ......................... GP ............................

03.7 Einbauen von Hand BK 3 bis 5

Einbauen von Hand als Zulage zur Bodenbewegung.
Ausführung nach besonderer Anordnung des AG.
Bodenklassen 3 bis 5.

5 m3 EP ......................... GP ............................

03.8 Verbau bis 1,75 m

Verbau, zur Sicherung von Gräben und Schächten
gemäß DIN 18 303 nach Wahl des Auftragnehmers, jedoch
so  ausgeführt, dass die Herstellung der Einbauten
nicht behindert wird   - doppelseitig ausgeführt
Verbautiefe m: bis 1,75

70 m2 EP ......................... GP ............................

03.9 Planum herstellen und verdichten, Unterbau Bereich Kanalgraben

Planum herstellen und verdichten auf Unterbau
Boden der Homogenbereiche B1 und B2 max. Abweichung von
der  Sollhöhe +2/-2 cm. Verformungsmodul Ev2 mind. 45
MN/m2.
Verdichtungsgrad Ev2/Ev1 < 2,0

150 m2 EP ......................... GP ............................

03.10 Einbetten und Überschütten von Rohrleitungen mit

Sand

Einbetten und Überschütten,
profilgerecht, von Rohrleitungen mit vom AN zu
liefernden Stoffen,
Stoff: Sand, Splitt, Kies, Schotter verdichten.

60 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Grabarbeiten für Brunnenleitungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.11 Trassenwarnband für Versorgungsleitung

Trassenwarnband
Warnband für Versorgungsleitung
Trassenwarnband zur Markierung von Brunnenleitungen
durch  Auslegen des Bandes ca. 40 cm über den Rohren
Aufschrift:    "Achtung
Versorgungsleitung"
Farbe:    gelb

150 m EP ......................... GP ............................

03.12 Einbauen von Hand von Sand

Einbauen von Hand
als Zulage zum Einbetten und Überschütten, von
Rohrleitungen mit Sand, Ausführung nach besonderer
Anordnung des AG.

5 m3 EP ......................... GP ............................

03.13 Liefern von Natursand

Liefern von Stoffen, frei Baustelle, Natursand,
Mengenermittlung nach Aufmaß in eingebautem Zustand.

20 m3 EP ......................... GP ............................

03.14 Liefern von Splitt

Liefern von Stoffen, frei Baustelle, Splitt,   
Mengenermittlung nach Aufmaß in eingebautem Zustand.

20 m3 EP ......................... GP ............................

03.15 Liefern von Kies

Liefern von Stoffen, frei Baustelle, Kies,   
Mengenermittlung nach Aufmaß in eingebautem Zustand.

20 m3 EP ......................... GP ............................

03.16 Liefern von Schotter

Liefern von Stoffen, frei Baustelle, Schotter,   
Mengenermittlung nach Aufmaß in eingebautem Zustand.

10 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Grabarbeiten für Brunnenleitungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.17 Bodenaustausch für Straßen oder Wege

Bodenaustausch für Straßen oder Wege
Bodenaustausch von nicht tragfähigen Boden im Bereich
von Straßen oder Wegen, Lieferung und Einbau durch
Auftragnehmer,
EV2>45 MN/m2 einschließlich verdichten.
Einbau als Planum für Straßen oder Wege mit Lieferung
und Einbau, sowie schichtenweisen Verdichten des
Bodenaustauschmaterial durch den AN.

100 m3 EP ......................... GP ............................

03.18 Zementbeton C12/15

Zementbeton in entsprechender Körnung für Einbauten,
Auflagen,  Unterstützung, Fixierung usw. von Leitungen,
Armaturen, Geräten usw. geschalt oder ungeschalt
eingebaut

Ausführung:  für Fundamentierung, Fixierung, Teil- und 
   Vollummantelung
Betongüte:   C12/ 15

1 m3 EP ......................... GP ............................

03.19 Aufsuchen, Unterkreuzen und Sichern von Leitungen.

Aufsuchen, Unterkreuzen und Sichern von Leitungen.
Aufsuchen, Freilegen und Sichern von unterkreuzten
Kanälen,  Leitungen und Kabel im Zuge der
Bauausführung.
Den dafür erforderlichen Handaushub einrechnen. Bei
Kanälen,  Wasser- und Gasleitungen Rohrbettung und
Umhüllung   wiederherstellen.
Bei Kabeln Kabelbettung und Kabelabdeckung
wiederherstellen.

5 St EP ......................... GP ............................

03.20 Bestandsunterlagen

Bestandsunterlagen,
der Kanalbau- und Entwässerungsarbeiten,   
Bestandspläne im Maßstab 1:100, mit Inhaltsverzeichnis,
gefaltet, geheftet in einem Ordner, bestehend aus:
-  Grundrisspläne mit Höhenkoten, Nennweiten und
    Massen in mm, Rohrleitungen eingemessen und
vermaßt
-  Schnittpläne mit Höhenkoten, Nennweiten und  
 Massen in mm
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Grabarbeiten für Brunnenleitungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Bestandspläne, farbig, sowie CAD-Dateien und Unterlagen
im  PDF-Format (3- Fach) sowie auf Speichermedium
(1-fach).

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Grabarbeiten für Brunnenleitungen, Netto: ...............................
    

04   Titel   Erdarbeiten

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Als Grundlage für die Massenabrechnung der Erd- und
Tragschichtarbeiten ist vor Beginn und nach Beendigung
der Leistung vom AN ein Nivellement durchzuführen. Dies
ist dem Bauherrn bzw. der Fachbauleitung in
nachprüfbarer Form unaufgefordert vorzulegen. Diese
Arbeiten sind in die jeweiligen Einheitspreise
miteinzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Der AG behält sich die Anwesenheit beim Aufmaßtermin

vor. Die Aufmaße sind deshalb rechtzeitig anzukündigen.

Die jeweiligen Spartenpläne sind vom AN zu beschaffen.
Sämtliche Bauarbeiten im Bereich von bestehenden Ver-
und Entsorgungsleitungen sind vor Beginn der Arbeiten
mit dem jeweiligen Versorgungsträger abzustimmen.
Deren Auflagen und Schutzanweisungen sind zu beachten.

Hat der AN ausgebaute Stoffe schadlos zu beseitigen,
sind in die Einheitspreise, auch wenn es nicht
gesondert erwähnt ist, die anfallenden Kippgebühren
einzurechnen. Beim Auffinden von kontaminierten Böden
oder Stoffen, deren schadlose Beseitigung besondere
Behandlungen erfordern, sind der Auftraggeber, die
örtl. Bauüberwachung sowie die zuständigen Fachstellen
zu verständigen.

04.1 Suchschlitz herstellen, Tiefe bis 1,75m

Suchschlitz herstellen, Tiefe bis 1,75m

zur Ermittlung der Lage von Versorgungsleitungen,
Kabeln, etc. bzw.
zur Bodenuntersuchung,
Grabenbreite bis 0,80 m,
Tiefe bis 1,75 m,
Einzellänge bis 3m
in nicht zusammenhängenden Einheiten
in Handarbeit mit Maschinenunterstützung
inkl. Bedienpersonal und Arbeitsgeräte
Bodenklasse 3-5
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04 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Graben wieder einfüllen und verdichten.

Überschüssiger Aushub aufnehmen und entsorgen.

Ausführung nur nach besonderer Anordnung des AG bzw.
der Bauleitung.

30 m EP ......................... GP ............................

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Bei nachstehenden Positionen ist damit zu rechnen, dass
das beschriebene Material teiweise belastet ist.

Im Rahmen der Erdarbeiten werden alle Aushubarbeiten
durch ein vom AG beauftragtes Büro fachtechnisch
begleitet. Der gesamte Bodenaushub wird durch die
örtliche Aushubüberwachung organoleptisch beurteilt und
separiert. Der Aushub ist auf geordneten Mieten
bauseits zwischenzulagern und abzudecken.
Maximale Mietengröße 250 m3.

Die Geräteführer sind bezüglich der Separierung der
Aushubmaterialien an die Weisungen der örtlichen
Aushubüberwachung gebunden.
Die Beprobung der Böden dauert in der Regel eine Woche.
Danach sind die Böden zu laden, zu transportieren und
nach geltenden Richtlinien zu verwerten. 

Mehraufwand, welcher durch die Kontrollmessungen und
die Probenahmen des Gutachters entsteht, ist in die
Einheitspreise miteinzurechnen.

Alle Nebenkosten, wie Entsorgungs- und
Verwertungsnachweise, Begleitscheine, Transport- und
Wiegekosten, Deponiegebühren etc., sind in die
Einheitspreise miteinzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß in m3 (gewachsenes
bzw. vorliegende Kubatur vor dem Ausbau). Wiegescheine
gelten lediglich begleitend.

04.2 Oberboden lösen, abtragen und lagern

Oberboden von Grünflächen,
Ausbautiefe bis 40 cm
profilgerecht lösen, abtragen und bauseits lagern
maschinell, im Wurzelbereich von Bäumen und
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.05.2026 - Seite 25



Leistungsverzeichnis Auloh (526)

            
01 LandschaftsbauarbeitenLV

04 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Vegetationsbeständen von Hand

Boden bauseits lagern zum Wiedereinbau
Mietengröße: bis 250 m3

Ausbaustärken variieren.

20 m3 EP ......................... GP ............................

04.3 Boden lösen, abtragen und lagern

Boden gemäß Anweisung der Aushubüberwachung
profilgerecht lösen, fördern, laden und bauseits lagern
Bodenklasse 3+4+5
Rohboden und verschmutzte Kiestragschicht

Boden bauseits lagern getrennt nach der Einstufung der
schadstofftechnischen Begutachtung, auf messbare Mieten
Mietengröße: bis 250 m3
Aushubtiefe bis zu 60 cm

Boden enthält Fremdstoffanteile z.B. Ziegelbruch,
Betonreste, Kleinschrott, etc.
Abtransport zur Entsorgung über nachbeschriebene
Positionen.

400 m3 EP ......................... GP ............................

04.4 Beprobung Boden, Rohboden

Beprobung Boden, Rohboden
durch unabhängigen Gutachter des AN
Boden Klasse 3-5
auf Mieten gelagert
Untersuchung auf Umwelt- Schadstoffe gemäß 
LAGA PN98, Eckpunktepapier (aktuellste Fassung)
und gemäß technischer Anforderung des Prüflabors 
zur Klassifizierung für die Bodendeponie und zur
Feststellung der Bodenqualität,
Mit Auswertung, Laborkosten, 
Einstufung und Prüfbericht. 
2 Untersuchungen pro
Haufwerk / Miete,
Inklusive Probeentnahme und An- und Abfahrt des
Probenehmers.
Abrechnung: 1 Stück = 1 Haufwerk / Miete bis zu 250 m3

2 Stk EP ......................... GP ............................

04.5 Beprobung Boden, Oberboden

Wie Position 04.4  jedoch:
Oberboden Klasse 1

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.6 Oberboden abtransportieren

Oberboden abtransportieren 

Boden bauseits gelagert
Laden und zu einer zugelassenen Verwertungsanlage
abtransportieren. Bodenklasse 1

20 m3 EP ......................... GP ............................

04.7 Oberboden entsorgen / verwerten, <= Z 0

Oberboden entsorgen / verwerten, <= Z 0

Bodenklasse 1
Einstufung <= Z 0 nach LVGBT
mit Wurzelresten
Boden ist gemäß der
derzeitigen Richtlinien zu entsorgen;
Nachweise sind vorzulegen
Einschließlich Bereitstellen und Erstellen der Begleit-
/ Übernahmescheine
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an der
Abtragsstelle. Wiegescheine gelten lediglich
begleitend. 
Ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung zu einer bestimmten Fuhre
erfolgt keine Vergütung.

5 m3 EP ......................... GP ............................

04.8 Oberboden entsorgen / verwerten, <=Z 1.1

Wie Position 04.7  jedoch:
<= Z 1.1

10 m3 EP ......................... GP ............................

04.9 Oberboden entsorgen / verwerten, <=Z 1.2

Wie Position 04.7  jedoch:
<= Z 1.2

5 m3 EP ......................... GP ............................

04.10 Boden abtransportieren

Boden abtransportieren 

Boden bauseits gelagert 
Laden und zu einer zugelassenen Verwertungsanlage
abtransportieren. Bodenklasse 3 - 5
Boden voranalysiert

100 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.11 Boden entsorgen / verwerten <=Z0

Boden entsorgen / verwerten <=Z0

Bodenklasse 3-5
Boden voranalysiert
Einstufung = Z 0 nach LVGBT
Boden ist gemäß der
derzeitigen Richtlinien zu entsorgen;
Nachweise sind vorzulegen
Einschließlich Bereitstellen und Erstellen der Begleit-
/ Übernahmescheine
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an der
Abtragsstelle. Wiegescheine gelten lediglich
begleitend. 
Ohne Gegenzeichnung der Entsorgungsstelle und der
eindeutigen Zuordnung zu einer bestimmten Fuhre
erfolgt keine Vergütung

130 m3 EP ......................... GP ............................

04.12 Boden entsorgen / verwerten <= Z1.1

Wie Position 04.11  jedoch:
<= Z 1.1

50 m3 EP ......................... GP ............................

04.13 Boden entsorgen / verwerten <= Z1.2

Wie Position 04.11  jedoch:
<= Z1.2

20 m3 EP ......................... GP ............................

04.14 Boden wiedereinbauen, bis 40cm

Boden bauseits auf Mieten gelagert, aufnehmen,
transportieren und an Verwendungsstelle abladen und
profilgerecht einbauen
Schichtstärke bis 40cm
Einbau erfolgt lageweise, inkl. verdichten,
zur Herstellung eines geeigneten Rohplanums zur
Geländegestaltung.
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe bis+/- 3cm.
Massenermittlung im verdichteten Zustand nach Aufmaß an
der Auftragsstelle in der Horizontalprojektion.
Bodenklasse nach DIN 18300: 3-5.

300 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.15 Boden liefern und einbauen

Wie Position 04.14 (Seite 28) jedoch:
Rohboden liefern und einbauen
Boden wie vorbeschrieben,
jedoch liefern.
jedoch Steinanteil <=10%.
Einbau unter späteren Vegetationsflächen 
Einbaustärke bis 40cm.

50 m³ EP ......................... GP ............................

04.16 Graben für Leerrohre T 60cm,

Boden der Gräben
für Kabelkanäle/Leerrohre
profilgerecht lösen, seitlich lagern,
Aushubsohle planieren,
Grabensohle verdichten mit DP mind. 95%
Aushubtiefe bis 1,00m
Grabenbreite für bis zu drei Leerrohre nebeneinander,
Bodenklasse 3, 4 und 5
nach Verlegearbeiten durch Elektriker 
Gräben lagenweise verfüllen und
verdichten,
verdrängten Boden entsorgen über vorbeschr. Positionen,
für Leerrohr bis DN 100 bzw. Kabel

Inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten.
Lieferung und Verlegung der Leerrohre / Leitungen
erfolgt in gesonderter Position bzw. bauseits

Herstellung Sandbettung erfolgt in gesonderter
Position.

60 m3 EP ......................... GP ............................

04.17 Sand für Einbettung von Leerrohren liefern

Sand für Einbettung von Leerrohren liefern

Kiessand 0/2 mm liefern und in Leitungsgräben
profilgerecht einbauen. Die Abrechnung erfolgt nach
örtlichem Aufmaß
entsprechend der aufgemessenen und zu umhüllenden
Rohr- oder Kabelkanallänge.
Sandumhüllung allseits 10cm zusätzlich zum
Rohrquerschnitt.

13 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.18 Trassenwarnband liefern und verlegen

Trassenwarnband liefern und verlegen

Trassenwarnband aus Kunststoff, Breite mind. 40mm,
liefern und mittig auf Leitungszonenverfüllung
verlegen.

145 m EP ......................... GP ............................

04.19 Fundamente für Mastleuchten herstellen

Fundament für Mastleuchten,
erstellen aus Betonrohr DN 300, Länge: 80cm,
Betonrohr hochkant versetzen auf Betonsohle C20/25
Stärke mind. 20 cm,
ummanteln mit C 20/25 (mind.0,10m3/ Stück),
inkl. zwei Kabeldurchführungsbohrungen
und zwei Kunststoffpanzer-Leerrohre, DN 50, 1m aus dem
Fundament ragend, als Fundament Lichtmast.
Inkl. Auskoffern, Sohle herstellen, planieren und
verdichten, Wiederverfüllung, Verdichtung.
Fundamentsohle mit Entwässerungsloch
mittig, Durchmesser 10 cm.
Aushubtiefe bis 1,50m.
OK-Fundamentrohr ca. 20cm unter GOK.
Abtransport und Entsorgung über Positionen unter Titel
Erdarbeiten.

4 Stk EP ......................... GP ............................

04.20 Punktfundament für elektr. Anlagen

Punktfundament herstellen,
Länge/Breite: ca. 90/60cm
Tiefe: ca. 90cm
Ortbeton Qualität: C25/30XC2,
konstruktiv bewehrt,
allseits geschalt für senkrechte und waagrechte
Oberflächen,
Oberfläche waagerecht zum Aufschrauben von Stützen
oder Einbauten oder ähnliches
OK-Fundament ca. 15-20 cm unter OK späterer Belag,
inkl. einarbeiten von 3 bauseits gestellten Leerrohren,
Inkl. Auskoffern, Sohle herstellen, planieren
und verdichten, Wiederverfüllung, Verdichtung.
Verdrängten Boden aufnehmen und entsorgen,
Entsorgung über Pos. im Titel Erdarbeiten.
inkl. aller erforderlichen Erd-und Nebenarbeiten

3 Stk EP ......................... GP ............................

04.21 Rohplanum profilgerecht herstellen,

Rohplanum profilgerecht herstellen,

inkl. Planie mit Böschungsneigungen bis ca. 1:2,5
bei Vegetationsflächen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
zulässige Abweichung von der Sollhöhe ±3cm
einschl. Auf- oder Abtrag bis 10 cm,
überschüssiges Material ist im Baustellenbereich
einzuplanieren
Bodenklassen 3 bis 5, DIN 18300
Die Flächen sind glatt abzuwalzen ohne Vibration.

2.050 m2 EP ......................... GP ............................

04.22 Untergrund Belagsflächen verdichten, 45 MN/m²

Untergrund Belagsflächen verdichten, 45 MN/m²

Untergrund im Bereich geplanter Belags-, Fundaments-,
Aufenthaltsflächen verdichten, 
Verformungsmodul EV2 mindestens 45MN/m2, 
Verhältnis EV2/EV1  <_2,5,
Bodenklassen 3-5, DIN 18300

1.000 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
    

05   Titel   Entwässerung

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Die jeweiligen Spartenpläne sind vom AN zu beschaffen.
Sämtliche Bauarbeiten im Bereich von bestehenden Ver-
und Entsorgungsleitungen sind vor Beginn den Arbeiten
mit dem jeweiligen Versorgungsträger abzustimmen.
Deren Auflagen und Schutzanweisungen sind zu beachten.

05.1 Boden der Gräben

Boden der Gräben
für Entwässerungsleitung profilgerecht lösen, seitlich
lagern, nach Verlegearbeiten lagenweise verfüllen und
verdichten,
verdrängten Boden laden und entsorgen, Abfuhr über Pos.
im Titel Erdarbeiten
Grabensohle verdichten mit DP mind. 95%
Aushubtiefe bis 1,75m
Bodenklasse 3, 4 und 5 
Leitung bis DN 200

Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft
sind genau einzuhalten einschl. Baugrubensicherung und
Baugrubenverkleidungsarbeiten
nach DIN 4124. Die Ermittlung des Aushubvolumens
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05 Titel Entwässerung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
erfolgt durch die Sohlbreite gemäß DIN 4124 mal die
Sohltiefe.
(Böschungen werden nicht vergütet.)
Erforderliche Sicherungsarbeiten sind mit
einzukalkulieren.

40 m3 EP ......................... GP ............................

05.2 Abwasserkanal aus PP-Rohren DN 150

Abwasserkanal DIN EN 1852-I aus PP-Rohren DIN 8078,
mineralverstärkt, mit Steckmufffe mit Lippendichtung
einschließlich Rohre und Verbindungen
verlegen sinngemäß DIN EN 1610
DN 150 oder DN 160
inkl. fachgerechter Anschluss an gesondert aufgeführte
Entwässerungselemente (Rinnen, Abläufe, Endfluter,etc.)
sowie Einbau der nachfolgend aufgeführten
Formteile

10 m EP ......................... GP ............................

05.3 Abwasserkanal aus PP-Rohren DN 100

Wie Position 05.2  jedoch:
DN 100 oder 110

30 m EP ......................... GP ............................

05.4 Formteil KG-Rohr aus PP, Übergangsstück

Formteil KG-Rohr aus PP, Übergangsstück
Übergangsstück DN 100/150 bzw. 110/160

5 Stk EP ......................... GP ............................

05.5 Formteil KG-Rohr aus PP DN150, Bogen

Formteil KG-Rohr aus PP, Bogen
Bogen in Grad '15-45'
DN 150 oder DN 160

2 Stk EP ......................... GP ............................

05.6 Formteil KG-Rohr aus PP DN100, Bogen

Wie Position 05.5  jedoch:
DN 100 oder 110

10 Stk EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.7 Formteil KG-Rohr aus PP DN150, Einfachabzweig

Formteil KG-Rohr aus PP, Einfachabzweig
Einfachabzweig 
DN 150 oder 160

2 Stk EP ......................... GP ............................

05.8 Formteil KG-Rohr aus PP DN100, Einfachabzweig

Wie Position 05.7  jedoch:
DN100 oder 110

5 Stk EP ......................... GP ............................

05.9 Sandbett herstellen

Sand liefern und in Gräben einbauen für Sohlbettung und
Überdeckung von Wasserleitungen bis DN 200
Einbau einschl. der senkrechten Anschlüsse und
Abstürze.
Art: Natursand 0/4 mm, nicht bindig,
Bettung: 10 cm stark
Deckung: 15 cm

5 m³ EP ......................... GP ............................

05.10 Trassenwarnband

Das Markierungsband mit Drahteinlage ist 500 mm über
jede einzelne, im Erdreich verlegte Rohrleitung zu
verlegen, so dass bei Tiefbauarbeiten eine frühzeitige
Erkennung der Rohrleitung ohne deren Beschädigung
gewährleistet ist.

Beschriftung: Schmutzwasserleitung /
Regenwasserleitung
Breite 5 cm

in nicht zusammenhängenden Einheiten

40 m EP ......................... GP ............................

05.11 Sickerpackung aus Rollkies herstellen, 1,0/1,0/0,80m

Sickerpackung aus Rollkies herstellen, 1,0/1,0/0,80m
Auskofferung auf eine Tiefe von 100 cm, Aushub
seitlich einplanieren
Bodenklasse 3,4 und 5 DIN 18300,
Sickermulde verfüllen mit Rollkies Körnung 16/32,
gewaschen, Schichtdicke 80 cm.
Die Sickerpackung ist nach allen Seiten inkl. Oberseite
mit Filtervlies Polypropylen 125 g/m2 gegen
Einwaschungen zu schützen.
OK-Sickermulde ca. 20 cm unter OK-Gelände.
inkl. aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten

3 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorbemerkungen Rinnen

Vorbemerkungen Rinnen

Alle Rinnen und Zubehörteilen der nachfolgenden
Positionen sind vom gleichen Hersteller zu beziehen!

05.12 Entwässerungsrinne herstellen, L100cm, D400

Nennweite 100 Entwässerungsrinnen mit
Wasserspiegelgefälle aus Beton C 40/50,
Belastungsklasse E600 gemäß DIN EN 1433
Breite an Zarge 160 / am Boden 194 mm

Bauhöhe ca. 20cm
Baulänge 100cm 

Entwässerungsrinne entsprechend DIN EN 1433 und DIN
19580, mit feuerverzinkter Massivstahlzarge und
Combi-Knebel mit Sicherheitsfalz Verfugung mit
SF-Connect.

Inkl. Bettung und Rückenstütze herstellen aus Beton lt.
Herstellerangaben.

Inkl. Abdeckung aus Gussrost
verkehrssicher befestigt
Belastungsklasse D400

inkl. Anschluss an Grundleitungen
(erforderliche Formteile in separater Pos.)
liefern und gemäß der Einbauanleitung des Herstellers
verlegen.

Einschließlich aller notwendiger Erd-,
Fundamentierungs- und Nebenarbeiten, Bettungssohle
planieren und verdichten.
Verdrängtes Material im Baubereich einbauen.

7 Stk EP ......................... GP ............................

05.13 Einlaufkasten D400

Einlaufkasten mit Schlammeimer für 
vorbeschr. Entwässerungsrinne
liefern und höhengerecht gemäß Herstellervorschrift
versetzenen, einteilig, mit
2 Einlaufseiten, passend zu Rinne, mit Schlammeimer;
Abdeckungen wie Rinne, 
incl. dichten Anschluß an vorbeschr.
Entwässerungsleitungen,
(erforderliche Formteile in separater Pos.)
Inkl. aller erforderlichen Erd-, Fundamentierungs- und
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nebenarbeiten, 
wie Auskoffern, Tragschicht planieren, 
Verdichtung, Auffüllen,
verdrängten Boden im Baustellenbereich einplanieren.
Baulänge: 50 cm
gleicher Hersteller wie Rinne

1 Stk EP ......................... GP ............................

05.14 Anfangs- bzw. Endstirnwand

für den Einbau in vorbeschr.Entwässerungsrinnen,
Kombistirnwand für Rinnenanfang und-ende,
passend  zu vorbeschr. Rinne

1 Stk EP ......................... GP ............................

05.15 Paßstück herstellen zu vorbeschr. Entwässerungsrinne

Passstück herstellen zu vorbeschr. Entwässerungsrinne
NW100
Rinnenkörper und Abdeckung
gleicher Hersteller wie Vorposition
Schnittstellen entgraten und verzinken
Passstück mindestens 30 - 99 cm

1 Stk EP ......................... GP ............................

Hofabläufe, Schächte, etc

05.16 Hofablauf 300/300mm, Klasse D 400

Hofablauf Sinkkasten aus Beton C40/50, 
bis Belastungsklasse E600 nach DIN EN 1433, mit
einbetonierten, 
mit Gussrahmen mit KTL-Beschichtung
 wahlweise Befestigung mit
Easylock-Schnellverschluss oder Verschraubung M12/A2
und mit selbstreinigenden Zargentaschen, mit
Geruchsverschluß und Schlammeimer
KG-Muffe für Rohranschluss DN 100 bzw. 110,,
inkl. Abdeckung 
Doppelsteg-Guss, D 400,
schwarz tauchlackiert
liefern und einbauen lt. Herstellervorschrift

Inkl. aller Erd-, Fundamentierungs- und Nebenarbeiten,
Bettungssohle planieren und verdichten.
Verdrängter Boden im Baubereich einbauen.

3 Stk EP ......................... GP ............................

Fassadenrinnen

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorbemerkungen Fassadenrinnen

Vorbemerkungen Fassadenrinnen

Alle Fassadenrinnen und Zubehörteile der Fassadenrinne
der nachfolgenden Positionen sind vom gleichen
Hersteller zu beziehen!

Alle Maß- und Sachangaben sind vor der Ausführung
eigenverantwortlich vor Ort zu überprüfen.
Alle Unstimmigkeiten sind der Bauleitung
unverzüglich zu melden.

Beim Zusammenbau unterschiedlicher Metalle muss
sichergestellt sein, dass keine Kontaktkorrosion
auftritt.
Alle Bauteile sind so zu lagern, dass sie vor stehender
Nässe weitgehend geschützt sind.

Ggf. notwendige Dehnungs- und Montagestöße
sind in ausreichender Zahl einzuplanen und der
Bauleitung vor der Ausführung vorzulegen. Sie sind so
zu gestalten, dass eine geräuschlose und ungehinderte
Bewegung der Elemente untereinander gewährleistet ist.

Keine Schweißarbeiten vor Ort.

Die Fassadenrinnen sollen passgenau in die Laibung der
Fenster bzw. Türen passen, sofern dies mit
Standard-Bauteilen möglich ist. Die Laibungen sind
daher vor Bestellung vor Ort aufzumessen. Dies ist in
die EP einzurechnen.
Falls die ausgeschriebenen Rinnenbreiten nicht in die
Laibung passen (zu schmal oder zu breit), ist dies
unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen.

05.17 Fassadenrinne herstellen, B 22cm, Baulänge 100cm

Fassadenrinne mit fixer Bauhöhe, 
Baubreite ca. 22cm
nach Aufmaß vor Ort
gemäß Laibungstiefe 
Bauhöhe ca. 7,5cm
Rinnenkörper aus verzinktem Stahl mit beidseitig
integrierter Kiesleiste
gegen fassadenseitige Staunässe, 4 mm Drainschlitze,
Rinnenboden geschlossen, mit werkseitig vormontiertem
Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem,
einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar
liefern und nach Herstellerangaben einbauen 
inkl. Abdeckung Gitterrost MW 30/10, aus verzinktem
Stahl,
komplett mit Arretierungsbolzen
Baulänge: 100 cm
Die Maße sind vom AN rechtzeitig vor Bestellung vor Ort
eigenverantwortlich und in Abstimmung mit der örtlichen
BL zu prüfen.
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Übertrag: ................................
Inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten, Sohle herstellen,
planieren und verdichten. Verdrängtes Material seitlich
einplanieren,
inkl. Fundamentierung lt. Herstellervorschrift
Die Versickerung in die angrenzende Bettungsschicht des
Belages bzw. in den Traufstreifen aus Rollkies ist
unbedingt sicherzustellen.

28 Stk EP ......................... GP ............................

05.18 Fassandenrinne B 22cm, Baulänge 50cm

Wie Position 05.17 (Seite 36) jedoch:
Baulänge 50cm

16 Stk EP ......................... GP ............................

05.19 Anfangs- bzw. Endstirnwand Fassadenrinne B 22cm

Anfangs- bzw. Endstirnwand liefern und einbauen
für den Einbau in vorbeschr. Fassadenrinnen
B 22cm
gleicher Hersteller

38 Stk EP ......................... GP ............................

05.20 Schnitt Fassadenrinne 22/7,5 cm,

Schnitt Fassadenrinne 22/7,5cm,
Schnitt der vorbeschriebenen Fassadenrinne 
durch Einkürzen bzw. Anpassen der Rinne und der
Abdeckung aus verzinktem Stahl,
einschl. Nachbehandlung der verzinkten Rinnenelemente.
Schnitt im rechten Winkel oder Gehrungsschnitt.
Die Schnittstellen sind zu entgraten und an den
verzinkten Stahlteilen nachzuverzinken.
Leistung einschl. Entsorgen des anfallenden
Verschnitts.

10 Stk EP ......................... GP ............................

05.21 Fassadenrinne, B 22cm, Länge 100cm, Klasse B125

Wie Position 05.17 (Seite 36) jedoch:
Belastungsklasse B125

1 Stk EP ......................... GP ............................

05.22 Fassadenrinne, B 22cm, Länge 50cm, Klasse B125

Wie Position 05.17 (Seite 36) jedoch:
Baulänge 50cm
Belastungsklasse B125

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.23 Anfangs- bzw. Endstirnwand Fassadenrinne, B 22cm, Klasse B125

Wie Position 05.19 (Seite 37) jedoch:

Belastungsklasse B125

2 Stk EP ......................... GP ............................

05.24 Schnitt Fassadenrinne, B 22cm, Klasse B125

Wie Position 05.20 (Seite 37) jedoch:
Belastungsklasse B125

1 Stk EP ......................... GP ............................

05.25 Fassadenrinne herstellen, B 20cm, Baulänge 100cm

Wie Position 05.17 (Seite 36) jedoch:
Baubreite ca. 20cm  
nach Aufmaß vor Ort

4 Stk EP ......................... GP ............................

05.26 Fassadenrinne herstellen, B 20cm, Baulänge 50cm

Wie Position 05.17 (Seite 36) jedoch:
Baubreite 20cm
Baulänge 50cm

2 Stk EP ......................... GP ............................

05.27 Anfangs- bzw. Endstirnwand Fassadenrinne B 20cm

Anfangs- bzw. Endstirnwand liefern und einbauen
für den Einbau in vorbeschr. Fassadenrinnen
B 20cm
gleicher Hersteller

4 Stk EP ......................... GP ............................

05.28 Schnitt Fassadenrinne 20 cm,

Schnitt der vorbeschriebenen Fassadenrinne 
durch Einkürzen bzw. Anpassen der Rinne und der
Abdeckung aus verzinktem Stahl,
einschl. Nachbehandlung der verzinkten Rinnenelemente.
Schnitt im rechten Winkel oder Gehrungsschnitt.
Die Schnittstellen sind zu entgraten und an den
verzinkten Stahlteilen nachzuverzinken.
Leistung einschl. Entsorgen des anfallenden
Verschnitts.

2 Stk EP ......................... GP ............................

Schächte, Schieber, etc.

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.29 Abdeckungen von Tiefbauobjekten anpassen

Schieberkappe, Unterflurhydrant und
ähnliche Objekte
auf projektierte Höhe anheben bis 25 cm
nach dem Anpassen, Objekte mit Material,
das dem Verwendungszweck der angrenzenden
Flächen entspricht, verfüllen
anfallendes Material aufnehmen und
enttsorgen
Abdeckungen durch Aus- bzw. Einbau von Auflageringen
inkl. Unterlagplatten auf neue Höhe setzen.
Verlegung in Mörtel MG III, Fugen glatt verstreichen
inkl. aller erforderlichen Erd-, Fundamentierungs- und
Nebenarbeiten
sowie der nötigen, zu liefernden Materialien

3 Stk EP ......................... GP ............................

05.30 Schachtabdeckungen anheben um 5-20 cm

Bauseits vorhandene Schachtabdeckungen von Revisions-
oder Sickerschächten samt Rahmen oberflächengleich
anheben bis 20 cm,
inkl. aller erforderlichen Erd-, Fundamentierungs- und
Nebenarbeiten sowie der nötigen, zu liefernden
Materialien.
Ein-bzw. Ausbau von Auflageringen, auf Planhöhe
anpassen.
Schachtabdeckung vollfugig auf Normal- bzw.
Dünnbettmörtel versetzen.

Ausgleichshöhe ab 5 bis 20 cm

30 St EP ......................... GP ............................

05.31 Schachtdeckel anheben um weitere 10cm

Zuschlag zur vorbeschriebenen Leistung,
Schachtabdeckung samt Rahmen anpassen für weitere 10
cm, Ausgleichshöhe von 21 bis 31 cm

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Entwässerung, Netto: ...............................
    

06   Titel   Trag- / Frostschutzschichten

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Allgemeines

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Stärken
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
sind die jeweiligen Sollstärken einer Schicht.
Unterschreitungen dieser Stärken bei der Ausführung von
nicht mehr als 4 cm bei Einzelwerten bleiben
unberücksichtigt.

Die Abrechnung des Unterbaumaterials erfolgt
nach Aufmaß der Belagsflächen und
Einbaudicken in fester Masse. Das Material ist
lagenweise bis zur vollen Standfestigkeit zu
verdichten.

06.1 Verdichtungskontrollen herstellen

Lastplattendruckversuch zur Verdichtungskontrolle
zusätzlich zur Eigenüberwachung auf besondere Anordnung
des AG gemäß DIN 18134 durchführen.
Die Kontrollen sind in Anwesentheit der örtlichen
Bauüberwachung durchzuführen.
Die Ergebnisse sind durch ein unabhängiges und
zugelassenes Prüfinstitut zu protokollieren und
auszuwerten.
Die Ergebnisse sind dem AG unverzüglich zu übergeben.
Es sind alle zur Durchführung der Messung
erforderlichen Geräte und das dazu benötigte Personal
bereitzustellen.
Werden wegen Nichterreichens der
geforderten Dichte Wiederholungsprüfungen notwendig,
werden diese nicht gesondert vergütet.

4 Stk EP ......................... GP ............................

06.2 Kiestragschicht ZTV SoB-StB 04, Bk 0,3, 0/32

frostunempfindliche Kiestragschicht auf anstehendem
Boden liefern und einbauen, in lt. Plan angegebenen
Höhen und Gefälle zur Aufnahme des Pflaster- und
Asphaltbelages, inkl. lagenweise verdichten, 
Bk 0,3
Verdichtungsgrad mind. DPr 103 %,
Verformungsmodul EV2 mindestens 120 MN/ m2,
Verhältnis EV2/ EV1 höchstens 2,3.
Der Anteil abschlämmbarer Bestandteile
darf max. 5% betragen.
Material: Kies-Sand-Gemisch,
Körnung: 0/32,
Schichtdicke: i.M. 20 cm im verdichteten Zustand,

450 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

06.3 Feinplanum der Tragschicht

Feinplanie der ungebundenen Tragschicht höhengerecht
herstellen unter befestigten Flächen.
Die Fertigplanie darf im verdichteten Zustand nicht
mehr als +/- 1cm von der Sollhöhe abweichen,
höchstzulässighe Abweichung von der Sollhöhe auf der 4m
Latte: 2 cm
Einheitspreis einschl. der erschwerten
Arbeitsbedingungen bei Kleinflächen, in schmalen
Anschlussflächen, in Anschlussbereichen am Gebäude.
in nicht zusammenhängenden Einheiten

1.000 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  Trag- / Frostschutzschichten, Netto: ...............................
    

07   Titel   Einfassungen

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Sämtliche Arbeiten sind nach dem Merkblatt für
Flächenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelägen auszuführen.

Schneidearbeiten sind mit einer Naßschneide-
maschine auszuführen.

Es sind alle Lieferungen und Nebenarbeiten in den
Einheitspreis einzurechnen.
Für Traufstreifen, Kleinflächen, Flächen in
Bauwerks- oder Einbauten-Nähe wird keine
nachträgliche Erschwerniszulage anerkannt.

07.1 Bordsteine aus Beton 8/30/100 cm,

Bordsteine aus Beton 8/30/100 cm nach DIN EN 1340,
liefern und als Abtrennung Traufstreifen, Pflanzbeete,
Beläge, etc. verlegen als Tiefbord mit
durchgehender Bettung und einseitiger Rückenstütze aus
Beton C 16/20, Schichtdicke 20 cm,
frost- und tausalzbeständig, mit Hartgesteinvorsatz,
Oberkante einseitig abgefast, Höhe lt. Plan,
Borde engfugig verlegen.

inkl. aller erforderlichen Erd-, Fundamentierungs- und
Nebenarbeiten

320 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.2 Borstein 8/40/100cm

Wie Position 07.1 (Seite 41) jedoch:
L/B/H 100/8/40cm

10 m EP ......................... GP ............................

07.3 Borstein 10/40/100cm

Wie Position 07.1 (Seite 41) jedoch:
L/B/H 100/10/40cm

32 m EP ......................... GP ............................

07.4 Schnitt Bordsteine, Breite 8-10cm

Schnitt Bordsteine, Breite 8-10cm
Höhe 25-40cm,

Schnitt der vorbeschriebenen Bordsteine an
bestehende Einbauten, Beläge und dgl. durch
Diamantsägeschnitt mit der Nassschneidemaschine.
Anfallendes Material fachgerecht entsorgen.

60 Stk EP ......................... GP ............................

07.5 Einfassung Aluband, geschwungen, R 1,0 bis 2,5m, H 100mm

Randeinfassung als winkelförmiges Profil
aus Aluminium 6005,
liefern und montieren als Abgrenzung des 
Asphalt-Weges im Garten
Abschluss Alu-OK=OK-Gelände / bzw.
OK-angrenzender Belag.
Höhe: 100mm
gebördelter oberer Rand zur Sicherheit
6,5mm,
Material-Stärke: 4,0mm
mit waagerechtem Unterteil
inkl. Befestigung auf Kiestragschicht
nach Herstellervorschrift,
flexible Ausführung für geschwungene Verläufe,
Radien von ca. 1,00 m bis 2,5m
Längen von ca. 1,0 bis 3,0m
(Bogenlänge)
genaue Längen nach Aufmaß vor Ort,
ca. 9 Kurven / Teilstücke,
inkl. Verbindung der Stücke gemäß Herstellervorschrift
mit den entsprechenden Formteilen,
Die Bänder sind exakt ausgerichtet in der
Schottertragschicht vorzusehen, inkl. aller Erd-und
Nebenarbeiten.

18 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.6 Einfassung Aluband, geschwungen, R 2,5m bis 5,5m, H 100mm

Wie Position 07.5 (Seite 42) jedoch:
Radien von ca.  2,5m bis 5,50m
Längen (Bogenlänge) von ca. 1,5 bis 4,75m
ca. 10 Kurven / Teilstücke

26,5 m EP ......................... GP ............................

07.7 Einfassung Aluband, gerade, H 100mm

Wie Position 07.5 (Seite 42) jedoch:
gerade Strecke ohne Kurven 
Längen von ca. 1,0 bis 3,25m
ca. 11 Teilstücke

21 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  07  

  Einfassungen, Netto: ...............................
    

08   Titel   Belagsarbeiten

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:
Sämtliche Arbeiten sind nach dem Merkblatt für
Flächenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelägen auszuführen.

Die Abrechnung des Unterbaumaterials erfolgt
nach Aufmaß der Belagsflächen und
Einbaudicken in fester Masse. Das Material ist
lagenweise bis zur vollen Standfestigkeit zu
verdichten.

Bei allen nachfolgenden Betonpflaster-,

Betonplattenprodukten gilt: 

Vorgenannte Belagsflächen haben in sich ein

einheitliches optisches Erscheinungsbild (z. B. Farbe

und Struktur).

Vor der Materialbestellung ist das angebotene Produkt

in Originalgröße- und Oberfläche als

maschinengefertigte Platte zur Bemusterung vorzulegen!

Schneidearbeiten sind mit einer Naßschneide-
maschine auszuführen.

Es sind alle Lieferungen und Nebenarbeiten in den
E-Preis einzurechnen.
Für Traufstreifen, Kleinflächen, Flächen in
Bauwerks- oder Einbautennähe wird keine
nachträgliche Erschwerniszulage anerkannt.
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08.1 Doppelschicht Noppenbahn

Doppelschicht-Noppenbahn, vlieskaschiert und mit
Gleitfolie zum Schutz des Gebäudes vor stehender Nässe,
wurzel- und verrottungsfest, 50 cm hoch, Stärke 4 mm,
Noppenhöhe 5-8mm
liefern und die bestehende, bereits hergestellte
Noppenbahn im Sockelbereich des Gebäudes als
Grundmauerschutzisolierung bis zur fertigen
Geländeanschlusskante, Noppe in Noppe mit
Überlappungsbreite nach Herstellervorschrift ergänzen
bzw. neu herstellen.
Gleitfolie und Vlies der bestehenden und der neu
herzustellenden Bahn in Überlappungsbreite von der
Noppenbahn trennen und lageweise ineinanderarbeiten.
Inkl. Randbefestigung
Stoßüberlappung ca. 20 cm

200 m EP ......................... GP ............................

08.2 Anschluss freilegen für Noppenbahn

Freilegen des Arbeitsraumes zum Anbringen der
vorbeschriebenen Noppenbahn
durch Lösen der anstehenden Frostschutzschicht und
entfernen von Putzresten und dgl.
Grabungsbreite und -tiefe bis 20 cm
nach Einbau der Noppenbahn
Graben wiederverfüllen mit Tragschichtkies und
verdichten.
überschüssiges Material im Baubereich einbauen und
verdichten.
Abrechnung nach Aufmaß

200 m EP ......................... GP ............................

08.3 Pflasterbelag aus Betonpflastersteinen, Stärke 8cm

Pflasterbelag aus Betonpflastersteinen liefern und
einbauen,
nach ZTV-Wegebau
in Reihen mit versetzten Fugen,
Breite ca. 24cm, Länge ca. 16cm, 
Fugenbreite 3-5mm
mit passenden Anfangs- und Endsteinen
naturbelassene Oberfläche mit hochwertiger
verschleißfester Vorsatzschicht aus
Natursteinedelsplitten und -sanden mit UV-beständigen
Eisenoxidfarben

Dicke 8cm
Reihenverband mit versetzter Fuge
Material: Beton nach  DIN EN 1338
Qualität: DI bzw. KDI, 
erhöhte  Frost- und Tausalzwiederstandsfähigkeit:
Masseverlust = 0,1 kg/m²
mit verdeckt angeformten
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Übertrag: ................................

Abstandhaltern/Verbundstabilisatoren

Oberfläche rutschfest mind. R11,
mit Microfase,
Farbton: verschiedene, helle warme Grautöne,
gleichmäßige Farbverteilung mit natürlichem Farbspiel
ähnlich Jurakalk

Bettung und Fugenmaterial aus Baustoffgemisch 0/5 gemäß
TL Pflaster-StB 06, DIN EN 13285,
Dicke in verdichtetem Zustand 4cm,
Fugen bis zum vollständigen Fugenschluß einschlämmen,
DIN 18318,
Verdichtung mit Plattengleitvorrichtung lt.
Herstellervorschrift

inkl. nachsanden und Einkehren mit
Brechsand innerhalb von 3 Monaten nach der Abnahme

Bestellung und Einbau erst nach Freigabe von
vorgelegter Musterfläche 2x2m
Die Musterfläche ist in den EP mit einzurechnen.

300 m2 EP ......................... GP ............................

08.4 Zulage für Auspflastern unter Gitterrost

Zulage für Auspflastern unter Gitterrost

Betonsteinpflaster wie vorbeschrieben, jedoch Verlegen
als Bodenbelag von Gitterrosten. Verschiedene Längen
und Breiten.

2 m2 EP ......................... GP ............................

08.5 Pflasterbelag aus Betonpflastersteinen, Stärke 8cm, Nebengebäude

Wie Position 08.3 (Seite 44) jedoch:
Einbauort: im Nebengebäude
Deckenhöhe ca. 2m, 
Breite der Nebengebäude ca. 3,00m

40 m² EP ......................... GP ............................

08.6 Einzeiler beidseitig von Entwässerungsrinnen herstellen

Herzustellen sind Pflasterzeilen (Einzeiler), entlang
beider Seiten der Entwässerungsrinnen in der
Freifläche, entsprechend den Vorgaben des vom AN
gewählten Herstellers der Entwässerungsrinnen, um die
Belastungsklasse D400 zu erreichen.
Vorbeschriebenes Betonsteinpflaster.
Inkl. Bettung aus Beton gemäß Herstellerangaben.
Inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten.

20 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

08.7 Terrassenplattenbelag herstellen, Stärke 4,2cm,

Plattenbelag Terrasse Betonplatten DIN EN 1339, 
liefern mit Anfangs- und Endsteinenach gem.
ZTV-Wegebau,
Verlegeart: in Reihen mit versetzten Fugen
Qualität PLDUI nach DIN EN 1339
aus Kernbeton und Vorsatz aus Quarz-Verschleißschicht
und farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und
-sanden mit UV-beständigen Eisenoxidfarben,
mit sichtbarer Natursteinkörnung,
geschliffen und edelstahlkugelgestrahlt,
Hydrothermale Nachbehandlung zur Erhöhung der
Festigkeit und Dauerhaftigkeit,
erhöhter Frost- und Tausalzwiderstand:
Masseverlust = 0,1 kg/m²

Stärke ca. 4cm,
Rastermaß: ca. 60/ 40 cm
Anfangs- bzw. Endsteine: 40/40cm
Oberfläche rutschfest mind. R13
Farbton: mittleres warmes grau, ähnlich Kalkstein

Einschließlich Lieferung und Herstellung Bettung:
gem. TL Gestein-StB 04 + TL Pflaster-StB 06 + ZTV
Pflaster StB 06
Bettung aus Splitt-Brechsand-Gemisch:
70% Splitt 2/5 mm
30% Brechsand 0/4mm, Dicke in verdichtetem Zustand 4
cm, Pflasterfugen einschlämmen mit
Splitt-Brechsand-Gemisch bis zum vollständigen
Fugenschluß, das Schließen der Fugen erfolgt
kontinuierlich mit dem Baufortschritt
Verdichtung gemäß Herstellervorschrift

inkl. nachsanden und Einkehren mit
Brechsand innerhalb von 3 Monaten nach der Abnahme

Bestellung und Einbau erst nach Freigabe von
vorgelegter Musterfläche 2x2m
Die Musterfläche ist in den EP mit einzurechnen.

260 m2 EP ......................... GP ............................

08.8 Plattenzeile auf Beton

Plattenbelag 60/40cm der vorbeschriebenen Position
jedoch Stärke 10cm
Breite des Einzeilers 60cm
liefern und verlegen als Einzeiler auf Beton
mit Bettung und Rückenstütze aus C 16/20, Stärke 20cm
als Unterkonstruktion für Radlständer 
inkl. der erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten
Bettungssohle planieren und verdichten.

12 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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08.9 Rasenfugenpflaster 24/16/10cm

Belag aus Pflastersteinen aus Beton DIN EN 1338, 
DI bzw. KDI
liefern und einbauen,
mit angeformten Abstandshaltern und
Verbundstabilisatoren
Verlegemuster Reihenverband, mit versetzter Fuge
inkl. Anfangs- und Endsteine.
Vorsatz aus Quarz-Verschleißschicht und farblich
abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sanden mit
UV-beständigen Eisenoxidfarben,
Rutschfest mind. R11
erhöhter Frost-/ Tausalzwiderstand:
Masseverlust = 0,1 kg/m²

Format: 24/16cm,
Steinhöhe: 10cm
mit 3cm breiter Fuge umlaufend
Farbe: naturgrau
mit Fase,
Befahrbar mit PKW und Klein-LKW

Fugenpflaster aus Beton liefern und mit Fugen und
Verfüllmaterial gemäß Angaben des Herstellers unter
Beachtung der ATV DIN 18 318, ZV P-StB 06 oder
ZTV-Wegebau und des Merkblatts für "Wasserdurchlässige
Befestigungen von Verkehrsflächen" fachgerecht nach
Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen,
verfugen und abrütteln.
Fuge gem. technischer Planung und Herstellerangaben 
herstellen.
Zu 1/3 Fugenmaterial in einer Körnung abgestimmt auf
das Bettungsmaterial kornabgestuft und filterstabil
liefern und kontinuierlich mit der Verlegung einkehren.

Die restlichen 2/3 sind mit folgendem Sustrat zur
späteren Rasenansaat (Rasenansaat unter gesonderter
Position) zu verfüllen
mit:40 % Mutterboden
20% Sand 0/2mm
20% Lava 0/2mm
20% Komposterde.

240 m2 EP ......................... GP ............................

08.10 Betonpflaster, 24/16/10cm als Gliederungsstein

Wie Position 08.9  jedoch:
Gliederungssteine analog vorbeschriebenem Belag,
liefern und einbauen zur
Stellplatzmarkierung laut Plan- und Herstellerangaben.

Farbe anthrazit

Insgesamt 13 Steine für eine einseitige
Stellplatzmarkierung. In nicht zusammenhängenden
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Übertrag: ................................
Einheiten

Stellplatztiefe:   5m
Austausch in jeder 2. Steinreihe

50 m EP ......................... GP ............................

08.11 Rasengittersteine 60/40/10cm

Belag aus Rasengittersteinen aus Beton DIN EN 1338
DI bzw. KDI bzw. Platten DIN EN 1339 PLDUI
liefern und einbauen,
mit angeformten Abstandshaltern und
Verbundstabilisatoren
Verlegemuster Reihenverband, mit versetzter Fuge
inkl. Anfangs- und Endsteine.
Vorsatz aus Quarz-Verschleißschicht 
Rutschfest mind. R11
erhöhter Frost-/ Tausalzwiderstand:
Masseverlust = 0,1 kg/m²

Format: 60/40/10cm
mit Rasenkammern 90x90mm
Farbe: naturgrau
mit Fase,
Befahrbar mit PKW und Klein-LKW

Fugenpflaster aus Beton liefern und mit Fugen und
Verfüllmaterial gemäß Angaben des Herstellers unter
Beachtung der ATV DIN 18 318, ZV P-StB 06 oder
ZTV-Wegebau und des Merkblatts für "Wasserdurchlässige
Befestigungen von Verkehrsflächen" fachgerecht nach
Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen,
verfugen und abrütteln.
Fuge gem. technischer Planung und Herstellerangaben 
herstellen.
Zu 1/3 Fugenmaterial in einer Körnung abgestimmt auf
das Bettungsmaterial kornabgestuft und filterstabil
liefern und kontinuierlich mit der Verlegung einkehren.

Die restlichen 2/3 sind mit folgendem Sustrat zur
späteren Rasenansaat (Rasenansaat unter gesonderter
Position) zu verfüllen
mit:40 % Mutterboden
20% Sand 0/2mm
20% Lava 0/2mm
20% Komposterde.

20 m2 EP ......................... GP ............................
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08.12 Schnitt Betonstein, Stärke bis 10cm

Schnitt der vorbeschriebenen Betonsteine, 
Stärke bis 10cm, alle Formate,
an bestehende Einbauten, Beläge und dgl. durch
Diamantsägeschnitt mit der Naßschneidemaschine.
Anfallendes Material fachgerecht entsorgen.

350 m EP ......................... GP ............................

08.13 Anarbeiten an Schachtdeckel

vorbeschr. Pflaster- und Plattenbeläge 
sauber an runde Schachtdeckel anarbeiten
mittels runden Schnitt 
Fuge zum Schachtdeckel umlaufend gleichmäßig
max. 1cm
durch Diamantsägeschnitt mit der Naßschneidemaschine.
Anfallendes Material fachgerecht entsorgen.

18 Stk EP ......................... GP ............................

08.14 Anarbeiten an Rechteck-Stützen bis 150/150mm

vorbeschr. Pflaster- und Plattenbeläge
sauber anarbeiten an Rechteck-Stützen 
von 80/80mm bis 150/150mm
mittels allseitigen, rechteckigen Diamantsägeschnitt
mit der Naßschneidemaschine.
Anfallendes Material fachgerecht entsorgen.

50 Stk EP ......................... GP ............................

08.15 Traufstreifen aus Rollkies 16/32

Traufstreifen aus Rollkies Körnung 16/32,
gewaschen, liefern und einbauen als Traufkies,
inkl. liefern und einbauen von Polyestervlies 190 g/
m2,
als Unterlage und allseits seitliche Eingrenzung (Vlies
hochziehen) der Schüttung.

Einbaudicke : i.M. 20cm
Einbaubreite: 30-50cm

Inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten

10 m3 EP ......................... GP ............................

08.16 Traufstreifen als Rollkies, Einbau unter Treppe

Wie Position 08.15  jedoch:
Einbau unter Treppen
Abstand ca. 12-180cm zwischen UK Stahl und OKF
Gelände 

4 m3 EP ......................... GP ............................
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Bituminöser Deckenbau

Bituminöser Deckenbau

Vorbemerkungen
1. Allgemeines
1.1 Die in der Leistungbeschreibung angegebenen
Breiten sind die jeweiligen oberen Sollbreiten einer
Schicht. Unterschreitungen dieser Breiten bei der Aus-
führung um nicht mehr als 4 cm bei Einzelwerten
bleiben unberücksichtigt.
1.2 Bei Vollsperrungen des Verkehrs bzw. Neubau-
strecken ist die Decke in voller Breite mit einem
Fertiger bzw. mit mehreren gestaffelt fahrenden
Fertigern nahtlos einzubauen.
1.3 Wird im Fahrbahnbereich Handeinbau erforderlich
wie z.B. bei Bauwerksanschlüssen, Quernähten,
Aufweitungen, Einbauten und dgl., so gelten für diese
Flächen die gleichen Grenzwerte für die Unebenheit
wie bei maschinellem Einbau. Wird ausserhalb des
Fahrbahnbereiches Handeinbau erforderlich, so dürfen
für diese Flächen Unebenheiten innerhalb einer 4 m
langen Messstrecke höchstens 10 mm betragen.
1.4 Bei gefrästen Flächen dürfen Unebenheiten nur mit
allmählichem Übergang auftreten. In Anlehnung an die
ZTV Asphalt-StB dürfen innerhalb einer 4 m langen
Messstrecke die Unebenheiten folgende Werte nicht
überschreiten:
-  10 mm bei Fräsflächen als Unterlage von Binder-
und Tragschichten
-  6 mm bei Fräsflächen als Unterlage von Deck-
schichten und zum direkten Befahren als Verkehrs-
fläche.
Die Strukturtiefe darf 6 mm nicht überschreiten.
1.5 Pechhaltige Schichten dürfen nicht heiß gefräst
werden.
1.6 Verwertung nach Wahl des AN bedeutet, dass das
Material auch in Eigentum des AN übergeht.
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1  Die Herstellung in wechselnder Breite.
2.2  Beim Feinfräsen ist ein einwandfreier Wasserab-
fluss der gefrästen Fläche zu gewährleisten.
2.3  Tagesanschlüsse, soweit sie nicht vom AG zu
vertreten sind.
2.4 Wenn das Herstellen von Einbauten im Leistungs-
umfang des AN enthalten ist, gehören alle dadurch
verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang.
2.5 Der Mehrverbrauch des Asphaltmischgutes beim
Einbau auf Fräsflächen durch die Strukturtiefe gehört
zum Leistungsumfang, wenn der Einbau mit Einbau-
dicke nach m2 abgerechnet wird.
3. Abrechnung
3.1 Wenn einzelvertraglich ein Abzug bei Unterschrei-
tung des Einbaugewichtes bzw. der Einbaudicke,
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Übertrag: ................................
sowohl der Decke als auch der Decke und der Asphalt-
tragschicht zusammen vereinbart wird, gilt Folgendes:
Der Abzugsbetrag wird für jede Schicht gesondert
berechnet. Die so berechneten Abzugsbeträge der
einzelnen Schichten werden addiert.
3.2 Wenn sich die Frästiefe auf Anordnung des AG
ändert, dann werden die Einheitspreise für die Fräs-
positionen und den Mischguteinbau der direkt darüber
liegenden Schicht linear angepasst.

08.17 Asphalttragdeckschicht AC 16 TD, Spielweg

Asphalttragdeckschicht herstellen 
aus AC 16 TD nach TL
für Fuß- und Radwege bzw. Spielwege
mit Bindemittel 70/100 
in geschwungenen Bögen
Radien von 1m bis 6m 
und gerade Strecken
Schichtdicke: 10cm
Einbaubreite: ca. 1,0 bis 3,5 m
zwischen Einfassung aus Aluband oder Einzeiler
(sep. Position)
auf vorbeschr. Kiestragschicht

Auf eine genaue und saubere Ausführung der Bögen wird
Wert gelegt. Etwaige Nach- und Anpassungsarbeiten
werden nicht besonders vergütet.
Inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten. 

60 m2 EP ......................... GP ............................

08.18 Randanschlüsse herstellen, Spielweg

Randanschlüsse herstellen 
sauberer und oberflächenbündiger Anschluß
an Einfassungen
geschwungen / gebogen und gerade
die Einfassung ist vor Verschmutzung zu schützen und
im Nachgang bei Bedarf zu reinigen.

70 m EP ......................... GP ............................

08.19 Umpflasterung Schieber u. dgl. herstellen, D30-40cm

Kleinsteinpflaster Granit als Zwickelpflaster,
für Einfassung von Schachtdeckeln, Regenfallrohre,
Einbauten und dgl. inkl. Läuferzeile als Kranz um den
Schacht und zwei weiteren Steinreihen.

Naturstein Granit, 9/11cm, behandelt
Güteklasse T2, F1, DIN EN 1342,
bearbeiteter Pflasterstein,
Oberfläche allseitig gesägt und anschließend
kugelgestrahlt,
Farbe: hellgrau, mittelgrau 
Struktur: feinkörnig - mittelkörnig
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Übertrag: ................................
liefern und fachgerecht nach Planangaben verlegen.

Inkl. Bettung und Rückenstütze auf Beton C16/20,
inkl. Mörtelfuge.

Als Zwickelpflaster in Einzelflächen.
Das Brechen/Schneiden einzelner Steine für notwendige
Sonderformen wie Dreiecke etc. ist in den EP
miteinzurechnen.

Bestellung erst nach Bemusterung und Freigabe.

2 Stk EP ......................... GP ............................

08.20 Umpflasterung Schächten u. dgl. herstellen, D ca. 60cm

Umpflasterung Schächten u. dgl. herstellen, D ca. 60cm

wie vorbeschrieben, jedoch
Durchmesser der Abdeckungen 60cm.

10 Stk EP ......................... GP ............................

08.21 Mosaiksteinpflaster Granit als Zwickelpflaster,

Naturstein Granit, 4/6cm, behandelt
Güteklasse T2, F1, DIN EN 1342,
bearbeiteter Pflasterstein,
Oberfläche allseitig gesägt und anschließend
kugelgestrahlt,
Farbe: hellgrau, mittelgrau 
Struktur: feinkörnig - mittelkörnig
liefern und fachgerecht nach Planangaben verlegen.

Inkl. Bettung und Fugenfüllung
mit Brechsand-Splittgemisch

Als Zwickelpflaster in Einzelflächen.
Das Brechen/Schneiden einzelner Steine für notwendige
Sonderformen wie Dreiecke etc. ist in den EP
miteinzurechnen.

Bestellung erst nach Bemusterung und Freigabe.

5 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  08  

  Belagsarbeiten, Netto: ...............................
    

09   Titel   Ausstattung
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Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:
Für alle Betonfertigteile gilt: Keine Transportanker
und dergleichen im Bereich der Sichtflächen!

Für ein einheitliches Bild gilt für alle
Betonfertigteile und Natursteinelemente: gleicher
Hersteller.
Es sind alle Lieferungen und Nebenarbeiten in den
Einheitspreis einzurechnen.
Für Traufstreifen, Kleinflächen, Flächen in
Bauwerks- oder Einbauten-Nähe wird keine
nachträgliche Erschwerniszulage anerkannt.

Sämtliche Farbangaben sind vor der Bestellung durch die
Bauleitung zu bestätigen bzw. freizugeben.

09.1 Mauerwinkel L/B/H 100/10/55cm

Mauerwinkel als Maßanfertigung DIN 1045
liefern und einbauen
als Einfassung 
mit erhöhtem Frost- und Tausalz-Widerstand
(Frost-Tausalz-Beständigkeit ist mit einem Prüfzeugnis
eines unabhängigen Prüfinstitutes nach dem CDF
Verfahren nachzuweisen.)
Sichtbetonklasse SB 4 gemäß Merkblatt Sichtbeton
Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e.V.,
alle Sichtflächen Kanten Fase 5/5 mm
Betongüte C35/45,
Expositionsklasse XD1, XF2, XC4 luftseitig, XC2
erdseitig, Feuchtigkeitsklasse WF
Lastfall 5kN/m²
alle Sichtflächen Kanten Fase 5mm
allseits Sichtbeton glatt
Maße:
Länge 100 cm
Höhe 55 cm,
Wandstärke 10 cm

versetzen in Betonbett, C20/25, i.M. 20cm dick,
auf Tragschicht Stärke 60cm,
Winkelstützmauer ohne Schraubhülsen im Sichtbereich,
nach Planangaben komplett höhen- und fluchtgerecht
versetzen; inkl. Dachpappenanbringung im Bereich der
Fugen zum Schutz vor
Durchdringung der Fugen mit Erdreich.
Inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten, inkl. Sohle
herstellen, planieren und verdichten.
Bodenklasse 3-5
verdrängter Boden aufnehmen und entsorgen.

25 Stk EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

09.2 Mauerwinkel Aussenecke 10/55

Wie Position 09.1 (Seite 53) jedoch:
einteilige (!) Aussenecke
Schenkellänge je 50cm

3 Stk EP ......................... GP ............................

09.3 Mauerwinkel Innenecke 10/55

Wie Position 09.1 (Seite 53) jedoch:
einteilige (!) Innenecke
Schenkellänge je 50cm

1 Stk EP ......................... GP ............................

09.4 Betonblock BFT L/B/H 100/40/50

Fertigteile aus Beton versetzen
Block-Profil, Betongüte C35/45
gerade Strecke
L/B/H 100/40/50cm
Betonfertigteil aus Beton DIN-EN 206-1/
DIN 1045, LP, XC2, XC4, XD3, XF4, WA,
statisch bewehrt, porenarm
Oberfläche Sichtbeton, allseits sangestrahtl, 
Sichtbetonklasse SB3
Kanten gefast (max. 3mm, 45 Grad), Fugen dicht gestoßen
Farbton hellgrau, mit erhöhtem Weizementanteil

liefern und lt. Planangaben höhen- und fluchtgerecht
einbauen auf Betonstreifenfundament C20/25, D 20cm
sowie Frostschutzschicht Stärke 60cm,

inkl. aller erforderlichen Erd-, Fundamentierungs- und
Nebenarbeiten
inkl. Sohle herstellen, planieren und verdichten
überschüssiges Material im Baubereich einplanieren.

15 Stk EP ......................... GP ............................

09.5 Sitzauflage auf Betonblock, L 1,5m

Sitzauflage aus Holzbohlen, Douglasie,
Länge 1,5m,
bestehend aus:

- Unterkonstruktion / Konsole:
U-Stahl-Profil rundkantig, Stahl verzinkt, 49/4/2 cm,
im Abstand von ca
60 cm = 3 Profile,
feuerverzinkt, mit Holzlatten verschraubt, anschließend
verdübelt mit Betonblock je 2 mal M8.
Einschl. der Bohrungen für Latten und Bohrungen für
Betonfertigteil,
sämtliche Verbindungsteile aus Edelstahl und sämtlicher
sonstiger Nebenarbeiten.
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Übertrag: ................................
- Holzauflage: Holzart Douglasie, naturbelassen,
allseitig gehobelt und gefast.
Holzprofile 5 St. B/H 62x55mm 
Fuge ca. 20mm,
AK Holz = AK Betonblock
Holzauflage verschraubt von unten 
mit Edelstahlschrauben

liefern und montieren auf Beton-Fertigteilen,
inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, Bohrungen und
Kleinteile.

6 Stk EP ......................... GP ............................

09.6 Sitzbank Sitzhöhe 56cm, 4-Sitzer

Sitzbank aus Grundkonstruktion aus Stahl
mit Holzlattierung
liefern und einbauen
Sitzhöhe ca. 56cm, Gesamthöhe ca. 96cm
4-Sitzer durchgehend
Grundkostruktion aus Stahl verzinkt und
pulverbeschichtet anthrazit (RAL 7039)
mit Fußauflage,
und Armlehnen mit Holzauflage beidseitig,
Sitzfläche und Rückenlehne aus Holz,
alle Holzteile aus Hartholz gerundet und lasiert,
mit 4 Stahlanker zum Einbetonieren
Länge ca. 55cm
inkl. 2 Fundamente C 20/25
L/B 20/60cm, Höhe ca. 60cm
OK Fundament = ca. 15cm unter OK Gelände

Leitprodukt:
Seniorenbank B 7062
HDS Stadtmobiliar GmbH
D- 76307 Karlsbad-Langensteinbach

3 Stk EP ......................... GP ............................

09.7 Fahrradständer Hoch-/Tiefstellung, Radabstand 40cm

Fahrradständer 
aus Stahl verzinkt,
Stabile Stahlkonstruktion 
Hauptbügel aus Rundrohr D 42,3mm, 
Radeinstellung aus Rundrohrbügeln D16mm. 
Für Reihenverbindung und Bodenbefestigung. 
Einstellwinkel : 90°
Radabstand : 400 mm
Reifenbreite : 100 mm
Radeinstellung : hoch / tief
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Übertrag: ................................
Durch Schrägstellung des Hauptbügels keine Berührung
dessen mit lackierten Teilen des Fahrrades

liefern und montieren lt. Herstellervorschrift auf
Einzeiler Betonplatten,
inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten

25 Stk EP ......................... GP ............................

09.8 Eingangsrost 260/100cm

Eingangsrost Maschenrost herstellen,
Breite / Länge ca. 1,0m / 2,60m, Stahl verzinkt
Bestehend aus Unterkonstruktion, Zarge, Gitterrost:
- Unterkonstruktion aus Bordstein Beton 8/30cm,
umlaufend und unter Längssteg,
Liefern und verlegen
mit durchgehender Bettung und doppelseitiger
Rückenstütze aus C 20/25,
Schichtdicke 20cm,
frost- und tausalzbeständig, mit Hartgesteinvorsatz,
Oberkante einseitig abgefast, Höhe lt. Plan,
Borde engfugig verlegen.
Inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten
OK Bordstein = UK Zarge Rost
- Zarge für Rost aus L-Stahl 35/35/5mm umlaufend, Stahl
verzinkt
- an Zarge angeschweißter Längssteg aus Flachstahl
30/5mm, Länge ca. 260cm, Stahl verzinkt
- Befestigungslaschen an den Längsseiten aus Flachstahl
100/80/5mm, Stahl verzinkt
Zur Verschraubung der Stahlkonstruktion mit den
Bordsteinen,
pro lfm ca. 3 Stk
- Rost Tragstab 35/3mm, MW 30/10, R11, mit umlaufendem
Flachstahl, Stahl verzinkt
Liefern und verlegen, rutschfest sowie lage- und
höhengerecht/bündig
mit Zwischenstreifen/Abstandshalter und
Auflager aus Neoprenstreifen,
- Befestigungsmittel für Rost, Stahl verzinkt
einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, Bohrungen,
Kleinteile.
Alle Schrauben Edelstahl und mit Senkkopfschrauben
soweit statisch möglich liefern und lt. Planangaben
höhen- und fluchtgerecht einbauen.
inkl. aller erforderlichen Erd-, Fundamentierungs- und
Nebenarbeiten, inkl. Sohle
herstellen, planieren und verdichten.
Verdrängtes Material im Baubereich einplanieren.
Genaue Maße nach Aufmaß vor Ort

1 Stk EP ......................... GP ............................
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09.9 Hülsen und Standpfosten liefern und einbauen

Hülsen und Standpfosten für Verkehrsbeschilderung
liefern und einbauen, Guss-Bodenhüsle für Rohrpfosten
d= 76mm, Länge ca. 350mm, komplett mit Klemmring und
Gewindering, nach IVZ Norm, liefern und fachgerecht
einbauen für Verkehrsschilder.
Mit aufgeschweißter Kopfplatte, mit aufgespreizten
Rohrfüßen zur Verankerung im Betonfundament.
Standpfosten:
-feuerverzinktes Stahlrohr d=76mm, Länge über OKG ca.
3,00m
-mit PVC Abdeckkappe
Fundament nach statischer
Erfordernis aus Beton C16/20, 80/80/80 cm,
OK-Fundament ca. 20 cm unter OK-Belag.
liefern und einbauen lt. Herstellervorschrift

inkl. aller erforderlichen Erd-, Fundamentierungs- und
Nebenarbeiten
überschüssiges Material im Baubereich einplanieren.

Genaue Stückzahl ist von der Bauleitung vor Bestellung
schriftlich freigeben zu lassen.

3 Stk EP ......................... GP ............................

09.10 Punktfundament für elektr. Anlagen

Punktfundament herstellen,
Breite: ca. 60/60cm
Tiefe: ca. 80cm
Ortbeton Qualität: C25/30XC2,
konstruktiv bewehrt,
allseits geschalt für senkrechte und waagrechte
Oberflächen,
Oberfläche waagerecht zum Aufschrauben von Stützen
OK-Fundament ca. 15-20 cm unter OK späterer Belag,
inkl. einarbeiten von 3 bauseits gestellten Leerrohren,
Inkl. Auskoffern, Sohle herstellen, planieren
und verdichten, Wiederverfüllung, Verdichtung.
Verdrängten Boden aufnehmen und entsorgen,
Entsorgung über Pos. im Titel Erdarbeiten.
inkl. aller erforderlichen Erd-und Nebenarbeiten

4 m3 EP ......................... GP ............................

Zaun

09.11 Doppelstabmattenzaun, H 150cm

Doppelstabgittermattenzaun herstellen
Stahl verzinkt,
bestehend aus:
Zaunsäulen aus Rechteckrohren mit Abmessungen
entsprechend
den statischen Erfordernissen.
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Montage der Gitter am Pfosten mit Klemmleiste, die
mittels Innensechskantschraube M 8VA im Systemraster am
Pfosten befestigt wird. Abdeckung des Pfostens mit
überstehender Alukappe.
Regelabstand: 2520 mm
Doppelstabgittermatten einschl. der erforderlichen
Klemmbügel, Schrauben, Abdeckleisten und weiterem
notwendigen Zubehör.
Gittermatten bestehend aus kreuzweise stark
punktgeschweißten Stahldrähten. Die waagerechten Drähte
= 8mm sind alle 200mm als Verstärkungsdoppeldrähte
beidseitig der senkrechten Drähte D=6mm angeordnet.
Die Gitterenden überlappen hinter dem Pfosten mit einer
Auflage von mindestens 30mm, so dass die
Innensechskantschrauben durch die Gitter greifen und
ein Herausrutschen der Gitter am Pfosten unmöglich ist.
Die überlappenden Enden der Gitter haben eine
Maschenweite von 70x200mm, so dass an beiden Enden
Toleranzen im Pfostenabstand bis zu 20mm ausgeglichen
werden können.
Nutzlänge der Gitter: 2500mm.
Maschenweite: 50/200
Bodenfreiheit: 5-10cm
Unterer und oberer Abschluss glatt
Gesamter Doppelstabgittermattenzaun im Vollbad
feuerverzinkt.
Höhe Gittermatten: 1.400mm
Zaunhöhe gesamt:ca.  1.500mm

inkl. aller erforderlichen Erd-, Fundamentierungs- und
Nebenarbeiten
verdrängtes Material seitlich einplanieren.

Vor Bestellung der Ware ist die genaue Länge vor Ort
durch den AN zu ermitteln.

130 m EP ......................... GP ............................

09.12 Paßstück zu vorbeschr. Doppelstabmattenzaun

Paßstück herstellen für vorbeschr. Doppelstabmattenzaun
Zaunhöhe 150cm
Länge ca. 60-110 cm

Die genauen Maße sind auf der Baustelle durch Aufmaß zu
ermitteln.

10 Stk EP ......................... GP ............................
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09.13 zusätzlicher Pfosten Doppelstabmattenzaun

Herstellung eines zusätzlichen Pfostens
für Zaun Höhe 150 cm
inkl. aller Anschluss-, Befestigungsarbeiten und
inkl. aller erforderlichen Erd-, Fundamentierungs- und
Nebenarbeiten, Ausführung entsprechend
Grundposition Gittermattenzaun.

10 Stk EP ......................... GP ............................

09.14 Ecke Doppelstabmattenzaun H150cm

Eckausbildung inkl. Pfosten
für Zaun H 150cm
Ecke größer oder kleiner 90 Grad
fachgerecht herstellen
inkl. aller erforderlichen Pfosten, Befestigungsmittel
und Abdeckleisten

8 Stk EP ......................... GP ............................

09.15 Zauntüre H 150cm, B 120cm

Zauntoranlage einbauen, 1flügelig, H 150cm
passend zu vorbeschriebenem Stabgitterzaun
Drehflügeltor, 1-flügelig, liefern und fachgerecht
montieren, wie nachstehend beschrieben:
Öffnungsrichtung: nach aussen
Rahmenhöhe 1.400 mm (max. 100 mm Bodenfreiheit =
Torhöhe 1.500mm ab OKFB)
Torbreite 1 flg. lichte Weite innen ca. 1.200 mm
inkl. Lieferung und Montage eines Seitenfeststellers,
Rahmenkonstruktion und Pfosten aus stabilem Quadrat-
oder Rechteckstahlrohr
gemäß statischer Erfordernis,
mit einer Gitterzaunfüllung wie unter Pos.
Gittermattenzaun beschrieben.
MW ca. 50/200mm
Mit stabiler Aufhängung, die Torflügel und Pfosten
sicher miteinander verbindet.
Torflügel mit Öffnungswinkel von mind. 90Grad.
Tor komplett mit Drückergarnitur Edelstahl beidseitig,
Schloss ohne Schließzylinder
vorgerichtet mit Euro-Schließzylinder
und inkl. variabler
Eckausbildung am Torpfosten zur Verbindung von
Gitterzäunen direkt mit der Toranlage.
Alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN 50976.
Bodenfreiheit max. 10 cm.
Die Toranlage ist in Betoneinzelfundamenten
Abmessung laut Herstellerangaben, Beton C25/30, höhen-,
lot- und fluchtgerecht zu versetzen.
Inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten, inkl. Sohle
herstellen, planieren und verdichten.
Verdrängten Boden aufnehmen und seitlich einplanieren.
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Bodenklasse 3-5
Die Bodenhülse für die
Seitenfeststeller sind ebenfalls bodenbündig in Beton
zu versetzen.
Nach dem Abbinden des Betons ist die gesamte Toranlage
genau einzujustieren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

09.16 Zauntüre H 150cm, 2-flügelig, B 400cm

Wie Position 09.15 (Seite 59) jedoch:
Tor 2 flg. lichte Weite innen ca. 4.000 mm
2 Seitenfeststeller
zusätzlich noch mittig einen Bodenfeststeller
bodenbündig
inkl. Bodenhülse

1 Stk EP ......................... GP ............................

09.17 Stabmattenzaun Montage an Mauerwinkel

Wie Position 09.11 (Seite 57) jedoch:
Montage an Mauerwinkel Stärke 10cm
mittels passender Fußplatten U-förmig
zur seitlichen Verschraubung mit Mauerwinkel

20 m EP ......................... GP ............................

Hochbeete

09.18 rollstuhlgerechtes Hochbeet

Hochbeet unterfahrbar für Rollstuhlfahrer
liefern und einbauen
einseitig unterfahrbar,
Maße: Breite ca. 58 cm zuzüglich 40cm unterfahrbarer
Bereich, Gesamtbreite ca. 98cm
auf einer Seite unterfahrbar,
Höhe ca. 90cm, davon ca. 60cm zum Unterfahren
Länge ca. 2,40m
Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet
anthrazit (RAL 7039), inkl. der erforderlichen
Eckaussteifungen und Stabilisierungen,
mit Holzlattierung Lärche natur, Stärke 3cm, gefast und
gehobelt,
Auflagefläche umlaufend Breite 8cm aus Stahl verzinkt
und pulverbeschichtet wie oben,
inkl. Auskleiden mit Schutzfolie allseits und 
Dämmung senkrecht
bis OK Hochbeet,
inkl. Wasserüberlauf
höhen- und fluchtgerecht versetzen
nach Herstellervorschrift

2 Stk EP ......................... GP ............................
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09.19 Hochbeet L 2,40 x B 0,98 x H 0,90cm

Wie Position 09.18 (Seite 60) jedoch:
nicht unterfahrbar

1 Stk EP ......................... GP ............................

09.20 Drainschicht für Hochbeete

Einbau einer Drainschicht 
in vorbeschriebenen Hochbeeten
passgenau inkl. Schnitt
aus Drain-und Speicherelement, Höhe 6cm,
aus HDPE Regenerat, Materialstärke 2mm,,
bis OK Speicherelement verfüllt mit mineralischem
Schüttstoff aus Blähschiefer,
Eigenschaften:
Anteil an abschlämmbaren Teilen (d = 0,063 mm) = 10 % 2
maximale Wasserkapazität (WK) - % 11
Gesamtporenvolumen - % 80
Wasserdurchlässigkeit mod. Kf = 180 mm/min >450
pH-Wert 6,0 – 8,5 - 8,5
Salzgehalt = 2,5 g/l 0,
inkl. Abeckung mit passendem Filtervlies,
dieses seitlich hochziehen bis OK Substrat.

3 Stk EP ......................... GP ............................

09.21 Füllung Hochbeete

Füllung der vorbeschriebenen Hochbeete mit
Substrat bis ca. 5cm unter OK
Schüttstoffgemisch aus 
Bims, Lava und nach RAL Güte
gesicherter Kompost
als Vegetationstragschicht für Kulturpflanzen,
- Hohe Wasserspeicherkapazität
- Sehr niedriger Salzgehalt
- Hohe Nährstoffspeicherkapazität
liefern und einbauen in vorbeschr. Hochbeete

maximale Wasserkapazität (WK) = 48 Vol.-%
organische Substanzen: 29 g / l
Gesamtporenvolumen 57 Vol.-%
Wasserdurchlässigkeit 1,3mm/min
pH-Wert 7,76
Salzgehalt = 0,4 g/l
Substrat aufbringen und plan abziehen;
Einbaugenauigkeit +/- 1,0 cm.
Volumengewichte in eingebautem Zustand
trocken: ca. 1100 kg/m³
Das Sackungsmaß ist zu beachten.

8 m3 EP ......................... GP ............................
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Vorbemerkungen Nebengebäude

Die 2 Nebengebäude sind im Abstand von je ca. 22m
(kürzeste Strecke) zum Wendehammer situiert,
siehe Lageplan. Die Anfahrt mit LKW ist nur bis zum
Wendehammer möglich, ab dort ist mit Kleingeräten zu
arbeiten.
Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

09.22 Nebengebäude L/B/H ca. 4,5 x 3,5 x 2,4m

Nebengebäude als Stahlkonstruktion mit Holzlattierung
Maße ca.:
L/B/H 4,5 x 3,5 x 2,4m
Lieferung und Montage
inkl. der erforderlichen Fundamentierung 
lt. Herstellervorschrift

Stahlkonstruktion aus QR-Rohren/Rechteckrohrprofilen
komplett verzinkt 
alle Seiten offene Holzlattung Kanadische Lärche,
Materialstärke ca. 42 x 27 mm; allseitig gefast, 
naturbelassen, Lattenabstand ca. 21 mm,
waagrecht belattet,
Holzlattung bis über den Dachbereich hochgezogen,
Schrauben für Beplankung V2A,
inkl. 1 Doppelflügeltüre lichte Weite 1,50m, mit
Treibriegel, 
Schlosskasten, vorgerichtet für Euro-Schließzylinder,
Drückergarnitur aus Edelstahl,
Dachkonstruktion bestehend aus Trapezblech und 
zusätzlicher Holzplatte als Vorbereitung für 
 Dachbegrünung, 
inkl. Fußplatten zum Aufschrauben auf Fundamente 
inkl. Konstruktionszeichnung und Fundamentplan 
zur Freigabe

inkl. Fundamtierungsarbeiten. nach Herstellerangaben,
OK Fundament = ca. 15cm unter OK Belag,
Inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten
inkl. Sohle herstellen, planieren und verdichten,
Abtransport und Entsorgung Erde über Positionen unter
Titel Erdarbeiten.

1 Stk EP ......................... GP ............................

09.23 Nebengebäude L/B/H ca. 6,0 x 5,0 x 2,4m

Wie Position 09.22  jedoch:
Maße ca.:
L/B/H ca. 6,0 x 5,0 x 2,4m
2 Doppelflügeltüren

1 Stk EP ......................... GP ............................
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09.24 Vordach zu Nebengebäude ca. 6,0m x 2,0m

Vordach zu vorbeschriebenen Nebengebäude
Stützen, Attika-Ausbildung und Dachkonstruktion 
wie Nebengebäude
Maße: Länge wie Nebengebäude ca. 6,0m, Tiefe ca. 2m

1 Stk EP ......................... GP ............................

09.25 zusätzliche Blechverkleidung innen

zusätzliche Blechverkleidung innen
zu vorbeschr. Nebengebäuden
zur geruchsmindernden Ausbildung einer Seitenwand
innenseits Stahlblech verzinkt
auf die gesamte Höhe der Holzlattierung 
bis UK Dach
Abrechnung in Länge der Seitenwand

16 m EP ......................... GP ............................

09.26 Kunstfaservlies aus PES/PP

Kunstfaservlies aus PES/PP als Trenn- und Schutzlage
für alle Kunststoffdachsysteme, bohrfest
Auf Holzplatte der vorbeschriebenen Einhausung liefern
und nach Herstelleranlagen fachgerecht montieren
Produkteigenschaften:
Material: Polyestervlies
Flächengewicht: ca. 300(+/-3) g/m²
Dicke gesamt: ca. 2,0(+/-0,5) mm
Höchstzugkraft gem EN 29073-3: >120 N/50mm
Höchstzugkraftdehnunggem. EN 29073-3: >30 %
Baustoffklassen gem. DIN 4102: B2
Thermische Verfestigung: kalandriert
VE 120 qm
Schnitt, Verschnitt und Überlappung werden nicht
gesondert vergütet und sind in den EP miteinzurechnen.
Abgerechnet wird die horizontale Projezierung der
tatsächlich verlegten Fläche.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und entsorgen.

60 m2 EP ......................... GP ............................

09.27 Einlagige Dach- und Dichtungsbahn

Einlagige Dach- und Dichtungsbahn
Hochwert-Kunststoffdachbahn auf Basis FPO-PP mit
Synthesefaserverstärkung
Auf vorbeschriebenen Kunststofffaservlies liefern und
nach Herstelleranlagen fachgerecht montieren
Oberfläche oben: silbergrau ähnlich RAL 7001
Oberläche unten: schwarz
Produkteigenschaften:
Material: Synthesefaserverstärkung aus PES
Länge gem. EN 1848:-2 m 20(-0/+5%)
Breite gem. EN 1848:-2 m 1,5(-0,5/+1%)
Geradheit gem. EN 1848:-2 mm < 50
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Planlage gem. EN 1848:-2 mm < 10
Flächenbezogene Masse EN 1849:-2 kg/m² 2,2 (-5/+10%)
effektive Dicke gem. EN 1849:-2 mm 1,8 (-5/+10%)
Wasserdichtheit gem. EN 1928: - B - bestanden
Beanspruchung durch Feuer von
außen*
CEN/TS 1187 - BROOF (t1), BROOF (t3)
Brandverhalten gem. EN 13501-1: - Klasse E
Schälwiderstand der Fügenaht gem EN 12316:-2 N/50mm ≥
300
Scherwiderstand der Fügenaht gem. EN 12317:-2 N/50mm ≥
500
Höchstzugkraft längs EN 12311-2 A N/50mm ≥ 1200
Höchstzugkraft quer EN 12311-2 A N/50mm ≥ 1200
Höchstzugkraftdehnung längs EN 12311-2 A % ≥19
Höchstzugkraftdehnung quer EN 12311-2 A % ≥19
Widerstand gegen stoßartige Belastung harte Unterlage
EN 12691 mm > 900
Widerstand gegen stoßartige Belastung weiche Unterlage
EN 12691 mm > 1250
Schnitt, Verschnitt und Überlappung werden nicht
gesondert vergütet und sind in den EP miteinzurechnen.
Abgerechnet wird die horizontale Projezierung der
tatsächlich verlegten Fläche.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und entsorgen.

60 m2 EP ......................... GP ............................

09.28 Drän-und Speicherelement 10 mm

Drän-und Speicherelement 10 mm für begehbare
Belagsflächen auf Dächern
Technische Daten:
Einseitig vlieskaschierte Noppenfolie
aus PET recycled (Noppenfolie) und Polypropylen (Vlies)
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Flächengewicht gesamt: 868g/qm
- Noppenhöhe: 10 mm
- Rollengröße: 1,25x12 m (Rolle à 15 qm)
- Druckfestigkeit: 400 kPa
liefern und auf der Schutzlage der Dächer der
vorbeschriebenen Nebengebäude stumpf gestoßen lose
verlegen
nach Herstellervorschrift
Schnitt, Verschnitt, Überlappung und Anarbeiten an
Durchdringungen und aufgehende Gebäudeteile werden
nicht gesondert vergütet und sind in den EP
miteinzurechnen.
Abgerechnet wird die horizontale Projezierung der
tatsächlich verlegten Fläche.
Anfallende Stoffe laden, transportieren und entsorgen.

60 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.29 Filtervlies

Filtervlies liefern und als Filterschicht zwischen
Dränschicht und Untersubstrat/Substrat mit mind. 10 cm
Überlappung verlegen.
Produkteigenschaften:
Material: Polyester/Polypropylen
Flächengewicht: ca. 125 g/m²
Charakteristische Öffnungsweite: 0,126 mm
Stempeldurchdrückkraft (CBR) >1.000 N
Geotextilrobustheitsklasse: GRK 2
Wasserdurchlässigkeit (VIH50): 0,11 m/s
Höchstzugkraft nach EN ISO 10319 längs/quer: 7,5 KN/m
Schnitt, Verschnitt und Überlappung werden nicht
gesondert vergütet und sind in den EP miteinzurechnen.
Abgerechnet wird die horizontale Projezierung der
tatsächlich verlegten Fläche.
Anfallende Stoffe laden, transportieren entsorgen.

60 m2 EP ......................... GP ............................

09.30 Extensivsubstrat

Extensivsubstrat als Vegetationstragschicht für
Extensivbegrünungen, auf
Dachflächen mit geringer Tragfähigkeit,
strukturstabilisiert für breites Pflanzenspektrum
geeignet, liefern und auf die fertige verdichtete
Schichthöhe von 8 cm auf vorbeschriebene Nebengebäude
einbauen.

Der materialbezogene Verdichtungsfaktor beträgt:
- Allgemein: ca. 1,20
- bei pneumatischem Einbau: ca. 1,23
(bei ca. 80 m mittlerer Schlauchlänge)
und ist einzukalkulieren.
Kenndaten:
Gesamtporenvol.: > 60-70 Vol%
max. Wasserkap.: > 35 Vol%
Salzgehalt: < 3,5 g/l
organ. Substanz: < 65 g/l
pH-Wert: 6,0-8,5
Gewicht wassergesättigt: ca. 1140-1440 kg/m³
Sonstige Kenndaten haben den Anforderungen der
FLL-Richtlinien bzw. der ÖNORM L 1131 zu entsprechen
zu entsprechen.
Bei Produktalternativen ist dem Angebot zur Prüfung der
Materialgleichwertigkeit ein Prüfzeugnis eines
unabhängigen Prüfinstituts beizufügen, aus dem alle
geforderten Kennwerte ersichtlich sind.

6 m3 EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

09.31 Saatgut Ansaat

Extensivbegrünung durch Ansaat mit einer
Saatgutmischung Sedumsprossen und Kräutern
auf Extensivsubstrat herstellen.
Saatgutmenge: 150g/m²
4-5 Sedumarten, 50g/m²
ca. 31 heimische Kräuterarten, ca. 1200 Korn/m²
standortgeeignet
insektenfreundlich
- Qualität des Saatguts gemäß den Anforderungen der
FLL-Richtlinien für Dachbegrünungen für die
Beschaffenheit von
Wildpflanzen aus Vermehrungsbeständen.
- Mindestreinheit des Saatguts über 75%
- Mindestkeimfähigkeit über 70%
- Trägerstoff zur Erleichterung der gleichmäßigen
Saatgutverteilung
- Substrat durch Harken aufrauhen
- gleichmäßiges Aufbringen von Saatgut
- durchdringendes Wässern
inkl. Fertigstellungspflege

60 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  09  

  Ausstattung, Netto: ...............................
    

10   Titel   Vegetationsarbeiten

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:

Abrechnung der Flächen nach Aufmaß auf der
Baustelle. Erschwernisse für Arbeiten in
Böschungsbereichen sind in die EP einzurechnen, sofern
es hierfür keine gesonderte Pos. gibt.

Vorhandene Flächen sind auf Tragfähigkeit und
Maßgenauigkeit zu prüfen. Beanstandungen sind der
örtlichen Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

10.1 Baugrund lockern durch Aufreißen

Baugrund vor Auftrag der Vegetationstragschicht lockern
durch aufreißen,
Tiefe mind. 30 cm, inkl. Rohplanum,
Abweichungen von der Sollhöhe +/- 5 cm,
Steine, Fremdkörper (Durchmesser ab 5 cm), Unkraut und
schwer verrottbare Pflanzenteile sind abzulesen und zu
entsorgen.
Einbauort: Hecken, Pflanz-, Blumenwiesen- und
Rasenflächen

1.300 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

10.2 Oberboden liefern und einbauen für Vegetationsflächen

Oberboden für Rasen- und Pflanzflächen,
Schichtdicken:
Rasen- und Blumenwiesenflächen: 20 cm
Heckengräben: 40cm,
Das Sackungsmaß ist zu beachten
ohne Wurzelreste, Dauerunkräuter und ohne Steine mit
Durchmesser über 3 cm,
liefern und profilgerecht einbauen
inkl. Böschungsneigungen bis 1:2,5

Einbauort: im gesamten Baubereich

200 m3 EP ......................... GP ............................

10.3 Oberboden liefern und einbauen für Wiederherstellung Grünstreifen

Wie Position 10.2  jedoch:
Oberboden für Wiederherstellung des Grünstreifens an
der Straße liefern und einbauen
Schichtdicke: 10 cm
Einbaubreite bis 4 m
Fläche: 400 m2
Das Sackungsmaß ist zu beachten

Einbauort: Grünstreifen im Straßen-/Gehwegbereich

50 m3 EP ......................... GP ............................

10.4 Staudensubstrat liefern und einbauen

Staudensubstrat liefern und einbauen

Substratmischung aus:
20 Vol.-% Schotter 8/16
20 Vol.-% Schotter 5/8
10 Vol.-% Schotter 3/5
20 Vol.-% Sand gewaschen 0/3
30 Vol.-% Kompost gütegesichert
Einbaustärke bis 40 cm
in verdichtetem Zustand
liefern und profilgerecht einbauen

Bearbeitungsfläche: 350 m2

170 m3 EP ......................... GP ............................

10.5 Pflanzgrube für Bäume ausheben

Pflanzgrube für Bäume ausheben, Tiefe 1,50m,
L/B 2,5x2,5 m,
Tiefe 1,50 m,
Bodenklasse 3, 4 und 5,
Sohle 20cm tief lockern.

Verdrängter Boden aufnehmen und bauseits lagern. Der
Abtransport von dort und die Entsorgung werden über die
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

entsprechenden Positionen unter Titel Erdarbeiten
abgerechnet.
Abrechnung nach erstellten Pflanzgruben.

Einbauort: im gesamten Baubereich, 
insg. sind 18 Stk. Baumgruben herzustellen.

170 m3 EP ......................... GP ............................

10.6 Baumgrube verfüllen mit Substrat, nicht tragfähig

Straßenbaumsubstrat nicht tragfähig gemäß
FLL 2008 bzw. TV-Veg-ABDS 3/1997
(jeweils Sieblinienband A)
Geforderte Eigenschaften in eingebauten Zustand (bei 80
% der Proctordichte):
- Körnung 0/32 mm
- Anteil an Schlämmkorn 10 - 23 Massen-%
- Anteil an Sandkorn  35 - 60 Massen-%
- Anteil an Kieskorn  30 - 55 Massen-%
- Gesamtporenvolumen größer 35 Vol.-%
- Luftgehalt bei pF 1,8 größer 10 Vol.-% am
Gesamtprobenvolumen,
  Luftgehalt max. Hälfte des Gesamtporenvolumens
- Wasserdurchlässigkeit größer 0,001 cm/s
- Kalkgehalt (CaCO3) kleiner 60 Massen-%
- pH-Wert (CaCl2) 5,5 - 7,9
- Salzgehalt größer 200 mg / 100 g Festsubstanz
- Gehalt an organischer Substanz 1,5 - 4,0 Massen-%
- Einbauwassergehalt <_ W Pr
- Verdichtungsgrad D Pr <_ 85 %
Der Nachweis über Eignungs- und Eigen-
überwachungsprüfungen vor dem Einbau ist gemäß
der vorgenannten Richtlinie schriftlich dem AG zu
übergeben; die Kosten hierfür sind in den EP
miteinzurechnen.

Substrat liefern und profilgerecht  in vorbeschriebene
Baumgruben einbauen
gemäß Planangaben
Schichtdicke 150 cm

Anzahl Baumgruben: 18 Stk.

140 m3 EP ......................... GP ............................

10.7 Baumgrube verfüllen mit Substrat, tragfähig

Substrat für tragfähige erweiterte Vegetationsflächen
gemäß ZTV-Vegtra-Mü 1/2008, FLL 2008, ZTVT StB 95
bzw.TV-Veg-ABDS 3/1997 (jeweils Sieblinienband B)
liefern und an der Einbaustelle abladen, geforderte
Eigenschaften in eingebauten Zustand (bei 100 % der
Proctordichte):
- Körnung 0/32 mm- Anteil an Schlämmkorn bis 7 Massen-%
- Gesamtporenvolumen größer 20 Vol.-%
- Luftgehalt bei pF 1,8 >_ 10 Vol.-%,  Luftgehalt max.
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Übertrag: ................................

Hälfte des Gesamtporenvolumens
- Wasserdurchlässigkeit größer 0,001 cm/s
- Kalkgehalt (CaCO3) kleiner 60 Massen-%
- pH-Wert (CaCl2) 5,5 - 7,9
- Salzgehalt kleiner 200 mg / 100 g Festsubstanz
- Gehalt an organischer Substanz kleiner 1,5 Massen-%
- Frostbeständigkeit gemäß TL-Min
- Einbauwassergehalt <_ W Pr
- Verdichtungsgrad D Pr = 100 %
- Verformungsmodul EV2    EV2/EV1 <_ 2,5
Der Nachweis über Eignungs- und
Eigenüberwachungsprüfungen vor dem Einbau ist gemäß der
vorgenannten Richtlinie schriftlich dem AG zu
übergeben; die Kosten hierfür sind in den EP
miteinzurechnen.
Substrat liefern und protfilgerecht in  Baumgruben
einbauen und verdichten
Schichtdicke 90 cm
Verformungsmodul 45 MN/m2
in nicht zusammenhängenden Flächen

Ausführungsort: Bäume zwischen Parkplätzen

Insgesamt sind 3 Stk. Baumgruben herzustellen.

für Bäume in oder direkt neben Belagsflächen

30 m3 EP ......................... GP ............................

10.8 Heckengräben ausheben

Heckengräben ausheben
Grabenbreite: 80cm
Grabentiefe: 50 cm,
Aushub seitlich lagern,
Sohle 20 cm tief lockern
Pflanzgrube nach der Pflanzung
profilgerecht auffüllen mit vom AN zu lieferndem
Oberboden bis
10 cm unter OK Gelände,
Bodengruppe 2 und 4 DIN 18915, frei von
Dauerunkräutern, Steinen mit Durchmesser über 3cm,
(Sackungsmaß ist zu beachten)

Grabenlänge ca. 107 m

43 m3 EP ......................... GP ............................

10.9 Wurzelschutzbahn für Leitungen

Wurzelschutz für Entwässerungsleitungen
liefern und einbauben
senkrecht, H ca. 100cm,
Einbau nur nach ausdrücklicher Anweisung der
Bauleitung,
Wurzelsperre, undurchdringlich für aggressive Wurzeln
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Übertrag: ................................

und Rhizome,
Material:
100% HDPE, Stärke 2mm
gemäß FLL, DVGW, GW 125 und FGSV
Gewicht: 1967 g/m² (DIN EN ISO 9864)
Dicke bei 2 kPa: 2,05 mm (DIN EN ISO 9863-1)
Stempeldurchdrückkraft: 4172 N (DIN EN ISO 12236)
Höchstzugkraft Länge: 37,9 kN/m (DIN EN ISO 10319)
Höchstzugkraft Breite: 38,5 kN/m (DIN EN ISO 10319)
Höchstzugkraftdehnung Länge: 18,5 % (DIN EN ISO 10319)
Höchstzugkraftdehnung Breite: 17,7 % (DIN EN ISO 10319)
Einbau gemäß Herstellervorschrift
als zweiseitige Ummantelung von bestehenden Leitungen,
halbkreisförmig oberhalb der Leitung sowie senkrecht
seitlich hintunterziehen,
Gesamtbreite ca. 1,5m
inkl. Überlappung und Verschnitt,
in vorbereitete Pflanzgruben,
Leitungstiefe bis 1,5m, bis DN 150,
inkl. aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.
Abrechnung in lfm eingebauter Bahn.

15 m EP ......................... GP ............................

10.10 Vegetationstragschicht düngen

Vegetationstragschicht düngen

Vegetationstragschicht düngen mit
organisch-mineralischem Universal-Langzeit-Volldünger
NPK-Dünger mit Isodur, ausgeglichenem
Nährstoffverhältnis und Spurennährstoffen. Dünger
gleichmäßig aufbringen, Einarbeitung in gesonderter,
nachfolgender Position.
Nährstoffgehalt 15+9+15+2,
Düngermenge 50g /m2
Arbeitsgang: 1.300 m2
Abrechnung nach gelieferter und aufgebrachter Menge.
Ort: Hecken, Rasen-, Blumenwiesen- und Pflanzflächen

65 kg EP ......................... GP ............................

10.11 Vegetationstragschicht lockern durch Fräsen

Vegetationstragschicht lockern durch Fräsen

Lockerungstiefe 15 cm,
Steine und Fremdkörper mit Durchmesser über
5 cm, sowie Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, Dauerunkräuter ausgraben
und  entsorgen,
Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915

Ort: Hecken, Rasen-, Blumenwiesen- und Pflanzflächen

1.300 m2 EP ......................... GP ............................
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10.12 Feinplanum für Rasenflächen herstellen

Feinplanum für Rasen- und Wiesenflächen herstellen

zulässige Abweichung von der Sollhöhe 1 cm,
Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge
oberflächengleich, Steine und Fremdkörper, Unkraut und
schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Dauerunkräuter ausgraben, Durchmesser Steine und
Fremdkörper ab 3 cm, Stoffe sind zu entfernen und zu
entsorgen
Bodengruppe 2 bis 4 DIN 18 915,
Planie inkl. Böschungen bis zu 1:2,5
Böschungskanten ausrunden

850 m2 EP ......................... GP ............................

10.13 Feinplanum für Pflanzflächen herstellen

Wie Position 10.12  jedoch:
Feinplanum für Stauden- und Pflanzflächen und Hecken

450 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  10  

  Vegetationsarbeiten, Netto: ...............................
    

11   Titel   Pflanzenlieferung

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:
Neben der DIN 18916 sind für die Gütebeurteilung
von Pflanzen und Pflanzenteilen die
"Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen" der FLL
Forschungsgesellschaft für Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V. maßgebend. Es dürfen nur
Pflanzen der Güteklasse A (BdB) in ungeschnittenem
Zustand angeliefert werden, außerdem nur
Qualitätsstauden, d.h. handelsübliche Ware.
Versteckte Frostschäden, die nach einem Jahr zutage
treten, sind vom AN zu vertreten. Es ist voller Ersatz
zu leisten.

Die Pflanzenlieferung ist drei Tage vor
Liefertermin der Bauleitung anzuzeigen.

Sämtliche Pflanzenbunde bzw. Kisten müssen
mit Namen und Qualitätsbeschreibungen versehen sein.

Einrichtung und Sicherung eines notwendigen
Pflanzeneinschlags auf der Baustelle durch den AN
wird nicht gesondert vergütet und ist in die
Einheitspreise miteinzurechnen.
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Übertrag: ................................

Die Massen wurden nur überschlägig berechnet.

Vor der Pflanzenbestellung sind die Pflanzenarten/

-sorten und die Stückangaben von der Bauleitung

schriftlich freigeben zu lassen.

Bäume

Bäume

11.1 Pyrus calleryana 'Chanticleer'

Pyrus calleryana ‘Chanticleer‘,
H, 3xv, mB, StU 18-20

5 Stk EP ......................... GP ............................

11.2 Juglans regia

Juglans regia,
H, 3xv, mB, StU 18-20

1 Stk EP ......................... GP ............................

11.3 Corylus colurna

Corylus colurna,
H, 3xv, mB, StU 18-20

2 Stk EP ......................... GP ............................

11.4 Ostrya carpinifolia

Ostrya carpinifolia,
H, 3xv, mB, StU 18-20

3 Stk EP ......................... GP ............................

11.5 Cercidiphyllum japonicum

Cercidiphyllum japonicum,
Sol., 4xv, mB, H350-400, B 100-150

2 Stk EP ......................... GP ............................

11.6 Prunus cerasifera 'Trailblazer'

Prunus cerasifera ‘Trailblazer‘,
Sol., 4xv, mB, H350-400, B 100-150

3 Stk EP ......................... GP ............................

11.7 Pyrus communis 'Alexander Lucas'

Pyrus communis ‘Alexander Lucas‘,
ha, 3xv, mDb, StU 10-12

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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11.8 Malus domestica 'Roter Boskoop'

Malus domestica ‘Roter Boskoop‘,
ha, 3xv, mDb, StU 10-12

1 Stk EP ......................... GP ............................

Solitärsträucher

Solitärsträucher

11.9 Amelanchier lamarckii

Amelanchier lamarckii,
Sol, 4xv, mDb, Breite 100-150, Höhe 250-300

1 Stk EP ......................... GP ............................

Heckenpflanzen

Heckenpflanzen

11.10 Heckenpflanze Carpinus betulus

Carpinus betulus,
He, 2xv, mB, H100-125 cm,
3 Stk/m

60 Stk EP ......................... GP ............................

11.11 Heckenpflanze Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Fagus sylvatica ‘Atropunicea‘,
He, 2xv, mB, H100-125 cm,
3 Stk/m

60 Stk EP ......................... GP ............................

11.12 Heckenpflanze Ligustrum vulgare 'Atrovirens'

Ligustrum vulgare ‘Atrovirens‘,
He, 2xv, mB, H100-125 cm,
3 Stk/m

70 Stk EP ......................... GP ............................

11.13 Heckenpflanze Physocarpus opulifolius 'Diabolo'

Physocarpus opulifolius ‘Diabolo‘,
He, 2xv, mB, H100-125 cm,
3 Stk/m

60 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.05.2026 - Seite 73



Leistungsverzeichnis Auloh (526)

            
01 LandschaftsbauarbeitenLV

11 Titel Pflanzenlieferung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

11.14 Heckenpflanze Spiraea nipponica

Spiraea nipponica,
He, 2xv, mB, H100-125 cm,
3 Stk/m

60 Stk EP ......................... GP ............................

11.15 Heckenpflanze Physocarpus opulifolius

Physocarpus opulifolius,
He, 2xv, mB, H40-60 cm,
3 Stk/m

60 Stk EP ......................... GP ............................

Sträucher

Sträucher

11.16 Cornus alba 'Elegantissima'

Cornus alba ‘Elegantissima‘, 
3xv, mB, H 100-125 cm

8 Stk. EP ......................... GP ............................

11.17 Cotoneaster franchetii

Cotoneaster franchetii
3xv, mB, H 100-125 cm

12 Stk. EP ......................... GP ............................

11.18 Hydrangea paniculata 'Vanilla Fraise'

Hydrangea paniculata ‘Vanilla Fraise‘,
3xv, con, H 60-80 cm

20 Stk. EP ......................... GP ............................

11.19 Hypericum patulum var. henryi

Hypericum patulum var. henryi,
2xv, mB, H 40-60 cm

20 Stk. EP ......................... GP ............................

11.20 Spiraea arguta

Spiraea arguta,
3xv, mB, H 100-125 cm

12 Stk. EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bodendecker / Stauden / Gräser

Bodendecker / Stauden / Gräser

11.21 Anemone japonica 'Prinz Heinrich'

Anemone japonica ‘Prinz Heinrich‘, mTB

28 Stk. EP ......................... GP ............................

11.22 Anemone sylvestris

Anemone sylvestris, mTB

42 Stk. EP ......................... GP ............................

11.23 Aster divaricatus

Aster divaricatus, mTB

35 Stk. EP ......................... GP ............................

11.24 Aster x frikartii 'Mönch'

Aster x frikartii ‘Mönch‘, mTB

35 Stk. EP ......................... GP ............................

11.25 Bergenia cordifolia 'Eroica'

Bergenia cordifolia ‘Eroica‘, mTB

112 Stk. EP ......................... GP ............................

11.26 Buphthalmum salicifolium

Buphthalmum salicifolium, mTB

42 Stk. EP ......................... GP ............................

11.27 Centaurea bella

Centaurea bella, mTB

84 Stk. EP ......................... GP ............................

11.28 Echinacea purpurea 'Pica Bella'

Echinacea purpurea ‘Pica Bella‘, mTB

28 Stk. EP ......................... GP ............................

11.29 Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'

Euphorbia amygdaloides ‘Purpurea‘, mTB

42 Stk. EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

11.30 Geranium renardii 'Philippe Vapelle'

Geranium renardii ‘Philippe Vapelle‘, mTB

70 Stk. EP ......................... GP ............................

11.31 Geranium sanguineum var. striatum

Geranium sanguineum var. striatum, mTB

70 Stk. EP ......................... GP ............................

11.32 Gillenia trifoliata

Gillenia trifoliata, mTB

28 Stk. EP ......................... GP ............................

11.33 Hakonechloa macra 'Nicolas'

Hakonechloa macra ‘Nicolas‘, mTB

42 Stk. EP ......................... GP ............................

11.34 Helleborus x orientalis 'Red Lady'

Helleborus x orientalis ‘Red Lady‘, mTB

70 Stk. EP ......................... GP ............................

11.35 Hemerocallis x cultorum 'Chicago Apache'

Hemerocallis x cultorum ‘Chicago Apache‘, mTB

28 Stk. EP ......................... GP ............................

11.36 Hemerocallis minor

Hemerocallis minor, mTB

42 Stk. EP ......................... GP ............................

11.37 Heuchera x cultorum 'Fire Chief'

Heuchera x cultorum ‘Fire Chief‘, mTB

98 Stk. EP ......................... GP ............................

11.38 Heuchera x cultorum 'Peach Flambé'

Heuchera x cultorum ‘Peach Flambé‘, mTB

98 Stk. EP ......................... GP ............................

11.39 Heuchera micrantha 'Chocolate Ruffles'

Heuchera micrantha ‘Chocolate Ruffles‘, mTB

98 Stk. EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

11.40 Heuchera micrantha 'Palace Purple'

Heuchera micrantha ‘Palace Purple‘, mTB

42 Stk. EP ......................... GP ............................

11.41 Hosta x fortunei 'Francee'

Hosta x fortunei ‘Francee‘, mTB

42 Stk. EP ......................... GP ............................

11.42 Lonicera nitida 'Maigruen'

Lonicera nitida ‘Maigruen‘,
2xv, Con. H 15 - 30

70 Stk. EP ......................... GP ............................

11.43 Luzula nivea

Luzula nivea, mTb

70 Stk. EP ......................... GP ............................

11.44 Miscanthus sinensis 'Morning Light'

Miscanthus sinensis ‘Morning Light‘,
mTb

14 Stk. EP ......................... GP ............................

11.45 Paeonia x hybrida 'Scarlet O'Hara'

Paeonia x hybrida ‘Scarlet O‘Hara‘, mTB

28 Stk. EP ......................... GP ............................

11.46 Persicaria amplexicaulis 'Blackfield'

Persicaria amplexicaulis ‘Blackfield‘, mTB

14 Stk. EP ......................... GP ............................

11.47 Viola odorata 'Königin Charlotte'

Viola odorata ‘Königin Charlotte‘, mTB

154 Stk. EP ......................... GP ............................

11.48 Viola sororia 'Freckles'

Viola sororia ‘Freckles‘, mTB

70 Stk. EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

11.49 Waldsteinia geoides

Waldsteinia geoides, mTB

70 Stk. EP ......................... GP ............................

Zwiebelpflanzen

11.50 Allium aflatunense 'Purple Sensation'

Allium aflatunense ‘Purple Sensation‘ 

210 Stk. EP ......................... GP ............................

11.51 Anemone blanda 'White Splendour'

Anemone blanda ‘White Splendour‘

1.200 Stk. EP ......................... GP ............................

11.52 Crocus tommasinianus

Crocus tommasinianus

200 Stk. EP ......................... GP ............................

11.53 Crocus tommasinianus 'Whitewell Purple'

Crocus tommasinianus ‘Whitewell Purple‘

1.000 Stk. EP ......................... GP ............................

11.54 Eranthis hyemalis

Eranthis hyemalis

300 Stk. EP ......................... GP ............................

11.55 Galanthus nivalis

Galanthus nivalis

500 Stk. EP ......................... GP ............................

11.56 Iris reticulata 'Pauline'

Iris reticulata ‘Pauline‘

500 Stk. EP ......................... GP ............................

11.57 Lilium 'Claude Shride'

Lilium ‘Claude Shride‘

30 Stk. EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

11.58 Narcissus 'Peeping Tom'

Narcissus ‘Peeping Tom‘

200 Stk. EP ......................... GP ............................

11.59 Narcissus poeticus 'Actaea'

Narcissus poeticus ‘Actaea‘

150 Stk. EP ......................... GP ............................

11.60 Tulipa 'National Velvet'

Tulipa ‘National Velvet‘

150 Stk. EP ......................... GP ............................

11.61 Tulipa fosteriana 'Orange Emperor'

Tulipa fosteriana ‘Orange Emperor‘

100 Stk. EP ......................... GP ............................

11.62 Tulipa 'Red Shine'

Tulipa ‘Red Shine‘

150 Stk. EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  11  

  Pflanzenlieferung, Netto: ...............................
    

12   Titel   Rasen- und Pflanzarbeiten

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:
Sämtliche, für eine fach- und artgerechte Pflanzung
erforderlichen Maßnahmen, z.B. Wurzel-, Kronen-
und Triebrückschnitt, Wässerung ballenloser
Pflanzen vor der Pflanzung in einem mit
wachstumsfördernden Substanzen versehenen
Wasserbad, das zweimalige gründliche Abwässern
nach der Pflanzung, Stäben bzw. Anbinden von
Kletterpflanzen sind in die Einheitspreise
miteinzurechnen und mit diesen abgegolten.
Abrechnung der Flächen nach Aufmaß auf der
Baustelle. Erschwernisse für Arbeiten in
Böschungsbereichen sind in die EP einzurechnen.

Rasen

Rasen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

12.1 Rasenansaat RSM 2.2.1 Gebrauchsrasen herstellen

Rasenansaat RSM 2.2.1 Gebrauchsrasen für Trockenlagen
herstellen

Rasenansaat mit Regelsaatgutmsichung 2.2.1,
Gebrauchsrasen DIN 18.917.
Die Saatgutmischung ist mit Gräsersorten auszustatten,
die in der RSM/ FLL in die 2 höchsten Eignungsstufen
eingeordnet sind. Ausgabejahr RSM gültige Fassung.

Saatgut in zwei Arbeitsgängen, über Kreuz, gleichmäßig
aufbringen und einarbeiten
Saatgutmenge 25g/ m2,
Fehlstellen sind nachzusäen.

Ort: Rasenfläche

300 m2 EP ......................... GP ............................

12.2 Rasenansaat RSM 8.1.2 Biotopmischung für Magerstandorte herstellen

Wie Position 12.1  jedoch:
Rasenansaat RSM 8.1.2 Biotopmischung für Magerstandorte
herstellen zur Wiederherstellung der Randstreifen an
Straße/Gehweg

Saatgut in zwei Arbeitsgängen, über Kreuz, gleichmäßig
aufbringen und einarbeiten
Saatgutmenge 25g/ m2,
Fehlstellen sind nachzusäen.

Ort: Wiederherstellung Grünstreifen Straße/Gehweg

400 m2 EP ......................... GP ............................

12.3 Rasenansaat mit RSM 5.1.1 Parkplatzrasen

Rasenansaat mit RSM 5.1.1 Parkplatzrasen
ohne Achillea herstellen
Rasenansaat mit Regelsaatgutmsichung 5.1.1,
Parkplatzrasen ohne Achillea DIN 18.917.
Bereich Rasengittersteine und/ oder Rasenpflaster
Saatgut in einem Arbeitsgang gleichmäßig aufbringen und
einarbeiten
Saatgutmenge 25g/ m2,
Fehlstellen sind nachzusäen.

230 m2 EP ......................... GP ............................

12.4 Blumenwiesenansaat

Blumenwiese (Ansaat) herstellen

Saatgut Blumenrasen mit heimischen, niedriger
wachsenden Wildblumen, UG 16 liefern und
ansäen.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Zusammensetzung 20 % Blumen und Kräuter und 80 %
Gräser;
Aussaatmenge 6 g/m²;
Strecken mit Füllstoff auf 10 g/m² für maschinelle oder
30 g/m² für Handaussaat

Mindestanforderungen Wildpflanzensaatgut: technische
Reinheit 80%, Keimfähigkeit 70%;
Saatgut-Zertifizierung nach VWW-Regiosaaten oder
gleichwertig;
Herkunftsnachweise auf Anfrage des AG vor der Aussaat
des Saatgutes;
Aussaat erst nach Prüfung und Freigabe des Saatgutes
durch den AG
Rückstellprobe auf Wunsch des AG vor Ausbringung des
Saatguts.

Ansaat auf Oberboden,
Saatgut in zwei gekreuzten Arbeitsgängen mit je der
Hälfte der Saatgutmenge gleichmäßig
aufbringen,
Saatgut nicht einarbeiten (Lichtkeimer); Fläche nach
der Ansaat anwalzen.

360 m2 EP ......................... GP ............................

Bäume

Bäume

12.5 Hochstamm pflanzen, Stu 18-20

Hochstamm pflanzen, Stu 18-20

mit Ballen, in vorbereitete Pflanzgruben,
Bodengruppen 2 - 4 DIN 18915.

18 Stk EP ......................... GP ............................

12.6 Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock

Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock

mit Lattenrahmen,
für Hochstämme StU 18/ 20
Pfähle weißgeschält,
Pfahllänge 300 cm,
Zopfdicke 8/ 10 cm,
Bindegut aus Kokosstrick, dick (25 g/ m).

18 Stk EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

12.7 Verdunstungsschutz für Hochstämme

Verdunstungsschutz für Hochstämme

mit Schilfrohrmatten ohne Synthetikanteile,
Stammnordseite überlappend, restliche Stammseiten nur
einlagig umschließend,
liefern und am Stamm fachgerecht anbringen.

Das Anbringen des Verdunstungsschutzes darf erst nach
erfolgter Kontrolle, der Baumstämme auf Stammschäden,
und Freigabe durch die Bauleitung erfolgen.

18 Stk EP ......................... GP ............................

Sträucher

Sträucher

12.8 Hecke pflanzen, H 100-125 cm

Hecke pflanzen, H 100-125 cm

Höhe: 100-125 cm,
in bereits vorbereiteten Pflanzgraben
Bodengruppe 2 bis 4 DIN 18 915.

320 Stk EP ......................... GP ............................

12.9 Strauch pflanzen, H 250-300 cm

Strauch pflanzen, H 250-300 cm
in bereits vorbereitete Pflanzflächen
Pflanzgrube D ca. 1,5 x Ballengröße
Bodengruppe 2 bis 4, DIN 18 915.

1 Stk EP ......................... GP ............................

12.10 Strauch pflanzen, H 120-150cm

Strauch pflanzen, H 120-150 cm
in bereits vorbereitete Pflanzflächen
Pflanzgrube D ca. 1,5 x Ballengröße
Bodengruppe 2 bis 4, DIN 18 915.

32 Stk EP ......................... GP ............................

12.11 Strauch pflanzen, H bis 120 cm

Strauch pflanzen, H bis 120 cm
in bereits vorbereitete Pflanzflächen
Pflanzgrube D ca. 1,5 x Ballengröße
Bodengruppe 2 bis 4, DIN 18 915.

40 Stk EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

12.12 Blumenzwiebeln pflanzen

Blumenzwiebeln pflanzen

in bereits vorbereitete Pflanzfläche,
Bodengruppe 2 bis 4, DIN 18915, gemäß der Art

4.690 Stk EP ......................... GP ............................

12.13 Pflanzenverankerung mit Schrägpfahl

Pflanzenverankerung mit Schrägpfahl herstellen,
aus Baumpfählen, schräg, Pfahl angespitzt,
weißgeschält, Pfahllänge 220cm,
Zopfdicke 8 bis 10 cm.
Bindegut aus Kokosstrick.
Für Sträucher ab Höhe 150cm

1 Stk EP ......................... GP ............................

12.14 Bodendecker; Gräser und Stauden pflanzen

Bodendecker, Gräser und Stauden
mit Topfballen,
in vorbereitete Pflanzflächen
Bodengruppe 2 bis 4, DIN 18 915.
pflanzen

1.666 Stk EP ......................... GP ............................

12.15 Pflanzfläche nach dem Pflanzen lockern

Pflanzfläche nach dem Pflanzen lockern

einschl. Gießränder herstellen,
Tiefe der Lockerung 3 cm,
Steine und Fremdkörper, Unkraut und schwer
verrottbare Pflanzenteile ablesen, Dauerunkräuter
ausgraben,
Durchmesser Steine und Fremdkörper ab 5 cm,
Stoffe sind zu entsorgen.

Bodengruppe 2 bis 4, DIN 18 915.

Bereich: Baumscheiben, Pflanzflächen, Hecke

500 m2 EP ......................... GP ............................

12.16 Düngen Baumscheiben 1x

Düngen Baumscheiben 1x

Düngen von Baumscheiben,
organisch, mineralischen NPK-Dünger
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Übertrag: ................................
Nährstoffgehalt 6:4:4
Dünger liefern, aufbringen und einarbeiten,
Menge 150 g/m2.
Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

Bearbeitungsfläche: 18 Stk x 2,25m2

6,075 kg EP ......................... GP ............................

12.17 Düngen Pflanzflächen 1x

Düngen Pflanzflächen 1x

Düngen von Pflanzflächen, 1x,
organisch, mineralischen NPK-Dünger
Nährstoffgehalt 6:4:4
Dünger liefern, aufbringen und einarbeiten,
Menge 50g/ m2
Abrechnung nach aufgebrachter Menge. 
Hecke 100 m2 + Pflanzflächen 350 m2 = 450m2

Bearbeitungsfläche: 1x 450m2

22,5 kg EP ......................... GP ............................

12.18 Düngen Rasenflächen 1x, Gebrauchsrasen

Düngen Rasenflächen 1x, Gebrauchsrasen

organisch-mineralischer NPK-Dünger
Nährstoffgehalt 9:3:9,
Dünger aufbringen, Menge 25 g/m2,
Bearbeitungsfläche: 490 m2
Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

12,25 kg EP ......................... GP ............................

12.19 Düngen Rasenflächen 1x, Biotopmischung

Düngen Rasenflächen 1x, Biotopmischung
Wiederherstellung Straßenbereich

organisch-mineralischer NPK-Dünger
Nährstoffgehalt 9:3:9,
Dünger aufbringen, Menge 25 g/m2,
Bearbeitungsfläche: 400 m2
Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

10 kg EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

12.20 Düngen Rasenflächen 1x, Parkplatzrasen

Düngen Rasenflächen 1x, Parkplatzrasen 

organisch-mineralischer NPK-Dünger
Nährstoffgehalt 9:3:9,
Dünger aufbringen, Menge 25 g/m2,
Bearbeitungsfläche: 230 m2
Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

5,75 kg EP ......................... GP ............................

12.21 Mulchen der Pflanzflächen, 1x

Mulchen der Pflanzflächen, 1x

nach dem Düng- und Hackgang, zum Schutz vor
Verunkrautung und Austrocknung, mit Rindenspänen
0-40mm, vorkompostiert, abgelagert, gütegesichert,
Dicke der Mulchdecke im gesetzten Zustand 3-4 cm.
inkl. Ausbilden von Gießrändern für Bäume
und Solitärsträucher

Ort: Bäume, Hecken und Pflanzflächen

500 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  12  

  Rasen- und Pflanzarbeiten, Netto: ...............................
    

13   Titel   Fertigstellungspflege

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:
Hinweis zu Pflegeleistungen
Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind
durchschnittliche Regelannahmen und geben an, wieviel
Arbeitsgänge voraussichtlich erforderlich werden. Sind
witterungsbedingt weniger oder mehr Arbeitsgänge
erforderlich, werden die jeweils vereinbarten und
ausgeführten Arbeitsgänge vergütet.
Die erforderlichen Arbeitsgänge sind jeweils ohne
besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen.
Die Ausführung jedes Arbeitsganges ist nach Abschluß
dem AG unmittelbar anzuzeigen.

Abrechnung der Flächen nach Aufmaß auf der Baustelle,
in der Horizontalprojektion.

Abnahme der Vegetationsflächen am Ende der auf der
Pflanzung folgenden Vegetationsperiode.
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Übertrag: ................................

13.1 Lockern Vegetationsfläche 6x

Lockern Vegetationsfläche 6x

Lockern der Pflanzflächen, Hecken und Baumscheiben, 6x,
trockene Triebe abschneiden,
Fläche von Wildkräutern, Steinen über 3 cm
Durchmesser und sonstigem Unrat säubern,
Dauerunkräuter ausgraben und entsorgen.
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart
anpassen.
Im Abstand von 4 Wochen oder nach Bedarf
6 Pflegegänge x 500 m2
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

3.000 m2 EP ......................... GP ............................

13.2 Düngen Baumscheiben 2x

Düngen Baumscheiben 2x

Düngen von Baumscheiben 2x,
organisch, mineralischen NPK-Dünger
Nährstoffgehalt 6:4:4
Dünger liefern, aufbringen und einarbeiten,
Menge 150g/ m2.
Abrechnung nach aufgebrachter Menge.
Bearbeitungsfläche: 2 x 18 Stk. x 2,25m2

12,15 kg EP ......................... GP ............................

13.3 Düngen Pflanzflächen 2x

Düngen Pflanzflächen und Hecken, 2x

organisch, mineralischen NPK-Dünger
Nährstoffgehalt 6:4:4
Dünger liefern, aufbringen und einarbeiten,
Menge 100g/ m2.
Abrechnung nach aufgebrachter Menge.
Bearbeitungsfläche: 2 x 450 m2

90 kg EP ......................... GP ............................

13.4 Düngen Rasenflächen 2x, Gebrauchsrasen

Düngen Rasenflächen 2x, Gebrauchsrasen

organisch-mineralischer NPK-Dünger
Nährstoffgehalt 15:5:10,
Dünger aufbringen, Menge 25 g/m2,
2 Arbeitsgänge x 490 m2

Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

24,5 kg EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

13.5 Düngen Rasenflächen 2x, Biotopmischung

Düngen Rasenflächen 2x, Biotopmischung
Wiederherstellung Straßenbereich

organisch-mineralischer NPK-Dünger
Nährstoffgehalt 9:3:9,
Dünger aufbringen, Menge 25 g/m2,
Bearbeitungsfläche: 400 m2
Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

20 kg EP ......................... GP ............................

13.6 Düngen Rasenflächen 2x, Parkplatzrasen

Düngen Rasenflächen 2x, Parkplatzrasen

organisch-mineralischer NPK-Dünger
Nährstoffgehalt 9:3:9,
Dünger aufbringen, Menge 25 g/m2,
2 Arbeitsgänge x 230m2

Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

11,5 kg EP ......................... GP ............................

13.7 Nachmulchen der Pflanzflächen, 1x

Nachmulchen der Pflanzflächen, 1x

nach dem Düng- und Hackgang, zum Schutz vor
Verunkrautung und Austrocknung, mit Rindenspänen
0-40mm, vorkompostiert, abgelagert, gütegesichert,
Dicke der Mulchdecke im gesetzten Zustand 3-4 cm.

Ort: Bäume, Hecken und Pflanzflächen

500 m2 EP ......................... GP ............................

13.8 Wässern Pflanzscheiben Hochstämme 20x

Wässern Pflanzscheiben Hochstämme 20x,

Mindestmenge je Arbeitsgang / St.: 250l
20 Arbeitsgänge x 18St. = 360St.

360 Stk EP ......................... GP ............................

13.9 Wässern Pflanzscheiben Solitärsträucher 20x

Wässern Pflanzscheiben Solitärsträucher 20x,

Mindestmenge je Arbeitsgang / St.: 150l
20 Arbeitsgänge 1St.

20 Stk EP ......................... GP ............................
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13 Titel Fertigstellungspflege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

13.10 Wässern Pflanzflächen und Hecken 20x

Wässern der Pflanzflächen und Hecken  20x,

Mindestmenge je Arbeitsgang 25 l/ m2
20 Arbeitsgänge x 450 m2 
Abrechnung in der Horizontalprojektion.
Pflanzflächen der Sträucher und Hecken

9.000 m2 EP ......................... GP ............................

13.11 Wässern Rasenflächen 20x, alle Rasenarten

Wässern der Rasen- und Wiesenflächen 20x
inkl. Beläge mit Rasenfuge

Mindestmenge je Arbeitsgang: 15 l/m2
10 Arbeitsgänge x 1.290 m2
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

12.900 m2 EP ......................... GP ............................

13.12 Mähen der Rasenfläche, Gebrauchsrasen 6x

Mähen der Rasenfläche 6x, Gebrauchsrasen

Wuchshöhe 8-10 cm, Schnitthöhe 4-5 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe,
Schnittgut ist zu entsorgen.
Sämtliche Entsorgungsgebühren sind in den EP
miteinzurechnen.
Fehlstellen sind aufzulockern und nachzusäen.
6 Mähgänge x 490 m2 
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

2.940 m2 EP ......................... GP ............................

13.13 Mähen der Rasenfläche, Biotopmischung 3x

Mähen der Rasenfläche 3x, Biotopmischung
Wiederherstellung Straßenbereich

Wuchshöhe 40-120 cm, Schnitthöhe 5-10 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe,
Schnittgut ist zu entsorgen.
Sämtliche Entsorgungsgebühren sind in den EP
miteinzurechnen.
Fehlstellen sind aufzulockern und nachzusäen.
3 Mähgänge x 400 m2
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

1.200 m2 EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

13.14 Mähen der Rasenfläche, Parkplatzrasen 4x

Mähen der Rasenfläche, Parkplatzrasen 4x
Wuchshöhe 5-8 cm, Schnitthöhe 4-5 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe,
Schnittgut ist zu entsorgen.
Sämtliche Entsorgungsgebühren sind in den EP
miteinzurechnen.
Fehlstellen sind aufzulockern und nachzusäen.
4 Mähgänge x 230 m2 
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

920 m2 EP ......................... GP ............................

13.15 Mähen der Blumenwiese 2x

Mähen der Blumenwiese 2x

Wuchshöhe 60-100 cm, Schnitthöhe 7-10 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe,
Schnittgut ist zu entsorgen.
Sämtliche Entsorgungsgebühren sind in den EP
miteinzurechnen.
Fehlstellen sind aufzulockern und nachzusäen.
2 Mähgänge x 360 m2
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

720 m2 EP ......................... GP ............................

13.16 Formhecke schneiden

Formhecke schneiden
zu schneiden eine Seitenflächen,
die Deckfläche und beide Kopfflächen
Rückschnitt bis zum alten Holz
1. Schnitt
Schnittgut aufnehmen,
es wird Eigentum des Auftragnehmers
und ist einer Wiederverwertung zuzuführen
Abrechnung nach Heckenlänge

107 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  13  

  Fertigstellungspflege, Netto: ...............................
    

14   Titel   Entwicklungspflege 1. Jahr

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:
Hinweis zu Pflegeleistungen Die vorgesehenen
Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen
und geben an, wieviel Arbeitsgänge voraussichtlich
erforderlich werden. Sind witterungsbedingt
weniger oder mehr Arbeitsgänge erforderlich,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
werden die jeweils vereinbarten und ausgeführten
Arbeitsgänge vergütet.
Die erforderlichen Arbeitsgänge sind jeweils ohne
besondere Anordnung rechtzeitig und eigenverantwortlich
auszuführen.
Die Ausführung jedes Arbeitsganges ist nach Abschluß
dem AG unmittelbar anzuzeigen.

Abrechnung der Flächen nach Aufmaß auf der Baustelle,
in der Horizontalprojektion.

14.1 Lockern Vegetationsfläche 6x

Lockern der Pflanzflächen, Hecken und Baumscheiben, 
6 x,
trockene Triebe abschneiden,
Fläche von Wildkräutern, Steinen über 3 cm
Durchmesser und sonstigem Unrat säubern,
Dauerunkräuter ausgraben und entsorgen.
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart
anpassen.
Im Abstand von 4 Wochen oder nach Bedarf
6 Pflegegänge x 500 m²
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

3.000 m2 EP ......................... GP ............................

14.2 Düngen Baumscheiben 1x

Düngen von Baumscheiben 1x,
organisch, mineralischen NPK-Dünger
Nährstoffgehalt 6:4:4
Dünger liefern, aufbringen und einarbeiten,
Menge 150g/ m2.
Abrechnung nach aufgebrachter Menge.
Bearbeitungsfläche: 1 x 18Stk. x 2,25m2

6,075 kg EP ......................... GP ............................

14.3 Düngen Pflanzflächen 1x

Düngen Pflanzflächen 1x

organisch, mineralischen NPK-Dünger
Nährstoffgehalt 6:4:4
Dünger liefern, aufbringen und einarbeiten,
Menge 100g/ m2.
Abrechnung nach aufgebrachter Menge.
Bearbeitungsfläche: 1 x 450 m2

45 kg EP ......................... GP ............................

14.4 Düngen Rasenflächen 1x, Gebrauchsrasen

Düngen Rasenflächen 1x, Gebrauchsrasen

organisch-mineralischer NPK-Dünger
Nährstoffgehalt 15:5:10,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Dünger aufbringen, Menge 25 g/m2,
Bearbeitungsfläche: 490 m2

Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

12,25 kg EP ......................... GP ............................

14.5 Düngen Rasenflächen 1x, Wiederherstellung Straßenbereich

Düngen Rasenflächen 1x, Wiederherstellung
Straßenbereich, Biotopmischung

organisch-mineralischer NPK-Dünger
Nährstoffgehalt 9:3:9,
Dünger aufbringen, Menge 25 g/m2,
Bearbeitungsfläche: 400 m2
Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

10 kg EP ......................... GP ............................

14.6 Düngen Rasenflächen 1x, Parkplatzrasen

Düngen Rasenflächen 1x, Parkplatzrasen

organisch-mineralischer NPK-Dünger
Nährstoffgehalt 9:3:9,
Dünger aufbringen, Menge 25 g/m2,
Bearbeitungsfläche: 230 m2

Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

5,75 kg EP ......................... GP ............................

14.7 Wässern Pflanzscheiben Hochstämme 10x,

Wässern Pflanzscheiben Hochstämme 10x,

Mindestmenge je Arbeitsgang / St.: 250l
10 Arbeitsgänge x 18St. = 180St.

180 Stk EP ......................... GP ............................

14.8 Wässern Pflanzscheiben Solitärsträucher,  10x,

Wässern Pflanzscheiben Solitärsträucher,  10x,

Mindestmenge je Arbeitsgang / St.: 150l
10 Arbeitsgänge x 1 St.

10 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.05.2026 - Seite 91



Leistungsverzeichnis Auloh (526)

            
01 LandschaftsbauarbeitenLV

14 Titel Entwicklungspflege 1. Jahr

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

14.9 Wässern Pflanzflächen 20x,

Wässern der Pflanzflächen und Hecken 20x,

Mindestmenge je Arbeitsgang 25 l/ m2
20 Arbeitsgänge x 450 m2
Abrechnung in der Horizontalprojektion.
Pflanzflächen und Hecken

9.000 m2 EP ......................... GP ............................

14.10 Mähen der Rasenfläche, Gebrauchsrasen 6x

Mähen der Rasenfläche 6x, Gebrauchsrasen

Wuchshöhe 8-10 cm, Schnitthöhe 4-5 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe,
Schnittgut ist zu entsorgen.
Sämtliche Entsorgungsgebühren sind in den EP
miteinzurechnen.
Fehlstellen sind aufzulockern und nachzusäen.
6 Mähgänge x 490 m2
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

2.940 m2 EP ......................... GP ............................

14.11 Mähen der Rasenfläche, Biotopmischung 3x

Mähen der Rasenfläche 3x, Biotopmischung
Wiederherstellung Straßenbereich

Wuchshöhe 40-120 cm, Schnitthöhe 5-10 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe,
Schnittgut ist zu entsorgen.
Sämtliche Entsorgungsgebühren sind in den EP
miteinzurechnen.
Fehlstellen sind aufzulockern und nachzusäen.
3 Mähgänge x 400 m2
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

1.200 m2 EP ......................... GP ............................

14.12 Mähen der Rasenfläche, Parkplatzrasen 4x

Mähen der Rasenfläche, Parkplatzrasen 4x
Wuchshöhe 5-8 cm, Schnitthöhe 4-5 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe,
Schnittgut ist zu entsorgen.
Sämtliche Entsorgungsgebühren sind in den EP
miteinzurechnen.
Fehlstellen sind aufzulockern und nachzusäen.
4 Mähgänge x 230 m2
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

920 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

14.13 Mähen der Blumenwiese 2x

Mähen der Blumenwiese 2x

Wuchshöhe 60-100 cm, Schnitthöhe 7-10 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe,
Schnittgut ist zu entsorgen.
Sämtliche Entsorgungsgebühren sind in den EP
miteinzurechnen.
Fehlstellen sind aufzulockern und nachzusäen.
2 Mähgänge x 360 m2
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

720 m2 EP ......................... GP ............................

14.14 Formhecke schneiden

Formhecke schneiden
zu schneiden eine Seitenflächen,
die Deckfläche und beide Kopfflächen
Rückschnitt bis zum alten Holz
2. Schnitt
Schnittgut aufnehmen,
es wird Eigentum des Auftragnehmers
und ist einer Wiederverwertung zuzuführen
Abrechnung nach Heckenlänge

107 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  14  

  Entwicklungspflege 1. Jahr, Netto: ...............................
    

15   Titel   Entwicklungspflege 2. Jahr

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:
Hinweis zu Pflegeleistungen
Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind
durchschnittliche
Regelannahmen und geben an, wieviel Arbeitsgänge
voraussichtlich erforderlich werden. Sind
witterungsbedingt
weniger oder mehr Arbeitsgänge erforderlich,
werden die jeweils vereinbarten und ausgeführten
Arbeitsgänge vergütet.
Die erforderlichen Arbeitsgänge sind jeweils ohne
besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen.
Die Ausführung jedes Arbeitsganges ist nach Abschluß
dem AG unmittelbar anzuzeigen.

Abrechnung der Flächen nach Aufmaß auf der Baustelle,
in der Horizontalprojektion.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.1 Lockern Vegetationsfläche 6x

Lockern Vegetationsfläche 6x

Lockern der Pflanzflächen und Baumscheiben, 6 x,
trockene Triebe abschneiden,
Fläche von Wildkräutern, Steinen über 3 cm
Durchmesser und sonstigem Unrat säubern,
Dauerunkräuter ausgraben und entsorgen.
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart
anpassen.
Im Abstand von 4 Wochen oder nach Bedarf
6 Pflegegänge x 500 m²
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

3.000 m2 EP ......................... GP ............................

15.2 Düngen Baumscheiben 1x

Düngen von Baumscheiben 1x,
organisch, mineralischen NPK-Dünger
Nährstoffgehalt 6:4:4
Dünger liefern, aufbringen und einarbeiten,
Menge 150g/ m2.
Abrechnung nach aufgebrachter Menge.
Bearbeitungsfläche: 1 x 18 Stk. x 2,25m2

6,075 kg EP ......................... GP ............................

15.3 Düngen Pflanzflächen 1x

Düngen Pflanzflächen 1x

organisch, mineralischen NPK-Dünger
Nährstoffgehalt 6:4:4
Dünger liefern, aufbringen und einarbeiten,
Menge 100g/ m2.
Abrechnung nach aufgebrachter Menge.
Bearbeitungsfläche: 1 x 450 m2

45 kg EP ......................... GP ............................

15.4 Mähen der Rasenfläche, Blumenwiese 2x

Mähen der Blumenwiese 2x

Wuchshöhe 60-100 cm, Schnitthöhe 7-10 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe,
Schnittgut ist zu entsorgen.
Sämtliche Entsorgungsgebühren sind in den EP
miteinzurechnen.
Fehlstellen sind aufzulockern und nachzusäen.
2 Mähgänge x 360 m2
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

720 m2 EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15.5 Mähen der Rasenfläche, Gebrauchsrasen 6x

Mähen der Rasenfläche 6x, Gebrauchsrasen

Wuchshöhe 8-10 cm, Schnitthöhe 4-5 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe,
Schnittgut ist zu entsorgen.
Sämtliche Entsorgungsgebühren sind in den EP
miteinzurechnen.
Fehlstellen sind aufzulockern und nachzusäen.
6 Mähgänge x 490 m2
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

2.940 m2 EP ......................... GP ............................

15.6 Mähen der Rasenfläche, Biotopmischung 3x

Mähen der Rasenfläche 3x, Biotopmischung
Wiederherstellung Straßenbereich

Wuchshöhe 40-120 cm, Schnitthöhe 5-10 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe,
Schnittgut ist zu entsorgen.
Sämtliche Entsorgungsgebühren sind in den EP
miteinzurechnen.
Fehlstellen sind aufzulockern und nachzusäen.
3 Mähgänge x 400 m2
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

1.200 m2 EP ......................... GP ............................

15.7 Mähen der Rasenfläche, Parkplatzrasen 4x

Mähen der Rasenfläche, Parkplatzrasen 4x
Wuchshöhe 5-8 cm, Schnitthöhe 4-5 cm,
Schnittfolge nach Wuchshöhe,
Schnittgut ist zu entsorgen.
Sämtliche Entsorgungsgebühren sind in den EP
miteinzurechnen.
Fehlstellen sind aufzulockern und nachzusäen.
4 Mähgänge x 230 m2
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

920 m2 EP ......................... GP ............................

15.8 Pflanzenverankerung Dreibock entfernen

Pflanzenverankerung Dreibock entfernen

Pflanzenverankerung Dreibock entfernen
bestehend aus Pfahl-Dreibock mit Lattenrahmen,
Pfähle angespitzt, weißgeschält,
Pfahllänge 300cm,
Zopfdicke 8 bis 10cm,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Bindegut aus Kokosstrick,
unter Schonung der Pflanzen entfernen,
inkl. Verdunstungsschutz aus zweilagigen Jutebandagen,
Anfallendes Material aufnehmen und einer
Wiederverwertung zuführen. Inkl. sämtlicher
Entsorgungsgebühren.

18 Stk EP ......................... GP ............................

15.9 Pflanzenverankerung Schrägpfahl entfernen

Pflanzenverankerung Schrägpfahl entfernen

bestehend aus Baumpfählen, schräg,
Pfahl angespitzt, weißgeschält,
Pfahllänge 150cm, Zopdicke 8 bis 10 cm.
inkl. Bindegut aus Kokosstrick.
Anfallendes Material aufnehmen und einer
Wiederverwertung zuführen. Inkl. sämtlicher
Entsorgungsgebühren.

1 Stk EP ......................... GP ............................

15.10 Mulchränder einebnen

Mulchränder einebnen
Mulchränder unter Bäumen entfernen,
Bereiche einebnen, lockern des Oberbodens, Steine über
5cm Größe absammeln,
Rasenansaat herstellen mit Saatgut nach RSM 2.4
Gebrauchsrasen mit Kräutern, 25g/m2.
Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist einer
Wiederverwertung zuzuführen.
Alle Materialien Lieferung durch AN.

18 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  15  

  Entwicklungspflege 2. Jahr, Netto: ...............................
    

16   Titel   Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:
Stundenlohnarbeiten (nur auf Bestellung).
Die nachstehenden Verrechnungssätze sind unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu
ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden. Sie haben den tatsächlichen Lohn
mit den Zuschlägen für Gemeinkosten,
Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen und
dergleichen sowie Lohn- und Gehaltskosten zu enthalten.
Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sowie
für Überstunden werden gesondert vergütet.
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16 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

16.1 Landschaftsbau-Vorarbeiter, bzw. Fachvorarbeiter

Landschaftsbau-Vorarbeiter, bzw. Fachvorarbeiter

8 h EP ......................... GP ............................

16.2 Landschaftsgärtner, bzw. Facharbeiter

Landschaftsgärtner, bzw. Facharbeiter

10 h EP ......................... GP ............................

16.3 Gartenarbeiter, bzw. Fachwerker

Gartenarbeiter, bzw. Fachwerker

10 h EP ......................... GP ............................

Vorbemerkungen:

Vorbemerkungen:
Geräte und Fahrzeuge (nur auf Bestellung).
Der jeweilige Verrechnungssatz für Geräte bzw.
Fahrzeuge hat sämtliche Aufwendungen für den Einsatz,
insbesondere das Vorhalten, Betriebsstoffe sowie
sämtliche Zuschläge und Kosten für Bedienungspersonal
zu enthalten. Vorausgesetzt wird der Einsatz des hierzu
geschulten und zahlenmäßig erfoderlichen Personals.
Eine Vergütung besser qualifizierter Arbeitskräfte als
erfoderlich wird nicht gewährt.

16.4 LKW, Nutzlast bis 3,5 to, einschl. Bedienung

LKW, Nutzlast bis 3,5 to, einschl. Bedienung

8 h EP ......................... GP ............................

16.5 LKW, Nutzlast über 3,5 bis 9 to, einschl. Bedienung

LKW, Nutzlast über 3,5 bis 9 to, einschl. Bedienung

8 h EP ......................... GP ............................

16.6 Zulage für Ladekran

Zulage für Ladekran

Zulage für vorbeschriebene  LKW-Positionen für
LKW-Ladekran.

2 h EP ......................... GP ............................

16.7 Minilader (Kompaktlader), einschl. Bedienung

Minilader (Kompaktlader), einschl. Bedienung

8 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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16 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

16.8 Radlader 18 kW bis 35 kW, einschl. Bedienung

Radlader 18 kW bis 35 kW, einschl. Bedienung

8 h EP ......................... GP ............................

16.9 Minibagger, einschl. Bedienung

Minibagger, einschl. Bedienung
2,5t

3 h EP ......................... GP ............................

16.10 Hydraulik-Bagger mit Radfahrwerk,

Hydraulik-Bagger mit Radfahrwerk,
�Löffelinhalt über 0,5 bis 1 m

einschl. Bedienung

3 h EP ......................... GP ............................

16.11 Kompressor einschl. Luftleistung, einschl. Bedienung

Kompressor einschl. Luftleistung, einschl. Bedienung
Leistung über 3 bis 6 cbm/mmit Schläuchen und zwei
Bohr- und Aufbruchhämmer.

8 h EP ......................... GP ............................

16.12 Vibrationsstampfer, Betriebsgewicht bis 0,5 to

Vibrationsstampfer, Betriebsgewicht bis 0,5 to
einschl. Bedienung

3 h EP ......................... GP ............................

16.13 Trennschleifer mit Trennscheiben für Stein, Metall

Trennschleifer mit Trennscheiben für Stein, Metall
einschl. Bedienung

3 h EP ......................... GP ............................

16.14 Steinsäge für Naturstein und Betonwerkstein

Steinsäge für Naturstein und Betonwerkstein
einschl. Sägeblatt, einschl. Bedienung

8 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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16 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verrechnungssätze für Stoffe

Verrechnungssätze für Stoffe
Baustoffe frei Baustelle liefern einschließlich
Transport zur Verwendungstelle.
In den nachstehenden Verrechnungssätzen sind alle
Zuschläge, nicht jedoch die Umsatzsteuer
eingerechnet.

16.15 Sand gewaschen 0/3 mm

Sand gewaschen 0/3 mm

2 t EP ......................... GP ............................

16.16 Kies-Sand-Gemisch 0/32

Kies-Sand-Gemisch 0/32

8 m3 EP ......................... GP ............................

16.17 Sand-Splitt 0/2mm

Sand-Splitt 0/2mm

2 t EP ......................... GP ............................

16.18 Beton C 16/20

Beton C 16/20

5 m3 EP ......................... GP ............................

16.19 Beton C 20/25

Beton C 20/25

5 m3 EP ......................... GP ............................

16.20 Einkornbeton 8/16mm

Einkornbeton 8/16mm

3 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  16  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Baustelleneinrichtung ..............................11

 
  02 Titel Vor-/ Abbrucharbeiten ..............................14

 
  03 Titel Grabarbeiten für Brunnenleitungen ..............................16

 
  04 Titel Erdarbeiten ..............................24

 
  05 Titel Entwässerung ..............................31

 
  06 Titel Trag- / Frostschutzschichten ..............................39

 
  07 Titel Einfassungen ..............................41

 
  08 Titel Belagsarbeiten ..............................43

 
  09 Titel Ausstattung ..............................53

 
  10 Titel Vegetationsarbeiten ..............................66

 
  11 Titel Pflanzenlieferung ..............................71

 
  12 Titel Rasen- und Pflanzarbeiten ..............................79

 
  13 Titel Fertigstellungspflege ..............................85

 
  14 Titel Entwicklungspflege 1. Jahr ..............................89

 
  15 Titel Entwicklungspflege 2. Jahr ..............................93

 
  16 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................96

    Summe  LV  01  Landschaftsbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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	8  Heckengräben ausheben
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	Sträucher
	16  Cornus alba 'Elegantissima'
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	28  Echinacea purpurea 'Pica Bella'
	29  Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'
	30  Geranium renardii 'Philippe Vapelle'
	31  Geranium sanguineum var. striatum
	32  Gillenia trifoliata
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	39  Heuchera micrantha 'Chocolate Ruffles'
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	45  Paeonia x hybrida 'Scarlet O'Hara'
	46  Persicaria amplexicaulis 'Blackfield'
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	51  Anemone blanda 'White Splendour'
	52  Crocus tommasinianus
	53  Crocus tommasinianus 'Whitewell Purple'
	54  Eranthis hyemalis
	55  Galanthus nivalis
	56  Iris reticulata 'Pauline'
	57  Lilium 'Claude Shride'
	58  Narcissus 'Peeping Tom'
	59  Narcissus poeticus 'Actaea'
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	Sträucher
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	18  Düngen Rasenflächen 1x, Gebrauchsrasen
	19  Düngen Rasenflächen 1x, Biotopmischung
	20  Düngen Rasenflächen 1x, Parkplatzrasen
	21  Mulchen der Pflanzflächen, 1x

	13 Fertigstellungspflege
	Vorbemerkungen:
	1  Lockern Vegetationsfläche 6x
	2  Düngen Baumscheiben 2x
	3  Düngen Pflanzflächen 2x
	4  Düngen Rasenflächen 2x, Gebrauchsrasen
	5  Düngen Rasenflächen 2x, Biotopmischung
	6  Düngen Rasenflächen 2x, Parkplatzrasen
	7  Nachmulchen der Pflanzflächen, 1x
	8  Wässern Pflanzscheiben Hochstämme 20x
	9  Wässern Pflanzscheiben Solitärsträucher 20x
	10  Wässern Pflanzflächen und Hecken 20x
	11  Wässern Rasenflächen 20x, alle Rasenarten
	12  Mähen der Rasenfläche, Gebrauchsrasen 6x
	13  Mähen der Rasenfläche, Biotopmischung 3x
	14  Mähen der Rasenfläche, Parkplatzrasen 4x
	15  Mähen der Blumenwiese 2x
	16  Formhecke schneiden

	14 Entwicklungspflege 1. Jahr
	Vorbemerkungen:
	1  Lockern Vegetationsfläche 6x
	2  Düngen Baumscheiben 1x
	3  Düngen Pflanzflächen 1x
	4  Düngen Rasenflächen 1x, Gebrauchsrasen
	5  Düngen Rasenflächen 1x, Wiederherstellung Straßenbereich
	6  Düngen Rasenflächen 1x, Parkplatzrasen
	7  Wässern Pflanzscheiben Hochstämme 10x,
	8  Wässern Pflanzscheiben Solitärsträucher,  10x,
	9  Wässern Pflanzflächen 20x,
	10  Mähen der Rasenfläche, Gebrauchsrasen 6x
	11  Mähen der Rasenfläche, Biotopmischung 3x
	12  Mähen der Rasenfläche, Parkplatzrasen 4x
	13  Mähen der Blumenwiese 2x
	14  Formhecke schneiden

	15 Entwicklungspflege 2. Jahr
	Vorbemerkungen:
	1  Lockern Vegetationsfläche 6x
	2  Düngen Baumscheiben 1x
	3  Düngen Pflanzflächen 1x
	4  Mähen der Rasenfläche, Blumenwiese 2x
	5  Mähen der Rasenfläche, Gebrauchsrasen 6x
	6  Mähen der Rasenfläche, Biotopmischung 3x
	7  Mähen der Rasenfläche, Parkplatzrasen 4x
	8  Pflanzenverankerung Dreibock entfernen
	9  Pflanzenverankerung Schrägpfahl entfernen
	10  Mulchränder einebnen

	16 Stundenlohnarbeiten
	Vorbemerkungen:
	1  Landschaftsbau-Vorarbeiter, bzw. Fachvorarbeiter
	2  Landschaftsgärtner, bzw. Facharbeiter
	3  Gartenarbeiter, bzw. Fachwerker
	Vorbemerkungen:
	4  LKW, Nutzlast bis 3,5 to, einschl. Bedienung
	5  LKW, Nutzlast über 3,5 bis 9 to, einschl. Bedienung
	6  Zulage für Ladekran
	7  Minilader (Kompaktlader), einschl. Bedienung
	8  Radlader 18 kW bis 35 kW, einschl. Bedienung
	9  Minibagger, einschl. Bedienung
	10  Hydraulik-Bagger mit Radfahrwerk,
	11  Kompressor einschl. Luftleistung, einschl. Bedienung
	12  Vibrationsstampfer, Betriebsgewicht bis 0,5 to
	13  Trennschleifer mit Trennscheiben für Stein, Metall
	14  Steinsäge für Naturstein und Betonwerkstein
	Verrechnungssätze für Stoffe
	15  Sand gewaschen 0/3 mm
	16  Kies-Sand-Gemisch 0/32
	17  Sand-Splitt 0/2mm
	18  Beton C 16/20
	19  Beton C 20/25
	20  Einkornbeton 8/16mm
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