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Projektbeschreibung

Das bestehende Gebäude befindet sich in der Emil-Kemmer-Straße 33 in 96103 Hallstadt

Nach einer umfassenden Voruntersuchung wird das bestehende, ehemalige Verwaltungs- und
Laborgebäude der Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH, des künftigen Dr. Pfleger Campus zum neuen Standort
der Montessorischule Bamberg umgenutzt.

Am Standort soll künftig die Montessori-Grundschule sowie die Sekundarstufe etabliert werden.

Es wird dringend empfohlen, die Örtlichkeiten vorab zu besichtigen, um sich über eventuell für die Kalkulation
beeinflussende Faktoren zu informieren. Nachforderungen aus Unkenntnis der örtlichen Situation werden
nicht berücksichtigt.

Lage und Zufahrt zum Gebäude

Die Emil-Kemmer-Straße in 96103 Hallstadt befindet sich am östlichen Rand eines Gewerbegebiets nördlich
der Bamberger Innenstadt, nahe der Bahnstrecke Bamberg–Schweinfurt und der Autobahn A70.

Die Emil-Kemmer-Straße ist eine gut ausgebaute, asphaltierte Erschließungsstraße mit beidseitigen
Gehwegen und teilweise separaten Radwegen.

Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt über eine Einfahrt im nordwestlichen Grundstücksbereich.

Es gelten die öffentlich-rechtlichen Vorschriften für Fußgänger, Straßenverkehr etc. 

Zu den Einschränkungen der Zufahrt siehe verkehrliche Betrachtung, Anlage LV.

Entsprechende Schutzmaßnahmen für den Abbruch oder die Bauarbeiten sind selbstständig nach den
öffentlich-rechtlichen Vorschriften für die entsprechenden Gewerke zu veranlassen.

Gebäude

Der vorhandene Komplex besteht aus Bauteilen verschiedener Bauzeiten (siehe Lageplan). BA 1, 2 und 3
stammen aus den 50er Jahren des 20. Jahhunderts. Die beiden rückwärtigen Erweiterungen (BA 4.1 und
4.2) sind von ca. 1987. Das Gebäude diente als Verwaltungsgebäude mit Büronutzung sowie für Labore und
Arzneimittelproduktion,

Das bestehende Ensemble setzt sich aus zwei zweistöckigen Gebäudeflügeln im Nordwesten und Südosten
(je zuzüglich eines Untergeschosses), die durch einen zentralen einstöckigen Mittelbau verbunden sind
zusammen. Das Gebäude ist gesamtheitlich unterkellert.

Das bestehende Tragwerk besteht aus StB-Stützen und StB-Decken, z.T. Flachdecken, Rippen- und
Hohlkörperdecken, z.T. massive Wände aus Stampfbeton und Mauerwerk.

Dächer sind flach geneigte Massivdächer (Beton, Porenbeton) mit bituminöser Abdichtung (BA 1 und 3) ohne
bzw.mit nur minimaler Dämmstärke bzw. flach geneigte Holzdachstühle mit gedämmter Blechdeckung
(Sandwichplatte, BA4).

Im Innenausbau bestehen die nichttragenden Wandkonstruktionen aus Trockenbauwänden mit
Metallständerwerk sowie teilweise aus vormontierten Elementwänden mit Glaseinsätzen.

Bestandsfassaden bestehen aus Aluminiumfenstern und Pfosten-Riegelfassaden. Die Außenwände sind
ungedämmt.

Die Decken sind mit Trockenbau in Metallunterkonstruktion abgehängt.

Der Fußbodenbelag variiert (PVC, Teppich, Fliesen, Parkett)
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Im Rahmen der Maßnahme werden BA 1 bis 4 entkernt. Bei Gebäudeteil BA2 wird das Dach mit Dachaufbau
komplett zurückgebaut. Die Decken über den Räumen im UG werden durch neue Decken ersetzt. Auf der
Decke wird ein neuer zweigeschossiger Baukörper als Holzbau (Holzstützen und BSH-Decken z.T. auf
Stahlunterzügen mit aussteifenden Holzwänden) aufgesetzt.

Bodenaufbauten bleiben wo möglich erhalten, Beläge werden erneuert.

Neuer Innenausbau: Trockenbau- und Elementwände, feste Einbaumöbel (Schreiner), Heizdecken als Segel,
Akustikdeckensegel.

Fenster und Fassade: Rückbau der bestehenden Fenster und Brüstungen, neue Holzfenster und
Holz-Pfosten-Riegel-Fassaden. Die bestehenden massiven Fassaden werden überarbeitet.

Dächer: z.T. Rückbau, neue Wärmedämmung und Abdichtung auf BA1 und 3, neuer Dachstuhl mit
Metalleindeckung auf BA4. Extensives Gründach auf dem Mittelbau (Gebäudeteil 2).

Baufristen

Nachfolgender Bauablauf ist vorgesehen:

Eckdaten:

Beginn Abbrucharbeiten: Juli 2026

Ende Abbrucharbeiten: Oktober 2026

Nachlaufend Abbruch: Oktober-November 2026 (Brüstungen, mit AN Fenster)

Beginn Baumeisterarbeiten: September 2026

Der Abbruch besteht aus dem Komplettabbruch des Mittelbaus ab EG, z.T. einschl. der Decke über UG und
dem Rückbau der Innenausbauten der beiden dreigeschossigen Gebäudeteile und beginnt vor den
Baumeisterarbeiten.

Bei den Baumeisterarbeiten handelt es sich um einzelne neue Decken, Wand- und Türöffnungen,
Durchbrüche, Stahlkonstruktionen etc.

Aufgrund der abschnittsweisen Ausführung erfolgt die Ausführung z.T. gleichzeitig mit dem Abbruch. 

Es ist ebenso zu berücksichtigen, dass ab November 2026 weitere Auftragnehmer zeitgleich auf der
Baustelle tätig sind (Fenster, Dach). Die Arbeiten sind daher abschnittsweise nach Abstimmung mit der
Bauleitung auszuführen, einschl. Abtransport der ausgebauten Materialien, um Baufreiheit für
Nachfolgegewerke zu schaffen.

Während der Bauausführung sind die Arbeiten zwischen den beteiligten Firmen abzusprechen und
entsprechend zu koordinieren. Erschwernisse und Mehraufwendungen hierdurch sind einzurechnen.

Transport und Anlieferung

Für den Transport zur Baustelle, das Abladen und Lagern, sowie den Transport zur Einbaustelle hat der
Auftragnehmer selbst zu sorgen. Bauseitige Aufzugshilfen und Baukräne stehen nicht zur Verfügung.

Diese Leistungen sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Zu berücksichtigen sind ebenfalls die Sperrzeiten der angrenzenden Autobahnauffahrt (A70, Hallstadt)
einschl. daraus entstehender zusätzlicher Wege und Zeiten, siehe beiliegender Plan. 
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Materialanlieferung an die Baustelle

Die örtliche Objektüberwachung nimmt für den Auftragnehmer keine Lieferungen an. Für Lagerräume hat der
Auftragnehmer selbst zu sorgen. Der Auftragnehmer hat entsprechend die Anlieferung von Maschinen,
Werkzeugen, Baustoffen usw. so zu steuern, dass diese erst dann an die Baustelle geliefert werden, wenn
ausreichend geeignetes und befugtes Personal des Auftragnehmers zum Empfang und zur sicheren
Lagerung und Aufbewahrung auf der Baustelle bereit steht. Anzuliefernde Materialien sind umgehend für den
Einbau auf die Gebäudeebene weiter zu transportieren. Eine größere Zwischenlagerung vor Ort ist nicht
möglich.

Ausgebaute Materialien sind zügig zu entsorgen.

Straßenverunreinigungen

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sämtliche Verkehrswege, Zufahrten und Lagerplätze von
Verschmutzungen durch Baustellenverkehr sauber gehalten werden müssen. Verunreinigungen der Ab- und
Zufahrtswege, vor allem der öffentlichen Straßen, sind umgehend und unaufgefordert vom AN kostenlos zu
beseitigen. Auf § 41 der Straßenverkehrsordnung wird hingewiesen. AN, die dieser Aufforderung nicht
nachkommen, werden alle anfallenden Kosten für die Reinigung in Abzug gebracht. Für Unfälle, die sich aus
der Verletzung obiger Verpflichtungen ergeben, haftet der AN.

Offenes Feuer und das Verbrennen von Abfällen, Verpackungsmaterialien usw. ist auf der Baustelle
verboten.

Baustellenbereich

Verkehrssicherungspflicht:

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer. Feuerwehrzufahrtswege und Standflächen sind
immer freizuhalten.

Die Zugänge zum Bauwerk und zum Baugelände sind während der Ausführungszeit und nach Beendigung
der Tagesleistungen so zu verschließen, dass Unbefugte das Bauwerk nicht betreten können.

Baustelleneinrichtung

Materiallagerung ist auf den umliegenden Freiflächen nur begrenzt möglich, nach Abschluss der Arbeiten
sind die Oberflächen wieder ordnungsgemäß herzustellen, dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Abgesperrte Räume können nicht zur Verfügung gestellt werden.

Stellflächen für KFZ sind auf dem Grundstück vorhanden.

Fahrzeuge von auf der Baustelle beschäftigten Personen dürfen nicht im Baustellenbereich abgestellt
werden.

Die Einrichtung der Baustelle und der Arbeitsablauf sind vor Baubeginn mit der Bauleitung bzw. dem
Auftraggeber abzustimmen. Im Zuge des Baufortschrittes erforderlich werdende Umsetzungen der
Baustelleneinrichtung sind auf Anordnung der Bauleitung auszuführen.

Das Stellen eines stationären Hochbaukranes ist möglich. Der Baustelleneinrichtungsplan ist entsprechend
vorzulegen.
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Mobile Kräne können ebenfalls gestellt werden, sind jedoch entsprechend mit der örtlichen Bauleitung
rechtzeitig abzustimmen.

Wasser- und Energieanschlüsse:

Anschlüsse für Strom und Wasser werden bauseits gestellt. Das Heranführen an die Verbrauchsstellen ist
Sache des Auftragnehmer und von diesem eigenverantwortlich abzuwickeln. 

Anschlüsse für Geräte, Maschinen und sonstige Hilfsmittel, die Energie oder Wasser benötigen, wie z.B.
Kabel, Leitungen, Schläuche, Kabeltrommeln, Scheinwerfer etc. sind vom Auftragnehmer bereitzustellen und
werden nicht gesondert vergütet. Gleiches gilt für Kräne, Aufzüge, Flaschenzüge, Förderbänder, etc.

Für die Verteilungs- und Verlängerungskabel ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich.
Absicherungsvorgaben gem. UVV sind zu beachten.

Sanitäranlagen

Eine Toilettenanlage ist zu erstellen (siehe Position Baustelleneinrichtung)

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan:

Zur Durchführung der Maßnahme wird durch den AG und den SIGE-Koordinator ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan erstellt. Der AN hat seine Beschäftigten über den SIGE-Plan zu informieren. Der
SIGE-Plan ist zu beachten und in der Firmenbauleitung bereitzuhalten. Der AN hat dessen Anordnungen vor
Ort bei akuter Unfallgefahr umgehend Folge zu leisten.

Schutzvorrichtungen anderer Auftragnehmer dürfen, wenn die eigenen Arbeiten behindert werden,
keinesfalls, auch nicht vorübergehend, ohne Zustimmung der Bauüberwachung eigenmächtig entfernt
werden. Bei Zustimmung sind sie nach Beendigung der Arbeiten wieder in den ursprünglichen Zustand
aufzubauen.

Schadstoffe

Bezüglich im Gebäude vorhandener Schadstoffe wurden vorab Proben entnommen und Untersuchungen
durchgeführt. Die Ergebnisse können dem angefügten Gutachten entnommen werden.

Dazu siehe acuh gesonderte Vorbemerkungen.

Technische Vorbemerkungen

Eventuell benötigte Gerüste sind vom Auftragnehmer zu erstellen und vorzuhalten, wenn nicht gesondert
beschieben. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Aufmaß

Feststellung der Massen:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wenn nötig, Maße an Ort und Stelle verantwortlich zu nehmen. Dies trifft
insbesondere dort zu, wo die Herstellung seiner Leistung verbindlich davon abhängt.
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Maßtoleranzen

Überschreitung von Maßtoleranzen:

Soweit Überschreitungen der Maßtoleranzen und sonstige Fehler bei der Vorleistung festgestellt werden,
sind diese umgehend der Bauleitung mitzuteilen. Der AN hat die Untergründe sowie die für sein Gewerk
bauseitigen Vorkehrungen rechtzeitig vor Arbeitsbeginn verantwortlich zu überprüfen und abzunehmen.
Eventuelle Beanstandungen müssen der örtlichen Bauleitung so rechtzeitig angegeben werden, dass sie vor
Beginn der Arbeiten behoben werden können, ohne die Fertigstellungstermine zu verzögern (rechtzeitige
Arbeitsvorbereitung).

Anlagen zum LV

Die beiliegenden Skizzen und Zeichnungen sind Grundlage des LV und sind bei Kalkulation der jeweiligen
Positionen zu berücksichtigen.

Anlagen: 

- Grundrisse Bestand/Abbruch UG/EG/OG 1:100/1:50

- Schnitte Längs/Quer, TRH, Fassade

- Ansichten

- Übersichtslageplan/BE

- Schadstoffgutachten

- Bauablauf A70 AS Hallstadt

Vorbemerkungen

Kosten und Aufwendungen für das Liefern, Vorhalten und Abtransportieren von Schutt-Containern oder anderen
Transportgebinden zur Einlagerung der separierten Abfälle und anderer Baustoffe, wie auch im LV beschrieben,
sind zur Gänze in die Einheitspreise einzurechnen, soweit diese im LV nicht gesondert abgefragt werden.

Bei sämtlichen Arbeiten sind die einschlägigen Regeln und Maßgaben hinsichtlich des zu treffenden Arbeits-
und Emissionsschutzes zu beachten.
Die Kosten hierfür sind in die angebotenen Preise einzukalkulieren.

Sicherungsmaßnahmen

Bei der Ausführung der Arbeiten sind die einschlägigen Unfallvorschriften zu beachten.
Baustoffe und Geräte sind so zu lagern bzw. aufzustellen, dass die öffentl. Sicherheit und Ordnung gewährleistet
sind. 
Verkehrsrechtliche Anordnungen für die Baustellenbeschilderung und -sicherung sind vom Auftragnehmer
einzuholen und dem Auftraggeber vorzulegen.

Es gelten die Bestimmungen der VOB Teil C, insbesondere bezüglich Nebenleistungen.
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Die Baustelleneinrichtung muss einen optimalen Bauablauf unter Beachtung sämtlicher Arbeitsrichtlinien
gewährleisten. Stillstandszeiten bzw. Schäden aufgrund mangelnder Baustelleneinrichtung gehen zu Lasten des
Auftragnehmer.

Die Vorgaben der Unfallverhütungvorschriften - UVV - sind zwingend einzuhalten

Die Angebotspreise gelten für die fertige Ausführung, bzw. dem abgeschossenen Abbruch der
ausgeschriebenen Leistung, inkl. fertiger Montage, notwendiger Sicherungsmaßnahmen, Lieferung, Transport,
ohne bauseitige Hilfen, inkl. aller Anschlüsse, Nebenarbeiten, Hilfsmaterialien, Entsorgung und sonstige
anfallende Nebenkosten.

Stoffe und Bauteile

Vom Auftragnehmer dürfen keine gesundheitsgefährdenden Stoffe und Bauteile eingebaut werden. Die Werte
der derzeit gültigen MAK-Liste sind einzuhalten.
Die Vorschriften für nachhaltiges Bauen sind einzuhalten.

Bauprodukte / Nachweise

Bauprodukte dürfen nur verwendet werden, wenn sie für den Verwendungszweck:

Den Vorschriften des Bauproduktengesetzes, der Bauprodukterichtlinien und der Umsetzung sonstiger
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften entsprechen und das CE-Zeichen tragen (siehe auch
Bauregelliste B)
oder
Den in der Bauregelliste A aufgeführten Techn. Regeln entsprechen und aufgrund des
Übereinstimmungsnachweises das Ü-Zeichen tragen
oder
Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung besitzen
oder
Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfungszeugnis erhalten haben 
oder
eine Zustimmung im Einzelfall besitzen 
oder
Einer Regelung für sonstige Bauprodukte (für die vorgenannten Punkte nicht zutreffend) entsprechen, z.B.
Nachweis der Gleichwertigkeit.

Gem. Art. 52 Abs. 1 BayBO hat der Unternehmer die erforderlichen Nachweise über die Verwendbarkeit der
eingesetzten Bauprodukte und Bauarten auf der Baustelle bereitzuhalten.
Gem. Art. 77 Abs. 6 BayBO ist dem Architekturbüro, das die Bauüberwachung durchführt, auf der Baustelle bzw.
Betriebsstätte Einblick in die Genehmigungen, Zulassungen, Prüfzeugnisse, Übereinstimmungs-Erklärungen,
Übereinstimmungs-Zertifikate, Überwachungsnachweise, Zeugnisse und Aufzeichnungen über die Prüfung von
Bauprodukten usw. zu gewähren.
Diese Nachweise sind vor Baubeginn dem Auftraggeber als Kopie zu übergeben.

Lieferung und Einbau

Soweit im Einzelfall keine abweichende Festlegung getroffen wurde, beinhalten die Positionen die Lieferung und
den Einbau, beim Abbruch ebenfalls die Entsorgung.

Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher
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Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei
der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind wöchentlich einzureichen.

Baubesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen
bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.
Die Besprechungen finden je nach Bedarf 1 - 2 mal je Woche statt.
Die Kosten sind in die EP einzurechnen.

Bauleitung

Während der Arbeiten des Auftragnehmers an der Baustelle muss ständig eine fachlich qualifizierte
Aufsichtsperson des Auftragnehmers anwesend sein. Die Qualifikation ist auf Anforderung des AG durch den
Auftragnehmer nachzuweisen.

Bautagebuch

Vom AN sind auf Formblättern Beiträge für das Bautagebuch täglich zu liefern. Diese Arbeitsberichte sollen
Stand und Fortschritt der Arbeiten sowie alle bemerkenswerten Ereignisse des Bauablaufes lückenlos
festhalten. Es dient als Grundlage für alle Meldungen und Berichte, die über die Bauausführung zu erstatten sind
und bildet nach Abschluss der Bauarbeiten einen wichtigen Bestandteil der Bauakten.
Insbesondere sind in diesen Arbeitsberichten einzutragen: die erbrachte Leistung und Arbeitsfortschritt des AN
und die Zahl der eingesetzten Facharbeiter, Lehrlinge, etc., außergewöhnliche Ereignisse (Unfälle,
Behinderungen, etc.).

Betriebszeiten

Auf der Baustelle darf ohne Sondergenehmigung zu folgenden Zeiten gearbeitet werden: 
Werktags im Allgemein 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Brandschutz

Der Brandschutz ist entsprechend zu beachten.

Umweltschutz

Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und Gewässer die durch dieArbeiten verursachten
Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken.
Verwiesen wird hier nur exemplarisch auf die Bereiche Lärmschutz und Grundwasserschutz.

Der Auftragnehmer hat behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter dem Auftraggeber unverzüglich
mitzuteilen.

Ver- und Entsorgungsleitungen

Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u.ä. beim
AG anhand der Bestandspläne und der dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten.
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Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer außerdem bei allen zuständigen Stellen über eventuell
vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen sowie deren Schutz zu informieren. Bei allen Arbeiten, mit oder
ohne Geräteeinsatz, im Bereich der Leitungstrassen sind grundsätzlich die einschlägigen Vorschriften der
BayBO und der Berufsgenossenschaften, der VDE zwingend einzuhalten. Schäden an Ver- und
Entsorgungsleitungen sowie daraus entstehende Folgekosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Haftung und Verkehrssicherungspflicht

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im eigenen
Leistungsbereich zu treffen, um Schäden von Personen und Sachen innerhalb des Baugeländes und des
Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht). Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber im
Innenverhältnis von sämtlichen Schadensersatzansprüchen aus schuldhafter
Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen Leistungsbereich frei, insbesondere bei etwaigen von ihm
schuldhaft verursachten Schäden an Nachbargebäuden oder grundstücken.

Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem Auftraggeber
unverzüglich mitzuteilen.

Abfallbeseitigung

Der bei der Ausführung der Arbeiten anfallende Abfall aus dem Bereich des Auftragnehmers (Bauschutt,
Verpackungsmaterial, Reststoffe; Müll, usw.) ist restlos zu beseitigen und entsprechend den rechtlichen
Vorschriften (z.B. örtliche Abfallsatzung) zu entsorgen. Wertstoffe sind auszusondern, in getrennten Fraktionen
zu erfassen und der Wiederverwertung zuzuführen (Nebenleistung nach Nr.
4.4.11 DIN 18299).

Baureinigung

Die Baustelle ist täglich zu reinigen, incl. Reinigung bei Fertigstellung einzelner Arbeitsabschnitte.

Die vom Auftragnehmer gelieferten Teile sind innen und außen in sauberem Zustand zu montieren. Bei Teilen,
die mit besonderen Schutzvorrichtungen versehen sind, dürfen die Schutzteile erst nach Abstimmung mit der
örtlichen Bauleitung entfernt und entsorgt werden. Dies ist noch Leistung des Auftragnehmers.
Eine einmalige Erstreinigung hat als Feinreinigung der montierten Teile nach Aufforderung der Bauleitung mit
den entsprechenden Vorschriften der Reinigung von Bauteilen und Baustoffen im Bauwesen zu erfolgen. Die
nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen
Erklärungen, Bestätigungen, Belege, usw., sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Werbung

Firmentafeln und Werbebanner sind nicht zulässig.
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorherigen schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Ende der Vorbemerkungen

BETON- UND STAHLBETONARBEITEN 

Die DIN-Vorschriften DIN 18331, DIN EN 1992, 4123, 
VOB Teil C sowie alle sonstigen zurzeit gültigen Vorschriften 
und der neueste Stand der Technik sind Vertragsgrundlage.
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Fundamente bzw. Bodenplatten sind auf tragfähigem Boden 
zu gründen. Die vorgefundenen Bodenverhältnisse sind gem. 
den statischen Berechnungen zu prüfen. Bei Abweichungen ist 
der AG zu benachrichtigen. 

Die Gründungssohlen sind durch den Baugrundgutachter 

abnehmen zu lassen. Das ist so rechtzeitig durch den AN 
anzumelden, dass keinerlei Behinderungen auftreten können.

Werden durch Änderungsvorschläge des Bieters statische 
Nachträge erforderlich, so gehen die entsprechenden Kosten 
einschl. der Prüfung durch den Prüfstatiker zu Lasten des 
Auftragnehmers.

Für die Betonüberdeckung gilt DIN EN 1992. Außerdem sind 
die "Empfehlungen zur Verbesserung der Dauerhaftigkeit von 
Außenbauteilen aus Stahlbeton" des Deutschen Ausschusses 
für Stahlbeton zu beachten. 
Für in dieser Hinsicht mangelhafte Leistungen werden 
Sanierungsmaßnahmen in der Regel nicht gestattet und unter 
Umständen eine Erneuerung der jeweiligen Bauteile verlangt.

Sämtliche Stahlbetonteile sind unabhängig von der späteren 
Verkleidung mindestens in F90-Bauweise herzustellen.

Sämtliche Kanten aller Betonteile auch bei Schalungsabsätzen, 
Aussparungen usw. sind durch Einlegen von Dreieckleisten oder 
Trapezleisten und wo erforderlich Tropfleisten auch ohne Angabe 
in Werkplänen herzustellen. 
Die in die Schalung einzulegenden Dreikantleisten sind in ihrer 
Größe durch den Architekten anzugeben (1/1 cm bzw. 0,7/0,7 cm). 

Sämtliche Betonteile sind unmittelbar nach dem Ausschalen 
sauber zu entgraten. Eventuelle Fehlstellen sind ebenso unverzüglich 
mit einem Betonsanierungssystem gem. ZTV-SiB nachzubehandeln. 
Die Oberflächenqualität der Stahlbetonbauteile inkl. Sichtbeton-
oberflächen wird durch den Architekten in seiner Planung bzw. 
der Ausschreibung angegeben und ist strikt mit allen dafür erforderlichen 
Mitteln und Maßnahmen umzusetzen. 
Sämtliche Kosten dafür sind mit einzuplanen

Die Belastung von Bauteilen darf nur nach Erreichen der Nennfestigkeit 
mit den in der Statik ausgewiesenen Verkehrslasten erfolgen. 
Soweit durch den Unternehmer eine andere Vorgehensweise geplant 
ist, darf dieses nur in Abstimmung mit dem Tragwerksplaner und dem 
beauftragten Prüfingenieur geschehen. Ggf. erforderliche Nachweise 
sind Sache des AN. Sämtliche daraus resultierende Kosten für zusätzliche 
Durchsteifungen oder Abstützung von Bauteilen sind einzukalkulieren.

Schalung und Anlegen von Aussparungen aller Querschnittsformen, 
Öffnungen, Schlitze (horizontal und vertikal) aller Größen und Stärken 
in Decken, Unterzügen, Wänden und Brüstungen sowie das Schließen 
nach Verlegen von Installationen etc. sind mit dem Angebotspreis abgegolten.

Für Maßtoleranzen gelten die Vorschriften der DIN 18202, 
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Tabelle 3, Zeile 4 und Zeile 7 für fertige Oberflächen mit 
erhöhten Anforderungen.

Nach der derzeitigen Statik kommen nur Betone nach 
DIN EN 1992-1-1, DIN EN 206-1 bzw. DIN 1045-2 zur Anwendung:

Für die Begrenzung der Rissbreiten gemäß DIN EN 1992-1-1 wurde ein 
Beton mit einer mittleren Festigkeitsentwicklung r < 0,5 und einer daraus 
resultierenden Betonzugfestigkeit fct,eff bei Zwang aus Abfließen der 
Hydratationswärme von höchstens 0,65 … 0,75 (in Abhängigkeit zur 
Bauteildicke) der mittleren Zugfestigkeit fctm  (max. fct,eff = 0,65 … 0,75 * fctm) 
angenommen. Dies ist bei der Festlegung des Betons und der 
Bauausführung zu berücksichtigen.

Der gewählte Beton sollte mindestens einen E-Modul gemäß 
DIN EN 1992-1-1 Tab 3.1 mit kalkhaltiger Gesteinskörnung aufweisen.

Die Baustelle muss als BII Baustelle (Überwachungsklasse 2) geführt werden. 
Sollte der AN höhere Festigkeiten z.B. für Fertigteile verwenden wollen, 
erfolgt dafür keine extra Vergütung.

Auf eine sorgfältige Nachbehandlung des jungen Betons ist besonders 
zu achten. Es sind Schutzmaßnahmen gegen zu starkes Abkühlen oder 
Erwärmen, Austrocknen, Wind, Regen o. a. entsprechend der 
Nachbehandlungsrichtlinie des DAfStb vorzusehen.

Für Ausschalfristen sind die Merkblätter des Deutschen Betonvereins u.a. 
„Betonschalungen und Ausschalfristen“ zu beachten. Grundsätzlich gilt 
DIN 1045, Tabelle 8. Soweit Rissbildungen verhindert werden sollen, 
sind diese Fristen erforderlichenfalls zu verlängern. 

Horizontale, weitgespannte, freitragende Platten und Balken, sind um 
den Wert l/250 der maximalen Stützweite bzw. nach den einschlägigen 
Forderungen der DIN EN 1992-1-1/NA schalungstechnisch zu überhöhen. 
Die Kosten für die Schalungsüberhöhung sind in die einzelnen Positionen 
einzukalkulieren. Die betreffenden Bereiche können den beiliegenden 
Positionsplänen entnommen werden.

Sämtliche Schalungsabstützungen, Hilfsunterstützungen und 
Hilfsgründungen von Bauteilen (z. B. auch wegen Durchsteifen von 
Frischbetonlasten) müssen in den jeweiligen Positionen einkalkuliert werden.

Die Gerüste und Abstützungen sowie alle Traggerüste und Hilfsgründungen 
müssen von dem Unternehmer eigenverantwortlich geplant und vorgelegt werden. 
Sollten Planungsleistungen für Traggerüste oder Hilfsgründungen der 
Bemessungsklasse B nach DIN EN 12812 notwendig werden, so hat diese der 
Unternehmer inklusive aller Lastannahmen und statischen Nachweise zu erbringen 
und dem Prüfingenieur vorzulegen. Dies schließt ausdrücklich die Lastermittlung 
für alle betroffenen Bauteile (z.B. Wandartige Träger) in allen Bauzuständen gem. 
DIN EN 12812 mit ein. Alle hierfür anfallenden Kosten muss der Unternehmer 
in die jeweiligen Positionen einkalkulieren. Es wird ausdrücklich vereinbart, dass 
sämtliche Gerüst- und Abstützungsarbeiten keine besonderen Leistungen sind. 
Die Bereiche mit erforderlichen Abstützhöhen h > 3,50 m bzw. sonstigen 
Kategorisierungen der Bemessungsklasse B nach DIN EN 12812, sind in den, dem 
LV beigelegten Plänen nachzuvollziehen. Für die Festlegung der erforderlichen 
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Traglasten der Gerüsttürme für die Verbundträgerpositionen, sind die 
Gesamtgewichtsangaben in der Ausschreibung zu berücksichtigen.

Alle übrigen Bereiche sind mit der Bemessungsklasse A zu kalkulieren. 
Die Spannweite der Traggerüste ist dabei unabhängig von der Deckenspannweite 
auf max. 6,0 m zu begrenzen.

Wandartige Träger, Unter- und Überzüge und Stahlverbundträger wirken erst, 
wenn bei dem vollen Querschnitt und bei der über dem Querschnitt liegende 
Geschossdecke die Normfestigkeit erreicht ist. 
Diese Bauteile müssen folglich so lange abgestützt bleiben bis dieses Kriterium erfüllt ist.

Verformungen der Geschoßdecken und Unterzügen durch Kriechen und Schwinden 
sind durch zu belassende Hilfsunterstützungen gering zu halten. Es sind die Ausschal- 
und Abstützfristen gemäß DBV Merkblatt „Betonschalungen und Ausschalfristen“ 
Fassung Juni 2013, zu beachten.

Der AN hat unaufgefordert sofort nach Fertigstellung der Ausschalarbeiten 
sämtliche betonkosmetischen Maßnahmen unverzüglich durchzuführen. 
Ausgelaufene Betonschlämme, Grate etc. sind sofort nach Ausschalen zu 
entfernen.

Streckmetall zur Abstellung der Fugen ist gestattet. Arbeits- und 
Dehnfugenschalungen sind mit dem Angebotspreis abgegolten. Ev. 
Sondermaßnahmen zur Fugenverzahnung sind mit den Angebotspreisen 
abgegolten.

Alle Arbeitsabschnitte sind eigenverantwortlich in Abhängigkeit der 
Kapazitäten des Bieters und der angewendeten Technologien ggf. 
in Absprache mit dem Tragwerksplaner einschl. aller erforderlichen 
Hilfsmittel (AF- Bänder, Streckmetall, …) zu planen und einzukalkulieren. 

Alle oben offenen Aussparungen sind im Winter zur Vermeidung des 
Auffrierens mit trockenem Sand zu verfüllen und wasserdicht abzudecken.

Soweit der AN einzelne Bauteile in Fertigteilen ausführen möchte, 
hat er die statischen Berechnungen einschl. Prüfung und die 
Konstruktionszeichnungen hierfür ohne zusätzliche Vergütung selbst 
zu liefern. Aus diesen Konstruktionen bedingter Stahlmehrverbrauch 
wird nicht vergütet.

Schwindgassen sind planmäßig mindestens > 90 Kalendertage offen zu halten. 
Die dabei entstehenden freien Deckenränder sind bis zur Schließung und 
ausreichenden Festigkeitsentwicklung des Vergussbereichs durch 
Bauhilfsstützen zu sicheren!

Herstellung der Schwindgasse 
(siehe Skizze bzw. Ausführungspläne), beidseitige Abstellung der Arbeitsfuge 
durch Streckmetall mit Verzahnung

Schließen der Schwindgassen
Reinigen der Schwindgassen und Freiliegen der Körnung der Betonflächen 
durch Strahlen. Aufbringen von Haftbrücken z.B.: Betonkontakt auf Altbetonoberfläche 
aufbringen. Ausbetonieren der Schwindgasse mit Beton C30/37, 
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Entfernen der Vertikalunterstützungen im Bereich der Schwindgassen nach 
dem der Füllbeton C30/37 eine Nenndruckfestigkeit von fck ≥ 30 N/mm² erreicht hat.

Decken:
Der größte Teil der Decken ist als zweiachsig lastabtragende Decken 
berechnet worden. Dafür sind flächendeckende Bewehrungslagen in 
Form von Rundstahl oder Bewehrungsmatten mit Stabstahlzulagen 
auf der Deckenober- und Deckenunterseite in beiden Richtungen einzulegen. 

Achtung: Für Geschossdecken Größtkorn der Zuschlagstoffe 16mm!!

Betonstahl – hochduktiler Stabstahl B500B

Baustahl in verschiedenen Querschnitten, liefern, schneiden, biegen (auch 3D !) 
und verlegen. Verschnitt und erforderlicher Bindedraht sowie Abstandshalter 
werden nicht gesondert vergütet.

Betonstahl – Normalduktile Lagermatten B500A

Liefern, Schneiden, Biegen und Verlegen von Baustahlgewebematten. 
Verschnitt und erforderlicher Bindedraht sowie Abstandshalter werden nicht 
gesondert vergütet.

Unterstützungskorb U-Korb UKS - geprüft nach DBV-Merkblatt "Unterstützungen" - zur Sicherung des
Abstandes zwischen Unter- und Oberbewehrung bei Ortbetondecke bis h = 40 cm, in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren ist die Verlegung bzw. das Befestigen der Unterstützungskörbe an der Bewehrung.
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Nachträglicher Bewehrungsanschluss

Nachträglicher Bewehrungsanschluss durch Einkleben von Anschlussbewehrung 
mit einem zugelassenen System. Ausführung und Setztiefe gem. jeweiliger Zulassung 
als EP- Position.

Mauerarbeiten

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
MAUERARBEITEN DIN 18330, DIN EN 19961053, 4103, 4117, 
4165 105 Blatt 2, 18160 Teil 1, sowie alle sonstigen zurzeit gültigen 
Vorschriften und der neueste Stand der Technik sind Vertragsgrundlage.

Das Aussparen von Schlitzen, Öffnungen, Wanddurchbrüchen, Nischen, 
usw. sowie deren späteres Schließen sind mit dem Angebotspreis abgegolten. 
Die Aussparungen sind vor Putzbeginn zu schließen. Es wird besonderer Wert 
daraufgelegt, dass insbesondere in sichtbar bleibenden Bereichen des 
Mauerwerks der Verschluss der Durchbrüche und Schlitze im Verband soweit 
wie möglich ausgeführt wird. Grobes Verputzen ist grundsätzlich unzulässig.

Nichttragende Zwischenwände und Ausfachungen dürfen erst nach dem 
Erreichen der Normfestigkeit von Massivdecken bzw. Unter- und Überzüge 
ausgeführt werden. Bei nichttragendem Mauerwerk ist besonders darauf zu 
achten, dass eine einwandfreie Trennung zwischen Decke und Mauerwerk 
entsteht, um unkontrollierte Belastungen dieser Wände zu verhindern. 

Alle erforderlichen Maßnahmen zur Risseverhinderung sind vorzusehen. 
Großformatige Steine sind nicht zulässig, Stoß- und Lagerfugen sind zu 
vermörteln.

Die Verwendung von Frostschutz- oder sonstigen Zusatzmitteln im 
Mauermörtel ist mit dem AG abzustimmen. Die vorgesehenen Zusatzmittel 
sind unter Bezug auf die zu erstellenden Bauteile zu benennen.

Am Übergang zwischen Stahlbetonbauteilen und Mauerwerk ist ein 
kraftschlüssiger Anschluss mittels Maueranschlussschienen o.glw. 
(zum Einlegen in Stahlbeton bzw. nachträglich anzudübeln) und entsprechenden 
Maueranschlussankern nach Wahl und Nachweis durch den AN herzustellen. 

Die zul. Druckspannungen und Wärmeleitfähigkeitswerte der ausgeschriebenen 
Materialien sind durch Zulassungsbescheide nachzuweisen.

STAHLBAUARBEITEN

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
STAHLBAUARBEITEN DIN 18 355  NORMEN, RICHTLINIEN, 
BESTIMMUNGEN NORMEN

DIN 1025 - Warmgewalzte l-Träger Blatt 1 u. 5
DIN 1028 - Stabstahl
DIN 1050 - Stahl im Hochbau
DIN 1624 -Stahlbänder
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DIN 1625 -Stahl
DIN 1910 -Schweißen
DIN 1970 -Schlosserarbeiten
DIN 4100 - Geschweißte Konstruktionen im Hochbau
DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
DIN 4114 -Stabilitätsfälle
DIN 4115 - Stahlleichtbau und Stahlrohrbau im Hochbau
DIN 4420 -Gerüstforderung
DIN 6935 – Abkantarbeiten
DIN EN 10025 – Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen
DIN 17100 - Allgemeine Baustähle, Gütevorschriften
DIN 50 975 - Korrosionsschutz
DIN 50 976 - Korrosionsschutz
DIN 55 928 - Schutzanstrich von Stahlbauwerken
DIN EN 1090 – Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken
jeweils neueste Fassung.

Darüber hinaus gelten alle einschlägigen und hier nicht genannten 
DIN-Normen, Vorschriften, VDE- und VDI-Bestimmungen, welche sich auf 
das vorgesehene Material und dessen Verarbeitung nach den neuesten 
Regeln der Technik beziehen.

RICHTLINIEN UND BESTIMMUNGEN
· Zusätzliche Vorschriften und Empfehlungen, soweit sie mit 

 den ausgeschriebenen Leistungen in Zusammenhang stehen, 
 müssen bei der Ausführung der Leistungen Beachtung finden.

· Vorschriften des Bauaufsichtsamtes und der Berufsgenossenschaft.
· Die Vorschriften und Empfehlungen der Hersteller der zur Anwendung 

 kommenden Materialien.

MATERIAL UND VERARBEITUNG VON STAHLPROFILEN SOWIE 
SCHWEISSEN VON STAHL NACH DIN EN 10025 UND DIN EN 1090

Alle erforderlichen Lieferscheine und Gütenachweise sind unaufgefordert 
vorzulegen. 

Die in der Prüfstatik nicht enthaltenen Nachweise, z.B. der Knotenpunkte, 
sind vom AN zu erbringen einschl. der damit verbundenen Kosten für 
Genehmigungen durch den Prüfstatiker.

Der Bieter erklärt mit der Abgabe des Angebots, dass er die Zertifizierung 

zum Schweißen von Stahlhochbauten der Ausführungsklasse EXC 3 nach 
DIN EN 1090 besitzt und dass er seine Schweißer regelmäßig entsprechend 
der genannten Norm überprüfen lässt. Die entsprechenden Prüfzeugnisse /
Zertifikate des Schweißfachingenieurs und aller mit den Werkstatt- und 
Montagearbeiten für dieses Bauwerk beschäftigten Schweißer sind dem 
Auftraggeber / der Bauleitung rechtzeitig vorzulegen.

SCHWEISSEN VON STAHL AN DER BAUSTELLE
· In konstruktiver Hinsicht ist darauf zu achten, dass Schweißungen 

 von Stahlteilen an der Baustelle vermieden, bzw. auf ein Minimum 
 beschränkt werden.

· Sofern konstruktive Heftschweißungen an der Baustelle unumgänglich 
 sind, sind diese sofort nach der Ausführung mit einer zweimaligen 
 Kaltverzinkung zu überstreichen. Vorher sind die Schweißstellen mit 
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 der Drahtbürste sauber zu entschlacken und zu reinigen.

ANKERPLATTEN UND DÜBELUNGEN
· Alle quer zur Materialdicke beanspruchten Stirn- und Ankerplatten 

 sind auf Walzfehler (Doppelung) bzw. die Gefahr von Terrassenbrüchen 
 zu überprüfen.

· Es dürfen grundsätzlich nur zugelassene Dübel verwendet werden. 
 Ausführung in Edelstahl. In den aus Lastspannungen erzeugten Zugzonen 
 gelten besondere Bestimmungen und Zulassungen für die Dübel.

BLITZSCHUTZ UND POTENTIALAUSGLEICH
· Sämtliche Konstruktionsteile und Bleche sind untereinander leitend 

 zu verbinden, wenn der elektrische Überschlag nicht gegeben ist.
· Verbindungen sollen nicht im sichtbaren Bereich der Fassade liegen.
· Die notwendigen Angaben über Ort und Art sind vom entsprechenden 

 Fachplaner zu über nehmen und zu berücksichtigen.

WERKSTOFFE 
· Für die Werkstoffe gilt folgendes, soweit im Leistungsbeschreibung 

 nicht anders angeben:
o Stahl:

� Festigkeitsklasse Stahlsorte nach DIN EN 10025
� S355JR scharfkantig 

  Schrauben:
� Schraubenverbindungen für den Metallbau nach 

 DIN EN 15048-1 bzw. DIN EN 14399-1
� Festigkeitsklassen entsprechend DIN EN ISO 898-1

o Verankerungen:
� bauaufsichtlich zugelassene Metalldübel

Für die Ausführung der Stahlbauarbeiten sind durch den AN alle erforderlichen 
Ausführungspläne, inkl. Werkstattpläne zu erstellen. Das hat auf der 
Grundlage der Architektenpläne, der Statik incl. Positionspläne und den 
Schalplänen für die Stahlbetonbauteile, an welche die Stahlkonstruktion 
ggf. anzuschließen ist, zu erfolgen. Sämtliche Kosten dafür sind mit 
einzukalkulieren.

01   Titel   Allgemeines

01.1 Baustelle einrichten, vorhalten, betreiben und räumen

Baustelleneinrichtung herstellen,
umbauen bzw. anpassen der Einrichtung nach Erfordernis
und Baufortschritt,
betreiben und unterhalten während der gesamten Bauzeit,
sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des
Geländes entsprechend dem ursprünglichen Zustand,
mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden
Leistungen:

- Freimachen des Baugeländes
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Verkehrssicherung der Baustelle zum öffentlichen
 Verkehr, inkl. aller verkehrsrechtl. Anordnungen,
 inkl. Aufstellen, umsetzen, vorhalten aller erf.
 Verkehrszeichen, Erarbeiten und Vorstellen eines
 Verkehrszeichenplans
- Reinigen / Kehren von, durch den Baustellenbetrieb
 verschmutzter Verkehrsflächen mit einer Saug- und
 Kehrmaschine nach Bedarf
- Beschaffen von Lager- und Arbeitsflächen sowie von
 Zufahrtswegen zur Baustelle über die vom AG
 gestellten hinaus
- Anlegen der Lager- und Arbeitsplätze
- Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel
 anfahren und betriebsfertig aufstellen
- Geräte etc. für Zwischenlager/Brecherfläche
- Krane (stationär oder mobil) anfahren und
 betriebsfertig aufstellen, inkl. ggf. erforderliche
 Unterbauten/Stellflächen für Krane und deren
 Beseitigung, inkl. allen statischen Berechnungen
- Kommunikationseinrichtungen herstellen
- Tages- und Wohnunterkünfte einschl.
 Sanitäreinrichtungen, Bürocontainer, Dixi-WC,
 Lagerräume, Werkstätten, Magazine und
 Unterstelleinrichtungen und dgl. anfahren, aufbauen
 und einrichten
- Stromanschluss bauseits vorhanden,
 Anschlußschrank m. Zähler stellt AN
- Bauwasseranschluss mit Systemtrenner über
 Anschlussmöglichkeit im Keller, Zähler stellt AN.

Vom AN ist spätestens eine Wochen nach Auftragsvergabe
ein Baustelleneinrichtungsplan zur Prüfung und Freigabe
beim Bauherrn vorzulegen.

Außerhalb der zugewiesenen Flächen darf nichts gestellt
oder gelagert werden.

1 psch GP ............................

01.2 Zustandsfeststellung (Fotodokumentation)

Begehung von Straßen und Wegen im Umfeld der Baustelle,
Gehweg und Fahrbahn Emil-Kemmer-Straße,
Einfriedungen zur Straße und den Nachbargrundstücken

Begehung unter Beteiligung des AG und ggf. des
Straßenbaulastträgers/Eigentümers.
Dokumentationsunterlagen herstellen und 3fach an AG
übergeben (2x Papier, 1xdigital)

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

SCHUTZMASSNAHMEN

Schutzmaßnahmen für zu erhaltende Bauteile,
Treppenhäuser einschl. Beläge, Geländer, Handläufe,
Trennwände aus Glasbausteinen etc.
Anzahl und Lage der Treppen siehe Plan (4 Stück)

01.3 Staubwand, folienbespannt

Staubwand
aus Holzlatten 40/60, mit starker Folie bespannt,
herstellen, nach Bedarf und in Absprache mit der Bauleitung vor
den Abbrucharbeiten aufstellen.
Inkl. abkleben der Fugen und Anschlüsse.
Inkl. erf. Klebebänder.
Bauhöhe bis 2,50m.
Nach den Arbeiten wieder abbauen und entsorgen

100 m² EP ......................... GP ............................

01.4 Zulage Folientüre

Zulage zur Staubwand der Vorposition
für fachgerechten Einbau/Ausbau einer Folientür
aus Kunststoffgewebefolie,
mit Reißverschluss,
als Durchgangsöffnung.

2 St EP ......................... GP ............................

01.5 Abdecken Bodenbelag, Stöße verklebt

Abdeckung Bodenbelag mit Malervlies-Bahnen

Lückenloses, lagegesichertes Verlegen der
Schutzabdeckung auf fertig verlegen Bodenbelag.

Das Entfernen und Entsorgen des Abdeckmaterials wird in
Abschnitten/Teilflächen erfolgen und ist mit einzukalkulieren.

Abdeckmaterial: Malervlies

Die Freigabe für den Rückbau der Schutzabdeckung erfolgt
durch die Bauüberwachung.

50 m² EP ......................... GP ............................

01.6 Fussböden abdecken, Spanplatten

Fußböden abdecken
Abdecken der vorhandenen Fussböden während der
beschriebenen Abbrucharbeiten
mit 20 mm Sperrholzplatten, einschl. lückenloses,
lagegesichertes Verlegen der Schutzabdeckung auf
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Bodenbelag oder Malervlies.
Das Entfernen und Entsorgen des Abdeckmaterials wird in
Abschnitten/Teilflächen erfolgen und ist mit einzukalkulieren.

Die Freigabe für den Rückbau der Schutzabdeckung erfolgt
durch die Bauüberwachung.

50 m² EP ......................... GP ............................

01.7 Provisorische Deckenunterstützung

Abstützung für Stahlbetondecken
Abstützung vertikal
einschl. Joche
Belastung bis 2000 kg/m
Höhe bis 4,10 m.
herstellen, vorhalten und unterhalten,
wieder abbauen und beseitigen.

Grundvorhaltung bis 4 Wochen.

Ausführung in mehreren Einzellängen,
zeitversetzt, im gesamten Gebäude.

250 m EP ......................... GP ............................

01.8 Deckenunterstützung, vorhalten

Deckenunterstützung gem. Vor-Pos. vorhalten und unterhalten,
über die Grundvorhaltung hinaus.

Abrechnung: Masse x Vorhaltedauer.

500 mWo EP ......................... GP ............................

01.9 Provisorische Wandabsteifung

Abstützung für senkrechte Wandbauteile
Abstützung schräg unter 45 Grad
mit ausziehbaren Richtstützen,
Länge über 2 bis 3 m,
einschl. Kopf- und Fußplatte,
jeweils mit chemischen Ankern an Wand und
Boden befestigt,
herstellen, vorhalten und unterhalten,
wieder abbauen und beseitigen.

Grundvorhaltung bis 4 Wochen.
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Ausführung im UG des Gebäudes, als
Absteifung der Stampfbetonwände.

50 St EP ......................... GP ............................

01.10 Wandabsteifung, vorhalten

Wandabsteifung gem. Vor-Pos. vorhalten und unterhalten, über
die Grundvorhaltung hinaus.

Abrechnung: Anzahl x Vorhaltedauer.

200 StWo EP ......................... GP ............................

01.11 Schutzvorrichtung vor den Fenstern

Schutzvorrichtung herstellen,
innen vor den Fenstern/Brüstungen 
im BT 1, BT3, BT 4.1+4.3, UG, EG und OG,
zur Sicherung der Brüstungsöffnungen nach
Abbruch des Brüstungsmauerwerks,
durchgehende geschlossene Beplankung
mit aussteifender Unterkonstruktion herstellen,
Höhe ca. 1,00 m ab FFB,
Befestigung an den vorh. vertikalen Stb-Säulen 
der Fassade
Beplankung mit Seekieferplatten ca. 20 mm.
Die Beplankung verbleibt.
Verschnitt ist einzurechnen, 
Ausführung nach Wahl AN, die Anforderungen
an eine UVV-gerechte Absturzsicherung sind
zwingend zu erfüllen.

10 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Allgemeines, Netto: ...............................
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 Abbruch: Orientierende Gebäudeschadstoffuntersuchung

Durch die svt Brandschutz Gmbh, Bereich Umwelttechnik,
96450 Coburg, wurde im Jahr 2025 eine orientierende
Gebäudeschadstoffuntersuchung durchgeführt.

Der Schadstoffuntersuchungsbericht Nr. 5425010015,
1. Fortschreibung vom 18.11.2025, liegt den
Ausschreibungsunterlagen als Anlage bei.

Die durchgeführten Untersuchungen haben repräsentativen
Charakter, weshalb beim Rückbau vorgefundene vergleichbare
Materialien und Bauteile aus nichtuntersuchten Gebäudeteilen
gleichermaßen eingestuft und behandelt werden können.

Bei den Abbrucharbeiten sind durch den AN die im Bericht

aufgeführten schadstoffhaltigen bzw. gefährlichen

Materialien und Bauteile analog den jeweils vorgegebenen

Gefährdungsabschätzungen und Arbeitsschutzhinweisen

auszubauen. Alle erforderlichen Schutz- und

Vorsorgemaßnahmen sind in die jeweiligen Einheitspreise

einzurechnen. Gleiches gilt für ggf. erf. Sonder-

verpackungen etc.. 

Die Entsorgung von schadstoffhaltigen Abbruchmaterialien wird
gemäß der vorgegebenen AVV-Nr. gesondert vergütet.

Die Entsorgung von nicht belastetem Abbruchmaterialien ist
vom AN in die Abbruchkosten einzurechnen und wird nicht
gesondert vergütet.

Hinweis:

Die nachfolgenden Arbeiten sind in den Bestandsgebäuden
Bauteile 1, 2, 3, 1-4, 3-4 und 4 vom UG bis in das OG
auszuführen. Siehe hierzu beiliegende Planunterlagen.

Die Geschosshöhen variieren von ca. 2,50 bis 4,00 m
(UKRohdecke - OKRohboden). Erforderliche Gerüste sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Das Abbruchgut ist in allen Geschossen vertikal und
horizontal bis zur Ausbringöffnung zu fördern und von 
dort, ggf.  über entsprechende Hebezeuge (Kran nach Wahl
AN), bereits separiert, in vom AN bereitzustellende 
Container zu laden. Abtransport und Entsorgung sind
einzurechnen.

Die horizontalen und vertikalen Förderwege innerhalb
und außerhalb der Gebäude sind einzurechnen.
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 Hinweis Gerüste und Transportwege

Es sind nachfolgende lichte Geschosshöhen 
(FFB bis Rohdecke) vorhanden:

Untergeschoss ca.: über 2,40 bis 3,00 m
Erdgeschoss ca.: über 3,00 bis 3,50 m
Obergeschoss ca.:  über 3,00 bis 4,00 m

02   Titel   Herstellen/Vergrößern von Türöffnungen

TÜRÖFFNUNGEN HERSTELLEN

Im Bestand sind neue Türöffnungen in diversen
Innenwänden bzw. Gebäudeaußenwänden herzustellen.
Die Öffnungen werden durch Abbruch des Mauerwerks und
Einbau geeigneter Stürze bzw. Stahlträger hergestellt.

Die Hilfsunterstützungen der Decke beidseitig der Türöffnung
werden gesondert vergütet. 

Unterstützungsmaßnahmen innerhalb der Türöffnung selber,
unterhalb des neuen Sturzes, sind einzurechnen.

02.1 Türöffnung herstellen inkl. Sturz, B: ca. 1,26m, 

H: ca. 2,26m D: ca. 15,0 cm, MW

Türöffnung in Wänden aus Ziegelmauerwerk
aller Festigkeiten,
beidseitig geputzt,
herstellen und Stürze bzw. Stahlträger einbauen.

Einschließlich aller erforderlichen Abstütz- und
Sicherungsmaßnahmen innerhalb der Türöffnung.

Die Leistung umfasst:
- Einschneiden der Abbruchkanten Türöffnung und
  Sturzträger inkl. Auflagertaschen beidseitig der Wand
- Abbruch des Mauerwerks für die Türöffnung und die
  Stürze
- Herstellen der neuen Auflagertaschen für die Stürze
  beidseitig der Öffnung (ca. je 25 x 25 x 15 cm)
- Herstellen eines Mörtelbetts als Sturzauflager in den
  Auflagertaschen aus leicht nachquellendem Unterstopfmörtel
  z.B. PAGEL V14/40 oder gleichwertig herstellen,
  Einbaustärke 20 - 30 mm. Erschwernisse und
  Mehraufwendungen durch eingebaute Stürze mit
  Unterfütterung und Nachstopfen unterhalb der
  Stürze nach Erhärtung sind einzurechnen.
  Die Stürze müssen kraftschlüssig und vollflächig unterstopft
  werden. Abschalungen sind einzurechnen.
- Einbau von 1 x Ziegelflachstürze B = 11,5 cm x D = 11,3 cm
  L = 150 cm
- Ausmauern der Auflagertaschen und der
  Sturzzwischenräume vollflächig mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Ausmauerung oberhalb der Stürze bis ca. 3 cm unter
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  oberer Abbruchkante mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Abgleichen der Abbruchkanten der neuen Türleibungen
  einschl. angleichender Putzarbeiten.
- kraftschlüssige Verschließen der Fuge zwischen
  Sturzoberseite bzw. Übermauerung und oberer
  Abbruchkante mit Unterstopfmörtel PAGEL V14/40 oder
  gleichwertig
  Fugenstärke bis 30 mm,
  Abschalungen sind einzurechnen.

Durchbruchsgröße alt:  entfällt
Durchbruchsgröße neu:  bis ca.1,260 x 2,260 m 
    lichtes Maß
Wanddicke:   ca. 11,5 cm MW + 2 x Putz
Auflagertiefe:   bis ca. 150 mm
Auflagerhöhe:   bis ca. 250 mm
Auflagerlänge   bis ca. 250 mm
Einbauort:   Bauteil 1, UG, Hausmeister
    Bauteil 3, UG Textil-PCB Lehrs
    Bauteil 3.4, UG, Reinigung

4 St EP ......................... GP ............................

02.2 Türöffnung herstellen inkl. Sturz, B: ca. 1,135m, 

H: ca. 2,135m D: ca. 21,0 cm, MW

Türöffnung in Wänden aus Ziegelmauerwerk
aller Festigkeiten,
beidseitig geputzt,
herstellen und Stürze bzw. Stahlträger einbauen.

Einschließlich aller erforderlichen Abstütz- und
Sicherungsmaßnahmen innerhalb der Türöffnung.

Die Leistung umfasst:
- Einschneiden der Abbruchkanten Türöffnung und
  Sturzträger inkl. Auflagertaschen beidseitig der Wand
- Abbruch des Mauerwerks für die Türöffnung und die
  Stürze
- Herstellen der neuen Auflagertaschen für die Stürze
  beidseitig der Öffnung (ca. je 25 x 25 x 25 cm)
- Herstellen eines Mörtelbetts als Sturzauflager in den
  Auflagertaschen aus leicht nachquellendem Unterstopfmörtel
  z.B. PAGEL V14/40 oder gleichwertig herstellen,
  Einbaustärke 20 - 30 mm. Erschwernisse und
  Mehraufwendungen durch eingebaute Stürze mit
  Unterfütterung und Nachstopfen unterhalb der
  Stürze nach Erhärtung sind einzurechnen.
  Die Stürze müssen kraftschlüssig und vollflächig unterstopft
  werden. Abschalungen sind einzurechnen.
- Einbau von 2 x Ziegelflachstürze B = 17,5 cm x D = 11,3 cm
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  L = 150 cm
- Ausmauern der Auflagertaschen und der
  Sturzzwischenräume vollflächig mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Ausmauerung oberhalb der Stürze bis ca. 3 cm unter
  oberer Abbruchkante mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Abgleichen der Abbruchkanten der neuen Türleibungen
  einschl. angleichender Putzarbeiten.
- kraftschlüssige Verschließen der Fuge zwischen
  Sturzoberseite bzw. Übermauerung und oberer
  Abbruchkante mit Unterstopfmörtel PAGEL V14/40 oder
  gleichwertig
  Fugenstärke bis 30 mm,
  Abschalungen sind einzurechnen.

Durchbruchsgröße alt:  entfällt
Durchbruchsgröße neu:  ca.1,135 x 2,135 m lichtes Maß
Wanddicke:   ca. 17,5 cm MW + 2 x Putz
Auflagertiefe:   bis ca. 250 mm
Auflagerhöhe:   bis ca. 250 mm
Auflagerlänge   bis ca. 250 mm
Einbauort:   Bauteil 3, UG, 
    Verwaltung + Textil
    

2 St EP ......................... GP ............................

02.3 Türöffnung herstellen inkl. Sturz, B: ca. 1,135m, 

H: ca. 2,135-2,26m D: ca. 26,0 cm, MW

Türöffnung in Wänden aus Ziegelmauerwerk
aller Festigkeiten,
beidseitig geputzt,
herstellen und Stürze bzw. Stahlträger einbauen.

Einschließlich aller erforderlichen Abstütz- und
Sicherungsmaßnahmen innerhalb der Türöffnung.

Die Leistung umfasst:
- Einschneiden der Abbruchkanten Türöffnung und
  Sturzträger inkl. Auflagertaschen beidseitig der Wand
- Abbruch des Mauerwerks für die Türöffnung und die
  Stürze
- Herstellen der neuen Auflagertaschen für die Stürze
  beidseitig der Öffnung (ca. je 25 x 25 x 25 cm)
- Herstellen eines Mörtelbetts als Sturzauflager in den
  Auflagertaschen aus leicht nachquellendem Unterstopfmörtel
  z.B. PAGEL V14/40 oder gleichwertig herstellen,
  Einbaustärke 20 - 30 mm. Erschwernisse und
  Mehraufwendungen durch eingebaute Stürze mit
  Unterfütterung und Nachstopfen unterhalb der
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  Stürze nach Erhärtung sind einzurechnen.
  Die Stürze müssen kraftschlüssig und vollflächig unterstopft
  werden. Abschalungen sind einzurechnen.
- Einbau von 2 x Ziegelflachstürze B = 11,5 cm x D = 11,3 cm
  L = 150 cm
- Ausmauern der Auflagertaschen und der
  Sturzzwischenräume vollflächig mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Ausmauerung oberhalb der Stürze bis ca. 3 cm unter
  oberer Abbruchkante mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Abgleichen der Abbruchkanten der neuen Türleibungen
  einschl. angleichender Putzarbeiten.
- kraftschlüssige Verschließen der Fuge zwischen
  Sturzoberseite bzw. Übermauerung und oberer
  Abbruchkante mit Unterstopfmörtel PAGEL V14/40 oder
  gleichwertig
  Fugenstärke bis 30 mm,
  Abschalungen sind einzurechnen.

Durchbruchsgröße alt:  entfällt
Durchbruchsgröße neu:  ca.1,135 x 2,135-2,26 m 
    lichtes Maß
Wanddicke:   ca. 24 cm MW + 2 x Putz
Auflagertiefe:   bis ca. 250 mm
Auflagerhöhe:   bis ca. 250 mm
Auflagerlänge   bis ca. 250 mm
Einbauort:   Bauteil 4, West, UG, Putzraum
    Bauteil 4.1, UG, WC-H
    Bauteil 4, Ost, UG, NR Werken
    Bauteil 3, OG, Inklusion

4 St EP ......................... GP ............................

02.4 Türöffnung herstellen inkl. Sturz, B: ca. 1,135m, 

H: ca. 2,135m D: ca. 31,0 cm, MW

Türöffnung in Wänden aus Ziegelmauerwerk
aller Festigkeiten,
beidseitig geputzt,
herstellen und Stürze bzw. Stahlträger einbauen.

Einschließlich aller erforderlichen Abstütz- und
Sicherungsmaßnahmen innerhalb der Türöffnung.

Die Leistung umfasst:
- Einschneiden der Abbruchkanten Türöffnung und
  Sturzträger inkl. Auflagertaschen beidseitig der Wand
- Abbruch des Mauerwerks für die Türöffnung und die
  Stürze
- Herstellen der neuen Auflagertaschen für die Stürze
  beidseitig der Öffnung (ca. je 25 x 25 x 25 cm)
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- Herstellen eines Mörtelbetts als Sturzauflager in den
  Auflagertaschen aus leicht nachquellendem Unterstopfmörtel
  z.B. PAGEL V14/40 oder gleichwertig herstellen,
  Einbaustärke 20 - 30 mm. Erschwernisse und
  Mehraufwendungen durch eingebaute Stürze mit
  Unterfütterung und Nachstopfen unterhalb der
  Stürze nach Erhärtung sind einzurechnen.
  Die Stürze müssen kraftschlüssig und vollflächig unterstopft
  werden. Abschalungen sind einzurechnen.
- Einbau von 2 x Ziegelflachstürze B = 11,5/17,5 cm x 
  D = 11,3 cm,  L = 150 cm
- Ausmauern der Auflagertaschen und der
  Sturzzwischenräume vollflächig mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Ausmauerung oberhalb der Stürze bis ca. 3 cm unter
  oberer Abbruchkante mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Abgleichen der Abbruchkanten der neuen Türleibungen
  einschl. angleichender Putzarbeiten.
- kraftschlüssige Verschließen der Fuge zwischen
  Sturzoberseite bzw. Übermauerung und oberer
  Abbruchkante mit Unterstopfmörtel PAGEL V14/40 oder
  gleichwertig
  Fugenstärke bis 30 mm,
  Abschalungen sind einzurechnen.

Durchbruchsgröße alt:  entfällt
Durchbruchsgröße neu:  ca.1,135 x 2,135 m lichtes Maß
Wanddicke:   ca. 30 cm MW + 2 x Putz
Auflagertiefe:   bis ca. 250 mm
Auflagerhöhe:   bis ca. 250 mm
Auflagerlänge   bis ca. 250 mm
Einbauort:   Bauteil 2, UG, Flur zu BT3
    

1 St EP ......................... GP ............................

02.5 Türöffnung herstellen inkl. Sturz, B: ca. 1,26m, 

H: ca. 2,135m D: ca. 26,0 cm, MW

Türöffnung in Wänden aus Ziegelmauerwerk
aller Festigkeiten,
beidseitig geputzt,
herstellen und Stürze bzw. Stahlträger einbauen.

Einschließlich aller erforderlichen Abstütz- und
Sicherungsmaßnahmen innerhalb der Türöffnung.

Die Leistung umfasst:
- Einschneiden der Abbruchkanten Türöffnung und
  Sturzträger inkl. Auflagertaschen beidseitig der Wand
- Abbruch des Mauerwerks für die Türöffnung und die
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  Stürze
- Herstellen der neuen Auflagertaschen für die Stürze
  beidseitig der Öffnung (ca. je 25 x 25 x 25 cm)
- Herstellen eines Mörtelbetts als Sturzauflager in den
  Auflagertaschen aus leicht nachquellendem Unterstopfmörtel
  z.B. PAGEL V14/40 oder gleichwertig herstellen,
  Einbaustärke 20 - 30 mm. Erschwernisse und
  Mehraufwendungen durch eingebaute Stürze mit
  Unterfütterung und Nachstopfen unterhalb der
  Stürze nach Erhärtung sind einzurechnen.
  Die Stürze müssen kraftschlüssig und vollflächig unterstopft
  werden. Abschalungen sind einzurechnen.
- Einbau von 2 x Ziegelflachstürze B = 11,5 cm x D = 11,3 cm
  L = 150 cm
- Ausmauern der Auflagertaschen und der
  Sturzzwischenräume vollflächig mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Ausmauerung oberhalb der Stürze bis ca. 3 cm unter
  oberer Abbruchkante mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Abgleichen der Abbruchkanten der neuen Türleibungen
  einschl. angleichender Putzarbeiten.
- kraftschlüssige Verschließen der Fuge zwischen
  Sturzoberseite bzw. Übermauerung und oberer
  Abbruchkante mit Unterstopfmörtel PAGEL V14/40 oder
  gleichwertig
  Fugenstärke bis 30 mm,
  Abschalungen sind einzurechnen.

Durchbruchsgröße alt:  entfällt
Durchbruchsgröße neu:  ca.1,26 x 2,135 m lichtes Maß
Wanddicke:   ca. 24 cm MW + 2 x Putz
Auflagertiefe:   bis ca. 250 mm
Auflagerhöhe:   bis ca. 250 mm
Auflagerlänge   bis ca. 250 mm
Einbauort:   Bauteil 4.1, UG, Flur zu BT 2

1 St EP ......................... GP ............................

02.6 Türöffnung herstellen inkl. Sturz, B: ca. 1,26m, 

H: ca. 2,85m D: ca. 32,0 cm, MW

Türöffnung in Wänden aus Ziegelmauerwerk
aller Festigkeiten,
beidseitig geputzt,
herstellen und Stürze bzw. Stahlträger einbauen.

Einschließlich aller erforderlichen Abstütz- und
Sicherungsmaßnahmen innerhalb der Türöffnung.

Die Leistung umfasst:
- Einschneiden der Abbruchkanten Türöffnung und
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  Sturzträger inkl. Auflagertaschen beidseitig der Wand
- Abbruch des Mauerwerks für die Türöffnung und die
  Stürze
- Herstellen der neuen Auflagertaschen für die Stürze
  beidseitig der Öffnung (ca. je 25 x 25 x 25 cm)
- Herstellen eines Mörtelbetts als Sturzauflager in den
  Auflagertaschen aus leicht nachquellendem Unterstopfmörtel
  z.B. PAGEL V14/40 oder gleichwertig herstellen,
  Einbaustärke 20 - 30 mm. Erschwernisse und
  Mehraufwendungen durch eingebaute Stürze mit
  Unterfütterung und Nachstopfen unterhalb der
  Stürze nach Erhärtung sind einzurechnen.
  Die Stürze müssen kraftschlüssig und vollflächig unterstopft
  werden. Abschalungen sind einzurechnen.
- Einbau von 2 x Ziegelflachstürze B = 11,5/17,5 cm x 
  D = 11,3 cm,  L = 150 cm
- Ausmauern der Auflagertaschen und der
  Sturzzwischenräume vollflächig mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Ausmauerung oberhalb der Stürze bis ca. 3 cm unter
  oberer Abbruchkante mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Abgleichen der Abbruchkanten der neuen Türleibungen
  einschl. angleichender Putzarbeiten.
- kraftschlüssige Verschließen der Fuge zwischen
  Sturzoberseite bzw. Übermauerung und oberer
  Abbruchkante mit Unterstopfmörtel PAGEL V14/40 oder
  gleichwertig
  Fugenstärke bis 30 mm,
  Abschalungen sind einzurechnen.

Durchbruchsgröße alt:  entfällt
Durchbruchsgröße neu:  ca.1,26 x 2,85 m lichtes Maß
Wanddicke:   ca. 30 cm MW + 2 x Putz
Auflagertiefe:   bis ca. 250 mm
Auflagerhöhe:   bis ca. 250 mm
Auflagerlänge   bis ca. 250 mm
Einbauort:   Bauteil 4.1, EG, Wand zu BT 4
    Bauteil 2, EG, 2x Wand z. BT 3
    Bauteil 3, EG, WC-H
    Bauteil 4 West, OG, Klasse 9
    Bauteil 1, OG Wand zu WC-D
    Bauteil 3, OG, WC-H
    Bauteil 1, OG, 2x Wand z. BT 3

9 St EP ......................... GP ............................
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02.7 Türöffnung herstellen inkl. Sturz, B: ca. 1,51m, 

H: ca. 2,85m D: ca. 32,0 cm, MW

Türöffnung in Wänden aus Ziegelmauerwerk
aller Festigkeiten,
beidseitig geputzt,
herstellen und Stürze bzw. Stahlträger einbauen.

Einschließlich aller erforderlichen Abstütz- und
Sicherungsmaßnahmen innerhalb der Türöffnung.

Die Leistung umfasst:
- Einschneiden der Abbruchkanten Türöffnung und
  Sturzträger inkl. Auflagertaschen beidseitig der Wand
- Abbruch des Mauerwerks für die Türöffnung und die
  Stürze
- Herstellen der neuen Auflagertaschen für die Stürze
  beidseitig der Öffnung (ca. je 25 x 25 x 25 cm)
- Herstellen eines Mörtelbetts als Sturzauflager in den
  Auflagertaschen aus leicht nachquellendem Unterstopfmörtel
  z.B. PAGEL V14/40 oder gleichwertig herstellen,
  Einbaustärke 20 - 30 mm. Erschwernisse und
  Mehraufwendungen durch eingebaute Stürze mit
  Unterfütterung und Nachstopfen unterhalb der
  Stürze nach Erhärtung sind einzurechnen.
  Die Stürze müssen kraftschlüssig und vollflächig unterstopft
  werden. Abschalungen sind einzurechnen.
- Einbau von 2 x Ziegelflachstürze B = 11,5/17,5 cm x 
  D = 11,3 cm,  L = 200 cm
- Ausmauern der Auflagertaschen und der
  Sturzzwischenräume vollflächig mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Ausmauerung oberhalb der Stürze bis ca. 3 cm unter
  oberer Abbruchkante mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Abgleichen der Abbruchkanten der neuen Türleibungen
  einschl. angleichender Putzarbeiten.
- kraftschlüssige Verschließen der Fuge zwischen
  Sturzoberseite bzw. Übermauerung und oberer
  Abbruchkante mit Unterstopfmörtel PAGEL V14/40 oder
  gleichwertig
  Fugenstärke bis 30 mm,
  Abschalungen sind einzurechnen.

Durchbruchsgröße alt:  entfällt
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Durchbruchsgröße neu:  ca.1,51 x 2,85 m lichtes Maß
Wanddicke:   ca. 30 cm MW + 2 x Putz
Auflagertiefe:   bis ca. 250 mm
Auflagerhöhe:   bis ca. 250 mm
Auflagerlänge   bis ca. 250 mm
Einbauort:   Bauteil 4.1, EG, Wand zu BT 1
    Bauteil 4.1, OG, Wand zu BT 1

2 St EP ......................... GP ............................

02.8 Türöffnung herstellen inkl. Sturz, B: ca. 1,135m, 

H: ca. 2,135m D: ca. 50,0 cm, MW

Türöffnung in Wänden aus Ziegelmauerwerk
aller Festigkeiten,
beidseitig geputzt,
herstellen und Stürze bzw. Stahlträger einbauen.

Einschließlich aller erforderlichen Abstütz- und
Sicherungsmaßnahmen innerhalb der Türöffnung.

Die Leistung umfasst:
- Einschneiden der Abbruchkanten Türöffnung und
  Stahlträger inkl. Auflagertaschen beidseitig der Wand
- Abbruch des Mauerwerks für die Türöffnung und die
  Stahlträger
- Herstellen der neuen Auflagertaschen für die Stahlträger
  beidseitig der Öffnung (ca. je 30 x 25 x 25 cm)
- Herstellen eines Mörtelbetts als Trägerauflager in den
  Auflagertaschen aus leicht nachquellendem Unterstopfmörtel
  z.B. PAGEL V14/40 oder gleichwertig herstellen,
  Einbaustärke 20 - 30 mm. Erschwernisse und
  Mehraufwendungen durch eingebaute Stahlträger mit
  Unterfütterung und Nachstopfen unterhalb der
  Stahlträger nach Erhärtung sind einzurechnen.
  Die Träger müssen kraftschlüssig und vollflächig unterstopft
  werden. Abschalungen sind einzurechnen.
- Einbau von 2 x HEB 180, S235 JR,
  Träger gestrahlt und 2fach mit Alkydharz grundiert,
  Länge jeweils 1,70 m
- Ausmauern der Auflagertaschen und der
  Trägerzwischenräume vollflächig mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Ausmauerung oberhalb der Stahlträger bis ca. 3 cm unter
  oberer Abbruchkante mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Abgleichen der Abbruchkanten der neuen Türleibungen
  einschl. angleichender Putzarbeiten.
- kraftschlüssige Verschließen der Fuge zwischen
  Stahlträgeroberseite bzw. Übermauerung und oberer
  Abbruchkante mit Unterstopfmörtel PAGEL V14/40 oder
  gleichwertig
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  Fugenstärke bis 30 mm,
  Abschalungen sind einzurechnen.

Durchbruchsgröße alt:  entfällt
Durchbruchsgröße neu:  ca.1,135 x 2,135 m lichtes Maß
Wanddicke:   ca. 50 cm MW + 2 x Putz
Auflagertiefe:   bis ca. 250 mm
Auflagerhöhe:   bis ca. 250 mm
Auflagerlänge   bis ca. 300 mm
Einbauort:   Bauteil 4.1, UG, WC-D

1 St EP ......................... GP ............................

02.9 Türöffnung herstellen inkl. Sturz, B: ca. 1,135m, 

H: ca. 2,26m D: ca. 50,0 cm, MW

Türöffnung in Wänden aus Ziegelmauerwerk
aller Festigkeiten,
beidseitig geputzt,
herstellen und Stürze bzw. Stahlträger einbauen.

Einschließlich aller erforderlichen Abstütz- und
Sicherungsmaßnahmen innerhalb der Türöffnung.

Die Leistung umfasst:
- Einschneiden der Abbruchkanten Türöffnung und
  Stahlträger inkl. Auflagertaschen beidseitig der Wand
- Abbruch des Mauerwerks für die Türöffnung und die
  Stahlträger
- Herstellen der neuen Auflagertaschen für die Stahlträger
  beidseitig der Öffnung (ca. je 30 x 25 x 25 cm)
- Herstellen eines Mörtelbetts als Trägerauflager in den
  Auflagertaschen aus leicht nachquellendem Unterstopfmörtel
  z.B. PAGEL V14/40 oder gleichwertig herstellen,
  Einbaustärke 20 - 30 mm. Erschwernisse und
  Mehraufwendungen durch eingebaute Stahlträger mit
  Unterfütterung und Nachstopfen unterhalb der
  Stahlträger nach Erhärtung sind einzurechnen.
  Die Träger müssen kraftschlüssig und vollflächig unterstopft
  werden. Abschalungen sind einzurechnen.
- Einbau von 2 x HEB 180, S235 JR,
  Träger gestrahlt und 2fach mit Alkydharz grundiert,
  Länge jeweils 1,70 m
- Ausmauern der Auflagertaschen und der
  Trägerzwischenräume vollflächig mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Ausmauerung oberhalb der Stahlträger bis ca. 3 cm unter
  oberer Abbruchkante mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Abgleichen der Abbruchkanten der neuen Türleibungen
  einschl. angleichender Putzarbeiten.
- kraftschlüssige Verschließen der Fuge zwischen
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  Stahlträgeroberseite bzw. Übermauerung und oberer
  Abbruchkante mit Unterstopfmörtel PAGEL V14/40 oder
  gleichwertig
  Fugenstärke bis 30 mm,
  Abschalungen sind einzurechnen.

Durchbruchsgröße alt:  entfällt
Durchbruchsgröße neu:  ca.1,135 x 2,26 m lichtes Maß
Wanddicke:   ca. 50 cm MW + 2 x Putz
Auflagertiefe:   bis ca. 250 mm
Auflagerhöhe:   bis ca. 250 mm
Auflagerlänge   bis ca. 300 mm
Einbauort:   Bauteil 4.1, UG, Bibliothek

1 St EP ......................... GP ............................

02.10 Türöffnung herstellen ohne Sturz, B: ca. 1,135m, 

H: ca. 2,20-2,26m D: ca. 31,0 cm, MW

Türöffnung in Wänden aus Ziegelmauerwerk
aller Festigkeiten,
beidseitig geputzt,
herstellen, bis UK bestehender Stb-Unterzug.

Einschließlich aller erforderlichen Abstütz- und
Sicherungsmaßnahmen innerhalb der Türöffnung.

Die Leistung umfasst:
- Einschneiden der Abbruchkanten Türöffnung 
  beidseitig der Wand
- Abbruch des Mauerwerks für die Türöffnung 
- Abgleichen der Abbruchkanten der neuen Türleibungen
  einschl. angleichender Putzarbeiten.

Durchbruchsgröße alt: entfällt
Durchbruchsgröße neu:  ca.1,135 x 2,220-2,260 m
    lichtes Maß
Wanddicke:   ca. 30 cm MW + 2 x Putz

Einbauort:   Bauteil 3, UG, Flur
    

4 St EP ......................... GP ............................

TÜRÖFFNUNGEN VERGRÖSSERN

Die im Bestand vorhandenen Türöffnungen werden in der
Höhe/Breite vergrößert. Dazu ist der vorhandene Sturz mit dem
darüberliegenden Mauerwerk auszubauen, ein neuer
Sturz einzubauen und das Mauerwerk bis Deckenunterkante
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2026 - Seite 32



 
 

Leistungsverzeichnis MON-HAL (287)

            
01 Baumeisterarbeiten Bauteil 1-4LV

02 Titel Herstellen/Vergrößern von Türöffnungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

wieder zu ergänzen. Die vorh. Türleibungen sind ggf.
entsprechend einzukürzen

Die Hilfsunterstützungen der Decke beidseitig der Türöffnung
werden gesondert vergütet. 

Unterstützungsmaßnahmen innerhalb der Türöffnung selber,
unterhalb des neuen Sturzes, sind einzurechnen.

02.11 Türöffnung vergrößern inkl. Sturz, B: ca. 1,135m, 

H: ca. 2,135m,  D: ca. 26,0 cm, MW

Türöffnung in Wänden aus Ziegelmauerwerk
aller Festigkeiten,
beidseitig geputzt,
vergrößern durch höhersetzen des Sturzes und
beidseitigem Verbreitern der vorh. Öffnung

Einschließlich aller erforderlichen Abstütz- und
Sicherungsmaßnahmen innerhalb der Türöffnung.

Die Leistung umfasst:
- Einschneiden der Abbruchkanten alte Türöffnung
  beidseitig, h = jeweils ca. 2,00 m
- Einschneiden des alten Sturzes und des
  darüberliegenden Mauerwerks beidseitig der Wand
  bis UK Decke (ca. jeweils 0,50 m)
- Abbruch des Sturzes und des Mauerwerks
  (ca. 1,135x0,50x0,26 m) oberhalb der alten Öffnung
- Abbruch der beiden Leibungen 
- Herstellen der neuen Auflagertaschen für den neuen Sturz
  beidseitig der Öffnung (ca. je 25 x 25 x 25 cm)
- Herstellen eines Mörtelbetts als Trägerauflager in den
  Auflagertaschen aus leicht nachquellendem Unterstopfmörtel
  z.B. PAGEL V14/40 oder gleichwertig,
  Einbaustärke 20 - 30 mm.
- Einbau der 2 neuen Ziegelstürze b = 11,5 cm, h = 11,3 cm, 
  L = 1,50 m
- Ausmauern der Auflagertaschen vollflächig mit mit geeignetem
  Mörtel und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Ausmauerung oberhalb des Sturzes bis ca. 3 cm unter
  oberer Abbruchkante mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Abgleichen der Abbruchkanten der neuen Türleibungen
  einschl. angleichender Putzarbeiten.
- kraftschlüssige Verschließen der Fuge zwischen
  Sturzoberseite bzw. Übermauerung und oberer
  Abbruchkante mit Unterstopfmörtel PAGEL V14/40 oder
  gleichwertig
  Fugenstärke bis 30 mm,
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  Abschalungen sind einzurechnen.

Durchbruchsgröße alt:  ca.0,96-1,00 x 1,99-2,10 m
Durchbruchsgröße neu:  ca.1,135 x 2,135 m lichtes Maß
Wanddicke:   ca. 24,0 cm MW + 2 x Putz
Auflagertiefe:   bis ca. 250 mm
Auflagerhöhe:   bis ca. 250 mm
Auflagerlänge   bis ca. 250 mm
Einbauort:   Bauteil 4, West, UG, MSD
    Bauteil 2, UG, Flur-Lehrerz.
    Bauteil 3, UG, TRH 2

3 St EP ......................... GP ............................

02.12 Türöffnung vergrößern inkl. Sturz, B: ca. 1,135m, 

H: ca. 2,38m,  D: ca. 26,0 cm, MW

Türöffnung in Wänden aus Ziegelmauerwerk
aller Festigkeiten,
beidseitig geputzt,
vergrößern durch höhersetzen des Sturzes und
beidseitigem Verbreitern der vorh. Öffnung

Einschließlich aller erforderlichen Abstütz- und
Sicherungsmaßnahmen innerhalb der Türöffnung.

Die Leistung umfasst:
- Einschneiden der Abbruchkanten alte Türöffnung
  beidseitig, h = jeweils ca. 2,00 m
- Einschneiden des alten Sturzes und des
  darüberliegenden Mauerwerks beidseitig der Wand
  bis UK Decke (ca. jeweils 0,50 m)
- Abbruch des Sturzes und des Mauerwerks
  (ca. 1,135x0,80x0,26 m) oberhalb der alten Öffnung
- Abbruch der beiden Leibungen 
- Herstellen der neuen Auflagertaschen für den neuen Sturz
  beidseitig der Öffnung (ca. je 25 x 25 x 25 cm)
- Herstellen eines Mörtelbetts als Trägerauflager in den
  Auflagertaschen aus leicht nachquellendem Unterstopfmörtel
  z.B. PAGEL V14/40 oder gleichwertig,
  Einbaustärke 20 - 30 mm.
- Einbau der 2 neuen Ziegelstürze b = 11,5 cm, h = 11,3 cm, 
  L = 1,50 m
- Ausmauern der Auflagertaschen vollflächig mit mit geeignetem
  Mörtel und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Ausmauerung oberhalb des Sturzes bis ca. 3 cm unter
  oberer Abbruchkante mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Abgleichen der Abbruchkanten der neuen Türleibungen
  einschl. angleichender Putzarbeiten.
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- kraftschlüssige Verschließen der Fuge zwischen
  Sturzoberseite bzw. Übermauerung und oberer
  Abbruchkante mit Unterstopfmörtel PAGEL V14/40 oder
  gleichwertig
  Fugenstärke bis 30 mm,
  Abschalungen sind einzurechnen.

Durchbruchsgröße alt:  ca.0,96-1,00 x 1,99-2,10 m
Durchbruchsgröße neu:  ca.1,135 x 2,38 m lichtes Maß
Wanddicke:   ca. 24,0 cm MW + 2 x Putz
Auflagertiefe:   bis ca. 250 mm
Auflagerhöhe:   bis ca. 250 mm
Auflagerlänge   bis ca. 250 mm
Einbauort:   Bauteil 4.1, Ost, OG, Büro
    

1 St EP ......................... GP ............................

02.13 Türöffnung vergrößern inkl. Sturz, B: ca. 1,135m, 

H: ca. 2,10m,  D: ca. 40,0 cm, MW

Türöffnung in Wänden aus Ziegelmauerwerk
aller Festigkeiten,
beidseitig geputzt,
vergrößern durch höhersetzen des Sturzes und
beidseitigem Verbreitern der vorh. Öffnung

Einschließlich aller erforderlichen Abstütz- und
Sicherungsmaßnahmen innerhalb der Türöffnung.

Die Leistung umfasst:
- Einschneiden der Abbruchkanten alte Türöffnung
  beidseitig, h = jeweils ca. 2,00 m
- Einschneiden des alten Sturzes und des
  darüberliegenden Mauerwerks beidseitig der Wand
  bis UK Decke (ca. jeweils 0,50 m)
- Abbruch des Sturzes und des Mauerwerks
  (ca. 1,135x0,50x0,40 m) oberhalb der alten Öffnung
- Abbruch der beiden Leibungen 
- Herstellen der neuen Auflagertaschen für den neuen Sturz
  beidseitig der Öffnung (ca. je 25 x 25 x 25 cm)
- Herstellen eines Mörtelbetts als Trägerauflager in den
  Auflagertaschen aus leicht nachquellendem Unterstopfmörtel
  z.B. PAGEL V14/40 oder gleichwertig,
  Einbaustärke 20 - 30 mm.
- Einbau der 2 neuen Ziegelstürze b = 17,5 cm, h = 11,3 cm, 
  L = 1,50 m
- Ausmauern der Auflagertaschen vollflächig mit mit geeignetem
  Mörtel und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Ausmauerung oberhalb des Sturzes bis ca. 3 cm unter
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  oberer Abbruchkante mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Abgleichen der Abbruchkanten der neuen Türleibungen
  einschl. angleichender Putzarbeiten.
- kraftschlüssige Verschließen der Fuge zwischen
  Sturzoberseite bzw. Übermauerung und oberer
  Abbruchkante mit Unterstopfmörtel PAGEL V14/40 oder
  gleichwertig
  Fugenstärke bis 30 mm,
  Abschalungen sind einzurechnen.

Durchbruchsgröße alt:  ca.1,00 x 1,99 m
Durchbruchsgröße neu:  ca.1,135 x 2,100 m lichtes Maß
Wanddicke:   ca. 40,0 cm MW + 2 x Putz
Auflagertiefe:   bis ca. 250 mm
Auflagerhöhe:   bis ca. 250 mm
Auflagerlänge   bis ca. 250 mm
Einbauort:   Bauteil 1, West, UG,  
    Flur-Hausmeister

2 St EP ......................... GP ............................

02.14 Türöffnung vergrößern inkl. Sturz, B: ca. 1,26m, 

H: ca. 2,85m,  D: ca. 32,0 cm, MW

Türöffnung in Wänden aus Ziegelmauerwerk
aller Festigkeiten,
beidseitig geputzt,
vergrößern durch höhersetzen des Sturzes und
einseitigem Verbreitern der vorh. Öffnung

Einschließlich aller erforderlichen Abstütz- und
Sicherungsmaßnahmen innerhalb der Türöffnung.

Die Leistung umfasst:
- Einschneiden der Abbruchkante alte Türöffnung
  einseitig, h = jeweils ca. 2,00 m
- Einschneiden des alten Sturzes und des
  darüberliegenden Mauerwerks beidseitig der Wand
  bis UK Decke (ca. jeweils 0,50 m)
- Abbruch des Sturzes und des Mauerwerks
  (ca. 1,26x0,50x0,32 m) oberhalb der alten Öffnung
- Abbruch der Leibung einseitig (ca. 0,30x2,00 m)
- Herstellen der neuen Auflagertaschen für den neuen Sturz
  beidseitig der Öffnung (ca. je 30 x 25 x 25 cm)
- Herstellen eines Mörtelbetts als Trägerauflager in den
  Auflagertaschen aus leicht nachquellendem Unterstopfmörtel
  z.B. PAGEL V14/40 oder gleichwertig,
  Einbaustärke 20 - 30 mm.
- Einbau 2x neuer Stahlträger HEB 120, S235 JR,
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Übertrag: ................................

  Träger gestrahlt und 2fach mit Alkydharz grundiert,
  Länge ca 1,70 m
- Ausmauern der Auflagertaschen vollflächig mit mit geeignetem
  Mörtel und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Ausmauerung oberhalb des Sturzes bis ca. 3 cm unter
  oberer Abbruchkante mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Abgleichen der Abbruchkanten der neuen Türleibungen
  einschl. angleichender Putzarbeiten.
- kraftschlüssige Verschließen der Fuge zwischen
  Sturzoberseite bzw. Übermauerung und oberer
  Abbruchkante mit Unterstopfmörtel PAGEL V14/40 oder
  gleichwertig
  Fugenstärke bis 30 mm,
  Abschalungen sind einzurechnen.

Durchbruchsgröße alt:  ca.0,99 x 1,99 m
Durchbruchsgröße neu:  ca.1,260 x 2,85 m lichtes Maß
Wanddicke:   ca. 30,0 cm MW + 2 x Putz
Auflagertiefe:   bis ca. 250 mm
Auflagerhöhe:   bis ca. 250 mm
Auflagerlänge   bis ca. 300 mm
Einbauort:   Bauteil 4,1, West, EG, TRH3
    Bauteil 3, EG, WC-D
    Bauteil 3.4, EG, SMV
    Bauteil 3.4, OG, WC-D

4 St EP ......................... GP ............................

02.15 Türöffnung vergrößern inkl. Sturz, B: ca. 2,26m, 

H: ca. 2,26m,  D: ca. 40,0 cm, MW

Türöffnung in Wänden aus Ziegelmauerwerk
aller Festigkeiten,
beidseitig geputzt,
vergrößern durch höhersetzen des Sturzes und
einseitigem Verbreitern der vorh. Öffnung

Einschließlich aller erforderlichen Abstütz- und
Sicherungsmaßnahmen innerhalb der Türöffnung.

Die Leistung umfasst:
- Einschneiden der Abbruchkante alte Türöffnung
  einseitig, h = jeweils ca. 2,00 m
- Einschneiden des alten Sturzes und des
  darüberliegenden Mauerwerks beidseitig der Wand
  bis UK Decke (ca. jeweils 0,50 m)
- Abbruch des Sturzes und des Mauerwerks
  (ca. 2,26x0,50x0,40 m) oberhalb der alten Öffnung
- Abbruch der Leibung einseitig (ca. 1,20x2,00 m)
- Herstellen der neuen Auflagertaschen für den neuen Sturz
  beidseitig der Öffnung (ca. je 30 x 25 x 25 cm)
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- Herstellen eines Mörtelbetts als Trägerauflager in den
  Auflagertaschen aus leicht nachquellendem Unterstopfmörtel
  z.B. PAGEL V14/40 oder gleichwertig,
  Einbaustärke 20 - 30 mm.
- Einbau neuer Stahlträger HEB 240, S235 JR,
  Träger gestrahlt und 2fach mit Alkydharz grundiert,
  Länge ca 2,90 m
- Ausmauern der Auflagertaschen vollflächig mit mit geeignetem
  Mörtel und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Ausmauerung oberhalb des Sturzes bis ca. 3 cm unter
  oberer Abbruchkante mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Abgleichen der Abbruchkanten der neuen Türleibungen
  einschl. angleichender Putzarbeiten.
- kraftschlüssige Verschließen der Fuge zwischen
  Sturzoberseite bzw. Übermauerung und oberer
  Abbruchkante mit Unterstopfmörtel PAGEL V14/40 oder
  gleichwertig
  Fugenstärke bis 30 mm,
  Abschalungen sind einzurechnen.

Durchbruchsgröße alt:  ca.1,10 x 1,99 m
Durchbruchsgröße neu:  ca.2,260 x 2,260 m lichtes Maß
Wanddicke:   ca. 40,0 cm MW + 2 x Putz
Auflagertiefe:   bis ca. 250 mm
Auflagerhöhe:   bis ca. 250 mm
Auflagerlänge   bis ca. 300 mm
Einbauort:   Bauteil 4,1, West, UG, TRH3

1 St EP ......................... GP ............................

02.16 Türöffnung vergrößern inkl. Sturz, B: ca. 2,26m, 

H: ca. 2,80m,  D: ca. 30,0 cm, MW

Türöffnung in Wänden aus Ziegelmauerwerk
aller Festigkeiten,
beidseitig geputzt,
vergrößern durch höhersetzen des Sturzes und
einseitigem Verbreitern der vorh. Öffnung

Einschließlich aller erforderlichen Abstütz- und
Sicherungsmaßnahmen innerhalb der Türöffnung.

Die Leistung umfasst:
- Einschneiden der Abbruchkante alte Türöffnung
  einseitig, h = jeweils ca. 2,00 m
- Einschneiden des alten Sturzes und des
  darüberliegenden Mauerwerks beidseitig der Wand
  bis UK Decke (ca. jeweils 1,00 m)
- Abbruch des Sturzes und des Mauerwerks
  (ca. 2,26x1,00x0,30 m) oberhalb der alten Öffnung
- Abbruch der Leibung einseitig (ca. 1,20x2,80 m)
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- Herstellen der neuen Auflagertaschen für den neuen Sturz
  beidseitig der Öffnung (ca. je 30 x 25 x 25 cm)
- Herstellen eines Mörtelbetts als Trägerauflager in den
  Auflagertaschen aus leicht nachquellendem Unterstopfmörtel
  z.B. PAGEL V14/40 oder gleichwertig,
  Einbaustärke 20 - 30 mm.
- Einbau neuer Stahlträger HEB 240, S235 JR,
  Träger gestrahlt und 2fach mit Alkydharz grundiert,
  Länge ca 2,90 m
- Ausmauern der Auflagertaschen vollflächig mit mit geeignetem
  Mörtel und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Ausmauerung oberhalb des Sturzes bis ca. 3 cm unter
  oberer Abbruchkante mit mit geeignetem Mörtel
  und Steinmaterial. Einschl. angleichender Putzarbeiten.
- Abgleichen der Abbruchkanten der neuen Türleibungen
  einschl. angleichender Putzarbeiten.
- kraftschlüssige Verschließen der Fuge zwischen
  Sturzoberseite bzw. Übermauerung und oberer
  Abbruchkante mit Unterstopfmörtel PAGEL V14/40 oder
  gleichwertig
  Fugenstärke bis 30 mm,
  Abschalungen sind einzurechnen.

Durchbruchsgröße alt:  ca.0,90 x 1,99 m
Durchbruchsgröße neu:  ca.2,260 x 2,800 m lichtes Maß
Wanddicke:   ca. 30,0 cm MW + 2 x Putz
Auflagertiefe:   bis ca. 250 mm
Auflagerhöhe:   bis ca. 250 mm
Auflagerlänge   bis ca. 300 mm
Einbauort:   Bauteil 1, West, OG, TRH1

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Herstellen/Vergrößern von Türöffnungen, Netto: ...............................
    

03   Titel   Fensterbrüstungen abbrechen

MAUERWERKSBRÜSTUNGEN

Im Bereich der Teilbauwerke BT 1 und BT 3, EG+OG sind die
unterhalb der Fensteröffnungen vorhandenen
Mauerwerksbrüstungen abzubrechen. Die Fenster sind
ausgebaut.

Die Brüstungen sind zwischen den vertikalen Stb-Stützen 
nachträglich eingemauert worden.

Das Brüstungsmauerwerk ist bis auf Rohdecke abzubrechen. 
Die Anschlußbereiche an die Stützen und die Decke
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Übertrag: ................................

sind zu säubern. Es dürfen keine Mörtelreste etc. verbleiben.

Ausführung als Einzelmaßnahme, Restmenge. Der
überwiegende Teil der Brüstungen ist bereits im Vorfeld
abgebrochen worden (Abbruchmaßnahme).

03.1 Brüstungsmauerwerk abbrechen

Fensterbrüstungen in Mauerwerksbauweise
in den Außenwänden der Gebäude BT 1 und BT 3,
Ausführung im EG und OG,
Stärke bis ca. 30 cm
mit beidseitiger Putzlage und
farblicher Beschichtung,

fachgerecht unter P2-Bedingungen abbrechen.
Brüstungsmauerwerk aus kleinformatigen
Ziegelsteinen, mit Mauerwerksankern an den
vertikalen Stützen verankert,
inkl. der inneren Fensterbank abbrechen 
Ausführung nach Wahl AN,
Brüstungshöhe ca. 1,10 m ab OK Rohdecke,
Breite zwischen den Stützen ca. 100 - 110 cm

Materialien trennen, aufnehmen,
nach Angabe des Entsorgers / Verwerters weiterbehandeln und
ordnungsgemäß entsorgen / verwerten.
Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten.
Einschl. Entsorgungs- / Verwertungskosten RW1.

10 m² EP ......................... GP ............................

03.2 Brüstungsbeton abbrechen

Fensterbrüstungen, wie vor,
jedoch in Stampfbetonausführung statt in Mauerwerksbauweise
in den Außenwänden der Gebäude BT 1 und BT 3,
Ausführung im KG 
Stärke bis ca. 50 cm
mit beidseitiger Putzlage und
farblicher Beschichtung,

fachgerecht unter P2-Bedingungen abbrechen.
Brüstung aus Stampfbeton
Fensterausbau wird separat vergütet,
Ausführung nach Wahl AN,

Brüstungshöhe ca. 1,60-1,80 m ab OK Rohboden
Breite der Öffnung  ca. 80-150 cm

Materialien trennen, aufnehmen,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2026 - Seite 40



 
 

Leistungsverzeichnis MON-HAL (287)

            
01 Baumeisterarbeiten Bauteil 1-4LV
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

nach Angabe des Entsorgers / Verwerters weiterbehandeln und
ordnungsgemäß entsorgen / verwerten.
Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten.
Einschl. Entsorgungs- / Verwertungskosten RW1.

10 m² EP ......................... GP ............................

03.3 Sägeschnitt in Betonbauteilen, 40-50cm, als Zulage

Sägeschnitt in Stampfbetonbauteilen als Zulage zur Vor-Pos.
Abbruch im KG der Gebäude. 
Sägeschnitt in Bauteilen aus Stampfbeton, 
Dicke bis ca 40-50 cm zur fachgerechten und
erschütterungsfreien Trennung der abzubrechenden von den zu
erhaltenen Bauteilen im Zuge der Abbrucharbeiten ausführen. 
Schnitte waagerecht und senkrecht,
Anfallendes Kühlwasser und sonstige Stoffe
aufsaugen und entsorgen.
Zur planmäßigen Trennung der Brüstungen in den Wänden
sowie Trennschnitt Bodenplatte. 
Ausführung beidseitig senkrecht als Trennschnitt zu Bestand
und im Bodenbereich, absolut bündig quer.
Weitere Teilungsschnitte innerhalb des Abbruchquerschnittes
werden nicht vergütet und sind falls erf. in den EP
einzurechnen.
Ausführung nur nach ausdrücklicher Freigabe der Bauleitung.

12,5 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Fensterbrüstungen abbrechen, Netto: ...............................
    

04   Titel   Sonstige Abbrucharbeiten

MAUERWERKSWÄNDE

Hinweis:

Die nachfolgenden Arbeiten sind in den Bestandsgebäuden
Bauteile 1, 2, 3, 1-4, 3-4 und 4 vom UG bis in das OG
auszuführen. Es sind überwiegend kleinere Mauerabschnitte
rückzubauen. Die Arbeiten sind zeitlich versetzt, nach
Baufortschritt auszúführen.

Die Geschosshöhen variieren von ca. 2,50 bis 4,00 m
(UKRohdecke - OKRohboden). Erforderliche Gerüste sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Das Abbruchgut ist in allen Geschossen bis zur
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

jeweiligen Ausbringöffnung zu fördern und von dort über
entsprechende Hebezeuge (Kran nach Wahl AN), 
bereits separiert, in vom AN bereitzustellende Container 
zu laden.

Die horizontalen und vertikalen Förderwege innerhalb
und außerhalb der Gebäude sind einzurechnen.

04.1 Rückbau Wände MW bis 15cm

Trennwände in Mauerwerksbauweise
in den Gebäuden,
Stärke bis ca. 15 cm
mit beidseitiger Putzlage

fachgerecht unter P2-Bedingungen abbrechen.

Einbauhöhe über 3,00 bis ca. 4,10 m über FOK.
Materialien trennen, aufnehmen,
nach Angabe des Entsorgers / Verwerters weiterbehandeln und
ordnungsgemäß entsorgen / verwerten.
Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten.
Einschl. Entsorgungs- / Verwertungskosten RW1.

50 m² EP ......................... GP ............................

04.2 Mauerwerk-Schnitte

Schnitte in Wänden ausführen.
Schnitte mittels Diamantsäge herstellen,
anfallendes Kühlwasser und sonstige Stoffe
aufsaugen und entsorgen.

Angrenzende Bauteile sind vor Verschmutzungen und
Beschädigungen zu schützen.

Arbeitshöhe:  bis 4 m
erforderliche Gerüste sind einzurechnen.

Schnitttiefe: Bauteilstärke bis 20 cm

Ausführung im gesamten Bestandsgebäude in
mehreren, zeitlich versetzten Abschnitten.

50 m EP ......................... GP ............................

04.3 Rückbau Wände MW bis 30cm

Trennwände in Mauerwerksbauweise
in den Gebäuden,
Stärke bis ca. 30 cm
mit beidseitiger Putzlage
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

fachgerecht unter P2-Bedingungen abbrechen.

Einbauhöhe über 3,00 bis ca. 4,10 m über FOK.
Materialien trennen, aufnehmen,
nach Angabe des Entsorgers / Verwerters weiterbehandeln und
ordnungsgemäß entsorgen / verwerten.
Einschl. Lieferung der erforderlichen Materialien und aller
Transportarbeiten.
Einschl. Entsorgungs- / Verwertungskosten RW1.

50 m² EP ......................... GP ............................

04.4 Mauerwerk-Schnitte

Schnitte in Wänden ausführen.
Schnitte mittels Diamantsäge herstellen,
anfallendes Kühlwasser und sonstige Stoffe
aufsaugen und entsorgen.

Angrenzende Bauteile sind vor Verschmutzungen und
Beschädigungen zu schützen.

Arbeitshöhe:  bis 4 m
erforderliche Gerüste sind einzurechnen.

Schnitttiefe: Bauteilstärke bis 35 cm

Ausführung im gesamten Bestandsgebäude in
mehreren, zeitlich versetzten Abschnitten.

50 m EP ......................... GP ............................

04.5 Schlitz herstellen,b/t=bis 10/10cm

Schlitz, senkrecht oder waagrecht,
in verputzem Mauerwerk
aus künstlichen Steinen (Ziegel, Bims)
nachträglich herstellen.

Schlitz nach Angabe anzeichnen,
Abbruchkanten mind. 10 cm tief umlaufend einschneiden,
Schlitz mit handgeführtem Kleingerät (elektr. Stemmhammer)
ausstemmen,
anfallendes Abbruchgut aufnehmen, ggf. separieren.

Alles Abbruchgut entsorgen inkl. Deponiegebühren.

Wandmaterial:   Mauerziegel
Breite:    bis 10 cm
Tiefe:    bis 10 cm

50 m EP ......................... GP ............................
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04 Titel Sonstige Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.6 Schlitz herstellen,b/t=bis 20/10cm

Schlitz, senkrecht oder waagrecht,
in verputzem Mauerwerk
aus künstlichen Steinen (Ziegel, Bims)
nachträglich herstellen.

Schlitz nach Angabe anzeichnen,
Abbruchkanten mind. 10 cm tief umlaufend einschneiden,
Schlitz mit handgeführtem Kleingerät (elektr. Stemmhammer)
ausstemmen,
anfallendes Abbruchgut aufnehmen, ggf. separieren.

Alles Abbruchgut entsorgen inkl. Deponiegebühren.

Wandmaterial:   Mauerziegel
Breite:    bis 20 cm
Tiefe:    bis 10 cm

50 m EP ......................... GP ............................

04.7 Schlitz herstellen,b/t=bis 20/25cm

Schlitz, senkrecht,
als Einbindung von neuem UZ,
in verputzem Mauerwerk
aus künstlichen Steinen (Ziegel, Bims)
nachträglich herstellen.

Schlitz nach Angabe anzeichnen,
Abbruchkanten mind. 10 cm tief umlaufend einschneiden,
Schlitz mit handgeführtem Kleingerät (elektr. Stemmhammer)
ausstemmen,
anfallendes Abbruchgut aufnehmen, ggf. separieren.

Alles Abbruchgut entsorgen inkl. Deponiegebühren.

Wandmaterial:   Mauerziegel
Breite:    bis 20 cm
Tiefe:    bis 25 cm

Schlitz mit Druckluft ausblasen und vor dem Betonieren
ausreichend vornässen.

3 m EP ......................... GP ............................

04.8 Auflagertasche als Sturzauflager herstellen

Auflagertasche in verputztem Mauerwerk aus
künstlichen Steinen (Ziegel, KS) herstellen.

Auflagertasche als Sturzauflager.
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04 Titel Sonstige Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Auflagertasche anzeichnen, Abbruchkanten mind. 10 cm
tief umlaufend einschneiden, Auflagertasche mit hand-
geführtem Kleingerät (elektr. Stemmhammer) ausstemmen,
anfallendes Abbruchgut aufnehmen, ggf. separieren.

Alles Abbruchgut entsorgen inkl. Deponiegebühren.

Größe der Auflagertaschen:
Breite:  ca. 25 - 30 cm
Tiefe:  ca. 15 - 20 cm
Höhe:  ca. 25 - 30 cm

Arbeitshöhe bis 4,00 m über Boden, erforderliche Gerüste sind
einzurechnen.

Auflagertasche mit Druckluft ausblasen und vor dem Betonieren
ausreichend vornässen.

Einbauort: Bestandsgebäude alle Bauteile und Geschosse
 

10 St EP ......................... GP ............................

04.9 Zulage für Mörtelbett herstellen

Zulage zur Auflagertasche der Vorposition,
für Einbau eines Mörtelbetts für Stahlträgereinbau.

Herstellen eines Mörtelbetts als Sturzauflager in den
Auflagertaschen aus leicht nachquellendem Unterstopfmörtel
z.B. PAGEL V14/40 oder gleichwertig herstellen,
Einbaustärke 20 - 30 mm. 
Oberfläche glatt abziehen, 
Einbaugenauigkeit +/- 5 mm.

6 St EP ......................... GP ............................

04.10 Auflagertasche als Sturzauflager herstellen

Auflagertasche in verputztem Mauerwerk aus
künstlichen Steinen (Ziegel, KS) herstellen.

Auflagertasche als Sturzauflager.

Auflagertasche anzeichnen, Abbruchkanten mind. 10 cm
tief umlaufend einschneiden, Auflagertasche mit hand-
geführtem Kleingerät (elektr. Stemmhammer) ausstemmen,
anfallendes Abbruchgut aufnehmen, ggf. separieren.

Alles Abbruchgut entsorgen inkl. Deponiegebühren.

Größe der Auflagertaschen:
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04 Titel Sonstige Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Breite:  ca. 35 - 50 cm
Tiefe:  ca. 25 - 30 cm
Höhe:  ca. 35 - 40 cm

Arbeitshöhe bis 4,00 m über Boden, erforderliche Gerüste sind
einzurechnen.

Auflagertasche mit Druckluft ausblasen und vor dem Betonieren
ausreichend vornässen.

Einbauort: Bestandsgebäude alle Bauteile und Geschosse
 

8 St EP ......................... GP ............................

04.11 Zulage für Mörtelbett herstellen

Zulage zur Auflagertasche der Vorposition,
für Einbau eines Mörtelbetts für Stahlträgereinbau.

Herstellen eines Mörtelbetts als Sturzauflager in den
Auflagertaschen aus leicht nachquellendem Unterstopfmörtel
z.B. PAGEL V14/40 oder gleichwertig herstellen,
Einbaustärke 20 - 30 mm. 
Oberfläche glatt abziehen, 
Einbaugenauigkeit +/- 5 mm.

8 St EP ......................... GP ............................

04.12 Auflagertasche als Deckenauflager herstellen

Auflagertasche in Stampfbetonmauer herstellen.

Auflagertasche als Deckenauflager.

Auflagertasche anzeichnen, Abbruchkanten mind. 10 cm
tief umlaufend einschneiden, Auflagertasche mit hand-
geführtem Kleingerät (elektr. Stemmhammer) ausstemmen,
anfallendes Abbruchgut aufnehmen, ggf. separieren.

Alles Abbruchgut entsorgen inkl. Deponiegebühren.

Größe der Auflagertaschen:
Breite:  ca. 25 - 35 cm
Tiefe:  ca. 15 - 20 cm
Höhe:  ca. 25 - 30 cm

Arbeitshöhe bis 4,00 m über Boden, erforderliche Gerüste sind
einzurechnen.

Auflagertasche mit Druckluft ausblasen und vor dem Betonieren
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Übertrag: ................................

ausreichend vornässen.

Einbauort:  Bestandsgebäude 
  BT 2, Achse J, Decke über KG

 

8 St EP ......................... GP ............................

04.13 Auflagertasche als Deckenauflager herstellen

Auflagertasche in Ziegelmauerwerk,
beidseitige verputzt und farblich beschichtet,
herstellen.

Auflagertasche als Deckenauflager.

Auflagertasche anzeichnen, Abbruchkanten mind. 10 cm
tief umlaufend einschneiden, Auflagertasche mit hand-
geführtem Kleingerät (elektr. Stemmhammer) ausstemmen,
anfallendes Abbruchgut aufnehmen, ggf. separieren.

Alles Abbruchgut entsorgen inkl. Deponiegebühren.

Größe der Auflagertaschen:
Breite:  ca. 25 - 35 cm
Tiefe:  ca. 15 - 20 cm
Höhe:  ca. 20 - 25 cm

Arbeitshöhe bis 4,00 m über Boden, erforderliche Gerüste sind
einzurechnen.

Auflagertasche mit Druckluft ausblasen und vor dem Betonieren
ausreichend vornässen.

Einbauort:  Bestandsgebäude 
  BT 1.4, TRH 3, Decke über EG

 

4 St EP ......................... GP ............................
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04 Titel Sonstige Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.14 Zulage Abbruch, Entsorgung RW 2

Zulage zu den Vorpositionen für die Entsorgung von
RW Material  im Rahmen der vor genannten Arbeiten.

Abfalleinstufung:  recycelfähig, RW 2
Entsorgung:   Anlage nach Wahl AN

9 t EP ......................... GP ............................

BODENPLATTEN AUFBRECHEN

Im Bauteil 2, Untergeschoss, sind für den Einbau
zusätzlicher Streifenfundamente die vorhandenen
Bodenplatten partiell zu entfernen.

Es sind zwei Streifenfundamente von jeweils ca. 5 m
Länge herzustellen.

Ausführung im Bereich der Gebäudeachse E/1-2 und E/3-4.

04.15 Abbrucharbeiten Bodenplatte, D= bis 20-30 cm

Bodenplatte aus Stahlbeton abbrechen,
incl. Bewehrung und darunter liegender
Sauberkeitsschicht unbewehrt.

Abbruch zum Einbau neuer Fundamente unterhalb
der Bodenplatte.

Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A).
staubarm,
Abbruchgut separieren, ggf. zerkleinern,
getrennt auf LKW des AN laden,
fördern und fachgerecht beseitigen.
Transport- und Deponiegebühren sind einzurechnen.
Mengenermittlung nach Aufmaß.

Abmessungen: B x L je ca. 0,90x4,50-5,00 m
  Stärke bis ca. 20 cm plus
  Sauberkeitsschicht bis ca. 10 cm
Abbruchort:  Bestand Bauteil 2
  UG, Achse E/1-2 und E/3-4

9 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Sonstige Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.16 Betonschnitte der Vorpositionen herstellen

Betonschnitte in Bodenplatten
senkrecht ausführen.
Schnitte mittels Diamantsäge herstellen,
anfallendes Kühlwasser und sonstige Stoffe
aufsaugen und entsorgen.

Abbruchort:  Bestand Bauteil 2
  UG, Achse E/1-2 und E/3-4

Schnitttiefe: Bauteilstärke bis 30 cm

30 m EP ......................... GP ............................

SONSTIGES

04.17 Anschlußfläche Stb aufrauen

Glattgeschalte Betonoberflächen
als raue Anschlussfuge ausbilden,

Ausführung an Stirnflächen von Bestandsdecken,
streifenförmig an best. Wandflächen und sonstigen
Kleinflächen,
in mehreren, zeitlich getrennten Einzelflächen.

Vorhandene Betonoberfläche mit handgeführten
Elektrogeräten aufrauen, 
Betongefüge freilegen,
Ausführung nach Wahl AN,
Abbruchtiefe bis 30 mm, flächig,
anfallendes Abbruchgut aufnehmen,
in Eigentum AN übernehmen und
fachgerecht entsorgen.

Abrechnung nach bearbeiteter Fläche.
Arbeitshöhe bis 3,50 m über vorh. Boden.
Erf. Gerüst sind einzurechnen.

15 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Sonstige Abbrucharbeiten, Netto: ...............................
    

05   Titel   Erdarbeiten

ERDARBEITEN

Ausführung im UG des BT 2

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.1 Suchschlitz Leitungsortung, Tiefe bis 1,25 m

Suchschlitze zur Freilegung oder Ortung von
Wasserleitungen, Kabeln, Kanälen oder sonstigen
Hindernissen im Boden ausheben.

Aushubmaterial seitlich lagern und vor
Durchfeuchtung schützen.
Aushubmaterial nach Ortung und Einmessung
der Leitungen wieder lagenweise einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad Dpr = 0,97,
Homogenbereich B1 und B2,
Bodenklasse: 3-5 (DIN18300 alt)
Aushubtiefe: bis 1,25 m.

Überschüssiges Aushubmaterial auf LKW des AN laden,
bis 250 m zum Zwischenlager transportieren und dort
abkippen und auf Halde setzen.

1 m³ EP ......................... GP ............................

05.2 Boden der Baugruben und Gräben ausheben

Boden der Baugruben und Gräben,
für Streifen- und Punktfundamente,
profilgerecht ausheben,
nach Abbruch der Bodenplatten,

Grabenabmessungen BxT = bis ca. 100 x 80 cm,
abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

Ausführung gem. Ausführungsplanung AG.

Aushub und Abbruchgut lösen und seitlich zur
Wiederverwendung lagern,
inkl. Planum (Sohle) herstellen,
Planumstoleranz +/- 3 cm.

Bodenklasse: 3 bis 5.
Homogenbereiche: B1 und B2 

Aushubtiefe bis 1,00 m.
Abrechnung nach statisch erf. Querschnitt.

Aushubmaterial innerhalb des Gebäudes horizontal und vertikal
fördern, außerhalb des Gebäudes auf LKW des AN laden,
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05 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

bis 250 m zum Zwischenlager transportieren und dort
abkippen und auf Halde setzen.

Hinweis: 
Ausführung im Untergeschoss UG aller BT, entsprechende
Aufwendungen sind einzurechnen.

7 m³ EP ......................... GP ............................

05.3 Zulage zur Bodenbewegung (Handaushub)

Zulage zur Bodenbewegung
der vorgenannten Positionen
für ausheben von Hand.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung des AG.

7 m³ EP ......................... GP ............................

05.4 Planum herstellen und verdichten

Erdplanum herstellen und verdichten,
in Baugruben und Gräben,
Planumstoleranz +/- 3 cm.

Einbauort:  Fundamentgräben, BT 2, UG
Ausführung:  senkrecht geböscht
Sohle:   Planumstiefe UG ca. bis - 1,00 m
Aushubtiefe:  bis 1,00m

Die anstehenden Böden sind feuchtigkeitsempfindlich und
dürfen nicht befahren werden.

9 m² EP ......................... GP ............................

05.5 Zulage Bodeneinbau als Bodenaustausch

Bodeneinbau
als Bodenaustausch,
profilgerecht,
Körnung 0/56 mm,
mit vom AN zu liefernden Stoffen,
Material nichtbindig: Erstarrungsgestein,
lagenweise einbauen, verdichten,

Einbauen in Fundamentgräben
Einbauhöhe bis ca. 0,30 m.
Abrechnung nach Aufmaß und
Lieferscheinnachweis.

2 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ERDARBEITEN

Ausführung entlang Fassade alle Bauteile

HINWEISE OBERBODEN

HINWEISE OBERBODEN

Der anstehende Oberboden ist auf dem Grundstück
in meßbaren Mieten aufzusetzen. Überschüssiger
Oberboden ist einer Wiederverwertung gemäß BBodschV
zuzuführen. Entsprechende Positionen sind vorgesehen.

Abzufahrender Ob erboden ist ohne Zwischenlagerung
direkt zu laden und von der Baustelle zu entfernen.

05.6 Oberboden abtragen und auf Miete setzen

Oberboden, einschl. Vegetationsdecke,
humos, durchwurzelt, schluffig, schwach sandig,
auf der Grundstücksfläche,
in Teilflächen (Baufeld und Umgriff),
eben bis leicht geneigt,
profilgerecht abtragen,
Material lösen und laden,
inkl. Planum herstellen,
Planumstoleranz +/- 3 cm,
auf dem Grundstück bis 150 m transportieren
und nach Anweisung AG abkippen und
in meßbaren, trapezförmigen, Mieten (max. h = 2,00 m)
aufsetzen.

Abtragsdicke über 10 bis 30 cm, i. M.  ca. 20 cm.

1.000 m² EP ......................... GP ............................

05.7 Zulage für Oberbodenabfuhr

Zulage zur Vorposition "Oberboden abtragen und auf Miete
setzen",
für die Übernahme des Oberbodens in Eigentum des AN.

Der Oberboden ist von der Baustelle zu entfernen und
einer Wiederverwertung nach Wahl AN zuzuführen.

500 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

EINTEILUNG IN HOMOGENBEREICHE

EINTEILUNG IN HOMOGENBEREICHE

Nach DIN 18300 kann der Baugrund generalisierend
hinsichtlich seiner bodenmechanischen und bautech-
nischen Eigenschaften in folgende Homogenbereiche
für Erdarbeiten gegliedert werden:

Homogenbereich O
Ober- bzw. Mutterboden
erkundete Mächtigkeit rund 30 cm i.M.
Bodenklasse 1 nach DIN 18300alt

Homogenbereich B1
Sand, nichtbindig
Bodenklasse 3 nach DIN 18300alt
Bodengruppe SE nach DIN 18196

Homogenbereich B2
Sand, bindig
Bodenklasse 4 nach DIN 18300alt
Bodengruppe SU* nach DIN 18196

Anstehende Sande aus dem Homogenbereich B1 sind
zum frostsicheren Wiedereinbau in statisch wirksamen
Bereichen geeignet (Feinkornanteil < 5%). Bindigere
Sande sind ggf. durch Mischen aufzubereiten.

Die anstehenden Sande sind bereits während der
Aushubarbeiten zu separieren (bindig/nichtbindig) und
getrennt zu lagern. Zur Abfuhr sind nur die bindigen
Sandmengen und überschüssige, nicht zum Wieder-
einbau benötigte nichtbindige Sande vorgesehen.

05.8 Suchschlitz Leitungsortung, Tiefe bis 1,25 m

Suchschlitze zur Freilegung oder Ortung von
Wasserleitungen, Kabeln, Kanälen oder sonstigen
Hindernissen im Boden ausheben.

Aushubmaterial seitlich lagern und vor
Durchfeuchtung schützen.
Aushubmaterial nach Ortung und Einmessung
der Leitungen wieder lagenweise einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad Dpr = 0,97,
Homogenbereich B1 und B2,
Bodenklasse: 3-5 (DIN18300 alt)
Aushubtiefe: bis 1,25 m.
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Übertrag: ................................

Überschüssiges Aushubmaterial auf LKW des AN laden,
zum Zwischenlager transportieren und dort
abkippen und auf Halde setzen.

5 m³ EP ......................... GP ............................

05.9 Suchschlitz Leitungsortung, Tiefe über 1,25 bis 2,50 m

Suchschlitz zur Freilegung oder Ortung von
Wasserleitungen, Kabeln, Kanälen oder sonstigen
Hindernissen im Boden ausheben,
wie vor, jedoch.

Erforderlichen Verbau nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen, zur Sicherung der Schachtung einbauen,
vorhalten, unterhalten und wieder beseitigen.
Verbau nach Wahl AN.

Aushubtiefe: über 1,25 bis 2,50 m.

20 m³ EP ......................... GP ............................

05.10 Erdaushub Fundamente

Erdaushub der Streifen- und Einzelfundamente
profilgerecht herstellen,
geböscht,
nach DIN 4124,
lösen,
nach Angaben der Fachbauleitung/Bodengutachter separieren,
und seitlich zur Wiederverwendung lagern,
inkl. Planum herstellen,
Planumstoleranz +/- 2 cm.

Einbauort:  Fundamente in der Baugrube
Ausführung:  größtenteils geböscht.
Sohle:   Planumstiefe ca. bis - 1,50 m
Aushubtiefe:  bis 1,25 m,
Homogenbereiche: B1 und B2
   gem. Vorbemerkungen und
   Bodengutachten.

Die anstehenden Böden sind feuchtigkeitsempfindlich und
dürfen nicht befahren werden.

250 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.11 Zulage zum Fundamentaushub für Zwischenlagerung

Erdaushub der Fundamente, wie vor, jedoch als Zulage:

Aushubmaterial auf baustellentaugliche LKW laden,
Aushub im Baustellenbereich bis zu 150 m transportieren
und auf dem Zwischenlagerplatz in Haufwerken zu max.
500 cbm aufsetzen. Aufgrund der eingeschränkten Lagerfläche
sind hohe Haufwerke mit geringer Grundfläche herzustellen.

Die Zulage beinhaltet die Mehraufwendungen zum "normalen"
Fundamentaushub für den zusätzlichen Zwischentransport,
die Ausbildung von Haufwerken und die zeitversetzte Abfuhr.
Das erneute Laden am Haufwerk wird gesondert vergütet.

250 m³ EP ......................... GP ............................

05.12 Böschung abdecken, Folie

Böschung der Fundamentgräben
zur Sicherung gegen Tagwasser
mit Polyethylenfolie abdecken,
einschl. windsicherer Befestigung,
und laufendem Unterhalt.
Beseitigung im Zuge der Arbeitsraumverfüllung
ist einzurechnen, inkl. allen Transport-/Entsorgungskosten.
Ausführung nach Wahl AN.

Foliendicke: 0,2 mm

400 m² EP ......................... GP ............................

HINWEIS BAUGRUBENVERFÜLLUNG

HINWEIS BAUGRUBENVERFÜLLUNG

Die Arbeiten beinhalten die Verfüllung der
Arbeitsräume zwischen Fundamenten und
Baugrubenböschung.
Erschwernisse infolge der vorhandenen Bauteile
und die parallel zu erfolgende Verlegung von
Kabeln, Leerrohren, Schachtbauwerken, Ent-
wässerungsleitungen etc. sind einzurechnen
(Zwischenplanien, Verwendung geeigneter
Maschinen und Geräte, Transportwege etc.)

Der AN hat im Zuge seiner Eigenüberwachung
die erf. Kontrollversuche zum Nachweis der
ordnungsgemäßen Verdichtung und Tragfähigkeit
der Baugrubenverfüllung zu erbringen.
Prüfumfang nach gültiger ZTVE-StB, M3.
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Übertrag: ................................

Die ausgeschriebenen Lastplattenversuche und
Rammsondierungen betreffen Kontrollen des AG
und sind nur nach gesonderter Aufforderung durch
den AG auszuführen.

Das für die Baugrubenverfüllung verwendete
Bodenaustauschmaterial aus natürlichem
Hartgestein darf die Grenzwerte Z1.1 nach
LAGA Boden97 nicht überschreiten.

Der Nachweis der Schadstofffreiheit ist vor
Beginn des Einbaues vorzulegen.

05.13 Einbau, Aushubmaterial in Arbeitsräume

Aufbau bzw. Verfüllung der vorhandenen Baugrube/
Arbeitsräume, mit seitlich gelagertem Aushubmaterial.

Material seitlich gelagert, aufnehmen und zur Einbaustelle
transportieren, abkippen

Material lagenweise einbauen und fachgerecht
verdichten. Ausführung in Hand-/Maschinenarbeit.
Behinderungen durch vorh. Baukörper sind einzurechnen.

Die Anlage von Zwischenebenen (Zwischenplanum +/- 3 cm)
zur Verlegung von Leitungen oder Kabeln wird nicht
gesondert vergütet.

Einbauort:  Arbeitsräume Baugrube Einzelfundamente
   und Arbeitsräume Unterfangungsarbeiten
Material:  Aushubmaterial, Sande
Transportweg: Anfahren vom Zwischenlager
Aufbauhöhe:  ca. bis max. 0,80 m bis Planum
Schüttlagendicken: max. 0,30m.
Verformungsmodul: Evd > 50 MN/m².
Verdichtung DPr: 100%.
Abrechnung: m³, eingebaut, verdichtet

270 m³ EP ......................... GP ............................

05.14 Zulage Arbeitsraumverfüllung Bodenaustausch

Zulage zur Arbeitsraumverfüllung der Vorposition
für die Verwendung von Liefermaterial als Bodenaustausch
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Übertrag: ................................

Material:  Vorsiebmaterial 0/30
   Vorsiebmaterial aus gebrochenem Hartgestein.
Transportweg: Anfahren
Abrechnung:  m³,
   eingebaut, verdichtet
    mit Lieferscheinnachweis.

200 m³ EP ......................... GP ............................

05.15 Dyn. Lastplatte, Prüfprotokoll

Prüfungen zur Ermittlung der
Verdichtungs- bzw. Tragfähigkeitswerte
mittels Dynamischer Lastplatte

durch unabhängigen Baugrundgutachter
durchführen;

Prüfprotokolle in dreifacher Ausfertigung.

10 St EP ......................... GP ............................

05.16 Rammsondierung, Bodenverdichtung prüfen

Rammsondierung nach DIN 4094
zur Überprüfung der Bodenverdichtung
bzw. als Baugrunduntersuchung durchführen;
einschl. Rammdiagramm liefern.

Boden = Bodenaustausch
Rammtiefe bis 6,00 m

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
    

06   Titel   Unterfangungen

06.1 Ortbeton der abschnittweisen Unterfangung inkl. Erdarbeiten

Ortbeton der abschnittweisen Unterfangung,
gem. DIN 4123,
aus Stahlbeton,
als Normalbeton DIN 1045,
C 20/25
Unterfangungshöhe bis ca. 1,00 m,
Unterfangungstiefe = Breite des zu unter-
fangenden Fundamentes bis ca. 100 cm
horizontale Länge der Abschnitte ca. 1,25 m,
Höhe der Abschnitte ca. 1,50 m,
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06 Titel Unterfangungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der Unterfangungsbeton bleibt unbewehrt
kraftschlüssiger Verbund zur best. 
Fundamentensohle ist durch geeignete Maß-
nahmen (Einfülltrichter) zu gewährleisten.
Einschließlich aller Neben- u.
Sicherungsarbeiten, Verbauarbeiten
sowie der zugeh. Erdarbeiten für Arbeitsraum
und Unterfangungsquerschnitt, in Hand- und/
oder Maschinenschachtung in Böden der
Homogenklasse B1 und B2, Bkl. 3-5.
Aushubmaterial auf LKW des AN laden,
zum Zwischenlager transportieren und dort
abkippen und auf Halde setzen (max. 500 cbm je
Haufwerk).

Abgerechnet wird der statische Unterfangungsquerschnitt.

20 m3 EP ......................... GP ............................

06.2 Schalung Unterfangung

Schalung der Unterfangung
als einseitige rauhe Schalung.

25 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  Unterfangungen, Netto: ...............................
    

07   Titel   Beton- und Stahlbetonarbeiten

07.1 Überwachung Betoneinbau nach ÜK 2

Aufwendungen für die Überwachung der Baustelle
nach DIN EN1370/DIN 1045-3,
Überwachungsklasse 2 (ÜK 2).

Die Überwachung beinhaltet die
Eigenüberwachung durch das Bauunternehmen
(Baustellenpersonal und Bauleitung und Überwachung
durch eine ständige Betonprüfstelle des AN oder im
Auftrag des AN) sowie die Fremdüberwachung durch eine
anerkannte Überwachungsstelle (LGA oder gleichwertig).

Im Rahmen der ÜK2-Überwachung sind alle erforderlichen
Prüfkörper herzustellen und entsprechend zwischen-
zulagern, es sind alle erforderlichen Prüfungen an
Frisch- und Festbeton durchzuführen sowie alle
erforderlichen Listen, Prüfprotokolle und Berichte zu
führen/erstellen und an den AG zu übergeben.

In den EP sind alle anfallenden Aufwendungen,
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Geräte, Personalkosten, Gebühren, Fahrkosten etc.
einzurechnen.

Vom AG gewünschte zusätzliche Prüfkörper werden
gesondert vergütet.

vorgesehene Überwachungsstelle

'.....................................................'
vom Bieter einzutragen

1 psch GP ............................

07.2 Probekörper herstellen

Prüfkörper für den AG erstellen, kennzeichnen,
fachgerecht lagern und an den AG übergeben.

Probekörper für die Eigen- und Fremdüberwachung
des AN werden nicht gesondert vergütet und sind in die
Vorposition einzurechnen.

5 St EP ......................... GP ............................

DECKENDURCHBRÜCHE VERSCHLIESSEN

Vorhandene, nicht mehr genutzte, Deckendurchbrüche
verschliessen.

Ausführung in alle Gebäudeteilen ucnd Geschossebenen

07.3 Decken C 35/45, Stb, d=30 cm

Deckenergänzung aus Stahlbeton,
Bestandsgebäude UG bis 1. OG,
in Geschossdecken und Installationsschächten.

Oberfläche eben abgezogen und geglättet.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Betongüte:  C 35/45
Expositionsklassen: XC1, WO

Deckenstärke: bis 30 cm

Ausführung in mehreren Kleinflächen je Etage

20 m² EP ......................... GP ............................
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07.4 Schalung, glatt, Decken

Schalung der Deckenplattenergänzung
aus nicht saugenden Schalungsplatten.

Bauteil:  Geschossdecken Bestandsgebäude
Schalung:  glatt
Deckenstärke: bis 30 cm neu
Geschosshöhe bis UK Roh-Decke
Untergeschoss ca.: über 2,40 bis 3,00 m
Erdgeschoss ca.: über 3,00 bis 3,50 m
Obergeschoss ca.: über 3,00 bis 4,00 m

20 m² EP ......................... GP ............................

07.5 Verschließen von Deckendurchbrüchen, Umfang bis 200 cm

Verschließen von Deckendurchbrüchen,
Umfang bis 200 cm
Deckenstärke bis 300 mm, mit Leitungsdurchdringung,
Ringspalt 10 bis einschl. 50 mm,
Ausführung F90 (MGII oder III)

10 St EP ......................... GP ............................

07.6 Verschließen von Deckendurchbrüchen, Umfang über 200 bis 300 cm

Verschließen von Deckendurchbrüchen,
Umfang über 200 bis 300 cm
Deckenstärke bis 300 mm, mit Leitungsdurchdringung,
Ringspalt 10 bis einschl. 50 mm,
Ausführung F90 (MGII oder III)

10 St EP ......................... GP ............................

DECKE über KG, BT2

DECKE über KG, BT 2

Stahlbetondecke über dem Kellergeschoss, Bauteil 2.

Teilbereich Achse G-J/1-4 (Lehrerzimmer, Gard., Technik).

Hinweis: 
Deckenbeton,  Größtkorn der Zuschlagstoffe 16 mm!
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07.7 Decken C 35/45, Stb, d=26 cm

Decken aus Stahlbeton,
als Decke über KG-Wänden, Bestandsgebäude 2. UG.

Oberfläche eben abgezogen und maschinell geglättet.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Betongüte:  C 35/45, 0/16 mm,
Expositionsklassen: XC1, WO

Deckenstärke: 26 cm

150 m² EP ......................... GP ............................

07.8 Zulage Schwindgassen

Zulage zur Deckenherstellung,
für die Ausbildung/Verschluss von Schwindgassen.

Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der
durchgehenden Decke für die Ausbildung von ca. 50 cm
breiten Schwindgassen (Abstellung mit Streckmetall
wird gesondert vergütet), die spätere Vorbereitung der
beidseitigen Anschlußbereiche (Reinigen, Freilegen der
Körnung durch strahlen, Haftbrücke) und nachfolgendes
Schließen der Schwindgasse mit zusätzlicher
Bewehrung und Ortbeton gemäß Vorgabe TWP.

Vergütet wird die Länge der Schwindgasse in der Achse.

31 m EP ......................... GP ............................

07.9 Schalung, glatt, Decken, verlängerte Vorhaltung

Schalung der Deckenplatten, Kragplatten, Podeste, etc., 
aus nicht saugenden Schalungsplatten.

Bauteil:  Bauteil 2,
    Teilbereich Achse G-J/1-4   
Schalung:  glatt
Deckenstärke: 26 cm
Höhe:  bis ca. über 2,50-3,00 m
  Bodenplatte bis Decken-UK

Hinweis:
Aufgrund der Ausbildung von Schwindgassen und deren
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Übertrag: ................................

späterem Verschluß sind die Decken für die Zeit von
90 Tagen nach Betonage plus 28 Tage nach Betonage
der Schwindgassen unterstützt/eingeschalt zu lassen.
Die verlängerte Vorhaltung der Schalung/Unterstützung
ist in den Einheitspreis der Deckenschalung einzurechnen.

135 m² EP ......................... GP ............................

07.10 Streckmetall, 0,6 mm für Schwindgassen

Abschalung der Arbeitsfugen für die Schwindgassen,
als profilierte Abstellung mit Verzahnung,
mit durchlaufender Bewehrung,
als verlorene Schalung mit Streckmetall.

Metalldicke:  0,6 mm
Deckenstärke:  26 cm

16 m² EP ......................... GP ............................

07.11 Deckenüberhöhung, Decke über UG

Gemäß statischen Vorgaben ist die zweichsig gespannte
Stahlbetondecke gemäß nachfolgenden Angaben überhöht
herzustellen:

10 mm in Feldmitte zw. Achse G-I/1-4 (Deckenfeld)

Vergütet wird der Mehraufwand bei der Herstellung der
Deckenschalung, den Bewehrungsarbeiten, der Betonage
und den nachfolgenden Glättarbeiten.

1 psch GP ............................

07.12 Schalung, Deckenrandabstellung, glatt

Schalung für Randabstellung von Deckenplatten,
glatt,
einhäuptig,
aus nicht saugenden Schalungsplatten.

Plattenstärke: 26 cm.

10 m² EP ......................... GP ............................

07.13 Gebäudetrennplatte 20 mm

Trennschicht aus Mineralwollematten (MW) nach DIN EN
13162, mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft
Mineralwolle e.V., gesundheitlich unbedenklich nach der
Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet nach EU-Richtlinie
97/69 Nota Q
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Übertrag: ................................

Mit einseitiger anorganischer Beschichtung, umlaufendem
Stufenfalz und durchgehend wasserabweisender Ausrüstung 
Anwendungsgebiet WTH-sg (DIN V 4108-10);
Nichtbrennbar, Euroklasse A 1 (DIN EN 13501), Schmelzpunkt
> = 1000° C (DIN 4102);
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK,

Nenndicke 20 mm,
liefern und verlegen,
Befestigung mit Metalldübeln an Stahlbeton,
Grate und Unebenheiten entfernen.
Erf. Zuschneidearbeiten und Verschnitt sind einzurechnen.

Einbau zwischen neuer Stahlbetondecke und
Bestandsgebäude, Deckenstärke 26 cm.

3 m² EP ......................... GP ............................

NEUE STREIFENFUNDAMENTE BT2, UG

Im Bauteil 2, Untergeschoss, sind ist der Einbau von zwei
zusätzlichen Streifenfundamente unterhalb der vorhandenen
Bodenplatten erforderlich.

Es sind zwei Streifenfundamente von jeweils ca. 5 m
Länge herzustellen. Die Fundamente werden gegen Erdreich
betoniert.

Ausführung im Bereich der Gebäudeachse E/1-2 und E/3-4.

07.14 Trennlage, 1 x PE-Folie 0,2 mm

Trennlage auf Sauberkeitsschicht
mit 1 Lage PE-Folie;
Stöße überlappt.

Foliendicke: 1 x 0,2 mm
Stoßüberlappung:mind. 15 cm

Abgerechnet wird die bedeckte Fläche.

9 m² EP ......................... GP ............................

07.15 Sauberkeitsschicht C 12/15, d=10 cm

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton
unter Streifenfundamente.

Betongüte:  C 12/15
Expositionsklasse: X0
Einbaustärke: 10 cm
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Übertrag: ................................

Untergrund:  waagerecht
Oberfläche:  waagerecht abziehen,
  händisch glätten

Ausführung unterrhalb des Fundamentquerschnitts,
innerhalb des Fundamentgrabens, Einbaubreite =
Grabenbreite = ca. 90 cm.

9 m² EP ......................... GP ............................

07.16 Trennlage, 2 x PE-Folie 0,2 mm

Trennlage auf Sauberkeitsschicht
mit 2 Lagen PE-Folie;
Stöße überlappt.

Foliendicke: 2 x 0,2 mm
Stoßüberlappung:mind. 15 cm

Abgerechnet wird die bedeckte Fläche.

9 m² EP ......................... GP ............................

07.17 Fundamentplatte C 30/37, Stb, d=50 cm

Fundamentplatte aus Stahlbeton,
als Normalbeton,
auf Trennlage und Sauberkeitsschicht,
Oberfläche sauber abgezogen und verrieben,
Oberfläche zur Aufnahme einer Schweißbahn geeignet,
Ausführung eben ohne Gefälle,
Bewehrung in gesonderter Position.

Betongüte:  C 30/37
Expositionsklassen: XC2
Gefälle:  waagerecht

Fundamentdicke: 50 cm
Einbauort:  Bestand Bauteil 2
 UG, Achse E/1-2 und E/3-4

9 m² EP ......................... GP ............................

07.18 Bewehrungsanschluss nachträglich

Nachträglicher Bewehrungsanschluss mit
schnellhärtendem Injektionsmörtel HILTI HIT-HY 200-R

oder gleichwertig

und Betonstabstahl DIN 488 B500B,
Betonstahl wird gesondert vergütet.
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Stabdurchmesser: 10 mm,
Verankerungstiefe im Beton: bis 250 mm
Länge Bewehrungsstab: bis ca. 1000 mm

Einbau und Montage gemäß Europäisch Technischer
Zulassung ETA-12/0083 und dazugehöriger Verwendungs-
zulassung Z-21.8-1947 in Beton C12/15 bis C50/60,

in hammergebohrten Löchern mit Bohrlochreinigung.

Ausführung des Anschlusses durch geschultes,
zertifiziertes Baustellenfachpersonal und Betriebe mit
gültigem Eignungsnachweis.

'.....................................................'
(vom Bieter angebotenes Fabrikat)

80 St EP ......................... GP ............................

07.19 Bentonitquellband

Lieferung und Einbau eines
Quellbands auf Natriumbentonitbasis,
mit äußerem Regenschutz
gegen frühzeitiges Aufquellen,
Abmessung 25 x 20 mm
zur Abdichtung von Arbeitsfugen,
mit CE-Zeichen.
Regenschutz ca. 10 Tage,
Druckwasserprüfung bis 20 Meter Wassersäule (2 bar).
Geeignet, nach WU-Richtlinie des DAfStb,
für Beanspruchungsklasse 1 und 2
sowie für Nutzungsklasse A + B und Wasserwechselzonen.
Einbau nach Herstellervorschrift.

23 m EP ......................... GP ............................

DECKE + UNTERZUG über EG, BT 1.4

DECKE + UNTERZUG über EG, BT 1.4

Stahlbetondecke und Unterzug über dem Erdgeschoss, 
Bauteil 1.4.
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Übertrag: ................................

Teilbereich TRH 3, Podestverlängerung mit angeschaltem UZ
Hinweis:  Ausführung im best. TRH 3

Hinweis: 
Stahlbeton,  Größtkorn der Zuschlagstoffe 16 mm!

07.20 Decken C 25/30, Stb, d=20 cm

Decken aus Stahlbeton,
als Decke über EG-Wänden, 
Bestandsgebäude 1.4, EG.

Oberfläche eben abgezogen und maschinell geglättet.

Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Betongüte:  C 25/30, 0/16 mm,
Expositionsklassen: XC3, WO

Deckenstärke: 20 cm

Ausführung als Podestverlängerung in vorh. Treppenh. TRH 3

7 m² EP ......................... GP ............................

07.21 Schalung, glatt, Decken, verlängerte Vorhaltung

Schalung der Deckenplatten, Kragplatten, Podeste, etc., 
aus nicht saugenden Schalungsplatten.

Bauteil:  Bauteil 1.4,
    Teilbereich Podest TRH 3  
Schalung:  glatt
Deckenstärke: 20 cm
Höhe:  bis ca. über 2,50-3,50 m
  Rohdecke bis Decken-UK

Hinweis:  Ausführung im best. TRH 3

7 m² EP ......................... GP ............................
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07.22 Schalung, Deckenrandabstellung, glatt

Schalung für Randabstellung von Deckenplatten,
glatt,
einhäuptig,
aus nicht saugenden Schalungsplatten.

Plattenstärke: 20 cm.

0,5 m² EP ......................... GP ............................

07.23 Unterzüge C 35/45, Stb, glatt, 170/130

Unterzüge aus Stahlbeton, Betonwarzen und Grate
abgeschliffen; Bewehrung und Schalung in gesonderter
Position.

Betongüte:  C 25/30
Expositionsklassen: XC3, WO
Querschnitt: bxh = 20x120 cm inkl. Decke

3 m EP ......................... GP ............................

07.24 Schalung, glatt, Unterzüge

Schalung für Unterzüge, Überzüge, Stahlbetonträger,
Ringanker, Konsolen, Aufkantungen, 
glatt, 
aus nicht saugenden Schalungsplatten.

Querschnitt ca. 20/120 cm

7 m² EP ......................... GP ............................

ORTBETONSTÜRZE

ORTBETONSTÜRZE

Die nachfolgend beschriebenen Stahlbetonstürze sind
in allen Geschossen des Nord- und Westbaues im Zuge der
Erstellung der neuen Öffnungen für die Brandschutztüren in den
Fluren herzustellen.

Als Auflager dienen beidseitíge vorhandene, bzw. neu zu
erstellende Mauerbacken aus KS-Mauerwerk oder neu
herzustellende Auflagertaschen in den Bestandsflurwänden.
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Übertrag: ................................

Die Stürze werden geschossweise, zeitlich getrennt ,
hergestellt. Einbauhöhe (UK Sturz) ca. 2,50 - 3,00 über
Rohfussboden.

Erforderliche Arbeits- Trag- und Schutzgerüste sind
einzurechnen.

07.25 Türstürze C 35/45, Stb, glatt, 24/25

Stürze aus Stahlbeton, Betonwarzen und Grate abgeschliffen;
Bewehrung und Schalung in gesonderter Position.

Betongüte:  C 35/45
Expositionsklassen: XO
Querschnitt:  bxh = 24x25 cm

10 m EP ......................... GP ............................

07.26 Schalung, glatt, Stürze+Unterzüge

Schalung für Unterzüge, Überzüge, Stahlbetonträger,
Ringanker, Konsolen, Aufkantungen, 

glatt, 
aus nicht saugenden Schalungsplatten.
3-seitig geschalt.

Querschnitt: 24/25 cm
UK Sturz: 2,50-3,00 über Rohfussboden
licht Weite Türöffnung: über 2,25 bis 2,75 m

7 m² EP ......................... GP ............................

ORTBETONERGÄNZUNGEN

07.27 Türleibungen C 35/45, Stb, glatt, 24/25

Leibungen aus Stahlbeton, Betonwarzen und Grate
abgeschliffen; 
Bewehrung und Schalung in gesonderter Position.

Betongüte:  C 35/45
Expositionsklassen: XO
Querschnitt:  bxh = 24x25 cm

Türleibungen zur Verkleinerung von Türöffnungen
bzw. Verschließen von Fehlstellen anbetonieren.
Betonierhöhe bis 3,00 m von OK Rohfußboden.

Ausführung in Einzelbauteilen im gesamten Bauwerk

20 m EP ......................... GP ............................
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07.28 Schalung, glatt, Leibungen

Schalung für Türleibungen, Wandergänzungen, 
glatt, 
aus nicht saugenden Schalungsplatten.
3-seitig geschalt.

Querschnitt: 24/25 cm
UK Sturz: 2,00-3,00 über Rohfussboden
licht Weite Türöffnung: über 2,25 bis 2,75 m

15 m² EP ......................... GP ............................

BETONSTAHL

Die nachfolgende Betonstahlposition bilden die
Grundlage zur Abrechnung aller in der Abteilung
"Beton- und Stahlbetonarbeiten" auszuführenden
Bewehrungsarbeiten.

Der Betonststahl ist nach Stahllisten des Tragwerk-
planers bauteilweise zu beschaffen und einzubauen.

Entsprechende Mehraufwendungen für Einzelbestellungen,
Lieferung oder Beschaffung von Kleinstmengen etc.
sind in den EP einzurechnen.

Es kommen ausschließlich hochduktiler Stabstahl B500B
und normalduktile Bestonstahlmatten B500A zur Anwendung.

Verteilung DN Stabstahl:
d </= 12 mm   Anteil ca. 75 %
d > 12 mm  Anteil ca. 25 %

07.29 Betonstabstahl 8 - 16 mm

Betonstabstahl B500B nach DIN 488,
für alle Bauteile aus Ortbeton,

Durchmesser 8 - 28 mm,

liefern, schneiden, biegen (auch 3-D) und verlegen.

Abrechnung (wahre Länge) nach Stahllisten der
Tragwerksplanung.
Notwendige Abstandhalter sind einzurechnen.

Länge: bis 18 m.

10.000 kg EP ......................... GP ............................
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07.30 Betonstahlmatten B500A

Betonstahlmatten aus B500A nach DIN 488
als Lagermatten,
für Bauteile aus Ortbeton

in unterschiedlichen Größen und allen möglichen
Mengenverteilungen

liefern, schneiden, biegen und verlegen.

Abrechnung (wahre Länge) nach Stahllisten der
Tragwerksplanung.
Notwendige Abstandhalter sind einzurechnen.

3.000 kg EP ......................... GP ............................

07.31 Unterstützungskörbe nach DBV-Merkblatt

Unterstützungskörbe nach DBV-Merkblatt
für die oberen Bewehrungslagen
passend zu den Bauteilen liefern und einbauen.

Abrechnung nach Stahllisten der Tragwerksplanung.

150 kg EP ......................... GP ............................

07.32 Bewehrungsanschluss nachträglich

Nachträglicher Bewehrungsanschluss mit
schnellhärtendem Injektionsmörtel HILTI HIT-HY 200-R

oder gleichwertig

und Betonstabstahl DIN 488 B500B,
Betonstahl wird gesondert vergütet.

Stabdurchmesser: 10 mm,
Verankerungstiefe im Beton: bis 400-600 mm
Länge Bewehrungsstab: bis ca. 1300 mm

Einbau und Montage gemäß Europäisch Technischer
Zulassung ETA-12/0083 und dazugehöriger Verwendungs-
zulassung Z-21.8-1947 in Beton C12/15 bis C50/60,

in hammergebohrten Löchern mit Bohrlochreinigung.

Ausführung des Anschlusses durch geschultes,
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zertifiziertes Baustellenfachpersonal und Betriebe mit
gültigem Eignungsnachweis.

'.....................................................'
(vom Bieter angebotenes Fabrikat)

30 St EP ......................... GP ............................

07.33 Bewehrungsanschluss nachträglich

Nachträglicher Bewehrungsanschluss mit
schnellhärtendem Injektionsmörtel HILTI HIT-HY 200-R

oder gleichwertig

und Betonstabstahl DIN 488 B500B,
Betonstahl wird gesondert vergütet.

Stabdurchmesser: 12 mm,
Verankerungstiefe im Beton: bis 400-600 mm
Länge Bewehrungsstab: bis ca. 1300 mm

Einbau und Montage gemäß Europäisch Technischer
Zulassung ETA-12/0083 und dazugehöriger Verwendungs-
zulassung Z-21.8-1947 in Beton C12/15 bis C50/60,

in hammergebohrten Löchern mit Bohrlochreinigung.

Ausführung des Anschlusses durch geschultes,
zertifiziertes Baustellenfachpersonal und Betriebe mit
gültigem Eignungsnachweis.

'.....................................................'
(vom Bieter angebotenes Fabrikat)

30 St EP ......................... GP ............................

07.34 Bewehrungsanschluss nachträglich

Nachträglicher Bewehrungsanschluss mit
schnellhärtendem Injektionsmörtel HILTI HIT-HY 200-R

oder gleichwertig

und Betonstabstahl DIN 488 B500B,
Betonstahl wird gesondert vergütet.

Stabdurchmesser: 16 mm,
Verankerungstiefe im Beton: bis 400-600 mm
Länge Bewehrungsstab: bis ca. 1300 mm
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Einbau und Montage gemäß Europäisch Technischer
Zulassung ETA-12/0083 und dazugehöriger Verwendungs-
zulassung Z-21.8-1947 in Beton C12/15 bis C50/60,

in hammergebohrten Löchern mit Bohrlochreinigung.

Ausführung des Anschlusses durch geschultes,
zertifiziertes Baustellenfachpersonal und Betriebe mit
gültigem Eignungsnachweis.

'.....................................................'
(vom Bieter angebotenes Fabrikat)

30 St EP ......................... GP ............................

SONSTIGES

07.35 Schöck Tronsole Typ L-250

Tronsole für die schallbrückenfreie Fugenausbildung
zwischen Treppenpodest und Wand,
aus widerstandsfähigem PE-Schaum,
selbstklebend,
zur schallbrückenfreien Ausführung der Fuge.
Als Zubehör zu den tragenden Tronsole-Typen zur
Ausbildung der Schallschutzsysteme für Treppen zum
sicheren Einhalten der Schalldämmwerte.

Länge/Höhe/Dicke = 1000/250/15 mm.
oder gleichwertig.

'.....................................................'
(vom Bieter angebotenes Fabrikat)

Das Herstellen von Paßlängen ist einzurechnen.

10 St EP ......................... GP ............................

07.36 Schöck Tronsole Typ Z-V-T

Tronsole als Trittschalldämmelement zwischen
Treppenpodest und Treppenhauswand mit
Typenprüfung (LGA Nürnberg S-N/130257).

Wandelement mit Anschlussrahmen für den
schallbrückenfreien Anschluss der Tronsole Typ L,
bestehend aus Wandelement Typ Z-V und
Tragelement Typ Z Part T,
für positive Querkräfte

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2026 - Seite 72



 
 

Leistungsverzeichnis MON-HAL (287)

            
01 Baumeisterarbeiten Bauteil 1-4LV

07 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

bewertete Trittschallpegeldifferenz: DLw* >/= 27 dB
nach DIN 7396
bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w </= 40 dB
nach DIN 7396

Feuerwiderstandsklasse R90 gemäß Brandschutzgutachten.
oder gleichwertig.

'.....................................................'
(vom Bieter angebotenes Fabrikat)

4 St EP ......................... GP ............................

07.37 Zulage Einbau Mauerwerk

Zulage zur Tronsole ZVT der Vorposition
für den Einbau des Tronsolenteils Z-V
in die vorhandene Geschosswand aus
Ziegelmauerwerk.

Einzurechnen ist das paßgenaue Einmessen
der erf. Wandnische, die Herstellung der
Wandnische inkl. Entsorgung des anfallenden
Abbruchmaterials sowie der fachgerechte 
Einbau des Z-V-Tronsolenbauteils in die
hergestellte Wandnische inkl. aller erf.
Gerüste und Nebenarbeiten.

4 St EP ......................... GP ............................

07.38 EPS-Platten 30 mm

EPS-Platten als zusammendrückbare
Zwischenschicht
Nenndicke 30 mm,
liefern und verlegen,
Befestigung  geklebt an Betonbauteilen
Grate und Unebenheiten entfernen

Einbau zwischen Alt- und Neubauteilen

20 m² EP ......................... GP ............................

07.39 Gebäudetrennplatte 50 mm

Trennschicht aus Mineralwollematten (MW) nach DIN EN
13162, mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft
Mineralwolle e.V., gesundheitlich unbedenklich nach der
Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet nach EU-Richtlinie
97/69 Nota Q
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Übertrag: ................................

Mit einseitiger anorganischer Beschichtung, umlaufendem
Stufenfalz und durchgehend wasserabweisender Ausrüstung
Anwendungstyp TK (DIN 18165-2);
Anwendungsgebiet WTH-sg (DIN V 4108-10);
Nichtbrennbar, Euroklasse A 1 (DIN EN 13501), Schmelzpunkt
> = 1000° C (DIN 4102);
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK,

Nenndicke 50 mm,
liefern und verlegen,
Befestigung mit Metalldübeln an der Vormauerung
bzw. Stahlbeton,
Grate und Unebenheiten entfernen

Einbau nach Angabe AG.

20 m² EP ......................... GP ............................

Hinweis Stahlbauarbeiten

Bei den folgenden Positionen handelt es sich um
Ertüchtigungsmaßnahmen von Bestandsstrukturen:

- Einbau von Rahmenkonstruktionen aus Stahlprofilen
  nach statischer Berechnung

In die nachfolgenden Einheitspreise ist folgendes mit
einzukalkulieren:

Herstellen, bohren und verschweißen, liefern und montieren.
Die erschwerten Bedingungen für den Transport und den
Einbau im geschlossenen Raum im Bestandsgebäude sind zu
kalkulieren.

Inklusive der notwendigen Verbindungsmittel wie Schweißnähte,
Schrauben.

Es sind alle erf. Aufwendungen wie Werkstatt- und
Montagezeichnungen, Montageanweisungen, Gerüste,
Transport- und Hubeinrichtungen, Verschiebe-
einrichtungen etc. einzukalkulieren.

Der Schutz der vorhandenen Bestandsbauteile gegen
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Übertrag: ................................

Beschädigung ist einzurechnen.

Statische Berechnung stellt der AG.

Einbauort:
Bestandsgebäude alle Geschosse zeitlich versetzt

07.40 Profilstahl S 235 JR bearbeitet

Profilstahl für Träger, Stützen und Riegel für
geschraubte oder geschweißte Stahlbaukonstruktionen,
Profile stahlbaumäßig bearbeitet,
geschnitten, gebohrt, entgratet etc.
Profile gestrahlt und grundiert.

Einzellängen bis 5000 mm,
Querschnitt bis Doppel-T-Profilhöhe 240 mm

herstellen, liefern und einbauen inkl. allen
Verbindungsmitteln aus Edelstahl V2A sowie allen
erf. Nebenarbeiten, Gerüsten, Hebezeugen etc..

Die Erschwernisse wegen des Einbaues im bestehenden
Gebäude sind im Einheitspreis einzukalkulieren.

Befestigungsanker werden gesondert vergütet.

1.000 kg EP ......................... GP ............................

07.41 Kleineisenzeug S 235 JR

Kleineisenzeug sowie Flachstähle, Rund- und Rechteck-
rohre, Winkelstahl, etc.
für Kopf- und Fußplatten, Laschen, Stirnplatten,
L-Winkel, Aussteifungsbleche etc.
verschiedene Abmessungen,
mit Profilstahl der Vorposition oder untereinander verschweißt
oder verschraubt, an Beton gedübelt
oder einbetoniert.
stahlbaumäßig bearbeitet,
geschnitten, gebohrt, entgratet etc.
gestrahlt und grundiert.

herstellen, liefern und einbauen inkl. allen
Verbindungsmitteln aus Edelstahl V2A sowie allen
erf. Nebenarbeiten, Gerüsten, Hebezeugen etc..
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Die Erschwernisse wegen des Einbaues im bestehenden
Gebäude sind im Einheitspreis einzukalkulieren

Befestigungsanker werden gesondert vergütet.

150 kg EP ......................... GP ............................

07.42 Zulage Feuerverzinken

Zulage zu den beiden Vorpositionen für das
Feuerverzinken der Bauteile anstatt der Grundierung.

Es sind alle erf. zus. Aufwendungen und Nebenarbeiten
einzurechnen.

500 kg EP ......................... GP ............................

07.43 Zulage kraftschlüssige Vermörtelung

Zulage zu den Stahlkonstruktionen der Vorpositionen
für das kraftschlüssige Verschließen der Fuge zwischen
Stahlkonstruktion und Bestandwand.
Material: Unterstopfmörtel PAGEL oder gleichwertig
Fugenstärke bis 20 mm,
Fugenbreite bis 250 mm.

Abgerechnet wird nach lfdm an der Außenseite der
Stahlkonstruktion (Rahmenmaß).

30 m EP ......................... GP ............................

07.44 Zulage kraftschlüssiger Verguß

Zulage zu den Stahlkonstruktionen der Vorpositionen
für das kraftschlüssige Vergießen der Fußplatten der
Rahmenstiele.
Material: Vergußmörtel PAGEL oder gleichwertig
Fugenstärke bis 20-50 mm,
Fußplatten bis 250 x 250 mm,
erf. Schalung ist einzurechnen.

Abgerechnet wird nach Anzahl der Fußplatten.

10 St EP ......................... GP ............................

07.45 HILTI-HIT M12

Lieferung und Montage von Hilti Injektionssystem
HILTI HIT-V + HILTI HIT-HY200-A

zur Befestigung von Stahlbauteilen an Stahlbeton.
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Erzeugnis: HILTI Ankerstange HIT-V M12x200 und
Injektionsmörtel HILTI HIT-HY 200-A

oder gleichwertig.

Verankerungstiefe im Beton: 18 cm
in hammergebohrten Löchern mit Bohrlochreinigung

Befestigungsuntergrund:
gerissener und ungerissener Beton C20/25 bis C50/60

Material:
galvanisch verzinkt

Einbau und Montage gemäß Europäisch Technischer
Zulassung ETA-11/0493

'.....................................................'
(vom Bieter angebotenes Fabrikat)

10 St EP ......................... GP ............................

07.46 HILTI-HIT M16

Lieferung und Montage von Hilti Injektionssystem
HILTI HIT-Z + HILTI HIT-HY200-A

zur Befestigung von Stahlbauteilen an Stahlbeton.

Erzeugnis: HILTI Ankerstange HIT-Z M16 x ca. 200 und
Injektionsmörtel HILTI HIT-HY 200-A

oder gleichwertig.

Verankerungstiefe im Beton: 18 cm
in hammergebohrten Löchern mit Bohrlochreinigung

Befestigungsuntergrund:
gerissener und ungerissener Beton C20/25 bis C50/60

Material:
galvanisch verzinkt

Einbau und Montage gemäß Europäisch Technischer
Zulassung ETA-11/0493

'.....................................................'
(vom Bieter angebotenes Fabrikat)

10 St EP ......................... GP ............................
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07.47 HILTI-HIT M20

Lieferung und Montage von Hilti Injektionssystem
HILTI HIT-Z + HILTI HIT-HY200-A
wie vor,
jedoch:

Erzeugnis: HILTI Ankerstange HIT-Z M20 x ca. 200 und
Injektionsmörtel HILTI HIT-HY 200-A

oder gleichwertig.

'.....................................................'
(vom Bieter angebotenes Fabrikat)

10 St EP ......................... GP ............................

07.48 Zulage Anker aus Edelstahl

Zulage zu den Vorpositionen
für die Anker aus rostfreiem Stahl für die
Verwendung im Außenbereich.

20 St EP ......................... GP ............................

EINZELFUNDAMENTE HAUPTGEBÄUDE (Fertigteile)

Nachfolgende Einzelfundamente sind umlaufend um die
Fassade herzustellen.

Die Fundamente dienen als Halterung für die der Fassade
vorgesetzten Holzlisenen.

07.49 Sauberkeitsschicht C 12/15, d=10 cm

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton
unter Gründungsbauteilen
(Einzelfundamente).

Betongüte:  C 12/15
Expositionsklasse: X0
Einbaustärke: 10 cm
Untergrund:  waagerecht
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Übertrag: ................................

Oberfläche:  waagerecht abziehen
  für aufsetzen von FT-Fund.

Abrechnung mit 10 cm Überstand zum Fundament,
seitliche Abschalung ist einzurechnen und wird nicht
gesondert vergütet.

40 m² EP ......................... GP ............................

07.50 Fertigteil-Einzelfundamente C 25/30, Stb

Einzelfundamente aus Stahlbeton,
als Fertigteile,
mit Fuß 0,50x0,50x0,25 m und
angeformter Stütze 0,16x0,30x0,90 m
liefern und auf vorhandene Sauberkeitsschicht
entlang der Gebäudefassade versetzen,
Vergußbeton zwischen Sauberkeitsschicht und
Betonfertigteilen ist einzurechnen.

Aufgehende Betonoberflächen in Sichtbeton Klasse 3,
alle Kanten mit Mikrodreikantleisten gefast.

Bewehrung wird nach den nachfolgenden Positionen
vergütet.

Betongüte:  C 25/30
Expositionsklasse: XC4, XF1, WF
Fundamenthöhe: 0,25 + 0,90 m
Fundamentlänge: 0,50 bzw. 0,30 m
Fundamentbreite: 0,50 bzw. 0,16 m

80 St EP ......................... GP ............................

07.51 Schlitzblech als Zulage

Bauseits geliefertes Schlitzblech in die Stütze
(aufgehendes Fertigteil 0,16x0,30x0,90 m)
nach Plan und Vorgabe Holzbau exakt einbauen.

Zulässige Maßtoleranz +/- 1 mm.

80 St EP ......................... GP ............................
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07.52 Fundamente einmessen

Lagemäßiges einmessen der Fundamente und
Schlitzblechanschlüsse
nach den Sollwerten der Planung,
inkl. exaktem Einmessen durch Vermessungsbüro,
inkl. Dokumentation und Planriss mit Angabe der
Soll-Ist-Abweichung.

Zulässige Abweichung Istlage zu Solllage max. 1 mm

80 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  07  

  Beton- und Stahlbetonarbeiten, Netto: ...............................
    

08   Titel   Wärmedämmung erdberührt

08.1 Dämmung erdberührter Außenwände 120 mm

Perimeter-Dämmung der Außenwände aus
Polystyrol-Extruderschaum
nach EN 13164
mit bauaufsichtlicher Zulassung
als Perimeterdämmung herstellen, 
liefern und montieren, 
einlagig an den Außenwänden im Verband 
dicht gestoßen verlegen,
vollflächig verkleben,
einschl. Verspachteln der Fugen,
Kantenausbildung Stufenfalz

Einbauort:   Außenwände/Fundamente UG
Abdichtung gegen: nicht drückendes Wasser
    nach DIN 18195
Wandhöhe:   bis ca. 2,50 m
Nenndicke:   120 mm
Wärmeleitfähigkeit: λ (W/(mK)) 0,035

Ausführung in Einzelflächen, zeitlich versetzt

50 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  08  

  Wärmedämmung erdberührt, Netto: ...............................
    

09   Titel   Maurerarbeiten
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Übertrag: ................................

MAURERARBEITEN

MAURERARBEITEN

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
Mauerarbeiten gemäß VOB/C DIN 18 330 neueste Fassung

Der Bauausführung liegen die Architektenpläne,

die statische Berechnung mit den Positionsplänen,

die einschlägigen EN/DIN-Vorschriften,

allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen

sowie die VOB und die

besonderen Vertragsbedingungen des Auftraggebers

mit Sicherheitsbestimmungen und

zusätzlichen technischen Vorschriften in der jeweils aktuellen
Fassung zugrunde.

Weiterhin sind die einschlägigen Baustoff- und
Herstellungsnormen zu beachten.

Der Erhöhte Aufwand für verschiedene Höhen ist mit
einzukalkulieren.

Das Schneiden von Steinen ist grundsätzlich in den EP
mit einzukalkulieren.

Erforderliche Passteine sind mit einer Steinsäge zu
schneiden.

Der horizontale Anschluss an aufgehende
Stahlbetonbauteile (Wände, Stützen) erfolgt mittels
Maueranschlussschienen.

Bei erhöhten Brandschutzanforderungen siehe gesonderte
Position.

09.1 Maueranschlussanker, Stumpfstoßanker

Maueranschlussanker,
sendzimirverzinkt (SV),
Verankerungslänge im MW ca. 180 mm,
liefern und im Zuge der Maurerarbeiten in vorhandene
Mauerwerks- und Stahlbetonbauteile verdübeln,
erf. Bohrungen und Dübel herstellen,
Ausführung in jeder Lagerfuge, max alle 25 cm
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Übertrag: ................................

Anschlußfuge satt mit Mauermörtel ausmörteln.

Einbauort: Fenster- und Türöffnungen schließen
 Durchbrüche schließen
 Wände und Pfeiler aufmauern

334,26 St EP ......................... GP ............................

FENSTER- UND TÜRÖFFNUNGEN SCHLIESSEN

Öffnungen von Fenster und Türen nach deren Ausbau
zumauern. Ausführung in allen Geschossen, zeitlich
getrennt. Arbeitshöhe bis 4,10 m, Gerüste sind
einzurechnen.

09.2 Fenster-/Türöffnungen schließen, HLZB, d= 17,5 cm

Innenwand Mauerziegel HLzB, d= 17,5 cm
Mauerwerk der Wände innen
als Mauerwerk nach DIN 1053-1,
lot- und fluchtgerecht ausgeführt,
für späteren Putzauftrag,
Mauerwerk mit Lager- und Stoßfugenvermörtelung,

aus Hochlochziegel nach DIN EN 771-1
HLzB 12-0,9
Mauerwerksdicke 17,5 cm
Mauermörtel MG IIa DIN V 18580,
aus kleinformatigen Steinen NF, 2DF, 3DF

Anschlußfuge zur anschließenden Wand/Decke
satt ausmörteln

Einbauort: Fenster- und Türöffnungen in allen
 Geschossebenen

1,495 m² EP ......................... GP ............................

09.3 Fenster-/Türöffnungen schließen, HLZB, d= 24 cm

Innenwand Mauerziegel HLzB, d= 24 cm
Mauerwerk der Wände innen
als Mauerwerk nach DIN 1053-1,
lot- und fluchtgerecht ausgeführt,
für späteren Putzauftrag,
Mauerwerk mit Lager- und Stoßfugenvermörtelung,

aus Hochlochziegel nach DIN EN 771-1
HLzB 12-0,9
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Übertrag: ................................

Mauerwerksdicke 24,0 cm
Mauermörtel MG IIa DIN V 18580,
aus kleinformatigen Steinen NF, 2DF, 3DF, 6DF

Anschlußfuge zur anschließenden Wand/Decke
satt ausmörteln

Einbauort: Fenster- und Türöffnungen in allen
 Geschossebenen

14,025 m² EP ......................... GP ............................

09.4 Fenster-/Türöffnungen schließen, HLZB, d= 30 cm

Innenwand Mauerziegel HLzB, d= 30 cm
Mauerwerk der Wände innen
als Mauerwerk nach DIN 1053-1,
lot- und fluchtgerecht ausgeführt,
für späteren Putzauftrag,
Mauerwerk mit Lager- und Stoßfugenvermörtelung,

aus Hochlochziegel nach DIN EN 771-1
HLzB 12-0,9
Mauerwerksdicke 30,0 cm
Mauermörtel MG IIa DIN V 18580,
aus kleinformatigen Steinen NF, 2DF, 3DF, 6DF

Anschlußfuge zur anschließenden Wand/Decke
satt ausmörteln

Einbauort: Fenster- und Türöffnungen in allen
 Geschossebenen

4,945 m² EP ......................... GP ............................

09.5 Fenster-/Türöffnungen schließen, HLZB, d= 36,5 cm

Innenwand Mauerziegel HLzB, d= 36,5 cm
Mauerwerk der Wände innen
als Mauerwerk nach DIN 1053-1,
lot- und fluchtgerecht ausgeführt,
für späteren Putzauftrag,
Mauerwerk mit Lager- und Stoßfugenvermörtelung,

aus Hochlochziegel nach DIN EN 771-1
HLzB 12-0,9
Mauerwerksdicke 36,5 cm
Mauermörtel MG IIa DIN V 18580,
aus kleinformatigen Steinen NF, 2DF, 3DF, 6DF
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Anschlußfuge zur anschließenden Wand/Decke
satt ausmörteln

Einbauort: Fenster- und Türöffnungen in allen
 Geschossebenen

4,05 m² EP ......................... GP ............................

PFEILERMAUERWERK

Mauerwerk für Pfeiler und Anschläge in
vorhandenen Öffnungen zur Verkleinerung
des Durchgangs.

Stürze und deren Übermauerung werden 
falls erforderlich gesondert vergütet.

09.6 Pfeilermauerwerk, KS, d = 20 - 50 cm

Pfeiler und Anschläge,
Kalksandvollsteine, 
Mauerwerk innen,
als Mauerwerk nach DIN 1053-1,
lot- und fluchtgerecht ausgeführt,
für späteren Putzauftrag,
Mauerwerk mit Lager- und Stoßfugenvermörtelung,

aus Kalksandsteinmauerwerk
KS 20-2,0
Mauerwerksdicke über 20 bis 50 cm
Mauermörtel MG IIa DIN V 18580,
aus kleinformatigen Steinen NF, 2DF, 3DF, 6DF

Anschlußfuge zur anschließenden Wand/Decke
satt ausmörteln

Einbauort: in allen Geschossebenen

2,251 m³ EP ......................... GP ............................

WANDMAUERWERK INNEN

09.7 Innenwände, HLzB, d= 17,5 cm

Innenwand HLzB, d= 17,5 cm
Mauerwerk der Wände innen,
lot- und fluchtgerecht ausgeführt,
Mauerwerk mit Lager- und Stoßfugenvermörtelung,

aus Hochlochziegel nach DIN EN 771-1
HLzB 12-0,9
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Übertrag: ................................

Mauerwerksdicke 17,5 cm
Mauermörtel MG IIa DIN V 18580,
aus kleinformatigen Steinen 
für Schichtenmaß 12,5 cm
nach Wahl AN.

als kleinflächige Trennwände

Anschlußfuge zur anschließenden Decke satt ausmörteln

Einbauort: Bestandsgebäude, alle BT und Geschosse
 Geschosshöhen bis ca. 4 m
 Erf. Gerüste sind einzurechnen

20 m² EP ......................... GP ............................

09.8 Öffnungen aufmauern

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern,
als Türöffnungen,
lichte Breite:   bis 1,01 m
lichte Höhe:   bis 2,51 m
Wanddicke:   17,5 cm

2 St EP ......................... GP ............................

09.9 Öffnungen überdecken B 101cm

Öffnung überdecken,
mit Ziegelstürzen h = 11,3 cm,
nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik,
Sturzhöhe:   11,3 cm,
Sturzbreite:   17,5 cm,
Wanddicke.   17,5 cm
größte Rohbaubreite der Öffnung 101 cm

2 St EP ......................... GP ............................

09.10 Innenwände, HLzB, d= 11,5 cm

Innenwand HLzB, d= 11,5 cm
Mauerwerk der Wände innen,
lot- und fluchtgerecht ausgeführt,
Mauerwerk mit Lager- und Stoßfugenvermörtelung,

aus Hochlochziegel nach DIN EN 771-1
HLzB 12-0,9
Mauerwerksdicke 11,5 cm
Mauermörtel MG IIa DIN V 18580,
aus kleinformatigen Steinen 
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für Schichtenmaß 12,5 cm
nach Wahl AN.

als kleinflächige Trennwände

Anschlußfuge zur anschließenden Decke satt ausmörteln

Einbauort: Bestandsgebäude, alle BT und Geschosse
 Geschosshöhen bis ca. 4 m
 Erf. Gerüste sind einzurechnen

30 m² EP ......................... GP ............................

09.11 Öffnungen aufmauern

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern,
als Türöffnungen,
lichte Breite:   bis 1,01 m
lichte Höhe:   bis 2,51 m
Wanddicke:   11,5 cm

3 St EP ......................... GP ............................

09.12 Öffnungen überdecken B 101cm

Öffnung überdecken,
mit Ziegelstürzen h = 11,3 cm,
nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik,
Sturzhöhe:   11,3 cm,
Sturzbreite:   11,5 cm,
Wanddicke.   11,5 cm
größte Rohbaubreite der Öffnung 101 cm

3 St EP ......................... GP ............................

WANDMAUERWERK AUSSEN

09.13 Aussenwände, HLzB, d= 30 cm

Aussenwand HLzB, d= 30 cm
Mauerwerk der Wände und Wandöffnungen außen,
lot- und fluchtgerecht ausgeführt,
Mauerwerk mit Lager- und Stoßfugenvermörtelung,

aus Hochlochziegel nach DIN EN 771-1
HLzB 12-0,9
Mauerwerksdicke 30 cm
Mauermörtel MG IIa DIN V 18580,
aus kleinformatigen Steinen 
für Schichtenmaß 12,5 cm
nach Wahl AN.
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Übertrag: ................................

als Mauerwerk innerhalb vorh. Öffnungen,

Anschlußfuge zur anschließenden Wand satt ausmörteln

Einbauort: Bestandsgebäude, alle BT und Geschosse
 Geschosshöhen bis ca. 4 m
 Erf. Gerüste sind einzurechnen

11 m² EP ......................... GP ............................

NEUE INNENWÄNDE BAUTEIL 2, UG

Im Bauteil 2, Untergeschoss, sind  zwei Trennwände
herzustellen.

Ausführung im Bereich der Gebäudeachse E/1-2 und E/3-4.

09.14 Mauerwerk Innenwand KS-Planelemente XL, d= 24 cm

Innenwand KS, d= 24 cm,
Mauerwerk der Wände innen,
als KS XL-Planelementemauerwerk,
lot- und fluchtgerecht 
nach Herstellervorschrift ausgeführt,
für späteren Putzauftrag,

Aus Kalksandstein 
KS - 20 - 2,0
Mauerwerksdicke 24 cm
Wandhöhe bis 3,00m
Format nach Wahl AN

Einbauort: Bestand Bauteil 2
 UG, Achse E/1-2 und E/3-4

Die Elementplanung für die XL-Planelemente obliegt
dem AN. Die Planung ist auf die vorhandenen örtl.
Gegebenheiten abzustimmen. Die notwendigen Maße
sind vor Ort zu nehmen, die Planung der nachfolgenden
Holzdecke ist zu berücksichtigen.
Der erf. Planungsaufwand ist in den EP einzurechnen.

23 m² EP ......................... GP ............................
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09.15 Kimmsteine, erste Steinreihe, als Zulage

Herstellen einer Kimmschicht am Wandfuss,
als Ausgleichsschicht für aufgehendes Mauerwerk
aus KS-Steinen mit Normalmörtel,
als Zulage zur Mauerwerksposition,
Steinformat nach Wahl AN und Erfordernis.

Abrechnung nach Wandlänge.

9,5 m EP ......................... GP ............................

09.16 Einbau Horizontalsperre bis 24cm

Einbau einer Horizontalsperre als Abdichtung,
mit einer Bitumendachbahn mit Rohfilzeinlage R500 besandet.

Horizontalsperre für Wanddicke bis 24 cm

9,5 m EP ......................... GP ............................

09.17 Maueranschlussanker, Stumpfstoßanker

Maueranschlussanker,
sendzimirverzinkt (SV),
Verankerungslänge im MW ca. 180 mm,
für Planmauerwerk,
liefern und im Zuge der Maurerarbeiten in vorhandene
Stahlbeton-/Betonbauteile eindübeln.
Ausführung in jeder Lagerfuge.

20 St EP ......................... GP ............................

09.18 Deckenauflagerflächen, 24 cm

Deckenauflagerflächen auf Mauerkrone der vorbeschiebenen
Mauerwerkswände wie folgt herstellen:

- Ausgleichsschicht durch Unterstopfmörtelschicht
- Maßgenauigkeit in der Höhe +/- 0,50 cm

Einbauort:  Wandkrone Innenwände
Wanddicke:  24 cm

9,5 m EP ......................... GP ............................

SCHACHTMAUERWERK

Gemauerter Schacht, BT3, OG bis über Dach
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09.19 Mauerwerk Schachtwand KS, d= 24 cm

Innenwand KS, d= 24 cm
Mauerwerk der Wände außen
als Mauerwerk nach DIN 1053-1,
lot- und fluchtgerecht ausgeführt,
Mauerwerk mit Lager- und Stoßfugenvermörtelung,

aus Kalksandstein DIN 106
KS - 12 - 1,4
Mauerwerksdicke 24,0 cm
Mauermörtel MG II DIN V 18580,
Wandhöhe bis 5,50m
Format nach Wahl AN

Einbauort: Entrauchungsschacht BT 3, OG

35 m² EP ......................... GP ............................

09.20 Zulage für Stahlbetonringanker

Zulage zum Mauerwerk der Aufzugswände
für die Ausbildung von Ringankern
aus Stahlbeton,
als Normalbeton DIN 1045-2,
in glatter Schalung aus Schalungsplatten,
Betongüte C 25/30
Expositionsklasse XC1,
Ausführung in allen Geschossen
Vergütet wird der Mehraufwand für
die Herstellung der Ringanker (Beton, Schalung,
Nebenarbeiten etc.) gegenüber dem Mauerwerk.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

20 m EP ......................... GP ............................

09.21 Öffnungen aufmauern

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern,
als Zu- und Abluftöffnungen,
lichte Breite:   bis 1,01 m
lichte Höhe:   über 0,50 bis 1,51 m
Wanddicke:   24 cm

1 St EP ......................... GP ............................

09.22 Öffnungen überdecken B 101cm

Öffnung überdecken,
mit KS-Flachstürzen,
nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik,
Sturzhöhe:   11,3 cm,
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Sturzbreite:   24 cm,
Wanddicke.   24 cm
größte Rohbaubreite der Öffnung 101 cm

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  09  

  Maurerarbeiten, Netto: ...............................
    

10   Titel   Putzarbeiten

10.1 Putz Kleinflächen, innen Q2, Kalkzement

Kalkzementputz in GP,
CS II nach DIN EN 998-1,
P II nach DIN V 18550
auf Wandflächen aus Mauerwerk
in ca. 15 mm Putzdicke auftragen und eben verziehen;
nach dem Ansteifen verreiben und filzen.

Putzdicke: i.M. 15 mm
Qualitätsstufe:  Q 2
Oberflächenstruktur:  verrieben und gefilzt
Geschosshöhe: bis 4,00 m
 Gerüste sind einzurechnen
Bauteil:   Wände, KS-Mauerwerk, Ziegel-MW
Einbauort:   Kleinflächen bis max. 10 qm in allen
   Geschossebenen, inkl. angleichen an
   seitl. Bestandsputzflächen.
Ausführung:  zeitlich getrennt in unterschiedlichen
   Flächen

Die Vorbereitung des Untergrundes und das
Aufbringen einer Haftbrücke sind einzurechnen.

200 m² EP ......................... GP ............................

10.2 Zulage für Mehrstärken

Zulage für Mehrstärken zu vorhergehender Position Wandputz.
Die Arbeiten/Mehrstärken sind vor Ausführung mit der vom AG
beauftragten Bauüberwachung abzustimmen.

Mehrputz: pro 5 mm Dicke

100 m² EP ......................... GP ............................
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10.3 Zulage Fenster-/Türleibungen

Zulage zur Vorposition Putz Kleinflächen
für die Ausführung in Streifen im Bereich
von Fenster- und Türleibungen und ähnl.

Leibungstiefe bis 35 cm
Fensterhöhe ca. 1,50 m
Türhöhen bis ca. 2,50 m
Sturzhöhe ca. bis 2,50 m über FFB

Abrechnung nach lfdm Leibungshöhe

300 m EP ......................... GP ............................

10.4 Putz Kleinflächen, innen Q2, Kalkgips

Kalk-Gips-Wandputz als Unterputz 
mit einlagigem Gipsleichtputz 
Mörtelgruppe B14 nach EN 13279-1 (MG PIV) 
auf Wänden, 
eben und fluchtrecht verzogen, 
nach dem Ansteifen abglätten.

Putzdicke: i.M. 15 mm
Qualitätsstufe:  Q 2
Geschosshöhe: bis 4,00 m
 Gerüste sind einzurechnen
Bauteil:   Wände, KS-Mauerwerk, Ziegel-MW
Einbauort:   Kleinflächen bis max. 10 qm in allen
   Geschossebenen, inkl. angleichen an
   seitl. Bestandsputzflächen.
Ausführung:  zeitlich getrennt in unterschiedlichen
   Flächen

Die Vorbereitung des Untergrundes und das
Aufbringen einer Haftbrücke sind einzurechnen.

250 m² EP ......................... GP ............................
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10.5 Zulage für Mehrstärken

Zulage für Mehrstärken zu vorhergehender Position Wandputz.
Die Arbeiten/Mehrstärken sind vor Ausführung mit der vom AG
beauftragten Bauüberwachung abzustimmen.

Mehrputz: pro 5 mm Dicke

120 m² EP ......................... GP ............................

10.6 Zulage Fenster-/Türleibungen

Zulage zur Vorposition Putz Kleinflächen
für die Ausführung in Streifen im Bereich
von Fenster- und Türleibungen und ähnl.

Leibungstiefe bis 35 cm
Fensterhöhe ca. 1,50 m
Türhöhen bis ca. 2,50 m
Sturzhöhe ca. bis 2,50 m über FFB

Abrechnung nach lfdm Leibungshöhe

300 m EP ......................... GP ............................

10.7 Spachtelung Q3 Wand

Zulage für Spachtelung Q3 der vorbeschriebenen
Wandputzflächen.

Zulage sämtl. Wandputzflächen für Qualitätsstufe Q 3
Verspachtelung, gemäß IGG Merkblatt 2 als Zulage zur
Grundausführung in Q2 sauber glätten bzw. verschleifen.

150 m² EP ......................... GP ............................

10.8 Zementglattstrich, Fensterbrüstung

Zementglattstrich MV 1:3,
als Abgleich auf der verbleibenden Fensterbrüstung
herstellen,

Ausführung auf ganze Fensterbreite, evtl. erf.
Abschalungen (beidseitig) in Längsrichtung sind
einzurechnen.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2026 - Seite 92



 
 

Leistungsverzeichnis MON-HAL (287)

            
01 Baumeisterarbeiten Bauteil 1-4LV

10 Titel Putzarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dicke: 3 cm i.M.
Fensterbreite: bis 3,50 m.
Mauerwerksbreite der Brüstungen ca. 40 cm gesamt

Abrechnung nach lfdm Brüstungslänge

300 m EP ......................... GP ............................

10.9 Schlitze schließen, 12x6cm

Schlitz vertikal/horizontal für Installationen mit Zementmörtel
schließen.

Bauteil:  Wände, Beton
Schlitzgröße: Breite bis 12cm
 Tiefe bis 6cm

Untergrund:     Stahlbeton glatt geschalt, Sichtbeton
Einbauort:  UG3-OG4, TRH 11,12

50 m EP ......................... GP ............................

10.10 Schlitze schließen, 15x8 cm

Schlitze schließen wie in vorhergehender Position beschrieben,
jedoch:

Schlitzgröße: Breite bis 15cm
 Tiefe bis 8cm

50 m EP ......................... GP ............................

10.11 Armierungsgewebe

Armierungsgewebe aus hochreißfestem, alkalibeständigem
Armierungsgewebe über Rohbau-Materialwechsel im
Putzgrund, Stoßfugen und Schlitzen u.ä. in obere Putzhälfte
faltenfrei einbetten.

Die Überlappung von Putzbewehrungen muss mindestens 100
mm betragen, auf benachbarte Bauteile 200 mm.

Anwendung: Überbrückung Materialwechsel, 
 Stoßfugen, Schlitzen
 auch für streifenartige Kleinflächen

Einbauort: UG3-OG4, TRH 11,12

30 m² EP ......................... GP ............................
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10.12 Eckprofile, verzinkt

Eckprofile auf Putzdicke lot- und/oder fluchtrecht versetzt.

Material: verzinktes Stahlblech
Putzdicke: bis ca. 15mm i.M.

Einbauort: UG3-OG4, TRH 11, TRH 12

200 m EP ......................... GP ............................

10.13 Anputzleisten Aussenfenster, innen

Anputzleisten für Putzanschlüsse an Rahmenprofilen von
Fenstern und Türen, liefern und fluchtgerecht mit
Abstandsausgleich zum Rahmenprofil einbauen, inkl.
integriertem, selbstklebendem Schaumstoffdichtungsband.

Anwendung: Innen mit dem Putz flächenbündige 
 Aussenfenster und -türen.

Baukörperanschlüsse: Einzellängen bis ca. 3,00m

100 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  10  

  Putzarbeiten, Netto: ...............................
    

11   Titel   Erdarbeiten für Ringerder

11.1 Strauchwerk roden, entsorgen

Strauchwerk, einschließlich Wurzelwerk, roden,
in Gruppen angeordnet, geschlossene Flächen,
Material zerkleinern,
Anfallendes Material und Schlagabraum entsorgen.
Stammdurchmesser bis 10 cm.
Höhe bis 4,00 m

Ausführung: in Pflanzbeeten und Grünflächen
 unterschiedlicher Größe,
 im Baufeld verteilt

20 m² EP ......................... GP ............................
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11.2 Strauch roden, entsorgen

Strauch einschl. Wurzelstock roden,
als Einzelpflanze,
Material zerkleinern,
Anfallendes Material und Schlagabraum entsorgen.
Stammdurchmesser bis 10 cm.
Breite :  bis 2,00 m
Höhe: bis 4,00 m

5 St EP ......................... GP ............................

11.3 Oberboden abtragen + lagern, Grünflächen

Oberboden,einschl. Vegetationsdecke bzw. Mulchschicht,
nicht brauchbar,
in Pflanz- und Grünflächen abtragen,
Oberfläche eben bis leicht geneigt,
Material lösen, laden und bis 250 m transportieren,
abkippen und auf meßbare Mieten setzen.
Abtragsdicke über 5 bis 15 cm
Ausführung im Bereich der Trasse Ringerder,
Abtragsbreite über 1 bis 3 m

600 m² EP ......................... GP ............................

11.4 Suchschlitz Leitungsortung, Tiefe bis 1,25 m

Suchschlitze zur Freilegung oder Ortung von
Wasserleitungen, Kabeln, Kanälen oder sonstigen
Hindernissen im Boden ausheben.

Aushubmaterial seitlich lagern und vor
Durchfeuchtung schützen.
Aushubmaterial nach Ortung und Einmessung
der Leitungen wieder lagenweise einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad Dpr = 0,97,
Homogenbereich B1 und B2,
Bodenklasse: 3-5 (DIN18300 alt)
Aushubtiefe: bis 1,25 m.

Überschüssiges Aushubmaterial auf LKW des AN laden,
bis 250 m zum Zwischenlager transportieren und dort
abkippen und auf Halde setzen.

5 m³ EP ......................... GP ............................
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11.5 Boden der Gräben für Erderleitungen ausheben/einbauen

Boden der Gräben und Schächte,
für Ringerderleitung,
profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflächenbefestigung bzw. Oberbodenabtrag,
nach Erderverlegung seitlich gelagertes
Aushubmaterial oberhalb der Erderleitung
lagenweise einbauen und fachgerecht verdichten.
Verdichtungsgrad Dpr = 0,97.

Grabenabmessungen BxT = ca. 30 x 80 cm,
abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

Ausführung gem. Ausführungsplanung AG.

Aushub und Abbruchgut lösen und seitlich zur
Wiederverwendung lagern,
inkl. Planum (Sohle) herstellen,
Planumstoleranz +/- 3 cm.

Bodenklasse: 3 bis 5.
Homogenbereiche: B1 und B2 

Aushubtiefe bis 1,00 m.
Abrechnung nach lfdm Grabenlänge.

Überschüssiges Aushubmaterial auf LKW des AN laden,
bis 250 m zum Zwischenlager transportieren und dort
abkippen und auf Halde setzen.

Hinweis: 
Es wird keine Erschwernis für Aushubarbeiten im Bereich
entlang und an die Außenwände (Handschachtung) vergütet.
Notwendige Mehraufwendungen sind einzurechnen.

400 m EP ......................... GP ............................

11.6 Zulage zur Bodenbewegung (Handaushub)

Zulage zur Bodenbewegung
der vorgenannten Positionen
für ausheben von Hand.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung des AG.

5 m³ EP ......................... GP ............................

11.7 Ver- und Entsorgungsleitung schräg querend bis DN 150

Ver- und Entsorgungsleitung
aus verschiedenen Materialien,
in Betrieb, über 45°,
für schräg querende Leitungen,
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Übertrag: ................................

Wasser-, Gas- bzw. Kanalleitung,
sichern, einschl. der Erschwernisse 
bei Erd- und Verbauarbeiten.
Ausführung nach Abstimmung mit AG.
Nennweiten bis DN 150.

5 m EP ......................... GP ............................

11.8 Rohrleitungskreuzung, bis DN 150

Rohrleitungskreuzung,
Kreuzung bis 45°,
aus verschiedenen Materialien
in Betrieb,
Wasser-, Gas- und Kanalleitung
sichern,
einschl. der Erschwernisse bei Erd- und
Verbauarbeiten.
Ausführung nach Abstimmung mit AG.
Nennweiten bis DN 150.

2 m EP ......................... GP ............................

11.9 Kabelkreuzung bis 45°

Kabelkreuzung aus
Kabel von eon, Telekom, Kommune
erdverlegt,
in Betrieb, bis 45°,
Kabel-Außendurchmesser bis 50 mm,
Abrechnung pro Kabel nach angefallener Menge.
Sichern, einschl. der Erschwernisse bei allen Arbeiten.
Länge der Sicherungsstrecke: Grabenbreite,
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis ca. 1,00 m.

5 m EP ......................... GP ............................

11.10 Kabelkreuzung über 45°

Kabelkreuzung aus
Kabel von eon, Telekom, Kommune
erdverlegt,
in Betrieb, über 45°,
für schräg längs laufende Kabel,
Kabel-Außendurchmesser bis 50 mm,
Abrechnung pro Kabel nach angefallener Menge.
Sichern, einschl. der Erschwernisse bei allen Arbeiten.
Länge der Sicherungsstrecke: Grabenbreite,
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis ca. 1,00 m.

5 m EP ......................... GP ............................
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11.11 Zulage Bodeneinbau als Bodenaustausch

Bodeneinbau
als Bodenaustausch,
profilgerecht,
Körnung 0/32 mm,
mit vom AN zu liefernden Stoffen,
Material nichtbindig: Erstarrungsgestein,
lagenweise, verdichten,

Einbauen in Rohrgraben mit Verbau.
Einbauhöhe bis ca. 1 m.
Abrechnung nach Aufmaß und
Lieferscheinnachweis.

10 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  11  

  Erdarbeiten für Ringerder, Netto: ...............................
    

12   Titel   Erdungsanlage Elektro (ELT)

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen Erdungsanlage

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen Erdungsanlage

1. Allgemein

Für jedes Gebäude ist entsprechend DIN 18014 ein
Fundamenterder zu errichten.

Die Anforderungen an die Erdungsanlage sind die geltenden
Normen zu beachten, z. B. Personenschutz (DIN VDE 0100),
Hochspannung (DIN VDE 0141 u. 0101).

Bei gleichzeitiger Nutzung des Fundamenterders als
Erder für den Blitzschutz, ist die Mindesterderlänge nach der
DIN VDE 0185 Teil 3 je nach Schutzklasse (I bis IV) zu
beachten. Gegebenenfalls sind zusätzliche Erder erforderlich
(Tiefenerder).

Die Anordnung von Anschlussfahnen für den Äußeren
Blitzschutz und den Potentialausgleich sowie für den Inneren
Blitzschutz / Blitzschutz- Potentialausgleich ist vor Errichtung
der Erdungsanlage nochmals vor Ort abzustimmen.

Alle Anschlussfahnen, die am Fundamenterder oder der
Stahlbeton-Armierung angeschlossen werden, sind aus
Runddraht 10 mm mit PVC-Mantel oder vorzugsweise aus
nichtrostendem (NIRO) Stahl (V4A/Werkstoff Nr. 1.4571)
auszuführen. Bei Stahlbeton-Gebäuden können auch
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Übertrag: ................................

Erdungsfestpunkte mit NIRO-Anschlussplatte verwendet
werden. Anschlussleitungen des Fundamenterders aus dem
Beton ins Erdreich bzw. ins Mauerwerk sind gegen Korrosion
besonders zu schützen, z. B. durch Einsatz von NIRO-Draht
oder einer PVC-Ummantelung bei einem Stahldraht.

Auf die Errichtung einer vermaschten Erdungsanlage ist zu
achten.

Bei Verwendung von verzinktem Stahl in Beton
(Fundamenterder) und gleichzeitiger Verlegung von verzinktem
Stahl im Erdreich ist das
Flächenverhältnis der beiden Erdungsanlagen in Bezug auf ihre
galvanische Elementenbildung (Korrosionselement) zu
beachten. Im Erdreich ist der Werkstoff NIRO zu bevorzugen.

2. Normen und Richtlinien

Für die Planung und Ausführung der Anlage sind folgende
Normen, Richtlinien und Vorschriften in der jeweiligen gültigen
Fassung zu
beachten:

Verordnungen der Länder (Landesbauordnung)

DIN 18384
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (ATV)

DIN 48830
Beschreibung der Blitzschutzanlage

DIN VDE 0185 Teil 1
Allgemeine Grundsätze

DIN VDE 0185, Teil 2
Risiko-Management

DIN VDE 0185, Teil 3
Schutz von baulichen Anlagen und Personen

DIN 48801 ... 48852
Bauteile für den Äußeren Blitzschutz

DIN EN 50164 -1       (VDE 0185 Teil 201)
Anforderungen für Verbindungsbauteile

DIN EN 50164 - 2      (VDE 0185 Teil 202)
Anforderungen an Leitungen und Erder
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Übertrag: ................................

Speziell für Erdungsanlagen:

DIN 18014
Fundamenterder

DIN VDE 0151
Werkstoffe und Mindestmaße von Erdern bezüglich der
Korrosion

DIN VDE 0150
Schutz gegen Korrosion durch Streuströme aus
Gleichstromanlagen

DIN VDE 0101
Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV

DIN VDE 0141
Erdungen für spezielle Starkstromanlagen mit
Nennspannungen über 1 kV

12.1 Runderder V4A

Liefern, Montieren und Anschließen,
Ringerder, inkl. Anschlussfahnen.

Rund-Erder d=10mm
einschl. Abstandshalter in vorhandenen
Fundamentgraben, V4A- Stahl.

Montageort: gem. Planung,
Montageart: in Fundamentgraben,

einschl. aller Klein-, Klemm- und
Befestigungsteile.

400 m EP ......................... GP ............................

12.2 Kreuzstücke V4A

Liefern, Montieren und Anschließen,

Verbinder DIN EN 50164-1 für Kreuzverbindungen, aus V4A-
Stahl  für Rundleiterl/Rundleiter 10mm.

einschl. Korrosionsschutzbinde an der Klemmstelle

45 St EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

12.3 Korrosionsschutzbinde

Liefern, Montieren und Anschließen,

Korrosionsschutzbinde zur Umhüllung von ober- und
unterirdischen Verbindungen

zur Verwendung im Erdreich nach DIN 30672,

einschl. aller Klein-, Klemm- und
Befestigungsteile.

Montageort: gem. Planung,
Montageart: in Fundamentgraben,

28 St EP ......................... GP ............................

12.4 Erder- und Wanddurchführung mit MV-Klemme NIRO (V4A)

Liefern und Montieren,

Erder- und Wanddurchführung
zur druckwasserdichten Durchführung von Mauern und Wänden
der Erd-/Potentialausgleichleiter, mit Gewindestange M10 aus
NIRO
Mit Druckwasserprüfung bis 1 bar, die eine Einbausituation bis
zu einer Tiefe von 10 m gegenüber stehendem Wasser darstellt
Durchführungslänge (l2): 100-700 mm
Werkstoff Teller: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: : 316Ti / 316L / 316
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C): 2,7 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

einschl. aller Klein-, Klemm- und
Befestigungsteile.

2 St EP ......................... GP ............................

12.5 Messung

Erstellen,

Messung der gesamten Erdungsanlage
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Übertrag: ................................

gem. DIN VDE und den einschlägigen Richtlinien,
einschl. Erstellen Prüfprotokoll mit druchnummerierten
Messwerten mit Planverortung  in 2-facher Ausfertigung,

Unterlagen sind der Bauleitung zu übergeben.

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  12  

  Erdungsanlage Elektro (ELT), Netto: ...............................
    

13   Titel    Leitungsbau und Hebeanlagen HLS

HINWEIS Planung und Ausführung

Nachfolgende Arbeiten sind von der Fachbauleitung HLS
projektiert und werden durch den HLS-Fachplaner vor Ort
überwacht.

Die Arbeiten umfassen die Verlegung von Trinkwasser- und
Feuerlöschleitungen, den Rückbau von Hebeanlagen und
Rückstauklappen, die Verlegung von gedämmten Nahwärme-
leitungen, den Einbau neuer Hebeanlagen und die Verlegung
von PP-Grundleitungen. Die genannten Arbeiten sind innerhalb
und außerhalb der bestehenden Gebäude auszuführen. 

Aufbruch und Verschließen von Bodenplatten, Erdarbeiten
für Leitungsgräben und Bauruben etc. gehören zum 
Leistungsumfang und sind in entsprechenden Positionen
ausgeschrieben.

Trinkwasserleitung und Feuerlöschleitung

Trinkwasserleitung und Feuerlöschleitung

13.1 Druckrohr PE100-RC TW DN/OD63 SDR17 Graben abgeböscht T bis 1,5m

Lieferung und fachgerechte Verlegung einer Trinkwasserleitung
nach DIN 8074 und 8075 (PE100)
Bauteil: Druckrohrleitung
Medium: Trinkwasser
Werkstoff/Rohraufbau: Polyethylen (PE), ohne Schutzmantel
Maße: Nennweite DN/OD 63
Druckstufe/Wanddicke: SDR 17
Verbindung: Heizwendelschweißen (HM-Schweißen)
Lieferform: Auf Trommeln
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Übertrag: ................................

Enden: Glattes Ende
Verlegerichtlinie: DIN EN 805
Einbaubedingungen:
Verlegung in vorhandenem Graben, abgeböscht.
Verlegetiefe bis 1,5 m.

50 m EP ......................... GP ............................

13.2 Druckrohr PE100-RC TW DN/OD90 SDR17 Graben abgeböscht T bis 1,5m

Lieferung und fachgerechte Verlegung einer Trinkwasserleitung
nach DIN 8074 und 8075 (PE100)
Bauteil: Druckrohrleitung
Medium: Trinkwasser
Werkstoff/Rohraufbau: Polyethylen (PE), ohne Schutzmantel
Maße: Nennweite DN/OD 90
Druckstufe/Wanddicke: SDR 17
Verbindung: Heizwendelschweißen (HM-Schweißen)
Lieferform: Auf Trommeln
Enden: Glattes Ende
Verlegerichtlinie: DIN EN 805
Einbaubedingungen:
Verlegung in vorhandenem Graben, abgeböscht.
Verlegetiefe bis 1,5 m.

100 m EP ......................... GP ............................

13.3 Muffe PE Heizwendel DN/OD63 SDR17

STLB-Bau 10/2025 043
Muffe mit Anschlag aus PE für Druckrohrleitung aus PE, zum
Heizwendelschweißen, mit integrierter Heizwendel, Rohrenden
getrennt schweißen, für Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW
GW 335-B2, DN/OD 63, SDR 17.

3 St EP ......................... GP ............................

13.4 Muffe PE Heizwendel DN/OD90 SDR17

STLB-Bau 10/2025 043
Muffe mit Anschlag aus PE für Druckrohrleitung aus PE, zum
Heizwendelschweißen, mit integrierter Heizwendel, Rohrenden
getrennt schweißen, für Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW
GW 335-B2, DN/OD 90, SDR 17.

3 St EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

13.5 Übergangsstück PE Heizwendel DN/OD50 SDR17

Übergangsstück für Druckrohrleitung aus PE, zum
Heizwendelschweißen, mit integrierter Heizwendel,
Übergang auf Messingverschraubung DN 50, für Trinkwasser
DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2, DN/OD 63, SDR 17.

2 St EP ......................... GP ............................

13.6 Übergangsstück PE Heizwendel DN/OD 90 SDR17

Übergangsstück für Druckrohrleitung aus PE, zum
Heizwendelschweißen, mit integrierter Heizwendel,
Übergang auf Messingverschraubung DN 80, für Trinkwasser
DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2, DN/OD 90, SDR 17.

2 St EP ......................... GP ............................

Rückbauarbeiten

Rückbauarbeiten

13.7 Herstellen von Leitungsgräben im Untergeschoss

Herstellen von Leitungsgräben im Untergeschoss für
Grundleitungen, einschließlich Abbruch der
bewehrten/unbewehrten Betonbodenplatte und Erdarbeiten.
Bodenplatte öffnen:
Schneiden der Betonbodenplatte mittels Diamant-Sägeschnitt,
Tiefe bis 25 cm, zur Erzielung sauberer Abbruchkanten.
Aufbrechen und Ausbau des Betons.
Plattendicke: bis 25 cm
Einbauort: Innenbereich / Untergeschoss
Erdaushub:
Aushub eines Leitungsgrabens in Bodenklasse 3-5 (leicht bis
mittelschwer lösbar).
Grabenbreite: nach DIN EN 1610 (min. OD + 0,4m)
Tiefe: bis 0,80 m ab OKFF
Sohle: eben und profilgerecht herstellen
Transport und Entsorgung:
Laden des Abbruch- und Aushubmaterials, Abtransport über
Treppen oder durch Kellerfenster zur Verladestelle.
Entsorgung: Fachgerechte Entsorgung von Betonaufbruch und
Erdaushub inkl. aller Gebühren und Nachweise.
Wiedereinbau: Soweit geeignet, ist Aushubmaterial für den
späteren Verschluss seitlich zwischenzulagern.

30 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

13.8 Bestehende Hebeanlagen demontieren

Abbruch Abwasserhebeanlage inkl. Nebenbauteilen und , im
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, vor Ort zerlegbar, Einzelgewicht über
20 bis 50 kg, Ausführung außerhalb des Bauwerks, Abbruch
von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

1 St EP ......................... GP ............................

13.9 Rückschlagklappe ausbauen und durch Rohrleitungen ersetzen

Freilegen, Demontage und Entsorgung einer vorhandenen
Rückschlagklappe in einer bestehenden Abwasserleitung in
einem Schacht unterhalb der Bodenplatte.

Ausführung gemäß den allgemein anerkannten Regeln der
Technik sowie unter Beachtung der DIN 1986-100 und der DIN
EN 12056.

Die Leistung umfasst das fachgerechte Freilegen der
bestehenden Abwasserleitung, einschließlich erforderlicher
Nebenarbeiten wie Öffnen und Wiederherstellen von Bauteilen,
das vollständige Demontieren der vorhandenen
Rückschlagklappe sowie die ordnungsgemäße Entsorgung
sämtlicher ausgebauter Komponenten nach den geltenden
abfallrechtlichen Vorschriften.

Anschließend ist der betroffene Leitungsabschnitt durch eine
durchgehende Abwasserleitung aus Kunststoff, Werkstoff
Polypropylen, zum Beispiel KG2000 oder gleichwertig, zu
ersetzen. Die Ausführung hat gemäß DIN EN 1451-1 sowie
unter Berücksichtigung der Verlege- und Montagevorschriften
des Herstellers zu erfolgen.

Einschließlich aller erforderlichen Formstücke, Dichtungen und
Verbindungen sowie fachgerechter Einbindung in den Bestand.
Sicherstellung der Dichtheit und Funktionsfähigkeit gemäß den
Anforderungen der vorgenannten Normen.

5 St EP ......................... GP ............................

Erdarbeiten außen

Erdarbeiten außen

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

13.10 Boden Graben lösen lagern geböschte Wände Sohlen-B 0,9-1m T bis 3m SU

STLB-Bau 10/2025 002
Boden der Gräben, profilgerecht lösen, seitlich lagern, Abfall ist
nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023
sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0
Lehm, Schluff nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, mit
geböschten Wänden, Breite der Sohle über 0,9 bis 1 m,
Aushubtiefe bis 3 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU
DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

735 m3 EP ......................... GP ............................

13.11 Rohrgraben verfüllen und verdichten maschinell

Verfüll- und Verdichtungsarbeiten,
lagenweises Verfüllen von Gräben,
vollständig maschinell eingefüllt und verdichtet.
profilgerecht, mit Liefermaterial,
Mineralgemisch 0/32-0/45,
lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad DPr 100%,
Einbauhöhen bis 0,50 m.
Vergütung erfolgt nur dann, wenn die ausdrückliche, schriftliche
Zustimmung der Objektüberwachung vorliegt.

Der Nachweis der Verdichtungsqualität ist vom AN mittels
Lastplattenversuch zu führen und anschließend der
Objektüberwachung vorzulegen.
Die Abrechnung dieser Verdichtungsnachweise erfolgt über
eine gesonderte Position.

685 m3 EP ......................... GP ............................

13.12 Sand Leitungszone Rohr einbauen verdichten D 20cm Sohlen-B 0,9-1m

STLB-Bau 10/2025 002
Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für
Leitungszone von Rohrleitungen, bestehend aus Bettung,
Seitenverfüllung und Abdeckung, DIN EN 1610, profilgerecht
einbauen und verdichten, in Graben für
Wasserversorgungsleitung, Schichtdicke 20 cm, Breite der
Sohle über 0,9 bis 1 m.

300 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

13.13 Baugrube für Hybrid-Hebeanlage herstellen

Aushub für Schachtbauwerke Hybrid-Hebeanlage
in 0,00  3,00 m Tiefe in Böden, Durchmesser 2,5 m, gem. DIN
18300, VOB, Teil C,
neueste Fassung, Homogenbereiche B1  B5 (Bodenklassen
14), einschließlich Aushub und Planum.

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle, nicht
gelockert.

1 St EP ......................... GP ............................

13.14 Wasserhaltung durchführen

Wasserhaltung zur Sicherstellung trockener Baugruben
während sämtlicher Erdarbeiten herstellen, vorhalten, betreiben
und zurückbauen. Einschließlich aller erforderlichen
Maßnahmen zur Absenkung, Ableitung und ggf. Reinigung von
Grund-, Schichten- und Oberflächenwasser.

Ausführung gemäß den anerkannten Regeln der Technik sowie
unter Beachtung der einschlägigen Normen und Vorschriften,
insbesondere:
DIN 18305 Wasserhaltungsarbeiten
DIN 4124 Baugruben und Gräben

Die Leistung umfasst insbesondere:
Einrichten der Wasserhaltungsanlage mit erforderlichen
Pumpen, Leitungen, Filtern, Brunnen oder Wellpointanlagen je
nach örtlichen Gegebenheiten.
Kontinuierlicher Betrieb und Überwachung der Anlage über die
gesamte Dauer der Erdarbeiten.
Ableitung des geförderten Wassers entsprechend den
behördlichen Vorgaben und wasserrechtlichen Bestimmungen.
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit auch bei wechselnden
Wasserständen und Witterungsverhältnissen.
Vorhalten von Reserveaggregaten zur Gewährleistung eines
unterbrechungsfreien Betriebs.
Rückbau und Entfernung sämtlicher Anlagen nach Beendigung
der Maßnahme.

10 d EP ......................... GP ............................

Einbau Bauwerke

Einbau Bauwerke
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13.15 Hebeanlage im Außenbereich liefern und setzen

Hebeanlage im Schacht einsetzen, ausrichten und verfüllen.

Planungsfabrikat Hebeanlage:
Pumpstation Aquapump XL Tronic, STZ 1300-S1
Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies
Abwasser ist mit einer, bzw. zwei überflutbaren Pumpen mit
Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die
Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft
beständigem Kunststoff (PE) besitzt einen offenen
Pumpenraum (Nassaufstellung) mit universalen
Anschlussmöglichkeiten. Die Steuerung erfolgt durch ein
anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen
potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden
werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine
GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare
KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau
verschiedene Technikschacht-Varianten als Zubehör zur
Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist
je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr: 680 528 =
Länge 2 m 680 529 = Länge 3 m 680 530 = Länge 4 m 680 531
= Länge 5 m

Ausführung
Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul
Anlagenart: Einzelanlage
Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff
Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr (DN): 100
Steighilfen: ja
Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung (DN): 100
Aufstellung: Nassaufstellung
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage
(Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie
Schaltgerät ist anzuschließen)
Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen
Gewicht netto: 172 kg
Gewicht brutto: 196 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Länge: 1240 mm
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Breite: 1240 mm
Höhe: 1416 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm

Behälter/Grundkörper
Druckabgang (DN): 50
Druckabgang (DA): 63 mm
Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1134 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1054 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1134 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 330 mm
Zulauf max. Anbohrung (DN): 150
Zulauf Nennweite (DA): 160 mm
Zulauf Nennweite (DN): 150
Zulauf Anzahl: 1
Lichte Weite Behälter (LW): 1000 mm
Nutzvolumen: 310 l

Fördereinrichtung
Pumpe: STZ 1300
Anzahl Pumpen: 1
Gewicht Pumpe: 27 kg
Anschlusstyp: Direktanschluss
Betriebsspannung: 400 V
Schutzklasse: I
Isolationsklasse: H
Cos phi - Leistungsfaktor: 0,8
Schutzart Pumpe: IP 68 (20m)
Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C
Förderleistung max.: 20 m³/h
Förderhöhe max.: 21 m
Drehzahl: 2900 U/min
Leistung P1: 1,3 kW
Leistung P2: 0,9 kW
Betriebsart: S1
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN8-F 6G 1,5 mm²
Laufrad Typ: Schneidwerk
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m
Nennstrom: 2,5 A

Steuerung
Schaltgerät: Comfort
Motorschutz Schalter: ja
Alarmgeber: Pegelsonde
Instrument Niveauerfassung: Pegelsonde
Art Niveauerfassung: hydrostatisch
Schutzart Schaltgerät: IP 54
Netzfrequenz: 50 Hz
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Betriebsspannung: 400 V
Anschlusstyp: Direktanschluss
Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem (SDS): ja

oder Gleichwertig!

1 St EP ......................... GP ............................

13.16 Hybridhebeanlage im Außenbereich liefern und setzen

Rückstauhebeanlage im Erdreich einsetzen, ausrichten und
verfüllen.

Planungsfabrikat Hybridhebeanlage:

Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 2 mot. Klappen, SPF
3000-S3, Konus
Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies
Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe, zwei motorischen
Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer
ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem
Kunststoff (PE) besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum.
Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der
integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der
Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über
das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine
optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlusssysteme
automatisch geschlossen werden und somit kein freier
Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung
während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die
das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in
einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500
zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen.
Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches
Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in
die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und
Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben
kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche
Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem
stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke
oder Technikschacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung
Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau
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Anlagenart: Einzelanlage
Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff
Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr (DN): 100
Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung (DN): 70
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: waagrecht
Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Norm: ÖNORM B 2501
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage
(Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie
Schaltgerät ist anzuschließen)
Rückstauschutz: Typ 6
Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen
Gewicht netto: 114,37 kg
Gewicht brutto: 136,07 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Gefällesprung: 15 mm
Länge: 1379 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 785 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper
Nenndruck (PN): 10
Druckabgang (DN): 80
Druckabgang (DA): 90 mm
Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne
Entlüftungsanschluss (DN): 70
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm
Auslauf Anzahl: 1
Auslauf Nennweite (DN): 150
Zulauf Nennweite (DN): 150
Zulauf Anzahl: 1
Lichte Weite Behälter (LW): 1000 mm
Lichte Weite Einstieg (LW): 800 mm
Nutzvolumen: 20 l
Behältervolumen: 65 l

Fördereinrichtung
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Pumpe: SPF 3000-S3 EcoXL
Anzahl Pumpen: 1
Gewicht Pumpe: 24 kg
Anschlusstyp: Direktanschluss
Schutzklasse: I
Isolationsklasse: F
Cos phi - Leistungsfaktor: 0,89
Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C
Förderleistung max.: 36 m³/h
Förderhöhe max.: 17,5 m
Drehzahl: 2845 U/min
Leistung P1: 3,2 kW
Leistung P2: 2,7 kW
Betriebsart: S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm²
Laufrad Typ: Freistromrad
Freier Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m
Nennstrom: 5,4 A

Steuerung
Schaltgerät: Comfort Plus mit Redundanz
Motorschutz Schalter: ja
Leistung Standby: 5 W
Alarmgeber: optischer Sonde
Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr
Art Niveauerfassung: pneumatisch
Schutzart Schaltgerät: IP 54
Betriebsspannung: 400 V
Anschlusstyp: Direktanschluss
Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem (SDS): ja
Erforderliche Absicherung Schaltgerät: 3 x C 16 A

oder Gleichwertig!

1 St EP ......................... GP ............................
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13.17 Schachtmodul LW 1000, Erdreich Zugang LW 600, 2130-2379 mm, Klasse A/B

Schachtmodul LW 1000, Erdreich Zugang LW 600, 2130-2379
mm, Klasse A/B
Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit
montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen
erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem
Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die
Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE)
besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das
modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit
Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel
kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE-HD
Norm: EN 13598-2
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage
(Steighilfen sind werksseitig vormontiert)
Zulassung: Z-42.1-527
Dichtheit: tagwasserdicht

Abmessungen
Gewicht netto: 163 kg
Gewicht brutto: 196 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 2130 - 2379 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück
Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Länge: 2400 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper
Zulauf max. Anbohrung (DN): 150
Lichte Weite Behälter (LW): 1000 mm
Lichte Weite Einstieg (LW): 600 mm

Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Abdeckplatte rund
Abdeckung Material: Grauguss
Abdeckung Farbe: schwarz
Abdeckung Breite: 648 mm
Abdeckung Höhe: 95 mm
Abdeckung Länge: 648 mm
Oberfläche: Grauguss
Verriegelung: unverriegelt
Belastungsklasse: B 125 (EN 124)
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Dichtheit: tagwasserdicht

oder Gleichwertig!

1 St EP ......................... GP ............................

13.18 Freiluftsäule und Zubehör

Freiluftsäule B: 590 mm, für Einbau Schaltgeräte
Freiluftsäule zum Einbau von Heizung und Druckleitung
außerhalb von Gebäuden, bestehend aus Sockel,
Schrankaufsatz sowie Montageplatte.

Abmessungen
Gewicht netto: 38 kg
Gewicht brutto: 45 kg
Breite: 590 mm
Höhe: 1740 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 715 mm

Warnleuchte für Freiluftsäule
Warnleuchte inklusive Warngerät zur zusätzlichen optischen
Anzeige von Störungen, für die Montage auf der Freiluftsäule,
für den Anschluss an Schaltgeräte mit potentialfreiem Kontakt.

Anschlusstyp: EU Stecker flach, 2-polig

Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 2 m

Abmessungen
Gewicht netto: 1,22 kg
Gewicht brutto: 1,78 kg
Verpackungsmaß Länge: 370 mm
Verpackungsmaß Breite: 370 mm
Verpackungsmaß Höhe: 200 mm

Einbauset Thermostat, Hygrostat
Einbauset Thermostat / Hygrostat für den Einbau im
Freiluftsäule zur Reduzierung von Kondensatbildung. Modul
bestehend aus Heizung, Thermostat und Hygrostat inkl.
Montageplatte.
Heizleistung: 30 W
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Anschlusswerte: 110-240V AC 50/60 Hz

Abmessungen
Gewicht netto: 1,25 kg
Gewicht brutto: 1,43 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Kabelzubehör Verlängerung für Motor
Kabelverlängerungsset mit Schutzart IP 67 (Schutz gegen
zeitweiliges Eintauchen) passend für Motor

Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 10 m

Abmessungen
Gewicht netto: 0,68 kg
Gewicht brutto: 0,72 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Kabelzubehör Verlängerung für Sonde
Kabelverlängerungsset mit Schutzart IP 67 (Schutz gegen
zeitweiliges Eintauchen) passend für Sonde

Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 10 m

Abmessungen
Gewicht netto: 0,45 kg
Gewicht brutto: 0,73 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

GSM Modem TeleControl für Comfort Schaltgeräte 230V/400V
GSM Modem TeleControl zur Verwendung mit Comfort
Schaltgeräten, zur Signalweiterleitung auf bis zu drei
Mobiltelefone inkl. Gehäuse, Netzteil und interner Antenne,
ohne SIM Karte.
Quad-Band GSM 850/900/1800/1900 MHz
230 V / 50 Hz
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Abmessungen
Gewicht netto: 0,98 kg
Gewicht brutto: 1,6 kg
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Kompressor-Set zur Lufteinperlung
Kompressor-Set zur Lufteinperlung zur Verwendung in
Kombination mit Hebeanlagen und Pumpstationen mit
Drucksteuerung. Inklusive Druckschlauch 20 m und
Anschlussstück. Dient der Verhinderung von Verschmutzungen,
Kompensierung von Undichtheiten und Vermeidung von
Kondensatbildung in Druckschläuchen über 10 m Länge.

Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 2,5 m

Abmessungen
Gewicht netto: 1,43 kg
Gewicht brutto: 1,61 kg
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

1 St EP ......................... GP ............................

13.19 Kabel NYY-J 5x2,5RE

STLB-Bau 10/2025 053
Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 2,5 RE,
Cu-Zahl 120.

30 m EP ......................... GP ............................

13.20 Kabelschutzrohr PE-HD-Verbundrohr flexibel AD 160mm Ringbunde

STLB-Bau 04/2025 051 TA
Kabelschutzrohr als Verbundrohr aus PE-HD DIN 8075, Maße
DIN 16961-1 in Sandwich-Bauweise, flexibel,
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Nenn-Außendurchmesser 160 mm, in Ringbunden, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr  
Verlegung Wasserdicht 0,5 bar
Verlegung in 
Einzelrohrlänge ca. 4 bis 10m

30 m EP ......................... GP ............................

Grundleitungen

Grundleitungen

13.21 PP-MD Rohr DN 100 (SN 10)

PP-MD Rohr DN 100

Abwasserkanal DIN EN 1610 für Schmutzwasser,
aus mineralverstärkten Polypropylen-Rohren (PP-MD),
Vollwandrohr nach DIN EN 14758,
mit Muffenverbindung, DN 100,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 10, DIN EN ISO 9969.
Geeignet für das Einleiten von heißen, flüssigen Medien mit
folgender Temperaturbeständigkeit:
dauerhaft bis +90°C,
Verlegung DIN EN 1610, in vorh. Gräben abgeböscht,
Bettung wird gesondert vergütet, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet.

30 m EP ......................... GP ............................

13.22 PP-MD Rohr DN 125 (SN 10)

Wie Position 13.21  jedoch:
PP-MD Rohr, SN 10, DN 125.

22 m EP ......................... GP ............................

13.23 PP-MD Rohr DN 150 (SN 10)

Wie Position 13.21  jedoch:
PP-MD Rohr, SN 10, DN 150.

106 m EP ......................... GP ............................
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13.24 PP-MD Rohr DN 200 (SN 10)

Wie Position 13.21 (Seite 117) jedoch:
PP-MD Rohr, SN 10, DN 200.

5 m EP ......................... GP ............................

13.25 PP-MD Abzweig, DN 100

Abzweig DN 100

Einfachabzweig
Nennweite Hauptrohr
DN 100
Nennweite Abzweig
DN 100, 45°,
mit zwei Muffen mit Gummiring,
für vorab angebotene Rohrleitung aus PP.

7 St EP ......................... GP ............................

13.26 PP-MD Abzweig, DN 125

Wie Position 13.25  jedoch:
Abzweig DN 125
Nennweite Hauptrohr
DN 125
Nennweite Abzweig
DN 100 bis DN 125, 45°.

5 St EP ......................... GP ............................

13.27 PP-MD Abzweig, DN 150

Wie Position 13.25  jedoch:
Abzweig DN 150
Nennweite Hauptrohr
DN 150
Nennweite Abzweig
DN 100 bis DN 160, 45°.

5 St EP ......................... GP ............................
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13.28 PP-MD Bogen DN 100

PP-MD Bogen DN 100

bis 45°,
mit einer Muffe mit Gummiring,
für vorab beschriebene Rohrleitung
aus PP-MD, DN 100.

10 St EP ......................... GP ............................

13.29 PP-MD Bogen DN 125

Wie Position 13.28  jedoch:
Bogen DN 125.

4 St EP ......................... GP ............................

13.30 PP-MD Bogen DN 150

Wie Position 13.28  jedoch:
Bogen DN 150.

2 St EP ......................... GP ............................

13.31 PP-MD Passtück DN 100

PP-MD Passtück DN 100

für vorab beschriebene Rohrleitung aus PP-MD,
für Leitungslängen kleiner 50cm,
für Passlängen, DN 100.

10 St EP ......................... GP ............................

13.32 PP-MD Passtück DN 125

Wie Position 13.31  jedoch:
Passstück DN 125.

5 St EP ......................... GP ............................

13.33 PP-MD Passtück DN 150

Wie Position 13.31  jedoch:
Passstück DN 150.

3 St EP ......................... GP ............................
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13.34 PP-MD Passtück DN 200

Wie Position 13.31 (Seite 119) jedoch:
Passstück DN 200.

2 St EP ......................... GP ............................

13.35 PP-MD Muffenstopfen DN 100

PP-MD Muffenstopfen DN 100

für vorab beschriebene Rohrleitung
aus PP-MD, DN 100.

5 St EP ......................... GP ............................

13.36 PP-MD Muffenstopfen DN 125

Wie Position 13.35  jedoch:
Muffenstopfen DN 125.

5 St EP ......................... GP ............................

13.37 PP-MD Muffenstopfen DN 160

Wie Position 13.35  jedoch:
Muffenstopfen DN 160.

5 St EP ......................... GP ............................

13.38 Anschluss an bestehende Rohrleitungsspitze DN 100/160 (SN10)

Anschluss an bestehenden Rohrleitungsspitze aus PP-MD (SN
10)
DN 160, mit vorab angebotenen PP-MD (SN10) Rohr DN 100,
einschließlich aller erforderlichen Form-, Übergangs- und
Verbindungsstücke.

8 St EP ......................... GP ............................

13.39 Anschluss an bestehende Rohrleitungsspitze DN 125/160 (SN10)

Wie Position 13.38  jedoch:
Anschluss an bestehenden Rohrleitungsspitze aus PP-MD (SN
10)
DN 160, mit vorab angebotenen PP-MD (SN10) Rohr DN 125.

4 St EP ......................... GP ............................
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13.40 Anschluss an bestehende Rohrleitungsspitze DN 150/150 (SN10)

Wie Position 13.38 (Seite 120) jedoch:
Anschluss an bestehenden Rohrleitungsspitze aus PP-MD (SN
10)
DN 150, mit vorab angebotenen PP-MD (SN10) Rohr DN 150.

2 St EP ......................... GP ............................

Wiederherstellung

Wiederherstellung

13.41 Nische schließen Beton C20/25 20000-25000cm2 T 25-30cm

STLB-Bau 10/2025 012
Nische schließen, Ausführung in der Bodenplatte,
mit Beton, C 20/25 DIN 1045-2, Querschnitt über 20000 bis
25000 cm2, Tiefe über 25 bis 30 cm, Arbeitshöhe bis 3,5 m.

30 St EP ......................... GP ............................

Nahwärmeleitung Kinderhaus

Nahwärmeleitung Kinderhaus

13.42 Flexibles Mantelrohr außen PE Wärmedämm. Innenrohr PE-X

Diffusionssperre glatt PN6 DN/OD40 AD 160mm T bis 1,25m

STLB-Bau 10/2025 041
Flexible Kunststoffmantelrohrleitung, für Erdverlegung, mit
PE-Außenmantel, mit Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit
0,032 W/(mK), bei einer Mitteltemperatur von 50 Grad C, glattes
Innenrohr aus Polyethylen PE-X mit Diffusionssperre,
Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), Einzelrohrleitung,
Außendurchmesser Innenrohr DN/OD 40, Mantelrohr
Außendurchmesser 160 mm, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Verlegung in vorh. Gräben,
abgeböscht, Graben-/Baugrubentiefe bis 1,25 m.

18 m EP ......................... GP ............................

Sonstiges

Sonstiges

13.43 Suchschachtung im Gebäude zur Freilegung von Bestandsleitungen

Herstellen einer punktuellen Suchschachtung im Gebäude zur
Freilegung von Bestandsleitungen unterhalb der Bodenplatte,
einschließlich Sägeschnitte, Aufbruch der Bodenplatte, Aushub,
Freilegen der Leitung, Zwischenlagerung, Verfüllung und
Verdichtung sowie Abtransport und Entsorgung des Materials.
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Ausführung unter beengten Verhältnissen im Bestand.
Tiefe bis 1 m unter Standnivau, Sohlenbreite über 0,5 bis 1,0 m

2 St EP ......................... GP ............................

13.44 Herstellung Hauseinführung

Fachgerechte Herstellung einer Hauseinführung für eine
PE-Leitung einschließlich druckwasserdichter Abdichtung und
Montage einer Innenarmatur.

Ausführung und Normen:
Die Ausführung erfolgt gemäß DIN 18533, DIN 1988, DVGW W
400-1 und GW 301. Die Durchführung muss dauerhaft gas- und
wasserdicht gegenüber drückendem Wasser sein.

Leistungsumfang:

Herstellen der Wanddurchführung mittels Kernbohrung
(Durchmesser passend zum Dichtsystem).

Lieferung und Einbau einer Ringraumdichtung.

Einziehen der PE-Leitung und spannungsfreie Verlegung im
Bereich der Einführung.

Erdarbeiten: Freilegen der Gebäudewand im
Einführungsbereich, Herstellen eines fachgerechten Sandbetts
für die Leitung sowie schichtenweise Verfüllung und
Verdichtung der Baugrube.

Armatur und Innenmontage:

Lieferung und fachgerechte Montage einer Absperrarmatur
(Kugelhahn oder Schieber nach DVGW-Zulassung) als erste
Absperreinheit hinter der Mauerdurchführung.

Montage einer stabilen Wandhalterung (Festpunkt), um
mechanische Belastungen der Leitung von der Abdichtung
fernzuhalten.

Fachgerechte Anbindung der PE-Leitung mittels 
E-Schweißmuffe unter Beachtung der Längskraftschlüssigkeit.
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Nebenleistungen:

Gestellung aller erforderlichen Bohrgeräte, Kernbohrmaschinen
und Montagehilfsmittel.

3 St EP ......................... GP ............................

13.45 Kopfloch 1,5 x 1,5 m

Erstellung und Verfüllen eines Kopfloches
(BxTxH ca.1,5 x 1,5 x 2,5 m) in einer Grünfläche inkl.
Entfernung des Bewuchses und fachgerechter
Bodenwiederherstellung

1 St EP ......................... GP ............................

13.46 Ringspaltverpressung, zementgebunden

Fachgerechtes Verpressen des Ringspaltes zwischen
Mediumrohr/Schutzrohr und Bauwerk mit einer geeigneten,
schrumpffreien zementgebundenen Suspension (z. B. Dämmer)
oder einem gleichwertigen Injektionsstoff.

Ausführung und Normen:
Die Arbeiten sind gemäß den allgemein anerkannten Regeln
der Technik, der DIN EN 12715 sowie der DIN 18533 (bei
Anforderungen an die Wasserundurchlässigkeit) auszuführen.
Die Materialauswahl muss auf die chemische Beständigkeit
gegenüber dem anstehenden Grundwasser und Boden
abgestimmt sein.

Leistungsumfang:

Vorbereiten der Verpressstellen, inkl. Einbau von
Injektionspackern, Entlüftungsleitungen und druckfester
Abdichtung der Spaltöffnungen (Abschalung).

Fachgerechtes Anmischen und Einbringen des
Verpressmaterials im Niederdruckverfahren.

Sicherstellung einer vollständigen, hohlraumfreien Verfüllung
des gesamten Ringspaltvolumens. Der Verpressvorgang ist erst
beendet, wenn das Material an der höchsten Stelle der
Entlüftungsleitung blasenfrei austritt.

Kontrolle und Dokumentation:

Kontinuierliche Überwachung von Verpressdruck und
Materialverbrauch.
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Sicherstellung, dass durch den Verpressdruck keine
Lageveränderung der Leitung (Aufschwimmen oder
Verschieben) eintritt.

Nebenleistungen:
Vorhalten aller Geräte, Pumpen, Schläuche und Mischer.
Reinigung der Baustelle von Zementschlämmen sowie
fachgerechter Rückbau der Packer und oberflächenbündiges
Verschließen der Injektionsöffnungen.

1 m³ EP ......................... GP ............................

13.47 Deckenaussparung 400x400 mm herstellen

Herstellen einer Deckenaussparung in einer Stahlbetondecke,
Abmessung 400 × 400 mm.

Ausführung gemäß den allgemein anerkannten Regeln der
Technik unter Beachtung der DIN EN 1992-1-1 in Verbindung
mit DIN 1045-1 sowie der DIN EN 4102 hinsichtlich
brandschutztechnischer Anforderungen.

Die Leistung umfasst das fachgerechte Anreißen der
Aussparung, das Schneiden oder Bohren der Stahlbetondecke
mittels geeigneter Verfahren, den erschütterungsarmen und
statisch unbedenklichen Abbruch des ausgeschnittenen
Bereichs sowie die ordnungsgemäße Entsorgung des
anfallenden Materials gemäß den geltenden abfallrechtlichen
Vorschriften.

Einschließlich Säubern und Nachbearbeiten der Schnittkanten
sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten und
Schutzmaßnahmen, insbesondere zum Schutz angrenzender
Bauteile und zur Vermeidung von Staub- und Lärmemissionen.
Einschließlich einer sofortigen, tragfähigen und unfallsicheren
Abdeckung der Öffnung gemäß UVV

Die Ausführung hat unter Berücksichtigung der statischen
Erfordernisse sowie der brandschutztechnischen Vorgaben zu
erfolgen. Erforderliche Abstimmungen mit der
Tragwerksplanung und Bauleitung sind in die Leistung
einzubeziehen.

2 St EP ......................... GP ............................

13.48 Dachausparung 400 × 400 mm, regendicht verschließen

Herstellen einer Aussparung in einer bestehenden
Stahlbeton-Dachkonstruktion, Abmessung 400 × 400 mm, inkl.
Durchdringung des kompletten Dachaufbaus (Dampfsperre,
Dämmung, Abdichtungslagen).
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Ausführung und Normen:
Erbringung der Leistung gemäß DIN EN 1992-1-1, DIN 1045-1
(Statik) sowie DIN 18531 (Dachabdichtung). Bei Arbeiten an der
Abdichtung ist zudem das Fachregelwerk des Deutschen
Dachdeckerhandwerks zu beachten.

Leistungsumfang:

Fachgerechtes Freilegen des Dachaufbaus im Bereich der
Aussparung. Die bestehende Dachabdichtung ist so
zurückzuschlagen oder zu sichern, dass ein fachgerechter
späterer Anschluss möglich ist.

Erschütterungsarmes Herstellen der Betonöffnung mittels
Diamant-Schneid- oder Bohrverfahren. Wichtig: Beim
Nassschneiden ist das anfallende Schlämmwasser sofort
abzusaugen, um ein Eindringen in die Dämmung oder das
Gebäudeinnere zu verhindern.

Kontrollierter Ausbau und Abtransport des Betonkerns sowie
der Dämmstoffe; ordnungsgemäße Entsorgung gemäß
abfallrechtlichen Vorschriften.

Notabdichtung und Sicherheit:

Sofortige Herstellung eines regendichten Notverschlusses nach
dem Ausschneiden. Dieser muss windgebietsabhängig
standsicher und fachgerecht an die vorhandene
Dachabdichtung (z. B. durch Kalt- oder
Heißverklebung/Anflanschen) angebunden werden, um
Hinterläufigkeit bei Niederschlag sicher auszuschließen.

Die Ausführung muss so erfolgen, dass die Notabdichtung für
die spätere Montage (z. B. Dachsockel für Lüfter) schadensfrei
und ohne großen Aufwand rückgebaut werden kann.

Herstellung einer unfallsicheren Abdeckung/Umwehrung der
Öffnung gemäß UVV (DGUV-Vorschriften für Arbeiten auf
Dächern).

Statik:
Die Arbeiten dürfen erst nach schriftlicher Freigabe durch den
Tragwerksplaner erfolgen.

1 St EP ......................... GP ............................
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13.49 Punktuelle Sanierung Rohrbruch Grundleitung

Sanierung eines lokal begrenzten Rohrbruchs an einer
bestehenden Grundleitung im Außenbereich.

Ausführung gemäß den anerkannten Regeln der Technik sowie
unter Beachtung der einschlägigen Normen und Vorschriften,
insbesondere:
DIN 18300 Erdarbeiten
DIN 18306 Entwässerungskanalarbeiten
DIN EN 1610 Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen
und Kanälen
DIN 1986 Entwässerungsanlagen für Gebäude und
Grundstücke
DWA-A 139 Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und
-kanälen
sowie unter Einhaltung aller einschlägigen Unfallverhütungs und
Arbeitsschutzvorschriften

Leistungsumfang:
Freilegen der Schadstelle einschließlich erforderlicher
Erdarbeiten und ggf. Sicherung der Baugrube
Ausbauen und fachgerechtes Entsorgen des beschädigten
Rohrabschnitts
Liefern und Einbauen eines neuen Rohrstücks einschließlich
aller erforderlichen Verbindungselemente und Dichtungen,
passend zum vorhandenen Rohrsystem
Herstellen der fachgerechten Anschlüsse an die
Bestandsleitung unter Berücksichtigung von Lage, Gefälle und
Dichtheit
Durchführung einer Dichtheitsprüfung im reparierten Bereich,
sofern erforderlich
Wiederverfüllung des Leitungsgrabens mit geeignetem Material
sowie lagenweises Verdichten gemäß den technischen
Anforderungen
Wiederherstellung der Oberfläche entsprechend dem
ursprünglichen Zustand

1 St EP ......................... GP ............................

13.50 Erschwernisse bei Kreuzungen

Erschwernisse bei Kreuzungen der Baugrube bzw. Unterfahren
von Versorgungsleitungen und Kabel gleich welcher Werkstoff,
wenn hierfür Sicherungsarbeiten wie Durchbohren des
Erdmaterials unter der Rohrsohle einschl. erforderlich sind.
Unterholz oder Aufhängen der Rohre notwendig werden.
Leistung einschließlich Wiedereinfüllen der Kreuzungsstelle und
Wiederherstellen des Zustandes,
sowie Lieferung der erforderl. Materialien.
Schräg verlaufende Leitungen zählen bis 5,0 m freie Länge als
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eine Kreuzung, bis 10,0 m als zwei Kreuzungen usw.
Mehrere Leitungen innerhalb einer Breite und Höhe von 50 cm
zählen als eine Kreuzung.

6 St EP ......................... GP ............................

13.51 Baustelleneinrichtung

Ausführung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen.

Folgende Leistungen gehören im Mindestmaß zu der Leistung
des Einrichtens der Baustelle des AN (gilt für alle Leistungen
des AN):
- Container, Tagesunterkünfte und Sonstiges des AN, maximal
  zulässige Fläche für Container des AN ca. 100 m2
- Hubzeuge, Fördereinrichtungen, Montagehilfmittel,
  Montageverbände des AN nebst zugehörigen
  Zuwegungen/Fundamenten/Aufstellflächen etc.,
- herrichten Kranstellfläche(n) und der Baukräne sowie deren
  Fundamentierung,
- alle Materialien und Zubehörteile, die nicht extra genannt sind,
aber
  zur fertigen Leistung gehören
- alle Arbeits- und Schutzgerüste, Schutzvorrichtungen wie
Netze usw.,
  Umwehrungen, Abstützungen und sonstigen
Hilfskonstruktionen etc.
  des AN,
- alle Geräte des AN,
- Medienversorgung aller Geräte und Maschinen des AN,
- für die eigenen Leistungen benötigte Baustrom- und
  Bauwasseranschlüsse mit zugehörigen Zählern für den nicht
  vom AG übernommenen Verbrauch für Aufenthaltscontainer
des
  AN und Verbrauchsablesungen mit der Objektüberwachung.

Die Ausführung ist mit der Objektüberwachung abzustimmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Konzepte des AN
zur Einrichtung der Baustelleneinrichtung des AN und zum
Rückbau dieser Baustelleneinrichtungen (v. a. bzgl. Containern)
entsprechend der unterschiedlichen Bauzustände etc. zu
berücksichtigen sind.

Die Vergütung zum Einrichten der Baustelle erfolgt erst nach
tatsächlich umfänglicher Ausführung; als Zeitpunkt wird die
funktionsfähige Errichtung der stationären Kräne definiert.

1 St EP ......................... GP ............................
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13.52 Bestandspläne auf Papier und Datenträger in 3-facher

Ausfertigung

Bestandspläne auf Papier und Datenträger

für alle verlegten und vermessenen:
   - Schmutzwassergrundleitungen
   - Leerrohre
   - Kühlwasserleitungen
   - Druckleitungen
   - Zisternen-Zu- und Ableitungen
   - usw.

Die Bestandspläne sind wie folgt in 3-facher Ausfertigung mit
der Bestandsdokumentation abzugeben:

-  Vermessene Bestandspläne über Führung von
   Leitungen, Kanälen und Trassen auf Papier

-  Vermessene Bestandspläne wie vor beschrieben, jedoch    als
cad - file im Format *.dwg und *.pdf auf
   Datenträger (USB-Stick).
   Die Struktur der Ausführungspläne muss beibehalten
   werden, insbesondere die Layerstruktur, externe
   Referenzen, Zeichnungseinheit, Einfügepunkt und
   die Dateinamenskonvention

-  Bestandspläne auf Papier und als PDF-Datei (auf
   USB-Stick) mit eingearbeiteter Fotodokumentation,
   von allen verlegten TGA-Leitungen, welche in der
   Bodenplatte, der Betonvoute oder im Erdreich verlegt     
wurden, zur eindeutigen Dokumentation in Bezug auf
   Lage sowie Verlegung.
   Die auf den Fotos verwendete Nummerierung
   ist in den Plänen zu übernehmen und dort
   einzutragen.

1 St EP ......................... GP ............................

13.53 Fotodokumentation der erdverlegten Schmutzwassergrundleitungen

Fotodokumentation

der erdverlegten Schmutzwassergrundleitungen, zur
eindeutigen Dokumentation in Bezug auf Lage sowie 
Verlegung.

An folgenden Stellen sind im offenen Graben u.a. zwingend
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Fotos zu erstellen:
- an allen Grundleitungsanschlüssen
- an allen Einbauteilen
- an allen Abweigen
- an allen Abstürzen

Die Bilder sind an den jeweiligen Positionen in die vermessenen
Bestandspläne einzuarbeiten.
Die Fotos sind zusätzlich auf Datenträger und auf Fotopapier
der Dokumentation beizulegen.

1 St EP ......................... GP ............................

13.54 Veranlassen und Mitwirken Grundleitungsprüfungen

Veranlassen und Mitwirken Grundleitungsprüfungen

Sämtliche verlegten Grundleitungen werden umfassend
geprüft. Dies geschieht durch einen vom AG gestellten
externen Dienstleister.
Hierbei werden u.a. folgende Arbeiten durchgeführt:
- Dichtheitsprüfungen
- Spülen der Rohrleitungen
- Inspektion der Leitungen mittels Kamerabefahrung

Die Prüfungen sind zwingend nach dem Verfüllen der
Rohrleitungsgräben und vor den Betonierarbeiten
durchzuführen. Der AN ist hier eigenverantwortlich für
eine frühzeitige Terminabstimmung mit dem Bauherren
bzw. dessem Diestleister zuständig.

Die Position vergütet das Mittwirken bei allen
Prüfungen sowie die Veranlassung und
Terminkoordination.

1 St EP ......................... GP ............................

13.55 Vermessung der erdverlegten Rohrleitungsstrassen

Vermessung der Rohrleitungstrassen

aller erdverlegten Schmutzwasserleitungen unter der
Bodenplatte sowie im Außenbereich, einschließlich anfertigen
von eingemessenen Bestandsplänen für Grundriss und
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Höhenlage.
Die Einmesspläne sind an allen Eckpunkten zu positionieren.
Alle Leitungseckpunkte sind bezogen auf das Bauwerk
einzumessen und zu bemaßen.
Als Grundlagenpläne sind die Ausführungspläne zu verwenden.

1 St EP ......................... GP ............................

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten
Mit der Angebotsunterschrift erklärt der Bieter, dass
die Verechnungssätze für die Stundenlohnarbeiten unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt
wurden und unabhängig von der Zahl der abgerechneten
Stunden gelten.
In den Stundenverrechnungssätzen sind außer den Lohn- und
Gehaltskosten und Gemeinkostenanteilen die
Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksamen Leistungen,
sowie sämtliche Lohn- und Gehaltsnebenkosten enthalten.
Ferner beinhalten diese die Fahrt-, Wege- und
Reisekostenanteile, Auslösungen, Rüstzeit- und
Kleinwerkzeugkosten.
Aufwand- und Zeitkosten für Fahrten zwischen
Betriebsgelände und Baustelle können nur anerkannt
werden, wenn die betreffenden Fahrten ausschließlich
zur Ausführung von Stundenlohnarbeiten durchgeführt
wurden.
Polier-, bzw. Vorarbeiter-Einsatzstunden für Kontrolle,
Einweisung und Abrechnungsbearbeitung von
Stundenlohnarbeiten werden nicht vergütet.
Stundenlohnarbeiten gelten grundsätzlich als "Leistung
nach besonderer Anordnung des AG"

13.56 Stundensatz Vorarbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis und auf Anweisung der örtlichen Bauleitung zur
Ausführung kommen.
Die Regiestunden sind spätestens am nächsten Arbeitstag zur
Unterschrift vorzulegen.

5 Std EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

13.57 Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis und auf Anweisung der örtlichen Bauleitung zur
Ausführung kommen.
Die Regiestunden sind spätestens am nächsten Arbeitstag zur
Unterschrift vorzulegen.

5 Std EP ......................... GP ............................

13.58 Stundenlsatz Montagehelfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis und auf Anweisung der örtlichen Bauleitung zur
Ausführung kommen.
Die Regiestunden sind spätestens am nächsten Arbeitstag zur
Unterschrift vorzulegen.

5 Std EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  13  

   Leitungsbau und Hebeanlagen HLS, Netto: ...............................
    

14   Titel   Regenwasserzisterne (HLS)

Erdarbeiten außen

Erdarbeiten außen

14.1 Boden Graben lösen lagern geböschte Wände Sohlen-B 0,9-1m T bis 3m SU

STLB-Bau 10/2025 002
Boden der Gräben, profilgerecht lösen, seitlich lagern, Abfall ist
nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023
sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0
Lehm, Schluff nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, mit
geböschten Wänden, Breite der Sohle über 0,9 bis 1 m,
Aushubtiefe bis 3 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU
DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

50 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

14.2 Rohrgraben verfüllen und verdichten maschinell

Verfüll- und Verdichtungsarbeiten,
lagenweises Verfüllen von Gräben,
vollständig maschinell eingefüllt und verdichtet.
profilgerecht, mit Liefermaterial,
Mineralgemisch 0/32-0/45,
lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad DPr 100%,
Einbauhöhen bis 0,50 m.
Vergütung erfolgt nur dann, wenn die ausdrückliche, schriftliche
Zustimmung der Objektüberwachung vorliegt.

Der Nachweis der Verdichtungsqualität ist vom AN mittels
Lastplattenversuch zu führen und anschließend der
Objektüberwachung vorzulegen.
Die Abrechnung dieser Verdichtungsnachweise erfolgt über
eine gesonderte Position.

30 m3 EP ......................... GP ............................

14.3 Sand Leitungszone Rohr einbauen verdichten D 20cm Sohlen-B 0,9-1m

STLB-Bau 10/2025 002
Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für
Leitungszone von Rohrleitungen, bestehend aus Bettung,
Seitenverfüllung und Abdeckung, DIN EN 1610, profilgerecht
einbauen und verdichten, in Graben für
Wasserversorgungsleitung, Schichtdicke 20 cm, Breite der
Sohle über 0,9 bis 1 m.

30 m EP ......................... GP ............................

14.4 Baugrube für Regenwasserzisterne herstellen

Aushub für Schachtbauwerke Regenwasserzisterne
in 0,00  3,50 m Tiefe in Böden, Durchmesser 2,5 - 3,00 m, gem.
DIN 18300, VOB, Teil C,
neueste Fassung, Homogenbereiche B1  B5 (Bodenklassen
14), einschließlich Aushub und Planum.

Herstellen einer Bettungsschicht gem. Herstellervorgabe
auf der Baugrubensohle ist einzurechnen.

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle, nicht
gelockert.

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

14.5 Wasserhaltung durchführen

Wasserhaltung zur Sicherstellung trockener Baugruben
während sämtlicher Erdarbeiten herstellen, vorhalten, betreiben
und zurückbauen. Einschließlich aller erforderlichen
Maßnahmen zur Absenkung, Ableitung und ggf. Reinigung von
Grund-, Schichten- und Oberflächenwasser.

Ausführung gemäß den anerkannten Regeln der Technik sowie
unter Beachtung der einschlägigen Normen und Vorschriften,
insbesondere:
DIN 18305 Wasserhaltungsarbeiten
DIN 4124 Baugruben und Gräben

Die Leistung umfasst insbesondere:
Einrichten der Wasserhaltungsanlage mit erforderlichen
Pumpen, Leitungen, Filtern, Brunnen oder Wellpointanlagen je
nach örtlichen Gegebenheiten.
Kontinuierlicher Betrieb und Überwachung der Anlage über die
gesamte Dauer der Erdarbeiten.
Ableitung des geförderten Wassers entsprechend den
behördlichen Vorgaben und wasserrechtlichen Bestimmungen.
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit auch bei wechselnden
Wasserständen und Witterungsverhältnissen.
Vorhalten von Reserveaggregaten zur Gewährleistung eines
unterbrechungsfreien Betriebs.
Rückbau und Entfernung sämtlicher Anlagen nach Beendigung
der Maßnahme.

5 d EP ......................... GP ............................

Grundleitungen

Zu- und Ablaufleitungen

14.6 PP-MD Rohr DN 100 (SN 10)

PP-MD Rohr DN 100

Abwasserkanal DIN EN 1610 für Schmutzwasser,
aus mineralverstärkten Polypropylen-Rohren (PP-MD),
Vollwandrohr nach DIN EN 14758,
mit Muffenverbindung, DN 100,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 10, DIN EN ISO 9969.
Geeignet für das Einleiten von heißen, flüssigen Medien mit
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Übertrag: ................................

folgender Temperaturbeständigkeit:
dauerhaft bis +90°C,
Verlegung DIN EN 1610, in vorh. Gräben abgeböscht,
Bettung wird gesondert vergütet, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet.

30 m EP ......................... GP ............................

14.7 PP-MD Abzweig, DN 100

Abzweig DN 100

Einfachabzweig
Nennweite Hauptrohr
DN 100
Nennweite Abzweig
DN 100, 45°,
mit zwei Muffen mit Gummiring,
für vorab angebotene Rohrleitung aus PP.

2 St EP ......................... GP ............................

14.8 PP-MD Bogen DN 100

PP-MD Bogen DN 100

bis 45°,
mit einer Muffe mit Gummiring,
für vorab beschriebene Rohrleitung
aus PP-MD, DN 100.

20 St EP ......................... GP ............................

14.9 PP-MD Passtück DN 100

PP-MD Passtück DN 100

für vorab beschriebene Rohrleitung aus PP-MD,
für Leitungslängen kleiner 50cm,
für Passlängen, DN 100.

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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14.10 PP-MD Muffenstopfen DN 100

PP-MD Muffenstopfen DN 100

für vorab beschriebene Rohrleitung
aus PP-MD, DN 100.

2 St EP ......................... GP ............................

14.11 Anschluss an bestehende Rohrleitungsspitze DN 100/160 (SN10)

Anschluss an bestehenden Rohrleitungsspitze aus PP-MD (SN
10)
DN 160, mit vorab angebotenen PP-MD (SN10) Rohr DN 100,
einschließlich aller erforderlichen Form-, Übergangs- und
Verbindungsstücke.

2 St EP ......................... GP ............................

Einbau Bauwerke

Einbau Bauwerke

14.12 Regenwasserzisterne im Außenbereich liefern und setzen

Zisterne in offener Baugrube einsetzen, ausrichten und
verfüllen.

Regenwasserzisterne aus Stahlbetonfertigteilen,
bestehend aus
- monolithischem Grundkörper nach DIN 4034 T2
  mit werkseitig einbetonierter Auslaufmuffe DN/DA 110
  Beton C 40/50, Wandstärke 10 cm, Bodenstärke 12 cm
- Konus SH-F, Bauhöhe 600 mm, Einstiegsöffnung 625 mm
  mit zwei Zulaufmuffen und einer Versorgungsmuffe
  jeweils DN/DA 110 mm
- Schachtabdeckung Klasse B ohne Lüftung
- zwei Ausgleichsringen verschiebesicher 100 mm
- Filterkorb mit Zulaufrohr
- Überlaufsiphon mit Tierschutz

liefern frei Baustelle und gemäß Herstellervorgabe komplett
versetzen und montieren,
inkl. aller Nebenarbeiten

Nutzvolumen: ca. 10.500 ltr.
Außendurchmesser: ca. 2.700 mm
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Innendurchmesser: ca. 2.500 mm
Einbautiefe: ca. 3.000 mm
Gesamtgewicht: ca. 8.250 kg

Fabrikat/Typ:
FUCHS Aqualith Simplex mit Zubehör 
oder gleichwertig

1 St EP ......................... GP ............................

14.13 Kabelschutzrohr PE-HD-Verbundrohr flexibel AD 110mm Ringbunde

Kabelschutzrohr als Verbundrohr aus PE-HD DIN 8075, Maße
DIN 16961-1 in Sandwich-Bauweise, flexibel,
Nenn-Außendurchmesser 110 mm, in Ringbunden, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr  
Verlegung Wasserdicht 0,5 bar
Verlegung in 
Einzelrohrlänge ca. 4 bis 10m

30 m EP ......................... GP ............................

Sonstiges

14.14 Suchschachtung zur Freilegung von Bestandsleitungen

Herstellen einer punktuellen Suchschachtung außerhalb des
Gebäudes zur Freilegung von Bestandsleitungen 
einschließlich Aushub, Freilegen der Leitung,
Zwischenlagerung, Verfüllung und Verdichtung sowie
Abtransport und Entsorgung des Materials.

Tiefe bis 1 m unter Standnivau, Sohlenbreite über 0,5 bis 1,0 m

2 St EP ......................... GP ............................

14.15 Kopfloch 1,5 x 1,5 m

Erstellung und Verfüllen eines Kopfloches
(BxTxH ca.1,5 x 1,5 x 2,5 m) in einer Grünfläche inkl.
Entfernung des Bewuchses und fachgerechter
Bodenwiederherstellung

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

14.16 Erschwernisse bei Kreuzungen

Erschwernisse bei Kreuzungen der Baugrube bzw. Unterfahren
von Versorgungsleitungen und Kabel gleich welcher Werkstoff,
wenn hierfür Sicherungsarbeiten wie Durchbohren des
Erdmaterials unter der Rohrsohle einschl. erforderlich sind.
Unterholz oder Aufhängen der Rohre notwendig werden.
Leistung einschließlich Wiedereinfüllen der Kreuzungsstelle und
Wiederherstellen des Zustandes,
sowie Lieferung der erforderl. Materialien.
Schräg verlaufende Leitungen zählen bis 5,0 m freie Länge als
eine Kreuzung, bis 10,0 m als zwei Kreuzungen usw.
Mehrere Leitungen innerhalb einer Breite und Höhe von 50 cm
zählen als eine Kreuzung.

5 St EP ......................... GP ............................

14.17 Fotodokumentation der erdverlegten Zisternenleitungen

Fotodokumentation

der erdverlegten Zisternenleitungen, zur eindeutigen
Dokumentation in Bezug auf Lage sowie  Verlegung.

An folgenden Stellen sind im offenen Graben u.a. zwingend
Fotos zu erstellen:
- an allen Grundleitungsanschlüssen
- an allen Einbauteilen
- an allen Abweigen
- an allen Abstürzen

Die Bilder sind an den jeweiligen Positionen in die vermessenen
Bestandspläne einzuarbeiten.
Die Fotos sind zusätzlich auf Datenträger und auf Fotopapier
der Dokumentation beizulegen.

1 St EP ......................... GP ............................

14.18 Veranlassen und Mitwirken Grundleitungsprüfungen

Veranlassen und Mitwirken Grundleitungsprüfungen

Sämtliche verlegten Grundleitungen werden umfassend
geprüft. Dies geschieht durch einen vom AG gestellten
externen Dienstleister.
Hierbei werden u.a. folgende Arbeiten durchgeführt:
- Dichtheitsprüfungen
- Spülen der Rohrleitungen
- Inspektion der Leitungen mittels Kamerabefahrung

Die Prüfungen sind zwingend nach dem Verfüllen der
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Rohrleitungsgräben und vor den Betonierarbeiten
durchzuführen. Der AN ist hier eigenverantwortlich für
eine frühzeitige Terminabstimmung mit dem Bauherren
bzw. dessem Diestleister zuständig.

Die Position vergütet das Mittwirken bei allen
Prüfungen sowie die Veranlassung und
Terminkoordination.

1 St EP ......................... GP ............................

14.19 Vermessung der erdverlegten Rohrleitungsstrassen

Vermessung der Rohrleitungstrassen

aller erdverlegten Zisternenleitungen im Außenbereich,
einschließlich anfertigen von eingemessenen Bestandsplänen
für Grundriss und Höhenlage.
Die Einmesspläne sind an allen Eckpunkten zu positionieren.
Alle Leitungseckpunkte sind bezogen auf das Bauwerk
einzumessen und zu bemaßen.
Als Grundlagenpläne sind die Ausführungspläne zu verwenden.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  14  

  Regenwasserzisterne (HLS), Netto: ...............................
    

15   Titel   Stundenlohnarbeiten - Baumeister -

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten kommen nur zur Abrechnung, wenn sie
vorher mit dem AG vereinbart wurden.

Stundennachweise sind dem Bauleiter innerhalb 1 Woche
zur Anerkennung vorzulegen. Die Rechnung erfolgt nur
auf Grund von anerkannten Stundennachweisen. Mit den
angebotenen Stundensätzen sind auch alle Zulagen
abgegolten. An-und Abfahrtszeiten sind in die Preise
einzurechnen.
Vergütet werden nur die reinen Einsatzzeiten auf der
Baustelle.

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags-
und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen;
sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.
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Übertrag: ................................

Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur
der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für
Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet.
Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben
und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger
Arbeitskräfte anzubieten.

STUNDENSÄTZE

15.1 Stundensatz Polier/Schachtmeister

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn, einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten,
Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgleichen,
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für
Überstunden sind einzurechnen. Zuschläge für Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

Polier/Schachtmeister

20 h EP ......................... GP ............................

15.2 Stundensatz Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten wie vor,

jedoch Spezialbaufacharbeiter

50 h EP ......................... GP ............................

15.3 Stundensatz Bauhelfer

Stundenlohnarbeiten wie vor,

jedoch Bauhelfer

50 h EP ......................... GP ............................

GERÄTESÄTZE

15.4 LKW einsetzen, Nutzlast über 1 bis 3,5t

LKW, mit Fahrer/-in,
auf Anordnung des AG einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
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lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn,

LKW, mit Pritsche, Nutzlast 1 bis 3,5 t.

5 h EP ......................... GP ............................

15.5 LKW einsetzen, Nutzlast über 8 bis 10t

LKW, mit Fahrer/-in,
wie vor, jedoch

LKW mit Kipper, Nutzlast 8 bis 10 t.

5 h EP ......................... GP ............................

15.6 LKW einsetzen, Nutzlast über 12 bis 17t

LKW, mit Fahrer/-in,
wie vor, jedoch

Allrad-LKW mit Kipper, Nutzlast 12 bis 17 t.

10 h EP ......................... GP ............................

15.7 Radlader einsetzen, Leistung 18-37kW

Radlader, mit Fahrer/-in,
auf Anordnung des AG einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn,

Radlader mit Klappschaufel, Motorleistung 18 bis 37 kW.

5 h EP ......................... GP ............................

15.8 Minibagger einsetzen, Einsatzgewicht 2,5 bis 5t

Baumaschine einsetzen wie vor, jedoch

Minibagger mit Gummikettenlaufwerk,
Grabgefäß nach Bedarf,
Einsatzgewicht 2,5 - 5t

5 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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15.9 Mobil-Hydraulikbagger einsetzen, Einsatzgewicht 12 - 15t

Baumaschine einsetzen wie vor, jedoch

Hydraulikbagger mit Mobilfahrwerk,
Grabgefäße nach Bedarf,
Einsatzgewicht 17 - 25t.

5 h EP ......................... GP ............................

15.10 Ketten-Hydraulikbagger einsetzen, Einsatzgewicht 27 - 35t

Baumaschine einsetzen wie vor, jedoch

Hydraulikbagger mit Kettenfahrwerk,
Grabgefäße nach Bedarf,
Einsatzgewicht 27 - 35t.

10 h EP ......................... GP ............................

15.11 Zulage Abbruchhammer

Zulage zum Hydraulikbagger der Vorposition
für den Einsatz eines Hydraulikhammers mit
Abbruchmeisel.

5 h EP ......................... GP ............................

15.12 Zulage Betonzange

Zulage zum Hydraulikbagger der Vorposition
für den Einsatz einer hydraulischen Abbruch-
zange

5 h EP ......................... GP ............................

15.13 Kompressor einsetzen, bis 3m3/min

Baugerät einsetzen wie vor, jedoch

Mobil-Kompressor,
Luftleistung bis 3 m3/min,
mit 20 m Schlauch und einem Bohr- oder Abbauhammer.

5 h EP ......................... GP ............................

15.14 Rüttelplatte einsetzen

Baugerät einsetzen wie vor, jedoch

Rüttelplatte, reversierbar,
Dieselantrieb,
Gewicht bis 350 kg

5 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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15.15 Stampfer einsetzen

Baugerät einsetzen wie vor, jedoch

Stampfer,
mit Verbrennungsmotor,
Gewicht bis 50 kg

5 h EP ......................... GP ............................

15.16 Trennschleifer einsetzen, Stein oder Metall

Baugerät einsetzen wie vor, jedoch

Trennschleifer einschl. Trennscheiben,
für Stein oder Metall,
Scheibendurchmesser 230 mm,
inkl. PSA für Bedienpersonal.

10 h EP ......................... GP ............................

15.17 Bohr-/Meiselhammer einsetzen bis 0,25kW

Baugerät einsetzen wie vor, jedoch

Bohr-/ Meiselhammer
einschl. Werkzeug,
Elektromotor,
Leistung bis 0,25 kW.

10 h EP ......................... GP ............................

15.18 Mobilhydraulikkran einsetzen bis 100to-Klasse

Baugerät einsetzen wie vor, jedoch

Mobilhydraulikkran,
einschl. Haken, Gehänge und Hebebändern

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  15  
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