
Angebot des Bieters:

I Anlagengruppe 4

A Anrechenbare Kosten

Der Honorarberechnung sind vorläufige, beispielhaft angenommene, anrechenbare Kosten netto 

zu Grunde zu legen in Höhe von: (auf Basis: KG 400: 2.658.759,61 € netto) 

725.950,34 €

4.703,69 €

ALG 4 730.654,03 €

B Honorarermittlung: Grundleistungen

angebotene Honorarzone (Grundlage: § 5, § 56 und Anlage 15.2 HOAI 2021) II (Einschätzung des AG)

angebotener Honorarsatz (Grundlage: Honorartafel zu § 56, HOAI 2021) Basis

vorläufiges Basishonorar netto 129.936,33 € (bei Überschreitung: RIFT-Tab.)

optional: Zu-/Abschlag (Grundlage: § 7 HOAI 2021) in % 0,00% (Zuschlag +, Abschlag -)

angebotenes 100%-Honorar netto 129.936,33 €

Honorar für LPH 6-7 (Stufe 1)                            12,0%

es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 15.592,36 €

Honorar für LPH 8-9 (Stufe 2)                            36,0%

es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 46.777,08 €

Summe Honorar: Grundleistungen 48,0% ALG 4 62.369,44 €

C Honorarermittlung: Erhöhung für Umbauten und Modernisierung von Gebäuden

Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen von Gebäuden und Innenräumen nach § 56 HOAI 2021

prozentualer Ansatz 0,00% 0,00 €

0,00%

0,00%

Summe Honorar: Erhöhung für Umbauten u. Modernisierung von Gebäuden ALG 4 0,00 €

D Summe Honorar: Grundleistungen inkl. UBZ und mzvB ALG 4 62.369,44 €netto

Anmerkung: Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist in der Höhe des Umbauzuschlags angemessen mit zu 
berücksichtigen (siehe § 8 Ingenieurvertrag - Technische Ausrüstung)

Bitte geben Sie zur Information den prozentualen Anteil der Erhöhung des Umbauzuschlags bei angemessener 
Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz an:

prozentualer Anteil der reinen Erhöhung für Umbauten und 
Modernisierungen: (0 - 50% gem. § 56 (5) HOAI 2021)

prozentualer Anteil der angemessenen Berücksichtigung der 
mitzuverarbeitenden Bausubstanz:

netto

Vertrag Anl. 4

Gemeinde Karlshuld

Sanierung Mehrzweckhalle
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WICHTIGER HINWEIS: Die Informationen in diesem Dokument sind geistiges Eigentum von der Verfahrensbetreuung. 
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II Anlagengruppe 5

A Anrechenbare Kosten

Der Honorarberechnung sind vorläufige, beispielhaft angenommene, anrechenbare Kosten netto 

zu Grunde zu legen in Höhe von: (auf Basis: KG 400: 2.658.759,61 € netto) 

122.885,75 €

4.703,69 €

ALG 5 127.589,44 €

B Honorarermittlung: Grundleistungen

angebotene Honorarzone (Grundlage: § 5, § 56 und Anlage 15.2 HOAI 2021) II (Einschätzung des AG)

angebotener Honorarsatz  (Grundlage: Honorartafel zu § 56, HOAI 2021) Basis

vorläufiges Basishonorar netto 32.756,72 € (bei Überschreitung: RIFT-Tab.)

Zu-/Abschlag (Grundlage: § 7 HOAI 2021) in % 0,00% (Zuschlag +, Abschlag -)

angebotenes 100%-Honorar netto 32.756,72 €

Honorar für LPH 6-7 (Stufe 1)                            12,0%

es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 3.930,81 €

Honorar für LPH 8-9 (Stufe 2)                            36,0%

es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 11.792,42 €

Summe Honorar: Grundleistungen 48,0% ALG 5 15.723,23 €

C Honorarermittlung: Erhöhung für Umbauten und Modernisierung von Gebäuden

Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen von Gebäuden und Innenräumen nach § 56 HOAI 2021

prozentualer Ansatz 0,00% 0,00 €

0,00%

0,00%

Summe Honorar: Erhöhung für Umbauten u. Modernisierung von Gebäuden ALG 5 0,00 €

D Summe Honorar: Grundleistungen inkl. UBZ und mzvB ALG 5 15.723,23 €

nettoSumme vorläufige anrechenbare Kosten

prozentualer Anteil der reinen Erhöhung für Umbauten und 
Modernisierungen: (0 - 50% gem. § 56 (5) HOAI 2021)

KG 450

1/7 KG 490

prozentualer Anteil der angemessenen Berücksichtigung der 
mitzuverarbeitenden Bausubstanz:

netto

netto

netto

Anmerkung: Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist in der Höhe des Umbauzuschlags angemessen mit zu 
berücksichtigen (siehe § 8 Ingenieurvertrag - Technische Ausrüstung)

Bitte geben Sie zur Information den prozentualen Anteil der Erhöhung des Umbauzuschlags bei angemessener 
Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz an:



Vertrag Anl. 4

Gemeinde Karlshuld

Sanierung Mehrzweckhalle

VgV-Verfahren Technische Ausrüstung ALG 4, 5, 6, 7 (ELT)

Formblatt zum Honorarangebot Stand: 18.05.2026

WICHTIGER HINWEIS: Die Informationen in diesem Dokument sind geistiges Eigentum von der Verfahrensbetreuung. 

Die Weiterverwendung oder eigenmächtige Veröffentlichung dieses geschützten Dokuments ist nicht gestattet.

III Anlagengruppe 6

A Anrechenbare Kosten

Der Honorarberechnung sind vorläufige, beispielhaft angenommene, anrechenbare Kosten netto 

zu Grunde zu legen in Höhe von: (auf Basis: KG 400: 2.658.759,61 € netto) 

51.099,56 €

4.703,69 €

ALG 6 55.803,25 €

B Honorarermittlung: Grundleistungen

angebotene Honorarzone (Grundlage: § 5, § 56 und Anlage 15.2 HOAI 2021) II (Einschätzung des AG)

angebotener Honorarsatz (Grundlage: Honorartafel zu § 56, HOAI 2021) Basis

vorläufiges Basishonorar netto 17.103,91 € (bei Überschreitung: RIFT-Tab.)

Zu-/Abschlag (Grundlage: § 7 HOAI 2021) in % 0,00% (Zuschlag +, Abschlag -)

angebotenes 100%-Honorar netto 17.103,91 €

Honorar für LPH 6-7 (Stufe 1)                            12,0%

es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 2.052,47 €

Honorar für LPH 8-9 (Stufe 2)                            36,0%

es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 6.157,41 €

Summe Honorar: Grundleistungen 48,0% ALG 6 8.209,88 €

C Honorarermittlung: Erhöhung für Umbauten und Modernisierung von Gebäuden

Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen von Gebäuden und Innenräumen nach § 56 HOAI 2021

prozentualer Ansatz 0,00% 0,00 €

0,00%

0,00%

Summe Honorar: Erhöhung für Umbauten u. Modernisierung von Gebäuden ALG 6 0,00 €

D Summe Honorar: Grundleistungen inkl. UBZ und mzvB ALG 6 8.209,88 €

KG 460

1/7 KG 490

prozentualer Anteil der reinen Erhöhung für Umbauten und 
Modernisierungen: (0 - 50% gem. § 56 (5) HOAI 2021)

prozentualer Anteil der angemessenen Berücksichtigung der 
mitzuverarbeitenden Bausubstanz:

netto

netto

Anmerkung: Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist in der Höhe des Umbauzuschlags angemessen mit zu 
berücksichtigen (siehe § 8 Ingenieurvertrag - Technische Ausrüstung)

Bitte geben Sie zur Information den prozentualen Anteil der Erhöhung des Umbauzuschlags bei angemessener 
Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz an:

netto

netto

Summe vorläufige anrechenbare Kosten
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V Anlagengruppe 7

A Anrechenbare Kosten

Der Honorarberechnung sind vorläufige, beispielhaft angenommene, anrechenbare Kosten netto 

zu Grunde zu legen in Höhe von: (auf Basis: KG 400: 2.658.759,61 € netto) 

37.974,10 €

4.703,69 €

ALG 7 42.677,79 €

B Honorarermittlung: Grundleistungen

angebotene Honorarzone (Grundlage: § 5, § 56 und Anlage 15.2 HOAI 2021) II (Einschätzung des AG)

angebotener Honorarsatz  (Grundlage: Honorartafel zu § 56, HOAI 2021) Basis

vorläufiges Basishonorar netto 13.844,77 € (bei Überschreitung: RIFT-Tab.)

Zu-/Abschlag (Grundlage: § 7 HOAI 2021) in % 0,00% (Zuschlag +, Abschlag -)

angebotenes 100%-Honorar netto 13.844,77 €

Honorar für LPH 6-7 (Stufe 1)                            12,0%

es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 1.661,37 €

Honorar für LPH 8-9 (Stufe 2)                            36,0%

es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag) 4.984,12 €

Summe Honorar: Grundleistungen 48,0% ALG 7 6.645,49 €

C Honorarermittlung: Erhöhung für Umbauten und Modernisierung von Gebäuden

Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen von Gebäuden und Innenräumen nach § 56 HOAI 2021

prozentualer Ansatz 0,00% 0,00 €

0,00%

0,00%

Summe Honorar: Erhöhung für Umbauten u. Modernisierung von Gebäuden ALG 7 0,00 €

D Summe Honorar: Grundleistungen inkl. UBZ und mzvB ALG 7 6.645,49 €

V ALG 4, 5, 6, 7 92.948,03 €

vorläufige anrechenbare Kosten netto KG 470

netto

netto

Summe Honorar: Grundleistungen netto

1/7 KG 490

Summe vorläufige anrechenbare Kosten

netto

netto

Anmerkung: Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist in der Höhe des Umbauzuschlags angemessen mit zu 
berücksichtigen (siehe § 8 Ingenieurvertrag - Technische Ausrüstung)

Bitte geben Sie zur Information den prozentualen Anteil der Erhöhung des Umbauzuschlags bei angemessener 
Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz an:

prozentualer Anteil der reinen Erhöhung für Umbauten und 
Modernisierungen: (0 - 50% gem. § 56 (5) HOAI 2021)

prozentualer Anteil der angemessenen Berücksichtigung der 
mitzuverarbeitenden Bausubstanz:
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VI Sonstige Leistungen

A Honorarermittlung: Besondere Leistungen (werden bei Bedarf beauftragt)

LPH 1-5:

Stundenannahme Stundensatz

70 0,00 € /Std. 0,00 €

LPH 1-5:
Stundenannahme Stundensatz

40 0,00 € /Std. 0,00 €

LPH 8:

0,00 €

LPH 8:

0,00 €

in LPH 9: 

0,00 €

Summe Honorar A: Besondere Leistungen (werden bei Bedarf beauftragt) 0,00 €

B Honorarermittlung: Zeithonorar (wird bei Bedarf beauftragt)

Die Stundenannahmen erfolgen zum Zweck der Wertung und der Vergleichbarkeit der Honorarangebote.

Auftragnehmer Stundenannahme 5 0,00 € €/ Std. 0,00 €

Projektleiter Stundenannahme 25 0,00 € €/ Std. 0,00 €

Stellvertretender Projektleiter Stundenannahme 25 0,00 € €/ Std. 0,00 €

Mitarbeiter (Ingenieure) Stundenannahme 15 0,00 € €/ Std. 0,00 €

Sonstige Mitarbeiter Stundenannahme 15 0,00 € €/ Std. 0,00 €

Summe Honorar B: Zeithonorar (wird bei Bedarf beauftragt) 0,00 €

VII GESAMTZUSAMMENSTELLUNG

V Summe Honorar: Grundleistungen 92.948,03 €

VI Summe Honorar A: Besondere Leistungen (werden bei Bedarf beauftragt) 0,00 €

VI Summe Honorar B: Zeithonorar (wird bei Bedarf beauftragt) 0,00 €

Gesamtsumme Honorar 92.948,03 €

Nebenkosten

prozentualer Ansatz / absoluter Wert 0,00% 0,00 €

Gesamtsumme Honorar inkl. Nebenkosten 92.948,03 €

zzgl. MwSt. 19% 17.660,13 €

Gesamtsumme Honorar inkl. Nebenkosten und inkl. MwSt. 110.608,16 €

110.608,16 €

Ort, Datum Stempel, Unterschrift

Anmerkung:

Inbetriebnahmemanagement: Vorbereitung der Inbetriebnahmeorganisation, Planung der Inbetriebnahme, 
Koordination der Inbetriebnahmevorbereitung, Vorbereitung Probebetrieb und Schulung der Nutzer 
pauschal

Die angegebene Einordnung in die Honorarzone wurden vom Auftraggeber vorgenommen. Grundlage hierzu ist die Bewertung nach HOAI 2021. 
Die Honorarzone sowie die jeweilige Honorartafel sind die Bemessungsgrundlage des Basishonorars. 

netto

netto

netto

netto

brutto

SUMME GESAMTHONORAR

Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist
(siehe HOAI 2021 Anl. 15 zu § 55); pauschal

Etwaige Ergänzung der LPH 1-5.
(siehe HOAI 2021 Anl. 15 zu § 55); Abrechnung nach Aufwand

Mitwirkung bei der Erstellung des Verwendungsnachweises gemeinsam mit den Architekten und anderen 
Fachplanern:
pauschal

Einarbeitung und Prüfung der vorliegenden Unterlagen und Berechnungen der bereits erbrachten Teilleistungen der 
LPH 1-5. (siehe HOAI 2021 Anl. 15 zu § 55); Abrechnung nach Aufwand


