

Vertrag Anl. 4	Gemeinde Karlshuld Sanierung Mehrzweckhalle VgV-Verfahren Technische Ausrüstung ALG 4, 5, 6, 7 (ELT) Formblatt zum Honorarangebot	Meixner + Partner Projektentwicklung Projektsteuerung GmbH
----------------	--	---

Stand: 18.05.2026

WICHTIGER HINWEIS: Die Informationen in diesem Dokument sind geistiges Eigentum von der Verfahrensbetreuung.
Die Weiterverwendung oder eigenmächtige Veröffentlichung dieses geschützten Dokuments ist nicht gestattet.

Honorarangebot (alle grau hinterlegten Flächen sind vom Bieter auszufüllen)

Angebot des Bieters: (Bitte Namen eintragen)

I Anlagengruppe 4

A Anrechenbare Kosten

Der Honorarberechnung sind **vorläufige, beispielhaft angenommene, anrechenbare Kosten netto** zu Grunde zu legen in Höhe von: (auf Basis: KG 400: 2.658.759,61 € netto)

	KG 440	725.950,34 €
	1/7 KG 490	4.703,69 €
Summe vorläufige anrechenbare Kosten	ALG 4 netto	730.654,03 €

B Honorarermittlung: Grundleistungen

angebotene Honorarzone (Grundlage: § 5, § 56 und Anlage 15.2 HOAI 2021)	II	(Einschätzung des AG)
angebotener Honorarsatz (Grundlage: Honorartafel zu § 56, HOAI 2021)	Basis	
vorläufiges Basishonorar netto	129.936,33 €	(bei Überschreitung: RIFT-Tab.)
optional: Zu-/Abschlag (Grundlage: § 7 HOAI 2021)	in % 0,00%	(Zuschlag +, Abschlag -)
angebotenes 100%-Honorar netto	129.936,33 €	
Honorar für LPH 6-7 (Stufe 1) es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag)	12,0%	15.592,36 €
Honorar für LPH 8-9 (Stufe 2) es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag)	36,0%	46.777,08 €
Summe Honorar: Grundleistungen	48,0% ALG 4 netto	62.369,44 €

C Honorarermittlung: Erhöhung für Umbauten und Modernisierung von Gebäuden

Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen von Gebäuden und Innenräumen nach § 56 HOAI 2021

prozentualer Ansatz 0,00% 0,00 €

Anmerkung: Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist in der Höhe des Umbauszuschlags angemessen mit zu berücksichtigen (siehe § 8 Ingenieurvertrag - Technische Ausrüstung)

Bitte geben Sie zur Information den prozentualen Anteil der Erhöhung des Umbauszuschlags bei angemessener Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz an:

prozentualer Anteil der reinen Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen: (0 - 50% gem. § 56 (5) HOAI 2021)	0,00%	
prozentualer Anteil der angemessenen Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz:	0,00%	

Summe Honorar: Erhöhung für Umbauten u. Modernisierung von Gebäuden	ALG 4 netto	0,00 €
--	--------------------	---------------

D Summe Honorar: Grundleistungen inkl. UBZ und mzvB

	ALG 4 netto	62.369,44 €
--	--------------------	--------------------

Vertrag Anl. 4	Gemeinde Karlshuld Sanierung Mehrzweckhalle VgV-Verfahren Technische Ausrüstung ALG 4, 5, 6, 7 (ELT) Formblatt zum Honorarangebot	Meixner + Partner Projektentwicklung Projektsteuerung GmbH
----------------	--	---

Stand: 18.05.2026

*WICHTIGER HINWEIS: Die Informationen in diesem Dokument sind geistiges Eigentum von der Verfahrensbetreuung.
Die Weiterverwendung oder eigenmächtige Veröffentlichung dieses geschützten Dokuments ist nicht gestattet.*

II Anlagengruppe 5

A Anrechenbare Kosten

Der Honorarberechnung sind **vorläufige, beispielhaft angenommene, anrechenbare Kosten netto** zu Grunde zu legen in Höhe von: (auf Basis: KG 400: 2.658.759,61 € netto)

	KG 450	122.885,75 €
	1/7 KG 490	4.703,69 €
Summe vorläufige anrechenbare Kosten	ALG 5 netto	127.589,44 €

B Honorarermittlung: Grundleistungen

angebotene Honorarzone (Grundlage: § 5, § 56 und Anlage 15.2 HOAI 2021)	II	(Einschätzung des AG)
angebotener Honorarsatz (Grundlage: Honorartafel zu § 56, HOAI 2021)	Basis	
vorläufiges Basishonorar netto	32.756,72 €	(bei Überschreitung: RIFT-Tab.)
Zu-/Abschlag (Grundlage: § 7 HOAI 2021)	in % 0,00%	(Zuschlag +, Abschlag -)
angebotenes 100%-Honorar netto	32.756,72 €	

Honorar für LPH 6-7 (Stufe 1) es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag)	12,0%	
		3.930,81 €

Honorar für LPH 8-9 (Stufe 2) es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag)	36,0%	
		11.792,42 €

Summe Honorar: Grundleistungen	48,0%	ALG 5	netto	15.723,23 €
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------------

C Honorarermittlung: Erhöhung für Umbauten und Modernisierung von Gebäuden

Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen von Gebäuden und Innenräumen nach § 56 HOAI 2021
 prozentualer Ansatz 0,00% 0,00 €

Anmerkung: Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist in der Höhe des Umbaufzuschlags angemessen mit zu berücksichtigen (siehe § 8 Ingenieurvertrag - Technische Ausrüstung)

Bitte geben Sie zur Information den prozentualen Anteil der Erhöhung des Umbaufzuschlags bei angemessener Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz an:

prozentualer Anteil der reinen Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen: (0 - 50% gem. § 56 (5) HOAI 2021)	0,00%
--	-------

prozentualer Anteil der angemessenen Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz:	0,00%
--	-------

Summe Honorar: Erhöhung für Umbauten u. Modernisierung von Gebäuden	ALG 5	netto	0,00 €
--	--------------	--------------	---------------

D Summe Honorar: Grundleistungen inkl. UBZ und mzvB	ALG 5	netto	15.723,23 €
--	--------------	--------------	--------------------

Vertrag Anl. 4	Gemeinde Karlshuld Sanierung Mehrzweckhalle VgV-Verfahren Technische Ausrüstung ALG 4, 5, 6, 7 (ELT) Formblatt zum Honorarangebot	Meixner + Partner Projektentwicklung Projektsteuerung GmbH Stand: 18.05.2026
----------------	--	--

WICHTIGER HINWEIS: Die Informationen in diesem Dokument sind geistiges Eigentum von der Verfahrensbetreuung.
Die Weiterverwendung oder eigenmächtige Veröffentlichung dieses geschützten Dokuments ist nicht gestattet.

III Anlagengruppe 6

A Anrechenbare Kosten

Der Honorarberechnung sind **vorläufige, beispielhaft angenommene, anrechenbare Kosten netto** zu Grunde zu legen in Höhe von: (auf Basis: KG 400: 2.658.759,61 € netto)

	KG 460	51.099,56 €
	1/7 KG 490	4.703,69 €
Summe vorläufige anrechenbare Kosten	ALG 6 netto	55.803,25 €

B Honorarermittlung: Grundleistungen

angebotene Honorarzone (Grundlage: § 5, § 56 und Anlage 15.2 HOAI 2021)	II	(Einschätzung des AG)
angebotener Honorarsatz (Grundlage: Honorartafel zu § 56, HOAI 2021)	Basis	
vorläufiges Basishonorar netto	17.103,91 €	(bei Überschreitung: RIFT-Tab.)
Zu-/Abschlag (Grundlage: § 7 HOAI 2021)	in % 0,00%	(Zuschlag +, Abschlag -)
angebotenes 100%-Honorar netto	17.103,91 €	

Honorar für LPH 6-7 (Stufe 1)	12,0%	
es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag)		2.052,47 €

Honorar für LPH 8-9 (Stufe 2)	36,0%	
es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag)		6.157,41 €

Summe Honorar: Grundleistungen	48,0%	ALG 6	netto	8.209,88 €
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

C Honorarermittlung: Erhöhung für Umbauten und Modernisierung von Gebäuden

Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen von Gebäuden und Innenräumen nach § 56 HOAI 2021
 prozentualer Ansatz 0,00% 0,00 €

Anmerkung: Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist in der Höhe des Umbaufzuschlags angemessen mit zu berücksichtigen (siehe § 8 Ingenieurvertrag - Technische Ausrüstung)

Bitte geben Sie zur Information den prozentualen Anteil der Erhöhung des Umbaufzuschlags bei angemessener Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz an:

prozentualer Anteil der reinen Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen: (0 - 50% gem. § 56 (5) HOAI 2021) 0,00%

prozentualer Anteil der angemessenen Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz: 0,00%

Summe Honorar: Erhöhung für Umbauten u. Modernisierung von Gebäuden	ALG 6	netto	0,00 €
--	--------------	--------------	---------------

D Summe Honorar: Grundleistungen inkl. UBZ und mzvB	ALG 6	netto	8.209,88 €
--	--------------	--------------	-------------------

Vertrag Anl. 4	Gemeinde Karlshuld Sanierung Mehrzweckhalle VgV-Verfahren Technische Ausrüstung ALG 4, 5, 6, 7 (ELT) Formblatt zum Honorarangebot	Meixner + Partner Projektentwicklung Projektsteuerung GmbH Stand: 18.05.2026
-----------------------	--	--

WICHTIGER HINWEIS: Die Informationen in diesem Dokument sind geistiges Eigentum von der Verfahrensbetreuung.
 Die Weiterverwendung oder eigenmächtige Veröffentlichung dieses geschützten Dokuments ist nicht gestattet.

V Anlagengruppe 7

A Anrechenbare Kosten

Der Honorarberechnung sind **vorläufige, beispielhaft angenommene, anrechenbare Kosten netto**

zu Grunde zu legen in Höhe von: (auf Basis: KG 400: 2.658.759,61 € netto)

vorläufige anrechenbare Kosten netto	KG 470	37.974,10 €
	1/7 KG 490	4.703,69 €
Summe vorläufige anrechenbare Kosten	ALG 7	netto 42.677,79 €

B Honorarermittlung: Grundleistungen

angebotene Honorarzone (Grundlage: § 5, § 56 und Anlage 15.2 HOAI 2021)	II	(Einschätzung des AG)
angebotener Honorarsatz (Grundlage: Honorartafel zu § 56, HOAI 2021)	Basis	
vorläufiges Basishonorar netto	13.844,77 €	(bei Überschreitung: RIFT-Tab.)
Zu-/Abschlag (Grundlage: § 7 HOAI 2021)	in % 0,00%	(Zuschlag +, Abschlag -)
angebotenes 100%-Honorar netto	13.844,77 €	

Honorar für LPH 6-7 (Stufe 1)	12,0%	
es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag)		1.661,37 €

Honorar für LPH 8-9 (Stufe 2)	36,0%	
es wird das volle Leistungsbild beauftragt (gem. Vertrag)		4.984,12 €

Summe Honorar: Grundleistungen	48,0%	ALG 7	netto	6.645,49 €
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

C Honorarermittlung: Erhöhung für Umbauten und Modernisierung von Gebäuden

Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen von Gebäuden und Innenräumen nach § 56 HOAI 2021
 prozentualer Ansatz 0,00% 0,00 €

Anmerkung: Die mitzuverarbeitende Bausubstanz ist in der Höhe des Umbauschlags angemessen mit zu berücksichtigen (siehe § 8 Ingenieurvertrag - Technische Ausrüstung)

Bitte geben Sie zur Information den prozentualen Anteil der Erhöhung des Umbauschlags bei angemessener Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz an:

prozentualer Anteil der reinen Erhöhung für Umbauten und Modernisierungen: (0 - 50% gem. § 56 (5) HOAI 2021) 0,00%

prozentualer Anteil der angemessenen Berücksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz: 0,00%

Summe Honorar: Erhöhung für Umbauten u. Modernisierung von Gebäuden	ALG 7	netto	0,00 €
--	--------------	--------------	---------------

D Summe Honorar: Grundleistungen inkl. UBZ und mzvB	ALG 7	netto	6.645,49 €
--	--------------	--------------	-------------------

V Summe Honorar: Grundleistungen	ALG 4, 5, 6, 7	netto	92.948,03 €
---	-----------------------	--------------	--------------------

Vertrag Anl. 4	Gemeinde Karlshuld Sanierung Mehrzweckhalle VgV-Verfahren Technische Ausrüstung ALG 4, 5, 6, 7 (ELT) Formblatt zum Honorarangebot	Meixner + Partner Projektentwicklung Projektsteuerung GmbH
----------------	--	---

Stand: 18.05.2026

*WICHTIGER HINWEIS: Die Informationen in diesem Dokument sind geistiges Eigentum von der Verfahrensbetreuung.
Die Weiterverwendung oder eigenmächtige Veröffentlichung dieses geschützten Dokuments ist nicht gestattet.*

VI Sonstige Leistungen

A Honorarermittlung: Besondere Leistungen (werden bei Bedarf beauftragt)			
<u>LPH 1-5:</u> Einarbeitung und Prüfung der vorliegenden Unterlagen und Berechnungen der bereits erbrachten Teilleistungen der LPH 1-5. (siehe HOAI 2021 Anl. 15 zu § 55); Abrechnung nach Aufwand			
Stundenannahme	70	Stundensatz	0,00 €/Std.
			0,00 €
<u>LPH 1-5:</u> Etwaige Ergänzung der LPH 1-5. (siehe HOAI 2021 Anl. 15 zu § 55); Abrechnung nach Aufwand			
Stundenannahme	40	Stundensatz	0,00 €/Std.
			0,00 €
<u>LPH 8:</u> Mitwirkung bei der Erstellung des Verwendungsnachweises gemeinsam mit den Architekten und anderen Fachplanern: pauschal			
			0,00 €
<u>LPH 8:</u> Inbetriebnahmemanagement: Vorbereitung der Inbetriebnahmeorganisation, Planung der Inbetriebnahme, Koordination der Inbetriebnahmeprobereitung, Vorbereitung Probetrieb und Schulung der Nutzer pauschal			
			0,00 €
<u>in LPH 9:</u> Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist (siehe HOAI 2021 Anl. 15 zu § 55); pauschal			
			0,00 €
Summe Honorar A: Besondere Leistungen (werden bei Bedarf beauftragt)			netto
			0,00 €

B Honorarermittlung: Zeithonorar (wird bei Bedarf beauftragt)			
Die Stundenannahmen erfolgen zum Zweck der Wertung und der Vergleichbarkeit der Honorarangebote.			
Auftragnehmer	Stundenannahme	5	0,00 €/ Std.
			0,00 €
Projektleiter	Stundenannahme	25	0,00 €/ Std.
			0,00 €
Stellvertretender Projektleiter	Stundenannahme	25	0,00 €/ Std.
			0,00 €
Mitarbeiter (Ingenieure)	Stundenannahme	15	0,00 €/ Std.
			0,00 €
Sonstige Mitarbeiter	Stundenannahme	15	0,00 €/ Std.
			0,00 €
Summe Honorar B: Zeithonorar (wird bei Bedarf beauftragt)			netto
			0,00 €

VII GESAMTZUSAMMENSTELLUNG			
V Summe Honorar: Grundleistungen			92.948,03 €
VI Summe Honorar A: Besondere Leistungen (werden bei Bedarf beauftragt)			0,00 €
VI Summe Honorar B: Zeithonorar (wird bei Bedarf beauftragt)			0,00 €
Gesamtsumme Honorar			netto
			92.948,03 €
Nebenkosten			
prozentualer Ansatz / absoluter Wert		0,00%	0,00 €
Gesamtsumme Honorar inkl. Nebenkosten			netto
			92.948,03 €
zzgl. MwSt.		19%	17.660,13 €
Gesamtsumme Honorar inkl. Nebenkosten und inkl. MwSt.			brutto
			110.608,16 €
SUMME GESAMTHONORAR			110.608,16 €

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift

Anmerkung:
Die **angegebene Einordnung in die Honorarzone** wurden vom Auftraggeber vorgenommen. Grundlage hierzu ist die Bewertung nach HOAI 2021. Die Honorarzone sowie die jeweilige Honorartafel sind die Bemessungsgrundlage des Basis Honorars.