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Leistungsverzeichnis Fernwärme Im Schleifrad 2026 (F25002.A1)

00 Neubau Fernwärmeleitung Im Schleifrad 2026LV

 Hinweis

Auftraggeber und Rechnungsträger der gesamten Maßnahme ist die Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu.

Die Planung und örtliche Bauleitung für die Rohrlieferung und Rohrverlegung der Fernwärmeleitung erfolgt durch

das Ing.büro Pohl aus Oberroth. Ansprechpartner ist Herr Pohl.

Kontaktdaten Herr Pohl:

IB Pohl

Babenhauser Str. 10

89294 Oberroth

Tel.: 08333/5510088

Mobil: 0177 2169075

Email: post@ib-khpohl.de

Aufgrund der Tatsache das der geplante Trassenverlauf für die Breitbandversorgung und der Fernwärmetrasse

weitgehendst in bestehenden Straßen verläuft, verzichtet die Bauherrschaft auf die Erstellung eines

ingenieurgeologischen Gutachtens zur Baugrunderkundung.

Eine Klassifizierung und Einteilung des Baugrunds in Homogenbereiche nach der im Jahr 2015 überarbeiteten

DIN 18300:2015 liegt somit nicht vor. Die Ausschreibung, Aufmaß und Abrechnung der Erdaushubpositionen

erfolgt demnach auf Grundlage der zuvor gültigen Erdbaunorm DIN 18300:2012. Eine abfalltechnische

Voruntersuchung liegt nicht vor.

Die Arbeiten finden durchweg im Bestand und teilweise beengten Verhältnissen statt. Behinderungen durch

Anliegerverkehr, Müllabfuhr etc. sind einzukalkulieren. Das Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung bei der

zuständigen Behörde sowie die Informationspflicht der Anlieger während der Baumaßnahme ist Sache des

Auftragnehmers und ist ebenfalls einzukalkulieren.

Der Personal- und Maschineneinsatz ist auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten der Baustelle auszurichten.

Vorgesehen ist, sämtliches Aushubmaterial getrennt nach wiedereinbaufähigem Material (z.B. alter

Straßenkoffer) und Restaushub auf einen nahegelegenen Zwischenlagerplatz der Stadt Leutkirch zu fahren. Die

Grabenverfüllung erfolgt mit Fremdmaterial und geeignetem Aushubmaterial, überschüssiger Aushub ist zu

beproben, zu laden und auf eine Verwertungsanlage nach Wahl des Auftragnehmers abzufahren.

Transportentfernung und Deponiegebühren sind Sache des Auftragnehmers und einzukalkulieren.

Arbeiten an der bestehenden Kanalisation, Straßenentwässerung, Wasserversorgung etc. sind nicht

vorgesehen bzw. nur in den Teilbereichen auszuführen in denen es zu Kollissionen mit der neu zu verlegenden

Fernwärmeleitung kommt. Der Umfang und die Ausführung dieser Leistungen erfolgt in Abstimmung mit der

Bauherrschaft und örtlichen Bauleitung.

Die beanspruchten Flächen innerhalb der Fahrbahn sind möglichst gering zu halten, eine bituminöse

Straßenwiederherstellung erfolgt nur über die Grabenbreite der Fernwärmeleitung und Breitbandversorgung. Die

Verlegung der Breitbandversorgung erfolgt im gemeinsamen Graben mit der Fernwärmeleitung. Hierzu wird ein

Breitenzuschlag zum Leitungsgraben der Fernwärme von 30 cm gewährt. Die Verlegetiefe der Schutzrohre

Breitband beträgt circa 60 cm. Das eventuell nochmalige ausheben des Kabelgrabens im Bereich des

Fernwärmegrabens wird nicht nochmals vergütet.

Die Kosten für Lieferung, aufstellen, vorhalten, umsetzen und abbauen der Beschilderung (z.B. Baken,

Hinweisschilder etc.), Abschrankung und Beleuchtung entlang der Baustelle ist in die Position der

Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.
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01 Titel Erdarbeiten Fernwärmeleitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Erdarbeiten Fernwärmeleitung

01.01   Bereich   Analytik Aushubmaterial

01.01.5 Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten, vorhalten und räumen.

Die Leistungen der Baustelleneinrichtung beinhalten alle

erforderlichen Maßnahmen zum Geräte- und Maschineneinsatz,

Arbeiterunterkünfte und sanitäre Anlagen nach ASR A4.1,

Werkzeugcontainer, Transportkosten etc.. Baustelleneinrichtung

aufbauen, unterhalten, vorhalten und nach Baufertigstellung

wieder abbauen.

Des Weiteren enthalten sind die Kosten für Lager- und

Arbeitsflächen sowie Kosten für die Beschilderung,

Abschrankung und Beleuchtung der Baustelle.

Die Beschaffung von Bauwasser, Baustrom etc. ist Sache des

Auftragnehmers und ist mit dem jeweiligen

Versorgungsunternehmen eigenverantwortlich abzustimmen, die

Verbrauchskosten sind Sache des Auftragnehmers.

Die Baustellenzufahrt, Baustraßen und Lagerflächen innerhalb

des Baufeldes sind Sache des Auftragnehmers und

einzukalkulieren. Die Baustellenzufahrten und öffentliche Straßen

sind fortlaufend zu reinigen, der Aufwand hierfür ist

einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

01.01.10 Analyse überschüssiges Aushubmaterial EBV

Durchführen der Geochemischen Untersuchung zur Analyse der

überschüssigen Aushubmassen, welche in Eigentum des AN

übergehen und abgefahren werden; in Abstimmung mit der

Bauherrschaft, örtlichen Bauleitung und ggfs. Fachbauleitung;

nach abfalltechnischer Einstufung der Ersatzbaustoffverordnung

EBV, gültig seit 01.08.2023.

Probenahme, Analyse und verwertungstechnische Einstufung

einschließlich Prüfbericht.

Die Beprobung, die Anzahl der Probenahmen sowie die

Auswertung ist so vorzunehmen, damit keine Stillstandszeiten

und Verzögerungen im Bauablauf entstehen.

Die geochemische Untersuchung muß sämtliche Anforderungen

erfüllen, um eine geordnete Verwertung aller abzufahrenden

Aushubmassen sicherzustellen.

Die Ergebnisse der fachgerechten Beprobung sind der

Bauherrschaft schriftlich in 2-facher Ausfertigung vorzulegen.

Eine Vergütung erfolgt nur nach Vorlage der Laborberichte.

Aufmaß und Abrechnung erfolgt nach Anzahl der im Labor

ausgewerteten Mischproben! Die Anzahl der hierfür

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Erdarbeiten Fernwärmeleitung

Analytik AushubmaterialBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

notwendigen Einzel- und Mischproben nach LAGA PN 98 sind in

Abhängigkeit der Haufwerksgrößen einzukalkulieren und werden

nicht separat vergütet.

Die Position gilt für sämtliche Abschnitte des

Leistungsverzeichnisses!

2 St EP ......................... GP ............................

01.01.15 Zwischenlagerplatz Aushubmaterial

Zwischenlagerplatz für anfallendes Aushubmaterial herstellen,

unterhalten und rückbauen, für Aushubmaterial zur späteren

Wiederverwendung bzw. zur späteren Abfuhr auf

Verwertungsanlage nach Ausführung der Haufwerksbeprobung,

Größe der Fläche in Abhängigkeit des gewählten Bauablaufes

des Auftragnehmers, die Menge Gesamtaushub kann dem LVZ

entnommen werden, die Position beinhaltet den Oberbodenabtrag

einschließlich anlegen der fachgerechten Oberbodenmiete sowie

nach Baufertigstellung den Oberbodenauftrag und

Wiederherstellung der beanspruchten Flächen einschließlich

Einsaat.

Die Herstellung, Unterhaltung und Rückbau von Baustraßen

innerhalb des Zwischenlagerplatzes ist Sache des

Auftragnehmers und eigenverantwortlich auszuführen.

Die Position gilt für alle Unterabschnitte des LVZ.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Analytik Aushubmaterial, Netto: ...............................
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01 Titel Erdarbeiten Fernwärmeleitung

Erdarbeiten FernwärmeleitungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02   Bereich   Erdarbeiten Fernwärmeleitung

01.02.5 Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten, vorhalten und räumen.

Die Leistungen der Baustelleneinrichtung beinhalten alle

erforderlichen Maßnahmen zum Geräte- und Maschineneinsatz,

Arbeiterunterkünfte und sanitäre Anlagen nach ASR A4.1,

Werkzeugcontainer, Transportkosten etc.. Baustelleneinrichtung

aufbauen, unterhalten, vorhalten und nach Baufertigstellung

wieder abbauen.

Des Weiteren enthalten sind die Kosten für Lager- und

Arbeitsflächen sowie Kosten für die Beschilderung,

Abschrankung und Beleuchtung der Baustelle.

Die Beschaffung von Bauwasser, Baustrom etc. ist Sache des

Auftragnehmers und ist mit dem jeweiligen

Versorgungsunternehmen eigenverantwortlich abzustimmen, die

Verbrauchskosten sind Sache des Auftragnehmers.

Die Baustellenzufahrt, Baustraßen und Lagerflächen innerhalb

des Baufeldes sind Sache des Auftragnehmers und

einzukalkulieren. Die Baustellenzufahrten und öffentliche Straßen

sind fortlaufend zu reinigen, der Aufwand hierfür ist

einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

01.02.10 Fernwärmeleitung DN 50 freilegen

Bestehende Fernwärmeleitung "Im Schleifrad" suchen und

freilegen, für Anschlussarbeiten, Fernwärmeleitung KMDR

DN40/da=250mm, Verlegetiefe bis 1,75 m, einschl. Verbau, in

Bagger- und Handschachtung, Aushub nach Abtrag der

Oberflächenbefestigung, Ausführung in Abstimmung mit der

örtlichen Bauleitung der Fernwärmeleitung.

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.15 Fernwärmeleitung DN 150 freilegen

Bestehende Fernwärmeleitung "Im Schleifrad" suchen und

freilegen, für Anschlussarbeiten, Fernwärmeleitung KMDR

DN150/da=560mm, Verlegetiefe bis 1,75 m, einschl. Verbau, in

Bagger- und Handschachtung, Aushub nach Abtrag der

Oberflächenbefestigung, Ausführung in Abstimmung mit der

örtlichen Bauleitung der Fernwärmeleitung.

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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01 Titel Erdarbeiten Fernwärmeleitung

Erdarbeiten FernwärmeleitungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.20 Vorhandene Kabel suchen, freilegen, absichern

Vorhandene Kabel/Kabelschutzrohre suchen, freilegen, absichern

und wiederverlegen, als Kabelpaket (beinhaltet auch Einzelkabel)

bis zu einer Breite von 50 cm, längs und quer des Grabens,

einschließlich Unterquerung neu zu verlegender Leitungen,

wiederverlegen mit Sand 0/4 mm, Handschachtung wird nicht

gesondert vergütet, Kabel in Betrieb, einschließlich einholen von

Spartenplänen und Abstimmung mit Versorgungsunternehmen.

70 m EP ......................... GP ............................

01.02.25 Vorhandene Leitungen suchen, freilegen, absichern

Vorhandene Leitungen suchen, freilegen, absichern und

wiederverlegen, Gas- und Wasserversorgung, Kanalanschlüsse

etc., längs und quer des Grabens, einschließlich Unterquerung

neu zu verlegender Leitungen, wiederverlegen mit Sand 0/4 mm,

Handschachtung wird nicht gesondert vergütet, Leitung in

Betrieb, einschließlich einholen von Spartenplänen und

Abstimmung mit Versorgungsunternehmen.

25 m EP ......................... GP ............................

01.02.30 Handaushub

Boden nach Abtrag der Oberflächenbefestigung profilgerecht

lösen und seitlich lagern, Ausführung nur in Abstimmung mit der

örtlichen Bauleitung, Arbeiten von Hand, Bodenklassen 3 bis 5

DIN 18300:2012.

15 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.35 Graben Hauptnetz KMDR laden

Boden der Gräben für Doppelrohr KMDR, Durchmesser

DN50/da=250 mm bis DN150/da=560 mm, nach Planvorlage,

Aushub nach Abtrag der Oberflächenbefestigung, Aushubtiefe bis

1,75 m, einschließlich Teilverbau, Grabenbreite nach Planvorlage

Regelprofil, Abrechnung erfolgt mit senkrechten Grabenwänden,

profilgerecht lösen, auf LKW des AN laden, Transport/Umfahren

wird gesondert vergütet, einschließlich Planiearbeiten innerhalb

des Rohrgrabens.

260 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.40 Graben Hauptnetz KMDR seitlich lagern

Boden der Gräben für Doppelrohr KMDR, Durchmesser

DN50/da=250 mm bis DN150/da=560 mm, nach Planvorlage,

Aushub nach Abtrag der Oberflächenbefestigung, Aushubtiefe bis

1,75 m, einschließlich Teilverbau, Grabenbreite nach Planvorlage

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Erdarbeiten Fernwärmeleitung

Erdarbeiten FernwärmeleitungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Regelprofil, Abrechnung erfolgt mit senkrechten Grabenwänden,

profilgerecht lösen und seitlich lagern, einschließlich

Planiearbeiten innerhalb des Rohrgrabens.

100 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.45 Zulage Graben Hauptnetz Mehrtiefe

Zulage zur Position "Graben Hauptnetz KMDR laden" und 

"Graben Hauptnetz KMDR seitlich lagern"für Aushubtiefen von

1,76 m bis 2,75 m, einschließlich Grabenverbau.

50 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.50 Zulage Baugrube Dehnungsbogen

Zulage zur Position "Graben Hauptnetz KMDR laden" und

"Graben Hauptnetz KMDR seitlich lagern" für Herstellung der

Baugrube im Bereich Dehnungsbogen, nach Planvorlage und

örtlicher Angabe, Abmessung circa L*B= 3,50 m * 3,50 m.

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.55 Graben Nebennetz KMDR laden

Boden der Gräben für Doppelrohr KMDR, Durchmesser

DN25/da=180 mm bis DN40/da=200 mm, nach Planvorlage, für

Hausanschlüsse, Aushub nach Abtrag der

Oberflächenbefestigung, Aushubtiefe bis 1,75 m, einschließlich

Teilverbau, Grabenbreite nach Planvorlage Regelprofil,

Abrechnung erfolgt mit senkrechten Grabenwänden, profilgerecht

lösen, auf LKW des AN laden, Transport/Umfahren wird

gesondert vergütet, einschließlich Planiearbeiten innerhalb des

Rohrgrabens.

80 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.60 Graben Nebennetz KMDR seitlich lagern

Boden der Gräben für Doppelrohr KMDR, Durchmesser

DN25/da=180 mm bis DN40/da=200 mm, nach Planvorlage, für

Hausanschlüsse, Aushub nach Abtrag der

Oberflächenbefestigung, Aushubtiefe bis 1,75 m, einschließlich

Teilverbau, Grabenbreite nach Planvorlage Regelprofil,

Abrechnung erfolgt mit senkrechten Grabenwänden, profilgerecht

lösen und seitlich lagern, einschließlich Planiearbeiten innerhalb

des Rohrgrabens.

20 m3 EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.02.65 Zulage bestehender Kieskoffer

Zulage zur Position "Graben Hauptnetz KMDR laden", "Graben

Hauptnetz KMDR seitlich lagern, "Graben Nebennetz KMDR

laden" und "Graben Nebennetz KMDR seitlich lagern" für

getrennten Aushub des bestehenden Kieskoffers, Stärke bis 40

cm.

75 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.70 Umfahren von Aushubmaterial

Umfahren von Aushubmaterial auf Zwischenlagerplatz der Stadt

Leutkirch, Bodenmaterial abkippen, Bodenmiete anlegen mit

Maschinen nach Wahl des Auftragnehmers, Aushubmaterial zur

späteren Wiederverwendung bzw. nach Beprobung Transport zur

Verwertungsanlage, Transportentfernung zum Zwischenlagerplatz

bis 3 Kilometer.

340 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.75 Transport Aushubmaterial

Boden, Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18300:2012, nicht

schadstoffbelasteter nicht gefährlicher Abfall, der stofflichen

Verwertung zuführen, die Gebühren der Verwertung werden vom

AN übernommen, Boden vom Zwischenlagerplatz auf LKW des

AN laden und transportieren zur Verwertungsanlage nach Wahl

des Auftragnehmers.

340 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.80 Steuerkabel verlegen

Verlegen von Steuerkabel A-2YF (L) 2Y 10*2*0,8 innerhalb des

Rohrgrabens der Fernwärmeleitung einschließlich Grabenplanie,

in Maschinen- und Handarbeit, einsanden des Kabels wird

gesondert vergütet, ohne Kabellieferung.

280 m EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.02.85 Mikroverbundrohr 4* 20/15 mm

Liefern, verlegen und ausrichten von Mikroverbundrohr mit PP-

Außenmantel und PE-HD Mikrorohre, Mikrorohre 4 * 20/15

mm, circa Außendurchmesser Verbundrohr 42 mm, in vorh.

Graben Fernwärme, einsanden wird gesondert vergütet, als

Zuführungsebene für Fernwärmeleitung, verlegen nach örtlicher

Angabe.

280 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.02.90 Sandumhüllung

Sandumhüllung über die gesamte Grabenbreite Fernwärmeleitung

Haut- und Nebennetz einschließlich Steuerkabel und MRV,

Schichtdicke oberhalb der Rohrleitung 10 cm und unterhalb der

Rohrleitung 15 cm, Natursand, liefern und einbauen, Körnung 0/4.

160 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.95 Grabenverfüllung  mit Wandkies

Kies-Sand-Gemisch profilgerecht einbauen und verdichten, in

Graben, Ausführung nach Angabe örtlicher Bauleitung, Körnung

0/63, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97.

180 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.100 Grabenverfüllung mit Aushubmaterial

Bindigen Boden profilgerecht einbauen und verdichten, nach DIN

EN 1610, seitlich gelagertes Aushubmaterial, in Graben, mit

Verbau (der Verbau wird im Zuge der Arbeiten zurückgebaut),

Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, z.B. alter Straßenkoffer.

120 m3 EP ......................... GP ............................

Hinweis

In den nachfolgenden Positionen werden Einheitspreise

verschiedener Rohrmaterialien bzw. Rohrdurchmesser abgefragt.

Diese werden für eventuelle Kleinmaßnahmen wie z.B. Umlegung

bestehender Hausanschlussleitungen, Straßenentwässerung etc.

benötigt. Im Einheitspreis ist die Lieferung und Verlegung

einzukalkulieren.

01.02.105 Abwasserkanal PVC-U DN160

Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN 19534-3 und/oder DIN EN

1401-1, homogenes Vollwandrohr, wandverstärkt, mit

HS-Doppelmuffe und festeingelegter FE-Dichtung, für Regen- oder

Schmutzwasser, DN 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN

ISO 9969, Farbe nach Wahl des AG, Verlegung DIN EN 1610 in

vorhandenen verbauten/geböschten Graben, Bettung wird

gesondert vergütet.

15 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.02.110 Bogen PVC-U DN160

Bogen wandverstärkt, Formstück aus PVC-U DIN 19534-3

und/oder DIN EN 1401-1, SN 16,15 bis 45 Grad, DN 160,

Anschluss an PVC-U-Rohr DIN 19534-3 und/oder DIN EN 1401-1,

Farbe nach Wahl des AG.

5 St EP ......................... GP ............................

01.02.115 Überschiebmuffe PVC-U DN160 

Überschiebmuffe, Formstück für PVC-U-Rohr DIN 19534-3

und/oder DIN EN 1401-1, homogenes Vollwandrohr,

wandverstärkt, HS-Überschiebmuffe mit festeingelegter

FE-Dichtung, für Regen- und Schmutzwasser, DN 160,

Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969, Farbe nach Wahl

des AG.

5 St EP ......................... GP ............................

01.02.120 Abwasserkanal PVC-U DN200

Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN 19534-3 und/oder DIN EN

1401-1, homogenes Vollwandrohr, wandverstärkt, mit

HS-Doppelmuffe und festeingelegter FE-Dichtung, für Regen- oder

Schmutzwasser, DN 200, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN

ISO 9969, Farbe nach Wahl des AG, Verlegung DIN EN 1610 in

vorhandenen verbauten/geböschten Graben, Bettung wird

gesondert vergütet.

10 m EP ......................... GP ............................

01.02.125 Bogen PVC-U DN200

Bogen wandverstärkt, Formstück aus PVC-U DIN 19534-3

und/oder DIN EN 1401-1, SN 16,15 bis 45 Grad, DN 200,

Anschluss an PVC-U-Rohr DIN 19534-3 und/oder DIN EN 1401-1,

Farbe nach Wahl des AG.

2 St EP ......................... GP ............................

01.02.130 Überschiebmuffe PVC-U DN200 

Überschiebmuffe, Formstück für PVC-U-Rohr DIN 19534-3

und/oder DIN EN 1401-1, homogenes Vollwandrohr,

wandverstärkt, HS-Überschiebmuffe mit festeingelegter

FE-Dichtung, für Regen- und Schmutzwasser, DN 200,

Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO 9969, Farbe nach Wahl

des AG.

2 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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00 Neubau Fernwärmeleitung Im Schleifrad 2026LV

01 Titel Erdarbeiten Fernwärmeleitung

Erdarbeiten FernwärmeleitungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.135 Druckrohr 40*5,5 mm/175 mm gedämmt

Flexibles Druckrohr für Hausanschlussleitung Wasserversorgung,

vorgedämmtes, selbstkompensierendes

Kunststoff-Rohrleitungssystem für die Erdverlegung, zum

Transport von Trinkwasser warm, mit DVGW Zertifizierung.

Mediumrohr:

- Durchmesser da= 40*5,5 mm

- Vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875-1

und DIN 16892/16893

- Naturfarben, SDR 7,4 (PN10)

- Korrosions- und verrottungsfrei

- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 10 bar

- Betriebstemperatur 70 °C gemäß DIN EN ISO 15875-1

Dämmmaterial:

- Mehrlagiger, alterungsbeständiger, geschlossenzelliger,

vernetzter Polyethylen-Dämmstoff, dauerelastisch

- Wasseraufnahme gem. DIN EN 15632 und EN 489 < 1 % vol.

Mantelrohr:

- Durchmesser da= 175 mm

- Korrugiertes Polyethylen (PE-HD)

- Mit statischer Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten

(SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

z.B. Uponor Ecoflex Aqua Single oder gleichwertig

Fabrikat: .................................................................

10 m EP ......................... GP ............................

01.02.140 Druckrohr 50*6,9 mm/175 mm gedämmt

Flexibles Druckrohr für Hausanschlussleitung Wasserversorgung,

vorgedämmtes, selbstkompensierendes

Kunststoff-Rohrleitungssystem für die Erdverlegung, zum

Transport von Trinkwasser warm, mit DVGW Zertifizierung.

Mediumrohr:

- Durchmesser da= 50*6,9 mm

- Vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875-1

und DIN 16892/16893

- Naturfarben, SDR 7,4 (PN10)

- Korrosions- und verrottungsfrei

- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 10 bar

- Betriebstemperatur 70 °C gemäß DIN EN ISO 15875-1

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Erdarbeiten FernwärmeleitungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dämmmaterial:

- Mehrlagiger, alterungsbeständiger, geschlossenzelliger,

vernetzter Polyethylen-Dämmstoff, dauerelastisch

- Wasseraufnahme gem. DIN EN 15632 und EN 489 < 1 % vol.

Mantelrohr:

- Durchmesser da= 175 mm

- Korrugiertes Polyethylen (PE-HD)

- Mit statischer Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten

(SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

z.B. Uponor Ecoflex Aqua Single oder gleichwertig

Fabrikat: .................................................................

10 m EP ......................... GP ............................

01.02.145 Druckrohr 63*8,6 mm/175 mm gedämmt

Flexibles Druckrohr für Hausanschlussleitung Wasserversorgung,

vorgedämmtes, selbstkompensierendes

Kunststoff-Rohrleitungssystem für die Erdverlegung, zum

Transport von Trinkwasser warm, mit DVGW Zertifizierung.

Mediumrohr:

- Durchmesser da= 63*8,6 mm

- Vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875-1

und DIN 16892/16893

- Naturfarben, SDR 7,4 (PN10)

- Korrosions- und verrottungsfrei

- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 10 bar

- Betriebstemperatur 70 °C gemäß DIN EN ISO 15875-1

Dämmmaterial:

- Mehrlagiger, alterungsbeständiger, geschlossenzelliger,

vernetzter Polyethylen-Dämmstoff, dauerelastisch

- Wasseraufnahme gem. DIN EN 15632 und EN 489 < 1 % vol.

Mantelrohr:

- Durchmesser da= 175 mm

- Korrugiertes Polyethylen (PE-HD)

- Mit statischer Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten

(SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

z.B. Uponor Ecoflex Aqua Single oder gleichwertig

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Erdarbeiten Fernwärmeleitung

Erdarbeiten FernwärmeleitungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fabrikat: .................................................................

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02  

  Erdarbeiten Fernwärmeleitung, Netto: ...............................
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00 Neubau Fernwärmeleitung Im Schleifrad 2026LV

01 Titel Erdarbeiten Fernwärmeleitung

BreitbandausbauBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03   Bereich   Breitbandausbau

01.03.5 Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten, vorhalten und räumen.

Die Leistungen der Baustelleneinrichtung beinhalten alle

erforderlichen Maßnahmen zum Geräte- und Maschineneinsatz,

Arbeiterunterkünfte und sanitäre Anlagen nach ASR A4.1,

Werkzeugcontainer, Transportkosten etc.. Baustelleneinrichtung

aufbauen, unterhalten, vorhalten und nach Baufertigstellung

wieder abbauen.

Des Weiteren enthalten sind die Kosten für Lager- und

Arbeitsflächen sowie Kosten für die Beschilderung,

Abschrankung und Beleuchtung der Baustelle.

Die Beschaffung von Bauwasser, Baustrom etc. ist Sache des

Auftragnehmers und ist mit dem jeweiligen

Versorgungsunternehmen eigenverantwortlich abzustimmen, die

Verbrauchskosten sind Sache des Auftragnehmers.

Die Baustellenzufahrt, Baustraßen und Lagerflächen innerhalb

des Baufeldes sind Sache des Auftragnehmers und

einzukalkulieren. Die Baustellenzufahrten und öffentliche Straßen

sind fortlaufend zu reinigen, der Aufwand hierfür ist

einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

01.03.10 Mikroverbundrohr freilegen

Bestehendes Mikroverbundrohr 12*10/6 "Im Schleifrad" suchen

und freilegen, für Anschlussarbeiten, Verlegetiefe bis 1,00 m, in

Bagger- und Handschachtung, Aushub nach Abtrag der

Oberflächenbefestigung, Ausführung in Abstimmung mit der

örtlichen Bauleitung und Bauherrschaft.

1 St EP ......................... GP ............................

01.03.15 Graben Hauptnetz

Boden der Gräben für Multiverbundrohre der Verteilerebene (12*

10/6 mm, Außendurchmesser circa 42 mm) / Kabelschutzrohr

da= 63mm, 1 Stück im Graben, nach Planvorlage, Aushub nach

Abtrag der Oberflächenbefestigung parallel zum Graben der

Fernwärmeleitung, Aushubtiefe bis 0,60 m, Breite der Sohle 0,30

m, profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen und verdichten,

verdrängten Boden seitlich einplanieren, einschließlich

Planiearbeiten innerhalb des Rohrgrabens.

75 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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01 Titel Erdarbeiten Fernwärmeleitung

BreitbandausbauBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

01.03.20 Kabelschutzrohr PE-HD 63*3,6 mm

Liefern, verlegen von Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 8075,

Maße DIN 16874, Nenn-Außendurchmesser 63 mm, Wanddicke

mind. 3,6 mm, mit angeformter Steckmuffe und Dichtring, in vorh.

Graben, einsanden wird gesondert vergütet, als Schutzrohr für

Mikroverbundrohr der Verteilerebene, verlegen nach Planvorlage.

75 m EP ......................... GP ............................

01.03.25 Graben Hausanschluss

Boden der Gräben für Mikrorohr Außendurchmesser 10 mm,  für

Hausanschluss Glasfaser bis 2 Stück im gemeinsamen Graben,

zusammen verlegt in PE80 Schutzschlauch da= 32 mm, Aushub

nach Abtrag der Oberflächenbefestigung, Aushubtiefe bis 0,60 m,

Breite der Sohle bis 0,30 m,   profilgerecht lösen, seitlich lagern,

verfüllen und verdichten, verdrängten Boden seitlich einplanieren,

einschließlich Planiearbeiten innerhalb des Rohrgrabens,

Biegeradius der HA-Mikrorohre >= 2,0 m.

70 m EP ......................... GP ............................

01.03.30 Sandumhüllung

Sandumhüllung über die gesamte Grabenbreite

Breitbandversorgung, Haupt- und Nebennetz, 1-5 zügig im

gemeinsamen Graben, Schichtdicke oberhalb und unterhalb des

Rohrverbundes 10 cm, Natursand, liefern und einbauen, Körnung

0/4.

10 m3 EP ......................... GP ............................

01.03.35 Vorhandene Kabel suchen, freilegen, absichern

Vorhandene Kabel suchen, freilegen, absichern und

wiederverlegen, als Kabelpaket (beinhaltet auch Einzelkabel) bis

zu einer Breite von 50 cm, längs und quer des Grabens,

einschließlich Unterquerung neu zu verlegender Leitungen,

wiederverlegen mit Sand 0/4 mm, Handschachtung wird nicht

gesondert vergütet, Kabel in Betrieb, einschließlich einholen von

Spartenplänen und Abstimmung mit Versorgungsunternehmen.

15 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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01 Titel Erdarbeiten Fernwärmeleitung

BreitbandausbauBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.40 Handaushub

Boden nach Abtrag der Oberflächenbefestigung profilgerecht

lösen und seitlich lagern, Ausführung nur in Abstimmung mit der

örtlichen Bauleitung, Arbeiten von Hand, Bodenklassen 3 bis 5

DIN 18300:2012.

5 m3 EP ......................... GP ............................

01.03.45 Mikroverbundrohr 12*10/6 mm

Liefern, verlegen und ausrichten von Mikroverbundrohr mit PP-

Außenmantel und PE-HD Mikrorohre, Mikrorohre 12 * 10/6 mm,

circa Außendurchmesser Verbundrohr 42 mm, in vorh. Graben,

einsanden wird gesondert vergütet, als Verteilerebene, verlegen

nach Planvorlage.

Fabrikat : '..............................................................................'

75 m EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.03.50 Zulage Schutzrohr

Zulage zur Position "Mikroverbundrohr 12*10/6 mm" für das

verlegen und einziehen in Kabelschutzrohr da= 63*3,6 mm.

75 m EP ......................... GP ............................

01.03.55 Kabelschutzschlauch da32 mm Hausanschluss

Kabelschutzschlauch aus PE 80 DIN 8074 und DIN 8075 ,

Außendurchmesser 32 mm, Wanddicke 3,0 mm, in Ringbunden,

für Hausanschlüsse Mikrorohr da= 10 mm, einschließlich

einziehen der Mikrorohre in Schutzschlauch, 1 Stück in einem

Schutzschlauch, in vorh. Graben.

70 m EP ......................... GP ............................

01.03.60 Freilegen Hausanschluss

Neuverlegtes Mikroverbundrohr im Graben freilegen für Anschluss

Mikrorohr (Hausanschluss), Mantel des Verbundrohres

aufschneiden, Mikrorohr fachgerecht aus Verbund lösen und

durchtrennen mit Rohrschere , für Verbindung Hausanschluss,

die Herstellerangaben sind zwingend zu beachten, in Handarbeit,

den geöffneten Mantel nach Fertigstellung mit Klebeband

umwickeln, ohne Verbindungsteile für Mikrorohr.

3 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.65 Mikrorohr Hausanschluss

Liefern und verlegen von Mikrorohr aus PE-HD für

Hausanschlussleitung, Abmessungen 10*2 mm, Farbe des

Mikrorohres entsprechend des Anschlusses am Rohrverbund, in

vorh. Graben, einsanden wird gesondert vergütet.

Fabrikat : '..............................................................................'

70 m EP ......................... GP ............................

01.03.70 Endkappe Mikrorohr da= 10 mm

Liefern und montieren von Endkappen für Mikrorohr

(Hausanschluss) da=10 mm einschließlich Sicherungsclip,

Mikrorohr am Rohrende Hausanschluss fachgerecht

verschliessen.

Fabrikat : '..............................................................................'

18 St EP ......................... GP ............................

01.03.75 Abzweighilfe Mikrorohr

Liefern und montieren von Abzweighilfen für Mikrorohr

(Hausanschluss) da=10 mm, einschließlich

Befestigungsmaterial.

Fabrikat : '..............................................................................'

3 St EP ......................... GP ............................

01.03.80 Steckverbinder Mikrorohr da= 10 mm

Liefern und montieren von Steckverbinder für Mikrorohr

(Hausanschluss) da=10 mm einschließlich Sicherungsclip, 

Mikrorohr innerhalb des Verbundrohres fachgerecht mit

Hausanschluss verbinden.

Fabrikat : '..............................................................................'

3 St EP ......................... GP ............................

01.03.85 Mikrorohre kalibrieren

Kalibrieren der Einzelrohre aus dem Mikrorverbundohr

einschließlich der Hausanschlüsse, durchblasen von Schwamm

(Vorreinigung) und anschließend Kaliber mit Druckluft, Luftdruck

bis max. 4 bar, Kaliber mit Mikrosender zur Ortung,

einschließlich Fänger am Leitungsende, Kalibrierung komplett

mit Druckluftanschlüsse, Verbinder, Rohrreduzierungen etc., mit

Dokumentation (Durchgängigkeit, Zuordnung zum Grundstück,

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

defekte Rohre etc.) der Einzelprüfungen, die Dokumentation ist

der örtlichen Bauleitung in 2-facher Ausfertigung zu übergeben,

Mehraufwendungen für das spätere verfüllen der Kopflöcher am

Rohrende oder das nochmalige freilegen und verfüllen der

Rohrenden sind Sache des AN und werden nicht separat

vergütet.

970 m EP ......................... GP ............................

01.03.90 Einmessen Breitbandversorgung

Tachymetrische Aufnahme der Mikroverbundrohre (Hauptachse)

einschließlich der  Mikrorohre für Hausanschlüsse verlegt im

Schutzschlauch da32 mm, im offenen Graben, einzumessen sind

alle Verbindungsteile, Abzweige, Radien Hausanschlüsse,

Rohrenden etc., maximaler Punktabstand auf der Hauptachse 5,0

m, Übergabe der Koordinaten (UTM-System) auf USB-Stick an

die örtliche Bauleitung.

1 psch GP ............................

01.03.95 Kabelwarnband

Markierung von Kabeltrassen mit Kabelwarnband, Farbton gelb,

auf Achse Mikorverbundrohr (Verteilerebene) und Hausanschluss

(Schutzschlauch), mit Beschriftung "Achtung Kabel", verlegen 30

cm über Rohr, für Breitbandversorgung, nach örtlicher Angabe.

145 m EP ......................... GP ............................

01.03.100 Kernbohrung

Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus bewehrtem Beton,

Normalbeton, Bohrdurchmesser 100 mm, passend zu

Futterrohr/Ringraumdichtung, Bohrtiefe über 20 bis 25 cm, in

Hand- und Maschinenarbeit, Ausführung innerhalb des Bauwerks,

Ausführung im Kellergeschoss, aufgenommene Stoffe sammeln,

auf LKW des AN laden und von der Baustelle entfernen, Abfall ist

nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

3 St EP ......................... GP ............................

01.03.105 Ringraumdichtung

Standard-Ringraumdichtung für Hausanschlüsse,

Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln, Mikrorohr

Breitband, in Kernbohrungen oder Futterrohren. Geschlossene

Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden Leitungen.

Maße: Dichtbreite: 40 mm; für Kernbohrungen/Futterrohre Ø: 100

mm ; für 5 Kabel davon 4 Stück Ø 7-12 mm und 1 Stück Ø 24-44

mm

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Werkstoff: Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl

rostfrei V2A (AISI 304L); Gummi: EPDM

Dichtheit: gas- und wasserdicht

Liefern und einbauen in Abstimmung mit der Bauherrschaft,

komplett mit Futterrohr.

z.B. Fa. Hauff-Technik oder gleichwertig

Fabrikat: ......................................................................

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Breitbandausbau, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04   Bereich   Straßenbauarbeiten

01.04.5 Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten, vorhalten und räumen.

Die Leistungen der Baustelleneinrichtung beinhalten alle

erforderlichen Maßnahmen zum Geräte- und Maschineneinsatz,

Arbeiterunterkünfte und sanitäre Anlagen nach ASR A4.1,

Werkzeugcontainer, Transportkosten etc.. Baustelleneinrichtung

aufbauen, unterhalten, vorhalten und nach Baufertigstellung

wieder abbauen.

Des Weiteren enthalten sind die Kosten für Lager- und

Arbeitsflächen sowie Kosten für die Beschilderung,

Abschrankung und Beleuchtung der Baustelle.

Die Beschaffung von Bauwasser, Baustrom etc. ist Sache des

Auftragnehmers und ist mit dem jeweiligen

Versorgungsunternehmen eigenverantwortlich abzustimmen, die

Verbrauchskosten sind Sache des Auftragnehmers.

Die Baustellenzufahrt, Baustraßen und Lagerflächen innerhalb

des Baufeldes sind Sache des Auftragnehmers und

einzukalkulieren. Die Baustellenzufahrten und öffentliche Straßen

sind fortlaufend zu reinigen, der Aufwand hierfür ist

einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

01.04.10 Bordstein B6 einzeilig abbrechen und entsorgen

Abbruch des Bordsteins aus Naturstein, im Rahmen einer

Teilabbruchmaßnahme nach örtlicher Angabe, entlang Trasse der

Fernwärmeleitung, 1-zeilig aus Granit B6, einschl. Fundament

aus Beton und einseitige Rückenstütze, Bettungsdicke 20 cm,

Dicke der Rückenstütze 15 cm, in Hand- und Maschinenarbeit,

sämtliche Stoffe gehen in Eigentum des AN über, auf LKW des

AN laden und von der Baustelle entfernen, Abfall ist nicht

gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

10 m EP ......................... GP ............................

01.04.15 Granitbordstein B6 neu

Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Steinpflaster,

Ausführung der Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen,

einzeilig, Bordstein, Natursteinpflaster DIN EN 1343, Gesteinsart

Granit, Oberfläche spaltrau, Hochbord Form B 6, Breite 140 mm,

Dickenabweichung T2,

Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1,

Fundament und einseitige Rückenstütze aus Beton mit

einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206-1 und DIN

1045-2, Dicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm,
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Übertrag: ................................

Pflasterfugen einschlämmen mit Baustoffgemisch für Fugen,

Körnung 0/2 aus natürlichen ungebrochenen Gesteinskörnungen

(Sand).

,

10 m EP ......................... GP ............................

01.04.20 Betonpflaster ausbauen

Abbruch des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster,

verschiedene Formate, Dicke bis 100 mm, einschl. Bettung aus

Brechsand-Splitt-Gemisch, Dicke 6 cm, in Kleinflächen auf

Privatgrundstück, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, für

Neuverlegung Fernwärmeleitung Hausanschluss, in Hand- und

Maschinenarbeit, aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung

sortieren, sammeln, wiederverwendbare Stoffe (Betonpflaster)

reinigen und seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe

sammeln und von der Baustelle entfernen, Abfall ist nicht

gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

55 m2 EP ......................... GP ............................

01.04.25 Betonpflaster wiederverlegen

Pflasterdecke, Pflastersteine aus Beton, Dicke bis 100 mm,

gebrauchte Steine, seitlich lagernd aufnehmen und

wiederverlegen, in Reihen mit versetzten Fugen, in Kleinflächen

auf Privatgrundstück zur Oberflächenwiederherstellung, anpassen

von Steinen ist einzukalkulieren, Bettung aus Baustoffgemisch

Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen

(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 3 bis 5 cm, Baustoffgemisch

für Fugen, Körnung 0/4 aus natürlichen gebrochenen

Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) einschlämmen.

55 m2 EP ......................... GP ............................

01.04.30 Handaushub

Boden nach Abtrag der Oberflächenbefestigung profilgerecht

lösen und seitlich lagern, Ausführung nur in Abstimmung mit der

örtlichen Bauleitung, Arbeiten von Hand, Bodenklassen 3 bis 5

DIN 18300:2012.

15 m3 EP ......................... GP ............................

01.04.35 Trag- und Deckschicht fräsen

Kaltfräsen der bitumenhaltigen Deck- und Tragschicht, nach

Planvorlage in Teilflächen, für Fernwärmeleitung und

Breitbandversorgung, in Streifen, Breite in Abhängigkeit der

Rohrdurchmesser bis 1,70 m, in Fahrbahnen mit

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, Tiefe bis 14 cm, Ränder

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

senkrecht schneiden/abkanten, Flächen reinigen, nicht

festhaftende Schichten lösen, aufgenommene Stoffe sammeln,

auf LKW des AN laden und von der Baustelle entfernen,  die

Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Stoffe sind

nicht gefährlich.

190 m2 EP ......................... GP ............................

01.04.40 Decke fräsen Anschluss

Kaltfräsen von Decke, bitumenhaltig, in Fahrbahnen mit

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, Teilfläche nach örtlicher

Angabe, zur Straßenwiederherstellung, in Steifen bis 50 cm,

Tiefe bis 4 cm,  Ränder senkrecht schneiden/abkanten, Flächen

reinigen, nicht festhaftende Schichten lösen, anfallende Stoffe

laden und von der Baustelle entfernen.

125 m2 EP ......................... GP ............................

01.04.45 Frostschutzkies Straßenwiederherstellung

Frostschutzschicht TL SoB-StB, ZTV SoB-StB, in Fahrbahnen, 

Kleinfläche zur Straßenwiederherstellung "Im Schleifrad", in

Streifen bis 1,70 m, Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche

mind. 100 MN/m2, aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, 

Körnung 0/45, Schichtdicke bis 50 cm.

95 m3 EP ......................... GP ............................

01.04.50 Feinplanum Straßenwiederherstellung

Feinplanum unter Tragschichten und Randeinfassung herstellen,

Verformungsmodul mind. EV2 100 MN/m2, Kleinflächen zur

Straßenwiederherstellung "Im Schleifrad", in Streifen bis 1,70 m,

nach örtlicher Angabe.

190 m2 EP ......................... GP ............................

01.04.55 Kontrollprüfung Erd- und Feinplanum

Kontrollprüfung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG auf

Erd- und Feinplanum ausführen, Prüfung für Verformungsmodul,

mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.

2 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.04.60 Asphalttragschicht AC32TN Straßenwiederherstellung

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, in Fahrbahnen, Kleinflächen

zur Straßenwiederherstellung "Im Schleifrad", in Streifen bis 1,70

m, Ausführung nach örtlicher Angabe, in Hand- und

Maschinenarbeit, Mischgutart AC 32 TN, Bindemittel

Straßenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591,

Schichtdicke 10 cm.

190 m2 EP ......................... GP ............................

01.04.65 Bindemittel aufsprühen Straßenwiederherstellung

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, 0,2 bis 0,3 kg/m2,

lösemittelhaltige Bitumenemulsion C40BF1-S TL BE-StB und DIN

EN 13808, auf frischen Asphalttragschichten, Kleinflächen zur

Straßenwiederherstellung "Im Schleifrad", nach örtlicher Angabe.

315 m2 EP ......................... GP ............................

01.04.70 Asphaltdeckschicht AC8DN Straßenwiederherstellung

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, in

Fahrbahnen, Kleinflächen zur Straßenwiederherstellung "Im

Schleifrad", nach örtlicher Angabe, in Hand- und

Maschinenarbeit, Mischgutart AC 8 D N, Schichtdicke 4 cm,

Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN

EN 12591.

315 m2 EP ......................... GP ............................

01.04.75 Fuge komplett herstellen

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachträglich mit

zwangsgeführtem Fugenschneider herstellen und ausräumen,

Fugenspalt säubern und trocknen, Fugenwandung mit

Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum randüberdeckend in 2

mm Dicke schließen und mit vorbituminiertem Sand, Körnung 1/3

abstreuen, mit Bitumenvergussmasse TL Fug-StB füllen,

Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als Längs-

und Querfuge, an Anschlüssen, Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 40

mm.

225 m EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.04.80 KTS Fahrbahn

Kiestragschicht ZTV SoB-StB, in Fahrbahnen, zur Profilierung

des bestehenden Kiesweges "Im Schleifrad", Ausführung nach

örtlicher Angabe, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind.

EV2 100 MPa, aus Baustoffgemisch für Kiestragschicht,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32,

Schichtdicke bis 15 cm, Schichtbreite über 3,0 m bis 6,0 m, ,

einschließlich Feinplanum nach Auftrag der KTS, abgerechnet

wird nach Auftragprofilen.

80 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04  

  Straßenbauarbeiten, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05   Bereich   Regiearbeiten

Hinweis

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft und

Gerätschaften umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und

Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,

lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige

Sozialkosten, Gemeinkosten, Aufwendungen für betriebsbereiten

Zustand, Wagnis und Gewinn.

01.05.5 Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des

AG ausführen.

10 h EP ......................... GP ............................

01.05.10 Vorarbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in auf Anordnung des AG

ausführen.

10 h EP ......................... GP ............................

01.05.15 Auszubildende/r

Stundenlohnarbeiten durch Auszubildende/r (Mittellohn) auf

Anordnung des AG ausführen.

10 h EP ......................... GP ............................

01.05.20 LKW 8-12 t

LKW, auf Anordnung des AG einsetzen, mit Fahrer, Nutzlast 8

bis 12 t.

8 h EP ......................... GP ............................

01.05.25 Hydraulikbagger

Hydraulikbagger, auf Anordnung des AG einsetzen, mit Fahrer,

Löffelinhalt 1 bis 1,5 m3.

8 h EP ......................... GP ............................

01.05.30 Kompressor

Kompressor, auf Anordnung des AG einsetzen, mit

Bedienungspersonal, ein Bohrhammer.

8 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.05  

  Regiearbeiten, Netto: ...............................
    

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2026 - Seite 24



           

     

Ziegeleistraße 3, 88410 Bad Wurzach ** Tel.: 07564 9306-0

arnach@fassnacht.ing                       ** w w w .fassnacht.ing

Leistungsverzeichnis Fernwärme Im Schleifrad 2026 (F25002.A1)

00 Neubau Fernwärmeleitung Im Schleifrad 2026LV

01 Titel Erdarbeiten Fernwärmeleitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  01
 

  Erdarbeiten Fernwärmeleitung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Rohrlieferung/Rohrverlegung Fernwärmeleitung

Projektbeschreibung "Im Schleifrad"

Im Ortsgebiet der Großen Kreisstadt Leutkirch im Allgäu soll das bestehene Fernwärmenetz erweitert werden.

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen dienen zur Herstellung eines Leitungsabschnitts, der sich in

folgende Abschnitt aufteilt:

1) Anschluss Gebäude "Im Schleifrad" Nr. 08 und Nr. 12 am Ostende des Seitenstrangs DN 50.

2) Vom derzeitigen Leitungsende DN 150 Verlängerung bis in die Nähe der Bahnlinie.

Zu 1) Die bestehende Leitung DN 50 wird um etwa 80 m verlängert. Es soll ein Gebäude angeschlossen und

ein Hausanschluss für ein weiteres Gebäude vorbereitet werden.

zu 2) Das derzeitige Leitungsende DN 150 soll um ca. 110 m verlängert werden. Im Zuge dieser

Leitungsverlängerung sind je 2 Hausanschlussleitungen DN 40 bzw. DN 25 vorzusehen.

In der Nähe der Bahnlinie wird die Leitung in DN 150 zu einem späteren Zeitpunkt weiter verlegt. Hier schließt

eine Unterquerung der Bahnlinie, was allerdings Gegenstand einer weiteren Ausschreibung ist.

Alle Leitungsabschnitte liegen im bebauten und entsprechend mit Anwohner- und Lieferverkehr beaufschlagtem.

Den Anwohnern ist - soweit technisch möglich - der Zugang zu den Grundstücken zu gewähren. Ggf. müssen

die Rohrgräben mit Stahlplatten abgedeckt werden. Rettungswege sind freizuhalten. In Abstimmung mit der

Stadt Leutkirch und der Bauleitung sind auch Maßnahmen zu treffen, die den Abtransport von Abfall etc.

ermöglichen.
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 Technische Vorbemerkungen

Technische Vorbemerkungen

technische und zusätzliche Vorbemerkungen

Die nachfolgend beschriebenen Positionen beinhalten jeweils die vollständig gelieferte und abnahmereif

montierte Leistung bzw. Teilleistung.

Es gelten für die Ausführung der Leistungen die geltenden Normen, Vorschriften, Richtlinien und Anweisungen

in ihrer jeweils aktuellen Fassung, besonders die:

DIN 1998 Leitungen in öffentlichen Flächen

DIN 2425-2 Planwerke für Fernleitungen

DIN EN 253 erdverlegte Fernwärmerohre

DIN EN 489 erdverlegte Rohrverbindungen

DIN EN 14419 Fernwärmerohr-Überwachungssysteme

DIN 1961 VOB/B in der Fassung 2012

DIN 18380 VOB/C Heizungsanlagen

DIN 18322 VOB/C Kabelleitungstiefbauarbeiten

DIN 18299 VOB/C allgemeine Bauarbeiten

einschlägige Unfallverhütungsvorschriften

Arbeitsschutzgesetze

Festlegungen des SiGeKo

Die Baustelle ist täglich von eigenem Müll, Abfall und nicht mehr zum Einsatz kommenenden Restmaterial zu

befreien. Die Bauherrschaft ist berechtigt, dies bei Nichteinhaltung und einmalig vergeblicher Aufforderung auf

Kosten des Auftragnehmers durchzuführen.

Für nötige Schweissarbeiten muss der jeweilige Monteur im Besitz der erforderlichen gültigen

Schweisserlaubnisscheine sein. Vor Beginn der Arbeiten sind die Schweißerzeugnisse sowie die

Schweißanweisung der Bauleitung zur Prüfung vorzulegen. Die ersten 10 Nähte jedes neu auf die Baustelle

kommenden Schweißers werden geröntgt. Die Kosten hierfür trägt der AN.

Die Schweißnähte im Außenbereich sind fachgerecht vor Korrosion zu schützen.

Es sind grundsätzlich 12-m-Stangen zu verwenden. Ausgenommen hiervon ist die letzte Stange vor einem

Formstück. Die Herstellung von Passstücken, Trenn- und Segmentschnitten bis 3°, sowie das Abisolieren von

Rohrenden ist in den Rohr- oder Muffenpreis einzukalkulieren. Zusätzliche Muffen, die sich durch die

Verwertung von Verschnitt ergeben, werden nicht vergütet. Die Muffen werden als doppeldichtende

Schrumpfmuffen ausgeführt. Die Muffenprüfung ist zu dokumentieren.

Elastisches Biegen, Kabelquerungen und Querungen von sonstigen Medienleitungen sind im Rohrpreis

enthalten. Erschwernisse durch bauseitig eingebrachte Grabenverbaueinrichtungen, die bei Leitungsgräben mit

eine Sohlentiefe von über 1,25 m gegebenenfalls erforderlich werden, sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Bei Abrechnung nach Längenmaß werden Rohrleitungen einschließlich ihrer Bögen sowie Form-, Pass- und

Verbindungsstücke in der Mittelachse gemessen. Dabei werden Rohrbögen bis zum Schnittpunkt der

Mittelachsen gemesssen.

Als Abrechnungsgrundlage dient ein bauseits von einem Geometer zu erstellender Aufmaßplan, bei dem

sämtliche Muffen in ihrer Lage und Höhe eingemessen werden.
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 Vertragsbedingungen

Vertragsbedingungen

Vertragsbedingungen

1 Ausführungszeitraum:

voraussichtlich KW 12/2025. - KW 22/2025, in Abhängigkeit des Gesamtterminplans für die

Erschließungsmaßnahme.

2 Veränderungen des Leistungsverzeichnises

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ausschreibungsunterlagen nicht verändert werden dürfen.

3 Positionen "Insgemein"

Sämtliche Kosten, die bis zum betriebsbereiten Erstellen der Anlage anfallen, sind mit den Einheitspreisen

abgegolten, wie z. B. Lohnnebenkosten, Fracht und Anfuhr der Materialien und Werkzeuge, frei

Verwendungsstelle, Rücktransport, auch der Restmaterialien, Vorhalten der Montage und Schweißwerkzeuge,

Gerüste soweit erforderlich.

Anfertigen der erforderlichen Zeichnungen, behördliche Abnahmen, Inbetriebsetzen und Einregulieren, evtl.

erforderliche Rauch- und Druckproben, Leistungsmessungen, Einweisen des Bedienungspersonals

einschließlich Übergabe der kompletten Betriebsanweisung in dreifacher Ausfertigung sind in die Einheitspreise

einzukalkulieren.

4 Gewährleistungsumfang

Der Auftragnehmer leistet Gewähr für Einhaltung ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften, für mängelfreie

Konstruktion und Herstellung sowie für fehlerfreies Material. Teile, die infolge solcher Mängel unbrauchbar

wurden oder deren Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt wurde, nach seiner Wahl entweder unentgeltlich

nachbessert oder solche Teile auf eigene Kosten und Gefahr neu liefert und vollständig montiert werden.

5 Gewährleistungsdauer

Die Gewährleistungsdauer beginnt mit der mängelfreien Abnahme und gilt für alle im Lieferumfang enthaltenen

Anlagenteile (Rohrleitung, Steuerleitung, Formstücke, Muffen, Absperrungen etc.)

Die Gewährleistungsdauer beträgt mindestens 4 Jahre, soweit im Leistungsverzeichnis keine

Verlängerung des Gewährleistungszeitraums beschrieben ist.

6 Vergabe und Referenzen

Alle Positionen verstehen sich, sofern nicht ausdrücklich anders beschrieben, als Lieferung,

einschließlich Montage und betriebsfertigen Anschlüssen.

28.05.2026 - Seite 28



           

     

Ziegeleistraße 3, 88410 Bad Wurzach ** Tel.: 07564 9306-0

arnach@fassnacht.ing                       ** w w w .fassnacht.ing

Leistungsverzeichnis Fernwärme Im Schleifrad 2026 (F25002.A1)

00 Neubau Fernwärmeleitung Im Schleifrad 2026LV

02 Titel Rohrlieferung/Rohrverlegung Fernwärmeleitung

 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Besondere Vertrabsbedingungen

Bitte beachten:

Diese besonderen Vertragsbedingungen sind gültig für das Leistungsverzeichnis mit  "Fernwärme-Rohrbau".

Allgemein

1 Personal

Der AN stellt einen qualifizierten Bauleiter vor Ort als permanenten Ansprechpartner für die Bürgeranfragen,

Reklamationen und die Abstimmung der Arbeiten mit Stadt Leutkirch, dem Straßenbaulastträger und Behörden

für verkehrsrechtliche Anordnungen zur Verfügung. Die Person ist mit Abgabe des Angebotes zu benennen und

es sind für die Person persönliche Referenzen vorzulegen. Dieser Mitarbeiter des AN hat einen reibungslosen

Bauablauf sicherzustellen. Eine Vertretungsregelung ist zu beachten und entsprechend darzustellen. Der

Aufwand ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Es sind genügend dem Bauablaufplan entsprechende Anzahl an qualifiziertem und erfahrenem Personal

beizustellen.

2. Subunternehmer

Der Einsatz von Subunternehmern darf nur nachausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des AG erfolgen.

Die in den Vorbemerkungen abgegebene Subunternehmererklärung ist bindend, da der Subunternehmer genau

wie der Bieter vom Bauherrn geprüft wird. Ein Wechsel ohne schriftliche Genehmigung des Bauherrn kann zur

Kündigung des Auftrages führen.

3. Zu berücksichtigende Anlagen:

· Regelplan Rohrgraben (Abrechnungsbreiten)

· Übersicht Sanddeckung

· Bauzeitenplan

4. Aufmassunterlagen

Die Aufmaßerstellung ist neben der Papierform auch in Dateiformat DA 12 nach REB 23.004 zu übergeben.

Bei den Kunststoffmantel- und schwarzem Stahlrohr werden die geraden Rohrstrecken (einfache Rohrlänge)

inkl. Rohrbogen und Abzweige gemessen. Kompensatoren, Armaturen (-Gruppen) usw. werden längenmäßig

nicht übermessen, sondern nach Stückzahl erfasst.

Die Sandbettung und Sandumhüllung ist gemäß beiliegender Aufstellung auszuführen. Die Sandbettung und -

deckung wird pro Laufmeter Fernwärmerohrgraben berechnet und gemäß beiliegender Tabelle abgerechnet. Die

Stärke der Sandbettung beträgt grundsätzlich 10cm.

5.Sonstige Hinweise zur Kalkulation, Ausführung und Abrechnung

A

Sollte beim Aufbruch von Asphaltdecken der Verdacht auf das Vorhandensein von teer- oder pechhaltigen
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Bestandteilen bestehen, ist dies umgehend dem AG zu melden.

B

Das Unterminieren von Borden, Zeilern, Einfassungen u. ä. im öffentlichen Bereich ist nicht zugelassen. Die zu

querenden Einfassungen sind auszubauen, die Schichten im Rohrgraben lagenweise herzustellen und zu

verdichten. Die Einfassungen sind neu zu setzen. Unterminieren wird nur auf explizite Anordnung des AG zum

Eintritt in den Privatgrund verwendet (Zäune, Mauern, Hecken usw.). Unterminierungen,

welche nicht für diesen Zweck erstellt wurden, werden nicht vergütet.

C

Beim Deckenanschluss an die bestehende Fahrbahn wird nach Angaben des AG senkrecht zur Fahrbahn ein

Fugenschmelzband oder plastische Bitumenmasse eingebaut.

D

Versorgungseinrichtungen können nur im Auftrag bzw. im Einvernehmen des Versorgungsträgers verändert

werden. Der AN hat im Benehmen mit dem AG den Baubetrieb mit den Erfordernissen der Versorgungsträger

abzustimmen. Der AN hat sich über die Lage der Versorgungseinrichtungen und über deren Behandlung nach

den einschlägigen Vorschriften zu vergewissern. Für die durch das Verlegen oder Vorhandensein von

Versorgungsanlagen eintretenden Verzögerungen, Erschwernisse oder Arbeitsunterbrechungen wird vom AG

keine besondere Vergütung gewährt. Im Bereich der Versorgungsleitungen darf nur von Hand ausgehoben und

gearbeitet werden. Diese Handschachtung ist mit den Positionen "Sichern von Leitungen" abgegolten.

E

Nachunternehmer (zu § 4 Nr. 8 VOB/B): Der Auftragnehmer wird sich bemühen, Unter- (Zuliefer-) aufträge an

kleine und mittlere Unternehmen in dem Umfang zu vergeben, wie er es mit der vertragsgemäßen Ausführung

der Leistung vereinbaren kann. Die Bestimmungen des § 4 Nr. 8 VOB/B, sowie § 5 Nr. 6 VOL/B bleiben

unberührt. Das Bemühen ist dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen. Arbeiten auf einer Baustelle

mehrere AN, deren Leistungen voneinander abhängig sind, so haben sie den Arbeitsfortgang im gegenseitigen

Benehmen zu regeln, zu fördern und alle hierfür erforderlichen Maßnahmen ohne besonderen

Entschädigungsanspruch zu treffen. Bei Unstimmigkeiten entscheidet der AG.

F)

Eine Abschlagszahlung wird nach VOB/B gewährt, wenn eine Haltung vollständig erstellt ist

(Oberflächenschluss und für den öffentl. Verkehr freigegeben). Es sind jeweils die Abschläge für "Rohrbau",

"Tiefbau" und "LWL" zeitnah gemeinsam zu stellen => haltungsweise Prüfung und Abrechnung! Die einzelnen

Abschlagsrechnungen sind innerhalb von 12 Werktagen nach Abschluß der Arbeiten unter Berücksichtigung

der VOB/B zu stellen.

Die Schlussrechnung ist nach VOB/B einzureichen.

6. Zahlungen

Eine Abschlagszahlung wird nach VOB/B gewährt, wenn einen Haltung vollständig erstellt ist

(Oberflächenschluss und für den öffentl. Verkehr freigegeben). Sie ist innerhalb von 12 Werktagen nach

Abschluß der Arbeiten unter Berücksichtigung der VOB/B und zu stellen. Die Schlussrechnung ist nach

VOB/B einzureichen.

Rohrbau
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1. Technische Vorschriften für Rohrbauarbeiten an den Fernwärmeleitungen.

Soweit nichts Gegenteiliges festgelegt ist, sind bei den Arbeiten unter anderem folgende Vorschriften für techn.

Ausführungen besonders zu beachten:

DIN EN 10216 T1 (ehem. DIN 2448)  Technische Lieferbedingungen DIN 1629

Werkszeugnis DIN 50049/3. 1 B (EN 10204)

Wandstärke nach AGFW-Arbeitsblatt FW 401

DIN EN 10217 T1 (ehem. DIN 2458)    Technische Lieferbedingungen DIN 1626

Wandstärke nach AGFW, Arbeitsblatt FW401

DIN 2605-2 Rohrbogen zum Einschweißen

3 x D 90° Nr. 1.0254

Technische Lieferbedingungen DIN 2609 /  DIN 1626 Wanddickenreihe DN 100 / 3

DIN 2633-2635 Vorschweißflansch PN 16-40

Dichtleisteform C,

Technische Lieferbedingungen DIN 2519

DIN 2615-2 T-Stücke Ausführung B

Technische Lieferbedingungen DIN 2609

Wanddickenreihe DN 100 / 3

DIN 2616-2 Reduzierstücke

Technische Lieferbedingungen DIN 2609

Wanddickenreihe DN 100 / 3

DIN 2617 Kappen

Technische Lieferbedingungen DIN 2609

Wanddickenreihe DN 100 / 3

Kugelhahn (Fa. Böhmer, Danfoss, Broen oder gleichwertig)

Einsatzbereich:

Aufbereitetes Heizwasser PN 25 / max. 160° C (vollverschweißte Ausführung) Gehäuseaus Stahl mit

Anschweißenden C 22.8, Schaltgarnitur mit Kugel aus Edelstahl 1.4301, voller Durchgang, Dichtung aus

verstärktem PTFE, gefedert, zusätzlich O-Ring aus EPDM.

Prüfung: Armaturenprüfung DIN 3230 BA.BO und BV mit Abnahmeprüfzeugnis

DIN 50049-3.1B

nach AGFW-Merkblatt 2.5, Band 4, Mitgliederinformation Nr. 32

- EN 287 Teil 1 Prüfung von Stahlschweißern

DIN 8563-10 Sicherung der Güte von Schweißarbeiten

- DIN 8556-10 Stabelektroden für das Verbindungsschweißen

von Stahl

- Gasschweißstäbe für Verbindungsschweißen von Stählen
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- Unfallverhütungsvorschriften:

Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren (VBG 15) Sicherheitsregeln für Rohrleitungsbauarbeiten der

Tiefbau-Berufsgenossenschaft

>

- DVGW Regeln

-AD Merkblätter

-Spezifische Verlegerichtlinien der Systemhersteller

- das aktuelle AGFW Regelwerk (inkl. aller Technischen

Regeln und Technischen Mitteilungen)

-die DGUV 103-022 (vormals BGR 119)

2. Ausführung

Die Rohrbauarbeiten sind nach Angaben (Ausführungszeichnungen und/oder besonderen Einzelanweisungen)

des AG auszuführen. Der AN prüft die Angaben zu den Bauausführungen sachkundig. Die Ausführungen nach

den Angaben des AG entbindet ihn nicht von der Haftung. Beanstandungen an den Ausführungsanordnungen

sind unverzüglich schriftlich und vor Beginn der Ausführung vorzubringen.

Den statischen Berechnungen der Rohrleitungen im FW-Rohrnetz sind folgende Bedingungen zugrunde gelegt:

Fernwärmenetz

Heißwassertemp. (für Vor- u. Rücklauf): max.120° C

Druckstufe: PN 25

Dämmdicken:

alle Nennweiten mit zweifach verstärkter Dämmung

Leckwarndrähte sind in der Position "11 Uhr" und "13 Uhr" in den Rohrleitungen und allen Formteilen (auch in

Fertigbogen) anzuordnen.

Kaltverlegung

Es kommen Montageteile zum Einsatz. Durchmesser, Wanddicke und Werkstoff nach Materialbeschreibung

des AG

Die erforderlichen Sicherheiten für FW-Rohrleitungen ergeben sich aus DIN 2413 und den AGFW-Vorschriften.

3. Räumen der Baustelle

Bei Beendigung der Rohrverlegungsarbeiten muss die Baustelle ordnungsgemäß geräumt, restliches Material

entfernt, Schrott und Abfälle jeglicher Art entsorgt werden. Gleiches gilt für alle mittelbar und unmittelbar für die

Erstellung der Leistungen ggf. benötigten Hilfsmaterialien, Hilfsmittel, Werkzeuge etc. Besondere Kosten

werden hierfür nicht vergütet.

4. Materiallieferungen
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Die Kunststoffverbund-Mantelrohre und deren Systembauteile, isolierte Kugelhähne, Systemüberwachung und

Nachisolierung werden in der Regel vom AN beigestellt.

Der AG behält sich vor, die KM-Rohre, deren Systembauteile, isolierte Kugelhähne, Systemüberwachung und

Nachisolierung selbst beizustellen.

Die Koordination des Materialabrufes und Nachisolierung obliegt grundsätzlich dem AN, auch wenn das

KMR-System und die Nachisolierung beigestellt werden.

Lieferzeiten und Verfügbarkeit der beschriebenen Bauteile insbesondere der beschriebenen Bauteile

"Entlüftung/Entleerung" sind im Vorhinein unbedingt mit dem Lieferanten abzustimmen.

Stahlrohre, Stahlbögen, Stahlschmiedestücke und Reduzierungen sowie alle nicht direkt erdverlegten Teile

werden vom AN beigestellt und sind in den EP mit einzukalkulieren.

Verbrauchsmaterialien und Hilfseinrichtungen (Rohrunterlagen, Kanthölzer, Gas, Strom, etc.) sind in die

Einheitspreise einzurechnen.

Die Materiallieferungen müssen vom AN bei Übernahme auf Stückzahl (Lieferscheine oder Versandanzeige)

und Beschädigungen überprüft werden. Für später festgestellte Mängel haftet der AN. Der Unternehmer haftet

bis zur Schlussabnahme für die übernommene Ware.

Rohre, Formteile und Armaturen müssen bis zum Zeitpunkt des Einbaus verschlossen bleiben. Bei

Arbeitsunterbrechungen sind alle Öffnungen der Rohre, Formteile und Armaturen mit geeigneten Mitteln zu

verschließen, so dass Verunreinigungen ausgeschlossen sind.

Ersatzlieferungen für das durch unsachgemäße Arbeit und/oder mangelnde Bewachung unbrauchbar

gewordene oder fehlende Material gehen zu Lasten des AN.

Für Material, das vom AN freigelegt oder ausgebaut wird, übernimmt dieser bis zur Sicherstellung durch den

AG die volle Haftung. Dies gilt auch für nicht wieder verwendbares Material.

Die Entsorgung aus Verschnitt und Abisolieren von Kunststoff-Verbund-Mantelrohr obliegt dem AN.

5. Laden, Transportieren und Lagern

Die auf die Baustelle gelieferten Kunststoffverbund-Mantelrohre und Systembauteile müssen vom AN abgeladen

und nach den Richtlinien der Hersteller gelagert werden. Lade- und Transportarbeiten sind unter sachkundiger

Aufsicht und Berücksichtigung von Herstellerangaben durchzuführen, damit eine Beschädigung und/oder

Verunreinigung der Rohre, Formteile und Armaturen vermieden wird.

Das Kunststoffmantelrohr ist sorgfältig zu behandeln. Der Kunststoffmantel darf auf keinen Fall durch

scharfkantige Materialien verletzt werden. Beim Lagern oder Stapeln der Rohre sind die Hinweise der

Systemhersteller für die Zwischenlagerungen von KM-Rohren unbedingt zu beachten.

Die Rohre sind zu tragen oder mittels geeigneter technischer Hilfsmittel zu transportieren. Sie dürfen auf keinen

Fall über den Boden und Hindernisse geschleift werden. Beim Transport mittels Kran sind Textilbänder von

mindestens 150 mm Breite zu verwenden.
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6. Einbringen in den Rohrgraben

Vor dem Verlegen in den Rohrgraben ist nochmals der Zustand der Rohre, insbesondere des PE-Mantels, zu

kontrollieren, fehlerhafte Stellen sind sachkundig, falls erforderlich auch von Monteuren des Systemherstellers,

auszubessern.

Soweit die Örtlichkeit es erlaubt und der Rohrbauer im Stande ist, dies zu realisieren (dimensionsabhängig),

werden die Rohre außerhalb des Grabens vormontiert, verschweißt, geprüft und nachisoliert (Pipelineverfahren).

Bis zum Abschluß der Dämm- und Dichtarbeiten der Verbindungsmuffen durch Werksmonteure hat der

Verleger für die Entwässerung und Freihaltung der Rohrgräben zu sorgen.

7. Verlegen der Rohrleitungen

Vor dem Verschweißen der Rohre sind diese mit einer Rohrbürste durchzuziehen und zu reinigen. Gegen

weitere Verschmutzung sind die Rohrenden mit Kappen oder Blechdeckel zu verschließen. Die Leitungen sind

in völlig sauberem Zustand zu übergeben. Verstopfungen oder Verschmutzungen, die darauf zurückzuführen

sind, dass die Leitungen nicht einwandfrei gesäubert wurden, sind vom AN kostenlos zu beseitigen.

Nachfolgende Achsabstände bzw. lichte Rohrabstände für die einzelnen Dimensionen sind einzuhalten:

- siehe Verlegerichtlinien des Rohrherstellers

- siehe Regelquerschnitt Fernwärme im Anhang

Besteht die Grabensohle aus steinigem, bindigen Material, muss sie 10 cm tiefer als die Rohrsohle

ausgehoben und mit einer Schicht von mindestens 10 cm Sand der Körnung 0 - 4 mm aufgefüllt und verdichtet

werden. Bei Doppelrohrsystemen ist das Rohr auf einer Sandbettung von 15 cm zu verlegen.

Der AN Tiefbau ist verpflichtet, den Rohrgraben mit einwandfreier Sohle zu übergeben. Die Überprüfung des

Höhenprofils hat gemeinsam zu erfolgen (Nachnivellement).

Die Rohre sind auf dem Sandbett zu verlegen. Eventuell eingebrachte Auflagenhölzer oder andere sind vom

Rohrverleger zu entfernen.

Hartschaumbalken oder Sandsäcke können im Rohrgraben verbleiben.

Schweißnahtpläne sowie Revisionszeichnungen werden vom AN erstellt und dem AG mit der Abnahme

übergeben.

Der AN hat Aufzeichnungen (Bautagebuch, Rohrbuch) zu führen, in dem täglich die Arbeitskräfte namentlich

entsprechend ihrer Tätigkeit, bei Schweißern mit Schweißnummer, aufzuführen sind.

Das Bautagebuch und das Rohrbuch ist wöchentlich unaufgefordert der Bauleitung vorzulegen.

Müssen Rohrleitungen und Dehnungsschenkel vorgespannt werden, so sind die hierzu notwendigen Leistungen

in die Einheitspreise einzurechnen und in einem separaten Protokoll zu erfassen.

Ein Fernwärmesystem muss einer rohrstatischen Berechnung unterzogen werden.  Die gesamten
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Trassenlängen des BA 2017 wurde im Rahmen der Vorplanung, durch rohrstatische Vorberechnungen bewertet

und die Dehnungsbögen, Z-Vorsprünge und Abzweige unter diesen Gesichtspunkten festgelegt. Abhängig von

evtl. Dimensionsverschiebungen  bzw. Trassenverschiebungen und Hausanschlusslagen wird in der

Ausführungsplanung die Rohrstatik seitens des Auftragnehmers nochmals überprüft, genau berechnet und mit

den Ausführungsunterlagen nachgereicht.

8. Schweißarbeiten

Vor dem Verschweißen ist bei jeder geraden Rohrverbindungsstelle ein dem Durchmesser entsprechendes

Muffenrohr aufzuziehen. Nach dem Verschweißen ist das Muffenrohr über die Verbindungsstelle zu ziehen,

damit die Schweißnähte gegen Regen geschützt sind.

Sämtliche Materialien wie Mantelrohr und Schrumpfmanschetten sind in geeigneter Weise bei Schweißarbeiten

vor Überhitzung zu schützen, z. B. durch nasse Tücher.

Bei zusätzlichen Schweißarbeiten ist die Isolierung soweit zu entfernen, dass der Abstand zwischen der

Schweißstelle und dem Isolationsende mindestens 10 cm beträgt.

Die Schweißarbeit muss in jedem Falle den anerkannten Regeln der Technik entsprechen, insbesondere ist die

Schweißvorschrift für FW-Leitungen (AGFW Richtlinie FW 401, Teil 13, Abschnitt 3.4) und DVGW-Arbeitsblatt

G 463 zu beachten.

Der AN darf nur Schweißer einsetzen, die ihre Eignung durch Prüfungen gemäß EN 287 Teil 1 nachgewiesen

haben. Auf Verlangen des AG müssen die Prüfungszeugnisse zur Einsicht vorgelegt werden.

Der Schweißer muss in der Lage sein, die Güte seiner Schweißnaht selbst beurteilen zu können. Die Aufgaben

und Verantwortungen der Schweißaufsicht sind vom AN nach EN 719 festzulegen und nach Aufforderung dem

AG vorzulegen.

Bei Passverbindungen sowie Verbindungen mit Bögen und Armaturen muss die Wurzellage in jedem Fall

steigend geschweißt werden.

Das Zusammenheften von Rohren zu längeren Strängen ist nicht statthaft. Die Wurzellage soll beim Vorbau der

Rohre sofort vollständig eingebracht werden.

Bei der Fallnahtschweißung ist zusätzlich die erste Fülllage unmittelbar einzubringen.

Die Schweißnähte bei Leitungen sind E bzw. WIG geschweißt auszuführen.

Die Schweißarbeiten sind von geprüften Schweißern mit gültigen Schweißzeugnissen nach DIN EN ISO

9606-1: 2013  auszuführen. Beginn der Arbeiten mit der Einreichung des Zertifikates nachzuweisen. Vor Beginn

der Schweißarbeiten sind die Schweißanweisungen des Herstellers bzw. Auftragnehmers (WPS) einzureichen.

Jede Schweißnaht ist mit einem Kennzeichen (Stempel des Schweißers) an gut sichtbarer Stelle

einzuschlagen. Die Kosten für Schweiß- und Hilfsmaterialen (u. a. Schweißgas, Sauerstoff, Inertgase, Dioden,

Schweißstäbe) sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Schweißnähte müssen mindestens 2-lagig ausgeführt werden. Rohre mit einer Wandstärke von über 4 mm

sind mehrlagig entsprechend den Angaben des Herstellers zu schweißen. Kreuznähte an Stößen sind

unbedingt zu vermeiden.

Jede Schweißnaht ist mit Stempel des Schweißers zu kennzeichnen. Vor Aufnahme der Schweißarbeiten ist
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von jedem Schweißer eine Arbeitsprüfung durchzuführen. Die Prüfung erfolgt unter Baustellenbedingungen unter

Aufsicht eines von der PW beauftragten Sachverständigen. Die Testnaht ist nach Herstellung auszuschneiden

und wird durch einen Sachverständigen geprüft. Die Kosten für das Ausschneiden und das erneute

Zusammenschweißen der Rohre geht zu Lasten des AN.

Die Schweißnahtgüte muss folgenden Kriterien, der AGFW-Richtlinie FW 401, Teil 13 Bewertungsgruppe für

Schweißnähte an FW-Leitungen entsprechen. Die Durchstrahlungsprüfung von Schweißnähten an

Fernwärmeleitungen aus Stahlrohren erfolgt nach AGFW 446 (2000) und den zugrundeliegenden Normen,

(Strahlungsquelle Ir. 192 bzw. Se. 75).

Prüfung nach Prüfklasse DIN EN ISO 17636-1 B

Bewertungsgruppe ISO 5817 B

Zulässigkeitsgrenze nach DIN ISO 10675-1  1

Es ist eine Statistik über die geprüften Schweissnähte seitens des AN zu führen aus der hervorgeht

Haltung/Rohrdimension/Erstellte Schweissnähte sowie geprüfte Schweissnähte daraus resultiernde

Quote. Hierzu wird ein Musterformblatt Schweißnahtstatistik überreicht.

Die Quote wird vom AG festgelegt und beträgt mindestens 20% aller Schweißnähte und kann bei

Transportleitungen (<DN 125) bis zu 100% betragen

Die Zweitprüfung bzw. Drittprüfung und darüber hinaus geht zu Lasten des Auftragnehmers. Diese sind

umgehend einzuleiten. Diese zusätzlichen Prüfungen sind mit der für die Werkstoffprüfung betrauten Firma

abzurechnen.

Segmentnähte mit 1°-3° sind bei Rohren mit einem Durchmesser bis DN 40 in die Einheitspreise

einzurechen.

9. Arbeiten an in Betrieb befindlichen Anlagen

Inbetriebnahmen von FW-Leitungen sowie deren Sperrungen und Außerbetriebnahmen werden grundsätzlich

vom AG vorgenommen. Entsprechende Termine sind dem AG vom AN rechtzeitig anzugeben mindestens drei

Werktage vor der Maßnahme.

Die Verantwortlichkeit des AN für alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen bleibt unabhängig der

Genehmigung des AG in vollem Umfang bestehen. Die Information an den Kunden bei Außerbetriebnahmen

wird dem AN nicht gesondert vergütet.

10. Kunststoffmantelrohr

Das Kunststoffverbundmantelrohr ist sorgfältig zu behandeln. Der Kunststoffmantel darf auf keinen Fall durch

scharfkantige Materialien verletzt werden. Beim Lagern oder Stapeln der KM-Rohre dürfen keine schmalen

Kanthölzer als Zwischenlager verwendet werden, sondern Dielen oder Schaltafeln.

Bei der Rohrverlegung ist darauf zu achten, dass die Kontrolladern des Fehlerortungssystems immer oben am

Rohr liegen.

Die Adern sind an den Montagestößen der Rohrleitung fachgerecht zu verbinden. Während der

Muffenverbindungsarbeiten und dem Verschäumen der Muffen ist die elektrische Funktion der Kontrolladern

mittels transportablem, batteriebetriebenem Montagekontrollgerät fortlaufend zu überwachen.
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Nach Fertigstellung des Messabschnittes ist die Funktionstüchtigkeit des Systems bei einer gemeinsamen

Begehung von AN und Fachbauleitung des AG festzustellen. Über die Funktionsprobe hat der AN ein Protokoll

anzufertigen, das von allen Beteiligten zu unterzeichnen ist.

Werden bei der Funktionsprobe oder vorher Fehler gemessen, so sind die Fehler zu lokalisieren und durch den

AN zu beseitigen.

Der AG behält sich stichprobenweise vor, die vorgeschriebene Lage der Kontrolladern zu überprüfen.

Sämtliche Materialien wie Mantelrohr, Schrumpfmanschetten und Schrumpfabschottungen sind bei

Schweißarbeiten in geeigneter Weise vor Überhitzung zu schützen, z. B. durch nasse Tücher.

Bei zusätzlichen Schweißarbeiten ist die Isolierung soweit zu entfernen, dass der Abstand zwischen der

Schweißstelle und dem Isolationsende mindestens 15 cm beträgt.

Vor der Montage von Dichtungsringen und Schrumpfabschottungen müssen die Rohrenden gesäubert werden.

Um ein Eindringen von Schmutz und Wasser zu verhindern, müssen die Muffenrohre bei den Endstellen, sowie

Schaumeinfüllöffnungen mit Selbstklebebändern abgedichtet werden. Rohrenden sind mit Schutzkappen zu

versehen.

Bei Verwendung von Montageformteilen wie Montagebogen und Abgängen sind vor der Rohrverschweißung die

entsprechenden Schrumpfmanschetten aufzuziehen.

Bei Schacht- und Hauseingängen muss das Mantelrohr über die Mauerinnenseite 5 cm übertreten.

11. Technische Dokumentation

Die technische Dokumentation ist nach AGFW-Arbeitsblatt FW 401 Teil 18 zu erstellen.Die Vermessung der

neu errichteten FW-Leitung wird durch eine vom AG beauftrage Firma durchgeführt. Der AN hat diese

rechtzeitig und selbständig vor dem Einsanden zu informieren. Der AN hat ein Rohrbuch zu führen und

wöchentlich unaufgefordert der Bauleitung vorzulegen. Der AN hat ein Bautagebuch zu führen und wöchentlich

unaufgefordert der Bauleitung vorzulegen.

Die Vermessungspläne des neu verlegten Fernwärmenetzes werden bauseits erstellt. Durch den AN sind

hierzu sämtliche erforderlichen Informationen, Nachweise, technische Unterlagen etc. an das Planungsbüro zu

liefern.

Es ist über jeden gebauten Hausanschluss eine vom Kunden unterschrieben Dokumentation abzugeben

aus welcher mittels Fotos hervorgeht das die Rohre bzw. Absperramaturen lot­ und waggerecht gesetzt

und hinterlassen wurden und weiter der Kunde mit dem Eintrittspunkt und der Trassenführung

einverstanden ist. Hierzu wird ein Formblatt an die ausführenden Firmen überreicht. Die Dokumentation

ist Bestandteil des Aufmaßes.

Jeder Hausanschluss hat eindeutig für die nachfolgenden

Gewerke (Heizungsbauer) gekennzeichnet zu sein. Vor- und Rücklauf müssen mit Aufklebern oder

Lackierung (Vorlauf Fernwärme in Rot und Rücklauf Fernwärme Blau) eindeutig und klar

zuzuordnen sein.

12. Qualitätsmanagement
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 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

12.1 Sichtprüfung/ Dichtheitsprüfung/ Festigkeitsprüfung

Die Druckprüfung wird nicht separat vergütet und ist in die Einheitspreise einzurechnen. Die Gestellung aller
Geräte, Materialien und Werkzeuge, das Vorhalten der Presskolben und Flansche, sowie das Anschweißen und

Entfernen für Druckproben und Warmfahren der Leitungen obliegt dem AN.

Über die Dichtheitsprüfungen ist ein Protokoll vom AN anzufertigen, welches von der Bauleitung geprüft wird.

Dieses ist weiterhin der Dokumentation beizulegen.

12.1.1 Sichtprüfung nach FW 602

Alle erstellten Schweißnähte sind gem. den Vorgaben der AGFW FW 602 zunächst durch fachkundige Personen

visuell zu prüfen und zu beurteilen.

12.1.2 Dichtheitsprüfung nach FW 602

Sichtverfahren mit innerem Luftüberdruck:
Die zu prüfende KMR-Rohrleitung wird mit Druckluft 0,2 - 0,5 bar beaufschlagt. Alle auf der Baustelle
hergestellten Mediumrohrverbindungen liegen frei und sind während er Prüfzeit einsehbar. Anschließend
Aufbringen von geeignetem schaumbildenden Mittel (Leckspray) auf alle Mediumrohrverbindungen
(Schweißnähte). Die Dichtheit ist nachgewiesen, wenn bei sorgfältiger Beobachtung der jew. Verbindung

innerhalb von mind. EINER Minute keine Bläschenbildung festzustellen ist.

alternativ:

Prüfverfahren mit äußerem Luftunterdruck (Vakuumbrille):

Der maximal aufzubringende Prüfdruck beträgt 0,6 bar absolut.
Bei Nennweiten ab DN 150 wird die Verwendung des Prüfverfahrens mit Vakuumbrille bevorzugt durchgeführt,

wenn von der Bauleitung nicht anders angeordnet.
Aufbringen von geeignetem schaumbildenden Mittel (Leckspray) auf den jew. Prüfbereich. Alle Verbindungen

müssen während der Prüfzeit zugänglich und direkt einsehbar sein.
Die Dichtheit ist nachgewiesen, wenn bei sorgfältiger Beobachtung der jew. Verbindung innerhalb von mind.

EINER Minute keine Bläschenbildung festzustellen ist.

12.1.3 Festigkeitsprüfung nach FW 602

Eine (eingeschränkte) Festigkeitsprüfung ist ausschließlich bei Bedarf und nach vorheriger Abstimmung mit der

Bauleitung  vorzunehmen.

Die Mediumleitungen müssen mit 1,3fachen Betriebsüberdruck (1,1 fachen gegen geschlossene

Absperrarmaturen) mit aufbereitetem Wasser abgedrückt werden;

Haltezeit: mindestens 3 Stunden.
Über die Festigkeitsprüfung ist vom AN ein Protokoll anzufertigen, welches von der Bauleitung gegenzuzeichnen

ist.
Prüfung einschließlich Gestellung aller Geräte, Materialien und Werkzeuge, das Vorhalten der Presskolben und

Flansche, sowie das Anschweißen und Entfernen von Anschlüssen für die Druckprobe.

Die zu prüfenden Netzabschnitte werden bei Bedarf durch die örtliche Bauleitung festgelegt.

Die Gestellung aller Geräte, Materialien und Werkzeuge, das Vorhalten der Pressböden und Flanschen, sowie
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 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

das Anschweißen und Entfernen derselben für Druckprüfungen der Leitungen liegt im Verantwortungsbereich

des Auftragnehmers. Die Maßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

12.1.4 Kombinierte Dichtheits- u. Festigkeitsprüfung
An kanalverlegten Leitungen, Freileitungen und Gebäudeleitungen (Tiefgaragen, Keller etc.) kann die Dichtheits-

und Festigkeitsprüfung auch in Kombination erfolgen. Jene wird als Wasserdruckprüfung ausgeführt:

1.Füllung mit Wasser u. Entlüftung

2.Temperaturangleichung abwarten

3.Prüfdruck 1,3-facher zulässiger Betriebsdruck am Hochpunkt

4.Haltezeit: 3 Stunden

12.2 Prüfung der Schweißnähte

Die Dichtheit und Tauglichkeit der Fernwärmeleitung nach FW 401 Teil 16 ist durch geeignete Maßnahmen

herzustellen.

Der AG bzw. die Bauleitung behalten sich vor, die Nähte eines geöffneten Bauabschnittes bis zu 100 % nach

Festlegung mit dem AN und der Bauleitung auf Kosten des AG röntgen zu lassen.
Werden von dem geöffnetem Rohrgrabenabschnitt mehr als 20 % untaugliche Schweißnähte bei der Stichprobe

gefunden, müssen auf Kosten des AN alle Schweißnähte des betreffenden Rohrgrabens durchstrahlt werden.

Der AN hat die Verfüllarbeiten bei den zu prüfenden Abschnitten einzustellen bis der AG oder die Bauleitung die

Ergebnisse der Durchstrahlungsprüfung ausgewertet haben und weiter Prüfungen nicht nötig sind.

Rohre deren Nähte die nicht die Anforderungen erfüllen dürfen nicht verfüllt werden.Die Röntgenprüfungen
werden von einer vom AG beauftragten Firma ausgeführt und von dieser gemeinsam mit der Bauleitung

ausgewertet.

12.3 Fremdüberwachung

Der Bauherr behält sich vor, ein unabhängiges Institut mit einer übergeordneten Qualitätssicherung zu
beauftragen. Dies kann unter Anderem beinhalten: Verdichtungsprüfungen, Bohrkernprüfungen,
Materialprüfungen (metallurgisch), Chargenüberwachung, Schaumprüfungen etc. Hierdurch ggf. anfallende
Wartezeiten werden nicht vergütet. Eventuell doppelt auszuführende Arbeiten sind separat zu belegen und

werden nach Aufwand vergütet.

Ende der Besondere Vertragsbedingungen

28.05.2026 - Seite 39



           

     

Ziegeleistraße 3, 88410 Bad Wurzach ** Tel.: 07564 9306-0

arnach@fassnacht.ing                       ** w w w .fassnacht.ing

Leistungsverzeichnis Fernwärme Im Schleifrad 2026 (F25002.A1)

00 Neubau Fernwärmeleitung Im Schleifrad 2026LV

02 Titel Rohrlieferung/Rohrverlegung Fernwärmeleitung

 Hinweis Verwendung vorhandenes Material

Hinweis Verwendung vorhandenes Material

Hinweis Verwendung vorhandenes Material

Die Stadt Leutkirch verfügt aus den vergangenen Bauabschnitten über Restmaterialien, die in diesem

Bauabschnitt vorrangig zu verwenden sind. Ausschließlich bei Positionen, in denen KEIN Material mehr

vorhanden ist, ist neues Material zu ordern.

Die im LV vorgegebenen Mengen an bauseitts zur Verfügung stehenden Materialien finden in jedem Fall bei der

Abrechnung Anwendung, ob neues Material bestellt wurde, oder nicht. Es liegt also im Interesse des

Anbieters, die vorhandenen Rohre etc. tatsächlich zu verbauen.
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Allgemein Bereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01   Bereich   Allgemein 

02.01.1 Leitungspläne, Rohrstatik

im Maßstab M 1:500. In dreifacher Ausfertigung. Darstellung

sämtlicher Systemkomponenten.

Vorlage und Freigabe durch die Bauherrschaft.

1 Psch GP ............................

02.01.2 Revisionsunterlagen

Die Revisionsunterlagen sind in einfacher Papier-Ausfertigung und

in elektronischer Form auf einem Datenträger bei der

Übergabe/Abnahme der Leistungen zu übergeben und müssen

mindestens über folgende Informationen Unterlagen enthalten:

- die Lage der verlegten Rohre im DWG-Format samt

Höhenangaben

- die Nennweite des jeweiligen Rohrabschnitts DWG-Format

- die Lage der verbauten Formteile im DWG-Format

- die Lage von Einbauten (Schächte, Kabelmuffen etc.) im

DWG-Format

- die Verdrahtung der Fühlerschleifen als DWG-Format

- die gemessenen Schleifenwiderstände als PDF-Datei

- der Verlauf von Leerrohren für Glasfaser bzw. Datenkabel im

DWG-Format

- die gemessene Rohrlänge und Rohrdimension als PDF-Datei

- die Bezeichnung der Gebäude und Straßen als DWG- Lageplan

mit Bezugssystem UTM

- Schweißnachweise als PDF-Datei

- Druckprüfungsnachweise als PDF-Datei

- Rohrbuch als PDF-Datei

1 Psch GP ............................

02.01.3 Baustelleneinrichtung

Einrichtung der Baustelle für alle Belange des Nah- bzw.

Fernwärmeleitungsbaus einschließlich Herrichten des vom AG

zugewiesenen Lagerplatzes. Zum Herrichten gehört u. a. die

Zutrittssicherung (Bauzaun), das Aufstellen von ggf. benötigten

Baucontainern für Materiallagerung, sanitäre Einrichtungen,

Pausenräume etc. Weiterhin sind Vorkehrungen zu treffen, damit

Material und  Werkzeuge sicher gelagert und transportiert werden

können.

Soweit es für die logistischen Belange des AN erforderlich ist,

können provisorische Befestigungen von Geh- und Fahrwegen

nach Rücksprache mit dem AG errichtet werden. Diese sind

nach Beendigung der Baumaßnahme wieder zu entfernen.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Allgemein Bereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der AN ist für die Erstellung von ggf. benötigten Baustromzählern

und Bauwasser und Abwasseranschlüssen selbst verantwortlich.

Gleiches gilt für die Errichtung von Lagerplatzbeleuchtung etc.

Die Kosten hierfür sind in diese Position einzukalkulieren.

Nach Abschluss der Baumaßnahme ist der Lagerplatz wieder in

den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Es empfiehlt

sich, diesen vor der Herrichtung zu fotografieren.

Weiterhin zählt zur Baustelleneinrichtung der An- und

Abtransport von ggf. benötigten Baggern, Kränen oder sonstigem

schweren Gerät.

Der Lagerplatz ist so einzurichten, dass die Belange des AG

sowie der Anrainer so wenig wie möglich berührt werden. Dies

gilt auch für die Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten von Fahrzeugen

sowie das Parken derselben.

1 Psch GP ............................

Vorbemerkung

Entsprechend dem Kapitel "Vertragsbedingungen" ist für die

Gesamtleistung ist eine Gewährleistungsdauer nach VOB

vereinbart. Bei erdverlegten Leitungen werden Ausführungsmängel

jedoch teilweise erst nach dieser Zeit ersichtlich. Deshalb

beabsichtigt der Bauherr für die Fernwärmeleitung eine auf 10

Jahre verlängerte Gewährleistungsdauer zu fordern. Der

Mehrpreis für diese Zusatzleistung soll als Pauschale angeboten

werden.

02.01.4 Verlängerung Gewährleistung

Verlängerung Gewährleistung Rohrsystem auf insgesamt 10

Jahre, also um 6 Jahre über den in der VOB genannten Zeitraum

hinaus. Es gelten für diesen Zeitraum die gleichen

Bestimmungen wir während des VOB-Gewährleistungs-Zeitraum.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Allgemein , Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2026 - Seite 42



           

     

Ziegeleistraße 3, 88410 Bad Wurzach ** Tel.: 07564 9306-0

arnach@fassnacht.ing                       ** w w w .fassnacht.ing

Leistungsverzeichnis Fernwärme Im Schleifrad 2026 (F25002.A1)

00 Neubau Fernwärmeleitung Im Schleifrad 2026LV

02 Titel Rohrlieferung/Rohrverlegung Fernwärmeleitung

Kunststoff-Mantel-Doppelrohr (KMDR) Bereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02   Bereich   Kunststoff-Mantel-Doppelrohr (KMDR) 

A0001 Hinweis Kunststoffmantel-Doppelrohr

Ausführungsbeschr. Hinweis Kunststoffmantel-Doppelrohr

Kunstoffmantel-Doppelrohre sind so zu verlegen, dass die

Vorlaufleitung senkrecht unten liegt (6-Uhr-Position). Der Einbau

von schräg liegenden Medium-Rohren ist nicht gestattet.

02.02.1 KMR-Doppelrohr DN 25

Liefern und montieren von Kunststoffmantelrohren als Doppelrohr

mit 2x verstärkter PUR-Dämmung und eingelegten Drähten für ein

Netzüberwachungssystem (Nordisches System).

Lieferung in 12 m Rohrlängen.

In die Preis sind alle erforderlichen Maßnahmen, fachgerechte

Verbindung der Überwachungsadern, Werkzeuge,

Montagehilfsmittel und Schweißnähte einzurechnen.

Fabrikat: isoplus Heizungsrohr

 DN 25

 Mantelrohraußendurchmesser 180 mm

 Wandstärke Stahlrohr: 3,2 mm

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:_____________________

8 m EP ......................... GP ............................

02.02.2 KMR-Doppelrohr DN 25 transportieren und montieren

KMR-Doppelrohr DN 25 transportieren und montieren

24 m EP ......................... GP ............................

02.02.3 KMR-Doppelrohr DN 40

Liefern und montieren von Kunststoffmantelrohren als Doppelrohr

mit 2x verstärkter PUR-Dämmung und eingelegten Drähten für ein

Netzüberwachungssystem (Nordisches System).

Lieferung in 12 m Rohrlängen.

In die Preis sind alle erforderlichen Maßnahmen, fachgerechte

Verbindung der Überwachungsadern, Werkzeuge,

Montagehilfsmittel und Schweißnähte einzurechnen.

Fabrikat: isoplus Heizungsrohr

 DN 40

 Mantelrohraußendurchmesser 200 mm

 Wandstärke Stahlrohr: 3,2 mm

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Kunststoff-Mantel-Doppelrohr (KMDR) Bereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:_____________________

67 m EP ......................... GP ............................

02.02.4 KMR-Doppelrohr DN 40 transportieren und montieren

KMR-Doppelrohr DN 40 transportieren und montieren

24 m EP ......................... GP ............................

02.02.5 KMR-Doppelrohr DN 50

Liefern und montieren von Kunststoffmantelrohren als Doppelrohr

mit 2x verstärkter PUR-Dämmung und eingelegten Drähten für ein

Netzüberwachungssystem (Nordisches System).

Lieferung in 12 m Rohrlängen.

In die Preis sind alle erforderlichen Maßnahmen, fachgerechte

Verbindung der Überwachungsadern, Werkzeuge,

Montagehilfsmittel und Schweißnähte einzurechnen.

Fabrikat: isoplus Heizungsrohr

 DN 50

 Mantelrohraußendurchmesser 250 mm

 Wandstärke Stahlrohr: 3,2 mm

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:_____________________

36 m EP ......................... GP ............................

02.02.6 KMR-Doppelrohr DN 50 transportieren und montieren

KMR-Doppelrohr DN 50 transportieren und montieren

30 m EP ......................... GP ............................

02.02.7 KMR-Doppelrohr DN 150

Liefern und montieren von Kunststoffmantelrohren als Doppelrohr

mit 2x verstärkter PUR-Dämmung und eingelegten Drähten für ein

Netzüberwachungssystem (Nordisches System).

Lieferung in 12 m Rohrlängen.

In die Preis sind alle erforderlichen Maßnahmen, fachgerechte

Verbindung der Überwachungsadern, Werkzeuge,

Montagehilfsmittel und Schweißnähte einzurechnen.

Fabrikat: isoplus Heizungsrohr

 DN 150

 Mantelrohraußendurchmesser 560 mm
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Kunststoff-Mantel-Doppelrohr (KMDR) Bereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 Wandstärke Stahlrohr: 4,0 mm

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

12 m EP ......................... GP ............................

02.02.8 KMR-Doppelrohr DN 150 transportieren und montieren

KMR-Doppelrohr DN 150 transportieren und montieren

96 m EP ......................... GP ............................

02.02.9 Segmentnähte

Zuschlag für Segmentnähte >3° je Doppelrohranschluß.

Im Preis ist die fachgerechte Schweißnahtvorbereitung enthalten.

Ausführung nur nach Rücksprache mit der Bauleitung.

8 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Kunststoff-Mantel-Doppelrohr (KMDR) , Netto: ...............................
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00 Neubau Fernwärmeleitung Im Schleifrad 2026LV

02 Titel Rohrlieferung/Rohrverlegung Fernwärmeleitung

KMDR Formteile Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03   Bereich   KMDR Formteile 

A0002 Hinweis Stahlstege

Ausführungsbeschr. In die Einheitspreise mit einzurechnen ist die Montage von

Stahlstegen bei Reduzierungen, Montagebögen oder Endmuffen.

Die Maße der Stahlstege richten sich nach der Nennweite und

dem sich daraus ergebenden Abstand zwischen den beiden

übereinander liegenden Stahlrohren.

Eine separate Vergütung für die Montage der Stege etc. erfolgt

nicht.

02.03.1 90°-Bogen DR DN 25 waagerecht

Liefern und montieren von

Kunststoffmantelrohr-Doppelrohr-Rohrbogen zum Anschluss an

vorbeschriebene Rohrleitungen.

In den Preis sind alle erforderlichen Anpassarbeiten, fachgerechte

Verbindung der Überwachungsadern, Maßnahmen, Werkzeuge,

Montagehilfsmittel und Schweißnähte einzurechnen.

Fabrikat: isoplus Doppel-Heizungsrohr 90°-Bogen

 waagerechte Ausführung

 DN 25, 2x verstärkt

 Mantelrohraußendurchmesser 180 mm,

 Wandstärke Stahlrohr: 3,2 mm

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.2 90°-Bogen DR DN 40 waagerecht

Liefern und montieren von

Kunststoffmantelrohr-Doppelrohr-Rohrbogen zum Anschluss an

vorbeschriebene Rohrleitungen.

In den Preis sind alle erforderlichen Anpassarbeiten,

fachgerechte Verbindung der Überwachungsadern, Maßnahmen,

Werkzeuge, Montagehilfsmittel und Schweißnähte einzurechnen.

Fabrikat: isoplus Doppel-Heizungsrohr 90°-Bogen

 waagerechte Ausführung

 DN 40, 2x verstärkt

 Mantelrohraußendurchmesser 20 mm,

 Wandstärke Stahlrohr: 3,2 mm

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Rohrlieferung/Rohrverlegung Fernwärmeleitung

KMDR Formteile Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

3 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.3 KMDR Bogen 90 ° DN 40 transportieren und montieren

KMDR Bogen 90 ° DN 40 transportieren und montieren

2 St EP ......................... GP ............................

02.03.4 90°-Bogen DR DN 150 waagerecht

Liefern und montieren von

Kunststoffmantelrohr-Doppelrohr-Rohrbogen zum Anschluss an

vorbeschriebene Rohrleitungen.

In den Preis sind alle erforderlichen Anpassarbeiten, fachgerechte

Verbindung der Überwachungsadern, Maßnahmen, Werkzeuge,

Montagehilfsmittel und Schweißnähte einzurechnen.

Fabrikat: isoplus Doppel-Heizungsrohr 90°-Bogen

 waagerechte Ausführung

 DN 150, 2x verstärkt

 Mantelrohraußendurchmesser 560 mm,

 Wandstärke Stahlrohr: 4,0 mm

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

3 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.5 KMDR Bogen 90 ° DN 150 transportieren und montieren

KMDR Bogen 90 ° DN 150 transportieren und montieren

5 St EP ......................... GP ............................

02.03.6 Bogen 3°-89° DR DN 25 waagerecht

Liefern und montieren von

Kunststoffmantelrohr-Doppelrohr-Rohrbogen zum Anschluss an

vorbeschriebene Rohrleitungen.

In den Preis sind alle erforderlichen Anpassarbeiten,

fachgerechte Verbindung der Überwachungsadern, Maßnahmen,

Werkzeuge, Montagehilfsmittel und Schweißnähte einzurechnen.

Fabrikat: isoplus Doppel-Heizungsrohr 3° bis 89°-Bogen

 waagerechte Ausführung

 DN 25, 2x verstärkt

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Rohrlieferung/Rohrverlegung Fernwärmeleitung

KMDR Formteile Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 Mantelrohraußendurchmesser 180 mm,

 Wandstärke Stahlrohr: 3,2 mm

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.7 Bogen 3°-89° DR DN 40 waagerecht

Liefern und montieren von

Kunststoffmantelrohr-Doppelrohr-Rohrbogen zum Anschluss an

vorbeschriebene Rohrleitungen.

In den Preis sind alle erforderlichen Anpassarbeiten, fachgerechte

Verbindung der Überwachungsadern, Maßnahmen, Werkzeuge,

Montagehilfsmittel und Schweißnähte einzurechnen.

Fabrikat: isoplus Doppel-Heizungsrohr 3° - 89°-Bogen

 waagerechte Ausführung

 DN 40, 2x verstärkt

 Mantelrohraußendurchmesser 20 mm,

 Wandstärke Stahlrohr: 3,2 mm

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.8 Bogen 3°-89° DR DN 50 waagerecht

Liefern und montieren von

Kunststoffmantelrohr-Doppelrohr-Rohrbogen zum Anschluss an

vorbeschriebene Rohrleitungen.

In den Preis sind alle erforderlichen Anpassarbeiten,

fachgerechte Verbindung der Überwachungsadern, Maßnahmen,

Werkzeuge, Montagehilfsmittel und Schweißnähte einzurechnen.

Fabrikat: isoplus Doppel-Heizungsrohr 3° - 89°-Bogen

 waagerechte Ausführung

 DN 50, 2x verstärkt

 Mantelrohraußendurchmesser 250 mm,

 Wandstärke Stahlrohr: 3,2 mm

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Rohrlieferung/Rohrverlegung Fernwärmeleitung

KMDR Formteile Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.9 Bogen 3°-89° DR DN 150 waagerecht

Liefern und montieren von

Kunststoffmantelrohr-Doppelrohr-Rohrbogen zum Anschluss an

vorbeschriebene Rohrleitungen.

In den Preis sind alle erforderlichen Anpassarbeiten, fachgerechte

Verbindung der Überwachungsadern, Maßnahmen, Werkzeuge,

Montagehilfsmittel und Schweißnähte einzurechnen.

Fabrikat: isoplus Doppel-Heizungsrohr 3°-89°-Bogen

 waagerechte Ausführung

 DN 150, 2x verstärkt

 Mantelrohraußendurchmesser 560 mm,

 Wandstärke Stahlrohr: 4,0 mm

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

3 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.10 90°-Bogen DR DN 150 senkrecht

Liefern und montieren von

Kunststoffmantelrohr-Doppelrohr-Rohrbogen zum Anschluss an

vorbeschriebene Rohrleitungen.

In den Preis sind alle erforderlichen Anpassarbeiten,

fachgerechte Verbindung der Überwachungsadern, Maßnahmen,

Werkzeuge, Montagehilfsmittel und Schweißnähte einzurechnen.

Fabrikat: isoplus Doppel-Heizungsrohr 90°-Bogen

 senkrechte Ausführung

 DN 150, 2x verstärkt

 Mantelrohraußendurchmesser 560 mm,

 Wandstärke Stahlrohr: 4,0 mm

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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00 Neubau Fernwärmeleitung Im Schleifrad 2026LV

02 Titel Rohrlieferung/Rohrverlegung Fernwärmeleitung

KMDR Formteile Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.11 Bogen 3°-89° DR DN 150 senkrecht

Liefern und montieren von

Kunststoffmantelrohr-Doppelrohr-Rohrbogen zum Anschluss an

vorbeschriebene Rohrleitungen.

In den Preis sind alle erforderlichen Anpassarbeiten, fachgerechte

Verbindung der Überwachungsadern, Maßnahmen, Werkzeuge,

Montagehilfsmittel und Schweißnähte einzurechnen.

Fabrikat: isoplus Doppel-Heizungsrohr 3°-89°-Bogen

 senkrechte Ausführung

 DN 150, 2x verstärkt

 Mantelrohraußendurchmesser 560 mm,

 Wandstärke Stahlrohr: 4,0 mm

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.12 Mediumrohrreduzierung DN 40 - DN 32/DN 25

Liefern und montieren einer exzentrischen 

Mediumrohrreduzierung nach DIN 2616 bzw. EN 10253,

Stahlqualität P235 GH.

In den Preis ist das Bearbeiten und das Anschweißen an das

vorhandene Rohr einzurechnen.

Nennweite 1: DN 40 (48,3 x 2,6 mm)

Nennweite 2: DN 32 (42,4 x 2,6 mm) bzw.

 DN 25 (33,7 x 2,3 mm)

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.13 90°-Abzweig DR DN 150 / DN 40, Da 560 mm / 200 mm, ausgehalst

Liefern und montieren eines

Kunststoffmantelrohr-Doppelrohr-Abzweig 90°, gerade oder

parallel, zum Anschluss an vorbeschriebene Rohrleitungen.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Rohrlieferung/Rohrverlegung Fernwärmeleitung

KMDR Formteile Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

In den Preis sind alle erforderlichen Anpassarbeiten,

fachgerechte Verbindung der Überwachungsadern, Maßnahmen,

Werkzeuge, Montagehilfsmittel und Schweißnähte einzurechnen.

Ausgehalste Ausführung

Fabrikat: isoplus Doppel-Heizungsrohr Abzweig 90°

 Ausführung: gerade

 Hauptleitungen DN 150 (2x verstärkt isoliert)

 Abzweigleitungen DN 40 (2x verstärkt isoliert)

 Mantelrohrdurchmesser Hauptleitung 560 mm

 Mantelrohrdurchmesser Abzweigleitungen 200 mm

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

4 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.14 KMDR Abzweig DN 150/ DN 40, od DN 25 transportieren und montieren

KMDR Abzweig DN 150/ DN 40, od DN 25 transportieren und

montieren

1 St EP ......................... GP ............................

A0003 Hinweis Klöpperböden aus Stahlrohr

Ausführungsbeschr.

Die nachfolgend beschriebenen nahtlosen Stahlrohre sind gemäß

EN 10210 (früher DIN 2448) hergestellt. Die Wandstärken sind

entsprechend zu verwenden.

Die Rohre sind aus Stahl der Güte P235 GH gefertigt.

Die Erstellung der Schweißnähte ist in die Einheitspreise

der Rohre oder Formteile mit einzukalkulieren. Eine

separate Vergütung erfolgt nicht!

Das verwendete Schweißverfahren muss für den Einsatz auf der

Baustelle geeignet und nach DIN EN ISO 15607 festgelegt sein.

Die Vorbereitung der Schweißnaht, die Fugenform sowie der

Abstand der Rohrleitungsenden zueinander sind gemäß DIN EN

448 und die DIN EN ISO 9692-1 herzustellen.

Die Schweißzusatzwerkstoffe sind auf die verwendeten

Rohrleitungsmaterialien abzustimmen und eine Zulassung für den

speziellen Verwendungszweck besitzen. Die Unterlagen sind auf

der Baustelle vorzuhalten und der Bauleitung auf Verlangen

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Rohrlieferung/Rohrverlegung Fernwärmeleitung

KMDR Formteile Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

vorzulegen. Die Auswahl der Zusatzwerkstoffe erfolgt nach DIN

EN 12536, DIN 8559 und DIN EN ISO 2560.

Rohrenden, an denen nicht gearbeitet wird, sind mit Baukappen

gegen das Eindringen von Schmutz etc. zu verschließen.

Hinweis: für alle nachfolgend beschriebenen Materialien gilt

grundsätzlich, dass diese zu liefern, fachgerecht abzuladen, zu

montieren und in Betrieb zu nehmen sind. Ein gesonderter

Anspruch auf Vergütung besteht nicht, außer, dieser ist explizit

beschrieben.

Befestigungsmaterial wie Dübel, Stockschrauben und Schellen

sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Die Nenndruckstufe des Rohrleitungssystems ist

PN 16.

02.03.15 Klöpperboden Stahlrohrleitung DN 25

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 51)

Klöpperboden zum Abschluss einer Stahlrohrleitung,

einschließlich druckdichtes Aufschweißen auf Rohrende für

Stahlrohr DN 25

2 St EP ......................... GP ............................

02.03.16 Klöpperboden Stahlrohrleitung DN 40

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 51)

Klöpperboden zum Abschluss einer Stahlrohrleitung,

einschließlich druckdichtes Aufschweißen auf Rohrende für

Stahlrohr DN 40

12 St EP ......................... GP ............................

02.03.17 Klöpperboden Stahlrohrleitung DN 150

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 51)

Klöpperboden zum Abschluss einer Stahlrohrleitung,

einschließlich druckdichtes Aufschweißen auf Rohrende für

Stahlrohr DN 150

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.03  

  KMDR Formteile , Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04   Bereich   KMDR Armaturen 

02.04.1 Absperrarmatur DR DN 150

Liefern und montieren einer Absperrarmatur zum Anschluss an

vorbeschriebene Rohrleitungen.

Die Bedienung der Absperrung erfolgt mit einem T-Schlüssel.

In den Preis sind alle erforderlichen Anpassarbeiten, fachgerechte

Verbindung der Überwachungsadern, Maßnahmen, Werkzeuge,

Montagehilfsmittel und Schweißnähte einzurechnen.

Einschließlich Schutzrohre und Vierkantschoner.

Fabrikat: isoplus Doppelrohr Absperrarmatur

 DN 150, 2x verstärkt

 Mantelrohraußendurchmesser 560 mm

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.04.2 Entlüftungsarmatur DR DN 150

Liefern und montieren einer Entlüftungsarmatur zum Anschluss

an vorbeschriebene Rohrleitungen.

Die Bedienung der Entlüftung erfolgt über zwei werkseitig

eingeschweißte, korrosionsgeschützte Kugelhähne DN 25 oder

DN 32 mit Außengewinde am Ende der Entlüftungsrohre. Die

Kugelhähne müssen von einer bauseitig einzubauenden

Straßenkappe aus bedienbar sein. Je nach Verlegetiefe sind die

Rohre werkseitig anzupassen.

In den Preis sind alle erforderlichen Anpassarbeiten, fachgerechte

Verbindung der Überwachungsadern, Maßnahmen, Werkzeuge,

Montagehilfsmittel und Schweißnähte einzurechnen.

Fabrikat: isoplus Doppelrohr Entlüftungsarmatur

 DN 150, 2 x verstärkt

 Mantelrohraußendurchmesser 560 mm

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

1 Stk EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.04.3 Spindelverlängerung, Länge 0,50 m

Spindelverlängerung 0,50 m für Unterflurarmaturen wie vor

beschrieben. Einschließlich konischer Vierkantnuss zumr

Aufsetzen und zur Befestigung am Standard-Dom bzw. am

Vierkantschoner der Armatur. Das ober Ende der Verlängerung

bildet wiederum ein Vierkantschoner, auf welchen ein T-Schlüssel

aufgesetzt werden kann.

8 St EP ......................... GP ............................

02.04.4 Spindelverlängerung, Länge 1,00 m

Spindelverlängerung 1,00 m für Unterflurarmaturen wie vor

beschrieben. Einschließlich konischer Vierkantnuss zumr

Aufsetzen und zur Befestigung am Standard-Dom bzw. am

Vierkantschoner der Armatur. Das ober Ende der Verlängerung

bildet wiederum ein Vierkantschoner, auf welchen ein T-Schlüssel

aufgesetzt werden kann.

8 St EP ......................... GP ............................

02.04.5 Spindelverlängerung, Länge 2,00 m

Spindelverlängerung 2,00 m für Unterflurarmaturen wie vor

beschrieben. Einschließlich konischer Vierkantnuss zumr

Aufsetzen und zur Befestigung am Standard-Dom bzw. am

Vierkantschoner der Armatur. Das ober Ende der Verlängerung

bildet wiederum ein Vierkantschoner, auf welchen ein T-Schlüssel

aufgesetzt werden kann.

2 St EP ......................... GP ............................

02.04.6 Abdichtung Absperrarmaturen im Erdreich

Abdichtung Absperrarmaturen im Erdreich

mittels Schutzrohren aus KG2000 DN 100

Die Abdichtung besteht aus einem Passtück ca. 200 mm lang,

dessen Muffe KEINE Dichtung enthält. In diesem steckt ein

weiteres Passstück ebenfalls 200 mm lang MIT Dichtung. In die

obere Muffe ist ein Deckel eingesetzt. Der Deckel enthält einen

Schraubhaken aus nicht rostendem Stahl, an dem das obere

Passstück samt Deckel im Bedarfsfall herausgezogen werden

können.

Das untere Passstück ist in das verfüllende Erdreich mit

einzubauen. Die Verfüllung des Rohrgrabens endet am
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Übertrag: ................................

Dichtungswulst des unteren Passstücks.

Die Abdichtung ist exzentrisch so einzubauen, dass der Vierkant

des Kugelhahns mit einem Ratschensschlüssel bedient werden

kann.

18 St EP ......................... GP ............................

02.04.7 Abdichtung Entlüftungsarmaturen im Erdreich

Abdichtung Entlüftungsarmaturen im Erdreich

mittels Schutzrohren aus KG2000 DN 200

Die Abdichtung besteht aus einem Passtück ca. 200 mm lang,

dessen Muffe KEINE Dichtung enthält. In diesem steckt ein

weiteres Passstück ebenfalls 200 mm lang MIT Dichtung. In die

obere Muffe ist ein Deckel eingesetzt. Der Deckel enthält einen

Schraubhaken aus nicht rostendem Stahl, an dem das obere

Passstück samt Deckel im Bedarfsfall herausgezogen werden

können.

Das untere Passstück ist in das verfüllende Erdreich mit

einzubauen. Die Verfüllung des Rohrgrabens endet am

Dichtungswulst des unteren Passstücks.

Die Abdichtung ist exzentrisch so einzubauen, dass der Vierkant

des Kugelhahns mit einem Ratschensschlüssel bedient werden

kann.

2 St EP ......................... GP ............................

02.04.8 Schachtabdeckung mit Rahmen, D400 ohne Lüftung

Schachtabdeckung mit Rahmen, D400 ohne Lüftung

Rahmen glattschaftig, hochziehbar

durchgängig dämpfende Einlage

rutschfeste Oberfläche

mit Öffnungen für Multi-Werkzeug

Einbau unabhängig von Fahrtrichtung möglich

Belastungsklasse D400

zum Einwalzen in Asphalt

Geeignet zur Abdeckung von Absperrarmaturen

Kunstoff-Mantel-Doppelrohr DN 200 und

Entlüftungsarmturen aller Nennweiten

liefern und in Abstimmung mit dem AN Straßenbau montieren

Aufschrift: "Fernwärme"
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02 Titel Rohrlieferung/Rohrverlegung Fernwärmeleitung

KMDR Armaturen Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Außendurchmesser: 785 mm

Lichte Weite: 610 mm

Höhe: 110 mm

Fabrikat: PAM Saint Gobain

Typ: Viatop

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.04  

  KMDR Armaturen , Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05   Bereich   Isoliermuffen 

A0004 Vernetzte Schrumpfmuffe (Isojoint-X)

Ausführungsbeschr. Vernetzte, selbstdichtende Schrumpfmuffe aus einem ungeteilten

PEHD-Rohr mit wärmeschrumpfenden Eigenschaften sowie aus

je zwei PE-Einschweißstopfen bestehend. Nach der Extrusion

wird der Muffenkörper

vernetzt. Die Strahlenvernetzung verleiht technischen

Kunststoffen die mechanischen, thermischen und

chemischen Eigenschaften von Hochleistungskunststoffen.

In der Produktion warm gedehnt, wird die Muffe während der

Montage mit einer weichen Gasflamme auf den

Ausgangsdurchmesser zurückgeschrumpft. Dieses

Formgedächtnis wird auch Memory-Effekt genannt. Zwischen

dem Mantelrohr und der Muffe wird vor dem Schrumpfvorgang ein

Dichtungsband aus Butyl-Kautschuk eingelegt, sodass sich

durch das Abschrumpfen und die Abdichtung eine sehr hohe

ringschlüssige Festigkeit einstellt, weshalb keine zusätzlichen

Manschetten benötigt werden.

Die vernetzte Schrumpfmuffe wird vor dem Verschäumen einer

Luftdruckprobe von 0,2 bar unterzogen und mittels geeigneter

Indikatorflüssigkeit überprüft. Nach dem Ausschäumen wird die

Schaumeinfüll- und die Entlüftungsöffnung mit PE-Stopfen

abgedichtet. Um das Einschweißen der PE-Stopfen zu

ermöglichen, ist der Bereich der Schweißstopfen nicht vernetzt

und dadurch

schweißbar.

Einsatzbereich: geeignet für alle Rohrnetze mit erhöhten

Betriebsbedingungen und Bodenverhältnissen wie

Grund- und drückende Wasser.

Geprüft nach EN 489:2009 (D)

Durchmesser: ab Da= 90 mm bis maximal Da 560 mm

Lieferlänge: Standard = 700 mm

Die Kosten für die Komponenten und die Anfertigung des

Dämmmaterials (PU-Schaum) und die Schrumpfmaterialien sind

in die Einheitspreise mit einzurechnen. Eine separate Vergütung

erfolgt nicht.

Die Dämmung darf nur durch Fachkräfte vorgenommen werden,

die durch die AGFW und BFW geprüft sind. Die Monteure haben

weiterhin einen Schulungsnachweis für den Umgang mit dem

Material des Fabrikats zu erbringen, das zum Einsatz kommt.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fabrikat: Isoplus

System: Isojoint-X

oder gleichwertig

Fabrikat: ......................................

System: .......................................

02.05.1 Verbindungsmuffe DR MR-Ø 180 für DN 25

Liefern und montieren einer Verbindungsmuffe für

vorbeschriebenes KMR-Rohr, ausgeführt als Abschrumpfmuffe

komplett mit allem Zubehör.

Das Kontrollieren auf Dichtheit, Ausschäumen einschließlich

Lieferung aller benötigten Materialien und fachgerechtes

Verbinden der Lecküberwachungsadern ist im Preis enthalten.

Fabrikat: isoplus Abschrumpfmuffe

 Doppelrohr DN 25 (2 x verstärkt isoliert)

 Mantelrohrdurchmesser 180 mm

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.05.2 Verbindungsmuffe Da 200; DN 40  transportieren und montieren

Verbindungsmuffe Da 200 für DN 40 transportieren und montieren

19 St EP ......................... GP ............................

02.05.3 Verbindungsmuffe DR MR-Ø 560 für DN 150

Liefern und montieren einer Verbindungsmuffe für

vorbeschriebenes KMR-Rohr, ausgeführt als vernetzte

Schrumpfmuffe komplett mit allem Zubehör.

Das Kontrollieren auf Dichtheit, Ausschäumen einschließlich

Lieferung aller benötigten Materialien und fachgerechtes

Verbinden der Lecküberwachungsadern ist im Preis enthalten.

Fabrikat: isoplus Abschrumpfmuffe

 Doppelrohr DN 150 (2 x verstärkt isoliert)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 Mantelrohrdurchmesser 560 mm

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

6 Stk EP ......................... GP ............................

02.05.4 Verbindungsmuffe Da 560; DN 150  transportieren und montieren

Verbindungsmuffe Da 560; DN 150 transportieren und montieren

20 St EP ......................... GP ............................

A0005 Hinweis Muffen für Kunststoff-Mantelrohr unvernetzt

Ausführungsbeschr. Hinweis Muffenerstellung Kunststoff-Mantelrohr:

nach dem Verschweißen der Rohrleitungen und Formteile sind

sowohl die Dämmschicht als auch der schützende

Kunststoffmantel über der Schweißstelle herzustellen. Die

Wärmedämmung wird somit in gleicher Qualität wie die der

Rohrleitung ausgeführt. Die Muffe aus HDPE wird vor dem

Schweißvorgang vom Schweißer auf das Rohrende geschoben.

Nach dem Schweißen und der Dichtheitsprobe sind die Drähte

des Leckwarnsystems fachgerecht zu verbinden und ggf. mit

Abstandshaltern aus Kunststoff zu fixieren. Die Oberflächen des

HDPE-Mantels der angrenzenden Rohre oder Formteile sind

aufzurauhen, und die Muffe ist über die Schweißstelle zu

schieben.

In die Verbindungsstellen der Muffe und des HDPE-Mantels der

angrenzenden Bauteile sind zunächst Dichtungsbänder aus

Butylkautschuk einzulegen. Dann sind die Nahtstellen mittels

Erwärmung mit einander kraftschlüssig, gas- und wasserdicht zu

verbinden. Die Muffe wird vor dem Verschäumen mit einem

Überdruck von 0,2 bar beaufschlagt. Hierbei werden die

Nahtstellen mit einer Indikatorflüssigkeit bestrichen und das

Ergebnis der Prüfung protokolliert.

Durch eine zu erstellende Bohrung sind die zwei Komponenten

für den Polyurtethanschaum einzubringen. Die aus der Bohrung

herausquellenden Materialien sind zu entfernen und die Bohrung

wasserdicht mit einem zum Dämmsystem passenden Material

zu verschließen.

Schrumpfmanschetten, die aus einem durch Wärme

schrumpfenden, molekularvernetzten und modifizierten Polyolefin

bestehen, bilden die zweite Abdichtungsschicht. Sie sind

ausgestattet mit einem Dichtungsklebersystem aus einer

viskoelastischen Dichtzone. Die Manschette ist beständig gegen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wärmealterung, chemische und witterungsbedingte Einflüsse,

gegen UV-Strahlung und Erdalkalien.

Die Länge der Muffen beträgt, falls nicht anders beschieben, 700

mm

Die Muffen müssen den Qualitätsrichtlinien der EN 253 und EN

489 entsprechen.

Muffe aus unvernetztem Material.

Die Kosten für die Komponenten und die Anfertigung des

Dämmmaterials (PU-Schaum) und die Schrumpfmaterialien sind

in die Einheitspreise mit einzurechnen. Eine separate Vergütung

erfolgt nicht.

Die Dämmung darf nur durch Fachkräfte vorgenommen werden,

die durch die AGFW und BFW geprüft sind. Die Monteure haben

weiterhin einen Schulungsnachweis für den Umgang mit dem

Material des Fabrikats zu erbringen, das zum Einsatz kommt.

Fabrikat: Isoplus

oder gleichwertig

Fabrikat: ......................................

02.05.5 Montagemuffe DR MR-Ø 180 für DN 25

Liefern und montieren einer Verbindungsmuffe für

vorbeschriebenes KMR-Rohr, ausgeführt als Abschrumpfmuffe

komplett mit allem Zubehör.

Das Kontrollieren auf Dichtheit, Ausschäumen einschließlich

Lieferung aller benötigten Materialien und fachgerechtes

Verbinden der Lecküberwachungsadern ist im Preis enthalten.

Fabrikat: isoplus Abschrumpfmuffe

 Doppelrohr DN 25 (2 x verstärkt isoliert)

 Mantelrohrdurchmesser 180 mm

 als Montagemuffe

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

1 Stk EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.6 Montagemuffe DR MR-Ø 200 für DN 32 u. DN 40

Liefern und montieren einer Verbindungsmuffe für

vorbeschriebenes KMR-Rohr, ausgeführt als Abschrumpfmuffe

komplett mit allem Zubehör.

Das Kontrollieren auf Dichtheit, Ausschäumen einschließlich

Lieferung aller benötigten Materialien und fachgerechtes

Verbinden der Lecküberwachungsadern ist im Preis enthalten.

Fabrikat: isoplus Abschrumpfmuffe

 Doppelrohr DN 32 u. DN 40(2 x verstärkt isoliert)

 Mantelrohrdurchmesser 200 mm

 als Montagemuffe

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

6 Stk EP ......................... GP ............................

02.05.7 Montagemuffe DR MR-Ø 560 für DN 150

Liefern und montieren einer Verbindungsmuffe für

vorbeschriebenes KMR-Rohr, ausgeführt als vernetzte

Schrumpfmuffe komplett mit allem Zubehör.

Das Kontrollieren auf Dichtheit, Ausschäumen einschließlich

Lieferung aller benötigten Materialien und fachgerechtes

Verbinden der Lecküberwachungsadern ist im Preis enthalten.

Fabrikat: isoplus Abschrumpfmuffe

 Doppelrohr DN 150 (2 x verstärkt isoliert)

 Mantelrohrdurchmesser 560 mm

 als Montagemuffe

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

5 Stk EP ......................... GP ............................

02.05.8 Endmuffe DR MR-Ø 180 für DN25

Liefern und montieren einer-Endmuffe zum Eindichten des

Bedarfsanschlusskugelhahnes, ausgeführt als Abschrumpfmuffe

mit Füllklotz komplett mit allem Zubehör

Fabrikat: isoplus End-Abschrumpfmuffe

 Doppelrohr DN 25 (2 x verstärkt isoliert)

 Mantelrohrdurchmesser 180 mm
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.05.9 Endmuffe DR MR-Ø 200 für DN32 /  DN40

Liefern und montieren einer-Endmuffe zum Eindichten des

Bedarfsanschlusskugelhahnes, ausgeführt als Abschrumpfmuffe

mit Füllklotz komplett mit allem Zubehör

Fabrikat: isoplus End-Abschrumpfmuffe

 Doppelrohr DN 32 / DN 40 (2 x verstärkt isoliert)

 Mantelrohrdurchmesser 200 mm

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

7 Stk EP ......................... GP ............................

02.05.10 Endmuffe DR MR-Ø 560 für DN 150

Liefern und montieren einer-Endmuffe zum Eindichten des

Bedarfsanschlusskugelhahnes, ausgeführt als Abschrumpfmuffe

mit Füllklotz komplett mit allem Zubehör

Fabrikat: isoplus End-Abschrumpfmuffe

 Doppelrohr DN 150 (2 x verstärkt isoliert)

 Mantelrohrdurchmesser 560 mm

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:______________________

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.05.11 Kabelverbindungsdose innen

Dose aus Polycarbonat in Feuchtraumausführung zum Rangieren

und Verbinden von Kabeln innerhalb von Gebäuden mit 5-poliger

Blockklemme. Schutzart IP 65. Je Rohrleitungspaar ist im

Gebäude eine Dose zu verwenden.

Fabrikat: Isoplus
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Typ: VD-CU 5

oder gleichwertig

Fabrikat: ..........................

Typ: ..................................

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.05  

  Isoliermuffen , Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.06   Bereich   Sonstiges 

A0006 Anlagenbeschreibung "Nordisches System"

Ausführungsbeschr. Das beschriebene Kunststoffmantelrohr ist mit einer

durchgehenden Rohrnetzüberwachung zu versehen. Die

Sensoradern in sämtlichen Rohrleitungen und Formstücken

sowie die Verbindungen sind in die Einheitspreise der jeweiligen

Positionen einzukalkulieren.

Das System besteht aus einer blanken und einer verzinnten

Kupferader mit 1,5 mm² Querschnitt. Die Kupferadern werden

werksseitig mit einem genau definierten Abstand zum

Mediumrohr in Rohre und Formteile eingeschäumt. In Verbindung

mit den Nachisolierungsarbeiten werden die Kupferadern mit

Quetschverbindungen verpresst und zusätzlich verlötet.

Die Drähte sind ohne Kreuzung durchgehend zu verbinden und

am Ende zu einer Schleife zu schalten. Alle Abzweigleitungen

werden in die Überwachungsschleife mit eingebunden. Ein

Schleifenplan, aus dem die genaue Verdrahtung zu erkennen ist,

ist zu erstellen.

Vor jeder Aderverbindung muss eine Kontrollmessung beider zu

verbindenden Rohrteile druchgeführt werden. Bei Regen, Schnee

und Luftfeuchtigkeit über 90 % sind geeignete

Schutzmaßnahmen zu treffen, die einen Feuchtigkeitseinschluss

in das System verhindern. Nach Fertigstellung eines

Überwachungsabschnittes ist ein Messprotokoll und nach

Beendigung der Nachisolierungsarbeiten ein Abnahmeprotokoll

zu erstellen.

Prüfung und Eigenschaften der Rohrnetzüberwachung:

1. Meldung von Abriss, Kurzanschluss und Beschädigungen der

Sensoradern durch die Überwachungsgeräte.

2. Meldung des Isolationswiderstandes der Dämmung durch von

außen oder innen eindringende Feuchtigkeit.

3. Automatische interne Funktionskontrolle.

4. Schutzeinrichtungen gegen Überspannungen.

5. Potentialfreier Ausgang der Geräte für die Weitermeldung von

Störungen.

6. Überwachung des Netzes an jeder Stelle der Rohrleitung,

nicht nur an Muffenverbindungen.

7. Systemaufbau ohne Hierarchieblockbildung.
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Übertrag: ................................

8. Protokollunabhängige Netzerweiterung muss möglich sein.

9. Ortung von Störungen nach dem Prinzip der Laufzeitmessung.

10. Ortungsabschnittaufbau entsprechend

den Empfehlungen der AGFW, Messgenauigkeit der Ortung +/-1

% bezogen auf 1.000 m.

02.06.1 Kabelausführung außen

Kabelausführung für die Verwendung außerhalb von Gebäuden

zur Herstellung einer zugentlasteten und druckwasserdichten

Drahtausführung, geeignet zum Einschweißen in den

HDPE-Schutzmantel der Rohrleitung, mit Anschlussrohr 150 mm

lang, 63 mm Durchmesser, PN 10. Einschließlich

Ringraumdichtung, Schrumpfendkappe und

Dehnungspolsterplatte (20 mm x 240 mm x 80 mm).

Fabrikat: Isoplus

Typ: IPS-KAF

oder gleichwertig

Fabrikat: ....................

Typ: ............................

2 St EP ......................... GP ............................

02.06.2 Verdrahtungsendstück Lecküberwachung

Verdrahtungsendstück für Lecküberwachung des KMR-Netzes.

Herstellung eines elektrisch und mechanisch korrekten

Anschlusses von Sensorschleifen an Rohrleitungsenden oder an

Schleifenendpunkten und Kalibrierpunkten etc. Je

Rohrleitungsende ist ein Verdrahtungsendstück zu erstellen. Für

einen Hausanschluss kommen somit zwei

Verdrahtungsendstücke zum Einsatz (Vor- und Rücklauf).

Fabrikat: Isoplus

Typ: IPS-VE 10

oder gleichwertig

Fabrikat: .................................

Typ: .........................................

2 St EP ......................... GP ............................

02.06.3 Druckprüfung Luftdruck

Die Schweißnähte der Mediumrohrleitungen werden vor der

Durchführung der Nachisolierungsarbeiten mit einem Luftdruck

von 3 bis 5 bar beaufschlagt und zur Prüfung der Dichtheit mit

einem schaumbildenden Mittel eingestrichen. Es kann von 10
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Übertrag: ................................

Bauabschnitten bezüglich der Nachisolierarbeiten ausgegangen

werden. Pauschal anzubieten, einschließlich sämtlichen

Nebenkosten. Einschliesslich Aufschweißen und wieder

Entfernen eines Klöpperbodens am Rohrende für das Abdrücken

der Leitung, einschlieslich Baukompressor und sämtlichen

erforderlichen Nebenarbeiten.

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.06.4 Steuerleitung A-2YF (L) 2Y 10x2x0,8

Lieferung und Übergabe an das örtliche Tiefbauunternehmen

eines Steuerkabels zum Anschluß der Übergabestationen an die

Steuerung.

280 lfm EP ......................... GP ............................

02.06.5 Dehnpolster Da 180 bis Da 280

Dehnpolster aus dauerbständigem Kunststoff für die

Teilumhüllung von Formteilen des KMR im Erdreich. Das Polster

dient zur gefahrlosen Aufnahme der Längendehnung für KMR mit

Da 180 bis Da 280.

Wandstärke des Polsters: 40 mm

Länge des Polsters: 1000 mm

Sind nach Angaben des Herstellers größere Wandstärken zur

Aufnahme der Längendehnung gefordert, sind mehrere Polster

übereinander zu montieren und mit Laminat zu umhüllen.

5 m EP ......................... GP ............................

02.06.6 Dehnpolster Da 280 bis Da 315

Dehnpolster aus dauerbständigem Kunststoff für die

Teilumhüllung von Formteilen des KMR im Erdreich. Das Polster

dient zur gefahrlosen Aufnahme der Längendehnung für KMR mit

Da 280 bis Da 315.

Wandstärke des Polsters: 40 mm

Länge des Polsters: 1000 mm

Sind nach Angaben des Herstellers größere Wandstärken zur

Aufnahme der Längendehnung gefordert, sind mehrere Polster

übereinander zu montieren und mit Laminat zu umhüllen.

20 m EP ......................... GP ............................

02.06.7 Dehnpolster Da 350 bis Da 560

Dehnpolster aus dauerbständigem Kunststoff für die

Teilumhüllung von Formteilen des KMR im Erdreich. Das Polster

dient zur gefahrlosen Aufnahme der Längendehnung für KMR mit

Da 350 bis Da 560

Wandstärke des Polsters: 40 mm

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Länge des Polsters: 1000 mm

Sind nach Angaben des Herstellers größere Wandstärken zur

Aufnahme der Längendehnung gefordert, sind mehrere Polster

übereinander zu montieren und mit Laminat zu umhüllen.

40 m EP ......................... GP ............................

02.06.8 Rohrunterlage Schaumstoff bis Da 315

Rohrunterlage aus Schaumstoff für die Montage der KMR bis Da

315 mm im Rohrgraben.

Typ PS-30

Länge: 1,00 m

Breite: 0,10 m

Höhe:0,15 m

10 St EP ......................... GP ............................

02.06.9 Rohrunterlage Schaumstoff ab Da 355

Rohrunterlage aus Schaumstoff für die Montage der KMR ab Da

355 mm im Rohrgraben.

Typ PS-60

Länge: 1,00 m

Breite: 0,10 m

Höhe:0,15 m

80 St EP ......................... GP ............................

02.06.10 Kabelmuffe

Liefern und Einbauen von Kabel-Verbindungs- und Abzweigmuffen

zurm Herstellen von Abzweigen in der vorbeschriebenen

20-adrigen Steuerleitung.

Ausgeführt als T-Muffe, geeignet zum Betrieb eines

Modbus-Systems.

Geeignet zum Einsatz im Erdreich, absolut längs- und

querwasserdicht

Auszufüllen mit Gießharz

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.06.11 Trassenwarnband

Lieferung und Übergabe an das Tiefbauunternehmen von

Trassenwarnband, gelb, mit der Aufschrift "Achtung,

Fernwärmeleitung" und "Achtung Stromleitung"

350 lfm EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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A0007 Hinweis Kernbohrungen

Ausführungsbeschr. Die Kernbohrungen sind in Absprache mit der Bauleitung

durchzuführen. Hierbei sind die Gegebenheiten vor Ort (Zeitpunkt

und Lage der Bohrungen) zu berücksichtigen. Die Bohrungen

sind von der Bauleitung frei zu geben. Der AN hat die Lage und

Anordnung der Bohrungen spätestens 24 Stunden vor dem

Bohrvorgang vor Ort anzutragen, um Vorlauf für ggf. erforderliche

Prüfungen der Gebäudestatik zu erhalten. Die Bauleitung ist

rechtzeitig über das Anzeichnen der Bohrungen in Kenntnis zu

setzen, mindestens jedoch 24 Stunden bevor die Bohrung erstellt

werden soll.

02.06.12 Kernbohrung 250 mm

Kernbohrung durch Gebäudewand oder -decke mit einem

Durchmesser von 250 mm durch Beton- oder Steinwände

einschließlich Einrichten des Bohrgerätes, Anschluss von

Kühlwasser, Abtransport des Bohrkerns und Reinigung der

Bohrstelle (Wand, Decke, Boden), Abbau und Abtransport der

Gerätschaften.

40 cm EP ......................... GP ............................

A0008 Hinweis Ringraumdichtungen

Ausführungsbeschr. Die Durchdringung von Kunststoffmantelrohren etc. durch

Mauerwerk oder Betonwände ist mittels Ringraumdichtungen

gegen drückendes Wasser abzudichten.Die Gliederkette ist in

den Ringspalt zwischen Kernbohrung und Mantelrohr in die Wand

oder die Decke einzubringen und nach den Vorgaben des

Herstellers zu spannen. Die Dichtelemente sind aus

EPDM-Kautschuk erstellt, die Druckplatten bestehen aus

glasfaserverstärktem Polyamid. Die Spannschrauben bestehen

aus Edelstahl (V4A).

Die Abdichtung der Außenwand gegen Feuchtigkeitseintrag ist

mittels Bitumenanstrich wieder herzustellen.

Der Einheitspreis der nachfolgenden Positionen bezieht sich auf

einen Ring, der aus der genannten Anzahl der jeweils

beschriebenen Elemente besteht.

Fabrikat: PSI Products GmbH

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Typ LS

oder gleichwertig

Fabrikat: ..................................

Typ: .........................................

02.06.13 Ringraumdichtung für Da 180 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 (Seite 68)

Außendurchmesser Mantelrohr: 180 mm

Kernbohrung: 250 mm

Typ Dichtungselemente: LS 410

Anzahl Dichtungselemente: 10

8 St EP ......................... GP ............................

02.06.14 Ringraumdichtung für Da 200 mm

für Kunststoffmantelrohr

Außendurchmesser Mantelrohr: 200 mm

Kernbohrung: 250 mm

Typ Dichtungselemente: LS 360

Anzahl Dichtungselemente: 12

3 St EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

02.06.15 Kleinverteiler Kabel IP 67 für Außenmontage

Kleinverteiler Kabel IP 67 für Außenmontage

als Leergehäuse, geeignet für die Montage in ungeschützter,

rauher Umgebung aus glasfaserverstärktem Polycarbonat,

Dichtungsmaterial Elastomer, Farbe Grau, geeignet für

Wandmontage.

Umgebungstemp. max: 80 °C

Umgebungstemp. min: -35 °C

rel. Luftfeuchtigkeit bei 25 °C: 95%

Schlagfestigkeit: IK09

Einschließlich 4 Kabeleinführungen für Kabel von 10 mm bis 20

mm Durchmesser (geeignet für Kabel A-2Y(L) 2Y, 10x2x0,8 mm)

Einschließlich 2 Normhutschienen 25 cm lang

Einschließlich 4 Halteösen, Dübel, Schrauben und

Befestigungsmaterial

Einschließlich 4 Schellen für Zugentlastung für o. g. Kabel

Einschließlich 20 Stück 4-fach-Reihenklemmen mit

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Prüfmöglichkeit (Fabrikat Wago, Phoenix-Contact etc.)

Oben beschriebene Einbauteile im Kasten gebrauchsfertig

montiert.

Maße Verteilerkasten:

Höhe: 300 mm

Breite: 300 mm

Tiefe: 180 mm

Fabrikat: Spelsberg

Typ: GEOS-L30-30-18

oder gleichwertig

Fabrikat: ......................

Typ: ......................

1 St EP ......................... GP ............................

02.06.16 Anschließen an bestehende FW-Leitung DN 150

Anschließen an bestehende Fernwärmeleitung DN 150 im

Hier: Kunststoff-Mantel-Doppelrohr

Wesentlichen bestehend aus:

- Entfernen des PE-Mantels am vorhandenen Leitungsende

- ggf. Entfernen des PU-Schaums

- ggf. Schließen der entsprechenden Absperrarmaturen im

bestehenden Netzabschnitt

- in Abstimmung mit dem Netzbetreiber Anbohren des

Klöpperbodens zur Prüfung der Druckverhältnisse im Rohr

- Abtrennen der Klöpperböden

- Vorbereitung der Schweißnaht wie bei den übrigen

herzustellenden Schweißnähten.

Hinweis: der AN ist dafür verantwortlich sich eine Freigabe für das

Trennen der bestehenden Leitung bzw. das Anbohren des

Klöpperbodens einzuholen! Ohne eine solche Bestätigung darf

der AN nicht tätig werden.

Der EP beinhaltet die Bearbeitung beider Rohrenden, soweit es

sich um ein Doppelrohrsystem handelt.

2 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.07   Bereich   Stundenlohnarbeiten 

A0009 Hinweis Stundenlohnarbeiten

Ausführungsbeschr. Stundenlohnarbeiten sind vor deren Ausführung dem AG bzw. der

Bauleitung schriftlich mitzuteilen und von dieser freizugeben. Für

Leistungen, die nicht vorab freigegeben wurden, besteht kein

Vergütungsanspruch. Die Nachweise für die Stundenlohnarbeiten

sind spätestens 48 Stunden nach deren Erbringung der

Bauleitung vorzulegen. Auf Leistungen, die verspätet eingereicht

wurden, besteht kein Vergütungsanspruch. Werden

Stundenlohnarbeiten am Freitag oder am Wochenende erbracht,

sind die Nachweise bis zum darauffolgenden Montag um 16.00

Uhr vorzulegen. Die Nachweise können im Original zugesandt,

bei Baubesprechungen vorgelegt oder eingescannt per Mail

zugesandt werden.

Die Nachweise enthalten mindestens folgende Angaben:

Datum der Leistungserbringung,

Beginn und Ende der Leistungserbringung

Name und Qualifikation der Monteure

Art der Leistungserbringung

ggf. eingesetztes Werkzeug (Stemmwerkzeug, Transport- oder

Hubfahrzeuge etc.)

verwendetes Material

Unterschrift des bauleitenden Monteurs mit Datum

Es gelten weiterhin die Vorgaben der VOB/B.

02.07.10 Stundenlohnarbeit geprüfter Schweißer

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 

Stundenlohnarbeit geprüfter Schweißer einschließlich

Schweißgerät und Schweißvorrichtungen (Schweißplatz)

Die Qualifikation ist mittels Schweißzeugnis vor Beginn der

Arbeiten vorzuweisen

5 h EP ......................... GP ............................

02.07.20 Stundenlohnarbeit Obermonteur

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 

Stundenlohnarbeit Obermonteur

10 h EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.07.30 Stundenlohnarbeit Monteur

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 (Seite 72)

Stundenlohnarbeit Monteur

15 h EP ......................... GP ............................

02.07.40 Stundenlohnarbeit Helfer

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 (Seite 72)

Stundenlohnarbeit Helfer

5 h EP ......................... GP ............................

02.07.50 Stundenlohnarbeit Lehrling

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 (Seite 72)

Stundenlohnarbeit Lehrling

5 h EP ......................... GP ............................

02.07.60 Betriebsstunde Mini-Bagger

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 (Seite 72)

Betriebsstunde für Mini-Bagger für zusätzlich beauftragte

Leistungen.

2 h EP ......................... GP ............................

02.07.70 Betriebsstunde Bagger

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 (Seite 72)

Betriebsstunde für Bagger für zusätzlich beauftragte Leistungen.

4 h EP ......................... GP ............................

02.07.80 Kran-LKW mit Bedienung

Kran-LKW mit Bedienung

2 h EP ......................... GP ............................

02.07.90 Montagewagen

inklusive aller Kosten, Werkzeuge und Hilfsstoffe

3 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.07  

  Stundenlohnarbeiten , Netto: ...............................
    

Übertrag: ................................
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00 Neubau Fernwärmeleitung Im Schleifrad 2026LV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Erdarbeiten Fernwärmeleitung ..............................2

 
  Bereich Analytik Aushubmaterial ..............................01.01 2

 
  Bereich Erdarbeiten Fernwärmeleitung ..............................01.02 4

 
  Bereich Breitbandausbau ..............................01.03 13

 
  Bereich Straßenbauarbeiten ..............................01.04 19

 
  Bereich Regiearbeiten ..............................01.05 24

 
  02 Titel Rohrlieferung/Rohrverlegung Fernwärmeleitung ..............................26

 
  Bereich Allgemein ..............................02.01 41

 
  Bereich Kunststoff-Mantel-Doppelrohr (KMDR) ..............................02.02 43

 
  Bereich KMDR Formteile ..............................02.03 46

 
  Bereich KMDR Armaturen ..............................02.04 53

 
  Bereich Isoliermuffen ..............................02.05 57

 
  Bereich Sonstiges ..............................02.06 64

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................02.07 72

    Summe  LV  00  Neubau Fernwärmeleitung Im Schleifrad 2026

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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