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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Bieter

Vergabenummer Datum

LV 346.02

Baumaflinahme

Wohnungsneubau (51 WE) mit Kindertagesstatte (KiTa) und Tiefgarage (TG), Miinchen

Leistung

Kellertrennwéande

Angaben zur Kalkulation iiber die Endsumme

1. Angaben liber den Verrechnungslohn Lgll:\n
1.1 | Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 | Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne
1.3 | Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder
1.4 | Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)
1.5 | Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €h v.H.
1.6 | Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)
eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf die
€ € Einzelkosten far die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €

21 Eigene Lohnkosten

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X X
2.2 | Stoffkosten (einschl. Kosten fur Hilfsstoffe) x
23 Geratekosten
(einschl. Kosten fir Energie und Betriebsstoffe) X
2.4 | Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erlautern) X
2.5 | Nachunternehmerleistungen ' x
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu

verteilen

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten

2.3 Geratekosten P

2.4 Sonstige Kosten

2.5 Nachunternehmerleistungen

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschiftskosten, Wagnis und
Gewinn
31 Baustellengemeinkosten (soweit hierfiir keine besonderen Ansatze im

Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)
3.1.1 Lohnkosten einschlielich Hilfslbhne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen tber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X
3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Gerate u.
Ausrustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 An- u. Abtransport der Geréate u.
Ausristungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausflhrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschiftskosten (Summe 3.2)

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.31 Gewinn

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fiir das allgemeine
Unternehmensrisiko)

3.3.3 | Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausfiihrung der
Leistungen verbundenes Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

' Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber

vorzulegen.
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