



LEGENDE:

- Flurstücksgrenzen
- Bauzaun
- Baustelle Steg
- Baustelleneinrichtungsfläche

HINWEISE:

- Die Baustelle liegt innerhalb des Überschwemmungsgebiets der Ahr. Bei Hochwasser können Teile der Baustelleneinrichtungs- und Arbeitsflächen unter Wasser stehen. Dies ist bei der Planung der Bauausführung und der Baustelleneinrichtung – insbesondere bei der Aufstellung von Containern, Arbeitsbühnen, Lagerflächen und temporärer Versorgungsinfrastruktur – zu berücksichtigen.
- Vor Beginn der Baumaßnahmen sind vom AN aktuelle Hindernispläne bei allen Leitungsbetreibern einzuholen und die endgültig erforderlichen Schutzmaßnahmen abzustimmen.

DAZUGEHÖRIGE PLÄNE

AP_101_UE	Lageplan
AP_131_UE	Übersichtsplan - Montagekonzept

Plan gilt nur für die Ausschreibung !

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Lagesystem: ETRS89/UTM | Höhensystem: DHHN2016

Genehmigungsplanung

Verfasser: **sbp** (Beratende Ingenieure im Bauwesen, Schwabstraße 43, 70197 Stuttgart, Telefon +49 711 648 71-0)

im Auftrag der: **Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH**

Änderung / Ergänzung	Datum	Gez.	Index

Bauwerk: **Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler**

BAD NEUENAH AHRWEILER

Maßnahmen-Nr. 6025

Stadtquartier: 12
Arbeitsquartier: 17
Projekt-Nr.: 04576

Datum: 22.05.26
Zeichen: koo
Gez.: 22.05.26
Juz:
Gepr.: 22.05.26
Sche
Bauwerksnummer: 6025 BRN113

Plan-Nr.: AP_132
Index: P01
Maßstab: 1:250

Genehmigt: Bad Neuenahr-Ahrweiler, den ...
Auftrag- und Überwachungsbeauftragter:
Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH