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Leistungsverzeichnis Blankett 19.05.2026

Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Mobel - Ost

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG
0.1 Allgemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Baustelle entsprechend VOB C DIN 18299 ATV

Abkulrzungen:

Die nachfolgend verwendete Abkirzung AG bezeichnet den Auftraggeber sowie ggf. von ihm beauftragte Dritte.
Die Abkirzung AN bezeichnet denjenigen Auftragnehmer, dessen Vertrags-Soll mit dieser Unterlage definiert
wird.

Die Abkirzung OU bezeichnet die vom AG beauftragte Objektiiberwachung des Architekten bzw. der
Fachplaner Haustechnik.

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsméglichkeiten und Beschaffenheit der
Zufahrt sowie etwaige Einschrankungen bei ihrer Benutzung.

Das zu sanierende Bestandsgebaude befindet sich auf dem Liegenschaftsgelande der Klinikum Ingolstadt
GmbH. Das Grundstick liegt im Stadtteil Gerolfing im Osten von Ingolstadt.

Die Anschrift lautet:

Krumenauerstralie 25, 85049 Ingolstadt

Gemarkung: Gerolfing

Flurnummer: 3128

Grundstuckseigentimer: Krankenhauszweckverband Ingolstadt

Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanesi. S. v. § 12 1§ 30 Abs. 1 oder 2 BauGB mit der
Bezeichnung Nr. 179.

Das Klinikgelande wird Uber die HaupterschlieBungsachse an der nérdlichen Grundstiickgrenze
(Leveling-strasse) erschlossen. Von hier aus erfolgen die Zufahrten zur Liegendkrankenanfahrt und Taxivorfahrt
sowie zum Wirtschaftshof, Technikgebaude und den Parkplatzen. Der Hauptzugang des Klinikums fur gehfahige
Patienten liegt auf der Ostlichen Gebaudeseite, an der sich auch die Bushaltestellen des 6ffentlichen
Personen-Nahverkehrs befinden, in Ebene 02.

Die Notfallaufnahme und Liegend-Krankenanfahrt befindet sich an der Westseite des Hauptgebaudes auf Ebene
02. Ebenso Feuerwehrzufahrt und Anfahrt Pathologie in Ebene 01. Jegliche Behinderungen dieser Zufahrten
sind ausgeschlossen. Die absolute Freihaltung der Feuerwehrzuwegung auf der Ostseite in EO1 (dargestellt im
BE Plan) ist stets zu gewahrleisten.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche
Bedingungen.
Keine Angaben.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Héhe der Geschosse.
Das Baufeld liegt im Funktionalgebéude. Das Gebaude hat 8 Geschosse plus eine Uberfahrt.
Der hier zu bearbeitende Umbaubereich befindet sich in den Ebenen 04 und 05.

Das Gebaude bleibt bis zur Fertigstellung des Umbaus in Betrieb.

0.1.4 Verkehrsverhiltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen.

Siehe Pkt. 0.1.1.

Die zu nutzenden Baustelleneinrichtungsflachen sowie alle nutzbaren Zu- und Abfahrten in den 6ffentlichen
Verkehrsraum sind dem Lageplan und dem BE-Plan zu entnehmen. Parken an der Baustelle ist nicht erlaubt,
nur auf den ausgewiesenen Parkplatzflachen und auf der BE Il. Anlieferungen sind moglich.

0.1.5 Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen.
siehe Pkt. 0.1.1 und Lageplan / BE-Plan

0.1.6 Art, Lage, MaBRe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B.
Montageoffnungen.
Far den vertikalen Transport in die Ebene 04 und 05 kénnen die 6ffentlichen Aufztige im Gebaude genutzt
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werden. Es ist jedoch grote Riicksicht auf Personal, Patienten und Besucher zu nehmen. Krankentransporte
haben grundséatzlich Vorrang. Es dirfen durch die Nutzung keinerlei Beschadigungen oder Verschmutzungen
entstehen.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser,
Energie und Abwasser.
Strom- und Wasseranschlisse sind vor Ort vorhanden.

0.1.8 Lage und AusmaR der dem AN fiir die Ausfiihrung seiner Leistungen zur Benutzung oder
Mitbenutzung iliberlassenen Flachen und Raume.

Auf Grund der beengten Platzverhaltnisse ist eine Lagerung von Material auf der Baustelle nur eingeschrankt
moglich. Die gelieferten Mobel sind sofort in die entsprechenden Raume zu verbringen.

Die Aufstellung der Bauleitungs- und Personalcontainer des AN und die damit verbundene Flachenbelegung auf
der BE-Flache Il (gemal BE-Plan) ist mit dem AG abzustimmen. Baustelleneinrichtungsflachen sind in dem
Baustelleneinrichtungsplan eingezeichnet. Die Aufstellung der erforderl. Material- und Werkzeugcontainer hat
unter Rucksprache mit dem AG zu erfolgen. Weitere Flachen stehen nicht zur Verfigung.

Telefonanschllisse stehen bauseits nicht zur Verfugung.

0.1.9 Bodenverhiltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.
Keine Angaben.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermégen und
Hochwasserverhaltnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.
Keine Angaben.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Es gelten die ortstiblichen Regularien. Dartiber hinaus sind die bauordnungsrechtlichen Auflagen der
baugenehmigenden Behdrden zu erflllen. Die Baugenehmigung kann bei Bedarf ab dem Zeitpunkt der
Beauftragung eingesehen oder in Kopie Gbergeben werden.

0.1.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z. B. Beschrankungen fiir die Beseitigung von Abwasser
und Abfall.

Alle Materialtransporte (Verpackungen und Restmaterial) des AN bis zum bauseitigen Entsorgungscontainer
neben dem Gebdude im Bereich der ausgewiesenen BE-Flachen sowie alle Hebezeuge, Montagehilfen etc. sind
Sache des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Vorschriften der Berufsgenossenschaft und Baubehorden sind auf jedem Fall zu beachten und einzuhalten.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen Gewasser-,
Boden-, Natur-, Landschafts- oder Imnmissionsschutzes, vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.
Aullerhalb der Baustellen- und Baustelleneinrichtungs-Flachen sind keine Materiallagerungen oder Aufenthalt
von Mitarbeitern des AN’s geduldet.

Der Aufenthalt von Arbeitskraften im Baustellenbereich aul3erhalb der Arbeitszeiten untersagt.

Die Toiletten- und Sanitaranlagen im Klinikgebaude dirfen nicht genutzt werden. Es stehen separate
WC-Anlagen zur Verfigung.

Aus Hygienegriinden ist Essen oder Trinken im Baustellenbereich nicht gestattet! Alkoholische Getranke sind
generell verboten. Das Rauchverbot ist bis auf die ausgewiesenen Bereiche einzuhalten.

Far den Schutz gegen Larm gelten folgende Festlegungen:

Nachtruhe im Krankenhaus: von 18.00 bis 7.00 Uhr

Mittagsruhe: von 12.00 bis 12.30 Uhr

Immissionsrichtwert von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie 12.30 bis 18.00 Uhr: 45 db (A)
Immissionsrichtwert von 12.00 bis 12.30 Uhr und von 18.00 bis 7.00 Uhr: 35 db (A)

In diesen Zeiten diirfen keinerlei larm- oder gerauschintensive Arbeiten durchgefiihrt werden.
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Dariber hinaus konnen weitere Ruhezeiten erforderlich werden.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestinden, Vegetationsflachen,
Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.
Keine Angaben.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs.
Siehe 0.1.1 und Anlage "Begleitschreiben fir Arbeiten durch Fremdfirmen" des Klinikums.
Far die Anfahrt zur Baustelle sind folgende Beschréankungen zu beachten:

Es ist Ricksicht auf Besucher- und Betriebsverkehr des Krankenhauses und auf die Belieferung anderer
Baustellen zu nehmen. Die Zufahrtsmdglichkeit zu den einzelnen Gebauden sowie die Feuerwehrzufahrten
didrfen durch den AN nicht blockiert werden. Der vorgeschriebene Zufahrtsweg ist dem beiliegendem
Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Die Zugange zur Baustelle stehen auch anderen an der
Baumafnahme Beteiligten zur Verfugung.

Die Ver- und Entsorgung der Baustelle (An- und Zulieferverkehr) hat im Bereich der Anlieferung des Klinikums
und deren Zufahrten vor 8.00 Uhr oder erst wieder ab 13.00 Uhr zu erfolgen, um den laufenden Betrieb des
Klinikums nicht zu beeintrachtigen.

Stellflachen auf der BE Il fiir Fahrzeuge des AN, wie auch dessen Subunternehmer, sind gemaR Bestimmungen
zum Begleitschreiben fir Arbeiten durch Fremdfirmen des Klinikums gegeben. Samtliche AN sind gehalten, die
Anwohnerparkplatze im Umbkreis des Klinikums zu meiden.

Die Durchfahrtsstrale an der BE West zur Prosektur muss standig freigehalten werden.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und
Versorgungsleitungen.
Keine Angaben.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Drane,
Kanale, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentiimer.
Keine Angaben.

0.1.18 Bestatigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anordnungen zu Erkundungs- und
gegebenenfalls RaumungsmaBnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfiillt wurden.
Keine Angaben.

0.1.19 Gegebenenfalls gemaR der Baustellenverordnung getroffene MaRnahmen.
Siehe beigefligte Baustellenordnung. Die Erfordernisse des SiGe-Plans, der durch den Koordinator nach
BaustellV erstellt wird, sind zu beachten.

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und MaBRnahmen der Eigentiimer (oder der anderen
Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanélen, StraBen, Wegen, Gewassern, Gleisen,
Zaunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Arbeiten aulRerhalb der Regelarbeitszeiten missen vorher dem AG gemeldet werden.

Weisungsberechtigt, um ggf. nétige Arbeitsunterbrechungen anzuordnen, sind der AG (Geschaftsfihrung des
Krankenhauses / Technische Leitung) und die OU.

Erfolgt eine Anweisung zur Arbeitsunterbrechung direkt vom Krankenhaus, weil z. B. eine Absprache mit der OU
nicht moéglich ist, so hat sich der AN die Anordnung mit Namensangabe vom Anordnenden schriftlich bestatigen
zu lassen und diese Bestatigung umgehend, zum nachstmdglichen Zeitpunkt der OU zu Gibergeben.

Die Baustelle ist durch einen deutschsprachigen Meister / Vorarbeiter standig zu besetzen. Die Teilnahme an
den wochentlich stattfindenden Baubesprechungen Gber die gesamte Besprechungsdauer mit dem bestellten
Bauleiter ist bindend und einzukalkulieren. Bei Nichteinhaltung werden die nicht entstandenen Kosten in Hohe
von 250 € pro Fehlen in Abzug gebracht.
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Vor dem erstem Arbeitsbeginn ist der Begleitschein fiir Arbeiten durch Fremdfirmen vorzulegen. Siehe dazu
Anlage "Bestimmungen zum Begleitschein fur Arbeiten durch Fremdfirmen" Stand 01.06.2017.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewasser, der Luft, der Stoffe
und Bauteile, vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.
Keine Angaben.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.
Hohenpunkte sind bauseits vorhanden. Bauleistungen und Ausbauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Die Arbeiten des AN laufen im Wesentlichen im Anschluss zu Arbeiten anderer Gewerke. Restleistungen /
Komplettierungen von haustechnischen Gewerken sowie Ausbesserungsarbeiten von Oberflachengewerken
sind zeitgleich zum Leistungszeitraum des AN’s mdglich. Gegenseitige Ricksichtnahme und Koordination
werden vorausgesetzt.
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG
0.2 Aligemeine Vorbemerkungen- Angaben zur Ausfiihrung entsprechend VOB C DIN 18299 ATV

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschrankungen nach Art,
Ort und Zeit sowie Abhédngigkeit von Leistungen anderer.

Die Moblierung ist in den Ebenen 04 und 05 auszufiihren. Die Kosten fiir zeitversetzte abschnitts- und
abfolgeweise Ausflihrung zwischen einzelnen Leistungen, Raumgruppen, Ebenen 0.4. sind in Einheitspreise mit
einzurechnen.

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung, z. B. Arbeiten in Raumen, in denen der Betrieb
weiterlduft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei auBergewdhnlichen auBeren Einfliissen.
Die Leistungen erfolgen wahrend des laufenden Klinikbetriebes im Gebaude (darunter und nebenan) sowie in
anderen im Umfeld befindlichen Klinikgebauden. Dies hat ggf. logistische Einschrankungen zur Folge.

Der Klinikbetrieb muss jederzeit und mit moglichst geringster Einschrankung aufrechterhalten werden. Larm,
Schmutz und auch optische Beeintrachtigungen sind auf ein Minimum zu reduzieren.

Siehe 0.1.1 und Anlage "Begleitschreiben fir Arbeiten durch Fremdfirmen" des Klinikums.

Far die Anfuhr von Material zur Baustelle sind folgende Beschrankungen zu beachten:

Die Ausflihrung erfolgt im umgrenzten Gelande des Klinikums. Es ist Riicksicht auf Besucher- und
Betriebsverkehr des Krankenhauses und auf die Belieferung anderer Baustellen zu nehmen. Die
Zufahrtsmaglichkeit zu den einzelnen Gebauden sowie Feuerwehrzufahrten diirfen auch beim Anliefern und
Abladen durch den AN nicht blockiert werden. Der vorgeschriebene Zufahrtsweg ist im beiliegenden
Baustelleneinrichtungsplan dargestellt. Die Zugange zur Baustelle missen auch den anderen an der Ausfihrung
der BaumaRnahme Beteiligten zur Verfligung stehen. Sie diirfen daher nur nach Riicksprache mit der OU in
Anspruch genommen werden.

Siehe 0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des o6ffentlichen Verkehrs.

Die Ver- und Entsorgung der Baustelle (An- und Zulieferverkehr) hat im Bereich der Anlieferung des Klinikums
und deren Zufahrten vor 8.00 Uhr oder erst wieder ab 13.00 Uhr zu erfolgen, um den laufenden Betrieb des
Klinikums nicht zu beeintrachtigen.

Stellflachen auf der BE Il fir Fahrzeuge, wie z. B. flir Arbeiter des AN’s wie auch dessen Subunternehmer sind
gemal Bestimmungen zum Begleitschreiben fur Arbeiten durch Fremdfirmen des Klinikums gegeben. Samtliche
AN sind angehalten, die Anwohnerparkplatze im Umkreis des Klinikums zu meiden.

Die Durchfahrtsstrale an der BE West zur Prosektur muss standig freigehalten werden.
Die Bestandsstahlbetondecke tiber Ebene 03 darf max. mit einer Gebrauchslast von 5 kN/m?2 belastet werden.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaR Baustellenverordnung ergeben.
Keine Angaben.

0.2.4 Art und Umfang der Leistungen zur Unfallverhiitung und zum Gesundheitsschutz fiir Mitarbeiter
anderer Unternehmen, zum Beispiel trittsichere Abdeckungen.

Es sind die aktuellen Gesundheits- und Arbeitsschutzgesetze / -vorschriften / -verordnungen des Bundes, des
Landes und des AG einzuhalten, sowie erganzende Vorgaben durch den SiGeKo.

0.2.5 Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere
Anordnungen fiir Schutz- und SicherheitsmaBnahmen.
Keine Angaben.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B.
Behalter fiir die getrennte Erfassung.
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Anfallender Abfall aller Art (z. B. Verpackungsmaterial, Material zum Schutz von Bauteilen, Restmaterialien etc.)
ist durch den AN in die bauseitig gestellten Container zu entsorgen. Die Abrechnung der Entsorgung (z. B.
Verpackungsmaterial) erfolgt gemafl Umlageschlissel der BVB (Vertragsmantel).

Der AG entscheidet hinsichtlich der Anteile bzw. Beteiligung der mutmaRlichen Verschmutzungsverursacher
nach billigem Ermessen.

Trennung der Reststoffe nach MalRgabe der Trennungsvorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
sind Grundleistungen des AN und werden nicht gesondert vergtitet. Bei festgestellten Zuwiderhandlungen
werden die Kosten dem Verursacher in Rechnung gestellt.

Entsorgungsnachweise sind spatestens im Rahmen der Dokumentationsunterlagen dem AG zu Gbergeben.

Der Unternehmer hat alle fir die eigenen Arbeiten erforderlichen Hebemittel, Arbeitsbihnen, Gerate,
Maschinen, Werkzeuge usw. selbst mitzubringen.

Firmenwerbung an Gebauden, Zaunen und / oder GerUsten ist nicht gestattet.

Der AN hat auch die unmittelbare Umgebung der Baustellen stets sauber zu halten, wenn diese durch seine
Baustellenaktivitaten verunreinigt werden. Die laufende Reinigung, Unterhaltung und Wiederinstandsetzung aller
vom AN genutzten Verkehrswege ist Sache des AN.

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Geriisten.
Keine Angaben.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen
und dergleichen durch den Auftragnehmer.

Siehe 0.2.6. Aufenthalts- und / oder Lagerraume im Geb&ude stehen nicht zur Verfugung.

Nutzung der Aufziige siehe 0.1.6

0.2.9 Wie lange, fiir welche Arbeiten und gegebenenfalls fiir welche Beanspruchung der Auftragnehmer
Geriisten, Hebezeugen, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen und dergleichen fiir
andere Unternehmer vorzuhalten hat.

Keine Angaben.

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.
Keine Angaben.

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und
Bauteile.
Keine Angaben.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Giite und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z.
B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

Sind Schutzmalnahmen als Nebenleistung entsprechend VOB/C erforderlich, dann sind die Schutzfolien nur in
B1-Qualitat zu verwenden.

0.2.13 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und Giitenachweise.
Keine Angaben.

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden diirfen oder
missen oder einer anderen Verwendung zuzufiihren sind.
Keine Angaben.

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggeber zu entsorgenden
Boden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen
an die Nachweise uiber Transport, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden
Entsorgungskosten. Keine Angaben.

Seite 6 von 38



Leistungsverzeichnis Blankett 19.05.2026

Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Mobel - Ost

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder MaRe der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden,
sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Ubergabe.
Keine Angaben.

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen
tibernimmt oder dafiir dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskréfte zur Verfiigung stelit.
Keine Angaben.

0.2.18 Leistungen fiir andere Unternehmer.
Keine Angaben.

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im
Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer fiir Gebaudeautomatisation.
Keine Angaben.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme.

Vor der Fertigstellung der Leistungen sowie vor der Abnahme wird an Teilen der erbrachten Leistung von
anderen Unternehmern fiir deren Leistungserbringung angeschlossen. Flr die entsprechenden Bereiche ist eine
Leistungsfeststellung, auf gesondertes und rechtzeitiges Verlangen des AN, durchzufihren.

Fortfihrende, weiterfihrende Ausbauarbeiten, sind keine Inbetriebnahme.

0.2.21 Ubertragung der Wartung wihrend der Dauer der Verjihrungsfrist fiir die Miangelanspriiche fiir
maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die
Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfahigkeit hat, durch einen besonderen
Wartungsvertrag.

Keine Angaben.

0.2.22 Abrechung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

Die Abrechnung hat ausschlie3lich anhand von AufmaRplanen zu erfolgen. Aufmale sind in
Positionsreihenfolge und positionsweise kumulativ zu fassen. Zu jedem Einzelaufmal ist ein Aufmafideckblatt
zu erstellen, auf dem

- Positionsmenge gesamt Soll,

- Positionsmenge Gesamt Ist,

- Positionsmengenzuwachs,

zum jeweiligen Aufmal ablesbar gelistet ist.

Die Rechnungslegung durch den AN kann nur auf Basis vorher vom AG bzw. dessen Erfiillungsgehilfen
geprufter und ggf. korrigierter und freigegebener Aufmalie erfolgen. Das zeitgleiche Einreichen von nicht
freigegebenen Aufmalien und zugehdrigen Rechnungen flhrt zur Zuriickweisung solcher Rechnungen.
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UNTERLAGEN / PLANE

Dem Leistungsverzeichnis sind Ubersichtsplane / Details (siehe Planliste) als Ergdnzung zum Textteil im
Anhang beigefligt. Ggf. sind weitere Dokumente als Erganzung zum Textteil im pdf-Format beigefiigt.

Der AN erhalt zum Baubeginn - und bei Bedarf fortlaufend - Plane in digitaler Form.

Papierausdrucke / Vervielfaltigungen fir den eigenen Bedarf sind durch den AN zu veranlassen. Alle anfallenden
Kosten hierflr sind in die Positionen einzukalkulieren.

Bei widersprichlichen Aussagen gilt die folgende Rangfolge:

1. Gedruckter Text im Leistungsverzeichnis.
2. Sonstige, Uber Nr. 2 hinausgehende Anlagen geman Planliste.
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Leistungsverzeichnis Blankett 19.05.2026

Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Mobel - Ost

PLANUNGEN DES AN

Ausfiihrungspline / Anderungen / Freigaben

Alle dem AN Uber den PPM-Raum (Datenplattform) zur Verfligung gestellten Planunterlagen sind vor der
Ausfuhrung eigenverantwortlich zu prifen, auftretende Unstimmigkeiten oder Bedenken sind dem AG
unverzuglich mitzuteilen.

Alle zur Freigabe der Ausfiihrung seitens des AN selbst vorzulegenden Unterlagen und Prifzeugnisse sind dem
AG rechtzeitig, spatestens jedoch 3 Wochen nach Auftragserteilung, zu Gibergeben. Ausfiihrung nach diesen
Planen erst nach Freigabe.

Planvorlage

Der AN ist voll verantwortlich fir die Richtigkeit, Vollstéandigkeit und die Ubereinstimmung der Mébel mit den
Vertragsunterlagen. Die Prifung der vorgelegten Unterlagen durch den Architekten bezieht sich auf die
allgemeine Ubereinstimmung mit den Vertragsunterlagen und ist nicht notwendigerweise vollstandig, beinhaltet
z.B. keine Mengenpriifung oder vollstandige Priifung von Massen.

Dem AG ist ein Terminplan mit Vorlageterminen, Prifumlauffristen, Freigabeterminen und Lieferterminen
vorzulegen, der alle Vertragstermine berlcksichtigt. Alle Unterlagen sind Gber den PPM-Raum an den AG im
PDF-Format zu ibergeben.

Die Prifdauer des AG ist dabei mit mind. 2 Woche zu bertcksichtigen.

Im Rahmen der Schlussdokumentation ist die gesamte Dokumentation dem AG zu libergeben.

Planpriifung / Wiedervorlagen
Fir die Klarung offener Punkte finden nach Erfordernis Koordinierungsgesprache beim zustandigen Planer, ggdf.
auch in dessen Baustellenbdiro, statt.
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Leistungsverzeichnis Blankett 19.05.2026

Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Mobel - Ost

LEISTUNGSUMFANG

Alle in den Positionen beschriebenen Leistungen verstehen sich grundsatzlich, wenn nicht anders beschrieben,
jeweils inklusive:
Lieferung und Aufbau in den entsprechenden Raumen

Die Ausfiihrungen haben nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Weiterhin gelten alle Regeln und Bestimmungen zum Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz sowie die
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.

Die Landesbauordnung des Freistaates Bayern "Bayerische Bauordnung" ist einzuhalten.

Es qgilt die VOB Teil B und C in ihrer aktuellen Fassung.

In der nachfolgenden Leistungsbeschreibung wird der Umfang der zu erbringenden Leistung beschrieben.

Die angebotene Bauart muss alle beschriebenen Randbedingungen und Besonderheiten berlcksichtigen.
Anfallende Planungsleistungen durch eine andere als die vorgeschlagene Ausfihrungsart, sind Sache des AN's
und gehen zu dessen Lasten, einschl. der dadurch ggf. anfallenden Prifgebuihren.

Die den Ausschreibungsunterlagen beiliegende Baustellenordnung ist Vertragsbestandteil.

Bautagesberichte

Erstellung von Bautagesberichten, mit der Eintragung der taglichen Aktivitdten und besonderen Vorkommnisse
als lickenlose Dokumentation des eigenen Bauablaufes und Baufortschrittes, als Bestandteil der Bauakte.

Die Berichte sind arbeitstéglich anzufertigen und jeweils 1 x woéchentlich der OU des AG zu ibergeben.

Inhalt siehe "Weiter Besondere Vertragsbedingungen zu Formblatt 214" Pkt. 10.14.

Bauzeitenplan

Erstellen eines detaillierten Bauzeitenplanes als Balkenplan. Der Plan ist auf Grundlage der Vertragstermine
sowie eines Grob-Bauzeitenplanes des AG, unter Berlcksichtigung des ersten Abstimmungsgesprachs zu
erstellen und fortzuschreiben. Zu berticksichtigen sind die Abstimmung der Leistungsabfolgen der eigenen
Arbeiten mit den Arbeiten anderer, paralleler und nachfolgender Gewerke.

Aktualisierung des Bauzeitenplanes bei Anderungen Bauablauf, sowie Anforderung durch AG/OU.

Vervielfaltigung von Planunterlagen

Dem AN werden samtliche Planunterlagen im pdf-Format Gbergeben, diese sind bei Bedarf eigenstandig in
Papier vervielfaltigen zu lassen.

Daruiber hinaus hat der AN bis zu 5 Plandnderungen als kompletten Plansatz entgegenzunehmen, zu prtfen,
seine Arbeitsplanung und Materialbestellung daraufhin anzupassen und diese, wenn erforderl., in Papier zu
vervielfaltigen. Alle aus den vorstehend gemachten Angaben erwachsenden Kosten sind in die Positionen
einzukalkulieren.
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Leistungsverzeichnis Blankett 19.05.2026
Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01 Allgemeine Leistungen
01.01 Allgemeine Leistungen
01.01.0001 1 psch
Bemusterung Biirostuhl und Bezug
Bemusterung von Burostihlen mit verschiedenen Bezlgen
Die Burostihle A, Nr. 1, und D, Nr. 4 sind mit folgenden Bezligen
zur Bemusterung vorzustellen:
1. Polyester mit Antimikrobiellen Eigenschaften
- Trevira
2. Kunstlederbezug:
- Folienkunstleder
- Schaumkunstleder
- Kunstleder mit biobasiertem Rohstoffanteil
Die Musterstiihle sind nach Auftragserteilung dem AG zur
Bemusterung vorzustellen.
Die Bestellung kann erst nach bestatigter Bemusterung erfolgen. Fir die
Bemusterung durch den AG sind 14 Tage einzukalkulieren
01.01.0002 1psch

Dokumentationsunterlagen

Erstellen einer vollstdndigen Dokumentation fur sdmtliche gelieferten Mdbel.
Die Unterlagen sind in digitaler und in gedruckter Form gemaf der
Dokumentationsrichtlinie zu Gbergeben.

Die Qbergabe der Unterlagen hat mind. 2 Wochen vor Abnahme zu erfolgen.
Die Ubergabe der vollstandigen und sachlich richtigen Dokumentation ist
Voraussetzung fir die Abnahme.

01.01 Aligemeine Leistungen

01 Ubergeordnetes
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Leistungsverzeichnis Blankett

19.05.2026

Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2

Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
02

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen - ZTVs Lose Mobel

Die nachfolgend ausgeflihrten technischen Beschreibungen, sowie die Material-
und Farbangaben gelten, sofern nicht ausdrtcklich abweichend beschrieben, fir
alle in dieser Ausschreibung aufgefiihrten Leistungen, auch wenn diese nicht im
Einzelnen in den Leistungspositionen erwahnt werde.

Die Montage und das Aufstellen der losen Mdbel erfolgt auf dem fertigen
Bodenbelag mit Sockelleiste und in der Regel an Trockenbauwanden aus
Gipskarton.

Die in der Material-/ Ausfihrungsbeschreibung vorgesehen Farben sind zu
berlcksichtigen. Fir alle Mébel / Festeinbauten in den Raumen ist die
Brandschutzanforderung der Baustoffklasse B1, gemafR DIN 4102-1
einzuhalten.

Fir alle einzubauenden Produkten sind vorab zur Freigabe Muster fiur die
Bezugstoffe und die Materialoberflachen vorzulegen. Mit der Fertigung und
Lieferung darf erst nach Freigabe nach erfolgreicher Bemusterung begonnen
werden.

Alle Oberflachen und Kanten missen reinigungsmittel- und
desinfektionsmittelbestandig sein, entsprechend den Vorgaben des Klinikums
Ingolstadt.

Alle mehrteiligen Schrank- anlagen sind untereinander unsichtbar zu verbinden
und sicher aufzustellen.

Schranke sind generell mit Riickwand auszubilden. Glatte Kanten mit dem
gleichen Material wie die Korpusse aufien belegt, Ausfiihrung eingefalzt und
verschraubt. Sofern in den Leistungspositionen nicht anders gefordert.

Produkteigenschaften Lose Mdbel
Biirostuhl A

Drehstuhl mit gepolsterter Komfort-Riickenlehne, héhenverstellbar (100 mm),
Gesamthohe ca. 1020 - 1240 mm, Breite ca. 720 mm,

Gewichtsanpassung mit einstellbarem Gegendruck zw. 50 und 120 kg
Lumbalstiitze verstellbar, Riickenlehnen Offnungswinkel 128 Grad,

seitliche Neigung bis 6 Grad moglich,

Neigung der Sitzflache bis 12 Grad

Technik: Syncro-3D-Balance und Syncro-Activ-Balance

Sitzneigung: zuschaltbare Sitzneigeeinstellung - 6 Grad
Sitztiefe: Sitztiefenverstellung (60 mm) mittels Schiebesitz.
Sitzhdhe / Gasfeder: ~ 410 - 530 mm.

Modellfarbe / Kunststoffteile: schwarz

Gestell: schwarz

Bezug: wahlweise Polyester oder Kunstleder schwarz
nach Bemusterung und Freigabe durch den AG
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Leistungsverzeichnis Blankett 19.05.2026
Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2

Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Armlehnen: Ohne
FulRkreuz: aus hochwertigem Kunststoff (PA), schwarz
Rollen / Gleiter: weiche Rollen Typ W fir Linoleumboden

Biirostuhl D

Drehstuhl mit gepolsterter Komfort-Rickenlehne,

Technik: 3D-Technologie fiir laterale Bewegung,
Vertikales Schwingen mit Feder

Sitzneigung: 20 Grad
Sitztiefe: 455 mm
Sitzhdhe: 420 bis 560 mm (Standart), 450 bis 590 mm (high)

Oberflachen: PU-Schaumpolster und Bezug Polyester
Gestell: Sitztrager aus Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet

Bezug: wahlweise Polyester oder Kunstleder schwarz
nach Bemusterung und Freigabe durch den AG

Armlehnen: keine
Fullkreuz: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet
Rollen / Gleiter: Universalrollen gebremst

Stuhl A

Mehrzweckstuhl, 4-Fuly, Sitz und Rickenlehne ungepolstert,
Sitzschale aus Schichtholz

Armlehnen: Ohne
Gleiter: Kunststoff mit Filz

Modellfarbe: Weil}

Gestell: verchromt seidenmatt

Schreibtisch

Schreibtisch mit beschichteter Holzplatte und Holzgestell
MaRe (H/B/T): 740 / 1600 / 800 mm

Tischplatte: Oberflache Melamin

Farbe Platte: WY Snow
Gestell: Stahl- Quadratrohr

Besprechungstisch A und B

Besprechungstisch mit beschichteter Holzplatte und Metallgestell

Male (H/B/T): 740 / 1600-2000 / 800 mm
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Leistungsverzeichnis Blankett 19.05.2026
Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2

Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Tischplatte: Oberflache Melamin
Farbe Platte: WY Snow
Gestell: Stahl- Quadratrohr

Tisch A und B, Schwesternaufenthalt

Tisch A und B, mit beschichteter Holzplatte und Metallgestell
Mafde (H/B/T): 740 / 1400-800 / 800 mm

Tischplatte: Oberflache Melamin

Farbe Platte: Weil}

Gestell: rechteckige, quadratische Fiifze aus Stahlrohr
Uber Anschraubplatten mit der

Tischplatte verbunden. Hohenverstellbare
Kunststoffgleiter fur sicheren Stand.

Schrank Aund B

Schrank A und B, aus beschichteter Holzplatte
Mafke (H/B/T): 1915/ 400 - 800 / 500 mm
Oberflache: Melamin

Farbe: Weil} (Snow)

Rollcontainer

Rollcontainer aus beschichteter Holzplatte
Mit 4 Schubladen in der Aufteilung 1/3/3/3

Mafe (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm
Oberflache: Melamin

Farbe: Weil} (Pearl Snow)
Rollen: D= 37 mm

Notwendige Bieterangaben

Angaben zum Hersteller (gemaR Abfrage, gekennzeichnet mit dem Verweis
"vom Bieter einzutragen") sind dringend erforderlich.

Macht der Bieter keine Angaben wird das Angebot unvollstidndig gewertet und
fuhrt zum Ausschluss.

Werden Fabrikate abweichend von den nachfolgende angegebenen
Leitfabrikaten angeboten ist zum Nachweis der Gleichwertigkeit ein
Produktdatenblatt der Fabrikate mit einzureichen.

Legt der Bieter keine Produktdatenblatter seinem Angebot bei, wird das
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Leistungsverzeichnis Blankett

19.05.2026

Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Angebot unvollstandig gewertet und flihrt zum Ausschluss.
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Leistungsverzeichnis Blankett 19.05.2026

Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2

Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Leitfabrikate

Biirostuhl A, Allgemein:

Leitfabrikat:

Hersteller: Dauphin Human Design oder gleichwertig
Modell: Stilo ES, schwarz, mit Armstltzen

Burostuhl D, Allgemein:

Leitfabrikat:

Hersteller: Aeris oder gleichwertig

Modell: Aeris 3D, schwarz, ohne Armstutzen

Stuhl A - Aufenthalt Personal:
Leitfabrikat:

Hersteller: Steelcase oder gleichwertig
Modell: Fiore, Weil}

Schreibtisch:

Leitfabrikat:

Hersteller: steelcase oder gleichwertig
Modell: Frame-Four, weif3, 1600 x 800 mm

Besprechungstisch A und B:

Leitfabrikat:

Hersteller: steelcase oder gleichwertig

Modell: Frame-Four, weil3, 1600 bzw. 2000 x 800 mm

Tisch Aufenthalt A und B:

Leitfabrikat:

Hersteller: Kusch+Co GmbH & Co.KG oder gleichwertig
Modell: Hola, weif3, 1400 bzw. 800 x 800 mm

Schrank A:

Leitfabrikat:

Hersteller: steelcase oder gleichwertig
Modell: Share It, weil3, 800 x 500 x 1915 mm

Schrank B:

Leitfabrikat:

Hersteller: steelcase oder gleichwertig
Modell: Share It, weil3, 400 x 500 x 1915 mm

Rollcontainer:

Leitfabrikat:

Hersteller: steelcase oder gleichwertig
Modell: Implicit, weif3, 800 x 420 x 570 mm
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt
Gewerk

Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
4.2.118b Lose Mobel - Ost

19.05.2026

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

02.01
02.01.0001

02.01.0002

02.01.0003

02.01.0004

02.01.0005

02.01.0006

Dienstraum Arzt, Raum 49004

2 St
Biirostuhl A, Nr. 1
Blrostuhl A, Nr. 1,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

2 St
Stuhl A, Nr. 5
Stuhl A, Nr. 5,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiiiii

28t
Schreibtisch Nr. 10
Schreibtisch Nr. 10
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
MaRe (H/B/T): 740 / 1600 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

1St
Tisch B, Nr. 12
Tisch B, Typ 12
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Male (H/B/T): 740 / 800 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

2 8t
Schrank A, Nr. 14
Schrank A, Nr. 14
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
MaRe (H/B/T): 1915 /800 / 500 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

18t
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Leistungsverzeichnis Blankett 19.05.2026
Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Schrank B, Nr. 15
Schrank B, Nr. 15
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Mafde (H/B/T): 1915 /400 / 500 mm.
Angebotenes Fabrikat: ...........cccoiiiiii
02.01.0007 2 St e

Rollcontainer, Nr. 16

Rollcontainer, Nr. 16

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Mafde (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

02.01 Dienstraum Arzt, Raum 49004
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Leistungsverzeichnis Blankett 19.05.2026
Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
02.02 Besprechung Ost Raum 49005
02.02.0001 12 St e,
Biirostuhl A, Nr. 1
Blrostuhl A, Nr. 1,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii
02.02.0002 2 St e
Besprechungstisch B, Nr. 10
Besprechungstisch B, Nr. 10
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Mafde (H/B/T): 740 / 1600 / 800 mm.
Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii
02.02.0003 4 St s

Schrank A, Nr. 14

Schrank A, Nr. 14

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

MaRe (H/B/T): 1915 /800 / 500 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

02.02 Besprechung Ost Raum 49005
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt
Gewerk

Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
4.2.118b Lose Mobel - Ost

19.05.2026

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

02.03
02.03.0001

02.03.0002

02.03.0003

02.03.0004

02.03.0005

02.03.0006

Stationsleitung Raum 49006

2 St
Biirostuhl A, Nr. 1
Blrostuhl A, Nr. 1,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

2 St
Stuhl A, Nr. 5
Stuhl A, Nr. 5,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiiiii

28t
Schreibtisch Nr. 10
Schreibtisch Nr. 10
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
MaRe (H/B/T): 740 / 1600 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

1St
Tisch B, Nr. 12
Tisch B, Nr. 12
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Male (H/B/T): 740 / 800 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

2 8t
Schrank A, Nr. 14
Schrank A, Nr. 14
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
MaRe (H/B/T): 1915 /800 / 500 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

18t
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Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Schrank B, Nr. 15
Schrank B, Nr. 15
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Mafde (H/B/T): 1915 /400 / 500 mm.
Angebotenes Fabrikat: ...........cccoiiiiii
02.03.0007 2 St e

Rollcontainer, Nr. 16

Rollcontainer, Nr. 16

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Mafde (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

02.03 Stationsleitung Raum 49006
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Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
02.04 Schwesternaufenthalt, Raum 49014
02.04.0001 6 St e
Stuhl A, Nr. 5
Stuhl A, Nr. 5,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii
02.04.0002 1T St e

Tisch A, Nr. 11

Tisch A, Nr. 11 mit 4 Metall-Beinen

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Mafde (H/B/T): 740 / 1400 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

02.04 Schwesternaufenthalt, Raum 49014
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Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
02.05 Schwesternaufenthalt, Raum 49045
02.05.0001 6 St e
Stuhl A, Nr. 5
Stuhl A, Nr. 5,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii
02.05.0002 1T St e

Tisch A, Nr. 11

Tisch A, Nr. 11 mit 4 Metall-Beinen

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Mafde (H/B/T): 740 / 1400 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

02.05 Schwesternaufenthalt, Raum 49045
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Projekt
Gewerk

Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
4.2.118b Lose Mobel - Ost

19.05.2026

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

02.06
02.06.0001

02.06.0002

02.06.0003

02.06.0004

02.06.0005

02.06.0006

Dienstraum Arzt, Raum 49048

2 St
Biirostuhl A, Nr. 1
Blrostuhl A, Nr. 1,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

2 St
Stuhl A, Nr. 5
Stuhl A, Nr. 5,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiiiii

28t
Schreibtisch Nr. 10
Schreibtisch Nr. 10
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
MaRe (H/B/T): 740 / 1600 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

1St
Tisch B, Nr. 12
Tisch B, Typ 12
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Male (H/B/T): 740 / 800 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

2 8t
Schrank A, Nr. 14
Schrank A, Nr. 14
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
MaRe (H/B/T): 1915 /800 / 500 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

18t
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Schrank B, Nr. 15
Schrank B, Nr. 15
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Mafde (H/B/T): 1915 /400 / 500 mm.
Angebotenes Fabrikat: ...........cccoiiiiii
02.06.0007 2 St e

Rollcontainer, Nr. 16

Rollcontainer, Nr. 16

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Mafde (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

02.06 Dienstraum Arzt, Raum 49048
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt
Gewerk

Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
4.2.118b Lose Mobel - Ost

19.05.2026

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

02.07
02.07.0001

02.07.0002

02.07.0003

02.07.0004

02.07.0005

02.07.0006

Dienstraum Arzt, Raum 49049

2 St
Biirostuhl A, Nr. 1
Blrostuhl A, Nr. 1,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

2 St
Stuhl A, Nr. 5
Stuhl A, Nr. 5,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiiiii

28t
Schreibtisch Nr. 10
Schreibtisch Nr. 10
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
MaRe (H/B/T): 740 / 1600 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

1St
Tisch A, Nr. 10
Tisch A, Nr. 10
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Male (H/B/T): 740 / 800 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

2 8t
Schrank A, Nr. 14
Schrank A, Nr. 14
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
MaRe (H/B/T): 1915 /800 / 500 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

18t
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Leistungsverzeichnis Blankett 19.05.2026
Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Schrank B, Nr. 15
Schrank B, Nr. 15
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Mafde (H/B/T): 1915 /400 / 500 mm.
Angebotenes Fabrikat: ...........cccoiiiiii
02.07.0007 2 St e

Rollcontainer, Nr. 16

Rollcontainer, Nr. 16

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Mafde (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

02.07 Dienstraum Arzt, Raum 49049
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Leistungsverzeichnis Blankett

19.05.2026

Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
02.08 Verabschiedungsraum, Raum 49050
02.08.0001 6 St e
Stuhl A, Nr. 5
Stuhl A, Nr. 5,

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

02.08 Verabschiedungsraum, Raum 49050
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Leistungsverzeichnis Blankett 19.05.2026
Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
02.09 Besprechung 1+2 Raum 49051
02.09.0001 8 St e,
Biirostuhl A, Nr. 1
Blrostuhl A, Nr. 1,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii
02.09.0002 1T St e
Besprechungstisch A, Nr. 9
Besprechungstisch A, Nr. 9
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Mafde (H/B/T): 740 / 2000 / 800 mm.
Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii
02.09.0003 2 St e

Schrank A, Nr. 14

Schrank A, Nr. 14

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

MaRe (H/B/T): 1915 /800 / 500 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

02.09 Besprechung 1+2 Raum 49051
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Leistungsverzeichnis Blankett

19.05.2026

Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
02.10 Wartebereich, Raum 49058
02.10.0001 8 St e,
Stuhl A, Nr. 5
Stuhl A, Nr. 5,

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

02.10 Wartebereich, Raum 49058
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Leistungsverzeichnis Blankett

19.05.2026

Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
02.11 Schwesternstiitzpunkt, Raum 49067
02.11.0001 1T St e
Biirostuhl D, Nr. 4
Blrostuhl D, Nr. 4,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii
02.11.0002 2 St e

Rollcontainer, Nr. 16

Rollcontainer, Nr. 16

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Mafde (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

02.11 Schwesternstiitzpunkt, Raum 49067
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt
Gewerk

Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
4.2.118b Lose Mobel - Ost

19.05.2026

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

02.12
02.12.0001

02.12.0002

02.12.0003

02.12.0004

Dienstraum Arzt, Raum 49074

2 St
Biirostuhl A, Nr. 1
Blrostuhl A, Nr. 1,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

2 St
Schreibtisch Nr. 10
Schreibtisch Nr. 10
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Mafe (H/B/T): 740 / 1600 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

28t
Schrank A, Nr. 14
Schrank A, Nr. 14
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
MaRe (H/B/T): 1915 /800 / 500 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

2 St
Rollcontainer, Nr. 16
Rollcontainer, Nr. 16
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Mafe (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

02.12 Dienstraum Arzt, Raum 49074
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt
Gewerk

Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
4.2.118b Lose Mobel - Ost

19.05.2026

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

02.13
02.13.0001

02.13.0002

02.13.0003

02.13.0004

Dienstraum Pflege, Raum 49075

2 St
Biirostuhl A, Nr. 1
Blrostuhl A, Nr. 1,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

2 St
Schreibtisch Nr. 10
Schreibtisch Nr. 10
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Mafe (H/B/T): 740 / 1600 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

28t
Schrank A, Nr. 14
Schrank A, Nr. 14
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
MaRe (H/B/T): 1915 /800 / 500 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

2 St
Rollcontainer, Nr. 16
Rollcontainer, Nr. 16
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Mafe (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

02.13 Dienstraum Pflege, Raum 49075

Seite 33 von 38



Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt
Gewerk

Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
4.2.118b Lose Mobel - Ost

19.05.2026

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

02.14
02.14.0001

02.14.0002

02.14.0003

02.14.0004

Dienstraum Pflege, Raum 49076

2 St
Biirostuhl A, Nr. 1
Blrostuhl A, Nr. 1,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

2 St
Schreibtisch Nr. 10
Schreibtisch Nr. 10
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Mafe (H/B/T): 740 / 1600 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

28t
Schrank A, Nr. 14
Schrank A, Nr. 14
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
MaRe (H/B/T): 1915 /800 / 500 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

2 St
Rollcontainer, Nr. 16
Rollcontainer, Nr. 16
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Mafe (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...

02.14 Dienstraum Pflege, Raum 49076
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Leistungsverzeichnis Blankett

19.05.2026

Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
02.15 Schwesternstiitzpunkt, Raum 49082
02.15.0001 2 St e
Biirostuhl D, Nr. 4
Blrostuhl D, Nr. 4,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii
02.15.0002 2 St e

Rollcontainer, Nr. 16

Rollcontainer, Nr. 16

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Mafde (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

02.15 Schwesternstiitzpunkt, Raum 49082
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Leistungsverzeichnis Blankett

19.05.2026

Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
02.16 Schwesternstiitzpunkt, Raum 49086
02.16.0001 2 St e
Biirostuhl D, Nr. 4
Blrostuhl D, Nr. 4,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii
02.16.0002 2 St e

Rollcontainer, Nr. 16

Rollcontainer, Nr. 16

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Mafde (H/B/T): 570 / 420 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

02.16 Schwesternstiitzpunkt, Raum 49086
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Leistungsverzeichnis Blankett

19.05.2026

Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
02.17 Schwesternaufenthalt, Raum 49091
02.17.0001 6 St e
Stuhl A, Nr. 5
Stuhl A, Nr. 5,
laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,
Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii
02.17.0002 2 St e

Tisch B, Nr. 12

Tisch B, Nr. 12 mit 4 Metall-Beinen

laut ZTV / Vorbemerkungen, liefern und nach Vorgabe AG im Gebaude
aufstellen,

Mafde (H/B/T): 740 / 800 / 800 mm.

Angebotenes Fabrikat: ...........ccooiiiiiii

02.17 Schwesternaufenthalt, Raum 49091

02 Lose Mobel, liefern und einbauen
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Leistungsverzeichnis Blankett

19.05.2026

Projekt Generalsanierung Klinikum Ingolstadt, BA 2
Gewerk 4.2.118b Lose Moébel - Ost
Zusammenstellung

01.01 Allgemeine Leistungen ~—
01 Ubergeordnetes
02.01 Dienstraum Arzt, Raum 49004 e
02.02 Besprechung Ost Raum49005
02.03 Stationsleitung Raum49006 e
02.04 Schwesternaufenthalt, Raum49014
02.05 Schwesternaufenthalt, Raum 49045
02.06 Dienstraum Arzt, Raum 49048 e
02.07 Dienstraum Arzt, Raum 49049 e
02.08 Verabschiedungsraum, Raum49050
02.09 Besprechung 1+2 Raum49051 e
02.10 Wartebereich, Raum49058 e
02.11 Schwesternstiitzpunkt, Raum 49067 L
02.12 Dienstraum Arzt, Raum 49074 e
02.13 Dienstraum Pflege, Raum 49075
02.14 Dienstraum Pflege, Raum 49076
02.15 Schwesternstiitzpunkt, Raum49082
02.16 Schwesternstiitzpunkt, Raum49086 e
02.17 Schwesternaufenthalt, Raum49091
02 Lose Mobel, liefern und einbauen  —

zzgl. MwsSt ......... %

Gesamtsumme
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