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HINWEIS
AUSFUHRUNG NACH
VOB TEIL C in der aktuell gliltigen Fassung

BAUBESCHREIBUNG

Das TUM-Klinikum rechts der Isar verfligt (iber eine bestehende Kinderbetreuungseinrichtung in
den Erdgeschossflachen der Trogerstr. 20 - 24.

Aufgrund des steigenden Bedarfs sollen die bestehenden Flachen erweitert werden. Die geplanten
Erweiterungsflachen befinden sich in einem Teilbereich des Erdgeschosses der Trogerstr. 26 sowie
im 1.0G und einem Erweiterungsanbau.Im historischen Bestandsgebaude werden folgende
Raumnutzungen untergebracht:

- Garderoben (EG + 1.0G)

- Technikraum (EG + 1.0G)

- Personal-Teekiiche (EG)

- Gruppen-, Ruhe- und Mehrzweckraume (EG + 1.0G)

- Personal-WCs im Bestand (1.0G) werden saniert

Im Erweiterungsanbau sind folgende Nutzungen geplant:
- Treppenraum (EG + 1.0G)

- Speiseaufzug

- Spiil- und Personal-Teekiichen (EG + 1.0G)

- Personal-WCs (EG)

- Sanitarbereich fiir Kikri (EG) und Kiga (1.0G)

- Gruppen-/Mehrzweckraum

- Putzmittelraum (1.0G)

Im Erdgeschoss werden Raume fiir Krippenkinder realisiert, im Oberschoss sind Raume fir
Kindergartenkinder geplant.

Im Rickgebaude der Trogerstr. 24 ist die fusslaufige Erschliefung sowie die Anlieferung fur
Speisen/Getranke inkl. AusgufRraum vorgesehen.

Zwischen der Einrichtung in der Trogerstr. 24 und dem Erweiterungsanbau bleit die bestehende
Turdffnung als Verbindung der beiden Einheiten sowie als 2. Rettungsweg fir die Einheit in der
Trogerstr. 24 bestehen.

Die vorab bauseitig erstellte Mikropfahlgrindung ist perspektivisch fiir 3 Obergeschosse ausgelegt.
Im ersten Schritt wird der Anbau bestehend aus EG + 10G realisiert.

Denkmalschutz (informativ)

Das Bestandsgebaude steht unter Denkmalschutz und weist eine kleinteilige Grundrissstruktur auf.
Um geeignete RaumgroéRen fiir Gruppenraume um zu schaffen, missen grofflachige Durchbriiche
in den Bestandswanden realisiert werden. Dabei ist aus Griinden des Denkmalschutzes zu
gewahrleisten, dass die urspriingliche Raumstruktur weiterhin ablesbar ist.

Die historischen Bauteile wie Parkettbdden, Tiren und neuere Fenster unterstehen ebenfalls dem
Denkmalschutz und sind gemaR den Vorgaben der Unteren Denkmalschutzbehdrde zu
restaurieren. Insbesondere im Bereich der Zusammenschaltung von urspriinglich getrennten
Raumen ist bereits jetzt erkennbar, dass Teile der geschitzten Parkettbdden ausgebaut,
angehoben und wieder eingebaut werden mussen, um ein einheitliches Niveau zu erreichen.

Samtliche ausschreibungsgegenstandliche Arbeiten sind in einem neuen Anbau in Erweiterung des
denkmalgeschiitzten Altbau durchzufiihren. Weiter sind Anschliisse an den denkmalgeschutzten
Bestand zu erstellen. Denkmalgeschutzte Bauteile diirfen bei der Anlieferung der Bauteile und
durch die Arbeiten des AN nicht beschadigt werden. Die engmaschige Abstimmung mit der Unteren
Denkmalschutzbehdrde ist Auflage der Baugenehmigung. Bei samtlichen Eingriffen ist vorab
Riicksprache mit der 6rtlichen Bauleitung zu halten. Sofern unvorhergesehene Umstande eintreten,
ist die Ortliche Bauleitung unverzuglich zu informieren und das weitere Vorgehen abzustimmen.

Termine

Die Termine fiir die ausschreibungsgegenstandlichen Arbeiten sind dem beiliegenden
Bauzeitenplan zu entnehmen. Die angegebenen Termine sind zwingend einzuhalten, um
Kollisionen mit anderen Gewerken auszuschlief3en.

Das Bestandsgebaude findert sich in Nutzung (Kindergarten und -krippe im Nachbargebaude,
Verwaltungsbereiche des TUM Klinikums bzw. Wohnnutzung). Die Arbeiten finden bei laufenden
Betrieb in den anschlielenden Bestandsgebduden statt. Sollte es der laufende Betrieb erfordern,
mussen Unterbrechungen der Arbeiten angeordnet werden. Mit kurzzeitigen Unterbrechungen der
Montagearbeiten aufgrund des laufenden Betriebs zu rechnen.

Da die Arbeiten im laufenden Betrieb auszufiihren sind, wird auf folgende Punkte besonders
hingewiesen:
- Staub- und Schmutzbildung missen so gut wie mdglich verhindert werden und falls auftretend
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umgehend beseitigt werden.

- Samtliche Arbeiten sind zligig und termingerecht durchzufihren.

- Anfallender Bauschutt ist umgehend zu beseitigen.

- Bauschutt und Verpackungsmaterial, sowie anfallender Problemmdill ist dem Gesetz entsprechend
zu entsorgen.

- Es sind Arbeitsverfahren anzuwenden, die eine geringstmdgliche Larm- und Staubentwicklung
gewabhrleisten. Auf die Einhaltung des Gesetzes zum Schutz gegen Baularm und dessen
Ausflihrungsbestimmungen wird hingewiesen. Besonders ist darauf zu achten, dass in
angrenzenden Gebauden die zuldssigen Immissionsrichtwerte nicht Gberschritten werden.

Grundsatzliche Arbeitszeiten:

- werktags von 7.00 - 18.00h

- nach vorheriger Abstimmung mit dem AG sind u.U. bei Bedarf erweiterte Zeitrdume mdglich
- Da sich im Nachbargebaude Flachen zur Kinderbetreuung befinden, sind larmintensive
Arbeiten wahrend der Nachmittagsruhe des angrenzenden Kindergarten zu vermeiden.

Weiterhin zu beachten:

- Samtliche Maschinen und Werkzeuge sind vom AN zu stellen.

- Der AN hat vor Ausfiihrung der Arbeiten die Baustellen zu besichtigen und evtl. Bedenken sind mit
der Bauleitung vorab zu klaren.

- Samtliche Mafde sind vom AN zu Uberprifen.

Baustelleneinrichtung und ErschlieRung
Die ausschreibungsgegenstandlichen Arbeiten in dem neuen Anbau (Erweiterung des

bestehenden, denkmalgeschitzten Gebaudes) sind im Erdgeschoss und 1.0G zu erbringen.

Die Arbeiten im Bereich des Anbaus sind im Innenhof des Gebaudes MRI 542 (Trogerstr. 26, 81675
Munchen) auszufiihren. Der Zugang erfolgt ber die Hofdurchfahrt des Gebaudes an der Trogerstr.
26.

lichte Durchgangsmalfle:

- Durchgangséffnung Strassenseite: B ca. 2,46m, H ca. 3,35m

- Durchfahrt (niedrigste Stelle im Bereich UZ): B ca. 2,50, H ca. 3,40m

- Durchgangsoffnung Hofseite: B ca. 2,35m, H ca. 3,38m

Samtliche Materialien, Gerate, Maschinen, etc. sind durch diese Hofeinfahrt einzubringen. Die
Anlieferung unter diesen (erschwerten) Bedingungen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Wahrend der Durchfiihrung der Arbeiten steht ein bauseitiges Fassadengerust zur Verfigung.

Die Platzverhaltnisse fiir die Baustelleneinrichtung, die Zuganglichkeit zum Baufeld sowie das
Umfeld des Baufeldes sind aufderst beschrankt. Das Bauvorhaben liegt auf dem Gelande des TUM-
Klinikums an der Trogerstral3e 26. Es handelt sich um denkmalgeschutzten Bautenbestand mit
kleinteiliger Zufahrts- und Hofsituation. Dies ist bei der Kalkulation der nachfolgend beschriebenen
Positionen zu bertiicksichtigen.

Die Hofdurchfahrt hat eine zulassige Nutzlast von ca. 4KN/m?. Die Durchfahrt wurde im KG-Bereich
bereits mittels Baustltzen ertiichtigt. Bei hdheren (Gerate-)Lasten ist im Vorfeld ein Statiker
einzubinden.

Zur Gerate- und Materialeinbringung steht kein Kran zur Verfugung. Es ist sicherzustellen, dass die
zulassige Nutzlast der Hofdurchfahrt nicht Gberschritten wird bzw. entsprechend der statischen
Vorgaben ertlichtigt wird. Die Bauteile (Boden/Decke und Wande) sind gegen Beschadigungen
durch Transport- und sonstige Arbeiten zu schiitzen. SchutzmafRnahmen sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren. Diese werden nicht gesondert vergutet.

An- und Ablieferung erfolgen Uber die Trogerstral’e. Verschmutzungen auf der Zufahrtsstralie
(Trogerstr.) sowie auf der Baustellen- und BE-Flache im Rahmen der erforderlichen Transporte sind
umgehend, unaufgefordert und auf Kosten des AN zu beseitigen (im Einheitspreis mit abgegolten).
Verunreinigungen sind generell zu vermeiden bzw. durch geeignete Maflnahmen zu verringern
(z.B. Anfeuchten zur Vermeidung von Staubentwicklung, u.a.).

Die Befahrbarkeit der Trogerstrasse, insbesondere durch Rettungswéagen, Polizei oder
Feuerwehreinsatzfahrzeuge ist zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen.

Vom AG wird eine Baustelleneinrichtungsflache im AuRenbereich (ohne Witterungsschutz) zur
Verfligung gestellt. Der Ausschreibung liegt eine Ubersichtsskizze mit Darstellung der Bereiche
bei. Sanitareinrichtungen werden im Bereich der Umbauflache vonseiten des AG zur Verfligung
gestellt.

Die Baustelleneinrichtung ist umlaufend mit Bauzaunen geschlossen und geschlossen zu halten.
Die Hofdurchfahrt ist ebenfalls durch Bauzaunelemente gesichert und geschlossen zu halten. Das
Offnen der Bauzaune ist zur zum Zwecke des Transportes gestattet. Alle Zugénge sind mit Schloss
zu sichern. Nach arbeitstaglichem Abschluss der Arbeiten ist sicherzustellen, dass alle Zugénge
verschlossen sind.

Den Anweisungen des durch den AG eingesetzten Sige-Koordinator ist Folge zu leisten.

Auf dem Geladnde des TUM Klinikums besteht Parkverbot, d.h. KFZ dirfen nicht auf dem Gelande
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geparkt werden.

GroRere Anlieferungen und Transporte grof3er Geratschaften sind mit dem AG abzustimmen und 2
Wochen im Voraus anzumelden.

Diese Informationen sind der Kalkulation des AN zugrunde zu legen.

Plane und sonstige Unterlagen

Dem LV liegen Anlagen bei, die der Kalkulation des AN zugrunde zu legen sind:

- MRI 541-542_Erweiterung Kinderbetreuung_Bauzeitenplan_2026-03-22

- MRI 541-542_SCH 1-5_Erweiterung Kita_WP_Index D_2026-04-13

- MRI 541-542_SCH 6, A-B_Erweiterung Kita_WP_Index D_2026-04-13

- MRI 541-542_1.0G_Erweiterung Kita_WP_Index F_2026-04-13

- MRI 541-542_Ansichten_Erweiterung Kita_WP_Index 0_2026-04-13

- MRI 541-542_EG_Erweiterung Kita_WP_Index G_2026-04-13

- MRI 541-542_Erw. Kinderbetreuung_vorl. BE-Plan + P-Sperrung_ PHASE 3_2025-09-11

Unterlagen und Plane werden digital zur Verfiigung gestellt. Plot, Druck und Vervielfaltigung von
Unterlagen sind vom AN in den Gesamtpreis einzukalkulieren.

Technische Angaben

Art der Leistung

Ausschreibungsgegenstand sind WDVS-/Verputzarbeiten (Erweiterungsanbau) inkl. aller
Anschlisse an Bauteile und den Bestand gemaR der nachfolgenden Beschreiung inkl. samtlicher
Nebenarbeiten. Die Angaben des beiliegenden, warmetechnischen Konzepts sind einzuhalten. Es
steht kein Kran zur Verfugung. Sdmtliche Gerate und Nebenarbeiten fir den Einbau im EG und
1.0G sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Die Leistungen sind - sofern nicht ausdriicklich anders beschrieben - mit samtlichen erforderlichen
Lieferungen und Leistungen anzubieten. Die angebotenen Leistungen miissen den in den LV-
Texten beschriebenen Anforderungen und Qualitdten entsprechen. Alle Baustoffe und
Konstruktionen mussen uber eine glltige bauaufsichtliche Zulassung verfligen oder durch
anerkannte Priufzeugnisse als geeignet nachgewiesen werden. Die Ausfiihrung ist gemaR der
Priifzeugnisse zu erbringen. Die Nachweise sind vor Beginn der Arbeiten vorzulegen. Nachweise,
z.B. zum Brandverhalten der Bauteile, sind vor Beginn der Arbeiten vorzulegen.

Schutz bestehender Bauteile (im Gesamtpreis zu kalkulieren):
- Schutzabdeckung Hofdurchfahrt: Boden, Wéande, Decken nach Erfordernis
- Schutzabdeckung von Bauteilen im Zuge der Einbaumafnahmen nach Erfordernis

Die Leistungen sind entsprechend folgender Vorgaben in der aktuell glltigen Fassung auszufihren:
- VOB Teil C, ATV DIN 18299 - Aligemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

- VOB Teil C, ATV DIN 18 201 - Toleranzen im Bauwesen

- VOB Teil C, ATV DIN 18 202 - Maftoleranzen im Hochbau

- VOB Teil C, ATV DIN 18 345 - Warmedammverbundsyteme

- VOB Teil C, ATV DIN 18 350 - Putz- und Stuckarbeiten

- VOB Teil C, ATV DIN 18 363 - Maler- und Lackiererarbeiten

- VOB Teil C, ATV DIN 18 540 - Abdichten von AuRenwandfugen

- samtliche einschlagige DIN-Normen und gesetzlichen Vorgaben zum Zeitpunkt der
Ausflihrung

- anerkannte Regeln der Technik auf aktuellem Stand zum Zeitpunkt der Ausfiihrung
- Normen und Vorschriften, Herstelleranweisungen

- offentlich-rechtliche Vorschriften zur Sicherheit am Bau & Unfallverhitung

Montagereihenfolge

Die voraussichtlichen Termine sind dem beiliegenden Terminplan zu entnehmen und sind im
Weiteren mit der 6rtlichen Bauleitung detailliert abzustimmen.

Die Arbeiten erfolgen im laufenden Betrieb der umliegenden Gebaude des TUM Klinikums, d.h.
kurzzeitige Unterbrechungen der Arbeiten sind in der Kalkulation des AN einzurechnen und werden
nicht gesondert vergiitet.

Der AN hat die Realisierbarkeit der Arbeiten in dem gemaR Terminplan Zeitraum mit
Angebotabgabe zu bestatigen.

Toleranzen

Der AN hat Vorleistungen eigensténdig zu Gberpriifen und ggf. bestehende Bedenken anzumelden.
Der AN hat die erforderlichen Vermessungsarbeiten fir seine Leistungen eigenverantwortlich
durchzufiihren. Es handelt sich um eine bestehende Umgebungsbebauung. Der Bestand schlief3t
2- bzw. 3-seitig an den Erweiterungsneubau an. Mit Maf3toleranzen und Unebenheiten der
anschlieRenden Bauteile ist zu rechnen.

Werk- und Montageplanung
Aufmale des Bestands/des Umfeldes in Zusammenhang mit den ausschreibungsgegenstandlichen
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Leistungen, Werk- und Montageplanung fir die ausschreibungsgegenstéandlichen Leistungen sind
vom AN zu erbringen. Alle erforderlichen Mafe sind vor der Planung und Ausfiihrungsplanung auf
der Baustelle zu iberprifen. Samtliche Montagezeichnungen und Priifzeugnisse, Wartungsbiicher
bzw. sonstige Nachweise Uber samtliche Bauteile sind vom AN an den AG zu ibergeben
(Dokumentation). Alle Unterlagen sind rechtzeitig zu erstellen, sodass die im beiliegenden
Bauzeitenplan genannten Termine eingehalten werden. Statisch relevante Plane sind vor der
Ausflihrung dem Priifstatiker zur Freigabe vorzulegen.

Der AN hat arbeitstaglich ein Bautagebuch zur Baustellendokumentation inkl. aller relevanter
Angaben (Witterung, Temperatur, etc.) zu flhren. Dieses wird nicht gesondert vergutet.

Entsorgung
Die Entsorgung samtlicher Abfélle hat unter Erfilllung der abfallrechtlichen Deklarations-, Nachweis-

und Dokumentationspflicht zu erfolgen.

Sofern der AN feststellt, dass in Bauteilen Schadstoffe beinhaltet sind, die unter besonderen
Schutzmalinahmen zu entsorgen sind, sind die Abbrucharbeiten unverziiglich einzustellen. Die
Ortliche Bauleitung ist umgehend zu informieren.

Arbeiten anderer Unternehmer

Der AN ist zur Kooperation mit allen anderen Gewerken sowie zur rechtzeitigen Abstimmung seiner
eigenen Leistung mit den Arbeiten anderer Gewerke verpflichtet. Die Abstimmungen hierzu miissen
rechtzeitig, insbesondere mit der Objektliibewachgung stattfinden.

Statische Anforderungen

Die Elemente missen alle planmaRig auf sie einwirkenden Krafte aufnehmen und an das Tragwerk
des Baukdrpers abgeben kénnen.

Die Bemessung der tragenden Bauteile ist vom Bieter durchzufiihren. Der Bieter hat priffahige,
statische Unterlagen vorzulegen.

Weitere Anforderungen

Es sind ausschlief3lich Werkstoffe gemaf der Zulassung zu verwenden. Es sind nicht korrodierende
Werkstoffe bzw. Werkstoffe mit Korrosionsschutz zu verwenden. Die Vertraglichkeit der
verwendeten Baustoffe mit angrenzenden Bauteilen ist sicherzustellen.

Die ausschreibungsgegenstandlichen Arbeiten sind fir eine Kinderkrippe bzw. einen Kindergarten
zu erbringen. Samtliche Anforderungen an diese Nutzungsart sind zu erfillen.

ZTV-5. WDVS-System StoTherm Classic S1
ZTV-5. WDVS-System StoTherm Classic S1, nichtbrennbar nach DIN EN 13501, oder gleichwertig

1) Systemaufbau:

Warmedamm-Verbundsystem fir aulRen mit

- Steinwolle- oder Steinlamellendammstoff

- zementfreie, nichtbrennbare, basaltvergitete Armierungsmasse/Unterputz

- pastoser Oberputz

2) Befestigung:

- Steinlamelle auf tragfahigen Untergrund kleben und zusatzlich konstruktiv verdiibeln bei erhohter
Windlast. (Windsog >1,6 kN/m?)

- Steinlamelle/Steinwolle auf Untergrund mit nicht ausreichender Tragfahigkeit: kleben und dibeln.
3) Brandschutz:

Nichtbrennbar, Baustoffklasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501

4) Zulassungen:

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-33.43-61 fir Warmedamm-Verbundsysteme mit
angediibeltem und angeklebtem Warmedammstoff

"StoTherm Classic S1", oder gleichwertig
Deutsches Institut flir Bautechnik in Berlin.
5) Hersteller:

Sto SE &Co. KGaA,

Ehrenbachstrale 1,
D-79780 Stuhlingen
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oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Allgemeine Vertragsbedingungen
Allgemeine Vertragsbedingungen

Bestandteil des Vertrags sind in nachstehender Reihenfolge
1. die Besonderen Vertragsbedingungen

2. die Leistungsbeschreibung

3. die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen

4. die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (VOB Teil C), in der jeweils
neuesten giltigen Fassung (s. auch Baubeschreibung), insbesondere

DIN 18 201 - Toleranzen im Bauwesen

DIN 18 202 - MaRtoleranzen im Hochbau

DIN 18 345 - Warmedammverbundsyteme
DIN 18 350 - Putz- und Stuckarbeiten

DIN 18 363 - Maler- und Lackiererarbeiten
DIN 18 540 - Abdichten von AuRenwandfugen

5. die Technischen Richtlinien z.B. BFS-Merblatter des Bundesausschuf Farbe und
Sachwertschutz

6. die Allgemeinen Vetragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB Teil B) in der
jeweils neuesten glltigen Fassung.

Zusatzlich gelten folgende Vorschriften:

1. Unfallverhitungsvorschriften und Merkblatter der Bau-Berufsgenossenschaften
2. Die fur das Bauvorhaben giiltige LBO einschl. der Durchfiihrungsverordnung

3. die jeweils gliltigen Abfallentsorgungsbestimmungen

Grundlage fir Aufmaf und Abrechnung ist die Verdingungsordnung fiir Bauleistungen (VOB) in der
jeweils neuesten glltigen Fassung.

Werden Leistungen erbracht, welche in der VOB Teil C nicht enthalten sind, so gelten die
entsprechenden Normen.

Bedenken gem. §4 Ziff. 3 der VOB Teil B hat der Auftragnehmer schriftlich beim Auftraggeber mit
der Abgabe des Leistungsverzeichnises anzumelden.

Die Leistungsmengen von Bedarfs- bzw. Eventualposition sind unverbindlich. Bei einer Uber- oder
Unterschreitung der Mengen dieser Positionen gilt die Regelung gem. §2 Nr. 3 der VOB Teil B.

Es wird eine férmliche Abnahme vereinbart. Uber die Abnahme ist eine von beiden Vertragsparteien
zu unterzeichnendes Protokoll anzufertigen.

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

Es dirfen nur Warmedamm-Verbundsysteme mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
des Deutschen Instituts fir Bautechnik (DIBt) bzw. im WDV-System nur die vorgegebenen
Komponenten des gleichen Herstellers verarbeitet werden.

Ist dies nicht der Fall, kann der Bauherr umfangreich Anspriiche geltend machen. Sie reichen von
der Einbehaltung falliger Zahlungen, der Forderung, das System auf Kosten des Ausfiihrenden
Handwerkers zurlickzubauen bis zum Umstand, daf} bei Systemmischungen jegliche
Gewahrleistung gemafl VOB und BGB erlischt.
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Zur einwandfreien, fachgerechten Ausfiihrung sind die vom Systemhersteller angebotenen
Werkzeuge und Hilfsmaterialien zu benutzen, sowie die Ausflihrungshinweise der Technischen
Merkblatter des Herstellers zu beachten.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe (iber den Umfang der auszufiihrenden Arbeiten umfassend
zu informieren und die ortlichen Gegebenheiten zu berlcksichtigen.

Schaden und Behinderungen die erst wahrend der Bauausfiihrung erkennbar werden, sind
schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen. Die weitere Vorgehensweise wird vom AG festgelegt.

Grundsatzlich sind die Ausflihrungsanweisungen und/oder die Technischen Merkblatter der
Herstellers genauestens zu beachten.

Die Mindestverarbeitungstemperaturen der Materialien diirfen in keinem Fall unterschritten werden.
Bei Verklebungs- und Beschichtungsarbeiten darf die Temperatur der Auf3enluft, der Untergriinde
und der Materialien bis zur vollstdndigen Durchhartung nicht unter +5 Grad Celsius liegen.
(Ausnahme: QS-Produkte -siehe Techn. Merkblatter)

Grundlage fir Aufmaf und Abrechnung ist die Verdingungsordnung fiir Bauleistungen (VOB).

Offnungen, Aussparungen und Nischen bis zu 2,5 m2 werden tibermessen. Ganz oder teilweise
behandelte Leibungen von Offnungen, Aussparungen und Nischen Uiber 2,5 m2 werden gesondert
gerechnet.

Besondere Vertragsbedingungen
Besondere Vertragsbedingungen

Ausservertragliche Leistungen:

Leistungen, die nicht im Angebot aufgefihrt sind, miissen vom Auftragnehmer mindestens 8 Tage
vor der Ausfliihrung in Form eines Nachtrages eingereicht werden. Mit der Ausfiihrung darf erst
nach schriftlicher Auftragserteilungbegonnen werden.

Gerate und Maschinen

Lieferung, Installation und Vorhaltung der erforderlichen Gerate und Maschinen, einschl. der
Betriebskosten und spateren Demontage und Abtransport zur Durchfiihrung der Baumafinahme
sind in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren sofern im Leistungsverzeichnis keine
gesonderte Position hierflir ausgewiesen ist.

Entsorgungsnachweise
Entsorgungsnachweise fur Abfalle, Bauschutt, Sondermll etc. sind dem AG umgehend im Original
vorzulegen.

Die in diesem Leistungsverzeichnis genannten Produkte miissen nach den technischen
Merkblattern und Richtliniendes Materialherstellers verarbeitet werden.
Die dort gemachten Angaben zu Wartezeiten, Auftragstechnik, Mischverfahren sind zu beachten.

Der Ausfihrungsvorschlag ist auf die jeweils gegebenen baulichen Voraussetzungen abzustimmen.
Die v. g. Beschreibung geht von der Standsicherheit der Gebaudekonstruktion aus.

Sollte das im LV benannte WDV-System nicht zur Anwendung kommen, sind die
Gleichwertigkeitsnachweise nach DIN /VOB A §21 schriftlich bei Abgabe des Angebotes
beizulegen. Die genannten techn.Parameter sind zur vereinfachten Vergleichspriifung mit den
entsprechenden technischen Unterlagen zu dokumentieren.

Hierbei ist darauf zu achten, dass die Systemzulassungen diese Parameter nicht immer eindeutig
ausweisen. Nicht ordnungsgemaf eingereichte Unterlagen kénnen zum Ausschluf3 des Bieters
fUhren.
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BE, Werk- und Montageplanung, Statik + Dokumentation

Baustelleneinrichtung

Einrichten und Rdumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung und Lagerflachen fir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefihrten Leistungen tGber den gesamten Montagezeitraum bis zur Fertigstellung/
Abnahme.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

Werk- und Montageplanung

Fur sdmtliche Ausfiihrungsdetails ist eine Werk- und Montageplanung zu erstellen. Die Planung ist auf Basis der
Neubauplanung und dem bestehenden Altbau sowie den beiliegenden Systemskizzen (hier Sto oder
gleichwertig) zu erstellen. Die Planung der Tragwinkel und Montageelemente fiir bauseitige Einbauten ist Teil der
Werk- und Montageplanung.

Aus den Darstellungen mussen Konstruktion, MaBe, Einbau, Befestigung und Bauteilanschlisse mit allen
erforderlichen Detaillierungen und Festlegungen hervorgehen. Anderungen vor Freigabe sind in die
Zeichnungen einzuarbeiten. Die Zeichnungen sind anschlieBend erneut vorzulegen. Die Vorlage von
Fertigungszeichnungen erfolgt als Papierplan, DWG- und PDF-Datei.

Mit der Ausfihrung darf erst begonnen werden, wenn die Zeichnungen durch den AG frei gegeben sind.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

Erstellung einer priiffihigen Statik fiir Montagewinkel und Montageelemente

Samtliche statische Unterlagen sind vom Bieter zu erstellen, alle Bauteile sind dementsprechend statisch zu
bemessen.

Bei der MaBnahme handelt es sich um ein genehmigungspflichtiges Bauvorhaben und um einen Sonderbau. Die
Statik muss daher von einem Prifingenieur geprift werden.

Der AN muss vor Freigabe und Durchfiihrung der Arbeiten eine priiffahige Statik zur Prifung durch einen
hoheitlich benannten Prifstatiker vorlegen.

Die Freigabe der Konstruktionszeichnungen kann erst nach Freigabe der statischen Unterlagen durch den
Prifstatiker erfolgen und sind damit zeitnah dem AG vorzulegen. Die Fertigung der Elemente darf erst nach
positiver Priifung der Statik erfolgen.

Die Kosten fiir die Erstellung der Unterlagen sind als Pauschale anzugeben.

Der prifbare, statische Nachweis Giber die Einhaltung sémtlicher statischer Forderungen ist in schriftlicher Form
vorzulegen. Die Unterlagen sind zur Prifung und Freigabe rechtzeitig vorzulegen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

Dokumentation

Erstellung umfassender Dokumentations- und Bestandsunterlagen aller ausschreibungsgegenstandlichen
Leistungen des AN, bestehend aus:

- Plane und Zeichnungen des AN

- statische Nachweise und Berechnungen des AN

- Prufprotokolle, Baustoffprifungen

- Konformitatserklarungen, Prifzeugnisse, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen,
Verwendbarkeitsnachweise und Ubereinstimmungserklarungen

- samtliche notwendige Angaben, welche nétig sind, um die

- Dokumentation aller verwendeten Materialien, Produkte und Bauteile, inkl. Technischer Datenblatter
und Herstellerbeschreibungen

- ggf. Angaben zu Nachunternehmern

- Lieferscheine

- ggf. Entsorgungsnachweise

- Bautagebuch
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- Fachunternehmer- und Fachbauleitererklarung.

Die Dokumentation ist digital und 2-facher Papierausfertigung zu tGbergeben.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 psch

Gesamtbetrag

1 P> BE, Werk- und Montageplanung, Statik + Dokumentation
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WDVS

Schutznetz zur Verschattung
Sturmsicheres, geschlossenes Schutznetz zur Verschattung des Arbeitsgeristes liefern, vorhalten
und nach Beendigung der Befestigungsarbeiten wieder entfernen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
200,000 m?

Untergrund priifen - tragfdhiger Untergrund
Untergrund prifen - tragfahiger Untergrund - WDVS kleben

Untergrund prifen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist und mindestens eine Abreil¥festigkeit von
0,08 N/mm? aufweist.

Die dauerhafte Vertraglichkeit zwischen einer eventuell vorhandene Beschichtung und dem
Klebemortel ist zu priifen.

Mit dem Klebemortel diirfen Unebenheiten bis maximal 1 cm/m ausgeglichen werden.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
110,000 m?

Sockeldammplatte 035 PW im Sockelbereich, Fassade
EPS-Dammplatte 035 PW im Sockelbereich verkleben (StoLevell SW plus) oder gleichwertig
hier: Fassadenflache (m?)

Hartschaum EPS 035 PW mit wasserabdichtenden, mineralischen Kleber liefern und im
Sockelbereich auf tragfahigen, vorbehandelten Untergrund verkleben.

Produkteigenschaften:

Warmedammplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS 035 nach EN 13163,
Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
0,035 W/m*K, schwerentflammbar nach DIN 4102, Brandklasse E nach EN 13501-1, fiir
Perimeterddmmung bauaufsichtlich zugelassen,

mit sehr hoch wasserabweisenden Zement-Klebemdrtel mit integriertem Feuchteschutz
(Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis P-1201/6333/18 MPA-BS) auf mineralischen oder
bituminésen Untergriinden.

Die Sockelddammung ist im Spritzwasserbereich (min. 30 cm Uber Gelandeoberkante) und auf die
zu ddmmende Flache im Erdreich, ca. 20 cm unter der spateren Gelandeoberkante auszufiihren.

Produkt:
Sto-Sockelplatte PS30SE 035, 12 cm
StoLevell SW plus

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
5,000 m?

Sockeldimmplatte 035 PW im Sockelbereich, Stiitzen
EPS-Dammplatte 035 PW im Sockelbereich verkleben (StoLevell SW plus) oder gleichwertig
hier: Bereich Stutzen (m)

Hartschaum EPS 035 PW mit wasserabdichtenden, mineralischen Kleber liefern und im
Sockelbereich auf tragfahigen, vorbehandelten Untergrund verkleben.

Produkteigenschaften:

Warmedammplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS 035 nach EN 13163,
Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
0,035 W/m*K, schwerentflammbar nach DIN 4102, Brandklasse E nach EN 13501-1, fir
Perimeterddmmung bauaufsichtlich zugelassen,

mit sehr hoch wasserabweisenden Zement-Klebemdrtel mit integriertem Feuchteschutz
(Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis P-1201/6333/18 MPA-BS) auf mineralischen oder
bituminésen Untergriinden.
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Die Sockelddmmung ist im Spritzwasserbereich (min. 30 cm Uber Gelandeoberkante) und auf die
zu ddmmende Flache im Erdreich, ca. 20 cm unter der spateren Gelandeoberkante auszufiihren.
Stutzenbreite bis ca. 30cm

Produkt:
Sto-Sockelplatte PS30SE 035, 12 cm
StoLevell SW plus
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 m

Steinwolleplatte Xtra 2/B/H4, verkleben 12 cm, Fassade

Steinwolle-Dammplatte Xtra 2/B/H4 beidseitig vorbeschichtet, mit mineralischen Klebemortel liefern
und verkleben.

hier: Fassadenflache (m?)

ggf. Ausgleichen des Untergrundes mit unterschiedlichen Dammplattendicken von 8 bis 12 cm

Warmedammplatten aus Steinwolle nach EN 13162, Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10,
beidseitig vorbeschichtet. Faserrichtung parallel zur Oberflache, hohe Abreilfestigkeit = 10 kN/m?
fur optimierte Dibelmengen, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(m*K),
nichtbrennbar nach DIN 4102, Euroklasse A1 nach EN 13501-1, den Herstellerrichtlinien
entsprechend, mit einem mineralischen Klebemdrtel kleben.

Platten im Verband planeben und press gestof3en verlegen. Offene Fugen mit Dammstoff ausfillen.

Zusatzliche Befestigung der Dammplatten mit bauaufsichtlich zugelassenen Thermodubeln und
gelben Dibelversektellern liefern und anbringen.
Tellerdurchmesser 60 mm, Bohrlochtiefe mind. 50 mm, Verankerungstiefe mind. 25 mm.

Verdubelungsbild entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien / Zulassung.

Dibelteller mit speziellem Montageelement bei kontrollierter Tiefenbegrenzung ca. 15 mm
versenken.

Rondell in die entstandene Vertiefung planeben einsetzen.

Wandbaustoff: Kalksandstein
Dibel (Typ/Lange): 8/60/165
Verbrauch: 5 Dibel/m?

(WZ 1 und 2 Binnenland)

Produkt:

Sto-Dubelversenkteller gelb
Sto-Thermodiibel || UEZ 8/60/165, 8/60/125
Sto-Thermodibel Rondell MW

Plattendicke: 12 cm

Produkt:

StoLevell Uni
Sto-Steinwolleplatte Xtra 2/B/H4
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
100,000 m?

Druckdatum: 02.06.2026 12 von 31



Hier bitte Firmenadresse eintragen

Projekt:
Ausschreibung:

2.60

2.70

- MRI 541-542 - Erweiterung Kinderbetreuung
103.01 - Fassade-WDVS

Steinwolleplatte Xtra 2/B/H4, verkleben 12 cm, Laibungen

Steinwolle-Dammplatte Xtra 2/B/H4 beidseitig vorbeschichtet, mit mineralischen Klebemdrtel liefern
und verkleben.

hier: Fensterlaibungen (m)

Ausgleichen des Untergrundes mit unterschiedlichen Dammplattendicken von 8 bis 12 cm

Warmedammplatten aus Steinwolle nach EN 13162, Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10,
beidseitig vorbeschichtet. Faserrichtung parallel zur Oberflache, hohe Abreilfestigkeit = 10 kN/m?
fur optimierte Dibelmengen, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(m*K),
nichtbrennbar nach DIN 4102, Euroklasse A1 nach EN 13501-1, den Herstellerrichtlinien
entsprechend, mit einem mineralischen Klebemoértel kleben.

Platten im Verband planeben und press gestofl3en verlegen. Offene Fugen mit Dammestoff ausfiillen.

Zuséatzliche Befestigung der Dammplatten mit bauaufsichtlich zugelassenen Thermodubeln und
gelben Dibelversektellern liefern und anbringen.
Tellerdurchmesser 60 mm, Bohrlochtiefe mind. 50 mm, Verankerungstiefe mind. 25 mm.

Verdlbelungsbild entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien / Zulassung.

Dibelteller mit speziellem Montageelement bei kontrollierter Tiefenbegrenzung ca. 15 mm
versenken.

Rondell in die entstandene Vertiefung planeben einsetzen.

Wandbaustoff: Kalksandstein
Dubel (Typ/Lange): 8/60/165
Verbrauch: 5 Dibel/m?

(WZ 1 und 2 Binnenland)

Produkt:

Sto-Diibelversenkteller gelb
Sto-Thermodiibel || UEZ 8/60/165, 8/60/125
Sto-Thermodiibel Rondell MW

Plattendicke: 12 cm
Laibungstiefe: 12 cm
Uberdeckung Fensterrahmen: ca. 4 cm

Produkt:

StoLevell Uni
Sto-Steinwolleplatte Xtra 2/B/H4
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

110,000 m

Steinwolleplatte Xtra 2/B/H4, verkleben 12 cm, Stiitzen

Steinwolle-Dammplatte Xtra 2/B/H4 beidseitig vorbeschichtet, mit mineralischen Klebemortel liefern
und verkleben.

hier: Stiitzen (m)

Ausgleichen des Untergrundes mit unterschiedlichen Dammplattendicken von 8 bis 12 cm

Warmedammplatten aus Steinwolle nach EN 13162, Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10,
beidseitig vorbeschichtet. Faserrichtung parallel zur Oberflache, hohe Abreilfestigkeit = 10 kN/m?
fur optimierte Diibelmengen, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(m*K),
nichtbrennbar nach DIN 4102, Euroklasse A1 nach EN 13501-1, den Herstellerrichtlinien
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entsprechend, mit einem mineralischen Klebemortel kleben.

Platten im Verband planeben und press gestof3en verlegen. Offene Fugen mit Dammstoff ausfillen.

Zusatzliche Befestigung der Dammplatten mit bauaufsichtlich zugelassenen Thermodibeln und
gelben Dibelversektellern liefern und anbringen.
Tellerdurchmesser 60 mm, Bohrlochtiefe mind. 50 mm, Verankerungstiefe mind. 25 mm.

Verdubelungsbild entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien / Zulassung.

Dubelteller mit speziellem Montageelement bei kontrollierter Tiefenbegrenzung ca. 15 mm
versenken.

Rondell in die entstandene Vertiefung planeben einsetzen.

Wandbaustoff: Kalksandstein
Dibel (Typ/Lange): 8/60/165
Verbrauch: 5 Dibel/m?

(WZ 1 und 2 Binnenland)

Produkt:

Sto-Diibelversenkteller gelb
Sto-Thermodubel || UEZ 8/60/165, 8/60/125
Sto-Thermodibel Rondell MW

Plattendicke: 12 cm
Stiitzenbreiten bis 30cm

Produkt:

StoLevell Uni
Sto-Steinwolleplatte Xtra 2/B/H4
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

20,000 m

Steinwolleplatte Xtra 2/B/H4, verkleben 12 cm, Sturzbereich

Steinwolle-Dammplatte Xtra 2/B/H4 beidseitig vorbeschichtet, mit mineralischen Klebemdrtel liefern
und verkleben.

hier: Sturzbereich (m)

Ausgleichen des Untergrundes mit unterschiedlichen Dammplattendicken von 8 bis 12 cm
Warmedammplatten aus Steinwolle nach EN 13162, Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10,
beidseitig vorbeschichtet. Faserrichtung parallel zur Oberflache, hohe Abreilfestigkeit = 10 kN/m?
fur optimierte Diibelmengen, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(m*K),

nichtbrennbar nach DIN 4102, Euroklasse A1 nach EN 13501-1, den Herstellerrichtlinien
entsprechend, mit einem mineralischen Klebemértel kleben.

Platten im Verband planeben und press gestof3en verlegen. Offene Fugen mit Dammestoff ausfillen.

Zusatzliche Befestigung der Dammplatten mit bauaufsichtlich zugelassenen Thermodiibeln und
gelben Dlbelversektellern liefern und anbringen.
Tellerdurchmesser 60 mm, Bohrlochtiefe mind. 50 mm, Verankerungstiefe mind. 25 mm.

Verdubelungsbild entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien / Zulassung.

Dubelteller mit speziellem Montageelement bei kontrollierter Tiefenbegrenzung ca. 15 mm
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versenken.

Rondell in die entstandene Vertiefung planeben einsetzen.

Wandbaustoff: Kalksandstein
Dubel (Typ/Lange): 8/60/165
Verbrauch: 5 Dibel/m?

(WZ 1 und 2 Binnenland)

Produkt:

Sto-Diibelversenkteller gelb
Sto-Thermodiibel || UEZ 8/60/165, 8/60/125
Sto-Thermodiibel Rondell MW

Plattendicke: 12 cm
Sturzhohe: ca. 65 cm

Produkt:

StoLevell Uni
Sto-Steinwolleplatte Xtra 2/B/H4
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

15,000 m

Press- und Egalisationsspachtel vor org. Unterputz, Fassade
Press- und Egalisationsspachtel vor org. Unterputz
hier: Fassadenflache (m?)

Erste Lage Armierungsmortel auf Dammschicht als Press- und Egalisationsspachtel (ohne Sto-
Glasfasergewebe) liefern und auftragen.

Produkt:
StoLevell Uni
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

100,000 m?

Press- und Egalisationsspachtel vor org. Unterputz, Laibungen
Press- und Egalisationsspachtel vor org. Unterputz

hier: Fensterlaibungen (m)

Laibungstiefe: 12cm

Erste Lage Armierungsmortel auf Dammschicht als Press- und Egalisationsspachtel (ohne Sto-
Glasfasergewebe) liefern und auftragen.

Produkt:
StoLevell Uni
oder gleichwertig
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vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

110,000 m

Press- und Egalisationsspachtel vor org. Unterputz, Stiitzen
Press- und Egalisationsspachtel vor org. Unterputz

hier: Stiitzen (m)

Stiitzenbreiten bis 30cm

Erste Lage Armierungsmortel auf Dammschicht als Press- und Egalisationsspachtel (ohne Sto-
Glasfasergewebe) liefern und auftragen.

Produkt:
StoLevell Uni
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

20,000 m

Press- und Egalisationsspachtel vor org. Unterputz, Sturzbereich
Press- und Egalisationsspachtel vor org. Unterputz

hier: Sturzbereich (m)

Sturzhohe ca. 65cm

Erste Lage Armierungsmortel auf Dammschicht als Press- und Egalisationsspachtel (ohne Sto-
Glasfasergewebe) liefern und auftragen.

Produkt:
StoLevell Uni
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

15,000 m

Zusatzliche Armierung mit Panzergewebe, Fassade

Zuséatzliche Armierungsschicht mit Panzergewebe im stoRgefahrdeten Bereich, als Zulage, zur
normalen Systemarmierung liefern und vollflachig auftragen.

hier: Fassadenflache (m?)

Schlagfestigkeit von mindestens 100 Joule bei einem Gesamtaufbau von 6 mm

Vor der normalen Systemarmierung, organische, zementfreie, gebrauchsfertige Armierungsmasse
auf Warmedammplatten volldeckend auftragen, alkalibestéandiges Panzergewebe eindriicken und
planspachteln.
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Panzergewebe: Bundig aneinanderstollen, GewebestoRe nicht Uberlappen. In den
Ubergangsbereichen zur Flache ohne Panzerarmierung, Armierungsmasse ansatzfrei ausziehen.

Produkt:
Sto-Panzergewebe
StoArmat Classic S1
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

100,000 m?

Zusiatzliche Armierung mit Panzergewebe, Laibung

Zusatzliche Armierungsschicht mit Panzergewebe im stoRgefahrdeten Bereich, als Zulage, zur
normalen Systemarmierung liefern und vollflachig auftragen.

hier: Fensterlaibungen (m)

Laibungstiefe: 12cm

Schlagfestigkeit von mindestens 100 Joule bei einem Gesamtaufbau von 6 mm

Vor der normalen Systemarmierung, organische, zementfreie, gebrauchsfertige Armierungsmasse
auf Warmedammplatten volldeckend auftragen, alkalibestédndiges Panzergewebe eindriicken und
planspachteln.

Panzergewebe: Biindig aneinanderstol3en, GewebestéR3e nicht Uberlappen. In den
Ubergangsbereichen zur Flache ohne Panzerarmierung, Armierungsmasse ansatzfrei ausziehen.

Produkt:
Sto-Panzergewebe
StoArmat Classic S1
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

110,000 m

Zusiatzliche Armierung mit Panzergewebe, Stiitzen

Zusatzliche Armierungsschicht mit Panzergewebe im stoRgeféahrdeten Bereich, als Zulage, zur
normalen Systemarmierung liefern und vollflachig auftragen.

hier: Stiitzen (m)

Stiitzenbreiten bis 30cm

Schlagfestigkeit von mindestens 100 Joule bei einem Gesamtaufbau von 6 mm

Vor der normalen Systemarmierung, organische, zementfreie, gebrauchsfertige Armierungsmasse
auf Warmedammplatten volldeckend auftragen, alkalibestéandiges Panzergewebe eindriicken und
planspachteln.

Panzergewebe: Biindig aneinanderstol3en, GewebestéR3e nicht Uberlappen. In den
Ubergangsbereichen zur Flache ohne Panzerarmierung, Armierungsmasse ansatzfrei ausziehen.

Produkt:
Sto-Panzergewebe
StoArmat Classic S1
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:
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Ausschreibung:
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(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

20,000 m

Zusitzliche Armierung mit Panzergewebe, Sturzbereich

Zuséatzliche Armierungsschicht mit Panzergewebe im sto3gefédhrdeten Bereich, als Zulage, zur
normalen Systemarmierung liefern und vollflachig auftragen.

hier: Sturzbereich (m)

Sturzhohe ca. 65cm

Schlagfestigkeit von mindestens 100 Joule bei einem Gesamtaufbau von 6 mm

Vor der normalen Systemarmierung, organische, zementfreie, gebrauchsfertige Armierungsmasse
auf Warmedammplatten volldeckend auftragen, alkalibestandiges Panzergewebe eindriicken und
planspachteln.

Panzergewebe: Biindig aneinanderstof3en, GewebestdRe nicht Giberlappen. In den
Ubergangsbereichen zur Flache ohne Panzerarmierung, Armierungsmasse ansatzfrei ausziehen.

Produkt:
Sto-Panzergewebe
StoArmat Classic S1
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

15,000 m

Organische, zementfreie Armierung mit Gewebe - nicht brennbar, Fassade

Zementfreie, organische Armierungsmasse/Unterputz mit alkalibestdéndigem Glasfasergewebe
liefern und als Armierungsschicht vollflachig auf mineralischen oder organischen Untergrunden
auftragen.

hier: Fassadenflache (m?)

Armierungsmasse auf Warmedammeplatte volldeckend auftragen, alkalibestandiges
Glasfasergewebe eindriicken und planspachteln. Gewebestée 10 cm Uberlappen.

Im stoRgefahrdeten Bereich mit entsprechendem Systemaufbau Schlagfestigkeiten von mind. 100
Joule
in Verbindung mit Sto-Panzergewebe

Produkt:
Sto-Glasfasergewebe
StoArmat Classic S1
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
100,000 m?

Organische, zementfreie Armierung mit Gewebe - nicht brennbar, Laibungen
Zementfreie, organische Armierungsmasse/Unterputz mit alkalibestandigem Glasfasergewebe
liefern und als Armierungsschicht vollflachig auf mineralischen oder organischen Untergrunden
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auftragen.
hier: Fensterlaibungen (m)
Laibungstiefe: 12cm

Armierungsmasse auf Warmedammeplatte volldeckend auftragen, alkalibestandiges
Glasfasergewebe eindriicken und planspachteln. Gewebestée 10 cm Uberlappen.

Im stoRgefahrdeten Bereich mit entsprechendem Systemaufbau Schlagfestigkeiten von mind. 100
Joule
in Verbindung mit Sto-Panzergewebe

Produkt:
Sto-Glasfasergewebe
StoArmat Classic S1
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

110,000 m

Organische, zementfreie Armierung mit Gewebe - nicht brennbar, Stiitzen

Zementfreie, organische Armierungsmasse/Unterputz mit alkalibestandigem Glasfasergewebe
liefern und als Armierungsschicht vollflachig auf mineralischen oder organischen Untergrunden
auftragen.

hier: Stiitzen (m)

Stiitzenbreiten bis 30cm

Armierungsmasse auf Warmedammplatte volldeckend auftragen, alkalibesténdiges
Glasfasergewebe eindriicken und planspachteln. GewebestdRe 10 cm UGberlappen.

Im stoRgefahrdeten Bereich mit entsprechendem Systemaufbau Schlagfestigkeiten von mind. 100
Joule
in Verbindung mit Sto-Panzergewebe

Produkt:
Sto-Glasfasergewebe
StoArmat Classic S1
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

20,000 m

Organische, zementfreie Armierung mit Gewebe - nicht brennbar, Sturzbereich
Zementfreie, organische Armierungsmasse/Unterputz mit alkalibestandigem Glasfasergewebe
liefern und als Armierungsschicht vollflachig auf mineralischen oder organischen Untergrunden
auftragen.

hier: Sturzbereich (m)

Sturzhéhe ca. 65cm

Armierungsmasse auf Warmedammplatte volldeckend auftragen, alkalibestandiges
Glasfasergewebe eindriicken und planspachteln. GewebestoRe 10 cm Uberlappen.

Druckdatum: 02.06.2026 19 von 31



Hier bitte Firmenadresse eintragen

Projekt:
Ausschreibung:

2.210

2.220

- MRI 541-542 - Erweiterung Kinderbetreuung
103.01 - Fassade-WDVS

Im stoRgefahrdeten Bereich mit entsprechendem Systemaufbau Schlagfestigkeiten von mind. 100

Joule
in Verbindung mit Sto-Panzergewebe

Produkt:
Sto-Glasfasergewebe
StoArmat Classic S1
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit
15,000 m

Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung

Einheitspreis Gesamtbetrag

Sturzeckwinkel - Armierungselement im Sturz-/Laibungsbereich mit Diagonalarmierung

Einen Sturzeckwinkel, als Armierungselement
im Sturz-/Laibungsbereich mit Diagonalarmierung

liefern und einbauen.

Bauteil: Fensterecke Sturz

Laibungstiefe bis: 12 cm

Produkt:

Sto-Sturzeckwinkel

oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit
20,000 Stk.

Diagonalarmierung - Pfeil

Einheitspreis Gesamtbetrag

Diagonalarmierung an Ecken von Offnungen mineralischer Armierungsmértel - Pfeil

Diagonalarmierung an Ecken von Gebaudeo6ffnungen
mineral. Armierungsmasse - Pfeil liefern und anbringen.

Bauteil: Leibungsecke Fensterbank

Armierungspfeil 40 x 33 cm aus Glasfasergewebe als zusatzliche Verstarkung unter der normalen

Armierung. Armierungsmortel wie vor.

Produkt:
Sto-Armierungspfeil
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:
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(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
20,000 Stk

Siliconharz-Oberputz - neutral, ohne bioziden Filmschutz, Fassade
Siliconharz-Oberputz - neutral, ohne bioziden Filmschutz
hier: Fassadenflache (m?)

Siliconharz-Oberputz - neutral, manuell und maschinell verarbeitbar, auf massiven und massiv-
warmedammenden, sowie gedammten Wandbildnern mit mineralischen und organischen
Unterputzen liefern, auftragen und strukturieren.

Produkteigenschaften:

Siliconharz-Oberputz nach EN 15824, nichtbrennbar, A2-s1, d0, ohne bioziden Filmschutz, arbeitet
mit nattrlichen Wirkprinzipien, reduzierte Bioverfligbarkeit und geringes Anschmutzverhalten,
I6semittel- und weichmacherfrei gemaf VdL-RLO1, mieraldlfrei,

hoch wasserdampfdurchlassig, gering wasserdurchlassig.

Struktur: (Kratzputz)
KorngréRRe 2 - 3 mm nach Wahl des AG, nach Bemusterung

Farbton: leicht getdnt, nach Wahl des AG, nach Bemusterung
nach StoColor System begrenzte Farbtonauswahl

Produkt: *StoSilco® blue
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
100,000 m?

Siliconharz-Oberputz - neutral, ohne bioziden Filmschutz, Laibungen
Siliconharz-Oberputz - neutral, ohne bioziden Filmschutz

hier: Fensterlaibungen (m)

Laibungstiefe: 12cm

Siliconharz-Oberputz - neutral, manuell und maschinell verarbeitbar, auf massiven und massiv-
warmedammenden, sowie gedammten Wandbildnern mit mineralischen und organischen
Unterputzen liefern, auftragen und strukturieren.

Produkteigenschaften:

Siliconharz-Oberputz nach EN 15824, nichtbrennbar, A2-s1, dO, ohne bioziden Filmschutz, arbeitet
mit naturlichen Wirkprinzipien, reduzierte Bioverfligbarkeit und geringes Anschmutzverhalten,
I6semittel- und weichmacherfrei gemaf VdL-RLO1, mieraldlfrei,

hoch wasserdampfdurchlassig, gering wasserdurchlassig.

Struktur: (Kratzputz)
KorngréRe 2 - 3 mm nach Wahl des AG, nach Bemusterung

Farbton: leicht getdnt, nach Wahl des AG, nach Bemusterung
nach StoColor System begrenzte Farbtonauswabhl

Produkt: *StoSilco® blue
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:
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(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
110,000 m?

Siliconharz-Oberputz - neutral, ohne bioziden Filmschutz, Stiitzen
Siliconharz-Oberputz - neutral, ohne bioziden Filmschutz

hier: Stiitzen (m)

Stiitzenbreiten bis 30cm

Siliconharz-Oberputz - neutral, manuell und maschinell verarbeitbar, auf massiven und massiv-
warmedammenden, sowie gedammten Wandbildnern mit mineralischen und organischen
Unterputzen liefern, auftragen und strukturieren.

Produkteigenschaften:

Siliconharz-Oberputz nach EN 15824, nichtbrennbar, A2-s1, dO, ohne bioziden Filmschutz, arbeitet
mit naturlichen Wirkprinzipien, reduzierte Bioverfligbarkeit und geringes Anschmutzverhalten,
I6semittel- und weichmacherfrei gemaf VdL-RLO1, mieraldlfrei,

hoch wasserdampfdurchl&ssig, gering wasserdurchlassig.

Struktur: (Kratzputz)
KorngréRe 2 - 3 mm nach Wahl des AG, nach Bemusterung

Farbton: leicht getdnt, nach Wahl des AG, nach Bemusterung
nach StoColor System begrenzte Farbtonauswabhl

Produkt: *StoSilco® blue
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
20,000 m?

Siliconharz-Oberputz - neutral, ohne bioziden Filmschutz, Sturzbereich
Siliconharz-Oberputz - neutral, ohne bioziden Filmschutz

hier: Sturzbereich (m)

Sturzhohe ca. 65cm

Siliconharz-Oberputz - neutral, manuell und maschinell verarbeitbar, auf massiven und massiv-
warmedammenden, sowie geddmmten Wandbildnern mit mineralischen und organischen
Unterputzen liefern, auftragen und strukturieren.

Produkteigenschaften:

Siliconharz-Oberputz nach EN 15824, nichtbrennbar, A2-s1, d0, ohne bioziden Filmschutz, arbeitet
mit natlirlichen Wirkprinzipien, reduzierte Bioverfligbarkeit und geringes Anschmutzverhalten,
I6semittel- und weichmacherfrei gemaf VdL-RLO1, mieraldlfrei,

hoch wasserdampfdurchlassig, gering wasserdurchlassig.

Struktur: (Kratzputz)
Korngréf3e 2 - 3 mm nach Wahl des AG, nach Bemusterung

Farbton: leicht getdnt, nach Wahl des AG, nach Bemusterung
nach StoColor System begrenzte Farbtonauswahl

Produkt: *StoSilco® blue
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

Druckdatum: 02.06.2026 22 von 31



Hier bitte Firmenadresse eintragen

Projekt:
Ausschreibung:

2.270

2.280

- MRI 541-542 - Erweiterung Kinderbetreuung

103.01 - Fassade-WDVS

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

15,000 m?

Bionische Fassadenfarbe mit Lotus-Effect® -Technology, biozidfrei / 2x, Fassade

Bionische Fassadenfarbe mit Lotus-Effect®-Technology, natiirlich gegen Algen- und Pilze, ohne
bioziden Filmschutz, auf3en, fir Anstriche mit reduzierter Anhaftung von Schmutzpartikeln auf
mineralische und organische nicht elastische Untergriinde, als Zwischen- und Schlussbeschichtung
liefern und auftragen.

hier: Fassadenflache (m?)

Produkteigenschaften:

Strukturerhaltend, sehr hoch CO2- und wasserdampfdurchlassig, reduzierte Benetzbarkeit mit
Wasser, Lotus-Effect®-Technology, Reduzierte Haftung von Schmutzpartikeln und Selbstreinigung
bei Beregnung,

Schmutz kann mit dem Regen abperlen, natiirlicher Schutz vor Algen- und/oder Pilzbefall, ohne
bioziden Filmschutz, spannungsarm.

Farbton: leicht getdnt, nach Wahl des AG
nach StoColor System

Produkt:*Lotusan®
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

100,000 m?

Bionische Fassadenfarbe mit Lotus-Effect®-Technology, biozidfrei / 2x, Laibungen

Bionische Fassadenfarbe mit Lotus-Effect®-Technology, natirlich gegen Algen- und Pilze, ohne
bioziden Filmschutz, auRen, fur Anstriche mit reduzierter Anhaftung von Schmutzpartikeln auf
mineralische und organische nicht elastische Untergriinde, als Zwischen- und Schlussbeschichtung
liefern und auftragen.

hier: Fensterlaibungen (m)

Laibungstiefe: 12cm

Produkteigenschaften:

Strukturerhaltend, sehr hoch CO2- und wasserdampfdurchlassig, reduzierte Benetzbarkeit mit
Wasser, Lotus-Effect®-Technology, Reduzierte Haftung von Schmutzpartikeln und Selbstreinigung
bei Beregnung,

Schmutz kann mit dem Regen abperlen, natlirlicher Schutz vor Algen- und/oder Pilzbefall, ohne
bioziden Filmschutz, spannungsarm.

Farbton: leicht getdnt, nach Wahl des AG
nach StoColor System

Produkt:*Lotusan®
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

110,000 m
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Bionische Fassadenfarbe mit Lotus-Effect®-Technology, biozidfrei / 2x, Stiitzen

Bionische Fassadenfarbe mit Lotus-Effect®-Technology, natirlich gegen Algen- und Pilze, ohne
bioziden Filmschutz, aul3en, fir Anstriche mit reduzierter Anhaftung von Schmutzpartikeln auf
mineralische und organische nicht elastische Untergriinde, als Zwischen- und Schlussbeschichtung
liefern und auftragen.

hier: Stiitzen (m)

Stiitzenbreiten bis 30cm

Produkteigenschaften:

Strukturerhaltend, sehr hoch CO2- und wasserdampfdurchlassig, reduzierte Benetzbarkeit mit
Wasser, Lotus-Effect®-Technology, Reduzierte Haftung von Schmutzpartikeln und Selbstreinigung
bei Beregnung,

Schmutz kann mit dem Regen abperlen, natlirlicher Schutz vor Algen- und/oder Pilzbefall, ohne
bioziden Filmschutz, spannungsarm.

Farbton: leicht getdnt, nach Wahl des AG
nach StoColor System

Produkt:*Lotusan®
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

20,000 m

Bionische Fassadenfarbe mit Lotus-Effect® -Technology, biozidfrei / 2x, Sturzbereich
Bionische Fassadenfarbe mit Lotus-Effect®-Technology, natiirlich gegen Algen- und Pilze, ohne
bioziden Filmschutz, aulRen, fir Anstriche mit reduzierter Anhaftung von Schmutzpartikeln auf
mineralische und organische nicht elastische Untergriinde, als Zwischen- und Schlussbeschichtung
liefern und auftragen.

hier: Sturzbereich (m)

Sturzhohe ca. 65cm

Produkteigenschaften:

Strukturerhaltend, sehr hoch CO2- und wasserdampfdurchlassig, reduzierte Benetzbarkeit mit
Wasser, Lotus-Effect®-Technology, Reduzierte Haftung von Schmutzpartikeln und Selbstreinigung
bei Beregnung,

Schmutz kann mit dem Regen abperlen, natiirlicher Schutz vor Algen- und/oder Pilzbefall, ohne
bioziden Filmschutz, spannungsarm.

Farbton: leicht getdnt, nach Wahl des AG
nach StoColor System

Produkt:*Lotusan®
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

15,000 m

*** Bedarfsposition mit GB
Alternativ-Farbton Oberputz getont
Alternativ-Farbton

Oberputz wie vor, jedoch
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Farbton: Getdnt nach Farbklasse C2

nach StoColor System oder gleichwertig
Hellbezugswert > 20%

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 m?

*** Bedarfsposition mit GB
Alternativ-Farbton Fassadenfarbe

Alternativ-Farbton

Fassadenfarbe wie vor, jedoch

Farbton: Getdnt nach C2
nach StoColor System oder gleichwertig

Farbtonklasse: C2
vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 m?

StoFix Tragwinkel PU, Montagewinkel PU - mit AbZ
Montagewinkel fiir Fremdmontagen aus PU-Hartschaum mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung.

Bauteil: Aufstiegsleiter, Aufhadngung Sonnensegel

Montagewinkel aus PU-Hartschaum als Montagepunkt fir Anbauteile in Warmedamm-
Verbundsystemen, flir Montagen in dem Laibungsbereich sowie in Fassadenflachen, bei denen
statische Nachweise bendétigt werden, montieren.

Vorschriften des Herstellers sind zu beachten.
Produkt:

StoFix Tragwinkel PU 12 cm

StoFix Trawik PU Rahmendiibel (Set fiir Beton, ausreichend flr ein Montageelement)

StoFix Trawik PU Injektionsanker (Set fur Mauerwerk, ausreichend flr ein Montageelement)
Fischer Injektionskleber FIS V Plus 300T

StoFix Trawik PU Einschraubmuffe SK M8 L 30mm (fir Befestigungen von Fremdmontagen)
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:
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(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit
10,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

StoFix SLK-ALU-TR, rechteckiges Montagelement aus PU - mit abz
Schwerlastkonsole aus PU-Hartschaum mit eingeschdumten Einlagen aus Stahl, Aluminium,
faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte fir warmebriickenfreie Fremdmontagen in

Warmedammverbundsystemen.

Bauteil: Dach-Aufstiegsleiter, Aufhdngung Sonnensegel

Bauaufsichtlich zugelassen (Z-10.9-576) fur schwere Bauteile wie z.B. Treppen, Markisen und

Vordacher liefern und montieren. .

Format: 238 x 138 mm (Nutzflache:162 x 80 mm)

Erstellen der Aussparungen in den Dammplatten und versetzen der Gewindestangen mit

Ankerhiilsen und Injektions-Mortel.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten.
StoFix SLK-ALU Injektionsanker flir Mauerwerk
StoFix SLK-ALU Injektionsanker fuir Beton
(jeweils 1 Set pro Schwerlastkonsole)

Fischer Injektionsmortel FIS V

(1 Kartusche fir 3 Schwerlastkonsolen)
Dammstoffstarke: 12 cm

Produkt:

Sto-SLK-ALU-TR

StoFix SLK-ALU Injektionsanker fur Mauerwerk
StoFix SLK-ALU Injektionsanker fiir Beton
Fischer Injektionsmértel FIS V

oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit
10,000 St

Kantenschutz - Gewebewinkel Standard
Kantenschutz - Gewebewinkel Standard

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Kantenprofil aus Kunststoff mit Glasfasergewebe zur Eckausbildung bei Fassadenddmmsystemen

liefern und anbringen.
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Vor der vollflachigen Armierung, Armierungsmértel auftragen und Gewebewinkel einbetten.
Flachenarmierungsgewebe bis zur Eckkante fuhren und 10 cm Uberlappen.

Schenkellange: 11/22 cm

Produkt:

Sto-Gewebewinkel Standard

oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

130,000 m

Anputzleiste mit Teleskopmechanismus/StoProfile Seal Perfect S
Anputzleiste fiir Sto-WDVS mit Schattenfuge mit Teleskopmechanismus liefern und anbringen.

Ausbilden einer wind- und schlagregendichten Systemanschlussfuge mit Anputzleiste und
Schattenfuge, bestehend aus:

- mit flexiblem Teleskopmechanismus zur Aufnahme dreidimensionaler Bewegungen
- mit integriertem Glasfasergewebe (160 g/m?)

- mit Schattenfuge

- mit selbstklebender Schutzlasche zur Befestigung von Abdeckfolien

Schlagregendicht = 600 Pa., entspricht Klasse A gemafl VPDM-Merkblatt

Auswahlkriterien und Anwendungshinweise geman aktuellem Technischen Merkblatt beachten.
Produkt:

StoProfile Seal Perfect S (weil}, anthrazit)

oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
110,000 m

Anschlussfugen mit vollimpragniertem Dichtband
Anschlussfugen mit vollimpragniertem Dichtband

Anschluf® des WDVS an folgende Bauteile:

Fensterbanke,Bordprofile,
Kunststoffbauteile, Rohre, Metallkonstruktionen,
Entwasserung, Sparren, Ortgang

Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen

mit langsam expandierendem Fugendichtband

aus vollimpragniertem Weichschaumstoff,

schlagregendicht nach DIN 18542 BG1

Fugendichtband liefern und an der

Fugenflanke vorkleben. Dammplatten press gegenstoRen. Armierungsschicht bis zum Fugenrand
flhren.

Fugendichtband mit Schlussbeschichtung

Uberdecken. Kellenschnitt herstellen.
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Hier bitte Firmenadresse eintragen

Projekt:
Ausschreibung:

2.380

2.390

- MRI 541-542 - Erweiterung Kinderbetreuung
103.01 - Fassade-WDVS

15/5-12: 5 mm, nach Ausdehnung max.12 mm

Produkt:
Sto-Fugendichtband Lento
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:
(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

30,000 m

Attikaprofil montieren

Anschlussprofil aus Kunststoff mit integriertem Glasfasergewebe zum Anschluss an
Attikaabdeckungen bei Fassadendammsystemen zur Absicherung des hochdringenden
Regenwassers liefern und auf der Fassade unter dem Attikablech in die Armierungsmasse
einbetten.

StdRe sind mit dem Klipselement zu versehen und Dichtklebeband auf Riickseite (siehe
Verarbeitungsanleitung) stol3tberbriickend zu fixieren.

An den Ecken das Attikaprofil-Eckstlick einbauen.
Das Flachengewebe sorgféltig und exakt bis an die Putzkante des Attikaprofils anarbeiten.

Produkt:
Sto-Attikaprofil
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

25,000 m

Zusatzlicher Feuchteschutz / Sockel
Zusatzlicher Feuchteschutz / Sockel

Liefern und vollflachiges Streichen eines zusétzlichen Feuchteschutzes im Sockelbereich.

Die vom Kies berihrte Putzflache (von der Unterkante der Dammplatte bis ca. 5 cm Uber die
spatere Gelandeoberkante) mit einem zementvertraglichen Dispersionsspachtel 1:1 gemischt mit
Zement CEM | 32,5 und ca. 10 % Wasser verdiinnt, (auf den Putz) streichen.

Ggf. nach Erdanpassung auf dem Feuchteschutz den Farbanstrich ergéanzen.

Produkt:
StoFlexyl
oder gleichwertig

vom Bieter angebotenes System/Hersteller:

(vom Bieter anzugeben)

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

8,000 m?
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Projekt: - MRI 541-542 - Erweiterung Kinderbetreuung
Ausschreibung: 103.01 - Fassade-WDVS
2 » wDVSs
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Projekt:
Ausschreibung:

3

3.10

3.20

3.30

- MRI 541-542 - Erweiterung Kinderbetreuung
103.01 - Fassade-WDVS

Stundenlohnarbeiten

*** Bedarfsposition mit GB

Stundensatz Vorarbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaBt sind und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Vorarbeiter

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
5,000 h

*** Bedarfsposition mit GB
Stundenlohn Facharbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaBt sind und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Facharbeiter

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10,000 h

*** Bedarfsposition mit GB

Stundenlohn Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaBt sind und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Helfer

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
10,000 h

» Stundenlohnarbeiten
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Projekt: - MRI 541-542 - Erweiterung Kinderbetreuung
Ausschreibung: 103.01 - Fassade-WDVS
Zusammenstellung
1 > BE, Werk- und Montageplanung, Statik + Dokumentation
2 » WDVS
3 » Stundenlohnarbeiten
Summe

% Nachlass

» Gesamtsumme netto

% Umsatzsteuer

» Gesamtsumme brutto
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