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   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
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     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins 

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

-   Bauleistungsversicherung -

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses

Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112233PPPPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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 Allgemeine Bau- und Projektbeschreibung:

Allgemeine Bau- und Projektbeschreibung:

Bezeichnung: Erweiterung der Grundschule in Brunnthal.

Projektbeschreibung:
Für die Gemeinde Brunnthal ist die Erweiterung der
Grundschule geplant. Die Grundschule besteht aus mehreren
Gebäuden, die in mehreren Bauabschnitten errichtet wurden.
Da sich die Schule im Dorfbereich auf einem engen Grundstück
befindet, wird versucht, so wenig zusätzliche Fläche wie möglich
zu bebauen, was wiederum zu reduzierten Außenflächen führt.
Zudem sind die statischen Gegebenheiten der Bestandsbauten
zu berücksichtigen. Das Projekt teilt sich in zwei Bauabschnitte.

Auftraggeber: Gemeinde Brunnthal
Münchner Straße 5
85649 Brunnthal

Gliederung baulicher Maßnahmen:
Bauteil Norden: Die nördliche Bebauung im Bereich des
Haupteingangs der Schule.
Zwischenbau: Der Knotenpunkt der Bestandsgebäude, erfolgt
durch Rückbau und Neubau.
Bauteil Innenhof: Seitlicher Anbau im Bereich des Innenhofs.
Bauteil Süden – Gebäude „C“: Umbauarbeiten im
Bestandsgebäude.

Erläuterung Bauteil Norden:
Neubau – Untergeschoss: 
Schaffung eines Heizraums sowie eines Pellet Bunkers. Beide
Räume werden in Stahlbetonbauweise mit Bodenplatte und
Decke ausgeführt.
Bestand – Untergeschoss: Die Fenster in Richtung Norden
müssen aus brandschutztechnischen und baulichen Gründen
geschlossen werden. Dies erfolgt durch Ausmauerung. Der
Töpferofenraum im Bestand ist umzubauen, um die Be- und
Entlüftung sowie den Brandschutz zu gewährleisten. Der
bestehende Heizungsraum für den nördlichen Schulbereich wird
rückgebaut, um einen barrierefreien Zugang zum südlichen
Bauteil zu ermöglichen. Dafür sind Wände mit Brandschutztüren
einzuziehen. Im ehemaligen Heizraum ist ein neuer
Bodenaufbau erforderlich, da die umliegenden Fußbodenhöhen
barrierefrei hergestellt werden müssen. Die bestehende
Lüftung, die sich im Flur in der abgehängten Decke befindet,
muss ergänzt bzw. umgebaut werden. Dafür ist die gesamte
abgehängte Decke im Flurbereich zu entfernen und neu
herzustellen.
Neubau – Erdgeschoss: 
Die neuen Flächen für das Sekretariat und das Direktor- bzw.
Konrektorbüro müssen aufgrund der Anbauten neu geschaffen
werden. Die tragenden Wände werden als Massivholzwände,
zur Aussteifung teils in Stahlbeton, ausgeführt. Die Decke über
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 Allgemeine Bau- und Projektbeschreibung:

dem Erdgeschoss wird teilweise als Holzkastendecke und als
Stahlbetondecke realisiert, im Bereich des Sekretariats treffen
die beiden Deckenkonstruktionen aufeinander. Innenwände
werden in Trockenbauweise erstellt.
Alle Fenster und Fenstertüren sind als Holz-Alu-Fenster
vorgesehen. Die Eingangstüren sowie die Windfangtüren
werden als hochgedämmte Metalltüren ausgeführt.
Bestand – Erdgeschoss: Zur Herstellung zugeordneter
Garderoben für jede Klasse werden in zwei bestehenden
Klassenräumen jeweils eine Trockenbau-Trennwand mit neuer
Innentür eingebaut. Der vorhandene Garderobenraum muss
entfallen, um einen direkten Ausgang vom Treppenhaus
herzustellen. Ein fehlendes Lehrer-WC sowie ein Putzraum
werden neu geschaffen. Wände in Trockenbauweise und
HPL-Türen sind vorgesehen. Die Fluchttür wird als
hochgedämmte Metalltür ausgeführt. Die bestehende Lüftung
im Flur muss ebenfalls ergänzt bzw. umgebaut werden. Auch
hier ist die abgehängte Decke zu entfernen und neu zu
erstellen. Das Treppengeländer ist aus brandschutztechnischen
Gründen zu erneuern. Der Bodenbelag im Flur wird aufgrund
unterschiedlicher Beläge erneuert. Die Fassade wird gedämmt
und als hinterlüftete Holzfassade mit mineralischer Dämmung
ausgeführt.
Neubau – Obergeschoss: 
Zwei neue Klassenräume entstehen. Das Obergeschoss wird
mit tragenden Massivholzwänden, einer nicht tragenden
Trockenbauwand und vorgefertigten Holzkastendecken mit
integrierter Akustik errichtet. Fenster und Fenstertüren werden
als Holz-Alu-Fenster ausgeführt.
Bestand – Obergeschoss: Um den nördlichen Anbau direkt
anzuschließen, wird die Belichtung des Klassenzimmers von
Norden nach Westen verlegt. Die bestehende Fensterfront wird
entfernt und ausgemauert, ein neues Holzfenster Richtung
Westen eingebaut. Das Klassenzimmer wird durch eine
Trockenbauwand verkleinert. Die Fassade erhält ebenfalls eine
mineralische Dämmung mit hinterlüfteter Holzfassade. Um den
zweiten Rettungsweg im Obergeschoss ohne zusätzliche
Treppe zu ermöglichen, werden im Bestand neue Türöffnungen
mit Schallschutztüren eingebaut, sodass man vom Norden über
einzelne Räume in den Süden fliehen kann.
Bestand – Dachgeschoss: 
Das vorhandene Giebelfenster in Gebäude „A“ muss wegen
eines Abgaskamins verschlossen werden (Ausmauerung).

Erläuterung Bauteil Zwischenbau:
Abbruch: 
Nach Rückbau des statisch nicht tragenden Zwischenbaus
erfolgt eine vollständige Neuerrichtung.
Neubau – Erdgeschoss: 
Zwischen Turnhalle und Gebäude „A“ werden neue
Fundamente, eine Bodenplatte, Stahlbetonstützen und eine
Stahlbetondecke errichtet. Der ehemalige Innenhof wird als
Atrium umgestaltet und erweitert so die Aufenthaltsfläche.
Durch den Rückbau angrenzender Wände entfallen die
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 Allgemeine Bau- und Projektbeschreibung:

Direktionsflächen wegen fehlender Belichtung. Stattdessen
entstehen neue Sanitärflächen mit neuen Trockenbauwänden,
Innentüren und abgehängten Decken.
Neubau – Obergeschoss: 
Stahlbetonstützen tragen die Stahlbetondecke über dem
Erdgeschoss. Das Atrium erhält ein Oberlicht zur Belichtung des
Innenbereichs. Im nördlichen Neubau entstehen fünf neue
Garderoben für die Bestands- sowie neu geschaffenen
Klassenräume. Auch diese erhalten ein Oberlicht. Durch den
Rückbau angrenzender Wände entfallen zwei bestehende
Garderoben, an deren Stelle ebenfalls neue Sanitärflächen
geschaffen werden.

Erläuterung Bauteil Innenhof:
Neubau – Untergeschoss: 
Ein unterirdischer Verbindungsbau aus Stahlbeton mit
gedämmten und abgedichteten Außenwandflächen wird
errichtet, um den barrierefreien Zugang zwischen den
Gebäuden A und C zu gewährleisten. Die Flächen werden in
einzelne Räume unterteilt. Ein Aufzugsschacht wird an
Gebäude C angebaut. Bestehende Wände erhalten neue
Türöffnungen mit Brandschutztüren.
Bestand – Erdgeschoss: 
Der südliche Verbindungsgang wird aus statischen Gründen
abgebrochen und mit Massivholzwänden neu errichtet.
Bestehende Fenster werden durch Holz-Alu-Fenster ersetzt.
Neubau – Erdgeschoss: 
Der Anbau entsteht in Holzbauweise. Es werden ein Musikraum,
ein Raum für Mittagsbetreuung sowie ein Gruppenraum
geschaffen. Die tragenden Wände bestehen aus Massivholz,
die Decke wird als Holzkastendecke mit integrierter Akustik
ausgeführt. Die Innenwände in Trockenbauweise, Fenster und
Türen als Holz-Alu-Elemente.
Neubau – Obergeschoss: 
Neue Räume für Mittagsbetreuung, Gruppen und Garderoben
entstehen in Massivholzbauweise. Die Decke wird ebenfalls als
Holzkastendecke mit Akustik ausgeführt. Der Aufzugsschacht
wird betoniert. Fenster und Türen wieder in
Holz-Alu-Ausführung. 
Neubau – Dachgeschoss: 
Durch die Herstellung eines Satteldaches, als Pfettendach,
kann die Dachbodenbodenfläche von oben mittels Mineralwolle
gedämmt werden. Der Aufzugschacht führt bis in den
Dachraum, um Transporte zu ermöglichen. Die Giebelwände
werden in Massivholz ausgeführt, Brandwand und Aufzugkopf
aus Stahlbeton. Der Luftraum zum Treppenhaus wird durch eine
Brandschutz-Trockenbauwand getrennt.

Erläuterung Bauteil Süden – Gebäude „C“:
Untergeschoss: 
Zur brandschutztechnischen Abschottung von Lüftungszentrale
und Elektroraum wird eine Trockenbauwand mit Brandschutztür
errichtet. Wegen der neuen Innenhofbebauung, wird der
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 Allgemeine Bau- und Projektbeschreibung:

Einbringschacht durch eine Stahlbetondecke geschlossen.
Neue Durchbrüche für die unterirdische Bebauung werden mit
Brandschutztüren verschlossen.
Erdgeschoss:
Zur Bildung notwendiger Brandabschnitte müssen Teile der
abgehängten Decke geöffnet und später wieder verschlossen
werden. Bestehende Fenster- und Türöffnungen zum Innenhof
werden ausgemauert, neue Türöffnungen hergestellt.
Brandschutztüren mit Feststelleinrichtung werden eingebaut.
Ein Lehrer-WC entsteht durch den Umbau des bestehenden
Putzraums, inklusive neuer Türöffnung.
Obergeschoss:
Für die Umnutzung zu Garderobenflächen wird eine Türöffnung
mit Schallschutztür ergänzt. Eine neue Stahltreppe schafft
Zugang vom Obergeschoss zum Dachgeschoss. Durch die
seitliche Verlängerung des Dachstuhls müssen vorhandene
RWA-Fenster rückgebaut und neue RWA-Öffnungen in die
Dachfläche integriert werden.

Lage und Erschließung:
Allgemein: 
Über Haupteingangsseitig (Nord) entlang der Kirchstockacher
Straße über die Schulstraße. Die Grundstücksgrenze reicht von
der Kirchstockacher Straße bis an alle anliegenden Flurstücke.
Die Schule muss in weiten Teilen weiterhin voll funktionsfähig
sein. Es sind entsprechende Vorsichtsmaßnahmen vorzusehen
und einzuplanen!
Bauabschnitt 1: (Innenhof - südlicher Teil)
Zufahrt erfolgt über die Haupteingangsseitig (Nord) an der
Schulstraße. Eine Zufahrt der
Baufahrzeuge ist entlang der Grundstücksgrenze (West)
vorgesehen und ermöglicht während der Bauphase die
Nutzung. Stellflächen für Baucontainer, Fahrzeuge und Kran
sind im Innenhof vorgesehen. Ein entsprechender Bauzaun wird
vorgesehen. Die Kranabstellplätze sind mit ca. 6x6m
vorgesehen.
Bauabschnitt 2: (Innenhof - nördlicher Teil)
Zufahrt erfolgt über die Haupteingangsseitig (Nord) an der
Schulstraße. Die Zufahrt der
Baufahrzeuge ist entlang der Grundstücksgrenze (Nord)
vorgesehen und ermöglicht während der Bauphase die
Nutzung. Stellflächen für Baucontainer, Fahrzeuge und bis zu
zwei Kränen sind auf dem nördlich gegenüberliegenden
Parkflächen eingeplant. Ein entsprechender Umbau des
Bauzaunes wird vorgesehen. Die Kranabstellplätze sind mit ca.
6x6m vorgesehen.

Die hieraus resultierende Erschwernis bzgl. der
Baustellenlogistik ist bei der Angebotskalkulation zu
berücksichtigen und einzurechnen.

Die Arbeiten finden größtenteils während laufenden
Schulbetriebs statt. Entsprechend ist eine
Rücksichtsnahmegebot auf dem laufenden Schuldbetrieb
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 Allgemeine Bau- und Projektbeschreibung:

einzuhalten und bei der Angebotskalkulation zu
berücksichtigen und einzurechnen.

Bauzeit:
Immer gemäß Bauzeitenplanung.

Sonstiges:
Die Tragfähigkeit des Bodens:
Wird über Gutachten ermittelt und die Gründung auf
Bodenauswechslungen projektiert.
Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis bei:

Architektenpläne:
ESB_AP_DG BT1_058-6_ANONYM
ESB_AP_DG BT2_059-6_ANONYM
ESB_AP_EG BT1_054-8_ANONYM
ESB_AP_EG BT2_055-8_ANONYM
ESB_AP_OG BT1_056-8_ANONYM
ESB_AP_OG BT2_057-8_ANONYM
ESB_AP_SCHNITTE 1.2_060-3_ANONYM
ESB_AP_SCHNITTE 2.2_061-3_ANONYM
ESB_AP_Sparrenlageplan_072-0_ANONYM
ESB_AP_UG BT1_052-8_ANONYM
ESB_AP_UG BT2_053-8_ANONYM
ESB_AP_Abbruchplan_073_0

Details:
ESB_DP_BT1 - Dachanschluss Innenhof_100-3_ANONYM
ESB_DP_BT1 - Detail Leistenschalung vor dem OG fenster
_102-3_ANONYM
ESB_DP_BT1 - Eingang Süd_107-1_ANONYM
ESB_DP_BT1 - Innenhof EG + Sockel
Detailplan_101-4_ANONYM
ESB_DP_BT1 - Zwischen Bestand u. Neubau_108-0_ANONYM
ESB_DP_BT2 - Anschluss Flachdach u. Bauteil
C_110-0_ANONYM
ESB_DP_BT2 - Attika Detail_109-0_ANONYM
ESB_DP_BT2 - Schnitt Eingang - Sekretariat_103-2_ANONYM
ESB_DP_BT2 - Schnitt Eingang Foyer u.
Fenster_104-2_ANONYM
ESB_DP_BT2 - Vertikal + Holrizontal Schnitte
1.2_105-3_ANONYM
ESB_DP_BT2 - Vertikal + Holrizontal Schnitte
2.2_106-3_ANONYM

Bauzeitenplan ESB

Statikerpläne und Unterlagen:
20260326_P-01-d Positionsplan Gründung und UG
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte

Details:
260601_Holzdetails
Übersicht Wechselträger Holzbau
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 Verzeichnis der Anlagen

HLS-Planung:
50264_TA_LP6_410_-_00-GL_GRU_00_a_P
50264_TA_LP6_410_-_01-UG_GRU_00_a_P

E-Planung:
20260504_05-2404-001-00-Ausführung-Elektro-Grundleitungen
20260504_05-2404-001-00-Ausführung-Elektro-
Untergeschoss-Aussparungen
20260504_05-2404-002-00-Ausführung-Elektro-
Erdgeschoss-Aussparungen
20260504_05-2404-003-00-Ausführung-Elektro-
1.Obergeschoss-Aussparungen
20260504_05-2404-004-00-Ausführung-Elektro-
2.Obergeschoss-Aussparungen

Bodengutachten: 
- Ingenieurgeologisches Bodengutachten
- Luftbildauswertung

Brandschutzpläne:
20260521_Brandschutzkonzept Endzustand mit Anlagen mit
Unterschriften
20260521_Brandschutznachweis während der Bauzeit einschl.
Anlagen mit Unterschriften

Schadstoffe:
20260327_M26-011-AH_GS_Brunnthal
20260327_PN Plan

Bauphysik:
20260529_2_WSN_GS Brunnthal_L-24079-P_As (002)

Diese beiliegenden Unterlagen sind zwingend bei der
Kalkulation zu berücksichtigen. Im Rahmen der Kalkulation wird
eine Baustellenbesichtigung dringend empfohlen.
Mehrkostenforderungen die sich aus Unwissenheit bzgl. der
Baustelle ergeben werden ausnahmslos zurückgewiesen.

Aufenthalts- und Lagerräume:
Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt.
Diese sind bei Erfordernis eigenverantwortlich durch den AN zu erstellen und nach Beendigung der Leistung
wieder rückstandslos zu entfernen.

Flächen Baustelleneinrichtung:
Das Lagern von Material, sowie das Aufstellen von Geräten / Containern auf
dem Baustellengelände ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung
durch den AG auf eigens dafür zugewiesenen Flächen möglich. Ein Baustelleneinrichtungsplan ist 14 Tage
nach Auftragserteilung durch den AN zu erstellen und dem AG zur Freigabe vorzulegen.
Die Flächen sind unmittelbar nach Benutzung wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.
Es besteht kein Anspruch auf Parkmöglichkeit auf dem Baugelände.

Firmenschilder:
Das Anbringen eigener Firmenschilder auf der Baustelle ist nicht
zulässig, es wird eine gemeinsame Bautafel aufgestellt. Auf dieser Bautafel kann sich jeder AN auf
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vorkonfektionierten (einheitliches Erscheinungsbild) Firmenschildern, unter einer Kostenbeteiligung von 250,00
€ (netto) aufführen lassen. Die Kostenbeteiligung wird im Zuge der Schlussrechnungsprüfung von der
Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Baulärm:
Für den Schutz gegen Baulärm gelten außer den Anforderungen des BImSchG,
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm - Geräuschimmission und
der zusätzlichen landesrechtlichen Vorschriften folgende
Festlegungen:
Immissionsrichtwert von 7 bis 20 Uhr: 55 db (A)
Immissionsrichtwert von 20 bis 7 Uhr: 40 db (A)

Arbeitszeit:
Grundsätzlich gilt die 6-Tage Woche. Samstag ist Arbeitstag, Arbeiten
gemäß den rechtlichen Bestimmungen für Gewerbebetriebe sind möglich.
Ganztägig an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen im Bundesland Bayern
- sowie werktags in der Zeit von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr - sind Bauarbeiten nicht erlaubt. 
Ausnahmen hierzu hat der AN eigenständig und auf eigene Kosten bei den
zuständigen Stellen und Genehmigungsbehörden anzufragen und zu beantragen.
Dies ist dem Auftraggeber rechzeitig anzuzeigen.

Strom / Wasser:
Die Kosten für den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser trägt der
Auftraggeber.

Alle Nebenkosten dazu, wie allgemeine Gebühren, Genehmigungskosten,
Vorhaltekosten, Nutzungsgebühren, Kautionen usw. sind bei Bedarf in die
jeweiligen Einheitspreise einzurechnen und werden vom AG nicht
erstattet.

Bei allen Anträgen für Strom, Wasser, Abwasser ist darauf zu
achten, dass nicht der Auftragnehmer sondern der Auftraggeber, als
Rechnungsempfänger von Anfang an gemeldet ist.
Die Rechnungsadresse ist mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Bauwesenversicherung:
Der AG schließt eine projektbezogene Bauwesenversicherung ab.
Der AN hat vor Auftragserteilung den Nachweis über eine bestehende und
angemessene Berufs-/ Bauhaftpflichtversicherung vorzulegen.

Arbeitssicherheit, SiGeKo:
Bei der Durchführung der Arbeiten sind die einschlägigen Gesetze,
Verordnungen, EG-Recht, Arbeitsstättenrichtlinie und Technischen Regeln
sowie Vorschriften, Regeln und Informationen der Berufsgenossenschaften zu
berücksichtigen. Gemäß der "Verordnung für Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) hat der AG einen
Koordinator bestellt (§ 4 BaustellV). Der Koordinator wird seine
Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen.
Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzpläne werden dem AN in der jeweils
aktuellen Fassung übergeben. Er hat die in den Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplänen enthaltenen Elemente bei der Ausführungsplanung
und bei allen auszuführenden Arbeiten einzuhalten. Der AN hat dem
Koordinator den Beginn seiner Leistungen vorher rechtzeitig anzuzeigen und die
erforderlichen Unterlagen hinsichtlich Sicherheitstechnischer Belange zu
übergeben. Die Verantwortlichkeit des AN für die Erfüllung seiner

08.06.2026 - Seite 12



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung Grundschule Brunnthal - AP02 (ESB-24.476)

            
05 Zimmererarbeiten - FassadenbauLV

 Zusätzliche Vertragsbedingungen

Arbeitsschutzpflichten bleibt unberührt (§ 5 Abs.3 BaustellV). Der vom
AG bestellte Koordinator wird durch laufende Kontrollen die Einhaltung
der Sicherheits- und Gesundheitsschutzpläne überwachen und die Aufgaben
nach der Baustell V wahrnehmen. Ferner wird der Koordinator durch regelmäßige
Begehung der Baustelle die sicherheitstechnischen Einrichtungen und
Schutzmaßnahmen des AN überprüfen. Soweit der Koordinator
sicherheitstecnnische Mängel auf der Baustelle feststellt, wird er den
AN und AG in schriftlichen Berichten und/ oder mündlicher Form
unterrichten.
Der AN ist verpflichtet, die festgestellten Mängel unverzüglich zu
beheben. Der AN hat für den Koordinator nach der Baustelle einen
Ansprechpartner, Sicherheitsbeauftragter des AN für die Baustelle, zu benennen, der für
die Erfüllung der erforderlichen Maßnahmen auch von eventuellen
Nachuntemehmern verantwortlich ist.
Grundsätzlich gelten neben den UW auch alle einschlägigen staatlichen
Gesetze Verordnungen, Richtlinien und Technischen Regeln wie z. B.
folgende

Vorschriften und Verordnungen:
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),
Arbeitssicherheitsgesetz (AsiG ),
Arbeitszeitgesetz (ArbZG),
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV),
Gefahrstoffverordnung ( GefStofN),
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSich V),
Baustellenverordnung (BaustellV),
udgl.

Bauleistungen im Stundenlohn:
Zur Abwicklung von Stundenlohn- bzw. Regiearbeiten gilt die VOB §2 Abs.
10 und §15. Regiearbeiten müssen vor Durchführung beim AG und der Bauleitung
angemeldet und begründet werden und bedürfen einer Freigabe durch den
AG.
Bauleistungen im Stundenlohn dürfen nur auf besondere Anordnung der
Objektüberwachung ausgeführt werden. Die Tarifgruppe muss dem Grad der
Arbeiten entsprechen. Diese Leistung wird im Nachgang durch den AN
beschrieben und begründet, durch die Objektüberwachung zusätzlich
begründet und geprüft und durch AG freigegeben.
Die Objektüberwachung ist durch den AG bevollmächtigt, Einzelaufträge
für Regiearbeiten bis zu 5 Arbeitsstunden zu beauftragen. Der Grundsatz
der Anmeldung/ Begründung und einer schriftlichen Freigabe bleibt
unberührt.
Sollte es zu Änderung der beschriebenen Materialien oder zu Änderungen
der Leistungen kommen, die über einen Nachtrag erfasst werden können,
muss ein solcher zur Prüfung bei der Objektüberwachung vorgelegt werden.
Das geprüfte Nachtragsangebot wird dem AG vorgelegt, der mit dem AN eine
rechtsverbindliche Nachtragsvereinbarung schliesst.

Bauschutt, Abfall:
Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, seine Abfälle, Verschnitt usw. auf
eigene Kosten gemäß VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. der
fachgerechten und umweltfreundlichen Verwertung zuzuführen.
Jeder Unternehmer hat die Baustelle bzw. seinen Arbeitsbereich
arbeitstäglich gemäß VOB von Schutt und Abfällen zu reinigen und diesen
Schutt bzw. diese Abfälle getrennt nach Wertstoffen zu entsorgen bzw. der Verwertung
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zuzuführen.
Werden die Arbeitsplätze von Unternehmen nicht arbeitstäglich sauber
gehalten und / oder unterlassen Unternehmen trotz Aufforderung durch die
Objektüberwachung die Schutt- bzw. Abfallberäumung in die dafür
vorgehaltenen Container, dann werden der Schutt bzw. die Abfälle auf
Kosten des jeweiligen Unternehmers bauseitig durch den AG entsorgt bzw. der Verwertung
zugeführt.

Sonstiges:
Verschmutzungen der öffentl. Verkehrswege sind arbeitstäglich durch den AN zu reinigen.
Feuerwehrzufahrt und Fluchtwege sind frei zu halten!
Bei Bedarf müssen "Verkehrsrechtliche Anordnung" einholt werden.
Auf der gesamten Baustelle gilt ein Nichtraucher / Alkoholverbot.

Während der Bauphase werden regelmäßige Baustellenbesprechungen durchgeführt. Diese sind in
regelmäßigen fest definierten Zeitabständen durchzuführen und verpflichtend für alle beteiligten AN. Es kommt
in der Regel zu einem technisches Aufklärungsgespräch. (Siehe zusätzliche Vertragsbeding.)

Gerüstbau: Das Gerüst wird durch ein eigenes Gewerk zur Verfügung gestellt.
Übergabe von Ausführungszeichnungen:
Die Ausführungszeichnungen an den Auftragnehmer werden als Dateien in digitaler Form (.PDF/.DWG)
übergeben. Werk- und Montagezeichnungen des Auftraggebers sind im Format. PDF und .DWG zu erstellen
und zusätzlich (zu Dokumentationszwecken) 2- fach in papierform an den Auftraggeber zu übergeben.

Ausgehend von Vermesserpunkten des AG hat der AN alle Höhen- und Achspunkte eigenverantwortlich
anzutragen. Es muss immer ein örtliches Aufmaß vor Beginn der Arbeiten durch den AN stattfinden, da es sich
um ein komplexes Bestandsgebäude handelt.

Baustellenbesprechungen:
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen
geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.  Die Besprechung findet jeweils "wöchentlich" statt.
Sämtliche Besprechungen und sämtlicher Schriftverkehr findet in deutscher Sprache statt.

Bautagesberichte:
Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber auf verlangen, spätestens jedoch
mit Einreichung der Schlussrechnung zu übergeben. Dies ist Voraussetzung für eine Schlusszahlung. Die
Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von
Bedeutung sein können.

Gerätestunden für Kleingeräte:
z.B. Bohrer, Winkelschleifer, Elektrokleingeräte, usw. sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden auch
für Stundenlohnarbeiten nicht gesondert verrechnet.

Nachträge:
Nachträge sind elektronisch als PDF- Datei zu übermitteln.

Alle Nachträge einschl. Kalkulationsnachweise sind beim AG und gleichzeitig bei dem mit der Bauleitung
beauftragten Architektur- oder Ingenieurbüro einzureichen.

Nachfolgende Positionen sind im REB Format gelistet.
AA, BB, CCCC

Hierbei bedeutet:

AA      Los/Bauteil/Bauabschnitt
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BB      Leistungsbereich
CCCC Positionsnummer

bei Nachträgen ist folgender Syntax zu verwenden:

AA       immer 50
BB       Nachtragsnummer
CCCC Positionsnummer

so bedeutet z. B.: 50.03.0016

Nachtrag (50) - Nummer 03 - Position 0016

Rechnungen
Rechnungen sind elektronisch, als PDF- Datei, inkl. aller Aufmaßblätter, Aufmaßpläne in prüffähiger Form
einzureichen. Auf allen Rechnungen ist sowohl die Maßnahmen-, als auch die Vertragsnummer anzugeben.
Ist mit der Bauleitung ein Architektur- oder Ingenieurbüro beauftragt, so sind die Rechnungen im PDF- Format
bei diesem und zeitgleich beim Auftraggeber einzureichen.

Es muss eine getrennte Abbrechnung nach Bauteilen stattfinden um eine Förderfähigkeit zu ermöglichen:
Es wird dabei min. in der Schlussrechnung aufgeteilt in bis zu 3 Teilbereiche gemäß Angaben der Architekten.

Die Arbeiten finden größtenteils während laufenden
Schulbetriebs statt. Entsprechend ist eine
Rücksichtsnahmegebot auf dem laufenden Schuldbetrieb
einzuhalten und bei der Angebotskalkulation zu
berücksichtigen und einzurechnen.

01   Titel   Baustelleneinrichtung

Standardbesch Baustelleneinrichtungsplan

STLB-Bau 10/2025 000
Der AN legt innerhalb von 4 Wochen nach Auftragserteilung
einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vor, Übergabe
analog (Papierform) in einfacher Ausfertigung.

Aufteilung in Bauabschnitt 1 u. 2

Im Baustellenverlauf werden zwei Bauabschnitte mit je zwei
Baustelleneinrichtungen geplant und müssen entsprechend
berücksichtigt werden.

Böschungskronen sind im Abstand von 2m lastfrei zu halten!

Baukräne über Baumeister

Der bauseitige Baukran kann in Abstimmung mit dem
Baumeister genutzt werden. Voraussetzung ist die
Bereitstellung eines qualifizierten Kranführers durch den AN.
Die hierfür anfallenden Kosten (Kranbenutzung) sind direkt mit
dem Gewerk Baumeister abzurechnen.

        Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.1 Baustelle einrichten räumen BA1

STLB-Bau 10/2025 000 TA
Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen einrichten und räumen, Ausführung
gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr  
Für 1 Bauabschnitt 
.

1 St EP ......................... GP ............................

01.2 Baustelleneinr. vorhalten BA1

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen vorhalten, Für 1 Bauabschnitt.
Angabe in StWo als Standwochen. 1 Woche = 7 Tage.

25 StWo EP ......................... GP ............................

01.3 Baustelle umräumen/umsetzen BA1 zu BA2

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten und nachfolgenden Leistungen umräumen/
umsetzen von Bauabschnitt 1 zu Bauabschnitt 2, Ausführung
gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.
Für 2 Bauabschnitt

1 St EP ......................... GP ............................

01.4 Baustelleneinr. vorhalten BA2

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen vorhalten, Für 2 Bauabschnitt.
Angabe in StWo als Standwochen. 1 Woche = 7 Tage.

25 StWo EP ......................... GP ............................

Schutzvorrichtungen

01.5 Abdeck. Holz herstellen räumen und vorhalten 2kN/m2 bis 10m2

Abdeckung aus Holz unverschiebbar und durchtrittsicher
herstellen, räumen und vorhalten über benötigte Dauer, einschl.
Unterkonstruktion, Lastaufnahme mind. 2 kN/m2 (Gefahrenlos
Begehbar), auf Öffnungen, Öffnungsgröße bis 10 m2.

5 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.6 Abdeck. Holz herstellen räumen und vorhalten 2kN/m2 bis 20m2

Abdeckung aus Holz unverschiebbar und durchtrittsicher
herstellen, räumen und vorhalten über benötigte Dauer, einschl.
Unterkonstruktion, Lastaufnahme mind. 2 kN/m2 (Gefahrenlos
Begehbar), auf Öffnungen, Öffnungsgröße bis 20 m2.

1 St EP ......................... GP ............................

01.7 Schutzbekl.-belag UK bis 10m2 Kunststofffolie D 0,4mm herstellen räumen

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag an Öffnungen vertikal
und horizontal, einschl. Unterkonstruktion, Einzelgröße bis 10
m2, aus Kunststofffolie, Foliendicke mind. 0,4 mm, herstellen,
sichern, vorhalten über benötigte Dauer.

10 St EP ......................... GP ............................

01.8 Schutzabdeck. Wetterschutz Holzbauteile herstellen entfernen PE-Folie Planen

Schutzabdeckung als Wetterschutz für Holzbauteile während
der Bauzeit gegen Wasser herstellen, entfernen und vorhalten
über benötigte Dauer, aus PE-Folie oder Planen, einschl.
Unterkonstruktion.

Inkl. provisorischen Wasserablauf für jede der Teilflächen
herstellen und z.B. mittels Fallrohrschlauch von den kritischen
Holzbauteilen ableiten.

Mehrmahliges Abdecken und erneutes Eindecken muss je nach
Wetterlage und Bauablauf kurzfristig erfolgen. Die freiliegenden
Holzbauteile sind bei längeren Arbeitsunterbrechungen und bei
Schlechtwetter mit geeigneten, großflächigen Planen
wirkungsvoll, temporär abzudecken und nach
Arbeitswiederaufnahme bzw. bei trockener (niederschlagsfreier)
Witterungslage abzudecken, aufzunehmen und auf der
Baustelle zwischenzulagern.

1 psch GP ............................

01.9 Oberflächenwasser abpumpen einleiten

Bereitstellung, Aufbau und Installation einer leistungsfähigen
Pumpenanlage (inkl. Schläuchen, Filtern und Energiezufuhr
etc.). Die Anlage muss für ca. 24h Einsatz sowie für variierende
Zuflussmengen ausgelegt sein. Inkl. Vorhaltung der Pumpen
über den gesamten Abpumpvorgang ca. 24h.

Förderung des anfallenden Oberflächenwassers auf Bauteilen
wärend der Bauzeit. Die ordnungsgemäße Funktion ist ständig
zu überwachen.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einleitung des Wassers in die örtliche Kanalisation unter
Einhaltung der behördlichen Grenzwerte. Inkl. aller Gebühren
und Nachweise gegenüber der zuständigen Behörde.
Der AN ist verpflichtet die Einhaltung der Grenzwerte und
Nachweise zu erfüllen.

1 psch GP ............................

01.10 Eis Schnee beseitigen

Beseitigung von Eis und Schnee aller Bauteile und je nach
Wetterlage inkl. Schneeräumen auf den relevanten Bauteilen.

1 psch GP ............................

Strom, Wasser

Strom und Wasser Anschlüsse werden auf der Baustelle durch
den Baumeister hergestellt. Die Abrechnung von Strom und
Wasser sind durch den AN mit dem Bauherren durchzuführen.

Baustelleneinrichtungen Container

Container: Der bauseitige Container kann in Abstimmung mit
dem Baumeister genutzt werden. Die hierfür anfallenden Kosten
sind direkt mit dem Gewerk Baumeister abzurechnen.

Baustelleneinrichtungen Beleuchtung

Beleuchtung: Die Beleuchtung der Baustelle wird über die
Elektroplanung vorgesehen.

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   Titel   Planungs-/ Revisionsunterlagen/ Muster

02.1 Detailstatik

Erstellen der Detailstatik für die Zimmererarbeiten auf
Grundlage der Architektenwerkplanung für alle nachfolgenden
Titel. Prüffähige statische Berechnung der Deckenelemente
inkl. der Durchdringungen der Elemente und Verbindungen der
Elemente untereinander müssen enthalten sein.

Die Unterlagen zur Detailstatik sind dem AG oder dessen
Vertretung als digitale PDF-Datei vor Produktionsbeginn
vorzulegen und müssen Freigegeben werden.

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel Planungs-/ Revisionsunterlagen/ Muster

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.2 Werkstattzeichnungen, Montagepläne erstellen

Erstellen von prüffähigen Werkstattzeichnungen,
Montageplänen einschl. aller Anschlussdetails auf Grundlage
der Architektenwerkplanung und der Tragwerksplanung für alle
nachfolgenden Titel, sowie die im Zuge der Prüfung
und Planfreigabe durch die beteiligten Planer auftretenden
Änderungen eintragen und fortschreiben.

Die Planung der bauphysikalischen und
brandschutztechnischen Anforderungen an Verbindungsdetails
mit den jeweiligen Fachplanern müssen durch den AN erfolgen.

Abstimmung mit der Tragwerksplanung hinsichtlich der
Anschlussdetails müssen durch den AN erfolgen. Bei
Umplanung von vorgegebenen Anschlussdetails ist die
prüffähige statische Berechnung durch die ausführende Firma
zu erstellen.

Erstellung eines Verlegeplans.

Die Unterlagen sind dem AG oder dessen Vertretung als digitale
PDF-Datei vor Produktionsbeginn vorzulegen und müssen
Freigegeben werden. Die Vorlage muss innerhalb von 4
Wochen nach Auftragsvergabe erfolgen.

1 psch GP ............................

02.3 Revisionsunterlagen

Zusammenfassen aller Revisionsunterlagen. Dabei sind
Reinigungs- und Pflegeanleitungen, Produktdatenblätter,
bauaufsichtliche Zulassungen etc. aller verwendeten Materialien
und Befestigungsmittel aufzunehmen und dem AG oder dessen
Vertretung nach Abschluss der Arbeiten als digitale PDF-Datei
auszuhändigen.

1 psch GP ............................

02.4 Bauzeitlicher Witterungsschutz

Erstellen einer Planung des bauzeitlichen Witterungschutzes für
die Zimmererarbeiten auf Grundlage der
Architektenwerkplanung für alle nachfolgenden Titel.

Die Unterlagen zur Detailstatik sind dem AG oder dessen
Vertretung als digitale PDF-Datei vorzulegen. Den AN muss
entsprechend seiner Planung den bauzeitlichen
Witterungsschutz einhalten und Sorge über die Bauteile
während der Bauzeit tragen.

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel Planungs-/ Revisionsunterlagen/ Muster

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.5 Musterfläche Fassadenverkleidung herstellen liefern aufstellen

Herstellen, liefern und aufstellen auf der Baustelle von
transportablen Musterflächen der gewählten
Fassadenbekleidungen. Musterflächen müssen möglichst exakt
die zukünftige Fassadenfläche wiederspiegeln und der
folgenden Beschreibungen der Fassade entsprechen. Die
genaue Ausführung der Oberflächen ist mit den Architekten
abzustimmen und nach Freigabe herzustellen.

Abmessungen der Fläche:
ca. 1x1m

6 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Planungs-/ Revisionsunterlagen/ Muster, Netto: ...............................
    

03   Titel   Abbruch u. Rückbau

03.01   Bereich   OG

Fassade

03.01.1 Holzfassade hinterlüftet abbrechen nicht schadstoffbelastet 
bis D 25 cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN 
inkl. Entsorg.

Abbruch der Außenfassade als hinterlüftete Holzfassade (Alle
Teilschichten), bestehend aus folgenden Bauteilschichten:

Holzschalung (Nadelholz) ca. 50x50mm, Abstand ca. 20mm,
Holzlattung (Nadelholz) ca. 50x30mm,
Unterspannbahn
mineralische Wärmedämmung D 10cm
Dampfbremse

im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA
Z 0 (uneingeschränkter Einbau),

Abbruchdicke bis '25' cm, Arbeitshöhe bis 6 m, Geräteeinsatz
ist möglich, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

220,2 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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05 Zimmererarbeiten - FassadenbauLV

03 Titel Abbruch u. Rückbau

OGBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.2 Zusätzlich Holzfassade hinterlüftet sauber Trennen von Bestandsfassade

Wie Position 03.01.1 (Seite 20) jedoch:
Zusätzlich für das saubere Trennen von der abzubrechenden
hinterlüfteten Holzfassade und Bestandsfassade, welche
erhalten bleibt.

Trennung über Schneiden aller Bauteilsichten wie in vorheriger
Pos. beschrieben.

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  OG, Netto: ...............................
    

03.02   Bereich   DG

Satteldach Verbindungsbau zwischen Bauteil A und C Abbruch

03.02.1 Abbruch Satteldach Neigung 12° Holz/Holzwerkstoff Ziegeldeckung etc. nicht 
schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe 
laden LKW AN inkl. Entsorg.

Abbruch des Satteldaches aus Holz/Holzwerkstoff mit
Ziegeldeckung, als Holzkonstruktion mit Konstruktionsholz,
bestehend aus folgenden Bauteilschichten:

Dachziegel Creaton o.glw.
Traglattung 30/50mm
Konterlattung 30/50mm
Unterspannbahn
Rauschalung ca. 24mm
Dachsparren 12/24 e = 70 cm
Wärmedämmung 18cm
Dampfbremse
Lattung 30mm
Gipskartonplatten 15mm inkl. aufkaschiertem Flies
Dachpfetten KVH als Fusspfette 20/20 und Firstpfette 20/30 und
Kehlsparren etc.

im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A
I, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 6 m, Geräteeinsatz ist
möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Besondere Vorsicht gegenüber anliegender Bauteile im Bestand
ist einzukalkulieren.

96 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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05 Zimmererarbeiten - FassadenbauLV

03 Titel Abbruch u. Rückbau

DGBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.2 Zusätzlich Satteldach von Bestandsdach oder Bestandswand Abtrennen

Wie Position 03.02.1 (Seite 21) jedoch:
Zusätzlich für das saubere Trennen von dem abzubrechenden
Satteldach und dem zu erhaltenden Satteldach bzw. der
Bestandswand.

Abtrennung über Demontage aller Bauteilsichten wie in
vorheriger Pos. beschrieben.

28 m EP ......................... GP ............................

Satteldach und Metalldach Eingangsbau zwischen Bauteil A und B Abbruch

03.02.3 Abbruch Satteldachstreifen Holz/Holzwerkstoff Ziegeldeckung etc. nicht 
schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe 
laden LKW AN inkl. Entsorg.

Abbruch des Satteldachstreifen bei Haupteingang Nord aus
Holz/Holzwerkstoff mit Ziegeldeckung, als Holzkonstruktion mit
Konstruktionsholz, bestehend aus folgenden Bauteilschichten:

Dachziegel Creaton o.glw.
Traglattung unbekannt
Konterlattung unbekannt
Unterspannbahn unbekannt
Rauschalung unbekannt
Dachsparren unbekannt
Wärmedämmung unbekannt
Dampfbremse unbekannt
Lattung unbekannt
Gipskartonplatten unbekannt
Dachpfetten KVH unbekannt

im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A
I, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 6 m, Geräteeinsatz ist
möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Besondere Vorsicht gegenüber anliegender Bauteile im Bestand
ist einzukalkulieren.
Auf die Position ist ein entsprechender Zuschlag vorzusehen, da
keine verläasslichen Bestandspläne zum exakten Dachaufbau
vorliegen. Die obigen Bauteilschichten sind als Grundlage zu
kalkulieren zzgl. eines Aufschlags durch den AN. Der AN ist
auch hier verpflichtet die Dachkonstruktion mit der
Angebotsabgabe in Augenschein zu nehmen und entsprechend
das Angebot zu kalkulieren!

        Übertrag: ................................
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05 Zimmererarbeiten - FassadenbauLV

03 Titel Abbruch u. Rückbau

DGBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

39 m² EP ......................... GP ............................

03.02.4 Abbruch Metalldach Holz/Holzwerkstoff Blechdeckung etc. nicht 
schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe 
laden LKW AN inkl. Entsorg.

Abbruch des Metalldaches bei Haupteingang Nord aus
Holz/Holzwerkstoff mit Blechdeckung, als Holzkonstruktion mit
Konstruktionsholz, bestehend aus folgenden Bauteilschichten:

Blecheindeckung o.glw.
Traglattung unbekannt
Konterlattung unbekannt
Unterspannbahn unbekannt
Rauschalung unbekannt
Dachsparren unbekannt
Wärmedämmung unbekannt
Dampfbremse unbekannt
Lattung unbekannt
Gipskartonplatten unbekannt
Dachpfetten KVH unbekannt

im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A
I, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 6 m, Geräteeinsatz ist
möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Besondere Vorsicht gegenüber anliegender Bauteile im Bestand
ist einzukalkulieren.
Auf die Position ist ein entsprechender Zuschlag vorzusehen, da
keine verläasslichen Bestandspläne zum exakten Dachaufbau
vorliegen. Die obigen Bauteilschichten sind als Grundlage zu
kalkulieren zzgl. eines Aufschlags durch den AN. Der AN ist
auch hier verpflichtet die Dachkonstruktion mit der
Angebotsabgabe in Augenschein zu nehmen und entsprechend
das Angebot zu kalkulieren!

94 m² EP ......................... GP ............................

03.02.5 Abbruch Metalldachaufkantung Holz/Holzwerkstoff Blechdeckung etc. nicht 
schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe 
laden LKW AN inkl. Entsorg.

Abbruch der Metalldachaufkantung zw. Übergang Metalldach
und Ziegeldach bei Haupteingang Nord aus Holz/Holzwerkstoff
mit Blechdeckung, als Holzkonstruktion mit Konstruktionsholz,
bestehend aus folgenden Bauteilschichten:

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Erweiterung Grundschule Brunnthal - AP02 (ESB-24.476)

            
05 Zimmererarbeiten - FassadenbauLV

03 Titel Abbruch u. Rückbau

DGBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Blecheindeckung o.glw.
Traglattung unbekannt
Konterlattung unbekannt
Unterspannbahn unbekannt
Rauschalung unbekannt
Dachsparren unbekannt
Wärmedämmung unbekannt
Dampfbremse unbekannt
Lattung unbekannt

im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A
I, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 6 m, Geräteeinsatz ist
möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Besondere Vorsicht gegenüber anliegender Bauteile im Bestand
ist einzukalkulieren.
Auf die Position ist ein entsprechender Zuschlag vorzusehen, da
keine verläasslichen Bestandspläne zum exakten Dachaufbau
vorliegen. Die obigen Bauteilschichten sind als Grundlage zu
kalkulieren zzgl. eines Aufschlags durch den AN. Der AN ist
auch hier verpflichtet die Dachkonstruktion mit der
Angebotsabgabe in Augenschein zu nehmen und entsprechend
das Angebot zu kalkulieren!

6 m² EP ......................... GP ............................

03.02.6 Zusätzlich Satteldach oder Metalldach von Bestandsdach oder Bestandswand Abtrennen

Wie Position 03.02.3 (Seite 23) jedoch:
Zusätzlich für das saubere Trennen von dem abzubrechenden
Satteldach oder Bestanddach und dem zu erhaltenden
Satteldach bzw. der Bestandswand.

Trennung über Demontage aller Bauteilsichten wie in vorheriger
Pos. beschrieben.

36 m EP ......................... GP ............................

Satteldach Bauteil A Teilrückbau und Abtrennen

03.02.7 Rückbau Satteldachstreifen Holz/Holzwerkstoff Ziegeldeckung etc. nicht 
schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe 
laden LKW AN inkl. Entsorg.

Rückbau des Satteldachstreifens Bauteil A aus
Holz/Holzwerkstoff mit Ziegeldeckung, als Holzkonstruktion mit
Konstruktionsholz, bestehend aus folgenden Bauteilschichten:

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Zimmererarbeiten - FassadenbauLV

03 Titel Abbruch u. Rückbau

DGBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Dachziegel Creaton o.glw.
Traglattung unbekannt

im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A
I, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 6 m, Geräteeinsatz ist
möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Besondere Vorsicht gegenüber anliegender Bauteile im Bestand
ist einzukalkulieren.
Auf die Position ist ein entsprechender Zuschlag vorzusehen, da
keine verläasslichen Bestandspläne zum exakten Dachaufbau
vorliegen. Die obigen Bauteilschichten sind als Grundlage zu
kalkulieren zzgl. eines Aufschlags durch den AN. Der AN ist
auch hier verpflichtet die Dachkonstruktion mit der
Angebotsabgabe in Augenschein zu nehmen und entsprechend
das Angebot zu kalkulieren!

40 m² EP ......................... GP ............................

03.02.8 Abbruch Satteldachstreifen Holz/Holzwerkstoff etc. nicht 
schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe 
laden LKW AN inkl. Entsorg.

Abbruch des Satteldachstreifens aus Holz/Holzwerkstoff als
Holzkonstruktion mit Konstruktionsholz, bestehend aus
folgenden Bauteilschichten:

Konterlattung unbekannt
Unterspannbahn unbekannt
Rauschalung unbekannt
Dachsparren unbekannt
Wärmedämmung ca. 12cm
Dampfbremse
Lattung unbekannt

im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A
I, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 6 m, Geräteeinsatz ist
möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Besondere Vorsicht gegenüber anliegender Bauteile im Bestand
ist einzukalkulieren.
Auf die Position ist ein entsprechender Zuschlag vorzusehen, da
keine verläasslichen Bestandspläne zum exakten Dachaufbau
vorliegen. Die obigen Bauteilschichten sind als Grundlage zu
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Erweiterung Grundschule Brunnthal - AP02 (ESB-24.476)

            
05 Zimmererarbeiten - FassadenbauLV

03 Titel Abbruch u. Rückbau

DGBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
kalkulieren zzgl. eines Aufschlags durch den AN. Der AN ist
auch hier verpflichtet die Dachkonstruktion mit der
Angebotsabgabe in Augenschein zu nehmen und entsprechend
das Angebot zu kalkulieren!

19 m² EP ......................... GP ............................

03.02.9 Zusätzlich Satteldachstreifen von Bestandsdach Abtrennen durch Schneiden

Zusätzlich für sauberes Trennen durch Schneiden, Sägen o.glw.
von dem Bauteilschichten des Satteldachstreifen Bauteil A und
dem zu erhaltenden Satteldach bzw. dem Bestandsdach,
bestehend aus folgenden Bauteilschichten:

Konterlattung unbekannt
Unterspannbahn unbekannt
Rauschalung unbekannt
Dachsparren unbekannt
Wärmedämmung ca. 12cm
Dampfbremse
Lattung unbekannt

im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A
I, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 6 m, Geräteeinsatz ist
möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Besondere Vorsicht gegenüber anliegender Bauteile im Bestand
ist einzukalkulieren.
Auf die Position ist ein entsprechender Zuschlag vorzusehen, da
keine verläasslichen Bestandspläne zum exakten Dachaufbau
vorliegen. Die obigen Bauteilschichten sind als Grundlage zu
kalkulieren zzgl. eines Aufschlags durch den AN. Der AN ist
auch hier verpflichtet die Dachkonstruktion mit der
Angebotsabgabe in Augenschein zu nehmen und entsprechend
das Angebot zu kalkulieren!

27 m EP ......................... GP ............................

Satteldach Bauteil C Teilrückbau und Abtrennen

03.02.10 Rückbau Satteldachstreifen Holz/Holzwerkstoff Ziegeldeckung etc. nicht 
schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe 
laden LKW AN inkl. Entsorg.

Rückbau des Satteldachstreifens Bauteil C aus
Holz/Holzwerkstoff mit Ziegeldeckung, als Holzkonstruktion mit
Konstruktionsholz, bestehend aus folgenden Bauteilschichten:

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Zimmererarbeiten - FassadenbauLV

03 Titel Abbruch u. Rückbau

DGBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Dachziegel Creaton/ Betondachstein o.glw.
Traglattung 30/50mm

im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A
I, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 6 m, Geräteeinsatz ist
möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Besondere Vorsicht gegenüber anliegender Bauteile im Bestand
ist einzukalkulieren.

393 m² EP ......................... GP ............................

03.02.11 Abbruch Satteldachstreifen Neigung 20° Holz/Holzwerkstoff Ziegeldeckung etc. nicht 
schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe 
laden LKW AN inkl. Entsorg.

Abbruch des Satteldachstreifens aus Holz/Holzwerkstoff als
Holzkonstruktion mit Konstruktionsholz, bestehend aus
folgenden Bauteilschichten:

Konterlattung 30/50mm
Unterspannbahn als Unterdeckung Diffussionsoffen
Rauschalung 24mm
Dachsparren 12/24 e = 70cm
Wärmedämmung ca. 18cm
Dampfbremse
Lattung 30mm
Gipskartonplatte 15mm inkl. aufkaschiertem Flies
Dachpfetten KVH als Fusspfette 20/20

im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A
I, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 6 m, Geräteeinsatz ist
möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Besondere Vorsicht gegenüber anliegender Bauteile im Bestand
ist einzukalkulieren.

151 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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DGBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.12 Satteldachstreifen von Bestandsdach Abtrennen durch Schneiden

Saubere Trennen durch Schneiden, Sägen o.glw. von dem
Bauteilschichten des Satteldachstreifen Bauteil C und dem zu
erhaltenden Satteldach bzw. dem Bestandsdach, bestehend
aus folgenden Bauteilschichten:

Konterlattung 30/50mm
Unterspannbahn als Unterdeckung Diffussionsoffen
Rauschalung 24mm
Dachsparren 12/24 e = 70cm
Wärmedämmung ca. 18cm
Dampfbremse
Lattung 30mm
Gipskartonplatte 15mm inkl. aufkaschiertem Flies

im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A
I, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 6 m, Geräteeinsatz ist
möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Besondere Vorsicht gegenüber anliegender Bauteile im Bestand
ist einzukalkulieren.

77 m EP ......................... GP ............................

Dachrinnen, Fallrohre, Sonstiges

03.02.13 Abbruch Dachrinne Fallrohr Metall ca. Gr.333 nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl.
Stoffe laden LKW AN inkl. Entsorg.

Abbruch Dachrinne, einschl. Formstücke und Fallrohre aus
Metall o.glw., Nenngröße ca. 333 mm, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht
gefährlich, Arbeitshöhe bis 6 m, Ausführung im Freien,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Inkl. Abtrennen der Rinnen und Fallrohre von Anschluss an
Dachkosntruktion. Inkl. sauberes Abschneiden von Dachrinne
beim Anschluss an Bestandsdach, welches erhalten bleiben
muss.

Der AN ist verpflichtet die vorliegende Dachkonstruktion in
Augenschein zu nehmen und entsprechend die Pos.
anzubieten.

151 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.14 Zusätzlich Satteldach etc. Kleinteile auf Dach abbrechen/ entfernen

Wie Position 03.02.1 (Seite 21) jedoch:
Zusätzlich für das abbrechen/ entfernen der Kleinteile auf den
gesamten Abzubrechenden oder Rückzubaueneden Dächern
bestehend aus z.B.:

Schneenasen, Schneefanggitter, Installationen, Müll etc.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  DG, Netto: ...............................
    

03.03   Bereich   Außenanlagen

Vordach Eingang Süd

03.03.1 Rückbau Vordach Holz/Holzwerkstoff Ziegeldeckung etc. Baustoffe auf Baustelle
Zwischenlagern Schutzmaßnahmen

Rückbau des Vordaches aus Holz/Holzwerkstoff mit
Ziegeldeckung, als Holzkonstruktion mit Konstruktionsholz,
bestehend aus folgenden Bauteilschichten:

Dachziegel Creaton o.glw.
Traglattung 30/50mm
Konterlattung 30/50mm
Unterspannbahn
Rauschalung ca. 24mm
Dachsparren 8/18 e = 80 cm
Dachpfetten KVH

im Rahmen einer Rückbaumaßnahme, Baustoffe müssen zu
einem späteren Zeitpunkt Wiederverwendet werden,
Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 4 m, Geräteeinsatz ist
möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, auf der Baustelle
Lagern und für den Wiederaufbau vorbereiten, Keine
Entsorgung.

Inkl. Schutzmaßnahmen als Folienabdeckung o.glw. nach
fetiger Lagerung aller Baustoffe zur Wiederverwendung.
Baustoffe müssen entsprechend gegenüber Wetterereignissen
und Schmutz über die gesamte Lagerzeit geschützt werden.

Besondere Vorsicht gegenüber anliegender Bauteile im Bestand
ist einzukalkulieren, sowie eine erschwerte Abbausituation.
Demontage durch Kleingeräte und von Hand ist
einzukalkulieren.

43 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Abbruch u. Rückbau

AußenanlagenBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.2 Zulage Vordach von Bestandsdach oder Bestandswand Abtrennen

Wie Position 03.03.1 (Seite 29) jedoch:
Zulage für das saubere Trennen von dem abzubrechenden
Vordach und dem zu erhaltenden Vordach bzw. der
Bestandswand.

Trennung über Demontage aller Bauteilsichten wie in vorheriger
Pos. beschrieben.

14,2 m EP ......................... GP ............................

03.03.3 Zulage Vordach Kleinteile auf Dach demontieren

Wie Position 03.03.1 (Seite 29) jedoch:
Zulage für das vollständige Demontieren der Kleinteile auf dem
Vordach bestehend aus z.B.:

Schneenasen, Schneefanggitter, Installationen, Müll etc.

1 psch GP ............................

03.03.4 Rückbau Stahlkonstruktion Stahlstützen Rund-Profile ca. D 12cm Verbindungselemente L ca.
3m Baustoffe auf Baustelle Zwischenlagern Schutzmaßnahmen

Rückbau der Stahlkonstruktion als Stahlstützen Feuerverzinkt
Ro 10 1,6x5 S235, Runde-Profile, aus verschiedenen oder glw.
Stahlprofilen und Verbindungselemente Abmessungen ca. D 12
cm, Gesamthöhe Einzelstützen ca. 3m, 

im Rahmen einer Rückbaumaßnahme, Baustoffe müssen zu
einem späteren Zeitpunkt Wiederverwendet werden,
Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 4 m, Geräteeinsatz ist
möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, auf der Baustelle
Lagern und für den Wiederaufbau vorbereiten, Keine
Entsorgung.

Inkl. Schutzmaßnahmen als Folienabdeckung o.glw. nach
fetiger Lagerung aller Baustoffe zur Wiederverwendung.
Baustoffe müssen entsprechend gegenüber Wetterereignissen
und Schmutz über die gesamte Lagerzeit geschützt werden.

Besondere Vorsicht gegenüber anliegender Bauteile im Bestand
ist einzukalkulieren, sowie eine erschwerte Abbausituation.
Demontage durch Kleingeräte und von Hand ist
einzukalkulieren.

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.03  

  Außenanlagen, Netto: ...............................
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03 Titel Abbruch u. Rückbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  03
 

  Abbruch u. Rückbau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

04   Titel   Holzbau BT1 u. BT2

Vorbemerkungen Statiker

Der AN ist verpflichtet die zugehörigen Unterlagen der
Statiker sowie mit der Angebotsabgabe gelesen und
geprüft zu haben.

Wandelemente gemäß Vorgaben der Statik herstellen,
abbinden, liefern und abnahmefertig montieren!

Holzbau:
Alle Verbindungen sind verdeckt auszuführen zur
Einhaltung der
Brandwiderstandsdauer. Die Holz-Bauteile sind für
einen Brandwiderstandsdauer von 30 Minuten
ausgelegt. 

• Es ist zu berücksichtigen, dass Leitungsführung der
technischen Anlagen im Hohlraum der
Deckenelemente verzogen werden sollen.
• In der statischen Berechnung sind die
Regelelemente angegeben. Es werden an einigen
Positionen Sonderelemente benötigt. Unter
Sonderelementen versteht man solide
Deckenelemente (ausgefüllter Hohlraum). Diese sind
durch die ausführende Firma zu kalkulieren und sind
an folgenden Positionen anzuordnen:
o Deckenrandelemente
o Im Anschluss an geschossübergreifende
Stahlbetonwände
o Übergang zu Stahlbetondecke
o Im Anschluss an die geplanten Wechselträger bei
großen Öffnungen (Stahlbau)
o Ggf. bei Durchdringungen

• Folgende Planungs-Leistungen sind bei
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Holzbau BT1 u. BT2

 Vorbemerkungen Statiker

der ausführenden Firma notwenig:
o Prüffähige statische Berechnung der
Deckenelemente inkl. der Durchdringungen der
Elemente und Verbindungen der Elemente
untereinander.
o Planung der bauphysikalischen und
brandschutztechnischen Anforderungen an
Verbindungsdetails mit den jeweiligen Fachplanern.
o Abstimmung mit der Tragwerksplanung hinsichtlich
der Anschlussdetails.
o Bei Umplanung von vorgegebenen Anschlussdetails
ist die prüffähige statische Berechnung durch die
ausführende Firma zu erstellen.
o Erstellung eines Verlegeplans.
o Erstellung einer Werk- und Montageplanung.
o Planung des bauzeitlichen Witterungsschutzes.

Detaillierte Skizzen zu den Anschlussdetails mit den
verwendeten Verbindungsmitteln sind im Anhang
enthalten. Die Positionsbezeichnungen sind in den
Positionsplänen enthalten.

Die Wandelemente können auf Grund der Wandhöhe
(Transportabmessungen) horizontal im Bereich Tür-
/bzw. Fensteroberkante geteilt werden. Aussparungen
und Öffnungen über 2,5m2 werden abgezogen,
Aussparungen und Öffnungen unter 2,5m2 (Wie
Türen) werden übermessen.

Übersicht zu Materialanfoderungen gemäß Statik:

Decken: Lignotrend o.glw.
Träger: Brettschichtholz GL28h
Wände: Brettsperrholz wie BBS 125 160-5 oder BBS
125 180-5 o.glw.
Sparren: Konstruktionsvollholz C24
Firstpfetten: Konstruktionsvollholz C24
Fußpfetten: Brettschichtholz GL28h
Stützen: Brettschichtholz GL28h

04.01   Bereich   Wände
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WändeBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.1 Außenwand tragend raumabschließend REI30 Brettsperrholz Nadelholz techn.getrocknet D
160 mm

Massivholzelement als aussteifende Außenwand, tragend,
raumabschließend, Feuerwiderstandsklasse REI 30 DIN EN
13501-2 und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettsperrholz DIN EN 16351, Nadelholz,
technisch getrocknet, Lamellenfestigkeit mindestens C24 (nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen), Plattendicke '160'
mm, 5-lagig, Verbindung der Elemente untereinander und
Anschluss an vorh. Bauteile gemäß Vorgaben der Statiker.

Wandelemente gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern
und abnahmefertig montieren.

152 m2 EP ......................... GP ............................

04.01.2 Außenwand tragend raumabschließend REI30 Brettsperrholz Nadelholz techn.getrocknet D
160 mm Sichtqualität

Massivholzelement als aussteifende Außenwand, tragend,
raumabschließend, Feuerwiderstandsklasse REI 30 DIN EN
13501-2 und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettsperrholz DIN EN 16351, Nadelholz,
technisch getrocknet, Lamellenfestigkeit mindestens C24 (nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen), Plattendicke '160'
mm, 5-lagig, Verbindung der Elemente untereinander und
Anschluss an vorh. Bauteile gemäß Vorgaben der Statiker.

Wandelemente gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern
und abnahmefertig montieren.

Oberflächenqualität: 1. seitige Sichtqualität (zum Innenraum) in
Wohnqualität auszuführen. 

100 m2 EP ......................... GP ............................

04.01.3 Innenwand tragend REI30 Brettsperrholz Nadelholz techn.getrocknet D 180 mm Sichtqualität

Massivholzelement als aussteifende Innenwand, tragend,
raumabschließend, Feuerwiderstandsklasse REI 30 DIN EN
13501-2 und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettsperrholz DIN EN 16351, Nadelholz,
technisch getrocknet, Lamellenfestigkeit mindestens C24 (nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen), Plattendicke '180'
mm, 5-lagig, 1-seitig geschliffen, Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben der Statiker.

         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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WändeBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Wandelemente gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern
und abnahmefertig montieren.

Oberflächenqualität: 1. seitige Sichtqualität (zum Innenraum) in
Wohnqualität auszuführen. 

13 m2 EP ......................... GP ............................

04.01.4 Innenwand tragend REI30 Brettsperrholz Nadelholz techn.getrocknet D 160 mm Sichtqualität

Massivholzelement als aussteifende Innenwand, tragend,
raumabschließend, Feuerwiderstandsklasse REI 30 DIN EN
13501-2 und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettsperrholz DIN EN 16351, Nadelholz,
technisch getrocknet, Lamellenfestigkeit mindestens C24 (nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen), Plattendicke '160'
mm, 5-lagig, 1-seitig geschliffen, Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben der Statiker.

Wandelemente gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern
und abnahmefertig montieren.

Oberflächenqualität: 1. seitige Sichtqualität (zum Innenraum) in
Wohnqualität auszuführen. 

293 m2 EP ......................... GP ............................

04.01.5 Innenwand tragend REI30 Brettsperrholz Nadelholz techn.getrocknet D 120 mm

Massivholzelement als aussteifende Innenwand, tragend,
raumabschließend, Feuerwiderstandsklasse REI 30 DIN EN
13501-2 und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettsperrholz DIN EN 16351, Nadelholz,
technisch getrocknet, Lamellenfestigkeit mindestens C24 (nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen), Plattendicke '120'
mm, Lagenazahl nach Plattendicke, 1-seitig geschliffen,
Verbindung der Elemente untereinander und Anschluss an vorh.
Bauteile gemäß Vorgaben der Statiker.

Wandelemente gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern
und abnahmefertig montieren.

50 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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WändeBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.6 Innenwand nichttragend REI30 Brettsperrholz Nadelholz techn.getrocknet D 80 mm
Sichtqualität

Massivholzelement als aussteifende Außenwand, tragend,
raumabschließend, Feuerwiderstandsklasse REI 30 DIN EN
13501-2 und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettsperrholz DIN EN 16351, Nadelholz,
technisch getrocknet, Lamellenfestigkeit mindestens C24 (nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen), Plattendicke '80'
mm, Lagenazahl nach Plattendicke, 1-seitig geschliffen,
Verbindung der Elemente untereinander und Anschluss an vorh.
Bauteile gemäß Vorgaben der Statiker.

Wandelemente gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern
und abnahmefertig montieren.

Oberflächenqualität: 1. seitige Sichtqualität (zum Innenraum) in
Wohnqualität auszuführen. 

27 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.01  

  Wände, Netto: ...............................
    

04.02   Bereich   Stützen

04.02.1 Stütze Brettschichtholz Nadelholz techn.getrocknet B 12cm H 22cm ca. L 3,2 m GL28h

Stütze, Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß DIN EN 13501-2
und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettschichtholz DIN EN 14080, Nadelholz,
technisch getrocknet, Festigkeitsklasse GL28h (nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen), Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben der Statiker. Breite 12 cm, Höhe 22 cm,
ca. Länge '3,2' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Stütze gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Hinweis: Alle Stützen u. Träger als Brettschichtholz sind
flächenbündig in die Wände als Brettsperrholz einzusetzen und
exakt einzupassen.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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StützenBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.2 Stütze Brettschichtholz Nadelholz techn.getrocknet B 16cm H 16cm ca. L 3,2 m GL28h
Sichtqualität

Stütze, Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß DIN EN 13501-2
und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettschichtholz DIN EN 14080, Nadelholz,
technisch getrocknet, Festigkeitsklasse GL28h (nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen), Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben der Statiker. Breite 16 cm, Höhe 16 cm,
ca. Länge '3,2' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Stütze gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Oberflächenqualität: 1. seitige Sichtqualität (zum Innenraum) in
Wohnqualität auszuführen. 

Hinweis: Alle Stützen u. Träger als Brettschichtholz sind
flächenbündig in die Wände als Brettsperrholz einzusetzen und
exakt einzupassen.

2 St EP ......................... GP ............................

04.02.3 Stütze Brettschichtholz Nadelholz techn.getrocknet B 16cm H 19cm ca. L 3,25 m GL28h
Sichtqualität

Stütze, Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß DIN EN 13501-2
und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettschichtholz DIN EN 14080, Nadelholz,
technisch getrocknet, Festigkeitsklasse GL28h (nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen), Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben der Statiker. Breite 16 cm, Höhe 19 cm,
ca. Länge '3,25' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Stütze gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Oberflächenqualität: 1. seitige Sichtqualität (zum Innenraum) in
Wohnqualität auszuführen. 

Hinweis: Alle Stützen u. Träger als Brettschichtholz sind
flächenbündig in die Wände als Brettsperrholz einzusetzen und
exakt einzupassen.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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StützenBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.4 Stütze Brettschichtholz Nadelholz techn.getrocknet B 16cm H 20cm ca. L 2,8 m GL28h 

Stütze, Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß DIN EN 13501-2
und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettschichtholz DIN EN 14080, Nadelholz,
technisch getrocknet, Festigkeitsklasse GL28h (nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen), Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben der Statiker. Breite 16 cm, Höhe 20 cm,
ca. Länge '2,8' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Stütze gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Hinweis: Alle Stützen u. Träger als Brettschichtholz sind
flächenbündig in die Wände als Brettsperrholz einzusetzen und
exakt einzupassen.

4 St EP ......................... GP ............................

04.02.5 Stütze Brettschichtholz Nadelholz techn.getrocknet B 16cm H 20cm ca. L 2,9 m GL28h
Sichtqualität

Stütze, Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß DIN EN 13501-2
und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettschichtholz DIN EN 14080, Nadelholz,
technisch getrocknet, Festigkeitsklasse GL28h (nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen), Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben der Statiker. Breite 16 cm, Höhe 20 cm,
ca. Länge '2,9' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Stütze gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Oberflächenqualität: 1. seitige Sichtqualität (zum Innenraum) in
Wohnqualität auszuführen. 

Hinweis: Alle Stützen u. Träger als Brettschichtholz sind
flächenbündig in die Wände als Brettsperrholz einzusetzen und
exakt einzupassen.

2 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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StützenBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.6 Stütze Brettschichtholz Nadelholz techn.getrocknet B 16cm H 21cm ca. L 3,0 m GL28h
Sichtqualität

Stütze, Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß DIN EN 13501-2
und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettschichtholz DIN EN 14080, Nadelholz,
technisch getrocknet, Festigkeitsklasse GL28h (nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen), Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben der Statiker. Breite 16 cm, Höhe 21 cm,
ca. Länge '3,0' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Stütze gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Oberflächenqualität: 1. seitige Sichtqualität (zum Innenraum) in
Wohnqualität auszuführen. 

Hinweis: Alle Stützen u. Träger als Brettschichtholz sind
flächenbündig in die Wände als Brettsperrholz einzusetzen und
exakt einzupassen.

1 St EP ......................... GP ............................

04.02.7 Stütze Brettschichtholz Nadelholz techn.getrocknet B 16cm H 30cm ca. L 2,5 m GL28h
Sichtqualität

Stütze, Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß DIN EN 13501-2
und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettschichtholz DIN EN 14080, Nadelholz,
technisch getrocknet, Festigkeitsklasse GL28h (nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen), Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben der Statiker. Breite 16 cm, Höhe 30 cm, ca. Länge
'2,5' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,

Stütze gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Oberflächenqualität: 1. seitige Sichtqualität (zum Innenraum) in
Wohnqualität auszuführen. 

Hinweis: Alle Stützen u. Träger als Brettschichtholz sind
flächenbündig in die Wände als Brettsperrholz einzusetzen und
exakt einzupassen.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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StützenBereich04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.8 Stütze Brettschichtholz Nadelholz techn.getrocknet B 16cm H 32cm ca. L 2,9 m GL28h
Sichtqualität

Stütze, Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß DIN EN 13501-2
und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettschichtholz DIN EN 14080, Nadelholz,
technisch getrocknet, Festigkeitsklasse GL28h (nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen), Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben der Statiker. Breite 16 cm, Höhe 32 cm, ca. Länge
'2,9' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,

Stütze gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Oberflächenqualität: 1. seitige Sichtqualität (zum Innenraum) in
Wohnqualität auszuführen. 

Hinweis: Alle Stützen u. Träger als Brettschichtholz sind
flächenbündig in die Wände als Brettsperrholz einzusetzen und
exakt einzupassen.

2 St EP ......................... GP ............................

04.02.9 Stütze Brettschichtholz Nadelholz techn.getrocknet B 16cm H 34cm ca. L 3,2 m GL28h
Sichtqualität

Stütze, Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß DIN EN 13501-2
und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettschichtholz DIN EN 14080, Nadelholz,
technisch getrocknet, Festigkeitsklasse GL28h (nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen), Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben der Statiker. Breite 16 cm, Höhe 34 cm, ca. Länge
'3,2' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,

Stütze gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Oberflächenqualität: 1. seitige Sichtqualität (zum Innenraum) in
Wohnqualität auszuführen. 

Hinweis: Alle Stützen u. Träger als Brettschichtholz sind
flächenbündig in die Wände als Brettsperrholz einzusetzen und
exakt einzupassen.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.02.10 Stütze Brettschichtholz Nadelholz techn.getrocknet B 16cm H 36cm ca. L 3,1 m GL28h
Sichtqualität

Stütze, Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß DIN EN 13501-2
und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettschichtholz DIN EN 14080, Nadelholz,
technisch getrocknet, Festigkeitsklasse GL28h (nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen), Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben der Statiker. Breite 16 cm, Höhe 36 cm, ca. Länge
'3,1' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,

Stütze gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Oberflächenqualität: 1. seitige Sichtqualität (zum Innenraum) in
Wohnqualität auszuführen. 

Hinweis: Alle Stützen u. Träger als Brettschichtholz sind
flächenbündig in die Wände als Brettsperrholz einzusetzen und
exakt einzupassen.

2 St EP ......................... GP ............................

04.02.11 Stütze Brettschichtholz Nadelholz techn.getrocknet B 16cm H 36cm ca. L 3,25 m GL28h
Sichtqualität

Stütze, Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß DIN EN 13501-2
und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettschichtholz DIN EN 14080, Nadelholz,
technisch getrocknet, Festigkeitsklasse GL28h (nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen), Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben der Statiker. Breite 16 cm, Höhe 36 cm, ca. Länge
'3,25' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,

Stütze gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Oberflächenqualität: 1. seitige Sichtqualität (zum Innenraum) in
Wohnqualität auszuführen. 

Hinweis: Alle Stützen u. Träger als Brettschichtholz sind
flächenbündig in die Wände als Brettsperrholz einzusetzen und
exakt einzupassen.

1 St EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

04.02.12 Stütze Brettschichtholz Nadelholz techn.getrocknet B 16cm H 40cm ca. L 3,0 m GL28h
Sichtqualität

Stütze, Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß DIN EN 13501-2
und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettschichtholz DIN EN 14080, Nadelholz,
technisch getrocknet, Festigkeitsklasse GL28h (nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen), Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben der Statiker. Breite 16 cm, Höhe 40 cm, ca. Länge
'3,0' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,

Stütze gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Oberflächenqualität: 1. seitige Sichtqualität (zum Innenraum) in
Wohnqualität auszuführen. 

Hinweis: Alle Stützen u. Träger als Brettschichtholz sind
flächenbündig in die Wände als Brettsperrholz einzusetzen und
exakt einzupassen.

1 St EP ......................... GP ............................

04.02.13 Stütze Brettschichtholz Nadelholz techn.getrocknet B 16cm H 45cm ca. L 3,1 m GL28h
Sichtqualität

Stütze, Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß DIN EN 13501-2
und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettschichtholz DIN EN 14080, Nadelholz,
technisch getrocknet, Festigkeitsklasse GL28h (nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen), Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben der Statiker. Breite 16 cm, Höhe 45 cm, ca. Länge
'3,1' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,

Stütze gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Oberflächenqualität: 1. seitige Sichtqualität (zum Innenraum) in
Wohnqualität auszuführen. 

Hinweis: Alle Stützen u. Träger als Brettschichtholz sind
flächenbündig in die Wände als Brettsperrholz einzusetzen und
exakt einzupassen.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.02.14 Stütze Brettschichtholz Nadelholz techn.getrocknet B 16cm H 59cm ca. L 3,2 m GL28h
Sichtqualität

Stütze, Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß DIN EN 13501-2
und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettschichtholz DIN EN 14080, Nadelholz,
technisch getrocknet, Festigkeitsklasse GL28h (nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen), Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben der Statiker. Breite 16 cm, Höhe 59 cm, ca. Länge
'3,2' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl,

Stütze gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Oberflächenqualität: 1. seitige Sichtqualität (zum Innenraum) in
Wohnqualität auszuführen. 

Hinweis: Alle Stützen u. Träger als Brettschichtholz sind
flächenbündig in die Wände als Brettsperrholz einzusetzen und
exakt einzupassen.

1 St EP ......................... GP ............................

Holzstützen mit 2xHolztäger Dachgeschoss

04.02.15 Stütze KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 18cm H 18cm ca. L 3,3 m

Stütze, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig,
bedarfstechnisch herzgetrennt DIN 68365, mittlere Holzfeuchte
15 % (+/- 3 %), egalisiert, zulässige Abweichung vom
Querschnitt ca. +/- 1 mm, Breite 18 cm, Höhe 18 cm,
ca. Länge '3,3' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Stütze gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß brandschutztechnischem
und statischem Nachweis.

15 St EP ......................... GP ............................

04.02.16 Stütze KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 18cm H 18cm ca. L 0,6 m

Stütze, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig,
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Übertrag: ................................
bedarfstechnisch herzgetrennt DIN 68365, mittlere Holzfeuchte
15 % (+/- 3 %), egalisiert, zulässige Abweichung vom
Querschnitt ca. +/- 1 mm, Breite 18 cm, Höhe 18 cm,
ca. Länge '0,6' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Stütze gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß brandschutztechnischem
und statischem Nachweis.

3 St EP ......................... GP ............................

04.02.17 Stütze KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 26 cm H 30 cm ca. L 3,0 m

Stütze, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig,
bedarfstechnisch herzgetrennt DIN 68365, mittlere Holzfeuchte
15 % (+/- 3 %), egalisiert, zulässige Abweichung vom
Querschnitt ca. +/- 1 mm, Breite 26 cm, Höhe 30 cm,
ca. Länge '3,0' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Stütze gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß brandschutztechnischem
und statischem Nachweis.

1 St EP ......................... GP ............................

04.02.18 Kopfbänder KVH/NSI Fichte/Tanne C24 B 18 cm H 18 cm ca. L 1 m

Kopfbänder, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig,
bedarfstechnisch herzgetrennt DIN 68365, mittlere Holzfeuchte
15 % (+/- 3 %), egalisiert, zulässige Abweichung vom
Querschnitt +/- 1 mm, Breite 18 cm, Höhe 18 cm,
ca. Länge '1,0' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Stütze gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß brandschutztechnischem
und statischem Nachweis.

30 St EP ......................... GP ............................
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04.02.19 Holzträger Fichte/Tanne C24 B 4 cm H 12 cm ca. L 1,5 m

Holzträger, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig,
bedarfstechnisch herzgetrennt DIN 68365, mittlere Holzfeuchte
15 % (+/- 3 %), egalisiert, zulässige Abweichung vom
Querschnitt +/- 1 mm, Breite 4 cm, Höhe 12 cm,
ca. Länge '1,5' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Träger gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß brandschutztechnischem
und statischem Nachweis.

30 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.02  

  Stützen, Netto: ...............................
    

04.03   Bereich   Holzbauträger

04.03.1 Träger Brettschichtholz Nadelholz techn.getrocknet D 160 mm GL28h Sichtqualität GL28h

Träger, Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß DIN EN 13501-2
und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettschichtholz DIN EN 14080, Nadelholz,
technisch getrocknet, Festigkeitsklasse GL28h (nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen), Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben der Statiker. Trägerdicke '160' mm.

Träger gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Oberflächenqualität: 1. seitige Sichtqualität (zum Innenraum) in
Wohnqualität auszuführen. 

Hinweis: Alle Stützen u. Träger als Brettschichtholz sind
flächenbündig in die Wände als Brettsperrholz einzusetzen und
exakt einzupassen.

22 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.03.2 Träger Brettschichtholz Nadelholz techn.getrocknet D 160 mm Sichtqualität GL28h

Träger, Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß DIN EN 13501-2
und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettschichtholz DIN EN 14080, Nadelholz,
technisch getrocknet, Festigkeitsklasse GL28h (nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen), Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben der Statiker. Trägerdicke '160' mm.

Träger gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Oberflächenqualität: 1. seitige Sichtqualität (zum Innenraum) in
Wohnqualität auszuführen. 

Hinweis: Alle Stützen u. Träger als Brettschichtholz sind
flächenbündig in die Wände als Brettsperrholz einzusetzen und
exakt einzupassen.

83 m² EP ......................... GP ............................

04.03.3 Träger Brettschichtholz Nadelholz techn.getrocknet D 160 mm Sichtqualität GL28h

Träger, Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß DIN EN 13501-2
und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettschichtholz DIN EN 14080, Nadelholz,
technisch getrocknet, Festigkeitsklasse GL28h (nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen), Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben der Statiker. Trägerdicke '160' mm.

Träger gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

Oberflächenqualität: 1. seitige Sichtqualität (zum Innenraum) in
Wohnqualität auszuführen. 

Hinweis: Alle Stützen u. Träger als Brettschichtholz sind
flächenbündig in die Wände als Brettsperrholz einzusetzen und
exakt einzupassen.

18 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.03  

  Holzbauträger, Netto: ...............................
    

04.04   Bereich   Decken

Liefern, Lagern und Montieren Deckenelemente BT2

        Übertrag: ................................
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 Allgemein

Allgemein

Brettsperrholz-Produkte werden als tragende Bauelemente für
Wand, Decke, Dach und Fassade sowie als nicht tragende Elemente beim
Ausbau eingesetzt. Die Elemente müssen bei Auslieferung sofort trocken
eingebaut werden. Bei Lagerung auf der Baustelle, sowie beim und nach
dem Einbau sind sie vor Feuchte zu schützen.

04.04.01   Pos   DIENSTLEISTUNG: PLANUNG/ARBEITSVORBEREITUNG

04.04.01.10 Statik Vertikal Elemente

Erstellen einer prüffähigen statischen Berechnung nach DIN EN
für die Deckenelemente.
- Der Entwurf eines Tragwerkskonzepts,
Brandschutzanforderungen und die
Lastannahmen sind vom Auftraggeber vorab zu erbringen:
Einfeld- oder Mehrfeldträger
Eigengewicht, Ständige Lasten, Nutzlasten, Schneelasten
- Bemessung der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit der
Elemente
- Brandschutznachweis der Elemente
- Nachweis von Ausklinkungen und Durchdringungen in
Elementen
- Nachweis der Verbindungsmittel für Anschlüsse zwischen
Elementen und weiteren Bauteilen
- Nachweis von Wandschwellen, -rähm, Auswechslungen,
Unterzügen, Überzügen,
Stützen die in direkter Verbindung mit Elementen stehen, in
Holz- oder Stahlbauweise
- Erstellen eines Positionsplans und zeichnerische Darstellung
der statisch bemessenen
Details inkl. Verbindungsmittel

2 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.01.20 Statik Horizontal-Elemente

Erstellen einer prüffähigen statischen Berechnung nach DIN EN
für die Deckenelemente.
- Der Entwurf eines Tragwerkskonzepts und die Lastannahmen
sind vom Auftraggeber vorab zu erbringen: Drei- oder vierseitige
Scheibe Windlasten, Stabilisierungslasten,
Erdbebenlasten
- Bemessung der Scheibentragfähigkeit und
Gebrauchstauglichkeit der Elemente
- Nachweis der Verbindungsmittel in den Koppelfugen der
Elemente
- Nachweis der Verbindungsmittel für die Anschlüsse der
Elemente an weitere
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Übertrag: ................................
Bauteile (Schrauben, Schub- und Zuganker)
- Erstellen eines Positionsplans und zeichnerische Darstellung
der statisch bemessenen Details inkl. Verbindungsmittel
- Bei maßgebender Erdbebenlast wird ein zusätzlicher
Aufwandszuschlag vorbehalten

2 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.01.30 CAD-Bauteilplanung

Ausführungsplanung der Elemente im Abspracheprozess mit
der Architekturplanung sowie den Fachdisziplinen.

enthaltene Leistungen:
- Entwickeln von Anschlussdetails
- Konstruieren aller tragenden Elemente inkl. Stahlteilen,
Stützen und Unterzügen als 3D Modell mit Software wie
Cadwork o.glw.

optionale Ergänzungsleistungen:
- Holzbau-Ausführungsplanung weiterer Bauteile, z.B. der
Fassade, Bauteilaufbauten
- Stücklisten-Erstellung / Abbund-Pläne für Handelsware wie
BSH-Stützen, Unterzüge,
etc.

notwendige Angaben:
Zur Ausführung der angebotenen Leistungen benötigen wir das
aktuelle Planwerk:
Architekturplanung, Tragwerksplanung, HLSE-Planung (sofern
im Bauvorhaben
vorhanden), Baustelleneinrichtungsplan, Traglastinfo Baukran

2 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.01.40 Verlegeplan

Die Ausführungsplanung beinhaltet einen Montageplan zur
werkseitigen Vormontage sowie zur baustellenseitigen
Verlegung der Holzelemente.

enthaltene Leistungen:
- Zeichnen eines 2D Verlegeplanes mit der Software Cadwork
- Angabe der Verlegerichtung, Elementeinteilung,
Zusammenfassung von Elementen
zur Vormontage, Öffnungen und Aussparungen für
Installationen,
- Hinweise zur Verladung und zum Anhängen der Elemente,
- Mitgabe des Verlegeplanes als Planausdruck auf die Baustelle

notwendige Angaben:
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Zur Ausführung der angebotenen Leistungen benötigen wir das
freigegebene Planwerk
der Ausführungsplanung als .dxf/.dwg/.ifc-CAD-Datei:
vollständige Ausführungsplanung des Holzbaus inkl. aller
Anschlussdetails, Holzbau-
Tragwerksplanung (Statik), HLSE-Planung (sofern im
Bauvorhaben vorhanden),
Baustelleneinrichtungsplan, Traglastinfo Baukran

2 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Pos  04.04.01  

  DIENSTLEISTUNG: PLANUNG/ARBEITSVORBEREITUNG, Netto: ...............................
    

04.04.02   Pos   DECKENELEMENTE ÜBER EG

04.04.02.10 Deckenelement Rippe Q3-x _r0 Höhe 350 mm WTE Profilierung 
625-12-4  (tragend) a50g Zusatzlage z80 Pluslage p0 
Schüttraumreduzierung mit 120 mm Holzweichfaser _b0

Brettsperrholz-Rippenelement, Typ: Rippe Q3-x, als
Geschossdecke
(Wohnungstrenndecke)
- natureplus®-Zertifikat zur Bescheinigung der Nachhaltigkeit
- Holzherkunft durch PEFC Zertifikat bescheinigt
- Holzart Fichte/Tanne
- Kreuzweise Verleimung auf Abstand
- schadstofffreie PUR-Verklebung
- Elementoberseite offen zur Einbringung von Installationen und
Schüttung
- Längsinstallation im Element bis D = 100 mm möglich
- Hohlräume zur Aufnahme von Schüttmaterial
Gewicht:
- Eigengewicht 111,00 kg/m²
- Füllgewicht 164,00 kg/m², (Schüttgewicht 1400 kg/m³)
Scheibenausbildung:
- Koppelbrett 26/95 mm im Lieferumfang enthalten,
Befestigungsmittel bauseits laut
Statik
Holzfeuchte:
- technisch getrocknet 9+/- 2%
Schallschutz:
- geforderter Trittschallpegel Ln,w < 46 dB
- geforderte Luftschalldämmung Rw > 75dB
- geforderter Ci 50-2500
sans grille transversale
Abmessungen:
- Elementhöhe 350 mm, davon BSH: 60 mm, Deckbreite 625
mm
- Endabschnitt rechtwinklig auf Länge, Längentoleranz +/- 3
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
mm,
Winkeltoleranzen +/- 2°
Oberflächen: WTE
- Weisstannenoberfläche astrein economy mit möglichen
Fehlern (wie z.B. Längsrisse,
kleinere Aststellen, Ausbrüche in den Keilzinken),für
Oberflächen mit geringeren
Qualitätsansprüchen
- Lamellen sichtbar keilgezinkt
- Farbton der Lamellen variiert stark (farbiges Erscheinungsbild)
Formatierung/Profil
- Längsseite mit Nut und Feder
- Leistenprofil 625-12-4 (4 mm Fuge, 12 mm Holzleiste)
Schallabsorption:
- Oberfläche wirkt Schall-absorbierend
- 50 % der Mittellage besteht aus Holzweichfaser - Absorber
- Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654 alpha-W =
.............................................
- zusätzliche geschlossene Holzlage_z80, Dicke 80 mm, direkt
hinter der unteren Querlage
- Für den Feuerwiderstand REI 90
Werkseitige Einlage von Gutex Thermoflex 120 mm) zwischen
die Stege.
Im Bereich des Elementstoß (über Koppelbrett) erfolgt keine
Einlage.
Schüttraumreduzierung bei einem Volumengewicht von 1400
kg/m³ (Kalksplitt) ca. 80 kg/m².
Baubiologie:
- Elemente frei von Holzschutzmittel
Baubiologie:
- Elemente frei von Holzschutzmittel
- Ware ist 100% PEFC zertifiziert
Angebotenes Fabrikat:

..................................................................................
(Bietereintrag)

Elemente liefern und montieren

65 m² EP ......................... GP ............................

04.04.02.20 Deckenelement Rippe Q3-x _r0 -mtn Höhe 350 mm WTE Profilierung 
625-12-4  (tragend) a50g Zusatzlage z80 Pluslage p0 
Schüttraumreduzierung mit 120 mm Holzweichfaser _b0

Brettsperrholz-Rippenelement, Typ: Rippe Q3-x, als
Geschossdecke
(Wohnungstrenndecke)
- natureplus®-Zertifikat zur Bescheinigung der Nachhaltigkeit
- Holzherkunft durch PEFC Zertifikat bescheinigt
- Holzart Fichte/Tanne
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04 Titel Holzbau BT1 u. BT2

DeckenBereich04.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
- Kreuzweise Verleimung auf Abstand
- schadstofffreie PUR-Verklebung
- Elementoberseite offen zur Einbringung von Installationen und
Schüttung
- Längsinstallation im Element bis D = 100 mm möglich
- Hohlräume zur Aufnahme von Schüttmaterial
Gewicht:
- Eigengewicht 138,40 kg/m²
- Füllgewicht 107,00 kg/m², (Schüttgewicht 1400 kg/m³)
Scheibenausbildung:
- Koppelbrett 26/95 mm im Lieferumfang enthalten,
Befestigungsmittel bauseits laut
Statik
Holzfeuchte:
- technisch getrocknet 9+/- 2%
Schallschutz:
- geforderter Trittschallpegel Ln,w < 46 dB
- geforderte Luftschalldämmung Rw > 75dB
- geforderter Ci 50-2500
sans grille transversale
Element teilmassiv nutseitig ausgeleimt
Abmessungen:
- Elementhöhe 350 mm, davon BSH: 60 mm, Deckbreite 625
mm
- Endabschnitt rechtwinklig auf Länge, Längentoleranz +/- 3
mm,
Winkeltoleranzen +/- 2°
Oberflächen: WTE
- Weisstannenoberfläche astrein economy mit möglichen
Fehlern (wie z.B. Längsrisse,
kleinere Aststellen, Ausbrüche in den Keilzinken),für
Oberflächen mit geringeren
Qualitätsansprüchen
- Lamellen sichtbar keilgezinkt
- Farbton der Lamellen variiert stark (farbiges Erscheinungsbild)
Formatierung/Profil
- Längsseite mit Nut und Feder
- Leistenprofil 625-12-4 (4 mm Fuge, 12 mm Holzleiste)
Schallabsorption:
- Oberfläche wirkt Schall-absorbierend
- 50 % der Mittellage besteht aus Holzweichfaser - Absorber
- Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654 alpha-W =
.............................................
- zusätzliche geschlossene Holzlage_z80, Dicke 80 mm, direkt
hinter der unteren Querlage
- Für den Feuerwiderstand REI 90
Werkseitige Einlage von Gutex Thermoflex 120 mm) zwischen
die Stege.
Im Bereich des Elementstoß (über Koppelbrett) erfolgt keine
Einlage.
Schüttraumreduzierung bei einem Volumengewicht von 1400
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DeckenBereich04.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
kg/m³ (Kalksplitt) ca. 80 kg/m².
Baubiologie:
- Elemente frei von Holzschutzmittel
Baubiologie:
- Elemente frei von Holzschutzmittel
- Ware ist 100% PEFC zertifiziert

22 m² EP ......................... GP ............................

04.04.02.30 _buv

Oberflächenbehandlung:
- Grundierung mit UV Schutz gegen Nachdunkeln des Holzes,
geeignet für den
Innenbereich.
- Der UV-Schutz enthält keine Bindemittel und bleibt
wasserlöslich. Um ein Auswaschen
zu verhindern sollte bauseits ein wasserfester Schutzanstrich
aufgebracht werden.

90 m² EP ......................... GP ............................

04.04.02.40 Abbund Decke leicht

Abbund von Decke/Rippe abgerechnet nach m² Elementfläche
in folgender Ausführung:
- Längs und Schrägschnitte an den Aussenkanten der Decke
- Ausschnitte für Treppenlöcher und Installationsschächte
- Einbau von Wechselhölzern in Auswechslungen
- Aufdoppelung der Randrippen

90 m² EP ......................... GP ............................

04.04.02.50 Ab. Längs-/ Schrägschnitt bis 450 mm

Zulage für Abbund
- Längs- und Schrägschnitt am Element bis Elementhöhe 450
mm

15 m EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.04.02.60 Ab. Holzsteg im Element einbauen inkl. Material bis 290 mm

Zulage Abbund
- Zusätzlichen Holzsteg in das Element einbauen und befestigen
bis Elementhöhe 290
mm
- Zum Stellen von Wänden, etc.  inkl. Material

20 m EP ......................... GP ............................

04.04.02.70 Ab. Stahlträger stirnseitig schlitzen+ausblatten, Höhe 20 mm

Zulage Abbund
- Schlitz + Rückschnitt stirnseitig für Stahlträger erstellen
- Schlitzhöhe 20 mm, Tiefe max. 130 mm

12 m EP ......................... GP ............................

04.04.02.80 Ab. Stahlträger stirnseitig schlitzen+ausblatten, Höhe 30 mm

Zulage Abbund
- Schlitz  + Ausblattung stirnseitig für Stahlträger erstellen
- Schlitzhöhe 30 mm, Tiefe max. 130 mm

41 m EP ......................... GP ............................

04.04.02.90 Ab. Ausblattung längs unten, si, Höhe 45 mm, Breite 200 mm

Zulage Abbund
- Ausblattung und einsetzen eines Füllholzes
- längs von unten, sichtbar, inkl. Material
- Dimension 45 x 200 mm

22 m EP ......................... GP ............................

04.04.02.100 Ab. Ausschnitte bis 2,25 m²

Zulage für Abbund
- Ausschnitte im Element mit Eckradius D = 20 mm bis max.
2,25 m²
- Ohne Verstärkung

1 Stk EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.04.02.110 Ab. Bohrungen 90° im Element bis ø 100 mm

Zulage für Abbund
- Bohrungen mit einem Winkel von 90° zur Elementebene
- Durchmesser bis ø 100 mm
- Ohne Verstärkungen

50 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.02.120 Ab. Bohrungen 90° im Element bis ø 50 mm

Zulage für Abbund
- Bohrungen mit einem Winkel von 90° zur Elementebene
- Durchmesser bis ø 50 mm
- Ohne Verstärkungen

110 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.02.130 KVH NSi. inkl. Abbund

KVH-Holz, Fichte NSi.
- Abbund und Lieferung von
Konstruktzionsvollholz
- für Nutzungsklasse 1
- ohne extreme klimatische
Wechselbeanspruchung
- Oberfläche in NICHT-Sichtqualität
- Abrechnung nach Aufmass

0,5 m³ EP ......................... GP ............................

04.04.02.140 Vormontage Decken/Rippen Elemente

Vormontage ab Werk  Decke oder Rippe Elemente
Abmessungen:
- Maximalformat 1,875 Breite, 18,00 m Länge
Sonstiges:
- Die Elemente werden mit eingeschraubten Würth Schrauben
für den Würth
Transportanker
ausgeliefert.
- Die Kosten der Schrauben sind in die Vormontage
einkalkuliert.
- Inklusive Stossbretter und Klammern als Verbindungsmittel
minimal alle 75 mm
- Erforderliches Zusatzmaterial wird nach Aufwand berechnet
- Die Elemente werden nach bauseitigen gestellten Plänen
gefertigt

90 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.04.02.150 Ab. Ausblattung stirnseitig unten Nicht-Sicht, Höhe 39 mm, 
Breite 200 mm

Zulage Abbund
- Ausblattung der Akustikleisten an der Elementunterseite, Höhe
ca. 39 mm, Breite ca.
200 mm

m EP ......................... GP ............................

04.04.02.160 Randbrett 7 mm Sperrholz

Randbretter für stirnseitigen Elementabschluss
- Stärke 7 mm, Länge 2500 mm
- Höhe der Bretter je nach Elementtyp
- Material Sperrholz
- Nur Material, Montage bauseits

8 m² EP ......................... GP ............................

04.04.02.170 Abschlussleiste Stärke 19 mm Breite 200 mm WTE 
scharfkantig _e0-r0 _n0 gebürstet _buv

Abschlussleiste, Länge 2970 mm
- Stärke 19 mm
Oberflächen: WTE
- Weisstannenoberfläche astrein economy mit möglichen
Fehlern (wie z.B. Längsrisse,
kleinere Aststellen, Ausbrüche in den Keilzinken),für
Oberflächen mit geringeren
Qualitätsansprüchen
- Lamellen sichtbar keilgezinkt
- Farbton der Lamellen variiert stark (farbiges Erscheinungsbild)
- Kantenausbildung: scharfkantig
Oberflächenbeschaffenheit: gebürstet
Oberflächenbehandlung:
- Grundierung mit UV Schutz gegen Nachdunkeln des Holzes,
geeignet für den
Innenbereich.
- Der UV-Schutz enthält keine Bindemittel und bleibt
wasserlöslich. Um ein Auswaschen
zu verhindern sollte bauseits ein wasserfester Schutzanstrich
aufgebracht werden.
- Ware ist 100% PEFC zertifiziert
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Angebotenes Fabrikat Randleisten:

..................................................................................
(Bietereintrag)

Randleisten liefern und montieren

11 m EP ......................... GP ............................

04.04.02.180 Kalksplitt für Decke Rippen Q3

Liefern und einbringen von trockenem Natur-Kalksplitt
Schüttgewicht 1400 kg/m³.
Der Splitt wird nach Einbau der Installationen in das Element
eingebracht.
- Körnung 2,8 -4,0 mm
- Kalksplitt technisch getrocknet, Restfeuchtigkeit 0,2%

Angebotenes Fabrikat:

..................................................................................
(Bietereintrag)

Kalksplitt liefern und einblasen

7 t EP ......................... GP ............................

04.04.02.190 Druckverteilerplatte

Die Druckverteilerplatte ist durch den Verarbeiter bauseitig zu
liefern und zu verlegen.
z.B. Fabrikat Gutex Holzfaserplatte Typ Standard-n 15 mm
stark oder gleichwertig

90 m² EP ......................... GP ............................

04.04.02.200 Transport kompletter Lkw

1 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.02.210 Transport

Kompletter Lkw mit verlängerter Standzeit 6h für vormontierte
Elemente 1,875 m

1 Stk EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.06.2026 - Seite 55



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung Grundschule Brunnthal - AP02 (ESB-24.476)

            
05 Zimmererarbeiten - FassadenbauLV

04 Titel Holzbau BT1 u. BT2

DeckenBereich04.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Pos  04.04.02  

  DECKENELEMENTE ÜBER EG, Netto: ...............................
    

04.04.03   Pos   DECKENELEMENTE ÜBER OG

04.04.03.10 Deckenelement Rippe Q3-x _r0 Höhe 310 mm WTE Profilierung 
625-12-4  (tragend) a50g Zusatzlage z26 Pluslage p26 
Schüttraumreduzierung mit 120 mm Holzweichfaser Akustik: 
Mineralwolle-Dämmung _b0

Brettsperrholz-Rippenelement, Typ: Rippe Q3-x, als
Geschossdecke
(Wohnungstrenndecke)
- natureplus®-Zertifikat zur Bescheinigung der Nachhaltigkeit
- Holzherkunft durch PEFC Zertifikat bescheinigt
- Holzart Fichte/Tanne
- Kreuzweise Verleimung auf Abstand
- schadstofffreie PUR-Verklebung
- Elementoberseite offen zur Einbringung von Installationen und
Schüttung
- Längsinstallation im Element bis D = 100 mm möglich
- Hohlräume zur Aufnahme von Schüttmaterial
Gewicht:
- Eigengewicht 89,00 kg/m²
- Füllgewicht 151,00 kg/m², (Schüttgewicht 1400 kg/m³)
Scheibenausbildung:
- Koppelbrett 26/95 mm im Lieferumfang enthalten,
Befestigungsmittel bauseits laut
Statik
Holzfeuchte:
- technisch getrocknet 9+/- 2%
Schallschutz:
- geforderter Trittschallpegel Ln,w < 46 dB
- geforderte Luftschalldämmung Rw > 75dB
- geforderter Ci 50-2500
sans grille transversale
Abmessungen:
- Höhe 310 mm, Deckbreite 625 mm, empf. Maximallänge 18,0
m
- Endabschnitt rechtwinklig auf Länge, Längentoleranz +/- 3
mm,
Winkeltoleranzen +/- 2°
Oberflächen: WTE
- Weisstannenoberfläche astrein economy mit möglichen
Fehlern (wie z.B. Längsrisse,
kleinere Aststellen, Ausbrüche in den Keilzinken),für
Oberflächen mit geringeren
Qualitätsansprüchen
- Lamellen sichtbar keilgezinkt
- Farbton der Lamellen variiert stark (farbiges Erscheinungsbild)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Formatierung/Profil
- Längsseite mit Nut und Feder
- Leistenprofil 625-12-4 (4 mm Fuge, 12 mm Holzleiste)
Schallabsorption:
- Oberfläche wirkt Schall-absorbierend
- 50 % der Mittellage besteht aus Holzweichfaser - Absorber
- Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654 alpha-W =
.............................................
- Zusätzliche Holzlage _z26_p26, Dicke 26,5 mm, mit 26,5 mm
Hohlraum hinter dem
Akustikabsorber zur Optimierung der tieffrequenten Absorption
- Für den Feuerwiderstand REI 30 oder als Rieselschutz bei
Schüttungen in Akustikprofilen
Werkseitige Einlage von Gutex Thermoflex 120 mm) zwischen
die Stege.
Im Bereich des Elementstoß (über Koppelbrett) erfolgt keine
Einlage.
Schüttraumreduzierung bei einem Volumengewicht von 1400
kg/m³ (Kalksplitt) ca. 80 kg/m².
Zulage bei _z26, _z53, _z80 mit Hohlraumdämmung
- Der untere Hohlraum wird bei der Ausführung _p26 oder p53
mit Mineralwolle-Dämmung befüllt
- WLG 040, Stärke 26 mm
Baubiologie:
- Elemente frei von Holzschutzmittel
Baubiologie:
- Elemente frei von Holzschutzmittel
- Ware ist 100% PEFC zertifiziert
Angebotenes Fabrikat:

..................................................................................
(Bietereintrag)

Elemente liefern und montieren

121 m² EP ......................... GP ............................

04.04.03.20 Deckenelement Rippe Q3-x _r0 -mtf Höhe 310 mm WTE Profilierung 
625-12-4  (tragend) a50g Zusatzlage z26 Pluslage p26 
Schüttraumreduzierung mit 120 mm Holzweichfaser Akustik: 
Mineralwolle-Dämmung _b0

Brettsperrholz-Rippenelement, Typ: Rippe Q3-x, als
Geschossdecke
(Wohnungstrenndecke)
- natureplus®-Zertifikat zur Bescheinigung der Nachhaltigkeit
- Holzherkunft durch PEFC Zertifikat bescheinigt
- Holzart Fichte/Tanne
- Kreuzweise Verleimung auf Abstand
- schadstofffreie PUR-Verklebung
- Elementoberseite offen zur Einbringung von Installationen und
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Schüttung
- Längsinstallation im Element bis D = 100 mm möglich
- Hohlräume zur Aufnahme von Schüttmaterial
Gewicht:
- Eigengewicht 116,40 kg/m²
- Füllgewicht 90,00 kg/m², (Schüttgewicht 1400 kg/m³)
Scheibenausbildung:
- Koppelbrett 26/95 mm im Lieferumfang enthalten,
Befestigungsmittel bauseits laut
Statik
Holzfeuchte:
- technisch getrocknet 9+/- 2%
Schallschutz:
- geforderter Trittschallpegel Ln,w < 46 dB
- geforderte Luftschalldämmung Rw > 75dB
- geforderter Ci 50-2500
sans grille transversale
Element teilmassiv federseitig ausgeleimt
Abmessungen:
- Höhe 310 mm, Deckbreite 625 mm, empf. Maximallänge 18,0
m
- Endabschnitt rechtwinklig auf Länge, Längentoleranz +/- 3
mm,
Winkeltoleranzen +/- 2°
Oberflächen: WTE
- Weisstannenoberfläche astrein economy mit möglichen
Fehlern (wie z.B. Längsrisse,
kleinere Aststellen, Ausbrüche in den Keilzinken),für
Oberflächen mit geringeren
Qualitätsansprüchen
- Lamellen sichtbar keilgezinkt
- Farbton der Lamellen variiert stark (farbiges Erscheinungsbild)
Formatierung/Profil
- Längsseite mit Nut und Feder
- Leistenprofil 625-12-4 (4 mm Fuge, 12 mm Holzleiste)
Schallabsorption:
- Oberfläche wirkt Schall-absorbierend
- 50 % der Mittellage besteht aus Holzweichfaser - Absorber
- Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654 alpha-W =
.............................................
- Zusätzliche Holzlage _z26_p26, Dicke 26,5 mm, mit 26,5 mm
Hohlraum hinter dem
Akustikabsorber zur Optimierung der tieffrequenten Absorption
- Für den Feuerwiderstand REI 30 oder als Rieselschutz bei
Schüttungen in Akustikprofilen
Werkseitige Einlage von Gutex Thermoflex 120 mm) zwischen
die Stege.
Im Bereich des Elementstoß (über Koppelbrett) erfolgt keine
Einlage.
Schüttraumreduzierung bei einem Volumengewicht von 1400
kg/m³ (Kalksplitt) ca. 80 kg/m².

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.06.2026 - Seite 58



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung Grundschule Brunnthal - AP02 (ESB-24.476)

            
05 Zimmererarbeiten - FassadenbauLV

04 Titel Holzbau BT1 u. BT2

DeckenBereich04.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Zulage bei _z26, _z53, _z80 mit Hohlraumdämmung
- Der untere Hohlraum wird bei der Ausführung _p26 oder p53
mit Mineralwolle-Dämmung befüllt
- WLG 040, Stärke 26 mm
Baubiologie:
- Elemente frei von Holzschutzmittel
Baubiologie:
- Elemente frei von Holzschutzmittel
- Ware ist 100% PEFC zertifiziert

23 m² EP ......................... GP ............................

04.04.03.30 _buv

Oberflächenbehandlung:
- Grundierung mit UV Schutz gegen Nachdunkeln des Holzes,
geeignet für den
Innenbereich.
- Der UV-Schutz enthält keine Bindemittel und bleibt
wasserlöslich. Um ein Auswaschen
zu verhindern sollte bauseits ein wasserfester Schutzanstrich
aufgebracht werden.

144 m² EP ......................... GP ............................

04.04.03.40 Abbund Block leicht

Abbund von Block Dachelementen abgerechnet nach m²
Elementfläche in folgender
Ausführung:
- Längs und Schrägschnitte an den Aussenkanten der Decke
- Aufdoppelung der Randrippen
- Ausschnitte für Oberlichter, Dachfenster und Kamine
- Einbau von Wechselhölzern in Auswechslungen

144 m² EP ......................... GP ............................

04.04.03.50 Ab. Längs-/ Schrägschnitt bis 330 mm

Zulage für Abbund
- Längs- und Schrägschnitt am Element bis Elementhöhe 330
mm

30 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.04.03.60 Ab. Holzsteg im Element einbauen inkl. Material bis 290 mm

Zulage Abbund
- Zusätzlichen Holzsteg in das Element einbauen und befestigen
bis Elementhöhe 290
mm
- Zum Stellen von Wänden, etc.  inkl. Material

30 m EP ......................... GP ............................

04.04.03.70 Ab. Stahlträger stirnseitig schlitzen+ausblatten, Höhe 30 mm

Zulage Abbund
- Schlitz  + Ausblattung stirnseitig für Stahlträger erstellen
- Schlitzhöhe 30 mm, Tiefe max. 130 mm

33 m EP ......................... GP ............................

04.04.03.80 Ab. Stahlträger stirnseitig schlitzen+ausblatten, Höhe 20 mm

Zulage Abbund
- Schlitz + Rückschnitt stirnseitig für Stahlträger erstellen
- Schlitzhöhe 20 mm, Tiefe max. 130 mm

10 m EP ......................... GP ............................

04.04.03.90 Ab. Ausblattung längs unten, si, Höhe 45 mm, Breite 200 mm

Zulage Abbund
- Ausblattung und einsetzen eines Füllholzes
- längs von unten, sichtbar, inkl. Material
- Dimension 45 x 200 mm

20 m EP ......................... GP ............................

04.04.03.100 Ab. Ausschnitte bis 2,25 m²

Zulage für Abbund
- Ausschnitte im Element mit Eckradius D = 20 mm bis max.
2,25 m²
- Ohne Verstärkung

1 Stk EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.04.03.110 Ab. Bohrungen 90° im Element bis ø 200 mm

Zulage für Abbund
- Bohrungen mit einem Winkel von 90° zur Elementebene
- Durchmesser bis ø 200 mm
- Ohne Verstärkungen

1 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.03.120 Ab. Bohrungen 90° im Element bis ø 100 mm

Zulage für Abbund
- Bohrungen mit einem Winkel von 90° zur Elementebene
- Durchmesser bis ø 100 mm
- Ohne Verstärkungen

20 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.03.130 Ab. Bohrungen 90° im Element bis ø 50 mm

Zulage für Abbund
- Bohrungen mit einem Winkel von 90° zur Elementebene
- Durchmesser bis ø 50 mm
- Ohne Verstärkungen

180 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.03.140 KVH NSi. inkl. Abbund

KVH-Holz, Fichte NSi.
- Abbund und Lieferung von
Konstruktzionsvollholz
- für Nutzungsklasse 1
- ohne extreme klimatische
Wechselbeanspruchung
- Oberfläche in NICHT-Sichtqualität
- Abrechnung nach Aufmass

0,5 m³ EP ......................... GP ............................

04.04.03.150 Vormontage Block Elemente

Grossflächige Vormontage ab Werk Block Elemente

144 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.04.03.160 Randbrett 7 mm Sperrholz

Randbretter für stirnseitigen Elementabschluss
- Stärke 7 mm, Länge 2500 mm
- Höhe der Bretter je nach Elementtyp
- Material Sperrholz
- Nur Material, Montage bauseits

13 m² EP ......................... GP ............................

04.04.03.170 Abschlussleiste Stärke 19 mm Breite 200 mm WTE 
scharfkantig _e0-r0 _n0 gebürstet _buv

Abschlussleiste, Länge 2970 mm
- Stärke 19 mm
Oberflächen: WTE
- Weisstannenoberfläche astrein economy mit möglichen
Fehlern (wie z.B. Längsrisse,
kleinere Aststellen, Ausbrüche in den Keilzinken),für
Oberflächen mit geringeren
Qualitätsansprüchen
- Lamellen sichtbar keilgezinkt
- Farbton der Lamellen variiert stark (farbiges Erscheinungsbild)
- Kantenausbildung: scharfkantig
Oberflächenbeschaffenheit: gebürstet
Oberflächenbehandlung:
- Grundierung mit UV Schutz gegen Nachdunkeln des Holzes,
geeignet für den
Innenbereich.
- Der UV-Schutz enthält keine Bindemittel und bleibt
wasserlöslich. Um ein Auswaschen
zu verhindern sollte bauseits ein wasserfester Schutzanstrich
aufgebracht werden.
- Ware ist 100% PEFC zertifiziert
Angebotenes Fabrikat Randleisten:

..................................................................................
(Bietereintrag)

Randleisten liefern und montieren

20 m EP ......................... GP ............................

04.04.03.180 Kalksplitt für Rippen Q3

Liefern und einbringen von trockenem Natur-Kalksplitt
Schüttgewicht 1400 kg/m³.
Der Splitt wird nach Einbau der Installationen in das Element
eingebracht.
- Körnung 2,8 -4,0 mm
- Kalksplitt technisch getrocknet, Restfeuchtigkeit 0,2%
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angebotenes Fabrikat:

..................................................................................
(Bietereintrag)

Kalksplitt liefern und einblasen

15 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Pos  04.04.03  

  DECKENELEMENTE ÜBER OG, Netto: ...............................
    

04.04.04   Pos   FRACHTKOSTEN

04.04.04.10 Transport kompletter Lkw

2 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.04.20 Transport

Kompletter Lkw mit verlängerter Standzeit 6h für vormontierte
Elemente 1,875 m

2 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Pos  04.04.04  

  FRACHTKOSTEN, Netto: ...............................
    

04.04.05   Pos   MONTAGE

04.04.05.10 Montage BSP mit Sichtoberfläche

Montage der angegebenen Decken- und Dachelement mit
erhöhter Anforderung. Besondere Sorgfalt ist geboten.

- Oberfläche mit akustischwirksamen und sichtbaren
Fertigoberfläche.
- Ausführung der Decken-/Wandanschlüsse in REI30
- Schattenfugen Breite 10-15 mm ggf. bauseitig nach der
Montage nachschneiden
- Der Einbau von Blendleisten aus astreiner Weisstanne zur
Abdeckung der Konstrukionshölzer (Detail HA-01-201) ist mit
einzuberechnen.

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
In den Montagekosten sind keine statisch notwendigen
Verbindungsmittelkosten inkludiert.

Zur Montage notwendige Baugerüste und Krane sind in den
angebotenen Preisen nicht enthalten

234 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Pos  04.04.05  

  MONTAGE, Netto: ...............................
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 Liefern, Lagern und Montieren Deckenelemente BT1

Liefern, Lagern und Montieren Deckenelemente BT1

Allgemein

Brettsperrholz-Produkte werden als tragende Bauelemente für
Wand, Decke, Dach und Fassade sowie als nicht tragende Elemente beim
Ausbau eingesetzt. Die Elemente müssen bei Auslieferung sofort trocken
eingebaut werden. Bei Lagerung auf der Baustelle, sowie beim und nach
dem Einbau sind sie vor Feuchte zu schützen.

04.04.06   Pos   Technische Hinweise und Vorbemerkungen

04.04.06.10 Statik Vertikal Elemente

Erstellen einer prüffähigen statischen Berechnung nach DIN EN
für die Elemente.
- Der Entwurf eines Tragwerkskonzepts,
Brandschutzanforderungen und die
Lastannahmen sind vom Auftraggeber vorab zu erbringen:
Einfeld- oder Mehrfeldträger
Eigengewicht, Ständige Lasten, Nutzlasten, Schneelasten
- Bemessung der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit der
Elemente
- Brandschutznachweis der Elemente
- Nachweis von Ausklinkungen und Durchdringungen in
Elementen
- Nachweis der Verbindungsmittel für Anschlüsse zwischen
Elementen und
weiteren Bauteilen
- Nachweis von Wandschwellen, -rähm, Auswechslungen,
Unterzügen, Überzügen,
Stützen die in direkter Verbindung mit Elementen stehen, in
Holz- oder
Stahlbauweise
- Erstellen eines Positionsplans und zeichnerische Darstellung
der statisch bemessenen
Details inkl. Verbindungsmittel

2 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.06.20 Statik Horizontal Elemente

Erstellen einer prüffähigen statischen Berechnung nach DIN EN
für die Elemente.
- Der Entwurf eines Tragwerkskonzepts und die Lastannahmen
sind vom Auftraggeber
vorab zu erbringen: Drei- oder vierseitige Scheibe Windlasten,
Stabilisierungslasten,
Erdbebenlasten
- Bemessung der Scheibentragfähigkeit und
Gebrauchstauglichkeit der Elemente
- Nachweis der Verbindungsmittel in den Koppelfugen der
Elemente
- Nachweis der Verbindungsmittel für die Anschlüsse der
Elemente an weitere
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Bauteile (Schrauben, Schub- und Zuganker, …)
- Erstellen eines Positionsplans und zeichnerische Darstellung
der statisch bemessenen
Details
inkl. Verbindungsmittel
- Bei maßgebender Erdbebenlast wird ein zusätzlicher
Aufwandszuschlag vorbehalten

2 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.06.30 CAD-Bauteilplanung

Ausführungsplanung der Elemente im Abspracheprozess mit
der Architekturplanung sowie den Fachdisziplinen.

enthaltene Leistungen:
- Entwickeln von Anschlussdetails
- Konstruieren aller tragenden Elemente inkl. Stahlteilen,
Stützen und
Unterzügen als 3D Modell mit der Software wie Cadwork o.glw.

optionale Ergänzungsleistungen:
- Holzbau-Ausführungsplanung weiterer Bauteile, z.B. der
Fassade, Bauteilaufbauten
- Stücklisten-Erstellung / Abbund-Pläne für Handelsware wie
BSH-Stützen, Unterzüge,
etc.

notwendige Angaben:
Zur Ausführung der angebotenen Leistungen benötigen wir das
aktuelle Planwerk:
Architekturplanung, Tragwerksplanung, HLSE-Planung (sofern
im Bauvorhaben
vorhanden), Baustelleneinrichtungsplan, Traglastinfo Baukran

2 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.06.40 Verlegeplan

Die Ausführungsplanung beinhaltet einen Montageplan zur
werkseitigen Vormontage
sowie zur baustellenseitigen Verlegung der Holzelemente.

enthaltene Leistungen:
- Zeichnen eines 2D Verlegeplanes mit der Software Cadwork
- Angabe der Verlegerichtung, Elementeinteilung,
Zusammenfassung von Elementen
zur Vormontage, Öffnungen und Aussparungen für
Installationen,
- Hinweise zur Verladung und zum Anhängen der Elemente,
- Mitgabe des Verlegeplanes als Planausdruck auf die Baustelle
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

notwendige Angaben:
Zur Ausführung der angebotenen Leistungen benötigen wir das
freigegebene Planwerk
der Ausführungsplanung als .dxf/.dwg/.ifc-CAD-Datei:
vollständige Ausführungsplanung des Holzbaus inkl. aller
Anschlussdetails, Holzbau-
Tragwerksplanung (Statik), HLSE-Planung (sofern im
Bauvorhaben vorhanden),
Baustelleneinrichtungsplan, Traglastinfo Baukran

2 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Pos  04.04.06  

  Technische Hinweise und Vorbemerkungen, Netto: ...............................
    

04.04.07   Pos   DECKENELEMENTE ÜBER EG

04.04.07.10 Deckenelement Rippe Q3-x _r0 Höhe 370 mm WTE Profilierung 
625-12-4  (tragend) a50g Zusatzlage z53 Pluslage p26 
Schüttraumreduzierung mit 120 mm Holzweichfaser Akustik: 
Mineralwolle-Dämmung _b0

Brettsperrholz-Rippenelement, Typ: Rippe Q3-x, als
Geschossdecke
(Wohnungstrenndecke)
- natureplus®-Zertifikat zur Bescheinigung der Nachhaltigkeit
- Holzherkunft durch PEFC Zertifikat bescheinigt
- Holzart Fichte/Tanne
- Kreuzweise Verleimung auf Abstand
- schadstofffreie PUR-Verklebung
- Elementoberseite offen zur Einbringung von Installationen und
Schüttung
- Längsinstallation im Element bis D = 100 mm möglich
- Hohlräume zur Aufnahme von Schüttmaterial
Gewicht:
- Eigengewicht 110,00 kg/m²
- Füllgewicht 174,00 kg/m², (Schüttgewicht 1400 kg/m³)
Scheibenausbildung:
- Koppelbrett 26/95 mm im Lieferumfang enthalten,
Befestigungsmittel bauseits laut
Statik
Holzfeuchte:
- technisch getrocknet 9+/- 2%
Schallschutz:
- geforderter Trittschallpegel Ln,w < 46 dB
- geforderte Luftschalldämmung Rw > 75dB
- geforderter Ci 50-2500
sans grille transversale
Abmessungen:
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
- Elementhöhe 370 mm, davon BSH: 80 mm, Deckbreite 625
mm
- Endabschnitt rechtwinklig auf Länge, Längentoleranz +/- 3
mm,
Winkeltoleranzen +/- 2°
Oberflächen: WTE
- Weisstannenoberfläche astrein economy mit möglichen
Fehlern (wie z.B. Längsrisse,
kleinere Aststellen, Ausbrüche in den Keilzinken),für
Oberflächen mit geringeren
Qualitätsansprüchen
- Lamellen sichtbar keilgezinkt
- Farbton der Lamellen variiert stark (farbiges Erscheinungsbild)
Formatierung/Profil
- Längsseite mit Nut und Feder
- Leistenprofil 625-12-4 (4 mm Fuge, 12 mm Holzleiste)
Schallabsorption:
- Oberfläche wirkt Schall-absorbierend
- 50 % der Mittellage besteht aus Holzweichfaser - Absorber
- Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654 alpha-W =
.............................................
- Zusätzliche Holzlage _z53_p26, Dicke 53 mm, mit 26,5 mm
Hohlraum hinter dem
Akustikabsorber zur Optimierung der tieffrequenten Absorption
- Für den Feuerwiderstand REI 60
Werkseitige Einlage von Gutex Thermoflex 120 mm) zwischen
die Stege.
Im Bereich des Elementstoß (über Koppelbrett) erfolgt keine
Einlage.
Schüttraumreduzierung bei einem Volumengewicht von 1400
kg/m³ (Kalksplitt) ca. 80 kg/m².
Zulage bei _z26, _z53, _z80 mit Hohlraumdämmung
- Der untere Hohlraum wird bei der Ausführung _p26 oder p53
mit Mineralwolle-Dämmung befüllt
- WLG 040, Stärke 26 mm
Baubiologie:
- Elemente frei von Holzschutzmittel
Baubiologie:
- Elemente frei von Holzschutzmittel
Angebotenes Fabrikat:

..................................................................................
(Bietereintrag)

Elemente liefern und montieren

191 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.04.07.20 Deckenelement Rippe Q3-x _r0 -mtf Höhe 370 mm WTE Profilierung 
625-12-4  (tragend) a50g Zusatzlage z53 Pluslage p26 
Schüttraumreduzierung mit 120 mm Holzweichfaser Akustik: 
Mineralwolle-Dämmung _b0

Brettsperrholz-Rippenelement, Typ: Rippe Q3-x, als
Geschossdecke
(Wohnungstrenndecke)
- natureplus®-Zertifikat zur Bescheinigung der Nachhaltigkeit
- Holzherkunft durch PEFC Zertifikat bescheinigt
- Holzart Fichte/Tanne
- Kreuzweise Verleimung auf Abstand
- schadstofffreie PUR-Verklebung
- Elementoberseite offen zur Einbringung von Installationen und
Schüttung
- Längsinstallation im Element bis D = 100 mm möglich
- Hohlräume zur Aufnahme von Schüttmaterial
Gewicht:
- Eigengewicht 138,70 kg/m²
- Füllgewicht 115,00 kg/m², (Schüttgewicht 1400 kg/m³)
Scheibenausbildung:
- Koppelbrett 26/95 mm im Lieferumfang enthalten,
Befestigungsmittel bauseits laut
Statik
Holzfeuchte:
- technisch getrocknet 9+/- 2%
Schallschutz:
- geforderter Trittschallpegel Ln,w < 46 dB
- geforderte Luftschalldämmung Rw > 75dB
- geforderter Ci 50-2500
sans grille transversale
Element teilmassiv federseitig ausgeleimt
Abmessungen:
- Elementhöhe 370 mm, davon BSH: 80 mm, Deckbreite 625
mm
- Endabschnitt rechtwinklig auf Länge, Längentoleranz +/- 3
mm,
Winkeltoleranzen +/- 2°
Oberflächen: WTE
- Weisstannenoberfläche astrein economy mit möglichen
Fehlern (wie z.B. Längsrisse,
kleinere Aststellen, Ausbrüche in den Keilzinken),für
Oberflächen mit geringeren
Qualitätsansprüchen
- Lamellen sichtbar keilgezinkt
- Farbton der Lamellen variiert stark (farbiges Erscheinungsbild)
Formatierung/Profil
- Längsseite mit Nut und Feder
- Leistenprofil 625-12-4 (4 mm Fuge, 12 mm Holzleiste)
Schallabsorption:
- Oberfläche wirkt Schall-absorbierend
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
- 50 % der Mittellage besteht aus Holzweichfaser - Absorber
- Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654 alpha-W =
.............................................
- Zusätzliche Holzlage _z53_p26, Dicke 53 mm, mit 26,5 mm
Hohlraum hinter dem
Akustikabsorber zur Optimierung der tieffrequenten Absorption
- Für den Feuerwiderstand REI 60
Werkseitige Einlage von Gutex Thermoflex 120 mm) zwischen
die Stege.
Im Bereich des Elementstoß (über Koppelbrett) erfolgt keine
Einlage.
Schüttraumreduzierung bei einem Volumengewicht von 1400
kg/m³ (Kalksplitt) ca. 80 kg/m².
Zulage bei _z26, _z53, _z80 mit Hohlraumdämmung
- Der untere Hohlraum wird bei der Ausführung _p26 oder p53
mit Mineralwolle-Dämmung befüllt
- WLG 040, Stärke 26 mm
Baubiologie:
- Elemente frei von Holzschutzmittel
Baubiologie:
- Elemente frei von Holzschutzmittel
- Ware ist 100% PEFC zertifiziert

59 m² EP ......................... GP ............................

04.04.07.30 _buv

Oberflächenbehandlung:
- Grundierung mit UV Schutz gegen Nachdunkeln des Holzes,
geeignet für den
Innenbereich.
- Der UV-Schutz enthält keine Bindemittel und bleibt
wasserlöslich. Um ein Auswaschen
zu verhindern sollte bauseits ein wasserfester Schutzanstrich
aufgebracht werden.

250 m² EP ......................... GP ............................

04.04.07.40 Abbund Decke leicht

Abbund von Decke/Rippe abgerechnet nach m² Elementfläche
in folgender Ausführung:
- Längs und Schrägschnitte an den Aussenkanten der Decke
- Ausschnitte für Treppenlöcher und Installationsschächte
- Einbau von Wechselhölzern in Auswechslungen
- Aufdoppelung der Randrippen

250 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.04.07.50 Ab. Längs-/ Schrägschnitt bis 450 mm

Zulage für Abbund
- Längs- und Schrägschnitt am Element bis Elementhöhe 450
mm

55 m EP ......................... GP ............................

04.04.07.60 Ab. Endabschnitt bis 450 mm

Zulage für Abbund
- Endabschnitt rechtwinklig auf exakte Länge, bis 450 mm
Elementhöhe

17 m EP ......................... GP ............................

04.04.07.70 Ab. Holzsteg im Element einbauen inkl. Material bis 290 mm

Zulage Abbund
- Zusätzlichen Holzsteg in das Element einbauen und befestigen
bis Elementhöhe 290
mm
- Zum Stellen von Wänden, etc.  inkl. Material

55 m EP ......................... GP ............................

04.04.07.80 Ab. Stahlträger stirnseitig schlitzen+ausblatten, Höhe 20 mm

Zulage Abbund
- Schlitz + Rückschnitt stirnseitig für Stahlträger erstellen
- Schlitzhöhe 20 mm, Tiefe max. 130 mm

35 m EP ......................... GP ............................

04.04.07.90 Ab. Ausblattung stirnseitig unten, si, Höhe 39 mm, Breite 200 mm

Zulage Abbund
- Ausblattung der Akustikleisten an der Elementunterseite, Höhe
ca. 39 mm, Breite ca.
200 mm

10 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.04.07.100 Ab. Ausblattung stirnseitig unten Nicht-Sicht, Höhe 39 mm, 
Breite 200 mm

Zulage Abbund
- Ausblattung der Akustikleisten an der Elementunterseite, Höhe
ca. 39 mm, Breite ca.
200 mm

90 m EP ......................... GP ............................

04.04.07.110 Ab. Stahlträger stirnseitig schlitzen+ausblatten, Höhe 30 mm

Zulage Abbund
- Schlitz  + Ausblattung stirnseitig für Stahlträger erstellen
- Schlitzhöhe 30 mm, Tiefe max. 130 mm

23 m EP ......................... GP ............................

04.04.07.120 Ab. Ausschnitte bis 2,25 m²

Zulage für Abbund
- Ausschnitte im Element mit Eckradius D = 20 mm bis max.
2,25 m²
- Ohne Verstärkung

1 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.07.130 Ab. Ausschnitte bis 2,25 m² mit Verstärkung

Zulage für Abbund
- Ausschnitte im Element mit Eckradius D = 20 mm max. 2,25
m²
- Mit passender Verstärkung aus Holz oder Stahl

4 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.07.140 Ab. Ausschnitte bis 0,50 m²

Zulage für Abbund
- Ausschnitte im Element mit Eckradius D = 20 mm bis max.
0,50 m²
- Ohne Verstärkung

2 Stk EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.04.07.150 Ab. Ausschnitte bis 0,50 m²

Zulage für Abbund
- Ausschnitte im Element mit Eckradius D = 20 mm bis max.
0,50 m²
- Ohne Verstärkung

1 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.07.160 Ab. Ausschnitte bis 0,50 m²

Zulage für Abbund
- Ausschnitte im Element mit Eckradius D = 20 mm bis max.
0,50 m²
- Ohne Verstärkung

1 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.07.170 Ab. Bohrungen 90° im Element bis ø 200 mm

Zulage für Abbund
- Bohrungen mit einem Winkel von 90° zur Elementebene
- Durchmesser bis ø 200 mm
- Ohne Verstärkungen

3 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.07.180 Ab. Bohrungen 90° im Element bis ø 50 mm

Zulage für Abbund
- Bohrungen mit einem Winkel von 90° zur Elementebene
- Durchmesser bis ø 50 mm
- Ohne Verstärkungen

410 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.07.190 Ab. Bohrungen 90° im Element bis ø 100 mm

Zulage für Abbund
- Bohrungen mit einem Winkel von 90° zur Elementebene
- Durchmesser bis ø 100 mm
- Ohne Verstärkungen

50 Stk EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.04.07.200 KVH NSi. inkl. Abbund

KVH-Holz, Fichte NSi.
- Abbund und Lieferung von
Konstruktzionsvollholz
- für Nutzungsklasse 1
- ohne extreme klimatische
Wechselbeanspruchung
- Oberfläche in NICHT-Sichtqualität
- Abrechnung nach Aufmass

0,75 m³ EP ......................... GP ............................

04.04.07.210 Vormontage Decken/Rippen Elemente

Vormontage ab Werk Decke oder Rippe Elemente
Abmessungen:
- Maximalformat 1,875 Breite, 18,00 m Länge
Sonstiges:
- Die Elemente werden mit eingeschraubten Würth Schrauben
für den Würth
Transportanker
ausgeliefert.
- Die Kosten der Schrauben sind in die Vormontage
einkalkuliert.
- Inklusive Stossbretter und Klammern als Verbindungsmittel
minimal alle 75 mm
- Erforderliches Zusatzmaterial wird nach Aufwand berechnet
- Die Elemente werden nach bauseitigen gestellten Plänen
gefertigt

250 m² EP ......................... GP ............................

04.04.07.220 Randbrett 7 mm Sperrholz

Randbretter für stirnseitigen Elementabschluss
- Stärke 7 mm, Länge 2500 mm
- Höhe der Bretter je nach Elementtyp
- Material Sperrholz
- Nur Material, Montage bauseits

30 m² EP ......................... GP ............................

04.04.07.230 Abschlussleiste Stärke 19 mm Breite 200 mm WTE 
scharfkantig _e0-r0 _n0 gebürstet _buv

Abschlussleiste, Länge 2970 mm
- Stärke 19 mm
Oberflächen: WTE
- Weisstannenoberfläche astrein economy mit möglichen
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Fehlern (wie z.B. Längsrisse,
kleinere Aststellen, Ausbrüche in den Keilzinken),für
Oberflächen mit geringeren
Qualitätsansprüchen
- Lamellen sichtbar keilgezinkt
- Farbton der Lamellen variiert stark (farbiges Erscheinungsbild)
- Kantenausbildung: scharfkantig
Oberflächenbeschaffenheit: gebürstet
Oberflächenbehandlung:
- Grundierung mit UV Schutz gegen Nachdunkeln des Holzes,
geeignet für den
Innenbereich.
- Der UV-Schutz enthält keine Bindemittel und bleibt
wasserlöslich. Um ein Auswaschen
zu verhindern sollte bauseits ein wasserfester Schutzanstrich
aufgebracht werden.
- Ware ist 100% PEFC zertifiziert
Angebotenes Fabrikat Randleisten:

..................................................................................
(Bietereintrag)

Randleisten liefern und montieren

80 m EP ......................... GP ............................

04.04.07.240 Kalksplitt für Rippen Q3

Liefern und einbringen von trockenem Natur-Kalksplitt
Schüttgewicht 1400 kg/m³.
Der Splitt wird nach Einbau der Installationen in das Element
eingebracht.
- Körnung 2,8 -4,0 mm
- Kalksplitt technisch getrocknet, Restfeuchtigkeit 0,2%

Angebotenes Fabrikat:

..................................................................................
(Bietereintrag)

Kalksplitt liefern und einblasen

22 t EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.04.07.250 Druckverteilerplatte

Die Druckverteilerplatte ist durch den Verarbeiter bauseitig zu
liefern und zu verlegen.
z.B. Fabrikat Gutex Holzfaserplatte Typ Standard-n 15 mm
stark oder gleichwertig

250 m² EP ......................... GP ............................

04.04.07.260 Transport kompletter Lkw

4 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.07.270 Transport

Kompletter Lkw mit verlängerter Standzeit 6h für vormontierte
Elemente 1,875 m

4 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Pos  04.04.07  

  DECKENELEMENTE ÜBER EG, Netto: ...............................
    

04.04.08   Pos   DECKENELEMENTE ÜBER OG

04.04.08.10 Deckenelement Rippe Q3-x _r0 Höhe 330 mm WTE Profilierung 
625-12-4  (tragend) a50g Zusatzlage z53 Pluslage p26 
Schüttraumreduzierung mit 120 mm Holzweichfaser Akustik: 
Mineralwolle-Dämmung _b0

Brettsperrholz-Rippenelement, Typ: Rippe Q3-x, als
Geschossdecke
(Wohnungstrenndecke)
- natureplus®-Zertifikat zur Bescheinigung der Nachhaltigkeit
- Holzherkunft durch PEFC Zertifikat bescheinigt
- Holzart Fichte/Tanne
- Kreuzweise Verleimung auf Abstand
- schadstofffreie PUR-Verklebung
- Elementoberseite offen zur Einbringung von Installationen und
Schüttung
- Längsinstallation im Element bis D = 100 mm möglich
- Hohlräume zur Aufnahme von Schüttmaterial
Gewicht:
- Eigengewicht 100,00 kg/m²
- Füllgewicht 146,00 kg/m², (Schüttgewicht 1400 kg/m³)
Scheibenausbildung:
- Koppelbrett 26/95 mm im Lieferumfang enthalten,
Befestigungsmittel bauseits laut
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Statik
Holzfeuchte:
- technisch getrocknet 9+/- 2%
Schallschutz:
- geforderter Trittschallpegel Ln,w < 46 dB
- geforderte Luftschalldämmung Rw > 75dB
- geforderter Ci 50-2500
sans grille transversale
Abmessungen:
- Elementhöhe 330 mm, davon BSH: 60 mm, Deckbreite 625
mm
- Endabschnitt rechtwinklig auf Länge, Längentoleranz +/- 3
mm,
Winkeltoleranzen +/- 2°
Oberflächen: WTE
- Weisstannenoberfläche astrein economy mit möglichen
Fehlern (wie z.B. Längsrisse,
kleinere Aststellen, Ausbrüche in den Keilzinken),für
Oberflächen mit geringeren
Qualitätsansprüchen
- Lamellen sichtbar keilgezinkt
- Farbton der Lamellen variiert stark (farbiges Erscheinungsbild)
Formatierung/Profil
- Längsseite mit Nut und Feder
- Leistenprofil 625-12-4 (4 mm Fuge, 12 mm Holzleiste)
Schallabsorption:
- Oberfläche wirkt Schall-absorbierend
- 50 % der Mittellage besteht aus Holzweichfaser - Absorber
- Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654 alpha-W =
.............................................
- Zusätzliche Holzlage _z53_p26, Dicke 53 mm, mit 26,5 mm
Hohlraum hinter dem
Akustikabsorber zur Optimierung der tieffrequenten Absorption
- Für den Feuerwiderstand REI 60
Werkseitige Einlage von Gutex Thermoflex 120 mm) zwischen
die Stege.
Im Bereich des Elementstoß (über Koppelbrett) erfolgt keine
Einlage.
Schüttraumreduzierung bei einem Volumengewicht von 1400
kg/m³ (Kalksplitt) ca. 80 kg/m².
Zulage bei _z26, _z53, _z80 mit Hohlraumdämmung
- Der untere Hohlraum wird bei der Ausführung _p26 oder p53
mit Mineralwolle-Dämmung befüllt
- WLG 040, Stärke 26 mm
Baubiologie:
- Elemente frei von Holzschutzmittel
Baubiologie:
- Elemente frei von Holzschutzmittel
Angebotenes Fabrikat:

..................................................................................

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
(Bietereintrag)

Elemente liefern und montieren

202 m² EP ......................... GP ............................

04.04.08.20 Deckenelement Rippe Q3-x _r0 -mtf Höhe 330 mm WTE Profilierung 
625-12-4  (tragend) a50g Zusatzlage z53 Pluslage p26 
Schüttraumreduzierung mit 120 mm Holzweichfaser Akustik: 
Mineralwolle-Dämmung _b0

Brettsperrholz-Rippenelement, Typ: Rippe Q3-x, als
Geschossdecke
(Wohnungstrenndecke)
- natureplus®-Zertifikat zur Bescheinigung der Nachhaltigkeit
- Holzherkunft durch PEFC Zertifikat bescheinigt
- Holzart Fichte/Tanne
- Kreuzweise Verleimung auf Abstand
- schadstofffreie PUR-Verklebung
- Elementoberseite offen zur Einbringung von Installationen und
Schüttung
- Längsinstallation im Element bis D = 100 mm möglich
- Hohlräume zur Aufnahme von Schüttmaterial
Gewicht:
- Eigengewicht 125,70 kg/m²
- Füllgewicht 95,00 kg/m², (Schüttgewicht 1400 kg/m³)
Scheibenausbildung:
- Koppelbrett 26/95 mm im Lieferumfang enthalten,
Befestigungsmittel bauseits laut
Statik
Holzfeuchte:
- technisch getrocknet 9+/- 2%
Schallschutz:
- geforderter Trittschallpegel Ln,w < 46 dB
- geforderte Luftschalldämmung Rw > 75dB
- geforderter Ci 50-2500
sans grille transversale
Element teilmassiv federseitig ausgeleimt
Abmessungen:
- Elementhöhe 330 mm, davon BSH: 60 mm, Deckbreite 625
mm
- Endabschnitt rechtwinklig auf Länge, Längentoleranz +/- 3
mm,
Winkeltoleranzen +/- 2°
Oberflächen: WTE
- Weisstannenoberfläche astrein economy mit möglichen
Fehlern (wie z.B. Längsrisse,
kleinere Aststellen, Ausbrüche in den Keilzinken),für
Oberflächen mit geringeren
Qualitätsansprüchen
- Lamellen sichtbar keilgezinkt
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
- Farbton der Lamellen variiert stark (farbiges Erscheinungsbild)
Formatierung/Profil
- Längsseite mit Nut und Feder
- Leistenprofil 625-12-4 (4 mm Fuge, 12 mm Holzleiste)
Schallabsorption:
- Oberfläche wirkt Schall-absorbierend
- 50 % der Mittellage besteht aus Holzweichfaser - Absorber
- Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654 alpha-W =
.............................................
- Zusätzliche Holzlage _z53_p26, Dicke 53 mm, mit 26,5 mm
Hohlraum hinter dem
Akustikabsorber zur Optimierung der tieffrequenten Absorption
- Für den Feuerwiderstand REI 60
Werkseitige Einlage von Gutex Thermoflex 120 mm) zwischen
die Stege.
Im Bereich des Elementstoß (über Koppelbrett) erfolgt keine
Einlage.
Schüttraumreduzierung bei einem Volumengewicht von 1400
kg/m³ (Kalksplitt) ca. 80 kg/m².
Zulage bei _z26, _z53, _z80 mit Hohlraumdämmung
- Der untere Hohlraum wird bei der Ausführung _p26 oder p53
mit Mineralwolle-Dämmung befüllt
- WLG 040, Stärke 26 mm
Baubiologie:
- Elemente frei von Holzschutzmittel
Baubiologie:
- Elemente frei von Holzschutzmittel
- Ware ist 100% PEFC zertifiziert

103 m² EP ......................... GP ............................

04.04.08.30 _buv

Oberflächenbehandlung:
- Grundierung mit UV Schutz gegen Nachdunkeln des Holzes,
geeignet für den
Innenbereich.
- Der UV-Schutz enthält keine Bindemittel und bleibt
wasserlöslich. Um ein Auswaschen
zu verhindern sollte bauseits ein wasserfester Schutzanstrich
aufgebracht werden.

305 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.04.08.40 Abbund Decke leicht

Abbund von Decke/Rippe abgerechnet nach m² Elementfläche
in folgender Ausführung:
- Längs und Schrägschnitte an den Aussenkanten der Decke
- Ausschnitte für Treppenlöcher und Installationsschächte
- Einbau von Wechselhölzern in Auswechslungen
- Aufdoppelung der Randrippen

305 m² EP ......................... GP ............................

04.04.08.50 Ab. Längs-/ Schrägschnitt bis 330 mm

Zulage für Abbund
- Längs- und Schrägschnitt am Element bis Elementhöhe 330
mm

55 m EP ......................... GP ............................

04.04.08.60 Ab. Ausblattung unten, si, < 90 x 85 mm

Zulage Abbund
- Ausblattung unten
- sichtbare Oberfläche
- Dimension bis 90 x 85 mm

64 m EP ......................... GP ............................

04.04.08.70 Ab. Holzsteg im Element einbauen inkl. Material bis 290 mm

Zulage Abbund
- Zusätzlichen Holzsteg in das Element einbauen und befestigen
bis Elementhöhe 290
mm
- Zum Stellen von Wänden, etc.  inkl. Material

64 m EP ......................... GP ............................

04.04.08.80 Ab. Ausschnitte bis 2,25 m²

Zulage für Abbund
- Ausschnitte im Element mit Eckradius D = 20 mm bis max.
2,25 m²
- Ohne Verstärkung

1 Stk EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.04.08.90 Ab. Stahlträger stirnseitig schlitzen+ausblatten, Höhe 20 mm

Zulage Abbund
- Schlitz + Rückschnitt stirnseitig für Stahlträger erstellen
- Schlitzhöhe 20 mm, Tiefe max. 130 mm

29 m EP ......................... GP ............................

04.04.08.100 Ab. Ausblattung stirnseitig unten Nicht-Sicht, Höhe 39 mm, 
Breite 200 mm

Zulage Abbund
- Ausblattung der Akustikleisten an der Elementunterseite, Höhe
ca. 39 mm, Breite ca.
200 mm

32 m EP ......................... GP ............................

04.04.08.110 Ab. Stahlträger stirnseitig schlitzen+ausblatten, Höhe 30 mm

Zulage Abbund
- Schlitz  + Ausblattung stirnseitig für Stahlträger erstellen
- Schlitzhöhe 30 mm, Tiefe max. 130 mm

72 m EP ......................... GP ............................

04.04.08.120 Ab. Bohrungen 90° im Element bis ø 50 mm

Zulage für Abbund
- Bohrungen mit einem Winkel von 90° zur Elementebene
- Durchmesser bis ø 50 mm
- Ohne Verstärkungen

330 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.08.130 Ab. Bohrungen 90° im Element bis ø 100 mm

Zulage für Abbund
- Bohrungen mit einem Winkel von 90° zur Elementebene
- Durchmesser bis ø 100 mm
- Ohne Verstärkungen

50 Stk EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.04.08.140 Ab. Ausschnitte bis 0,50 m²

Zulage für Abbund
- Ausschnitte im Element mit Eckradius D = 20 mm bis max.
0,50 m²
- Ohne Verstärkung

8 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.08.150 KVH NSi. inkl. Abbund

KVH-Holz, Fichte NSi.
- Abbund und Lieferung von
Konstruktzionsvollholz
- für Nutzungsklasse 1
- ohne extreme klimatische
Wechselbeanspruchung
- Oberfläche in NICHT-Sichtqualität
- Abrechnung nach Aufmass

0,5 m³ EP ......................... GP ............................

04.04.08.160 Vormontage Decken/Rippen Elemente

Vormontage ab Werk Decke oder Rippe Elemente
Abmessungen:
- Maximalformat 1,875 Breite, 18,00 m Länge
Sonstiges:
- Die Elemente werden mit eingeschraubten Würth Schrauben
für den Würth
Transportanker
ausgeliefert.
- Die Kosten der Schrauben sind in die Vormontage
einkalkuliert.
- Inklusive Stossbretter und Klammern als Verbindungsmittel
minimal alle 75 mm
- Erforderliches Zusatzmaterial wird nach Aufwand berechnet
- Die Elemente werden nach bauseitigen gestellten Plänen
gefertigt

305 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.04.08.170 Randbrett 7 mm Sperrholz

Randbretter für stirnseitigen Elementabschluss
- Stärke 7 mm, Länge 2500 mm
- Höhe der Bretter je nach Elementtyp
- Material Sperrholz
- Nur Material, Montage bauseits

30 m² EP ......................... GP ............................

04.04.08.180 Abschlussleiste Stärke 19 mm Breite 200 mm WTE 
scharfkantig _e0-r0 _n0 gebürstet _buv

Abschlussleiste, Länge 2970 mm
- Stärke 19 mm
Oberflächen: WTE
- Weisstannenoberfläche astrein economy mit möglichen
Fehlern (wie z.B. Längsrisse,
kleinere Aststellen, Ausbrüche in den Keilzinken),für
Oberflächen mit geringeren
Qualitätsansprüchen
- Lamellen sichtbar keilgezinkt
- Farbton der Lamellen variiert stark (farbiges Erscheinungsbild)
- Kantenausbildung: scharfkantig
Oberflächenbeschaffenheit: gebürstet
Oberflächenbehandlung:
- Grundierung mit UV Schutz gegen Nachdunkeln des Holzes,
geeignet für den
Innenbereich.
- Der UV-Schutz enthält keine Bindemittel und bleibt
wasserlöslich. Um ein Auswaschen
zu verhindern sollte bauseits ein wasserfester Schutzanstrich
aufgebracht werden.
- Ware ist 100% PEFC zertifiziert
Angebotenes Fabrikat Randleisten:

..................................................................................
(Bietereintrag)

Randleisten liefern und montieren

32 m EP ......................... GP ............................

04.04.08.190 Kalksplitt für Rippen Q3

Liefern und einbringen von trockenem Natur-Kalksplitt
Schüttgewicht 1400 kg/m³.
Der Splitt wird nach Einbau der Installationen in das Element
eingebracht.
- Körnung 2,8 -4,0 mm
- Kalksplitt technisch getrocknet, Restfeuchtigkeit 0,2%
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Zimmererarbeiten - FassadenbauLV

04 Titel Holzbau BT1 u. BT2

DeckenBereich04.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angebotenes Fabrikat:

..................................................................................
(Bietereintrag)

Kalksplitt liefern und einblasen

22 t EP ......................... GP ............................

04.04.08.200 Druckverteilerplatte

Die Druckverteilerplatte ist durch den Verarbeiter bauseitig zu
liefern und zu verlegen.
z.B. Fabrikat Gutex Holzfaserplatte Typ Standard-n 15 mm
stark oder gleichwertig

305 m² EP ......................... GP ............................

04.04.08.210 Transport kompletter Lkw

4 Stk EP ......................... GP ............................

04.04.08.220 Transport

Kompletter Lkw mit verlängerter Standzeit 6h für vormontierte
Elemente 1,875 m

4 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Pos  04.04.08  

  DECKENELEMENTE ÜBER OG, Netto: ...............................
    

04.04.09   Pos   MONTAGE

04.04.09.10 Montage BSP mit Sichtoberfläche

Montage der angegebenen Decken- und Dachelement mit
erhöhter Anforderung. Besondere Sorgfalt ist geboten.

- Oberfläche mit akustischwirksamen und sichtbaren
Fertigoberfläche.
- Ausführung der Decken-/Wandanschlüsse in REI30
- Schattenfugen Breite 10-15 mm ggf. bauseitig nach der
Montage nachschneiden
- Der Einbau von Blendleisten aus astreiner Weisstanne zur
Abdeckung der Konstrukionshölzer (Detail HA-01-201) ist mit
einzuberechnen.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Zimmererarbeiten - FassadenbauLV

04 Titel Holzbau BT1 u. BT2

DeckenBereich04.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

In den Montagekosten sind keine statisch notwendigen
Verbindungsmittelkosten inkludiert.

Zur Montage notwendige Baugerüste und Krane sind in den
angebotenen Preisen nicht enthalten

555 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Pos  04.04.09  

  MONTAGE, Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  04.04

 
  Decken, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

04.05   Bereich   Öffnungen u. Durchbrüche

04.05.1 Baustelleneinrichtung aufstellen, vorhalten, räumen

Baustelleneinrichtung für nachbeschriebene Kernbohrungen
aufstellen, vorhalten, räumen, inkl. An- und Abfahrt.

2 psch EP ......................... GP ............................

Durchbrüche

04.05.2 Kernbohrung Holzbauteile Durchm. bis 100mm T bis 20cm

Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Holzbauteilen,
Nadelholz, Bohrdurchmesser bis 100 mm, Bohrtiefe bis 20 cm,
in Wand, Boden, Deckenbauteilen etc.

10 St EP ......................... GP ............................

04.05.3 Kernbohrung Holzbauteile Durchm. bis 200mm T bis 20cm

Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Holzbauteilen,
Nadelholz, Bohrdurchmesser bis 200 mm, Bohrtiefe bis 20 cm,
in Wand, Boden, Deckenbauteilen etc.

10 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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05 Zimmererarbeiten - FassadenbauLV

04 Titel Holzbau BT1 u. BT2

Öffnungen u. DurchbrücheBereich04.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.05.4 Kernbohrung Holzbauteile Durchm. bis 300mm T bis 20cm

Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Holzbauteilen,
Nadelholz, Bohrdurchmesser bis 300 mm, Bohrtiefe bis 20 cm,
in Wand, Boden, Deckenbauteilen etc.

5 St EP ......................... GP ............................

04.05.5 Wanddurchbrüche Holzbauteile eckig bis 0,1m²

Herstellen von Wanddurchbrüchen, rechteckig, Einzelgröße bis
0,1m² in Wandelementen nach Angabe.
Wandstärke bis 160mm. Abgerechnet wird nach Stück
Durchbruch

25 St EP ......................... GP ............................

04.05.6 Wanddurchbrüche Holzbauteile eckig über 0,1 bis 0,25m²

Herstellen von Wanddurchbrüchen, rechteckig, Einzelgröße
über 0,1 bis 0,25m² in Wandelementen nach Angabe.
Wandstärke bis 160mm. Abgerechnet wird nach Stück
Durchbruch

25 St EP ......................... GP ............................

04.05.7 Wanddurchbrüche Holzbauteile eckig über 0,25 bis 0,5m2

Herstellen von Wanddurchbrüchen, rechteckig, Einzelgröße
über 0,25 bis 0,5m² in Wandelementen nach Angabe.
Wandstärke bis 160mm. Abgerechnet wird nach Stück
Durchbruch

5 St EP ......................... GP ............................

Öffnungen

04.05.8 Herstellen von Tür- und Fensteröffnungen inkl. Ausklinkung

Herstellen von Tür- und Fensteröffnungen in
Brettsperrholzelementen, Wanddicke bis 160 mm, gemäß
Ausführungsplanung und Werkplanung Holzbau, einschließlich
aller erforderlichen konstruktiven Maßnahmen zur Ausbildung
der Öffnungen für den Fenstereinbau.

Die Leistung umfasst die Ausklinkung der Brettsperrholzwand
im Fensterbereich als werkseitig oder CNC-gefertigte Öffnung
einschließlich Herstellung der erforderlichen tragenden Rand-
und Anschlussbereiche.

Leistungsumfang:
CNC- oder werkseitige Herstellung der Fensteröffnungen im
BSP-Element. Ausbildung der Öffnung inkl. statisch
erforderlicher Randbereiche, Sicherstellung der Lastabtragung
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04 Titel Holzbau BT1 u. BT2

Öffnungen u. DurchbrücheBereich04.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
über Öffnungen innerhalb der BSP-Platte, Herstellung
definierter, montagefertiger Laibungen aus Sichtflächen des
BSP, Nachbearbeitung (falls erforderlich) zur Herstellung
sauberer Anschlussflächen.

Anforderungen an die Ausführung:
maßgenaue Öffnungsausbildung gemäß Werk- und
Montageplanung, Erhalt der Tragfähigkeit des BSP-Elements
keine unzulässigen Querschnittsschwächungen außerhalb der
Statikvorgaben, saubere, splitterfreie Laibungskanten, Eignung
der Anschlussflächen für luft- und schlagregendichte
Fenstermontage.

Bauphysikalische Vorbereitung:
Für innere luftdichte Ebene und äußere schlagregendichte
Ebene (z. B. Kompriband nach DIN 18542), keine Montage von
Fenstern oder Abdichtungssystemen.

233 m² EP ......................... GP ............................

04.05.9 Herstellen und Einbauen Holzrahmen KVH ca. 1,4x2,5m vorgesetzte Türöffnungen

Herstellen und Einbauen eines Türrahmens aus KVH zur
Ausbildung einer Türöffnung im Anschlussbereich zwischen
Bestandswand und Holzbaukonstruktion gemäß
Ausführungsplanung, Werkplanung Holzbau, statischem
Nachweis und Brandschutzkonzept.

Leistungsumfang:
Türrahmen aus Konstruktionsvollholz (KVH), Querschnitt
100/160 mm. Ausbildung als vierseitig geschlossener Rahmen,
bestehend aus zwei Stielen, Sturz und Schwelle.
Außenabmessungen Rahmen ca. 1,40 × 2,50 m.
Rohbau-Öffnungsmaß mindestens 1,135 × 2,30 m.
Geeignet zur Aufnahme einer Tür mit lichter Durchgangsbreite
von 0,975 m und lichter Höhe von 2,22 m.
Lieferung und Montage einschließlich sämtlicher
Verbindungsmittel, Befestigungen, Aussteifungen und
konstruktiv erforderlicher Nebenleistungen.
Verbindungsmittel gemäß statischem Nachweis.

Materialanforderungen:
Konstruktionsvollholz (KVH), sichtbar, Holzart Fichte/Tanne,
Festigkeitsklasse C24 gemäß DIN EN 338, Sortierklasse S10
gemäß DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 gemäß DIN 68800-1,
Ohne chemischen Holzschutz, Keilzinkung zulässig, 
Bedarfstechnisch herzgetrennt gemäß DIN 68365, Mittlere
Holzfeuchte 15 % ± 3 %, Egalisiert, Zulässige
Querschnittsabweichung ± 1 mm.

Anforderungen an die Ausführung:
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04 Titel Holzbau BT1 u. BT2

Öffnungen u. DurchbrücheBereich04.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Maßgenaue Herstellung der Öffnung gemäß Werk- und
Montageplanung. Sicherstellung der Tragfähigkeit
angrenzender BSP-Elemente. Keine
Querschnittsschwächungen außerhalb der statischen Vorgaben.
Saubere, splitterfreie und für die Türmontage geeignete
Laibungsflächen.

Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß statischem und
brandschutztechnischem Nachweis.

7 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.05  

  Öffnungen u. Durchbrüche, Netto: ...............................
    

04.06   Bereich   Sonstiges

04.06.1 Reinigen und Herstellung des Arbeitsuntergrundes EG Bodenplatte

Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung und
Herstellen eines sauberen Arbeitsuntergrundes für die
nachfolgenden Leistungen.
Bereich: Betonbodenplatte EG, im Bereich der Aufstellflächen
Holzwände, als ca 0,5m breiter Streifen

207 m EP ......................... GP ............................

04.06.2 Ausgleichsmörtelfuge d= ca. 2cm zum Ausgleich unebenheiten Beton

Liefern und Herstellen einer höhen- und fluchtgerechten
Ausgleichsschicht als Mörtelbett zur Lastverteilung und zum
Höhenausgleich unter Bauteilen gemäß Ausführungsplanung
und statischen Vorgaben.

Das Mörtelbett dient als planebene Auflagerfläche für
Holzbauteile, Schwellen, Unterzüge oder sonstige
Konstruktionselemente.

Anforderungen:
Zementgebundener Verguss- bzw. Ausgleichsmörtel,
Festigkeitsklasse mindestens CT-C20-F4 oder gleichwertig
plastische bis erdfeuchte Konsistenz, lagenweise einbaubar
hohlraumfreie und vollflächige Bettung der auflagernden
Bauteile ausreichend standfest nach Einbau, ohne
nachträgliches Schwinden mit schädlicher Hohlraumbildung,
geeignet zur Aufnahme der aus der Konstruktion resultierenden
Drucklasten, Untergrund vorbereiten, reinigen und ggf.
vornässen bzw. haftverbessernd vorbehandeln.

Ausführung:
Einbau in definierter Dicke gemäß Planung, Abziehen und
Höhenausgleich mit Richtlatte oder Schablone, Sicherstellung
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04 Titel Holzbau BT1 u. BT2

SonstigesBereich04.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
eines vollflächigen Auflagers der darauf folgenden Bauteile
ggf. Nacharbeiten zur Sicherstellung der Ebenheit.

Schichtdicke: ca. 20mm

Hinweis:
Die Ausgleichsschicht ist Bestandteil des lastabtragenden
Systems und so auszuführen, dass keine punktuellen
Spannungen oder Hohlstellen entstehen.

118 m EP ......................... GP ............................

04.06.3 Unter-, Auflage Schallentkopplung Wände und Decken, ca. B 160mm

Liefern und Einbauen von elastischen, lastabtragenden
Schallentkopplungsstreifen zur akustischen Entkopplung von
Holz- und/oder Massivbauteilen im Bereich von Wand-, Decken-
und Auflageranschlüssen gemäß Ausführungsplanung, Statik
und bauphysikalischem Nachweis.

Die Lagerstreifen dienen der Reduzierung der Körperschall- und
Flankenübertragung zwischen angrenzenden Bauteilen im
Holzbau.

Die Auswahl des Materials hat unter Berücksichtigung der
statisch erforderlichen Druckspannung sowie der
bauphysikalischen Anforderungen zu erfolgen. Die Eignung ist
durch den AN nachzuweisen.

Anforderungen an das Material:
dauerelastisches, alterungsbeständiges Material, geeignet für
die statisch wirkenden Linienlasten (Druckspannungsnachweis
durch Hersteller erforderlich), dauerhafte Funktionsfähigkeit
über die Nutzungsdauer des Bauwerks, 
schalltechnische Wirksamkeit nachweisbar durch Prüfzeugnis
(Laborprüfung oder Systemnachweis), Verformungsverhalten
unter Last so, dass keine akustisch wirksame starre Verbindung
entsteht.

Geometrie:
Breite: = ca. 160 mm gemäß Massivholzwände
Dicke: ca. 10–20 mm (materialabhängig, nach statischer
Erfordernis)

Ausführung:
vollflächige, unterbrechungsfreie Verlegung unter Schwellen,
Wänden oder Auflagerhölzern stoß- und fugenversetzt bzw.
dicht gestoßen, keine starre Durchdringung durch
Befestigungsmittel im Lagerbereich, Anarbeitung an
Bauteilränder, Ecken und Anschlussdetails.
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04 Titel Holzbau BT1 u. BT2

SonstigesBereich04.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Hinweis:
Die Anforderungen ergeben sich aus den Vorgaben der DIN
4109 sowie den anerkannten Regeln der Technik für den Holz-
und Massivbau.

120 m EP ......................... GP ............................

04.06.4 Schallentkopplung Wände und Wände, B= 160mm

Liefern und Einbauen von elastischen Trenn- und
Entkopplungsstreifen zur schalltechnisch wirksamen Ausbildung
von Anschlüssen zwischen Holzständerwänden,
Brettsperrholzwänden und/oder Massivbauteilen im Bereich von
Wand-zu-Wand-Anschlüssen (z. B. Innenwand an Außenwand,
Innenwand an Innenwand, T-Stöße und Kreuzungspunkte).

Die Maßnahme dient der Reduzierung der Körperschall- und
Flankenübertragung im Holzbau.

Die Auswahl der Materialien hat entsprechend der statischen
Beanspruchung und der bauphysikalischen Anforderungen zu
erfolgen. Der Nachweis der Eignung ist vom AN zu erbringen.

Anforderungen an die Ausführung:
dauerelastische, alterungsbeständige Trennlage, ausreichende
Druckelastizität zur Vermeidung starrer Kraftschlüsse, dauerhaft
funktionsfähig über die Nutzungsdauer des Bauwerks, keine
durchgehenden starren Holz-Holz-Kontakte im
Entkopplungsbereich, schalltechnische Wirksamkeit nach
System- oder Prüfzeugnis nachweisbar.

Ausbildung der Anschlüsse:
vollflächige oder streifenförmige Trennlage im Anschlussbereich
durchgehende, unterbrechungsfreie Ausführung über die
gesamte Wandhöhe bzw. Anschlusslänge, sorgfältige
Anpassung an Eck-, T- und Kreuzungspunkte, Vermeidung von
Schallbrücken durch Befestigungsmittel im
Entkopplungsbereich.

Hinweis:
Die Anforderungen ergeben sich aus den Vorgaben der DIN
4109 sowie den anerkannten Regeln der Technik für den Holz-
und Massivbau.

52 m EP ......................... GP ............................

04.06.5 Vorkomprimierte Fugendichtbänder Bauteilfugen

Liefern und Einbauen von vorkomprimierten Fugendichtbändern
zur schlagregendichten und luftdichten Abdichtung von Fugen
im Bereich von Holzbauwänden, insbesondere bei
Elementstößen, Wandanschlüssen sowie Anschlussfugen
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Holzbau BT1 u. BT2

SonstigesBereich04.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
zwischen Brettsperrholz- und/oder Holztafelelementen.

Die Dichtbänder sind entsprechend der vorgesehenen
Fugenbreite und Beanspruchung auszuwählen und dauerhaft
funktionsfähig einzubauen.

Leistungsumfang:
Lieferung geeigneter vorkomprimierter Fugendichtbänder nach
DIN 18542, Einbau in vertikale und horizontale
Außenwandfugen im Holzbau, Ausbildung einer schlagregen-
und luftdichten äußeren Dichtebene, Anpassung an
Bauteilstöße, Ecken und Anschlussdetails, fachgerechte
Verarbeitung gemäß Herstellervorgaben.

Anforderungen:
Schlagregendicht nach Beanspruchungsgruppe der Planung,
luftdicht im Bereich der Gebäudehülle, dauerhaft elastisch und
witterungsbeständig im vorgesehenen Einbaubereich, geeignet
für die zu erwartende Fugenbewegung, UV- und
alterungsbeständig im freibewitterten bzw. teilgeschützten
Bereich (je nach Einbaulage) auszuwählen.

Ausführung:
durchgehende, unterbrechungsfreie Verlegung im Fugenverlauf,
korrekte Dimensionierung entsprechend Fugenbreite und
Kompressionsbereich, sauberer Einbau ohne Überdehnung
oder Unterdimensionierung, Anarbeitung an Eck-, T- und
Kreuzungsbereiche ohne Schall- oder Luftleckagen.

Fugenbereiche (typisch):
Elementstöße BSP
Holztafelelement-Stöße
Anschluss Holzbau an Beton oder Mauerwerk (äußere
Dichtebene)
vertikale und horizontale Außenwandfugen
etc.

632 m EP ......................... GP ............................

04.06.6 Bohrungen für Installationsdosen, Duchmesser 68mm

Bohrungen für Installationsdosen, Duchmesser 68mm gem.
Elektroplanung, in hochwertiger, sauberer Ausführung in
Sichtholzwänden.

30 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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SonstigesBereich04.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.06.7 Installationsfräsungen

Fräsung von Installationsnuten (d=30 bis 35 mm), die werkseitig
in den Holzbauteilen hergestellt werden. Die genauen Angaben
werden vom Elektroplaner zur Verfügung gestellt.

49 m EP ......................... GP ............................

04.06.8 Deckleiste und Stoßausbildung Wandelement

Deckleiste und Stoßausbildung Wandelement
Im Bereich der BSP- Wandelementstöße (Stoß BSP- Wand an
BSP- Wand) sind vertikale Fälze einseitig an beiden zu
stoßenden BSP- Wandelementen herzustellen und gemäß
Angaben der Statik mittels optisch gleichem Stoß- Abdeckholz
zusätzlich zu verbinden.

Abdeckbretter (Stoßleiste) in Wohnsichtqualität, materialgleich
zu BSP- Wand, in Breite bis ca. 140mm, Stärke bis ca. 30mm,
absolut sauber als Abdeckleiste des Falzes versetzen.

308 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.06  

  Sonstiges, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  04

 
  Holzbau BT1 u. BT2, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

05   Titel   Dachstuhl BT1 u. BT2

Verbindungsbau Bauteil A und C

05.1 Pfette Holzträger tragend R30 Brettschichtholz Nadelholz techn.getrocknet B 26cm H 56cm
ca. L 6 m GL28h

Pfette, Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß DIN EN 13501-2
und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettschichtholz DIN EN 14080, Nadelholz,
technisch getrocknet, Festigkeitsklasse GL28h (nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen), Trägerdicke '260' mm,
Verbindung der Elemente untereinander und Anschluss an vorh.
Bauteile gemäß Vorgaben der Statiker.
Breite 26 cm, Höhe 56 cm, ca. Länge '6' m, verbunden mit
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Schrauben aus verzinktem Stahl.

Pfette gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.
 

1 St EP ......................... GP ............................

05.2 Sparren KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 14cm H 24cm ca. L 7,95m

Sparren, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig, mittlere
Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), egalisiert, zulässige Abweichung
vom Querschnitt ca. +/- 1 mm, Breite 14 cm, Höhe 24 cm,
ca. Länge '7,95' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Angaben Statiker: e</= 62,5cm

Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß brandschutztechnischem
und statischem Nachweis.

10 St EP ......................... GP ............................

05.3 Sparren KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 14cm H 24cm ca. L 6,6 m

Sparren, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig, mittlere
Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), egalisiert, zulässige Abweichung
vom Querschnitt ca. +/- 1 mm, Breite 14 cm, Höhe 24 cm,
ca. Länge '6,6' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Angaben Statiker: e</= 62,5cm

Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß brandschutztechnischem
und statischem Nachweis.

11 St EP ......................... GP ............................

05.4 Fußpfette KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 8cm H 20cm ca. L 6 m

Fußpfette, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig, mittlere
Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), egalisiert, zulässige Abweichung
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vom Querschnitt ca. +/- 1 mm, Breite 8 cm, Höhe 20 cm,
ca. Länge '6,0' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß brandschutztechnischem
und statischem Nachweis.

2 St EP ......................... GP ............................

Bauteil C - Satteldach

05.5 Pfette KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 12cm H 26cm ca. L 6,25 m

Pfette, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig, mittlere
Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), egalisiert, zulässige Abweichung
vom Querschnitt ca. +/- 1 mm, Breite 12 cm, Höhe 26 cm,
ca. Länge '6,25' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Einbau als einseitige Verstärkung an Bestandspfette.

Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß brandschutztechnischem
und statischem Nachweis.

1 St EP ......................... GP ............................

05.6 Firstpfette Holzträger tragend R30 Brettschichtholz Nadelholz techn.getrocknet B 18cm H
28cm Gesamt L 34 m GL28h

Firstpfette, Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß DIN EN
13501-2 und systemgebundenem Nachweis, ohne chemischen
Holzschutz, aus Brettschichtholz DIN EN 14080, Nadelholz,
technisch getrocknet, Festigkeitsklasse GL28h (nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen), Trägerdicke '180' mm,
Verbindung der Elemente untereinander und Anschluss an vorh.
Bauteile gemäß Vorgaben der Statiker.
Breite 18 cm, Höhe 28 cm, Gesamtlängelänge ca. '34' m,
verbunden mit Schrauben aus verzinktem Stahl.

Einzellängen ca.:
Länge 1: 16,4m
Länge 2: 17,6m

Pfette gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.
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1 St EP ......................... GP ............................

05.7 Stoßausbildung Firstpfette

Wie Position 05.6  jedoch:
Herstellen einer fachgerechten Stoßausbildung der Firstpfetten.
Verbindung der Elemente untereinander und Anschluss an vorh.
Bauteile gemäß Vorgaben der Statiker.

6 St EP ......................... GP ............................

05.8 Sparren KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 14cm H 24cm ca. L 9,8m

Sparren, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig, mittlere
Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), egalisiert, zulässige Abweichung
vom Querschnitt ca. +/- 1 mm, Breite 14 cm, Höhe 24 cm,
ca. Länge '9,8' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Angaben Statiker: e</= 62,5cm

Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß brandschutztechnischem
und statischem Nachweis.

54 St EP ......................... GP ............................

05.9 Sparren KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 14cm H 24cm ca. L 9,8m 3-seitig gehobelt

Sparren, aus Konstruktionsvollholz, im sichtbaren Bereich,
Holzart Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig, mittlere
Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), egalisiert, zulässige Abweichung
vom Querschnitt ca. +/- 1 mm, Breite 14 cm, Höhe 24 cm,
ca. Länge '9,8' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Oberfläche min. 3 seitig gehobelt zum herstellen von
Oberflächenqualität im Sichtbaren Bereich.

2 St EP ......................... GP ............................

05.10 Sparren KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 8cm H 24cm ca. L 9,8m

Sparren, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig, mittlere
Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), egalisiert, zulässige Abweichung
vom Querschnitt ca. +/- 1 mm, Breite 8 cm, Höhe 24 cm,
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ca. Länge '9,8' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Einbau als zweiseitige Verstärkung an Dachsparren.

Angaben Statiker: e</= 62,5cm

Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß brandschutztechnischem
und statischem Nachweis.

42 St EP ......................... GP ............................

05.11 Sparren KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 14cm H 24cm ca. L 6,7m

Sparren, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig, mittlere
Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), egalisiert, zulässige Abweichung
vom Querschnitt ca. +/- 1 mm, Breite 14 cm, Höhe 24 cm,
ca. Länge '6,7' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Angaben Statiker: e</= 62,5cm

Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß brandschutztechnischem
und statischem Nachweis.

58 St EP ......................... GP ............................

05.12 Sparren KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 14cm H 24cm ca. L 6,7m 3-seitig gehobelt

Sparren, aus Konstruktionsvollholz, im sichtbaren Bereich,
Holzart Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig, mittlere
Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), egalisiert, zulässige Abweichung
vom Querschnitt ca. +/- 1 mm, Breite 14 cm, Höhe 24 cm,
ca. Länge '6,7' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Oberfläche min. 3 seitig gehobelt zum herstellen von
Oberflächenqualität im Sichtbaren Bereich.

2 St EP ......................... GP ............................

05.13 Auswechlungsträger KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 14cm H 24cm ca. L 1,5m

Auswechlungsträger, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar,
Holzart Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig, mittlere
Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), egalisiert, zulässige Abweichung
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vom Querschnitt ca. +/- 1 mm, Breite 14 cm, Höhe 24 cm,
ca. Länge '1,5' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß brandschutztechnischem
und statischem Nachweis.

Einbauort: Bei RWA Öffnungen im Dachgeschoss.

4 St EP ......................... GP ............................

05.14 Fußpfette KVH-NSI Fichte/Tanne C24 B 18cm H 22cm ca. L 6,2 m

Pfette, aus Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Holzart
Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig, mittlere
Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), egalisiert, zulässige Abweichung
vom Querschnitt ca. +/- 1 mm, Breite 18 cm, Höhe 22 cm,
ca. Länge '6,2' m, verbunden mit Schrauben aus verzinktem
Stahl.

Feuerwiderstandsklasse R30 gemäß brandschutztechnischem
und statischem Nachweis.

1 St EP ......................... GP ............................

05.15 Sparrenköpfe verjüngen

Herstellen von verjüngungen der Sparrenköpfe im Bereich
Traufe. Verjüngung auf Länge von ca. 1,0m mit ca. 16cm
Sparrenhöhe am Kopfenden.

103 m EP ......................... GP ............................

05.16 Zuschneiden Dachsparren und Pfetten an anliegende Bauteile und Bestand

Zuschneiden der geplanten Dachsaprren und Pfetten Entlang
von Dachdurchdringungen oder an Bestandsdach wie z.B. der
Aufzugsschacht, Brandwand. Verbindung der Elemente
untereinander und Anschluss an vorh. Bauteile gemäß
Vorgaben aus der Detailplanung.

117 m EP ......................... GP ............................

Bauteil C - Dachabtreppung
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05.17 Holzträger aus Bauschnittholz C24, nicht sichtbar

Liefern und montieren eines Holzträgers aus Bauschnittholz aus
Nadelholz (Fichte/Tanne), Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN
338, Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1, technisch getrocknet,
Holzfeuchte 15 % ± 3 %, egalisiert, ohne chemischen
Holzschutz.

Ausführung:
Nicht sichtbar eingebaut, Gebrauchsklasse entsprechend
Einbausituation nach DIN 68800 (GK 0–1), Keilzinkung zulässig

Abmessungen:
Querschnitt 100/260 mm
Länge bis ca. 16,0 m, ggf. gestoßen
Verbindung mit korrosionsgeschützten Holzschrauben bzw.
Verbindungsmitteln nach statischer Erfordernis, Einschließlich
Zuschnitte, Anpassungen, Ausrichten und aller Nebenleistungen

1 St EP ......................... GP ............................

05.18 Schwellenholz, Bauschnittholz, dreieckiger Querschnitt C24 nicht sichtbar

Liefern und montieren eines Schwellenholzes aus
Bauschnittholz aus Nadelholz (Fichte/Tanne), Festigkeitsklasse
C24 nach DIN EN 338, Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1,
technisch getrocknet, Holzfeuchte 15 % ± 3 %, ohne
chemischen Holzschutz.

Ausführung:
Sichtgeschützt eingebaut, Gebrauchsklasse nach DIN 68800
entsprechend Einbausituation (GK 0–1), Querschnitt dreieckig
gemäß Ausführungsplanung/Detailzeichnung.

Abmessungen:
ca. Breite 180 mm, ca. Höhe 60 mm
Länge bis ca. 16,0 m, ggf. aus mehreren Stücken gestoßen
Verbindung mit korrosionsgeschützten Holzschrauben gemäß
statischer Erfordernis, Einschließlich Zuschnitte, Anpassungen,
Ausrichten und aller Nebenleistungen.

2 St EP ......................... GP ............................

05.19 Innenwand tragend raumabschließend EI30 Rahmen KVH 
Fichte/Tanne C24 B/H 8/10cm Achsabst. 60-62,5cm H 
0,5-0,75m

Holzrahmenbaukonstruktion als aussteifende Innenwand,
tragend, raumabschließend, Feuerwiderstandsklasse EI 30 DIN
EN 13501-2, aus Konstruktionsvollholz, Gebrauchsklasse 0 DIN
68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Holzart Fichte/Tanne,
Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN
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4074-1, Keilzinkung zulässig, herzgetrennt DIN 68365, mittlere
Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), Regelquerschnitt 8/10 cm,
Achsabstand der Ständer über 60 bis 62,5 cm, Elementhöhe
über 0,5 bis 0,75 m, ohne Beplankung.

11 m2 EP ......................... GP ............................

05.20 Innenwand tragend raumabschließend EI30 Rahmen KVH 
Fichte/Tanne C24 B/H 8/10cm Achsabst. 60-62,5cm H bis 0,5m

Holzrahmenbaukonstruktion als aussteifende Innenwand,
tragend, raumabschließend, Feuerwiderstandsklasse EI 30 DIN
EN 13501-2, aus Konstruktionsvollholz, Gebrauchsklasse 0 DIN
68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Holzart Fichte/Tanne,
Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN
4074-1, Keilzinkung zulässig, herzgetrennt DIN 68365, mittlere
Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), Regelquerschnitt 8/10 cm,
Achsabstand der Ständer über 60 bis 62,5 cm, Elementhöhe bis
0,5 m, ohne Beplankung.

13 m2 EP ......................... GP ............................

05.21 Zulage zu Innenwand EI30 – konische Ausführung / Gefälleanpassung

Zulage zur Herstellung der Innenwandelemente gemäß Position
„tragende, raumabschließende Innenwand EI30“.

Mehrleistung für die Ausführung der Holzrahmenkonstruktion im
Bereich einer geplanten Ablaufrinne im Dachgeschoss mit:

Anpassung an Gefällesituation, Herstellung von konischen bzw.
nicht rechtwinkligen Zuschnitten der Ständer- und Riegelhölzer,
erschwertem Einbau aufgrund der geometrischen Anpassung
an die Entwässerungsführung, einschließlich aller erforderlichen
Zusatzzuschnitte, Ausrichten und Anpassarbeiten.

Gilt für die Ausführung bei variierender Wandhöhe gemäß
LV-Position (0,50–0,75 m bzw. bis 0,50 m).

1 psch GP ............................

Dachbekleidung

05.22 Dachschalung Brett Nadelholz Gebrauchskl.0 D 24mm B 120-200mm

Dachschalung als Unterlage für Deckung, aus Brettern,
Nadelholz, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0
DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Dicke 24 mm,
Breite von 120 bis 200 mm, Untergrund Holz, Befestigung mit
Nägeln.

687 m2 EP ......................... GP ............................
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05.23 Zuschneiden Dachschalung an anliegende Bauteile

Wie Position 05.22 (Seite 99) jedoch:
Zuschneiden der geplanten Dachschalung Entlang von
Dachdurchdringungen wie z.B. der Aufzugsschacht,
Brnadwand. Verbindung der Elemente untereinander und
Anschluss an vorh. Bauteile gemäß Vorgaben aus der
Detailplanung.

135 m EP ......................... GP ............................

05.24 Dachschalung Brett Nadelholz Gebrauchskl.0 D 24mm B 120-200mm Sichtqualität

Dachschalung als Unterlage für Deckung, sichtbar bleibend Nut-
und Feder- Schalung, aus Brettern, Nadelholz, Sortierklasse S
10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Dicke 24 mm, Breite von 120 bis 200
mm, Untergrund Holz, Befestigung mit Nägeln.

53 m2 EP ......................... GP ............................

05.25 Deckenbekl. OSB OSB/3 D 25mm

STLB-Bau 10/2025 016
Deckenbekleidung, aus OSB-Platten DIN EN 13986, für
tragende Zwecke, Verwendung im Trockenbereich,
Nutzungsklasse 1 DIN EN 1995-1-1, Plattentyp OSB/3 DIN EN
300, Dicke 25 mm, befestigen mit Schrauben aus
nichtrostendem Stahl, Untergrund Holz, Unterkonstruktion wird
gesondert vergütet.

50 m2 EP ......................... GP ............................

05.26 Deckenbekl. OSB OSB/3 D 22mm

STLB-Bau 10/2025 016
Deckenbekleidung, aus OSB-Platten DIN EN 13986, für
tragende Zwecke, Verwendung im Trockenbereich,
Nutzungsklasse 1 DIN EN 1995-1-1, Plattentyp OSB/3 DIN EN
300, Dicke 22 mm, befestigen mit Schrauben aus
nichtrostendem Stahl, Untergrund Holzwerkstoff,
Unterkonstruktion wird gesondert vergütet.

371 m2 EP ......................... GP ............................

05.27 UK Konterlattung Nadelholz 40/60mm Lattenabst. 75cm

STLB-Bau 10/2025 020
Unterkonstruktion als Konterlattung aus Nadelholz DIN 68365,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Querschnitt 40/60 mm,
Lattenabstand 75 cm, Untergrund Holz.

555 m2 EP ......................... GP ............................
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05.28 UK Konterlattung Nadelholz 30/50mm Lattenabst. 75cm

STLB-Bau 10/2025 020
Unterkonstruktion als Konterlattung aus Nadelholz DIN 68365,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Querschnitt 30/50 mm,
Lattenabstand 75 cm, Untergrund Holz.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 22 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Dachstuhl BT1 u. BT2, Netto: ...............................
    

06   Titel   Statische Anschlüsse

06.1 Anschluss Attikaträger an Stütze

Detailanschluss bestehend aus:

1. 2x Assy plus VG 4 CSMP d=12mm, L=300mm
2. Kopfplatte, S 235, ca. 160x320x10mm
3. Holzbalken im Bereich der Kopfplatte mit 10mm tiefe
ausnehmen.

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
Anschluss Attikaträger an Stütze

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

6 St EP ......................... GP ............................

06.2 HA-01-201 Anschluss Holz Decke an Attikaträger - Decke über 1.OG

Detailanschluss bestehend aus:

1. Winkelverbinder Simpson Strong Tie AE48, voll ausgenagelt
mit CNA 4.0x60
2. 1x Assy plus VG 10x180mm, Versenkt anordnen
3. 1x Assy plus VG 8x400mm, Randabstand 25mm
4. Assy plus 8x360mm, gekreuztes Paar pro Rippe (2
Schrauben)
5. 1x Assy plus CG 8x300mm, Randabstand 25mm
6. Kantholz b=20cm, h=8,0cm
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Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-01-201 Anschluss Holz Decke an Attikaträger - Decke über
1.OG

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

87 m EP ......................... GP ............................

06.3 HA-01-202 Anschluss Deckenelement - aussteifende Wand

Detailanschluss bestehend aus:

1. Koppelbrett 26,5x95mm aus Dreischicht oder
Mehrschichtholz
2. Klammertyp 1,6x63mm e=150mm, 35mm Randabstand
einhalten
3. Vollgewindeschraube Assy plus VG 8x530mm mit Winkel 45°
einschrauben, 2x pro Meter pro Deckenelement in beide
Richtungen (=Insgesamt 4x pro Meter pro Element)

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-01-202 Anschluss Deckenelement - aussteifende Wand

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

8 m EP ......................... GP ............................

06.4 HA-01.203 Anschluss Holz Decke an Attika Träger

Detailanschluss bestehend aus:

1. Simpson Strong Tie Winkelverbinder AE48 CNA 4.0x40 mit
Vollausnagelung 1x pro Deckenelement (62,5cm)
2. Vollgewindeschrauben (konstruktiv)

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
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05 Zimmererarbeiten - FassadenbauLV

06 Titel Statische Anschlüsse

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-01.203 Anschluss Holz Decke an Attika Träger

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

36 m EP ......................... GP ............................

06.5 HA-01-204 Anschluss Holz Decke an Holzwand - Decke über 1.OG

Detailanschluss bestehend aus:

1. Vollgewindeschraube Assy plus VG 8x530mm mit Winkel 45°
einschrauben, 2x pro Meter pro Deckenelement in beide
Richtungen (=Insgesamt 4x pro Meter pro Element),
Randabstand einhalten.

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-01-204 Anschluss Holz Decke an Holzwand - Decke über
1.OG

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

8 m EP ......................... GP ............................

06.6 HA-01-205 Anschluss Holz Decke an Stb. Wand

Detailanschluss bestehend aus:

1. L-Profil 200x100x16, 235 MPa
2. FAZ II Plus 12/20 e=25cm, Randabstand min. 7cm
3. 3x Lochblech Simpson Strongtie NPB255 NP6,
11xCNA4.0x50, 2x FAZ II Plus 12/10
4. Schattenfuge brandschutztechnisch verschließen

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
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06 Titel Statische Anschlüsse

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
HA-01-205 Anschluss Holz Decke an Stb. Wand

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

77 St EP ......................... GP ............................

06.7 HA-01-206 Anschluss Attikaträger an Holzwand

Detailanschluss bestehend aus:

1. 2x Simpson Strong Tie Lochblech NPB255 (Außenseite),
11xCNA 4.0x50 oben, 15xCNA 4.0x50 unten
2. Vollgewindeschraube Würth Assy plus 2x500mm (kontruktiv)

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-01-206 Anschluss Attikaträger an Holzwand

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

7 St EP ......................... GP ............................

06.8 HA-01-207 Anschluss Holz Decke an Holzwand - Decke über 1.OG am Bestand

Detailanschluss bestehend aus:

1. Vollgewindeschraube Würth Assy plus 2x d8x430mm, 2
Stück in jeden Steg

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-01-207 Anschluss Holz Decke an Holzwand - Decke über
1.OG am Bestand
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05 Zimmererarbeiten - FassadenbauLV

06 Titel Statische Anschlüsse

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

51 m EP ......................... GP ............................

06.9 HA-01-208 Anschluss Deckenelement - Stahlträger

Detailanschluss bestehend aus:

1. Koppelbrett 26,5x95mm aus Dreischicht oder
Mehrschichtholz
2. Klammertyp 1,6x63mm e=150mm, 35mm Randabstand
einhalten
3. Teilgewindeschraube d=6mm, L=80mm, Abstand = 50cm
(kontruktiv)
4. Nichtbrennbare Dämmung in Fuge

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-01-208 Anschluss Deckenelement - Stahlträger

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

58 m EP ......................... GP ............................

06.10 HA-E-201 Anschluss Holz Decke an Holzträger - Decke über EG

Detailanschluss bestehend aus:

1. 1x Koppelbrett pro Element, 12x36cm, d=2cm, aus
Dreischicht oder Mehrschichtholz, 2x4 Spax d4x100mm
2. 1x Assy plus VG 10x180mm, versenkt anordnen
3. 2x Assy plus VG 8x180mm
4. Assy plus 8x360mm, gekreuztes Paar pro Rippe (2
Schrauben), schrauben versenkt anordnen
5. 1x Assy plus VG 8x300mm, Randabstand 25mm
6. Kantholz b=20cm, h=8,0cm

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.
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06 Titel Statische Anschlüsse

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Zuordnung zu Detail:
HA-E-201 Anschluss Holz Decke an Holzträger - Decke über
EG

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

82 St EP ......................... GP ............................

06.11 HA-E-201 Anschluss Holz Decke an Holzwand - Decke über EG

Detailanschluss bestehend aus:

1. 1x Winkelverbinder Simpson Strong Tie AE48, voll
ausgenagelt mit CNA 4.0x60, 1x pro Element
2. 1x Assy plus VG 10x180mm
3. Assy plus 8x360mm. gekreuztes Paar pro Rippe (2
Schrauben)
4. 1x Assy plus VG 8x300mm, Randabstand 30mm
5. Kantholz b=18cm, h= 8,0cm

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-E-201 Anschluss Holz Decke an Holzwand - Decke über EG

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

178 St EP ......................... GP ............................

06.12 HA-E-202 Anschluss Holzwand an Stb. Decke

Detailanschluss bestehend aus:

1. 20cm vom Wandanfang u. Ende 2x Simpson Strong Tie
AH16050 (2x pro Wandende), 15x CNA4, 0x60, 1x FAZ II Plus
12/50 mit U-Scheibe US40/50/10
2. Simpson Strong Tie ABR255 mit 52x CNA 4,0x50 + 2x FAZ II
Plus 12/10 (2x pro Wand)

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.06.2026 - Seite 106



 
 

Leistungsverzeichnis Erweiterung Grundschule Brunnthal - AP02 (ESB-24.476)
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06 Titel Statische Anschlüsse

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Zuordnung zu Detail:
HA-E-202 Anschluss Holzwand an Stb. Decke

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

29 St EP ......................... GP ............................

06.13 HA-E-203 Anschluss Holz Decke an Stb. Decke

Detailanschluss bestehend aus:

1. 8x Simpson Strongtie Scherplatte NPB255 30xCNA 5.0x50,
2x Fischer FAZ II Plus 12/50
2. L-Profil 200x100x10, Länge = 20cm, alle 1,5m S235
(konstruktiv)
3. 2x FAZ II Plus 12/20
4. Nichtbrennbare Fuge

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-E-203 Anschluss Holz Decke an Stb. Decke

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

8 m EP ......................... GP ............................

06.14 HA-E-204 Anschluss Deckenelement - Stahlträger

Detailanschluss bestehend aus:

1. Koppelbrett 26,5x300mm aus Dreischicht oder
Mehrschichtholz
2. 2x Klammertyp 1,8x63mm e=70mm, 35mm Randabstand
einhalten
3. Nichtbrennbare Dämmung in Fuge

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-E-204 Anschluss Deckenelement - Stahlträger
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Zimmererarbeiten - FassadenbauLV

06 Titel Statische Anschlüsse

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

58 m EP ......................... GP ............................

06.15 HA-E-205 Anschluss Holzwand an Stb. Sockel

Detailanschluss bestehend aus:

1. Simpson Strong Tie BETA4/600 (2x pro Wandende), 20x
CNA4, 0x60
2. Simpson Strong Tie ABR255 mit Nagelbild 8 17x CNA 4,0x60
(3x pro Wand)
3. 2x FAZ II Plus 12/100, Inneres Bohrloch verwenden!

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-E-205 Anschluss Holzwand an Stb. Sockel

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

22 St EP ......................... GP ............................

06.16 HA-E-206 Anschluss Holzwand an Stb. Decke

Detailanschluss bestehend aus:

1. 20cm vom Wandanfang u. Ende 2x Simpson Strong Tie
AH16050 (2x pro Wandende), 15x CNA4, 0x60, 1x FAZ II Plus
12/50 mit U-Scheibe US40/50/10
2. Simpson Strong Tie ABR255 mit 52x CNA 4,0x50 + 2x FAZ II
Plus 12/10 (2x pro Wand)

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
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05 Zimmererarbeiten - FassadenbauLV

06 Titel Statische Anschlüsse

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
HA-E-206 Anschluss Holzwand an Stb. Decke

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

22 St EP ......................... GP ............................

06.17 HA-E-207 Anschluss Holz Decke an Stb. Decke (Schubanschluss)

Detailanschluss bestehend aus:

1. 4x Simpson Strong Tie Schwerplatte NPB255 NP6, 11 CNA
4.0x50, 2x FAZ II Plus 12/80
2. 2x FAZ II Plus 12/20
3. L-Profil 200x100x10, Länge = 20cm, alle 1,5m S235
(konstruktiv)
4. Nichtbrennbare Dämmung

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-E-207 Anschluss Holz Decke an Stb. Decke
(Schubanschluss)

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

67 m EP ......................... GP ............................

06.18 HA-E-208 Anschluss Holzwand an Stb. Decke

Detailanschluss bestehend aus:

1. 20cm vom Wandanfang u. Ende 2x Simpson Strong Tie
AH16050 (2x pro Wandende), 15x CNA4, 0x60, 1x FAZ II Plus
12/50 mit U-Scheibe US40/50/10
2. Simpson Strong Tie ABR255 mit 52x CNA 4,0x50 + 2x FAZ II
Plus 12/10 (2x pro Wand)

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-E-208 Anschluss Holzwand an Stb. Decke
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 Titel Statische Anschlüsse

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

29 St EP ......................... GP ............................

06.19 HA-E-209 Anschluss Holzwand an Stb. Wand/UZ

Detailanschluss bestehend aus:

1. 2x Simpson Strong Tie NPB255 NP6, 11xCNA4 4.0x50
2. 2x M12 FAZ II Plus 12/10

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-E-209 Anschluss Holzwand an Stb. Wand/UZ

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

3 St EP ......................... GP ............................

06.20 HA-E-210 Anschluss aussteifende BSP Wand an BSP Wand

Detailanschluss bestehend aus:

1. Simpson Strong Tie NPB255 NP6, 11xCNA4 4.0x50 oben,
11xCNA4 4.0x50 unten
2. Bei Wänden HW-xx.209 Zugplatte NPB60400 von innen
montieren und zwischen den Rippen am Wandende montieren

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-E-210 Anschluss aussteifende BSP Wand an BSP Wand
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 Titel Statische Anschlüsse

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

35 St EP ......................... GP ............................

06.21 HA-E-210 Anschluss aussteifende BSP Wand an BSP Wand im Bereich HW-xx.209

Detailanschluss bestehend aus:

1. Simpson Strong Tie NPB 60400, 8xCNA4.0x50 oben,
8xCNA4.0x50 unten, zwischen den Rippen montieren.
2. 2x Scherplatte Simpson Strong Tie NPB255 NP6,
11xCNA4.0x50 oben, 11xCNA4.0x50 unten im Bereich der
Öffnung für Gebäudetechnik montieren.

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-E-210 Anschluss aussteifende BSP Wand an BSP Wand im
Bereich HW-xx.209

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

5 St EP ......................... GP ............................

06.22 HA-E-211 Anschluss Deckenelement - Stahlträger

Detailanschluss bestehend aus:

1. Teilgewindeschrauben d=6mm, L=80mm zur Lagersicherung

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-E-211 Anschluss Deckenelement - Stahlträger
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06 Titel Statische Anschlüsse

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

17 m EP ......................... GP ............................

06.23 HA-E-212 Anschluss Stahlträger - Stahlträger

Detailanschluss bestehend aus:

1. Stirnplatte t=12mm, S235, mit a5 umlaufend schweißen
2. Stirnplatte t=12mm, S235, mit a5 an Flansche schweißen
3. 4xM16, 8.8

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-E-212 Anschluss Stahlträger - Stahlträger

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

7 St EP ......................... GP ............................

06.24 HA-E-213 Schubanschluss Deckenelement - Deckenelement

Detailanschluss bestehend aus:

1. Koppelbrett 26,5x95mm aus Dreischicht oder
Mehrschichtholz
2. Klammertyp 1,8x63mm e=70mm, 20mm Randabstand
einhalten

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-E-213 Schubanschluss Deckenelement - Deckenelement
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06 Titel Statische Anschlüsse

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

326 m EP ......................... GP ............................

06.25 HA-E-214 Holzträger - Holzstütze

Detailanschluss bestehend aus:

1. Pitzl HVP-Verbinder o.glw. 88435.0100 (100x350x20mm) +
Heco Topix 28x d8x160mm in Stütze eingelassen

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-E-214 Holzträger - Holzstütze

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

5 St EP ......................... GP ............................

06.26 HA-E-215 Holzträger - Stb. Wand

Detailanschluss bestehend aus:

1. Simpson Strong Tie Zugplatte NPB100540, 20xCNA 4,0x50,
2x FAZ II Plus 12/10
2. Mörtelbett d = 3cm

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-E-215 Holzträger - Stb. Wand

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.27 HA-E-216 Holzstütze - Stb. Decke

Detailanschluss bestehend aus:

1. 2x Simpson Strong Tie Zuganker AH19050/4, 12xCNA
4,0x40, 2xFAZII Plus 12/80 + 2x Unterlegscheibe

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-E-216 Holzstütze - Stb. Decke

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

6 St EP ......................... GP ............................

06.28 HA-E-217 Anschluss Holzträger an Holzwand

Detailanschluss bestehend aus:

1. 2x Simpson Strong Tie Lochblech NPB255 (Außenseite),
11xCNA 4.0x50 oben, 15xCNA 4.0x50 unten
2. Simpson Strong Tie NPB60400, 30xCNA 4,0x50 (15 pro
Bauteil), Außenseite

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-E-217 Anschluss Holzträger an Holzwand

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

25 St EP ......................... GP ............................

06.29 HA-E-218 Anschluss Stahlträger an Holzwand

Detailanschluss bestehend aus:

1. 4x VG 8x100mm (konstruktiv), Löcher in Stahlträger d=9mm
2. 2x Steife, S235, t=10, a=4mm umlaufend angeschweißt an
HEB Träger
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-E-218 Anschluss Stahlträger an Holzwand

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

10 St EP ......................... GP ............................

06.30 HA-E-219 Anschluss Stahlträger an Holzträger/ Holzwand

Detailanschluss bestehend aus:

1. Stirnblech d=10mm, mit a4 umlaufend schweißen an
Stahlträger
2. Bolzen M16, 8.8, mit Unterlegscheiben

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-E-219 Anschluss Stahlträger an Holzträger/ Holzwand

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

7 St EP ......................... GP ............................

06.31 HA-01.301 Zwischenbau Dach

Detailanschluss bestehend aus:

1. 9x Sparren an Fußpfette mit 1x Simpson Strong Tie ABR70
ausführen, Fußpfette in UZ 4x Bolzenanker M12, L=250mm
2. Befestigung des äußertsen Sparren im Stb. UZ mit
Bolznenanker M12; L=250mm, Abstand 25cm
3. 9x Sparren an Fußpfette mit 1x Simpson Strong Tie ABR70
ausführen, Fußpfette in UZ 4x Bolzenanker M12, L=250mm
4. Vernagelung OSB-Platte mit Sparren über die gesamte
Fläche und an allen Sparrenanschlüssen
5. Meschansiche Verbindung als Schwalbenschwanz herstellen

         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HA-01.301 Zwischenbau Dach

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

1 St EP ......................... GP ............................

06.32 HB-EG.104-DNW Auflagerverstärkung

Detailanschluss bestehend aus:

1. Lastplatte d=10mm, S235, ca. 160x200x10mm
2. 12x Assy plus VG, SK 8,0x580mm

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HB-EG.104-DNW Auflagerverstärkung

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

1 St EP ......................... GP ............................

06.33 HB-EG.106 Auflagerbreite b = 30 cm

Detailanschluss bestehend aus:

1. Auflagerbreite von ca. 30cm

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HB-EG.106 Auflagerbreite
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

2 St EP ......................... GP ............................

06.34 HB-EG.100 Auflagerbreite b = 80 cm

Detailanschluss bestehend aus:

1. Auflagerbreite von ca. 80cm

Alternativ: HB-EG.100-DNW-A

1. Auflagerverstärkung, Auflagerbreite 40 cm Lastplatte
d=10mm
2. 12x Assy plus VG, SK 10,0x800mm

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HB-EG.100 Auflagerbreite
HB-EG.100-DNW-A

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

2 St EP ......................... GP ............................

06.35 HB-EG.100 Auflagerbreite b = 75 cm

Detailanschluss bestehend aus:

1. Auflagerbreite von ca. 75cm

Alternativ: HB-EG.100-DNW-B

1. Auflagerverstärkung, Auflagerbreite 40 cm Lastplatte
d=10mm
2. 7x Assy plus VG, SK 10,0x700mm

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Zuordnung zu Detail:
HB-EG.100 Auflagerbreite
HB-EG.100-DNW-B

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

4 St EP ......................... GP ............................

06.36 ANS-EG.102 Trägeranschluss

Detailanschluss bestehend aus:

1. Verbinder: ALUMAXI384
2. Schrauben: STA-Stabdübel Ø16/160 (glatt), 6 Stück
3. Anker: chemischer Dübel VIN-FIX mit Gewindestange
Ø16/160, 6 Stück Typ INA M5.8, hef = 128 mm (ETA-20/0363)

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
ANS-EG.102 Trägeranschluss

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

1 St EP ......................... GP ............................

06.37 HB-EG.104-DNW Auflagerverstärkung

Detailanschluss bestehend aus:

1. Auflagerverstärkung Lastplatte 360/160/22mm S355
2. 16x Assy plus VG, SK 8,0x580mm

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HB-EG.104-DNW Auflagerverstärkung

         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

1 St EP ......................... GP ............................

06.38 STU-EG.101-DNW Auflagerverstärkung

Detailanschluss bestehend aus:

1. Auflagerverstärkung Lastplatte 160/260/20mm S235

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
STU-EG.101-DNW Auflagerverstärkung

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

2 St EP ......................... GP ............................

06.39 ANS-EG. 101 Anschluss Decke / Wand

Detailanschluss bestehend aus:

1. Vollgewindeschrauben ASSY Plus VG 8x530mm mit Winkel
45° einschrauben, 2x pro Meter pro Deckenelement in beide
Richtungen (=insgesamt 4x pro Meter pro Element),
Randabstand 35mm
2. Vollgewindeschrauben, Würth Assy Plus 2x d8x430mm, 2
Stück in jeden Steg.

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
ANS-EG. 101 Anschluss Decke / Wand

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

8 m EP ......................... GP ............................

06.40 ANS-EG. 100 Anschluss

Detailanschluss bestehend aus:

1. Vollgewindeschrauben, HST4-R M16x190 5-90
a=15cm

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
ANS-EG. 100 Anschluss
STS-EG.100-DNW

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

6 m EP ......................... GP ............................

06.41 HD-EG.100-DNW Trägerausklinkung mit Querzugverstärkung (Auflager auf Sprengwerk)

Detailanschluss bestehend aus:

1. 1x Assy plus VG, SK 8,0x330mm je Rippe

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HD-EG.100-DNW Trägerausklinkung mit Querzugverstärkung
(Auflager auf Sprengwerk)

Zuordnung zu Plänen:
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

11 m EP ......................... GP ............................

06.42 ANS-OG.100 Trägeranschluss Verbinder

Detailanschluss bestehend aus:

Verbinder: ALUMAXI384
Schrauben: STA-Stabdübel Ø16/160 (glatt), 6 Stück
Anker: chemischer Dübel VIN-FIX mit Gewindestange
Ø16/160, 6 Stück
Typ INA M5.8, hef = 128 mm (ETA-20/0363)

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
ANS-OG.100 Trägeranschluss Verbinder

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

1 St EP ......................... GP ............................

06.43 HB-DG.110-DNW-A Auflagerverstärkung

Detailanschluss bestehend aus:

1. Lastplatte d=10mm, ca. 200/160/10mm S355
2. 2x Assy plus VG, SK 8,0x180mm

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HB-DG.110-DNW-A Auflagerverstärkung
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

1 St EP ......................... GP ............................

06.44 C-DG.4.1-DNW Bestandsträger mit Holzverstärkung

Detailanschluss bestehend aus:

Verstärkungslänge = 5,40 m
Verbindungsmittel: 25 x 10 Assy plus VG, SK 12,0x220mm

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
C-DG.4.1-DNW Bestandsträger mit Holzverstärkung

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

6 m EP ......................... GP ............................

06.45 HB-OG.100 Auflagerbreite b = 35 cm

Detailanschluss bestehend aus:

1. Auflagerbreite von ca. 35cm

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HB-OG.100 Auflagerbreite

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

2 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

06.46 HB-OG.101 Auflagerbreite b = 65 cm

Detailanschluss bestehend aus:

1. Auflagerbreite von ca. 65cm

Alternativ: HB-OG.101-DNW

1. Auflagerverstärkung, Auflagerbreite 20 cm Lastplatte
d=10mm
2. 9x Assy plus VG, SK 10,0x580mm

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HB-OG.101 Auflagerbreite
HB-OG.101-DNW

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

2 St EP ......................... GP ............................

06.47 Anschluss mit Kopfplatte Stahlträger an Stb. Wand

Detailanschluss bestehend aus:

1. Kopfplatte 40x40x2cm
2. einbetoniert mit 2 Kopfbolzendübeln und
angeschweißten Bewehrungsstäben 4D16

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
Anschluss mit Kopfplatte Stahlträger an Stb. Wand

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

4 St EP ......................... GP ............................
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06.48 Anschluss Holzträger (Fußpfette) an Holz Decke DG

Detailanschluss bestehend aus:

1. Stahkwinkel B 6,5cm H 85cm T 50cm, t=2cm, e=
Sparrenabstand, Brandschutzbeplankung wird gesondert
vergütet.
2. 5x Spax d=8mm, Tellerkopf, T-STAR plus VG,
Einschraubtiefe mind. 100mm
3. 2x Steife t=10mm, S235
4. 8x Spax d=10mm, Tellerkopf, T-STAR plus VG,
Einschraubtiefe mind. 100mm, Schrauben müssen in Rippe der
Decke verbaut werden.

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
C-DG.4.1-DNW Bestandsträger mit Holzverstärkung

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

34 m EP ......................... GP ............................

06.49 Auflagerkonsole Stahlbeton

Detailanschluss bestehend aus:

1. Auflagerkonsole Stahlbeton + je Sparren ein Stahlwinkel
Simpson Strong Tie AB 90 mit jeweils 2 Betondübeln
Durchmesser 10mm L=10cm

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
Auflagerkonsole Stahlbeton

Zuordnung zu Plänen:
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06 Titel Statische Anschlüsse

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

3 m EP ......................... GP ............................

06.50 Dach zur Abhebesicherung

Detailanschluss bestehend aus:

1. Dach zur Abhebesicherung mittels Simpson Strong Tie
Sparrenanker SPF290L sichern.

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
Auflagerkonsole Stahlbeton

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

280 St EP ......................... GP ............................

06.51 HS-DG.101 Lagersicherung am Stützenfuß jeweils pro
Stütze

Detailanschluss bestehend aus:

1. Winkelverbinder Simpson StrongTie ABR170
CNA-Kammnägel 1x14x 4.0x50
2. CNA-Kammnägel 1x9x 4.0x50
3. Nagelbild 3

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HS-DG.101 Lagersicherung am Stützenfuß jeweils pro
Stütze

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

15 St EP ......................... GP ............................

06.52 HB-DG.105-DNW Auflagerverstärkung

Detailanschluss bestehend aus:

1. Lastplatte d=10mm
2. 6x Assy plus VG, SK 8,0x180mm

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
HB-DG.105-DNW Auflagerverstärkung

Zuordnung zu Plänen:
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

4 St EP ......................... GP ............................

06.53 ANS-DG.100 Kontaktanschluss durch zweiseitigen Stirnversatz

Detailanschluss bestehend aus:

Kontaktanschluss durch zweiseitigen Stirnversatz gemäß
Detailplanung Statik ausführen.

Inkl. Aller Befestigungsmittel in Edelstahl und
Schweißverbindungen zw. Bauteilen. Gemäß Vorgaben der
Statik herstellen, liefern und abnahmefertig montieren.

Zuordnung zu Detail:
ANS-DG.100 Kontaktanschluss durch zweiseitigen Stirnversatz

Zuordnung zu Plänen:
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
260601_Holzdetails
20260326_P-02-d Positionsplan EG, 1.OG und 2.OG
20260326_P-03-d Positionsplan Schnitte
Übersicht Wechselträger Holzbau

15 St EP ......................... GP ............................

06.54 Sonstige Kleineisenteile, Schrauben, etc.

Sonstige Kleineisenteile, Schrauben inkl. Aller
Befestigungsmittel in Edelstahl und Schweißverbindungen zw.
Bauteilen. Gemäß Vorgaben der Statik herstellen, liefern und
abnahmefertig montieren.

75 kg EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  Statische Anschlüsse, Netto: ...............................
    

07   Titel   Stahlbauarbeiten

Vorbemerkungen Statiker

Der AN ist verpflichtet die zugehörigen Unterlagen der
Statiker mit der Angebotsabgabe gelesen und geprüft
zu haben.

Stahlbau: Es sind einige Stahlträger zu
Auswechslungen der Holzdecken bei Durchbrüchen
geplant. Außerdem kommen Stahlträger als
Treppenwangen für den Zugang zum Dachgeschoss
zur Verwendung. Die Profile können den
Positionsplänen entnommen werden. Die
Stahlbauteile sind in die EXC2 einzuordnen. Relevante
Verbindungsdetails sind im Anhang enthalten.

Brandschutz: Zur Herstellung der benötigten
Brandwiederstandsdauer ist eine externe Ertüchtigung
vorzusehen (Anstrich oder Beplankung).

Korrosionsschutz: Für die Stahlbauteile der
Tragkonstruktion im Innenbereich entspricht die
Umgebung der Korrosivitätskategorie C1 und erfordert
bzgl. des
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07 Titel Stahlbauarbeiten

 Vorbemerkungen Statiker

Korrosionsschutzes keine besonderen Maßnahmen.
Eine Grundierung ist daher ausreichend.

Übersichts- und Werkstattzeichnungen aller
Stahlbauteile sind vom AN zu erbringen und die
baustatische Freigabe mit dem Prüfingenieur
eigenständig zu koordinieren.

Zulassung AN Schweißzulassung Ausführungsklasse EXC2 DIN EN 1090

Schweißarbeiten: Die Ausführung der vorgesehenen
Schweißarbeiten darf nur durch eine Firma mit
Schweißzulassung entsprechend der
Ausführungsklasse EXC2 gemäß DIN EN 1090
ausgführt werden.

Bieternachweis bei Angebotsabgabe: Anforderung
DIN EN 1090-1 EXC2 (Execution-Class 2).

07.01   Bereich   Planung und Revisionsunterlagen

07.01.1 Zusätzliche Detailstatik Stahlbau

Erstellen der Detailstatik auf Grundlage der
Architektenwerkplanung und Statikerplanung für alle
nachfolgenden Titel

Die Unterlagen zur Detailstatik sind dem AG oder dessen
Vertretung als digitale PDF-Datei vor Produktionsbeginn
vorzulegen und müssen Freigegeben werden.

1 psch GP ............................

07.01.2 Zusätzliche Werkstattzeichnungen, Montagepläne erstellen Stahlbau

Erstellen von prüffähigen Werkstattzeichnungen,
Montageplänen einschl. aller Anschlussdetails auf Grundlage
der Architektenwerkplanung und der Tragwerksplanung für alle
nachfolgenden Titel, sowie die im Zuge der Prüfung
und Planfreigabe durch die beteiligten Planer auftretenden
Änderungen eintragen und fortschreiben.

Die Unterlagen sind dem AG oder dessen Vertretung als digitale
PDF-Datei vor Produktionsbeginn vorzulegen und müssen
Freigegeben werden. Die Vorlage muss innerhalb von 4
Wochen nach Auftragsvergabe erfolgen.

1 psch GP ............................
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07 Titel Stahlbauarbeiten

Planung und RevisionsunterlagenBereich07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.01.3 Zusätzliche Revisionsunterlagen Stahlbau

Zusammenfassen aller Revisionsunterlagen. Dabei sind
Reinigungs- und Pflegeanleitungen, Produktdatenblätter,
bauaufsichtliche Zulassungen, Insb. Brandschutzbestätigungen
wie Brandschutzprüfzeugnisse etc. aller verwendeten
Materialien und Befestigungsmittel aufzunehmen und dem AG
oder dessen Vertretung nach Abschluss der Arbeiten als digitale
PDF-Datei auszuhändigen.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  07.01  

  Planung und Revisionsunterlagen, Netto: ...............................
    

07.02   Bereich   Stahlträger u. Stahlkonstruktionen

Stahlträger

07.02.1 Träger Doppel-T-Träger HEB besch H 220mm

Träger aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEB,
Stahl S355J0 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0553,
beschichtet, werkseitiger Korrosionsschutz, Profilhöhe 220 mm,
in vorh. Aussparung, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A,
mit bauaufsichtlicher Zulassung. Auführungsklasse EXC2 DIN
EN 1090.

10 m EP ......................... GP ............................

07.02.2 Träger Doppel-T-Träger HEB besch H 180mm

Träger aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEB,
Stahl S355J0 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0553,
beschichtet, werkseitiger Korrosionsschutz, Profilhöhe 180 mm,
in vorh. Aussparung, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A,
mit bauaufsichtlicher Zulassung. Auführungsklasse EXC2 DIN
EN 1090.

44,9 m EP ......................... GP ............................

07.02.3 Träger Doppel-T-Träger HEA besch H 340mm

Träger aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEA,
Stahl S355J0 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0553,
beschichtet, werkseitiger Korrosionsschutz, Profilhöhe 340 mm,
in vorh. Aussparung, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A,
mit bauaufsichtlicher Zulassung. Auführungsklasse EXC2 DIN
EN 1090.

3,1 m EP ......................... GP ............................
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07 Titel Stahlbauarbeiten

Stahlträger u. StahlkonstruktionenBereich07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.02.4 Träger Doppel-T-Träger HEB besch H 400mm

Träger aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEB,
Stahl S355J0 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0553,
beschichtet, werkseitiger Korrosionsschutz, Profilhöhe 400 mm,
in vorh. Aussparung, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A,
mit bauaufsichtlicher Zulassung. Auführungsklasse EXC2 DIN
EN 1090.

6,2 m EP ......................... GP ............................

07.02.5 Träger Doppel-T-Träger HEM besch H 300mm

Träger aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEM,
Stahl S355J0 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0553,
beschichtet, werkseitiger Korrosionsschutz, Profilhöhe 300 mm,
in vorh. Aussparung, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A,
mit bauaufsichtlicher Zulassung. Auführungsklasse EXC2 DIN
EN 1090.

25 m EP ......................... GP ............................

Sprengwerk Stahlbau EG

07.02.6 Sprengwerk Stahlkonstruktion versch. Träger gesamt ca. L 10,7m H 3,5m S355 besch EXC2

Sprengwerk als Stahlbau, Einbauort Wand, Einbauhöhe bis 5
m, Ausführung als Sprengwerk (Art Fachwerk), aus Formstahl
DIN EN 10365, verschiedene Typen:

Gesamtabmessungen ca. L 10,7m H 3,4m
besteht aus ca. 12 Einzelprofilen.

Einzelabmessungen: (Formstahltyp; Stahl; Anzahl [Stk.]; Länge)

IPE330, Stahl S355; 1 Stk.; á ca. 10,7m
U320, Stahl S355; 4 Stk.; á ca. 4m
QRO160/16, Stahl S355; 5 Stk.; á ca. 2,8m
TO 300/160/16, Stahl S355; 1 Stk.; á ca. 10,7m
HEM 160, Stahl S355; 1 Stk.; á ca. 1,8m

inkl. Beschichtet als Grundierung, werkseitiger Korrosionsschutz
für Korrosivitätskategorie C1.

inkl. Ausbildung aller Knotenpunkte, Gesamtzahl ca. 11 Stk.
inkl. Aller Befestigungsmittel und Schweißverbindungen zw.
Bauteilen. Auführungsklasse EXC2 DIN EN 1090. Ausführung
gemäß Zeichnung und Angaben Statiker.

inkl. Auflager über die Gesamtlänge von ca. 11m herstellen. 
Auflagerpunkte Herstellen 3 Stk. als 30x30cm mit Pagel
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07 Titel Stahlbauarbeiten

Stahlträger u. StahlkonstruktionenBereich07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
unterfüttert, restliches Auflager mittels geeigneter Dämmung
unterfüttern.

Inkl. aller wie aus den Statikerplänen ersichtlichen
Verbindungsmittel und sonstigen Angaben!

Zuordnung zu Detail:
Details Sprengwerk Hofbau, Knotendetails Knoten Nr.1-Nr.8

=> Der AN ist verpflichtet die Pläne und Unterlagen der Statik
exakt zu studieren und entsprechend der Zeichnungen das
Angebot zu Bilanzieren.

1 psch GP ............................

Auskragende Stahlkonstruktion Brandwand DG

07.02.7 Auskragende Stahlkonstruktion versch. Träger gesamt ca. L 5,3m H 3,5m S235 besch EXC2

Auskragende Stahlkonstruktion als Stahlbau, Einbauort
Dachgeschoss, Einbauhöhe bis 5 m, Ausführung als
Stahlkontruktion (Art Dreieck), aus Formstahl DIN EN 10365,
verschiedene Typen:

Gesamtabmessungen ca. L 5,3m H 3,4m
besteht aus 9 Einzelprofilen.

Einzelabmessungen: (Formstahltyp; Stahl; Anzahl [Stk.]; Länge)

IPE100, Stahl S235; 2 Stk.; á ca. 1,8m
IPE100, Stahl S235; 1 Stk.; á ca. 2,1m
IPE100, Stahl S235; 1 Stk.; á ca. 3,2m
IPE100, Stahl S235; 1 Stk.; á ca. 3,5m
IPE100, Stahl S235; 1 Stk.; á ca. 2,8m
IPE100, Stahl S235; 2 Stk.; á ca. 2,3m
HEB 400, Stahl S235; 1 Stk.; á ca. 2,0m

inkl. Beschichtet als Grundierung, werkseitiger Korrosionsschutz
für Korrosivitätskategorie C1.

inkl. Ausbildung aller Knotenpunkte STA-A bis STA-F,
Gesamtzahl ca. 6 Stk.
inkl. Aller Befestigungsmittel und Schraubverbindungen zw.
Bauteilen. Auführungsklasse EXC2 DIN EN 1090. Ausführung
gemäß Zeichnung und Angaben Statiker.

Inkl. aller wie aus den Statikerplänen ersichtlichen
Verbindungsmittel und sonstigen Angaben!

Zuordnung zu Detail:
Auskragende Stahlkonstruktion
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07 Titel Stahlbauarbeiten

Stahlträger u. StahlkonstruktionenBereich07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

=> Der AN ist verpflichtet die Pläne und Unterlagen der Statik
exakt zu studieren und entsprechend der Zeichnungen das
Angebot zu Bilanzieren.

1 psch GP ............................

07.02.10 Brandschutzbeschichtung Träger Stahl Doppel-T-Träger HEB H 400mm innen R90

STLB-Bau 10/2025 034
Dämmschichtbildende Brandschutzbeschichtung mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, an Träger, aus Stahl,
offenes Profil, Doppel-T-Träger HEB, Profilhöhe 400 mm,
allseitig beflammt, lösemittelfrei, auf der Baustelle ausführen,
innen, Feuerwiderstandsklasse R 90 (Bemessungstemperatur
500 Grad C) DIN EN 13501-2, einschl. systemgebundener
Grundbeschichtung, mit Deckbeschichtung.

2 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  07.02  

  Stahlträger u. Stahlkonstruktionen, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  07

 
  Stahlbauarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

08   Titel   Abdichtungs- und Dämmarbeiten

Dachabdichtung

08.1 Unterdeckung belüfteter Dächer Unterdeckbahn diffusionsoffen

STLB-Bau 10/2025 020
Unterdeckung belüfteter Dächer, als Bahn DIN EN 13859-1, aus
diffusionsoffenen Unterdeckbahnen, naht- und
perforationsgesichert (Klasse 3 gemäß Merkblatt für
Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen des
ZVDH), sd kleiner/gleich 0,1 m, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 E (normalentflammbar), auf Schalung,
Höhenüberdeckung mind. 100 mm.

621 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.2 Dampfbremse, sd-Wert >= 10 m, luftdicht gemäß DIN 4108-7, alterungsbeständig, reißfest,
luftdicht verklebt

Dampfbremse, sd-Wert: >= 10 m, luftdicht gemäß DIN 4108-7,
alterungsbeständig, reißfest, luftdicht verklebt.

Lieferung und Verlegung einer Dampfbremse/
Luftdichtungsbahn, sd-Wert ≥ 10m, geeignet für den Einsatz im
Dachausbau gemäß DIN 4108-3 und DIN 4108-7
Verlegung faltenfrei an der Unterseite der Holzdachsparren oder
auf Geschossecken, Befestigung mittels Tackerklammern auf
Holzuntergrund, Herstellung aller Überlappungen gemäß
Herstellervorschrift, mindestens 100 mm, Luftdichte Verklebung
sämtlicher Überlappungen mit systemkonformen Klebebändern
Luftdichte Anschlüsse an flankierende Bauteile wie:
Mauerwerk, Pfetten, Zangen, Kehlbalken, Dachflächenfenster
Rohr- und Kabeldurchführungen, Herstellung dauerhafter
luftdichter Anschlüsse mittels systemkonformer
Anschlusskleber bzw. Dichtkleber, Einschließlich aller
erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungs- und
Dichtmaterialien, Zuschnitte, Eckausbildungen sowie Verschnitt,
Verarbeitung entsprechend Herstellervorschriften und allgemein
anerkannten Regeln der Technik.

Einbau raumseitig an der Unterseite der Sparrenlage im Bereich
einer Zwischensparrendämmung aus Mineralwolle oder
raumseitig auf oberster Geschossdecke über Bauteil C
horizontal. Und auch an aufgehenden Bauteilen vertikal ca.
20cm hochziehen gemäß Detailplanung. Ausbildung einer
vollständigen Abdichtung ist durch den AN zu gewährleisten.

473 m2 EP ......................... GP ............................

08.3 Zulage Abdichtungsschichten an aufgehende Bauteile anschließen

Zulage auf die Vorpositionen für das fachgerechte Herstellen
von dichten Anschlüssen der Abdichtungsschichten wie
Dampfbremse, Unterdeckung an aufgehende Bauteile und
Bestandsbauteile.

69 m EP ......................... GP ............................

Bauzeitlicher Witterungsschutz

08.4 Temporäre Notabdichtung Flachdach/ Abbruchstellen mittels Folienabdeckung

Temporäre Notabdichtung Flachdach oder an Abbruchstellen
mittels Folienabdeckung.

Liefern, herstellen, vorhalten und vollständig Rückbauen einer
temporären, regensicheren Notabdichtung auf der
Flachdachfläche mittels robuster PE-Folie, Mindestdicke 0,20
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08 Titel Abdichtungs- und Dämmarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
mm, als Schutz der Dachkonstruktion gegen
Niederschlagswasser während der Bauphase. Die Folie sollte
so ausgeführt sein, dass bei Undichtigkeiten eine schnelle
Leckagenortung möglich ist.

Die Folie ist mit mindestens 20 cm Überdeckung zu verlegen.
Sämtliche Stöße, Überlappungen und Anschlüsse sind
regensicher mittels geeignetem Klebeband bzw. Systemklebung
auszuführen. Anschlüsse an Attiken, aufgehende Bauteile,
Durchdringungen und Einbauteile sind provisorisch
wasserführend herzustellen.

Die Folienabdichtung ist gegen Windsog durch geeignete
Befestigungs- und Beschwerungsmaßnahmen zu sichern.
Vorhandene Dachentwässerungen sind funktionsfähig zu
halten. Erforderliche Anpassungen infolge der Bauausführung
sind einzukalkulieren.

Die Leistung umfasst Lieferung aller Materialien, Verlegung,
Befestigung, Verklebung, Abbauen sowie den Schutz der
Dachfläche bis zur Ausführung der endgültigen
Dachabdichtung. Die Vorhaltedauer wird nicht gesondert
vergütet und ist in dieser Position einzubeziehen.

257 m2 EP ......................... GP ............................

08.5 Zulage temp. Notabdichtung an aufgehende Bauteile anschließen

Zulage auf die Vorpositionen für das fachgerechte Herstellen
von dichten Anschlüssen der Abdichtungsschichten wie die
Notabdichtung an aufgehende Bauteile und Bestandsbauteile.

98 m EP ......................... GP ............................

Dämmung

08.6 Wärmedämmschicht zw. Sparren DZ Mineralwolle 
0,035W/(mK) D 220mm Sparrenabst. 60-70cm

STLB-Bau 10/2025 020
Wärmedämmschicht zwischen Sparren, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 DZ, aus Mineralwolle, MW DIN EN 13162,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK),
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), Dicke 220
mm, Achsabstand der Sparren über 60 bis 70 cm, Querschnitt
Sparren B/H 14/24 cm.

39 m2 EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.7 Wärmedämmschicht oberste Geschossdecke Holzfasernplatte TYP DAD/DZ 0,042W/(mK) D
200mm

Wärmedämmschicht auf der obersten Geschossdecke, aus
Holzfasern, Typ DAD oder DZ DIN EN 13171,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DZ, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,042 W/(mK), Nennwert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), 2-lagig, als Platte
(versetzt), stumpf, Gesamtdicke 200 mm.

354 m2 EP ......................... GP ............................

08.8 Wärmedämmschicht Innenwand Wand Holzfaser 0,042W/(mK) D 100mm WI

Wärmedämmschicht der Innenwand, an Wand, aus
Holzfaser-Dämmstoff WF DIN EN 13171, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,042 W/(mK), Nennwert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), als Platte,
Dämmschichtdicke 100 mm, geringe Zugfestigkeit - zg,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WI, verklebt und gedübelt.

Einbau zur Vermeidung von Wärmebrücken im Sockelbereich
von aufgehender Bauteile wie Dachträger, Außenwände und
Innenwände. Sockelbereich je nach Einbausituation mit bis zu
1m Dämmung versehen.

55 m2 EP ......................... GP ............................

08.9 Wärmedämmschicht Innenwand Wand Mineralwolle 0,035W/(mK) D 180mm WI

Wärmedämmschicht der Innenwand, an Wand, aus
Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), als Platte,
Dämmschichtdicke 180 mm, hohe Zugfestigkeit - zh,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WI, verklebt und gedübelt.

Einbau zur Vermeidung von Wärmebrücken im
Anschlussberech von Dächern.

10 m2 EP ......................... GP ............................

Trennlage Dämmung

08.10 Mineralische Trennlage Bestandswand u. Massivholzwände D 85mm

Druckfeste Weichfaserplatte, als Setzungsplatten, konstruktive
Trenn- und Entkopplungsschicht, mineralisch gebunden,
druckstabil, verrottungsbeständig, feuchteunempfindlich im
Einbaubereich, Stöße sind dicht gestoßen Dicke ca. 85 mm, 1
lagig einzubauen auf Bestandswand, Materialwahl durch AN,
Material muss für den Einbau zugelassen sein.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Inkl. Sicherstellung Gleit- Entkopplungsverhalten zw. Bestand
und Holzwand, Platten lot- und fluchtgerecht an der
Bestandswand anbringen, gegen Verschieben sichern, keine
Beschädigung oder Durchdringun, mittels geeigneter
Befestigungsmittel befestigen und für Holzbauarbeiten
vorbereiten.

Inkl. Zuschnittarbeiten der Platten auf veschiedene Formate
zum Anpassen an Stahlbetonwand im EG und Holzbauwand im
OG sowie der Bestandswand.

Einbauort:
EG: Kopfbau, Bestandswand zu Bauteil A.
OG: Kopfbau, Bestandswand zu Bauteil A.

66 m2 EP ......................... GP ............................

08.11 Mineralische Trennlage Bestandswand u. Massivholzwände D 60mm

Druckfeste Weichfaserplatte, als Setzungsplatten, konstruktive
Trenn- und Entkopplungsschicht, mineralisch gebunden,
druckstabil, verrottungsbeständig, feuchteunempfindlich im
Einbaubereich, Stöße sind dicht gestoßen Dicke ca. 60 mm, 1
lagig einzubauen auf Bestandswand, Materialwahl durch AN,
Material muss für den Einbau zugelassen sein.

Inkl. Sicherstellung Gleit- Entkopplungsverhalten zw. Bestand
und Holzwand, Platten lot- und fluchtgerecht an der
Bestandswand anbringen, gegen Verschieben sichern, keine
Beschädigung oder Durchdringun, mittels geeigneter
Befestigungsmittel befestigen und für Holzbauarbeiten
vorbereiten.

Inkl. Zuschnittarbeiten der Platten auf veschiedene Formate
zum Anpassen an Stahlbetonwand im EG und Holzbauwand im
OG sowie der Bestandswand.

Einbauort:
EG: Hofbau, Bestandswand zu Bauteil A.
OG: Hofbau, Bestandswand zu Bauteil A.

58 m2 EP ......................... GP ............................

08.12 Mineralische Trennlage Bestandswand u. Massivholzwände D 185mm

Druckfeste Weichfaserplatte, als Setzungsplatten, konstruktive
Trenn- und Entkopplungsschicht, mineralisch gebunden,
druckstabil, verrottungsbeständig, feuchteunempfindlich im
Einbaubereich, Stöße sind dicht gestoßen Dicke ca. 185 mm, 1
lagig einzubauen auf Bestandswand, Materialwahl durch AN,
Material muss für den Einbau zugelassen sein.

Inkl. Sicherstellung Gleit- Entkopplungsverhalten zw. Bestand
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
und Holzwand, Platten lot- und fluchtgerecht an der
Bestandswand anbringen, gegen Verschieben sichern, keine
Beschädigung oder Durchdringun, mittels geeigneter
Befestigungsmittel befestigen und für Holzbauarbeiten
vorbereiten.

Inkl. Zuschnittarbeiten der Platten auf veschiedene Formate
zum Anpassen an Stahlbetonwand im EG und Holzbauwand im
OG sowie der Bestandswand.

Einbauort:
OG: Hofbau, Bestandswand zu Bauteil C.

114 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  08  

  Abdichtungs- und Dämmarbeiten, Netto: ...............................
    

09   Titel   Wärmegedämmte, hinterlüftete Holzfassade

09.01   Bereich   Dämmung, Tragkontruktion, Fassadenbahn

Kopfbau

09.01.1 Konstruktion Dämmschicht Außenwandbekl. Bauschnittholz 
C24 D 180-220mm B 60-70mm Mineralwolle 0,035W/(mK) D 180-220mm WH 
wasserableit. Abdeckung diffusionsoffen

Konstruktion mit Wärmedämmschicht für vorgehängte
hinterlüftete Außenwandbekleidung herstellen und montieren.

Unterkonstruktion aus Nadelholz Fichte/Tanne,
Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 338, Sortierklasse S10
nach DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 nach DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Querschnitt 60-70/ 180-220 mm.

Ausführung als Fassadenunterkonstruktion auf Holzuntergrund/
Stahlbetonuntergrund einschließlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel. Achsabstand der Unterkonstruktion
entsprechend statischer Erfordernis und den Anforderungen der
nachfolgenden Fassadenbekleidung. Statische Bemessung und
Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 einschließlich aller
erforderlichen Nachweise sind Bestandteil der Leistung.

Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes von 20 bis 50
mm mittels geeigneter und zugelassener Systeme, z. B.
Distanzschrauben, Justierkonsolen oder druckfeste Unterlagen,
nach Wahl des Auftragnehmers und entsprechend den
statischen Erfordernissen.

Wärmedämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Anwendungsgebiet WH nach DIN 4108-10, Wärmeleitfähigkeit
= 0,034 W/(mK), Bemessungswert = 0,035 W/(mK),
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1, Dicke 180-220 mm.
Dämmplatten zwischen den Holzriegeln dicht gestoßen und
hohlraumfrei einbauen.

Außenseitig diffusionsoffene, wasserableitende
Fassadenbahn/Windsperrbahn liefern und verlegen, sd-Wert =
0,5 m, UV-beständig für den vorgesehenen Einsatzbereich
hinter vorgehängten Fassaden. Überlappungen, Anschlüsse,
Durchdringungen und Stöße entsprechend Herstellervorgaben
und den anerkannten Regeln der Technik dauerhaft wind- und
schlagregendicht ausführen. Erforderliche Verklebungen und
Zubehörteile sind in die Leistung einzurechnen.

Die Hinterlüftungsebene sowie die äußere Fassadenbekleidung
werden in gesonderten Positionen ausgeschrieben.

163 m2 EP ......................... GP ............................

09.01.2 Konstruktion Dämmschicht Deckenbekl. Bauschnittholz 
C24 D 290mm B 60-70mm Mineralwolle 0,035W/(mK) D 2900mm WH 
wasserableit. Abdeckung diffusionsoffen

Konstruktion mit Wärmedämmschicht für vorgehängte
hinterlüftete Deckenbekleidung herstellen und montieren.

Unterkonstruktion aus Nadelholz Fichte/Tanne,
Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 338, Sortierklasse S10
nach DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 nach DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Querschnitt 60-70/ 290 mm.

Ausführung als Fassadenunterkonstruktion auf
Stahlbetonuntergund einschließlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel. Achsabstand der Unterkonstruktion
entsprechend statischer Erfordernis und den Anforderungen der
nachfolgenden Fassadenbekleidung. Statische Bemessung und
Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 einschließlich aller
erforderlichen Nachweise sind Bestandteil der Leistung.

Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes von 20 bis 50
mm mittels geeigneter und zugelassener Systeme, z. B.
Distanzschrauben, Justierkonsolen oder druckfeste Unterlagen,
nach Wahl des Auftragnehmers und entsprechend den
statischen Erfordernissen.

Wärmedämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Anwendungsgebiet WH nach DIN 4108-10, Wärmeleitfähigkeit
= 0,034 W/(mK), Bemessungswert = 0,035 W/(mK),
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1, Dicke 290 mm.
Dämmplatten zwischen den Holzriegeln dicht gestoßen und
hohlraumfrei einbauen.
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09 Titel Wärmegedämmte, hinterlüftete Holzfassade

Dämmung, Tragkontruktion, FassadenbahnBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Außenseitig diffusionsoffene, wasserableitende
Fassadenbahn/Windsperrbahn liefern und verlegen, sd-Wert =
0,5 m, UV-beständig für den vorgesehenen Einsatzbereich
hinter vorgehängten Fassaden. Überlappungen, Anschlüsse,
Durchdringungen und Stöße entsprechend Herstellervorgaben
und den anerkannten Regeln der Technik dauerhaft wind- und
schlagregendicht ausführen. Erforderliche Verklebungen und
Zubehörteile sind in die Leistung einzurechnen.

Arbeiten an der Decke und somit erschwertes Einbauen ist
einzukalkulieren!

Die Hinterlüftungsebene sowie die äußere Fassadenbekleidung
werden in gesonderten Positionen ausgeschrieben.

Einbauort: Eingangsbereich (Decke)

32 m2 EP ......................... GP ............................

09.01.3 Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW mit Schmelzpunkt größer 1000 Grad C

Wärmedämmung für vorgehängte hinterlüftete
Außenwandbekleidung an Außenwand, aus Mineralwolle MW
DIN EN 13162, mit Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN
4102-17, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1
(nichtbrennbar).

5 m2 EP ......................... GP ............................

09.01.4 Dämmschicht in Schalung Unterzug XPS D 60mm 0,030W/(mK) DAA dm B 25cm

STLB-Bau 10/2025 013
Dämmschicht in Schalung für Unterzug, aus
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Dämmschichtdicke
60 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,030
W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,029 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), als
Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, mittlere
Druckbelastbarkeit - dm, einlegen in die Schalung, einschl.
Befestigung, Breite Dämmfläche 25 cm.

9 m EP ......................... GP ............................

09.01.5 Anschluss an Bestandswand Konstruktion Dämmschicht Außenwandbekl.

Wie Position 09.01.1 (Seite 137) jedoch:
Ausbilden von Wandanschlüssen über die gesamte vorher
beschriebene Systemaufbauten der Konstruktion mit
Wärmedämmschicht für vorgehängte hinterlüftete
Außenwandbekleidung.

16 m EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.01.6 Anschluss an Attika Konstruktion Dämmschicht Außenwandbekl.

Wie Position 09.01.1 (Seite 137) jedoch:
Ausbilden von Attikaanschlüssen über die gesamte vorher
beschriebene Systemaufbauten der Konstruktion mit
Wärmedämmschicht für vorgehängte hinterlüftete
Außenwandbekleidung.

30 m EP ......................... GP ............................

09.01.7 Anschluss an Stahlbetonsockel Konstruktion Dämmschicht Außenwandbekl.

Wie Position 09.01.1 (Seite 137) jedoch:
Ausbilden von Sockelanschlüssen über die gesamte vorher
beschriebene Systemaufbauten der Konstruktion mit
Wärmedämmschicht für vorgehängte hinterlüftete
Außenwandbekleidung.

39 m EP ......................... GP ............................

09.01.8 Eckausbildungen Konstruktion Dämmschicht Außenwandbekl.

Wie Position 09.01.1 (Seite 137) jedoch:
Ausbilden von 90° Ecken vertikal und horizontal über die
gesamte vorher beschriebene Systemaufbauten der
Konstruktion mit Wärmedämmschicht für vorgehängte
hinterlüftete Außenwandbekleidung.

37 m EP ......................... GP ............................

09.01.9 Anschluss an Stahlbeton Unterzug Haupteingang

Wie Position 09.01.1 (Seite 137) jedoch:
Ausbilden von Anschlüssen an den Stahlbetonunterzug über die
gesamte vorher beschriebene Systemaufbauten der
Konstruktion mit Wärmedämmschicht für vorgehängte
hinterlüftete Außenwandbekleidung.

Der Unterzug muss gemäß Detailplanung vollständig
eingekleidet werden!

9 m EP ......................... GP ............................

09.01.10 Herstellen von Tür- und Fensteröffnungen inkl. Ausklinkung

Herstellung und konstruktive Ausbildung von Tür- und
Fensteröffnungen innerhalb der gedämmten
Fassadenunterkonstruktion gemäß Ausführungs-, Werk- und
Montageplanung.

Die Leistung umfasst sämtliche zur Ausbildung der Öffnungen
erforderlichen Arbeiten innerhalb der
Fassadenunterkonstruktion einschließlich aller statisch und
konstruktiv erforderlichen Wechsel, Randhölzer, Sturz-,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Brüstungs- und Laibungsausbildungen sowie der Sicherstellung
der Lastabtragung im Bereich der Öffnungen.

Ausführung in Nadelholz Fichte/Tanne, Festigkeitsklasse C24
nach DIN EN 338, Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1,
Gebrauchsklasse 0 nach DIN 68800-1, ohne chemischen
Holzschutz, Querschnitt entsprechend der ausgeschriebenen
Fassadenunterkonstruktion, Breite 60–70 mm,
Konstruktionsstärke 180–220 mm.

Leistungsumfang:
Herstellung der Öffnungen entsprechend Werk- und
Montageplanung, Ausbildung aller statisch erforderlichen Rand-
und Anschlussbereich, Herstellung der erforderlichen
Wechselkonstruktionen zur Lastabtragung über und neben den
Öffnungen, Herstellung maßhaltiger, sauberer und
montagegerechter Laibungs- und Anschlussflächen als
Untergrund für die nachfolgenden Fensteranschluss- und
Abdichtungsarbeiten, Erforderliche Zuschnitte, Anpassungen,
Nachbearbeitungen und Befestigungen.

Statische Bemessung und Nachweis der Öffnungsausbildung
als Bestandteil der Leistung, soweit diese nicht durch eine
gesonderte Tragwerksplanung vorgegeben sind.

Anforderungen an die Ausführung:
Maßgenaue Herstellung gemäß freigegebener Werk- und
Montageplanung, Erhalt der Tragfähigkeit und
Gebrauchstauglichkeit der Fassadenunterkonstruktion, Keine
unzulässigen Querschnittsschwächungen außerhalb der
statischen Vorgabe, saubere, splitterfreie und rechtwinklige
Anschluss- und Laibungsflächen, Eignung der Anschlussflächen
für die spätere Herstellung luftdichter und schlagregendichter
Fensteranschlüsse.

Nicht Bestandteil dieser Position sind:
Lieferung und Montage der Fenster- und Türelemente.
Innere luftdichte Anschlüsse.
Äußere schlagregendichte Anschlüsse.
Kompribänder, Folien, Dichtstoffe und sonstige
Abdichtungssysteme.
Fensterbänke, Sohlbänke und Verblechungen.

111 m² EP ......................... GP ............................

09.01.11 Herstellen von Aussparungen für Raffstore

Herstellung und konstruktive Ausbildung von Aussparungen für
Raffstorekästen innerhalb der gedämmten
Fassadenunterkonstruktion gemäß Ausführungs-, Werk- und
Montageplanung.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Abmessungen Raffstorekästen ca. 15x25cm

Die Leistung umfasst sämtliche zur Ausbildung der Aussparung
erforderlichen Arbeiten innerhalb der
Fassadenunterkonstruktion einschließlich aller statisch und
konstruktiv erforderlichen Wechsel, Randhölzer, Sturz-,
Brüstungs- und Laibungsausbildungen sowie der Sicherstellung
der Lastabtragung im Bereich der Öffnungen.

Anforderungen an die Ausführung:
Maßgenaue Herstellung gemäß freigegebener Werk- und
Montageplanung, Erhalt der Tragfähigkeit und
Gebrauchstauglichkeit der Fassadenunterkonstruktion.

37 m EP ......................... GP ............................

Bauteil A (Bestand)

09.01.12 Konstruktion Dämmschicht Außenwandbekl. Bauschnittholz 
C24 D 240-280mm B 60-70mm Mineralwolle 0,035W/(mK) D 240-280mm WH 
wasserableit. Abdeckung diffusionsoffen

Konstruktion mit Wärmedämmschicht für vorgehängte
hinterlüftete Außenwandbekleidung herstellen und montieren.

Unterkonstruktion aus Nadelholz Fichte/Tanne,
Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 338, Sortierklasse S10
nach DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 nach DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Querschnitt 60-70/ 240-280 mm.

Ausführung als Fassadenunterkonstruktion auf Holzuntergrund/
Stahlbetonuntergrund einschließlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel. Achsabstand der Unterkonstruktion
entsprechend statischer Erfordernis und den Anforderungen der
nachfolgenden Fassadenbekleidung. Statische Bemessung und
Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 einschließlich aller
erforderlichen Nachweise sind Bestandteil der Leistung.

Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes von 20 bis 50
mm mittels geeigneter und zugelassener Systeme, z. B.
Distanzschrauben, Justierkonsolen oder druckfeste Unterlagen,
nach Wahl des Auftragnehmers und entsprechend den
statischen Erfordernissen.

Wärmedämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Anwendungsgebiet WH nach DIN 4108-10, Wärmeleitfähigkeit
= 0,034 W/(mK), Bemessungswert = 0,035 W/(mK),
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1, Dicke 240-280 mm.
Dämmplatten zwischen den Holzriegeln dicht gestoßen und
hohlraumfrei einbauen.
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09 Titel Wärmegedämmte, hinterlüftete Holzfassade

Dämmung, Tragkontruktion, FassadenbahnBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Außenseitig diffusionsoffene, wasserableitende
Fassadenbahn/Windsperrbahn liefern und verlegen, sd-Wert =
0,5 m, UV-beständig für den vorgesehenen Einsatzbereich
hinter vorgehängten Fassaden. Überlappungen, Anschlüsse,
Durchdringungen und Stöße entsprechend Herstellervorgaben
und den anerkannten Regeln der Technik dauerhaft wind- und
schlagregendicht ausführen. Erforderliche Verklebungen und
Zubehörteile sind in die Leistung einzurechnen.

Die Hinterlüftungsebene sowie die äußere Fassadenbekleidung
werden in gesonderten Positionen ausgeschrieben.

243 m2 EP ......................... GP ............................

09.01.13 Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 
0,035W/(mK) D 240mm PW dh

STLB-Bau 10/2025 013
Perimeterdämmung an Sockel, Wassereinwirkungsklasse
W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie
Kapillarwasser in und unter Wänden), aus
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dicke 240 mm, als
Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe
Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf
Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen.

7 m2 EP ......................... GP ............................

09.01.14 Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 
0,035W/(mK) D 200mm PW dh

STLB-Bau 10/2025 013
Perimeterdämmung an Sockel, Wassereinwirkungsklasse
W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie
Kapillarwasser in und unter Wänden), aus
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dicke 200 mm, als
Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe
Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf
Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen.

6 m2 EP ......................... GP ............................
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09 Titel Wärmegedämmte, hinterlüftete Holzfassade

Dämmung, Tragkontruktion, FassadenbahnBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.01.15 Anschluss an Bestandswand Konstruktion Dämmschicht Außenwandbekl.

Wie Position 09.01.12 (Seite 142) jedoch:
Ausbilden von Wandanschlüssen über die gesamte vorher
beschriebene Systemaufbauten der Konstruktion mit
Wärmedämmschicht für vorgehängte hinterlüftete
Außenwandbekleidung.

20 m EP ......................... GP ............................

09.01.16 Anschluss an Bestandsdach Konstruktion Dämmschicht Außenwandbekl. im Winkel

Wie Position 09.01.12 (Seite 142) jedoch:
Ausbilden von Dachanschlüssen an den Giebelwände und der
Traufe über die gesamte vorher beschriebene Systemaufbauten
der Konstruktion mit Wärmedämmschicht für vorgehängte
hinterlüftete Außenwandbekleidung.

Anschlüsse an Giebel und Traufe sind im Winkel auszuführen!

59 m EP ......................... GP ............................

09.01.17 Anschluss an Attika Konstruktion Dämmschicht Außenwandbekl.

Wie Position 09.01.12 (Seite 142) jedoch:
Ausbilden von Attikaanschlüssen über die gesamte vorher
beschriebene Systemaufbauten der Konstruktion mit
Wärmedämmschicht für vorgehängte hinterlüftete
Außenwandbekleidung.

9 m EP ......................... GP ............................

09.01.18 Anschluss an Sockel Konstruktion Dämmschicht Außenwandbekl.

Wie Position 09.01.1 (Seite 137) jedoch:
Ausbilden von Sockelanschlüssen über die gesamte vorher
beschriebene Systemaufbauten der Konstruktion mit
Wärmedämmschicht für vorgehängte hinterlüftete
Außenwandbekleidung.

37 m EP ......................... GP ............................

09.01.19 Herstellen von Tür- und Fensteröffnungen inkl. Ausklinkung

Herstellung und konstruktive Ausbildung von Tür- und
Fensteröffnungen innerhalb der gedämmten
Fassadenunterkonstruktion gemäß Ausführungs-, Werk- und
Montageplanung.

Die Leistung umfasst sämtliche zur Ausbildung der Öffnungen
erforderlichen Arbeiten innerhalb der
Fassadenunterkonstruktion einschließlich aller statisch und
konstruktiv erforderlichen Wechsel, Randhölzer, Sturz-,
Brüstungs- und Laibungsausbildungen sowie der Sicherstellung
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05 Zimmererarbeiten - FassadenbauLV

09 Titel Wärmegedämmte, hinterlüftete Holzfassade

Dämmung, Tragkontruktion, FassadenbahnBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
der Lastabtragung im Bereich der Öffnungen.

Ausführung in Nadelholz Fichte/Tanne, Festigkeitsklasse C24
nach DIN EN 338, Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1,
Gebrauchsklasse 0 nach DIN 68800-1, ohne chemischen
Holzschutz, Querschnitt entsprechend der ausgeschriebenen
Fassadenunterkonstruktion, Breite 60–70 mm,
Konstruktionsstärke 240-280 mm.

Leistungsumfang:
Herstellung der Öffnungen entsprechend Werk- und
Montageplanung, Ausbildung aller statisch erforderlichen Rand-
und Anschlussbereich, Herstellung der erforderlichen
Wechselkonstruktionen zur Lastabtragung über und neben den
Öffnungen, Herstellung maßhaltiger, sauberer und
montagegerechter Laibungs- und Anschlussflächen als
Untergrund für die nachfolgenden Fensteranschluss- und
Abdichtungsarbeiten, Erforderliche Zuschnitte, Anpassungen,
Nachbearbeitungen und Befestigungen.

Statische Bemessung und Nachweis der Öffnungsausbildung
als Bestandteil der Leistung, soweit diese nicht durch eine
gesonderte Tragwerksplanung vorgegeben sind.

Anforderungen an die Ausführung:
Maßgenaue Herstellung gemäß freigegebener Werk- und
Montageplanung, Erhalt der Tragfähigkeit und
Gebrauchstauglichkeit der Fassadenunterkonstruktion, Keine
unzulässigen Querschnittsschwächungen außerhalb der
statischen Vorgabe, saubere, splitterfreie und rechtwinklige
Anschluss- und Laibungsflächen, Eignung der Anschlussflächen
für die spätere Herstellung luftdichter und schlagregendichter
Fensteranschlüsse.

Nicht Bestandteil dieser Position sind:
Lieferung und Montage der Fenster- und Türelemente.
Innere luftdichte Anschlüsse.
Äußere schlagregendichte Anschlüsse.
Kompribänder, Folien, Dichtstoffe und sonstige
Abdichtungssysteme.
Fensterbänke, Sohlbänke und Verblechungen.

161 m² EP ......................... GP ............................

09.01.20 Herstellen von Aussparungen für Raffstore

Herstellung und konstruktive Ausbildung von Aussparungen für
Raffstorekästen innerhalb der gedämmten
Fassadenunterkonstruktion gemäß Ausführungs-, Werk- und
Montageplanung.

Abmessungen Raffstorekästen ca. 15x25cm
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09 Titel Wärmegedämmte, hinterlüftete Holzfassade

Dämmung, Tragkontruktion, FassadenbahnBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Leistung umfasst sämtliche zur Ausbildung der Aussparung
erforderlichen Arbeiten innerhalb der
Fassadenunterkonstruktion einschließlich aller statisch und
konstruktiv erforderlichen Wechsel, Randhölzer, Sturz-,
Brüstungs- und Laibungsausbildungen sowie der Sicherstellung
der Lastabtragung im Bereich der Öffnungen.

Anforderungen an die Ausführung:
Maßgenaue Herstellung gemäß freigegebener Werk- und
Montageplanung, Erhalt der Tragfähigkeit und
Gebrauchstauglichkeit der Fassadenunterkonstruktion.

73 m EP ......................... GP ............................

Hofbau

09.01.21 Konstruktion Dämmschicht Außenwandbekl. Bauschnittholz 
C24 D 180-220mm B 60-70mm Mineralwolle 0,035W/(mK) D 180-220mm WH 
wasserableit. Abdeckung diffusionsoffen

Konstruktion mit Wärmedämmschicht für vorgehängte
hinterlüftete Außenwandbekleidung herstellen und montieren.

Unterkonstruktion aus Nadelholz Fichte/Tanne,
Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 338, Sortierklasse S10
nach DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 nach DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Querschnitt 60-70/ 180-220 mm.

Ausführung als Fassadenunterkonstruktion auf Holzuntergrund/
Stahlbetonuntergrund einschließlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel. Achsabstand der Unterkonstruktion
entsprechend statischer Erfordernis und den Anforderungen der
nachfolgenden Fassadenbekleidung. Statische Bemessung und
Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 einschließlich aller
erforderlichen Nachweise sind Bestandteil der Leistung.

Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes von 20 bis 50
mm mittels geeigneter und zugelassener Systeme, z. B.
Distanzschrauben, Justierkonsolen oder druckfeste Unterlagen,
nach Wahl des Auftragnehmers und entsprechend den
statischen Erfordernissen.

Wärmedämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Anwendungsgebiet WH nach DIN 4108-10, Wärmeleitfähigkeit
= 0,034 W/(mK), Bemessungswert = 0,035 W/(mK),
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1, Dicke 180-220 mm.
Dämmplatten zwischen den Holzriegeln dicht gestoßen und
hohlraumfrei einbauen.

Außenseitig diffusionsoffene, wasserableitende
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09 Titel Wärmegedämmte, hinterlüftete Holzfassade

Dämmung, Tragkontruktion, FassadenbahnBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Fassadenbahn/Windsperrbahn liefern und verlegen, sd-Wert =
0,5 m, UV-beständig für den vorgesehenen Einsatzbereich
hinter vorgehängten Fassaden. Überlappungen, Anschlüsse,
Durchdringungen und Stöße entsprechend Herstellervorgaben
und den anerkannten Regeln der Technik dauerhaft wind- und
schlagregendicht ausführen. Erforderliche Verklebungen und
Zubehörteile sind in die Leistung einzurechnen.

Die Hinterlüftungsebene sowie die äußere Fassadenbekleidung
werden in gesonderten Positionen ausgeschrieben.

172 m2 EP ......................... GP ............................

09.01.22 Konstruktion Dämmschicht Außenwandbekl. Bauschnittholz 
C24 D 355mm B 60-70mm Mineralwolle 0,035W/(mK) D 355mm WH 
wasserableit. Abdeckung diffusionsoffen

Konstruktion mit Wärmedämmschicht für vorgehängte
hinterlüftete Außenwandbekleidung herstellen und montieren.

Unterkonstruktion aus Nadelholz Fichte/Tanne,
Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 338, Sortierklasse S10
nach DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 nach DIN 68800-1, ohne
chemischen Holzschutz, Querschnitt 60-70/ 355 mm.

Ausführung als Fassadenunterkonstruktion auf Holzuntergrund/
Stahlbetonuntergrund einschließlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel. Achsabstand der Unterkonstruktion
entsprechend statischer Erfordernis und den Anforderungen der
nachfolgenden Fassadenbekleidung. Statische Bemessung und
Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 einschließlich aller
erforderlichen Nachweise sind Bestandteil der Leistung.

Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes von 20 bis 50
mm mittels geeigneter und zugelassener Systeme, z. B.
Distanzschrauben, Justierkonsolen oder druckfeste Unterlagen,
nach Wahl des Auftragnehmers und entsprechend den
statischen Erfordernissen.

Wärmedämmung aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Anwendungsgebiet WH nach DIN 4108-10, Wärmeleitfähigkeit
= 0,034 W/(mK), Bemessungswert = 0,035 W/(mK),
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1, Dicke 355 mm.
Dämmplatten zwischen den Holzriegeln dicht gestoßen und
hohlraumfrei einbauen.

Außenseitig diffusionsoffene, wasserableitende
Fassadenbahn/Windsperrbahn liefern und verlegen, sd-Wert =
0,5 m, UV-beständig für den vorgesehenen Einsatzbereich
hinter vorgehängten Fassaden. Überlappungen, Anschlüsse,
Durchdringungen und Stöße entsprechend Herstellervorgaben
und den anerkannten Regeln der Technik dauerhaft wind- und
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09 Titel Wärmegedämmte, hinterlüftete Holzfassade

Dämmung, Tragkontruktion, FassadenbahnBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
schlagregendicht ausführen. Erforderliche Verklebungen und
Zubehörteile sind in die Leistung einzurechnen.

Die Hinterlüftungsebene sowie die äußere Fassadenbekleidung
werden in gesonderten Positionen ausgeschrieben.

40 m2 EP ......................... GP ............................

09.01.23 Anschluss an Bestandswand Konstruktion Dämmschicht Außenwandbekl.

Wie Position 09.01.22 (Seite 147) jedoch:
Ausbilden von Wandanschlüssen über die gesamte vorher
beschriebene Systemaufbauten der Konstruktion mit
Wärmedämmschicht für vorgehängte hinterlüftete
Außenwandbekleidung.

22 m EP ......................... GP ............................

09.01.24 Anschluss an Bestandsdach Konstruktion Dämmschicht Außenwandbekl. im Winkel

Wie Position 09.01.22 (Seite 147) jedoch:
Ausbilden von Dachanschlüssen an den Giebelwände und der
Traufe über die gesamte vorher beschriebene Systemaufbauten
der Konstruktion mit Wärmedämmschicht für vorgehängte
hinterlüftete Außenwandbekleidung.

Anschlüsse an Giebel und Traufe sind im Winkel auszuführen!

60 m EP ......................... GP ............................

09.01.25 Anschluss an Stahlbetonsockel Konstruktion Dämmschicht Außenwandbekl.

Wie Position 09.01.22 (Seite 147) jedoch:
Ausbilden von Sockelanschlüssen über die gesamte vorher
beschriebene Systemaufbauten der Konstruktion mit
Wärmedämmschicht für vorgehängte hinterlüftete
Außenwandbekleidung.

53 m EP ......................... GP ............................

09.01.26 Eckausbildungen Konstruktion Dämmschicht Außenwandbekl.

Wie Position 09.01.22 (Seite 147) jedoch:
Ausbilden von 90° Ecken vertikal und horizontal über die
gesamte vorher beschriebene Systemaufbauten der
Konstruktion mit Wärmedämmschicht für vorgehängte
hinterlüftete Außenwandbekleidung.

8 m EP ......................... GP ............................
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09 Titel Wärmegedämmte, hinterlüftete Holzfassade

Dämmung, Tragkontruktion, FassadenbahnBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.01.27 Herstellen von Tür- und Fensteröffnungen inkl. Ausklinkung

Herstellung und konstruktive Ausbildung von Tür- und
Fensteröffnungen innerhalb der gedämmten
Fassadenunterkonstruktion gemäß Ausführungs-, Werk- und
Montageplanung.

Die Leistung umfasst sämtliche zur Ausbildung der Öffnungen
erforderlichen Arbeiten innerhalb der
Fassadenunterkonstruktion einschließlich aller statisch und
konstruktiv erforderlichen Wechsel, Randhölzer, Sturz-,
Brüstungs- und Laibungsausbildungen sowie der Sicherstellung
der Lastabtragung im Bereich der Öffnungen.

Ausführung in Nadelholz Fichte/Tanne, Festigkeitsklasse C24
nach DIN EN 338, Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1,
Gebrauchsklasse 0 nach DIN 68800-1, ohne chemischen
Holzschutz, Querschnitt entsprechend der ausgeschriebenen
Fassadenunterkonstruktion, Breite 60–70 mm,
Konstruktionsstärke 180-220 mm.

Leistungsumfang:
Herstellung der Öffnungen entsprechend Werk- und
Montageplanung, Ausbildung aller statisch erforderlichen Rand-
und Anschlussbereich, Herstellung der erforderlichen
Wechselkonstruktionen zur Lastabtragung über und neben den
Öffnungen, Herstellung maßhaltiger, sauberer und
montagegerechter Laibungs- und Anschlussflächen als
Untergrund für die nachfolgenden Fensteranschluss- und
Abdichtungsarbeiten, Erforderliche Zuschnitte, Anpassungen,
Nachbearbeitungen und Befestigungen.

Statische Bemessung und Nachweis der Öffnungsausbildung
als Bestandteil der Leistung, soweit diese nicht durch eine
gesonderte Tragwerksplanung vorgegeben sind.

Anforderungen an die Ausführung:
Maßgenaue Herstellung gemäß freigegebener Werk- und
Montageplanung, Erhalt der Tragfähigkeit und
Gebrauchstauglichkeit der Fassadenunterkonstruktion, Keine
unzulässigen Querschnittsschwächungen außerhalb der
statischen Vorgabe, saubere, splitterfreie und rechtwinklige
Anschluss- und Laibungsflächen, Eignung der Anschlussflächen
für die spätere Herstellung luftdichter und schlagregendichter
Fensteranschlüsse.

Nicht Bestandteil dieser Position sind:
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Dämmung, Tragkontruktion, FassadenbahnBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Lieferung und Montage der Fenster- und Türelemente.
Innere luftdichte Anschlüsse.
Äußere schlagregendichte Anschlüsse.
Kompribänder, Folien, Dichtstoffe und sonstige
Abdichtungssysteme.
Fensterbänke, Sohlbänke und Verblechungen.

92 m² EP ......................... GP ............................

09.01.28 Herstellen von Tür- und Fensteröffnungen inkl. Ausklinkung

Herstellung und konstruktive Ausbildung von Tür- und
Fensteröffnungen innerhalb der gedämmten
Fassadenunterkonstruktion gemäß Ausführungs-, Werk- und
Montageplanung.

Die Leistung umfasst sämtliche zur Ausbildung der Öffnungen
erforderlichen Arbeiten innerhalb der
Fassadenunterkonstruktion einschließlich aller statisch und
konstruktiv erforderlichen Wechsel, Randhölzer, Sturz-,
Brüstungs- und Laibungsausbildungen sowie der Sicherstellung
der Lastabtragung im Bereich der Öffnungen.

Ausführung in Nadelholz Fichte/Tanne, Festigkeitsklasse C24
nach DIN EN 338, Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1,
Gebrauchsklasse 0 nach DIN 68800-1, ohne chemischen
Holzschutz, Querschnitt entsprechend der ausgeschriebenen
Fassadenunterkonstruktion, Breite 60–70 mm,
Konstruktionsstärke 355 mm.

Leistungsumfang:
Herstellung der Öffnungen entsprechend Werk- und
Montageplanung, Ausbildung aller statisch erforderlichen Rand-
und Anschlussbereich, Herstellung der erforderlichen
Wechselkonstruktionen zur Lastabtragung über und neben den
Öffnungen, Herstellung maßhaltiger, sauberer und
montagegerechter Laibungs- und Anschlussflächen als
Untergrund für die nachfolgenden Fensteranschluss- und
Abdichtungsarbeiten, Erforderliche Zuschnitte, Anpassungen,
Nachbearbeitungen und Befestigungen.

Statische Bemessung und Nachweis der Öffnungsausbildung
als Bestandteil der Leistung, soweit diese nicht durch eine
gesonderte Tragwerksplanung vorgegeben sind.

Anforderungen an die Ausführung:
Maßgenaue Herstellung gemäß freigegebener Werk- und
Montageplanung, Erhalt der Tragfähigkeit und
Gebrauchstauglichkeit der Fassadenunterkonstruktion, Keine
unzulässigen Querschnittsschwächungen außerhalb der
statischen Vorgabe, saubere, splitterfreie und rechtwinklige
Anschluss- und Laibungsflächen, Eignung der Anschlussflächen
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09 Titel Wärmegedämmte, hinterlüftete Holzfassade

Dämmung, Tragkontruktion, FassadenbahnBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
für die spätere Herstellung luftdichter und schlagregendichter
Fensteranschlüsse.

Nicht Bestandteil dieser Position sind:
Lieferung und Montage der Fenster- und Türelemente.
Innere luftdichte Anschlüsse.
Äußere schlagregendichte Anschlüsse.
Kompribänder, Folien, Dichtstoffe und sonstige
Abdichtungssysteme.
Fensterbänke, Sohlbänke und Verblechungen.

12 m² EP ......................... GP ............................

09.01.29 Herstellen von Aussparungen für Raffstore

Herstellung und konstruktive Ausbildung von Aussparungen für
Raffstorekästen innerhalb der gedämmten
Fassadenunterkonstruktion gemäß Ausführungs-, Werk- und
Montageplanung.

Abmessungen Raffstorekästen ca. 15x25cm

Die Leistung umfasst sämtliche zur Ausbildung der Aussparung
erforderlichen Arbeiten innerhalb der
Fassadenunterkonstruktion einschließlich aller statisch und
konstruktiv erforderlichen Wechsel, Randhölzer, Sturz-,
Brüstungs- und Laibungsausbildungen sowie der Sicherstellung
der Lastabtragung im Bereich der Öffnungen.

Anforderungen an die Ausführung:
Maßgenaue Herstellung gemäß freigegebener Werk- und
Montageplanung, Erhalt der Tragfähigkeit und
Gebrauchstauglichkeit der Fassadenunterkonstruktion.

51 m EP ......................... GP ............................

Sonstiges

09.01.30 Ausklinkungen

Herstellen von rechteckigen Ausklinkungen im Bereich der
Fassadenschalung. Abmessung bis ca. 30/30cm.

60 St EP ......................... GP ............................

09.01.31 Brandriegel VHF, Stahlblech 2,0 mm, 3-fach gekantet, liefern und montieren, inkl.
Befestigungsmittel und Nebenleistungen

Liefern und montieren eines Brandriegels in der
Hinterlüftungsebene einer vorgehängten hinterlüfteten
Fassadenkonstruktion (VHF), bestehend aus einem 3-fach
gekanteten Stahlblech, Materialstärke 2,0 mm.
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09 Titel Wärmegedämmte, hinterlüftete Holzfassade

Dämmung, Tragkontruktion, FassadenbahnBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Ausführung:
Stahlblech, sendzimirverzinkt oder nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen korrosionsgeschützt.
Profil 3-fach gekantet gemäß Werkplanung und
Brandschutzkonzept. Einbau horizontal als
Brandüberschlagsperre in der Hinterlüftungsebene.
Befestigung an der Unterkonstruktion einschließlich aller
erforderlichen Verbindungsmittel. Einschließlich Anpassungen,
Zuschnitten, Eckausbildungen, Aussparungen sowie aller
Nebenleistungen für eine fachgerechte Montage.

Ausführung gemäß den Anforderungen des
Brandschutzkonzepts sowie den anerkannten Regeln der
Technik.

Gesamte Stahlkonstruktion soll Grundiert und Lackiert sein.
Aufbau der Beschichtung immer gemäß Anforderungen der
Hersteller und Produkteigenschaften. Lackierungen in Farbton
RAL und gemäß erweitereter Farbkarte des Herstellers nach
Angaben des Architekten.

29 m EP ......................... GP ............................

09.01.32 Brandriegel Mineralwolle 0,035W/(mK) D 180mm B 200mm

Brandriegel geklebt und gedübelt, Dübel unter Gewebe
befestigt, in Dämmebene gemäß bauaufsichtlicher Zulassung,
aus Mineralwolle, MW DIN EN 13162, Brandverhaltensklasse
DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), als Platte, Dicke 180
mm, Breite 200 mm.

8 m EP ......................... GP ............................

09.01.33 Wärmedämmung hinterlüft.Fassade PUR/PIR 0,023W/(mK) D ca. 80mm WAB

Wärmedämmung für vorgehängte hinterlüftete
Außenwandbekleidung an Außenwand, aus
Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum PUR/PIR DIN EN
13165, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,023
W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,022 W/(mK),
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E
(normalentflammbar), Dicke ca. 80 mm, als Platten,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAB, Befestigung
mechanisch mit Dämmstoffhaltern, Verankerung der
Unterkonstruktion in Holzkonstruktion oder auf Stahlbetonwand.

10 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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09 Titel Wärmegedämmte, hinterlüftete Holzfassade

Dämmung, Tragkontruktion, FassadenbahnBereich09.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.01.34 Überhangstreifen-blech Wandanschluss Alu D 0,7mm 3xgekantet

STLB-Bau 10/2025 022
Überhangstreifen/-blech für Wandanschluss aus Aluminium DIN
EN 485 und DIN EN 507, Dicke 0,7 mm, beschichtet, 3 x
gekantet, mit Schrauben befestigen.

249 m EP ......................... GP ............................

09.01.35 Anschluss luftdicht Außenwandkonstruktion Wand Klebeband rechtwinklig

STLB-Bau 10/2025 016
Luftdichter Anschluss DIN 4108-7 der Außenwandkonstruktion
aus Massivholz an Wand aus Massivholz mit Klebeband,
rechtwinklig ausgebildet.

250 m EP ......................... GP ............................

09.01.36 Kleintierschutz Gitter Alu B 40mm

STLB-Bau 10/2025 020
Kleintierschutz am unteren Abschluss der Lüftungsebene der
Außenwandbekleidung als Gitter, aus Aluminium, Breite 40 mm,
passend zur Bekleidung aus Holz/Holzwerkstoff.

162 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.01  

  Dämmung, Tragkontruktion, Fassadenbahn, Netto: ...............................
    

09.02   Bereich   Fassadenbekleidung

09.02.1 UK Grundlattung Nadelholz 40/60mm Lattenabst. 75cm

STLB-Bau 10/2025 020
Unterkonstruktion als Grundlattung aus Nadelholz DIN 68365,
Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Querschnitt 40/60 mm,
Lattenabstand 75 cm, Untergrund Holzwerkstoff.

584 m2 EP ......................... GP ............................

09.02.2 UK Konterlattung Nadelholz 40/60mm Lattenabst. 60cm

STLB-Bau 10/2025 020
Unterkonstruktion als Konterlattung mit beidseitigen
Dreikantleisten aus Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse S 10
DIN 4074-1, Querschnitt 40/60 mm, Lattenabstand 60 cm,
Untergrund Wärmedämmung.

304 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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09 Titel Wärmegedämmte, hinterlüftete Holzfassade

FassadenbekleidungBereich09.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.02.3 Außenwandbekl. Brett D 30mm Lärche

STLB-Bau 10/2025 016
Außenwandbekleidung, im Außenbereich, aus Brettern,
Sichtseiten gehobelt, Dicke 30 mm, Deck-/Ansichtsbreite über
120 bis 130 mm, Holzart Lärche, Gebrauchsklasse 0 DIN
68800-1, ohne chemischen Holzschutz, als senkrechte
Bekleidung, Befestigungsbild gleichmäßig Unterkonstruktion
wird gesondert vergütet.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 243 m2 EP ......................... GP ............................

09.02.4 Außenwandbekl. Brett Nut u. Feder D 30mm Lärche waagerecht

Außenwandbekleidung, im Außenbereich, aus Brettern, Nut u.
Feder Stoß, Sichtseiten gehobelt, Dicke 30 mm,
Deck-/Ansichtsbreite über 120 bis 130 mm, Holzart Lärche, als
waagerechte Bekleidung, Befestigungsbild gleichmäßig
Unterkonstruktion wird gesondert vergütet.

238 m2 EP ......................... GP ............................

09.02.5 Außenwandbekl. 2x Lattung D 33x45mm Lärche schräg/ diagonal versetzt Abstand 45mm

Außenwandbekleidung, im Außenbereich, aus Lattungen,
Insgesamt über 2 Lattungsebenen, welche über Kreuz
zueinander versetzt werden, Sichtseiten gehobelt,
Abmessungen Latten ca. 33x45mm, Abstand zw. Latten 45mm,
Ansichtmuster gemäß Detailplanung, Holzart Lärche, als
diagonale Bekleidung, Befestigungsbild gleichmäßig.

Achtung: In dieser Position sind beide Lattungsebenen, welche
kreuzweise Übereinanderliegen einzukalkulieren!

168 m2 EP ......................... GP ............................

09.02.6 Ausführung Sichtschalungen Eckbereiche

Schneiden der Sichtschalung in Gebäudeeckbereichen auf
Gehrung 45 Grad. Sowohl für Innen- als auch Außenecken.

60 m EP ......................... GP ............................

09.02.7 Anschluss an Bestandswand der Fassadenbekleidung

Ausbilden von Wandanschlüssen über die gesamte vorher
beschriebene Fassadenbekleidungen für vorgehängte
hinterlüftete Außenwandbekleidung.

16 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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09 Titel Wärmegedämmte, hinterlüftete Holzfassade

FassadenbekleidungBereich09.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.02.8 Anschluss an Bestandsdach der Fassadenbekleidung

Ausbilden von Dachanschlüssen über die gesamte vorher
beschriebene Fassadenbekleidungen für vorgehängte
hinterlüftete Außenwandbekleidung.

132 m EP ......................... GP ............................

09.02.9 Aussparungen Dachbauteile der Fassadenbekleidung

Aussparungen bei Dachbauteilen wie Dachpfetten über die
gesamte vorher beschriebene Fassadenbekleidungen für
vorgehängte hinterlüftete Außenwandbekleidung.

Aussparungen gemäß Sparrenabmessungen ca.:
30x60cm
20x40cm
20x30cm

16 St EP ......................... GP ............................

09.02.10 Herstellen von Tür- und Fensteröffnungen inkl. Ausklinkung

Herstellung und konstruktive Ausbildung von Tür- und
Fensteröffnungen über die gesamte vorher beschriebene
Fassadenbekleidungen für vorgehängte hinterlüftete
Außenwandbekleidung.

Die Leistung umfasst sämtliche zur Ausbildung der Öffnungen
erforderlichen Arbeiten innerhalb der Fassadenbekleidung
einschließlich aller statisch und konstruktiv erforderlichen
Wechsel, Randhölzer, Sturz-, Brüstungs- und
Laibungsausbildungen sowie der Sicherstellung der
Lastabtragung im Bereich der Öffnungen.

376 m² EP ......................... GP ............................

09.02.11 Leibungsbretter Lärche ca. B 16 cm

Liefern und fachgerechtes Montieren der Leibungsbretter, im
Außenbereich, im Bereich der Fenster- und Türleibungen der
Außenfassade als leibungstiefes Brett, Sichtseiten gehobelt,
Dicke ca. 22 mm, Deck-/Ansichtsbreite über 150 bis 160 mm,
Holzart Lärche, als sichtbare Bekleidung, Befestigungsbild
gleichmäßig, Montage mittels Edelstahlsenkkopfschrauben an
geeigneter Holzunterkonstruktion. Das Leibungsbrett ist
schlagregendicht an den Fensterstock anzuschließen.

 

224 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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09 Titel Wärmegedämmte, hinterlüftete Holzfassade

FassadenbekleidungBereich09.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.02.12 Leibungsdämmung  ca. B 16 cm

Liefern und fachgerechtes Montieren der Leibungsdämmung an
Außenwand Leibungen Fenster und Türen, außenseitig, aus
Mineralwolle MW DIN EN 13162 o.glw., Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), als Platte,
Dämmschichtbreite bis ca. 10 cm, Dämmschichtdicke ca. 20
mm, verklebt.

224 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.02  

  Fassadenbekleidung, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  09

 
  Wärmegedämmte, hinterlüftete Holzfassade, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

10   Titel   Stundelohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssätze für Löhne:
Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

Dabei enthalten sind:
- Lohn- und Gehaltskosten,
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
- Sozialkosten einschl. Sozialkassenbeträge,
- Gemeinkostenanteile,
- Gewinn.

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags-
und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen,
sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.
Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur
der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet,
Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
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10 Titel Stundelohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben
und stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger
Arbeitskräfte anzubieten.

Abrechnung in Std. (h) wie in folgenden Positionen:

10.1 Stundenlohn Facharbeiter Lohngruppe 5

Für Facharbeiter Lohngruppe 5,
für Vorarbeiter oder Facharbeiter mit besonderen Kenntnissen
und Fähigkeiten.

10 h EP ......................... GP ............................

10.2 Stundenlohn Facharbeiter Lohngruppe 4

Für Facharbeiter Lohngruppe 4,
für Facharbeiter mit einer abgeschlossenen dreijährigen
Berufsausbildung im Bauhauptgewerbe.

10 h EP ......................... GP ............................

10.3 Stundenlohn Facharbeiter Lohngruppe 3

Für Facharbeiter Lohngruppe 3,
für Facharbeiter mit einer baugewerblichen Stufenausbildung
oder vergleichbarer Qualifikation.

10 h EP ......................... GP ............................

10.4 Kleingeräte

wie Kettensäge, Kreissägen

8 h EP ......................... GP ............................

10.5 Kran Bedienungspersonal

Kran, mit Bedienungspersonal, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn,
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn.

8 h EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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10 Titel Stundelohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.6 Verrechnungssatz Folie 0,5mm

STLB-Bau 10/2025 091
Verrechnungssatz für liefern und vorhalten von Folie 0,5 mm.

200 m2 EP ......................... GP ............................

10.7 Verrechnungssatz Spanpl. D 20mm

STLB-Bau 10/2025 091
Verrechnungssatz für liefern und vorhalten von Spanplatte,
Dicke 20 mm.

100 m2 EP ......................... GP ............................

10.8 Verrechnungssatz Kantholz 8x8cm

STLB-Bau 10/2025 091
Verrechnungssatz für liefern und vorhalten von Kantholz, 8 cm x
8 cm.

100 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  10  

  Stundelohnarbeiten, Netto: ...............................
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