211

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)

Vergabestelle

Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf Datum der Versendung

Birket 34 Vergabeart

94505 Bernried < : hrei
Email muehlbauer@bernried-niederbayern.de gffenr:h?hitAl/J\ssc r:tbgbng
Tel +49 9905/740020 Fax +49 9905/740022 eschrankte Ausschreibung

ohne Teilnahmewettbewerb
[] Beschrankte Ausschreibung
mit Teilnahmewettbewerb

] Freihandige Vergabe

Ablauf der Angebotsfrist
Datum 02.07.2026 Uhrzeit 14.00
(Er)Offnungstermin

Datum 02.07.2026  Uhrzeit 14.00
Ort Birket 34, 94505 Bernried

Raum Sitzungssaal 1. 0G

:Bindefrist endet am 03.08.2026
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
(Vergabeverfahren gemafR Abschnitt 1 VOB/A)
Bezeichnung der Bauleistung
MaRnahmennummer Baumalnahme
1050 Ausbau der GV StraBBe zwischen Medernberg und Leithen, Neubau einer Wasserleitung
(Verbundltﬂng) von M_edernbe_!_'g_bis Leithen und sdnstige MaRnahmen -
Vergabenummer Leistung
1/2026 Stralen,- Kanal,- und Wasserleitungsbauarbeiten
Anlagen
A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
X 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019)
X] 2120.StB Erganzung Teilnahmebedingungen
X 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
[ 2260.StB Mindestanforderungen an Nebenangebote
[J 227.StB Gewichtung der Zuschlagskriterien
[] 2270.StB Gewichtung der Zuschlagskriterien
X 2440 Informationen zur Datenerhebung
O 2492 Online-Vergaben
O
L
O
L]
B) die beim Bieter verbleiben und Vertragshestandteil werden:
XI Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Plane, sonstige Anlagen
[1 214LE Besondere Vertragsbedingungen
214.8tB  Besondere Vertragsbedingungen
(] 2140.LE Weitere Besondere Vertragsbedingungen
X] 2140.StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
(] 2140.Wa Weitere Besondere Vertragsbedingungen
X 225 Stoffpreisgleitklausel
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(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)

2290.StB Beschleunigungsvergutung

2330 Nachunternehmererkiarung
2410 Abfall - EBV
244 Datenverarbeitung

9002.StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen Stand

Planunterlagen: 4 St. Ubersichtskarten, 1 St. Lageplan GV-StraBe, 1 St. Ubersichtslageplan Wasser-
leitung, 3 St. Lagepldne, Detail Bachquerung, Lageplan GV-StraRe Bereich Leithen,

Lageplan Wasserleitung, Hé6henplan GV-StraRe, 4 St. Langsschnitte, Regelquerschnitte

Regelplane Bl/2, BI/5, Cl/4, Cl/5 und Bl/15; AsphaltkommunalstraBenregelung

Datei mit DA 83 (GAEB 90 und GAEB 2000)

Geotechnischer Bericht 09.12.25 von IMH GmbH mit ergdnzender Email vom 22.01.26 bezgl.
Uberdeckung Schutzrohr, Auszug Geotechnischer Bericht IFB Nr. 199.1072 GVS Innenstetten-Med.

die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind
213.5tB  Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm
124 Eigenerklérung zur Eignung
221/222  Angaben zur Preisermittiung entsprechend Formblatt 221 oder 222
2271.8tB Zuschlagskriterium Fahrbahnmietsystem
2272.StB Zuschlagskriterium Qualitat
2273.StB Zuschlagskriterium Bauprozessmanagement Asphalt
2274.StB Zuschiagskriterium Bauablaufplanung
2275.5tB Zuschlagskriterium Eignung Personal
2277.StB Zuschlagskriterium Wiederverwendung von Baustoffen
2292.StB Erklarung zu Fahrzeug-Rickhaltesystemen

233 Nachunternehmerleistungen

234 Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

2481 Erklarung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen

2491 Erklarung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:
223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
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(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots - Einheitliche Fassung)
1 Es ist beabsichtigt, die in beigefiigter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu ver-
geben im Namen und fiir Rechnung
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried
diese vertreten durch:
Herrn Achatz, Erster Biirgermeister
dieser/diese/dieses vertreten durch:

2  Kommunikation
Die Kommunikation erfolgt
X elektronisch uber die Vergabeplattform

X auf andere Weise (schriftlich/Textform)

(] in Kombination: bis zur Angebots(er)6ffnung elektronisch tiber die Vergabeplattform; danach schrift-
lich oder in Textform

Stelle

Stralle
PLZ/Ort
E-Mail Fax

3  Unterlagen (Erkldarungen, Angaben, Nachweise)
3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

siehe Formblatt 216 — Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
O
0]

O

3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage 227-Ge-
wichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten Zuschlagskriterien vorzulegen:

siehe Formblatt 216 — Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
[
[

[

3.3 Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

(] nachgefordert.
] teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

X nicht nachgefordert
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

siehe Formblatt 216 — Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
0
0

O

4  Losweise Vergabe:

[x] nein
0 ja, Angebote sind méglich
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(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)

O nur fur ein Los
] fur ein Los oder mehrere Lose

[0 nur fur alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)

5  Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

O zugelassen

Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschiagsfahig sein. § 13
Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt fur jedes Hauptangebot.

X nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

6.1 [X] Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

6.2 [] Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausgenom-
men Nebenangebote, die ausschlielllich Preisnachlasse mit Bedingungen beinhalten -

O fur die gesamte Leistung
1 nur fur nachfolgend genannte Bereiche:

[0 mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

O unter folgenden weiteren Bedingungen:
(1 nurin Verbindung mit einem Hauptangebot
[ Nebenangebote mit Pauschalierungen fur Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen

L] Nebenangebote zur Verkirzung der Einzelfristen fur Verkehrsbeschrankungen sind zugelas-
sen. Diese mussen folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

O

Anzahl der Kalendertage der Verkiirzung,

Kosten fur die Verkurzung gesondert fir:

o Mehr-/Minderkosten fur jede Leistungsposition,

o ggf. gesonderte OZ (Positionen) fur durch die Verklrzung erforderlich werdende
Leistungen, z. B. zusatzliche Baustelleneinrichtungen und Baustellensicherung, etc.

Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der beschleu-

nigten Baudurchfihrung,

Erlauterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkiirzten Fristen,

Erlauterungen zur Sicherstellung der Qualitat,

Erlduterungen zum gewahlten Bauverfahren, Art und Anzahl der vorgesehenen Bauge-

rate, Personaleinsatz.

Zusatzlich zu Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt:

a

Nebenangebote mussen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung Abschnitt 1.5 und die Vorgaben
in den einschlagigen Regelwerken geman beigefiigtem Formblatt 2260.StB - Mindestanforderungen Ne-
benangebote erfullen und im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig

sein.
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(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)

7 Angebotswertung

Kriterien fur die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote:

X  Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere
unter Berlcksichtigung preislich gunstigerer Grund- oder Wabhlpositionen, ggf. monetarisierter Zu-
schlagskriterien sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

[0 Mehrere Zuschiagskriterien gemaR Formblatt Gewichtung der Zuschlagskriterien

Bei der Vergabe von Auftragen werden Werkstatten fur behinderte Menschen, Inklusionsbetriebe und
anerkannte Blindenwerkstétten als bevorzugte Bieter beriicksichtigt. Bei der Beurteilung der Wirtschaft-
lichkeit von Angeboten wird der von einem bevorzugten Bieter angebotene Preis mit einem Abschlag
von 10 Prozent gewertet. Falls das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird, wird der Er-
mittlung des Abschlags auf den Preis nur derjenige Anteil zugrunde gelegt, den bevorzugte Bieter an
dem Gesamtangebot der Bietergemeinschaft haben. Ist das Angebot eines bevorzugten Bieters ebenso
wirtschaftlich wie das eines sonstigen Bieters, so ist dem bevorzugten Bieter der Zuschlag zu erteilen.

8  Zugelassene Angebotsabgabe
(] Elektronisch
[] in Textform
(] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
[] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsibermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben,
ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist iiber die Vergabeplattform
der Vergabestelle zu Ubermitteln.
Schriftlich

Das beigefugte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlosse-
nem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

X siehe Briefkopf
O stele:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe ,Angebot fur ..."

MaRnahmennummer:  Baumafnahme:

1050 Ausbau GV Strale zwischen Medernberg-Leithen, sonstige MaBnahmen
‘Vergabenummer: Leistung:

1/2026 :Straen,- Kanal,- und Wasserleitungsbauarbeiten

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).
9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter Verstofe gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann (Nachpriifungsstelle nach § 21 VOB/A):
Regierung von Niederbayern, Regierungsplatz 540, 84028 Landshut

10 -frei-
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(Teilnahmebedingungen)

Teilnahmebedingungen fiir die Vergabe von Bauleistungen
Einheitliche Fassung

Hinweis:
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen”, Teil A "Allgemeine Bestimmungen fir die
Vergabe von Bauleistungen” (VOB/A, Abschnitt 1).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandig-
keiten oder Fehler, so hat es unverziiglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf
hinzuweisen.

2 Unzuldssige Wettbewerbsbeschrankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzul&ssi-
gen Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekémpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskinfte daruber
zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot
3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.
3.2 Far das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Ange-

bot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein
nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig.
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbind-
fich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen mussen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fir einzelne Leistungspositionen geforderten

Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise ein-
zelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulation" auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzu-
geben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss
des Angebotes hinzuzufugen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefuhrt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt.

Nebenangebote

41 Nebenangebote mussen die geforderten Mindestanforderungen erfillen. Im Ubrigen missen sie im
Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfullung der
Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschépfend zu beschrei-
ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit moglich, beizubehalten.

Nebenangebote mussen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfihrung der Bau-
leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfuhrung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende An-
gaben {iber Ausfihrung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.
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212

(Teilnahmebedingungen)

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflus-
sen (&ndern, ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenanséatzen und Einzelprei-
sen aufzugliedern (auch bei Vergutung durch Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen.

Bietergemeinschaften

Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

- in der alle Mitglieder aufgefuhrt sind und der fir die Durchfuhrung des Vertrags bevolimachtigte
Vertreter bezeichnet ist,

- dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt,

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten
oder qualifiziert signierte / mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.

Sofern nicht 6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich
erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben,
nicht zugelassen.

Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausfithren zu lassen, muss er in
seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszufuhrenden Leistungen angeben
und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

Eignung
Offentliche Ausschreibung

Préaqualifizierte Unternehmen fuhren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des
Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
génzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist
auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fir
die Praqualifikation erflllen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht prdqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot
die ausgefullte ,Eigenerklarung zur Eignung" vorzulegen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspe-
zifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Ei-
generklarungen auch fur diese abzugeben ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzel-
nachweise. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese
in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeich-
nis) gefuhrt werden ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Nach-
unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung* ge-
nannten Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher
Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufugen.

Beschrankte Ausschreibungen / Freihandige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der en-
geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunter-
nehmen praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fur die Praqualifizierung erfullen, ggf. erganzt
durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wabhl, sind auf gesondertes
Verlangen die in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen
vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen die Eigenerklarungen und
Bescheinigungen auch fiir die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben
werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins fiir die Praqualifikation
von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden, ggf. erganzt durch gefor-
derte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abge-
fasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.Die Verpflichtung zur Vorlage
von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entfallt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nach-
unternehmer) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.
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2120.StB

(Ergénzung Teilnahmebedingungen)

Ergdnzung der Teilnahmebedingungen fiir den StraBen- und Briickenbau (Mai 2019)
(Aufgestellt vom BMVI, Abteilung StB, und den StraBenbauverwaltungen der Linder)

zu 3 Angebot
3.8 Hauptangebote mit negativen Einheitspreisen werden von der Wertung ausgeschlossen. Dies gilt
nicht, soweit negative Einheitspreise ausdriicklich fur bestimmte OZ (Positionen) in der Leistungs-
beschreibung zugelassen sind.

Nebenangebote mit negativen Einheitspreisen werden nur gewertet, wenn die OZ (Position) mit

negativem Einheitspreis als Pauschale angeboten wird oder fiir die OZ des Hauptangebotes nega-
tive Einheitspreise zugelassen sind.
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(Verzeichnisderim Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

'i3aumaf3 nahme

| Vergabenummer ]
112026

|Ausbau der GV Strafe zwischen Medernberg und Leithen, Neubau einer Wasserleitung

:(Verbundleitung) von Medernberg bis Leithen sonstige MaBnahmen

Leistung

‘ StraRen,- Kanal,- und Wasserleitungsbauarbeiten :

Erganzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe
Verzeichnis derim Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erkldrungen, Angaben, Nachweise)

O

0O 0 0 X O O

Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

Formblatter

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblattern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer
Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

127 — Erklarung Bezug Russland

224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Anderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer
Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot, zu dem ein Anderungssatz angeboten wird)

233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachuntemehmer ver-
geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote flr jedes Hauptangebot, in dem Teile der
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

234 - Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote flr jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschatt)

235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitdten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
taten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote fiir jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitaten anderer Unternehmen bedient)

248 - Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes
Hauptangebot)

Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)
2481 - Erklarung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen

2491 - Erklarung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
2292.5tB - Erklarung zu Fahrzeug-Riickhaltesystemen

Vertragsformular fiir Instandhaltung:
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(Verzeichnisderim Vergabeverfahrenvorzulegenden Unterlagen)
1.2 Unternehmensbezogene Unterlagen

K Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklarung zur Eignung oder
Einheitliche Europaische Eigenerklarung

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen
X Leistungsverzeichnis mit den Preisen

14 Sonstige Unterlagen

O Erfullung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblatter, Muster, spezielle Nachweise

Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende ,,Unterlagen zu den Zuschlagskriterien*

O Fiir das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung:

Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den Besonde-
ren Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Beriicksichtigung vertraglicher Vorgaben wie z. B.
Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den Besonderen Vertragsbedingungen
genannten Bauende liegen.

Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben: Lfd. Nr.
der Tatigkeit, Tatigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tatigkeit nach Datum oder Werktagen, Dauer
der jeweiligen Tatigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse in Wochen.*
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(Verzeichnisderim Vergabeverfahrenvorzulegenden Unterlagen)

Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

3.1 Formblatter

O 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserkl&rung Nachuntemehmer/Unterauftragnehmer
a 236 - Verpflichtungserkldrung anderer Untemehmen

%4 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

a

3.2 Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestédtigungen der Eigenerkldarungen)

X Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerkl&rung zur Eignung genannten Angaben

%4 Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschéattigten Arbeitskrafte, ge-
gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

X Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte)
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

74 Rechtskraftig bestétigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung tiber das Vorliegen eines solchen Insol-
venzplanes angegeben wurde)

R Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist

X Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

X Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

X Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen Versicherungstragers mit
Angabe der Lohnsummen

X Vomame, Name, Geburtsdatum und Geburtsort aller Geschéftsfihrer und Prokuristen

O Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefiihrten Selbstreinigung

Xl Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen fiir die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen ge-

méafl dem ,Merkblatt iber Rahmenbedingungen fiir erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssiche-
rung von Arbeitsstellen an StralRen (MVAS)" oder gleichwertiger Nachweis.

X Qualifikation der gepriiften Fachkratt fir Fahrbahnmarkierungen und Qualifikation des Unternehmens
gemal Z1v oder gleichwertiger Qualifikationsnachweise

X Prifurkunde Schutzplanken-Montagefachmann nach ZT\ FRS 13 Fassung 2017 oder gleichwertiger
Nachweis.
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(Verzeichnisderim Vergabeverfahrenvorzulegenden Unteragen)
3.3 Leistungsbezogene Unterlagen
Produktdatenblatter benannter Fabrikate
Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erkldrung im Formblatt 248

Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklarung im Formblatt 2481

O O o o

Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder-
ten ,Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-Riickhaltesystemen in Deutschland®, verof-
fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt fur Strallenwesen (BASt), durch Einzelnachweis oder
Bezugnahme auf die von der BASt veréffentlichte , Technische Ubersichtsliste fiir Fahrzeug-Riickhalte-
systeme in Deutschland.

| Nachweis derim Rahmen des konkreten Beschaffungsworgangs von der Beschaffungsstelle geforder-
ten ,Technischen Kriterien fiir den Einsatz von Fahrzeug-Riickhaltesystemen in Deutschland®, veréf-
fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt fiir StraRenwesen (BASt), durch positives Begutach-
tungsschreiben der BASt bzw. einer mit der BASt direkt vergleichbaren Institution eines anderen Mit-
gliedstaats der Europaischen Union oder der Turkei oder einem EFTA-Staat, der Vertragspartei des
EWR-Abkommens ist.

3.4 Sonstige Unterlagen

K Auszlge aus der Urkalkulation zur Autklarung auffilliger Einheitspreise

X Urkalkulation

O Zur Hbhe des Umsatzes Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftspriifers oder eines Steuerberaters
oder entsprechend testierte Jahresabschiiisse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verustrech-
nungen

O
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(Informationen Datenerhebung)

Informationen zur Datenerhebung gemal Artikel 13
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Gemeinde Bernried

Birket 34

94505 Bernried

Tel +49 9905/740020 Fax +49 9905/740022

(Vergabestelle)
Kontaktdatender/des Datenschutzbeauftragten

(Datenschutzbeauftragte/r)
Zwecke der Verarbeitung, Rechtsgrundlage fiir die Verarbeitung und Speicherdauer
Die von lhnen angegebenen personenbezogenen Daten werden durch

Gemeinde Bernried

Birket 34

94505 Bernried

Tel +49 9905/740020 Fax +49 9905/740022
(Vergabestelle)

und won dieser/m mit der Vorgangsbearbeitung beauftragte externe Dienstleister (z.B. Projekisteuerer
und Planungsbiiros) nach den geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Datenschutz-
Grundwerordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes/Bayerischen Datenschutzgesetzes
in der jeweils aktuellen Fassung, streng vertraulich behandelt und genutzt. Diese Angaben sind
Voraussetzung fur die Berlicksichtigung der Bewerbung/des Angebotes und eines daraus resultierenden
Vertragsabschlusses der Vertragsparteien. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens oder eines
Vertragsabschlusses werden die Daten fiir die Dauer der Verarbeitung und Speicherung
personenbezogener Daten gemal den verwaltungsspezifischen und haushaltsrechtlichen
Aufbewahrungsfristen aufbewahrt und anschlielend geléscht.

Ihre personenbezogenen Daten werden durch den Verantwortlichen verarbeitet und kénnen im Rahmen
won Reprasentationsaufgaben nach Fertigstellung und Eréfinung des fertiggesteliten Objektes der
nutzenden Behdrde tibermittelt werden. Soweit lhre Daten elektronisch verarbeitet werden, erfolgt der
technische Betrieb unserer Datenverarbeitungssysteme durch das IT-Dienstleistungszentrum am
Landesamt fur Digitalisierung, Breitband und Vermessung als Auftragsverarbeiter.

Die Datenerhebung und -verarbeitung beruht auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b, ¢ und e DSGVO i.V.m.
§ 3 Bundesdatenschutzgesetz sowie Art. 4 Absatz 1, Art. 5 Abs. 1 S.1 BayDSG.

Ihre Rechte
Beziiglich der tiber Sie bei uns gespeicherten Daten haben Sie das Recht auf

Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,

Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,

Léschung nach Artikel 17 DSGVO,

Einschrankung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO sowie
Datentibertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO.

Daruber hinaus haben Sie nach Artikel 21 DSGVO das Recht, der Verarbeitung lhrer Daten zum o.g.
Zweck jederzeit zu widersprechen.
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(Informationen Datenerhebung)
In den genannten Fallen richten Sie Ihr Schreiben bitte an

Gemeinde Bernried
Birket 34
94505 Bernried

Tel +49 9905/740020 Fax +49 9905/740022
(Vergabestelle)

Nach Artikel 77 DSGVO steht lhnen ein jederzeitiges Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehérde zu.
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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer
1/2026

Baumafinahme
Ausbau der GV StraBe zwischen Medernberg und Leithen, Neubau einer Wasserleitung

(Verbundleitung) von Medernberg bis Leithen sonstige Mafnahmen

Leistung
Straflen,- Kanal,- und Wasserleitungsbauarbeiten

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Beginn der Ausfuhrung
[] Spatestens Woerktage nach Aufforderung; Spateste Aufforderung am (Datum)
[] Frihestens [ ] Spatestens nach Zuschlagserteilung
& Fruhestens am  15.07.2026 Spatestens am 05.08.2026 (Datum)
Hinweis:

1.2 Vollendung der Ausfiihrung in nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.
[] spatestens nach

] Einzelfristen far

1.21 = gpatestens nach
1.2.2 = gpéatestens nach
123 = gpatestens nach
124 = spatestens nach
125 = spatestens nach

Bei Ausfuhrungsfristen nach Werktagen, werden Werktage dann nicht auf die Ausfilhrungsfrist ange-
rechnet, wenn Bauleistungen aus zwingenden witterungsbedingten Griinden nicht erbracht werden
oder spatestens drei Stunden nach Arbeitsbeginn abgebrochen und nicht am selben Tag wieder auf-
genommen werden kénnen und diese auf dem kritischen Weg liegen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber am Tag des Ereignisses die Ursache der Unterbrechung,
die betroffenen Bauleistungen sowie die voraussichtliche Dauer der Unterbrechung anzuzeigen.

1.3 Vollendung der Ausfiihrung nach Datum
X| spatestens am 30.06.2027 (Datum)

X Einzelfristen fir
1.3.1 Bereich 2 Neubau WL zw. Medernberg u. Leithen - spatestens 10.12.2026 (Datum)

(
1.3.2 SW-Kanal, RW-Kanal, Gehweg in Leithen = gpatestens10.12.2026 (Datum)
1.3.3 StraBens. GVStr. Leithen-FaBlehen, ZufahrtsstraRe = spatestens10.12.2026 (Datum)
(
(

1.3.4 n.FaBlehen; Bereich 4 Neubau ADS Josef-Haban- = spatestens10.12.2026 (Datum)
1.3.5 StraRe (siehe Baubeschreibung Nr. 17) = spatestens10.12.2026 (Datum)
1.4 Einzelfristen fur Verkehrsbeschrankungen
1.4.1 =
142 =
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214.5tB

(Besondere Vertragsbedingungen)

143 =

144 von bis (Datum)
1.4.5 von bis (Datum)
1456 von bis (Datum)

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

[l Vertragsstrafen werden vereinbart

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemal § 11
VOB/B fur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Uberschritten wird, folgende Vertrags-
strafe(n) zu zahlen:

Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfuhrung

] % je Werktag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

] % je Kalendertage der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)
Vertragsstrafe je in % der Kosten der Ausfahrung der zugehérigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fur die Vollendung:

] % nach1.21 [ %nach1.22 [] % nach 1.2.3

] %nach1.24 [ % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehérigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fur die Vollendung:

U % nach 1.3.1 [ %nach1.32 [] % nach 1.3.3

] %nach1.34 [] % nach 1.3.5

Vertragsstrafe je in % der Kosten der Ausfuhrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen flr Verkehrsbeschrankungen

] % nach1.4.1 [ %nach1.42 [] % nach 1.4.3

O % nach 1.4.4 [ % nach 1.4.5

Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem Zuschlags-
schreiben ergebenden Netto-Auftragssumme begrenzt. Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertrags-
strafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht (bei Einzelfristen auf max. 5 % der
Netto-Auftragssumme der zugehdrigen baulichen Leistung).

Verwirkte Vertragsstrafen fur die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gemaf § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs
gemaR § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B festgelegt auf 45 Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

O Auf Sicherheit fur die Vertragserfullung wird verzichtet.

X  Soweit die Auftragssumme bei einem Auftrag im Offenen Verfahren oder in einer Offentlichen
Ausschreibung mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit fur die Ver-
tragserflllung in Héhe von 5 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne
Nachtrage) zu leisten.
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(Besondere Vertragsbedingungen)

5 Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche (§ 17 VOBI/B)

[0 Auf Sicherheit fur Méngelanspriiche wird verzichtet.
B  Nach erfolgter Abnahme ist Sicherheit fir Méngelanspriiche zu leisten. Die Sicherheit fur Man-
gelanspriche betrdgt 3 Prozent der Schlussrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer.

6 Biirgschaften

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist dafur das jeweils einschlagige Formblatt des Auftrag-
gebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfillung das Formblatt .Vertragserfullungsbirgschaft
- die Mangelanspriche das Formblatt ~Méngelanspricheburgschaft”
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen +Abschlagszahlungs-/  Voraus-

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt zahlungsburgschaft

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europdische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame techni-
sche Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-
drucklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug ge-

nommen.
8 — frei -
9 Beschleunigungsvergiitung

[ Die Geltung einer Beschleunigungsvergutung gemar Formblatt Beschleunigungsvergitung -
2290.5tB wird vereinbart (siehe Anlage).

9.1 Hohe der Beschleunigungsvergitung bei Unterschreitung der Einzelfristen fur Verkehrsbeschrankungen
nach 1.4.1 EUR (netto)/
nach 1.4.2 EUR (netto)/
nach 1.4.3 EUR (netto)/
nach 1.4.4 EUR (netto)/
nach 1.4.5 EUR (netto)/
nach 1.4.6 EUR (netto)/
9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergutung wird auf insgesamt Euro begrenzt.
10 Preisgleitkiauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:
X Stoffpreisgleitklausel gemaRk Formblatt Stoffpreisgleitklausel - 225

O
11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
] Keine

X Siehe beigefugte Unterlage ,Weitere Besondere Vertragsbedingungen”
D4 Abschnitt B; 28 -32 des Leistungsverzeichnisses
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(Weitere Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer
1/2026

Baumafinahme
Ausbau der GV StraBe zwischen Medernberg und Leithen, Neubau einer Wasserleitung

(Verbundleitung) von Medernberg bis Leithen sonstige MaBnahmen

Leistung
StraRen,- Kanal,- und Wasserleitungsbauarbeiten

WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
StraBenbau

1 Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle” und ,Baubereich® werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle: Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfuhrung der Leistung, fur die Baustelleneinrichtung
und zur voriibergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfugung stellt, zu-
zuglich der Flachen, die der Auftragnehmer daruber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfuhrung der Bauarbeiten beeintrachtigt
werden kann.

2, Abrechnung
In den fur die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmafblattern missen mindestens fol-
gende Angaben gemacht werden:
- Auftragnehmer,
- Auftraggeber,
- Nummer des Aufmafbiattes,
- Bezeichnung der Bauleistung,
- Ordnungszahl (OZ).

Unmittelbar Gber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmafblatt den Text enthalten: ,Aufge-
stellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrunde lie-
genden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frithere Berech-
nungen ist nicht zulassig.

;. X Getrennte Rechnungserstellung
Fur folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

- Ausbau der GV StraRe Medernberg - Leithen, Oberbauverstirkung

- Neubau Gehweg in Leithen

- Ver-/[Entsorgungsanlagen

- Telekom/ Breitband sind je einzeln abzurechnen. Auch die Erschwernisse wegen Beilauf der
Kabel bzw. Leitungen

- Wasserleitungsbau

- Wasserleitung Hausanschliisse je Anwesen

- Sanierung GV StraRe in Medernberg, Asphaltflickarbeiten

- Sanierung StraRensanierung zwischen Leithen und FaBlehen mittels
Asphaltflickarbeiten

- Oberbauverstarkung der ZufahrtsstraBe von der GV StraRBe nach FaBlehen

- Neubau Schmutzwasserkanal in Leihen

- Kanalhausanschliisse in Leithen

- Neubau Asphaltdeckschicht Josef-Haban-Strafle

siehe LV Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung
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(Weitere Besondere Vertragsbedingungen)

4. X" Nachweis der Massen

(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage der Wiegescheine einer geeichten Waage laufend nachzuweisen.
Die Wiegescheine mussen die folgenden Angaben enthalten:

- Lieferwerk,

- Name der Baustelle,

- Bezeichnung des Wagegutes,

- Nummer des Wiegescheins,

- Datum und Uhrzeit der Wagung,

- Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),

- Bruttomasse (B),

- Nettomasse (N),

- Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle vom Auftragnehmer abzuzeichnen
und unverzuglich in doppelter Ausfertigung dem Auftraggeber zu Gibergeben.

Die Originale der Wiegescheine erhalt der Auftraggeber, die bestatigten Durchschriften erhalt der Auftrag-
nehmer.

Bei schuttfahigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Recycling-
) Stoffe, kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader- bzw. Férder-
band-Waagen erfolgen.

(2) Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

- Der Wiegeschein muss eine Erklarung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage
handelt.

- Anstelle des Ausdruckes von Tara- und Bruttomasse tritt die Nettogesamtmasse des Ladegutes
sowie zusatzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevorgénge).

- Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen

zu unterschreiben.

(3) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des be-
ladenen und leeren Fahrzeugs nachprifen (Kontrollwagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Uber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwagungen durchfuhren zu lassen. Diese Kontrollwagungen werden dem Auftragneh-
mer nicht gesondert vergitet. Die Kosten fur dartiber hinausgehende Kontrollwagungen werden vom Auf-
traggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontroliwagung rechnen aile unmittelbar (Transportkosten, Wiege-
gebluhren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch
die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fiir die Beaufsichtigung der Kontrollwéa-
gung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im Einzel-
nen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwagung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein entsprechen-
der Abzug.

5. " Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung),
so gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme mussen den in der ,Sammlung der Regelungen fir die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)* enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfahrens-
beschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren diirfen nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

2, Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfilhrung (Vertragsfristen gemaR den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, gegebe-
nen-falls getrennt fur einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung
schriftlich abzuschlief3en.

3. Dateniibergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung sind
vom Auftragnehmer fir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu (bergeben.
Eingabedaten sind auf Datentragern zu liefern. Diese sind erst nach Durchfilhrung der Leistungsbe-rech-
nung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein
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(Weitere Besondere Vertragsbedingungen)
Bezug der Eingabedaten zu den Ausfiihrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen.

4 Berichtigung der Leistungsberechnung:
Werden bei Prifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder faische Rechenergebnisse
festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Prufberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen gepriift und
werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Abweichun-
gen vom Ergebnis der Prufberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder Ordnungszahl (Position) eines Berech-
nungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen au3erhalb dieser Toleranz von 0,2 %o, teilt der Auftraggeber zunachst dem Auftrag-
nehmer die abweichenden Ergebnisse der Prifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Einsicht-
nahme in die Prufberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund
einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Prif-
berechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberechnung
gepruft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinbaren.
Liegen Abweichungen auflerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zundchst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls
nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leis-
tungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestelit und berichtigt werden.

6. [ Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein,
dass Forderungen der Bundesrepublik Deutschland oder des Freistaats Bayernoder
an den Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine dieser Kérperschaften aufgerech-
net werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertrage im StralRen- und Briickenbau zwischen
den vorgenannten Kérperschaften und dem Auftragnehmer.*

7. [ Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln

Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungserbringung
ist verboten.

Hinweis: Bei den mit , " , gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch
Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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(Stoffpreisgleitklausel - Einheitliche Fassung)

_BaumaBnahme

Datum

Vergabenummer

1/2026

Ausbau der GV StraBe zwischen Medernberg und Leithen, Neubau einer Wasserleitung

(Verbundleitu;g) von Médernberg bis Leithen und sonstige MalRnahmen

ILeistung

IStraBen,- Kanal,- und Wasserleitungsbauarbeiten

Verzeichnis fiir Stoffpreisgleitklausel

Fur die nachstehend aufgefiihrten Stoffe, begrenzt auf die in den in Spalte 2 genannten Teilleistungen (OZ)

verwendeten Stoffe, werden bei Anderung der Preise die Mehr- oder Minderaufwendungen gemal der

"Stoffpreisgleitklausel” erstattet.

Abrechnungszeitpunkt

Einbau = Stoff ist mit dem Grundstuck (Baugrund) fest verbunden worden.

Lieferung = Stoff ist auf der Baustelle angeliefert worden.

Verwendung = Stoff ist unabhangig von den Begrifflichkeiten des BGB bei der Herstellung einer
beweglichen Sache, die nicht mit dem Grundstick (Baugrund) fest verbunden ist, so
eingesetzt worden, dass er seine bisherige Eigenstandigkeit verloren hat oder der
Stoff ist bei der Leistungserbringung als Betriebsstoff verbraucht worden.

R Basiswert 1 Abrechnungs-
[z.B. Euro / t (netto)] zeitpunkt,
Stoffe Verwendun nach Nr. 3.1 zum Abrechnungs-
bei OZ g GP-Nummer Zeitpunkt: einheit (2.B.
Verbrauch in
06/2026
Itr/m?),
(MM/JJJ] Sonstiges
1 2 3 4 5
samtl. zug.
Positionen im LV
Asphaltmischgut:
AC32TN 2399 13 200 45€/to Einbau
AC 22 TN 2399 13 200 49€/to Einbau
AC 16 TN 2399 13 200 51€/to Einbau
ATDS AC 16 DN 239913 200 56 €/ to Einbau
AC 8 DS 2399 13 200 75€/to Einbau
AC 8 DN 2399 13 200 75€/to Einbau
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(Stoffpreisgleitklausel — Einheitliche Fassung)

Stoffpreisgleitklausel

1

2.2

2.3

2.4

2.5

26

3.2

Anwendungsbereich

Die Klausel gilt nur fur die Stoffe, die im ,Verzeichnis fir Stoffpreisgleitklausel* genannt sind.
Sie gilt insoweit auch fir die Abrechnung von Nachtragen.
Mehr- oder Minderaufwendungen werden nach den folgenden Regelungen abgerechnet.

Allgemeines

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber tuber die Verwendung der Stoffe nach Nr. 1 prifbare
Aufzeichnungen vorzulegen, wenn Mehr- oder Minderaufwendungen abzurechnen sind. Aus den
Aufzeichnungen mussen die Menge des Stoffes und der Zeitpunkt des Einbaus, der Lieferung bzw.
der Verwendung hervorgehen.

Der Ermittlung der Mehr- oder Minderaufwendungen werden nur die Baustoffmengen zugrunde
gelegt, fur die nach dem Vertrag eine Vergutung zu gewéhren ist.

Bei vereinbarter Pauschalierung oder Limitierung der Vergitung werden die vereinbarten
pauschalierten Baustoffmengen der Ermittiung der Mehr- oder Minderaufwendungen zugrunde gelegt.

Vermeidbare Mehraufwendungen werden nicht erstattet; vermeidbar sind insbesondere
Mehraufwendungen, die dadurch entstanden sind, dass der Auftragnehmer schuldhaft Vertragsfristen
uberschritten hat und dadurch die Differenz aus Mehr- und Minderaufwendungen zu Ungunsten des
Auftraggebers verschoben wurde.

Mehr- oder Minderaufwendungen werden erst vergiitet, wenn die Bagatellgrenze Uberschritten ist,
d.h. wenn die Aufwendungen mehr als 2 v. H. der Abrechnungssumme der im ,Verzeichnis fir
Stoffpreisgleitklausel* aufgefuhrten Positionen (OZ) betragen.

Fur die Berechnung des Bagatellbetrages zugrunde zu legen ist die Abrechnungssumme ohne die
aufgrund der Gleitklausel zu erstattenden Betrage und ohne Umsatzsteuer.

An den ermittelten Aufwendungen wird der Auftragnehmer beteiligt, seine Selbstbeteiligung betragt
10 v.H. der Mehraufwendungen, mindestens aber die Hohe des Bagatellbetrages. Fur die Berechnung
der Selbstbeteiligung zugrunde zu legen ist der Mehrbetrag ohne Umsatzsteuer.

Bei Stoffpreissenkungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die ersparten (=Minder-) Aufwendungen
von seinem Vergiitungsanspruch abzusetzen. Er ist berechtigt, 10 v.H. der ersparten Aufwendungen,
mindestens die Hohe des Betrages der Bagatelle (vgl. Nr. 2.4) einzubehalten.

Sind sowohl Mehraufwendungen als auch Minderaufwendungen zu erstatten, so werden diese
getrennt ermittelt und gegeneinander aufgerechnet; auf die sich ergebende Differenz wird Nr. 2.4 bzw.
2.5 angewendet.

Abrechnung
Der Auftraggeber setzt fur die im ,Verzeichnis fur Stoffpreisgleitklausel aufgefuhrten Stoffe fest:

- einen Basiswert 1 zum Zeitpunkt der Versendung der Vergabeunterlagen (Monat / Jahr) als
Nettopreis der der Abrechnung zugrunde liegenden Abrechnungseinheit (z.B. €/t, €/ltr.),

- die GP-Nummer,

- fur Betriebsstoffe: die Abrechnungseinheit (z.B. Verbrauch in ltr/m?),

- den Abrechnungszeitpunkt.

Abrechnungszeitpunkte:

- Einbau: Stoff ist mit dem Grundstick (Baugrund) fest verbunden worden.

- Lieferung: Stoff ist auf der Baustelle angeliefert worden.

- Verwendung: Stoff ist unabhangig von den Begrifflichkeiten des BGB bei der Herstellung einer
beweglichen Sache, die nicht mit dem Grundstiick (Baugrund) fest verbunden ist, so eingesetzt
worden, dass er seine bisherige Eigenstandigkeit verloren hat oder der Stoff ist bei der
Leistungserbringung als Betriebsstoff verbraucht worden.
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(Stoffpreisgleitklausel — Einheitliche Fassung)

3.3 Der Basiswert 1 wird durch Multiplikation mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat / Jahr) der

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat der Ersffnung

der Angebote und dem Monat des Versandes der Vergabeunterlagen (Zeitpunkt Festlegung Basiswert

1), veroffentlicht im statistischen Bericht - Indizes der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte

(Inlandsabsatz) auf der Homepage des Statistischen Bundesamtes unter ,www.destatis.de* und in

Code 61241-0004 der Genesis Online-Datenbank des Statistischen Bundesamtes unter der
entsprechenden GP-Nummer als Basiswert 2 fortgeschrieben.

Der Basiswert 1 wird wie folgt auf den Basiswert 2 fortgeschrieben:

. Index Erof fnung der Angebote )
Basiswert 1 = Basiswert 2
Index Versand der Vergabeunterlagen

3.4 Der Basiswert 2 wird durch Multiplikation mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat / Jahr) der
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat des Einbaus,
der Lieferung bzw. der Verwendung und dem Monat der Eréffnung der Angebote, veroffentlicht im
statistischen Bericht - Indizes der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz) auf der
Homepage des Statistischen Bundesamtes unter ,www.destatis.de" und in Code 61241-0004 der
Genesis Online-Datenbank des Statistischen Bundesamtes unter der entsprechenden GP-Nummer
als Basiswert 3 fortgeschrieben.

Der Basiswert 2 wird wie folgt auf den Basiswert 3 fortgeschrieben:

) Index Abrechnungszeitpunkt
Basiswert 2 * - = Basiswert 3
Index Evéf fnung der Angebote

3.5 Mehr- oder Minderaufwendungen werden errechnet fur jede Position (OZ) im ,Verzeichnis fur
Stoffpreisgleitklausel aus der Differenz des Basiswertes 3 (Nr. 3.4) und des Basiswertes 2 (Nr. 3.3)
multipliziert mit der abzurechnenden Menge.

3.6 Die nach Nr. 3.5 errechneten Mehr- oder Minderaufwendungen werden fur jede im ,Verzeichnis fur
Stoffpreisgleitklausel* angegebene Position (OZ) und der nachgewiesenen Menge (vgl. Nr. 2) unter
Berucksichtigung der Selbstbeteiligung geman Nr. 2.4 und 2.5 zusatzlich zum Angebotspreis vergiitet
bzw. von diesem abgezogen.

4 Abrechnung bei Nachunternehmen/anderen Unternehmen

Bei Weitergabe von Vertragsleistungen, die von der Stoffpreisgleitklausel betroffen sind, findet diese
in Bezug auf die weitergegebenen Leistungen nur Anwendung, wenn und soweit der Auftragnehmer
dem Auftraggeber nachweist, dass die gegentiber dem Auftraggeber gemanr Nr. 3 geltend gemachten
Mehraufwendungen entstanden sind. Bei Preissenkungen und damit verbundenen
Minderaufwendungen muss ein entsprechender Nachweis nicht gefuhrt werden.
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(Nachunternehmererki&rung)

Vergabenummer

1/2026

BaumaRnahme
Ausbau der GV Strafle zwischen Medernberg und Leithen, Neubau einer Wasserleitung
{Verbundleitung) von Medernberg bis Leithen sonstige MaRnahmen

Leistung

|StraBen,- Kanal,- und Wasserleitungsbauarbeiten

Ergédnzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergdanzung des Angebotsschreibens

Nachunternehmererklidrung

1 Ergdnzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Nebenangebote, die die nachstehende Nachunternehmererklarung abbedingen, sind nicht zugelassen.

2 Erganzung des Angebotsschreibens

21 Erkldrung zum Einsatz von Nachunternehmern

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir im Fall der Auftragserteilung die angebotene Leistung gem. § 4 Abs. 8 Nr. 1
VOB/B grundsatzlich im eigenen Betrieb ausfuhren muss/mussen. Ich/wir werde(n) daher die Leistungen, auf
die mein/unser Betrieb eingerichtet ist, weitgehend (gleichbedeutend mit mindestens 70 v.H.) im eigenen Be-
trieb ausflihren.

Zum beabsichtigten Einsatz von Nachunternehmern habe(n) ich/wir die erforderlichen Angaben in das Ver-
zeichnis der Nachunternehmerleistungen - 233 eingetragen.

Mir/Uns ist bewusst, dass eine Nichtbeachtung dieser Erklarung meinen/unseren Ausschluss von der Teilnah-
me am Wettbewerb zur Folge haben kann.
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(Abfall - EBV)
- N o Vergabenummer N -
1/2026
Baumalnahme
Ausbau der GV Strale zwischen Medernberg und Leithen, Neubau einer Wasserleitung

I(Verbundleitung) von Medernberg bis Leithen sonstige MaBnahmen

'Lei_stting

Strafen,

- Kanal,- und Wasserleitungsbauarbeiten

Ergdnzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergénzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabféllen sowie Baustellenabfillen

1
1.1

1.2

22

23

24

Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Wird fur die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfile eine andere als die in der Leis-
tungsbeschreibung genannte Losung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit
seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des
Abfalls besitzt und der Betreiber bestatigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfalle annehmen wird,

- bei Andienungspflicht (in der Regel gefahrliche Abfélle zur Beseitigung) die Bestatigung der Abfall-
wirtschaftsbehérde vorliegt,

- die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,

- die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden
kdénnen.

Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten
Zeitpunkt die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sowie fur die jeweiligen Stoffgrup-
pen und Belastungsklassen die Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zu benennen und nachzuwei-
sen, dass

- die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zur Aufnahme des Bau- und Abbruchab-
falls berechtigt sind und erklaren, die Bau- und Abbruchabfalle abzunehmen,

— die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sich damit einverstanden erklaren, dass
die Abfallwirtschaftsbehérde dem Auftraggeber Auskunft iiber ihre Eignung zur Durchfithrung einer
ordnungsgemalen Abfallentsorgung erteilt,

— die Anzeige nach § 53 Kr'WG erfolgt ist, bzw.

— die erforderliche Erlaubnis (§ 54 Kr'WG) vorliegt.

Ergénzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistung Abfélle zu vermeiden (Verpflichtungsklau-
sel).

Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tatigkeit Abfallerzeuger (Zweiterzeuger) in Bezug auf
Stoffe, fur die es keine konkrete Zweckbestimmung von Seiten des Auftraggebers gibt (ausgenommen
davon sind also die Stoffe, die planmaRig wiederverwendet werden). Zugleich wird der Auftragnehmer
mit Aufnahme seiner Tatigkeit, bei der er automatisch die Sachherrschaft iber die Stoffe erlangt, auch
Besitzer der in der Leistungsbeschreibung néher aufgefiihrten Bau- und Abbruchabfalle. Er tbernimmt
dabei die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfalle
unter Beachtung der einschlagigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie
der anerkannten Regeln der Technik. Er fuhrt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV). Die Verantwor-
tung zur ordnungsgemafien Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfiile verbleibt dane-
ben beim Auftraggeber, der ebenfalls Abfallerzeuger (Ersterzeuger) ist.

Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfalle nach den gel-
tenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzu-
fahren.

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemafen Entsorgung er-
forderlichen Erklarungen, Bestatigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.
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(Datenverarbeitung)

| Vergabenummer

| ) 1/2026
|Baumaflnahme

Ausbau der GV StraBe zwischen Medernberg und Leithen, Neubau einer Wasserleitung
(Verbundleitung) von Medernberg bis Leithen und sonstige MaBnahmen

Leistu ng_

StraBen,- Kanal,- und Wasserleitungsbauarbeiten

Ergdnzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

1 Bearbeitungsphasen
Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen fiir folgende Be-
arbeitungsphasen:

- Angebotsanforderung
- Angebotsabgabe
- Abrechnung .

2 Datenaustausch
Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemein-
samen Ausschusses Elektronik im Bauwesen
GAEB DA 90.
[] GAEB DA XML.

Der Datenaustausch fir die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen fiir
Elektronische Bauabrechnung durchzufuhren. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B.
Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren.

Die Datentrager sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren
bzw. zum Vertrag gewahrleistet ist.

3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung
Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elekt-
ronischen Vergabeverfahrens tber eine Vergabeplattform ausgetauscht.

Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Abrech-
nungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegenuber dem Datentrager
sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.
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(Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen)

SAMMLUNG

ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN

INHALTSVERZEICHNIS

VORBEMERKUNGEN 2
BAUSTELLENEINRICHTUNG UND VERKEHRSSICHERUNG 3
ERDBAU, ENTWASSERUNG, LANDSCHAFTSBAU, VERMESSUNG 5
TRAGSCHICHTEN, DECKENBAU 6
STRASSENAUSSTATTUNG, SONSTIGE ARBEITEN 10

BRUCKEN- UND INGENIEURBAU 12
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(Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen)

Vorbemerkungen

Die hier aufgefuhrten Vorschriften mit Anderungen und Ergénzungen einschlieBllich der angegebenen
Einflhrungsschreiben sind Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen im Sinne der VOB/B § 1 Abs.2
Nr.4 und werden Vertragsbestandteil.

Bei verdffentlichten Vorschriften ist die Fundstelle bzw. Bezugsquelle in Klammern angegeben.

Nicht veréffentlichte Vorschriften und Einfihrungsschreiben kénnen bei der Vergabestelle eingesehen
werden.

Die bayerischen Einfuhrungsschreiben bzw. Bekanntmachungen zu den einzelnen technischen Regel-
werken im Stra’enbau kénnen auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministerium fur Wohnen, Bau
und Verkehr unter der Adresse
https://www.stmb.bayern.de/vum/strasse/bauunderhalt/regelwerke/technischeregelwerke/index.php
abgerufen werden.

Die Zuordnung einer Vertragsbedingung zu einem Abschnitt erfolgte nur aus Griinden der Ubersichtlich-
keit und schlielt die Verbindlichkeit im Allgemeinen nicht aus.

Abkiirzungen

AlIMBI Allgemeines Ministerialblatt, Miinchen

ARS Allgemeines Rundschreiben StralRenbau des BMV!I

BASt Bundesanstalt fir Strallenwesen

BayMBI  Bayerisches Ministerialblatt

BMVI Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur

FGSV Forschungsgesellschaft fur Straen- und Verkehrswesen, Kéin

FLL Forschungsgeselischaft Landesentwicklung Landschaftsbau e. V., Bonn
MBek Ministerialbekanntmachung

MS Ministerialschreiben

StMB Bayerisches Staatsministerium fur Wohnen, Bau und Verkehr

VkBI-V Verkehrsblatt-Verlag, Dortmund
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1.5

9002.5tB

(Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen)

Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur

Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strallen

- ZTV-SA 97 - Ausgabe 1997

- MBek vom 13.01.1998 (AlIMBI S. 81), geandert durch MBek vom
29.05.2024 (BayMBI. 2024 Nr. 248)

-  MBek vom 11.01.2000 (AlIMBI S. 82 und 115)

Technische Lieferbedingungen fur Absperrschranken
- TL-Absperrschranken 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fur Leit- und Warnbaken
- TL-Leitbaken 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fir fahrbare Absperrtafeln
- TL-Absperrtafeln 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fur Aufstellvorrichtungen fur Schilder
und Verkehrseinrichtungen an Arbeitsstellen
- TL-Aufstellvorrichtungen 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fir Warnbander bei Arbeitsstellen an
Stralen
- TL-Warnbénder 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fur bauliche Leitelemente
- TL-Leitelemente 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fur transportable Lichtsignalaniagen
- TL transportable LSA - Ausgabe 2023
- MBek vom 29.05.2024 (BayMBI. 2024 Nr. 247)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir
transportable Lichtsignalanlagen

- ZTV transportable LSA 2023

- MBek vom 29.05.2024 (BayMBI. 2024 Nr. 248)

Technische Lieferbedingungen fir transportable Schutzeinrichtungen
- TL-Transportable Schutzeinrichtungen 97 - Ausgabe 1997

- MBek vom 13.01.1998 (AIIMBI S. 81)

- MS vom 26.02.1999, 11D9-43345-001/99

- MS vom 13.04.1999, 1ID9-43345-001/99

- MS vom 18.05.2016, 11D9-43345-001/94

Technische Lieferbedingungen fur Leitkegel
- TL Leitkegel - Ausgabe 1994
- MBek vom 30.12.1994 (AlIMBI 1995 S. 29)

Technische Lieferbedingungen fur Warnleuchten

- TL-Warnleuchten 90 - Ausgabe 1991

- MBek vom 22.01.1992 (AlIIMBI S. 145)

- MS vom 04.03.1999, 11D9-43322-010/91 (ARS 10/1998)
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(Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen)

1.6 Technische Liefer- und Prifbedingungen fur transportable Warn- (FGSV-Nr. 392)
schwellen
- TLP Warnschwellen 2014 - Ausgabe 2014
- MS vom 27.05.2015, 1ID9/IC4-43345-006/01 (ARS 6/2014)
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(Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen)

Erdbau, Entwésserung, Landschaftsbau, Vermessung

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Erd-  (FGSV-Nr. 599)
arbeiten im Strallenbau

- ZTV E-StB 17 - Ausgabe 2017

- MBek vom 16.01.2018 (AlIMBI. S. 183)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir (BMVI /
Landschaftsbauarbeiten im StraRenbau FGSV-Nr. 224)
- ZTV La-StB 18 - Ausgabe 2018

- MBek vom 17.11.2020 (BayMBI. 2020 Nr. 722)

- Link BMDV > Publikationen > ZTV La-StB 18

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir (FLL)
Baumpflegearbeiten im Stral’enbau

- ZTV Baumpflege - Ausgabe 2017

- MBek vom 17.11.2020 (BayMBI. 2020 Nr. 723)

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den  (FGSV-Nr. 598)
Bau von Entwéasserungseinrichtungen im Straenbau

- ZTV Ew-StB 14 - Ausgabe 2014

- MBek vom 26.05.2015 (AlIMBI S. 326) (ARS 09/2014)

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die (FGSV-Nr. 247)
Bauvermessung im Stral’en- und Briickenbau

- ZTV Verm-StB 01 - Ausgabe 2001

- MBek vom 11.10.2001 (AlIMBI S. 684)

Technische Prifvorschriften fiir Boden und Fels im StraRenbau (FGSV-Nr. 591)

- TP BF-StB - in der neuesten Fassung

- MBek vom 10.01.2005 (AlIMBI S. 13)

- Teil A 2, Probenahme fur bodenphysikalische Versuche(FGSV-Nr. (FGSV-Nr. 591/A2)
591/A2) -Ausgabe 2016

Technische Lieferbedingungen fiir Bodenmaterialien und Baustoffe fir (FGSV-Nr. 597)
den Erdbau im StraRenbau

- TL BuB E-StB 20/23 - Ausgabe 2020/Fassung 2023

- MBek vom 01.08.2023 (BayMBI. 2023 Nr. 401)

Technische Lieferbedingungen fiir Geokunststoffe im Erdbau des (FGSV-Nr. 549)
StralRenbaus

- TL Geok E-StB 19 - Ausgabe 2019

- MBek vom 20.11.2020 (BayMBI. 2020 Nr. 721)

Technische Lieferbedingungen fir Gabionen im StralRenbau (FGSV-Nr. 5654)
- TL Gab-StB 16/23 - Ausgabe 2016/Fassung 2023
- MBek vom 01.08.2023 (BayMBI. 2023 Nr. 400)
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(Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen)

Tragschichten, Deckenbau

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien far den  (FGSV-Nr. 799)
Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

- ZTV Asphalt-StB 07/13 - Ausgabe 2007 - Fassung 2013

- MBek vom 03.06.2020 (BayMBI. 2020 Nr. 361) (ARS 08/2019)

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den  (FGSV-Nr. 899)
Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahn-

decken aus Beton

- ZTV Beton-StB 07 - Ausgabe 2007 - Anderung / Ergénzung 2013

-  MBek vom 13.12.2013 (AlIMBI 2014, S. 26) (ARS 04/2013)

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die (FGSV-Nr. 898)
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen - Betonbauwei-

sen

- ZTV BEB-StB 15 - Ausgabe 2015

- MBek vom 25.08.2015 (AIIMBI S. 424) (ARS 07/2015)

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die (FGSV-Nr. 798)
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen — Asphaltbau-

weisen

- ZTV BEA-StB 09/13 - Ausgabe 2009 - Fassung 2013

-  MBek vom 11.11.2014 (AlIMBI S. 519) (ARS 05/2014)

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Fu- (FGSV-Nr. 897/1)
gen in Verkehrsflachen

- ZTV Fug-StB 15 - Ausgabe 2015

- MBek vom 10.01.2017 (AlIMBI S. 47)

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Her-  (FGSV-Nr. 699)
stellung von Pflasterdecken, Plattenbeldgen und Einfassungen

- ZTV Pflaster-StB 20 - Ausgabe 2020

- MBek vom 20.11.2020 (BayMBI. 2020 Nr. 720)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die
umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer- / pechtypi-
schen Bestandteilen im Stralenbau in Bayern

-  ZTVuVA-StB By 03

- Anlage zur MBek vom 18.06.2003 (AlIMBI S. 221)

geédndert und erganzt durch

- MBek vom 19.07.2006 (AlIMBI S. 238)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Auf-  (FGSV-Nr. 976)
grabungen in Verkehrsflachen

- ZTV A-StB 12 - Ausgabe 2012

- MBek vom 05.07.2012 (AlIMBI S. 493) (ARS 04/2012)

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den  (FGSV-Nr. 698)
Bau von Schichten ohne Bindemittel im StraRenbau

- ZTV SoB-StB 20 - Ausgabe 2020

- MBek vom 01.08.2023 (BayMBI. 2023 Nr. 405)
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9002.5tB

(Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen)

3.10 Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische und Béden zur (FGSV-Nr. 697)
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Stralenbau
- TL SoB-StB 20 - Ausgabe 2020
- MBek vom 01.08.2023 (BayMBI. 2023 Nr. 404)

3.1 Technische Lieferbedingungen fur Baustoffe und Baustoffgemische (FGSV-Nr. 895)
fur die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen — Beton-
bauweisen
- TL BEB-StB 15 - Ausgabe 2015
- MBek vom 25.08.2015 (AlIMBI S. 423) (ARS 08/2015)

3.12 Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen im StraBenbau (FGSV-Nr. 613)

- TL Gestein-StB 04/23 - Ausgabe 2004/Fassung 2023

- MBek vom 01.08.2023 (BayMBI. 2023 Nr. 403)

geandert mit

- MBek vom 28.02.2024 (BayMBI. 2024 Nr. 136)

- TL Gesteln-StB 04/23 - Anhang E fur Gestein nach TL SoB-StB
20

- TL Gestein-StB 04/23 - Anhang F.1 fur Gestein nach TL Asphalt-
StB 07/13

- TL Gestein-StB 04/23 - Anhang F.2 fur Gestein nach ZTV BEA-
StB 09/13

- TL Gestein-StB 04/23 - Anhang G fur Gestein nach TL Beton-StB
07

3.13 Technische Lieferbedingungen fur Asphaltmischgut fir den Bau von (FGSV-Nr. 797)
Verkehrsflachenbefestigungen
- TL Asphalt-StB 07/13 - Ausgabe 2007 - Fassung 2013
- Anhang A der TL Asphalt-StB 07/13 mit den in Bayern gultigen Er-
ganzungen
- MBek vom 03.06.2020 (BayMBI. 2020 Nr. 360) (ARS 08/2019)

3.14 Technische Lieferbedingungen fur Baustoffe und Baustoffgemische (FGSV-Nr. 891)
fur Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahnde-
cken aus Beton
- TL Beton-StB 07 - Ausgabe 2007 - Anderung / Ergéanzung 2014
- MBek vom 18.08.2014 (AlIMBI S. 432) (ARS 04/2013)

3.15 Technische Lieferbedingungen fur StraRenbaubitumen und ge- (FGSV-Nr. 794)
brauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
- TL Bitumen-StB 07/13 - Ausgabe 2007 - Fassung 2013
- MBek vom 25.05.2020 (BayMBI. 2020 Nr. 359) (ARS 08/2019)

3.16 Technische Lieferbedingungen fir Bitumenemulsionen (FGSV-Nr. 793)
- TL BE-StB 15 - Ausgabe 2015
- MBek vom 03.03.2016 (AIIMBI S. 1461)

3.17 Technische Lieferbedingungen fir Gummimodifizierte Bitumen
- TL RmB-StB By - Ausgabe 2010
- MBek vom 03.02.2010 (AIIMB! S. 48)

3.18 Technische Lieferbedingungen fur Fugenfilistoffe in Verkehrsflachen  (FGSV-Nr. 897/2)
- TL Fug-StB 15 - Ausgabe 2015
- MBek vom 10.01.2017 (AlIMBI S. 47)
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(Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen)

Technische Lieferbedingungen fir flissige Beton-Nachbehandlungs-
mittel

- TL NBM-StB 09 - Ausgabe 2009

- MBek vom 07.10.2009 (AlIMBI S. 334)

Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur Herstellung von
Pflasterdecken, Plattenbeldgen und Einfassungen

- TL Pflaster-StB 06 - Ausgabe 2006

- MBek vom 11.12.2006 (AlIMBI S. 698)

Technische Lieferbedingungen fur Sonderbindemittel und Zubereitun-
gen auf Bitumenbasis

- TL Sbit-StB 15 - Ausgabe 2015

- MBek vom 03.03.2016 (AlIMBI S. 1463)

Technische Lieferbedingungen fur Asphaltgranulat
- TL AG-StB 09 - Ausgabe 2009
- MBek vom 18.08.2017 (AlIMBI. S. 384) (ARS 13/2009)

Technische Lieferbedingungen fur die Bauliche Erhaltung von Ver-
kehrsflachenbefestigungen

Teil: Gutebberwachung

Teil: Ausfuhrung von Oberflachenbehandlungen

- TL G OB-StB 15 - Ausgabe 2015

- MBek vom 10.11.2016 (AlIMBI S. 2162)

Technische Lieferbedingungen fur die Bauliche Erhaltung von Ver-
kehrsflachenbefestigungen

Teil: Gutelberwachung

Teil: Ausfuhrung von Dlnnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
- TL G DSK-StB 15 - Ausgabe 2015

- MBek vom 10.11.2016 (AlIMBI S. 2161)

Technische Lieferbedingungen fur die Bauliche Erhaltung von Ver-
kehrsflachenbefestigungen

Teil: Guteliberwachung

Teil: Ausfuhrung von Dunnen Asphaltdeckschichten in HeiRbauweise
auf Versiegelung

- TL G DSH-V-StB 15 - Ausgabe 2015

- MBek vom 28.08.2019 (BayMBI. 2019 Nr. 373)

Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische und Béden zur
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im StraRenbau

Teil: Gutelberwachung

- TL G SoB-StB 20/23 - Ausgabe 2020/Fassung 2023

- MBek vom 01.08.2023 (BayMBI. 2023 Nr. 402)

Technische Prifvorschriften zur Bestimmung der Dicke von Oberbau-
schichten im Strallenbau

- TP D-StB 12 - Ausgabe 2012

- MBek vom 11.06.2013 (AlIMBI S. 311)
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9002.5tB

(Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen)

3.28 Technische Prifvorschriften fur Griffigkeitsmessungen im Stralenbau  (FGSV-Nr. 408/1)
Teil: Seitenkraftmessverfahren (SKM)
- TP Griff-StB 07 (SKM) - Ausgabe 2007
- MBek vom 09.10.2020 (BayMBI. 2020 Nr. 609)

3.29 Technische Prifvorschriften fur Griffigkeitsmessungen im StraBenbau  (FGSV-Nr. 408/2)
Teil: Messverfahren SRT
- TP Griff-StB (SRT) - Ausgabe 2004
- MBek vom 15.02.2006 in der Fassung vom 24.01.2011 (AlIMBI
2011 S. 27) (ARS 19/2010)

3.30 Technische Prufvorschriften fur Ebenheitsmessungen auf Fahrbahn- (FGSV-Nr. 404/1)
oberflachen in Langs- und Querrichtung
Teil: Berlihrende Messungen
- TP Eben - Ausgabe 2017
- MBek vom 26.03.2019, 49-4341-2-2
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(Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen)

StralRenausstattung, Sonstige Arbeiten

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Mar-

kierungen auf Strallen

- ZTV M 13 - Ausgabe 2013

- MBek vom 07.07.2014 (AlIMBI S. 375) (der letzte Satz in Nr. 2.1
der MBek gilt nicht)

erganzt mit

- MS vom 22.11.2016, 11D9-43323-005/99 (ARS 25/2016) und

- MS vom 16.01.2025, StMB-49-43323-1-7-2 (ARS 22/2024)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir

Fahrzeug-Rickhaltesysteme

- ZTV FRS 13 - Fassung 2017

- MBek vom 28.03.2018 (AlIMBI S. 350) mit Technischen Kriterien
fur den Einsatz von Fahrzeug-Rickhaltesystemen in Deutschland
(Stand: 29.07.2019)

geandert mit

- MBek vom 02.02.2024 (BayMBI. 2024 Nr. 102) hinsichtlich der
,<Anforderungen an die Art und den Umfang der Reparatur von
Fahrzeug-Ruckhaltesystemen aus Stahl und Beton*

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir verti-
kale Verkehrszeichen

- ZTV VZ - Ausgabe 2011

- MS vom 06.02.2012, 1ID9/1ID3-4332-005/07 (ARS 9/2011)

Technische Liefer- und Priifbedingungen fir Ubergangskonstruktionen
zur Verbindung von Schutzeinrichtungen

- TLP UK - Ausgabe 2017

- MS vom 08.11.2017, 1ID9-43342-3-1 (ARS 16/2017)

Technische Liefer- und Prufbedingungen fur vertikale Verkehrszei-

chen

- TLP VZ - Ausgabe 2011

- MS vom 06.02.2012, 1ID9/1ID3-4332-005/07 (ARS 9/2011)

- MS vom 07.06.2024, StMB-49-43321-3-3-3 (Aluminiumverbund-
werkstoffe)

Technische Lieferbedingungen fir Stahlschutzplanken
- TL-SP 99 - Ausgabe 1999
- MBek vom 10.05.2000 (AlIMBI S. 401) (ARS 8/1999)

Technische Lieferbedingungen fiir Schutzplankenpfostenummantelun-
gen

- TL-SPU 93 - Ausgabe 1993

- MBek vom 14.09.1993 (AlIIMBI S. 1102)

Technische Lieferbedingungen fiir Markierungsmaterialien
- TL M 23 - Ausgabe 2023
- MBek vom 11.04.2024 (BayMBI. 2024 Nr. 203)
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(Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen)

Technische Prifbedingungen fur Markierungssysteme
- TP M 2018 - Ausgabe 2018
- MS vom 31.08.2018, 49-43323-1-2 (ARS 12/2018)

Technische Lieferbedingungen fur Betonschutzwand — Fertigteile
- TL BSWF 96 - Ausgabe 1996
- MS vom 23.12.1998, [1D9-43342-007/94 (ARS 03/96)

Technische Lieferbedingungen fir Streckenstationen
- TLS 2012 - Ausgabe 2012
- MBek vom 26.08.2015 (AIIMBI S. 425)

Grundsétze fur die passiv sichere Aufstellung von Verkehrszeichen
- Ausgabe 14.11.2022, Version 02
- MS vom 02.05.2022, Az. 49-43321-3-1 (ARS 02/2022)

Anforderungen an Markierungsleuchtknépfe
- MLK - Ausgabe 2001
- MS vom 15.03.2002, 11D9/1C4-43323-001/01 (ARS 36/2001)

Technische Liefer- und Prifbedingungen fir Sichtzeichen
- TLP Sichtzeichen, Ausgabe 2023
- MS vom 26.07.2023, StMB-49-43323-1-5-2 (ARS 04/2023)
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(Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen)

Briicken- und Ingenieurbau

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Inge-

nieurbauten

- ZTV-NG - Ausgabe Oktober 2022

- mit Liste der Hinweise zu den ZTV-ING (Stand 2022/10)

- MS vom 14.04.2003, 1ID8-43420-004/ZTV-ING/03 (ARS 14/2003)
- MBek vom 20.02.2023, 48-4342.21-2-9-2

erganzt mit EZTV-ING Bayern

- MBek vom 29.09.2011, 1D8-43420-004/03 (AlIMBI S. 543)

- MBek vom 07.10.2015, 11D8-43420-004/03 (AlIMBI S. 439)
erganzt mit ARS 18/2019 vom 26.08.2019

- MBek vom 18.11.2019, 48-4342.21-1-1 (BayMBI. 2019 Nr. 529)

Technische Baubestimmungen Brucken- und Ingenieurbau, Einfih-

rung der Eurocodes fiir Briicken

- MBek vom 08.04.2013, 11D8-43420-004/03 (AlIMBI S. 178) (ARS
22/2012)

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen fir die Herstellung von

Brickenbelagen auf Beton

- ZTV-BEL-B Teil 3: Dichtungsschicht aus Flussigkunststoff - Aus-
gabe 1995

- MS vom 14.08.1995, [ID8-43420-015/91 (ARS 13/1995)

Sammlung , Technische Lieferbedingungen und Technische Priifvor-

schriften fur Ingenieurbauten”

- TL/TP-ING - Ausgabe Marz 2021

- MBek vom 03.12.2021, 48-4342.22-2-2 (BayMBI. 2021 Nr. 918)
(ARS 18/2021)

Richtzeichnungen fur Ingenieurbauten

- RiZ-ING - Fortschreibung Dezember 2023

- MBek vom 17.09.2024, 48-4342.15-2-5-2 (BayMBI. 2024 Nr. 466)
(ARS 12/2024)
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumafinahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 StralBen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

:Angebot far
[ Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried
L

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
doezs Kurzbezeichnung d. Teilieistung ' Menge ! zn:er:;- Zeitan- (onne Umsatzsteuer) jo Mengeneinnait Angepotener |
S gd. g 9 generr satz 2 Léhne 23 Stoffe Gerédte 2¢ | Sonstiges 2 | Einheitspreis
Lv heit P!
B (Sp 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 B 7 8 2] 10
111 Baustelle einricht. vorhalten u. 1,00 | Psch
raumen
11.2. Zustandserfassung 1,00 | Psch
113 Bauzaun herstellen vorhalten u. 20,00 m
abb
114 Vermessungsarbeiten Aufdeckung 45,00 St

von Grenzsteinen

118 Bestandsvermessung nach 1,00| Psch
Fertigstellung

1186 Bestandsunterlagen herstellen 1,00| Psch

117 Verk Fl unterh 100,00|d
118 Verkehrssicherung v. langerer 1,00 | Psch
Dauer
119 Transp. LSA aufst. und abbauen 1,00| St
1110 Transport LSA betreiben 12,00|d
1111 Absperrung herstellen 400 St
1112 Kontrollen Verkehrssicherung 1,00 | Psch
1113 Benachrichtigung der Anlieger Giber 1,00 | Psch

jeweiligen Bauablauf

1.1.14. Uberfahrten iiber den Rohrgraben 8,00| St
herstellen, vorhalten und beseitigen

11.15 Bauleistungsversicherung 1,00 | Psch

1.21 Oberboden abtragen 60,00l m3

1.2.2 Oberboden andecken 60,00 | m3

123 Oberboden liefern 15,00| m3

' Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 |st bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen
4 Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind

VHB - Bund- Ausgabe 2008 - Stand Mai 2010 Seite 1 von 35
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumafinahme

1050E GV Strale, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Stralen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Tetlkosten einschl. Zuschiage in €
oz Men-

p h d.Tell , " ; Zeitan- | (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinhaeit 2 Angeo 4
i illei in- ngepotensr
L\?i Kurzbezeichnung eilleistung enge gﬁgslP satz 2 Léhne 23 Stoffe 2 Gerate 2* | Sonstiges 2 Eingheitspreis
(Sp 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
124 Rasenansaat auf Oberboden herst 500,00 | m2
1.31 Boden lésen 150,00 m3 '
. |
1.3.2. Belast. Boden 16sen bis max. Z 1.2 235,00 m3 f

und zwischcnlagemn

133 Zulage Ausrundung Einschnitts-OK 70,00 m
134 Zulage Ausrundung Einschnitts-OK 70,00\ m
135 Boden entsorgen, Z 0 230,00/ m3
136 Belast Boden entsorgen, Z1.1 680,00 m3
137 Belast.Boden entsorgen, Z1.2 140,00 m3
138. Belast.Boden entsorgen Z >=Z 2 60,00|t
139 Planum herstellen 1.840,00| m2
1.3.10 Boden i6sen, Bodenaustausch, 2500| m3

zwischenlagern

1.3.11 Untergrund.verb herstellen. 20,00| m3

1.3.12. Untergrund verb herstellen, 10,00 m3

1.3.13. Bett. Ubersch. herstelien 50,00| m2

13.14 Trennsch. aus Geot. u. Schitt. 50,00| m2
herst

1.3.15. Mehraufwand vorh. Leitungen 50,00\ m

13186 Mehraufwand vorh Bauwerke 1,00| St
Schéachte

1317 Mehraufwand vorh. Bauwerke 2,00| St

Wasserschieber

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 |st bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaber in den Formbilattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstofikasten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

VHB - Bund- Ausgabe 2008 - Stand Mai 2010 Seite 2 von 35



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumaflinahme

1050E GV Strafle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 StralRen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot flr
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

oz Men-

Teilkosten einschl Zuschiage in €

d K n aT ; M , Zeitan- | (ohne Umsatzsteuer) je Menganzinheit 2 Ansepotenar |
i illei in- {al
: 551 urzbezeichnung d. Teilleistung enge gﬁg;lr satz 2 Léhne 23 p— Gerate 24 | Samstiges 2 Elr‘lghaﬁsprais
1 (Sp. B+7+8+3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3.18 Mehraufwand vorh. Bauwerke 70,00| m

Zaunsockel, Randeinf. etc

14.1. Entwasserungs-graben herst 50,00 | m3

142 Leitungsgraben herstellen 70,00 | m3
143 Leitungsgraben herstellen 140,00| m3 i
144 Leitungsgraben herstellen 160,00 | m3
145 Leitungsgraben herstellen 65,00| m3
1.46. Leitungsgraben 40,00| m3

Entwasserungskanal OD 315mm bis

1.47. Leitungsgraben 86,00\ m3
Entwésserungskanal OD 315mm

1.48. Leitungsgraben 28,00| m3
Entwasserungskanal OD 315mm

149, Zulage zu Leitungsgraben 10,00 | m3
herstelien, Bodenkl. 6

1410, Boden unter Auflagersohle von 10,00 m3
Kanalleitungen ausheben

1411, Flllmaterial unter Kanalsohie, 5,00| m3
Bodenaustausch, Schroppen

1412 Flllmaterial unter Kanals. als 500 m3
Bodenaust,, Boden lief. Aufflllkies

1413 Geotextil aus Vlies liefern und 50,00| m2
verlegen GRK Il im Kanalgraben

14.14 Fillmaterial Leitungszone fir 75,00 m3
Entwasserungskanal OD 315 mm

1.4.15, Leitungsgrabenverf oberhalb 55,00 m3
Leitungs-zone Kanal OD 315 mm

1.4.16. Leitungsgrabenverf. oberhalb 150,00 | m3
Leitungs-zone herstellen

1417 Dichtungsschiirze aus Ton oder 1,00/ m3
Magerbeton

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 st bel allen Tellleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslehn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Flr Geratekosten einschl, der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumafinahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Stralen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten enschl. Zuschiage in €
oz Men-

p Kurzb h d. Teilleist ; M , ) Zeitan- | (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 Angepot =
es i . Teilleis ein- enotensr
LV urzbezeichnung fleistung enge gﬁgiﬁ satz 2 Léhne 23 Stoffe 2 Gerdte 24 | Sonstiges 2 | Einheitspreis

—— (Sp. 6+7+8+9)
= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.18 Mehraufwand vorh. Leitungen bei 120,00 m

Leitungsgraben und dgl

1.4.19 Mehraufwand vorh. Leitungen unter 2.600,00| m
Rasengitterstreifen etc.

1420 Baugrube herstellen 70,00 m3

1421 Baugrube herstelien 200,00 | m3

1.4.22. Suchschlitz herstellen 20,00| m3

1.4.23 Leitungsgraben herstellen 10,00| m3

1424 Leitungsgraben herstellen 5,00{ m3

1425 Fulimaterial Sand Bettung und 10,00 | m3
Uberschuttung fur Kabelgraben

1426 Freigelegte Leitung oder Kabel 40,00/ m
aufnehmen, wieder verlegen

1427 Trassenwarnband liefem und 50,00 m
verlegen

151 Zuschlag fur Erschwernis aufgrund 1,00 | Psch
Oberflachenwasser

152 Pumpensumpf herst beseit. in 5,00| St

Baugrube F bis 0,50m2

153 Sickerl, K-Filterr, NW 100 T 50,00 m
0,30-0,50m B bis 0,30m

15.4 Pumpe m.E-Motor f Siimpfe bis 2,00| St
10m3/h geo.FH 7,5-10m

155 Betrieb Pumpe m.E-Motor bis 10 120,00| h
m3/h

1.5.86, Stromvert. aufst.u abbauen 5,00| St
erf Anschl,

1.6.1. Sickerstr. mit Rohrleitung herstellen 8500 m

162 Sickerstr, mit Rohrleitung DN 200 130,00 m
herstellen

* Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tbereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fiir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumalnahme

1050E GV Strale, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Stra3en-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot flr
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz Men- g

, ; Zeitan- - (ohne Umsatzsteuar) jg Mengenginheit 2 Angesor 4
i i i in- el aner
3351 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gﬁggl:‘l satz 2 Léhne 23 Staie? Gerate™ | Sanstiges ? | Enpetasrors
(Sp. B+7+8+3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

163 Ubergangsstiicke Sickerleitung auf 3,00( St

PP DN 100
164 Geotextil fur Sickerstrang mit 85,00 m

Sickerrohrleitung DN 100
16.5 Geotextil fur Sickerstrang mit 130,00\ m

Sickerrohrleitung DN 200
16.6 Rollkies fiir Rigole liefern und 17,00 m3

einbauen
167 Rohrleitung aus Kunststoff 25,00 m

ausbauen bis einschl. DN 150

16.8 Rohrleitung aus Beton ausbauen 80,00\ m
DN 150 bis einschl. DN 300,

169 Rohrleitung aus Beton ausbauen 125,00\ m
{iber DN 300 bis einschl. DN 500

1.6.10 Rohrleitung aus Beton ausbauen 10,00| m
DN 150 bis einschl DN 300, lagern

16.11 Rohrleitung aus Beton ausb. Uiber 500(m
DN 500 his einschl. DN 600 u

1.6.12 Béschungsformstiick DN 300 5,00| St
ausbauen und lagern

1.6.13. Béschungsformstiick DN 400 1,00| St
ausbauen und lagern

16.14. Boschungsformstick DN 500 1,00| St
ausbauen und lagern

1.6.15 Béschungsformstiick DN 600 2,00| St
ausbauen und lagern

1.6.16 Stralenablauf Fertigteil ausb, 1,00| St

1.6.17 StraRenablauf Fertigteil ausb. 1,00| St

16.18. Beton C 12/15 liefern fur Verfillen 4,00 m3

von Rohrleitung

16.19. Schacht Ortbeton ausbauen 2,00 St

1620 StraRenablauf Fertigteil ausb 1,00 St

* Wird vom Auftraggeber vorgegeben,

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumalnahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Stralen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

- Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz . , Men- Zeitan- | (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 Angepotener ]
i illei in- ner
3351 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gsgﬁl? satz 2 Léhne 23 Stoffe 2 Gerte2+ | Sonstiges? | Eimmettoprers
(Sp 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10
1.6.21 [ Straftenablauf Fertigteil ausb. 1,00| St
1.6.22 Schachtabdeckg. ausbauen 1,00 St
1.6.23 Kunststoffrohrl. herstellen DN 150 28,00 m
1.6.24 Kunststoffrohrl. herstellen DN 200 400 m
1.6.25 Zulage Bogen DN 150 25,00 St
1.6.26 Zulage Bogen DN 200 4,00| St
1627 Zulage Abzweig DN 150/100 3,00| St
1.6.28 Zulage Abzweig DN 150/150 2,00| St
1.6.29 Zulage Abzweig DN 200/150 1,00| St
1.6.30 Durchlass OD 315 mm aus 95,00\ m

Kunststoffrohr PP SN 16 herstellen

1.6.31 Kunststoffrohrleitung DN 300 4,00| St
senkrecht schneiden

1632 Kunststoffrohrleitung DN 300 schrag 15,00 St
schneiden, Anlauf 1:1

1.6.33 Betonrohrleitung DN 300 herstellen 500(m

1.6.34 Betonrohrleitung DN 300 des AG 10,00 m
herstellen

16.35 Betonrohrleitung DN 400 des AG 3,000 m
herstellen

1.6.36 Betonrohrleitung DN 600 des AG 500|m
herstellen

1.6.37 Béschungsformstick DN 300 3,00| St
herstellen

1.6.38 Béschungsformstick des AG DN 500 St

300 einbauen

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Gbereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
1 Fir Gerétekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumafinahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 StrafRen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot far
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschiage in € 1
(074 Men-

4 T ] | ] Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengensinheit 2 Angepotener |
11 illei - ngel
§ \e/s1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gﬁg;lr satz 2 Léhne 23 Stofie 2 Gerdte2¢ | Sonstiges 2 Eingheitspreis
(Sp 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.6.39. Boéschungsformstiick des AG DN 1,00| St
400 einbauen
1.6.40. Bdschungsformstiick des AG DN 1,00| St
500 einbauen
1.6.41. Béschungsformstiick des AG DN 2,00| St
600 einbauen
1.6.42, Betonrohrleitung DN 300 trennen 4,00 St
1.6.43. Betonrohrieitung DN 600 freilegen 1,00| St
und mit Beton ummanteln
16.44 Canada Manschette Plus Typ 2 B 4,00( St
fiir Betonrohre DN 300 - PP OD 315
1.6.45 Rohranschluss DN 150 herstellen 1,00( St
16.46. Schachtanschluss herstellen 1,00]| St
16.47. Schachtanschluss verschlieRen PP 1,00| St
0D 300
1.648 Schachtanschluss verschlieBen DN 1,00| St
400
1649 Stralenablauf aus Betonfertigteilen 5,00 St
Klasse D 400 herstellen
1650 StraRenablauf aus Betonfertigt AG 2,00 St
0. Aufsatz herstelien
1.6.51. Aufsatz des AG herstellen 1,00| St
1652 Aufsatz des AG herstellen 1,00| St
1.6.53. Zuschlag fur gednderte Ausfihrung 2,00| St

des Bodenteiles von

1.6.54 Einlaufschacht aus Ortbeton mit 1,00 St
Maulprofil herst. Grofe LW 0,5 x

1.6.55 Umpflasterung Béschungskopf 60,00 m
herstellen, Grofistein 1-zeilig

16.56 Hoéhenangteichung f Schachtabd, 1,00 St
herstellen im Bankett

' Wird vom Auftraggeber vorgegeben,

2 st bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tbereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

VHB - Bund- Ausgabe 2008 - Stand Mai 2010 Seite 7 von 35



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumalnahme

1050E GV StralRe, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 StralRen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

oz Men-

Teilkosten einschl. Zuschlags in €

des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge ! | genein-| Z8t@n- r {alfie;datzatouer) o Mengsneinneit Angepotener -
IAYAl gc ¢ 9 gheit 1 satz 2 Léhne 23 Stoffe 2 Cerdte 2¢ | Saonstiges 2 | Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10
1.8.57 Kanalleitung OD 315 mm, 105,00( m

Kunststoffrohr PP SN 16 einschl

1658 Zulage fiir Abzweig fur 5,00| St
PP-Kanairohre OD 315/150 mm

1.6.59 Schacht bis 1,50m Tiefe 1,00| St

1.6.60. Schacht dber 1,50m bis 2,50m Tiefe 2,00| St

16.61 Schacht Uber 2,50m bis 3,50m Tiefe 1,00 St

1.6.62 Zulage Schachtzulauf DN 150 1,00 St
(seitlich)

1.6,63 Zulage Schachtzulauf DN 200 1,00| St
(seitlich)

1.6.64. Zulage zu Schacht R4 1 fur 1,00 | Psch

Aufsetzen auf vorhandene

1.6.65, Schachtabdeckung versetzen, 5,00 St
Klasse D mit Vent -6ffng

1.6.66. Schachtabdeckung versetzen, 1,00 St
Klasse B mit Vent.-6ffng.

1.6.67. Luftdichtigkeitsprufung der Kanéle 105,00/ m
DN 300

1.6.68. Kanal DN 300 bis DN 400 durch 200,00 m
Fernauge priifen und aufzeichnen

1.6.69 Dokumentation der Aufzeichnung 1,00 | Psch
von der Kanalpriifung

171 Planum wieder her-stellen 220,00 m2

172 Mat.fiir Wiederh. des Planums 2500t
liefern

173 Bankett teilweise ausbauen, 90,00 m

Fahrbahnrand freilegen

174, Zulage zu Bankett ausbauen an 3,00| St
Einbauten
175 Bankett herstellen 2.160,00| m

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Uibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen
* Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumafinahme

1050E GV StralRe, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Strallen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fiir
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
074 Men-

g ich q . ; ] Zeitan- L (ohre Umsatzsteuer) je Menganainheit 2 Angenotener |
Lsi Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gﬁgglr- satz 2 Lohne 2 Sigfie? Gerate 24 | Sonstiges ? Emﬁ’m”spmls
(Sp. §+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.7.6. Mat fur Bankett liefern 115,00t
177 Zulage zu Bankett herstellen 1,00]| St
1.7.8. Zulage zu Bankett herstellen 7.00| St
179 Frostschutzschicht herstellen, 135,00 m3
Gehweg
1710 Frostschutzschicht in Zufahrten, 90,00| m3

entlang Rinnen, Rohrgraben

1711 Frostschutzschicht in Zufahrten fir 55,00|t
Angleichungen herstellen

1.7,12, STS herstellen 135,00| m2

1.7.13. Zulage zu SoB herstellen an 35,00| m
Einfassungen und dgl

1.7.14, Zulage zu SoB herstellen an 3500|m
Einfassungen und dgl,

1.7.15. Zulage zu SoB herstellen an 1,00| St
Einbauten

1.7.16 Zulage zu SoB herstellen an 1,00| St
Einbauten

17.17 Dynamischen Plattendruckversuch 10,00 St

17.18 Lastplattendruckversuch nach DIN 3,00| St
18134

1.7.18. Gegenlast Lastpl, 3,00| St

181 Asphalt frasen 0 bis 4 cm 390,00 m2

1.8.2 Asphalt frasen 0 bis 5 cm 45,00| m2

1.83. Asphalt frésen 0 bis 10 cm 80,00| m2

1.8.4, Asphalt frdsen ca. 16 cm 525,00 | m2

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 |st bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl, der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

VHB - Bund- Ausgabe 2008 - Stand Mai 2010 Seite 9 von 35



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumafinahme

1050E GV Strale, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Strallen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

é)z | : : Men- Zeitan- |- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinhaeit 2 AngeDot ;
i illei - ener
L\?i Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gﬁgﬁl? satz 2 Léhne 23 Stoffe 2 Gerate 24 | Sonstiges 2 Ein%e"spreis
{Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.85. Asphalt frasen, best. 330,00 | m2
Asphaltdeckschicht ohne
1886 Asphalt frisen 40,00 m2
Ausbesserungsstellen, 10 cm
187 Gebundenen Ober-bau aufbrechen 37,00| m3
188 Zulage zu Fras-oder Aufbrucharb, 4,00| St
an Einbauten
189 Zulage zu Fras-oder Aufbrucharb 3,00| St
an Einbauten
1810 Zulage zu Fréds-oder Aufbrucharb 75,00/ m
an Einfassungen
1.8.11. Asphalt trennen 100,00 m
1.8.12. Asphalt trennen 380,00 m
1.8.13. Asphalt trennen 1.800,00| m
1.8.14. Unterlage reinigen 1.050,00| m2
1.8.15. Unterlage reinigen 6.280,00 | m2
1.8.16. Unterlage reinigen 7.100,00 | m2
1.8.17 Unterlage reinigen 7.100,00| m2
1818. Schichtenverbund herstellen 970,00 | m2
1819 Schichtenverbund herstellen 80,00 | m2
1.8.20 Schichtenverbund herstellen 1.490,00| m2
1821 Schichtenverbund herstellen 4.400,00| m2
1822 Schichtenverbund herstellen 2.780,00| m2

* Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 |st bei allen Teilleistungen anzugeben. unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Fermblattern 221 oder 222 ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

VHB - Bund- Ausgabe 2008 - Stand Mai 2010 Seite 10 von 35



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumafinahme

1050E GV Strafle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Straflen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot flr
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

B Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz Men-

des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge ! enein- Zeitan- (ehna: Unsatzsteumrlie Moogerpiheit 2 Angebotenar |
> g d. g g gene 1 satz 2 Léhne 23 Stoffa 2 Gerate 24 | Sonstiges 2 | Einneitsprels
Lv heit P
| (Sp. 6+7 +8+3)
1 2 3 4 5 5] 7 8 ] 10
1.8.23. Schichtenverbund herstellen 4.600,00| m2
1824 Kalkmilch auftragen auf 12.980,00| m2
Bitumenemulsion
1.8.25 Héhenangleichung von Einbauten 5,00| St
herstellen
1826 Héhenangleichung von Einbauten 18,00 St
herstellen
1.8.27 ATS aus AC 16 T N herstellen, 156 6.330,00 | m2

kg/m2, ca 6,5 cm

1.8.28 ATS aus AC 16 T N herstellen, 80.00 |t
Profilausgleich

1.8.29. ATS aus AC 16 T N herstellen, 20,00t
Angleichung Zufahrten
1.8.30. ATS aus AC 22 T N herstellen, 135,00 | m2

schmale Streifen

1.8.31. ATS aus AC 22 T N herstellen, 10 40,00 | m2
cm, Ausbesserungstellen

1.8.32. ATS aus AC 22 T N herstellen, 8 330,00 | m2
cm, Ersatz der best, ATDS ohne

1.8.33. ATS aus AC 22 T N herstellen 80,00| m2
1.8.34, ATS aus AC 22 T N herstellen 55,00 m2
1.8.35 ATS aus AC 32 T N herstellen 520,00 m2
1.8.36 ADS aus AC 8 D S herstellen 6.650,00 | m2
1837 ADS aus AC 8 D N herstellen 450,00 | m2
1.8.38 Asphaltarmierungsgitter 0,50 m breit 150,00 | m2

liefern u. einbauen

1.8.39 Asphaltarmierungsgitter 1,00 m breit 400,00 m2
liefern u, einbauen

1.8 40. Anschluss mit Fugenband herstellen 23500 m

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird

3 Sofem der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschi. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

VHB - Bund- Ausgabe 2008 - Stand Mai 2010 Seite 11 von 35



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumaflinahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Straflen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot far
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

0z . o ; ; Men- Zeitan- | (ohne Limsatzsteuer) je Mengenginheit 2 :
3\751 Kurzbezeichnung d. Teilieistung Menge gﬁgﬁl?- satz 2 Lohne 23 St Gerate2¢ | Sonstiges 2 glrhi::r:gl:rr:;
(Sp. B+7+8+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1841 Abstumpfung herstellen 7.100,00 | m2
1842 Zul. fiir Erschwern. durch Einbauten 4,00| St

beim Einbau von Asphaltschichten

1.8.43. Zul, fir Erschwern, durch Einbauten 3,00 St
beim Einbau von Asphaltschichten

1.8.44 Zulage zu Einbau von Asphalt entl 75,00| m
von Borden u. dgl

1.8.45 Bohrkern entnehmen 120 m

1.9.1 Flachenbefest. aus Rasengitterst. 1.805,00| m
herstelien

192 Flachenbefest. aus Rasengitterst | 40,00| m
herstellen

183 Zulage zur Fldchenbefestigung aus 30,00\ m

Rasengittersteinen herstellen

1.94. Pflasterdecke aus 20,00 | m2
Betonpflaster-steinen ausbauen,

1.95. Pflasterdecke aus 5,00 m2
Betonpflaster-steinen ausbauen,

1.9.6. Betonsteinpflasterdecke herstellen, 20,00| m2
Steine des AG, 8 cm

1.9.7. Pflasterdecke Beton, 20x20x8 cm, 170,00 | m2
herstetlen

198 Anpassung von Pflasterdecke 30,00\ m
herstellen

19.9. Fugenschluss herstellen 190,00 | m2

1.9.10. Streifen/Rinne/Mulde aus 175,00 m

Natur-steinen ausbauen

1.9.11, Streifen/Rinne/Mulde aus 3500|m
Natur-steinen ausbauen

19.12 Granitgrofipflaster-streifen 8500| m
herstellen

19.13 GranitgroRpflaster-rinne AG 17500( m
herstellen

' Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 st bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 FUr Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind

VHB - Bund- Ausgabe 2008 - Stand Mai 2010 Seite 12 von 35



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumafinahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 StralRen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot flr
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl, Zuschlage in €

0z " ; , Men- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinhsit 2 A d
i illei - ngeopotener
I(_j\?s‘ Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gﬁ;\;l? satz 2 Léhne 22 Stoffe 2 Gerate2+ | Sonstiges? Eingh sl
(Sp 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19.14 GranitgroRpflaster-rinne AG 3500\ m
herstellen
1915 GranitgroRpflaster-rinne herstellen 10,00 m
1.9.16. GranitgroRpflaster-rinne herstellen 8500 m
1.9.17 Bord oder Einfass. ausbauen 10,00|'m
1.9.18. Betonbord herstellen 10,00 m
1.9.19 Bordrinne aus Betonformsteinen 30,00\ m
herstellen
1.9.20 Bordrinne aus Betonformsteinen 10,00| m
herstelien
1.9.21 Zulage fur Betonspitzrinne 40 cm 4.00( St
breit fir Zuschnitt
1.9.22 Zulage fir Betonspitzrinne 40 cm 2,00| St

breit fiir Absenkstein

1.9.23 Dehnungsfugen in Streifen und 5,00| St
Rinnen herstellen

1.9.24 Dehnungsfugen in Streifen und 3,00| St
Rinnen herstellen

1.9.25 Dehnungsfugen in Streifen und 20,00 St
Rinnen herstellen

1.9.26. Betonteile ausbauen und beseitigen 4,00\ m3

1927 Fundam. aus Beton unbew herst. 5,00({ m3

1.9.28. Flachenbef aus Nat -stein herst 500 m2

1.10.1. Leitpfosten abbauen 41,00 St

1.102, Leitpfosten abbauen 41,00 St

1.10.3. Leitpfosten AG einbauen 41,00 St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 |st bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhzngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungsiohn nicht mit den Angaben in den Formbittern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
*# Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

VHB - Bund- Ausgabe 2008 - Stand Mai 2010 Seite 13 von 35



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumaflnahme

1050E GV StralRe, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Stralen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschiage in €

0oz b ; ] Men- Zeitan- |- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinhait 2 angepotener |
. s . ner
3331 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gﬁg;l? satz 2 Léhne 23 Stoffe 2 Gerste 2 | Sonstiges ? | Empeitsprers
(Sp 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.104 Leitpfosten herst. 41,00( St
1.10.5. Sock. u. Halt. f. Leitpfosten herst 82,00| St
1.10.6 Zulage fur Leitpfosten herst. fur 10,00 | St
herst. v Leitpfosten an Schutzplanke
1107 Zulage Leitpfosten fur Einbau in 82,00 St
Betonrlickenstitze
1.10.8 Mehraufwand vorh. Leitungen bei 260,00l m

der Schutzplankenherstellung

1.10.9. Suchschlitz herstelien fiir 10,00| m3
Schutzplankenhersteliung

1.10.10 Schutzplanken aus Stahl abbauen 110,00 m
und entfernen

1.10.11 Schutzeinr. herst, 95,00| m

1.10.12 Zulage zu Schutzeinrichtung, 9,00l m
Radius ca. 3,7 bis4,3m

1.10.13 Zulage zu Schutzeinrichtung, 11,00( m
Radius ca 5 bis 7 m

1.10.14 AEK liefern und herstellen, Lange 4,00| St
12m

1.10.15 AEK liefern und herstellen, Lange 1,00 St
ca4m

1.10.16. AEK liefern und herstellen, Lange 1.00( St
ca. 7m, Radius ca. 4 m

1.10.17 Kopfstick Schutzplanke liefern und 6,00| St
einbauen

1.10.18 Erg. Schutzeinr. liefern und 37,00 m

herstellen, Absturzsicherung

1.10.19 Zulage zu Absturzsicherung, Radius 9,00l m
ca 37bis4,3m

1.10.20. Zulage zu Absturzsicherung, Radius 6,00 m
ca7m

11021 Gelanderendbogen fiir Erg 4,00 St

Schutzeinr, herstellen

* Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 st bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbil4ttern 221 oder 222 iibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

VHB - Bund- Ausgabe 2008 - Stand Mai 2010 Seite 14 von 35



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumafnahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 StrafRen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fir
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

oz M Teilkosten einschl Zuschlage in €
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge er?eni;% Zeitan- (ohne Uimsatzsteuer) jo Mengeneinheit Angeootensr |
e 9 9 9 gheit 1 satz 2 Léhne 23 Stoffe 2 Gerate 24 | Sanstiges ? | Einhaitspreis
(Sp. B+T+B+3)
I— 1 2 3 4 ] 6 Z 8 9 10
11022 Langsmarkierung Typ | weil® 2.370,00( m
herstellen
110.23. Quermarkierung Typ | weiR 30,00 m
herstellen
1.10.24 Schild abbauen 5,00 St
1.10.25 Rohrpfosten ausb 2,00 St
11026 Rohrpfosten ausb 3,00| St
1.10.27 Schild anbringen 5,00 St
1.10.28 Rohrpfosten setzen 5,00| St
1.10.29 Schild nach VzKat liefern 3,00 St
1.10.30 Schild nach VzKat liefern 2,00| St
11031 Rohrpf liefern 3,00| St
211 Baustelle einricht. vorhalten u 1,00| Psch
rdumen
212 Zustandserfassung 1,00| Psch
213 Bauzaun herstellen vorhalten, 50,00 m
umsetzen u, abb.
214 Vermessungsarbeiten Aufdeckung 50,00 St
von Grenzsteinen
215, Vermessungsarb, durchfihren 1,00 | Psch
216 Bestandsvermessung nach 1,00 | Psch
Fertigstellung
217 Bestandsunteriagen herstellen 1,00 | Psch
218 Verk Fl.unterh, 90,00(d

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geréatekosten einschi. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

VHB - Bund- Ausgabe 2008 - Stand Mai 2010 Seite 15 von 35



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

BaumaRnahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 StralBen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(?Z ; " ; Men- Zeitan- | (ohne lUmsatzsteuer) je Menganainheit 2 A P
i illei - ngenomenear
L\751 Kurzbezeichnung d. Teilleistung enge gzgﬁ'? satz 2 Léhne 23 Stoffe © Gerate 2¢ | Sonstiges 2 Em?'\aﬂspre:s
(Sp. B4T+8+3)
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10
219 Verkehrssicherung v. langerer 1,00| Psch
Dauer
21.10 Transp. LSA aufst. und abbauen 1,00| St
21.11 Transport. LSA betreiben 7,00(d
2112 Absperrung herstellen 2,00| St
2.1.13 Kontrollen Verkehrssicherung 1,00| Psch
2.1.14 Uberfahrten iber den Rohrgraben 8,00 St
herstellen, vorhalten und beseitigen
2115 Benachrichtigung der Anlieger Gber 1,00| Psch
Wasserleitungsabsperrungen
2116 Bauleistungsversicherung 1,00 Psch
221 Zuschlag fiir Erschwernis aufgrund 1,00 | Psch
vorhandenen Bewuchs, Wurzeln,
222 Hecken im geschl. Bestand roden 200,00| m2
223 Baum fallen 25,00| St
224 Baum féllen 3,00| St
225 Waurzelst. roden 20,00 St
226 Wourzelst. roden 5,00 St
227 Wurzelst. roden 2,00 St
2341 Oberboden abtragen 220,00 m3
232 Oberboden andecken 220,00/ m3
233 Oberboden liefern 30,00| m3

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachuntemehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

VHB - Bund- Ausgabe 2008 - Stand Mai 2010 Seite 16 von 35



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VVergabenummer Datum
08.06.2026

Baumafinahme

1050E GV Straflle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 StraBen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in € i
oz Men-

des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge ' | genein- Zeitan- - (ohne Umsatzsteuer) jo Menganeinneit Angeogrener |
LV!? heit 1 satz 2 Léhne 23 Stoffe Gerate 4 | Sonstiges 2 | Einheisprais
(Sp. S+7+8+3)
1 5 3 4 5 5 7 8 g 10
234 Rasenansaat auf Oberboden herst 2.200,00 | m2
241 Boden der Wasserleitungsgraben 1.060,00| m3

ausbauen und einbauen, Tiefe bis

242 Boden der Wasserleitungsgraben 25,00 m3
ausbauen und einbauen, =~ 1,85 bis

243 Boden der Wasserleitungsgraben 1.560,00| m3
ausbauen und lagern, Tiefe bis 1,85

244 Zulage zu Boden der Graben 100,00 m3
herstellen, Bodenklasse 6

245 Zulage zu Boden der Graben 70,00 m3
herstellen, Bodenklasse 7

246 Zuschlag fir Erschwemis 68500 m
vorhandener Entwasserungsgraben

247 Boden entsorgen, Z 0 575,00 m3

248 Belast.Boden entsorgen, Z1.1 1.350,00| m3

249 Belast Boden entsorgen, Z1.2 125,00 m3

24.10 Fullmaterial einbauen fir 165,00 m3

Bettungsschichten

2411 Fillmaterial Leitungszone liefern 730,00| m3
und einbauen 20 cm Gber Rohr

2412 Leitungsgrabenverfiillung liefern und 380,00 | m3
einbauen
2413, Boden unter Auflagersohle von 40,00 m3

Rohrleitungen ausheben

2414 Fullmaterial unter Auflagersohle als 40,00 m3
Bodenaust
2415 Geotextil aus Vlies liefern und 300,00 | m2

verlegen GRK 3 im Rohrgraben

2.416 Suchschlitz, Boden KI, 3 - 5, bis 50,00| m3
1,75 m,I6sen und einbauen

2417 Suchschlitz, Boden KI, 3 - 5, Uber 20,00 m3
1,75 - 2,5 m,lésen und einbauen

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 |st bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon cb sie der Aufiragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 224 oder 222 Uibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

VHB - Bund- Ausgabe 2008 - Stand Mai 2010 Seite 17 von 35



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

BaumaRnahme

1050E GV Strale, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Stralen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
0z ) o Men- | zeian. (chne Umsatzsteuer) je Mengenainheit 2
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge ' | genein- tz 2 23 - 24 o, | AnHeDoiEar
Lv! heit 1 sa Lohne Stoffe = Gerate Sonstiges 2 | Einheitspreis
(Sp: S+T+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 B g 10
2418 Zuschlag fiir Kabelkreuzungen 50,00 St
2419 Zuschlag fir Kabelldngskreuzungen 50,00| m
24.20 Zuschlag fur Leitungskreuzungen 10,00| St
Wasserleilung
2421 Zuschlag fur Langskreuzungen 40,00 m
Wasserleitung
2422 Zuschlag fir Leitungskreuzungen 7,00| St
DN 200 - 300
2423 Zuschlag fur Leitungskreuzungen 3,00 St
DN 500 - 600
2424 Sicherungsbeton liefern und 3,00 m3
einbauen
2425 Sicherungsbeton und Betonteile im 2,00l m3
Rohrgraben ausbauen
2426 Offene Start- und Zielbaugrube 2,00| St
herstellen, beseitigen fur |
|
2427 Pflasterdecke aus 400 m2
Granitgrof3steinpfl. bei Hydranten
251 Horizontal- Spulbohren Schutzrohr 45,00 m
DA315 PE mit Medienrohr DA160
25.2 PE Druckrohr OD 90, PE100-RC, 12,00l m
PN 16
253 PE Druckrohr OD 110, PE100-RC, 30,00( m
PN 16
254 PE Druckrohr OD 160, PE100-RC, 1.590,00| m
PN 16
255. Zulage zu Druckrohre OD 90, PE 6,00 St
100-RC fiir Bogen
256 Zulage zu Druckrohre OD 110, PE 8,00 St
100-RC fiir Bogen
257 Zulage zu Druckrohre OD 160, PE 25,00| St
100-RC fiir Bogen
258 Zulage zu PE Druckrohr OD 90 400 St
Heizwendelschweilung

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 |st bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

VHB - Bund- Ausgabe 2008 - Stand Mai 2010

Seite 18 von 35



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumalinahme

1050E GV Strale, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 StraRen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl Zuschlage in €

g)z Kursbezsich o Teillei , " ; Men- | ooian- | (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit* _
- ngeobotener
L\351 urzbezeichnung d. Teilleistung enge gﬁg:‘? satz 2 Léhne 23 Stoffe 2 Gerate 24 | Sonstiges 2 Eingheitspreis
(Sp 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
259 Zulage zu PE Druckrohr OD 110 6,00 St

Heizwendelschweillung

2510 Zulage zu PE Druckrohr OD 160 150,00 St
Heizwendelschweillung

2511 Vorschweifibunde mit Flansch u 26,00 St
Dichtung liefein und einbauen DN

2512 Vorschwei3bunde mit Flansch u 8,00 St
Dichtung liefern und einbauen DN

2513 Vorschweiflbunde mit Flansch u 4,00 St
Dichtung liefern und einbauen DN

2.5.14. Schneiden PE-Rohr OD 90 6,00 St
2515 Schneiden PE-Rohr OD 110 4,00 St
25,16, Schneiden PE-Rohr OD 160 20,00| St T
2517, Schneiden PVC-Rohr DN 80 5,00 St
2518 Schneiden PVC-Rohr DN 100 6,00| St
2519 PVC Druckrohre DN 65, PN 16 800\ m
2.5.20 PVC Druckrohre DN 80, PN 16 19,00 m
2.5.21 PVC Druckrohre DN 100, PN 16 48,00 m
2.5.22. Vorhandenen Unterflurhydranten DN 2,00( St

80 ausbauen und lagern

2.523. Vorhandenen Oberflurhydranten DN 1,00] St
80 ausbauen und lagermn

2524 Vorhandene Hauptschieber 5,00| St
ausbauen und entfernen

2.6.25. Straenkappe ausbauen und 7,00| St
entfernen

2526 PVC Leitung DN 80 bis DN 100 30,00\ m

ausbauen und entsorgen

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig daven ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungsiohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
* Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

VHB - Bund- Ausgabe 2008 - Stand Mai 2010 Seite 19 von 35



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumafinahme

1050E GV Strale, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 StrafRen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

doz d | ; " ; Men- Zeitan- - (ohne Umsalzsteuer) je Mengenainheit 2 " A
j i i - Doenar
: 351 Kurzbezeichnung d. Teilleistung enge g:g;lr satz 2 Léthre 23 Siofi Gerate2s | Sonstiges 2 Eing;alsprefs
(Sp. 8+7+8+9)
1 2 3 4 5 5] 7 8 9 10
2527 Rohrleitung markieren, 1.640,00| m
Trassenband
2528 Absperrschieber PN 16 DN 150 14,00| St
Flansch/Flansch
2529 Absperrschieber PN 16 DN 100 5,00( St
Flansch/Flansch
25.30 Absperrschieber PN 16 DN 80 1,00| St
Flansch/Flansch
2531 Absperrschieber PN 16 DN 65 1,00 St

Flansch/Flansch

2.5.32. Einbaugarnitur Hauptschieber DN 14,00 St
150 liefern und einbauen

2,533, Einbaugamitur Hauptschieber DN 5,00| St
100 liefern und einbauen

2534 Einbaugarnitur Hauptschieber DN 2,00| St
65 bis 80 liefern und einbauen

2.5.35. Unterflurhydrant DN 80 PN 16 3,00| St

| liefern und einbauen

2.5.36 Uberflurhydrant liefern und einbauen 3,00| St
DN 80 PN 16

2.5.37 BE & Entlufter DN 80 System Hawle 1,00 St
liefern und einbauen

2.5.38 Hydranten - Krummer, N - 6,00 St
Flanschfubogen 90 Grad liefern

2.5.39 Sickerstein fir Hydranten liefern und 6,00| St
einbauen

2.540. Flanschverbindung DN 65, PN 16 2,00| St

2541, Flanschverbindung DN 80, PN 16 14,00| St

2542 Flanschverbindung DN 100, PN 16 14,00 St

2543 Flanschverbindung DN 150, PN 16 41,00 | St

2544 Nachtréglicher AuRenschutz, DN 65 2,00| St
PN 186

' Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Vemechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tbereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumallnahme

1050E GV Strafle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Stralen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(?Z ) 4 Teillei ; ] Men- Zeitan- |- (ohne Umsatzsteuer) je Menganainheit 2 PR
§ 351 Kurzbezeichnung eilleistung Menge gﬁg;l:\- satz 2 Lohre 23 Stofie Gerste 4 | Samstiges ? | Empaierors
(Sp. B+T+B+3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.5.45 Nachtraglicher Autenschutz, DN 80 14,00 St
PN 16
25.46. Nachtraglicher AuBenschutz, DN 14,00| St
100 PN 16
2547 Nachtraglicher Auflenschutz, DN 41,00 | St
150 PN 18
2.5.48 Formstuck liefern und einbauen, T - 1,00 St

Stick 100/65

2549 Formstick liefern und einbauen, T - 6,00 St
Stiick 150/80

2.5.50 Formstuck liefern und einbauen, T - 3,00| St
Stiick 150/100

2551 Formstick liefern und einbauen, T - 4,00| St
Stiick 150/150

2552 Formstick liefern und einbauen, 2,00| St
FFR DN 100/80 mm

25583 Formstick liefern und einbauen, 1,00 St
FFR 150/80 mm

2554 Formstiick liefern und einbauen, 2,00| St
FFR 150/100 mm

2555 Formstick liefern und einbauen, 2,00| St
E-KS DN 80

2.5.56 Formstiick liefern und einbauen, 3,00| St
E-KS DN 100

2557 Uberschubmuffe PVC DN 80 liefern 2,00| St

und einbauen

2.5,58 Uberschubmuffe PVC DN 100 3,00| St
liefern und einbauen

2.5.59. Straenkappe fur Hauptschieber 21,00 St
2.5.60. ggalsenkappe fur Unterflurhydrant 3,00| St
2561 Hinweisschild fir Schieber 18,00| St
25862 Hinweisschild fir Unterflurhydrant 3.00| St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 |st bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

2 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 tbereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumafinahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Straen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl Zuschiage In €

0z ) o , , Men- Zeitan- - (ehne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 §
3351 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gﬁg;n:\- satz 2 Léhne 22 Siaeli Gerate2 | Sonstiges ? 2{:?}-:;?;[:;?;
{Sp. B+T+8+3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.5.63 Hinweispfosten 6,00 St
2.5.64. Anschluss/Einbau in best 6,00| St

Rohrleitung PVC DN 80 bis DN 150

2.5.65 Zuschiag fiir Einbau neues 1,00| Psch
Schiebeikieuz in besl. Rohrleitung

2.5.66 Spulen und Entkeimen DA160/ 1640,00| m
DA110/ DA90 mm

2.567 Druckprifung Rohr DA160/ DA110/ 1.640,00| m
DAS0 mm

2.568. Mikrobiologische 1,00| Psch

Trinkwasseruntersuchung

261 Pumpensumpf herst.beseit. in 5,00 St
Baugrube F bis 0,50m2

262 Sickerl. K-Filterr NW 100 T 75,00\ m
0,30-0,50m B bis 0,30m

263 Pumpe m.E-Motor f Simpfe bis 2,00 St
10m3/h geo FH 7,5-10m

264 Betrieb Pumpe m.E-Motor bis 10 100,00| h
m3/h

265 Stromvert. aufst.u . abbauen 5,00 St
erf.Anschl

271 Zuschlag zu den Aushubpositionen 800,00| m2
fir Asphaitaufbruch

272 Asphalt frasen 4 cm 380,00 m2

273 Zulage zu Fras-oder Aufbrucharb 8,00| St

an Einbauten

274 Asphalt trennen 2.420,00( m

275 FSS herstellen 450,00 | m3

276 Zulage zur Herstellung von 10,00 St
Frostschutzschicht an Einbauten

277 ATS aus AC 22 T N herstellen, 12 420,00 m2
cm

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 st bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhiangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird,

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungsiohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumaflinahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Stralen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot far
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl, Zuschlage in €

doz } , Men- Zeitan- L (chne Umsatzsteuer) je Menganginheit 2 eeo—
i illei: - Tt

¢ 351 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge g:gi?l? satz 2 Léhne 22 Stoffe? Gerate24 | Sonstiges 2 Emieimn__ais

(Sp &+7+8+9)
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10
2.7.8 ATS aus AC 22 T N herstellen, 16 380,00 | m2
cm

279 ADS aus AC 8 D N herstellen 380,00 | m2

2710 Unterlage reinigen 380,00| m2

2.7.1 Schichtenverbund herstellen 380,00| m2

2712 Anschluss mit Fugenband herstellen 600,00 m

2713 Zul. fir Erschwern. durch Einbauten 10,00 St

beim Einbau von Asphaltschichten

281 Oberboden abtragen und wieder 10.00 | m3
andecken
282 Boden der 80.00| m3

Wasserleitungshausanschl., [6sen

283 Boden der 70.00| m3
Wasserleitungshausanschi., l6sen

284 Fulimaterial einbauen fur 13,00| m3
Bettungsschichten

285 Fulimaterial Leitungszone, liefern 25,00 m3
und einbauen

286 Leitungsgrabenverfillung liefern und 35,00 m3
einbauen

287 Zuschlag fiir Mauerunterfuhrungen 1,00 St

288 Durchpressung fur 12,00 m
Wasserleitungshausanschluss

28.9. PE Druckrohr OD 32, PE 100-RC, 66,00 | m
PN 16

2810 PE Druckrohr OD 40, PE 100-RC, 135,00 m
PN 16

2.8.11. Zuschlag zu PE Druckrohr fiir 66,00 m

Einziehen in vorhandene Leitung

2812 Trassenwarnband mit Ortungsdraht 135,00\ m

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblittemn 221 oder 222 ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzuiegen,
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumafnahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Strallen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fir
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Tailkosten sinschl Zuschlage in €

0z Men- Zeitan- | (ehne Umsalzsteuer) je Mengeneinhait = 1
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge ' | genein- tz 2 S = e | Anganotener
Lv? heit ' sa Lahne Stoffa Gerate * Sonstiges * | Enneitspreis
(Sp. G+T+B+3)
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10
2.8.13. Anbohrbricke mit ZAK Abgang und 14,00| St

Hilfsabsperrung PN 16

2.8.14 Hausanschiuss - Eckventil liefern 14,00 St
und einbauen

2.8.15 Steckfitting mit ZAK - Spitzende 14,00| St
llefern und einbauen

2.816. VerschluBstopfen fur 14,00 | St
Hausanschlugleitungen

2817 Liefern und Einbauen von Kupplung 8,00 St
OD 40 mm

2.8.18 Liefern und Einbauen von Kupplung 4,00 St
mit PE Winkel OD 40 mm

2819 Liefern und Einbauen von Kupplung 4,00| St
OD 32-0D 40 mm

2820 Zulage filr Umbinden von neuen 12,00| St
PE-HD Leitungen

2821 Schneiden PVC-Rohr DN 80 bis DN 12,00 St
100

2822 Einbaugarnitur fur 14,00 St

Hausanschiufischieber

2.8.23 Vorhandene Hausanschlu3schieber 4,00| St
ausbauen und entfernen

2824 StraRenkappe fiir Hausanschlusse 12,00 St
ausbauen und entfernen

2825 Strassenkappe fir 14,00| St
HausanschluBschieber

2.8.26 Umrandungsplatte aus Beton fiir 4,00 St
Hausanschlu3schieber

2.8.27. Hinweisschild fur HA- Schieber 14,00 | St

2828 Hinweispfosten 4,00 St

2.8.29 Holzpfosten am Rohrende einbauen 2,00| St

und kennzeichnen

2.8.30. Innendruckprifung DIN 4279 200,00 m

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben,

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig daven ab sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der Bieler dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordriungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumalnahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Strallen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in € )
oz Men-

. . ’ h Zeitan- |+ (ochne Umsatzsteuer) je Menganeinheit 2 il
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge genein- tz 2 o aa " <s - , | Angscorener
[AYAl heit 1 sa Léhne Stoffe * Gerate * Sonstiges Einhieitsprais
(Sp. §+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 B g 10
23831 Druckrohrieitung spiilen und 200,00/ m

desinfizieren

2832 Pflasterdecke aus 10,00| m2
Naturpflaster-steinen ausbauen

2833 Pflasterdecke aus 5,00 m2
Betonpflaster-steinen ausbauen,

2834 Pflasterdecke aus Granitkleinpfl. 10,00 | m2
des AG herst.
2835 Betonsteinpflasterdecke herstellen, 500| m2

Steine des AG, 8 cm

2.8.36 Streifen/Rinne/Muide aus 3,00/ m
Natur-steinen ausbauen

2.8.37 Streifen/Rinne/Mulde aus 400 m
Natur-steinen ausbauen

28738 GranitgroRpflaster-rinne AG 3,00/ m
herstelien

2839 GranitgroRpflaster-rinne AG 400\ m
herstelten

311 Baustelle einricht. vorhalten u. 1,00| Psch
rdumen

3.1.2 Zustandserfassung 1,00 | Psch

3.1.3. Bauzaun herstellen vorhalten u. 20,00\ m
abb

314 Verk.Fl.unterh, 28,00|d

3.1.5. Verkehrssicherung v. 1&ngerer 1.00| Psch
Dauer herstellen

3.16 Verkehrssicherung v. langerer 1,00| Psch
Dauer umbauen

3.1.7. Verkehrssicherung v. langerer 400|d
Dauer vorhalten

318 Verkehrssicherung v. langerer 1,00| Psch
Dauer abbauen

319 Verkehrssicherung v. langerer 1,00| Psch

Dauer herstellen

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben,

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

2 Sofern der zugrunde gelegte Vemrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzuiegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumalnahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Strafllen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in€

doz , " ; Men- Zeitan- (ohrie Umsatzsleuer) je Menganeinheit 2 A
i illei in- ngenotanar
Lss1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung enge gﬁg;lr satz 2 Léhne 23 Stofie? Gerate 2+ | Sonstiges 2 | Eimmarapreis
(Sp. B+7+849)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1.10. Verkehrssicherung v. langerer 1,00| Psch
Dauer umbauen
|
311 Verkehrssicherung v. langerer 800|d
Dauer vorhalten
31.12. Verkehrssicherung v. langerer 1,00| Psch

Dauer abbauen

3.1.13 Verkehrssicherung v. langerer 1.00| Psch
Dauer herstellen

3.1.14. Verkehrssicherung v. langerer 1,00| Psch
Dauer umbauen

3.1.15 Verkehrssicherung v. langerer 4,00|d
Dauer vorhalten

31,16 Verkehrssicherung v. langerer 1,00| Psch
Dauer abbauen

3117 Verkehrssicherung v. langerer 1,00| Psch
Dauer

3118 Transp. LSA aufst. und abbauen 1,00 St

3.1.19 Transport. LSA betreiben 300(d

3120 Absperrung herstellen 2,00| St

3121 Kontrollen Verkehrssicherung 1,00| Psch

31.22. Benachrichtigung der Anlieger iber 1,00| Psch
jeweiligen Bauablauf

3.1.23 Uberfahrten Uber den Rohrgraben 3,00| St
herstelien, vorhalten und beseitigen

321 Oberboden abtragen 50,00| m3

322 Oberboden abtragen 5,00 m3

323 Oberboden andecken 50,00 m3

324 Oberboden andecken 500| m3

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Obereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen
4 FUr Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer

Datum

08.06.2026

Baumaflnahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Strafen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

]

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

PE, Rohrlange 6,0 m liefern und

doz ; , Men- Zeitan- + (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit Angen. |
i illei in- otener
k \751 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gﬁgﬁl? satz 2 Léhne 23 Stofie 2 Gerato 2! | Sonstiges ? | Einheitspreis
(Sp 6+7+B+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.25. Rasenansaat auf Oberboden herst. 50,00 | m2
326 Dauerwiese herstellen 320,00| m2
3.31 Boden entsorgen, Z 0 135,00| m3
3.3.2 Belast.Boden entsorgen, Z1.1 110,00| m3
333 Belast.Boden entsorgen, Z1.2 35,00 m3
3.41 Mehraufwand vorh. Leitungen 65,00 m
342 Baugrube herstellen 35,00 m3
343 Leitungsgraben herstellen 15,00 | m3
344 Leitungsgraben herstellen 500| m3
345 Fillmaterial Sand Bettung und 15,00 | m3
Uberschittung fur Kabelgraben
346 Kabel auslegen, Beleuchtungskabel 125,00\ m
347 Trassenwamband liefern und 250,00 m
verlegen
348 Kabelschutzrohr OD/DN 110 aus 125,00\ m

349 Zulage Bogen 45 Grad OD/DN 110 3,00| St
aus PE

34.10. Endkappe OD/DN 110 mit 2,00| St
Profildichtring

3.4.11. Lampenfundament herstellen, 4,00| St
Betonrohr DN 300, 1,0 m

351, Auflagerring ausb. 2,00| St

352 Héhenangleichung f. Schachtabd. 2,00| St
herstellen

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben,

2 st bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbiattern 221 oder 222 (bereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen,
4 Fr Gerétekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumaflinahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Strallen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fir
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

0z . o : ; Men- Zeitan- | (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 Angenomener |
3\9/81 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gggﬁl:’l- satz 2 Lahne 23 Stoffe 2 Gerste 24 | Sonstiges 2 Ein% etaprors
(Sp 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36.1 Bankett teilweise ausbauen, GV Str. 340,00 m

Fahrbahnrand freilegen, 5 cm tief

362 Bankett teilweise ausbauen, Zuf. 650,00 m
Faflehen FBrand freilegen, 10 cm

363 Zulage zu Bankett ausbauen an 7.00| St
Einbauten
364 Zulage zu Bankett ausbauen an 15001 m

Einfassungen

36.5 FSS herstellen in 35,00| m3
Ausbesserungsstellen, entlang

3.66 Bankett herstellen 340,00\ m

367 Bankett herstelien 650,00| m

368 Mat.fir Bankett liefern 42 00(t i
36.9 Zulage zu Bankett herstellen 7,00| St

3.6.10. Zulage zu Bankett herstellen 15,00 m

371 Asphalt frdsen 4 cm 605,00 m2

372 Asphalt frisen 0 bis 4 cm 170,00 m2

373 Asphalt frasen 0 bis 8 cm 105,00 | m2

3.74. Asphalt frdsen 20,00 m2

Ausbesserungsstellen im Mittel 12

3.7.5. Gebundenen Ober-bau aufbrechen 5,00 m3

3786 Zulage zu Fras-oder Aufbrucharb. 2,00| St
an Einbauten

377 Zulage zu Fras-oder Aufbrucharb 3,00 St
an Einbauten

3.7.8 Zulage zu Fras-oder Aufbrucharb, 185,00 m
an Einfassungen

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird,

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattemn 221 oder 222 tbereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Gerétekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter VVergabenummer Datum
08.06.2026

Baumalinahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 StraBen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot flr
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschi. Zuschidge in €
oz Men-

des Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Menge ' enein- Zeltan- L (Olrso Yuatzstauer) o Mengeieiheit Angepotener |
L 9 9 9 gheit ' satz 2 Léhne 23 Stoffe 2 Gerate 2¢ | Sonstiges 2 | Einhaitspreis
(Sp. 5+7+8+3)
1 2 3 4 5 6 7 B 1) 10
379 Asphalt trennen 65,00 m
3.7.10. Asphalt trennen 3500\ m
3711 Unterlage reinigen 900,00 | m2
37.12. Unterlage reinigen 1.635,00| m2
3.713. Unterlage reinigen 1.210,00| m2
3.714 Unteriage reinigen 2.535,00 | m2
3.7.15. Schichtenverbund herstellen 2.535,00| m2
3.7.16. Hohenangieichung von Einbauten 1,00| St
herstelien
3717 Héhenangleichung von Einbauten 3,00| St
herstellen
3.7.18. ATS aus AC 22 T N herstellen, 12 67,00 | m2

cm, Ausbesserungstellen

37.19. ADS aus AC 8 D N herstellen 1.225,00 | m2
3.7.20. ADS aus AC 8 D N herstelien 15,00t

3.7.21 ADS aus AC 8 D N herstellen 100,00 | m2
3722 ATDS herstellen 1.160,00 | m2
3.7.23. ATDS als Profilausgleich herstellen 3500t

3,7.24. ATDS herstellen in Zufahrten 50,00 | m2
3.7.25 Asphaltarmierungsgitter 0,50 m breit 40,00 m2

liefern u. einbauen

3,7.26 Asphaltarmierungsgitter 1,00 m breit 15,00| m2
liefern u. einbauen

1 Wird vomn Auftraggeber vorgegeben. _

2 Ist bel allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Aufiragnehmer oder ein Nachuntemehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungsiohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (bereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, sowsit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumaflnahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Strallen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl Zuschldge in € 1
oz Men-

d Kurzbezeich o Teillei ; M : Zeitan- L+ (ohne Umsatzsteuer) je Mengenainheit 2 i i
- ngeogienar
L\?ﬁ urzbezeichnung d. Teilleistung enge gﬁgﬁ‘? satz 2 Léhne 23 Stoffe 2 Gerate 24 | Sonsliges 2 E”-.E'lnm[sp(em
(Sp. B+T+8+3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.7.27 Anschluss mit Fugenband herstellen 280,00 m
3.7.28. Abstumpfung hersteilen 2.535,00 | m2
3.7.29. Zul, fiir Erschwern. durch Einbauten 2,00 St

beim Einbau von Asphaltschichten

3.7.30. Zul. fur Erschwern. durch Einbauten 3,00 St
beim Einbau von Asphaltschichten

3.7.31 Zulage zu Einbau von Asphalit entl. 186,00\ m
von Borden u. dgl

3.7.32. Mehraufwand vorh. Telekom 2,00 St
Freileitung

3.7.33. Zul, Thermofahrz 1.325,00| m2

3734 Zul. Thermofahrz. 77,00 m2

3.7.35. Zul. Thermofahrz 1.210,00| m2

3.81 Streifen/Rinne/Mulde aus 3,000m

Natur-steinen ausbauen

382 GranitgroRpflaster-streifen AG herst. 3,00/ m

391 Boden der Graben ausb. u, einb. K 65,00| m3
3-5 Gber 1,75m - 2,50m

3.9.2, Boden der Graben ausb. u. lagern 20,00| m3
Kl. 3-5 dber 1,75m - 2,50m

393 Boden der Graben ausb. u. lagern 32,00 m3
KI. 3-5 dber 2,50m - 4,00m

394 Zulage zu Boden der Graben 10,00 m3
herstellen, Bodenkl. 6

3.9.5. Zulage zu Boden der Graben 5,00| m3
herstellen, Bodenkl. 7

3.9.6. Boden unter Auflagersohle von 5,00 m3
Kanalleitungen ausheben

397 Fdlimaterial unter Kanalsohle, 500 m3
Bodenaustausch, Schroppen

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben,

2 |st bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geréstekosten einscht. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

08.06.2026

Baumalnahme

1050E GV Strafle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Stralen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl Z_uscnla'ge In€

Aufsetzen auf vorhandene

C?Z . lei ; ; Men_' Zeitan- | (ohne Limsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 4 > 1
- ngebotgner
¥ 351 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gﬁgi?un satz 2 Lshne 22 Stoffe? Gerate2+ | Sonstiges 2 Emg'_wﬂspre‘s
(Sp B+7+8+3)
1 s 3 4 5 6 7 8 9 10
3.9.8. Fulimaterial unter Kanals. als 5,00 m3
Bodenaust., Boden lief. Auffillkies
3.9.9. Geotextil aus Vlies liefern und 50,00 | m2
verlegen GRK Hl im Kanalgraben
3.9.10 Suchschlitz herstellen 3,00/ m3
3.9.11 Fillmaterial Leitungszone 22,00| m3
3.9.12 Leitungsgrabenverflliung liefern und 28,001 m3
einbauen
3.9.13 Dichtungsschiirze aus Ton oder 1,00| m3
Magerbeton
3.9.14. Zuschlag fiir Kabelkreuzungen 5,00 St
39.15 Zuschlag fir Leitungskreuzungen 1,00 St
Uber DN 100 - 160 mm |
3.0.16 Zuschiag fur Leitungskreuzungen 1,00 St |
Uber 250 - 400 mm |
. |
3.9.17. Zuschiag zu den Aushubpositionen 10,00 | m2
3.9,18. FSS herstellen 500 m3
3919 ATS aus AC 22 T N herstellen 10,00 m2
3,10.1 Schmutzwasserkanal DN 200, 43,00 m
Kunststoffronr PP SN 16 einschl
3.10.2, Zulage fur Abzweig fur 1,00 St
PP-Kanalrohre DN 200/150
3.10.3 Zulage fiir Abzweig fur 2,00| St
PP-Kanairohre OD 315/150 mm
3.10.4. Schmutzwasserschacht bis 1,70m 1,00| St
Tiefe
3.10.5. Schmutzwasserschacht Gber 3,00 2,00 St
bis 4,00m Tiefe
3.10.6 Zulage zu Schacht $158.1 fur 1,00 | Psch

' Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 |st bet allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbl&ttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Flr Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind,
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumafinahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Strallen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl, Zuschlage in € i
oz Men-

d Kurzbezeich d. Teillei 4 M ] Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengensinheit 2 Angepoener”
L\?S‘ urzbezeichnung d. Teilleistung enge gﬁzﬁl:\- satz 2 Léhne 23 Stoffe 2 Gerste 24 | Sonstiges 2 Eingheilspreis
(Sp 6+7+8+9)
1 2 3 4 5. 6 7 8 9 10
3107 Zulage Schachtzulauf DN 150 1,00| St
(seitlich)
3108 Schachtabdeckung versetzen, 1,00| St

Klasse D mit Vent.-6ffng

3.10.9 Schachtabdeckung versetzen, 1,00| St
Klasse D ohne Vent -6ffng

3.10.10 Schachtabdeckung versetzen, 1,00| St
Klasse B ohne Vent.-6ffng

3.10.11 Luftdichtigkeitspriiffung der Kanale 73,00 m
DN 150 bis 200

3.10.12 Kanal bis DN 200 durch Fernauge 73,00\ m
pritfen und aufzeichnen

31013 Dokumentation der Aufzeichnung 1,00| Psch
von der Kanalpriifung

3111 Zuschlag fiir Erschwernis aufgrund 1,00| Psch
Oberflachenwasser

3.11.2. Pumpensumpf herst beseit. in 1,00| Gt

Baugrube F bis 0,50m2

3.11.3. Sickerl. K-Filterr NW 100 T 40,00| m
0,30-0,50m B bis 0,30m

311.4. Pumpe m.E-Motor f.Sumpfe bis 1,00| St
10m3/h gec.FH 7,5-10m

3115 Betrieb Pumpe m_E-Motor bis 10 50,00| h
m3/h

3.11.6. Stromvert. aufst u.abbauen 1,00 St
erf Anschl,

3.121 Boden der Graben l6sen und lagern, 15,00 m3
Kl. 3-5; Giber 1,25 m bis 1,75m

3.12.2. Boden der Graben lésen und lagern, 5,00| m3
KI. 3-5; (iber 1,75 m bis 2,50 m

3.123 Boden der Graben I6sen und lagern, 97,00 m3
Ki. 3-5; iber 2,50 m bis 3,50 m

3124 Fulimatenal Leitungszone 20,00 m3

3126 Leitungsgrabenverfillung liefern und 93,00| m3
einbauen

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Gerétekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumallnahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 StrafRen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl Zuschlage in €
g)z " ] ; Men- Zeitan- | (ahne Umsatzsteuer) je Mengenainheit 2 AngeD
i illei - ngebotener
: 551 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gﬁggl? satz 2 Lhne 23 Stoffe © Gerate2+ | Somstiges 2 Eingh eitsprors
(Sp 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10
3126 Entwésserungskanal/-leitungen 42,00/ m
liefern und einbauen PP DN 150
1
3127 PP Bogen als Zulage DN 150 12,00| St
3128. PP Verschlufteller DN 150 als 5,00| St
Zulage
3.129 Holzbrett am Rohrende einbauen 5,00| St
und kennzeichnen
3.131 Baufacharbeiter 35,00| h
3132 Bagger tber 0,4 bis 1,0 m3 30,00| h
3133 Flachenrittler 10,00( h
3134 Kompressor tber § bis 10 m3/min 20,00| h
3.13.5 Dohr- und Abbauhammer 20,00| h
3.13.6 Tauchkérperpumpe tber 2 bis 4 kW 50,00| h
3.13.7 Stromaggregat 50,00| h
3138 Lkw-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 25,00| h
t Nutzlast
3.13.9 Kleintransporter 8,00( h
411 Baustelle einricht, vorhalten u. 1,00| Psch
rdumen
41.2 Zustandserfassung 1,00 Psch
413 Verk.Fl.unterh, 7.00(d
414 Verkehrssicherung v. langerer 1,00 | Psch
Dauer
415 Absperrung herstellen 3,00| St

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbiattern 221 oder 222 iibereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 FUr Gerétekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
08.06.2026

Baumaflnahme

1050E GV Strafte, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 StralRen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot flr
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

0z . . ; ; Men- | Soian. L (ehne Umsalzsteuer) je Mengeneinhait 2 |
- olanar
I(_j\?i Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gﬁg;l:’l satz 2 Lshne 23 GhoFa 2 Gerate2+ | Sonstiges 2 Eln?'leuisprms
(Sp. B+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 ] 9 10
4.1.6. Benachrichtigung der Anlieger Uber 1,00| Psch
jeweiligen Bauablauf
417 Kontr. Verkehrs-sicherung 8,00| St
421 Asphailt frdsen 70,00 | m2
422 Zulage zu Fras-oder Aufbrucharb. 40,00 m
an Einfassungen
423 Unterlage reinigen 1.200,00| m2
424 Unterlage reinigen 1.200,00| m2
425 Schichtenverbund herstellen 1.200,00| m2
426 Hoéhenangleichung von Einbauten 10,00 | St
herstellen, Schacht
127 Héhonangloiohung von Einbauten 14,00 | 8t
herstellen, Wasserschieber
428 ' Héhenangleichung von Einbauten 5,00 St
herstellen, StraRenablaufe
429 ADS aus AC 8 D N herstellen 1.200,00 | m2
4210 Anschluss mit Fugenband herstellen 15,00\ m
4211 Abstumpfung herstellen 1.200,00| m2
4212 Zul. fur Erschwern. durch Schachte 10,00| St

beim Einbau von Asphaltschichten

4213. Zul. fir Erschwern. durch Schieber 14,00 | St
beim Einbau von Asphaltschichten

4214, Zul. fir Erschwern. durch Ablaufe §5,00| St
beim Einbau von Asphaltschichten

4215 Zulage zu Einbau von Asphalt enti. 450,00\ m
von Borden u. dgl

4216, Zul. Thermofahrz 1.200,00 | m2

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben,

2 |st bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachuntemehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbiattern 221 oder 222 iibereinstimmit, hat der Bieter dies offenzulegen
4 Fur Ger4tekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Vergabenummer Datum
08.06.2026

Bieter

Baumalnahme

1050E GV Stralle, Wasserleitung zw. Medernberg - Leithen, Sonstiges
1050 Stralen-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten, Medernberg-Leithen

Angebot fur
Gemeinde Bernried, Birket 34, 94505 Bernried

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl Zuschlage in €

doz be h 4. Teil ] M ; Me"_' Zeitan- | (ehne Umsatzsteuer) je Menaeneinheit 2 AnGeD 1
] . Teillei n- gebotener
: \e/s; Kurzbezeichnung eilleistung enge gﬁgg ! satz 2 Léhne 23 Staffa® Gerate 2¢ | Sanstiges 2 | Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 5] 7 8 9 10

Summe LV 1050 StraRen-,
Wasserleitungs- und

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 |st bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungsiohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 tbereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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Stand: Oktober 2014

Asphalt-Kommunalstraenregelung

Anderungen und Erg&nzungen der ZTV Asphalt-StB 07/13

In den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Verkehrsfiichenbefestigungen aus
Asphalt, Ausgabe 2007/Fassung 2013 (ZTV Asphalt-StB 07/13), sowie in Abschnitt 2 der Bekanntmachung der Obersten
Baubehorde vom 24. April 2014 (AlIMBI S. 309) werden fiir den Hohlraumgehalt der fertig eingebauten Schichten folgende
zulassige Hochstwerte festgelegt:

Asphalttragschichten AC T 10,0 Vol. %
Asphalttragdeckschichten AC TD 6.5 Vol.-%
Asplallbinderschichten AC B 8,5 Vol.-%
—— ~7~ ~~"Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton AC16'DS™~ — 6,5Vol=%
Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton AC 11 DS, AC 8 DS 5,5 Vol.-%
Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton ACDN,ACD L 5,5 Vol.-%
Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt SMA 5,0 Vol.-%

Bei den mit S gekennzeichneten Asphaltsorten diirfen die von der Obersten Baubehorde festgelegten Mindest-
Hohiraurngehalte in der fertigen Schicht nicht unterschritten werden.

Die Toleranz (Vertrauensbereich fiir Produktion, Probenahme und Priifung) ist in diesen Grenzwerten bereits eingeschiossen.
In Ab&nderung der ZTV Asphalt-StB 07/13 werden die Schichtdicken und die Raumdichten an mindestens 4 Einzelbohrkernen
& 15 cm bestimmt, denen jeweils sine Strallenléinge von rd. 250 m (Regelabstand der Bohrkerne) zugeordnet wird. I'iir kleine
BaumaRnahmen gilt ein Mindestabstand von 50 m.

Regeim&Rig bilden jeweils 4 Bohrkerne eine Sammelprobe. Uberzihlige Bohrkerne werden der letzten Sammelprobe
zugeschlagen. In AbZnderung der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird die zur Berechnung der Hohlraumgehalte erforderliche
Rohdichte an der Bohrkern-Sammelprobe bestimmt. Alle Bohrkerne einer Sammelprobe missen gleichartige Gesteine
enthalten.

Auch der Bindemittelgehalt und die KomngréRenverteilung werden an der Bohrkern-Sammelprobe bestimmt. Die Grenzwerte
und Toleranzen der ZTV Asphalt-StB 07/13 gelten fir alle Prifergebnisse an Bohrkern-Sammelproben im Sinne der
vorliegenden Regelung. DemgemaR entfallt die Entnahme und Priifung von Mischgutproben.

Die auf diese Weise emmittelten Prufergebnisse werden der Abnahme nach ZTV Asphalt-StB 07/13 zu Grunde gelegt. Wenn im
Bauvertrag Einbaudicken vorgeschrieben sind, werden sie auch der Abrechnung zu Grunde gelegt.

Die Bohrkementnahme zur Emmittlung der Einbaudicke, des Hohlraumgehalts, des Bindemittelgehalts und der
KomgréRenverteilung erfolgt durch den Auftragnehmer in Anwesenheit und nach Anweisung des Auftraggebers oder seines
Beauftragten nach einem geeigneten Fommblatt. Der Auftraggeber bestimmt die nach RAP-Stra anerkannte Priifstelle,

beauftragt die Priifstelle, nimmt die Proben in Verwahrung, ibernimmt den Probenversand und tragt gemaR ZTV die Kosten
der Kontrollpriifung.

Der Erweichungspunkt Ring und Kugel des aus den Bohrkernen riickgewonnenen Bindemittels darf die in Tabelle 16 der ZTV
Asphalt-StB 07/13 angegebenen Grenzwerte nicht iberschreiten. Er wird an Bohrkernen regelmaRig festgestellt.

Wenn alle vorgenannten regelmaBigen Bohrkerne ohne Aufhebung des Schichtenverbunds entnommen werden konnten, behélt sich
der Auftraggeber die Entnahme weiterer Bohrikerne zur Priifung des Schichtenverbunds nach der Regelung der Bekanntmachung der
Obersten Baubehdrde vom 24. April 2014, Punkt 2.12, vor.

Abgerechnet wird bei Asphaltdeck-, -binder- und -tragschichten die im Leistungsverzeichnis angegebene Breite der obersten Schicht.
Bei Fahrbahnaufweitungen, Verbreiterungen und im Bereich von Randeinfassungen gilt das 6rtliche AufmaR.

Die Kosten fir die Entnahme von Bohrkernen gemaR dem Formblatt ,Entnahme von Asphaitbohrkernen®, einschlieflich SchlieRen der
Bohriécher mit Asphaltmischgut, werden nicht gesondert vergiitet und sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

Der Anhang A der ZTV Asphait StB 07/13 wird um folgenden Teil A 2.8 ,Uberschreitung des Hohlraumgehaltes” ergénzt:

Uberschreitet der Hohlraumgehalt der fertigen Schichten den zuldssigen Héchstwert, wird ein Abzug nach folgender Formel
vorgenommen:

Darin bedeuten: A Abzugq in Euro
P Uberschreitung des zuléssigen Hohiraumgehalts in Vol.-%
EP der sich aus der Abrechnung ergebende Einheitspreis in EUR/m?
F dem Einzelbohrkern zugehdérige Fldche in m?

Bei Uber- bzw. Unterschreitungen von Grenzwerten wird nach der ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 6.1 verfahren.




