
Übersicht unterschiedlicher Dachaufbauten

Zur besseren Übersichtlichkeit bei der Bauausführung und bei der Abrechung ist das
Leistungsverzeichnis an den relevanten Stellen in folgende Abschnitte aufgeteilt (Dach 01 bis Dach
08):

Erläuterungen zur Bauzeit/Bauabschnitte

Das Bauvorhaben sowie das nachstehende Leistungsverzeichnis gliedern sich grundsätzlich in zwei 
Bauabschnitte, welche sich im inhaltlichen Leistungsumfang stark ähneln können. Es handelt sich 
vorwiegend um eine zeitliche Teilung in unterschiedliche Bauabschnitte.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die genannten Zeiträume nur als
Kalkulationsgrundlage dienen sollen. 
Es handelt sich ausdrücklich nicht um Vertragstermine. Verbindliche Vertragstermine werden
ausschließlich im Formblatt FB 214 "Besondere Vertragsbedingungen" festgelegt.

Aus den genannten zeitlich versetzen Ausführungszeiträumen zwischen BA1 und BA2 können keine
zusätzlichen 
Vergütungsansprüche geltend gemacht werden.
Diese Erläuterungen zur Bauzeit sind dennoch bei der Angebotsabgabe zu berücksichtigen.

Die geplanten Ausführungszeiträume (LV Dacharbeiten und Dachbegrünung) für die Bauabschnitte
sind ca. folgende:

Bauabschnitt 1 (BA1): 
Baubeginn = Anfang 2027

Bauabschnitt 2 (BA2): 
Baubeginn = Anfang 2029
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ZTV Dachabdichtungsarbeiten

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich
der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit
denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

Hinweis Sichtbeton/Betonkernaktivierung

Aufgrund des Vorhandenseins von Sichtbetonbauteilen sowie Betonkernaktivierung ist vor
Verankerungsarbeiten oder Ähnlichem an Gebäudebauteilen (Stützen, Wänden,
Boden-/Deckenplatten, Attika etc.) eine Abstimmung mit der Objektüberwachung nötig.

Nachträgliches Bohren, Stemmen etc. ist prinzipiell untersagt und nur auf ausdrückliche Anordnung
der Objektüberwachung möglich.

Sollten Beschädigungen im Bereich des Sichtbetons verursacht werden/entstehen, werden die durch
die Ausbesserung entstehenden Mehrkosten dem AN in Abzug gebracht. Sollte aus Sicht des AN ein
Schutz der Sichtbetonflächen erforderlich sein, ist dies im Vorfeld dem AG / der OÜ mitzuteilen.

im Bauabschnitt 1 (BA1) befinden sich folgende Dachaufbauten : 

- Dach 01
- Dach 02
- Dach 03
- Dach 04
- Dach 05
- Dach 06 (ein kleiner Teil des Daches 06)
- Dach 07.b
- Dach 08.a
- Dach 08.b

Bauabschnitt 2 (BA2): 

- Dach 06 (ein großer Teil des Daches 06)
- Dach 07.a
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Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer
mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des
Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene
Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht
freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.

Die Leistungen der nachfolgenden Positionen verstehen sich einschl. erforderlicher
Baustelleneinrichtung, Sicherheitsmaßnahmen, Gebühren, Hebezeuge, Transporte.

Für die Durchführung der Arbeiten sind maßgebend:

Die zum Zeitpunkt der Ausführung der Leistungen des AN geltenden, einschlägig anerkannten Regeln
der Technik einschließlich der für die Leistung des AN zutreffenden allgemeinen technischen
Vorschriften für Bauleistungen gemäß VOB Teil C, sonstige DIN-Normen und technische Vorschriften
neuester Fassung insbesondere:

- DIN 18531  Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen
- DIN 1055   Lastannahmen für Bauten
- DIN 4102   Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
- DIN 4108   Wärmeschutz und Energie  Einsparung in Gebäuden
- DIN 4426   Absturzsicherungen
- DIN 7864   Elastomer-Bahnen für Abdichtungen
- DIN 16729   Kunststoffbahnen aus Ethylencopolymerisat
- DIN 16730   Kunststoff-Dachbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid
- DIN 16731   Kunststoff-Dachbahnen aus Polyisobutylen, einseitig kaschiert
- DIN 16734   Kunststoff-Dachbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid mit Verstärkung aus
synthetischen Fasern
- DIN 18164   Schaumkunststoffe als Dämmstoffe für das Bauwesen
- DIN 18165   Faserdämmstoffe für das Bauwesen
- DIN 18174   Schaumglas als Dämmstoff für das Bauwesen
- DIN 18190   Dichtungsbahnen für Bauwerksabdichtungen 
- DIN 18202   Toleranzen im Hochbau
- DIN 18336   Abdichtungsarbeiten
- DIN 18338   Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten
- DIN 18919   Vegetationstechnik im Landschaftsbau
- DIN 52123   Prüfung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen
- DIN 52128   Bitumendachbahnen mit Rohfilzeinlage
- DIN 52129   Nackte Bitumenbahnen
- DIN 52130   Bitumen-Dachdichtungsbahnen
- DIN 52131   Bitumen-Schweißbahnen
- DIN 52132   Polymerbitumen-Dachdichtungsbahnen
- DIN 52133   Polymerbitumen-Schweißbahnen
- DIN 52143   Glasvlies-Bitumendachbahnen
- DIN EN 13162   Wärmedämmstoffe für Gebäude 
  bis DIN EN 13171

-   Flachdachrichtlinien des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks
-   Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen
-   die einschlägigen Grund- und Fachregeln für Dachdecker
-   Die Fachregeln des Spenglerhandwerks und die einschlägigen Einsatz- und Verarbeitungsregeln    
    der Blechhersteller
-   Unfallverhütungsvorschriften Bauarbeiten, Grundsätze der Prävention sowie die Merkblätter der       
    Berufsgenossenschaft
-   Einbau- und Verlegvorschriften der Hersteller
-   die Ausführungspläne des Architekten, Statikers und der Sonderfachleute
-   die Leistungsbeschreibung ergänzt durch Angaben der Bauleitung

Weiter gelten für die Ausführung der Dachabdichtungsarbeiten folgende allgemeinen Bestimmungen:
1. Dachabdichtungsarbeiten
Soweit in der Leistungsbeschreibung oder den Herstellervorschriften nicht ausdrücklich anders
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vorgegeben, sind Nähte und Stöße mindestens ca. 10 cm breit vollflächig thermisch zu verschweißen
und anzudrücken. Alle Stöße sind zwischen den Aufbaulagen und innerhalb jeder Aufbaulage versetzt
anzuordnen.
Bei Abdichtungen, die eine Durchwurzelungsfestigkeit aufweisen müssen, ist der Nachweis gem.
FLL-Verfahren unaufgefordert vom AN zu erbringen und nachzuweisen. Die Dichtigkeit ist durch die
austretende Schweißraupe bzw. bei hochpolymeren Bahnen durch Nahtprüfung zu kontrollieren. Bei
beschieferten Bahnen ist die Bitumenschweißraupe abzustreuen.
2. Klempnerarbeiten
Die Dimensionierung und Art der Befestigung (z.B. Nägel, Schrauben etc.) von klempnermäßigen
Verblechungen und Blech-Dachdeckungen, wie auch der Befestigung von Rinnen, Fallrohren und
Blenden erfolgt in Abhängigkeit der auftretenden Lasten und Einflüsse, der Art von Unterkonstruktion,
Scharbreite und Metalldicke sowie den Herstellervorschriften eigenverantwortlich durch den AN. Vom
AN ausgeführte Verblechungen und Blech-Dachdeckungen sind den Fachregeln entsprechend in
allen Befestigungen, Anschlüssen und Kantungen zwängungsfrei auszuführen. Haftstreifen sind
fluchtgerecht zu montieren, um Zwängungen auszuschließen.
3. Vermeidung von Kontaktkorrosion
Kontaktkorrosion zwischen unterschiedlichen Metallen ist durch die Wahl geeigneter und aufeinander
abgestimmter Materialien und entsprechender Trennlagen zu verhindern.

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Dämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum müssen zur Vermeidung von Schwindfugen ausreichend
abgelagert sein. Die Bauleitung kann einen Nachweis über das Herstellungsdatum verlangen.

Vorgeschriebene und anzubietende Materialien sind unter Beachtung der Richtlinien des
Herstellerwerks einzubauen.

Auf Wunsch des AG sind kostenlos Nachweise bzw. Prüfzeugnisse über die Einhaltung der
geforderten Eigenschaften der ausgeschriebenen Leistungen und Materialien zu erbringen.

Die in der Beschreibung genannten Werkstoffe gelten als Qualitätsbeispiel. Vor der Verwendung
anderer Materialien als den vorgesehenen müssen deren Qualität und Eigenschaften nachgewiesen
und die Zustimmung für die Verwendung vom AG eingeholt werden.

Auch wenn in den Positionen nicht besonders erwähnt, sind alle Anschlüsse an andere Bauteile mit
einem 2-Komponenten-Material abzudichten.

Sämtliche Materialien sind so zu verarbeiten, dass Schäden durch UV-Strahlung ausgeschlossen
sind. Ebenfalls ist darauf zu achten, dass genügend Ausdehnungsmöglichkeiten in der Dachhaut
vorhanden sind.

Für die Materiallagerung während der Bauzeit übernimmt der Auftraggeber keine Haftung.

Angaben zur Ausführung

1. Allgemeines

Die Durchführung der Dachabdichtungsarbeiten ist rechtzeitig mit dem beauftragten Zimmerer,
Fassaden-Hersteller, Spengler, Rohbauer etc., dem Statiker und der Bauleitung zu besprechen, so
dass keine Verzögerungen bei der Bauausführung und keine Mehrkosten entstehen.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten
ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, nach DIN EN 3
vorhanden sein.

Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen anderer Bauteile sowie zur Verhinderung von
Personen-Gefährdungen sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare
Vorkehrungen zu treffen (Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen, Sicherheitsposten u. dgl.).

Bei der Verarbeitung von Schweißbahnen sowie sonstigen Arbeiten mit offener Flamme in der Nähe
von brennbaren Materialien, auch Dichtungsbahnen unter Eindeckungen, ist ein Feuerlöscher in
Bereitschaft zu halten.

Der Arbeitsablauf ist so einzurichten, dass bei Arbeitsunterbrechung offene Kanten des
Abdichtungsaufbaus gegen das Eindringen von Niederschlägen geschützt sind, ggf. sind sie
abzukleben und bei Weiterarbeit von den Klebstreifen wieder zu befreien.
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Die wasserführende Schicht muss grundsätzlich Gefälle zu den Einläufen haben. Werden vor oder bei
der Ausführung diesbezügliche Probleme erkennbar, ist die Bauleitung zu informieren und mit ihr
gemeinsam eine Lösung der Probleme zu suchen. Dies gilt insbesondere auch bei der Sanierung
vorhandener Dachflächen.

Bevor Abdichtungen durch weitere Arbeiten, z.B. durch Bekiesung, Begrünung, verdeckt werden,
muss die Leistung durch den Auftraggeber abgenommen werden. Die Bauleitung ist entsprechend
frühzeitig zu informieren.

2. Dämmungen

Randbohlen müssen 1 cm dünner als die vorgesehene Dämmschicht sein.

Dampfbremsen und Dampfsperren sind konvektionsdicht zu verlegen. Sie dürfen nicht lediglich mit
Klammern befestigt werden; sie sind zu kleben oder an den Befestigungsstellen mit Dichtband zu
versehen. Auch für die Befestigung an Anschlüssen und Durchdringungen sind im Regelfall
Dichtungsbänder zu verwenden.
Montageschaum gilt nicht als konvektionsdicht.

Die Dämmschichten sind an allen Anschlüssen so auszuführen, dass keine Wärmebrücken entstehen.
Im unmittelbaren Bereich von Dachabläufen sind die Dämmschichten um ca. 20 mm leicht
abzuschrägen.

Schaumglasplatten sind entsprechend der Konstruktion der Deckenplatte nach den
Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers zu verlegen. Dabei dürfen die von den Herstellern vorgeschriebenen Verbrauchsmengen
von Heißbitumen zum Verkleben der Platten nicht unterschritten werden.

Soweit lieferbar sind Dämmplatten mit Stufenfalz zu verlegen, anderenfalls soll eine doppellagige
Verlegung mit versetzten Stößen erfolgen.

Mechanische Befestigungen auf Spannbetonbauteilen dürfen ausschließlich nach vorheriger
Abstimmung und mit Genehmigung durch die Bauleitung erfolgen.

3. Dachbegrünung

Innerhalb der Vegetationsschicht liegende Dachabläufe müssen durch 30 bis 50 cm breite
Kiesschüttungen oder eingebaute Kontrollschächte vor Verunreinigungen geschützt werden.

Die Filterschicht darf die Oberfläche des maximalen Wasserstaus nicht berühren.

Werden im Leistungsverzeichnis keine detaillierten Angaben über die Art der Vegetationstragschicht
gemacht, obliegt es dem Bieter, die geeignete Ausführung für den vorgegebenen Aufbau und die
vorgegebene Begrünung anzubieten.

4. Sanierung

Vorhandene Blasen und Falten sind aufzuschneiden. Risse sind mit Schleppstreifen zu überdecken.
Anschließend kann unter Beachtung der zulässigen Belastung und Ausschluss eingedrungener
Feuchtigkeit eine neue Abdichtung aufgebracht werden.

Im Zweifel ist zwischen alter und neuer Dichtung eine Dampfdruckausgleichsschicht oder eine
Zusatzdämmung mit entsprechender Funktionalität einzubringen.

5. Dachfenster, Lichtkuppeln, Dachausstiege

Anschlüsse von Dampfsperren und Unterspannungen sind gemäß den Herstellerrichtlinien
auszuführen.

Der Einbau von Wechseln im Dachverband ist in den Bauplänen nur betreffs der Lage der Fenster
dargestellt. Die genauen Maße sind entsprechend dem angebotenen Fabrikat und der erforderlichen
Brüstungshöhe vom Auftragnehmer festzulegen.
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ZTV Oberlichter, Dachausstiege, Lichtkuppeln, Rauchabzugsanlagen

Für die Durchführung der Arbeiten sind maßgebend:

Die zum Zeitpunkt der Ausführung der Leistungen des AN geltenden, einschlägig anerkannten Regeln
der Technik einschließlich der für die Leistung des AN zutreffenden allgemeinen technischen
Vorschriften für Bauleistungen gemäß VOB Teil C, sonstige DIN-Normen und technischen
Vorschriften neuester Fassung insbesondere:

-    DIN 1055          Lastannahmen für Bauten
-    DIN 4102          Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
-    DIN 4108          Wärmeschutz und Energie - Einsparung in Gebäuden
-    DIN 18202        Toleranzen im Hochbau
-    DIN 18232        RWA-Anlagen, Baulicher Brandschutz
-    DIN V 18234-3  Baulicher Brandschutz im Industriebau; Dachdurchdringungen
-    DIN 18357        Beschlagsarbeiten
-    DIN 18360        Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten
-    DIN 18361        Verglasungsarbeiten
-    DIN 18364        Korrosionsschutzarbeiten
-    DIN EN 13162  Wärmedämmstoffe für Gebäude
     bis DIN EN 13171,
-    IndBauRL (Industriebaurichtlinie)
-    Richtlinien des VdS
-    die einschlägigen Grund- und Fachregeln im Fensterbau und Glaserhandwerk, für Stahlbau,
     Schlosserarbeiten und Dachdecker
-    Flachdachrichtlinien des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks
-    Unfallverhütungsvorschriften Bauarbeiten, Grundsätze der Prävention sowie die Merkblätter der
     Berufsgenossenschaft

Die Maße für Wechsel sind dem Auftraggeber mitzuteilen, wenn die Wechsel nicht selbst vom
Auftragnehmer eingebaut werden.

Werden die Fenster einschließlich Futter ausgeschrieben, sind typenspezifische Futter des
Fensterherstellers einzubauen, sofern der Hersteller solche anbietet.

Wenn im Leistungstext nichts anderes vorgegeben wird, gilt die Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719.

6. Verkehrssicherung

Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so gehört dazu auch die
laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich
nach den örtlichen Gegebenheiten.

Angaben zur Abrechnung

Bei der Abrechnung nach dem Raummaß [m3] von Bauschutt, Abbruchmaterial und dergleichen wird
die Menge nach dem Fassungsvolumen der Transportbehälter, z.B. Container, ermittelt. Der Füllstand
bei nicht vollständig gefüllten Behältern ist zu schätzen.

In die Preise sind folgende Kosten mit einzukalkulieren:

-   Transporteinrichtungen, 
-   Vorkehrungen bei zu erkennender Gefahr, auch Dritten gegenüber, 
-   der Verschnitt, 
-   die Sicherung von oberirdischen Leitungen und Kabeln, 
-   Arbeits- und Schutzgerüste als Nebenleistung, wenn die zu bearbeitende Fläche nicht höher als      
     3,50m über der Standfläche liegt
-   das Abdecken und Umwehren von Öffnungen über die eigene Benützungsdauer hinausgehend, 
-   das Anbringen, Vorhalten und Beseitigen von provisorischen Fallrohren und Ablaufstutzen
-   Stemmarbeiten zur Herstellung von Auflagern, Verankerungen, usw., 
-   Höhenausgleichungen und Unterlagen bei unterschiedlichen Höhen, 
-   Anpassungen jeder Art, 
-   das Anpassen beim Anbau an bestehende Gebäude (in diesem Fall gehen die örtlich festgestellten 
    Maße denen der Zeichnung vor), 
-   das Abdecken von Gebäudeteilen mit Planen bzw. Folien
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ZTV Spengler-/Klempnerarbeiten

Für die Durchführung der Arbeiten sind maßgebend:

Die zum Zeitpunkt der Ausführung der Leistungen des AN geltenden, einschlägig anerkannten Regeln
der Technik einschließlich der für die Leistung des AN zutreffenden allgemeinen technischen
Vorschriften für Bauleistungen gemäß VOB Teil C, sonstige DIN-Normen und technischen
Vorschriften neuester Fassung insbesondere:

- DIN 4102   Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
- DIN 17440   Nicht rostende Stähle
- DIN 17611   Aluminium
- DIN 17770   Bänder und Bleche aus legiertem Zink für das Bauwesen
- DIN 18202   Toleranzen im Hochbau
- DIN 18338   Dachdeckungsarbeiten
- DIN 18339   Klempnerarbeiten
- DIN EN 485    Aluminium und Aluminiumlegierungen  Bänder, Bleche und Platten
- DIN EN 501    Dacheindeckungselemente aus Metallblech
- DIN EN 607   Hängedachrinnen und Regenfallrohre aus PVC-U
- DIN EN 612   Hängedachrinnen und Regenfallrohre aus Metallblech
- DIN EN 754    Aluminium und Aluminiumlegierungen  Gezogene Stangen und Rohre
- DIN EN 754    Aluminium und Aluminiumlegierungen  Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile
- DIN EN 988   Zink und Zinklegierungen
- DIN EN 1253   Abläufe für Gebäude

-    Einbau- und Montagevorschriften der Hersteller
-    die Ausführungspläne des Architekten, Statikers und der Sonderfachleute
-    die Leistungsbeschreibung ergänzt durch Angaben der Bauleitung

Auf Wunsch des AG sind kostenlos Nachweise bzw. Prüfzeugnisse über die Einhaltung der
geforderten Eigenschaften der ausgeschriebenen Leistungen und Materialien zu erbringen.

Auch wenn in den Positionen nicht besonders erwähnt, sind alle Anschlüsse an andere Bauteile mit
einem  2-Komponenten-Material abzudichten.

Sämtliche Materialien sind so zu verarbeiten, dass Schäden durch UV-Strahlung ausgeschlossen
sind. Ebenfalls ist darauf zu achten, dass genügend Ausdehnungsmöglichkeiten in den verblechten
Teilen vorhanden sind.

Kunststoffverglasungen der Oberlichter müssen schwer entflammbar nach Baustoffklasse B1 sein
sowie ausschmelzbar nach DIN 18230 und nichtbrennend abtropfend.

Vor Beginn der Arbeiten bzw. vor Materialbestellungen sind vor Ort die Rohbaumasse zu nehmen und
Differenzen zu den Planunterlagen mit der Bauleitung zu klären.
Die Arbeiten sind in Abstimmung mit den Dachabdichtungs-, Dachtrapez-, Fassaden-, Spengler-,
Mauer- und Betonarbeiten nach Anweisung der Bauleitung durchzuführen. Vorherig sind diese zu
besprechen, sodass keine Verzögerungen bei der Bauausführung und keine Mehrkosten entstehen.
Vorgeschriebene und anzubietende Materialien sind unter Beachtung der Richtlinien des
Herstellerwerks einzubauen.

Sämtliche Verdrahtungs- und Elektroinstallationsarbeiten werden bauseits durchgeführt, sofern nicht
explizit anders beschrieben.

In die Preise sind folgende Kosten einzukalkulieren:

-    Transporteinrichtungen,
-    Vorkehrungen bei zu erkennender Gefahr, auch Dritten gegenüber,
-    die Sicherung von oberirdischen Leitungen und Kabeln,
-    Arbeits- und Schutzgerüste als Nebenleistung, wenn die zu bearbeitende Fläche nicht höher als     
     3,50m über der Standfläche liegt
-    das Abdecken und Umwehren von Öffnungen über die eigene Benützungsdauer hinausgehend,
-    das Anarbeiten der Bedachung an sonstige Dachaufbauten
-    Stemmarbeiten zur Herstellung von Auflagern, Verankerungen, usw.,
-    Höhenausgleichungen und Unterlagen bei unterschiedlichen Höhen,
-    Auswechslungen jeder Art,
-    das Abnehmen von Dachschrägen und Anpassen beim Anbau an bestehende Gebäude (in diesem
     Fall gehen die örtlich festgestellten Maße denen der Zeichnung vor),
-    das Abdecken von Gebäudeteilen bei Um- und Anbauten mit Planen bzw. Folien
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- DIN EN 1301   Aluminium
- DIN EN 1396   Aluminium; Bandbeschichtete Bleche und Bänder
- DIN EN 1462   Rinnenhalter
- DIN EN 1652   Kupfer und Kupferlegierungen
- DIN EN 10088   Nichtrostende Stähle
- DIN EN 10142   Kontinuierlich feuerverzinktes Blech
- DIN EN 10143   Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech
- DIN EN 10147   Feuerverzinktes Blech aus Baustählen
- VdS 2035   Trapezprofildächer; Empfehlungen für den Brandschutz
- Verarbeitungsrichtlinien der Fachverbände des Spenglerhandwerks („Spenglerrichtlinien“,
  „Fachregeln des Spenglerhandwerks“)
- Die konstruktiven Vorgaben und Verarbeitungsempfehlungen der Blechhersteller, insbesondere      
  Verarbeitungsrichtlinien
- DIN EN 988 Titanzinkbleche

-   Flachdachrichtlinien des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks
-   die einschlägigen Grund- und Fachregeln für Spengler und Dachdecker
-   Unfallverhütungsvorschriften Bauarbeiten, Grundsätze der Prävention sowie die Merkblätter der 
    Berufsgenossenschaft
-   Einbau- und Verlegvorschriften der Hersteller
-   die Ausführungspläne des Architekten, Statikers und der Sonderfachleute
-   die Leistungsbeschreibung ergänzt durch Angaben der Bauleitung
Weiter gelten für die Ausführung der Dachdecker-/Spenglerarbeiten folgende allgemeinen
Bestimmungen:
1.   Verzinkte Stahlbauteile sind im Außenbereich mit einer Zinkauflage von allseitig je mind. 30 m
auszuführen.
2.   Leichtmetallbleche (LM) aus Aluminium sind, wenn in der Leistungsbeschreibung nicht anders
angegeben, mit mindestens 1,2mm Blechstärke zu verwenden.
3.   Für Bauteile aus Edelstahl V2A und nichtrostende Stahlbleche sind, wenn in der
Leistungsbeschreibung nicht anders angegeben nur Werkstoffe der 5CrNi 189, Werkstoffnummer
1.4301 zu verwenden.
4.   Kontaktkorrosion zwischen unterschiedlichen Metallen ist durch die Wahl geeigneter und
aufeinander    abgestimmter Materialien und entsprechender Trennlagen zu verhindern.
5.   Metallische Befestigungsmittel wie Schrauben, Muttern, Beilagscheiben etc. sind nur in
nichtrostender Ausführung (Edelstahl oder feuerverzinkt) und sofern möglich im Material der
verwendeten Konstruktionen zugelassen.
6. Befestigungen am Rohbau sind nur zugelassen mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen
Dübeln.

Die notwendigen Details für Dachanschlüsse und Wandverkleidungen sowie die Durchführung der
Spenglerarbeiten sind rechtzeitig mit dem beauftragten Dachdecker, dem Zimmerer und der
Bauleitung zu besprechen, so dass keine Verzögerungen bei der Bauausführung und keine
Mehrkosten entstehen.

Vorgeschriebene und anzubietende Materialien sind unter Beachtung der Richtlinien des
Herstellerwerks einzubauen.

Auf Wunsch des AG sind kostenlos Nachweise bzw. Prüfzeugnisse über die Einhaltung der
geforderten Eigenschaften der ausgeschriebenen Leistungen und Materialien zu erbringen.

Die in der Beschreibung genannten Werkstoffe gelten als Qualitätsbeispiel.

Vor der Verwendung anderer Materialien als den vorgesehenen müssen deren Qualität und
Eigenschaften nachgewiesen und die Zustimmung für die Verwendung vom AG eingeholt werden.

Auch wenn in den Positionen nicht besonders erwähnt, sind alle Anschlüsse an andere Bauteile mit
einem 2-Komponenten-Material abzudichten.

Sämtliche Materialien sind so zu verarbeiten, dass Schäden durch UV-Strahlung ausgeschlossen
sind.  Ebenfalls ist darauf zu achten, dass genügend Ausdehnungsmöglichkeiten in den verblechten
Teilen vorhanden sind.

Für die Materiallagerung während der Bauzeit übernimmt der Auftraggeber keine Haftung.

Festgestellte Mängel sind ohne Behinderung des laufenden Betriebes unverzüglich zu beheben.

Die Arbeiten sind in Abstimmung mit den Zimmer-, Dachdecker-, Mauer- und Betonarbeiten nach
Anweisung der Bauleitung durchzuführen:
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Hinweis Schnittstellen Gewerk AN zu Gewerk Elektro

1.: bspw. Flachdachfenster (elektrisch, Entrauchungsfunktion/Lüftungsfunktion):

Leistungsumfang AN 
(Mindestanforderungen, sofern in Positionsbeschrieb nicht explizit abweichend beschrieben):

1.1: in Hauptposition des elektrischen Einbauteils (bspw. Flachdachfenster mit elektrischem
Dachausstieg/Dacheinstieg mit E-Öffner):

- Gerät (bspw. Flachdachfenster mit elektrischem Dachausstieg), sonstige                    elektrische
Einbauteile/Komponenten etc.)
- Motoren/Antriebe/Elektro-Öffner etc. gem. Positionsbeschrieb
- Kupplungs-Stecker-Verbindungen
- Leitungen/Kabel ca. 1,5 m
- Verlegung von Leitungen/Kabeln bis hin zu Übergangs-/Abzweigdosen an                 

Ausführungsunterlagen

Pläne, Dokumente, Gutachten, Ausführungsunterlagen ect. liegen dem Leistungsverzeichnis bei.
Diese Unterlagen sind neben dem Leistungsverzeichnis zur Kalkulation der Preise und zur Planung
des Bauablaufs heranzuziehen. Grundlage des Angebotes ist die Leistungsbeschreibung. Etwaige
Unklarheiten und Abweichungen mit den zur besseren Verständlichkeit beiliegenden Plänen und
Unterlagen sind vor der Abgabe des Angebotes schriftlich bei der Vergabestelle zu melden. Der Bieter
ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte
Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Bei sämtlichen
Planbeilagen ist der angegebene Maßstab auf Richtigkeit zu prüfen. Die der Ausschreibung
beiliegenden Pläne und Unterlagen können jedoch nicht zur Bauausführung freigegeben sein.
Unterlagen zur Ausführung erhält der AN nach Auftragsvergabe.

Diese Ausführungsunterlagen erhält der AN vom AG ausschließlich in digitaler Form. Es besteht kein
Anspruch auf die Papierform.

Der Austausch, das Einpflegen und die Bereitstellung etc. von Unterlagen, Plänen etc. erfolgt über
einen Projektserver Winplan (Datenplattform), dies ist für das Bauvorhaben und in dem
Leistungsverzeichnis einzukalkulieren.

Hinweise zu den Urheberrechten:
Für Abbildungen, Texte und Unterlagen dieser Angebotseinholung bestehen Urheber- und
Eigentumsrechte. Diese Abbildungen, Texte und Unterlagen dürfen nicht ohne schriftliche Erklärung
des Urhebers oder des Eigentümers verwendet oder vervielfältigt werden - außer zur Erstellung eines
Angebotes.

Hinweis Bauphysik

Die Vorgaben und Inhalte aus den vorhandenen Unterlagen der Bauphysik, 
die für das folgende Leistungsverzeichnis relevant sind, sind vom AN fachgerecht 
umzusetzen, einzuhalten und zu berücksichtigen.

In die Preise sind folgende Kosten einzukalkulieren:

-   Transporteinrichtungen, 
-   Vorkehrungen bei zu erkennender Gefahr, auch Dritten gegenüber, 
-   der Verschnitt,
-   das Anarbeiten der Bleche an Schornsteine und sonstige Dachaufbauten
-   die Sicherung von oberirdischen Leitungen und Kabeln, 
-   Arbeits- und Schutzgerüste als Nebenleistung, wenn die zu bearbeitende Fläche nicht höher als      
     3,50m über der Standfläche liegt
-   das Abdecken und Umwehren von Öffnungen über die eigene Benützungsdauer hinausgehend,
-   das Anbringen, Vorhalten und Beseitigen von provisorischen Fallrohren und Ablaufstutzen
-   Stemmarbeiten zur Herstellung von Auflagern, Verankerungen, usw.,
-   Höhenausgleichungen und Unterlagen bei unterschiedlichen Höhen, 
-   Anpassungen jeder Art, 
-   das Abnehmen von Dachschrägen und Anpassen beim Anbau an bestehende Gebäude (in diesem 
    Fall gehen die örtlich festgestellten Maße denen der Zeichnung vor), 
-   das Abdecken von Gebäudeteilen bei Um- und Anbauten mit Planen bzw. Folien.
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Hinweis Bautagebuch

Den Ausschreibungsunterlagen ist eine Vorlage Bautagebuch (EFB-Bautgb 357) beigelegt. Diese
Vorlage muss vom AN verpflichtend für das Führen des Bautagebuchs verwendet werden. Dies ist in
die Preise einzurechnen.

Decke/Sturz/Wand/Laibung
- Lieferung eines Klemmplans für Elektriker

(Leistung ELT= Montage Übergangsdosen und Anklemmen gemäß Klemmplan AN)

1.2: Durchführung/Bohrung durch Decken- und Wand-Bauteile (über separate Position):
- Durchführung/Bohrung durch Decken- oder Wand-Bauteile inkl. Herstellung eines luft- und
winddichten Verschlusses nach Durchziehen der Leitungskabel.

1.3: Kabelverlängerungen (über separate Position):
- Verlängerung von Kabeln/Leitungen von je 2 Metern ins Gebäude zusätzlich zu den
standardmäßigen 1,5 m, für das Heranführen zu den Übergangs-/Abzweigdosen
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Erstellung von Gefährungsbeurteilung und Durchführung von
Gefährdungsprävention für die geplanten Bautätigkeiten auf
der Baustelle, für alle nachfolgend im Leistungsverzeichnis
aufgeführten Arbeiten, für alle Titel des
Leistungsverzeichnisses des Bauabschnitts 1 - BA1.

Die Vorlage der Gefährungsbeurteilung muss vor Beginn (2
Wochen) der Bauausführung vorliegen!

Der AN hat sämtliche üblichen Gefährdungsbeurteilungen,
Präventionsmaßnahmen, SiGeKo-Maßnahmen und
Arbeitssicherheitsauflagen auf der Baustelle
eigenverantwortlich zu beaufsichtigen, zu dokumentieren und
einzuhalten. 

Der Umfang der Gefährungsbeurteilung beinhaltet mindestens:

- Aufnahme und Bewertung der spezifischen Gefährdungen am
  Einsatzort (inkl. Umfeldbedingungen, Baustellenorganisation,  
  eingesetzte Maschinen und Materialien)
- Erstellung einer schriftlichen Gefährdungsbeurteilung gemäß 
  Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), DGUV Vorschriften und 
  TRBS
- Festlegung geeigneter Schutzmaßnahmen und 
  Verantwortlichkeiten
- Dokumentation und Bereitstellung der 
  Gefährdungsbeurteilung für die Bauleitung/OÜ und für   
  beteiligte Gewerke
- Einweisung der Mitarbeiter anhand der 
  Gefährdungsbeurteilung vor Aufnahme der Arbeiten
- Die Gefährdungsbeurteilung ist vor Ausführungsbeginn zu 
  erstellen und fortzuschreiben, wenn sich die 
  Rahmenbedingungen ändern
- Die Dokumentation muss den gesetzlichen Anforderungen 
  entsprechen und jederzeit prüfbar sein. Sie ist vor 
  Ausführungsbeginn der zuständigen Objektüberwachung zu 
  übermitteln

Auch die Beaufsichtigung und die Einhaltung von
Präventionsmaßnahmen, welche nicht als Nebenleistung
gemäß VOB/C gelten, die aber zur Erfüllung der eigenen
vertraglichen Leistung erforderdlich sind, sind in diese Position
einzukalkulieren.

Der AG überprüft regelmäßig die Einhaltung und
Dokumentation der Gefährdungsprävention durch den AN. Bei
festgestellten Gefährdungen, Nichteinhaltung der
Präventionsmaßnahmen etc. kann und wird der AG nach
eigenem Ermessen einen Einbehalt bei der Rechnungsstellung
vornehmen. 

Das Einpflegen sämtlicher Unterlagen auf Winplan
(Datenplattform) ist mit einzukalkulieren.

Es handelt sich um eine Pauschalposition, die nur einmal
abgerechnet werden kann.
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Baustelle einrichten, vorhalten und räumen für alle nachfolgend
im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten, für alle Titel des
Leistungsverzeichnisses des Bauabschnitts 1 - BA1.

Kostenaufwand für An- und Abtransport der Baumaschinen,
Geräte, Werkzeuge, Material-  und Personalcontainer usw.,
außer sie sind in den nachstehenden Positionen gesondert
erwähnt, zur ordnungsgemäßen, vollständigen und
termingerechten Durchführung der vertraglichen Leistungen.

Betriebsfertiger Auf- und Abbau aller vorgenannten Anlagen,
sowie Vorhaltung aller Anlagen, einschl. aller notwendigen
Wartungsarbeiten und Verbrauchsmittel, auf Dauer der
Vertragserfüllung. 

Die für Aufstellflächen der erforderlichen Container, sowie die
Lagerung der Verbrauchsmaterialien, erforderlichen
Flächenbefestigungen liegen im Ermessen des AN. Diese sind
nach Fertigstellung der Vertragsleistung vollständig zu
entfernen und wieder gemäß Ursprung herzustellen. 

Hinweis Baustelleneinrichtung

Soweit in den Positionen des Leistungsverzeichnisses nicht anders beschrieben,
umfasst die Baustelleneinrichtung folgende Leistungen:

· den Auf- und Abbau, den An- und Abtransport, das Einrichten sowie die
Vorhaltung über die gesamte Bauzeit sowie Räumen der Baustelle und
Wiederherstellung des Geländes einschl. Entfernung von zuvor errichteten
Fundamenten, Gräben, Verunreinigungen u. a.

· Herrichtung der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze (Freimachen,
Beräumen), im Baustelleneinrichtungsplan ist die Lagerung der Erdmassen mit
zu berücksichtigen

· Erstellung, Vorhaltung und Abbau von Bauzäunen, Absperrungen,
Schutzwänden, Behelfsbrücken und Überdachungen sowie provisorischen
Einhausungen zur sicheren Benutzung

· sämtliche notwendigen Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Hilfsmittel und
Hilfskonstruktionen für eigene und Nachunternehmerleistungen

· Winterbauschutzeinrichtungen und -räummaßnahmen
· Vormontageplätze, Arbeitsplätzen für technologische Einrichtungen,

Baumaschinen u dgl.
· Bauschuttsammel- bzw. Recyclinganlagen
· Sicherungsmaßnahmen, insbesondere der Verkehrswege auf und vor dem

Grundstück, im Gebäude, auf Zufahrten, Bürgersteigen, einschl. Säuberung und
Schneeräumung usw., für eine ausreichende Wegebeleuchtung ist zu sorgen

· sämtliche notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen inkl. der Beschilderung
und der Bauzaunbeleuchtung

Vor Errichtung der Baustelleneinrichtung ist mit der OÜ des AG eine gemeinsame
Begehung der beabsichtigten Nutzung von Bereichen und Flächen durchzuführen
und über den Zustand ein Protokoll vom AN zu führen.

Die Bauleitung des AG ist vor dem beabsichtigten Abbau der BE oder von
wesentlichen Teilen derselben schriftlich in Kenntnis zu setzen. Nach Abbau der BE
sind das dafür benötigte Gelände bzw. die genutzten baulichen Anlagen und
Gebäude in den ursprünglichen Zustand zu versetzen, falls nichts anderes
vereinbart ist.
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Hinweis Baustelleneinrichtung

01.01.01.01.2 Baustelleneinrichtung



Erstellung einer prüffähigen Ausführungsplanung, System- und
Verlegeplanung, WM-Planung für alle nachfolgend im
Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten, für alle Titel des
Leistungsverzeichnisses des Bauabschnitts 1 - BA1.

- Es sind alle für die zu erbringende Leistung bautechnische
Nachweise (akustische, brandschutztechnische,
bauphysikalische etc.) zu erbringen, die auf Grundlage der
Zulassungen, Prüfzeugnisse, sämtlichen geltenden Normen,
den örtlichen Gegebenheiten sowie der Ausführungsplanung
des Auftraggebers basieren

Erstellung + Fortschreibung eines Bauzeitenplans für alle
nachfolgend im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten, für
alle Titel des Leistungsverzeichnisses des Bauabschnitts 1 -
BA1.

Dieser ist mit der Objektüberwachung abzustimmen und
verbindlich einzuhalten. Das Anpassen und Übernehmen
üblicher Anmerkungen sowie das übliche Fortschreiben (mind.
jedoch ca. 3 Mal) ist mit dieser Position abgegolten.

Unterlagen in jeweils zweifacher Ausfertigung (Papier, pdf).
Erstellung bzw. Übergabe mind. 15 Tage vor
Ausführungsbeginn. 

Das Einpflegen sämtlicher Unterlagen auf Winplan
(Datenplattform) ist mit einzukalkulieren.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.

Vorhalten der zuvor beschriebenen Baustelleneinrichtung über
die Grundvorhaltedauer hinaus. 
Erst auf separate Aufforderung der Bauleitung.

Vorhaltezeit der vollen BE: Eigene Bauzeit

Vor Beginn der Baustelleneinrichtung hat der AN der
Bauüberwachung einen Baustelleneinrichtungsplan zur
Genehmigung vorzulegen.

Die örtlichen Gegebenheiten sind den beiliegenden
Planunterlagen zu entnehmen.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.
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01.01.01.01.4 Erstellung + Fortschreibung Bauzeitenplan
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01.01.01.01.5 Ausführungsplanung/WM-Planung/Nachweise



- Verlegeplan mit Berechnung bzw. Nachweis von R-Werten,
WLG-Vorgaben
(R-Wert Berechnung nach DIN ISO EN 6946 für EnEV
Nachweis).

- Bei Gefällewärmedämmung und Dachreiter-Gefälledämmung:
muss das vorgegebene Gefälle mit Anfangsstärken und
Endstärken sowie die vorgegebenen Wärmeleitgruppen
verbindlich eingehalten werden,
inkl. Stücklisten nach Aufmaß, inklusive aller Angaben über
Kehl- und Gratdämmplatten, mit Angaben über alle
Gefällegrade in allen Verlegebereichen.

- Explizit wird eine WM-Planung sowie sämtliche Nachweise für
Seilsicherungssysteme, Absturzsicherungen, Geländer,
Einzelanschlagspunkte, Schienensicheurngssysteme etc.
benötigt

- Planung und Abstimmung der Absturzsicherungen etc.
gemäß DIN EN 795:2012 u. DGUV-Information 201-056, mit
dem Architekten / Sicherheitskoordinator / Bauherren.

- systemabhängige Ausführungs- und Detailpläne für sämtliche
Arbeiten des Leistungsverzeichnisses:

alle technischen Anforderungen sowie die Einbauteile für die
Prüfung durch den Auftraggeber sind enthalten. Diese
Zeichnungen sind unmittelbar nach Auftragserteilung zu
erstellen und dem Bauherrn in dreifacher Ausfertigung (Papier,
PDF und DWG) vorzulegen.

Die Unterlagen müssen insbesondere alle Anschlüsse zum
Bauwerk und zu anderen Bauteilen, Unterkonstruktionen,
Befestigungen, Leitungsführungen sowie Dämm- und
Isolierschichten etc. eindeutig darstellen.

Abweichende Konstruktionen von den anzufertigenden
Regeldetails sind gesondert darzustellen.

Sichtbare Befestigungspunkte sind besonders zu
kennzeichnen.

Sonstiger Leistungsumfang:
- Werkstattplanung von abgestimmten Grunddetails im       
Maßstab M 1:1 oder M 1:5,
- zusätzlich sind Übersichtspläne M 1:50 / 1:20 vorzulegen,
- Stücklisten bzw. Elementpläne,
- alle Unterlagen für Herstellung, Transport und Montage,
- Nachweise zu Schall-, Brand-, Wärme- und Einbruchschutz,
- Nachweis, dass die evtl. in der Ausschreibung geforderten
energetischen Werte erfüllt werden (bei diesem Nachweis sind
die Ausführungen der gültigen Energieeinsparverordnung
(EnEV) sowie die Vorgaben der EN 14351-1 und die
Forderungen der Ausschreibung zu berücksichtigen)
- Prüfung sämtlicher Zulassungen inkl. Einreichung sämtlicher
Produktdaten- und Sicherheitsdatenblätter der zur Ausführung
kommenden Bauteile, Stoffe und Materialien,
Oberflächenebeschichtungen und chemischen Produkten
bzw. Systeme. Bei nicht vollständiger Vorlage der geforderten
Nachweise ist der Einsatz der Arbeitsmittel, Geräte und
Materialien nicht freigegeben! Gegebenenfalls erforderlicher
Rückbau und Entsorgung dieser Stoffe geht zu Lasten des AN.
- Nachweise für Tauwasser- und Schimmelpilzfreiheit
- Lieferung eines Klemmplans sämtlicher verbauter elektrischer
Komponenten für das Gewerk Elektro gemäß "Hinweis
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Erstellung von Planung für Dichtigkeitskonzept der äußeren
Gebäudehülle/Dachhülle sowie die Ausführung der Planung für
alle nachfolgend im Leistungsverzeichnis aufgeführten
Arbeiten, für alle Titel des Leistungsverzeichnisses des
Bauabschnitts 1 - BA1.

Sämtliche An- und Abschlüsse der äußeren
Gebäudehülle/Dachhülle, in sämtlichen Anschluss- und
Eckbereichen, offenen Enden, Leibungsbereichen,
Stoßbereichen etc.,
müssen luft- und dampf- und winddicht ausgeführt werden.

Es ist zu berücksichtigen, dass gem. Bauphysik eine
Dichtheitsprüfung (Blower-Door-Messung) nach Fertigstellung
der Baumaßnahme durchgeführt wird.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.

Schnittstellen Gewerk AN zu Gewerk Elektro"

Die Planung ist als 2D-Planung zu erstellen.
Insbesondere die Ausbildung von Anschlüssen und Details ist
dem AG rechtzeitig vorzulegen. 
Einreichung in prüffähiger Form für den Bauherren, inklusive
Vervollständigen und Berichtigen/ Einarbeitung der
Prüfeintragungen des Architekten, bis hin zur Freigabe durch
den Architekten.

Die Unterlagen sind so rechtzeitig einzureichen,
dass aus der Prüfung und sich daraus ergebenden
Änderungen keine Verzögerungen im Bauablauf entstehen.
Alle Konstruktionsmaße müssen vom AN eigenverantwortlich
an der Baustelle ermittelt werden bzw. im Einvernehmen mit
dem Architekten aus den Ausführungsplänen entnommen
werden.
Die zur Ausführung vom Planer freigegebene Werk- und
Montageplanung ist der Objektüberwachung vor
Ausführungsbeginn in digitaler Form und Papierform vom AN
bzw. einem bevollmächtigten Vertreter zu übergeben.
Bei nicht vollständiger Vorlage der Freigabe darf mit der
Montage nicht begonnen werden. Gegebenenfalls
erforderlicher Rückbau und Entsorgung geht zu Lasten des AN.

Das Einpflegen sämtlicher Unterlagen auf Winplan
(Datenplattform) ist mit einzukalkulieren.

Hinweis:
Es handelt sich um eine Pauschalposition, die nur einmal
abgerechnet werden kann.
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Hinweis Materialökologie/Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

Das Bauvorhaben Bildungszentrum der Handwerkskammer Landshut wird eine
Nachhaltigkeitszertifizierung nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen
(BNB) erhalten. Hierfür ist die Erfüllung der Anforderungen (Qualitätsniveau 5) durch
die ausführende Firma unverzichtbar. Diese Anforderungen (Qualitätsniveau 5) sind
bei der Angebotsabgabe und Ausführung zu berücksichtigen und zu erfüllen.

Die Anforderungen (Qualitätsniveau 5) sind der Unterlage 
"Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) 
Büro- und Verwaltungsgebäude / Unterrichtsgebäude" zu entnehmen.

beispielhafter Ausschnitt aus vorgenannter Unterlage:

Erstellen der Windsogberechnung,
für alle nachfolgend im Leistungsverzeichnis aufgeführten
Arbeiten, für alle Titel des Leistungsverzeichnisses des
Bauabschnitts 1 - BA1,
für alle beschriebenen Bauteile, auf Grundlage der
Regelwerksvorgaben des Zentralverbandes des Deutschen
Dachdeckerhandwerks zur Windsogsicherung von
Dachdeckungen, gemäß erhöhten Anforderungen der DIN EN
1991-1-4 "Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4:
Allgemeine Einwirkungen - Windlasten".
Aufstellung der Ergebnisse in planerischen Zeichnungen,
sowie als Tabellenwerte, mit zugehöriger Festlegung der
Art und Anzahl der benötigten Befestigungen,
insbesondere für die  Randbereiche wie Dachrand, evtl. Grat
und Kehle.
Die Ausführung darf erst erfolgen wenn die Pläne des AN
durch die Architekten freigegeben wurden. Mehrere
Korrekturläufe sind vorzusehen.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.
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Übertrag  € ................................

01.01.01.01.7 Windsogberechnung

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

Hinweis Materialökologie/Bewertungssystem
Nachhaltiges Bauen (BNB)



Es wird eindringlich auf die Einhaltung aller Anforderungen (übergreifende und
gewerkespezifische) hingewiesen. 
Der AN hat eigenständig seine gewerkespezifischen Anforderungen zu prüfen und
die dementsprechende Güte der Bauprodukte anzubieten.

Die Einhaltung der Anorderungen ist durch den AN schriftlich zu bestätigen.

Sollten Verstöße festgestellt werden, sind alle vertragswidrig verbauten Stoffe und
Materialien auf Kosten des AN zu entfernen und mit zugelassenen Produkten zu
ersetzen. Kontrollen und Prüfungen erfolgen durch den AG und dessen
Erfüllungsgehilfen, die Bauleitungen vor Ort und den SiGeKo.

Allgemeine Anforderungen (gilt grundsätzlich für alle materialökologischen
Anforderungen):

Nachweise: Die geforderte Qualität der Baustoffe und Bauprodukte ist rechtzeitig vor
Ausführung bzw. Bestellung durch Sicherheitsdatenblätter, Prüfzeugnisse oder
sonstige geeignete Nachweise zu belegen. Die Verantwortung der
Produkteinhaltung liegt allein beim AN.

Aktualität der Nachweise: Nachweise wie Sicherheitsdatenblätter,
Umweltzeichen-Zertifikate, Datenblätter oder Emissionsprüfberichte müssen aktuell
sein. Bei Umweltzeichen gilt die jeweils aktuellste Version. Ist die Gültigkeitsfrist z.B.
einer zugrundeliegenden "Blauer Engel"-Version abgelaufen, werden die Zertifikate
nicht akzeptiert. Im Fall der Überschneidung von zwei Versionen (Übergangsfrist) ist
möglichst die aktuellste Version vorzulegen.

Produktänderungen: Notwendige Produktänderungen während der Ausführung sind
unverzüglich mit dem AG abzustimmen, es sind alle vorgenannten Nachweise neu
vorzulegen und neu vom AG freizugeben.

Originalgebinde auf der Baustelle: Es sind alle Produkte auf der Baustelle im
Originalgebinde zu verwenden, eine Anlieferung bereits vorgemischter Produkte in
Fremd- oder Neutralgebinden ist untersagt.

Der AN erstellt eine Liste mit sämtlichen verwendeten Materialien und dessen
relevanten Eigenschaften hinsichtlich der Qualitätsanforderungen,
Nachweisdokumente (Materialtyp, Prüfzeugnissnummer...) etc.

Sämtliche Fabrikate, Produkte, Sicherheitsdatenblätter, sonstige Nachweise etc.
werden durch den AG/Architekten auf Übereinstimmung mit den
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Prüfung, Inbetriebnahme und Abnahme sämtlicher im
folgenden Leistungsverzeichnis beschriebenenen
Dachabdichtungsarbeiten, für alle Titel des
Leistungsverzeichnisses des Bauabschnitts 1 - BA1,
durch eine zugelassene Überwachungsstelle, z.B. TÜV oder
Dekra (Prüf-SV), der AN beauftragt und koordiniert rechtzeitig
diese Leistungsposition,
inkl. zugehöriger Dokumentationen, Protokolle, Übergaben,
Plaketten, Prüfbescheinigung. etc..

Für die fachgerechte Herstellung der Dachabdichtungsbahnen
(im Speziellen die Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn) ist zu
Beginn der Arbeiten und während der Bauphase ist ein
Anwendungstechniker des Materialherstellers auf die Baustelle

Qualitätssicherung/Überwachung und Ausführung
materialökologischer Anforderungen gemäß vorherigem 

"Hinweis Materialökologie/Bewertungssystem Nachhaltiges
Bauen (BNB)"

des eigenen Gewerks, bei der Nachweisbeschaffung,
Nachweisvorlage, Dokumentation sowie bei der Überwachung
und Umsetzung der Bauausführung, für alle nachfolgend im
Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten, für alle Titel des
Leistungsverzeichnisses des Bauabschnitts 1 - BA1.

Der AN erstellt hierfür auch eine Liste mit sämtlichen
verwendeten Materialien und dessen relevanten Eigenschaften
hinsichtlich der Qualitätsanforderungen, Nachweisdokumente
(Materialtyp, Prüfzeugnissnummer...) etc.

Formübergabe an AG: Diese Unterlagen sind generell 3-
fach in Papier und einfach als Datei auf CD/DVD als pdf
und dwg/dxf unmittelbar nach Erstellung zu übergeben. Die
Übergabe muss in einem beschrifteten Ordner mit
Inhaltsverzeichnis erfolgen. Dies ist in die Preise einzurechnen.

Das Einpflegen sämtlicher Unterlagen auf Winplan
(Datenplattform) ist mit einzukalkulieren.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.

materialökologischen Anforderungen überprüft und dann freigegeben.

In nachfolgender Leistungsposition "Qualitätssicherung/Überwachung
materialökologischer Anforderungen" hat der AN sämtliche Kosten
(Qualitätssicherung, Überwachung, Nachweisbeschaffung, Nachweisvorlage,
Dokumentation, Kontrolle und Umsetzung der Bauausführung etc.) hierfür zu
kalkulieren (Pauschalposition).

Aus den erwähnten materialökologischen Anforderungen und über diese
Leistungsposition hinaus können keine weiteren zusätzlichen Vergütungsansprüche
geltend gemacht werden.
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Übertrag  € ................................

01.01.01.01.8 Qualitätssicherung/Überwachung materialökologischer
Anforderungen

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.01.01.9 Abnahme durch Überwachungsstelle



Erstellen der Ausführungsdokumentation und der
Bestandsunterlagen für alle nachfolgend im
Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten, für alle Titel des
Leistungsverzeichnisses des Bauabschnitts 1 - BA1.

Umfang der Übergabedokumentation für die
Baubestandsdokumentation sind alle für den späteren
Betrieb und die Nutzung, sowie für Umbauten,
Instandsetzungen und Instandhaltungen erforderlichen
Einzeldokumente (inkl. Planunterlagen) zu erbringen.

Dies umfasst:
Nachweise zu Baustoff und Bauart
Zulassungen und Prüfzeugnisse
Berechnungen, ggf. statische Berechnungen
M+W-Planungen, Pläne und Zeichnungen
Produktdatenblätter
Herstellerverzeichnisse
Betriebs- und Instandhaltungsvorgaben
Pflegehinweise
Ersatzteillisten
Prüfprotokolle
Gutachten / TÜV-Nachweise
Unterlagen zu Abnahmen
Einweisungen
Übergaben
Übereinstimmungserklärung der verwendeten Baustoffe
Bedienungs- und Wartungsanleitungen
Bautagesberichte und Fotodokumentation
Sämtliche erforderliche Wartungsunterlagen

In dieser Position ist die Erbringung der Unterlagen zu
kalkulieren, die nicht in anderen Positionen erfasst
sind und keine Nebenleistung darstellen.

Struktur: alle zu erbringenden Dokumente aus dieser und
anderen Positionen und aus Nebenleistungen müssen in
eine vom AG vorgegebene dreistufige Gliederungsstruktur
eingeordnet werden. Dies gilt sowohl für die
Papierdokumentation in Aktenordnern, als auch für die
digitale Dokumentation in Dateiform. Alle
Einzeldokumente (Papierdokumente und Einzeldateien)
sind in Verzeichnissen in der vorgegebenen
Gliederungsstruktur zur erfassen.

zu laden. Einweisung und Detailabsprachen sind vom
Techniker zu protokollieren. Vom Bieter ist ein Bautagebuch
mit Schweißproben zu führen.

Das Einpflegen sämtlicher Unterlagen auf Winplan
(Datenplattform) ist mit einzukalkulieren.

Die Leistungsposition kann nur bei erfolgreicher Abnahme
abgerechnet werden. Schlussrechnungsstellung erst nach
erfolgreicher und fristgerechter Prüfung durch die
Überwachungsstelle.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.01.01.10 Ausführungsdokumentation



Formübergabe an AG: Diese Unterlagen sind generell 3-
fach in Papier und einfach als Datei auf CD/DVD als pdf
und dwg/dxf unmittelbar nach Erstellung bzw. mind. 10
Tage vor Abnahme zu übergeben. Die Übergabe muss in
einem beschrifteten Ordner mit Inhaltsverzeichnis
erfolgen. Dies ist in die Preise einzurechnen.

Das Einpflegen sämtlicher Unterlagen auf Winplan
(Datenplattform) ist mit einzukalkulieren.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.
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Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 01.01.01 Baustelleneinrichtung und Allgemeines ............................



Bereitstellung, Betrieb und Rückgabe einer fahrbaren
Scherenhebebühne (elektrisch) für
Abdichtungsanschlussarbeiten an der Betonattika auf DACH 04
(Gründach, Teilfläche 01, 248,44 m², Dachgefälle 5,2%,
Kontergefälle vorhanden).

Leistungsumfang:

· Arbeitshöhe bis 2,0 m über Dachfläche

· Plattformbreite ≤ 1,20 m (aufgrund Attikaarbeiten im
Randbereich)

· Lastverteilungsplatten zum Schutz der
Gefälledämmung und Abdichtungslage inkl.

· Sicherung gegen Abrollen auf Gefälledach (5,2%)
durch Radkeile / Sicherungsseil

· Standsicherheitsnachweis vom AN beizubringen

· An- und Abtransport, Aufladen inkl.

· Vorhaltedauer nach Bauablauf, wochenweise
Abrechnung

Normgrundlagen: DIN EN 1570-1, DGUV Grundsatz 308-007,
TRBS 2121Teil 4

Hinweis Arbeits-/Schutzgerüste, Bühnen, Hebezeuge (Dacharbeiten und
Dachbegrünung)

Hierbei handelt es sich um die Bereitstellung von Arbeits- und Schutzgerüsten,
Bühnen, Hebezeugen u.ä. für alle nachfolgend im Leistungsverzeichnis aufgeführten
Arbeiten, für alle Titel des Leistungsverzeichnisses des Bauabschnitts 1 - BA1.

Im folgenden Abschnitt werden explizit nur Arbeits- und Schutzgerüste,
Arbeitsbühnen, Hebezeuge u.ä. beschrieben, die nicht als Nebenleistung gemäß
VOB/C gelten und für die eigene herzustellende Vertragsleistung erforderlich sind.
Diese sind zu errichten, vorzuhalten und abzubauen entsprechend dem
Baufortschritt.

Die Ausführung kann nach Wahl des Auftragnehmers erfolgen. Die örtlichen
Gegebenheiten sind den beiliegenden Planunterlagen zu entnehmen.
Die genannten Einsatzorte sind nur Vorschläge.

Vorhaltung: Über den eigenen Leistungszeitraum.

Arbeitsgerüste/Fassadengerüste etc. sind bauseits über Gewerk Gerüstbauarbeiten
vorhanden.
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Währung in  €

Hinweis Arbeits-/Schutzgerüste, Bühnen, Hebezeuge
(Dacharbeiten und Dachbegrünung)

01.01.02.01.11 Scherenbühne Attikaanschluss, AH bis2,0m (Dach 04)



Lieferung, Aufbau, Vorhalten und Abbau von temporären
Schutzgeländern an allen Beton-Attikakanten der Dachflächen
DACH 01 (TF01 + TF02, Kiesdach), DACH 04 (TF01,
Betonattika, Gründach 248,44 m²) und DACH 06 (TF04,
Gründach 266,43 m²), jeweils ohne Durchdringung der
Abdichtungsebene.

Leistungsumfang:

· Klemmkonsolen auf Betonattika, keine Kernung, kein
Bohren, keine Abdichtungsdurchdringung

· Obergurt h≥ 1,00 m, Zwischenholm, Bordbrett h ≥ 0,15
m

· Material: feuerverzinkter Stahl oder Aluminium

· Montage durch unterwiesene Fachkraft nach
Systemzulassung

· Systemzulassung (allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung) vom AN vorzulegen

Bereitstellung, Aufbau, Vorhalten und Abbau von fahrbaren
Arbeitsgerüsten (Rollgerüsten) nach DIN EN 1004-1 für
Abdichtungsanschlussarbeiten an den Dachreitern auf DACH
01 (Kiesdach,6 Dachreiter gesamt, TF01 139,32 m² + TF02
126,93 m²) und DACH 02 (Gründach, TF01 71,65 m² + TF02
71,65 m², Gefälledämmung 2%).

Leistungsumfang:

· Arbeitshöhe bis 1,5 m (Standhöhe Plattform ≥ 0,8 m)

· Ausführung mit Vollbelag, umlaufendem Geländer und
Bordbrett

· Fahrrollen mit Feststeller

· Auf DACH 01 (Kiesdach): Unterlegbretter zum Schutz
der Dachabdichtung im Kiesbereich

· Auf DACH 02 (Gründach mit Gefälledämmung 2%):
Lastverteilungsplatten

· Umlaufender Einsatz an allen Dachreitern
(Anschlussstreifen ringsum)

· Abrechnung je Stück/Woche

Normgrundlagen: DIN EN 1004-1, TRBS 2121 Teil 1
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Währung in  €

Menge: 2,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.02.01.12 Rollgerüst Dachreiter, AH bis 1,5m (Dach 01/02)

Menge: 2,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.02.01.13 Dachrandgeländer Betonattika, klemmend, alle Ebenen



Lieferung, Aufbau, Vorhalten und Abbau von temporären
Schutzgeländern an der Stufenkante (Staffelgeschossabsatz)
zwischen den Dachebenen DACH 05 (TF01 148,47 m² + TF02
218,03 m², Gründach) und DACH 06 (TF04 266,43 m²,
Gründach), welche die Kaskadenentwässerung über DACH 06
aufnehmen.

Leistungsumfang:

· Freistehend oder eingespannt, ohne Durchdringung
der Dachabdichtungsebene

· Absturzhöhe an Staffelkante nach Planmaß (aus
Schnittplänen zu entnehmen), Geländer mind. h =
1,00 m über Standfläche der unteren Ebene

· Obergurt, Zwischenholm, Bordbrett h ≥ 0,15 m

Lieferung, Aufbau, Vorhalten und Abbau von temporären
Schutzgeländern an der Holzattika auf DACH 02 (TF01 71,65
m² + TF02 71,65 m², Gründach mit Gefälledämmung 2%), ohne
Durchdringung der Dachabdichtung.

Leistungsumfang:

· Klemmkonsolen für Holzauflage (Holzattika),
zerstörungsfreie Befestigung

· Schraubzwingen oder Systemklemmen für
Holzquerschnitt, Tragnachweis vom AN

· Obergurt h ≥ 1,00 m, Zwischenholm, Bordbrett h ≥
0,15 m

· Besonderer Hinweis: Holzattika DACH 02 grenzt an
Kaskadenentwässerung aus DACH 04(DN50) →
Geländer darf Reinigungsöffnung nicht blockieren

· Vorhaltedauer gesamte Bauzeit, Auf- und Abbau inkl.

Normgrundlagen: DGUV Regel 101-011, DIN EN 13374 Klasse
A

· Vorhaltedauer: gesamte Bauzeit bis Abnahme
Dachabdichtungsarbeiten

· Auf- und Abbau inkl., Mengenermittlung nach Aufmaß
(lfm Attikainnenkante)

Normgrundlagen: DGUV Regel 101-011, ASR A2.1, DIN EN
13374Klasse A
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Übertrag  € ................................

Menge: 7.560,000 lfmWo EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.02.01.14 Dachrandgeländer Holzattika, klemmend (Dach 02)

Menge: 2.860,000 lfmWo EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.02.01.15 Geländer Staffelgeschosskante (Dach 06/05)



Lieferung, Aufbau, Vorhalten und Abbau von temporären
Laufstegen im Kiesbereich auf DACH 01 (TF01 139,32 m² +
TF02 126,93 m², Kiesdach) für sichere Arbeitswege zu den
Dachreitern (6 Stück) und Entwässerungspunkten (Abstand
Hauptabläufe 8,80 m, Abstand zu Rand 4,115 m).

Leistungsumfang:

Lieferung, Aufbau, Vorhalten und Abbau von temporären
Laufstegen quer zur Gefällerichtung auf DACH 04 (TF01,
Gründach 248,44 m², Dachgefälle 5,2% = 3,0°, zusätzlich
Kontergefälle vorhanden) für sichere Arbeitswege zu den
Entwässerungspunkten (Attikaablauf, Notablauf, mit Abstand
42 m zum Rand) und zum Mehrgeschossablauf.

Leistungsumfang:

· Laufroste aus Aluminium oder Holzbohlen (min. 5 cm
× 20 cm) auf Querunterzügen

· Nutzbreite mind. 60 cm, rutschsichere Oberfläche
(Riffelblech, Holz rau)

· Querhölzer/Unterzüge zum Schutz der
Gefälledämmung und Abdichtungsbahn

· Abstand der Querhölzer max. 50 cm
(Durchbiegungsnachweis bei Gründachaufbau)

· Laufstege auf Abstand Notablauf (ca. 20,1 m Rand)
ausrichten

· Auf- und Abbau inkl., Schutzlage unter Laufsteg (z.B.
Vlies) zum Schutz der Dachbahn

· Mengenermittlung nach Aufmaß (lfm verlegter
Laufsteg)

Normgrundlagen: DGUV Regel 101-011 Abschn. 4.2, TRBS
2121 Teil 1

· Beidseitige Sicherung (oben und unten an der Kante)
sofern beide Ebenen bearbeitet werden

· Durchgang für Kaskadenübergang freihalten

· Auf- und Abbau inkl., Vorhaltedauer gesamte
Abdichtungsarbeiten DACH 05/06

Normgrundlagen: DGUV Regel 101-011, ASR A2.1, DIN EN
13374 Klasse B
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Übertrag  € ................................

Menge: 70,000 lfmWo EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.02.01.16 Laufsteg Gefälledach, 5,2%, Breite 60cm (Dach 04)

Menge: 50,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.02.01.17 Laufstege Kiesbereich, Breite 50cm (Dach 01)



Lieferung, Aufbau, Vorhalten und Abbau eines gesicherten
Aufstiegs zwischen den Dachebenen DACH 02 (Gründach

Lieferung, Montage, Vorhalten und Demontage von temporären
Öffnungsabsicherungen für alle Dachdurchbrüche,
Ablaufschächte und noch nicht eingebauten
Entwässerungspunkte auf allen Dachflächen DACH 01 bis
DACH 08a während der gesamten Abdichtungsbauphase.

Leistungsumfang:

· Stabile Abdeckungen aus Holz (min. 3,8 cm Bohle)
oder Stahlblech, begehbar, Tragfähigkeit mind. 1,5
kN/m²

· Abdeckungen gegen Verschieben gesichert
(Schrauben, Klemmung)

· Beschriftung / Warnmarkierung nach ASR A1.8:
„Öffnung – Absturzgefahr"

· Umfasst: alle Hauptabläufe DN100, Notabläufe
DN100, Mehrgeschossabläufe,
Staffelgeschossabläufe, Kaskadendurchlässe (DN50)
vor Einbau der Abläufe

· Kontrolle täglich durch Bauleiter / Polier, Protokoll zu
führen

· Auf- und Abbau (endgültig nach Ablaufeinbau) inkl.

Normgrundlagen: ASR A1.8, DGUV Vorschrift 38, BaustellV §4

· Laufroste oder Holzbohlen (min. 5 cm × 20 cm), auf
Kiesunterlage

· Nutzbreite mind. 50 cm

· Schutz der Dachabdichtung unter dem Kies:
Laufstege auf Lastverteilungsplatten legen, keine
direkte Auflage auf Kiesschüttung ohne Unterlage

· Anlegen von Arbeitswegen zu jedem Dachreiter
(umlaufend begehbar)

· Auf- und Abbau inkl.

· Mengenermittlung nach Aufmaß

Normgrundlagen: DGUV Regel 101-011, ZDH-Merkblatt
Kiesschutzschichten
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Übertrag  € ................................

Menge: 30,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.02.01.18 Öffnungsabsicherung Abläufe und Durchbrüche, alle
Dachflächen

Menge: 15,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.02.01.19 Treppenturm/Steigleiter Kaskadenübergang (Dach 04/02)



Bereitstellung, Aufbau, Vorhalten und Abbau eines gesicherten
Hauptaufstiegs zur untersten Dachebene (DACH 01 / DACH
06) vom Erdgeschossniveau, sofern das Fassadengerüst
(separates LV) nicht als Aufstiegsweg freigegeben ist oder
nicht an die erforderliche Dachebene heranreicht.

Leistungsumfang:

· Ausführung als Anlegeleiter mit Leitersicherung oder
vorzugsweise als freistehender Treppenturm
(Systemgerüst)

· Tragfähigkeit und Standsicherheit nach TRBS 2121
Teil 1/2

· Geländer h ≥ 1,00 m an allen Podestebenen

· Ausreichend breit für Materialtransport
(Abdichtungsrollen, Heißluftgeräte)

· Standsicherheitsnachweis vom AN vorzulegen

· Abstimmung mit Fassadengerüst-AN schriftlich
dokumentieren

· Monatliche Abrechnung, Auf- und Abbau einmalig inkl.

Normgrundlagen: TRBS 2121 Teil 1+ Teil 2, DGUV Regel
101-011, BaustellV §3

TF01 + TF02, untere Ebene) und DACH 04 (Gründach TF01
248,44 m², obere Ebene) mit Kaskadenentwässerung

Leistungsumfang:

· Ausführung als Steigleiter mit Rückenschutz (Korb) ab
Steigleitergesamthöhe > 5,0 m nach DIN EN ISO
14122-4, oder alternativ als fahrbarer Treppenturm

· Lichte Breite mind. 0,60 m, Stufentiefe mind. 0,20 m

· Geländer beidseitig h ≥ 1,00 m

· Standsicherheitsnachweis vom AN, Verankerung ohne
Beschädigung der Abdichtungsebene

· Aufstieg muss während gesamter Abdichtungsbauzeit
beider Ebenen nutzbar sein

· Durchgang am Geländer koordinieren →
Zugangsöffnung mit Selbstschließer

· Auf- und Abbau inkl.

Normgrundlagen: DIN EN ISO 14122-4, DGUV Regel 101-011,
TRBS 2121 Teil 1, BaustellV §4
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.02.01.20 Sicherheitsaufstieg Hauptdachfläche ab Gelände

Menge: 9,500 StMo EP:     ..................... GB:     ..........................



Die Absperrungen, oder Abdeckungen, sind z.B. mit
Einhängekonstruktionen als aushängbare Absturzsicherungen,
bzw. nach Wahl des AN und Überprüfung durch die OÜ
auszuführen.

Liefern und während der Maßnahme vor- und unterhalten,
einschließlich nach Abschluss der Gesamtmaßnahme
abtransportieren und entsorgen. Die anfallenden Kosten der
Entsorgung gehen zu Lasten des AN und werden nicht separat
vergütet.

Die Absturzsicherung ist materialschonend und nach den
Bauarbeiten wieder demontierbar auszuführen, Abrechnung
nach Stück Dachöffnungen.

Abmessungen Dachöffnungen bis ca.: 0,25 qm

Lieferung, Montage, Zertifizierung, Vorhalten und Demontage
von temporären Anschlagpunkten für Persönliche
Schutzausrüstung gegen Absturz (PSA-gA) auf allen
Dachflächen, insbesondere für Arbeitsbereiche, die nicht durch
kollektive Schutzmaßnahmen (Geländer) abgesichert werden
können (z.B. Arbeiten am Speier DACH 06 bei 8,03 m,
Mehrgeschossablauf DACH 02)

Leistungsumfang:

· Systemgeprüfte Anschlagpunkte nach DIN EN
795Klasse A oder B

· Befestigung ohne dauerhafte Beschädigung der
Abdichtungsebene (Klemmlösungen oder geprüfte
Auflastanker)

· Mindestanzahl: 1 Anschlagpunkt je 2 Arbeitnehmer
gleichzeitig, mind. jedoch je Dachfläche 2 Stk.

· Konformitätserklärung und Prüfprotokoll nach EN 795
vom AN vorzulegen

· Einweisung der Arbeitnehmer in PSA-Nutzung durch
AN zu dokumentieren

· Auf- und Abbau nach Abschluss der
Abdichtungsarbeiten auf der jeweiligen Teilfläche

Normgrundlagen: DIN EN 795, DIN EN 363, DGUV Regel
112-198, DGUV Regel 101-011
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Übertrag  € ................................

01.01.02.01.21 Anschlagpunkte PSA, temporär, alle Dachflächen

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.02.01.22 Absturzsicherungen Dachöffnungen, bis 0,25 qm

Menge: 15,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Herstellen einer temporären Abdeckung als Schutz des neu
aufgebrachten Dachabdichtungssystems im Bereich von
Transport- und Arbeitswegen (Breite ca. 150 cm - 200 cm).
Schutz des eigenen Dachabdichtungssystems vollflächig wie
folgt:

Temporäre Aufkantung zur Abschottung von eventuell
nachfließendem Wasser im Bereich von abzudichtenden
Kleinflächen wie folgt herstellen, unterhalten und beseitigen,
inkl. aller Innen- und Außenecken.

·Liefern und montieren eines Randholzes als Abschottung
gegen nachfließendes Wasser aus bspw. Nadelholz DIN
68365, Querschnitt ca. 10/14 cm, als Kantholz auf die erste
Abdichtungslage gelegt (keine direkte Befestigung durch die
Abdichtung), inkl. Kantholzaußenseite abgeschrägt bzgl.
leichterer Verarbeitung
·Hochzug der Trennlage aus Abdichtungsbahn wie
nachfolgend in der Fläche beschrieben als bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, nach DIN EN 13970,
oberseitig talkumiert, unterseitig talkumiert, Z=ca. 40 cm auf
vorbeschriebenes Randholz, als Abschottung von eventuell
nachfließendem Wasser, inkl. vollflächiges Verschweißen im
Bereich der Fläche auf Abdichtungsbahnen. inkl. Unterhalten,
Ergänzungen sowie Rückbauen, Material bleibt Eigentum des
AN, inkl. rückstandloses Entfernen der temporären
Abschottung nach Abschluss Abdichtungsarbeiten.

Die anfallenden Kosten der Entsorgung gehen zu Lasten
des AN und werden nicht separat vergütet.

Die Ausführung ist vor Ort mit der Objektüberwachung
abzustimmen. Abrechnung nach m.

Absturzsicherungen Dachöffnungen wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch:

Abmessungen Dachöffnungen bis ca.: 2,00 qm

Ausführungsort: Flachdachfenster

Absturzsicherungen Dachöffnungen wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch:

Abmessungen Dachöffnungen bis ca.: 0,50 qm
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Übertrag  € ................................

01.01.02.01.23 Absturzsicherungen Dachöffnungen, bis 0,50 qm

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.02.01.24 Absturzsicherungen Dachöffnungen, bis 2,00 qm

Menge: 3,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.02.01.25 Herstellen temp. Aufkantungen zur Wasserableitung

Menge: 125,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.02.01.26 Schutz des Dachabdichtungssystems in Transportwegen,
B=2 m



jede weitere angefangene Woche über die Grundstandzeit der
Vorposition hinaus. 

mit Gegengewicht ca. 65 kg / Flachdach Seitenschutz-Riegel
aufbauen, vorhalten und abbauen, nach DIN 4420 Teil 1 / DIN
EN 12811-1. 

Grundeinsatzzeit wird nicht vereinbart, Gebrauchsüberlassung
wird gesondert vergütet.

Schützen der Bodenoberflächen mit Vlies inkl. sauberes
Abkleben im Übergangsbereich der Bahnen sowie an
aufgehenden Bauteilen ohne Verunreinigung
angrenzenden Flächen. Verlegung der Unterlage vollflächig.
Verlegung partiell nach Angaben der OÜ. Einschl.
abschließendem Beräumen und Entsorgen.

· vollflächiges Auslegen einer PE- Folie 0,5 mm dick, als Gleit-
und Trennlage, Stöße überlappt.
· vollflächiges Auslegen von wasserfest imprägnierten
Baufurnierplatten, Dicke ca. 16 mm - 22 mm; Ausführung mit
Nut-und Feder, Stöße auf gesamter Länge verleimt und
zusätzlich mit Industrieklebeband abkleben.
· Ausführung im Außenbereich; Konstruktion muss
witterungsbeständig sein.

Zuschnittsarbeiten im Bereich von Anschlüsse an aufgehende
Bauteile sind in den EP einzukalkulieren. Liefern und verlegen,
während der Maßnahme vor- und unterhalten, einschl. nach
Abschluss der Gesamtmaßnahme abtransportieren und
entsorgen.

Die anfallenden Kosten der Entsorgung gehen zu Lasten des
AN und werden nicht separat vergütet.

Die Ausführung ist vor Ort mit der Objektüberwachung
abzustimmen.
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Übertrag  € ................................

Menge: 60,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.02.01.27 Schützen der Oberflächen, Vlies

Menge: 150,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.02.01.28 Flachdach Seitenschutz 2 teilig

Menge: 60,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.02.01.29 Flachdach Seitenschutz 2 teilig, Gebrauchsüberlassung

Menge: 600,000 lfmWo EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 01.01.02 Arbeits-/Schutzgerüste, Bühnen, Hebezeuge, Schutzmaßnah............................



Herstellen und Lieferung von repräsentativen Handmustern
von:

- Metalloberflächen aus Aluminium

aus bspw. folgenden Positionen:
- Attikablech-Kontruktionen
- Sockelblech-Kontruktionen
- etc.

zur Vorbemusterung/Qualitätssicherung,
Anlieferung auf die Baustelle zu Händen der
Objektüberwachung, einschl. spätere Entsorgung.

- Farbwahl/Oberfläche in verschiedenen Varianten nach Wahl
des AG/Architekten:
     - pulverendbeschichtet RAL-Design-/ oder NCS-Palette

- Musterfläche ca.: DIN A5

Die Muster sind so rechtzeitig einzureichen (mind. 4 Wochen
vor geplanter Bestellung der entsprechenden Bauteile), dass

Herstellen und Lieferung von repräsentativen Handmustern
von:

- Metalloberflächen aus Stahl feuerverzinkt

aus bspw. folgenden Positionen:
- Abzweige
- Standrohr
- Rohrbögen
- Reinigungsrohre
- Speierrohr
- Sammelkästen
- Staffelgeschossumlenkung
- Rohrschellen
- Fallrohre
- etc.

zur Vorbemusterung/Qualitätssicherung,
Anlieferung auf die Baustelle zu Händen der
Objektüberwachung, einschl. spätere Entsorgung.

- Farbwahl/Oberfläche in verschiedenen Varianten nach Wahl
des AG/Architekten:
     - pulverendbeschichtet RAL-Design-/ oder NCS-Palette

- Musterfläche ca.: DIN A5

Die Muster sind so rechtzeitig einzureichen (mind. 4 Wochen
vor geplanter Bestellung der entsprechenden Bauteile), dass
aus der Prüfung und sich daraus ergebenden
Änderungen (Bemusterungs- un Freigabeprozess) keine
Verzögerungen im Bauablauf entstehen.
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Währung in  €

01.01.03.01.30 Handmuster Oberfläche Stahl feuerverzinkt

Menge: 6,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.03.01.31 Handmuster Oberfläche Aluminium



aus der Prüfung und sich daraus ergebenden
Änderungen (Bemusterungs- un Freigabeprozess) keine
Verzögerungen im Bauablauf entstehen.
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Übertrag  € ................................

Menge: 4,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 01.01.03 Muster ............................



Überwachung und Dokumentation der bauseitig (Gewerk
Rohbau) vorhandenen Dampfsperre/Behelfsabdichtung auf den
Holzdecken durch Dichtigkeitsprüfung im
Elektroimpulsverfahren mittels Starkstrom.
Leistungsumfang:
- Verlegung Ringleitung im Randbereich der zu
untersuchenden Fläche
- Verbinden Elektroimpulsgeber mit Ringleitung
- Herstellen Potential
- Punktgenaue Ortung der Unterschiede im Potential
mittels eines Elektroimpulsmessgerätes
- Protokollieren der Dichtigkeitsprüfung gemeinsam mit
dem AG/Architekten/OÜ
Zweck: Lokalisieren von Leckagen

Ausführung der Dichtigkeitsprüfung der
Dampfsperre/Behelfsabdichtung auf/für:

- horizontale Flächen (Untergrund Holzdecke)
- vertikalen Flächen (Untergrund Stb.-Attika, An- und
Abschlussbereiche etc.)

Kurzbeschreibung bauseitig vorhandener
Dampfsperre/Behelfsabdichtung:

Die zu liefernden Materialien für die verschiedenen Schichten des Dachaufbaus
(DachbegrünungAußenanlagen/Freianlagen/Landschaftsarchitektur) müssen
aufeinander abgestimmt sein;
chemische und physikalische Produkteigenschaften sind zu beachten.

Bei der Auswahl der Materialien ist auf die Eignung für Dachflächen bzw. unterbaute
Flächen zu achten. Versinterungspotential ist zu beachten (Ca-Gehalt!).

Die Aufwendungen hierfür sind in die EPs der entsprechenden Positionen
einzurechnen. Keine zusätzliche Vergütung.

Folgende Regelwerke, ATV, ZTV, TL, Richtlinien etc. sind insbesondere bei der
Ausführung zu beachten:

DIN 18 318 Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassungen
DIN 18 320 Landschaftsbauarbeiten
DIN 18916 Fertigstellungspflege
DIN 18917 Vegetationstechnik  im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten
TL-Pflaster in der jeweils gültigen Fassung
ZTV Wegebau in der jeweils gültigen Fassung
FLL Dachbegrünungsrichtlinie

Hinweis Systemkonformität

Sämtliche nachfolgend beschriebenen Lagen des Dachabdichtungssystems sind so
zu wählen, dass sie systemkonform/systemkompatibel zueinander sind. Die Kosten
hierfür sind im entsprechenden Einheitspreis einzukalkulieren.
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Währung in  €

Hinweis Systemkonformität

Angaben zur Ausführung (Außenanlagen/Freianlagen/
Landschaftsarchitektur)

01.01.04.01.32 Dichtigkeitsprüfung bauseitiger Dampfsperre/
Behelfsabdichtung (auf Holzdecken)



Ausbesserung der bauseitig (Gewerk Rohbau) vorhandenen 
Dampfsperre/Behelfsabdichtung auf horizontalen und
vertikalen Flächen:

- horizontale Flächen (Untergrund Holzdecke)
- vertikalen Flächen (Untergrund Stb.-Attika, An- und
Abschlussbereiche etc.)

im Bereich von eventuellen Beschädigungen etc. Ausführung in
Teilflächen, Ausführung wie folgt:

·sauberes Nachschneiden der beschädigten Flächenkanten
der Dampfsperrbahn
·Abbruch anheftender bituminöser Reststücke auf Untergrund,
inkl. fachgerechter Entsorgung
·Reinigen des Untergrundes, inkl. Herrichten für bituminöse
Dampfsperrbahn
·aufbringen bituminöser Voranstrich
·exaktes Einpassen und Ergänzen der Dampfsperrbahn

Die Dampfsperrbahn wird vollflächig in elastomer modifizierter
Heissbitumenmasse (bauaufsichtlich geprüft) unterlaufsicher
auf den Untergrund (Holzdecke/Stb.-Attika etc.) mittels
Wickelkern, fachgerecht vollflächig aufgeklebt.
Je nach Untergrund Verbrauch: ca. mind. 2,5 kg/m², Stöße
versetzt anordnen.

Die Bahn dient als Dampfsperrbahn.
Fläche der Ausbesserungsstelle bis ca. 0,5 qm

Abrechnung nach Stückzahl.

Lang-Beschreibung bauseitig vorhandener
Dampfsperre/Behelfsabdichtung:

"Dampfsperre, als Behelfsabdichtung, 
Elastomerbitumen-Dampfsperr-Kaltselbstklebebahn mit
erhöhter Sicherheit im Nahtverschluss und rutschfester
Oberfläche sowie verbessertem Handling beim Nahtverschluss
durch PET-Andrückstreifen. Zusätzlich mit integrierter
Trennlage für Holzuntergründe ausgestattet, mit folgenden
Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

Dauerhaftigkeit: 
Dampfsperrbahn muss über mehrere Monate (ca. 6 Monate)

- Elastomerbitumen-Dampfsperr-Kaltselbstklebebahn
- Oben: Feinbestreuung
- Unten: Abziehfolie (darunter Kaltselbstklebemasse) mit           
             Schweißrand
- Trägereinlage - Typ Aluminium-Polyester-Kombination mit      
  Glasgewebe ca. 200 g/m²
- Dicke ca.: 2,5 mm

Ausführungsort: Brettsperrholzdecken
- Dach 08.a (BA1)
- Dach 08.b (BA1)
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Währung in  €

Menge: 265,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.04.01.33 Ausbesserung bauseitiger Dampfsperre/
Behelfsabdichtung, bis 0,5 qm



unabgedeckt bleiben, dementsprechend dafür geeignet.

Oberfläche 
Oben: Feinbestreuung
Unten: Abziehfolie (darunter Kaltselbstklebemasse) mit
Schweißrand

Trägereinlage - Typ Aluminium-Polyester-Kombination mit
Glasgewebe ca. 200 g/m²

Dicke ca.: 2,5 mm
Kaltbiegeverhalten oben ca.: ≤-25 °C
Kaltbiegeverhalten unten ca.: ≤-25 °C
Wärmestandfestigkeit oben ca.: ≥70 °C
Wärmestandfestigkeit unten ca.: ≥70 °C
Maximale Zugkraft längs/quer ca.: ≥1000 N/50mm
Geradheit ca.: <20 mm/10m 
Wasserdichtheit Verfahren B: bestanden
Wasserdampfdurchlässigkeit ca.: ≥1500 m
Brandverhalten nach EN 13501-1: E

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflächig verschweißen. Längsnaht- und
Kopfstoßüberdeckung mind. ca. 8 cm breit fachgerecht
verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

Die Behelfsabdichtung muss oberseitig für das Aufschweißen
einer zweiten Lage durch das Gewerk
Dachabdichtungsarbeiten geeignet sein."
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Übertrag  € ................................

Menge: 12,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 01.01.04 vorbereitende Maßnahmen ............................



Vor Beginn der Dachabdichtungssarbeiten und während der
gesamten Dachabdichtungssarbeiten ist der Taupunkt anhand
der Oberflächentemperatur, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit
laufend (mind. 3x tägl.) zu kontrollieren.

Die gemessenen Werte sind in ein Protokoll bzw. Bautagebuch
einzutragen und dem AG während der Arbeiten laufend zu
übergeben.

Liegen die Temperaturen weniger als 3°C über dem Taupunkt,
sind mit dem AG weitere Maßnahmen abzusprechen.

Mechanische Oberflächenvorbehandlungen,
die horizontale Oberfläche der Stahlbetondecke/HBV-Decke
sowie die vertikalen Flächen (bspw. Attika-Aufkantungen)
müssen stetig verlaufend und planeben gemäß DIN 18 202
sein. Der Untergrund muss zudem trocken und sauber sein.
Eventuelle Rückstände von Öl, Fett usw. sind zu entfernen.

Reinigen des abzudichtenden Untergrundes von grober
Verschmutzung, Zementleim, Staub etc.. Verunreinigungen
scharf abfegen. Lose Teile sind vom Untergrund zu entfernen.
Betonflächen von Trennmitteln befreien und Mörtelreste oder
vorstehende Betongrate entfernen (z.B. durch schleifen,
strahlen, fräsen). Anschließend mit dem Industriestaubsauger
gründlich reinigen. Es ist ein tragfähiger Untergrund
herzustellen. Der anfallende Schutt wird Eigentum des
Auftragnehmers und ist fachgerecht zu entsorgen.

Ausführungsort: 
Stahlbetondecken/HBV-Decken

Mechanische Oberflächenvorbehandlungen,
auf der horizontalen Oberfläche der Holzdecke/BSP-Decke
befindet sich  bauseitig (Gewerk Rohbau) eine
Dampfsperre/Behelfsabdichtung,
dieser Untergrund muss stetig verlaufend und planeben gemäß
DIN 18 202 sein. Der Untergrund muss zudem trocken und
sauber sein. Eventuelle Rückstände von Öl, Fett usw. sind zu
entfernen.

Reinigen des abzudichtenden Untergrundes von grober
Verschmutzung, Zementleim, Staub etc.. Verunreinigungen
scharf abfegen. Lose Teile sind vom Untergrund zu entfernen.
Anschließend mit dem Industriestaubsauger gründlich reinigen.
Es ist ein tragfähiger Untergrund herzustellen. Der anfallende
Schutt wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht
zu entsorgen.

Ausführungsort:
Holzdecken/BSP-Decken
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Währung in  €

01.01.05.01.34 Vorbereitung des Untergrundes (Holzdecke/BSP-Decke)

Menge: 265,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.05.01.35 Vorbereitung des Untergrundes (Stahlbeton/HBV-Decke)

Menge: 2.715,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.05.01.36 Kontrolle des Taupunkts



Scharfe Kanten an aufgehenden und abgehenden Anschlüssen
bei Stahlbetonbauteilen Betonqualität ca. C 30/37, unter 45°,
als Vorleistung für die Bearbeitung mit Abdichtungsbahnen
brechen, Hypotenusenlänge ca. 15 mm. Anfallende Stoffe

Feuchtigkeit des Untergrundes im Beisein des AG/OÜ mit
einem CM-Gerät überprüfen.

Überprüfung der Feuchtigkeit gemäß Erfordernis an
unterschiedlichen Stellen.

Pro Teildachfläche sind mindestens 1 Probe je 100 qm an
unterschiedlicher Stelle zu nehmen.

Die Ergebnisse sind in einem Protokoll festzuhalten und der
örtlichen Bauleitung während der laufenden Arbeiten zu
übergeben.

Bei Feuchtigkeitswerten ca. >4% sind mit dem AG/OÜ weitere
Maßnahmen abzusprechen.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.

Ausführungsort: 
Stahlbetondecken/HBV-Decken

Überprüfen der Oberflächenzugfestigkeit/Abreissfestigkeit der
vorbereiteten Oberfläche nach DIN 1048, Teil 2, Abschnitt 6, im
Beisein des AG/OÜ.

Die Ergebnisse (Prüfstelle, Werte, Trennfall) sind in einem
Protokoll festzuhalten und der örtlichen Bauleitung während der
laufenden Arbeiten zu übergeben.

Pro Teildachfläche sind mindestens 1 Probe je 100 qm an
unterschiedlicher Stelle zu nehmen.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.

Ausführungsort: 
Stahlbetondecken/HBV-Decken

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.05.01.37 Prüfen der Abreissfestigkeit der Stahlbetonoberflächen

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.05.01.38 Prüfen der Feuchtigkeit der Stahlbetonoberflächen

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.05.01.39 Brechen scharfer Kanten



Untergrundvorbereitung, Oberflächentrocknung des
vorhandenen Untergrunds aus Stahlbetondecken,
Betonqualität ca. C 30/37, in unterschiedlichen Bauteilstärken,
mittels Flächenbrenner zur fachgerechten
Weiterbearbeitbarkeit trocknen.

Ausführung nur in Abstimmung mit der Objektüberwachung!

Ausführungsort: 
- Stahlbetondecken/HBV-Decken

Untergrundvorbehandlung, Wassersaugen des vorhandenen
Restwassers auf der Dachfläche mittels Wassersauger
maschinell absaugen und ableiten.

Ausführungsort: 
- Stahlbetondecken/HBV-Decken
- Holzdecken/BSP-Decken

Tagwasserhaltung und provisorische Entwässerung sämtlicher
nachfolgend beschriebener Flächen nach Wahl des AN.

Ausführungsort: 
- Stahlbetondecken/HBV-Decken
- Holzdecken/BSP-Decken

aufnehmen und laden.

Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu
entsorgen, inklusive Kippgebühren.

Ein Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung bzw.
Wiederverwertung ist zu erbringen.

Die anfallenden Kosten der Entsorgung gehen zu Lasten des
AN und werden nicht separat vergütet.

Abrechnung nach lfm.

Ausführungsort: 
Stahlbetondecken/HBV-Decken
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Übertrag  € ................................

Menge: 520,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.05.01.40 Tagwasserhaltung

Menge: 750,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.05.01.41 Untergrundvorbehandlung Wassersaugen

Menge: 350,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.05.01.42 Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung

Menge: 350,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................



Schließen von partiellen Löchern und Beschädigungen der
Stahlbetonbauteile mit zweikomponentigen Epoxidharzmörtel,
Material lösemittelfrei und verträglich mit den folgenden
Abdichtungsbahnen.

Anforderungen an das Produkt: 
bspw. entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4
ca. Brandverhalten Bfl - s1

Abrechnung entsprechend dem verbrauchten
Epoxidharzmörtel. Die Lohnkosten sind in den Preis mit
einzurechnen.

Ausführungsort: 
- Stahlbetondecken/HBV-Decken

Fehlstellen größer 5 mm bis max. 50 mm, wie offene Fugen
oder Ausbrüche mit einem hoch sulfatbeständigem Mörtel
verschließen. Stark saugende Untergründe sind
vorzunässen.

Verbrauch: nach Herstellerangaben
Einbau: abzudichtende Stahlbetonbauteile

Ausführungsort: 
- Stahlbetondecken/HBV-Decken

Abschnittsweises staubfreies Kugelstrahlen, der Bodenflächen,
im Kreuzverfahren, um labile Teile, sowie Verschmutzungen
restlos zu entfernen. Randbereiche sind maschinell von Hand
nachzuarbeiten, anschließend gründlich mit
Industriestaubsauger reinigen.

Die Oberfläche muss eine Haftzugfestigkeit von mind. 1,5
N/mm² aufweisen. Ausführung als Vorbereitung für
nachfolgend beschriebenen Abdichtungsaufbau.

Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu
entsorgen, inklusive Kippgebühren. Ein Nachweis der
ordnungsgemäßen Entsorgung bzw. Wiederverwertung ist zu
erbringen. Die anfallenden Kosten der Entsorgung gehen zu
Lasten des AN und werden nicht separat vergütet.

Ausführungsort: 
- Stahlbetondecken/HBV-Decken
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Übertrag  € ................................

01.01.05.01.43 Abschnittsweise Kugelstrahlen Bodenfläche

Menge: 100,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.05.01.44 Fehlstellen > 5 mm mit sulfatbeständigem Mörtel
verschließen

Menge: 10,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.05.01.45 Schließen von Löchern/ Beschädigungen

Menge: 25,000 kg EP:     ..................... GB:     ..........................



Quarzsand der egalisierten Flächen der vorherigen Positionen
"Egalisierung Rauhtiefe" nach der Aushärtung der
Egalisierungsschicht abkehren und entfernen.

Egalisierung, mit Kratzspachtelung, wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch:

Rauhtiefe: bis 5 mm

Egalisierung, mit Kratzspachtelung, der Stahlbetonbauteile mit
Epoxidharz-Bindemittel, gefüllt mit Quarzsand ca. 0,1 mm - 0,3
mm im MV bis zu ca.1:0,7.

Rauhtiefe: bis ca. 2 mm

Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung
entsprechend Rili-SIB (2001).

Zahl der Arbeitsgänge: 1
Materialverbrauch Bindemittel: ca. 0,9 kg/m²/mm
Die noch frische Egalisierung lose mit ca. 1,0 kg/m² Quarzsand
0,4 mm - 0,7 mm abstreuen.

Anforderungen an das Produkt:
Material entsprechend DIN EN 13813 SR-B1,5
Physiologisch unbedenklich
ca. Brandverhalten Bfl - s1

Geeignet als Grundierung gemäß:
Rili DAfStb (2001), sowie DIN V 18026:2006-06, unter
Berücksichtigung der DIN EN 1504-2:2005-01 für OS-8 und OS
11.

Prüfung der Abreißfestigkeit und Blasenbildung nach
rückseitiger Feuchteeinwirkung nach verlängerter
Belastungsdauer (230 Tage).

Ausführungsort: 
- Stahlbetondecken/HBV-Decken
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Übertrag  € ................................

01.01.05.01.46 Egalisierung Rauhtiefe bis 2 mm

Menge: 50,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.05.01.47 Egalisierung Rauhtiefe bis 5 mm

Menge: 25,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.05.01.48 Volldeckende Absandung der Egalisierung

Menge: 75,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von geeignetem 
Voranstrich passend zu nachfolgenden Grundpositionen
"Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn" auf gereinigten und
getrockneten Untergrund, für späteres Aufbringen von
nachfolgend ausgeschriebener bzw. angebotener
"Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn", auf verschiedenen
Höhenkoten.

Ausführung nur nach expliziter Abstimmung mit der OÜ und nur
nach Notwendigkeit gem. Herstellervorschrift und in
Abhängigkeit der Beschaffenheit des Untergrundes.

Ausführung auf: 
- horizontalen Flächen der Stahlbetondecke/HBV-Decke
- vertikalen Flächen (bspw. Attika-Aufkantungen)
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Übertrag  € ................................

01.01.05.01.49 Voranstrich (Stahlbetondecken/HBV-Decken)

Menge: 2.715,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 01.01.05 Oberflächenvorbehandlung ............................



Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
EPS als Grunddämmung, auf verschiedenen Höhenkoten, mit
folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Dicke EPS-Dämmung= ca. 160 mm
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: ds (ca. ≥ 200 kPa)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,035             
  W/(mK)
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig verklebt, Stoß-   
  und Querfugen verfüllt (vertikale Flächen über separate           
  Position)

Liefern und fachgerecht verlegen von Elastomerbitumen
Kaltselbstklebebahn als Dampfsperrbahn nach DIN EN 13 970,
mit Schweißnaht, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 2,5 mm
- oberseitig: feinbestreut
- unterseitig: Kaltselbstklebemasse mit
  perforierter Abziehfolie
- Trägereinlage: Aluminium-Polyester-Kombination mit
  Gittergelege ca. 200 g/m²
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: ca. > 1000 N/50 mm, q 
  ca.: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1 ca.: l + q > 2 %
- Nagelschaftprüfung nach DIN EN 12310-1 ca.: >= 70 N
- Diffusionswiderstand (Sd- Wert)
nach DIN EN 1931 ca.: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109 ca.: < -25 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110 ca.: > +70 °C
- kurzfristige Behelfsabdichtung

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht- & Kopfstoßüberdeckung ca.
mind. 8 cm breit, unter Verwendung einer Andrückrolle
fachgerecht thermisch verschweißen. Stöße versetzt anordnen.
Im Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschließen.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 01

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_001
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_101
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Währung in  €

01.01.06.01.50 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn

Menge: 240,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.01.51 EPS-Dämmung, d=160 mm, horizontal, 035 DAA ds



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Dachabdichtung
EPDM gemäß DIN18531 1-5, einlagig, Dicke ca. 1.5mm, mit
Kaschierung aus Polyestervlies (ca. 160 g/m²), lose mit Auflast
verlegt, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Einlagige Abdichtung, BA-EPDM-BV-K-PV-1,5
gemäß DIN 18 533-2 und DIN/TS 20000-202,
für Wassereinwirkungsklasse W3-E, aus
Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kunststoffbahnen (EPDM),
thermoelastisch, nicht durch Weichmacher elastifiziert, mit
durchgehend homogener Dichtschicht, (keine
unterschiedlichen Schichten- Ober- oder Unterschicht) und
nicht durch eine Einlage getrennt, hohe
Chemikalienbeständigkeit, hohe Kälteflexibilität,

Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
EPS als Gefälledämmung, auf verschiedenen Höhenkoten, mit
folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Neigung ca. ≥ 2%
- Plattendicke im Mittel ca. d= 160 mm (zw. 20 - 300 mm)
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: ds (ca. ≥ 200 kPa)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,035             
  W/(mK)
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig verklebt, Stoß-   
  und Querfugen verfüllt
- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 01

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_101

- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 01

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_101
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Übertrag  € ................................

Menge: 240,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.01.52 EPS-Gefälledämmung, d=160 mm i.M., horizontal, 035
DAA ds, 2%

Menge: 240,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.01.53 Dachabdichtung EPDM (lose verlegt)



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Bautenschutzmatte
aus Gummigranulat auf Recyclingbasis, unterseitig
vieskaschiert, Dicke ca. 10mm, mit folgenden Ausstattungs-
und Konstruktionsmerkmalen:

Unterseitig vlieskaschierte Bautenschutzmatte zum Schutz vor 
mechanischen Beschädigungen auf Abdichtungen 
und Isolierungen im Sinne der DIN 18531, 18533, 
18535 sowie der Flachdachrichtlinie. 
Inkl. Vlieskaschierung, die als integrierte Trennlage bei 
Unverträglichkeiten (z.B. Weichmacher-
wanderung) von Dachabdichtungsbahnen, in 
Absprache mit dem Dachbahnenhersteller, 
fungieren kann. 

Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan 
gebunden, einseitig mit einem ca. 300 g Trennvlies 
kaschiert.           

Zugfestigkeit: ca. 0,6 N/mm (DIN EN ISO 1798) 
Reißdehnung: ca. 40 % (DIN EN ISO 1798) 
Raumgewicht: ca. 810 Kg/m3
Brandverhalten: ca. Efl (B2) (DIN EN 13501-1) 
Temperaturbeständigkeit: ca. -30°C bis +80°C 
Chemisches Verhalten: bedingte Säuren- und 

bitumenverträglich, PVC-, bitumen-, chlor- und
schwermetallfrei, dämmstoffneutral, durchwurzelungs- und
rhizomfest nach FLL, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 bzw.
Klasse E nach DIN EN 13501-1, widerstandfähig gegen
Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN
4102-7 bzw. DIN CEN/TS 1187 in der ausgeschriebenen
Bauart, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13956.

Qualitätsicherung:
CE-Zertifizierung (FPC-Zertifikat)
TÜV-Zertifizierung (TÜV-Siegel).
Produktdeklaration:
Neutrale und anerkannte Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
ISO 14025 und EN 15804 gem. IBU-Richtlinien (Institut Bauen
und Umwelt e.V.)
Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001.
Dicke: ca. 1,5 mm Dichtschicht + Kaschierung
Farbe: weiß/hellgrau/schiefergrau (matt),
fachgerecht und nach Herstellervorschrift lose verlegen,
einschl. homogener Nahtverbindung.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 01

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_101
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Übertrag  € ................................

Menge: 240,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.01.54 Bautenschutzmatte



Rundkies 16/32 mm liefern und flächig auf der
Speicherschutzmatte einbauen, 
Aufzubringende Schüttdicke: 5 cm

Fabrikat: gewaschener Rundkies 16/32 mm
Eignung für Dachbegrünung ist nachzuweisen -
Versinterungspotential (Ca) ist zu beachten.
Eine Fläche, siehe beiliegende Planunterlagen.

Fasermatte aus100 % Recycling-Kunststofffasern verfügt über
eine Europäische Technische Bewertung (ETA-13/0557),
Geotextilrobustheitsklasse 2,
Flächenmasse mind. 500 g/m²,
Dicke mind. 4 mm,
Wasserspeicher 3-4 l/m². 

Liefern und als Schutz der Dachabdichtung/Wurzelschutzbahn
vor mechanischer Beanspruchung bzw. bei
Materialunverträglichkeit mit 10 cm Überlappung fachgerecht
verlegen.

Abrechnung nach tatsächlich abgedeckter Fläche, ohne
Überlappung.
Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 

Dachbegrünung/Freianlagen Dach 01

Laugenbeständigkeit 
Umweltverhalten: verrottungsbeständig und 
wasserverträglich 

Stärke/Dicke: ca. 10 mm

Matten/ Bahnen lose mit ca. 5-10cm Längsnaht und ca. 10 cm
Quernaht (Kopfstoß), Überdeckung im Verband versetzt
verlegen bzw. Verarbeitung entsprechend Verlegeanleitung.

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 01

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_101
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Übertrag  € ................................

Menge: 240,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

Dachbegrünung/Freianlagen Dach 01

01.01.06.01.55 Speicherschutzmatte liefern und einbauen

Menge: 240,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.01.56 Rundkies 16/32 mm liefern und einbauen

Menge: 220,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Schachtaufsatz mit Maschenrost MW 30/10 mm für
Revisionierbarkeit Dachablauf und Notüberlauf liefern und
montieren,
bestehend aus 
Rahmen, 40x40 cm,
Höhe 80-120 mm,
umlaufend mit Dränschlitzen versehen,
sowie Abdeckrost MW 30/10, 40x40 cm,

Zuschlag für das Schneiden von Betonplatten/-pflaster bis 6 cm
mit Diamantschneidegerät, mehrere Abschnitte, Länge jeweils
60 cm, Nassschnitt.

Plattenbelag aus Betonplatten 60x40x5 cm liefern und
verlegen,
nach DIN 18318 und ZTVPflaster- StB in der aktuellen
Fassung,
Platten aus Beton nach DIN EN 1339, Klassen D, I, K, P, U, 4,
Oberfläche betongrau, gestrahlt, mit Fase, zweischichtiger
Aufbau mit Natursteinkörnung im Vorsatz,
Rutschfestigkeit mind. R13 ist nachzuweisen,
Bettung auf 3-5 cm Granitsplitt 2/8 mm, Platten hammerfest
verlegen,
Fugenabstand 4 mm, inkl. Verwendung von Fugenkreuzen,
Fuge mit Splitt 2/5 mm vollständig verfüllen.

Die Platten sind dem AG zur Bemusterung vorzulegen.

Mehrere Teilflächen.
Herstellung von Pflegewegen, Breite 60 cm,
Einfassung der Wege mit Kiesfangleisten (eigene Position)

Kiesfangleiste als Winkelprofil aus Alumnium mit
Entwässerungsschlitzen über Eck, Höhe 80 mm,
Materialstärke mind. 2 mm,
vierfach-gekantet, mit Lochungen oder Entwässerungsschlitzen
für die erforderliche Wasserdurchlässigkeit,
einschließlich notwendiger Stoßverbinder liefern und nach
Planangaben fluchtgerecht verlegen.
Inkl. notwendiger Schnittmaßnahmen sowie Ausbildung von
Ecken bzw. Lieferung und Einbau der erforderlichen
Eckelemente für 90° und andere Winkel.

Einbau als Einfassung für die Plattenstreifen. 

Mehrere Abschnitte, siehe beiliegende Planunterlagen.
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01.01.06.01.57 Kiesfangleiste 80 mm liefern und einbauen

Menge: 50,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.01.58 Plattenbelag Beton 60x40x5 cm

Menge: 15,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.01.59 Schneiden von Betonplatten/-pflaster

Menge: 5,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.01.60 Abdeckung für Flachdachablauf



Pflegearbeiten Kiesdach über die Dauer von einem Jahr, ab
dem Tag der förmlichen Abnahme, entsprechend den Arbeiten
der Fertigstellungspflege der begrünten Dächer, einschl. An-
und Abfahrten und evtl. Maschinenaufwendungen.

Folgende Arbeiten sind jeweils pro Jahr inkl. der erforderlichen
Materialien bzw. Entsorgung auszuführen:
- 3 x Fremdaufwuchs entfernen
- 2 x Laub und Unrat entfernen
-  2 x Rand- und Sicherheitsstreifen von Aufwuchs, Laub
und Unrat säubern
- 2 x Sicherheitsrinnen säubern
- 2 x Kontrollschächte und Abläufe kontrollieren

Ein fortlaufendes Protokoll über die durchgeführten
Arbeiten ist zu führen und dem Bauherren vorzulegen.

liefern und höhengerecht einbauen.
Einbau geeignet für Dachabläufe in der Fläche sowie in
Randbereichen direkt vor aufgehenden Bauteilen sowie an
Dämmkeilen. 
Aus Aluminium, Materialstärke mind. 2 mm. 

46Seite
01.06.2026

Proj.: 1975 Bildungszentrum Landshut
LV: 3021 Dacharbeiten und Dachbegrünung
LOS 01 Dacharbeiten und Dachbegrünung
Abschnitt 01.01 Bauabschnitt 1 (BA1)
Titel 01.01.06 Dachaufbauten (Abdichtungen/Dämmungen/Gründach etc.)

Übertrag  € ................................

Menge: 3,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.01.61 Pflegearbeiten Kiesdach

Menge: 240,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
EPS als Grunddämmung, auf verschiedenen Höhenkoten, mit
folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Dicke EPS-Dämmung = ca. 160 mm
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: ds (ca. ≥ 200 kPa)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,035             
  W/(mK)
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig verklebt, Stoß-   
  und Querfugen verfüllt (vertikale Flächen über separate           
  Position)

Liefern und fachgerecht verlegen von Elastomerbitumen
Kaltselbstklebebahn als Dampfsperrbahn nach DIN EN 13 970,
mit Schweißnaht, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 2,5 mm
- oberseitig: feinbestreut
- unterseitig: Kaltselbstklebemasse mit
  perforierter Abziehfolie
- Trägereinlage: Aluminium-Polyester-Kombination mit
  Gittergelege ca. 200 g/m²
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: ca. > 1000 N/50 mm, q 
  ca.: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1 ca.: l + q > 2 %
- Nagelschaftprüfung nach DIN EN 12310-1 ca.: >= 70 N
- Diffusionswiderstand (Sd- Wert)
nach DIN EN 1931 ca.: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109 ca.: < -25 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110 ca.: > +70 °C
- kurzfristige Behelfsabdichtung

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht- & Kopfstoßüberdeckung ca.
mind. 8 cm breit, unter Verwendung einer Andrückrolle
fachgerecht thermisch verschweißen. Stöße versetzt anordnen.
Im Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschließen.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 02

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_002
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_201
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Übertrag  € ................................

01.01.06.02.62 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn

Menge: 85,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.02.63 EPS-Dämmung, d=160 mm, horizontal, 035 DAA ds



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Dachabdichtung
EPDM gemäß DIN18531 1-5, einlagig, Dicke ca. 1.5mm, mit
Kaschierung aus Polyestervlies (ca. 160 g/m²), lose mit Auflast
verlegt, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Einlagige Abdichtung, BA-EPDM-BV-K-PV-1,5
gemäß DIN 18 533-2 und DIN/TS 20000-202,
für Wassereinwirkungsklasse W3-E, aus
Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kunststoffbahnen (EPDM),
thermoelastisch, nicht durch Weichmacher elastifiziert, mit
durchgehend homogener Dichtschicht, (keine
unterschiedlichen Schichten- Ober- oder Unterschicht) und
nicht durch eine Einlage getrennt, hohe
Chemikalienbeständigkeit, hohe Kälteflexibilität,

Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
EPS als Gefälledämmung, auf verschiedenen Höhenkoten, mit
folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Neigung ca. ≥ 2%
- Plattendicke im Mittel ca. d= 160 mm (zw. 20 - 300 mm)
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: ds (ca. ≥ 200 kPa)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,035             
  W/(mK)
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig verklebt, Stoß-   
  und Querfugen verfüllt
- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 02

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_201

- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 02

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_201
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Menge: 85,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.02.64 EPS-Gefälledämmung, d=160 mm i.M., horizontal, 035
DAA ds, 2%

Menge: 85,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.02.65 Dachabdichtung EPDM (lose verlegt)



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Bautenschutzmatte
aus Gummigranulat auf Recyclingbasis, unterseitig
vieskaschiert, Dicke ca. 10mm, mit folgenden Ausstattungs-
und Konstruktionsmerkmalen:

Unterseitig vlieskaschierte Bautenschutzmatte zum Schutz vor 
mechanischen Beschädigungen auf Abdichtungen 
und Isolierungen im Sinne der DIN 18531, 18533, 
18535 sowie der Flachdachrichtlinie. 
Inkl. Vlieskaschierung, die als integrierte Trennlage bei 
Unverträglichkeiten (z.B. Weichmacher-
wanderung) von Dachabdichtungsbahnen, in 
Absprache mit dem Dachbahnenhersteller, 
fungieren kann. 

Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan 
gebunden, einseitig mit einem ca. 300 g Trennvlies 
kaschiert.           

Zugfestigkeit: ca. 0,6 N/mm (DIN EN ISO 1798) 
Reißdehnung: ca. 40 % (DIN EN ISO 1798) 
Raumgewicht: ca. 810 Kg/m3
Brandverhalten: ca. Efl (B2) (DIN EN 13501-1) 
Temperaturbeständigkeit: ca. -30°C bis +80°C 
Chemisches Verhalten: bedingte Säuren- und 

bitumenverträglich, PVC-, bitumen-, chlor- und
schwermetallfrei, dämmstoffneutral, durchwurzelungs- und
rhizomfest nach FLL, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 bzw.
Klasse E nach DIN EN 13501-1, widerstandfähig gegen
Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN
4102-7 bzw. DIN CEN/TS 1187 in der ausgeschriebenen
Bauart, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13956.

Qualitätsicherung:
CE-Zertifizierung (FPC-Zertifikat)
TÜV-Zertifizierung (TÜV-Siegel).
Produktdeklaration:
Neutrale und anerkannte Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
ISO 14025 und EN 15804 gem. IBU-Richtlinien (Institut Bauen
und Umwelt e.V.)
Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001.
Dicke: ca. 1,5 mm Dichtschicht + Kaschierung
Farbe: weiß/hellgrau/schiefergrau (matt),
fachgerecht und nach Herstellervorschrift lose verlegen,
einschl. homogener Nahtverbindung.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 02

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_201
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Übertrag  € ................................

Menge: 85,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.02.66 Bautenschutzmatte



Fasermatte aus100 % Recycling-Kunststofffasern verfügt über
eine Europäische Technische Bewertung (ETA-13/0557),
Geotextilrobustheitsklasse 2,
Flächenmasse mind. 500 g/m²,
Dicke mind. 4 mm,
Wasserspeicher 3-4 l/m². 

Liefern und als Schutz der Dachabdichtung/Wurzelschutzbahn
vor mechanischer Beanspruchung bzw. bei
Materialunverträglichkeit sowie gleichzeitiger
Wasserspeicherfunktion gemäß DIN 18531-2  mit 10 cm
Überlappung fachgerecht verlegen.

Abrechnung nach tatsächlich abgedeckter Fläche, ohne
Überlappung.
Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Schachtaufsatz mit Maschenrost MW 30/10 mm für
Revisionierbarkeit Dachablauf und Notüberlauf liefern und
montieren,
bestehend aus
Rahmen, 40x40 cm,
Höhe 80-120 mm,
umlaufend mit Dränschlitzen versehen,
sowie Abdeckrost MW 30/10, 40x40 cm,
liefern und höhengerecht einbauen.
Einbau geeignet für Dachabläufe in der Fläche sowie in
Randbereichen direkt vor aufgehenden Bauteilen sowie an
Dämmkeilen.
Aus Aluminium, Materialstärke mind. 2 mm.

Dachbegrünung/Freianlagen Dach 02

Laugenbeständigkeit 
Umweltverhalten: verrottungsbeständig und 
wasserverträglich 

Stärke/Dicke: ca. 10 mm

Matten/ Bahnen lose mit ca. 5-10cm Längsnaht und ca. 10 cm
Quernaht (Kopfstoß), Überdeckung im Verband versetzt
verlegen bzw. Verarbeitung entsprechend Verlegeanleitung.

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 02

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_201
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Menge: 85,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

Dachbegrünung/Freianlagen Dach 02

01.01.06.02.67 Abdeckung für Flachdachablauf

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.02.68 Speicherschutzmatte liefern und einbauen



Systemfilter aus PP-Endlosfaser,
mech. verfestigt,
Gewicht  mind. 150 g/m²,
Nenndicke 1,2-1,5 mm,
Höchstzugkraft nach EN ISO 10319 längs/quer: 10,5/10 KN/m
Geotextilrobustheitsklasse 3,
Vertikale Wasserdurchlässigkeit nach EN ISO 11058: 90
l/(m²*s)

liefern und vollflächig auf den Dränageelementen mit
mind. 10 cm Stoßüberdeckung als Filterschicht zwischen
Dränschicht und Substrat verlegen.

Abrechnung nach tatsächlich abgedeckter Fläche, ohne
Überlappung.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 

Drän- und Wasserspeicher-Element
aus HDPE-Recycling-Regenerat,
Höhe 25 mm,
bitumenbeständig,
mit Wasserspeichermulden,
mit Öffnungen zur Belüftung und Diffusion, trittstabil,
Druckfestigkeit unverfüllt mind. 200 kN/m²,
Flächenmasse 1,35 kg/m²,
Wasserableitvermögen geprüft nach DIN EN ISO 12958:
bei 2% Gefälle: 1,41 l/(m*s),
Wasserspeicherfähigkeit unverfüllt mind. 5 l/m²,

liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 

Zulage zur Vorposition:
UV-beständige Schutzmatte als Randstreifen liefern und
einbauen, inkl. Überlappung von mind. 10 cm mit der flächig
eingebauten Schutzmatte,
Einbau am Dachrand und an aufgehenden Bauteilen.
Anschlusshöhe bis mind. 10 cm über OK Kiesrandstreifen.
Dauerhafte UV-Beständigkeit ist nachzuweisen.

Mehrere Abschnitte, siehe beiliegende Planunterlagen.
Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung vor Ort.

Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 
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Übertrag  € ................................

Menge: 110,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.02.69 Zulage zur Vorposition: Schutzmatte UV-beständig,
Randstreifen

Menge: 20,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.02.70 Drän- und Wasserspeicher-Element liefern und einbauen

Menge: 85,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.02.71 Systemfilter über Dränageelementen liefern und einbauen

Menge: 85,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen,
hergestellt auf der Basis von Blähschiefer, Lava und
mineralischen Zuschlagstoffen, Farbigkeit grau-schwarz, keine
Tonziegel,
angereichert mit Substratkompost und Faserstoffen ,
Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-
Richtlinien an Vegetationssubstrate für
Extensivbegrünungen in Mehrschichtbauweise und Vorgaben
der Düngemittelverordnung (Nachweise sind vor Einbau
vorzulegen), flugfeuerbeständig,
frostbeständig und strukturstabil, liefern, aufbringen
und verteilen. Ein Verdichtungsfaktor von 1,2 ist zu
berücksichtigen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Maximale Wasserkapazität (WKmax): 35-40 Vol.-%
Volumengewicht bei WKmax, (verdichtet):1500-1650 kg/m³
Volumengewicht trocken mind. 900kg/m³

Einzubauende Höhe (verdichtet): 15 cm

Rundkies 16/32 mm liefern und einbauen als Rand- und
Traufstreifen, um Dachdurchdringungen, Kontrollschächte,
Anschlagpunkte u.ä. auf der Dränagebahn.
Aufzubringende Schüttdicke: 8 cm
Breite der Streifen: ab 30 cm
Fabrikat: gewaschener Rundkies 16/32 mm
Eignung für Dachbegrünung ist nachzuweisen -
Versinterungspotential (Ca) ist zu beachten.
Verschiedene Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Kiesfangleiste als Winkelprofil aus Alumnium mit
Entwässerungsschlitzen über Eck, Höhe 150 mm,
Materialstärke mind. 2 mm,
vierfach-gekantet, mit Lochungen oder Entwässerungsschlitzen
für die erforderliche Wasserdurchlässigkeit,
einschließlich notwendiger Stoßverbinder liefern und nach
Planangaben fluchtgerecht verlegen.
Inkl. notwendiger Schnittmaßnahmen sowie Ausbildung von
Ecken bzw. Lieferung und Einbau der erforderlichen
Eckelemente für 90° und andere Winkel.

Einbau umlaufend für Traufbereiche und als Trennung
zwischen Kies- und Substratflächen sowie als Einfassung der
Plattenbeläge.

Mehrere Abschnitte, siehe beiliegende Planunterlagen.
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01.01.06.02.72 Kiesfangleiste 150 mm liefern und einbauen

Menge: 75,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.02.73 Rundkies 16/32 mm liefern und einbauen

Menge: 40,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.02.74 Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen - 15
cm

Menge: 45,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen zum Erreichen
des abnahmefähigen Zustandes.
Die Arbeiten erstrecken sich über mind. eine
Vegetationsperiode unter Beachtung der DIN 18916,
DIN 18917 und der FLL-Richtlinien:
Für Ansaaten sowie auch für Anpflanzungen ist zur
Abnahme eine projektive Deckung von mind. 60 % zu
erreichen. Vegetationsmatten und vorkultivierte
Elemente sind bereits nach dem Einwurzeln abnahmefähig.
Die aufgeführten Arbeiten sollen in diesen Bereichen
ggf. nach der Abnahme ausgeführt werden. Auf Wunsch des
Auftragnehmers kann auch eine Gesamtabnahme erfolgen.
Ein fortlaufendes Protokoll über die durchgeführten
Arbeiten und den Zustand der Dachbegrünung ist zu
führen und dem Bauherren vorzulegen.
Auf eine evtl. notwendige Verlängerung der Dauer zur
Fertigstellungspflege ist rechtzeitig hinzuweisen.

Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der erforderlichen
Materialien bzw. Entsorgung auszuführen:
- 1 x durchdringende Anfangsbewässerung nach einer
Anpflanzung/ Verlegung von Vegetationsmatten bzw.
vorkultivierten Elementen mit mind. 15 l/m²
- Bewässerung von Ansaaten nach Erfordernis für
die ersten 6-8 Wochen, Wasser ist vom AN zur Verfügung zu
stellen
- 3 x Fremdaufwuchs entfernen
- 1 x Düngen im Mai/Juni mit organischem Langzeitdünger

Extensivbegrünung durch Ansaat mit Kräuter-Saatgutmischung
und Sedum-Sprossenansaat herstellen:

- Substrat durch Harken aufrauhen
- gleichmäßiges Aufbringen von Sedumsprossen 50 g/m²,
mind. 4-5  verschiedene Sedum-Arten, Länge der
Sprossenteile mind. 20 mm
- Ansaat mit Saatgutmischung, ca. 1200 Korn/m²
- durchdringendes Wässern.

Die Saatgutmischung ist vorab von der Bauleitung freizugeben.

Saatgutmischung bestehend aus u.a. Achillea millefolium,
Allium schoenoprasum, Anthemis tinctoria, Aster amellus,
Campanula rotundifolia, Centaurea scabiosa, Dianthus
deltoides, Fragaria vesca, Galium verum, Hieracium pilosella,
Leucanthemum vulgare, Linaria vulgaris, Linum perenne,
Origanum vulgare, Prunella grandiflora, Prunella vulgaris,
Ranunculus bulbosus, Sanguisorba minor, Silene otites,
Thymus serpyllum.

Qualität des Saatguts entsprechend der Anfoderungen der
FLL-Richtlinie für Dachbegrünungen, Mindestkeimfähigkeit
über 70 %, inkl. Trägerstoff zur gleichmäßigen Ausbringung

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Flächen außerhalb der PV-Anlage.
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Übertrag  € ................................

01.01.06.02.75 Kräuter-Ansaat inkl. Sedumsprossen

Menge: 45,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.02.76 Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen



- 2 x Laub und Unrat entfernen
- 1x Rückschnitt bzw. Reinigungsschnitt der Stauden- und
Gräser
-  2 x Rand- und Sicherheitsstreifen von Aufwuchs, Laub
und Unrat säubern
- 2 x Sicherheitsrinnen säubern
- 2 x Kontrollschächte und Abläufe kontrollieren und
- 1 x Nachsaat/ Nachpflanzung von Fehlstellen

Ansonsten gilt die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.
Sollten über die oben angeführten Maßnahmen /Zeiträume
hinaus Arbeiten erforderlich werden, so ist dies im
Protokoll festzuhalten und vom Auftraggeber zusätzlich
zu beauftragen.

Einschl. An- und Abfahrten und evtl. Maschinenaufwendungen.
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Übertrag  € ................................

Menge: 85,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
EPS als Grunddämmung, auf verschiedenen Höhenkoten, mit
folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Dicke EPS-Dämmung= ca.160 mm
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: ds (ca. ≥ 200 kPa)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,035             
  W/(mK)
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig verklebt, Stoß-   
  und Querfugen verfüllt (vertikale Flächen über separate           
  Position)

Liefern und fachgerecht verlegen von Elastomerbitumen
Kaltselbstklebebahn als Dampfsperrbahn nach DIN EN 13 970,
mit Schweißnaht, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 2,5 mm
- oberseitig: feinbestreut
- unterseitig: Kaltselbstklebemasse mit
  perforierter Abziehfolie
- Trägereinlage: Aluminium-Polyester-Kombination mit
  Gittergelege ca. 200 g/m²
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: ca. > 1000 N/50 mm, q 
  ca.: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1 ca.: l + q > 2 %
- Nagelschaftprüfung nach DIN EN 12310-1 ca.: >= 70 N
- Diffusionswiderstand (Sd- Wert)
nach DIN EN 1931 ca.: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109 ca.: < -25 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110 ca.: > +70 °C
- kurzfristige Behelfsabdichtung

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht- & Kopfstoßüberdeckung ca.
mind. 8 cm breit, unter Verwendung einer Andrückrolle
fachgerecht thermisch verschweißen. Stöße versetzt anordnen.
Im Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschließen.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 03

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_003
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_201
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Übertrag  € ................................

01.01.06.03.77 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn

Menge: 230,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.03.78 EPS-Dämmung, d=160 mm, horizontal, 035 DAA ds



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Dachabdichtung
EPDM gemäß DIN18531 1-5, einlagig, Dicke ca. 1.5mm, mit
Kaschierung aus Polyestervlies (ca. 160 g/m²), lose mit Auflast
verlegt, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Einlagige Abdichtung, BA-EPDM-BV-K-PV-1,5
gemäß DIN 18 533-2 und DIN/TS 20000-202,
für Wassereinwirkungsklasse W3-E, aus
Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kunststoffbahnen (EPDM),
thermoelastisch, nicht durch Weichmacher elastifiziert, mit
durchgehend homogener Dichtschicht, (keine
unterschiedlichen Schichten- Ober- oder Unterschicht) und
nicht durch eine Einlage getrennt, hohe
Chemikalienbeständigkeit, hohe Kälteflexibilität,

Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
EPS als Gefälledämmung, auf verschiedenen Höhenkoten, mit
folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Neigung ca. ≥ 2%
- Plattendicke im Mittel ca. d= 160 mm (zw. 20 - 300 mm)
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: ds (ca. ≥ 200 kPa)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,035             
   W/(mK)
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig verklebt, Stoß-   
  und Querfugen verfüllt
- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 03

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_201

- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 03

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_201
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Übertrag  € ................................

Menge: 230,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.03.79 EPS-Gefälledämmung, d=160 mm i.M., horizontal, 035
DAA ds, 2%

Menge: 230,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.03.80 Dachabdichtung EPDM (lose verlegt)



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Bautenschutzmatte
aus Gummigranulat auf Recyclingbasis, unterseitig
vieskaschiert, Dicke ca. 10mm, mit folgenden Ausstattungs-
und Konstruktionsmerkmalen:

Unterseitig vlieskaschierte Bautenschutzmatte zum Schutz vor 
mechanischen Beschädigungen auf Abdichtungen 
und Isolierungen im Sinne der DIN 18531, 18533, 
18535 sowie der Flachdachrichtlinie. 
Inkl. Vlieskaschierung, die als integrierte Trennlage bei 
Unverträglichkeiten (z.B. Weichmacher-
wanderung) von Dachabdichtungsbahnen, in 
Absprache mit dem Dachbahnenhersteller, 
fungieren kann. 

Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan 
gebunden, einseitig mit einem ca. 300 g Trennvlies 
kaschiert.           

Zugfestigkeit: ca. 0,6 N/mm (DIN EN ISO 1798) 
Reißdehnung: ca. 40 % (DIN EN ISO 1798) 
Raumgewicht: ca. 810 Kg/m3
Brandverhalten: ca. Efl (B2) (DIN EN 13501-1) 
Temperaturbeständigkeit: ca. -30°C bis +80°C 
Chemisches Verhalten: bedingte Säuren- und 

bitumenverträglich, PVC-, bitumen-, chlor- und
schwermetallfrei, dämmstoffneutral, durchwurzelungs- und
rhizomfest nach FLL, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 bzw.
Klasse E nach DIN EN 13501-1, widerstandfähig gegen
Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN
4102-7 bzw. DIN CEN/TS 1187 in der ausgeschriebenen
Bauart, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13956.

Qualitätsicherung:
CE-Zertifizierung (FPC-Zertifikat)
TÜV-Zertifizierung (TÜV-Siegel).
Produktdeklaration:
Neutrale und anerkannte Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
ISO 14025 und EN 15804 gem. IBU-Richtlinien (Institut Bauen
und Umwelt e.V.)
Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001.
Dicke: ca. 1,5 mm Dichtschicht + Kaschierung
Farbe: weiß/hellgrau/schiefergrau (matt),
fachgerecht und nach Herstellervorschrift lose verlegen,
einschl. homogener Nahtverbindung.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 03

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_201
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Übertrag  € ................................

Menge: 230,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.03.81 Bautenschutzmatte



Laugenbeständigkeit 
Umweltverhalten: verrottungsbeständig und 
wasserverträglich 

Stärke/Dicke: ca. 10 mm

Matten/ Bahnen lose mit ca. 5-10cm Längsnaht und ca. 10 cm
Quernaht (Kopfstoß), Überdeckung im Verband versetzt
verlegen bzw. Verarbeitung entsprechend Verlegeanleitung.

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 03

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_201
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Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
EPS als Grunddämmung, auf verschiedenen Höhenkoten, mit
folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Dicke EPS-Dämmung= ca.160 mm
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: ds (ca. ≥ 200 kPa)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,035             
  W/(mK)
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig verklebt, Stoß-   
  und Querfugen verfüllt (vertikale Flächen über separate           
  Position)
- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist

Liefern und fachgerecht verlegen von Elastomerbitumen
Kaltselbstklebebahn als Dampfsperrbahn nach DIN EN 13 970,
mit Schweißnaht, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 2,5 mm
- oberseitig: feinbestreut
- unterseitig: Kaltselbstklebemasse mit
  perforierter Abziehfolie
- Trägereinlage: Aluminium-Polyester-Kombination mit
  Gittergelege ca. 200 g/m²
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: ca. > 1000 N/50 mm, q 
  ca.: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1 ca.: l + q > 2 %
- Nagelschaftprüfung nach DIN EN 12310-1 ca.: >= 70 N
- Diffusionswiderstand (Sd- Wert)
nach DIN EN 1931 ca.: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109 ca.: < -25 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110 ca.: > +70 °C
- kurzfristige Behelfsabdichtung

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht- & Kopfstoßüberdeckung ca.
mind. 8 cm breit, unter Verwendung einer Andrückrolle
fachgerecht thermisch verschweißen. Stöße versetzt anordnen.
Im Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschließen.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Schulungsterrasse Dach 03 
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Übertrag  € ................................

01.01.06.04.82 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn

Menge: 55,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.04.83 EPS-Dämmung, d=160 mm, horizontal, 035 DAA ds



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Dachabdichtung
EPDM gemäß DIN18531 1-5, einlagig, Dicke ca. 1.5mm, mit
Kaschierung aus Polyestervlies (ca. 160 g/m²), lose mit Auflast
verlegt, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Einlagige Abdichtung, BA-EPDM-BV-K-PV-1,5
gemäß DIN 18 533-2 und DIN/TS 20000-202,
für Wassereinwirkungsklasse W3-E, aus
Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kunststoffbahnen (EPDM),
thermoelastisch, nicht durch Weichmacher elastifiziert, mit
durchgehend homogener Dichtschicht, (keine
unterschiedlichen Schichten- Ober- oder Unterschicht) und
nicht durch eine Einlage getrennt, hohe
Chemikalienbeständigkeit, hohe Kälteflexibilität,
bitumenverträglich, PVC-, bitumen-, chlor- und
schwermetallfrei, dämmstoffneutral, durchwurzelungs- und
rhizomfest nach FLL, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 bzw.
Klasse E nach DIN EN 13501-1, widerstandfähig gegen
Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN
4102-7 bzw. DIN CEN/TS 1187 in der ausgeschriebenen
Bauart, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13956.

Qualitätsicherung:
CE-Zertifizierung (FPC-Zertifikat)

Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
EPS als Gefälledämmung, auf verschiedenen Höhenkoten, mit
folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Neigung ca. ≥ 2%
- Plattendicke im Mittel ca. d= 160 mm (zw. 20 - 300 mm)
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: ds (ca. ≥ 200 kPa)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,035             
   W/(mK)
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig verklebt, Stoß-   
  und Querfugen verfüllt
- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Schulungsterrasse Dach 03 

Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Schulungsterrasse Dach 03 
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Übertrag  € ................................

Menge: 55,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.04.84 EPS-Gefälledämmung, d=160 mm i.M., horizontal, 035
DAA ds, 2%

Menge: 55,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.04.85 Dachabdichtung EPDM (lose verlegt)



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Bautenschutzmatte
aus Gummigranulat auf Recyclingbasis, unterseitig
vieskaschiert, Dicke ca. 10mm, mit folgenden Ausstattungs-
und Konstruktionsmerkmalen:

Unterseitig vlieskaschierte Bautenschutzmatte zum Schutz vor 
mechanischen Beschädigungen auf Abdichtungen 
und Isolierungen im Sinne der DIN 18531, 18533, 
18535 sowie der Flachdachrichtlinie. 
Inkl. Vlieskaschierung, die als integrierte Trennlage bei 
Unverträglichkeiten (z.B. Weichmacher-
wanderung) von Dachabdichtungsbahnen, in 
Absprache mit dem Dachbahnenhersteller, 
fungieren kann. 

Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan 
gebunden, einseitig mit einem ca. 300 g Trennvlies 
kaschiert.           

Zugfestigkeit: ca. 0,6 N/mm (DIN EN ISO 1798) 
Reißdehnung: ca. 40 % (DIN EN ISO 1798) 
Raumgewicht: ca. 810 Kg/m3
Brandverhalten: ca. Efl (B2) (DIN EN 13501-1) 
Temperaturbeständigkeit: ca. -30°C bis +80°C 
Chemisches Verhalten: bedingte Säuren- und 
Laugenbeständigkeit 
Umweltverhalten: verrottungsbeständig und 
wasserverträglich 

Stärke/Dicke: ca. 10 mm

Matten/ Bahnen lose mit ca. 5-10cm Längsnaht und ca. 10 cm
Quernaht (Kopfstoß), Überdeckung im Verband versetzt
verlegen bzw. Verarbeitung entsprechend Verlegeanleitung.

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

TÜV-Zertifizierung (TÜV-Siegel).
Produktdeklaration:
Neutrale und anerkannte Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
ISO 14025 und EN 15804 gem. IBU-Richtlinien (Institut Bauen
und Umwelt e.V.)
Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001.
Dicke: ca. 1,5 mm Dichtschicht + Kaschierung
Farbe: weiß/hellgrau/schiefergrau (matt),
fachgerecht und nach Herstellervorschrift lose verlegen,
einschl. homogener Nahtverbindung.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Schulungsterrasse Dach 03 
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Übertrag  € ................................

Menge: 55,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.04.86 Bautenschutzmatte



Fassadenrinne für tiefliegende Glasfassade,
einseitig perforiert, inkl. Anschlussmöglichkeit für Stichkanäle
Stahl verzinkt,
Materialstärke 2 mm, mit verstärktem Einlaufrand,
inkl. eingeschweißten U-Profilen als Rostauflager,
zur Aussteifung und zur Rostarretierung,
Stirnseiten der einzelnen Rinnen jeweils geschlossen.
Fassadenseitige Rinnenseitenwand abgesenkt bis unterhalb
der Glasleiste, mit Kantung für das fassadenseitige Tropfblech:
Höhe Tropfblech ist vor Ort aufzumessen!

Rinnenbreite: 190-220 mm
Rinnenhöhe:  bis 120 mm
eine Rinne
genaue Abmessungen sind vor Ort aufzumessen, die Rinnen
sind in die Laibungen einzupassen.

inkl. Rinnenabdeckung aus Stabrost 20x3 mm,
durchgehend mit Abstandshaltern verschweißt,
begehbare Ausführung, inkl. Arretierung.

Liefern, sowie nach Herstellervorschrift höhen- und
fluchtgerecht verlegen, auf einer 5-10 cm hohen
Ausgleichsschicht aus Drainbeton.

Schachtaufsatz mit Maschenrost MW 30/10 mm für
Revisionierbarkeit Dachablauf und Notüberlauf liefern und
montieren,
bestehend aus
Rahmen, 40x40 cm,
Höhe 80-120 mm,
umlaufend mit Dränschlitzen versehen,
sowie Abdeckrost MW 30/10, 40x40 cm,
liefern und höhengerecht einbauen.
Einbau geeignet für Dachabläufe in der Fläche sowie in
Randbereichen direkt vor aufgehenden Bauteilen sowie an
Dämmkeilen.
Aus Aluminium, Materialstärke mind. 2 mm.

Dachbegrünung/Freianlagen Dach 03 und Schulungsterrasse

Ausführungsort: 
- Schulungsterrasse Dach 03 
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Menge: 55,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

Dachbegrünung/Freianlagen Dach 03 und
Schulungsterrasse

01.01.06.04.87 Abdeckung für Flachdachablauf

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.04.88 Fassadenrinne mit Stabrostabdeckung

Menge: 8,500 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Fasermatte aus100 % Recycling-Kunststofffasern verfügt über
eine Europäische Technische Bewertung (ETA-13/0557),
Geotextilrobustheitsklasse 2,
Flächenmasse mind. 500 g/m²,
Dicke mind. 4 mm,
Wasserspeicher 3-4 l/m². 

Liefern und als Schutz der Dachabdichtung/Wurzelschutzbahn
vor mechanischer Beanspruchung bzw. bei
Materialunverträglichkeit sowie gleichzeitiger
Wasserspeicherfunktion gemäß DIN 18531-2  mit 10 cm
Überlappung fachgerecht verlegen.

Abrechnung nach tatsächlich abgedeckter Fläche, ohne
Überlappung.
Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 

Zuschlag für das Schneiden von Betonplatten/-pflaster bis 6 cm
mit Diamantschneidegerät, mehrere Abschnitte, Nassschnitt. 

Plattenbelag aus Betonplatten 60x40x5 cm liefern und
verlegen,
nach DIN 18318 und ZTVPflaster- StB in der aktuellen
Fassung,
Platten aus Beton nach DIN EN 1339, Klassen D, I, K, P, U, 4,
Oberfläche betongrau, gestrahlt, mit Fase, zweischichtiger
Aufbau mit Natursteinkörnung im Vorsatz,
Rutschfestigkeit mind. R13 ist nachzuweisen,
Bettung auf 7-10 cm Blähschiefer 4/16 mm, 
Platten hammerfest verlegen in versetzten Reihen,
Fugenabstand 4 mm, inkl. Verwendung von Fugenkreuzen,
Fuge mit Splitt 2/5 mm vollständig verfüllen.

Die Platten sind dem AG zur Bemusterung vorzulegen.

Stichkanalelemente, Stahl verzinkt, liefern und fachgerecht
einbauen als Verbindung zwischen
Entwässerungsrinne und Flachdachabläufen;
Breite 80-100 mm
Höhe 25-35 mm
inkl. der notwendigen Verbinder und Eckausbildungen sowie
der notwendigen Einpassarbeiten in Rinnen und Abläufe sowie
ggf. Nachbehandlung der Einpassarbeiten,
mehrere Abschnitte
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01.01.06.04.89 Stichkanal

Menge: 15,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.04.90 Plattenbelag Beton 60x40x5 cm

Menge: 50,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.04.91 Schneiden von Betonplatten/-pflaster

Menge: 15,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.04.92 Speicherschutzmatte liefern und einbauen



Systemfilter aus PP-Endlosfaser,
mech. verfestigt,
Gewicht  mind. 150 g/m²,
Nenndicke 1,2-1,5 mm,
Höchstzugkraft nach EN ISO 10319 längs/quer: 10,5/10 KN/m
Geotextilrobustheitsklasse 3,
Vertikale Wasserdurchlässigkeit nach EN ISO 11058: 90
l/(m²*s)

liefern und vollflächig auf den Dränageelementen mit
mind. 10 cm Stoßüberdeckung als Filterschicht zwischen
Dränschicht und Substrat verlegen.

Abrechnung nach tatsächlich abgedeckter Fläche, ohne
Überlappung.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 

Drän- und Wasserspeicher-Element
aus HDPE-Recycling-Regenerat,
Höhe 25 mm,
bitumenbeständig,
mit Wasserspeichermulden,
mit Öffnungen zur Belüftung und Diffusion, trittstabil,
Druckfestigkeit unverfüllt mind. 200 kN/m²,
Flächenmasse 1,35 kg/m²,
Wasserableitvermögen geprüft nach DIN EN ISO 12958:
bei 2% Gefälle: 1,41 l/(m*s),
Wasserspeicherfähigkeit unverfüllt mind. 5 l/m²,

liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 

Zulage zur Vorposition:
UV-beständige Schutzmatte als Randstreifen liefern und
einbauen, inkl. Überlappung von mind. 10 cm mit der flächig
eingebauten Schutzmatte,
Einbau am Dachrand und an aufgehenden Bauteilen.
Anschlusshöhe bis mind. 10 cm über OK Kiesrandstreifen.
Dauerhafte UV-Beständigkeit ist nachzuweisen.

Mehrere Abschnitte, siehe beiliegende Planunterlagen.
Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung vor Ort.
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Menge: 310,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.04.93 Zulage zur Vorposition: Schutzmatte UV-beständig,
Randstreifen

Menge: 30,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.04.94 Drän- und Wasserspeicher-Element liefern und einbauen

Menge: 285,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.04.95 Systemfilter über Dränageelementen liefern und einbauen

Menge: 285,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen,
hergestellt auf der Basis von Blähschiefer, Lava und
mineralischen Zuschlagstoffen, Farbigkeit grau-schwarz, keine
Tonziegel,
angereichert mit Substratkompost und Faserstoffen ,
Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-
Richtlinien an Vegetationssubstrate für
Extensivbegrünungen in Mehrschichtbauweise und Vorgaben
der Düngemittelverordnung (Nachweise sind vor Einbau
vorzulegen), flugfeuerbeständig,
frostbeständig und strukturstabil, liefern, aufbringen
und verteilen. Ein Verdichtungsfaktor von 1,2 ist zu
berücksichtigen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Maximale Wasserkapazität (WKmax): 35-40 Vol.-%
Volumengewicht bei WKmax, (verdichtet):1500-1650 kg/m³
Volumengewicht trocken mind. 900kg/m³

Einzubauende Höhe (verdichtet): 15 cm

Rundkies 16/32 mm liefern und einbauen als Rand- und
Traufstreifen, um Dachdurchdringungen, Kontrollschächte,
Anschlagpunkte u.ä. auf der Dränagebahn.
Aufzubringende Schüttdicke: 8 cm
Breite der Streifen: ab 30 cm
Fabrikat: gewaschener Rundkies 16/32 mm
Eignung für Dachbegrünung ist nachzuweisen -
Versinterungspotential (Ca) ist zu beachten.
Verschiedene Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Kiesfangleiste als Winkelprofil aus Alumnium mit
Entwässerungsschlitzen über Eck, Höhe 150 mm,
Materialstärke mind. 2 mm,
vierfach-gekantet, mit Lochungen oder Entwässerungsschlitzen
für die erforderliche Wasserdurchlässigkeit,
einschließlich notwendiger Stoßverbinder liefern und nach
Planangaben fluchtgerecht verlegen.
Inkl. notwendiger Schnittmaßnahmen sowie Ausbildung von
Ecken bzw. Lieferung und Einbau der erforderlichen
Eckelemente für 90° und andere Winkel.

Einbau umlaufend für Traufbereiche und als Trennung
zwischen Kies- und Substratflächen sowie als Einfassung der
Plattenbeläge.

Mehrere Abschnitte, siehe beiliegende Planunterlagen.
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01.01.06.04.96 Kiesfangleiste 150 mm liefern und einbauen

Menge: 125,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.04.97 Rundkies 16/32 mm liefern und einbauen

Menge: 55,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.04.98 Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen - 15
cm

Menge: 180,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen zum Erreichen
des abnahmefähigen Zustandes.
Die Arbeiten erstrecken sich über mind. eine
Vegetationsperiode unter Beachtung der DIN 18916,
DIN 18917 und der FLL-Richtlinien:
Für Ansaaten sowie auch für Anpflanzungen ist zur
Abnahme eine projektive Deckung von mind. 60 % zu
erreichen. Vegetationsmatten und vorkultivierte
Elemente sind bereits nach dem Einwurzeln abnahmefähig.
Die aufgeführten Arbeiten sollen in diesen Bereichen
ggf. nach der Abnahme ausgeführt werden. Auf Wunsch des
Auftragnehmers kann auch eine Gesamtabnahme erfolgen.
Ein fortlaufendes Protokoll über die durchgeführten
Arbeiten und den Zustand der Dachbegrünung ist zu
führen und dem Bauherren vorzulegen.
Auf eine evtl. notwendige Verlängerung der Dauer zur
Fertigstellungspflege ist rechtzeitig hinzuweisen.

Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der erforderlichen
Materialien bzw. Entsorgung auszuführen:
- 1 x durchdringende Anfangsbewässerung nach einer
Anpflanzung/ Verlegung von Vegetationsmatten bzw.
vorkultivierten Elementen mit mind. 15 l/m²
- Bewässerung von Ansaaten nach Erfordernis für
die ersten 6-8 Wochen, Wasser ist vom AN zur Verfügung zu
stellen
- 3 x Fremdaufwuchs entfernen
- 1 x Düngen im Mai/Juni mit organischem Langzeitdünger

Extensivbegrünung durch Ansaat mit Kräuter-Saatgutmischung
und Sedum-Sprossenansaat herstellen:

- Substrat durch Harken aufrauhen
- gleichmäßiges Aufbringen von Sedumsprossen 50 g/m²,
mind. 4-5  verschiedene Sedum-Arten, Länge der
Sprossenteile mind. 20 mm
- Ansaat mit Saatgutmischung, ca. 1200 Korn/m²
- durchdringendes Wässern.

Die Saatgutmischung ist vorab von der Bauleitung freizugeben.

Saatgutmischung bestehend aus u.a. Achillea millefolium,
Allium schoenoprasum, Anthemis tinctoria, Aster amellus,
Campanula rotundifolia, Centaurea scabiosa, Dianthus
deltoides, Fragaria vesca, Galium verum, Hieracium pilosella,
Leucanthemum vulgare, Linaria vulgaris, Linum perenne,
Origanum vulgare, Prunella grandiflora, Prunella vulgaris,
Ranunculus bulbosus, Sanguisorba minor, Silene otites,
Thymus serpyllum.

Qualität des Saatguts entsprechend der Anfoderungen der
FLL-Richtlinie für Dachbegrünungen, Mindestkeimfähigkeit
über 70 %, inkl. Trägerstoff zur gleichmäßigen Ausbringung

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Flächen außerhalb der PV-Anlage.
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Übertrag  € ................................

01.01.06.04.99 Kräuter-Ansaat inkl. Sedumsprossen

Menge: 180,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.04.100 Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen



- 2 x Laub und Unrat entfernen
- 1x Rückschnitt bzw. Reinigungsschnitt der Stauden- und
Gräser
-  2 x Rand- und Sicherheitsstreifen von Aufwuchs, Laub
und Unrat säubern
- 2 x Sicherheitsrinnen säubern
- 2 x Kontrollschächte und Abläufe kontrollieren und
- 1 x Nachsaat/ Nachpflanzung von Fehlstellen

Ansonsten gilt die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.
Sollten über die oben angeführten Maßnahmen /Zeiträume
hinaus Arbeiten erforderlich werden, so ist dies im
Protokoll festzuhalten und vom Auftraggeber zusätzlich
zu beauftragen.

Einschl. An- und Abfahrten und evtl. Maschinenaufwendungen.
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Menge: 285,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
Mineralwolle/Steinwolle als Grunddämmung, auf verschiedenen
Höhenkoten, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Dicke Minerallwolle-Dämmung= ca. 240 mm
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: CS (10): ca. ≥ 70 kPa)
- Punktlast bei 5 mm Stauchung: ca. ≥ 800 N nach DIN EN        
  12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):≥

Liefern und fachgerecht verlegen von Elastomerbitumen
Kaltselbstklebebahn als Dampfsperrbahn nach DIN EN 13 970,
mit Schweißnaht, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 2,5 mm
- oberseitig: feinbestreut
- unterseitig: Kaltselbstklebemasse mit
  perforierter Abziehfolie
- Trägereinlage: Aluminium-Polyester-Kombination mit
  Gittergelege ca. 200 g/m²
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: ca. > 1000 N/50 mm, q 
  ca.: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1 ca.: l + q > 2 %
- Nagelschaftprüfung nach DIN EN 12310-1 ca.: >= 70 N
- Diffusionswiderstand (Sd- Wert)
nach DIN EN 1931 ca.: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109 ca.: < -25 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110 ca.: > +70 °C
- kurzfristige Behelfsabdichtung

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht- & Kopfstoßüberdeckung ca.
mind. 8 cm breit, unter Verwendung einer Andrückrolle
fachgerecht thermisch verschweißen. Stöße versetzt anordnen.
Im Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschließen.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 04

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_004
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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Übertrag  € ................................

01.01.06.05.101 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn

Menge: 700,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.05.102 Mineralwolle-Dämmung, d=240 mm, horizontal, 038 DAA
CS (lose verlegt)



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Dachabdichtung
EPDM gemäß DIN18531 1-5, einlagig, Dicke ca. 1.5mm, mit
Kaschierung aus Polyestervlies (ca. 160 g/m²), lose mit Auflast
verlegt, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Einlagige Abdichtung, BA-EPDM-BV-K-PV-1,5
gemäß DIN 18 533-2 und DIN/TS 20000-202,
für Wassereinwirkungsklasse W3-E, aus
Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kunststoffbahnen (EPDM),
thermoelastisch, nicht durch Weichmacher elastifiziert, mit
durchgehend homogener Dichtschicht, (keine
unterschiedlichen Schichten- Ober- oder Unterschicht) und
nicht durch eine Einlage getrennt, hohe
Chemikalienbeständigkeit, hohe Kälteflexibilität,
bitumenverträglich, PVC-, bitumen-, chlor- und
schwermetallfrei, dämmstoffneutral, durchwurzelungs- und
rhizomfest nach FLL, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 bzw.
Klasse E nach DIN EN 13501-1, widerstandfähig gegen
Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN
4102-7 bzw. DIN CEN/TS 1187 in der ausgeschriebenen
Bauart, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13956.

Qualitätsicherung:
CE-Zertifizierung (FPC-Zertifikat)
TÜV-Zertifizierung (TÜV-Siegel).
Produktdeklaration:
Neutrale und anerkannte Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
ISO 14025 und EN 15804 gem. IBU-Richtlinien (Institut Bauen
und Umwelt e.V.)
Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001.

  ca. 10 kPa nach DIN EN 1607
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,038             
  W/(mK)
- Brandverhalten: nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN   
  13501-1
- mit integrierter Zweischichtcharakteristik und
hochverdichteter, lastverteilender Oberlage. Die harte
Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet und muss
oben liegen
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig lose mit Auflast
verlegt

- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 04

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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Übertrag  € ................................

Menge: 700,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.05.103 Dachabdichtung EPDM (lose verlegt)



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Bautenschutzmatte
aus Gummigranulat auf Recyclingbasis, unterseitig
vieskaschiert, Dicke ca. 10mm, mit folgenden Ausstattungs-
und Konstruktionsmerkmalen:

Unterseitig vlieskaschierte Bautenschutzmatte zum Schutz vor 
mechanischen Beschädigungen auf Abdichtungen 
und Isolierungen im Sinne der DIN 18531, 18533, 
18535 sowie der Flachdachrichtlinie. 
Inkl. Vlieskaschierung, die als integrierte Trennlage bei 
Unverträglichkeiten (z.B. Weichmacher-
wanderung) von Dachabdichtungsbahnen, in 
Absprache mit dem Dachbahnenhersteller, 
fungieren kann. 

Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan 
gebunden, einseitig mit einem ca. 300 g Trennvlies 
kaschiert.           

Zugfestigkeit: ca. 0,6 N/mm (DIN EN ISO 1798) 
Reißdehnung: ca. 40 % (DIN EN ISO 1798) 
Raumgewicht: ca. 810 Kg/m3
Brandverhalten: ca. Efl (B2) (DIN EN 13501-1) 
Temperaturbeständigkeit: ca. -30°C bis +80°C 
Chemisches Verhalten: bedingte Säuren- und 
Laugenbeständigkeit 
Umweltverhalten: verrottungsbeständig und 
wasserverträglich 

Stärke/Dicke: ca. 10 mm

Matten/ Bahnen lose mit ca. 5-10cm Längsnaht und ca. 10 cm
Quernaht (Kopfstoß), Überdeckung im Verband versetzt
verlegen bzw. Verarbeitung entsprechend Verlegeanleitung.

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 04

Dicke: ca. 1,5 mm Dichtschicht + Kaschierung
Farbe: weiß/hellgrau/schiefergrau (matt),
fachgerecht und nach Herstellervorschrift lose verlegen,
einschl. homogener Nahtverbindung.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 04

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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Menge: 700,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.05.104 Bautenschutzmatte



Zuschlag für das Schneiden von Betonplatten/-pflaster bis 6 cm
mit Diamantschneidegerät, mehrere Abschnitte, Länge jeweils
60 cm, Nassschnitt.

Plattenbelag aus Betonplatten 60x40x5 cm liefern und
verlegen,
nach DIN 18318 und ZTVPflaster- StB in der aktuellen
Fassung,
Platten aus Beton nach DIN EN 1339, Klassen D, I, K, P, U, 4,
Oberfläche betongrau, gestrahlt, mit Fase, zweischichtiger
Aufbau mit Natursteinkörnung im Vorsatz,
Rutschfestigkeit mind. R13 ist nachzuweisen,
Bettung auf 3-5 cm Granitsplitt 2/8 mm, Platten hammerfest
verlegen,
Fugenabstand 4 mm, inkl. Verwendung von Fugenkreuzen,
Fuge mit Splitt 2/5 mm vollständig verfüllen.

Die Platten sind dem AG zur Bemusterung vorzulegen.

Mehrere Teilflächen.
Herstellung von Pflegewegen, Breite 60 cm,
Einfassung der Wege mit Kiesfangleisten (eigene Position)

Schachtaufsatz mit Maschenrost MW 30/10 mm für
Revisionierbarkeit Dachablauf und Notüberlauf liefern und
montieren,
bestehend aus
Rahmen, 40x40 cm,
Höhe 80-120 mm,
umlaufend mit Dränschlitzen versehen,
sowie Abdeckrost MW 30/10, 40x40 cm,
liefern und höhengerecht einbauen.
Einbau geeignet für Dachabläufe in der Fläche sowie in
Randbereichen direkt vor aufgehenden Bauteilen sowie an
Dämmkeilen.
Aus Aluminium, Materialstärke mind. 2 mm.

Dachbegrünung/Freianlagen Dach 04

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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Menge: 700,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

Dachbegrünung/Freianlagen Dach 04

01.01.06.05.105 Abdeckung für Flachdachablauf

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.05.106 Plattenbelag Beton 60x40x5 cm

Menge: 50,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.05.107 Schneiden von Betonplatten/-pflaster

Menge: 10,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Drän- und Wasserspeicher-Element
aus HDPE-Recycling-Regenerat,
Höhe 25 mm,
bitumenbeständig,
mit Wasserspeichermulden,
mit Öffnungen zur Belüftung und Diffusion, trittstabil,
Druckfestigkeit unverfüllt mind. 200 kN/m²,
Flächenmasse 1,35 kg/m²,
Wasserableitvermögen geprüft nach DIN EN ISO 12958:
bei 2% Gefälle: 1,41 l/(m*s),
Wasserspeicherfähigkeit unverfüllt mind. 5 l/m²,

liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an die PV-Unterkonstruktion.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 

Zulage zur Vorposition:
UV-beständige Schutzmatte als Randstreifen liefern und
einbauen, inkl. Überlappung von mind. 10 cm mit der flächig
eingebauten Schutzmatte,
Einbau am Dachrand und an aufgehenden Bauteilen.
Anschlusshöhe bis mind. 10 cm über OK Kiesrandstreifen.
Dauerhafte UV-Beständigkeit ist nachzuweisen.

Mehrere Abschnitte, siehe beiliegende Planunterlagen.
Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung vor Ort.

Fasermatte aus100 % Recycling-Kunststofffasern verfügt über
eine Europäische Technische Bewertung (ETA-13/0557),
Geotextilrobustheitsklasse 2,
Flächenmasse mind. 500 g/m²,
Dicke mind. 4 mm,
Wasserspeicher 3-4 l/m². 

Liefern und als Schutz der Dachabdichtung/Wurzelschutzbahn
vor mechanischer Beanspruchung bzw. bei
Materialunverträglichkeit sowie gleichzeitiger
Wasserspeicherfunktion gemäß DIN 18531-2  mit 10 cm
Überlappung fachgerecht verlegen.

Abrechnung nach tatsächlich abgedeckter Fläche, ohne
Überlappung.
Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 

72Seite
01.06.2026

Proj.: 1975 Bildungszentrum Landshut
LV: 3021 Dacharbeiten und Dachbegrünung
LOS 01 Dacharbeiten und Dachbegrünung
Abschnitt 01.01 Bauabschnitt 1 (BA1)
Titel 01.01.06 Dachaufbauten (Abdichtungen/Dämmungen/Gründach etc.)

Übertrag  € ................................

01.01.06.05.108 Speicherschutzmatte liefern und einbauen

Menge: 730,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.05.109 Zulage zur Vorposition: Schutzmatte UV-beständig,
Randstreifen

Menge: 30,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.05.110 Drän- und Wasserspeicher-Element liefern und einbauen

Menge: 700,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Rundkies 16/32 mm liefern und einbauen als Rand- und
Traufstreifen, um Dachdurchdringungen, Kontrollschächte,
Anschlagpunkte u.ä. auf der Dränagebahn.
Aufzubringende Schüttdicke: 8 cm
Breite der Streifen: ab 30 cm
Fabrikat: gewaschener Rundkies 16/32 mm
Eignung für Dachbegrünung ist nachzuweisen -
Versinterungspotential (Ca) ist zu beachten.
Verschiedene Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Kiesfangleiste als Winkelprofil aus Alumnium mit
Entwässerungsschlitzen über Eck, Höhe 150 mm,
Materialstärke mind. 2 mm,
vierfach-gekantet, mit Lochungen oder Entwässerungsschlitzen
für die erforderliche Wasserdurchlässigkeit,
einschließlich notwendiger Stoßverbinder liefern und nach
Planangaben fluchtgerecht verlegen.
Inkl. notwendiger Schnittmaßnahmen sowie Ausbildung von
Ecken bzw. Lieferung und Einbau der erforderlichen
Eckelemente für 90° und andere Winkel.

Einbau umlaufend für Traufbereiche und als Trennung
zwischen Kies- und Substratflächen sowie als Einfassung der
Plattenbeläge.

Mehrere Abschnitte, siehe beiliegende Planunterlagen.

Systemfilter aus PP-Endlosfaser,
mech. verfestigt,
Gewicht  mind. 150 g/m²,
Nenndicke 1,2-1,5 mm,
Höchstzugkraft nach EN ISO 10319 längs/quer: 10,5/10 KN/m
Geotextilrobustheitsklasse 3,
Vertikale Wasserdurchlässigkeit nach EN ISO 11058: 90
l/(m²*s)

liefern und vollflächig auf den Dränageelementen mit
mind. 10 cm Stoßüberdeckung als Filterschicht zwischen
Dränschicht und Substrat verlegen.

Abrechnung nach tatsächlich abgedeckter Fläche, ohne
Überlappung.
Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an die PV-Unterkonstruktion.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 
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Übertrag  € ................................

01.01.06.05.111 Systemfilter über Dränageelementen liefern und einbauen

Menge: 700,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.05.112 Kiesfangleiste 150 mm liefern und einbauen

Menge: 345,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.05.113 Rundkies 16/32 mm liefern und einbauen

Menge: 100,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Extensivbegrünung durch Sedum-Sprossenansaat herstellen:

Sedumsprossen (mind. 4 verschiedene Arten) liefern,

Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen,
hergestellt auf der Basis von Blähschiefer, Lava und
mineralischen Zuschlagstoffen, Farbigkeit grau-schwarz, keine
Tonziegel,
angereichert mit Substratkompost und Faserstoffen ,
Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-
Richtlinien an Vegetationssubstrate für
Extensivbegrünungen in Mehrschichtbauweise und Vorgaben
der Düngemittelverordnung (Nachweise sind vor Einbau
vorzulegen), flugfeuerbeständig,
frostbeständig und strukturstabil, liefern, aufbringen
und verteilen. Ein Verdichtungsfaktor von 1,2 ist zu
berücksichtigen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Maximale Wasserkapazität (WKmax): 35-40 Vol.-%
Volumengewicht bei WKmax, (verdichtet):1500-1650 kg/m³
Volumengewicht trocken mind. 900kg/m³

Einzubauende Höhe (verdichtet): 15 cm
im Bereich außerhalb der PV-Module

Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen,
hergestellt auf der Basis von Blähschiefer, Lava und
mineralischen Zuschlagstoffen, Farbigkeit grau-schwarz, keine
Tonziegel,
angereichert mit Substratkompost und Faserstoffen ,
Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-
Richtlinien an Vegetationssubstrate für
Extensivbegrünungen in Mehrschichtbauweise und Vorgaben
der Düngemittelverordnung (Nachweise sind vor Einbau
vorzulegen), flugfeuerbeständig,
frostbeständig und strukturstabil, liefern, aufbringen
und verteilen. Ein Verdichtungsfaktor von 1,2 ist zu
berücksichtigen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Maximale Wasserkapazität (WKmax): 35-40 Vol.-%
Volumengewicht bei WKmax, (verdichtet):1500-1650 kg/m³
Volumengewicht trocken mind. 900kg/m³

Einzubauende Höhe (verdichtet): 12 cm
im Bereich mit PV-Modulen
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Übertrag  € ................................

01.01.06.05.114 Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen - 12
cm

Menge: 370,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.05.115 Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen - 15
cm

Menge: 180,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.05.116 Sedumsprossen, mind. 4 verschiedene Arten



Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen zum Erreichen
des abnahmefähigen Zustandes.
Die Arbeiten erstrecken sich über mind. eine
Vegetationsperiode unter Beachtung der DIN 18916,
DIN 18917 und der FLL-Richtlinien:
Für Ansaaten sowie auch für Anpflanzungen ist zur
Abnahme eine projektive Deckung von mind. 60 % zu
erreichen. Vegetationsmatten und vorkultivierte
Elemente sind bereits nach dem Einwurzeln abnahmefähig.
Die aufgeführten Arbeiten sollen in diesen Bereichen
ggf. nach der Abnahme ausgeführt werden. Auf Wunsch des
Auftragnehmers kann auch eine Gesamtabnahme erfolgen.
Ein fortlaufendes Protokoll über die durchgeführten
Arbeiten und den Zustand der Dachbegrünung ist zu
führen und dem Bauherren vorzulegen.
Auf eine evtl. notwendige Verlängerung der Dauer zur
Fertigstellungspflege ist rechtzeitig hinzuweisen.

Extensivbegrünung durch Ansaat mit Kräuter-Saatgutmischung
und Sedum-Sprossenansaat herstellen:

- Substrat durch Harken aufrauhen
- gleichmäßiges Aufbringen von Sedumsprossen 50 g/m²,
mind. 4-5  verschiedene Sedum-Arten, Länge der
Sprossenteile mind. 20 mm
- Ansaat mit Saatgutmischung, ca. 1200 Korn/m²
- durchdringendes Wässern.

Die Saatgutmischung ist vorab von der Bauleitung freizugeben.

Saatgutmischung bestehend aus u.a. Achillea millefolium,
Allium schoenoprasum, Anthemis tinctoria, Aster amellus,
Campanula rotundifolia, Centaurea scabiosa, Dianthus
deltoides, Fragaria vesca, Galium verum, Hieracium pilosella,
Leucanthemum vulgare, Linaria vulgaris, Linum perenne,
Origanum vulgare, Prunella grandiflora, Prunella vulgaris,
Ranunculus bulbosus, Sanguisorba minor, Silene otites,
Thymus serpyllum.

Qualität des Saatguts entsprechend der Anfoderungen der
FLL-Richtlinie für Dachbegrünungen, Mindestkeimfähigkeit
über 70 %, inkl. Trägerstoff zur gleichmäßigen Ausbringung

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Flächen außerhalb der PV-Anlage.

Länge der Sprossenteile mind. 20 mm,
fachgerecht aufbringen und andrücken,
inkl. anschließender erster Wässerung.
Aufzubringende Menge:  60 g/m²

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Flächen unter der PV-Anlage. 
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Übertrag  € ................................

Menge: 370,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.05.117 Kräuter-Ansaat inkl. Sedumsprossen

Menge: 180,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.05.118 Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen



Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der erforderlichen
Materialien bzw. Entsorgung auszuführen:
- 1 x durchdringende Anfangsbewässerung nach einer
Anpflanzung/ Verlegung von Vegetationsmatten bzw.
vorkultivierten Elementen mit mind. 15 l/m²
- Bewässerung von Ansaaten nach Erfordernis für
die ersten 6-8 Wochen, Wasser ist vom AN zur Verfügung zu
stellen
- 3 x Fremdaufwuchs entfernen
- 1 x Düngen im Mai/Juni mit organischem Langzeitdünger
- 2 x Laub und Unrat entfernen
- 1x Rückschnitt bzw. Reinigungsschnitt der Stauden- und
Gräser
-  2 x Rand- und Sicherheitsstreifen von Aufwuchs, Laub
und Unrat säubern
- 2 x Sicherheitsrinnen säubern
- 2 x Kontrollschächte und Abläufe kontrollieren und
- 1 x Nachsaat/ Nachpflanzung von Fehlstellen

Ansonsten gilt die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.
Sollten über die oben angeführten Maßnahmen /Zeiträume
hinaus Arbeiten erforderlich werden, so ist dies im
Protokoll festzuhalten und vom Auftraggeber zusätzlich
zu beauftragen.

Einschl. An- und Abfahrten und evtl. Maschinenaufwendungen.
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Übertrag  € ................................

Menge: 700,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
Mineralwolle/Steinwolle als Grunddämmung, auf verschiedenen
Höhenkoten, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Dicke Minerallwolle-Dämmung= ca. 240 mm
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: CS (10): ca. ≥ 70 kPa)
- Punktlast bei 5 mm Stauchung: ca. ≥ 800 N nach DIN EN        
  12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):≥

Liefern und fachgerecht verlegen von Elastomerbitumen
Kaltselbstklebebahn als Dampfsperrbahn nach DIN EN 13 970,
mit Schweißnaht, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 2,5 mm
- oberseitig: feinbestreut
- unterseitig: Kaltselbstklebemasse mit
  perforierter Abziehfolie
- Trägereinlage: Aluminium-Polyester-Kombination mit
  Gittergelege ca. 200 g/m²
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: ca. > 1000 N/50 mm, q 
  ca.: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1 ca.: l + q > 2 %
- Nagelschaftprüfung nach DIN EN 12310-1 ca.: >= 70 N
- Diffusionswiderstand (Sd- Wert)
nach DIN EN 1931 ca.: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109 ca.: < -25 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110 ca.: > +70 °C
- kurzfristige Behelfsabdichtung

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht- & Kopfstoßüberdeckung ca.
mind. 8 cm breit, unter Verwendung einer Andrückrolle
fachgerecht thermisch verschweißen. Stöße versetzt anordnen.
Im Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschließen.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 05

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_005
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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Übertrag  € ................................

01.01.06.06.119 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn

Menge: 545,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.06.120 Mineralwolle-Dämmung, d=240 mm, horizontal, 038 DAA
CS (lose verlegt)



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Dachabdichtung
EPDM gemäß DIN18531 1-5, einlagig, Dicke ca. 1.5mm, mit
Kaschierung aus Polyestervlies (ca. 160 g/m²), lose mit Auflast
verlegt, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Einlagige Abdichtung, BA-EPDM-BV-K-PV-1,5
gemäß DIN 18 533-2 und DIN/TS 20000-202,
für Wassereinwirkungsklasse W3-E, aus
Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kunststoffbahnen (EPDM),
thermoelastisch, nicht durch Weichmacher elastifiziert, mit
durchgehend homogener Dichtschicht, (keine
unterschiedlichen Schichten- Ober- oder Unterschicht) und
nicht durch eine Einlage getrennt, hohe
Chemikalienbeständigkeit, hohe Kälteflexibilität,
bitumenverträglich, PVC-, bitumen-, chlor- und
schwermetallfrei, dämmstoffneutral, durchwurzelungs- und
rhizomfest nach FLL, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 bzw.
Klasse E nach DIN EN 13501-1, widerstandfähig gegen
Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN
4102-7 bzw. DIN CEN/TS 1187 in der ausgeschriebenen
Bauart, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13956.

Qualitätsicherung:
CE-Zertifizierung (FPC-Zertifikat)
TÜV-Zertifizierung (TÜV-Siegel).
Produktdeklaration:
Neutrale und anerkannte Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
ISO 14025 und EN 15804 gem. IBU-Richtlinien (Institut Bauen
und Umwelt e.V.)
Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001.

  ca. 10 kPa nach DIN EN 1607
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,038             
  W/(mK)
- Brandverhalten: nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN   
  13501-1
- mit integrierter Zweischichtcharakteristik und
hochverdichteter, lastverteilender Oberlage. Die harte
Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet und muss
oben liegen
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig lose mit Auflast
verlegt

- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 05

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401

78Seite
01.06.2026

Proj.: 1975 Bildungszentrum Landshut
LV: 3021 Dacharbeiten und Dachbegrünung
LOS 01 Dacharbeiten und Dachbegrünung
Abschnitt 01.01 Bauabschnitt 1 (BA1)
Titel 01.01.06 Dachaufbauten (Abdichtungen/Dämmungen/Gründach etc.)

Übertrag  € ................................

Menge: 545,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.06.121 Dachabdichtung EPDM (lose verlegt)



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Bautenschutzmatte
aus Gummigranulat auf Recyclingbasis, unterseitig
vieskaschiert, Dicke ca. 10mm, mit folgenden Ausstattungs-
und Konstruktionsmerkmalen:

Unterseitig vlieskaschierte Bautenschutzmatte zum Schutz vor 
mechanischen Beschädigungen auf Abdichtungen 
und Isolierungen im Sinne der DIN 18531, 18533, 
18535 sowie der Flachdachrichtlinie. 
Inkl. Vlieskaschierung, die als integrierte Trennlage bei 
Unverträglichkeiten (z.B. Weichmacher-
wanderung) von Dachabdichtungsbahnen, in 
Absprache mit dem Dachbahnenhersteller, 
fungieren kann. 

Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan 
gebunden, einseitig mit einem ca. 300 g Trennvlies 
kaschiert.           

Zugfestigkeit: ca. 0,6 N/mm (DIN EN ISO 1798) 
Reißdehnung: ca. 40 % (DIN EN ISO 1798) 
Raumgewicht: ca. 810 Kg/m3
Brandverhalten: ca. Efl (B2) (DIN EN 13501-1) 
Temperaturbeständigkeit: ca. -30°C bis +80°C 
Chemisches Verhalten: bedingte Säuren- und 
Laugenbeständigkeit 
Umweltverhalten: verrottungsbeständig und 
wasserverträglich 

Stärke/Dicke: ca. 10 mm

Matten/ Bahnen lose mit ca. 5-10cm Längsnaht und ca. 10 cm
Quernaht (Kopfstoß), Überdeckung im Verband versetzt
verlegen bzw. Verarbeitung entsprechend Verlegeanleitung.

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 05

Dicke: ca. 1,5 mm Dichtschicht + Kaschierung
Farbe: weiß/hellgrau/schiefergrau (matt),
fachgerecht und nach Herstellervorschrift lose verlegen,
einschl. homogener Nahtverbindung.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 05

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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Übertrag  € ................................

Menge: 545,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.06.122 Bautenschutzmatte



Zuschlag für das Schneiden von Betonplatten/-pflaster bis 6 cm
mit Diamantschneidegerät, mehrere Abschnitte, Länge jeweils
60 cm, Nassschnitt.

Plattenbelag aus Betonplatten 60x40x5 cm liefern und
verlegen,
nach DIN 18318 und ZTVPflaster- StB in der aktuellen
Fassung,
Platten aus Beton nach DIN EN 1339, Klassen D, I, K, P, U, 4,
Oberfläche betongrau, gestrahlt, mit Fase, zweischichtiger
Aufbau mit Natursteinkörnung im Vorsatz,
Rutschfestigkeit mind. R13 ist nachzuweisen,
Bettung auf 3-5 cm Granitsplitt 2/8 mm, Platten hammerfest
verlegen,
Fugenabstand 4 mm, inkl. Verwendung von Fugenkreuzen,
Fuge mit Splitt 2/5 mm vollständig verfüllen.

Die Platten sind dem AG zur Bemusterung vorzulegen.

Mehrere Teilflächen.
Herstellung von Pflegewegen, Breite 60 cm,
Einfassung der Wege mit Kiesfangleisten (eigene Position)

Schachtaufsatz mit Maschenrost MW 30/10 mm für
Revisionierbarkeit Dachablauf und Notüberlauf liefern und
montieren,
bestehend aus
Rahmen, 40x40 cm,
Höhe 80-120 mm,
umlaufend mit Dränschlitzen versehen,
sowie Abdeckrost MW 30/10, 40x40 cm,
liefern und höhengerecht einbauen.
Einbau geeignet für Dachabläufe in der Fläche sowie in
Randbereichen direkt vor aufgehenden Bauteilen sowie an
Dämmkeilen.
Aus Aluminium, Materialstärke mind. 2 mm.

Dachbegrünung/Freianlagen Dach 05

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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Menge: 545,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

Dachbegrünung/Freianlagen Dach 05

01.01.06.06.123 Abdeckung für Flachdachablauf

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.06.124 Plattenbelag Beton 60x40x5 cm

Menge: 22,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.06.125 Schneiden von Betonplatten/-pflaster

Menge: 5,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Drän- und Wasserspeicher-Element
aus HDPE-Recycling-Regenerat,
Höhe 25 mm,
bitumenbeständig,
mit Wasserspeichermulden,
mit Öffnungen zur Belüftung und Diffusion, trittstabil,
Druckfestigkeit unverfüllt mind. 200 kN/m²,
Flächenmasse 1,35 kg/m²,
Wasserableitvermögen geprüft nach DIN EN ISO 12958:
bei 2% Gefälle: 1,41 l/(m*s),
Wasserspeicherfähigkeit unverfüllt mind. 5 l/m²,

liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an die PV-Unterkonstruktion.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 

Zulage zur Vorposition:
UV-beständige Schutzmatte als Randstreifen liefern und
einbauen, inkl. Überlappung von mind. 10 cm mit der flächig
eingebauten Schutzmatte,
Einbau am Dachrand und an aufgehenden Bauteilen.
Anschlusshöhe bis mind. 10 cm über OK Kiesrandstreifen.
Dauerhafte UV-Beständigkeit ist nachzuweisen.

Mehrere Abschnitte, siehe beiliegende Planunterlagen.
Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung vor Ort.

Fasermatte aus100 % Recycling-Kunststofffasern verfügt über
eine Europäische Technische Bewertung (ETA-13/0557),
Geotextilrobustheitsklasse 2,
Flächenmasse mind. 500 g/m²,
Dicke mind. 4 mm,
Wasserspeicher 3-4 l/m². 

Liefern und als Schutz der Dachabdichtung/Wurzelschutzbahn
vor mechanischer Beanspruchung bzw. bei
Materialunverträglichkeit sowie gleichzeitiger
Wasserspeicherfunktion gemäß DIN 18531-2  mit 10 cm
Überlappung fachgerecht verlegen.

Abrechnung nach tatsächlich abgedeckter Fläche, ohne
Überlappung.
Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 
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01.01.06.06.126 Speicherschutzmatte liefern und einbauen

Menge: 580,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.06.127 Zulage zur Vorposition: Schutzmatte UV-beständig,
Randstreifen

Menge: 35,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.06.128 Drän- und Wasserspeicher-Element liefern und einbauen

Menge: 550,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Rundkies 16/32 mm liefern und einbauen als Rand- und
Traufstreifen, um Dachdurchdringungen, Kontrollschächte,
Anschlagpunkte u.ä. auf der Dränagebahn.
Aufzubringende Schüttdicke: 8 cm
Breite der Streifen: ab 30 cm
Fabrikat: gewaschener Rundkies 16/32 mm
Eignung für Dachbegrünung ist nachzuweisen -
Versinterungspotential (Ca) ist zu beachten.
Verschiedene Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Kiesfangleiste als Winkelprofil aus Alumnium mit
Entwässerungsschlitzen über Eck, Höhe 150 mm,
Materialstärke mind. 2 mm,
vierfach-gekantet, mit Lochungen oder Entwässerungsschlitzen
für die erforderliche Wasserdurchlässigkeit,
einschließlich notwendiger Stoßverbinder liefern und nach
Planangaben fluchtgerecht verlegen.
Inkl. notwendiger Schnittmaßnahmen sowie Ausbildung von
Ecken bzw. Lieferung und Einbau der erforderlichen
Eckelemente für 90° und andere Winkel.

Einbau umlaufend für Traufbereiche und als Trennung
zwischen Kies- und Substratflächen sowie als Einfassung der
Plattenbeläge.

Mehrere Abschnitte, siehe beiliegende Planunterlagen.

Systemfilter aus PP-Endlosfaser,
mech. verfestigt,
Gewicht  mind. 150 g/m²,
Nenndicke 1,2-1,5 mm,
Höchstzugkraft nach EN ISO 10319 längs/quer: 10,5/10 KN/m
Geotextilrobustheitsklasse 3,
Vertikale Wasserdurchlässigkeit nach EN ISO 11058: 90
l/(m²*s)

liefern und vollflächig auf den Dränageelementen mit
mind. 10 cm Stoßüberdeckung als Filterschicht zwischen
Dränschicht und Substrat verlegen.

Abrechnung nach tatsächlich abgedeckter Fläche, ohne
Überlappung.
Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an die PV-Unterkonstruktion.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 
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01.01.06.06.129 Systemfilter über Dränageelementen liefern und einbauen

Menge: 550,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.06.130 Kiesfangleiste 150 mm liefern und einbauen

Menge: 205,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.06.131 Rundkies 16/32 mm liefern und einbauen

Menge: 80,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Extensivbegrünung durch Sedum-Sprossenansaat herstellen:

Sedumsprossen (mind. 4 verschiedene Arten) liefern,

Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen,
hergestellt auf der Basis von Blähschiefer, Lava und
mineralischen Zuschlagstoffen, Farbigkeit grau-schwarz, keine
Tonziegel,
angereichert mit Substratkompost und Faserstoffen ,
Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-
Richtlinien an Vegetationssubstrate für
Extensivbegrünungen in Mehrschichtbauweise und Vorgaben
der Düngemittelverordnung (Nachweise sind vor Einbau
vorzulegen), flugfeuerbeständig,
frostbeständig und strukturstabil, liefern, aufbringen
und verteilen. Ein Verdichtungsfaktor von 1,2 ist zu
berücksichtigen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Maximale Wasserkapazität (WKmax): 35-40 Vol.-%
Volumengewicht bei WKmax, (verdichtet):1500-1650 kg/m³
Volumengewicht trocken mind. 900kg/m³

Einzubauende Höhe (verdichtet): 15 cm
im Bereich außerhalb der PV-Module

Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen,
hergestellt auf der Basis von Blähschiefer, Lava und
mineralischen Zuschlagstoffen, Farbigkeit grau-schwarz, keine
Tonziegel,
angereichert mit Substratkompost und Faserstoffen ,
Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-
Richtlinien an Vegetationssubstrate für
Extensivbegrünungen in Mehrschichtbauweise und Vorgaben
der Düngemittelverordnung (Nachweise sind vor Einbau
vorzulegen), flugfeuerbeständig,
frostbeständig und strukturstabil, liefern, aufbringen
und verteilen. Ein Verdichtungsfaktor von 1,2 ist zu
berücksichtigen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Maximale Wasserkapazität (WKmax): 35-40 Vol.-%
Volumengewicht bei WKmax, (verdichtet):1500-1650 kg/m³
Volumengewicht trocken mind. 900kg/m³

Einzubauende Höhe (verdichtet): 12 cm
im Bereich mit PV-Modulen
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01.01.06.06.132 Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen - 12
cm

Menge: 280,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.06.133 Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen - 15
cm

Menge: 165,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.06.134 Sedumsprossen, mind. 4 verschiedene Arten



Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen zum Erreichen
des abnahmefähigen Zustandes.
Die Arbeiten erstrecken sich über mind. eine
Vegetationsperiode unter Beachtung der DIN 18916,
DIN 18917 und der FLL-Richtlinien:
Für Ansaaten sowie auch für Anpflanzungen ist zur
Abnahme eine projektive Deckung von mind. 60 % zu
erreichen. Vegetationsmatten und vorkultivierte
Elemente sind bereits nach dem Einwurzeln abnahmefähig.
Die aufgeführten Arbeiten sollen in diesen Bereichen
ggf. nach der Abnahme ausgeführt werden. Auf Wunsch des
Auftragnehmers kann auch eine Gesamtabnahme erfolgen.
Ein fortlaufendes Protokoll über die durchgeführten
Arbeiten und den Zustand der Dachbegrünung ist zu
führen und dem Bauherren vorzulegen.
Auf eine evtl. notwendige Verlängerung der Dauer zur
Fertigstellungspflege ist rechtzeitig hinzuweisen.

Extensivbegrünung durch Ansaat mit Kräuter-Saatgutmischung
und Sedum-Sprossenansaat herstellen:

- Substrat durch Harken aufrauhen
- gleichmäßiges Aufbringen von Sedumsprossen 50 g/m²,
mind. 4-5  verschiedene Sedum-Arten, Länge der
Sprossenteile mind. 20 mm
- Ansaat mit Saatgutmischung, ca. 1200 Korn/m²
- durchdringendes Wässern.

Die Saatgutmischung ist vorab von der Bauleitung freizugeben.

Saatgutmischung bestehend aus u.a. Achillea millefolium,
Allium schoenoprasum, Anthemis tinctoria, Aster amellus,
Campanula rotundifolia, Centaurea scabiosa, Dianthus
deltoides, Fragaria vesca, Galium verum, Hieracium pilosella,
Leucanthemum vulgare, Linaria vulgaris, Linum perenne,
Origanum vulgare, Prunella grandiflora, Prunella vulgaris,
Ranunculus bulbosus, Sanguisorba minor, Silene otites,
Thymus serpyllum.

Qualität des Saatguts entsprechend der Anfoderungen der
FLL-Richtlinie für Dachbegrünungen, Mindestkeimfähigkeit
über 70 %, inkl. Trägerstoff zur gleichmäßigen Ausbringung

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Flächen außerhalb der PV-Anlage.

Länge der Sprossenteile mind. 20 mm,
fachgerecht aufbringen und andrücken,
inkl. anschließender erster Wässerung.
Aufzubringende Menge:  60 g/m²

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Flächen unter der PV-Anlage.
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Menge: 280,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.06.135 Kräuter-Ansaat inkl. Sedumsprossen

Menge: 165,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.06.136 Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen



Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der erforderlichen
Materialien bzw. Entsorgung auszuführen:
- 1 x durchdringende Anfangsbewässerung nach einer
Anpflanzung/ Verlegung von Vegetationsmatten bzw.
vorkultivierten Elementen mit mind. 15 l/m²
- Bewässerung von Ansaaten nach Erfordernis für
die ersten 6-8 Wochen, Wasser ist vom AN zur Verfügung zu
stellen
- 3 x Fremdaufwuchs entfernen
- 1 x Düngen im Mai/Juni mit organischem Langzeitdünger
- 2 x Laub und Unrat entfernen
- 1x Rückschnitt bzw. Reinigungsschnitt der Stauden- und
Gräser
-  2 x Rand- und Sicherheitsstreifen von Aufwuchs, Laub
und Unrat säubern
- 2 x Sicherheitsrinnen säubern
- 2 x Kontrollschächte und Abläufe kontrollieren und
- 1 x Nachsaat/ Nachpflanzung von Fehlstellen

Ansonsten gilt die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.
Sollten über die oben angeführten Maßnahmen /Zeiträume
hinaus Arbeiten erforderlich werden, so ist dies im
Protokoll festzuhalten und vom Auftraggeber zusätzlich
zu beauftragen.

Einschl. An- und Abfahrten und evtl. Maschinenaufwendungen.
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Menge: 550,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
Mineralwolle/Steinwolle als Grunddämmung, auf verschiedenen
Höhenkoten, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Dicke Minerallwolle-Dämmung= ca. 240 mm
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: CS (10): ca. ≥ 70 kPa)
- Punktlast bei 5 mm Stauchung: ca. ≥ 800 N nach DIN EN        
  12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):≥

Liefern und fachgerecht verlegen von Elastomerbitumen
Kaltselbstklebebahn als Dampfsperrbahn nach DIN EN 13 970,
mit Schweißnaht, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 2,5 mm
- oberseitig: feinbestreut
- unterseitig: Kaltselbstklebemasse mit
  perforierter Abziehfolie
- Trägereinlage: Aluminium-Polyester-Kombination mit
  Gittergelege ca. 200 g/m²
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: ca. > 1000 N/50 mm, q 
  ca.: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1 ca.: l + q > 2 %
- Nagelschaftprüfung nach DIN EN 12310-1 ca.: >= 70 N
- Diffusionswiderstand (Sd- Wert)
nach DIN EN 1931 ca.: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109 ca.: < -25 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110 ca.: > +70 °C
- kurzfristige Behelfsabdichtung

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht- & Kopfstoßüberdeckung ca.
mind. 8 cm breit, unter Verwendung einer Andrückrolle
fachgerecht thermisch verschweißen. Stöße versetzt anordnen.
Im Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschließen.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 06 (BA1)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_006
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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01.01.06.07.137 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn

Menge: 65,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.07.138 Mineralwolle-Dämmung, d=240 mm, horizontal, 038 DAA
CS (lose verlegt)



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Dachabdichtung
EPDM gemäß DIN18531 1-5, einlagig, Dicke ca. 1.5mm, mit
Kaschierung aus Polyestervlies (ca. 160 g/m²), lose mit Auflast
verlegt, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Einlagige Abdichtung, BA-EPDM-BV-K-PV-1,5
gemäß DIN 18 533-2 und DIN/TS 20000-202,
für Wassereinwirkungsklasse W3-E, aus
Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kunststoffbahnen (EPDM),
thermoelastisch, nicht durch Weichmacher elastifiziert, mit
durchgehend homogener Dichtschicht, (keine
unterschiedlichen Schichten- Ober- oder Unterschicht) und
nicht durch eine Einlage getrennt, hohe
Chemikalienbeständigkeit, hohe Kälteflexibilität,
bitumenverträglich, PVC-, bitumen-, chlor- und
schwermetallfrei, dämmstoffneutral, durchwurzelungs- und
rhizomfest nach FLL, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 bzw.
Klasse E nach DIN EN 13501-1, widerstandfähig gegen
Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN
4102-7 bzw. DIN CEN/TS 1187 in der ausgeschriebenen
Bauart, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13956.

Qualitätsicherung:
CE-Zertifizierung (FPC-Zertifikat)
TÜV-Zertifizierung (TÜV-Siegel).
Produktdeklaration:
Neutrale und anerkannte Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
ISO 14025 und EN 15804 gem. IBU-Richtlinien (Institut Bauen
und Umwelt e.V.)
Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001.

  ca. 10 kPa nach DIN EN 1607
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,038             
  W/(mK)
- Brandverhalten: nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN   
  13501-1
- mit integrierter Zweischichtcharakteristik und
hochverdichteter, lastverteilender Oberlage. Die harte
Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet und muss
oben liegen
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig lose mit Auflast
verlegt

- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 06 (BA1)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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Menge: 65,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.07.139 Dachabdichtung EPDM (lose verlegt)



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Bautenschutzmatte
aus Gummigranulat auf Recyclingbasis, unterseitig
vieskaschiert, Dicke ca. 10mm, mit folgenden Ausstattungs-
und Konstruktionsmerkmalen:

Unterseitig vlieskaschierte Bautenschutzmatte zum Schutz vor 
mechanischen Beschädigungen auf Abdichtungen 
und Isolierungen im Sinne der DIN 18531, 18533, 
18535 sowie der Flachdachrichtlinie. 
Inkl. Vlieskaschierung, die als integrierte Trennlage bei 
Unverträglichkeiten (z.B. Weichmacher-
wanderung) von Dachabdichtungsbahnen, in 
Absprache mit dem Dachbahnenhersteller, 
fungieren kann. 

Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan 
gebunden, einseitig mit einem ca. 300 g Trennvlies 
kaschiert.           

Zugfestigkeit: ca. 0,6 N/mm (DIN EN ISO 1798) 
Reißdehnung: ca. 40 % (DIN EN ISO 1798) 
Raumgewicht: ca. 810 Kg/m3
Brandverhalten: ca. Efl (B2) (DIN EN 13501-1) 
Temperaturbeständigkeit: ca. -30°C bis +80°C 
Chemisches Verhalten: bedingte Säuren- und 
Laugenbeständigkeit 
Umweltverhalten: verrottungsbeständig und 
wasserverträglich 

Stärke/Dicke: ca. 10 mm

Matten/ Bahnen lose mit ca. 5-10cm Längsnaht und ca. 10 cm
Quernaht (Kopfstoß), Überdeckung im Verband versetzt
verlegen bzw. Verarbeitung entsprechend Verlegeanleitung.

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 06 (BA1)

Dicke: ca. 1,5 mm Dichtschicht + Kaschierung
Farbe: weiß/hellgrau/schiefergrau (matt),
fachgerecht und nach Herstellervorschrift lose verlegen,
einschl. homogener Nahtverbindung.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 06 (BA1)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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Menge: 65,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.07.140 Bautenschutzmatte



Zulage zur Vorposition:
UV-beständige Schutzmatte als Randstreifen liefern und

Fasermatte aus100 % Recycling-Kunststofffasern verfügt über
eine Europäische Technische Bewertung (ETA-13/0557),
Geotextilrobustheitsklasse 2,
Flächenmasse mind. 500 g/m²,
Dicke mind. 4 mm,
Wasserspeicher 3-4 l/m². 

Liefern und als Schutz der Dachabdichtung/Wurzelschutzbahn
vor mechanischer Beanspruchung bzw. bei
Materialunverträglichkeit sowie gleichzeitiger
Wasserspeicherfunktion gemäß DIN 18531-2  mit 10 cm
Überlappung fachgerecht verlegen.

Abrechnung nach tatsächlich abgedeckter Fläche, ohne
Überlappung.
Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 

Schachtaufsatz mit Maschenrost MW 30/10 mm für
Revisionierbarkeit Dachablauf und Notüberlauf liefern und
montieren,
bestehend aus
Rahmen, 40x40 cm,
Höhe 80-120 mm,
umlaufend mit Dränschlitzen versehen,
sowie Abdeckrost MW 30/10, 40x40 cm,
liefern und höhengerecht einbauen.
Einbau geeignet für Dachabläufe in der Fläche sowie in
Randbereichen direkt vor aufgehenden Bauteilen sowie an
Dämmkeilen.
Aus Aluminium, Materialstärke mind. 2 mm.

Ausführung nach Abstimmung mit Bauleitung vor Ort, ggf. gemeinsam mit Dach 6
Bauabschnitt 2 (BA2) zu begrünen

Dachbegrünung/Freianlagen Dach 06 (Teil BA1)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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Übertrag  € ................................

Menge: 65,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

Dachbegrünung/Freianlagen Dach 06 (Teil BA1)

Ausführung nach Abstimmung mit Bauleitung vor Ort, ggf.

01.01.06.07.141 Abdeckung für Flachdachablauf

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.07.142 Speicherschutzmatte liefern und einbauen

Menge: 90,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.07.143 Zulage zur Vorposition: Schutzmatte UV-beständig,
Randstreifen



Kiesfangleiste als Winkelprofil aus Alumnium mit
Entwässerungsschlitzen über Eck, Höhe 150 mm,
Materialstärke mind. 2 mm,
vierfach-gekantet, mit Lochungen oder Entwässerungsschlitzen

Systemfilter aus PP-Endlosfaser,
mech. verfestigt,
Gewicht  mind. 150 g/m²,
Nenndicke 1,2-1,5 mm,
Höchstzugkraft nach EN ISO 10319 längs/quer: 10,5/10 KN/m
Geotextilrobustheitsklasse 3,
Vertikale Wasserdurchlässigkeit nach EN ISO 11058: 90
l/(m²*s)

liefern und vollflächig auf den Dränageelementen mit
mind. 10 cm Stoßüberdeckung als Filterschicht zwischen
Dränschicht und Substrat verlegen.

Abrechnung nach tatsächlich abgedeckter Fläche, ohne
Überlappung.
Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an die PV-Unterkonstruktion.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 

Drän- und Wasserspeicher-Element
aus HDPE-Recycling-Regenerat,
Höhe 25 mm,
bitumenbeständig,
mit Wasserspeichermulden,
mit Öffnungen zur Belüftung und Diffusion, trittstabil,
Druckfestigkeit unverfüllt mind. 200 kN/m²,
Flächenmasse 1,35 kg/m²,
Wasserableitvermögen geprüft nach DIN EN ISO 12958:
bei 2% Gefälle: 1,41 l/(m*s),
Wasserspeicherfähigkeit unverfüllt mind. 5 l/m²,

liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an die PV-Unterkonstruktion.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 

einbauen, inkl. Überlappung von mind. 10 cm mit der flächig
eingebauten Schutzmatte,
Einbau am Dachrand und an aufgehenden Bauteilen.
Anschlusshöhe bis mind. 10 cm über OK Kiesrandstreifen.
Dauerhafte UV-Beständigkeit ist nachzuweisen.

Mehrere Abschnitte, siehe beiliegende Planunterlagen.
Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung vor Ort.
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Übertrag  € ................................

Menge: 10,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.07.144 Drän- und Wasserspeicher-Element liefern und einbauen

Menge: 70,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.07.145 Systemfilter über Dränageelementen liefern und einbauen

Menge: 70,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.07.146 Kiesfangleiste 150 mm liefern und einbauen



Extensivbegrünung durch Ansaat mit Kräuter-Saatgutmischung
und Sedum-Sprossenansaat herstellen:

Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen,
hergestellt auf der Basis von Blähschiefer, Lava und
mineralischen Zuschlagstoffen, Farbigkeit grau-schwarz, keine
Tonziegel,
angereichert mit Substratkompost und Faserstoffen ,
Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-
Richtlinien an Vegetationssubstrate für
Extensivbegrünungen in Mehrschichtbauweise und Vorgaben
der Düngemittelverordnung (Nachweise sind vor Einbau
vorzulegen), flugfeuerbeständig,
frostbeständig und strukturstabil, liefern, aufbringen
und verteilen. Ein Verdichtungsfaktor von 1,2 ist zu
berücksichtigen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Maximale Wasserkapazität (WKmax): 35-40 Vol.-%
Volumengewicht bei WKmax, (verdichtet):1500-1650 kg/m³
Volumengewicht trocken mind. 900kg/m³

Einzubauende Höhe (verdichtet): 15 cm
im Bereich außerhalb der PV-Module

Rundkies 16/32 mm liefern und einbauen als Rand- und
Traufstreifen, um Dachdurchdringungen, Kontrollschächte,
Anschlagpunkte u.ä. auf der Dränagebahn.
Aufzubringende Schüttdicke: 8 cm
Breite der Streifen: ab 30 cm
Fabrikat: gewaschener Rundkies 16/32 mm
Eignung für Dachbegrünung ist nachzuweisen -
Versinterungspotential (Ca) ist zu beachten.
Verschiedene Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

für die erforderliche Wasserdurchlässigkeit,
einschließlich notwendiger Stoßverbinder liefern und nach
Planangaben fluchtgerecht verlegen.
Inkl. notwendiger Schnittmaßnahmen sowie Ausbildung von
Ecken bzw. Lieferung und Einbau der erforderlichen
Eckelemente für 90° und andere Winkel.

Einbau umlaufend für Traufbereiche und als Trennung
zwischen Kies- und Substratflächen sowie als Einfassung der
Plattenbeläge.

Mehrere Abschnitte, siehe beiliegende Planunterlagen.
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Übertrag  € ................................

Menge: 25,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.07.147 Rundkies 16/32 mm liefern und einbauen

Menge: 15,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.07.148 Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen - 15
cm

Menge: 65,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.07.149 Kräuter-Ansaat inkl. Sedumsprossen



Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen zum Erreichen
des abnahmefähigen Zustandes.
Die Arbeiten erstrecken sich über mind. eine
Vegetationsperiode unter Beachtung der DIN 18916,
DIN 18917 und der FLL-Richtlinien:
Für Ansaaten sowie auch für Anpflanzungen ist zur
Abnahme eine projektive Deckung von mind. 60 % zu
erreichen. Vegetationsmatten und vorkultivierte
Elemente sind bereits nach dem Einwurzeln abnahmefähig.
Die aufgeführten Arbeiten sollen in diesen Bereichen
ggf. nach der Abnahme ausgeführt werden. Auf Wunsch des
Auftragnehmers kann auch eine Gesamtabnahme erfolgen.
Ein fortlaufendes Protokoll über die durchgeführten
Arbeiten und den Zustand der Dachbegrünung ist zu
führen und dem Bauherren vorzulegen.
Auf eine evtl. notwendige Verlängerung der Dauer zur
Fertigstellungspflege ist rechtzeitig hinzuweisen.

Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der erforderlichen
Materialien bzw. Entsorgung auszuführen:
- 1 x durchdringende Anfangsbewässerung nach einer
Anpflanzung/ Verlegung von Vegetationsmatten bzw.
vorkultivierten Elementen mit mind. 15 l/m²
- Bewässerung von Ansaaten nach Erfordernis für
die ersten 6-8 Wochen, Wasser ist vom AN zur Verfügung zu
stellen
- 3 x Fremdaufwuchs entfernen
- 1 x Düngen im Mai/Juni mit organischem Langzeitdünger
- 2 x Laub und Unrat entfernen
- 1x Rückschnitt bzw. Reinigungsschnitt der Stauden- und
Gräser
-  2 x Rand- und Sicherheitsstreifen von Aufwuchs, Laub
und Unrat säubern
- 2 x Sicherheitsrinnen säubern

- Substrat durch Harken aufrauhen
- gleichmäßiges Aufbringen von Sedumsprossen 50 g/m²,
mind. 4-5  verschiedene Sedum-Arten, Länge der
Sprossenteile mind. 20 mm
- Ansaat mit Saatgutmischung, ca. 1200 Korn/m²
- durchdringendes Wässern.

Die Saatgutmischung ist vorab von der Bauleitung freizugeben.

Saatgutmischung bestehend aus u.a. Achillea millefolium,
Allium schoenoprasum, Anthemis tinctoria, Aster amellus,
Campanula rotundifolia, Centaurea scabiosa, Dianthus
deltoides, Fragaria vesca, Galium verum, Hieracium pilosella,
Leucanthemum vulgare, Linaria vulgaris, Linum perenne,
Origanum vulgare, Prunella grandiflora, Prunella vulgaris,
Ranunculus bulbosus, Sanguisorba minor, Silene otites,
Thymus serpyllum.

Qualität des Saatguts entsprechend der Anfoderungen der
FLL-Richtlinie für Dachbegrünungen, Mindestkeimfähigkeit
über 70 %, inkl. Trägerstoff zur gleichmäßigen Ausbringung

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Flächen außerhalb der PV-Anlage.
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Übertrag  € ................................

Menge: 65,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.07.150 Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen



- 2 x Kontrollschächte und Abläufe kontrollieren und
- 1 x Nachsaat/ Nachpflanzung von Fehlstellen

Ansonsten gilt die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.
Sollten über die oben angeführten Maßnahmen /Zeiträume
hinaus Arbeiten erforderlich werden, so ist dies im
Protokoll festzuhalten und vom Auftraggeber zusätzlich
zu beauftragen.

Einschl. An- und Abfahrten und evtl. Maschinenaufwendungen.
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Übertrag  € ................................

Menge: 80,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
EPS als Grunddämmung, auf verschiedenen Höhenkoten, mit
folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Dicke EPS-Dämmung= ca. 160 mm
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: ds (ca. ≥ 200 kPa)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,035             
  W/(mK)
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig verklebt, Stoß-   
  und Querfugen verfüllt
- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten

Liefern und fachgerecht verlegen von Elastomerbitumen
Kaltselbstklebebahn als Dampfsperrbahn nach DIN EN 13 970,
mit Schweißnaht, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 2,5 mm
- oberseitig: feinbestreut
- unterseitig: Kaltselbstklebemasse mit
  perforierter Abziehfolie
- Trägereinlage: Aluminium-Polyester-Kombination mit
  Gittergelege ca. 200 g/m²
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: ca. > 1000 N/50 mm, q 
  ca.: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1 ca.: l + q > 2 %
- Nagelschaftprüfung nach DIN EN 12310-1 ca.: >= 70 N
- Diffusionswiderstand (Sd- Wert)
nach DIN EN 1931 ca.: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109 ca.: < -25 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110 ca.: > +70 °C
- kurzfristige Behelfsabdichtung

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht- & Kopfstoßüberdeckung ca.
mind. 8 cm breit, unter Verwendung einer Andrückrolle
fachgerecht thermisch verschweißen. Stöße versetzt anordnen.
Im Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschließen.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 07.b

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_07b
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_701
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Übertrag  € ................................

01.01.06.08.151 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn

Menge: 110,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.08.152 EPS-Dämmung, d=160 mm, horizontal, 035 DAA ds



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Dachabdichtung
EPDM gemäß DIN18531 1-5, einlagig, Dicke ca. 1.5mm, mit
Kaschierung aus Polyestervlies (ca. 160 g/m²), lose mit Auflast
verlegt, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Einlagige Abdichtung, BA-EPDM-BV-K-PV-1,5
gemäß DIN 18 533-2 und DIN/TS 20000-202,
für Wassereinwirkungsklasse W3-E, aus
Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kunststoffbahnen (EPDM),
thermoelastisch, nicht durch Weichmacher elastifiziert, mit
durchgehend homogener Dichtschicht, (keine
unterschiedlichen Schichten- Ober- oder Unterschicht) und
nicht durch eine Einlage getrennt, hohe
Chemikalienbeständigkeit, hohe Kälteflexibilität,
bitumenverträglich, PVC-, bitumen-, chlor- und

Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
EPS als Gefälledämmung, auf verschiedenen Höhenkoten, mit
folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Neigung ca. ≥ 2%
- Plattendicke im Mittel ca. d= 160 mm (zw. 20 - 300 mm)
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: ds (ca. ≥ 200 kPa)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,035             
  W/(mK)
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig verklebt, Stoß-   
  und Querfugen verfüllt
- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 07.b

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_701

- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 07.b

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_701
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Übertrag  € ................................

Menge: 110,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.08.153 EPS-Gefälledämmung, d=160 mm i.M., horizontal, 035
DAA ds, 2%

Menge: 110,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.08.154 Dachabdichtung EPDM (lose verlegt)



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Bautenschutzmatte
aus Gummigranulat auf Recyclingbasis, unterseitig
vieskaschiert, Dicke ca. 10mm, mit folgenden Ausstattungs-
und Konstruktionsmerkmalen:

Unterseitig vlieskaschierte Bautenschutzmatte zum Schutz vor 
mechanischen Beschädigungen auf Abdichtungen 
und Isolierungen im Sinne der DIN 18531, 18533, 
18535 sowie der Flachdachrichtlinie. 
Inkl. Vlieskaschierung, die als integrierte Trennlage bei 
Unverträglichkeiten (z.B. Weichmacher-
wanderung) von Dachabdichtungsbahnen, in 
Absprache mit dem Dachbahnenhersteller, 
fungieren kann. 

Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan 
gebunden, einseitig mit einem ca. 300 g Trennvlies 
kaschiert.           

Zugfestigkeit: ca. 0,6 N/mm (DIN EN ISO 1798) 
Reißdehnung: ca. 40 % (DIN EN ISO 1798) 
Raumgewicht: ca. 810 Kg/m3
Brandverhalten: ca. Efl (B2) (DIN EN 13501-1) 
Temperaturbeständigkeit: ca. -30°C bis +80°C 
Chemisches Verhalten: bedingte Säuren- und 
Laugenbeständigkeit 

schwermetallfrei, dämmstoffneutral, durchwurzelungs- und
rhizomfest nach FLL, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 bzw.
Klasse E nach DIN EN 13501-1, widerstandfähig gegen
Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN
4102-7 bzw. DIN CEN/TS 1187 in der ausgeschriebenen
Bauart, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13956.

Qualitätsicherung:
CE-Zertifizierung (FPC-Zertifikat)
TÜV-Zertifizierung (TÜV-Siegel).
Produktdeklaration:
Neutrale und anerkannte Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
ISO 14025 und EN 15804 gem. IBU-Richtlinien (Institut Bauen
und Umwelt e.V.)
Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001.
Dicke: ca. 1,5 mm Dichtschicht + Kaschierung
Farbe: weiß/hellgrau/schiefergrau (matt),
fachgerecht und nach Herstellervorschrift lose verlegen,
einschl. homogener Nahtverbindung.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 07.b

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_701
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Übertrag  € ................................

Menge: 110,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.08.155 Bautenschutzmatte



Fassadenrinne für tiefliegende Glasfassade,
einseitig perforiert, inkl. Anschlussmöglichkeit für Stichkanäle
Stahl verzinkt,
Materialstärke 2 mm, mit verstärktem Einlaufrand,
inkl. eingeschweißten U-Profilen als Rostauflager,
zur Aussteifung und zur Rostarretierung,
Stirnseiten der einzelnen Rinnen jeweils geschlossen.
Fassadenseitige Rinnenseitenwand abgesenkt bis unterhalb
der Glasleiste, mit Kantung für das fassadenseitige Tropfblech:
Höhe Tropfblech ist vor Ort aufzumessen!

Rinnenbreite: 190-220 mm
Rinnenhöhe:  bis 120 mm
eine Rinne
genaue Abmessungen sind vor Ort aufzumessen, die Rinnen
sind in die Laibungen einzupassen.

Schachtaufsatz mit Maschenrost MW 30/10 mm für
Revisionierbarkeit Dachablauf und Notüberlauf liefern und
montieren,
bestehend aus
Rahmen, 40x40 cm,
Höhe 80-120 mm,
umlaufend mit Dränschlitzen versehen,
sowie Abdeckrost MW 30/10, 40x40 cm,
liefern und höhengerecht einbauen.
Einbau geeignet für Dachabläufe in der Fläche sowie in
Randbereichen direkt vor aufgehenden Bauteilen sowie an
Dämmkeilen.
Aus Aluminium, Materialstärke mind. 2 mm.

Dachbegrünung/Freianlagen Dach 07.b

Umweltverhalten: verrottungsbeständig und 
wasserverträglich 

Stärke/Dicke: ca. 10 mm

Matten/ Bahnen lose mit ca. 5-10cm Längsnaht und ca. 10 cm
Quernaht (Kopfstoß), Überdeckung im Verband versetzt
verlegen bzw. Verarbeitung entsprechend Verlegeanleitung.

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 07.b

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_701
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Menge: 110,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

Dachbegrünung/Freianlagen Dach 07.b

01.01.06.08.156 Abdeckung für Flachdachablauf

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.08.157 Fassadenrinne mit Stabrostabdeckung



Fasermatte aus100 % Recycling-Kunststofffasern verfügt über
eine Europäische Technische Bewertung (ETA-13/0557),
Geotextilrobustheitsklasse 2,
Flächenmasse mind. 500 g/m²,

Zuschlag für das Schneiden von Betonplatten/-pflaster bis 6 cm
mit Diamantschneidegerät, mehrere Abschnitte, Länge jeweils
60 cm, Nassschnitt.

Plattenbelag aus Betonplatten 60x40x5 cm liefern und
verlegen,
nach DIN 18318 und ZTVPflaster- StB in der aktuellen
Fassung,
Platten aus Beton nach DIN EN 1339, Klassen D, I, K, P, U, 4,
Oberfläche betongrau, gestrahlt, mit Fase, zweischichtiger
Aufbau mit Natursteinkörnung im Vorsatz,
Rutschfestigkeit mind. R13 ist nachzuweisen,
Bettung auf 3-5 cm Granitsplitt 2/8 mm, Platten hammerfest
verlegen,
Fugenabstand 4 mm, inkl. Verwendung von Fugenkreuzen,
Fuge mit Splitt 2/5 mm vollständig verfüllen.

Die Platten sind dem AG zur Bemusterung vorzulegen.

Mehrere Teilflächen.
Herstellung von Pflegewegen, Breite 60 cm,
Einfassung der Wege mit Kiesfangleisten (eigene Position)

Stichkanalelemente, Stahl verzinkt, liefern und fachgerecht
einbauen als Verbindung zwischen
Entwässerungsrinne und Flachdachablauf,
Breite 80-100 mm
Höhe 25-35 mm
inkl. der notwendigen Verbinder und Eckausbildungen sowie
der notwendigen Einpassarbeiten in Rinnen und Abläufe sowie
ggf. Nachbehandlung der Einpassarbeiten,
ein Abschnitt

inkl. Rinnenabdeckung aus Stabrost 20x3 mm,
durchgehend mit Abstandshaltern verschweißt,
begehbare Ausführung, inkl. Arretierung.

Liefern, sowie nach Herstellervorschrift höhen- und
fluchtgerecht verlegen, auf einer 5-10 cm hohen
Ausgleichsschicht aus Drainbeton.
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Übertrag  € ................................

Menge: 0,600 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.08.158 Stichkanal

Menge: 7,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.08.159 Plattenbelag Beton 60x40x5 cm

Menge: 12,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.08.160 Schneiden von Betonplatten/-pflaster

Menge: 5,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.08.161 Speicherschutzmatte liefern und einbauen



Systemfilter aus PP-Endlosfaser,
mech. verfestigt,
Gewicht  mind. 150 g/m²,
Nenndicke 1,2-1,5 mm,
Höchstzugkraft nach EN ISO 10319 längs/quer: 10,5/10 KN/m
Geotextilrobustheitsklasse 3,

Drän- und Wasserspeicher-Element
aus HDPE-Recycling-Regenerat,
Höhe 25 mm,
bitumenbeständig,
mit Wasserspeichermulden,
mit Öffnungen zur Belüftung und Diffusion, trittstabil,
Druckfestigkeit unverfüllt mind. 200 kN/m²,
Flächenmasse 1,35 kg/m²,
Wasserableitvermögen geprüft nach DIN EN ISO 12958:
bei 2% Gefälle: 1,41 l/(m*s),
Wasserspeicherfähigkeit unverfüllt mind. 5 l/m²,

liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an die PV-Unterkonstruktion.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 

Zulage zur Vorposition:
UV-beständige Schutzmatte als Randstreifen liefern und
einbauen, inkl. Überlappung von mind. 10 cm mit der flächig
eingebauten Schutzmatte,
Einbau am Dachrand und an aufgehenden Bauteilen.
Anschlusshöhe bis mind. 10 cm über OK Kiesrandstreifen.
Dauerhafte UV-Beständigkeit ist nachzuweisen.

Mehrere Abschnitte, siehe beiliegende Planunterlagen.
Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung vor Ort.

Dicke mind. 4 mm,
Wasserspeicher 3-4 l/m². 

Liefern und als Schutz der Dachabdichtung/Wurzelschutzbahn
vor mechanischer Beanspruchung bzw. bei
Materialunverträglichkeit sowie gleichzeitiger
Wasserspeicherfunktion gemäß DIN 18531-2  mit 10 cm
Überlappung fachgerecht verlegen.

Abrechnung nach tatsächlich abgedeckter Fläche, ohne
Überlappung.
Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 
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Übertrag  € ................................

Menge: 125,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.08.162 Zulage zur Vorposition: Schutzmatte UV-beständig,
Randstreifen

Menge: 15,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.08.163 Drän- und Wasserspeicher-Element liefern und einbauen

Menge: 110,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.08.164 Systemfilter über Dränageelementen liefern und einbauen



Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen,
hergestellt auf der Basis von Blähschiefer, Lava und
mineralischen Zuschlagstoffen, Farbigkeit grau-schwarz, keine
Tonziegel,
angereichert mit Substratkompost und Faserstoffen ,
Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-
Richtlinien an Vegetationssubstrate für
Extensivbegrünungen in Mehrschichtbauweise und Vorgaben
der Düngemittelverordnung (Nachweise sind vor Einbau

Rundkies 16/32 mm liefern und einbauen als Rand- und
Traufstreifen, um Dachdurchdringungen, Kontrollschächte,
Anschlagpunkte u.ä. auf der Dränagebahn.
Aufzubringende Schüttdicke: 8 cm
Breite der Streifen: ab 30 cm
Fabrikat: gewaschener Rundkies 16/32 mm
Eignung für Dachbegrünung ist nachzuweisen -
Versinterungspotential (Ca) ist zu beachten.
Verschiedene Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Kiesfangleiste als Winkelprofil aus Alumnium mit
Entwässerungsschlitzen über Eck, Höhe 150 mm,
Materialstärke mind. 2 mm,
vierfach-gekantet, mit Lochungen oder Entwässerungsschlitzen
für die erforderliche Wasserdurchlässigkeit,
einschließlich notwendiger Stoßverbinder liefern und nach
Planangaben fluchtgerecht verlegen.
Inkl. notwendiger Schnittmaßnahmen sowie Ausbildung von
Ecken bzw. Lieferung und Einbau der erforderlichen
Eckelemente für 90° und andere Winkel.

Einbau umlaufend für Traufbereiche und als Trennung
zwischen Kies- und Substratflächen sowie als Einfassung der
Plattenbeläge.

Mehrere Abschnitte, siehe beiliegende Planunterlagen.

Vertikale Wasserdurchlässigkeit nach EN ISO 11058: 90
l/(m²*s)

liefern und vollflächig auf den Dränageelementen mit
mind. 10 cm Stoßüberdeckung als Filterschicht zwischen
Dränschicht und Substrat verlegen.

Abrechnung nach tatsächlich abgedeckter Fläche, ohne
Überlappung.
Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an die PV-Unterkonstruktion.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 
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Übertrag  € ................................

Menge: 110,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.08.165 Kiesfangleiste 150 mm liefern und einbauen

Menge: 80,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.08.166 Rundkies 16/32 mm liefern und einbauen

Menge: 30,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.08.167 Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen - 15
cm



Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen zum Erreichen
des abnahmefähigen Zustandes.
Die Arbeiten erstrecken sich über mind. eine
Vegetationsperiode unter Beachtung der DIN 18916,
DIN 18917 und der FLL-Richtlinien:
Für Ansaaten sowie auch für Anpflanzungen ist zur
Abnahme eine projektive Deckung von mind. 60 % zu
erreichen. Vegetationsmatten und vorkultivierte
Elemente sind bereits nach dem Einwurzeln abnahmefähig.
Die aufgeführten Arbeiten sollen in diesen Bereichen
ggf. nach der Abnahme ausgeführt werden. Auf Wunsch des
Auftragnehmers kann auch eine Gesamtabnahme erfolgen.
Ein fortlaufendes Protokoll über die durchgeführten
Arbeiten und den Zustand der Dachbegrünung ist zu
führen und dem Bauherren vorzulegen.

Extensivbegrünung durch Ansaat mit Kräuter-Saatgutmischung
und Sedum-Sprossenansaat herstellen:

- Substrat durch Harken aufrauhen
- gleichmäßiges Aufbringen von Sedumsprossen 50 g/m²,
mind. 4-5  verschiedene Sedum-Arten, Länge der
Sprossenteile mind. 20 mm
- Ansaat mit Saatgutmischung, ca. 1200 Korn/m²
- durchdringendes Wässern.

Die Saatgutmischung ist vorab von der Bauleitung freizugeben.

Saatgutmischung bestehend aus u.a. Achillea millefolium,
Allium schoenoprasum, Anthemis tinctoria, Aster amellus,
Campanula rotundifolia, Centaurea scabiosa, Dianthus
deltoides, Fragaria vesca, Galium verum, Hieracium pilosella,
Leucanthemum vulgare, Linaria vulgaris, Linum perenne,
Origanum vulgare, Prunella grandiflora, Prunella vulgaris,
Ranunculus bulbosus, Sanguisorba minor, Silene otites,
Thymus serpyllum.

Qualität des Saatguts entsprechend der Anfoderungen der
FLL-Richtlinie für Dachbegrünungen, Mindestkeimfähigkeit
über 70 %, inkl. Trägerstoff zur gleichmäßigen Ausbringung

vorzulegen), flugfeuerbeständig,
frostbeständig und strukturstabil, liefern, aufbringen
und verteilen. Ein Verdichtungsfaktor von 1,2 ist zu
berücksichtigen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Maximale Wasserkapazität (WKmax): 35-40 Vol.-%
Volumengewicht bei WKmax, (verdichtet):1500-1650 kg/m³
Volumengewicht trocken mind. 900kg/m³

Einzubauende Höhe (verdichtet): 15 cm
im Bereich außerhalb der PV-Module
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Übertrag  € ................................

Menge: 70,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.08.168 Kräuter-Ansaat inkl. Sedumsprossen

Menge: 70,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.08.169 Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen



Auf eine evtl. notwendige Verlängerung der Dauer zur
Fertigstellungspflege ist rechtzeitig hinzuweisen.

Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der erforderlichen
Materialien bzw. Entsorgung auszuführen:
- 1 x durchdringende Anfangsbewässerung nach einer
Anpflanzung/ Verlegung von Vegetationsmatten bzw.
vorkultivierten Elementen mit mind. 15 l/m²
- Bewässerung von Ansaaten nach Erfordernis für
die ersten 6-8 Wochen, Wasser ist vom AN zur Verfügung zu
stellen
- 3 x Fremdaufwuchs entfernen
- 1 x Düngen im Mai/Juni mit organischem Langzeitdünger
- 2 x Laub und Unrat entfernen
- 1x Rückschnitt bzw. Reinigungsschnitt der Stauden- und
Gräser
-  2 x Rand- und Sicherheitsstreifen von Aufwuchs, Laub
und Unrat säubern
- 2 x Sicherheitsrinnen säubern
- 2 x Kontrollschächte und Abläufe kontrollieren und
- 1 x Nachsaat/ Nachpflanzung von Fehlstellen

Ansonsten gilt die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.
Sollten über die oben angeführten Maßnahmen /Zeiträume
hinaus Arbeiten erforderlich werden, so ist dies im
Protokoll festzuhalten und vom Auftraggeber zusätzlich
zu beauftragen.

Einschl. An- und Abfahrten und evtl. Maschinenaufwendungen.
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Menge: 110,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
Mineralwolle/Steinwolle als Grunddämmung, auf verschiedenen
Höhenkoten, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Dicke Minerallwolle-Dämmung= ca. 240 mm
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: CS (10): ca. ≥ 70 kPa)
- Punktlast bei 5 mm Stauchung: ca. ≥ 800 N nach DIN EN        
  12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):≥

Liefern und fachgerecht verlegen von Elastomerbitumen
Kaltselbstklebebahn als Dampfsperrbahn nach DIN EN 13 970,
mit Schweißnaht, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 2,5 mm
- oberseitig: feinbestreut
- unterseitig: Kaltselbstklebemasse mit
  perforierter Abziehfolie
- Trägereinlage: Aluminium-Polyester-Kombination mit
  Gittergelege ca. 200 g/m²
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: ca. > 1000 N/50 mm, q 
  ca.: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1 ca.: l + q > 2 %
- Nagelschaftprüfung nach DIN EN 12310-1 ca.: >= 70 N
- Diffusionswiderstand (Sd- Wert)
nach DIN EN 1931 ca.: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109 ca.: < -25 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110 ca.: > +70 °C
- kurzfristige Behelfsabdichtung

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht- & Kopfstoßüberdeckung ca.
mind. 8 cm breit, unter Verwendung einer Andrückrolle
fachgerecht thermisch verschweißen. Stöße versetzt anordnen.
Im Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschließen.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 08.a

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_008
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_801
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Übertrag  € ................................

01.01.06.09.170 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn

Menge: 35,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.09.171 Mineralwolle-Dämmung, d=140 mm, horizontal, 038 DAA
CS (verklebt)



Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
Mineralwolle/Steinwolle als Gefälledämmung, auf
verschiedenen Höhenkoten, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Neigung ca. ≥ 2%
- Plattendicke im Mittel ca. d= 175 mm (zw. 40 - 310 mm)
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: CS (10): ca. ≥ 70 kPa)
- Punktlast bei 5 mm Stauchung: ca. ≥ 800 N nach DIN EN        
  12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):≥
  ca. 10 kPa nach DIN EN 1607
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,038             
  W/(mK)
- Brandverhalten: nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN   
  13501-1
- mit integrierter Zweischichtcharakteristik und
hochverdichteter, lastverteilender Oberlage. Die harte
Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet und muss
oben liegen
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig verklebt, Stoß-   
  und Querfugen verfüllt

- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 08.a

  ca. 10 kPa nach DIN EN 1607
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,038             
  W/(mK)
- Brandverhalten: nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN   
  13501-1
- mit integrierter Zweischichtcharakteristik und
hochverdichteter, lastverteilender Oberlage. Die harte
Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet und muss
oben liegen
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig verklebt, Stoß-   
  und Querfugen verfüllt

- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 08.a

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_801
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Übertrag  € ................................

Menge: 35,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.09.172 Mineralwolle-Gefälledämmung, d=175 mm i.M., horizontal,
038 DAA CS (verklebt), 2%



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Dachabdichtung
EPDM gemäß DIN18531 1-5, einlagig, Dicke ca. 1.5mm, mit
Kaschierung aus Polyestervlies (ca. 160 g/m²), mechan.
befestigt, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Einlagige Abdichtung, BA-EPDM-BV-K-PV-1,5
gemäß DIN 18 533-2 und DIN/TS 20000-202,
für Wassereinwirkungsklasse W3-E, aus
Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kunststoffbahnen (EPDM),
thermoelastisch, nicht durch Weichmacher elastifiziert, mit
durchgehend homogener Dichtschicht, (keine
unterschiedlichen Schichten- Ober- oder Unterschicht) und
nicht durch eine Einlage getrennt, hohe
Chemikalienbeständigkeit, hohe Kälteflexibilität,
bitumenverträglich, PVC-, bitumen-, chlor- und
schwermetallfrei, dämmstoffneutral, durchwurzelungs- und
rhizomfest nach FLL, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 bzw.
Klasse E nach DIN EN 13501-1, widerstandfähig gegen
Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN
4102-7 bzw. DIN CEN/TS 1187 in der ausgeschriebenen
Bauart, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13956.

Qualitätsicherung:
CE-Zertifizierung (FPC-Zertifikat)
TÜV-Zertifizierung (TÜV-Siegel).
Produktdeklaration:
Neutrale und anerkannte Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
ISO 14025 und EN 15804 gem. IBU-Richtlinien (Institut Bauen
und Umwelt e.V.)
Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001.
Dicke: ca. 1,5 mm Dichtschicht + Kaschierung
Farbe: weiß/hellgrau/schiefergrau (matt),
fachgerecht und nach Herstellervorschrift mechan. befestigt,
inkl. Überlappungen und Randfixierungen

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 08.a

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_801

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_801
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Übertrag  € ................................

Menge: 35,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.09.173 Dachabdichtung EPDM (mechan. befestigt)

Menge: 35,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
Mineralwolle/Steinwolle als Grunddämmung, auf verschiedenen
Höhenkoten, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Dicke Minerallwolle-Dämmung= ca. 240 mm
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: CS (10): ca. ≥ 70 kPa)
- Punktlast bei 5 mm Stauchung: ca. ≥ 800 N nach DIN EN        
  12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):≥

Liefern und fachgerecht verlegen von Elastomerbitumen
Kaltselbstklebebahn als Dampfsperrbahn nach DIN EN 13 970,
mit Schweißnaht, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 2,5 mm
- oberseitig: feinbestreut
- unterseitig: Kaltselbstklebemasse mit
  perforierter Abziehfolie
- Trägereinlage: Aluminium-Polyester-Kombination mit
  Gittergelege ca. 200 g/m²
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: ca. > 1000 N/50 mm, q 
  ca.: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1 ca.: l + q > 2 %
- Nagelschaftprüfung nach DIN EN 12310-1 ca.: >= 70 N
- Diffusionswiderstand (Sd- Wert)
nach DIN EN 1931 ca.: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109 ca.: < -25 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110 ca.: > +70 °C
- kurzfristige Behelfsabdichtung

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht- & Kopfstoßüberdeckung ca.
mind. 8 cm breit, unter Verwendung einer Andrückrolle
fachgerecht thermisch verschweißen. Stöße versetzt anordnen.
Im Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschließen.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 08.b

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_008
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_801
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Übertrag  € ................................

01.01.06.10.174 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn

Menge: 110,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.10.175 Mineralwolle-Dämmung, d=140 mm, horizontal, 038 DAA
CS (verklebt)



Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
Mineralwolle/Steinwolle als Gefälledämmung, auf
verschiedenen Höhenkoten, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Neigung ca. ≥ 2%
- Plattendicke im Mittel ca. d= 150 mm (zw. 120 - 180 mm)
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: CS (10): ca. ≥ 70 kPa)
- Punktlast bei 5 mm Stauchung: ca. ≥ 800 N nach DIN EN        
  12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):≥
  ca. 10 kPa nach DIN EN 1607
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,038             
  W/(mK)
- Brandverhalten: nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN   
  13501-1
- mit integrierter Zweischichtcharakteristik und
hochverdichteter, lastverteilender Oberlage. Die harte
Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet und muss
oben liegen
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig verklebt, Stoß-   
  und Querfugen verfüllt

- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 08.b

  ca. 10 kPa nach DIN EN 1607
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,038             
  W/(mK)
- Brandverhalten: nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN   
  13501-1
- mit integrierter Zweischichtcharakteristik und
hochverdichteter, lastverteilender Oberlage. Die harte
Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet und muss
oben liegen
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig verklebt, Stoß-   
  und Querfugen verfüllt

- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 08.b

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_801
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Übertrag  € ................................

Menge: 110,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.10.176 Mineralwolle-Gefälledämmung, d=150 mm i.M., horizontal,
038 DAA CS (verklebt), 2%



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Dachabdichtung
EPDM gemäß DIN18531 1-5, einlagig, Dicke ca. 1.5mm, mit
Kaschierung aus Polyestervlies (ca. 160 g/m²), mechan.
befestigt, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Einlagige Abdichtung, BA-EPDM-BV-K-PV-1,5
gemäß DIN 18 533-2 und DIN/TS 20000-202,
für Wassereinwirkungsklasse W3-E, aus
Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kunststoffbahnen (EPDM),
thermoelastisch, nicht durch Weichmacher elastifiziert, mit
durchgehend homogener Dichtschicht, (keine
unterschiedlichen Schichten- Ober- oder Unterschicht) und
nicht durch eine Einlage getrennt, hohe
Chemikalienbeständigkeit, hohe Kälteflexibilität,
bitumenverträglich, PVC-, bitumen-, chlor- und
schwermetallfrei, dämmstoffneutral, durchwurzelungs- und
rhizomfest nach FLL, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 bzw.
Klasse E nach DIN EN 13501-1, widerstandfähig gegen
Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN
4102-7 bzw. DIN CEN/TS 1187 in der ausgeschriebenen
Bauart, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13956.

Qualitätsicherung:
CE-Zertifizierung (FPC-Zertifikat)
TÜV-Zertifizierung (TÜV-Siegel).
Produktdeklaration:
Neutrale und anerkannte Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
ISO 14025 und EN 15804 gem. IBU-Richtlinien (Institut Bauen
und Umwelt e.V.)
Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001.
Dicke: ca. 1,5 mm Dichtschicht + Kaschierung
Farbe: weiß/hellgrau/schiefergrau (matt),
fachgerecht und nach Herstellervorschrift mechan. befestigt,
inkl. Überlappungen und Randfixierungen

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 08.b

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_801

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_801
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Übertrag  € ................................

Menge: 110,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.10.177 Dachabdichtung EPDM (mechan. befestigt)

Menge: 110,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................



Fasermatte aus100 % Recycling-Kunststofffasern verfügt über
eine Europäische Technische Bewertung (ETA-13/0557),
Geotextilrobustheitsklasse 2,
Flächenmasse mind. 300 g/m²,
Dicke 3,5-4 mm,
Wasserspeicher 2 l/m².

Liefern und als Schutz der Dachabdichtung/Wurzelschutzbahn
vor mechanischer Beanspruchung bzw. bei
Materialunverträglichkeit sowie gleichzeitiger
Wasserspeicherfunktion gemäß DIN 18531-2  mit 10 cm
Überlappung fachgerecht verlegen.

Abrechnung nach tatsächlich abgedeckter Fläche, ohne
Überlappung.
Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 

Schachtaufsatz mit Maschenrost MW 30/10 mm für
Revisionierbarkeit Dachablauf und Notüberlauf liefern und
montieren,
bestehend aus
Rahmen, 60x60 cm,
Höhe 80-120 mm,
umlaufend mit Dränschlitzen versehen,
sowie Abdeckrost MW 30/10, 60x60 cm,
liefern und höhengerecht einbauen.
Einbau geeignet für Dachabläufe in der Fläche sowie in
Randbereichen direkt vor aufgehenden Bauteilen sowie an
Dämmkeilen.
Aus Aluminium, Materialstärke mind. 2 mm.

Schachtaufsatz mit Maschenrost MW 30/10 mm für
Revisionierbarkeit Dachablauf und Notüberlauf liefern und
montieren,
bestehend aus
Rahmen, 40x40 cm,
Höhe 80-120 mm,
umlaufend mit Dränschlitzen versehen,
sowie Abdeckrost MW 30/10, 40x40 cm,
liefern und höhengerecht einbauen.
Einbau geeignet für Dachabläufe in der Fläche sowie in
Randbereichen direkt vor aufgehenden Bauteilen sowie an
Dämmkeilen.
Aus Aluminium, Materialstärke mind. 2 mm.

Dachbegrünung/Freianlagen Dach 08.a und Dach 08.b
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Übertrag  € ................................
Dachbegrünung/Freianlagen Dach 08.a und Dach 08.b

01.01.06.10.178 Abdeckung für Flachdachablauf 40x40 cm

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.10.179 Abdeckung für Flachdachablauf 60x60 cm

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.10.180 Speicherschutzmatte liefern und einbauen

Menge: 140,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Kiesfangleiste als Winkelprofil aus Alumnium mit
Entwässerungsschlitzen über Eck, Höhe 80 mm,
Materialstärke mind. 2 mm,
vierfach-gekantet, mit Lochungen oder Entwässerungsschlitzen
für die erforderliche Wasserdurchlässigkeit, 
einschließlich notwendiger Stoßverbinder liefern und nach
Planangaben fluchtgerecht verlegen.
Inkl. notwendiger Schnittmaßnahmen sowie Ausbildung von
Ecken bzw. Lieferung und Einbau der erforderlichen
Eckelemente für 90° und andere Winkel. 

Einbau umlaufend für Traufbereiche und als Trennung
zwischen Kies- und Substratflächen

Mehrere Abschnitte, siehe beiliegende Planunterlagen.

Filtervlies aus PP,
mech. verfestigt, recycelbar,
Gewicht  mind. 105 g/m²,
Nenndicke 1,0-1,2 mm,
Stempeldurchdrückkraft mind. 1200 N,
Höchstzugkraft nach EN ISO 10319 längs/quer: 7,9/8,3 KN/m
Geotextilrobustheitsklasse 2,
Vertikale Wasserdurchlässigkeit nach EN ISO 11058: 
130 l/(m²*s)

liefern und vollflächig auf den Dränageelementen mit
mind. 10 cm Stoßüberdeckung als Filterschicht zwischen
Dränschicht und Substrat verlegen.

Abrechnung nach tatsächlich abgedeckter Fläche, ohne
Überlappung.
Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 

Drän- und Wasserspeicher-Element
aus HDPE-Recycling-Regenerat,
Höhe 25 mm,
bitumenbeständig,
mit Wasserspeichermulden,
mit Öffnungen zur Belüftung und Diffusion, trittstabil,
Druckfestigkeit unverfüllt mind. 200 kN/m²,
Flächenmasse 1,35 kg/m²,
Wasserableitvermögen geprüft nach DIN EN ISO 12958:
bei 2% Gefälle: 1,41 l/(m*s),
Wasserspeicherfähigkeit unverfüllt mind. 5 l/m²,

liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 
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Übertrag  € ................................

01.01.06.10.181 Drän- und Wasserspeicher-Element liefern und einbauen

Menge: 140,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.10.182 Systemfilter über Dränageelementen liefern und einbauen

Menge: 140,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.10.183 Kiesfangleiste 80 mm liefern und einbauen



Vegetationsmatte auf Gewebeträger vorkultiviert liefern und auf
Substrat der Vorposition verlegen,
vorkultiviert mit. mind. 5 Sedum-Arten,
Dicke 15-25 mm, Gewicht wassergesättigt 15-25 kg/m². 

Vegetationsmatten mit verottungsfähiger Trägerinlage, mit
mindestens 75 % projektivem Deckungsgrad liefern, auf das
Dach transportieren und auf das verdichtete Substrat
stumpfgestoßen verlegen und mit 
mind. 30 Liter/m² in 2-3 zeitlich versetzten Arbeitsgängen
anwässern. Bis zur vollständigen Verwurzelung feucht halten,
inkl. notwendige Schneide- und Anpassarbeiten, 
sowie ggf. Substratfehlstellen auffüllen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 

Dränfähiges Vegetationssubstrat für extensive
Dachbegrünungen,
strukturstabilisiert, liefern, aufbringen
und verteilen. Ein Verdichtungsfaktor von 1,15 ist zu
berücksichtigen.

Maximale Wasserkapazität (WKmax): >=30 Vol.-%
Volumengewicht bei WKmax, (verdichtet): 830-950 kg/m³
Volumengewicht trocken, verdichtet: 390-410 kg/m³
Organische Substanz 3,0 Massen%
pH-Wert 7,0-7,5
Wasserdurchlässigkeit <450 mm/min

Sonstige Kenndaten müssen den Anforderungen der
FLL-Richtlinie für Dachbegrünungen entsprechen. 

Einzubauende Höhe (verdichtet): 2 cm

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Rundkies 16/32 mm liefern und einbauen als Rand- und
Traufstreifen, um Dachdurchdringungen, Kontrollschächte,
Anschlagpunkte u.ä. auf der Dränagebahn.
Aufzubringende Schüttdicke: 8 cm
Breite der Streifen: ab 30 cm
Fabrikat: gewaschener Rundkies 16/32 mm
Eignung für Dachbegrünung ist nachzuweisen -
Versinterungspotential (Ca) ist zu beachten.
Verschiedene Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
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Übertrag  € ................................

Menge: 78,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.10.184 Rundkies 16/32 mm liefern und einbauen

Menge: 45,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.10.185 Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen

Menge: 90,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.10.186 Vegetationsmatte liefern und aufbringen

Menge: 90,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen zum Erreichen
des abnahmefähigen Zustandes.
Die Arbeiten erstrecken sich über mind. eine
Vegetationsperiode unter Beachtung der DIN 18916,
DIN 18917 und der FLL-Richtlinien:
Für Ansaaten sowie auch für Anpflanzungen ist zur
Abnahme eine projektive Deckung von mind. 60 % zu
erreichen. Vegetationsmatten und vorkultivierte
Elemente sind bereits nach dem Einwurzeln abnahmefähig.
Die aufgeführten Arbeiten sollen in diesen Bereichen
ggf. nach der Abnahme ausgeführt werden. Auf Wunsch des
Auftragnehmers kann auch eine Gesamtabnahme erfolgen.
Ein fortlaufendes Protokoll über die durchgeführten
Arbeiten und den Zustand der Dachbegrünung ist zu
führen und dem Bauherren vorzulegen.
Auf eine evtl. notwendige Verlängerung der Dauer zur
Fertigstellungspflege ist rechtzeitig hinzuweisen.

Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der erforderlichen
Materialien bzw. Entsorgung auszuführen:
- 1 x durchdringende Anfangsbewässerung nach einer
Anpflanzung/ Verlegung von Vegetationsmatten bzw.
vorkultivierten Elementen mit mind. 15 l/m²
- Bewässerung von Ansaaten nach Erfordernis für
die ersten 6-8 Wochen, Wasser ist vom AN zur Verfügung zu
stellen
- 3 x Fremdaufwuchs entfernen
- 1 x Düngen im Mai/Juni mit organischem Langzeitdünger
- 2 x Laub und Unrat entfernen
- 1x Rückschnitt bzw. Reinigungsschnitt der Stauden- und
Gräser
-  2 x Rand- und Sicherheitsstreifen von Aufwuchs, Laub
und Unrat säubern
- 2 x Sicherheitsrinnen säubern
- 2 x Kontrollschächte und Abläufe kontrollieren und
- 1 x Nachsaat/ Nachpflanzung von Fehlstellen

Ansonsten gilt die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.
Sollten über die oben angeführten Maßnahmen /Zeiträume
hinaus Arbeiten erforderlich werden, so ist dies im
Protokoll festzuhalten und vom Auftraggeber zusätzlich
zu beauftragen.

Einschl. An- und Abfahrten und evtl. Maschinenaufwendungen.

112Seite
01.06.2026

Proj.: 1975 Bildungszentrum Landshut
LV: 3021 Dacharbeiten und Dachbegrünung
LOS 01 Dacharbeiten und Dachbegrünung
Abschnitt 01.01 Bauabschnitt 1 (BA1)
Titel 01.01.06 Dachaufbauten (Abdichtungen/Dämmungen/Gründach etc.)

Übertrag  € ................................

01.01.06.10.187 Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen

Menge: 140,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
EPS, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Sockeldämmplatte im Spritzwasserbereich
- Dicke EPS-Dämmung= ca. 100 mm
- Anwendungstyp: WAS (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: ds (ca. ≥ 200 kPa) bzw. gem. Erfordernis
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,035             
  W/(mK)
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: vertikal, fachgerecht vollflächig verklebt, Stoß- und
Querfugen verfüllt, bspw. an Attika, Aufkantungen, An- und
Abschlussbereiche etc.

- Anschlusshöhen varriierend zwischen ca.: 350 - 760 mm

- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

- im unteren Bereich zum Dämmstoffkeil, passend schräg
zugeschnitten, BxH ca.=50x50mm

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
Dach 01 bis Dach 08 (alle Dächer BA1)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_111
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_411
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_414
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_825

Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn wie in vorherigen
Grundpositionen "Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn" in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für die Ausführung an
vertikalen Flächen wie bspw.:

- Attika, Aufkantungen, Wand-/Fassadenbauteile, An- und
Abschlussbereiche etc.

Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn hochziehen, durch Kleben
sichern, Überlappungen mind. 100 mm, bzw. fachgerecht gem.
Herstellervorschriften verlegt und befestigt, Verlauf gem.
Vorschlag Ausführungsplanung.

Anschlusshöhen varriierend bis ca.: 1080 mm

Ausführungsort: 
Dach 01 bis Dach 08 (alle Dächer BA1)
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Übertrag  € ................................

01.01.06.11.188 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, vertikal

Menge: 700,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.189 EPS-Dämmung, d=100 mm, vertikal, 035 WAS

Menge: 350,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht verlegen von Dachreiter aus
Wärmedämmschicht aus EPS als Gefällekeile, mit folgenden
Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

Dachabdichtung EPDM wie in zuvorigen Grundpositionen
"Dachabdichtung EPDM (lose verlegt)" und "Dachabdichtung
EPDM (mechan. befestigt)" in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch für die Ausführung an vertikalen Flächen wie bspw.:

- Attika, Aufkantungen, Wand-/Fassadenbauteile, An- und
Abschlussbereiche etc.

Dachabdichtung EPDM hochziehen, durch Kleben sichern
(bspw. selbstklebende Anschlussbahn inkl. Haftgrund),
Überlappungen mind. 100 mm bzw. mind. 150 mm über
wasserführende Schicht hochziehen, luft- und dampfdicht
verklebt bzw. fachgerecht gem. Herstellervorschriften verlegt
und befestigt, Verlauf gem. Vorschlag Ausführungsplanung.

Anschlusshöhen varriierend bis ca.: 600 mm

Ausführungsort: 
Dach 01 bis Dach 08 (alle Dächer BA1)

Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
Mineralwolle, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Dicke Mineralwolle-Dämmung= ca. 100 mm
- Brandverhalten: nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN   
  13501-1
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: CS (10): ca. ≥ 70 kPa) bzw. gem. Erfordernis
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,0358           
  W/(mK)
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: vertikal, fachgerecht vollflächig verklebt, Stoß- und
Querfugen verfüllt, bspw. an Attika, Aufkantungen, An- und
Abschlussbereiche etc.

- Anschlusshöhen varriierend zwischen ca.: 220 - 635 mm

- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_614
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_622
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Übertrag  € ................................

01.01.06.11.190 Mineralwolle-Dämmung, d=100 mm, vertikal, 038 DAA

Menge: 10,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.191 Dachabdichtung EPDM, vertikal

Menge: 400,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.192 Dachreiter EPS-Gefällekeile, 035 DAA ds



Zulage zu den zuvor beschriebenen Grundpositionen der
Gefälledämmungen 
("EPS-Gefälledämmung, d=160 mm i.M., horizontal, 035 DAA
ds" und "Mineralwolle-Gefälledämmung, d=175 mm i.M.,
horizontal, 038 DAA CS (verklebt)")
für die notwendigen Gratausbildungen.

Zulage zu den zuvor beschriebenen Grundpositionen der
Gefälledämmungen 
("EPS-Gefälledämmung, d=160 mm i.M., horizontal, 035 DAA
ds" und "Mineralwolle-Gefälledämmung, d=175 mm i.M.,
horizontal, 038 DAA CS (verklebt)")
für die notwendigen Kehlausbildungen.
Abrechnung nach einfacher Länge der Kehlausbildung.

- Verlegung als fertig zugeschnittene Keilelemente (aus             
  Dachreiter-Viertelsystemen) zur Ausbildung eines                    
  Kehlgefälles gem. abgestimmtem Verlegeplan/WM-Planung
- ca. 1 % Längsgefälle und ca. 4 % Quergefälle
- Gefälledämmung ca. ≥ 2 %
- Gefällekeile zur Linienentwässerung in Dachkehle
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: ds (ca. ≥ 200 kPa)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,035             
  W/(mK)
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig verklebt
- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken, Kanten, Kehlen  

gem. abgestimmtem Verlegeplan/WM-Planung
- inkl. fachgerechte Untergrundvorbereitung

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 01
- Dach 02
- Dach 03

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_001
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_002
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_003

bsph. Darstellung von Dachreiter-Viertelsystem in
1-Meter-Schritten:
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Übertrag  € ................................

Menge: 95,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.193 Zulage Kehlausbildung

Menge: 90,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.194 Zulage Gratausbildung



Zulage zu zuvor beschriebenen Grundpositionen
"Mineralwolle-Dämmung, d=240 mm, horizontal, 038 DAA CS"
für die Verlegung in:

- fachgerecht vollflächig verklebter Ausführung

Mehr-/Minderstärken für zuvor beschriebene Positionen der
Gefälle-Wärmedämmungen aus Mineralwolle/Steinwolle wie in
den Grundpositionen beschrieben, 
Abrechnung je 10 mm Höhe.

Mehr-/Minderstärken für zuvor beschriebene Positionen der
Wärmedämmungen aus Mineralwolle/Steinwolle wie in den
Grundpositionen beschrieben, 
Abrechnung je 10 mm Höhe.

Mehr-/Minderstärken für zuvor beschriebene Positionen der
Gefälle-Wärmedämmungen aus EPS wie in den
Grundpositionen beschrieben, 
Abrechnung je 10 mm Höhe.

Mehr-/Minderstärken für zuvor beschriebene Positionen der
Wärmedämmungen aus EPS wie in den Grundpositionen
beschrieben, 
Abrechnung je 10 mm Höhe.

Zulage zu den zuvor beschriebenen Grundpositionen der
Gefälledämmungen 
("EPS-Gefälledämmung, d=160 mm i.M., horizontal, 035 DAA
ds" und "Mineralwolle-Gefälledämmung, d=175 mm i.M.,
horizontal, 038 DAA CS (verklebt)")
für die notwendigen Firstausbildungen.
Abrechnung nach einfacher Länge der Firstausbildung.

Abrechnung nach einfacher Länge der Gratausbildung.
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Übertrag  € ................................

Menge: 80,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.195 Zulage Firstausbildung

Menge: 16,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.196 Mehr-/Minderstärken, EPS-Dämmung, 10 mm

Menge: 720,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.197 Mehr-/Minderstärken, EPS-Gefälledämmung, 10 mm

Menge: 720,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.198 Mehr-/Minderstärken, Mineralwolle-Dämmung, 10 mm

Menge: 1.455,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.199 Mehr-/Minderstärken, Mineralwolle-Gefälledämmung, 10
mm

Menge: 145,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.200 Zulage Verklebung Mineralwolle-Dämmung



Kontergefälle, Dämmstoffkeil aus Mineralwolle, nichtbrennbar
A1, Nennwert Wärmeleitfährigkeit 0,039W/(m*K), 
Druckspannung CS 10 >=60kPA,
BxH ca. 500 x 50 mm,
entlang Wandflächen/Einbauteilen etc., fachgerecht
verlegt/verklebt 

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_411
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_431
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_611
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_612

Dämmstoffkeil/Keildämmung aus Mineralwolle, nichtbrennbar,
Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1, entlang Wandflächen,
Innenecken, Außenecken, Aufkantungen etc., verklebt verlegt,
BxH ca. 50x50 mm, als Dämmkeil.

Liefern und auf den Untergrund fachgerecht befestigen,
verkleben etc., Plattenstreifen dicht stoßen.

Ausführungsort: 
Dach 01 bis Dach 08 (alle Dächer BA1)

Dämmstoffkeil/Keildämmung aus XPS-Dämmung, entlang
Wandflächen, Innenecken, Außenecken, Aufkantungen etc.,
verklebt verlegt, BxH ca. 50x50 mm, als Dämmkeil.

Liefern und auf den Untergrund fachgerecht befestigen,
verkleben etc., Plattenstreifen dicht stoßen.

Ausführungsort: 
Dach 01 bis Dach 08 (alle Dächer BA1)

Ausführung nur nach statischer Notwendigkeit.

Ausführungsort: 
- Dach 04
- Dach 05
- Dach 06 (BA1)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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Übertrag  € ................................

Menge: 1.305,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.201 Dämmstoffkeil, XPS, BxH=50x50mm

Menge: 315,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.202 Dämmstoffkeil, MiWo, BxH=50x50mm

Menge: 350,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.203 Kontergefälle, MiWo, BxH=500x50mm (Detail 411)

Menge: 50,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................



Herstellen/Anarbeiten von/an
Durchdringungen/Durchführungen verschiedener Größen,
eckig oder rund, zw. 1,01 bis 2,50 qm Größe in der
Grundfläche, 

Herstellen/Anarbeiten von/an
Durchdringungen/Durchführungen verschiedener Größen,
eckig oder rund, zw. 0,50 bis 1,00 qm Größe in der
Grundfläche, 
Fachgerechtes Herstellen der Durchdringung in allen zuvor
beschriebenen Grundpositionen der Dachaufbauschichten
(Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben.

Herstellen/Anarbeiten von/an
Durchdringungen/Durchführungen verschiedener Größen,
eckig oder rund, zw. 0,11 bis 0,25 qm Größe in der
Grundfläche, 
Fachgerechtes Herstellen der Durchdringung in allen zuvor
beschriebenen Grundpositionen der Dachaufbauschichten
(Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben.

Herstellen/Anarbeiten von/an
Durchdringungen/Durchführungen verschiedener Größen,
eckig oder rund, bis 0,10 qm Größe in der Grundfläche, 
Fachgerechtes Herstellen der Durchdringung in allen zuvor
beschriebenen Grundpositionen der Dachaufbauschichten
(Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

01.01.06.11.204 Herstellen Durchdringung in Dachaufbauschichten, bis
0,10 qm

Menge: 10,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.205 Herstellen Durchdringung in Dachaufbauschichten,
0,11-0,25 qm

Menge: 5,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.206 Herstellen Durchdringung in Dachaufbauschichten,
0,50-1,00 qm

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.207 Herstellen Durchdringung in Dachaufbauschichten,
1,01-1,50 qm



Liefern und fachgerecht verlegen von
Mineralwolle-Wärmedämmung, Schmelzpunkt ≥ 1000°C,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λBW ≤ 0,0034
W/(mK) bzw. gem. Bauphysik, Dämmung eingelegt/eingestopft
in Zwischenraum zwischen Sockelpaneel (bauseits) und
Wandbauteil (bauseits), inkl. sämtlicher Zu- und Passschnitte,
sowie Anarbeitungen.

BxH ca.= 100x120 mm, schräg angeschnitten

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_121
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_222
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_321

Eigenüberwachung und Dokumentation des eigenen
Dachabdichtungssystems durch
Dichtigkeitsprüfung im Elektroimpulsverfahren mittels
Starkstrom.
Leistungsumfang:
- Verlegung Ringleitung im Randbereich der zu
untersuchenden Fläche
- Verbinden Elektroimpulsgeber mit Ringleitung
- Herstellen Potential
- Punktgenaue Ortung der Unterschiede im Potential
mittels eines Elektroimpulsmessgerätes
- Protokollieren der Dichtigkeitsprüfung gemeinsam mit
dem AG
Zweck: Lokalisieren von Leckagen

Ausführung: auf sämtlichen eigenen, zvor beschriebenen
Lagen des Dachabdichtungssystems auf allen abzudichtenden
horizontalen und vertikalen Bauteilen, wie bspw.:
- Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn
- EPS-Dämmung/Mineralwolle-Dämmung
- Dachabdichtung EPDM
- etc.

Fachgerechtes Herstellen der Durchdringung in allen zuvor
beschriebenen Grundpositionen der Dachaufbauschichten
(Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

Menge: 3,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.208 Eigenüberwachung und Dokumentation des
Dachabdichtungssystems

Menge: 2.980,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.209 Mineralwolle-Wärmedämmung, Einstopfdämmung, BxH
ca.=100x120mm (Detail 121)

Menge: 115,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................



Eckausbildung, alle Gradzahlen, Außenecke, Fertigteilecke,
passend zur Dachabdichtung, liefern und fachgerecht
montieren. Das Formteil ist auf die in der Ecke verlegte
Anschlussabdichtung einzusetzen und umlaufend zu
verschweißen.

Ausführung: alle Gradzahlen

Eckausbildung, alle Gradzahlen, Innenecke, Fertigteilecke,
passend zur Dachabdichtung, liefern und fachgerecht
montieren. Das Formteil ist auf die in der Ecke verlegte
Anschlussabdichtung einzusetzen und umlaufend zu
verschweißen.

Ausführung: alle Gradzahlen

Liefern und fachgerecht verlegen von
Mineralwolle-Wärmedämmung, Schmelzpunkt ≥ 1000°C,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λBW ≤ 0,0034
W/(mK) bzw. gem. Bauphysik, Dämmung eingelegt/eingestopft
um Attikaablauf-Rohre, inkl. sämtlicher Zu- und Passschnitte,
sowie Anarbeitungen.

Abmessungen der Öffnung in Attika: ca. HxT= 250 x 220 mm
Abmessungen Rohr: ca.= DN100
Schichtdicke Einstopfdämmung ringsherum ca.= 125 mm

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_111
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_211
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_312

Liefern und fachgerecht verlegen von
Mineralwolle-Wärmedämmung, Schmelzpunkt ≥ 1000°C,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λBW ≤ 0,0034
W/(mK) bzw. gem. Bauphysik, Dämmung eingelegt/eingestopft
in Zwischenraum zwischen Sockelpaneel (bauseits) und
Wandbauteil (bauseits), inkl. sämtlicher Zu- und Passschnitte,
sowie Anarbeitungen.

BxH ca.= 260x275 mm, schräg angeschnitten

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_721
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Übertrag  € ................................

01.01.06.11.210 Mineralwolle-Wärmedämmung, Einstopfdämmung, BxH
ca.=260x275mm (Detail 721)

Menge: 10,500 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.211 Mineralwolle-Wärmedämmung, Einstopfdämmung,
D=125mm (Detail 111)

Menge: 30,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.212 Dachbahn, Eckausbildung, Innenecke

Menge: 40,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.213 Dachbahn, Eckausbildung, Außenecke



Betonplatten 40x40x5 cm liefern und verlegen als Einzelplatten
zur Befestigung der horizontal auf den Flachdächern
verzogenen Fallleitungen 
(Fallleitungen sowie Befestigung aus Rohrschellen in eigenen
Positionen)

nach DIN 18318 und ZTVPflaster- StB in der aktuellen
Fassung,
Platten aus Beton nach DIN EN 1339, Klassen D, I, K, P, U, 4,
Oberfläche betongrau, gestrahlt, mit Fase, zweischichtiger
Aufbau mit Natursteinkörnung im Vorsatz,
Rutschfestigkeit mind. R13 ist nachzuweisen,
Platten lage- und höhengerecht im Dachbegrünungsaufbau
verlegen auf Ausgleichschicht aus 3-5 cm Granitsplitt 2/8 mm. 

Fabrikat wie Platten der Pflegewege
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Übertrag  € ................................

Menge: 15,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.06.11.214 Betonplatten 40x40x5 cm liefern und verlegen

Menge: 15,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 01.01.06 Dachaufbauten (Abdichtungen/Dämmungen/Gründach etc.)............................



Herstellen von provisorischem Dachaufbau als Kleinfläche
zwischen zuvor beschriebener prov. Abschottung und
Holzständerattika.

Der zu erstellende provisorische Dachaufbau beinhaltet
folgende Dachaufbauschichten des Daches 06:
- Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn
- Mineralwolle-Dämmung, d=240mm
- Dachabdichtung EPDM
- Bautenschutzmatte

Ausführung dieser Dachaufbauschichten wie in
entsprechenden Positionen in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch als Kleinfläche (BxL ca.= 1,00 x 14,00 m).

Die obere Dachabdichtung EPDM fachgerecht in/an die
Dachabdichtung EPDM der Abschottung einbinden.

Für die abschnittsweise Arbeit ist die Dichtigkeit der Teilfläche,
sowie die Sturmsicherheit, bzw. Windsogsicherheit zu
gewährleisten; z.B. Abschottungen, Sicherungen etc. der
Tagesleistung.

Herstellen von provisorischer Abschottung ca. 1 m von
provisorischer Holzständerwand/Holzständerattika entfernt
(provisorische Holzständerwand/Holzständerattika wird
bauseitig über Gewerk Rohbau erstellt).

Die zu erstellende provisorische Abschottung beinhaltet
folgende Dachaufbauschichten des Daches 06:
- Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn
- Mineralwolle-Dämmung, d=240mm
- Dachabdichtung EPDM
- Bautenschutzmatte

Die obere Dachabdichtung EPDM fachgerecht seitlich an
Wärmedämmung herunterführen und in/auf Dampfsperrbahn
einbinden, inkl. Anschlussstreifen.

Für die abschnittsweise Arbeit ist die Dichtigkeit der Teilfläche,
sowie die Sturmsicherheit, bzw. Windsogsicherheit zu
gewährleisten; z.B. Abschottungen, Sicherungen etc. der
Tagesleistung.

Ausführung der Abschottung ca. 1 m von provisorischer
Holzständerwand/Holzständerattika entfernt bzw. gem.
Ausführungsplanung und Erfordernis.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_624
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_006
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_623

Ausführungsort: 
Dach 06, Achse B.10/B.A-B.B, Übergang HBV-Decke zu
BSH-Decke
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Währung in  €

01.01.07.01.215 Herstellen prov. Abschottung 1m vor Holzständerattika

Menge: 14,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.07.01.216 Herstellen prov. Dachaufbau als Kleinfläche



Dachabdichtung EPDM wie in zuvorigen Grundpositionen
"Dachabdichtung EPDM" des Daches 06 in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch für die Ausführung an vertikalen Flächen

Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn wie in zuvorigen
Grundpositionen "Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn" des
Daches 06 in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für die
Ausführung an vertikalen Flächen als Kleinfläche wie:

- provisorischer Holzständerattika

Provisorische Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn vertikal
hochziehen und kopfseitig horizontal über Breite der
Holzständerattika ziehen, durch Kleben sichern,
Überlappungen mind. 100 mm, bzw. fachgerecht gem.
Herstellervorschriften verlegt und befestigt, Verlauf gem.
Vorschlag Ausführungsplanung.

Anschlusshöhe ca.: 671 mm

Hinweis:
Diese Kleinfläche muss zu einem späteren Zeitpunkt
rückbaubar sein (Rückbau über separate Position).

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_624
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_006
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_623
Ausführungsort: 
Dach 06, Achse B.10/B.A-B.B, Übergang HBV-Decke zu
BSH-Decke

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Ausführung des provisorischen Dachaufbaus zwischen zuvor
beschriebener prov. Abschottung und Holzständerattika bzw.
gem. Ausführungsplanung und Erfordernis.

Hinweis:
Diese Kleinfläche muss zu einem späteren Zeitpunkt
rückbaubar sein (Rückbau über separate Position).

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_624
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_006
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_623

Ausführungsort: 
Dach 06, Achse B.10/B.A-B.B, Übergang HBV-Decke zu
BSH-Decke
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Übertrag  € ................................

Menge: 14,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.07.01.217 prov. Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, vertikal
(Kleinfläche)

Menge: 13,500 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.07.01.218 prov. Dachabdichtung EPDM, vertikal (Kleinfläche)



Liefern und einbauen einer Attikablech-
Konstruktion, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

horizontales Attikablech:
- Aluminiumblech ca. 3 mm, mit Antidröhnbeschichtung auf
Unterseite, 4-fach gekantet, Gesamt-Abwicklung ca. 750 mm,
dauerhaft witterungsbeständig inkl. der erforderlichen
Stoßverbinder, Stoßbleche, Liegefalzausbildung im Bereich der
Stöße, Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel,
Einzelstücke dehnungsgerecht verbinden, 
inkl. aller An-& Abschlüsse, in wasserdicht verschweißter
Ausführung, Ausführung gem. den Fachregeln des Deutschen
Dachdeckerhandwerks, Klempnerfachregeln, Detail und
System
- Abstand zu Fassade mind. 30 mm gem. Ausführungsplanung
- Neigung: mit Gefälle ca. 3%
- Oberfläche: Aluminium, blank

Unterkonstruktion:
- Halteblech-Stahlblech-Konstruktion, feuerverzinkt, Verlauf
gem. Attikablech und Erfordernis, fachgerecht mechanisch
befestigt mit Abschlussblechwinkeln gem. stat. Erfordernis und
Ausführungsplanung

- sämtliche Dachabdichtungsbahnen sind fachgerecht
hochzuziehen und anzuarbeiten

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente

als Kleinfläche wie:

- provisorischer Holzständerattika

Provisorische Dachabdichtung EPDM vertikal hochziehen und
kopfseitig horizontal über Breite der Holzständerattika ziehen,
durch Kleben sichern (bspw. selbstklebende Anschlussbahn
inkl. Haftgrund), Überlappungen mind. 100 mm bzw. mind. 150
mm über wasserführende Schicht hochziehen, luft- und
dampfdicht verklebt bzw. fachgerecht gem.
Herstellervorschriften verlegt und befestigt, Verlauf gem.
Vorschlag Ausführungsplanung.

Anschlusshöhe ca.: 421 mm

Hinweis:
Diese Kleinfläche muss zu einem späteren Zeitpunkt
rückbaubar sein (Rückbau über separate Position).

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_624
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_006
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_623

Ausführungsort: 
Dach 06, Achse B.10/B.A-B.B, Übergang HBV-Decke zu
BSH-Decke
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Übertrag  € ................................

Menge: 10,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.07.01.219 prov. Attikablech-Konstruktion (ohne Holzbohle),
L=750mm (Detail 615)



Rückbau und Entsorgung sämtlicher Bestandteile des
Provisoriums, das beinhaltet den Rückbau von:

- prov. Dachaufbau als Kleinfläche (ca. 14 m2)
- prov. Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, vertikal                   
  (ca. 13,5 m2)
- prov. Dachabdichtung EPDM, vertikal (ca. 10 m2)
- prov. Attikablech-Konstruktion (ca. 14 m)

- prov. Holzständerattika (ca. 14 m) mit folgendem Aufbau:
     - Wanddicke gesamt: ca. 260 mm                                       
     - Innen-/Außenbeplankungen: je ca. 1 x 25 mm OSB-Platte 
     - Dampfbremsen/diffusionsoffene Fassadenbahn
     - Zwischenraum: mit Konstruktionshölzern vertikal ca. B= 80
       mm
     - im Gefachbereich Wärmedämmung: Einblasdämmung aus
       natürlichen Holzfasern
     - Verbindungsmittel, Dicht- und Befestigungsmittel

- inkl. sortenreine Entsorgung und Entsorgungsgebühren
- inkl. evtl. Fehlstellen ausbessern

Hinweis:
Nach dem Rückbau des Provisorium kann mit den Baurbeiten

Zulage zu zuvor beschriebener Grundposition "prov.
Attikablech-Konstruktion (ohne Holzbohle), L=750mm"

für die Ausführung einer End-Ausbildung, gerade geschnitten.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
statischer Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
statischer Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Hinweis:
Diese prov. Attikablech-Konstruktion muss zu einem späteren
Zeitpunkt rückbaubar sein (Rückbau über separate Position).

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_624
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_615
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Übertrag  € ................................

Menge: 14,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.07.01.220 Zulage Endausbildung Attikablech-Konstruktionen,
L=750mm

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.07.01.221 Rückbau+ Entsorgung Provisorium (Holzständerattika,
Attikablech-Konstruktion, Dachaufbau horizontal/vertikal)



des Bauabschnitts 2 begonnen werden.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_624
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_006
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_623

Ausführungsort: 
Dach 06, Achse B.10/B.A-B.B, Übergang HBV-Decke zu
BSH-Decke
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Kernbohrungen D= 35cm,
durch Stahlbetonwände der Attika bis ca. 22 cm Stärke,
komplett herstellen, einschl. Beseitigen des
anfallenden Bohrwassers / Bohrschuttes. Inkl. Vorhalten
aller notwendigen Geräte und Gerüste.

Ausführungsplanung - bspw.: 

Übersichtsplan/Attikaplan Durchbrüche
1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_202

Kernbohrungen D= 30cm,
durch Stahlbetonwände der Attika bis ca. 22 cm Stärke,
komplett herstellen, einschl. Beseitigen des
anfallenden Bohrwassers / Bohrschuttes. Inkl. Vorhalten
aller notwendigen Geräte und Gerüste.

Ausführungsplanung - bspw.: 

Übersichtsplan/Attikaplan Durchbrüche
1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_202

Kernbohrungen D= 25cm,
durch Stahlbetonwände der Attika bis ca. 22 cm Stärke,
komplett herstellen, einschl. Beseitigen des
anfallenden Bohrwassers / Bohrschuttes. Inkl. Vorhalten
aller notwendigen Geräte und Gerüste.

Ausführungsplanung - bspw.: 

Übersichtsplan/Attikaplan Durchbrüche
1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_202

Kernbohrungen D= 20cm,
durch Stahlbetonwände der Attika bis ca. 22 cm Stärke,
komplett herstellen, einschl. Beseitigen des
anfallenden Bohrwassers / Bohrschuttes. Inkl. Vorhalten
aller notwendigen Geräte und Gerüste.

Ausführungsplanung - bspw.: 

Übersichtsplan/Attikaplan Durchbrüche
1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_202
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Währung in  €

01.01.08.01.222 Kernbohrung D=20cm, Bauteildicke 22cm

Menge: 3,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.08.01.223 Kernbohrung D=25cm, Bauteildicke 22cm

Menge: 15,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.08.01.224 Kernbohrung D=30cm, Bauteildicke 22cm

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.08.01.225 Kernbohrung D=35cm, Bauteildicke 22cm

Menge: 3,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................
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Übertrag  € ................................

Summe 01.01.08 Kernbohrungen ............................



Liefern und fachgerecht montieren von Flachdachfenster mit
Aufsetzkranz und Holz-UK, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Funktionen: Dachausstieg/Wartung

Unterkonstruktion:
- vierseitig umlaufender, imprägnierter und verwindungsfreier
Konstruktionsblock aus Holz, als Unterkonstruktion/zur
Aufständerung des Aufsetzkranzes, Querschnitt BxH ca.= 160
x 200 mm, bzw. gem. System.

Flachdachfenster:
- Nenngröße: 120 x 120 cm
- 3-fach klare Wärmeschutzverglasung "Low-E" / warme Kante,
Überkopfverglasung
     - Außen: 2-fach Einscheibensicherheitsglas (ESG)
     - Innen: 1-fach Verbundsicherheitsglas (VSG) 
- 2-teilige, thermisch getrennte, PVC-Rahmenkonstruktion
- Verglasung flächenbündig zum Fensterrahmen
- fest verriegelt; Öffner oder Fenstergriff leicht nachrüstbar
- Mehrpunktverriegelung für hohe Luftdichtigkeit
- Verriegelung und Scharniere von innen nicht sichtbar
- hochwertige dauerelastische Hohlkammer-Dichtung
- dauerhaft durchsturzsicher nach BG GS-Bau 18 / DIN             
  18008-6
- Einhaltung der DIN 18234 ohne Zusatzaufwendungen möglich
- harte Bedachung B,roof(t1) gem. DIN EN 13501-5
  im System mit PVC-AK 30cm
- Ur-Wert: 0,89 W/m² K
- Lichtdurchgang: 54 %

Herstellen und Lieferung von repräsentativen Handmustern von
nachfolgend beschriebenen Flachdachfenstern, für sichtbar
verbleibende Bauteile wie bspw.:

- PVC-Rahmenkonstruktion
- Stahl-Aufsetzkranz

zur Vorbemusterung/Qualitätssicherung,
Anlieferung auf die Baustelle zu Händen der
Objektüberwachung, einschl. spätere Entsorgung.

- Farbwahl/Oberfläche in verschiedenen Varianten nach Wahl
des AG/Architekten:
     - bspw. RAL-Design-/ oder NCS-Palette

- Musterfläche ca.: DIN A5

Die Muster sind so rechtzeitig einzureichen (mind. 4 Wochen
vor geplanter Bestellung der entsprechenden Bauteile), dass
aus der Prüfung und sich daraus ergebenden
Änderungen (Bemusterungs- un Freigabeprozess) keine
Verzögerungen im Bauablauf entstehen.
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Währung in  €

01.01.09.01.226 Handmuster Oberfläche Flachdachfenster

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.09.01.227 Flachdachfenster AxB=120x120cm (manuell, Wartung)



- Gesamtenergiedurchgang: 30 %
- Schalldämmwert: 35 (-1; -3) dB nach DIN EN ISO 10140-2
- Driven Rain Index DRI min. 13,8 m²/s
- Baustoffklasse E nach DIN EN 13501
- Hagelwiederstandklasse: Optik HW5, Wasserdichtheit HW4
- Lichtdurchlass HW5, mechanische Eigenschaft HW5

Aufsetzkranz:
- Stahl Aufsetzkranz 50 cm mit 60mm PIR-Wärmedämmung
- PVC-Multi-Rahmen 
- Mehrpunktverriegelung
- Scharniere vormontiert
- Wassernase zum zus. Schutz vor eindringendem Wasser
- Material innen: Stahl beschichtet 
- Material Wärmedämmung: PIR 60mm
- Baustoffklasse E nach DIN EN 13501
- Uup-Wert: 0,65 W/m² K
- Höhe: 50cm

- Wärmedämmwert gesamtes Flachdachfenster: Urc-Wert        
  0,75 W/m² K

Dachausstieg/Dacheinstieg (manuell):
- Dacheinstieg und Dachausstieg, öffnungsfähig von außen      
  und innen
- Fenstergriff, abschließbar, mit Schlüsseln
- Set mit Gasfedern
- inkl. Mehrpunktverriegelung/Fallenschloss

inkl. integrierter Leiteraufhängung:
Austrittstufe mit Leiteraufhängung und Handgriff 
- Tritt stufenlos einstellbar von 800 mm bis 1.300 mm 
- Passend für Nennlänge 100 bis 150 cm 
- Ausklappbarer Handgriff 
- Integriertes Rohr für Leiteraufhängung 620 mm breit 

Oberfächen: sämtliche Oberflächen gem. Hersteller und nach
Bemusterung und Wahl AG

Ausführungsort: 
- Dach 05 (BA1)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_005
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_431

Einbauteile wie Flachdachfenster inkl. Aufsetzkränze und
Holz-UK müssen fachgerecht an/in die eigenen
Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet und luftdicht verklebt werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente (wie bspw.
Anschlusschienen, Flansche, Anschlussmanschette,
Klemmleisten etc.)
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.
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Liefern und fachgerecht montieren von Flachdachfenster mit
Aufsetzkranz und Holz-UK, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Funktionen: Entrauchungsfunktion und Lüftungsfunktion

Unterkonstruktion:
- vierseitig umlaufender, imprägnierter und verwindungsfreier
Konstruktionsblock aus Holz, als Unterkonstruktion/zur
Aufständerung des Aufsetzkranzes, Querschnitt BxH ca.= 160
x 200 mm, bzw. gem. System.

Flachdachfenster:
- Nenngröße: 120 x 120 cm
- 3-fach klare Wärmeschutzverglasung "Low-E" / warme Kante,
Überkopfverglasung
     - Außen: 2-fach Einscheibensicherheitsglas (ESG)
     - Innen: 1-fach Verbundsicherheitsglas (VSG) 
- 2-teilige, thermisch getrennte, PVC-Rahmenkonstruktion
- Verglasung flächenbündig zum Fensterrahmen
- fest verriegelt; Öffner oder Fenstergriff leicht nachrüstbar
- Mehrpunktverriegelung für hohe Luftdichtigkeit
- Verriegelung und Scharniere von innen nicht sichtbar
- hochwertige dauerelastische Hohlkammer-Dichtung
- dauerhaft durchsturzsicher nach BG GS-Bau 18 / DIN             
  18008-6
- Einhaltung der DIN 18234 ohne Zusatzaufwendungen möglich
- harte Bedachung B,roof(t1) gem. DIN EN 13501-5
  im System mit PVC-AK 30cm
- Ur-Wert: 0,89 W/m² K
- Lichtdurchgang: 54 %
- Gesamtenergiedurchgang: 30 %
- Schalldämmwert: 35 (-1; -3) dB nach DIN EN ISO 10140-2
- Driven Rain Index DRI min. 13,8 m²/s
- Baustoffklasse E nach DIN EN 13501
- Hagelwiederstandklasse: Optik HW5, Wasserdichtheit HW4
- Lichtdurchlass HW5, mechanische Eigenschaft HW5

Aufsetzkranz:
- Stahl Aufsetzkranz 50 cm mit 60mm PIR-Wärmedämmung
- PVC-Multi-Rahmen 
- Mehrpunktverriegelung
- Scharniere vormontiert
- Wassernase zum zus. Schutz vor eindringendem Wasser
- Material innen: Stahl beschichtet 
- Material Wärmedämmung: PIR 60mm
- Baustoffklasse E nach DIN EN 13501
- Uup-Wert: 0,65 W/m² K
- Höhe: 50cm

- Wärmedämmwert gesamtes Flachdachfenster: Urc-Wert        
  0,75 W/m² K

Dachausstieg/Dacheinstieg (elektrisch):
- Elektro-Öffner, 230V
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.09.01.228 Flachdachfenster AxB=120x120cm (elektrisch,
Entrauchungsfunktion/Lüftungsfunktion)



Liefern und fachgerecht montieren von Einhängeschiebeleiter
als Ergänzung zu zuvor beschriebener Austrittstufe mit
Leiteraufhängung,
in 250mm-Schritten höhenverstellbar, bis ca. 4,50 m
höhenverstellbar,
inkl. Einhängehaken (Durchmesser 60mm), Leiterinnenbreite

- Hub: Stufenlos bis 500 mm
- F-Hub: 500N / F-Halt: 250N
- Spannung: 230V AC
- Antrieb spritzwassergeschützt
- 50/60 Hz / 200W / DIN IEC 34 IP 54
- Anschlusskabel ca. 1,50 m lang
- Abschaltung in Endlage / thermischer Überlastungsschutz
- Tandembetrieb ohne zusätzliche Gleichlaufmodule
- Lüftungszentrale und Lüftertaster: bauseitig über Gewerk ELT

(fachgerechter Anschluss der
Elektroantriebe/Motoren/elektrischen Komponenten an/zu
Stromversorgung/Zuleitungen mittels Abstimmung/Koordination
mit dem Gewerk Haustechnik (Elektro) gemäß „Hinweis
Schnittstellen Gewerk AN zu Gewerk Elektro“.)

inkl. integrierter Leiteraufhängung:
Austrittstufe mit Leiteraufhängung und Handgriff 
- Tritt stufenlos einstellbar von 800 mm bis 1.300 mm 
- Passend für Nennlänge 100 bis 150 cm 
- Ausklappbarer Handgriff 
- Integriertes Rohr für Leiteraufhängung 620 mm breit 

Oberfächen: sämtliche Oberflächen gem. Hersteller und nach
Bemusterung und Wahl AG

Ausführungsort: 
- Dach 04 (BA1)
- Dach 05 (BA1)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_004
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_005
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_431

Einbauteile wie Flachdachfenster inkl. Aufsetzkränze und
Holz-UK müssen fachgerecht an/in die eigenen
Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet und luftdicht verklebt werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente (wie bspw.
Anschlusschienen, Flansche, Anschlussmanschette,
Klemmleisten etc.)
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.
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Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.09.01.229 Einhängeschiebeleiter H=4,50m



Liefern und fachgerecht montieren von Attikaüberstieg mit
Geländern und Leitern für Wartungszwecke, mit folgenden
Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

Attikaüberstieg:
Ausstieg mit Übergang, ca 800 x 600 mm (txb), entsprechend
DIN 18799-1 EN ISO 14122-4. Geprüft nach BG-Prüfzertifikat,
Prüfbescheinigung ist beizulegen, mit Herstellerkennzeichen.
Flächenlast mind. 150 kg/m2 am statisch ungünstigsten Punkt,
Werkstoff Stahl feuerverzinkt bestehend aus Grundrahmen aus
Profil ca. ZARa11 Gitterrost aus ZAGiro11, bzw. gem. stat.
Erfordernissen und Systemhersteller

Geländer:
Beidseitiges (links und rechts) Geländer, Höhe ab
Auftrittsfläche (Gitterrost) ca. mind. 1100 mm, inkl. Knieleiste,
Werkstoff Stahl feuerverzinkt ca. ZARp11, bzw. gem. stat.
Erfordernissen und Systemhersteller

Leitern:
2 Stück fix montierte Steigeitern/Abstiegsleitern, Stahl
feuerverzinkt, Holme aus Profil ca. ZALh11, Sprossen aus
Profil ca. ZASp11, ausreichende Rutschfestigkeit für
Außenbereich, inkl. sämtlicher Abstützungen und
Verbindungen zu den Steigleitern, bzw. gem. stat.
Erfordernissen und Systemhersteller,
     - Höhe 1 Stück Leiter (auf Dach 05) ca.= 1800 mm
     - Höhe 1 Stück Leiter (auf Dach 08b) ca.= 1500 mm

Bauteile wie Attikaüberstieg müssen fachgerecht an/in die
eigenen Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM etc.
gem. Herstellervorgaben eingearbeitet und luftdicht verklebt
werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
stat. Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Ausführungsort: 
- zwischen Dach 05 und 08b

500mm, erhöhte Rutschfestigkeit, stufenlos ausziehbare
Handläufe mit Schnellverschluss.
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Übertrag  € ................................

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.09.01.230 Attikaüberstieg mit Geländern+Leitern (zw. Dach 05/08b)



Erst-Inbetriebnahme sowie Püfung vor Inbetriebnahme von
zuvor beschriebenen "Flachdachfenster AxB=120x120cm
(elektrisch, Entrauchungsfunktion/Lüftungsfunktion)"
durch eine zugelassene Überwachungsstelle. Vor erstmaliger
Inbetriebnahme zuvor beschriebener 
Flachdachfenster ist eine Prüfung durch eine zugelassene
Überwachungsstelle, z.B. TÜV oder Dekra (Prüf-SV),
notwendig, der AN beauftragt und koordiniert rechtzeitig diese
Leistungsposition.

Erstellung sämtlicher Anschlüsse an die Installationen, 
Erst-Inbetriebnahme der Elemente in Zusammenarbeit mit dem

Mehrpreis für Kabelverlängerungen der eigenen Leitungskabel
pro Kabel von je 1 Meter ins Gebäude zusätzlich zu den
standardmäßigen 1,5 m, für das Heranführen zu den
Übergangs-/Abzweigdosen, gem. "Hinweis Schnittstellen
Gewerk AN zu Gewerk Elektro".

Herstellen von Durchführung/Bohrung durch Decken- oder
Wand-Bauteile für eigene Kabelverlegung gem. "Hinweis
Schnittstellen Gewerk AN zu Gewerk Elektro"

Deckenbauteile:
- Material: Stahlbetondecke/HBV-Decke
- Dicke: bis ca. 240 mm 

- inkl. Herstellung eines luft- und winddichten Verschlusses
(nach Durchziehen der eigenen Leitungskabel)
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.09.01.231 Herstellen von Durchführung durch Bauteile

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.09.01.232 Kabelverlängerungen

Menge: 4,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.09.01.233 Prüfung und Inbetriebnahme (Flachdachfenster,
elektrisch)



Wartung von zuvor beschriebenen Flachdachfenster,
elektrisch,

Leistungsumfang:
- Wartung aller Anbauteile und Funktionsbestandteile
- Prüfung nach GUV/ASR/BGV

Leistungsbestandteile:
- Fehlerbericht und Prüfbuchdokumentation durch
anerkannten Sachverständigen
- Wartungsdokumentation zum Erhalt der Gewährleistung.

Übergabe der Pflegeanleitung für die Flachdachfenster,
elektrisch,
fachgerechte Einweisung zweier Personen und Einweisung des
Reinigungspersonals des Nutzers nach Anforderung durch die
Bauleitung. Inkl. Durchführung einer Probereinigung mit dem
Reinigungsunternehmen.
Diese Leistung erfolgt zeitlich unabhängig von der
Ausführung der Montagearbeiten.
Gesonderte Anfahrt ist einzukalkulieren.

Termin ist frühzeitig und in Abstimmung mit BH / OÜ zu
koordinieren (Vorlaufzeit mind. 3 Wochen).

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.

Umfang dieser Position:
- Flachdachfenster, elektrisch (2 Stück)

Gewerk Elektro sowie zugehörige Dokumentationen,
Protokolle, Übergaben, Plaketten etc.,
inkl. Vorlage der Prüfbescheinigung.

Sämtliche für die Durchführung der Inbetriebnahme
erforderlichen Bühnen, Gerüste und sonstige Hilfsmittel sind
durch den AN zu stellen und die Kosten hier einzukalkulieren.

Prüfung vor Inbetriebnahme am gleichen Tag wie die
Inverkehrbringung.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.

Die Leistungsposition kann nur bei erfolgreicher Abnahme und
Inbetriebnahme abgerechnet werden.
Schlussrechnungsstellung erst nach erfolgreicher und
fristgerechter Prüfung durch die Überwachungsstelle.

Umfang dieser Position:
- Flachdachfenster, elektrisch (2 Stück)
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.09.01.234 Einweisung (Flachdachfenster, elektrisch)

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.09.01.235 Wartung (Flachdachfenster, elektrisch)



Zweck: vorbeugender Brandschutz
Wartungszyklus: einmal jährlich
Abrechnung: je Stück pro Jahr

Der Wartungsvertrag beginnt mit dem Tag der förmlichen
Abnahme des Hauptgewerkes. Die erste Wartung erfolgt 12
Monate nach Abnahme. 
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Übertrag  € ................................

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 01.01.09 Flachdachfenster/Dachausstieg/Attikaüberstieg/Leitern ............................



Liefern und fachgerecht montieren von überfahrbarem
Edelstahl-Seilsystem mit Anschlagpunkten zur Befestigung an
Deckenbauteilen (Stahlbeton/Holz), mit folgenden
Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Einbau: 
auf Stahlbetondecke/Holzdecke/HBV-Decke, Anschlagpunkte
fachgerecht verankert mittels Fußplatte, inkl. thermischer
Trennung, inkl. 2-teiligem Leitblechkasten mit Mineralwolle
ausgefüllt, Ausführung gem. Vorgaben Systemhersteller und
Vorschlag Ausführungsplanung

- dauerhaft auf der Dachfläche verbleibendes horizontales
Seilsicherungssystem mit flexibler Führung
- vollständig aus rostfreiem Edelstahl zur Befestigung der
persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz
- Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC II nach DIN EN
1993-1-4, Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 
795:2012 - Typ C und DIN CEN/TS 16415:2017
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt 
Z-14.9-789, gekennzeichnet mit Ü-Zeichen

erfüllt Anforderungen der:
- DIN 4426:2017 (Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher
Anlagen)
- DGUV I 201-056 ( Planungsgrundlagen von
Anschlageinrichtungen auf Dächern)
- ASR A2.1 (Technische Regel für Arbeitsstätten - Schutz vor
Absturz)
- RAL-Gütezeichen für Flachdachsysteme und -services
(RAL-GZ 717)
- Systemgewicht von ca. 500g - 1000g / lfm 

Frei überfahrbare Zwischenhalter
(für ca. 6 Benutzer zugelassen), bestehend aus:

- 3 Stück Anfangs-, End- und Eckanschlagpunkte, ca. Ø26 mm,
Höhe ca. 800 mm bzw. gem. Systemhersteller,
fachgerecht befestigt auf Stahlbetondecke/Holzdecke
mit Befestigungsmitteln gem. Systemhersteller und stat.
Erfordernis, Abstand gem. Ausführungsplanung. 

- 3 Stück Seilzwischenpunkte, ca. Ø18 mm, Höhe ca. 800 mm
bzw. gem. Systemhersteller, fachgerecht befestigt auf
Stahlbetondecke/Holzdeckemit Befestigungsmitteln gem.
Systemhersteller und stat. Erfordernis, Abstand gem.
Ausführungsplanung. 

Inkl. dem zugehörigen (auf die Unterkonstruktion 
abgestimmten) Befestigungsmaterial liefern und nach
Herstellerangabe auf der Tragkonstruktion befestigen,
fachgerecht in den Dachaufbau einbinden
und mit den zur Dachabdichtung passenden 
Eindicht-Manschetten (Abdichtmanschette, Formteilmanschette
aus Material der Dachabdichtung etc. homogen verschweißt)    
und Schrumpfschlauch eindichten.

Höhe Dachaufbau: max. ca. 656 mm 
(beinhaltet alle Dachaufbauschichten wie bspw.
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Währung in  €

01.01.10.01.236 überfahrbahres Seilsicherungssystem, (6
Anschlagpunkte, 35m Seillänge), Dach 02



Liefern und fachgerecht montieren von überfahrbarem
Edelstahl-Seilsystem mit Anschlagpunkten, wie in zuvoriger

Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.)

Seilsystem:
- Anzahl der Einzelseile: 1 Stück, ca. 35 lfm Edelstahlseil A4     
   ca. Ø8 mm, Konstruktion ca. 7x7
- 1 Stück Spannelement
- 1 Stück Endterminal
- 2 Stück Seilkrafterhalter
- 3 Stück Seilführung gerade
- 1 Stück Seilführung 90° - überfahrbar
- 2 Stück Seilgleiter Alu
- 1 Stück Hinweisschild deutsch/englisch

Das Edelstahlseil (Bruchlast ca. min. 36 kN) wird dauerhaft mit
Spannelement und Endterminal verpresst und mit
Seilkrafterhaltern (mit Ausgleichsfeder für kontinuierliche
Seilvorspannung bei witterungsbedingten
Temperaturänderungen und als schockabsorbierendes
Element zur Kraftreduzierung) zur Reduzierung der 
Krafteinleitung in den Untergrund ausgestattet.

Die unter Berücksichtigung der Absorption maximal auftretende
Bemessungseinwirkung am Endpunkt im Seilsystem beträgt:
- bei max. 3 Benutzern: ca. max. 8,2 kN. 
- bei max. 6 Benutzern: ca. max. 9,2 kN

Überfahrbahres Seilsicherungssystem als Komplettsystem
liefern und nach Vorgabe des Herstellers fachgerecht
montieren.
Die Dachkonstruktion ist für die Aufnahme der eingeleiteten
Kräfte zu prüfen. Die technischen Baubestimmungen sind
einzuhalten.

Es ist eine Montagedokumentation nach den Anforderungen
der DGUV I 201-056 zu erstellen. Diese umfasst die numerisch
fortlaufende Foto-Dokumentation der Anschlagpunkte und
deren (im Einbauzustand nicht mehr sichtbaren) Befestigung
am Untergrund, in Anlehnung an eine entsprechende
Systemplanung bzw. Lageskizze. Eine fachgerechte Montage
muss auf dem entsprechenden Fotomaterial erkennbar
sein. Die Dokumentation und Übergabe ist im Einheitspreis
einzukalkulieren.

Inkl. sämtlicher Zubehörteile und Verbindungsmittel.

Ausführungsort: 
- Dach 02

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_002
- 1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_201
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_041
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Währung in  €

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.10.01.237 überfahrbahres Seilsicherungssystem, (7
Anschlagpunkte, 54m Seillänge), Dach 03



Liefern und fachgerecht montieren von überfahrbarem
Edelstahl-Seilsystem mit Anschlagpunkten, wie in zuvoriger
Grundposition "überfahrbahres Seilsicherungssystem, (6
Anschlagpunkte, 35m Seillänge), Dach 02" in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

- 1 Stück Anfangs-, End- und Eckanschlagpunkte

Ausführungsort: 
- Dach 06 (Bauabschnitt 1)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_006
- 1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_201

Hinweis:
Das vollständige Seilsicherungssystem des Dach 06
(BA1+BA2) besteht aus weiteren Komponenten (siehe hierzu
Bauabschnitt 2, Position "überfahrbahres
Seilsicherungssystem, (10 Anschlagpunkte, 110m Seillänge),
Dach 06 (BA2)"). Das zeitversetzte Komplettieren aufgrund der
Aufteilung in BA1 und BA2 ist hier einzukalkulieren).

vollständiges Seilsicherungssystem Dach 06 (BA1+BA2):
- 4 Stück Anfangs-, End- und Eckanschlagpunkte

- 7 Stück Seilzwischenpunkte

- Anzahl der Einzelseile: 1 Stück, ca. 110 lfm Edelstahlseil  
- 1 Stück Spannelement
- 1 Stück Endterminal

Grundposition "überfahrbahres Seilsicherungssystem, (6
Anschlagpunkte, 35m Seillänge), Dach 02" in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

- 4 Stück Anfangs-, End- und Eckanschlagpunkte

- 3 Stück Seilzwischenpunkte

- Anzahl der Einzelseile: 1 Stück, ca. 54 lfm Edelstahlseil  
- 1 Stück Spannelement
- 1 Stück Endterminal
- 2 Stück Seilkrafterhalter
- 3 Stück Seilführung gerade
- 2 Stück Seilführung 90° - überfahrbar
- 2 Stück Seilgleiter Alu
- 1 Stück Hinweisschild deutsch/englisch

Ausführungsort: 
- Dach 03

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_003
- 1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_201
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.10.01.238 überfahrbahres Seilsicherungssystem, (1
Anschlagpunkte), Dach 06 (BA1)



Liefern und fachgerecht montieren von überfahrbarem
Edelstahl-Seilsystem mit Anschlagpunkten, wie in zuvoriger
Grundposition "überfahrbahres Seilsicherungssystem, (6
Anschlagpunkte, 35m Seillänge), Dach 02" in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

- 1 Stück Anfangs-, End- und Eckanschlagpunkte

- 2 Stück Seilzwischenpunkte

- 2 Stück Seilführung gerade

Ausführungsort: 
- Dach 07.b (Bauabschnitt 1)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT2_PP_DA_07b
- 1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_201

Hinweis:
Das vollständige Seilsicherungssystem des Dach 07
(bestehend aus 07.b (BA1) und Dach 07.a (BA2)) besteht aus
weiteren Komponenten (siehe hierzu Bauabschnitt 2, Position
"überfahrbahres Seilsicherungssystem, (16 Anschlagpunkte,
150m Seillänge), Dach 07.a (BA2)"). Das zeitversetzte
Komplettieren aufgrund der Aufteilung in BA1 und BA2 ist hier
einzukalkulieren).

vollständiges Seilsicherungssystem Dach 07.a+07.b
(BA1+BA2):
- 4 Stück Anfangs-, End- und Eckanschlagpunkte

- 15 Stück Seilzwischenpunkte

- Anzahl der Einzelseile: 1 Stück, ca. 150 lfm Edelstahlseil  
- 1 Stück Spannelement
- 1 Stück Endterminal
- 2 Stück Seilkrafterhalter
- 15 Stück Seilführung gerade
- 2 Stück Seilführung 90° - überfahrbar
- 2 Stück Seilgleiter Alu
- 1 Stück Hinweisschild deutsch/englisch

- 2 Stück Seilkrafterhalter
- 7 Stück Seilführung gerade
- 2 Stück Seilführung 90° - überfahrbar
- 2 Stück Seilgleiter Alu
- 1 Stück Hinweisschild deutsch/englisch
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.10.01.239 überfahrbahres Seilsicherungssystem, (3
Anschlagpunkte), Dach 07.b (BA1)

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht montieren von überfahrbarem
Edelstahl-Seilsystem mit Anschlagpunkten, wie in zuvoriger
Grundposition "überfahrbahres Seilsicherungssystem, (6
Anschlagpunkte, 35m Seillänge), Dach 02" in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

- 2 Stück Anfangs-, End- und Eckanschlagpunkte

- 1 Stück Seilzwischenpunkte

- Anzahl der Einzelseile: 1 Stück, ca. 20 lfm Edelstahlseil  
- 1 Stück Spannelement
- 1 Stück Endterminal
- 2 Stück Seilkrafterhalter
- 1 Stück Seilführung gerade
- 1 Stück Seilgleiter Alu
- 1 Stück Hinweisschild deutsch/englisch

Ausführungsort: 
- Dach 08.b

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT2_PP_DA_08
- 1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_201

Liefern und fachgerecht montieren von überfahrbarem
Edelstahl-Seilsystem mit Anschlagpunkten, wie in zuvoriger
Grundposition "überfahrbahres Seilsicherungssystem, (6
Anschlagpunkte, 35m Seillänge), Dach 02" in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

- 2 Stück Anfangs-, End- und Eckanschlagpunkte

- Anzahl der Einzelseile: 1 Stück, ca. 4 lfm Edelstahlseil  
- 1 Stück Spannelement
- 1 Stück Endterminal
- 2 Stück Seilkrafterhalter
- 1 Stück Seilführung gerade
- 1 Stück Seilgleiter Alu
- 1 Stück Hinweisschild deutsch/englisch

Ausführungsort: 
- Dach 08.a

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT2_PP_DA_08
- 1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_201
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Übertrag  € ................................

01.01.10.01.240 überfahrbahres Seilsicherungssystem, (2
Anschlagpunkte, 4m Seillänge), Dach 08.a

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.10.01.241 überfahrbahres Seilsicherungssystem, (3
Anschlagpunkte, 20m Seillänge), Dach 08.b

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht montieren von Geländer mit Auflast um
zuvor beschriebene Flachdachfenster herum mit folgenden
Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

Dachdurchdringungsfreier, durch Eigengewicht gehaltener
Aluminium-Seitenschutz, stufenlos bis ca. 200 mm
höhenverstellbar, geeignet für Einsatz auf Flachdächern.

Systembeschreibung:
Kontergewichte: UV- und ozonbeständige, armierungsfreie,
recyclebare Betongehwegplatten, Abmessung ca. 50 × 25 cm,
Dicke ca. 5 cm (zur Abminderung der Stolpergefahr), Gewicht
mind. ca. 12,5 kg/Stück.

Lieferumfang für Grundriss/Geometrie gem.
Ausführungsplanung:
- Abmessungen des Geländers AxB ca.= 1860 x 2760 mm
- lfm Seitenschutz (Gesamtlänge ca. 9240 mm)
- Grundelemente
- lfm Bordbrett 

Jährliche Wartung von zuvor beschriebenen
Anschlageinrichtungen aus sämtlichen Positionen
"überfahrbahres Seilsicherungssystem".

Jährliche Wartung der Anschlageinrichtungen durch einen 
Sachkundigen gem. DGUV-Grundsatz 312-906 einschl. An-
und Abfahrt und Protokoll (pauschal für
1 Jahr). Eventuelle Reparaturen, sowie zusätzliche 
Anfahrten werden gesondert verrechnet.

Leistungsumfang/Ausführungsort: 
- Dach 02
- Dach 03
- Dach 06 (BA1)
- Dach 07.b
- Dach 08.a
- Dach 08.b

Anschluss der zuvor beschriebenen Positionen "überfahrbahre
Seilsicherungssysteme" an die bauseitige Blitzschutzableitung.
Die Verbindung erfolgt mittels speziell dafür vorgesehenen
Anschluss-Garnituren, bestehend aus einem 
Anschlussseil ca. 16 mm² CU, Länge ca. 1000 mm
Mit Klemmblock (Klemmbereich Rd ca. 6 - 10 mm).
Der Klemmbock ist mit den systemeigenen Seilgleitern im 
zuvor beschriebenenen Seilsystem  frei überfahrbar.
Festlegung der Anzahl erfolgt anhand der bauseitigen
Blitzschutzplanung, durch einen Fachplaner, bzw. durch die
örtliche Bauleitung, mind. jedoch 1 Stück pro Dachfläche.

142Seite
01.06.2026

Proj.: 1975 Bildungszentrum Landshut
LV: 3021 Dacharbeiten und Dachbegrünung
LOS 01 Dacharbeiten und Dachbegrünung
Abschnitt 01.01 Bauabschnitt 1 (BA1)
Titel 01.01.10 Seilsicherungssystem/Absturzsicherung

Übertrag  € ................................

01.01.10.01.242 Blitzschutz-Anschluss-Set

Menge: 6,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.10.01.243 Jährliche Wartung der Anschlageinrichtung

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.10.01.244 Geländer mit Auflast Flachdachfenster
(Lichtkuppelumwehrung), AxB=1860x2760mm



Liefern und fachgerecht montieren von rostfreiem
Edelstahl-Anschlagpunkt (verstärkt) zur Verwendung als
Anfangs-, End- oder Eckpunkt im Edelstahlseilsystem, zur
Sicherung mit persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz
(PSAgA) bei Wartungs-, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten,
ca. 4-fach auf Beton befestigt, dauerhaft nutzbar für bis zu 
ca. 3 Personen. Kraftaufnahme durch gezielte Verformung im 
Fallereignis.

Zulassungen & Normen:
· DIN EN 795:2012 Typ A
· DIN CEN/TS 16415:2017
· DIBt-Zulassung: Z-14.9-727 und aBG Z-14.9-960 (mit
Ü-Zeichen)
· Erfüllt zusätzlich: DIN 4426:2017, DGUV-I 201-056, ASR
A2.1, RAL-GZ 717

Technische Daten:
· rostfreier Edelstahl, Korrosionsschutzklasse CRC II (nach
  DIN EN 1993-1-4)
· Bauhöhe: ca. 750 mm 
· Fußplatte: ca. 150 × 150 × 6 mm
· Befestigung: ca. 4x Ankerbolzen FAZ II 10/20 R (im
  Lieferumfang)
· Abnehmbare, gekennzeichnete Anschlagöse
· Untergrund: Beton ≥ C20/25, Bauteildicke ≥ 100 mm 
· Einbindung in Dachabdichtung mit systemkonformer
  Eindichtung

Montage nach Herstellervorgaben, Einbindung in 
Tragkonstruktion und Abdichtung mit vorgefertigten 
Manschetten. Krafteinleitung in die Dach-/Tragkonstruktion ist
zu prüfen.

- Kontergewichte und Kontergewichthalter 
- Anfangs-/End-/Eckausbildungen, inkl. gekürzten                      
  Geländerholmen
- Holmverbinder Ende
- Holmverbinder Ecke 90°
- Zugangstür
- Typenschild
- Geländerrohre inkl. Stoßverbinder
- Diagonalstreben
- Systembedingtes Zubehör- und Befestigungsmaterial

Zertifizierungen und Normen:
Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 13374, Klasse A
Erfüllt die Anforderungen der DGUV-I 201-056 und der
ÖNORM B3417. Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 62305-3
als natürlicher Bestandteil der Blitzschutzableitung.
Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen für
Flachdachsysteme und -services (RAL-GZ 717)

Ausführungsort: 
- Dach 04 (BA1)
- Dach 05 (BA1)
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01.01.10.01.245 Einzelanschlagpunkt (Dach 06)



Ausführungsort: 
- Flachdachfenster Dach 06 (BA1)
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Liefern und fachgerecht montieren von
Schienensicherungssystem (Horizontale Anschlageinrichtung
mit fester Führung), mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- dauerhaft am Montageuntergrund (Stb.-Attika) verbleibendes, 
dachdurchdringungsfreies, horizontales Schienensystem mit 
fester Führung zur Befestigung der persönlichen 
Schutzausrüstung gegen Absturz, zur Montage auf
Stahlunterkonstruktionen

Schienenhalter/Stahlunterkonstruktionen bestehend aus zwei
Teilen:
- Stahlblech, L-Winkel, ca. 10 mm dick, S235, verzinkt,
AxB=160x270mm, Breite ca.= 80mm,
alle 1 m bzw. gem. stat. Erfordernis fachgerecht befestigt an
Stb.-Attika
- Stahlblech, L-Winkel, ca. 10 mm dick, S235, verzinkt,
AxB=80x100mm, Breite ca.= 80mm, alle 1 m bzw. gem. stat.
Erfordernis fachgerecht befestigt an zuvorigen L-Winkel
- ca. 15 Stück Schienenhalter
- ca. 16 Stück Stoßverbinder

Schiene: ca. 21,50 lfm
Aluminium-Schienenprofil, AxB ca.= 310 x 310 mm, alle 1 m
bzw. gem. stat. Erfordernis fachgerecht befestigt an zuvoriger
Stahlunterkonstruktion.
· Schienenprofil, Endstücke, Gleiter: Aluminium eloxiert E6/EV1
  15mµ
· Anbauteile & Gleiter: Edelstahl rostfrei
· Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC II nach DIN EN
  1993-1-4
· Schienenverlauf: parallel zur Dachfläche

Systemparameter/Sonstiges:
- Zwischenhalter der Aluminium-Führungsschiene sind frei
  überfahrbar
- Zugelassen für: max. 2 Benutzer pro Feld
- Schienenhalter-Abstand: max. 2,00 m, in Bereichen mit           
  Seilzugangs- und Positionierungstechnik max. 1 m
- 2 Stück vormontierter klappbarer Außenanschlag
- 2 Stück Endstücke (U-Form)
- 2 Stück Schienenläufer
- 1 Stück Hinweisschild

Hinweis:
Die Dachkonstruktion ist für die Aufnahme der 
eingeleiteten Kräfte zu prüfen. Die technischen
Baubestimmungen sind einzuhalten.

Zertifizierungen und Normen:
· Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 795:2012 – Typ D
· DIN CEN/TS 16415:2017
· Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Z-14.9-808
(Ü-Zeichen)
· DIN 4426:2017 (Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher
Anlagen)
· DGUV-I 201-056 (Planungsgrundlagen von
Anschlageinrichtungen auf Dächern)
· ASR A2.1 (Technische Regeln für Arbeitsstätten – Schutz
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01.01.10.02.246 Schienensicherungssystem, Länge=21,50m, Dach 08



Sicherheitsset Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz 
bestehend aus:
- 1 Stück mitlaufendes Auffanggerät inkl. Seilkürzer und 
   Falldämpfer Typ MAS SK 12, Länge ca.= 21,50m (bzw.          
   passend zum Schienensicherungssystem)
- 1 Stück Auffanggurt Typ MAS 30 

Liefern und fachgerecht montieren von
Schienensicherungssystem (Horizontale Anschlageinrichtung
mit fester Führung), wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Schiene: ca. 8,90 lfm

- ca. 5 Stück Schienenhalter
- ca. 6 Stück Stoßverbinder

Ausführungsort: 
- Dach 09 (Glasdach Flur Werkstätte)

vor Absturz)
· RAL-Gütezeichen für Flachdachsysteme und -services
(RAL-GZ 717)

Schienensicherungssystem als Komplettsystem  liefern und
nach Vorgabe des Herstellers fachgerecht montieren,
inkl. sämtlichen Befestigungsmaterialen.

Ausführungsort: 
- Dach 08

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_201
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_414
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_415
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_825

Schematische Darstellung Schienensicherungssystem: 
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Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.10.02.247 Schienensicherungssystem, Länge=8,90m, Dach 09
(Glasdach Flur Werkstätte)

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.10.02.248 Sicherheitsset PSA gA, Länge=21,50m (Dach 08)



Liefern und montieren von
Geräteschrank aus Stahlblech, abschließbar, mit 2 Schlüsseln,
zur Aufbewahrung zuvor beschriebener Sicherheitssets PSA
gA und Rückhalteseile, geeignet zur Wandmontage im
Innenbereich
Maße: ca. 730 x 340 x 222 mm (H x B x T)
Farbig lackiert RAL 7035 Lichtgrau

Horizontal-Rückhalteseil mit Seilkürzer, L ca.= 10m , bspw. aus
Polyamide, gem. EN 358:2018, Seil für
Arbeitspositionnierung/Werkzeug für Arbeitsrückhalte- oder
Positionierungssysteme

Ausführungsort: 
- Dach 09 (Glasdach Flur Werkstätte)

Sicherheitsset Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz 
bestehend aus:
- 1 Stück mitlaufendes Auffanggerät inkl. Seilkürzer und 
   Falldämpfer Typ MAS SK 12, Länge ca.= 8,90m (bzw.            
   passend zum Schienensicherungssystem)
- 1 Stück Auffanggurt Typ MAS 30 
- 1 Stück Matchsack

- 1 Stück Matchsack
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Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.10.02.249 Sicherheitsset PSA gA, Länge=8,90m (Dach 09)

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.10.02.250 Horizontal-Rückhalteseil mit Seilkürzer, L=10m (Dach 09)

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.10.02.251 Geräteschrank für Sicherheitssets PSA gA

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Jährliche Wartung von zuvor beschriebenen
Anschlageinrichtungen aus sämtlichen Positionen
"Schienensicherungssystem".

Jährliche Wartung der Anschlageinrichtungen durch einen 
Sachkundigen gem. DGUV-Grundsatz 312-906 einschl. An-
und Abfahrt und Protokoll (pauschal für
1 Jahr). Eventuelle Reparaturen, sowie zusätzliche 
Anfahrten werden gesondert verrechnet.

Der Wartungsvertrag beginnt mit dem Tag der förmlichen
Abnahme des Hauptgewerkes. Die erste Wartung erfolgt 12
Monate nach Abnahme. 

Leistungsumfang/Ausführungsort: 
- Dach 08 (BA1)
- Dach 09 (BA1)
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01.01.10.02.252 Jährliche Wartung der Anschlageinrichtung

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 01.01.10 Seilsicherungssystem/Absturzsicherung ............................



Liefern und einbauen eines Attikakomplettablaufs
(Hauptentwässerung), mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Attikaentwässerungssystem als Komplettsystem mit
tiefgelegtem Rohr, für Hauptentwässerung mit
Freispiegelströmung, Abflussleistung ca. 5,4 l/s bei ca. 35 mm
Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch, als Los- und
Festflanschkonstruktion, ca. 90 Grad-Aufkantung für
Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe ca. 106 mm, mit
belüfteter Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253,
Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit ca.
4,2m nicht belüfteter Fallleitung, Ablauf aus Edelstahl Silber,
DN 100, Wehrhöhe ca. 0 mm, Gewicht ca. 7 kg.

Inkl. dazugehöriger Schiebeflansch mit Anschlussmanschette
aus Stahl, feuerverzinkt, für
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, DN100.

Einbauteile wie Attikaablauf müssen fachgerecht an/in die
eigenen Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Sonstiges (über separate Positionen ausgeschrieben):
- Wärmedämmblock
- Rohr mit Muffe
- Abzweig
- Verschlussstopfen
- Fallleitungen
- Standrohr

Ausführungsort:
Dach 01
Dach 02
Dach 03
Dach 07b

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_200
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_111
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Währung in  €

01.01.11.01.253 Attikakomplettablauf, 90°-Aufkantung, DN100,
Hauptentwässerung, 5,4 l/s (Dach 01/02/03/07b)

Menge: 5,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht montieren von Abzweig inkl. Endkappe
aus Stahlblech, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Abzweig:
- Stahl feuerverzinkt

Liefern und einbauen eines Wärmedämmblocks für zuvor
beschriebene Attikaentwässerungssysteme, mit folgenden
Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Styropor SE, B1, WLG 0,35
- Außenmaße HxB ca. 160 x 310 mm
- Gewicht: ca. 0,38 kg

Einbauteile müssen fachgerecht an/in die eigenen
Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Liefern und einbauen eines Attikakomplettablaufs
(Hauptentwässerung), wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

- mit Klemmflansch ohne Aufkantung

Ausführungsort:
Dach 04
Dach 06

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_412
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Übertrag  € ................................

01.01.11.01.254 Attikakomplettablauf, ohne Aufkantung, DN100,
Hauptentwässerung, 5,4 l/s (Dach 04/06)

Menge: 5,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.01.255 Wärmedämmblock HxB=160x310mm

Menge: 10,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.01.256 Abzweig 87°, DN100/100, mit Endkappe



Liefern und fachgerecht montieren von Standrohr mit Muffe,
rund, aus Stahlblech, im Sockelbereich der
Dachentwässerung, als Übergang zur Grundleitung, mit
folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Längen des Standrohrs ca.= 1000 mm
- Stahl feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Nenngröße: DN100
- mit runder Reinigungsöffnung nach DIN EN 1123 und Deckel
- fachgerecht befestigt an Fallrohr
- Standrohr befestigt an Rohrschellen (Rohrschellen separate   
   Position)
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung
- Baustoffklasse A1
- formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige  
  Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer  
  2K-Epoxid-Kombination
- zur bauseitigen Einbindung der hier beschriebenen                  
  Standrohre in die Grundleitungen DN 100 im                            
  Sockel-/Bodenbereich über Gewerk HLSK

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Nenngröße: DN100/DN100
- fachgerecht befestigt an Attikakomplettablauf und Abzweig
- 87° Abzweigung
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung
- Baustoffklasse A1
- formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige  
  Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer  
  2K-Epoxid-Kombination

Endkappe/Verschlussstopfen:
- mit Schraubverchluss
- DN 100
- Dichtung aus EPDM
- Stahl feuerverzinkt

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

151Seite
01.06.2026

Proj.: 1975 Bildungszentrum Landshut
LV: 3021 Dacharbeiten und Dachbegrünung
LOS 01 Dacharbeiten und Dachbegrünung
Abschnitt 01.01 Bauabschnitt 1 (BA1)
Titel 01.01.11 Entwässerung

Übertrag  € ................................

Menge: 10,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.01.257 Standrohr mit Reinigungsöffnung, DN100, L=1000mm
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Menge: 10,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und einbauen eines Attika-Schnellablaufs
(Notentwässerung), mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Attikaentwässerungssystem mit tiefgelegtem Rohr, für
Notentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung ca. 26 l/s
bei ca. 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch,
als Los- und Festflanschkonstruktion, ca. 90 Grad-Aufkantung
für Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe ca. 106 mm, mit
nicht belüfteter Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253,
Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit ca.
4,2m nicht belüfteter Fallleitung, Ablauf aus Edelstahl Silber,
DN 100, Wehrhöhe ca. 55 mm, Gewicht ca. 6,8 kg.

Inkl. dazugehöriger Schiebeflansch mit Anschlussmanschette
aus Stahl, feuerverzinkt, für
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, DN100.

Einbauteile wie Attikaablauf müssen fachgerecht an/in die
eigenen Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Sonstiges (über separate Positionen ausgeschrieben):
- Wärmedämmblock
- Rohr mit Muffe
- Rohrbogen 87°
- Fallleitungen
- Reinigungsrohr mit Reinigungsöffnung
- Endrohrbogen 45°

Ausführungsort:
Dach 01

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_200
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_112
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Übertrag  € ................................

01.01.11.02.258 Attika-Schnellablauf, 90°-Aufkantung, DN100,
Notentwässerung, 26 l/s (Dach 01)

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und einbauen eines Attika-Ablaufs (Notentwässerung),
mit folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

Attikaentwässerungssystem mit tiefgelegtem Rohr, für

Liefern und einbauen eines Attika-Schnellablaufs
(Notentwässerung), wie in zuvoriger Grundposition
"Attika-Schnellablauf, 90°-Aufkantung, DN100,
Notentwässerung, 26 l/s (Dach 01)" in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

- mit Klemmflansch ohne Aufkantung

Ausführungsort:
Dach 04

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_413

Liefern und einbauen eines Attika-Schnellablaufs
(Notentwässerung), wie in zuvoriger Grundposition
"Attika-Schnellablauf, 90°-Aufkantung, DN100,
Notentwässerung, 26 l/s (Dach 01)" in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

- Abflussleistung ca. 23 l/s
- Eingrifftiefe ca. 55 mm

Ausführungsort:
Dach 05
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01.01.11.02.259 Attika-Schnellablauf,  90°-Aufkantung, DN100,
Notentwässerung, 23 l/s (Dach 05)

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.02.260 Attika-Schnellablauf, ohne Aufkantung, DN100,
Notentwässerung, 26 l/s (Dach 04)

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.02.261 Attika-Ablauf, 90°-Aufkantung, DN100, Notentwässerung, 9
l/s (Dach 05)



Liefern und einbauen eines Wärmedämmblocks für zuvor
beschriebene Attikaentwässerungssysteme, mit folgenden
Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Styropor SE, B1, WLG 0,35
- Außenmaße HxB ca. 160 x 310 mm
- Gewicht: ca. 0,38 kg

Einbauteile müssen fachgerecht an/in die eigenen
Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Notentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung ca.
9 l/s bei ca. 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit
Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, ca. 90
Grad-Aufkantung für Kunststoff-Abdichtungsbahnen,
Eingrifftiefe ca. 106 mm, mit belüfteter Haube aus Edelstahl,
nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem
Prüfsystem mit ca. 4,2m nicht belüfteter Fallleitung, Ablauf aus
Edelstahl Silber, DN 100, Wehrhöhe ca. 35 mm, Gewicht ca.
6,9 kg.

Inkl. dazugehöriger Schiebeflansch mit Anschlussmanschette
aus Stahl, feuerverzinkt, für
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, DN100.

Einbauteile wie Attikaablauf müssen fachgerecht an/in die
eigenen Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Sonstiges (über separate Positionen ausgeschrieben):
- Wärmedämmblock
- Rohr mit Muffe
- Rohrbogen 87°
- Fallleitungen
- Reinigungsrohr mit Reinigungsöffnung
- Endrohrbogen 45°

Ausführungsort:
Dach 05
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.02.262 Wärmedämmblock HxB=160x310mm



Liefern und einbauen von Endrohrbogen mit offenem Ende,
rund, aus Stahlblech, wasserdicht, fachgerecht verbunden mit
Rohren DN100, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Stahl feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Nenngröße: DN100
- Bogenwinkel: ca. 45°
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung
- Baustoffklasse A1
- formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige  
  Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer  
  2K-Epoxid-Kombination

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,

Liefern und einbauen von Rohrbogen, rund, aus Stahlblech,
wasserdicht, fachgerecht verbunden mit Rohren DN100, mit
folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Stahl feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Nenngröße: DN100/DN100
- Bogenwinkel: ca. 87°
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung
- Baustoffklasse A1
- formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige  
  Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer  
  2K-Epoxid-Kombination

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_112
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_413

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

Menge: 5,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.02.263 Rohrbogen 87°, DN100

Menge: 5,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.02.264 Endrohrbogen 45°, DN100



Liefern und fachgerecht montieren von Reinigungsrohr mit
Muffe, rund, aus Stahlblech, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Längen des Reinigungsrohrs ca.= 335 mm
- Stahl feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Nenngröße: DN100
- mit runder Reinigungsöffnung nach DIN EN 1123 und Deckel
- fachgerecht befestigt an Fallrohr
- Reinigungsrohr befestigt an Rohrschellen (Rohrschellen         
  separate Position)
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung
- Baustoffklasse A1
- formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige  
  Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer  
  2K-Epoxid-Kombination

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

Menge: 5,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.02.265 Reinigungsrohr mit Reinigungsöffnung, DN100, L=335mm

Menge: 5,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und einbauen eines Attika-Entwässerungssystems
(Notentwässerung als Speier), wie in zuvoriger Grundposition
"Attika-Ablauf, 90°-Aufkantung, DN100, Notentwässerung als

Liefern und einbauen eines Attika-Entwässerungssystems
(Notentwässerung als Speier), mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Attikaentwässerungssystem mit tiefgelegtem Rohr, für
Notentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung ca.
6,8 l/s bei ca. 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit
Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, ca. 90
Grad-Aufkantung für Kunststoff-Abdichtungsbahnen,
Eingrifftiefe ca. 106 mm, mit belüfteter Haube aus Edelstahl,
nach DIN EN 1253, Ablauf aus Edelstahl Silber, DN 100,
Wehrhöhe ca. 35 mm, Gewicht ca. 6,9 kg.

Inkl. dazugehöriger Schiebeflansch mit Anschlussmanschette
aus Stahl, feuerverzinkt, für
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, DN100.

Einbauteile wie Attikaablauf müssen fachgerecht an/in die
eigenen Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Sonstiges (über separate Positionen ausgeschrieben):
- Wärmedämmblock
- Rohr mit Muffe
- Speierrohr mit Muffe

Ausführungsort:
Dach 02
Dach 03

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_200
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_313
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Übertrag  € ................................

01.01.11.03.266 Attika-Ablauf, 90°-Aufkantung, DN100, Notentwässerung
als Speier, 6,8 l/s (Dach 02/03)

Menge: 4,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.03.267 Attika-Ablauf, ohne Aufkantung, DN100, Notentwässerung
als Speier, 6,8 l/s (Dach 07b)



Liefern und einbauen eines Wärmedämmblocks für zuvor
beschriebene Attikaentwässerungssysteme, mit folgenden
Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Styropor SE, B1, WLG 0,35
- Außenmaße HxB ca. 160 x 310 mm
- Gewicht: ca. 0,38 kg

Einbauteile müssen fachgerecht an/in die eigenen
Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Liefern und einbauen eines Attika-Entwässerungssystems
(Notentwässerung als Speier), wie in zuvoriger Grundposition
"Attika-Ablauf, 90°-Aufkantung, DN100, Notentwässerung als
Speier, 6,8 l/s (Dach 02/03)"  in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

- Abflussleistung ca. 8,5 l/s 
- mit Klemmflansch ohne Aufkantung
- Wehrhöhe ca. 60 mm

Ausführungsort:
Dach 08a

Speier, 6,8 l/s (Dach 02/03)"  in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

- mit Klemmflansch ohne Aufkantung

Ausführungsort:
Dach 07b

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_616
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.03.268 Attika-Ablauf, ohne Aufkantung, DN100, Notentwässerung
als Speier, 8,5 l/s (Dach 08a)

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.03.269 Wärmedämmblock HxB=160x310mm



Liefern und fachgerecht einbauen von Speierrohr DN100 mit
Muffe, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Länge Speierrohr ca.= 250 mm
- Neigung: mit Gefälle ca. 3%
- Stahl feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Nenngröße: DN100
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung (1 Muffe)
- langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf    
  Basis einer 2K-Epoxid-Kombination

Inkl. dazugehöriger Schiebeflansch mit Anschlussmanschette
aus Stahl, feuerverzinkt, für
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, DN100.

Einbauteile müssen fachgerecht an/in die eigenen
Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_313
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_616

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

Menge: 6,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.03.270 Speierrohr+Muffe, DN100, L=250mm

Menge: 6,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und einbauen eines Attika-Direktablaufs als Bestandteil
einer Staffelgeschossentwässerung (Haupt-Not-Kombination),
mit folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

Attikadirektablauf mit Doppelrohr, mit Becken, für
Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung
ca. 4,5 l/s bei ca. 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach und
Notentwässerung ca. 4,5 l/s bei ca. 75 mm, mit Klebeflansch,
für Bitumen-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe ca. 103 mm, nach
DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem
Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß System,
aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100

Inkl. dazugehöriger Doppelrohr-Schiebeflansch aus Stahl,
feuerverzinkt, für Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, DN100.

Einbauteile wie Attikaablauf müssen fachgerecht an/in die
eigenen Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Sonstiges (über separate Positionen ausgeschrieben):
- Wärmedämmblock
- Rohr mit Muffe
- Sammelkasten mit Innenrohr 
- Reinigungsrohr mit Reinigungsöffnung
- Staffelgeschossumlenkung
- Staffelgeschossablauf
- Sammelkasten mit Doppelrohr
- Fallleitungen
- Regenstandrohr mit Muffe und Öffnung, HSÜ

Ausführungsort:
von Dach 05 (auf dazugehöriges Dach/Dachterasse)
von Dach 08.b (auf dazugehöriges Dach/Dachterasse)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_200
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_512

Schema Komplettsystem Staffelgeschossentwässerung
(Haupt-Not-Kombination): 
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Übertrag  € ................................

01.01.11.04.271 Attika-Direktablauf, DN100 (Haupt-Not-Kombi), 4,5 l/s
(Dach 05/08.b)



Liefern und einbauen eines Wärmedämmblocks für zuvor
beschriebenen Attika-Direktablauf mit Doppelrohr mit
tiefgelegtem Rohr, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Styropor SE, B2, WLG 0,35
- Außenmaße HxB ca. 160 x 335 mm
- Gewicht: ca. 0,71 kg

Einbauteile müssen fachgerecht an/in die eigenen
Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

Menge: 5,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.04.272 Wärmedämmblock HxB=160x335mm

Menge: 5,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht montieren von Reinigungsrohr mit
Muffe, rund, aus Stahlblech, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Längen des Reinigungsrohrs ca.= 335 mm
- Stahl feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Nenngröße: DN100
- mit runder Reinigungsöffnung nach DIN EN 1123 und Deckel
- fachgerecht befestigt an Fallrohr
- Reinigungsrohr befestigt an Rohrschellen (Rohrschellen         
  separate Position)
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung
- Baustoffklasse A1
- formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige  
  Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer  

Liefern und einbauen eines Sammelkastens DN100 mit
Innenrohr DN50 als Bestandteil einer
Staffelgeschossentwässerung (Haupt-Not-Kombination), mit
folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

Sammelkasten Dach für Staffelgeschoss mit Fill-a-Vent Rohr
für Haupt-Not-Kombi, mit Doppelrohr DN 100/100
Einlauföffnungen und Rohr in Rohr DN 100/50 Auslauf für Rohr
in Rohr Fallleitung, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50.

Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:              
pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl   
AG und Bemusterung

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Ausführungsort:
von Dach 05 (auf dazugehöriges Dach/Dachterasse)
von Dach 08b (auf dazugehöriges Dach/Dachterasse)
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Übertrag  € ................................

01.01.11.04.273 Sammelkasten DN100 mit Innenrohr DN50

Menge: 5,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.04.274 Reinigungsrohr mit Reinigungsöffnung, DN100, L=335mm



Liefern und einbauen von Staffelgeschossablauf als Bestandteil
einer Staffelgeschossentwässerung (Haupt-Not-Kombination),
mit folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Staffelgeschossablauf für Dachterrassen mit                            
  Doppelrohr-Rohr-in-Rohr
- für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung,
Abflussleistung ca. 4,5 l/s bei ca. 35 mm Wasserhöhe auf dem
Dach, mit Sieb und Klemmflansch, als Los- und
Festflanschkonstruktion, 90 Grad-Aufkantung, 2x DN 100 und
2x DN 50, mit Becken, für Staffelgeschossentwässerung und

Liefern und einbauen von Staffelgeschossumlenkung, als
Bestandteil einer Staffelgeschossentwässerung
(Haupt-Not-Kombination), mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Rohr in Rohr DN 100/50
- Umlenkung von Rohr in Rohr DN100 in Doppelrohr 2x DN50
- aus Stahl, feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Notablauf Fließrichtung links

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

  2K-Epoxid-Kombination

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.04.275 Staffelgeschossumlenkung, DN100 in 2xDN50

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.04.276 Staffelgeschossablauf, 2xDN50 in 2xDN100 (Dach 07.b)



Liefern und einbauen eines Sammelkastens DN100 mit
Doppelrohr Rohr-in-Rohr als Bestandteil einer
Staffelgeschossentwässerung (Haupt-Not-Kombination), mit
folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

Sammelkasten mit Doppelrohr Rohr-in-Rohr, mit 4 Fließwegen
für Dach-Hauptentwässerung, Dach-Notentwässerung,
Dachterrasse-Hauptentwässerung und
Dachterrasse-Notentwässerung, mit Doppelrohr-Rohr-in-Rohr
Einlauf, mit Speier und Überlaufkante, aus Stahl, feuerverzinkt,
DN 100/50.

Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:              
pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl   
AG und Bemusterung.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Kaskadenentwässerung, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100.

Inkl. dazugehöriger Doppelrohr-Schiebeflansch aus Stahl,
feuerverzinkt, für Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn.

Einbauteile wie Attikaablauf müssen fachgerecht an/in die
eigenen Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Ausführungsort:
auf Dach 07.b (von dazugehörigem Dach kommend)
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Übertrag  € ................................

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.04.277 Sammelkasten DN100 mit Doppelrohr Rohr-in-Rohr



Liefern und fachgerecht montieren von Regenstandrohr mit
Muffe und Öffnung, HSÜ rund, aus Stahlblech, mit folgenden
Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Länge des Rohrs= variierend (je nach Einbausituation)
- mit Reinigungsöffnung und Reinigungsdeckel mit                     
  Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf (HSÜ)
- Stahl feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Nenngröße: DN100
- fachgerecht befestigt an entsprechenden Komponenten
- Fallrohre befestigt an Rohrschellen (Rohrschellen separate     
  Position)
- erhöhter Qualitätsstandard
- langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf    
  Basis einer 2K-Epoxid-Kombination

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.04.278 Regenstandrohr mit Muffe und Öffnung, HSÜ, DN100

Menge: 3,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und einbauen einer Kaskadenentwässerung
(Hauptentwässerung), mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Entwässerungssystem mit Kaskadendurchführung für
Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung
ca. 2,0 l/s bei ca. 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit
Klemmflansch, ca. 90 Grad-Aufkantung für
Kunststoff-Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl Silber, Rohr in
Rohr DN 100/50, Wehrhöhe ca. 0 mm, Gewicht ca. 8,8 kg, mit
Siebkorb.

Inkl. dazugehöriger Schiebeflansch mit Anschlussmanschette
aus Stahl, feuerverzinkt, für
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, DN100.

Einbauteile wie Kaskadenentwässerung müssen fachgerecht
an/in die eigenen Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Sonstiges (über separate Positionen ausgeschrieben):
- Wärmedämmblock
- Rohr mit Muffe
- Doppelrohr-Abzweig
- Umlenkformstück
- Fallleitungen
- Standrohr

Ausführungsort:
Dach 02
Dach 03

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_200
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_211
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_312
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Übertrag  € ................................

01.01.11.05.279 Kaskadenentwässerung, 90°-Aufkantung, DN100,
Hauptentwässerung, 2,0 l/s (Dach 02/03)

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und einbauen einer Kaskadenentwässerung
(Hauptentwässerung), mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Entwässerungssystem mit Kaskadendurchführung für
Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, mit
Umlenkungsbogen zur Durchleitung der oberen Etage, Rohr in
Rohr DN 100/50, Abflussleistung ca. 4,0 l/s bei ca. 35 mm
Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch, als Los- und
Festflanschkonstruktion, ohne Aufkantung für
Kunststoff-Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl Silber, 
Wehrhöhe ca. 0 mm, Gewicht ca. 5,8 kg.

Inkl. dazugehöriger Schiebeflansch mit Anschlussmanschette
aus Stahl, feuerverzinkt, für
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, DN100.

Einbauteile wie Kaskadenentwässerung müssen fachgerecht
an/in die eigenen Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Sonstiges (über separate Positionen ausgeschrieben):
- Doppelrohr-Abzweig
- Rohr mit Muffe
- Umlenkformstück

Liefern und einbauen eines Wärmedämmblocks für zuvor
beschriebene Kaskadenentwässerung mit geringer Eingrifftiefe,
mit folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Styropor SE, B2, WLG 0,35
- Außenmaße HxB ca. 160 x 335 mm
- Gewicht: ca. 0,80 kg

Einbauteile müssen fachgerecht an/in die eigenen
Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.
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01.01.11.05.280 Wärmedämmblock HxB=160x335mm

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.05.281 Kaskadenentwässerung, ohne Aufkantung, DN100,
Hauptentwässerung, 4,0 l/s (Dach 08.a)



Liefern und fachgerecht montieren von Doppelrohr-Abzweig
inkl. Belüftungsstück aus Stahlblech, mit folgenden
Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

Doppelrohr-Abzweig:
- mit Bogen, Rohr in Rohr, DN100/50
- Stahl feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- fachgerecht befestigt an entsprechenden Komponenten
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung

Belüftungsstück:
- mit Lochblech
- DN 100
- Stahl feuerverzinkt

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

- Fallleitungen
- Standrohr

Ausführungsort:
Dach 08.a

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_200
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.05.282 Doppelrohr-Abzweig, DN100/50, mit Belüftungsstück



Liefern und fachgerecht montieren von Standrohr mit Muffe,
rund, aus Stahlblech, im Sockelbereich der
Dachentwässerung, als Übergang zur Grundleitung, mit
folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Längen des Standrohrs ca.= 1000 mm
- Stahl feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 

Liefern und fachgerecht montieren von Umlenkformstück mit
Füßen, aus Stahlblech, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Umlenkformstück mit höhenverstellbaren Füssen DN 100/50
- Übergang von Fallleitung DN100 in Verzug über Dachterrasse
  DN 50
- aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- fachgerecht befestigt an entsprechenden Komponenten

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.
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Menge: 3,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.05.283 Umlenkformstück mit Füßen DN100/50

Menge: 3,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.05.284 Standrohr mit Reinigungsöffnung, DN100, L=1000mm



  AG und Bemusterung
- Nenngröße: DN100
- mit runder Reinigungsöffnung nach DIN EN 1123 und Deckel
- fachgerecht befestigt an Fallrohr
- Standrohr befestigt an Rohrschellen (Rohrschellen separate   
   Position)
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung
- Baustoffklasse A1
- formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige  
  Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer  
  2K-Epoxid-Kombination
- zur bauseitigen Einbindung der hier beschriebenen                  
  Standrohre in die Grundleitungen DN 100 im                            
  Sockel-/Bodenbereich über Gewerk HLSK

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.
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Menge: 3,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht montieren von Rohr mit Muffe wie in
zuvoriger Grundposition "Rohr mit Muffe, DN100, horizontal" in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

- Nenngröße: DN50

- auch zusätzlich als Bestandteil einer
Staffelgeschossentwässerung (Haupt-Not-Kombination)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_813

Liefern und fachgerecht montieren von Rohr mit Muffe, DN100,
rund, aus Stahlblech, für zuvor beschriebene
Attikaentwässerungssysteme, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Länge des Rohrs= variierend (je nach Einbausituation)
- Stahl feuerverzinkt silber
- Nenngröße: DN100
- fachgerecht befestigt an entsprechenden Komponenten wie    
  bspw. Entwässerungssystem, Abzweig etc.
- Rohre befestigt an Rohrschellen (Rohrschellen separate         
  Position)
- Neigung: horizontal verlegt mit Gefälle ca. 3%
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung
- Baustoffklasse A1
- formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige  
  Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer  
  2K-Epoxid-Kombination

Einbauteile müssen fachgerecht an/in die eigenen
Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_111
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_112
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_313
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_412
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_413
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_813
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01.01.11.06.285 Rohr mit Muffe, DN100, horizontal

Menge: 25,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.06.286 Rohr mit Muffe, DN50, horizontal

Menge: 70,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Rohrschellen und Schraubstifte stückbeschichtet im Material
der zuvor beschriebenen Regenfallrohre, Stahl feuerverzinkt,

Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:              
pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl   
AG und Bemusterung,

für vertikal verlegte DN100-Rohre, mit Kombi Gewinde ca. M
10/12, ohne Schalldämmung, bzw. gem. gewähltem System, in
regelmäßigen Abständen nach Erfordernis befestigt an
bauseitig vorhandene Gewindebolzen/Befestigungsbuchsen
(Gewerk PR-Fassade).

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente,

Liefern und fachgerecht montieren von Regenfallrohr mit Muffe
wie in zuvoriger Grundposition "Fallrohr mit Muffe, DN100" in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

- Nenngröße: DN50

- auch zusätzlich als Bestandteil einer
Staffelgeschossentwässerung (Haupt-Not-Kombination)

Liefern und fachgerecht montieren von Regenfallrohr mit Muffe,
rund, aus Stahlblech, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Länge des Rohrs= variierend (je nach Einbausituation)
- Stahl feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Nenngröße: DN100
- fachgerecht befestigt an entsprechenden Komponenten wie    
  bspw. Abzweig/Rundbogen und Standrohr/Endbogen etc.
- Fallrohre befestigt an Rohrschellen (Rohrschellen separate     
  Position)
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung
- Baustoffklasse A1
- formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige  
  Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer  
  2K-Epoxid-Kombination

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.
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01.01.11.06.287 Fallrohr mit Muffe, DN100, vertikal

Menge: 140,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.06.288 Fallrohr mit Muffe, DN50, vertikal

Menge: 15,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.06.289 Rohrschellen DN100, vertikal



Liefern und einbauen von Rohrbogen, rund, aus Stahlblech,
wasserdicht, fachgerecht verbunden mit Rohren/Komponenten
DN100, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Stahl feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Nenngröße: DN100/DN100
- Bogenwinkel: ca. 93°
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung
- Baustoffklasse A1
- formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige  
  Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer  
  2K-Epoxid-Kombination

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Rohrschellen und Schraubstifte stückbeschichtet im Material
der zuvor beschriebenen Regenfallrohre, Stahl feuerverzinkt,

für horizontal verlegte DN50-Rohre, gem. gewähltem System,
in regelmäßigen Abständen nach Erfordernis befestigt,
Befestigung bspw. auf Betonplatten.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Rohrschellen und Schraubstifte stückbeschichtet im Material
der zuvor beschriebenen Regenfallrohre, Stahl feuerverzinkt,

für horizontal verlegte DN100-Rohre, gem. gewähltem System,
in regelmäßigen Abständen nach Erfordernis befestigt.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

Menge: 46,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.06.290 Rohrschellen DN100, horizontal

Menge: 15,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.06.291 Rohrschellen DN50, horizontal

Menge: 40,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.06.292 Rohrbogen 93°, DN100/100



Standrohr DN100, rund, im Sockelbereich der
Dachentwässerung,
als Übergang zur Grundleitung, Standrohr mit
Rohrschellen am Gebäude befestigt, zur

Liefern und einbauen von Rohrbogen, rund, aus Stahlblech,
wasserdicht, fachgerecht verbunden mit Rohren/Komponenten
DN100, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Stahl feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Nenngröße: DN100/DN50
- Bogenwinkel: ca. 93°
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung
- Baustoffklasse A1
- formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige  
  Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer  
  2K-Epoxid-Kombination

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Ausführungsort:
Dach 08a

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_824

Liefern und fachgerecht montieren von Übergang DN100 von
Rinne zu Fallleitung ohne Einlaufrichter, senkrecht, für 
Hauptentwässerung, Abflussleistung mind. 8,5 l/s, für
bauseitige metallische Kastenrinne, NG500 l/s, Ausführung
gem. DIN1986-100.

Ausführungsort:
Dach 08a

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_824

Ausführungsort:
Dach 03, Achse E.2
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Übertrag  € ................................

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.06.293 Übergang DN100 Rinne/Fallleitung ohne Einlauftrichter
(Dach 08a)

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.06.294 Rohrbogen 93°, DN100/50

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.06.295 Standrohr, SML, DN100



Passstück/Adapterstück/Übergangsstück mit Muffe für den
Rohrübergang, von DN100 auf DN100, SML-Rohr auf
Stahl-Rohr, Material/Oberflächen passend zu Vorpositionen.

Standrohrkappe für Standrohre, passend zum
angeschlossenen, zuvor bechriebenen Fallrohr.

Nenngröße: DN100
Ausführung: mit Muffe

bauseitigen Einbindung der hier beschriebenen Standrohre in
die Grundleitungen DN 100 im Sockel-/Bodenbereich über
Gewerk HLSK.

Material: SML-Rohr
Nenngröße: DN100
Baulänge: ca. 1000 mm

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

Menge: 12,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.06.296 Standrohrkappe, Fallrohr

Menge: 12,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.11.06.297 Rohrübergang

Menge: 12,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 01.01.11 Entwässerung ............................



Zulage zu der Grundposition "Attikablech-Konstruktion,
L=860mm", für das Herstellen und Anarbeiten von/an einer
Durchringung in sämtliche beschriebene Bauteile wie:

Liefern und einbauen einer Attikablech-
Konstruktion, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

horizontales Attikablech: 
- Aluminiumblech ca. 3 mm, mit Antidröhnbeschichtung auf
Unterseite, 4-fach gekantet, Gesamt-Abwicklung ca. 860 mm,
dauerhaft witterungsbeständig inkl. der erforderlichen
Stoßverbinder, Stoßbleche, Liegefalzausbildung im Bereich der
Stöße, Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel,
Einzelstücke dehnungsgerecht verbinden, 
inkl. aller An-& Abschlüsse, in wasserdicht verschweißter
Ausführung, Ausführung gem. den Fachregeln des Deutschen
Dachdeckerhandwerks, Klempnerfachregeln, Detail und
System
- Abstand zu Fassade mind. 30 mm gem. Ausführungsplanung
- Neigung: mit Gefälle ca. 3%
- Oberfläche: Aluminium, pulverbeschichtet, matt, NCS- oder
RAL-Design-Palette nach Wahl AG und Bemusterung

Unterkonstruktion:
- Steinwolle-Dachdämmplatte (MW), Dicke ca.= 60 mm, B ca.=
320-420 mm (je nach Einbausituation), horizontal verlegt, nach
DIN EN 13162, Anwendungsgebiet DAA gem. Zulassung,
Bemessung der Wärmeleitfähigkeit λB=0,038 [W/(m*K)],
fachgerecht befestigt gem. Erfordernis und
Ausführungsplanung

- Holzbohle/Kantholz, Querschnitt HxB ca.= 40 x 420 mm,
imprägniert und verwindungsfrei, fachgerecht befestigt gem.
stat. Erfordernis und Ausführungsplanung

- Halteblech-Stahlblech-Konstruktion, feuerverzinkt, Verlauf
gem. Attikablech und Erfordernis, fachgerecht mechanisch
befestigt mit Abschlussblechwinkeln gem. stat. Erfordernis und
Ausführungsplanung

- sämtliche Dachabdichtungsbahnen sind fachgerecht
hochzuziehen und anzuarbeiten

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
statischer Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_111 - 114
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_211 - 213
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_312
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Währung in  €

01.01.12.01.298 Attikablech-Konstruktion, L=860mm (Detail 111)

Menge: 110,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.01.299 Zulage Durchdringung Attikablech-Konstruktion,
AxB=220x220mm (Detail 113)



Zulage zu der Grundposition "Attikablech-Konstruktion,
L=1100mm (Detail 311)", für die Endausbildung
im Bereich der PR-Fassade, gerade geschnitten, das
Attikablech muss nach oben gekantet werden, H ca. 70mm,
und hinter die PR-Fassade/opakes Paneel geführt werden.

Sämtliche Dachabdichtungsbahnen sind fachgerecht
hochzuziehen und anzuarbeiten.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
statischer Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_326

Liefern und einbauen einer Attikablech-
Konstruktion, wie in zuvoriger Grundposition
"Attikablech-Konstruktion, L=860mm" in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

- Aluminiumblech Gesamt-Abwicklung ca. 1100 mm

- Steinwolle-Dachdämmplatte (MW), Dicke ca.= 60 mm, B ca.=
  220 mm

- Holzbohle/Kantholz, Querschnitt HxB ca.= 40 x 600 mm

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_311
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_313

- Steinwolle-Dachdämmplatte
- Holzbohle/Kantholz
- Halteblech-Stahlblech-Konstruktion
- Aluminiumblech 

vierseitig um bauseitige Stahlstütze (ca. HEB 200) herum,
Abmessungen Durchdringung ca. AxB=220x220mm in der
Grundfläche.

Das Attikablech muss hochkant gestellt und die Fugen
fachgerecht elastisch mit geeignetem Fugenmaterial
abgedichtet werden.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_113
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Übertrag  € ................................

Menge: 12,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.01.300 Attikablech-Konstruktion, L=1100mm (Detail 311)

Menge: 48,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.01.301 Zulage Endausbildung Attikablech-Konstruktion,
L=1100mm (Detail 326)



Liefern und einbauen einer Attikablech-
Konstruktion, wie in zuvoriger Grundposition
"Attikablech-Konstruktion, L=860mm" in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Liefern und einbauen einer Attikablech-
Konstruktion, wie in zuvoriger Grundposition
"Attikablech-Konstruktion, L=860mm" in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

- Aluminiumblech Gesamt-Abwicklung ca. 940 mm

- Steinwolle-Dachdämmplatte (MW), Dicke ca.= 60 mm, B ca.=
  250 mm

- Holzbohle/Kantholz, Querschnitt HxB ca.= 40 x 460 mm

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_414 - 416
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_825

Liefern und einbauen einer Attikablech-
Konstruktion, wie in zuvoriger Grundposition
"Attikablech-Konstruktion, L=860mm" in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

- Aluminiumblech Gesamt-Abwicklung ca. 910 mm

- Steinwolle-Dachdämmplatte (MW), Dicke ca.= 60 mm, B ca.=
  220 mm

- Holzbohle/Kantholz, Querschnitt HxB ca.= 40 x 430 mm

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_411 - 413
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_512
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.01.302 Attikablech-Konstruktion, L=910mm (Detail 411)

Menge: 160,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.01.303 Attikablech-Konstruktion, L=940mm (Detail 414)

Menge: 125,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.01.304 Attikablech-Konstruktion, L=880mm (Detail 612)



Liefern und einbauen einer Attikablech-
Konstruktion, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Eigenschaften:
begehbar, rutschhemmend R11, durch bspw.
Antirutschbeschichtung oder 2K-Beschichtung und Einstreuen
von Quarzsand, dauerhaft UV- und witterungsbeständig.

horizontales Attikablech:
- Aluminiumblech ca. 3 mm, mit Antidröhnbeschichtung auf
Unterseite, 4-fach gekantet, Gesamt-Abwicklung ca. 765 mm,
dauerhaft witterungsbeständig inkl. der erforderlichen
Stoßverbinder, Stoßbleche, Liegefalzausbildung im Bereich der
Stöße, Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel,
Einzelstücke dehnungsgerecht verbinden, 
inkl. aller An-& Abschlüsse, in wasserdicht verschweißter
Ausführung, Ausführung gem. den Fachregeln des Deutschen
Dachdeckerhandwerks, Klempnerfachregeln, Detail und
System
- Abstand zu Fassade mind. 30 mm gem. Ausführungsplanung
- Neigung: mit Gefälle ca. 3%
- Oberfläche: Aluminium, pulverbeschichtet, matt, NCS- oder
RAL-Design-Palette nach Wahl AG und Bemusterung

Unterkonstruktion:
- Steinwolle-Dachdämmplatte (MW), Dicke ca.= 60 mm, B ca.=

Liefern und einbauen einer Attikablech-
Konstruktion, wie in zuvoriger Grundposition
"Attikablech-Konstruktion, L=860mm" in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

- Aluminiumblech Gesamt-Abwicklung ca. 880 mm

- Steinwolle-Dachdämmplatte (MW), Dicke ca.= 60 mm, B ca.=
  400 mm

- Holzbohle/Kantholz, Querschnitt HxB ca.= 40 x 400 mm

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_614

- Aluminiumblech Gesamt-Abwicklung ca. 880 mm

- Steinwolle-Dachdämmplatte (MW), Dicke ca.= 60 mm, B ca.=
  420 mm

- Holzbohle/Kantholz, Querschnitt HxB ca.= 40 x 420 mm

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_612
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Übertrag  € ................................

Menge: 30,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.01.305 Attikablech-Konstruktion, L=880mm (Detail 614)

Menge: 4,750 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.01.306 Attikablech-Konstruktion (begehbar, R11), L=765mm
(Detail 622)



Zulage zu sämtlichen zuvor beschriebenen Grundpositionen
der Attikablech-Konstruktionen:

- L=765 mm

Zulage zu sämtlichen zuvor beschriebenen Grundpositionen
der Attikablech-Konstruktionen:

- L=765 mm
- L=860 mm
- L=880 mm
- L=910 mm
- L=940 mm
- L=1110 mm

für die Ausführung einer End-Ausbildung, gerade oder schräg
geschnitten.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
statischer Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

420 mm, horizontal verlegt, nach DIN EN 13162,
Anwendungsgebiet DAA gem. Zulassung, Bemessung der
Wärmeleitfähigkeit λB=0,038 [W/(m*K)], fachgerecht befestigt
gem. Erfordernis und Ausführungsplanung

- Holzbohle/Kantholz, Querschnitt HxB ca.= 40 x 420 mm,
imprägniert und verwindungsfrei, fachgerecht befestigt gem.
stat. Erfordernis und Ausführungsplanung

- Halteblech-Stahlblech-Konstruktion, feuerverzinkt, Verlauf
gem. Attikablech und Erfordernis, fachgerecht mechanisch
befestigt mit Abschlussblechwinkeln gem. stat. Erfordernis und
Ausführungsplanung

- sämtliche Dachabdichtungsbahnen sind fachgerecht
hochzuziehen und anzuarbeiten

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
statischer Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_622
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Übertrag  € ................................

Menge: 3,500 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.01.307 Zulage Endausbildung Attikablech-Konstruktionen,
L=765-1100mm

Menge: 15,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.01.308 Zulage Eckausbildung Attikablech-Konstruktionen,
L=765-1100mm



Zulage zu sämtlichen zuvor beschriebenen Grundpositionen
der Attikablech-Konstruktionen (ohne Holzbohle):

- L=700 mm
- L=750 mm

für die Ausführung einer End-Ausbildung, gerade oder schräg
geschnitten.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
statischer Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Liefern und einbauen einer Attikablech-
Konstruktion, wie in zuvoriger Grundposition
"Attikablech-Konstruktion (ohne Holzbohle), L=750mm" in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

- Aluminiumblech Gesamt-Abwicklung ca. 700 mm

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_811
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_812
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_813
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_815

- L=860 mm
- L=880 mm
- L=910 mm
- L=940 mm
- L=1110 mm

für die Ausführung einer Eck-Ausbildung, auf Gehrung
geschnitten und fachgerecht miteinander verbunden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
statischer Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

Menge: 25,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.01.309 Attikablech-Konstruktion (ohne Holzbohle), L=700mm
(Detail 811)

Menge: 28,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.01.310 Zulage Endausbildung Attikablech-Konstruktionen (ohne
Holzbohle), L=700-750mm

Menge: 4,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und einbauen einer Attikablech-
Konstruktion, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Attikablech:
- Aluminiumblech ca. 3 mm, mit Antidröhnbeschichtung auf
Unterseite, 4-fach gekantet, Gesamt-Abwicklung ca. 1400 mm,
dauerhaft witterungsbeständig inkl. der erforderlichen
Stoßverbinder, Stoßbleche, Liegefalzausbildung im Bereich der
Stöße, Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel,
Einzelstücke dehnungsgerecht verbinden, 
inkl. aller An-& Abschlüsse, in wasserdicht verschweißter
Ausführung, Ausführung gem. den Fachregeln des Deutschen
Dachdeckerhandwerks, Klempnerfachregeln, Detail und
System
- Abstand zu Fassade mind. 30 mm gem. Ausführungsplanung
- Neigung: mit Gefälle ca. 3%
- Oberfläche: Aluminium, pulverbeschichtet, matt, NCS- oder
RAL-Design-Palette nach Wahl AG und Bemusterung

Unterkonstruktion:
- Halteblech-Stahlblech-Konstruktion, feuerverzinkt, Verlauf
gem. Attikablech und Erfordernis, fachgerecht mechanisch
befestigt mit Abschlussblechwinkeln gem. stat. Erfordernis und
Ausführungsplanung

- Schichtholzplatte D=mind. 24 mm, 1-fach abgewinkelte
Konstruktion (vertikal und horizontal verlegt),
Gesamt-Abwicklung ca. 1110 mm, C/C-Qualität nicht sichtbar,
imprägniert und verwindungsfrei, fachgerecht mechan.
befestigt gem. stat. Erfordernis und Ausführungsplanung

- Ständer-Konstruktionshölzer unter vertikaler
Schichtholzplatte:
Holzquerschnitt ca. BxH= 30x50 mm als KVH, vertikal verlegt,
im Achsabstand ≤315mm bzw. gem. Vorgaben Belüftungsraum
n. DIN 4108 und Herstellerrichtlinie, Holzart Fichte/Tanne,
Festigkeitsklasse C24, technisch getrocknet, frei von
Insektenbefall und Rissen gemäß DIN EN 15497, Oberfläche
imprägniert, GK0, NKL1, u ≤18% bzw. gem. Erfordernis und
Wahl AN

- Ständer-Konstruktionshölzer unter horizontaler
Schichtholzplatte:
wie zuvor, jedoch:
     - BxH= 60x60 mm (horizontal verlegt, mit dem Attikablech    
                                    verlaufend)

     - Breite ca.=60 mm, Höhen variierend ca. zw.= 140-280 mm 
      (schräg angeschnitten) (horizontal verlegt, quer zum            
       Attikablech verlaufend)

- Steinwolle-Dachdämmplatte (MW), Schmelzpunkt ≥ 1000°C,
Breite ca.= 810 mm, Dicke variierend ca. zw.= 140-280 mm
(schräg angeschnitten), horizontal verlegt, nach DIN EN 13162,
Anwendungsgebiet DZ/WH gem. Zulassung, Bemessung der
Wärmeleitfähigkeit λB=0,035 [W/(m*K)] bzw. gem. Bauphysik,
fachgerecht befestigt, inkl. sämtlicher Zu- und Passschnitte
sowie Anarbeitungen an Gefachbereich zw. KVH bzw. gem.
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Übertrag  € ................................

01.01.12.01.311 Attikablech-Konstruktion (KVH, Insektenschutzgitter),
L=1400mm (Detail 811)



Erfordernis und Ausführungsplanung

- Randwinkel: 
Randwinkel/Randblech, 1-fach gekantet, abgewickelte Länge
ca. 180mm, Dicke ca. 2 mm bzw. nach Erfordernis, Oberfläche
blank, als Abschluss des Daches  fachgerecht befestigt an
PR-Fassade/BSH Decke gem. Herstellervorschriften und
Vorschlag Ausführungsplanung

- Insektenschutzgitter:
     - 1 Stück zwischen/an unterer Tropfnase der                         
        Attikablech-Konstruktion und PR-Fassade befestigt,
     - 1 Stück zwischen/an oberer Attika-Konstruktion befestigt,
Insektenschutzgitter als Profil mit Rundlochung (ca. Ø 5 mm)
aus Aluminiumblech D ca. 1 mm, Oberfläche blank, 2-fach
gekantet, Gesamt-Abwicklung ca. 150 mm, fachgerecht
befestigt gemäß Detail

- dampfdiffusionsoffene, UV-beständige Fassadenbahn für
belüftete Fassadenkonstruktionen mit offenen Fugen, sd-Wert
ca. ≤ 0,03m gem. Herstellerrichtlinien, Verlauf gem. Vorschlag
Ausführungsplanung

- sämtliche Dachabdichtungsbahnen sind fachgerecht
hochzuziehen, anzuarbeiten und ggf. luft- und dampfdicht zu
verkleben

- diese Attikablech-Konstruktion ist fachgerecht in zuvor
beschriebene "Attikablech-Konstruktion (ohne Holzbohle),
L=700mm" einzuarbeiten, Fugen sind fachgerecht abzudichten

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
statischer Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_811
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_812
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_813
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_815
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Menge: 28,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Zulage zu der Grundposition "Attikablech-Konstruktion (KVH,
Insektenschutzgitter), L=1400mm (Detail 811)", für das
Herstellen und Anarbeiten von Durchdringungen DN100 für ein
Regenrohr/Speierrohr DN100 in:

- senkrechtem Attikablech D ca. 3 mm (1 Stück Durchdringung)
- horizontal verlegten Ständer-Konstruktionshölzern B ca.          
  60mm (2 Stück Durchdringungen)

Abmessungen der Durchdringungen jeweils ca. DN100.

Die Durchdringung/Aussparung im Attikablech muss nach dem
Durchführen des Rohrs fachgerecht abgedichtet/abgefugt
werden.

Abrechnung dieser Position pro Stück Regenrohr/Speierrohr

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_811
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_812
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_813

Zulage zu zuvor beschriebener Grundposition
"Attikablech-Konstruktion (KVH, Insektenschutzgitter),
L=1400mm (Detail 811)",

für die Ausführung einer End-Ausbildung, gerade oder schräg
geschnitten.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
statischer Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

01.01.12.01.312 Zulage Endausbildung Attikablech-Konstruktion (KVH,
Insektenschutzgitter), L=1400mm

Menge: 4,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.01.313 Zulage Durchdringung Attikablech-Konstruktion, DN100
(Detail 811)

Menge: 4,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerechtes montieren von Verbundblech bzw.
Leitblech aus Metall (Alu oder Stahl gem. System), kompatibel
mit Abdichtungssystem, 2-fach gekantet, abgewickelte Länge
ca. 350mm, Dicke ca. 1 mm, Oberfläche blank,

Leitblech fachgerecht befestigt gem. Herstellervorschriften und
Ausführungsplanung.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_213
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_411
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_414
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_825

Liefern und fachgerechtes montieren von Verbundblech bzw.
Leitblech aus Metall (Alu oder Stahl gem. System), kompatibel
mit Abdichtungssystem, 1-fach gekantet, abgewickelte Länge
ca. 100mm, Dicke ca. 1 mm, Oberfläche blank.

Leitblech fachgerecht befestigt an bspw.:
- Attika-Holzbohle (für Hochziehen der Dachabdichtung)
- bauseitiger Stahlstütze (für Flüssigkunststoff)

gem. Herstellervorschriften und Ausführungsplanung.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_113
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_111
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_211
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_411
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_512
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_611
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_612
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_613
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_825

Liefern und fachgerechtes montieren von Verbundblech bzw.
Leitblech aus Metall (Alu oder Stahl gem. System), kompatibel
mit Abdichtungssystem, 1-fach gekantet, abgewickelte Länge
ca. 260mm, Dicke ca. 1 mm, Oberfläche blank,

Leitblech fachgerecht befestigt an Wandbauteil bspw.
Holzrahmenwand/Stb.-Aufkantung gem. Herstellervorschriften
und Ausführungsplanung.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_121
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_222
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_321
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01.01.12.02.314 Leitblech, D=1mm, 1-fach gekantet, L=260mm (Detail 121)

Menge: 115,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.02.315 Leitblech, D=1mm, 1-fach gekantet, L=100mm (Detail 113)

Menge: 355,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.02.316 Leitblech, D=1mm, 2-fach gekantet, L=350mm (Detail 213)

Menge: 175,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerechtes montieren von
Sockelblech-Konstruktion inkl. Abdichtung mit Flüssigkunststoff
(um bauseitige Stahlstütze), mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- vierseitig um bauseitige Stahlstütze (ca. HEB 200)                   
  verlaufende Sockelblech-Konstruktion, lfm ca. 880 mm
- Gesamt-Höhe Sockelblech-Konstruktion ca. 175 mm
- 1. Aluminiumblech, 3 fach gekantet, Dicke mind. ca. 2 mm
bzw. nach Erfordernis
- 2. Aluminiumblech, 2 fach gekantet, Dicke mind. ca. 2 mm

Liefern und fachgerechtes montieren von Verbundblech bzw.
Leitblech aus Metall (Alu oder Stahl gem. System), kompatibel
mit Abdichtungssystem, 1-fach gekantet, abgewickelte Länge
ca. 500mm, Dicke ca. 1 mm, Oberfläche blank,

Leitblech fachgerecht befestigt gem. Herstellervorschriften und
Ausführungsplanung.

Ausführungsplanung - bspw.:
1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_721

Liefern und fachgerechtes montieren von Verbundblech bzw.
Leitblech aus Metall (Alu oder Stahl gem. System), kompatibel
mit Abdichtungssystem, 2-fach gekantet, abgewickelte Länge
ca. 500mm, Dicke ca. 1 mm, Oberfläche blank,

Leitblech fachgerecht befestigt gem. Herstellervorschriften und
Ausführungsplanung.

Ausführungsplanung - bspw.:
1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_311
1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_313

Liefern und fachgerechtes montieren von Verbundblech bzw.
Leitblech aus Metall (Alu oder Stahl gem. System), kompatibel
mit Abdichtungssystem, 2-fach gekantet, abgewickelte Länge
ca. 480mm, Dicke ca. 1 mm, Oberfläche blank,

Leitblech fachgerecht befestigt gem. Herstellervorschriften und
Ausführungsplanung.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_415
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Übertrag  € ................................

01.01.12.02.317 Leitblech, D=1mm, 2-fach gekantet, L=480mm (Detail 415)

Menge: 24,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.02.318 Leitblech, D=1mm, 2-fach gekantet, L=500mm (Detail 311)

Menge: 110,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.02.319 Leitblech, D=1mm, 1-fach gekantet, L=500mm (Detail 721)

Menge: 10,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.02.320 Sockelblech-Konstruktion inkl. Abdichtung mit FLK (um
bauseitige Stahlstütze) (Detail 113)



Liefern und einbauen einer Sockelblech-Konstruktion inkl.
Insektenschutz, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Sockelblech-Konstruktion:
- Sockelblech-Konstruktion aus Aluminium mind. ca. 3 mm,
1-fach gekantet, Gesamt-Abwicklung ca. 500 mm, dauerhaft
witterungsbeständig, inkl. der erforderlichen Stoßverbinder,
Stoßbleche, Liegefalzausbildung im Bereich der Stöße,
Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel, Einzelstücke
dehnungsgerecht verbinden, 
inkl. aller An-& Abschlüsse, in wasserdicht verschweißter
Ausführung, Ausführung gem. den Fachregeln des Deutschen
Dachdeckerhandwerks, Klempnerfachregeln, Detail und
System
- Abstand zu Fassade ca. 48 mm gem. Ausführungsplanung
- Oberfläche: Aluminium, pulverbeschichtet, matt, NCS- oder
RAL-Design-Palette nach Wahl AG und Bemusterung
- Aussteifungen nach stat. Erfordernis
- Sockelblech-Konstruktion fachgerecht befestigt an
nachfolgende UK mittels bspw. Blindniet-Köpfen, Oberfläche
wie Sockelblech

Unterkonstruktion:
- Wandböcke aus T- und L-Profilen, Ausladung ca. 50 mm,
befestigt mittels bspw. schlagregendichter Schrauben bzw.
gem. Erfordernis

Insektenschutzgitter:
     - unten: 1 Stück zwischen/an Sockelblech-Konstruktion und 
                   bauseitiger Holzrahmenwand befestigt,
     - oben: 1 Stück zwischen/an Sockelblech-Konstruktion und 
                   bauseitigem Wetterblech befestigt,
Insektenschutzgitter als Profil mit Rundlochung (ca. Ø 5 mm)
aus Aluminiumblech D ca. 1 mm, Oberfläche blank, 2-fach
gekantet, Gesamt-Abwicklung ca. 100 mm, fachgerecht
befestigt gemäß Detail

bzw. nach Erfordernis
- Aluminiumbleche fachgerecht ineinander verbunden
- Sockelblech-Konstruktion fachgerecht an bauseitige                
  Stahlstütze befestigt
- Oberflächen/Material: Aluminium, pulverbeschichtet, matt,
NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl AG und
Bemusterung

- inkl. allseitige/vierseitige Abdichtung um bauseitige
Stahlstütze mit Flüssigkunststoff, mind. 175 mm hochgezogen,
FLK fachgerecht an Dachabdichtungsbahnen anschließen

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_113
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_111
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Übertrag  € ................................

Menge: 12,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.02.321 Sockelblech-Konstruktion inkl. Insektenschutz, H=500mm
(Detail 821)



Liefern und fachgerechtes montieren von Verbundblechwinkel
ca. 50x50 mm zur Linienbefestigung zuvor beschriebener
Dachabdichtung EPDM an vertiklen, aufgehenden Bauteilen,

Liefern und einbauen einer Sockelblech-Konstruktion inkl.
Insektenschutz, wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Sockelblech-Konstruktion:
- Sockelblech-Konstruktion Gesamt-Abwicklung ca. 410 mm

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_823

- sämtliche Dachabdichtungsbahnen sind fachgerecht
hochzuziehen, anzuarbeiten und mind. 100 mm überlappend
luft- und dampfdicht zu verkleben

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
statischer Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_821
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_822
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Übertrag  € ................................

Menge: 17,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.02.322 Sockelblech-Konstruktion inkl. Insektenschutz, H=410mm
(Detail 823)

Menge: 6,500 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.02.323 Verbundblechwinkel 50x50mm (Linienbefestigung der
Dachabdichtung EPDM) (Detail 121)



Liefern und fachgerechtes montieren von Verbundblech zur
Sicherung der Hinterläufigkeit, 2-fach gekantet, abgewickelte
Länge ca. 420mm, Dicke mind. ca. 1 mm, Stahl oder
Aluminium bzw. nach Erfordernis, Oberfläche blank, kompatibel
mit Abdichtungssystem,

Verbundblech fachgerecht befestigt gem. Herstellervorschriften
und Ausführungsplanung.

Ausführungsplanung - bspw.:
1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_411
1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_512

Liefern und fachgerechtes montieren von Wandanschlussprofil,
Abmessungen H ca. 40 mm bzw. gem. Hersteller, Stahl oder
Aluminium, zur Befestigung/Verwahrung zuvor beschriebener
Dachabdichtung EPDM an vertiklen, aufgehenden Bauteilen,
durchgehend angepresst, fachgerecht befestigt an
Wandbauteilen wie bspw. Holzrahmenwand/Stb.-Attika bzw.
gem. Herstellervorschriften und Ausführungsplanung.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_121
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_411
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_512

durchgehend geschweißt bzw. fachgerecht gem.
Herstellervorschriften verlegt und befestigt.

Ausführungsplanung - bspw.:
1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_121
1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_213
1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_324
1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_613
1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_621
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Übertrag  € ................................

Menge: 650,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.02.324 Wandanschlussprofil (Detail 121)

Menge: 105,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.12.02.325 Verbundblech, D=1mm, 2-fach gekantet, L=420mm (Detail
411)

Menge: 235,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 01.01.12 Attika-Konstruktionen/Blech-Konstruktionen/Profile/Wink............................



Nach bauseitig erfolgter Montage von Schlosser-Einbauteil
(Fußpunkt Lüftungsgerät) D ca.=120 mm muss dieser
Fußpunkt fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten
(Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet werden.

Inkl. 2-teiligem Leitblechkasten mit Mineralwolle ausgefüllt,
inkl. passende Eindicht-Manschette, Überlappungen und
Randfixierungen der Abdichtung nach Verlegvorschrift des
Herstellers, Anschlusskragen mit Heißluft mind. 30 mm Breite
umlaufend am äußeren Rand mit der Dachabdichtung
homogen verschweißen, Manschette mit
Edelstahl-Schlauchschelle wasserdicht anschließen,
Schlauchschelle mit dauerelastischer Versiegelung.
Dachabdichtung mind. 150mm hochziehen.

Ausführung gem. Vorgaben Systemhersteller und
Ausführungsplanung

Ausführungsort:
Dach 01

Nach bauseitig erfolgter Montage von Schlosser-Einbauteil
(Fußpunkt Stahltreppe) D ca.=120 mm muss dieser Fußpunkt
fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten
(Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet werden.

Inkl. 2-teiligem Leitblechkasten mit Mineralwolle ausgefüllt,
inkl. passende Eindicht-Manschette, Überlappungen und
Randfixierungen der Abdichtung nach Verlegvorschrift des
Herstellers, Anschlusskragen mit Heißluft mind. 30 mm Breite
umlaufend am äußeren Rand mit der Dachabdichtung
homogen verschweißen, Manschette mit
Edelstahl-Schlauchschelle wasserdicht anschließen,
Schlauchschelle mit dauerelastischer Versiegelung.
Dachabdichtung mind. 150mm hochziehen.

Ausführung gem. Vorgaben Systemhersteller und
Ausführungsplanung

Ausführungsort:
Dach 01

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_114
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Währung in  €

01.01.13.01.326 Durchdringung Fußpunkt Stahltreppe, D=120mm (Detail
114)

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.13.01.327 Durchdringung Fußpunkt Lüftungsgerät, D=120mm (Detail
118)



Nach bauseitig erfolgter Montage von Schlosser-Einbauteil
(Geländerpfosten) D bis ca.=50 mm muss dieser Pfosten
fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten
(Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet werden.

- inkl. 2-teiligem Leitblechkasten mit Mineralwolle ausgefüllt,
inkl. passende Eindicht-Manschette, 

- inkl. allseitige Abdichtung um Pfosten mit Flüssigkunststoff,
mind. 150 mm über OK wasserführende Schicht hochgezogen,
FLK fachgerecht an Dachabdichtungsbahnen anschließen

Ausführung gem. Vorgaben Systemhersteller und
Ausführungsplanung

Ausführungsort:
Dach 03

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_302
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_003

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_118
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Menge: 10,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.13.01.328 Durchdringung Geländerpfosten inkl. Abdichtung mit FLK,
D=50mm (Detail 302)

Menge: 11,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Schwanenhals DN 100

Schwanenhalsdurchführung für alle gängigen

Windverbandset

Windverbandset für oben genannte Solarauständerung
Herstellung eines statischen Verbundes. Bestehend aus 2
Stück Flachband aus Aluminium ca. 2500x40x2 mm und 4
Stück Bohrschrauben aus Edelstahl.

Liefern und fachgerecht nach Einbauanleitung des Herstellers
an der Solaraufständerung anbringen.

Auflastgehaltene 10° geneigte Solaraufständerung zur
durchdringungsfreien Befestigung von PV-Modulen bzw.
PV-Modulreihen liefern und fachgerecht nach Einbauanleitung
des Herstellers einbauen.
Bestehend aus Bodenplatte und Bügel, inkl. Schrauben und
Muttern zur Befestigung sowie vormontierter
Schienenhalterungen.

Anwendung:
Zum Bau von auflastgehaltenen Solargründächern mit
extensiver Begrünung. 

Technische Daten Bodenplatte:
Material: Aluminium natur
Plattenmaße: ca. L 1390 x B 260 x H 200 mm
Aufnahme für Bügel in Grundplatte integriert

Technische Daten Bügel:
Material: Aluminium natur
Maße: ca.  L 985 x B 45 x H 627 mm
Neigung: 10 Grad

Ausführungsort:
Dach 04
Dach 05

Statischer Nachweis Solaraufständerung

Eine Berechnung der notwendigen Auflast in Kombination mit
der DIN EN 1991-1-4 inklusive eines objektbezogenen
statischen Nachweises des Gesamtsystems ist durch den
Hersteller zu erbringen.
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Übertrag  € ................................

01.01.13.02.329 Statischer Nachweis Solaraufständerung

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.13.02.330 Solaraufständerung 10° (Dach 04/05)

Menge: 240,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.13.02.331 Windverbandset

Menge: 24,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.13.02.332 Schwanenhals DN 100



Flachdachaufbauten geeignet. Die hier im EP inkludierte
Abdichtung zu den Kabeln erfolgt über speziell auf die
Schwanenhalsdurchführung abgestimmte Ringraumdichtungen
SKD 
Werkstoff: St37 feuerverzinkt

A (mm): ca.600 - 950
B (mm): ca. 1050 - 1400
C (mm): ca. 250
D (Øi mm): ca. 100
E (mm): ca. 300

fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet.

Ausführungsort:
Dach 01
Dach 03
Dach 04
Dach 05
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Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Dachdurchführung, als Flachdachhaube, für
Schmutzwasserentlüftung, DN160, mit flexiblem Anschluss,
zweiteilig, bestehend aus Dachhaube und Standrohr mit
Isolierung für Flachdächer, Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit
Aluminium- Zinkbeschichtung, außen pulverbeschichtet,
Regenhaube zur Abdeckung der Dachdichtungs- bahn und
Spannband, Standrohr doppelwandig mit eingeschlossener
PUR-Isolierung und Flansch, Rohranschlusslänge unter
Flansch 300 mm mit Formteilmaß, Material Stahlblech mit
Aluminium- Zinkbeschichtung, UV-beständig, korrosions-
beständig, brandbeständig, schlagregensicher,
Kondensatablauf über Dach, Befestigung aus- schließlich vom
Dach aus, Standrohrlänge 650 mm, mit Schiebeflansch, für
zweite Abdichtungsebene,

Dachdurchführung, als Flachdachhaube, für
Schmutzwasserentlüftung, DN125, mit flexiblem Anschluss,
zweiteilig, bestehend aus Dachhaube und Standrohr mit
Isolierung für Flachdächer, Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit
Aluminium- Zinkbeschichtung, außen pulverbeschichtet,
Regenhaube zur Abdeckung der Dachdichtungs- bahn und
Spannband, Standrohr doppelwandig mit eingeschlossener
PUR-Isolierung und Flansch, Rohranschlusslänge unter
Flansch 300 mm mit Formteilmaß, Material Stahlblech mit
Aluminium- Zinkbeschichtung, UV-beständig, korrosions-
beständig, brandbeständig, schlagregensicher,
Kondensatablauf über Dach, Befestigung aus- schließlich vom
Dach aus, Standrohrlänge 650 mm, mit Schiebeflansch, für
zweite Abdichtungsebene,
fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet.

Dachdurchführung, als Flachdachhaube, für
Schmutzwasserentlüftung, DN100, mit flexiblem Anschluss,
zweiteilig, bestehend aus Dachhaube und Standrohr mit
Isolierung für Flachdächer, Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit
Aluminium- Zinkbeschichtung, außen pulverbeschichtet,
Regenhaube zur Abdeckung der Dachdichtungs- bahn und
Spannband, Standrohr doppelwandig mit eingeschlossener
PUR-Isolierung und Flansch, Rohranschlusslänge unter
Flansch 300 mm mit Formteilmaß, Material Stahlblech mit
Aluminium- Zinkbeschichtung, UV-beständig, korrosions-
beständig, brandbeständig, schlagregensicher,
Kondensatablauf über Dach, Befestigung aus- schließlich vom
Dach aus, Standrohrlänge 650 mm, mit Schiebeflansch, für
zweite Abdichtungsebene,
fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet.
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01.01.13.03.333 Dachdurchführung für Flachdach, als
Schmutzwasserentlüftung, DN 100

Menge: 11,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.13.03.334 Dachdurchführung für Flachdach, als
Schmutzwasserentlüftung, DN 125

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.13.03.335 Dachdurchführung für Flachdach, als
Schmutzwasserentlüftung, DN 160



Dachdurchführung, als Flachdurchführung, als Durchführung
für Kabel und Rohre, DN160, zweiteilig, bestehend aus
Schwanenhals und Standrohr mit Isolierung für Flachdächer,
aus Stahlblech mit Aluminium- Zinkbeschichtung, außen
pulverbeschichtet, Regenhaube zur Abdeckung der
Dachdichtungsbahn und Spannband, Standrohr doppelwandig
mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch,
Rohranschlusslänge unter Flansch 300 mm mit Formteilmaß,
Material Stahlblech mit Aluminium- Zinkbeschichtung,
UV-beständig, korrosionsbeständig, brandbeständig,
schlagregensicher, Kondensatablauf über Dach, Befestigung
ausschließlich vom Dach aus, Standrohrlänge 650 mm, mit
Schiebeflansch, für zweite Abdichtungsebene, einschl.
Endkappe,
fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet.

fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet.
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Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.13.03.336 Dachdurchführung für Flachdach, als Schwanenhals, DN
160

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Sockelschalldämpfer, aus PPs, zur Aufnahme eines
Dachradialventilators in runder Bauform, mit angeschweißtem
Regenkragen, stabiles Gehäuse mit Rohranschluss, mit zwei
eingebauten Kabeldurchführungen: 1 Stück  M 25 x 1,5 
Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung nach DIN EN
50262 / IP 68, Dichtbereich mit Zugentlastung für
Kabeldurchmesser  9 - 17 mm, 
1 Stück  M 20 x 1,5 Kabeldurchführung mit
Kabelverschraubung nach DIN EN 50262 / IP 68, Dichtbereich
mit Zugentlastung für Kabeldurchmesser  6 - 13 mm,
Absorptions - Material aus nicht brennbarer Mineralwolle nach
DIN 4102, eingeschweißt bzw. abgedeckt mit akustisch
transparenter Kunststoff - Folie, Abdeckung des
Absorptions-Materials mittels
gelochter Kunststoffplatte, Material wie Gehäuse, für
Dachneigung 0° bis 2,5°, Anschlussdurchmesser 315 mm,
Gesamtdurchmesser Flansch 900 mm,  Außendurchmesser
Schalldämpfer 630 mm, Wirklänge 750 mm,
Gesamtaufbauhöhe über Dach 850 mm,  Anschluss von unten
mittels Rohr, 300 mm lang, Dämpfung 13 dB / 250 Hz,

einschl. Abdeckung um Eindringen von Wasser wärend der

Sockelschalldämpfer, aus PPs, zur Aufnahme eines
Dachradialventilators in runder Bauform, mit angeschweißtem
Regenkragen, stabiles Gehäuse mit Rohranschluss, mit zwei
eingebauten Kabeldurchführungen: 1 Stück  M 25 x 1,5 
Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung nach DIN EN
50262 / IP 68, Dichtbereich mit Zugentlastung für
Kabeldurchmesser  9 - 17 mm, 
1 Stück  M 20 x 1,5 Kabeldurchführung mit
Kabelverschraubung nach DIN EN 50262 / IP 68, Dichtbereich
mit Zugentlastung für Kabeldurchmesser  6 - 13 mm,
Absorptions - Material aus nicht brennbarer Mineralwolle nach
DIN 4102, eingeschweißt bzw. abgedeckt mit akustisch
transparenter Kunststoff - Folie, Abdeckung des
Absorptions-Materials mittels
gelochter Kunststoffplatte, Material wie Gehäuse, für
Dachneigung 0° bis 2,5°, Anschlussdurchmesser 250 mm,
Gesamtdurchmesser Flansch 750 mm,  Außendurchmesser
Schalldämpfer 560 mm, Wirklänge 750 mm,
Gesamtaufbauhöhe über Dach 850 mm,  Anschluss von unten
mittels Rohr, 300 mm lang, Dämpfung 16 dB / 250 Hz,

einschl. Abdeckung um Eindringen von Wasser wärend der
Bauzeit zu verhindern,
fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet.

Sockel für Dachventilatoren Sonderabluft Orthopädie
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Sockel für Dachventilatoren Sonderabluft Orthopädie

01.01.13.04.337 Sockelschalldämpfer, aus PPs, für Dachradialventilator
DN250

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.13.04.338 Sockelschalldämpfer, aus PPs, für Dachradialventilator
DN315



Dachdurchführung für Flachdach, geeignet zum Anschluss für
Lüftungskanäle und Dachhauben, Ausführung doppelschalig,
aus Stahl verzinkt, mit umlaufendem Aufnahmekragen min. 200
mm für Lastaufnahme, Isolierte Ausführung, mit Mineralwolle
gedämmt, geschweißte Ausführung aus Stahl Verzinkt,
Abmessungen Innenkanal:
Anschluss Breite: 1.000 mm
Anschluss Höhe: 600 mm
Höhe Gesamt 1350 mm
Höhe über Dach: 1000 mm Isolierdicke:
50 mm

fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet.

Zuluft/Abluft Küche

Sockelschalldämpfer, aus PPs, zur Aufnahme eines
Dachradialventilators in runder Bauform, mit angeschweißtem
Regenkragen, stabiles Gehäuse mit Rohranschluss, mit zwei
eingebauten Kabeldurchführungen: 1 Stück  M 25 x 1,5 
Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung nach DIN EN
50262 / IP 68, Dichtbereich mit Zugentlastung für
Kabeldurchmesser  9 - 17 mm, 
1 Stück  M 20 x 1,5 Kabeldurchführung mit
Kabelverschraubung nach DIN EN 50262 / IP 68, Dichtbereich
mit Zugentlastung für Kabeldurchmesser  6 - 13 mm,
Absorptions - Material aus nicht brennbarer Mineralwolle nach
DIN 4102, eingeschweißt bzw. abgedeckt mit akustisch
transparenter Kunststoff - Folie, Abdeckung des
Absorptions-Materials mittels
gelochter Kunststoffplatte, Material wie Gehäuse, für
Dachneigung 0° bis 2,5°, Anschlussdurchmesser 355 mm,
Gesamtdurchmesser Flansch 950 mm,  Außendurchmesser
Schalldämpfer 660 mm, Wirklänge 750 mm,
Gesamtaufbauhöhe über Dach 850 mm,  Anschluss von unten
mittels Rohr, 300 mm lang, Dämpfung 12 dB / 250 Hz,

einschl. Abdeckung um Eindringen von Wasser wärend der
Bauzeit zu verhindern,
fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet.

Bauzeit zu verhindern,
fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.13.04.339 Sockelschalldämpfer, aus PPs, für Dachradialventilator
DN355

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

Zuluft/Abluft Küche

01.01.13.04.340 Dachdurchführung Flachdach Stahl verz., 1.000 x 600 mm

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Dachhaube rund, als Lamellenhaube, aus Stahl verzinkt, für
horizontalen Lufteintritt, Gehäuse und Auffangtrichter
strömungsgünstig ausgebildet, Ausblasmundstück mit
Vogelschutzgitter, Fußpunkt ausgestattet mit
Kanalanschlussprofil, zum Anschluss an die
Dachdurchführung, einschl. Regenabscheider,

Anschlussdurchmesser: 100 mm

einschl. Abdeckung um Eindringen von Wasser wärend der
Bauzeit zu verhindern, fachgerecht in sämtliche
Dachaufbauschichten gem. Herstellervorgaben angeschlossen
und eingedichtet.

Dachdurchführung für Flachdach, rund, geeignet zum
Anschluss für Lüftungskanäle und Dachhauben, Ausführung
doppelschalig, aus Stahl verzinkt, mit umlaufendem
Aufnahmekragen min. 200 mm für Lastaufnahme, Isolierte
Ausführung, mit Mineralwolle gedämmt, geschweißte
Ausführung aus Stahl Verzinkt,
Abmessungen Innenkanal:
Anschluss Durchmesser: 100 mm
Höhe Gesamt 1300 mm
Höhe über Dach: 1000 mm Isolierdicke:
50 mm

fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet.

Außenluft/Fortluft Ex-Lager Orthopädie

Dachdurchführung für Flachdach, geeignet zum Anschluss für
Lüftungskanäle und Dachhauben, Ausführung doppelschalig,
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
umlaufendem Aufnahmekragen min. 200 mm für
Lastaufnahme, Isolierte Ausführung, mit Mineralwolle
gedämmt, geschweißte Ausführung, aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301,
Abmessungen Innenkanal:
Anschluss Breite: 1.000 mm
Anschluss Höhe: 600 mm
Höhe Gesamt 1350 mm
Höhe über Dach: 1000 mm Isolierdicke:
50 mm

fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet.
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01.01.13.04.341 Dachdurchführung Flachdach Stahl niro, 1.000 x 600 mm

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

Außenluft/Fortluft Ex-Lager Orthopädie

01.01.13.04.342 Dachdurchführung Flachdach Stahl verz., rund, D 100 mm

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.13.04.343 Lamellenhaube Stahl verz., rund, D 100 mm



Dachhaube rund, als Deflektorhaube, aus Stahl verzinkt, für
vertikalen Luftaustritt, Gehäuse und Auffangtrichter
strömungsgünstig ausgebildet, Ausblasmundstück mit
Vogelschutzgitter, Fußpunkt ausgestattet mit
Kanalanschlussprofil, zum Anschluss an die
Dachdurchführung, einschl. Regenabscheider,

Anschlussdurchmesser: 100 mm

einschl. Abdeckung um Eindringen von Wasser wärend der
Bauzeit zu verhindern, fachgerecht in sämtliche
Dachaufbauschichten gem. Herstellervorgaben angeschlossen
und eingedichtet.
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Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.13.04.344 Deflektorhaube Stahl verz., rund, D 100 mm

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Unterkonstruktion zur Aufstellung eines RLT-Gerätes im
Außenbereich, Gerätegewicht ca. 7.500 kg, Größe der zu
erstellenden Plattform ca. 8.250 x 2.800 mm, Höhe der
Plattform über Roh-Dach ca. 850 mm, mit Bodenanbindung
(Rohdach) an Beton bzw. Holz-Hybriddecke, sowie Stützen auf
Dachhaut, 

wie vor beschrieben, die Konstruktion umfasst:

10 Stützen, für Befestigung am Rohdach, jeweils bestehend
aus 1 St. Dachdurchführung/Befestigung zur direkten
Profilaufnahme und Verschraubung auf dem Rohdach, 4 St.
Bolzenanker M12/15/35/110, 8 St. Gewindeformschraube M10;

Vorbemerkung Trägersystem

Folgende Position ist speziell für den Anwendungsfall zu konstruieren. Die
Unterkonstruktion dient zur Aufstellung eines Lüftungsgeräts auf dem Dach über
1.OG oberhalb der Küche. 

Modulares Trägerprofilsystem, feuerstückverzinkt, aus geschlossenem,
torsionssteifem Vierkantprofil zur
Erstellung von Stahltragwerken bis Ausführungsklasse EXC2, als verschraubte
Konstruktion, Anschlussbauteile sind stufenlos an
allen vier Seiten auf gleicher Höhe flexibel montierbar und demontierbar.

Formschlüssige Verbindung der Profile durch spezielle Adapterplatten, zur
Erstellung einer dreidimensionalen
Rahmenkonstruktionen, geeignet für den Einsatz in Umgebungen
der Korrosivitätskategorie C4 nach DIN EN ISO 12944-2.

Vierkantprofil mit den Maßen
(Breite x Höhe x Stärke)
100 x 100 x 4 mm
80 x  80 x 3 mm

Die Rohrbefestigung erfolgt mittels Grundplatte.
Kompatibilität zwischen dem C-Schienensystem,
Schienenadapter, etc. ist zu gewährleisten.

Die Konstruktion ist zu liefern und zu montieren einschließlich Trägerprofil,
Verbindungselementen, Profiladaptern, Wand-, Boden-, Deckenanbindung sowie
einheitliche, zugelassenen Gewindeformschrauben mit Stoppverzahnung zur
formschlüssigen Verbindung der Systemkomponenten. Die Konstruktion ist mittels
geeigneter Verbindungen auf dem Dach zu montieren und zu befestigen. Das
Eindichten in die Abdichtung wird separat vergütet und ist an anderer Stelle diesem
LV zu entnehmen. 

Für jede Konstruktion ist ein Statik + Festigkeitsnachweis nach Eurocode 3 (DIN EN
1993-1-3:2010) zu erbringen. Außerdem ist zu gewährleisten, dass die Windlasten,
die durch das Lüftungsgerät entstehen, entsprechend abgetragen werden. 

Unterkonstruktion Lüftungsgerät
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Unterkonstruktion Lüftungsgerät

Vorbemerkung Trägersystem

01.01.13.05.345 Unterkonstruktion zur Aufstellung eines RLT-Gerätes im
Außenbereich



Lüftungsturm aus Edelstahl, als Fortluftkamin, Luftmenge ca.
10.600 m³/h, Schallleistungspegel bei 250Hz 24 dB(A),
Druckverlust ca. 20 Pa, zur Aufstellung auf dem Dach über der
Küche, als zylindrischer, einteiliger, freistehender
Edelstahl-Lüftungsturm, Werkstoff 1.4301, gefertigt aus
Edelstahltafeln nach DIN 24151, zusammengefügt mit
Edelstahlsichtschweißnähten, gebeizt, passiviert,
Kaminturm-Außendurchmesser 1.000 mm, Gesamthöhe ca.
5.350 mm, Mindestwanddicke 2,5 mm, Gewicht ca. 415 kg, mit
seitlichem Anschlussstutzen, Anschlusswinkel 90°, ohne
Flansch, Anschlussdurchmesser 1.000 mm, Stutzenlänge
200mm, mit quadratischer Bodenplatte, aus lackiertem
Baustahl S 235 JRG, Größe ca. 1.200 x 1.200 mm, zur
Verankerung mittels Dübelbefestigung auf dem Rohdach
(Holz-Hybrid-Dach), mit Vogelschutzgitter, mit verzinkter
Blitzschutzlasche, mit Befestigungsvorrichtung für das
Autokranseil, einschl. prüffähiger statischer Berechnung nach
DIN EN 1993-3-2, einschl. Regenkragen, als
Edelstahl-Regenkragen, Außendurchmesser 1.200 mm, lose
geliefert und vor Ort montiert und abgedichtet, einschl.
Edelstahl-Dichtfolienbefestigung, mittels mehrteiliger
Langloch-Klemmmanschette, einschl. aller Nebenkosten wie
Lieferung, Befestigungsmaterial, Transport zum Aufstellort, ec. 

Lüftungskamin Küchenfortluft

1 St. Trägerprofil 100;
5 Stützen zum Aufstellen auf der Dachhaut, jeweils bestehend
aus 1 St. Sockelhalter 80/350, 1 St. Trägerprofil 80, Profillänge
ca. 700 mm, 1 St. Stirnadapter 80/100, 8 St.
Gewindeformschraube M10; 
3 Längstraversen 100, jeweils bestehend aus zwei
Trägerprofilen, Profillänge ca. 6000 mm plus 2250 mm, 1 St.
Profilkupplung 100, 2 St. Abdeckkappe 100;
10 Quertraversen 100, jeweils bestehend aus einem
Trägerprofil 100, Profillänge ca. 1250 mm, 2 St. Stirnadapter
100, 8 St. Gewindeformschraube M10; 
Die Vorbemerkung vor dieser Position ist zu beachten und
einzukalkulieren.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

Lüftungskamin Küchenfortluft

01.01.13.05.346 Lüftungsturm aus Edelstahl, als Fortluftkamin, D 1.000
mm

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 01.01.13 Schlosser-/HKLS-/ELT-Einbauteile ............................



Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Zuschläge
für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Zuschläge
für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

Vorarbeiter/-in

Zusätzliche An- und Abfahrten außerhalb der geplanten
Bauarbeiten für bauablaufbedingte Veränderungen. Nur nach
schriftlicher Anforderung durch den Auftraggeber bzw. der
Bauüberwachung.
Enthalten sind alle Material- und Personalkosten, für die
gesamte Kolonne.

Hinweis Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur auf ausdrückliche Anordnung
des Auftragssgebers/der örtlichen Bauüberwachung ausgeführt .
Die Stundennachweise sind der BÜ wöchentlich vorzulegen.
Bei Stundenlohnarbeiten müssen die Nachweise außer den
Angaben nach §1 5 Abs. 3 VOB/ B enthalten:
- Art der ausgeführten Leistung
- Ort, Datum sowie die Dauer der Arbeiten
- genaue Bezeichnung des Auftragsorts innerhalb der Baustelle
- Namen und Qualifikation der eingesetzten Arbeitskräfte
  mit Beruf , Lohn- und Gehaltsgruppe
- geleistete Arbeitsstunden je Arbeitskraft
- Materialverbrauch
- bei Maschinen- , Geräte, und KFZ - Einsatz deren Betriebszeiten
  und Angaben zum Typ
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Währung in  €

Hinweis Stundenlohnarbeiten

01.01.14.01.347 Anfahrtspauschale

Menge: 4,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.14.01.348 Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter/-in

Menge: 20,000 h EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.14.01.349 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in

Menge: 30,000 h EP:     ..................... GB:     ..........................



Aufwand für die Teilnahme der Firmenbauleitung an
zusätzlichen Baubesprechungen der Objektüberwachung
Hochbau, während besonders kritischer Bauphasen:

- täglich
- vor Ort, in Präsenz
- Dauer ca. 1,5 Stunden

Ausführung erst nach ausdrücklichem Abruf durch die
Objektüberwachung. Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
/ Bedarf.

Mehrpreis, als Zulage zu den Hauptpositionen / Bauleistungen
des Leistungsverzeichnisses, für Arbeiten an Sonn- und
Feiertagen, pro Mitarbeiter berechnet. 

Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass alle
gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen eingehalten werden.

Abrechnung erst nach ausdürcklicher Anweisung durch die
Objektüberwachung. Abrechnung pro Arbeitskraft und Sonn-
bzw. Feiertag.
ACHTUNG: Die Position ist ausdrücklich nicht anzuwenden,
wenn die Leistungen aus Gründen von Terminverzug,
ausgelöst durch den AN, erforderlich werden!

Anstragstellung und erforderliche Abstimmung zur Einholung
der Genehmigung für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen durch
die zuständige Stelle (Gewerbeaufsicht).

Auf die rechtzeitige Einreichung der Anträge wird hingewiesen!

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wieLohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Zuschläge
für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

Bauhelfer/-in
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Übertrag  € ................................

01.01.14.01.350 Stundenlohnarbeiten Bauhelfer/-in

Menge: 30,000 h EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.14.01.351 Antrag und Abstimmung: Arbeiten an Sonn- und
Feiertagen

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.14.01.352 Mehrpreis für notwendige Arbeiten an Sonn- und
Feiertagen

Menge: 2,000 AT EP:     ..................... GB:     ..........................

01.01.14.01.353 Aufwand für zusätzliche Besprechungen

Menge: 3,000 AT EP:     ..................... GB:     ..........................
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Summe 01.01.14 Stundenlohnarbeiten/Sonstiges ............................

............................Summe 01.01 Bauabschnitt 1 (BA1)



Erstellung von Gefährungsbeurteilung und Durchführung von
Gefährdungsprävention für die geplanten Bautätigkeiten auf
der Baustelle, für alle nachfolgend im Leistungsverzeichnis
aufgeführten Arbeiten, für alle Titel des
Leistungsverzeichnisses des Bauabschnitts 2 - BA2.

Die Vorlage der Gefährungsbeurteilung muss vor Beginn (2
Wochen) der Bauausführung vorliegen!

Der AN hat sämtliche üblichen Gefährdungsbeurteilungen,
Präventionsmaßnahmen, SiGeKo-Maßnahmen und
Arbeitssicherheitsauflagen auf der Baustelle
eigenverantwortlich zu beaufsichtigen, zu dokumentieren und
einzuhalten. 

Der Umfang der Gefährungsbeurteilung beinhaltet mindestens:

- Aufnahme und Bewertung der spezifischen Gefährdungen am
  Einsatzort (inkl. Umfeldbedingungen, Baustellenorganisation,  
  eingesetzte Maschinen und Materialien)
- Erstellung einer schriftlichen Gefährdungsbeurteilung gemäß 
  Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), DGUV Vorschriften und 
  TRBS
- Festlegung geeigneter Schutzmaßnahmen und 
  Verantwortlichkeiten
- Dokumentation und Bereitstellung der 
  Gefährdungsbeurteilung für die Bauleitung/OÜ und für   
  beteiligte Gewerke
- Einweisung der Mitarbeiter anhand der 
  Gefährdungsbeurteilung vor Aufnahme der Arbeiten
- Die Gefährdungsbeurteilung ist vor Ausführungsbeginn zu 
  erstellen und fortzuschreiben, wenn sich die 
  Rahmenbedingungen ändern
- Die Dokumentation muss den gesetzlichen Anforderungen 
  entsprechen und jederzeit prüfbar sein. Sie ist vor 
  Ausführungsbeginn der zuständigen Objektüberwachung zu 
  übermitteln

Auch die Beaufsichtigung und die Einhaltung von
Präventionsmaßnahmen, welche nicht als Nebenleistung
gemäß VOB/C gelten, die aber zur Erfüllung der eigenen
vertraglichen Leistung erforderdlich sind, sind in diese Position
einzukalkulieren.

Der AG überprüft regelmäßig die Einhaltung und
Dokumentation der Gefährdungsprävention durch den AN. Bei
festgestellten Gefährdungen, Nichteinhaltung der
Präventionsmaßnahmen etc. kann und wird der AG nach
eigenem Ermessen einen Einbehalt bei der Rechnungsstellung
vornehmen. 

Das Einpflegen sämtlicher Unterlagen auf Winplan
(Datenplattform) ist mit einzukalkulieren.

Es handelt sich um eine Pauschalposition, die nur einmal
abgerechnet werden kann.
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Währung in  €

01.02.01.01.354 Gefährungsbeurteilung/-prävention

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................



Baustelle einrichten, vorhalten und räumen für alle nachfolgend
im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten, für alle Titel des
Leistungsverzeichnisses des Bauabschnitts 2 - BA2.

Kostenaufwand für An- und Abtransport der Baumaschinen,
Geräte, Werkzeuge, Material-  und Personalcontainer usw.,
außer sie sind in den nachstehenden Positionen gesondert
erwähnt, zur ordnungsgemäßen, vollständigen und
termingerechten Durchführung der vertraglichen Leistungen.

Betriebsfertiger Auf- und Abbau aller vorgenannten Anlagen,
sowie Vorhaltung aller Anlagen, einschl. aller notwendigen
Wartungsarbeiten und Verbrauchsmittel, auf Dauer der
Vertragserfüllung. 

Die für Aufstellflächen der erforderlichen Container, sowie die
Lagerung der Verbrauchsmaterialien, erforderlichen
Flächenbefestigungen liegen im Ermessen des AN. Diese sind
nach Fertigstellung der Vertragsleistung vollständig zu
entfernen und wieder gemäß Ursprung herzustellen. 

Hinweis Baustelleneinrichtung

Soweit in den Positionen des Leistungsverzeichnisses nicht anders beschrieben,
umfasst die Baustelleneinrichtung folgende Leistungen:

· den Auf- und Abbau, den An- und Abtransport, das Einrichten sowie die
Vorhaltung über die gesamte Bauzeit sowie Räumen der Baustelle und
Wiederherstellung des Geländes einschl. Entfernung von zuvor errichteten
Fundamenten, Gräben, Verunreinigungen u. a.

· Herrichtung der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze (Freimachen,
Beräumen), im Baustelleneinrichtungsplan ist die Lagerung der Erdmassen mit
zu berücksichtigen

· Erstellung, Vorhaltung und Abbau von Bauzäunen, Absperrungen,
Schutzwänden, Behelfsbrücken und Überdachungen sowie provisorischen
Einhausungen zur sicheren Benutzung

· sämtliche notwendigen Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Hilfsmittel und
Hilfskonstruktionen für eigene und Nachunternehmerleistungen

· Winterbauschutzeinrichtungen und -räummaßnahmen
· Vormontageplätze, Arbeitsplätzen für technologische Einrichtungen,

Baumaschinen u dgl.
· Bauschuttsammel- bzw. Recyclinganlagen
· Sicherungsmaßnahmen, insbesondere der Verkehrswege auf und vor dem

Grundstück, im Gebäude, auf Zufahrten, Bürgersteigen, einschl. Säuberung und
Schneeräumung usw., für eine ausreichende Wegebeleuchtung ist zu sorgen

· sämtliche notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen inkl. der Beschilderung
und der Bauzaunbeleuchtung

Vor Errichtung der Baustelleneinrichtung ist mit der OÜ des AG eine gemeinsame
Begehung der beabsichtigten Nutzung von Bereichen und Flächen durchzuführen
und über den Zustand ein Protokoll vom AN zu führen.

Die Bauleitung des AG ist vor dem beabsichtigten Abbau der BE oder von
wesentlichen Teilen derselben schriftlich in Kenntnis zu setzen. Nach Abbau der BE
sind das dafür benötigte Gelände bzw. die genutzten baulichen Anlagen und
Gebäude in den ursprünglichen Zustand zu versetzen, falls nichts anderes
vereinbart ist.
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Übertrag  € ................................

Hinweis Baustelleneinrichtung

01.02.01.01.355 Baustelleneinrichtung



Erstellung einer prüffähigen Ausführungsplanung, System- und
Verlegeplanung, WM-Planung für alle nachfolgend im
Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten, für alle Titel des
Leistungsverzeichnisses des Bauabschnitts 2 - BA2.

- Es sind alle für die zu erbringende Leistung bautechnische
Nachweise (akustische, brandschutztechnische,
bauphysikalische etc.) zu erbringen, die auf Grundlage der
Zulassungen, Prüfzeugnisse, sämtlichen geltenden Normen,
den örtlichen Gegebenheiten sowie der Ausführungsplanung
des Auftraggebers basieren

- Verlegeplan mit Berechnung bzw. Nachweis von R-Werten,

Erstellung + Fortschreibung eines Bauzeitenplans für alle
nachfolgend im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten, für
alle Titel des Leistungsverzeichnisses des Bauabschnitts 2 -
BA2.

Dieser ist mit der Objektüberwachung abzustimmen und
verbindlich einzuhalten. Das Anpassen und Übernehmen
üblicher Anmerkungen ist mit dieser Position abgegolten.

Unterlagen in jeweils zweifacher Ausfertigung (Papier, pdf).
Erstellung bzw. Übergabe mind. 15 Tage vor
Ausführungsbeginn. 

Das Einpflegen sämtlicher Unterlagen auf Winplan
(Datenplattform) ist mit einzukalkulieren.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.

Vorhalten der zuvor beschriebenen Baustelleneinrichtung über
die Grundvorhaltedauer hinaus. 
Erst auf separate Aufforderung der Bauleitung.

Vorhaltezeit der vollen BE: Eigene Bauzeit

Vor Beginn der Baustelleneinrichtung hat der AN der
Bauüberwachung einen Baustelleneinrichtungsplan zur
Genehmigung vorzulegen.

Die örtlichen Gegebenheiten sind den beiliegenden
Planunterlagen zu entnehmen.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.01.01.356 zusätzl. Vorhaltung Baustelleneinrichtung

Menge: 1,000 Wo EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.01.01.357 Erstellung + Fortschreibung Bauzeitenplan

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.01.01.358 Ausführungsplanung/WM-Planung/Nachweise



WLG-Vorgaben
(R-Wert Berechnung nach DIN ISO EN 6946 für EnEV
Nachweis).

- Bei Gefällewärmedämmung und Dachreiter-Gefälledämmung:
muss das vorgegebene Gefälle mit Anfangsstärken und
Endstärken sowie die vorgegebenen Wärmeleitgruppen
verbindlich eingehalten werden,
inkl. Stücklisten nach Aufmaß, inklusive aller Angaben über
Kehl- und Gratdämmplatten, mit Angaben über alle
Gefällegrade in allen Verlegebereichen.

- Explizit wird eine WM-Planung sowie sämtliche Nachweise für
Seilsicherungssysteme, Absturzsicherungen, Geländer,
Einzelanschlagspunkte, Schienensicheurngssysteme etc.
benötigt

- Planung und Abstimmung der Absturzsicherungen etc.
gemäß DIN EN 795:2012 u. DGUV-Information 201-056, mit
dem Architekten / Sicherheitskoordinator / Bauherren.

- systemabhängige Ausführungs- und Detailpläne für sämtliche
Arbeiten des Leistungsverzeichnisses:

alle technischen Anforderungen sowie die Einbauteile für die
Prüfung durch den Auftraggeber sind enthalten. Diese
Zeichnungen sind unmittelbar nach Auftragserteilung zu
erstellen und dem Bauherrn in dreifacher Ausfertigung (Papier,
PDF und DWG) vorzulegen.

Die Unterlagen müssen insbesondere alle Anschlüsse zum
Bauwerk und zu anderen Bauteilen, Unterkonstruktionen,
Befestigungen, Leitungsführungen sowie Dämm- und
Isolierschichten etc. eindeutig darstellen.

Abweichende Konstruktionen von den anzufertigenden
Regeldetails sind gesondert darzustellen.

Sichtbare Befestigungspunkte sind besonders zu
kennzeichnen.

Sonstiger Leistungsumfang:
- Werkstattplanung von abgestimmten Grunddetails im       
Maßstab M 1:1 oder M 1:5,
- zusätzlich sind Übersichtspläne M 1:50 / 1:20 vorzulegen,
- Stücklisten bzw. Elementpläne,
- alle Unterlagen für Herstellung, Transport und Montage,
- Nachweise zu Schall-, Brand-, Wärme- und Einbruchschutz,
- Nachweis, dass die evtl. in der Ausschreibung geforderten
energetischen Werte erfüllt werden (bei diesem Nachweis sind
die Ausführungen der gültigen Energieeinsparverordnung
(EnEV) sowie die Vorgaben der EN 14351-1 und die
Forderungen der Ausschreibung zu berücksichtigen)
- Prüfung sämtlicher Zulassungen inkl. Einreichung sämtlicher
Produktdaten- und Sicherheitsdatenblätter der zur Ausführung
kommenden Bauteile, Stoffe und Materialien,
Oberflächenebeschichtungen und chemischen Produkten
bzw. Systeme. Bei nicht vollständiger Vorlage der geforderten
Nachweise ist der Einsatz der Arbeitsmittel, Geräte und
Materialien nicht freigegeben! Gegebenenfalls erforderlicher
Rückbau und Entsorgung dieser Stoffe geht zu Lasten des AN.
- Nachweise für Tauwasser- und Schimmelpilzfreiheit
- Lieferung eines Klemmplans sämtlicher verbauter elektrischer
Komponenten für das Gewerk Elektro gemäß "Hinweis
Schnittstellen Gewerk AN zu Gewerk Elektro"
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Erstellen der Windsogberechnung,
für alle nachfolgend im Leistungsverzeichnis aufgeführten
Arbeiten, für alle Titel des Leistungsverzeichnisses des

Erstellung von Planung für Dichtigkeitskonzept der äußeren
Gebäudehülle/Dachhülle sowie die Ausführung der Planung für
alle nachfolgend im Leistungsverzeichnis aufgeführten
Arbeiten, für alle Titel des Leistungsverzeichnisses des
Bauabschnitts 2 - BA2.

Sämtliche An- und Abschlüsse der äußeren
Gebäudehülle/Dachhülle, in sämtlichen Anschluss- und
Eckbereichen, offenen Enden, Leibungsbereichen,
Stoßbereichen etc.,
müssen luft- und dampf- und winddicht ausgeführt werden.

Es ist zu berücksichtigen, dass gem. Bauphysik eine
Dichtheitsprüfung (Blower-Door-Messung) nach Fertigstellung
der Baumaßnahme durchgeführt wird.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.

Die Planung ist als 2D-Planung zu erstellen.
Insbesondere die Ausbildung von Anschlüssen und Details ist
dem AG rechtzeitig vorzulegen. 
Einreichung in prüffähiger Form für den Bauherren, inklusive
Vervollständigen und Berichtigen/ Einarbeitung der
Prüfeintragungen des Architekten, bis hin zur Freigabe durch
den Architekten.

Die Unterlagen sind so rechtzeitig einzureichen,
dass aus der Prüfung und sich daraus ergebenden
Änderungen keine Verzögerungen im Bauablauf entstehen.
Alle Konstruktionsmaße müssen vom AN eigenverantwortlich
an der Baustelle ermittelt werden bzw. im Einvernehmen mit
dem Architekten aus den Ausführungsplänen entnommen
werden.
Die zur Ausführung vom Planer freigegebene Werk- und
Montageplanung ist der Objektüberwachung vor
Ausführungsbeginn in digitaler Form und Papierform vom AN
bzw. einem bevollmächtigten Vertreter zu übergeben.
Bei nicht vollständiger Vorlage der Freigabe darf mit der
Montage nicht begonnen werden. Gegebenenfalls
erforderlicher Rückbau und Entsorgung geht zu Lasten des AN.

Das Einpflegen sämtlicher Unterlagen auf Winplan
(Datenplattform) ist mit einzukalkulieren.

Hinweis:
Es handelt sich um eine Pauschalposition, die nur einmal
abgerechnet werden kann.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.01.01.359 Dichtigkeitskonzept Gebäudehülle/Dachhülle

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.01.01.360 Windsogberechnung



Hinweis Materialökologie/Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)

Das Bauvorhaben Bildungszentrum der Handwerkskammer Landshut wird eine
Nachhaltigkeitszertifizierung nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen
(BNB) erhalten. Hierfür ist die Erfüllung der Anforderungen (Qualitätsniveau 5) durch
die ausführende Firma unverzichtbar. Diese Anforderungen (Qualitätsniveau 5) sind
bei der Angebotsabgabe und Ausführung zu berücksichtigen und zu erfüllen.

Die Anforderungen (Qualitätsniveau 5) sind der Unterlage 
"Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) 
Büro- und Verwaltungsgebäude / Unterrichtsgebäude" zu entnehmen.

beispielhafter Ausschnitt aus vorgenannter Unterlage:

Es wird eindringlich auf die Einhaltung aller Anforderungen (übergreifende und
gewerkespezifische) hingewiesen. 
Der AN hat eigenständig seine gewerkespezifischen Anforderungen zu prüfen und

Bauabschnitts 2 - BA2,
für alle beschriebenen Bauteile, auf Grundlage der
Regelwerksvorgaben des Zentralverbandes des Deutschen
Dachdeckerhandwerks zur Windsogsicherung von
Dachdeckungen, gemäß erhöhten Anforderungen der DIN EN
1991-1-4 "Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4:
Allgemeine Einwirkungen - Windlasten".
Aufstellung der Ergebnisse in planerischen Zeichnungen,
sowie als Tabellenwerte, mit zugehöriger Festlegung der
Art und Anzahl der benötigten Befestigungen,
insbesondere für die  Randbereiche wie Dachrand, evtl. Grat
und Kehle.
Die Ausführung darf erst erfolgen wenn die Pläne des AN
durch die Architekten freigegeben wurden. Mehrere
Korrekturläufe sind vorzusehen.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.
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Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

Hinweis Materialökologie/Bewertungssystem
Nachhaltiges Bauen (BNB)



Qualitätssicherung/Überwachung und Ausführung
materialökologischer Anforderungen gemäß vorherigem 

"Hinweis Materialökologie/Bewertungssystem Nachhaltiges
Bauen (BNB)"

des eigenen Gewerks, bei der Nachweisbeschaffung,
Nachweisvorlage, Dokumentation sowie bei der Überwachung
und Umsetzung der Bauausführung, für alle nachfolgend im
Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten, für alle Titel des

die dementsprechende Güte der Bauprodukte anzubieten.

Die Einhaltung der Anorderungen ist durch den AN schriftlich zu bestätigen.

Sollten Verstöße festgestellt werden, sind alle vertragswidrig verbauten Stoffe und
Materialien auf Kosten des AN zu entfernen und mit zugelassenen Produkten zu
ersetzen. Kontrollen und Prüfungen erfolgen durch den AG und dessen
Erfüllungsgehilfen, die Bauleitungen vor Ort und den SiGeKo.

Allgemeine Anforderungen (gilt grundsätzlich für alle materialökologischen
Anforderungen):

Nachweise: Die geforderte Qualität der Baustoffe und Bauprodukte ist rechtzeitig vor
Ausführung bzw. Bestellung durch Sicherheitsdatenblätter, Prüfzeugnisse oder
sonstige geeignete Nachweise zu belegen. Die Verantwortung der
Produkteinhaltung liegt allein beim AN.

Aktualität der Nachweise: Nachweise wie Sicherheitsdatenblätter,
Umweltzeichen-Zertifikate, Datenblätter oder Emissionsprüfberichte müssen aktuell
sein. Bei Umweltzeichen gilt die jeweils aktuellste Version. Ist die Gültigkeitsfrist z.B.
einer zugrundeliegenden "Blauer Engel"-Version abgelaufen, werden die Zertifikate
nicht akzeptiert. Im Fall der Überschneidung von zwei Versionen (Übergangsfrist) ist
möglichst die aktuellste Version vorzulegen.

Produktänderungen: Notwendige Produktänderungen während der Ausführung sind
unverzüglich mit dem AG abzustimmen, es sind alle vorgenannten Nachweise neu
vorzulegen und neu vom AG freizugeben.

Originalgebinde auf der Baustelle: Es sind alle Produkte auf der Baustelle im
Originalgebinde zu verwenden, eine Anlieferung bereits vorgemischter Produkte in
Fremd- oder Neutralgebinden ist untersagt.

Der AN erstellt eine Liste mit sämtlichen verwendeten Materialien und dessen
relevanten Eigenschaften hinsichtlich der Qualitätsanforderungen,
Nachweisdokumente (Materialtyp, Prüfzeugnissnummer...) etc.

Sämtliche Fabrikate, Produkte, Sicherheitsdatenblätter, sonstige Nachweise etc.
werden durch den AG/Architekten auf Übereinstimmung mit den
materialökologischen Anforderungen überprüft und dann freigegeben.

In nachfolgender Leistungsposition "Qualitätssicherung/Überwachung
materialökologischer Anforderungen" hat der AN sämtliche Kosten
(Qualitätssicherung, Überwachung, Nachweisbeschaffung, Nachweisvorlage,
Dokumentation, Kontrolle und Umsetzung der Bauausführung etc.) hierfür zu
kalkulieren (Pauschalposition).

Aus den erwähnten materialökologischen Anforderungen und über diese
Leistungsposition hinaus können keine weiteren zusätzlichen Vergütungsansprüche
geltend gemacht werden.
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Übertrag  € ................................

01.02.01.01.361 Qualitätssicherung/Überwachung materialökologischer
Anforderungen



Prüfung, Inbetriebnahme und Abnahme sämtlicher im
folgenden Leistungsverzeichnis beschriebenenen
Dachabdichtungsarbeiten, für alle Titel des
Leistungsverzeichnisses des Bauabschnitts 2 - BA2,
durch eine zugelassene Überwachungsstelle, z.B. TÜV oder
Dekra (Prüf-SV), der AN beauftragt und koordiniert rechtzeitig
diese Leistungsposition,
inkl. zugehöriger Dokumentationen, Protokolle, Übergaben,
Plaketten, Prüfbescheinigung. etc..

Für die fachgerechte Herstellung der Dachabdichtungsbahnen
(im Speziellen die Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn) ist zu
Beginn der Arbeiten und während der Bauphase ist ein
Anwendungstechniker des Materialherstellers auf die Baustelle
zu laden. Einweisung und Detailabsprachen sind vom
Techniker zu protokollieren. Vom Bieter ist ein Bautagebuch
mit Schweißproben zu führen.

Das Einpflegen sämtlicher Unterlagen auf Winplan
(Datenplattform) ist mit einzukalkulieren.

Die Leistungsposition kann nur bei erfolgreicher Abnahme
abgerechnet werden. Schlussrechnungsstellung erst nach
erfolgreicher und fristgerechter Prüfung durch die
Überwachungsstelle.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.

Leistungsverzeichnisses des Bauabschnitts 2 - BA2.

Der AN erstellt hierfür auch eine Liste mit sämtlichen
verwendeten Materialien und dessen relevanten Eigenschaften
hinsichtlich der Qualitätsanforderungen, Nachweisdokumente
(Materialtyp, Prüfzeugnissnummer...) etc.

Formübergabe an AG: Diese Unterlagen sind generell 3-
fach in Papier und einfach als Datei auf CD/DVD als pdf
und dwg/dxf unmittelbar nach Erstellung zu übergeben. Die
Übergabe muss in einem beschrifteten Ordner mit
Inhaltsverzeichnis erfolgen. Dies ist in die Preise einzurechnen.

Das Einpflegen sämtlicher Unterlagen auf Winplan
(Datenplattform) ist mit einzukalkulieren.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.
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Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.01.01.362 Abnahme durch Überwachungsstelle

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................



Erstellen der Ausführungsdokumentation und der
Bestandsunterlagen für alle nachfolgend im
Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten, für alle Titel des
Leistungsverzeichnisses des Bauabschnitts 2 - BA2.

Umfang der Übergabedokumentation für die
Baubestandsdokumentation sind alle für den späteren
Betrieb und die Nutzung, sowie für Umbauten,
Instandsetzungen und Instandhaltungen erforderlichen
Einzeldokumente (inkl. Planunterlagen) zu erbringen.

Dies umfasst:
Nachweise zu Baustoff und Bauart
Zulassungen und Prüfzeugnisse
Berechnungen, ggf. statische Berechnungen
M+W-Planungen, Pläne und Zeichnungen
Produktdatenblätter
Herstellerverzeichnisse
Betriebs- und Instandhaltungsvorgaben
Pflegehinweise
Ersatzteillisten
Prüfprotokolle
Gutachten / TÜV-Nachweise
Unterlagen zu Abnahmen
Einweisungen
Übergaben
Übereinstimmungserklärung der verwendeten Baustoffe
Bedienungs- und Wartungsanleitungen
Bautagesberichte und Fotodokumentation
Sämtliche erforderliche Wartungsunterlagen

In dieser Position ist die Erbringung der Unterlagen zu
kalkulieren, die nicht in anderen Positionen erfasst
sind und keine Nebenleistung darstellen.

Struktur: alle zu erbringenden Dokumente aus dieser und
anderen Positionen und aus Nebenleistungen müssen in
eine vom AG vorgegebene dreistufige Gliederungsstruktur
eingeordnet werden. Dies gilt sowohl für die
Papierdokumentation in Aktenordnern, als auch für die
digitale Dokumentation in Dateiform. Alle
Einzeldokumente (Papierdokumente und Einzeldateien)
sind in Verzeichnissen in der vorgegebenen
Gliederungsstruktur zur erfassen.

Formübergabe an AG: Diese Unterlagen sind generell 3-
fach in Papier und einfach als Datei auf CD/DVD als pdf
und dwg/dxf unmittelbar nach Erstellung bzw. mind. 10
Tage vor Abnahme zu übergeben. Die Übergabe muss in
einem beschrifteten Ordner mit Inhaltsverzeichnis
erfolgen. Dies ist in die Preise einzurechnen.

Das Einpflegen sämtlicher Unterlagen auf Winplan
(Datenplattform) ist mit einzukalkulieren.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.
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01.02.01.01.363 Ausführungsdokumentation

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................
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Bereitstellung, Betrieb und Rückgabe einer selbstfahrenden
Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne (Hubarbeitsbühne) für
Abdichtungs- und Anschlussarbeiten am bspw. Speier auf
Dach 06 (Speier auf ca. 8,03 m Höhe über Dachebene Dach
06, Teilfläche 04, Gründach 266,43 m²).

Leistungsumfang:

· Arbeitshöhe mind. 10,0 m (Plattformhöhe ≥ 8,5 m)

· Plattformgröße mind. 0,90 m × 1,60 m, Tragfähigkeit≥
230 kg

· Unterlegplatten / Lastverteilungsplatten für Dachbelag
(Gründach) inkl.

· Standsicherheitsnachweis für Dachkonstruktion vom
AN beizubringen

· An- und Abfahrt, Einweisung des Bedieners, Kraftstoff
inkl.

· Betrieb durch eingewiesenes Personal nach DGUV
Grundsatz 308-007

· Vorhaltedauer nach Bauablauf, mind. je Einsatztag
abzurechnen

Hinweis Arbeits-/Schutzgerüste, Bühnen, Hebezeuge (Dacharbeiten und
Dachbegrünung)

Hierbei handelt es sich um die Bereitstellung von Arbeits- und Schutzgerüsten,
Bühnen, Hebezeugen u.ä. für alle nachfolgend im Leistungsverzeichnis aufgeführten
Arbeiten, für alle Titel des Leistungsverzeichnisses des Bauabschnitts 2 - BA2.

Im folgenden Abschnitt werden explizit nur Arbeits- und Schutzgerüste,
Arbeitsbühnen, Hebezeuge u.ä. beschrieben, die nicht als Nebenleistung gemäß
VOB/C gelten und für die eigene herzustellende Vertragsleistung erforderlich sind.
Diese sind zu errichten, vorzuhalten und abzubauen entsprechend dem
Baufortschritt.

Die Ausführung kann nach Wahl des Auftragnehmers erfolgen. Die örtlichen
Gegebenheiten sind den beiliegenden Planunterlagen zu entnehmen.
Die genannten Einsatzorte sind nur Vorschläge.

Vorhaltung: Über den eigenen Leistungszeitraum.

Arbeitsgerüste/Fassadengerüste etc. sind bauseits über Gewerk Gerüstbauarbeiten
vorhanden.
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Währung in  €

Hinweis Arbeits-/Schutzgerüste, Bühnen, Hebezeuge
(Dacharbeiten und Dachbegrünung)

01.02.02.01.364 Hubarbeitsbühne Speier AH 8,03m (Dach 06)



Lieferung, Aufbau, Vorhalten und Abbau von temporären
Schutzgeländern an allen Beton-Attikakanten der Dachflächen
DACH 01 (TF01 + TF02, Kiesdach), DACH 04 (TF01,
Betonattika, Gründach 248,44 m²) und DACH 06 (TF04,
Gründach 266,43 m²), jeweils ohne Durchdringung der
Abdichtungsebene.

Leistungsumfang:

· Klemmkonsolen auf Betonattika, keine Kernung, kein
Bohren, keine Abdichtungsdurchdringung

· Obergurt h≥ 1,00 m, Zwischenholm, Bordbrett h ≥ 0,15
m

· Material: feuerverzinkter Stahl oder Aluminium

Bereitstellung, Aufbau, Vorhalten und Abbau von fahrbaren
Arbeitsgerüsten (Rollgerüsten) nach DIN EN 1004-1 für
Abdichtungsanschlussarbeiten an den drei Fallrohren auf
DACH 06 (3× Fallrohr DN100 auf 3,8 m Höhe über Dachebene,
Teilfläche 04)

Leistungsumfang:

· Arbeitshöhe mind. 3,8 m (Standhöhe Plattform ≥ 2,8
m)

· Plattformgröße mind. 0,75 m × 1,80 m

· Ausführung mit Vollbelag, Geländer (Holm,
Zwischenholm, Bordbrett) auf allen Seiten

· Fahrrollen mit Feststeller, geeignet für
Gründachaufbau

· Lastverteilungsplatten zum Schutz der Dachbahnen
und Substratschicht

· Aufbau und Abbau nach Montageanleitung durch
unterwiesene Person

· Mengenangabe: je Fallrohr 1 Gerüst, Abrechnung je
Stück/Woche

Normgrundlagen: DIN EN 1004-1, TRBS 2121 Teil 1, DGUV
Regel 101-011

Normgrundlagen: DGUV Grundsatz 308-007, DIN EN 280,
BaustellV §4
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Währung in  €

Menge: 5,000 StTag EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.02.01.365 Rollgerüst Fallrohranschlüsse, AH 3,8m (Dach 06)

Menge: 2,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.02.01.366 Dachrandgeländer Betonattika, klemmend, alle Ebenen



Lieferung, Aufbau, Vorhalten und Abbau eines gesicherten
Aufstiegs zwischen den Dachebenen DACH 06 (TF04,
Gründach 266,43 m², untere Ebene, Staffelgeschossablauf +
Attikaentwässerung + Speier 8,03 m) und DACH 05 (TF01

Lieferung, Montage, Vorhalten und Demontage von temporären
Öffnungsabsicherungen für alle Dachdurchbrüche,
Ablaufschächte und noch nicht eingebauten
Entwässerungspunkte auf allen Dachflächen DACH 01 bis
DACH 08a während der gesamten Abdichtungsbauphase.

Leistungsumfang:

· Stabile Abdeckungen aus Holz (min. 3,8 cm Bohle)
oder Stahlblech, begehbar, Tragfähigkeit mind. 1,5
kN/m²

· Abdeckungen gegen Verschieben gesichert
(Schrauben, Klemmung)

· Beschriftung / Warnmarkierung nach ASR A1.8:
„Öffnung – Absturzgefahr"

· Umfasst: alle Hauptabläufe DN100, Notabläufe
DN100, Mehrgeschossabläufe,
Staffelgeschossabläufe, Kaskadendurchlässe (DN50)
vor Einbau der Abläufe

· Kontrolle täglich durch Bauleiter / Polier, Protokoll zu
führen

· Auf- und Abbau (endgültig nach Ablaufeinbau) inkl.

Normgrundlagen: ASR A1.8, DGUV Vorschrift 38, BaustellV §4

· Montage durch unterwiesene Fachkraft nach
Systemzulassung

· Systemzulassung (allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung) vom AN vorzulegen

· Vorhaltedauer: gesamte Bauzeit bis Abnahme
Dachabdichtungsarbeiten

· Auf- und Abbau inkl., Mengenermittlung nach Aufmaß
(lfm Attikainnenkante)

Normgrundlagen: DGUV Regel 101-011, ASR A2.1, DIN EN
13374Klasse A
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Übertrag  € ................................

Menge: 3.275,000 lfmWo EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.02.01.367 Öffnungsabsicherung Abläufe und Durchbrüche, alle
Dachflächen

Menge: 5,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.02.01.368 Treppenturm/Steigleiter Kaskadenübergang (Dach 05/06)



Bereitstellung, Aufbau, Vorhalten und Abbau eines gesicherten
Hauptaufstiegs zur untersten Dachebene (DACH 01 / DACH
06) vom Erdgeschossniveau, sofern das Fassadengerüst
(separates LV) nicht als Aufstiegsweg freigegeben ist oder
nicht an die erforderliche Dachebene heranreicht.

Leistungsumfang:

· Ausführung als Anlegeleiter mit Leitersicherung oder
vorzugsweise als freistehender Treppenturm
(Systemgerüst)

· Tragfähigkeit und Standsicherheit nach TRBS 2121
Teil 1/2

· Geländer h ≥ 1,00 m an allen Podestebenen

· Ausreichend breit für Materialtransport
(Abdichtungsrollen, Heißluftgeräte)

· Standsicherheitsnachweis vom AN vorzulegen

· Abstimmung mit Fassadengerüst-AN schriftlich
dokumentieren

· Monatliche Abrechnung, Auf- und Abbau einmalig inkl.

Normgrundlagen: TRBS 2121 Teil 1+ Teil 2, DGUV Regel
101-011, BaustellV §3

148,47 m² + TF02 218,03 m², Kaskadenentwässerung über
DACH 06)

Leistungsumfang:

· Ausführung als fahrbarer Treppenturm (bevorzugt, da
beide Ebenen intensiv bearbeitet werden) oder
Steigleiter mit Rückenschutz

· Lichte Breite mind. 0,80 m (Materialtransport
Abdichtungsbahnen berücksichtigen)

· Geländer beidseitig h ≥ 1,00 m, Zwischenholm,
Bordbrett

· Standsicherheitsnachweis, lastverteilende
Aufstandsfläche auf Gründachaufbau

· Abstimmung mit Hubarbeitsbühne (Speier 8,03 m)
hinsichtlich Positionierung

· Vorhaltedauer: gesamte Abdichtungsbauzeit DACH 05
und DACH 06

· Auf- und Abbau inkl.

Normgrundlagen: DIN EN ISO 14122-4, DGUV Regel 101-011,
BaustellV §4
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.02.01.369 Sicherheitsaufstieg Hauptdachfläche ab Gelände



Die Absperrungen, oder Abdeckungen, sind z.B. mit
Einhängekonstruktionen als aushängbare Absturzsicherungen,
bzw. nach Wahl des AN und Überprüfung durch die OÜ
auszuführen.

Liefern und während der Maßnahme vor- und unterhalten,
einschließlich nach Abschluss der Gesamtmaßnahme
abtransportieren und entsorgen. Die anfallenden Kosten der
Entsorgung gehen zu Lasten des AN und werden nicht separat
vergütet.

Die Absturzsicherung ist materialschonend und nach den
Bauarbeiten wieder demontierbar auszuführen, Abrechnung
nach Stück Dachöffnungen.

Abmessungen Dachöffnungen bis ca.: 0,25 qm

Lieferung, Montage, Zertifizierung, Vorhalten und Demontage
von temporären Anschlagpunkten für Persönliche
Schutzausrüstung gegen Absturz (PSA-gA) auf allen
Dachflächen, insbesondere für Arbeitsbereiche, die nicht durch
kollektive Schutzmaßnahmen (Geländer) abgesichert werden
können (z.B. Arbeiten am Speier DACH 06 bei 8,03 m,
Mehrgeschossablauf DACH 02)

Leistungsumfang:

· Systemgeprüfte Anschlagpunkte nach DIN EN
795Klasse A oder B

· Befestigung ohne dauerhafte Beschädigung der
Abdichtungsebene (Klemmlösungen oder geprüfte
Auflastanker)

· Mindestanzahl: 1 Anschlagpunkt je 2 Arbeitnehmer
gleichzeitig, mind. jedoch je Dachfläche 2 Stk.

· Konformitätserklärung und Prüfprotokoll nach EN 795
vom AN vorzulegen

· Einweisung der Arbeitnehmer in PSA-Nutzung durch
AN zu dokumentieren

· Auf- und Abbau nach Abschluss der
Abdichtungsarbeiten auf der jeweiligen Teilfläche

Normgrundlagen: DIN EN 795, DIN EN 363, DGUV Regel
112-198, DGUV Regel 101-011
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Übertrag  € ................................

Menge: 6,000 StMo EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.02.01.370 Anschlagpunkte PSA, temporär, alle Dachflächen

Menge: 4,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.02.01.371 Absturzsicherungen Dachöffnungen, bis 0,25 qm

Menge: 15,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Herstellen einer temporären Abdeckung als Schutz des neu
aufgebrachten Dachabdichtungssystems im Bereich von
Transport- und Arbeitswegen (Breite ca. 150 cm - 200 cm).
Schutz des eigenen Dachabdichtungssystems vollflächig wie
folgt:

Temporäre Aufkantung zur Abschottung von eventuell
nachfließendem Wasser im Bereich von abzudichtenden
Kleinflächen wie folgt herstellen, unterhalten und beseitigen,
inkl. aller Innen- und Außenecken.

·Liefern und montieren eines Randholzes als Abschottung
gegen nachfließendes Wasser aus bspw. Nadelholz DIN
68365, Querschnitt ca. 10/14 cm, als Kantholz auf die erste
Abdichtungslage gelegt (keine direkte Befestigung durch die
Abdichtung), inkl. Kantholzaußenseite abgeschrägt bzgl.
leichterer Verarbeitung
·Hochzug der Trennlage aus Abdichtungsbahn wie
nachfolgend in der Fläche beschrieben als bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, nach DIN EN 13970,
oberseitig talkumiert, unterseitig talkumiert, Z=ca. 40 cm auf
vorbeschriebenes Randholz, als Abschottung von eventuell
nachfließendem Wasser, inkl. vollflächiges Verschweißen im
Bereich der Fläche auf Abdichtungsbahnen. inkl. Unterhalten,
Ergänzungen sowie Rückbauen, Material bleibt Eigentum des
AN, inkl. rückstandloses Entfernen der temporären
Abschottung nach Abschluss Abdichtungsarbeiten.

Die anfallenden Kosten der Entsorgung gehen zu Lasten
des AN und werden nicht separat vergütet.

Die Ausführung ist vor Ort mit der Objektüberwachung
abzustimmen. Abrechnung nach m.

Absturzsicherungen Dachöffnungen wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch:

Abmessungen Dachöffnungen bis ca.: 2,00 qm

Ausführungsort: Flachdachfenster

Absturzsicherungen Dachöffnungen wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch:

Abmessungen Dachöffnungen bis ca.: 0,50 qm
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Übertrag  € ................................

01.02.02.01.372 Absturzsicherungen Dachöffnungen, bis 0,50 qm

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.02.01.373 Absturzsicherungen Dachöffnungen, bis 2,00 qm

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.02.01.374 Herstellen temp. Aufkantungen zur Wasserableitung

Menge: 100,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.02.01.375 Schutz des Dachabdichtungssystems in Transportwegen,
B=2 m



jede weitere angefangene Woche über die Grundstandzeit der
Vorposition hinaus. 

mit Gegengewicht ca. 65 kg / Flachdach Seitenschutz-Riegel
aufbauen, vorhalten und abbauen, nach DIN 4420 Teil 1 / DIN
EN 12811-1. 

Grundeinsatzzeit wird nicht vereinbart, Gebrauchsüberlassung
wird gesondert vergütet.

Schützen der Bodenoberflächen mit geeignetem Vlies inkl.
sauberes Abkleben im Übergangsbereich der Bahnen sowie an
aufgehenden Bauteilen ohne Verunreinigung
angrenzenden Flächen. Verlegung der Unterlage vollflächig.
Verlegung partiell nach Angaben der OÜ.

· vollflächiges Auslegen einer PE- Folie 0,5 mm dick, als Gleit-
und Trennlage, Stöße überlappt.
· vollflächiges Auslegen von wasserfest imprägnierten
Baufurnierplatten, Dicke ca. 16 mm - 22 mm; Ausführung mit
Nut-und Feder, Stöße auf gesamter Länge verleimt und
zusätzlich mit Industrieklebeband abkleben.
· Ausführung im Außenbereich; Konstruktion muss
witterungsbeständig sein.

Zuschnittsarbeiten im Bereich von Anschlüsse an aufgehende
Bauteile sind in den EP einzukalkulieren. Liefern und verlegen,
während der Maßnahme vor- und unterhalten, einschl. nach
Abschluss der Gesamtmaßnahme abtransportieren und
entsorgen.

Die anfallenden Kosten der Entsorgung gehen zu Lasten des
AN und werden nicht separat vergütet.

Die Ausführung ist vor Ort mit der Objektüberwachung
abzustimmen.
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Menge: 60,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.02.01.376 Schützen der Oberflächen, Vlies

Menge: 150,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.02.01.377 Flachdach Seitenschutz 2 teilig

Menge: 60,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.02.01.378 Flachdach Seitenschutz 2 teilig, Gebrauchsüberlassung

Menge: 600,000 lfmWo EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 01.02.02 Arbeits-/Schutzgerüste, Bühnen, Hebezeuge, Schutzmaßnah............................



Herstellen und Lieferung von repräsentativen Handmustern
von:

- Metalloberflächen aus Aluminium

aus bspw. folgenden Positionen:
- Attikablech-Kontruktionen
- Sockelblech-Kontruktionen
- etc.

zur Vorbemusterung/Qualitätssicherung,
Anlieferung auf die Baustelle zu Händen der
Objektüberwachung, einschl. spätere Entsorgung.

- Farbwahl/Oberfläche in verschiedenen Varianten nach Wahl
des AG/Architekten:
     - pulverendbeschichtet RAL-Design-/ oder NCS-Palette

- Musterfläche ca.: DIN A5

Die Muster sind so rechtzeitig einzureichen (mind. 4 Wochen
vor geplanter Bestellung der entsprechenden Bauteile), dass

Herstellen und Lieferung von repräsentativen Handmustern
von:

- Metalloberflächen aus Stahl feuerverzinkt

aus bspw. folgenden Positionen:
- Abzweige
- Standrohr
- Rohrbögen
- Reinigungsrohre
- Speierrohr
- Sammelkästen
- Staffelgeschossumlenkung
- Rohrschellen
- Fallrohre
- etc.

zur Vorbemusterung/Qualitätssicherung,
Anlieferung auf die Baustelle zu Händen der
Objektüberwachung, einschl. spätere Entsorgung.

- Farbwahl/Oberfläche in verschiedenen Varianten nach Wahl
des AG/Architekten:
     - pulverendbeschichtet RAL-Design-/ oder NCS-Palette

- Musterfläche ca.: DIN A5

Die Muster sind so rechtzeitig einzureichen (mind. 4 Wochen
vor geplanter Bestellung der entsprechenden Bauteile), dass
aus der Prüfung und sich daraus ergebenden
Änderungen (Bemusterungs- un Freigabeprozess) keine
Verzögerungen im Bauablauf entstehen.
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Währung in  €

01.02.03.01.379 Handmuster Oberfläche Stahl feuerverzinkt

Menge: 4,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.03.01.380 Handmuster Oberfläche Aluminium



aus der Prüfung und sich daraus ergebenden
Änderungen (Bemusterungs- un Freigabeprozess) keine
Verzögerungen im Bauablauf entstehen.
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Übertrag  € ................................

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 01.02.03 Muster ............................



Überwachung und Dokumentation der bauseitig (Gewerk
Rohbau) vorhandenen Dampfsperre/Behelfsabdichtung auf den
Holzdecken durch Dichtigkeitsprüfung im
Elektroimpulsverfahren mittels Starkstrom.
Leistungsumfang:
- Verlegung Ringleitung im Randbereich der zu
untersuchenden Fläche
- Verbinden Elektroimpulsgeber mit Ringleitung
- Herstellen Potential
- Punktgenaue Ortung der Unterschiede im Potential
mittels eines Elektroimpulsmessgerätes
- Protokollieren der Dichtigkeitsprüfung gemeinsam mit
dem AG/Architekten/OÜ
Zweck: Lokalisieren von Leckagen

Ausführung der Dichtigkeitsprüfung der
Dampfsperre/Behelfsabdichtung auf/für:

- horizontale Flächen (Untergrund Holzdecke)
- vertikalen Flächen (Untergrund Stb.-Attika, An- und
Abschlussbereiche etc.)

Kurzbeschreibung bauseitig vorhandener
Dampfsperre/Behelfsabdichtung:

Die zu liefernden Materialien für die verschiedenen Schichten des Dachaufbaus
(DachbegrünungAußenanlagen/Freianlagen/Landschaftsarchitektur) müssen
aufeinander abgestimmt sein;
chemische und physikalische Produkteigenschaften sind zu beachten.

Bei der Auswahl der Materialien ist auf die Eignung für Dachflächen bzw. unterbaute
Flächen zu achten. Versinterungspotential ist zu beachten (Ca-Gehalt!).

Die Aufwendungen hierfür sind in die EPs der entsprechenden Positionen
einzurechnen. Keine zusätzliche Vergütung.

Folgende Regelwerke, ATV, ZTV, TL, Richtlinien etc. sind insbesondere bei der
Ausführung zu beachten:

DIN 18 318 Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassungen
DIN 18 320 Landschaftsbauarbeiten
DIN 18916 Fertigstellungspflege
DIN 18917 Vegetationstechnik  im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten
TL-Pflaster in der jeweils gültigen Fassung
ZTV Wegebau in der jeweils gültigen Fassung
FLL Dachbegrünungsrichtlinie

Hinweis Systemkonformität

Sämtliche nachfolgend beschriebenen Lagen des Dachabdichtungssystems sind so
zu wählen, dass sie systemkonform/systemkompatibel zueinander sind. Die Kosten
hierfür sind im entsprechenden Einheitspreis einzukalkulieren.
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Währung in  €

Hinweis Systemkonformität

Angaben zur Ausführung (Außenanlagen/Freianlagen/
Landschaftsarchitektur)

01.02.04.01.381 Dichtigkeitsprüfung bauseitiger Dampfsperre/
Behelfsabdichtung (auf Holzdecken)



Ausbesserung der bauseitig (Gewerk Rohbau) vorhandenen 
Dampfsperre/Behelfsabdichtung auf horizontalen und
vertikalen Flächen:

- horizontale Flächen (Untergrund Holzdecke)
- vertikalen Flächen (Untergrund Stb.-Attika, An- und
Abschlussbereiche etc.)

im Bereich von eventuellen Beschädigungen etc. Ausführung in
Teilflächen, Ausführung wie folgt:

·sauberes Nachschneiden der beschädigten Flächenkanten
der Dampfsperrbahn
·Abbruch anheftender bituminöser Reststücke auf Untergrund,
inkl. fachgerechter Entsorgung
·Reinigen des Untergrundes, inkl. Herrichten für bituminöse
Dampfsperrbahn
·aufbringen bituminöser Voranstrich
·exaktes Einpassen und Ergänzen der Dampfsperrbahn

Die Dampfsperrbahn wird vollflächig in elastomer modifizierter
Heissbitumenmasse (bauaufsichtlich geprüft) unterlaufsicher
auf den Untergrund (Holzdecke/Stb.-Attika etc.) mittels
Wickelkern, fachgerecht vollflächig aufgeklebt.
Je nach Untergrund Verbrauch: ca. mind. 2,5 kg/m², Stöße
versetzt anordnen.

Die Bahn dient als Dampfsperrbahn.
Fläche der Ausbesserungsstelle bis ca. 0,5 qm

Abrechnung nach Stückzahl.

Lang-Beschreibung bauseitig vorhandener
Dampfsperre/Behelfsabdichtung:

"Dampfsperre, als Behelfsabdichtung, 
Elastomerbitumen-Dampfsperr-Kaltselbstklebebahn mit
erhöhter Sicherheit im Nahtverschluss und rutschfester
Oberfläche sowie verbessertem Handling beim Nahtverschluss
durch PET-Andrückstreifen. Zusätzlich mit integrierter
Trennlage für Holzuntergründe ausgestattet, mit folgenden
Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

Dauerhaftigkeit: 
Dampfsperrbahn muss über mehrere Monate (ca. 6 Monate)
unabgedeckt bleiben, dementsprechend dafür geeignet.

- Elastomerbitumen-Dampfsperr-Kaltselbstklebebahn
- Oben: Feinbestreuung
- Unten: Abziehfolie (darunter Kaltselbstklebemasse) mit           
             Schweißrand
- Trägereinlage - Typ Aluminium-Polyester-Kombination mit      
  Glasgewebe ca. 200 g/m²
- Dicke ca.: 2,5 mm

Ausführungsort: Brettsperrholzdecken
- Dach 06 (BA2)
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Währung in  €

Menge: 860,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.04.01.382 Ausbesserung bauseitiger Dampfsperre/
Behelfsabdichtung, bis 0,5 qm



Oberfläche 
Oben: Feinbestreuung
Unten: Abziehfolie (darunter Kaltselbstklebemasse) mit
Schweißrand

Trägereinlage - Typ Aluminium-Polyester-Kombination mit
Glasgewebe ca. 200 g/m²

Dicke ca.: 2,5 mm
Kaltbiegeverhalten oben ca.: ≤-25 °C
Kaltbiegeverhalten unten ca.: ≤-25 °C
Wärmestandfestigkeit oben ca.: ≥70 °C
Wärmestandfestigkeit unten ca.: ≥70 °C
Maximale Zugkraft längs/quer ca.: ≥1000 N/50mm
Geradheit ca.: <20 mm/10m 
Wasserdichtheit Verfahren B: bestanden
Wasserdampfdurchlässigkeit ca.: ≥1500 m
Brandverhalten nach EN 13501-1: E

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflächig verschweißen. Längsnaht- und
Kopfstoßüberdeckung mind. ca. 8 cm breit fachgerecht
verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

Die Behelfsabdichtung muss oberseitig für das Aufschweißen
einer zweiten Lage durch das Gewerk
Dachabdichtungsarbeiten geeignet sein."
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Übertrag  € ................................

Menge: 18,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 01.02.04 vorbereitende Maßnahmen ............................



Vor Beginn der Dachabdichtungssarbeiten und während der
gesamten Dachabdichtungssarbeiten ist der Taupunkt anhand
der Oberflächentemperatur, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit
laufend (mind. 3x tägl.) zu kontrollieren.

Die gemessenen Werte sind in ein Protokoll bzw. Bautagebuch
einzutragen und dem AG während der Arbeiten laufend zu
übergeben.

Liegen die Temperaturen weniger als 3°C über dem Taupunkt,
sind mit dem AG weitere Maßnahmen abzusprechen.

Mechanische Oberflächenvorbehandlungen,
die horizontale Oberfläche der Stahlbetondecke/HBV-Decke
sowie die vertikalen Flächen (bspw. Attika-Aufkantungen)
müssen stetig verlaufend und planeben gemäß DIN 18 202
sein. Der Untergrund muss zudem trocken und sauber sein.
Eventuelle Rückstände von Öl, Fett usw. sind zu entfernen.

Reinigen des abzudichtenden Untergrundes von grober
Verschmutzung, Zementleim, Staub etc.. Verunreinigungen
scharf abfegen. Lose Teile sind vom Untergrund zu entfernen.
Betonflächen von Trennmitteln befreien und Mörtelreste oder
vorstehende Betongrate entfernen (z.B. durch schleifen,
strahlen, fräsen). Anschließend mit dem Industriestaubsauger
gründlich reinigen. Es ist ein tragfähiger Untergrund
herzustellen. Der anfallende Schutt wird Eigentum des
Auftragnehmers und ist fachgerecht zu entsorgen.

Ausführungsort: 
Stahlbetondecken/HBV-Decken

Mechanische Oberflächenvorbehandlungen,
auf der horizontalen Oberfläche der Holzdecke/BSP-Decke
befindet sich  bauseitig (Gewerk Rohbau) eine
Dampfsperre/Behelfsabdichtung,
dieser Untergrund muss stetig verlaufend und planeben gemäß
DIN 18 202 sein. Der Untergrund muss zudem trocken und
sauber sein. Eventuelle Rückstände von Öl, Fett usw. sind zu
entfernen.

Reinigen des abzudichtenden Untergrundes von grober
Verschmutzung, Zementleim, Staub etc.. Verunreinigungen
scharf abfegen. Lose Teile sind vom Untergrund zu entfernen.
Anschließend mit dem Industriestaubsauger gründlich reinigen.
Es ist ein tragfähiger Untergrund herzustellen. Der anfallende
Schutt wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht
zu entsorgen.

Ausführungsort:
Holzdecken/BSP-Decken
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Währung in  €

01.02.05.01.383 Vorbereitung des Untergrundes (Holzdecke/BSP-Decke)

Menge: 860,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.05.01.384 Vorbereitung des Untergrundes (Stahlbeton/HBV-Decke)

Menge: 1.005,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.05.01.385 Kontrolle des Taupunkts



Scharfe Kanten an aufgehenden und abgehenden Anschlüssen
bei Stahlbetonbauteilen Betonqualität ca. C 30/37, unter 45°,
als Vorleistung für die Bearbeitung mit Abdichtungsbahnen
brechen, Hypotenusenlänge ca. 15 mm. Anfallende Stoffe
aufnehmen und laden.

Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu

Feuchtigkeit des Untergrundes im Beisein des AG/OÜ mit
einem CM-Gerät überprüfen.

Überprüfung der Feuchtigkeit gemäß Erfordernis an
unterschiedlichen Stellen.

Pro Teildachfläche sind mindestens 1 Probe je 100 qm an
unterschiedlicher Stelle zu nehmen.

Die Ergebnisse sind in einem Protokoll festzuhalten und der
örtlichen Bauleitung während der laufenden Arbeiten zu
übergeben.

Bei Feuchtigkeitswerten ca. >4% sind mit dem AG/OÜ weitere
Maßnahmen abzusprechen.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.

Ausführungsort: 
Stahlbetondecken/HBV-Decken

Überprüfen der Oberflächenzugfestigkeit/Abreissfestigkeit der
vorbereiteten Oberfläche nach DIN 1048, Teil 2, Abschnitt 6, im
Beisein des AG/OÜ.

Die Ergebnisse (Prüfstelle, Werte, Trennfall) sind in einem
Protokoll festzuhalten und der örtlichen Bauleitung während der
laufenden Arbeiten zu übergeben.

Pro Teildachfläche sind mindestens 1 Probe je 100 qm an
unterschiedlicher Stelle zu nehmen.

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.

Ausführungsort: 
Stahlbetondecken/HBV-Decken

Hierbei handelt es sich um eine Pauschalposition. Diese kann
nur einmal abgerechnet werden.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.05.01.386 Prüfen der Abreissfestigkeit der Stahlbetonoberflächen

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.05.01.387 Prüfen der Feuchtigkeit der Stahlbetonoberflächen

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.05.01.388 Brechen scharfer Kanten



Abschnittsweises staubfreies Kugelstrahlen, der Bodenflächen,
im Kreuzverfahren, um labile Teile, sowie Verschmutzungen
restlos zu entfernen. Randbereiche sind maschinell von Hand
nachzuarbeiten, anschließend gründlich mit
Industriestaubsauger reinigen.

Untergrundvorbereitung, Oberflächentrocknung des
vorhandenen Untergrunds aus Stahlbetondecken,
Betonqualität ca. C 30/37, in unterschiedlichen Bauteilstärken,
mittels Flächenbrenner zur fachgerechten
Weiterbearbeitbarkeit trocknen.

Ausführung nur in Abstimmung mit der Objektüberwachung!

Ausführungsort: 
- Stahlbetondecken/HBV-Decken

Untergrundvorbehandlung, Wassersaugen des vorhandenen
Restwassers auf der Dachfläche mittels Wassersauger
maschinell absaugen und ableiten.

Ausführungsort: 
- Stahlbetondecken/HBV-Decken
- Holzdecken/BSP-Decken

Tagwasserhaltung und provisorische Entwässerung sämtlicher
nachfolgend beschriebener Flächen nach Wahl des AN.

Ausführungsort: 
- Stahlbetondecken/HBV-Decken
- Holzdecken/BSP-Decken

entsorgen, inklusive Kippgebühren.

Ein Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung bzw.
Wiederverwertung ist zu erbringen.

Die anfallenden Kosten der Entsorgung gehen zu Lasten des
AN und werden nicht separat vergütet.

Abrechnung nach lfm.

Ausführungsort: 
Stahlbetondecken/HBV-Decken
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Übertrag  € ................................

Menge: 150,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.05.01.389 Tagwasserhaltung

Menge: 690,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.05.01.390 Untergrundvorbehandlung Wassersaugen

Menge: 350,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.05.01.391 Untergrundvorbereitung Oberflächentrocknung

Menge: 350,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.05.01.392 Abschnittsweise Kugelstrahlen Bodenfläche



Egalisierung, mit Kratzspachtelung, der Stahlbetonbauteile mit
Epoxidharz-Bindemittel, gefüllt mit Quarzsand ca. 0,1 mm - 0,3
mm im MV bis zu ca.1:0,7.

Rauhtiefe: bis ca. 2 mm

Schließen von partiellen Löchern und Beschädigungen der
Stahlbetonbauteile mit zweikomponentigen Epoxidharzmörtel,
Material lösemittelfrei und verträglich mit den folgenden
Abdichtungsbahnen.

Anforderungen an das Produkt: 
bspw. entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4
ca. Brandverhalten Bfl - s1

Abrechnung entsprechend dem verbrauchten
Epoxidharzmörtel. Die Lohnkosten sind in den Preis mit
einzurechnen.

Ausführungsort: 
- Stahlbetondecken/HBV-Decken

Fehlstellen größer 5 mm bis max. 50 mm, wie offene Fugen
oder Ausbrüche mit einem hoch sulfatbeständigem Mörtel
verschließen. Stark saugende Untergründe sind
vorzunässen.

Verbrauch: nach Herstellerangaben
Einbau: abzudichtende Stahlbetonbauteile

Ausführungsort: 
- Stahlbetondecken/HBV-Decken

Die Oberfläche muss eine Haftzugfestigkeit von mind. 1,5
N/mm² aufweisen. Ausführung als Vorbereitung für
nachfolgend beschriebenen Abdichtungsaufbau.

Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu
entsorgen, inklusive Kippgebühren. Ein Nachweis der
ordnungsgemäßen Entsorgung bzw. Wiederverwertung ist zu
erbringen. Die anfallenden Kosten der Entsorgung gehen zu
Lasten des AN und werden nicht separat vergütet.

Ausführungsort: 
- Stahlbetondecken/HBV-Decken
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Übertrag  € ................................

Menge: 100,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.05.01.393 Fehlstellen > 5 mm mit sulfatbeständigem Mörtel
verschließen

Menge: 10,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.05.01.394 Schließen von Löchern/ Beschädigungen

Menge: 25,000 kg EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.05.01.395 Egalisierung Rauhtiefe bis 2 mm



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von geeignetem 
Voranstrich passend zu nachfolgenden Grundpositionen
"Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn" auf gereinigten und
getrockneten Untergrund, für späteres Aufbringen von
nachfolgend ausgeschriebener bzw. angebotener
"Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn", auf verschiedenen
Höhenkoten.

Ausführung nur nach expliziter Abstimmung mit der OÜ und nur
nach Notwendigkeit gem. Herstellervorschrift und in
Abhängigkeit der Beschaffenheit des Untergrundes.

Ausführung auf: 
- horizontalen Flächen der Stahlbetondecke/HBV-Decke

Quarzsand der egalisierten Flächen der vorherigen Positionen
"Egalisierung Rauhtiefe" nach der Aushärtung der
Egalisierungsschicht abkehren und entfernen.

Egalisierung, mit Kratzspachtelung, wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch:

Rauhtiefe: bis 5 mm

Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung
entsprechend Rili-SIB (2001).

Zahl der Arbeitsgänge: 1
Materialverbrauch Bindemittel: ca. 0,9 kg/m²/mm
Die noch frische Egalisierung lose mit ca. 1,0 kg/m² Quarzsand
0,4 mm - 0,7 mm abstreuen.

Anforderungen an das Produkt:
Material entsprechend DIN EN 13813 SR-B1,5
Physiologisch unbedenklich
ca. Brandverhalten Bfl - s1

Geeignet als Grundierung gemäß:
Rili DAfStb (2001), sowie DIN V 18026:2006-06, unter
Berücksichtigung der DIN EN 1504-2:2005-01 für OS-8 und OS
11.

Prüfung der Abreißfestigkeit und Blasenbildung nach
rückseitiger Feuchteeinwirkung nach verlängerter
Belastungsdauer (230 Tage).

Ausführungsort: 
- Stahlbetondecken/HBV-Decken
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Übertrag  € ................................

Menge: 50,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.05.01.396 Egalisierung Rauhtiefe bis 5 mm

Menge: 25,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.05.01.397 Volldeckende Absandung der Egalisierung

Menge: 75,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.05.01.398 Voranstrich (Stahlbetondecken/HBV-Decken)



- vertikalen Flächen (bspw. Attika-Aufkantungen)
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Übertrag  € ................................

Menge: 1.005,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 01.02.05 Oberflächenvorbehandlung ............................



Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
Mineralwolle/Steinwolle als Grunddämmung, auf verschiedenen
Höhenkoten, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Dicke Minerallwolle-Dämmung= ca. 240 mm
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: CS (10): ca. ≥ 70 kPa)
- Punktlast bei 5 mm Stauchung: ca. ≥ 800 N nach DIN EN        
  12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):≥

Liefern und fachgerecht verlegen von Elastomerbitumen
Kaltselbstklebebahn als Dampfsperrbahn nach DIN EN 13 970,
mit Schweißnaht, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 2,5 mm
- oberseitig: feinbestreut
- unterseitig: Kaltselbstklebemasse mit
  perforierter Abziehfolie
- Trägereinlage: Aluminium-Polyester-Kombination mit
  Gittergelege ca. 200 g/m²
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: ca. > 1000 N/50 mm, q 
  ca.: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1 ca.: l + q > 2 %
- Nagelschaftprüfung nach DIN EN 12310-1 ca.: >= 70 N
- Diffusionswiderstand (Sd- Wert)
nach DIN EN 1931 ca.: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109 ca.: < -25 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110 ca.: > +70 °C
- kurzfristige Behelfsabdichtung

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht- & Kopfstoßüberdeckung ca.
mind. 8 cm breit, unter Verwendung einer Andrückrolle
fachgerecht thermisch verschweißen. Stöße versetzt anordnen.
Im Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschließen.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 06 (BA2)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_006
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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Währung in  €

01.02.06.01.399 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn

Menge: 670,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.01.400 Mineralwolle-Dämmung, d=240 mm, horizontal, 038 DAA
CS (lose verlegt)



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Dachabdichtung
EPDM gemäß DIN18531 1-5, einlagig, Dicke ca. 1.5mm, mit
Kaschierung aus Polyestervlies (ca. 160 g/m²), lose mit Auflast
verlegt, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Einlagige Abdichtung, BA-EPDM-BV-K-PV-1,5
gemäß DIN 18 533-2 und DIN/TS 20000-202,
für Wassereinwirkungsklasse W3-E, aus
Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kunststoffbahnen (EPDM),
thermoelastisch, nicht durch Weichmacher elastifiziert, mit
durchgehend homogener Dichtschicht, (keine
unterschiedlichen Schichten- Ober- oder Unterschicht) und
nicht durch eine Einlage getrennt, hohe
Chemikalienbeständigkeit, hohe Kälteflexibilität,
bitumenverträglich, PVC-, bitumen-, chlor- und
schwermetallfrei, dämmstoffneutral, durchwurzelungs- und
rhizomfest nach FLL, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 bzw.
Klasse E nach DIN EN 13501-1, widerstandfähig gegen
Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN
4102-7 bzw. DIN CEN/TS 1187 in der ausgeschriebenen
Bauart, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13956.

Qualitätsicherung:
CE-Zertifizierung (FPC-Zertifikat)
TÜV-Zertifizierung (TÜV-Siegel).
Produktdeklaration:
Neutrale und anerkannte Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
ISO 14025 und EN 15804 gem. IBU-Richtlinien (Institut Bauen
und Umwelt e.V.)
Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001.

  ca. 10 kPa nach DIN EN 1607
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,038             
  W/(mK)
- Brandverhalten: nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN   
  13501-1
- mit integrierter Zweischichtcharakteristik und
hochverdichteter, lastverteilender Oberlage. Die harte
Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet und muss
oben liegen
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig lose mit Auflast
verlegt

- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 06 (BA2)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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Übertrag  € ................................

Menge: 670,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.01.401 Dachabdichtung EPDM (lose verlegt)



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Bautenschutzmatte
aus Gummigranulat auf Recyclingbasis, unterseitig
vieskaschiert, Dicke ca. 10mm, mit folgenden Ausstattungs-
und Konstruktionsmerkmalen:

Unterseitig vlieskaschierte Bautenschutzmatte zum Schutz vor 
mechanischen Beschädigungen auf Abdichtungen 
und Isolierungen im Sinne der DIN 18531, 18533, 
18535 sowie der Flachdachrichtlinie. 
Inkl. Vlieskaschierung, die als integrierte Trennlage bei 
Unverträglichkeiten (z.B. Weichmacher-
wanderung) von Dachabdichtungsbahnen, in 
Absprache mit dem Dachbahnenhersteller, 
fungieren kann. 

Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan 
gebunden, einseitig mit einem ca. 300 g Trennvlies 
kaschiert.           

Zugfestigkeit: ca. 0,6 N/mm (DIN EN ISO 1798) 
Reißdehnung: ca. 40 % (DIN EN ISO 1798) 
Raumgewicht: ca. 810 Kg/m3
Brandverhalten: ca. Efl (B2) (DIN EN 13501-1) 
Temperaturbeständigkeit: ca. -30°C bis +80°C 
Chemisches Verhalten: bedingte Säuren- und 
Laugenbeständigkeit 
Umweltverhalten: verrottungsbeständig und 
wasserverträglich 

Stärke/Dicke: ca. 10 mm

Matten/ Bahnen lose mit ca. 5-10cm Längsnaht und ca. 10 cm
Quernaht (Kopfstoß), Überdeckung im Verband versetzt
verlegen bzw. Verarbeitung entsprechend Verlegeanleitung.

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 06 (BA2)

Dicke: ca. 1,5 mm Dichtschicht + Kaschierung
Farbe: weiß/hellgrau/schiefergrau (matt),
fachgerecht und nach Herstellervorschrift lose verlegen,
einschl. homogener Nahtverbindung.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 06 (BA2)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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Übertrag  € ................................

Menge: 670,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.01.402 Bautenschutzmatte



Zuschlag für das Schneiden von Betonplatten/-pflaster bis 6 cm
mit Diamantschneidegerät, mehrere Abschnitte, Länge jeweils
60 cm, Nassschnitt.

Plattenbelag aus Betonplatten 60x40x5 cm liefern und
verlegen,
nach DIN 18318 und ZTVPflaster- StB in der aktuellen
Fassung,
Platten aus Beton nach DIN EN 1339, Klassen D, I, K, P, U, 4,
Oberfläche betongrau, gestrahlt, mit Fase, zweischichtiger
Aufbau mit Natursteinkörnung im Vorsatz,
Rutschfestigkeit mind. R13 ist nachzuweisen,
Bettung auf 3-5 cm Granitsplitt 2/8 mm, Platten hammerfest
verlegen,
Fugenabstand 4 mm, inkl. Verwendung von Fugenkreuzen,
Fuge mit Splitt 2/5 mm vollständig verfüllen.

Die Platten sind dem AG zur Bemusterung vorzulegen.

Mehrere Teilflächen.
Herstellung von Pflegewegen, Breite 60 cm,
Einfassung der Wege mit Kiesfangleisten (eigene Position)

Schachtaufsatz mit Maschenrost MW 30/10 mm für
Revisionierbarkeit Dachablauf und Notüberlauf liefern und
montieren,
bestehend aus
Rahmen, 40x40 cm,
Höhe 80-120 mm,
umlaufend mit Dränschlitzen versehen,
sowie Abdeckrost MW 30/10, 40x40 cm,
liefern und höhengerecht einbauen.
Einbau geeignet für Dachabläufe in der Fläche sowie in
Randbereichen direkt vor aufgehenden Bauteilen sowie an
Dämmkeilen.
Aus Aluminium, Materialstärke mind. 2 mm.

Dachbegrünung/Freianlagen Dach 06 (Teil BA2)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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Übertrag  € ................................

Menge: 670,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

Dachbegrünung/Freianlagen Dach 06 (Teil BA2)

01.02.06.01.403 Abdeckung für Flachdachablauf

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.01.404 Plattenbelag Beton 60x40x5 cm

Menge: 25,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.01.405 Schneiden von Betonplatten/-pflaster

Menge: 10,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Drän- und Wasserspeicher-Element
aus HDPE-Recycling-Regenerat,
Höhe 25 mm,
bitumenbeständig,
mit Wasserspeichermulden,
mit Öffnungen zur Belüftung und Diffusion, trittstabil,
Druckfestigkeit unverfüllt mind. 200 kN/m²,
Flächenmasse 1,35 kg/m²,
Wasserableitvermögen geprüft nach DIN EN ISO 12958:
bei 2% Gefälle: 1,41 l/(m*s),
Wasserspeicherfähigkeit unverfüllt mind. 5 l/m²,

liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an die PV-Unterkonstruktion.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 

Zulage zur Vorposition:
UV-beständige Schutzmatte als Randstreifen liefern und
einbauen, inkl. Überlappung von mind. 10 cm mit der flächig
eingebauten Schutzmatte,
Einbau am Dachrand und an aufgehenden Bauteilen.
Anschlusshöhe bis mind. 10 cm über OK Kiesrandstreifen.
Dauerhafte UV-Beständigkeit ist nachzuweisen.

Mehrere Abschnitte, siehe beiliegende Planunterlagen.
Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung vor Ort.

Fasermatte aus100 % Recycling-Kunststofffasern verfügt über
eine Europäische Technische Bewertung (ETA-13/0557),
Geotextilrobustheitsklasse 2,
Flächenmasse mind. 500 g/m²,
Dicke mind. 4 mm,
Wasserspeicher 3-4 l/m². 

Liefern und als Schutz der Dachabdichtung/Wurzelschutzbahn
vor mechanischer Beanspruchung bzw. bei
Materialunverträglichkeit sowie gleichzeitiger
Wasserspeicherfunktion gemäß DIN 18531-2  mit 10 cm
Überlappung fachgerecht verlegen.

Abrechnung nach tatsächlich abgedeckter Fläche, ohne
Überlappung.
Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 
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Übertrag  € ................................

01.02.06.01.406 Speicherschutzmatte liefern und einbauen

Menge: 690,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.01.407 Zulage zur Vorposition: Schutzmatte UV-beständig,
Randstreifen

Menge: 30,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.01.408 Drän- und Wasserspeicher-Element liefern und einbauen

Menge: 660,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Rundkies 16/32 mm liefern und einbauen als Rand- und
Traufstreifen, um Dachdurchdringungen, Kontrollschächte,
Anschlagpunkte u.ä. auf der Dränagebahn.
Aufzubringende Schüttdicke: 8 cm
Breite der Streifen: ab 30 cm
Fabrikat: gewaschener Rundkies 16/32 mm
Eignung für Dachbegrünung ist nachzuweisen -
Versinterungspotential (Ca) ist zu beachten.
Verschiedene Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Kiesfangleiste als Winkelprofil aus Alumnium mit
Entwässerungsschlitzen über Eck, Höhe 150 mm,
Materialstärke mind. 2 mm,
vierfach-gekantet, mit Lochungen oder Entwässerungsschlitzen
für die erforderliche Wasserdurchlässigkeit,
einschließlich notwendiger Stoßverbinder liefern und nach
Planangaben fluchtgerecht verlegen.
Inkl. notwendiger Schnittmaßnahmen sowie Ausbildung von
Ecken bzw. Lieferung und Einbau der erforderlichen
Eckelemente für 90° und andere Winkel.

Einbau umlaufend für Traufbereiche und als Trennung
zwischen Kies- und Substratflächen sowie als Einfassung der
Plattenbeläge.

Mehrere Abschnitte, siehe beiliegende Planunterlagen.

Systemfilter aus PP-Endlosfaser,
mech. verfestigt,
Gewicht  mind. 150 g/m²,
Nenndicke 1,2-1,5 mm,
Höchstzugkraft nach EN ISO 10319 längs/quer: 10,5/10 KN/m
Geotextilrobustheitsklasse 3,
Vertikale Wasserdurchlässigkeit nach EN ISO 11058: 90
l/(m²*s)

liefern und vollflächig auf den Dränageelementen mit
mind. 10 cm Stoßüberdeckung als Filterschicht zwischen
Dränschicht und Substrat verlegen.

Abrechnung nach tatsächlich abgedeckter Fläche, ohne
Überlappung.
Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an die PV-Unterkonstruktion.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 
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Übertrag  € ................................

01.02.06.01.409 Systemfilter über Dränageelementen liefern und einbauen

Menge: 660,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.01.410 Kiesfangleiste 150 mm liefern und einbauen

Menge: 220,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.01.411 Rundkies 16/32 mm liefern und einbauen

Menge: 80,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Extensivbegrünung durch Sedum-Sprossenansaat herstellen:

Sedumsprossen (mind. 4 verschiedene Arten) liefern,

Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen,
hergestellt auf der Basis von Blähschiefer, Lava und
mineralischen Zuschlagstoffen, Farbigkeit grau-schwarz, keine
Tonziegel,
angereichert mit Substratkompost und Faserstoffen ,
Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-
Richtlinien an Vegetationssubstrate für
Extensivbegrünungen in Mehrschichtbauweise und Vorgaben
der Düngemittelverordnung (Nachweise sind vor Einbau
vorzulegen), flugfeuerbeständig,
frostbeständig und strukturstabil, liefern, aufbringen
und verteilen. Ein Verdichtungsfaktor von 1,2 ist zu
berücksichtigen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Maximale Wasserkapazität (WKmax): 35-40 Vol.-%
Volumengewicht bei WKmax, (verdichtet):1500-1650 kg/m³
Volumengewicht trocken mind. 900kg/m³

Einzubauende Höhe (verdichtet): 15 cm
im Bereich außerhalb der PV-Module

Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen,
hergestellt auf der Basis von Blähschiefer, Lava und
mineralischen Zuschlagstoffen, Farbigkeit grau-schwarz, keine
Tonziegel,
angereichert mit Substratkompost und Faserstoffen ,
Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-
Richtlinien an Vegetationssubstrate für
Extensivbegrünungen in Mehrschichtbauweise und Vorgaben
der Düngemittelverordnung (Nachweise sind vor Einbau
vorzulegen), flugfeuerbeständig,
frostbeständig und strukturstabil, liefern, aufbringen
und verteilen. Ein Verdichtungsfaktor von 1,2 ist zu
berücksichtigen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Maximale Wasserkapazität (WKmax): 35-40 Vol.-%
Volumengewicht bei WKmax, (verdichtet):1500-1650 kg/m³
Volumengewicht trocken mind. 900kg/m³

Einzubauende Höhe (verdichtet): 12 cm
im Bereich mit PV-Modulen
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01.02.06.01.412 Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen - 12
cm

Menge: 365,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.01.413 Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen - 15
cm

Menge: 180,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.01.414 Sedumsprossen, mind. 4 verschiedene Arten



Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen zum Erreichen
des abnahmefähigen Zustandes.
Die Arbeiten erstrecken sich über mind. eine
Vegetationsperiode unter Beachtung der DIN 18916,
DIN 18917 und der FLL-Richtlinien:
Für Ansaaten sowie auch für Anpflanzungen ist zur
Abnahme eine projektive Deckung von mind. 60 % zu
erreichen. Vegetationsmatten und vorkultivierte
Elemente sind bereits nach dem Einwurzeln abnahmefähig.
Die aufgeführten Arbeiten sollen in diesen Bereichen
ggf. nach der Abnahme ausgeführt werden. Auf Wunsch des
Auftragnehmers kann auch eine Gesamtabnahme erfolgen.
Ein fortlaufendes Protokoll über die durchgeführten
Arbeiten und den Zustand der Dachbegrünung ist zu
führen und dem Bauherren vorzulegen.
Auf eine evtl. notwendige Verlängerung der Dauer zur
Fertigstellungspflege ist rechtzeitig hinzuweisen.

Extensivbegrünung durch Ansaat mit Kräuter-Saatgutmischung
und Sedum-Sprossenansaat herstellen:

- Substrat durch Harken aufrauhen
- gleichmäßiges Aufbringen von Sedumsprossen 50 g/m²,
mind. 4-5  verschiedene Sedum-Arten, Länge der
Sprossenteile mind. 20 mm
- Ansaat mit Saatgutmischung, ca. 1200 Korn/m²
- durchdringendes Wässern.

Die Saatgutmischung ist vorab von der Bauleitung freizugeben.

Saatgutmischung bestehend aus u.a. Achillea millefolium,
Allium schoenoprasum, Anthemis tinctoria, Aster amellus,
Campanula rotundifolia, Centaurea scabiosa, Dianthus
deltoides, Fragaria vesca, Galium verum, Hieracium pilosella,
Leucanthemum vulgare, Linaria vulgaris, Linum perenne,
Origanum vulgare, Prunella grandiflora, Prunella vulgaris,
Ranunculus bulbosus, Sanguisorba minor, Silene otites,
Thymus serpyllum.

Qualität des Saatguts entsprechend der Anfoderungen der
FLL-Richtlinie für Dachbegrünungen, Mindestkeimfähigkeit
über 70 %, inkl. Trägerstoff zur gleichmäßigen Ausbringung

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Flächen außerhalb der PV-Anlage.

Länge der Sprossenteile mind. 20 mm,
fachgerecht aufbringen und andrücken,
inkl. anschließender erster Wässerung.
Aufzubringende Menge:  60 g/m²

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Flächen unter der PV-Anlage.

241Seite
01.06.2026

Proj.: 1975 Bildungszentrum Landshut
LV: 3021 Dacharbeiten und Dachbegrünung
LOS 01 Dacharbeiten und Dachbegrünung
Abschnitt 01.02 Bauabschnitt 2 (BA2)
Titel 01.02.06 Dachaufbauten (Abdichtungen/Dämmungen/Gründach etc.)
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Menge: 365,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.01.415 Kräuter-Ansaat inkl. Sedumsprossen

Menge: 180,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.01.416 Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen



Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der erforderlichen
Materialien bzw. Entsorgung auszuführen:
- 1 x durchdringende Anfangsbewässerung nach einer
Anpflanzung/ Verlegung von Vegetationsmatten bzw.
vorkultivierten Elementen mit mind. 15 l/m²
- Bewässerung von Ansaaten nach Erfordernis für
die ersten 6-8 Wochen, Wasser ist vom AN zur Verfügung zu
stellen
- 3 x Fremdaufwuchs entfernen
- 1 x Düngen im Mai/Juni mit organischem Langzeitdünger
- 2 x Laub und Unrat entfernen
- 1x Rückschnitt bzw. Reinigungsschnitt der Stauden- und
Gräser
-  2 x Rand- und Sicherheitsstreifen von Aufwuchs, Laub
und Unrat säubern
- 2 x Sicherheitsrinnen säubern
- 2 x Kontrollschächte und Abläufe kontrollieren und
- 1 x Nachsaat/ Nachpflanzung von Fehlstellen

Ansonsten gilt die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.
Sollten über die oben angeführten Maßnahmen /Zeiträume
hinaus Arbeiten erforderlich werden, so ist dies im
Protokoll festzuhalten und vom Auftraggeber zusätzlich
zu beauftragen.

Einschl. An- und Abfahrten und evtl. Maschinenaufwendungen.
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Menge: 555,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
Mineralwolle/Steinwolle als Grunddämmung, auf verschiedenen
Höhenkoten, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Dicke Minerallwolle-Dämmung= ca. 240 mm
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: CS (10): ca. ≥ 70 kPa)
- Punktlast bei 5 mm Stauchung: ca. ≥ 800 N nach DIN EN        
  12430
- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):≥

Liefern und fachgerecht verlegen von Elastomerbitumen
Kaltselbstklebebahn als Dampfsperrbahn nach DIN EN 13 970,
mit Schweißnaht, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 2,5 mm
- oberseitig: feinbestreut
- unterseitig: Kaltselbstklebemasse mit
  perforierter Abziehfolie
- Trägereinlage: Aluminium-Polyester-Kombination mit
  Gittergelege ca. 200 g/m²
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: ca. > 1000 N/50 mm, q 
  ca.: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1 ca.: l + q > 2 %
- Nagelschaftprüfung nach DIN EN 12310-1 ca.: >= 70 N
- Diffusionswiderstand (Sd- Wert)
nach DIN EN 1931 ca.: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109 ca.: < -25 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110 ca.: > +70 °C
- kurzfristige Behelfsabdichtung

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht verlegen. Längsnaht- & Kopfstoßüberdeckung ca.
mind. 8 cm breit, unter Verwendung einer Andrückrolle
fachgerecht thermisch verschweißen. Stöße versetzt anordnen.
Im Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht anzuschließen.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 07.a

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_07a
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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01.02.06.02.417 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn

Menge: 850,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.02.418 Mineralwolle-Dämmung, d=240 mm, horizontal, 038 DAA
CS (lose verlegt)



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Dachabdichtung
EPDM gemäß DIN18531 1-5, einlagig, Dicke ca. 1.5mm, mit
Kaschierung aus Polyestervlies (ca. 160 g/m²), lose mit Auflast
verlegt, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Einlagige Abdichtung, BA-EPDM-BV-K-PV-1,5
gemäß DIN 18 533-2 und DIN/TS 20000-202,
für Wassereinwirkungsklasse W3-E, aus
Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kunststoffbahnen (EPDM),
thermoelastisch, nicht durch Weichmacher elastifiziert, mit
durchgehend homogener Dichtschicht, (keine
unterschiedlichen Schichten- Ober- oder Unterschicht) und
nicht durch eine Einlage getrennt, hohe
Chemikalienbeständigkeit, hohe Kälteflexibilität,
bitumenverträglich, PVC-, bitumen-, chlor- und
schwermetallfrei, dämmstoffneutral, durchwurzelungs- und
rhizomfest nach FLL, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 bzw.
Klasse E nach DIN EN 13501-1, widerstandfähig gegen
Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN
4102-7 bzw. DIN CEN/TS 1187 in der ausgeschriebenen
Bauart, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13956.

Qualitätsicherung:
CE-Zertifizierung (FPC-Zertifikat)
TÜV-Zertifizierung (TÜV-Siegel).
Produktdeklaration:
Neutrale und anerkannte Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
ISO 14025 und EN 15804 gem. IBU-Richtlinien (Institut Bauen
und Umwelt e.V.)
Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001.

  ca. 10 kPa nach DIN EN 1607
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,038             
  W/(mK)
- Brandverhalten: nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN   
  13501-1
- mit integrierter Zweischichtcharakteristik und
hochverdichteter, lastverteilender Oberlage. Die harte
Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet und muss
oben liegen
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: horizontal, fachgerecht vollflächig lose mit Auflast
verlegt

- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 07.a

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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Menge: 850,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.02.419 Dachabdichtung EPDM (lose verlegt)



Liefern und fachgerechtes Aufbringen von Bautenschutzmatte
aus Gummigranulat auf Recyclingbasis, unterseitig
vieskaschiert, Dicke ca. 10mm, mit folgenden Ausstattungs-
und Konstruktionsmerkmalen:

Unterseitig vlieskaschierte Bautenschutzmatte zum Schutz vor 
mechanischen Beschädigungen auf Abdichtungen 
und Isolierungen im Sinne der DIN 18531, 18533, 
18535 sowie der Flachdachrichtlinie. 
Inkl. Vlieskaschierung, die als integrierte Trennlage bei 
Unverträglichkeiten (z.B. Weichmacher-
wanderung) von Dachabdichtungsbahnen, in 
Absprache mit dem Dachbahnenhersteller, 
fungieren kann. 

Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan 
gebunden, einseitig mit einem ca. 300 g Trennvlies 
kaschiert.           

Zugfestigkeit: ca. 0,6 N/mm (DIN EN ISO 1798) 
Reißdehnung: ca. 40 % (DIN EN ISO 1798) 
Raumgewicht: ca. 810 Kg/m3
Brandverhalten: ca. Efl (B2) (DIN EN 13501-1) 
Temperaturbeständigkeit: ca. -30°C bis +80°C 
Chemisches Verhalten: bedingte Säuren- und 
Laugenbeständigkeit 
Umweltverhalten: verrottungsbeständig und 
wasserverträglich 

Stärke/Dicke: ca. 10 mm

Matten/ Bahnen lose mit ca. 5-10cm Längsnaht und ca. 10 cm
Quernaht (Kopfstoß), Überdeckung im Verband versetzt
verlegen bzw. Verarbeitung entsprechend Verlegeanleitung.

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 07.a

Dicke: ca. 1,5 mm Dichtschicht + Kaschierung
Farbe: weiß/hellgrau/schiefergrau (matt),
fachgerecht und nach Herstellervorschrift lose verlegen,
einschl. homogener Nahtverbindung.

Ausführung auf: horizontalen Flächen (vertikale Flächen über
separate Position).

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
- Dach 07.a

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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Menge: 850,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.02.420 Bautenschutzmatte



Zuschlag für das Schneiden von Betonplatten/-pflaster bis 6 cm
mit Diamantschneidegerät, mehrere Abschnitte, Länge jeweils
60 cm, Nassschnitt.

Plattenbelag aus Betonplatten 60x40x5 cm liefern und
verlegen,
nach DIN 18318 und ZTVPflaster- StB in der aktuellen
Fassung,
Platten aus Beton nach DIN EN 1339, Klassen D, I, K, P, U, 4,
Oberfläche betongrau, gestrahlt, mit Fase, zweischichtiger
Aufbau mit Natursteinkörnung im Vorsatz,
Rutschfestigkeit mind. R13 ist nachzuweisen,
Bettung auf 3-5 cm Granitsplitt 2/8 mm, Platten hammerfest
verlegen,
Fugenabstand 4 mm, inkl. Verwendung von Fugenkreuzen,
Fuge mit Splitt 2/5 mm vollständig verfüllen.

Die Platten sind dem AG zur Bemusterung vorzulegen.

Mehrere Teilflächen.
Herstellung von Pflegewegen, Breite 60 cm,
Einfassung der Wege mit Kiesfangleisten (eigene Position)

Schachtaufsatz mit Maschenrost MW 30/10 mm für
Revisionierbarkeit Dachablauf und Notüberlauf liefern und
montieren,
bestehend aus
Rahmen, 40x40 cm,
Höhe 80-120 mm,
umlaufend mit Dränschlitzen versehen,
sowie Abdeckrost MW 30/10, 40x40 cm,
liefern und höhengerecht einbauen.
Einbau geeignet für Dachabläufe in der Fläche sowie in
Randbereichen direkt vor aufgehenden Bauteilen sowie an
Dämmkeilen.
Aus Aluminium, Materialstärke mind. 2 mm.

Dachbegrünung/Freianlagen Dach 07.a

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401
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Menge: 850,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

Dachbegrünung/Freianlagen Dach 07.a

01.02.06.02.421 Abdeckung für Flachdachablauf

Menge: 9,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.02.422 Plattenbelag Beton 60x40x5 cm

Menge: 75,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.02.423 Schneiden von Betonplatten/-pflaster

Menge: 20,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Drän- und Wasserspeicher-Element
aus HDPE-Recycling-Regenerat,
Höhe 25 mm,
bitumenbeständig,
mit Wasserspeichermulden,
mit Öffnungen zur Belüftung und Diffusion, trittstabil,
Druckfestigkeit unverfüllt mind. 200 kN/m²,
Flächenmasse 1,35 kg/m²,
Wasserableitvermögen geprüft nach DIN EN ISO 12958:
bei 2% Gefälle: 1,41 l/(m*s),
Wasserspeicherfähigkeit unverfüllt mind. 5 l/m²,

liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an die PV-Unterkonstruktion.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 

Zulage zur Vorposition:
UV-beständige Schutzmatte als Randstreifen liefern und
einbauen, inkl. Überlappung von mind. 10 cm mit der flächig
eingebauten Schutzmatte,
Einbau am Dachrand und an aufgehenden Bauteilen.
Anschlusshöhe bis mind. 10 cm über OK Kiesrandstreifen.
Dauerhafte UV-Beständigkeit ist nachzuweisen.

Mehrere Abschnitte, siehe beiliegende Planunterlagen.
Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung vor Ort.

Fasermatte aus100 % Recycling-Kunststofffasern verfügt über
eine Europäische Technische Bewertung (ETA-13/0557),
Geotextilrobustheitsklasse 2,
Flächenmasse mind. 500 g/m²,
Dicke mind. 4 mm,
Wasserspeicher 3-4 l/m². 

Liefern und als Schutz der Dachabdichtung/Wurzelschutzbahn
vor mechanischer Beanspruchung bzw. bei
Materialunverträglichkeit sowie gleichzeitiger
Wasserspeicherfunktion gemäß DIN 18531-2  mit 10 cm
Überlappung fachgerecht verlegen.

Abrechnung nach tatsächlich abgedeckter Fläche, ohne
Überlappung.
Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 
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Übertrag  € ................................

01.02.06.02.424 Speicherschutzmatte liefern und einbauen

Menge: 890,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.02.425 Zulage zur Vorposition: Schutzmatte UV-beständig,
Randstreifen

Menge: 45,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.02.426 Drän- und Wasserspeicher-Element liefern und einbauen

Menge: 845,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Rundkies 16/32 mm liefern und einbauen als Rand- und
Traufstreifen, um Dachdurchdringungen, Kontrollschächte,
Anschlagpunkte u.ä. auf der Dränagebahn.
Aufzubringende Schüttdicke: 8 cm
Breite der Streifen: ab 30 cm
Fabrikat: gewaschener Rundkies 16/32 mm
Eignung für Dachbegrünung ist nachzuweisen -
Versinterungspotential (Ca) ist zu beachten.
Verschiedene Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Kiesfangleiste als Winkelprofil aus Alumnium mit
Entwässerungsschlitzen über Eck, Höhe 150 mm,
Materialstärke mind. 2 mm,
vierfach-gekantet, mit Lochungen oder Entwässerungsschlitzen
für die erforderliche Wasserdurchlässigkeit,
einschließlich notwendiger Stoßverbinder liefern und nach
Planangaben fluchtgerecht verlegen.
Inkl. notwendiger Schnittmaßnahmen sowie Ausbildung von
Ecken bzw. Lieferung und Einbau der erforderlichen
Eckelemente für 90° und andere Winkel.

Einbau umlaufend für Traufbereiche und als Trennung
zwischen Kies- und Substratflächen sowie als Einfassung der
Plattenbeläge.

Mehrere Abschnitte, siehe beiliegende Planunterlagen.

Systemfilter aus PP-Endlosfaser,
mech. verfestigt,
Gewicht  mind. 150 g/m²,
Nenndicke 1,2-1,5 mm,
Höchstzugkraft nach EN ISO 10319 längs/quer: 10,5/10 KN/m
Geotextilrobustheitsklasse 3,
Vertikale Wasserdurchlässigkeit nach EN ISO 11058: 90
l/(m²*s)

liefern und vollflächig auf den Dränageelementen mit
mind. 10 cm Stoßüberdeckung als Filterschicht zwischen
Dränschicht und Substrat verlegen.

Abrechnung nach tatsächlich abgedeckter Fläche, ohne
Überlappung.
Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Inkl. Anpassung an die PV-Unterkonstruktion.
Inkl. Anpassung an Dachaufbauten, Dachdurchdringungen etc. 
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01.02.06.02.427 Systemfilter über Dränageelementen liefern und einbauen

Menge: 845,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.02.428 Kiesfangleiste 150 mm liefern und einbauen

Menge: 405,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.02.429 Rundkies 16/32 mm liefern und einbauen

Menge: 115,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Extensivbegrünung durch Sedum-Sprossenansaat herstellen:

Sedumsprossen (mind. 4 verschiedene Arten) liefern,

Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen,
hergestellt auf der Basis von Blähschiefer, Lava und
mineralischen Zuschlagstoffen, Farbigkeit grau-schwarz, keine
Tonziegel,
angereichert mit Substratkompost und Faserstoffen ,
Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-
Richtlinien an Vegetationssubstrate für
Extensivbegrünungen in Mehrschichtbauweise und Vorgaben
der Düngemittelverordnung (Nachweise sind vor Einbau
vorzulegen), flugfeuerbeständig,
frostbeständig und strukturstabil, liefern, aufbringen
und verteilen. Ein Verdichtungsfaktor von 1,2 ist zu
berücksichtigen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Maximale Wasserkapazität (WKmax): 35-40 Vol.-%
Volumengewicht bei WKmax, (verdichtet):1500-1650 kg/m³
Volumengewicht trocken mind. 900kg/m³

Einzubauende Höhe (verdichtet): 15 cm
im Bereich außerhalb der PV-Module

Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen,
hergestellt auf der Basis von Blähschiefer, Lava und
mineralischen Zuschlagstoffen, Farbigkeit grau-schwarz, keine
Tonziegel,
angereichert mit Substratkompost und Faserstoffen ,
Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-
Richtlinien an Vegetationssubstrate für
Extensivbegrünungen in Mehrschichtbauweise und Vorgaben
der Düngemittelverordnung (Nachweise sind vor Einbau
vorzulegen), flugfeuerbeständig,
frostbeständig und strukturstabil, liefern, aufbringen
und verteilen. Ein Verdichtungsfaktor von 1,2 ist zu
berücksichtigen.

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.

Maximale Wasserkapazität (WKmax): 35-40 Vol.-%
Volumengewicht bei WKmax, (verdichtet):1500-1650 kg/m³
Volumengewicht trocken mind. 900kg/m³

Einzubauende Höhe (verdichtet): 12 cm
im Bereich mit PV-Modulen
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01.02.06.02.430 Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen - 12
cm

Menge: 445,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.02.431 Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen - 15
cm

Menge: 210,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.02.432 Sedumsprossen, mind. 4 verschiedene Arten



Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen zum Erreichen
des abnahmefähigen Zustandes.
Die Arbeiten erstrecken sich über mind. eine
Vegetationsperiode unter Beachtung der DIN 18916,
DIN 18917 und der FLL-Richtlinien:
Für Ansaaten sowie auch für Anpflanzungen ist zur
Abnahme eine projektive Deckung von mind. 60 % zu
erreichen. Vegetationsmatten und vorkultivierte
Elemente sind bereits nach dem Einwurzeln abnahmefähig.
Die aufgeführten Arbeiten sollen in diesen Bereichen
ggf. nach der Abnahme ausgeführt werden. Auf Wunsch des
Auftragnehmers kann auch eine Gesamtabnahme erfolgen.
Ein fortlaufendes Protokoll über die durchgeführten
Arbeiten und den Zustand der Dachbegrünung ist zu
führen und dem Bauherren vorzulegen.
Auf eine evtl. notwendige Verlängerung der Dauer zur
Fertigstellungspflege ist rechtzeitig hinzuweisen.

Extensivbegrünung durch Ansaat mit Kräuter-Saatgutmischung
und Sedum-Sprossenansaat herstellen:

- Substrat durch Harken aufrauhen
- gleichmäßiges Aufbringen von Sedumsprossen 50 g/m²,
mind. 4-5  verschiedene Sedum-Arten, Länge der
Sprossenteile mind. 20 mm
- Ansaat mit Saatgutmischung, ca. 1200 Korn/m²
- durchdringendes Wässern.

Die Saatgutmischung ist vorab von der Bauleitung freizugeben.

Saatgutmischung bestehend aus u.a. Achillea millefolium,
Allium schoenoprasum, Anthemis tinctoria, Aster amellus,
Campanula rotundifolia, Centaurea scabiosa, Dianthus
deltoides, Fragaria vesca, Galium verum, Hieracium pilosella,
Leucanthemum vulgare, Linaria vulgaris, Linum perenne,
Origanum vulgare, Prunella grandiflora, Prunella vulgaris,
Ranunculus bulbosus, Sanguisorba minor, Silene otites,
Thymus serpyllum.

Qualität des Saatguts entsprechend der Anfoderungen der
FLL-Richtlinie für Dachbegrünungen, Mindestkeimfähigkeit
über 70 %, inkl. Trägerstoff zur gleichmäßigen Ausbringung

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Flächen außerhalb der PV-Anlage.

Länge der Sprossenteile mind. 20 mm,
fachgerecht aufbringen und andrücken,
inkl. anschließender erster Wässerung.
Aufzubringende Menge:  60 g/m²

Mehrere Teilflächen, siehe beiliegende Planunterlagen.
Flächen unter der PV-Anlage.
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Übertrag  € ................................

Menge: 445,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.02.433 Kräuter-Ansaat inkl. Sedumsprossen

Menge: 210,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.02.434 Fertigstellungspflege für Extensivbegrünungen



Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der erforderlichen
Materialien bzw. Entsorgung auszuführen:
- 1 x durchdringende Anfangsbewässerung nach einer
Anpflanzung/ Verlegung von Vegetationsmatten bzw.
vorkultivierten Elementen mit mind. 15 l/m²
- Bewässerung von Ansaaten nach Erfordernis für
die ersten 6-8 Wochen, Wasser ist vom AN zur Verfügung zu
stellen
- 3 x Fremdaufwuchs entfernen
- 1 x Düngen im Mai/Juni mit organischem Langzeitdünger
- 2 x Laub und Unrat entfernen
- 1x Rückschnitt bzw. Reinigungsschnitt der Stauden- und
Gräser
-  2 x Rand- und Sicherheitsstreifen von Aufwuchs, Laub
und Unrat säubern
- 2 x Sicherheitsrinnen säubern
- 2 x Kontrollschächte und Abläufe kontrollieren und
- 1 x Nachsaat/ Nachpflanzung von Fehlstellen

Ansonsten gilt die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.
Sollten über die oben angeführten Maßnahmen /Zeiträume
hinaus Arbeiten erforderlich werden, so ist dies im
Protokoll festzuhalten und vom Auftraggeber zusätzlich
zu beauftragen.

Einschl. An- und Abfahrten und evtl. Maschinenaufwendungen.
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Übertrag  € ................................

Menge: 845,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
EPS, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Sockeldämmplatte im Spritzwasserbereich
- Dicke EPS-Dämmung= ca. 100 mm
- Anwendungstyp: WAS (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: ds (ca. ≥ 200 kPa) bzw. gem. Erfordernis
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,035             
  W/(mK)
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: vertikal, fachgerecht vollflächig verklebt, Stoß- und
Querfugen verfüllt, bspw. an Attika, Aufkantungen, An- und
Abschlussbereiche etc.

- Anschlusshöhen varriierend zwischen ca.: 350 - 760 mm

- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

- im unteren Bereich zum Dämmstoffkeil, passend schräg
zugeschnitten, BxH ca.=50x50mm

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsort: 
Dach 06 (BA2) bis Dach 07.a

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_111
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_411
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_414
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_825

Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn wie in vorherigen
Grundpositionen "Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn" in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch für die Ausführung an
vertikalen Flächen wie bspw.:

- Attika, Aufkantungen, Wand-/Fassadenbauteile, An- und
Abschlussbereiche etc.

Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn hochziehen, durch Kleben
sichern, Überlappungen mind. 100 mm, bzw. fachgerecht gem.
Herstellervorschriften verlegt und befestigt, Verlauf gem.
Vorschlag Ausführungsplanung.

Anschlusshöhen varriierend bis ca.: 1080 mm

Ausführungsort: 
Dach 06 (BA2) bis Dach 07.a
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Übertrag  € ................................

01.02.06.03.435 Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, vertikal

Menge: 280,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.03.436 EPS-Dämmung, d=100 mm, vertikal, 035 WAS

Menge: 150,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................



Zulage zu den zuvor beschriebenen Grundpositionen der
Gefälledämmungen 
("EPS-Gefälledämmung, d=160 mm i.M., horizontal, 035 DAA

Dachabdichtung EPDM wie in zuvorigen Grundpositionen
"Dachabdichtung EPDM (lose verlegt)" und "Dachabdichtung
EPDM (mechan. befestigt)" in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch für die Ausführung an vertikalen Flächen wie bspw.:

- Attika, Aufkantungen, Wand-/Fassadenbauteile, An- und
Abschlussbereiche etc.

Dachabdichtung EPDM hochziehen, durch Kleben sichern
(bspw. selbstklebende Anschlussbahn inkl. Haftgrund),
Überlappungen mind. 100 mm bzw. mind. 150 mm über
wasserführende Schicht hochziehen, luft- und dampfdicht
verklebt bzw. fachgerecht gem. Herstellervorschriften verlegt
und befestigt, Verlauf gem. Vorschlag Ausführungsplanung.

Anschlusshöhen varriierend bis ca.: 600 mm

Ausführungsort: 
Dach 06 (BA2) bis Dach 07.a

Liefern und fachgerecht verlegen von Wärmedämmschicht aus
Mineralwolle, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Dicke Mineralwolle-Dämmung= ca. 100 mm
- Brandverhalten: nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN   
  13501-1
- Anwendungstyp: DAA (gem. DIN 4108-10)
- Druckbelastung: CS (10): ca. ≥ 70 kPa) bzw. gem. Erfordernis
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ca. λ ≤ 0,0358           
  W/(mK)
- Ausführug gem. Herstellervorgaben und gem. Bauphysik
- Verlegung: vertikal, fachgerecht vollflächig verklebt, Stoß- und
Querfugen verfüllt, bspw. an Attika, Aufkantungen, An- und
Abschlussbereiche etc.

- Anschlusshöhen varriierend zwischen ca.: 220 - 550 mm

- Inkl. Herstellen von Passschnitten an Ecken und Kanten
- Einbau ggf. variierend auf verschiedenen Höhenkoten

Der Schutz der eigenen Leistung gegen Beschädigung ist
Leistung des AN und ist hier ausreichend einzukalkulieren.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_614
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_622
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Übertrag  € ................................

01.02.06.03.437 Mineralwolle-Dämmung, d=100 mm, vertikal, 038 DAA

Menge: 15,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.03.438 Dachabdichtung EPDM, vertikal

Menge: 130,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.03.439 Zulage Kehlausbildung



Kontergefälle, Dämmstoffkeil aus Mineralwolle, nichtbrennbar
A1, Nennwert Wärmeleitfährigkeit 0,039W/(m*K), 
Druckspannung CS 10 >=60kPA,
BxH ca. 500 x 50 mm,
entlang Wandflächen/Einbauteilen etc., fachgerecht
verlegt/verklebt 

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_411
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_431

Dämmstoffkeil/Keildämmung aus Mineralwolle, nichtbrennbar,
Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1, entlang Wandflächen,
Innenecken, Außenecken, Aufkantungen etc., verklebt verlegt,
BxH ca. 50x50 mm, als Dämmkeil.

Liefern und auf den Untergrund fachgerecht befestigen,
verkleben etc., Plattenstreifen dicht stoßen.

Ausführungsort: 
Dach 06 (BA2) bis Dach 07.a

Zulage zu zuvor beschriebenen Grundpositionen
"Mineralwolle-Dämmung, d=240 mm, horizontal, 038 DAA CS"
für die Verlegung in:

- fachgerecht vollflächig verklebter Ausführung

Ausführung nur nach statischer Notwendigkeit.

Ausführungsort: 
Dach 06 (BA2) bis Dach 07.a

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_401

Mehr-/Minderstärken für zuvor beschriebene Positionen der
Wärmedämmungen aus Mineralwolle/Steinwolle wie in den
Grundpositionen beschrieben, 
Abrechnung je 10 mm Höhe.

ds" und "Mineralwolle-Gefälledämmung, d=175 mm i.M.,
horizontal, 038 DAA CS (verklebt)")
für die notwendigen Kehlausbildungen.
Abrechnung nach einfacher Länge der Kehlausbildung.
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Menge: 2,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.03.440 Mehr-/Minderstärken, Mineralwolle-Dämmung, 10 mm

Menge: 1.520,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.03.441 Zulage Verklebung Mineralwolle-Dämmung

Menge: 1.576,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.03.442 Dämmstoffkeil, MiWo, BxH=50x50mm

Menge: 260,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.03.443 Kontergefälle, MiWo, BxH=500x50mm (Detail 411)



Herstellen/Anarbeiten von/an
Durchdringungen/Durchführungen verschiedener Größen,
eckig oder rund, zw. 0,11 bis 0,25 qm Größe in der
Grundfläche, 
Fachgerechtes Herstellen der Durchdringung in allen zuvor
beschriebenen Grundpositionen der Dachaufbauschichten
(Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.

Herstellen/Anarbeiten von/an
Durchdringungen/Durchführungen verschiedener Größen,
eckig oder rund, bis 0,10 qm Größe in der Grundfläche, 
Fachgerechtes Herstellen der Durchdringung in allen zuvor
beschriebenen Grundpositionen der Dachaufbauschichten
(Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben.

Verstärkungen über Bewegungsfuge Typ I nach DIN 18531-3,
bituminöse Abdichtung, Ausführung ohne Unterbrechung der
Abdichtung, wie folgt:

- Schleppstreifen über der Fuge, Breite > ca. 200 mm, einmal
jeweils unterhalb der Dampfsperre und zusätzlich einmal
unterhalb der verklebten Abdichtungsbahnen
- Trennung der Wärmedämmschicht über der Fuge

Mögliche Bewegungen Fugentyp I

- Langsam und einmalig bzw. selten wiederholt ablaufend (z. B.
normale Setzungsbewegungen und Längenänderungen aus
jahreszeitlichen Temperaturschwankungen)
- < 5 mm bei verklebten bzw. < 10 mm bei lose verlegten
Abdichtungen

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_623

- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_611
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_612
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Übertrag  € ................................

Menge: 90,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.03.444 Bewegungsfuge, Typ I, bitum. Abdichtung

Menge: 43,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.03.445 Herstellen Durchdringung in Dachaufbauschichten, bis
0,10 qm

Menge: 10,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.03.446 Herstellen Durchdringung in Dachaufbauschichten,
0,11-0,25 qm



Eigenüberwachung und Dokumentation des eigenen
Dachabdichtungssystems durch
Dichtigkeitsprüfung im Elektroimpulsverfahren mittels
Starkstrom.
Leistungsumfang:
- Verlegung Ringleitung im Randbereich der zu
untersuchenden Fläche
- Verbinden Elektroimpulsgeber mit Ringleitung
- Herstellen Potential
- Punktgenaue Ortung der Unterschiede im Potential
mittels eines Elektroimpulsmessgerätes
- Protokollieren der Dichtigkeitsprüfung gemeinsam mit
dem AG
Zweck: Lokalisieren von Leckagen

Ausführung: auf sämtlichen eigenen, zvor beschriebenen
Lagen des Dachabdichtungssystems auf allen abzudichtenden
horizontalen und vertikalen Bauteilen, wie bspw.:
- Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn
- EPS-Dämmung/Mineralwolle-Dämmung

Herstellen/Anarbeiten von/an
Durchdringungen/Durchführungen verschiedener Größen,
eckig oder rund, zw. 1,01 bis 2,50 qm Größe in der
Grundfläche, 
Fachgerechtes Herstellen der Durchdringung in allen zuvor
beschriebenen Grundpositionen der Dachaufbauschichten
(Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben.

Herstellen/Anarbeiten von/an
Durchdringungen/Durchführungen verschiedener Größen,
eckig oder rund, zw. 0,50 bis 1,00 qm Größe in der
Grundfläche, 
Fachgerechtes Herstellen der Durchdringung in allen zuvor
beschriebenen Grundpositionen der Dachaufbauschichten
(Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben.

Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

Menge: 5,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.03.447 Herstellen Durchdringung in Dachaufbauschichten,
0,50-1,00 qm

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.03.448 Herstellen Durchdringung in Dachaufbauschichten,
1,01-1,50 qm

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.03.449 Eigenüberwachung und Dokumentation des
Dachabdichtungssystems



Betonplatten 40x40x5 cm liefern und verlegen als Einzelplatten
zur Befestigung der horizontal auf den Flachdächern
verzogenen Fallleitungen 
(Fallleitungen sowie Befestigung aus Rohrschellen in eigenen
Positionen)

nach DIN 18318 und ZTVPflaster- StB in der aktuellen
Fassung,
Platten aus Beton nach DIN EN 1339, Klassen D, I, K, P, U, 4,

Eckausbildung, alle Gradzahlen, Außenecke, Fertigteilecke,
passend zur Dachabdichtung, liefern und fachgerecht
montieren. Das Formteil ist auf die in der Ecke verlegte
Anschlussabdichtung einzusetzen und umlaufend zu
verschweißen.

Ausführung: alle Gradzahlen

Eckausbildung, alle Gradzahlen, Innenecke, Fertigteilecke,
passend zur Dachabdichtung, liefern und fachgerecht
montieren. Das Formteil ist auf die in der Ecke verlegte
Anschlussabdichtung einzusetzen und umlaufend zu
verschweißen.

Ausführung: alle Gradzahlen

Liefern und fachgerecht verlegen von
Mineralwolle-Wärmedämmung, Schmelzpunkt ≥ 1000°C,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λBW ≤ 0,0034
W/(mK) bzw. gem. Bauphysik, Dämmung eingelegt/eingestopft
um Attikaablauf-Rohre, inkl. sämtlicher Zu- und Passschnitte,
sowie Anarbeitungen.

Abmessungen der Öffnung in Attika: ca. HxT= 250 x 220 mm
Abmessungen Rohr: ca.= DN100
Schichtdicke Einstopfdämmung ringsherum ca.= 125 mm

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_111
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_211
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_312

- Dachabdichtung EPDM
- etc.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1.856,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.03.450 Mineralwolle-Wärmedämmung, Einstopfdämmung,
D=125mm (Detail 111)

Menge: 40,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.03.451 Dachbahn, Eckausbildung, Innenecke

Menge: 10,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.03.452 Dachbahn, Eckausbildung, Außenecke

Menge: 5,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.06.03.453 Betonplatten 40x40x5 cm liefern und verlegen



Oberfläche betongrau, gestrahlt, mit Fase, zweischichtiger
Aufbau mit Natursteinkörnung im Vorsatz,
Rutschfestigkeit mind. R13 ist nachzuweisen,
Platten lage- und höhengerecht im Dachbegrünungsaufbau
verlegen auf Ausgleichschicht aus 3-5 cm Granitsplitt 2/8 mm. 

Fabrikat wie Platten der Pflegewege
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Kernbohrungen D= 35cm,
durch Stahlbetonwände der Attika bis ca. 22 cm Stärke,
komplett herstellen, einschl. Beseitigen des
anfallenden Bohrwassers / Bohrschuttes. Inkl. Vorhalten
aller notwendigen Geräte und Gerüste.

Ausführungsplanung - bspw.: 

Übersichtsplan/Attikaplan Durchbrüche
1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_202

Kernbohrungen D= 30cm,
durch Stahlbetonwände der Attika bis ca. 22 cm Stärke,
komplett herstellen, einschl. Beseitigen des
anfallenden Bohrwassers / Bohrschuttes. Inkl. Vorhalten
aller notwendigen Geräte und Gerüste.

Ausführungsplanung - bspw.: 

Übersichtsplan/Attikaplan Durchbrüche
1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_202

Kernbohrungen D= 25cm,
durch Stahlbetonwände der Attika bis ca. 22 cm Stärke,
komplett herstellen, einschl. Beseitigen des
anfallenden Bohrwassers / Bohrschuttes. Inkl. Vorhalten
aller notwendigen Geräte und Gerüste.

Ausführungsplanung - bspw.: 

Übersichtsplan/Attikaplan Durchbrüche
1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_202

Kernbohrungen D= 20cm,
durch Stahlbetonwände der Attika bis ca. 22 cm Stärke,
komplett herstellen, einschl. Beseitigen des
anfallenden Bohrwassers / Bohrschuttes. Inkl. Vorhalten
aller notwendigen Geräte und Gerüste.

Ausführungsplanung - bspw.: 

Übersichtsplan/Attikaplan Durchbrüche
1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_202
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Währung in  €

01.02.07.01.454 Kernbohrung D=20cm, Bauteildicke 22cm

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.07.01.455 Kernbohrung D=25cm, Bauteildicke 22cm

Menge: 4,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.07.01.456 Kernbohrung D=30cm, Bauteildicke 22cm

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.07.01.457 Kernbohrung D=35cm, Bauteildicke 22cm

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................
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Übertrag  € ................................

Summe 01.02.07 Kernbohrungen ............................



Liefern und fachgerecht montieren von Flachdachfenster mit
Aufsetzkranz und Holz-UK, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Funktionen: Dachausstieg/Wartung

Unterkonstruktion:
- vierseitig umlaufender, imprägnierter und verwindungsfreier
Konstruktionsblock aus Holz, als Unterkonstruktion/zur
Aufständerung des Aufsetzkranzes, Querschnitt BxH ca.= 160
x 200 mm, bzw. gem. System.

Flachdachfenster:
- Nenngröße: 120 x 120 cm
- 3-fach klare Wärmeschutzverglasung "Low-E" / warme Kante,
Überkopfverglasung
     - Außen: 2-fach Einscheibensicherheitsglas (ESG)
     - Innen: 1-fach Verbundsicherheitsglas (VSG) 
- 2-teilige, thermisch getrennte, PVC-Rahmenkonstruktion
- Verglasung flächenbündig zum Fensterrahmen
- fest verriegelt; Öffner oder Fenstergriff leicht nachrüstbar
- Mehrpunktverriegelung für hohe Luftdichtigkeit
- Verriegelung und Scharniere von innen nicht sichtbar
- hochwertige dauerelastische Hohlkammer-Dichtung
- dauerhaft durchsturzsicher nach BG GS-Bau 18 / DIN             
  18008-6
- Einhaltung der DIN 18234 ohne Zusatzaufwendungen möglich
- harte Bedachung B,roof(t1) gem. DIN EN 13501-5
  im System mit PVC-AK 30cm
- Ur-Wert: 0,89 W/m² K
- Lichtdurchgang: 54 %

Herstellen und Lieferung von repräsentativen Handmustern von
nachfolgend beschriebenen Flachdachfenstern, für sichtbar
verbleibende Bauteile wie bspw.:

- PVC-Rahmenkonstruktion
- Stahl-Aufsetzkranz

zur Vorbemusterung/Qualitätssicherung,
Anlieferung auf die Baustelle zu Händen der
Objektüberwachung, einschl. spätere Entsorgung.

- Farbwahl/Oberfläche in verschiedenen Varianten nach Wahl
des AG/Architekten:
     - bspw. RAL-Design-/ oder NCS-Palette

- Musterfläche ca.: DIN A5

Die Muster sind so rechtzeitig einzureichen (mind. 4 Wochen
vor geplanter Bestellung der entsprechenden Bauteile), dass
aus der Prüfung und sich daraus ergebenden
Änderungen (Bemusterungs- un Freigabeprozess) keine
Verzögerungen im Bauablauf entstehen.
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Währung in  €

01.02.08.01.458 Handmuster Oberfläche Flachdachfenster

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.08.01.459 Flachdachfenster AxB=120x120cm (manuell, Wartung)



- Gesamtenergiedurchgang: 30 %
- Schalldämmwert: 35 (-1; -3) dB nach DIN EN ISO 10140-2
- Driven Rain Index DRI min. 13,8 m²/s
- Baustoffklasse E nach DIN EN 13501
- Hagelwiederstandklasse: Optik HW5, Wasserdichtheit HW4
- Lichtdurchlass HW5, mechanische Eigenschaft HW5

Aufsetzkranz:
- Stahl Aufsetzkranz 50 cm mit 60mm PIR-Wärmedämmung
- PVC-Multi-Rahmen 
- Mehrpunktverriegelung
- Scharniere vormontiert
- Wassernase zum zus. Schutz vor eindringendem Wasser
- Material innen: Stahl beschichtet 
- Material Wärmedämmung: PIR 60mm
- Baustoffklasse E nach DIN EN 13501
- Uup-Wert: 0,65 W/m² K
- Höhe: 50cm

- Wärmedämmwert gesamtes Flachdachfenster: Urc-Wert        
  0,75 W/m² K

Dachausstieg/Dacheinstieg (manuell):
- Dacheinstieg und Dachausstieg, öffnungsfähig von außen      
  und innen
- Fenstergriff, abschließbar, mit Schlüsseln
- Set mit Gasfedern
- inkl. Mehrpunktverriegelung/Fallenschloss

inkl. integrierter Leiteraufhängung:
Austrittstufe mit Leiteraufhängung und Handgriff 
- Tritt stufenlos einstellbar von 800 mm bis 1.300 mm 
- Passend für Nennlänge 100 bis 150 cm 
- Ausklappbarer Handgriff 
- Integriertes Rohr für Leiteraufhängung 620 mm breit 

Oberfächen: sämtliche Oberflächen gem. Hersteller und nach
Bemusterung und Wahl AG

Ausführungsort: 
- Dach 06 (BA2)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_006
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_431

Einbauteile wie Flachdachfenster inkl. Aufsetzkränze und
Holz-UK müssen fachgerecht an/in die eigenen
Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet und luftdicht verklebt werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente (wie bspw.
Anschlusschienen, Flansche, Anschlussmanschette,
Klemmleisten etc.)
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.
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Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................
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Liefern und fachgerecht montieren von überfahrbarem
Edelstahl-Seilsystem mit Anschlagpunkten zur Befestigung an
Deckenbauteilen (Stahlbeton/Holz), mit folgenden
Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Einbau: 
auf Stahlbetondecke/Holzdecke/HBV-Decke, Anschlagpunkte
fachgerecht verankert mittels Fußplatte, inkl. thermischer
Trennung, inkl. 2-teiligem Leitblechkasten mit Mineralwolle
ausgefüllt, Ausführung gem. Vorgaben Systemhersteller und
Ausführungsplanung

- dauerhaft auf der Dachfläche verbleibendes horizontales
Seilsicherungssystem mit flexibler Führung
- vollständig aus rostfreiem Edelstahl zur Befestigung der
persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz
- Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC II nach DIN EN
1993-1-4, Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 
795:2012 - Typ C und DIN CEN/TS 16415:2017
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt 
Z-14.9-789, gekennzeichnet mit Ü-Zeichen

erfüllt Anforderungen der:
- DIN 4426:2017 (Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher
Anlagen)
- DGUV I 201-056 ( Planungsgrundlagen von
Anschlageinrichtungen auf Dächern)
- ASR A2.1 (Technische Regel für Arbeitsstätten - Schutz vor
Absturz)
- RAL-Gütezeichen für Flachdachsysteme und -services
(RAL-GZ 717)
- Systemgewicht von ca. 500g - 1000g / lfm 

Frei überfahrbare Zwischenhalter
(für ca. 6 Benutzer zugelassen), bestehend aus:

- 3 Stück Anfangs-, End- und Eckanschlagpunkte, ca. Ø26
mm, Höhe ca. 800 mm bzw. gem. Systemhersteller,
fachgerecht befestigt auf Stahlbetondecke/Holzdecke
mit Befestigungsmitteln gem. Systemhersteller und stat.
Erfordernis, Abstand gem. Ausführungsplanung. 

- 7 Stück Seilzwischenpunkte, ca. Ø18 mm, Höhe ca. 800 mm
bzw. gem. Systemhersteller, fachgerecht befestigt auf
Stahlbetondecke/Holzdeckemit Befestigungsmitteln gem.
Systemhersteller und stat. Erfordernis, Abstand gem.
Ausführungsplanung. 

Inkl. dem zugehörigen (auf die Unterkonstruktion 
abgestimmten) Befestigungsmaterial liefern und nach
Herstellerangabe auf der Tragkonstruktion befestigen,
fachgerecht in den Dachaufbau einbinden
und mit den zur Dachabdichtung passenden 
Eindicht-Manschetten (Abdichtmanschette, Formteilmanschette
aus Material der Dachabdichtung etc. homogen verschweißt)    
und Schrumpfschlauch eindichten.

Höhe Dachaufbau: max. ca. 656 mm 
(beinhaltet alle Dachaufbauschichten wie bspw.
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Währung in  €

01.02.09.01.460 überfahrbahres Seilsicherungssystem, (10
Anschlagpunkte, 110m Seillänge), Dach 06 (BA2)



Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.)

Seilsystem:
- Anzahl der Einzelseile: 1 Stück, ca. 110 lfm Edelstahlseil A4  
  ca. Ø8 mm, Konstruktion ca. 7x7
- 1 Stück Spannelement
- 1 Stück Endterminal
- 2 Stück Seilkrafterhalter
- 7 Stück Seilführung gerade
- 2 Stück Seilführung 90° - überfahrbar
- 2 Stück Seilgleiter Alu
- 1 Stück Hinweisschild deutsch/englisch

Das Edelstahlseil (Bruchlast ca. min. 36 kN) wird dauerhaft mit
Spannelement und Endterminal verpresst und mit
Seilkrafterhaltern (mit Ausgleichsfeder für kontinuierliche
Seilvorspannung bei witterungsbedingten
Temperaturänderungen und als schockabsorbierendes
Element zur Kraftreduzierung) zur Reduzierung der 
Krafteinleitung in den Untergrund ausgestattet.

Die unter Berücksichtigung der Absorption maximal auftretende
Bemessungseinwirkung am Endpunkt im Seilsystem beträgt:
- bei max. 3 Benutzern: ca. max. 8,2 kN. 
- bei max. 6 Benutzern: ca. max. 9,2 kN

Überfahrbahres Seilsicherungssystem als Komplettsystem
liefern und nach Vorgabe des Herstellers fachgerecht
montieren.
Die Dachkonstruktion ist für die Aufnahme der eingeleiteten
Kräfte zu prüfen. Die technischen Baubestimmungen sind
einzuhalten.

Es ist eine Montagedokumentation nach den Anforderungen
der DGUV I 201-056 zu erstellen. Diese umfasst die numerisch
fortlaufende Foto-Dokumentation der Anschlagpunkte und
deren (im Einbauzustand nicht mehr sichtbaren) Befestigung
am Untergrund, in Anlehnung an eine entsprechende
Systemplanung bzw. Lageskizze. Eine fachgerechte Montage
muss auf dem entsprechenden Fotomaterial erkennbar
sein. Die Dokumentation und Übergabe ist im Einheitspreis
einzukalkulieren.

Inkl. sämtlicher Zubehörteile und Verbindungsmittel.

Hinweis:
Das vollständige Seilsicherungssystem des Dach 06
(BA1+BA2) besteht aus weiteren Komponenten (siehe hierzu
Bauabschnitt 1, Position "überfahrbahres
Seilsicherungssystem, (1 Anschlagpunkte), Dach 06 (BA1)").
Das zeitversetzte Komplettieren aufgrund der Aufteilung in BA1
und BA2 ist hier einzukalkulieren).

vollständiges Seilsicherungssystem Dach 06 (BA1+BA2):
- 4 Stück Anfangs-, End- und Eckanschlagpunkte
- 7 Stück Seilzwischenpunkte
- Anzahl der Einzelseile: 1 Stück, ca. 110 lfm Edelstahlseil  
- 1 Stück Spannelement
- 1 Stück Endterminal
- 2 Stück Seilkrafterhalter
- 7 Stück Seilführung gerade
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Liefern und fachgerecht montieren von überfahrbarem
Edelstahl-Seilsystem mit Anschlagpunkten, wie in zuvoriger
Grundposition "überfahrbahres Seilsicherungssystem, (10
Anschlagpunkte, 110m Seillänge), Dach 06 (BA2)" in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch:

- 13 Stück Seilzwischenpunkte

- Anzahl der Einzelseile: 1 Stück, ca. 150 lfm Edelstahlseil  
- 1 Stück Spannelement
- 1 Stück Endterminal
- 2 Stück Seilkrafterhalter
- 13 Stück Seilführung gerade
- 2 Stück Seilführung 90° - überfahrbar
- 2 Stück Seilgleiter Alu
- 1 Stück Hinweisschild deutsch/englisch

Ausführungsort: 
- Dach 07.a (Bauabschnitt 2)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_07a
- 1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_201

Hinweis:
Das vollständige Seilsicherungssystem des Dach 07
(bestehend aus 07.b (BA1) und Dach 07.a (BA2)) besteht aus
weiteren Komponenten (siehe hierzu Bauabschnitt 1, Position
"überfahrbahres Seilsicherungssystem, (3 Anschlagpunkte),
Dach 07.b (BA1)"). Das zeitversetzte Komplettieren aufgrund
der Aufteilung in BA1 und BA2 ist hier einzukalkulieren).

vollständiges Seilsicherungssystem Dach 07.a+07.b
(BA1+BA2):
- 4 Stück Anfangs-, End- und Eckanschlagpunkte
- 15 Stück Seilzwischenpunkte
- Anzahl der Einzelseile: 1 Stück, ca. 150 lfm Edelstahlseil  
- 1 Stück Spannelement
- 1 Stück Endterminal
- 2 Stück Seilkrafterhalter
- 15 Stück Seilführung gerade
- 2 Stück Seilführung 90° - überfahrbar

- 2 Stück Seilführung 90° - überfahrbar
- 2 Stück Seilgleiter Alu
- 1 Stück Hinweisschild deutsch/englisch

Ausführungsort: 
- Dach 06 (Bauabschnitt 2)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_BT1_PP_DA_006
- 1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_201
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Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.09.01.461 überfahrbahres Seilsicherungssystem, (16
Anschlagpunkte, 150m Seillänge), Dach 07.a (BA2)



Jährliche Wartung von zuvor beschriebenen
Anschlageinrichtungen aus sämtlichen Positionen
"überfahrbahres Seilsicherungssystem".

Jährliche Wartung der Anschlageinrichtungen durch einen 
Sachkundigen gem. DGUV-Grundsatz 312-906 einschl. An-
und Abfahrt und Protokoll (pauschal für
1 Jahr). Eventuelle Reparaturen, sowie zusätzliche 
Anfahrten werden gesondert verrechnet.

Der Wartungsvertrag beginnt mit dem Tag der förmlichen
Abnahme des Hauptgewerkes. Die erste Wartung erfolgt 12
Monate nach Abnahme. 

Leistungsumfang/Ausführungsort: 
- Dach 06 (BA2)
- Dach 07.a

Anschluss der zuvor beschriebenen Positionen "überfahrbahre
Seilsicherungssysteme" an die bauseitige Blitzschutzableitung.
Die Verbindung erfolgt mittels speziell dafür vorgesehenen
Anschluss-Garnituren, bestehend aus einem 
Anschlussseil ca. 16 mm² CU, Länge ca. 1000 mm
Mit Klemmblock (Klemmbereich Rd ca. 6 - 10 mm).
Der Klemmbock ist mit den systemeigenen Seilgleitern im 
zuvor beschriebenenen Seilsystem  frei überfahrbar.
Festlegung der Anzahl erfolgt anhand der bauseitigen
Blitzschutzplanung, durch einen Fachplaner, bzw. durch die
örtliche Bauleitung, mind. jedoch 1 Stück pro Dachfläche.

- 2 Stück Seilgleiter Alu
- 1 Stück Hinweisschild deutsch/englisch
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.09.01.462 Blitzschutz-Anschluss-Set

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.09.01.463 Jährliche Wartung der Anschlageinrichtung

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 01.02.09 Seilsicherungssystem/Absturzsicherung ............................



Liefern und einbauen eines Attikakomplettablaufs
(Hauptentwässerung), mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Attikaentwässerungssystem als Komplettsystem mit
tiefgelegtem Rohr, für Hauptentwässerung mit
Freispiegelströmung, Abflussleistung ca. 5,4 l/s bei ca. 35 mm
Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch, als Los- und
Festflanschkonstruktion, ca. 90 Grad-Aufkantung für
Kunststoff-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe ca. 106 mm, mit
belüfteter Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253,
Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit ca.
4,2m nicht belüfteter Fallleitung, Ablauf aus Edelstahl Silber,
DN 100, Wehrhöhe ca. 0 mm, Gewicht ca. 7 kg.

Inkl. dazugehöriger Schiebeflansch mit Anschlussmanschette
aus Stahl, feuerverzinkt, für
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, DN100.

Einbauteile wie Attikaablauf müssen fachgerecht an/in die
eigenen Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Sonstiges (über separate Positionen ausgeschrieben):
- Wärmedämmblock
- Rohr mit Muffe
- Abzweig
- Verschlussstopfen
- Fallleitungen
- Standrohr

Ausführungsort:
Dach 07.a

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_200
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_111
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Währung in  €

01.02.10.01.464 Attikakomplettablauf, 90°-Aufkantung, DN100,
Hauptentwässerung, 5,4 l/s (Dach 07.a)

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht montieren von Abzweig inkl. Endkappe
aus Stahlblech, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Abzweig:
- Stahl feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            

Liefern und einbauen eines Wärmedämmblocks für zuvor
beschriebene Attikaentwässerungssysteme, mit folgenden
Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Styropor SE, B1, WLG 0,35
- Außenmaße HxB ca. 160 x 310 mm
- Gewicht: ca. 0,38 kg

Einbauteile müssen fachgerecht an/in die eigenen
Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Liefern und einbauen eines Attikakomplettablaufs
(Hauptentwässerung), wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

- mit Klemmflansch ohne Aufkantung

Ausführungsort:
Dach 07.a

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_412
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Übertrag  € ................................

01.02.10.01.465 Attikakomplettablauf, ohne Aufkantung, DN100,
Hauptentwässerung, 5,4 l/s (Dach 07.a)

Menge: 3,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.10.01.466 Wärmedämmblock HxB=160x310mm

Menge: 4,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.10.01.467 Abzweig 87°, DN100/100, mit Endkappe



Liefern und fachgerecht montieren von Standrohr mit Muffe,
rund, aus Stahlblech, im Sockelbereich der
Dachentwässerung, als Übergang zur Grundleitung, mit
folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Längen des Standrohrs ca.= 1000 mm
- Stahl feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Nenngröße: DN100
- mit runder Reinigungsöffnung nach DIN EN 1123 und Deckel
- fachgerecht befestigt an Fallrohr
- Standrohr befestigt an Rohrschellen (Rohrschellen separate   
   Position)
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung
- Baustoffklasse A1
- formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige  
  Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer  
  2K-Epoxid-Kombination
- zur bauseitigen Einbindung der hier beschriebenen                  
  Standrohre in die Grundleitungen DN 100 im                            
  Sockel-/Bodenbereich über Gewerk HLSK

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Nenngröße: DN100/DN100
- fachgerecht befestigt an Attikakomplettablauf und Abzweig
- 87° Abzweigung
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung
- Baustoffklasse A1
- formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige  
  Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer  
  2K-Epoxid-Kombination

Endkappe/Verschlussstopfen:
- mit Schraubverchluss
- DN 100
- Dichtung aus EPDM
- Stahl feuerverzinkt

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

Menge: 4,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.10.01.468 Standrohr mit Reinigungsöffnung, DN100, L=1000mm

Menge: 4,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und einbauen eines Attika-Entwässerungssystems
(Notentwässerung als Speier), wie in zuvoriger Grundposition
"Attika-Ablauf, 90°-Aufkantung, DN100, Notentwässerung als
Speier, 6,8 l/s (Dach 02/03)"  in vollem Wortlaut beschrieben,

Liefern und einbauen eines Attika-Entwässerungssystems
(Notentwässerung als Speier), mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Attikaentwässerungssystem mit tiefgelegtem Rohr, für
Notentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung ca.
6,8 l/s bei ca. 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit
Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, ca. 90
Grad-Aufkantung für Kunststoff-Abdichtungsbahnen,
Eingrifftiefe ca. 106 mm, mit belüfteter Haube aus Edelstahl,
nach DIN EN 1253, Ablauf aus Edelstahl Silber, DN 100,
Wehrhöhe ca. 35 mm, Gewicht ca. 6,9 kg.

Inkl. dazugehöriger Schiebeflansch mit Anschlussmanschette
aus Stahl, feuerverzinkt, für
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, DN100.

Einbauteile wie Attikaablauf müssen fachgerecht an/in die
eigenen Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Sonstiges (über separate Positionen ausgeschrieben):
- Wärmedämmblock
- Rohr mit Muffe
- Speierrohr mit Muffe

Ausführungsort:
Dach 07.a

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_200
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_313
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Übertrag  € ................................

01.02.10.02.469 Attika-Ablauf, 90°-Aufkantung, DN100, Notentwässerung
als Speier, 6,8 l/s (Dach 07.a)

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.10.02.470 Attika-Ablauf, ohne Aufkantung, DN100, Notentwässerung
als Speier, 6,8 l/s (Dach 06/07.a)



Liefern und fachgerecht einbauen von Speierrohr DN100 mit
Muffe, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Länge Speierrohr ca.= 250 mm
- Neigung: mit Gefälle ca. 3%
- Stahl feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Nenngröße: DN100
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung (1 Muffe)
- langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf    

Liefern und einbauen eines Wärmedämmblocks für zuvor
beschriebene Attikaentwässerungssysteme, mit folgenden
Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Styropor SE, B1, WLG 0,35
- Außenmaße HxB ca. 160 x 310 mm
- Gewicht: ca. 0,38 kg

Einbauteile müssen fachgerecht an/in die eigenen
Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

jedoch:

- mit Klemmflansch ohne Aufkantung

Ausführungsort:
Dach 06 (Teil BA2)
Dach 07.a

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_616

272Seite
01.06.2026

Proj.: 1975 Bildungszentrum Landshut
LV: 3021 Dacharbeiten und Dachbegrünung
LOS 01 Dacharbeiten und Dachbegrünung
Abschnitt 01.02 Bauabschnitt 2 (BA2)
Titel 01.02.10 Entwässerung

Übertrag  € ................................

Menge: 6,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.10.02.471 Wärmedämmblock HxB=160x310mm

Menge: 8,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.10.02.472 Speierrohr+Muffe, DN100, L=250mm



  Basis einer 2K-Epoxid-Kombination

Inkl. dazugehöriger Schiebeflansch mit Anschlussmanschette
aus Stahl, feuerverzinkt, für
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, DN100.

Einbauteile müssen fachgerecht an/in die eigenen
Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_313
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_616
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Übertrag  € ................................

Menge: 8,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und einbauen von Staffelgeschossumlenkung, als
Bestandteil einer Staffelgeschossentwässerung
(Haupt-Not-Kombination), mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Rohr in Rohr DN 100/50
- Umlenkung von Rohr in Rohr DN100 in Doppelrohr 2x DN50
- aus Stahl, feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Notablauf Fließrichtung links

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Liefern und fachgerecht montieren von Reinigungsrohr mit
Muffe, rund, aus Stahlblech, als Bestandteil einer
Staffelgeschossentwässerung (Haupt-Not-Kombination), mit
folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Längen des Reinigungsrohrs ca.= 335 mm
- Stahl feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Nenngröße: DN100
- mit runder Reinigungsöffnung nach DIN EN 1123 und Deckel
- fachgerecht befestigt an Fallrohr
- Reinigungsrohr befestigt an Rohrschellen (Rohrschellen         
  separate Position)
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung
- Baustoffklasse A1
- formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige  
  Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer  
  2K-Epoxid-Kombination

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

01.02.10.03.473 Reinigungsrohr mit Reinigungsöffnung, DN100, L=335mm

Menge: 3,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.10.03.474 Staffelgeschossumlenkung, DN100 in 2xDN50



Liefern und einbauen von Staffelgeschossablauf als Bestandteil
einer Staffelgeschossentwässerung (Haupt-Not-Kombination),
mit folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Staffelgeschossablauf für Dachterrassen mit                            
  Doppelrohr-Rohr-in-Rohr
- für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung,
Abflussleistung ca. 4,5 l/s bei ca. 35 mm Wasserhöhe auf dem
Dach, mit Sieb und Klemmflansch, als Los- und
Festflanschkonstruktion, 90 Grad-Aufkantung, 2x DN 100 und
2x DN 50, mit Becken, für Staffelgeschossentwässerung und
Kaskadenentwässerung, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100.

Inkl. dazugehöriger Doppelrohr-Schiebeflansch aus Stahl,
feuerverzinkt, für Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn.

Einbauteile wie Attikaablauf müssen fachgerecht an/in die
eigenen Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Ausführungsort:
auf Dach 06 (Teil BA2) (von dazugehörigem Dach kommend)
auf Dach 07.a (von dazugehörigem Dach kommend)
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Übertrag  € ................................

Menge: 3,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.10.03.475 Staffelgeschossablauf, 2xDN50 in 2xDN100 (Dach 06/07.a)

Menge: 3,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht montieren von Regenstandrohr mit
Muffe und Öffnung, HSÜ rund, aus Stahlblech, mit folgenden
Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Länge des Rohrs= variierend (je nach Einbausituation)
- mit Reinigungsöffnung und Reinigungsdeckel mit                     
  Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf (HSÜ)
- Stahl feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Nenngröße: DN100
- fachgerecht befestigt an entsprechenden Komponenten
- Fallrohre befestigt an Rohrschellen (Rohrschellen separate     
  Position)
- erhöhter Qualitätsstandard
- langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf    
  Basis einer 2K-Epoxid-Kombination

Ausführung einschließlich aller erforderlicher

Liefern und einbauen eines Sammelkastens DN100 mit
Doppelrohr Rohr-in-Rohr als Bestandteil einer
Staffelgeschossentwässerung (Haupt-Not-Kombination), mit
folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

Sammelkasten mit Doppelrohr Rohr-in-Rohr, mit 4 Fließwegen
für Dach-Hauptentwässerung, Dach-Notentwässerung,
Dachterrasse-Hauptentwässerung und
Dachterrasse-Notentwässerung, mit Doppelrohr-Rohr-in-Rohr
Einlauf, mit Speier und Überlaufkante, aus Stahl, feuerverzinkt,
DN 100/50.

Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:              
pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl   
AG und Bemusterung.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

01.02.10.03.476 Sammelkasten DN100 mit Doppelrohr Rohr-in-Rohr

Menge: 3,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.10.03.477 Regenstandrohr mit Muffe und Öffnung, HSÜ, DN100



Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

Menge: 4,500 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und einbauen eines Mini-Ablaufs für Kastenrinnen
(Hauptentwässerung), mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

Attikaentwässerungssystem als Mini-Ablauf für Kastenrinnen,
einteilig, ohne Wärmedämmung, für Hauptentwässerung mit
Druckströmung, Abflussleistung ca. 8,5 l/s bei ca. 55 mm
Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch, als Los- und
Festflanschkonstruktion, als metallische Kastenrinnen, Haube
aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, mit erhöhtem
Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem
Prüfsystem mit ca. 4,2m nicht belüfteter Fallleitung, aus
Edelstahl Silber, DN 500, Wehrhöhe ca. 0 mm, Gewicht ca.
1,20 kg.

Inkl. dazugehöriger Schiebeflansch mit Anschlussmanschette
aus Stahl, feuerverzinkt, für
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, DN100.

Einbauteile wie Attikaablauf müssen fachgerecht an/in die
eigenen Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Sonstiges (über separate Positionen ausgeschrieben):
- Rohr mit Muffe
- Rohrbogen 87°, DN50

Ausführungsort:
- Dach 09 (Glasdach Flur Werkstätte)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_UP_DA_200
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Übertrag  € ................................

01.02.10.04.478 Mini-Ablauf für Kastenrinne, DN50, Hauptentwässerung,
8,5 l/s (Dach 09)

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und einbauen von Rohrbogen, rund, aus Stahlblech,
wasserdicht, fachgerecht verbunden mit Rohren DN50, mit
folgenden Ausstattungs- und Konstruktionsmerkmalen:

- Stahl feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Nenngröße: DN50/DN50
- Bogenwinkel: ca. 87°
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung
- Baustoffklasse A1
- formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige  
  Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer  
  2K-Epoxid-Kombination

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

01.02.10.04.479 Rohrbogen 87°, DN50/50

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerecht montieren von Rohr mit Muffe wie in
zuvoriger Grundposition "Rohrmit Muffe, DN100, horizontal" in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

- Nenngröße: DN50

- auch zusätzlich als Bestandteil einer
Staffelgeschossentwässerung (Haupt-Not-Kombination)

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_813

Liefern und fachgerecht montieren von Rohr mit Muffe, DN100,
rund, aus Stahlblech, für zuvor beschriebene
Attikaentwässerungssysteme, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Länge des Rohrs= variierend (je nach Einbausituation)
- Stahl feuerverzinkt silber
- Nenngröße: DN100
- fachgerecht befestigt an entsprechenden Komponenten wie    
  bspw. Entwässerungssystem, Abzweig etc.
- Rohre befestigt an Rohrschellen (Rohrschellen separate         
  Position)
- Neigung: horizontal verlegt mit Gefälle ca. 3%
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung
- Baustoffklasse A1
- formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige  
  Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer  
  2K-Epoxid-Kombination

Einbauteile müssen fachgerecht an/in die eigenen
Dachaufbauschichten (bspw.
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, (Gefälle-)EPS-Dämmung,
(Gefälle-)Mineralwolle-Dämmung, Dachabdichtung EPDM,
Bautenschutzmatte, Wasserspeichermatte, Dränmatte,
Filtervlies, Substrat, Vegetationsmatte etc.) gem.
Herstellervorgaben eingearbeitet/eingedichtet werden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_111
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_112
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_313
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_412
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_413
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_813

280Seite
01.06.2026

Proj.: 1975 Bildungszentrum Landshut
LV: 3021 Dacharbeiten und Dachbegrünung
LOS 01 Dacharbeiten und Dachbegrünung
Abschnitt 01.02 Bauabschnitt 2 (BA2)
Titel 01.02.10 Entwässerung

Übertrag  € ................................

01.02.10.05.480 Rohr mit Muffe, DN100, horizontal

Menge: 10,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.10.05.481 Rohr mit Muffe, DN50, horizontal

Menge: 55,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Rohrschellen und Schraubstifte stückbeschichtet im Material
der zuvor beschriebenen Regenfallrohre, Stahl feuerverzinkt,

Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:              
pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl   
AG und Bemusterung,

für vertikal verlegte DN100-Rohre, mit Kombi Gewinde ca. M
10/12, ohne Schalldämmung, bzw. gem. gewähltem System, in
regelmäßigen Abständen nach Erfordernis befestigt an
bauseitig vorhandene Gewindebolzen/Befestigungsbuchsen
(Gewerk PR-Fassade).

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente,

Liefern und fachgerecht montieren von Regenfallrohr mit Muffe
wie in zuvoriger Grundposition "Fallrohr mit Muffe, DN100" in
vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

- Nenngröße: DN50

- auch zusätzlich als Bestandteil einer
Staffelgeschossentwässerung (Haupt-Not-Kombination)

Liefern und fachgerecht montieren von Regenfallrohr mit Muffe,
rund, aus Stahlblech, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

- Länge des Rohrs= variierend (je nach Einbausituation)
- Stahl feuerverzinkt
- Oberfläche/Farbton für sichtbar verbleibende Bauteile:            
  pulverbeschichtet, NCS- oder RAL-Design-Palette nach Wahl 
  AG und Bemusterung
- Nenngröße: DN100
- fachgerecht befestigt an entsprechenden Komponenten wie    
  bspw. Abzweig/Rundbogen und Standrohr/Endbogen etc.
- Fallrohre befestigt an Rohrschellen (Rohrschellen separate     
  Position)
- erhöhter Qualitätsstandard, mit                                                  
  2-Kammern-Steckmuffenverbindung
- Baustoffklasse A1
- formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige  
  Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer  
  2K-Epoxid-Kombination

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

01.02.10.05.482 Fallrohr mit Muffe, DN100, vertikal

Menge: 70,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.10.05.483 Fallrohr mit Muffe, DN50, vertikal

Menge: 20,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.10.05.484 Rohrschellen DN100, vertikal



Standrohr DN100, rund, im Sockelbereich der
Dachentwässerung,
als Übergang zur Grundleitung, Standrohr mit
Rohrschellen am Gebäude befestigt, zur
bauseitigen Einbindung der hier beschriebenen Standrohre in
die Grundleitungen DN 100 im Sockel-/Bodenbereich über
Gewerk HLSK.

Material: SML-Rohr
Nenngröße: DN100
Baulänge: ca. 1000 mm

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente wie bspw.
Dichtelemente, Sicherungsschellen und Muffen, Gleitmittel etc.
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
Erfordernis, Ausführungsplanung und Herstellervorgaben.

Rohrschellen und Schraubstifte stückbeschichtet im Material
der zuvor beschriebenen Regenfallrohre, Stahl feuerverzinkt,

für horizontal verlegte DN50-Rohre, gem. gewähltem System,
in regelmäßigen Abständen nach Erfordernis befestigt,
Befestigung bspw. auf Betonplatten.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Rohrschellen und Schraubstifte stückbeschichtet im Material
der zuvor beschriebenen Regenfallrohre, Stahl feuerverzinkt,

für horizontal verlegte DN100-Rohre, gem. gewähltem System,
in regelmäßigen Abständen nach Erfordernis befestigt.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente,
Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Ausführung gemäß Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.
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Übertrag  € ................................

Menge: 25,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.10.05.485 Rohrschellen DN100, horizontal

Menge: 10,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.10.05.486 Rohrschellen DN50, horizontal

Menge: 30,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.10.05.487 Standrohr, SML, DN100

Menge: 7,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Passstück/Adapterstück/Übergangsstück mit Muffe für den
Rohrübergang, von DN100 auf DN100, SML-Rohr auf
Stahl-Rohr, Material/Oberflächen passend zu Vorpositionen.

Standrohrkappe für Standrohre, passend zum
angeschlossenen, zuvor bechriebenen Fallrohr.

Nenngröße: DN100
Ausführung: mit Muffe
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Übertrag  € ................................

01.02.10.05.488 Standrohrkappe, Fallrohr

Menge: 7,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.10.05.489 Rohrübergang

Menge: 7,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 01.02.10 Entwässerung ............................



Liefern und einbauen einer Attikablech-
Konstruktion, wie in zuvoriger Grundposition
"Attikablech-Konstruktion, L=880mm" in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch:

Liefern und einbauen einer Attikablech-
Konstruktion, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

horizontales Attikablech: 
- Aluminiumblech ca. 3 mm, mit Antidröhnbeschichtung auf
Unterseite, 4-fach gekantet, Gesamt-Abwicklung ca. 880 mm,
dauerhaft witterungsbeständig inkl. der erforderlichen
Stoßverbinder, Stoßbleche, Liegefalzausbildung im Bereich der
Stöße, Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel,
Einzelstücke dehnungsgerecht verbinden, 
inkl. aller An-& Abschlüsse, in wasserdicht verschweißter
Ausführung, Ausführung gem. den Fachregeln des Deutschen
Dachdeckerhandwerks, Klempnerfachregeln, Detail und
System
- Abstand zu Fassade mind. 30 mm gem. Ausführungsplanung
- Neigung: mit Gefälle ca. 3%
- Oberfläche: Aluminium, pulverbeschichtet, matt, NCS- oder
RAL-Design-Palette nach Wahl AG und Bemusterung

Unterkonstruktion:
- Steinwolle-Dachdämmplatte (MW), Dicke ca.= 60 mm, B ca.=
420 mm, horizontal verlegt, nach DIN EN 13162,
Anwendungsgebiet DAA gem. Zulassung, Bemessung der
Wärmeleitfähigkeit λB=0,038 [W/(m*K)], fachgerecht befestigt
gem. Erfordernis und Ausführungsplanung

- Holzbohle/Kantholz, Querschnitt HxB ca.= 40 x 420 mm,
imprägniert und verwindungsfrei, fachgerecht befestigt gem.
stat. Erfordernis und Ausführungsplanung

- Halteblech-Stahlblech-Konstruktion, feuerverzinkt, Verlauf
gem. Attikablech und Erfordernis, fachgerecht mechanisch
befestigt mit Abschlussblechwinkeln gem. stat. Erfordernis und
Ausführungsplanung

- sämtliche Dachabdichtungsbahnen sind fachgerecht
hochzuziehen und anzuarbeiten

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
statischer Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_612

Ausführungsort:
- Dach 07.a
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Währung in  €

01.02.11.01.490 Attikablech-Konstruktion, L=880mm (Detail 612)

Menge: 17,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.11.01.491 Attikablech-Konstruktion, L=880mm (Detail 614)



Liefern und einbauen einer Attikablech-
Konstruktion, mit folgenden Ausstattungs- und
Konstruktionsmerkmalen:

horizontales Attikablech: 
- Aluminiumblech ca. 3 mm, mit Antidröhnbeschichtung auf
Unterseite, 4-fach gekantet, Gesamt-Abwicklung ca. 750 mm,
dauerhaft witterungsbeständig inkl. der erforderlichen
Stoßverbinder, Stoßbleche, Liegefalzausbildung im Bereich der
Stöße, Haftstreifen, Befestigungsmaterial und Dichtmittel,
Einzelstücke dehnungsgerecht verbinden, 
inkl. aller An-& Abschlüsse, in wasserdicht verschweißter
Ausführung, Ausführung gem. den Fachregeln des Deutschen
Dachdeckerhandwerks, Klempnerfachregeln, Detail und
System
- Abstand zu Fassade mind. 30 mm gem. Ausführungsplanung
- Neigung: mit Gefälle ca. 3%
- Oberfläche: Aluminium, pulverbeschichtet, matt, NCS- oder
RAL-Design-Palette nach Wahl AG und Bemusterung

Unterkonstruktion:
- Halteblech-Stahlblech-Konstruktion, feuerverzinkt, Verlauf
gem. Attikablech und Erfordernis, fachgerecht mechanisch
befestigt mit Abschlussblechwinkeln gem. stat. Erfordernis und

Zulage zu zuvor beschriebenen Grundpositionen der
Attikablech-Konstruktionen:

- L=880 mm

für die Ausführung einer End-Ausbildung, gerade oder schräg
geschnitten.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
statischer Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

- Steinwolle-Dachdämmplatte (MW), Dicke ca.= 60 mm, B ca.=
  400 mm

- Holzbohle/Kantholz, Querschnitt HxB ca.= 40 x 400 mm

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_614

Ausführungsort:
- Dach 07.a
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Übertrag  € ................................

Menge: 16,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.11.01.492 Zulage Endausbildung Attikablech-Konstruktionen,
L=880mm

Menge: 3,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.11.01.493 Attikablech-Konstruktion (ohne Holzbohle), L=750mm
(Detail 611)



Zulage zu sämtlichen zuvor beschriebenen Grundposition der
"Attikablech-Konstruktionen (ohne Holzbohle), L=750 mm",

für die Ausführung einer Eck-Ausbildung, auf Gehrung
geschnitten und fachgerecht miteinander verbunden.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
statischer Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Zulage zu sämtlichen zuvor beschriebenen Grundposition der
"Attikablech-Konstruktionen (ohne Holzbohle), L=750 mm",

für die Ausführung einer End-Ausbildung, gerade oder schräg
geschnitten.

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
statischer Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Ausführungsplanung

- sämtliche Dachabdichtungsbahnen sind fachgerecht
hochzuziehen und anzuarbeiten

Ausführung einschließlich aller erforderlicher
Befestigungsmaterialien und Verbindungselemente
sowie Anarbeiten an umgebende Bauteile, Ausführung gemäß
statischer Erfordernis, Ausführungsplanung und
Herstellervorgaben.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_611
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_613
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_615

Ausführungsort:
- Dach 06 (BA2)
- Dach 07.a
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Übertrag  € ................................

Menge: 215,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.11.01.494 Zulage Endausbildung Attikablech-Konstruktionen (ohne
Holzbohle), L=750mm

Menge: 4,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.11.01.495 Zulage Eckausbildung Attikablech-Konstruktionen (ohne
Holzbohle), L=750mm

Menge: 4,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Liefern und fachgerechtes montieren von Verbundblechwinkel
ca. 50x50 mm zur Linienbefestigung zuvor beschriebener
Dachabdichtung EPDM an vertikalen, aufgehenden Bauteilen,
durchgehend geschweißt bzw. fachgerecht gem.
Herstellervorschriften verlegt und befestigt.

Ausführungsplanung - bspw.:
1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_121
1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_213
1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_324
1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_613
1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_621

Liefern und fachgerechtes montieren von Verbundblech bzw.
Leitblech aus Metall (Alu oder Stahl gem. System), kompatibel
mit Abdichtungssystem, 1-fach gekantet, abgewickelte Länge
ca. 100mm, Dicke mind. ca. 1 mm, Oberfläche blank.

Leitblech fachgerecht befestigt an bspw.:
- Attika-Holzbohle (für Hochziehen der Dachabdichtung)
- bauseitiger Stahlstütze (für Flüssigkunststoff)

gem. Herstellervorschriften und Vorschlag
Ausführungsplanung.

Ausführungsplanung - bspw.:
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_113
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_111
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_211
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_411
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_512
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_611
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_612
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_613
- 1462_AR_WP_H3021_GES_DE_XO_825
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Übertrag  € ................................

01.02.11.02.496 Leitblech, D=1mm, 1-fach gekantet, L=100mm (Detail 113)

Menge: 110,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.11.02.497 Verbundblechwinkel 50x50mm (Linienbefestigung der
Dachabdichtung EPDM) (Detail 121)

Menge: 255,000 lfm EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 01.02.11 Attika-Konstruktionen/Blech-Konstruktionen/Profile/Wink............................



Schwanenhals DN 100

Schwanenhalsdurchführung für alle gängigen

Windverbandset

Windverbandset für oben genannte Solarauständerung
Herstellung eines statischen Verbundes. Bestehend aus 2
Stück Flachband aus Aluminium ca. 2500x40x2 mm und 4
Stück Bohrschrauben aus Edelstahl.

Liefern und fachgerecht nach Einbauanleitung des Herstellers
an der Solaraufständerung anbringen.

Auflastgehaltene 10° geneigte Solaraufständerung zur
durchdringungsfreien Befestigung von PV-Modulen bzw.
PV-Modulreihen liefern und fachgerecht nach Einbauanleitung
des Herstellers einbauen.
Bestehend aus Bodenplatte und Bügel, inkl. Schrauben und
Muttern zur Befestigung sowie vormontierter
Schienenhalterungen.

Anwendung:
Zum Bau von auflastgehaltenen Solargründächern mit
extensiver Begrünung. 

Technische Daten Bodenplatte:
Material: Aluminium natur
Plattenmaße: ca. L 1390 x B 260 x H 200 mm
Aufnahme für Bügel in Grundplatte integriert

Technische Daten Bügel:
Material: Aluminium natur
Maße: ca.  L 985 x B 45 x H 627 mm
Neigung: 10 Grad

Ausführungsort:
Dach 06 (Teil BA2)
Dach 07.a

Statischer Nachweis Solaraufständerung

Eine Berechnung der notwendigen Auflast in Kombination mit
der DIN EN 1991-1-4 inklusive eines objektbezogenen
statischen Nachweises des Gesamtsystems ist durch den
Hersteller zu erbringen.
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Währung in  €

01.02.12.01.498 Statischer Nachweis Solaraufständerung

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.12.01.499 Solaraufständerung 10° (Dach 06/07.a)

Menge: 250,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.12.01.500 Windverbandset

Menge: 25,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.12.01.501 Schwanenhals DN 100



Flachdachaufbauten geeignet. Die hier im EP inkludierte
Abdichtung zu den Kabeln erfolgt über speziell auf die
Schwanenhalsdurchführung abgestimmte Ringraumdichtungen
SKD
Werkstoff: St37 feuerverzinkt

A (mm): ca.600 - 950
B (mm): ca. 1050 - 1400
C (mm): ca. 250
D (Øi mm): ca. 100
E (mm): ca. 300

fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet.

Ausführungsort:
Dach 06 (Teil BA2)
Dach 07.a
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Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Dachdurchführung, als Flachdurchführung, als Durchführung
für Kabel und Rohre, DN160, zweiteilig, bestehend aus
Schwanenhals und Standrohr mit Isolierung für Flachdächer,
aus Stahlblech mit Aluminium- Zinkbeschichtung, außen
pulverbeschichtet, Regenhaube zur Abdeckung der
Dachdichtungsbahn und Spannband, Standrohr doppelwandig
mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch,
Rohranschlusslänge unter Flansch 300 mm mit Formteilmaß,
Material Stahlblech mit Aluminium- Zinkbeschichtung,
UV-beständig, korrosionsbeständig, brandbeständig,
schlagregensicher, Kondensatablauf über Dach, Befestigung
ausschließlich vom Dach aus, Standrohrlänge 650 mm, mit
Schiebeflansch, für zweite Abdichtungsebene, einschl.
Endkappe, fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten
gem. Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet.

Dachdurchführung, als Flachdachhaube, für
Schmutzwasserentlüftung, DN100, mit flexiblem Anschluss,
zweiteilig, bestehend aus Dachhaube und Standrohr mit
Isolierung für Flachdächer, Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit
Aluminium- Zinkbeschichtung, außen pulverbeschichtet,
Regenhaube zur Abdeckung der Dachdichtungs- bahn und
Spannband, Standrohr doppelwandig mit eingeschlossener
PUR-Isolierung und Flansch, Rohranschlusslänge unter
Flansch 300 mm mit Formteilmaß, Material Stahlblech mit
Aluminium- Zinkbeschichtung, UV-beständig, korrosions-
beständig, brandbeständig, schlagregensicher,
Kondensatablauf über Dach, Befestigung aus- schließlich vom
Dach aus, Standrohrlänge 650 mm, mit Schiebeflansch, für
zweite Abdichtungsebene, fachgerecht in sämtliche
Dachaufbauschichten gem. Herstellervorgaben angeschlossen
und eingedichtet.
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01.02.12.02.502 Dachdurchführung für Flachdach, als
Schmutzwasserentlüftung, DN 100

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.12.02.503 Dachdurchführung für Flachdach, als Schwanenhals, DN
160

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Dachdurchführung für Flachdach, rund, geeignet zum
Anschluss für Lüftungskanäle und Dachhauben, Ausführung
doppelschalig, aus Stahl verzinkt, mit umlaufendem
Aufnahmekragen min. 200 mm für Lastaufnahme, Isolierte
Ausführung, mit Mineralwolle gedämmt, geschweißte
Ausführung aus Stahl Verzinkt,
Abmessungen Innenkanal:
Anschluss Durchmesser: 400 mm
Höhe Gesamt 1300 mm
Höhe über Dach: 1000 mm Isolierdicke:
50 mm

Fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet.

Dachhaube rund, als Deflektorhaube, aus Stahl verzinkt, für
vertikalen Luftaustritt, Gehäuse und Auffangtrichter
strömungsgünstig ausgebildet, Ausblasmundstück mit
Vogelschutzgitter, Fußpunkt ausgestattet mit
Kanalanschlussprofil, zum Anschluss an die
Dachdurchführung, einschl. Regenabscheider,

Anschlussdurchmesser: 315 mm

einschl. Abdeckung um Eindringen von Wasser wärend der
Bauzeit zu verhindern. 

Fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet.

Dachdurchführung für Flachdach, rund, geeignet zum
Anschluss für Lüftungskanäle und Dachhauben, Ausführung
doppelschalig, aus Stahl verzinkt, mit umlaufendem
Aufnahmekragen min. 200 mm für Lastaufnahme, Isolierte
Ausführung, mit Mineralwolle gedämmt, geschweißte
Ausführung aus Stahl Verzinkt,
Abmessungen Innenkanal:
Anschluss Durchmesser: 315 mm
Höhe Gesamt 1300 mm
Höhe über Dach: 1000 mm Isolierdicke:
50 mm

Fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet.

Fortluftdurchführungen und Hauben
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Fortluftdurchführungen und Hauben

01.02.12.03.504 Dachdurchführung Flachdach Stahl verz., rund, D 315 mm

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.12.03.505 Deflektorhaube Stahl verz., rund, D 315 mm

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.12.03.506 Dachdurchführung Flachdach Stahl verz., rund, D 400 mm

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Dachhaube rund, als Deflektorhaube, aus Stahl verzinkt, für
vertikalen Luftaustritt, Gehäuse und Auffangtrichter
strömungsgünstig ausgebildet, Ausblasmundstück mit
Vogelschutzgitter, Fußpunkt ausgestattet mit
Kanalanschlussprofil, zum Anschluss an die
Dachdurchführung, einschl. Regenabscheider,

Anschlussdurchmesser: 630 mm

einschl. Abdeckung um Eindringen von Wasser wärend der
Bauzeit zu verhindern. 

Fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet.

Dachdurchführung für Flachdach, rund, geeignet zum
Anschluss für Lüftungskanäle und Dachhauben, Ausführung
doppelschalig, aus Stahl verzinkt, mit umlaufendem
Aufnahmekragen min. 200 mm für Lastaufnahme, Isolierte
Ausführung, mit Mineralwolle gedämmt, geschweißte
Ausführung aus Stahl Verzinkt,
Abmessungen Innenkanal:
Anschluss Durchmesser: 630 mm
Höhe Gesamt 1300 mm
Höhe über Dach: 1000 mm Isolierdicke:
50 mm

Fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet.

Dachhaube rund, als Deflektorhaube, aus Stahl verzinkt, für
vertikalen Luftaustritt, Gehäuse und Auffangtrichter
strömungsgünstig ausgebildet, Ausblasmundstück mit
Vogelschutzgitter, Fußpunkt ausgestattet mit
Kanalanschlussprofil, zum Anschluss an die
Dachdurchführung, einschl. Regenabscheider,

Anschlussdurchmesser: 400 mm

einschl. Abdeckung um Eindringen von Wasser wärend der
Bauzeit zu verhindern. 

Fachgerecht in sämtliche Dachaufbauschichten gem.
Herstellervorgaben angeschlossen und eingedichtet.
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01.02.12.03.507 Deflektorhaube Stahl verz., rund, D 400 mm

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.12.03.508 Dachdurchführung Flachdach Stahl verz., rund, D 630 mm

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.12.03.509 Deflektorhaube Stahl verz., rund, D 630 mm

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 01.02.12 HKLS-/ELT-Einbauteile ............................



Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Zuschläge
für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Zuschläge
für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

Vorarbeiter/-in

Zusätzliche An- und Abfahrten außerhalb der geplanten
Bauarbeiten für bauablaufbedingte Veränderungen. Nur nach
schriftlicher Anforderung durch den Auftraggeber bzw. der
Bauüberwachung.
Enthalten sind alle Material- und Personalkosten, für die
gesamte Kolonne.

Hinweis Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur auf ausdrückliche Anordnung
des Auftragssgebers/der örtlichen Bauüberwachung ausgeführt .
Die Stundennachweise sind der BÜ wöchentlich vorzulegen.
Bei Stundenlohnarbeiten müssen die Nachweise außer den
Angaben nach §1 5 Abs. 3 VOB/ B enthalten:
- Art der ausgeführten Leistung
- Ort, Datum sowie die Dauer der Arbeiten
- genaue Bezeichnung des Auftragsorts innerhalb der Baustelle
- Namen und Qualifikation der eingesetzten Arbeitskräfte
  mit Beruf , Lohn- und Gehaltsgruppe
- geleistete Arbeitsstunden je Arbeitskraft
- Materialverbrauch
- bei Maschinen- , Geräte, und KFZ - Einsatz deren Betriebszeiten
  und Angaben zum Typ
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Währung in  €

Hinweis Stundenlohnarbeiten

01.02.13.01.510 Anfahrtspauschale

Menge: 3,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.13.01.511 Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter/-in

Menge: 20,000 h EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.13.01.512 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in

Menge: 25,000 h EP:     ..................... GB:     ..........................



Aufwand für die Teilnahme der Firmenbauleitung an
zusätzlichen Baubesprechungen der Objektüberwachung
Hochbau, während besonders kritischer Bauphasen:

- täglich
- vor Ort, in Präsenz
- Dauer ca. 1,5 Stunden

Ausführung erst nach ausdrücklichem Abruf duch die
Objektüberwachung. Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
/ Bedarf.

Mehrpreis, als Zulage zu den Hauptpositionen / Bauleistungen
des Leistungsverzeichnisses, für Arbeiten an Sonn- und
Feiertagen, pro Mitarbeiter berechnet. 

Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass alle
gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen eingehalten werden.

Abrechnung erst nach ausdürcklicher Anweisung durch die
Objektüberwachung. Abrechnung pro Arbeitskraft und Sonn-
bzw. Feiertag.
ACHTUNG: Die Position ist ausdrücklich nicht anzuwenden,
wenn die Leistungen aus Gründen von Terminverzug,
ausgelöst durch den AN, erforderlich werden!

Anstragstellung und erforderliche Abstimmung zur Einholung
der Genehmigung für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen durch
die zuständige Stelle (Gewerbeaufsicht).

Auf die rechtzeitige Einreichung der Anträge wird hingewiesen!

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des
AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wieLohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Zuschläge
für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.

Bauhelfer/-in
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01.02.13.01.513 Stundenlohnarbeiten Bauhelfer/-in

Menge: 25,000 h EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.13.01.514 Antrag und Abstimmung: Arbeiten an Sonn- und
Feiertagen

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.13.01.515 Mehrpreis für notwendige Arbeiten an Sonn- und
Feiertagen

Menge: 2,000 AT EP:     ..................... GB:     ..........................

01.02.13.01.516 Aufwand für zusätzliche Besprechungen

Menge: 2,000 AT EP:     ..................... GB:     ..........................
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Übertrag  € ................................

Summe 01.02.13 Stundenlohnarbeiten/Sonstiges ............................

............................Summe 01.02 Bauabschnitt 2 (BA2)

Summe 01 Dacharbeiten und Dachbegrünung ............................
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

Dacharbeiten und Dachbegrünung01

Bauabschnitt 1 (BA1)01.01

01.01.01 ..............................Baustelleneinrichtung und Allgemeines
01.01.02 ..............................Arbeits-/Schutzgerüste, Bühnen, Hebezeuge, Schutzm
01.01.03 ..............................Muster
01.01.04 ..............................vorbereitende Maßnahmen
01.01.05 ..............................Oberflächenvorbehandlung
01.01.06 ..............................Dachaufbauten (Abdichtungen/Dämmungen/Gründach etc
01.01.07 ..............................Provisorium zwischen Bauabschnitt 1/Bauabschnitt 2
01.01.08 ..............................Kernbohrungen
01.01.09 ..............................Flachdachfenster/Dachausstieg/Attikaüberstieg/Leit
01.01.10 ..............................Seilsicherungssystem/Absturzsicherung
01.01.11 ..............................Entwässerung
01.01.12 ..............................Attika-Konstruktionen/Blech-Konstruktionen/Profile
01.01.13 ..............................Schlosser-/HKLS-/ELT-Einbauteile
01.01.14 ..............................Stundenlohnarbeiten/Sonstiges

01.01 Bauabschnitt 1 (BA1)Summe .............................. €

Bauabschnitt 2 (BA2)01.02

01.02.01 ..............................Baustelleneinrichtung und Allgemeines
01.02.02 ..............................Arbeits-/Schutzgerüste, Bühnen, Hebezeuge, Schutzm
01.02.03 ..............................Muster
01.02.04 ..............................vorbereitende Maßnahmen
01.02.05 ..............................Oberflächenvorbehandlung
01.02.06 ..............................Dachaufbauten (Abdichtungen/Dämmungen/Gründach etc
01.02.07 ..............................Kernbohrungen
01.02.08 ..............................Flachdachfenster/Dachausstieg/Attikaüberstieg/Leit
01.02.09 ..............................Seilsicherungssystem/Absturzsicherung
01.02.10 ..............................Entwässerung
01.02.11 ..............................Attika-Konstruktionen/Blech-Konstruktionen/Profile
01.02.12 ..............................HKLS-/ELT-Einbauteile
01.02.13 ..............................Stundenlohnarbeiten/Sonstiges

01.02 Bauabschnitt 2 (BA2)Summe .............................. €

Summe 01 Dacharbeiten und Dachbegrünung .............................. €
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.............................. €Summe LV

.............................. €zuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme Brutto
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