3021 Dacharbeiten
Kehle aus Mineralwolle zur Entwdsserung in Gegenrichtung des Dachgefalles

3021 Dacharbeiten

Aufbau gem. Regeldetail 401

N7

NENNGROSSE 120x120
LICHTFLACHE 1,04m?

LUFTUNGSFLACHE 1,00m?
DECKENOFFNUNG 122x122 (NenngréRe+1cm )
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3021 Dacharbeiten
+ Flachdachfenster fiir den Rauchabzug (Treppenhaus 1 und 2) und als

Dachausstieg (HLS Raum und Flur Werkstatte) NenngroRe 120x120cm,
Lichtflache 1,04m?, Liiftungsflache 1,00m?

+ ohne Brandschutzanforderungen gem. Brandschutznachweis

« Stahlaufsetzkranz Uw= 1,00W/m?K

+ Warmedammverglasung 2-fach opal, ESG auen

+ Offnen aus EO und E3 mittels Taster, Liiftungsfunktion mittels Schliissel
fiir die Rauchabzugsoffnungen

+ manuelle Offnung fiir die Dachausstiege

3021 Dacharbeiten
* Hochzug Abdichtung mind 25¢cm Ui wasserfiihrende Schicht
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3021 Dacharbeiten
\ 40mm Dammschicht MiWo Reduktion
in Abstimmung mit Bauphysik
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3021 Dacharbeite
160x200 Holzblock zur Aufstanderung des Stahl-Aufsetzkranzes

3021 Dacharbeite
Luftdicht verkleben
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Gewerk:

3021-Dacharbeiten

Titel:

Durchdringungen - Dachausstieg
und/oder RWA

Lage im Gebéaude:

Dach 04, 05, 06

1:5

MaRtab:

VORABZUG

Alle Mafe sind verantwortlich am Bau zu prifen.

Alle MaRe sind ca. Angaben.
Statische Berechnung der zum Einbau kommenden Teile durch den

Auftragnehmer.

Anderung Krzel

Datum Index
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+384,15 (NN = +/-0.00
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