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Variante mit zusätzlich geschnittenen
Kanaldielen-Profil an der Ecke;
als Alternative zum geschnittenen
Profil kann eine Verblockung + 
Verkeling mit Holz erfolgen
(4x ausführen)

BK 7 / DPH 11
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HINWEISE:
-Der Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Architekten und der Fachingenieure
-Maße, die an den Bestand anschließen, sind vor Ort zu überprüfen
-Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser sofort zu melden, bei Nichtbeachtung haftet der Ausführende
-Grundsätzlich sind alle Arbeiten durch fachkundiges Personal mit entsprechender Umsicht und
 unter Einhaltung aller gültigen Sicherheitsvorschriften auszuführen
-Bei Unklarheiten ist vor Ausführung Rücksprache mit der Bauleitung bzw. dem Ersteller
 der Ausführungsunterlagen zu halten
-Nach dem Aushub ist der Baugrundgutachter zur Begutachtung der Baugrubensohle hinzuziehen.
-Böschungen und Verbaumaßnahmen sind gem. DIN 4124 auszuführen.
-Vor Beginn der Erdbauarbeiten ist durch Untersuchungen vor Ort zu überprüfen, ob im Einflussbereich 
 des Verbaus Sparten liegen. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung der Sparten zu ergreifen.
- Sämtliche geologische Angaben dienen nur zur Vorinformation. Im Zuge des Aushubs sind die getroffenen Annahmen
  regelmäßig fachtechnisch zu überprüfen. Bei Abweichung sind in Absprache mit dem Baugrundgutachter, Planer und
  Prüfer ggf. Zusatzmaßnahmen zu treffen.
- Die Baugrubensicherung ist konstruktiv gegen Anprall zu schützen.
- Absturzsicherungen sind bauseits vorzusehen.
 

Bemerkungen:

- Derzeit liegen uns keine Angaben zu Sparten im Baufeld vor. Spartenfreiheit wird angenommen. 
  Vor Baubeginn ist durch die ausführende Firma ein Spartenlauf durchzuführen. 
  Vor dem Einbringen der Verbauteile ist eigenverantwortlich zu überprüfen, dass die Verbautrasse
  frei von Sparten und sonstigen Bauteilen ist. Die genaue Lage ist anhand von Spartenträgerplänen und
  ggf. durch Suchschlitze zu kontrollieren.
- Sparten im Bereich des Baufeldes oder der Bohrungen sind vorab zu verlegen bzw. während der Bauzeit 
  fachgerecht zu sichern. Frostempfindliche Sparten wie z.B. Wasserleitungen sind nach ihrem Freilegen 
  fachgerecht gegen Frost zu schützen.
- Sämtliche geologischen Angaben dienen nur zur Vorinformation. Im Zuge des Aushubs / Bohrarbeiten 
  sind die getroffenen Annahmen regelmäßig fachtechnisch zu überprüfen.
- Bei Abweichungen vom Berechnungsstand sind ggf. Zusatzmaßnahmen zu treffen oder umgehend
  der Statikersteller zu benachrichtigen.
- Kranstandorte müssen Lastfrei auf den Verbau sein. Kräne müssen mit ausreichend Abstand 
  oder tief genug gegründet werden um keinen Einfluss auf den Verbau zu nehmen.
- Ausführungsbeginn erst nach behördlicher Prüfung und Freigabe der Statik.

Belastung hinter dem Verbau

  Zulässige Verkehrslast p = 10 kN/m² in GOK.
  Darin enthalten sind:
- Belastung aus Baustellenverkehr durch Straßenfahrzeuge nach STVZO im Abstand > 1,00m
  zwischen Aufstandsfläche der Räder und   Hinterkante der Verbauwand (EAB, EB 55)
- Bei Belastung aus Baggern und Hebezeugen müssen folgende Mindestabstände von der HK-Verbauwand 
  eingehalten werden (gem. EAB EB 57):
 • 1,50m bei einem Gesamtgewicht von 10 t
 • 2,50m bei einem Gesamtgewicht von 30 t
 • 3,50m bei einem Gesamtgewicht von 50 t
 • 4,50m bei einem Gesamtgewicht von 70 t

 Absteckung / Toleranzen:
 Die angegebene Verbaulinie ist durch den Auftraggeber vor Ausführung anhand der  aktuellen 
 Schal- bzw. Werkpläne zu prüfen und freizugeben. Die Ausführung darf nur  nach freigegebenen 
 Plänen erfolgen!
 Trägerbohlwände:
    •   Ansatzpunkt siehe Schnitte
    •   Toleranzen Lage = ± 5 cm
    •   Vertikalabweichung max. 1 %

Träger

von Tr.-Nr.

1 16
Träger
Träger
Träger

16 18
18 36
36 38

Träger
Träger

38 53
53 55

Träger
Träger

55 73
73 1

Tabelle: Trägerbohlwand
Bauteil: bis Tr.-Nr. Anzahl

2
18
2

2
18
2

15

15

StahlTr. Abstand  [ m ]

1,90 S235 JR
variabel
1,90
variabel
1,90
variabel
1,90
variabel

Profil

HEB 400

OK / UKLänge  [ m ]

9,0 +389,00 / +380,00

Brustriegel
Brustriegel (4xEcken)

66
8

S235 JRHEB 120

KD VI/8 5,0
1,85 Achse +388,70 / +386,40

+389,00 / +384,00

variabel

Kanaldielen 220 KD VI/8 5,0 +389,00 / +384,00
4Kanaldielen ( 4x Ecken)

S240 GP
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