
Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01   Titel   Baustelleneinrichtung

Allgemein *

Vorbemerkung *

Vorbemerkung:
Die gesamten Baustelleneinrichtungspositionen werden nur
einmalig vergütet.
Der Mehraufwand für rvtl Auf- und Abbauen der
Baustelleneinrichtung über den Jahreswechsel 2026 auf 2027
ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

02.01.1 Einrichten der Baustelle

Bereitstellen von Maschinen, Geräten, Hebezeugen,
Baucontainern, Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen für die
Dauer der eigenen Bauzeit.

Einrichten, nach Bedarf abbauen und
räumen der Baustelle für die Leistungen des AN,
einschl. Bereitstellen von Maschinen, Geräten, Baucontainern,
Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen für die Dauer der eigenen
Bauzeit.
einschl. Bereitstellung der notwendigen Absperrungen,
einschl. Beleuchtung und Beschilderung
einschl. Einholen der erforderlichen
Spartenpläne im Baustellenbereich
Beschaffung der notwendigen Lager- und
Arbeitsplätze wie in der Baubeschreibung und den
ZTV beschrieben.
Einschl. liefern, aufbauen inkl. Fundamentierungsarbeiten,
vorhalten, betreiben und späteres abbauen der Hebezeuge,
Rüst- und Schalmaterialien usw.
In dieser Pauschalsumme sind alle vor beschriebenen
Leistungen einzubeziehen, ausgenommen die der
nachstehenden Einzelpositionen.

Die Tagesunterkünfte, Erste Hilfe usw. einschl. die
Verbrauchskosten für das Personal des AN ist hier
einzurechnen.

1 psch GP ............................

02.01.2 Vorhalten der Baustelleneinrichtung

Vorhalten der Baustelleneinrichtung

50 Wo EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.3 Räumen der Baustelle

Räumen der Baustelle
von Baustelleneinrichtungen und Freimachen
des Geländes
Der ursprüngliche Zustand ist wieder
herzustellen
alle festen Einbauten (z.B. Fundamente)
sind zu beseitigen.
Die Vergütung erfolgt nach Bauende.

1 psch GP ............................

02.01.4 Baustraße/BE-Fläche

herstellen, liefern, einbauen einer ca. 40 cm starken Baustraße
Breite ca. 5 - 7m und der BE-Flächen in wechselnden Breiten
gemäß Baustelleneinrichtungsplan im Kläranlagenbereich,
gebrochenen Frostschutz liefern, einbauen und verdichten
Frostschutzkies der Körnung 0/32 - 0/56 mm mit maximal 7 %
Feinkornanteil unter 0,063 mm, Ausführung nur nach vorheriger
Anordnung durch den AG.
Das Planum wird nicht gesondert vergütet und ist einzurechnen.

2.200 m² EP.......................... GP ............................

02.01.5 Baustraße Baufeld unterhalten

Baustraße aus vorgenannter Position, bzw. bauseitiger
Baustraße nach der Rohbauzeit unterhalten (Der Unterhalt
während der Rohbauzeit ist Sache des AN) hier ist das flächige
Nachplanieren im einseitigen Gefälle sowie die Nachverdichtung
zu kalkulieren. Ausführung nur auf besondere Anordnung des
AG. Materiallieferung über gesonderte Position.

2.200 m² EP.......................... GP ............................

02.01.6 Zufahrtsstraße herrichten/unterhalten

Die bestehende Zufahrtsstraße (Schotterbauweise) für die
Bauzeit herrichten und unterhalten. Hier ist das flächige
Nachplanieren im einseitigen Gefälle sowie die Nachverdichtung
zu kalkulieren. Ausführung nur auf besondere Anordnung des
AG. Materiallieferung über gesonderte Position. 
Das Planum wird nicht gesondert vergütet und ist einzurechnen.

500 m² EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.7 Schotter für Instandsetzung

Schotter für Instandsetzung Baustraßen/BE Fläche u.ä.
liefern, profilgerecht einbauen und verdichten
Material: gebrochener Frostschutz der
Körnung 0/16 - 0/56 mm.

400 t EP.......................... GP ............................

02.01.8 Baumschutz Brettermantel,H=2m, Stammdurchmesser 30-40 cm

Schutz gegen mechanische Schäden für Großgehölze
durch Brettermantel einschl. Polsterung gegen den Baum
herstellen und beseitigen.
Dicke der Polsterung: 5 cm
Stammdurchmesser: 30-40 cm
Mindesthöhe: 2 m,
Mindestdicke der Bretter: 24 mm.

1 St EP.......................... GP ............................

02.01.9 Bürodoppelcontainer aufstellen, vorhalten, räumen

Bürocontainer, aufstellen, vorhalten und räumen, zur Nutzung
durch den AG, doppelwandig, isoliert,
Doppelcontainer-Länge 5 m, -Breite 5 m,
inkl. Standplatz herrichten und räumen, Raum einschließlich 
Beleuchtung, mit zwei Tischen, T/B 2/3 m, 10 Stühle,
Stromanschluss, Heizung, Klimaanlage, Telefon- und
Internetanschluss

In unmittelbarer Nähe des Containers sind 4 mit
Schottermaterial befestigte PKW-Parkplatze zu errichten.
Inkl. befestigte Zufahrt und befestigter Zugang zum Container.
Inkl. Rückbau und wiederherstellen des ursprünglichen
Zustands.

Der Containerstandort ist an die befestigte Lagerfläche
anzuschließen.

Ausser den vollen Monaten werden Teilzeiten nach
Kalendertagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.

Das Betreiben, wöchentliche Reinigung und Instandhalten des
Bürocontainers inklusive Inventar und befestigte Flächen
während der gesamten Bauzeit ist einzurechnen.

22 Mt EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.10 Baubeleuchtung

Liefern, montieren, unterhalten, umbauen und abbauen
einer Baustellenbeleuchtung während der gesamten
Bauzeit der eigenen Leistung.
Die Baustellenbeleuchtung ist verkehrssicher über die ganze
Nacht, 7 Tage die Woche, zu betreiben. Gleiches gilt
für die Beleuchtung und Beschilderung ggf. auch der
Baustelleneinrichtungsfläche sowie die Fluchtwegsituation
durch die Baustelle bis zur Fertigstellung des Gebäudes.

1 psch GP ............................

02.01.11 Längervorhaltung Baubeleuchtung

Längervorhaltung der Baubeleuchtung über die eigene Bauzeit
hinaus.

10 Mt EP.......................... GP ............................

02.01.12 Versorgungsanlagen Wasser

Versorgungsanlagen für Bauwasser beantragen, winterfest mit
Begleitheizung mit einer Wasseruhr und mindestens 3
Wasseranschlüssen einrichten, vorhalten und später wieder
abbauen. Bauwasseranschluss mit Zähleinrichtung und
Absperrventil.
Vorhaltedauer: 50 Wochen
Ausführung nach vorheriger Rücksprache mit der Bauleitung.

Die Kosten für den Wasserverbrauch übernimmt der AG.

1 psch GP ............................

02.01.13 Versorgungsanlagen Wasser länger vorhalten

Versorgungsanlagen für Wasser länger vorhalten.

10 Mt EP.......................... GP ............................

02.01.14 Sanitäre Einrichtungen Bauhandwerker

Sanitäre Einrichtung für die Bauhandwerker,
liefern, anschließen, bereitstellen, unterhalten und später wieder
Rückbauen.

Toilettencontainer ca. 2,5 m x 6,0 m stellen, vorhalten
und später wieder abbauen, inkl. herstellen der
erforderlichen Anschlüsse Strom, Wasser u. Abwasser,
inkl. dazugehörige Verbrauchskosten,
Ausstattung: ca. 2 x Toiletten, 1 x Damen Toilette,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2 x Pissoirs, 2 x Waschbecken usw., einschl. wöchentlicher
Reinigung und auffüllen mit Papierhandtücher + Toilettenpapier
usw.

Die sanitäre Einrichtung ist nicht nur während der
Rohbauarbeiten sondern auch im gesamten
Ausbau vorzuhalten und zu betreiben.

22 Mt EP.......................... GP ............................

02.01.15 Zulage WC Bodentank

Zulage zu Vorposition für Ausführung der Sanitären Einrichtung
mit Schmutzwasserbodentank (ca. 5 bis 10 m3),
einschl. Anlieferung, Einbau, Vorhalten und wieder
Abbauen, da die Schmutzwasserentwässerung zum
Zeitpunkt der Baumaßnahme noch nicht funktioniert.

22 Mt EP.......................... GP ............................

02.01.16 Bodentank leeren

Regelmäßiges entleeren und beseitigen des
Schmutzwassers aus vor genannten Bodentank,
inkl. An- Abfahrt des Reinigungswagens.
Abgerechnet wird nach Lieferscheinen.

300 m³ EP.......................... GP ............................

02.01.17 Bauzaun verklammert

Stahlgitter-Bauzaun, Höhe 2,00m liefern, aufstellen, vorhalten
und abbauen, auf unbefestigtem Untergrund
aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohr-
rahmen und Vergitterung mit Standfüßen.

Die Zaunelemente sind gegen Vandalismus mittels
Verklammerung zu sichern. Die gesamte Bauzaun-
anlage ist gegen Umstürzen durch Wind usw. mit
Abstützungen oder zusätzlichen Bauzaunelementen
zu sichern.

Der Abbau des Bauzaunes erfolgt erst nach Beendigung der
Gesamtmaßnahme, dies ist einzurechnen. 

Vergütet wird nur das erstmalige Erstellen.
Das Umsetzen der Bauzäune im Zuge des
Baufortschritts ist in die Baustellensicherung
mit einzurechnen.

Vorhaltungszeit 22 Monate.

400 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.18 Bautor, zu Bauzaun

Liefern, aufbauen und späteres Abbauen eines Bautors
passend zu vorstehend beschriebenem,
Bauzaun. 2- flüglig, Gesamtbreite 5,0 m. Leistung
einschl. Kette und Sicherheitsvorhängeschloß
mit 4-stelligem Zahlencode, wetterfest.

Der Abbau des Bautores erfolgt erst nach Beendigung der
Gesamtmaßnahme, dies ist einzurechnen.

Vorhaltungszeit 22 Monate.

2 St EP.......................... GP ............................

02.01.19 Reptilienschutzzaun herstellen

Herstellen eines Reptilienschutzzaunes, unterhalten und
beschädigte oder abhandengekommene Teile ersetzen
Vermeidung einer Rückwanderung der umgesiedelten
Zauneidechsen in das Ursprungshabitat
Höhe: 30cm
aus PVC Teichfolie, 1,0mm
Zauntrasse vor Einbau grob planieren.
Zaun mind. 10 cm tief in Erdreich einbinden und Lauffläche
planieren.
Pfosten nach Wahl des AN
Zaun mit Untergrabschutz

60 m EP.......................... GP ............................

02.01.20 Schutzwand aus Gitterfolie

Schutzwand aus Gitterfolie für Fenster und
Türöffnungen inkl. Holzrahmen und ggf. Holz-
verstärkungen, wetterfest herstellen, vorhalten und wieder
abbauen.

Abmessungen Öffnung bis 10m²

20 m² EP.......................... GP ............................

02.01.21 Bautüren

Stahltür als Bauzeitentür in vorhandene
Rohbauöffnung einbauen und auf
Anweisung wieder demontieren. Ausführung
nur auf besondere Anweisung der Bauleitung

4 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.22 Zulage Schutzrohre

Zulage für Erstellen und Einbauen eines Schutzrohres im
Baustellenbereich zur Kabelsicherung bei Überfahrbereichen
Schutzrohr DN 200, inkl. Erdarbeiten,
Einbautiefe ca. 50 cm
Das Rohr ist nach den Arbeiten wieder auszubauen und geht in
das Eigentum des AN über.

30 m EP.......................... GP ............................

02.01.23 Bauschild

Herstellen, liefern, vorhalten und wieder abbauen
eines Bauschildes
mit den Abmessungen: Breite 4,00 m, Höhe 3,00 m,
UK Bautafel ca. 3,00 m. über Gelände,

Das Bauschild wird vom AN geliefert (Alucobond oder
gleichwertig) und montiert.

inkl. Fundamentierung aus Betonschachtringen oder
Fertigteilelementen.
inkl. Aufständerung und Befestigungsfläche.

1 psch GP ............................

02.01.24 Straßen kehren

Kehren der Zufahrts- und Nebenstraßen
im Bereich der Baustelle mit
Naßkehr- und Saugmaschine
einschl. Entsorgung des Kehrgutes,
nur auf Anordung der Bauleitung.
Vergütet wird nur die Einsatzzeit
auf der Baustelle ohne An und Abfahrt.

25 h EP.......................... GP ............................

02.01.25 Verkehrssicherung

Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung,
und -regelung nach StVO unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, unterhalten, betreiben,
ggf. mehrfach umsetzen und abbauen,
einschl. Einholen der verkehrsrechtlichen Genehmigungen.
Beschädigte oder abhanden gekommene Teile
der Einrichtung ersetzen.
Lichtzeichenanlagen werden gesondert vergütet.

1 psch GP ............................

Übertrag: ................................
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02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.26 Verkehrsflächen unterhalten

Laufende verkehrssichere Instandhaltung
der Verkehrsflächen im Bereich der gesamten
Baustelle und der Zufahrtsstraßen,
Aufrechterhalten des öffentlichen und des
Anlieger-Verkehrs.

Die Belastung der Anlieger und Anwohner durch
Schmutz und Staub auf den benutzten Zufahrts-
straßen ist zu minimieren,
d.h. dass die benutzten Straßen und Wege je nach
Verschmutzungsgrad täglich,
mindestens jedoch einmal wöchentlich
(vorzugsweise am Freitag)
mittels Naßkehr- und Saugmaschine zu kehren
sind, einschl. Entsorgung des Kehrgutes.

1 psch GP ............................

02.01.27 Kontr. Verkehrs- sicherung

Kontrolle der Verkehrssicherung durchführen.
Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung
zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG
jederzeit zugänglich zu machen.
Die Kontrollausdrucke sind dem AG arbeitstäglich
vorzulegen.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen im
gesamten Baustellenbereich und an
Umleitungsstrecken
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen
einmal täglich.
Kontrolle durch schriftliche Dokumentation nach
Unterlagen des AG.

1 psch GP ............................

02.01.28 Erfassung des Zustands Straßen usw.

Erfassung und Dokumentation des Zustands von Straßen,
Geländeoberfläche, der Vorfluter und Vorflutleitungen,
sowie der baulichen Anlagen im Baugelände.
Die Erfassung ist unter Beteiligung des AG und des
Straßenbaulastträgers bzw. Eigentümers vor Beginn der
Arbeiten durchzuführen.
Dokumentationsunterlagen herstellen und dem AG
übergeben.

1 psch GP ............................

Übertrag: ................................
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02.01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.29 Mehraufwand Abrechnung in Teilabschnitten

Mehraufwand für Abrechnung in Teilabschnitten
Der AG benötigt die Schlußrechnung einschl. der
zugehörigen Aufmasse und Massenermittlungen
aufgrund beitragsrechtlicher Bestimmungen für
die einzelnen Bauwerke in gesonderter Rechnung

Es sind jeweils eigene Rechnung
incl. MwSt. vorzulegen für:
- Biocos-Becken
- Sandfang
- Pumpenraum
- Schlammsilos
- Betriebsgebäude
- Rechenraum
- Schlammentwässerung

Zusätzlich zu allen Rechnungen ist eine X31-Dateien gemäß
den Vertragsbedingungen zu übergeben.

Abrechnungsunterlagen bestehend aus
- Inhaltsverzeichnis mit Übersicht der Abrechnungsabschnitte
- Rechnungen nach Abrechnungsabschnitten
- Massenzusammentellungen mit Querverweis auf Feldaufmaß
- Feldaufmaßblätter fortlaufend nummeriert
- Regieberichte fortlaufend nummeriert
- Querprofile/Geländemodelle mit Berechnung und dwg-Datei
- Lieferscheine sortiert mit Massenzusammenstellung
- Tagesberichte fortlaufend nummeriert

erstellen und zur Schlussrechnung als gesammeltes Werk
vorlegen.

1-fach als Ringbuchwerk (1 Ordner) und auf Datenträger im
pdf-Format, strukturiert in getrennten und jeweils beschrifteten
Verzeichnissen mit objektbezogenem Rückenschild.

1 psch GP ............................

02.01.30 Vermessung/Abrechnung Erdmassenbewegungen

Vermessungstechnische Absteckung und Aufnahme für die
Bauausführung und Abrechnung der Erdmassen gem.
Planunterlagen herstellen.
Es sind die bestehenden Verhältnisse (vorh. Becken 2x) sowie
die Geländeoberkanten nach dem Humusabtrag bzw. Räumung
der bestehenden Becken digital aufzunehmen. Nach der
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Verfüllung bzw. nach Herstellung der Baugruben sind die
Aushub- bzw. Auffüllungsoberkanten digital aufzunehmen. Die
Abrechnung erfolgt nach den digitalen Aufnahmen über die
Massenermittlung. 
Für allen herzustellenden Bauteile, Baugruben und zu
verfüllenden Bauwerke und Becken. 

1 psch GP ............................

02.01.31 Höhenfestpunkt herstellen

Höhenfestpunkt herstellen.
Die Lage des Festpunktes ist gemeinsam mit dem AG
festzulegen. Der Höhenfestpunkt ist kurz nach Auftrags-
erteilung herzustellen und spätestens vor Durchführung
der ersten Geländeaufnahme durch den AN auf die vom
AG zur Verfügung gestellten Höhenfestpunkte einzu-
messen. Während und nach Ablauf der Frostperiode ist
die Höhenlage des Festpunktes zu kontrollieren. Die
erforderlichen Erdarbeiten gehören zum Leistungsumfang.
Höhenfestpunkt aus einem mind. 10 cm langen
Bolzen mit Rundkopf, der in einem Stahlbeton-
fundament mit einem Querschnitt von 30 x 30 cm,
Expositionsklassen XC4, XF1, Druckfestigkeits-
klasse C 25/30 versetzt ist.
Gründungstiefe 80 cm.
Bei Abschluss der Baumaßnahme Höhenfestpunkt
ausbauen und einer Verwertung nach Wahl des
AN zuführen.

2 St EP.......................... GP ............................

02.01.32 Absteckung Hochbau/Bauwerke

einschl. herstellen des Schurgerüstes, vorhalten
und später wieder abbauen, nach
digitalen Koordinaten und digitalen Bauwerks-
pläne, inkl. herstellen und einmessen eines
Höhenfestpunktes im Baugelände, sowie Vorlage
der entsprechenden Einmessbescheinigung für
die Aufsichtsbehörde.
Die Einmessbescheinigung kann nur von einem
anerkannten Vermessungsbüro erstellt werden.
Daten werden vom AG gestellt.
Alle weiteren Einmeßarbeiten für die Baumeister-
arbeiten sind Nebenleistungen.

1 psch GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.01.33 Meterrisse anlegen u. vorhalten Hochbau

Ausführung als Metallplättchen mit Höhenbeschriftung.
Die Meterrisse sind in einem Übersichtsplan zu
dokumentieren mit Lage und Höhenkote.
Auf Anordnung der BL sind sie wieder zu entfernen.

15 St EP.......................... GP ............................

02.01.34 Bestandsplan Gebäude, Becken und Sparten

Der Bestandsplan bzw. die Bestandsplanunterlagen
sind als DXF, DWG und PDF mit allen
Linienverbindungen und der Koordinatenliste auf
Grundlage der aktuellen digitalen Flurkarte zu liefern.
Die vom Auftraggeber verbindlich vorgegebenen
Codelisten, Layer, Datenbankinhalte, Muster für
Schachtprotokolle, Nummerierungen und der
Plankopf sind für alle baulichen Anlagen vor
Vermessungsbeginn mit dem Auftraggeber
abzustimmen, einzuholen, einzuarbeiten
und darzustellen.

Herstellen der Bestandspläne nach DIN 2425
in Lageplänen M=1:100 und Höhenpläne in M=1:100/50,
Bauwerke M=1:50/25/10.
Die Entwässerungseinrichtung sind zusätzlich
gemäß Arbeitshilfen Abwasser im Austauschformat
ISYBAU XML zu liefern, um diese in ein GIS
(Geographisches Informationssystem)
einspielen zu können.

Die Becken / Gebäude sind nur in Ihrer Lage (Eckpunkte) und
Höhe mit aufzunehmen.
Die Leitungen sind dagegen detailliert nach v.g. Vorschriften
darzustellen.

Der Bestandsplan bzw. die Bestandsplanunterlagen
sind in 1- facher Fertigung in Papierform und auf
Cloud an den AG über das Planungsbüro zu übergeben.

Bestandspläne mit allen Leitungen, Gebäuden und das
Betonbecken.

1 psch GP ............................

02.01.35 Dokumentation

Dokumentation bestehend aus z.B.
· Produktdatenblätter bzw. Materialnachweise zu eingebauten

Baustoffen
· Nachweise Eigen- und Fremdüberwachung im Rahmen der

Güteüberwachung (z.B. Nachweis Tragfähigkeit über
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Prüfung mit Statischer Lastplatte etc.)
· Eignungsprüfungen zu Baustoffen (z.B. Eignungsprüfung

Asphalt)
· Zulassungsbescheide
· Einweisungsprotokolle
· Statische Nachweise (z.B. Rohrstatik, Prüfstatik, ggf.

Bauwerke, Verbau etc.)
· ggf. Pläne, Einbau-, Betriebs-, Sicherheits- und

Wartungsanweisungen von z.B. technischen Anlagen
· ggf. Konformitätserklärung für eingebaute Stoffe etc.
· Bautagebuch
· Fotodokumentation
· Dokumentation Beweissicherung
· Unterlagen gemäß Baustellenverordnung
· TV-Untersuchung
· Druckprüfungen
· etc.

Dokumentation nach Abstimmung mit der Oberbauleitung 
zusammenstellen und spätestens 2 Wochen vor Abnahme an
die örtliche Bauüberwachung übergeben.

Übergabe der Unterlagen inkl. Inhaltsverzeichnis, nach
Inhaltsverzeichnis in sortiert, getrennt und entsprechend
beschriftet, auf einer Cloud im pdf-Format.

1 psch GP ............................

02.01.36 Fotodokumentation

Fotodokumentation
Es ist von jedem Bauwerk, Knotenpunkt Grundleitungen,
Durchführungen, etc ein Foto zu machen auf dem folgende
Angaben erkennbar sein müssen:
- Bauteil
- Datum
- Ort
- Art (Knotenpinkt, etc.)
- Material
- Dimensionierung
- Höhenlage
- andere Besonderheiten

Die Fotodokumentation soll den allg. Baufortschritt abbilden. 

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Fotos ist vor jedem
Beginn sowie an jedem Ende eines Arbeitstages jeweils ein
Foto des derzeitigen Arbeitsbereichs zu erstellen.

Die Fotos sind spätestens alle vier Wochen bzw. mit den
jeweiligen Abschlagsrechnungen zu übergeben.

1 psch GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.37 Proctorversuch

Proctorversuch
Durchführen eines Proctorversuchs zur
Bestimmung der Proctordichte des eingebauten
Materials durch ein anerkanntes Prüfinstitut.
Ablieferung eines Prüfberichts.
Das Prüfinstitut ist mit der Bauleitung abzustimmen.
Nur auf Anordnung der Bauleitung.

4 St EP.......................... GP ............................

02.01.38 Lastplattenversuche, statisch

Lastplattenversuch, statisch,
nach DIN 18134,
zur Überprüfung der Verdichtung
einschl. Stellung des notwendigen LKW.
Vergütet werden nur Versuche,
die die Anforderungen erfüllen.
Ablieferung eines Prüfberichts.
Das Prüfinstitut ist mit der Bauleitung abzustimmen.
Nur auf Anordnung der Bauleitung.

10 St EP.......................... GP ............................

02.01.39 Lastplattenversuche, dynamisch

Lastplattenversuch, dynamisch,
nach TP BF-StB
zur Überprüfung der Verdichtung
Vergütet werden nur Versuche,
die die Anforderungen erfüllen.
Ablieferung eines Prüfberichts.
Das Prüfinstitut ist mit der Bauleitung abzustimmen.
Nur auf Anordnung der Bauleitung.

20 St EP.......................... GP ............................

02.01.40 Sondierungen

Rammsondierung mit DPL nach DIN EN ISO 22476-2
zur Überprüfung von Verdichtungen in tieferen Bereichen.

Die Sondierung hat im Abstand von ca. 10 cm von der
Rohrgrabenaussenkante zu erfolgen im Rohrgraben.

Vergütet werden nur Sondierungen, die
die geforderten Schlagzahlen erreichen.

Vergütung je angefangener Meter

Mittlere Tiefe von 2,00 m bis 5,00 m.
Ablieferung eines Prüfberichts.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.06.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das Prüfinstitut ist mit der Bauleitung abzustimmen.
Nur auf Anordnung der Bauleitung.

10 m EP.......................... GP ............................

02.01.41 Materialprüfung

Probenahme und Materialprüfung von eingebautem
nichtbindigem Boden, Auffüllkies, Frostschutzkies oder
Schottertragschicht auf ihre Zulässigkeit.
Material auf der Baustelle gemeinsam
mit der Bauleitung entnehmen, zur Überprüfung sind an
mindestens 3 Stellen Proben aus den eingebauten Materialien
zu nehmen.
Kontrollprüfung nach ZTV
Material auf der Baustelle gemeinsam mit
der Bauleitung und dem Vertreter des Prüf-
labors entnehmen
Untersuchung der Probe durch mit dem AG
abgestimmtes unabhängiges Prüflabor
einschl. Abholung und Transport der Probe, einschließlich der
Laborkosten.
Untersuchung hinsichtlich Korngrößenverteilung,
Frostempfindlichkeit und Beurteilung,
Ablieferung eines Prüfberichts.

4 St EP.......................... GP ............................

02.01.42 Dichtigkeitsprüfung Becken

Dichtigkeitsprüfung gesamtes Biocos-Becken,
Säubern, Füllen, Dichtigkeitsprüfung,
einschl. anschließende Entleerung
mit bauseitigem Wasser,
Es soll mit dem Wasser aus der Wasserhaltung
gefüllt werden, der Umbau der Leitungen ist
hier einzurechnen.
Wassermenge ca. 1200 m3
Das Wasser muß mind. 48 Std. verbleiben.
Die Prüfung ist abwechselnd für alle Teile/Abschnitte des
gesamten Beckens durchzuführen. Das Füllen und Entleeren
der einzelnen Teil-Becken nacheinander ist hier mit
einzurechnen. 
Alle hergestellten Öffnungen sind für die Prüfung
provisorisch zu verschließen und abzudichten
siehe gesonderte Position Rohrdurchführungen
Sollte die Prüfung Undichtigkeiten zeigen, sind vom AN
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

die Schäden zu beheben und zu seinen Lasten eine
erneute Dichtheitsprüfung durchzuführen
(bis Dichtheit nachgewiesen wird).
Die Prüfung ist in mit dem AG bzw. der Bauleitung
abzustimmen und in angemessener Form zu
Protokollieren.

1 psch GP ............................

02.01.43 Dichtigkeitsprüfung Pumpenraum

Dichtigkeitsprüfung Pumpenraum, 
Säubern, Füllen, Dichtigkeitsprüfung,
einschl. anschließende Entleerung
mit bauseitigem Wasser,
Wassermenge ca. 100 m3
Das Wasser muß mind. 48 Std. verbleiben.

Alle hergestellten Öffnungen sind für die Prüfung
provisorisch zu verschließen und abzudichten
siehe gesonderte Position Rohrdurchführungen
Sollte die Prüfung Undichtigkeiten zeigen, sind vom AN
die Schäden zu beheben und zu seinen Lasten eine
erneute Dichtheitsprüfung durchzuführen
(bis Dichtheit nachgewiesen wird).
Die Prüfung ist in mit dem AG bzw. der Bauleitung
abzustimmen und in angemessener Form zu
Protokollieren.

1 St EP.......................... GP ............................

02.01.44 Dichtigkeitsprüfung Sandfang

Dichtigkeitsprüfung Sandfang, 
Säubern, Füllen, Dichtigkeitsprüfung,
einschl. anschließende Entleerung
mit bauseitigem Wasser,
Wassermenge ca. 90 m3
Das Wasser muß mind. 48 Std. verbleiben.

Alle hergestellten Öffnungen sind für die Prüfung
provisorisch zu verschließen und abzudichten
siehe gesonderte Position Rohrdurchführungen
Sollte die Prüfung Undichtigkeiten zeigen, sind vom AN
die Schäden zu beheben und zu seinen Lasten eine
erneute Dichtheitsprüfung durchzuführen
(bis Dichtheit nachgewiesen wird).
Die Prüfung ist in mit dem AG bzw. der Bauleitung
abzustimmen und in angemessener Form zu
Protokollieren.

1 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.45 Dichtigkeitsprüfung Rechenraum

Dichtigkeitsprüfung Rechenraum, 
Säubern, Füllen, Dichtigkeitsprüfung,
einschl. anschließende Entleerung
mit bauseitigem Wasser,
Wassermenge ca. 20 m3
Das Wasser muß mind. 48 Std. verbleiben.

Alle hergestellten Öffnungen sind für die Prüfung
provisorisch zu verschließen und abzudichten
siehe gesonderte Position Rohrdurchführungen
Sollte die Prüfung Undichtigkeiten zeigen, sind vom AN
die Schäden zu beheben und zu seinen Lasten eine
erneute Dichtheitsprüfung durchzuführen
(bis Dichtheit nachgewiesen wird).
Die Prüfung ist in mit dem AG bzw. der Bauleitung
abzustimmen und in angemessener Form zu
Protokollieren.

1 St EP.......................... GP ............................

02.01.46 Dichtigkeitsprüfung Schlammsilos

Dichtigkeitsprüfung Schlammsilos
Säubern, Füllen, Dichtigkeitsprüfung,
einschl. anschließende Entleerung
mit bauseitigem Wasser,
Wassermenge ca. 250 m3
Das Wasser muß mind. 48 Std. verbleiben.

Alle hergestellten Öffnungen sind für die Prüfung
provisorisch zu verschließen und abzudichten
siehe gesonderte Position Rohrdurchführungen.
Sollte die Prüfung Undichtigkeiten zeigen, sind vom AN
die Schäden zu beheben und zu seinen Lasten eine
erneute Dichtheitsprüfung durchzuführen
(bis Dichtheit nachgewiesen wird).
Die Prüfung ist in mit dem AG bzw. der Bauleitung
abzustimmen und in angemessener Form zu
Protokollieren.

2 St EP.......................... GP ............................

02.01.47 Zuschlag Erschwernis Freileitung

Im Zufahrstbereich und Schwenkbereich des Krans befinden
sich diverse Freileitungen (Bahn, etc) welche über den
Zufahrtsbereich führen.

Einzurechnen sind sämtliche dadurch entstehende
Erschwernisse bei der Baustellenzufahrt und dem Bauablauf mit
dem Hochbaukran. 
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Verwendung der Baugeräte,
Baumaschinen und LKW sind bei Arbeiten in diesem
Bereich darauf abzustimmen um die Sicherheitsabstände
einzuhalten.
Die Position wird nur einfach vergütet.

1 psch GP ............................

02.01.48 Stillstand wegen Behinderung durch Sparten

Stillstand der Arbeiten
aufgrund Behinderung durch Spartenträger.
Unterbrechung der Arbeiten
Abrechnung nach Stillstandsstunden der gesamten Baukolonne
Mehrmalige Unterbrechungen.
Die Unterbrechungen sind arbeitstäglich zu dokumentieren
und von der Bauleitung bestätigen zu lassen.
Mit der Schlussrechnung vorgelegte, nicht bestätigte
Behinderungszeiten, werden nicht vergütet.
Die Stillstandzeit wird nur vergütet wenn keine anderen
Ausweicharbeiten möglich sind

10 h EP.......................... GP ............................

02.01.49 Zuschlag Kampfmittel

Zuschlag zu allen Abtrags- und Aushubpositionen
für das Einbinden von Kampfmittelräumdiensten in den
Bauablauf, da im Bereich des Baugeländes Kampfmittel
vermutet werden.
Einzurechnen ist die Abstimmung des Bauablaufes mit
dem vom AG beauftragten Kampfmittelräumdienst.

1 psch GP ............................

02.01.50 Zulage für Kampfmittel

Zulage zu allen Abtrags- und Aushubpositionen
für die Mehraufwendungen den Abtrag und Aushub
gem. den Anforderungen des Kampfmittelräumdienstes
unter Aufsicht einer befähigten Fachkraft auszuführen.

100 m³ EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.51 Stillstand wegen Kampfmitteln

Stillstand der Arbeiten während der Abtrags- und
Aushubarbeiten aufgrund aufgefundener Kampfmittel.
Unterbrechung der Arbeiten bis die Freigabe vom
Kampfmittelräumdienst erteilt wird.
Abrechnung nach Arbeitstagen Montag bis Freitag außer
gesetzliche Feiertage.
Mehrmalige Unterbrechungen.

2 d EP.......................... GP ............................

02.01.52 Standzeitvergütung für Kampfmittel

Standzeitvergütung für Baugeräte,
o.B. (ohne Bedienung),
Vergütung der Standzeit der Baugeräte, welche durch
Bauunterbrechungen aufgrund der Funde von Kampf-
mitteln geschuldet sind.

10 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.02 Titel Baustrom

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02   Titel   Baustrom

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Für die gesamte Baustelle ist eine Baustromversorgung über
die komplette Bauzeit  sicherzustellen.
Die Baustromversorgungsanlage ist vom AN zu liefern und
aufzustellen
Einschl. der Anschlußarbeiten, der täglichen und monatlichen
Prüfung usw..
Die Einhaltung der DIN - VDE Vorschriften, insbesondere
die DIN-VDE 0100 Teil 704, VBG 3 und Arbeitsstättenrichtlinien
ist zwingend gefordert.
Der Bauherr Übernimmt keinerlei Gewährleistung für die
Beschädigung oder den Verlust der leihweise zur Verfügung
gestellten Einrichtungen.

Für die Wasserhaltung  ist ein separater Anschluß zu
beantragen.

Die Baustromversorgung ist für die Leistungen des AN und für
bauseitige Firmen vorzusehen, dabei wird nur nachfolgende
Versorgung vergütet. Alle weiteren Leitungen, Verteilerschränke
die der AN benötigt sind in die Baustelleneinrichtung
einzurechnen.
Die Aufstellung bzw. die Lage von u.g. Versorgung ist mit der
Bauleitung abzustimmen.

An der Kläranlagenzufahrt, auf dem Grundstück von Uniper,
wird bis Ende August 2026 eine neue Trafostation errichtet. Von
diesem Anschluss soll die Baustelle versorgt werden.
Dies ist mit dem Versorger bereits abgestimmt.

02.02.1 Baustromanträge EVU

Erstellen der Baustromanträge in Zusammenarbeit mit
dem Elektrofachplaner und Anmelden beim zuständigen EVU.
Die Kosten der Anmeldegebühr und die Stromkosten
gehen direkt zu Lasten des AG.

Zuständiges EVU:
LEW Verteilnetz GmbH
Projektierung Donauwörth
Am Stillflecken 5
86609 Donauwörth

1 Stk für Baustrom
1 Stk für Wasserhaltung

2 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.02 Titel Baustrom

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.2 Zähler - Anschlussschrankschrank Baustrom

Zähler - Anschlussschrank 100 A Baustellenzählerschränke
nach Vorschrift des EVU leihweise incl. EVU- Schloss
bereitstellen und montieren.
Der Anschluß erfolgt durch den AN
Nennstromzulassung bis 150A.
incl. Demontage und Abtransport nach Beendigung
der Baustelle.
Vorhaltung in separater Position.

1 St EP.......................... GP ............................

02.02.3 Zähler - Anschlussschrankschrank Wasserhaltung

Zähler - Anschlussschrank 100 A Baustellenzählerschränke
nach Vorschrift des EVU leihweise incl. EVU- Schloss
bereitstellen und montieren.
Der Anschluß erfolgt durch den AN
Nennstromzulassung bis 100A.
incl. Demontage und Abtransport nach Beendigung
der Baustelle.
Vorhaltung in separater Position.

1 St EP.......................... GP ............................

02.02.4 Mietgebühr Baustellenzählerschrank Baustrom

Vorhaltung für Baustellenzählerschrank 150A
incl. Instandhaltung sowie den geforderten Prüfungen nach
EN 60 439-4 / DIN VDE 060 Teil 501, DIN 34868 Teil 1-4
und BGV 3 Vorschriften..
Die Abrechnung erfolgt nach vollen Monaten der Bereitstellung

22 Mt EP.......................... GP ............................

02.02.5 Mietgebühr Baustellenzählerschrank Wasserhaltung

sonst wie vor

6 Mt EP.......................... GP ............................

02.02.6 Zuleitungstrasse Baustrom

Herstellen, liefern, einbauen und späteres Rückbauen
der Strom- Zuleitungstrasse vom Betriebsgebäude

Für die Bauarbeiten wird mit einem Strombedarf von
150 KW gerechnet.
Der Baustrom kann nach Absprache mit den LEW
direkt am Trafo der Zufahrt entnommen werden.
Der Leitungsquerschnitt ist auf o.g. Strombedarf auszulegen
und muß vom AN selbst ermittelt werden. Dies ist hier zu
berücksichtigen.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Die Stromleitung ist gut zu kennzeichnen und abzusichern,
- Die Stromleitung kann am Bestandszaun/Bauzaun der
Kläranlage aufgehängt werden.

Abgerechnet werden darf nur die Länge gemäß beiliegendem
Plan.

40 m EP.......................... GP ............................

02.02.7 Zuleitungstrasse Wasserhaltung

Herstellen, liefern, einbauen und späteres Rückbauen
der Strom- Zuleitungstrasse für die Wasserhaltung.

90 m EP.......................... GP ............................

02.02.8 Vorhalten Zuleitungstrasse Baustrom

Vorhalten von vor genannter Zuleitungstrasse Baustrom
(hier 40m Kabel X 22 Monate Mietdauer)

880 mMt EP.......................... GP ............................

02.02.9 Vorhalten Zuleitungstrasse Wasserhaltung

Vorhalten von vor genannter Zuleitungstrasse Wasserhaltung.

540 mMt EP.......................... GP ............................

02.02.10 Gruppenhauptverteiler

Baustellen- Gruppenhauptverteiler bereitstellen und montieren.
Der Anschluß erfolgt durch den AN
zum Anschließen von nachfolgend beschriebenen
Verteilerschränken
incl. Demontage und Abtransport nach Beendigung
der Baustelle.
Vorhaltung in separater Position.

Von diesem Verteiler sollen 5 Baustromschränke versorgt
werden.

1 St EP.......................... GP ............................

02.02.11 Mietgebühren Gruppenhauptverteiler

Vorhaltung für Gruppenhauptverteiler
incl. Instandhaltung sowie den geforderten Prüfungen nach
EN 60 439-4 / DIN VDE 060 Teil 501, DIN 34868 Teil 1-4
und BGV Vorschriften.
.
Die Abrechnung erfolgt nach vollen Monaten der Bereitstellung

22 Mt EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.12 Baustellenverteilerschrank TYP 1

Baustellenverteilerschrank TYP 1
Baustellenverteilerschrank nach DIN VDE
mit nachfolgender Mindestausstattung:
- stabiles Stahlblechgehäuse.
- stabiler Stahlrohrfuß verzinkt mit Kabelabfangschiene
- Anschlußklemmen kommend bis 50 mm²
- 1x komplettes Erdungsmaterial
- 1 x CEE- Steckdosen 5x 63 Ampere bzw. notwendiger
Krananschluß des AN
- 2 x CEE- Steckdosen 5x 32 Ampere
- 4 x CEE- Steckdosen 5 x16 Ampere
- 12 x Schukosteckdosen 16 Ampere
- 1x komplettes Erdungsmaterial
- 4x Abgänge für die nachfolgenden Baustromkästen
incl. allen Sicherungen und Fehlerstromschutzschaltern,
gemäss den gültigen VDE und BGV Vorschriften.
nach Vorschrift des EVU leihweise incl. EVU- Schloss
bereitstellen und montieren.
Der Baustellenverteilerschrank Typ1 soll hauptsächlich für den
Betrieb des Baukrans genutzt werden.
Der Anschluß erfolgt durch den AN Elektriker
incl. Demontage und Abtransport nach Beendigung der
Baustelle.
Vorhaltung in separater Position.

Für den Baustrom der Wasserhaltung BA1 ist auch 1 Stk.
vorgesehen.
Am Ende der Rohbauarbeiten soll 1 Stk rückgebaut werden

3 St EP.......................... GP ............................

02.02.13 Mietgebühren Baustellenverteilerschrank TYP 1

Vorhaltung für Baustellenverteilerschrank Typ 1
incl. Instandhaltung sowie den geforderten Prüfungen nach
EN 60 439-4 / DIN VDE 060 Teil 501, DIN 34868 Teil 1-4
und BGV Vorschriften.
.
Die Abrechnung erfolgt nach vollen Monaten der Bereitstellung

40 Mt EP.......................... GP ............................

02.02.14 Zuleitungstrasse Baustellenverteilerschrank Typ 1

Herstellen, liefern, einbauen und späteres Rückbauen
der Strom- Zuleitungstrasse vom Verteiler zum Typ 1
(Krananschlußkasten)

Der Leitungsquerschnitt ist auf o.g. Strombedarf auszulegen
und muß vom AN selbst ermittelt werden. Dies ist hier zu
berücksichtigen.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

- Die Stromleitung ist gut zu kennzeichnen und abzusichern,
besonders im Straßenbereich der Kläranlage

200 m EP.......................... GP ............................

02.02.15 Mietgebühren für vorbenannten Kabeltyp

Vorhaltung und Instandhaltung für
vorbenanntes Kabel
Die Mietgebühr errechnet sich aus der Leihgebühr je Meter pro
vollen Monat Mietdauer.

2.500 mMt EP.......................... GP ............................

02.02.16 Rohbau Baustellenverteilerschrank TYP 2

Baustellenverteilerschrank TYP 2
Baustellenverteilerschrank nach DIN VDE
mit nachfolgender Mindestausstattung:
- stabiles Stahlblechgehäuse
- stabiler Stahlrohrfuß verzinkt mit Kabelabfangschiene
- Anschlußklemmen kommend bis 50 mm²
- 1x komplettes Erdungsmaterial
- 1 x CEE- Steckdosen 5x 32 Ampere
- 2 x CEE- Steckdosen 5 x16 Ampere
- 6 x Schukosteckdosen 16 Ampere
- 1x komplettes Erdungsmaterial
incl. allen Sicherungen und Fehlerstromschutzschaltern,
gemäss den gültigen VDE und BGV Vorschriften.
nach Vorschrift des EVU leihweise incl. EVU- Schloss
bereitstellen und montieren.
Die Baustellenverteilerschränke Typ2 können für sämtliche
notwendigen Geräte, maschienen usw. genutzt werden
Der Anschluß erfolgt durch den AN Elektriker
incl. Demontage und Abtransport nach Beendigung der
Baustelle.
Vorhaltung in separater Position.

Nach den Rohbauarbeiten soll 1 Stk. Rückgebaut werden.

3 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.02.17 Rohbau Mietgebühren Baustellenverteilerschrank TYP 2

Vorhaltung für Baustellenverteilerschrank Typ 1
incl. Instandhaltung sowie den geforderten Prüfungen nach
EN 60 439-4 / DIN VDE 060 Teil 501, DIN 34868 Teil 1-4
und BGV Vorschriften.
.
Die Abrechnung erfolgt nach vollen Monaten der Bereitstellung.

56 Mt EP.......................... GP ............................

02.02.18 Baustellenverteilerschrank Typ2 Gummi-Schlauchleitung 

Liefern, einbringen, sichern und anschließen einer
Gummi-Schlauchleitung Querschnitt nach Berechnung AN
-als Anschluss an Baustellenverteilerschrank Typ2
- schwere Ausführung
- Type HO7 RN-F
in Teillängen nach Bedarf leihweise liefern, auf Putz an Wand /
Rohdecke oder auf Erdreich sicher Verlegen,
beidseitig anschließen, incl. allen Klein- und Klemmmaterial.
Nach Ende der Bauphase Rohbau kann der
Baustellenverteilerschrank Typ2 für die Bauphase Ausbau
auf die Leitung angeschlossen werden
incl. Demontage und Abtransport nach Beendigung der
Baustelle.

120 m EP.......................... GP ............................

02.02.19 Mietgebühr für vorbenanntes Kabel zu Typ 2

Vorhaltung und Instandhaltung für
vorbenanntes Kabel
Die Mietgebühr errechnet sich aus der Leihgebühr je Meter pro
vollen Monat Mietdauer.
(Hier 75 m Kabel X 30 Monate Mietdauer = 2250 mMt)

2.300 mMt EP.......................... GP ............................

02.02.20 Zulage Stromleitungen

Zulage zu vorgenannten Stromleitungen
für Querungen der Baustraße.
Ausführung als erdverlegte Leitung mit
Schutzrohr DN 150, PVC,
inkl. Erdarbeiten.

30 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.02.21 Prüf- und Instandhaltungsbuch

Prüf- und Instandhaltungsbuch
Führen eines Prüf- und Instandhaltungsbuches
mit folgenden Angaben:
- Soll-Prüftermine gemäß Baustellenerfordernis
- Datum der Prüfungen, Prüfergebnis, Prüfer
- Ausführung von Instandhaltungsmaßnahmen
mit Datum, Angabe der Maßnahme und Namen
des Ausführenden.
Das Prüf- und Instandhaltungsbuch ist monatlich der
Bauleitung vorzulegen.
Abgerechnet wird pro vollen Monat
1 Stk. Prüfbuch für die gesamte Baustromanlage (Baustrom und
Baustrom Wasserhaltung BA1)

22 Mt EP.......................... GP ............................

02.02.22 Umbau Baustrom

Nach Beendigung der Rohbauarbeiten
ist ein Baustellenverteiler Typ 1 und ein Baustellenverteiler Typ
2 inkl. der Zuleitungen rückzubauen.
Dieser Mehraufwand ist hier einzurechnen.

1 psch GP ............................

02.02.23 Kabelbrücke - Durchfahrtsbegrenzung

In der Zuleitungstrasse vom Trafo zur Baustelle muß die
Baustellenzufahrt überquert werden.
Hier ist vom AN eine Kabelbrücke (Überführung) zu erstellen,
vorzuhalten und am Ende wieder Rückzubauen.

Lichte Durchfahrtsbreite mind. 6 m
Lichte Durchfahrtshöhe mind 5 m

Auf einer Höhe von 4,5 m ist ein rot / weißer Querriegel als
Höhenbegrenzung für die maximale Durchfahrtshöhe
anzubringen.
Zusätzlich sind 2 Schilder mit der max. Durchfahrtshöhe von 4,5
m anzubringen.

Die Kabelbrücke ist inkl. einer Ausreichenden Fundamentierung
und Windsicherung auszuführen.
Die Stromkabel sind daran sicher zu befestigen.

Die genaue Lage ist im Vorfeld mit dem AG, der Bauleitung und
dem Grundstücksbesitzer Uniper abzustimmen

1 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.02.24 Vorhalten v.g. Kabelbrücke

Vorhaltung inkl. Instandhaltung

Die Abrechnung erfolgt nach vollen Monaten der Bereitstellung

22 Mt EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.02  

  Baustrom, Netto: ...............................
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02.03   Titel   Abbruch

Zusätzliche technische Vertragsbedingugen Abbrucharbeiten

1) Die Ausführung aller Leistungen hat nach den einschlägigen,
gültigen Richtlinien und Normen, den behördlichen Auflagen,
den einschlägigen Unfallschutzbestimmungen der
Berufsgenossenschaft entsprechend dem neusten Stand der
Technik zu erfolgen.

2) Das Aufmaß und die Abrechnung erfolgt nach örtlichem
Aufmaß sollte es Abweichungen zu den Bestandsplänen geben.

3) Vor den Abbrucharbeiten ist mit der Bauleitung ein Termin zu
vereinbaren an dem die abzubrechenden Bauteile festgelegt
und wenn möglich aufgemessen und in einem Plan eingetragen
werden.

4) Im Vorfeld der Abbrucharbeiten ist eine Beprobung der
Betonbauteile und des Bitukieses durchzuführen (Im Zuge der
Bauseitigen reinigung / Errichtung der Provisorien) um eine evtl.
Schadstoffbelastung festzustellen.

5) Für eine evtl. Zwischenlagerung steht vom AG ein Lagerplatz
zur Verfügung. Dieser ist ca. 3-4 km vom Kläranlagengelände
entfernt und über öffentl. Straßen erreichbar.

02.03.1 Rückbau technische Einbauten Metalle

Rückbau der technischen Einbauten und entsorgen  z.B.:
1) Stahltreppen, Geländer
2) Verrohrungen aller Art aus Stahl,.
3) Gestänge, Absicherungen, sonstiges

1 to EP.......................... GP ............................

02.03.2 Rückbau Rohrleitungen Betonrohre

Rückbau der Rohrleitungen bis DN 300 unter der Bodenplatte
und im direkten Umfeld des Beckens inkl. der erforderlichen
Erdarbeiten für den Rückbau und die Wiederverfüllung.
Material Stahlbeton, Beton,
Die Rohrleitungen sind rückzubauen, zu laden und fachgerecht
zu entsorgen.

15 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.06.2026 - Seite 27



Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.03 Titel Abbruch

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.3 Abbruch Klärwärtergebäude

Abbruch und entsorgen des vorhandenen Klärwärtergebäudes
l/b/h = 1,80m/1,80m/2,0-2,40m aus verputztem Mauerwerk inkl.
Eternitdach. 
Das Mauerk ist vorzubereiten / zu zerkleinern. Der entstehende
Mauerwerksbruch mit dem Korngerüst 0-32mm ist auf der
Baustelle zwischenzulagern und gegen Durchnässung zu
schützen und anschließend in die Verfüllbereiche (alte Becken)
einzubauen und zu verdichten. 
Evtl. Einbauteile / Befestigungsmittel sind auszubauen, zu
trennen und zu entsorgen.

1 psch GP ............................

02.03.4 Zulage Eternit Dach

Zulage zum Abbruch des Klärwärtergebäudes für den Abbruch
und die ordnungsgemäße Entsorgung der Eternit-Daches. 
l x b = ca. 2,50 x 2,00 m. 

1 psch GP ............................

02.03.5 Rückbau Trennwand

Rückbau der Trennwände an den Ausläufen der Becken und als
Trennwände in den Becken. Ausführung der Trennwand aus
Stahlprofilen mit zwischengestellten Holzbrettern.
Die Trennwand ist rückzubauen, zu laden und fachgerecht zu
entsorgen.
Höhe der Holztrennwände ca. 50 - 70cm

100 m EP.......................... GP ............................

02.03.6 Rückbau Schachtbauwerke komplett

Abbruch von Schachtbauwerken, inkl. Schachtabdeckung,
Gitterrostabdeckungen, Ausgleichsringen, Konen, Abtrennen
und Entsorgen der Zu- und Ablaufleitungen und Einbauten, z.B.
Steigeisen/Bügel, etc.,
mit einer Grundfläche von 1,0 bis 2,50 m2 und einer Tiefe von
1,5 bis 3,0m, inkl. der erforderlichen Erdarbeiten für Ausbau und
Hinterfüllung. Der Betonabbruch ist zum Einbau in die
aufzufüllenden Becken vorzubereiten / zu zerkleinern. Evtl.
Stahleinlagen sind auszusortieren und zu entsorgen. Der
entstehende Betonbruch mit dem Korngerüst 0-32mm ist auf
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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der Baustelle zwischenzulagern und gegen Durchnässung zu
schützen und anschließend in die Verfüllbereiche (alte Becken)
einzubauen und zu verdichten. 
Nicht zu verwendende Anteile des Abbruchmaterials sind zu
laden und fachgerecht zu entsorgen.
Es sind 9 Schächte / Bauwerke auszubauen.

25 m³ EP.......................... GP ............................

02.03.7 Zulage zur Position Rückbau Schachtbauwerke

Zulage für den Abbruch von Schachtbauwerken der Vorposition
für die Mehrtiefe bis 6,00 m am Pumpschacht Zulauf
Kläranlage. 

1 psch GP ............................

02.03.8 Beckenabbruch herstellen

Die Bodenplatte inkl. der schrägen Wände ausbauen und vor
Ort zum Einbau in die aufzufüllenden Becken vorbereiten /
zerkleinern (0/32). Evtl. Stahleinlagen sind auszusortieren und
zu entsorgen. Der entstehende Betonbruch mit dem Korngerüst
0-32mm ist auf der Baustelle zwischenzulagern, gegen
Durchnässung zu schützen und anschließend in die
Verfüllbereiche (alte Becken) einzubauen und zu verdichten. 
Nicht zu verwendende Anteile des Abbruchmaterials sind zu
laden und fachgerecht zu entsorgen. 

95 m³ EP.......................... GP ............................

02.03.9 Kleinabbrüche

Bestehende Einzelfundamente und sonstige Betonbauten bis
0,5m3 Einzelvolumen abbrechen und entsorgen.

2,5 m3 EP.......................... GP ............................

02.03.10 Beprobung Betonabbruch

Der rückgebaute / abgebrochene Beton ist im Vorfeld der
Abbrucharbeiten zu Beproben.
Für die Beprobung ist die notwendige Menge von Hand
abzubrechen / eine Kernbohrung vorzunehmen. 
Dies ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Ausführung zur weiteren Beurteilung der Verwertung, bzw.
Verwendung gemäß den geltenden LAGA-Richtlinien zu
beproben und zu klassifizieren.
Die Probenahme ist gemäß LAGA-Verordnung durch ein
AQS-Labor durchzuführen.
Es ist durch das Labor festzulegen, in welchen Bereichen der
beprobte Baustoff verbaut werden darf, insbesondere
hinsichtlich des mittleren Grundwasserstandes.

2 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Vorbemerkungen Asbestzementrohrleitungen - TRGS 519 BT 3

DGUV Information 201-012: Emissionsarme Verfahren nach
TRGS 519 für Tätigkeiten an
asbesthaltigen Materialien , Ergänzung (Stand: 08.2021)

Verfahren BT 3 nach DGUV Information 201-012 (Stand
08.2021)

Emissionsarme Verfahren für Tätigkeiten mit geringer
Exposition gemäß Nr. 2.9 TRGS 519

BT 3 Asbestzement-Kanalrohrleitungen trennen –
Rohrknacken

1 Anwendungsbereich

Ausbau von Asbestzementrohren (AZ-Rohren) bis DN 500 in
erdverlegten Rohrleitungen (z. B. bei Rohrbrüchen,
Einbindungs- und Umlegungsarbeiten). Trennen der Rohre
mittels Rohrknacken (Kettenrohrschneider) einschließlich
Aufsägen der Rohrkupplungen.

2 Organisatorische Maßnahmen

• Benennung einer sachkundigen verantwortlichen Person nach
TRGS 519 Nr. 5.1.
• Beaufsichtigung der Arbeiten durch eine sachkundige und
weisungsbefugte Person nach
TRGS 519 Nr. 5.2.
• Unternehmensbezogene Anzeige spätestens sieben Tage vor
Beginn der Arbeiten
gemäß Anhang I Nr. 2.4.2 GefStoffV/TRGS 519 Nr. 3.2 an die
zuständige Behörde und
den Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. Die
unternehmensbezogene Anzeige ist
am Sitz des Unternehmens einzureichen und bei einem
Wechsel der sachkundigen
Person, spätestens nach sechs Jahren, erneut vorzunehmen.
• Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung und eines Arbeitsplans
nach TRGS 519 Nr. 4.
• Erstellen einer schriftlichen Betriebsanweisung sowie
Unterweisung der Beschäftigten
nach TRGS 519 Nr. 11.
• Arbeitsausführung durch in das Arbeitsverfahren
eingewiesenes Fachpersonal (mind.
zwei Personen) nach TRGS 519 Nr. 5.3.

3 Arbeitsvorbereitung

Arbeitsbereich abgrenzen und kennzeichnen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Bereitzustellen sind:

Geräte:
• Hydraulik-Rohrschneider für DN 100 bis DN 500 bzw.
Handrohrschneider für DN 50 bis
DN 400
• Langsamlaufende, hartmetallbestückte Trenngeräte (Sägen,
Fräsen; maximal vier
Zähne/Zoll, maximale Geschwindigkeit vmax = 1,5 m/s). Bei
elektrisch betriebenen Trenn-
geräten müssen diese mit einer geeigneten Kapselung
(Schutzart mindestens IP 54)
ausgestattet sein und über einen vorgeschalteten
Fehlerstrom(FI)-Schutzschalter (Strom-
stärke I = 30 mA) betrieben werden. Bei überflutetem Graben
dürfen nur nichtelektrisch
betriebene Geräte (Handsäge, Druckluftsäge oder -fräse), die
die obengenannten
Kriterien erfüllen, verwendet werden.

Materialien:

• Arbeitsplatzabsperrung/Schilder mit
Zutrittsverbotskennzeichnung
• Geeignetes Faserbindemittel mit Auftragevorrichtung (Pinsel,
Sprühflasche oder Druck-
sprühgerät) oder reißfeste PE-Folie/Klebeband
• Geeigneter, sicher verschließbarer und gemäß Anlage 2b
TRGS 519 gekennzeichneter
Abfallbehälter (bei körnigen, gewebten oder stückigen Abfällen
z. B. ausreichend fester
Kunststoffsack)
• Schaufel/Spaten zum Freilegen des Rohres,
Handbrause/Waschbürste und Wasser-
entnahmestelle
• Rohrhebeklammer oder Textilhebebänder für größere
Rohrnennweiten
• Neues Rohrstück (z. B. aus Stahl, Gusseisen, Kunststoff)
• Neue Rohrkupplung (z. B. aus Stahl, Gusseisen, Kunststoff)
• Wanne zum Auffangen des Spülwassers
• Verschließbarer, gekennzeichneter Entsorgungsbehälter für
das Spülwasser
• Einweg-Reinigungstücher
• Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Atemschutz
(mindestens: Halbmaske mit Partikel-
filter P2), Einwegschutzanzüge Kategorie III Typ 5/6,
Gehörschutz (empfohlen: Kapsel-
gehörschutz), Gummistiefel oder Überzieher für Arbeitsschuhe,
mechanische Schutz-
handschuhe Kategorie II (teil- oder vollbeschichtet)

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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4 Arbeitsausführung

• Arbeitsbereich abgrenzen.
• Rohr maschinell grob freilegen; Restarbeiten in
Handschachtung. Rohr und Boden feucht
halten.
• Auffangwanne unterhalb der zu bearbeitenden Stelle
platzieren.
• Vorgesehene Trennstellen feucht vom Restboden befreien,
gegebenenfalls mittels
Wasserstrahl und Handbrause/Waschbürste.
• PSA anlegen, Atemschutz für Havarien vorhalten.
• Rohrschneider (Stahlkette mit Schneidrollen) nach
Bedienungsanleitung an der ersten
Trennstelle montieren. Zum leichteren Herausheben des
Rohrstückes Schnittwinkel
< 90° zur Rohrachse einstellen.
• Rohr durch Spannen der Stahlkette unter Besprühen mit
Wasser knacken.
• Wiederholen des Vorganges an der zweiten Trennstelle.
• Herausgetrenntes AZ-Rohrstück mit Rohrhebeklammer oder
Textilhebebändern aus der
Baugrube heben.
• Rohrenden beiderseits der Trennstellen aus der Rohrkupplung
ziehen; gegebenenfalls
Kupplungen mit Trenngerät auftrennen. Dabei das Rohrstück
mithilfe der Handbrause mit
Wasser besprühen. Das Spülwasser ist mit der untergelegten
Auffangwanne zu
sammeln.
• AZ-Rohrstücke mit den Rohrkupplungen mit
Rohrhebeklammer oder Textilhebebändern
aus der Baugrube heben.
• AZ-Rohrstücke für Lagerung an der Baustelle oder für
Transport auf Lkw vollständig mit
Restfaserbindemittel versiegeln oder vollständig in Folie
einschlagen oder im noch
feuchten Zustand sofort in geeigneten Abfallbehälter geben und
diesen verschließen.
• Einbau eines neuen Rohr- oder Formstückes mittels
Rohrkupplungen (jeweils z. B. aus
Stahl, Gusseisen, Kunststoff); AZ-Rohranschlussstelle hierbei
nicht kalibrieren. Die Fein-
anpassung der Rohranschlüsse erfolgt ausschließlich an dem
neuen Passstück.
• Nach Ende der Arbeiten ggf. angefalllenes Spülwasser in
gekennzeichneten
Entsorgungsbehälter füllen.
• Werkzeuge mit feuchten Einweg-Reinigungstüchern reinigen.
Reinigungstücher danach
in Abfallbehälter verpacken.
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• Verfüllen der Baugrube.
• Arbeitsbereich freigeben.

5 Abfallbeseitigung

Asbesthaltige und asbestkontaminierte Abfälle sind als
gefährlich eingestuft und unter
Beachtung der TRGS 519 Nr. 18 gemäß den länderspezifischen
Regelungen zu entsorgen.
Soll bei den Arbeiten anfallendes Spül- und Kühlwasser in den
Boden abgelassen werden,
sind umwelt- und abfallrechtliche Aspekte zu berücksichtigen,
die zuständige Über-
wachungsbehörde ist einzubinden.

6 Verhalten bei Störungen

Muss während der Arbeit aufgrund einer Störung von diesem
Verfahren abgewichen werden,
ist die Arbeit zu unterbrechen. Die anwesende sachkundige
verantwortliche Person bestimmt
die weitere Vorgehensweise unter Berücksichtigung der TRGS
519.

7 Befristung der Anerkennung

Die Anerkennung dieses Verfahrens endet am 31.12.2027.

02.03.11 Rohrleitung innerhalb Rohrgräben bis DN 250 AZ ausbauen

Rohrleitung ausbauen
Vorhandene bestehende Rohrleitung freilegen, 
ausbauen und fachgerecht entsorgen.
Inklusive erforderlicher Trennschnitte und den erforderlichen
Erdarbeiten und der Verfüllung. 
Rohrleitung aus Asbestzementrohren
Dimension bis einschl. DN 250
Ausbau von bestehender 'Kanal' 
Ausbau in mehreren Einzellängen,
Auflager / Umhüllung : Sand/Kies,
Ausführung nur nach vorheriger Anordnung durch den AG.

bis einschl. DN 250 Asbestzementrohr

15 m EP.......................... GP ............................

02.03.12 Rohrleitung innerhalb Rohrgräben DN 300 bis 350 AZ ausbauen

Rohrleitung ausbauen
Vorhandene bestehende Rohrleitung freilegen, 
ausbauen und fachgerecht entsorgen.
Inklusive erforderlicher Trennschnitte und den erforderlichen
Erdarbeiten und der Verfüllung. .
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02.03 Titel Abbruch

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrleitung aus Asbestzementrohren
Dimension DN 300 bis einschl. DN 350
Ausbau von bestehender 'Kanal' 
Ausbau in mehreren Einzellängen,
Auflager / Umhüllung : Sand/Kies,
Ausführung nur nach vorheriger Anordnung durch den AG.

bis einschl. DN 350 Asbestzementrohr

200 m EP.......................... GP ............................

02.03.13 Zulage Kanal-Betonummantelung abbrechen

Zulage zu Kanalrohrleitung AZ bis einschl. DN 350
Betonummantelt abbrechen

Ortbeton um AZ -Leitung abbrechen
inkl. Trennung AZ-Leitung - Beton.
Stärke bis 0,80m
Breite bis 0,80m
in das Eigentum des AN übernehmen
und einer Entsorgung nach Wahl
des AN zuführen.

10 m3 EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.03  

  Abbruch, Netto: ...............................
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02.04 Titel Sonstige Arbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04   Titel   Sonstige Arbeiten

Für unvorhergesehene Arbeiten

Für unvorhergesehene Arbeiten dürfen die Leistungen, welche
über den Rahmen des Leistungsverzeichnisses hinausgehen,
nur auf besondere Anweisung durch die Bauleitung
durchgeführt werden.

Für diese Regiearbeiten ist ein täglich durch die Bauleitung zu
bestätigender Arbeitsbericht vorzulegen.
In diesen Arbeitsberichten ist die aufgewendete Zeit, sowie das
aufgewendete Material aufzuführen.
Regiearbeiten, welche nicht genehmigt sind, werden in keinem
Fall anerkannt.

Das hierzu aufgewendete Material wird in der Endabrechnung
erfasst und getrennt verrechnet.
Materialien, welche im Leistungsverzeichnis nicht enthalten
sind, müssen als Nachtragsangebot sofort gemeldet und von
der Bauleitung genehmigt werden.

V e r r e c h n u n g s s ä t z e  f ü r L ö h n e

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten,
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
- Sozialkosten enschließlich Sozialkassenbeiträge,
- Gemeinkostenanteile,
- Gewinn.

Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben
und stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger
Arbeitskräfte anzubieten.

Hinweistext Arbeitskräfte, Geräte und Fahrzeuge

Die nachfolgenden Positionen im Zusammenhang mit
Arbeitskräfte, Geräte und Fahrzeuge, gelten für alle Leistungen
sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Übertrag: ................................
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02.04 Titel Sonstige Arbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorbemerkung Arbeitskräfte:

Vorbemerkung Arbeitskräfte:
Der Verrechnungssatz enthält sämtliche Aufwendungen, den
tatsächlichen Lohn und etwaige vermögenswirksamen
Leistungen mit den Zulagen für Gemeinkosten,
Sozialkassenbeiträge und dergleichen, sowie Lohn- und
Gehaltsnebenkosten.
Zulagen für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht
eingerechnet.

02.04.1 Polier- oder Obermonteur, Schachtmeister

Polier- oder Obermonteur, Schachtmeister in Regie
einschl. aller Zuschläge und Nebenkosten, die Ver-
gütung erfolgt nur nach besonderer Anordnung der Bau-
leitung. Angefallene Regiestunden müssen von der Bau-
leitung täglich bestätigt werden, sonst erfolgt keine
Vergütung.

10 h EP.......................... GP ............................

02.04.2 Arbeitskraft

Verrechnungssätze für Arbeitskräfte Stundenlohnarbeiten auf
Anordnung des AG ausführen.
Für Arbeitskraft (Mittellohn einschließlich aller Zuschläge auf
Lohn).

20 h EP.......................... GP ............................

02.04.3 Arbeitskraft einschließlich Kleingerät

Verrechnungssätze für Arbeitskräfte Stundenlohnarbeiten auf
Anordnung des AG ausführen.
Für Arbeitskraft einschließlich Kleingerät, z. B.
zusätzlicher Bohr- oder Abbauhammer, Rüttelstampfer, kleine
Rüttelplatte, Trennschleifer, Bohrmaschine, Kettensäge u.
ä.(Mittellohn einschließlich aller Zuschläge auf Lohn und
Kleingeräte).

20 h EP.......................... GP ............................

Vorbemerkung Geräte und Fahrzeuge:

Vorbemerkung Geräte und Fahrzeuge:
Der Verrechnungssatz enthält sämtliche Aufwendungen für den
Einsatz, Vorhalte- und Betriebsstoffkosten, sowie sämtliche
Zulagen, einschl.
der Kosten für das Bedienungspersonal.

Übertrag: ................................
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02.04 Titel Sonstige Arbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.4 Bagger über 0,4 bis 1,0 m3

Bagger über 0,4 bis 1,0 m3

10 h EP.......................... GP ............................

02.04.5 Bagger über 1m3

Bagger über 1m3.

25 h EP.......................... GP ............................

02.04.6 Baggerzubehör

Baggerzubehör z.B. Felsmeisel, Pulverisierer, Verdichter

25 h EP.......................... GP ............................

02.04.7 Radlader

Radlader bis über 45 bis 80 kW.

10 h EP.......................... GP ............................

02.04.8 Verdichter

Verdichtungsgerät AT 2000.

5 h EP.......................... GP ............................

02.04.9 Kompressor mit 1 Hammer über 5 bis 10m³/min

Kompressor mit 1 Hammer über 5 bis 10 m3/min

5 h EP.......................... GP ............................

02.04.10 Motorsäge

Motorsäge

5 h EP.......................... GP ............................

02.04.11 Pumpe

Motorwasserpumpe bis 60 m3/h, einschl. 20 m Schlauch.

5 h EP.......................... GP ............................

02.04.12 LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast

LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast

10 h EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.04 Titel Sonstige Arbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.13 LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 15 t Nutzlast

LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 15 t Nutzlast

10 h EP.......................... GP ............................

02.04.14 Baustellenkran mit Bedienung

Baustellenkran in Regie,
mit Bedienung,
sonst wie vor

10 h EP.......................... GP ............................

Materiallieferung frei Bau

Materiallieferung frei Bau

02.04.15 Material

Für das bei Regieleistungen verbrauchte Material wird der
nachgewiesene Einkaufspreis zugrundegelegt mit einem
Unternehmerzuschlag von

'.........' %

angenommener Materialpreis:             '3.000,00' €

zuzügl. Unternehmerzuschlag:             '.........' €

Abrechnungssumme: =                        '.........' €

Die Abrechnungssumme ist für die Angebotswertung
pauschal einzutragen, abgerechnet wird nach tatsächlich
verbrauchtem Material.

1 psch GP ............................

02.04.16 Schuttcontainer abschließbar

aufstellen und unterhalten von verschließbaren
Schuttcontainern. Nur auf schriftliche Anweisung
der Bauleitung für die Entsorgung von Abfallstoffen
von Drittfirmen, Containergröße 7,0 m3

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.04  

  Sonstige Arbeiten, Netto: ...............................
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02.05 Titel Erdarbeiten / Verbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05   Titel   Erdarbeiten / Verbau

02.05.01   Bereich   Oberboden

02.05.01.1 Oberboden abheben, lagern

Oberboden einschliesslich leicht verrottbarer
Pflanzendecke innerhalb des Baugelaendes in vorhandener
Dicke oder nach Angabe des AG abtragen, von Gruenflaechen
(wie z.B. Wiesen, Boeschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen,
Grueninseln, Mulden,
Graeben), Aeckern, Gaerten und dgl., laden,
foerdern und direkt auf LKW des AN laden und zwischenlagern,
die einfache Entfernung zur Bereitstellungsfläche beträgt max.
'3 km'. Auf Mieten aufsetzen.
im Mittel 20 - 40 cm dick

550 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.01.2 Oberboden andecken, Bereitstellungsfläche

Oberboden von Bereitstellungsfläche einschließlich leicht
verrottbarer Pflanzendecke andecken.
Oberboden von Bereitstellungsfläche (Grünflächen, dgl.,)
innerhalb der Baustelle gelagert, ggf. laden, fördern und
profilgerecht nach Unterlagen des AG in Grünflächen,
Trennstreifen, Grüninseln und dgl. andecken.
Auftragsdicke i.M. 20 cm Die einfache Entfernung zur
Bereitstellungsfläche beträgt
3,0 km.

20 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.01.3 Oberboden zur Begrünung vorbereiten

Oberboden angedeckt, Feinplanie erstellen und zur Ansaat
vorbereiten durch Auflockern, Zerkleinern mittels Fräse oder
Kreiselegge und anschließendes Abrechen von Hand und
Ablesen von Steinen, Fremdkörpern, Unkraut, Wurzeln und
schwer verottbaren Pflanzenteilen, Durchmesser der Steine und
Fremdkörper ab 5 cm Bodengruppe 4 und 5 DIN 18 915 Teil 1,
anfallende Stoffe sammeln und ins Eigentum des AN
übernehmen, im Bereich der Wasserleitungstrasse auf Flächen,
Böschungen, Seitenstreifen u.ä.
einschl. Behinderung durch Einbauteilen wie z.B
Schachtabdeckungen, Schieberkappen, Wasserbausteinen u.
ä.

100 m² EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.05 Titel Erdarbeiten / Verbau

OberbodenBereich02.05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.01.4 Wurzelstöcke roden und beseitigen, 0,11 - 0,30 m

Wurzelstöcke roden und beseitigen.
Durchmesser 0,11 bis 0,30 m

250 m² EP.......................... GP ............................

02.05.01.5 Zaun abbauen Maschendrahtzaun

Zaun einschließlich Säulen (Beton), Pfosten (Beton) 
und Toren als Einzäung der Kläranlage nach 
Unterlagen des AG abbauen.
Inkl. des Fundamentbeton und den notwendigen Erdarbeiten,
inkl. Verfüllung der Pfostenlöcher.  
Die Länge des Zaunes wird in Achse des Zaunes
zwischen den Achsen der Endpfosten gemessen.
Bauart 'Maschendrahtzaun'
Höhe bis 1,50 m
Material in Eigentum des AN übernehmen und 
von der Baustelle entfernen und entsorgen.

400 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.05.01  

  Oberboden, Netto: ...............................
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02.05 Titel Erdarbeiten / Verbau

BaugrubenaushubBereich02.05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.02   Bereich   Baugrubenaushub

Aushubarbeiten

02.05.02.1 Bodenaushub bestehende Becken aufnehmen, zwischenlagern

Boden (Sohl- und Böschungsbefestigung) der beiden
bestehenden Becken, Homogenbereiche gemäß
Geotechnischem Bericht vom 21.01.2025 (siehe Anhang), ab
Oberbodenabtragsohle profilgerecht lösen, laden, transportieren
und separiert nach Homogenbereichen auf dem Lagerplatz des
AG in Mieten aufsetzen und pflegen Boden Baugrubenaushub,

Boden / Fels lösen und auf das Zwischenlager des AG
transportieren, Entfernung ca. 3-4 km.

Tiefe bis 1,50 m ab der Beckensohle

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.

1.250 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.02.2 Voraushub Biocos-Becken aufnehmen, zwischenlagern

Voraushub für die Herstellung des Baugrubenverbaus,
Homogenbereiche gemäß Geotechnischem Bericht vom
21.01.2025 (siehe Anhang), ab Oberbodenabtragsohle
profilgerecht lösen (für die Herstellung der Verbauarbeiten
(389,00 mNN)), laden, transportieren und separiert nach
Homogenbereichen auf dem Lagerplatz des AG in Mieten
aufsetzen und pflegen 
Boden Baugrubenaushub,

Boden / Fels lösen und auf das Zwischenlager des AG
transportieren, Entfernung ca. 3-4 km.

Tiefe bis 1,50 m

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.

Biocos-Becken (BB)

350 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.02.3 Voraushub Biocos-Becken aufnehmen, einbauen

Voraushub für die Herstellung des Baugrubenverbaus,
Homogenbereiche gemäß Geotechnischem Bericht vom
21.01.2025 (siehe Anhang), ab Oberbodenabtragsohle
profilgerecht lösen und als provisorische Baustraße (ca. 5m
breit) für die Herstellung der Verbauarbeiten (389,00 mNN) im
Bereich des bestehenden Beckens einbauen und verdichten. 

Auffüllhöhe bis 3,00 m
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02.05 Titel Erdarbeiten / Verbau

BaugrubenaushubBereich02.05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.

Biocos-Becken (BB)

300 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.02.4 Boden liefern und einbauen, prov. Baustraße Biocos-Becken

Liefern und Einbauen von verdichtungsfähigem Boden und als
provisorische Baustraße (ca. 5m breit) für die Herstellung der
Verbauarbeiten (389,00 mNN) im Bereich des bestehenden
Beckens einbauen und verdichten. 
Grobkörniges bzw. gemischtkörniges, gut verdichtbares,
mineralisches Bodenmaterial, z.B. GE, GW oder GU nach DIN
18196, Feinkornanteil GU <10 Gew.-%, gelieferten frostsicheren
Kiessand der Körnung 0/32 mm lagenweise einbauen und
verdichten, Verdichtungsgrad Dpr = 100%
Ev2/Ev1 = 2,3

Auffüllhöhe bis 3,00 m

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. 

500 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.02.5 Boden für Baugruben aufnehmen, zwischenlagern (BB)

Boden für Baugruben in verbauter Baugrube, 
Homogenbereiche gemäß Geotechnischem Bericht vom
21.01.2025 (siehe Anhang) ab Vorabtragsniveau profilgerecht
lösen, laden, transportieren und separiert nach
Homogenbereichen auf dem Lagerplatz des AG in Mieten
aufsetzen und pflegen Boden Baugrubenaushub,

Boden / Fels lösen und auf das Zwischenlager des AG
transportieren, Entfernung ca.3-4 km.

Tiefe bis 4,50 m

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

Biocos-Becken (BB)

2.100 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.02.6 Boden für Baugruben aufnehmen, einbauen (BB)

Boden für Baugruben in verbauter Baugrube, 
Homogenbereiche gemäß Geotechnischem Bericht vom
21.01.2025 (siehe Anhang) ab Vorabtragsniveau profilgerecht
lösen und als Auffüllung im Bereich des bestehenden Beckens
lagenweise (max. 0,50 m) und Auffüllbereiche im
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02.05 Titel Erdarbeiten / Verbau

BaugrubenaushubBereich02.05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kläranlagengelände einbauen und verdichten. 

Aushubtiefe bis 4,50 m
Auffüllhöhe bis 4,50 m

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

Biocos-Becken (BB)

1.000 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.02.7 Baugrubenaushub Bauteile aufnehmen, zwischenlagern

Aushub unverbauter/geböschter Baugruben für die Herstellung
von Bauwerken, Schächten usw., 
Homogenbereiche gemäß Geotechnischem Bericht vom
21.01.2025 (siehe Anhang), 
ab Oberbodenabtragsohle bzw. Vorabtragsniveau, 
profilgerecht lösen, inkl. Herstellung der Böschungen (45-60°),
Aushubtiefe ca. 1,00 bis 3,50 m.
Aushub lösen, laden, transportieren und separiert nach
Homogenbereichen auf dem Lagerplatz des AG in Mieten
aufsetzen und pflegen Boden Baugrubenaushub,

Boden / Fels lösen und auf das Zwischenlager des AG
transportieren, Entfernung ca. 3-4 km.

Tiefe bis 3,50 m

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

Pumpenraum, Schlammsilos, Betriebsgebäude,
Fällmittelspeicher, Sandfang, Schachtbauwerke

900 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.02.8 Baugrubenaushub Bauteile aufnehmen, einbauen

Aushub unverbauter/geböschter Baugruben für die Herstellung
von Bauwerken. Schächten usw., 
Homogenbereiche gemäß Geotechnischem Bericht vom
21.01.2025 (siehe Anhang), 
ab Oberbodenabtragsohle bzw. Vorabtragsniveau, 
profilgerecht lösen, inkl. Herstellung der Böschungen (45-60°),
Aushubtiefe ca. 1,00 bis 3,50 m.
Aushub lösen und als Auffüllung im Bereich des bestehenden
Beckens lagenweise (max. 0,50 m) und Auffüllbereiche im
Kläranlagengelände einbauen und verdichten. 
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02.05 Titel Erdarbeiten / Verbau

BaugrubenaushubBereich02.05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Auffüllhöhe bis 4,50 m

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

Pumpenraum, Schlammsilos, Betriebsgebäude,
Fällmittelspeicher, Sandfang, Schachtbauwerke

350 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.02.9 Baugrubenplanie

Baugrubenplanie für alle Bauteile herstellen, 
einschl. verdichten und sämtlicher Nebenarbeiten 
auf OK Baugrubensohle.

1.350 m² EP.......................... GP ............................

02.05.02.10 Sicherung von Böschungen mit Folie

Sicherung von Böschungen mit Folie zur Vermeidung von
Bodenerosion. Abdeckung der Baugrubenböschung mit
geeigneten Folien einschl. der erf. Erdanker und sonstigen
Befestigungen liefern, einbauen, vorhalten und wieder entfernen
und abfahren.
Das Material bleibt Eigentum des AN.
Ausführung in Absprache mit der Bauleitung und dem
Bodengutachter, in welchen Bereichen es erforderlich ist.

350 m² EP.......................... GP ............................

Hinterfüllungsarbeiten

02.05.02.11 Geotextil liefern und einbauen

Geotextil liefern und einbauen
Vlies GRK 3
Als Trennschicht zwischen dem gewachsenen Boden 
bzw. oberhalb der Stabilisierung und der
Kies-/Grobschotterauffüllung horizontal einbauen,
Kunstfaservliesbahn mit einem
Flächengewicht von 300 g/m2,
Höchstzugkraft nach EN ISO 10 319 von 20 kN/m
Abgerechnet wird die Fläche ohne Überlappung.

1.350 m² EP.......................... GP ............................

02.05.02.12 Grobschotter 56/X in Baugrubensohle

Grobschotter 56/X in die Sohle der Baugruben / Verfüllung der
bestehenden Becken liefern, einbauen und verdichten,
Stärke: ca. '30 - 60' cm

400 t EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.02.13 Boden einbauen, Bodentausch, flächig unter Gebäuden und Bauwerken

Boden einbauen für Bodentausch, von Bauwerken und
Fundamenten mit dem gelieferten frostsicheren Kiessand der
Körnung 0/32 mm, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
Dpr = 100% Ev2/Ev1 = 2,3 Ev2 = 80 MP, 
Auffüllhöhe ca. 30 - 60 cm Flächig unter Bauwerken und
Gebäuden, waagerecht und im Gefälle bis ca. 2,5%.

1.150 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.02.14 Boden liefern und einbauen, Auffüllung best. Becken

Liefern und Einbauen von verdichtungsfähigem Boden für die
Verfüllung des bestehenden Beckens und Auffüllbereiche im
Kläranlagengelände einbauen und verdichten. 
Grobkörniges bzw. gemischtkörniges, gut verdichtbares,
mineralisches Bodenmaterial, z.B. GE, GW oder GU nach DIN
18196, Feinkornanteil GU <10 Gew.-%, gelieferten frostsicheren
Kiessand der Körnung 0/32 mm lagenweise einbauen und
verdichten, Verdichtungsgrad Dpr = 100%
Ev2/Ev1 = 2,3

Auffüllhöhe bis 4,50 m (390,10 bzw. 390,30 mNN)

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet. 

1.250 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.02.15 Boden einbauen, Bodentausch, Hinterfüllung zu liefern Froststreifen

Boden einbauen für Froststreifen/Frostschürzen/Böschungen
und Hinterfüllen von Bauwerken und Fundamenten mit zu
liefernden frostsicheren Kiessand der Körnung 0/32 mm
lagenweise (20 - 30 cm) einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad Dpr = 100%
Ev2/Ev1 = 2,3
Ev2 = 80 MP Material gebrochen,
wechselnde Auffüllhöhe ca. 20 - 450 cm
in Baugruben - Froststreifen/Frostschürzen/Böschungen

650 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.02.16 Boden einbauen, Hinterfüllung zu liefern Bauwerk

Boden einbauen und Hinterfüllen von Bauwerken und
Fundamenten und Hinterfüllung des Arbeitsraumes von
Bauwerken und Fundamenten mit verdichtungsfähigem Boden,
grobkörniges bzw. gemischtkörniges,
gut verdichtbares, mineralisches Bodenmaterial, z.B. GE, GW
oder GU nach DIN 18196, Feinkornanteil GU <10 Gew.-%,
gelieferten frostsicheren Kiessand der Körnung 0/32 mm
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Übertrag: ................................

lagenweise (20 -30 cm) einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad Dpr = 100%
Ev2/Ev1 = 2,3
Ev2 = 80 MP Material gebrochen,
wechselnde Auffüllhöhe ca. 20 - 450 cm
Hinterfüllung Bauwerk

550 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.02.17 Boden des AG lagenweise einbauen u. verdichten

Boden des AG (Auffüllungen) Beschreibung der
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG - siehe Anlage zu
den Ausschreibungsunterlagen) von Bereitstellungsfläche laden,
fördern (Zwischenlagerfläche Entfernung ca. 3-4 km) und zur
Hinterfüllung von Bauwerken bzw. Auffüllungen im
Baustellenbereich lagenweise einbauen und verdichten.
Einbaubereich: Baugruben, Fahrbahnbereich und
Nebenflächenn ab -0,30m zur Geländeoberkante.
Abgerechnet wird die eingebaute feste Masse.

650 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.02.18 Boden des AG lagenweise einbauen u. verdichten

Boden des AG (Betonrecycling) vom Lagerplatz des
Auftraggebers (Entfernung ca. 5 km) laden, fördern und zur
Hinterfüllung von Bauwerken bzw. Auffüllungen im
Baustellenbereich lagenweise einbauen und verdichten.
Einbaubereich: Baugruben, Fahrbahnbereich und
Nebenflächenn ab -0,30m zur Geländeoberkante.
Abgerechnet wird die eingebaute feste Masse.

1.100 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.02.19 Baugrubenverfüllung - Bodenaufbereitung

Bodenverbesserung des ausgehobenen Bodens
(Baugrubenaushub) im Baumischverfahren (mixed in place)
gemäß ZTV-E mittels Schaufelseparator und
Backenbrechenlöffel(HGB D+E bzw. BK 6+7) unter Zugabe von
Bindemittel Typ C30/70 bzw 50/50 einschl. Lieferung, An und
Abtransport vom Zwischenlagerplatz des AG (Entfernung ca.
3-4 km) auf der Baustelle einbauen, 
inkl. der erforderlichen Eignungsprüfung. 
Bindemittelzugabe laut Baugrundgutachter bis 4 Gew. % sind
einzurechnen.
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Die genaue Menge ist durch einen Bodengutachter mittels
Rezeptur festzulegen

angebotener Bindemittelhersteller:

angebotener Typ:

800 m3 EP.......................... GP ............................

02.05.02.20 Baugrubenverfüllung - Bodenaufbereitung

Bodenverbesserung mit vorhandenem Material des
Auftraggebers (Baugrubenaushub BK 3-5) im
Baumischverfahren (mixed in place) gemäß ZTV-E mittels
Schaufelseparator und Backenbrechenlöffel(HGB D+E bzw. BK
6+7) unter Zugabe von Bindemittel Typ C30/70 bzw 50/50
einschl. Lieferung, An und Abtransport vom Lagerplatz des AG
(Entfernung ca. 5km) auf der Baustelle einbauen, 
inkl. der erforderlichen Eignungsprüfung. 
Bindemittelzugabe laut Baugrundgutachter bis 4 Gew. % sind
einzurechnen.
Die genaue Menge ist durch einen Bodengutachter mittels
Rezeptur festzulegen

angebotener Bindemittelhersteller:

angebotener Typ:

650 m3 EP.......................... GP ............................

02.05.02.21 Lieferung Mischbindemittel

Lieferung von Typ C30/70 bzw 50/50. Mit dieser Position wird
der Mehrbindemittelanteil über 4 Gew.% abgerechnet.

angebotener Hersteller:

angebotener Typ:

30 to EP.......................... GP ............................

02.05.02.22 Suchgraben 2,5 m

Boden für Suchgraben ausheben, zur Freilegung und
Feststellung der Lage von Kabeln, Leitungen und dgl. ,
ausserhalb des Rohrgraben-/Baugrubenbereichs, nach Angabe
des AG, mit geböschten Wänden, oder mit Verbau in Boden
Homogenbereich Geotechnischem Bericht vom 21.01.2025
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(siehe Anhang) Erforderliche Handarbeit ist einzukalkulieren.
Boden seitlich lagern, wiedereinbauen und verdichten.
Aushubtiefe bis 2,5 m
Suchschlitzbreite ‘60‘ cm

Abrechnung als senkrechter Graben.

20 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.02.23 Zuschlag für notwendige Handschachtung

Ausheben von Hand als Zulage zur Erdarbeiten.
Handschachtung wird nur bei besonderer Anordnung des AG
anerkannt und nach Aufmaß abgerechnet.
Bei Antreffen von Hindernissen (Querungen etc.) im
Rohrgraben wird keine Handschachtung vergütet.
Die erforderliche Handarbeit ist mit der Sicherungs- und
Erschwerniszulage für das Hindernis abgegolten.

35 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.02.24 Zulage für Entsorgung von Bauschutt

Zulage zum Baugruben- / Rohrgrabenaushub
für die Erschwernisse beim Ausbau und die ordnungsgemäße
Entsorgung von Bauschuttgemisch aus Beton, Asphalt,
Kies und Ziegelresten

10 m3 EP.......................... GP ............................

Vorbemerkung Hindernisse sichern/ausbauen:

In den EP für die Sicherung von Hindernissen oder deren
Ausbau ist die erforderliche Handarbeit für das Freilegen des
Hindernisses einzurechnen, eine zusätzliche Vergütung für
Handschacht erfolgt nicht.
Alle nötigen Aufwendungen sind in die Einheitspreise zu
kalkulieren, die Vergütung von Suchgräben erfolgt nicht.

02.05.02.25 Mehraufwand für Kreuzungen 0,25 m, bis RG-Tiefe 1,75 m

Mehraufwand für Kreuzungen für Kabel, Wasser-,
Abwasserleitungen und Nahwärmehauptleitung.
Abgegolten sind hiermit sämtliche Erschwernisse wie Ortung,
ggf. das Herstellen einer beidseitigen Öffnung im Verbau, die
zur Freilegung und Unterquerung notwendige Handarbeit,
aufhängen, schützen vor Beschädigung, das Unterfahren der
der zu kreuzenden Leitung, wieder sorgfältiges einbetten und
umhüllen, unter Einhaltung der einschlägigen
Schutzbestimmungen, bis 0,25 m Durchmesser,
Rohrgrabentiefe bis m '1,75' Sind mehrere Kreuzungen im
Bereich von 1,00 m wird nur eine Kreuzung vergütet.

5 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.05.02.26 Mehraufwand für Kreuzungen 0,50 m, bis RG-Tiefe 1,75 m

Mehraufwand für Kreuzungen für Kabel, Wasser-,
Abwasserleitungen und Nahwärmehauptleitung.
Abgegolten sind hiermit sämtliche Erschwernisse wie Ortung,
ggf. das Herstellen einer beidseitigen Öffnung im Verbau, die
zur Freilegung und Unterquerung notwendige Handarbeit,
aufhängen, schützen vor Beschädigung, das Unterfahren der
der zu kreuzenden Leitung, wieder sorgfältiges einbetten und
umhüllen, unter Einhaltung der einschlägigen
Schutzbestimmungen, über 0,25 m bis 0,50 m Durchmesser,
Rohrgrabentiefe bis m '1,75' Sind mehrere Kreuzungen im
Bereich von 1,00 m wird nur eine Kreuzung vergütet.

5 St EP.......................... GP ............................

02.05.02.27 schleifende Kreuzungen

Mehraufwand für schleifende Kreuzungen + Längslauf für
Kabel, Wasser- oder Abwasserleitungen.
Abgegolten sind hiermit sämtliche Erschwernisse wie Ortung,
ggf. das Herstellen einer beidseitigen Öffnung im Verbau, die
zur Freilegung und Unterquerung notwendige Handarbeit,
aufhängen, schützen vor Beschädigung, das Unterfahren der zu
kreuzenden Leitung, wieder sorgfältiges einbetten und
umhüllen, unter Einhaltung der einschlägigen
Schutzbestimmungen, bis 0,50 m Durchmesser laufen mehrer
Kabel bzw. Rohrleitungen parallel im Rohrgraben, so wird nur 1
mal der Zuschlag vergütet.

90 m EP.......................... GP ............................

02.05.02.28 Kabel freilegen, ausbauen und entsorgen

Kabel freilegen, ausbauen und ensorgen.
Im Zuge der Erdarbeiten vorhandene Kabel abschnittsweise
freilegen, ausbauen und ordnungsgemäß entsorgen, inkl. evtl.
Kabelabdeckungen wie Trassenband oder Abdeckhauben.  
Vorhanden Strom- bzw. Steuerungskabel des bestehenden
Anlage. 

200 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.06.2026 - Seite 49



Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.05 Titel Erdarbeiten / Verbau

BaugrubenaushubBereich02.05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.02.29 Abbruch Schaltschrank

Abbruch und entsorgen von vorhandenen Schaltschränken auf
dem Kläranlagengelände. 
b/h/t = bis 1,20/0,60/1,80 m aus Stahl-/PVC-Gehäuse. 
Inkl. Ausbau und Entsorgung der Einbauteile wie Kabel,
Schaltanlagen, etc.
Die Abklemmung der Schaltschränke erfolgt vorab bauseits.
Evtl. Einbauteile / Befestigungsmittel sind auszubauen, zu
trennen und zu entsorgen.

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.05.02  

  Baugrubenaushub, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02.05

 
  Erdarbeiten / Verbau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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02.06   Titel   Verbau

Vorbemerkungen zu LB 906

Vorbemerkungen zu LB 906
1. Beton und Zementmörtel:
1.1 Die Angaben in Klammern unterhalb von Begriffen
wie z.B. der Druckfestigkeitsklasse und der
Expositionsklasse werden nicht Vertragsbestandteil.
2. Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören
zum Leistungsumfang:
2.1 Das Herstellen und Beseitigen des Bohr-/Ramm-
planums bzw. der Aufstandsfläche gehören zur vertrag-
lichen Leistung, wenn nicht eine besondere OZ (Pos.)
vorgesehen ist.

02.06.1 Werkplanung Verbau

Werkplanung für den Baugrubenverbau als Trägerbohlwand auf
Grundlage der statischen Berechnung und des
Bodengutachtens erstellen und zur Freigabe vorlegen.

Einschl. zugehörige Ausführungszeichnungen mit allen Details

Änderungen zu den statischen Vorgaben sind abzustimmen und
nachzuweisen.

Verbaulänge ca. 135 m
Verbauhöhe (ausgefacht, Dielen) ca. 5,0 m
Freie Höhe ca. 4,0 m
Trägerlänge 8,0 - 10,0 m

1 psch GP ............................

02.06.2 Baustelle einrichten 

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der
Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig
aufstellen einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros,
Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-,
Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen
beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht
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ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und  Betreiben
der Geräte, Anlagen und Einrichtungen  einschl. Mieten, Pacht,
Gebühren und dgl. werden  nicht mit dieser Pauschale, sondern
mit den  Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen 
vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen
für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle
Leistungen der nachstehend aufgeführten
Spezialtiefbauarbeiten.

1 psch GP ............................

02.06.3 Baustelle räumen 

Baustelle von allen Geräten, Anlagen,
Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege
entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit
nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind,
gilt die Pauschale für alle Leistungen der nachstehend
aufgeführten Spezialtiefbauarbeiten.

1 psch GP ............................

02.06.4 Herstellen Schürfgruben

Herstellen von Schürfgruben zur genauen
Erkundung, eventuell vorhandener Leitungen im Bereich der
Bohransatzpunkte auf eine Tiefe bis 2,50 m

5 St EP.......................... GP ............................

02.06.5 Sichern bestehender Leitungen 

Sichern bestehender im Sandbett verlegter
Leitungen in unmittelbarer Nähe zum Verbau. Vergleiche
Unterlagen des AG.

1 psch GP ............................

Übertrag: ................................
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02.06.6 Geräteeinsatz Trägerbohrungen

Geräte für das Herstellen von Trägerbohrungen (für
Trägerbohlwände) nach Unterlagen des AG einsetzen. Der
Einsatz umfasst das einmalige Aufstellen und das Abbauen
sowie das Umsetzen auf dem Baufeld. Ein Absetzbecken für
das notwendige Wasserauflastbohren ist mit einzukalkulieren.
Bohrdurchmesser d=62cm für 1 Großbohrgerät

1 St EP.......................... GP ............................

02.06.7 Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit. Trägerbohrungen 

Kolonne zur Beseitigung unvorhergesehener
Hindernisse einsetzen. Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der
sämtliche Aufwendungen
für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und
Betriebsstoffkosten sowie die Kosten für das
Bedienungspersonal einschließlich sämtlicher Zuschläge
umfasst. Abgerechnet werden die tatsächlichen geleisteten
Einsatzstunden, ohne Stillstand. Einsatz bei der Herstellung von
Trägerbohrungen.

10 h EP.......................... GP ............................

Träger

02.06.8 Herstellen von Verbauträgerbohrungen

Herstellen von Verbauträgerbohrungen,
bestehend ausfolgenden Einzelleistungen:

Anrichten des Bohrgerätes an jedem Bohrpunkt.

Umsetzen von Bohrpunkt zu Bohrpunkt.

Abteufen von senkrechten Bohrungen in notwendigen
Durchmesser auf die planmäßige Tiefe durch natürliche
gelagerte Bodenschichten ohne künstliche Bohrhindernisse in
den Homogenbereichen 1-5 (Bodenklassen 1 bis 5)
durchführen. Das Durchörtern von Ziegelmauerwerk ist jedoch
mit einzurechnen.
Mehraufwand für das Herstellen der Bohrungen in Festgestein
Homogenbereich X wird gesondert vergütet. (Einteilung der
Boden- und Felsklassen bzw. Homogenbereiche entsprechend
geotechnischem Bericht Nr. 0424-06 vom 21.01.2025 vom Büro
INGEOTEC)
Inkl. dem seitlichen Lagern des Bohrgutes.
Einbauen der Verbauträger. Verfüllen der Bohrungen im
Einspannbereich und in der Restbohrung mit kalkgebundenem
Material einschließlich Materiallieferungen.
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ca. 73 Trägerbohrungen

Bohrdurchmesser: ca. 62 cm

Achsabstand der Bohrungen: ca. 0,75 m bis 1,90 m

Bohrlängen: ca. 8,0 bis 10,0 m

Abgerechnet wird die Bohrlänge von Oberkante Bohrebene bis
planmäßige Sohle.
Herstellen Verbauträgerbohrungen

675 m EP.......................... GP ............................

02.06.9 Zulage Bohren mit Wasserüberdruck 

Zulage zur vorhergehenden Position für die
Bohrung mit Wasserüberdruck nach Abstimmung mit dem
Baugrundgutachter. Abgerechnet wird von OK
Überdruckwasserspiegel bis Bohrlochsohle in m.

330 m EP.......................... GP ............................

02.06.10 Bohrung in Festgestein herstellen (Zulage) 

Bohrung in Festgestein Homogenbereich X
(Bodenklasse 6 und 7) nach Unterlagen des AG herstellen.
(Einteilung der Boden- und Felsklassen bzw. Homogenbereiche
entsprechend geotechnischem Bericht Nr. 0424-06 vom
21.01.2025 vom Büro INGEOTEC) 
Vergütet wird der Mehraufwand für das Durchfahren oder
Einbinden in Homogenbereich X gegenüber dem Herstellen in
den Homogenbereichen 1-5. Bauteil Trägerverbau.
Bohrdurchmesser = 62 cm Neigung vertikal. Der Verschleiß an
Bohrwerkzeugen ist einzurechnen.

30 m EP.......................... GP ............................

02.06.11 Durchfahren künstliche Bohrhindernisse 

Zulage zu Position Herstellen Verbauträgerbohrung für das
Durchfahren von
Künstlichen Bohrhindernissen wie Beton, vorhandenen
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Injektionskörpern, Holzresten usw., ohne Stahl und ohne
Stahlbeton. Das Vorhandensein von Bohrhindernissen muss
unmittelbar der Bauleitung angezeigt werden und von ihr
schriftlich bestätigt werden, andernfalls erfolgt keine Vergütung.
Bohrdurchmesser d = 62cm Der Verschleiß an Bohrwerkzeugen
ist einzurechnen.

10 m EP.......................... GP ............................

02.06.12 Durchörtern Stahlbeton 

Wie vorbeschrieben, jedoch für das
Durchörtern von Stahlbeton. Der Verschleiß an
Bohrwerkzeugen ist einzurechnen.

10 m EP.......................... GP ............................

02.06.13 Profilträger HEB 400 

Liefern, und Einbauen von Verbauträgern aus
Profilträgern HEB 400, Stahlgüte S 235.

Aufgemessen und abgerechnet wird nach DIN-Gewicht.

115 t EP.......................... GP ............................

02.06.14 Ausbau der Verbauträger 

Ziehen der Verbauträger nach Beendigung der
Bauarbeiten und Ausbau der Ausfachung einschließlich der
erforderlichen Erdarbeiten. Das gewonnene Material geht in das
Eigentum des AN über und ist zu entfernen.

73 St EP.......................... GP ............................

02.06.15 Zulage Profilträger Verbleib

Zulage für das Verbleiben der Profilträger im
Boden, falls das Ziehen der Träger nicht
möglich ist. Aufgemessen und abgerechnet wird
nach DIN-Gewicht.

1,5 t EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.06.16 Zulage Profilträger Abtrennen 

Abtrennen der Verbauträger ca. 1,00 m
Unter Gelände einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten und
Ausbau der Holzausfachung, wenn die Verbauträger nicht
gezogen werden können. Das gewonnene Material geht in das
Eigentum des AN über und ist zu entfernen.

2 St EP.......................... GP ............................

02.06.17 Zulage Betonplombe herstellen 

Zulage für das Herstellen von Betonplomben
unter den Verbauträgern. Beton C20/25Dicke der Plomben d>
=50cm Durchmesser der Plomben = 62 cm.

73 St EP.......................... GP ............................

Ausfachung

02.06.18 Ausfachung herstellen 

Liefern, Einbauen, Vorhalten auf die Dauer der
Bauzeit (ca. 8 Monate) und Wiederausbauen der Ausfachung
im Bereich der Verbauträger aus Kanaldielen KD VI/8, S 240
GP, einschließlich der erforderlichen Schweißnähten, Keilen
und Latten. Einzurechnen sind die erforderlichen Erdarbeiten.
Die Ausfachung ist kraftschlüssig zum Erdreich herzustellen.
Eventuell erforderliches Hinterstopfen der Bohlen einschließlich
Materiallieferungen ist einzurechnen. Abgerechnet wird die
verbaute Fläche. Die Verbauträger werden übermessen.

675 m² EP.......................... GP ............................

02.06.19 Schutzgeländer 

Liefern, Montieren, Vorhalten auf die Dauer der Bauzeit und
Wiederentfernen eines Schutzgeländers entsprechend den
Unfallverhütungsvorschriften am Kopf des Verbaus.
Abgerechnet wird nach der Länge des Geländers in Meter.

135 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.06.20 Aussteifung

Herstellen, liefern, einbauen
und späteres Rückbauen von
Stahl -Profilen, Grenzabmaße und Formtoleranzen nach DIN
EN 10034, März 1994 sowie L gleichschenklig, L
ungleichschenklig, U, T, Z - Profile, EN 10024 + EN 10056-2.
Ohne Rostschutz, liefern und einbauen, Walztoleranz und
Verschnitt bleiben bei der Gewichtsermittlung unberücksichtigt.
Stahlgüte S 235 JR
inkl. erforderlicher Schweiß- und Befestigungen an den
Stahlträgern - siehe beiliegenden Auszug aus der Statik
inkl. aller erforderlichen Trennschnitte, Gehrungsschnitte,
Bohrungen usw.

Evtl. anfallende zusätzliche Trennschnitte, Materialverluste usw.
sind einzurechnen.

Abgerechnet wird nach den Achsmaßen der Träger.

Hier Aussteifung der Verbauträger bestehend aus 2 Lagen
Brustriegel: 
Lage 1 auf 388,70 mNN, 
Lage 2 auf 386,40 mNN,

Brustriegel HEB 120, ca. 2 x 135 = 270 lfm 
inkl. Eck-/Schrägaussteifung, HEA 120 (4 Stk.)

8.250 kg EP.......................... GP ............................

02.06.21 Zugehörige Kleinteile

Herstellen, liefern, einbauen
und späteres Rückbauen von
Stahl -Profilen, Grenzabmaße und Formtoleranzen nach DIN
EN 10034, März 1994 sowie L gleichschenklig, L
ungleichschenklig, U, T, Z - Profile, nach DIN EN 10024 + EN
10056-2. Ohne Rostschutz, liefern und einbauen, Walztoleranz
und Verschnitt bleiben bei der Gewichtsermittlung
unberücksichtigt.
Hier Zusatzteile wie Kopf- und Fußplatten, Verstärkungen,
Stegbleche, Konsolen usw.  Stahlgüte S 235
inkl. aller erforderlichen Trennschnitte, Gehrungsschnitte,
Bohrungen usw.

150 kg EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.06.22 Schwingungs-/ Erschütterungsmessungen

Durchführung von Schwingungs-/ erschütterungsmessungen
im Einflußbereich der Ramm- und Rüttelarbeiten.
Enthalten sind der Einsatz und die Vorhaltung
aller erforderlichen Mess- und Hilfsgeräte
sowie die Dokumentation der Messergebnisse.
Die Abrechnung erfolgt nach Kolonnenstunden
des Messtrupps einschl. An - und Abfahrt.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  02.06  

  Verbau, Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.06.2026 - Seite 58



Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.07   Titel   Wasserhaltung Biocos Becken

Bauwasserhaltung - Antragsstellung

Der Antrag zur Bauwasserhaltung ist durch den AN spätestens
4 Wochen nach der Beauftragung zu stellen.
Die geplante Ausführung (= beantragte Wasserhaltung) erfolgt
gemäß nachfolgenden Positionen - Beschreibung

Sollte der AN eine Alternative zur Wasserhaltung als
Nebenangebot anbieten hat er die Antragsstellung mit
einzurechnen.

Die Wasserhaltung am Biocos Becken soll nach der
Baufeldfreimachung, vor der Verbauerstellung erfolgen.
Es sind insgesamt 10 Brunnen geplant. Davon sind 8 Stück um
das Biocos Becken und 2 Stück im Biocos Becken geplant.
Der Verbau erfolgt als Berliner Verbau. Die Ausfüllungen erfolgt
nicht in Holz sondern mit Stahldielen.

Für die 2 Brunnen innerhalb des Biocos Beckens gibt es
erhebliche Erschwernisse bei der Wasserableitung im Bezug
auf die parallel laufenden Betonarbeiten. Diese ist in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

In Abstimmung mit dem Bodengutachter ist die Wasserhaltung
folgendermaßen konzipiert.
Herstellen, liefern und einbauen eines
Filterbrunnen DN 600, Ausbaudurchmesser DN 400,
Länge 12 m
OK Brunnen ca. 389,50 m ü NN
UK Brunnen ca. 377,50 m ü NN

Der Grundwasserstand wird seit über einem Jahr regelmäßig
gemessen. Es ist mit einer Höhe von 385,50 m ü NN zu
rechnen.
Der vom Bodengutachter maximale Bauwasserstand (BWS)
wurde mit 387,30 m ü NN angegeben.
Die Absenkung soll ca. 30 cm unter die Baugrubensohle
erfolgen. Tiefe ca. 384,75 m ü NN

Grundwasseranfall Baugrube voraussichtlich ca. 100 l/s
Max. Grundwasseranfall Baugrube (BWS) ca. 180 l/s
Dauer ca. 20 Wochen
Gesamtwassermenge ca 1.8 Mio. m3

Förderdurchfluss pro Brunnen max 18 l
Verfüllmaterial Filterkies
Brunnen mit Filter.

Übertrag: ................................
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02.07 Titel Wasserhaltung Biocos Becken

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.1 Antrag Bauwasserhaltung

Antrag der Bauwasserhaltung,
inkl. zugehörigen Lageplan und technischen
Ausführungsplan bei der zuständigen
Behörde einreichen.
Die Kosten für die Genehmigung werden
vom AG übernommen.
Der Antrag ist spätestens 4 Wochen nach der Beauftragung
durchzuführen.

1 St EP.......................... GP ............................

02.07.2 Baustelleneinrichtung Wasserhaltung

Baustelleneinrichtung und -räumung
zur Durchführung der nachstehend beschriebenen Arbeiten
für die angegebene Bauzeit für das Maschinenhaus von ca. 20
Wochen und für das Biocos Becken.
Einzurechnen sind insbesondere das Einrichten und Räumen
der Baustelle, inkl. der entsprechenden Material-, Maschinen-
und Gerätekosten.

Für sämtliche in der Baubeschreibung aufgeführten Leistungen,
inkl. Transporte , Wasserver- und -entsorgung,
Elektroversorgung, inkl. Bohrgerät
Die Auszahlung erfolgt in Teilbeträgen
im Verhältnis zur erbrachten Leistung.

Vorhalten der Baustelleneinrichtung in nachfolgender Position.

In der Baustelleneinrichtung hat der AN sämtliche
Bauablaufbedingte Auf- und Abzüge seines Personals / der
Geräte einzuplanen.

1 psch GP ............................

02.07.3 Vorhalten der Baustelleneinrichtung Wasserhaltung

Vorhalten von v.g. Baustelleneinrichtung
Vorhaltedauer ca. 20 Wochen

25 Wo EP.......................... GP ............................

02.07.4 Werk- und Montageplanung Brunnen

Der Auftragnehmer hat für die Brunnenbauarbeiten und die
Wasserhaltung dazu eine Werk- und Montageplanung zu
liefern.
inkl. Angaben zu den Pumpen (Anzahl, Leistung usw.).
inkl. Angaben zu den Pumpleitungen (Durchmesser, Längen
usw.)
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

inkl. Angabe der Meßeinrichtungen, Absetzcontainer usw.

Digital per CD und 3- fach in Papierform
sind beim Auftraggeber vor Ausführung einzureichen und frei
geben zu lassen.

1 psch GP ............................

02.07.5 Einrichten des Bohrgerätes

Betriebsfertiges Einrichten des Bohrgerätes am
Bohrpunkt einschl. aller Nebenleistungen.

10 St EP.......................... GP ............................

02.07.6 Lotrechte Bohrung

Lotrechte Bohrung im Baugrund,
Baugrundangaben gemäß beiliegendem Antrag zur
Bauwasserhaltung,
Profil KRB 9 durchführen. Tiefe bis ca. 8 m,
Bohrdurchmesser = 600 mm.

120 m EP.......................... GP ............................

02.07.7 Zuschlag für Bohren unter Wasserauflast

Zuschlag für Bohren unter Wasserauflast, je Brunnen
einschl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

10 St EP.......................... GP ............................

02.07.8 Liefern und Einbauen von Vollrohren

Liefern und Einbauen von Vollrohren,
Durchmesser = 400 mm, Material nach Wahl des AN.

80 m EP.......................... GP ............................

02.07.9 Liefern und Einbauen von Filterrohren

Liefern und Einbauen von Filterrohren, Durchmesser =
400 mm passend zu den Rohren aus Vorposition
Schlitzweite und Material nach Wahl des AN.

30 m EP.......................... GP ............................

02.07.10 Liefern und Einbauen eines Sumpfrohrs

Liefern und Einbauen eines Sumpfrohrs, Baulänge 1,0 m,
Durchmesser = 400 mm, passend zu den Rohren aus
Vorposition, Material nach Wahl des AN.

10 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.07.11 Liefern und Einbauen von Filterkies

Liefern und Einbauen von Filterkies Körnung nach Wahl
des AN in den Ringraum.

120 m EP.......................... GP ............................

02.07.12 Entsanden / Entwickeln des Brunnens

Entsanden / Entwickeln des Brunnens bis zur technischen
Sandfreiheit.

10 St EP.......................... GP ............................

02.07.13 Fortlaufendes Sichern / Rückbauen der Brunnen

Fortlaufendes Sichern / Rückbauen der Brunnen nach den
Rohrbauarbeiten,
einschl. aller Nebenleistungen.

10 St EP.......................... GP ............................

02.07.14 Zulage Filterbrunnen DN 600, Länge 12m, Verbleib

Ein Wasserhaltungsbrunnen DN 600, außerhalb des Biocos
Beckens, wird nach der Wasserhaltung vom AG als
Brauchwasserbrunnen weiter verwendet.

Der Brunnen ist dementsprechend zu sichern und für den
bauseitigen Verbleib vorzubereiten (Spülen und Abdecken).
Zusätzlich ist ein Pumpversuch über mehrere Stunden
durchzuführen. Nachfolgende Pumpen können dazu verwendet
werden.
Der Pumpversuch ist ausreichend zu dokumentieren und
fortlaufend zu messen (Wasserspiegelhöhe, Pumpmenge).

1 St EP.......................... GP ............................

02.07.15 Zulage Höhensicherung Baubetrieb

Die Oberkante der Wasserhaltungsbrunnen ist nach dem
Baugrubenaushub ca. 3-4 m über die Baugrubensohle. Dies gilt
für die beiden Brunnen in der Baugrube
Im Zuge der Aushubarbeiten sind Sie abschnittsweise zu
sichern und dementsprechend rückzubauen.
Der Rückbau erfolgt bis OK Sauberkeitsschicht (385,25 m ü
NN).
Ihre Zugänglichkeit während der Bauausführung, auch zum
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Betrieb und Wartung der Pumpen, ist zu gewährleisten.
Zu diesem Zwecke müssen die Brunnenrohre im
Baugrubenbereich gesichert werden.
Sicherung und Befestigung nach Wahl AN.
Die Höhensicherung ist im Zuge der Auffüllarbeiten wieder
schrittweise auszubauen.

2 St EP.......................... GP ............................

02.07.16 Rohrdurchführung F DN 300 Höhe 350 mm

Herstellen, liefern und auf die Sauberkeitsschicht, als
Bodenplattendurchführung, einbauen.
Inkl. verschließen nach der Wasserhaltung.
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.

Durchmesser: 300 mm
Höhe: 350 mm
Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse für PN 10
inkl. Dichtung, Verschraubung und Blindflansch
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig

2 St EP.......................... GP ............................

02.07.17 Absetzbecken

Absetzbecken (Sandfang)
zur Beruhigung und Reinigung des
gepumpten Grundwassers einbauen,
vorhalten, betreiben, überwachen
und wieder abbauen,
Sandfanggröße mind 30 m3
Ausführung nach Wahl des AN,
Fördermenge bis 60 l/s
inkl. Formstücke und Ablaufleitung zum
Vorfluter ca. 15 m

3 St EP.......................... GP ............................

02.07.18 Wassermengenmess-Vorrichtung

Wassermengenmess-Vorrichtung
einbauen, vorhalten und ausbauen.
Einbau in Abflußleitung bzw. Absetzbecken.
Auszuführen als eine Meßvorrichtung für
alle Sandfangcontainer
Der Mehraufwand für das Zusammenführen der Leitungen aus
den Absetzbecken in die Meßeinrichtung ist einzuplanen.

3 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.06.2026 - Seite 63



Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.07 Titel Wasserhaltung Biocos Becken

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.19 Berechnung Wassermenge

Messung und Berechnung der geförderten Wasser-
menge durchführen. Erforderliche Verzeichnisse,
Protokolle und grafische Darstellungen fertigen.
Auf- und Abbau sowie betriebsbereites Vorhalten der
Messgeräte und -einrichtungen gehören zum
Leistungsumfang.
Messung und Berechnung für den Gesamt-
förderdurchfluss der Wasserhaltung,

1 psch GP ............................

02.07.20 Pumpe liefern 20 l/s

Pumpe für Pumpensumpf / Absenkbrunnen liefern,
betriebsbereit einbauen, an Rohrleitung und Ablaufleitung
anschließen, unterhalten
und nach Einsatz abbauen und abfahren.
Förderdurchfluss 20 l/s, bei Förderhöhe 12 m
Entfernung zur Ablaufleitung bis 25 m,
inkl. Anschluß an Sammelleitung.
inkl. evtl. erforderlichen Schwimmerschalter,
Alarmmeldung, Elektroanschluß usw.

10 St EP.......................... GP ............................

02.07.21 Pumpe vorhalten

Pumpe von vor
betriebsbereit vorhalten
Abgerechnet wird nach Kalendertagen, an denen die
Pumpe betriebsbereit vorgehalten werden muss.
Der angebotene Einheitspreis gilt unabhängig von der
Anzahl der abgerechneten Tage.

1.750 d EP.......................... GP ............................

02.07.22 Pumpe betreiben

Pumpe von vor betreiben und warten
Abgerechnet wird nach Stunden, an denen die
Pumpe in Betrieb ist. Ein Betriebsstundenzähler ist zu
installieren.
Der angebotene Einheitspreis gilt unabhängig von der
Anzahl der abgerechneten Tage.
Der Stromverbrauch wird vom AG übernommen.
Abgerechnet werden nur die tatsächlichen Betriebsstunden.
Bei den Pumpen ist deshalb ein Betriebsstundenzähler zu
installieren

20.000 std EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.07.23 Rohrleitung herst. DN150

Rohrleitung zum schadlosen Ableiten des aus
Absenkbrunnen / Schächte geförderten Wassers herstellen,
vorhalten, unterhalten, entsprechend dem
Bauablauf umbauen, abbauen und abfahren.
Ggf. erforderliche Erdarbeiten sowie Sand- und
Schlammfänge werden nicht gesondert vergütet.

Förderdurchfluss ca. 25 m3/h.
inkl. erforderliche Formstücke
Der Einbau erfolgt sowohl in horizontaler als auch in vertikaler
Richtung

60 m EP.......................... GP ............................

02.07.24 Rohrleitung DN150 vorhalten

Rohrleitung DN150 aus vorgenannter Position unterhalten und
vorhalten, inkl. Formstücke

360 mMt EP.......................... GP ............................

02.07.25 Verbindungsstück DN 150/ DN200

Verbindungsstück DN 150 / DN 200 zu v.g. Rohrleitung
herstellen inkl. Rückflussverhinderer

3 St EP.......................... GP ............................

02.07.26 Rohrleitung herst. DN200

Rohrleitung zum schadlosen Ableiten des aus
Absenkbrunnen / Schächte geförderten Wassers herstellen,
vorhalten, unterhalten, entsprechend dem
Bauablauf umbauen, abbauen und abfahren.
Ggf. erforderliche Erdarbeiten sowie Sand- und
Schlammfänge werden nicht gesondert vergütet.

Förderdurchfluss ca. 50 m3/h.
inkl. erforderliche Formstücke
Der Einbau erfolgt sowohl in horizontaler als auch in vertikaler
Richtung

140 m EP.......................... GP ............................

02.07.27 Rohrleitung DN200 vorhalten

Rohrleitung DN200 aus vorgenannter Position unterhalten und
vorhalten, inkl. Formstücke

840 mMt EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.07.28 Verbindungsstück DN 200/ DN250

Verbindungsstück DN 200 / DN 250 zu v.g. Rohrleitung
herstellen inkl. Rückflussverhinderer

1 St EP.......................... GP ............................

02.07.29 Rohrleitung herst. DN250

Rohrleitung zum schadlosen Ableiten des aus
Absenkbrunnen / Schächte geförderten Wassers herstellen,
vorhalten, unterhalten, entsprechend dem
Bauablauf umbauen, abbauen und abfahren.
Ggf. erforderliche Erdarbeiten sowie Sand- und
Schlammfänge werden nicht gesondert vergütet.

Förderdurchfluss ca. 75 m3/h.
inkl. erforderliche Formstücke
Der Einbau erfolgt sowohl in horizontaler als auch in vertikaler
Richtung

30 m EP.......................... GP ............................

02.07.30 Rohrleitung DN250 vorhalten

Rohrleitung DN250 aus vorgenannter Position unterhalten und
vorhalten, inkl. Formstücke

180 mMt EP.......................... GP ............................

02.07.31 Zulage Rohrleitung Baubetrieb

Zulage zu v.g. Rohrleitungen (ca. 50m) im Biocos Becken für
das mehrmalige umlegen bei den Rohbauarbeiten.
- Erdbau
- Sauberkeitsschicht
- Bewehrungsarbeiten Bodenplatte
- Aufhängen der Rohleitung an der aufgehenden
Wandbewehrung zum Betonieren der Bodenplatte.
Evtl. erforderliche Zusatzbewehrung wird über die
entsprechende Position in den Stahlbetonarbeiten abgerechnet.
- Mehrmaliges umlegen während dem Erstellen der Wände des
Biocos Beckens.

1 psch GP ............................

Notstrom Wasserhaltung

02.07.32 Notstromaggregat aufstellen

Notstromaggregat betriebsbereit aufstellen,
und nach Einsatz abbauen und abfahren.
Vorhalten und Betreiben des Aggregates werden
gesondert vergütet.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02.07 Titel Wasserhaltung Biocos Becken

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Aggregat mit ca. 50 KW Leistung

Das Notstromaggregat ist für die Wasserhaltung im Becken
auszulegen und technisch auszurüsten.

1 St EP.......................... GP ............................

02.07.33 Notstromaggregat vorhalten

Notstromaggregat betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.
Probelauf unter Last ist einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen, an denen
das Aggregat betriebsbereit vorgehalten werden muss.
Der angebotene Einheitspreis gilt unabhängig von der
Anzahl der abgerechneten Tage.

180 d EP.......................... GP ............................

02.07.34 Notstromaggregat betreiben

Notstromaggregat während der Dauer des Strom-
ausfalls betreiben.
Abgerechnet werden die erforderlichen Betriebsstunden.
Der angebotene Einheitspreis gilt unabhängig von der
Anzahl der abgerechneten Stunden.

50 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.07  

  Wasserhaltung Biocos Becken, Netto: ...............................
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02.08 Titel Stahlbetonarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.08   Titel   Stahlbetonarbeiten

02.08.01   Bereich   Allgemeines

02.08.01.1 Kosten für BII - Baustelle

Kosten für BII-Baustelle für Fremdüberwachung aller
WU-Bauteile durch zugelassenes Institut nach DIN EN 206-1,
inkl. Herstellung und Beprobung aller Probeköper,
Betonuntersuchungen, Überwachung usw.
einschl. der Dokumentation für alle folgenden
Stahlbetonbauteile.

1 psch GP ............................

02.08.01.2 Zulage Betonbaukonzept

Zulage zu v.g. BII Baustellenposition für Mehraufwendungen
nach dem Betonbaukonzept nach DIN 1045 für den AN.
Dies bedeutet:
Teilnahme an zusätzlichen Abstimmungen (Planer, Gutachter,
Bauherr)
Erstellung von:
Betonage- und Taktplänen
Fugen- und Abdichtungskonzepten
Schalungsplanungen
Abstimmung mit Lieferanten (Betonwerk, Zusatzmittel, Kühlung
etc.)

1 psch GP ............................

02.08.01.3 Mehrpreis für Beton mit Korn 0/16

für Ausführung der Stahlbetonteile (Decken, Wände,
Bodenplatten usw.) aller Betonfestigkeitsklassen mit Körnung
0/16 mm bei hoher Bewehrungsdichte.

Diese Position darf nur abgerechnet werden, wenn aus
statischen Gründen eine Änderung notwendig ist.

10 m³ EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.08 Titel Stahlbetonarbeiten

AllgemeinesBereich02.08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.01.4 Mehrpreis für Beton mit Korn 0/8

für Ausführung der Stahlbetonteile (Decken, Wände,
Bodenplatten usw.) aller Betonfestigkeitsklassen mit Körnung
0/8 mm bei hoher Bewehrungsdichte.

Diese Position darf nur abgerechnet werden, wenn aus
statischen Gründen eine Änderung notwendig ist.

10 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.01.5 Verschlussstöpsel Faserbeton

Zulage für Verschluss der Ankerlöcher mit Verschlussstöpseln
aus Faserbeton, farblich passend zur Wand für alle Bauteile.

1 psch GP ............................

02.08.01.6 Hydrophobierung auf Stahlbetonwände/Decken herstellen

Hydrophobierende Imprägnierung auf Stahlbetonwände/Decken
aufbringen, um die Wasseraufnahme und das Eindringen von
Schadstoffen zu reduzieren.
Untergrund: Betonuntergrund (Stahlbeton) vorbereiten, säubern,
trocken oder mattfeucht (je nach System), tragfähig, frei von
haftungsmindernden Stoffen wie Staub, Öl, Fett oder alten
Anstrichen.
Material: Wirkstoff auf Basis von Silanen/Siloxanen, farblos,
diffusionsoffen (Wasserdampfdurchlässigkeit erhalten). System
nach Herstellerangaben.
Ausführung: Auftragsverfahren im Flutverfahren (spritzen oder
streichen), bis Sättigung des Untergrunds erreicht ist. Der
Auftrag erfolgt in der Regel im Kreuzgang. Angrenzende
Bauteile (Glas, Metall, Fenster, Lacke) sind vor Spritzern zu
schützen.

100 m² EP.......................... GP ............................

02.08.01.7 Sollrissfugenausbildung

Einbau eines Abdichtungsprofils aus Thermoplast Werkstoff
PVC-P NB, zur Abdichtung und Querschnittsschwächung bei
Schwindfugen/Sollrissfugen, mit Innenrohr zur
Längsaussteifung.
Liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift einbauen.

50 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.08 Titel Stahlbetonarbeiten

AllgemeinesBereich02.08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.01.8 Provisorische Schachtabdeckung

herstellen, liefern, montieren und späteres Demontieren von
Schachtabdeckungen aus Holzbohlen, mit einer Stärke von 40
mm. inkl. verschiebesichere Absicherung.
Schächte größer 1,5 m
Vorhaltung ca. 6 Monate
Beginn der Vorhaltung ab Ende Rohbau.
Vorher ist es Sache des AN

5 m² EP.......................... GP ............................

02.08.01.9 Absturzsicherung freier Deckenrand

herstellen, liefern, vorhalten und späteres wieder rückbauen
einer Absturzsicherung als Seitenschutz DIN 4420 Teil 1
einschl. Geländer, Zwischenholm und Bordbrett
befestigen am Betondecke
Vorhaltung ca. 6 Monate
Beginn der Vorhaltung ab Ende Rohbau.
Vorher ist es Sache des AN

40 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.08.01  

  Allgemeines, Netto: ...............................
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02.08 Titel Stahlbetonarbeiten

Biocos-BeckenBereich02.08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.08.02   Bereich   Biocos-Becken

02.08.02.1 1. Sauberkeitsschicht C20/25, Belebungsbecken

Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche
waagerecht, aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton DIN 1045
C 20/25, X0, WA
Dicke: 5 cm.

1.100 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.02.2 2. Sauberkeitsschicht C20/25, Belebungsbecken

Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche
waagerecht, aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton DIN 1045
C 20/25, X0, WA
Dicke: 10 cm.

Einbau der 2. Sauberkeitsschicht nach Montage der
Solekreisleitungen.

1.100 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.02.3 Sauberkeitsschicht C20/25,
Schächte und Fundamente

Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche
waagerecht, aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton DIN 1045
C 20/25, X0, WA
Dicke: 10 cm.

40 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.02.4 PE-Folie, 2-lagig

Liefern und fachgerechtes, faltenfreies Verlegen von 2 Lagen
PE-Folie (d=0,2 mm) als Trennlage auf Sauberkeitsschicht.

Die Stossüberlappung beträgt mindestens 10 cm,
einschließlich Randhochzug am Verbau von ca. 70cm.

1.140 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.02.5 Flügelglättung Sauberkeitsschicht

Zulage zur Herstellung der Sauberkeitsschicht für die
Ausführung der Oberfläche flügelgeglättet.

1.100 m² EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.08 Titel Stahlbetonarbeiten

Biocos-BeckenBereich02.08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.02.6 Auffüllung Beton C8/10

Herstellen, liefern und einbauen von Ortbeton der Auffüllungen
im Erdreich, Untergrund waagerecht, aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton DIN 1045 C 8/10,
2- seitig geschalt zur Verfüllung von Arbeitsräumen oder zum
Verfüllen von Zwischenräumen unterschiedlicher Höhenlagen
der Bauteile. 

25 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.02.7 Bodenplatte Stahlbeton 40 cm C 35/45 BB

Ortbeton der Bodenplatten herstellen, liefern und einbauen,
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, auf
PE-Folie aus Stahlbeton als Normalbeton für Außenbauteile
DIN 1045 C 35/45, Expositionsklassen XC4, XF3, XA1, WF, 
mit erhöhter Toleranz, Beanspruchungsklasse 2, bewehrt,
einschließlich Schalung, Randschalung / Abschalung zum
Baugrubenverbau gemäß Ausführungsplan, Aussteifung.
Die Bodenplatte soll gegen den Verbau betoniert werden. Die
Mehraufwendungen sind einzurechnen.

Dicke 40 cm

440 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.02.8 Bodenplatte Stahlbeton 25 cm C 35/45

Ortbeton der Bodenplatten herstellen, liefern und einbauen,
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, auf
PE-Folie inkl. Perimeterdämmung , aus Stahlbeton als
Normalbeton für Außenbauteile DIN 1045 C 35/45,
Expositionsklassen XC4, XF3, XA1, WF, mit erhöhter Toleranz,
Beanspruchungsklasse 2, bewehrt, einschließlich Schalung,
Randschalung, Abschalung, Aussteifung,

Dicke 25 cm

10 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.02.9 Zulage Flügelglätten

Zulage zur Herstellung der Stahlbeton-Bodenplatte und der
Kragplatten für die Ausführung der Frischbetonoberfläche als
flächenfertiger Nutzboden maschinell flügelglätten.
Bodenplatte ohne Gefälle, Die Ebenheit der Oberfläche ist mit
den erhöhten Anforderungen an die Toleranzen im Hochbau
gem. DIN 18202 Zeile 3 auszuführen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02.08 Titel Stahlbetonarbeiten

Biocos-BeckenBereich02.08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Oberfläche ist sofort gegen Austrocknen und Abkühlen bis
zu 14 Tagen abzudecken und entsprechend nachzubehandeln
Nur Bereiche der Bodenplatten in den Becken Die
Flügelglättung nicht unter dem Maschinenfundament der
Trinkwasserbehälter ausführen!

1.100 m² EP.......................... GP ............................

02.08.02.10 Stahlbetonaußenwände 50 cm C 35/45

Ortbeton der Wände herstellen, liefern und einbauen,
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, aus
Stahlbeton als Normalbeton für Außenbauteile DIN 1045
C35/45, Expositionsklassen XC4, XF1, XA1, WF, bewehrt,
einschließlich Schalung, Randschalung, Abschalung,
Aussteifung, Hilfsgerüste usw., Wandstärke 50 cm,
Wandhöhe: ca. 6,50 m

315 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.02.11 Stahlbetonaußenwände 30 cm C 35/45

Ortbeton der Wände herstellen, liefern und einbauen,
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, aus
Stahlbeton als Normalbeton für Außenbauteile DIN 1045
C35/45, Expositionsklassen XC4, XF1, XA1, WF, bewehrt,
einschließlich Schalung, Randschalung, Abschalung,
Aussteifung, Hilfsgerüste usw., Wandstärke 30 cm,
Wandhöhe: ca. 6,50 m

55 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.02.12 Stahlbetonaußenwände 25 cm C 35/45

Ortbeton der Wände herstellen, liefern und einbauen,
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, aus
Stahlbeton als Normalbeton für Außenbauteile DIN 1045
C35/45, Expositionsklassen XC4, XF1, XA1, WF, bewehrt,
einschließlich Schalung, Randschalung, Abschalung,
Aussteifung, Hilfsgerüste usw., Wandstärke 25 cm,
Wandhöhe: bis ca. 4,05 m

24 m³ EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.08 Titel Stahlbetonarbeiten

Biocos-BeckenBereich02.08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.02.13 Stahlbetoninnenwände 50 cm C 35/45

Ortbeton der Wände herstellen, liefern und einbauen,
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, aus
Stahlbeton als Normalbeton für Außenbauteile DIN 1045
C35/45, Expositionsklassen XC4, XF1, XA1, WF, bewehrt,
einschließlich Schalung, Randschalung, Abschalung,
Aussteifung, Hilfsgerüste usw., Wandstärke 50 cm,
Wandhöhe: bis ca. 6,50 m

115 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.02.14 Stahlbetoninnenwände 45 cm C 35/45

Ortbeton der Wände herstellen, liefern und einbauen,
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, aus
Stahlbeton als Normalbeton für Außenbauteile DIN 1045
C35/45, Expositionsklassen XC4, XF1, XA1, WF, bewehrt,
einschließlich Schalung, Randschalung, Abschalung,
Aussteifung, Hilfsgerüste usw., Wandstärke 45 cm,
Wandhöhe: bis ca. 6,50 m

100 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.02.15 Stahlbetoninnenwände 30 cm C 35/45

Ortbeton der Wände herstellen, liefern und einbauen,
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, aus
Stahlbeton als Normalbeton für Außenbauteile DIN 1045
C35/45, Expositionsklassen XC4, XF1, XA1, WF, bewehrt,
einschließlich Schalung, Randschalung, Abschalung,
Aussteifung, Hilfsgerüste usw., Wandstärke 30 cm,
Wandhöhe: ca. 6,50 - 6,80 m

55,5 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.02.16 Stahlbetoninnenwände 25 cm C 35/45

Ortbeton der Wände herstellen, liefern und einbauen,
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, aus
Stahlbeton als Normalbeton für Außenbauteile DIN 1045
C35/45, Expositionsklassen XC4, XF1, XA1, WF, bewehrt,
einschließlich Schalung, Randschalung, Abschalung,
Aussteifung, Hilfsgerüste usw., Wandstärke 25 cm,
Wandhöhe: bis ca. 3,75 m

7 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.02.17 Stahlbetonmassivdecke d= 30 cm

herstellen, liefern und einbauen
von Normalbeton C 25/30, 
Expositionsklasse XC4/ XF1/ WF,
Deckenhöhe ca. 4,50 m, D = 30 cm
Unter- und Oberseite waagrecht,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02.08 Titel Stahlbetonarbeiten

Biocos-BeckenBereich02.08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

einschließlich Schalung Deckenrand-
abschalung, Abschalung Aussparungen,
Absturzsicherungen usw.
Deckenoberseite: Besenstrich.

Ausführung in Sichtbeton SB2
nach aktuellstem Merkblatt Sichtbeton des
Deutschen Beton- und Bautechnik- Verein E.V.

2,5 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.02.18 Betonstabstahl IV S, hochduktil B500 B alle Durchmesser

Betonstabstahl DIN 488 IV S, hochduktil B500 B, alle
Durchmesser, alle Längen, liefern, schneiden, biegen nach
Stahl- und Biegeliste des Statikers und verlegen inkl. liefern und
Einbau der erforderlichen Abstandshalter (Faserzement) usw.
Betondeckung nach Angaben des Statikers siehe
Bewehrungspläne

230 t EP.......................... GP ............................

02.08.02.19 Betonstahlmatte IV M,  B500 A

Betonstahlmatten (Rippenstahl) DIN 488 IV M, normalduktil
B500 A, liefern, schneiden, biegen nach Biegeliste des Statikers
und verlegen inkl. liefern und einbau der erforderlichen
Abstandshalter (Faserzement) usw.
Betondeckung nach Angaben des Statikers siehe
Bewehrungspläne

7,5 t EP.......................... GP ............................

02.08.02.20 Abschalelement mit Fugenblech 30 cm

Abschalelement aus verstärktem Streckmetall für Arbeitsfugen
in Wänden mit beidseitig beschichteten Fugenblech gemäß DIN
EN 1992-1-1 liefern und einbauen. 
Mit mehrfacher Verzahnung und eingeschweißtem Fugenblech
min. 1,5 mm dick und 150 mm. 
Einbau als verlorene Schalung und Fixierung durch
Einschweißen oder Einbinden in die Bewehrung, 
mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung liefern und
einbauen.

Bauteilstärke 30 cm

Fabrikat: Stremaform mit Fradilex oder gleichwertig.

30 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.08 Titel Stahlbetonarbeiten

Biocos-BeckenBereich02.08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.02.21 Abschalelement mit Fugenblech 45-50 cm

Abschalelement aus verstärktem Streckmetall für Arbeitsfugen
in Wänden mit beidseitig beschichteten Fugenblech gemäß DIN
EN 1992-1-1 liefern und einbauen. 
Mit mehrfacher Verzahnung und eingeschweißtem Fugenblech
min. 1,5 mm dick und 150 mm. 
Einau als verlorene Schalung und Fixierung durch
Einschweißen oder Einbinden in die Bewehrung, 
mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung liefern und
einbauen.

Bauteilstärke 45 - 50 cm

Fabrikat: Stremaform mit Fradilex oder gleichwertig.

120 m EP.......................... GP ............................

02.08.02.22 Rückbiegeanschluss,Typ 12/10, zweireihig

Rückbiegeanschluss mit hakenförmiger
Rückbiegebewehrung in verzinktem
Stahlblechverwahrkasten.
- Kastenbreite 220 mm mit Hakenbestückung
- Betonstahl B500B mit Hakendurchmesser 12 mm im Abstand
100 mm.

mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung liefern und
einbauen.

Fabrikat: STABOX SD Typ 22B oder gleichwertig.

26 m EP.......................... GP ............................

02.08.02.23 Rückbiegeanschluss,Typ 10/15, zweireihig

Rückbiegeanschluss mit hakenförmiger
Rückbiegebewehrung in verzinktem
Stahlblechverwahrkasten.
- Kastenbreite 190 mm mit Hakenbestückung
- Betonstahl B500B mit Hakendurchmesser 10 mm im Abstand
150 mm.

mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung liefern und
einbauen.

Fabrikat: STABOX S Typ 19B oder gleichwertig.

31 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.02.24 Rückbiegeanschluss,Typ 10/15, einreihig

Rückbiegeanschluss mit hakenförmiger
Rückbiegebewehrung in verzinktem
Stahlblechverwahrkasten.
- Kastenbreite 50 mm mit Hakenbestückung
- Betonstahl B500B mit Hakendurchmesser 10 mm im Abstand
150 mm.

mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung liefern und
einbauen.

Fabrikat: STABOX Typ L5 oder gleichwertig.

23,5 m EP.......................... GP ............................

02.08.02.25 Rückbiegeanschluss,Typ 10/15, zweireihig

Rückbiegeanschluss mit hakenförmiger
Rückbiegebewehrung in verzinktem
Stahlblechverwahrkasten.
- Kastenbreite 220 mm mit Hakenbestückung
- Betonstahl B500B mit Hakendurchmesser 10 mm im Abstand
150 mm.

mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung liefern und
einbauen.

Fabrikat: STABOX S Typ 22B oder gleichwertig.

52 m EP.......................... GP ............................

02.08.02.26 Rückbiegeanschluss,Typ E02, einreihig mit Injektionsschlauch

Rückbiegeanschluss mit hakenförmiger
Rückbiegebewehrung in verzinktem
Stahlblechverwahrkasten inkl. Injektionsschlauch 
Intec premium oder gleichwertig
- Kastenbreite 220 mm mit Hakenbestückung
- Betonstahl B500B mit Hakendurchmesser 12 mm im Abstand
100 mm.

mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung liefern und
einbauen.

Fabrikat: FERBOX Typ E02 oder gleichwertig.

78 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.08 Titel Stahlbetonarbeiten

Biocos-BeckenBereich02.08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.02.27 Zuschlag Wandkopf

Zulage zu vorherigen Wandpositionen für
Ausführen des Wandkopfes als glatte,
von Hand abgeriebene Fläche,
mit 2% Gefälle nach innen.
Die Wände müssen ca. 2 - 3 cm höher
betoniert werden als die Fertighöhe,
anschließend wird durch das Abziehen eines
leicht angezogenen Ortbetons auf die
Fertighöhe die oben angesammelte Beton-
schlämme entfernt.
Das überschüssige Material geht in das Eigentum
des AN über.
Außerdem ist an beiden Seiten der Krone eine
Dreikantleiste ca. 15 x 15 mm einzubauen,
d. h. pro lfm Abrechnung 2 m Dreikantleisten

250 m EP.......................... GP ............................

02.08.02.28 Zulage Sichtbetonoberfläche SB 2, einseitig

Zulage zu Stahlbetonwänden für die Ausbildung von
Sichtbetonoberflächen SB2.

Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3 Zeile 6
Der Versatz bei Betonierabschnitten darf nicht größer als 5 mm
sein.

Die Schalungselemente müssen fluchtgerecht und ohne Versatz
angeordnet werden.
Die Schalungsstösse sind abzudichten. Kanten scharfkantig und
exakt fluchtend.
Gemäß DWA ist eine dichte, porenarme Oberfläche
herzustellen. Kiesnester sind nicht zulässig.
Die Bindelöcher und GF-Schalungsformate sind exakt zu planen
und vom Architekten zur Ausführung freigeben zu lassen.
Die Kosten für diese Planung sind in diesen Einheitspreis
einzurechnen.
Die Art des Konenverschluss ist vor der Ausführung mit dem
Planer abzustimmen.

Die Abstandshalter und Schalungsanker / durchführungen
einschl. deren Verschluß sind in Faserzement auszuführen.
Betonoberfläche glatt.
Als Bindedraht zur Befestigung der Bewehrung ist nur Edelstahl
zulässig.
Wandhöhen bis ca. 6 m.

Die Zulageanforderungen betreffen nur die
Schmutzwasserberührten Wänden. Wenn bei einer Wand die 2.
Seite nicht Schmutzwasserberührt ist, kann Sie auch nicht
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02.08 Titel Stahlbetonarbeiten

Biocos-BeckenBereich02.08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

abgerechnet werden da hier die Mehraufwendungen nicht
anfallen.

1.500 m² EP.......................... GP ............................

02.08.02.29 Füll-, Gefällebeton Verteilerschacht

herstellen, liefern und einbauen
von Normalbeton C35/45, WU
Expositionsklasse XC4/ XD2/ XF4/ XA1/ WF,
unbewehrt, Stärke bis 1,90 m im Verteilerschacht,
mit oberseitger Gefälleausbildung gemäß Ausführungsplan, 
Oberfläche geglättet.

5 m3 EP.......................... GP ............................

02.08.02.30 Füll-, Gefällebeton Probenahmeschacht

herstellen, liefern und einbauen
von Normalbeton C35/45, WU
Expositionsklasse XC4/ XD2/ XF4/ XA1/ WF,
unbewehrt, Stärke bis 1,30 m im Probenahmeschacht,
mit oberseitger Gefälleausbildung gemäß Ausführungsplan, 
Oberfläche geglättet.

8 m3 EP.......................... GP ............................

02.08.02.31 Zuschlag Überlaufschwelle

Zulage zu vorherige Wandpositionen für Ausführen einer
Überlaufschwelle, Wandstärke 25 cm, 12,5 cm horizontal, 
12,5 cm mit ca. 45 ° abgeschalt.

5 m EP.......................... GP ............................

02.08.02.32 Arbeitsfugenband horizontal

herstellen, liefern und einbauen eines
Fugenblechs für Arbeitsfugen Einbaulage horizontal
aus verzinktem Stahlblech, Außen und
Innenseite beschichtet.
Anschluss Bodenplatte zur aufgehenden Wand
Stöße dicht überlappt nach Herstellervorgaben,
einschl. erforderlicher Befestigungsmaterialien,
Ausführung nach Angabe Statik

z.B.: HBau Pentaflex KB 167 glw.  

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02.08 Titel Stahlbetonarbeiten

Biocos-BeckenBereich02.08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

angeb. Fabr.: '.........' 

angeb. Hersteller.: '.........' 
(vom Bieter einzutragen)

145 m EP.......................... GP ............................

02.08.02.33 Arbeitsfugenband vertikal

herstellen, liefern und einbauen eines
Fugenblechs für Arbeitsfugen Einbaulage vertikal
aus verzinktem Stahlblech,
Anschluss Wand / Wand,
inkl. Abschalelement
Wandhöhe ca. 6,5 m
Wandstärke 35 cm
Stöße dicht überlappt nach Herstellervorgaben,
einschl. erforderlicher Befestigungsmaterialien,
einschl. Anschluß an das AFB horizontal
Ausführung nach Angabe Statik
z.B.: HBau Pentaflex ABS o. glw.

angeb. Fabr.: '.........' 

angeb. Hersteller.: '.........' 
(vom Bieter einzutragen)

Die Ausführung und Abschalung der Arbeitsfuge,
einschl der Erschwernis durch die Bewehrung ist in
diese Position einzurechnen.

50 m EP.......................... GP ............................

02.08.02.34 Dreikantleisten 10 x 10 mm

Einlegen einer Dreikantleiste 10/10mm
bei Wänden, Konsolen, Attika, Podeste usw.
Die Ausführung erfolgt ausschließlich auf
Anordnung und in Abstimmung mit der
Bauleitung.

50 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.08.02  

  Biocos-Becken, Netto: ...............................
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02.08 Titel Stahlbetonarbeiten

SandfangBereich02.08.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.08.03   Bereich   Sandfang

02.08.03.1 Sauberkeitsschicht C20/25

Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche
waagerecht, aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton DIN 1045
C 20/25, X0, WA
Dicke: 10 cm.

100 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.03.2 Zulage für Sauberkeitsschicht im Gefälle

Zulage für Sauberkeitsschicht im Gefälle
Gefälle lt. Ausführungsplan

40 m² EP.......................... GP ............................

02.08.03.3 PE-Folie, 2-lagig

Liefern und fachgerechtes, faltenfreies Verlegen von 2 Lagen
PE-Folie (d=0,2 mm) als Trennlage auf Sauberkeitsschicht.
(waagerecht und schräg)
Die Stossüberlappung beträgt mindestens 10 cm,
einschließlich Randhochzug am Verbau.

100 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.03.4 Auffüllung Beton C8/10

Herstellen, liefern und einbauen von Ortbeton der Auffüllungen
im Erdreich, Untergrund waagerecht uns schräg bis 40°, aus
unbewehrtem Beton als Normalbeton DIN 1045 C 8/10,
2- seitig geschalt zur Verfüllung von Arbeitsräumen oder zum
Verfüllen von Zwischenräumen unterschiedlicher Höhenlagen
der Bauteile. 

30 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.03.5 Bodenplatte Stahlbeton 35 cm C 35/45

Ortbeton der Bodenplatten herstellen, liefern und einbauen,
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, auf
PE-Folie aus Stahlbeton als Normalbeton für Außenbauteile
DIN 1045 C 35/45, Expositionsklassen XC4, XF3, XA1, WF, 
mit erhöhter Toleranz, Beanspruchungsklasse 2, bewehrt,
einschließlich Schalung, Randschalung / Abschalung zum
Baugrubenverbau gemäß Ausführungsplan, Aussteifung,

Dicke 35 cm

20 m³ EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.08 Titel Stahlbetonarbeiten

SandfangBereich02.08.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.03.6 Bodenplatte Stahlbeton 35 cm C 35/45 schräg 40°

Ortbeton der Bodenplatten herstellen, liefern und einbauen,
Untergrund schräg 40°, obere Betonfläche schräg 40°, auf
PE-Folie aus Stahlbeton als Normalbeton für Außenbauteile
DIN 1045 C 35/45, Expositionsklassen XC4, XF3, XA1, WF, 
mit erhöhter Toleranz, Beanspruchungsklasse 2, bewehrt,
einschließlich Schalung, Randschalung / Abschalung zum
Baugrubenverbau gemäß Ausführungsplan, Aussteifung,

Dicke 35 cm

16,5 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.03.7 Zulage Flügelglätten

Zulage zur Herstellung der Stahlbeton-Bodenplatte waagerecht
und schräg für die Ausführung der Frischbetonoberfläche als
flächenfertiger Nutzboden maschinell flügelglättet.
Bodenplatte waagerecht und mit Gefälle 40°, 
Die Ebenheit der Oberfläche ist mit den erhöhten
Anforderungen an die Toleranzen im Hochbau gem. DIN 18202
Zeile 3 auszuführen.
Die Oberfläche ist sofort gegen Austrocknen und Abkühlen bis
zu 14 Tagen abzudecken und entsprechend nachzubehandeln
Nur Bereiche der Bodenplatten in den Becken.

60 m² EP.......................... GP ............................

02.08.03.8 Stahlbetonaußenwände 30 cm C 35/45

Ortbeton der Wände herstellen, liefern und einbauen,
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, aus
Stahlbeton als Normalbeton für Außenbauteile DIN 1045
C35/45, Expositionsklassen XC4, XD1, XF3, XA1, WF, bewehrt,
einschließlich Schalung, Randschalung, Abschalung,
Aussteifung, Hilfsgerüste usw., Wandstärke 30 cm,
Wandhöhe: bis ca. 3,15 m

40 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.03.9 Stahlbetoninnenwände 30 cm C 35/45

Ortbeton der Wände herstellen, liefern und einbauen,
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, aus
Stahlbeton als Normalbeton für Außenbauteile DIN 1045
C35/45, Expositionsklassen XC4, XD1, XF3, XA1, WF, bewehrt,
einschließlich Schalung, Randschalung, Abschalung,
Aussteifung, Hilfsgerüste usw., Wandstärke 30 cm,
Wandhöhe: bis ca. 2,00 m

15 m³ EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.08 Titel Stahlbetonarbeiten

SandfangBereich02.08.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.03.10 Betonstabstahl IV S, hochduktil B500 B alle Durchmesser

Betonstabstahl DIN 488 IV S, hochduktil B500 B, alle
Durchmesser, alle Längen, liefern, schneiden, biegen nach
Stahl- und Biegeliste des Statikers und verlegen inkl. liefern und
Einbau der erforderlichen Abstandshalter (Faserzement) usw.
Betondeckung nach Angaben des Statikers siehe
Bewehrungspläne

22,5 t EP.......................... GP ............................

02.08.03.11 Abschalelement mit Fugenblech 30 cm

Abschalelement aus verstärktem Streckmetall für Arbeitsfugen
in Wänden mit beidseitig beschichteten Fugenblech gemäß DIN
EN 1992-1-1 liefern und einbauen. 
Mit mehrfacher Verzahnung und eingeschweißtem Fugenblech
min. 1,5 mm dick und 150 mm. 
Einbau als verlorene Schalung und Fixierung durch
Einschweißen oder Einbinden in die Bewehrung, 
mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung liefern und
einbauen.

Bauteilstärke 30 cm

Fabrikat: Stremaform mit Fradilex oder gleichwertig.

15 m EP.......................... GP ............................

02.08.03.12 Rückbiegeanschluss,Typ 12/10, zweireihig mit Injektionsschlauch

Rückbiegeanschluss mit hakenförmiger
Rückbiegebewehrung in verzinktem
Stahlblechverwahrkasten inkl. Injektionsschlauch 
Intec premium oder gleichwertig
- Kastenbreite 220 mm mit Hakenbestückung
- Betonstahl B500B mit Hakendurchmesser 12 mm im Abstand
100 mm.

mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung liefern und
einbauen.

Fabrikat: STABOX SD Typ 22B oder gleichwertig.

15 m EP.......................... GP ............................

02.08.03.13 Rückbiegeanschluss,Typ 10/15, einreihig mit Injektionsschlauch

Rückbiegeanschluss mit hakenförmiger
Rückbiegebewehrung in verzinktem
Stahlblechverwahrkasten inkl. Injektionsschlauch 
Intec premium oder gleichwertig
- Kastenbreite 50 mm mit Hakenbestückung
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

- Betonstahl B500B mit Hakendurchmesser 10 mm im Abstand
150 mm.

mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung liefern und
einbauen.

Fabrikat: STABOX Typ L5 oder gleichwertig.

10 m EP.......................... GP ............................

02.08.03.14 Zuschlag Überlaufschwelle

Zulage zu vorherige Wandpositionen für Ausführen einer
Überlaufschwelle, Wandstärke 1,15 m, 15 cm horizontal, 1,0 m
mit ca. 45 ° abgeschalt.

2 m EP.......................... GP ............................

02.08.03.15 Zuschlag Wandkopf

Zulage zu vorherigen Wandpositionen für
Ausführen des Wandkopfes als glatte,
von Hand abgeriebene Fläche,
mit 2% Gefälle nach innen.
Die Wände müssen ca. 2 -3 cm höher
betoniert werden als die Fertighöhe,
anschließend wird durch das Abziehen eines
leicht angezogenen Ortbetons auf die
Fertighöhe die oben angesammelte Beton-
schlämme entfernt.
Das überschüssige Material geht in das Eigentum
des AN über.
Außerdem ist an beiden Seiten der Krone eine
Dreikantleiste ca. 15 x 15 mm einzubauen,
d. h. pro lfm Abrechnung 2 m Dreikantleisten

75 m EP.......................... GP ............................

02.08.03.16 Füll-, Gefällebeton

herstellen, liefern und einbauen
von Normalbeton C35/45, WU
Expositionsklasse XC4/ XD2/ XF4/ XA1/ WF,
unbewehrt, Stärke bis 0,70 m
mit oberseitger Gefälleausbildung gemäß Ausführungsplan, 
Oberfläche geglättet.

5,5 m3 EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.03.17 Arbeitsfugenband horizontal

herstellen, liefern und einbauen eines
Fugenblechs für Arbeitsfugen Einbaulage horizontal
aus verzinktem Stahlblech, Außen und
Innenseite beschichtet.
Anschluss Bodenplatte zur aufgehenden Wand
Stöße dicht überlappt nach Herstellervorgaben,
einschl. erforderlicher Befestigungsmaterialien,
Ausführung nach Angabe Statik

z.B.: HBau Pentaflex KB 167 glw.

angeb. Fabr.: '.........' 

angeb. Hersteller.: '.........' 
(vom Bieter einzutragen)

85 m EP.......................... GP ............................

02.08.03.18 Arbeitsfugenband vertikal

herstellen, liefern und einbauen eines
Fugenblechs für Arbeitsfugen Einbaulage vertikal
aus verzinktem Stahlblech,
Anschluss Wand / Wand,
inkl. Abschalelement
Wandhöhe ca. 6,5 m
Wandstärke 35 cm
Stöße dicht überlappt nach Herstellervorgaben,
einschl. erforderlicher Befestigungsmaterialien,
einschl. Anschluß an das AFB horizontal
Ausführung nach Angabe Statik
z.B.: HBau Pentaflex ABS o. glw.

angeb. Fabr.: '.........' 

angeb. Hersteller.: '.........' 
(vom Bieter einzutragen)

Die Ausführung und Abschalung der Arbeitsfuge,
einschl der Erschwernis durch die Bewehrung ist in
diese Position einzurechnen.

35 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Summe Bereich  02.08.03  

  Sandfang, Netto: ...............................
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Fällmitteltank - BodenplatteBereich02.08.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.08.04   Bereich   Fällmitteltank - Bodenplatte

02.08.04.1 Sauberkeitsschicht C20/25

Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche
waagerecht, aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton DIN 1045
C 20/25, X0, WA
Dicke: 10 cm.

55 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.04.2 Flügelglättung Sauberkeitsschicht

Zulage zur Herstellung der Sauberkeitsschicht für die
Ausführung der Oberfläche flügelgeglättet.

55 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.04.3 PE-Folie, 2-lagig

Liefern und fachgerechtes, faltenfreies Verlegen von 2 Lagen
PE-Folie (d=0,2 mm) als Trennlage auf Sauberkeitsschicht.

Die Stossüberlappung beträgt mindestens 10 cm.

55 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.04.4 Bodenplatte Stahlbeton Fällmittel-Dosierstation 20 - 30 cm C 30/37 (WU)

Ortbeton der Bodenplatten, Untergrund waagerecht, obere
Betonfläche im zweiseitigen Gefälle nach Ausführungsplanung,
aus Stahlbeton als Normalbeton für Außenbauteile DIN 1045
C 30/37 (WU), Expositionsklassen XC4, XD3, XF4, XA2, WA,
WU, LH, LP einschließlich der notwendigen Randschalung und
Aussteifungen liefern und herstellen.

Oberfläche: feiner Stahlbesenstrich

Für diese Bodenplatte ist Beton mit einer langsamen
Festigkeitsentwicklung (LH: r < 0,30) und einer Körnung von
0/16 und Luftporenbildner zu verwenden!

Dicke: 20 - 30 cm

15 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.04.5 WHG-Fläche 25 - 40 cm C 30/37 (WU)

Ortbeton der Bodenplatten, Untergrund waagerecht, obere
Betonfläche im zweiseitigen Gefälle und Aufkantungen nach
Ausführungsplanung, aus Stahlbeton als Normalbeton für
Außenbauteile DIN 1045
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02.08 Titel Stahlbetonarbeiten

Fällmitteltank - BodenplatteBereich02.08.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

C 35/45, Expositionsklassen XC4, XD3, XF2, XM2, WA,
einschließlich der notwendigen Randschalung und
Aussteifungen liefern und herstellen.
Inkl. Sinkkasten mit WHG- Zulassung und Fugenabdichtung.

Kanten gefast mit einer Dreikantleiste 11 mm
Oberfläche rutschhemmend und abriebsicher,
mit feinem Stahlbesenstrich.

Dicke: 25 - 40 cm

38 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.04.6 Zulage Aufkantung

für Ausführung der Bodenplatte P-Fällung mit
einer einseitigen Aufkantung gemäß Ausführungsplan (siehe
Detail Randausführung, 8 cm waagerecht - 5 cm schräg). 
Inkl. aller notwendigen Schal- und Nebenarbeiten.

25 m EP.......................... GP ............................

02.08.04.7 Zulage Rohrdurchführung

Leerohre für Kabel und Dosierschlauch durch Voute und
Bodenplatte verlegen.
Leerrohr DN 100 - DN 150
Material PE und PP

2 St EP.......................... GP ............................

02.08.04.8 Betonstabstahl IV S, hochduktil B500 B alle Durchmesser

Betonstabstahl DIN 488 IV S, hochduktil B500 B, alle
Durchmesser, alle Längen, liefern, biegen nach, 
Stahl- und Biegeliste, und einbauen.

3,25 t EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.08.04  

  Fällmitteltank - Bodenplatte, Netto: ...............................
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02.08 Titel Stahlbetonarbeiten

Schlammsilos und PumpenschachtBereich02.08.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.08.05   Bereich   Schlammsilos und Pumpenschacht

02.08.05.1 Sauberkeitsschicht C20/25

Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche
waagerecht, aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton DIN 1045
C 20/25, X0, WA
Dicke: 10 cm.
Pumpenschacht

62 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.05.2 Bodenplatte Stahlbeton 25 cm C 35/45

Ortbeton der Bodenplatten herstellen, liefern und einbauen,
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, auf
PE-Folie aus Stahlbeton als Normalbeton für Außenbauteile
DIN 1045 C 35/45, Expositionsklassen XC4, XF3, WF, 
mit erhöhter Toleranz, Beanspruchungsklasse 2, bewehrt,
einschließlich Schalung, Randschalung / Abschalung zum
Baugrubenverbau gemäß Ausführungsplan, Aussteifung,

Dicke 25 cm, Pumpenschacht

14,5 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.05.3 Ortbeton Pumpensumpf 25 cm C 35/45

Ortbeton Pumpensumpf herstellen, liefern und einbauen,
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, auf
PE-Folie aus Stahlbeton als Normalbeton für Außenbauteile
DIN 1045 C 35/45, Expositionsklassen XC4, XF3, WF, 
mit erhöhter Toleranz, Beanspruchungsklasse 2, bewehrt,
einschließlich Schalung, Randschalung / Abschalung usw,
Bodenplatte und Wände herstellen.

Dicke 25 cm, Pumpensumpf Pumpenschacht

0,75 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.05.4 Stahlbetonaußenwände 25 cm C 35/45

Ortbeton der Wände herstellen, liefern und einbauen,
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, aus
Stahlbeton als Normalbeton für Außenbauteile DIN 1045
C35/45, Expositionsklassen XC4, XF3, WF, bewehrt,
einschließlich Schalung, Randschalung, Abschalung,
Aussteifung, Hilfsgerüste usw., Wandstärke 25 cm,
Wandhöhe: bis ca. 2,80 m
Pumpenschacht

20 m³ EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.08.05.5 Stahlbetoninnenwände 30 cm C 35/45

Ortbeton der Wände herstellen, liefern und einbauen,
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, aus
Stahlbeton als Normalbeton für Außenbauteile DIN 1045
C35/45, Expositionsklassen XC4, XF3, WF, bewehrt,
einschließlich Schalung, Randschalung, Abschalung,
Aussteifung, Hilfsgerüste usw., Wandstärke 30 cm,
Wandhöhe: bis ca. 2,80 m
Pumpenschacht

6 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.05.6 Stahlbetondecke MH 24 cm C 25/30

Stahlbetondecke herstellen, Baustahl gesondert nach Statik,
aus Ortbeton in C 35/45, Expositionsklassen XC4, XF3, XA1,
WU
Oberfläche im Gefälle 2 % herstellen als Dachprofil, 
sauber und eben abgezogen, 
Unterseite mit sauberen Schaltafeln geschalt.

Deckenstärke: 25 cm
Stützhöhe ca. 2,77 m

Körnung: 0/32

Einbauort: Decke Pumpenschacht

13,5 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.05.7 Deckendurchbrüche  Pumpenschacht

Aussparungen als Durchbruch,
herstellen in Stahlbetondecke Pumpenschacht.

Abmessungen: 2 x 1,00 m x 1,00 m + 1 x 2,0 m x 1,0 m
Deckenstärke: 25 cm.

1 psch GP ............................

02.08.05.8 Sauberkeitsschicht C20/25 rund schräg

Sauberkeitsschicht herstellen, 
Untergrund und obere Betonfläche schräg 2,5%, 
aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton DIN 1045
C 20/25, X0, WA
Dicke: 10 cm
2 x Schlammsilo

135 m2 EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.08.05.9 Bodenplatte Stahlbeton 30 cm C 35/45 rund schräg 2,5%

Ortbeton der Bodenplatten herstellen, liefern und einbauen,
Untergrund und obere Betonfläche schräg 2,5%, auf PE-Folie
aus Stahlbeton als Normalbeton für Außenbauteile DIN 1045 C
35/45, Expositionsklassen XC4, XF3, WF, 
mit erhöhter Toleranz, Beanspruchungsklasse 2, bewehrt,
einschließlich Schalung, Randschalung / Abschalung zum
Baugrubenverbau gemäß Ausführungsplan, Aussteifung,

Dicke 30 cm, 2 x Schlammsilo

40 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.05.10 Stahlbetonaußenwände 30 cm C 35/45 rund

Ortbeton der Wände herstellen, liefern und einbauen,
Untergrund und obere Betonfläche schräg 2,5%, 
aus Stahlbeton als Normalbeton für Außenbauteile DIN 1045
C35/45, Expositionsklassen XC4, XF3, WF, bewehrt,
einschließlich Schalung, Randschalung, Abschalung,
Aussteifung, Hilfsgerüste usw., Wandstärke 30 cm,
Wandhöhe: bis ca. 5,70 m
Ausführung als runde Wand bei den 2 Schlammsilos 
mit einem Radius von ca. 4,00 - 4,30 m

Ausführung Außen und Innen in Sichtbeton SB2
nach aktuellstem Merkblatt Sichtbeton des
Deutschen Beton- und Bautechnik - Verein E.V.

In dem Einheitspreis ist auch die Erstellung eines
Fugenplans der Schalung einzurechnen. Dieser ist
rechtzeitig bei der Bauleitung einzureichen und
freigeben zu lassen.

88 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.05.11 Zulage Flügelglätten

Zulage zur Herstellung der Stahlbeton-Bodenplatte waagerecht
und schräg für die Ausführung der Frischbetonoberfläche als
flächenfertiger Nutzboden maschinell flügelglättet.
Bodenplatte waagerecht und mit Gefälle 40°, 
Die Ebenheit der Oberfläche ist mit den erhöhten
Anforderungen an die Toleranzen im Hochbau gem. DIN 18202
Zeile 3 auszuführen.
Die Oberfläche ist sofort gegen Austrocknen und Abkühlen bis
zu 14 Tagen abzudecken und entsprechend nachzubehandeln
Nur Bereiche der Bodenplatten in den Becken.

155 m² EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.08.05.12 PE-Folie, 2-lagig

Liefern und fachgerechtes, faltenfreies Verlegen von 2 Lagen
PE-Folie (d=0,2 mm) als Trennlage auf Sauberkeitsschicht.
(waagerecht und schräg)
Die Stossüberlappung beträgt mindestens 10 cm,

200 m2 EP.......................... GP ............................

02.08.05.13 Auffüllung Beton C8/10

Herstellen, liefern und einbauen von Ortbeton der Auffüllungen
im Erdreich, Untergrund waagerecht, aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton DIN 1045 C 8/10,
2- seitig geschalt zur Verfüllung von Arbeitsräumen oder zum
Verfüllen von Zwischenräumen unterschiedlicher Höhenlagen
der Bauteile. 

30 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.05.14 Betonstabstahl IV S, hochduktil B500 B alle Durchmesser

Betonstabstahl DIN 488 IV S, hochduktil B500 B, alle
Durchmesser, alle Längen, liefern, schneiden, biegen nach
Stahl- und Biegeliste des Statikers und verlegen inkl. liefern und
Einbau der erforderlichen Abstandshalter (Faserzement) usw.
Betondeckung nach Angaben des Statikers siehe
Bewehrungspläne

18,5 t EP.......................... GP ............................

02.08.05.15 Betonstahlmatte IV M,  B500 A

Betonstahlmatten (Rippenstahl) DIN 488 IV M, normalduktil
B500 A, liefern, schneiden, biegen nach Biegeliste des Statikers
und verlegen inkl. liefern und einbau der erforderlichen
Abstandshalter (Faserzement) usw.
Betondeckung nach Angaben des Statikers siehe
Bewehrungspläne

15 t EP.......................... GP ............................

02.08.05.16 Zuschlag Wandkopf

Zulage zu vorherigen Wandpositionen für
Ausführen des Wandkopfes als glatte,
von Hand abgeriebene Fläche,
mit 2% Gefälle nach innen.
Die Wände müssen ca. 2 -3 cm höher
betoniert werden als die Fertighöhe,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

anschließend wird durch das Abziehen eines
leicht angezogenen Ortbetons auf die
Fertighöhe die oben angesammelte Beton-
schlämme entfernt.
Das überschüssige Material geht in das Eigentum
des AN über.
Außerdem ist an beiden Seiten der Krone eine
Dreikantleiste ca. 15 x 15 mm einzubauen,
d. h. pro lfm Abrechnung 2 m Dreikantleisten

125 m EP.......................... GP ............................

02.08.05.17 Füll-, Gefällebeton

herstellen, liefern und einbauen
von Normalbeton C35/45, WU
Expositionsklasse XC4/ XD2/ XF4/ XA1/ WF,
unbewehrt, Stärke bis 0,75 m
mit oberseitger Gefälleausbildung gemäß Ausführungsplan, 
Oberfläche geglättet.

6,5 m3 EP.......................... GP ............................

02.08.05.18 Rückbiegeanschluss,Typ 10/15, zweireihig mit Injektionsschlauch

Rückbiegeanschluss mit hakenförmiger
Rückbiegebewehrung in verzinktem
Stahlblechverwahrkasten inkl. Injektionsschlauch 
Intec premium oder gleichwertig
- Kastenbreite 220 mm mit Hakenbestückung
- Betonstahl B500B mit Hakendurchmesser 10 mm im Abstand
150 mm.

mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung liefern und
einbauen.

Fabrikat: STABOX SD Typ 22B oder gleichwertig.

6 m EP.......................... GP ............................

02.08.05.19 Maschinenfundament C 20/25

Herstellen eines Maschinenfundaments waagerecht, obere
Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton als Normalbeton für
Innenbauteile DIN 1045 C20/25, einschließlich der notwendigen
Randschalung und Aussteifungen liefern und herstellen.
Oberseite sauber geglättet, alle Kanten mit Dreikantleisten
sauber abgefast.

Fundamente darf erst nach Freigabe durch Maschinentechnik
betoniert werden.
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Abmessungen: L x B x H: 2,0 x 0,75 x 0,15 m

Einbauort: Pumpenkeller/Schneckenpumpen

1 St EP.......................... GP ............................

02.08.05.20 Maschinenfundament C 20/25

Herstellen eines Maschinenfundaments waagerecht, obere
Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton als Normalbeton für
Innenbauteile DIN 1045 C20/25, einschließlich der notwendigen
Randschalung und Aussteifungen liefern und herstellen.
Oberseite sauber geglättet, alle Kanten mit Dreikantleisten
sauber abgefast.

Fundamente darf erst nach Freigabe durch Maschinentechnik
betoniert werden.

Abmessungen: L x B x H: 0,75 x 0,50 x 0,15 m

Einbauort: Pumpenkeller/Trübwasserpumpen

2 St EP.......................... GP ............................

02.08.05.21 Arbeitsfugenband horizontal

herstellen, liefern und einbauen eines
Fugenblechs für Arbeitsfugen Einbaulage horizontal
aus verzinktem Stahlblech, Außen und
Innenseite beschichtet.
Anschluss Bodenplatte zur aufgehenden Wand
Stöße dicht überlappt nach Herstellervorgaben,
einschl. erforderlicher Befestigungsmaterialien,
Ausführung nach Angabe Statik

z.B.: HBau Pentaflex KB 167 glw.

angeb. Fabr.: '.........' 

angeb. Hersteller.: '.........' 
(vom Bieter einzutragen)

85 m EP.......................... GP ............................

02.08.05.22 Arbeitsfugenband vertikal

herstellen, liefern und einbauen eines
Fugenblechs für Arbeitsfugen Einbaulage vertikal
aus verzinktem Stahlblech,
Anschluss Wand / Wand,
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inkl. Abschalelement
Wandhöhe ca. 6,5 m
Wandstärke 35 cm
Stöße dicht überlappt nach Herstellervorgaben,
einschl. erforderlicher Befestigungsmaterialien,
einschl. Anschluß an das AFB horizontal
Ausführung nach Angabe Statik
z.B.: HBau Pentaflex ABS o. glw.

angeb. Fabr.: '.........' 

angeb. Hersteller.: '.........' 
(vom Bieter einzutragen)

Die Ausführung und Abschalung der Arbeitsfuge,
einschl der Erschwernis durch die Bewehrung ist in
diese Position einzurechnen.

12 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.08.05  

  Schlammsilos und Pumpenschacht, Netto: ...............................
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02.08.06   Bereich   Betriebsgebäude und Maschinenhaus

02.08.06.1 Sauberkeitsschicht C20/25

Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche
waagerecht, aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton DIN 1045
C 20/25, X0, WA
Dicke: 10 cm.
Unter Betriebsgebäude und den tieferliegenden Bauteilen.

485 m² EP.......................... GP ............................

02.08.06.2 Flügelglättung Sauberkeitsschicht

Zulage zur Herstellung der Sauberkeitsschicht für die
Ausführung der Oberfläche flügelgeglättet.

485 m² EP.......................... GP ............................

02.08.06.3 PE-Folie, 2-lagig

Liefern und fachgerechtes, faltenfreies Verlegen von 2 Lagen
PE-Folie (d=0,2 mm) als Trennlage auf Sauberkeitsschicht.

Die Stossüberlappung beträgt mindestens 10 cm.

485 m² EP.......................... GP ............................

02.08.06.4 Auffüllung Beton C 8/10

Herstellen, liefern und einbauen
von Ortbeton der Auffüllungen im
Erdreich, Untergrund waagerecht,
aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton DIN 1045 C 8/10,
2- seitig geschalt zur Verfüllung von Arbeitsräumen.

25 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.06.5 Bodenplatte Stahlbeton BG Maschinenhalle 27,5 cm C 25/30

Ortbeton der Bodenplatten, Untergrund waagerecht, obere
Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton als Normalbeton für
Außenbauteile DIN 1045 C 25/30 , Expositionsklassen XC2, ,
XF1, XA1, WF einschließlich der notwendigen Randschalung
und Aussteifungen liefern und herstellen.

Für alle Bodenplatten Betriebsgebäude ist Beton mit einer
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Übertrag: ................................

langsamen Festigkeitsentwicklung (LH: r < 0,30) und einer
Körnung von 0/32 zu verwenden!

Dicke: 27,50 cm

Einbauort: Maschinenhalle

47,5 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.06.6 Bodenplatte Stahlbeton BG Containerfläche 22,5 cm C 25/30

Ortbeton der Bodenplatten, Untergrund waagerecht, obere
Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton als Normalbeton für
Außenbauteile DIN 1045 C 25/30 , Expositionsklassen XC2, ,
XF1, XA1, WF einschließlich der notwendigen Randschalung
und Aussteifungen liefern und herstellen.

Für alle Bodenplatten Betriebsgebäude ist Beton mit einer
langsamen Festigkeitsentwicklung (LH: r < 0,30) und einer
Körnung von 0/32 zu verwenden!

Dicke: 22,50 cm

Einbauort: Containerhalle

24,5 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.06.7 Bodenplatte Stahlbeton BG Halle 30,0 cm C 25/30

Ortbeton der Bodenplatten, Untergrund waagerecht, obere
Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton als Normalbeton für
Außenbauteile DIN 1045 C 25/30 , Expositionsklassen XC2, ,
XF1, XA1, WF einschließlich der notwendigen Randschalung
und Aussteifungen liefern und herstellen.

Für alle Bodenplatten Betriebsgebäude ist Beton mit einer
langsamen Festigkeitsentwicklung (LH: r < 0,30) und einer
Körnung von 0/32 zu verwenden!

Dicke: 30 cm

Einbauort: Halle

56 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.06.8 Bodenplatte Stahlbeton KG 25 cm C 35/45

Ortbeton der Bodenplatten, Untergrund waagerecht, obere
Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton als Normalbeton für
Außenbauteile DIN 1045 C 35/45 , Expositionsklassen XC4, ,
XF3, WF einschließlich der notwendigen Randschalung und
Aussteifungen liefern und herstellen.

Für alle Bodenplatten Betriebsgebäude ist Beton mit einer
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Übertrag: ................................

langsamen Festigkeitsentwicklung (LH: r < 0,30) und einer
Körnung von 0/32 zu verwenden!

Dicke: 25 cm

Einbauort: UG Betriebsgebäude 2 x tieferliegender Teil

3,75 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.06.9 Stahlbetonaußenwände KG BG 24 cm C 35/45

Ortbeton der Wände, aus Stahlbeton als Normalbeton für
Außenbauteile DIN 1045 C 35/45 (WU), Expositionsklassen
XC4, XF3, WFA

Dicke 24 cm
Wandhöhe: bis ca. 2,00 m

Für alle Wände ist Beton mit einer mittleren
Festigkeitsentwicklung (r < 0,50) und einer Körnung von 0/16 zu
verwenden!

einschließlich der notwendigen Schalung und Aussteifung
herstellen.

Einbauort: UG Betriebsgebäude 2 x tieferliegender Teil

8 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.06.10 Stahlbetondecke MH 24 cm C 25/30

Stahlbetondecke herstellen, Baustahl gesondert nach Statik,
aus Ortbeton in C 25/30(WU), Expositionsklassen XC3, XF1,
WF
Oberfläche sauber und eben abgezogen, zulässige Maßtoleranz
max. 1 cm.
Unterseite mit sauberen Schaltafeln geschalt.

Deckenstärke: 24 cm
Stützhöhe ca. 3,19 m

Körnung: 0/32

Einbauort: Decke MT-Schacht 01

130 m² EP.......................... GP ............................

02.08.06.11 Stahlbetondecke MH 24 cm C 20/25

Stahlbetondecke herstellen, Baustahl gesondert nach Statik,
aus Ortbeton in C 20/25, Expositionsklassen XC3, XF1, WF
Oberfläche sauber und eben abgezogen, zulässige Maßtoleranz
max. 2 cm.
Unterseite mit sauberen Schaltafeln geschalt.
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Deckenstärke: 24 cm
Stützhöhe ca. 3,19 m

Körnung: 0/32

Einbauort: Decke über EG Maschinenhaus

30 m² EP.......................... GP ............................

02.08.06.12 Stahlbetondecke MH 24 cm C 25/30

Stahlbetondecke herstellen, Baustahl gesondert nach Statik,
aus Ortbeton in C 25/30(WU), Expositionsklassen XC, XF1, WF
Oberfläche sauber und eben abgezogen, zulässige Maßtoleranz
max. 2 cm.
Unterseite mit sauberen Schaltafeln geschalt.

Deckenstärke: 24 cm
Stützhöhe bis ca. 3,245 m

Körnung: 0/32

Einbauort: Decke Maschinenhaus

105 m² EP.......................... GP ............................

02.08.06.13 Überzug Stahlbetondecke MH 24 cm C 25/30

Überzug zu v.g. Stahlbetondecke herstellen, Baustahl gesondert
nach Statik, aus Ortbeton in C 25/30(WU), Expositionsklassen
XC, XF1, WF
Oberfläche sauber und eben abgezogen, zulässige Maßtoleranz
max. 2 cm.
Unterseite mit sauberen Schaltafeln geschalt.

Breite 24 cm
Höhe bis ca. 0,20 m

Körnung: 0/32

Einbauort: Decke Maschinenhaus

3 m EP.......................... GP ............................

02.08.06.14 Überzug Stahlbetondecke MH 24 cm C 25/30
Deckensprung

Überzug zu v.g. Stahlbetondecke herstellen, Baustahl gesondert
nach Statik, aus Ortbeton in C 25/30(WU), Expositionsklassen
XC, XF1, WF
Oberfläche sauber und eben abgezogen, zulässige Maßtoleranz
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max. 2 cm.
Unterseite mit sauberen Schaltafeln geschalt.

Breite 24 cm
Höhe bis ca. 0,20 m

Körnung: 0/32

Einbauort: DeckensprungMaschinenhaus

12 m EP.......................... GP ............................

02.08.06.15 Zulage Sichtbetonoberfläche SB 2, Deckenuntersicht + Stirnseitig

Zulage zu Stahlbetonwänden für die Ausbildung von
Sichtbetonoberflächen SB2.

Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3 Zeile 6
Der Versatz bei Betonierabschnitten darf nicht größer als 5 mm
sein.

Die Schalungselemente müssen fluchtgerecht und ohne Versatz
angeordnet werden.
Die Schalungsstösse sind abzudichten. Kanten scharfkantig und
exakt fluchtend.

Die Bindelöcher und GF-Schalungsformate sind exakt zu planen
und vom Architekten zur Ausführung freigeben zu lassen.
Die Kosten für diese Planung sind in diesen Einheitspreis
einzurechnen.

Die Abstandshalter und Schalungsanker / durchführungen
einschl. deren Verschluß sind in Faserzement auszuführen.
Betonoberfläche glatt.
Als Bindedraht zur Befestigung der Bewehrung ist nur Edelstahl
zulässig.
Deckenhöhe bis ca. 4 m.

Dies betrifft die Decke im Containerraum und im Gebläseraum

160 m² EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.08.06.16 Isokorb Typ K-O-M3 liefern und einbauen

Isokorb mit Dämmkörperdicke 120 mm, zur thermischen und
trittschalltechnischen Trennung von frei auskragenden
Stahlbetondecken vom Gebäude mit einem Höhenversatz nach
oben.

Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten.

1 m EP.......................... GP ............................

02.08.06.17 Isokorb Typ H-VV2-NN1 liefern und einbauen

Isokorb mit Dämmkörperdicke 120 mm, zur thermischen und
trittschalltechnischen Trennung von frei auskragenden
Stahlbetondecken vom Gebäude mit einem Höhenversatz nach
oben.

Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten.

0,5 m EP.......................... GP ............................

02.08.06.18 Isokorb Typ QL-VV2 liefern und einbauen

Isokorb mit Dämmkörperdicke 120 mm, zur thermischen und
trittschalltechnischen Trennung von frei auskragenden
Stahlbetondecken vom Gebäude mit einem Höhenversatz nach
oben.

Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten.

1 m EP.......................... GP ............................

02.08.06.19 Stahlbetonstützen in Mauerwerkswänden EG/OG 24 x 24 cm C 25/30

Ortbeton der Stützen, aus Stahlbeton als Normalbeton für
Außenbauteile DIN 1045 C 25/30 , Expositionsklassen XC3,
WF.

einschließlich der notwendigen Schalung und Aussteifung
herstellen.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Abmessungen 24 x 24 cm
Stützenhöhe bis ca. 3,50 m

Einbauort: EG/OG
Die Stütze ist im Mauerwerk. Sie ist nur 2 seitig zu Schalen.
evtl. Erschwernisse sind einzurechnen.

35 m EP.......................... GP ............................

Rechengerinne Rechenwand

Nachfolgende Beton- Positionen beziehen sich auf das
Rechengerinne im Rechenraum
Normalbeton für Außenbauteile DIN 1045 C 35/45,
Expositionsklassen XC4, XF3, WF.

Das Gerinne besteht aus:
- Innenwand auf der Gebäudebodenplatte.
Höhe 2,0 m. Zweiseitig geschalt
Länge 1,0
Stärke 30 cm (Schachtabtrennung)
- Innenwand auf der Gebäudebodenplatte.
Höhe 0,85 m. Zweiseitig geschalt
Länge 2,30 + 7,13 + 7,13 +1,0 m (Gesamt ca. 18,5m)
Wandstärke 30 cm
- Innenwand auf der Gebäudebodenplatte.
Höhe 0,85 m. Einseitig geschalt inkl. 2 cm Trennschicht aus
einer Mineralfaserplatte
Länge ca. 6,25 + 1,3 m (Gesamt 7,55m)
Wandstärke 30 cm
- Bodenplatte Stärke 30 cm, Abmessungen: lxb=5,63 x 2,30 m
inkl. 3- seitiger Abschalung
Stärke 30 cm
- Auffüllbeton auf der Gebäudebodenplatte unter v.g.
Bodenplatte. Seitliche Abschalung durch nachfolgende Wände.
Stärke 85 cm, Abmessungen: lxb=5,63 x 2,30 m
- Decke Stärke 30 cm, Abmessungen: lxb=1,5 x 1,0 m
Unterstützungshöhe ca. 3,5 m, inkl. Abschalung
- Innenwand auf v.g. Bodenplatte / Decke.
Höhe 1,0 m. Zweiseitig geschalt
Länge 2,30 + 7,13 + 7,13 +1,0 m (Gesamt ca. 18,5m)
Stärke 30 cm
- Innenwand auf v.g. Bodenplatte / Decke.
Höhe 1,0 m. Einseitig geschalt inkl. 2 cm Trennschicht aus einer
Mineralfaserplatte
Länge ca. 5,25 m
Stärke 30 cm
- Innenwand auf v.g. Bodenplatte / Decke.
Höhe 1,5 m. Einseitig geschalt inkl. 2 cm Trennschicht aus einer
Mineralfaserplatte
Länge ca. 1,5 m
Stärke 30 cm
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- Innenwand auf v.g. Bodenplatte / Decke.
Höhe 1,5 m. Zweiseitig geschalt
Länge ca. 1,4 + 1,4 m
Stärke 30 cm
- Auffüllbeton auf der Gebäudebodenplatte, Seitliche
Abschalung durch v.g. Wände.
Stärke 2,65 cm, Abmessungen: lxb=0,9 x 1,20 m

Oberseiten sauber geglättet, alle Kanten mit Dreikantleisten
sauber abgefast.

Einbauort: Rechenraum EG Maschinenhaus
Siehe dazu auch Anlage Betriebsgebäude- Rechenraum
Die Ausführung erfolgt am Ende der Rohbauarbeiten, noch vor
den Zimmererarbeiten.
Abmessungen: B x L x H: 8,17 x 2,30 x 1,12 m

02.08.06.20 Stahlbetonaußenwände Rechenraum, Schalung zweiseitig

Ortbeton wie vor beschrieben inkl. Schalung und Abschalung für
die Wände des Rechengerinnes.
Abmessungen und Höhen wie vor beschrieben.
Schalung zweiseitig

10,5 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.06.21 Stahlbetonaußenwände Rechenraum, Schalung einseitig

Ortbeton wie vor beschrieben inkl. Schalung und Abschalung für
die Wände des Rechengerinnes.
Abmessungen und Höhen wie vor beschrieben.
Schalung einseitig

7 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.06.22 Stahlbetonaußenwände Rechenraum, Schachtabtrennung

Ortbeton wie vor beschrieben inkl. Schalung und Abschalung für
die Wände des Rechengerinnes.
Abmessungen und Höhen wie vor beschrieben.
Schalung einseitig

0,6 m³ EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.08.06.23 Stahlbetonbodenplatte Rechenraum, hoher Bereich

Ortbeton wie vor beschrieben inkl. Abschalung für die
Bodenplatte des Rechengerinnes.
Abmessungen und Höhen wie vor beschrieben.

4 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.06.24 Stahlbetondecke Rechenraum, hoher Bereich

Ortbeton wie vor beschrieben inkl. Abschalung für die Decke
des Rechengerinnes.
Abmessungen und Höhen wie vor beschrieben.

1 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.06.25 Auffüllung Beton C8/10 Rechenraum

Herstellen, liefern und einbauen von Ortbeton der Auffüllungen
im Rechengerinne, Untergrund waagerecht, aus unbewehrtem
Beton als Normalbeton DIN 1045 C 8/10,
Abschalung durch v.g. Wände

14 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.06.26 Füll-, Gefällebeton Rechengerinne

herstellen, liefern und einbauen
von Normalbeton C35/45, WU
Expositionsklasse XC4/ XD2/ XF4/ XA1/ WF,
unbewehrt, Stärke  5 bis 0,5 m im Rechengerinne,
mit oberseitger Gefälleausbildung gemäß Ausführungsplan, 
Oberfläche geglättet.
Rechengerinne und Bypassgerinne

1,5 m³ EP.......................... GP ............................

02.08.06.27 Trennfuge Rechengerinne

herstellen, liefern und einbauen
einer Trennfuge aus Mineralwolle für v.g. einseitige
Stahlbetonwand.

18 m² EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.08.06.28 Dreikantleisten 100 x 100 mm

Einlegen einer Dreikantleiste 100/100mm
beim Rechengerinne
Die Ausführung erfolgt ausschließlich auf
Anordnung und in Abstimmung mit der
Bauleitung.

2 m EP.......................... GP ............................

Sonstiges Stahlbetonarbeiten

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf alle
Stahlbetonarbeiten im Betriebsgebäude und Maschinenhaus.

02.08.06.29 Betonstabstahl IV S, hochduktil B500 B alle Durchmesser

Betonstabstahl DIN 488 IV S, hochduktil B500 B, alle
Durchmesser, alle Längen, liefern, schneiden, biegen nach
Stahl- und Biegeliste des Statikers und verlegen inkl. liefern und
Einbau der erforderlichen Abstandshalter (Faserzement) usw.
Betondeckung nach Angaben des Statikers siehe
Bewehrungspläne

24,5 t EP.......................... GP ............................

02.08.06.30 Betonstahlmatte IV M,  B500 A

Betonstahlmatten (Rippenstahl) DIN 488 IV M, normalduktil
B500 A, liefern, schneiden, biegen nach Biegeliste des Statikers
und verlegen inkl. liefern und einbau der erforderlichen
Abstandshalter (Faserzement) usw.
Betondeckung nach Angaben des Statikers siehe
Bewehrungspläne

10,5 t EP.......................... GP ............................

02.08.06.31 Rückbiegebewehrung Typ 12/15

Rückbiegeanschluss mit zweilagiger
Rückbiegebewehrung in einem verzinkten
Stahlblechverwahrkasten zur Herstellung von
Bewehrungsanschlüssen.
- Kastenbreite 150 mm mit zweilagiger Stabbestückung
- Betonstahl B500B mit Stabdurchmesser 12 mm im
Stababstand 150 mm,
mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung liefern und
einbauen.

15 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.08.06.32 Maueranschlußschienen Typ HMS 25/15D/FV/a =15 cm

Maueranschlussschienen Typ HMS 25/15D/FV/a mit
Anschlussankern D ML-85-fv für den nachträglichen Anschluss
von Mauerwerkswänden in Stahlbetonwände einbauen.

150 m EP.......................... GP ............................

02.08.06.33 Fugenblech waagerecht

Beschichtetes Fugenblech zur Abdichtung von horizontalen
Arbeitsfugen gegen drückendes und nicht drückendes Wasser,
sowie gegen Bodenfeuchte liefern und unter Beachtung der
Herstellerangaben, dem allgemeinem bauaufsichtlichem
Prüfzeugnis und der WU- Richtlinie des DAfStb  einbauen.

Blechbreite: ca. 170mm
zulässiger Wasserdruck: 2,0bar

Lieferung einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel
(Haltebügel, Stoßklammern).

35 m EP.......................... GP ............................

02.08.06.34 Fugenblech senkrecht

Beschichtetes Fugenblech zur Abdichtung von vertikalen
Arbeitsfugen gegen drückendes und nicht drückendes Wasser,
sowie gegen Bodenfeuchte liefern und unter Beachtung der
Herstellerangaben, dem allgemeinem bauaufsichtlichem
Prüfzeugnis und der WU- Richtlinie des DAfStb  einbauen.

Blechbreite: ca. 170mm
zulässiger Wasserdruck: 2,0bar

Lieferung einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel
(Haltebügel, Stoßklammern).

20 m EP.......................... GP ............................

02.08.06.35 Dreikantleisten 10 x 10 mm

Einlegen einer Dreikantleiste 10/10mm
beim Rechengerinne
Die Ausführung erfolgt ausschließlich auf
Anordnung und in Abstimmung mit der
Bauleitung.

20 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.08.06.36 Maschinenfundamente Schlammentwässerung schwingungsentkoppelt 50 cm

Herstellen eines rechteckigen Maschinenfundaments
waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton als
Normalbeton für Innenbauteile DIN 1045 C20/25, einschließlich
der notwendigen Randschalung und Aussteifungen liefern und
herstellen.
Oberseite flügelgeglättet, alle Kanten mit Dreikantleisten sauber
abgefast. Maschinenfundament schwingungsentkoppelt mit z.B.
Bautenschutzmatte. Berechnung und Angaben zur Ausführung
durch Bauphysiker.

L/B/H = 2,0 m x 0,30 m x 0,50 m

Einbauort: Schlammentwässerung

3 St EP.......................... GP ............................

02.08.06.37 Wanddurchbruch  20 x 20 Stahlbetonwand herstellen D=30 cm

Wanddurchbruch in Stahlbetonwand herstellen.

Abmessungen: 20 x 20 cm

Wandstärke: 30 cm

2 St EP.......................... GP ............................

02.08.06.38 Wandaussparung 'bis 1000 cm²'

Quadratische oder rechteckige Aussparung als Durchbruch,
herstellen in Wand aus Beton.

Wandstärke bis 35 cm

Querschnitt in cm² 'bis 1000 cm²'

5 St EP.......................... GP ............................

02.08.06.39 Wandaussparung 'bis 2500 cm²'

Quadratische oder rechteckige Aussparung als Durchbruch,
herstellen in Wand aus Beton.

Wandstärke bis 35 cm

Querschnitt in cm² 'bis 2500 cm²'

2 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.08.06.40 Verschlussstöpsel Faserbeton

Zulage für Verschluss der Ankerlöcher mit Verschlussstöpseln
aus Faserbeton, farblich passend zur Wand.

1 psch GP ............................

02.08.06.41 Schallschutzauflager

herstellen, liefern und einbauen von
Schallschutzauflagern
z.B: von Calenberg, Schöck oder gleichwertig. Unbewehrtes
Elastomerlager mit beidseitigen trapezprofilierten
Druckkontaktflächen

hier:
Calenberg Typ: bi-Trapezlager, Lagerdicke = 10 mm, Breite =
100 mm
oder gleichwertig

10 m EP.......................... GP ............................

02.08.06.42 Verschließen der Durchbrüche, 500 cm²

Verschließen der Wand- und Deckendurch-
brüche nach Abschluss der Installationsarbeiten
und Freigabe durch die Bauleitung.

Das Verschließen von Deckendurchbrüche erfolgt
durch Verguss mit hierfür geeigneten Material, bei
Erfordernis einschl. konstruktiver Bewehrung. Ein
kraftschlüssiger Verbund mit den Flanken der
Deckendurchbrüche ist sicherzustellen.

Das Verschließen von Wanddurchbrüchen erfolgt durch
Ausmauerung mit geeignetem Material im Verhalten
Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz sind die
spezifischen geforderten Kenndaten der betreffenden
Wände zu gewährleisten.

Einschl. erforderlichen Nebenleistungen, inkl. der
Erschwernis durch Installationsleitungen usw.

Einzelgröße bis 500 cm2

2 St EP.......................... GP ............................

02.08.06.43 Verschließen der Durchbrüche, 501 bis 1.000 cm²

wie vor, jedoch Einzelgröße 501 bis 1.000 cm2

5 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.08.06.44 Verschließen der Durchbrüche, 1.001 bis 2.500 cm²

wie vor, jedoch Einzelgröße 1.001 bis 2.000 cm2

2 St EP.......................... GP ............................

02.08.06.45 FT-Treppenlauf BG 10 Steigungen

aus Normalbeton C 30/37
Expositionsklasse XC1, W0 bewehrt,
inkl. Randauflager am Kopf und Fuß des
Fertigteilelementes zum Anschluß an die bestehenden
Bauteile

Hergestellt als Fertigteil in Sichtbetonqualität
als Sichtbetonklasse SB 2
10 Stg. ca. 17,05 / 29,0 cm, Laufbreite 1,25 m
Laufstärke 18,0 cm

Treppe negativ geschalt mit angeschliffenen Korn 120
(Trittflächen und Stirnseiten in Sichtbeton,
Treppenuntersicht glatt abgerieben).
Kanten gefast mit einer Dreikantleiste 11 mm

inkl. Imprägnierung / Hydrophobierung der Tritt- und Setzstufen
sowie der Stirnseite

Abrechnung der Bewehrung lt. Stahlliste, einschl.
erforderlicher Transporthülsen usw. inkl. späteren
Verschluß der Transporthülsen mit Faserbetonstöpsel.

Einschl. der erforderlichen Unterstützung, Schalung
und Rüstung für das Setzen / Betonieren der Treppe.

Einbauort: EG/OG Betriebsgebäude

2 St EP.......................... GP ............................

02.08.06.46 Lagesicherungsdorn Edelstahl

Konstruktiver Lagesicherungsdorn zur Kombination mit
nachbeschriebenem Trittschalldämmelement.
Bestehend aus Edelstahldorn, Elastomerlagerkappe und
Einbauhülse.

Lieferung und Einbau nach Angaben des Tragwerksplaners. Die
technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.

Einbauort: Treppenlauf UG/ Zwischenpodest Maschinenhaus 
und EG/ Zwischenpodest Betriebsgebäude

2 Stk EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.08.06.47 Tragendes Trittschalldämmelement Podest/Bodenplatte

Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Treppenlauf und
Bodenplatte. Aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum,
selbstklebend. Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der
Fuge.
Elementlänge: 1200 mm, Elementbreite: 350 mm
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: ∆L*n,w ≥ 32 dB, geprüft
nach DIN 7396 bei maximaler Last
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: ∆L*w,Lauf ≥ 28 dB,
geprüft nach DIN 7396 bei maximaler Last
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w ≤ 35 dB, geprüft nach
DIN 7396 bei maximaler Last.

Lieferung und Einbau nach Angaben des Tragwerksplaners. Die
technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.

Einbauort: Treppenlauf UG/ Zwischenpodest Maschinenhaus 
und EG/ Zwischenpodest Betriebsgebäude

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.08.06.48 Tragendes Trittschalldämmelement Podest/Treppenlauf

Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Podest und
Strinfläche des Treppenlaufs mit geradem Fugenprofil.
Mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Für positive und seitliche Fertigung.
Feuerwiderstandsklasse: R90
Elementhöhe: 200 mm, Elementlänge:1100 mm
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: ∆L*n,w ≥ 33 dB, geprüft
nach DIN 7396 bei maximaler Last
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: ∆L*w,Lauf ≥ 28 dB,
geprüft nach DIN 7396 bei maximaler Last
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w ≤ 34 dB, geprüft nach
DIN 7396 bei maximaler Last.

Lieferung und Einbau nach Angaben des Tragwerksplaners. Die
technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.

Einbauort: Treppenlauf EG/ Zwischenpodest und
Zwischenpodest EG/OG Betriebsgebäude

3 Stk EP.......................... GP ............................

02.08.06.49 Trittschalldämmelement Podest/Treppenhauswand

Trittschalldämmelement zwischen Treppenpodest und
Treppenhauswand mit Typenprüfung.
Bestehend aus einem Wandelement  und einem Tragelement.

Für positive und negative Querkräfte sowie für horizontale
Kräfte.
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Übertrag: ................................

Feuerwiderstandklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: ∆L*n,w ≥ 27 dB, geprüft
nach DIN 7396 bei maximaler Last
Bewertete Podest-Trittschallpegeldifferenz: ∆L*w,Podest ≥ 24
dB, geprüft nach DIN 7396 bei maximaler Last
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w ≤ 41 dB, geprüft nach
DIN 7396 bei maximaler Last.

Ggf. benötigte druckfeste Ausgleichsplatten zur Unterlegung
des Wandelements bzgl. Höhenjustierung des Podests sind im
Einheitspreis zu berücksichtigen und bauseits zur Verfügung zu
stellen.

Lieferung und Einbau nach Angaben des Tragwerksplaners.
Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.

Einbauort: Zwischenpodest EG/OG Betriebsgebäude

4 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.08.06  

  Betriebsgebäude und Maschinenhaus, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02.08

 
  Stahlbetonarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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02.09 Titel Maurerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.09   Titel   Maurerarbeiten

Vorbemerkungen

Die Ausführung der Arbeiten hat nach den technischen
Vorschriften für Bauleistungen DIN 18330 VOB sowie nach DIN
1053 Mauerwerk-Berechnung und Ausführung zu erfolgen.
Die zu verarbeitenden Materialien müssen den Forderungen der
jeweiligen Stoffnorm entsprechen.
In den einzelnen Stockwerken sind ausreichend Meterrisse
nach einem genauen Nivellment gut sichtbar
anzubringen.Schlitze, Wandeinbindungen, Pfeilerenden und
sonstige nicht auf einen ganzen Ziegel abgestimmte
Formstücke sind mit einer geeigneten Säge herzustellen.
Zugehörige vielfach teilbare Eck- und Ausgleichsziegel sind zu
verwenden. Notwendige Arbeitsgerüste sind zu erstellen und mit
den Einheitspreisen abgegolten.

02.09.1 Innenwand D 11,5cm HLzA

herstellen, liefern und einbauen von Mauerwerk für Innenwand,
für späteren Putzauftrag, Mauerziegel, DIN 105 oder nach
Zulassung, HLzA, Festigkeitsklasse 10, Mauerwerksdicke 11,5
cm, Höhe bis
3,5 m, einschl. erforderlicher Gerüstarbeiten usw.
einschließlich erforderlicher Ausgleichs- und Ergänzungsziegel.

Das nichttragende Mauerwerk ist erst nach dem Betonieren der
Decke zu erstellen.
Die Fuge zur Stahlbetondecke ist mit einem 2 cm starken
Mörtelband MG IIA satt zu verschließen

220 m² EP.......................... GP ............................

02.09.2 Deckenabschalung D 11,5cm HLzA

herstellen, liefern und einbauen von Mauerwerk für als
Deckenabschalung, für späteren Putzauftrag, Mauerziegel, DIN
105 oder nach Zulassung, HLzA, Festigkeitsklasse 10,
Mauerwerksdicke 11,5 cm, Höhe 25 cm
einschl. erforderlicher Gerüstarbeiten usw.
einschließlich erforderlicher Ausgleichs- und Ergänzungsziegel.
einschl. Sicherung / Abschalen beim Betonieren der Decke

20 m EP.......................... GP ............................

02.09.3 Innenwand 24cm HLzA (MZ)

herstellen, liefern und einbauen von Mauerwerk der Innenwand,
für späteren Putzauftrag, Stoßfuge vermörtelt, Mauerziegel, DIN
105 oder nach Zulassung, HLZ (MZ), Festigkeitsklasse 12,
Mauerwerksdicke
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02.09 Titel Maurerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

24 cm, Höhe 3 bis 3,5 m, einschl. erf. Gerüstarbeiten usw.
einschließlich erforderlicher Ausgleichs- und Ergänzungsziegel.
Mörtelgruppe MG III

200 m² EP.......................... GP ............................

02.09.4 Zulage Stürze D 11,5

Zulage zum Mauerwerk für das Übermauern von Öffnungen mit
Ziegelsturz Breite 11,5 cm

12 m EP.......................... GP ............................

02.09.5 Zulage Stürze D 24

Zulage zum Mauerwerk für das Übermauern von Öffnungen mit
Ziegelsturz Breite 24 cm

15 m EP.......................... GP ............................

02.09.6 Aussenwand D 36,5 cm LHLzA Fk 10 0,65 tragend

Mauerwerk der Aussenwand, tragendes Mauerwerk in allen
Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe
herstellen, für späteren Putzauftrag, aus Leicht- Hochlochziegel
mit intergriertem Dämmstoff gemäß Z-17.1-1191, nach DIN V
105-100 Zulassung. Die Ziegel sind mit einem Normal- bzw.
Dünnbettmörtel entsprechend DIN 1053 bzw. DIN EN 1996 zu
vermauern, einschließlich erforderlicher Ausgleichs- und
Ergänzungsziegel.

Festigkeitsklasse: 10
Ziegelrohdichteklasse: 0,65
Normal-, Dünnbettmörtel MG II
Höhe bis 3,50 m

Mauerwerksdicke 36,5 cm

340 m² EP.......................... GP ............................

02.09.7 Außenwand D 24 cm VZ Fk 10 0,8

Mauerwerk der Innen- und Aussenwand, tragendes
Zwischenmauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen, für späteren
Putzauftrag, aus Block- Hochlochziegel nach DIN V 105-100
Zulassung. Die Ziegel sind mit einem Normalmörtel
entsprechend DIN 1053 zu vermauern, einschließlich
erforderlicher Ausgleichs- und Ergänzungsziegel.

Festigkeitsklasse: 10
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.06.2026 - Seite 113



Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.09 Titel Maurerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ziegelrohdichteklasse: 0,8
Wärmeleitfähigkeit: 0,16 W/(mK)
Zulässige Druckspannung: 4,2 MN/m2
Normalmörtel MG IIa
Höhe bis 4,00 m

Mauerwerksdicke 24 cm

460 m² EP.......................... GP ............................

02.09.8 Abmauerung Deckenrand 17,5 cm

Position wie vor,
jedoch:
Abmauerung des Deckenrands mit einer Höhe von ca. 24 cm

90 m EP.......................... GP ............................

02.09.9 Vormauerung Innenwand D 11,5cm

Mauerwerk der Innen- und Aussenwand, nichttragendes
Zwischenmauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen, für späteren
Putzauftrag, aus Block- Hochlochziegel nach DIN V 105-100
Zulassung. Die Ziegel sind mit einem Normalmörtel
entsprechend DIN 1053 zu vermauern, einschließlich
erforderlicher Ausgleichs- und Ergänzungsziegel.
Festigkeitsklasse: 12
Ziegelrohdichteklasse: 0,9
Normalmörtel MG II
Höhe bis 1,5 m

Mauerwerksdicke 17,5 cm
als Vormauerung der Installationen WC.
Die Ausführung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Der Mehraufwand für eigene Anfahrt, Baustelleneinrichtung
usw. ist hier einzurechen.
Ebenso der Mehraufwand für das ausmauern zwischen den
bauseitigen Installationen.
Der Verschluß kann in einem Zug ausgeführt werden.

10 m² EP.......................... GP ............................

02.09.10 Rückverankerung Vormauerung D 11,5 cm

Zulage zur Vorposition für Rückverankerung der
Mauerwerkswand in der Stahlbetonaußenwand
mittels Maueranschlussankern.

10 m² EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.06.2026 - Seite 114



Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.09 Titel Maurerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.09.11 Sparren und Pfetten vormauern, d = 11,5cm

Sparren und Pfetten vormauern, d = 11,5cm

In den EP einzurechnen sind:
- Wandhöhe ca. 30cm
- Oberseite in Dachneigung schräg geschnitten
- Mörtelabgleich auf Schnittstellen
- Trennlage zu Sparren und Pfetten einlegen

35 m EP.......................... GP ............................

02.09.12 Ausmauerung Pfetten Giebelwände D=20 cm

Ausmauern von Zwischenräumen der Pfetten an den
Giebelwänden.

Höhe Pfetten: 24 cm
Wandstärke: 20 cm
Lichter Pfettenabstand: ca. 1,24 m

10 St EP.......................... GP ............................

02.09.13 Ausmauerung Pfetten Innenwände D=24 cm

Ausmauern von Zwischenräumen der Pfetten an den
Innenwänden.

Höhe Pfetten: 24 cm
Wandstärke: 24 cm
Lichter Pfettenabstand: ca. 1,24 m

10 St EP.......................... GP ............................

02.09.14 Zulage, Abschrägung Mauwerk 24 cm

Zulage zum Mauerwerk für das obere Abschrägen
entsprechend Dachneigung.

Wandstärke 24 cm

65 m EP.......................... GP ............................

02.09.15 Zulage, Abschrägung Mauwerk 36,5 cm

Zulage zum Mauerwerk für das obere Abschrägen
entsprechend Dachneigung.

Wandstärke 36,5 cm

55 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.09.16 Mauerwerksverbinder

Herstellen, liefern und einbauen Mauerwerkswänden
als Lochbandanker o.glw.
einbau in jede 2. Steinfuge
Abrechnung nach lfm Wandanschluß

100 m EP.......................... GP ............................

02.09.17 Randstreifen zur Lastzentrierung 24cm

Liefern und Verlegen von Randstreifen einseitig mit
Schallschutzelement zur Lastzentrierung und als Kantenschutz
bei Bauteilen (Außenwände/ Endauflager).
Kompressibler feinzelliger Schaumstoff zum Ausgleich von
Unebenheiten, zur Abdichtung
gegen ausfließenden Beton beim Aufbetonieren von
Stahlbetondecken und Lastzentrierung im
Mauerwerksbau mit Schallschutzeigenschaften.
Einbaudicke 15mm + 3 mm
Streifenware 1,0 m / Streifen
Wandbreite 24 cm
 
z. B. SPEBA® Flex S1 oder gleichwertig

75 m EP.......................... GP ............................

02.09.18 Randstreifen zur Lastzentrierung 36,5 cm

Liefern und Verlegen von Randstreifen einseitig mit
Schallschutzelement zur Lastzentrierung und als Kantenschutz
bei Bauteilen (Außenwände/ Endauflager).
Kompressibler feinzelliger Schaumstoff zum Ausgleich von
Unebenheiten, zur Abdichtung
gegen ausfließenden Beton beim Aufbetonieren von
Stahlbetondecken und Lastzentrierung im
Mauerwerksbau mit Schallschutzeigenschaften.
Einbaudicke 15mm + 3 mm
Streifenware 1,0 m / Streifen
Wandbreite 36,5 cm
 
z. B. SPEBA® Flex S1 oder gleichwertig

60 m EP.......................... GP ............................

02.09.19 Horizontalisolierung 11 cm

Horizontalisolierung unter Zwischen-und Außenmauern über der
1. Mauerwerksschicht mit 500er Bitumenpappe, beidseitig
besandet auf Mauerwerksbreite zuschneiden und im Mörtelbett
verlegen.
Breite ca. 11 cm

30 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.09.20 Horizontalisolierung 24 cm

Horizontalisolierung unter Zwischen-und Außenmauern über der
1. Mauerwerksschicht mit 500er Bitumenpappe, beidseitig
besandet auf Mauerwerksbreite zuschneiden und im Mörtelbett
verlegen.
Breite ca. 24 cm

90 m EP.......................... GP ............................

02.09.21 Horizontalisolierung 36 cm

Horizontalisolierung unter Zwischen-und Außenmauern über der
1. Mauerwerksschicht mit 500er Bitumenpappe, beidseitig
besandet auf Mauerwerksbreite zuschneiden und im Mörtelbett
verlegen.
Breite ca. 36 cm

55 m EP.......................... GP ............................

02.09.22 Glattstrich Fenster-/Türleibungen 11,5 cm

Glattstrich in den Fenster- und Türleibungen Ausführung in
geeignetem Zementmörtel herstellen.

Leibungstiefe: 11,5 cm

35 m EP.......................... GP ............................

02.09.23 Glattstrich Fenster-/Türleibungen 24 cm

Glattstrich in den Fenster- und Türleibungen Ausführung in
geeignetem Zementmörtel herstellen.

Leibungstiefe: 24 cm

70 m EP.......................... GP ............................

02.09.24 Glattstrich Fenster-/Türleibungen 36,5 cm

Glattstrich in den Fenster- und Türleibungen Ausführung in
geeignetem Zementmörtel herstellen.

Leibungstiefe: 36,5 cm

55 m EP.......................... GP ............................

02.09.25 Glattstrich auf Kleinflächen

Glattstrich auf Kleinflächen in geeignetem Zementmörtel
herstellen.

Flächengrößen:je 0,5-2,5 m².

15 m² EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.09.26 Stürze D 11,5

Zulage zum Mauerwerk 11,5 cm für das Übermauern von
Öffnungen mit Ziegelstürzen; lichte Weite 0,76 m bis 1,01 m, für
11,5 cm dickes Mauerwerk.

Die Abrechnung erfolgt nach lichter Weite.

12 m EP.......................... GP ............................

02.09.27 Stürze D 24 cm

Zulage zum Mauerwerk 24 cm für das Übermauern von
Öffnungen mit Ziegelstürzen; lichte Weite 0,76 m bis 2,51 m, für
24 cm dickes Mauerwerk.

Die Abrechnung erfolgt nach lichter Weite.

15 m EP.......................... GP ............................

02.09.28 Stürze D 36,5

Zulage zum Mauerwerk 36,5 cm für das Übermauern von
Öffnungen mit Ziegelstürzen; lichte Weite 0,885 m bis 1,51 m,
für 36,5 cm dickes Mauerwerk.

Die Abrechnung erfolgt nach lichter Weite.

7 m EP.......................... GP ............................

02.09.29 Ziegel Raffsore Kasten 36,5 Mauerwerk, 88,5 cm Fenster

Lieferung und fachgerechter Einbau von vorgefertigten
Raffstorekästen in Ziegelbauweise zur Aufnahme von
außenliegenden Raffstoreanlagen.
Der Raffstorekasten besteht aus einem statisch tragfähigen
Ziegelkörper mit integrierter, hochwirksamer Wärmedämmung
zur Minimierung von Wärmebrücken im Sturzbereich. Der
Kasten ist geeignet für den Einbau in monolithisches Mauerwerk
bzw. in Verbindung mit Wärmedämmverbundsystemen.
Technische Anforderungen:

Kasten aus Ziegelmaterial mit homogener Putzträgeroberfläche
innen und außen
Integrierte Wärmedämmung entsprechend den aktuellen
Anforderungen der EnEV/GEG bzw. geltenden Normen
Revisionsöffnung wahlweise innen oder außen, luftdicht
schließend
Vorbereitung zur Aufnahme von Raffstoreanlagen inkl.
Führungsschienen
Aufnahme von elektrischen Antrieben (Motorisierung
vorbereitet)
Luftdichte Ausführung gemäß aktuellen Normanforderungen
Schall- und wärmebrückenoptimierte Konstruktion
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Passend zur Wandstärke und Fenstergröße

Montage:

Einbau gemäß Herstellervorschriften und anerkannten Regeln
der Technik
Flucht- und lotgerechte Ausrichtung
Sicherstellung der luftdichten Anschlüsse an angrenzende
Bauteile
Integration in das Mauerwerk bzw. WDVS systemgerecht

Oberflächen:

Innen- und Außenflächen verputzfähig

Stärke Mauerwerk 36,5 cm

Fensterbreite 88,5 cm

7 St EP.......................... GP ............................

02.09.30 Ziegel Raffsore Kasten 36,5 Mauerwerk, 151 cm Fenster

Position wie vor,
jedoch

Fensterbreite 151 cm

1 St EP.......................... GP ............................

02.09.31 Ziegel Raffsore Kasten 36,5 Mauerwerk, 188,5 cm Fenster

Position wie vor,
jedoch

Fensterbreite 188,5 cm

3 St EP.......................... GP ............................

02.09.32 Ringanker, Ziegel U-Schale 11,5 x 24cm

Ringanker aus Leichtziegel U-Schalen,
Schalendicke d = 115mm, h = 238mm.

Liefern und Herstellen von Ringankern lot- und fluchtgerecht
in allen Geschossen aus Ziegel U-Schalen.
Die Ziegel U-Schalen sind entsprechend der
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Herstellerangaben zu vermauern.
Einschließlich ausbetonieren des Ringankers mit
Beton C 25/30.

Bewehrung in gesonderter Position.

15 m EP.......................... GP ............................

02.09.33 Ringanker, Ziegel U-Schale 24 x 24cm

Ringanker aus Leichtziegel U-Schalen,
Schalendicke d = 240mm, h = 238mm.

Liefern und Herstellen von Ringankern lot- und fluchtgerecht
in allen Geschossen aus Ziegel U-Schalen.
Die Ziegel U-Schalen sind entsprechend der
Herstellerangaben zu vermauern.
Einschließlich ausbetonieren des Ringankers mit
Beton C 25/30.

Bewehrung in gesonderter Position.

50 m EP.......................... GP ............................

02.09.34 Ringanker, Ziegel U-Schale 24 x 39,5cm

Ringanker aus Leichtziegel U-Schalen,
Schalendicke d = 240mm, h = 395mm.

Liefern und Herstellen von Ringankern lot- und fluchtgerecht
in allen Geschossen aus Ziegel U-Schalen.
Die Ziegel U-Schalen sind entsprechend der
Herstellerangaben zu vermauern.
Einschließlich ausbetonieren des Ringankers mit
Beton C 25/30.

Bewehrung in gesonderter Position.

5,5 m EP.......................... GP ............................

02.09.35 Ringanker, Ziegel U-Schale 36,5 x 24cm

Ringanker aus Leichtziegel U-Schalen,
Schalendicke d = 365mm, h = 240mm.

Liefern und Herstellen von Ringankern lot- und fluchtgerecht
in allen Geschossen aus Ziegel U-Schalen.
Die Ziegel U-Schalen sind entsprechend der
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Herstellerangaben zu vermauen.
Einschließlich ausbetonieren des Ringankers mit
Beton C 25/30.

Bewehrung in gesonderter Position.

55 m EP.......................... GP ............................

02.09.36 Ziegel-Deckenrandschalen, wärmegedämmt 24 cm

Liefern und fachgerechtes Einbauen von
Ziegel-Deckenrandschalen für die sichere Ausführung des
Deckenauflagers nach Eurocode 6 und nach Beiblatt 2 zu DIN
4108.
- Wärmedämmung aus EPS WLG 035.
- Oberfläche aus porosierter 15 mm dicker Ziegelschale als
homogener und sicherer Putzgrund.
Inkl. sämtlicher Nebenarbeiten wie Schnitte, Gehrungsschnitte,
etc.

Deckenstärke: 24 cm.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

120 m EP.......................... GP ............................

02.09.37 Auflagertaschen als Treppenauflager

Herstellen von Auflagertaschen als Auflager für Treppenpodest
in Mauerwerkswand D=36,5 cm.

Abmessungen: B x L x H: 15 x 45 x 26,5 cm

2 St EP.......................... GP ............................

02.09.38 Auflagertasche für HEB 200

Herstellen einer Auflagertasche für HEB 200 Stahlträger.

Abmessungen: 24  x 24 cm

9 St EP.......................... GP ............................

02.09.39 Wanddurchbrüche Ziegelmauerwerk bis 1000 cm² herstellen D=11,5 cm

Wanddurchbrüche bis 1000 cm² Querschnitt in
Mauerwerkswänden aussparen.

Wandstärke: 11,5 cm

5 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.09 Titel Maurerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.09.40 Wanddurchbrüche Ziegelmauerwerk bis 1000 cm² herstellen D=24 cm

Wanddurchbrüche bis 1000 cm² Querschnitt in
Mauerwerkswänden aussparen.

Wandstärke: 24 cm

7 St EP.......................... GP ............................

02.09.41 Wanddurchbrüche Ziegelmauerwerk bis 1000 cm² herstellen D=36,5 cm

Wanddurchbrüche bis 1000 cm² Querschnitt in
Mauerwerkswänden aussparen.

Wandstärke: 36,5 cm

10 St EP.......................... GP ............................

02.09.42 Wanddurchbrüche Ziegelmauerwerk bis 2500 cm² herstellen D=11,5 cm

Wanddurchbrüche bis 2500 cm² Querschnitt in
Mauerwerkswänden aussparen.

Wandstärke: 11,5 cm

3 St EP.......................... GP ............................

02.09.43 Wanddurchbrüche Ziegelmauerwerk bis 2500 cm² herstellen D=24 cm

Wanddurchbrüche bis 2500 cm² Querschnitt in
Mauerwerkswänden aussparen.

Wandstärke: 24 cm

10 St EP.......................... GP ............................

02.09.44 Wanddurchbrüche Ziegelmauerwerk bis 2500 cm² herstellen D=36,5 cm

Wanddurchbrüche bis 2500 cm² Querschnitt in
Mauerwerkswänden aussparen.

Wandstärke: 36,5 cm

10 St EP.......................... GP ............................

02.09.45 Schließen von Wanddurchbrüchen Ziegelmauerwerk bis 1000 cm² D=11,5 cm

Schließen von Wanddurchbrüchen bis 1000 cm² nach Abschluß
der Installationsarbeiten.

5 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.09.46 Schließen von Wanddurchbrüchen Ziegelmauerwerk bis 1000 cm² D=24 cm

Schließen von Wanddurchbrüchen bis 1000 cm2 nach
Abschluß der Installationsarbeiten.

7 St EP.......................... GP ............................

02.09.47 Schließen von Wanddurchbrüchen Ziegelmauerwerk bis 1000 cm² D=36,5 cm

Schließen von Wanddurchbrüchen bis 1000 cm2 nach
Abschluß der Installationsarbeiten.

10 St EP.......................... GP ............................

02.09.48 Schließen von Wanddurchbrüchen Ziegelmauerwerk bis 1000 cm² D=11,5 cm

Schließen von Wanddurchbrüchen bis 1000 cm² nach Abschluß
der Installationsarbeiten.

3 St EP.......................... GP ............................

02.09.49 Schließen von Wanddurchbrüchen Ziegelmauerwerk bis 2500 cm² D=24 cm

Schließen von Wanddurchbrüchen bis 2500 cm² nach Abschluß
der Installationsarbeiten.

10 St EP.......................... GP ............................

02.09.50 Schließen von Wanddurchbrüchen Ziegelmauerwerk bis 2500 cm² D=36,5 cm

Schließen von Wanddurchbrüchen bis 2500 cm² nach Abschluß
der Installationsarbeiten.

10 St EP.......................... GP ............................

02.09.51 Schlitze und Löcher

Schlitze und Löcher nachträglich in Mauerwerk herstellen und
Abbruchmaterial beseitigen.

Schlitzbreite bis 10 cm
Schlitztiefe 5 - 8 cm

35 m EP.......................... GP ............................

02.09.52 Schlitze und Löcher schließen

Schlitze und Löcher schließen im Mauerwerk einschl.
Überspannen mit Putzträger (einseitig).

35 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.09  

  Maurerarbeiten, Netto: ...............................
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02.10 Titel Abdichtungs-, Isolier-, Dämmarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.10   Titel   Abdichtungs-, Isolier-, Dämmarbeiten

02.10.01   Bereich   Vorbereiten

02.10.01.1 Trocknen von Wand/ Decken/Dachflächen

mit geeigneten Maßnahmen z.B. Gaslufterhitzer, in
Kleinflächen, Ausführung nur nach Absprache mit der örtlichen
Bauleitung.

90 m² EP.......................... GP ............................

02.10.01.2 Dach-/Deckenfläche Reinigen besen

Dachfläche mit dem Besen von losen Teilen reinigen.

90 m² EP.......................... GP ............................

02.10.01.3 Reinigen Decke/Dach

Reinigen der bestehenden Behälterdecke durch
Hochdruckreinigen 400-800 bar, abwaschen und absaugen, als
Untergrundvorbereitung zur Abdichtung der Behälterdecke

90 m² EP.......................... GP ............................

02.10.01.4 Betonkanten brechen 30/30 mm

Betonkanten horizontal und vertikal, an Attikaaufkantungen und
Deckenrändern brechen, damit die Abdichtung fachgerecht
aufgebracht werden kann.

Ausführung nur auf besondere Anordnung der Bauleitung.

35 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.10.01  

  Vorbereiten, Netto: ...............................
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AbdichtungBereich02.10.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.10.02   Bereich   Abdichtung

02.10.02.1 Voranstrich, Wände

bituminierten Voranstrich aufbringen, Untergrund Stahlbeton
Bodenplatte Stirnseite und Mauerwerkswand Wändhöhe 0,5 - 5
m Geeignet als Untergrund für nachfolgende Wandabdichtung

90 m² EP.......................... GP ............................

02.10.02.2 Kaltbitumen-Voranstrich, Decke

Kaltbitumen-Voranstrich auf trockener, ebener, gereinigter
Dachfläche, sowie ca. 1,50 waagrecht an Behälterrand und im
Bereich der aufsteigenden Bauteile des Kontrollsteges, 
aufbringen, ca. 0,3 kg/m2
Untergrund: Betondecke, max Neigung 8%

90 m² EP.......................... GP ............................

02.10.02.3 Bauwerksabdichtung gegen nichtdrückendes Wassser, Wände

Flächenabdichtung aus einem hochflexiblen,
rissüberbrückenden 2-komp.-Kunstoff-
Bitumen-Abdichtungssystem, gegen die
Wassereinwirkungsklasse "DIN 18533-W1.1-E Bodenfeuchte
und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und
erdberührten Wänden mit Dränung",
Mindesttrockenschichtdicke 3 mm Untergrund inkl. Einbau eines
geeigneten, Risseüberbrückenden Gewebes liefern, und nach
Herstellervorschrift einschließlich Untergrundvorbehandlung
aufbringen.
Ausführung bei Übergang Stahlbeton Bodenplattenstirnseite
und Mauerwerkswand, Wandhöhe 0,5 - 5 m bis 30 cm über
OKG hochführen

90 m² EP.......................... GP ............................

02.10.02.4 Bitumenschweißbahnen, Decke, Wände Schacht

Liefern und aufschweißen mit 3- lagen Bitumenschweißbahnen
,V 13 + G 200DD + V13, inkl. an allen An- und Abschlüssen,
Einbauteilen und Durchdringungen hoch- bzw. abschweißen,
auf nachfolgend beschriebene Perimeterdämmung
aufschweißen.

Die Bahnenränder sind nach Herstellerangaben zu überdecken.
Die Nahtbereiche sind nach Vorschrift des Herstellers zu
reinigen und zu verschweißen.

50 m² EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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AbdichtungBereich02.10.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.10.02.5 Zulage Wandanschlüsse 

Zulage zu vor genannten Bitumenschweißbahnen
Herstellen, liefern und einbauen von Bitumenschweißbahnen an
Wandanschlüssen

10 m EP.......................... GP ............................

02.10.02.6 Zulage Einbringöffnung

Zulage zu vor genannten Bitumenschweißbahnen Herstellen,
liefern und einbauen von Bitumenschweißbahnen an
Einbringöffnungen  2 x 1,0 x 1,0 m und 2,0 x 1,0 m

1 psch GP ............................

02.10.02.7 Zulage Riegelkontakt

Zulage zu vor genannten Bitumenschweißbahnen Herstellen,
liefern und einbauen von Bitumenschweißbahnen an Riegel

1 St EP.......................... GP ............................

02.10.02.8 Randfixierung

Randfixierung zur Aufnahme horizontaler Kräfte mittels
Befestigungsschiene und Rundschnur.

Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen, ein-
schließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien:

- Befestigungsschiene mit geeigneten
Befestigungsmitteln gemäß Verlegeanleitung des Herstellers im
unmittelbaren Eckbereich fachgerecht befestigen.
- Schienenstöße werden mit ca. 5 mm Abstand verlegt
und mit Dachbahnstreifen abgedeckt.
- Rundschnur hinter der Befestigungsschiene als
Auszugsicherung fachgerecht homogen aufschweißen.

Untergrund: Stahlbetonwände
Bereich: Decke Pumpenraum

15 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.10 Titel Abdichtungs-, Isolier-, Dämmarbeiten

AbdichtungBereich02.10.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.10.02.9 Klemmschiene

herstellen, liefern und einbauen einer Klemmschiene
für vor beschriebene Abdichtung. Untergrund Beton,
einschl. der notwendigen Befestigung.
An die Wasserkammerwände außen,
und am Gebäudeanschluß.
Material Aluminium oder Edelstahl

20 m EP.......................... GP ............................

02.10.02.10 Abschlüsse

Kunststoffdachbahn an An- und Abschlüssen, wie
Attikaabschlüsse, Wandanschlüsse, Lichtkuppeln usw.
hochführen und fachgerecht luftdicht anschließen als
Kehlfixierung mit Befestigungsschiene und Rundschnur.
Untergrund: Stahlbeton

20 m EP.......................... GP ............................

02.10.02.11 Ecken

Abschluß- oder Eckausbildung der Kunststoffdachbahn.

5 St EP.......................... GP ............................

02.10.02.12 Noppenbahn

herstellen, liefern und einbauen einer Noppenbahn auf die
vorhanden Dämmung als Schutz gegen die Bodenauffüllung vor
die Wärmedämmung einbauen, einschl. der notwendigen
Überlappung, Befestigung usw.
Einbauhöhe 0,25 bis 5,0 m

Hersteller/Fabrikat: '.........' (Delta MS Noppenbahn o.glw. mit ca.
1800 Noppen pro m² oder gleichwertig)

220 m² EP.......................... GP ............................

02.10.02.13 Trenn/ Gleitschicht

herstellen, liefern und einbauen von PE- Folien, 2 x
0,20 mm auf die vor beschriebene Abdichtung.
Abrechnung je m² Deckenfläche

80 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.10.02  

  Abdichtung, Netto: ...............................
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DämmungBereich02.10.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.10.03   Bereich   Dämmung

02.10.03.1 Bodenplattendämmung 80 mm

herstellen, liefern und einbauen einer Perimeterdämmung aus
extrudiertem Polystyrol-Hartschaum Typ Styrodur 3035 CS,
o.glw., Wärmeleitfähigkeit < 0,035 W/(m*K) Dämmung d= 80
mm mit Stufenfalz, im Bereich unter der Stahlbetonbodenplatte
auf vor genannte Sauberkeitsschicht unter der
Stahlbetonbodenplatte verlegen.

475 m² EP.......................... GP ............................

02.10.03.2 Bodenplattenstirnseite 80 mm

herstellen, liefern und einbauen einer Perimeterdämmung aus
extrudiertem Polystyrol-Hartschaum Typ Styrodur 3035 CS,
o.glw., Wärmeleitfähigkeit < 0,035 W/(m*K) Dämmung d= 80
mm mit Stufenfalz, im Bereich der Stahlbetonaußenwände
Höhe 0,25 bis 0,5 m, umlaufend ums Gebäude anbringen inkl.
Sicherung der Dämmung gegen abheben.
Die Dämmung ist nach dem Betonieren der Bodenplatte nach
der Abdichtung und nach dem Beginn der Mauerwerksarbeiten
anzubringen.
Die Befestigung erfolgt standardmäßig durch Klebung, eine
zusätzliche mechansiche Dübelbefestigung ist in den
Einheitspreis zu kalkulieren.

50 m² EP.......................... GP ............................

02.10.03.3 Zulage Bodenplattenstirnseite

Zulage zu vorgenannter Position, für Ausschneiden der
Dämmung im Eingangs- und Torbereich nach den
Höhenvorgaben der Bauleitung

10 m EP.......................... GP ............................

02.10.03.4 Perimeterdämmung 6 cm WLG 035

Liefern und Anbringen von 6 cm starken Poystyrol-
Hartschaumplatten (XPS) WLG 035 mit Stufenfalz oder
gleichwertig, nach dem Ausschalen der Stahlbetonwand oder
Stirnseiten der Bodenplatte als Wärmedämmung. Ausführung
im Bereich Stahlbetonaußenwand Pumpenkeller und im Bereich
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02.10 Titel Abdichtungs-, Isolier-, Dämmarbeiten

DämmungBereich02.10.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

der Frostschürze.

Es ist darauf zu achten, dass die Stöße keine Fugen aufweisen
und dass eine ausreichende Verankerung vorhanden ist. Die
Platten sind mit Dickbeschichtung an die Kelleraußenwände zu
kleben und zusätzlich zu dübeln.

90 m² EP.......................... GP ............................

02.10.03.5 Bautenschutzmatte

Liefern und Einbauen einer Bautenschutzmatte auf Abdichtung
der Betondecke.

Zum erdüberdeckten Einbau geeignet.

90 m² EP.......................... GP ............................

02.10.03.6 Rohr- und Kalbeldurchführungen

anarbeiten von vor beschriebenen Perimeterdämmung an
bauseitigen Kabel und Rohrdurchführungen.

3 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.10.03  

  Dämmung, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02.10

 
  Abdichtungs-, Isolier-, Dämmarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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02.11 Titel Kernbohrungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.11   Titel   Kernbohrungen

02.11.1 Kernbohrungen bis 100 mm, Wände

Kernbohrungen in Stahlbetonwände/Mauerwerk herstellen inkl.
Stahlschnitte Durchmesser bis 100 mm Wandstärke bis 40 cm
Wasser schadlos beseitigen, Bohrkern beseitigen.
inkl. Anfahrt, Aufbau, Abbau, Hilfsgerüste bis 3,5 m usw.

3 m EP.......................... GP ............................

02.11.2 Kernbohrungen 101 bis 200 mm, Wände

wie vor, jedoch DN 101 bis 200 mm

1 m EP.......................... GP ............................

02.11.3 Kernbohrungen 201 bis 300 mm, Wände

wie vor, jedoch DN 201 bis 300 mm

1 m EP.......................... GP ............................

02.11.4 Kernbohrungen bis 100 mm, Decke

Kernbohrungen
in Stahlbetonwände herstellen inkl. Stahlschnitte Durchmesser
bis 100 mm Deckenstärke bis 40 cm Wasser schadlos
beseitigen, Bohrkern beseitigen.
inkl. Anfahrt, Aufbau, Abbau, Hilfsgerüste bis 3,5 m usw.

1 m EP.......................... GP ............................

02.11.5 Kernbohrungen 101 bis 200 mm, Decke

wie vor, jedoch DN 101 bis 200 mm

1 m EP.......................... GP ............................

02.11.6 Kernbohrungen 201 bis 300 mm, Decke

wie vor, jedoch DN 201 bis 300 mm

1 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.11  

  Kernbohrungen, Netto: ...............................
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02.12 Titel Rohrdurchführungen Stahlbetonarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.12   Titel   Rohrdurchführungen Stahlbetonarbeiten

Hinweistext Edelstahldurchführungen

In den Becken und Bauwerken sollen verschiedene Wand und
Bodendurchführungen ausgeführt werden.
Diese sind zum Teil Edelstahl F- Stücke und FF Stücke mit
Mauerkragen und Gewindehülsen als Rohrdurchführung zum
späteren Anschluss der bauseitigen Leitungen eingebaut
werden.
Die Gewindehülsen sind aufgeschweißte Sechskant-
Hutmuttern, hohe Form, Durchmesser und Anzahl gemäß
Flanschbohrung in der entsprechend angegebenen Druckstufe
und Flanschgröße.

Die Mindestwandstärke der Rohre ist entsprechend den max.
auftretenden Betriebsdrücken nach AD-Merkblatt B0 und B1
und den statischen Erfordernissen auszulegen, wobei die max.
Durchbiegung der Rohrleitung im betriebsfertigen Zustand auf
ein Vierhundertstel der Spannweite festgelegt wird. Ein
statischer Nachweis ist auf Anforderung der BL zu erbringen.

Sofern die Erfordernisse aus Statik oder Schweißverbindungen
kleinere Wandstärken ergeben, sind trotzdem mindestens
folgende Wandstärken einzuhalten:

· DN 10 - 32: 2,0 mm
· DN 40 - 80: 2,0 mm
· DN 100 - 150: 2,6 mm
· DN 200: 2,9 mm
· DN 250: 3,0 mm
· DN 300 - 350: 3,2 mm
· DN 400 - 500: 4,0 mm
· DN 600 - 1000: 5,0 mm

· Bögen: längsnahtgeschweißte und gebeizte Bögen
Bauart 3; ab DN 400 R = d + 100

· Reduzierungen: längsnahtgeschweißte und gebeizte
Reduzierungen; Baulänge entsprechend DIN EN 10253;
Mindestwandstärke entsprechend Rohrwandstärke

· Flansche: nach DIN EN 1092-1

Anforderungen an den Herstellungsbetrieb der Rohrleitungen:
Sämtliche Formstücke sind im Werk montagefertig in ferritfreien
Räumen zu fertigen. Eine Fertigung in Räumen, in denen auch
ferritische Stähle verarbeitet werden ist unzulässig.
Darüber hinaus dürfen zur Verarbeitung der Formstücke nur
ferritfreie Werkzeuge und Hebezeuge verwendet werden. Die
ferritfreie Fertigung wird nicht als Nebenleistung, sondern als
Hauptleistung vereinbart.
Baustellennähte sind nur in Ausnahmefällen und nur mit
ausdrücklicher Genehmigung der BL zulässig. Mit dem Angebot
ist die Rohrleitungsfachfirma zu benennen und ein Nachweis
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02.12 Titel Rohrdurchführungen Stahlbetonarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

über deren ferritfreie Fertigung vorzulegen.

Schmelzschweißverfahren
Für Schweißprozesse für vorgenannte Formstücke sind
ausschließlich die Einzelprozesse nach ISO 4063 13
Metallschutzgasschweißen 14 Wolfram-Schutzgasschweißen
zulässig. Als Schweißzusatzwerkstoff ist der Werkstoff mit der
Nummer 1.4576 zu verwenden.

Schweißnahtqualität
Als Mindestanforderungen gilt die Bewertungsgruppe für
Unregelmäßigkeiten EN DIN 5817 Gruppe D mit Ausnahme der
Ordnungs-Nr. 2017 (nach ISO 6520-1). Für diese
Ordnungsnummer gilt EN DIN 5817 Gruppe B als
Mindestanforderung.

Qualitätssicherung
Zur Qualitätssicherung der Schweißnähte wird eine
zerstörungsfreie Prüfung gemäß ISO 17637 durchgeführt. Diese
Prüfung kann von der BL oder von einem vom Bauherrn separat
beauftragten unabhängigen Sachverständigen während und
nach der Formstücksfertigung durchgeführt werden. Sollte
zwischen dem AN und der BL bzw. dem Sachverständigen
Uneinigkeit über die Qualitätsbewertung bestehen, kann vom
AG zusätzlich eine Durchstrahlungsprüfung angeordnet werden.

Nachbehandlung der Formstücke
Alle Rohrformstücke sind nach dem Schweißen im Vollbad zu
beizen und zu passivieren. Für den Transport auf die Baustelle
sind alle Öffnungen der Formstücke mit Deckeln zu
verschließen und in geeigneter gewebeverstärkter mind. 0,5
mm dicker Folie zu verpacken.

Montage der Formstücke
Die Formstücke sind frei von Beschädigungen auf der Baustelle
anzuliefern.
Zum Bewegen und Montieren der Formstücke dürfen auf der
Baustelle keine ferritischen Werkzeuge benutzt werden. Es sind
lediglich nichtrostende Stähle, Kunststoffe oder Gewebegurte
zulässig. Werden nach der Montage ferritische
Verunreinigungen festgestellt, so sind die entsprechenden
Rohre und Formstücke auszubauen und im Werk auf Kosten
des Verursachers im Vollbad zu beizen und zu passivieren. Um
eine nahezu spannungsfreie Montage zu gewährleisten sind
sämtliche Rohrhalterungen höhenverstellbar auszuführen.

Vor der Abnahme sind in Abstimmung mit der Bauleitung
sämtliche Folien zu entfernen, die Rohrleitungen end zu
reinigen und mit einem trinkwassergeeigneten Mittel einzuölen.
Allgemeine Hinweise zur Verrohrung sind ebenfalls zu
beachten.
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Flanschenschrauben / Muttern:
Schrauben und Scheiben: mind. 1.4401; Muttern: mind. 1.4571

Der Einbau hat bereits beim Schalen der Wände stattzufinden.
Die Rohrdurchführungen sind komplett vom Baumeister
herzustellen, zu liefern und fachgerecht einzubauen.

Die Sicherung der Rohrdurchführung gegen verrutschen sowie
der Schutz vor Verunreinigung ist in die Positionen mit
einzurechnen.

Biocos Becken

02.12.1 Rohrdurchführung F DN 250 Wandstärke 400 mm

Herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.

Durchmesser: 250 mm
Wandstärke: 400 mm
Länge F Stück: ca. 400 mm
Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse für PN 10
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig
Einbauteil E-07

2 St EP.......................... GP ............................

02.12.2 Rohrdurchführung FF DN 100 Wandstärke 300 mm

Herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.

Durchmesser: 100 mm
Wandstärke: 300 mm
Länge F Stück: ca. 300 mm
Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
2 x Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse
für PN 10
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig
Einbauteil E-09

1 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.12.3 Rohrdurchführung FF DN 400 Wandstärke 250 mm

Herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.

Durchmesser: 400 mm
Wandstärke: 250 mm
Länge F Stück: ca. 250 mm
Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
2 x Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse
für PN 10
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig
Einbauteil E-07

2 St EP.......................... GP ............................

02.12.4 Faserzement-Futterrohr 100 mm, Länge 300 mm

Liefern und einbauen von Faserzement-Futterrohren gegen
drückendes Wasser aus hochwertigem, asbestfreiem
Spezialfaserzement zum Einbetonieren oder Vergießen mit
Quellmörtel in Wanddurchbrüchen.

Wasserundurchlässig, druckwasserdicht, elektrisch nicht
leitend, korrosionsbeständig.

Mit Spezialrillung der Außenfläche des Futterrohres, dadurch
absolut homogene und auf Dauer wasserdichte Verbindung mit
dem Beton.

Innendurchmesser: 100 mm

Wandstärke: 300 mm (Länge des Futterohres)
Einbauteil E-11

4 St EP.......................... GP ............................

02.12.5 Faserzement-Futterrohr 150 mm, Länge 250 mm

Liefern und einbauen von Faserzement-Futterrohren gegen
drückendes Wasser aus hochwertigem, asbestfreiem
Spezialfaserzement zum Einbetonieren oder Vergießen mit
Quellmörtel in Wanddurchbrüchen.

Wasserundurchlässig, druckwasserdicht, elektrisch nicht
leitend, korrosionsbeständig.

Mit Spezialrillung der Außenfläche des Futterrohres, dadurch
absolut homogene und auf Dauer wasserdichte Verbindung mit
dem Beton.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Innendurchmesser: 150 mm

Wandstärke: 250 mm (Länge des Futterohres)
Einbauteil E-13

4 St EP.......................... GP ............................

02.12.6 Faserzement-Futterrohr 200 mm, Länge 300 mm

Liefern und einbauen von Faserzement-Futterrohren gegen
drückendes Wasser aus hochwertigem, asbestfreiem
Spezialfaserzement zum Einbetonieren oder Vergießen mit
Quellmörtel in Wanddurchbrüchen.

Wasserundurchlässig, druckwasserdicht, elektrisch nicht
leitend, korrosionsbeständig.

Mit Spezialrillung der Außenfläche des Futterrohres, dadurch
absolut homogene und auf Dauer wasserdichte Verbindung mit
dem Beton.

Innendurchmesser: 200 mm

Wandstärke: 300 mm (Länge des Futterohres)
Einbauteil E-10

8 St EP.......................... GP ............................

02.12.7 Faserzement-Futterrohr 400 mm, Länge 250 mm

Liefern und einbauen von Faserzement-Futterrohren gegen
drückendes Wasser aus hochwertigem, asbestfreiem
Spezialfaserzement zum Einbetonieren oder Vergießen mit
Quellmörtel in Wanddurchbrüchen.

Wasserundurchlässig, druckwasserdicht, elektrisch nicht
leitend, korrosionsbeständig.

Mit Spezialrillung der Außenfläche des Futterrohres, dadurch
absolut homogene und auf Dauer wasserdichte Verbindung mit
dem Beton.

Innendurchmesser: 400 mm

Wandstärke: 250 mm (Länge des Futterohres)
Einbauteil E-12

9 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.12.8 Schachteinbindering, SB DN 500

herstellen, liefern und einbauen
eines Schachteinbinderings passend
zu Ablauf, DN 500 SB
geeignet für WU Betonwände,
inkl. einlegen in die Schalung, sichern gegen
Auftrieb und Verrutschen usw.
Länge 300 - 500 mm

Wandstärke 250mm

DN 500 SB

1 St EP.......................... GP ............................

02.12.9 Wanddurchführung Kabelleerrohr

Wanddurchführung Kabelleerrohr

als Einfach - Dichtpackung "Snap-In-System" mit
Bajonettaufnahme und Steckmuffe zum Einstecken von glatten
Rohrenden, Aussendurchmesser 110 mm, und einseitigem
Anschluss von Systemdeckel. Zum bündigen Einbetonieren in
Wände. Geeignet für Paketbildung.
Dicken:  20 bis 30 cm

inkl. aller zur Montage benötigten Materialien und Geräte.
Liefern und betriebsfertig montieren.

3 St EP.......................... GP ............................

02.12.10 Wanddurchbruch, 45° geneigt, 1,20 x 0,45

Wanddurchbruch, geneigt 45 °, in Stahlbetonwand herstellen.
Horizontale Leibungsflächen parallel zueinander 45° geneigt.

Abmessungen: H x B: 1,20 x  0,45 m

Wandstärke: 30 cm

8 St EP.......................... GP ............................

02.12.11 Wanddurchbruch, 160/80 in Stahlbetonwand herstellen D=25 cm

Wanddurchbruch, in Stahlbetonwand herstellen.

Abmessungen: L x B: 180 x 60 cm

Wandstärke 25 cm

4 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.12.12 Bodenplattenvertiefung, 60/60 in Stahlbetonbodenplatte herstellen D=10 cm

Bodenplattenvertiefung in Stahlbetonbodenplatte herstellen.
Auf der Bodenplattendurchführung der Wasserhaltungsbrunnen

Abmessungen: L x B: 60 x 60 cm

Tiefe 5 cm
inkl. seitliche Abschalung

2 St EP.......................... GP ............................

02.12.13 Bodenplattenvertiefung, 100/100 in Stahlbetonbodenplatte herstellen D=10 cm

Bodenplattenvertiefung in Stahlbetonbodenplatte herstellen.

Abmessungen: L x B: 100 x 100 cm

Tiefe 10 cm
inkl. seitliche Abschalung und Fläche eben abreiben

6 St EP.......................... GP ............................

02.12.14 Deckendurchbruch, 100/100 in Stahlbetondecke herstellen D=25 cm

Wanddurchbruch, in Stahlbetondecke herstellen.

Abmessungen: L x B: 100 x 100 cm

Deckenstärke 25 cm

1 St EP.......................... GP ............................

02.12.15 Überlaufschwelle, in Stahlbetonwand herstellen

Überlaufschwelle,  in Stahlbetonwand herstellen.
ca. halbe Wandstärke horizontal,
ca. halbe Wandstärke mit 45 ° abgeschalt.

Abmessungen: Länge 2,15 m

Wandstärke: 25 cm

2 St EP.......................... GP ............................

02.12.16 Bodenplattenvertiefung, 60/60 in Stahlbetonbodenplatte schließen

Bodenplattenvertiefung in Stahlbetonbodenplatte verschließen.

Abmessungen: L x B: 60 x 60 cm

Tiefe 5 cm

vor genannte Bodenplattenvertiefung nach dem Abschalten der
Wasserhaltung und dem Einbau des Blinddeckels mit
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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geeignetem Zement- Reparaturmörtel verschließen und eben
abreiben.
Inkl. aufrauen des Betonuntergrunds und aufbringen eines
geeigneten Haftmittels.

2 St EP.......................... GP ............................

Sandfang

02.12.17 Rohrdurchführung F DN 80 Wandstärke 300 mm

Herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.

Durchmesser: 80 mm
Wandstärke: 300 mm
Länge F Stück: ca. 300 mm
Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse für PN 10
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig
Einbauteil E-02

1 St EP.......................... GP ............................

02.12.18 Rohrdurchführung F DN 300 Wandstärke 300 mm

Herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.

Durchmesser: 300 mm
Wandstärke: 300 mm
Länge F Stück: ca. 300 mm
Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse für PN 10
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig
Einbauteil E-01

3 St EP.......................... GP ............................

02.12.19 Rohrdurchführung F DN 350 Wandstärke 300 mm

Herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.

Durchmesser: 350 mm
Wandstärke: 300 mm
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Länge F Stück: ca. 300 mm
Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse für PN 10
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig
Einbauteil E-03

1 St EP.......................... GP ............................

02.12.20 Rohrdurchführung FF DN 100 Wandstärke 300 mm

Herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.

Durchmesser: 100 mm
Wandstärke: 300 mm
Länge F Stück: ca. 300 mm
Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
2 x Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse
für PN 10
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig
Einbauteil E-04

1 St EP.......................... GP ............................

02.12.21 Faserzement-Futterrohr 500 mm, Länge 300 mm

Liefern und einbauen von Faserzement-Futterrohren gegen
drückendes Wasser aus hochwertigem, asbestfreiem
Spezialfaserzement zum Einbetonieren oder Vergießen mit
Quellmörtel in Wanddurchbrüchen.

Wasserundurchlässig, druckwasserdicht, elektrisch nicht
leitend, korrosionsbeständig.

Mit Spezialrillung der Außenfläche des Futterrohres, dadurch
absolut homogene und auf Dauer wasserdichte Verbindung mit
dem Beton.

Innendurchmesser: 500 mm

Wandstärke: 300 mm (Länge des Futterohres)

1 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.12.22 Halfenschiene 38/17

herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Halfenschienen Typ 38/17 zur Aufnahme von
Befestigungselementen in Stahlbetonarbeiten.
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) oder ETA
(Europäische Technische Bewertung)
Kompatibilität: Passend für systemzugehörige Schrauben,
Muttern und Befestigungselemente

30 m EP.......................... GP ............................

Schlammsilo

02.12.23 Rohrdurchführung F DN 50 Wandstärke 300 mm

Herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.

Durchmesser: 50 mm
Wandstärke: 300 mm
Länge F Stück: ca. 300 mm
Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse für PN 10
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig
Einbauteil E-05

2 St EP.......................... GP ............................

02.12.24 Rohrdurchführung F DN 80 Wandstärke 300 mm

Herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.

Durchmesser: 80 mm
Wandstärke: 300 mm
Länge F Stück: ca. 300 mm
Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse für PN 10
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig
Einbauteil E-08

1 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.12.25 Rohrdurchführung F DN 100 Wandstärke 250 mm

Herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.

Durchmesser: 100 mm
Wandstärke: 250 mm
Länge F Stück: ca. 250 mm
Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse für PN 10
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig
Einbauteil E-06

1 St EP.......................... GP ............................

02.12.26 Rohrdurchführung F DN 125 Wandstärke 300 mm

Herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.

Durchmesser: 125 mm
Wandstärke: 300 mm
Länge F Stück: ca. 300 mm
Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse für PN 10
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig
Einbauteil E-07

2 St EP.......................... GP ............................

02.12.27 Rohrdurchführung FF DN 80 Wandstärke 250 mm

Herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.

Durchmesser: 80 mm
Wandstärke: 250 mm
Länge F Stück: ca. 250 mm
Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
2 x Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse
für PN 10
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig
Einbauteil E-04

4 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.12.28 Rohrdurchführung FF DN 100 Wandstärke 250 mm

Herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.

Durchmesser: 100 mm
Wandstärke: 250 mm
Länge F Stück: ca. 250 mm
Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
2 x Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse
für PN 10
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig
Einbauteil E-01+02

3 St EP.......................... GP ............................

02.12.29 Rohrdurchführung FF DN 125 Wandstärke 250 mm

Herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.

Durchmesser: 125 mm
Wandstärke: 250 mm
Länge F Stück: ca. 250 mm
Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
2 x Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse
für PN 10
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig
Einbauteil E-03

2 St EP.......................... GP ............................

02.12.30 Rohrdurchführung FF DN 125 Wandstärke 300 mm

Herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.

Durchmesser: 125 mm
Wandstärke: 300 mm
Länge F Stück: ca. 300 mm
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Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
2 x Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse
für PN 10
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig
Einbauteil E-09

2 St EP.......................... GP ............................

02.12.31 Deckendurchbruch, 100/100 in Stahlbetondecke herstellen D=25 cm

Wanddurchbruch, in Stahlbetondecke herstellen.

Abmessungen: L x B: 100 x 100 cm

Deckenstärke 25 cm

2 St EP.......................... GP ............................

02.12.32 Deckendurchbruch, 100/200 in Stahlbetondecke herstellen D=25 cm

Wanddurchbruch, in Stahlbetondecke herstellen.

Abmessungen: L x B: 100 x 200 cm

Deckenstärke 25 cm

1 St EP.......................... GP ............................

02.12.33 Wanddurchführung Kabelleerrohr

Wanddurchführung Kabelleerrohr

als Einfach - Dichtpackung "Snap-In-System" mit
Bajonettaufnahme und Steckmuffe zum Einstecken von glatten
Rohrenden, Aussendurchmesser 110 mm, und einseitigem
Anschluss von Systemdeckel. Zum bündigen Einbetonieren in
Wände. Geeignet für Paketbildung.
Dicken:  20 bis 30 cm

inkl. aller zur Montage benötigten Materialien und Geräte.
Liefern und betriebsfertig montieren.

4 St EP.......................... GP ............................

Betriebs- und Maschinengebäude

02.12.34 Faserzement-Futterrohr 100 mm, Länge 240 mm

Liefern und einbauen von Faserzement-Futterrohren gegen
drückendes Wasser aus hochwertigem, asbestfreiem
Spezialfaserzement zum Einbetonieren oder Vergießen mit
Quellmörtel in Wanddurchbrüchen.
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Wasserundurchlässig, druckwasserdicht, elektrisch nicht
leitend, korrosionsbeständig.

Mit Spezialrillung der Außenfläche des Futterrohres, dadurch
absolut homogene und auf Dauer wasserdichte Verbindung mit
dem Beton.

Innendurchmesser: 100 mm

Wandstärke: 240 mm (Länge des Futterohres)

1 St EP.......................... GP ............................

02.12.35 Faserzement-Futterrohr 200 mm, Länge 240 mm

Liefern und einbauen von Faserzement-Futterrohren gegen
drückendes Wasser aus hochwertigem, asbestfreiem
Spezialfaserzement zum Einbetonieren oder Vergießen mit
Quellmörtel in Wanddurchbrüchen.

Wasserundurchlässig, druckwasserdicht, elektrisch nicht
leitend, korrosionsbeständig.

Mit Spezialrillung der Außenfläche des Futterrohres, dadurch
absolut homogene und auf Dauer wasserdichte Verbindung mit
dem Beton.

Innendurchmesser: 200 mm

Wandstärke: 240 mm (Länge des Futterohres)

4 St EP.......................... GP ............................

02.12.36 Faserzement-Futterrohr 400 mm, Länge 240 mm

Liefern und einbauen von Faserzement-Futterrohren gegen
drückendes Wasser aus hochwertigem, asbestfreiem
Spezialfaserzement zum Einbetonieren oder Vergießen mit
Quellmörtel in Wanddurchbrüchen.

Wasserundurchlässig, druckwasserdicht, elektrisch nicht
leitend, korrosionsbeständig.

Mit Spezialrillung der Außenfläche des Futterrohres, dadurch
absolut homogene und auf Dauer wasserdichte Verbindung mit
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dem Beton.

Innendurchmesser: 400 mm

Wandstärke: 240 mm (Länge des Futterohres)

1 St EP.......................... GP ............................

02.12.37 Faserzement-Futterrohr 450 mm, Länge 240 mm

Liefern und einbauen von Faserzement-Futterrohren gegen
drückendes Wasser aus hochwertigem, asbestfreiem
Spezialfaserzement zum Einbetonieren oder Vergießen mit
Quellmörtel in Wanddurchbrüchen.

Wasserundurchlässig, druckwasserdicht, elektrisch nicht
leitend, korrosionsbeständig.

Mit Spezialrillung der Außenfläche des Futterrohres, dadurch
absolut homogene und auf Dauer wasserdichte Verbindung mit
dem Beton.

Innendurchmesser: 450 mm

Wandstärke: 240 mm (Länge des Futterohres)

1 St EP.......................... GP ............................

02.12.38 Rohrdurchführung F DN 300 Deckenstärke 300 mm

Herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.

Durchmesser: 330 mm
Deckenstärke: 300 mm
Länge F Stück: ca. 900 mm
Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse für PN 10
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig
Rechengerinne- Decke

1 St EP.......................... GP ............................

02.12.39 Rohrdurchführung F DN 350 Wandstärke 300 mm

Herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.
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Durchmesser: 350 mm
Deckenstärke: 300 mm
Länge F Stück: ca. 300 mm
Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse für PN 10
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig
Rechengerinne- Decke

1 St EP.......................... GP ............................

02.12.40 Rohrdurchführung FF DN 100 Wandstärke 240 mm

Herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.

Durchmesser: 100 mm
Wandstärke: 240 mm
Länge F Stück: ca. 240 mm
Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
1 x Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse
für PN 10
1 x Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse
für PE 100 Druckrohr SDR17 da 110x6,6mm
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig

1 St EP.......................... GP ............................

02.12.41 Rohrdurchführung FF DN 100 Bodenplattenstärke 300 mm

Herstellen, liefern und einbauen in die Wandschalung von
Rohrdurchführungen mit aufgeschweißtem Mauerkragen, ca.
100 bis 150 mm, radial aufgeschweißt zur Sicherung der
Wasserundurchlässigkeit der Rohrdurchführung.

Durchmesser: 100 mm
Wandstärke: 300 mm
Länge F Stück: ca. 300 mm
Material F Stück: V4A Edelstahl, 1.4301
1 x Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse
für PN 10
1 x Flansch + Bohrung + angeschweißter Gewindehülse
für PE 100 Druckrohr SDR17 da 90x5,4mm
z.B. Wanddurchführung Fa. Büsch oder gleichwertig

3 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.06.2026 - Seite 146



Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.12 Titel Rohrdurchführungen Stahlbetonarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.12.42 Zulage Bauzeitlicher Verschluß DN 100

Zulage zu v.g. FF- Stück für herstellen, liefern und einbauen
eines bauzeitlichen, tagwasserdichten Verschluss der
Rohrleitung.

3 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.12  

  Rohrdurchführungen Stahlbetonarbeiten, Netto: ...............................
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02.13.01   Bereich   Betriebsgebäude

Erdarbeiten Grundleitungen / Schmutzwasserleitungen

02.13.01.1 Rohrgrabenaushub Grundleitungen 0 - 1,25 m

Rohrgrabenaushub
des Homogenbereichs A (früher Bodenklasse 3 bis 5)
für Entwässerungskanäle, Schächte und Bauwerke
innerhalb des Gebäudes,
profilgerecht ausheben ab Geländeoberfläche.
Aushub lösen, laden und fördern
lagenweise verfüllen und verdichten nach den
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTVE-STB)
sowie Abfahren des überschüssigen Materials
zur Lagerfläche des AN.
Abgerechnet wird in Grabenabschnitten
(nicht schichtweise) und Rohrgrabenbreiten
nach ZTV Rohrgraben.
(unabhängig davon, welche Breite die DIN vorgibt!)

Tiefe 0 - 1,25 m

130 m3 EP.......................... GP ............................

02.13.01.2 Zuschlag für notwendige Handschachtung

Zuschlag für notwendige Handschachtung
(Die Position wird jedoch nicht bei Kreuzungen
mit z.B. Kanal-, Wasserleitung und Kabeln
vergütet.)

20 m3 EP.......................... GP ............................

02.13.01.3 Zuschlag für Kreuzungen 0,25 m

Zuschlag für Kreuzungen
für Kabel, Wasser-, Abwasserleitungen
und Gashausanschlussleitungen.
Abgegolten sind hiermit sämtliche Erschwernisse
wie Ortung, die zur Freilegung und Unterquerung
notwendige Handarbeit, aufhängen, schützen vor
Beschädigung, wieder sorgfältiges einbetten,
verlegen und unterstützen gemäß den
einschlägigen Schutzbestimmungen
bis 0,25 m Durchmesser
sind mehrere Kreuzungen im Bereich von 1,00 m wird nur
eine Kreuzung vergütet.

10 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.13.01.4 Herstellen der Planie in Rohrleitungsgräben

Herstellen der Planie in Rohrleitungsgräben und
Sohlen der Baugruben für Ortbetonschächte
einschließlich
Verdichten der planierten Flächen

125 m2 EP.......................... GP ............................

02.13.01.5 Zulage Leitungsgrabenverfüllung herstellen.

Zulage zu Position vor, für
Boden liefern, lagenweise einbauen und verdichten
nach den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen
und Richtlinien für Erdarbeiten
im Straßenbau (ZTVE-StB)

20 m3 EP.......................... GP ............................

02.13.01.6 Rohrbettung DN 100-200

Rohrbettung
aus neutralem vom AN zu liefernden Sand,
bei aggressiven Böden oder steinigem Einfüll-
material
von 15 cm unter Rohrsohle bis 15 cm über Rohr-
scheitel auf die gesamte Grabenbreite.
Der Mehraushub wird in der Position Rohrgraben-
aushub abgerechnet.
Die Abfuhr des verdrängten Materials ist in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

190 m EP.......................... GP ............................

02.13.01.7 Warnband zur Ortung

Warnband zur Ortung
mit metallischer Leitungen (PVC) aus
reißzähem Kunststoff mit Aufdruck (Achtung
Schmutzwasserleitung) mit großem Metallband aus
nichtrostendem
Stahl (mind. 90 x 0,1 mm) liefern und 20 cm über Rohr-
scheitel aus einwandfreier verdichteter und ebener
Planie verlegen.

190 m EP.......................... GP ............................

02.13.01.8 Kanalspülung Hauptkanal DN 110-200

Kanalspülung mittels Kombi-Spül-Saugwagen
Wasser liefern und schadlos beseitigen,
einschl. Entsorgung des Räumgutes.
Die Reinigung hat so zu erfolgen, daß zwischen
Reinigung und anschließende Arbeiten für jede
Haltung ein möglichst geringer Zeitunterschied
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auftritt,

Grundleitungen
DN 100 - DN 200

190 m EP.......................... GP ............................

02.13.01.9 Druckprüfung von Grundleitungen DN 100-200

Druckprüfung von Freispiegelkanälen mit Luft
gemäß ATV-Merkblatt M143.
Der Drucklinienverlauf
ist graphisch per Computer darzustellen. Im
Preis enthalten sind alle Nebenkosten wie An-
und Abfahrten, Prüfprotokolle, Auswertung und
zusammenfassender Bericht
Abrechnung nach lfm-Haltungslänge
Der Bauherr behält sich vor, diese Position auch
gesondert zu vergeben.
Grundleitungen
DN 100 - DN 200 mm

100 m EP.......................... GP ............................

02.13.01.10 Isolierfolie fettfrei

Isolierfolie, fettfrei
zum Umhüllen der Verbindungsstücke oder
sonstiger Rohrteile,
in doppelter Lage umwickeln,
abgerechnet wird nach Länge des umwickelten
Rohres

5 m EP.......................... GP ............................

Grundleitungen- Schmutzwasser

02.13.01.11 Kunststoffrohrl. DN 110 herstellen

Kunststoffrohrleitung
Rohre aus Polypropylen (PP)
mit bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin,
Rohre und Formstücke entsprechend der EN 14758
sowie der Güteanforderung der DIN 8078 und
der DIN 19 550
liefern und verlegen nach DIN EN 1610,
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Hochlast Kanalrohre für Schmutzwasser, SN10,
inkl. Doppelsteckmuffe

DN 110

60 m EP.......................... GP ............................

02.13.01.12 Zulage Paßstücke PP DN 110

Zulage Paßstücke
zu vorbeschriebenen PP-Rohren
DN 110
Für das paßgenaue Ablängen und
Einbauen von Paßstücken, inkl. Doppelsteckmuffe

15 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.13 Zulage Bogen PP DN 110

Zulage Bögen
zu vorbeschriebenen PP-Rohren
DN 110, inkl. Doppelsteckmuffe
Winkel '15-45°'

50 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.14 Zulage Abzweig PP DN 110 / 100

Zulage Abzweig
zu vorbeschriebenen PP-Rohren
DN 110, inkl. Doppelsteckmuffe
Winkel 45°
Abzweig 100 / 100

50 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.15 Zulage Abdeckung PP DN 110

Zulage Abdeckung- Verschluss
zu vorbeschriebenen PP-Rohren
DN 110, inkl. Doppelsteckmuffe
für Verschlußdeckel

15 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.16 Mauerkragen aus EPDM, DN 100

Mauerkragen aus EPDM liefern und auf das
einzubetonierende Rohr aufziehen, incl. Spannband,
Spannschlössern und positionieren in der Schalung.
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Abdichtung bis 10m Wasserüberstau, für jeden
Rohrwerkstoff geeignet.
Nur UG

Fabrikat: Frank GmbH
Rohraussendurchmesser: 110 mm
oder in gleichwertiger Ausführung

15 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.17 Kunststoffrohrl. DN 150 herstellen

Kunststoffrohrleitung
Rohre aus Polypropylen (PP)
mit bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin,
Rohre und Formstücke entsprechend der EN 14758
sowie der Güteanforderung der DIN 8078 und
der DIN 19 550
liefern und verlegen nach DIN EN 1610,

Hochlast Kanalrohre für Schmutzwasser, SN10,
inkl. Doppelsteckmuffe

DN 150

40 m EP.......................... GP ............................

02.13.01.18 Zulage Paßstücke PP DN 150

Zulage Paßstücke
zu vorbeschriebenen PP-Rohren
DN 150
Für das paßgenaue Ablängen und
Einbauen von Paßstücken, inkl. Doppelsteckmuffe

5 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.19 Zulage Bogen PP DN 150

Zulage Bögen
zu vorbeschriebenen PP-Rohren
DN 150, inkl. Doppelsteckmuffe
Winkel '15-45°'

5 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.13.01.20 Zulage Abzweig PP DN 150 / 100

Zulage Abzweig
zu vorbeschriebenen PP-Rohren
DN 150, inkl. Doppelsteckmuffe
Winkel 45°
Abzweig 150 / 100

2 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.21 Zulage Reduzierung PP DN 150 / 100

Zulage Reduzierung
zu vorbeschriebenen PP-Rohren
DN 150, inkl. Doppelsteckmuffe
für sohlgleiche Reduzierung DN 150/100

1 St EP.......................... GP ............................

Grundleitungen- Schmutzwasser Ex- Bereiche

02.13.01.22 Kunststoffrohrl. DN 110 herstellen

Kunststoffrohrleitung
Rohre aus Polypropylen (PP)
mit bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin,
Rohre und Formstücke entsprechend der EN 14758
sowie der Güteanforderung der DIN 8078 und
der DIN 19 550
liefern und verlegen nach DIN EN 1610,

Hochlast Kanalrohre für Schmutzwasser, SN10,
inkl. Doppelsteckmuffe

DN 110

10 m EP.......................... GP ............................

02.13.01.23 Zulage Paßstücke PP DN 110

Zulage Paßstücke
zu vorbeschriebenen PP-Rohren
DN 110
Für das paßgenaue Ablängen und
Einbauen von Paßstücken, inkl. Doppelsteckmuffe

2 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.13.01.24 Zulage Bogen PP DN 110

Zulage Bögen
zu vorbeschriebenen PP-Rohren
DN 110, inkl. Doppelsteckmuffe
Winkel '15-45°'

5 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.25 Mauerkragen aus EPDM, DN 100

Mauerkragen aus EPDM liefern und auf das
einzubetonierende Rohr aufziehen, incl. Spannband,
Spannschlössern und positionieren in der Schalung.
Abdichtung bis 10m Wasserüberstau, für jeden
Rohrwerkstoff geeignet.
Nur UG

Fabrikat: Frank GmbH
Rohraussendurchmesser: 110 mm
oder in gleichwertiger Ausführung

2 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.26 Kunststoffrohrl. DN 200 herstellen

Kunststoffrohrleitung
Rohre aus Polypropylen (PP)
mit bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin,
Rohre und Formstücke entsprechend der EN 14758
sowie der Güteanforderung der DIN 8078 und
der DIN 19 550
liefern und verlegen nach DIN EN 1610,

Hochlast Kanalrohre für Schmutzwasser, SN10,
inkl. Doppelsteckmuffe

DN 200

20 m EP.......................... GP ............................

02.13.01.27 Zulage Paßstücke PP DN 200

Zulage Paßstücke
zu vorbeschriebenen PP-Rohren
DN 200
Für das paßgenaue Ablängen und
Einbauen von Paßstücken, inkl. Doppelsteckmuffe

5 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.13.01.28 Zulage Bogen PP DN 200

Zulage Bögen
zu vorbeschriebenen PP-Rohren
DN 200, inkl. Doppelsteckmuffe
Winkel '15-45°'

5 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.29 Zulage Abzweig PP DN 200 / 100

Zulage Abzweig
zu vorbeschriebenen PP-Rohren
DN 200, inkl. Doppelsteckmuffe
Winkel 45°
Abzweig 200 / 100

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.30 Zulage Reduzierung PP DN 200 / 100

Zulage Reduzierung
zu vorbeschriebenen PP-Rohren
DN 200, inkl. Doppelsteckmuffe
für sohlgleiche Reduzierung DN 200/100

3 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.31 Mauerkragen aus EPDM, DN 200

Mauerkragen aus EPDM liefern und auf das
einzubetonierende Rohr aufziehen, incl. Spannband,
Spannschlössern und positionieren in der Schalung.
Abdichtung bis 10m Wasserüberstau, für jeden
Rohrwerkstoff geeignet.
Nur UG

Fabrikat: Frank GmbH
Rohraussendurchmesser: 200 mm
oder in gleichwertiger Ausführung

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.32 Kontrollschacht für Hauptkanal DN 1000, 100/200/100

Kontrollschacht für Hauptkanal DN 1000,
Unterteil aus Stahlbeton gem. DIN 1045,
Ausführung als WU - Beton herstellen,
Betongüte: C60/75,
Expositionsklasse: XC4, XF3, XA1,
inkl. Sauberkeitsschicht aus Beton, Stärke: 10cm
Betongüte: C 12/15, umlaufend mit 10cm Überstand.
Die Sohlen sind als Durchlaufgerinne im Querschnitt
des Kanals als U-Profil bis zum Scheitel des Rohr-
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durchmessers hochgezogen, herzustellen, abgewinkelte
Schächte sind in Klotoidenform herzustellen, alle
Innenflächen sauber geglättet.
Unterteil aus Fertigteilen ist zugelassen.
Das Oberteil ist aus passenden Schachtringen gemäß
DIN EN 1917 - DIN V 4034 Teil 1 herzustellen, die Rohrstöße
sind dicht
auszuführen.
Der Einstieg ist eine Schachtabdeckplatte DN 1000 mit einer
Öffnungsgröße von 800 vorzusehen.
Zur Lastübertragung zwischen den Schachtringen ist
ein Lastübertragungsring gemäß DIN EN 1917
- DIN V 4034,Teil 1 Absatz 3.10 einzubauen.
Muffenausbildung in der Schachtwand
für gelenkigen Anschluß des Rohres,
Material der Muffe darf kein PVC sein !
Gefälle der Kanalleitung bis 100%o.
Muffeneinbau gemäß Gefälleangabe aus Höhenplan
Sicherheitssteigbügel Form A nach DIN 19555
mit Edelstahlkern und
PP Ummantelung in Farbe " Orange ",
Steigmass 25 cm.
senkrechter Abstand zwischen oberstem Auftritt und
Austrittsstelle darf 500 mm, in Ausnahmefällen maximal 650
mm betragen (Einstiegsmaß),
ein hierin enthaltener Höhenausgleich durch Ausgleichsringe im
Einstiegsbereich darf höchstens 240 mm betragen
Einschließlich Führungshülse ( TÜV-geprüft ),
Durchmesser ca. 40 mm,
aus Edelstahl 1.4571 V4a, für Einstiegshilfe,
mit Bajonettverschluß, im Schacht montiert.
Als Schachtabdeckung sind Begu-Schachtabdeckungen mit
verzinktem schwerem Schmutzfänger zu verwenden.
Die Tiefe der Schächte wird gerechnet von Sohle
Wasserlauf bis O.K. Schachtabdeckung, einschl. der
notwendigen verschiebesicheren Ausgleichsringe.
Die Ausgleichsringe sind, bei Bedarf in Rücksprache mit der
Bauleitung, mittels kunststoffmodifiziertem
Spezialmörtel (z.B Ergelit Schachtbaumörtel oder gleichwertig)
aufzumörteln.
Schachtabdeckung DN 800, DIN 19584 - AID (Fahrbahn)
mit beidseitig dämpfender Einlage im Deckel
und Rahmen. Zum Einbau dürfen nur Schachtabdeckungen 
entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229 und dem Gütezeichen
RAL GZ 692 verwendet werden.

inkl. Abwinklung

Schachttiefe bis 110 - 1,20 m

Zulauf: DN 110 PP

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Zulauf: DN 110 PP
Ablauf: DN 150 PP

Achtung Geringe Bauhöhe!
Die Schachtabdeckung ist in die Abdeckplatte einzuarbeiten um
eine geringer Bauhöhe zu erreichen!

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.33 Kontrollschacht für Hauptkanal DN 1000, 150/150/150

Position wie vor, jedoch

Schachttiefe bis 130 - 1,40 m

Zulauf: DN 150 PP
Zulauf: DN 150 PP
Ablauf: DN 150 PP

Achtung Geringe Bauhöhe!
Die Schachtabdeckung ist in die Abdeckplatte einzuarbeiten um
eine geringer Bauhöhe zu erreichen!

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.34 Kontrollschacht für Hauptkanal DN 1000, 150/100/150

Position wie vor, jedoch

Schachttiefe bis 140 - 1,50 m

Zulauf: DN 150 PP
Zulauf: DN 100 PP
Ablauf: DN 150 PP

Achtung Geringe Bauhöhe!
Die Schachtabdeckung ist in die Abdeckplatte einzuarbeiten um
eine geringer Bauhöhe zu erreichen!

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.35 Kanalabnahme mittels Kamerabefahrung Grundleitungen DN 100/200

Kanalabnahme durch Kamerabefahrung
mit Aufzeichnung auf CD oder DVD, Ausführung in Farbe,
einschl. Bereitstellung der notwendigen Geräte und
aller Vorbereitungen. Abgerechnet wird nach lfm Kanal.
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An den Bauherrn abzugeben ist ein schriftliches Ab-
nahmeprotokoll, sowie CD oder DVD in 2-facher
Fertigung.
Der Bauherr behält sich vor, diese Position auch
gesondert zu vergeben.
DN 100/200

190 m EP.......................... GP ............................

02.13.01.36 Dichtheitsprüfung von Revisionsschächten DN 1000

Dichtheitsprüfung von Revisionsschächten
mit Wasser
Schachtdurchmesser DN 1000
Tiefe bis 2,0 m
Ausffüllen des Schachtes bis OK Abdeckplatte
mit Wasser,
Sättigungszeit der Rohrwandung ca. 60 min,
anschließend Prüfung in Anlehnung an die
DIN EN 1610 bzw. gemäß ATV Merkblatt A 143 Teil 6
unter Ermittlung der benetzten Innen-
flächen und der zulässigen Wasserverluste,
Feststellen des tatsächlichen Wasserverlustes,
Anfertigung eines Prüfprotokolls.
Der Bauherr behält sich vor, diese Position auch
gesondert zu vergeben.
Im Preis enthalten ist die Absperrung der in den
Schacht einmündenden Leitungen
bis DN 150,
maximal 3 Leitungen

3 St EP.......................... GP ............................

Schmutzwasser Druckleitung

02.13.01.37 PE 100 Druckrohr SDR17 da 110x6,6mm

PE 100 Druckrohr SDR17
für Trinkwasser in Stangen
liefern, auslegen, verschweißen und
im Rohrgraben verlegen,
einschließlich Herstellen der Schweißverbindungen.
(Muffen- oder Spiegelschweißung,
inkl. dazugehörigem Material)
Rohrmaterial:
SDR 17, da 110 x 6,6 mm

Fabrikat: SIMONA
oder gleichwertiger Art

25 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.13.01.38 Zulage PE 100 Bogen

Zulage zu v.g. Leitung für Bogen
11° bis 45°
nahtlos aus Rohr geformt, mit langen
Schweißenden, r = 1,5 d,
für Heizwendel- und Stumpfschweißung,
max Winkelabweichung +/-2° nach DIN 16963 T3
liefern und verlegen

6 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.39 Zulage PE100 Elektroschweißmuffe,

Zulage Elektro- Schweißmuffe
für vorbeschriebene Rohrleitung
beim Aufeinandertreffen verschiedener
Verlegeverfahren oder Formstückeinbau.
sonst wie vor

15 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.40 Zulage PE 100 Losflansch mit Vorschweißbund

Zulage Losflansch mit Vorschweißbund
liefern und einbauen
für v.g. Rohrleitung

1 St EP.......................... GP ............................

Trübwasser Druckleitung

02.13.01.41 PE 100 Druckrohr SDR17 da 90x5,4mm

PE 100 Druckrohr SDR17
für Trinkwasser in Stangen
liefern, auslegen, verschweißen und
im Rohrgraben verlegen,
einschließlich Herstellen der Schweißverbindungen.
(Muffen- oder Spiegelschweißung,
inkl. dazugehörigem Material)
Rohrmaterial:
SDR 17, da 90 x 5,4 mm

Fabrikat: SIMONA
oder gleichwertiger Art

15 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.13.01.42 Zulage PE 100 Bogen

Zulage zu v.g. Leitung für Bogen
11° bis 45°
nahtlos aus Rohr geformt, mit langen
Schweißenden, r = 1,5 d,
für Heizwendel- und Stumpfschweißung,
max Winkelabweichung +/-2° nach DIN 16963 T3
liefern und verlegen

4 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.43 Zulage PE100 Elektroschweißmuffe,

Zulage Elektro- Schweißmuffe
für vorbeschriebene Rohrleitung
beim Aufeinandertreffen verschiedener
Verlegeverfahren oder Formstückeinbau.
sonst wie vor

10 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.44 Zulage PE 100 Losflansch mit Vorschweißbund

Zulage Losflansch mit Vorschweißbund
liefern und einbauen
für v.g. Rohrleitung

1 St EP.......................... GP ............................

Dickschlamm Druckleitung

02.13.01.45 PE 100 Druckrohr SDR17 da 90x5,4mm

PE 100 Druckrohr SDR17
für Trinkwasser in Stangen
liefern, auslegen, verschweißen und
im Rohrgraben verlegen,
einschließlich Herstellen der Schweißverbindungen.
(Muffen- oder Spiegelschweißung,
inkl. dazugehörigem Material)
Rohrmaterial:
SDR 17, da 90 x 5,4 mm

Fabrikat: SIMONA
oder gleichwertiger Art

20 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.13.01.46 Zulage PE 100 Bogen

Zulage zu v.g. Leitung für Bogen
11° bis 45°
nahtlos aus Rohr geformt, mit langen
Schweißenden, r = 1,5 d,
für Heizwendel- und Stumpfschweißung,
max Winkelabweichung +/-2° nach DIN 16963 T3
liefern und verlegen

4 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.47 Zulage PE100 Elektroschweißmuffe,

Zulage Elektro- Schweißmuffe
für vorbeschriebene Rohrleitung
beim Aufeinandertreffen verschiedener
Verlegeverfahren oder Formstückeinbau.
sonst wie vor

10 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.48 Zulage PE 100 Losflansch mit Vorschweißbund

Zulage Losflansch mit Vorschweißbund
liefern und einbauen
für v.g. Rohrleitung

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.49 Bodenablauf DN 100

Bodenablauf, DN 100
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Stutzenneigung senkrecht nach unten
geprüft gemäß DIN EN 1253
mit Geruchverschluss
mit Klebeflansch, mit Bauzeitschutzdeckel
Abflussleistung 2,0 l/s
senkrechter Ablauf nach unten
Grundkörper
Der Bodenablauf ist 2-3 cm tiefer als die
OK Bodenplatte einzubauen.

Fabrikat: ACO Bodenablauf Variant-CR 218, DN 100
Artikel-Nr. 9519.10.00
oder gleichwertig

3 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.13.01.50 Straßenablauf Kurzform

Punktablauf Kurzform
Kl. E600 entsprechend DIN EN 1433 und DIN V 19580,
aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton,
mit integrierter Dämpfung, mit Kantenschutz und Abdeckrost
aus Gusseisen,

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nennweite 27,5 cm,
Baulänge 54,0 cm,
Baubreite 35,5 cm,

Bestehend aus:
Oberteil H=45cm,
mit integriertem Kantenschutz 8mm und Stegrost aus
Kugelgraphitgusseisen EN-GJS-500-7 jeweils KTL-beschichtet,
Belastungsklasse E600 nach DIN EN 1433,
Schlitzweite 20 mm,
Unterteil Kurzform H=36,5cm* für waagerechten
flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN160,

mit Schlammeimer NW275mm Stahl verzinkt

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

2 St EP.......................... GP ............................

Erdarbeiten Brauch- Trinkwasserleitungen

02.13.01.51 Rohrgrabenaushub Grundleitungen 0 - 1,25 m

Rohrgrabenaushub
des Homogenbereichs A (früher Bodenklasse 3 bis 5)
für Entwässerungskanäle, Schächte und Bauwerke
innerhalb des Gebäudes,
profilgerecht ausheben ab Geländeoberfläche.
Aushub lösen, laden und fördern
lagenweise verfüllen und verdichten nach den
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTVE-STB)
sowie Abfahren des überschüssigen Materials
zur Lagerfläche des AN.
Abgerechnet wird in Grabenabschnitten
(nicht schichtweise) und Rohrgrabenbreiten
nach ZTV Rohrgraben.
(unabhängig davon, welche Breite die DIN vorgibt!)

Tiefe 0 - 1,25 m

15 m3 EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.13.01.52 Zuschlag für notwendige Handschachtung

Zuschlag für notwendige Handschachtung
(Die Position wird jedoch nicht bei Kreuzungen
mit z.B. Kanal-, Wasserleitung und Kabeln
vergütet.)

5 m3 EP.......................... GP ............................

02.13.01.53 Zuschlag für Kreuzungen 0,25 m

Zuschlag für Kreuzungen
für Kabel, Wasser-, Abwasserleitungen
und Gashausanschlussleitungen.
Abgegolten sind hiermit sämtliche Erschwernisse
wie Ortung, die zur Freilegung und Unterquerung
notwendige Handarbeit, aufhängen, schützen vor
Beschädigung, wieder sorgfältiges einbetten,
verlegen und unterstützen gemäß den
einschlägigen Schutzbestimmungen
bis 0,25 m Durchmesser
sind mehrere Kreuzungen im Bereich von 1,00 m wird nur
eine Kreuzung vergütet.

5 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.54 Herstellen der Planie in Rohrleitungsgräben

Herstellen der Planie in Rohrleitungsgräben und
Sohlen der Baugruben für Ortbetonschächte
einschließlich
Verdichten der planierten Flächen

15 m2 EP.......................... GP ............................

02.13.01.55 Zulage Leitungsgrabenverfüllung herstellen.

Zulage zu Position vor, für
Boden liefern, lagenweise einbauen und verdichten
nach den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen
und Richtlinien für Erdarbeiten
im Straßenbau (ZTVE-StB)

10 m3 EP.......................... GP ............................

02.13.01.56 Rohrbettung DN 100

Rohrbettung
aus neutralem vom AN zu liefernden Sand,
bei aggressiven Böden oder steinigem Einfüll-
material
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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von 15 cm unter Rohrsohle bis 15 cm über Rohr-
scheitel auf die gesamte Grabenbreite.
Der Mehraushub wird in der Position Rohrgraben-
aushub abgerechnet.
Die Abfuhr des verdrängten Materials ist in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

20 m EP.......................... GP ............................

Brauch- und Trinkwasserleitung

02.13.01.57 PE 100 Druckrohr SDR17 da 90x5,4mm Brauchwasser

PE 100 Druckrohr SDR17
für Trinkwasser in Stangen
Farbe: blau
liefern, auslegen, verschweißen und
im Rohrgraben verlegen,
einschließlich Herstellen der Schweißverbindungen.
(Muffen- oder Spiegelschweißung,
inkl. dazugehörigem Material)
Rohrmaterial:
SDR 17, da 90 x 5,4 mm

Fabrikat: SIMONA
oder gleichwertiger Art

10 m EP.......................... GP ............................

02.13.01.58 Zulage PE 100 Bogen

Zulage zu v.g. Leitung für Bogen
11° bis 45°
nahtlos aus Rohr geformt, mit langen
Schweißenden, r = 1,5 d,
für Heizwendel- und Stumpfschweißung,
max Winkelabweichung +/-2° nach DIN 16963 T3
Farbe: blau
liefern und verlegen

2 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.59 Zulage PE100 Elektroschweißmuffe,

Zulage Elektro- Schweißmuffe
Farbe: blau
für vorbeschriebene Rohrleitung
beim Aufeinandertreffen verschiedener
Verlegeverfahren oder Formstückeinbau.
sonst wie vor

5 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.13.01.60 Zulage PE 100 Losflansch mit Vorschweißbund

Zulage Losflansch mit Vorschweißbund
liefern und einbauen
für v.g. Rohrleitung

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.61 PE 100 Druckrohr SDR11 da 90x8,2 mm Trinkwasser

PE 100 Druckrohr SDR11
für Trinkwasser in Stangen
Farbe: blau
liefern, auslegen, verschweißen und
im Rohrgraben verlegen,
einschließlich Herstellen der Schweißverbindungen.
(Muffen- oder Spiegelschweißung,
inkl. dazugehörigem Material)
Rohrmaterial:
SDR 11, da 90 x 8,2 mm

Fabrikat: SIMONA
oder gleichwertiger Art

10 m EP.......................... GP ............................

02.13.01.62 Zulage PE 100 Bogen

Zulage zu v.g. Leitung für Bogen
11° bis 45°
nahtlos aus Rohr geformt, mit langen
Schweißenden, r = 1,5 d,
für Heizwendel- und Stumpfschweißung,
max Winkelabweichung +/-2° nach DIN 16963 T3
Farbe: blau
liefern und verlegen

3 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.63 Zulage PE100 Elektroschweißmuffe,

Zulage Elektro- Schweißmuffe
Farbe: blau
für vorbeschriebene Rohrleitung
beim Aufeinandertreffen verschiedener
Verlegeverfahren oder Formstückeinbau.
sonst wie vor

5 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.13.01.64 Zulage PE 100 Losflansch mit Vorschweißbund

Zulage Losflansch mit Vorschweißbund
liefern und einbauen
für v.g. Rohrleitung

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.65 Mauerkragen aus EPDM, DN 100

Mauerkragen aus EPDM liefern und auf das
einzubetonierende Rohr aufziehen, incl. Spannband,
Spannschlössern und positionieren in der Schalung.
Abdichtung bis 10m Wasserüberstau, für jeden
Rohrwerkstoff geeignet.
Nur UG

Fabrikat: Frank GmbH
Rohraussendurchmesser: 90 mm
oder in gleichwertiger Ausführung

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.01.66 Warnband zur Ortung

Warnband zur Ortung
mit metallischer Leitungen (PVC) aus
reißzähem Kunststoff mit Aufdruck (Achtung Wasserleitung) mit
großem Metallband aus nichtrostendem
Stahl (mind. 90 x 0,1 mm) liefern und 20 cm über Rohr-
scheitel aus einwandfreier verdichteter und ebener
Planie verlegen.

20 m EP.......................... GP ............................

02.13.01.67 Druckprüfung von Brauch- und Trinkwasserleitungen

Druckprüfung von Brauch- und Trinkwasserleitung
Der Drucklinienverlauf
ist graphisch per Computer darzustellen. Im
Preis enthalten sind alle Nebenkosten wie An-
und Abfahrten, Prüfprotokolle, Auswertung und
zusammenfassender Bericht
Abrechnung nach lfm-Haltungslänge
Der Bauherr behält sich vor, diese Position auch
gesondert zu vergeben.
ca. DN 100

20 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.13.01  

  Betriebsgebäude, Netto: ...............................
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02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten

WHG Fläche FällmittelBereich02.13.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.13.02   Bereich   WHG Fläche Fällmittel

02.13.02.1 Rohrgrabenaushub Grundleitungen 0 - 1,25 m

Rohrgrabenaushub
des Homogenbereichs A (früher Bodenklasse 3 bis 5)
für Entwässerungskanäle, Schächte und Bauwerke
innerhalb des Gebäudes,
profilgerecht ausheben ab Geländeoberfläche.
Aushub lösen, laden und fördern
lagenweise verfüllen und verdichten nach den
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTVE-STB)
sowie Abfahren des überschüssigen Materials
zur Lagerfläche des AN.
Abgerechnet wird in Grabenabschnitten
(nicht schichtweise) und Rohrgrabenbreiten
nach ZTV Rohrgraben.
(unabhängig davon, welche Breite die DIN vorgibt!)

Tiefe 0 - 1,25 m
bzw. Schächte bis 3 m

30 m3 EP.......................... GP ............................

02.13.02.2 Zuschlag für notwendige Handschachtung

Zuschlag für notwendige Handschachtung
(Die Position wird jedoch nicht bei Kreuzungen
mit z.B. Kanal-, Wasserleitung und Kabeln
vergütet.)

2 m3 EP.......................... GP ............................

02.13.02.3 Zuschlag für Kreuzungen 0,25 m

Zuschlag für Kreuzungen
für Kabel, Wasser-, Abwasserleitungen
und Gashausanschlussleitungen.
Abgegolten sind hiermit sämtliche Erschwernisse
wie Ortung, die zur Freilegung und Unterquerung
notwendige Handarbeit, aufhängen, schützen vor
Beschädigung, wieder sorgfältiges einbetten,
verlegen und unterstützen gemäß den
einschlägigen Schutzbestimmungen
bis 0,25 m Durchmesser
sind mehrere Kreuzungen im Bereich von 1,00 m wird nur
eine Kreuzung vergütet.

2 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten

WHG Fläche FällmittelBereich02.13.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.13.02.4 Herstellen der Planie in Rohrleitungsgräben

Herstellen der Planie in Rohrleitungsgräben und
Sohlen der Baugruben für Ortbetonschächte
einschließlich
Verdichten der planierten Flächen

20 m2 EP.......................... GP ............................

02.13.02.5 Zulage Leitungsgrabenverfüllung herstellen.

Zulage zu Position vor, für
Boden liefern, lagenweise einbauen und verdichten
nach den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen
und Richtlinien für Erdarbeiten
im Straßenbau (ZTVE-StB)

10 m3 EP.......................... GP ............................

02.13.02.6 Rohrbettung DN 100-200

Rohrbettung
aus neutralem vom AN zu liefernden Sand,
bei aggressiven Böden oder steinigem Einfüll-
material
von 15 cm unter Rohrsohle bis 15 cm über Rohr-
scheitel auf die gesamte Grabenbreite.
Der Mehraushub wird in der Position Rohrgraben-
aushub abgerechnet.
Die Abfuhr des verdrängten Materials ist in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

20 m EP.......................... GP ............................

02.13.02.7 Warnband zur Ortung

Warnband zur Ortung
mit metallischer Leitungen (PVC) aus gelben,
reißzähem Kunststoff mit Aufdruck (Achtung Leitung) mit
großem Metallband aus nichtrostendem
Stahl (mind. 90 x 0,1 mm) liefern und 20 cm über Rohr-
scheitel aus einwandfreier verdichteter und ebener
Planie verlegen.

20 m EP.......................... GP ............................

02.13.02.8 PE-HD Rohr da90

Abwasserleitungen als Schutzrohr
aus getempterten PE-Rohren und
Formstücken mit glatten Enden, für Abwasserleitungen
innerhalb und außerhalb von Gebäuen.
Verbindung für außerhalb von Gebäuden verlegte Abwasser-
oder Regenwasserleitungen mittels Elektroschweißmuffen.
Stumpfschweißung ist nicht zulässig.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten

WHG Fläche FällmittelBereich02.13.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Formstücke werden übermessen und eigens als Zuschlag
vergütet.
Verlegung nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100,
sowie DIN EN 752 und DIN EN 1610,
den herstellerspezifischen Vorschriften
sowie unter Einhaltung einschlägiger Normen.

Werkstoff: PE-HD (PE 100)
Dimension: da 90 x 5,4

10 m EP.......................... GP ............................

02.13.02.9 PE-HD Bogen, 45°, da90

PE-HD Bogen 45°, Winkelform
sonst wie zuvor bei PE-HD Rohr beschrieben,

4 St EP.......................... GP ............................

02.13.02.10 PE-HD Elektro-Schweißmuffe, da90

PE-HD Elektro-Schweißmuffe
sonst wie zuvor bei PE-HD Rohr beschrieben,

10 St EP.......................... GP ............................

02.13.02.11 PE-HD Enddeckel, da90

PE-HD Enddeckel
sonst wie zuvor bei PE-HD Rohr beschrieben,

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.02.12 Mauerkragen aus EPDM, DN 90

Mauerkragen aus EPDM liefern und auf das
einzubetonierende Rohr aufziehen, incl. Spannband,
Spannschlössern und positionieren in der Schalung.
Abdichtung bis 10m Wasserüberstau, für jeden
Rohrwerkstoff geeignet.

Fabrikat: Frank GmbH
Rohraussendurchmesser: 90 mm
oder in gleichwertiger Ausführung

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.02.13 Leckageschacht PP

herstellen, liefern und einbau eines
Leckageschcht DN 1000 aus Polypropylen (PP) liefern
sowie höhen- und fluchtgerecht versetzten. Schacht,
gemäß DIN EN 13598-2 aus 100% Neumaterial ohne
Recyclinganteile und ohne Schäumungszusätze, bestehend
aus vollwandigen Fertigteilen, 12 mm Wanddicke,
mit außenliegenden Verstärkungsrippen,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten

WHG Fläche FällmittelBereich02.13.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

auftriebssicher, mit glatter Innenwandung,
Ringsteifigkeit von mindestens SN4 (4 kN/m²), Farbe
orange. Lebensdauer von mindestens 100 Jahren durch
LGA- Gutachten attestiert. Vom Deutschen Institut für
Bautechnik (DIBt) bauaufsichtlich zugelassen.
Teilexzentrischer Konus und Schachtringe mit
integrierten, korrosionsfesten, rutschhemmenden
Steigstufen aus GFK, gemäß Anforderung der
Berufsgenossenschaft; Konus mit horizontalen und
vertikalen Profilrippen für optimale Lastabtragung; mit
innenliegenden Auflager- / Steckkonsolen im
zylindrischen Bereich. Belastbarkeit SLW 60, statisch
nachgewiesen. Stahlfaserarmierter Betonauflagering zur
Lastentkoppelung und zur verschiebesicheren Aufnahme
von Schachtabdeckungen LW 625.
Schachtunterteil mit verformungsstabilem, geschlossenem
Flachboden,
Bermenfläche rutschhemmend strukturiert ausgeführt,
mind. Rutschhemmung Bewertungsgruppe R9, Bermenhöhe
1/1
DN nach DIN 4034-1. Schachtelementverbindung über
lastentkoppelte Lippendichtung nach DIN 4060 und EN
681-1, mit einem gelenkigen Zulauf,
inkl. folgender Anschlüsse
2 x PE HD Leitung da 90 x 5,4mm
2 x Kabelleerrohre da 100
Schacht mit Boden ohne Gerinne
Schachthöhe Boden bis GOK: H =1,75 m

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.02.14 Schachtabdeckung DIN EN 124 und DIN 1229

Geschlossenen Schachtabdeckung DIN EN 124 und DIN 1229
für Einstiegschacht
tagwassserdichter, verschraubter Deckel rund aus Gußeisen
Rahmen rund aus Gußeisen
DIN 19584-A1 Klasse D für Fahrbahnen
mit dämpfender und verschleißfester Einlage
Maß der Öffnung 62,5 cm
passend zu vor beschriebenen Schacht

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.02.15 Druckproben Sonderleitung

Druckproben, auch abschnittsweise, für
Entwässerungskanäle laut DIN EN 1610 in Verbindung mit
dem Arbeitsblatt DWA A 139 des Regelwerkes "Abwasser".
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten

WHG Fläche FällmittelBereich02.13.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einschl. ausreichendes Durchspülen der Rohrleitungen
nach den geltenden Richtlinien und aller Nebenarbeiten,
wie Ablaufanschlüsse druckdicht abstopfen und nach
erfolgter Druckprobe wieder öffnen. Vorlage eines
Druckproben- und Spülprotokolles für
Fällmittelleitung da90

10 m EP.......................... GP ............................

02.13.02.16 Dichtheitsprüfung v.g. Leckageschacht

Dichtheitsprüfung v.g. Leckageschacht
mit Wasser
Tiefe bis 2,0 m
Ausffüllen des Schachtes bis OK Abdeckplatte
mit Wasser,
Sättigungszeit der Rohrwandung ca. 60 min,
anschließend Prüfung in Anlehnung an die
DIN EN 1610 bzw. gemäß ATV Merkblatt A 143 Teil 6
unter Ermittlung der benetzten Innen-
flächen und der zulässigen Wasserverluste,
Feststellen des tatsächlichen Wasserverlustes,
Anfertigung eines Prüfprotokolls.
Der Bauherr behält sich vor, diese Position auch
gesondert zu vergeben.
Im Preis enthalten ist die Absperrung der in den
Schacht einmündenden Leitungen
bis DN 150,
maximal 3 Leitungen

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.02.17 KG EM Rohr SN 10 DN160

Vollwandrohr aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
gemäß DIN EN 1401-1
Nennringsteifigkeit größer SN 10 gemäß DIN EN ISO 9969
mit angeformter Muffe und eingelegtem Lippendichtring
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu
verlegen.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

DN 160

Diese Grundleitungen sind unter der Bodenplatte
der WHG-Fläche zu verlegen.

5 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten

WHG Fläche FällmittelBereich02.13.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.13.02.18 Zulage Paßstücke KG DN 160

Zulage Paßstücke
zu vorbeschriebenen KG-Rohren
DN 160
Für das paßgenaue Ablängen und
Einbauen von Paßstücken, inkl. Doppelsteckmuffe

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.02.19 Zulage Bogen KG DN 160

Zulage Bögen
zu vorbeschriebenen KG-Rohren
DN 160, inkl. Doppelsteckmuffe
Winkel '15-45°'

2 St EP.......................... GP ............................

02.13.02.20 Sicherheitsschacht DN 1500
liefern und versetzen

zur Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Flüssigkeiten

mit folgenden technischen Merkmalen:
In güteüberwachter Fertigbauweise aus
wasserundurchlässigem, fugenlosem Stahlbeton C35/45 nach
DIN 4281 und DIN 1045, auf Risssicherheit bewehrt, mit
typengeprüfter Statik.
Innenabdichtung für den Betonschutz bzw. flüssigkeitsdichten
Einbau.
Durchgehende Verrohrung aus korrosionsbeständigem
Material, T-Stück als Überlaufstutzen.
Vor der Absperrklappe ein Kugelhahn, optional Magnetventil,
zur Restentleerung und zu Reinigungszwecken der
Zulaufleitung.
Wanddurchführungssystem mit NBR-Dichtung, gas- und
wasserdicht, 4 Verschraubungen für Kabeldurchführung, im
Becken eingebaut für den Leerrohranschluss DN 100.
Absperrklappe in Zwischenflanschbauweise mit
Dichtmanschette und Absperrscheibe, beständig für die
zurückzuhaltende Flüssigkeit.
Schwenkantrieb mit Schutzart IP 68, Explosionsschutzrichtlinie
2014/34/EU für den Einsatz in explosionsgefährdenden
Bereichen der Zone 1 und 2, 400 V 50 Hz.
Steuerung im Stahlblechgehäuse mit Schutzart IP 65,
Leuchtmelder signalisieren die Stellung der Absperrklappe Auf
oder Zu, mit potentialfreien Kontakten zur Möglichkeit einer
Weitermeldung, Absperrklappe kann wahlweise über ein
elektrisches Signal von extern oder direkt an der
Schaltschranktür geschlossen werden.
Flüssigkeitsmelder, EG - Baumusterbescheinigung SEV 13
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ATEX 0103, oder gleichwertig, für den Einsatz in Zone 0, 1 und
2, im Sicherheitsauffangbecken installiert.
Schachtaufbauten entsprechend DIN 4034, Teil 1, einschließlich
vorgeschmierter Gleitringdichtung und Lastübertragungsring, für
nachfolgendes Zulauftiefe, gemessen von OK-Gelände bis
Rohrsohle Zulauf.
Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229,
tagwasserdicht verschraubt, Kennmaß 625, mit
Bedienungsschlüssel.
Inkl. allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) Z-74.3-191 oder
gleichwertig

Sichereheitsauffangbecken / Schacht geeignet für
· Wassergefährdende Flüssigkeit(en): Fällmittel

Technische Daten:
Auffangvolumen: mind. 2100 l
Innendurchmesser: ca. 1.500 mm
Zulauftiefe: ca 1350 mm
Nennweite: DN 160 mm
Schachtabdeckung: Klasse D 400
Gesamthöhe Schacht ca. 2,70 m
Liefern und Versetzen.

Weitere Materialienangaben
Rohrleitung aus: PE.
Absperrscheibe aus: Edelstahl 1.4408, Edelstahlscheibe Halar
ummantelt oder Edelstahlscheibe PTFE ummantelt, oder
gleichwertig
Inkl. Antrieb elektrisch
Innenabdichtung: WHG-Beschichtungssystem oder
PE-Auskleidung
Jeweils mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung bzw. nach
DIN 6601 zum Nachweis der Beständigkeit gegenüber v.g.
Flüssigkeiten.

Weitere Öffnungen:
inkl. Muffe für Ablaufleitung DN 100 PVC
inkl. 2 Stk. Kabellerrohranschluss DN 100

Montage:
· Montage und Verdrahtung des Antriebs, des

Flüssigkeitsmelders und der Steuerung, Inbetriebnahme,
Einweisung und Übergabe an den Betreiber mit Protokoll.

Fa. Mall, NeutraSab 2600 oder gleichwertig

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.02.21 Schachtabdeckung DIN EN 124 und DIN 1229

Geschlossenen Schachtabdeckung DIN EN 124 und DIN 1229
für Einstiegschacht
tagwassserdichter, verschraubter Deckel rund aus Gußeisen
Rahmen rund aus Gußeisen
DIN 19584-A1 Klasse D für Fahrbahnen
mit dämpfender und verschleißfester Einlage
Maß der Öffnung 62,5 cm
passend zu vor beschreibenen Schacht

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.02.22 WHG Sinkkasten

Straßenablauf aus PE 300x500 Kurzform,
Klasse D 400, mit Ablaufkörper 300x500 aus PE mit
horizontalen und vertikalen Versteifungsrippen für die
Kombination mit Aufsätzen 300x500 als lastableitender
Straßenablauf,
Bauteil in monolithischer Bauweise, Bauhöhe Ablauf 50cm mit
Ablaufstutzen DN 160, Anschluss für PVC Rohre nach EN
1401, PE-Rohre nach DIN 8074/75 bzw. DIN EN 12666
(geeignet für Heizwendelschweißmuffe) und PP-Rohre nach EN
1852,
Gewicht: 6 Kg, Artikel-Nr. 0170.39.94
Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
inkl. entsprechenden Aufsatz aus einem Standart Rost.
Geeignet für WHG Flächen.

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.02.23 Anschlußfuge Sinkkasten

Herstellen einer dauerhaft flüssigkeitsdichten und
chemikalienbeständigen Fuge im Anschlussbereich einer
Stahlbetonbodenplatte an einen Bodenablauf.
Die Abdichtung muss den Anforderungen des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) entsprechen und über eine
gültige bauaufsichtliche Zulassung (z. B. allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung oder allgemeine
Bauartgenehmigung) verfügen.
Ausführung umfasst insbesondere:

Einbau einer Trennschicht mit 1 bis 2 cm vor dem Betonieren
der Bodenplatte an v.g. Sinkkasten
Ausbauen/ auskratzen von v.g. Trennschicht nach dem erhärten
der Bodenplatte
Reinigen und fachgerechtes Vorbereiten der Fugenflanken
(z. B. Schleifen, Strahlen oder Fräsen)
Herstellen der erforderlichen Fugengeometrie gemäß
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Herstellervorgaben
Einbringen einer geeigneten, WHG-zugelassenen Grundierung
(Primer)
Lieferung und Einbau eines WHG-zugelassenen
Fugenabdichtungssystems (z. B. elastischer Dichtstoff auf
Polyurethan-, Polysulfid- oder Epoxidharzbasis oder
Fugenbandlösung)
Einbringen von Hinterfüllmaterial (z. B. Rundschnur) zur
Sicherstellung der richtigen Fugendimensionierung
Fachgerechtes Verfugen einschließlich Glättung der Oberfläche
Anschließen an den Flansch bzw. die Abdichtungsebene des
Bodenablaufs gemäß Systemvorgaben
Sicherstellen der chemischen Beständigkeit gegenüber den zu
erwartenden Medien
Dokumentation der eingesetzten Materialien und Verarbeitung
gemäß WHG-Anforderungen

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.02.24 Druckprüfung von Grundleitungen DN 100

Druckprüfung von Freispiegelkanälen mit Luft
gemäß ATV-Merkblatt M143.
Der Drucklinienverlauf
ist graphisch per Computer darzustellen. Im
Preis enthalten sind alle Nebenkosten wie An-
und Abfahrten, Prüfprotokolle, Auswertung und
zusammenfassender Bericht
Abrechnung nach lfm-Haltungslänge
Der Bauherr behält sich vor, diese Position auch
gesondert zu vergeben.
Grundleitungen
DN 100 - DN 200 mm

10 m EP.......................... GP ............................

02.13.02.25 Kanalabnahme mittels Kamerabefahrung Hauptkanal, DN 100 - DN 200

Kanalabnahme durch Kamerabefahrung
mit Aufzeichnung auf CD oder DVD, Ausführung in Farbe,
einschl. Bereitstellung der notwendigen Geräte und
aller Vorbereitungen. Abgerechnet wird nach lfm Kanal.
An den Bauherrn abzugeben ist ein schriftliches Ab-
nahmeprotokoll, sowie CD oder DVD in 2-facher Fertigung.
Der Bauherr behält sich vor, diese Position auch
gesondert zu vergeben.

DN 100 - DN 200

10 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.13.02.26 Dichtheitsprüfung v.g. Sicherheitsschacht

Dichtheitsprüfung v.g. Sicherheitsschacht
mit Wasser
Tiefe bis 3,0 m
Ausffüllen des Schachtes bis OK Abdeckplatte
mit Wasser,
Sättigungszeit der Rohrwandung ca. 60 min,
anschließend Prüfung in Anlehnung an die
DIN EN 1610 bzw. gemäß ATV Merkblatt A 143 Teil 6
unter Ermittlung der benetzten Innen-
flächen und der zulässigen Wasserverluste,
Feststellen des tatsächlichen Wasserverlustes,
Anfertigung eines Prüfprotokolls.
Der Bauherr behält sich vor, diese Position auch
gesondert zu vergeben.
Im Preis enthalten ist die Absperrung der in den
Schacht einmündenden Leitungen
bis DN 150,
maximal 5 Leitungen

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.13.02  

  WHG Fläche Fällmittel, Netto: ...............................
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02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten

SchlammsiloBereich02.13.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.13.03   Bereich   Schlammsilo

Erdarbeiten Grundleitungen / Schmutzwasserleitungen

02.13.03.1 Rohrgrabenaushub Grundleitungen 0 - 1,25 m

Rohrgrabenaushub
des Homogenbereichs A (früher Bodenklasse 3 bis 5)
für Entwässerungskanäle, Schächte und Bauwerke
innerhalb des Gebäudes,
profilgerecht ausheben ab Geländeoberfläche.
Aushub lösen, laden und fördern
lagenweise verfüllen und verdichten nach den
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTVE-STB)
sowie Abfahren des überschüssigen Materials
zur Lagerfläche des AN.
Abgerechnet wird in Grabenabschnitten
(nicht schichtweise) und Rohrgrabenbreiten
nach ZTV Rohrgraben.
(unabhängig davon, welche Breite die DIN vorgibt!)

Tiefe 0 - 1,25 m
Schächte bis 2,5 m

70 m3 EP.......................... GP ............................

02.13.03.2 Zuschlag für notwendige Handschachtung

Zuschlag für notwendige Handschachtung
(Die Position wird jedoch nicht bei Kreuzungen
mit z.B. Kanal-, Wasserleitung und Kabeln
vergütet.)

5 m3 EP.......................... GP ............................

02.13.03.3 Zuschlag für Kreuzungen 0,25 m

Zuschlag für Kreuzungen
für Kabel, Wasser-, Abwasserleitungen
und Gashausanschlussleitungen.
Abgegolten sind hiermit sämtliche Erschwernisse
wie Ortung, die zur Freilegung und Unterquerung
notwendige Handarbeit, aufhängen, schützen vor
Beschädigung, wieder sorgfältiges einbetten,
verlegen und unterstützen gemäß den
einschlägigen Schutzbestimmungen
bis 0,25 m Durchmesser
sind mehrere Kreuzungen im Bereich von 1,00 m wird nur
eine Kreuzung vergütet.

4 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten

SchlammsiloBereich02.13.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.13.03.4 Herstellen der Planie in Rohrleitungsgräben

Herstellen der Planie in Rohrleitungsgräben und
Sohlen der Baugruben für Ortbetonschächte
einschließlich
Verdichten der planierten Flächen

20 m2 EP.......................... GP ............................

02.13.03.5 Zulage Leitungsgrabenverfüllung herstellen.

Zulage zu Position vor, für
Boden liefern, lagenweise einbauen und verdichten
nach den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen
und Richtlinien für Erdarbeiten
im Straßenbau (ZTVE-StB)

5 m3 EP.......................... GP ............................

02.13.03.6 Rohrbettung DN 100-200

Rohrbettung
aus neutralem vom AN zu liefernden Sand,
bei aggressiven Böden oder steinigem Einfüll-
material
von 15 cm unter Rohrsohle bis 15 cm über Rohr-
scheitel auf die gesamte Grabenbreite.
Der Mehraushub wird in der Position Rohrgraben-
aushub abgerechnet.
Die Abfuhr des verdrängten Materials ist in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

42 m EP.......................... GP ............................

02.13.03.7 Isolierfolie fettfrei

Isolierfolie, fettfrei
zum Umhüllen der Verbindungsstücke oder
sonstiger Rohrteile,
in doppelter Lage umwickeln,
abgerechnet wird nach Länge des umwickelten
Rohres

5 m EP.......................... GP ............................

02.13.03.8 PE 100 Druckrohr SDR17 da 110x6,6mm

PE 100 Druckrohr SDR17
für Trinkwasser in Stangen
liefern, auslegen, verschweißen und
im Rohrgraben verlegen,
einschließlich Herstellen der Schweißverbindungen.
(Muffen- oder Spiegelschweißung,
inkl. dazugehörigem Material)
Rohrmaterial:
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten

SchlammsiloBereich02.13.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

SDR 17, da 110 x 6,6 mm

Fabrikat: SIMONA
oder gleichwertiger Art

15 m EP.......................... GP ............................

02.13.03.9 Zulage PE 100 Bogen

Zulage zu v.g. Leitung für Bogen
11° bis 45°
nahtlos aus Rohr geformt, mit langen
Schweißenden, r = 1,5 d,
für Heizwendel- und Stumpfschweißung,
max Winkelabweichung +/-2° nach DIN 16963 T3
liefern und verlegen

8 St EP.......................... GP ............................

02.13.03.10 Zulage PE100 Elektroschweißmuffe,

Zulage Elektro- Schweißmuffe
für vorbeschriebene Rohrleitung
beim Aufeinandertreffen verschiedener
Verlegeverfahren oder Formstückeinbau.
sonst wie vor

15 St EP.......................... GP ............................

02.13.03.11 Zulage PE 100 Losflansch mit Vorschweißbund

Zulage Losflansch mit Vorschweißbund
liefern und einbauen
für v.g. Rohrleitung

2 St EP.......................... GP ............................

02.13.03.12 PE 100 Druckrohr SDR17 da 125x7,4mm

PE 100 Druckrohr SDR17
für Schmutzwasser in Stangen
liefern, auslegen, verschweißen und
im Rohrgraben verlegen,
einschließlich Herstellen der Schweißverbindungen.
(Muffen- oder Spiegelschweißung,
inkl. dazugehörigem Material)
Rohrmaterial:
SDR 17, da 125x 7,4 mm

Fabrikat: SIMONA
oder gleichwertiger Art

12 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten

SchlammsiloBereich02.13.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.13.03.13 Zulage PE 100 Bogen

Zulage zu v.g. Leitung für Bogen
11° bis 45°
nahtlos aus Rohr geformt, mit langen
Schweißenden, r = 1,5 d,
für Heizwendel- und Stumpfschweißung,
max Winkelabweichung +/-2° nach DIN 16963 T3
liefern und verlegen

8 St EP.......................... GP ............................

02.13.03.14 Zulage PE100 Elektroschweißmuffe,

Zulage Elektro- Schweißmuffe
für vorbeschriebene Rohrleitung
beim Aufeinandertreffen verschiedener
Verlegeverfahren oder Formstückeinbau.
sonst wie vor

15 St EP.......................... GP ............................

02.13.03.15 Zulage PE 100 Losflansch mit Vorschweißbund

Zulage Losflansch mit Vorschweißbund
liefern und einbauen
für v.g. Rohrleitung

2 St EP.......................... GP ............................

02.13.03.16 PE 100 Druckrohr SDR17 da 140x8,3mm

PE 100 Druckrohr SDR17
für Trinkwasser in Stangen
liefern, auslegen, verschweißen und
im Rohrgraben verlegen,
einschließlich Herstellen der Schweißverbindungen.
(Muffen- oder Spiegelschweißung,
inkl. dazugehörigem Material)
Rohrmaterial:
SDR 17, da 140 x 8,3 mm

Fabrikat: SIMONA
oder gleichwertiger Art

15 m EP.......................... GP ............................

02.13.03.17 Zulage PE 100 Bogen

Zulage zu v.g. Leitung für Bogen
11° bis 45°
nahtlos aus Rohr geformt, mit langen
Schweißenden, r = 1,5 d,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten

SchlammsiloBereich02.13.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

für Heizwendel- und Stumpfschweißung,
max Winkelabweichung +/-2° nach DIN 16963 T3
liefern und verlegen

4 St EP.......................... GP ............................

02.13.03.18 Zulage PE100 Elektroschweißmuffe,

Zulage Elektro- Schweißmuffe
für vorbeschriebene Rohrleitung
beim Aufeinandertreffen verschiedener
Verlegeverfahren oder Formstückeinbau.
sonst wie vor

15 St EP.......................... GP ............................

02.13.03.19 Zulage PE 100 Losflansch mit Vorschweißbund

Zulage Losflansch mit Vorschweißbund
liefern und einbauen
für v.g. Rohrleitung

4 St EP.......................... GP ............................

02.13.03.20 Bodenablauf DN 100

Bodenablauf, DN 100
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Stutzenneigung senkrecht nach unten
geprüft gemäß DIN EN 1253
Abflussleistung 2,0 l/s
senkrechter Ablauf nach unten
Grundkörper
Der Bodenablauf ist 2-3 cm tiefer als die
OK Bodenplatte einzubauen.

Fabrikat: ACO Bodenablauf Variant-CR 218, DN 100
Artikel-Nr. 9519.10.00
oder gleichwertig

2 St EP.......................... GP ............................

02.13.03.21 Mauerkragen aus EPDM, DN 100

Mauerkragen aus EPDM liefern und auf das
einzubetonierende Rohr aufziehen, incl. Spannband,
Spannschlössern und positionieren in der Schalung.
Abdichtung bis 10m Wasserüberstau, für jeden
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrwerkstoff geeignet.

Fabrikat: Frank GmbH
Rohraussendurchmesser: 90 mm
oder in gleichwertiger Ausführung

2 St EP.......................... GP ............................

02.13.03.22 Warnband zur Ortung

Warnband zur Ortung
mit metallischer Leitungen (PVC) aus
reißzähem Kunststoff mit Aufdruck (Achtung
Schmutzwasserleitung) mit großem Metallband aus
nichtrostendem
Stahl (mind. 90 x 0,1 mm) liefern und 20 cm über Rohr-
scheitel aus einwandfreier verdichteter und ebener
Planie verlegen.

42 m EP.......................... GP ............................

02.13.03.23 Kanalspülung Hauptkanal DN 110-200

Kanalspülung mittels Kombi-Spül-Saugwagen
Wasser liefern und schadlos beseitigen,
einschl. Entsorgung des Räumgutes.
Die Reinigung hat so zu erfolgen, daß zwischen
Reinigung und anschließende Arbeiten für jede
Haltung ein möglichst geringer Zeitunterschied
auftritt,

Grundleitungen
DN 100 - DN 200

42 m EP.......................... GP ............................

02.13.03.24 Druckprüfung von Grundleitungen DN 100-200

Druckprüfung von Freispiegelkanälen mit Luft
gemäß ATV-Merkblatt M143.
Der Drucklinienverlauf
ist graphisch per Computer darzustellen. Im
Preis enthalten sind alle Nebenkosten wie An-
und Abfahrten, Prüfprotokolle, Auswertung und
zusammenfassender Bericht
Abrechnung nach lfm-Haltungslänge
Der Bauherr behält sich vor, diese Position auch
gesondert zu vergeben.
Grundleitungen
DN 100 - DN 200 mm

42 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten

SchlammsiloBereich02.13.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Brauch- und Trinkwasserleitung

02.13.03.25 PE 100 Druckrohr SDR17 da 90x5,4mm Brauchwasser

PE 100 Druckrohr SDR17
für Trinkwasser in Stangen
Farbe: blau
liefern, auslegen, verschweißen und
im Rohrgraben verlegen,
einschließlich Herstellen der Schweißverbindungen.
(Muffen- oder Spiegelschweißung,
inkl. dazugehörigem Material)
Rohrmaterial:
SDR 17, da 90 x 5,4 mm

Fabrikat: SIMONA
oder gleichwertiger Art

20 m EP.......................... GP ............................

02.13.03.26 Zulage PE 100 Bogen

Zulage zu v.g. Leitung für Bogen
11° bis 45°
nahtlos aus Rohr geformt, mit langen
Schweißenden, r = 1,5 d,
für Heizwendel- und Stumpfschweißung,
max Winkelabweichung +/-2° nach DIN 16963 T3
Farbe: blau
liefern und verlegen

2 St EP.......................... GP ............................

02.13.03.27 Zulage PE100 Elektroschweißmuffe,

Zulage Elektro- Schweißmuffe
Farbe: blau
für vorbeschriebene Rohrleitung
beim Aufeinandertreffen verschiedener
Verlegeverfahren oder Formstückeinbau.
sonst wie vor

5 St EP.......................... GP ............................

02.13.03.28 Zulage PE 100 Losflansch mit Vorschweißbund

Zulage Losflansch mit Vorschweißbund
liefern und einbauen
für v.g. Rohrleitung

1 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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SchlammsiloBereich02.13.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.13.03.29 Warnband zur Ortung

Warnband zur Ortung
mit metallischer Leitungen (PVC) aus
reißzähem Kunststoff mit Aufdruck (Achtung Wasserleitung) mit
großem Metallband aus nichtrostendem
Stahl (mind. 90 x 0,1 mm) liefern und 20 cm über Rohr-
scheitel aus einwandfreier verdichteter und ebener
Planie verlegen.

20 m EP.......................... GP ............................

02.13.03.30 Druckprüfung von Brauch- und Trinkwasserleitungen

Druckprüfung von Brauch- und Trinkwasserleitung
Der Drucklinienverlauf
ist graphisch per Computer darzustellen. Im
Preis enthalten sind alle Nebenkosten wie An-
und Abfahrten, Prüfprotokolle, Auswertung und
zusammenfassender Bericht
Abrechnung nach lfm-Haltungslänge
Der Bauherr behält sich vor, diese Position auch
gesondert zu vergeben.
ca. DN 100

20 m EP.......................... GP ............................

02.13.03.31 Zisterne, Tiefe: bis 3,20 m, Fertigteilbauwerk

Zisterne
als Regenspeicher lt. Plan liefern und setzen
mit folgenden technischen Merkmalen:
Stahlbetonbehälter aus C35/45 in
monolithischer Rundbauweise
gemäß DIN 1989-3
Integrierte Schwimmerdrossel mit dauerhaft
konstantem Ablaufwert
unabhängig von der Einstauhöhe aus
hochwertigen Materialien
(PE-HD-Rohrmaterial, PE-HD-Schwimmerkugel,
Edelstahleinlaufsieb,
regenwassertauglicher, flexibler
Ablaufschlauch),
inkl. werkseitig vormontierte Ablaufgarnitur
(Standrohr mit Halterungen und Einbauteilen)

2x Ablaufgarnitur, werkseitig vormontiert aus
PE-HD da110x6,6mm bis 100 cm
mit Spitzende außerhalb Behälter,
Wanddurchführung dicht und
gelenkig mit Forsheda-Mehrlippendichtung,
inkl. Kleintierschutz im Ablaufrohr
für Notüberlauf und Entnahme zur
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten

SchlammsiloBereich02.13.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Druckerhöhungsanlage.

Werkseitig vormontierter beruhigter Zulauf
über Vertikalrohr und Zulauftopf
nach DIN 1989-1 an der Unterseite.

Stahlbeton-Konus DN2000 / DN800 mit Nutprofilierung, inkl.
werkseitig einbetonierte
RDS-Muffen für Zu. Ablaufteil 4 Stk PD-HD da90x5,4mm und
2 Stück Leerrohr-Anschlussmöglichkeiten
DN 100 für Versorgungsleitungen,
steckfertig ohne Stemmarbeiten verschraubbar
einschl. Schachtausgleichsring,
einschl. Schachtabdeckung rund, aus Edelstahl mit Dunsthut,
Größe DN 800

Technische Daten:
Typ:
Innendurchmesser Behälter:  d 2000 mm
Behälterhöhe:  3000 mm
Schachtabdeckung  siehe vor
Zulauftiefe:   1,00 m
Gesamttiefe:  bis 3,20 m

Liefern und Versetzen in vorbereitete
Baugrube.
inkl. erstellen einer Rieselbettung in der Baugrube.

Hersteller:
Fa.Mall GmbH
Umweltsysteme
Hüfinger Straße 39-45
78166 Donaueschingen oder gleichwertig

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.03.32 Dichtheitsprüfung von Zisternen

Dichtheitsprüfung von Zisternen
mit Wasser
Schachtdurchmesser DN 2000
Tiefe bis 3,20m.

Auffüllen des Schachtes bis OK Konus
mit Wasser,
Sättigungszeit der Rohrwandung ca. 60 min,
anschließend Prüfung in Anlehnung an die
DIN EN 1610 bzw. gemäß ATV Merkblatt A 143 Teil 6
unter Ermittlung der benetzten Innen-
flächen und der zulässigen Wasserverluste,
Feststellen des tatsächlichen Wasserverlustes,
Anfertigung eines Prüfprotokolls.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der Bauherr behält sich vor, diese Position auch
gesondert zu vergeben.

Im Preis enthalten ist die Absperrung der in den
Schacht einmündenden Leitungen
bis DN 250, maximal 6 Leitungen.

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.03.33 Schlammpufferspeicher, Tiefe: bis 3,20 m, Fertigteilbauwerk

Schlammpufferspeicher lt. Plan liefern und setzen
mit folgenden technischen Merkmalen:
Stahlbetonbehälter aus C35/45 in
monolithischer Rundbauweise
gemäß DIN 1989-3
Integrierte Schwimmerdrossel mit dauerhaft
konstantem Ablaufwert
unabhängig von der Einstauhöhe aus
hochwertigen Materialien
(PE-HD-Rohrmaterial, PE-HD-Schwimmerkugel,
Edelstahleinlaufsieb,
regenwassertauglicher, flexibler
Ablaufschlauch),
inkl. werkseitig vormontierte Ablaufgarnitur
(Standrohr mit Halterungen und Einbauteilen)

2x Ablaufgarnitur, werkseitig vormontiert aus
PE-HD da110x6,6mm bis 100 cm
mit Spitzende außerhalb Behälter,
Wanddurchführung dicht und
gelenkig mit Forsheda-Mehrlippendichtung,
inkl. Kleintierschutz im Ablaufrohr
für Notüberlauf und Entnahme zur
Druckerhöhungsanlage.

Stahlbeton-Konus DN2000 / DN800 mit Nutprofilierung, inkl.
werkseitig einbetonierte
RDS-Muffen für Zu. Ablaufteil 4 Stk PD-HD da90x5,4mm und
2 Stück Leerrohr-Anschlussmöglichkeiten
DN 100 für Versorgungsleitungen,
steckfertig ohne Stemmarbeiten verschraubbar
einschl. Schachtausgleichsring,
einschl. Schachtabdeckung, überfahrbar D400
Größe DN800

Technische Daten:
Typ:
Innendurchmesser Behälter:  d 2000 mm
Behälterhöhe:  3000 mm
Schachtabdeckung  siehe vor
Zulauftiefe:   1,00 m
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Übertrag: ................................

Gesamttiefe:  bis 3,20 m

Liefern und Versetzen in vorbereitete
Baugrube.
inkl. erstellen einer Rieselbettung in der Baugrube.

Hersteller:
Fa.Mall GmbH
Umweltsysteme
Hüfinger Straße 39-45
78166 Donaueschingen oder gleichwertig

1 St EP.......................... GP ............................

02.13.03.34 Dichtheitsprüfung von Schlammpufferspeicher

Dichtheitsprüfung vom Schlammpufferspeicher
mit Wasser
Schachtdurchmesser DN 2000
Tiefe bis 3,20m.

Auffüllen des Schachtes bis OK Konus
mit Wasser,
Sättigungszeit der Rohrwandung ca. 60 min,
anschließend Prüfung in Anlehnung an die
DIN EN 1610 bzw. gemäß ATV Merkblatt A 143 Teil 6
unter Ermittlung der benetzten Innen-
flächen und der zulässigen Wasserverluste,
Feststellen des tatsächlichen Wasserverlustes,
Anfertigung eines Prüfprotokolls.

Der Bauherr behält sich vor, diese Position auch
gesondert zu vergeben.

Im Preis enthalten ist die Absperrung der in den
Schacht einmündenden Leitungen
bis DN 250, maximal 6 Leitungen.

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.13.03  

  Schlammsilo, Netto: ...............................
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ErdungsanlageBereich02.13.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.13.04   Bereich   Erdungsanlage

Hinweis:

Hinweis:
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen
Errichtung von Erdunganlagen

Die Erdungsanlage ist nach den anerkannten Regeln der
Technik durch eine entsprechend geschulte Fachkraft zu
erstellen und zu verlegen. Die Materialverträglichkeit
zwischen Fundamenterder, Bewehrung und Ringerder ist
sicherzustellen.

Es ist sicherzustellen, dass während des Bauablaufes eine
durchgängige Fotodokumentation erstellt wird, die auch im
Nachhinein einer juristischen Belastung standhält.

Der Fundamenterder ist im Beton zu verlegen und mittels
entsprechenden Klemmen oder durch Schweißen alle 2m mit
der Bewährung zu verbinden (DIN 1804). Dieses Material ist in
die Positionen einzukalkulieren, sofern nicht gesonderte
Positionen dafür vorgesehen sind.

Die Verwendung von verzinktem Fundamenterder ist nur
zulässig, sofern eine Betonüberdeckung von mindestens 5 cm
gewährleistet ist.

Sofern nichts anderes gefordert ist, gilt für den Aufbau der
Erdungsanlage grundsätzlich die Verwendung von
nichtrostendem Edelstahl Typ V4A.

Der Ringerder ist in Abstand von etwa 1m um das Gebäude
erdfühlig zu verlegen. Für alle erdberührten Rund- und
Bandstähle ist eine dauerhaft korrosionsbeständige Qualität
erforderlich und durch die ausführende Firma sicherzustellen.
Als Material ist Edelstahl V4A zu verwenden.
In Ausnahmefällen, und erst nach Rücksprache bzw. Freigabe
des Planungsbüros ist die Verwendung von Kupfer zulässig.
Der Ringerder ist immer als geschlossener Ring mit einer
Verlegetiefe von mindestens 0,8m auszuführen.
Die Maschenweite ist entsprechend der angegebenen
Blitzschutzklasse auszuführen.

Dehnungsfugen sind durch geeignete Dehnungsbänder nach
dem Stand der Technik zu brücken.

Der Fundamenterder ist als Teil der elektrischen Anlage eines
Bauwerks bzw. Gebäudes definiert.
Die Errichtung des Fundamenterders erfolgt in Abstimmung mit
dem Elektrofachbetrieb.
Vorgehensweise und Dokumentation zur Einhaltung der DIN
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Übertrag: ................................

18014 muss gewährleistet sein.

Werkstoffe:
Grundsätzlich sollen die Leitungs- und Verbindungsmaterialien
entsprechend DIN EN 62561-1 und DIN EN 62561-2
ausgewählt werden, damit eine spätere Nutzung für ein
Blitzschutzsystem möglich ist.

Die einschlägigen Brandschutzbestimmungen der
Sachversicherer sind einzuhalten.

Alle Planmaße sind am Bau eigenverantwortlich zu
nachzuprüfen.

Es dürfen nur Materialien und Bauteile eingebaut werden, die
das VDE Prüfzeichen tragen
Alle mehrfach benötigten Materialien und Bauteile sind in Form,
Farbe und Konstruktion vom gleichen Fabrikat zu wählen.

Bei den nach DIN- und VDE-Normen vorgeschriebenen
Prüfungen ist die Bauleitung vorher zu benachrichtigen.

Der Fundamenterder ist nach den anerkannten Regeln der
Technik durch eine entsprechende Fachkraft zu erstellen und zu
verlegen. Die Materialverträglichkeit zwischen Fundamenterder,
Bewehrung und Ringerder ist sicherzustellen.

Begriffserklärungen
Blitzschutzsystem LPS (VDE 0185-305-1 und -3)
Vollständiges System, das zur Verringerung physikalischer
Schäden einer baulichen Anlage durch direkte Blitzschläge
eingesetzt wird.
Anmerkung: Es besteht sowohl aus dem Äußeren als auch dem
Inneren Blitzschutz.
LEMP-Schutzsystem LPMS (VDE 0185-305-4) Vollständiges
System der Schutzmaßnahmen gegen LEMP für innere
Systeme.
Äußerer Blitzschutz (VDE 0185-305-1)
Teil des Blitzschutzsystems, bestehend aus einer
Fangeinrichtung, einer Ableitungseinrichtung und einer
Erdungsanlage.
Innerer Blitzschutz (VDE 0185-305-1)
Teil des Blitzschutzsystems, bestehend aus einem
Blitzschutz-Potenzialausgleich und/oder der elektrischen
Isolation gegenüber dem Äußeren Blitzschutz.
Fangeinrichtung (VDE 0185-305-1)
Teil des Äußeren Blitzschutzes aus metallenen Elementen, wie
Stäbe, vermaschte Leiter oder gespannte Seile der zum
Auffangen der Blitze bestimmt ist.

Erdungsanlage (VDE 0185-305-1)
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Übertrag: ................................

Teil des Äußeren Blitzschutzes, der den Blitzstrom in die Erde
ableitet und dort verteilt.
Potenzialausgleichsschiene (VDE 0185-3)
Metallschiene, an der metallene Installationen, äußere leitende
Teile, Energieversorgungs- und Telekommunikationsleitungen
und andere Leitungen mit dem LPS verbunden werden können.
Blitzschutzzone LPZ (VDE 0185-305-1)
Zone, in der die elektromagnetische Umgebung hinsichtlich der
Blitzgefährdung festgelegt ist.
Überspannungs-Schutzgerät SPD
(VDE 0185-305-1) (VDE 0675-6-11)
Gerät, das dazu bestimmt ist, transiente Überspannungen zu
begrenzen und Stoßströme abzuleiten. Es enthält mindestens
ein nichtlineares Bauelement.
Blitzschutz Potenzialausgleich EB (VDE 0185-305-1) Teil des
Inneren Blitzschutzes, der die durch den Blitzstrom
verursachten Potenzialunterschiede reduziert

Abkürzungsverzeichnis:

· EMV: Elektromagnetische Verträglichkeit
· HES: Haupterdungsschiene
· PAS: Potentialausgleichschiene

02.13.04.1 Fundamenterder, 30x3,5, Stahl, feuerverzinkt

Fundamenterder 30x3,5, Stahl, feuerverzinkt
Breite: 30mm
Stärke: 3,5mm
als Fundamenterder in Teillängen
im Zuge der Abstimmung mit der Baufirma
im Fundament verlegen.
Der Banderder ist alle 2m dauerhaft mit der Bewehrung mittels
geeigneter Klemmen zu verbinden.
Es ist sicherzustellen, dass eine Betonüberdeckung von
mindestens 5 cm durchgehend vorhanden ist.

inkl. aller zur Montage benötigten Materialien, Klemmen und
Geräte.
Liefern und betriebsfertig montieren.

545 m EP.......................... GP ............................

02.13.04.2 Ringerder V4A; Runderder 10 mm

Ringerder V4A; Runderder 10 mm

für den Einsatz in Blitschutzanlagen nach DIN EN 50164-2,
zur Verlegung in Sauberkeitsschicht unter wasserdichter
Betonwanne des Bauwerkes, Anschluss an Erdungsfestpunkte
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oder Durchführungen

einschl. Halterungen, Verbindungen an Klemmen etc.

Liefern, verlegen und anschließen.

420 m EP.......................... GP ............................

02.13.04.3 Erdeinführungsfahne V4A, 16mm, 2,5m

Erdeinführungsfahne V4A,
Länge: 2,5m
für den Anschluss an die Erdungsanlage
Anschlussfahne aus Rundstahl 16mm
inkl. aller zur Montage benötigten Materialien und Geräte
Liefern und betriebsfertig montieren

30 St. EP.......................... GP ............................

02.13.04.4 Erdungsfestpunkt, V4A

Erdungsfestpunkt, V4A,
als korrosionsfreien Anschluss
- der Ableitung z.B. an die Bewehrung von Gebäuden
- an die Erdungsanlage für den Schutzpotentialausgleich
und/oder den Funktionspotentialausgleich
- Messstelle für die Durchgangs- oder Widerstandsprüfung
Anschlussachse einschraubbar oder verpresst
Abdeckung aus Kunststoff aufrastbar

inkl. aller zur Montage benötigten Materialien und Geräte
Liefern und betriebsfertig montieren

20 St. EP.......................... GP ............................

02.13.04.5 Druckwasserdichte Wanddurchführung, V4A,

Druckwasserdichte Wanddurchführung, V4A,
Werkstoff Platte: V4A
Werkstoff Achse: St/tZn
Wandstärke: 220-300 mm
Anschlussgewinde: M10
Durchmesser Anschlussplatte: 10 mm
Dichtigkeitsprüfung: 1 bar

inkl. aller zur Montage benötigten Materialien und Geräte
Liefern und betriebsfertig montieren

2 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.13.04.6 Kreuzverbinder, NiRo

Kreuzverbinder, NiRo
schwere Ausführung,
für Flachband bis 30mm, Niro

inkl. aller zur Montage benötigten Materialien und Geräte
Liefern und betriebsfertig montieren.

200 St. EP.......................... GP ............................

02.13.04.7 Überbrückungsband kurz

Überbrückungsband kurz
Zum Verbinden von Metallverkleidungen oder als
Dehnungsausgleichsstück für Runddrähte.
Nach DIN EN 62305-3
inkl. aller zur Montage benötigten Materialien und Geräte
Liefern und betriebsfertig montieren

4 St EP.......................... GP ............................

02.13.04.8 Überbrückungsband lang

Überbrückungsband lang
mit Mittelbohrung
Zum Verbinden von Metallverkleidungen oder als
Dehnungsausgleichsstück für Runddrähte.
Nach DIN EN 62305-3
inkl. aller zur Montage benötigten Materialien und Geräte
Liefern und betriebsfertig montieren

4 St EP.......................... GP ............................

02.13.04.9 Messung, Dokumentation und Abnahme

Messen, Dokumentation und Abnahme
Messung der Erdungsanlage per Durchgangsmessung.
Die Messung ist zu dokumentieren und als Messprotokoll dem
Bauherrn / Planer unmittelbar
- 1-mal in Papierform
- 1-mal in elektronischer Form als PDF auf Datenträger
zu übergeben.

Fotodokumentation der gesamten Erdungsanlage
Die Messung, sowie die Fotodokumentation sind vor dem
Einbringen des Betons zu erstellen.
die Fotodokumentation ist dem Bauherrn / Planer unmittelbar
- 1-mal in Papierform
- 1-mal in elektronischer Form als PDF auf Datenträger
zu übergeben.
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Übertrag: ................................

Die Abnahme der Erdungsanlage ist der Bauleitung spätestens
am Vortag der Abnahme mitzuteilen.

1 psch GP ............................

02.13.04.10 Revisionsunterlagen

Erstellen von Revisionsunterlagen, 3-fach auf Papier in Farbe
sowie 2x auf Datenträger

Es sind folgende Unterlagen abzugeben:
- Grundrisspläne mit der kompletten Erdunganlage
- Datenblätter, Zulassungsbescheide und Stücklisten
- Fotodokumentation (wie vorbeschrieben)
- Messprotokolle (wie vorbeschrieben)

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  02.13.04  

  Erdungsanlage, Netto: ...............................
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02.13.05   Bereich   Kabelleerrohrsystem

02.13.05.1 Trassenwarnband

Trassenwarnband

Warneinrichtung für erdverlegte Kabel aus Trassenband
herstellen. Trassenband
‘Standardband für Strom- oder Nachrichtenkabel, etc.‘
Trassenband auf Leitungszonenverfüllung auslegen.

Der Hinweis Verlegung ist bei der Kalkulation zu beachten.

25 m EP.......................... GP ............................

02.13.05.2 Doppeldichtpackung, 150 mm, 150 mm

Doppeldichtpackung, 150 mm, 150 mm
zum Einbetonieren
Beidseitige Anschlussmöglichkeit für Systemabdichtung (z.B.
Kabelschutzrohranschluss und Kabelabdichtung)
Paketbildung durch Rahmenstecksystem, ab Werk lieferbar
2 Stück druckdichte Verschlussdeckel
Maße: Rahmenmaß: 220 x 220 mm (pro Dichtpackung)
Achsabstand: 210 mm
Mindestwandstärke: 150 mm
Anwendungsbereich:
WU-Beton Beanspruchungsklasse 1,
WU-Beton Beanspruchungsklasse 2
Gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Liefern und montieren

28 St EP.......................... GP ............................

02.13.05.3 Kabelschutzrohr aus PE, DN 110 mm

Kabelschutzrohr aus PE, DN 110 mm

Flexibles und UV-stabiles Kabelschutzrohr DN 110 als Ringware
in Verbundrohrbauweise (außen gewellt mit Innenrohr)
Das Rohrsystem muss der DIN EN 61386-24 (VDE 0605-24)
entsprechen.
· Druckbeanspruchung 450 N oder besser
· Dichtheit des Gesamtsystems bis 0,5 bar,

Material:   PE - HD
Nennweite:   DN 110 mm

liefern und fachgerecht im offenen Graben verlegen unter
Beachtung der Verlegeanleitung des Herstellers.
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Übertrag: ................................

inkl. Einzugsschnur, halogenfrei und Doppelsteckmuffen für
sanddichte und wasserdichte Verbindungen

inkl. aller zur Montage benötigten Materialien und Geräte.
Liefern und betriebsfertig montieren.

300 m EP.......................... GP ............................

02.13.05.4 Endkappe aus PP, DN 110 mm

Endkappe aus PP, DN 110 mm

Endkappe aus PP, inklusive Profildichtring für einen
wasserdichten Verschluss von Kabelschutzrohren, wasserdicht
bis 0,5 bar, liefern und fachgerecht einbauen.
Einbauen in alle nicht belegten Kabelzugrohre.

Lieferung betriebsfertig montiert.

10 St EP.......................... GP ............................

02.13.05.5 Runddrahterder V4A 10 mm

Runddrahterder V4A 10 mm

für den Einsatz in Blitschutzanlagen nach DIN EN 50164-2,
zur Verlegung in Sauberkeitsschicht unter wasserdichter
Betonwanne des Bauwerkes, Anschluss an Erdungsfestpunkte
oder Durchführungen

einschl. Halterungen, Verbindungen an Klemmen etc.

Liefern, verlegen und anschließen.

25 m EP.......................... GP ............................

02.13.05.6 Kreuzverbinder, NiRo

Kreuzverbinder, NiRo
schwere Ausführung,
für Flachband bis 30mm, Niro

inkl. aller zur Montage benötigten Materialien und Geräte
Liefern und betriebsfertig montieren.

1 St. EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Erdarbeiten Kabellerrohre

02.13.05.7 Rohrgrabenaushub Grundleitungen 0 - 1,25 m

Rohrgrabenaushub
des Homogenbereichs A (früher Bodenklasse 3 bis 5)
für Entwässerungskanäle, Schächte und Bauwerke
innerhalb des Gebäudes,
profilgerecht ausheben ab Geländeoberfläche.
Aushub lösen, laden und fördern
lagenweise verfüllen und verdichten nach den
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTVE-STB)
sowie Abfahren des überschüssigen Materials
zur Lagerfläche des AN.
Abgerechnet wird in Grabenabschnitten
(nicht schichtweise) und Rohrgrabenbreiten
nach ZTV Rohrgraben.
(unabhängig davon, welche Breite die DIN vorgibt!)

Tiefe 0 - 1,25 m

25 m3 EP.......................... GP ............................

02.13.05.8 Zuschlag für notwendige Handschachtung

Zuschlag für notwendige Handschachtung
(Die Position wird jedoch nicht bei Kreuzungen
mit z.B. Kanal-, Wasserleitung und Kabeln
vergütet.)

1 m3 EP.......................... GP ............................

02.13.05.9 Herstellen der Planie in Rohrleitungsgräben

Herstellen der Planie in Rohrleitungsgräben und
Sohlen der Baugruben für Ortbetonschächte
einschließlich
Verdichten der planierten Flächen

15 m2 EP.......................... GP ............................

02.13.05.10 Zulage Leitungsgrabenverfüllung herstellen.

Zulage zu Position vor, für
Boden liefern, lagenweise einbauen und verdichten
nach den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen
und Richtlinien für Erdarbeiten
im Straßenbau (ZTVE-StB)

5 m3 EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.13.05.11 Rohrbettung Kabellerrohre

Rohrbettung
aus neutralem vom AN zu liefernden Sand,
bei aggressiven Böden oder steinigem Einfüll-
material
von 15 cm unter Rohrsohle bis 15 cm über Rohr-
scheitel auf die gesamte Grabenbreite.
Der Mehraushub wird in der Position Rohrgraben-
aushub abgerechnet.
Die Abfuhr des verdrängten Materials ist in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

10 m³ EP.......................... GP ............................

02.13.05.12 Dokumentation Leerrohrsystem

Dokumentation Leerrohrsystem
Dokumentation für das gesamte Kabelleerrohrsystem
bestehend aus den Kabelzugschächten und den
Kabeschutzrohren.

Als Bestandteil der Abnahme sind alle Unterlagen für
Montagezeichnungen, Leerrohren, Leerrohrmuffen, Schächten,
Verteilerkästen, Anschlusspunkten und Kabeln. Die einzelnen
Leerrohre sind farblich im Trassenquerschnitt voneinander
unterscheidbar.

Dazu gehören auch solche Anlagenteile, die innerhalb
dieses Auftrages als Stundenlohnarbeiten ausgeführt wurden.
Bei Erweiterung bzw. Ergänzung einer bestehenden Anlage
ist die Gesamtanlage innerhalb des Umbaubereiches
zeichnerisch darzustellen.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  02.13.05  

  Kabelleerrohrsystem, Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16.06.2026 - Seite 197



Leistungsverzeichnis Neubau Kläranlage im Marktgemeindegebiet (2112.065)

02 VE02 Rohbauarbeiten ZentralkläranlageLV

02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.13.06   Bereich   Wärme- Sohlleitungen

Wärmeversorgungsleitungen

02.13.06.1 PE-HD Rohr DN32

PE-HD Rohr DN32

Material: Polyethylen (High-Density)

Durchmesser außen/innen: 40/32,6 mm

Wandstärke: 3,7 mm

Dimension: DN32

liefern und betriebsfertig montieren.

140 m EP.......................... GP ............................

02.13.06.2 Verschlusskappe für PE-HD Rohr DN32

Verschlusskappe für PE-HD Rohr DN32

Zum Verschluss der verlegten und gelieferten PE-HD Rohre der
Dimension DN32, um zu verhindern, dass Schmutz in das Rohr
gelangen kann.

liefern und montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

02.13.06.3 Klemmringverschraubung 40 x 3,7 mm - 1 1/4

Klemmringverschraubung
aus Messing, vernickelt, mit Überwurfmutter

40 x 3,7 mm - 1 1/4"

liefern und betriebsfertig montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

02.13.06.4 PE-HD Rohr DN20

PE-HD Rohr DN20

Material: Polyethylen (High-Density)

Durchmesser außen/innen: 25/20,4 mm

Wandstärke: 2,3 mm
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Übertrag: ................................

Dimension: DN20

liefern und betriebsfertig montieren.

140 m EP.......................... GP ............................

02.13.06.5 Klemmringverschraubung 25 x 2,3 mm - 3/4"

Klemmringverschraubung
aus Messing, vernickelt, mit Überwurfmutter

25 x 2,3 mm - 3/4"

liefern und betriebsfertig montieren

12 St EP.......................... GP ............................

02.13.06.6 Mauerkragen aus EPDM, DN 20-40

Mauerkragen aus EPDM liefern und auf das
einzubetonierende Rohr aufziehen, incl. Spannband,
Spannschlössern und positionieren in der Schalung.
Abdichtung bis 10m Wasserüberstau, für jeden
Rohrwerkstoff geeignet.

Fabrikat: Frank GmbH
Rohraussendurchmesser: 20-40 mm
oder in gleichwertiger Ausführung

4 St EP.......................... GP ............................

Sohleleitungen Biocos Becken

02.13.06.7 Solekreis-Leitungen

Solekreis-Leitungen

für 72 Kreise zu je maximal 100 m

PE-Xa Rohr
aus vernetztem Polyethylen,
diffusionsdicht ummantelt nach DIN 4726,
beständig gegen Spannungsrissbildung und
wärmealterungsstabilisiert. Max. Betriebsdruck: 6 bar,
max. Betriebstemp.: 95°C, kleinster Biegeradius: 5 x d.

17 x 2,0 mm

inkl. Montage an der Bewehrung einer Betonbodenplatte mittels
Kabelbinder in ausreichender Anzahl
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten

Wärme- SohlleitungenBereich02.13.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

inkl. Muffen zur Verbindung von Rohrenden

liefern und betriebsfertig montieren

7.000 m EP.......................... GP ............................

02.13.06.8 Klemmringverschraubung 17 x 2,0 mm - 3/4"

Klemmringverschraubung
aus Messing, vernickelt, mit Überwurfmutter

17 x 2,0 mm - 3/4"

liefern und betriebsfertig montieren

170 St EP.......................... GP ............................

02.13.06.9 Drunterleiste

Unterlegleiste ohne Aussparung 30mm

Länge: 2,00m,
Breite: 50mm

2,00m/St.
50 St. je Bund

für die Verlegung der Soleleitungen in der Sauberkeitsschicht

liefern und betriebsfertig montieren

850 m EP.......................... GP ............................

02.13.06.10 Panzerschutzrohr DN40

Panzerschutzrohr DN 40

zur Verlegung der Soleleitungen aus der Sauberkeitsschicht zu
den Sole-Verteilern

liefern betriebsfertig montieren

500 m EP.......................... GP ............................

02.13.06.11 Sole-Verteiler A 12

Sole-Verteiler A 12

aus Edelstahl Spezial-Profil-Rohr,
mit Überwurfmutter 1" IG,
Verteilerstammgröße 1 1/4" flachdichtend zum direkten
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten

Wärme- SohlleitungenBereich02.13.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anschluss der Kugelhähne,
absperrbar, Rücklauf mit Regulierventilen
(geeignet für elektrischen Stellantrieb-Anbau),
2 Handentlüfter, 2 Endstopfen, 2 FE Hähnen,
inklusive Befestigungsmaterial mit Schallschutzeinlage
Modell A-12

liefern und betriebsfertig montieren

4 Stk EP.......................... GP ............................

02.13.06.12 Sole-Verteiler A 13

Sole-Verteiler A 13

aus Edelstahl Spezial-Profil-Rohr,
mit Überwurfmutter 1" IG,
Verteilerstammgröße 1 1/4" flachdichtend zum direkten
Anschluss der Kugelhähne,
absperrbar, Rücklauf mit Regulierventilen
(geeignet für elektrischen Stellantrieb-Anbau),
2 Handentlüfter, 2 Endstopfen, 2 FE Hähnen,
inklusive Befestigungsmaterial mit Schallschutzeinlage
Modell A-13

liefern und betriebsfertig montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

02.13.06.13 Sole-Verteiler A 6

Sole-Verteiler A 6

aus Edelstahl Spezial-Profil-Rohr,
mit Überwurfmutter 1" IG,
Verteilerstammgröße 1 1/4" flachdichtend zum direkten
Anschluss der Kugelhähne,
absperrbar, Rücklauf mit Regulierventilen
(geeignet für elektrischen Stellantrieb-Anbau),
2 Handentlüfter, 2 Endstopfen, 2 FE Hähnen,
inklusive Befestigungsmaterial mit Schallschutzeinlage
Modell A-6

liefern und betriebsfertig montieren

1 Stk EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten

Wärme- SohlleitungenBereich02.13.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.13.06.14 Verteilerschrank AP 12

Verteilerschrank AP

Farbe Weis

Passend zum angebotenen Sole-Verteiler (Modell A 12)
Richtmaße:
1050x750x160 mm

liefern und betriebsfertig montieren

4 Stk EP.......................... GP ............................

02.13.06.15 Verteilerschrank AP 13

Verteilerschrank AP

Farbe Weis

Passend zum angebotenen Sole-Verteiler (Modell A 13)
Richtmaße:
1150x750x160 mm

liefern und betriebsfertig montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

02.13.06.16 Verteilerschrank AP 6

Verteilerschrank AP

Farbe Weis

Passend zum angebotenen Sole-Verteiler (Modell A 6)
Richtmaße:
600x750x160 mm

liefern und betriebsfertig montieren

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.13.06.17 Wellrohr

Wellrohr

Aus korrugiertem, geschlitztem und überlapptem PE-Wellrohr.
Zum Schutz des wasserführenden Rohres im Bereich des
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten

Wärme- SohlleitungenBereich02.13.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Austritts aus der Sauberkeitsschicht.

Durchmesser 19/25 mm

liefern und betriebsfertig montieren

400 m EP.......................... GP ............................

02.13.06.18 Absperrventil DN32

Absperrventil DN 32

Wartungsfreies weichdichtendes Absperr
ventil in Durchgangsform mit Gewindemuffe
Gehäuse aus Gusseisen EN-JL1040
mit Grundanstrich,
Durchgangsform in Schrägsitzausführung
und geradem Oberteil, nichtsteigendes
Handrad, prägepolierte Spindel
aus 1.4021+QT, außenliegendes Spindel-
gewinde, voll isolierbar gemäß
Gebäudeenergiegesetz - GEG,
PCB-frei, Anzeigevorrichtung,
Verdrehsicherung, Isolierkappe mit
Taupunktsperre, dichtschließend,
Leckrate A gemäß EN12266,
selbstzentrierenden
EPDM ummantelten Kegel
mit Drosselfunktion und Rückdichtung,
Spindelabdichtung durch EPDM-Dichtring
mit Abstreifer, innenliegende Hubbegrenzung
und Feststellvorrichtung,
Baulänge: nach EN558/14
Mediumtemperatur: -10 - + 120°C
Nenndruck: PN 16
Nennweite: 1 1/4"

zum Absperren der Soleleitungen für Wartung,
Prüfdruck und Füllung mit Luft

liefern und betriebsfertig montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

02.13.06.19 Manometer

Manometer

Manometer nach EN 837-1

Gehäuse:-Edelstahl-1.4301,-Ø-100-mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten

Wärme- SohlleitungenBereich02.13.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zifferblatt:-Al-weiß,-Skala-und-Beschriftung-schwarz
Zeiger:-Al-schwarz
Druckanschluß:-unten,-G½?
Anzeigenbereich:-0---6-bar

Für Prüfdruck / Luftbefüllung der Soleleitungen

liefern-und-betriebsfertig-montieren

2 Stk EP.......................... GP ............................

Allgemeines

02.13.06.20 Dokumentation

Der Auftragnehmer hat folgende Unterlagen spätestens
bei der Abnahme an den Auftraggeber zu übergeben:
- Sämtliche Bestandspläne
- Anlagenschema
- Ggf. Elektrischer Übersichtsschaltplan
- Anschlussplan
- Zusammenstellung der technischen Daten der
verwendeten Geräte
- alle erforderlichen Betriebs- und Wartungsanleitungen
- Protokolle über die Dichtigkeitsprüfung
- Protokolle über die Einweisung des Wartungs- und
Bedienungspersonals

Die Bestandspläne müssen die Anlage im endgültigen
Zustand nach Abschluss der Arbeiten des Auftragnehmers
darstellen. Hierzu gehören auch auf Regie installierte
Anlagenteile. Sämtliche dargestellte Anlagenteile sind
mit Dimension anzugeben und wichtige Maße in Bezug auf
das Gebäude einzutragen.

Die Unterlagen sind in 2-facher Ausführung in
Papierform und einmal in Dateiform auf Datenträger dem
Auftraggeber zu übergeben.

erstellen und liefern

1 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten

Wärme- SohlleitungenBereich02.13.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.13.06.21 Füllen Solekreis

Füllen des Solekreises mit Luft -
2 bar
bis komplettes Heizungssystem fertig ist

liefern und montieren

1 psch GP ............................

02.13.06.22 Druckprobe der installierten Leitungen

Druckprobe der installierten Leitungen

inkl. Protokoll erstellen in zweifacher Ausfertigung

liefern und montieren

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  02.13.06  

  Wärme- Sohlleitungen, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02.13

 
  Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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02.14 Titel Gerüstarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.14   Titel   Gerüstarbeiten

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

1) Die Gerüstarbeiten erfolgen im Zuge des Fortschritts der
Rohbauarbeiten am Betriebsgebäude und sind ebenfalls für
nachfolgende Gewerkte wie Fassadenarbeiten, Spengler- und
Dachabdichtungsarbeiten sowie die bauseitigen Gewerke wie
Elektro- und HLS-Arbeiten angedacht.

2) Es soll ein Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN 4420,
Gerüstgruppe 3 gestellt werden. Nach dem Gerüstaufbau ist
dieses an die Bauleitung mit einem Protokoll zu übergeben,
indem die zulässigen Gerüstbelastungen angezeigt sind.
Außerdem müssen die zulässigen Belastungen an jedem
Gerüstaufgang durch ein Schild gekennzeichnet werden.

3) Das Gerüst muss freistehend ausgeführt werden, es
dürfen keine Anker in der Fassade befestigt werden.

4) Die Beläge müssen gleichhoch ausgeführt werden.
Das Gerüst ist so aufzustellen, dass die oberste Lage
ca. 1,0m unter der Traufe zu liegen kommt.
Der Untergrund ist baustellenüblich uneben und muss durch
Anspindelungen und Unterlegungen ausgeglichen werden.

5) Das Gerüst ist für die Rohbauarbeiten eine Nebenleistung.
Das Gerüst in dieser Position ist für die Dach- und
Fassadenarbeiten geplant.
Die Vorhaltung beginnt erst nach Ende der Rohbauarbeiten.

02.14.1 Längenorientiertes Fassadengerüst Breitenklasse SW06 Höhe bis 10,00 m

Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN EN 12811-1 und
DIN 4420-1 als längenorientiertes Standgerüst, freistehend,
ohne Verankerung am Gebäude, jedoch inkl. notwendiger 
Verbreiterungen angepasst an die jeweilige Feldbreite.

Herstellen, vorhalten und abbauen, Gerüstbreite 0,73 m,
Höhe: bis 10,00 m
- Lastklasse: 3 (2,0kN/m²)
- Breitenklasse: SW06
- Höhenklasse: H2

Grundeinsatzzeit: 8 Wochen, alle Gerüstlagen genutzt,
Standfläche waagerecht auf Gelände über
Lastverteiler belastbar.

850 m2 EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.14 Titel Gerüstarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.14.2 Fassadengerüst vorhalten

Gebrauchsüberlassung von Pos vor beschriebenen Gerüstes
über die Grundeinsatzzeit von 8 Wochen
hinaus.

12.750 m2Wo EP.......................... GP ............................

02.14.3 Belagverbreiterungen 22 cm wandseitig

Vorhandenes Gerüst  mit Konsolen 0,22 m,
entsprechend der Aufbau- und Verwendungsanleitung an
der Wandseite des Gerüstes einbauen, vorhalten und
wieder entfernen.

Grundeinsatzzeit: 8 Wochen

90 m EP.......................... GP ............................

02.14.4 Belagverbreiterungen vorhalten

Belagverbreiterungen der Pos. 01.06.3
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die
8-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

1.350 mWo EP.......................... GP ............................

02.14.5 Zusätzliche Leitergänge

Zusätzliche Leitergänge in das Gerüst der
Pos. 01.06.1 integriert, erstellen, vorhalten und
wieder entfernen, ein Leitergang je Gerüst bis 50 m
Länge ist in der Grundposition für Flächengerüst
enthalten.

Grundeinsatzzeit: 8 Wochen

4 St EP.......................... GP ............................

02.14.6 Zusätzliche Leitergänge vorhalten

Gebrauchsüberlassung
Zusätzliche Leitergänge der Pos. 01.06.5 vorhalten.
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über
die 8-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

60 StWo EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.14 Titel Gerüstarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.14.7 Gerüsttreppenturm 0,64 m, Treppenklasse A

Gerüsttreppenturm 0,64 m, Treppenklasse A

Gerüsttreppenturm nach DIN EN 12811-1
"Arbeitsgerüste", Breite 0,64 m, 5-läufig, als Aufstieg
zum Erreichen hochgelegener Arbeitsplätze, Höhe bis 10 m,
zulässige Belastung 2,5 kN/m²,
Treppenklasse A nach EN 12811-1,
in das Gerüst  integriert, über alle Ebenen
einschließlich Außen- und Innengeländer
mit entsprechenden Halterungen erstellen,
vorhalten und wieder entfernen.
Höhe 8 m

Grundeinsatzzeit: 8 Wochen

2 St EP.......................... GP ............................

02.14.8 Gerüsttreppenturm vorhalten

Gerüsttreppenturm der Pos.01.06.7 vorhalten
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung
über die 8-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

30 StWo EP.......................... GP ............................

02.14.9 Ausbau Dachfanggerüst

Ausbau Dachfanggerüst

(z.B. für Arbeiten auf Dächern mit mehr als
2,00 m Absturzhöhe bis einschließlich 60° Neigung)

Vorhandenes Arbeitsgerüst  in
der obersten Gerüstlage zum Dachfanggerüst nach DIN
4420-1 "Schutzgerüste" durch den Einbau von
Schutzwänden aus Schutznetzen oder Seitenschutzgitter
und Belagteilen ausbauen, vorhalten und wieder
entfernen.
Breitenklassen mindestens W 06.

Grundeinsatzzeit: 8 Wochen

90 m EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.14.10 Vorhalten Dachfanggerüst

Dachfanggerüst vorhalten
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die
8-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

1.350 mWo EP.......................... GP ............................

02.14.11 Überbrückung Systemgitterträger

Aufbauen und Abbauen der Überbrückung im Fassadengerüst
aus Systemgitterträgern, auf der Innen- und Aussenseite des
Fassadengerüsts.
Abrechnung nach Länge des überbrückten Zwischenraumes.
Längen von ca. 3 bis 5 m einschl.
Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.

Grundeinsatzzeit: 8 Wochen

Ausführung nur auf besondere Anordnung der
Bauleitung!

20 m EP.......................... GP ............................

02.14.12 Vorhalten Überbrückung Systemgitterträger

Systemgitterträger der Pos.01.06.11 vorhalten
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die
8-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

525 mWo EP.......................... GP ............................

02.14.13 An- und Abfahrt

Zusätzliche An- und Abfahrten für eine Montagekolonne incl.
LKW bei Ausführung der Arbeiten in zusätzlich erforderlichen
Bauabschnitten, incl. Mehraufwand für die Arbeitsvorbereitung
und Abrechnung.

2 St EP.......................... GP ............................

02.14.14 Personenauffangnetze

Personenauffangnetze an den vorhandenen
Ringankern und Betonträgern mittels Ankerschrauben,
inkl. aller Montagehilfen, wie Leitern, Rollgerüste
usw. montieren, vorhalten und demontieren.

Einbauort: Maschinenhaus
Einbauhöhe: ca. 5m
Grundeinsatzzeit: 8 Wochen

450 m2 EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.14 Titel Gerüstarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.14.15 Personenauffangnetze vorhalten

Gebrauchsüberlassung
Personenauffangnetze  vorhalten.
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über
die 8-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

6.750 m2Wo EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.14  

  Gerüstarbeiten, Netto: ...............................
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02.15 Titel Stahlbau Betriebsgebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.15   Titel   Stahlbau Betriebsgebäude

Hinseistext Stahlbauarbeiten

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf das liefern und
herstellen von Kranschienen und einer Stahlunterkonstruktion
für das Dach.

Alle Preise (auch bei Nachfolgepositionen) verstehen sich
inklusive Lieferung und Montage
inkl. der notwendigen Hilfstkonstruktionen, Abstützungen
inkl. der notwendigen Schweißarbeiten,
inkl. der notwendigen Schneid- und Bohrarbeiten
inkl. der notwendigen Verankerungen
usw.

Korrosionsschutz Stahlbau:
Feuerverzinkung
nach DIN EN ISO 1461
Pfetten und Wandriegel bandverzinkt

Beim Einbau sämtlicher Bauelemente sind die Vorschriften bzw.
Anleitungen des Herstellers zu beachten.
Alle einzubauenden Elemente müssen bauaufsichtlich
zugelassen sein.
Als maßlichen Grundlage diene die Werkpläne des Architekten!

Auf Grundlage des mit dem Tragwerksplaner abgestimmten
Bauzeitenplanes können max. 3 Wochen Planvorlauf
eingefordert werden.
Werkstattzeichnungen sowie Anschlüsse der Stahlkonstruktion
müssen seitens der ausführenden Firma angeboten werden!
Bei Produktänderungen hat die ausführende Firma die
Nachweise auf Gleichwertigkeit zu erbringen und nach
Genehmigung Planänderungen auf eigene Kosten zu erstellen.

Nachfolgend beschriebene Stahlbauarbeiten sind vor der
Verzinkung montagefertig (inkl. sämtlicher Löcher,
Schweißungen, Platten usw.) nach der Werk- und
Montageplanung zu erstellen.
Bohr- und Schweißarbeiten dürfen auf der Baustelle nur in
ausnahmesituationen ausgeführt werden.

02.15.1 Werkstatt- und Montagezeichnungen
Stahlbau

Erstellen von Werkstatt- und Montagezeichnungen, Grundrisse,
Schnitte und Detailzeichnungen der zu erstellenden Bauteile.
Die Werkstattzeichnungen sind zwei Wochen vor
Fertigungsbeginn bei der Bauleitung digital vorzulegen, mit ihr
abzustimmen und freigeben zu lassen.

Übertrag: ................................
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02.15 Titel Stahlbau Betriebsgebäude

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 psch GP ............................

02.15.2 Stahlträger HEA 200, S235 Werkstatt - Kranbahnträger

Herstellen, liefern und einbauen von Stahlträgern
(Kranbahnträger)
HEA 200,S 235 JR gemäß beiliegenden Plänen
Tragkonstruktion Pos 6.1
Grenzabmaße und Formtoleranzen nach DIN EN 10034.
Walztoleranz und Verschnitt bleiben bei der Gewichtsermittlung
unberücksichtigt.
Verstärkungen, Stegbleche usw. werden gesonderter Position
(Kleineisenteile) abgerechnet.

Einbau am Ende der Rohbauarbeiten an der Unterseite der
Decke Raum Werkstatt.
inkl. Befestigung mit 4x HIT-HY 200-A-V3 + HIT Z
oder gleichwertig,

Die Befestigung ist 3 x auszuführen.
Inkl. 4x M8, 10.9 als Abschlußbegrenzung für eine Laufschiene

Anzahl Träger: 1  Stück
Länge Stahlträger: ca. 7 m
Einbauhöhe ca. 3,00 m,

Die Hinweise zur Ausführung in der Statik sind zu beachten!

0,3 t EP.......................... GP ............................

02.15.3 Stahlträger HEA 200, S235 Schlammentwässerung - Kranbahnträger

Herstellen, liefern und einbauen von Stahlträgern
HEA 200,S 235 JR gemäß beiliegenden Plänen,
Tragkonstruktion Pos 6.2
Grenzabmaße und Formtoleranzen nach DIN EN 10034.
Walztoleranz und Verschnitt bleiben bei der Gewichtsermittlung
unberücksichtigt. Verstärkungen, Stegbleche usw. werden
gesonderter Position (Kleineisenteile) abgerechnet.

Einbau am Ende der Rohbauarbeiten an der Unterseite der
Decke Raum Schlammentwässerung.
inkl. Befestigung mit 4x M12, 10.9
oder gleichwertig,
Die Befestigung ist 3 x auszuführen.
an nachfolgende Querträger
Inkl. 4x M8, 10.9 als Abschlußbegrenzung für eine Laufschiene
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Anzahl Träger: 1  Stück
Länge Stahlträger: ca. 6 m
Einbauhöhe ca. 3,50 m,

Die Hinweise zur Ausführung in der Statik sind zu beachten!

0,26 t EP.......................... GP ............................

02.15.4 Stahlträger HEA 200, S235 Schlammentwässerung - Querträger

Herstellen, liefern und einbauen von Stahlträgern
HEA 200,S 235 JR gemäß beiliegenden Plänen,
Tragkonstruktion Pos 6.2.1
Grenzabmaße und Formtoleranzen nach DIN EN 10034.
Walztoleranz und Verschnitt bleiben bei der Gewichtsermittlung
unberücksichtigt. Verstärkungen, Stegbleche usw. werden
gesonderter Position (Kleineisenteile) abgerechnet.

Einbau Während der Rohbauarbeiten auf Höhe der Decke ü.
EG, Raum Schlammentwässerung.
inkl. Befestigung mit 4x HST3, M12
oder gleichwertig,
inkl. angeschweißter Stirnplatte ca. 220x250x15 mm
Die Befestigung, Stirnplatte ist 2 x auszuführen, je Träger,
an nachfolgende, einbetonierte Ankerplatte

Anzahl Träger: 3  Stück
Länge Stahlträger: ca. 4,8 m
Einbauhöhe ca. 3,50 m,

Die Hinweise zur Ausführung in der Statik sind zu beachten!

0,625 t EP.......................... GP ............................

02.15.5 Zulage Ankerplatte Schlammentwässerung - Querträger

Zulage zu v.g. Position für Ausführung Ankerplatte zum
einbetonieren in die Decke, als Auflager für v.g. Querträger.
inkl. Einbau in die Decke
bestehend aus Platte 250x250x15 mm
inkl. 4 angeschweißte Kopfbolzen M16x225, S235J2 + C470

Verstärkungen, Stegbleche usw. werden gesonderter Position
(Kleineisenteile) abgerechnet.

3 St EP.......................... GP ............................

02.15.6 Stahlträger HEA 200, S235 Rechenraum - Kranbahnträger

Herstellen, liefern und einbauen von Stahlträgern
HEA 200,S 235 JR gemäß beiliegenden Plänen,
Tragkonstruktion Pos 6.3
Grenzabmaße und Formtoleranzen nach DIN EN 10034.
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Walztoleranz und Verschnitt bleiben bei der Gewichtsermittlung
unberücksichtigt. Verstärkungen, Stegbleche usw. werden
gesonderter Position (Kleineisenteile) abgerechnet.

Einbau am Ende der Rohbauarbeiten an der Unterseite der
nachfolgenden Querträger, Rechenraum.
inkl. Befestigung mit 4x M12, 10.9
oder gleichwertig,
Die Befestigung ist 2 x auszuführen.
an nachfolgende Querträger
Inkl. 4x M8, 10.9 als Abschlußbegrenzung für eine Laufschiene

Anzahl Träger: 1  Stück
Länge Stahlträger: ca. 5 m
Einbauhöhe ca. 6 m,

Die Hinweise zur Ausführung in der Statik sind zu beachten!

0,26 t EP.......................... GP ............................

02.15.7 Stahlträger HEB 160 S235 JR Rechenraum - Dachträger

Herstellen, liefern und einbauen von Stahlträgern
HEA 160,S 235 JR gemäß beiliegenden Plänen
Tragkonstruktion Pos 6.3.1.
Grenzabmaße und Formtoleranzen nach DIN EN 10034.
Walztoleranz und Verschnitt bleiben bei der Gewichtsermittlung
unberücksichtigt. Verstärkungen, Stegbleche usw. werden
gesonderter Position (Kleineisenteile) abgerechnet.

Inklusive 2x Schrägschnitt und 2x angeschweißter Stirnplatte
ca. 220x220mm, d=12mm versehen mit insgesamt 8
Bohrungen für M12 Schrauben.
inkl. Steifenbleche an der Stirnplatte
Befestigung 2x M12, 10,9 pder gleichwertig
einseitige Befestigung an der Stahl Mittelpfette
einseitige Befestigung an der Stahlbetonwand
je Träger

Einbau des Trägers 1 x an bauseitiger Stahlbetonwand
mittels 4x  HST3 M12.
an beiden Enden.

Anzahl Träger: 2  Stück
Länge Stahlträger: ca. 5,00 m
Einbauhöhe ca. 6 m
Einbauort: Rechenraum

Die Hinweise zur Ausführung in der Statik sind zu beachten!

0,44 t EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02.15.8 Stahlhohlprofil RRO 140x80x4 S235 JR Rechenraum

Herstellen, liefern und einbauen von Stahlträgern
RRO 140x80x4mm, S235 JR gemäß beiliegenden Plänen
Tragkonstruktion Position 6.3.
Grenzabmaße und Formtoleranzen nach DIN EN 10034.
Walztoleranz und Verschnitt bleiben bei der Gewichtsermittlung
unberücksichtigt. Verstärkungen, Stegbleche usw. werden
gesonderter Position (Kleineisenteile) abgerechnet.

Inklusive 2x angeschweißten Kopfplatten 180x180mm
d= 12 mm, versehen mit insgesamt 8 Bohrungen für M12
Schrauben.
inkl. 2 Stk. schräges Zugband aus Rundstahl DN 12 mm, Länge
ca. 1,2 m und Befestigung an den Dachträgern.
Befestigung 2 seitig an Stahlträgern
je Träger

Anzahl Profil: 1  Stück
Länge Profil: ca. 0,80 m
Einbauhöhe ca. 6,50 m

Die Hinweise zur Ausführung in der Statik sind zu beachten!

4 St EP.......................... GP ............................

02.15.9 Stahlträger HEA 260, S235 Dachträger - Mittelpfette

Herstellen, liefern und einbauen von Stahlträgern
HEA 260,S 235 JR gemäß beiliegenden Plänen,
Tragkonstruktion Pos 6.2.4
Grenzabmaße und Formtoleranzen nach DIN EN 10034.
Walztoleranz und Verschnitt bleiben bei der Gewichtsermittlung
unberücksichtigt. Verstärkungen, Stegbleche usw. werden
gesonderter Position (Kleineisenteile) abgerechnet.

Einbau Während der Rohbauarbeiten auf Höhe der Decke ü.
1.OG, Raum Container + Rechen.
inkl. Befestigung mit 4x HST3, M12
oder gleichwertig,
inkl. 2x Stirnplatte 260x260x15 mm
Die Befestigung ist 2 x auszuführen.

Anzahl Träger: 1  Stück
Länge Stahlträger: ca. 22 m
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Einbauhöhe ca. 6,5 m,
Der Träger kann auch in 3 Teilen gestoßen werden.
Siehe dazu nachfolgende Position Detailstoß

Die Hinweise zur Ausführung in der Statik sind zu beachten!

1,55 t EP.......................... GP ............................

02.15.10 Zulage Stahlträger HEA 260, S235 Trägerstoß

Zulage zu v.g. Position für Trägerstoß
mittels Ablängen des Trägers und Aufschweißen von zwei
Stirnplatten 260mmx260mmx15 mm, Z- Güte Z25, S235
inkl. Befestigungsmittel 4xM10, 10.9 oder gleichwertig.
2x je Trägerstoß

2 St EP.......................... GP ............................

02.15.11 Stahlträger HEA 260, S235 Dachträger - (Riegel)
Fußpfette

Herstellen, liefern und einbauen von Stahlträgern
HEA 260,S 235 JR gemäß beiliegenden Plänen,
Tragkonstruktion Pos 6.2.7
Grenzabmaße und Formtoleranzen nach DIN EN 10034.
Walztoleranz und Verschnitt bleiben bei der Gewichtsermittlung
unberücksichtigt. Verstärkungen, Stegbleche usw. werden
gesonderter Position (Kleineisenteile) abgerechnet.

Einbau Während der Rohbauarbeiten auf Höhe der Decke ü.
1.OG, Raum Container + Rechen.

inkl. 2x Stirnplatte 260x260x15 mm

Anzahl Träger: 1  Stück
Länge Stahlträger: ca. 12,4 m
Einbauhöhe ca. 5 m,

Die Hinweise zur Ausführung in der Statik sind zu beachten!

0,85 t EP.......................... GP ............................

02.15.12 Stahlträger HEA 260, S235 Stahlrahmen (Stiel)
Containerstellfläche

Herstellen, liefern und einbauen von Stahlträgern
HEA 260,S 235 JR gemäß beiliegenden Plänen,
Tragkonstruktion Pos 3
Grenzabmaße und Formtoleranzen nach DIN EN 10034.
Walztoleranz und Verschnitt bleiben bei der Gewichtsermittlung
unberücksichtigt. Verstärkungen, Stegbleche usw. werden
gesonderter Position (Kleineisenteile) abgerechnet.
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Einbau Während der Rohbauarbeiten auf Höhe der Bodenplatte
Containerfläche
inkl. Fußpunkt bestehend aus
Stahlplatte 280mmx260mmx12mm S235
4x HAS-TZ mit HVU-TZ Verbundpatronen HCR M16, hef 125
oder gleichwertig,
inkl. Ablängen der Träger auf die entsprechenden Längen
inkl. Stirnplatte 260x260x15 mm
je Träger

Anzahl Träger: 6  Stück
Länge Stahlträger: ca. 5,4 bis 6,8 m
Einbauhöhe ca. 7 m,

Die Hinweise zur Ausführung in der Statik sind zu beachten!

2,6 t EP.......................... GP ............................

02.15.13 Zulage Stahlträger HEA 260, S235 biegesteife Rahmenecke

Zulage zu v.g. Position für ausführung einer Biegesteifen
Rahmenecke
bestehend aus einer Stirnplatte, Steifen und Kopflatte,
größe jeweils ca. 350x260mm
Dicke 15mm, S235
Verschraubung mittel 4x M16, 10.9
je Stk

6 St EP.......................... GP ............................

02.15.14 Zulage Stahlträger HEA 260, S235 Auflagerkonsole

Zulage zu v.g. Position für Ausführung von Auflagerkonsohlen
an den Stahlstützen für die Stahlbetondecke
bestehend aus einem HEB 200, S235, Länge ca. 200mm
angeschweißt an v.g. Stahlstütze,
Schweißnaht 5 mm, beidseitig
inkl. 4 angeschweißte Kopfbolzen SD1, d16x75mm, S235J2 +
C470

6 St EP.......................... GP ............................

02.15.15 Zulage Stahlträger HEA 260, S235 Fußpunkt für Beschichtung

Zulage zu v.g. Position für zusätzliches Beschichtungssystem
am Fußpunkt der 6 Stützen bis 1 m über der Bodenplatte.

Liefern und Ausführen eines Duplex-Korrosionsschutzsystems
bestehend aus Feuerverzinkung und zusätzlicher Beschichtung
auf Stahlbauteilen gemäß geltenden Normen und Richtlinien.
Leistungsumfang:
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Vorbehandlung der Stahloberflächen (Reinigen, Entfetten, ggf.
Strahlen)
Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
Zinkschichtdicke gemäß Bauteilanforderung
Oberflächenvorbereitung für Beschichtung (Sweepen / Anrauen
der verzinkten Oberfläche)
Beschichtungssystem nach DIN EN ISO 12944
z. B. 2- oder 3-Schichtaufbau (Grund-, Zwischen- und
Deckbeschichtung)
Farbton nach RAL-Vorgabe des AG

inkl. aller Nebenleistungen, Materialien, Transporte und
Schutzmaßnahmen

7 m2 EP.......................... GP ............................

02.15.16 Stahlträger HEA 100, S235 Dachträger - Mittelpfette

Herstellen, liefern und einbauen von Stahlträgern
HEA 100,S 235 JR gemäß beiliegenden Plänen,
Tragkonstruktion Pos 3.1.3
Grenzabmaße und Formtoleranzen nach DIN EN 10034.
Walztoleranz und Verschnitt bleiben bei der Gewichtsermittlung
unberücksichtigt. Verstärkungen, Stegbleche usw. werden
gesonderter Position (Kleineisenteile) abgerechnet.

Einbau Während der Rohbauarbeiten auf Höhe der Decke ü.
EG, Raum Containerfläche.
inkl. Befestigung an v.g. Stiel und einseitig in Betondecke
einbetonieren.
oder gleichwertig
inkl. 2x Stirnplatte 120x120x10 mm,
je Träger

Anzahl Träger: 2  Stück
Länge Stahlträger: 1,5 bis 4 m
Einbauhöhe ca. 3 m,

Die Hinweise zur Ausführung in der Statik sind zu beachten!

0,12 t EP.......................... GP ............................

02.15.17 Kleineisenteile

Herstellen, liefern und einbauen
von Kleinteile wie Schrauben bis Güte 10.9,
Stahlplatten, Anschlusspratzen, Beilagscheiben, Kopf-
und Fußplatten, Stegbleche usw. Es handelt sich um
nicht typisierte Teile, die aneinandergefügt oder an
typisierte Profile und Stahlteile (L ≥ 1 m)
angeschweißt werden (Profilstahl s. gesonderte
Position). Schweißnahtdicke allgemein 0,7 x der
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geringsten anzuschließenden Blechstärke, ohne
Rostschutz herstellen, liefern und einbauen, jeweils
Einzelanfertigung, Stahlgüte S 235

Die Hinweise zur Ausführung in der Statik sind zu beachten!

0,5 t EP.......................... GP ............................

02.15.18 Feuerverzinkung der Stahlteile

Zulage zu den Stahlteilen / Profilen für Feuerverzinkung als
fachgerechter Korrosionsschutz im Freien.
(ohne zusätzlichen Anstrich).
nach DIN EN ISO 1461.
Mindestschichtdicke: 85 µm
Maximallänge der zu verzinkenden Stahlteile:
12 m.

6,5 t EP.......................... GP ............................

02.15.19 Prüfungen Stahl- und Schweißarbeiten

Ausführen und dokumentieren von sämtlichen
vorgeschriebenen Material- und Ausführungsprüfungen an den
Stahlbauteilen, Schweißverbindungen und sonstigen
Verbindungsmitteln.
Die Dokumentation hat in einem DIN A4 Ordner mit
Inhaltsverzeichnis zu erfolgen. Dieser muß ständig auf der
Baustelle Vorort sein um eingesehen werden zu können. Der
Ordner ist nach den Arbeiten der Bauleitung zu vervielfältigen
(1x Original und 1- fach in Papier und 1-fach digital) und an den
AG zu übergeben

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  02.15  

  Stahlbau Betriebsgebäude, Netto: ...............................
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02.16   Titel   Verwerten und Entsorgen

02.16.01   Bereich   Probenahme

02.16.01.1 Probeentnahme von Haufwerken

Entnahme von Feststoffproben aus vom AN bereitgestellten
Haufwerken (bis ca. 500 m³) zur Feststellung des
Zuordnungswertes des Materials.
Die Leistung beinhaltet die Entnahme von Feststoffproben,
Probenaufbewahrung (max. 3 Monate) inkl. ggf. anschließende
Entsorgung, Probentransport, Transport zum Labor, das
Erstellen eines Probeentnahmeprotokolls gemäß PN98,
Fotodokumentation,
das Erstellen eines Prüfberichtes, Einstufung sowie das
Erstellen einer Entsorgungsempfehlung.
Ausführung gemäß LAGA Richtlinie PN98.
Die Abrechnung der Analytik im Labor erfolgt gemäß
gesonderten Positionen.
Die Laborproben der Haufwerke sind mit dem AG abzustimmen.
Die Deponie-Info 3 sowie die Merkblätter des Bayerischen
Landesamtes für Umwelt sind zu berücksichtigen.
Einstufung gemäß "Leitfaden zu den Eckpunkten,
Anforderungen an die Verfüllung von Gruben, Brüchen sowie
Tagebauen"(Bay. Eckpunktepapier, Z0 bis >Z2) und gemäß
Deponieverordnung.

Die Anzahl der benötigten Einzel-, Misch- und Laborproben ist in
den Einheitspreis zu kalkulieren.
Die Anzahl der benötigten Deklarationsanalysen ist in den
Einheitspreis zu kalkulieren.

ca. 4.200 m3 zwischengelagerten Materials. Unterteilt in separat
zu beurteilende Fraktionen gemäß Rücksprache zwischen AG
und AN.

Geogene Ursachen und Besonderheiten, die bei der Beprobung
auftreten können, sind bei der Beurteilung der Einstufung zu
berücksichtigen.

Die Probenahme erfolgt nur auf Anordnung des AG.

Die Zustimmung des AG für den Probenehmer ist einzuholen.
Abrechnung je Stück Haufwerk

9 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.16.01.2 Probeentnahme Lagefläche

Entnahme von Feststoffproben von Lagerplatz zur Feststellung
des Zuordnungswertes des Materials.
Die Leistung beinhaltet die Entnahme von Feststoffproben,
Probenaufbewahrung (max. 3 Monate) inkl. ggf. anschließende
Entsorgung, Probentransport, Transport zum Labor, das
Erstellen eines Probeentnahmeprotokolls gemäß PN98,
Fotodokumentation,
das Erstellen eines Prüfberichtes, Einstufung sowie das
Erstellen einer Entsorgungsempfehlung.
Ausführung gemäß LAGA Richtlinie PN98.
Die Abrechnung der Analytik im Labor erfolgt gemäß
gesonderten Positionen.
Die Laborproben sind mit dem AG abzustimmen.
Die Deponie-Info 3 sowie die Merkblätter des Bayerischen
Landesamtes für Umwelt sind zu berücksichtigen.
Einstufung gemäß "Leitfaden zu den Eckpunkten,
Anforderungen an die Verfüllung von Gruben, Brüchen sowie
Tagebauen"(Bay. Eckpunktepapier, Z0 bis >Z2) und gemäß
Deponieverordnung.

Die Anzahl der benötigten Einzel-, Misch- und Laborproben ist in
den Einheitspreis zu kalkulieren.
Die Anzahl der benötigten Deklarationsanalysen ist in den
Einheitspreis zu kalkulieren.

Geogene Ursachen und Besonderheiten, die bei der Beprobung
auftreten können, sind bei der Beurteilung der Einstufung zu
berücksichtigen.

Die Probenahme erfolgt nur auf Anordnung des AG.

Die Zustimmung des AG für den Probenehmer ist einzuholen.
Abrechnung je Stück

2 St EP.......................... GP ............................

02.16.01.3 Analytik gemäß Bay. Eckpunktepapier

Analytik inkl. Aufbereitung gem. Bay. Eckpunktepapier im
akkreditierten Labor, Parameterumfang gem. "Leitfaden zu den
Eckpunkten, Anforderungen an die Verfüllung von Gruben,
Brüchen sowie Tagebauen"(Bay. Eckpunktepapier, Z0 bis >Z2).
Die Analytik erfolgt nur auf Anordnung des AG. Die Anzahl der
Laborproben der Haufwerke sind mit dem AG abzustimmen.
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Die Deponie-Info 3 sowie die Merkblätter des Bayerischen
Landesamtes für Umwelt sind zu berücksichtigen.
Die Zustimmung des AG für das vorgesehene Prüflabor ist
einzuholen.
Abrechnung je Stück Analytik mit Parameterumfang gemäß
Eckpunktepapier

11 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.16.01  

  Probenahme, Netto: ...............................
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02.16.02   Bereich   Entsorgung

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen
1. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
1.1 Das Bereitstellen / Zwischenlagern des Bodens soweit es
nicht vom AG angeordnet wird
1.2 Das Laden und Fördern des Bodens innerhalb der Baustelle
unabhängig von der Länge der Förderwege.
1.3 Fachgerechte Trennung / Separierung des Aushubs nach
organoleptische Auffälligkeiten und gemäß den
Voruntersuchungen/Belastungen.
2. Abrechnung
2.1 Die Mengenermittlung erfolgt, soweit nachstehend
nicht anders geregelt, im Abtrag.
Erfolgt die Abrechnung ausnahmsweise im Auftrag, so wird der
durch die Verdichtung des Dammuntergrundes bedingte
Mehrverbrauch an Schüttmassen nicht gesondert vergütet,
wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben
ist.
2.2 Die Mengenermittlung von Schüttmaterial aus
Seitenentnahmen wird wie folgt durchgeführt:
Die Menge des Gesamtauftrages in verdichtetem Zustand
abzüglich der Menge des wiedereingebauten Abtragsmaterials
und der Menge des Liefermaterials ergibt die Menge des
Schüttmaterials.
2.3  Wenn das Herstellen von Einbauten im Leistungs-
umfang des AN enthalten ist, gehören alle dadurch
verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang.

02.16.02.1 Bereitstellungsfläche des AG

Bereitstellungsfläche (vom AG zur Verfügung gestellt) zur
Lagerung und Beprobung aller anfallenden Ausbaustoffe
fachgerecht einrichten (Bodenabdichtung, Abdeckung, usw),
vor- und unterhalten, betreiben sowie rückbauen inkl.
Wiederherstellen des ursprünglichen Flächenzustandes, Ggf.
vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschächte,
Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu halten.
Abtrag, Zwischenlagerung und Wiederandeckung mit Ansaat
vorhandenen Oberbodens sowie ggf. Aufbruch/Abtrag
vorhandener Oberflächenbefestigungen samt deren
Ersatzneubau sind Bestandteil der Leistung und werden nicht
gesondert vergütet. Befestigung der Fahrwege und
Lagerflächen nach Wahl und Bautechnik des AN. Eine
Vermischung der lagernden Ausbaustoffe mit dem vorhandenen
Untergrund ist durch geeignete Maßnahmen auszuschließen.
Die Bereitstellungsfläche muss so gestaltet sein, dass keine
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nachhaltigen Auswirkungen verursacht werden können,
insbesondere also Abschwemmungen vonkontaminiertem
Material, Versickerungen von gelösten Schadstoffen und
Staubverwehungen verhindert werden.
Die Entfernung zur Bereitstellungsfläche ist zu berücksichtigen,
einfache Entfernung 3-4 km

1 psch GP ............................

02.16.02.2 Bereitstellung in Mieten auf Bereitstellungsfläche

Bereitstellung von Aushub in Mieten zur Beprobung.
Boden laden, auf Lagerfläche/
Bereitstellungsfläche 'des AG' fördern und in Mieten aufsetzen.
Fachgerechte Trennung / Separierung des Aushubs nach
organoleptische Auffälligkeiten und gemäß den
Voruntersuchungen/Belastungen Nach DIN 19731 ist das
bereitgestellte Bodenmaterial vor Verdichtung und Vernässung
zu schützen.
inkl. Abdeckung von kontaminierten Material mit Folie.
Abrechnung nach fester Aushubmasse.
Die Entfernung zur Bereitstellungsfläche ist zu berücksichtigen,
einfache Entfernung 1,0 km

4.200 m³ EP.......................... GP ............................

02.16.02.3 Zulage Abdecken Haufwerke

Witterungsbeständige Abdecken sowie Unterlage für vor
beschriebene Haufwerke mit der Belastung Z 2 und größer

1 St EP.......................... GP ............................

02.16.02.4 Entsorgungsdokumentation erstellen

Vollständige Dokumentation aller ausgebauten und
abgebrochenen Materialien zur lückenlosen Abfallbilanz
erstellen und spätestens zur Schlußabnahme an die örtliche
Bauüberwachung übergeben.
Die Dokumentation enthält eine Auflistung aller Ausbaustoffe
mit Masse, Art, Höhe und Klassifizierung der Belastung,
Entsorgungsweg, sowie alle zugehörigen Genehmigungs- und
Entsorgungsunterlagen und sonstige zur Schadstoffsicherung
relevanten Unterlagen, wie z.B.
- Annahmestelle (mit Zulassung) bzw.
Entsorgungsfachbetrieb nach §52 KrW/AbfG
- Entsorgungs- und Verwertungsnachweise (EVNs)
- Übernahmeerklärungen
- Begleit- und Wiegescheine
- Probenahmeprotokolle/skizzen
Prüfberichte Analytik / Messberichte
- evtl. Plandarstellung aller Ausbaubereiche mit
Zuordnung zu entsprechenden Probenahmepunkten und
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Analyseergebnis.

1-fach als Ringbuchwerk (Ordner) und
eine Kopie 1 fach als Ringbuchwerk (Ordner) mit
objektbezogenem Rückenschild.
sowie digital auf Datenträger im pdf-Format,strukturiert in
getrennten und jeweils beschrifteten Verzeichnissen Vorlage als
gesammeltes Werk spätestens zur Abnahme der Baustelle.

1 psch GP ............................

Hinweis Entsorgung von Ausbau / Bodenmaterial

Hinweis Entsorgung von Ausbau / Bodenmaterial:

Die Einteilung der Belastungsklassen nach den
Analyseergebnissen erfolgt nach dem Eckpunktepapier: 
"Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen"
(Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit
undVerbraucherschutz, Stand 07/2005, inkl. aktualisierte
Z-WerteEluat Anlage 2 EPP, Stand 11.5.2018) bzw. bei
Überschreitung von EPP Z2 nach der Deponieverordnung
(Deponieklassen DK 0 bis DK III).

Ausbauasphalt und teerhaltiger Straßenaufbruch ist gemäß
dem Abfall-Merkblatt Nr. 3.4/1 Umweltfachliche Beurteilung der
Lagerung, Aufbereitung und Verwertung von bituminösem
Straßenaufbruch,Bayerisches Landesamt für
Wasserwirtschaft,Stand 3. Mai 2017, zu deklarieren und zu
entsorgen.

Die einzukalkulierenden Kosten für fachgerechte Entsorgung
bei sämtlichen diesbzgl. Positionen im LV beinhalten die
Bereitstellung von Transportbehältnisse, Separierung nach
KrW-/ AbfG, Zerkleinerungen, Aufnahme der Haufwerke vom
Lagerplatz, Transport zur zugelassenen Annahmestelle, die
Verwiegung sowie die anfallenden Deponie- und
Entsorgungskosten.

Folgendes ist im LV einzukalkulieren:

Die Durchführung und Steuerung der Entsorgungslogistik, das
Einholen und Erstellen aller erforderlicher
Behördengenehmigungen, der EVNs, erforderliche
Anmeldungen der Abfalldeklaration und dgl. zur Ausführung der
vertraglichen Leistungen ist eigenverantworlich und
kostenneutral durch den AN zu erledigen und dem AG vor
Maßnahmen- und Entsorgungsbeginn in Kopie zu übergeben.

Sämtliche Entsorgungsleistungen sind mit Nachweis- und
Begleitscheinverfahren vollständig zu belegen. Die Scheine
müssen komplett ausgefüllt, datiert, unterschrieben und mit der
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jeweiligen Abfallschlüsselnummer versehen sein.
Auf den Begleit- und Wiegescheinen ist die
Haufwerksbezeichnung sowie die entsprechende Einstufung
anzugeben.

EVNs, Verwertungs- und Annahmebescheinigungen der
jeweiligen Anlagen und Entsorgungsbelege, Begleit- und
Wiegescheine aller anfallenden und hier insbesondere der
überwachungsbedürftigen Baustoffe sind ohne gesonderte
Vergütung zu führen. Während des Bauvorhabens sind sie auf
der Baustelle für den AG jederzeit einsehbar vorzuhalten bzw.
zur Rechnungsstellung beizulegen. Abschließend ist eine
vollständige Entsorgungsdokumentation als Nachweis für die
ordnungsgemäße Entsorgung zu erstellen.

Die Abrechnung nach t erfolgt nach Wiegescheinen.

Nachweisführung über die Entsorgung Die Nachweisführung
über die Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle hat mittels
Papierbelege zu erfolgen. Für die Einstufung EPP Z 1.2 oder
RW1 und größer ist für Boden, Beton und Bauschutt und jede
Schadstoffgruppe ein Vereinfachter Entsorgungsnachweis (VN)
zu erstellen. Dieser schließt unterzeichnete VE und AE ein.
Analoge Vorgehensweise bei Straßenaufbruch. Die Entsorgung
wird mit Übernahme-und Wiegescheinen dokumentiert.

Angegebene PAK-Gehalte (Gehalte an polyzyklischen
aromatischen Kohlen- wasserstoffen) verstehen sich als die
Summe der 16 Einzelstoffe nach EPA.

Beurteilungsgrundlagen sind:
- Eckpunktepapier
- Deponieverordnung
- Bundesbodenschutzverordnung
- Anforderung an die Verwertung von Bauschutt in techn.
Bauwerken
- Einteilung von bituminösem Straßenaufbruch nach PAK-
bzw. Pechgehalt

Bei organoleptischen Auffälligkeiten ist der Bodengutachter in
Abstimmung mit dem AG einzuschalten und eine seperate
Haufwerksbildung vorzusehen, im Regelfall 500m3.

02.16.02.5 Verwertung / Entsorgung Boden EPP Z 0

Zulage zu Aushubpositionen Bau- und Abbruchabfälle, Boden,
Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
nach LAGA Richtlinie PN98, auf Zwischenlagerplatz des AN
lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
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verwerte/entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung,
fachgerechten Verwertung nach Wahl des AN zuführen,
Lager/Anlage nach Wahl des AN, Gebühren trägt der AN, Die
Verwertung ist nachzuweisen, Abgerechnet wird analog der
Massenermittlung der Aushubpositionen Entsorgen nach den
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Abfällen, gemäß "Leitfaden zu den Eckpunkten, Anforderungen
an die Verfüllung von Gruben, Brüchen sowie Tagebauen"(Bay.
Eckpunktepapier).

Zuordnungswert Z 0

5.500 t EP.......................... GP ............................

02.16.02.6 Verwertung / Entsorgung Boden EPP Z 1.1

Zulage zu Aushubpositionen Bau- und Abbruchabfälle, Boden,
Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
nach LAGA Richtlinie PN98, auf Zwischenlagerplatz des AN
lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
verwerte/entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung,
fachgerechten Verwertung nach Wahl des AN zuführen,
Lager/Anlage nach Wahl des AN, Gebühren trägt der AN, Die
Verwertung ist nachzuweisen, Abgerechnet wird analog der
Massenermittlung der Aushubpositionen Entsorgen nach den
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Abfällen, gemäß "Leitfaden zu den Eckpunkten, Anforderungen
an die Verfüllung von Gruben, Brüchen sowie Tagebauen"(Bay.
Eckpunktepapier).

Zuordnungswert Z 1.1

750 t EP.......................... GP ............................

02.16.02.7 Verwertung / Entsorgung Boden EPP Z 1.2

Zulage zu Aushubpositionen Bau- und Abbruchabfälle, Boden,
Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
nach LAGA Richtlinie PN98, auf Zwischenlagerplatz des AN
lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
verwerte/entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung,
fachgerechten Verwertung nach Wahl des AN zuführen,
Lager/Anlage nach Wahl des AN, Gebühren trägt der AN, Die
Verwertung ist nachzuweisen, Abgerechnet wird analog der
Massenermittlung der Aushubpositionen Entsorgen nach den
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Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Abfällen, gemäß "Leitfaden zu den Eckpunkten, Anforderungen
an die Verfüllung von Gruben, Brüchen sowie Tagebauen"(Bay.
Eckpunktepapier).

Zuordnungswert Z 1.2

750 t EP.......................... GP ............................

02.16.02.8 Verwertung / Entsorgung Boden EPP Z 2

Zulage zu Aushubpositionen Bau- und Abbruchabfälle, Boden,
Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
nach LAGA Richtlinie PN98, auf Zwischenlagerplatz des AN
lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
verwerte/entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung,
fachgerechten Verwertung nach Wahl des AN zuführen,
Lager/Anlage nach Wahl des AN, Gebühren trägt der AN, Die
Verwertung ist nachzuweisen, Abgerechnet wird analog der
Massenermittlung der Aushubpositionen Entsorgen nach den
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Abfällen, gemäß "Leitfaden zu den Eckpunkten, Anforderungen
an die Verfüllung von Gruben, Brüchen sowie Tagebauen"(Bay.
Eckpunktepapier).

Zuordnungswert Z 2

350 t EP.......................... GP ............................

02.16.02.9 Verwertung / Entsorgung Beton EPP Z 0

Bauschutt / Beton ist in Bayern gemäß dem Eckpunktepapier
(EPP) "Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und
Tagebauen" (Bayerisches Staatsministerium für Umwelt,
Gesundheit und Verbraucherschutz, Stand 07/2005, inkl.
aktualisierte Z-Werte Eluat Anlage 2 EPP, Stand 11.5.2018) zu
deklarieren und zu verwerten. Es sind Schadstoffgehalte bis Z 2
definiert.
Bei Überschreitung von EPP Z 2/RW 2 erfolgt die Entsorgung
nach Deponieverordnung (DepV). Die Einstufung erfolgt in die
Deponieklassen DK 0 bis DK III.

Beton (AVV-Nr. 170101) von Bereitstellungsfläche Baugebiet
nach Unterlagen des AG laden, fördern, verwiegen und
ordnungsgemäß verwerten/entsorgen.
Die Verwertung ist nachzuweisen Abgerechnet wird gemäß
Wiegescheinen in Tonnen.
In das Eigentum des AN übernehmen und einer fachgerechten
Verwertung nach Wahl des AN zuführen Gebühren trägt der AN
Entsorgen nach den Anforderungen an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Abfällen, gemäß "Leitfaden zu den
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Eckpunkten, Anforderungen an die Verfüllung von Gruben,
Brüchen sowie Tagebauen"(Bay. Eckpunktepapier).
Zuordnungswert Z 0.

100 t EP.......................... GP ............................

02.16.02.10 Verwertung / Entsorgung Bauschutt EPP Z 0

Bauschutt ist in Bayern gemäß dem Eckpunktepapier (EPP)
"Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen"
(Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz, Stand 07/2005, inkl. aktualisierte Z-Werte
Eluat Anlage 2 EPP, Stand 11.5.2018) zu deklarieren und zu
verwerten. Es sind Schadstoffgehalte bis Z 2 definiert.
Bei Überschreitung von EPP Z 2/RW 2 erfolgt die Entsorgung
nach Deponieverordnung (DepV). Die Einstufung erfolgt in die
Deponieklassen DK 0 bis DK III.

Bauschuttgemisch (AVV-Nr. 170107) von Bereitstellungsfläche
Baugebiet nach Unterlagen des AG laden, fördern, verwiegen
und ordnungsgemäß verwerten/entsorgen.
Die Verwertung ist nachzuweisen Abgerechnet wird gemäß
Wiegescheinen in Tonnen.
In das Eigentum des AN übernehmen und einer fachgerechten
Verwertung nach Wahl des AN zuführen Gebühren trägt der AN
Entsorgen nach den Anforderungen an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Abfällen, gemäß "Leitfaden zu den
Eckpunkten, Anforderungen an die Verfüllung von Gruben,
Brüchen sowie Tagebauen"(Bay. Eckpunktepapier).
Zuordnungswert Z 0.

50 t EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.16.02  
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    Summe Titel  02.16
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  02.01 Titel Baustelleneinrichtung ..............................1

 
  02.02 Titel Baustrom ..............................19

 
  02.03 Titel Abbruch ..............................27

 
  02.04 Titel Sonstige Arbeiten ..............................35

 
  02.05 Titel Erdarbeiten / Verbau ..............................39

 
  Bereich Oberboden ..............................02.05.01 39

 
  Bereich Baugrubenaushub ..............................02.05.02 41

 
  02.06 Titel Verbau ..............................51

 
  02.07 Titel Wasserhaltung Biocos Becken ..............................59

 
  02.08 Titel Stahlbetonarbeiten ..............................68

 
  Bereich Allgemeines ..............................02.08.01 68

 
  Bereich Biocos-Becken ..............................02.08.02 71

 
  Bereich Sandfang ..............................02.08.03 81

 
  Bereich Fällmitteltank - Bodenplatte ..............................02.08.04 87

 
  Bereich Schlammsilos und Pumpenschacht ..............................02.08.05 89

 
  Bereich Betriebsgebäude und Maschinenhaus ..............................02.08.06 96

 
  02.09 Titel Maurerarbeiten ..............................112

 
  02.10 Titel Abdichtungs-, Isolier-, Dämmarbeiten ..............................124

 
  Bereich Vorbereiten ..............................02.10.01 124

 
  Bereich Abdichtung ..............................02.10.02 125

 
  Bereich Dämmung ..............................02.10.03 128

 
  02.11 Titel Kernbohrungen ..............................130

 
  02.12 Titel Rohrdurchführungen Stahlbetonarbeiten ..............................131

 
  02.13 Titel Grundleitungen / Leitungsbauarbeiten ..............................148

 
  Bereich Betriebsgebäude ..............................02.13.01 148

 
  Bereich WHG Fläche Fällmittel ..............................02.13.02 167

 
  Bereich Schlammsilo ..............................02.13.03 177

 
  Bereich Erdungsanlage ..............................02.13.04 188
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  Bereich Kabelleerrohrsystem ..............................02.13.05 194

 
  Bereich Wärme- Sohlleitungen ..............................02.13.06 198
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