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Legende

= Umbaumaßnahmen

= Abbruch

= Bestand Mauerwerk

= Geländerbauteile neu

= Geländerbauteile bestand
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Detail Türe
Rohrrahmentüre WT E03 T.4.3.01
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Detail Türe
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Rohrverbinder  VA 42 mm
Bestehenden Handlauf abtrennen, mittels
Rohrverbinder entsprechend Geometrie und Abmaße, der Planung gemäß verlängern,
Stöße nahtlos verschweißen, Schweißnähte Planschleifen und Oberfläche bürsten,
anschließend Anlauffarben mittels Elektrolysereinigungsgerät entfernen.

1
Handlaufhalter VA ''Schraubbar''
Handlaufhalter VA gebürstet und schraubbar.
Entsprechend Planung bzgl. Lage und Abständen
mit geeigneten Schrauben und Dübeln an Seitenwand montieren und
Handlauf mit Schraubensicherung aufschrauben.

2

Rohrbogen 90°
Rohrbogen 90° entsprechend Geometrie und Abmaße der Planung an den Stößen
verschweissen, Schweißnähte Planschleifen und Oberfläche bürsten, anschließend
Anlauffarben mittels Elektrolysereinigungsgerät entfernen.

3
Handlaufabschluss ''rund''
Handlaufabschluss mittels Rohrbogen 90° zur Seitenwand hinzeigend ausbilden,
Stöße nahtlos verschweißen, Schweißnähte Planschleifen und Oberfläche bürsten,
anschließend Anlauffarben mittels Elektrolysereinigungsgerät entfernen.
Abschluss mit Verschlusskappe rund verschließen, oder als Flanschbogen ausbilden
und entsprechend an Seitenwand verdübeln.

4

3D Steigungsbogen
Steigungsscheitelpunkte mittels 3D Steigungsbogen VA ausbilden.
Steigungsbogen entsprechend Geometrie und Abmaße, einsetzen,
Stöße nahtlos verschweißen, Schweißnähte Planschleifen und Oberfläche bürsten,
anschließend Anlauffarben mittels Elektrolysereinigungsgerät entfernen.

5

6 Rutschsperre
Die aufgehenden Rutschsperren abtrennen und Trennkanten Planschleifen

Grundriss: Westtrakt Ebene 02

Absturzsicherung
Bestehende Absturzsicherung an der Verjüngung der Stütze absägen, neues
Distanzstück entsprechend der vorgegebenen Mindesthöhe herstellen und anschweißen.
Lose Geländerstäbe durch Schweißpunkte fixieren und Schweißpunkte plan schleifen.

7
Handlaufhalter VA ''Schraubbar'', 90° gekröpft
Handlaufhalter VA gebürstet und schraubbar.
Entsprechend Planung bzgl. Lage, Höhe und Abständen
an Geländerpfosten anschweißen und Schweißnähte plan schleifen.
Handlauf mit Schraubensicherung aufschrauben. (Überklettern durch
nach innen Einrückung verhindern.)

8
Handlauf 42 mm, VA
Handlauf an den Stoßstellen verschweißen, Schweißnähte Planschleifen und
Oberfläche bürsten, anschließend Anlauffarben mittels Elektrolysereinigungsgerät
entfernen. Und Handlauf mit Schraubensicherung auf entsprechenden Haltern
verschrauben.

9

Handlaufabschluss ''nach unten gebogen''
Handlaufabschluss mittels Rohrbogen nach unten auslaufend anschweißen,
Schweißnähte Planschleifen und Oberfläche bürsten,
anschließend Anlauffarben mittels Elektrolysereinigungsgerät entfernen.

10

11
Handlaufabschluss ''rund''
Handlaufabschluss montieren, mittels Schweißnaht befestigen. Schweißnähte
Planschleifen und bürsten, anschließend Anlauffarben mittels Elektrolysegerät
entfernen.

GG

Teilschnitt G-G: Westtrakt TreppenhausGrundriss: Westtrakt Ebene 03 Grundriss: Westtrakt Ebene 04

12 Anstrich
Nach Abschluss aller Arbeiten, gesamtes Geländer fachgerecht anschleifen, lose
Farbschollen entfernen, Entfetten und neu Lackieren.
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