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ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNG - ATV DIN 18299

ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNG - ATV DIN 18299
0.1 Angaben zur Baustelle
BAUBESCHREIBUNG

Das Diakonische Werk e.V. Neustadt a.d. Aisch beabsichtigt eine Generalsanierung des Schulgebaudes der
Arche-Noah-Schule in Bad Windsheim durchzufiihren.

Das Sonderpadagogische Forderzentrum Arche-Noah-Schule liegt im Friedensweg 8 b in 91438 Bad
Windsheim, am Rand des alten Stadtkerns von Bad Windsheim auf Flur-Nr. 1130/20.

Im Rahmen der ausgeschriebenen Leistungen sind die Fliesen- und Plattenarbeiten auszufiihren. Diese
beinhalten im Wesentlichen Fliesen- ,Belage an Béden und Wanden einschl. Abdichtung von Nassrdumen,
sowie Betonwerksteinarbeiten an Boden/Treppen/Rampen. Zusatzlich sind die Anpassungen von
Schrittmallen bei vorhandenen Treppen erforderlich

Die Arche-Noah-Schule ist in einem Ausweichquartier untergebracht und daher nicht in Betrieb. Allerdings
fuhrt die direkt angrenzende Pastorius-Grundschule den normalen Schulbetrieb fort.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Samtliche Arbeiten, auch eventuelle Stundenlohnarbeiten sind in diesen Positionen zu bericksichtigen.
Gegenstand der Leistungsbeschreibung sind die Fliesen- und Plattenarbeiten, diese beinhalten folgende
Teilleistungen:

- Vorbereitende und erganzende Maflinahmen

- zusétzliche Abdichtungen

- Fliesen

- Betonwerksteinplatten

- Stundenlohnarbeiten

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmdglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt
sowie etwaige Einschrankungen bei ihrer Benutzung

Lage der Baustelle:

Das Grundstick liegt im Zentrum von Bad Windsheim. Die Anfahrt erfolgt Gber den nérdlich gelegenen
Friedensweg, der in einer Wendeschleife endet. Die Arche-Noah-Schule liegt stdlich, direkt neben der
Pastorius-Grundschule.

Der Pausenhof und Zugang zur Schule befinden sich nordwestlich des Gebaudes, Uber Fullwege erreichbar,
die Baustral3e ist errichtet. Die Abmessungen des Pausenhofes sind ca. 23 x 26 m, mit einer Gesamtflache
von ca. 590 m2. Im Siden und Osten umschlief3en die Gebaude den Planungsraum. Westlich und nérdlich
begrenzen Hecken den Pausenhof. Innerhalb des sehr kleinen Hofes gibt es einen Héhenunterschied von ca.
2,60 m (von ca. 306,60 G.NN bis ca. 309,20 i.NN). Der stidliche Aulienbereich liegt auf einer Ebene und ist
ca. 300 m2 groR.

Der Schulbetrieb der benachbarten Pastorius-Grundschule wird fortgesetzt. Die Sto3zeiten der Schulbusse
sind morgens zwischen ca. 7.30 - 8.00 Uhr und am Mittag zwischen ca. 11.25 - 13.05 Uhr. Am Nachmittag
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0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebung, Zufahrt und etwaige Einschrankungen

zwischen 15.00 - 16.00 Uhr kann es auch zu Busverkehr kommen.
In den vorgenannten Zeiten sollten Anlieferungen, Baustellenverkehr etc. vermieden werden.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen

-keine Angabe-

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Héhe der Geschosse

Bei dem Schulgebaude handelt es sich um eine 6ffentlich zugangliche bauliche Anlage und einen Sonderbau
(n. Art.2 Abs. 4 BayBO). Das Gebaude wurde in die Gebaudeklasse 3 eingestuft. Die Gebaudehdhe betragt
5,31m (n. Art. 2 Abs. 3 Satz 2 BayBO).

Das Gebaude verfiigt Uber drei Vollgeschosse und zwei Halbgeschossen. Diese sind zueinander um ca. eine
halbe Geschosshdhe versetzt.

Geschosshohen:
UG: 3,15 m
EG.1: 2,78 m
EG.2: 274m
O0G.1: 522m
0G.2: 4,78m

Der westliche Gebaudeteil hat ein nach Norden geneigtes Pultdach, der 6stliche Gebaudeteil hat ein
Satteldach, welches nach Osten und Westen geneigt ist. Die Dachneigung betragt in allen Gebaudeteilen ca.
16%.

0.1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen

Die Baustellenzufahrt erfolgt Gber den nérdlich gelegenen Friedensweg, der in einem Wendehammer endet.
Die Kosten fur die anfahrtsbedingten Erschwernisse und Enge auf dem Baugelande sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Nachtragliche Forderungen kénnen nicht anerkannt werden. Es wird dem Bieter empfohlen
die Ortlichkeiten vor Abgabe eines Angebotes zu besichtigen.

Da es sich um ein sehr beengtes Baufeld handelt sind Parkplatze nur in begrenztem Umfang verfigbar.
Daher ist es zwingend notwendig mit den Ressourcen sparsam umzugehen und sich mit Bauleitung und
anderen Gewerken abzustimmen. Fahrzeuge kdénnen nach dem Entladen vorrangig auf der grof3en
offentlichen Parkflache SchieRwasen, die sich ca. 300m vom Baufeld entfernt befindet, geparkt werden. Die
Kosten fir die anfahrtsbedingten Erschwernisse und Enge auf dem Baugelande sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Parkflache:
Festplatz am Schiel3wasen
Siehe Anlage Baustelleneinrichtung (BE) A_1.1und A 1.2
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0.1.5 Fir den Verkehr freizuhaltende Flachen

0.1.5 Fir den Verkehr freizuhaltende Flachen

-Baustrale muss immer freigehalten werden.-

0.1.6 Art, Lage, Mal3e und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und -wegen, z. B. Montage6ffnungen

-keine Angabe-

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser, Energie
und Abwasser

VER- UND ENTSORGUNGSANSCHLUSSE AUF DER BAUSTELLE

Versorgungsanschlisse der Baustelle flir Baustrom und Wasser und Entsorgungsanschliisse fiir Abwasser
sind auf der Baustelle vorhanden. Die Verbrauchskosten werden vom AG Ubernommen, mit den Medien ist
sparsam umzugehen.

Die regularen Versorgungsanschlisse (Strom, Wasser, Abwasser) des Bestandsgebaudes stehen wahrend
der gesamten Bauzeit nicht zur Verfuigung.

0.1.8 Lage und Ausmal der dem Auftragnehmer fur die Ausflihrung seiner Leistungen zur Benutzung oder
Mitbenutzung Uberlassenen Flachen und Raume

UNTERKUNFTE

-keine Angabe-

SANITARE EINRICHTUNGEN

Fir die gesamte Bauzeit steht eine sanitére Einrichtung mit WC und Waschbecken uber die
Baustelleneinrichtung zur Verfligung.

LAGER- UND ARBEITSPLATZE

Lager- und Arbeitsplatze stehen nur begrenzt zur Verfiigung. Diese werden von der 6rtlichen Bauleitung
zugewiesen. Die eigene Baustelleneinrichtung des AN ist mit der Bauleitung abzustimmen. Die Festlegung ist
verbindlich einzuhalten. Ein Mannschaftscontainer, der von allen Gewerken genutzt werden kann, steht auf
der Baustelle zur Verfligung. Es gibt keine Méglichkeit zusatzliche Container auf dem Gelande der Baustelle
zu stellen.

Die Lagerung chemischer und brennbarer Flussigkeiten und Stoffe ist genehmigungspflichtig und nur bedingt
moglich.
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0.1.9 Bodenverhaltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit, Bodenuntersuchungen

0.1.9 Bodenverhaltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit; Ergebnisse von Bodenuntersuchungen

-Siehe Bodengutachten A_7.1

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern; Art, Lage, Abfluss, Abflussvermdgen und
Hochwasserverhaltnisse von Vorflutern; Ergebnisse von Wasseranalysen

-keine Angabe-

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

-keine Angabe-

0.1.12 Besondere Vorgaben fir die Entsorgung, z. B. Beschrankungen fir die Beseitigung von Abwasser und
Abfall

Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) ist zu beachten.-

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewasser-,
Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen

-keine Angabe-

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestanden, Vegetationsflachen,
Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle

-keine Angabe-

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs
Der Zugang zur Pastorius-Grundschule von Osten muss Uber die gesamte Bauzeit gewahrleistet sein.-

Siehe Baustelleneinrichtungsplan (BE) A_1.1und A_1.2

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen

-keine Angabe-
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0.1.17 Hindernisse im Bereich der Baustelle, z.B. Leitungen, Kabel, Drane, Kanale, Bauwerksreste

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Drane,
Kanale, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentiimer

LAGE VON LEITUNGEN, KABELN U.DGL.
-siehe Vermessungsplan , dartiber hinaus muss durch den AN bei dem ortlichen Versorger eine Auskunft

eingeholt werden bzw. beim Entdecken von unbekannten Leitungen, Kabeln etc. ist die Bauleitung
unverzuglich zu informieren-

0.1.18 Bestatigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und
gegebenenfalls RGumungsmalnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfillt wurden

Kampfmitteluntersuchung liegt vor. In diesem Gebiet wurden keine Kampfmittel gefunden.-

0.1.19 Gemal der Baustellenverordnung getroffene MalRnahmen

KOORDINATION DER ARBEITEN AUF DER BAUSTELLE

Es ist ein Sicherheitskoordinator nach BaustellV vorgesehen. Inm obliegt die Uberwachung der
ordnungsgemaflen Abwicklung aller Arbeiten hinsichtlich der Baustellensicherheit nach
Baustellen-Verordnung § 3 Abs. 1.

Seine Hinweise, der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan sowie eine fir die Baustelle gultige
Baustellenordnung sind zu beachten.

Die Sprache auf der Baustelle ist deutsch. Beschaftigt der Auftragnehmer Personen, die der deutschen
Sprache nicht machtig sind, so hat er sicherzustellen, dass eine dolmetschende Person anwesend ist.

BAULEITER

Auf der Baustelle muss wahrend der gesamten Ausflihrungszeiten des AN eine fachlich qualifizierte
deutschsprachige Aufsichtsperson des AN anwesend sein.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewasser, der Luft, der Stoffe und
Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen

- siehe Schadstoffgutachten A 4.1 - A_4.5-

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten

- siehe Bauzeitenplan A_5.1 -

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

ABGRENZUNG ZU UND BEACHTUNG VON VOR- UND FOLGELEISTUNGEN, SOWIE GLEICHZEITIG
LAUFENDE ARBEITEN
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0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Die Leistungen sind in enger Abstimmung mit der Bauleitung sowie den fiir die Vor- und Folgeleistungen und
gleichzeitig laufenden Arbeiten zustéandigen Auftragnehmern auszufuhren.
Die baufachliche und terminliche Koordinierung ist zu berticksichtigen.

Besonders zu beachten ist die Abstimmung mit den folgenden Gewerken:
- 305 Rohbau

- 309a Metallbauarbeiten - Fenster, Aul3entiren und Raffstores
- 311 Stahlbauarbeiten

- 313 Trockenbau

- 314 Putz + WDVS

- 315 Estrich

- 316 Malerarbeiten

- 318 Bodenbelagsarbeiten

- 401 Sanitar

- 402 Heizung

- 403 Luftung

- 404 Elektro

- 406 Aufzug

- siehe Bauzeitenplan A_5.1 -

LEISTUNGSABGRENZUNG ZU ANDEREN GEWERKEN

LEISTUNGSABGRENZUNG zu Trockenbau
-Fertigstellung Wande Trockenbau (Beplankung, Spachtelung) durch AN "313 Trockenbau"
-anschlieend Bodenbelage und Wandbelage durch AN "317 Fliesen- und Plattenarbeiten”

LEISTUNGSABGRENZUNG zu Innenputz
-Fertigstellung Innenputz Wand durch AN "314 Putz + WDVS"
-anschlielend Bodenbelage und Wandbelage durch AN "317 Fliesen- und Plattenarbeiten”

LEISTUNGSABGRENZUNG zu Maler

-Fertigstellung Bodenbelage und Wandbelage durch AN "317 Fliesen- und Plattenarbeiten”
-anschlieRend Wandfarbe oberhalb der Wandfliesen durch AN "316 Maler"

-Wandfliesen Bad bis Hohe 1,20 m 4. OKFF

-Wandfarbe Bad oberhalb Héhe 1,20 m . OKFF

LEISTUNGSABGRENZUNG zu Innentiiren

-Fertigstellung Estrich durch AN "315 Estrich"

-anschlielRend Fertigstellung Bodenbelage durch AN "317 Fliesen- und Plattenarbeiten" bzw. AN "318
Bodenbelage"

-anschliefend Montage Zargen durch AN "319 Innentiren, Innenfenster"”

-anschlieRend Sockelfliesen durch AN "317 Fliesen- und Plattenarbeiten"

LEISTUNGSABGRENZUNG zu Innentiren (Trennwandanlage Toilette)
-Fertigstellung Fliesen- und Plattenbelage in Sanitarbereichen durch AN "317 Fliesen- und Plattenarbeiten”
-anschlieRend Montage Trennwandanlage Toiletten durch AN "319 Innentiren, Innenfenster"
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0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

0.2 Angaben zur Ausflihrung

UBERGABE VON AUSFUHRUNGSZEICHNUNGEN

Planunterlagen werden ausschlielich digital Gbergeben werden.

Auf Wunsch kénnen vorhandene CAD-Zeichnungen, zumeist Grundriss- und Schnittzeichnungen auch im
DXF-/ DWG-Format tibergeben werden.

Aktuelle Ausfliihrungszeichnungen werden dem AN unmittelbar vor Beginn der Ausfiihrung (min. 5 Werktage
vor Ausfiihrungsbeginn) digital Gibergeben. Ggf. auftretende Anderungen und Anpassungen gegeniiber dem
Planstand der Ausschreibung sind zu beachten. Die Einarbeitung in die aktuellen Ausfuhrungszeichnungen
ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergltet.

BAUSTELLENBESPRECHUNGEN

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmafig wochentlich
durchfiihrt, nach Bedarf (nach Einschatzung durch Bauleitung / Architekt) einen bevollmachtigten Vertreter
zu entsenden. Dieser Aufwand ist einzukalkulieren.

BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN
Der Auftragnehmer hat innerhalb von 12 Werktagen nach Auftragserteilung einen Baustelleneinrichtungsplan
in Abstimmung mit der Bautiberwachung vorzulegen.

BAUTAGESBERICHTE

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fihren und der Bauleitung als Vertretung des AG taglich oder
nach vereinbarten Turnus zu Ubergeben. Sie missen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfiihrung und
Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein kdnnen.

Dies sind insbesondere:

- Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit,

- Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit),

- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschéaftigten Arbeitskrafte,

- eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer,

- Anzahl und Art der eingesetzten GroRgerate sowie deren Zu- und Abgang,

- Anlieferung von Hauptbaustoffen,

- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben Uber den
Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen groReren Umfanges, Betonierzeiten und dergleichen),

- Behinderung und Unterbrechung der Ausflihrung,

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Grinde,

- Unfélle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

ANORDNUNG VON STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten sind erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der
im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Stundenlohnzettel sind
werktaglich einzureichen.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergltet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdricklich vereinbart
worden sind (VOB/B § 2 Abs. 10).

NACHTRAGE

Fur zusatzliche oder geanderte Leistungen, die nicht im LV enthalten sind, ist vom AN ein Nachtragsangebot
zu erstellen. Dieses Nachtragsangebot wird vom AG geprift und ggf. beauftragt.

Nachtrage sind in einem eigenen Abschnitt zusammen zu fassen.

50 = Nachtrage

50.01 = Nachtrag 1

50.01.0001 = 1. Position in Nachtrag 1

50.02 = Nachtrag 2
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0.2 Angaben zur Ausfiihrung

50.02.0001 = 1. Position in Nachtrag 2
Nachtragsangebote sind zusatzlich als GAEB-Datei zu liefern.

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschrankungen nach Art, Ort und
Zeit sowie Abhangigkeit von Leistungen anderer Gewerke.

BAUZEITENPLAN

Der Auftragnehmer hat sich an den vorliegenden Bauzeitenplan als Balkenplan seitens Bauleitung zu halten
und in diesem Zeitraum seine vertraglichen Leistungen zu leisten, anhand dessen die Einhaltung der
Vertragsfristen nachgewiesen und tberwacht werden kann.

Der aktuelle Bauzeitenplan wird dem AN unmittelbar vor Beginn der Ausfiihrung Gbergeben. Ggf. auftretende
Anderungen und Anpassungen gegeniiber dem Bauzeitenplan der Ausschreibung sind zu beachten.

Vom AN ist auf Grundlage des vorgegebenen Terminplans ein detaillierter Bauzeitenplan fir seine zu
erbringenden Leistungen zu erstellen und innerhalb von einer Woche nach Auftragserteilung dem AG zur
Genehmigung und Freigabe vorzulegen.

Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den tbrigen
Leistungsbereichen, sind zu berlicksichtigen.

- siehe Bauzeitenplan A_5.1 -

TERMINE

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen)

Mit der Ausflhrung zu beginnen ist

innerhalb von 24 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 1
VOB/B)

Die Aufforderung wird lhnen vsl. bis zum 07.09.2026 zugehen.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
innerhalb von 64 Werktagen ab Ausfihrungsbeginn.

Aufgrund von laufenden Betonsanierungsarbeiten im Geschoss UG verzdgert sich der Bauablauf im UG. Die
MaRnahmen im UG werden deshalb zeitlich separat von den MaRnahmen in den Gbrigen Geschossen
ausgeflhrt. Die separate Anfahrt und ggf. mehrfach erforderliche MalRnahmen zur Baustelleneinrichtung sind
in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Einzelfristen
-MafRnahmen in den Geschossen EG.1. EG.2, 0G.1, OG.2 sind innerhalb von 40 Werktagen fertig zu stellen
(ab vsl. 12.10.2026)

-MaRnahmen im Geschoss UG werden ggf. separat von den tbrigen Geschossen angeordnet und sind
innerhalb von 10 Werktagen fertig zu stellen (ab vsl. 18.01.2027)
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0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausflhrung, z. B. Arbeiten in Rdumen, in denen der Betrieb
weiterlauft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei auRergewohnlichen aueren Einflissen

-keine Angabe-

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und MalRnahmen der Eigentiimer (oder der anderen
Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Drénen, Kanalen, StralRen, Wegen, Gewassern, Gleisen,
Zaunen und dergleichen im Bereich der Baustelle

UNTERBRECHUNG VON VORH. VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN

Ist es im Zuge der Arbeiten notwendig, vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen zu unterbrechen bzw.
abzuschalten, ist dies der Bauleitung und dem fiir die Ver- und Entsorgungsleitungen zustandigen Trager
mindestens 5 Werktage vorher, wenn nichts anderes vereinbart wird, mindlich und schriftlich mitzuteilen.

Es ist daflir Sorge zu tragen, dass bei einer Unterbrechung der Ver- und Entsorgungsleitungen die Ver- und
Entsorgung benachbarter Bereiche unbeeintrachtigt bleibt.

Unvorhergesehene Unterbrechungen (Beschadigungen) von Ver- und Entsorgungsleitungen durch den AN
sind der Bauleitung und dem fir die Ver- und Entsorgungsleitungen zustandigen Trager unverztiiglich
mitzuteilen.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemal Baustellenverordnung ergeben

- Fir das Bauvorhaben wird ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator nach BaustellV eingesetzt.
Ihm obliegt die Uberwachung der ordnungsgemafen Abwicklung aller Arbeiten hinsichtlich der
Baustellensicherheit nach Baustellen-Verordnung § 3Abs.1. Seine Hinweise, der Sicherheits- und
Gesundheitsplan sowie eine fir die Baustelle gltige Baustellenordnung sind zu beachten.

Grundsatzlich sind bei allen Tatigkeiten auf der Baustelle den Bestimmungen der Arbeitsstattenrichtlinien und
der Arbeitsstattenverordnung Folge zu leisten ebenso wie den entsprechenden Auflagen der
Berufsgenossenschaft. -

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhitung und zum Gesundheitsschutz fur Mitarbeiter
anderer Unternehmen, z. B. trittsichere Abdeckungen

- Fir das Bauvorhaben wird ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator nach BaustellV eingesetzt.
Ihm obliegt die Uberwachung der ordnungsgemaRen Abwicklung aller Arbeiten hinsichtlich der
Baustellensicherheit nach Baustellen-Verordnung § 3Abs.1. Seine Hinweise, der Sicherheits- und
Gesundheitsplan sowie eine fur die Baustelle glltige Baustellenordnung sind zu beachten.

Grundsatzlich sind bei allen Tatigkeiten auf der Baustelle den Bestimmungen der Arbeitsstattenrichtlinien und
der Arbeitsstattenverordnung Folge zu leisten ebenso wie den entsprechenden Auflagen der
Berufsgenossenschaft. -

0.2.5 Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere
Anordnungen fir Schutz- und Sicherheitsmalinahmen

-keine Angabe-
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0.2.5 Besondere Anforderungen fir Arbeiten in kontaminierten Bereichen

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behalter
fur die getrennte Erfassung

Aufgrund des beengten Baufelds ist die freie Wahl der Entsorgungseinrichtung nur nach Abstimmung mit der
Bauleitung und den anderen Gewerken moglich.

Baustelle fir sémtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefuhrten Leistungen einrichten.

Baustelleneinrichtung wird nicht gesondert vergltet, der Aufwand flr sémtliche Baustelleneinrichtung ist in
den Einheitspreisen einzukalkulieren.-

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerusten

-keine Angabe-

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerlste, Hebezeuge, Aufzlige, Aufenthalts- und Lagerrdume, Einrichtungen und
dergleichen durch den Auftragnehmer

Aufgrund des beengten Baufelds ist die Aufstellung von max. einem Baukrans maoglich. Bauseits wird kein
Baukran gestellt. Die Aufstellung und Nutzung des Baukrans muss in Abstimmung mit den Gbrigen Gewerken
erfolgen.

- sieche BE-Plan A_1.1 -

0.2.9 Wie lange, fur welche Arbeiten und gegebenenfalls fur welche Beanspruchung der Auftragnehmer
Geriste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen und dergleichen flir andere
Unternehmer vorzuhalten hat.

-keine Angabe-

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen

-keine Angabe-
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0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile

-keine Angabe-

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Gute und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B.
an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen

PRODUKTE INNERHALB EINER PRODUKTGRUPPE
Die angebotenen Produkte in einer Produkigruppe mussen, sofern in der Leistungsbeschreibung nicht
anders beschrieben, von einem Hersteller sein. Dies ist aus gestalterischen und technischen Griinden sowie

der einheitlichen Lagerhaltung fir Ersatzteile zwingend erforderlich.

Es ist darauf zu achten, dass objektbezogen oberflachengleiches Material bestellt wird bzw.
zusammenhangende Ansichtsflachen mit oberflachengleichem Material bekleidet werden.

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gutenachweise

-keine Angabe-

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden durfen oder
mussen oder einer anderen Verwertung zuzufiihren sind

-keine Angabe-

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Bdden,
Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die
Nachweise Uber Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten

-keine Angabe-

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden,
sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Ubergabe

-keine Angabe-

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen
Ubernimmt oder dafiir dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskrafte zur Verfiigung stellen

-keine Angabe-
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0.2.18 Leistungen fur andere Unternehmer

0.2.18 Leistungen fur andere Unternehmer

-keine Angabe-

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im
Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer fiir die Gebaudeautomation

-keine Angabe-

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

-keine Angabe-

0.2.21 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen

-keine Angabe-

0.2.22 Dokumentations- und Revisionsunterlagen

Alle Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind digital oder in Papierform an Bauherr und Bauleitung zu
Ubergeben.

Dazu gehoren:

— Produkt- und Datenblatter aller eingesetzten Materialien mit Farbangaben

— Zulassungen und Eignungsnachweise

— Fachunternehmererklarung (Errichterbescheinigung und Fachbauleitererklarung)

— Herstellerdokumente
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0.2.22 Dokumentations- und Revisionsunterlagen

01.1

01.2

01.3

01 Titel Vorbereitende und ergdnzende MafRnahmen

Baustelle einrichten

Baustelle fiir samtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgefuhrten Leistungen einrichten.
Baustelleneinrichtung wird nicht gesondert vergtitet, der
Aufwand fur sdmtliche Baustelleneinrichtung ist in den
Einheitspreisen einzukalkulieren.

Uberstand Randdammstreifen abschneiden PE-Schaum
STLB-Bau 04/2026 036

Abschneiden des Uberstandes des Randdammstreifens aus
PE-Schaum, flr Bodenbelagarbeiten.

500 m EP

Schutzabdeck. Bodenflache Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen

STLB-Bau 04/2026 034

Schutzabdeckung der Bodenflache,

Abdeckung aus Vlies, Masse 200 g/m2, herstellen und
beseitigen.

50 m2 EP v

Putzglattstrich Belagarbeiten an AuBenwénde Bestand
Kalkzement-Normalputzm. D 2-5mm

Glattstrich Putz an AuRenwanden Bestand, innen, zur
Herstellung der Luftdichtheit,

ausgleichen mit Kalkzement-Normalputzmértel (GP), Dicke Uber
2 bis 5 mm, Untergrund Mauerwerk.

200 m? EP o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Vorbereitende und ergdnzende MalRnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.4 Untergrund ausgleichen Mauerwerk Ausgleichsmasse D 40-60mm in Teilflichen bis 1m2
Ausgleichen des Untergrundes aus Mauerwerk, bei grof3eren
Unebenheiten, mit Ausgleichsmasse, Dicke bis 50 mm, fir
Fliesen-/Plattenarbeiten, Ausflihrung in Teilflachen, EinzelgroRe
bis 1 m2.
10 m2 EP i GP oo,
01.5 Priifen Haftzugfestigkeit Boden
STLB-Bau 04/2026 024
Prifen der Haftzugfestigkeit des Untergrundes, fir
Fliesen-/Plattenarbeiten, Prifflachen begrenzen, Flache
waagerecht (bis 2 % geneigt), Protokollieren der Ergebnisse
durch tabellarische Auflistung.
10 St EP i GP o,
01.6 Priifen Haftzugfestigkeit Wande
STLB-Bau 04/2026 024
Prufen der Haftzugfestigkeit des Untergrundes, fur
Fliesen-/Plattenarbeiten, Prifflachen begrenzen, Flache
senkrecht, Protokollieren der Ergebnisse durch tabellarische
Auflistung.
10 St EP GP
01.7 Untergrund reinigen Estrich laden transp. LKW AN
STLB-Bau 04/2026 033
Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, fir Fliesen-/Plattenarbeiten, aufgenommene
Stoffe sammeln, im Behéalter des AN lagern, Behaltergréle
nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, zur
zugelassenen Lagerflache des AN, Abfall ist nicht gefahrlich,
nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert
vergutet.
500 m2 EP i GP oo,
01.8 Untergrund reinigen Estrich absaugen laden transp. LKW AN

STLB-Bau 04/2026 033

Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, durch Absaugen, zur Verbesserung der
Haftung, fir Bodenbelagsarbeiten, Untergrund waagerecht,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf
LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen
Lagerflache des AN, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergiitet.

1.500 m2 EP o GP
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.9

01.10

01.11

01.12

Untergrund reinigen Estrich Entfetten

STLB-Bau 04/2026 033

Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, festhaftend, durch Entfetten, fir
Bodenbelagsarbeiten, nicht schadstoffbelastet.

1.500 m2 EP GP .o

Untergrund reinigen Estrich D bis 0,2cm Schleifen laden transp. LKW AN

STLB-Bau 04/2026 033

Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, Dicke bis 0,2 cm, durch Schleifen, fir
Bodenbelagsarbeiten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, zur
zugelassenen Lagerflache des AN, Abfall ist nicht gefahrlich,
nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert
vergutet.

1.500 m2 EP o GP

Untergrund reinigen Mauerwerk Moértelreste D 1-1,5cm schleifen absaugen laden transp. LKW
AN

STLB-Bau 04/2026 033

Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk, von grober
Verschmutzung, von Mértelresten, festhaftend, Dicke tber 1 bis
1,5 cm, durch Schleifen mit anschlieRendem Absaugen,
Untergrund senkrecht, aufgenommene Stoffe sammeln, im
Behalter des AN lagern, BehaltergroRe nach Wahl des AN, auf
LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen
Lagerflache des AN, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergutet.

500 m2 EP GP o

Abfall nicht gefahrlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet LKW
AN transp. entsorgen Vergiit.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087

Bau- und Abbruchabfalle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefahrlich, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton,
Ziegel, Fliesen und Keramik,

nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 19



Leistun gsve rzeichnis Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

17 LV 317 Fliesen- und Plattenarbeiten
01 Titel Vorbereitende und erganzende MaRnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, auf
Gelande/Flache des AN lagernd, in Behalter AN laden, mit LKW
des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht bis 12 t,
BehaltergroRe tber 5 bis 7 m3, zum zugelassenem Lager oder
zur Anlage nach Wahl des AN gemal beigefugtem Formblatt zu
Entsorgungsanlagen-Nr, Vergutung der Entsorgung tibernimmt
AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

10t EP

Summe Titel 01
Vorbereitende und ergéanzende MaBnahmen, Netto:

02 Titel zusatzliche Abdichtung

Abdichtung Nassraume

nachfolgende Positionen im allgemeinen die
Abdichtungs-Vorarbeiten zum Fliesenverlegen in den
Nassraumen.

Mit folgenden Untergriinden ist zu rechnen:
Fur Boden:

Zement-Estrich
Fur Wande:

Beton

Mauerwerk

Gipskartonplatten

Die variierenden Untergriinde sind bei den Positionen mit Bezug
auf die Wandflachen in der Preiskalkutlation mit
einzuberechnen.

Untergrundmaterialien sind den Fliesenspiegeln in den Anlagen
zu entehmen.

Die geneigten Teilflachen, fur Bodenauslasse, sind bei den
Positionen mit Bezug auf die Bodenflachen in der
Preiskalkutlation mit einzuberechnen.

Folgende Raume sind abzudicheten:

Bdden W1-I; Wande WO-I

- UG: WC Jungen/Madchen Hauptgebaude

- UG: Personal WC Hauptgebaude

- EG.1: WC Unisex/ B. SVE

- EG.2: WC Jungen/Madchen Hauptgebaude
- OG.1: Wasch-/ Pflegeraum SVE (vorne)

- OG.2: WC Herren/Damen Hauptgebaude

Boden W2-1; Wande WO-I; Bereich Dusche W1-I
- OG.1: Wasch-/ Pflegeraum SVE (hinten)

Boéden W3-I; Wande W2-I
- UG: Kiiche Hauptgebaude

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel zusétzliche Abdichtung

02.01 Bereich Bodenflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.1

02.01.2

02.01.3

02.01.4

02.01 Bereich Bodenflachen

Haftbriicke auftragen 2K-Kunstharzhaftbriicke

STLB-Bau 04/2026 025
Haftbriicke auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich,
mit Zweikomponenten-Kunstharz.

190 m2 EP GP o

AIV-B Boden innen W1-l Kunststoffbahn profiliert vlieskaschiert D 0,2mm volifl kleben

STLB-Bau 04/2026 018

Abdichtung der Bodenflachen von Innenrdumen im Verbund
(AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5,
Wassereinwirkungsklasse W1-l (maRig), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit profilierten, einseitig vlies- oder
gewebekaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm,
vollflachig kleben.

147 m2 EP o GP

AlIV-B Boden innen W2-l Kunststoffbahn profiliert vlieskaschiert D 0,2mm volifl kleben

STLB-Bau 04/2026 018

Abdichtung der Bodenflachen von Innenrdumen im Verbund
(AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5,
Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit profilierten, einseitig vlies- oder
gewebekaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm,
vollflachig kleben.

7 m2 EP o GP

AIV-B Boden innen W3-l Kunststoffbahn profiliert vliieskaschiert D 0,2mm volifl kleben

Abdichtung der Bodenflachen von Innenrdumen im Verbund
(AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5,
Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit profilierten, einseitig vlies- oder
gewebekaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm,
vollflachig kleben.

27 m2 EP GP e

Summe Bereich 02.01

Bodenflachen, Netto:  ..............................

02.02 Bereich Wandflachen
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02 Titel zusétzliche Abdichtung
02.02 Bereich Wandflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.02.1 Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Wand
Ziegel

STLB-Bau 04/2026 024
Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf Wand,
Untergrund Ziegel.

100 m2 EP o GP

02.02.2 Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Wand
Gipsplatte

STLB-Bau 04/2026 024
Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf Wand,
Untergrund Gipsplatten.

130 m2 EP GP .o

02.02.3 AIV-B Innenwand innen W0-I Kunststoffbahn profiliert
vlieskaschiert D 0,2mm vollfl kleben

STLB-Bau 04/2026 018

Abdichtung der Innenwandflachen von Innenrdumen im
Verbund (AlV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5,
Wassereinwirkungsklasse WO-I (gering), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit profilierten, einseitig vlies- oder
gewebekaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm,
vollflachig kleben.

191 m2 EP o GP

02.02.4 AIV-B Innenwand innen W1-I Kunststoffbahn profiliert vlieskaschiert D 0,2mm vollfl kleben

STLB-Bau 04/2026 018

Abdichtung der Innenwandflachen von Innenrdumen im
Verbund (AlV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5,
Wassereinwirkungsklasse W1-l (maRig), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit profilierten, einseitig vlies- oder
gewebekaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm,
vollflachig kleben.

10 m2 EP o GP
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02 Titel zusétzliche Abdichtung

02.02 Bereich Wandflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.02.5 AIV-B Innenwand innen W2-I Kunststoffbahn profiliert vlieskaschiert D 0,2mm vollfl kleben

STLB-Bau 04/2026 018

Abdichtung der Innenwandflachen von Innenrdumen im
Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5,
Wassereinwirkungsklasse W2-| (hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit profilierten, einseitig vlies- oder
gewebekaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm,
vollflachig kleben.

30 m2 EP GP s

Summe Bereich 02.02
Wandflachen, Netto: ...

02.03 Bereich Ecken/ Kanten

02.03.1 Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Innenwand innen
Dichtband-Innenecke B 120mm WO-I

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband-Innenecke, Breite
Dichtband 120 mm, Wassereinwirkungsklasse WO0-I (gering),
Rissklasse R1-I (Rissbreitendnderung/-neubildung nach
Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

10 St EP o GP

02.03.2 Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Innenwand innen
Dichtband-Innenecke B 120mm W1-I|

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband-Innenecke, Breite
Dichtband 120 mm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mafig),
Rissklasse R1-I (Rissbreitenanderung/-neubildung nach
Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

50 St EP o GP
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02 Titel zusétzliche Abdichtung

02.03 Bereich Ecken/ Kanten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.03.3 Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Innenwand innen

Dichtband-Innenecke B 120mm W2-|

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband-Innenecke, Breite
Dichtband 120 mm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch),
Rissklasse R1-I (Rissbreitenanderung/-neubildung nach
Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

10 St EP o GP

02.03.4 Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Innenwand innen
Dichtband-Innenecke B 120mm W3-|

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband-Innenecke, Breite
Dichtband 120 mm, Wassereinwirkungsklasse W3-1 (sehr
hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenanderung/-neubildung nach
Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

10 St EP GP o

02.03.5 Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Innenwand innen
Dichtband-AuBenecke B 120mm WO-I

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband-AuRenecke, Breite
Dichtband 120 mm, Wassereinwirkungsklasse WO0-I (gering),
Rissklasse R1-I (Rissbreitenanderung/-neubildung nach
Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

10 St EP i GP o

02.03.6 Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Innenwand innen
Dichtband-AuBenecke B 120mm W1-I

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband-Auf3enecke, Breite
Dichtband 120 mm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mafig),
Rissklasse R1-I (Rissbreitendnderung/-neubildung nach
Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

5 St EP o GP
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17 LV 317 Fliesen- und Plattenarbeiten

02 Titel zusétzliche Abdichtung

02.03 Bereich Ecken/ Kanten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.03.7 Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Innenwand innen

Dichtband-AuBenecke B 120mm W2-|

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband-Auf3enecke, Breite
Dichtband 120 mm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch),
Rissklasse R1-I (Rissbreitenanderung/-neubildung nach
Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

10 St EP o GP

02.03.8 AIV-B Leibungen WO0-I Kunststoffbahn profiliert vlieskaschiert D
0,2mm B 15 cm vollfl kleben

STLB-Bau 04/2026 018 TA

Abdichtung der Leibungen von Innenraumen im Verbund
(AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5,
Wassereinwirkungsklasse WO0-I (gering), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit profilierten, einseitig vlies- oder
gewebekaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm,
Breite Leibung '15' cm, vollflachig kleben.

S5m EP o GP

02.03.9 AIV-B Leibungen W0-I Kunststoffbahn profiliert vlieskaschiert D
0,2mm B 17 cm vollfl kleben

STLB-Bau 04/2026 018 TA

Abdichtung der Leibungen von Innenrdumen im Verbund
(AlV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5,
Wassereinwirkungsklasse WO-I (gering), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit profilierten, einseitig vlies- oder
gewebekaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm,
Breite Leibung '"17' cm, vollflachig kleben.

5m EP GP o

02.03.10 AIV-B Leibungen WO0-I Kunststoffbahn profiliert vlieskaschiert D
0,2mm B 30 cm vollfl kleben

STLB-Bau 04/2026 018 TA

Abdichtung der Leibungen von Innenrdumen im Verbund
(AlV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5,
Wassereinwirkungsklasse WO-I (gering), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit profilierten, einseitig vlies- oder
gewebekaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm,
Breite Leibung '30' cm, vollflachig kleben.
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02.03

Lv

317 Fliesen- und Plattenarbeiten

Titel zusétzliche Abdichtung

Bereich Ecken/ Kanten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.11

02.03.12

02.03.13

5m EP o, GP o
AIV-B Leibungen W2-l Kunststoffbahn profiliert vlieskaschiert D 0,2mm B 30 cm volifl kleben

STLB-Bau 04/2026 018 TA

Abdichtung der Leibungen von Innenrdumen im Verbund
(AlV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5,
Wassereinwirkungsklasse W2-| (hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit profilierten, einseitig vlies- oder
gewebekaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm,
Breite Leibung '30' cm, vollflachig kleben.

5m EP GP .o

AIV-B Abdeckung Vorsatzschale W0-1 Kunststoffbahn profiliert vlieskaschiert D
0,2mm T 22 cm vollfl kleben

Abdichtung Abdeckung Vorsatzschale von Innenrdumen im
Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5,
Wassereinwirkungsklasse WO-I (gering), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit profilierten, einseitig vlies- oder
gewebekaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm,
Tiefe Vorsatzschale '22' cm, vollflachig kleben.

150 m EP GP .o

AIV-B Wandsockel innen W1-l Kunststoffbahn profiliert vlieskaschiert D 0,2mm B 30 cm vollfl
kleben

STLB-Bau 04/2026 018 TA

Abdichtung der Wandsockel von Innenrdumen im Verbund
(AlV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5,
Wassereinwirkungsklasse W1-l (mafig), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit profilierten, einseitig vlies- oder
gewebekaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm,
Breite Abdichtung '30' cm, vollflachig kleben.

176 m EP GP i
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Titel zusétzliche Abdichtung
Bereich Ecken/ Kanten

317 Fliesen- und Plattenarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.14

02.03.15

02.03.16

02.03.17

AIV-B Wandsockel innen W2-l Kunststoffbahn profiliert vlieskaschiert D 0,2mm B 30 cm vollfl
kleben

STLB-Bau 04/2026 018 TA

Abdichtung der Wandsockel von Innenrdumen im Verbund
(AlV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5,
Wassereinwirkungsklasse W2-| (hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit profilierten, einseitig vlies- oder
gewebekaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm,
Breite Abdichtung '30' cm, vollflachig kleben.

11 m EP GP s

AIV-B Wandsockel innen W3-l Kunststoffbahn profiliert vlieskaschiert D 0,2mm B 30 cm vollfl
kleben

Abdichtung der Wandsockel von Innenraumen im Verbund
(AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5,
Wassereinwirkungsklasse W3-l (sehr hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit profilierten, einseitig vlies- oder
gewebekaschierten Kunststoffbahnen, Dicke mind. 0,2 mm,
Breite Abdichtung '30' cm, vollflachig kleben.

25m EP o GP

Anschluss aufgehende Bauteile AlV-F Boden innen Dichtband Schnittschutzband B 100mm
w1l

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der
Bodenflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband und
Schnittschutzband, Breite Dichtband 100 mm,
Wassereinwirkungsklasse W1-l (mafig), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm).

176 m EP GP e

Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Boden innen Dichtband Schnittschutzband B 100mm
w2

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der
Bodenflachen von Innenrdaumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband und
Schnittschutzband, Breite Dichtband 100 mm,
Wassereinwirkungsklasse W2-| (hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm).
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Titel zusétzliche Abdichtung
Bereich Ecken/ Kanten

317 Fliesen- und Plattenarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.18

02.03.19

02.03.20

11 m EP GP o

Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Boden innen Dichtband Schnittschutzband B 100mm
W3-

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der
Bodenflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband und
Schnittschutzband, Breite Dichtband 100 mm,
Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm).

25m EP GP .o

Anschluss angrenzende Wandflachen AIV-F Innenwand innen Dichtband Schnittschutzband B
100mm WO-I

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an angrenzende Wandflachen in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband und
Schnittschutzband, Breite Dichtband 100 mm,
Wassereinwirkungsklasse WO0-I (gering), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm).

426 m EP o GP

Anschluss angrenzende Wandflachen AIV-F Innenwand innen Dichtband Schnittschutzband B
100mm W1-|

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an angrenzende Wandflachen in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband und
Schnittschutzband, Breite Dichtband 100 mm,
Wassereinwirkungsklasse W1-l (maRig), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm).

S5m EP o GP

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 28
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02 Titel zusétzliche Abdichtung

02.03 Bereich Ecken/ Kanten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.21 Anschluss angrenzende Wandflachen AIV-F Innenwand innen Dichtband Schnittschutzband B
100mm W2-|

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an angrenzende Wandflachen in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband und
Schnittschutzband, Breite Dichtband 100 mm,
Wassereinwirkungsklasse W2-| (hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm).

5m EP GP

Summe Bereich 02.03

02.04 Bereich Druchbriiche fiir Installationen

Anschluss an Wandinstallationen

02.04.1 Anschluss Durchdringung AlIV-F Innenwand innen
Dichtmanschette Durchm. 10-25cm WO-I

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser
Uber 10 bis 25 cm, Wassereinwirkungsklasse WO0-I (gering),
Rissklasse R1-I (Rissbreitenanderung/-neubildung nach
Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

120 St EP o GP

02.04.2 Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen
Dichtmanschette Durchm. 25-50cm WO0-I

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser
Uber 25 bis 50 cm, Wassereinwirkungsklasse WO0-I (gering),
Rissklasse R1-I (Rissbreitendnderung/-neubildung nach
Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

90 St EP o GP
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17 LV 317 Fliesen- und Plattenarbeiten
02 Titel zusétzliche Abdichtung
02.04 Bereich Druchbrtiche fir Installationen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.04.3 Anschluss Durchdringung AlIV-F Innenwand innen
Dichtmanschette Durchm. 50-75cm WO-I
STLB-Bau 04/2026 018
Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser
Uber 50 bis 75 cm, Wassereinwirkungsklasse WO0-I (gering),
Rissklasse R1-I (Rissbreitenanderung/-neubildung nach
Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).
70 St EP GP
02.04.4 Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen
Dichtmanschette Durchm. 100-125cm WO-I
Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdaumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser
Uber 100 bis 125 cm, Wassereinwirkungsklasse WO0-I (gering),
Rissklasse R1-I (Rissbreitenanderung/-neubildung nach
Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).
30 St EP GP
02.04.5 Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette Durchm. 10-25cm W1-|
STLB-Bau 04/2026 018
Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdaumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser
Uber 10 bis 25 cm, Wassereinwirkungsklasse W1-1 (maRig),
Rissklasse R1-I (Rissbreitenanderung/-neubildung nach
Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).
2 St EP GP e
02.04.6 Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen

Dichtmanschette Durchm. 10-25cm W2-|

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser
Uber 10 bis 25 cm, Wassereinwirkungsklasse W2-| (hoch),
Rissklasse R1-I (Rissbreitenanderung/-neubildung nach
Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

2 St EP GP s
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Titel zusétzliche Abdichtung
Bereich Druchbriiche fiir Installationen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.7

02.04.8

02.04.9

02.04.10

Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette Durchm. 50-75cm W2-I|

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette, Durchmesser
Uber 50 bis 75 cm, Wassereinwirkungsklasse W2-1 (hoch),
Rissklasse R1-I (Rissbreitenanderung/-neubildung nach
Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

1St EP o GP

Anschluss an Bodenablaufe

Anschluss Einbauteile AlV-F Boden innen Dichtband B 100mm
bis 100cm2 W1-I

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung der Bodenflachen
von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN
18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 100 mm, an Ablauf,
Querschnitt bis 100 cm2, Wassereinwirkungsklasse W 1-I
(maRig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenanderung/-neubildung
nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

9 St EP GP o

Anschluss Einbauteile AlV-F Boden innen Dichtband B 100mm
bis 100cm2 W2-|

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung der Bodenflachen
von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN
18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 100 mm, an Ablauf,
Querschnitt bis 100 cm2, Wassereinwirkungsklasse W2-I
(hoch), Rissklasse R1-1 (Rissbreitenanderung/-neubildung nach
Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

1St EP GP o

Anschluss Einbauteile AlV-F Boden innen Dichtband B 100mm
250-500cm2 W3-l

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung der Bodenflachen
von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN
18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 100 mm, an Ablauf,
Querschnitt Gber 250 bis 500 cm2, Wassereinwirkungsklasse
W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I
(Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm).

1St EP GP .o
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02 Titel zusétzliche Abdichtung
02.04 Bereich Druchbrtiche fir Installationen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Anschluss an Revisionsoffnung

02.04.11 Anschluss Einbauteile AlV-F Innenwand innen Dichtband B 100mm bis 100cm2 WO-I

STLB-Bau 04/2026 018

Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F) DIN
18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 100
mm, Querschnitt bis 100 cm2, Wassereinwirkungsklasse WO0-I
(gering), Rissklasse R1-I (Rissbreitendnderung/-neubildung
nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).

30 St EP o GP

Summe Bereich 02.04
Druchbriiche fiir Installationen, Netto:  ......................c.

Summe Titel 02
zusatzliche Abdichtung, Netto: ...

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

03 Titel Fliesen

Kleinteilige Hilfsmittel

Abstandshalter, Fliesenkreuze und sonstige Hilfsmittel
werden nicht gesondert vergitet und sind in
samtlichen Positionen, zum Verlegen von Fliesen, in
den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

03.01 Bereich Wandbeldge

03.01.1 Bekl. Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla 60/60cm D 12 mm Diinnbett
zementh.Mortel TypC 2TES1 Fugenmortel zementhaltig KI.2W

STLB-Bau 04/2026 024 TA

Bekleidung an Wéanden, auf vorh. Abdichtung, aus
trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla,
unglasiert, frostbestandig, Nennmal} (cm) 60/60,

Dicke '12' mm, Oberflache eben, uni,

Hersteller und Typ

Fliese/Fuge gemal Feinbemusterung durch Architekt/AG

im DUnnbett mit Grenzwerten fir Ebenheitsabweichungen mit
erhdhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3
Zeile 7, aus zementhaltigem Mértel Typ C DIN EN 12004-1,
Klasse 2 T E S1 (erhéhte Anforderungen, verringertes

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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03 Titel Fliesen

03.01 Bereich Wandbelage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Abrutschen, verlangerte offene Zeit, verformbar), ansetzen im
Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen
Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch
Einschlammen mit farbigem Fugenmortel, zementhaltig (CG)
DIN EN 13888-1, Mértelklasse 2 W (verbesserter
zementhaltiger Fugenmartel mit verringerter Wasseraufnahme).

470 m2 EP o GP

03.01.2 Bekl. Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla 60/60cm D 12 mm Diinnbett
zementh.Méortel TypC 2TES1 Fugenmértel zementhaltig KI.2W

STLB-Bau 04/2026 024 TA

Bekleidung an Wéanden, auf vorh. Abdichtung, aus
trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla,
unglasiert, frostbestandig, Nennmal} (cm) 60/60,

Dicke '12' mm, Oberflache eben, uni,

Hersteller und Typ

Fliese/Fuge gemal Feinbemusterung durch Architekt/AG

im DUnnbett mit Grenzwerten fir Ebenheitsabweichungen mit
erhdhten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3
Zeile 7, aus zementhaltigem Mértel Typ C DIN EN 12004-1,
Klasse 2 T E S1 (erhéhte Anforderungen, verringertes
Abrutschen, verlangerte offene Zeit, verformbar), ansetzen im
Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen
Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch
Einschlammen mit farbigem Fugenmortel, zementhaltig (CG)
DIN EN 13888-1, Mortelklasse 2 W (verbesserter
zementhaltiger Fugenmortel mit verringerter Wasseraufnahme),
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfur erforderlichen
Gerustes.

20 m2 EP o GP

03.01.3 Bekl. Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla 30/60cm D 12 mm Diinnbett
zementh.Mortel TypC 2TES1 Fugenmortel zementhaltig KI.2W

STLB-Bau 04/2026 024 TA

Bekleidung an Wanden, auf vorh. Abdichtung, aus
trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla,
unglasiert, frostbestandig, Nennmal} (cm) 30/60,

Dicke '"12' mm, Oberflache eben, uni,

Hersteller und Typ

Fliese/Fuge gemalR Feinbemusterung durch Architekt/AG

im Dunnbett mit Grenzwerten fir Ebenheitsabweichungen mit
erhohten Anforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3
Zeile 7, aus zementhaltigem Mortel Typ C DIN EN 12004-1,
Klasse 2 T E S1 (erhéhte Anforderungen, verringertes
Abrutschen, verlangerte offene Zeit, verformbar), ansetzen im

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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03 Titel Fliesen

03.01 Bereich Wandbelage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen
Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch
Einschlammen mit farbigem Fugenmortel, zementhaltig (CG)
DIN EN 13888-1, Mortelklasse 2 W (verbesserter
zementhaltiger Fugenmortel mit verringerter Wasseraufnahme).

50 m2 EP GP o

Summe Bereich 03.01
Wandbelage, Netto: ...,

03.02 Bereich Bodenbeldge

03.02.1 Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.ArbeitR10 60/60cm D 12 mm
Diinnbett zementh.Mértel TypC 2TES1 Fugenmortel zementhaltig KI.2W

STLB-Bau 04/2026 024 TA

Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN
14411 Gruppe Bla, unglasiert, frostbestandig,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Nennmal}
(cm) 60/60,

Dicke '12' mm, Oberflache eben, uni, auf Boden, innen, mit
vorh. Abdichtung, Untergrund waagerecht, im Dinnbett mit
Grenzwerten flr Ebenheitsabweichungen mit erhéhten
Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle
3 Zeile 4, aus zementhaltigem Mortel Typ C DIN EN 12004-1,
Klasse 2 T E S1 (erhéhte Anforderungen, verringertes
Abrutschen, verlangerte offene Zeit, verformbar), verlegen im
Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen
Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch
Einschlammen mit farbigem Fugenmortel, zementhaltig (CG)
DIN EN 13888-1, Mortelklasse 2 W (verbesserter
zementhaltiger Fugenmortel mit verringerter Wasseraufnahme),
Fugenbreite 3 mm,

Hersteller und Typ

Fliese/Fuge gemal Feinbemusterung durch Architekt/AG

50 m2 EP GP o

03.02.2 Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.ArbeitR10 60/60cm D 12 mm
Diinnbett zementh.Moértel TypC 2TES1 Fugenmértel zementhaltig KI.2W

STLB-Bau 04/2026 024 TA

Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN
14411 Gruppe Bla, unglasiert, frostbestandig,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Nennmal}
(cm) 60/60,

Dicke '"12' mm, Oberflache eben, uni, auf Boden, innen, mit
vorh. Abdichtung, Untergrund geneigt, Neigung tber 1,5 bis 2
%, im Dunnbett mit Grenzwerten fir Ebenheitsabweichungen
mit erhéhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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03 Titel Fliesen

03.02 Bereich Bodenbelage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, aus zementhaltigem Mértel Typ C
DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhohte Anforderungen,
verringertes Abrutschen, verlangerte offene Zeit, verformbar),
verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen
Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch
Einschlammen mit farbigem Fugenmortel, zementhaltig (CG)
DIN EN 13888-1, Mértelklasse 2 W (verbesserter
zementhaltiger Fugenmartel mit verringerter Wasseraufnahme),
Fugenbreite 3 mm,

Hersteller und Typ

Fliese/Fuge gemal Feinbemusterung durch Architekt/AG

70 m2 EP o GP

03.02.3 Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.ArbeitR11 60/60cm D 12 mm
Diinnbett zementh.Moértel TypC 2TES1 Fugenmértel zementhaltig KI.2W

STLB-Bau 04/2026 024 TA

Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN
14411 Gruppe Bla, unglasiert, frostbestandig,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, Nennmal}
(cm) 60/60,

Dicke '12' mm, Oberflache eben, uni, auf Boden, innen, aus
Zementestrich, Untergrund waagerecht, im Diinnbett mit
Grenzwerten fur Ebenheitsabweichungen mit erhéhten
Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle
3 Zeile 4, aus zementhaltigem Mértel Typ C DIN EN 12004-1,
Klasse 2 T E S1 (erhéhte Anforderungen, verringertes
Abrutschen, verlangerte offene Zeit, verformbar), verlegen im
Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen
Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch
Einschlammen mit farbigem Fugenmortel, zementhaltig (CG)
DIN EN 13888-1, Mdrtelklasse 2 W (verbesserter
zementhaltiger Fugenmartel mit verringerter Wasseraufnahme),
Fugenbreite 3 mm,

Hersteller und Typ

Fliese/Fuge gemalR Feinbemusterung durch Architekt/AG

12 m2 EP o GP

03.02.4 Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.ArbeitR11 60/60cm D 12 mm
Diinnbett zementh.Mértel TypC 2TES1 Fugenmortel zementhaltig KI.2W

STLB-Bau 04/2026 024 TA

Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN
14411 Gruppe Bla, unglasiert, frostbestandig,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, Nennmal}
(cm) 60/60,

Dicke '12' mm, Oberflache eben, uni, auf Boden, innen, aus
Zementestrich, Untergrund geneigt, Neigung Uber 1,5 bis 2 %,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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03 Titel Fliesen

03.02 Bereich Bodenbelage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

im Dunnbett mit Grenzwerten fir Ebenheitsabweichungen mit
erhohten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04
Tabelle 3 Zeile 4, aus zementhaltigem Mortel Typ C DIN EN
12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhohte Anforderungen, verringertes
Abrutschen, verlangerte offene Zeit, verformbar), verlegen im
Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen
Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch
Einschlammen mit farbigem Fugenmortel, zementhaltig (CG)
DIN EN 13888-1, Mértelklasse 2 W (verbesserter
zementhaltiger Fugenmartel mit verringerter Wasseraufnahme),
Fugenbreite 3 mm,

Hersteller und Typ

Fliese/Fuge gemal Feinbemusterung durch Architekt/AG

15 m2 EP o GP

03.02.5 Aussparung herstellen Bodenbelag trockengepresste
Fliesen/Platten bis 0,1 m2

Aussparung herstellen im Bodenbelag aus trockengepressten
Fliesen/Platten, fur Installationen und Einbauteile, Aussparung
rechteckig, bis 0,1 m2.

9 St EP o GP

03.02.6 Aussparung herstellen Bodenbelag trockengepresste
Fliesen/Platten bis 0,5 m2

Aussparung herstellen im Bodenbelag aus trockengepressten
Fliesen/Platten, fir Installationen und Einbauteile, Aussparung
rechteckig, bis 0,5 m2.

1St EP GP o

Summe Bereich 03.02
Bodenbelage, Netto: ...

03.03 Bereich Einbauten und Abschliisse

03.03.1 Aussparung herstellen Wandbekl. trockengepresste
Fliesen/Platten Durchm. bis 10cm

STLB-Bau 04/2026 024

Aussparung herstellen in der Wandbekleidung aus
trockengepressten Fliesen/Platten, fir Installationen und
Einbauteile, Aussparung rund, Durchmesser bis 10 cm.

300 St EP o GP
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03 Titel Fliesen
03.03 Bereich Einbauten und Abschlisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03.03.2 Aussparung herstellen Wandbekl. trockengepresste
Fliesen/Platten Durchm. 10-15cm
STLB-Bau 04/2026 024
Aussparung herstellen in der Wandbekleidung aus
trockengepressten Fliesen/Platten, fir Installationen und
Einbauteile, Aussparung rund, Durchmesser tiber 10 bis 15 cm.
30 St EP o GP oo,
03.03.3 Aussparung herstellen Wandbelag trockengepresste
Fliesen/Platten bis 0,1 m2
Aussparung herstellen im Wandbelag aus trockengepressten
Fliesen/Platten, fur Installationen und Einbauteile, Aussparung
rechteckig, bis 0,1 m2.
9 St EP oo, GP
03.03.4 Zulage Herstellung von schrager Abschl. Fliesen
Zulage zur Herstellung der schragen Abschliissen, oberseitig,
Anschluss an Dachschrage
10 m EP oo, GP
03.03.5 Ubergangsprofil Alu
STLB-Bau 04/2026 024 TA
Ubergangsprofil aus Aluminium, Dicke Fliese 12 mm,
Hersteller und Typ
pulverbeschichtet gemafl Bemusterung durch Architekt/AG
60 m EP oo, GP
03.03.6 Eckprofil Alu
STLB-Bau 04/2026 024 TA
Eckprofil viertelkreisformig, aus Aluminium, Dicke Fliese 12
mm,
Hersteller und Typ
pulverbeschichtet gemall Bemusterung durch Architekt/AG
200 m EP oo, GP

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Fliesen
Bereich Einbauten und Abschliisse

317 Fliesen- und Plattenarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.7

03.03.8

03.03.9

03.03.10

03.03.11

Sockelfuge Wand B 5mm T 5mm ausbilden verschlieBen Silikon
H bis 1,5m

Sockelfuge zu angrenzender Wand, Fugenbreite 5 mm,
Fugentiefe 5mm ausbilden und fillen, mit Silikon, Verhaltnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, Arbeitshéhe bis 1,5m.

220 m EP GP o

Randfuge zu angrenzenden Bauteilen B 5mm T 5mm ausbilden verschlieBen Silikon
H bis 1,5m

Randfuge zu angrenzenden Bauteilen, Fugenbreite 5 mm,
Fugentiefe 5mm ausbilden und fillen, mit Silikon, Verhaltnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, Arbeitshéhe bis 1,5m.

450 m EP GP o

Randfuge zu angrenzenden Bauteilen B 5mm T 5mm ausbilden verschlieBen Silikon
H bis 3,5m

Randfuge zu angrenzenden Bauteilen, Fugenbreite 5 mm,
Fugentiefe 5mm ausbilden und flllen, mit Silikon, Verhaltnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, Arbeitshdhe bis 3,5m.

40 m EP o GP

Randfuge zu angrenzenden Bauteilen B 5mm T 5mm ausbilden verschlieBen Silikon Kiiche
H bis 1,5m

Randfuge zu angrenzenden Bauteilen, Fugenbreite 5 mm,
Fugentiefe 5mm ausbilden und flllen, mit Silikon, Verhaltnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, bestandig gegen Ole und
Fette, Arbeitsh6he bis 1,5m.

10 m EP GP s

Randfuge zu angrenzenden Bauteilen B 5mm T 5mm ausbilden verschliefen Silikon Kiiche
H bis 3,5m

Randfuge zu angrenzenden Bauteilen, Fugenbreite 5 mm,
Fugentiefe 5mm ausbilden und flllen, mit Silikon, Verhaltnis
Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, bestandig gegen Ole und
Fette, Arbeitsh6he bis 3,5m.

10 m EP GP o
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03 Titel Fliesen

03.03 Bereich Einbauten und Abschliisse

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03.03.12 Randfuge Boden B 5mm T 5mm ausbilden Kanten-Eckschutz fiillen Fugendichtstoff

Deckprofil PVC-P

Randfuge im Bodenbelag, gemafl ZDB-Merkblatt
Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belagen aus Fliesen und
Platten, DIN EN 15651-4, IVD-Merkblatt Nr 1, Fugenbreite 5
mm, Fugentiefe 5 mm, ausbilden mit
Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene und fillen, mit
Fugendichtstoff, Verhaltnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1,
bestandig gegen Ole und Fette, Fugendeckprofil aus PVC-P.

270 m EP o GP

Spiegel Flieseneinbau

Nachfolgende Positionen beschreiben den Einbau von
Spiegelelementen innerhalb des Fliesenbelags. Der Aufwand
zur Herstellung der Aussparung in der Fliesenebene ist in den
Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

03.03.13 Spiegel Flieseneinbau rechteckig 1200 x 600mm

Spiegel, fur Flieseneinbau, rechteckig, Elementhéhe 1200mm,
Elementbreite 600mm, Elementstarke 12mm, poliert und
versiegelt, Befestigungsmittel Kleber, Befestigungsuntergrund
Nassraum Abdichtung auf Gipskarton, einschlie3lich verfillen
und Verfugen.

6 St EP GP o

03.03.14 Spiegel Flieseneinbau/ auf GK rechteckig 1000 x 600mm

Spiegel, fur Einbau teilflachig in Fliesen, rechteckig,
Elementhéhe 1000mm, Elementbreite 600mm, Elementstarke
12mm, poliert und versiegelt, Befestigungsmittel Kleber,
Befestigungsuntergrund Nassraum Abdichtung auf Gipskarton,
einschliellich verfiullen und Verfugen, Eckprofil fur Abschluss
ohne Fliesen wird gesondert Vergutet

4 St EP GP o
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03 Titel Fliesen

03.03 Bereich Einbauten und Abschliisse

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03.03.15 Spiegel Flieseneinbau/ auf GK rechteckig 1000 x 1400mm

Spiegel, fur Einbau teilflachig in Fliesen, rechteckig,
Elementhéhe 1000mm, Elementbreite 1400mm, Elementstarke
12mm, poliert und versiegelt, Befestigungsmittel Kleber,
Befestigungsuntergrund Nassraum Abdichtung auf Gipskarton,
einschlieBlich verfillen und Verfugen, Eckprofil fur Abschluss
ohne Fliesen wird gesondert Vergltet

2 St EP o GP

03.03.16 Spiegel Flieseneinbau/ auf GK rechteckig 1000 x 1500mm

Spiegel, fur Einbau teilflachig in Fliesen, rechteckig,
Elementhéhe 1200mm, Elementbreite 600mm, Elementstarke
12mm, poliert und versiegelt, Befestigungsmittel Kleber,
Befestigungsuntergrund Nassraum Abdichtung auf Gipskarton,
einschlieBlich verflllen und Verfugen, Eckprofil fur Abschluss
ohne Fliesen wird gesondert Vergltet

2 St EP o GP

03.03.17 Spiegel Flieseneinbau/ auf GK rechteckig 1000 x 1100mm

Spiegel, fur Einbau teilflachig in Fliesen, rechteckig,
Elementhéhe 1000mm, Elementbreite 1100mm, Elementstarke
12mm, poliert und versiegelt, Befestigungsmittel Kleber,
Befestigungsuntergrund Nassraum Abdichtung auf Gipskarton,
einschlieBlich verflllen und Verfugen, Eckprofil fur Abschluss
ohne Fliesen wird gesondert Vergltet

1St EP o GP

03.03.18 Spiegel Flieseneinbau/ auf GK rechteckig 500 x 2010mm

Spiegel, fur Einbau teilflachig in Fliesen, rechteckig,
Elementhéhe 500mm, Elementbreite 2010mm, Elementstarke
12mm, poliert und versiegelt, Befestigungsmittel Kleber,
Befestigungsuntergrund Nassraum Abdichtung auf Gipskarton,
einschliellich verfullen und Verfugen, Eckprofil fur Abschluss
ohne Fliesen wird gesondert Vergutet

1St EP i GP .o
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03 Titel Fliesen

03.03 Bereich Einbauten und Abschliisse

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03.03.19 Spiegel Flieseneinbau/ auf GK rechteckig 1000 x 1300mm

Spiegel, fur Einbau teilflachig in Fliesen, rechteckig,
Elementhéhe 1200mm, Elementbreite 600mm, Elementstarke
12mm, poliert und versiegelt, Befestigungsmittel Kleber,
Befestigungsuntergrund Nassraum Abdichtung auf Gipskarton,
einschlieBlich verfillen und Verfugen, Eckprofil fur Abschluss
ohne Fliesen wird gesondert Vergltet

3 St EP o GP

03.03.20 Spiegel Flieseneinbau/ auf GK rechteckig 600 x 700mm

Spiegel, fur Einbau teilflachig in Fliesen, rechteckig,
Elementhéhe 600mm, Elementbreite 700mm, Elementstarke
12mm, poliert und versiegelt, Befestigungsmittel Kleber,
Befestigungsuntergrund Nassraum Abdichtung auf Gipskarton,
einschlieBlich verflllen und Verfugen, Eckprofil fur Abschluss
ohne Fliesen wird gesondert Vergltet

1St EP o GP

03.03.21 Spiegel Flieseneinbau/ auf GK rechteckig 750 x 1200mm

Spiegel, fur Einbau teilflachig in Fliesen, rechteckig,
Elementhéhe 1200mm, Elementbreite 750mm, Elementstarke
12mm, poliert und versiegelt, Befestigungsmittel Kleber,
Befestigungsuntergrund Nassraum Abdichtung auf Gipskarton,
einschlieBlich verflllen und Verfugen, Eckprofil fur Abschluss
ohne Fliesen wird gesondert Vergltet

2 St EP o GP

Summe Bereich 03.03
Einbauten und Abschliisse, Netto: ...

Summe Titel 03
Fliesen, Netto: ...l

zzgl. MwSt. (19,0 %) e,

Gesamtsumme, Brutto: ...

04 Titel Betonwerksteinplatten

04.01 Bereich Bodenbeldge
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17 LV 317 Fliesen- und Plattenarbeiten

04 Titel Betonwerksteinplatten

04.01 Bereich Bodenbelage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04.01.1 Haftbriicke auftragen 2K-Kunstharzhaftbriicke

STLB-Bau 04/2026 025
Haftbriicke auftragen, auf Boden, Untergrund
Calciumsulfatestrich, mit Zweikomponenten-Kunstharz.

680 m2 EP o GP

04.01.2 Boden Betonwerkstein Quadratverband Diinnbett Mortel zementhaltig 2TES1 verfugen
Fugenmortel zementhaltig Platten 60/60cm D 2cm Rutschgr.ArbeitR9

STLB-Bau 04/2026 014 TA

Bodenbelag im Innenbereich, aus Betonwerkstein DIN 18500-1,
auf vorh. Calciumsulfatestrich als Estrich auf Dammschicht, im
Quadratverband in Dunnbett aus zementhaltigem Mortel Typ C,
DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhohte Anforderungen,
verringertes Abrutschen, verlangerte offene Zeit, verformbar),
mit Kreuzfugen auf waagerechtem Untergrund verlegen,
verfugen mit Fugenmortel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1,
Mortelklasse 2 W (verbesserter zementhaltiger Fugenmortel mit
verringerter Wasseraufnahme), Fuge farbig, Fugenbreite 3 mm,
Plattenmalle 60/60 cm, Plattendicke 2 cm, einschichtig,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5, Ausflhrung
nach Muster des AG,

Betonwerkstein, Hersteller und Typ

Euval 90.31 BOT15/ 81.30 Schibas o. glw.

620 m2 EP GP s

04.01.3 Boden Betonwerkstein Quadratverband Diinnbett Mortel zementhaltig 2TES1 verfugen
Fugenmortel zementhaltig Platten 60/60cm D 2cm Rutschgr.ArbeitR9

Wie Position 04.01.2 jedoch:
Ausfuhrung innerhalb Aufzugkabine, Untergrund Stahl

3 m? EP GP s

Bodenbelag Flur 2 im UG (Hauptgebaude)

Nachfolgende Positionen beschreiben den Bodenbelag im
Raum Flur 2 im Untergeschoss des Hauptgebaudes.

Aufgrund der angrenzenden Kiche (mit Rutschfestigkeitsklasse
R11) soll der Betonwerkstein hier mit nur einer
Rutschfestigkeitsklasse geringer (R10, abweichend von den
sonstigen R9 in Fluren) ausgeflihrt werden.

04.01.4 Boden Betonwerkstein Quadratverband Diinnbett Mortel zementhaltig 2TES1 verfugen
Fugenmortel zementhaltig Platten 60/60cm D 2cm Rutschgr.ArbeitR10

STLB-Bau 04/2026 014 TA

Bodenbelag im Innenbereich, aus Betonwerkstein DIN 18500-1,
auf vorh. Calciumsulfatestrich als Estrich auf Dammschicht, im

Quadratverband in Dunnbett aus zementhaltigem Mortel Typ C,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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17
04
04.01

LV 317 Fliesen- und Plattenarbeiten
Titel Betonwerksteinplatten
Bereich Bodenbelage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.5

04.01.6

DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhdhte Anforderungen,
verringertes Abrutschen, verlangerte offene Zeit, verformbar),
mit Kreuzfugen auf waagerechtem Untergrund verlegen,
verfugen mit Fugenmortel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1,
Mortelklasse 2 W (verbesserter zementhaltiger Fugenmortel mit
verringerter Wasseraufnahme), Fuge farbig, Fugenbreite 3 mm,
Plattenmalle 60/60 cm, Plattendicke 2 cm, einschichtig,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Ausfiihrung
nach Muster des AG,

Betonwerkstein, Hersteller und Typ

Euval 90.31 BOT15/ 81.30 Schibas o. glw.

41 m2 EP o GP

Boden Betonwerkstein Quadratverband Diinnbett Mortel zementhaltig 2TES1 verfugen
Fugenmortel zementhaltig Platten 60/60cm D 2cm Rutschgr.ArbeitR10

STLB-Bau 04/2026 014 TA

Bodenbelag im Innenbereich, aus Betonwerkstein DIN 18500-1,
auf vorh. Calciumsulfatestrich als Estrich auf Dammschicht, im
Quadratverband in Dunnbett aus zementhaltigem Mortel Typ C,
DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhohte Anforderungen,
verringertes Abrutschen, verlangerte offene Zeit, verformbar),
mit Kreuzfugen auf geneigtem Untergrund verlegen, verfugen
mit Fugenmortel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1,
Mortelklasse 2 W (verbesserter zementhaltiger Fugenmortel mit
verringerter Wasseraufnahme), Fuge farbig, Fugenbreite 3 mm,
Plattenmale 60/60 cm, Plattendicke 2 cm, einschichtig,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Ausfihrung
nach Muster des AG,

Betonwerkstein, Hersteller und Typ

Euval 90.31 BOT15/ 81.30 Schibas o. glw.

10 m2 EP GP o

Mattenrahmen Stahl verz L 225 cm B 120 cm Anarbeiten

Anarbeitung Bodenbelag an Mattenrahmen, aus verzinktem
Stahl,

Lange Mattenrahmen '225' cm,

Breite Mattenrahmen '120' cm.

3 st EP GP o
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17 LV 317 Fliesen- und Plattenarbeiten

04 Titel Betonwerksteinplatten

04.01 Bereich Bodenbelage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04.01.7 Randfuge Boden B 5mm T 5mm ausbilden Kanten-Eckschutz fiillen Fugendichtstoff

Deckprofil PVC-P

Randfuge im Bodenbelag, gemafl ZDB-Merkblatt
Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belagen aus Fliesen und
Platten, DIN EN 15651-4, IVD-Merkblatt Nr 1, Fugenbreite 5
mm, Fugentiefe 5 mm, ausbilden mit
Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene und fillen, mit
Fugendichtstoff, Verhaltnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1,
bestandig gegen Ole und Fette, Fugendeckprofil aus PVC-P.

300 m EP o GP

Summe Bereich 04.01
Bodenbeldge, Netto: ...,

04.02 Bereich Ubergang Arche-Noah-Schule zu Pastorius-Schule EG.2

Bodenbelag Héhenausgleich zwsch. Flur 5 im EG.2 und Pastoriusschule

Nachfolgende Positionen beschreiben die MaRnahmen zum
Hoéhenausgleich zwischen dem Hauptgebaude der
Arche-Noah-Schule und der Pastoriusschule beim
Haupteingang, vor dem Raum Flur 5 im Erdgeschoss.2.

Da im Zuge der BaumafRnahme der Fu3bodenaufbau im EG.2
ca. 51mm hoéher wird, muss die Differenz zum angrenzenden
Gebaude ausgegelichen werden.

Siehe Anlagen: A_LP05 DET BBL_01
DET G3

04.02.1 Untergrund frasen Estrich D 20mm laden transp. LKW AN nicht schadstoffbelastet
ges.Vergiit.Entsorg.

Frasen des Untergrundes aus Estrich, Abtragsdicke 20 mm, fir
Bodenbelagarbeiten, Untergrund waagerecht, aufgenommene
Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, zur
zugelassenen Lagerflache des AN, Abfall ist nicht gefahrlich,
nicht schadstoffbelastet, Entsorgung wird gesondert vergiitet.

45 m2 EP o GP

04.02.2 Anschneiden Bodenbelag Betonwerksteinfliese
STLB-Bau 04/2026 024
Sichtbar scharfes Anschneiden von Bodenbelagen aus
Betonwerksteinfliesen, an rechtwinklige Begrenzungen,
Ausfihrung auf Anordnung des AG.

30 m EP GP o
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04 Titel Betonwerksteinplatten

04.02 Bereich Ubergang Arche-Noah-Schule zu Pastorius-Schule EG.2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04.02.3 Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm H 50mm

STLB-Bau 04/2026 025
Randdammestreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Hohe 50
mm, fur Verbundestrich.

10m EP o GP

04.02.4 Bodenbelag Betonwerkstein D 20-25mm Reste abbrechen nicht schadstoffbelastet 20kN/m3
v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

STLB-Bau 04/2026 084

Abbruch des Bodenbelages, aus Betonwerkstein, groRformatig,
Dicke uber 20 bis 25 mm, einschl. Entfernen von
Kleberesten/Mértelresten, im Rahmen einer
TeilabbruchmaRnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Ausfihrung
innerhalb des Bauwerks,

Abbruch von Hand/mit handgefuihrten Kleingeraten, Ausfihrung
erschitterungsarm DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80
dB(A), staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren zur zugelassenen Lagerflache des AN,

die Entsorgung wird gesondert vergltet.

50 m2 EP o GP

04.02.5 Abfall nicht gefahrlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen
Vergiit.Entsorg. AN

STLB-Bau 04/2026 087

Bau- und Abbruchabfalle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefahrlich, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton,
Ziegel, Fliesen und Keramik,

nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, auf
Gelande/Flache des AN lagernd, in Behalter AN laden, mit LKW
des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht bis 12 t,
BehaltergréRe nach Wahl des AN, zum zugelassenem Lager
oder zur Anlage nach Wahl des AN gemaR beigefugtem
Formblatt zu Entsorgungsanlagen-Nr, Vergutung der
Entsorgung ubernimmt AN, Mengenermittlung nach
Wiegekarte.

4t EP o GP
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04 Titel Betonwerksteinplatten

04.02 Bereich Ubergang Arche-Noah-Schule zu Pastorius-Schule EG.2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04.02.6 Zementestrich Verbundestrich C40 F7 D 45mm Gefille einseitig

Neigung bis 1-2%

Zementestrich CT, einschichtig, als Verbundestrich DIN
18560-3, unbewehrt, Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN
13813, Biegezugfestigkeitsklasse F7 DIN EN 13813,
Estrichnenndicke 45 mm, fir Flachen in Innenrdumen, zur
Aufnahme von Natur-/Betonwerksteinbelagen, Oberflache
abschragen, einseitigen Gefalle, Neigung bis 1-2 %.

45 m2 EP GP e

04.02.7 Haftbriicke auftragen 2K-Kunstharzhaftbriicke

STLB-Bau 04/2026 025
Haftbriicke auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich,
mit Zweikomponenten-Kunstharz.

45 m2 EP GP e

04.02.8 Boden Betonwerkstein Quadratverband Diinnbett Mortel zementhaltig 2TES1 verfugen
Fugenmortel zementhaltig Platten 60/60cm D 2cm Rutschgr.ArbeitR10

STLB-Bau 04/2026 014 TA

Bodenbelag im Innenbereich, aus Betonwerkstein DIN 18500-1,
auf vorh. Zementestrich als Verbundestrich, im Quadratverband
in DUnnbett aus zementhaltigem Moértel Typ C, DIN EN 12004-1,
Klasse 2 T E S1 (erhéhte Anforderungen, verringertes
Abrutschen, verlangerte offene Zeit, verformbar), mit
Kreuzfugen auf geneigtem Untergrund verlegen, verfugen mit
Fugenmodrtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mdrtelklasse
2 W (verbesserter zementhaltiger Fugenmortel mit verringerter
Wasseraufnahme), Fuge farbig, Fugenbreite 3 mm,
Plattenmale 60/60 cm, Plattendicke 2 cm, einschichtig,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Ausfihrung
nach Muster des AG,

Betonwerkstein, Hersteller und Typ

Euval 90.31 BOT15/ 81.30 Schibas o. glw.

45 m2 EP GP e

04.02.9 Fuge Bekl. schlieBen elast.Dichtstoff B 5-10mm T 20-30mm

STLB-Bau 04/2026 014

Fuge innen, in Bekleidung aus Betonwerkstein schlieen, mit
elastischem Fugenfullstoff DIN EN 15651-1, Klasse 20 HM,
Volumenschwund kleiner gleich 10 %, zulassige
Gesamtverformung 20 %, Fugenbreite Uber 5 bis 10 mm,
Fugentiefe tGber 20 bis 30 mm, Verhaltnis Fugenbreite zu
Dichtstofftiefe 1:1.

30 m EP GP o
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04 Titel Betonwerksteinplatten
04.02 Bereich Ubergang Arche-Noah-Schule zu Pastorius-Schule EG.2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 04.02
Ubergang Arche-Noah-Schule zu Pastorius-Schule EG.2, Netto:  ..........ccccccoeeiennnn.

04.03 Bereich Treppenbeldge

Treppen allgemein

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die Belagsarbeiten
bei den Treppen in der Arche-Noah-Schule.

Folgendes Leitdetail verdeutlicht die Malinahmen sowie den
Belagsaufbau.

04.03.1 Haftbriicke auftragen 2K-Kunstharzhaftbriicke Trittstufe Stufen-L 50cm Trittstufen-B 28cm

Haftbriicke auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich,
mit Zweikomponenten-Kunstharz, auf Trittstufe, Stufenlange
110-211 cm, Trittstufenbreite 28-30 cm.

68 St EP GP o

04.03.2 Kontraststreifen aus Betonwerkstein L 110-211 cm

Kontraststreifen, Betonwerkstein, als barrierefreie Ausfiihrung
DIN 18040, Vorderkante zur Herstellung einer kontrastreichen
Markierung, herrausgefrast, Ausschnittshohe 10mm,
Ausschnittstiefe 50,

Vorderkante gefast, 45° Abschragung, Tiefe 5Smm.
Einzellangen Kontraststreifen 110-211 cm, Bewertungsgruppe
Rutschgefahr R 9 ASR A1.5.

Hersteller und Typ:

gemal Bemusterung durch Architekt/AG

z.B. Euval 80.50 ALWER o.glw

80 m EP GP o
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17 LV 317 Fliesen- und Plattenarbeiten

04 Titel Betonwerksteinplatten
04.03 Bereich Treppenbelage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Treppe EG.1 Ruheraum SVE/ HPT

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die Treppe im EG.1
in der SVE (zum Ruheraum SVE/ HPT).

Treppenlauf 1: B 110
3 STG auf 16,9 cm Steigung/ 30 cm Auftritt

04.03.3 Unterlage Verbesserung Trittschalldamm. Schaumstoffbahnen
D 5mm kleben auf Beton Trittstufen-B 30cm Stufen-L 110cm

Unterlage zur Verbesserung der Trittschallddmmung in
Abstimmung mit dem Bodenbelag, aus Schaumstoffbahnen,
Dicke 5 mm, beidseitig flieskaschiert, auf Beton kleben, auf
Trittstufe, Trittstufenbreite 30 cm, Stufenlange 110 cm.

3 St EP o GP

04.03.4 Unterlage Verbesserung Trittschalldamm. Schaumstoffbahnen
D 5mm kleben auf Beton Setzstufen-H 17 cm Stufen-L 110cm

Unterlage zur Verbesserung der Trittschallddmmung in
Abstimmung mit dem Bodenbelag, aus Schaumstoffbahnen,
Dicke 5 mm, beidseitig flieskaschiert, auf Beton kleben, auf
Setzstufe,Setzstufenhdéhe 17 cm, Stufenlange 110 cm.

3 St EP o GP

04.03.5 Tritt-Setzstufe Betonwerkstein gerade Diinnbett zementh.Mértel TypC 2TES1 verfugen
Fugenmortel zementhaltig KI.2W Lauf-B 110 cm Setzstufen-H 12,9cm Trittstufen-B 32cm
Trittstufen-D 40mm Setzstufen-D 20mm Rutschgr.ArbeitR9

Tritt- und Setzstufe aus Betonwerkstein DIN 18500-1, innen,
Unterkonstruktion aus Dd&mmung, gerader Lauf, vorh.
Unterkonstruktion abgetreppt, verlegen, im Dlnnbett, aus
zementhaltigem Mortel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1
(erhdhte Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlangerte
offene Zeit, verformbar), verfugen mit Fugenmortel,
zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Moértelklasse 2 W
(verbesserter zementhaltiger Fugenmortel mit verringerter
Wasseraufnahme), farbig, Fugenbreite 5 mm,

Breite Treppenlauf '110' cm, Setzstufenhéhe 12,9 cm,
Trittstufenbreite 32 cm, Plattendicke der Trittstufe 40 mm,
Plattendicke der Setzstufe 20 mm, ein Kopf sichtbar,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5, Ausfiihrung
nach Muster des AG,

Betonwerkstein, Hersteller und Typ

Euval 90.31 BOT15/ 81.30 Schibas o. glw.

als barrierefreie Ausfihrung DIN 18040, Kontraststreifen wird
gesondert vergutet.
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17 LV 317 Fliesen- und Plattenarbeiten

04 Titel Betonwerksteinplatten
04.03 Bereich Treppenbelage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

3 st EP GP o

Treppe EG.1 zu OG.1 SVE

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die Treppe vom
EG.1 zum OG.2 in der SVE.

Treppenlauf 1: B 114 cm
10 STG auf 17 cm Steigung/ 28 cm Auftritt

Treppenlauf 2: B 141 cm
3 STG auf 17 cm Steigung/ 28 cm Auftritt

Treppenlauf 3: B 111,5 cm
3 STG auf 17 cm Steigung/ 28 cm Auftritt

Siehe Anlagen: A_LP05 DET_TRE_SVE

04.03.6 Zementestrich Verbundestrich C50 F7 SW1 D 40-60mm Trittstufe Stufen-L 110-115cm
Trittstufen-B 28cm

Zementestrich CT, mit Grenzwerten fiir Ebenheitsabweichungen
mit erhéhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe
2019-07 Tabelle 3 Zeile 4, als Verbundestrich DIN 18560-3,
Druckfestigkeitsklasse C50 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F7 DIN EN 13813, Schwindklasse
SWH1, Estrichdicke 40-60 mm, fur Flachen in Innenraumen, zur
Aufnahme von Natur-/Betonwerksteinbelagen, auf Trittstufen,
Stufenlange 110-115 cm, Trittstufenbreite 28 cm.

10 St EP GP o

04.03.7 Zementestrich Verbundestrich C50 F7 SW1 D 40-60mm Trittstufe Stufen-L 140-145cm
Trittstufen-B 28 cm

Zementestrich CT, mit Grenzwerten fiir Ebenheitsabweichungen
mit erhéhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe
2019-07 Tabelle 3 Zeile 4, als Verbundestrich DIN 18560-3,
Druckfestigkeitsklasse C50 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F7 DIN EN 13813, Schwindklasse
SWH1, Estrichdicke 40-60 mm, fur Flachen in Innenraumen, zur
Aufnahme von Natur-/Betonwerksteinbelagen, auf Trittstufen,
Stufenlange 140-145 cm, Trittstufenbreite 28 cm.

2 St EP GP o
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04 Titel Betonwerksteinplatten

04.03 Bereich Treppenbelage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04.03.8 Unterlage Verbesserung Trittschalldamm. Schaumstoffbahnen

D 5mm kleben auf Estrich Trittstufen-B 28cm Stufen-L 114cm

Unterlage zur Verbesserung der Trittschalldammung in
Abstimmung mit dem Bodenbelag, aus Schaumstoffbahnen,
Dicke 5 mm, beidseitig flieskaschiert, auf Ausgleichsestrich
kleben, auf Trittstufe, Trittstufenbreite 28 cm, Stufenldange 110
cm.

9 St EP o GP

04.03.9 Unterlage Verbesserung Trittschalldamm. Schaumstoffbahnen
D 5mm kleben auf Stahl Setzstufen-H 17 cm Stufen-L 114cm

Unterlage zur Verbesserung der Trittschallddmmung in
Abstimmung mit dem Bodenbelag, aus Schaumstoffbahnen,
Dicke 5 mm, beidseitig flieskaschiert, auf Stahl kleben, auf
Setzstufe,Setzstufenhdéhe 17 cm, Stufenlange 114 cm.

9 St EP o GP

04.03.10 Tritt-Setzstufe Betonwerkstein gerade Diinnbett zementh.Mortel
TypC 2TES1 verfugen Fugenmértel zementhaltig KI.2W Lauf-B
114 cm Setzstufen-H 13cm Trittstufen-B 30cm Trittstufen-D
40mm Setzstufen-D 20mm Rutschgr.ArbeitR9

Tritt- und Setzstufe aus Betonwerkstein DIN 18500-1, innen,
Unterkonstruktion aus Dd&mmung, gerader Lauf, vorh.
Unterkonstruktion abgetreppt, verlegen, im Dinnbett, aus
zementhaltigem Mortel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1
(erhohte Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlangerte
offene Zeit, verformbar), verfugen mit Fugenmortel,
zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Moértelklasse 2 W
(verbesserter zementhaltiger Fugenmortel mit verringerter
Wasseraufnahme), farbig, Fugenbreite 5 mm,

Breite Treppenlauf '114' cm, Setzstufenhéhe 13 cm,
Trittstufenbreite 30 cm, Plattendicke der Trittstufe 40 mm,
Plattendicke der Setzstufe 20 mm, ein Kopf sichtbar,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5, Ausfiihrung
nach Muster des AG,

Betonwerkstein, Hersteller und Typ

Euval 90.31 BOT15/ 81.30 Schibas o. glw.

als barrierefreie Ausfihrung DIN 18040, Kontraststreifen wird
gesondert vergutet.

9 St EP o GP
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04 Titel Betonwerksteinplatten

04.03 Bereich Treppenbelage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04.03.11 Unterlage Verbesserung Trittschalldamm. Schaumstoffbahnen

D 5mm kleben auf Beton Trittstufen-B 28cm Stufen-L 141cm

Unterlage zur Verbesserung der Trittschalldammung in
Abstimmung mit dem Bodenbelag, aus Schaumstoffbahnen,
Dicke 5 mm, beidseitig flieskaschiert, auf Beton kleben, auf
Trittstufe, Trittstufenbreite 28 cm, Stufenlange 141 cm.

3 st EP GP o

04.03.12 Unterlage Verbesserung Trittschalldamm. Schaumstoffbahnen
D 5mm kleben auf Beton Setzstufen-H 17 cm Stufen-L 141cm

Unterlage zur Verbesserung der Trittschalldammung in
Abstimmung mit dem Bodenbelag, aus Schaumstoffbahnen,
Dicke 5 mm, beidseitig flieskaschiert, auf Beton kleben, auf
Setzstufe,Setzstufenhdhe 17 cm, Stufenldnge 141 cm.

3 st EP GP o

04.03.13 Tritt-Setzstufe Betonwerkstein gerade Diinnbett zementh.Moértel
TypC 2TES1 verfugen Fugenmortel zementhaltig KI.2W Lauf-B
141 cm Setzstufen-H 13cm Trittstufen-B 30cm Trittstufen-D
40mm Setzstufen-D 20mm Rutschgr.ArbeitR9

Tritt- und Setzstufe aus Betonwerkstein DIN 18500-1, innen,
Unterkonstruktion aus Dammung, gerader Lauf, vorh.
Unterkonstruktion abgetreppt, verlegen, im Dinnbett, aus
zementhaltigem Mortel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1
(erhohte Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlangerte
offene Zeit, verformbar), verfugen mit Fugenmoértel,
zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mértelklasse 2 W
(verbesserter zementhaltiger Fugenmartel mit verringerter
Wasseraufnahme), farbig, Fugenbreite 5 mm,

Breite Treppenlauf '141' cm, Setzstufenhéhe 12 cm,
Trittstufenbreite 30 cm, Plattendicke der Trittstufe 40 mm,
Plattendicke der Setzstufe 20 mm, ein Kopf sichtbar,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5, Ausflhrung
nach Muster des AG,

Betonwerkstein, Hersteller und Typ

Euval 90.31 BOT15/ 81.30 Schibas o. glw.

als barrierefreie Ausfihrung DIN 18040, Kontraststreifen wird
gesondert vergutet.

3 st EP GP o
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17 LV 317 Fliesen- und Plattenarbeiten

04 Titel Betonwerksteinplatten

04.03 Bereich Treppenbelage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04.03.14 Unterlage Verbesserung Trittschalldamm. Schaumstoffbahnen

D 5mm kleben auf Beton Trittstufen-B 28cm Stufen-L 111,5cm

Unterlage zur Verbesserung der Trittschalldammung in
Abstimmung mit dem Bodenbelag, aus Schaumstoffbahnen,
Dicke 5 mm, beidseitig flieskaschiert, auf Beton kleben, auf
Trittstufe, Trittstufenbreite 28 cm, Stufenlange 111,5 cm.

3 st EP GP o

04.03.15 Unterlage Verbesserung Trittschalldamm. Schaumstoffbahnen
D 5mm kleben auf Beton Setzstufen-H 17 cm Stufen-L 111,5cm

Unterlage zur Verbesserung der Trittschalldammung in
Abstimmung mit dem Bodenbelag, aus Schaumstoffbahnen,
Dicke 5 mm, beidseitig flieskaschiert, auf Beton kleben, auf
Setzstufe,Setzstufenhdhe 17 cm, Stufenléange 111,5 cm.

3 st EP GP o

04.03.16 Tritt-Setzstufe Betonwerkstein gerade Diinnbett zementh.Moértel
TypC 2TES1 verfugen Fugenmortel zementhaltig KI.2W Lauf-B
111,5 cm Setzstufen-H 13cm Trittstufen-B 30cm Trittstufen-D
40mm Setzstufen-D 20mm Rutschgr.ArbeitR9

Tritt- und Setzstufe aus Betonwerkstein DIN 18500-1, innen,
Unterkonstruktion aus Dammung, gerader Lauf, vorh.
Unterkonstruktion abgetreppt, verlegen, im Dinnbett, aus
zementhaltigem Mortel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1
(erhohte Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlangerte
offene Zeit, verformbar), verfugen mit Fugenmoértel,
zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mértelklasse 2 W
(verbesserter zementhaltiger Fugenmartel mit verringerter
Wasseraufnahme), farbig, Fugenbreite 5 mm,

Breite Treppenlauf '111,5' cm, Setzstufenhéhe 13 cm,
Trittstufenbreite 30 cm, Plattendicke der Trittstufe 40 mm,
Plattendicke der Setzstufe 20 mm, ein Kopf sichtbar,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5, Ausflhrung
nach Muster des AG,

Betonwerkstein, Hersteller und Typ

Euval 90.31 BOT15/ 81.30 Schibas o. glw.

als barrierefreie Ausfihrung DIN 18040, Kontraststreifen wird
gesondert vergutet.

3 st EP GP o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 52



Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)
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317 Fliesen- und Plattenarbeiten

Titel Betonwerksteinplatten

Bereich Treppenbelage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

04.03.17

04.03.18

04.03.19

04.03.20

Treppe 0OG.1 SVE Wasch-/ Pflegeraum

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die Treppe im OG.1
in der SVE (Flur 6 zum Wasch-/ Pflegeraum).

Treppenlauf 1: B 138,5 + 211 cm (im Grundriss gekrimmt)
10 STG auf 17 cm Steigung/ 28 cm Auftritt

Siehe Anlagen: A_LP05 DET Flur 6

Unterlage Verbesserung Trittschalldamm. Schaumstoffbahnen
D 5mm kleben auf Beton Trittstufen-B 28cm Stufen-L 138,5cm

Unterlage zur Verbesserung der Trittschallddmmung in
Abstimmung mit dem Bodenbelag, aus Schaumstoffbahnen,
Dicke 5 mm, beidseitig flieskaschiert, auf Beton kleben, auf
Trittstufe, Trittstufenbreite 28 cm, Stufenlange 138,5 cm.

2 St EP v

Unterlage Verbesserung Trittschalldamm. Schaumstoffbahnen
D 5mm kleben auf Beton Setzstufen-H 17 cm Stufen-L 138,5cm

Unterlage zur Verbesserung der Trittschalldammung in
Abstimmung mit dem Bodenbelag, aus Schaumstoffbahnen,
Dicke 5 mm, beidseitig flieskaschiert, auf Beton kleben, auf
Setzstufe,Setzstufenhdhe 17 cm, Stufenlange 138,5 cm.

2 St EP v

Unterlage Verbesserung Trittschalldamm. Schaumstoffbahnen
D 5mm kleben auf Beton Trittstufen-B 28cm Stufen-L 138,5cm

Unterlage zur Verbesserung der Trittschallddmmung in
Abstimmung mit dem Bodenbelag, aus Schaumstoffbahnen,
Dicke 5 mm, beidseitig flieskaschiert, auf Beton kleben, auf
Trittstufe, Trittstufenbreite 28 cm, Stufenlange 138,5 cm.

2 St EP o

Unterlage Verbesserung Trittschalldamm. Schaumstoffbahnen
D 5mm kleben auf Beton Setzstufen-H 17 cm Stufen-L 211cm

Unterlage zur Verbesserung der Trittschallddmmung in
Abstimmung mit dem Bodenbelag, aus Schaumstoffbahnen,
Dicke 5 mm, beidseitig flieskaschiert, auf Beton kleben, auf
Setzstufe,Setzstufenhdéhe 17 cm, Stufenlange 211 cm.

2 St EP o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.06.2026 - Seite 53



Leistu ngsve rzeichnis Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)
17 LV 317 Fliesen- und Plattenarbeiten

04 Titel Betonwerksteinplatten

04.03 Bereich Treppenbelage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04.03.21 Unterlage Verbesserung Trittschalldamm. Schaumstoffbahnen

D 5mm kleben auf Beton Setzstufen-H 34,5 cm Stufen-L 160cm

Unterlage zur Verbesserung der Trittschalldammung in
Abstimmung mit dem Bodenbelag, aus Schaumstoffbahnen,
Dicke 5 mm, beidseitig flieskaschiert, auf Beton kleben, auf
Setzstufe,Setzstufenhdhe 34,5 cm, Stufenlange 160 cm.

1St EP GP o

04.03.22 Tritt-Setzstufe Betonwerkstein Grundriss gekriimmt Diinnbett zementh.Moértel TypC 2TES1
verfugen Fugenmoértel zementhaltig KI.2W Lauf-B 138,8-211 cm Setzstufen-H 13cm
Trittstufen-B 32cm Trittstufen-D 40mm Setzstufen-D 20mm Rutschgr.ArbeitR9

Tritt- und Setzstufe aus Betonwerkstein DIN 18500-1, innen,
Unterkonstruktion aus Dd&mmung, im Grundriss gekrimmt,
vorh. Unterkonstruktion abgetreppt, verlegen, im Diinnbett, aus
zementhaltigem Mortel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1
(erhdhte Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlangerte
offene Zeit, verformbar), verfugen mit Fugenmortel,
zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mértelklasse 2 W
(verbesserter zementhaltiger Fugenmortel mit verringerter
Wasseraufnahme), farbig, Fugenbreite 5 mm,

Breite Treppenlauf '138,8-211' cm, Setzstufenhéhe 13 cm,
Trittstufenbreite 32 cm, Plattendicke der Trittstufe 40 mm,
Plattendicke der Setzstufe 20 mm, ein Kopf sichtbar,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5, Ausfiihrung
nach Muster des AG,

Betonwerkstein, Hersteller und Typ

Euval 90.31 BOT15/ 81.30 Schibas o. glw.

als barrierefreie Ausfihrung DIN 18040, Kontraststreifen wird
gesondert vergutet.

3,5m EP o GP

Treppe Treppenhaus SVE/ HPT

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die Treppe im
grof3en Treppenhaus zwischen Hauptgebdude und SVE.

Treppenlauf 1: B 146 cm
7 STG auf 17,9 cm Steigung/ 28 cm Auftritt

Treppenlauf 2: B 150 cm
10 STG auf 17,5 cm Steigung/ 28 cm Auftritt

Treppenlauf 3: B 146 cm
6 STG auf 16,3 cm Steigung/ 28 cm Auftritt

Treppenlauf 4: B 150 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.06.2026 - Seite 54



Leistun gsve rzeichnis Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

17
04
04.03

LV 317 Fliesen- und Plattenarbeiten
Titel Betonwerksteinplatten
Bereich Treppenbelage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03.23

04.03.24

04.03.25

10 STG auf 17,6 cm Steigung/ 28 cm Auftritt

Siehe Anlagen: A_LP05 DET_TRH

Treppenstufe Beton abbrechen nicht schadstoffbelastet
24kN/m3 D bis 2,5 cm v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN
entsorgen AVV170101 Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch der Treppenstufe aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im
Rahmen einer Teilabbruchmalnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf}
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung sortenreiner Bauschutt, Klasse RC-2 nach
EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, reines Betonmaterial, Wichte
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,

Abbruchdicke bis '2,5' cm, Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshéhe bis 1,5 m, Erschwernis gemafy Abbruchplan,
Abbruch von Hand/mit handgefuihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,

Vergutung der Entsorgung tGbernimmt AN.

1m3 EP o GP

Zementestrich Verbundestrich C50 F7 SW1 D 60-80mm Trittstufe Stufen-L 145-150cm
Trittstufen-B 31cm

Zementestrich CT, mit Grenzwerten fur Ebenheitsabweichungen
mit erhéhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe
2019-07 Tabelle 3 Zeile 4, als Verbundestrich DIN 18560-3,
Druckfestigkeitsklasse C50 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F7 DIN EN 13813, Schwindklasse
SWH1, Estrichdicke 80-90 mm, fur Flachen in Innenrdumen, zur
Aufnahme von Natur-/Betonwerksteinbelagen, auf Trittstufen,
Stufenlange 145-150 cm, Trittstufenbreite 28 cm.

2 St EP o GP

Zementestrich Verbundestrich C50 F7 SW1 D 40-60mm Trittstufe Stufen-L 145-150cm
Trittstufen-B 31cm

Wie Position 04.03.24 jedoch:
Estrichdicke 40-60 mm
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Leistungsverzeichnis

17 317 Fliesen- und Plattenarbeiten
04 Titel Betonwerksteinplatten
04.03 Bereich Treppenbelage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04.03.26 Zementestrich Verbundestrich C50 F7 SW1 D 20-40mm Trittstufe Stufen-L 145-150cm
Trittstufen-B 31cm
Wie Position 04.03.24 (Seite 55) jedoch:
Estrichdicke 20-40 mm
9 St EP oo GP o
04.03.27 Zementestrich Verbundestrich C50 F7 SW1 D bis 20mm Trittstufe Stufen-L 145-150cm
Trittstufen-B 31cm
Wie Position 04.03.24 (Seite 55) jedoch:
Estrichdicke bis 20 mm
6 St EP oo GP o
04.03.28 Perimeterdammung Zuschnitt Ausgleich Setzstufe
Schaumglas CG 0,069 W/(mK) einlagig
H 160-180mm D 140-160mm L 1450-1500mm
Perimeterddmmung, Zuschnitt, Ausgleich Setzstufe, Héhe der
Stufe 16-18 cm, Stufenlange L 1450-1500mm, aus
Schaumglas CG DIN EN 13167, Nennwert der
Warmeleitfahigkeit 0,069 W/(mK), einlagig, zuschnitt Dicke
140-160 mm, als Platten, Druckfestigkeit = 2,9 N/mm2,
Punktlast < 1,0mm, A1 (nichtbrennbar), einlegen in die
Schalung, einschl. Befestigung, verlorene Schalung.
Preis fir Zuschnitt Aufwand ist mit einzukalkulieren.
Hersteller und Typ:
FOAMGLAS Perinsul HL o. glw.
3 st EP oo GP e
04.03.29 Perimeterddmmung Zuschnitt Ausgleich Setzstufe
Schaumglas CG 0,069 W/(mK) einlagig
H 160-180mm D 120-140mm L 1450-1500mm
Wie Position 04.03.28 jedoch:
Zuschnitt Dicke 120-140mm
2 St EP oo, GP o
04.03.30 Perimeterdammung Zuschnitt Ausgleich Setzstufe
Schaumglas CG 0,069 W/(mK) einlagig
H 160-180mm D 100-120mm L 1450-1500mm
Wie Position 04.03.28 jedoch:
Zuschnitt Dicke 100-120mm
3 st EP oo GP o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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17 LV 317 Fliesen- und Plattenarbeiten

04 Titel Betonwerksteinplatten

04.03 Bereich Treppenbelage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04.03.31 Perimeterdammung Zuschnitt Ausgleich Setzstufe

Schaumglas CG 0,069 W/(mK) einlagig
H 160-180mm D 80-100mm L 1450-1500mm

Wie Position 04.03.28 (Seite 56) jedoch:
Zuschnitt Dicke 80-100mm

5 St EP (o, GP oo
04.03.32 Perimeterddmmung Zuschnitt Ausgleich Setzstufe
Schaumglas CG 0,069 W/(mK) einlagig
H 160-180mm D 60-80mm L 1450-1500mm
Wie Position 04.03.28 (Seite 56) jedoch:
Zuschnitt Dicke 60-80mm
4 St EP o, GP oo,
04.03.33 Perimeterdammung Zuschnitt Ausgleich Setzstufe
Schaumglas CG 0,069 W/(mK) einlagig
H 160-180mm D 40-60mm L 1450-1500mm
Wie Position 04.03.28 (Seite 56) jedoch:
Zuschnitt Dicke 40-60mm
4 St EP o, GP oo,
04.03.34 Perimeterdammung Zuschnitt Ausgleich Setzstufe
Schaumglas CG 0,069 W/(mK) einlagig
H 160-180mm D 20-40mm L 1450-1500mm
Wie Position 04.03.28 (Seite 56) jedoch:
Zuschnitt Dicke 20-40mm
4 St EP (o, GP oo
04.03.35 Perimeterddmmung Zuschnitt Ausgleich Setzstufe
Schaumglas CG 0,069 W/(mK) einlagig
H 160-180mm D bis 20mm L 1450-1500mm
Wie Position 04.03.28 (Seite 56) jedoch:
Zuschnitt Dicke bis 20mm
4 St EP (o, GP oo
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Titel Betonwerksteinplatten

Bereich Treppenbelage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

04.03.36

04.03.37

04.03.38

04.03.39

04.03.40

Unterlage Verbesserung Trittschalldamm. Schaumstoffbahnen
D 5mm kleben auf Beton Trittstufen-B 28cm Stufen-L 150cm

Unterlage zur Verbesserung der Trittschalldammung in
Abstimmung mit dem Bodenbelag, aus Schaumstoffbahnen,
Dicke 5 mm, beidseitig flieskaschiert, auf Beton kleben, auf
Trittstufe, Trittstufenbreite 28 cm, Stufenlange 150 cm.

3 st EP

Unterlage Verbesserung Trittschalldamm. Schaumstoffbahnen
D 5mm kleben auf Estrich Trittstufen-B 28cm Stufen-L 150cm

Unterlage zur Verbesserung der Trittschalldammung in
Abstimmung mit dem Bodenbelag, aus Schaumstoffbahnen,
Dicke 5 mm, beidseitig flieskaschiert, auf Ausgleichsestrich
kleben, auf Trittstufe, Trittstufenbreite 28 cm, Stufenldange 150
cm.

32 St EP o

Unterlage Verbesserung Trittschalldamm. Schaumstoffbahnen
D 5mm kleben auf Beton Setzstufen-H 16-18cm Stufen-L -140-150cm

Unterlage zur Verbesserung der Trittschallddmmung in
Abstimmung mit dem Bodenbelag, aus Schaumstoffbahnen,
Dicke 5 mm, beidseitig flieskaschiert, auf Beton kleben, auf
Setzstufe,Setzstufenhdhe 16-18 cm, Stufenldnge 140-150 cm.

4 St EP

Unterlage Verbesserung Trittschalldamm. Schaumstoffbahnen
D 5mm kleben auf Schaumglas Setzstufen-H16-18cm Stufen-L 140-150cm

Unterlage zur Verbesserung der Trittschallddmmung in
Abstimmung mit dem Bodenbelag, aus Schaumstoffbahnen,
Dicke 5 mm, beidseitig flieskaschiert, auf Schaumglas kleben,
auf Setzstufe,Setzstufenhdhe 16-18 cm, Stufenlange 140-150
cm.

29 St EP o

Tritt-Setzstufe Betonwerkstein gerade Diinnbett zementh.Mértel
TypC 2TES1 verfugen Fugenmoértel zementhaltig KI.2W Lauf-B
146 cm Setzstufen-H 14cm Trittstufen-B 30cm Trittstufen-D
40mm Setzstufen-D 20mm Rutschgr.ArbeitR9

Tritt- und Setzstufe aus Betonwerkstein DIN 18500-1, innen,
Unterkonstruktion aus Dd&mmung, gerader Lauf, vorh.
Unterkonstruktion abgetreppt, verlegen, im Dlnnbett, aus
zementhaltigem Mortel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistun gsve rzeichnis Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

17 LV 317 Fliesen- und Plattenarbeiten
04 Titel Betonwerksteinplatten
04.03 Bereich Treppenbelage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
(erhohte Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlangerte
offene Zeit, verformbar), verfugen mit Fugenmoértel,
zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mértelklasse 2 W
(verbesserter zementhaltiger Fugenmortel mit verringerter
Wasseraufnahme), farbig, Fugenbreite 5 mm,
Breite Treppenlauf '146' cm, Setzstufenhdhe 14 cm,
Trittstufenbreite 30 cm, Plattendicke der Trittstufe 40 mm,
Plattendicke der Setzstufe 20 mm, ein Kopf sichtbar,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5, Ausfiihrung
nach Muster des AG,
Betonwerkstein, Hersteller und Typ
Euval 90.31 BOT15/ 81.30 Schibas o. glw.
als barrierefreie Ausfihrung DIN 18040, Kontraststreifen wird
gesondert vergutet.
7 St EP i GP oo,
04.03.41 Tritt-Setzstufe Betonwerkstein gerade Diinnbett zementh.Mértel TypC 2TES1 verfugen
Fugenmortel zementhaltig KI.2W Lauf-B 150 cm Setzstufen-H 14cm Trittstufen-B 30cm
Trittstufen-D 40mm Setzstufen-D 20mm Rutschgr.ArbeitR9
Tritt- und Setzstufe aus Betonwerkstein DIN 18500-1, innen,
Unterkonstruktion aus Dammung, gerader Lauf, vorh.
Unterkonstruktion abgetreppt, verlegen, im Dinnbett, aus
zementhaltigem Mortel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1
(erhohte Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlangerte
offene Zeit, verformbar), verfugen mit Fugenmoértel,
zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mértelklasse 2 W
(verbesserter zementhaltiger Fugenmortel mit verringerter
Wasseraufnahme), farbig, Fugenbreite 5 mm,
Breite Treppenlauf '150' cm, Setzstufenhéhe 14 cm,
Trittstufenbreite 30 cm, Plattendicke der Trittstufe 40 mm,
Plattendicke der Setzstufe 20 mm, ein Kopf sichtbar,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5, Ausfiihrung
nach Muster des AG,
Betonwerkstein, Hersteller und Typ
Euval 90.31 BOT15/ 81.30 Schibas o. glw.
als barrierefreie Ausfihrung DIN 18040, Kontraststreifen wird
gesondert vergutet.
20 St EP i GP o,
04.03.42 Tritt-Setzstufe Betonwerkstein gerade Diinnbett zementh.Mértel TypC 2TES1 verfugen
Fugenmortel zementhaltig KI.2W Lauf-B 146 cm Setzstufen-H 13cm Trittstufen-B 30cm
Trittstufen-D 40mm Setzstufen-D 20mm Rutschgr.ArbeitR9
Tritt- und Setzstufe aus Betonwerkstein DIN 18500-1, innen,
Unterkonstruktion aus DAmmung, gerader Lauf, vorh.
Unterkonstruktion abgetreppt, verlegen, im Dlnnbett, aus
zementhaltigem Mortel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1
- Fortsetzung auf nachster Seite -
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04 Titel Betonwerksteinplatten
04.03 Bereich Treppenbelage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

(erhohte Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlangerte
offene Zeit, verformbar), verfugen mit Fugenmoértel,
zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mértelklasse 2 W
(verbesserter zementhaltiger Fugenmortel mit verringerter
Wasseraufnahme), farbig, Fugenbreite 5 mm,

Breite Treppenlauf '146' cm, Setzstufenhéhe 13 cm,
Trittstufenbreite 30 cm, Plattendicke der Trittstufe 40 mm,
Plattendicke der Setzstufe 20 mm, ein Kopf sichtbar,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5, Ausflhrung
nach Muster des AG,

Betonwerkstein, Hersteller und Typ

Euval 90.31 BOT15/ 81.30 Schibas o. glw.

als barrierefreie Ausfihrung DIN 18040, Kontraststreifen wird
gesondert vergutet.

6 St EP GP .o

Summe Bereich 04.03
Treppenbelage, Netto: ...

Summe Titel 04
Betonwerksteinplatten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %) e,

Gesamtsumme, Brutto: ...

05 Titel Stundenlohnarbeiten

05.1 Vorarbeiter-in samtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau 04/2025 091

Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10 h EP o GP
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Leistungsverzeichnis

Generalsanierung Arche-Noah-Schule (2021-009)

17 317 Fliesen- und Plattenarbeiten
05 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
05.2 Facharbeiter-in samtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau 04/2025 091

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst

samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-

und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und

lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,

Wagnis und Gewinn.

20 h EP oo GP o

05.3 Helfer-in samtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau 04/2025 091

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst

samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-

und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und

lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,

Wagnis und Gewinn.

20 h EP oo GP

Summe Titel 05
Stundenlohnarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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