Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt
16083
Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr

Bauvorhaben

Ersatzneubau Kita Sankt Pius
Neubau einer viergruppigen Kita
SchiitzenstraBe 123

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung (LV)

24

LOS 24 - Sanitartrennwande

Planverfasser

Berghaus und Michalowicz GmbH

Ausflihrungsbeginn (29.10.2026) Ausflihrungsende (11.11.2026)

Hardenbergstralle 24
56566 Neuwied 29.10.2026 11.11.2026
Tel.: +49 2622 - 90 68 186

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausflhrung folgender Leistungen
mehren@berghaus-michalowicz.de interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe lhres Angebotes.

Abgabetermin Abgabezeit
28.07.2026 14:00 Uhr
Abgabeort
Digital
Zuschlagsfrist
01.09.2026
MwSt. Wahrung
19,00 % EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 32

Bepreistes-LV, Leistungsverzeichnis

20.06.2026 - Seite 1




Leistungsverzeichnis

Projekt (16083)
Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr

Leistung (LV)
24 LOS 24 - Sanitartrennwande

Bauvorhaben
Ersatzneubau Kita Sankt Pius
Neubau einer viergruppigen Kita
SchitzenstraBe 123
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bauherr
Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Telefon
Bad Neuenahr-Arhweiler mbH Fax

HauptstralRe 136a
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Planverfasser / Ausschreibung

Berghaus und Michalowicz GmbH Telefon +49 2622 - 90 68 186 Ansprechpartner:
Fax Frau Nicole Mehren
Hardenbergstralie 24
56566 Neuwied mehren@berghaus-michalowicz.de
Bauleitung
PlanArt GmbH Telefon +49 2622 - 97 50 660 Ansprechpartner:
Fax Herr Marcus Colligs

Im Schiitzengrund 1
56566 Neuwied mc@planart-mail.de

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben noch Fragen? (mehren@berghaus-michalowicz.de)
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Angebotssumme, Netto: = s e
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________________________________________________________________________________________ J e aeeeeaeeesaeeeeeaeeeeaaneeeaaneiiianeias
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

Allgemeine Angaben

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Offenes Verfahren

Abzige Netto Abziige Brutto

- Erfillungsbirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (06.08.2026) voraus.
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

Anbieter

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11223344PP...

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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01 Titel Sanitartrennwande
ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Projekt/ Bauherr

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler plant den Neubau einer 4-gruppigen Kita als Ersatzgebaude fiir die bei
der Flut am 14./15. Juli 2021 zerstdrte Kindertagesstatte Kita St. Pius in der Schiitzenstral3e in 53474 Bad
Neuenahr-Ahrweiler.

Der Neubau dient als Hauptgebaude zu dem vor der Flut geplanten und zum Januar 2023 fertiggestellten
Erweiterungsbau mit 3 Gruppen. Der fertiggestellte Erweiterungsbau ist ein erdgeschossiger Teil des
Bauvorhabens ,Neubau IMQ* (Integratives-Mehrgenerationen-Quartier). Auf dem zum Innenhof
angrenzenden Eckgrundstiick zur SchitzenstralRe (Flurstick 930/7) ist diese Erweiterung als Bestandteil des
Neubaus realisiert worden.

Nach dem angestrebten Rickbau der von dem Hochwasser zerstorten Kita St. Pius (ehemals 3 Gruppen)
sowie des Gemeindehauses neben dem Kirchengebaude St. Pius auf dem Flurstiick 1008/9, soll die neue
Kita auf der gleichen Parzelle entstehen. Mit dem Neubau wird die Kita um eine Gruppe erweitert.

Der Wiederaufbau der Kita Pius bietet die Chance, das neue Hauptgebaude mit dem Kitabereich des IMQ -
Gebéaudes raumlich und funktional zu verbinden und ein Gesamtensemble mit einem attraktiven, geschitzten
Innenbereich zu schaffen. Es entsteht eine in sich verbundene Nutzungseinheit.

Das Grundstiick befindet sich vollstéandig im vorlaufig sichergestellten Uberschwemmungsgebiet der Ahr
(Gewasser Il. Ordnung). Das Baugrundstiick hat eine Gré3e von ca. 3.220 m? und das Gelande liegt im
Mittel auf einer Héhe von 97.59 m . NN.

Die Gesamtplanung reagiert mit einer Gruppenerweiterung auf den Bedarf der entfallenen Kita - Platze und
bietet auf einer Nettoraumflache von rund 1.330 m? Platz fir mindestens 75 bis 95 Kinder.

Mit den im IMQ-Gebaude befindlichen 3 Gruppen mit 55 Kindern soll eine Gesamtkapazitat von 125 bis max.
150 Kinder dargestellt werden. Der Anteil an U3- Kindern soll dabei max. zwei Gruppen darstellen.

Baukorper | Architektur | Hohen

Die Neuplanung der Kindertagesstatte flgt sich stadtebaulich harmonisch in die Umgebungs-bebauung ein
und bildet ein Gesamtensemble mit dem kirzlich fertiggestellten IMQ-Gebaude mit Kita und integrativem
Mehrgenerationen-Wohnen.

Ein eingeschossiger, transparent gestalteter Verbindungsbaukérper stellt das Bindeglied zwischen den zwei
Gebaudeteilen Bestand und Neubau dar und bildet das neue Entrée der Anlage.

Das IMQ - ein 3-geschossiger Baukdrper mit einem Staffelgeschoss mit Pultdach - ist gepragt von
Gebaudestaffelungen und Griindachbereichen auf samtlichen Ebenen.

Der eingeschossige Verbindungsbau des Neubaus greift die Attikahdhe des Erdgeschosses IMQ auf und
wird ebenfalls mit einem Griindach versehen.

Die gebildete Einheit mit einer gedffneten V- Form fasst einen attraktiven und geschutzten Innenbereich fiir
die AuRenspielflachen beider Gebaudeflugel mit ein.

Eine in Teilbereichen gréolkere Ausdehnung des Erdgeschosses lasst Grindachflachen Gber dem
Erdgeschoss zu und greift damit ebenfalls Gestaltungsaspekte des IMQ - Gebaudes auf.

Der Entwurf reagiert auf das hochwasserangepasste Bauen und den Flachenbedarf, indem der Baukorper
Uber dem HQ 100 liegt und zuséatzlich die sensiblen Bereiche wie Kiiche und Technikzentrale ins

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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01 Titel Sanitartrennwande

LOS 24 - Sanitartrennwande

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Obergeschoss verlagert werden.

Die Standort-Bemessungshoéhe fir ein 100-jahriges Hochwasser (HQ100) betragt 98,50 m . NN. Die
Abdichtungsebene auf der Bodenplatte liegt ca. 30,5 cm dber HQ100.

Planungshdéhen:

Aushubplanum bauseits:

OK Baustrale/BE:

OK Ur- und Plangelande i. d. R.:
HQ 100:

Hauptbaukdrper Neubau

UK WU-Bodenplatte (+0,705):
OK WU-Bodenplatte (+1,005):
Bemessungshdhe gem. W2.1-E:
OK FFB EG Neubau (+1,145):
UK Decke uber EG (+4,515):
OKRFB OG (+4,715):

OKFFB OG (+4,885):

UK Rohdecke tiber OG (+8,225):
OK Rohdecke Uber OG (+8,425):
OKR hdchster Ringbalken (+9,175):
Bodenplatte:

FuRbodenaufbau EG:

L. H. roh EG:

L. H. fertig Flure EG:

L. H. fertig Aufenthaltsrdume EG:
Rohdecke u. EG:
FuRbodenaufbau OG:

L. H. roh OG:

L. H. fertig Flure OG:

L. H. fertig Aufenthaltsraume OG:

zirka:

97,30 m . NN
97,30 m G. NN
97,80 m . NN
98,50 m . NN

98,505 m . NN

98,805 m . NN (Fixhohe!)
98,805 m 0. NN (Fixhohe!)
98,945 m G NN

102,315 m G.NN

102,515 m G.NN

102,685 m (.NN

106,025 m G.NN

106,225 m (.NN

106,975 m G.NN

d=30cm

d=14 cm

3,51 m

2,700 m

2,700 m/ 2,800m
d=20cm

d=17 cm

3,51 m

2,700 m

2,700 m /2,800m

Verbindungsbaukérper und Ubergang Neubau mit Treppenhaus:

UK WU-Bodenplatte:

OK WU-Bodenplatte:

OK FFB EG (+- 0,00):

OK FFB EG Bestand (+- 0,00):

UK Rohdecke tiber EG (+3,185):

OK Rohdecke uber OG (+3,365):

OKR hochster Ringbalken (+3,65):

OKF Attika Bestandsgebaude IMQ (+3,85)
Bodenplatte:

FuRbodenaufbau EG:

L. H. roh EG:

L. H. fertig Foyer EG:

L. H. fertig Windfang EG:

L. H. fertig Vorzone Aufzug EG:

Rohdecke u. EG (Verbindungsbau):
Treppenhaus gem. Zeichnung (2-geschossig)

97,26 m u. NN
97,66 m . NN
97,80 m i NN
97,80 m G NN

106,025 m 0.NN
106,225 m U.NN
106,975 m 0.NN

d=40cm
d=14 cm
3,325 m
2,700 m
2,400 m
3,850 m
d=18 cm
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ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Raumprogramm

Der Haupteingang ist barrierefrei Uber einen Windfang von der Schitzenstralle aus erreichbar.

Von dort aus erschlief3en sich der Kitabereich des IMQ-Gebaudes mit Verteilung zu den Gruppenbereichen
sowie dem des Neubaus.

Im EG-Riegel des Neubaus sind alle Raume fur die U3-Kinder beherbergt, im Obergeschoss flr die
U3-Kinder.

Die U3- Gruppenrdume haben einen direkten Zugang zu einem geschitzten Auf3enbereich, der auch
Uberdachte Bereiche als Schutz vor Sonne und Regen bietet.

Die U3- Gruppenraume haben einen direkten Zugang zu einem Balkon, der (iber eine AuBentreppe zum
Spielgelande in den AuRenanlagen fihrt.

Die Gruppen selbst sind als ,Cluster” mit je zwei Gruppen zusammengefasst, die zusammen einen eigenen
Bereich darstellen.

Die zwei Gruppenbereiche im Obergeschoss fir die alteren Kinder bieten die Moglichkeit eines offenen
Konzeptes, transparent und flexibel mit Glastrennwanden gestaltet.

Jedes Cluster besteht aus zwei Gruppenraumen, vier Nebenrdumen, einem zentralen

Sanitarbereich, einem Materialraum und einem Spielflur mit Garderobenbereich.

Bei dem Neubau befinden sich das Treppenhaus und der Aufzug zur barrierefreien Erschlieung innerhalb
des zweigeschossigen Gebaudes.

Fir das Personal, die Anlieferung und Haustechnik steht ein eigener Zugang zur Verfigung.

Die Trennung von Haupt- und Nebeneingang sowie dem separaten Zugang untersttitzt die
organisatorischen Ablaufe des Kita-Betriebes.

Der Aufzug umfasst drei Haltestellen.

- Erdgeschoss OKFFB +- 0,00 m

- Erdgeschoss OKFFB + 1,145 m

- Obergeschoss als Durchlader OKFFB +4,885 m

Im Erdgeschoss findet sich der Mehrzweckraum mit Vorbereich und Zugang zum
AuRengelande wieder. Ebenso zentral untergebracht sind hier der Personalbereich mit
Besprechungsmaoglichkeiten und Backoffice, sowie ein Férderraum und das Leitungsbdiro.

Im Obergeschoss sind der Essbereich, die Kiiche mit Kinderkliche, Lager und Nebenrdumen untergebracht.
Die Kiche wird als Aufbereitungskiliche genutzt. Dabei soll dem Betreiber die Verpflegungsmdoglichkeit ,,Cook
& Freeze* ermoglicht werden.

AuBenanlagen | Gestaltung AuBengeldnde | ErschlieBung | Stellplatze

Die AuRenbereiche sind sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss Uiber eine eigene
Matschschleuse zu erreichen, um den Schmutzeintrag zu minimieren. Im Obergeschoss kann diese Uber den
Fluchtbalkon mit zugehériger Au3entreppe erreicht werden.

Beide Aulenbereiche verfligen Uber eine ausreichend grofke Flache, der U3-Bereich mit ca. 1.100m?, der
U3-Bereich mit ca. 500 m=.

Fur den sicheren Kindergartenbetrieb erhalt das Au3engelande der Kita umlaufend eine Zaunanlage aus
groRmaschigem Stabgitter, welches den Wasserdurchfluss im Uberschwemmungsbereich ermdglicht. Im
sudwestlichen Bereich ist das Auf3engeldnde durch die Zaunanlage vom restlichen Bereich abgetrennt.
AuRerdem ist der Mullplatz durch eine Zaunanlage abgetrennt. Der U3-Aulienspielbereich wird mittels
unterbrochenen niedrigen Heckengruppen vom ubrigen Au3enspielgelande abgegrenzt.
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ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Im nordéstlichen Bereich wird das AuRengelande abgegraben. Dadurch kann eine attraktive Spielflache,
sowie zusatzlicher Retentionsraum als Ausgleich zu Aufschittungen geschaffen werden.

Der Hohenunterschied zwischen dem AuRenspielgelande und den Terrassen betragt ca. 1,145 m und wird
mittels Béschungen (max. 1:2) begriint ausgebildet.

Dieser Bereich wurde bereits in einem 1. Abschnitt AuRenanlagen hergerichtet und wird wahrend der
Bauphase bereits durch die Kinder des IMQ-Gebaudes genutzt und durch Bauzaune abgetrennt.

Der restliche innere Bereich der AuRenanlage soll vor Errichtung des Verbindungsbau-korpers (2.BA) erstellt
werden.

Vor dem Neubau auf der Haupteingangsseite Sid befinden die Stellplatze sowie ein Wartebereich fur Eltern.
Der mit einer Zaunanlage geschiitzte Vorplatz vor dem Verbindungsbaukorper ist gut Giberschaubar und
integriert einen groflen Baum. Das Foyer wird in seiner gesamten Breite Uberdacht und lasst auf beiden
Seiten des Einganges ein witterungsgeschitztes Abstellen von Fahrradern zu.

Eine Umstrukturierung der vorhandenen, straflenbegleitenden Stellplatze in der Schiitzenstralie wird gepruft.
Eine Kiss and Drive Zone unmittelbar vor dem Eingang zur Kita soll ein selbststandiges Erreichen der Kita fiir
die alteren Kitakinder unterstitzten.

Hochwasserangepasste Bauweise | Entwasserung

Dem Gebaudeentwurf liegen die Anforderungen an eine hochwasserangepasste Bauweise im
Uberschwemmungsgebiet zu Grunde.

GemalR Auflage wurde im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bei der Struktur- und
Genehmigungsbehdérde Nord, Regionalstelle Koblenz, ein Antrag auf wasserrechtliche
Ausnahmegenehmigung gestellt.

Der Baubereich liegt innerhalb eines liberschwemmungsgefahrdeten Gebiets. Bei einem

hundertjahrlichen Hochwasser ist mit einer Uberschwemmung des gesamten Baubereichs zu

rechnen. Das vorlaufig festgesetzte Uberschwemmungsgebiet ist im Internet abrufbar und zu

beachten. Der aktuelle Wasserstand der Ahr kann am Pegel "Altenahr" im Internet
(https://pegelalarm.at/paw/chart.html?commonid=2718040300-de) erfragt werden. Eine
Vorankiindigungszeit von etwa 6 Stunden ist gegeben. Bei einer Uberschreitung des kritischen Pegels sind
baustellenseits MaRnahmen zu ergreifen, damit ein unbeschadeter Wasserablauf gewahrleistet wird. Der
Auftragnehmer hat sich wahrend der Bauausfiihrung regelmaRig Gber den aktuellen Wasserabfluss/ Pegel in
der Ahr und die Wetterlage zu informieren, um ggf. schnell auf veranderte Verhaltnisse reagieren bzw.
gefahrlichen Situationen entgegen wirken zu kénnen. Die Baustelle ist so einzurichten und zu sichern, dass -
etwa infolge eines Hochwasserabflusses - weder Personen zu Schaden kommen kénnen noch ein Schaden
fur Dritte durch Teile der Baustelleneinrichtung entstehen kann.

Bei der Planung des Neubaus wurde eine hochwasserangepasste Bauweise, wie nachfolgend beschrieben,
u.a. bericksichtigt.

Nachbarschaftliche Auswirkung / Hochwasserrtckhaltung

Da ein Umspulen des Gebaudes bei Hochwasser nicht méglich ist, wird der Eingangsbereich /
Verbindungsbaukorper so ausgebildet, dass dieser im Notfall gedffnet werden und das Wasser durchflieRen
kann. Ebenfalls wird eine Flache zwischen dem ehemaligen Kirchengebdude und dem Neubau als
Notwasserweg freigehalten. In diesem Bereich befindet sich lediglich der Zaun des Miillbereiches aus
grolBmaschigem Stabgitter. Somit hat der Neubau keine hochwasserbedingten Nachteile fur
nachbarschaftliche Bauwerke oder Grundstlicke.
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ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Kommunale Hochwasserschutzanlagen
Hochwasserschutzanlagen der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler werden durch die Baumanahme nicht
tangiert oder beeintrachtigt.

Retentionsraum

Durch den Neubau des Ersatzgebaudes entsteht ein Retentionsraumverlust.

Dieser Verlust wird durch eine Abgrabung im norddstlichen Bereich des AuRengeldndes ausgeglichen und
etwas Spielraum / Uberschuss fiir die AuRenanlagenplanung vorgesehen.

Der Nachweis erfolgt anhand einer Retentionsraumberechnung und zeichnerischen Darstellung.

R&ume unter HQ100

Der Eingangsbereich mit Zugang zum Aufzug und der Zugang zum Treppenhaus liegen unterhalb der
Standort-Bemessungshéhe HQ100. Um die Flutung des Aufzuges zu verhindern, wird ein Hochwasserschott
fur die Aufzugstire vorgehalten.

Der Eingangsbereich selbst ist — ebenso wie die Kitabereiche im IMQ - Gebaude, nicht gegen Flutung bei
einem HQ 100- Hochwasser geschitzt und daher auch mit keiner anderen Nutzung als der ErschlieBung des
Gebaudes belegt. Es handelt sich nicht um einen dauerhaften Aufenthaltsbereich. Tur- und Fensteréffnungen
sollen den Wasserabfluss aus diesem Bereich ermdglichen.

Technische Anlagen

Der Fertigfulboden des Hausanschlussraumes flir Heizung/Wasser sowie fiir Elektro liegt auf 97,80 m . NN
und somit 70 cm unter HQ100. Die sensiblen Anlagenbestandteile der Hausanschlisse werden
wandhangend auf entsprechender Hohe angeordnet.

Das Gebaude erhalt einen Anschluss an das Fernwarmenetz der Ahrtalwerke. Alle weiteren technischen
Anlagen, Elektro und Heizung/ Luftung/ Sanitar werden im Technikraum des Obergeschosses und als
Aufdachanlage untergebracht.

Schmutzwasser

Das Schmutzwasser wird in den Strallenkanal eingeleitet.

Die Leitungen werden Uberwiegend unter der Bodenplatte bis zu ihren Anschlusspunkten Gber der
Bodenplatte verlegt. Die Durchfiihrung durch die Bodenplatte erfolgt mit Bodendurchlassen mit
Stegdichtung/Folienflansch.

Niederschlagswasser
Die Regenwasserentwasserung des Gebdudes wird neu an den bestehenden Regenwasserkanal in der
Schuitzenstralle angeschlossen.

Das Regenwasser weiterer gepflasterter Flachen wird in Retentionskisten zur langsamen Versickerung
gefuhrt. Diese Versickerungsanlagen befinden sich unterirdisch im Bereich des Vorplatzes an der
Schitzenstralte sowie im Innenbereich der AuRenanlagen/ Spielbereich.

Abdichtun
Die Wande sowie der Boden der Aufzugzugsunterfahrt und der

Hausanschlussschacht liegen unter HQ100 und werden in wasserundurchldssigem Beton

ausgeflhrt. Betonierfugen erhalten ein Fugendichtband.

Unter Berlcksichtigung der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (DIN 18533) wird die Bodenplatte auch in
wasserundurchlassigem Beton ausgefihrt.

Auf der Oberseite der Bodenplatte wird eine bitumindse Abdichtung ausgefihrt.

Die Abdichtungsebene auf der Oberseite der Bodenplatte liegt mit der geplanten Hohe von ca. 30,5 cm Uber
der Standort-Bemessungshdhe des HQ100. Die Bauwerksabdichtung erfolgt nach DIN 18533 flr erdberihrte
Bauteile.
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Aufenthaltsrdume

Alle FuBbdden von Aufenthaltsraumen im Erdgeschoss liegen Gber HQ100.

Der Essensraum, der gesamte Kiichenbereich sowie 2 von 4 Gruppen sind im Obergeschoss
verortet.

Baukonstruktion

Die Grindung erfolgt mittels Streifen- und Einzelfundamenten. Die dufleren Fundamente werden mit
Magerbetonplomben auf den tragfahigen Ahrschotter gegriindet, die inneren Fundamente auf eine
verdichtete Tragschicht gefiihrt. Die auReren Fundamente im Bereich von tiefer liegenden Gelandeteilen
erhalten zudem eine Stahlbetonwandscheiben unter der Bodenplatte bis auf die Fundamente.

Der tiefer liegende Verbindungsbaukérper soll auf eine tragende Bodenplatte gegriindet werden.

Die nichttragenden Bodenplatten, die Geschoss- und Dachdecken werden aus Stahlbeton errichtet. Der
Aufbau auf der Bodenplatte ist als schwimmenden Estrich mit Warme- und Trittschallddmmung geplant.

Das Dach erhalt eine Gefallewarmedammung mit extensiver Begriinung zur Minimierung der Abflussmengen
und zur Drosselung von Niederschlagswasser. Des Weiteren wird in Aufdachmontage eine
Photovoltaikanlage installiert. Die Aufstellung der PV-Anlage kann der Dachaufsicht enthnommen werden.

Die Deckenuntersichten gegen AuRenluft erhalten eine Dammung aus nicht brennbarer Steinwolle als
WDVS.

Die AuRenwande der Gebaudehiille sind in Massivbauweise aus Kalksandstein-Mauerwerk und Stahlbeton
mit aullenseitigem Warmedammverbundsystem aus nicht brennbarer Steinwolle und mineralischem
Auflenputz geplant.

Das Dach kann iiber eine, auf der siidwestlichen Seite, angebrachte Fluchttreppe begangen werden,
z.B. fiir Wartungsarbeiten. Damit es nicht zum Betreten durch unbefugte Personen oder gar Kinder
kommt, wird der Aufstieg im Obergeschoss durch eine Absperrung gesichert. Diese Fluchttreppe,
welche im Bereich des Obergeschosses durch einen offenen Erker mit farbigen Lamellen gegliedert
ist, dient gleichzeitig auch als Rettungsweg aus dem Essensraum.

Die Innenwande im EG werden ausschliellich in Kalksandstein-Mauerwerk erstellt. Installationsvorwande
werden in Trockenbau ausgefiihrt. Im OG sind die nicht tragenden Wande bis auf brandschutztechnisch
erforderliche (HWR) in Trockenbau geplant.

Die Wandoberflachen der Massivwande erhalten groftenteils einen Gipsputz.

Massiv- und Trockenbauwande sind mit Spachtelung, Vliestapete und einen Innenanstrich mit hoher
Abriebbestandigkeit geplant. Die Wandoberflachen der Sanitarraume werden mit einem Kalkzementputz und
Fliesenbelag ausgefihrt.

Die Bodenflachen der Kita erhalten einen strapazierfahigen, langlebigen Objektbodenbelag aus Vinyl und die
Nassbereiche sowie der Treppenraum und Verbindungsbaukérper werden mit Fliesen ausgestattet.

Die Fenster und Tiren werden aus hochddmmenden Aluprofilen mit Warmeschutzverglasung ausgefuhrt.
Die Uberwiegende Anzahl der Fenster auf der Ost-, Stid-, und Westseite erhalten
Raffstore-Verschattungsanlagen oder Senkrechtmarkisen. Die Fluchttiren erhalten innenliegende
Verschattungs- bzw. Verdunklungselemente. Alle Elemente sind elektrisch betrieben.

Beschreibung der Energieversorgung

Es erfolgt ein Anschluss an das Fernwarmenetz der Ahrtalwerke. Die Warmeubertragung erfolgt Gber eine
Ubergabestation auf das hausinterne Heizungsnetz mit Flachenheizung im
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schwimmenden Estrich sowie auf eine zentrale Frischwasserstation mit Zirkulationsleitungsnetz.
Die Stromversorgung erfolgt Gber den Anschluss an das Stromnetz der Ahrtalwerke.
Es ist eine Photovoltaikanlage als Aufdachanlage geplant.

Energetisches Konzept

Die Warmedammung der Gebadudehdllle und die technischen Anlagen werden nach den aktuellen
Anforderungen des Gebaudeenergiegesetzes (GEG) errichtet. Die energetische
Qualitat des Gebaudes ist dem Warmeschutznachweis zu entnehmen.

Grundlage der Rauminnentemperatur sind die DIN EN 12831, die Arbeitsstatten-richtlinien, sowie die
Empfehlungen fir den Bau von Kindertagesstatten. Auf einen zusatzlichen Wiederheizfaktor und eine
Reserveleistung wird verzichtet.

Die Leitungsfuhrung der technischen Gewerke erfolgt innerhalb der thermischen Gebaudehdlle Gberwiegend
im Bereich der Abhangdecken. Die Photovoltaikanlage wird mit einer maximalen Belegung der Dachflache
bericksichtigt.

Es ist eine zentrale Luftungsanlage mit Warmertckgewinnung und bedarfsorientierte Kihlung geplant.

Warmeverteilnetz

Das Warmeverteilnetz wird analog zum Trinkwassernetz tUiberwiegend in Bereich der Zwischendecke verlegt.
Als Versorgungssystem der Heizungsleitungen ist ein metallisches Rohr (Edelstahl oder Kupfer) vorgesehen.
Die Verbindung erfolgt mittels Pressverfahren.

Hinsichtlich der SchallschutzmaRnahmen sind bei Rohrbefestigungen, Rohrdurchfiihrungen etc. die
Forderungen der DIN 4109 einzuhalten. Alle Rohrleitungen werden nach dem aktuellen glltigen
Gebaudeenergiegesetz gedammt.

Brandschutztechnische Dammung bei Wand- und Deckendurchflihrungen mit Brandschutzanforderungen fir
nichtbrennbare Rohre werden mit einem zugelassenen Brandschutzsystem ausgeflhrt.

Raumheizflachen

Die Warmetubertragung im Gebaude erfolgt tiber eine Flachenheizung. Samtliche Raume erhalten eine
Einzelraumregelung. Als Material fur die Flachenheizung ist ein

Mehrschichtverbundrohr geplant. Die Verteiler sind aus Edelstahl vorgesehen.

Teilklimaanlage
In der Kita soll eine Liftungsanlage vorgesehen werden. Die Luftmenge orientiert sich an dem

Forderprogramm des Bundes fiir den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen in Bildungseinrichtungen mit
25 m3/h x Person in den Gruppen- und Nebenraumen.

Die zentrale Luftungsanlage soll auf dem Dach des Gebaudes als flaches Gerat aufgestellt werden. In dem
Zentralgerat erfolgt die Luftaufbereitung mit den Funktionen filtern, Warmerickgewinnung, Beheizung und
optional kihlen.

Innerhalb der Funktionsbereiche erfolgt eine bedarfsabhangige Regelung der Liiftungsanlage.

Die FlhrungsgrofRe ist Prasenz und der CO2 Gehalt im Raum.

Die CO2 Messung ist folgendermalien geplant:

Die Luftungsanlage ist in 4 Abschnitte unterteilt. Jeder Abschnitt hat einen variablen Volumenstromregler.
Eine CO2 Messung erfolgt in jedem Raum. Die Fuhler sind mit dem jeweiligen Volumenstromregler des
Bereiches verknupft. Sobald in einem Raum der Sollwert Giberschritten wird, fahrt der Regler das Volumen in
diesem Bereich hoch.

Der Mehrzweckraum ist mit einem separaten variablen Volumenstromregler eingeplant.
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Fur die Zuluft-Temperierung im Sommer (Kiihlung der Luftmenge) ist eine Split - Anlage als
Direktverdampfer vorgesehen. Die Kihlung ist fur die notwendige Luftmenge aus hygienischen
Gesichtspunkten ausgelegt; eine Kihlung der Raumluft auf 22 °C ist hiermit bei hohen Aulientemperaturen
im Sommer nicht mdglich. Hierfir misste die Luftmenge des Systems angehoben werden. Die Kiihlung dient
ausschlie8lich dazu, um die inneren Spitzentemperaturen zu senken. (ca. 26 °C bei einer AuRentemperatur
von 32 °C)

Die Leitungsverlegung erfolgt Uberwiegend im Zwischendeckenbereich der Flure. Die Luftleitungen des
Kanalnetzes werden in verzinktem Stahlblech ausgefiihrt. Die Zuluft wird entsprechend gedammt. Beim
Durchdringen von Brandabschnitten werden Brandschutzklappen K 90 eingebaut. Um eine Ubertragung von
Rauch zu verhindern erhalten alle Brandschutzklappen elektrische Stellantriebe die bei ausgeschalteter
Luftungsanlage geschlossen sind.

Beleuchtung
Die Allgemeinbeleuchtung aller Raumlichkeiten wird in LED-Technik ausgefiihrt.

Brandschutz

Der Brandschutz wird tber ein gesondertes Brandschutzkonzept dargestellt und gesichert.

Vereinbarung zum Austausch von CAD und geobasierten Daten
Als Daten verstehen sich Geodaten, Karten, Bilder, Texte, Tabellen, Grafiken u.a., in digitaler oder analoger
Form. Ein Austausch erfolgt auf Grundlage der nachfolgenden Bedingungen (A-D):

A) Geoinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz

Aufgrund § 12 des Landesgesetzes Uber das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. Dezember
2000 (GVBI S. 572, BS 219-1) durfen Geobasisinformationen nur zum Zweck verwendet werden, zu dem sie
Ubermittelt worden sind. Eine Umwandlung, Weitergabe oder Verdffentlichung der Geobasisinformationen
bedarf der Zustimmung der zustandigen Vermessungs- und Katasterbehérde. Vor dem Hintergrund dieses
Verwendungsvorbehalts verpflichtet sich der Auftragnehmer, die nachstehenden Bedingungen einzuhalten:
1. Die Verwendung der Geobasisinformationen ist auf das o.a. Vorhaben/Projekt beschrankt. Eine
weitergehende Bearbeitung bedarf einer entsprechenden Erweiterung des Auftrags durch den Auftraggeber.
2. Die Geobasisinformationen sind nicht fiir eigene, Uber das o0.g. Vorhaben/Projekt hinausgehende Zwecke
zu nutzen und nicht an Dritte weiterzugeben oder in anderer Weise zuganglich zu machen. Dies gilt in
gleicher Weise auch fir seine Bediensteten.

3. Die Geobasisinformationen einschlieRlich hierauf aufbauender bzw. hieraus abgeleiteter Daten sowie
Sicherungskopien nach Auftragsabwicklung sind auf allen seinen Rechnern und Datentragern des
Auftragnehmers zu I6schen. Die Léschung ist dem Auftraggeber schriftlich zu erklaren. (Erganzung hierzu: s.
Abschnitt C, Abs. 4 und 5)

4. Fur die Verarbeitung personenbezogener Daten unterwirft sich der Auftragnehmer den Bestimmungen der
Verordnung (EU) des europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natrlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) guiltig ab 25. Mai 2018, sowie den hierzu erganzenden
Regelungen des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz vom 25. Mai 2018 (GVBI. S. 93, BS 204-1)
sowie der Kontrolle des Landesbeauftragten fiir den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

5. Bei Zuwiderhandlungen sind die der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz entstehenden
Vermogensschaden zu ersetzen.

B) Bereitstellung Daten von Netzbetreibern

Leitungsdaten werden der AUEG von Netzbetreibern zum Zweck des Wiederaufbaus der stadtischen
Infrastruktur zur Verfigung gestellt und unterliegen folgenden Nutzungsbedingungen:

1. Die von der AUEG zur Verfligung gestellten Daten dienen ausschlieRlich dem Zweck der Vorabinformation
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und Erstellung von Entwurfsplanungen. Diese ersetzen nicht das eigenstandige Einholen einer Planauskunft
vor Beginn einer Bauausfuihrung.

2. Die digitalen Grundkarten sind ausschlielich in Verbindung mit digitalen Bestandsdaten der Netzbetreiber
zu nutzen. Sie dirfen vom Nutzer ausschlieBlich zum Zwecke der Planauskunft verwendet werden.

3. Planauskunfte sind zeitlich begrenzt und verlieren i.d.R. 4 Wochen nach Ausgabedatum ihre Gultigkeit.
Hier sind die Vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers mafligebend.

4. Fur alle Arbeiten gelten die Nutzungsbedingungen sowie die Sicherheits- und Verfahrenshinweise der
jeweiligen Netzbetreiber. Diese sind in der aktuellen Fassung von den Netzbetreibern selbst zu beziehen.

5. Netzdaten (Kanal und Wasser) der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, kdnnen in der Lage vor Ort abweichen,
da die Eintragungen im System idealisiert sind. Daher sind die Daten und hier auch insbesondere die Zulauf
und Ablaufhéhen vor Ort zu Uberprtfen.

6. Die AUEG ubernimmt keine Gewahr fir die aktuelle Richtigkeit der Planauskinfte. Dies gilt sowohl fiir die
Position als auch die Tiefenlage der Versorgungsanlagen. Die AUEG Ubernimmt weiter keine Gewahr dafur,
dass stillgelegte Versorgungsanlagen eingezeichnet sind. Male durfen nicht abgegriffen werden.

C) Nutzung von Daten und Produkten im Allgemeinen

1. Die Erlaubnis der Nutzung der Daten ist auf den angegebenen Verwendungszweck beschrankt.

2. Der Nutzer verpflichtet sich, die geltenden Bestimmungen des Datenschutzes (DSGVO) bei der
Bearbeitung, Speicherung und ggf. Weitergabe der Daten einzuhalten (s. www.datenschutz.rlp.de).

3. Eine Verknupfung mit weiteren personenbezogenen Daten, insbesondere personenbezogenen
Grundstlicksdaten, ist untersagt.

4. Uberlassene personenbezogenen Daten und Geobasisdaten sind mit Beendigung des
Verwendungszweckes von allen Speicherorten inkl. Email-Verkehr und Sicherungskopien zu Loschen. Die
Léschung ist im Abnahmeprotokoll schriftlich zu erklaren.

5. Bei Griinden, die gegen ein Loschen der in Abs. 4 genannten Daten sprechen, sind diese der AUEG
schriftlich zu benennen. Fur diesen Fall hat der Auftragnehmer die Daten intern so zu sichern, dass diese fur
keine weitere Verwendung mehr zur Verfiigung stehen und auf ein Mindestmal? des flir die temporare
Vorhaltung verantwortlichen Grundes reduziert werden. Falls méglich, sind personenbezogene Daten zu
anonymisieren.

6. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist nicht zulassig. Dies betrifft auch eine Verdffentlichung und
Weitergabe von im Projekt gewonnenen Erkenntnissen und Ergebnissen. Ausnahmen sind mdglich und
bedurfen einer vorherigen schriftlichen Rucksprache und Erlaubnis der AUEG.

7. Die Verwertung der Daten zum Zwecke des Aufbaus eines digitalen Datenbestands mit der Absicht der
kommerziellen Nutzung oder Veraullerung ist nicht zulassig.

8. Alle Daten unterliegen dem Urheberrecht. In deren Verwendung ist an geeigneter Stelle auf die
Datenquellen hinzuweisen.

9. Der Nutzer verpflichtet sich, die Daten und/oder Kenntnisse daraus nicht zweckentfremdet zu verwenden
und vertraulich zu behandeln. Er hat daflir Sorge zu tragen, dass seine Mitarbeiter die
Vertraulichkeitsverpflichtung kennen und einhalten.

10. Bei allen bereitgestellten Daten handelt es sich um nicht plausibilisierte Daten. Die AUEG Ubernimmt
keine Gewahr auf Korrektheit, Vollstandigkeit, Aktualitat und Qualitat von Daten und Informationen.
Haftungsanspriiche gegeniber der AUEG sind grundsétzlich ausgeschlossen.

11. Das Risiko einer Manipulation der zur Verfligung gestellten Daten durch Dritte, tragt der Nutzer selbst.
12. Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchfiihrbar sein oder werden, bleiben die tbrigen Bestimmungen hiervon unberihrt.

D) Anforderungen an die Datenerhebung und Datenabgabe Auftragnehmer

Fur die Datenerhebung und Datenabgabe sind beigefiigte Anlagen verbindlich:

Far Leistungen verbunden mit der Lieferung von digitalen Daten aus CAD/GIS Systemen ,Allgemeine
Vorgaben zum Datenaustausch mit CAIGOS*

Fir Leistungen verbunden mit der Lieferung von Vermessungsdaten ,,Generelle Beschreibung zur
Leistungserbringung bei der Vermessung*

Far Leistungen verbunden mit Kampfmittelerkundungen ,Vorgaben zur Dokumentation bei der
Kampfmittelerkundung/-raumung*
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Verkehrssicherung

Der Auftragnehmer ibernimmt im Rahmen dieses Vertrages die ihm ausdricklich tGbertragenen
Verkehrssicherungspflichten, fir das in der Leistungsbeschreibung ndher bezeichnete Projekt. Er verpflichtet
sich, alle erforderlichen Maflinahmen zu treffen, um Gefahren fir Dritte im Rahmen der ihm Ubertragenen
Aufgaben abzuwehren.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber sowie die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler von samtlichen
Ansprichen Dritter frei, die aus der schuldhaften Verletzung der Gbernommenen Verkehrssicherungspflicht
entstehen, sofern der Auftragnehmer oder seine Erflillungsgehilfen diese Pflichtverletzung zu vertreten
haben.

Die Freistellung umfasst auch die Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung (einschliellich angemessener
Anwalts- und Gerichtskosten), die dem Auftraggeber im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch
Dritte entstehen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschlielen und wahrend
der Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten, welche Schaden aus der Verletzung von
Verkehrssicherungspflichten abdeckt sind. Auf Verlangen hat er dem Auftraggeber eine entsprechende
Versicherungsbestatigung vorzulegen.

Die Freistellungsverpflichtung gilt nicht, sofern der Anspruch auf ein schuldhaftes Verhalten des
Auftraggebers oder dessen Erflllungsgehilfen zurlickzufiihren ist.

Allgemeines

Vereinfachte Schreibweise

AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer (Bieter)

Angaben zur Leistungsbeschreibung

Grundlage des Angebotes ist das vorliegende Leistungsverzeichnis einschliel3lich der
Vorbemerkungen.

Qualitatssicherung

Gemal der Bauproduktenverordnung muss fir jedes nachfolgend beschriebene Bauprodukt,
das von einer harmonisierten Norm erfasst ist oder das einer Europaisch Technischen
Bewertung entspricht, eine Leistungserklarung, in Bezug auf dessen wesentliche Merkmale
(Anhang ZA der harmonisierten Norm) vorliegen. Alle fur den Verwendungszweck im
Mitgliedstaat geforderten wesentlichen Merkmale sind in der Leistungserklarung anzugeben.
Weiterhin kbnnen nach Landesbauordnung die Bauprodukte zusatzlich mit einer Bestatigung
ihrer Ubereinstimmung mit den technischen Regeln, den allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen oder den Zustimmungen im
Einzelfall ausgestattet werden.

Fir die einzelnen Aluminiumelemente sind element- und herstellerspezifische EPD’s gemafl EN
15804, nachgewiesen gemal ISO 14025, vorzulegen.

Fur die Auftragsabwicklung gelten

VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen).
VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen).
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Die fur dieses Gewerk und fir die Erstellung aller ausgeschriebenen Maflnahmen aktuellen
DIN-Normen, DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen,
Gesetze, Arbeitsanweisungen, etc. sind einzuhalten.

Ausfiihrungsunterlagen

Der AG legt dem AN nach der Auftragserteilung und vor Beginn der Arbeiten, die zur
Ausfihrung notwendigen Unterlagen gemaf § 3 Abs. 1 VOB/B rechtzeitig und unentgeltlich
digital vor. Ausfihrungsunterlagen sind demnach alle das Werk betreffenden Hilfsmittel, die
aulier Arbeit, Material oder Boden zur Vorbereitung und mangelfreien sowie rechtzeitigen
Durchflihrung der Bauleistung bendétigt werden und ohne die der AN die Bauleistung nicht so wie
vertraglich vorgesehen oder gar Uberhaupt nicht erbringen kann; dazu zahlen u.a. auch Proben,
Muster und Modelle, sowie endgliltige vollstandige und ausfihrungstechnisch brauchbare
Ausfihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen im Mafstab 1:50 bis 1:1, die nach § 34
Abs. 3 Nr. 5 HOAI anzufertigenden und angefertigten - auftraggeberseitig freigegebenen -
Ausfuhrungsplane des bauplanenden Architekten mit allen fiir die Ausfihrung notwendigen
Einzelangaben, und statische und sonstige Berechnungen oder bestimmte Planungen anderer
Sonderfachleute.

Tragwerksplane und statische Berechnungen oder bestimmte Planungen anderer
Sonderfachleute sind in die bauseits zu stellende Ausflihrungsplanung integriert. Sollten sich bei
den Ausfiihrungsunterlagen Anderungen ergeben, welche auch die Leistungen des AN
betreffen, werden diese Anderungen durch den AG gekennzeichnet und dem AN unverziiglich
schriftlich verbindlich mitgeteilt.

Baumafle

Das Aufmal ist vom AN grundsatzlich eigenverantwortlich und auf Grundlage der bauseitig
hergestellten Ausgangssituation am Bau zu nehmen. Werden dabei Rohbautoleranzen
aulerhalb der festgelegten Toleranzen festgestellt, ist der AG dariiber zu informieren. Fordert
der AG, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen mussen,
der ein Aufmal} vor Fertigung unmdéglich macht, so sind die objektspezifischen Toleranzen vom
AG vorzugeben und vom AN zu beachten.

Leistungsumfang

Die Leistungen umfassen, wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, das Herstellen,
das Liefern, den Transport, das Abladen, die Zwischenlagerung, sowie den fachgerechten
Einbau von Materialien und die fachgerechte Ausflihrung der Leistungspositionen, einschl. aller
notwendigen Nebenarbeiten und Materialien sowie Hebe- und Montagegerate, Gerate und
Maschienen. (Auch Mobilkrane, etc. sind, sofern notwendig, mit in die entpsrechenden
Positionen einzukalkulieren). Aulerdem sind alle notwendigen Arbeits- und Schutzgeruste fir
die fachgerechte Ausfihrung der Leistungen mit in die Positionen einzukalkulieren.

Fachliche Voraussetzungen:
e der AN ist ein fachbetrieb flr die auszufiihrenden Arbeiten mit dem notwendigen

Fachpersonal
¢ die notwendigen Qualifikationsnachweise sind auf Anforderung vorzulegen
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Ausfiihrungsgrundlage:

e Ausfiihrungsplanung des Architekten

o die Ausfuhrung erfolgt nach den geltenden Normen und Anerkannten Regeln der Technik
o die Herstellerangaben fir eingesetzte Materialien sind zu beachten und umzusetzen

Koordination:

Bei der Ausfiihrung samtlicher Leistungen kommt es zu Abhéngigkeiten und Uberschneidungen
mit den Leistungen anderer Gewerke. Hierflir sind Termine zur Ausfiihrung einzelner
Ausfuhrungsabschnitte durch das Gewerk Schlosser auf Grundlage des Bauablaufes und der
vorliegenden Planung friihzeitig mit den anderen ausfiihrungenden Firmen abzustimmen.
Einzukalkulieren sind die Aufwendungen fir die notwendigen Abstimmungen, der Koordination
und ggf. Mehraufwendungen fir die eigenen Leistungen sowie zur Sicherstellung eines
reibungslosesn Bauablaufes.

Hinweis zur Erstellung ordnungsgemafer Rechnungen:
1. Formale Anforderungen gemaf §14 UStG (bei Rechnungen mit Umsatzsteuer)

Jede Rechnung muss die folgenden Pflichtangaben enthalten:

Die Rechnung muss grundsatzlich kumuliert aufgestellt sein

Vollstandiger Name und Anschrift des Rechnungsstellers sowie des Leistungsempfangers
Steuernummer oder Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer

Rechnungsdatum

Eindeutige Rechnungsnummer

Zeitraum der Leistungserbringung

Leistungsbeschreibung: nachvollziehbar, prifbar, mit direktem Bezug auf den vertraglich
vereinbarten Leistungsumfang

Nettobetrag, Umsatzsteuersatz, Steuerbetrag und Bruttosumme

Bei Abschlags- oder Teilrechnungen: klarer Bezug auf Vertrag, Angebot, Leistungsverzeichnis
oder Nachtrag

Bei Schlussrechnungen: Abzug und Auflistung aller geleisteten Abschlagszahlungen

2. Beizufiigende Unterlagen (je nach Rechnungsart)

Bitte reichen Sie mit Ihrer Rechnung folgende Unterlagen ein — sofern im jeweiligen Fall
zutreffend:

Leistungserklarung / Abnahmeprotokoll (unterzeichnet durch die Bauleitung)
Stundenlohnzettel (bei Regiearbeiten — vollstandig ausgefillt und gegengezeichnet)
Aufmalblatter / prifbare Aufmale (bei Abrechnung nach Einheitspreisen oder bei
Mengenabweichungen)

Genehmigte Nachtrage (schriftlich freigegeben durch die Bauleitung oder den Auftraggeber)
Fotodokumentation (bei verdeckten oder besonders sensiblen Leistungen)

Lieferscheine, Wiegescheine, Entsorgungsnachweise, sofern vertraglich gefordert

3. Wichtiger Hinweis zu Leistungsverzeichnissen und Nachtragen

Es werden ausschlieRlich die fortlaufenden Positionsnummern des vertraglich vereinbarten
Leistungsverzeichnisses (LV) anerkannt.

Eigenstandig vergebene oder abweichende Positionsnummerierungen werden nicht akzeptiert.
Vom Auftragnehmer eigenmachtig eingefiigte oder zusatzlich in Rechnung gestellte Positionen,
die nicht durch eine schriftliche und vom Auftraggeber bestatigte Nachtragsvereinbarung
gedeckt sind, werden nicht anerkannt.
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24 LV LOS 24 - Sanitartrennwande

01 Titel Sanitartrennwande

Allgemeines

Nachtrage sind vor Ausfuhrung schriftlich zu beantragen, zu verhandeln und freizugeben.
4. Folgen unvollstédndiger oder fehlerhafter Rechnungen

Sofern Rechnungen nicht alle vorstehend genannten Informationen und Unterlagen enthalten,
werden sie ungepriift an den Absender zurtickgesendet.

Die Prufungspflicht sowie etwaige Zahlungsfristen beginnen in diesem Fall erst erneut ab dem
vollstandigen, korrekten Rechnungseingang.

Bitte beachten Sie, dass unvollstédndige oder formfehlerhafte Rechnungen nicht als fristwahrend
gelten und keine Bearbeitung oder Zahlung veranlasst wird, solange die Voraussetzungen nicht
erfillt sind.

5. Zusatzliche Hinweise

Rechnungen sind bevorzugt digital im PDF-Format zu senden.
Bei postalischem Versand: Bitte auf Klammerungen, Folien oder sonstige Umverpackungen
verzichten

Beigefiigte planerische Unterlagen:
Die Angaben des Brandschutzgutachters IB be+p sind bei der Angebotskalkulation zu
berlcksichtigen:

23911-20_Brandschutzkonzept (Stand 01.02.2024; zul. ged. am 18.02.2025) (Anlage 1.1)
23911-20_BS1a_Lageplan_A3 vom 18.02.2025 (Anlage 1.2)
23911-20_BS2a_EG_A2_240201 vom 18.02.2025 (Anlage 1.3)
23911-20_BS3a_0OG_A2_240201 vom 18.02.2025 (Anlage 1.4)

Anlage 1.5 - BA-08 25.02.18 Deckblatt 2_468 (Anlage 1.5)

Beigeflgte Plananlagen der Architekten Berghaus + Michalowicz sind bei der
Angebotskalkulation zu berticksichtigen:

25.06.07 Katasterlageplan mit Neubau_440 (Anlage 2.1)

AP-01C 26.04.10 Grundriss EG Ubersicht M_100_500 (Anlage 2.2)
AP-04C 26.04.10 Grundriss OG Ubersicht M_100_503 (Anlage 2.3)
DE-50 26.02.11 EG Fliesenspiegel Bad-U3 0.25 4050 (Anlage 3.1)
DE-56 26.02.11 OG Fliesenspiegel Bad-U3 1.12_4056 (Anlage 3.2)

Allgemeine Vorbemerkungen fiir Sanitartrennwinde

1. Aligemeines

1.1. Die Lieferung und Montage der Sanitartrennwande erfolgen gemaf} den geltenden Vorschriften, Normen
und technischen Regeln, insbesondere:

DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau

DIN EN 438 — Hochdruckschichtpressstoffplatten (HPL) fiir Trennwande
DIN EN 12207 — Luftdichtheit von Bauteilen

Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) — Anforderungen an sanitare Anlagen
DIN 18032-3 — StofRfestigkeit von Trennwanden in Sportstatten
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24 LV LOS 24 - Sanitartrennwande

01 Titel Sanitartrennwande

Allgemeine Vorbemerkungen fur Sanitartrennwande

o DIN 18040 — Barrierefreies Bauen (bei barrierefreien WC-Anlagen)

1.2. Der Auftragnehmer ist fur die fachgerechte und mangelfreie Ausfihrung der Sanitartrennwande
verantwortlich.

1.3. Samtliche zur Montage erforderlichen Nebenleistungen (z. B. Bohren, Dibeln, Abdichten) sind in den
Einheitspreisen enthalten.

1.4. Alle Montagearbeiten sind mit den anderen Gewerken zu koordinieren, insbesondere mit Trockenbau,
Bodenlegern und Sanitarinstallateuren.

2, Leistungsumfang der Sanitartrennwande

Die Leistungen umfassen die vollstéandige Lieferung, Montage und Endreinigung der Trennwande,
insbesondere:

2.1. Material und Ausflhrung

Trennwande: Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL), Melaminharz-beschichtete Spanplatten oder
Aluminium-Sandwichpaneele, je nach Ausschreibung

Profile und Beschlage: Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff, korrosionsbestandig

Tarsysteme: Drehtiren mit verdeckten Scharnieren oder Pendeltiiren mit SchlieBmechanismus
Befestigung: Bodenstehend mit StellfiiRen, wandhangend oder raumhoch, je nach Systemvorgabe
Kantenbearbeitung: ABS-Kanten, PU-Kanten oder wasserfeste Versiegelung

2.2. Ausstattung und Zubehor
Verstarkte Turblatter flr erhéhte Beanspruchung
Dichtprofile zur Reduzierung von Feuchtigkeitseintritt

2.3. Anforderungen an die Montage

Lot- und fluchtgerechte Montage der Trennwande und Turen

Sichere Verankerung an Wand, Boden und ggf. Decke

Abdichtung aller Bohrlécher und Fugen gegen Feuchtigkeit
Anpassung an bauseitige Gegebenheiten (z. B. Schrage, Anschlisse)

3. Betrieb und Wartung

3.1. Alle Beschlage und Befestigungen sind dauerhaft korrosionsbestandig und flir den taglichen Gebrauch
geeignet.

3.2. Die Trennwande mussen eine leichte Reinigung ermdglichen, widerstandsféhig gegen Feuchtigkeit,
Desinfektionsmittel und mechanische Beanspruchung sein.

3.3. Bei barrierefreien WC-Anlagen sind alle Anforderungen gemaf DIN 18040 einzuhalten, insbesondere:
Mindestbreite der Kabinentir: 550 mm

Innenraum mit ausreichendem Wendekreis (mind. 150 cm Durchmesser)

Stabilitat der Wande zur Befestigung von Stiitzklappgriffen

4, Entsorgung und Reinigung

4.1. Alle Verpackungsmaterialien und Montageabfalle sind nach den geltenden Vorschriften umweltgerecht
zu entsorgen.
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24 LV LOS 24 - Sanitartrennwande

01 Titel Sanitartrennwande

Allgemeine Vorbemerkungen fur Sanitartrennwande

4.2. Nach der Montage sind alle Oberflachen gereinigt und von Schutzfolien befreit zu Gbergeben.

5. Besondere Hinweise
5.1. MaRtoleranzen sind gemaf DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) einzuhalten.
5.2. Alle Oberflachen mussen frei von sichtbaren Schaden, Kratzern oder Verunreinigungen sein.

5.3. Anderungen oder Anpassungen der Trennwandkonstruktion sind nur nach vorheriger Abstimmung mit
der Bauliberwachung und den Architekten zulassig.

5.4. Die Montagearbeiten dirfen erst nach Freigabe der Sanitarrohinstallationen beginnen.

5.5. Falls flir den Einbau statische Nachweise erforderlich sind, sind diese vom AN zu erbringen.

Alle eingebauten Materialien missen Uber eine giltige Zulassung fiur den Einsatz in Kindertagesstéatten
verfligen. Dies bedeutet insbesondere, dass samtliche verwendeten Baustoffe, Oberflachen, Beschichtungen
sowie Einrichtungsgegensténde den einschlagigen sicherheits- und gesundheitstechnischen Anforderungen
entsprechen.

Entsprechende Priifzeugnisse, Zertifikate oder bauaufsichtliche Zulassungen sind vor Ausflihrung
vorzulegen. Nur Materialien, die diese Anforderungen vollstandig erfillen, dirfen verwendet werden.

01.02 Bereich Sanitidrtrennwande

LEISTUNGSBESCHREIBUNG
Die folgenden Beschreibungen gilt fur alle Einzelpositionen und Elemente.

Es ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage aller Beschreibungen einzukalkulieren.
Der Anlagentyp muss TUV-geprift sein und tber das GS-Zeichen flr geprifte Sicherheit
verflgen.

Es durfen nur umweltfreundliche Materialien ohne PVC und FCKW verwendet werden

Es ist eine flachenbiindige Optik der gesamten Anlage gewlnscht und einzukalkulieren.

Eignung:

Die gesamten Konstruktionen mussen:
o flr Kindergarten geeignet sein
absolut wasserfest sein
nassraumgeeignet sein
faulnissicher sein
schmutzabweisend sein

kratz-, bruch- und stol¥fest sein

Befestiqungen:
Alle Befestigungen sollen verdeckt erfolgen.

Farbton aller Elemente:
Der Farbton wird nach Standardfarben des Herstellers, nach Wahl des AG, ausgewahilt.

Vorderfronten + Trennwande:
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Material: HPL-Vollkernplatten, wasserunempfindlich EN 438

Dicke: 13 mm,

Oberflache: beidseitig raumatt, hochkratzfest, verschleilarm und abriebfest

Kanten: Gefrast und gefast, ohne Umleimer,

Rahmen: gesamte Wandlangen, umgreifendes 3-Kammer-Abdeckprofil aus eloxiertem

Aluminium, mindestens 45 x 86 mm,

Wandanschlusse: gerundete eloxierte Aluminium-U-Profile 22 x 30 mm um bauliche
Unebenheiten ausgleichen zu kénnen, inkl.
Aluminium-Abdeckkappen. Ein Toleranzausgleich von £10 mm ist mit
einzukalkulieren.

Tiiren:

Material: gleich der Vorderfronten,

Kanten: Radius von 20 mm,

Ecken: Radius von 10 mm,

Ausfuhrung: stumpf einschlagend, selbstschlieRend Uber integriertes Federband der

Tlrbander, nach auften aufschlagend
Taranschlagprofil: Elekoxiertes Aluminium-Rundprofil mit 45 mm Durchmesser, Schlossseite
mit eingelegter Gummidichtung, Anschlag gerauschgedampft durch
integrierte Gummidichtung
Es ist an jeder Ture ein Fingerklemmschutz an der Band- und Schlielkante durch eine in der
Platte eingelassene Vollgummilippe in schwarz in die jeweilige Turposition einzukalkulieren.
Turen inkl. aller notwendigen Stabilisierungsprofile.

FiiBe:

Material: Aluminiumrohr, korrosionsbestandig und nassraumgeeignet

Durchmesser: 40 mm,

Abdeckung: Trittfeste Nylonrosetten, stufenlos héhenverstellbar und unsichtbar befestigt,
in senkrechte Rundprofile eingelassen. Inkl. Bodenunebenheiten
ausgleichend (x20 mm)

Béander:

Anzahl; 2 Stlick je Tur,

Ausfuhrung: 3-Rollen-Bander, davon ein Federband zum SelbstschlieRen der Tdr,
wartungsfrei

Material: Aluminium, eloxiert; mit innenliegendem, verzinkten, Stahlkern

Farbe: pulverbeschichtet nach Wahl des AG, aus Hersteller-Standardfarbpalette

Schiésser:

Es sollen keine Schlésser verbaut und auch keine vorgerichtet werden.

Beschlage:

Ausfuhrung: Beidseitig,

Griffart; Sicherheitsringgriff,
Konstruktion gemaR den Sicherheitsvorschriften des GUV

Material: Nylon,

Verriegelung: Keine

Kleiderhaken:

Material: Nylon,

Montage: Wandmontage.

Tirpuffer:

Material: Nylon, inkl. Gummipuffer

Montage: Wandmontage.
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Einbaubedingungen:

Boden: Zementestrich mit FuBbodenheizung auf Trennlage mit Fliesenbelag
Bei der Befestigung ist die Fullbodenheizung zu beriicksichtigen und der
FulRbodenheizungsverlegeplan zu berticksichtigen. Der AN muss die
Abstimmung hierzu mit dem TGA-Fachplaner und den Architekten mit
einkalkulieren.

Wand: Trockenbauwande/ Installationswande
Massivwande (Stahlbeton/ Mauerwerk) mit Gipsputz
alle Wande gefliest, teilweise bis 1400 mm, teilweise raumhoch

Montage: Die Montage erfolg in verschiedenen Raumen im Erdgeschoss und im
Obergeschoss. Der Aufwand aufgrund unterschiedlicher Rdume und
Geschosse ist mit in die Positionen einzukalkulieren.
Der Einbau erfolgt nach den Fliesenarbeiten, in Abstimmung mit der
Bauuberwachung.
Es ist eine zeitlich versetzte Ausfiihrung der Elemente im Erdgeschoss und
der im Obergeschoss einzukalkulieren.

Koordination:

e bei der Planung und Ausfiihrung kommt es zu Schnittstellen mit Fachplanern und anderen
Gewerken (Speziell, jedoch nicht ausschliellich, bei der Werkplanung sind ausreichend
Abstimmungen mit den Fachplanern einzukalkulieren)

e zur Abstimmung von Ausflihrungsdetails und Ablaufen sind friihzeitig und eigenstandig
Gesprache und Termine mit den Beteiligten auf Grundlage der Planung und des aktuellen
Bauzeitenplans fir einen reibungslosen Bauablauf zu fiihren

o die hierfur notwendigen Aufwendungen sind mit einzukalkulieren

Kleinteile, Befestigungsmaterial:
Es sind alle Kleinteile und Befestigungsmaterialien zur vollstandigen Herstellung mit in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

01.02.01 Abschnitt Trennwandanlage 01/ EG / 0.25

01.02.01.0001 Trennwandanlage 01 - 3 Kabinen
Ausfiihrung geman Leistungsbeschreibung und den Herstellerrichtlinien liefern und fachgerecht

montieren.

Frontwand:

Anzahl: 1 Stlick
Gesamtbreite: '2700' mm,
Gesamthohe: '2000"' mm,
Durchgangshéhe: '2000' mm,
Bodenabstand: '89' mm. (in Gesamthodhe inkludiert)
Mittelwadnde:

Anzahl: 2 Stuck
Gesamtbreite: 1250' mm,
Gesamthohe: '2000"' mm,
Bodenabstand: '89' mm.

,&%@g&%ﬂ%& néchster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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24 LV LOS 24 - Sanitartrennwande
01 Titel Sanitartrennwande
01.02 Bereich Sanitartrennwande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Anzahl: 1 Stick
Gesamtbreite: '1250' mm,
Gesamthohe: '2000"' mm,
Bodenabstand: '89' mm.
Anzahl: 3 Stick
Gesamtbreite: '550' mm,
Gesamthohe: '1400' mm,
Bodenabstand: '89' mm. (in Gesamthdhe inkludiert)
DIN: rechts

Der Turausschnitt ist Giber die gesamte Hohe der Wand auszufiihren, obwohl die Ttre nicht Gber
die gesamte Héhe der Wand geht, sodass im oberen Bereich ein freies Loch mit einer H6he von
600 mm entsteht. Als oberer horizontaler Abschluss sollen die Offnungen durch die

Rahmenkonstruktion verbunden werden, sodass die Offnung nach oben hin nicht vollstandig
geoffnet ist, sondern einen horizontalen Riegel erhalt.

18 | 55 . 55 . A 55 18
2.70
+2.00
AV
| I N
| [ [
L [ | L
Al i | ‘
Il Ll | E
| [ | /
i I || jj
Al +1.40 +1.40 I |
| H . A — . R o
nljwe 1l we | WC v
H |Kind 0 i | Kind W Baby (] |
Einbauort:
Geschoss: Erdgeschoss,
Raum: 0.25, Bad U3
1 St EP GP oo,

Summe Abschnitt 01.02.01

Trennwandanlage 01 / EG / 0.25, Netto:

01.02.02 Abschnitt Trennwandanlage 02 / EG / 0.25

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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montieren.

Frontwand:
Anzahl:
Gesamtbreite:
Gesamthohe:

01.02.02.0001 Trennwandanlage 02 - 2 Kabinen
Ausfiihrung gemaR Leistungsbeschreibung und den Herstellerrichtlinien liefern und fachgerecht

1 Stick
'1800' mm,
'1400"' mm,

Durchgangshoéhe: '1400' mm,
'89' mm. (in Gesamthdhe inkludiert)

Bodenabstand:

Mittelwand:
Anzahl:
Gesamtbreite:
Gesamthohe:
Bodenabstand:

AufBenwand:

1 Stick
1250' mm,
'1400"' mm,
'89' mm.

Es gibt keine Auflenwand.

Anzahl:
Gesamtbreite:
Gesamthohe:
Bodenabstand:
DIN:

Der Turausschnitt ist Gber die gesamte Hohe der Wand auszufiihren, sodass bei gedffneter

2 Stiick
'550' mm,
'1400"' mm,

24 LV LOS 24 - Sanitartrennwéande
01 Titel Sanitartrennwande
01.02 Bereich Sanitartrennwande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

'89"' mm. (in Gesamthdhe inkludiert)

links

Tire oben horizontal keine Verbindung mehr besteht.

39

, 34

1167,
Al 7

55 *16?“3

Fliesen

%4

WC

Kleinkind

—“"Fortsetzung auf nachster Seite -

WC

— .
—

|
TKleinkind | ||

30x60cm
weilR?

— — - - - - - T

1|

—

_Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

24 LV LOS 24 - Sanitartrennwande
01 Titel Sanitartrennwande
01.02 Bereich Sanitartrennwande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Einbauort:
Geschoss: Erdgeschoss,
Raum: 0.25, Bad U3
1 St EP o (€] =

Summe Abschnitt 01.02.02

Trennwandanlage 02 / EG / 0.25, Netto:

01.02.03.0001 Trennwandanlage 03 - 5 Kabinen

montieren.

Frontwand:

Anzahl: 1 Stiick
Gesamtbreite: '2700' mm,
Gesamthohe: '2000" mm,
Durchgangshdhe: '2000' mm,
Bodenabstand:

Mittelwande:

Anzahl: 4 Stick
Gesamtbreite: 1250' mm,
Gesamthohe: '2000"' mm,
Bodenabstand: '89' mm.
AufBenwand:

Es gibt keine Auflenwand.

Anzahl: 4 Stick
Gesamtbreite: '550"' mm,
Gesamthohe: '1400' mm,
Bodenabstand:

DIN: links
Anzahl: 1 Stiick
Gesamtbreite: '750' mm,
Gesamthohe: '1400' mm,
Bodenabstand:

DIN: links

Insgesamt 5 Tlren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01.02.03 Abschnitt Trennwandanlage 03/ OG /1.12

'89' mm. (in Gesamthdhe inkludiert)

'89"' mm. (in Gesamthodhe inkludiert)

'89"' mm. (in Gesamthdhe inkludiert)

Ausfiihrung gemaR Leistungsbeschreibung und den Herstellerrichtlinien liefern und fachgerecht

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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24 LV LOS 24 - Sanitartrennwande
01 Titel Sanitartrennwande

01.02 Bereich Sanitartrennwande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

MaRe:

Gesamtbreite: '4740' mm,

Gesamthohe: '2000" mm,

Durchgangshéhe: '2000' mm,

Bodenabstand: '89' mm. (in Gesamthdhe inkludiert)

Der Turausschnitt ist Gber die gesamte Hohe der Wand auszufuhren, obwohl die Ture nicht Gber
die gesamte Hohe der Wand geht, sodass im oberen Bereich ein freies Loch mit einer Hohe von
600 mm entsteht. Als oberer horizontaler Abschluss sollen die Offnungen durch die
Rahmenkonstruktion verbunden werden, sodass die Offnung nach oben hin nicht vollstandig
geoffnet ist, sondern einen horizontalen Riegel erhalt.

: 18 | 55 L35 55 [ 55 .36 55 L 45 L o5 L 3 '-
: 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 [
| +2.00 i
| I I i
; Il [ I =
bh A ., 60 ; | 60 , 60§ | 60 | 60| , e0] |
i ¥ T t T T T g
i Il
! +140| I | +140 i 1 "
I = 1 < ‘ 1 H i
i WC Kind Il || WC Kind } WC Kind WC Kind WC Kleinkind
i Il @ m o m 1]
Einbauort:
Geschoss: Obergeschoss,
Raum: 1.12, Bad U3

1 St ] (€] =

Summe Abschnitt 01.02.03
Trennwandanlage 03/ OG / 1.12, Netto:  .........ccccooiiiiiiieennn.

01.02.04 Abschnitt Zubehor

01.02.04.0001 Ausgleichsprofil fiir Wandanschluss halbhohe Fliesen

Liefern und montieren einer Aufdopplung des Wandanschlussprofils zum Ausgleich von
Hoéhenunterschieden in der Wand durch halbhoch geflieste Wande.

Diese Leistung kommt in Bereichen zur Ausflihrung, wo die Hohe der Wandfliesen nicht den
Hohen der Kabinenwande entspricht.

Der hierdurch zwischen Kabinenwand und Gebaudewand entstehende Spalt ist sauber und
vollstdndig mit diesem Profil zu fullen.

Die Aufdopplung muss optisch zu dem Wandanschlussprofi passen.

Starke der Aufdopplung: 10 mm (Fliesenstarke)

In dieser Position sind samtliche Materialien und Arbeiten zur Befestigung der Aufdopplung mit
einzukalkulieren.

7m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 20.06.2026 - Seite 25



Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

Titel Sanitartrennwande
Bereich Sanitartrennwande

LOS 24 - Sanitartrennwande

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.04.0002 Kleiderhaken

01.02.04.0003 Turpuffer

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ausfiihrung gemaR Leistungsbeschreibung.

10 St EP GP

Ausfiihrung gemaR Leistungsbeschreibung.

10 St EP GP

Summe Abschnitt 01.02.04

Zubehor, Netto:  ..........cccooeiiiiiiinn.

Summe Bereich 01.02

Sanitartrennwande, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

01.03 Bereich Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation

Vorhaltung und Betrieb von Geraten und Maschinen

Vorhaltung und Betrieb von Geraten und Maschinen, die
zur Ausflihrung der Stundenlohnarbeiten notwendig sind,
werden nur dann gesondert verrechnet, wenn diese nicht
Ublicherweise zum Leistungsbild gehdren. Mit der
Angebotsunterschrift erklart

der Auftragnehrner gleichzeitig, dass die
Verrechnungssatze fur Stundenohnarbeiten unter
Beachtung der preisrechtlichen

Vorschriften ermittelt wurden und unabhangig von der
Anzahl der abgerechneten Stunden gelten. In den
Verrechnungssatzen der Stundenlohnarbeiten sind aulRer
den Lohn- und Gehaltskosten, Gemeinkosten-, anteile der
Sozialkassenbeitrdge, vermogenswirk- same Leistungen,
sowie samtliche Lohn- und Gehalts- nebenkosten und
Zuschlage enthalten. Fahrten und Fahrtkosten werden
nicht vergutet,

Fahrzeiten nicht angerechnet.

Hinweis Stundenlohnarbeiten
Position: Stundenlohnarbeiten — Anzeige, Ausflihrung und Abrechnung

1. Leistungsbeschreibung:

Diese Position betrifft sdmtliche Stundenlohnarbeiten, die wahrend der Bauausflihrung anfallen
kénnen und nach vorheriger Zustimmung durch die Bauleitung oder den Auftraggeber (AG)
ausgefihrt werden missen. Alle eventuell anfallenden Stundenlohnarbeiten sind im Voraus
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

24 Lv LOS 24 - Sanitartrennwande

01 Titel Sanitartrennwande

01.03 Bereich Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
anzumelden und dirfen nur nach expliziter Genehmigung durch die Bauleitung oder den AG
durchgefiihrt werden.

2. Umfassende Leistungen:

a) Anmeldung der Stundenlohnarbeiten:

Vor Beginn jeder Stundenlohnarbeit, die nicht bereits im Leistungsverzeichnis (LV) oder in den
Pauschalpreisen enthalten ist, ist die betreffende Arbeit der Bauleitung anzuzeigen.

Diese Anzeige kann auch telefonisch erfolgen, muss jedoch vor Beginn der Arbeiten durch die
Bauleitung oder den AG bestatigt werden.

Bei Anderungen im Arbeitsumfang oder bei unvorhergesehenen Aufgaben muss die
Zustimmung zur Ausfihrung der Arbeiten im Vorfeld eingeholt werden.

Stundenlohnarbeiten, die ohne die Zustimmung der Bauleitung oder des AG ausgefuhrt werden,
kénnen nicht vergitet werden.

b) Ausfiihrung der Arbeiten:

Stundenlohnarbeiten dirfen ausschliel3lich nach der Genehmigung durch die Bauleitung oder
den AG ausgefihrt werden.

Alle durchgefiihrten Arbeiten sind detailliert zu dokumentieren, wobei fur jede geleistete
Arbeitsstunde ein genauer Nachweis zu fiihren ist.

Der Verrechnungssatz fir alle Stundenlohnarbeiten entspricht dem Satz des Facharbeiters, es
sei denn, eine andere Vereinbarung wurde getroffen.

c) Nachweis und Abrechnung:

Nach der Ausfuhrung der Stundenlohnarbeiten missen die durchgefuhrten Arbeitsstunden
binnen 6 Werktage von der Bauleitung oder dem AG bescheinigt werden.

Die Bescheinigung erfolgt in Form eines Stundennachweises, der die geleisteten Stunden und
die erbrachten Leistungen detailliert auflistet.

Alle Stundennachweise sind innerhalb von einer Woche nach der Ausflihrung der Arbeiten an
die Bauleitung zu Gbermitteln.

Wichtig: Spater vorgelegte Rapportzettel oder Stundennachweise, die nach Ablauf der Frist von
einer Woche eingereicht werden, werden nicht anerkannt und kénnen nicht abgerechnet
werden.

d) Abrechnung von Meister, Vorarbeiter und Kundendienstmonteuren:

Auch fur die Leistungen von Meistern, Vorarbeitern und Kundendienstmonteuren erfolgt die
Abrechnung mit dem Stundensatz des Facharbeiters, sofern keine gesonderte Vereinbarung
getroffen wurde.

e) Abrechnung von Leistungen aus dem LV:

Arbeiten, die bereits im Leistungsverzeichnis (LV) oder den Pauschalpreisen des Projekts
enthalten sind, werden nicht Giber Stundenlohn abgerechnet. Fir diese Leistungen erfolgt die
Abrechnung gemaf den im LV definierten Pauschalpreisen oder Einheitspreisen (EP).

Nur Tatigkeiten, die explizit als Stundenlohnarbeiten vereinbart wurden oder auf3erhalb des im
LV vorgesehenen Arbeitsumfangs anfallen, werden mit dem Stundenlohn abgerechnet.

3. Besondere Anforderungen:

Die Stundenlohnarbeiten missen gemaf den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts und
in Ubereinstimmung mit den geltenden Sicherheits- und Bauvorschriften ausgefiihrt werden.
Alle Arbeiten sind fachgerecht und in Ubereinstimmung mit den anerkannten Regeln der
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24 Lv LOS 24 - Sanitartrennwande

01 Titel Sanitartrennwande

01.03 Bereich Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Technik auszufihren.
4. Abrechnungseinheit:
Abgerechnet wird pro geleistete Arbeitsstunde, basierend auf dem vereinbarten Stundenlohn.
Die Abrechnung erfolgt monatlich oder nach Abschluss der jeweiligen Stundenlohnarbeiten und
basiert auf den von der Bauleitung oder dem AG bescheinigten Stundennachweisen.
5. Zusatzliche Bemerkungen:
Jegliche Anderungen im Leistungsumfang, die Stundenlohnarbeiten erforderlich machen, sind
vorher mit der Bauleitung oder dem AG abzustimmen.
Nachtragliche Anderungen oder zusatzliche Arbeiten miissen dokumentiert werden und sind
durch die Bauleitung oder den AG zu bestatigen, bevor sie durchgefihrt werden.

01.03.0001 Facharbeiter/-in, samtliche Kosten u. Zuschlage

1. Leistungsbeschreibung:

Diese Position umfasst die Ausfuhrung samtlicher Stundenlohnarbeiten durch
Facharbeiter/-innen, welche auf der Baustelle fiir verschiedene Aufgaben und Tatigkeiten
gemal den spezifischen Anforderungen des Projekts eingesetzt werden. Der vereinbarte
Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Kosten, die mit der
Arbeitsleistung verbunden sind, einschlieRlich Lohn- und Gehaltskosten sowie aller
Nebenkosten und Zuschlage. Der Verrechnungssatz ist als Gesamtbetrag pro Arbeitsstunde zu
verstehen.

2. Umfassende Leistungen:
a) Verrechnungssatz:

Der angegebene Verrechnungssatz umfasst alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der
Arbeitsleistung der Facharbeiter/-in anfallen.

Dies beinhaltet insbesondere, aber nicht ausschlieflich:

Lohn- und Gehaltskosten: Das Grundgehalt des Facharbeiters bzw. der Facharbeiterin, das auf
der Baustelle vereinbarte Stundenhonorar.

Lohn- und Gehaltsnebenkosten: Alle gesetzlichen und vertraglichen Abgaben wie
Sozialversicherungsbeitrdge (Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung,
Krankenversicherung, Pflegeversicherung), Beitrage zur Unfallversicherung sowie sonstige
Sozialabgaben.

Zuschlage: Alle tariflichen und gesetzlichen Zuschlage wie Uberstunden-, Nacht-, Sonn- und
Feiertagszuschlage, sowie Sondervergitungen fir besondere Arbeitsbedingungen.
Lohngebundene und lohnabhangige Kosten: Hierzu zahlen samtliche Zusatzkosten, die durch
die Beschaftigung der Arbeitskraft entstehen und an die Lohnhéhe gekoppelt sind, wie z. B.
Kosten fir Berufsbekleidung, Werkzeuge, Schutzkleidung sowie ggf. Transportkosten.
Sonstige Sozialkosten: Beitrage fur betriebliche Altersvorsorge, Zusatzleistungen,
Unfallversicherung und andere spezifische Sozialleistungen, die dem Arbeitnehmer
zugutekommen.

Gemeinkosten: Alle indirekten Kosten, die fiir die Bereitstellung der Arbeitskraft erforderlich
sind, wie etwa Verwaltungskosten, Aus- und Weiterbildungskosten, Burokosten, Kosten fur
Kommunikation (Telefon, E-Mail), etc.

Wagnis und Gewinn: Ein Prozentsatz des Verrechnungssatzes, der zur Deckung des
unternehmerischen Risikos, der allgemeinen Geschaftskosten und des Gewinns dient.
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01.03 Bereich Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

b) Ausfiihrung der Arbeiten:

Die Facharbeiter/-innen fihren alle im LV genannten Arbeiten unter Einhaltung der geltenden
Vorschriften, Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen aus.

Alle notwendigen Tatigkeiten, die mit der Erflllung des Auftrags zusammenhangen, werden
durch Facharbeiter/-innen erledigt, deren Qualifikationen und Tatigkeitsfelder entsprechend den
geforderten Standards und Ausbildungen definiert sind.

c) Erfassung der Arbeitszeiten:

Die Arbeitszeit der Facharbeiter/-innen wird in Stunden erfasst und dokumentiert, wobei Beginn
und Ende der Arbeitszeit sowie etwaige Pausen aufgezeichnet werden.

Eine genaue Abrechnung der Arbeitsstunden erfolgt gemaf der tatsachlichen Arbeitszeit auf der|
Baustelle, die regelmaRig und nachweisbar dokumentiert wird.

d) Sonderregelungen:

Fir besondere Aufgaben oder Anforderungen, die wahrend der Ausfihrung der Arbeiten
entstehen (z. B. zusatzliche Arbeiten aufgrund unvorhergesehener Gegebenheiten), wird der
Stundenlohn nach vorheriger Abstimmung angepasst und vergutet.

Bei Einsatz aul3erhalb der Gblichen Arbeitszeiten, an Wochenenden oder Feiertagen, sind
entsprechend der geltenden Tarifvereinbarungen und der Bauvorschriften zusatzliche Zuschlage
zu zahlen.

3. Besondere Anforderungen:

Facharbeiter/-innen missen die erforderliche Qualifikation und Erfahrung besitzen, die fur die
spezifischen Aufgaben auf der Baustelle notwendig sind. Dies kann je nach Art der Tatigkeit
beispielsweise eine Ausbildung im Handwerk, eine spezielle Zertifizierung oder langjahrige
Berufserfahrung beinhalten.

Alle durch die Facharbeiter/-innen ausgeflihrten Tatigkeiten missen den geltenden
Sicherheitsvorschriften und den Baustellenrichtlinien entsprechen.

4. Abrechnungseinheit:

Der Verrechnungssatz gilt flir eine Arbeitsstunde pro Facharbeiter/in. Die Abrechnung erfolgt
monatlich oder nach Abschluss der vereinbarten Tatigkeiten und auf Grundlage der tatsachlich
geleisteten Arbeitsstunden.

Es erfolgt eine separate Abrechnung fur jede Facharbeiter/in, die auf der Baustelle tatig ist,
entsprechend den geleisteten Arbeitsstunden.

5. Zusatzliche Bemerkungen:

Der Verrechnungssatz fur Stundenlohnarbeiten beinhaltet samtliche Aufwendungen, die fur den
Betrieb und die Durchflihrung der Arbeiten erforderlich sind. Zusatzliche Kosten fir spezielle
Anforderungen oder Anderungen an der Planung werden separat nach Vereinbarung berechnet.
Die Stundenlohnarbeiten missen nach den aktuell geltenden gesetzlichen Bestimmungen (z. B.
Mindestlohngesetz, Arbeitszeitgesetz) durchgefiihrt werden.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die ordnungsgemafe Ausfiihrung der Arbeiten sowie die
Einhaltung der vereinbarten Verrechnungssatze zu Uberprifen.
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Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

24 LOS 24 - Sanitartrennwéande
01 Titel Sanitartrennwande
01.03 Bereich Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10 Std EP oo GP oo,
01.03.0002 Helfer-/in, samtliche Kosten u. Zuschlage
Wie Position 01.03.0001 (Seite 28) jedoch:
Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
5 Std EP o GP oo,
Dokumentation
Dokumentation
01.03.0003 Revisionsunterlagen

Position: Lieferung samtlicher notwendiger Revisionsunterlagen

1. Leistungsbeschreibung:

Diese Position umfasst die Erstellung, Zusammenstellung und Ubermittlung aller erforderlichen
Revisionsunterlagen fiir das Bauvorhaben. Die Revisionsunterlagen miissen alle Anderungen
und Anpassungen, die wahrend der Bauausfiihrung an den urspriinglichen Planen und
Dokumenten vorgenommen wurden, korrekt widerspiegeln.

2. Umfassende Leistungen:

a) Erstellung der Revisionsunterlagen:

Alle Anderungen, Abweichungen und Anpassungen an den Originalplanen und -dokumenten
wahrend der Bauausfuhrung sind detailliert in den Revisionsunterlagen zu vermerken.

Die Revisionsunterlagen miissen die aktuellsten und finalen Ausfihrungsplane, Berechnungen,
technische Anderungen und Priifberichte enthalten.

b) Zusammenstellung der Revisionsunterlagen:

Vollstandige Sammlung aller erforderlichen Dokumente, Zeichnungen, Prifprotokolle und
sonstiger relevanter Unterlagen.
Alle Dokumente mussen klar strukturiert und in einem Ubersichtlichen Format abgelegt werden.

c) Ubermittlung der Revisionsunterlagen:

Die Revisionsunterlagen sind per E-Mail an die Bauleitung vor der Abnahme des Bauvorhabens
zu Ubermitteln.

Alle Unterlagen miussen in elektronischer Form (PDF, CAD-Dateien o. a.) Ubermittelt werden.
Die Ubermittlung hat vollstandig und termingerecht zu erfolgen.

3. Besondere Anforderungen:

Die Revisionsunterlagen miissen den gesetzlichen Anforderungen und den vereinbarten
Qualitatsstandards entsprechen.

Es muss sichergestellt werden, dass alle relevanten Anderungen und Anpassungen wahrend
der Bauphase erfasst und dokumentiert werden.

4. Abrechnungseinheit: )
Einheitspreis fur die Lieferung und Ubermittlung der vollstandigen Revisionsunterlagen.
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24 Lv LOS 24 - Sanitartrennwande

01 Titel Sanitartrennwande

01.03 Bereich Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Separate Vergutung ist nicht erforderlich, sofern keine Sonderanforderungen oder
Zusatzleistungen anfallen.

5. Zusatzliche Bemerkungen:

Die Bauleitung hat das Recht, die Revisionsunterlagen vor der Abnahme zu priifen und
Rickmeldungen zu geben.

Bei Unvollstandigkeit oder Fehlern in den Revisionsunterlagen sind diese bis zur Abnahme
nachzubessern.

1 psch GP

Summe Bereich 01.03
Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation, Netto:  ...............................

Summe Titel 01
Sanitartrennwdnde, Netto: ...l

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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LV-Zusammenfassung

Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

24 Lv LOS 24 - Sanitartrennwéande
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Sanitartrennwénde 5 sessssssssssssssnmsssssenisne
01.02 Bereich Sanitértrennwénde 19 e
01.02.01 Abschnitt Trennwandanlage 01 / EG / 0.25 X
01.02.02 Abschnitt ~ Trennwandanlage 02 / EG / 0.25 X T
01.02.03 Abschnitt Trennwandanlage 03/ OG/ 1.12 24 e,
01.02.04 Abschnitt ~ Zubehdr 25 e
01.03 Bereich Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation 26 eeeeeeeeeeeeeeeeen e
Summe LV 24 LOS 24 - Sanitartrennwande
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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