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Leistungsverzeichnis  Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (06.08.2026) voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Offenes Verfahren

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser -

- anteiliger Baustrom -

-   Bauleistungsversicherung -

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11223344PP...

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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01 Titel Sanitärtrennwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Sanitärtrennwände

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Projekt/ Bauherr

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler plant den Neubau einer 4-gruppigen Kita als Ersatzgebäude für die bei
der Flut am 14./15. Juli 2021 zerstörte Kindertagesstätte Kita St. Pius in der Schützenstraße in 53474 Bad
Neuenahr-Ahrweiler.

Der Neubau dient als Hauptgebäude zu dem vor der Flut geplanten und zum Januar 2023 fertiggestellten
Erweiterungsbau mit 3 Gruppen. Der fertiggestellte Erweiterungsbau ist ein erdgeschossiger Teil des
Bauvorhabens „Neubau IMQ“ (Integratives-Mehrgenerationen-Quartier). Auf dem zum Innenhof
angrenzenden Eckgrundstück zur Schützenstraße (Flurstück 930/7) ist diese Erweiterung als Bestandteil des
Neubaus realisiert worden.
Nach dem angestrebten Rückbau der von dem Hochwasser zerstörten Kita St. Pius (ehemals 3 Gruppen)
sowie des Gemeindehauses neben dem Kirchengebäude St. Pius auf dem Flurstück 1008/9, soll die neue
Kita auf der gleichen Parzelle entstehen. Mit dem Neubau wird die Kita um eine Gruppe erweitert.
Der Wiederaufbau der Kita Pius bietet die Chance, das neue Hauptgebäude mit dem Kitabereich des IMQ -
Gebäudes räumlich und funktional zu verbinden und ein Gesamtensemble mit einem attraktiven, geschützten
Innenbereich zu schaffen. Es entsteht eine in sich verbundene Nutzungseinheit.
Das Grundstück befindet sich vollständig im vorläufig sichergestellten Überschwemmungsgebiet der Ahr
(Gewässer II. Ordnung). Das Baugrundstück hat eine Größe von ca. 3.220 m² und das Gelände liegt im
Mittel auf einer Höhe von 97.59 m ü. NN.

Die Gesamtplanung reagiert mit einer Gruppenerweiterung auf den Bedarf der entfallenen Kita - Plätze und
bietet auf einer Nettoraumfläche von rund 1.330 m² Platz für mindestens 75 bis 95 Kinder.
Mit den im IMQ-Gebäude befindlichen 3 Gruppen mit 55 Kindern soll eine Gesamtkapazität von 125 bis max.
150 Kinder dargestellt werden. Der Anteil an U3- Kindern soll dabei max. zwei Gruppen darstellen.

Baukörper | Architektur | Höhen

Die Neuplanung der Kindertagesstätte fügt sich städtebaulich harmonisch in die Umgebungs-bebauung ein
und bildet ein Gesamtensemble mit dem kürzlich fertiggestellten IMQ-Gebäude mit Kita und integrativem
Mehrgenerationen-Wohnen.

Ein eingeschossiger, transparent gestalteter Verbindungsbaukörper stellt das Bindeglied zwischen den zwei
Gebäudeteilen Bestand und Neubau dar und bildet das neue Entrée der Anlage.
Das IMQ - ein 3-geschossiger Baukörper mit einem Staffelgeschoss mit Pultdach - ist geprägt von
Gebäudestaffelungen und Gründachbereichen auf sämtlichen Ebenen.
Der eingeschossige Verbindungsbau des Neubaus greift die Attikahöhe des Erdgeschosses IMQ auf und
wird ebenfalls mit einem Gründach versehen.

Die gebildete Einheit mit einer geöffneten V- Form fasst einen attraktiven und geschützten Innenbereich für
die Außenspielflächen beider Gebäudeflügel mit ein.

Eine in Teilbereichen größere Ausdehnung des Erdgeschosses lässt Gründachflächen über dem
Erdgeschoss zu und greift damit ebenfalls Gestaltungsaspekte des IMQ - Gebäudes auf.

Der Entwurf reagiert auf das hochwasserangepasste Bauen und den Flächenbedarf, indem der Baukörper
über dem HQ 100 liegt und zusätzlich die sensiblen Bereiche wie Küche und Technikzentrale ins
 
        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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Obergeschoss verlagert werden.
Die Standort-Bemessungshöhe für ein 100-jähriges Hochwasser (HQ100) beträgt 98,50 m ü. NN. Die
Abdichtungsebene auf der Bodenplatte liegt ca. 30,5 cm über HQ100.

Planungshöhen:     zirka:
Aushubplanum bauseits:    97,30 m ü. NN
OK Baustraße/BE:     97,30 m ü. NN
OK Ur- und Plangelände i. d. R.:   97,80 m ü. NN
HQ 100:      98,50 m ü. NN

Hauptbaukörper Neubau
UK WU-Bodenplatte (+0,705):   98,505 m ü. NN
OK WU-Bodenplatte (+1,005):   98,805 m ü. NN (Fixhöhe!)
Bemessungshöhe gem. W2.1-E:   98,805 m ü. NN (Fixhöhe!)
OK FFB EG Neubau (+1,145):    98,945 m ü NN
UK Decke über EG (+4,515):    102,315 m ü.NN
OKRFB OG (+4,715):    102,515 m ü.NN
OKFFB OG (+4,885):     102,685 m ü.NN
UK Rohdecke über OG (+8,225):   106,025 m ü.NN
OK Rohdecke über OG (+8,425):  106,225 m ü.NN
OKR höchster Ringbalken (+9,175):  106,975 m ü.NN
Bodenplatte:      d= 30 cm
Fußbodenaufbau EG:     d= 14 cm
L. H. roh EG:      3,51 m
L. H. fertig Flure EG:     2,700 m
L. H. fertig Aufenthaltsräume EG:   2,700 m / 2,800m
Rohdecke ü. EG:     d= 20 cm
Fußbodenaufbau OG:     d= 17 cm
L. H. roh OG:      3,51 m
L. H. fertig Flure OG:     2,700 m
L. H. fertig Aufenthaltsräume OG:   2,700 m / 2,800m

Verbindungsbaukörper und Übergang Neubau mit Treppenhaus:
UK WU-Bodenplatte:     97,26 m ü. NN
OK WU-Bodenplatte:     97,66 m ü. NN
OK FFB EG (+- 0,00):     97,80 m ü NN
OK FFB EG Bestand (+- 0,00):    97,80 m ü NN

UK Rohdecke über EG (+3,185):   106,025 m ü.NN
OK Rohdecke über OG (+3,365):  106,225 m ü.NN
OKR höchster Ringbalken (+3,65):  106,975 m ü.NN
OKF Attika Bestandsgebäude IMQ (+3,85)
Bodenplatte:      d= 40 cm
Fußbodenaufbau EG:     d= 14 cm
L. H. roh EG:      3,325 m
L. H. fertig Foyer EG:     2,700 m
L. H. fertig Windfang EG:    2,400 m
L. H. fertig Vorzone Aufzug EG:   3,850 m
Rohdecke ü. EG (Verbindungsbau):   d= 18 cm
Treppenhaus gem. Zeichnung (2-geschossig)
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Raumprogramm

Der Haupteingang ist barrierefrei über einen Windfang von der Schützenstraße aus erreichbar.
Von dort aus erschließen sich der Kitabereich des IMQ-Gebäudes mit Verteilung zu den Gruppenbereichen
sowie dem des Neubaus.
Im EG-Riegel des Neubaus sind alle Räume für die U3-Kinder beherbergt, im Obergeschoss für die
Ü3-Kinder.

Die U3- Gruppenräume haben einen direkten Zugang zu einem geschützten Außenbereich, der auch
überdachte Bereiche als Schutz vor Sonne und Regen bietet.
Die Ü3- Gruppenräume haben einen direkten Zugang zu einem Balkon, der über eine Außentreppe zum
Spielgelände in den Außenanlagen führt.

Die Gruppen selbst sind als „Cluster“ mit je zwei Gruppen zusammengefasst, die zusammen einen eigenen
Bereich darstellen.
Die zwei Gruppenbereiche im Obergeschoss für die älteren Kinder bieten die Möglichkeit eines offenen
Konzeptes, transparent und flexibel mit Glastrennwänden gestaltet.
Jedes Cluster besteht aus zwei Gruppenräumen, vier Nebenräumen, einem zentralen
Sanitärbereich, einem Materialraum und einem Spielflur mit Garderobenbereich.

Bei dem Neubau befinden sich das Treppenhaus und der Aufzug zur barrierefreien Erschließung innerhalb
des zweigeschossigen Gebäudes.
Für das Personal, die Anlieferung und Haustechnik steht ein eigener Zugang zur Verfügung.
Die Trennung von Haupt- und Nebeneingang sowie dem separaten Zugang unterstützt die
organisatorischen Abläufe des Kita-Betriebes.

Der Aufzug umfasst drei Haltestellen.
- Erdgeschoss OKFFB +- 0,00 m
- Erdgeschoss OKFFB + 1,145 m
- Obergeschoss als Durchlader OKFFB +4,885 m

Im Erdgeschoss findet sich der Mehrzweckraum mit Vorbereich und Zugang zum
Außengelände wieder. Ebenso zentral untergebracht sind hier der Personalbereich mit
Besprechungsmöglichkeiten und Backoffice, sowie ein Förderraum und das Leitungsbüro.

Im Obergeschoss sind der Essbereich, die Küche mit Kinderküche, Lager und Nebenräumen untergebracht.
Die Küche wird als Aufbereitungsküche genutzt. Dabei soll dem Betreiber die Verpflegungsmöglichkeit „Cook
& Freeze“ ermöglicht werden.

Außenanlagen | Gestaltung Außengelände | Erschließung | Stellplätze

Die Außenbereiche sind sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss über eine eigene
Matschschleuse zu erreichen, um den Schmutzeintrag zu minimieren. Im Obergeschoss kann diese über den
Fluchtbalkon mit zugehöriger Außentreppe erreicht werden.

Beide Außenbereiche verfügen über eine ausreichend große Fläche, der Ü3-Bereich mit ca. 1.100m², der
U3-Bereich mit ca. 500 m².

Für den sicheren Kindergartenbetrieb erhält das Außengelände der Kita umlaufend eine Zaunanlage aus
großmaschigem Stabgitter, welches den Wasserdurchfluss im Überschwemmungsbereich ermöglicht. Im
südwestlichen Bereich ist das Außengelände durch die Zaunanlage vom restlichen Bereich abgetrennt.
Außerdem ist der Müllplatz durch eine Zaunanlage abgetrennt. Der U3-Außenspielbereich wird mittels
unterbrochenen niedrigen Heckengruppen vom übrigen Außenspielgelände abgegrenzt.
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Im nordöstlichen Bereich wird das Außengelände abgegraben. Dadurch kann eine attraktive Spielfläche,
sowie zusätzlicher Retentionsraum als Ausgleich zu Aufschüttungen geschaffen werden.
Der Höhenunterschied zwischen dem Außenspielgelände und den Terrassen beträgt ca. 1,145 m und wird
mittels Böschungen (max. 1:2) begrünt ausgebildet.

Dieser Bereich wurde bereits in einem 1. Abschnitt Außenanlagen hergerichtet und wird während der
Bauphase bereits durch die Kinder des IMQ-Gebäudes genutzt und durch Bauzäune abgetrennt.

Der restliche innere Bereich der Außenanlage soll vor Errichtung des Verbindungsbau-körpers (2.BA) erstellt
werden.

Vor dem Neubau auf der Haupteingangsseite Süd befinden die Stellplätze sowie ein Wartebereich für Eltern.
Der mit einer Zaunanlage geschützte Vorplatz vor dem Verbindungsbaukörper ist gut überschaubar und
integriert einen großen Baum. Das Foyer wird in seiner gesamten Breite überdacht und lässt auf beiden
Seiten des Einganges ein witterungsgeschütztes Abstellen von Fahrrädern zu.
Eine Umstrukturierung der vorhandenen, straßenbegleitenden Stellplätze in der Schützenstraße wird geprüft.
Eine Kiss and Drive Zone unmittelbar vor dem Eingang zur Kita soll ein selbstständiges Erreichen der Kita für
die älteren Kitakinder unterstützten.

Hochwasserangepasste Bauweise | Entwässerung

Dem Gebäudeentwurf liegen die Anforderungen an eine hochwasserangepasste Bauweise im
Überschwemmungsgebiet zu Grunde.

Gemäß Auflage wurde im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bei der Struktur- und
Genehmigungsbehörde Nord, Regionalstelle Koblenz, ein Antrag auf wasserrechtliche
Ausnahmegenehmigung gestellt.

Der Baubereich liegt innerhalb eines überschwemmungsgefährdeten Gebiets. Bei einem
hundertjährlichen Hochwasser ist mit einer Überschwemmung des gesamten Baubereichs zu
rechnen. Das vorläufig festgesetzte Überschwemmungsgebiet ist im Internet abrufbar und zu
beachten. Der aktuelle Wasserstand der Ahr kann am Pegel "Altenahr" im Internet
(https://pegelalarm.at/paw/chart.html?commonid=2718040300-de) erfragt werden. Eine
Vorankündigungszeit von etwa 6 Stunden ist gegeben. Bei einer Überschreitung des kritischen Pegels sind
baustellenseits Maßnahmen zu ergreifen, damit ein unbeschadeter Wasserablauf gewährleistet wird. Der
Auftragnehmer hat sich während der Bauausführung regelmäßig über den aktuellen Wasserabfluss/ Pegel in
der Ahr und die Wetterlage zu informieren, um ggf. schnell auf veränderte Verhältnisse reagieren bzw.
gefährlichen Situationen entgegen wirken zu können. Die Baustelle ist so einzurichten und zu sichern, dass -
etwa infolge eines Hochwasserabflusses - weder Personen zu Schaden kommen können noch ein Schaden
für Dritte durch Teile der Baustelleneinrichtung entstehen kann.

Bei der Planung des Neubaus wurde eine hochwasserangepasste Bauweise, wie nachfolgend beschrieben,
u.a. berücksichtigt.

Nachbarschaftliche Auswirkung / Hochwasserrückhaltung
Da ein Umspülen des Gebäudes bei Hochwasser nicht möglich ist, wird der Eingangsbereich /
Verbindungsbaukörper so ausgebildet, dass dieser im Notfall geöffnet werden und das Wasser durchfließen
kann. Ebenfalls wird eine Fläche zwischen dem ehemaligen Kirchengebäude und dem Neubau als
Notwasserweg freigehalten. In diesem Bereich befindet sich lediglich der Zaun des Müllbereiches aus
großmaschigem Stabgitter. Somit hat der Neubau keine hochwasserbedingten Nachteile für
nachbarschaftliche Bauwerke oder Grundstücke.

20.06.2026 - Seite 8



 
  

Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
24 LOS 24 - SanitärtrennwändeLV

01 Titel Sanitärtrennwände

 ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Kommunale Hochwasserschutzanlagen
Hochwasserschutzanlagen der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler werden durch die Baumaßnahme nicht
tangiert oder beeinträchtigt.

Retentionsraum
Durch den Neubau des Ersatzgebäudes entsteht ein Retentionsraumverlust.
Dieser Verlust wird durch eine Abgrabung im nordöstlichen Bereich des Außengeländes ausgeglichen und
etwas Spielraum / Überschuss für die Außenanlagenplanung vorgesehen.
Der Nachweis erfolgt anhand einer Retentionsraumberechnung und zeichnerischen Darstellung.

Räume unter HQ100
Der Eingangsbereich mit Zugang zum Aufzug und der Zugang zum Treppenhaus liegen unterhalb der
Standort-Bemessungshöhe HQ100. Um die Flutung des Aufzuges zu verhindern, wird ein Hochwasserschott
für die Aufzugstüre vorgehalten.

Der Eingangsbereich selbst ist – ebenso wie die Kitabereiche im IMQ - Gebäude, nicht gegen Flutung bei
einem HQ 100- Hochwasser geschützt und daher auch mit keiner anderen Nutzung als der Erschließung des
Gebäudes belegt. Es handelt sich nicht um einen dauerhaften Aufenthaltsbereich. Tür- und Fensteröffnungen
sollen den Wasserabfluss aus diesem Bereich ermöglichen.

Technische Anlagen
Der Fertigfußboden des Hausanschlussraumes für Heizung/Wasser sowie für Elektro liegt auf 97,80 m ü. NN
und somit 70 cm unter HQ100. Die sensiblen Anlagenbestandteile der Hausanschlüsse werden
wandhängend auf entsprechender Höhe angeordnet.

Das Gebäude erhält einen Anschluss an das Fernwärmenetz der Ahrtalwerke. Alle weiteren technischen
Anlagen, Elektro und Heizung/ Lüftung/ Sanitär werden im Technikraum des Obergeschosses und als
Aufdachanlage untergebracht.

Schmutzwasser
Das Schmutzwasser wird in den Straßenkanal eingeleitet.
Die Leitungen werden überwiegend unter der Bodenplatte bis zu ihren Anschlusspunkten über der
Bodenplatte verlegt. Die Durchführung durch die Bodenplatte erfolgt mit Bodendurchlässen mit
Stegdichtung/Folienflansch.

Niederschlagswasser
Die Regenwasserentwässerung des Gebäudes wird neu an den bestehenden Regenwasserkanal in der
Schützenstraße angeschlossen.

Das Regenwasser weiterer gepflasterter Flächen wird in Retentionskisten zur langsamen Versickerung
geführt. Diese Versickerungsanlagen befinden sich unterirdisch im Bereich des Vorplatzes an der
Schützenstraße sowie im Innenbereich der Außenanlagen/ Spielbereich.

Abdichtung
Die Wände sowie der Boden der Aufzugzugsunterfahrt und der
Hausanschlussschacht liegen unter HQ100 und werden in wasserundurchlässigem Beton
ausgeführt. Betonierfugen erhalten ein Fugendichtband.
Unter Berücksichtigung der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (DIN 18533) wird die Bodenplatte auch in
wasserundurchlässigem Beton ausgeführt.
Auf der Oberseite der Bodenplatte wird eine bituminöse Abdichtung ausgeführt.
Die Abdichtungsebene auf der Oberseite der Bodenplatte liegt mit der geplanten Höhe von ca. 30,5 cm über
der Standort-Bemessungshöhe des HQ100. Die Bauwerksabdichtung erfolgt nach DIN 18533 für erdberührte
Bauteile.
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Aufenthaltsräume
Alle Fußböden von Aufenthaltsräumen im Erdgeschoss liegen über HQ100.

Der Essensraum, der gesamte Küchenbereich sowie 2 von 4 Gruppen sind im Obergeschoss

verortet.

Baukonstruktion

Die Gründung erfolgt mittels Streifen- und Einzelfundamenten. Die äußeren Fundamente werden mit
Magerbetonplomben auf den tragfähigen Ahrschotter gegründet, die inneren Fundamente auf eine
verdichtete Tragschicht geführt. Die äußeren Fundamente im Bereich von tiefer liegenden Geländeteilen
erhalten zudem eine Stahlbetonwandscheiben unter der Bodenplatte bis auf die Fundamente.
Der tiefer liegende Verbindungsbaukörper soll auf eine tragende Bodenplatte gegründet werden.

Die nichttragenden Bodenplatten, die Geschoss- und Dachdecken werden aus Stahlbeton errichtet. Der
Aufbau auf der Bodenplatte ist als schwimmenden Estrich mit Wärme- und Trittschalldämmung geplant.
Das Dach erhält eine Gefällewärmedämmung mit extensiver Begrünung zur Minimierung der Abflussmengen
und zur Drosselung von Niederschlagswasser. Des Weiteren wird in Aufdachmontage eine
Photovoltaikanlage installiert. Die Aufstellung der PV-Anlage kann der Dachaufsicht entnommen werden.

Die Deckenuntersichten gegen Außenluft erhalten eine Dämmung aus nicht brennbarer Steinwolle als
WDVS.

Die Außenwände der Gebäudehülle sind in Massivbauweise aus Kalksandstein-Mauerwerk und Stahlbeton
mit außenseitigem Wärmedämmverbundsystem aus nicht brennbarer Steinwolle und mineralischem
Außenputz geplant.

Das Dach kann über eine, auf der südwestlichen Seite, angebrachte Fluchttreppe begangen werden,

z.B. für Wartungsarbeiten. Damit es nicht zum Betreten durch unbefugte Personen oder gar Kinder

kommt, wird der Aufstieg im Obergeschoss durch eine Absperrung gesichert. Diese Fluchttreppe,

welche im Bereich des Obergeschosses durch einen offenen Erker mit farbigen Lamellen gegliedert

ist, dient gleichzeitig auch als Rettungsweg aus dem Essensraum.

Die Innenwände im EG werden ausschließlich in Kalksandstein-Mauerwerk erstellt. Installationsvorwände
werden in Trockenbau ausgeführt. Im OG sind die nicht tragenden Wände bis auf brandschutztechnisch
erforderliche (HWR) in Trockenbau geplant.

Die Wandoberflächen der Massivwände erhalten größtenteils einen Gipsputz.
Massiv- und Trockenbauwände sind mit Spachtelung, Vliestapete und einen Innenanstrich mit hoher
Abriebbeständigkeit geplant. Die Wandoberflächen der Sanitärräume werden mit einem Kalkzementputz und
Fliesenbelag ausgeführt.
Die Bodenflächen der Kita erhalten einen strapazierfähigen, langlebigen Objektbodenbelag aus Vinyl und die
Nassbereiche sowie der Treppenraum und Verbindungsbaukörper werden mit Fliesen ausgestattet.

Die Fenster und Türen werden aus hochdämmenden Aluprofilen mit Wärmeschutzverglasung ausgeführt.
Die überwiegende Anzahl der Fenster auf der Ost-, Süd-, und Westseite erhalten
Raffstore-Verschattungsanlagen oder Senkrechtmarkisen. Die Fluchttüren erhalten innenliegende
Verschattungs- bzw. Verdunklungselemente. Alle Elemente sind elektrisch betrieben.

Beschreibung der Energieversorgung

Es erfolgt ein Anschluss an das Fernwärmenetz der Ahrtalwerke. Die Wärmeübertragung erfolgt über eine
Übergabestation auf das hausinterne Heizungsnetz mit Flächenheizung im
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schwimmenden Estrich sowie auf eine zentrale Frischwasserstation mit Zirkulationsleitungsnetz.
Die Stromversorgung erfolgt über den Anschluss an das Stromnetz der Ahrtalwerke.
Es ist eine Photovoltaikanlage als Aufdachanlage geplant.

Energetisches Konzept

Die Wärmedämmung der Gebäudehülle und die technischen Anlagen werden nach den aktuellen
Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) errichtet. Die energetische
Qualität des Gebäudes ist dem Wärmeschutznachweis zu entnehmen.

Grundlage der Rauminnentemperatur sind die DIN EN 12831, die Arbeitsstätten-richtlinien, sowie die
Empfehlungen für den Bau von Kindertagesstätten. Auf einen zusätzlichen Wiederheizfaktor und eine
Reserveleistung wird verzichtet.

Die Leitungsführung der technischen Gewerke erfolgt innerhalb der thermischen Gebäudehülle überwiegend
im Bereich der Abhangdecken. Die Photovoltaikanlage wird mit einer maximalen Belegung der Dachfläche
berücksichtigt.

Es ist eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und bedarfsorientierte Kühlung geplant.

Wärmeverteilnetz
Das Wärmeverteilnetz wird analog zum Trinkwassernetz überwiegend in Bereich der Zwischendecke verlegt.
Als Versorgungssystem der Heizungsleitungen ist ein metallisches Rohr (Edelstahl oder Kupfer) vorgesehen.
Die Verbindung erfolgt mittels Pressverfahren.
Hinsichtlich der Schallschutzmaßnahmen sind bei Rohrbefestigungen, Rohrdurchführungen etc. die
Forderungen der DIN 4109 einzuhalten. Alle Rohrleitungen werden nach dem aktuellen gültigen
Gebäudeenergiegesetz gedämmt.
Brandschutztechnische Dämmung bei Wand- und Deckendurchführungen mit Brandschutzanforderungen für
nichtbrennbare Rohre werden mit einem zugelassenen Brandschutzsystem ausgeführt.

Raumheizflächen
Die Wärmeübertragung im Gebäude erfolgt über eine Flächenheizung. Sämtliche Räume erhalten eine
Einzelraumregelung. Als Material für die Flächenheizung ist ein
Mehrschichtverbundrohr geplant. Die Verteiler sind aus Edelstahl vorgesehen.

Teilklimaanlage
In der Kita soll eine Lüftungsanlage vorgesehen werden. Die Luftmenge orientiert sich an dem
Förderprogramm des Bundes für den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen in Bildungseinrichtungen mit
25 m³/h x Person in den Gruppen- und Nebenräumen.

Die zentrale Lüftungsanlage soll auf dem Dach des Gebäudes als flaches Gerät aufgestellt werden. In dem
Zentralgerät erfolgt die Luftaufbereitung mit den Funktionen filtern, Wärmerückgewinnung, Beheizung und
optional kühlen.

Innerhalb der Funktionsbereiche erfolgt eine bedarfsabhängige Regelung der Lüftungsanlage.

Die Führungsgröße ist Präsenz und der CO2 Gehalt im Raum.
Die CO2 Messung ist folgendermaßen geplant:
Die Lüftungsanlage ist in 4 Abschnitte unterteilt. Jeder Abschnitt hat einen variablen Volumenstromregler.
Eine CO2 Messung erfolgt in jedem Raum. Die Fühler sind mit dem jeweiligen Volumenstromregler des
Bereiches verknüpft. Sobald in einem Raum der Sollwert überschritten wird, fährt der Regler das Volumen in
diesem Bereich hoch.
Der Mehrzweckraum ist mit einem separaten variablen Volumenstromregler eingeplant.
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Für die Zuluft-Temperierung im Sommer (Kühlung der Luftmenge) ist eine Split - Anlage als
Direktverdampfer vorgesehen. Die Kühlung ist für die notwendige Luftmenge aus hygienischen
Gesichtspunkten ausgelegt; eine Kühlung der Raumluft auf 22 °C ist hiermit bei hohen Außentemperaturen
im Sommer nicht möglich. Hierfür müsste die Luftmenge des Systems angehoben werden. Die Kühlung dient
ausschließlich dazu, um die inneren Spitzentemperaturen zu senken. (ca. 26 °C bei einer Außentemperatur
von 32 °C)

Die Leitungsverlegung erfolgt überwiegend im Zwischendeckenbereich der Flure. Die Luftleitungen des
Kanalnetzes werden in verzinktem Stahlblech ausgeführt. Die Zuluft wird entsprechend gedämmt. Beim
Durchdringen von Brandabschnitten werden Brandschutzklappen K 90 eingebaut. Um eine Übertragung von
Rauch zu verhindern erhalten alle Brandschutzklappen elektrische Stellantriebe die bei ausgeschalteter
Lüftungsanlage geschlossen sind.

Beleuchtung
Die Allgemeinbeleuchtung aller Räumlichkeiten wird in LED-Technik ausgeführt.

Brandschutz

Der Brandschutz wird über ein gesondertes Brandschutzkonzept dargestellt und gesichert.

Vereinbarung zum Austausch von CAD und geobasierten Daten
Als Daten verstehen sich Geodaten, Karten, Bilder, Texte, Tabellen, Grafiken u.ä., in digitaler oder analoger
Form. Ein Austausch erfolgt auf Grundlage der nachfolgenden Bedingungen (A-D):

A) Geoinformationen der Vermessungs­ und Katasterverwaltung Rheinland­Pfalz
Aufgrund § 12 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. Dezember
2000 (GVBl S. 572, BS 219-1) dürfen Geobasisinformationen nur zum Zweck verwendet werden, zu dem sie
übermittelt worden sind. Eine Umwandlung, Weitergabe oder Veröffentlichung der Geobasisinformationen
bedarf der Zustimmung der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde. Vor dem Hintergrund dieses
Verwendungsvorbehalts verpflichtet sich der Auftragnehmer, die nachstehenden Bedingungen einzuhalten:
1. Die Verwendung der Geobasisinformationen ist auf das o.a. Vorhaben/Projekt beschränkt. Eine
weitergehende Bearbeitung bedarf einer entsprechenden Erweiterung des Auftrags durch den Auftraggeber.
2. Die Geobasisinformationen sind nicht für eigene, über das o.g. Vorhaben/Projekt hinausgehende Zwecke
zu nutzen und nicht an Dritte weiterzugeben oder in anderer Weise zugänglich zu machen. Dies gilt in
gleicher Weise auch für seine Bediensteten.
3. Die Geobasisinformationen einschließlich hierauf aufbauender bzw. hieraus abgeleiteter Daten sowie
Sicherungskopien nach Auftragsabwicklung sind auf allen seinen Rechnern und Datenträgern des
Auftragnehmers zu löschen. Die Löschung ist dem Auftraggeber schriftlich zu erklären. (Ergänzung hierzu: s.
Abschnitt C, Abs. 4 und 5)
4. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten unterwirft sich der Auftragnehmer den Bestimmungen der
Verordnung (EU) des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) gültig ab 25. Mai 2018, sowie den hierzu ergänzenden
Regelungen des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz vom 25. Mai 2018 (GVBl. S. 93, BS 204-1)
sowie der Kontrolle des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.
5. Bei Zuwiderhandlungen sind die der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz entstehenden
Vermögensschäden zu ersetzen.

B) Bereitstellung Daten von Netzbetreibern
Leitungsdaten werden der AuEG von Netzbetreibern zum Zweck des Wiederaufbaus der städtischen
Infrastruktur zur Verfügung gestellt und unterliegen folgenden Nutzungsbedingungen:
1. Die von der AuEG zur Verfügung gestellten Daten dienen ausschließlich dem Zweck der Vorabinformation
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und Erstellung von Entwurfsplanungen. Diese ersetzen nicht das eigenständige Einholen einer Planauskunft
vor Beginn einer Bauausführung.
2. Die digitalen Grundkarten sind ausschließlich in Verbindung mit digitalen Bestandsdaten der Netzbetreiber
zu nutzen. Sie dürfen vom Nutzer ausschließlich zum Zwecke der Planauskunft verwendet werden.
3. Planauskünfte sind zeitlich begrenzt und verlieren i.d.R. 4 Wochen nach Ausgabedatum ihre Gültigkeit.
Hier sind die Vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers maßgebend.
4. Für alle Arbeiten gelten die Nutzungsbedingungen sowie die Sicherheits- und Verfahrenshinweise der
jeweiligen Netzbetreiber. Diese sind in der aktuellen Fassung von den Netzbetreibern selbst zu beziehen.
5. Netzdaten (Kanal und Wasser) der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, können in der Lage vor Ort abweichen,
da die Eintragungen im System idealisiert sind. Daher sind die Daten und hier auch insbesondere die Zulauf
und Ablaufhöhen vor Ort zu überprüfen.
6. Die AuEG übernimmt keine Gewähr für die aktuelle Richtigkeit der Planauskünfte. Dies gilt sowohl für die
Position als auch die Tiefenlage der Versorgungsanlagen. Die AuEG übernimmt weiter keine Gewähr dafür,
dass stillgelegte Versorgungsanlagen eingezeichnet sind. Maße dürfen nicht abgegriffen werden.

C) Nutzung von Daten und Produkten im Allgemeinen
1. Die Erlaubnis der Nutzung der Daten ist auf den angegebenen Verwendungszweck beschränkt.
2. Der Nutzer verpflichtet sich, die geltenden Bestimmungen des Datenschutzes (DSGVO) bei der
Bearbeitung, Speicherung und ggf. Weitergabe der Daten einzuhalten (s. www.datenschutz.rlp.de).
3. Eine Verknüpfung mit weiteren personenbezogenen Daten, insbesondere personenbezogenen
Grundstücksdaten, ist untersagt.
4. Überlassene personenbezogenen Daten und Geobasisdaten sind mit Beendigung des
Verwendungszweckes von allen Speicherorten inkl. Email-Verkehr und Sicherungskopien zu Löschen. Die
Löschung ist im Abnahmeprotokoll schriftlich zu erklären.
5. Bei Gründen, die gegen ein Löschen der in Abs. 4 genannten Daten sprechen, sind diese der AuEG
schriftlich zu benennen. Für diesen Fall hat der Auftragnehmer die Daten intern so zu sichern, dass diese für
keine weitere Verwendung mehr zur Verfügung stehen und auf ein Mindestmaß des für die temporäre
Vorhaltung verantwortlichen Grundes reduziert werden. Falls möglich, sind personenbezogene Daten zu
anonymisieren.
6. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist nicht zulässig. Dies betrifft auch eine Veröffentlichung und
Weitergabe von im Projekt gewonnenen Erkenntnissen und Ergebnissen. Ausnahmen sind möglich und
bedürfen einer vorherigen schriftlichen Rücksprache und Erlaubnis der AuEG.
7. Die Verwertung der Daten zum Zwecke des Aufbaus eines digitalen Datenbestands mit der Absicht der
kommerziellen Nutzung oder Veräußerung ist nicht zulässig.
8. Alle Daten unterliegen dem Urheberrecht. In deren Verwendung ist an geeigneter Stelle auf die
Datenquellen hinzuweisen.
9. Der Nutzer verpflichtet sich, die Daten und/oder Kenntnisse daraus nicht zweckentfremdet zu verwenden
und vertraulich zu behandeln. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass seine Mitarbeiter die
Vertraulichkeitsverpflichtung kennen und einhalten.
10. Bei allen bereitgestellten Daten handelt es sich um nicht plausibilisierte Daten. Die AuEG übernimmt
keine Gewähr auf Korrektheit, Vollständigkeit, Aktualität und Qualität von Daten und Informationen.
Haftungsansprüche gegenüber der AuEG sind grundsätzlich ausgeschlossen.
11. Das Risiko einer Manipulation der zur Verfügung gestellten Daten durch Dritte, trägt der Nutzer selbst.
12. Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

D) Anforderungen an die Datenerhebung und Datenabgabe Auftragnehmer
Für die Datenerhebung und Datenabgabe sind beigefügte Anlagen verbindlich:
Für Leistungen verbunden mit der Lieferung von digitalen Daten aus CAD/GIS Systemen „Allgemeine
Vorgaben zum Datenaustausch mit CAIGOS“
Für Leistungen verbunden mit der Lieferung von Vermessungsdaten „Generelle Beschreibung zur
Leistungserbringung bei der Vermessung“
Für Leistungen verbunden mit Kampfmittelerkundungen „Vorgaben zur Dokumentation bei der
Kampfmittelerkundung/-räumung“
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Verkehrssicherung
Der Auftragnehmer übernimmt im Rahmen dieses Vertrages die ihm ausdrücklich übertragenen
Verkehrssicherungspflichten, für das in der Leistungsbeschreibung näher bezeichnete Projekt. Er verpflichtet
sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um Gefahren für Dritte im Rahmen der ihm übertragenen
Aufgaben abzuwehren.
Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber sowie die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler von sämtlichen
Ansprüchen Dritter frei, die aus der schuldhaften Verletzung der übernommenen Verkehrssicherungspflicht
entstehen, sofern der Auftragnehmer oder seine Erfüllungsgehilfen diese Pflichtverletzung zu vertreten
haben.
Die Freistellung umfasst auch die Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung (einschließlich angemessener
Anwalts- und Gerichtskosten), die dem Auftraggeber im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch
Dritte entstehen.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen und während
der Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten, welche Schäden aus der Verletzung von
Verkehrssicherungspflichten abdeckt sind. Auf Verlangen hat er dem Auftraggeber eine entsprechende
Versicherungsbestätigung vorzulegen.
Die Freistellungsverpflichtung gilt nicht, sofern der Anspruch auf ein schuldhaftes Verhalten des
Auftraggebers oder dessen Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist.

Allgemeines

Vereinfachte Schreibweise

AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer (Bieter)

Angaben zur Leistungsbeschreibung

Grundlage des Angebotes ist das vorliegende Leistungsverzeichnis einschließlich der
Vorbemerkungen.

Qualitätssicherung

Gemäß der Bauproduktenverordnung muss für jedes nachfolgend beschriebene Bauprodukt,
das von einer harmonisierten Norm erfasst ist oder das einer Europäisch Technischen
Bewertung entspricht, eine Leistungserklärung, in Bezug auf dessen wesentliche Merkmale
(Anhang ZA der harmonisierten Norm) vorliegen. Alle für den Verwendungszweck im
Mitgliedstaat geforderten wesentlichen Merkmale sind in der Leistungserklärung anzugeben.
Weiterhin können nach Landesbauordnung die Bauprodukte zusätzlich mit einer Bestätigung
ihrer Übereinstimmung mit den technischen Regeln, den allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder den Zustimmungen im
Einzelfall ausgestattet werden.
Für die einzelnen Aluminiumelemente sind element- und herstellerspezifische EPD’s gemäß EN
15804, nachgewiesen gemäß ISO 14025, vorzulegen.

Für die Auftragsabwicklung gelten

VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen).
VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen).
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Die für dieses Gewerk und für die Erstellung aller ausgeschriebenen Maßnahmen aktuellen
DIN-Normen, DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen,
Gesetze, Arbeitsanweisungen, etc. sind einzuhalten.

Ausführungsunterlagen

Der AG legt dem AN nach der Auftragserteilung und vor Beginn der Arbeiten, die zur
Ausführung notwendigen Unterlagen gemäß § 3 Abs. 1 VOB/B rechtzeitig und unentgeltlich
digital vor. Ausführungsunterlagen sind demnach alle das Werk betreffenden Hilfsmittel, die
außer Arbeit, Material oder Boden zur Vorbereitung und mangelfreien sowie rechtzeitigen
Durchführung der Bauleistung benötigt werden und ohne die der AN die Bauleistung nicht so wie
vertraglich vorgesehen oder gar überhaupt nicht erbringen kann; dazu zählen u.a. auch Proben,
Muster und Modelle, sowie endgültige vollständige und ausführungstechnisch brauchbare
Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen im Maßstab 1:50 bis 1:1, die nach § 34
Abs. 3 Nr. 5 HOAI anzufertigenden und angefertigten - auftraggeberseitig freigegebenen -
Ausführungspläne des bauplanenden Architekten mit allen für die Ausführung notwendigen
Einzelangaben, und statische und sonstige Berechnungen oder bestimmte Planungen anderer
Sonderfachleute.
Tragwerkspläne und statische Berechnungen oder bestimmte Planungen anderer
Sonderfachleute sind in die bauseits zu stellende Ausführungsplanung integriert. Sollten sich bei
den Ausführungsunterlagen Änderungen ergeben, welche auch die Leistungen des AN
betreffen, werden diese Änderungen durch den AG gekennzeichnet und dem AN unverzüglich
schriftlich verbindlich mitgeteilt.

Baumaße

Das Aufmaß ist vom AN grundsätzlich eigenverantwortlich und auf Grundlage der bauseitig
hergestellten Ausgangssituation am Bau zu nehmen. Werden dabei Rohbautoleranzen
außerhalb der festgelegten Toleranzen festgestellt, ist der AG darüber zu informieren. Fordert
der AG, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen müssen,
der ein Aufmaß vor Fertigung unmöglich macht, so sind die objektspezifischen Toleranzen vom
AG vorzugeben und vom AN zu beachten.

Leistungsumfang

Die Leistungen umfassen, wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, das Herstellen,
das Liefern, den Transport, das Abladen, die Zwischenlagerung, sowie den fachgerechten
Einbau von Materialien und die fachgerechte Ausführung der Leistungspositionen, einschl. aller
notwendigen Nebenarbeiten und Materialien sowie Hebe- und Montagegeräte, Geräte und
Maschienen. (Auch Mobilkräne, etc. sind, sofern notwendig, mit in die entpsrechenden
Positionen einzukalkulieren). Außerdem sind alle notwendigen Arbeits- und Schutzgerüste für
die fachgerechte Ausführung der Leistungen mit in die Positionen einzukalkulieren.

Fachliche Voraussetzungen:

· der AN ist ein fachbetrieb für die auszuführenden Arbeiten mit dem notwendigen
Fachpersonal

· die notwendigen Qualifikationsnachweise sind auf Anforderung vorzulegen
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Ausführungsgrundlage:
· Ausführungsplanung des Architekten
· die Ausführung erfolgt nach den geltenden Normen und Anerkannten Regeln der Technik
· die Herstellerangaben für eingesetzte Materialien sind zu beachten und umzusetzen

Koordination:

Bei der Ausführung sämtlicher Leistungen kommt es zu Abhängigkeiten und Überschneidungen
mit den Leistungen anderer Gewerke. Hierfür sind Termine zur Ausführung einzelner
Ausführungsabschnitte durch das Gewerk Schlosser auf Grundlage des Bauablaufes und der
vorliegenden Planung frühzeitig mit den anderen ausführungenden Firmen abzustimmen.
Einzukalkulieren sind die Aufwendungen für die notwendigen Abstimmungen, der Koordination
und ggf. Mehraufwendungen für die eigenen Leistungen sowie zur Sicherstellung eines
reibungslosesn Bauablaufes.

Hinweis zur Erstellung ordnungsgemäßer Rechnungen:

1. Formale Anforderungen gemäß §14 UStG (bei Rechnungen mit Umsatzsteuer)

Jede Rechnung muss die folgenden Pflichtangaben enthalten:
Die Rechnung muss grundsätzlich kumuliert aufgestellt sein
Vollständiger Name und Anschrift des Rechnungsstellers sowie des Leistungsempfängers
Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Rechnungsdatum
Eindeutige Rechnungsnummer
Zeitraum der Leistungserbringung
Leistungsbeschreibung: nachvollziehbar, prüfbar, mit direktem Bezug auf den vertraglich
vereinbarten Leistungsumfang
Nettobetrag, Umsatzsteuersatz, Steuerbetrag und Bruttosumme
Bei Abschlags- oder Teilrechnungen: klarer Bezug auf Vertrag, Angebot, Leistungsverzeichnis
oder Nachtrag
Bei Schlussrechnungen: Abzug und Auflistung aller geleisteten Abschlagszahlungen

2. Beizufügende Unterlagen (je nach Rechnungsart)

Bitte reichen Sie mit Ihrer Rechnung folgende Unterlagen ein – sofern im jeweiligen Fall
zutreffend:
Leistungserklärung / Abnahmeprotokoll (unterzeichnet durch die Bauleitung)
Stundenlohnzettel (bei Regiearbeiten – vollständig ausgefüllt und gegengezeichnet)
Aufmaßblätter / prüfbare Aufmaße (bei Abrechnung nach Einheitspreisen oder bei
Mengenabweichungen)
Genehmigte Nachträge (schriftlich freigegeben durch die Bauleitung oder den Auftraggeber)
Fotodokumentation (bei verdeckten oder besonders sensiblen Leistungen)
Lieferscheine, Wiegescheine, Entsorgungsnachweise, sofern vertraglich gefordert

3. Wichtiger Hinweis zu Leistungsverzeichnissen und Nachträgen

Es werden ausschließlich die fortlaufenden Positionsnummern des vertraglich vereinbarten
Leistungsverzeichnisses (LV) anerkannt.
Eigenständig vergebene oder abweichende Positionsnummerierungen werden nicht akzeptiert.
Vom Auftragnehmer eigenmächtig eingefügte oder zusätzlich in Rechnung gestellte Positionen,
die nicht durch eine schriftliche und vom Auftraggeber bestätigte Nachtragsvereinbarung
gedeckt sind, werden nicht anerkannt.
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 Allgemeines

Nachträge sind vor Ausführung schriftlich zu beantragen, zu verhandeln und freizugeben.

4. Folgen unvollständiger oder fehlerhafter Rechnungen

Sofern Rechnungen nicht alle vorstehend genannten Informationen und Unterlagen enthalten,
werden sie ungeprüft an den Absender zurückgesendet.
Die Prüfungspflicht sowie etwaige Zahlungsfristen beginnen in diesem Fall erst erneut ab dem
vollständigen, korrekten Rechnungseingang.
Bitte beachten Sie, dass unvollständige oder formfehlerhafte Rechnungen nicht als fristwahrend
gelten und keine Bearbeitung oder Zahlung veranlasst wird, solange die Voraussetzungen nicht
erfüllt sind.

5. Zusätzliche Hinweise

Rechnungen sind bevorzugt digital im PDF-Format zu senden.
Bei postalischem Versand: Bitte auf Klammerungen, Folien oder sonstige Umverpackungen
verzichten

Beigefügte planerische Unterlagen:

Die Angaben des Brandschutzgutachters IB be+p sind bei der Angebotskalkulation zu
berücksichtigen:

· 23911-20_Brandschutzkonzept (Stand 01.02.2024; zul. geä. am 18.02.2025) (Anlage 1.1)

· 23911-20_BS1a_Lageplan_A3 vom 18.02.2025 (Anlage 1.2)

· 23911-20_BS2a_EG_A2_240201 vom 18.02.2025 (Anlage 1.3)

· 23911-20_BS3a_OG_A2_240201 vom 18.02.2025 (Anlage 1.4)

· Anlage 1.5 - BA-08 25.02.18 Deckblatt 2_468 (Anlage 1.5)

Beigefügte Plananlagen der Architekten Berghaus + Michalowicz sind bei der
Angebotskalkulation zu berücksichtigen:

· 25.06.07 Katasterlageplan mit Neubau_440 (Anlage 2.1)

· AP-01C 26.04.10 Grundriss EG Übersicht M_100_500 (Anlage 2.2)

· AP-04C 26.04.10 Grundriss OG Übersicht M_100_503 (Anlage 2.3)

· DE-50 26.02.11 EG Fliesenspiegel Bad-U3 0.25_4050 (Anlage 3.1)

· DE-56 26.02.11 OG Fliesenspiegel Bad-Ü3 1.12_4056 (Anlage 3.2)

Allgemeine Vorbemerkungen für Sanitärtrennwände

1. Allgemeines

1.1. Die Lieferung und Montage der Sanitärtrennwände erfolgen gemäß den geltenden Vorschriften, Normen
und technischen Regeln, insbesondere:

· DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau
· DIN EN 438 – Hochdruckschichtpressstoffplatten (HPL) für Trennwände
· DIN EN 12207 – Luftdichtheit von Bauteilen
· Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) – Anforderungen an sanitäre Anlagen
· DIN 18032-3 – Stoßfestigkeit von Trennwänden in Sportstätten
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· DIN 18040 – Barrierefreies Bauen (bei barrierefreien WC-Anlagen)

1.2. Der Auftragnehmer ist für die fachgerechte und mängelfreie Ausführung der Sanitärtrennwände
verantwortlich.

1.3. Sämtliche zur Montage erforderlichen Nebenleistungen (z. B. Bohren, Dübeln, Abdichten) sind in den
Einheitspreisen enthalten.

1.4. Alle Montagearbeiten sind mit den anderen Gewerken zu koordinieren, insbesondere mit Trockenbau,
Bodenlegern und Sanitärinstallateuren.

2. Leistungsumfang der Sanitärtrennwände

Die Leistungen umfassen die vollständige Lieferung, Montage und Endreinigung der Trennwände,
insbesondere:

2.1. Material und Ausführung
Trennwände: Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL), Melaminharz-beschichtete Spanplatten oder
Aluminium-Sandwichpaneele, je nach Ausschreibung
Profile und Beschläge: Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff, korrosionsbeständig
Türsysteme: Drehtüren mit verdeckten Scharnieren oder Pendeltüren mit Schließmechanismus
Befestigung: Bodenstehend mit Stellfüßen, wandhängend oder raumhoch, je nach Systemvorgabe
Kantenbearbeitung: ABS-Kanten, PU-Kanten oder wasserfeste Versiegelung

2.2. Ausstattung und Zubehör
Verstärkte Türblätter für erhöhte Beanspruchung
Dichtprofile zur Reduzierung von Feuchtigkeitseintritt

2.3. Anforderungen an die Montage
Lot- und fluchtgerechte Montage der Trennwände und Türen
Sichere Verankerung an Wand, Boden und ggf. Decke
Abdichtung aller Bohrlöcher und Fugen gegen Feuchtigkeit
Anpassung an bauseitige Gegebenheiten (z. B. Schräge, Anschlüsse)

3. Betrieb und Wartung

3.1. Alle Beschläge und Befestigungen sind dauerhaft korrosionsbeständig und für den täglichen Gebrauch
geeignet.

3.2. Die Trennwände müssen eine leichte Reinigung ermöglichen, widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit,
Desinfektionsmittel und mechanische Beanspruchung sein.

3.3. Bei barrierefreien WC-Anlagen sind alle Anforderungen gemäß DIN 18040 einzuhalten, insbesondere:

Mindestbreite der Kabinentür: 550 mm
Innenraum mit ausreichendem Wendekreis (mind. 150 cm Durchmesser)
Stabilität der Wände zur Befestigung von Stützklappgriffen

4. Entsorgung und Reinigung

4.1. Alle Verpackungsmaterialien und Montageabfälle sind nach den geltenden Vorschriften umweltgerecht
zu entsorgen.
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4.2. Nach der Montage sind alle Oberflächen gereinigt und von Schutzfolien befreit zu übergeben.

5. Besondere Hinweise

5.1. Maßtoleranzen sind gemäß DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) einzuhalten.

5.2. Alle Oberflächen müssen frei von sichtbaren Schäden, Kratzern oder Verunreinigungen sein.

5.3. Änderungen oder Anpassungen der Trennwandkonstruktion sind nur nach vorheriger Abstimmung mit
der Bauüberwachung und den Architekten zulässig.

5.4. Die Montagearbeiten dürfen erst nach Freigabe der Sanitärrohinstallationen beginnen.

5.5. Falls für den Einbau statische Nachweise erforderlich sind, sind diese vom AN zu erbringen.

Alle eingebauten Materialien müssen über eine gültige Zulassung für den Einsatz in Kindertagesstätten
verfügen. Dies bedeutet insbesondere, dass sämtliche verwendeten Baustoffe, Oberflächen, Beschichtungen
sowie Einrichtungsgegenstände den einschlägigen sicherheits- und gesundheitstechnischen Anforderungen
entsprechen.
Entsprechende Prüfzeugnisse, Zertifikate oder bauaufsichtliche Zulassungen sind vor Ausführung
vorzulegen. Nur Materialien, die diese Anforderungen vollständig erfüllen, dürfen verwendet werden.

01.02   Bereich   Sanitärtrennwände

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Die folgenden Beschreibungen gilt für alle Einzelpositionen und Elemente.

Es ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage aller Beschreibungen einzukalkulieren.
Der Anlagentyp muss TÜV-geprüft sein und über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit
verfügen.
Es dürfen nur umweltfreundliche Materialien ohne PVC und FCKW verwendet werden
Es ist eine flächenbündige Optik der gesamten Anlage gewünscht und einzukalkulieren.

Eignung:
Die gesamten Konstruktionen müssen:
· für Kindergärten geeignet sein
· absolut wasserfest sein
· nassraumgeeignet sein
· fäulnissicher sein
· schmutzabweisend sein
· kratz-, bruch- und stoßfest sein

Befestigungen:
Alle Befestigungen sollen verdeckt erfolgen.

Farbton aller Elemente:
Der Farbton wird nach Standardfarben des Herstellers, nach Wahl des AG, ausgewählt.

Vorderfronten + Trennwände:
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Material:   HPL-Vollkernplatten, wasserunempfindlich EN 438
Dicke:   13 mm,
Oberfläche:   beidseitig raumatt, hochkratzfest, verschleißarm und abriebfest
Kanten:   Gefräst und gefast, ohne Umleimer,
Rahmen:  gesamte Wandlängen, umgreifendes 3-Kammer-Abdeckprofil aus eloxiertem
                              Aluminium, mindestens 45 x 86 mm,
Wandanschlüsse: gerundete eloxierte Aluminium-U-Profile 22 x 30 mm um bauliche                   
                               Unebenheiten ausgleichen zu können, inkl.                                                      
                               Aluminium-Abdeckkappen. Ein Toleranzausgleich von ±10 mm ist mit 
    einzukalkulieren.

Türen:
Material:   gleich der Vorderfronten,
Kanten:  Radius von 20 mm,
Ecken:   Radius von 10 mm,
Ausführung:  stumpf einschlagend, selbstschließend über integriertes Federband der         
                               Türbänder, nach außen aufschlagend
Türanschlagprofil:  Elekoxiertes Aluminium-Rundprofil mit 45 mm Durchmesser, Schlossseite     
                               mit eingelegter Gummidichtung, Anschlag geräuschgedämpft durch 
    integrierte Gummidichtung
Es ist an jeder Türe ein Fingerklemmschutz an der Band- und Schließkante durch eine in der
Platte eingelassene Vollgummilippe in schwarz in die jeweilige Türposition einzukalkulieren.
Türen inkl. aller notwendigen Stabilisierungsprofile.

Füße:
Material:   Aluminiumrohr, korrosionsbeständig und nassraumgeeignet
Durchmesser: 40 mm,
Abdeckung:   Trittfeste Nylonrosetten, stufenlos höhenverstellbar und unsichtbar befestigt, 
    in senkrechte Rundprofile eingelassen. Inkl. Bodenunebenheiten 
    ausgleichend (±20 mm)

Bänder:
Anzahl:  2 Stück je Tür,
Ausführung:  3-Rollen-Bänder, davon ein Federband zum Selbstschließen der Tür, 
    wartungsfrei
Material:   Aluminium, eloxiert; mit innenliegendem, verzinkten, Stahlkern
Farbe:  pulverbeschichtet nach Wahl des AG, aus Hersteller-Standardfarbpalette

Schlösser:
Es sollen keine Schlösser verbaut und auch keine vorgerichtet werden.

Beschläge:
Ausführung:   Beidseitig,
Griffart:  Sicherheitsringgriff,
    Konstruktion gemäß den Sicherheitsvorschriften des GUV
Material:  Nylon,
Verriegelung: Keine

Kleiderhaken:
Material:   Nylon,
Montage:   Wandmontage.

Türpuffer:
Material:   Nylon, inkl. Gummipuffer
Montage:   Wandmontage.

20.06.2026 - Seite 20



 
  

Leistungsverzeichnis Kita Sankt Pius Bad-Neuenahr (16083)

            
24 LOS 24 - SanitärtrennwändeLV

01 Titel Sanitärtrennwände

 LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Einbaubedingungen:
Boden:  Zementestrich mit Fußbodenheizung auf Trennlage mit Fliesenbelag
    Bei der Befestigung ist die Fußbodenheizung zu berücksichtigen und der 
    Fußbodenheizungsverlegeplan zu berücksichtigen. Der AN muss die 
    Abstimmung hierzu mit dem TGA-Fachplaner und den Architekten mit 
    einkalkulieren.
Wand:  Trockenbauwände/ Installationswände
    Massivwände (Stahlbeton/ Mauerwerk) mit Gipsputz
    alle Wände gefliest, teilweise bis 1400 mm, teilweise raumhoch

Montage:  Die Montage erfolg in verschiedenen Räumen im Erdgeschoss und im 
    Obergeschoss. Der Aufwand aufgrund unterschiedlicher Räume und 
    Geschosse ist mit in die Positionen einzukalkulieren.
    Der Einbau erfolgt nach den Fliesenarbeiten, in Abstimmung mit der 
    Bauüberwachung.
    Es ist eine zeitlich versetzte Ausführung der Elemente im Erdgeschoss und 
    der im Obergeschoss einzukalkulieren.

Koordination:
· bei der Planung und Ausführung kommt es zu Schnittstellen mit Fachplanern und anderen

Gewerken (Speziell, jedoch nicht ausschließlich, bei der Werkplanung sind ausreichend
Abstimmungen mit den Fachplanern einzukalkulieren)

· zur Abstimmung von Ausführungsdetails und Abläufen sind frühzeitig und eigenständig
Gespräche und Termine mit den Beteiligten auf Grundlage der Planung und des aktuellen
Bauzeitenplans für einen reibungslosen Bauablauf zu führen

· die hierfür notwendigen Aufwendungen sind mit einzukalkulieren

Kleinteile, Befestigungsmaterial:
Es sind alle Kleinteile und Befestigungsmaterialien zur vollständigen Herstellung mit in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

01.02.01   Abschnitt   Trennwandanlage 01 / EG / 0.25

01.02.01.0001 Trennwandanlage 01 - 3 Kabinen

Ausführung gemäß Leistungsbeschreibung und den Herstellerrichtlinien liefern und fachgerecht
montieren.

Frontwand:
Anzahl:  1 Stück
Gesamtbreite: '2700' mm,
Gesamthöhe: '2000' mm,
Durchgangshöhe:  '2000' mm,
Bodenabstand:  '89' mm. (in Gesamthöhe inkludiert)

Mittelwände:
Anzahl:  2 Stück
Gesamtbreite: '1250' mm,
Gesamthöhe: '2000' mm,
Bodenabstand:  '89' mm.

Außenwand:
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anzahl:  1 Stück
Gesamtbreite: '1250' mm,
Gesamthöhe: '2000' mm,
Bodenabstand:  '89' mm.

Türen:
Anzahl:  3 Stück
Gesamtbreite: '550' mm,
Gesamthöhe: '1400' mm,
Bodenabstand:  '89' mm. (in Gesamthöhe inkludiert)
DIN:   rechts

Der Türausschnitt ist über die gesamte Höhe der Wand auszuführen, obwohl die Türe nicht über
die gesamte Höhe der Wand geht, sodass im oberen Bereich ein freies Loch mit einer Höhe von
600 mm entsteht. Als oberer horizontaler Abschluss sollen die Öffnungen durch die
Rahmenkonstruktion verbunden werden, sodass die Öffnung nach oben hin nicht vollständig
geöffnet ist, sondern einen horizontalen Riegel erhält.

Einbauort:
Geschoss:  Erdgeschoss,
Raum:   0.25, Bad U3

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.01  

  Trennwandanlage 01 / EG / 0.25, Netto: ...............................
    

01.02.02   Abschnitt   Trennwandanlage 02 / EG / 0.25
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.02.0001 Trennwandanlage 02 - 2 Kabinen

Ausführung gemäß Leistungsbeschreibung und den Herstellerrichtlinien liefern und fachgerecht
montieren.

Frontwand:
Anzahl:  1 Stück
Gesamtbreite: '1800' mm,
Gesamthöhe: '1400' mm,
Durchgangshöhe:  '1400' mm,
Bodenabstand:  '89' mm. (in Gesamthöhe inkludiert)

Mittelwand:
Anzahl:  1 Stück
Gesamtbreite: '1250' mm,
Gesamthöhe: '1400' mm,
Bodenabstand:  '89' mm.

Außenwand:
Es gibt keine Außenwand. 

Türen:
Anzahl:  2 Stück
Gesamtbreite: '550' mm,
Gesamthöhe: '1400' mm,
Bodenabstand:  '89' mm. (in Gesamthöhe inkludiert)
DIN:   links

Der Türausschnitt ist über die gesamte Höhe der Wand auszuführen, sodass bei geöffneter
Türe oben horizontal keine Verbindung mehr besteht.
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SanitärtrennwändeBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbauort:
Geschoss:  Erdgeschoss,
Raum:   0.25, Bad U3

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.02  

  Trennwandanlage 02 / EG / 0.25, Netto: ...............................
    

01.02.03   Abschnitt   Trennwandanlage 03 / OG / 1.12

01.02.03.0001 Trennwandanlage 03 - 5 Kabinen

Ausführung gemäß Leistungsbeschreibung und den Herstellerrichtlinien liefern und fachgerecht
montieren.

Frontwand:
Anzahl:  1 Stück
Gesamtbreite: '2700' mm,
Gesamthöhe: '2000' mm,
Durchgangshöhe:  '2000' mm,
Bodenabstand:  '89' mm. (in Gesamthöhe inkludiert)

Mittelwände:
Anzahl:  4 Stück
Gesamtbreite: '1250' mm,
Gesamthöhe: '2000' mm,
Bodenabstand:  '89' mm.

Außenwand:
Es gibt keine Außenwand. 

Türen:
Anzahl:  4 Stück
Gesamtbreite: '550' mm,
Gesamthöhe: '1400' mm,
Bodenabstand:  '89' mm. (in Gesamthöhe inkludiert)
DIN:   links

Anzahl:  1 Stück
Gesamtbreite: '750' mm,
Gesamthöhe: '1400' mm,
Bodenabstand:  '89' mm. (in Gesamthöhe inkludiert)
DIN:   links

Insgesamt 5 Türen.
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SanitärtrennwändeBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Maße:
Gesamtbreite:  '4740' mm,
Gesamthöhe:  '2000' mm,
Durchgangshöhe:   '2000' mm,
Bodenabstand:   '89' mm. (in Gesamthöhe inkludiert)

Der Türausschnitt ist über die gesamte Höhe der Wand auszuführen, obwohl die Türe nicht über
die gesamte Höhe der Wand geht, sodass im oberen Bereich ein freies Loch mit einer Höhe von
600 mm entsteht. Als oberer horizontaler Abschluss sollen die Öffnungen durch die
Rahmenkonstruktion verbunden werden, sodass die Öffnung nach oben hin nicht vollständig
geöffnet ist, sondern einen horizontalen Riegel erhält.

Einbauort:
Geschoss:  Obergeschoss,
Raum:   1.12, Bad Ü3

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.03  

  Trennwandanlage 03 / OG / 1.12, Netto: ...............................
    

01.02.04   Abschnitt   Zubehör

01.02.04.0001 Ausgleichsprofil für Wandanschluss halbhohe Fliesen

Liefern und montieren einer Aufdopplung des Wandanschlussprofils zum Ausgleich von
Höhenunterschieden in der Wand durch halbhoch geflieste Wände.

Diese Leistung kommt in Bereichen zur Ausführung, wo die Höhe der Wandfliesen nicht den
Höhen der Kabinenwände entspricht.
Der hierdurch zwischen Kabinenwand und Gebäudewand entstehende Spalt ist sauber und
vollständig mit diesem Profil zu füllen.
Die Aufdopplung muss optisch zu dem Wandanschlussprofi passen.

Stärke der Aufdopplung: 10 mm (Fliesenstärke)

In dieser Position sind sämtliche Materialien und Arbeiten zur Befestigung der Aufdopplung mit
einzukalkulieren.

7 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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SanitärtrennwändeBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.04.0002 Kleiderhaken

Ausführung gemäß Leistungsbeschreibung.

10 St EP ......................... GP ............................

01.02.04.0003 Türpuffer

Ausführung gemäß Leistungsbeschreibung.

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.04  

  Zubehör, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  01.02
 

  Sanitärtrennwände, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.03   Bereich   Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation

Vorhaltung und Betrieb von Geräten und Maschinen

Vorhaltung und Betrieb von Geräten und Maschinen, die
zur Ausführung der Stundenlohnarbeiten notwendig sind,
werden nur dann gesondert verrechnet, wenn diese nicht
üblicherweise zum Leistungsbild gehören. Mit der
Angebotsunterschrift erklärt
der Auftragnehrner gleichzeitig, dass die
Verrechnungssätze für Stundenohnarbeiten unter
Beachtung der preisrechtlichen
Vorschriften ermittelt wurden und unabhängig von der
Anzahl der abgerechneten Stunden gelten. In den
Verrechnungssätzen der Stundenlohnarbeiten sind außer
den Lohn- und Gehaltskosten, Gemeinkosten-, anteile der
Sozialkassenbeiträge, vermögenswirk- same Leistungen,
sowie sämtliche Lohn- und Gehalts- nebenkosten und
Zuschläge enthalten. Fahrten und Fahrtkosten werden
nicht vergütet,
Fahrzeiten nicht angerechnet.

Hinweis Stundenlohnarbeiten

Position: Stundenlohnarbeiten – Anzeige, Ausführung und Abrechnung

1. Leistungsbeschreibung:
Diese Position betrifft sämtliche Stundenlohnarbeiten, die während der Bauausführung anfallen
können und nach vorheriger Zustimmung durch die Bauleitung oder den Auftraggeber (AG)
ausgeführt werden müssen. Alle eventuell anfallenden Stundenlohnarbeiten sind im Voraus
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Übertrag: ................................

anzumelden und dürfen nur nach expliziter Genehmigung durch die Bauleitung oder den AG
durchgeführt werden.

2. Umfassende Leistungen:

a) Anmeldung der Stundenlohnarbeiten:
Vor Beginn jeder Stundenlohnarbeit, die nicht bereits im Leistungsverzeichnis (LV) oder in den
Pauschalpreisen enthalten ist, ist die betreffende Arbeit der Bauleitung anzuzeigen.
Diese Anzeige kann auch telefonisch erfolgen, muss jedoch vor Beginn der Arbeiten durch die
Bauleitung oder den AG bestätigt werden.
Bei Änderungen im Arbeitsumfang oder bei unvorhergesehenen Aufgaben muss die
Zustimmung zur Ausführung der Arbeiten im Vorfeld eingeholt werden.
Stundenlohnarbeiten, die ohne die Zustimmung der Bauleitung oder des AG ausgeführt werden,
können nicht vergütet werden.

b) Ausführung der Arbeiten:
Stundenlohnarbeiten dürfen ausschließlich nach der Genehmigung durch die Bauleitung oder
den AG ausgeführt werden.
Alle durchgeführten Arbeiten sind detailliert zu dokumentieren, wobei für jede geleistete
Arbeitsstunde ein genauer Nachweis zu führen ist.
Der Verrechnungssatz für alle Stundenlohnarbeiten entspricht dem Satz des Facharbeiters, es
sei denn, eine andere Vereinbarung wurde getroffen.

c) Nachweis und Abrechnung:
Nach der Ausführung der Stundenlohnarbeiten müssen die durchgeführten Arbeitsstunden
binnen 6 Werktage von der Bauleitung oder dem AG bescheinigt werden.
Die Bescheinigung erfolgt in Form eines Stundennachweises, der die geleisteten Stunden und
die erbrachten Leistungen detailliert auflistet.
Alle Stundennachweise sind innerhalb von einer Woche nach der Ausführung der Arbeiten an
die Bauleitung zu übermitteln.
Wichtig: Später vorgelegte Rapportzettel oder Stundennachweise, die nach Ablauf der Frist von
einer Woche eingereicht werden, werden nicht anerkannt und können nicht abgerechnet
werden.

d) Abrechnung von Meister, Vorarbeiter und Kundendienstmonteuren:
Auch für die Leistungen von Meistern, Vorarbeitern und Kundendienstmonteuren erfolgt die
Abrechnung mit dem Stundensatz des Facharbeiters, sofern keine gesonderte Vereinbarung
getroffen wurde.

e) Abrechnung von Leistungen aus dem LV:
Arbeiten, die bereits im Leistungsverzeichnis (LV) oder den Pauschalpreisen des Projekts
enthalten sind, werden nicht über Stundenlohn abgerechnet. Für diese Leistungen erfolgt die
Abrechnung gemäß den im LV definierten Pauschalpreisen oder Einheitspreisen (EP).
Nur Tätigkeiten, die explizit als Stundenlohnarbeiten vereinbart wurden oder außerhalb des im
LV vorgesehenen Arbeitsumfangs anfallen, werden mit dem Stundenlohn abgerechnet.

3. Besondere Anforderungen:
Die Stundenlohnarbeiten müssen gemäß den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts und
in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheits- und Bauvorschriften ausgeführt werden.
Alle Arbeiten sind fachgerecht und in Übereinstimmung mit den anerkannten Regeln der
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Technik auszuführen.

4. Abrechnungseinheit:
Abgerechnet wird pro geleistete Arbeitsstunde, basierend auf dem vereinbarten Stundenlohn.
Die Abrechnung erfolgt monatlich oder nach Abschluss der jeweiligen Stundenlohnarbeiten und
basiert auf den von der Bauleitung oder dem AG bescheinigten Stundennachweisen.

5. Zusätzliche Bemerkungen:
Jegliche Änderungen im Leistungsumfang, die Stundenlohnarbeiten erforderlich machen, sind
vorher mit der Bauleitung oder dem AG abzustimmen.
Nachträgliche Änderungen oder zusätzliche Arbeiten müssen dokumentiert werden und sind
durch die Bauleitung oder den AG zu bestätigen, bevor sie durchgeführt werden.

01.03.0001 Facharbeiter/-in, sämtliche Kosten u. Zuschläge

1. Leistungsbeschreibung:
Diese Position umfasst die Ausführung sämtlicher Stundenlohnarbeiten durch
Facharbeiter/-innen, welche auf der Baustelle für verschiedene Aufgaben und Tätigkeiten
gemäß den spezifischen Anforderungen des Projekts eingesetzt werden. Der vereinbarte
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Kosten, die mit der
Arbeitsleistung verbunden sind, einschließlich Lohn- und Gehaltskosten sowie aller
Nebenkosten und Zuschläge. Der Verrechnungssatz ist als Gesamtbetrag pro Arbeitsstunde zu
verstehen.

2. Umfassende Leistungen:

a) Verrechnungssatz:

Der angegebene Verrechnungssatz umfasst alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der
Arbeitsleistung der Facharbeiter/-in anfallen.
Dies beinhaltet insbesondere, aber nicht ausschließlich:
Lohn- und Gehaltskosten: Das Grundgehalt des Facharbeiters bzw. der Facharbeiterin, das auf
der Baustelle vereinbarte Stundenhonorar.
Lohn- und Gehaltsnebenkosten: Alle gesetzlichen und vertraglichen Abgaben wie
Sozialversicherungsbeiträge (Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung,
Krankenversicherung, Pflegeversicherung), Beiträge zur Unfallversicherung sowie sonstige
Sozialabgaben.
Zuschläge: Alle tariflichen und gesetzlichen Zuschläge wie Überstunden-, Nacht-, Sonn- und
Feiertagszuschläge, sowie Sondervergütungen für besondere Arbeitsbedingungen.
Lohngebundene und lohnabhängige Kosten: Hierzu zählen sämtliche Zusatzkosten, die durch
die Beschäftigung der Arbeitskraft entstehen und an die Lohnhöhe gekoppelt sind, wie z. B.
Kosten für Berufsbekleidung, Werkzeuge, Schutzkleidung sowie ggf. Transportkosten.
Sonstige Sozialkosten: Beiträge für betriebliche Altersvorsorge, Zusatzleistungen,
Unfallversicherung und andere spezifische Sozialleistungen, die dem Arbeitnehmer
zugutekommen.
Gemeinkosten: Alle indirekten Kosten, die für die Bereitstellung der Arbeitskraft erforderlich
sind, wie etwa Verwaltungskosten, Aus- und Weiterbildungskosten, Bürokosten, Kosten für
Kommunikation (Telefon, E-Mail), etc.
Wagnis und Gewinn: Ein Prozentsatz des Verrechnungssatzes, der zur Deckung des
unternehmerischen Risikos, der allgemeinen Geschäftskosten und des Gewinns dient.
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b) Ausführung der Arbeiten:
Die Facharbeiter/-innen führen alle im LV genannten Arbeiten unter Einhaltung der geltenden
Vorschriften, Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen aus.
Alle notwendigen Tätigkeiten, die mit der Erfüllung des Auftrags zusammenhängen, werden
durch Facharbeiter/-innen erledigt, deren Qualifikationen und Tätigkeitsfelder entsprechend den
geforderten Standards und Ausbildungen definiert sind.

c) Erfassung der Arbeitszeiten:
Die Arbeitszeit der Facharbeiter/-innen wird in Stunden erfasst und dokumentiert, wobei Beginn
und Ende der Arbeitszeit sowie etwaige Pausen aufgezeichnet werden.
Eine genaue Abrechnung der Arbeitsstunden erfolgt gemäß der tatsächlichen Arbeitszeit auf der
Baustelle, die regelmäßig und nachweisbar dokumentiert wird.

d) Sonderregelungen:
Für besondere Aufgaben oder Anforderungen, die während der Ausführung der Arbeiten
entstehen (z. B. zusätzliche Arbeiten aufgrund unvorhergesehener Gegebenheiten), wird der
Stundenlohn nach vorheriger Abstimmung angepasst und vergütet.
Bei Einsatz außerhalb der üblichen Arbeitszeiten, an Wochenenden oder Feiertagen, sind
entsprechend der geltenden Tarifvereinbarungen und der Bauvorschriften zusätzliche Zuschläge
zu zahlen.

3. Besondere Anforderungen:
Facharbeiter/-innen müssen die erforderliche Qualifikation und Erfahrung besitzen, die für die
spezifischen Aufgaben auf der Baustelle notwendig sind. Dies kann je nach Art der Tätigkeit
beispielsweise eine Ausbildung im Handwerk, eine spezielle Zertifizierung oder langjährige
Berufserfahrung beinhalten.
Alle durch die Facharbeiter/-innen ausgeführten Tätigkeiten müssen den geltenden
Sicherheitsvorschriften und den Baustellenrichtlinien entsprechen.

4. Abrechnungseinheit:
Der Verrechnungssatz gilt für eine Arbeitsstunde pro Facharbeiter/in. Die Abrechnung erfolgt
monatlich oder nach Abschluss der vereinbarten Tätigkeiten und auf Grundlage der tatsächlich
geleisteten Arbeitsstunden.
Es erfolgt eine separate Abrechnung für jede Facharbeiter/in, die auf der Baustelle tätig ist,
entsprechend den geleisteten Arbeitsstunden.

5. Zusätzliche Bemerkungen:
Der Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die für den
Betrieb und die Durchführung der Arbeiten erforderlich sind. Zusätzliche Kosten für spezielle
Anforderungen oder Änderungen an der Planung werden separat nach Vereinbarung berechnet.
Die Stundenlohnarbeiten müssen nach den aktuell geltenden gesetzlichen Bestimmungen (z. B.
Mindestlohngesetz, Arbeitszeitgesetz) durchgeführt werden.
Der Auftraggeber ist berechtigt, die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten sowie die
Einhaltung der vereinbarten Verrechnungssätze zu überprüfen.
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10 Std EP ......................... GP ............................

01.03.0002 Helfer-/in, sämtliche Kosten u. Zuschläge

Wie Position 01.03.0001 (Seite 28) jedoch:
Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in

5 Std EP ......................... GP ............................

Dokumentation

Dokumentation

01.03.0003 Revisionsunterlagen

Position: Lieferung sämtlicher notwendiger Revisionsunterlagen

1. Leistungsbeschreibung:
Diese Position umfasst die Erstellung, Zusammenstellung und Übermittlung aller erforderlichen
Revisionsunterlagen für das Bauvorhaben. Die Revisionsunterlagen müssen alle Änderungen
und Anpassungen, die während der Bauausführung an den ursprünglichen Plänen und
Dokumenten vorgenommen wurden, korrekt widerspiegeln.

2. Umfassende Leistungen:

a) Erstellung der Revisionsunterlagen:
Alle Änderungen, Abweichungen und Anpassungen an den Originalplänen und -dokumenten
während der Bauausführung sind detailliert in den Revisionsunterlagen zu vermerken.
Die Revisionsunterlagen müssen die aktuellsten und finalen Ausführungspläne, Berechnungen,
technische Änderungen und Prüfberichte enthalten.
b) Zusammenstellung der Revisionsunterlagen:

Vollständige Sammlung aller erforderlichen Dokumente, Zeichnungen, Prüfprotokolle und
sonstiger relevanter Unterlagen.
Alle Dokumente müssen klar strukturiert und in einem übersichtlichen Format abgelegt werden.

c) Übermittlung der Revisionsunterlagen:
Die Revisionsunterlagen sind per E-Mail an die Bauleitung vor der Abnahme des Bauvorhabens
zu übermitteln.
Alle Unterlagen müssen in elektronischer Form (PDF, CAD-Dateien o. ä.) übermittelt werden.
Die Übermittlung hat vollständig und termingerecht zu erfolgen.

3. Besondere Anforderungen:
Die Revisionsunterlagen müssen den gesetzlichen Anforderungen und den vereinbarten
Qualitätsstandards entsprechen.
Es muss sichergestellt werden, dass alle relevanten Änderungen und Anpassungen während
der Bauphase erfasst und dokumentiert werden.

4. Abrechnungseinheit:
Einheitspreis für die Lieferung und Übermittlung der vollständigen Revisionsunterlagen.
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Separate Vergütung ist nicht erforderlich, sofern keine Sonderanforderungen oder
Zusatzleistungen anfallen.

5. Zusätzliche Bemerkungen:
Die Bauleitung hat das Recht, die Revisionsunterlagen vor der Abnahme zu prüfen und
Rückmeldungen zu geben.
Bei Unvollständigkeit oder Fehlern in den Revisionsunterlagen sind diese bis zur Abnahme
nachzubessern.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  Sanitärtrennwände, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Sanitärtrennwände ..............................5

 
  Bereich Sanitärtrennwände ..............................01.02 19

 
  Abschnitt Trennwandanlage 01 / EG / 0.25 ..............................01.02.01 21

 
  Abschnitt Trennwandanlage 02 / EG / 0.25 ..............................01.02.02 23

 
  Abschnitt Trennwandanlage 03 / OG / 1.12 ..............................01.02.03 24

 
  Abschnitt Zubehör ..............................01.02.04 25

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten/ Dokumentation ..............................01.03 26

    Summe  LV  24  LOS 24 - Sanitärtrennwände

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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