Stand 15.06.2026

Sanierungsmalnahme des Caritas-Forderzentrums St. Laurentius und Paulus
in Landau

Stahlbauarbeiten
Allgemeiner MalBnahmenbeschrieb:

In der Forderschule des Caritas Férderzentrums St. Laurentius und Paulus in der
Queichheimer Hauptstralle 235 in Landau i.d. Pfalz werden zwei Drittel der derzeit 160
Schuler im Bildungsgang ganzheitliche Entwicklung unterrichtet, d. h. neben dem
Forderschwerpunkt motorische Entwicklung besteht auch noch sonderpadagogischer
Forderbedarf im Bereich ganzheitliche

Entwicklung.

Die Forderschule wurde im Jahr 1971 in Massivbauweise als Flachdachgeb&ude erbaut.
1990 wurde ein komplettes Walmdach aufgesetzt. Der Dachraum ist ungenutzt. Seither
haben sich die (sonder-) padagogischen Anforderungen an das Schulgeb&ude und die
Einrichtung weitreichend veréandert. Da

beim Bau der Schule, damals fur ca. 120 Schulerinnen und Schiler geplant, die heute
gultigen padagogischen Konzepte nicht bertcksichtigt werden konnten und in den
vergangenen Jahren

keine groBeren MaBnahmen durchgefihrt wurden, befindet sich die Schule nicht mehr auf
dem aktuellen Stand. Somit werden die Durchfihrungen umfassender BaumaBnahmen am
bestehenden

Schulgebaude geplant. In den vergangenen Jahren wurden lediglich umfassende
BrandschutzmalBnahmen sowie die Sanierung des Trinkwasseranlage des
Gesamteinrichtung durchgefthrt.

Die MaBnahmen dieser Sanierung sind wie folgt geplant:

Grundlegende SanierungsmaBnahmen in Klassenrdumen, Therapierdumen, Buros und
Fluren

Einbau einer Luftungsanlage inklusive Einbau von Klimatisierungsgeraten

Erneuerung von elektrischen Leitungsfuhrungen

Sanierung des Schwimmbades mit Umkleiden

Sanierung der Aula und WC-Anlagen

Sanierung der Pflegebader, WC-Anlagen

Umbau der Lehrkdche

Herstellung eines barrierefreien Pausenhofes

Die Gebdudeteile, welche Gegenstand dieser MaBnahme sind, beinhalten folgende
Nutzungen:

Bauteil P:
- UG (Teilunterkellerung): Schwimmbadbecken — Schwimmbadtechnik



- EG: Schwimmbad mit zugehorigen Umkleiden, Klassen-, Therapie- und
Verwaltungsraume, kleinere Sanitérbereiche

- OG: Klassen-, Therapie- und Verwaltungsraume, grofer Sanitarbereich fur die
Schiler*innen

- Dachraum: Einbau einer Technikzentrale, Leitungsverzug der neuen
Luftungsanlage

Bauteil R:

- EG: GroBkuche (NICHT Gegenstand dieser Mal3nahme)

- OG: Mensa, Ausgabekuche, Klassen-, Therapie- und Verwaltungsraume

- Dachraum: ungenutzt — lediglich Leitungsverzug der neuen Luftungsanlage

Bauteil O:

- EG: Notwendiger Flur, ErschlieBung, Verwaltungsraume

- OG: Notwendiger Flur, kleine Sanitérbereiche, ErschlieBung, Verwaltungsraume

- Dachraum: ungenutzt — lediglich Leitungsverzug der neuen Luftungsanlage

Bauteil A:

- EG: Gymnastikhalle mit zugehorigen Nebenraumen, Klassen-, Therapie- und
Verwaltungsraume, groBer Sanitarbereich fur die Schuler*innen, Werkraum,
Lehrkuche

- OG: Klassen-, Therapie- und Verwaltungsraume, groBer Sanitarbereich fur die
Schuler*innen

- Dachraum: Einbau einer Technikzentrale, Leitungsverzug der neuen
Luftungsanlage

Bauteil B:

- EG: Ambulanter Dienst Verwaltungsraume (NICHT Gegenstand dieser MaBnahme),
Haupteingang

- OG: Klassenraume, kleiner Sanitarbereich

- Dachraum: ungenutzt — lediglich Leitungsverzug der neuen Luftungsanlage

Bauteil C:

- EG: Klassen-, Therapie- und Verwaltungsraume, kleiner Sanitarbereich,
ErschlieBung

- OG T: (NICHT Gegenstand dieser MalBnahme), Erschlielung

- OG 2: (NICHT Gegenstand dieser MaBnahme), Erschlieung

- OG 3: (NICHT Gegenstand dieser MaBnahme), ErschlieBung

- OG 4: Klassen- und Therapierdume, kleiner Sanitarbereich, ErschlieBung

- Dachraum: Einbau einer Technikzentrale

Bauteil L:

- EG: Notwendiger Flur, ErschlieBung, Rampe

- OG: Notwendiger Flur, ErschlieBung, Rampe

- Dachraum: ungenutzt — lediglich Leitungsverzug der neuen Luftungsanlage

Bauteil M:

- EG: Notwendiger Flur, ErschlieBung, Rampe

- OG: (NICHT Gegenstand dieser MaBnahme)

- Dachraum: ungenutzt (NICHT Gegenstand dieser MaBBnahme)

Bauteil F:



- EG: Aula mit Blhne, Sanitarbereich
- OG: (NICHT Gegenstand dieser MaBnahme)
- Dachraum: ungenutzt (NICHT Gegenstand dieser MaBnahme)

Diese Gebaudeteile sind NICHT Gegenstand der MaBnahme:
Bauteil D, Bauteil E, Bauteil U, Bauteil G, Bauteil N, Bauteil K, Bauteil H, Bauteil S, Bauteil T

Die Sanierung erfolgt abschnittsweise in drei Bauabschnitten.
BA 1. Gebdudeteil A, B, L

BA 2: Gebaudeteile P, R, O

BA 3: Gebaudeteil C, L, M, F und Pausenhofe

Die jeweiligen Bauabschnitte sind zeitlich wie folgt geplant:
BA 1. 06.10.2025 - 12.2026
BA 2. 01.2026 - 12.2027
02.07.2026 - 08.2027 (P Schwimmhalle)
BA 3. 01.2027 - 10.2028
Dachraum als Sonderabschnitt:
Die Arbeiten erfolgen fur diesen Bauabschnitt parallel zu den anderen Bauabschnitten in
Absprache mit Bauleitung und AG.

Beschreibung des Gewerkes:

Die Ausschreibung umfasst die Unterkonstruktion fur die Luftung aus Stahlstitzen und
Stahltrégern. Zudem beinhaltet sie das Erstellen der Fundamente fur die Stahlstitzen.

Hauptmassen:

- 4 Fundamente fur Stahlstutzen
- 4 Stahlstltzen
- 2 Haupttrager
- 6 Nebentrager

Auftragswert ca.:

20.000€ brutto

Ausfuhrungszeiten (Montage auf der Baustelle):

Bauabschnitt 1:

ca. KW 41



Verfahren:

EU Offenes Verfahren



