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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Leistung:

BA2 204 Zimmerer Dachabdichtung KGD KGE

Projekt-Nr.:
KUEI

Bauvorhaben:
Generalsanierung Kollegiengebaude Kath. Universitat Eichstatt-lngolstadt

Bauort:
Ostenstrasse 26
85072 Eichstatt

Bauherr:

Katholische Universitat Eichstatt-Ingolstadt
Abteilung Il Facility Management
Kapuzinergasse 2

85072 Eichstatt

Objektbeschreibung

| Historie

Die Kollegiengebdude A-E entstanden von 1960 bis 1965 in Zusammenarbeit mit dem Architekten Josef Elfinger und
dem seinerzeit neu gegriindeten Bischéflichen Bauamt unter der Leitung von Karljosef Schattner.

Die Kollegiengebdude gruppieren sich um einen campusartigen Innenhof, bilden aber zugleich zur Ostenstrasse und
zum Hofgarten hin sorgfaltig komponierte Aulenrdume: einen Eingangshof, der vom Niveau der Ostenstrasse lber
eine Freitreppe zur tiefer gelegenen Ebene des Hofgartens vermittelt. Ein zweiter Hof, der flir Theaterauffiihrungen
genutzt wird, bindet den angrenzenden Barockgarten in sein Kulissenbild mit ein. Das Herzstiick der Kollegiengebaude
bildet der "griine” Campus, der durch seine Raumkanten begrenzt wird im Wechsel mit den freizligigen Blickachsen
zur ehemaligen Sommerresidenz aus dem 18. Jhdt. und dem urspringlich von Josef Effner gestalteten Hofgarten mit
den von Gabrieli und Pedetti erganzten Pavillonbauten im Westen. Der Prospekt in der Altmihlaue mit dem
gegenuberliegenden Hangriicken im Siden und der einmaligen Flusslandschaft lassen diesen zu einem
unverwechselbaren Ort werden. Das nach Osten hin quer liegende KGB (Sog. Kunstbau) grenzt den Campus zur
Universitatsallee mit seinem in den letzten Jahren stark gewachsenem Durchgangsverkehr zu einer der wenigen
Bruicken Uber die Altmihl ab.

1978 wurden die Kollegiengebaude um den sogenannten Dozentenbau parallel zum Kunsttrakt erweitert. Bei diesem
Eingriff wurde die Ostfassade entfernt, zugunsten eines inneren, zweigeschossig offenen, Erschlielungsflures. Die
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Starkung dieses 6stlichen "Rickens” war also bereits in den 70er Jahren von den Entwurfsverfassern als vertretbar
eingestuft worden.

Im Siden o6ffnete sich urspriinglich der Campus in seiner vollen Breite zur Altmuihlaue hin. Mitte der 1980-er Jahre
konnte jedoch die Mensa der Universitat den stetig steigenden Studentenzahlen nicht mehr genligen, so dass ein
Neubau erforderlich wurde. Die neue Mensa schlieBt nun die Campusanlage entlang ihrer Sludflanke zu den
Altmuhlauen hin kompositorisch ab. Die sorgfaltige Abwagung des Offnungsmales am Campus hat zu einer
differenzierten Hohenstaffelung von Cafeteria und Mensa gefiihrt, um ein Optimum an Durchsicht zu erreichen.

Seit Sommer 2018 stehen die sogenannten Kollegiengebdude der ehemalige Padagogische Hochschule - das
Erstlingswerk von Karljosef Schattner — einzeln und als Gruppe unter Denkmalschutz.

Il Projektbeschreibung und Planungsvorgaben

Aufgrund der zwischenzeitlich mehr als 50-jahrigen Nutzungsdauer sind Sanierungsmaflnahmen in gréRerem Umfang
an den funf groen Kollegiengebduden und deren Verbindungsbauten sowie dem ehemaligen Hausmeisterhaus an der
Ostenstralle unumganglich. Erganzend zur baukonstruktiven Ertlichtigung missen erhebliche Mangel der Gebaude in
Sachen Brandschutz, Energieeinsparung und Barrierefreiheit beseitigt werden.
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Generalsanierung der Kollegiengebaude in Eichstatt
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a) Erlauterung Gesamtmalinahme
| Historie

Die Kollegiengebdude A-E entstanden von 1960 bis 1965 in Zusammenarbeit mit dem Architekten Josef Elfinger und
dem seinerzeit neu gegriindeten Bischéflichen Bauamt unter der Leitung von Karljosef Schattner.

Die Kollegiengebaude gruppieren sich um einen campusartigen Innenhof, bilden aber zugleich zur Ostenstrale und
zum Hofgarten hin sorgfaltig komponierte Aulienraume: einen Eingangshof, der vom Niveau der Ostenstral3e (ber
eine Freitreppe zur tiefer gelegenen Ebene des Hofgartens vermittelt. Ein zweiter Hof, der flir Theaterauffihrungen
genutzt wird, bindet den angrenzenden Barockgarten in sein Kulissenbild mit ein. Das Herzstuck der Kollegiengeb&aude
bildet der "griine” Campus, der durch seine Raumkanten begrenzt wird im Wechsel mit den freizligigen Blickachsen
zur ehemaligen Sommerresidenz aus dem 18. Jhdt. und dem urspringlich von Josef Effner gestalteten Hofgarten mit
den von Gabrieli und Pedetti erganzten Pavillonbauten im Westen. Der Prospekt in der Altmihlaue mit dem
gegenuberliegenden Hangriicken im Siden und der einmaligen Flusslandschaft lassen diesen zu einem
unverwechselbaren Ort werden. Das nach Osten hin quer liegende KGB (Sog. Kunstbau) grenzt den Campus zur
Universitatsallee mit seinem in den letzten Jahren stark gewachsenem Durchgangsverkehr zu einer der wenigen
Bruicken Uber die Altmihl ab.

1978 wurden die Kollegiengebdude um den sogenannten Dozentenbau parallel zum Kunsttrakt erweitert. Bei diesem
Eingriff wurde die Ostfassade entfernt, zugunsten eines inneren, zweigeschossig offenen, ErschlieRungsflures. Die
Starkung dieses 6stlichen "Rickens” war also bereits in den 70er Jahren von den Entwurfsverfassern als vertretbar
eingestuft worden.

Im Siden 6ffnete sich urspriinglich der Campus in seiner vollen Breite zur Altmdhlaue hin. Mitte der 1980-er Jahre
konnte jedoch die Mensa der Universitat den stetig steigenden Studentenzahlen nicht mehr genligen, so dass ein
Neubau erforderlich wurde. Die neue Mensa schlie3t nun die Campusanlage entlang ihrer Stdflanke zu den
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Altmuhlauen hin kompositorisch ab. Die sorgfaltige Abwagung des Offnungsmales am Campus hat zu einer
differenzierten Hohenstaffelung von Cafeteria und Mensa gefiihrt, um ein Optimum an Durchsicht zu erreichen.

Seit Sommer 2018 stehen die sogenannten Kollegiengebdude der ehemalige Padagogische Hochschule - das
Erstlingswerk von Karljosef Schattner — einzeln und als Gruppe unter Denkmalschutz.

Il Projektbeschreibung und Planungsvorgaben

Aufgrund der zwischenzeitlich mehr als 50-jdhrigen Nutzungsdauer sind Sanierungsmafinahmen in gréRerem Umfang
an den funf groen Kollegiengebduden und deren Verbindungsbauten sowie dem ehemaligen Hausmeisterhaus an der
Ostenstralle unumganglich. Erganzend zur baukonstruktiven Ertlichtigung missen erhebliche Mangel der Gebaude in
Sachen Brandschutz, Energieeinsparung und Barrierefreiheit beseitigt werden.

[l Realisierung in Bauphasen

Das Realisierungskonzept sieht folgenden Ablauf vor:

In einer Vorabmalinahme mussen zu Beginn Interimsflachen bereitgestellt werden (Vorabmalinahme), um Platz fir
ausweichende Seminar- und Buroflachen zu schaffen.

In Bauphase 1 wurde mit der Sanierung des Seminarbaus (KGA) einschlie3lich der zentralen Technikzentrale und dem
Verbindungsbaus zum KGD und KGB, dem Umbau des Sportbaus (KGC) zu einem Fachgebaude fiir Kunst und der
Sanierung des ehemaligen Hausmeisterhauses (028) begonnen.

Nach Fertigstellung von KGC kann der Fachbereich Kunst aus dem KGB umziehen. Die restlichen Nutzungen aus dem
KGB, die in Seminar- und Blrordumen untergebracht sind, kénnen in Folge die dafir freigewordenen Interimsflachen
beziehen.

In Bauphase 2 erfolgt die Generalsanierung der Aula KGD, des KGB inklusive Aufstockung der beiden Gebaudeteile
des KGB sowie des Kollegiengebdudes KGE.

BAUPHASE 1 BAUPHASE 2 BAUPHASE 3
[oJi:d O 28 (1]
-
=
G A G A n
154
KGB KG B B
KGO KGD o
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KGE KGE . E
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Erlauterung Generalsanierung Kollegiengebaude KGA inkl. Verbindungsbau zu KGD&KGB

Das langs zur Ostenstralte situierte 4-geschossige Kollegiengebaude A, auch Seminarbau genannt, bildet als
Hauptgebdude den Auftakt zu dem Areal der Kollegiengebdude und schlief3t zugleich den Hauptcampus der
Universitat nach Norden hin ab.

Die Nutzung des Gebdudes als Verwaltungs- und Seminargebdude bleibt erhalten. Die Eingriffe im Seminarbau
belaufen sich hauptsachlich auf GeneralsanierungsmaRnahmen und Mallnahmen zur Umsetzung der
Brandschutzanforderungen und der Barrierefreiheit. Fir den grof3en Hérsaal im Osten (Raumnutzung nach VStatV fur
> 200 Personen) ist die Integrierung eines Treppenraums in vorhandene Gebaudestruktur zur Gewahrleistung des 2.
Flucht- und Rettungswegs erforderlich. Der knapp zweigeschosshohe Raum der Technikzentrale
(Hausanschlussraum) im UG und EG des Bestands wird zugunsten einer Sanitareinheit im EG durch Einbau einer
neuen Decke in den Luftraum verkleinert. Die Hauseinfihrungen werden dabei Uberarbeitet. Zur Versorgung des
grolRen Horsaals wird eine Liftungszentrale in einen Lagerraum im 3. OG eingebaut, fir den Ersatz geschaffen werden
muss (s. UG KGC).
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Erlauterung Generalsanierung Kollegiengebaude KGB

Das langs zur Universitatsallee situierte 2-geschossige Kollegiengebaude B schlie3t den Hauptcampus der Universitat
nach Osten hin ab. Es besteht aus zwei um ein Geschoss zueinander versetzt angeordneten Gebaudeteilen: dem
ehemaligen Kunstbau im Westen und dem Dozentenbau im Osten. Das 1. OG befindet sich auf einer Ebene.

Das Gebaudes soll als Verwaltungs-, Seminar- und Laboriibungsgebaude genutzt werden. Der Fachbereich Kunst mit
seinen Werkstatt- und Fachrdumen wird ausgelagert. In die neue Aufstockung des ehemaligen Kunstbaus wird der
bauakustisch anspruchsvolle Fachbereich Musik integriert, in der neuen Aufstockung des Dozentenbaus werden
weitere notwendige Burofldichen untergebracht. Die Bestandstreppenhduser in KGB erfullen nicht die
brandschutztechnischen Anforderungen, so dass derzeit kein baulicher Rettungsweg vorhanden ist. Der Treppenraum
im Dozentenbau kann nicht zu einem ,Notwendigen Treppenraum® umgebaut werden. So wird der 1. Rettungsweg
Uber ein neues Treppenhaus in bestehender Gebaudestruktur im Norden des Dozentenbaus hergestellt. Im Siden
wird der Dozentenbau um ein weiteres Treppenhaus (2. Rettungsweg) einschliel3lich eines Aufzugs erweitert.

Im ehemaligen Tankraum unter dem Dozentenbau wird ein Technikraum fir Unterbringung der notwendigen
Sprinkleranlage mit einem Tankraum erganzt.

Die Eingriffe im Bestand belaufen sich auf Generalsanierungsmallnahmen, Mallnahmen zur Erneuerung der
technischen Standards in Laborrdumen, Umnutzung von Werkstattrdume in Seminarrdumen, Malnahmen zur
Umsetzung der Brandschutzanforderungen und der Barrierefreiheit und Malknahmen zur statischen Ertiichtigung
bestehender Tragwerke fur die Gebaudeaufstockung.
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Erlauterung Generalsanierung Kollegiengebaude KGC inkl. angrenzendem Trafohaus

Das quer zur Universitatsallee situierte 3-geschossige Kollegiengebdude C wurde als Sportbau mit zusatzlichem
Lernschwimmbecken im EG konzipiert und errichtet. Die Nutzung des Schwimmbeckens wurde bereits Anfang der
90-er Jahre aufgegeben. Der folgende Umbau ermdglichte die Nutzung der ehemaligen Schwimmhalle als Studi-Haus
und Fitnessraum. Die Nutzungseinheit Sport einschliel3lich erforderlicher Nebenrdume entspricht nicht mehr den
Anforderungen und wird ausgelagert. Die Nutzungseinheit Studi-Haus wird ebenfalls ausgelagert. Stattdessen wird der
gesamte Fachbereich Kunst in das Geb&aude integriert. Hierfur sind tiefgreifende Umstrukturierungsmafnahmen rund
um die Sporthalle erforderlich.

Im Bereich des Turnhallenraums wird die St-Beton-Rippendecke uber EG aufgrund ihrer nutzungsbedingt
eingeschrankten Tragfahigkeit abgebrochen und durch eine neue St-Beton-Flachdecke ersetzt, die statisch auf
zukunftig hohere Nutzlasten ausgelegt ist. Dabei wird die Stltzweite im EG durch eine zuséatzliche Stutzenreihe
reduziert. Diese dienen auch der Ablastung einer neuen Ebene, die z.T. in den zweigeschosshohen Luftraum der
Turnhalle eingezogen wird.

Im UG sind aufgrund des unsicheren Grindungszustandes statisch erforderliche RuckbaumalRnahmen des
vorhandenen Schwimmbeckenkdrpers einschliellich der nachtraglich eingebauten Wandschotteneinbauten notwendig.
Im Zuge dieses Ruckbaus erfolgt zugleich eine Tieferlegung der neuen Bodenplatte und eine Verbesserung der
Grindung des KGC. Dadurch wird die lichte Hohe von ca. 2 m auf ca. 2,50 m erhéht, um notwendige Luftungs- und
Kaltetechnikflachen sowie Lagerflachen fur den Fachbereich Kunst vorzusehen. Zusétzliche Flachen, die im UG
geschaffen werden, ersetzen die entfallenen Lagerflachen in KGA und KGD. Die Rdume im UG werden Uber eine neue
Treppe im Haupttreppenraum und den neuen Aufzug erschlossen.

Die Eingriffe im Ubrigen Bestand belaufen sich auf Generalsanierungsmaf3nahmen, Malinahmen zur Schaffung neuer
Werkstatt-, Maschinen-, Seminar- und Biroraume sowie Malinahmen zur Umsetzung der Brandschutzanforderungen
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und der Barrierefreiheit.

Erlauterung Generalsanierung Kollegiengebaude KGD (Aula)

Im 2-geschossigen Kollegiengebaude D befindet sich die Aula der Universitat. Zum Hofgarten ausgerichtet flankiert
das Gebaude im Siden den Eingangshof zum Universitatscampus.

Die Nutzung des Gebaudes als Aula bleibt erhalten. Jedoch wird der Schwerpunkt einer Horsaalnutzung mit fester
Bestuhlung in Richtung flexible Nutzung fir variable Veranstaltungen, wie Theater und Konzerte der Universitat,
Vortrage, Tagungen und Kongresse aber auch fur Prifungen verlagert. Die Eingriffe belaufen sich somit nicht nur auf
Generalsanierungsmaflnahmen und MaRnahmen zur Umsetzung der Brandschutzanforderungen und der
Barrierefreiheit, sondern auch zur Verbesserung der klimatischen (Gewahrleistung des erforderlichen Luftwechsels
nach aktuellen Standards) und akustischen Bedingungen und der Funktionalitat, was Moblierung der Aula und Nutzung
der Buhne betrifft. So soll die Buhne auch flexibel Uber Bihnenelemente erweitert werden kénnen, um Platz zu
schaffen flr das gesamte Universitatsorchester. Seitens der Universitat besteht an der 1968 eingebauten Orgel auf
Grund geanderter bzw. fachorientierter Anforderungen kein Bedarf mehr. Sie wird demontiert und bis auf Weiteres
eingelagert. Die Sanitarrdume fur Besucher weichen ins UG aus, um einen abgeschlossenen Kinstlerbereich und
einen Raum flir Catering zur Versorgung des Foyers im EG schaffen zu kénnen. Die Technikrdume im UG zur
lufttechnischen und elektrotechnischen Versorgung der Aula missen erweitert werden. Dabei entfallen Lagerflachen,
die an anderer Stelle nachgewiesen werden mussen (s. UG KGC)
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Erlauterung Generalsanierung Kollegiengebaude KGE inkl. Verbindungsbau zum KGD

Das 3-geschossige Kollegiengebdude E, auch als Musikbau bezeichnet, schlie3t den Campus im Sud-Westen zum
Hofgarten ab.

Die Nutzung des Gebaudes als Seminar und Blrobau wird beibehalten, allerdings werden die fur den Fachbereich
Musik genutzten Raume in den B-Bau verlagert. Die Eingriffe belaufen sich hauptsachlich auf
GeneralsanierungsmaRnahmen, MaRnahmen zur Anderung der raumlichen Struktur im EG zugunsten einer
kleinteiligen BUronutzung und MalRhahmen zur Umsetzung der Brandschutzanforderungen und der Barrierefreiheit.
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Erlauterung Generalsanierung Gebaude Ostenstralle 28 (028)

Das 1-geschossige Gebaude 028 (ehem. Hausmeisterhaus) mit angegliedertem Innenhof, flankiert den Zugang von
der Ostenstralle zum Eingangshof.

Die Nutzung des Gebaudes als Poststelle und Campusservice wird beibehalten. Die Eingriffe belaufen sich
hauptsachlich auf Generalsanierungsmafinahmen und MalRhahmen zur Umsetzung der Brandschutzanforderungen
und der Barrierefreiheit.

Allgemeine Vorbemerkungen

Die in den nachfolgend beschriebenen Positionen aufgefuhrten Leistungen sind geman der "ZTV",
sowie den Vorbemerkungen und den vorgestellten technischen Beschreibungen auszufiihren.
Alle Positionen sind als komplette, in sich geschlossene und voll funktionsfahige Leistungen anzubieten.

Notwendig erscheinende Anderungen oder Ergéanzungen sind mit einer entsprechenden Begriindung schriftlich
dem Angebot beizufiigen.
Kurzbeschreibung Leistungsumfang

Der Umfang dieser Ausschreibung umfasst Dachabdichtungsarbeiten auf massiven Dachdecken, Klempner-,
Zimmerarbeiten und Abbrucharbeiten an den Gebduden KG D und KG E und zwar im Einzelnen

Bauteil KG D
- Abdichtungsarbeiten mit folgenden Teilleistungen
* Herstellung Warmdach auf Betondecke mit Gefalledammung und 2-lagiger bitumindser Abdichtung
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- Klempnerarbeiten mit folgenden Teilleistungen
* Herstellung neue Attikaabdeckung und Dachentwasserung aus Edelstahl -Hauptdach
* Herstellung neue Dachentwasserungen

- Dachrinnenbegleitheizung inkl. Regelung und Steuerverteilung

- Seilsicherungssystem auf Flachdach

Bauteil KG E

- Zimmererarbeiten mit folgenden Teilleistungen

* Erneuerung Sparren in Teilbereichen fir Bestandsdachstuhl
* Herstellung neue Dachschalung fir Dachabdichtung
Abdichtungsarbeiten mit folgenden Teilleistungen

* Herstellung Hartdach mit 2-lagiger bitumindser Abdichtung
Klempnerarbeiten mit folgenden Teilleistungen

* Herstellung neue Attikaabdeckung und Dachentwasserung aus Edelstahl -Hauptdach
* Herstellung neue Dachentwasserungen
Dachrinnenbegleitheizung inkl. Regelung und Steuerverteilung
Seilsicherungssystem auf Flachdach

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben Uber Bauart, Bauteil, Baustoffe und Abmessungen
gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis hin zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der
momentan gultigen DIN-Vorschriften, sowie den dort aufgefihrten Normen, bzw. den ,Anerkannten Regeln der
Technik®.

Hierbei bedeutet 'Bauart' das Herstellen durch Zusammenflgen der Stoffe und Bestandteile bis zur fertigen Leistung.
Alle Preise verstehen sich fiir die komplette Herstellung und Montage.

Zur Klarstellung wird ausdrucklich darauf hingewiesen, dass alle Positionen dieses Leistungsverzeichnisses

in funktionsfahiger Ausfiihrung der beschriebenen Leistung zu erbringen sind.

Die anzubietenden Einheitspreise enthalten _a 11 e erforderlichen Nebenleistungen fir Anschlisse, Befestigungen,
Verbindungen, Verankerungen und dergleichen, Lieferung der Materialien und Hilfsmaterialien, Gestellung

und Vorhalten von Geraten, Maschinen etc. und die Betriebskosten der Maschinen.

Die der Ausschreibung beiliegenden Plane und Unterlagen sind ebenso bei der Kalkulation zu bertcksichtigen

— diese sind jedoch nicht zur Bauausfuihrung freigegeben. Unterlagen zur Ausfiihrung erhalt der AN nach
Auftragsvergabe. Vor der Ausfihrung sind alle Massen vom AN an der Baustelle und mit den Plénen zu tberprifen
und verantwortlich zu ermitteln.

Bei Widersprichen zwischen den beiliegenden Zeichnungen und Details und dieser Leistungsbeschreibung

hat die Leistungsbeschreibung fur die Kalkulation Vorrang.

Termine

Die Leistungen des AN werden im Zuge der Hauptmalinahme 2 mit folgenden Eckdaten im Abhangigkeit zu den
anderen Gewerken durchgefuhrt:

Ruckbau / Abriss KGD bauseits: ca. September 2026

Neuerstellung Deckendurchbriiche bauseits: ca. Oktober 2026

Neuerstellung Dachaufbau KGD: ca. November 2026 - Marz 2027 (witterungsabhangig)
Umbau Wetterschutzdach

von KGD zu KGE (bauseits): ca. Februar 2027 - Marz 2027

Teilrickbau / Teilabriss KGE bauseits: ca. Februar 2027

Teilriickbau Dachstuhil: ca. Marz 2027

Neuerstellung Deckendurchbriiche bauseits: ca. April 2027 - Juni 2027

Neuerstellung Dachaufbau KGE: ca. Juli 2027 - September 2027

Gesamtzeitspanne: ca. 10 Monate

Anlagenverzeichnis
Die nachstehend aufgefuhrten Unterlagen sind als Grundlage zur Kalkulation zu beachten.

Allgemeine Plane:
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KUE_A_GES_AR_GR_BE_005-GES | Baustelleneinrichtung BA 2.1 M 1_500
KUE_A KGD_AR_UE_BE_802-KGD | Baustelleneinrichtung Gerust
KUE_A KGE_AR_UE_BE_801-KGE | Baustelleneinrichtung Gerust

Ausflihrugsplane Gebaude KGD:

KUE_A KGD_AR_AN_AN 501-KGD I Ansicht Nord
KUE_A KGD_AR_AN_AO 501-KGD I Ansicht Ost
KUE_A KGD_AR_AN_AS 501-KGD I Ansicht Sud
KUE_A KGD_ AR _AN_AW_501-KGD | Ansicht West
KUE_A KGD_AR_GR_DA 501-KGD | Dachaufsicht | 1_50
KUE_A KGD_ AR SC D1 _501-KGD | Schnitt D1

KUE DT 1 ATTIKA_ 1 RR

KUE_DT 2 ATTIKA 2 RR-

KUE_DT_3 ATTIKA 3 SP

KUE_DT_4 DACHAUFSTIEG

KUE_DT 5 RWA

KUE_DT_6_ KABELKANAL

Ausflhrugspléne Gebaude KGE:
KUE_A_KGE_AR_AN_AN_501-KGE | Ansicht Norden
KUE_A_KGE_AR_AN_AO_501-KGE I Ansicht Osten
KUE_A_KGE_AR_AN_AS 501-KGE I Ansicht Stden
KUE_A_KGE_AR_AN_AW_501-KGE | Ansicht Westen
KUE_A_KGE_AR_GR_DA 501-KGE | Dachaufsicht I 1_50
KUE_A KGE_AR _GR_DG_501-KGE | Dachzwischenraum | 1_50
KUE_A_KGE_AR_SC_E1_501-KGE | Schnitt E1
KUE_A_KGE_AR_SC_E2_501-KGE | Schnitt E2
KUE_A_KGE_AR_SC_E3 501-KGE | Schnitt E3
KUE_D_KGE_AR_GR_02_301 I Nichtstatischer Abbruch
KUE_D _KGE_AR_GR_02_302 | Dachtragwerk
KUE_D_KGE_AR_GR_02_303 | Dachdetails

Eine nochmalige Planangabe in den einzelnen Positionen erfolgt nicht

WBVB: Weiteres besondere Vertragsbedingungen

1. Baustrom / Bauwasser

1.1 Die Anschlussstellen fur Bauwasser und Baustrom werden bauseitig hergerichtet und sind auf dem
Baustelleneinrichtungsplan dargestellt. Die Herstellung der Bauwasser- und Baustromleitungen von den
Anschlussstellen bis zum Einsatzort mit unternehmereigenen Versorgungsleitungen, sowie die ordnungsgemafiie
Ableitung von Abwasser ist Sache des AN und ist in die EP Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Der Auf- und Abbau darf nur mit Zustimmung der Bauleitung AG erfolgen. Auf- und Ab- und Umbau

sowie Vorhaltung und Wartung ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergitet. Bauwasser darf nicht
unkontrolliert entweichen. Abwasser ist ordnungsgeman in die Abwasseranschlussstelle laut
Baustelleneinrichtungsplan einzuleiten. Baustrom: die einschlagigen VDE-Vorschriften und technischen
Anschlussbedingungen des Stromversorgers sind einzuhalten.

2. Beleuchtung

2.1 Durch den AG ist fur die Dauer der Bauzeit eine Beleuchtung fur die Baustelleneinrichtungsflachen sowie
fur die Verkehrsflachen innerhalb und auRerhalb des Gebaudes gewahrleistet. Eine Arbeitsplatzbeleuchtung
wird vom AG nicht eingerichtet. Die ausreichende Beleuchtung der Arbeitsbereiche des AN ist vom AN
einzurichten und zu betreiben.

3. UVV/ SiGeKo
3.1 Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan liegt bei der Bauleitung auf und ist mit seinen Aussagen fiir alle
am Bau beteiligten Firmen und Personen verbindlich. Der AN ist verpflichtet, den Auftrag so auszufiihren, dass
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das Gesetz Uber technische Arbeitsmittel, die mafgeblichen Unfallverhitungsvorschriften, andere
Arbeitsschutzvorschriften sowie im Ubrigen die ,allgemeinen anerkannten sicherheitstechnischen und
arbeitsmedizinischen Regeln“ beachtet werden. Diese Verpflichtung ist ein Teil des Vertrages.

Wird diese Regelung nicht beachtet, gilt die Leistung als nicht ordnungsgemalf erfullt. Schadenersatzanspriiche
wegen sich daraus ergebenden Folgen bleiben vorbehalten.

3.2 Gefahrdungsbeurteilung / Unterweisung / Sicherheitsfachkraft: der AN hat auf Verlangen des Koordinators
eine Gefahrdungsbeurteilung (ArbschG § 5,6) zur Einsicht und Abstimmung vorzulegen. Erstmalig auf der
Baustelle eingesetztes Personal ist vor Beginn der Arbeiten durch ihren Aufsichtsfiihrenden zu unterweisen.

4. Verantwortung des AN

4.1 Der AN hat zur Verhitung von Arbeitsunfallen gemafl BGV A1§2(1) Einrichtungen, Anordnungen und
MaRnahmen zu treffen, die den Bestimmungen der BGV A1, den sonst geltenden UVVs und im Ubrigen den
allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen.

Jeder AN ist daflr verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tatigen Bauleiter, bzw. Aufsichtsfihrenden
einschlielllich seiner Subunternehmer, Kenntnis tiber diese Baustellenverordnung, sowie die einschlagigen
Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften haben. Stellt der AN Mangel fest, sind diese unverziglich
dem Koordinator zu melden und es ist auf deren Abstellung hinzuwirken. Nimmt der AN trotz erkennbarer
Mangel seine Arbeit auf, ist er zur Mangelbeseitigung verpflichtet.

5. Personliche Schutzausriistung

5.1 Auf der Baustelle ist grundsatzlich die erforderliche Schutzausriistung wie Schutzhelme, Schutzschuhe,
Hand- Augen und Gehérschutz nach MalRgabe der BGV C22 u UVV Bauarbeiten zu tragen. Der AN hat deren
Benutzung sicherzustellen. Zuwiderhandelnde Personen kénnen nach einmaliger Verwarnung von der Baustelle
gewiesen werden.

6. Alkohol- und Rauchverbot

6.1 Auf dem Gelande der Baustelle besteht Alkohol- und Rauchverbot. Der AN und seine Vertreter haben
Personen, bei denen der begriindete Verdacht auf Alkoholeinfluss besteht, unverziglich von der Baustelle
zu verweisen. Ebenso sind Personen, welche das Rauchverbot missachten von der Baustelle zu verweisen.

7. Erste Hilfe
7.1 Anforderungen nach der Arbeitsstattenverordnung und BGV A5 (Ersthelfer, Erstversorgung) hat der AN zu erflillen.
Die Ersthelfer sind zu benennen.

8. Brand- und Explosionsschutz

Bei feuergefahrlichen Arbeiten sind durch den AN Feuerléscher (Anzahl nach DIN EN 3 und DIN 14406 Teil1)
bereitzustellen. Zusatzlich ist brennbares Material aus dem Gefahrenbereich zu entfernen oder abzudecken.
In feuergeféhrdeten Bereichen gilt absolutes Rauchverbot. Schweil®-, Schneid-, Schleif- und Aufheizarbeiten
bedirfen in der Regel besonderer SicherheitsmaRnahmen und einer schriftlichen Genehmigung in Form eines
Schweillerlaubnisscheins, mit genauen Angaben Uber die zu treffenden SchutzmalRnahmen. Der AN hat seine
Beschaftigten im Gebrauch der Loscheinrichtungen vertraut zu machen.

9. Baumaschinen und Geriate

Bei Maschinen, Geraten, Werkzeugen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, sowie liberwachungsbedurftigen
Anlagen, die einer Prifpflicht unterliegen, verpflichtet sich der AN, die entsprechenden Nachweise,
Aufbauanleitungen, Zulassungsbescheide, Erlaubnisse, Prif- und Kontrollblicher an der Baustelle vorzuhalten.
Der AN hat dafuir zu sorgen, dass Baumaschinen und Gerate nur von dazu beauftragtem Personal bedient werden.

10. Vermessungsarbeiten

10.1 Im Zuge der Bauarbeiten werden durch ein vom AG beauftragtes Vermessungsbiro Gebaudehauptachsen
eingemessen. Im Zuge der Baumeisterarbeiten werden ebenso die mafligeblichen Meterrisse erstellt.

Benannte Vermessungsleistungen dirfen nur nach ausdricklicher Freigabe der Objektiiberwachung verandert
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oder abgebaut werden. Nachvermessungen aufgrund von Zuwiderhandlung gehen zu Lasten des Verursachers.
Alle weiterfihrenden Einmessarbeiten, die zur Leistung des AN erforderlich werden, sind vom AN
eigenverantwortlich durchzufiihren.

11. Montagearbeiten

Bei Montagearbeiten ist eine schriftliche Montageanweisung, in der die zum Einsatz kommenden Maschinen,
Geréte und Werkzeuge erkennbar sind, rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten dem Koordinator vorzulegen und
von diesem genehmigen zu lassen.

12. Gefahrstoffe

12.1 Bei der Planung, Umgang mit Gefahrstoffen, ist eine Prifung auf Ersatzstoffe durchzufiihren.

Die Sicherheitsdatenblatter und die dazugehérigen Betriebsanweisungen sind auf der Baustelle vorzuhalten
und auf Verlagen zur Einsicht vorzulegen.

I. ZTV: Zusatzliche technische Vertragsbedingungen

1. Kalkulationshinweis

1.1 Die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) stellen den Qualitats- und Leistungsumfang fest,
der fur alle Leistungspositionen gilt und grundsatzlich in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen ist,

auch wenn dies nachstehend in den einzelnen Punkten, bzw. in den einzelnen Positionen nicht mehr
gesondert erwahnt wird und auch keine gesonderten Positionen hierfir vorgesehen sind.

1.2 Auch wenn in Positionen im Besonderen auf einzelne Punkte der ZTV hingewiesen wird, so behalten auch nicht
erwahnte relevante Punkte deren Giiltigkeit.

Ebenso kann aus einer besonderen Erwadhnung in einzelnen Punkten der ZTV wie "ist in den EP einzurechnen"
kein Rlickschluss gezogen werden, dass andere Punkte der ZTV ohne diese besonderen Erwahnung nicht

in die EP einzukalkulieren sind.

1.3 Die ZTV entbinden den AN nicht von der Beachtung und Einhaltung allgemeingultiger und ohnehin
zu erflllender Bestimmungen und Vorschriften sowie anerkannten Regeln der Technik.

2. Widerspruch Langtext zu Kurztext
Bei eventuell fehlender Ubereinstimmung (Widerspruch) zwischen Langtext und Kurztext gilt in jedem
Fall nur der Langtext der Leistungsbeschreibung.

3. Transporte
Vor Angebotsabgabe sind durch den AN samtliche Transport- und Fahrwege zur bzw. von der Baustelle
verantwortlich zu prifen. Alle eventuellen Erschwernisse des Transportes sind mit den EP abgegolten.

4. Sicherheitsvorkehrungen

Samtliche fir die Ausflihrung der Leistungen des AN erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen, etc. nach

den Unfallverhiitungsvorschriften sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Dem AN obliegt die Herstellung
samtlicher Absperrungen, Abdeckungen sowie deren standiger Unterhalt bis zum Ende des Gefahrenpotentials.

5. Arbeitsunterbrechungen
Arbeitsunterbrechungen infolge von Ausfallen der Strom- und/ oder Wasserversorgung werden nicht vergutet.

6. Arbeiten in Grenzbereichen zu Nachbargrundstiicken
Im Grenzbereich zu Nachbargrundsticken und &ffentlichen Stral3en darf grundsatzlich nur vom Baugelande
aus gearbeitet werden.
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7. Offentliche Verkehrswege

7.1 Der Auftragnehmer hat unmittelbar nach Auftragserteilung die Benutzung der 6ffentlichen Verkehrswege

mit den zustandigen Amtern abzuklaren und entsprechende Genehmigungen auf seine Kosten einzuholen.
Werden durch die Arbeiten des AN o&ffentliche (oder nicht 6ffentliche Verkehrswege) beschadigt oder verschmutzt,
so muss der AN fir Reinigung und Wiederherstellung aufkommen.

Eventuell notwendige Schutzmaflinahmen hat der AN eigenverantwortlich und auf eigene Kosten herzustellen

und nach Abschluss der Arbeiten zu rdumen.

7.2 Der AN hat Sorge zu tragen, dass Verschmutzungen aller 6ffentlichen Stra3en unterbunden werden.
Samtliche Baufahrzeuge dirfen die Baustelle grundsatzlich nur mit gereinigten Radern verlassen.

8. Wiederherstellung Vermessungspunkte

Die Sicherung und Wiederherstellung eventuell wahrend der Arbeiten des AN verloren gegangener

oder beschadigter Grenzsteine liegt im Verantwortungsbereich des AN. Ggfs. dadurch anfallende Kosten
gehen zu Lasten des AN

9. Vermessungs- und Absteckarbeiten
9.1 Vom AG werden CAD-Dateien tbergeben, in denen die Lage der Bauzaune etc. malstablich eingetragen ist.

9.2 Leistung des AN ist die Durchflihrung aller flr die Leistungen des AN notwendigen Vermessungs- und
Absteckarbeiten auf Basis dieser Daten.

9.3 Der Aufwand wird in gesonderter Position vergutet.

10. Behordliche Genehmigungen

Samtliche erforderliche Genehmigungen und Abnahmen (z.B. Anmietung von 6ffentlichen Flachen,

Schwerlast fur Autokran, Strallensperrungen etc.), die zur Durchflhrung der Leistungen des Auftragnehmer
notwendig sind, werden durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich und rechtzeitig eingeholt; die Kosten fiir
die Beauftragung und Durchfiihrung der Verfahren tragt der Auftragnehmer.

Schaden an Gehwegen, Stralien, 6ffentlichen Zuwegungen sowie Parkplatzen, welche durch Baustellenfahrzeuge
entstehen, gehen zu Lasten des AN's.

11. Arbeitszeiten
Fir die Arbeitszeiten gilt folgendes (siehe auch Baustellenordnung):

Montag - Freitag 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Samstag 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Ubernachtungen auf der Baustelle sind nicht gestattet

Il. AUSFUHRUNG - Grundsitzliches

1. BAUABLAUF

Alle auszuflhrenden Arbeiten sind in Zusammenarbeit mit anderen Gewerken auszufiihren.

Eine Absprache bzw. Abstimmung Uber die zeitliche Abfolge der Arbeiten ist zwingend erforderlich.

Der AN hat, auf Grundlage der vorgegebenen Rahmentermine, einen detaillierten Termin- und Arbeitsablaufplan
Uber seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen
und Uberwacht werden kann. Die Detaillierung hat sich dabei auf alle Bauelemente pro Bauteil und Geschoss

zu beziehen.

Eingeschrankte Tatigkeiten wahrend Priifungen:
Im Zeitraum in denen Prifungen stattfinden darfen keine larmintensiven Arbeiten ausgefihrt werden.
Folgende Prifungszeitrdume sind zu beachten:
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- 01.02. - 26.02.2027 (KW 05 - 08)
- 17.07. - 06.08.2027 (KW 28 - 31)

Diese Erschwernisse sind in der Terminplanung zu bertcksichtigen und bei der Ausfiihrung zu beachten.

2. FACHBAULEITUNG des AUFTRAGNEHMERS

Der Auftragnehmer hat Uber den gesamten Zeitraum seiner Leistung einen verantwortlichen, deutschsprachigen
und fachlich qualifizierten Bauleiter vor Ort zu stellen fir die Leitung der Ausfiihrung. Der Bauleiter muss
arbeitstaglich immer erreichbar sein und sollte bei der bei der Ausfihrung der eigenen Leistung auf der Baustelle
anwesend sein. Seine Vertretung bei Abwesenheit kann durch einen Polier / Vorarbeiter mit gleichen Befugnissen
erfolgen.

Dieser ist bei Annahme des Bauvertrags schriftlich zu benennen. Der dem Auftraggeber benannte Bauleiter gilt
gegenuber dem Auftraggeber als bevollmachtigt, alle Erklarungen und Handlungen abzugeben und
entgegenzunehmen, welche die Baudurchfiihrung betreffen.

Ein Auswechseln des verantwortlichen Bauleiters ist nur in begrindeten Fallen nach schriftlicher Antragstellung
durch den Auftragnehmer mit Genehmigung des Auftraggebers maoglich.

3. BAUTAGESBERICHTE

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte (Bautagebuch) zu fiihren und dem Auftraggeber bzw. der zustandigen
Bauuberwachung des Auftraggebers wochentlich im Original zu ibergeben.

Es mussen alle Angaben enthalten sein, die fur die Abrechnung und Ausfiihrung von Bedeutung sind.

Ferner sind Angaben Uber Wetter, Temperatur, Zahl und Art der beschaftigten Arbeitskrafte, der eingesetzten
Groligerate, Abnahmen, Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Grinde, Unfalle und sonstige Vorkommnisse
aufzufihren. Der Auftraggeber bzw. die ortliche Bauliberwachung des Auftraggebers bestatigen bei rechtzeitiger
Vorlage die Kenntnisnahme durch Unterschrift; die Baulberwachung des Auftraggebers ist berechtigt, abweichende
Sachdarstellungen im Bautagebuch zu vermerken.

4. PLANUNGSUNTERLAGEN

Der AN erhalt zur Arbeitsvorbereitung und zur Ausflihrung seiner Bauleistungen Ausfiihrungsunterlagen

1-fach als Lichtpause, sowie digital als Datei im pdf-, dwg- bzw. dxf-Format. Weitere Ausfertigungen / Lichtpausen
sind durch den AN auf seine Kosten zu veranlassen.

5. UMFANG der LEISTUNGEN

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben Uber Bauart, Bauteil, Baustoffe und Abmessungen gelten
auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis hin zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der momentan
glltigen

DIN-Vorschriften, sowie den dort aufgefiihrten Normen, bzw. den ,Anerkannten Regeln der Technik®.

Hierbei bedeutet 'Bauart' das Herstellen durch Zusammenflgen der Stoffe und Bestandteile bis zur fertigen Leistung.
Alle Preise verstehen sich fiir die komplette Herstellung und Montage.

Zur Klarstellung wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass alle Positionen dieses Leistungsverzeichnisses in
funktionsfahiger Ausfiihrung der beschriebenen Leistung zu erbringen sind.

Die anzubietenden Einheitspreise enthalten _a 11 e erforderlichen Nebenleistungen fir Anschlisse, Befestigungen,
Verbindungen, Verankerungen und dergleichen, Lieferung der Materialien und Hilfsmaterialien, Gestellung und
Vorhalten von Geraten, Maschinen etc. und die Betriebskosten der Maschinen.

Die der Ausschreibung beiliegenden Plane und Unterlagen sind ebenso bei der Kalkulation zu beriicksichtigen

— diese sind jedoch nicht zur Bauausfuhrung freigegeben. Unterlagen zur Ausfiihrung erhalt der AN nach
Auftragsvergabe. Vor der Ausfiihrung sind alle Massen vom AN an der Baustelle und mit den Planen zu
Uberprifen und verantwortlich zu ermitteln.

Bei Widerspriichen zwischen den beiliegenden Zeichnungen und Details und dieser Leistungsbeschreibung

hat die Leistungsbeschreibung fur die Kalkulation Vorrang.

6. ABRECHNUNG und AUFMAR

Abrechnungsunterlagen und Aufmale sind mit der Bauliberwachung zu besprechen und von der Bauliberwachung
gegenzeichnen zu lassen. Der AN hat rechtzeitig und in Abstimmung mit der Bauuberwachung zu den
Abschlagszahlungen gemeinsame Termine zur AufmaRkontrolle zu vereinbaren.

Aufmale sind kumuliert zu erstellen und von der Auftraggeber- und Auftragnehmerseite zu unterzeichnen.

Es durfen nur gleiche Positionen auf einem Aufmalblatt abgerechnet werden.
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7. BRANDSCHUTZ

Bei feuergefahrlichen Arbeiten wie Schweil’en, Schneiden, Léten sind die Vorschriften gemalt BGV A 1 § 43

und BGV D 1 § 30 ohne zusatzliche Verglitung genauestens einzuhalten.

Die Verordnung Uber die Verhitung von Branden (VVB) Stand 10.12.2012 (BayRSlI, S. 615) ist zu beachten.
Leichtentziindliche oder selbstentziindliche Stoffe diirfen nur in den Mengen, die fir den Fortschritt der Arbeiten
erforderlich sind, am Arbeitsplatz vorgehalten werden. Diese Stoffe sind nach Beendigung der Arbeiten aus dem
Gebaude zu entfernen. An Arbeitsstellen mit feuergefahrlichen Arbeiten(z.B. Arbeiten im Sinne der UVV ,Schweil3en,
Schneiden und verwandte Verfahren) hat der An je nach Brandgeféhrlichkeit geeignete SchutzmafRnahmen zu
ergreifen und u.a. Feuerldscheinrichtungen bereitzustellen.

Prinzipiell ist bei Schneide-, Schweil’- und Létarbeiten vor Ausfiihrungsbeginn eine schriftliche Erlaubnis bei der
Bauuberwachung des AG's einzuholen.

Brandgefahrdete Bereiche sind zu Kennzeichnen. Erforderlichenfalls (sh. Arbeitsstattenverordnung) ist ein

Flucht- und Rettungsplan aufzustellen. Die Arbeitnehmer sind entsprechend zu unterweisen. Die Mallnahmen

sind mit den anderen Gewerken abzustimmen und der Bauliberwachung vor Beginn der Arbeiten bekanntzugeben.
Arbeiten unter Einsatz von Trennschleifern oder Trennschneidern innerhalb des Gebaudes sind generell verboten.

Das Arbeiten mit Trennsagen ist erlaubt.
Das Verkeilen von Brandschutztiiren ist untersagt.

Bereitstellung von Feuerldéschern

In den Baubaracken, Lagern, Werkstatten und auf der Baustelle sind, soweit hier brennbare Stoffe verarbeitet
und gelagert werden, an leicht zuganglichen Stellen zugelassene Feuerldéscher nach DIN14406, mindestens
Type PG 6, in ausreichender Zahl bereitzuhalten. Dies gilt auch bei Arbeiten mit Gasbrennern.

8. MATERIALANLIEFERUNG

Der AN hat die erforderlichen Materialien, Maschinen und Gerate dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle
anzuliefern. Anlieferungsort, Standort sowie Be- und Entladung sind mit der Bautberwachung abzustimmen.

Der AN hat die Materiallieferungen so zu disponieren, dass eine Annahme durch das Personal des AN erfolgt.

Bei Materiallieferungen, insbesondere durch Drittfirmen, ist daflr Sorge zu tragen, dass die Lieferpapiere, Uber

die Bezeichnung der Baumallinahme hinaus, immer die Empfangerfirma (Auftragnehmer) angegeben ist.

Die Bauuberwachung nimmt keine Materiallieferungen fir ausfuhrende Firmen an.

Bauseitig stehen je Gebdude Fassadengeruste mit 2 Treppenaufgangen und ein Materialaufzug zur Verfiigung.
Die Absetzpodeste verfligen Uber eine max. Traglast von 400 kg

Il. ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
ZTV Zimmer- und Holzbauarbeiten

ZTV - Dachabdichtungsarbeiten

ZTV - Spenglerarbeiten

1.1 ZTV - Zimmer- und Holzbauarbeiten
- ATV DIN 18334 - Zimmer- und Holzbauarbeiten

1.1. Alilgemeines

Gefahrbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu
kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen fur andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der
Absperrung sowie alternative MalRnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Fur die Ausfihrung erforderliche Male sind zuvor am Bau zu nehmen. So-
fern nicht aus Detailzeichnungen ersichtlich, sind Male fur

Vorleistungen fiir andere Gewerke (z. B. Firstausbildung, Auskragungen
von Sparren, Aufschieblinge, Wechsel) mit der Bauleitung oder dem
nachfolgenden Unternehmer abzusprechen.

Die abgebundenen Dachteile sowie der fertige Dachstuhl sind
grundsatzlich vom Statiker abzunehmen. Hierlber ist ein Abnahme-Protokoll zu erstellen und in dreifacher
Ausfertigung dem Auftraggeber auszuhandigen.
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Abweichend von Nr. 3.1.10 der DIN 18334 sind tragende Konstruktionen
aus Bauschnittholz mindestens nach der Sortierklasse S 10 bzw. MS 10
gemalf DIN 4074-1 auszufihren.

Metallteile sind gegen Korrosion zu schiitzen, sichtbare Nagel und Schrauben im Au3enbereich sind zu verzinken.

Nagel diurfen nicht auf Zug beansprucht werden (mit Ausnahme besonderer Zulassungen). Insbesondere
Deckenbekleidungen einschlieflich der Unterkonstruktion missen geschraubt werden.

Eine statisch beanspruchte Nagelverbindung ist mit mindestens vier Nageln herzustellen.

Wahrend der Montage ist die Konstruktion im AuRenbereich gegen Witterungseinfliisse, insbesondere gegen Sturm,
im erforderlichen Mal zu schitzen. Das gilt vor allem bei Arbeitsunterbrechungen.

Wenn bei Umbauarbeiten nicht den Planen oder der Ausschreibung entsprechende Bedingungen oder Umstande
auftreten oder Holzschadigungen vorgefunden werden, ist umgehend die Bauleitung zu verstandigen.

Holzteile, die auf Bauteilen aus Beton oder Mauerwerk aufliegen, sind ohne zusatzliche Verglitung mit einer Lage
unbesandeter Bitumenpappe oder gleichwertigem Material von diesem zu trennen.

Bei sichtbar bleibenden Holzern im Auf3enbereich sind die Kanten leicht zu brechen.

Vor der Durchfiihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen, geputzten Wanden und Decken sind
Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die
Befestigungsmittel keine Beschadigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Mechanische Verbindungen in Hirnholz sind nur mit speziellen Hirnholzdiibeln ausnahmsweise zugelassen. Dabei ist
eine statische Wirkung nur in Brettschichtholz anzunehmen.

Stabdubelverbindungen aus Stahl sind - im Unterschied zu flachig wirkenden Bolzenverbindungen - nur mit Palbolzen
spielfrei herzustellen.

Statisch wirksame Verbindungen mit Balkenschuhen und anderen Blechformteilen sind nur entsprechend der
bauaufsichtlichen Zulassung vorzunehmen; diese ist auf Verlangen nachzuweisen. Alle Nagellocher sind - wenn
die statische Berechnung nichts anderes aussagt - mit zugehorigen Rillennageln auszunageln. Auf ein vollflachiges
Aufliegen der Holzer an den Metallteilen ist zu achten; verzogene Holzer oder solche mit Drehwuchs sind somit
ausgeschlossen.

Klammerverbindungen - auch mit Holzwerkstoffplatten - dirfen nur mit speziellen Geraten hergestellt werden; das
Einschlagen mit dem Hammer ist untersagt.

1.2 Holzschutz

Dem Auftraggeber ist eine Bescheinigung Uber
- den Hersteller des Holzschutzmittels

- die Aufwendungsmenge

- die Art des Holzschutzmittels

- das Uberwachungszeichen

zu Ubergeben.

Bei tragenden Konstruktionen missen diese Informationen - falls eine chemische Behandlung vorgesehen ist - als
dauerhafte Kennzeichnung zuziiglich Zeitpunkt der Ausflihrung und Bezeichnung des ausfiihrenden Betriebes
vorgenommen werden.

Zu beachten sind:
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- Holzschutzmittelverzeichnis des IfBt

- Merkblatt fur den Umgang mit Holzschutzmitteln im
Holzschutzmittelverzeichnis des IfBt

- Sicherheitsdatenblatter fur die gewahlten Holzschutzmittel

Gesundheitsgefahrdungen sind grundsétzlich auszuschlieen. Alle nach erfolgtem Holzschutz noch bearbeiteten oder
gerissenen Teile sind entsprechend nachzubehandeln.

Die vom Hersteller angegebenen Anwendungsbeschrankungen bei Holzschutzmitteln sind zu beachten. Sie sind dem
Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen. Besonders ist der Auftraggeber auf voribergehende Beschrankungen bei
Nachfolgearbeiten oder in der Nutzung der Bauleistung hinzuweisen, sofern Gesundheitsgefahrdungen durch
Holzschutzmittel nicht auszuschlief3en sind.

Die Vertraglichkeit zu vorhandenen Schutzmitteln bzw. verbleibenden Anstrichen ist zu prufen.

Die vom Hersteller des Holzschutzmittels vorgegebenen Aufwandmengen sind unbedingt einzuhalten und auf
Verlangen nachzuweisen.

Tragende Bauteile sind nach den Vorschriften der Landerbauordnungen bzw. unter Beachtung der vorgegebenen oder
nach Art des Bauteils zu er-
wartenden Gefahrdungsklassen vorbeugend mit Holzschutzmitteln zu behandeln.

Balkenkdpfe und andere Bauteile aus Holz, die in Mauerwerk einbinden, sind grundsatzlich mit einem chemischen
Holzschutz nach DIN 68800 zu versehen.

Wird in den Planungs- oder Ausschreibungsunterlagen bei vorgegebenen Gefahrdungsklassen nicht die erforderliche
Normbasis angegeben, so sind die in der Reihe DIN 68800 definierten Gefahrdungsklassen maf3gebend.

Die inhaltlich vergleichbaren DIN EN-Vorschriften sind - sofern nicht bauaufsichtlich verlangt - nur bei ausdricklicher
Bezugsnahme anzuwenden.

In standig oder zeitweise von Menschen genutzten Raumen ist die Anwendung vorbeugender chemischer
Holzschutzmittel grundsatzlich untersagt.

Soweit nicht vom Auftraggeber im Rahmen der Ausschreibung festgelegt, ist das Einbringverfahren der Holzschutz-
mittel vom Bieter bei Angebotsabgabe anzugeben. Das gilt auch fiir eine - nur alternativ anzubietende - mechanische
Vorbehandlung des Holzes.

Dem Auftraggeber ist mitzuteilen, welche Einschrankungen bei zu erwartender malermaRiger Behandlung der Bauteile
zu beachten sind. Sofern Holzschutzmittel auf Wasserbasis erhaltlich sind, sind diese - bei vergleichbar fixierenden
Eigenschaften - anzubieten.

Vor einer vorbeugenden chemischen Behandlung des Holzes auf der Baustelle auf Salzbasis sind trockene Holzer
vorzunassen bis zum Erreichen einer normgerechten Feuchte von 20 - 30 %.

Holzschutzmittel fiir tragende Bauteile miissen das Priif- und Uberwachungszeichen des DIBt besitzen, die
RAL-Kennzeichnung gentigt bei vorbeugendem Einsatz nicht.

Holzschutzmittel im AulRenbereich dirfen keine auswaschbaren
Farbzusatze enthalten. Werden auswaschbare Holzschutzmittel im Innenbereich eingesetzt, sind zu behandelnde Teile
beim Transport oder bei der Lagerung vor Nasse zu schitzen.

Wird eine bestimmte und realisierbare Eindringtiefeklasse gefordert, so gelten die dazu erforderlichen
Vorbehandlungen als Nebenleistungen.

Als Gefahrstoffe nach der GefStoffV oder den TRGS einzuordnende

Anstrichstoffe und Lésungsmittel durfen grundsatzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist
eine Umfillung nicht zu

vermeiden, miissen die Behalter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Uber den Verbleib von Reststoffen
kann die Bauleitung einen Nachweis

verlangen.
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1.3 Ddmmungen

Beim Umgang mit Mineralfaserddmmstoffen (Einbau und Ausbau) ist fur gute Durchliftung der Rdume zu sorgen.
Eventuelle Staubablagerungen sind zu entfernen (Kehren ist untersagt). Beim Trennen ist keine Sage zu verwenden.
Beim Ausbau sind diese Dammstoffe nach Moglichkeit zu befeuchten.

Bei der Verarbeitung, vor allem bei Trennung, entstehende Rickstadnde von Mineralwolle durfen nicht gefegt werden.
Es sind zugelassene Staubsauger zu verwenden. Verschnitt, Abfalle und Staubsaugerinhalte sind in staubdicht
schlieBenden Behaltern (auch Plastiksdcke sind zulassig) zu

sammeln. Das gilt insbesondere beim Ausbau und Riickbau alter Dammstoffe.

Bei allen eingebrachten Dammungen ist darauf zu achten, dass sie

konvektionsdicht sind. Alle Fugen, FuBpunkte, Knickpunkte und dergleichen sind mit mindestens 5 cm breiten,
selbstklebenden und dampfdichten

Fugenbandern abzukleben, wenn nicht durch die Art oder Form der Dammstoffe ein Luftdurchsatz verhindert wird. Bei
der Wahl der Fugenbander darf die geforderte Feuerwiderstandsklasse nicht verringert werden.

Werden zwischen Sparren Mineralfaserplatten eingebaut, so miissen sie dem Typ W entsprechen, damit keine
Aufwolbung eintritt.

Durch den Einbau von Dammkeilen darf die vorgesehene Schichtdicke nicht gemindert werden. Der erhdhte Verschnitt
ist im Preis enthalten.

Rieselschutz ist als Vlies einzubauen; dichte Folien sind nicht zugelassen.

Dampfsperren und Dampfbremsen dirfen nicht angetackert werden; sie sind zu kleben.

1.4 Befestigungsmittel

Samtliche zur Verwendung kommende Befestigungsmittel, Diibel u.a. missen aus korrosionsbestéandigen Material
bestehen. Es durfen nur bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungs- und Befestigungsmittel in Abstimmung

mit dem Tragwerkplaner eingebaut werden.

Samtliche Befestigungsmittel und sonstige erforderlichen Kleinverbindungsmittel werden grundséatzlich nicht
gesondert vergutet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

1.2 ZTV - Dachabdichtungsarbeiten
- ATV DIN 18338 - Dachabdichtungsarbeiten
- ATV DIN 18336 - Abdichtungsarbeiten

Fur die Ausfihrung der Dachabdichtungsarbeiten gelten die Fachregeln fir Dacher mit Abdichtung DIN 18531
sowie die Flachdachrichtlinien (FLL).

2.1. Planunterlagen

Planunterlagen des AG

Die dem LV beigelegten Planunterlagen sind verbindlich hinsichtlich des au3eren Erscheinungsbildes.
Die Ausbildung von An- und Abschlissen etc. ist, soweit noch nicht vorgegeben, vom AN in Abstimmung
mit dem Architekten festzulegen.

Planunterlagen des AN

Bei Ausfihrung der Warmedadmmung mit Gefalleddmmplatten sind, nach értlichem Aufmal, durch den AN
Verlegeplane mit detaillierten Héhenangaben zu fertigen und dem AG in 2-facher Ausfertigung zur Freigabe
vorzulegen.

Die Fertigung der Gefalledammplatten darf nur nach den vom AG freigegebenen Verlegeplanen erfolgen.
Der Aufwand ist in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren.

2.2. Materialien
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Allgemeines

Fur die Werkstoffe dirfen nur Markenerzeugnisse verwendet werden, die einer laufenden Guitekontrolle durch
Materialprifanstalten unterliegen und bauaufsichtlich zugelassen sind.

Die Verarbeitungsvorschriften der Materialhersteller der jeweiligen angebotenen Erzeugnisse sind unbedingt
einzuhalten. Es sind grundsatzlich nur die Systemkomponenten der angebotenen Erzeugnisse zu verwenden.
Alle Materialien missen aufeinander abgestimmt und miteinander vertraglich sein.

Dammstoffe

Zum Einbau durfen grundsatzlich nur FCKW-, HFCKW- und HFKW-freie Dammstoffe kommen.

Der Nachweis ist ggfs. auf Anforderung durch den AG zu erbringen.

Sofern in DammplattenstéRen an Ubergangen von horizontal bzw. vertikalen Flachen zu geneigten Flachen
groRere Fugen (Luftspalte) entstehen, sind diese mit geeignetem Material zu verfillen. Der Aufwand wird nicht
gesondert vergutet.

Befestigungsmittel
Samtliche zur Verwendung kommenden Befestigungsmittel missen korrosionsbestandig sein.
Alle Befestigungen in Beton dirfen nur mit Metallspreizdiibel mit entsprechender Zulassung ausgefuhrt werden.

Bauteile aus Aluminium

Aluminiumlegierungen nach DIN 1725, DIN 1745, DIN 1746, DIN 1748
in Eloxalqualitat, dekorative Oberflache

- Bleche in halbharter Legierung

Mindestdicken

- statisch tragende Wandungen: mind. 2,5 mm

- Bleche mit Bauteilabmessungen Uber 30 cm: mind. 3,0 mm

- Bleche ohne Abkantungen Uber 50 cm: mind. 5,0 mm, lasergeschnitten

Far Aluminiumbauteile ist durch den AN ca. 40% bis 50% Recycling-Aluminium zu verwenden.
Der Nachweis ist auf Verlangen des AG zu erbringen.

Bauteile aus Stahl

Konstruktionsstahl

- allgemeine Baustahle nach DIN 17100
- Walzprofile, Rohre St 235 JR

Stahlbleche nach DIN 17162

Edelstahl

- aus nichtrostendem Stahl nach DIN 17440
- sichtbar bleibende Oberflachen feingeschliffen und geburstet,
- Bleche, Profile, Verbindungselemente Werkstoffnummer 1.4401, 1.4571

Absturzsicherung

Fur alle Seilsicherungs - Auffangsysteme ist grundsatzlich dasselbe Erzeugnis anzubieten, sodass fir alle Systeme
die jeweils gleiche Personliche Schutzausristung (PSA) verwendet werden kann.

Die in den Planen angegebenen Stiitzenabstande sind unverbindliche Angaben. Die maximalen Abstande richten
sich nach dem angebotenem Erzeugnis gemal} bauaufsichtlicher Zulassung. Es sind nur Erzeugnisse

mit bauaufsichtlich zugelassenen Stiitzenabstanden bis max. 7,50 m anzubieten.

Oberflachenbehandlung
Feuerverzinkung Stahlbauteile

Ausfihrung

- Entrostung: Normreinheitsgrad SA 2 1/2

- Feuerverzinkung
. Trockenschichtdicke: 80 um

- Reinigung durch Dampfstrahlen mit Reinigungsmitteln bzw. Industrie-
Netzmittelzusatz ohne Glanzharter und mit klarem Wasser nachspiilen

Beschadigte Verzinkungen sind mit hoch zinkhaltigem Anstrich (92-95%) nachzustreichen.
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Gleiches gilt ggfs. fir Verschweillungen nach dem Verzinken an der Baustelle.

Alle Bohrungen, Ausklinkungen, etc. sind grundsatzlich vor dem Verzinken herzustellen.
Sofern welche auf Grund eines Verschuldens des AN nach dem Verzinken der Stahlteile ausgefuhrt werden missen,
ist hierfir die Zustimmung des AG einzuholen.

Durch die Verzinkung entstehende Verformungen sind in der Werkstatte des AN auszurichten.
2.3. Ausfiihrung

Abdichtungslagen sind an ihren Hochziigen mit allen Dichtungsbahnen und Voranstrichen auszufiihren.
Obere Abschlisse von Dichtungsbahnen bzw. ihrer mechanischen Befestigung sind mit elastischem, wetterfestem
Verfugungsmaterial abzudichten.

Abschottungen

Das Herstellen von notwendigen Abschottungen am Ende eines jeweiligen Arbeitstages zum Schutz gegen
Unterwandern von Niederschlagswasser in den bereits fertiggestellten Abdichtungsaufbau ist eigenverantwortlich
durch den AN festzulegen und in die Einheitspreise einzurechnen.

Anarbeiten / Eindichten / Einbauteile

Das Anarbeiten der gesamten Dachaufbaumaterialien einschl. Oberbeldge an samtliche durch den AN

eingebauten Einbauteile sowie das Eindichten dieser Einbauteile ist in die Angebotspreise einzukalkulieren.

Das Anarbeiten der Dachaufbaumaterialien an bauseitige Einbauteile sowie das Eindichten wird gesondert vergutet.

Kleineisenteile / Bohrungen

Samtliche Kleineisenteile, Befestigungsmittel etc. sowie alle fiir die Herstellung der Konstruktionen des AN
notwendigen Bohrungen, Schragschnitte, Ausklinkungen etc. in den Bauteilen des AN sind in die Einheitspreise
einzurechnen, auch wenn dies in den einzelnen Positionen nicht erwahnt wird.

Bohrungen in bauseitigen, bereits eingebauten Bauteilen oder Bohrungen in Bauteilen des AN fur bauseitige
Zwecke werden in gesonderten Positionen vergltet.

2.4 Elektrische Anlagen

2.4.1 Anforderungen
Alle elektrischen Anlagenteile missen VDE- und CE- gepruft sein,
alle Elektroinstallationen sind gemaf den VDE- Vorschriften zu erstellen

Alle Anlagen EIB-busfahig

Verkabelungen innerhalb von Fassadenelementen miissen nach installierbar
und leicht austauschbar sein

Kabeldurchdringungen an Fassadenkonstruktionen sind durch entsprechend
vorbereitete Offnungen, Kanten nachgeschliffen und gerundet, zu fiihren
und mit Wirgenippel dampfdicht eingedichtet, herzustellen

2.4.2 Leistungsgrenze
Leistung des AN
- Lieferung und betriebsfertige Montage der Anlagen mit Antrieben
- Verkabelung der Anlagen als in sich geschlossene Einheit
- Anschlusskabel, Lange bis 5 m, Durchfihrung durch die Profile und
ggfs. Eindichtung
- Leerrohrsystem innerhalb der Fenster-/TUranlagen
- Leitungsauslass zur Anschlussstelle der bauwerks gebundenen
Elektroinstallation,
Enden aufgerollt und geschutzt
- dem bauseitigen Elektrounternehmen sind vom AN genaue Angaben Uber
die
Leistungsstarke und Uber die verwendeten Elemente / Motore /
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Schaltsysteme
zu machen und den Anschluss mit allen Fachplanern abzustimmen. Es ist
Sache des AN, den Elektroplaner / das Elektrounternehmen ausreichend
und
rechtzeitig zu informieren
Auflegen und Verklemmen der bauseitigen Installation
Inbetriebnahme
die Anlagen sind mit einem Prifattest betriebsfertig zu Ubergeben
Bestandsunterlagen, in einem Ringbuchwerk mit Anlagenverteilungen mit
Lage der Motoreinheiten und Anschlusskabel, Bedienungs- und
Wartungsanweisungen

2.4.3 Bauseitige Leistungen

- Lieferung samt Montage aller Komponenten flr Versorgung der Anlagen
Taster

Absicherungen

Evtl. Leerrohre, Verteiler- und Anschlussdosen

.3 ZTV - Spenglerarbeiten
- ATV DIN 18339 - Klempnerarbeiten
- ATV DIN 18336 - Abdichtungsarbeiten

Fur die Ausfihrung der Klempnerarbeiten gelten die Richtlinien fir die Ausfiihrung von Klempnerarbeiten an Dach und
Fassade
(Klempnerfachregeln ZVSHK).

3.1. Aligemeines

Alle Bauteile sind nach ortlichem Aufmal zu fertigen, das Aufnehmen der ortlichen Mal3e ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

Die Konstruktionen sind sturmsicher zu verankern, der AN hat in
Eigenverantwortung alle Befestigungen, Anschliisse und Knotenpunkte zu
Uberprifen.

Die Ausbildung von An-/Abschliissen und StéRen ist -soweit noch nicht
vorgegeben- vom AN in Abstimmung mit dem Architekten festzulegen.

Holzteile, die auf Bauteilen aus Beton, Mauerwerk oder Stahl aufliegen,
sind ohne zusatzliche Vergltung mit einer geeigneten Trennlage vom
Untergrund zu trennen.

Wetterschutz

Das Schutzen der Leistungen des AN sowie der Schutz gegen Eindringen von Niederschlagswasser in die Gebaude ist
in die Baustelleneinrichtung

einzukalkulieren und wird nicht gesondert verglitet.

Bei Arbeitsunterbrechungen sind Holzbauteile, Warmedammschichten etc. durch Abdecken gegen Durchfeuchtung zu
schutzen, sowie offene Dachflachen sind durch Abdeckungen vor eindringendes Niederschlagswasser zu schiitzen..

3.2. Materialien

Bei den Spenglerarbeiten kommen hauptsachlich Kupfer- und Edelstahlbleche zur Ausflihrung einschl. aller
notwendigen Halter, Halteblgel,
Unterkonstruktionen etc.

Samtliche zur Ausflihrung kommenden Kupferbleche nach DIN EN 1652,
DIN EN 1172 bzw. DIN EN 1787 und Kupferbauteile sind beidseitig braun
oxidiert auszufiihren, anzubieten und einzukalkulieren. Die Oxidierung der
Kupferbleche darf nicht mit Anstrichen, Farbbeschichtungen etc. erfolgen.
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3.3. Ausfiihrung

Grundsatzlich sind alle sichtbaren Sto3fugen mit Blechen gleicher Qualitat und gleicher Oberflache zu hinterlegen.
Warmedehnungsausgleiche sind in

erforderlicher Anzahl und Art in Abstimmung mit dem AG und geman

Klempnerfachregeln auszufiihren.

Der Zusammenbau unvertraglicher Metalle ist auszuschlieen.

Die Bemessung von Befestigungsmitteln, Tragprofilen, Ankerabstanden und Verankerungstiefen, sowie die Festlegung
von Befestigungsabstanden und die Ausfiihrung von Unterlags-, Vorstol3- und Aussteifungsblechen obliegt dem AN.
Alle fir die Herstellung der Leistungen des AN notwendigen Ausschnitte, Schragschnitte, Ausklinkungen, Bohrungen,
etc. in den Bauteilen des AN sind in die Einheitspreise einzurechnen, auch wenn dies in einzelnen Positionen nicht
gesondert erwahnt wird.

Fensterbankabdeckungen und Gesimsverblechungen sind mit mind. 3% Gefalle auszubilden und mit einer
Vermortelung bzw. Dammstoffkeil aus

Mineraldammung gem. Planung zu unterstopfen.

Attikaabdeckungen sind an ihrer Unterseite grundsétzlich mit einer

Beschichtung mind. 2 mm dick, B2 nach DIN 4102, zu entdréhnen.

3.4. Werkstattplanung des AN

Fur samtliche Leistungsbereiche sind durch den AN unmittelbar nach
Auftragserteilung, auf Basis der Ausfihrungsplanung, Werkstatt-und
Montageplane zu erstellen.

Die Plane sind als

- Ubersichtsplane im MaRstab 1:10, 1:20

- Detailplane im Maf3stab 1:1, 1:5

zu fertigen.

Die Unterlagen des AN sind dem AG in pruffahiger Form 6 Wochen nach
Auftragserteilung in 2-facher Ausfertigung zur Freigabe vorzulegen.

Nach eventuellen Korrekturen durch den AG sind die Unterlagen innerhalb von 2 Wochen, nach nachgewiesenem
Eingang der Korrekturunterlagen beim AN, zu korrigieren und dem AG zur abschliefienden Freigabe zu tibergeben.

Die endgliltigen Konstruktionszeichnungen sind dem AG in 3-facher
Ausfertigung und digital auszuhandigen.

1.4 ZTV - Abbrucharbeiten
- ATV DIN 18549 "Abbruch- und Rickbauarbeiten"

4.1. ALLGEMEINES

Alle Abbrucharbeiten sind nach den einschlagigen Gesetzen, Vorschriften und DIN-Normen, sowie den
TV-Abbrucharbeiten durchzufihren.

Insbesondere sind zu beachten und durch entsprechende Unterlagen die Sach- und Fachkunde nachzuweisen:
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Gefahrstoffverordnung

UVV "Bauarbeiten", DGUV 101-603

Sach-/Fachkunde gem. TRGS 519, TRGS 521, TRGS 524

LAGA-Merkblatter

- AWV

- Altholzverordnung

Vor Aufnahme der Arbeiten ist die Standsicherheit der abzubrechenden baulichen Anlagen, der daran angrenzenden
Baukdrper und mogliche Abbruchzwischenstande zu untersuchen.
Die Abbrucharbeiten missen von einem fachlich geeigneten Vorgesetzten geleitet werden. Wahrend der
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Abbrucharbeiten muss diese Person standig auf der Baustelle anwesend sein oder einen qualifizierten Vertreter
bestimmen.

Die Gefahrenbereiche sind von dieser Person festzulegen und gegen Betreten zu sichern. Vor Arbeitsunterbrechungen
der Abbrucharbeiten ist daftir zu sorgen, dass keine gefahrdrohenden Zustande bestehen bleiben.

Sofern im Rahmen der AbbruchmalRnahmen bisher nicht bekannte, schadstoffverdachtige Bauteile/-Substanzen
auftreten, ist der AG unverztglich vom AN darlber zu informieren. Probenahmen und Schadstoffuntersuchungen
werden im Zuge der BaumafRnahme ausnahmslos von der schadstofftechnischen Fachbauleitung des AG
durchgefihrt.

Transportwege

Zwischenlagerungen, Material- und Abfalltransporte innerhalb der Abbruchbereiche und der
Baustelleneinrichtungsflache bzw. zu den Abfallcontainerstandorten sowie Beschaffung der hierflr erforderlichen
Transport- und Hebezeuge sind Sache des AN und sind in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

Maschineneinsatz - Baustellenbetrieb

Bei der Durchfiihrung der Arbeiten durfen nur gerauschgedampfte Maschinen und Gerate eingesetzt werden, welche
mindestens den einschldgigen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes und sonstigen Richtlinien (z.B.
Richtlinie 2006/42EG) im Hinblick auf Larmdampfung entsprechen.

Aufgrund der exponierten Lage der Baustelle legt der AG grofiten Wert auf eine ordnungsgemafe Abwicklung der
Baumafinahme und erwartet von AN,dass darlber hinaus alle zusatzlichen, machbaren Schallschutzmafinahmen
ergriffen werden, um die Anlieger und die Umwelt weitestgehend vor Belastigungen aus dem Baubetrieb zu schitzen.
Abbrucharbeiten dirfen nur innerhalb der Regelarbeitszeit ausgefiihrt werden.

4.2. ABBRUCHARBEITEN

Die Abbrucharbeiten umfassen den Riickbau / Entfernung bestehender, bitumindser Abdichtungen auf Massivdecken
einschl. Blechanschlussbauteile sowie den Rickbau / Entfernung vorhandener Metalldachdeckungen einschl.
Dachschalung und Vordeckung. Im Rahmen des selektiven Rickbaus sind alle Bauteile zu separieren und fachgerecht
zu entsorgen/ verwerten. Kontaminierte Baustoffe, sofern sie noch auftreten, sind ebenfalls zu separieren und
entsprechend ihrer Belastung und der Vorgaben der Annahmestelle zu entsorgen.

Generell sind alle notwendigen MaRnahmen zum Schutz von angrenzenden Bereichen und Personen Sache des
Auftragnehmers und unterliegen seiner Verantwortung. Die entsprechenden Kosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Vor Beginn der Abbrucharbeiten ist eine Abbruchanweisung gem. BG zu erstellen, die insbesondere Angaben Uber
Sicherungsmalinahmen, Material-/ Gerateeinsatz, Gefahrenbereiche und personliche Sicherheitsausristung enthalt.
Die Abbruchanweisung ist dem zusténdigen GAA und der BG rechtzeitig zur Prifung vorzulegen. Eine Kopie ist der BL
des AG unaufgefordert zu tibergeben. Der Beginn der Arbeiten ist 7 Tage im Voraus anzuzeigen.

Der anfallende Abfall ist abfallrechtlich zu separieren (Bauschutt, Sondermuill, Wertstoffe usw.) und - sofern fiir einen
Wiedereinbau ungeeignet - einer geeigneten Deponie zuzufiihren. Erldse fur Wertstoffe (Schrott usw.) sind bei der
Kalkulation zu bericksichtigen.

Der Abbruch hat mit erschiitterungsarmen Methoden zu erfolgen.

Insbesondere ist auf die Sicherung der angrenzenden Grundstiicke, Gebdude und Verkehrsflachen zu achten.
Es sind alle MaBnahmen zu treffen um eine Gefahrdung Dritter wahrend der AbbruchmaBBnahmen sicher
auszuschlieBen.

Die Entsorgungskosten flr Materialien bis inkl. Z 1.1 gemaR "Eckpunktepapier"und Hoélzern bis inkl. Alll-Holz sind
einzurechnen.
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01 ALLGEMEINES KGD / KGE

Nachfolgend beschriebene Leistungspositionen sind, sofern nichts anderes

beschrieben ist, fir beide Gebaude zu kalkulieren und auszufihren.
01.01 Baustelleneinrichtung

Pramisse:

Zu den vertraglichen Pflichten bzw. Regelungen gehdrt insbesondere folgender
Leistungsumfang:

1. Geschuldete Nebenleistung gemaf DIN 18299 neben der
Baustelleneinrichtung, auch alle Gerate, Ladehilfen und Transportmittel
die zur Erflllung der angebotenen Leistung erforderlich sind.

2. Die Besichtigung der Ortlichkeit zur Erfassung der erforderlichen BE wird
ausdrticklich empfohlen. Aus der Unkenntnis der Ortlichkeiten kbnnen im
Nachhinein keine Forderungen ausgestellt werden.

3. Erfillung aller Pflichten, Verantwortlichkeiten und Zustandigkeiten,
in Gesetzen, Regeln, Merkblattern, Richtlinien und Vorschriften
und wie nachfolgend dargestellt.

4. Wahrend der gesamten Bauzeit sind vom AN in Abstimmung mit dem AG alle
notwendigen MalRhahmen zur Verkehrssicherung und ggf. -regelung auf dem
von ihm allein oder iberwiegend genutzten Flachen und solchen im
Einwirkungsbereich des Vorhabens zu treffen.

5. Der AN hat die Baustelle und ihre Nebenanlagen sowie alle
Bereitstellungslager vorschriftsmafig zu beschildern, abzusperren
und erforderlichenfalls zu bewachen.

6. Abbruch, Zwischenlagerung und Materialbewegung werden so betrieben,
dass Belange des AG, des o6ffentlichen Verkehrs und der Grundstlicksanlieger
nicht Uber das Unvermeidbare hinaus beeintrachtigt werden.

7. Sichern der Baustelle, Einzurechnen in die Einheitspreise sind weiter alle
Nebenleistungen und Aufwendungen, welche zur Erfillung der VOB/C 1,1 bis 3
sowie 4.1 erforderlich sind.

8. Personen, welche keine Mitarbeiter des AN oder von
ihm beauftragter Subunternehmer sind, dirfen die
Baustelle nur nach Zustimmung des AG betreten.

9. Mit dem Tag des Baubeginns (Anlieferung der Baustelleneinrichtung)
Ubernimmt der AN die Unterhaltspflicht fir alle Flachen des genutzten
Baufeldes.

10. Nutzung und Befahren von o6ffentlichen Verkehrsflachen aufRerhalb des
Baufeldes ist nur nach Genehmigung durch die zustandige Behorde
(verkehrsrechtliche Genehmigung) zulassig. Offentliche Verkehrsflachen sind
bei Verschmutzung wenn erforderlich, mehrmals taglich zu saubern.

11. Die Baustelleneinrichtung umfasst die Malinahmen zur Minimierung von
Emissionen durch Larm, Staub und Erschitterungen.
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12. Sie umfasst die Erstellung einer Abbruchanweisung fur alle Bauwerke auf
dem Baufeld gemaf Berufsgenossenschaftlichen Regeln und Regeln des
Abbruchverbands.
Lieferung in zwei- facher Ausfertigung auf Papier sowie als PDF auf CD
innerhalb von 12 Werktagen nach Auftragserteilung.
13. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Bauburos, Unterkinfte, Werkstatten, Lagerschuppen, Chemietoiletten und dgl.,
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und
dgl. fir die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
14. Unterhalten und Betreiben der Gerate, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden, sofern
gesonderte Leistungspositionen enthalten sind, nicht mit dieser Pauschale,
sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergutet.
01.01.01 Baustelle einrichten + rdumen
Einrichten der Baustelle Gber die DIN 18299 hinaus
mit den erforderlichen Baustelleneinrichtungen fir die termin- und fachgerechte
Ausfiihrung samtlicher vertraglicher Leistungen des AN.
Die Lage der Baustelleneinrichtung und die Flachen fiir die Lagerung
der Baustoffe auf dem Baufeld sind jeweils mit der Bautiberwachung
abzustimmen.
Die Baustelleneinrichtung des AN besteht aus allen Maschinen, Geraten,
Materialcontainern, Bauleitungs- und Birocontainer und sonstige
Ausstattungen zur Ausfiihrung der eigenen Leistungen, soweit nicht im weiteren
gesondert beschrieben.
Die Sanitércontainer werden vom AG zur Verfugung gestellt.
Baustelle nach Abschluss der vertraglichen Leistungen raumen.
Die Baustelleneinrichtungsflache ist dem friiheren Zustand entsprechend
wiederherzustellen.
Abrechnungseinheit: pauschal (psch) fir beide Gebaude
1 psch
01.01.02 Baustelleneinrichtung vorhalten
Baustelleneinrichtung fiir samtliche, in der
Leistungsbeschreibung aufgefuhrten Leistungen vor- und
unterhalten, Abrechnung nach Kalenderwochen.
geplant: ca. 14.01.2027 - ca. 29.09.2027
Vorhaltung: ca. 37 Wochen
Abrechnungseinheit Woche (Wo)
40 WO i e
01.01 Baustelleneinrichtung ____ ....................
01.02 Allgemeines / Dokumentation
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01.02.01 Werkstattplanung AN Kollegiengebdude KGD

Planung fiur Positionen der Zimmerer-, Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten,
die der AN zur Ausflihrung seiner Leistungen bendtigt oder in den
Verdingungsunterlagen gefordert werden, auch solche, die Uber
Abs 3.1.3 DIN 18351 VOB/C hinausgehen, so wie

* Verlegeplane fur Gefalleddmmplatten

Verlegeplane linearen Flachdach-Anschlageinrichtung
Nachweis der Glte der Baustoffe und Bauglieder geman
Bauregelliste

Nachweise des Brandschutzes,

Leistungen zur Ausflihrungsfreigabe,

Ubernahme der Freigabevermerke und Revision
Abstimmungen mit den am Projekt Beteiligten.

*

*

* * * *

Abrechnungseinheit: Anzahl (psch.)

1 psch
01.02.02 Werkstattplanung AN Kollegiengebaude KGE

Planung fir Positionen der Zimmerer-, Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten,
die der AN zur Ausfiihrung seiner Leistungen bendtigt oder in den
Verdingungsunterlagen gefordert werden, auch solche, die Gber
Abs 3.1.3 DIN 18351 VOB/C hinausgehen, so wie

* Verlegeplane linearen Flachdach-Anschlageinrichtung
Nachweis der Glte der Baustoffe und Bauglieder geman
Bauregelliste

Nachweise des Brandschutzes,

Leistungen zur Ausflihrungsfreigabe,

Ubernahme der Freigabevermerke und Revision
Abstimmungen mit den am Projekt Beteiligten.

*

* * * *

Abrechnungseinheit: Anzahl (psch)

1 psch

01.02.03 Bemusterung Oberflachen / Farben Aluminium

Bemusterung der vorgesehenen Bleche und Profile mit
Beschichtung / Farbgebung, nach Abstimmung mit Architekt / AG, fir

- Alu-Oberflachen, eloxiert, C31/E1,
Oberflachenmuster / Farbmuster vorab als Handmuster
Flachen mind. 50 x 50 cm,

Profile 50 cm;

jew. 3 Farbmuster,

Abrechnungseinheit: Anzahl (St.)
3 St

01.02.04 Bemusterung Oberflachen / Farben Kupfer

Bemusterung der vorgesehenen Bleche und Profile mit
Beschichtung / Farbgebung, nach Abstimmung mit Architekt / AG, fir

- Kupferblech DIN EN 1172

Ubertrag: ....................




02.07.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 30 von 118

Katholische Universitéat Eichstatt BA2_204_Zimmerer - Dachabd.
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................

- Dicke: 0,7 mm

- Oberflachen beidseitig dunkelbraun voroxidiert

Oberflachenmuster / Farbmuster vorab als Handmuster
Flachen mind. 50 x 50 cm,

Profile 50 cm;

jew. 3 Farbmuster,

Abrechnungseinheit: Anzahl (St.)
3 St e

01.02.05 Bemusterung Oberflachen / Farben Edelstahl

Bemusterung der vorgesehenen Bleche und Profile nach Abstimmung
mit Architekt / AG, fur

- Edelstahl Oberflachen

Oberflachenmuster vorab als Handmuster
Flachen mind. 50 x 50 cm,

Profile 50 cm;

jew. 3 Muster,

Abrechnungseinheit: Anzahl (St.)

3 St
01.02.06 Bemusterung Oberflachen/ Farben

Bemusterung der vorgesehenen Bleche und Profile mit
Beschichtung / Farbgebung,

nach Abstimmung mit Architekt / AG,

fur

- Alu-Oberflachen, eloxiert, C31/E1,

- Kupfer Oberflachen

- Edelstahl Oberflachen

Oberflachenmuster / Farbmuster vorab als Handmuster
Flachen mind. 50 x 50 cm,

Profile 50 cm;

jew. 3 Farbmuster,

Abrechnungseinheit: Anzahl (St.)
3 St

01.02.07 Personliche Sicherheitsausstattung

Personliche Sicherheitsausstattung bestehend aus:

- Auffanggurt DIN EN 361 mit Rickendse

- Sicherungsseil, Lange 15 m mit Seilkirzer, Bandfalldampfer
und Sicherheitskarabiner

- Aufbewahrungskoffer fiir Sicherungsseil, aus lackiertem Stahl,

- Gebrauchsanweisung

nur liefern.

Ubertrag: ....................
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01.02.08

01.02.09

01.02.10

Abrechnungseinheit: Anzahl (St.)

2s L

Foto-Dokumentation

Montierte Einlaufkérper und Bellftungen Giber Dach mittels Fotos

d

okumentieren. Diese Unterlagen sind der Bauleitung in digitaler

Ausfiihrung und auf Papier zu tibergeben sowie den
Bestandsunterlagen beizuflgen.

Es ist mit ca. 40 Fotos je Gebaude zu kalkulieren.

Abrechnungseinheit: Anzahl (St.) Preis pro Gebaude

2s L

Abnahmedokumentation

Einlaufkérper und Bellftungen Gber Dach

Lageplan bzw. Vermessungsplan (Grundrisse), Einbauskizzen und
Detaildarstellungen
Abnahmeprotokolle

Ubertrag: ....................

- Liefernachweise und Werks-Atteste des Rohrmaterials, der Formstiicke und

Die Vorlage der kompletten Dokumentation ist Voraussetzung fiir die formale

sonstiger Anlagenteile, sowie zusatzlich verbauter Materialien.

Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturanleitungen (Einbauvorschriften).

Abnahme durch den Auftraggeber.

Abrechnungseinheit: Anzahl (St.), Preis pro Gebaude

28t

Bestandsdokumentation

Fir samtliche aufgefiihrten Leistungen des AN Bestandsdokumentation

a

Gesamte Dokumentation ist in Ublichen Datenformaten auf Datentrager in

n AG Ubergeben
Weiterfiihrung der Werkstattplanungen, damit diese den ausgeflihrten
Stand darstellen
geprufter statischer Nachweis flr die gesamte Konstruktion und
Verankerungen, samt Positions- und Verankerungsplanen
Nachweise zum Schall-, Brand- und Warmeschutz;
Zulassungen
Schaltplane, Kabellisten, etc. der elektrischen Anlagen
mit ausfuhrlichen Hinweisen auf eventuell
erforderliche Unterhaltsprifungen
Nachweise der Giite der Baustoffe und Bauteile entsprechend
Bauregelliste mit Messprotokollen zur Schichtdickenmessung
von Oberfldchenbehandlungen
Bedienungsanleitungen, Wartungshinweise jeweils mit Anschriften,
Tel.-Nr. und Fax.-Nr. und Name der Bezugspersonen
Aufstellung und Terminplan fir alle vom AG durchzufiihrenden
Unterhaltsprifungen und Wartungen der nachsten 4 Jahre

getrennten, strukturierten Verzeichnissen in 2-facher Ausfertigung
zusammenzustellen.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Abrechnungseinheit: Anzahl (St.), Preis pro Gebaude
2 St s
01.02 Aligemeines / Dokumentation ___ ....................
01.03 Vorbereitende zusatzliche MaBnahmen
01.03.01 Fallrohre wahrend der Bauzeit
Montieren von temporaren Fallrohren aus Kunststoff fir die Dachentwasserung
wahrend der Bauzeit inkl. Demontage und Entsorgung.
- Ausfiihrung PVC-Rohre
- Nennweite: DN 100
Fixierung am Gerst,
Ausfuhrung: KGD / KGE
Abrechnungseinheit: Langenmal} (m)
100 M e e
01.03.02 Kernbohrungen in Attika; DN 150 mm
Kernbohrung @ 150 mm durch Attika aus Stahlbeton
fur nachfolgenden Anschluss der Hauptentwasserung
mit einer Neigung von 3 % entsprechend Detailschnitt Entwasserung
herstellen.
Anforderungen:
- Durchmesser & DN 150 mm
- Tiefe ca. 550 mm
- Neigung 0 %
Anordnung gemaf Planung in Abstimmung mit der Objektliberwachung
inklusive ausbetonieren nach Einbau der Entwasserungsleitungen
gemal Zeichnung Nr.
KUE_DT_1_ATTIKA_1_RR
KUE_DT_2 ATTIKA_2 RR-
KUE_DT_3 ATTIKA_3_SP
Abrechnungseinheit: Anzahl (St.)
6 St e
01.03 Vorbereitende zusiatzliche MaBnahmen __ ...................
01 ALLGEMEINES KGD/KGE ____ ........cccce.....
02 DACHARBEITEN KOLLEGIENGEBAUDE KGD

Kurzbeschreibung

Dieses Kapitel beinhaltet die Ausflihrung der Dachabdichtungs- und
Klempnerarbeiten auf dem Gebaude KGD und restliche Abbrucharbeiten
(Traufblech, Einlaufkasten, Fallrohre usw.)
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Das Dach ist als konventionelles Flachdach (Warmdach) geplant und
erhalt eine 2-lagige Bitumenabdichtung auf Gefalledammung
Mineralwolle MW in Bereichen mit erhdhter Brandschutzanforderung.

Dachaufbau:
- Untergrund: Stahlbetondecke ohne Gefalle,
- Dampfsperre auf Betondecke mit Heil3bitumen verklebt,
- Gefalleddmmung mit 2% Gefalle,
- 2-lagige bitumindser Dachabdichtung
- Dachentwasserung Uber einzudichtende Dachablaufe
sowie Notablaufe durch die Attika,
- alle Damm- und Aufbaumaterialien mindestens nicht brennbar
- alle Schichten des Dachaufbaus windsogsicher ausgefuhrt

- Gebaudedaten
. Abmessungen: ca. 24,55m x 24,55m
. OK Dachflache: ca. 10,05 m 4. OK Gelande
. Dachrandbegrenzung durch umlaufende Attika,

Ein- und Aufbauten auf dem Flachdach:

- Dachausstieg Achse D.A-D.B/D.4-D.5

- Elektrokanale mit Stahlblechabdeckung ganzflachig

- Entrauchungs- OL D.B-D.C/D.2-D.3

- Entrauchungs- OL D.B-D.C/D.5-D.6

- Entrauchungs- OL D.E-D.F/D.2-D.2

- Entrauchungs- OL D.E-D.F/D.5-D.6

- Seilsicherungssystem umlaufend

- Flachdach - Haupt- und Notentwasserung D.A/D.3
- Flachdach - Haupt- und Notentwasserung D.G/D.5
- Flachdach - Notentwasserung D.A/D.5

- Flachdach - Notentwasserung D.1/D.C

- Flachdach - Notentwasserung D.G/D.3

- Flachdach - Notentwasserung D.7 / D.E

- Flachdach - Hauptentwasserung D.E / D.1

- Flachdach - Hauptentwasserung D.C / D.7

- Sanitarlufter

- Schwanenhalse

Die Dachflache wird an den AN nach den bauseits durchgefiihrten
nichtstatischen Abbrucharbeiten tibergeben.

Durch den AN sind jedoch noch in gesonderten Positionen aufgeflihrte
Restabbrucharbeiten durchzufihren.

Uber das Dach wird bauseits ein Geriistbau-Wetterschutzdach erstellt.
Diese Dach kann zu Einhubzwecken nicht geéffnet werden. Alle Materialien sind
mit dem bauseitigen Bauaufzug auf das Dach zu transportieren.

Far die nachfolgend beschriebenen Leistungen werden die aufgefuhrten
Plane zur Kalkulation bereitgestellt.

02.01 Abbrucharbeiten
02.01.01 Abbruch Traufenabdeckung aus Kupfer
Abbruch Traufenabdeckung aus Kupfer, Dicke 0,7 mm,

Zuschnittbreite bis 400 mm, im Rahmen einer Sanierungsmalnahme
abbrechen und entsorgen




02.07.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 34 von 118
Katholische Universitéat Eichstatt BA2_204_Zimmerer - Dachabd.
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Material: Kupfer
Oberflachen patiniert
Abfallbelastung: nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet
Abfallschlissel nach AVV 170401
Kupfer, Bronze, Messing
Ausfihrung: auferhalb des Bauwerks
Dachflache
Arbeitshéhe: bis 3,00 m Uber der Standflache
des bauseitigen Gerlstes,
Abbruch: Abbruch von Hand /mit handgefuhrten
Kleingeraten,
erschitterungsarm DIN 4150,
larmarm, staubarm TRGS 559,
ohne Funkenfreisetzung,
ohne Wasserfreisetzung
ohne Untergrundbeschadigung,
vertikaler Forderweg: ca. bis 10 m
horizontaler Férderweg: ca. bis 50 m
Abrechnungseinheit: Langenmal} (m)
Bestehende Traufenabdeckung inkl. aller Verbindungselemente demontieren
und entsorgen in kompletter Leistung.
100 M e s
02.01.02 Abbruch Rinnenkessel aus Kupfer

Abbruch Rinnenkessel aus Kupfer, im Rahmen einer
Sanierungsmafinahme abbrechen und entsorgen

Material: Kupfer

Oberflachen patiniert

Abfallbelastung: nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet

Abfallschlissel nach AVV 170401
Kupfer, Bronze, Messing

Ausfihrung: aufierhalb des Bauwerks
Dachflache

Arbeitshohe: bis 3,00 m Uber der Standflache
des bauseitigen Gerustes,

Abbruch: Abbruch von Hand /mit handgefiihrten

Kleingeraten,
erschutterungsarm DIN 4150,
l&rmarm, staubarm TRGS 559,
ohne Funkenfreisetzung,
ohne Wasserfreisetzung
ohne Untergrundbeschadigung,
vertikaler Férderweg: ca. bis 10 m
horizontaler Férderweg: ca. bis 50 m

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren und
entsorgen

In den Preis einzurechnen sind die Gebihren fir das geordnete entsorgen
der ausgebauten Materialien. Die ordnungsgemafe Entsorgung ist
nachzuweisen. Evtl. erzielte Einnahmen aus der Verwertung der Elemente
verbleiben im Eigentum des AN

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Abrechnungseinheit: Anzahl (St.)

Bestehende Rinnenkessel inkl. aller Verbindungselemente demontieren
und entsorgen in kompletter Leistung.
4 St e

02.01.03 Abbruch Regenfallrohr aus Kupfer

Abbruch Regenfallrohr aus Kupfer, Dicke 0,7 mm, Nenngréf3e DN 100
im Rahmen einer Sanierungsmalnahme abbrechen und entsorgen

Material: Kupfer

Oberflachen patiniert

Abfallbelastung: nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet

Abfallschlissel nach AVV 170401
Kupfer, Bronze, Messing

Ausfihrung: aulierhalb des Bauwerks
Dachflache

Arbeitshohe: bis 3,00 m Uber der Standflache
des bauseitigen Gerustes,

Abbruch: Abbruch von Hand /mit handgefiihrten

Kleingeraten,
erschutterungsarm DIN 4150,
l&rmarm, staubarm TRGS 559,
ohne Funkenfreisetzung,
ohne Wasserfreisetzung
ohne Untergrundbeschadigung,
vertikaler Férderweg: ca. bis 10 m
horizontaler Férderweg: ca. bis 50 m

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren und
entsorgen

In den Preis einzurechnen sind die Gebihren fir das geordnete entsorgen
der ausgebauten Materialien. Die ordnungsgemafe Entsorgung ist
nachzuweisen. Evtl. erzielte Einnahmen aus der Verwertung der Elemente
verbleiben im Eigentum des AN

Abrechnungseinheit: Langenmal’ (m)

Bestehende Fallrohre inkl. aller Verbindungselemente demontieren
und entsorgen in kompletter Leistung.
50 m

02.01.04 Abbruch von Attika Holzkonstruktion umlaufend

Abwicklung ca.40 cm

einschl. UK aus Holz, beschichtet und impragniert,

Dicke ca. 24 mm,

auf Stahlbetonflugdach und an Sparrenkdpfen verschraubt.

einschl. aller Verbindungsmittel aus Metall wie Anker, Winkelverbinder,
Nagelbleche, Nagel, Schrauben etc.

Ubertrag: ....................
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02.02

02.02.01

02.02.02

02.02.03

02.02.04

02.02.05

Ubertrag: ....................

Abrechnungseinheit: Gesamtlange (m)

100 m L

Dachabdichtungsarbeiten
Abbau und Entsorgung provisorische Abdeckung Dachausstieg

Demontage und fachgerechte Entsorgung der provisorischen Schutzabdeckung
des Dachausstieges Achse D.A/ D.3 - D.4 bestehend aus:
Seekieferplatte d=32 mm
Holzunterkonstruktion, verdibelt mit Beton.
OffnungsgroRe inkl. Aufsatzkranz I/b ca.1,20 m x 1,20 m
Material wird Eigentum des AN, incl. aller Verwertungs-/Entsorgungsgebiihren.
(Altholzklasse All)
Abrechnungseinheit: Anzahl (St.)
1T St s e

Abbau und Entsorgung provisorische Abdeckung Rauchabzug

Demontage und fachgerechte Entsorgung der provisorischen Schutzabdeckung
des Rauchabzuges entsprechend Planung bestehend aus:
Seekieferplatte d=32 mm
Holzunterkonstruktion, verdibelt mit Beton.
OffnungsgroRe inkl. Aufsatzkranz I/b ca.1,50 m x 1,80 m.
Material wird Eigentum des AN incl. aller Verwertungs-/Entsorgungsgebuihren.
(Altholzklasse All)
Abrechnungseinheit: Anzahl (St.)
4 St e e

Abbau und Entsorgung provisorische Abdeckung Kernbohrungen

Demontage und Entsorgung der provisorischen Schutzabdeckung
Kernbohrungen bestehend aus:

Seekieferplatte d=32 mm, verdiibelt mit Beton.

OffnungsgroRe DN 100 mm bis DN 300 mm

Material wird Eigentum des AN incl. aller Verwertungs-/Entsorgungsgebuihren.
Altholzklasse All.

Abrechnungseinheit: Anzahl (St.)

25 St s e,
Herstellen Haftgrund auf Beton-Dachflachen
fur nachfolgende Verklebung der Grunddammung
- Abkehren / Reinigen von Verschmutzungen nach Erfordernis
geeignetes Verfahren nach Wahl des AN z.B. durch Kugelstrahlen
anfallendes Material ist zu beseitigen und vorschriftsgemaf zu
entsorgen

- Grundierung / Voranstrich flr die Verklebung der Grunddammung geeignet

Abrechnungseinheit: Flachenmal} (m?)
550 m2 i e

Grunddammung Flachdach Steinwolle DAA 0,038 W(mK); D 50 mm

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Warmedammschicht als Flachdachdammung fir nicht belGftetes Dach,
als Installations- Grunddammung aus 50 mm dicken, hoch

verdichteten Steinwolle-Dachdammplatten mit oberseitiger
Mineralvlieskaschierung zum direkten Aufschweilten der
Bitumenschwei3bahnen liefern und einlagig im Verband, dicht gestof3en
inkl. Schneidarbeiten und Verschnitt, verlegen und befestigen.

- Steinwolle nach RAL-Gutezeichen Nr. 388

- Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,

- Nennwert der Warmeleitfahigkeit: 0,039 W/(mK)

- Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,040 W/(mK),

- Nichtbrennbar, Euroklasse A-2-s1,d0 nach DIN 13501-1

- Druckspannung bei 10 % Stauchung: =70 kPa nach DIN EN 826

- Punktlast bei 5 mm Stauchung: =800 N nach DIN EN 12430

- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene = 15 kPa nach DIN EN 1607

- Dicke: 50 mm

- Verlegung: einlagig

- Befestigung: vollflachig verklebt
- Untergrund: Stahlbetondecke

Leitprodukt: Dachdammplatte Bondrock MV o.glw
Dammstoffkleber Rockpur® Fix o.glw

WEL MG OF
VA

v
A

¥l

o

Abrechnungseinheit: Flachenmal’ (m?)

550 m2

02.02.06 Anarbeiten Grundddammung Haupt- und Notentwasserung DN 100
Anarbeiten der vor beschriebenen Grundddmmung
an Flachdachablauf und Notablauf entsprechend Planung
Durchmesser Ablauf: DN 100

Abrechnung nach Stiick

8 St

02.02.07 Anarbeiten Grundddmmung an Leitungskanale Elt; h: 48 mm

Einarbeiten des Elektroinstallationskanals in vorbeschriebene Grunddammung
Ausfiihrung geman Zeichnung

Breiten ca. 100 mm - ca. 440 mm
Hohe ca. 48 mm

Abrechnung nach Langenmal} (m) des Elektrokanals

Ubertrag: ....................
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Preis fur beidseitiges Anarbeiten der Dammung
230 M e e
02.02.08 Anarbeiten Grundddmmung an Leitungskanale Elt; h: 100 mm

Einarbeiten des Elektroinstallationskanals in vorbeschriebene Grunddammung
Ausfiihrung gemal Zeichnung

Breiten ca. 100 mm
Hohe ca. 100 mm

Abrechnung nach Langenmal} (m) des Elektrokanals
Preis fur beidseitiges Anarbeiten der Dammung
15 m

02.02.09 Voranstrich Attika senkrecht

Voranstrich fir bahnenférmige Abdichtungen, aus Bitumenlésung, auf Wand,
Untergrund Beton,
Ausfuhrung an Attikahochzug

Abrechnungseinheit: Flachenmald (m?)
47 M2 e e

02.02.10 Voranstrich auf Attikakronen

Voranstrich fur bahnenférmige Abdichtungen, aus Bitumenldsung,
auf Untergrund Beton,

Ausfihrung auf Attikakronen,

Breiten ca. 55 cm

Abrechnungseinheit: Flachenmal} (m?)
55 m2

02.02.11 Dammkeil Steinwolle 50 mm / 50 mm

Dammkeil aus Steinwolle, hochverdichtet
Querschnitt 50/50 mm,

bituminds verklebt,

an aufgehendes Bauteil.

Ausfuhrung an Attikahochzug

Abrechnungseinheit: Langenmal} (m)
95 M e e

02.02.12 Bituminése Dampfsperre

Elastomerbitumen Kaltselbstklebebahn als Dampfsperrbahn

nach DIN EN 13 970, mit Schweil3naht liefern und gem. Herstellervorgaben
auf den Untergrund der vorbeschriebenen Grunddammung aus Steinwolle
verlegen und fachgerecht nach DIN EN 1991 verdeckt befestigen.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Dicke ca. 2,5 mm

- oberseitig: feinbestreut

- unterseitig: Kaltselbstklebemasse mit perforierter Abziehfolie

- Tragereinlage: Aluminium-Polyester-Kombination mit Gittergelege 200 g/m?

- Durchtrittsicher

- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:1: > 1000 N/50 mm, g: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1:1+q>2 %

Ubertrag: ....................
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- Nagelschaftprifung nach DIN EN 12310-1: >=70 N

- Diffusionswiderstand (Sd- Wert) nach DIN EN 1931: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: <-25 °C

- Warmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +70 °C

- kurzfristige Behelfsabdichtung

Langsnaht und KopfstoRRiberdeckung mind. 8cm breit, unter Verwendung einer
Andruckrolle fachgerecht thermisch verschweilden.

Ein 45°-Eckschnitt ist an der mittleren Lage im Bereich des T-StolRes
auszufuhren.

Im Bereich von An- und Abschlissen sowie Dachdurchdringungen ist die

Bahn luftdicht anzuschlieRen. StdRRe versetzt anordnen.

Abrechnungseinheit: Flachenmald (m?)
550 M2 s e

02.02.13 Hochzug der Dampfsperre an Baukorper

Dampfsperre, wie oben beschrieben

jedoch an senkrechten Flachen,

als Hochzug an Aufkantungen aus Beton des Baukorpers,
Hoéhe ca. 60 cm

Abrechnungseinheit: Langenmal} (m)
95 m s

02.02.14 Dampfsperre auf Attikakrone

Dampfsperre, wie oben beschrieben
Ausfuhrung gemaf Zeichnung horizontal auf Attikakrone
Breite ca. 55 cm

Abrechnung nach Flachenmal} (m?)
55 m2 s e

02.02.15 Dampfsperre an Rauchabzug

Luftdichter Anschluss der Dampfsperr- und Luftdichtheitsschicht

DIN 4108-7 an angrenzendes Bauteil, Ausfuhrung gemaR Zeichnung
Hochzug an Edelstahlblech des Baukorpers,

Hoéhen ca. 60 cm an aufgehenden Bauteilen

gemal Zeichnung Nr.
KUE_DT 5_RWA

Abrechnung nach Flachenmal}

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
8 M2

02.02.16 Dampfsperre an Dachausstieg

Luftdichter Anschluss der Dampfsperr- und Luftdichtheitsschicht

DIN 4108-7 an angrenzendes Bauteil, Ausfuhrung gemaR Zeichnung
Hochzug an Edelstahlblech des Baukorpers,

Hoéhen ca. 50 cm an aufgehenden Bauteilen

gemaf Zeichnung Nr.
KUE_DT_4 DACHAUFSTIEG

Abrechnung nach Flachenmal}

02.02.17 Dampfsperre an Schwanenhals
Luftdichter Anschluss der Dampfsperr- und Luftdichtheitsschicht
DIN 4108 - 7 an Einbauteil,

- Schwanenhals fiir Kabeldurchfiihrungen, DN 300 mm,
mit Q-Grundplatte 500 mm

Abrechnung nach Stiick
2 St e e

02.02.18 Dampfsperre an Durchdringungen
Luftdichter Anschluss der Dampfsperr- und Luftdichtheitsschicht
DIN 4108-7 an Durchdringung, Ausfiihrung gemaf Zeichnung
Hochzug an Bodeneinlauf und Nottberlauf DN 100,
Formteil fir liegende Ablaufe

Abrechnung nach Stiick

2 St
02.02.19 Anarbeiten Dampfsperre Sicherungsstitzen
Anarbeiten der Dampfsperre und der Grundddmmung an Stitze samt Ful3platte
des unten beschriebene Seilsicherungssystems
- AuRendurchmesser: bis 50 mm
25 St s e,

02.02.20 Dampfsperre an Durchdringungen bis 10 cm?

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Luftdichter Anschluss der Dampfsperr- und Luftdichtheitsschicht
DIN 4108-7 an Durchdringungen fiir Installationen und Einbauteile
Ausfiihrung geman Zeichnung

EinzelgréRen bis 10 cm2.

gemaf Zeichnung Nr.
KUE_E_KGD_EL_GR_02_000

Abrechnung nach Stiick
95 St e e

02.02.21 Dampfsperre an Durchdringungen 10 cm? bis 25 cm?

Luftdichter Anschluss der Dampfsperr- und Luftdichtheitsschicht
DIN 4108-7 an Durchdringungen fur Installationen und Einbauteile
Ausfiihrung gemal Zeichnung

EinzelgréRen 10 cm2 bis 25 cm?

gemal Zeichnung Nr.
KUE_E_KGD_EL_GR_02_000

Abrechnung nach Stlick
40 St e

02.02.22 Dampfsperre an Durchdringungen 25 cm? bis 50 cm?

Luftdichter Anschluss der Dampfsperr- und Luftdichtheitsschicht
DIN 4108-7 an Durchdringungen fur Installationen und Einbauteile
Ausfiihrung geman Zeichnung

EinzelgréfRen 25 cm2 bis 50 cm?

gemal Zeichnung Nr.
KUE_E_KGD_EL_GR_02_000

Abrechnung nach Stlick
15 St e

02.02.23 Schutzlage aus Bautenschutzmatte, 1 - lagig

Bautenschutzmatte fur vorbeschriebene Dachabdichtung

- Dicke: 10 mm

Einbau 1-lagig (nicht gefaltet)

- lose verlegen

- an den Randern ca.10 cm hochgezogen

- inklusive 3 Ausschnitte im Bereich Dachablauf/ Notuberlauf
Abrechnung nach Grundri3flache und pro Lage

- inklusive Beseitigen und Entsorgen

Abrechnungseinheit: Flachenmal} (m?)
550 m2 i e

02.02.24 Warmedammung Attika

Warmedammung an Attika, bei Hochzug Abdichtung,

aus Steinwolle nach RAL-Gitezeichen Nr. 388
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,038 W/(mK),
Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,0339 W/(mK),
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),

Ubertrag: ....................
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02.02.25

02.02.26

Dicke 60 mm, als Platten,

Hoéhe 600 mm

einseitig kaschiert mit Mineralvlies,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAB,

Befestigung mechanisch mit Dammestoffhaltern,
Verankerung der Unterkonstruktion in Normalbeton.

NRL1NN NFIGLING 3%

gemal Zeichnung Nr.
KUE_DT_1_ATTIKA_1_RR
KUE_DT_2_ ATTIKA_2_RR-
KUE_DT_3 ATTIKA_3_SP

Abrechnung nach Flachenmal} (m?)
60 m2

Warmedammung Attikakrone

Warmedammung an Attika, bei Hochzug Abdichtung,

aus Steinwolle nach RAL-Giitezeichen Nr. 388
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,038 W/(mK),
Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,039 W/(mK),
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Dicke 60 mm, als Platten,

Breite 550 mm

einseitig kaschiert mit Mineralvlies,

Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAB,

Befestigung mechanisch mit Dammestoffhaltern,
Verankerung der Unterkonstruktion in Normalbeton.

gemal Zeichnung Nr.
KUE_DT_1_ATTIKA_1_RR
KUE_DT_2_ ATTIKA_2_RR-
KUE_DT_3 ATTIKA_3_SP

Abrechnung nach Flachenmalf} (m?)
55 m2

Attikabohle b/h 550 mm / 30 mm

Ubertrag: ....................

Mineralisch gebundene Platte (z. B. Faserzementplatte) als Héhenausgleich und
Unterkonstruktion fiir die mechanische Befestigung der Abdichtung und
Aufnahme entsprechend Planung bzw. statischer Erfordernis auf Attikakrone
aufbringen. Mechanische Befestigung nach Wahl des AN bzw. nach statischer

Erfordernis.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Bohle: Mineralisch gebundene Platte
Breite: 550 mm
Dicke: 30 mm

- nicht brennbar
- Brandschutzklasse A 1

gemaf Zeichnung Nr.

KUE_A_DGD_AR_DT_DA_001
KUE_A_DGD_AR_DT_DA_002
KUE_A_DGD_AR_DT_DA_003

Abrechnung nach Langenmal} (m)
100 M e s

02.02.27 Anarbeiten Flachdachddmmung Haupt- und Notentwasserung DN 100

Anarbeiten der vor beschriebenen Flachdachddmmung
an Flachdachablauf und Notablauf entsprechend Planung
Durchmesser Ablauf: DN 100

gemal Zeichnung Nr.
KUE_DT_1_ATTIKA_1_RR
KUE_DT_2_ ATTIKA_2_RR-
KUE_DT_3_ATTIKA_3_SP

Abrechnung nach Stlick
8 St

02.02.28 Dammkeil CG 50 mm / 50 mm

Dammkeil aus Schaumglas, DIN EN 13167 CG,
Querschnitt 50/50 mm,

an aufgehendes Bauteil.

Ausfiihrung an Attikahochzug

gemalf Zeichnung Nr.
KUE_DT_1_ATTIKA_1_RR
KUE_DT_2 ATTIKA_2_RR-
KUE_DT_3 ATTIKA_3 SP

Abrechnungseinheit: Langenmal} (m)
95 M e e

02.02.29 Reinigung Dampfsperrschicht

Besenrein vor Beginn der weiteren Arbeiten
- anfallendes Material ist zu beseitigen und zu entsorgen

Abrechnungseinheit: Flachenmall (m?)
550 m2 i e

02.02.30 Kontrolle Dampfsperrschicht

Kontrollgang zur Uberpriifung der Dampfsperrschicht auf defekte Stellen und
Markieren fir gemeinsames Aufmaf mit der Objektliberwachung

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Abrechnungseinheit: Flachenmal’d (m?)

550 m2 i e
02.02.31 Ausbesserung Schadstelle bis 500cm2

Ausbesserung von defekten Stellen in der Notabdichtung mit gleichem Material
- Grofke der Schadstelle: bis 500 cm2

Abrechnungseinheit: Anzahl (St.)
20 St e

02.02.32 Stufenddmmung als Flachdachdammung; Steinwolle DAA 0,038 W(mK); D 60
mm

Warmedammeschicht als Flachdachdammung fir nicht bellftetes Dach,

als Stufenddmmung aus 60 mm dicken, hoch

verdichteten Steinwolle-Dachdammplatten mit oberseitiger
Mineralvlieskaschierung zum direkten Aufbringen der

nachfolgenden Dammschicht liefern und einlagig im Verband, dicht gestol3en
inkl. Schneidarbeiten und Verschnitt, verlegen und befestigen.

- Steinwolle nach RAL-Gitezeichen Nr. 388

- Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,

- Nennwert der Warmeleitfahigkeit: 0,037 W/(mK)

- Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,038 W/(mK),

- Nichtbrennbar, Euroklasse A-2-s1,d0 nach DIN 13501-1

- Druckspannung bei 10 % Stauchung: =70 kPa nach DIN EN 826

- Punktlast bei 5 mm Stauchung: = 800 N nach DIN EN 12430

- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene = 10 kPa nach DIN EN 1607

- Dicke: 60 mm

- Verlegung: einlagig

- Befestigung: vollflachig verklebt

- Untergrund: Dampfsperre Elastomerbitumen

Leitprodukt: Dachdammplatte Hardrock 038 o.glw
Dammstoffkleber Rockpur® Fix o.glw

gemal Zeichnung Nr.
KUE_A_KGD_AR_GR_DA_501-KGD | Dachaufsicht | 1_50
KUE_DT_1_ATTIKA_1_RR

KUE_DT_2_ ATTIKA_2_RR-

KUE_DT_3 ATTIKA_3_SP

Abrechnungseinheit: Flachenmald (m?)
550 M2

Ubertrag: ....................




02.07.2026

Katholische Universitéit Eichstatt

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 45 von 118

BA2_204_Zimmerer - Dachabd.

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

02.02.33

02.02.34

Ubertrag: ....................

Gefalledammschicht 2 % als Flachdachdammung; Steinwolle DAA 0,038
W(mK); D 40 mm

Warmedammschicht als Flachdachdammung fir nicht beliftetes Dach,

als Gefalleddmmung 2 % aus 40 mm dicken, hoch verdichteten
Steinwolle-Dachdammplatten mit oberseitiger Mineralvlieskaschierung

zum direkten Verkleben der nachfolgenden Dammschicht liefern und einlagig
im Verband, dicht gestol3en inkl. Schneidarbeiten und Verschnitt, verlegen und
befestigen.

- Steinwolle nach RAL-Gutezeichen Nr. 388

- Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,

- Nennwert der Warmeleitfahigkeit: 0,037 W/(mK)

- Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,038 W/(mK),

- Nichtbrennbar, Euroklasse A-2-s1,d0 nach DIN 13501-1

- Druckspannung bei 10 % Stauchung: =70 kPa nach DIN EN 826

- Punktlast bei 5 mm Stauchung: =800 N nach DIN EN 12430

- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene = 15 kPa nach DIN EN 1607

- Standardgefalle: 2%

- Dicke: 40 mm - 230 mm

- Verlegeflache dreieckig (4 Walmdachflachen)

- incl. Gratausbildung an den Schnittlinien der Dreiecksflachen
- Mittlere Dammstarke: 100 mm

- Verlegung: einlagig

- Befestigung: vollflachig verklebt

- Untergrund: Steinwolle Dammschicht

Leitprodukt: Dachdammplatte Georock MV o.glw
Dammstoffkleber Rockpur® Fix o.glw

gemaf Zeichnung Nr.
KUE_A_KGD_AR_GR_DA_501-KGD | Dachaufsicht | 1_50
KUE_DT_1_ATTIKA_1_RR

KUE_DT_2_ ATTIKA 2 RR-

KUE_DT_3 ATTIKA_3_SP

Abrechnungseinheit: Flachenmal} (m?)

550 m2

Deckdammung als Flachdachdammung; Steinwolle DAA 0,038 W(mK); D 80
mm

Warmedammschicht als Flachdachdammung fir nicht belGftetes Dach,

als Deckdammschicht aus 80 mm dicken, hoch

verdichteten Steinwolle-Dachdammplatten mit oberseitiger
Mineralvlieskaschierung zum direkten Aufbringen der

nachfolgenden Bitumenabdichtungsbahnen liefern und einlagig im Verband,
dicht gestoRen inkl. Schneidarbeiten und Verschnitt, verlegen und befestigen.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

- Steinwolle nach RAL-Gltezeichen Nr. 388

- Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,

- Nennwert der Warmeleitfahigkeit: 0,037 W/(mK)

- Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,038 W/(mK),

- Nichtbrennbar, Euroklasse A-2-s1,d0 nach DIN 13501-1

- Druckspannung bei 10 % Stauchung: =70 kPa nach DIN EN 826

- Punktlast bei 5 mm Stauchung: = 800 N nach DIN EN 12430

- Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene = 10 kPa nach DIN EN 1607

- Dicke: 80 mm

- Verlegung: einlagig

- Verlegeflache dreieckig (4 Walmdachflachen)

- incl. Gratausbildung an den Schnittlinien der Dreiecksflachen

- Befestigung: vollflachig verklebt
- Untergrund: Gefalledammung

Leitprodukt: Dachdammplatte Hardrock 038 o.glw
Dammstoffkleber Rockpur® Fix o.glw

gemal Zeichnung Nr.
KUE_A_KGD_AR_GR_DA_501-KGD | Dachaufsicht | 1_50
KUE_DT_1_ATTIKA_1_RR

KUE_DT_2_ATTIKA_2_RR-

KUE_DT_3_ATTIKA_3_SP

Abrechnungseinheit: Flachenmal’ (m?)
550 M2

02.02.35 Anarbeiten Dammpaket Flachdachablauf DN 100

Anarbeiten der vor beschriebenen -Dammpakete
(Warmedammung und Gefalleddammung)

an Flachdachablauf und Notablauf

Durchmesser Ablauf: DN 100

gemal Zeichnung Nr.
KUE_A_KGD_AR_GR_DA_501-KGD | Dachaufsicht | 1_50
KUE_DT_1_ATTIKA_1_RR

KUE_DT_2_ATTIKA_2_RR-

KUE_DT_3_ATTIKA_3_SP

Abrechnung nach Stiick

8 St
02.02.36 Flachdachdammung anpassen, Durchfiihrung eckig
Flache Gber 0,50 m2 bis 0,60 m2,
gilt fir den gesamten Da@mmungsaufbau
Abrechnung nach Stiick
3 St
02.02.37 Flachdachddmmung anpassen, Durchfiihrung eckig

Flache tber 0,60 m2 bis 0,70 m2,
gilt fir den gesamten Dammungsaufbau

Ubertrag: ....................
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Abrechnung nach Stlick

2 St
02.02.38 Flachdachddmmung anpassen, Durchfiihrung eckig
Flache tber 0,90 m2 bis 1,00 m2,
gilt fir den gesamten Dammungsaufbau
Abrechnung nach Stlick
2 St
02.02.39 Flachdachddmmung anpassen, Durchfuihrung eckig
Flache tber 1,00 m2 bis 1,10 m2,
gilt fir den gesamten Dammungsaufbau
Abrechnung nach Stlick
2 St
02.02.40 Flachdachdammung anpassen, Durchfiihrung eckig
Flache uber 1,30 m2 bis 1,40 m2,
gilt fir den gesamten Dammungsaufbau
Abrechnung nach Stiick
2 St
02.02.41 Flachdachdammung anpassen, Durchfiihrung eckig
Flache uber 1,40 m2 bis 1,50 m2,
gilt fir den gesamten Da@mmungsaufbau
Abrechnung nach Stiick
4 St
02.02.42 Flachdachdammung anpassen, Durchflihrung rund

Flachdachdammung anpassen, Durchfiihrung rund,
Durchmesser Uber 3 bis 35 cm,
Ausfiihrung gilt flir Bodenablaufe inklusive Notiiberlaufe

Abrechnung nach Stlick
175 St

02.02.43 Dachabdichtung 2-lagig, PYE-KTG KSP 3 / PYP-KTP 300 S5

Abdichtung von Dachern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3,
Anwendungsklasse K1, fiir genutzte Dacher,

Neigung grofier gleich 2 %, Einwirkungsklasse | B,
Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfahigkeit gegen Flugfeuer
und strahlende Warme B ROOF,

Untergrund: Deckdammung aus Steinwolle mit Vlies
Dachabdichtung 2-lagig,

- Verlegeflache dreieckig (4 Walmdachflachen)

- incl. Gratausbildung an den Schnittlinien der Dreiecksflachen

1. Lage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, DIN EN 13707,
mit variabler Nahtfligetechnik, Dicke 3,5 mm,
Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DU/E1 PYE-KTG KSP 3,
Tragereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies,

Ubertrag: ....................
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- oberseitig: folienkaschiert

- unterseitig: Kaltselbstklebebitumen mit Abziehfolie

gemal Herstellerangaben vollflachig auf vorbeschriebenen Untergrund
verkleben

2. Lage Polymerbitumen-Schwei3bahnen, DIN EN 13707

DO/E1 PYE/PYP-KTP 300 S5

Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DO, Eigenschaftsklasse E1
Durchwurzelungsschutz nach FLL-Richtlinien ohne den

Einsatz von Wurzelschutzmitteln,

Tragereinlage: Polyesterverbundtrager 300g/m2

- oberseitig: beschiefert graphitschwarz

- unterseitig: folienkaschiert

gemal Herstellerangaben auf der vorbeschriebenen Abdichtungslage vollflachig
verschweilen

Abrechnungseinheit: Flachenmall (m?)
550 m2 i e

02.02.44 Abdichtungshochzug Attika 2-lagig Bitumen

Abdichtungshochzug des 2-lagigen Dachabdichtungspaket
an senkrechten / waagerechten Flachen der Attika,

als starrer Anschluss,

Untergrund:

senkrechte Flachen: Steinwolle-Dammplatten,
waagerechte Flachen: mineralische Werkstoffplatte
Hochzug: ca. 40 cm bis 50 cm,

Abwicklung: ca. 100 cm bis 110 cm,

Abdichtung mit Bahnen wie Flachenabdichtung hochfihren,
gem. Herstellervorschriften,

Abdichtungshochzug geklebt und auf Ausgleichsbohle
zuséatzlich mechanisch befestigen.

Eckausbildung, Dammkeil in eigener Position.

gemal Zeichnung Nr.
KUE_A_KGD_AR_GR_DA_501-KGD | Dachaufsicht | 1_50
KUE_DT_1_ATTIKA_1_RR

KUE_DT_2_ ATTIKA_2_RR-

KUE_DT_3 ATTIKA_3_SP

Abrechnung nach Flachenmal’ (m?)
95 M2 e e,

02.02.45 Senkr. Eckausbildung Abdichtungshochzug

Ubertrag: ....................
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Eckausbildung der Hochziige des

vor beschriebenen 2-lagigen Abdichtungspakets,
an senkrechten Innen- u. Au3enecken,

Hoéhe: 40-50 cm.

Abrechnung pro Stiick Ecke.

4 St e e
02.02.46 Anschluss Abdichtungslagen Flachdachablaufe DN 100

Anarbeiten und Anschluss des 2-lagigen Abdichtungspaket
an Dachablaufe und Notablaufe DN 100 mit Klebeflansch.

gemaf Zeichnung Nr.
KUE_A_KGD_AR_GR_DA 501-KGD | Dachaufsicht 1 1_50
KUE_DT_1_ATTIKA_1_RR

KUE_DT_2 ATTIKA_2 RR-

KUE_DT_3 ATTIKA_3_SP

Abrechnung nach Stlick
8 St

02.02.47 Verlegen der Blitzschutzleitung

in der Unterkonstruktion der Attikaverkleidung von der Au3enkante
Beton bis an die Innenseite der Attikaverkleidung
(Anschluss der Blitzschutzfahne durch das Gewerk Blitzschutz)

Abrechnung nach Stiick
4 St s

02.02.48 Anschluss Abdichtungslagen Dachausstieg

Anarbeiten und Anschluss des 2-lagigen Abdichtungspaket

an eckige Dachdurchdringung, z.B. fir Dachausstieg,

mit Hochzug

- Hohe: ca. 50 cm

- inklusive Voranstrich

- inklusive Eckausbildungen

an thermisch getrennter Rahmenkonstruktion

- Grole: ca.145cm /82 cm

einschl. umlaufende mechanische Befestigung des Abdichtungspakets

gemal Zeichnung Nr.
KUE_A_KGD_AR_GR_DA_501-KGD | Dachaufsicht | 1_50
KUE_DT_1_ATTIKA_1_RR

KUE_DT_2_ATTIKA_2_RR-

KUE_DT_3_ATTIKA_3_SP

Abrechnung nach Stiick
1 St s

02.02.49 Anschluss Abdichtungslagen RWA

Anarbeiten und Anschluss des 2-lagigen Abdichtungspaket
an eckige Dachdurchdringung, z.B. fur RWA-Klappe,

mit Hochzug

- Héhe: ca. 55 cm

Ubertrag: ....................
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- inklusive Voranstrich

- inklusive Eckausbildungen

an thermisch getrennter Rahmenkonstruktion

- Grole: ca. 150 cm /180 cm

einschl. umlaufende mechanische Befestigung des Abdichtungspakets

gemaf Zeichnung Nr.
KUE_A_KGD_AR_GR_DA 501-KGD | Dachaufsicht 1 1_50
KUE_DT_1_ATTIKA_1_RR

KUE_DT_2 ATTIKA_2 RR-

KUE_DT_3 ATTIKA_3_SP

Abrechnung nach Stlick
4 St e e

02.02.50 Anschluss Abdichtungslagen Anschlagpunkt

Anarbeiten und Anschluss des 2-lagigen Abdichtungspaket
an Stutze samt Fullplatte des Seilsicherungs-Systems,
Durchmesser Stitze: ca. 50 mm

Abrechnung nach Stiick
25 St e e

02.02.51 Anschluss Abdichtungslagen Dachdurchdringung D< 120mm

Anarbeiten und Anschluss des 2-lagigen Abdichtungspaket
an runde Dachdurchdringungen,

z.B. fur Dunstrohr / Entliftungsrohr,

mit Los- / Festflanschkonstruktion,

Aufen-Durchmesser: bis 120 mm

Abrechnung nach Stlick
10 St e

02.02.52 Anschluss Abdichtungslagen Dachdurchdringung D 300-350mm

Anarbeiten und Anschluss des 2-lagigen Abdichtungspaket
an runde Dachdurchdringungen,

z.B. fur Dunstrohr / Entliftungsrohr,

mit Klebeflanschkonstruktion,

Aufen-Durchmesser: 300 bis 350 mm

Abrechnung nach Stlick
5 St e

02.02.53 Anschluss Abdichtungslagen Lufterhaube 40/40cm

Anarbeiten und Anschluss des 2-lagigen Abdichtungspaket
an eckige Dachdurchdringung, z.B. flr Lifterhaube,

mit Hochzug

- Hoéhe: 35 cm

- inklusive Voranstrich

- inklusive Eckausbildungen

an thermisch getrennter Rahmenkonstruktion

- Grole: 40/40 cm

Ubertrag: ....................
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02.02.54

02.03

02.03.01

02.03.02

Ubertrag: ....................

einschl. umlaufende mechanische Befestigung des Abdichtungspakets

Abrechnung nach Stlick
2St

Montage + Anschluss Abdichtungspaket an bauseitige Dachanker

Montage, Anarbeiten und Anschluss des Dachabdichtungspakets
- Dampfsperre, Dammung, 2-lagigen Abdichtungspaket -

an bauseitige Dachanker (Solmont Montageful3)

samt FulBplatte mit Bitumenvoranstrich und Bitumen-Manschette
FuBplatte: ca. 300 x 300 mm

Durchmesser Gewindestange: ca. 10-15 mm

Manschette: ca. 480 x 480 mm

Abrechnung nach Stiick
45 St

02.02 Dachabdichtungsarbeiten

Einbauteile
Schwanenhals DN 150, Edelstahl, warmegedammt,

Flachdachdurchfiihrung in Schwanenhalsausbildung
zur Durchfuhrung von bauseitigen Leitungen
mittels Wechseldichteinsatz - geteilt -, 360° schwenkbar,,
Schwanenhals - warmegedammt -
bestehend aus
- Standrohr aus Edelstahl
. doppelwandig mit eingeschlossener, nichtbrennbarer Dammung
- mit Grundplatte zum andubeln / anschrauben
- Bogen aus Edelstahl,
- FuBabdichtung zur Dachéffnung mit EPDM Dichtung,
- Einbindung in die Dachabdichtungsbahn mittels Folienklemmflansch
- UV-Schutz mit umlaufender, unterseitiger Tropfkante und Verdrehsicherung,
- Einbau auf Dachdecke aus Stahlbeton

Abmessungen:

- Hohe Standrohr: ca. 850 mm
- Gesamthohe: ca. 1000 mm

- Durchmesser: NW 150

- Grundplatte: D= ca. 400 mm

Abrechnungseinheit: Anzahl (St.)
2St

Dachausstieg

Dachausstieg aus thermisch getrennter, isolierter
Edelstahlkonstruktion
- GroRe: ca. 90 cm /90 cm (lichtes Maf3)
- Scharnierseite West
- 4-seitig umlaufender Aufsatzkranz

. Aufrisshéhe: ca. 560 mm

. Befestigung: mittels Montageflansch

auf Betondach geschraubt

- Doppelwandiger Deckel aus Edelstahl mit Dammung
Flexible Dichtung zwischen Deckel und Rahmen

Ubertrag: ....................
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aus Neopren-Gummi, fir wind- u. wasserdichte Abdichtung,

- Bander aus Edelstahl

- 2-Punkt-Verriegelung mit Zylinderschlof3 fiir Innen- und AuRenbedienung

- Offnungsmechanismus: Gasdruckfedern fiir einfaches Offnen
und Schlief3en des Deckels,

- Arretierung in offener Stellung,

- diagonaler Handlauf als Ein- und Ausstiegshilfe

- Durchsturzsicherung mit geschlossenem Deckel erfullt

- Begrenzung der bestehenden Durchfiihrung durch
Aluminium Rechteckrohr RRO 100 mm x 50 mm x 5 mm
mittels Laschen bzw. entsprechend stat. Erfordernis befestigt.

- Technische Werte
. U-Wert gesamt: 0,25 W/m2K
. Schalldampfung : 23 dB
. max. Windbelastung: 2400 Pa
. Wasserdichtigkeit: 750 Pa
. Luftdurchlassigkeit : 0,37 m3/h bei 10 Pa
. max. Belastbarkeit : 0,35 kNm
- Oberflachen: pulverbeschichtet
* aulenseitig: RAL 9004
alle sichtbaren Teile innenseitig: RAL 9004

*

DECKEERWEITERUNG
(SIEHE BEWEHRUMNGSF

gemaf Zeichnung Nr.
KUE_DT_4 DACHAUFSTIEG

Abrechnung nach Stiick
1 8t s

02.03.03 Scherentreppe
passend zu vorbeschriebenem Dachausstieg bestehend aus:

Einbaukasten:

Rohbaumal (B x L x H): 900 x 900 x 300 mm

Mit umlaufender Dichtung

Raumhoéhe: 3.400 mm, von Oberkante FuRboden bis Unterseite Deckel

Treppe:

Material: Druckgufaluminium

Stufengrofle: 480 x 140 x 26 mit Anti-Rutsch-Profilierung
Anzahl Stufen: 11 + 1

Die horizontale Position der Stufen ist nachstellbar
Stufenabstand: etwa 211 mm, abhangig von Raumhdéhe

Ubertrag: ....................
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Schwenkraum: bis ca. 600 mm

Beschlage:

Bedienungshaken und Ose

Treppenfiihrungssystem

2 St. Handlaufe mit VorhangeschlofRvorbereitung zur Sicherung der
ausgeschobenen Treppe

DECKEERWEITERUNG
(SIEHE BEWEHRLUNGSF

gemal Zeichnung Nr.
KUE_DT_4 DACHAUFSTIEG

Abrechnung nach Stlick
1T St s e

02.03.04 RWA - Klappe I/b: 180 cm /150 cm

Warmedamm-Verbund-Dunkelklappe DIN EN 1873 als Offnung

zur Rauchableitung, Form rechteckig,

4-schalig, aus Aluminium als Dunkelklappe, Formgebung kuppelférmig,
Bitumenanschlussblech

Dammwerte (EN-1ISO10077-1/2):

Uw = < 1,0 W/(m2.K)
Nenngroe I/b: 180 cm x 150 cm
GrolRe Flugel I/b: 150 cm x 130 cm
Geometrisch freie Offnungsflache 1,85 m?
Metall-Aufsetzkranz, warmegedammt, 60 mm MiWo
Warmedurchgangskoeffizient < 1,0 W/im2K,
Schallschutzanforderung RW = 30 DB,
Hohe Aufsetzkranz 60 cm,
Brandschutzklasse A1 nach DIN 4102
max. Schneelast: 2.400 N/m?
Farbton aul3en: Alu natur

Farbton innen: RAL 9004 signalschwarz

mit integrierter Schlagregenschirze fiir aufgehende Abdichtung

mit integriertem Durchsturzgitter

mit integriertem Bitumenanschlussblech gemaR Dachdeckerrichtlinie
Befestigung auf Beton,

geeignete Steighilfen zur Fertigmontage innen sind in die Position mit
einzukalkulieren.

Ubertrag: ....................
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02.03.05

gemaf’ Zeichnung Nr.
KUE_DT 5_RWA

Abrechnung nach Stiick

4 st L

Elektrischer Antrieb fir RWA

Offnungseinrichtung fiir vorbeschriebene geometrische RWA
mit elektrischem Antrieb, mit RWA-Flugel, einfligelig,
Klappenoéffnung nach auften entsprechend Darstellung im Grundriss,

Abmale:

Lange Flugel 130 cm

Breite Flugel 150 cm

Geometrisch freie Offnungsflache 1,85 m*

Klappenoéffnung = 150°
Mindestanforderungen:

Antrieb: Zahnstangenantrieb
Versorgung: 24\V/DC +/-15%, 2,0A
Hub: 600mm

Druckkraft: 800N + 20% Abschaltreserve
Zugkraft: 800N

Zuhaltekraft: 1100N

Laufzeit -Auf (LGftung): ca.7,imm/s

Laufzeit -Auf: ca. 17mm/s (HS-Mode)
Laufzeit -Zu: abgestuft, 7,1 bis 5Smm/s
Schutzart: IP 65

Elektrischer Antrieb als integriertes System fir Entrauchungsklappe,
fur steuerungstechnisch automatisiertes Offnen und Schlie3en,

fachgerechter Einbau der Antriebe im Flagelprofil, betriebsfertige Montage,

mit Kabelschwanz mit ca. 5 m langem, freien Ende,

Ubertrag: ....................

die bauaufsichtliche Zulassung ist unaufgefordert vor Einbau der Dunkelklappe

der Objektiberwachung zu tbergeben.

inkl. Uberpriifung der Motoren auf Funktionsfahigkeit. Die Nachweise hierfiir

sind der Bautiberwachung zu Gbergeben.

inkl. Steuerung, Anschluss-Verkabelung, Taster und weitere erforderliche

Ausstattungen

inkl. aller erforderlichen Abstimmungs- und Koordinierungsleistungen mit

ELT-Fachplaner und AN.

Ubertrag: ....................
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Inbetriebnahme und Abnahme durch einen Sachverstandigen in Koordination
mit der Elektrofirma.

gemal Zeichnung Nr.
KUE_DT 5_RWA

Abrechnung nach Stlick
4 St e e

02.03.06 RWA - Zentraleinheit

Steuereinheit Nach EN 12101 - 10 fir vorbeschriebene RWA - Klappe liefern
und entsprechend Herstellervorschriften montieren.

Anforderungen:

- Anschlussmaglichkeit flir 8 RWA Bedienstellen und Brandmelder
- Akku-Notstromversorgung fur 72 Std. integriert
- Schaltbare RWA - Sicherheitsfunktionen
* Stérung = Alarm
- verwendbar fur tagliche Liftung
- Wind- und Regengeber anschlieRbar

Technische Daten:

Versorgung: 195 - 253 V AC / 50 Hz / 145 VA,Standbyleistung: <2 W
Ausgang: 24V DC /2,5 A

Betriebsart

-Uberwachung: Dauerbetrieb

-Alarm / Luftung: Kurzzeitbetrieb (30 % ED)

Schutzart: IP 30

Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C

Linie / Gruppe: 1/ 1

inklusive zusatzlich:

2 Stk
- Akku Typ 2, 12V / 2,2 Ah

1 Stk
- RWA-Bedienstelle orange
* Aluminium Aufputzgehduse, orange RAL 2011
- Leistungsmerkmale:
* Manuelles Auslésen eines RWA-Systems im Brandfall;
Bedienstelle gemaf pr EN 12101-9 und VdS 2592 entwickelt;
- Funktionen:
* RWA "AUF", RWA "Zurlicksetzen"
- Anzeigen:
* Betriebsbereitschaft,
* RWA-Alarm ausgelost,
* Stdérungsanzeige

die bauaufsichtliche Zulassung ist unaufgefordert vor Einbau
der Objektliberwachung zu tbergeben.

inkl. Uberpriifung der Motoren auf Funktionsfahigkeit. Die Nachweise hierfir
sind der Baulberwachung zu Gbergeben.

Inbetriebnahme und Abnahme durch einen Sachverstandigen in Koordination
mit der Elektrofirma.

Ubertrag: ....................
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inkl. aller erforderlichen Abstimmungs- und Koordinierungsleistungen mit
ELT-Fachplaner und AN.

Abrechnung nach Stlick
1St

02.03.07 Wind - und Regenfuhler Set

Wind - und Regenfluhler Set fir vorbeschriebene Systemlichtkuppel
inklusive verdeckter Kabelfiihrung fir bis zu 2 Gruppen

werkseitig am Element vormontiert liefen und einbauen

inkl. Uberpriifung auf Funktionsfahigkeit. Die Nachweise hierfiir
sind der Bautiberwachung zu Gbergeben.

inkl. aller erforderlichen Abstimmungs- und Koordinierungsleistungen mit
ELT-Fachplaner und AN.

Abrechnung nach Stiick
4 St

02.04 Spenglerarbeiten

02.04.01 Attikaabdeckung aus Kupfer, D 0,7 mm ; Zuschnitt b: 1.000 mm
Attikaabdeckung aus Kupferblech DIN EN 1172 liefern und montieren

Anforderungen:

Material:

Kupferblech DIN EN 1172

Oberflache: beidseitig dunkelbraun voroxidiert

Dicke: 0,7 mm

Zuschnitt: ca. 1.000 mm

Kantung: 5 x gekantet

Nahtausbildung geklebt

Befestigung: verdeckt mit Vorsto3blechen geschraubt

Untergrund: mineralisch gebunden, nicht brennbar
30 mm

Trennlage: 2 - lagige Bitumenbahn

Gefalle: 3 % entsprechend Planung

Tropfkante: entsprechend Planung

o wai
& |
; | 3% |
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02.04.02

02.04.03

02.04.04

02.05

02.05.01

gemaf’ Zeichnung Nr.
KUE_DT_1_ATTIKA_1_RR
KUE_DT_2 ATTIKA_2_RR-
KUE_DT_3 ATTIKA_3 SP

Abrechnung nach Langenmal} (m)
9% m

Mehrpreis fur Eckausbildung

Fir vorbeschriebene Attikaabdeckung Mehrpreis flir 45° - 90 °
Eckausbildung als Zulage

gemal Zeichnung Nr.
KUE_DT_1_ATTIKA_1_RR
KUE_DT_2_ ATTIKA_2_RR-
KUE_DT_3_ATTIKA_3_SP

Abrechnung nach Stlick
4 St

Mehrpreis fur Dehnungsausgleich

Far vorbeschriebene Attikaabdeckung Mehrpreis fur Dehnungsausgleich
als Zulage

gemaf Zeichnung Nr.
KUE_DT_1_ATTIKA_1_RR
KUE_DT_2 ATTIKA_2_RR-
KUE_DT_3 ATTIKA_3 SP

Abrechnung nach Stiick
12 St

Kleintierschutz

Liefern und montieren von Lochblechen mit Rundlochung zur Be- und Entliftung
der vorbeschriebenen Abdeckungen (Kleintierschutzgitter).

Materialspezifikation: wie Hauptposition
Zuschnitt: ca. 100 mm
Kantungen: 2 Stk.

Montage zwischen beschriebener Verblechung inkl. Befestigungsmaterial,
sturmsicher und dehnungsgerecht montieren

Abrechnung nach Langenmaf} (m)
9% m

Spenglerarbeiten - Entwasserung

Ablauf DIN EN 1253-2 fur Flachdach

Haupt-Not-Kombi Attikaablauf DN 100 aus Edelstahl,

Rohr in Rohr fur Hauptentwasserung mit Freispiegelstromung
und Notentwasserung mit Druckstromung fiir Flachdach liegend
und Anschluss an Fallrohr aus Kupfer mit Uberleitung an HLS
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liefern und einbauen
Attika - Einlauf mit nachfolgenden Eigenschaften:

- Rohr in Rohr System fiir Haut- und Notentwasserung
- einschl. Formteil zum Anschluss der Dampfsperre
- Aufstockelement nicht brennbar aus Foamglas
fur Dammschichten bis 250 mm,
- mit Klemmflansch DN 100 / 50 als Los- Festflanschkonstruktion,
- 45 Grad Aufkantung fur Bitumen-Abdichtungsbahnen
- Auslauf liegend, 2,5 Grad, warmegedammt
- inkl. Siebkorb aus Edelstahl,
- Abflussleistung 4,5 I/s DN 100 Freispiegelstrémung bei 35 mm Wasserhohe
- Abflussleistung 8,5 I/s DN 50 Druckstrémung
- inkl. Schiebeflansch mit Anschlussmanschette DN 100 und
Verlangerung des Ablaufrohres bis ca. 30 cm vor die
Vorderkante der Attika und Einbindung in Fallleitung
bei ca. + 9,50 m u. OKFF
- Eindichtung der Rohrdurchfiihrung mit Dichtflansch
als Los-Festflansch - Konstruktion.
- inkl. der in gesonderter Position beschriebenen Herstellung der Kernbohrung
fur die Rohrdurchfiihrung
- inkl. Ausstopfen der Aussparung in der Attika nach Rohrdurchfiihrung
mit Mineralwolle WLG 025

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

gemal Zeichnung Nr.
KUE_DT_1_ATTIKA_1_RR
KUE_DT_2_ ATTIKA_2_RR-
KUE_DT_3 ATTIKA_3_SP

Abrechnung nach Stiick
2 St
02.05.02 Haupt-Not-Kombi Abzweig DN 100

Haupt-Not-Kombi Abzweig DN 100 mit Bogen Rohr-in-Rohr
mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, aus Kupfer liefern und montieren

Ubertrag: ....................
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02.05.03

02.05.04

Ubertrag: ....................
Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

gemal Zeichnung Nr.
KUE_DT_1_ATTIKA_1_RR
KUE_DT_2_ ATTIKA_2_RR-
KUE_DT_3 ATTIKA_3_SP

Abrechnung nach Stlick
2 St e

Notablauf DIN EN 1253-2 fiir Flachdach

Attikaablauf DN 100 aus Edelstahl als Speier fir Notentwasserung Dach
mit Freispiegelstromung und freier Auslass an Gelande
liefern und einbauen

Attika - Einlauf mit nachfolgenden Eigenschaften:

- Rohr System fur Notentwasserung

- einschl. Formteil zum Anschluss der Dampfsperre

- Aufstockelement nicht brennbar aus Foamglas
fur Dammschichten bis 250 mm,

- mit Klemmflansch als Los- Festflanschkonstruktion,

- 45 Grad Aufkantung fir Bitumen-Abdichtungsbahnen

- Auslauf liegend, 2,5 Grad, warmegedammt

- inkl. Siebkorb aus Edelstahl,

- Abflussleistung 9,1 I/s bei 75 mm Wasserhdhe auf dem Dach
und 40 mm Wehrhdhe

- Verlangerung des Ablaufrohres DN 100 aus Kupfer bis ca. 30 cm vor die
Vorderkante der Attika

- ohne Aufkantung fur Bitumen- und Kunststoff Abdichtungsbahnen

- Haube aus Edelstahl DIN EN 1253

- inkl. Ausstopfen der Aussparung in der Attika nach Rohrdurchfiihrung
mit Mineralwolle WLG 025

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

gemal Zeichnung Nr.
KUE_DT_3 ATTIKA_3_SP

Abrechnung nach Stlick
4 St e e

Mehrpreis fur Kupfermanschette

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Kupfermanschette bestehend aus abgeschragtem Rohr @ ca. 200 mm
mit Manschette aus Kupferblech als Uberwurf zu bestehendem Standard
Notablaufrohr herstellen und Uber Notablauf montieren, als Zulage
Material aus Kupfer DIN EN 1172,
Kupferblech beidseitig dunkelbraun voroxidiert,
Dicke 3,0 mm, Anschluss Regenfallrohr Nenngré3e 200,
Ausfiihrung gem. Bestand,
| D100 NEIGUNG 3%
il FUPFERRCHR
3MM KUPFERBLENDE
RAMD GEBORDELT
@ Z00MM GELOTET
gemaf Zeichnung Nr.
KUE_DT_3 ATTIKA_3 SP
Abrechnung nach Stiick
4 St e e
02.05.05 Kupferblechverkleidung Regenfallrohr Sonderanfertigung

Kupferblechverkleidung an Regenfallrohr oberseitig,

Dicke 0,7mm, dunkelbraun voroxidiert,

als Sonderanfertigung,

halbrunde Ausfertigung als Uberschubrohr.

Hoéhe ca. 200cm , Blechzuschnitt ca. 70 cm.

Unterseitig mit angelétetem Enddeckel mit Loch fiir Fallrohrdurchfiihrug.
Oberseitig mit angelétetem geschlossenen Deckel.

Befestigung mit vorab am Beton angediibelten, durchlaufenden Kupferwinkeln,
Kupferblechverkleidung an diese mit Kupfernieten angenietet.

Oberseitige Ausklinkung an Attikablech.

Ausfiihrung gem. Detail und Nachbau analog Bestand:

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .....c.cocvueeee.
4 St e e
02.05.06 Regenfallrohr DN 100
Regenfallrohr DIN EN 612, kreisformig, Nenngrée 100,
aus Kupfer DIN EN 1172, Dicke 0,7 mm, fur Haupt- und Notentwasserung
befestigen mit Rohrschellen, an Betonwand liefern und montieren
Kupferblech dunkelbraun voroxidiert.
Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.
gemaf Zeichnung Nr.
KUE_A_KGD_AR_GR_DA_501-KGD | Dachaufsicht | 1_50
KUE_DT_1_ATTIKA_1_RR
KUE_DT_2_ATTIKA_2_RR-
Abrechnung nach Langenmal} (m)
46 M s e
02.05.07 Regenstandrohr DN 100

Regenstandrohr mit Standrohrkappe DN 100,
aus Kupfer mit Reinigungso6ffnung, 1,00 m,
liefern und einbauen.

Kupferblech dunkelbraun voroxidiert.

Ubertrag: .....c.cocvueeee.
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02.05.08

02.06

02.06.01

02.06.02

02.06.03

Ubertrag: ....................
Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

gemal Zeichnung Nr.
KUE_A_KGD_AR_GR_DA_501-KGD | Dachaufsicht | 1_50

Abrechnung nach Stlick
4 St e e

Standrohrkappe Kupfer Gr. 100/ 115

Standrohrkappe flir Standrohr, aus Kupfer DIN EN 1172,
NenngréRe 100/115. liefern und montieren

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Stlick
4 St e e

02.05 Spenglerarbeiten - Entwasserung __ ....................

Begleitheizung

Hinweis

Begleitheizung, mit der VDE-Zulassung.
Einbau in Metall-Fallrohre.

Die Begleitheizung versteht sich komplett montiert und
in Betrieb genommen ab Steuerverteilung.
Heizband 18 W/m in Fallrohre
Selbstlimitierendes Heizband 18 W/m,

fur Dachrinnen- und Rohrbegleitheizungen
wie vor beschrieben, jedoch

Verlegung in Fallrohre (4 Stiick),

einschl. Frostmeter.

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Langenmal} (m)
50 M e

Konfektionierung Heizband-Anschluss

auf flexible Anschlussleitung,

einschl. Endabschluss

Schutzklasse |, Schutzart IPX8,

Temperaturbestandigkeit -25...+80°C

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Stiick
4 St s

Kantenschutz Ubergang in Fallrohr

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
T-Traverse aus Edelstahl V2A
als komfortabler und sicherer Kantenschutz
bei Fallrohren flr Dachrinnenheizungen und
zum Abhangen von Heizkabel und Heizbander
in Verbindung mit Kunststoffseil und Zugentlastungsschellen,
einschl. 4 Stuck Kabelbinder 140mm
Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.
Abrechnung nach Stiick
4 St e e
02.06.04 Anschlussleitung 3 G 1,5 mm2
HO7BQ-F 3 G 1,5 mm? Anschlussleitung -40...+80°C
Polyurethan-Au3enmantel,
0l-, hydrolyse-, ozon- und UV-bestandig,
hohe mechanische Bestandigkeit.
Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.
Abrechnung nach Langenmal} (m)
100 M e e
02.06.05 Anschlussleitung 3 G 2,5 mm2
HO7BQ-F 3 G 2,5 mm? Anschlussleitung -40...+80°C
Polyurethan-Au3enmantel,
0l-, hydrolyse-, ozon- und UV-bestandig,
hohe mechanische Bestandigkeit.
Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.
Abrechnung nach Langenmal} (m)
60 m
02.06.06 Regelung inkl. Fuhlerset
Regelung inkl. Fuhlerset bestehend aus:
- ESMd Eis- und Schneemelder mit Digitalanzeige,
230V, 16 (4) A, IP20,
Fuhleriberwachung und Alarmkontakt fir Stérmeldung,
fur DIN-Schiene (6 Teilungseinheiten) in Schaltschrank eingebaut,
- FSD Fuhlerset fir ESMd Eis- und Schneemelder,
. bestehend aus:
4,00 m Temperaturfiihler (2-adrig) und
4,00 m Eis- und Schneesensor (5-adrig),
temperaturbestandig -30...+80°C
Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.
Abrechnung nach Stlick
1T St s e
02.06.07 Steuerverteilung

Steuerverteilung VD-12, 4 LS/C16 Steuerv., 12 kW
Steuerverteilung nach VDE 0660 fiir Dachrinnen- und Rohrbegleitheizungen
(selbstlimitierend),

Ubertrag: ....................
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02.06.08

02.07

02.07.01

Ubertrag: ....................

im Rittal Stahlschrank, ohne Sichtfenster,

komplett auf Zu- und Abgangsklemmen verdrahtet,
einschl. erforderlicher Leistungsschiitze,
Betriebsartenschalter H-0-A (Hand-0-Automatik),
Betriebs- und Netzmeldeleuchten,

separate Vorsicherung fir Regelgerate,
standardmaRig mit Einfiihrungen von unten Uber Flanschplatte mit Membran,
Schutzart IP65,

Betriebsspannung 230/400V,

max. Anschlussleistung 12kW.

Abmessungen: 380x600x210 mm

1 St. Hauptschalter

1 St. FI-Schutzschalter 30mA

4 St. Leitungsschutzschalter (C16 A)

0 St. Zeitrelais,

einschl. V-FIH FI-Stérmeldung,

und zusatzlich mit potentialfreier Betriebsmeldung.

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Stlick
1St

Uberspannungschutzeinrichtung gem. VDE 0100-443 + VDE 0100-534

Uberspannungschutzeinrichtung gem. VDE 0100-443 + VDE 0100-534
V-UST2-2 Uberspannungs-Schutz,

bis Schaltschrank VD-36/VF-36 (Typ 1+2, Mittelschutz),

4 TE, mit Meldekontakt.

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Stlick
1St

Sonstiges / Seilsicherungssytem

Seilsicherungssystem

Das nachfolgend beschriebene Uberfahrbare Seilsicherungssystem,
mit allen Komponenten, muss eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
besitzen und nach DIN EN 795 gepriift sein.

Seilsicherungs-Auffangsystem

Seilsicherungs - Auffangsystem als Durchlaufsystem
gepruft nach EN 795 - Klasse C
- Seilsystem als Durchlaufsystem mit konstanter Seilvorspannung,
komplett aus Edelstahl.
- bestehend aus
. 2 St. Endbefestigungen mit integrierter Spannvorrichtung
. 2 St. FangstoRdampfung
. Federspannkraftanzeige
. Indikatorklemme zur periodischen Funktionstberprifung
- Edelstahldrahtseil




02.07.2026

Katholische Universitéit Eichstatt

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 65 von 118

BA2_204_Zimmerer - Dachabd.

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
. Durchmesser: 6 mm
. Befestigung: in Endschlof}
Die Lageplanung ist vom Hersteller freizugeben.
Die Baumusterprifung ist vor Einbau der Objektiiberwachung zu tibergeben.
Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.
Abrechnung nach Langenmal} (m)
95 M s
02.07.02 Zw. Stutze f. Seilsicherungs-Auffangsystem
Zwischen-Stitze fur Seilsicherungssystem als Durchlaufsystem,
gepruft nach EN 795 - Klasse C
bestehend aus
- Permanenter Anschlagpunkt mit Grundplatte
fur max. 3 Personen,
. Durchmesser: 16 mm
. Grundplatte: 200 mm /200 mm
. Hohe Uber Befestigungsflache: (ber 35 bis 45 cm
. mit Anschlagdse,
. max. Stutzenabstand: 5,00 m
- Seilzwischenhalter, Uberfahrbar, auf Anschlagpunkt montiert
- Material: Edelstahl
fur Flachdach, Dachneigung bis 5 Grad,
Befestigung auf Betondecke
Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.
Abrechnung nach Stlick
20 St s
02.07.03 End-/Eck-Stitze f. Seilsicherungs-Auffangsystem
Anfangs-/Eck-Stutze fir Seilsicherungssystem als Durchlaufsystem,
gepruft nach EN 795 - Klasse C bestehend aus
- Permanenter Anschlagpunkt mit Grundplatte fir max. 3 Personen,
. Durchmesser: 16 mm
. Grundplatte: 200/200 mm
. Hohe Uber Befestigungsflache: Uber 35 bis 45 cm
. mit Anschlagdse,
. max. Stutzenabstand: 5,00 m
- speziell verstarkte Konstruktion mit Stutzrohr
- flexibles Kurvenelement, Uberfahrbar,
auf Anschlagpunkt montiert
- Material: Edelstahl
fur Flachdach, Dachneigung bis 5 Grad,
Befestigung auf Betondecke
Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.
Abrechnung nach Stlick
4 St e e
02.07.04 Einzelanschlagpunkt

Einzelanschlagpunkt zum Einschrauben auf Betondecke
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,

Ubertrag: ....................
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02.07.05

gepruft nach DIN EN 795 -Klasse A,
fur Anseilsicherung, bestehend aus
- Permanenter Anschlagpunkt mit Grundplatte
fur max. 3 Personen,
. Durchmesser: 16 mm
. Grundplatte: 200/200 mm
. Hohe Uber Befestigungsflache: (ber 35 bis 45 cm
. mit Anschlagdse,
. aus nichtrostendem Stahl,
. Systemschild
fur Flachdach, Dachneigung bis 5 Grad,
Befestigung auf Betondecke

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Stiick
4 8t

Sonstiges

Zusatzl.Abdichtung mit Flissigkunststoff fur Durchfiihrungen bis DN 150
mit vliesverstarktem Flissigkunststoff wie folgt:

1. Grundierung:

Material: 2- komponentig auf Basis Epoxidharz

- losemittelfrei

- Eigenschaften bei 23Grad C und 50% rel. Luftfeuchte
. regenfest nach ca. 6 Stunden
. begehbar nach ca. 16 Stunden

- Verbrauch: ca. 500 g/m2

Verarbeitung

- Auftrag mittels Perlonroller vollflachig und gleichmafig

- gleichmaflig Absanden der noch frischen Grundierung mit Naturquarzsand
. 0,4 mm bis 0,8 mm Sieblinie
. Materialanhaufungen sind zu vermeiden

2. Abdichtung 2K-PUR:

Materialbasis: Polyurethanharz 2-komponentig

- l6semittelfrei

- geruchsneutral

- diffusionsfahig

- rissuberbrickend

- Temperaturbestandigkeit: TL4 (-30 °C)/TH4 (+90 °C)

- Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Warme: DIN EN 13501-5
Klasse ROOF(t1) entspricht DIN 4102-7/B2

- Brandverhalten: DIN EN 13501-1 Klasse E

- Trockenschichtdicke mind. 2 mm

- M-Wert 3100

- Wurzelfestigkeit geprift nach FLL-Richtlinien

- bauaufsichtlich geprift und zugelassen nach DIN 18195

- UV-stabil

- Farbe: grau nach Herstellerfarbpalette und Wahl des AG

- Eigenschaften bei 23Grad C und 50% rel. Luftfeuchte
. regenfest nach ca. 2 Stunden
. begehbar nach ca. 16 Stunden

Verbrauch: ca. 3,0 kg/m2 bis 3,6 kg/m2 bei Trockenschichtstarke 2 mm

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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02.07.06

02.07.07

02.07.08

3. Spezial-Vlies:

als Armierung fur 2K-PUR Abdichtung

- Material: Vlies auf Polyesterbasis

- Farbe: weif}

- Gewicht: 165 g/m2

Verlegung

- falten- und blasenfrei Einlegen in ca. 2/3 der 2K-PUR Abdichtung

- Stéke mit 5 cm Uberlappung

- das eingelegte Vlies ist frisch-in-frisch mit ca. 1/3 der 2K-PUR Abdichtung
vollstandig bis zur Sattigung zu tranken

Hohe bis ca. 40 cm ab OK Abdichtungsflache
inklusive Ausfiihrung in der Abdichtungsflache
Grole ca. 40/40 cm

Ubertrag: ....................

Die vorgeschriebenen Trocknungszeiten zwischen den einzelnen Arbeitsgédngen

sind nach Herstellervorschrift einzuhalten. Alle in diesem Zusammenhang
eventuell erforderlichen Mehraufwendungen sind in den E.P. einzurechnen.

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Stiick

4 st

Zusatzl.Abdichtung mit Flissigkunststoff

Zusatzliche Abdichtung mit vliesverstarktem Flissigkunststoff wie zuvor
beschrieben jedoch :

an besonders kritischen Stellen in Abstimmung mit der drtlichen Bauleitung

Hohe bis ca. 40 cm ab OK Abdichtungsflache
Breite ca. 40 cm auf der Abdichtungsflache

Die Leistung wird in allen Langen bendétigt,
Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Langenmal} (m)

aom

Dichtigkeitsprifung, Leckortung

Uberpriifung der Dichtigkeit nach der komplett verlegten Abdichtung mittels
Impulsstromverfahren,

- Prufung der Abdichtungsnahte der bitumindsen Abdichtungen

Abrechnungseinheit: Flachenmal’ (m?)

550 m2 L

Schutzlage aus Bautenschutzmatte, 1 - lagig

Bautenschutzmatte flir vorbeschriebene Dachabdichtung

- Dicke: 10 mm

Einbau 1-lagig (nicht gefaltet)

- lose verlegen

- an den Randern ca.10 cm hochgezogen

- inklusive 3 Ausschnitte im Bereich Dachablauf/ Notuberlauf
Abrechnung nach Grundrif3flache und pro Lage

Ubertrag: ....................
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- inklusive Beseitigen und Entsorgen

Abrechnungseinheit: Flachenmall (m?)
550 m2 i e

02.07 Sonstiges / Seilsicherungssytem _  ....................

02 DACHARBEITEN KOLLEGIENGEBAUDE KGD _  ..............

03 ELEKTROINSTALLATION KGD
03.01 Kernbohrungen

Kernbohrungen und Betonsagearbeiten verschiedener Art,

Kernbohrungen und Betonsagearbeiten verschiedener Art, einschlieBlich aller
Nebenleistungen, herstellen. In den Einheitspreisen ist die
Baustelleneinrichtung, Absaugen des Spllwassers, Spritzwasserschutz und das
Umsetzen der Bohranlage bzw. Sdgeanlage, Abstlitzungsmalnahmen fir die
auszubauenden Betonteile, Trennen und Entsorgung von Mischmaterialien (
FuRbodenaufbau mit PVC, Estrich Polystyrol und teilweise MF Platten). Ferner
sind bei Bohrungen gréRer als d= 52 mm und Betonsagearbeiten die
Betonstahle bis d= 25 mm Durchmesser, bzw. mit einem
Einzelflachenquerschnitt von 5 cm2 im Eh-Preis enthalten. Miteinzurechnen sind
das Zerkleinern in transportfahige Teile, sowie der Abtransport und die
Kippgebihren.Kernbohrungen sind nur nach Riicksprache und Freigabe durch
den Statiker zu erstellen.

Die Kernbohrungen werden durch die Betondecke bis 15cm Deckenstarke
durchgefihrt. Die Bohrungen sind von oben auszufihren. Die Kerne missen
von unten (ca. 6,5m Raumhoéhe) gegen heraus-/durchfallen gesichert werden,
dies ist im Einheitspreis mit einzukalkulieren.

03.01.01 Kernbohrungen vertikal, in Stahlbeton, Durchmesser 300 mm, Tiefe 15 cm
Kernbohrungen vertikal, in Stahlbeton, gleich welcher Art. Mehr/ Minderstarken
werden durch Interpolation ermittelt. Durchmesser 300 mm, Tiefe 15 cm
12 St e

03.01.02 Wie Position 03.01.01, jedoch
Kernbohrungen w.v., jedoch Durchmesser 250 mm, Tiefe 15cm
Durchmesser 250 mm, Tiefe 15cm
9 St

03.01.03 Wie Position 03.01.01, jedoch
Kernbohrungen w.v., jedoch Durchmesser 150 mm, Tiefe 15cm
Durchmesser 150 mm, Tiefe 15cm
28 St e e

03.01.04 Wie Position 03.01.01, jedoch
Kernbohrungen w.v., jedoch Durchmesser 100 mm, Tiefe 15cm, schrag
Durchmesser 100 mm, Tiefe 15cm, jedoch ca. 15Grad schrag durch die

Betondecke
12 St e
03.01.05 Bohrung bis 16mm durch Betondecke bis 15¢cm
Bohrung bis 16mm durch Betondecke bis 15cm
2 St
03.01.06 Bohrung 16 bis 50mm durch Betondecke bis 15cm

Ubertrag: ....................
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Bohrung 16 bis 50mm durch Betondecke bis 15cm
2 St e
03.01.07 Bohrung 32mm durch Betondecke bis 15cm
Bohrung 32mm durch Betondecke bis 15cm Deckenstarke
76 St s e
03.01 Kernbohrungen __ ....................
03.02 Kanal auf Decke

Installationskanal zur Verlegung elektrischer Kabel

Installationskanal zur Verlegung elektrischer Kabel

und Leitungen in estrichliberdeckten Unterflur-Systemen nach DIN VDE 0634
Teil 2. Allseitig geschlossenes Rechteckprofil mit Trennsteg und durchlaufender
Trennstegmarkierung auf dem Kanaloberteil. Werkstoff: Stahl Oberflache:
bandverzinkt

Der Kanal muss flir den elektrischen Potienialausgleich geeignet sein. Es wird
empfohlen den Kanal aus dem Standartsortiment aus dem Elektrogrof3handel
zu beziehen.

Handwerklich gefertigte Blechabkantungen mussen die gleichen Eigenschaften
nach DIN (wie z.B. elektrischer Potentialausgleich, die Eignung fir das
einziehen von Kabeln) erfullen.

Der Kanal wird auf dem Dach des Gebaudes montiert. Hierzu werden im Vorfeld
Kernbohrungen (eigene Position) erstellt. Der Kanal deckt diese Kernbohrungen
ab und dient der spateren Kabelbelegung Gber das Gewerk Elektro.

Im Anschluss wird dieser in den in diesem LV enthaltenen Dachaufbau
(Dammebene) integriert.

Inklusive ablangen der Kandle, Verbindungssticke/Muffen als auch
zurechtschneiden auf Garung/Winkelverbindungen.

Die Hutprofile sind individuelle Kantungen und erganzen den Kanalsystem.
Einzukalkulieren ist das sogfeste Verkleben der Kanale mit dem
Betonuntergrund.

03.02.01 Unterflurkanal 250/48/3Z
wie zuvor beschrieben
Kanalhohe: 48 mm
Breite: 250 mm
Anzahl der Zige: 3

86 m
03.02.02 Unterflurkanal 350/48/32
wie zuvor beschrieben
Kanalhéhe: 48 mm
Breite: 350 mm
Anzahl der Ziige: 3
38 m
03.02.03 Hutprofil fir Unterflurkanal DN250 mit einer Offnung

Hutprofil fir Unterflurkanal mit seitlichen Laschen auf dem Beton zur
Befestigung und ohne Bodenblech.

Bohrungen bis 6mm Durchmesser zur Befestigung sind in den seitlichen
Laschen vorzusehen.

Abmessungen Hutprofil: 350x350x50mm

Blechstarke: 2mm

Stahl Oberflache: Verzinkt

Mit folgender Offnung in einer seitlichen Abkantungen:

1x Offnung mit einer Breite von 251x48mm zur Einfiihrung/Uberdeckung des

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Unterflurkanals DN250
Das Hutprofil ist jeweils an den Ecken und Kreuzungspunkten des
Kanalsystems anzubringen.

Ein Detail ist dem LV "Hutprofil.pdf" beigefligt.
12 St e

03.02.04 Wie Position 03.02.03, jedoch .
Hutprofil fir Unterflurkanal DN250 mit zwei Offnungen
mit 2x Offnungen mit einer Breite von 251x48mm
12 St e

03.02.05 Wie Position 03.02.03, jedoch
Hutprofil fir Unterflurkanal DN350 mit einer Offnung
Abmessungen Hutprofil: 450x450x50mm
1x Offnung mit einer Breite von 351x48mm zur Einfilhrung/Uberdeckung des
Unterflurkanals DN350
2 St

03.02.06 Wie Position 03.02.03, jedoch
Hutprofil fir Unterflurkanal DN350 mit zwei Offnungen
Abmessungen Hutprofil: 450x450x50mm
1x Offnung mit einer Breite von 351x48mm zur Einfiilhrung/Uberdeckung des
Unterflurkanals DN350
1x Offnung mit einer Breite von 251x48mm zur Einfilhrung/Uberdeckung des
Unterflurkanals DN250
2 St e

03.02.07 Wie Position 03.02.03, jedoch
Hutprofil fur Unterflurkanal DN350 mit drei Offnungen
Abmessungen Hutprofil: 450x450x50mm
Mit folgenden Offnungen in den seitlichen Abkantungen:
2x Offnung mit einer Breite von 351x48mm zur Einfiihrung/Uberdeckung des
Unterflurkanals DN350
1x Offnung mit einer Breite von 251x48mm zur Einfilhrung/Uberdeckung des
Unterflurkanals DN250
8 St

03.02.08 Flexible Uberbriickung bis 50cm
Flexible Uberbriickung bis 50cm zur Uberbriickung von nicht leitfahigen
Unterbrechungen innerhalb des Kanalsystems / Hutprofile bei in den
Potentialausgleich einbezogenen Systemen inkl. Klemm- bzw.
Schraubanschluss, Leitungsquerschnitt 16mm?2
80 St

03.02.09 Stahlblechkantung 100x100
Stahlblechkantung U-Profil 100x100mm als Kanalprofil mit einseitiger, seitlicher
Lasche zur Befestigung auf Betondecke.
Bohrungen bis 6mm Durchmesser zur Befestigung sind in den seitlichen
Laschen vorzusehen. Inkl. Befestigungsmaterial
Blechstarke: 2mm
Stahl Oberflache: Verzinkt
40 m s e

03.02.10 Stahlblechkantung 120x70
Stahlblechkantung, als Hutprofil als Kanalprofil
die seitlichen Laschen des Hutprofils dienen als Befestigung auf der
Betondecke, inkl. Bohrungen bis 6mm Durchmesser mit Befestigungsmaterial
Lichte Innenmalle der Stahlblechkantung: Breite: 120mm, Héhe: 70mm

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Blechstarke: 2mm
Stahl Oberflache: Verzinkt
135 m

03.02 Kanal auf Decke

03 ELEKTROINSTALLATION KGD

DACHARBEITEN KOLLEGIENGEBAUDE KGE

Kurzbeschreibung

Dieses Kapitel beinhaltet die Ausfiihrung der Zimmerer-, Dachabdichtungs- und
Klempnerarbeiten auf dem Gebaude KGE und restliche Abbrucharbeiten
(Rinnenausbildung, Traufblech, Einlaufkasten, Fallrohre usw.)

Das Dach ist als konventionelles Walmdach (Kaltdach) geplant und
erhalt eine 2-lagige Bitumenabdichtung auf Holzschalung

Dachaufbau:

- Untergrund: Stahlbetondecke ohne Gefalle,

- Dachkonstruktion - Binder

- Holzschalung 3 cm

- 2-lagige bitumindser Dachabdichtung

- Dachentwasserung Uber einzudichtende Dachablaufe
sowie Notablaufe durch die Attika,

- Gebaudedaten
. Abmessungen: ca. 24,55m x 24,55m
. OK Dachflache: ca. 10,60 m 4. OK Gelande
. Dachrandbegrenzung durch umlaufende Attika,

Ein- und Aufbauten auf dem Flachdach

- Dachausstieg Achse E.C/D.2

- Entrauchungs- OL E.3/E.E

- Entrauchungs- OL E.4/E.A

- Seilsicherungssystem umlaufend
- 4 x Haupt - und Notentwasserung
- Sanitarlufter

- Schwanenhalse

Die Dachflache wird an den AN nach den bauseits durchgefiihrten
nichtstatischen Abbrucharbeiten tibergeben.

Durch den AN sind jedoch noch in gesonderten Positionen aufgeflihrte
Restabbrucharbeiten durchzufihren.

Uber das Dach wird bauseits ein Geriistbau-Wetterschutzdach erstellt.
Diese Dach kann zu Einhubzwecken nicht geéffnet werden. Alle Materialien sind
mit dem bauseitigen Bauaufzug auf das Dach zu transportieren.

Abbrucharbeiten

Abbruch Traufenabdeckung aus Kupfer

Abbruch Traufenabdeckung aus Kupfer, Dicke 0,7 mm,
Zuschnittbreite bis 400 mm, im Rahmen einer Sanierungsmalnahme
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abbrechen und entsorgen
Material: Kupfer
Oberflachen patiniert
Abfallbelastung: nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet
Abfallschlissel nach AVV 170401
Kupfer, Bronze, Messing
Ausfihrung: aulierhalb des Bauwerks
Dachflache
Arbeitshohe: bis 3,00 m Uber der Standflache
des bauseitigen Gerustes,
Abbruch: Abbruch von Hand /mit handgefiihrten
Kleingeraten,
erschutterungsarm DIN 4150,
l&rmarm, staubarm TRGS 559,
ohne Funkenfreisetzung,
ohne Wasserfreisetzung
ohne Untergrundbeschadigung,
vertikaler Férderweg: ca. bis 10 m
horizontaler Férderweg: ca. bis 50 m
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behalter des AN
lagern, Behaltergrofie iber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren
und entsorgen
In den Preis einzurechnen sind die Gebihren fir das geordnete entsorgen
der ausgebauten Materialien. Die ordnungsgemafe Entsorgung ist
nachzuweisen. Evtl. erzielte Einnahmen aus der Verwertung der Elemente
verbleiben im Eigentum des AN
Abrechnungseinheit: Langenmal’ (m)
Bestehende Traufenabdeckung inkl. aller Verbindungselemente demontieren
und entsorgen
100 M e e
04.01.02 Abbruch Rohrverkleidung aus Kupfer

Abbruch Rohrverkleidung aus Kupfer DN 250, Dicke 0,7 mm,
im Rahmen einer Sanierungsmafinahme abbrechen und entsorgen

Material:
Lange:
Durchmesser
Oberflachen

Abfallbelastung:

Abfallschlissel
Ausfihrung:
Arbeitshohe:

Abbruch:

Kupfer

ca. 1,70 m

ca. DN 250

patiniert

nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet

nach AVV 170401

Kupfer, Bronze, Messing
aullerhalb des Bauwerks
Dachflache

bis 3,00 m Uber der Standflache
des bauseitigen Gerlstes,
Abbruch von Hand /mit handgefuhrten
Kleingeraten,
erschutterungsarm DIN 4150,
larmarm, staubarm TRGS 559,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
ohne Funkenfreisetzung,
ohne Wasserfreisetzung
ohne Untergrundbeschadigung,
vertikaler Férderweg: ca. bis 10 m
horizontaler Férderweg: ca. bis 50 m
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren und
entsorgen
In den Preis einzurechnen sind die Gebihren fir das geordnete entsorgen
der ausgebauten Materialien. Die ordnungsgemafe Entsorgung ist
nachzuweisen. Evtl. erzielte Einnahmen aus der Verwertung der Elemente
verbleiben im Eigentum des AN
Abrechnungseinheit: Langenmal’ (m)
Bestehende Traufenabdeckung inkl. aller Verbindungselemente demontieren
4 m e e
04.01.03 Abbruch Regenfallrohr aus Kupfer
Abbruch Regenfallrohr aus Kupfer, Dicke 0,7 mm, Nenngréf3e DN 100
im Rahmen einer Sanierungsmalnahme abbrechen und entsorgen
Material: Kupfer
Oberflachen patiniert
Abfallbelastung: nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet
Abfallschlissel nach AVV 170401
Kupfer, Bronze, Messing
Ausfihrung: aufierhalb des Bauwerks
Dachflache
Arbeitshohe: bis 3,00 m Uber der Standflache
des bauseitigen Gerustes,
Abbruch: Abbruch von Hand /mit handgefiihrten
Kleingeraten,
erschutterungsarm DIN 4150,
l&rmarm, staubarm TRGS 559,
ohne Funkenfreisetzung,
ohne Wasserfreisetzung
ohne Untergrundbeschadigung,
vertikaler Férderweg: ca. bis 10 m
horizontaler Férderweg: ca. bis 50 m
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren und
entsorgen
In den Preis einzurechnen sind die Gebihren fir das geordnete entsorgen
der ausgebauten Materialien. Die ordnungsgemafe Entsorgung ist
nachzuweisen. Evtl. erzielte Einnahmen aus der Verwertung der Elemente
verbleiben im Eigentum des AN
Abrechnungseinheit: Langenmal’ (m)
Bestehende Fallrohre inkl. aller Verbindungselemente demontieren
und entsorgen
25 M e
04.01.04 Riickbau Dachbalken

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .....c.cocvueeee.

Abbruch / Riickbau von Balken aus dem vorhandene Dachstuhl
von Querschnitt 8/12 cm, 10/16 cm und 12/14 cm, Einzellange bis 10 m,
im Rahmen einer TeilabbruchmalRnahme,

Material:
Abfallschlissel
Schadstoff:
Ausfihrung:

Arbeitshohe:

Abbruch:

vertikaler Férderweg:
horizontaler Férderweg:

Bestehend aus:

- Sparren 8/14

- Schwellenholz 8/10
- Pfette 12/24

- Stitzen 12/12

- Lasche 12/12 ; 8/14; 10/14

Bauholz

Altholzkategorie Alll / AIV
Holzschutzmittel,

aulerhalb des Bauwerks
Dachflache

bis 3,00 m Uber der Standflache
des bauseitigen Gerustes,
Abbruch von Hand /mit handgefiihrten
Kleingeraten,
erschutterungsarm DIN 4150,
larmarm, staubarm TRGS 559,
ohne Funkenfreisetzung,

ohne Wasserfreisetzung

ohne Untergrundbeschadigung,
ca. bis 10 m

ca. bis 50 m

abbrechen, einschl. samtlicher Verbindungselemente

312

400

=l
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W A TR PERHALS
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Ubertrag: .....c.cocvueeee.
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04.02

04.02.01

Ubertrag: ....................
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aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behalter des AN
lagern, Behaltergrofie Uber 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, transportieren
und entsorgen

In den Preis einzurechnen sind die Gebihren flr das geordnete entsorgen
der ausgebauten Materialien. Die ordnungsgemafie Entsorgung ist
nachzuweisen.

gemaf Zeichnung Nr.
A KGE_AR_GR _02_303

Abrechnungseinheit Flachenmall (m2)
100 m3

Zimmer- u. Holzbauarbeiten
Bauschnittholz liefern

Bauschnittholz aus Kantholz fir Zimmerarbeiten liefern,
Abbund gesondert

Holzart: Holzart Fichte/Tanne,
Sortierklasse: Sortierklasse S 10 DIN 4074-1
Klasse: Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1,
Festigkeitsklasse: C 24 DIN EN 338

Holzfeuchte: trocken (<= 18 %)

Holzschutz: gegen Insekten- und Pilzbefall,
Guteklasse: Giteklasse 1 DIN 68365,
Zuschnitt: scharfkantig, sagerau,
Querschnitte:

Mittelpfette 12cm /14 cm

FuRpfette 8cm/12cm

Sparren 8cm/12cm

Gelanderbefestigung: 10cm /14 cm

Einzellangen bis ca. 10,00 m.
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04.02.02

04.02.03

04.02.04

gemal Zeichnung Nr.
A_KGE_AR_GR_02_303

Abrechnungseinheit Volumenmalf (m3)

Abbund von Bauholz

Abbund von Bauholz fiir Dachkonstruktion
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen,

- incl. aller Anschliisse und Auswechslungen

- incl. der Kleineisenteile, wie Schwerlastdibel,
Bolzen, Anker, Nagel, Verbinder usw.
(soweit nicht gesondert beschrieben).

- incl. Dachaufbauten (Gaube, Turm etc.),

- incl. konstruktive Stahlbauteile
(Dlbel, Bolzen, Verankerungen, Verbindungen etc.)

Lieferung von Bauholz gesondert.
Querschnitte:

Mittelpfette 12cm /14 cm
FuBpfette 8cm/12cm
Sparren 8cm/12cm

Dachform : Flachdach
Traufhohe : bis ca. 10,43 m

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung

gemal Zeichnung Nr.
A KGE_AR_GR _02_302 - Dachtragwerk

Abrechnung nach Langenmal} (m)
140 m

Mehrpreis fur Auswechslungen

Durchfihrung von Auswechslungen fiir nachfolgende Dachausschnitte

wie Dachausstieg, Lichtkuppel und Aufzug entsprechend Planung und statischer
Erfordernis, als Zulage

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung

gemal Zeichnung Nr.
A KGE_AR_GR _02_302 - Dachtragwerk

Abrechnung nach Anzahl (St)
3St

Ruckschnitt Sparrenkopf

Ruckschnitt der Sparrenkopfe, senkrecht, Schnitttiefe bis 20 cm,
fur Einbau neue innenliegender Dachrinne.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

gemal Zeichnung Nr.
A_KGE_AR_GR_02_303 - Detail Attika

Abrechnung nach Stlick
40 St e

04.02.05 Unterfuttern Ful3holz
Unterflttern der vorbeschriebenen FuRholzer
mit mind,. 2 cm Quellmortel auf Betondecke

Abrechnung nach Langenmaf} (m)
30 M

04.02.06 Dachschalung aus Brettern, d: 24 mm,

Dachschalung als Unterlage fiir Deckung liefern und einbauen

Dachschalung: Bretter

Dicke: 24 mm

Breite: 120 mm - 200 mm

Holzart: Holzart Fichte/Tanne,
Untergrund: Holz

Befestigung: entsprechend stat. Erfordernis nach Wahl des AN
Sortierklasse: Sortierklasse S 10 DIN 4074-1
Klasse: Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1,
Festigkeitsklasse: C 24 DIN EN 338

Holzfeuchte: trocken (<= 18 %)

Holzschutz: gegen Insekten- und Pilzbefall,
Guteklasse: Guteklasse 1 DIN 68365,
Zuschnitt: scharfkantig, sagerau,

HOLZSCHALUMG MH 24 MM LESTUNG IBAMERER

“H

14 147

PALNLW
2
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- incl. aller Anschlisse und Auswechslungen

- incl. der Kleineisenteile, wie Schwerlastdiibel,
Bolzen, Anker, Nagel, Verbinder usw.
(soweit nicht gesondert beschrieben).

- incl. konstruktive Stahlbauteile
(Dlbel, Bolzen, Verankerungen, Verbindungen etc.)

gemalf Zeichnung Nr.
A KGE_AR_GR _02_302

Abrechnungseinheit Flachenmall (m2)

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung
500 M2 s e
04.02.07 Begehbare Brettschalung fur Dachausstieg, d: 20 mm
Dachschalung inkl. UK, begehbar fir Dachbodenausstieg 65 cm / 105 cm
inkl. Holzunterkonstruktion im Dachzwischenraum im Bereich
Deckendurchstieg liefern und einbauen
Dachschalung: Bretter Nut und Feder
Dicke: 20 mm
Breite: 120 mm - 200 mm
Abmessungen Bereich: 2,30 m x 2,10 m
Holzart: Holzart Fichte/Tanne,
Untergrund: Holz
Befestigung: entsprechend stat. Erfordernis nach Wahl des AN
Sortierklasse: Sortierklasse S 10 DIN 4074-1
Klasse: Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1,
Festigkeitsklasse: C 24 DIN EN 338
Holzfeuchte: trocken (<= 18 %)
Holzschutz: gegen Insekten- und Pilzbefall,
Guteklasse: Guteklasse 1 DIN 68365,
Zuschnitt: scharfkantig, sagerau,
inklusive Unterkonstruktion aus Konstruktionsvollholz
i EALTDACH
=i
— _ I . t.
Ly : ;
Hl Ir '.l E :
A ] | PRI LT T, R AT, AL “ AL
gemaf Zeichnung Nr.
A KGE_AR_GR _02_303
Abrechnungseinheit Flachenmall (m2)
Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung
16 M2 e
04.02.08 Mehrpreis fur Gelanderbefestigung

Dreiseitige Auflage aus Kantholz 10 cm / 14cm auf vorbeschriebener
Brettschalung um Deckenzugang zum Dachausstieg fur spatere
Gelanderbefestigung, als Zulage.

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung

gemaf Zeichnung Nr.
A KGE_AR_GR_02_302 - Dachtragwerk

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Abrechnung nach Langenmal} (m)
Sm i
04.02.09 Gelander Dachzwischenraum am Dachausstieg

Aluminiumgelander fur vorbeschriebene Laufflache im Dachzwischenraum am
Dachausstieg liefern und als Absturzsicherung entsprechend
Arbeitsschutzbestimmungen montieren

Material:
Hohe:

Aluminium
1.100 mm
Handlauf
Knielauf
Fussbrett

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen

entsprechend Planung

gemal Zeichnung Nr.

A KGE_AR _GR _02_302 - Dachtragwerk

Abrechnung nach Langenmal} (m)

04.02.10 Dachbodenausstieg

Dachbodenausstieg aus thermisch getrennter, isolierter

Edelstahlkonstruktion

- GréRe: ca. 65 cm/ 105 cm (lichtes MaR)
- lange Seite ist Scharnierseite
- 4-seitig umlaufender Aufsatzkranz

. Aufrisshéhe: ca. 2500 mm

. Befestigung: mittels Montageflansch

auf Betondecke geschraubt

- Doppelwandiger Deckel aus Edelstahl mit Dammung
- Flexible Dichtung zwischen Deckel und Rahmen

aus Neopren-Gummi, flr wind- u. wasserdichte Abdichtung,

- Bander aus Edelstahl

- 2-Punkt-Verriegelung mit Zylinderschlof3 fur Innen- und Au3enbedienung
- Offnungsmechanismus: Gasdruckfedern fiir einfaches Offnen
und Schlieflen des Deckels,
- Arretierung in offener Stellung,
- diagonaler Handlauf als Ein- und Ausstiegshilfe
- Durchsturzsicherung mit geschlossenem Deckel erfiillt
- Begrenzung der bestehenden Durchfihrung durch
Aluminium Rechteckrohr RRO 100 mm x 50 mm x 5 mm
mittels Laschen bzw. entsprechend stat. Erfordernis befestigt.

- Technische Werte
. U-Wert gesamt:

g
t

<1,6 W/m2K
<0,3
<0,5

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

AR e T S

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung

gemal Zeichnung Nr.
A KGE_AR_GR _02_302 - Dachtragwerk

Abrechnung nach Anzahl (St)
1T St s e

04.02.11 Dachschalung flr Dachrinne

U- formig ausgebildete Dachschalung fiir innenliegende Dachrinne
als Unterlage fur Sicherheitsrinne liefern und einbauen.

Dachschalung: Platten

Dicke: 24 mm

Breite: ca. 400 mm

Hohe: ca. 200 - 300 mm
Abwicklung: ca. 500 - 600 mm
Holzart: Sperrholz BFU G 100

wasserfest verleimt
Kesseldruckimpraniert

Holzschutz: gegen Insekten- und Pilzbefall,

Breite: entsprechend Erfordernis

Untergrund: Holz / Stahlbeton

Befestigung: entsprechend stat. Erfordernis nach Wahl des AN
Unterkonstruktion: inkl. Konstruktionsvollholzkeil 13 cm / 13 cm

Konstruktionsvollholz8 cm / 10

- incl. aller Anschlisse und Auswechslungen

- incl. der Kleineisenteile, wie Schwerlastdiibel,
Bolzen, Anker, Nagel, Verbinder usw.
(soweit nicht gesondert beschrieben).

Ubertrag: ....................
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04.02.12

04.02.13

04.02.14

Ubertrag: ....................

- incl. konstruktive Stahlbauteile
(DUbel, Bolzen, Verankerungen, Verbindungen etc.)

gemal Zeichnung Nr.
A_KGE_AR_GR_02_303 - Detail Attika

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung

Abrechnung nach Langenmal} (m)

100 m

Schragschnitte

Mehrpreis von Schragschnitten fiir die vorbeschriebene Brettschalung
als Zulage

80 m

UK als Distanzstuck Dachrinnenschalung, Kantholz 250mm, rechteckig

Unterkonstruktion fur Dachrinnenschalung

aus Kantholz 250mm, rechteckig,

als Distanzhalter fur Hinterluftung

auf waagerechter Flache montiert.

- Konstruktionsvollholz aus Nadelholz DIN18334,

- Abmessungen I x b x h:
400mm x 50mm x 200mm

- Montage: auf waagerechter Deckenflache,
mit Rasterabstand 50cm

- Befestigung: auf Stahlbeton gediibelt und
verschraubt nach statischen Erfordernissen.

- Holzschutz: gegen Insekten- und Pilzbefall,

- incl. aller Anschliisse und Auswechslungen

- incl. der Kleineisenteile, wie Schwerlastdibel,
Bolzen, Anker, Nagel, Verbinder usw.
(soweit nicht gesondert beschrieben).

- incl. konstruktive Stahlbauteile
(Dubel, Bolzen, Verankerungen, Verbindungen etc.)

gemal Zeichnung Nr.
A_KGE_AR_GR_02_303 - Detail Attika

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung

Abrechnung nach Anzahl (St)

200 St

Mehrpreis fur Aussparung, rund; @ 10 cm - 20 cm

Runde Aussparung als besondere Leistung fir Dachschalung,
Durchmesser Uber 10 bis 20 cm, Dachneigung bis 5 Grad.

Abrechnung nach Stiick

10 St

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
04.02.15 Dachschalung flr Attika

Dachschalung fur Attika als Unterlage fiir Dachdeckung liefern und einbauen.

Dachschalung: Platten
Dicke: 24 mm
Breite: ca. 400 mm - 500 mm
Holzart: Sperrholz BFU G 100

wasserfest verleimt
Kesseldruckimpraniert

Holzschutz: gegen Insekten- und Pilzbefall,

Breite: entsprechend Erfordernis

Untergrund: Holz / Stahlbeton

Befestigung: entsprechend stat. Erfordernis nach Wahl des AN
Unterkonstruktion: inkl. Konstruktionsvollholzkeil 13 cm / 13 cm

Konstruktionsvollholz8 cm / 10

- incl. aller Anschliisse und Auswechslungen

- incl. der Kleineisenteile, wie Schwerlastdibel,
Bolzen, Anker, Nagel, Verbinder usw.
(soweit nicht gesondert beschrieben).

- incl. konstruktive Stahlbauteile
(Dubel, Bolzen, Verankerungen, Verbindungen etc.)

gemal Zeichnung Nr.
A_KGE_AR_GR_02_303 - Detail Attika

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung

Abrechnung nach Langenmal} (m)

100 M e
04.02.16 Schragschnitte
Mehrpreis von Schragschnitten fiir die vorbeschriebene Brettschalung
als Zulage
100 M e e
04.02.17 UK als Distanzstlck Attika, Kantholz 200mm, trapezférmig

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Unterkonstruktion fir Attikaschalung
aus Kantholz 200mm, trapezférmig,
als Distanzhalter fur Hinterliftung
auf horizontaler Flache montiert.
- Konstruktionsvollholz aus Nadelholz DIN18334,
- Abmessungen | x b x h:
200mm x 50mm x 30/45mm
mit 2% Gefalle an Oberkante.
- Montage: auf horizontale Flache Wandkopf,
mit Rasterabstand 50cm
- Befestigung: auf Stahlbeton gediibelt und
verschraubt nach statischen Erfordernissen.
- Holzschutz: gegen Insekten- und Pilzbefall,

gemaf Zeichnung Nr.
A KGE_AR_GR_02_303 - Detail Attika

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung

Abrechnung nach Anzahl (St)
200 St e e

04.02.18 Zulage Dachschalung StéRe

Zulage zur Vorposition Dachschalung fiir die schubfeste Unterlegung der
schwebenden St6Re der Platten zwischen den Sparren ca. 75/ 25 cm
Befestigung mit Schrauben

Abrechnung nach Stlick
400 St e

04.02.19 Unterkonstruktion Lichtkuppelaufhangung

Unterkonstruktion fur Aufhangung Lichtkuppel
aus Kantholz 140 mm / 80 mm,
an vorhandener Dachkonstruktion montiert

- Konstruktionsvollholz aus Nadelholz DIN18334,
- Abmessungen I x b x h:
ca. 1.600 mm x 80 mm x 140 mm
ohne Gefalle an Oberkante.
- Montage: zwischen vorhandene Dachbalken
- Befestigung: nach statischen Erfordernissen.
- Holzschutz: gegen Insekten- und Pilzbefall,

gemal Zeichnung Nr.
A_KGE_AR_GR_02_303 - Detail Lichtkuppel

Ubertrag: ....................
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04.03

04.03.01

04.03.02

Ubertrag: ....................

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung

Abrechnung nach Anzahl (St)
40 St

04.02 Zimmer- u. Holzbauarbeiten _  ....................

Dachabdichtungsarbeiten

Warmedammschicht aus Steinwolle, d: 250 mm

Warmedammung der obersten Geschossdecke mit hoch verdichteter,
Kunstharz gebundener Steinwolle im nicht ausgebauten und unbeheizten
Dachraum liefern und verlegen.

Anforderungen:

Dammestoff aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle
Begehen und Nutzen als Lagerflache fur leichte Gegenstande mdglich.
Maximale dauerhafte Last betragt 100 kg/m?

Abdeckung ab 18 mm OSB oder 19 mm Spanplatte moglich.
Schmelzpunkt >1000° C.

Euroklasse: A1, nichtbrennbar, gemafR DIN EN 13501-1
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(mK) nach DIN 4108-4:2020-11
Druckfestigkeit 20 kPa

Anwendungsgebiet: DAD-dg nach DIN 4108-10

Dammschichtdicke: 250 .mm

Liefern und dicht gestoen einbauen. Aufgehende sowie anschlieBende
Bauteile (Drempel, Giebel und Zwischensparrenbereiche),

die an die DAmmebene angrenzen, sind ebenfalls zu ddmmen.

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

gemal Zeichnung Nr.
A_KGE_AR_GR_02_303 - Dachdetails

Abrechnungseinheit: Flachenmal} (m?)

24| [had
k. Hoool

605 m

Flachdachdammung anpassen, Durchfiihrung eckig

Flache Gber 0,50 m2 bis 0,60 m2,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
gilt fir den gesamten Dammungsaufbau
Abrechnung nach Stlick
3 St
04.03.03 Flachdachddmmung anpassen, Durchfiihrung eckig
Flache tUber 0,60 m2 bis 0,70 m2,
gilt fir den gesamten Dammungsaufbau
Abrechnung nach Stiick
2 St e
04.03.04 Flachdachddmmung anpassen, Durchfuihrung eckig
Flache tber 0,90 m2 bis 1,00 m2,
gilt fir den gesamten Dammungsaufbau
Abrechnung nach Stlick
2 St e
04.03.05 Flachdachdammung anpassen, Durchfiihrung eckig
Flache uber 1,00 m2 bis 1,10 m2,
gilt fir den gesamten Da@mmungsaufbau
Abrechnung nach Stiick
2 St s
04.03.06 Flachdachdammung anpassen, Durchfiihrung eckig
Flache uber 1,30 m2 bis 1,40 m2,
gilt fir den gesamten Da@mmungsaufbau
Abrechnung nach Stiick
2 St
04.03.07 Flachdachdammung anpassen, Durchfiihrung eckig
Flache uber 1,40 m2 bis 1,50 m2,
gilt fir den gesamten Dammungsaufbau
Abrechnung nach Stiick
4 St s e
04.03.08 Flachdachdammung anpassen, Durchflihrung rund
Flachdachdammung anpassen, Durchfiihrung rund,
Durchmesser uber 3 bis 35 cm,
Ausfiihrung gilt flir Bodenablaufe inklusive Notiiberlaufe
Abrechnung nach Stlick
60 St s e,
04.03.09 WD Aufzugsentliftung EPS DAA dh 0,035 W(mK)

Warmedammung an Aufzugsentliftung
aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK),
Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK),

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Dicke 240 mm, als Platten,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAB,
Befestigung mechanisch mit Ddmmstoffhaltern,
Verankerung der Unterkonstruktion in Normalbeton.
liefern und auf Konstruktion kleben
Untergrund Beton / Mauerwerk
- Grofe: 175 cm /200 cm
%
R
| S
ilLJ | S e
7 L]
gemaf Zeichnung Nr.
A _KGE_AR_GR_02_303 - Dachdetails
Abrechnungseinheit: Flachenmall (m2)
20 M2 e e
04.03.10 WD RWA Treppe EPS DAA dh 0,035 W(mK)

Warmedammung an RWA Treppe

aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK),
Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK),
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Dicke 240 mm, als Platten,

Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAB,

Befestigung mechanisch mit Ddmmstoffhaltern,
Verankerung der Unterkonstruktion in Normalbeton.

liefern und auf Konstruktion kleben

Untergrund Beton / Mauerwerk

- Grolke: 120 cm / 150 cm

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

gemal Zeichnung Nr.
A_KGE_AR_GR_02_303 - Dachdetails

Abrechnungseinheit: Flachenmal (m2)
15 m2

04.03.11 WD Lichtkuppel EPS DAA dh 0,035 W(mK)

Warmedammung an Lichtkuppel

aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK),
Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK),
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Dicke 240 mm, als Platten,

Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAB,

Befestigung mechanisch mit Dammestoffhaltern,
Verankerung der Unterkonstruktion in Normalbeton.

liefern und auf Konstruktion kleben

Untergrund Beton / Mauerwerk

gemaf Zeichnung Nr.
A _KGE_AR_GR _02_303 - Dachdetails

Abrechnungseinheit: Flachenmall (m2)
80 m2

04.03.12 Mech. Befestigung Alu-Profil B 60mm, Beton

Mechanische Befestigung des Abdichtungshochzugs
als Klemmprofil aus Aluminium, B 60mm, in allen Einzellangen,
stumpf gestolRen, an Beton-Wandflache.

Abrechnung nach Langenmal} (m)
20m
04.03.13 Dachabdichtung 2-lagig, PYE-KTG KSP 3 / PYP-KTP 300 S5
Abdichtung von Dachern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3,

Anwendungsklasse K1, fir genutzte Dacher,
Neigung groRer gleich 2 %, Einwirkungsklasse | B,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfahigkeit gegen Flugfeuer
und strahlende Warme B ROOF,

Untergrund: Gefalle-Dammung,

Dachabdichtung 2-lagig,

1. Lage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, DIN EN 13707,

mit variabler Nahtfligetechnik, Dicke 3,5 mm,

Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DU/E1 PYE-KTG KSP 3,
Tragereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies,

- oberseitig: folienkaschiert

- unterseitig: Kaltselbstklebebitumen mit Abziehfolie

gemal Herstellerangaben vollflachig auf vorbeschriebenen Untergrund
verkleben

2. Lage Polymerbitumen-SchweiRbahnen, DIN EN 13707

DO/E1 PYE/PYP-KTP 300 S5

Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DO, Eigenschaftsklasse E1
Durchwurzelungsschutz nach FLL-Richtlinien ohne den

Einsatz von Wurzelschutzmitteln,

Tragereinlage: Polyesterverbundtrager 300g/m2

- oberseitig: beschiefert graphitschwarz

- unterseitig: folienkaschiert

gemald Herstellerangaben auf der vorbeschriebenen Abdichtungslage vollflachig
verschweillen

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

gemal Zeichnung Nr.
A_KGE_AR_GR_02_303 - Dachdetails

Abrechnungseinheit: Flachenmall (m?)
550 m2 i e

04.03.14 Abdichtungshochzug Attika 2-lagig Bitumen

Abdichtungshochzug des 2-lagigen Dachabdichtungspaket
an Flachen der Attika,

als starrer Anschluss,

Untergrund:

waagerechte Flachen: Holzwerkstoffplatte

Abwicklung: ca. 100 cm bis 110 cm,

Abdichtung mit Bahnen wie Flachenabdichtung hochfiihren,
gem. Herstellervorschriften,

gemalf Zeichnung Nr.
A KGE_AR_GR_02_303 - Detail Attika

Abrechnung nach Flachenmal’ (m?)
95 M2 e e

04.03.15 Anschluss Abdichtungslagen Flachdachablaufe DN 100

Anarbeiten und Anschluss des 2-lagigen Abdichtungspaket
an Dachablaufe und Notabldufe DN 100 mit Klebeflansch.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
gemal Zeichnung Nr.
A_KGE_AR_GR_02_303 - Detail Attika
Abrechnung nach Stlick
4 St e e
04.03.16 Anschluss Abdichtungslagen Dachausstieg I/b: 90 cm / 90 cm
Anarbeiten und Anschluss des 2-lagigen Abdichtungspaket
an eckige Dachdurchdringung, z.B. fir Dachausstieg,
mit Hochzug
- Hohe: ca. 50 cm
- inklusive Eckausbildungen
an thermisch getrennter Rahmenkonstruktion
- GroRe: 90 cm /90 cm
einschl. umlaufende mechanische Befestigung des Abdichtungspakets
Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.
gemaf Zeichnung Nr.
A _KGE_AR_GR_02_303 - Dachdetails
Abrechnung nach Stiick
1 St
04.03.17 Anschluss Abdichtungslagen Aufzugentliftung
Anarbeiten und Anschluss des 2-lagigen Abdichtungspaket
an eckige Dachdurchdringung, z.B. fur Aufzugentliftung
entsprechend Planung mit Hochzug
- Hoéhe: ca. 50 cm
- inklusive Eckausbildungen
an thermisch getrennter Rahmenkonstruktion
einschl. umlaufende mechanische Befestigung des Abdichtungspakets
Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.
gemaf Zeichnung Nr.
A _KGE_AR_GR_02_303 - Dachdetails
Abrechnung nach Stiick
1 St
04.03.18 Anschluss Abdichtungslagen RWA Treppe

Ubertrag: ....................
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GP

04.03.19

Ubertrag: ....................

Anarbeiten und Anschluss des 2-lagigen Abdichtungspaket

an eckige Dachdurchdringung, z.B. fir Dachausstieg,

mit Hochzug

- Hoéhe: ca. 50 cm

- inklusive Eckausbildungen

an thermisch getrennter Rahmenkonstruktion

- Grofe: 120 cm /150 cm

einschl. umlaufende mechanische Befestigung des Abdichtungspakets
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Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

gemal Zeichnung Nr.
A_KGE_AR_GR_02_303 - Dachdetails

Abrechnung nach Stlick
1St

Anschluss Abdichtungslagen Dachoberlicht, I/b: 170 cm / 170 cm

Anarbeiten und Anschluss des 2-lagigen Abdichtungspaket

an eckige Dachdurchdringung, z.B. fur Oberlicht Flachdachfenster
entsprechend Planung mit Hochzug

- Hohe: ca. 50 cm

- inklusive Eckausbildungen

an thermisch getrennter Rahmenkonstruktion

- Grole: 170 cm /170 cm

einschl. umlaufende mechanische Befestigung des Abdichtungspakets

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

gemal Zeichnung Nr.
A_KGE_AR_GR_02_303 - Dachdetails

Abrechnung nach Stlick
9 St

04.03.20 Anschluss Abdichtungslagen Lufterhaube 40/40cm

Anarbeiten und Anschluss des 2-lagigen Abdichtungspaket

an eckige Dachdurchdringung, z.B. flr Lifterhaube,

mit Hochzug

- Hoéhe: 35 cm

- inklusive Voranstrich

- inklusive Eckausbildungen

an thermisch getrennter Rahmenkonstruktion

- Grole: 40/40 cm

einschl. umlaufende mechanische Befestigung des Abdichtungspakets

Abrechnung nach Stiick
2 St e

04.03.21 Anschluss Abdichtungslagen Anschlagpunkt

Anarbeiten und Anschluss des 2-lagigen Abdichtungspaket
an Stutze samt Ful3platte des Seilsicherungs-Systems,
Durchmesser Stitze: ca. 50 mm

Abrechnung nach Stlick
25 St e

04.03.22 Anschluss Abdichtungslagen Dachdurchdringung D< 120mm

Anarbeiten und Anschluss des 2-lagigen Abdichtungspaket
an runde Dachdurchdringungen,

z.B. fur Dunstrohr / Entliftungsrohr,

mit Los- / Festflanschkonstruktion,

Aufen-Durchmesser: bis 120 mm

Abrechnung nach Stlick
10 St e

04.03.23 Anschluss Abdichtungslagen Dachdurchdringung D 300-350mm

Anarbeiten und Anschluss des 2-lagigen Abdichtungspaket
an runde Dachdurchdringungen,

z.B. fur Dunstrohr / Entluftungsrohr,

mit Klebeflanschkonstruktion,

AuBen-Durchmesser: 300 bis 350 mm

Abrechnung nach Stiick
5 St s

04.03 Dachabdichtungsarbeiten ___ ....................

04.04 Einbauteile

04.04.01 Mehrsparten Dachdurchflihrung
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ISO - SK Sammelkasten als eckiger Grundkoérper aus Stahlblech
mit einer Hohe von 600 mm, H6he 740 mm und einer Breite von 340 mm
und 100 mm breitem umlaufendem Andichtflansch, unten gedffnet zum flexiblen
Anschluss der bauseitig in engem Abstand verlegten Leitungen, liefern und
nach Herstellevorschrift montieren.
gemalf Zeichnung Nr. A KGE_AR_GR_02_302 - DachtragwerkAbrechnung
nach Anzahl (St)
1 St s e
04.04.02 Dachluftungsaufsatz
Dachhaube eckig, als Dachliftungsaufsatz (DHE/DLA) mit
eingesetzten Wetterschutzgittern aus Edelstahl (1.403) liefern und montieren
Dachhaube bestehend aus:
- Gehausekonstruktion mit profilierten Blechen
- Gehausedach Uberstehend,
- Dachflache geneigt zur sicheren Regenableitung mit Abtropfkante
- sichere Verbindung zum Aufstellsockel
- vierteiliger Regenkragen
- Wetterschutzgitter hinterlegt mit Vogelschutzgitter
Abmessungen: I/b: 600 mm / 600 mm
R
/ B TRy \
‘] O RN
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F || b
gemal Zeichnung Nr.
A KGE_AR_GR _02_302 - Dachtragwerk
Abrechnung nach Anzahl (St)
2 St
04.04.03 Aufzugentliftungsaufsatz

Dachhaube eckig, als Dachliftungsaufsatz (DHE/DLA) mit
eingesetzten Wetterschutzgittern aus Edelstahl (1.403) liefern und montieren

Dachhaube bestehend aus:

- Gehausekonstruktion mit profilierten Blechen

- Gehausedach Uberstehend,

- Dachflache geneigt zur sicheren Regenableitung mit Abtropfkante
- sichere Verbindung zum Aufstellsockel

- vierteiliger Regenkragen

- Wetterschutzgitter hinterlegt mit Vogelschutzgitter

Abmessungen: I/b: 450 mm /450 mm

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
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gemaf Zeichnung Nr.
A KGE_AR_GR_02_302 - Dachtragwerk

Abrechnung nach Anzahl (St)

18t

Schwanenhals DN 150, Edelstahl, warmegedammt,

Flachdachdurchfiihrung in Schwanenhalsausbildung
zur Durchfuhrung von bauseitigen Leitungen
mittels Wechseldichteinsatz - geteilt -, 360° schwenkbar,,
Schwanenhals - warmegedammt -
bestehend aus
- Standrohr aus Edelstahl
. doppelwandig mit eingeschlossener, nichtbrennbarer Dammung
- mit Grundplatte zum andubeln / anschrauben
- Bogen aus Edelstahl,
- FuBabdichtung zur Dachéffnung mit EPDM Dichtung,
- Einbindung in die Dachabdichtungsbahn mittels Folienklemmflansch
- UV-Schutz mit umlaufender, unterseitiger Tropfkante und Verdrehsicherung,
- Einbau auf Dachdecke aus Stahlbeton

Abmessungen:

- Héhe Standrohr: ca. 850 mm
- Gesamthohe: ca. 1000 mm

- Durchmesser: NW 150

- Grundplatte: D= ca. 400 mm

Abrechnungseinheit: Anzahl (St.)

28t

Rauchabzugsklappe

Oberlicht als Systemlichtkuppel DIN EN 1873,
Uber Rohbaudffnung 120 cm x 150 cm
liefern und einbauen.

Lichtkuppel als Offnung bestehend aus:

- Thermisch getrennte, warmebruckenfreie und isolierte Aluminiumkonstruktion
als Flachdachfenster zur Rauchableitung

Form rechteckig

- 120cm /150 cm

- 4 schalig

aus Acrylglas (PMMA) kuppelférmig

- 0° Neigung > Neigung uber konstruktive Dachneigung ca. 2,4°

traufseitig mit Stufenfalz-Isolierglas , Opal

Dammwerte (EN-ISO 10077 -1/2):
* Ug Wert ca. 1,6 W/(m2.K);

Ubertrag: ....................
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*g <0,3

*t <05

* Schallddammwert: ca. 22 dB

* Lichtdurchlass: ca. 63 %

* Energiedurchlass: ca. 63 %

- NenngroRRe 1,20 m x 150 m
* freier Luftungsquerschnitt >/=1,00m2

- Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102
- max. Schneelast: 2.400 N/m?
- inklusive Insektenschutzgitter

- Befestigung auf Beton einschl. Anschluss Dachabdichtung

- Die vorbeschriebene Ausstattung ist in den EP mit einzukalkulieren
- geeignete Steighilfen zur Fertigmontage innen sind in die Position

mit einzukalkulieren

gemalf Zeichnung Nr.
A _KGE_AR_GR_02_303 - Detail Treppe

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen

entsprechend Planung

Abrechnung nach Anzahl (St)
1 St

04.04.06 Aufsetzkranz

- Aufsetzkranz
* warmegedammt
* Hoéhe Aufsetzkranz ca. 50 cm
* mit integriertem Kragenblech Aluminium eloxiert
entsprechend Bemusterung

- Befestigung auf Beton einschl. Anschluss Dachabdichtung

- Die vorbeschriebene Ausstattung ist in den EP mit einzukalkulieren
- geeignete Steighilfen zur Fertigmontage innen sind in die Position

mit einzukalkulieren

Ubertrag: ....................
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Abrechnung nach Anzahl
1 St
04.04.07 Kettenschubantrieb
Offnungseinrichtung mit elektrischem Antrieb, einfliigelig, Klappenéffnung nach
aulden entsprechend Darstellung im Grundriss fur vorbeschriebenes Oberlicht
Lange Flagel ca. 120 cm,
Breite Fllgel ) ca. 150 cm,
Geometrisch freie Offnungsflache >/=1,00 m2
Soloausflihrung,
Hubhohe 500 mm,
- Elektrischer Antrieb als integriertes System fur steuerungstechnisch
automatisiertes Offnen und SchlieRen,
- Hersteller/Typ 'Kettenschubantrieb entsprechend bauaufsichtlicher
Zulassung'.
- Motor 230V,
- fachgerechter Einbau der Antriebe im Fllgelprofil, betriebsfertige Montage,
mit Kabelschwanz mit ca. 5 m langem, freien Ende,
- die bauaufsichtliche Zulassung ist unaufgefordert vor Einbau
der Objektuberwachung zu Ubergeben.
- inkl. Uberprifung der Motoren auf Funktionsfahigkeit.
Die Nachweise hierfur sind der Bautuiberwachung zu Gbergeben.
- Inbetriebnahme und Abnahme durch einen Sachverstandigen in Koordination
mit der Elektrofirma.
- ( Steuerung, Anschluss-Verkabelung, Taster und sonstige
Ausstattungen sind bauseitige ELT-Leistungen)
- inkl. aller erforderlichen Abstimmungs- und Koordinierungsleistungen mit
ELT- Fachplaner und AN.
Abrechnung nach Anzahl
1 St
04.04.08 Steuereinheit

Steuereinheit Nach EN 12101 - 10 fiir vorbeschriebene
Rauchableitung - Klappe liefern und entsprechend Herstellervorschriften
montieren.

Anforderungen:

- Anschlussmaglichkeit fiir 8 RWA Bedienstellen und Brandmelder
- Akku-Notstromversorgung fur 72 Std. integriert
- Schaltbare RWA - Sicherheitsfunktionen
* Stoérung = Alarm
- verwendbar fir tagliche Liftung
- Wind- und Regengeber anschlieRbar

Technische Daten:

Versorgung: 195-253 VAC /50 Hz/ 145 VA,
Standbyleistung: <2 W Ausgang: 24V DC/25A
Betriebsart

- Uberwachung: Dauerbetrieb

-Alarm / Liftung: Kurzzeitbetrieb (30 % ED) Schutzart: IP 30
Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C Linie / Gruppe: 1/ 1

Ubertrag: ....................
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inklusive zusatzlich: 2 Stk - Akku Typ 2, 12V / 2,2 Ah
- Bedienstelle orange
* Aluminium Aufputzgehduse, orange RAL 2011
- Leistungsmerkmale:
* Manuelles Auslésen eines RWA-Systems im Brandfall;
Bedienstelle gemaf pr EN 12101-9 und VdS 2592 entwickelt;
- Funktionen:
* RWA "AUF", RWA "Zuriicksetzen"
- Anzeigen:
* Betriebsbereitschaft,
* Alarm ausgel6st,
* Stoérungsanzeige
die bauaufsichtliche Zulassung ist unaufgefordert vor Einbau
der Objektuberwachung zu Ubergeben.
inkl. Uberprifung der Motoren auf Funktionsfahigkeit. Die Nachweise hierflr
sind der Baulberwachung zu Gbergeben.
Inbetriebnahme und Abnahme durch einen Sachverstandigen in Koordination
mit der Elektrofirma.
inkl. aller erforderlichen Abstimmungs- und Koordinierungsleistungen mit
ELT-Fachplaner und AN.
Abrechnung nach Stiick
1 St
04.04.09 Wind - und Regenflhler Set
Wind - und Regenflhler Set fiir vorbeschriebene Systemlichtkuppel
inklusive verdeckter Kabelfihrung fir bis zu 2 Gruppen
werkseitig am Element vormontiert liefen und einbauen
inkl. Uberpriifung auf Funktionsfahigkeit. Die Nachweise hierfir
sind der Baulberwachung zu Gbergeben.
inkl. aller erforderlichen Abstimmungs- und Koordinierungsleistungen mit
ELT-Fachplaner und AN.
Abrechnung nach Stlick
3 St e
04.04.10 Optischer Rauchmelder, 24 V DC

Optischer punktférmiger Brandmelder nach dem Streulichtprinzip
mit Individualanzeige bei Alarm, inkl. Sockel.
Ersetzt den FO 1362

* Uberwachungsflache: max. 110 m?

* Uberwachungshéhe: max. 12 m

* Alarmstrom: ca. 9 mA

* Alarmanzeige: LED rot leuchtend

* Spannung: 8-42 V DC

* Schutzart: IP 40

* Farbe: ABS Gehause weil’ (dhnlich RAL 9010)
*MaRe: H=62mm xD =117 mm

* VDS-Zulassungs-Nr.: G-213066

Mit potenzialfreiem Wechselkontakt
Allgemein bauaufsichtlich zugelassen,

Ubertrag: ....................
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nach EN 54, Teil 7, geprift
mit Abnahmeprifung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes

inkl. Uberpriifung auf Funktionsfahigkeit. Die Nachweise hierfiir
sind der Bautiberwachung zu Gbergeben.

inkl. aller erforderlichen Abstimmungs- und Koordinierungsleistungen mit
ELT-Fachplaner und AN.

Abrechnung nach Stiick
2 St e e

04.04.11 Durchsturzsicherheit

Durchsturzsicherheitsset zu vorbeschriebener Systemlichtkuppel
liefern und einbauen.

* durchsturzsicher nach GS Bau 18 gemaf EN 1873
durch feste Integration in das Lichtkuppeloberteil

Abrechnung nach Anzahl
1 St s

04.04.12 Systemlichtkuppel DIN EN 1873, I/b: 170 cm / 170 cm

Oberlicht als Systemlichtkuppel DIN EN 1873,
Uber Rohbauéffnung 160 cm x 160 cm liefern und einbauen.

Lichtkuppel als Offnung bestehend aus:

Thermisch getrennte, warmebriickenfreie und isolierte Aluminiumkonstruktion
als Flachdachfenster

Form rechteckig

170cm /170 cm

4 schalig

aus Acrylglas (PMMA) kuppelférmig

0° Neigung > Neigung uber konstruktive Dachneigung ca. 3,7°

traufseitig mit Stufenfalz-Isolierglas , Opal

Dammwerte (EN-ISO 10077 -1/2):

* Ug Wert ca. 1,6 W/(m2.K);
*g <0,3
ot <05
* Schallddmmwert: ca. 22 dB
* Lichtdurchlass: ca. 63 %
* Energiedurchlass: ca. 63 %
- Nenngrélle 170 cm x 170 cm
* freier Luftungsquerschnitt >/=2,00m2

- Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102
- max. Schneelast: 2.400 N/m?
- inklusive Insektenschutzgitter

Ubertrag: ....................
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04.04.13

04.04.14

Ubertrag: ....................

- Befestigung auf Balken 14 cm / 8 cm einschl. Anschluss Dachabdichtung
- Die vorbeschriebene Ausstattung ist in den EP mit einzukalkulieren
- geeignete Steighilfen zur Fertigmontage innen sind in die Position

mit einzukalkulieren

gemal Zeichnung Nr.
A_KGE_AR_GR_02_303 - Detail Lichtkuppel

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung

Abrechnung nach Anzahl (St)
9 St

Aufsetzkranz zu Lichtkuppel, I’b 170 cm / 170 cm

Aufsetzkranz zu vorbeschriebener System - Lichtkuppel, I/b 170 cm / 170 cm
liefern und fachgerecht entsprechend Herstellervorschriften montieren

- Aufsetzkranz
* warmegedammt
* Hoéhe Aufsetzkranz ca. 50 cm
* mit integriertem Kragenblech Aluminium eloxiert
entsprechend Bemusterung

- Befestigung auf Beton einschl. Anschluss Dachabdichtung

- Die vorbeschriebene Ausstattung ist in den EP mit einzukalkulieren

- geeignete Steighilfen zur Fertigmontage innen sind in die Position
mit einzukalkulieren

Abrechnung nach Anzahl
9 St

Kettenschubantrieb

Offnungseinrichtung mit elektrischem Antrieb fiir vorbeschriebene

System - Lichtkuppel 170 cm x 170 cm, einfligelig, Klappendéffnung nach aufien
entsprechend Darstellung im Grundriss fur vorbeschriebenes Oberlicht

Lange Flagel ca. 150 cm,
Breite Fllgel ca. 150 cm,

Ubertrag: ....................




02.07.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 99 von 118

Katholische Universitéat Eichstatt BA2_204_Zimmerer - Dachabd.
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
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Geometrisch freie Offnungsflache >/=2,00m2
Soloausfuhrung,
Hubhoéhe 500 mm,

Elektrischer Antrieb als integriertes System fiir steuerungstechnisch
automatisiertes Offnen und SchlieRen,
Hersteller/Typ 'Kettenschubantrieb entsprechend bauaufsichtlicher
Zulassung'.
Motor 230 V,
fachgerechter Einbau der Antriebe im Fligelprofil, betriebsfertige Montage,
mit Kabelschwanz mit ca. 5 m langem, freien Ende,
- die bauaufsichtliche Zulassung ist unaufgefordert vor Einbau
der Objektiiberwachung zu tbergeben.
- inkl. Uberpriifung der Motoren auf Funktionsfahigkeit.
Die Nachweise hierfir sind der Bautiberwachung zu Gibergeben.
- Inbetriebnahme und Abnahme durch einen Sachverstandigen in Koordination
mit der Elektrofirma.
- ( Steuerung, Anschluss-Verkabelung, Taster und sonstige
Ausstattungen sind bauseitige ELT-Leistungen)
- inkl. aller erforderlichen Abstimmungs- und Koordinierungsleistungen mit
ELT- Fachplaner und AN.

Abrechnung nach Anzahl
9 St

04.04.15 Durchsturzsicherheit

Durchsturzsicherheitsset zu vorbeschriebener Systemlichtkuppel
liefern und einbauen.

* durchsturzsicher nach GS Bau 18 gemafy EN 1873
durch feste Integration in das Lichtkuppeloberteil

Abrechnung nach Anzahl
9 St e

04.04.16 Einbau Aufzugsentliiftung, - Entrauchung

Einbau bauseits (Aufzugbauer) gelieferte Aufzugsentliiftung bzw. Entrauchung
mit nachfolgenden Anforderungen:

- Thermisch isolierte Dachhaube

- Luftungs- und Entrauchungshaube iber Dach gemaf BayBO
- freier LUftungsquerschnitt >/ = 0,1 m2

- mit Aufsatzkranz ca. 50 cm

- Verschlusselement motorisch betrieben

- thermisch getrennte Aluminiumprofile

- Wetterschutzlamellenhut

AUFTPGSENTLIFTUNG, - ENTRAUCHUNG
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- Befestigung an vorhandenen Dachbalken ca. 8 cm /12 cm

Ubertrag: ....................
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einschl. Anschluss Dachabdichtung
- Die vorbeschriebene Ausstattung ist in den EP mit einzukalkulieren
- geeignete Steighilfen zur Fertigmontage innen sind in die Position
mit einzukalkulieren

gemal Zeichnung Nr.
A_KGE_AR_GR_02_303 - Detail Aufzug

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung

Abrechnung nach Anzahl (St)

Ausfiihrung Einbau des bauseits gelieferten Bauteils
gemal Planung / Statik in fertiger Leistung
1St

04.04.17 Wind - und Regenfihler Set

Wind - und Regenflhler Set fiir vorbeschriebene Systemlichtkuppel
inklusive verdeckter Kabelfihrung fir bis zu 2 Gruppen
werkseitig am Element vormontiert liefen und einbauen

inkl. Uberpriifung auf Funktionsfahigkeit. Die Nachweise hierfiir
sind der Baulberwachung zu Gbergeben.

inkl. aller erforderlichen Abstimmungs- und Koordinierungsleistungen mit
ELT-Fachplaner und AN.

Abrechnung nach Stlick
1T St s e

04.04.18 Dachausstieg

Dachausstieg aus thermisch getrennter, isolierter
Edelstahlkonstruktion
- GrofRe: ca. 60 cm /90 cm (lichtes Mal3)
- lange Seite ist Scharnierseite
- 4-seitig umlaufender Aufsatzkranz
. Aufrisshéhe: ca. 420 mm
. Befestigung: mittels Montageflansch
auf Holzkonstruktion geschraubt
- Doppelwandiger Deckel aus Edelstahl mit Dammung
- Flexible Dichtung zwischen Deckel und Rahmen
aus Neopren-Gummi, flr wind- u. wasserdichte Abdichtung,
- Bander aus Edelstahl
- 2-Punkt-Verriegelung mit Zylinderschlof3 fur Innen- und Au3enbedienung
- Offnungsmechanismus: Gasdruckfedern fiir einfaches Offnen
und Schlief3en des Deckels,
- Arretierung in offener Stellung,
- diagonaler Handlauf als Ein- und Ausstiegshilfe
- Durchsturzsicherung mit geschlossenem Deckel erfiillt
- Begrenzung der bestehenden Durchfihrung durch
Aluminium Rechteckrohr RRO 100 mm x 50 mm x 5 mm
mittels Laschen bzw. entsprechend stat. Erfordernis befestigt.

- Technische Werte
. U-Wert gesamt: 0,21 W/m2K

Ubertrag: ....................
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. Schalldampfung : 23 dB
. max. Windbelastung: 2400 Pa
. Wasserdichtigkeit: 750 Pa
. Luftdurchlassigkeit : 0,37 m3/h bei 10 Pa
. max. Belastbarkeit : 950 N /m2
- Oberflachen: pulverbeschichtet
* aulenseitig: RAL 9004
* alle sichtbaren Teile innenseitig: RAL 9004

J

/j KALTDACH MIT HI

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung

gemaf Zeichnung Nr.
A KGE_AR_GR_02_302 - Dachtragwerk

Abrechnung nach Anzahl (St)

1 St

04.04.19 Dachausstiegsleiter

Flachdachausstieg mit Bodentreppe aus Aluminium liefern und

montieren.

Anforderung:

Material: Aluminium 3.3535

Stufentiefe: 110 mm

Trittauflagen: profiliert

Wangen: Profilwangen mit abgerundeten Kanten

Belastbarkeit: 200 kg

Hoéhe: ca. 1.100 mm

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung

Ubertrag: ....................
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gemaf Zeichnung Nr.

Ubertrag: ....................

A KGE_AR_GR_02_302 - Dachtragwerk

Abrechnung nach Anzahl (St)

Spenglerarbeiten

18t

04.04 Einbauteile

Attikaabdeckung aus Kupfer, D - 0,7 mm; Zuschnitt b: 300 mm

Attikaabdeckung aus Kupferblech DIN EN 1172 liefern und montieren

Anforderungen:

- Material:

- Oberflache:

- Dicke:

- Zuschnitt:

- Kantung:

- Nahtausbildung
- Befestigung:

- Untergrund:

- Trennlage:
- Gefalle:
- Tropfkante:

gemal Zeichnung Nr.

Kupferblech DIN EN 1172

beidseitig dunkelbraun voroxidiert

0,7 mm

ca. 300 mm

3 x gekantet

geklebt

verdeckt mit Vorsto3blechen geschraubt
mineralisch gebunden, nicht brennbar
30 mm

2 - lagige Bitumenbahn

entsprechend Planung

entsprechend Planung

A_KGE_AR_GR_02_303 - Detail Attika

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
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04.05.02

04.05.03

04.05.04

04.06

04.06.01

entsprechend Planung

Abrechnung nach Langenmal} (m)
100 m

Mehrpreis fur Eckausbildung

Fir vorbeschriebene Attikaabdeckung Mehrpreis fur 45° - 90 °
Eckausbildung als Zulage

gemaf’ Zeichnung Nr.
A KGE_AR_GR_02_303 - Detail Attika

Abrechnung nach Stiick
4 St

Mehrpreis fur Dehnungsausgleich

Fir vorbeschriebene Attikaabdeckung Mehrpreis fiir Dehnungsausgleich
als Zulage

gemal Zeichnung Nr.
A_KGE_AR_GR_02_303 - Detail Attika

Abrechnung nach Stlick
12 St

Kleintierschutz

Liefern und montieren von Lochblechen mit Rundlochung zur Be- und Entliftung
der vorbeschriebenen Abdeckungen (Kleintierschutzgitter).

Materialspezifikation: wie Hauptposition
Zuschnitt: ca. 100 mm
Kantungen: 2 Stk.

Montage zwischen beschriebener Verblechung inkl. Befestigungsmaterial,
sturmsicher und dehnungsgerecht montieren

Abrechnung nach Langenmal} (m)
9% m

Spenglerarbeiten - Entwasserung
Innendachrinne Kupfer; D - 0,7 mm, Zuschnitt B - 600 mm

Innendachrinne, mit Gefélle, aus Kupfer DIN EN 1172, Dicke 0,7 mm,
Zuschnittbreite ca. 600 mm, 4 x gekantet,

trapezférmig, Nahtausbildung gelotet,

auf Holzschalung mit Vordeckung,

Achsabstand der Sparren ca. 75 cm,

Kupferblech beidseitig dunkelbraun voroxidiert

gemaf Zeichnung Nr.
A KGE_AR_GR_02_303 - Detail Attika

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
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Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung

Abrechnung nach Langenmal} (m)
100 m e e

04.06.02 Rinnenwinkel Kupfer, D - 0,7 mm; Zuschnitt B - 450 mm

Rinnenwinkel als Innenwinkel, 90 Grad, aus Kupfer DIN EN 1172, Dicke 0,7
mm, Zuschnittbreite der Rinne 500 mm, fiir kastenférmige Dachrinnen,
Schenkellange 300 mm, fir Innendachrinne.

gemaf Zeichnung Nr.
A KGE_AR_GR_02_303 - Detail Attika

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung

Abrechnung nach Stiick
4 St s

04.06.03 Uberlauf in Rinnenkessel Kupfer D 0,7mm, Z 450mm, L 350mm

Ausbildung Uberlauf fiir Innendachrinne,

mit Anschluss an Rinnenkessel,

aus Kupfer DIN EN 1172,

Kupferblech beidseitig dunkelbraun voroxidiert,
Ausfiihrung wie Innendachrinne, mit Gefalle,

Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite 450 mm, 4 x gekantet,
Lange ca. 350 mm, ohne Rickkantung, kastenférmig,
Anschlisse an Dachrinne gelétet,

Auslauf in Rinnenkesselmit Tropfkante,

auf Holz-UK befestigen.

4 St

04.06.04 Kupferblechverkleidung Regenfallrohr Sonderanfertigung
Kupferblechverkleidung an Regenfallrohr oberseitig,
Dicke 0,7mm, dunkelbraun voroxidiert,
als Sonderanfertigung,
halbrunde Ausfertigung als Uberschubrohr.
Hoéhe ca. 200cm , Blechzuschnitt ca. 70 cm.
Unterseitig mit angelétetem Enddeckel mit Loch fir Fallrohrdurchfiihrug.
Oberseitig mit angelétetem geschlossenen Deckel.
Befestigung mit vorab am Beton angedubelten, durchlaufenden Kupferwinkeln,
Kupferblechverkleidung an diese mit Kupfernieten angenietet.
Oberseitige Ausklinkung an Attikablech.

Ausfiihrung gem. Detail und Nachbau analog Bestand:

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .....c.cocvueeee.

4 St
04.06.05 Haupt-Not-Kombi Attikaablauf DN 100

Haupt-Not-Kombi Attikaablauf DN 100 aus Edelstahl,

Rohr in Rohr fir Hauptentwasserung mit Freispiegelstromung
und Notentwasserung mit Druckstrdomung senkrechter Ablauf
und Anschluss an Fallrohr aus Kupfer mit Uberleitung an HLS
liefern und einbauen

Attika - Einlauf mit nachfolgenden Eigenschaften:

- Rohr in Rohr System fiir Haut- und Notentwasserung
- einschl. Formteil zum Anschluss der Dampfsperre
- mit Klemmflansch DN 100 / 50 als Los- Festflanschkonstruktion,
- 45 Grad Aufkantung fir Bitumen-Abdichtungsbahnen
- inkl. Siebkorb aus Edelstahl,
- Abflussleistung 4,5 I/s DN 100 Freispiegelstromung bei 35 mm Wasserhéhe
- Abflussleistung 8,2 I/s DN 50 Druckstromung
- inkl. Schiebeflansch mit Anschlussmanschette DN 100 und
Verlangerung des Ablaufrohres bis ca. 30 cm vor die
Vorderkante der Attika und Einbindung in Fallleitung
bei ca. + 9,50 m G. OKFF
- Eindichtung der Rohrdurchfiihrung mit Dichtflansch
als Los-Festflansch - Konstruktion.
- inkl. der in gesonderter Position beschriebenen Herstellung der Kernbohrung

Ubertrag: .....c.cocvueeee.
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Ubertrag: ....................
fur die Rohrdurchfiihrung
- inkl. Schlielen der Aussparung in der Attika nach Rohrdurchflihrung
mit Quellbeton
Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.
gemaf Zeichnung Nr.
A KGE_AR_GR_02_303 - Detail Attika
Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung
Abrechnung nach Stiick
4 St e e
04.06.06 Mehrpreis fir Kupfermanschette

Kupfermanschette bestehend aus abgeschragtem Rohr @ ca. 110 mm
mit Manschette aus Kupferblech als Uberwurf zu bestehendem Standard
Notablaufrohr herstellen und Giber Notablauf montieren, als Zulage

Material aus Kupfer DIN EN 1172,

Kupferblech beidseitig dunkelbraun voroxidiert,

Dicke 0,7 mm, Anschluss Regenfallrohr NenngréRe 110,
Ausfuhrung gem. Bestand,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

gemaf Zeichnung Nr.
A KGE_AR_GR_02_303 - Detail Attika

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung

Abrechnung nach Stiick
4 St e s

04.06.07 Regenfallrohr DN 100
Regenfallrohr DIN EN 612, kreisformig, Nenngrée 100,
aus Kupfer DIN EN 1172, Dicke 0,7 mm, fur Haupt- und Notentwasserung
befestigen mit Rohrschellen, an Betonwand liefern und montieren
Kupferblech dunkelbraun voroxidiert.
Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

gemal Zeichnung Nr.
A_KGE_AR_GR_02_303 - Detail Attika

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung

Abrechnung nach Langenmal} (m)
46 M e e,

04.06.08 Regenstandrohr DN 100
Regenstandrohr mit Standrohrkappe DN 100,
aus Kupfer mit Reinigungso6ffnung, 1,00 m,
liefern und einbauen.
Kupferblech dunkelbraun voroxidiert.

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

gemal Zeichnung Nr.
A_KGE_AR_GR_02_303 - Detail Attika

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung

Abrechnung nach Stlick
4 St e e

04.06.09 Standrohrkappe Kupfer Gr. 100/ 115

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Standrohrkappe fiir Standrohr, aus Kupfer DIN EN 1172,
Nenngroéfe 100/115. liefern und montieren

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Stiick
4 St s

04.06 Spenglerarbeiten - Entwasserung __ ..........ccee.es

04.07 Begleitheizung
Hinweis

Begleitheizung, mit der VDE-Zulassung.

Einbau in Metall-Fallrohre.

Die Begleitheizung versteht sich komplett montiert und
in Betrieb genommen ab Steuerverteilung.

04.07.01 Heizband 18 W/m in Dachrinne,

Selbstlimitierendes Heizband 18 W/m,

fur Dachrinnen- und Rohrbegleitheizungen
(Frostschutzanwendung im Nicht-Ex-Bereich),
AuRenmantel aus Polyolefin, schwarz, UVbestandig,

230V, 18W/m bei 10°C am Rohr/in Luft,

36W/m bei 0°C in Eiswasser,

max. Heizkreislange 80,00m

(als Dachrinnenheizung, bei min. Einschalttemp. bis -10°C),
bzw. max. Heizkreislange 100,00m

(als Rohrbegleitheizung, bei min. Einschalttemp. bis -10°C),
Absicherung C16A,

temperaturbestandig bis +65°C (dauernd eingeschaltet),
bis +85°C (ausgeschaltet),

halogen- und weichmacherfrei, flammhemmend,
selbstverldschend und raucharm,

Einfachverlegung in Dachrinne B= 140 mm,

Abrechnung erfolgt pro m Dachrinne.
100 M e e

04.07.02 Heizband 18 W/m in Fallrohre

Selbstlimitierendes Heizband 18 W/m,

fur Dachrinnen- und Rohrbegleitheizungen

wie vor beschrieben, jedoch

Verlegung in Fallrohre (4 Stiick),

einschl. Frostmeter.

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Langenmaf} (m)
50 M e

04.07.03 Konfektionierung Heizband-Anschluss

Ubertrag: ....................
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EP GP

04.07.04

04.07.05

04.07.06

04.07.07

auf flexible Anschlussleitung,

einschl. Endabschluss

Schutzklasse |, Schutzart IPX8,
Temperaturbestandigkeit -25...+80°C

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Stiick

4 st L

Kantenschutz Ubergang in Fallrohr

T-Traverse aus Edelstahl V2A

als komfortabler und sicherer Kantenschutz

bei Fallrohren fir Dachrinnenheizungen und

zum Abhangen von Heizkabel und Heizbander

in Verbindung mit Kunststoffseil und Zugentlastungsschellen,
einschl. 4 Stuck Kabelbinder 140mm

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Stiick

4 st L

Anschlussleitung 3 G 1,5 mm2

HO7BQ-F 3 G 1,5 mm? Anschlussleitung -40...+80°C
Polyurethan-Au3enmantel,

0l-, hydrolyse-, ozon- und UV-bestandig,

hohe mechanische Bestandigkeit.

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Langenmal} (m)

M0 m

Anschlussleitung 3 G 2,5 mm2

HO7BQ-F 3 G 2,5 mm? Anschlussleitung -40...+80°C
Polyurethan-AuRenmantel,

0l-, hydrolyse-, ozon- und UV-bestandig,

hohe mechanische Bestandigkeit.

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Langenmal} (m)

60O0m

Regelung inkl. Fuhlerset

Regelung inkl. Fuhlerset bestehend aus:
- ESMd Eis- und Schneemelder mit Digitalanzeige,
230V, 16 (4) A, IP20,
Fuhleriberwachung und Alarmkontakt fir Stérmeldung,
fur DIN-Schiene (6 Teilungseinheiten) in Schaltschrank eingebaut,
- FSD Fuhlerset fir ESMd Eis- und Schneemelder,
. bestehend aus:
4,00 m Temperaturfiihler (2-adrig) und
4,00 m Eis- und Schneesensor (5-adrig),

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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04.07.08

04.07.09

04.08

Ubertrag: ....................

temperaturbestandig -30...+80°C
Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Stlick
1St

Steuerverteilung

Steuerverteilung VD-12, 4 LS/C16 Steuerv., 12 kW

Steuerverteilung nach VDE 0660 fiir Dachrinnen- und Rohrbegleitheizungen
(selbstlimitierend),

im Rittal Stahlschrank, ohne Sichtfenster,

komplett auf Zu- und Abgangsklemmen verdrahtet,

einschl. erforderlicher Leistungsschiitze,

Betriebsartenschalter H-0-A (Hand-0-Automatik),

Betriebs- und Netzmeldeleuchten,

separate Vorsicherung fir Regelgerate,

standardmaRig mit Einfiihrungen von unten Uber Flanschplatte mit Membran,
Schutzart IP65,

Betriebsspannung 230/400V,

max. Anschlussleistung 12kW.

Abmessungen: 380x600x210 mm

1 St. Hauptschalter

1 St. FI-Schutzschalter 30mA

4 St. Leitungsschutzschalter (C16 A)

0 St. Zeitrelais,

einschl. V-FIH FI-Stérmeldung,

und zusatzlich mit potentialfreier Betriebsmeldung.

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Stlick
1St

Uberspannungschutzeinrichtung gem. VDE 0100-443 + VDE 0100-534
Ub_(_arspanngngschutzeinrichtung gem. VDE 0100-443 + VDE 0100-534
V-UST2-2 Uberspannungs-Schutz,

bis Schaltschrank VD-36/VF-36 (Typ 1+2, Mittelschutz),

4 TE, mit Meldekontakt.

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Stlick
1St

04.07 Begleitheizung
Sonstiges / Seilsicherungssytem

Seilsicherungssystem

Das nachfolgend beschriebene Uberfahrbare Seilsicherungssystem,
mit allen Komponenten, muss eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
besitzen und nach DIN EN 795 geprift sein.
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04.08.01 Seilsicherungs-Auffangsystem
Seilsicherungs - Auffangsystem als Durchlaufsystem
gepruft nach EN 795 - Klasse C
- Seilsystem als Durchlaufsystem mit konstanter Seilvorspannung,
komplett aus Edelstahl.
- bestehend aus
. 2 St. Endbefestigungen mit integrierter Spannvorrichtung
. 2 St. FangstoRdampfung
. Federspannkraftanzeige
. Indikatorklemme zur periodischen Funktionstberprifung
- Edelstahldrahtseil
. Durchmesser: 6 mm
. Befestigung: in Endschlof}
Die Lageplanung ist vom Hersteller freizugeben.
Die Baumusterprifung ist vor Einbau der Objektiiberwachung zu tibergeben.
Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.
Abrechnung nach Langenmal} (m)
95 m
04.08.02 Zw. Stutze f. Seilsicherungs-Auffangsystem
Zwischen-Stitze fur Seilsicherungssystem als Durchlaufsystem,
gepruft nach EN 795 - Klasse C
bestehend aus
- Permanenter Anschlagpunkt mit Grundplatte
fur max. 3 Personen,
. Durchmesser: 16 mm
. Grundplatte: 200 mm /200 mm
. Hohe Uber Befestigungsflache: (ber 35 bis 45 cm
. mit Anschlagdse,
. max. Stutzenabstand: 5,00 m
- Seilzwischenhalter, Uberfahrbar, auf Anschlagpunkt montiert
- Material: Edelstahl
fur Flachdach, Dachneigung bis 5 Grad,
Befestigung auf Holzschalung mit
- 1. Lage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn PYE-KTG KSP 3
- 2. Lage Polymerbitumen-SchweilRbahnen PYE/PYP-KTP 300 S5
Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen ,
entsprechend Planung und evtl. Verstarkung mit UK entsprechend stat.
Erfordernis.
Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.
Abrechnung nach Stlick
20 St e
04.08.03 End-/Eck-Stitze f. Seilsicherungs-Auffangsystem

Anfangs-/Eck-Stltze fir Seilsicherungssystem als Durchlaufsystem,

gepruft nach EN 795 - Klasse C bestehend aus

- Permanenter Anschlagpunkt mit Grundplatte fiir max. 3 Personen,
. Durchmesser: 16 mm

Ubertrag: ....................
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04.08.04

04.08.05

Ubertrag: ....................

. Grundplatte: 200/200 mm
. Hoéhe Uber Befestigungsflache: Uber 35 bis 45 cm
. mit Anschlagése,
max. Stitzenabstand: 5,00 m
- spe2|ell verstarkte Konstruktion mit Stiitzrohr
- flexibles Kurvenelement, Uberfahrbar,
auf Anschlagpunkt montiert
- Material: Edelstahl
fur Flachdach, Dachneigung bis 5 Grad,

Befestigung auf Holzschalung mit
- 1. Lage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn PYE-KTG KSP 3
- 2. Lage Polymerbitumen-Schweiltbahnen PYE/PYP-KTP 300 S5

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung und evtl. Verstarkung mit UK entsprechend stat.
Erfordernis.

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Stiick

4 St

Einzelanschlagpunkt

Einzelanschlagpunkt zum Einschrauben auf Dachschalung
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
gepruft nach DIN EN 795 -Klasse A,
fur Anseilsicherung, bestehend aus
- Permanenter Anschlagpunkt mit Grundplatte
fur max. 3 Personen,
. Durchmesser: 16 mm
. Grundplatte: 200/200 mm
. Hohe Uber Befestigungsflache: (ber 35 bis 45 cm
. mit Anschlagdse,
. aus nichtrostendem Stahl,
Systemschild
fur Flachdach, Dachneigung bis 5 Grad,

Befestigung auf Holzschalung mit
- 1. Lage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn PYE-KTG KSP 3
- 2. Lage Polymerbitumen-Schweilibahnen PYE/PYP-KTP 300 S5

Verankerung mittels bauaufsichtlich zugelassener und statisch erforderlicher
Befestigungs- und Verbindungsmitteln, inkl. der Herstellung der Verbindungen
entsprechend Planung und evtl. Verstarkung mit UK entsprechend stat.
Erfordernis.

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Stiick

18t

Sonstiges

Mehrpreis fur Aussparung, rund; @ 10 cm - 20 cm

Ubertrag: ....................
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04.08.06

04.08.07

04.08.08

Runde Aussparung als besondere Leistung fur Dachschalung,
Durchmesser liber 10 bis 20 cm, Dachneigung bis 5 Grad.

Abrechnung nach Stlick
10 St

Aussparung Durchm. 20-40cm

Runde Aussparung als besondere Leistung fir Dachschalung, Durchmesser
Uber 20 bis 40 cm, Dachneigung bis 5 Grad.

Abrechnung nach Stlick
10 St

Aussparung eckig bis 2000cm?

Eckige Aussparung als besondere Leistung fur Dachschalung bis 2.000 cm?,
Dachneigung bis 5 Grad.

Abrechnung nach Stiick
10 St

Zusatzl.Abdichtung mit Flissigkunststoff fur Durchfiihrungen bis DN 150
mit vliesverstarktem Flussigkunststoff wie folgt:

1. Grundierung:

Material: 2- komponentig auf Basis Epoxidharz

- l6semittelfrei

- Eigenschaften bei 23Grad C und 50% rel. Luftfeuchte
. regenfest nach ca. 6 Stunden
. begehbar nach ca. 16 Stunden

- Verbrauch: ca. 500 g/m2

Verarbeitung

- Auftrag mittels Perlonroller vollflachig und gleichmafig

- gleichmaflig Absanden der noch frischen Grundierung mit Naturquarzsand
. 0,4 mm bis 0,8 mm Sieblinie
. Materialanhaufungen sind zu vermeiden

2. Abdichtung 2K-PUR:

Materialbasis: Polyurethanharz 2-komponentig

- l6semittelfrei

- geruchsneutral

- diffusionsfahig

- risstuberbrickend

- Temperaturbestandigkeit: TL4 (-30 °C)/TH4 (+90 °C)

- Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Warme: DIN EN 13501-5
Klasse ROOF(t1) entspricht DIN 4102-7/B2

- Brandverhalten: DIN EN 13501-1 Klasse E

- Trockenschichtdicke mind. 2 mm

- u-Wert 3100

- Wourzelfestigkeit geprift nach FLL-Richtlinien

- bauaufsichtlich geprift und zugelassen nach DIN 18195

- UV-stabil

- Farbe: grau nach Herstellerfarbpalette und Wahl des AG

- Eigenschaften bei 23Grad C und 50% rel. Luftfeuchte
. regenfest nach ca. 2 Stunden
. begehbar nach ca. 16 Stunden

Verbrauch: ca. 3,0 kg/m2 bis 3,6 kg/m2 bei Trockenschichtstarke 2 mm

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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04.08.09

04.08.10

05

Ubertrag: ....................

3. Spezial-Vlies:

als Armierung fir 2K-PUR Abdichtung

- Material: Vlies auf Polyesterbasis

- Farbe: weil

- Gewicht: 165 g/m2

Verlegung

- falten- und blasenfrei Einlegen in ca. 2/3 der 2K-PUR Abdichtung

- StéRe mit 5 cm Uberlappung

- das eingelegte Vlies ist frisch-in-frisch mit ca. 1/3 der 2K-PUR Abdichtung
vollstandig bis zur Sattigung zu tranken

Hoéhe bis ca. 40 cm ab OK Abdichtungsflache

inklusive Ausfuihrung in der Abdichtungsflache

GroRe ca. 40/40 cm

Die vorgeschriebenen Trocknungszeiten zwischen den einzelnen Arbeitsgangen
sind nach Herstellervorschrift einzuhalten. Alle in diesem Zusammenhang
eventuell erforderlichen Mehraufwendungen sind in den E.P. einzurechnen.

Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Stlick
4 St

Zusatzl.Abdichtung mit Flissigkunststoff

Zusatzliche Abdichtung mit viiesverstarktem Flussigkunststoff wie zuvor
beschrieben jedoch :

an besonders kritischen Stellen in Abstimmung mit der ortlichen Bauleitung

Hoéhe bis ca. 40 cm ab OK Abdichtungsflache
Breite ca. 40 cm auf der Abdichtungsflache

Die Leistung wird in allen Langen bendtigt,
Die Herstellervorschriften und die Flachdachrichtlinien sind zu beachten.

Abrechnung nach Langenmaf} (m)
3I0m

Dichtigkeitspriifung, Leckortung

Uberpriifung der Dichtigkeit nach der komplett verlegten Abdichtung mittels
Impulsstromverfahren,

- Prifung der Abdichtungsnahte der bitumindsen Abdichtungen

Abrechnungseinheit: Flachenmal} (m?)
550 m2

04.08 Sonstiges / Seilsicherungssytem

04 DACHARBEITEN KOLLEGIENGEBAUDE KGE

ENTSORGUNGSLEISTUNGEN KGD / KGE
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05.01 Entsorgungs- / Deponiegebiihren

05.01.01 Containergestellung fur Abbruchmaterialien

Containergestellung fur Abbruchmaterialien,
Fassungsvermogen 7-12 m?3.
Im Preis ist die Containerlieferung, Abholung und der
Transport zur Entsorgungsstelle des AN enthalten.
5 St

05.01.02 Zulage fiir Deckel bzw. Plane
2 St e
05.01.03 Bau und Abbruchabfalle - Bitumengemische

Bei Reinigung der Dachflache auftretende Restbestande der
Flachdachabdichtung im Rahmen einer Sanierungsmallnahme abbrechen und

entsorgen

Material: Flachdachabdichtung

Abfallbelastung: nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet

Abfallschlissel nach AVV 170302
Bitumengemische

Ausfihrung: aulierhalb des Bauwerks
Dachflache

Arbeitshohe: bis 3,00 m Uber der Standflache
des bauseitigen Gerustes,

Abbruch: Abbruch von Hand /mit handgefiihrten
Kleingeraten,
erschutterungsarm DIN 4150,
l&rmarm, staubarm TRGS 559,
ohne Funkenfreisetzung,
ohne Wasserfreisetzung
ohne Untergrundbeschadigung,

vertikaler Férderweg: ca. bis 10 m

horizontaler Férderweg: ca. bis 50 m

ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuUVA,
in Behalter AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen,

max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung,

BehaltergréRe tber 5 bis 7 m3,

zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergutung der Entsorgung dbernimmt AN,

Mengenermittlung nach Wiegekarte.

Abrechnungseinheit: Volumengewicht (t)

4t
05.01.04 Deponiegebiihr/Entsorgungsgebihr fir Altholz A IV
Abfallschlissel AVV 170204
(Stoffgruppe: behandeltes Holz AlV gem.
Altholzverordnung)
Bt e e

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
05.01.05 Deponiegebiihr/Entsorgungsgebuhr flir Metallabfalle - Gemische oder getrennte
Fraktionen

Entsorgung gemischte Metallabfalle einschliel3lich Legierungen
AVV-Nr.: 170407
Tt e

05.01 Entsorgungs- / Deponiegebithren ___ ....................

05 ENTSORGUNGSLEISTUNGEN KGD/KGE ___ ...................

06 ARBEITEN GEGEN NACHWEIS
06.01 Lohnkosten
Vorbemerkungen

Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten

Der Bieter bestatigt, dal’ die aufgefihrten Stundensatze unter Beachtung der

preisrechtlichen Vorschriften ermittelt worden sind und die Ublichen

Berechnungsmerkmale vollstédndig beinhalten.

Mit den Stundensatzen ist folgendes abgegolten:

- Tariflohn bzw. tatséchlich gezahlter Lohn

- Zuschlage fur vom Auftragnehmer zu vertretende Uberstunden, Nacht-,
Sonn- und Feiertagsarbeit

- Entgelt fur die Gblichen Wegezeiten

- Lohnnebenkosten (z.B. Auslésung, Fahrgeld, Personaltransportkosten,
Verpflegungszuschuss, Ubernachtungskosten etc.)

- Aufsichtspersonal, sofern nicht gesondert auszuweisen und vom Auftraggeber
speziell angefordert

- Sozialaufwand (Arbeitgeberanteil)

- Gemeinkosten der Baustelle

- allgemeine Geschéaftskosten

- vermogensbildende MalRinahmen

- Vorhaltekosten fur Werkzeug und Kleingerate

- Verschleill- und Betriebskosten fiir Werkzeug und Kleingerate

- Wagnis und Gewinn

Leistungen im Stundenlohn werden grundsatzlich nur dann vergitet, wenn sie

vor ihrem Beginn vereinbart werden.

Die Einheitspreise beinhalten die Kleingerate einschlie8lich Hilfs- und
Betriebsstoffe, sowie AV+RepKo und alle erforderlichen Einsatzmittel wie
Bohrer, Meil3el, Schleifscheiben etc.

06.01.01 STLB-Bau 10/2014 091
Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausflhren,
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
10 h

06.01.02 STLB-Bau 10/2014 091

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Gehobener Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten durch Gehobene/r Baufacharbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausflhren,
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
40 h e e

06.01.03 STLB-Bau 10/2014 091
Fachwerker/-in Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten durch Fachwerker/-in
auf Anordnung des AG ausflhren,
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
30 h s e

06.02 Lean-Teilnahme

06.02.01 RegelmaRige Teilnahme an LEAN-Besprechungen
Regelmalige Teilnahme an projektbezogenen LEAN-Besprechungen zur
Unterstitzung der integrierten Projektabwicklung und zur Sicherstellung eines

kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.
Die Leistung umfasst insbesondere:
e Vorbereitung, Teilnahme und aktive Mitwirkung an
LEAN-Besprechungen (ca. 1 Stunde)
¢ Analyse des aktuellen Projektstatus im Hinblick auf Termin-, Ablauf-
und Prozesssicherheit
e Identifikation von Schnittstellen, Engpassen, Verschwendungen und
Optimierungspotenzialen gemaf Last-Planer-Methodik
e Einbringen von Vorschlagen zur Prozessverbesserung, Stabilisierung
von Ablaufen und Steigerung der Wertschépfung
e Mitwirkung bei der Abstimmung von Malthahmen und
Verantwortlichkeiten
e Kurzfristige Bewertung von Auswirkungen auf Termine, Ablaufe und
Abhangigkeiten

Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der aktiven Teilnahmen an der
LEAN-Besprechung vor Ort mit der An- und Abfahrt des benannten
Verantwortlichen sowie der Vor- und Nachbereitung zu dem Termin.
53 St
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Zusammenstellung
01.01 Baustelleneinrichtung
01.02 Allgemeines / Dokumentation
01.03 Vorbereitende zusitzliche MaBnahmen
01 ALLGEMEINES KGD / KGE
02.01 Abbrucharbeiten
02.02 Dachabdichtungsarbeiten
02.03 Einbauteile
02.04 Spenglerarbeiten
02.05 Spenglerarbeiten - Entwdsserung
02.06 Begleitheizung
02.07 Sonstiges / Seilsicherungssytem
02 DACHARBEITEN KOLLEGIENGEBAUDE KGD
03.01 Kernbohrungen
03.02 Kanal auf Decke
03 ELEKTROINSTALLATION KGD
04.01 Abbrucharbeiten
04.02 Zimmer- u. Holzbauarbeiten
04.03 Dachabdichtungsarbeiten
04.04 Einbauteile
04.05 Spenglerarbeiten
04.06 Spenglerarbeiten - Entwdsserung
04.07 Begleitheizung
04.08 Sonstiges / Seilsicherungssytem
04 DACHARBEITEN KOLLEGIENGEBAUDE KGE
05.01 Entsorgungs- / Deponiegebiihren
05 ENTSORGUNGSLEISTUNGEN KGD / KGE
06.01 Lohnkosten
06.02 Lean-Teilnahme
06 ARBEITEN GEGEN NACHWEIS

zzgl. MwSt ......... %

Gesamtsumme




