
 
 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 24.06.2026

 Baumaßnahme 25439 - Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen   Landskroner Str. 156   53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler   

 Leistung
LV    23    VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

Reinigen des Untergrundes
02.01.1

632 m2

Untergrund ausgleichen Stahlbeton 
Leichtestrich D 10-15mm

02.01.2
20 m²

Untergrund ausgleichen Stahlbeton 
Leichtestrich D 15-20mm

02.01.3
20 m²

Schlitz/Fehlstelle füllen Mörtel B bis 
0,05m T bis 0,05m

02.01.4
10 m

Aussparung schließen Mörtel B bis 0,50 
m T bis 0,07 m

02.01.5
15 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 Baumaßnahme 25439 - Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen   Landskroner Str. 156   53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler   

 Leistung
LV    23    VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe...

        
02 Abdichtungs-/Estricharbeiten Titel

Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm 
H 150mm

02.02.1
27,5 m

Wärmedämmschicht Fußboden 
PS-Hartschaum EPS D 50mm 
0,040W/(mK) DEO

02.02.2
8,5 m2

Wärmedämmschicht Fußboden 
PS-Hartschaum EPS D 55mm 
0,040W/(mK) DEO

02.02.3
6,5 m²

Mehrdicke/ Minderdicke D 5mm 
Wärmedämmung

02.02.4
2 m²

Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum 
EPS 3kN/m2 20-2mm 30MN/m3 
0,040W/(mK) DES Tackerplatte

02.02.5
6,5 m2

Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum 
EPS 3kN/m2 15-2mm 30MN/m3 
0,045W/(mK) DES Tackerplatte

02.02.6
8,5 m²

Mehrdicke/ Minderdicke D 5mm 
Trittschalldämmung

02.02.7
2 m²

Ausgleichsschicht Schüttung 
Polystyrolgranulat zementgebunden D 75 
mm

02.02.8
5 m2

Abdeck. PE-Folie D 0,2mm
02.02.9

405,5 m2

Heiz Zementestrich auf Dämmschicht 
3kN/m2 C35 F5 Bauart A D 65mm

02.02.10
397 m2

Heiz Zementestrich auf Dämmschicht 
3kN/m2 C35 F5 Bauart A D 55-65mm 
Neigung 1%

02.02.11
8,5 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2008 - Stand Mai 2010 Seite  2 von  17

02.07.2026260827_0010_Los404



 
 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 24.06.2026

 Baumaßnahme 25439 - Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen   Landskroner Str. 156   53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler   

 Leistung
LV    23    VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe...

        
02 Abdichtungs-/Estricharbeiten Titel

Heiz Zementestrich auf Dämmschicht 
3kN/m2 C35 F5 Bauart A D 55mm

02.02.12
3,5 m²

Mehrdicke/ Minderdicke D 5mm Heiz 
Zementestrich

02.02.13
19 m2

Erschwernis Zementestrich auf 
Dämmschicht 3kN/m2 C35 F5 Bauart A 
als Schnellzementestrich

02.02.14
409 m²

Herstellen Arbeits-/Scheinfuge
02.02.15

41 m

Estrichschalung angrenzend zur 
Sauberlaufzone Randschalung H 10-20 
mm

02.02.16
3,5 m

Estrichschalung angrenzend zur 
Fahrzeughalle Randschalung H 650-700 
mm

02.02.17
4,5 m

Höhenversprung herstellen 
Höhendifferenz 10-20 mm Profil Stahl  
verz Sauberlaufmatte

02.02.18
3,5 m

Epoxidharzmörtelverguss 
Estrichabstellung angrenzende Bauteile 
Sauberlaufmatte

02.02.19
3,5 m

Aussparung Estrich schließen, 
Aussparungsgröße bxl = ca. 10-25 cm x 
10-25 cm

02.02.20
6 St

Aussparung Estrich schließen, 
Aussparungsgröße Durch. ca. 10-15 cm

02.02.21
9 St

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 Leistung
LV    23    VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe...

        
03 Abdichtungs-/Fliesenarbeiten Titel

Text = = = Vorbereitende Arbeiten = ... \ \ \ \ \ \ \ \

Untergrund waagerecht reinigen Heiz 
Zementestrich/Aufbeton festhaftende 
Verunreinigung  inkl. Entsorgung

03.01.1
275 m²

Untergrund senkrecht reinigen 
Trockenbau/Kalkzement-Innenputz 
festhaftende Verunreinigung inkl. 
Entsorgung

03.01.2
111,5 m²

Feuchtigkeitsmessung CM-Verfahren DIN
18560-1

03.01.3
9 St

Prüfen Haftzugfestigkeit
03.01.4

9 St

Scheinfuge/Riss schließen 
2K-Reaktionsharz-Fugenmasse 
Wellenverbinder

03.01.5
20 m

Überstand Randdämmstreifen 
abschneiden PE-Schaum

03.01.6
359 m

Grundierung Kunstharzbasis Boden
03.01.7

143 m²

Grundierung Kunstharzbasis Innenwand 
H ca. 2,85 m

03.01.8
46,5 m²

Grundierung Kunstharzbasis Innenwand 
H ca. 0,10 m

03.01.9
106 m

Grundierung Kunstharzbasis Einbauteile
03.01.10

5 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe...

        
03 Abdichtungs-/Fliesenarbeiten Titel

Grundierung Kunstharzbasis 
Entwässerungsrinnen BxL= ca. 100x900 
mm

03.01.11
3 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 24.06.2026

 Baumaßnahme 25439 - Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen   Landskroner Str. 156   53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler   

 Leistung
LV    23    VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe...

        
03 Abdichtungs-/Fliesenarbeiten Titel

Text = = = Bodenabdichtung = = = \ \ \ \ \ \ \ \

AIV-F Boden innen W0-I mineral 
Schlämme rissüberbrückend D 2mm

03.02.1
107,5 m2

AIV-F Boden innen W1-I mineral 
Schlämme rissüberbrückend D 2mm

03.02.2
27 m²

AIV-F Boden innen W2-I mineral 
Schlämme rissüberbrückend D 2mm

03.02.3
8,5 m²

Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen
Dichtband W0-I waaagerecht

03.02.4
60,5 m

Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen
Dichtband W1-I waaagerecht

03.02.5
46 m

Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen
Dichtband W2-I waaagerecht

03.02.6
17 m

Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen
Dichtband W2-I Entwässerungsrinnen

03.02.7
4 m

Innen-/Außenecken AIV-F Boden innen 
Dichtband W0-I

03.02.8
22 St

Innen-/Außenecken AIV-F Boden innen 
Dichtband W1-I

03.02.9
21 St

Innen-/Außenecken AIV-F Boden innen 
Dichtband W2-I

03.02.10
8 St

Text = = = Wandabdichtung = = = \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 Bieter  Vergabenummer  Datum

 24.06.2026

 Baumaßnahme 25439 - Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen   Landskroner Str. 156   53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler   

 Leistung
LV    23    VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe...

        
03 Abdichtungs-/Fliesenarbeiten Titel

AIV-F Innenwand innen W0-I mineral 
Schlämme rissüberbrückend D 2mm H 
0,10 m

03.02.11
60,5 m

AIV-F Innenwand innen W1-I mineral 
Schlämme rissüberbrückend D 2mm H 
0,10 m

03.02.12
46 m

AIV-F Innenwand innen W1-I mineral 
Schlämme rissüberbrückend D 2mm

03.02.13
2,5 m²

AIV-F Innenwand innen W2-I mineral 
Schlämme rissüberbrückend D 2mm H 
2,85 m

03.02.14
44 m²

Anschluss Einbauteile AIV-F Innenwand 
innen Dichtband W0-I senktrecht

03.02.15
0,5 m

Anschluss Einbauteile AIV-F Innenwand 
innen Dichtband W1-I senktrecht

03.02.16
0,5 m

Anschluss Einbauteile AIV-F Innenwand 
innen Dichtband W2-I senktrecht

03.02.17
23 m

Anschluss Durchdringung AIV-F 
Innenwand innen  Dichtmanschette 
Durchm. bis 10cm W3-I

03.02.18
6 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
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Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
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2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe...

        
03 Abdichtungs-/Fliesenarbeiten Titel

Text = = = Bodenfliesen = = = \ \ \ \ \ \ \ \

Bodenbelag trockengepresste 
Fliesen/Platten Gr.BIa  Rutschgr.R10 
30/60cm D 9 mm Dünnbett 
zementhaltiger Mörtel

03.03.1
73,5 m2

Bodenbelag trockengepresste 
Fliesen/Platten Gr.BIa  Rutschgr.R10 
30/60cm D 9 mm Dünnbett 
zementhaltiger Mörtel

03.03.2
113 m²

Bodenbelag geneigt 1% trockengepresste
Fliesen/Platten Gr.BIa  Rutschgr.R10/B 
30/60cm D 9 mm Dünnbett zementha

03.03.3
8,5 m²

Bodenbelag trockengepresste 
Fliesen/Platten Gr.BIa  Rutschgr.R11 
30/60cm D 9 mm Dünnbett 
zementhaltiger Mörtel

03.03.4
10,5 m²

Bodenbelag trockengepresste 
Fliesen/Platten Gr.BIa  Rutschgr.R11 
30/60cm D 9 mm Dünnbett 
zementhaltiger Mörtel

03.03.5
21 m²

Bodenbelag trockengepresste 
Fliesen/Platten Gr.BIa  Rutschgr.R12 
30/60cm D 9 mm Dünnbett 
zementhaltiger Mörtel

03.03.6
47,5 m²

Sockel H 10 cm trockengepresste 
Fliesen/Platten Gr.BIa  Rutschgr.R10 
30/10cm D 9 mm Dünnbett 
zementhaltiger Mö

03.03.7
160 m

Anpassen Bodenbelag 
Bodenentwässerungsrinnen BxL= ca. 
100x900 mm

03.03.8
3 St

Text = = = Wandfliesen = = = \ \ \ \ \ \ \ \

Bekleidung Wand H 1,20 m 
trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII  
30/60cm D 9 mm Dünnbett 
zementhaltiger Mört

03.03.9
63 m2

Bekleidung Wand H 2,85-3,00 m 
trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII  
30/60cm D 9 mm Dünnbett 
zementhaltiger

03.03.10
77 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 Leistung
LV    23    VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe...

        
03 Abdichtungs-/Fliesenarbeiten Titel

Bekleidung Fliesenspiegel H 0,30 m 
trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII  
30/60cm D 9 mm Dünnbett zementhal

03.03.11
15 m

Bekleidung Leibung trockengepresste 
Fliesen/Platten Gr.BIII  30/60cm D 9 mm 
Dünnbett zementhaltiger Mörtel Typ

03.03.12
4 m

Bekleidung Vorsatzschale 
trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII  
30/60cm D 9 mm Dünnbett 
zementhaltiger Mört

03.03.13
13,5 m

Bekleidung Kleinfläche bis 0,5 m² 
trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII  
30/60cm D 9 mm Dünnbett zementhalt

03.03.14
13 m²

Herstellen Löcher Wandbekleidung
03.03.15

75 St

Text = = = Profile und sonstiges = = = \ \ \ \ \ \ \ \

Eckprofil Stahl niro
03.03.16

17 m

Abschlussprofil Stahl niro
03.03.17

12 m

Dauerelastische Verfugung
03.03.18

235 m

Text = = = Reserve Fliesenbeläge Rä... \ \ \ \ \ \ \ \

Reservefliesen Bodenbelag R10
03.03.19

5 m²

Reservefliesen Bodenbelag R10/B
03.03.20

5 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2008 - Stand Mai 2010 Seite  9 von  17

02.07.2026260827_0010_Los404



 
 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 24.06.2026

 Baumaßnahme 25439 - Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen   Landskroner Str. 156   53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler   

 Leistung
LV    23    VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe...

        
03 Abdichtungs-/Fliesenarbeiten Titel

Reservefliesen Bodenbelag R11
03.03.21

5 m²

Reservefliesen Bodenbelag R12
03.03.22

5 m²

Reservefliesen Wandbelag
03.03.23

3 m²

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 24.06.2026

 Baumaßnahme 25439 - Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen   Landskroner Str. 156   53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler   

 Leistung
LV    23    VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe...

        
04 Bodenbelagsarbeiten Rüttelb... Titel

Reinigen des Untergrundes
04.01.1

198 m2

Ausgl. Untergrund Ausgleichsestrich 
10-15 mm

04.01.2
10 m²

Ausgl. Untergrund Ausgleichsestrich 15 
bis 20 mm

04.01.3
10 m²

Schlitz/Fehlstelle füllen Mörtel B bis 
0,05m T bis 0,05m

04.01.4
10 m

Aussparung schließen Mörtel B bis 0,50 
m T bis 0,07 m

04.01.5
15 m

Haftbrücke auftragen mineralische 
Haftbrücke

04.01.6
198 m2

Trennschicht PE-Folie einlagig D 0,15mm
04.01.7

198 m2

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 24.06.2026

 Baumaßnahme 25439 - Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen   Landskroner Str. 156   53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler   

 Leistung
LV    23    VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe...

        
04 Bodenbelagsarbeiten Rüttelb... Titel

Text = = = Rüttelfliesen R12 Fahrzeu... \ \ \ \ \ \ \ \

Rüttelfliesen R12 einschl. Mörtellbett 
Tiefe 132mm Fahrzeughalle Nebenräume

04.02.1
45 m²

Rüttelfliesen R12 einschl. Mörtellbett 
Tiefen 82-132mm Fahrzeugstellplatz 
geneigt 1%

04.02.2
153 m²

Sockelfliesen R9 H 200 mm
04.02.3

40,5 m

Zulage Einleger Rüttelfliesen
04.02.4

40 m

Mörtelbettmehr- / minderstärken
04.02.5

10 m²

Anarbeiten Rüttelbodenbelag an 
Schwerlast-Schlitzrinne

04.02.6
10,5 m

Anpassen Bodenbelag Gefälle 
Bodenbelag

04.02.7
76 m

Rand- und Anschlussfugen
04.02.8

98 m

Feldbegrenzungsfugen
04.02.9

53 m

Aussparungen Rohre herstellen
04.02.10

5 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 24.06.2026

 Baumaßnahme 25439 - Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen   Landskroner Str. 156   53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler   

 Leistung
LV    23    VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe...

        
04 Bodenbelagsarbeiten Rüttelb... Titel

Anarbeiten an Stützen IPE 450
04.02.11

6 St

Winkel-Torschienen H 90 mm
04.02.12

12 m

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 24.06.2026

 Baumaßnahme 25439 - Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen   Landskroner Str. 156   53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler   

 Leistung
LV    23    VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe...

        
05 Sauberlaufzone Titel

Textiles Sauberlaufsystem Kl.33 Kl.LC3 
BFL-s1 Polyamid BxL = 0,70-0,90 x 3,50 
m

05.1
1 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 24.06.2026

 Baumaßnahme 25439 - Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen   Landskroner Str. 156   53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler   

 Leistung
LV    23    VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe...

        
06 Sonstiges Titel

Text = = = Schutzmaßnahmen = = = \ \ \ \ \ \ \ \

Text Hinweis Beseitigung u. Entsorgu... \ \ \ \ \ \ \ \

Schutzabdeck. Bodenlflächen Tetrapack 
herstellen

06.1
626 m2

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 24.06.2026

 Baumaßnahme 25439 - Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen   Landskroner Str. 156   53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler   

 Leistung
LV    23    VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe...

        
07 Dokumentation Titel

Dokumentation
07.1

1 psch

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 24.06.2026

 Baumaßnahme 25439 - Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen   Landskroner Str. 156   53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler   

 Leistung
LV    23    VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

1

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1

Stoffe

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        
LV23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe...

        
08 Stundenlohnarbeiten Titel

Stundenlohn Facharbeiter
08.01.1

10 h

Stundenlohn Bauhelfer
08.01.2

10 h

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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	23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten
	02 Abdichtungs-/Estricharbeiten
	01 Vorbereitende Arbeiten
	1  Reinigen des Untergrundes
	2  Untergrund ausgleichen Stahlbeton Leichtestrich D 10-15mm
	3  Untergrund ausgleichen Stahlbeton Leichtestrich D 15-20mm
	4  Schlitz/Fehlstelle füllen Mörtel B bis 0,05m T bis 0,05m
	5  Aussparung schließen Mörtel B bis 0,50 m T bis 0,07 m

	02 Estricharbeiten auf Dämmschicht
	1  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 150mm
	2  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 50mm 0,040W/(mK) DEO
	3  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 55mm 0,040W/(mK) DEO
	4  Mehrdicke/ Minderdicke D 5mm Wärmedämmung
	5  Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 3kN/m2 20-2mm 30MN/m3 0,040W/(mK) DES Tackerplatte
	6  Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 3kN/m2 15-2mm 30MN/m3 0,045W/(mK) DES Tackerplatte
	7  Mehrdicke/ Minderdicke D 5mm Trittschalldämmung
	8  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 75 mm
	9  Abdeck. PE-Folie D 0,2mm
	10  Heiz Zementestrich auf Dämmschicht 3kN/m2 C35 F5 Bauart A D 65mm
	11  Heiz Zementestrich auf Dämmschicht 3kN/m2 C35 F5 Bauart A D 55-65mm Neigung 1%
	12  Heiz Zementestrich auf Dämmschicht 3kN/m2 C35 F5 Bauart A D 55mm
	13  Mehrdicke/ Minderdicke D 5mm Heiz Zementestrich
	14  Erschwernis Zementestrich auf Dämmschicht 3kN/m2 C35 F5 Bauart A als Schnellzementestrich
	15  Herstellen Arbeits-/Scheinfuge
	16  Estrichschalung angrenzend zur Sauberlaufzone Randschalung H 10-20 mm
	17  Estrichschalung angrenzend zur Fahrzeughalle Randschalung H 650-700 mm
	18  Höhenversprung herstellen Höhendifferenz 10-20 mm Profil Stahl  verz Sauberlaufmatte
	19  Epoxidharzmörtelverguss Estrichabstellung angrenzende Bauteile Sauberlaufmatte
	20  Aussparung Estrich schließen, Aussparungsgröße bxl = ca. 10-25 cm x 10-25 cm
	21  Aussparung Estrich schließen, Aussparungsgröße Durch. ca. 10-15 cm


	03 Abdichtungs-/Fliesenarbeiten
	01 Vorbereitende Arbeiten
	= = = Vorbereitende Arbeiten = = =
	1  Untergrund waagerecht reinigen Heiz Zementestrich/Aufbeton festhaftende Verunreinigung  inkl. Entsorgung
	2  Untergrund senkrecht reinigen Trockenbau/Kalkzement-Innenputz festhaftende Verunreinigung inkl. Entsorgung
	3  Feuchtigkeitsmessung CM-Verfahren DIN 18560-1
	4  Prüfen Haftzugfestigkeit
	5  Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbinder
	6  Überstand Randdämmstreifen abschneiden PE-Schaum
	7  Grundierung Kunstharzbasis Boden
	8  Grundierung Kunstharzbasis Innenwand H ca. 2,85 m
	9  Grundierung Kunstharzbasis Innenwand H ca. 0,10 m
	10  Grundierung Kunstharzbasis Einbauteile
	11  Grundierung Kunstharzbasis Entwässerungsrinnen BxL= ca. 100x900 mm

	02 Abdichtungsarbeiten Sanitär- u. Umkleidebereich
	= = = Bodenabdichtung = = =
	1  AIV-F Boden innen W0-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm
	2  AIV-F Boden innen W1-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm
	3  AIV-F Boden innen W2-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm
	4  Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen Dichtband W0-I waaagerecht
	5  Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen Dichtband W1-I waaagerecht
	6  Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen Dichtband W2-I waaagerecht
	7  Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen Dichtband W2-I Entwässerungsrinnen
	8  Innen-/Außenecken AIV-F Boden innen Dichtband W0-I
	9  Innen-/Außenecken AIV-F Boden innen Dichtband W1-I
	10  Innen-/Außenecken AIV-F Boden innen Dichtband W2-I
	= = = Wandabdichtung = = =
	11  AIV-F Innenwand innen W0-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm H 0,10 m
	12  AIV-F Innenwand innen W1-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm H 0,10 m
	13  AIV-F Innenwand innen W1-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm
	14  AIV-F Innenwand innen W2-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm H 2,85 m
	15  Anschluss Einbauteile AIV-F Innenwand innen Dichtband W0-I senktrecht
	16  Anschluss Einbauteile AIV-F Innenwand innen Dichtband W1-I senktrecht
	17  Anschluss Einbauteile AIV-F Innenwand innen Dichtband W2-I senktrecht
	18  Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen  Dichtmanschette Durchm. bis 10cm W3-I

	03 Fliesenarbeiten
	= = = Bodenfliesen = = =
	1  Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa  Rutschgr.R10 30/60cm D 9 mm Dünnbett zementhaltiger Mörtel
	2  Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa  Rutschgr.R10 30/60cm D 9 mm Dünnbett zementhaltiger Mörtel
	3  Bodenbelag geneigt 1% trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa  Rutschgr.R10/B 30/60cm D 9 mm Dünnbett zementha
	4  Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa  Rutschgr.R11 30/60cm D 9 mm Dünnbett zementhaltiger Mörtel
	5  Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa  Rutschgr.R11 30/60cm D 9 mm Dünnbett zementhaltiger Mörtel
	6  Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa  Rutschgr.R12 30/60cm D 9 mm Dünnbett zementhaltiger Mörtel
	7  Sockel H 10 cm trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa  Rutschgr.R10 30/10cm D 9 mm Dünnbett zementhaltiger Mö
	8  Anpassen Bodenbelag Bodenentwässerungsrinnen BxL= ca. 100x900 mm
	= = = Wandfliesen = = =
	9  Bekleidung Wand H 1,20 m trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII  30/60cm D 9 mm Dünnbett zementhaltiger Mört
	10  Bekleidung Wand H 2,85-3,00 m trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII  30/60cm D 9 mm Dünnbett zementhaltiger
	11  Bekleidung Fliesenspiegel H 0,30 m trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII  30/60cm D 9 mm Dünnbett zementhal
	12  Bekleidung Leibung trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII  30/60cm D 9 mm Dünnbett zementhaltiger Mörtel Typ
	13  Bekleidung Vorsatzschale trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII  30/60cm D 9 mm Dünnbett zementhaltiger Mört
	14  Bekleidung Kleinfläche bis 0,5 m² trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII  30/60cm D 9 mm Dünnbett zementhalt
	15  Herstellen Löcher Wandbekleidung
	= = = Profile und sonstiges = = =
	16  Eckprofil Stahl niro
	17  Abschlussprofil Stahl niro
	18  Dauerelastische Verfugung
	= = = Reserve Fliesenbeläge Räume = = =
	19  Reservefliesen Bodenbelag R10
	20  Reservefliesen Bodenbelag R10/B
	21  Reservefliesen Bodenbelag R11
	22  Reservefliesen Bodenbelag R12
	23  Reservefliesen Wandbelag


	04 Bodenbelagsarbeiten Rüttelboden
	01 Vorbereitende Maßnahmen
	1  Reinigen des Untergrundes
	2  Ausgl. Untergrund Ausgleichsestrich 10-15 mm
	3  Ausgl. Untergrund Ausgleichsestrich 15 bis 20 mm
	4  Schlitz/Fehlstelle füllen Mörtel B bis 0,05m T bis 0,05m
	5  Aussparung schließen Mörtel B bis 0,50 m T bis 0,07 m
	6  Haftbrücke auftragen mineralische Haftbrücke
	7  Trennschicht PE-Folie einlagig D 0,15mm

	02 Bodenbelag Rüttelfliesen einschl. Mörtellbett
	= = = Rüttelfliesen R12 Fahrzeughalle = = =
	1  Rüttelfliesen R12 einschl. Mörtellbett Tiefe 132mm Fahrzeughalle Nebenräume
	2  Rüttelfliesen R12 einschl. Mörtellbett Tiefen 82-132mm Fahrzeugstellplatz geneigt 1%
	3  Sockelfliesen R9 H 200 mm
	4  Zulage Einleger Rüttelfliesen
	5  Mörtelbettmehr- / minderstärken
	6  Anarbeiten Rüttelbodenbelag an Schwerlast-Schlitzrinne
	7  Anpassen Bodenbelag Gefälle Bodenbelag
	8  Rand- und Anschlussfugen
	9  Feldbegrenzungsfugen
	10  Aussparungen Rohre herstellen
	11  Anarbeiten an Stützen IPE 450
	12  Winkel-Torschienen H 90 mm


	05 Sauberlaufzone
	1  Textiles Sauberlaufsystem Kl.33 Kl.LC3 BFL-s1 Polyamid BxL = 0,70-0,90 x 3,50 m

	06 Sonstiges
	= = = Schutzmaßnahmen = = =
	Hinweis Beseitigung u. Entsorgung Schutzmaßnahmen
	1  Schutzabdeck. Bodenlflächen Tetrapack herstellen

	07 Dokumentation
	1  Dokumentation

	08 Stundenlohnarbeiten
	01 Stundenlöhne
	1  Stundenlohn Facharbeiter
	2  Stundenlohn Bauhelfer







