(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

260827_0010_Los404

02.07.2026

Baumafinahme 25439 . Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen Landskroner Str. 156 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung

LV 23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz Men- .
des ' Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.01.1 Reinigen des Untergrundes
T 632 m2
Untergrund ausgleichen Stahlbeton
02.01.2 Leichtestrich D 10-15mm 20 m?
Untergrund ausgleichen Stahlbeton
02.01.3 Leichtestrich D 15-20mm 20 m?
Schlitz/Fehlstelle flillen Mortel B bis
02.01.4 0,05m T bis 0,05m 10 m
Aussparung schlielen Mértel B bis 0,50
02.01.5 m T bis 0,07 m 15 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

260827_0010_Los404 02.07.2026

Baumafinahme 25439 . Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen Landskroner Str. 156 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung

LV 23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

Neigung 1%

0oz Men- .
des ' Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Men e1 gen- Zeitan-
LV . 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe... LV
02 Abdichtungs-/Estricharbeiten Titel
02.02.1 Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm
U H 150mm 27,5 m
Warmedammschicht FuRboden
02.02.2 PS-Hartschaum EPS D 50mm 8,5 m2
0,040W/(mK) DEO
Waéarmedammschicht FuRboden
02.02.3 PS-Hartschaum EPS D 55mm 6,5 m?
0,040W/(mK) DEO
02.02.4 Mehrdicke/ Minderdicke D 5mm
T Waé&rmedammung 2 m?
02.02.5 Trittschallddmmschicht PS-Hartschaum
e EPS 3kN/m2 20-2mm 30MN/m3 6,5 m2
0,040W/(mK) DES Tackerplatte
02.02.6 Trittschallddmmschicht PS-Hartschaum
e EPS 3kN/m2 15-2mm 30MN/m3 8,5 m?
0,045W/(mK) DES Tackerplatte
02.02.7 Mehrdicke/ Minderdicke D 5mm
T Trittschalldéammung 2 m?
02.02.8 Ausgleichsschicht Schiittung
e Polystyrolgranulat zementgebunden D 75 | 5 m2
mm
02.02.9 Abdeck. PE-Folie D 0,2mm
o 405,5 m2
02.02.10 Heiz Zementestrich auf Dammschicht
T 3kN/m2 C35 F5 Bauart AD 65mm 397 m2
02.02.11 Heiz Zementestrich auf Dammschicht
T 3kN/m2 C35 F5 Bauart A D 55-65mm 8,5 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

260827_0010_Los404 02.07.2026

Baumafinahme 25439 . Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen Landskroner Str. 156 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung

LV 23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz 1 Men- .
1 . o 1 Zeitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe... LV
02 Abdichtungs-/Estricharbeiten Titel
Heiz Zementestrich auf Dammschicht
02.02.12 3kN/m2 C35 F5 Bauart AD 55mm 3,5 m?
Mehrdicke/ Minderdicke D 5mm Heiz
02.02.13 Zementestrich 19 m2
Erschwernis Zementestrich auf
02.02.14 Dammschicht 3kN/m2 C35 F5 BauartA | 409 m?
als Schnellzementestrich
02.02.15 Herstellen Arbeits-/Scheinfuge
o M m
Estrichschalung angrenzend zur
02.02.16 Sauberlaufzone Randschalung H 10-20 | 3 5 m
mm
Estrichschalung angrenzend zur
02.02.17 Fahrzeughalle Randschalung H 650-700 | 4 5 m
mm
Héhenversprung herstellen
02.02.18 Hoéhendifferenz 10-20 mm Profil Stahl 3,5 m
verz Sauberlaufmatte
Epoxidharzmértelverguss
02.02.19 Estrichabstellung angrenzende Bauteile | 3 5 m
Sauberlaufmatte
Aussparung Estrich schlieRen,
02.02.20 AussparungsgréRe bxl = ca. 10-25cm x | g St
10-25 cm
Aussparung Estrich schlieRen,
02.02.21 Aussparungsgrofe Durch. ca. 10-15cm | g St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

260827_0010_Los404

02.07.2026

Baumafinahme 25439 . Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen Landskroner Str. 156 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung

LV 23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

oz ) 1 1| Men- | Zoitan-
dlf\? Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge f_qehn-.t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe... LV
03 Abdichtungs-/Fliesenarbeiten Titel
Text = = = Vorbereitende Arbeiten = ... \ \ \ \ \ \ \ \
03.01.1 Untergrund waagerecht reinigen Heiz
T Zementestrich/Aufbeton festhaftende 275 m?
Verunreinigung inkl. Entsorgung
03.01.2 Untergrund senkrecht reinigen
T Trockenbau/Kalkzement-Innenputz 11,5 m?
festhaftende Verunreinigung inkl.
Entsorgung
Feuchtigkeitsmessung CM-Verfahren DIN
03.01.3 18560-1 9 St
03.01.4 Priifen Haftzugfestigkeit
T 9 st
Scheinfuge/Riss schliefen
03.01.5 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse 20 m
Wellenverbinder
Uberstand Randd&mmstreifen
03.01.6 abschneiden PE-Schaum 359 m
03.01.7 Grundierung Kunstharzbasis Boden
T 143 m?
Grundierung Kunstharzbasis Innenwand
0301 8 Hca. 2,85 m 46,5 m?
03.01.9 Grundierung Kunstharzbasis Innenwand
i Hca. 0,10 m 106 m
03.01.10 Grundierung Kunstharzbasis Einbauteile
T 5 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

260827_0010_Los404 02.07.2026

Baumafinahme 25439 . Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen Landskroner Str. 156 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung

LV 23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
oz ) 1 1| Men- | Zoitan-
dlf\? Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge 3_;1ehn-.t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe... LV
03 Abdichtungs-/Fliesenarbeiten Titel
03.01.11 Grundierung Kunstharzbasis
T Entwésserungsrinnen BxL= ca. 100x900 | 3 m
mm

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

260827_0010_Los404

02.07.2026

Baumafinahme 25439 . Neubau Feuerwache Heppingen
Ersatzneubau Feuerwache Heppingen Landskroner Str. 156 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung

LV 23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz 1 Men- .
des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Menge en- Zeitan-
LV g d. 9 9 !-"h it satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe... LV
03 Abdichtungs-/Fliesenarbeiten Titel
Text = = = Bodenabdichtung = = = \ \ \ \ \ \ \ \
03.02.1 AIV-F Boden innen WO-I mineral
T Schlamme risstiberbriickend D 2mm 107,5 m2
AIV-F Boden innen W1-I mineral
03.02.2 Schldamme rissliberbriickend D 2mm 27 m?
AIV-F Boden innen W2-I mineral
03.02.3 Schlamme rissiiberbriickend D 2mm 8,5 m?
03.02.4 Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen
T Dichtband WO0-I waaagerecht 60,5 m
03.02.5 Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen
T Dichtband W1-I waaagerecht 46 m
03.02.6 Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen
T Dichtband W2-I waaagerecht 17 m
03.02.7 Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen
T Dichtband W2-I Entwasserungsrinnen 4 m
Innen-/AuBenecken AIV-F Boden innen
03.02.8 Dichtband WO-I 22 St
Innen-/AuRenecken AIV-F Boden innen
03.02.9 Dichtband W1-| 21 St
Innen-/AufRenecken AIV-F Boden innen
03.02.10 Dichtband W2-| 8 St
Text = = = Wandabdichtung = = = \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

260827_0010_Los404

02.07.2026

Baumafinahme 25439 . Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen Landskroner Str. 156 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung

LV 23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

Durchm. bis 10cm W3-I

oz Men- .
des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe... Lv
03 Abdichtungs-/Fliesenarbeiten Titel
03.02.11 AIV-F Innenwand innen WO-I mineral
T Schlamme rissliberbriickend D 2mm H | gg 5 m
0,10 m
AIV-F Innenwand innen W1-I mineral
03.02.12 Schlamme risstiberbrickend D 2mmH | 4¢ m
0,10 m
AIV-F Innenwand innen W1-I mineral
03.02.13 Schldamme risstiberbriickend D 2mm 2,5 m?
AIV-F Innenwand innen W2-I mineral
03.02.14 Schlamme risstiberbriickend D 2mm H | g4 m?
2,85m
Anschluss Einbauteile AIV-F Innenwand
03.02.15 innen Dichtband WO0-I senktrecht 0,5 m
Anschluss Einbauteile AIV-F Innenwand
03.02.16 innen Dichtband W1-I senktrecht 0,5 m
Anschluss Einbauteile AIV-F Innenwand
03.02.17 innen Dichtband W2-I senktrecht 23 m
Anschluss Durchdringung AIV-F
03.02.18 Innenwand innen Dichtmanschette 6 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

260827_0010_Los404 02.07.2026

Baumafinahme 25439 . Neubau Feuerwache Heppingen
Ersatzneubau Feuerwache Heppingen Landskroner Str. 156 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung LV 23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz ) 1 Men-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener

Lv einheit Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zeitan-

23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe... LV

03 Abdichtungs-/Fliesenarbeiten Titel

Text = = = Bodenfliesen = = = \ \ \ \ \ \ \ \

03.03.1 Bodenbelag trockengepresste
T Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.R10 73,5 m2
30/60cm D 9 mm Diinnbett
zementhaltiger Mortel

03.03.2 Bodenbelag trockengepresste
e Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.R10 113 m?
30/60cm D 9 mm Diinnbett
zementhaltiger Mortel

03.03.3 Bodenbelag geneigt 1% trockengepresste
T Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.R10/B | g 5 m?
30/60cm D 9 mm Diinnbett zementha

03.03.4 Bodenbelag trockengepresste
o Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.R11 10,5 m?
30/60cm D 9 mm Diinnbett
zementhaltiger Mortel

03.03.5 Bodenbelag trockengepresste
e Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.R11 21 m?
30/60cm D 9 mm Diinnbett
zementhaltiger Mortel

03.03.6 Bodenbelag trockengepresste
T Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.R12 47,5 m?
30/60cm D 9 mm Diinnbett
zementhaltiger Mortel

03.03.7 Sockel H 10 cm trockengepresste
T Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.R10 160 m
30/10cm D 9 mm Diinnbett
zementhaltiger M6

03.03.8 Anpassen Bodenbelag -
Bodenentwésserungsrinnen BxL= ca. 3 st
100x900 mm

Text === Wandfliesen = = = \ \ \ \ \ \ \ \

03.03.9 Bekleidung Wand H 1,20 m
T trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIll | g3 m2
30/60cm D 9 mm Diinnbett
zementhaltiger Mort

Bekleidung Wand H 2,85-3,00 m
03.03.10 trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIll | 77 m?
30/60cm D 9 mm Diinnbett
zementhaltiger

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
260827_0010_Los404 02.07.2026
Baumafinahme 25439 . Neubau Feuerwache Heppingen
Ersatzneubau Feuerwache Heppingen Landskroner Str. 156 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Leistun . . .
9 LV 23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten
Aufgliederung der Einheitspreise
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . - 1 1| Men- | Zeitan-
dlf\? Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge f_qehn-.t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe... Lv
03 Abdichtungs-/Fliesenarbeiten Titel
03.03.11 Bekleidung Fliesenspiegel H 0,30 m
T trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIll | 45 m
30/60cm D 9 mm Diinnbett zementhal
Bekleidung Leibung trockengepresste
03.03.12 Fliesen/Platten Gr.BIll 30/60cm D 9 mm | 4 m
Diinnbett zementhaltiger Mértel Typ
Bekleidung Vorsatzschale
03.03.13 trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIll | 43 5 m
30/60cm D 9 mm Diinnbett
zementhaltiger Mort
Bekleidung Kleinflache bis 0,5 m?
03.03.14 trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIll | 43 m?
30/60cm D 9 mm Diinnbett zementhalt
03.03.15 Herstellen Locher Wandbekleidung
75 St
Text = = = Profile und sonstiges = = = \ \ \ \ \ \ \ \
03.03.16 Eckprofil Stahl niro
17 m
03.03.17 Abschlussprofil Stahl niro
12 m
03.03.18 Dauerelastische Verfugung
235 m
Text = = = Reserve Fliesenbeldge Ra... \ \ \ \ \ \ \ \
03.03.19 Reservefliesen Bodenbelag R10
5 m?
03.03.20 Reservefliesen Bodenbelag R10/B s .
m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

260827_0010_Los404 02.07.2026

Baumafinahme 25439 . Neubau Feuerwache Heppingen
Ersatzneubau Feuerwache Heppingen Landskroner Str. 156 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung LV 23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
oz ) 1 1| Men- | Zoitan-
dlf\? Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge 3_;1ehn-.t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe... LV
03 Abdichtungs-/Fliesenarbeiten Titel
03.03.21 Reservefliesen Bodenbelag R11
o 5 m?
03.03.22 Reservefliesen Bodenbelag R12
o 5 m?
03.03.23 Reservefliesen Wandbelag
o 3 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

260827_0010_Los404 02.07.2026

Baumafinahme 25439 . Neubau Feuerwache Heppingen
Ersatzneubau Feuerwache Heppingen Landskroner Str. 156 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung LV 23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men: e1 ::: Zeitan-
LV g d. 9 9 !-"h it satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe... LV
04 Bodenbelagsarbeiten Riittelb... Titel
04.01.1 Reinigen des Untergrundes
T 198 m2
Ausgl. Untergrund Ausgleichsestrich
04012 10-15 mm 10 m?
Ausgl. Untergrund Ausgleichsestrich 15
0401 3 bis 20 mm 10 m?
Schlitz/Fehlstelle flillen Mortel B bis
04.01.4 0,05m T bis 0,05m 10 m
Aussparung schlielen Mértel B bis 0,50
04.01.5 m T bis 0,07 m 15 m
Haftbriicke auftragen mineralische
04.01.6 Haftbriicke 198 m2
04.01.7 Trennschicht PE-Folie einlagig D 0,15mm
T 198 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
260827_0010_Los404 02.07.2026

Baumafinahme 25439 . Neubau Feuerwache Heppingen
Ersatzneubau Feuerwache Heppingen Landskroner Str. 156 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung LV 23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
oz ) 1 1| Men- | Zoitan-
dlf\? Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge f_qehn-.t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe... LV
04 Bodenbelagsarbeiten Riittelb... Titel
Text = = = Ruttelfliesen R12 Fahrzeu... \ \ \ \ \ \ \ \
04.02.1 Rittelfliesen R12 einschl. Mértellbett
T Tiefe 132mm Fahrzeughalle Nebenrdume| 45 m?
04.02.2 Rittelfliesen R12 einschl. Mértellbett
T Tiefen 82-132mm Fahrzeugstellplatz 153 m?
geneigt 1%
04.02.3 Sockelfliesen R9 H 200 mm
o 40,5 m
04.02.4 Zulage Einleger Ruttelfliesen
o 40 m
04.02.5 Mértelbettmehr- / minderstéarken
o 10 m?
Anarbeiten Ruttelbodenbelag an
04.02.6 Schwerlast-Schlitzrinne 10,5 m
04.02.7 Anpassen Bodenbelag Gefalle
T Bodenbelag 76 m
04.02.8 Rand- und Anschlussfugen
o 98 m
04.02.9 Feldbegrenzungsfugen
o 53 m
04.02.10 Aussparungen Rohre herstellen
o 5 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

260827_0010_L0s404

02.07.2026

Baumafinahme 25439 . Neubau Feuerwache Heppingen
Ersatzneubau Feuerwache Heppingen Landskroner Str. 156 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung

LV 23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men: e1 en- Zeitan-
LV g d. 9 9 Ph it satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe... LV
04 Bodenbelagsarbeiten Riittelb... Titel
04.02.11 Anarbeiten an Stiitzen IPE 450
o 6 st
04.02.12 Winkel-Torschienen H 90 mm
o 12 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

260827_0010_Los404

02.07.2026

Baumafinahme 25439 . Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen Landskroner Str. 156 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung

LV 23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

m

0oz 1 Men- .
des ' Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- Zeitan-
LV ’ 9 inheit satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe... LV
05 Sauberlaufzone Titel
05.1 Textiles Sauberlaufsystem KI.33 KI.LC3
: BFL-s1 Polyamid BxL = 0,70-0,90 x 3,50 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

260827_0010_Los404

02.07.2026

Baumafinahme 25439 . Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen Landskroner Str. 156 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung

LV 23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0oz 1 Men- .
des ! Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Menge en- Zeitan-
LV g d. 9 9 Ph it satz 2 2,3 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe... LV
06 Sonstiges Titel
Text = = = Schutzmalinahmen = = = \ \ \ \ \ \ \ \
Text Hinweis Beseitigung u. Entsorgu... \ \ \ \ \ \ \ \
06.1 Schutzabdeck. Bodenlflachen Tetrapack
: herstellen 626 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

260827_0010_Los404

02.07.2026

Baumafinahme 25439 . Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen Landskroner Str. 156 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung

LV 23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 1 1| Men- | Zoitan-
dlf\? Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e%ehne-it satz 2 23 2 24 Angebotener
Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe... LV
07 Dokumentation Titel
07.1 Dokumentation
’ 1 psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2008 - Stand Mai 2010

Seite 16 von 17



(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

260827_0010_Los404

02.07.2026

Baumafinahme 25439 . Neubau Feuerwache Heppingen

Ersatzneubau Feuerwache Heppingen Landskroner Str. 156 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistung

LV 23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
oz ) 1 1| Men- | 5 itan-
dlf\? Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge 3_;1ehn-.t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 VE 404 Estrich- u. Fliesenarbe... LV
08 Stundenlohnarbeiten Titel
08.01.1 Stundenlohn Facharbeiter
T 10 h
08.01.2 Stundenlohn Bauhelfer
o 10 h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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	01 Vorbereitende Arbeiten
	1  Reinigen des Untergrundes
	2  Untergrund ausgleichen Stahlbeton Leichtestrich D 10-15mm
	3  Untergrund ausgleichen Stahlbeton Leichtestrich D 15-20mm
	4  Schlitz/Fehlstelle füllen Mörtel B bis 0,05m T bis 0,05m
	5  Aussparung schließen Mörtel B bis 0,50 m T bis 0,07 m

	02 Estricharbeiten auf Dämmschicht
	1  Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 150mm
	2  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 50mm 0,040W/(mK) DEO
	3  Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 55mm 0,040W/(mK) DEO
	4  Mehrdicke/ Minderdicke D 5mm Wärmedämmung
	5  Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 3kN/m2 20-2mm 30MN/m3 0,040W/(mK) DES Tackerplatte
	6  Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 3kN/m2 15-2mm 30MN/m3 0,045W/(mK) DES Tackerplatte
	7  Mehrdicke/ Minderdicke D 5mm Trittschalldämmung
	8  Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 75 mm
	9  Abdeck. PE-Folie D 0,2mm
	10  Heiz Zementestrich auf Dämmschicht 3kN/m2 C35 F5 Bauart A D 65mm
	11  Heiz Zementestrich auf Dämmschicht 3kN/m2 C35 F5 Bauart A D 55-65mm Neigung 1%
	12  Heiz Zementestrich auf Dämmschicht 3kN/m2 C35 F5 Bauart A D 55mm
	13  Mehrdicke/ Minderdicke D 5mm Heiz Zementestrich
	14  Erschwernis Zementestrich auf Dämmschicht 3kN/m2 C35 F5 Bauart A als Schnellzementestrich
	15  Herstellen Arbeits-/Scheinfuge
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	18  Höhenversprung herstellen Höhendifferenz 10-20 mm Profil Stahl  verz Sauberlaufmatte
	19  Epoxidharzmörtelverguss Estrichabstellung angrenzende Bauteile Sauberlaufmatte
	20  Aussparung Estrich schließen, Aussparungsgröße bxl = ca. 10-25 cm x 10-25 cm
	21  Aussparung Estrich schließen, Aussparungsgröße Durch. ca. 10-15 cm


	03 Abdichtungs-/Fliesenarbeiten
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	= = = Vorbereitende Arbeiten = = =
	1  Untergrund waagerecht reinigen Heiz Zementestrich/Aufbeton festhaftende Verunreinigung  inkl. Entsorgung
	2  Untergrund senkrecht reinigen Trockenbau/Kalkzement-Innenputz festhaftende Verunreinigung inkl. Entsorgung
	3  Feuchtigkeitsmessung CM-Verfahren DIN 18560-1
	4  Prüfen Haftzugfestigkeit
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	10  Bekleidung Wand H 2,85-3,00 m trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII  30/60cm D 9 mm Dünnbett zementhaltiger
	11  Bekleidung Fliesenspiegel H 0,30 m trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII  30/60cm D 9 mm Dünnbett zementhal
	12  Bekleidung Leibung trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII  30/60cm D 9 mm Dünnbett zementhaltiger Mörtel Typ
	13  Bekleidung Vorsatzschale trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII  30/60cm D 9 mm Dünnbett zementhaltiger Mört
	14  Bekleidung Kleinfläche bis 0,5 m² trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII  30/60cm D 9 mm Dünnbett zementhalt
	15  Herstellen Löcher Wandbekleidung
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	04 Bodenbelagsarbeiten Rüttelboden
	01 Vorbereitende Maßnahmen
	1  Reinigen des Untergrundes
	2  Ausgl. Untergrund Ausgleichsestrich 10-15 mm
	3  Ausgl. Untergrund Ausgleichsestrich 15 bis 20 mm
	4  Schlitz/Fehlstelle füllen Mörtel B bis 0,05m T bis 0,05m
	5  Aussparung schließen Mörtel B bis 0,50 m T bis 0,07 m
	6  Haftbrücke auftragen mineralische Haftbrücke
	7  Trennschicht PE-Folie einlagig D 0,15mm

	02 Bodenbelag Rüttelfliesen einschl. Mörtellbett
	= = = Rüttelfliesen R12 Fahrzeughalle = = =
	1  Rüttelfliesen R12 einschl. Mörtellbett Tiefe 132mm Fahrzeughalle Nebenräume
	2  Rüttelfliesen R12 einschl. Mörtellbett Tiefen 82-132mm Fahrzeugstellplatz geneigt 1%
	3  Sockelfliesen R9 H 200 mm
	4  Zulage Einleger Rüttelfliesen
	5  Mörtelbettmehr- / minderstärken
	6  Anarbeiten Rüttelbodenbelag an Schwerlast-Schlitzrinne
	7  Anpassen Bodenbelag Gefälle Bodenbelag
	8  Rand- und Anschlussfugen
	9  Feldbegrenzungsfugen
	10  Aussparungen Rohre herstellen
	11  Anarbeiten an Stützen IPE 450
	12  Winkel-Torschienen H 90 mm


	05 Sauberlaufzone
	1  Textiles Sauberlaufsystem Kl.33 Kl.LC3 BFL-s1 Polyamid BxL = 0,70-0,90 x 3,50 m

	06 Sonstiges
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	1  Schutzabdeck. Bodenlflächen Tetrapack herstellen
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