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Leistungsverzeichnis
LV Stahlbau

BPE Energiezentrale

HSE (Health, Safety und Environment)

Unter HSE (Health, Safety und Environment) versteht der AG die
Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, sowie den
Umweltschutz und das Energiemanagement.

HSE-Mindestanforderungen fur Partnerfirmen und Auftragnehmer,
Baustellenordnung und der SiGePlan (welcher fortgeschrieben wird)
des AG werden vom AN mit Angebotsabgabe akzeptiert und zum
festen Vertragsbestandteil.
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Leistungsverzeichnis
LV Stahlbau

BPE Energiezentrale

Vorbemerkungen

Maschinen

Alle zur Ausflihrung erforderlichen Baumaschinen, Gerate, Werkzeuge
und sonstige Betriebsmittel (elektr. Betriebsmittel etc.) sind auf der
Baustelle stets in ordnungsgeman gepriiftem Zustand zu betreiben.

Als verbindlich gelten die folgenden Gesetze, Verordnungen,
Bestimmungen, Richtlinien, Normen und Empfehlungen, jeweils in der
neuesten, glltigen Fassung:

ATV (Aligemeine Technische Vertragsbedingungen)
Es gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen der VOB
Teil C in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gtiltigen Version.

Neben der DIN 18299 - Allgemeine Regelungen flr Bauarbeiten jeder
Art gelten insbesondere die Bestimmungen der Leistungsbereiche

DIN 18335 - Stahlbauarbeiten

DIN 18360 - Metallbauarbeiten

DIN 18364 - Korrosionsschutzarbeiten
DIN 18451 - GerUstbauarbeiten

Zusatzlich gelten alle zum Zeitpunkt der Ausfihrung der Leistungen
des Auftragnehmers geltenden, einschlagig anerkannten Regeln der
Technik, Arbeitsstattenrichtlinien, Unfallverhiitungsvorschriften,
behordliche Erlasse und Gesetze und sonstige EN- und DIN-Normen
und technische Vorschriften neuester Fassung.

Soweit durch Einhaltung dieser Vorschriften etc. Kosten entstehen,
sind diese in den Einheitspreisen zu berlcksichtigen. Der AN hat sich
Uber alle 6rtlichen Gegebenheiten, Bestimmungen und Vorschriften
selbst zu informieren und diese fiir seine Berechnungen und
Ausfiihrungen heranzuziehen.

Allgemeine Darstellung der Bauaufgabe.
(Baubeschreibung nach VOB/A §7)

Auf dem Grundstuick der Brainergy Park Energie GmbH im Brainergy
Park in Julich wird im Zuge der Erweiterung des Warmenetzes eine
Energiezentrale als Neubau in Holzbauweise errichtet.

Der Neubau unterteilt sich in eine Halle und in einen 3 geschossigen
Baukdrper. Im EG gibt es die Niederspannung mit Unterverteilung,
Lager, Telekommunikation, Hauswirtschaftsraum mit Heizung, und
dem Zugang zum Burobereich im 1. und 2. Obergeschoss mit 14
Arbeitsplatzen, Besprechungsraum, Teekiiche, Loggien und
Sanitareinrichtungen.

Im Rahmen der vorliegenden Ausschreibung sind folgende Leistungen
zu erbringen:

e Herstellen, Liefern und Montieren von Stahlkonstruktionen im
Innen- und AufRenbereich, u.a.:
e Stahltreppen, Absturzgelander, Bristung, Steigleiter

1. Technische Vorbemerkungen

1.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich im Interkommunalen Gewerbegebiet
"Brainergy

Park" in 52428 Julich (Bebauungsplan Stadt Jalich Nr. A 28, TF 4.9).
Anschrift An der Deutschen Welle, 52428 Jiilich
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Leistu ngsverzeiChniS BPE Energiezentrale
LV Stahlbau

Vorbemerkungen
Die Anfahrt zur Baustelle erfolgt Giber die L 241 "Merscher Héhe".

1.2 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten
Im Zuge der Innenausbauarbeiten werden auch Arbeiten zur
technischen Gebaudeausriustung stattfinden

1.3 Fir den Verkehr freizuhaltende Flachen

Die Zufahrt und Verkehrswege sind grundsatzlich frei zu lassen. Es
darf nur auf3erhalb von Baustralten an den gekennzeichneten Flachen
gehalten oder geparkt werden.

1.4 Baustrom & Bauwasser
Baustromanschluss sowie Bauwasseranschluss befinden sich
aullerhalb des Gebaudes in unmittelbarer Nahe.

1.5 Lage und Ausmalf Uberlassener Flachen und Raume
Lagerflachen werden nach Abstimmung zur Verfligung gestellt. Die
Zufahrten zu Baufeldern parallellaufender Bauarbeiten miissen
zwingend frei gehalten werden.

1.6 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
Der Baumbestand im Baufeldbereich ist zu schitzen. Beschadigungen
an Ast- und Wurzelwerk sind zwingend zu vermeiden.

1.7 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung

Fir die Beseitigung von Abwasser und Abfall, Bauschutt, Abfall und
Sonderabfall im Rahmen der im Leistungsverzeichnis beschriebenen
Leistungen gelten folgende Regelungen:

a) Vertragliche Festlegungen

Grundsatzlich gilt zunachst die Regelung liber die Nebenleistungen
gemaf DIN 18 299 (VOB/C) Ziffern 4.1.1 und 4.1.2.

Der AN verpflichtet sich, im Bedarfsfall der Entsorgung von
schadstoffbelasteten Abfallen und Sonderabfallen die hierzu
erforderliche Transportgenehmigung nach § 12 (AbfG) bei den
zustandig Behorden einzuholen und dem Auftraggeber vorzulegen.
Ausgebaute Stoffe sind soweit mdglich der Wiederverwendung
zuzufuhren. Entsprechende Nachweise (Verwertungs-,
Entsorgungsnachweise) sind vorzulegen.

b) Verpackungsmaterialien

Transport-, Um- und Verkaufspackungen sind gemaf §§ 4, 5 Abs. 3, 6
Abs. 2 der Verpackungsverordnung vom AN zu seinen Lasten
zuriickzunehmen und einer erneuten Verwendung zuzufiihren.
Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 18,
Abs. 1 Nr. 11 AbfG in Verbindung mit § 12 Verpackungsverordnung
dar und werden entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten geahndet. Etwaige Kosten sind in die
Einheitspreise der Leistungspositionen einzurechnen.

1.8 Arbeitsschutz

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die zur Regelung des
Arbeitsschutzes auf der Baustelle geltenden Gesetze, Verordnungen
und das berufsgenossenschaftliche Vorschriftenwerk zu beachten.

Mit Bezug auf DGUV Vorschrift 38 "Bauarbeiten" wird vom Bauherrn
eine Baustellenordnung aufgestellt. Die Baustellenordnung ist
zwingend zu beachten und mit Beauftragung fester
Vertragsbestandteil.
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Leistungsverzeichnis
LV Stahlbau

BPE Energiezentrale

Vorbemerkungen

Die BaumafRnahme wird von einem durch den Bauherrn beauftragten
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator nach BaustellV
begleitet.

1.9 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- u
Gutenachweise.

Der Bauunternehmer hat eine Fachunternehmererklarung sowie eine
Fachbauleitererklarung vorzulegen.

1.10 Abfall
Der bei der Baustelle entstehende Abfall geht ins Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

1.11 Aufmalfd, Abnahme.
Das Aufmal ist gemeinsam mit dem AG durchzufiihren und in einer
Messurkunde (im PDF-Format) festzuhalten.

Nach Fertigstellung der Anlage hat der AN die férmliche Abnahme
beim AG schriftlich zu beantragen. Uber die Abnahme der Anlage wird
durch den AG, bzw. dessen Vertreter ein Protokoll angefertigt. Als
Voraussetzung zur Abnahme sind die im nachfolgenden LV
beschriebenen Dokumentationsunterlagen vollstandig zu bergeben.

1.12 Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt nach vom AN zu erstellenden
Aufmalfzeichnungen.

Die Form von Aufmalfzeichnungen und Tabellen ist vor Erstellung vom
AN beim AG zu erfragen und mit diesem abzustimmen. Der
Auftragnehmer fiihrt das AufmaRbuch; die Eintragungen sind vom
Auftraggeber gegenzuzeichnen. Die Leistungen werden It.
gemeinsamem Aufmal} festgestellten Massen und den vertraglichen
Einheitspreisen abgerechnet. Alle Mengenansatze sind durchlaufend
zu nummerieren. Mengenermittlungen sind grundsatzlich kumuliert
aufzustellen.

2. Zusatzliche technische Vorbemerkungen

2.1 Zwischenlagerung

Zwischenlagerung von Abbruchmaterial nur mit Gestellung eines
geeigneten Materialcontainers. Stand-/Lagerflachen fir Bodenmieten
sind vorhanden und werden vom AG vor Ort zugewiesen.

2.2 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu fiihren und
diese der Bauiberwachung wochentlich zu (ibergeben. Die
Bautagesberichte missen die Angaben enthalten, die fir die
Ausfiihrung oder Abrechnung des Vertrages Bedeutung sein kénnen,
z. B. Wetter, Temperaturen, Zahl und Art auf der Baustelle
beschaftigten Arbeitskrafte, Zahl und Art der eingesetzten GroRRgerate
den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen
groReren Umfangs) bestimmte Arten der Ausfiihrung einschlieRlich
kirzerer Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Grinde,
Unfalle, Behinderung und sonstige Vorkommnisse.

2.3 Schutzmaflinahmen

Schutzmalnahmen von angrenzenden Bauteilen im Baufeld
stehenden Baumen und der eigenen Leistung sind, wenn im LV nicht
anders beschrieben, Nebenleistungen und werden nicht gesondert
vergltet.
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Leistungsverzeichnis
LV Stahlbau

BPE Energiezentrale

Vorbemerkungen

2.4 Arbeits- und Schutzgeriste
Arbeits- und Schutzgeriste, die fir die eigene Leistung notwendig sind,
sind Nebenleistungen und werden nicht gesondert verguitet.

2.5 Kalkulationshinweis

In Erganzung zu VOB/C wird darauf hingewiesen, dass die
Teilleistungen dieser Leistungsbeschreibung sich, wenn in der
Leistungsbeschreibung nicht anders beschrieben, auf die Lieferung
und betriebsfertige Installation verstehen. Erwahnung des gemaf
VOB/C zu erbringenden kompletten Leistungsumfangs je Position wird
verzichtet.

2.6 Ansprechpartner

Vom AN ist sicherzustellen, dass ein deutschsprachiger, kompetenter
Ansprechpartner bei der Durchfiihrung der Leistung standig vor Ort
erreichbar ist.

2.7 Reinigung

Die Baustelle ist regelmaRig & insbesondere nach Abschluss der
Arbeiten zu reinigen. Die umweltgerechte Entsorgung des anfallenden
Reinigungsgutes obliegt dem AN.

2.8 Bauablauf und Rahmenterminplan

Der Bauablauf ist vor Baubeginn unter Einbeziehung des Bauherrn
oder seines Vertreters abzustimmen. Die Arbeiten sind nach
abgestimmtem Terminplan auszufiihren, der vom AN 7 Tage nach
Auftragserteilung zur Abstimmung und Freigabe vorzulegen ist.

2.9 Preisbildung

Alle fir die vorstehend beschriebenen Leistungen entstehenden
Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen oder werden, soweit
dort explizit ausgewiesen, nach Positionen des
Leistungsverzeichnisses verglitet.

2.10 Materialbestellung

Vor Bestellung der Materialien sind die im LV angegebenen Mengen
durch den AN anhand der Plane sowie zusatzlicher értlicher Erhebung
zu prifen. Die Vergitung nicht eingebauter Materialien ist
ausgeschlossen.

3. Beigefligte Unterlagen

Ausfiihrungsplane (Vorabzug fiir die Ausschreibung)
SiGePlan

Baustellenordnung

HSE Mindestanforderungen

Ende Vorbemerkungen
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Leistu ngsverzeiChniS BPE Energiezentrale
LV Stahlbau

Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich im Interkommunalen Gewerbegebiet
"Brainergy Park" in 52428 Julich (Bebauungsplan Stadt Jilich Nr. A 28,
TF 4.9). Anschrift An der Deutschen Welle, 52428 Jiilich

Die Anfahrt zur Baustelle erfolgt Uber die L 241 "Merscher Héhe".
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Leistu ngsverzeiChniS BPE Energiezentrale

LV Stahlbau
01 Titel Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Vorbereitende Arbeiten

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

01.01.10 Baustelleneinrichtung

Liefern, Vorhalten & Abtransport aller erforderlichen Baubehelfe,
Geratschaften sowie Geruste, Hebezeuge o.4. fir die Erbringung aller
mit dieser Ausschreibung ausgeschriebenen Gewerke inklusive
Container fiir Abfallentsorgung, falls erforderlich.

Es ist nach Auftragserteilung zwingend in m2 anzugeben, wie viel

Platzbedarf Lagerflache im Auf3enbereich flr die Lagerung von
Materialien erforderlich ist.

1 Psch GP e,

Summe Bereich 01.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 8



Leistu ngsverzeiChniS BPE Energiezentrale

LV Stahlbau
01 Titel Vorbereitende Arbeiten
01.02 Bereich Nachweisflihrung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02 Bereich Nachweisfiihrung

01.02.10 Montageplanung, Statische Berechnungen/Nachweise

Aufstellen der objektbezogenen und priffahigen statischen
Berechnung sowie Montage- und Bauzustande fiir den gesamten
Umfang der eigenen, nachstehend beschriebenen Vertragsleistung der
Stahlbauarbeiten mit allen zugehérigen Einbauelementen,
Verankerungen etc. entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassungen
und Herstellerrichtlinien, auf Basis der vorhandenen Architekten-,
Detailplane, Modell und Festlegungen unter Beriicksichtigung realer
Bauabmessungen etc. in priffahiger Form.

Die Bearbeitung umfasst:

- Stahltreppe im Innenbereich inkl. Gelander
- Stahltreppe im AufRenbereich inkl. Gelander
- Bristung mit Lochblech

- Steigleiter

Die Werk-/ Montageplanung umfasst die gesamte maf3stabliche
Darstellung in Detail- und Ausfiihrungszeichnungen mit Darstellung
aller erforderlichen baulichen Vorleistungen, Bauteilanschlisse,
Verbindungsteile etc. auf Basis der vorhandenen Architektenplane und
Festlegungen unter Berlcksichtigung realer Bauabmessungen.

Einschl. Aufstellen der statischen Berechnungen mit allen zugehdérigen
Einbauelementen, Verankerungen im Verankerungsgrund,
Unterkonstruktion, Einbau-, Zubehorteile entspr. der bauaufsichtlichen
Zulassungen und Herstellerrichtlinien.

Fir die Stahlkonstruktionen gibt es eine statische Vorbemessung.

Einschl. aller erforderlichen Raster-, Verlege-, Montage-,
Dubelsetzplane und Ausfiihrungszeichnungen mit Detaillierung der
Bauteilanschllsse, bauphysikalische Nachweise, Nachweise der
Standsicherheit, Ermittlung und Dokumentation der zulassigen
Dubelbelastungswerte entsprechend der bauaufsichtlichen
Zulassungen.

Die geltenden Normen und Technischen Regeln sind zu
berlcksichtigen, aul3erdem die Richtlinien des DIBt zu beachten.

Bestandteil der anzubietenden Leistung ist ein vollstandiges,
eigenverantwortliches Aufmafd/ Verbindliche Vermessung der 6rtlichen
Konstruktion als Hohenriss zur exakten Ermittlung der Auflagerhéhen,
Achsfestlegungen und Toleranzabweichung des Rohbaus.

Wird bauseits gefordert, dass Konstruktionen schon zu einem
Zeitpunkt zur Montage bereitstehen miissen, der ein vorheriges
Aufmal} unméglich macht, sind unter Berlicksichtigung der
Bautoleranzen nach DIN die Fertigungsmafle mit den Architekten des
AG zu vereinbaren.

Vor Fertigungsbeginn hat der AN samtliche fiir die Detailklarung,
Prifung und Herstellung erforderlichen Zeichnungen, Planungen,
Nachweise, Details, etc. zu liefern. Sollten Abweichungen von den
vorgegebenen Profilen und Ausfiihrungen erforderlich sein, so sind

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS BPE Energiezentrale

LV Stahlbau
01 Titel Vorbereitende Arbeiten
01.02 Bereich Nachweisflihrung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
diese mit dem Architekten detailliert abzustimmen.

Alle Unterlagen sind vor der Fertigung und Ausfiihrung rechtzeitig bei
dem AG vorzulegen.

Die Ubergabe erfolgt digital an den Architekten des AG als PDF-
Dokumente per E-Mail.

Hinweis:

Sollten sich vom AN geplante Anderung/ Abweichungen von den
vorgegebenen Profilen und Ausfiihrungen bei der Angebotserstellung
ergeben bzw. erforderlich sein, ist das hier vom AN einzukalkulieren.

Kalkulation / Abrechnung:

Es ist Leistung des Bieters/ AN, auf Grundlage der beschriebenen
Anforderungen alle daraus resultierenden MalRnahmen, Nachweise
und Unterlagen in dem Angebotspreis zu berlcksichtigen.

Der Preis ist als Pauschale anzubieten.

1 Psch GP e,

Summe Bereich 01.02
Nachweisfiihrung, Netto: ...

Summe Titel 01
Vorbereitende Arbeiten, Netto:  ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...
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Leistungsverzeichnis

BPE Energiezentrale

LV Stahlbau
02 Titel Stahlbau im Innenbereich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02 Titel Stahlbau im Innenbereich

02.01 Bereich Stahltreppe, Innenbereich

02.01.10

02.01.20

Stahlkonstruktion, S235, verzinkt, Stiitzen RRO140x60x8 mm

Stahlkonstruktion aus Normstahlprofilen liefern und fachgerecht im
Innenbereich einbauen, einschl. Bohrungen, Anschluss- und
Nebenarbeiten.

Siehe Plan: SL-TR-01

- Ausfiihrung als Tragkonstruktion fiir nachfolgende Stahltreppe, im
Bereich der Auflenwand (Holzstdnderwand) angeordnet. Die
Tragkonstruktion wird durch eine raumseitige Wandverkleidung als
Vorsatzschale (Leistung Trockenbau) verkleidet.

- Ful3- und Kopfpunkt mit Anschlussplatten an nachfolgende
Stahltrager bzw. am untersten Auflagerpunkt mit Stb.-Sohle befestigt
(Vergussmortel in gesonderter Position beschrieben).

- Alle Verbindungen sind geschraubt oder geschweil’t herzustellen.

- Schweillnahte sind vor Korrosion zu schitzen.

- provisorische Aussteifungen wahrend des Montage- und
Bauzustandes sind im Angebotspreis einzukalkulieren.

- Aufmalfd vor Ort (vor Beginn der Fertigung).

- die angegebene Tonnage ist aus den Architektenplanen ermittelt.

- Werkstatt- und Montageplanung (in gesonderter Position
beschrieben).

- Ausfiihrung gem. Statik AN (in gesonderter Position beschrieben).

- Einschl. aller erforderlichen Montagehilfen (Geriiste, MontagebUlihne)
nach Wahl AN.

Untergrund: Stb.- Sohle

Bauteil: Stiitzen (senkrecht)

Material: S 235

Oberflache: feuerverzinkt

Korrosionsschutzklasse: C1

Statik Pos. Nr.: T6

Profilart: Rechteckrohr, RRO 140x60x8 mm
Anzahl und Einzellange: 4 Stiick, 112, 171, 176 cm
Montagehohe: bis ca. +6,50 m Gber OKR im EG

122 kg =T

Stahlkonstruktion, $S235, verzinkt, Trager RRO140x60x8 mm

Stahlkonstruktion aus Normstahlprofilen wie zuvor beschrieben, jedoch
fur Trager.

- Seitlich mit Kopfplatten an Stb.- Wand bzw. im Bereich der
Regelgeschosse (im 1. und 2.0G) an Deckenstirn aus Brettschichtholz
befestigt.

- mit vorstehenden Stahlstiitzen befestigt.

Bauteil: Trager (waagerecht)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS BPE Energiezentrale

LV Stahlbau
02 Titel Stahlbau im Innenbereich

02.01 Bereich Stahltreppe, Innenbereich

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Untergrund: Stb.- Wand bzw. Decke aus Brettschichtholz

Anzahl und Einzellange:
- 2 Stlick, 60 cm
- 2 Stiick, 500 cm

240 kg =T (1= T

02.01.30 Stahlkonstruktion, S235, verzinkt, Kleinteile

Stahlkonstruktion aus Normstahlprofilen wie vorstehend beschrieben,
jedoch fir Kleinteile wie z.B. Kopf-/ Fullplatten, Verbund-/
Futterbleche, Verankerungen, Randwinkel, Aufdopplungen,
Befestigungsmaterialien, Verbindungsmittel.

36 kg EP..oo GP

02.01.40 Gewinkelte L-Treppe mit Podest, h= 3,22 m, Stahl, verzinkt, 18 Stg.,
Fliesenbelag, EG-1.0G

Einbauort: Eingang, EG-1.0G

Treppenanlage mit Podest aus Stahl im Innenbereich herstellen, liefern
und einbauen, einschl. Oberbelag und aller Anschluss- und
Nebenarbeiten, wie folgt:

Siehe Plan: SL-TR-01

Treppenkonstruktion als Zweiholmtreppe, zweilaufig, als gewinkelte
Treppe mit Zwischenpodest. Podest mit héhengleicher An- und
Austrittstufe (OK Podestbelag = OK Austritt), Trittstufentiefe der
Austrittstufe 26 cm gem. Detailplanung des Architekten.

Die Treppe Uberbriickt einen Héhenunterschied von +3,22 m, Antritt
auf der Ebene im EG (+0,00 m OKF), Zwischenpodest auf Ebene
+1,80 m OKF und Austritt auf Ebene im 1.0G (+3,22 m OKF).

Verankerung grundsatzlich mit Anschlusskonstruktion gem. statischer
Vordimensionierung bzw. Statik AN.

Stahlhélme der Treppenlaufe und Podestflache in Rechteckrohren,
RRO 160/80/4 mm gem. Statik Pos. Nr. T3/ T4/ T5, die Einzellange
betragt ca. 217 und 319 cm je Lauf, am Kopf- und Fu3punkt
abgewinkelt, im Podestbereich weiterlaufend, mit Wechsel bzw.
Verstarkung gem. Erfordernis, Anschlussbleche BL 100/70/6 mm.

Verankerung unten (im EG) mit Anschwei3blechen B 133/600/6 mm
und B 100/600/6 mm und Stahlwinkeln L 150/100/6 mm, auf der Stb.-
Sohle montiert.

Verankerung oben (im 1.0G) mit einer T-formig ausgebildeten
Flachstahlkonstruktion und Zwischenstegen als Verstarkung.
Deckenanschlusskonstruktion mit Anschlussblechen, BL 100/70/10
mm, an die Treppenholme befestigen. Die Anschlusskonstruktion wird
auf der Rohdecke montiert und seitlich zur Deckenstirn ist ein
Abschluss als Wange herzustellen, Wangenhdhe = Deckenhdhe (UKF

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

BPE Energiezentrale

LV Stahlbau
02 Titel Stahlbau im Innenbereich
02.01 Bereich Stahltreppe, Innenbereich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

bis OKF). Abmessung: I= 1.200 mm, b= 470 mm, t= 310 mm, d= 10
mm. Insg. 4 Stk. Verstarkungsstege, I/b/d= je 250/50/10 mm.
Verankerung der Holme im Zwischenpodest an vorstehend
beschriebene Stahlkonstruktion (Pos. Stahlkonstruktion, Trager, RRO
140/60 mm) mittels Winkel L 150/75/8 mm, I= 600 mm und
Anschlussblechen BL 67/100/6 mm.

Die Tragkonstruktion der Podestflaiche und der Treppenstufen ist als
Stahlblech auszubilden, t= 4 mm gem. Statik Pos. Nr. TO, Tritt- und
Setzstufen entsprechend im Steigungsverhaltnis als L-Winkel gekantet,
L170/260/4 mm. Fir das Einsetzen und fixieren des Fliesenbelags sind
die Rander mit Flachstahl einzufassen. Im Bereich der Trittstufen
reichen je Stufe 2x Winkel und im Podestbereich ist zum Luftraum /
Treppenauge ein Randblech in Podestlange, auf zwei Seitenflachen,
fur die Fixierung der Fliesenplatten anzubringen. Die
Randaufkantungen sind auf die Stahlbleche aufzuschweif3en.

Unterbau mit dreiecksférmigen Stufenkeilen, t= 6 mm, auf
Stufensteigung angepasst und auf Treppenholme aufgeschweilt.

Nach der Installation der Stahlkonstruktion von Stufen und Podest sind
alle Bodenflachen der v.g. eingefassten Stahlbleche mit Fliesenbelag
zu belegen. Die Verlegung erfolgt gem. der Einbauhinweise des
Herstellers. Als Unterbau ist eine geeignete Bautenschutzmatte
einzulegen. Fliesenplatten gegen verschieben und abheben gesichert.
Anschlisse umlaufend zur Randaufkantung bzw. Stufenkante
fachgerecht ausgebildet, ohne Schmutzfugen o.a.. Fliesenplatten der
Stufen mit entsprechenden Treppenfliesen und rutschhemmender
Vorderkantenausbildung. Oberbelag aus Feinsteinzeugfliesen,
Plattenstarke = 9 mm, Gruppe Bla, unglasiert, auf der Podestflache im
Nennmal 30/60 mm und die Tritt- und Setzstufen in Lange und Tiefe
bzw. Breite der Stufe, Belastungsgruppe 2, Oberflache eben, Farbton
in betongrau bzw. gem. Bemusterung/ Wahl AG, Verlegesart im
Podest in Kreuzfuge bzw. gem. Angabe AG. Farbton, Oberflache und
Verlegung passend zu den angrenzenden bauseitigen Bodenfliesen in
den Regelgeschossen. Die Aufbauhéhe ist als bundiger
Bodeniibergang herzustellen und auf die OKF der Geschossdecken
anzupassen (OKF Treppenfliese = OKF Geschossfliese).

Die Gelanderkonstruktion ist in den nachfolgenden Positionen
beschrieben.

Die gesamte Treppenkonstruktionen und Anzahl der notwendigen
Befestigungspunkte mit zugelassenen Befestigungsmitteln gem. stat.
Erfordernis.

Alle Schweifl3néhte sind sauber glatt zu schleifen bzw. gleichméaBiges
Schraubenbild. SchweilRnghte mit 4 mm.

Inkl. Kopf-/ FuBplatten, Zubehérteile, Befestigungsmittel (nichtrostend),
erforderlicher An-/ Abschlisse, aller Richtungswechsel (durchlaufend),
Eckausbildungen mit sauberem Gehrungsschnitt, Ausklinkungen,
Toleranzausgleich, Bohrungen, provisorischer Aussteifungen wahrend
des Montage- und Bauzustandes, Auf-/ Unterteilung der fur den
Transport und die Montage notwendigen Einzelelemente, Transport-/
Montagezubehdr (z.B. Hebezangen, provis. Haltekonstruktionen etc.),
ortliches Zusammenfiihren/ -schweilen der Elemente, Gerlst/

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.07.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

BPE Energiezentrale

Stahlbau
02 Titel Stahlbau im Innenbereich
02.01 Bereich Stahltreppe, Innenbereich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hebezeug 0.4.
Die Bestimmungen der UVV, ASR und LBO sind zu beriicksichtigen.
Einschl. Abstimmung der Ausflihrung, Vorlage von Handmustern,
Aufmalfd vor Ort und vor Beginn der Fertigung.
Konstruktion/ Dimensionierung gem. Statik AN (in gesonderter Pos.
"Montageplanung, Statische Berechnungen/Nachweise"
einzukalkulieren). Eine Vordimensionierung hat stattgefunden.
Untergrund (unten): Stb.- Sohle (im EG)
Untergrund (seitlich): Deckenstirn aus Brettschichtholz (im 1.0G)
FuRbodenaufbau (EG): 150 mm
FuBbodenaufbau (1.0G): 170 mm
Gesamthohe: +3,37 m (OKR bis OKF)
Zwischenpodest b/t: ca. 120 / 129 cm (bis AulRenkante Gelander, zzgl.
An-/Austrittstufen)
Material: S 235
Oberflache: feuerverzinkt
Korrosionsschutzklasse: C1
Rutschfestigkeit: R10
Treppenart: zweilaufig gewinkelte Treppe mit Zwischenpodest
Bauart: Zweiholmtreppe
Anzahl Steigungen: insg. 18 Stufen (je Lauf 10+8 Stk.)
Steigungsverhaltnis: 17,8 / 26 cm
Stufentiefe: 26 cm (= Stufen Auftritt)
Stufen Unterschnitt: ohne
Nutzbare Treppenlaufbreite: 120 cm (bis Innenkante Gelander)
Samtliche Materialen, Lieferungen und Montage- und Einbringarbeiten
sind in diese Position einzukalkulieren.
Aufmafd und Abrechnung 1 St. = 1 St. als komplette Konstruktion inkl.
aller Stufen, Podestflache flir ein Geschoss
18t EP. .o GP oo,
02.01.50 Gewinkelte L-Treppe mit Podest, h= 3,20 m, Stahl, verzinkt, 18 Stg.,
Fliesenbelag, 1.-2.0G
Einbauort: Flur, 1. bis 2.0G
Treppenanlage mit Podest aus Stahl und Oberbelag im Innenbereich
herstellen, liefern und einbauen wie zuvor beschrieben, jedoch
Die Treppe Uberbriickt einen Héhenunterschied von +3,20 m, Antritt
auf der Ebene im 1.0G (+3,22 m OKF), Zwischenpodest auf Ebene
+5,00 m OKF und Austritt auf Ebene im 2.0G (+6,42 m OKF).
Verankerung unten (im 1.0G) und Verankerung oben (im 2.0G) mit
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

02
02.01

Lv

Stahlbau

Titel Stahlbau im Innenbereich

Bereich Stahltreppe, Innenbereich

BPE Energiezentrale

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.60

02.01.70

02.01.80

der zuvor beschriebenen T-férmig ausgebildeten
Flachstahlkonstruktion.
Verankerung der Holme im Zwischenpodest wie zuvor beschrieben.

Untergrund: Decke aus Brettschichtholz
FuRbodenaufbau: 170 mm (im 1. + 2.0G)

1St EP............

Verguss am FuBpunkt der Stahlstiitze, 260/90/20 mm

Verguss mit schwindfreien und druckfesten Vergussmértel C40/50 o.A.
liefern und am FuBpunkt der vorstehend beschriebenen Stahlstitze
bzw. im Anschlussbereich zur Ful3plattenbefestigung herstellen/
einbauen.

Untergrund: Stb.- Sohle und AuRenwand (Holzsténderwerk)
Abmessung I/b/h: ca. 260 /90 /20 mm

1St EP............

Verguss am FuBpunkt der Stahltreppe, 600/283/15 mm

Verguss mit schwindfreien und druckfesten Vergussmértel C40/50 o.A.
wie zuvor beschrieben, jedoch am FuRBpunkt der vorstehend
beschriebenen Zweiholm- Stahltreppe.

Untergrund: Stb.- Sohle
Abmessung I/b/h: ca. 600 / 283 / 15 mm

1St EP.............

Geldnder, Zwischenpodest, Stahl, verzinkt, h= 100 cm
Einbauort: v.g. Stahltreppe, am Zwischenpodest

Absturzsicherung zum Treppenauge, an freien Deckenkanten im
Innenbereich herstellen, liefern und im Innenbereich montieren,
einschl. aller Anschluss- und Nebenarbeiten, wie folgt:

Siehe Plan: EJD-ARC-LP5-DT-TI-530

Das Gelander besteht aus:

- Unter-/ Obergurt und Pfosten, Flachstahl, 60/12 mm
- Flllung, Edelstahl- Seilnetz, d= 1,5 mm, MW 30 mm
- Handlauf, Edelstahl- Rundrohr, D= 42 mm

Pfosten gem. Statik Pos. Nr. T2 unten im gleichmaRigen Abstand auf
das Stahlblech der Podestflache mittels Kopfplatten verschaubt,
Untergurt mit 50 mm Abstand zum Bodenbelag anordnen. Abmessung
der Kopfplatten gem. Erfordernis.

Gelander (ohne Unterbrechung) durchlaufend.
Ober-/ Untergurt im Podestbereich horizontal verlaufend.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP

............ GP

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS BPE Energiezentrale

LV Stahlbau
02 Titel Stahlbau im Innenbereich
02.01 Bereich Stahltreppe, Innenbereich

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Befestigung der Gelanderflllung am Gelander mit systemkompatiblen
Klemmen, Farbton Klemmen und Seilnetz ist zu bemustern.

Handlauf punktuell mit Distanzstaben, I= 50 mm, auf Obergurt
aufgesetzt/ verschweiflt, OK Handlauf = 1,0 m tiber OKF.

Handlauf durchlaufend ohne Versatz, miteinander ohne
Unterbrechungen verbunden, Ecken auf Gehrung, Rohrende mit
Endkappe geschlossen. Anzahl der Halterungen gem. Erfordernis, im
gleichmafigen Abstand.

Die gesamte Gelanderkonstruktionen und Anzahl der notwendigen
Befestigungspunkte mit zugelassenen Befestigungsmitteln gem. stat.
Erfordernis.

Alle Schweiflndhte sind sauber glatt zu schleifen bzw. gleichmafiges
Schraubenbild.

Einschl. aller Richtungswechsel, Eckausbildungen, An-/ Abschliisse,
Zubehorteile, Klemmen o.4. fiir die Seilnetzbefestigung, aller Kleinteile,
Zuschnitte, Verbindungen, Bohrungen, Befestigungsmittel
(nichtrostend).

Einschl. Aufmaf} vor Ort (vor Beginn der Fertigung), Abstimmung der
Ausfiihrung, Vorlage von Handmustern, Ausgleich von Maltoleranzen,
Auf-/ Unterteilung der fir den Transport und die Montage notwendigen
Einzelelemente, Transport-/ Montagezubehor (z.B. Hebezangen,
provis. Haltekonstruktionen etc.), ortliches Zusammenfihren/
-schweilRen der Elemente, Gerist/ Hebezeug o.4., provisorischer
Aussteifungen wahrend des Bauzustandes etc.

Die Bestimmungen der UVV, ASR und LBO sind zu bericksichtigen.
Konstruktion/ Dimensionierung gem. Statik AN (in gesonderter Pos.
"Montageplanung, Statische Berechnungen/Nachweise"
einzukalkulieren). Eine Vordimensionierung hat stattgefunden.
Untergrund: Stahlblech

Material: S235

Oberflache: feuerverzinkt

Korrosionsschutzklasse: C1

Anzahl und Einzelldnge: 2 Stiick, je 120 cm
Einbauhohe: +1,00 m (ab OKF bis OK Handlauf)

Samtliche Materialen, Lieferungen und Montagearbeiten sind in diese
Position einzukalkulieren.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 16




Leistu ngsverzeiChniS BPE Energiezentrale

LV Stahlbau
02 Titel Stahlbau im Innenbereich
02.01 Bereich Stahltreppe, Innenbereich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.01.90 Gelander, Treppenlauf, Stahl, verzinkt, h=100 cm
Einbauort: v.g. Stahltreppe, am Treppenlauf

Absturzsicherung zum Treppenauge, an freien Deckenkanten im
Innenbereich herstellen, liefern und im Innenbereich montieren wie
zuvor beschrieben, jedoch

Ober- und Unterkante parallel mitlaufend/ konturbegleitend, angepasst
an jeweiligen Verlauf der Treppenlaufe (schrag), Steigungsverhaltnis
17,8 /26 cm.

Inkl. aller Anschliisse. Treppengelander im Ubergangsbereich zum
Absturzgelédnder im Bereich der Geschossdecken und Podestflachen
(schrag zu waagerecht) verbunden/ weitergeflihrt (nicht unterbrochen).

Aufmal und Abrechnung 1 m = 1 m Gesamtlange (unabhéangig der
Aufteilung)

15 m EP..oo GP

02.01.100 Geldander mit Wange, Geschossdecke, Stahl, verzinkt, h= 100 cm
Einbauort: Geschossdecke, 1. und 2.0G

Absturzsicherung zum Treppenauge, an freien Deckenkanten im
Innenbereich herstellen, liefern und im Innenbereich montieren wie
vorstehend beschrieben, jedoch

Ausfiihrung Handlauf als Flachstahl, 60/12 mm (anstatt Edelstahl-
Rundrohr, D= 42 mm). OK Handlauf = 1,0 m Gber OKF.

Verankerung unten mit einer T-formig ausgebildeten
Flachstahlkonstruktion. Die Anschlusskonstruktion als T-Stuick wird auf
der Rohdecke montiert und seitlich zur Deckenstirn ist ein Abschluss
als Wange herzustellen, Wangenhdhe = Deckenhdhe (UKF bis OKF),
h=470 mm, t= 310 mm, d= 10 mm.

Pfosten seitlich an Wange befestigt. Die Pfostenlange betragt 147 cm,
UK biindig mit Stahlwange. Zur aufgehenden Wandflache ist eine
gleichmafige Fuge von ca. 20 mm bzw. gem. Angabe Planung
herzustellen.

Untergrund: Brettschichtholzdecke (20 cm) mit Bodenaufbau
FuRbodenaufbau: 170 mm

Aufmalfd und Abrechnung 1 m = 1 m Gesamtlange (unabhangig der
Aufteilung)

12m EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 17




Leistungsverzeichnis

02
02.01

Lv

Stahlbau

Titel Stahlbau im Innenbereich

Bereich Stahltreppe, Innenbereich

BPE Energiezentrale

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.110

02.01.120

02.01.130

Geldander mit Wange, Dachaustritt, Stahl, verzinkt, h=100 cm
Einbauort: Austritt auf Dachflache, 2.0G

Absturzsicherung zum Treppenauge, an freien Deckenkanten im
Innenbereich herstellen, liefern und im Innenbereich montieren wie
vorstehend beschrieben, jedoch

Im Bereich der bauseitigen Treppe (Leistung Trockenbau 0.3.) als
Austritt auf die Dachflache. Treppe mit 2 Stg., h= ca. 40 cm.

Ausfiihrung Handlauf als Flachstahl, 60/12 mm (anstatt Edelstahl-
Rundrohr, D= 42 mm). OK Handlauf = 1,00 m tber OKF .

Verankerung unten mit einer T-formig ausgebildeten
Flachstahlkonstruktion. Die Anschlusskonstruktion als T-Stlick wird auf
der Rohdecke montiert und seitlich zur Deckenstirn ist ein Abschluss
als Wange herzustellen, Wangenhdhe = Deckenhdhe (UKF bis OKF),
h=470 mm, t= 310 mm, d= 10 mm.

Pfosten seitlich an Wange befestigt. Die Pfostenlange betragt 187 cm,
UK biindig mit Stahlwange. Zur aufgehenden Wandflache ist eine
gleichmaflige Fuge von ca. 20 mm bzw. gem. Angabe Planung
herzustellen.

Untergrund: Brettschichtholzdecke (20 cm) mit Bodenaufbau + Treppe
FuRbodenaufbau: 170 mm (zzgl. Treppe als Dachaustritt, ca. 400 mm)

Aufmal und Abrechnung 1 m = 1 m Gesamtldnge (unabhéangig der
Aufteilung)

1m EP.............

Endstiick, freie Enden geschlossen mit Endkappe flach, Handlauf
Einbauort: Treppenhaus bzw. Flur, EG-2.0G

Handlaufabschluss gerade/ Rohrenden geschlossen mit Edelstahl
Abdeckung/ flach Kappe, flir den zuvor beschriebenen runden
Handlauf am Geléander herstellen.

8 St EP.............

Ubergang waagerecht/schrig, Handlauf
Einbauort: Podeste, Treppenhaus bzw. Flur, EG-2.0G

Ubergénge (Knick) der vorbeschriebenen Handlufe (am Gelander)

von schrag zu waagerecht bzw. waagerecht zu schrag
(Zwischenpodest/ Treppenlauf), konturbegleitend, angepasst an den

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP s

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

02
02.01

Lv

Stahlbau

Titel Stahlbau im Innenbereich

Bereich Stahltreppe, Innenbereich

BPE Energiezentrale

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.140

02.01.150

02.01.160

02.01.170

Verlauf der Treppenlaufe (schrag) bzw. der Podestebene (waagerecht)
Steigungsverhaltnis 17,8 / 26 cm.

Ubergénge/ Knicke mit sauberem Gehrungsschnitt, in Neigungswinkeln
der geplanten Steigungsmafie.

2 St EP.............

Ubergang schrag/schrig, Handlauf
Einbauort: Podeste, Treppenhaus bzw. Flur, EG-2.0G

Ubergénge (Knick) der vorbeschriebenen Handlufe (am Gelander)
wie zuvor beschrieben, jedoch schrag zu schrag (Treppenlauf/
Treppenlauf).

2 St EP.............

Minderkosten/ Stahlkonstruktion RRO, grundiert (statt verzinkt)

Alle Stahlteile der vorstehend beschriebenen Stahlkonstruktion in
grundierter Oberflache fir malerseitigen Anstrich als Minderkosten,
anstatt der feuerverzinkten Oberflache.

Werkseitig grundiert, inkl. Untergrundvorbereitung, evtl. erforderlicher
Nacharbeiten der werkseitigen Grundierung zum Erhalt einer
vollgrundierten Oberflache, fiir malerseitigen Anstrich geeignet.

Bauteil: Stiitzen, Trager, Kleinteile (Pos. 10, 20, 30)
Profilart: Rechteckrohr, RRO 140x60x8 mm

398 kg =T

Minderkosten/ L-Treppe mit Podest, grundiert (statt verzinkt)

Alle Stahlteile in grundierter Oberflache fur malerseitigen Anstrich als
Minderkosten, anstatt der feuerverzinkten Oberflache wie zuvor
beschrieben, jedoch

Bauteil: Gewinkelte L-Treppe mit Podest (Pos. 40, 50)

Aufmafd und Abrechnung 1 St. = 1 St. als komplette Konstruktion inkl.
aller Stufen, Podestflache flir ein Geschoss

2 St EP.............

Minderkosten/ Geldnder, grundiert (statt verzinkt), h= 100 cm

Alle Stahlteile in grundierter Oberflache fir malerseitigen Anstrich als
Minderkosten, anstatt der feuerverzinkten Oberflache wie vorstehend
beschrieben, jedoch

Bauteil: Gelander (Pos. 80, 90)
Gelanderhohe: 100 cm (OKF bis OK Handlauf)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP

............ GP

............ GP s

............ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

BPE Energiezentrale

LV Stahlbau
02 Titel Stahlbau im Innenbereich
02.01 Bereich Stahltreppe, Innenbereich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Gelander besteht aus Ober-/ Untergurt und Pfosten aus Flachstahl
60/12 mm, inkl. aller Kleinteile, Handlaufhalterungen.
Handlauf aus Edelstahl.
Aufmalfd und Abrechnung 1 m = 1 m Gesamtlange Gelénder
17 m EP. GP oo,
02.01.180 Minderkosten/ Gelander mit Wange, grundiert (statt verzinkt), h=100 cm
Alle Stahlteile in grundierter Oberflache fur malerseitigen Anstrich als
Minderkosten, anstatt der feuerverzinkten Oberflache wie vorstehend
beschrieben, jedoch
Bauteil: Gelander mit Wange (Pos. 100, Geschossdecke)
Gelanderhohe: 100 cm (OKF bis OK Handlauf)
Gelander besteht aus Ober-/ Untergurt, Handlauf und Pfosten aus
Flachstahl 60/12 mm, inkl. aller Kleinteile, Handlaufhalterungen und
Wange, h= 470 mm. Pfostenlange = 147 cm.
Aufmafd und Abrechnung 1 m = 1 m Gesamtlange Gelander
12 m EP. GP oo,
02.01.190 Minderkosten/ Gelander mit Wange, grundiert (statt verzinkt), h=100 cm
Alle Stahlteile in grundierter Oberflache fir malerseitigen Anstrich als
Minderkosten, anstatt der feuerverzinkten Oberflache wie vorstehend
beschrieben, jedoch
Bauteil: Gelander mit Wange (Pos. 110, Dachaustritt)
Gelanderhdhe: 100 cm (OKF bis OK Handlauf)
Gelander besteht aus Ober-/ Untergurt, Handlauf und Pfosten aus
Flachstahl 60/12 mm, inkl. aller Kleinteile, Handlaufhalterungen und
Wange, h= 470 mm. Pfostenlange = 187 cm.
Aufmal und Abrechnung 1 m = 1 m Gesamtlange Gelénder
1m EP. GP oo,
Summe Bereich 02.01
Stahltreppe, Innenbereich, Netto: ...
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS BPE Energiezentrale

LV Stahlbau
02 Titel Stahlbau im Innenbereich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 02
Stahlbau im Innenbereich, Netto:  ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 21



Leistu ngsverzeiChniS BPE Energiezentrale

LV Stahlbau
03 Titel Stahlbau im AulRenbereich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel Stahlbau im AuBenbereich

03.01 Bereich Treppenkonstruktion

03.01.10 Fluchttreppe, Stahl, verzinkt, 3-laufig, 31 Stg., 3x Podeste
Einbauort: AuBentreppe, Ansicht Ost

Treppenanlage als Rettungsweg mit Podesten aus Stahl inkl. Gelander
im AuRenbereich herstellen, liefern und einbauen, einschl. aller
Anschluss- und Nebenarbeiten, wie folgt:

Siehe Plane:
EJD-ARC-LP5-DT-TA-531
EJD-ARC-LP5-DT-UT-604

Dreildufige Treppenkonstruktion mit 1x Zwischenpodest und 2x
Austrittspodesten im Bereich der Regelgeschosse angeordnet und
dient als Rettungsweg aus dem 1. und 2. Obergeschoss. Podeste mit
héhengleicher An-/ Austrittstufe (OK Podestbelag = OK Austritt),
Trittstufentiefe der An-/ Austrittstufen betragt 26 cm gem.
Detailplanung des Architekten.

Die Treppe Uberbriickt einen Héhenunterschied von +6,42 m (von
+0,00 m OKGel. bis +6,42 m im 2.0G).

Der Antritt auf OK Gelénde (+0,00 m) erfolgt Uber eine bauseitige
Podestkonstruktion mit 3 Stufen (Leistung AN AuRRenanlage). Der
Antritt der hier beschriebenen Treppenkonstruktion liegt bei +0,773 m,
Austritt auf der Etage im 1.0Obergeschoss (+3,22 m), das
Zwischenpodest liegt bei +4,726 m und Austritt auf der Etage im
2.0bergeschoss (+6,42 m).

Untere Verankerung der Stiitzen und Treppenantritt mit FuRplatten,
250/250/15 mm, zum Aufschrauben auf bauseitige Streifenfundamente
(Leistung Rohbau). OK Fundament -0,25 m unter OK Gelande. Die
Wangenprofile der Treppe sind 1.023 mm senkrecht zur Verankerung
weiterzufiihren.

Seitliche Verankerung der Stltzen als Kippsicherung je
Geschossetage, insgesamt 6 Stiick, bestehend aus Kopfplatte
360/250/12 mm, Flachstahl 200/12 mm und geeignete Verankerung.
Die Befestigung erfolgt an Decken aus Brettschichtholz und z.T. aus
Stahlbeton, Abstand VK Rohbau bis VK Vorhangfassade betragt ca.
210-265 mm und Abstand VK Rohbau bis VK Stahlstltze betragt 380
mm. SchweilRndhte 6 mm umlaufend verschweil’en. Siehe Statik Pos.
Nr. T16. Zwischen Vorhangfassade und Stahlstiitze ist eine
gleichbleibende Fuge von 115 mm (EG) bzw. 170 mm (1.-2.0G)
einzuhalten.

Die Tragkonstruktion besteht aus 7x Stltzen mit HEA 140 Profilen, I=
je 667 cm, gem. Statik Pos. Nr. T13. 3x Zwischentrager aus HEB 120
Profilen, I= je 280 cm, gem. Statik Pos. Nr. T6, T8. Randtrager der
Podeste und Treppenwangen aus U 220 Profilen, als Rahmen
verschweilt, Ecken auf Gehrung, gem. Statik Pos. Nr. T3, T4, T5, T7,
T9, T10, T11, T12. Treppenwangen aus U220 Profilen, am Kopf- und
FuRpunkt abgewinkelt, im Podestbereich weiterlaufend.

Die Gitteroste werden auf die v.g. Zwischentragerprofile (HEB 120)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS BPE Energiezentrale

LV Stahlbau
03 Titel Stahlbau im Aul3enbereich
03.01 Bereich Treppenkonstruktion

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
aufgelagert und sind mit geeigneter Haltekonstruktion seitlich bzw.
biindig mit den U-Randprofilen anzuschliefien, Ausfihrung wie
Trittstufen (siehe unten).

Abmessungen der Gitterrost Einzelelemente gem. Erfordernis bzw.
gem. Planung. Im Bereich der héhengleichen An-/ Austrittstufen
weitergefiihrt sowie zur Gewahrleistung der Rettungswege aus dem
Gebdude: Podest im 1.0G, Austritt Ttr (Nr. T1.07.01) zum Raum Flur
(Nr. 1.0G.07) und Podest im 2.0G zur Loggia (Nr. 2.0G.06), als
Podestflache weitergefiihrt und als Schwelle ausgebildet, inkl.
erforderliche zusatzliche Unterkonstruktion.

Der Abstand zwischen Podestbelag und Tiraustritt (1.0G) bzw.
Loggiarand (2.0G) ist mit einem Gitterrostelement o.glw. als Austritt
bzw. Schwelle auszufiihren. OK Schwelle biindig mit der
angrenzenden Bodenflache im Innenbereich bzw. der bauseitigen
Randabdeckung (Leistung Dach/ Fassade) herstellen, Fugenbreite
gem. Erfordernis, jedoch sind die Anforderungen an ein Rettungsweg
zu beachten und einzuhalten.

Die Ausfiihrung der Schwelle zur Tir im 1.0G ist Planerseitig
abschlieRend noch nicht geklart und durch den AN als Riffelblech als
Anschluss zu kalkulieren. Alle An-/ Abschlisse zu den Bauteilen des
Gebaudes sind einzukalkulieren.

Trittstufen aus Pressgitterrost, Stahl verzinkt, Tragstabe/ -rahmen 40/3
mm gem. Statik Pos. Nr. T2, mit Randeinfassung und
rutschhemmender Antrittskante, Maschenweite 30/10 mm,
Stufenvorderkante gefast/ abgerundet, Treppenstufentiefe 290 mm, 30
mm Unterschnitt, zwischen die Stahlwangen montiert.

Gitterroststufen an Treppenwangen und Gitterroste als Gehbelag auf
den Podesten, kraftschliissig durch Verschraubungen und
Verankerungen befestigt, inkl. Auflager, Unterkonstruktion/ Trager etc.
Gitterroste gegen Abheben gesichert.

Absturzsicherung umlaufend zum Luftraum, im Treppenauge innen, an
den AuRenflachen und der Schwellen bzw. Gebdudeaustritte im 1. und
2.0G herstellen.

Das Gelander besteht aus Ober-/ Untergurt und Pfosten aus
feuerverzinkten Flachstahl 50/10 mm, Pfosten unten im gleichmaRigen
Abstand mit Ful3platten auf Stahlwange befestigt, Untergurt mit 50 mm
Abstand zum Gitterrost.

Gelanderfillung als Seilnetz aus Edelstahl, Seilstarke 1,5 mm,
Maschenweite 30 mm, Befestigung am Gelander mit
systemkompatiblen Klemmen, Farbton Klemmen und Seilnetz ist zu
bemustern.

Gelander (ohne Unterbrechung) durchlaufend. Ober-/ Untergurt im
Bereich der Treppenlaufe parallel (schrag) mitlaufend und in
Podestbereich horizontal.

Handlauf aus Edelstahl- Rundrohr, D= 42 mm, punktuell mit
Distanzstaben, I= 50 mm, auf Obergurt aufgesetzt/ verschweifdt, OK
Handlauf = 1,0 m Gber OKF.

Handlauf durchlaufend ohne Versatz, miteinander ohne
Unterbrechungen verbunden (Ecken auf Gehrung), Abstand + Anzahl
der Halterungen gem. Erfordernis, Rohrenden geschlossen.

Die gesamte Treppenkonstruktionen und Anzahl der notwendigen
Befestigungspunkte mit zugelassenen Befestigungsmitteln gem. stat.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

BPE Energiezentrale

LV Stahlbau
03 Titel Stahlbau im AulRenbereich
03.01 Bereich Treppenkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Erfordernis, inkl. Ausgleich von Rohbautoleranzen,
Langlochverbindung zum Toleranzausgleich u.dgl.

Alle Schweifl3néhte sind sauber glatt zu schleifen bzw. gleichméaBiges
Schraubenbild.

Einschl. aller Richtungswechsel, Eckausbildungen mit sauberem
Gehrungsschnitt, An-/ Abschlisse, Kopf-/ FuRplatten, Ausklinkungen,
Zubehorteile, aller Kleinteile, Zuschnitte, Verbindungen, Bohrungen,
Befestigungsmittel (nichtrostend).

Einschl. Aufmaf} vor Ort (vor Beginn der Fertigung), Abstimmung der
Ausfiihrung, Vorlage von Handmustern, Ausgleich von Bautoleranzen
(z.B. Langlochverbindung), Auf-/ Unterteilung der fur den Transport
und die Montage notwendigen Einzelelemente, Transport-/
Montagezubehdr (z.B. Hebezangen, provis. Haltekonstruktionen etc.),
ortliches Zusammenfiihren/ -schweilen der Elemente, Gerlist/
Hebezeug 0.3., provisorischer Aussteifungen wahrend des
Bauzustandes etc.

Die Bestimmungen der UVV, ASR und LBO sind zu beriicksichtigen.

Konstruktion/ Dimensionierung gem. Statik AN (in gesonderter Pos.
"Montageplanung, Statische Berechnungen/Nachweise"
einzukalkulieren). Eine Vordimensionierung hat stattgefunden.

Die Schnittstellen zu anderen Gewerken (Rohbau, Fassade, Dach und
AuBenanlage) ist vom AN eigenstandig zu koordinieren.

Untergrund (unten): Streifenfundamente

Untergrund (seitlich): hinterliftete Vorhangfassade (VHF)
Material: S 235

Oberflache: feuerverzinkt

Korrosionsschutzklasse: C4-H (lang)

Rutschfestigkeit: R11

Treppen-/ Bauart: Wangentreppe, dreilaufig, gerade
Anzahl Steigungen: insg. 31 Stufen (je Lauf 14+8+9 Stk.)
Steigungsverhaltnis: 18,8 / 26 cm

Stufentiefe: 29 cm

Stufen Unterschnitt: 3 cm

Stufen Auftritt: 26 cm

Nutzbare Treppenlaufbreite: ca. 1.200 mm (zwischen den Wangen)
Gelanderhdhe: 1.000 mm (OK Gitterrost bis OK Handlauf)

Gesamtabmessung I/b: 630 / 296 cm (zzgl. Stiitzen)
Gesamthohe: +6,42 m (OKGel bis OKFB)

Grundflache (b/t), zwischen den Wangen, zzgl. An-/Austrittstufen:
Zwischenpodest: 280 / 122 cm

Etagenpodest (1.0G): 280 / 280 cm

An-/ Austritt/ Schwelle zur Tir (1.0G): ca. 125/ 69 cm
Etagenpodest+Weiterfihrung (2.0G): 280 / 257 + 120 / 154 cm
An-/ Austritt/ Schwelle zur Loggia (2.0G): ca. 140/ 30 cm

Samtliche Materialen, Lieferungen und Montagearbeiten sind in diese
Position einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS BPE Energiezentrale

Stahlbau

03 Titel Stahlbau im AulRenbereich
03.01 Bereich Treppenkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
18t EP..o GP
03.01.20 Mehrkosten/ Geléander Stahl, pulverbeschichtet

Alle Stahlteile der vorstehend beschriebenen Absturzsicherung an der
Stahltreppe in pulverbeschichteter Oberflache, als Mehrkosten.

Gelander besteht aus Ober-/ Untergurt und Pfosten aus
feuerverzinkten Flachstahl 50/10 mm, inkl. aller Kleinteile, Ful3platten,
Handlaufhalterungen.

Inkl. aller erforderlichen Untergrundvorbereitungen.

Anzubieten ist ein RAL- Standardfarbton gem. Herstellerfarbkarte. Der
Farbton wird nachtraglich noch bemustert.

Gelanderhdhe: 1.000 mm (OK Gitterrost bis OK Handlauf)

Aufmalfd und Abrechnung 1 m = 1 m Gesamtlange Gelander

50 m EP..oo GP

Summe Bereich 03.01

Treppenkonstruktion, Netto: ...
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Leistu ngsverzeiChniS BPE Energiezentrale

LV Stahlbau
03 Titel Stahlbau im AulRenbereich
03.02 Bereich Briistung mit Lochblech
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02 Bereich Briistung mit Lochblech

03.02.10 Bristung, Stahl, verzinkt, Lochblech inkl. UK, h= 87 cm, Verwaltung
Einbauort: Fassade Verwaltung, Ansicht Nord, West u. Ost

Gelanderkonstruktion in kompletter Leistung herstellen, liefern und als
durchlaufende Bristung am Gebaude im Aufienbereich montieren,
einschl. aller Anschluss- und Nebenarbeiten, wie folgt:

Siehe Plane:

EJD-ARC-LP5-DT-LB-601
EJD-ARC-LP5-DT-LB-611
EJD-ARC-LP5-DT-FU-603

Das Gelander besteht aus Pfosten aus Rechteckrohren mit Fillung
aus Lochblech.

Ausflihrung als gestalterisches durchlaufendes Band im
Brustungsbereich (1. und 2.0G), i.d.R. vor Fassade und vor
bodentiefen Fenstern. Die bodentiefen Fenster sind zweigeteilt mit
einem absturzsicheren Bristungsfeld und somit ist fiir die Briistung
keine Absturzfunktion erforderlich.

Die Befestigung erfolgt tiber Stahlschwerter aus Flachstahl an
bauseitige Stahlschwerter aus Flachstahl mit thermisch getrennten
Kopfplatten am Rohbau (Holzstanderwerk) befestigt (Leistung AN
Rohbau). Die Anbindung erfolgt an die bereits vorhandenen
auskragenden Stahlschwertern. Abstand VK Rohbau bis VK
Vorhangfassade betragt ca. 75 mm. Abstand VK Vorhangfassade bis
Innenkante Gelander betragt ca. 60 mm. Abstand VK Rohbau bis VK
Gelander betragt ca. 215 mm.

OK Lochblech ist analog zur OK Blendrahmen der Fenster (+1,00 m
0.OKF) anzuordnen. Die vorh. Fensterbank (Leistung Fassade) lauft
optisch durch.

Die Bristung besteht aus:

- Flachstahl, h/t= 120/6 mm, I= ca. 110 mm bzw. gem. Erfordernis
- Pfosten, RRO 60/ 40/ 2 mm

- Fillung, Lochblech, h= 87 cm, d= mind. 1,5 mm bzw. gem.
Erfordernis

Das Lochblech ist im Bereich der Pfosten, oben und unten, fiir die
Befestigung und Aussteifung, Uber die Pfostentiefe gem. Detailplanung
Uber Eck weiterzufiihren.

Die gesamte Gelanderkonstruktionen und Anzahl der notwendigen
Befestigungspunkte mit zugelassenen Befestigungsmitteln gem. stat.
Erfordernis.

Alle Schweiflndhte sind sauber glatt zu schleifen bzw. gleichmafiges
Schraubenbild. Schweilindhte mit 3 mm umlaufend verschweillen.

Einschl. aller Richtungswechsel, Eckausbildung der Gebaudeecken als

stumpfer StolR der Lochbleche, An-/ Abschliisse, Zubehdrteile,
Laschen o.a. fiir die Blechbefestigung, aller Kleinteile, Zuschnitte,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

03
03.02

Lv

Stahlbau

Titel Stahlbau im AulRenbereich

Bereich Briistung mit Lochblech

BPE Energiezentrale

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.20

Verbindungen, Bohrungen, Befestigungsmittel (nichtrostend).

Einschl. Aufmaf} vor Ort (vor Beginn der Fertigung), Abstimmung der
Ausfiihrung, Vorlage von Handmustern, Ausgleich von Bautoleranzen
(z.B. Langlochverbindung), Auf-/ Unterteilung der fur den Transport
und die Montage notwendigen Einzelelemente, Transport-/
Montagezubehdr (z.B. Hebezangen, provis. Haltekonstruktionen etc.),
ortliches Zusammenfiihren/ -schweilen der Elemente, Gerlst/
Hebezeug 0.3., provisorischer Aussteifungen wahrend des
Bauzustandes etc.

Die Bestimmungen der UVV, ASR und LBO sind zu beriicksichtigen.

Konstruktion/ Dimensionierung gem. Statik AN (in gesonderter Pos.
"Montageplanung, Statische Berechnungen/Nachweise"
einzukalkulieren). Eine Vordimensionierung hat stattgefunden.

Die Schnittstellen zu anderen Gewerken (Rohbau, Fassade und Dach)
ist vom AN eigenstandig zu koordinieren.

Material, Oberflache, Lochbild und Lochung bzw. freier Querschnitt
wird nachtraglich noch bemustert.

Untergrund: Ausschnitt in VHF mit Stahl-UK
Montagehohe: OK +4,22 m und +7,42 m ab OK Gel.

Material UK: S235
Oberflache: feuerverzinkt
Korrosionsschutzklasse: C3-H (lang)

Spannweite (Achsmal): i.d.R. 101 bzw. 149 cm (bis 274 cm)
Elementhdhe: 87 cm (UK Lochblech bis OK Lochblech)

Lochbild: Rundlochung in versetzten Reihen
Lochung: Rv 20-25 gem. DIN 24041 bzw. gem. Angabe AG

Samtliche Materialen, Lieferungen und Montagearbeiten sind in diese
Position einzukalkulieren.

61 m EP.............

Bristung, Stahl, verzinkt, Lochblech inkl. UK, h= 87 cm, Halle
Einbauort: Fassade Halle, Ansicht Stid, West u. Ost

Gelanderkonstruktion in kompletter Leistung herstellen, liefern und im
AuRenbereich montieren wie zuvor beschrieben, jedoch in gleicher
Einbaulage (ohne Versprung) vom Verwaltungsbau im 2.
Obergeschoss im Attikabereich der Halle optisch weitergefiihrt.

Der fassadenseitigen Ausschnitte in der vorh. Trapezblechfassade wird
mit Abdeckblechen verschlossen (in nachfolgender Position
beschrieben)

Im Bereich der Geb&udefuge, im Ubergang Verwaltung zur Halle

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS BPE Energiezentrale

LV Stahlbau
03 Titel Stahlbau im AulRenbereich
03.02 Bereich Briistung mit Lochblech
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
(Achse A bzw. ) lauft die Briistung nicht durch, ein Abstand als
Unterbrechung gem. Planung ist herzustellen.
Aufbau Fassade: Holzstanderwerk, geddmmte Stahlkassette als
Innenschale, Trapezblech.
Tiefe der Stahlkassette: 100 mm
Abstand VK Rohbau bis VK Gelander betragt ca. 230 mm.
Die Bristung besteht aus:
- Flachstahl, h/t= 80/6 mm, |I= ca. 160 mm bzw. gem. Erfordernis
- Pfosten, RRO 60/ 20/ 2 mm
- Flllung, Lochblech, wie zuvor beschrieben
Spannweite (AchsmaR): i.d.R. 125 cm (bis 160 cm)
52 m EP. .o GP oo,
03.02.30 Bristung als Absturzsicherung, Stahl, verzinkt, Lochblech inkl. UK, h= 95 cm
Einbauort: Loggien, 2.0G (und analog optisch auch im 1.0G gem.
Architektenplanung)
Gelanderkonstruktion als durchlaufende Bristung in kompletter
Leistung herstellen, liefern und einbauen wie vorstehend beschrieben,
jedoch
Gelander als Absturzsicherung, zusatzlich mit Unter- und Obergurt in
RRO 80/ 40/ 3 mm Profilen, Hinterkante der Profile zur Fassade
biindig zum Rahmen verschweilt.
Gurte bis zur Gebaudeecke weitergefiihrt, Ecken der Gute auf
Gehrung, Endausbildung mit Abdeckung/ flach Kappe.
Die Elementhdhe der Lochbleche lauft ohne Versprung bzw. ohne
Versatz mit einer Héhe von 87 cm Uber die gesamte Gebaudelange in
gleicher Hohenlage wie in den vorstehenden Positionen beschrieben
weiter.
Die Konstruktion ist geeignet als Absturzsicherung gem. UVV, LBO
und Anforderungen der SiGeKo.
Spannweite (Achsmal): bis 399 cm
Einzellange Gurt: je ca. 235, 375 bzw. 500 cm
Elementhdhe: 95 cm (UK Untergurt bis OK Obergurt)
Absturzhéhe: 100 cm (OKF bis OK Obergurt)
26 m EP. .o GP oo,
03.02.40 Mehrkosten/ Auskragung Briistung als Absturzsicherung, I= 125 cm
Einbauort: Loggiabereich, 2.0G, Achse 1/lI-1ll, Ansicht West
Elementauskragung der vorstehend beschriebenen Briistung als
Absturzsicherung fir ggf. erforderlich Verstarkung, Stahl-UK bzw.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Stahlbau

Titel Stahlbau im AulRenbereich

Bereich Briistung mit Lochblech

BPE Energiezentrale

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.50

Befestigungsaufwand, als Mehrkosten.
Die Funktion der Absturzsicherung ist zu gewahrleisten.

Die seitliche Auskragung des Elements betragt ca. 125 cm.
Einseitig vom Element ist keine Befestigung am Rohbau mdglich.

Alle resultierenden Mehrkosten (Material, Lieferung, Einbau,
Berechnung etc.) sind einzukalkulieren.

In diesem Bereich wird eine Stahltreppe als auRenliegender Fluchtweg
(in gesondertem Titel beschrieben) ausgefiihrt. Ein
Befestigungsanschluss an der Tragkonstruktion der Fluchttreppe ist
realisierbar.

Absturzhéhe: 100 cm (OKF bis OK Obergurt)

Siehe Plan: EJD-ARC-LP5-DT-TA-531

1St EP.............

Abdeckblech, Trapezprofil, 2-tlg., Alu, RAL9007, Halle
Einbauort: Durchfiihrung Stahl-UK, Fassadenbekleidung, Halle

Abdeckblech als Blende/ Uberdeckung mit gestalterischer Anforderung
(sichtbar) herstellen und im Bereich von fassadenseitigen
Durchdringungen (2x Flachstahl, je h/t= je 120/6 mm) auf der
Fassadenbekleidung anbringen.

Abdeckung entsprechend auf den Untergrund (Trapezprofil 40-100,
Profilhéhe 38 mm) angepasst.

Ausfiihrung Blechtyp, Sicken, Farbton, Oberflache analog zur
vorhandenen Trapezblechfassade. Eckig, mit ausreichendem Abdeck-/
Befestigungsrand und mittigem Ausschnitt. Abdeckung zweiteilig, nach
Befestigung der Flachstahlschwerter um die Durchfiihrung legen und
auf der Fassadenbekleidung befestigen, inkl. Untergrund reinigen,
Anschluss- und Nebenarbeiten, Befestigungsmittel (nichtrostend).

Untergrund: Fassadenbekleidung aus Trapezblech
Montagehohe: OK ca. +7,42 m ab OK Gel.

Material: Aluminium

Oberflache: beschichtet

Farbton: graualuminium, RAL 9007 (analog zur Fassade)
Materialstarke: gem. Erfordernis

Abmessung: ca. 120 / 220 mm bzw. gem. Erfordernis
Ausschnitt: ca. 12/ 120 mm

Samtliche Materialen, Lieferungen und Montagearbeiten (Gerust/
Hebezeug 0.3.) sind in diese Position einzukalkulieren.

86 St EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP s

............ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

BPE Energiezentrale

LV Stahlbau
03 Titel Stahlbau im AulRenbereich
03.02 Bereich Briistung mit Lochblech
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.02.60 Mehrkosten/ Briistung, Stahl, pulverbeschichtet

Alle Stahlteile der vorstehend beschriebenen Bristung in
pulverbeschichteter Oberflache, als Mehrkosten.

Bauteil: Gelander (Pos. 10, 20)

Das Gelander besteht aus Pfosten aus feuerverzinkten

Rechteckhohlprofilen mit Fiillung aus Lochblech, inkl. aller Kleinteile,

Halterungen.

Inkl. aller erforderlichen Untergrundvorbereitungen.

Anzubieten ist ein RAL- Standardfarbton gem. Herstellerfarbkarte. Der

Farbton wird nachtraglich noch bemustert.
Elementhdhe: 87 cm (UK Lochblech bis OK Lochblech)

Aufmal und Abrechnung 1 m = 1 m Gesamtlange Gelénder

113 m

EP..oo GP s

03.02.70 Mehrkosten/ Briistung als Absturzsicherung, Stahl, pulverbeschichtet

Alle Stahlteile der vorstehend beschriebenen Bristung in
pulverbeschichteter Oberflache, als Mehrkosten.

Bauteil: Absturzgelander (Pos. 30)

Das Gelander besteht aus Ober-/ Untergurt und Pfosten aus

feuerverzinkten Rechteckhohlprofilen mit Fillung aus Lochblech, inkl.

aller Kleinteile, Halterungen.

Inkl. aller erforderlichen Untergrundvorbereitungen.

Anzubieten ist ein RAL- Standardfarbton gem. Herstellerfarbkarte. Der

Farbton wird nachtraglich noch bemustert.

Elementhdhe: 95 cm (UK Untergurt bis OK Obergurt)
Absturzhéhe: 100 cm (OKF bis OK Obergurt)

Aufmal und Abrechnung 1 m = 1 m Gesamtlange Gelénder

26 m

Summe Bereich 03.02

Briistung mit Lochblech, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.07.2026 - Seite 30



Leistu ngsverzeiChniS BPE Energiezentrale

LV Stahlbau
03 Titel Stahlbau im AulRenbereich
03.03 Bereich Steigleiter mit Riickenschutz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03 Bereich Steigleiter mit Riickenschutz

03.03.10 Steigleiter mit Riickenschutz, Stahl/verzinkt, 13 Stg., 520/4.260 mm, inkl. Attikauiberstieg
Einbauort: Dachflache von Halle auf Dach Verwaltung, Achse A/5-6

Fest verankerte Steigleiter nach DIN 18799-1, einzligig, an baulichen
Anlagen als Dachuiberstieg mit Riickenschutzkorb, Attikaliberstieg,
Seitenholmen und Sprossen herstellen, liefern und im Auenbereich
einbauen, inkl. aller Anschluss- und Nebenarbeiten wie folgt:

Siehe Plane:
EJD-ARC-LP5-AN-SN-120 - Ansicht Std
EJD-ARC-LP5-AN-WO-121 - Ansicht West

Antritt in Dachebene Uber Halle (ca. +6,67 m OKF Dach), Austritt auf
Dachebene ber Verwaltung (ca. +9,98 m OKF Dach bzw. ca. +10,30
m Uber OKF Attika).

Der Abstand zwischen VK Rohbau (24 cm Holzsténder + 1,5 cm
Holzfaserplatte) bis VK Fassadenbekleidung (7 cm Trag-/
Konterlattung + Trapezblech) betragt ca. 120 mm. Wandbefestigung
mit starren Wandhaltern, 6 Stiick bzw. gem. stat. Erfordernis, Laschen
mit Wandabstand gem. Hersteller. Wandhalter zum gedammten/
beheizten Innenbereich thermisch entkoppelt.

Ruckenschutzkorb bestehend aus Riickenschutzbiigel, -streben,
Ausstiegsholmen.

Attikatiberstieg bestehend aus Podestflache aus Pressrost, Tragstab
30/2 mm, Maschenweite 30/30 mm. Abmessung Uberstieg ca. 1.040 /
520 mm bzw. gem. Erfordernis. Gelander, beidseitig, als
Attikatberstieg, Holmverlangerung 1.100 mm tber OK Attika,
Attikatiberstieg mit Leiteraustritt auf Dachflache iber Verwaltung. Die
Attikahdhe betragt ca. 32 cm (OKF bis OKF Attika), Gelander mit
Rechteckrohrprofilen wie Leiterkdrper, bestehend aus Tragprofilen,
Obergurt als Handlauf, einer Knie- und Sockelleiste.

Leiterkorper, Holme aus Rechteckrohrprofilen, 60x25 mm. Sprossen
profiliert/ rutschfest, Auftrittstiefe 30 mm.

Alle Schweiflndhte sind sauber glatt zu schleifen bzw. gleichmafiges
Schraubenbild.

Korrosionsschutzklasse C4-H (lang).

Ausflihrung inkl. aller Anschluss-/ Verbindungselemente, Holmenden
mit Abschlusskappen verschlossen, Eckausbildungen mit sauberem
Gehrungsschnitt, An-/ Abschlisse, Toleranzausgleich, Zubehdrteile,
Bohrungen, Verbinder, Befestigungsmaterialien, Abstimmung der
Ausfiihrung, Aufmaf vor Ort und vor Beginn der Fertigung (in diese
Position einzukalkulieren).

Die Bestimmungen der UVV, ASR und LBO sind zu beriicksichtigen.

Konstruktion/ Dimensionierung gem. Statik AN (in gesonderter Pos.
beschrieben).

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS BPE Energiezentrale

LV Stahlbau
03 Titel Stahlbau im Aul3enbereich
03.03 Bereich Steigleiter mit Riickenschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Untergrund: Holzstdnderwand + Fassadenbekleidung
Material: S 235 JR

Oberflache: feuerverzinkt

Anzahl Steigungen: 13 Stuck

Steigungshohe: 280 mm

Steighdhe: ca. 4.260 mm (OKF Dach bis OK Sprosse)
Attikahohe: ca. 32 cm (OKF Dach bis OKF Attika)
Attikabreite (gedammt): ca. 36 cm

Leiterbreite: 520 mm

Nutzbare Laufbreite: 470 mm

Gelanderhéhe: 1.100 mm

Samtliche Materialen, Lieferungen und Montagearbeiten sind in diese
Position einzukalkulieren.

1St EP..oo GP

Summe Bereich 03.03
Steigleiter mit Riickenschutz, Netto: ...

Summe Titel 03
Stahlbau im AuBenbereich, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.07.2026 - Seite 32



Leistungsverzeichnis

BPE Energiezentrale

Stahlbau
04 Titel Stundenlohn, Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04 Titel Stundenlohn, Sonstiges

04.01 Bereich Dokumentation

04.01.10

Dokumentation, Revisionsunterlagen, digital

Teil des Leistungsumfangs des AN ist die Ubergabe von vollstandigen
Revisionsunterlagen der ausgefiihrten Leistung.

Die Revisionsunterlagen sind digital zu (ibergeben, soweit keine
anderen Regelungen in den Vertragsunterlagen vereinbart werden.

Jeder Dateiordner erhalt ein vollstéandiges Inhaltsverzeichnis mit
Auflistung aller Revisionsunterlagen, wie Revisionsplane, Technische
Datenblatter, Produktdatenblatter, Zulassungen/ Z.i.E, Gebrauchs-/
Wartungsanweisung, Fachunternehmerbescheinigungen etc.

Dem AG ist vor Erstellung der abschlielienden Unterlagen ein
Prifexemplar vorzulegen und 3 Wochen zum Korrekturlesen
einzuraumen.

Planunterlagen sind als .pdf- Datei und in einem kompatiblen
Zeichenaustauschformat z.B. dxf /dwg zu lGbergeben.

Digitale Dokumentationsunterlagen kénnen auch zusatzlich, falls
vorhanden, als .ifc Ubergeben werden.

Die Ubergabe erfolgt in digitaler Form in 2-facher Ausfiihrung
(Architekt + AG) per USB-Stick.

1 Psch

Summe Bereich 04.01

Dokumentation, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.07.2026 - Seite 33



Leistungsverzeichnis

BPE Energiezentrale

LV Stahlbau
04 Titel Stundenlohn, Sonstiges
04.02 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02 Bereich Stundenlohnarbeiten

04.02.10 Fachvorarbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Fachvorarbeiter/-in der Verrechnungssatz
fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Abrechnung erfolgt ausschlief3lich auf Nachweis durch von der
Bauleitung des AG unterzeichneten Rapportzettel.

10 h EP..oo

04.02.20 Facharbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz fr
die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn-
und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Abrechnung erfolgt ausschlief3lich auf Nachweis durch von der
Bauleitung des AG unterzeichneten Rapportzettel.

20 h EP..oo

04.02.30 Helfer/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz fir die
jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Abrechnung erfolgt ausschlief3lich auf Nachweis durch von der
Bauleitung des AG unterzeichneten Rapportzettel.

30 h EP..oo

Summe Bereich 04.02

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Summe Titel 04

Stundenlohn, Sonstiges, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.07.2026 - Seite 34



LV-Zusammenfassung

BPE Energiezentrale

Stahlbau
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Vorbereitende Arbeiten 8 semssessssssserrssssessesss
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung L
01.02 Bereich Nachweisflihrung TN
02 Titel Stahlbau im Innenbereich T edsserrssssserree—————
02.01 Bereich Stahltreppe, Innenbereich £ T
03 Titel Stahlbau im AuBenbereich 2
03.01 Bereich Treppenkonstruktion 22 e
03.02 Bereich Bruistung mit Lochblech .
03.03 Bereich Steigleiter mit Riickenschutz < T
04 Titel Stundenlohn, Sonstiges .
04.01 Bereich Dokumentation 33 ereeeeereeeeeeeeeeeeeee
04.02 Bereich Stundenlohnarbeiten 34

Summe LV 01 Stahlbau

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwsSt. (19,0 %): EUR

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	26-008 BPE Energiezentrale
	01 Stahlbau
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	HSE (Health, Safety und Environment)
	Vorbemerkungen
	Lage der Baustelle
	01 Vorbereitende Arbeiten
	01 Baustelleneinrichtung
	10  Baustelleneinrichtung

	02 Nachweisführung
	10  Montageplanung, Statische Berechnungen/Nachweise


	02 Stahlbau im Innenbereich
	01 Stahltreppe, Innenbereich
	10  Stahlkonstruktion, S235, verzinkt, Stützen RRO140x60x8 mm
	20  Stahlkonstruktion, S235, verzinkt, Träger RRO140x60x8 mm
	30  Stahlkonstruktion, S235, verzinkt, Kleinteile
	40  Gewinkelte L-Treppe mit Podest, h= 3,22 m, Stahl, verzinkt, 18 Stg.,  Fliesenbelag, EG-1.OG
	50  Gewinkelte L-Treppe mit Podest, h= 3,20 m, Stahl, verzinkt, 18 Stg.,  Fliesenbelag, 1.-2.OG
	60  Verguss am Fußpunkt der Stahlstütze, 260/90/20 mm
	70  Verguss am Fußpunkt der Stahltreppe, 600/283/15 mm
	80  Geländer, Zwischenpodest, Stahl, verzinkt, h= 100 cm
	90  Geländer, Treppenlauf, Stahl, verzinkt, h= 100 cm
	100  Geländer mit Wange, Geschossdecke, Stahl, verzinkt, h= 100 cm
	110  Geländer mit Wange, Dachaustritt, Stahl, verzinkt, h= 100 cm
	120  Endstück, freie Enden geschlossen mit Endkappe flach, Handlauf
	130  Übergang waagerecht/schräg, Handlauf
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	190  Minderkosten/ Geländer mit Wange, grundiert (statt verzinkt), h= 100 cm
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	01 Treppenkonstruktion
	10  Fluchttreppe, Stahl, verzinkt, 3-läufig, 31 Stg., 3x Podeste
	20  Mehrkosten/ Geländer Stahl, pulverbeschichtet

	02 Brüstung mit Lochblech
	10  Brüstung, Stahl, verzinkt, Lochblech inkl. UK, h= 87 cm, Verwaltung
	20  Brüstung, Stahl, verzinkt, Lochblech inkl. UK, h= 87 cm, Halle
	30  Brüstung als Absturzsicherung, Stahl, verzinkt, Lochblech inkl. UK, h= 95 cm
	40  Mehrkosten/ Auskragung Brüstung als Absturzsicherung, l= 125 cm
	50  Abdeckblech, Trapezprofil, 2-tlg., Alu, RAL9007, Halle
	60  Mehrkosten/ Brüstung, Stahl, pulverbeschichtet
	70  Mehrkosten/ Brüstung als Absturzsicherung, Stahl, pulverbeschichtet
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