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Legende Planzeichen

E Wanddurchbruch (WD) |Z, Deckenschlitz (DS)

ZI Wandschlitz (WS)

|Z Wandaussparung (WA)

D Bodendurchbruch (BD)

-¢- Hohenkote Gr. roh (OKR)
-q} Hohenkote Gr. fertig (OKR)

_VW_ Héhenkote roh (OKR)

' Deckendurchbruch (DD) A Héhenkote roh (UKR)

-E— Kernbohrung Wand (KB) _\/_ Héhenkote fertig (OKF)

$~ Kernbohrung Boden (KB) /\ H&henkote fertig (UKF)

4L

¥

OK Dachrand
+14,98

OK FFB 3.0G
+11,99°

OK FFB 2.0G
+7,75

OK FFB 1.0G
+3,87°

OK FFB EG
+0,00

Grenze
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44 ¥
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Legende Bauteile / Farben

% Mauerwerk
!‘Y‘Y‘! Dammung (weich)
m Dammung (hart)
I:I Stahlbauteil
- Holz

I:I Trockenbau

! ¢ Sichtbetonqualitat
- e

- Fachplaner Bauphysik
|:| Schmutzwasser

Fem——a

| | Bauteil verdeckt

[R——

NA  Flucht- und Rettungsweg

@ Position Feuerloscher

Anderungen

Datum Kommentar

Ind. Gez.

Hinweise

Samtliche Malse sind vor Beginn der Arbeiten
verantwortlich zu prifen. Differenzen sind mit der
Bauleitung zu klaren. Alle AusbaumaRe sind am Bau

zu nehmen.

Anderungen nur mit Genehmigung der planenden
Architekten. Héhenangaben von Tiren und
Bristungen sind auf OKFFB bezogen.

Auftraggeber

Kath. Kirchenstiftung St. Maria - Starnberg

Weilheimer StraRe 4
D-82319 Starnberg

Bauvorhaben

Ersatzneubau KiTa St. Nikolaus

Tannenweg 1
D-82319 Starnberg

Planungsphase

Ausfiihrungsplanung

Planinhalt
Ansicht Std-Ost

Hohenlage

+0,00 = 638,64 GUNN

DE_DHHN2016_NH

MafRstab
1:50

Datum Plannummer
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