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BAUVORHABEN: Sanierung und Umbau des Hauptgebäudes (P2) mit
Erweiterungsbau für 6 Klassenräume und eine Turnhalleneinheit (P4)BA-3.1
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               Bodenaufbau Klassenräume
    7,0 mm - Kautschukbelag auf Kleber
    3,0 mm - Nivelliermasse
  75,0 mm - Estrich (CT-C25-F4)
                   mit Fußbodenheizung 16mm Kunststoff-Heizrohre
   5,0 mm - Hohlkammerplatte, Klettsystem
   0,2 mm - Trennfolie
  20,0 mm - Trittschalldämmung s'=< 20MN/m3

  30,0 mm - Dämmung
180,0 mm - Filigrandecke
570,0 mm - Unterzug
120,0 mm - Akustikdecke mit UK

und 80mm Steinwolle
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Boden- / Deckenaufbau 1.OG - Flur / Klassenräume (P4)B-01 1:5
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            Bodenaufbau Sanitärbereiche P2
  7,0 mm - Kautschukbelag (R10) auf Abdichtung und Kleber
  3,0 mm - Nivelliermasse
65,0 mm - Estrich (CT-C25-F5)
                 mit Fußbodenheizung 16mm Kunststoff-Heizrohre
  5,0 mm - Hohlkammerplatte, Klettsystem
  0,2 mm - Trennfolie
20,0 mm - Trittschalldämmung s'=< 20MN/m3

20 - 40 mm - Ausgleichsschüttung (z.B. Fermacell)

            Bodenaufbau Treppenhaus / Vorraum P2
  7,0 mm - Kautschukbelag auf Kleber
  3,0 mm - Nivelliermasse
70,0 mm - Estrich (CT-C25-F5)
  0,2 mm - Trennfolie
20,0 mm - Trittschalldämmung s'=< 20MN/m3

20,0 mm - Ausgleichsschüttung (z.B. Fermacell)

            Bodenaufbau Galerie P4
  7,0 mm - Kautschukbelag auf Kleber
  3,0 mm - Nivelliermasse
80,0 mm - Estrich (CT-C25-F4)
  0,2 mm - Trennfolie
20,0 mm - Trittschalldämmung s'=< 20MN/m3

30,0 mm - Dämmung

            Bodenaufbau Umkleiden / Duschen P4
  7,0 mm - Kautschukbelag (R10) auf Abdichtung und Kleber
  3,0 mm - Nivelliermasse
80,0 mm - Estrich (CT-C25-F4)
                 mit Fußbodenheizung 16mm Kunststoff-Heizrohre
  5,0 mm - Hohlkammerplatte, Klettsystem
  0,2 mm - Trennfolie
20,0 mm - Trittschalldämmung s'=< 20MN/m3

30,0 mm - Dämmung

AE 27 WC (m)
AE 30 Sanitätsraum

W2-I / W3-I W1-I W1-I

AE 26 WC (w)
AE 27 WC (m)
AE 30 Sanitätsraum
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Bodenaufbauten EG - Nebenräume und Treppenhaus P2 / P4B-03 1:5
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            Bodenaufbau Sanitärbereiche P2
  7,0 mm - Kautschukbelag (R10) auf Abdichtung und Kleber
  3,0 mm - Nivelliermasse
65,0 mm - Estrich (CT-C25-F5)
                 mit Fußbodenheizung 16mm Kunststoff-Heizrohre
  5,0 mm - Hohlkammerplatte, Klettsystem
  0,2 mm - Trennfolie
20,0 mm - Trittschalldämmung s'=< 20MN/m3

20 - 40 mm - Ausgleichsschüttung (z.B. Fermacell)

            Bodenaufbau Treppenhaus / Vorraum P2
  7,0 mm - Kautschukbelag auf Kleber
  3,0 mm - Nivelliermasse
70,0 mm - Estrich (CT-C25-F5)
  0,2 mm - Trennfolie
20,0 mm - Trittschalldämmung s'=< 20MN/m3

20,0 mm - Ausgleichsschüttung (z.B. Fermacell)

            Bodenaufbau Galerie P4
  7,0 mm - Kautschukbelag auf Kleber
  3,0 mm - Nivelliermasse
80,0 mm - Estrich (CT-C25-F4)
  0,2 mm - Trennfolie
20,0 mm - Trittschalldämmung s'=< 20MN/m3

30,0 mm - Dämmung

            Bodenaufbau Umkleiden / Duschen P4
  7,0 mm - Kautschukbelag (R10) auf Abdichtung und Kleber
  3,0 mm - Nivelliermasse
80,0 mm - Estrich (CT-C25-F4)
                 mit Fußbodenheizung 16mm Kunststoff-Heizrohre
  5,0 mm - Hohlkammerplatte, Klettsystem
  0,2 mm - Trennfolie
20,0 mm - Trittschalldämmung s'=< 20MN/m3

30,0 mm - Dämmung

AE 27 WC (m)
AE 30 Sanitätsraum

W1-I / W2-I W1-I W1-I
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Bodenaufbauten EG - Nebenräume und Treppenhaus P2 / P4B-03 1:5
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                Bodenaufbau Pausenhalle neu
    7,0 mm - Kautschukbelag auf Kleber Δ Lw > 22dB
  8-10 mm - Grundier- und Ausgleichsmasse
100,0 mm - Bodenaufbau, Bestand
240,0 mm - Stahlbetondecke, Bestand

               Bodenaufbau Pausenhalle Bestand
15-20 mm - Abbruch Fliesen, Dickbettverlegung
100,0 mm - Bodenaufbau, Bestand
240,0 mm - Stahlbetondecke, Bestand
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                Bodenaufbau Podest Aufzug
    7,0 mm - Kautschukbelag auf Kleber
    3,0 mm - Grundier- und Ausgleichsmasse
  60,0 mm - Estrich
   0,2 mm - Trennfolie
 20,0 mm - Trittschalldämmung s'=< 20MN/m3

240,0 mm - Stahlbetonpodest
200,0 mm - Bodenplatte Bestand

Bodenaufbau Pausenhalle neu
"Isarstrand"

    7,0 mm - Kautschukbelag auf Kleber
    3,0 mm - Grundier- und Ausgleichsmasse
  60,0 mm - Estrich
   0,2 mm - Trennfolie
 20,0 mm - Trittschalldämmung s'=< 20MN/m3

 30,0 mm - Ausgleichsschüttung (z.B. Fermacell)
200,0 mm - Bodenplatte Bestand

-0.68 -0.68

Bodenaufbau EG - Bestand (P2): Pausenhalle / Podest AufzugB-04 1:5
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               Bodenaufbau Teeküche, Besprechungs- und Seminarraum
    7,5 mm - Kautschukbelag auf Kleber
  12,5 mm - Trockenestrichelement (z.B. Fermacell)
  25,0 mm - Fußbodenheizelement (z.B. Fermacell Therm 25), Fräsung 18mm für 16mm Kunststoff-Heizrohre
  10,0 mm - Trockenestrichelement (z.B. Fermacell)
  45,0 mm - Ausgleichsschüttung (z.B. Fermacell)
180,0 mm - Stahlbetondecke

               Bodenaufbau Treppenhaus
    7,5 mm - Kautschukbelag auf Kleber
  12,5 mm - Trockenestrichelement (z.B. Fermacell)
  10,0 mm - Trockenestrichelement (z.B. Fermacell)
  70,0 mm - Ausgleichsschüttung (z.B. Fermacell)
180,0 mm - Stahlbetondecke
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Bodenaufbau 1.OG - Bestand (P2): Seminar-, Besprechungsraum und TRHB-05 1:5
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