Angebot / Leistungsverzeichnis

Bodenbelagsarbeiten BA3.1

P2/P4-23

Bauvorhaben: Isar-Loisach-Realschule-Wolfratshausen
BA 3 - Sanierung und Erweiterung Hauptgebaude A
Franz-Koélbl-Weg 2, 82515 Wolfratshausen

Bauherr: Landkreis Bad Tolz-Wolfratshausen
Prof.-Max-Lange-Platz 1 | 83646 Bad Tolz

Angebotsabgabe: Elektronisch tber Vergabeplattform
Angebotseréffnung: 17.09.2026, 10:30 Uhr,
Beginn der Leistung: 12. KW 2027
Ende der Leistung: 19. KW 2027
Angebotssumme: Summe Netto:
19% MwsSt.

Summe Brutto:

geprufte Angebotssumme: Summe Netto:

19% MwSt.

Summe Brutto:
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Baubeschreibung

1 Allgemeines

Das Landratsamt Bad Télz-Wolfratshausen saniert seit ein paar Jahren die
Isar-Loisach-Realschule-Wolfratshausen, Franz-KIobl-Weg 2 in 82515
Wolfratshausen. Die Mallnahme 1 Sanierung und Aufstockung Fachklassen-
trakt, sowie die MalRnahme 2 mit der Errichtung einer Ganztagsschule sind
bereits abgeschlossen. Nun erfolgt die MalRnahme 3 Sanierung, Umbau und
Erweiterung des Hauptgebaudes in 2 Bauabschnitten. Im Bauabschnitt 3.1
wird eine Mehrzweckhalle mit Sanitéaranlagen und 6 zusatzlichen Klassenzim-
mern errichtet (Férderpaket P2 und P4), sowie in einem Bestandsanbau des
Bau A ein Lehrerzimmer mit Besprechungs- und Seminarrdumen geschaffen.
In einem 2. Bauabschnitt (ebenfalls Férderpaket P2), der nicht Gegenstand
dieser Ausschreibung ist, werden die restlichen Gebaude des Bau A optimiert
und die Gebaudehdillen saniert (mit Ausnahme des Anbaus aus dem Jahr
2009.

2 Baustellensituation/Ortliche Verhaltnisse

Das Gebdaude ist Uber den Franz-Koélbl-Weg erreichbar. Die Baustellenein-
richtung befindet sich in einem Teilbereich der Schul-Parkplatze vor den Ge-
bauden, sowie rund um den Erweiterungbau. AuRerhalb dieses festgelegten
Umgriffs der Baustelleneinrichtung kénnen keine Flachen zur Verfliigung ge-
stellt werden. Das Gebaude ist nur eingeschrankt auf der Ostseite mit ei-
nem LKW direkt anfahrbar. Die Materialien und das Werkzeug sind da-
her auf die Gibrigen Gebaudeseiten bzw. innerhalb des Gebaudes ent-
sprechend zu vertragen.

Wir weisen explizit darauf hin, dass es sich um ein auch wahrend der Bau-
phase komplett genutztes Objekt handelt (mit Ausnahme der direkt vom Um-
bau betroffenen Bereiche), soweit die Arbeiten auerhalb der Schulferien
stattfinden. GroRere Beeintrachtigungen wahrend der Unterrichtszeiten der
Schule sind zu vermeiden. Wahrend der gesamten Bauphase ist durchge-
hend Rucksicht auf die Lehrer und Schuler der Schule, sowie ihrer Besucher
zu nehmen. Hier ist eine Feinabstimmung der Arbeitsvorgange zwischen den
Auftragnehmern und der o6rtlichen Bauleitung unumganglich und bereits in der
Arbeitsvorbereitung der Firmen entsprechend zu bericksichtigen. Arbeiten
samstags sind nach Abstimmung mit der Bauleitung maoglich.

Weitere Hinweise

- Die Anschlusse fir Strom und Wasser werden bauseits bereitgestellt.

- Eine bauseitige Transporthilfe steht nicht zur Verfligung. Der AN hat den
Transport seiner Leistungen eigenstandig zu organisieren.




09.08.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 2 von 51
715a Turnhalle WOR Bodenbeldge BA3.1

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) - Allgemeiner Teil

1. Alilgemein

1.1. Bei Widersprichen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungs-
verzeichnis. Bei Widerspriichen zwischen dem Leistungsverzeichnis und der bei
Auftragsdurchfiihrung maf3geblichen Zeichnung ist nach den Zeichnungen bzw.
Planen zu arbeiten; daraus entstehende Rechte des Auftragnehmers werden
damit nicht eingeschrankt.

1.2 Die in der VOB/C, ATV DIN 18299 sowie den jeweiligen Gewerken
zugeordneten folgenden ATV DIN 18300 bis ATV DIN 18459, aufgefiihrten
Bestimmungen und DIN bzw. DIN EN Normen gelten ohne besondere
Erwahnung als Ausfiihrungsgrundlage, Leistungs- und Guitebestimmung. Es
besteht Gultigkeit, auch wenn die ZTV im Positionstext nicht mehr eigens
beschrieben werden.

1.3 Zur Vereinfachung und Verkirzung der Texte wird in den nachfolgenden Po-
sitionen Uberwiegend auf die Begriffe wie liefern und abladen, lagern, zwischen-
lagern, vertragen, transportieren, sichern, fordern, heben auf der Baustelle,
einbauen/montieren der Materialien, herstellen der Leistung, etc. verzichtet. Der
Einheitspreis beinhaltet dennoch jeweils die fertige und funktionsfahige Leistung
einschlieBlich Materiallieferung und Einbau, soweit keine abweichende Angaben
in der jeweiligen Position beinhaltet sind.

1.4 Die in den folgenden Positionen aufgefiihrten Massen gelten nicht als Be-
stellungsgrundlage. Der Materialbedarf ist gemafd den ortlichen Bedirfnissen zu
ermitteln und rechtzeitig zu beschaffen.

1.5 Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

1.6 Rettungswege und Anlieferungswege sind ohne Ausnahme freizuhalten. Bei
Zuwiderhandlung ist der Auftraggeber berechtigt, die sofortige und
unangekindigte Entfernung der Hindernisse zu Lasten des Verursachers
einzuleiten.

2. Arbeitssicherheit / SiGeKo

2.1 UnfallverhGtung/Sicherheit

Besonders wird auf die Einhaltung der DGUV-Vorschriften zum Unfallschutz und
zur Sicherheit hingewiesen, insbesondere fir Absturzgefahrdungen
(Treppenloch, Schachte, bodengleiche Fenster, freie Deckenkanten) und bei
Schneide-, Transport- und Anschlagarbeiten.

Daruber hinaus ist eine Gefahrdung des noch genutzten Schulgelédndes voll-
standig auszuschlieRen. Die jeweiligen Arbeitsbereiche und die Baustellenein-
richtungsflache ist gegenliber dem Schulbetrieb entsprechend abzusichern.
Dies bedeutet insbesondere ein Uberschwenkverbot der durch Schiiler und Leh-
rer genutzten Aul3enbereiche. Materialtransporte bzw. Arbeiten im durch Schu-
ler und Lehrer genutzten Schulbereich sind ausschlieBlich nur in vorheriger Ab-
stimmung bzw. Genehmigung mit der Bauleitung gestattet.

2.2 SiGeKo

Gemal der "Verordnung fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(BaustellV) hat der AG einen Koordinator bestellt (§ 4 BaustellV). Der Koordina-
tor wird seine Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen.
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Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzplane werden dem AN in der jeweils ak-
tuellen Fassung Ubergeben. Er hat die in den Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplanen enthaltenen Elemente bei der Ausfiihrungsplanung und bei allen
auszufuhrenden Arbeiten einzuhalten. Der AN hat dem Koordinator den Beginn
neuer Arbeiten (z.B. Geruststellung) vorher rechtzeitig anzuzeigen und die erfor-
derlichen Unterlagen hinsichtlich Sicherheitstechnischer Belange zu tUbergeben.
Die Verantwortlichkeit des AN fiir die Erfullung seiner Arbeitsschutzpflichten
bleibt unberihrt (§ 5 Abs.3 BaustellV).

Der AN hat fir den Koordinator nach der BaustellV einen Ansprechpartner, Si-
cherheitsbeauftragter des AN fir die Baustelle, zu benennen, der fir die Erfiil-
lung der erforderlichen MaRnahmen auch von eventuellen Nachunternehmern
verantwortlich ist.

3. Verbleibende Gebaudeteile und Gebaudeausstattung

Soweit Arbeiten in einem Bestandsgebaude ausgefiihrt werden, sind im Gebau-
de / Bauabschnitt verbleibende haustechnische Anlagen in der Regel wahrend
der gesamten Bauarbeiten in Betrieb (Heizung, Luftung, Sanitar,
Elektroverteilung/-zentrale), da von diesen aus die nicht von der Sanierung be-
troffene Gebaudeteile versorgt werden. Diese Zentralen, sowie die entsprechen-
den Leistungstrassen sind entsprechend zu schitzen und durfen keinesfalls be-
schadigt werden.

4. Ausfiihrung

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten fir
die nicht vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzu-
beziehen. Die Beleuchtung der Arbeitsplatze ist Bestandteil der Baustellenein-
richtung.

Anderungen in der Leistungsausfiihrung, abweichend von den gestellten
Planen, darfen nur in Ubereinstimmung mit der Bauleitung vorgenommen
werden.

Die Lagerung feuergefahrlicher Stoffe bedarf einer ausdriicklichen Zustimmung
der Bauleitung.

Durch den Auftragnehmer benétigten Baustelleneinrichtungen und Lagerplatze
sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Die Baustelleneinrichtung ist getrennt beschrieben. Flurschaden bei Lagerung
und Arbeiten auRerhalb befestigter Gelandeflachen sind so gering wie moglich
zu halten und nach Abzug der Baustelleneinrichtungen in den vor Beginn der
Arbeiten angetroffenen Zustand herzurichten. Stralten-, Wege- und
Gelandeverunreinigungen (durch Baufahrzeuge) sind umgehend zu beseitigen
und sind allgemein einzukalkulieren.

5. Abrechnungshinweise

Fir Aufmal und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungshinweisen fir die
einzelnen Gewerke (Besonderer Teil) oder im Leistungsverzeichnis nicht anders
geregelt - die Bestimmungen der DIN 18299 ff. (VOB/C).

Im Zuge der Leistungserbringung nachtraglich nicht mehr zu ermitteinde Mas-
sen von Bauteilen sind vorher aufzumessen. Bei Aufmal3en werden nur tech-
nisch erforderliche bzw. technologisch mégliche MalRe anerkannt. Mehrleistun-
gen bzw. Folgeleistungen gehen zu Lasten des Verursachers.

Aufmalie sind, falls zum Nachweis erforderlich, ggf. durch Skizzen, Angabe des
Gebé&udeteils, der Raumnummer 0.3. zu belegen
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Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen Positionsnummern wie im
Leistungsverzeichnis zu verwenden.

6. Umlagen, Verbrauchskosten

6.1 Baustrom

Die Verbrauchskosten fir Benutzung des Baustroms werden vom Auftraggeber
getragen.

6.2 Bauwasser
Die Verbrauchskosten flr Benutzung des Bauwassers werden vom Auftragge-
ber getragen.

7. Dokumentation

Nach Fertigstellung der BaumafRnahmen ist eine vollstdndige Dokumentation je
einfach in Papierform und digitaler Form (im Format PDF) an den Bauherrn zu
Ubergeben. Die Dokumentation ist eine Abnahmevoraussetzung und mit hinrei-
chendem Vorlauf zur Schlussrechnung zu ibergeben. Der erforderliche Auf-
wand ist in die einzelnen Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht geson-
dert vergutet, soweit keine separate Position im Leistungsverzeichnis vorhanden
ist.

Bestandteil der Dokumentation sind immer die Ausstellung einer Fachunterneh-
mererklarung, einer Fachbauleitererklarung, einer Errichtererklarung, sowie flr
samtliche Produkte der Nachweis gemafR Bayerische Technische Baubestim-
mungen (BayTB) Gber den fachgerechten Einbau. Dies beinhaltet insbesondere
Kopien der Verwendbarkeitsnachweise wie bauaufsichtliche Zulassungen und
bauaufsichtlichen Priifzeugnisse, der Leistungserklarungen bei CE-Kennzeich-
nung, der Produkt- und Sicherheitsdatenblatter, sowie der jeweiligen Uberein-
stimmungserklarungen des Fachunternehmers (ber die fachgerechte und zu-
lassungskonforme Herstellung / Einbau. Dartiber hinaus sind sédmtliche Monta-
ge-, Revisions- und Wartungsunterlagen, sowie Pflege- und Reinigungshinweise
beizuflgen.

8. Bauzeiten / Einschrankungen der Bautatigkeit

Wahrend des gesamten Sanierungszeitraums ist durchgangig Rucksicht auf
Mitarbeiter und Besucher des Gebaudes, sowie bei Schulen auf die Schiler
und Lehrer der Schuleinrichtung zu nehmen. Dies betrifft insbesondere eine
umfassende Ricksichtnahme im Hinblick auf Larmimmissionen.

Grundsatzlich gilt die 6-Tage Woche. Samstag ist Arbeitstag, Arbeiten gemaf
den rechtlichen Bestimmungen fir Gewerbebetriebe sind mdglich.

Ganztagig an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen im Bundesland Bayern
- sowie werktags in der Zeit von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr -
sind Bauarbeiten nicht erlaubt.

Ausnahmen hierzu hat der AN eigenstandig und auf eigene Kosten bei den zu-
standigen Genehmigungsbehdérden abzufragen und zu beantragen. Dies ist
auch dem Auftraggeber rechtzeitig anzuzeigen.

9. Larmemissionen

Aufgrund des laufenden Schulbetriebes sind grundsétzlich nur Maschinen/ Ge-
rate mit geringer Larmentwicklung einzusetzen. Larmende Arbeiten sind recht-
zeitig vor Beginn der Arbeiten anzumelden. Fir den Schutz gegen Baularm gel-
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ten insbesondere die Anforderungen des BIMSCHG, die Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift gegen Baularm - Gerduschimmission - und der zusatzlichen lan-
desrechtlichen Vorschriften, sowie die DIN 4109.

Immissionsrichtwert von 7 bis 20 Uhr: 55 db (A)

Immissionsrichtwert von 20 bis 7 Uhr: 40 db (A)

Bei Schulen ist dartiber hinaus auf erforderliche baularmfreie Zeiten im Rahmen
der Abschlussprifungen am Schuljahresende, sowie sonstige zeitliche
Einschrankungen der Larmemissionen aus Baustellentatigkeit zu achten.
Entsprechende Einschrankungen werden an gesonderter Stelle im LV bekannt
gegeben.

10. Brandschutz
Der Brandschutz ist bei der gesamten BaumafRnahme, insbesondere bei der
Abtrennung ggf. noch genutzter Gebaudeteile, durchgangig zu gewahrleisten.

11. Bauwesenversicherung

Soweit der AG eine projektbezogene Bauleistungsversicherung abschlief3t, hat
der AN unabhéangig davon vor Auftragserteilung den Nachweis Uber eine beste-
hende und angemessene Berufs- / Bauhaftpflichtversicherung vorzulegen.

12. Bauschutt, Abfall

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, seine Abfélle, Verschnitt usw. auf eigene
Kosten gemafl VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. der fachgerech-
ten und umweltfreundlichen Verwertung zuzufihren.

Jeder Unternehmer hat die Baustelle bzw. seinen Arbeitsbereich arbeitstaglich
gemaf’ VOB von Schutt und Abfallen zu reinigen und diesen Schutt bzw. diese
Abfalle getrennt nach Wertstoffen zu entsorgen bzw. der Verwertung zuzufuh-
ren.

Werden die Arbeitsplatze von Unternehmen nicht arbeitstéglich sauber gehalten
und / oder unterlassen Unternehmen trotz Aufforderung durch die Objektiiber-
wachung die Schutt- bzw. Abfallberdumung in die daftr vorgehaltenen Contai-
ner, dann werden der Schutt bzw. die Abfalle auf Kosten des jeweiligen Unter-
nehmers bauseitig durch den AG entsorgt bzw. der Verwertung zugefihrt.

13. Materialokologie

Beschichtungen:

Bei allen Beschichtungen (Grundierungen, Impragnierungen, sonstige Anstri-
che, Spachtelungen, Ole / Wachse, Korrosions-, Brandschutz, etc.) sind még-
lichst umweltvertragliche, insbesondere I6semittelarme Produkte und Verfahren
zu verwenden. Dabei sind die Einstufungen entsprechend dem jeweiligen Pro-
dukt- bzw. Giscode der Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen (siehe:
www.gisbau.de) und die Vorgaben der einschlagigen Technischen Regeln fur
Gefahrstoffe (TRGS) zu berticksichtigen. Als Grundierungen, Lacke und Lasu-
ren dirfen generell nur schadstoffarme Produkte entsprechend den Vergabeun-
terlagen des Umweltzeichens RAL . UZ12a (Blauer Engel) verwendet werden.
Reaktionsharze dirfen nur im technisch notwendigen Umfang eingesetzt wer-
den. Die technische Notwendigkeit ist nachzuweisen. Die Produkte sind an der
Baustelle im Originalgebinde zu verwenden. Die Beschichtungen der Schreiner-,
Stahlbau-, Metallbau- und Schlosserarbeiten sind grundsatzlich im Produktions-
betrieb des Auftragnehmers vorzunehmen. Auf der Baustelle sind sie nur im
Ausnahmefall nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers erlaubt. Das je-
weilige Produkt- und Sicherheitsdatenblatt sind vor Ausfihrung vorzulegen.

Feinstaub / Gesundheitsgefahrlicher Staub:
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Das "Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen" der Regierung von Ober-
bayern ist zu beachten. Die Staubentwicklung ist weitgehend zu vermeiden. Bei
Maschineneinsatz sind staubarme, abgestimmte Bearbeitungssysteme
(Maschine und Mobilentstauber) zu verwenden, die den allgemeinen Staub-
grenzwert von 3 mg/m3 flr die alveolengangige (A-) Fraktion sowie 10 mg/m?
fur die einatembare (E-) Fraktion einhalten.

Entsprechende Maschinen sind von der BG BAU als "Typ |- Gerat" klassifiziert
und unter www.gisbau.de veroffentlicht.

Werden gesundheitsgefahrliche mineralische Staube oder andere Gefahrstoffe
freigesetzt, sind die notwendigen MalRnahmen der jeweiligen Technischen Re-
gel Gefahrstoffe (TRGS 505, 519, 521, 559 u.a.) und der Gefahrstoffverordnung
festzulegen.

Formaldehyd:

Um unzumutbare Formaldehydkonzentrationen zu vermeiden, ist die Richtlinie
Klassifizierung und Uberwachung von Holzwerkstoffplatten bezliglich der Form-
aldehydabgabe. (DIBT-Richtlinie 100) zu befolgen. Der Nachweis Uber die Emis-
sionsklasse der Holzwerkstoffplatten ist vor Zuschlagserteilung vorzulegen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe (CMR-Stoffe):

Produkte, bei denen im Produkt- und Sicherheitsdatenblatt krebserzeugende
(cancerogene), erbgutverandernde (mutagene) und fortpflanzungsgefahrdende
(reproduktionstoxische) Inhaltsstoffe aufgefiihrt sind, sind ausgeschlossen.

Holzschutzmittel:

Es mussen - bei gleicher Eignung - mdglichst umweltvertragliche Produkte und
Verfahren verwendet werden. Dabei ist die Einstufung entsprechend dem Pro-
dukt-Code der Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen.

Holzschutzmittel fir nichttragende Bauteile miissen das RAL-Prifzeichen der
Gultegemeinschaft Holzschutzmittel e.V., fir tragende Bauteile das Prifzeichen
des Deutschen Instituts fir Bautechnik aufweisen.

Behandlungen mit Holzschutzmitteln sind grundsétzlich im Produktionsbetrieb
des AN vorzunehmen. An der Baustelle sind sie nur im Ausnahmefall nach vor-
heriger Zustimmung des Auftraggebers erlaubt. Das jeweilige Produkt- und Si-
cherheitsdatenblatt ist vor Ausfiihrung vorzulegen.

Kleber, sonstige Verlegewerkstoffe:

Grundsatzlich darfen nur 16semittelfreie / -arme Verlegewerkstoffe
(Voranstriche, Leime, Kleber, Spachtel etc.) verwendet werden. Dabei sind die
Einstufungen entsprechend dem Giscode der Bauberufsgenossenschaft zu
Grunde zu legen und die Vorgaben der Technischen Regeln fir Gefahrstoffe
TRGS 610 zu berlcksichtigen. Kann auf I6semittelhaltige Produkte an der Bau-
stelle nicht verzichtet werden, so duirfen sie nur bei gleichzeitiger, mechanischer
Luftung verwendet werden. Das jeweilige Produkt- und Sicherheitsdatenblatt ist
vor Ausflihrung vorzulegen.

Tropenholz:
Auf den Einsatz von Tropenholz ist zu verzichten.

14. Bauleiter, Vorarbeiter

Bei Ausfuhrungsbeginn muss der Name des verantwortlichen Bauleiters vor Ort
und seines Stellvertreters benannt werden. Der verantwortliche Bauleiter ist fur
die Sicherheit vor Ort verantwortlich. Ein Wechsel des Bauleiters ist unverzig-
lich schriftlich mitzuteilen.

Fir die Ausfihrung der Arbeiten ist ein Vorarbeiter zu benennen, der wahrend
der gesamten Leistungserbringung des AN auf der Baustelle anwesend zu sein
hat. Ein Wechsel der Vorarbeiters ist nur in Abstimmung mit dem AG zulassig.
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Setzt der Auftragnehmer Fremdkolonnen ( genehmigungspflichtig ) zur Ausfih-
rung ein, so sind diese standig durch den AN, wegen der technischen Zusam-
menhange, der Konstruktion, sowie der daraus sich ableitenden Ausfuhrung,
grundsatzlich zu beaufsichtigen.

Die Bauleiter und die Vorarbeiter missen die deutsche Sprache in Schrift und
Wort beherrschen.

Es finden in der Regel je nach Erfordernis 8- bzw. 14-tdagige jour-fixe auf
der Baustelle statt. Eine Teilnahme des zustindigen Bauleiters bzw. Vorar-
beiters ist verpflichtend, soweit eine entsprechende Einladung mit mind. 5
Tagen Vorlauf erfolgt.

15. Ausfiihrungsunterlagen

Dem Leistungsverzeichnis liegen als Kalkulationsgrundlage Planunterlagen in
digitaler Form bei. Bei samtlichen Planbeilagen ist der angegebene Malstab auf
Richtigkeit zu prifen. Die der Ausschreibung beiliegenden Plane und Unterlagen
sind jedoch nicht zur Bauausfiihrung freigegeben. Unterlagen zur Ausfiihrung
erhalt der AN nach Auftragsvergabe in Form von pdf-Dateien.

Planunterlagen in ausgedruckter Papierform werden seitens des AG nicht
zur Verfiigung gestellt, sondern nur in digitaler Form. Erforderliche Papier-
ausdrucke sind in Eigenverantwortung und auf Kosten des AN selbst zu
veranlassen.
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ZTV - Besonderer Teil - Bodenbelagarbeiten

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen - Besonderer Teil - Bodenbelaga-
rbeiten

ALLGEMEINES

MaRgebend fir die Ausfiihrung sind die VOB Teil C, Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV), neueste Fassung, einschl. aller
sonstigen gewerkespezifischen einschlagigen Normen und Vorschriften, be-
hoérdlichen Erlasse und Gesetze.

Folgende DIN-Vorschriften werden in Erganzung zu obigen Ausflihrungen expli-
zit benannt:

ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art

ATV DIN 18365 Bodenbelagarbeiten

DIN EN 14041 Elastische, textile, Laminat und modular mehrschichtigee Boden-
belage

DIN EN 686 Elastische Bodenbelage - Spezifikation fur Linoleum mit Schaumru-
cken

DIN EN 687 Elastische Bodenbelage - Spezifikation fur Linoleum mit Korkment-
ricken

DIN EN 688 Elastische Bodenbelage - Spezifikation fir Korklinoleum

DIN EN ISO 24011 Elastische Bodenbelage - Spezifikation fiir Linoleum

DIN EN 650 Elastische Bodenbelage - Bodenbelage aus Polyvinylchlorid mit ei-
nem Ruicken aus Jute

DIN EN 651 Elastische Bodenbelage - Polyvinylchlorid-Bodenbelage mit einer
Schaumstoffschicht

DIN EN 652 Elastische Bodenbelage - Polyvinylchlorid-Bodenbeldge mit einem
Ricken auf Korkbasis

DIN ENB ISO 10581 Elastische Bodenbelage - Homogene Polyvinylchlorid-Bo-
denbelage

DIN ENB ISO 10581 Elastische Bodenbelage - Heterogene Polyvinylchlorid-Bo-
denbelage

DIN ENB ISO 10581 Elastische Bodenbelage - Halbflexible PVC-Bodenplatten
DIN EN 1816 Elastische Bodenbelage - Spezifikation fir homogene und hetero-
gene ebene Elastomer-Bodenbelage mit Schaumstoffbeschichtung

DIN EN 1817 Elastische Bodenbelage - Spezifikation fir homogene und hetero-
gene ebene Elastomer-Bodenbelage

DIN EN 12199 Elastische Bodenbelage - Spezifikation fir homogene und hete-
rogene profilierte Elastomer-Bodenbelage

DIN EN 14521 Elastische Bodenbelage - Spezifikation fir homogene und hete-
rogene ebene Elastomer-Bodenbeldge mit oder ohne Schaumunterschicht mit
einer dekorativen Schicht

DIN EN 1307 Textile Belage - Einstufung

DIN EN 14215 Textile Belage - Einstufung von maschinengefertigten Teppichen
und Laufern

DIN EN 14259 Klebstoffe flir Bodenbelage

DIN EN 12455 Elastische Bodenbelage - Spezifikation fir Korkmentunterlagen
DIN EN 12103 Elastische Bodenbelage - Presskorkunterlagen - Spezifikation
DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN EN 13501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brand-
verhalten

DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau

DIN 52 210 Luft- und Trittschallddmmung, Messverfahren
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Die Preise verstehen sich ohne Unterschied der Lage, der Hohe und der Grund-
rissform falls in den Positionen nicht gesondert darauf hingewiesen wird. Alle fur
die Durchfiihrung der Arbeiten erforderlichen Hilfsmittel und Geriste sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

STOFFE UND BAUTEILE

- Anzubietende Materialien sind entspr. den im Leistungsverzeichnis vorgegebe-
nen Qualitdten und Anforderungen bzw. Typen oder Fabrikaten anzubieten.

- Spachtelmaterialien, Kleb- oder Beschichtungsstoffe, sowie Losungs- und Ver-
dinnungsmittel missen neben den Aussagen der DIN 18365 bei der Verwen-
dung in Raumen, die Uberwiegend dem Aufenthalt von Menschen oder Tieren
dienen, so beschaffen sein, dass keine Belastigung oder Gesundheitsgefahr-
dung auftritt.

AUSFUHRUNGSHINWEISE:

-Die Einhaltung des maximal fir Warmwasser-Ful3bodenheizungen zulassigen
Warmedurchlasswiderstand fir den GesamtfuRbodenaufbau ab OK Estrich ist
durch geeignete Produktwahl zu gewahrleisten.

- Fugen im Bereich von Raumiibergangen bzw. bei Anarbeitungen ohne Sockel-
leistenabdeckung sind exakt parallel verlaufend zum begrenzenden Bauteil, Ein-
bauteil, angrenzenden Bodenbelag auszubilden.

- In den Sanitarrdumen werden nur die bauseits Wande gefliest. Der Boden wir
mit einem Kautschukbelag belegt, welcher Bestandteil des nachfolgenden LV's
ist. Die Abdichtung der Bdden inkl. Hohlkehle an den aufgehenden Wanden er-
folgt durch den AN auf Grundlage des nachfolgenden LV's.

- Die Abdichtung der Wande in den Duschen erfolgt bauseits durch das Gewerk
Fliesenarbeiten mit Anarbeitung an die Abdichtungs-Hohlkehle des Gewerks
Bodenbelagsarbeiten, d.h. den AN. Dies ist bei der Angebotsbearbeitung
entsprechend zu berticksichtigen. Mit Abgabe eines Angebots erklart der
Bieter sein Einverstandnis mit dieser Vorgehensweise und der dadurch
entstehenden Gewahrleistungsschnittstelle hinsichtlich der Anarbeitung
der bauseitigen Wand-Abdichtung bis zur Oberkante der
Abdichtungs-Hohlkehle bzw. Oberkante Sockelleiste des Bodenbelags,
welche durch den AN ausgefiihrt wird. Durch den AN ist die Abdichtung
der Bodenflache so weit liber die Oberkante Sockelleiste Bodenbelag
hoch zu ziehen, dass eine mind. 10 cm hohe Uberlappung der
Abdichtungen Bodenbelag (Boden und Wandhochzug) zur
Flachenabdichtung der Wande (Gewerk Fliesenarbeiten) gegeben ist.

- Sdmtliche Dusch- und WC-Raume werden mit einer Bodenabdichtung auge-
fuhrt. Die Abdichtung ist bis zur Oberkante des Abschlussprofils in der
Eingangstiirleibung zu ziehen, so dass eine geschlossene Wanne entsteht
und Feuchte nicht unterhalb des Fliesenbelags in die angrenzenden Rau-
me eindringen kann.

NEBENLEISTUNGEN

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass das Vorbereiten des Untergrundes ge-
maf DIN 18365 Punkt 3.3 bzw. 4.1.2 und DIN 18356 Punkt 4.1.1 als Nebenleis-
tung nicht gesondert vergutet wird. Ausfiihrung insbesondere durch Anschleifen,
sodass eine Oberflache hergestellt ist, die eine ausreichende Haftung gewahr-
leistet, z.B. mit Einscheibenmaschine bzw. nach Wahl des AN, anschlief3end
absaugen und entsorgen des anfallenden Materials inkl. Entsorgungsgebuhr.




09.08.2026

715a Turnhalle WOR

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 10 von 51

Bodenbeldge BA3.1

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Kalkulationshinweise Forderpakete P2 und P4

Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Arbeiten des Bauabschnitt BA3.1
"Errichtung einer Mehrzweckhalle mit Sanitaranlagen und 6 zusatzlichen Klas-
senzimmern, sowie Schaffung eines Lehrerzimmers mit Besprechungs- und Se-
minarraumen im Anbau Sidwest des bestehenden Bau A.

Die MalRnahme ist geférdert. Die Forderung ist jedoch in zwei Pakete aufgeteilt.

Forderpaket P4: Errichtung Mehrzweckhalle mit Sanitaranlagen und 6 zusétzli-

chen Klassenzimmern

Forderpaket P2: Schaffung eines Lehrerzimmers mit Besprechungs- und Semi-
narraumen im bestehenden Anbau Sudwest Bau A

Das nachfolgende Leistungsverzeichnis ist daher in zwei Titel aufgeteilt:

Der Titel 1 umfasst das Forderpaket P4, also den Neubau der Mehrzweckhalle
(Erweiterung).

Der Titel 2 umfasst das Foérderpaket P2 (Anteil BA3.1), also die
Umbauten/Sanierungen im Bestand.

Die Beauftragung erfolgt fir beide Titel gemeinsam, jedoch
sind die Rechnungen einschlieBlich der jeweiligen AufmaRe
getrennt je Titel zu stellen! Gemeinsame Rechnungen fiir Titel
1 und 2 werden zuriickgewiesen.

Diese Vorgehensweise und dabei ggf. entstehender Mehraufwand beim AN ist
bei der Kalkulation fir das nachfolgende LV zu beriicksichtigen und damit abge-
golten.

Kalkulationshinweise Arbeitsunterbrechung/larmfreie Zeiten

In der Realschule werden periodisch Priifungen abgehalten. Wahrend dieser
Zeiten sind keinerlei Larmemissionen gestattet. Soweit keine larmfreien Arbei-
ten ausgeflihrt werden kénnen, sind samtliche larmenden Arbeiten zu diesen
Zeiten / an diesen Tagen vollstédndig zu unterbrechen. In der Regel handelt es
sich nur um 1 bis 2 Stunden an einem Tag.

Wahrend der Leistungserbringung vor Ort ist mit ca. 3 solcher stundenweisen
Unterbrechungen zu rechnen.

Entsprechende zeitliche Unterbrechungen sind entsprechend einzukalku-
lieren und damit abgegolten.
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1 Titel 1 (Forderpaket P4), Erweiterungsbau

1.1 Baustelleneinrichtung / Sicherheit

Hinweise Baustelleneinrichtung

BE-Flache allgemein

Das Lagern von Material, sowie das Aufstellen von Gerat / Container auf dem
Baustellengelande ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den
AG auf eigens dafir zugewiesenen Flachen mdglich. Ein Flachenanspruch be-
steht ausschlieBlich fir Bauleitungscontainer sowie fiir eine angemessene kurz-
zeitige Zwischenlagerung von Baumaterialien. Die Fldchen sind vom AN eigen-
verantwortlich festzulegen und durch einen vorzulegenden Baustelleneinrich-
tungsplan vom AG genehmigen zu lassen. (Als Planungsgrundlage liegt ein La-
geplan diesem LV bei.)

Der Plan ist spatestens 14 Kalendertage nach Auftragserteilung vorzulegen. Die
Flachen sind unmittelbar nach Benutzung wieder in den urspringlichen Zustand
zu versetzen. Es besteht kein Anspruch auf Parkmdglichkeit auf dem Baugelan-
de.

Es durfen nur Flachen innerhalb der Baustelle befahren werden.

Bestehende Vegetationsflachen innerhalb der Baustelle, wie

- Wurzelbereiche von Badumen bis zu einem Meter aul3erhalb der Kronentraufe
- Pflanzflachen

- Rasen- und Wiesenflachen

dirfen jedoch nicht befahren werden.

Ausgenommen hiervon ist die Bearbeitung solcher Flachen mit entsprechenden
Geraten und Maschinen auf Anweisung der Bauleitung.

Materiallagerung auf bestehenden Vegetationsflachen ist nicht zulassig.
Zufahrtswege, Nebenflachen und Einrichtungen sind vor Verschmutzung oder
Beschadigung zu schitzen und in einem verkehrssicheren Zustand zu halten.
Offentliche Verkehrsflachen (StralRe/ Radweg/ Gehweg) sind mehrmals taglich
und nach Bedarf von Verschmutzung zu reinigen.

Bauleitungs-/Aufenthaltscontainer

Aufgrund des durchlaufenden Schulbetriebs auch wahrend der Bau- und
Sanierungsarbeiten, kdnnen im genutzten Schulgebaude keine
Aufenthaltsflachen zur Verfligung gestellt werden.

Ein notwendiger Bauleitungs- und/oder Aufenthaltscontainer kann aufgrund der
beengten Platzverhaltnisse nur in der absolut notwendigen Groée auf der BE-
Flache aufgestellt werden. Die vorgesehene Grole ist ein 10 FT-Container (LxB
=299 x 244 cm). GroRere Container bis max. 20 FT nur nach vorheriger Freiga-
be durch den AG. Der Container muss stapelbar sein, einschlief3lich erforderli-
cher Treppenanlage bis 1. OG, soweit erforderlich.

Die Baustelleneinrichtungsflache ist nur zum Tagesaufenthalt vorgesehen.
Schlafgelegenheiten, sowie Ubernachtungscontainer, sind auf der BE-Flache,
sowie auf dem Schulgeléande nicht zulassig.

Lager-/Magazincontainer/Lagerflache

Notwendige Lager- /Magazincontainer kdnnen aufgrund der beengten Platzver-
héaltnisse nur gemaR entsprechend freier Flachen innerhalb der BE-Flache zu-
gewiesen werden.

Sanitarrdume
Bauseits wird ein Sanitarcontainer (Waschen, Duschen, Toilette) zur gemeinsa-
men Benutzung durch alle Gewerke zur Verfligung gestellt.
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BE-Anfahrt

Anfahrts- und Standmadglichkeiten fir LKW- und evil. Autokran gemaf beigeflig-
tem Baustelleneinrichtungsplan. Untergrundbefestigung, Zufahrtsmoglichkeiten,
sowie sonstige Randbedingungen obliegen in Eigenverantwortung dem AN.

Baukran

Es wird kein Baukran zur Verfligung gestellt. Alle erforderlichen
Krane/Hebezeuge und Aufzlige obliegen eigenverantwortlichem dem AN und
sind in die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.

Fassadengerust
Bauseits werden umlaufend um die GebaudeauRenkanten Fassadengeriiste als

Arbeits- und Schutzgeriste bereitgestellt, einschlieRlich Auskragungen fur Da-
chiuberstande und Dachfanggerist an den oberen Randern.

Lastklasse: 3 (2 kN/m?)

Breitenklasse W06

Firmenschilder

Das Anbringen eigener Firmenschilder ist auf der Baustelle nicht zulassig bzw.
erst nach vorheriger schriftlicher Freigabe durch den AG. Ein Anspruch darauf
besteht nicht.

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fiir alle durchzufiihrenden Arbeiten dieses Leistungsver-
zeichnisses; EinschlieRlich An- und Abtransport aller Maschinen und Gerate so-
wie aller bendtigten Baustelleneinrichtungsteile und deren Vorhaltung wahrend
der gesamten Bauzeit.

Zudem sind weiter enthalten:

- Frachten und Transportkosten, Auslése, Montageaufsicht, unproduktive Ne-
benlohne sowie alle sonstigen Nebenkosten;

- vorschriftsmaRige Absicherung, Beleuchtung und Unterhalt der Arbeitsberei-
che / Einrichtungen wahrend der gesamten Bauzeit;

- alle notwendigen Arbeits- und Schutzgeriste, welche zusatzlich zu den bausei-
tigen Gerlsten (Fassaden) bendétigt werden, einschlieBlich deren arbeitstagli-
cher Kontrolle;

- Vorrichtungen, Hebezeuge, Gerlste, Bihnen, etc. zum Ein- und Ausbringen
der Materialien, Bauteile und Konstruktionen in das Gebaude / auf das Fassa-
dengerist, sowie zum Verteilen in allen Geschossen vor Ort;

- Lager- und Aufenthaltscontainer, soweit erforderlich;

- Erstellen eines gewerkeeigenen Bauzeitenplanes ;

Eine Verschiebung von Ausfiihrungs-, Zwischen- und Endfertigstellungstermi-
nen berechtigt nicht zur Nachforderung beztiglich der Baustelleneinrichtung
durch den Auftragnehmer. Lager- und Baustelleneinrichtungsplatze sind so an-
zulegen, dass die Folge- und Nebengewerke in ihrer Leistungserbringung nicht
behindert sind, ansonsten sind Materialien, Silos, Container und Schuttmulden
(gewerkeeigene) bei Bedarf kurzfristig durch den Auftragnehmer umzusetzen.
Wegerechtliche Absicherungen und Absperrungen sind vom AN selbst zu ver-
anlassen und zu beantragen. Anfallende Gebiihren werden gegen Nachweis oh-
ne Aufschlag gesondert vergltet. Die Baustelleneinrichtung wird nur einmal ver-
gutet.

1 psch

SchutzmaBnahmen Bodenbelag, Milchkarton

Schutzen von Parkett-, Kautschuk-, Linoleum- und Teppichbeldgen vor und
wahrend und nach der Leistungserbringung mit einem Schutzbelag, rutschhem-
mend, nicht fleckend und nicht abfarbend, StéRe Uberlappt, Wandanschllsse
und StéRe abgeklebt.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Material: Milchkarton, Papier/PE Verbundstoff, unbedruckt

Die Leistung beinhaltet die Lieferung und das Verlegen des Schutzbelags.
100 M2 e e

1.1.3 SchutzmaBnahmen Bodenbelag entfernen, Milchkarton
Schutzbelag auf Bodenbelagen entfernen.
Schutzbelag, Stole iberlappt / dicht gestolen, Wandanschliisse und Stoflie ab-
geklebt.
Material: Milchkarton, Papier/PE Verbundstoff, unbedruckt

Die Leistung beinhaltet den Abbruch, das Abfahren und Entsorgung aller Materi-
alien nach Aufforderung der Bauleitung zeitlich unabhangig von den Ubrigen
Leistungen dieses LV's, einschliellich Entsorgungsgebdihr.

100 M2 s e

1.1.4 Erstellen einer Dokumentation
Erstellung und Ubergabe der Dokumentation gemaf "Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen, 7. Dokumentation"

Insbesondere beinhaltet dies:

- Inhaltsverzeichnis mit Unterteilung in Kapitel/Ordner

- Fachunternehmererklarung

- Fachbauleitererklarung

- Errichtererklarungen

- Ubereinstimmungserklarungen firr alle Produkte mit Zulassung gemark Muster
des Herstellers bzw. der Zulassungsunterlagen

- Verwendbarkeitsnachweise (allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis,
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung; Bauartgenehmigungen, Zulassung im
Einzelfall, europaische technische Bewertung (ETA), etc.)

- Leistungserklarungen (DoP) fur Bauteile und Konstruktionen mit
CE-Kennzeichnung gemaf entsprechender harmonisierter Norm oder
europaischer technischer Bewertung

- Produkt- und Sicherheitsdatenblatter, einschlieRlich Angabe von Farbnummern
und Bezeichnungen aller verlegten Bodenbelage, zugewiesen nach den
einzelnen Raumen der Verlegung

- Montage-/Einbauanleitungen

- Reinigungs- und Pflegehinweise

Die Unterlagen sind einfach digital auf USB-Stick oder per Download-Link abzu-
geben.

1 St

1.1 Baustelleneinrichtung / Sicherheit ___ ....................
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1.2 Untergrundvorbereitung

Bodenbelagsarbeiten

Ausfiihrungshinweise Untergrundvorbereitung

Es wird nochmals explizit darauf hingewiesen, dass die Reinigung des
Untergrunds fir Bodenbelagarbeiten gemaf DIN 18365, Abschnitt 4.1.2, durch
schleifen und saugen, einschlielllich Entsorgung des anfallendes Sauggutes
inkl. Entsorgungsgebihren eine Nebenleistung ist, die nicht separat vergutet
wird.

1.2.1 Estrichfeuchtebestimmung CM-Messung
Bestimmung der Estrichfeuchte mittels CM-Messung zur Bestimmung der
Belagreife, einschliellich Protokollierung.

8 St

1.2.2 Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung
Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung, gemaf DIN 18365,
4.2.2. Der Untergrund ist durch Abstoflen mit einem Schaber bzw. nach Wahl
des AN von Gips-, Mértel-, Farb-, oder gleichwertigen Materialresten, zu
reinigen.
Alle Materialien sind fachgerecht zu entsorgen. Die Vergitung der Position
erfolgt nur sofern die vorhandene Verschmutzung eine Reinigung als besondere
Leistung rechtfertigt.
Untergrund: Calciumsulfat-, Zementestrich, Bestand

150 M2 e e

1.2.3 Untergrund abfrasen 0 bis 20 mm
Flachiges Abfrasen von Estrichoberflachen, sowie anschlieRend absaugen und
entsorgen des anfallenden Materials inkl. Entsorgungsgebdihr.

Untergrund: Zementestrich

Abtrag: 1,0 bis 20,0 mm

Umfang: Kleinflachen / vollflachig raumweise

Anforderungen: Oberflachengenauigkeit/-ebenheit abgestimmt auf die vorgese-
henen Bodenbelage

Die Abtragshoéhe ist vor Ausfiihrung mit der 6rtlichen Bauleitung festzulegen.
Die Vergltung erfolgt pro mm mittlere Abtragshéhe je Quadratmeter.

Z.B. 2 mm Abtrag auf einer Flache von 25 m? ergibt 50,0 m?
Abrechnungsflache.

50 m2 s
124 Untergrund grundieren
Bauseits vorhandenen Untergrund zur Herstellung einer gleichmafigen
Saugfahigkeit fur nachfolgende Spachtelarbeiten grundieren.
Untergrund: Zement-, Calciumsulfatestrich

EMICODE: EC 1 PLUS.
GISCODE D1

Angeb. Fabrikat /Typ:

500 m*

1.25 Untergrund spachteln, voliflachig 1,5 bis 3 mm

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Vollflachige Spachtelung des Untergrunds mit geeigneter Spachtelmasse, als
dauerhaft fester, trockener, planeben gespachtelter Verlegeuntergrund, fir neu
zu verlegende Oberbdden, einschl. Ausgleich von Unebenheiten und Beschadi-
gungen, sowie anschleifen und absaugen im Nachgang.
Untergrund: Zementestrich
Material: selbst verlaufende Spachtelmasse abgestimmt auf die vorh. Estricho-
berflache und die vorgesehenen Verlegekleber
EMICODE: EC 1,
GISCODE: ZP1
Schichtdicke: mind. 1,5 mm bis ca. 3,0 mm
Anforderungen: Oberflachengenauigkeit/-ebenheit abgestimmt auf die vorgese-
henen Bodenbelage
Richtfabrikat Ardex K 22 / K 33
Angeb. Fabrikat /Typ:
450 M2 e e
1.2.6 Untergrund spachteln, vollflachig 3 bis 6 mm
Vollflachige Spachtelung des Untergrunds mit geeigneter Spachtelmasse, als
dauerhaft fester, trockener und planeben gespachtelter Verlegeuntergrund, fir
neu zu verlegende Oberbdden, einschl. Ausgleich von Unebenheiten und Be-
schadigungen, sowie anschleifen und absaugen im Nachgang.
Untergrund: Zementestrich
Material: selbst verlaufende Spachtelmasse abgestimmt auf die vorh. Estricho-
berflache und die vorgesehenen Verlegekleber
EMICODE: EC 1,
Schichtdicke: mind. 3,0 mm bis ca. 6,0 mm
Anforderungen: Oberflachengenauigkeit/-ebenheit abgestimmt auf die vorgese-
henen Bodenbelage
Richtfabrikat Ardex K 22 / K 33
Angeb. Fabrikat /Typ:
Die entsprechenden Flachen sind vor Ausfihrung mit der
Bauleitung gemeinsam festzulegen und aufzumessen.
Andernfalls besteht kein Vergitungsanspruch.
100 M2 e
1.2.7 Untergrund spachteln, voliflachig 6 bis 10 mm

Vollflachige Spachtelung des Untergrunds mit geeigneter Spachtelmasse, als
dauerhaft fester, trockener und planeben gespachtelter Verlegeuntergrund, fir
neu zu verlegende Oberbdden, einschl. Ausgleich von Unebenheiten und Be-
schadigungen, sowie anschleifen vor Verlegung des Bodenbelags.

Untergrund: Zementestrich

Material: selbst verlaufende Spachtelmasse abgestimmt auf die vorh. Estricho-
berflache und die vorgesehenen Verlegekleber

EMICODE: EC 1,

Schichtdicke: mind. 6,0 mm bis ca. 10,0 mm

Anforderungen: Oberflachengenauigkeit/-ebenheit abgestimmt auf die vorgese-
henen Bodenbelage

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Richtfabrikat Ardex K 22 / K 33
Angeb. Fabrikat /Typ:
Die entsprechenden Flachen sind vor Ausfihrung mit der
Bauleitung gemeinsam festzulegen und aufzumessen.
Andernfalls besteht kein Vergitungsanspruch.
40 M2 e e
1.2.8 Untergrund spachteln, Standfestspachtelmasse, 0 bis 40,0 mm
Spachtelung des Untergrunds mit geeigneter standfester Spachtelmasse, als
dauerhaft fester und trockener Untergrund, flr neu zu verlegende Oberboden.
Ausfiihrung z.B. im Bereich von Turschwellen und Ubergangen zu anderen Bo-
denbelagen, auch in Kleinflachen.
Untergrund: Zementestrich
Material: Spachtelmasse abgestimmt auf die vorh. Estrichoberflache und die
vorgesehenen selbst verlaufenden Spachtelmassen bzw. Verlegekleber
EMICODE: EC 1,
GISCODE ZP 1 bzw. CP 1
Bis auf "null" ausziehbar
schnell trocknend
Schichtdicke: von 0 bis 40 mm
Anforderungen: Oberflachengenauigkeit/-ebenheit abgestimmt auf die vorgese-
henen Bodenbelage
Angeb. Fabrikat /Typ:
(vom Bieter auszufiilien)
Die Vergutung erfolgt pro mm mittlere Auftragshohe je Quadratmeter.
Z.B. flachige Spachtelung mit einer mittleren Hoéhe von 10 mm auf einer Flache
von 2 m? ergibt 20,0 m? Abrechnungsflache.
50 M2 e e
1.2.9 Randstreifen abschneiden
Rickschneiden von Randdammestreifen oberhalb des Estrichs nach Herstellung
des Untergrundausgleich, so dass keine Spachtelmasse in die Fuge zwischen
Estrich und Wand eindringen kann.
Einschlief3lich abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebuhr.
Material Randdammstreifen: Kunststoff
Hohe Uberstand Randdammstreifen: bis ca. 10 cm
435 M e e
1.2.10 Abdichten Wand/Bodenflachen AIV-F, DM, W2-I

Flussig-Abdichtung im Verbund mit Fliesen (AIV-F)

mit Prafzeugnis (ETA bzw. abP) gemaf DIN 18534-3

als Polymerdispersion (DM)

auf dem Untergrund gegen Feuchtigkeit, flr nachfolgend
aufzubringende Wand-/Bodenbelage.

Untergrund: Trockenestrich aus Gipsfaserplatte, GK-Platten
Wassereinwirkungsklasse:

- Wande: W2-1 hoch

- Boden: W1-I maRig

Einbauort: WC-Raume, Sanitarraume

Ubertrag: ....................
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1.2.11

1.2.12

1.2.13

1.2.14

Ubertrag: ....................

Richtfabrikat: PCI Lastogum oder gleichwertig
Angeb.Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)
10 M2 e

Abdichten Wand/Bodenflachen AIV-F, CM, W3-I

Flussig-Abdichtung im Verbund mit Fliesen (AIV-F)

mit Prifzeugnis (ETA bzw. abP) gemaf DIN 18534-3

rissuberbrickende mineralische Dichtungsschlamme (CM)

auf dem Untergrund gegen Feuchtigkeit, fir nachfolgend

aufzubringende Wand-/Bodenbelage.

Untergrund: Beton, Kalkzement-/Zementputz, zementgebundene mineralische
Bauplatten, Zementestrich

Wassereinwirkungsklasse: W3-l sehr hoch

Einbauort: Duschanlage, bodengleiche Duschen

Richtfabrikat: z.B. PCI Seccoral (zementare Dichtschlamme) oder gleichwertig
Angeb.Fabrikat:

(vom Bieter auszufiillen)
90 M? e e

Abdichten Wandhochzug AIV-F, CM, W3-l, 20cm
Flussig-Abdichtung im Verbund mit Fliesen (AIV-F) mit Prufzeugnis (ETA bzw.
abP) gemaf DIN 18534-3, wie vor beschrieben, jedoch

Ausfiihrung als Wandhochzug zur Anarbeitung des Gewerks Fliesenarbeiten fir
die Wandabdichtung

Ausfuhrungshoéhe: mind. 20 cm tUber OK FFB

Einbauort: Duschanlage, bodengleiche Duschen

21 M s e

Zulage Abdichten Boden, Einbauteil linienférmig

Zulage zum Abdichten von Bodenflachen flir das anschlieRen der Abdichtung
an linienférmiges Einbauteil, wie Rinneneinlauf, Roste, oder dergleichen tber
Andichtflansch des Einbauteils

Abrechnung nach Meter Umfang Einbauteil

B M e

Fugendichtungsband

Anbringen Dichtband in Eck-, Dehn- und Randanschlussfugen

wasser- und dampfdicht,

elastisch und verformungsfahig,

im System geprift mit vor angebotener Abdichtung an Wand/Bodenflachen
gemal DIN 18534-3 bzw. DIN 18534-5

Zugelassen fur Wassereinwirkungsklassen WO-I, W1-1, W2-] und W3-I
bzw. Beanspruchungsklassen AQ, A, und C

Angeb. Fabrikat:

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
(vom Bieter auszufiillen)
100 M e e
1.2.15 Innen-/AuBenecken
Anbringen von Innen-/Au3enecken 90°, systemzugehdrig zu vor beschriebenem
Fugendichtband inkl. fachgerechtem Anschluss an Fugendichtband
im System geprift mit vor angebotener Abdichtung an Wand/Bodenflachen
gemal DIN 18534-3 bzw. DIN 18534-5
Zugelassen fur Wassereinwirkungsklassen WO-I, W1-l, W2-1 und W3-I
bzw. Beanspruchungsklassen A0, A, und C
Angeb. Fabrikat:
(vom Bieter auszufiilien)
25 St e
1.2.16 Eindichten BelagabschluBschiene

Zulage fur vor beschriebenes Fugendichtband fir das Anarbeiten und An- bzw.
Eindichten einer Belagabschlu3schiene.

Hoéhe Abschlussprofil gemal Fliesendicke inkl. Kleber

Breite Abschlussprofil: bis ca. 1,26 m

Material Abschlussprofil: Edelstahl

Abdichtungsmaterial im System geprift mit vor angebotener Abdichtung an
Wand/Bodenflachen gemaR DIN 18534-3 bzw. DIN 18534-5

Zugelassen fur Wassereinwirkungsklassen WO-I, W1-I, W2-1 und W3-I

bzw. Beanspruchungsklassen AQ, A, und C

Abrechnung pro Stiick Abschlussprofil

Die Vergltung des Abschlussprofils selbst erfolgt in separater Position.
2 St

1.2 Untergrundvorbereitung
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

1.3
1.3.1

1.3.2

133

Bodenbelagarbeiten weiche Beldge

Kautschuk-Bodenbelag, 3,5-4,0 mm, R9

Elastischer Bodenbelag aus Kautschuk, gemaf DIN EN 1817:2000 und EN
1817 auf vorbereiteten Untergrund verlegen.

Innenbereich

Material: Natur- und Industrie-Kautschuk

Dicke: mind. 3,5-4,0 mm,

Bahnenbreite: ca. 120 cm,

Oberflache: leicht strukturiert / reflexbrechende Oberflache
Dekor: Grundfarbe uni, salz/pfeffer gepunktet

Technische Anforderungen:

- homogener Belag, ohne Oberflachenverglitung

- fugenfreie Verlegung ohne verschweillen moglich

- PVC-frei

- weichmacherfrei

- frei von chlorhaltigen Polymeren

- Phthalate-frei

- Nutzungsklasse: 33, gewerblich / stark

- schwermetall-frei gemaf DIN EN 71-3

- Trittschallverbesserungsmaf’: mind 20 dB

- geeignet fur Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W

- geeignet fur Fullbodenheizung: bis mind. 35 °C

- Chemikalienbestandigkeit geman ISO 26987: grundsatzlich bestandig
- Brandverhalten DIN EN 13501-1: mind. Bfl-s1, verklebt
- brandtoxisch unbedenklich gemaf DIN 53436

- Elektrostatische Eigenschaften: antistatisch (< 2kV)

- Rutschhemmung: DIN 51130: mind. R9

- Warmeleitfahigkeit EN 12524: mind. 0,17 W/mK

- geeignet fur FulRbodenheizung: mind. 27°C Oberflachentemperatur
- Lichtechtheit ISO 105-A02: = 3 Graumalstab

- Resteindruck: < 0,25 mm

- Lebenslang einpflegefrei

Verlegung: vollflachig geklebt
Kleber: Dispersionskleber
EMICODE: EC 1 PLUS.

Farbton: grau bzw. helles grau nach Wahl des AG aus Standardfarbpalette Her-
steller

Richtfabrikat: Noraplan Stone acoustic der gleichwertig

Angeb. Fabrikat /Typ:

590 m? s s

Zulage Kautschuk-Belag 3,5 bis 4,0 mm, R10

Zulage fir vor beschriebenen Kautschuk-Belag fur die Erfullung nachfolgender
Anforderungen:

- Rutschhemmung DIN 51130: mind. R10

100 m? L

Kautschuk-Bodenbelag, StoBnaht verschweilen

Ubertrag: ....................
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Beschreibung Menge Einh EP GP

1.34

Ubertrag: ....................

StoRnahte in der Flache und an der Sockelleiste des vor beschriebenen Kau-
tschuk-Bodenbelags gemaR Herstellervorgaben vorbereiten und thermisch ver-
schweilen inkl. Entfernung Restmaterial

Material: Fugenmasse/Thermoschnur, Farbton mit dem Bodenbelag farbiden-
tisch

Abrechnung entgegen der DIN 18365 0.5.2 nicht nach m sondern nach m?

500 m*

Anpassen an Einbauteile Kautschuk-Bodenbelag

Anpassen des vor beschriebenen Kautschuk-Bodenbelags an aufgehende Bau-
teile, begrenzende Wande, etc., soweit diese nicht mit einer Sockelleiste abge-
deckt werden.

10 M s e,
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14 Sauberlaufmatte

141 Sauberlaufmatte, Grobfaserrips

Sauberlaufmatte fir Schulgebaude, einschlief3lich Einbaurahmen, Abfugung zu
Bestandsbodenbelag und sdmtlichen Zubehdrteile und Befestigungsmittel
Aufrollbare und strapazierfahige Eingangsmatte fir die aufliegende Verlegung
ohne Ausgleichsprofile.

Belastung: normal

Begehung: mind. 2.000 Begehungen/Tag

Befahrbarkeit: Rollstiihle, Kinderwagen, Einkaufswagen

Verbindung: durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil

Materialstarke: 1,0 mm

Einbaurahmen: V2A-Stahl

Tragerprofil: aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschall-
dammung

Trittflache: eingelassene, widerstandsfahige, witterungsbestandige Cassetten-
profile, bestickt mit parallel angeordneten Grobfaserrips

Farbton: aus Farbpalette Hersteller nach Wahl des AG

Rutschsicherheit: R 11

Brandschutz: Cfl-s1

Abmessungen: ca. 373 x 325 cm

Die Matte ist in Lauflangsrichtung mittig geteilt zu erstellen (zur einfacheren
Handhabung im laufenden Unterhalt)

Richtfabrikat/Typ: Emco Diplomat oder gleichwertig
Angeb. Fabrikat /Typ:

(vom Bieter auszufiilien)
10 M2 e e
142 Zulage Sauberlaufmatte, hubwagenbefahrbar
Zulage fur vor beschriebene Sauberlaufmatte in der Ausfuhrung fur extreme Be-

anspruchung und hubwagenbefahrbar.
Ortlichkeit: Galerie Anbau

Ubertrag: ....................




09.08.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 22 von 51
715a Turnhalle WOR Bodenbeldge BA3.1
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................

Richtfabrikat/Typ: Emco Marschall oder gleichwertig
Angeb. Fabrikat /Typ:

(vom Bieter auszufllen)

6 m?
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1.5 Profile, Verfugung, Sockelleisten

1.5.1 BelagabschluBBschiene Edelstahl, einteilig

Belag-Abschluf3- oder -Trennschiene in Bodenbelagen
einschl. aller Anpass- und Schneidearbeiten.

Material: Edelstahl

Ausfihrung: L-Form fiir weiche Belage, versenkt gebohrt

Grole: passend zum Bodenbelag

Montage: Einschrauben im Zuge der Verlegearbeiten bzw. vor den Abdichtungs-
arbeiten

12 M s e,

152 Bewegungsfugenprofil elastische Belage
Ausbilden von elastischen Bewegungsfugen im Bodenbelag als Fortfihrung ei-
ner Bauteilbewegungsfuge
Ausfiihrung mit Kantenschutz
Material: Edelstahl mit Kunststoffeinlage
sichtbare Profilbreite: ca. 15 mm
Hohe: passend zu angebotenem Bodenbelag
Farbton: passend zu angebotenem Bodenbelag

AT A A P A
s s s s s s smms

angebotenes Fabrikat:

5mM e

1.5.3 Sockelleisten, Rechteck 20 /80, Fichte, lackiert
Sockelleisten montieren, einschliel3lich Anarbeiten an Stitzen, Mauervorlagen,
etc.

Material: Fichte, Vollholz

Oberflache: klar lackiert

Format: 20/80 mm

Profil: Rechteck mit Kabelkanalfrdsung und leicht abgeschragter und gerunde-
ter Oberkante

Befestigung: genagelt mit Stahlstiften ohne Kopf

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Angeb. Fabrikat /Typ:
Die Sockelleisten sind erst nach Fertigstellung der Malerarbeiten in einem sepa-
raten Arbeitsgang anzubringen. Entsprechender Mehraufwand ist mit dieser Po-
sition abgegolten.
255 m i e
154 Zulage Verschraubung
Zulage zu vor beschriebenen Sockelleisten flir Befestigung mit Diibel und
Schrauben in der Wand.
Schraubkopfe: messingfarbene Linsenkopfe bei Holzleisten mit Holzoptik-Ober-
flache bzw. weilde Linsenkdpfe bei weillen Holzleisten.
225 M s e,
155 Stellsockel Kautschuk-Bodenbelag, 80 mm
Stellsockel aus vor beschriebenem Kautschuk-Bodenbelag anbringen,
einschliellich Anarbeiten an Stutzen, Mauervorlagen, etc.
Untergrund: Putz/GK-WAnd
Material: wie Bodenbelag
Sockelhdhe: 80 mm
Befestigung: geklebt
Die Sockelleisten sind erst nach Fertigstellung der Malerarbeiten in einem sepa-
raten Arbeitsgang anzubringen. Entsprechender Mehraufwand ist mit dieser Po-
sition abgegolten.
180 M e e
1.5.6 Zulage Hohlkehle Kautschuk-Bodenbelag
Zulage fur vor beschriebene Sockelleiste fur Ausfihrung einer Hohlkehle durch
hochziehen des Bodenbelags aus der Flache nach Verlegeempfehlung des Her-
stellers, entweder als vorgeformtes Hohlkehlelement bzw. Bahn mit rlickseitiger
Nut.
100 M e s
15.7 Elastische Trennfugen
Ausbilden von elastischen Trennfugen im Bodenbelag an Estrichtrennfugen
oder Belagwechseln
Fugenbreite: ca. 5 mm
Farbton: passend zum Bodenbelag
20 m s
1.5.8 Elastische Verfugung

Ausbilden von elastischen Acryl-Fugen auf der Oberseite der Sockelleisten am
Ubergang zur Wand bzw. an der Unterkante am Ubergang zum Bodenbelag
bzw. sonstigen aufgehenden Bauteilen ohne Sockelleistenabdeckung.
Ausfiihrung nur auf besondere Anweisung der Baulberwachnung.
Fugenbreite: ca. 5 mm

Farbton: passend zum Bodenbelag bzw. nach Wahl des AG

Abrechnung je Fuge auf Ober- bzw. Unterseite

450 m L

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

1.5 Profile, Verfugung, Sockelleisten __ ....................
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GP

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

Fugen schlieBen, Estrich erganzen

Ausfihrungshinweis Estrich erganzen

Bauseits wird in der Regel ein Estrich mit folgendem Aufbau erstellt, in welchen
Fugen und Fehlstellen gemaf nach beschriebenen Positionen zu bearbeiten
sind:

Warmedammung unter Estrich: EPS 035 DEO dh, 50 bis 100mm
Trittschallddammung unter Estrich: EPS 045 DES sm, 20-2 bzw. MW 035 DES
sm, 40-3

Zementestrich: CT-C30-F5-S55 bis S75

Scheinfuge verdiibeln und verharzen
Scheinfugen bzw. Fugen in bauseits neu erstelltem Zementestrich wie folgt
behandeln:

Einschneiden quer zu den Fugen, Edelstahl-Wellenverbinder einlegen, mit
niedrigviskosem Epoxidharz ausgiel3en und mit Quarzsand abstreuen.
Schnitttiefe ca. 15 mm

Abstand: ca. alle 20 cm

Aufweiten langs der Fugen nach Erfordernis, sowie aussaugen und mit
niedrigviskosem Epoxidharz ausgief3en, sowie mit Quarzsand abstreuen.

Ausfiihrung bei allen Fugen, die nicht im Belag ibernommen werden.
80 m

Nachtragliches schlieBen von Aussparungen 0,1 m?

Nachtragliches Schlie3en von Aussparungen in vor beschriebenem
Estrichaufbau, einschlieRlich Dammung, Trittschallddmmung, Trennlage und
Estrich,

einschlielllich anpassen und anarbeiten an Einbauteile und Durchdringungen,
wie z.B. Bodeneinlaufe

Einschlieflich Vorbereiten der Anschlussflachen und verharzen der
Anschlussfugen.

Aussparungsgrofe: < 0,1 m?

Material: Schnellestrich, Belegreife nach ca. 48 h oder schneller

28t

Nachtragliches schlieBen von Aussparungen > 0,1 m? < 0,25 m?
Nachtragliches SchlieRen von Aussparungen in vor beschriebenem
Estrichaufbau, einschliellich D&mmung, Trittschallddmmung, Trennlage und
Estrich wie vor beschrieben, jedoch

Aussparungsgrofle: > 0,1 < 0,25 m?

28t

1.6 Fugen schlieBen, Estrich ergédnzen
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1.7 Stundenlohnarbeiten

Hinweise Stundenlohnarbeiten und Verrechnungssatze

Die Ausfihrung und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nach § 15
VOB/B.

Die im Leistungsverzeichnis aufgefuhrten Stundenlohnarbeiten gelten fur
unvorhergesehene Leistungen, deren Abrechnung nach Einheitspreisen nicht
zweckmaRig ist und zur Gestellung von Hilfskraften fur dritte Firmen.

In nachfolgenden Verrechnungssatzes sind enthalten

- Lohn und Gehaltskosten

- Lohn-/Gehaltskostenanteil fur vermdgenswirksame Leistungen
- Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten,

- Gemeinkosten

- Sozialkosten, inkl. Sozialkassenbeitrage

- Gewinn

Zuschlage fur vom Auftraggeber angeordnete Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeiten sind gesondert nachzuweisen. Sie werden in Hohe der
tariflichen Vereinbarung vergitet. Fir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergutet.
Far Mehrarbeit werden zusatzlich die Sozialkosten vergutet

Mittagspausen und Brotzeiten werden nicht als Arbeitszeit vergitet.

Fahrtzeiten werden nur anerkannt, soweit die Arbeiten nicht im direkten
Zusammenhang mit dem Hauptauftrag ausgefiihrt werden. Die Fahrtzeiten sind
separat nachzuweisen. Eine Vergutung der Fahrzeuge zur
Personenbeférderung erfolgt nicht.

Das Material fir Stundenlohnarbeiten ist getrennt zu lagern. Material-,
Maschinen- und Geratepreise gelten flr die Abrechnung einschl. aller
Zuschlage, Betriebsstoffe, Handwerkszeuge usw. sowie An-und Abfahrt frei
Baustelle. Der Verrechnungssatz flir Fuhrleistungen enthalt die Kosten flir den
Fahrer, soweit nicht anders angegeben.

Regieberichte sind der Bauleitung an dem der Arbeitsleistung folgenden Tage,
spatestens jedoch zum Ende jeder Woche mit Angabe der Arbeiter und
Qualifikation zur Unterschrift vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt in 1/4 Stunden.

Beschaftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohngruppen keine
Arbeitskrafte, hat er stattdessen den Einsatz mdglichst gleichwertiger
Arbeitskrafte anzubieten.

Zuschlage

Es gelten folgende Arbeitszeiten:
Regel-Arbeitszeit ist von Montag bis Samstag
jeweils von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Zuschlage aufderhalb der o. g. Arbeitszeiten werden vergiitet fir:

Sonn- und Feiertagsarbeit
von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Sonn- und Feiertagsarbeit nachts
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr

Nachtarbeit
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr
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Eine Vergltung erfolgt nur nach ausdricklicher Anweisung bzw. schriftlicher
Beauftragung durch die Objektiiberwachung.

1.71 Bauleiter
Far evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfaf3t
sind und nur auf ausdrtickliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen, werden verrechnet fiir: Fachbauleiter

1 h

1.7.2 Meister-/Polierstunde
Fir evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfasst
sind und nur auf ausdrtckliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausfihrung
kommen, werden verrechnet fiir: Meister / Werkpolier
Lohngruppe 6 gemaf §5 BRTV

2 h e
1.7.3 Vorarbeiterstunden
wie vor beschrieben, jedoch Vorarbeiter
Lohngruppe 5 gemaf §5 BRTV
3 h

1.74 Spezialfacharbeiterstunden
wie vor beschrieben, jedoch Spezialfacharbeiter
Lohngruppe 4 gemaf §5 BRTV

B h s
175 Facharbeiterstunden

wie vor beschrieben, jedoch Facharbeiter
Lohngruppe 3 gemaf §5 BRTV

B h s
1.7.6 Fachwerkerstunden

wie vor beschrieben, jedoch Fachwerker
Lohngruppe 2 gemaf §5 BRTV

B h
1.7.7 Bauwerkerstunden

wie vor beschreiben, jedoch Bauwerker
Lohngruppe 1 gemaf §5 BRTV

3 h
1.7.8 Azubistunden
wie vor beschreiben, jedoch Auszubildender
2 h e
1.7.9 Schnellestrich
Liefern von Schnellestrich zum Einbau unter Bodenbelagen.

Verlegereife nach 24 h.
Abrechnung nach kg.

100 KG e e

1.7.10 Zementére Schnellspachtelmasse

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Liefern von zementarer Schnellspachtelmasse zum Spachteln, ausgleichen und
nivellieren von Untergrinden fir spateren Einbau von textilen, elastischen
Bodenbelagen.
Abrechnung nach kg.
100 kg e e
1.7.11 Zementédre Spachtelmasse, selbstverlaufend

Liefern von zementarer, selbst verlaufender Spachtelmasse zum Spachteln,
ausgleichen und nivellieren von Untergriinden fir spateren Einbau von textilen,
elastischen und starren Bodenbelagen wie Parkett.

Abrechnung nach kg.

100 kg e,

1.7 Stundenlohnarbeiten

1 Titel 1 (Forderpaket P4), Erweiterungsbau
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2 Titel 2 (Forderpaket P2), Umbau Bestand

21 Baustelleneinrichtung / Sicherheit

Hinweise Baustelleneinrichtung

BE-Flache allgemein

Das Lagern von Material, sowie das Aufstellen von Gerat / Container auf dem
Baustellengelande ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den
AG auf eigens dafur zugewiesenen Flachen mdglich. Ein Flachenanspruch
besteht ausschlieBlich fir Bauleitungscontainer sowie fiir eine angemessene
kurzzeitige Zwischenlagerung von Baumaterialien. Die Flachen sind vom AN
eigenverantwortlich festzulegen und durch einen vorzulegenden
Baustelleneinrichtungsplan vom AG genehmigen zu lassen. (Als
Planungsgrundlage liegt ein Lageplan diesem LV bei.)

Der Plan ist spatestens 14 Kalendertage nach Auftragserteilung vorzulegen. Die
Flachen sind unmittelbar nach Benutzung wieder in den urspringlichen Zustand
zu versetzen. Es besteht kein Anspruch auf Parkmaoglichkeit auf dem
Baugelande.

Es durfen nur Flachen innerhalb der Baustelle befahren werden.

Bestehende Vegetationsflachen innerhalb der Baustelle, wie

- Wurzelbereiche von Badumen bis zu einem Meter aul3erhalb der Kronentraufe
- Pflanzflachen

- Rasen- und Wiesenflachen

dirfen jedoch nicht befahren werden.

Ausgenommen hiervon ist die Bearbeitung solcher Flachen mit entsprechenden
Geraten und Maschinen auf Anweisung der Bauleitung.

Materiallagerung auf bestehenden Vegetationsflachen ist nicht zulassig.
Zufahrtswege, Nebenflachen und Einrichtungen sind vor Verschmutzung oder
Beschadigung zu schitzen und in einem verkehrssicheren Zustand zu halten.
Offentliche Verkehrsflachen (StralRe/ Radweg/ Gehweg) sind mehrmals taglich
und nach Bedarf von Verschmutzung zu reinigen.

Bauleitungscontainer

Ein notwendiger Bauleitungscontainer kann aufgrund der beengten
Platzverhaltnisse nur in der absolut notwendigen GréRRe auf der BE-Flache
aufgestellt werden. Die vorgesehene GroRe ist ein 10 FT-Container (LxB = 299
X 244 cm). GroRere Container bis max. 20 FT nur nach vorheriger Freigabe
durch den AG. Der Container muss stapelbar sein, einschlieBlich erforderlicher
Treppenanlage bis 1. OG, soweit erforderlich.

Lager-/Magazincontainer/Lagerflache

Notwendige Lager- /Magazincontainer kénnen aufgrund der beengten
Platzverhéltnisse nur gemaf entsprechend freier Flachen innerhalb der
BE-Flache zugewiesen werden.

Aufenthaltsraume/Sanitarrdume

Aufgrund des durchlaufenden Schulbetriebs auch wahrend der Bau- und
Sanierungsarbeiten, kdnnen im genutzten Schulgebaude keine
Aufenthaltsflachen zur Verfligung gestellt werden.

Die Baustelleneinrichtungsflache ist parallel dazu auch sehr begrenzt. Bauseits
werden daher ein Aufenthaltscontainer, sowie ein Sanitarcontainer (Waschen,
Duschen, Toilette) zur gemeinsamen Benutzung durch alle Gewerke zur
Verfligung gestellt.

Die Baustelleneinrichtungsflache ist nur zum Tagesaufenthalt vorgesehen.
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Schlafgelegenheiten, sowie Ubernachtungscontainer, sind auf der BE-Flache,
sowie auf dem Schulgeléande nicht zulassig.

BE-Anfahrt

Anfahrts- und Standmaéglichkeiten fir LKW- und evtl. Autokran gemaf
beigefligtem Baustelleneinrichtungsplan. Untergrundbefestigung,
Zufahrtsmaoglichkeiten, sowie sonstige Randbedingungen obliegen in
Eigenverantwortung dem AN.

Baukran

Es wird kein Baukran zur Verfligung gestellt. Alle erforderlichen
Krane/Hebezeuge und Aufzlige obliegen eigenverantwortlichem dem AN und
sind in die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.

Fassadengertst

Bauseits werden umlaufend um die GebaudeaulRenkanten Fassadengeriste als
Arbeits- und Schutzgeriste bereitgestellt, einschliel3lich Auskragungen fiir
Dachuiberstande und Dachfanggeriist an den oberen Randern.

Lastklasse: 3 (2 kN/m?)

Breitenklasse W06

Firmenschilder

Das Anbringen eigener Firmenschilder ist auf der Baustelle nicht zulassig bzw.
erst nach vorheriger schriftlicher Freigabe durch den AG. Ein Anspruch darauf
besteht nicht.

211 Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung fiir alle durchzufiihrenden Arbeiten dieses Leistungsver-
zeichnisses; EinschlieRlich An- und Abtransport aller Maschinen und Gerate so-
wie aller bendtigten Baustelleneinrichtungsteile und deren Vorhaltung wahrend
der gesamten Bauzeit.
Zudem sind weiter enthalten:
- Frachten und Transportkosten, Auslése, Montageaufsicht, unproduktive Ne-
benlohne sowie alle sonstigen Nebenkosten;
- vorschriftsmaRige Absicherung, Beleuchtung und Unterhalt der Arbeitsberei-
che / Einrichtungen wahrend der gesamten Bauzeit;
- alle notwendigen Arbeits- und Schutzgeriste, welche zusatzlich zu den bausei-
tigen Gerlsten (Fassaden) bendétigt werden, einschlieBlich deren arbeitstagli-
cher Kontrolle;
- Vorrichtungen, Hebezeuge, Gerlste, Bihnen, etc. zum Ein- und Ausbringen
der Materialien, Bauteile und Konstruktionen in das Gebaude / auf das Fassa-
dengerist, sowie zum Verteilen in allen Geschossen vor Ort;
- Lager- und Aufenthaltscontainer, soweit erforderlich;
- Erstellen eines gewerkeeigenen Bauzeitenplanes ;
Eine Verschiebung von Ausfiihrungs-, Zwischen- und Endfertigstellungstermi-
nen berechtigt nicht zur Nachforderung beztiglich der Baustelleneinrichtung
durch den Auftragnehmer. Lager- und Baustelleneinrichtungsplatze sind so an-
zulegen, dass die Folge- und Nebengewerke in ihrer Leistungserbringung nicht
behindert sind, ansonsten sind Materialien, Silos, Container und Schuttmulden
(gewerkeeigene) bei Bedarf kurzfristig durch den Auftragnehmer umzusetzen.
Wegerechtliche Absicherungen und Absperrungen sind vom AN selbst zu ver-
anlassen und zu beantragen. Anfallende Gebiihren werden gegen Nachweis oh-
ne Aufschlag gesondert vergltet. Die Baustelleneinrichtung wird nur einmal ver-
gltet.

1 psch

2.1.2 SchutzmaBnahmen Bodenbelag, Milchkarton

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Schutzen von Parkett-, Kautschuk-, Linoleum- und Teppichbelagen vor und
wahrend und nach der Leistungserbringung mit einem Schutzbelag, rutschhem-
mend, nicht fleckend und nicht abfarbend, StdRe Gberlappt, Wandanschlisse
und StéRe abgeklebt.

Material: Milchkarton, Papier/PE Verbundstoff, unbedruckt

Die Leistung beinhaltet die Lieferung und das Verlegen des Schutzbelags.
100 M2 e e

2.1.3 SchutzmaBnahmen Bodenbelag entfernen, Milchkarton
Schutzbelag auf Bodenbelagen entfernen.
Schutzbelag, Stolke iberlappt / dicht gestolen, Wandanschliisse und Stoflie ab-
geklebt.
Material: Milchkarton, Papier/PE Verbundstoff, unbedruckt

Die Leistung beinhaltet den Abbruch, das Abfahren und Entsorgung aller Materi-
alien nach Aufforderung der Bauleitung zeitlich unabhangig von den Ubrigen
Leistungen dieses LV's, einschlielllich Entsorgungsgebdihr.

100 M2 s e

21.4 Erstellen einer Dokumentation
Erstellung und Ubergabe der Dokumentation gemaf "Zuséatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen, 7. Dokumentation"

Insbesondere beinhaltet dies:

- Inhaltsverzeichnis mit Unterteilung in Kapitel/Ordner

- Fachunternehmererklarung

- Fachbauleitererklarung

- Errichtererklarungen

- Ubereinstimmungserklarungen firr alle Produkte mit Zulassung gemark Muster
des Herstellers bzw. der Zulassungsunterlagen

- Verwendbarkeitsnachweise (allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis,
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung; Bauartgenehmigungen, Zulassung im
Einzelfall, europaische technische Bewertung (ETA), etc.)

- Leistungserklarungen (DoP) fur Bauteile und Konstruktionen mit
CE-Kennzeichnung gemaf entsprechender harmonisierter Norm oder
europaischer technischer Bewertung

- Produkt- und Sicherheitsdatenblatter, einschlieRlich Angabe von Farbnummern
und Bezeichnungen aller verlegten Bodenbelage, zugewiesen nach den
einzelnen Raumen der Verlegung

- Montage-/Einbauanleitungen

- Reinigungs- und Pflegehinweise

Die Unterlagen sind einfach digital auf USB-Stick oder per Download-Link abzu-
geben.

1St

2.1 Baustelleneinrichtung / Sicherheit ___ ....................
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2.2 Untergrundvorbereitung

Bodenbelagsarbeiten

Ausfiihrungshinweise Untergrundvorbereitung

Es wird nochmals explizit darauf hingewiesen, dass die Reinigung des Unter-
grunds fur Bodenbelagarbeiten gemaf DIN 18365, Abschnitt 4.1.2, durch schlei-
fen und saugen, einschlieRlich Entsorgung des anfallendes Sauggutes inkl. Ent-
sorgungsgebuhren eine Nebenleistung ist, die nicht separat vergutet wird.

2.21 Estrichfeuchtebestimmung CM-Messung
Bestimmung der Estrichfeuchte mittels CM-Messung zur Bestimmung der
Belagreife, einschliefllich Protokollierung.

5 St

222 Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung
Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung, gemaf DIN 18365,
4.2.2. Der Untergrund ist durch Abstof3en mit einem Schaber bzw. nach Wahl
des AN von Gips-, Mortel-, Farb-, oder gleichwertigen Materialresten, zu
reinigen.
Alle Materialien sind fachgerecht zu entsorgen. Die Vergltung der Position
erfolgt nur sofern die vorhandene Verschmutzung eine Reinigung als besondere
Leistung rechtfertigt.
Untergrund: Calciumsulfat-, Zementestrich, Bestand

50 M2 ke

223 Untergrund abfrasen 0 bis 20 mm
Flachiges Abfrasen von Estrichoberflachen, sowie anschlieend absaugen und
entsorgen des anfallenden Materials inkl. Entsorgungsgebuhr.

Untergrund: Zementestrich alt und neu

Abtrag: 1,0 bis 20,0 mm

Umfang: Kleinflachen / vollflachig raumweise

Anforderungen: Oberflachengenauigkeit/-ebenheit abgestimmt auf die vorgese-
henen Bodenbelage

Die Abtragshoéhe ist vor Ausfiihrung mit der 6rtlichen Bauleitung festzulegen.
Die Vergltung erfolgt pro mm mittlere Abtragshéhe je Quadratmeter.

Z.B. 2 mm Abtrag auf einer Flache von 25 m? ergibt 50,0 m? Abrechnungsfla-
che.

50 M2 ke

224 Untergrund grundieren
Bauseits vorhandenen Untergrund zur Herstellung einer gleichmafigen Saugfa-
higkeit fur nachfolgende Spachtelarbeiten grundieren.
Untergrund: Zementestrich alt und neu
EMICODE: EC 1 PLUS.
GISCODE D1

Angeb. Fabrikat /Typ:

800 M2 s s

2.2.5 Untergrund spachteln, voliflachig 1,5 bis 3 mm

Ubertrag: ....................




09.08.2026

715a Turnhalle WOR

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 34 von 51

Bodenbeldge BA3.1

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Vollflachige Spachtelung des Untergrunds mit geeigneter Spachtelmasse, als
dauerhaft fester, trockener, planeben gespachtelter Verlegeuntergrund, fir neu
zu verlegende Oberbdden, einschl. Ausgleich von Unebenheiten und Beschadi-
gungen, sowie anschleifen und absaugen im Nachgang.
Untergrund: Zementestrich
Material: selbst verlaufende Spachtelmasse abgestimmt auf die vorh. Estricho-
berflache und die vorgesehenen Verlegekleber
EMICODE: EC 1,
GISCODE: ZP1
Schichtdicke: mind. 1,5 mm bis ca. 3,0 mm
Anforderungen: Oberflachengenauigkeit/-ebenheit abgestimmt auf die vorgese-
henen Bodenbelage
Richtfabrikat Ardex K 22 / K 33
Angeb. Fabrikat /Typ:
600 M2 s e
226 Untergrund spachteln, vollflachig 3 bis 6 mm
Vollflachige Spachtelung des Untergrunds mit geeigneter Spachtelmasse, als
dauerhaft fester, trockener und planeben gespachtelter Verlegeuntergrund, fir
neu zu verlegende Oberbdden, einschl. Ausgleich von Unebenheiten und Be-
schadigungen, sowie anschleifen und absaugen im Nachgang.
Untergrund: Zementestrich
Material: selbst verlaufende Spachtelmasse abgestimmt auf die vorh. Estricho-
berflache und die vorgesehenen Verlegekleber
EMICODE: EC 1,
Schichtdicke: mind. 3,0 mm bis ca. 6,0 mm
Anforderungen: Oberflachengenauigkeit/-ebenheit abgestimmt auf die vorgese-
henen Bodenbelage
Richtfabrikat Ardex K 22 / K 33
Angeb. Fabrikat /Typ:
Die entsprechenden Flachen sind vor Ausfihrung mit der
Bauleitung gemeinsam festzulegen und aufzumessen.
Andernfalls besteht kein Vergitungsanspruch.
150 M2 e e
2.2.7 Untergrund spachteln, voliflachig 6 bis 10 mm

Vollflachige Spachtelung des Untergrunds mit geeigneter Spachtelmasse, als
dauerhaft fester, trockener und planeben gespachtelter Verlegeuntergrund, fir
neu zu verlegende Oberbdden, einschl. Ausgleich von Unebenheiten und Be-
schadigungen, sowie anschleifen vor Verlegung des Bodenbelags.

Untergrund: Zementestrich

Material: selbst verlaufende Spachtelmasse abgestimmt auf die vorh. Estricho-
berflache und die vorgesehenen Verlegekleber

EMICODE: EC 1,

Schichtdicke: mind. 6,0 mm bis ca. 10,0 mm

Anforderungen: Oberflachengenauigkeit/-ebenheit abgestimmt auf die vorgese-
henen Bodenbelage

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Richtfabrikat Ardex K 22 / K 33
Angeb. Fabrikat /Typ:
Die entsprechenden Flachen sind vor Ausfihrung mit der
Bauleitung gemeinsam festzulegen und aufzumessen.
Andernfalls besteht kein Vergitungsanspruch.
50 m2 s
2.2.8 Untergrund spachteln, Standfestspachtelmasse, 0 bis 40,0 mm
Spachtelung des Untergrunds mit geeigneter standfester Spachtelmasse, als
dauerhaft fester und trockener Untergrund, flr neu zu verlegende Oberboden.
Ausfiihrung z.B. im Bereich von Turschwellen und Ubergangen zu anderen Bo-
denbelagen, auch in Kleinflachen.
Untergrund: Zementestrich
Material: Spachtelmasse abgestimmt auf die vorh. Estrichoberflache und die
vorgesehenen selbst verlaufenden Spachtelmassen bzw. Verlegekleber
EMICODE: EC 1,
GISCODE ZP 1 bzw. CP 1
Bis auf "null" ausziehbar
schnell trocknend
Schichtdicke: von 0 bis 40 mm
Anforderungen: Oberflachengenauigkeit/-ebenheit abgestimmt auf die vorgese-
henen Bodenbelage
Angeb. Fabrikat /Typ:
(vom Bieter auszufiilien)
Die Vergutung erfolgt pro mm mittlere Auftragshohe je Quadratmeter.
Z.B. flachige Spachtelung mit einer mittleren Hoéhe von 10 mm auf einer Flache
von 2 m? ergibt 20,0 m? Abrechnungsflache.
50 M2 e e
229 Randstreifen abschneiden
Rickschneiden von Randdammestreifen oberhalb des Estrichs nach Herstellung
des Untergrundausgleich, so dass keine Spachtelmasse in die Fuge zwischen
Estrich und Wand eindringen kann.
Einschlief3lich abfahren und entsorgen, inkl. Entsorgungsgebuhr.
Material Randdammstreifen: Kunststoff
Hohe Uberstand Randdammstreifen: bis ca. 10 cm
400 M e e
2.2.10 Abdichten Wand/Bodenflachen AIV-F, DM, W2-I

Flussig-Abdichtung im Verbund mit Fliesen (AIV-F)

mit Prafzeugnis (ETA bzw. abP) gemaf DIN 18534-3

als Polymerdispersion (DM)

auf dem Untergrund gegen Feuchtigkeit, flr nachfolgend
aufzubringende Wand-/Bodenbelage.

Untergrund: Trockenestrich aus Gipsfaserplatte, GK-Platten
Wassereinwirkungsklasse:

- Wande: W2-1 hoch

- Boden: W1-I maRig

Einbauort: WC-Raume, Sanitarraume

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Richtfabrikat: PCI Lastogum oder gleichwertig
Angeb.Fabrikat:
(vom Bieter awszuriion)
45 M2 e e
2.2.11 Fugendichtungsband
Anbringen Dichtband in Eck-, Dehn- und Randanschlussfugen
wasser- und dampfdicht,
elastisch und verformungsfahig,
im System geprift mit vor angebotener Abdichtung an Wand/Bodenflachen
gemaR DIN 18534-3 bzw. DIN 18534-5
Zugelassen fur Wassereinwirkungsklassen WO-I, W1-I, W2-1 und W3-I
bzw. Beanspruchungsklassen AQ, A, und C
Angeb. Fabrikat:
(vom Bieter awszuriion)
60 m
2212 Innen-/AuBenecken
Anbringen von Innen-/Au3enecken 90°, systemzugehdrig zu vor beschriebenem
Fugendichtband inkl. fachgerechtem Anschluss an Fugendichtband
im System geprift mit vor angebotener Abdichtung an Wand/Bodenflachen
gemaR DIN 18534-3 bzw. DIN 18534-5
Zugelassen fur Wassereinwirkungsklassen WO-I, W1-I, W2-1 und W3-I
bzw. Beanspruchungsklassen AQ, A, und C
Angeb. Fabrikat:
(vom Bieter auszufilllen)
20 St e
2.213 Eindichten BelagabschluBschiene

Zulage fur vor beschriebenes Fugendichtband fir das Anarbeiten und An- bzw.
Eindichten einer Belagabschlu3schiene.

Hoéhe Abschlussprofil gemal Fliesendicke inkl. Kleber

Breite Abschlussprofil: bis ca. 1,26 m

Material Abschlussprofil: Edelstahl

Abdichtungsmaterial im System geprift mit vor angebotener Abdichtung an
Wand/Bodenflachen gemaR DIN 18534-3 bzw. DIN 18534-5

Zugelassen fur Wassereinwirkungsklassen WO-I, W1-I, W2-1 und W3-I

bzw. Beanspruchungsklassen AQ, A, und C

Abrechnung pro Stiick Abschlussprofil

Die Vergltung des Abschlussprofils selbst erfolgt in separater Position.
4 St

2.2 Untergrundvorbereitung
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23
2.31

2.3.2

233

Bodenbelagarbeiten weiche Beldge

Kautschuk-Bodenbelag, 3,5-4,0 mm, R9

Elastischer Bodenbelag aus Kautschuk, gemaf DIN EN 1817:2000 und EN
1817 auf vorbereiteten Untergrund verlegen.

Innenbereich

Material: Natur- und Industrie-Kautschuk

Dicke: mind. 3,5-4,0 mm,

Bahnenbreite: ca. 120 cm,

Oberflache: leicht strukturiert / reflexbrechende Oberflache
Dekor: Grundfarbe uni, salz/pfeffer gepunktet

Technische Anforderungen:

- homogener Belag, ohne Oberflachenverglitung

- fugenfreie Verlegung ohne verschweillen moglich

- PVC-frei

- weichmacherfrei

- frei von chlorhaltigen Polymeren

- Phthalate-frei

- Nutzungsklasse: 33, gewerblich / stark

- schwermetall-frei gemaf DIN EN 71-3

- Trittschallverbesserungsmaf’: mind 20 dB

- geeignet fur Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W

- geeignet fur Fullbodenheizung: bis mind. 35 °C

- Chemikalienbestandigkeit geman ISO 26987: grundsatzlich bestandig
- Brandverhalten DIN EN 13501-1: mind. Bfl-s1, verklebt
- brandtoxisch unbedenklich gemaf DIN 53436

- Elektrostatische Eigenschaften: antistatisch (< 2kV)

- Rutschhemmung: DIN 51130: mind. R9

- Warmeleitfahigkeit EN 12524: mind. 0,17 W/mK

- geeignet fur FulRbodenheizung: mind. 27°C Oberflachentemperatur
- Lichtechtheit ISO 105-A02: = 3 Graumalstab

- Resteindruck: < 0,25 mm

- Lebenslang einpflegefrei

Verlegung: vollflachig geklebt
Kleber: Dispersionskleber
EMICODE: EC 1 PLUS.

Farbton: grau bzw. helles grau nach Wahl des AG aus Standardfarbpalette Her-
steller

Richtfabrikat: Noraplan Stone acoustic der gleichwertig

Angeb. Fabrikat /Typ:

620 M? s s

Zulage Kautschuk-Belag 3,5 bis 4,0 mm, R10

Zulage fir vor beschriebenen Kautschuk-Belag fur die Erfullung nachfolgender
Anforderungen:

- Rutschhemmung DIN 51130: mind. R10

45 M2 s

Kautschuk-Bodenbelag, StoBnaht verschweilen

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

StoRnahte in der Flache und an der Sockelleiste des vor beschriebenen Kau-
tschuk-Bodenbelags gemaR Herstellervorgaben vorbereiten und thermisch ver-
schweilen inkl. Entfernung Restmaterial

Material: Fugenmasse/Thermoschnur, Farbton mit dem Bodenbelag farbiden-
tisch

Abrechnung entgegen der DIN 18365 0.5.2 nicht nach m sondern nach m?

620 Mm*>

234 Anpassen an Einbauteile Kautschuk-Bodenbelag
Anpassen des vor beschriebenen Kautschuk-Bodenbelags an aufgehende Bau-
teile, begrenzende Wande, etc., soweit diese nicht mit einer Sockelleiste abge-
deckt werden.

30 m e
2.3.5 Linoleum Bodenbelag, 2,5 mm
Bodenbelag aus Linoleum, gemal DIN EN 548, auf vorbereiteten Untergrund
verlegen.

Material: Linoluem
Dicke: 2,5 mm,
Bahnenbreite: 200 cm,
Oberflache: glatt

Technische Anforderungen:

- werkseitige Oberflachenvergitung (100 % reines PUR, UV-gehartet, hoch-ver-
netzt)

- Belagsoberflache mit keimtétender / antibakerieller Eigenschaft

- Belagsoberflache maRig dekontaminierbar gemaf 1SO 8690

- Nutzungsklasse: 34, gewerblich/sehr stark

- schwermetall-frei gemal DIN EN 71-3

- Trittschallverbesserungsmalf3: mind. 5 dB

- geeignet fur Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W

- im Brandfall rauchgas-toxikologisch unbedenklich

- bestandig gegen Ole und Fette

- Chemikalienbestandigkeit EN 423: hohe Resistenz bei kurzzeitiger Einwirkung
- geeignet fur den Einsatz von Reinigungsmitteln mit ph-WErt bis 12

- Brandverhalten DIN EN 13501-1 Cfl-s1

- Elektrostatische Eigenschaften: antistatisch (< 2kV)

- Rutschhemmung: DIN 51130: mind. R9/EN 13893: DS > 0,3

- Warmeleitfahigkeit EN 12524: 0,17 W/mK

- geeignet fir FulRbodenheizung

Verlegung: vollflachig geklebt
Kleber: Dispersionskleber
EMICODE: EC 1 PLUS.

Farbton: Gelb-/Braunton marmoriert, gemaf vorhandem Bestand im Lehrerzim-
mer Sudteil
Angeb. Fabrikat /Typ:

100 M2 e e,
2.3.6 Zulage Linoleum Bodenbelag, 4,0 mm anstatt 2,5 mm

Bodenbelag aus Linoleum, gemal DIN EN 548, auf vorbereiteten Untergrund
verlegen, wie vor beschrieben, jedoch .

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Dicke: 4,0 mm anstatt 2,5 mm
100 M2 s e,

2.3.7 Linoleum Bodenbelag, StoRnaht verfugen
StoRnahte in der Flache und an der Sockelleiste des vor beschriebenen
Linoleum Bodenbelags gemal Herstellervorgaben vorbereiten und verfugen in-
kl. Entfernung Restmaterial
Farbton mit dem Bodenbelag farbidentisch

Abrechnung entgegen der DIN 18365 0.5.2 nicht nach m sondern nach m?
100 m2 s e

2.3.8 Anpassen an Einbauteile Linoleum
Anpassen des vor beschriebenen Linoleumbelags an aufgehende Bauteile,
begrenzende Wénde, etc., soweit diese nicht mit einer Sockelleiste abgedeckt
werden.

10 M s e

2.3.9 Erstpflege Linoleum
Grundreinigung und maschinelle Ein- bzw.- Erstpflege des vor beschriebenen
Linoleumbelags, soweit gemaR Einbau- und Pflegevorschriften des
Belagherstellers empfehlenswert.
Material: Polymerdispersion

Angeb. Fabrikat /Typ:

100 m? L

2.3.10 SPC-Vinyl-Belag
Bodenbelag aus SPC-Vinyl, gemal DIN EN 14041,auf vorbereiteten Untergrund
verlegen. Soweit herstellerseitig bei dem angeboten Produkt eine Fugenversiel-
gelung und/oder eine Erstpflege bzw. Endbeschichtung empfohlen wird, ist die-
se in dieser Position mit einzukalkulieren und damit abgegolten.

Material: Stone-Polymer-Composite
Dicke: ca. 5,0 mm,

Verlegeform: Diele

Abmessung: ca. 120 - 125 x 20 - 25 cm
Oberflache: glatt

Technische Anforderungen:

- heterogener SPC-Vinyl-Belag

- Belagsoberflache einpflegefrei

- Nutzungsklasse: mind. 34, gewerblich/sehr stark

- Nutzschichtdicke EN 429: mind. 0,25 mm

- Trittschallminderung ISO 140-8: mind. 19 dB

- Resteindruck DIN EN 433 mm: <=0,2 mm

- geeignet fir Stuhlrollen: ja

- Lichtechtheit ISO 105-B02: > Stufe 6

- Chemikalienbestandigkeit EN 423: hohe Resistenz bei kurzzeitiger Einwirkung
- bestandig gegen Ole und Fette

- Brandverhalten DIN EN 13501-1 Bfl-s1

- Elektrostatische Eigenschaften: antistatisch (< 2kV)

- Rutschhemmung: DIN 51130: mind. R9/ EN 13893: DS > 0,3
- Warmedurchlasswiderstand EN 12664: > 0,1 W/mK

Ubertrag: ....................




09.08.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 40 von 51

715a Turnhalle WOR Bodenbeldge BA3.1
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................

- geeignet flr FulRbodenheizung bis mind. 35 °C
- Rander: gefast
- Verlegung: Klickssystem

Oberflache/Farbton: Eiche nach Wahl des AN aus Standardkatalog des Herstel-
lers

Verlegung: vollflachig geklebt

Kleber: Dispersionskleber
EMICODE: EC 1 PLUS.

Angeb. Fabrikat /Typ:

80 m*
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24 Sauberlaufmatte

241 Sauberlaufmatte, Grobfaserrips

Sauberlaufmatte fir Schulgebaude, einschlief3lich Einbaurahmen, Abfugung zu
Bestandsbodenbelag und sdmtlichen Zubehdrteile und Befestigungsmittel
Aufrollbare und strapazierfahige Eingangsmatte fir die aufliegende Verlegung
ohne Ausgleichsprofile.

Belastung: normal

Begehung: mind. 2.000 Begehungen/Tag

Befahrbarkeit: Rollstiihle, Kinderwagen, Einkaufswagen

Verbindung: durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil

Materialstarke: 1,0 mm

Einbaurahmen: V2A-Stahl

Tragerprofil: aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Trittschall-
dammung

Trittflache: eingelassene, widerstandsfahige, witterungsbestandige Cassetten-
profile, bestickt mit parallel angeordneten Grobfaserrips

Farbton: aus Farbpalette Hersteller nach Wahl des AG

Rutschsicherheit: R 11

Brandschutz: Cfl-s1

Abmessungen: ca. 373 x 325 cm

Die Matte ist in Lauflangsrichtung mittig geteilt zu erstellen (zur einfacheren
Handhabung im laufenden Unterhalt)

Richtfabrikat/Typ: Emco Diplomat oder gleichwertig
Angeb. Fabrikat /Typ:

(vom Bieter auszufiilien)
17,5 M2 s e
242 Zulage Sauberlaufmatte, hubwagenbefahrbar
Zulage fur vor beschriebene Sauberlaufmatte in der Ausfuhrung fur extreme Be-

anspruchung und hubwagenbefahrbar.
Ortlichkeit: Galerie Anbau

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Richtfabrikat/Typ: Emco Marschall oder gleichwertig
Angeb. Fabrikat /Typ:

(vom Bieter auszufllen)
7,5 m?
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2.5
2.51

252

253

Profile, Verfugung, Sockelleisten

BelagabschluBschiene Edelstahl, einteilig
Belag-Abschluf3- oder -Trennschiene in Bodenbelagen
einschl. aller Anpass- und Schneidearbeiten.

Material: Edelstahl

Ausfihrung: L-Form fiir weiche Belage, versenkt gebohrt

Grole: passend zum Bodenbelag

Montage: Einschrauben im Zuge der Verlegearbeiten bzw. vor den Abdichtungs-
arbeiten

15 m

Bewegungsfugenprofil elastische Belage

Ausbilden von elastischen Bewegungsfugen im Bodenbelag als Fortfihrung ei-
ner Bauteilbewegungsfuge

Ausfiihrung mit Kantenschutz

Material: Edelstahl mit Kunststoffeinlage

sichtbare Profilbreite: ca. 15 mm

Hohe: passend zu angebotenem Bodenbelag

Farbton: passend zu angebotenem Bodenbelag

AT A A P A
s s s s s s smms

angebotenes Fabrikat:

12 m

Sockelleisten, Rechteck 20 /80, Fichte, lackiert
Sockelleisten montieren, einschliel3lich Anarbeiten an Stitzen, Mauervorlagen,
etc.

Material: Fichte, Vollholz

Oberflache: klar lackiert

Format: 20 / 80 mm

Profil: Rechteck mit Kabelkanalfrasung und leicht abgeschragter und gerundeter
Oberkante

Befestigung: genagelt mit Stahlstiften ohne Kopf

Ubertrag: ....................




09.08.2026

715a Turnhalle WOR

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 44 von 51

Bodenbeldge BA3.1

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Angeb. Fabrikat /Typ:
Die Sockelleisten sind erst nach Fertigstellung der Malerarbeiten in einem sepa-
raten Arbeitsgang anzubringen. Entsprechender Mehraufwand ist mit dieser Po-
sition abgegolten.
45 m s e
254 Zulage Verschraubung
Zulage zu vor beschriebenen Sockelleisten flir Befestigung mit Diibel und
Schrauben in der Wand.
Schraubkopfe: messingfarbene Linsenkopfe bei Holzleisten mit Holzoptik-Ober-
flache bzw. weilde Linsenkdpfe bei weillen Holzleisten.
165 m
255 Sockelleisten, SPC-Vinyl 20 / 60
Sockelleisten montieren, einschliel3lich Anarbeiten an Stitzen, Mauervorlagen,
etc.
Material: Kunststoff
Oberflache: dekorpassend zu vor angebotenem SPC-Vinyl-Bodenbelag
Format: 20 / 60 mm
Profil: Schmetterling/Rechteck mit Kabelkanalfrdsung und abgeschragter Ober-
kante
Befestigung: genagelt mit Stahlstiften ohne Kopf
Angeb. Fabrikat /Typ:
Die Sockelleisten sind erst nach Fertigstellung der Malerarbeiten in einem sepa-
raten Arbeitsgang anzubringen. Entsprechender Mehraufwand ist mit dieser Po-
sition abgegolten.
38 M
256 Stellsockel Kautschuk-Bodenbelag, 80 mm
Stellsockel aus vor beschriebenem Kautschuk-Bodenbelag anbringen,
einschlieBlich Anarbeiten an Stiitzen, Mauervorlagen, etc.
Untergrund: Putz/GK-Wand
Material: wie Bodenbelag
Sockelhdhe: 80 mm
Befestigung: geklebt
Die Sockelleisten sind erst nach Fertigstellung der Malerarbeiten in einem sepa-
raten Arbeitsgang anzubringen. Entsprechender Mehraufwand ist mit dieser Po-
sition abgegolten.
400 M e e
257 Zulage Hohlkehle Kautschuk-Bodenbelag

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Zulage fur vor beschriebene Sockelleiste fiur Ausfiihrung einer Hohlkehle durch
hochziehen des Bodenbelags aus der Flache nach Verlegeempfehlung des Her-
stellers, entweder als vorgeformtes Hohlkehlelement bzw. Bahn mit riickseitiger
Nut.
60 m
2538 Stellsockel Linoleum
Stellsockel aus vor beschriebenem Linoleumbelag anbringen
Untergrund: Putz/GK-WAnd
Material: wie Bodenbelag
Sockelhdhe: 60 mm
Befestigung: geklebt
Die Sockelleisten sind erst nach Fertigstellung der
Malerarbeiten in einem separaten Arbeitsgang
anzubringen. Entsprechender Mehraufwand ist mit dieser
Position abgegolten.
120 M e e
259 Elastische Trennfugen
Ausbilden von elastischen Trennfugen im Bodenbelag an Estrichtrennfugen
oder Belagwechseln
Fugenbreite: ca. 5 mm
Farbton: passend zum Bodenbelag
20 M e
2.5.10 Elastische Verfugung

Ausbilden von elastischen Acryl-Fugen auf der Oberseite der Sockelleisten am
Ubergang zur Wand bzw. an der Unterkante am Ubergang zum Bodenbelag
bzw. sonstigen aufgehenden Bauteilen ohne Sockelleistenabdeckung.
Ausfiihrung nur auf besondere Anweisung der Baulberwachnung.
Fugenbreite: ca. 5 mm

Farbton: passend zum Bodenbelag bzw. nach Wahl des AG

Abrechnung je Fuge auf Ober- bzw. Unterseite

600 m

2.5 Profile, Verfugung, Sockelleisten
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2.6

2.6.1

2.6.2

26.3

Fugen schlieBen, Estrich erganzen

Ausfihrungshinweis Estrich erganzen

Bauseits wird in der Regel ein Estrich mit folgendem Aufbau erstellt, in welchen
Fugen und Fehlstellen gemaf nach beschriebenen Positionen zu bearbeiten
sind:

Warmedammung unter Estrich: EPS 035 DEO dh, 50 bis 100mm
Trittschallddammung unter Estrich: EPS 045 DES sm, 20-2 bzw. MW 035 DES
sm, 40-3

Zementestrich: CT-C30-F5-S55 bis S75

Scheinfuge verdiibeln und verharzen
Scheinfugen bzw. Fugen in bauseits neu erstelltem Zementestrich wie folgt
behandeln:

Einschneiden quer zu den Fugen, Edelstahl-Wellenverbinder einlegen, mit
niedrigviskosem Epoxidharz ausgiel3en und mit Quarzsand abstreuen.
Schnitttiefe ca. 15 mm

Abstand: ca. alle 20 cm

Aufweiten langs der Fugen nach Erfordernis, sowie aussaugen und mit
niedrigviskosem Epoxidharz ausgief3en, sowie mit Quarzsand abstreuen.

Ausfiihrung bei allen Fugen, die nicht im Belag ibernommen werden.
75 m

Nachtragliches schlieBen von Aussparungen 0,1 m?

Nachtragliches Schlie3en von Aussparungen in vor beschriebenem
Estrichaufbau, einschlieRlich Dammung, Trittschallddmmung, Trennlage und
Estrich,

einschlielllich anpassen und anarbeiten an Einbauteile und Durchdringungen,
wie z.B. Bodeneinlaufe

Einschlieflich Vorbereiten der Anschlussflachen und verharzen der
Anschlussfugen.

Aussparungsgrofe: < 0,1 m?

Material: Schnellestrich, Belegreife nach ca. 48 h oder schneller

38t

Nachtragliches schlieBen von Aussparungen > 0,1 m? < 0,25 m?
Nachtragliches SchlieRen von Aussparungen in vor beschriebenem
Estrichaufbau, einschliellich D&mmung, Trittschallddmmung, Trennlage und
Estrich wie vor beschrieben, jedoch

Aussparungsgrofle: > 0,1 < 0,25 m?

38t

2.6 Fugen schlieBen, Estrich erganzen
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2.7 Stundenlohnarbeiten

Hinweise Stundenlohnarbeiten und Verrechnungssatze

Die Ausfihrung und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nach § 15
VOB/B.

Die im Leistungsverzeichnis aufgefuhrten Stundenlohnarbeiten gelten fur
unvorhergesehene Leistungen, deren Abrechnung nach Einheitspreisen nicht
zweckmaRig ist und zur Gestellung von Hilfskraften fur dritte Firmen.

In nachfolgenden Verrechnungssatzes sind enthalten

- Lohn und Gehaltskosten

- Lohn-/Gehaltskostenanteil fur vermdgenswirksame Leistungen
- Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten,

- Gemeinkosten

- Sozialkosten, inkl. Sozialkassenbeitrage

- Gewinn

Zuschlage fur vom Auftraggeber angeordnete Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeiten sind gesondert nachzuweisen. Sie werden in Hohe der
tariflichen Vereinbarung vergitet. Fir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergutet.
Far Mehrarbeit werden zusatzlich die Sozialkosten vergutet

Mittagspausen und Brotzeiten werden nicht als Arbeitszeit vergitet.

Fahrtzeiten werden nur anerkannt, soweit die Arbeiten nicht im direkten
Zusammenhang mit dem Hauptauftrag ausgefiihrt werden. Die Fahrtzeiten sind
separat nachzuweisen. Eine Vergutung der Fahrzeuge zur
Personenbeférderung erfolgt nicht.

Das Material fir Stundenlohnarbeiten ist getrennt zu lagern. Material-,
Maschinen- und Geratepreise gelten flr die Abrechnung einschl. aller
Zuschlage, Betriebsstoffe, Handwerkszeuge usw. sowie An-und Abfahrt frei
Baustelle. Der Verrechnungssatz flir Fuhrleistungen enthalt die Kosten flir den
Fahrer, soweit nicht anders angegeben.

Regieberichte sind der Bauleitung an dem der Arbeitsleistung folgenden Tage,
spatestens jedoch zum Ende jeder Woche mit Angabe der Arbeiter und
Qualifikation zur Unterschrift vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt in 1/4 Stunden.

Beschaftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohngruppen keine
Arbeitskrafte, hat er stattdessen den Einsatz mdglichst gleichwertiger
Arbeitskrafte anzubieten.

Zuschlage

Es gelten folgende Arbeitszeiten:
Regel-Arbeitszeit ist von Montag bis Samstag
jeweils von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Zuschlage aufderhalb der o. g. Arbeitszeiten werden vergiitet fir:

Sonn- und Feiertagsarbeit
von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Sonn- und Feiertagsarbeit nachts
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr

Nachtarbeit
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr
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Eine Vergltung erfolgt nur nach ausdricklicher Anweisung bzw. schriftlicher
Beauftragung durch die Objektiiberwachung.
271 Bauleiter
Fur evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfal3t
sind und nur auf ausdrtickliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausfiihrung
kommen, werden verrechnet fiir: Fachbauleiter
T h s e
2.7.2 Meister-/Polierstunde
Fir evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfasst
sind und nur auf ausdrtckliche Anordnung und gegen Nachweis zur Ausfihrung
kommen, werden verrechnet fiir: Meister / Werkpolier
Lohngruppe 6 gemaf §5 BRTV
2 h i
2.7.3 Vorarbeiterstunden
wie vor beschrieben, jedoch Vorarbeiter
Lohngruppe 5 gemaf §5 BRTV
3 h i
274 Spezialfacharbeiterstunden
wie vor beschrieben, jedoch Spezialfacharbeiter
Lohngruppe 4 gemaf §5 BRTV
5h i
2.7.5 Facharbeiterstunden
wie vor beschrieben, jedoch Facharbeiter
Lohngruppe 3 gemaf §5 BRTV
5h i
2.7.6 Fachwerkerstunden
wie vor beschrieben, jedoch Fachwerker
Lohngruppe 2 gemaf §5 BRTV
3 h i
2.7.7 Bauwerkerstunden
wie vor beschreiben, jedoch Bauwerker
Lohngruppe 1 gemaf §5 BRTV
3 h i
2.7.8 Azubistunden
wie vor beschreiben, jedoch Auszubildender
2 h i
2.7.9 Schnellestrich
Liefern von Schnellestrich zum Einbau unter Bodenbelagen.
Verlegereife nach 24 h.
Abrechnung nach kg.
100 kg e e
2.7.10 Zementére Schnellspachtelmasse

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Liefern von zementarer Schnellspachtelmasse zum Spachteln, ausgleichen und
nivellieren von Untergrinden fir spateren Einbau von textilen, elastischen
Bodenbelagen.
Abrechnung nach kg.
100 kg e e
2.7.11 Zementédre Spachtelmasse, selbstverlaufend

Liefern von zementarer, selbst verlaufender Spachtelmasse zum Spachteln,
ausgleichen und nivellieren von Untergriinden fir spateren Einbau von textilen,
elastischen und starren Bodenbelagen wie Parkett.

Abrechnung nach kg.

100 kg e,

2.7 Stundenlohnarbeiten

2 Titel 2 (Forderpaket P2), Umbau Bestand
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