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ANLAGEN / PLANLISTE ZUR AUSSCHREIBUNG

Ubersicht der beigefligten Plane und Dokumente, die fiir die Erstellung des Angebotes relevant sind:

Plane Architekt:

11-LP5-2019009_Grundriss EG
12-LP5-2019009 Grundriss OG
20-LP5-2019009_Fassadenansichten
23-LP5-2019009_Schnitte A- B

24-1 P5-2019009_Schnitte C - D
41-LP5-2019009_Belage Boden EG
42d-LP5-2019009 Fliesenplan Teil D
43-LP5-2019009 Belage Boden OG
44a-LP5-2019009_Fliesenplan Duschraume Herren und Damen
44-1 P5-2019009 Beldge Wande EG
45-LP5-2019009_Belage Wande OG
46d-LP5-2019009_Deckenspiegel Teil D
51f-LP5-2019009 Teilplan Saunabereich
63-LP5-2019009_Ansichten Gang Sauna
64-LP5-2019009 Ansichten Sauna
71-LP5-2019009_Innenverglasung
83b-LP5-2019009_Nischen Sauna
2019009 LP5 31-930

2019009 LP5 31-931

2019009 LP5 31-932

2019009 LP5 31-934
R51f-LP5-2019009_EG Rohbau Teil Saunabereich

Plane Haustechnik:
e TGA 0O CC 04 HH
e TGA O CCO05HH

L_5 PO1_Luftung Schema - RLT 4 Sauna
L_5 PO1_Luaftung Schema - RLT 5 Saunakabinen

Plane Statik:

Statik, Positionsplane:

6753 TWP_1 CG 00 TP_4 P 1 Erdgeschoss Plan 2_1
6753_TWP_1_CG _01_TP_4 P _0_1.0Obergeschoss Plan 1
6753 TWP_1 CG_GR TP_4 P1_Grindung PLan 4
6753_TWP_1_CG_U1_TP_4 P1_Untergeschoss Plan 3
6753 TWP_1_CS 00_TP_4 P1_Schnitte A-B Plan 6
6753_TWP_Stitzen Legende Uebersicht

TWP_1 _CD_00 TD_4 P_1 Knotenpunkte

Unterlagen Bauphysik:

¢ Schallschutznachweis-DIN-4109-1 vom 05.09.2024

e Schallschutznachweis-DIN-4109-2 vom 05.09.2024
GEG-Nachweis vom 18.02.2025

Brandschutzkonzept:

e Brandschutzkonzept vom 06.09.2024

Unterlagen SiGeKo:

e SiGe-Plan - Neubau Sport- und Familienbad in Pfungstadt
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o Baustellenordnung-Neubau Sport- und Familienbad in Pfungstadt
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DIN 18299 ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUSTELLE
DIN 18299 ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUSTELLE

Die laufende Nummerierung der nachfolgenden Punkte bezieht sich auf die Vorgaben der VOB/Teil C, DIN
18299 und ist nicht durchlaufend. Nicht aufgefiihrte Punkte haben keine Hinweise bzw. sind hierzu keine
Angaben erforderlich.1.01.00 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

1.01.01 Lage, Umgebungsbedingungen

Der Magistrat der Stadt Pfungstadt - Stabsstelle Schwimmbad-Neubau - KirchstralRe 12-14 in 64319
Pfungstadt, beabsichtigt den Neubau eines Schwimmbades mit Saunabereich in der
Dr.-Horst-Schmidt-Straf3e in 64319 Pfungstadt.

Im Zug der Neubaumalinahme soll demnach ein teilunterkellertes, eingeschossiges Hallenbad sowie einige
AuRenanlagen errichtet werden.

Das Grundstick liegt im Stden von Pfungstadt und wird von Norden her Uber die Dr.-Horst-Schmidt-Straflie

erschlossen. Das betrachtete Gebaude ist freistehend. Die Lage des Gebaudes auf dem Grundstiick ist in
folgender Abbildung dargestellt.

1.01.02 Art und Lage der baulichen Anlage, Anzahl der Geschosse

Das Schwimmbad mit der Sauna ist ein freistehendes Gebaude und gliedert sich in das Untergeschoss, das
Erdgeschoss und die Technikaufbauten auf dem Dach.

Des Weiteren gliedert sich das Gebaude nach West- und Ostrichtung auf. In der Westrichtung ist das
Schwimmbad nebst Technik, Umkleiden, Eingang, Kiiche, Gastro und Kiosk untergebracht, im Osten der
Saunabereich.

Das Gebaude hat einen Polygonen Grundriss und wird von einem rechteckigen Dach mit den Abmessungen
von ca. 83 m x 54 m abgeschlossen, mit Dachiiberstanden an allen Gebaudeseiten aulRer im Osten.

Der Westbereich des Gebaudes mit Schwimmbad nebst Technik, Umkleiden, Eingang, Kiiche und Kiosk hat
eine Grundflache von ca. 2.340 gm und kann von einem Rechteck mit den Abmessungen von ca. 59 m x 51

m umfasst werden. Der Ostbereich mit Sauna hat eine Grundflache von ca. 1.018 gm und besitzt eine GroRke
von ca. 23 m x 43 m.

Die Grundflache betragt demnach insgesamt ca. 3.358 gm.

Abgesetzt vom Hauptgebaude wird ein freistehendes Nebengebaude zur Unterbringung der Chlorgasanlage /
-Lagerung errichtet.

Die Nutzungen im Gebaude sind:
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1. UG: Beckenbereich der Schwimmbhalle mit Technik-Peripherie
2. EG: Schwimmbhalle mit Umkleiden, Kinderbecken, Eingangsbereich, Kiosk, Kiiche, Sauna
3. Dach: Technikaufbauten und Photovoltaik-Anlage

Alle Aufenthaltsrdume befinden sich auf Gelandeniveau.

Die Attika liegt in einer Hohe von + 7,05 m, die Technikaufbauten reichen bis in eine Hohe von + 9,25 m.
Das Gebaude wird von Norden her Uber die Dr.-Horst-Schmidt-StralRe und den vorgelagerten Parkplatz
erschlossen. Der Haupteingang befindet sich in der Mitte der Nordfassade, es sind weitere Ausgange an
allen Gebaudeseiten vorhanden.

Es handelt sich um ein Gebaude der Gebaudeklasse 3 gemass § 2 (4) HBO.

Mit der geplanten Sport-Nutzung fallt das Gebaude nicht in den Geltungsbereich der
Versammlungsstatten-Richtlinie. Es ist mit 100 Personen im Schwimmbad und mit 80 Personen im
Saunabereich gleichzeitig zu rechnen.

Das Schwimmbad verfligt nicht Gber Triblinen fir Zuschauer.

Der Technikbereich im Untergeschoss wird in massiv errichtet.

Die oberirdischen Gebaudeteile werden als Holz- und Stahlbaukonstruktion mit Holzwandelementen,
System-Holzdachelementen und Trapezblechdach ausgefunhrt.

Bauwerkshdhen nach Planunterlagen Architekt:

Das geplante Gelande um den Neubau befindet sich i.M. bei + 0,00 m ab OKFF EG.

Das Baufeld wird mit einer Gelandehdhe i.M. - 0,50 m ab OKFF EG + 0,00 dem AN Rohbau fir seine
Erdarbeiten tibergeben.

Nachfolgende Hohen ab OKF EG + 168,20 m
OKF UG Technik =-3,20 m
OKFEG=%20,00m =+ 168,20 m

OKF OG Technik = +3,90 m

OKEF Attika Dach Umlauf =+ 7,05 m

OKF Attika Dach Technik = + 9,25 m

UKF Bodenplatte Beckenbereich

e Regelfall, bis - 2,69 m ab OKF EG

o abgesenkter Beckenbereich, bis - 3,90 m ab OKF EG
¢ hoherer Beckenbereich, bis - 2,09 m ab OKF EG

1.01.03 Zufahrtsmoglichkeiten, inkl. Beschaffenheit und Einschrankungen, Verkehrsverhaltnisse auf
der Baustelle, Verkehrsbeschriankungen

Baustellenandienung:

Die Baustellenzufahrt / - ausfahrt erfolgt Uber die Dr.- Horst-Schmidt-Strale im Norden und den
vorgelagerten Parkplatz bis ca. 15 m direkt vor den Haupteingang.

Dabei ist insbesonders auf Fussganger und auf den fliessenden Verkehr zu achten. Das Baufeld ist durch
Bauzaune des AG verschlossen. Die Baustelleneinrichtungsflache (BE) ist neben der Baustelle geplant,
siehe u.a. Baustelleneinrichtungsplan in Anlage.

Materialanlieferungen haben grundsatzlich so zu erfolgen, dass die Materialien direkt abgeladen und sofort
verbaut werden. Fir besondere Materiallagerungen, die insbesonders viel Platz benétigen und die
Platzverhaltnisse auf der BE einschranken konnen, bedarf es grundsatzlich der Nachfrage vorab bei der
Ortlichen Bauleitung.

Das Abstellen von Firmenfahrzeugen auf dem Baugelande ist in Absprache und mit der Zustimmung durch
die Ortliche Bauleitung maglich.

1.01.04 Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen

Alle Verkehrswege, Baustellenzufahrt, Zufahrten fur die Feuerwehr, Feuerwehrbewegungsflachen sowie
Zugange und FuRwege sind wahrend der Bauzeit jederzeit freizuhalten, sodass deren Nutzung ohne
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Gefahrdung und wesentliche Einschrédnkungen fir die Nutzer mdéglich ist.
Verschmutzungen der vorgenannten Verkehrswege sind weitestgehend zu vermeiden, bzw. unverziglich bei
grober Verschmutzung, sonst taglich wieder zu beseitigen.

1.01.05 Art, Lage, MaBe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.B.
Montageoffnungen

Schwerlasttransporte, Gberdimensionierte Transporte sowie mogliche Verkehrsbehinderungen durch Auf-
/Abbau und zeitweises Sperren von Verkehrsflachen fur die Baustelle sind vom AN frihzeitig mit der jeweils
zustandigen Behdrde abzustimmen. Eine Einschrankung der Achslasten sind zunachst nicht bekannt und
missten im Bedarfsfall vorab mit der Behdrde geklart werden.

1.01.06 Lage und AusmaR der dem AN fiir die Ausfiihrung seiner Leistungen iiberlassene Flachen

Far die Ausfuhrung der Leistungen stehen dem AN Flachen zur Materiallagerung, Zwischenlagerung und
Vorbereitung zur Verfligung.

Unmittelbar nach Auftragsvergabe hat der AN die Anzahl und erforderlichen Standflachen seiner Container
der Ortlichen Bauleitung bekannt zu geben.

Weitere BE-Flachen sind vom AN direkt mit der Ortlichen Bauleitung abzustimmen.

1.01.07 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser,
Energie und Abwasser

Bauseits werden folgende Anschlussmdglichkeiten hergestellt und fur die restlichen Gewerke vorgehalten:
e Abwasser: DN 100

o Wasser: 2 Zoll - fir Nachfolgegewerke: 3/4 Zoll

e Strom: 380 V /63 A - fir Nachfolgegewerke: 230 V/ 16 A

Die Ubergabestellen fiir Bauwasser und Baustrom befinden sich neben und im Gelande, Baustrom je
Geschoss je Bauteil im Gebaude.

1.01.10 Besondere Anforderungen fiir die Entsorgung, Beschriankungen fiir die Beseitigung von
Abwasser und Abfall:

Grundsatzlich hat der AN den bei der Durchflihrung seiner Leistungen (auch Stundenlohnarbeiten)
anfallenden Bauschutt und seinen sonstigen Mill taglich selbst getrennt und fachgerecht zu entsorgen. Der
AG behalt sich vor, den Bauschutt, der trotz Aufforderung durch die Bauleitung an den AN nicht umgehend
entfernt wird, zu Lasten des AN beseitigen zulassen.

Der AN wird auf die Verpflichtung der Millbeseitigung gemafl VOB/C; DIN 18299; Nr. 4, Abs. 4.1.11 und
4.1.12 ausdrucklich hingewiesen.

Die Baustelle ist innerhalb und auferhalb des Gebaudes taglich zu reinigen.

Bei Leistungserflillung musste daher die Baustelle jederzeit in einem sauberen Zustand sein. Sollte jedoch
entgegen dieser Verpflichtung die Baustelle sich nicht in einem jederzeit sauberen Zustand befinden, wird der
AG die Leistungserbringung in den Baubesprechungen unter Fristsetzung abmahnen.

Nach fruchtloser zweimaliger Abmahnung ist der AG gegeniiber dem AN berechtigt, die Baustellenreinigung
auf dessen Kosten extern zu vergeben.

Dem AN bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass er seiner Pflicht zur Baustellenreinigung
nachgekommen ist beziehungsweise die Baustelle nicht verunreinigt hat.

Alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zur Abgrenzung von Gefahrenzonen sind durch den AN zu
erbringen.

Baustaubentwicklung ist durch geeignetes Arbeitsgerat zu vermeiden, z.B. durch wirkungsvolle Absaugung
oder das Nassschneiden.

Die allgemeinen Bestimmungen und Gesetze des Bundes und des jeweiligen Bundeslandes Uber die
Vermeidung und Entsorgung von Abféllen (Abfallbeseitigungsgesetz), insbesondere die Mulltrennung sind zu
beachten.
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Entsorgungsnachweise sind unverziglich und unaufgefordert der Bauleitung zu Ubergeben.
1.01.11 Schutzgebiete, Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, vorliegende Fachgutachten

Im Bereich der Baustelle sind keine Besonderen Schutzgebiete ausgewiesen.

Alle gultigen Larmschutzbestimmungen sind einzuhalten.

Hierzu gehdren u.a. die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen
Baularm-Gerauschimmissionen vom 19.08.1970, die gultige VDI-Richtlinie, die Vorgaben der TA-Larm, des
Bundesimmissionsschutzgesetzes, sowie der Gerate- und Maschinenlarmverordnung.

Die entstehenden Kosten fiir die Erfillung zum Larmschutz sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.

1.01.12 Schutz von Vegetation, Verkehrsflachen, Bauwerken oder Bauteilen

Baumbestande im Bereich des Baufeldes sind zu schiitzen und zu erhalten. Materiallagerung im
Kronenbereich ist untersagt.

1.01.16 Gegebenfalls gemaR der Baustellenverordnung getroffene MaBnahmen
siehe Baustellenverordnung

Vertragsgrundlagen sind auch die Baustellenordnung-analog der Muster-Baustellenordnung der Bau-BGen S
aktueller Stand sowie der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGePlan) nach
Baustellenverordnung/RAB 31.

Die Prufung der Betriebsmittel, Qualifikationen und Unterweisungen der Bediensteten sind gemaf
Betriebssicherheitsverordnung / Arbeitsschutzgesetz / Gefahrstoffverordnung zu dokumentieren. Der vom
AG bestellte SiGeKo wird Einblick in diese Nachweise nehmen. Fehlende Qualifikationen und Nachweise
stellen eine Vertragsverletzung dar.

Die Baustellenordnung und der SiGe -Plan sind vor Ort einzusehen und kann bei Bedarf bei dem Sicherheits-
und Gesundheitskoordinator angefordert werden.

Die BaumalRnahme wird durch eine Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo) in
sicherheitsbezogenen Belangen Uberwacht.

Den Anweisungen des SiGeKo's ist wahrend der Bauzeit Folge zu leisten.

Die vom SiGeKo erstellte Baustellenordnung wird den einzelnen, beauftragten Firmen schriftlich zur
Kenntnisnahme mit der Aufforderung der schriftlichen Empfangsbestatigung tbermittelt.

Sie ist als Bestandteil der Beauftragung zu sehen.

Der SiGeKo des AN nimmt an den Besprechungen des SiGeKo zwingend teil.

Ebenfalls wird im Sinne der Baustellenverordnung ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan auf der
Baustelle ausgehangt und dem Flhrungspersonal der einzelnen Firmen in dessen Bestandteil erldutert. Das
Baustellenpersonal ist von diesen Personen dann nachfolgend einzuweisen. Dem im SiGeKo-Plan
aufgefuhrten SicherheitsmafRnahmen ist Folge zu leisten.

Die Verantwortung fir die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen obliegt dem AN. Es wird insbesondere
auch auf die VBG 37, Bauarbeiten, hingewiesen.

Der AN fiihrt Namenslisten und Einweisungen vom Personal flir das Zollamt, das Arbeitsamt etc..

Das Personal hat seine Nachweise stets mit sich zu fihren auf der Baustelle.

Fur alle Leistungen und Maflinahmen sind die einschlagigen Unfallverhiitungs- und Sicherheitsvorschriften
und die Baustellenverordnung maRgebend und zu beachten.

1.01.18 Ausfiihrungsunterlagen

Vor Ausflihrungsbeginn erhalt der AN Ausfiihrungsvorlagen in digitaler Form.

Die vom AN verwendeten Ausfihrungsunterlagen missen den Freigabevermerk des Architekten tragen, um
Verwechslungen bei der Bauausfiihrung zu vermeiden.

Nicht freigegebene Unterlagen durfen nicht verwendet werden.

Dies entbindet den AN aber nicht von seiner eigenen Priifungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberihrt.
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1.01.19 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Es ist davon auszugehen, dass auf der Baustelle standig andere Unternehmen arbeiten, daher missen unter
den Unternehmern im Vorfeld und wahrend der MalRhahme Abstimmungen getroffen werden, beztglich der
Baustelleneinrichtung, der Nutzung von Bewegungsflachen und unter Berlicksichtigung der terminlichen
Abhangigkeiten zum Ubergreifendem Bauablauf.

1.02.00 ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

1.02.01 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, -unterbrechungen, -beschrankungen sowie Ort, Zeit und
Abhangigkeit von Leistungen anderer

Die Baumafinahme erfolgt in 1 durchgehenden Bauabschnitt.

Der AN ist dazu verpflichtet, Arbeiten anderer Gewerke zu berlicksichtigen in seiner Baustellenabwicklung.
Die Arbeiten sind so auszufuihren, dass im Zuge der Gesamtarbeiten ein zlgiges Arbeiten ermdglicht wird.
Der gesamte Bau- und Montageablauf muss in enger Koordinierung mit dem Architekten sowie dem
Bauleitungsburo und den tbrigen, am Bau beteiligten Firmen erfolgen.

Einzelne Leistungen sind auch unabhangig vom Gesamtablauf vor und nach den allgemeinen Leistungen zu
erbringen und werden nicht als Stundenlohnarbeiten zusatzlich vergitet. Des Weiteren werden hierfir auch
keine zusatzlichen An- und Abfahrten vergutet.

Der AN hat Sorge daflr zu tragen, dass die Kapazitdten von Mitarbeitern, Maschinen, Geraten und
Materialien entsprechend auf der Baustelle vorhanden sind.

Die sich aus dem Bauablauf ergebenden Arbeitsunterbrechungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren,
so ggf. ein einmaliges Versetzen der Baustelleneinrichtung.

1.02.02 Besondere Erschwernisse, duBere Einfliisse wiahrend der Ausfiihrung und sonstige
Anforderungen

Der offentliche Verkehrsfluss ist wahrend Abwicklung der Baustelle aufrecht zu halten.

Besonders gerausch- und erschitterungsintensive Arbeiten sind friihzeitig vor Beginn mit der Ortlichen
Bauleitung abzustimmen und dirfen nur nach vorheriger Freigabe durchgefihrt werden. Grundsétzlich sind
Arbeiten nur an Werktagen auszufiihren und wenn notwendig von der zustandigen Behorde genehmigen zu
lassen. Weitere Arbeitszeiten sind mit der Ortlichen Bauleitung friinzeitig abzustimmen.

Brandverhtung /Betrieblicher Brandschutz:

Vor Schweil3-, Brenn-, Schleif-, Trennarbeiten sowie Anwarm- und Létarbeiten (HeiRarbeiten ) mit offener
Flamme sind die Arbeiten der Ortlichen Bauleitung mitzuteilen. Auf Nachfrage ist der Ortlichen Bauleitung ein
geeigneter Nachweis zum Ausflhren der Arbeiten mit offener Flamme vorzulegen. Fallbezogene
Sicherheitsvorkehrungen sind mit der Ortlichen Bauleitung festzulegen.

Bei allen SchweiRarbeiten hat der Unternehmer in jedem Fall eine Brandwache aufzustellen. Die
Brandwache ist noch 2 Stunden nach Beenden der Arbeiten vorzuhalten.

Wahrend der gesamten Zeit ist eine Feuerldscheinrichtung vorzuhalten, die in Art und Umfang den
auszuflihrenden Arbeiten entspricht.

Die Mitarbeiter fur die Ausfuhrung der SchweilRarbeiten sowie fir die Brandwache missen zuvor namentlich
durch den Sicherheits- und Gesundheitskoordinator unterwiesen werden.

Brandwachen, Brandverhitung und betrieblicher Brandschutz sind in die Kalkulation der Einheitspreise
einzubeziehen. Offnungen sind gegen Funkenflug zu dichten. Nach Beendigung der Arbeiten ist eine
férmliche Freigabe der Arbeitsstelle erforderlich. Neben den UVV sind die einschlagigen Vorschriften des Dt.
Verbandes f. Schweiltechnik, des Verbandes der Sachversicherer zwingend zu beachten.

Feuerldschanordnung:
Bei Feuer ist, wenn der Brand nicht zweifelsfrei selbst geldscht werden kann, sofort die Feuerwehr zu
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alarmieren.

Ersthelfer:

Gemal VBG 109 hat jeder AN, welcher bis 10 Beschaftigte auf der Baustelle eingesetzt hat, einen gepriften
Ersthelfer zu benennen. Die Zertifizierung ist auf der Baustelle vorzuhalten und auf Verlangen der Bauleitung
oder dem SiGeKo vorzulegen.

Ebenfalls ist bis zu einer Anzahl von 10 Beschaftigten ein Verbandkasten und ein Verbandbuch vorzuhalten.
Bei einer Anzahl von 50 Arbeitskraften auf der Baustelle ist ein Sanitatscontainer vom AN bereitzustellen.

Personliche Schutzausristung:

Die Einhaltung der PSA (personliche Schutzausrustung) im Bereich der Baustelle ist zwingend einzuhalten.
Dies gilt insbesondere fur die Verwendung von Arbeitsschutzhelmen, Arbeitsschutzschuhen,
gewerkebezogenen Arbeitshandschuhen und der Verwendung von Gehdérschutz und Staubmasken.
Zuwiderhandlungen werden geahndet, z.B. mit dem Baustellenverweis.

Verwendung von Sicherheitsgeschirren:

Verschiedene Arbeitsaufuhrungen sind unter Verwendung von Sicherungsgeschirren auszufiihren. Hierbei ist
die BGV C22 zu beachten. Verwendete Sicherheitsgeschirre miissen geprift und schadlos sein. Der
Verwendungsanleitung der Herstellerfirma ist Folge zu leisten.

Stillstandzeiten infolge Schlechtwetter und héherer Gewalt usw. werden nicht besonders vergutet.

1.02.03 Besondere Anforderungen fiir Arbeiten im kontaminiertem Bereich, besondere Anforderungen
an Schutz- und SicherheitsmaBnahmen

Vorsorgeuntersuchungen:

Bei Arbeitsausfihrung in Verbindung mit kontaminierten Materialien ist neben den einzuhaltenden
Sicherheitsbestimmungen die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungsbescheinigung des eingesetzten
Personals gem. BGV A 4 sowie der fachbezogene Zertifizierungsnachweis dem SiGeKo im Vorfeld zu
Ubermitteln.

1.02.04 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen

Fir die Baustelleneinrichtung sind die dafiir benétigten Flachen vorab mit der drtlichen Bauleitung, dem
SiGeKo und dem Bauherrn abzustimmen.

Zusatzliche Gerate, Maschinen, Container sind in Absprache mit der 6rtlichen Bauleitung aufzustellen.
Tagesunterkiinfte, Aufenthalts- und Lagerraume und Lagerflachen werden nicht vorgehalten oder
bereitgestellt. Inre Beschaffung (Container etc.) obliegt dem AN. Die Kosten sind von AN einzukalkulieren.
Es werden Sanitarcontainer / Chemietoilette auf der BE-Flache bis zum Ende der Bauzeit bzw. nach Vorgabe
SiGeKo aufgestellt.

Das Aufstellen und Nutzen von Ubernachtungsméglichkeiten (Container etc.) auf dem

Gelande ist nicht gestattet!

1.02.05 Besonderheiten zur Regelung und Sicherung des Verkehrs

Der Arbeitsbereich ist mit Hinweisschildern und Bauzaunen zu sichern und vom laufendem Betrieb
abzutrennen.

Ruckwartsfahren von LKW s und anderen Baumaschinen ist ohne Einweiser oder einem akustischen
Warnsignal aufgrund der daraus resultierenden Unfallgefahr grundsatzlich untersagt. Grof3transporte sind
rechtzeitig und vorab mit der drtlichen Bauleitung abzuklaren.

1.02.06 Mitbenutzung fremder Einrichtungen (Aufenthaltsbereiche, Lagerrdume)

Aufenthaltsrdume und Lagerrdume: s. Punkt 1.02.04
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1.02.07 Gebrauchsiiberlassung von Einrichtungen (Aufenthaltsbereiche, Lagerraume) fiir andere
Auftragnehmer

Aufenthaltsrdume und Lagerraume: s. Punkt 1.02.04

1.02.08 Besondere Anforderungen an Art und Giite der Stoffe und Bauteile, auch z.B. an die schnelle
biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

Werden flr nicht genormte Erzeugnisse Gebrauchstauglichkeitsnachweise verlangt und kann fiir eingebaute
Erzeugnisse ein solcher Nachweis nicht erbracht werden, gilt das als Fehler der Werkleistung.
Referenzen kénnen in diesem Fall den Nachweis nicht ersetzen.

1.02.09 Vom Auftraggeber verlangte Eignungs- und Giitenachweise

Das Ubergeben aller erforderlichen Unterlagen wie Werk- und Montage- und Schaltplane,
Bedienungsanleitungen sowie der Zulassungsbescheide, Priufzeugnisse, Werksbescheinigungen und
vollstandiger Fachunternehmerbescheinigungen erfolgen vor der Schlussabnahme.

Diese sind als Ganzes mit den dazugehdrigen Anlagen nachzuweisen. Teilkopien gentigen den
Anforderungen nicht.

Einzelzulassungen missen auf den Namen des Herstellers ausgestellt sein. Die Nachweise der Prifungen
sind entsprechend dem Baufortschritt zu Gibergeben. Ohne die oben genannten Unterlagen wird eine
Schlussabnahme nicht durchgefihrt. Erst nach erfolgter Schlussabnahme wird die Schlussrechnung vom AG
berlicksichtigt.

1.02.10 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden
Bdden, Stoffe und Bauteile, Art der Verwertung, Anforderungen an die Nachweise

Die allgemeinen Bestimmungen und Gesetze des Bundes und des jeweiligen Bundeslandes Uber die
Vermeidung und Entsorgung von Abféllen (Abfallbeseitigungsgesetz), insbesondere die Mulltrennung sind zu
beachten. Der Verwertungs-, bzw. Entsorgungsnachweise sind grundsatzlich und immer unverziglich und
unaufgefordert der Bauleitung zu Ubergeben. Entsorgungsnachweise sind mit Schltssel und
Entsorgungsdatum in Listen zu fiihren.

Der Entsorgungsweg muss nachvollziehbar sein. Der Aufwand ist in den Einheitspreisen einzukalkulieren.
1.02.11 Angaben zu Ubernahme von Leistungen, Bauteilen oder Baustoffen durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber Ubernimmt auf keinen Fall das Abladen, Lagern und den Transport von Stoffen und
Bauteilen oder stellt dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskrafte zur Verfligung.

1.02.12 Leistungen fiir andere Unternehmer

- ggf. gem. LV-Position

1.02.13 Mitwirkung beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen in
Zusammenwirken mit anderen Beteiligten

Der Auftragnehmer hat beim Einstellen seiner Anlagenteile und der Inbetriebnahme seiner Anlagen
grundsatzlich mitzuwirken und den Auftraggeber zu beteiligen.

1.02.14 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

Die Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme ist mit ausdricklicher Erlaubnis durch den AG und
mit Abstimmung mit der drtlichen Bauleitung mdéglich. Uberschneidungen durch Nachfolgegewerke sind
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jedoch nicht auszuschliel3en. Grundsatzlich hat der AN sein Werk bis zur Abnahme ausreichend und
angemessen zu schitzen

Eine vorzeitige Nutzung oder Inbetriebnahme durch den AG stellt keine Abnahme dar und ersetzt auch nicht
die férmliche Abnahme.

1.02.15 Ubertragung der Wartung wihrend der Dauer der Verjahrungsfrist fiir die Mangelanspriiche
fur maschinelle und elektrotechnische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf
die Sicherheit und die Funktionsfahigkeit hat

Fur Wartungspflichtige Anlagen und Systeme hat der Auftragnehmer seinen Auftraggeber dariber in
Kenntnis zu setzen und, sofern nicht Bestandteil der Leistungsposition, eigenstandig und unaufgefordert
einen Wartungsvertrag zu unterbreiten. Eine automatische Beauftragungspflicht besteht damit nicht.

1.02.16 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen

Abrechnung erfolgt nach Pléanen des Architekten oder auf Grundlage eines gemeinsamen Aufmasses vor
Ort.
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ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
2 BESONDERER TEIL - Sicherheits- und Baustelleneinrichtung
2.1 Geltungsbereich und Ausfiihrungsgrundlage

Der sachliche Geltungsbereich betrifft alle Bauleistungen - mit Ausnahme der Gewerke Gerlistbauarbeiten,
Wasserhaltungsarbeiten, Schalungsarbeiten, Verbau- und Rammarbeiten, die in der Regel nicht kérperlich in
das Bauvorhaben eingehen, aber zu seiner Herstellung, erforderlich sind.

Erganzend zu den in VOB, Teil C aufgefiihrten Normen gelten:

DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bdumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen bei Baumalnahmen

DIN EN 12352 - Anlagen zur Verkehrssteuerung; Warn- und Sicherheitsleuchten

DIN EN 60439-5 - Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Teil 5:

Besondere Anforderungen fur Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen in Energieversorgungsnetzen

Daruber hinaus sind zu beachten:

Sicherheitsregeln flur die Einrichtung und den Betrieb auf Baustellen (BaustelleneinrVV HA) - Richtlinien fur
die Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen (RSA).

2.2 Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Baustromverteiler miissen mindestens der Schutzart IP 43, die ggf. dazu gehérenden Messeinrichtungen IP
54 entsprechen.

2.3 Angaben zur Ausfiihrung

Der AN erhélt 2 Langsachsen und 2 Querachsen, sowie 2 Hohenfestpunkte.

Alle eigenen Hohen sind vom AN kontrollierend Uber die 2 Festpunkte abzugleichen.

Alle relevanten Vermessungen erfolgen durch einen ObVI.

Der AN hat dem AG seine Vermessungsprotokolle zwecks Dokumentation zu Ubergeben.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter - insbesondere von Nachbarn - fur die Dauer der
Bauarbeiten oder voriibergehend und kurzfristig beeintrachtigt, ist der Bauherr oder die Bauleitung
unverzuglich zu informieren. Das gilt auch im Zweifel Uber das Vorliegen von Rechten oder bei zu
vermutenden Beeintrachtigungen bzw. bei Beschadigung vorhandener Bauwerke oder Bauteile.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Mallnahmen zum Schutz vor Winterschaden zu treffen.
Dazu gehdrt auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der
Messeinrichtungen unabhangig von deren Rechtstragerschaft.

Ist eine Bauaustrocknung mit Trockengeraten vorgeschrieben bzw. im Leistungsverzeichnis enthalten, so ist
bis auf den vorgegebenen Sollwert zu trocknen. Ein Hygrometer ist aufzustellen.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

o Der Auftraggeber ist Uber den beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen
Teilen derselben zu informieren.
Nicht mehr bendtigte Teile der Baustelleineinrichtung sind unverziglich zu entfernen.
Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das daflir benétigte Gelande bzw. die genutzten baulichen
Anlagen und Gebaude in den urspringlichen Zustand zu versetzen, falls nichts anderes vereinbart ist.
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Der AN hat die Verkehrssicherung der Baustelle zu beaufsichtigen.

Dazu gehdrt auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen.

Die zeitlichen Abstande der Kontrollen richten sich nach den o6rtlichen Gegebenheiten.

Die Verkehrssicherungspflicht seiner Baubereiche beinhaltet ebenfalls den Winterdienst, den der AN
durchzufiihren hat.

2.4 Preisinhalte

Bestandteil der Preise ist das arbeitstagliche VerschlieRen der Teile der Baustelleneinrichtung, soweit sie
dem Zugriff Dritter entzogen werden muissen, das SchlieBen der Gebdudeeingange einschlief3lich der
Provisorien sowie die Kontrolle dartiber im den Umstanden der Baustelle entsprechenden erforderlichen
Umfang.

Die Nutzung der Teile der Baustelleneinrichtung durch einzelne Auftragnehmer wird in den Besonderen
Vertragsbedingungen bauvorhabenbezogen festgelegt.
BaustraRen werden von allen am Bau Beteiligten fur diese kostenfrei benutzt.

Statische und griindungstechnische Berechnungen fir das Aufstellen von Kranen, Silos u. dgl. sind in den
Preis einzurechnen.

In den Preis einzurechnen sind die Geblihren im Zusammenhang mit der beschriebenen
Baustelleneinrichtung, soweit sie nicht vom Auftragnehmer zu tragen sind.

2.5 Abrechnungshinweise

Siehe Hinweise in den ,Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen der Stadt Pfungstadt".

2.6 Sonstige Angaben zur Bauausfiihrung

Die Geschaftssprache auf der Baustelle ist Deutsch.
Der Vorarbeiter, Bauleiter, Fachbauleiter des AN muss die Deutesche Sprache in Wort und Schrift
beherrschen. Bei nicht geeigneter Qualifikation kann der AG einen Austausch vom Personal verlangen.

Der Auftragnehmer stellt bis zur endgiiltigen Fertigstellung seiner vertraglichen Leistungen den
verantwortlichen Fachbauleiter und benennt schriftlich vor Beginn der Arbeiten eine hierflir geeignete Person.
Ein Wechsel dieser Person ist dem Auftraggeber rechtzeitig schriftlich anzukiindigen.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfliihrungsplanen auch
eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung.

Die Ausfiihrungszeichnungen kénnen vor der Angebotsabgabe nach vorheriger Terminabsprache
eingesehen werden.

Die Anlieferung und das Vertragen von Baumaterialien an lhren Verwendungsort soll, soweit moglich,
"Just-in-time" erfolgen. Behinderungen anderer Geweke bzw. Arbeitsablaufe sind zu vermeiden.
Notwendige Flucht- und Rettungswege, sowie die Zufahrt zum Gelande sind grundsatzlich frei zu halten.

Nach Auftragsvergabe sind die bendtigten BE-Flachen mit der Bauleitung des AG abzustimmen. Sollten
grolere Lagerflachen benétigt werden, so muss der AN eigenstandig geeignete Flachen im Umfeld der
BaumafRnahme ausmachen und die Nutzung mit dem jeweiligen Besitzer vereinbaren und die evtl.
notwendigen Genehmigungen dafur einholen. Eine gesonderte Vergutung seitens des AG erfolgt nicht.
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Die auf und neben der Baustelle erhaltenswerten Baume, Pflanzen und Vegetationsflachen sind vor
Beschadigungen zu schitzen.

Technische MaRnahmen, wie zum Beispiel Drehbegrenzer fiir mobile und feststehende Krananlagen o.a.,
sind vorzusehen.

Zudem sind folgende Ablaufe auszuschlielen:

e das Entladen von Lkw’s im Kronen-/Traufbereich der Baume
e das Hochziehen von Lasten innerhalb der Krone

Sollten trotz aller notwendigen technischen und organisatorischen Vorkehrungen die erhaltenswerten Baume
beschadigt werden, so sind diese umgehend der Bauleitung zu melden und die notwendigen MaRnahmen zur
Schadensminimierung einzuleiten.

Evtl. Schadensersatzanspriiche gehen sodann zu Lasten des AN.
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ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

Die zum Einsatz kommenden Baustoffe und alle sonstigen Komponenten missen den in der Ausschreibung
aufgestellten Anforderungen entsprechen.

Zugrunde gelegt wird der allgemeine Stand der Technik und die einschlagigen Normen und Richtlinien (in der
jeweiligen aktuellen / glltigen Fassung).

Art und Umfang der anzubietenden Leistungen werden nachfolgend beschrieben. Die nachfolgenden
grundsatzlichen Beschreibungen gelten fiir alle Arbeiten in Bezug auf Ausfiihrung, Konstruktion, etc..
Eventuell besondere oder zusatzliche Anforderungen werden in den einzelnen Positionen ergénzend
beschrieben.

Zu den Leistungen gehoren die Lieferung der ausgeschriebenen Baustoffe frei Baustelle, Entladung der
Baustoffe, Transport zur Einbaustelle sowie sach- und fachgerechte Verarbeitung einschliel3lich der dazu
gehodrenden Nebenarbeiten sowie die erforderlichen Bauhilfs- und Betriebsstoffe, sofern in den einzelnen
Positionen nichts anderes vermerkt ist.

Samtliche Arbeiten verstehen sich komplett in sach- und fachgerechter Ausfiihrung gemaf den allgemein
anerkannten Regeln der Bautechnik.

Alle angrenzenden Teile sind vor Beschadigung bzw. Verunreinigung zu schitzen. Dem Auftragnehmer
obliegt der Schutz von Einrichtungsteilen etc. durch Abdecken, Abhangen mit Folie, inkl. deren Beseitigung
und Entsorgung. Dies ist in die Preise einzukalkulieren sofern diese Leistung nicht gesondert ausgeschrieben
ist.

MaRe

Vor Beginn der Ausfihrung hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich die Malfde vor Ort zu prufen und dabei
erforderliche Vermessungsarbeiten auf Basis bauseitiger Hohenbezugspunkte (Meterrisse) auszufiihren.
Liegen Rohbautoleranzen Uber den Vorgaben der DIN 18202, ist der Auftraggeber unverziglich schriftlich zu
informieren. Auf die grundsatzliche Prif- und Hinweispflicht des Auftragnehmers gem. § 4 Nr. 3 VOB/B wird
ausdrucklich hingewiesen.

Baustelle

Fur die betriebssichere Herstellung, Instandhaltung und Benutzung der Arbeitsplatze, Verkehrswege,
Betriebseinrichtungen, Schutzvorrichtungen usw. ist unbeschadet der zivil- und strafrechtlichen
Verantwortlichkeit des Besitzers, Herstellers und Lieferanten derjenige Unternehmer verantwortlich, dessen
Beschaftigte die Arbeitsplatze, Verkehrswege, Gerlste, Betriebseinrichtungen, usw. benutzen.
Rettungswege sind auch wahrend der Bauarbeiten unbedingt freizuhalten und durfen nicht zugestellt oder
verdeckt werden. Hier wird auf die Baustellenverordnung verwiesen.

Die Transportwege und alle eventuell erforderlichen Hilfsmittel, zusatzliche Gerliste und Hebegerate in den
entsprechenden Abmessungen sind einzukalkulieren.

Sonstige Hilfsmittel und Schutzmaflinahmen sind in den notwendigen Abmessungen in die Einheitspreise
einzukalkulieren, sofern diese nicht als separate Position aufgefiihrt sind. Ebenfalls sind alle erforderlichen
MaRnahmen zur Erfillung der Unfallverhiitungsvorschriften (Baustellenverordnung, Vorgaben der
Berufsgenossenschaft, etc.), z.B. Absturzsicherungen, in die Einheitspreise einzurechnen.

Der SiGe Plan ist informativ zu betrachten.

Anforderungen an die Konstruktion

Diese Leistungsbeschreibung enthebt den ausflihrenden Unternehmer nicht von der eigenen Verpflichtung
zur gewissenhaften Untersuchung und Prufung entsprechend der Fach- und Sachkunde seines
Berufsstandes. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Beanstandungen und Mangel an den Vorleistungen so
rechtzeitig schriftlich anzuzeigen, dass eine Behebung und Richtigstellung unter seiner beratenden
Mitwirkung erfolgen kann, ohne dass es zu Verzogerungen bei der Bauausfiihrung kommt.
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Mit Arbeitsbeginn ist die Einrede mangelhafter Vorleistungen verwirkt, dies gilt auch fur alle nachfolgend
beschriebenen Leistungen.

Technische Vorbemerkungen:

Sofern in den Vertragsbedingungen oder der Leistungsbeschreibung keine anderen Vorgaben gemacht
werden, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft aufgefiihrten Ausflihrungen alle technischen
Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in
den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft aufgeflihrten Ausfiihrung angegeben sind.

Wird bei den Bieterangaben eine gleichwertige Ausfihrung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausfiuhrung entsprechenden technischen Spezifikationen schriftlich zu belegen.

Unter dem Freiraum "Angebotenes Fabrikat" oder "Bieterangabe" oder "nach Angabe Bieter" ist das Fabrikat,
Hersteller, Typ und Ausflihrungsvariante auszufillen.

Grundsatzlich ist zu beachten, dass alle Konstruktionen zum Einsatz in Schwimmbadern (chloridhaltige Luft)
geeignet sein missen und entsprechend korrisionsgeschiitz sein miissen.

Verarbeitungshinweise

Die Wahl des Bauverfahrens, des Bauablaufes, der Férderwege sowie die Wahl und der Einsatz der Gerate
sind nach Wahl des AN, jedoch vor Beginn durch den Auftraggeber und die 6rtliche Bauiiberwachung
freizugeben.

Vor Beginn der Arbeiten ist durch Auftragnehmer eine gemeinsame Begehung mit dem Auftraggeber
vorzunehmen. Dabei ist der Zustand der vorhandenen Oberflachen, Befestigungen und Einfassungen sowie
der angrenzenden Bauteilen vom AN festzustellen und zu dokumentieren.

Schaden aus Witterungsereignisen, mit denen der Auftragnehmer nicht rechnen muss, sind dem
Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Daraus resultierende Leistungen sind gemeinsam festzulegen. Sind
diese Mehrleistungen nicht durch den Auftragnehmer zu vertreten, so sind es besondere Leistung nach
VOB/C.

Die durch den Auftragnehmer verursachten Verunreinigungen von &ffentlichen Verkehrswegen durch
Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer sind durch geeignete
MalRnahmen im Vorfeld méglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind rechtzeitig zu
beseitigen, sodass keine Gefahrdung des 6ffentlichen Verkehrs entsteht.

Eine sofortige, tagliche Reinigung der Arbeitsbereiche des AN ist bei der Kalkulation zu berlicksichtigen.

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ein Bautagebuch zu flhren. Es ist fir jeden Tag ein Bautagebuchbericht
zu erstellen, aus dem u. a. folgendes hervorgehen muss:

Anzahl der Beschaftigten

Art der Tatigkeit, je Beshaftigten

Anzahl der Stunden, je beschaftigten und der Art der Téatigkeit

Maschineneinsatz

Witterungsverhaltnisse

Besondere Vorkommnisse

Anordnungen der Bauleitung, des Auftraggebers und des SiGeKo

Eine Ausfertigung der Bautagesberichte ist der Bauleitung spatestens am Ende jeder Woche unaufgefordert
vorzulegen.

Allgemeine Hinweise

Die Einheitspreise von allen nachfolgenden Positionen dieses Leistungsverzeichnisses sind als Endpreise fir
fertige Arbeiten einschliellich aller Nebenleistungen und einschliellich aller erforderlichen Materialien zu
kalkulieren.
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Die Transportwege von und zu den Einbauorten sowie alle ggf. erforderlichen Hebezeuge, Krane usw. sind in
die entsprechenden EP-Positionen einzukalkulieren.

Die Baustelleneinrichtung ist entsprechend der VOB/B, DIN 18299, als Nebenleistung und in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Der AG stellt keine Aufenthaltsraume zur Verfliigung.

Der AG stellt Bau-WC, Baustrom und Bauwasser zur Verfugung. Die Kosten hierflr werden anteilig auf alle
am Bau beteiligten Firmen umgelegt. Stellgenehmigungen fir Container usw. auf 6ffentlichen Flachen sind
selbststandig zu beantragen, anfallende Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle am Bau beteiligten Firmen sind verpflichtet an den wdchentlich stattfindenden Baustellenbesprechungen
teilzunehmen. Alle beteiligten Firmen haben einen deutschsprachigen Bauleiter/Vorarbeiter zu stellen, der
ganztagig vor Ort anwesend ist. Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten.

Samtliche verwendete Materialien missen nachweislich umweltfreundlich und gesundheitlich nicht
schadigend sein.

Eigener Muill ist sofort und arbeitstaglich von der Baustelle zu entfernen!
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SAUNABAU
Allgemeine Anforderungen

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Lieferung und Montage von Saunakabinen und diversen
Einbauteile mit unterschiedlichen Anforderungen und Materialien sowie Einrichtungsgegenstande.

Die zum Einsatz kommenden Elemente, Baustoffe und die verwendeten Komponenten missen allen in der
Ausschreibung aufgestellten Leistungsvorgaben entsprechen. Zugrunde gelegt wird der allgemeine Stand
der Technik und die einschlagigen Normen und Richtlinien (in der jeweiligen aktuellen / gultigen Fassung).
Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Herstellung.

Art und Umfang der anzubietenden Leistungen werden nachfolgend beschrieben. Grundlage fir das Angebot
sind neben diesen ZTV die Allgemeinen Vertragsbedingungen flir die Ausflihrung von Bauleistungen
(VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) der VOB in der aktuell gultigen
Fassung.

Neben der DIN 18299 - Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art, sind unter anderem besonders zu
beachten, wobei die Aufzahlung keinen Anspruch auf Vollstandigkeit erhebt:

DIN EN 18164 Sauna-, Spa- und Wellnessanlagen

DIN VDE 0100-703 elektrische Installation

DIN EN 15821 holzbeheizte Saunadfen

DIN EN 60335-2-53 Sicherheit elektrischer Gerate flir Saunaheizgerate

DIN 18340 Trockenbauarbeiten, Stoffe und Bauteile: Decken- und
Wandbauplatten

Erganzend sind folgende ATV zu berlcksichtigen:

DIN 18355 Tischlerarbeiten

DIN 18357 Beschlagarbeiten

DIN 18361 Verglasungsarbeiten

DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen

Stoffe und Bauteile:
Holz und Holzwerkstoffe
DIN EN 942 Holz in Tischlerarbeiten - Aligemeine Sortierung nach Holzqualitat

DIN EN 1313-1 Rund- und Schnittholz - Zulassige Abweichungen und
Vorzugsmalie - Teil 1:
Nadelschnittholz

DIN EN 13986 Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen -
Eigenschaften, Bewertung der Konformitat
und Kennzeichnung

DIN 68762 Spanplatten flir Sonderzwecke im Bauwesen - Begriffe,
Anforderungen, Prifung

DIN EN 14322 Holzwerkstoffe - Melaminbeschichtete Platten zur
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Verwendung im Innenbereich -
Definition, Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 622 Faserplatten - Anforderungen
DIN 4079 Furniere - Dicken

Allgemein

DIN 4420 Arbeits- und Schutzgeruste
DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

Bestimmungen der Berufsgenossenschaft

Die nachfolgenden grundsatzlichen Beschreibungen gelten fir alle Arbeiten in Bezug auf Ausfiihrung,
Konstruktion, etc.. Eventuell besondere oder zusatzliche Anforderungen werden in den einzelnen Positionen
erganzend beschrieben. Sonstige Konstruktion und Beschaffenheit gemaf nachfolgender Beschreibung.

Zu den Leistungen gehoren die Lieferung der ausgeschriebenen Baustoffe/Bauteile frei Baustelle, Entladung
der Baustoffe, Transport zur Einbaustelle sowie sach- und fachgerechte Verarbeitung einschlief3lich der dazu
gehdrenden Nebenarbeiten sowie die erforderlichen Bauhilfs- und Betriebsstoffe, sofern in den einzelnen
Positionen nichts anderes vermerkt ist. Samtliche Arbeiten verstehen sich komplett in sach- und
fachgerechter Ausfilhrung gemaR den allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik.

Alle angrenzenden Teile sind vor Beschadigung bzw. Verunreinigung zu schitzen. Dem Auftragnehmer
obliegt der Schutz von Einrichtungsteilen etc. durch Abdecken, Abh&ngen mit Folie, inkl. deren Beseitigung.
Dies ist in die Preise einzukalkulieren sofern diese Leistung nicht gesondert ausgeschrieben ist.

MaRe

Bei allen nachstehend beschriebenen Arbeiten sind die angegebenen Malie lichte Rohmalie. Vor Beginn der
Ausfuhrung hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich die Mafe vor Ort zu prifen und dabei erforderliche
Vermessungsarbeiten auf Basis bauseitiger Hohenbezugs- punkte (Meterrisse) auszuflihren. Liegen
Rohbau- toleranzen tber den Vorgaben der DIN 18202, ist der Auftraggeber unverziglich schriftlich zu
informieren. Auf die grundsatzliche Prif- und Hinweispflicht des Auftragnehmers gem. § 4 Nr. 3 VOB/B wird
ausdrucklich hingewiesen.

Geriiste

Sollte der AN fir die Durchfihrung seiner Leistungen eigene Fahrgeruste liefern, aufstellen, unterhalten und
nach Fertigstellung demontieren und von der Baustelle entfernen, so haben diese der DIN 4420 zu
entsprechen, sowie der gepriften und zugelassenen Systemstatik des Herstellers. Bei Benutzung der
Gertste sind die Vorschriften der Berufsgenossenschaft grundsatzlich zu berticksichtigen und - soweit
erforderlich — die Bestimmungen der Bauaufsicht.

Fur die betriebssichere Herstellung, Instandhaltung und Benutzung der Arbeitsplatze, Verkehrswege,
Betriebseinrichtungen, Schutzvorrichtungen usw. ist unbeschadet der zivil- und strafrechtlichen
Verantwortlichkeit des Besitzers, Herstellers und Lieferanten derjenige Unternehmer verantwortlich, dessen
Beschaftigte die Arbeitsplatze, Verkehrswege, Gerlste, Betriebseinrichtungen, usw. benutzen. Rettungswege
sind auch wahrend der Bauarbeiten unbedingt freizuhalten und dirfen nicht zugestellt oder verdeckt werden.
Hier wird auf die Baustellenverordnung verwiesen.

Die Transportwege und alle eventuell erforderlichen Hilfsmittel, zusatzliche Gerliste und Hebegerate in den
entsprechenden Abmessungen sind einzukalkulieren. Sonstige Hilfsmittel und SchutzmalRnahmen sind in
den notwendigen Abmessungen in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern diese nicht als separate
Position aufgefuhrt sind. Ebenfalls sind alle erforderlichen MalRnahmen zur Erfullung der
Unfallverhiitungsvorschriften (Baustellenverordnung, Vorgaben der Berufsgenossenschaft, etc.), z.B.
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ZTV - SAUNABAU

Absturzsicherungen, in die Einheitspreise einzurechnen.
Anforderungen an die Konstruktion

Diese Leistungsbeschreibung enthebt den ausfuhrenden Unternehmer nicht von der eigenen Verpflichtung

zur gewissenhaften Untersuchung und Prifung entsprechend der Fach- und Sachkunde seines

Berufsstandes. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Beanstandungen und Mangel an den Vorleistungen so

rechtzeitig schriftlich anzuzeigen, dass eine Behebung und Richtigstellung unter seiner beratenden

Mitwirkung erfolgen kann, ohne dass es zu Verzdgerungen bei der Bauausfiihrung kommt.

Dies betrifft besonders:

- Abweichungen des Bestandes gegenlber den Vorgaben, z.B. bei fehlendem oder ungentgenden Gefélle
bei Trockenunterbéden mit Bodenablaufen

- unrichtige Lage und Héhe des Untergrundes

- ungenugende Tragfahigkeit des Untergrundes

- ungeeignete Beschaffenheit des Untergrundes, z.B. Ausblihungen, zu glatte, staubige, nasse oder
gefrorene
Flachen, verschiedenartige Stoffe des Untergrundes

- grolere Unebenheiten des Untergrundes als nach DIN 18202 zulassig

- ungeeignete klimatische Bedingungen

- Schwachungen der Unterkonstruktion, z.B. durch Einbauten und Kreuzungen von Leitungen und
dergleichen

- fehlende Bezugspunkte, insbesondere fehlende Angaben zu Bezugsachsen in nicht rechtwinkligen
Raumen

- fehlende Angaben zum Bodenaufbau im Ubergangsbereich von unterschiedlichen Bodenflachen

Mit Arbeitsbeginn ist die Einrede mangelhafter Vorleistungen verwirkt, dies gilt auch fiir alle nachfolgend
beschriebenen Leistungen.

Abweichungen von vorgeschriebenen Malen sind in den durch DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau -
Bauwerke" bestimmten Grenzen zulassig. Bei Streiflicht sichtbar werdende Unebenheiten in den Oberflachen
sind zulassig, wenn diese die Grenzwerte nach DIN 18202 nicht Gberschreiten.

Werden an die Ebenheit erhdhte Anforderungen nach DIN 18202: 2005-10 Tabelle 3, Zeile 7, gestellt, so wird
dies in den Positionsbeschreibungen gesondert erwahnt. Die zu treffenden Malinahmen sind Besondere
Leistungen und sind entsprechend zu kalkulieren.

Bewegungsfugen des Bauwerks missen konstruktiv mit gleicher Bewegungsmaéglichkeit ibernommen
werden.

Technische Vorbemerkungen

Sofern in den Vertragsbedingungen oder der Leistungsbeschreibung keine anderen Vorgaben gemacht
werden, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft aufgefihrten Ausfliihrungen alle technischen
Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in
den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft aufgefuhrten Ausfihrung angegeben sind.

Wird bei den Bieterangaben eine gleichwertige Ausflihrung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausfiuhrung entsprechenden technischen Spezifikationen schriftlich zu belegen.

Es durfen nur Produkte mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik (DIBt) zum Einsatz kommen. Systeme mit europaischen Zulassungen (ETA) mussen fiir die
Verwendung in Deutschland eine zusatzliche nationale Anwendungszulassung (abZ) durch das DIBt haben.

Hinweis zu allen nachfolgenden Positionen:
Das Nichtausfillen der Angaben zu Hersteller und Typ, kann zum Ausschluss des Angebotes wegen
Unvollsténdigkeit fuhren.
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BAUPRODUKTE, MATERIALIEN, FABRIKATE
ANGABEN ZU DEN PRODUKTE

Fur die in einigen nachfolgenden Positionen werden Erklarungen zu Baustoffen bzw. Produkten eingefordert.
Hier hat der Bieter die gewahlten Produkte und Materialien anzugeben.

Kriterien der Prufung und Zulassung mussen in ihrer Gesamtheit erfullt sein.
Vorgeschriebene Priifungen nach DIN- oder EN-Normen miissen nachweisbar sein.
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00 Titel Produkte

A0001 Produkte Verlege- und Verfugematerial

Ausfuhrungsbeschr. Verlegematerial
Zementarer, hoch verformbarer S1 Flexkleber, C2 TE S1 nach
DIN EN 12004, mit hoher Kunststoffvergitung, zum Ansetzen
und Verlegen auch im Unterwasserbereich, in Schwimmbecken
und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf
Verbundabdichtungen sowie fir Feinsteinzeug, Steingut und
Steinzeug zur Verlegung im Dunnbett.

Zur Verklebung der Fliesen oder Platten darf nur der in der ETA
oder im abP des Abdichtungssystems genannte
Fliesenklebstoff/Mértel verwendet werden.

Die Verwendbarkeit von Verbundabdichtung und
Verlegematerial ist durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prufzeugnis (abP) nachzuweisen.

Angebotenes Produkt Flexkleber:

Angabe Bieter

Verfugematerialien

Alle zementgebundenen Werkstoffe im Bader- und
Saunabereich mussen die hygienischen Anforderungen der
Arbeitsblatter W347 und W 270 DVGW (Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e. V.) nachweislich erfullen.

Reaktionsharz-Fugenmortel gepriift nach RG gemaf’ DIN EN
13888, 2-komponentig, hoch beanspruchbar auf Basis von
Epoxidharz fir Boden- und Wandflachen.

Geforderte Eigenschaften:

e Zum chemikalienbestéandigen und wasserundurchlassigen
Verlegen und Verfugen von Wand- und Bodenbelagen.
Farbbrillante und homogene Fugenoberflache.

UV-stabil.

Leichte Reinigung.

Chemikalienbestandig, hohe Widerstandsfahigkeit gegen
S&uren, Laugen, Fette, Ole.

Wasserundurchlassig, Wasserdampf bremsend.

Hohe Widerstandsféahigkeit gegen Druck- und
Spllbelastung.

Hoch verschleil}fest.

Geruchsarm.

Geprtft nach DIN EN 12004: R2T oder entsprechend.

Fugenbreite bis 6 mm.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

A0002

Fugenfarbe: silbergrau bzw. nach Wahl des AG
Bauaufsichtlich zugelassenes Produkt mit CE-Kennzeichnung.

Der Nachweis ist dem AG vom AN rechtzeitig vor der
Verarbeitung vorzulegen.

Angebotenes Produkt:

Angabe Bieter

Produkte Abdichtungen nach DIN 18534-3

Ausfiihrungsbeschr. - produktvorgaben Abdichtung von Innenrdumen DIN

18534-3

Abdichtung der gefliesten Wand- und Bodenflachen geman DIN
18534-3 als Abdichtungssystem mit flissig zu verarbeitenden,
schnell abbindenden, Abdichtungsstoffen im Verbund mit
Fliesen und Platten (AIV-F). Alle Wassereinwirkungsklassen
sind mit der selben risstuberbriickenden mineralischen
Dichtungsschlammen (CM) mit einer
Mindesttrockenschichtdicke nach DIN 18534-3 Spalte 5 von 2,0
mm an Wanden und Boden gemal Tabelle 1 der DIN 18534-3
abzudichten. Die Abdichtungssysteme der Hersteller bestehen
neben dem Abdichtungsstoff aus weiteren jeweils aufeinander
abgestimmten Komponenten, z. B. Verstarkungseinlage,
Dichtband, Dunnbettmértel/Mortel; das Mischen der
Einzelkomponenten aus verschiedenen Herstellersystemen ist
nicht zulassig. Alle Einzelkomponenten missen zur selben
Produktserie gehdren. Schnittschutze sind vom AN zu planen,
einzuarbeiten und einzukalulieren. Verstarkungseinlagen und
Dichtbander werden in diesem Leistungsverzeichnis in den
Einzelpositionen stellvertretend als Armierung oder Dichtband
bezeichnet.

Die unter Verwendung dieser Stoffe zusammengesetzten
Abdichtungssysteme bendétigen entweder eine ETA auf der
Basis der ETAG 022-1 bzw. der EAD 030352-00-0503 oder ein
allgemein bauaufsichtliches Priifzeugnis (abP) auf Basis der
PG-AIV-F.

Die Nachweise sind dem AG vom AN rechtzeitig vor der
Verarbeitung vorzulegen.

Angebotenes Abdichtungssystem:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Angabe Bieter

Der Aufbau des Abdichtungssystems unter Verwendung der
einzelnen Komponenten erfolgt gemal Angaben der ETA bzw.
des abP des Abdichtungsystems.

Die Arbeiten missen gemaf DIN 18534-3,

7.5.2 Vorbereitung, Behandlung des Untergrundes,

7.5.3 Mindesttrockenschichtdicke der Abdichtungsschicht
7.5.4 Nutzschicht aus Fliesen oder Platten

ausgefihrt werden.

Detailausbildung, Ausfiihrung Mindesttrockenschichtdicke hat
gemalf’ Vorgaben der DIN 18534-3 zu erfolgen. Die daflr
erforderlichen Leistungen sind einzukalkulieren, gleiches gilt fur
weitere Leistungen die sich aus den Vorgaben des
Systemanbieters ergeben.

8.2 Sicherstellung und Priifung der
Mindesttrockenschichtdicke nach DIN 18534-3

8.2.1 Auftragsmenge und Nassschichtdicke

Die zur Erzielung der erforderlichen Mindesttrockenschichtdicke
notwendige Auftragsmenge des fllssig zu verarbeitenden
Abdichtungsstoffes je Flacheneinheit (kg/mz2) bzw. das
notwendige Auftragsvolumen je Flacheneinheit (I/m2) muss
unter Berlicksichtigung der Rautiefe des Untergrunds bei der
Verarbeitung durch den AN festgelegt werden. Dabei ist ein
ausreichendes Vorhaltemalf fir die handwerkliche Verarbeitung
zu berlcksichtigen.

Durch einen entsprechenden Auftragsmengenzuschlag muss
auch die Schichtdickenverringerung durch Volumenanderung
bei der Trocknung/Aushartung mancher Abdichtungsprodukte
berucksichtigt werden. Die entsprechenden Angaben missen
vom Produkthersteller gemacht werden. Liegen keine Angaben
des Herstellers vor, muss ein Schichtdickenzuschlag von
mindestens 25 % der Mindesttrockenschichtdicke ausgefihrt
werden.

Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung muss durch die
Kontrolle der Auftragsmenge je m2und Nassschichtdicke bei der
Verarbeitung sichergestellt werden. Das Kontrollverfahren nach
DIN EN ISO 2808 erfolgt nach Festlegung AG (Hinweise hierzu
DIN 18195 Beiblatt 2). Die Kontrollen gelten abweichend zur
DIN fir die Wasserbeanspruchungsklassen W1-I bis W3-I.

Bei Abdichtungsschichten aus Polymerdispersion (DM) erfolgt
die Kontrolle der Schichtdicke anhand der Verbrauchsmenge
und optisch anhand des zweischichtig deckenden Auftrages in
Kontrastfarben.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Schichtdickenzuschlage und die Dokumentaion der Kontrollen
sind in die Positionen einzukalkulieren.

8.2.2 Bestatigungspriifung

Eine Bestatigungsprifung muss nur in begriindeten Fallen, z. B.
bei fehlender Ausfihrungsdokumentation nach 8.2 oder bei
begriindeten Zweifeln an der vorhandenen
Mindesttrockenschichtdicke durchgefihrt werden. Sie dient dem
Nachweis, dass die Mindesttrockenschichtdicke der
ausgeflihrten Abdichtungsschicht Gberall eingehalten ist.

Die Priifung muss durch die Messung der Trockenschichtdicke
vorgenommen werden. Hierzu kdnnen Verfahren nach DIN EN
ISO 2808 mit daflir geeigneten Messgeraten angewendet
werden. Weitere Hinweise hierzu gibt DIN 18195 Beiblatt 2.

Im Rahmen der Priifung missen mindestens zehn
Einzelmessungen gleichmaRig verteilt Gber eine reprasentative
Flache vorgenommen werden, die z. B. unter vergleichbaren
Verarbeitungsbedingungen ausgefiuhrt worden ist. Die Prifung
muss mindestens einmal je 100 m2vorgenommen werden. Bei
kleinen Flachen bis etwa 20 m2mussen mindestens funf
Einzelmessungen vorgenommen werden. Bei Flachen unter 10
m2muss fir jede Teilflache eine Messung vorgenommen
werden. Je nach baulichen Gegebenheiten kénnen z. B. in
besonderen Bereichen (Ecken, Kanten, Durchdringungen,
Anschli sse) zusatzliche Messungen sinnvoll sein.

Die so ermittelten Einzelwerte missen auf 0,1 mm angegeben
werden. Der kleinste Einzelwert darf die
Mindesttrockenschichtdicke um max. 10 % unterschreiten. Aus
den Einzelwerten muss der Mittelwert berechnet und auf 0,1
mm angegeben werden (ohne Rundung); dieser darf die
Mindesttrockenschichtdicke nicht unterschreiten. Werden die
Anforderungen nicht erreicht, missen durch weitere Messungen
die Bereiche mit unzureichender Schichtdicke naher
eingegrenzt und nachgearbeitet werden.

Werden die Schichtdickenmessungen durch Perforation der
Dichtungsschicht oder Entnahme von Proben vorgenommen,
mussen die Prifstellen nach der Priifung fachgerecht
verschlossen werden. Die Priifstellen missen dazu vor der Pri
fung markiert werden.

Bei Abdichtungsschichten aus Polymerdispersion (DM) ist eine
Bestatigungspri fung nach diesem Dokument nicht anwendbar.
In begrindeten Fallen kann durch Ausbau einer Probe aus
Abdichtungsschicht, ggf. mit Diinnbettmértel und Untergrund
(Bohrkern) die erforderliche Schichtdicke anhand einer
Laborprifung ermittelt werden.

Die Abdichtung unter den Wand- und Bodenfliesen im Bereich
der Wasserbecken (Kinder- und Tauchbecken Sauna) erfolgt
nach Vorgaben der DIN 18535-3 (siehe folgenden Abschnitt
Produktvorgaben Abdichtung der Becken nach DIN 18535-3.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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8.2 Sicherstellung und Priifung der
Mindesttrockenschichtdicke nach DIN 18534-3

8.2.1 Auftragsmenge und Nassschichtdicke

Die zur Erzielung der erforderlichen Mindesttrockenschichtdicke
notwendige Auftragsmenge des fllssig zu verarbeitenden
Abdichtungsstoffes je Flacheneinheit (kg/mz2) bzw. das
notwendige Auftragsvolumen je Flacheneinheit (I/m2) muss
unter Berlicksichtigung der Rautiefe des Untergrunds bei der
Verarbeitung festgelegt werden. Dabei muss auch ein
ausreichendes Vorhaltemalf fir die handwerkliche Verarbeitung
berlcksichtigt werden.

Durch einen entsprechenden Auftragsmengenzuschlag muss
auch die Schichtdickenverringerung durch Volumenanderung
bei der Trocknung/Aushartung mancher Abdichtungsprodukte
berucksichtigt werden. Die entsprechenden Angaben missen
vom Produkthersteller gemacht werden. Wenn keine Angaben
des Herstellers vorliegen, sollte ein Schichtdickenzuschlag von
mindestens 25 % der Mindesttrockenschichtdicke gewahlt
werden.

Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung muss durch die
Kontrolle der Auftragsmenge je m2und Nassschichtdicke bei der
Verarbeitung sichergestellt werden. Fir die Kontrollen kénnen
Verfahren nach DIN EN ISO 2808 angewendet werden.
Hinweise hierzu gibt DIN 18195 Beiblatt 2. Bei W3-l missen
diese Kontrollen dokumentiert werden.

Bei Abdichtungsschichten aus Polymerdispersion (DM) erfolgt
die Kontrolle der Schichtdicke anhand der Ver- brauchsmenge
und optisch anhand des zweischichtig deckenden Auftrages in
Kontrastfarben.

8.2.2 Bestatigungsprufung

Eine Bestatigungsprifung muss nur in begriindeten Fallen, z. B.
bei fehlender Ausfihrungsdokumentation nach 8.2 oder bei
begriindeten Zweifeln an der vorhandenen
Mindesttrockenschichtdicke durchgefihrt werden. Sie dient dem
Nachweis, dass die Mindesttrockenschichtdicke der
ausgefihrten Abdichtungsschicht Gberall eingehalten ist.

Die Priifung muss durch die Messung der Trockenschichtdicke
vorgenommen werden. Hierzu kdnnen Verfahren nach DIN EN
ISO 2808 mit daflir geeigneten Messgeraten angewendet
werden. Weitere Hinweise hierzu gibt DIN 18195 Beiblatt 2.

Im Rahmen der Priifung missen mindestens zehn
Einzelmessungen gleichmaRig verteilt Gber eine reprasentative
Flache vorgenommen werden, die z. B. unter vergleichbaren
Verarbeitungsbedingungen ausgefiuhrt worden ist. Die Prifung
muss mindestens einmal je 100 m2vorgenommen werden. Bei
kleinen Flachen bis etwa 20 m2mussen mindestens funf
EinzelImessungen vorgenommen werden. Bei Flachen unter 10
m2muss fir jede Teilflache eine Messung vorgenommen

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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werden. Je nach baulichen Gegebenheiten kdnnen z. B. in
besonderen Bereichen (Ecken, Kanten, Durchdringungen,
Anschlu sse) zusétzliche Messungen sinnvoll sein.

Die so ermittelten Einzelwerte missen auf 0,1 mm angegeben
werden. Der kleinste Einzelwert darf die
Mindesttrockenschichtdicke um max. 10 % unterschreiten. Aus
den Einzelwerten muss der Mittelwert berechnet und auf 0,1
mm angegeben werden (ohne Rundung); dieser darf die
Mindesttrockenschichtdicke nicht unterschreiten. Werden die
Anforderungen nicht erreicht, missen durch weitere Messungen
die Bereiche mit unzureichender Schichtdicke naher
eingegrenzt und nachgearbeitet werden.

Werden die Schichtdickenmessungen durch Perforation der
Dichtungsschicht oder Entnahme von Proben vorgenommen,
mussen die Prufstellen nach der Prifung fachgerecht
verschlossen werden. Die Prifstellen missen dazu vor der Pri
fung markiert werden.

Bei Abdichtungsschichten aus Polymerdispersion (DM) ist eine
Bestatigungspru fung nach diesem Dokument nicht anwendbar.
In begriindeten Fallen kann durch Ausbau einer Probe aus
Abdichtungsschicht, ggf. mit Dunnbettmdrtel und Untergrund
(Bohrkern) die erforderliche Schichtdicke anhand einer
Laborprufung ermittelt werden.

Nur Textinformation - Titel 00
Produkte

01 Titel Vorbereitenden Arbeiten

Technische Bearbeitung

Fir die gesamte Baumallinahme ist eine techn. Bearbeitung
bezogen auf das zu verwendende Fabrikat, Produkt, System zu
erarbeiten und rechtzeitig dem AG vorzulegen. Die techn.
Bearbeitung umfasst alle notwendigen Unterlagen, die zur
Beurteilung, zur Priifung und Freigabe bzw. zur Abnahme von
Leistungen erforderlich sind. Weiterhin beinhaltet die techn.
Bearbeitung die Werkplane inkl. aller zeichnerischen und
statischen Nachweise.

Sind statische Nachweise erforderlich, so sind diese als
typengeprifte Statik oder als Einzelbauteilnachweis vorzulegen.
Die Kosten fur die Prifstatik werden vom AG getragen, jedoch
nicht fir vom AN verursachte Nachprifungen, Detailprifungen,
Sonderlésungen. Die termingerechte Vorlage der Unterlagen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01.1

01.2

richtet sich nach der Notwendigkeit der zeitlichen Erfordernisse.
Fir die Prifung und Freigabe steht dem AG / Architekt zwei
Kalenderwochen zu. Die Vorlage der Werkplanung ist in den
Bauablaufplan aufzunehmen, so dass rechtzeitig
Abhangigkeiten der Planung von der Ausfuhrung erkennbar
werden.

Werk- und Montagepldne und Bemusterung

Erstellung und Vorlage der pruffahigen und aussagekraftigen
Werk- und Montageplane sowie Vorlage von zugehorigen
Nachweisen und Prospekten der angebotenen Produkte /
Bauteile. Aus den Darstellungen missen Konstruktion, Mal3e,
Einbau, Befestigung und Bauanschlisse der Bauteile sowie die
Einbaufolge erkennbar sein. Ebenso sind Leistungswerte und
Qualitatswerte der von der TGA-Seite bereitzustellenden
Medien anzugeben. Es sind mindesten 3 Anpassungsphasen
einzukalkulieren.

e Die Werk- und Montageplane mussen u. a. folgende
Informationen erhalten:

e Umrisse, Gewichte und Aufstellflachen der Modalitaten
sowie deren Bemassung
Samtliche relevante Anschluss-Details
Wartungs- und Montage-Offnungen und Flachen
Eintransportbedigungen

Weiterhin ist Inhalt der Werkplanung die Vorlage von Mustern
zu optisch Bauteilen, Farben und Formen. Die Bemusterung
betrifft, einschl. aller zugehdrigen Ausstattungs- und
Zusatzkomponenten, u. a. alle Oberflachen der
Innenverkleidungen sowie Liegen und Einrichtungsgegenstande
Fir alle Oberflachen Innenverkleidungen und Liegen sind
Muster zur Freigabe vorzulegen.

1 psch

Revisionsunterlagen

Vorlage von Revisionsunterlagen und Objektdokumentationen
zu allen verbauten Materialien und Bauteilen. Inkl.
Zulassungsbescheide, Nachweise, Datenblatter,
Ubereinstimmungserklarungen, Priifprotokolle,
Inbetriebnahmebescheinigungen, Abnahmeprotokolle.

Die Revisionsunterlagen sind in zweifacher Papier-Ausfertigung
in Ordnern mit Inhaltsverzeichnis sowie zusatzlich digital als
PDF-Dokumente rechtzeitig, mind. jedoch 2 Wochen vor der
Abnahme des eigenen Gewerkes, dem Bauherrn zur Prifung
und Einsicht zu Gbergeben.

Erstellung von Revisionsunterlagen:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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04.08.2026 - Seite 28



Leistungsverzeichnis

Neubau Familienbad in Pfungstadt (2019009)

13
01

LV Sauna-Einrichtung
Titel Vorbereitenden Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.3

Fir alle technischen Komponenten wie Ofen, Verdampfer und
Steuereinheiten sind ausfuhrliche Bedienungs,- Installations-
und Montageanleitungen sowie Serviceanleitungen.

Fir alle Anlagen sind Reinigungs- und Pflegehinweise schriftlich
in der Dokumentation anzugeben.

Die Werk- und Montageplane sind einzuftgen.

Far alle Produkte ist eine Ersatzteilliste fur die wichtigsten
Ersatzteile von Verschleil3teile und Zubehorartikel unter Angabe
von Artikelnummer und Preis sind einzufligen.

Mit den Revisionsunterlagen ist ein Ansprechpartner fir
Wartungs-,Servicearbeiten bzw. Beseitigung von Stérungen
unter Angabe von Adresse, Telefon und Mailadresse
anzugeben.

1 psch

Baustelleneinrichtung

Baustelle fiir die gesamte eigene Leistungserbringung
einrichten und Einteransport, Uber die gesamte Bauzeit
vorhalten, unterhalten, versetzen nach Bedarf und
Baustellenanforderung, wieder rdumen und besenrein
hinterlassen. Bestehend, falls erforderlich, aus:

e Maschinen, Gerate, Hebezeuge, Gerlste und auch
Rollgeruste, Hubwagen, Steiger, Hebebiihnen, etc. zur
Leistungserbringung der angebotenen Leistungen.
Materialcontainer.

Unterkiinfte fur das Personal.
Baustellensicherung Uber die Bauzeit gemaf den
gesetzlichen Vorschriften.

e Samtliche anfallenden Gebuhren fir Genehmigungen und
Abnahmen, die bei der Baustelleneinrichtung entstehen.
Absturzsicherungen entlang der Becken.

Absturz- und Durchtrittschutz bei Offnung in Béden.

Die Planung der Baustellenabwicklung und Baustellen-
einrichtung ist rechtzeitig vor Baubeginn mit dem SiGe-
Koordinator und der ortlichen Bauiberwachung des Bauherrn
abzustimmen.

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 01
Vorbereitenden Arbeiten, Netto:  ..............................

02 Titel

Sauna-Einbauten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel Sauna-Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.1 Finnische Sauna zur gewerblichen Nutzung,
Finnische Sauna zur gewerblichen Nutzung

Temperaturbereich: ca. 85°C - 95°C

Raum: 065 Sauna
Plan: 11-LP5-2019009_Grundriss EG, Achse
20-22/N-O

KabinenauR3enmalde ca.:

Tiefe: 340 cm
Breite: 560 cm
Hohe 252 cm

Lichte Innenmal}e ca.:

Tiefe 320 cm
Breite 540 cm
Hohe 232 cm

Boden:
Bauseits gefliest.

Kabinenkonstruktion:

Errichtung der Saunakabine auf bauseits gefliestem Boden.
Ausfiihrung von drei Seitenwanden und Decke in
Elementbauweise mit statisch aussteifender
Kantholz-Konstruktion, Kopplung der Elemente durch verleimte
Schlitz-Zapfen-Verbindungen. Saunadecke und Elementwande
sind mit Nut-und Federkonstruktion miteinander zu verankern
und mit zur Innenverkleidung passenden Deckleisten zusatzlich
zu verschrauben (Prinzip Ringanker). Die nicht sichtbaren
Rickseiten der Elementwande sind mit 5 mm starker
Feinspanplatte zu schlief3en, die sichtbar verbleibenden
Stirnflachen der Wande und Decke sind mit wasserfesten
Spanplatten (entsprechend Normanforderungen EN 312, Typ
P3) als Untergrund fiir bauseitige Weiterbehandlung zu
belegen. Wand- und Deckenelemente sind mit
verrottungsfreiem und nichtbrennbaren Material
warmeddmmend auszuflhren. U-Wert der Decke: < 0,35 W/m?2.
Der U-Wert ist durch entsprechendes Zertifikat nachzuweisen.
Die Warmedammung ist saunaseitig mit einer vollflachigen
Dampfsperre gegen Kondensat zu schiitzen.

Innenverkleidung:

Stehend verlaufende Innenverkleidung der Elementwande aus
gerundeten Profilbrettern mit breiter Feder und tiefer Nut aus
langsamwachendsem, kanadischen Hemlock in Riftschnitt mit
stehenden Jahresringen, mit drei unterschiedlichen Deckbreiten
(5, 7,5, und 10 cm) in verdeckter Befestigung zu verlegen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausfihrung mit schwimmend gelagerten Federn, um Verzug zu
vermeiden. Ausfiihrung der Deckenverkleidung wie
Wandverkleidung. Die Holzvertafelung endet obehalb eines
umlaufenden, wasser- und hitzebestandigen,
reinigungsfreundlichen Sockels mit ca.17 cm Hohe. Farbe grau,
dauerelastisch Abdichtung zum Fliesenboden. Der Sockel ist
mit den Wandelementen durch eine tiefe Nut und Feder
verbunden.

Decke:

Deckenpaneele mit doppelter Rahmenkonstruktion und
Warmedammung, Gesamtstarke ca. 130 mm.
Deckenabhangung Uber die bauseitigen Weitspanntrager
(Doppel-U) maglich. Die Kosten flr die Abhangung sind
einzukalkulieren.

Rahmenlose Isolierglasfront:

Eine Langsseite der Sauna ist mit Ausnahme eines 1 m breiten
Mittelfeldes, welches die Riickseite des Saunaofens bildet, als
rahmenlose Glasfront aus Isolierglas (28 mm stark) in
Sicherheitsverglasung gemaf gesetzlichen Vorgaben
auszuftihren. Gesamtbreite: ca. 5,40 m, Hohe: ca. 2,32 m

Die Glasfront ist in flinf Segmenten auszuflihren. Von Aulien
gesehen links nach rechts:

2 x feststehendes Isolierglasteil je 1,14 x 2,32 m

1 x Wandpaneel mit integriertem Saunaofen

1 x feststehendes Isolierglasteil 0,73 x 2,32 m

1 x Glasturblatt aus 8 mm ESG ca. 100 cm mit mind. drei Stiick
selbstschlielenden Turbandern, an feststehendes Glasteil
angeschlagen, inklusive sauna- bzw. dampfbadgeeigneten
Dichtprofilen. Griffstange, innen Holz, au3en Aluminium (Farbe
nach AG). Tur rollstuhlgerecht

1 x feststehendes Isolierglasteil 0,53 x 2,32 m

Feststehende Isolierglasteile auf bauseitigem FertigfuRboden, in
U-Profil Alu aufgeklebt. Links/rechts und oben aufgesetzter
L-Winkel 20 mm hoch zur Aufnahme einer bauseitigen
Verkleidung. Isolierglasscheiben dirfen maximal einmal
gestoflen werden. Fugenstolie sind dauerhaft abzudichten

Sitz- Liegeflachen:

Fest verbaute Liege- und Sitzeinrichtung mit 3 Sitzebenen.
Sitzflachen zu Reingungszwecken klappbar mit Drehgelenken
aus Kunststoff. Uber der obersten Liegenebene: 17 cm hohe
Ruckenlehnen aus massiven, astarmen Hemlock in gleicher
Profilierung wie Liegen in Wandmontage.

Stableisten der Liegen aus astarmen kanadischen Hemlock
gemal Vorgabe AG. Liegen belastbar bis zu 200 kg pro Ifm.
Liegenblenden zwischen den unteren Stufen herausnehmbar.
Stabiler Unterbau aus Fichtenholz verzapft und verleimt mit
korrosionsfreien, stark belastbaren und standfesten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel Sauna-Einbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

héhenverstellbaren Fif3en in grau.

Konstruktive Ausfiihrung der Liegeneinrichtung wie folgt:

e Leistenformat der Liegen massiv, liegend 80 x 25 mm

e Drehgelenke bei drehbaren Liegen aus hitzebestandigem
Kunststoff

o KunststofffiRe im gleichen Farbton und Héhe wie
Wandsockel

Beleuchtung:

Die Grundbeleuchtung erfolgt indirekt Giber zwei

LED-Lichtleisten in linearer Ausfuhrung (Lange: je ca 5,20 m).

1. Lichtleiste: hinter der Riickenlehne auf der Riickseite der
Saunakabinde, nach oben und unten Wandfachen
beleuchtend.

2. Lichtleiste: an Unterseite der Vorderkante erste Liegeebene
zu montieren, beleuchtet Bodenbereich.

Technische Vorgaben:

RGBW, dimmbar. Leistung ca. 10 Watt/lfm, Maximalldnge ohne
Unterbrechung ca. 6 Ifm. Ansteuerung hinterlegter Farbwechsel
oder zur individuellen Farbeinstellung Gber Steuerung, dimmbar,
inkl. 24 VDC Netzteil.

Zusatzlich:

Effektleuchten 4 Stlck (Lichtfarbe warmweif3) fur
Effektbeleuchtung und als Reinigungsbeleuchtung unter der
Liegeneinrichtung montiert, separat zu schalten.

Rolistuhlgerecht:

Berlicksichtigung eines rollstuhigerechten Zuganges mit
entsprechender Turbreite sowie Rollstuhlstellplatz und
Wendekreis innerhalb der Sauna gemaf den Anforderungen
der DIN 18040-1.

Zubehor:

6 x Kopfkeile, bestehend aus gerundeten Leisten aus Hemlock.
1 x Saunathermometer

6 x Sanduhren, Laufzeit ca. 15 Minuten.

1 x Stiick 5 Liter Holzaufgusskibel mit Kunststoffeinsatz

1 x Stiick Schopfkelle aus Holz/Edelstahl.

Schlusselschalter:

Sicherheitsschalteinrichtung zur zusatzlichen Freischaltung des
des Saunaofens. Der Schlisselschalter ist an der
Kabineninnenwand nach Vorgaben AG zu montieren. Die zur
Erreichung der Norm DIN EN 60335-2-53 (VDE 0700-53)
erforderlich MaBnahmen wie Tlrkontaktschaltung sind
vorzurichten und einzubauen.

Schliisselschalter:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Angebotenes Fabrikat/Typ:

Angabe Bieter

Notruf-Drucktaste:

Liefern und installieren eines Notruf-Drucktasters innerhalb der
Saunakabine ca. 30 cm oberhalb Fertigfulboden. Zuleitung,
Trafo, akustisches oder optisches Signalkabel und Leerrohr
zwischen Saunakabine und Technikraumbauseitig und
Leitungsverlegung von Kabine zu Technikraum durch
bauseitiges Leerrohr durch AN.

Abluft- Zuluftsystem:

Planung und Einbau eines, in die Saunawandkonstruktion
integrierten, warmegedammten und feuchtigkeitsisolierten
Kanalsystems zur Zu- und Abluftfihrung der Saunakabine. Das
System ist flr eine zugfreie Entliftung bei einem maximal
8-fachen Luftaustausch auszulegen.Die Abluft des Kanalsystem
ist oberhalb der Kabinendecke in zwei HT-Rohren (DN 160) zu
sammeln und an die bauseitigen Abluftkanale anzuschlief3en.
Richtungsanderungen nur mit HT-Winkelstlicken, der Einbau
von Wickelfalzrohr ist nicht zuléssig.

Saunaofen, gewerblich:

Liefern und Einbauen eines Standofens im Bereich der
Isolierglasfront. Der Saunaofen ist mit seiner Ruckseite vor dem
geschlossenen Wandpaneel in Ebene der Glasfront zu
installieren. Die Frischluftzufuhr flr den Ofen erfolgt Giber eine
Nachstromoéffnung im Wandpaneel, die Elektrozuleitung ist im
Wandpaneel zu integrieren.

e Abmessungen:960 x 820 x 485 mm (HxB x T)

e grofer Steinkorb mit 100 kg finnischen Olivinsteinen zur
Warmespeicherung

VDE-geprft

3-seitige Verkleidung, Aluminium mattiert, Farbe anthrazit
Reling in Hemlock

Anschlusswert 30 kW, 230/400V.

Saunaofen:
Angebotenes Fabrikat/Typ:

Angabe Bieter

Sauna-Steuerung:
Steuerung des Saunaofens und der Kabinenbeleuchtung
Uber 7" Colour-Touchdisplay mit Echtglas. Einstellung von

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Wunschtemperatur und Wahl von Standard- und
Individualprogrammen.

Male: 255 x 325 x 48 mm (Hx B x T)

Spritzwasser- und Uberhitzungsschutz.

Ferneinschaltung mit Anschluss an Gebaudeleittechnik
mikroprozessorgesteuert

elektronische Temperaturregelung mittels Sensoren
gerauscharmes, phasenkontrolliertes Schalten der Relais
Licht- und Ein-/Aus-Taster

Steuerung fertig an der Kabine angebaut.
4-Stunden-Abschaltautomatik

Dimmung der Innenbeleuchtung

Integrierte Echtzeit-Uhr

Leistungsteil mit Schaltschiitzen entsprechend der
Ofenleistung und Sicherungsautomat als Vorsicherung fur
die Steuerung

Die Steuerung ist nach Angabe AG / Architekt im Raum 066
"Technik Sauna und Dampfbad" zu montieren und
anzuschlief3en.

Saunakabine komplett liefern, einschlieRlich aller
Anschlumaterialien, Transport bis zur Verwendungsstelle
durch das Gebaude und betriebsfertig montieren. Bei Montage
der Kabine darf die Abdichtung nach DIN 18534 fur die
Wasserbeanspruchungsklasse W 3-I nicht beschadigt werden.
Eventuelle Schaden an der Abdichtung sind der Bauleitung
unverzuglich zu melden.

Die internen Installationen und Verkabelungen missen den
glltigen VDE-Vorschriften entsprechen.

Die Elektro-Versorgung wird auf die angegebene Schnittstelle
im Auflenbereich der Kabine bauseitig aufgelegt. Zu den
Luftungsanschlissen sind Formteile bis zum bauseitigen
AnschluB beizustellen.

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Angabe Bieter
1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.2

02.3

02.4

Sternenhimmel zum Einbau in die Finnische-Saunakabine

Ausristung der Deckenpaneele der Vorposition mit ca. 160
unregelmafig verteilten Lichtpunkten. Die Montage der
einzelnen Lichtwellenleiter in den Paneelen, deren Biindelung in
der Lichtbox mit LED-Leuchtmittel und Farb- oder Effektscheibe
fur Sternenfunkeln hat vorab im Werk zu erfolgen.

Betriebsfertiger Einbau in die Kabine und Anschlul} an
Saunaregelung duch den AN als firmeneigene Leistung.

1St EP...........

KNX-Modul als Schnittstelle zur Gebaudeleittechnik

KNX-Modul zur erweiterten Saunasteuerung Uber die
nutzerseitige KNX-Gebaudeleittechnik.

Das individuell konfigurierbare KNX-Modul ermdglicht die
Fernsteuerung und Programmierung der Sauna Uber die
KNX-Gebaudeleittechnik. Das KNX-Modul erganzt die
bestehende Steuerung Uber das Touchdisplay in der Kabine.

Die Programmierung und Ubernahme der Datenpunkte auf die
Gebaudeleittechnik ist eine bauseitige Leistung.

Bauseitig wird eine KNX-Bus-Leitung (Kabelbezeichnung J-Y
(St) Y 2x2x0,8 EIB) zum Leistungsteil bereitgestelit.

1St EP..........

Sanarium zur gewerblichen Nutzung

Sanarium zur gewerblichen Nutzung
Temperaturbereich: ca. 50°C - 75°C
Feuchtigkeitsbereich: ca. 40% - 60%

064 Sanarium

063 Technik Sanarium
11-LP5-2019009_Grundriss EG, Achse
20-22/N-O

Raum:

Plan:

KabinenauRenmalde ca.:

Tiefe: 280 cm
Breite: 350 cm
Hohe 252 cm

Lichte Innenmal3e ca.:
Tiefe
Breite
Hohe

260 cm
330 cm
232 cm

Boden:
Bauseits gefliest.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Kabinenkonstruktion:

Errichtung der Saunakabine auf bauseits gefliestem Boden.
Ausfiihrung von drei Seitenwanden und Decke in
Elementbauweise mit statisch aussteifender
Kantholz-Konstruktion, Kopplung der Elemente durch verleimte
Schlitz-Zapfen-Verbindungen. Saunadecke und Elementwande
sind mit Nut-und Federkonstruktion miteinander zu verankern
und mit zur Innenverkleidung passenden Deckleisten zusatzlich
zu verschrauben (Prinzip Ringanker). Die nicht sichtbaren
Ruckseiten der Elementwande sind mit 5 mm starker
Feinspanplatte zu schlief3en, die sichtbar verbleibenden
Stirnflachen der Wande und Decke sind mit wasserfesten
Spanplatten (entsprechend Normanforderungen EN 312, Typ
P3) als Untergrund fiir bauseitige Weiterbehandlung zu
belegen. Wand- und Deckenelemente sind mit
verrottungsfreiem und nichtbrennbaren Material
warmedammend auszufihren. U-Wert der Decke: < 0,35 W/m?2.
Der U-Wert ist durch entsprechendes Zertifikat nachzuweisen.
Die Warmedammung ist saunaseitig mit einer vollflachigen
Dampfsperre gegen Kondensat zu schitzen.

Innenverkleidung:

Stehend verlaufende Innenverkleidung der Elementwande aus
gerundeten Profilbrettern mit breiter Feder und tiefer Nut aus
langsamwachendsem, kanadischen Hemlock in Riftschnitt mit
stehenden Jahresringen, mit drei unterschiedlichen Deckbreiten
(5, 7,5, und 10 cm) in verdeckter Befestigung zu verlegen.
Ausfuhrung mit schwimmend gelagerten Federn, um Verzug zu
vermeiden. Ausfiihrung der Deckenverkleidung wie
Wandverkleidung. Die Holzvertafelung endet obehalb eines
umlaufenden, wasser- und hitzebestandigen,
reinigungsfreundlichen Sockels mit ca.17 cm Hohe. Farbe grau,
dauerelastisch Abdichtung zum Fliesenboden. Der Sockel ist
mit den Wandelementen durch eine tiefe Nut und Feder
verbunden.

Decke:

Deckenpaneele mit doppelter Rahmenkonstruktion und
Warmedammung, Gesamtstarke ca. 130 mm.
Deckenabhangung tber die bauseitigen Weitspanntrager
(Doppel-U) maéglich. Die Kosten fiir die Abhangung sind
einzukalkulieren.

Rahmenlose Isolierglasfront:

Eine Langsseite der Sauna ist als rahmenlose Glasfront aus
Isolierglas (28 mm stark) in Sicherheitsverglasung geman
gesetzlichen Vorgaben auszufiihren. Gesamtbreite: ca. 3,30 m,
Hoéhe: ca. 2,32 m

Die Glasfront ist in vier Segmenten auszuflihren. Von Aufien

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.08.2026 - Seite 36



Leistungsverzeichnis Neubau Familienbad in Pfungstadt (2019009)

13 LV Sauna-Einrichtung
02 Titel Sauna-Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
gesehen links nach rechts:
2 x feststehendes Isolierglasteil je 0,90 x 2,32 m
1 x Glasturblatt aus 8 mm ESG ca. 100 cm mit mind. drei Stiick
selbstschlielenden Turbandern, an feststehendes Glasteil
angeschlagen, inklusive sauna- bzw. dampfbadgeeigneten
Dichtprofilen. Griffstange, innen Holz, au3en Aluminium (Farbe
nach AG). rollstuhlgerecht
1 x feststehendes Isolierglasteil 0,53 x 2,32 m

Feststehende Isolierglasteile auf bauseitigem FertigfuRboden, in
U-Profil Alu aufgeklebt. Links/rechts und oben aufgesetzter
L-Winkel 20 mm hoch zur Aufnahme einer bauseitigen
Verkleidung. Isolierglasscheiben dirfen maximal einmal
gestoflen werden. Fugenstolie sind dauerhaft abzudichten

Sitz- Liegeflachen:

Fest verbaute Liege- und Sitzeinrichtung mit 3 Sitzebenen.
Sitzflachen zu Reingungszwecken klappbar mit Drehgelenken
aus Kunststoff. Uber der obersten Liegenebene: 17 cm hohe
Ruckenlehnen aus massiven, astarmen Hemlock in gleicher
Profilierung wie Liegen in Wandmontage.

Stableisten der Liegen aus astarmen kanadischen Hemlock
gemal Vorgabe AG. Liegen belastbar bis zu 200 kg pro Ifm.
Liegenblenden zwischen den unteren Stufen herausnehmbar.
Stabiler Unterbau aus Fichtenholz verzapft und verleimt mit
korrosionsfreien, stark belastbaren und standfesten
héhenverstellbaren Fiien in grau.

Konstruktive Ausfiihrung der Liegeneinrichtung wie folgt:

e Leistenformat der Liegen massiv, liegend 80 x 25 mm

e Drehgelenke bei drehbaren Liegen aus hitzebestandigem
Kunststoff.

o KunststofffliRe im gleichen Farbton und Hohe wie
Wandsockel

Beleuchtung:

Die Beleuchtung erfolgt tiber:

1. 2 Stick dampfdichte LED-Deckeneinbaustrahler Lichtfarbe
warmweild, mit Aufsatzring in Farbe weil3. Ausfihrung inkl.
elektronische Vorschaltgerate.

2. Indirekte Beleuchtung der unteren Sitzbank. Die Montage
erfolgt in einem ca. 5 cm tiefen Riicksprung im
Sitzbanksockel ist nach unten leuchtend.

3. Indirekte Beleuchtung Deckenvoute 3-seitig. Die Montage
erfolgt in der Innenseite der Deckenvoute, Malde Lichtvoute
ca. 16 x 10 cm (BxT), waagerecht montiert und vom
abgesetzten Deckenfeld zur Wand leuchtend.

Technische Vorgaben:

Die Montage der Lichtbander hat fur Reinigungs- oder
Revisionsarbeiten reversibel zu erfolgen. 9 cm Rasterung, min.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Biegeradius 60 mm, Lichtstarke ca. 12 Watt/Ifm, Lichtfarbe ca.
2.700 Kelvin, dimmbar, IP-Schutzklasse 68. Teil des
Lieferumfangs ist ein auf Technikplatte montierter Dimmer inkl.
24 VDC-Netzteil.

Rollstuhlgerecht:

Berlicksichtigung eines rollstuhigerechten Zuganges mit
entsprechender Turbreite sowie Rollstuhlstellplatz und
Wendekreis innerhalb der Sauna gem. den Anforderungen der
DIN 18040-1.

Zubehor:

4 x Kopfkeile, bestehend aus gerundeten Leisten aus Hemlock.
1 x Saunathermometer

4 x Sanduhren, Laufzeit ca. 15 Minuten.

1 x Stiick 5 Liter Holzaufgusskiibel mit Kunststoffeinsatz

1 x Stlick Schopfkelle aus Holz/Edelstahl.

Schliisselschalter:

Sicherheitsschalteinrichtung zur zusatzlichen Freischaltung des
des Saunaofens. Der SchlUsselschalter ist an der
Kabineninnenwand nach Vorgaben AG zu montieren. Die zur
Erreichung der Norm DIN EN 60335-2-53 (VDE 0700-53)
erforderlich Malinahmen wie Tirkontaktschaltung sind
vorzurichten und einzubauen.

Schlusselschalter:
Angebotenes Fabrikat/Typ:

Angabe Bieter

Notruf-Drucktaste:

Liefern und installieren eines Notruf-Drucktasters innerhalb der
Saunakabine ca. 30 cm oberhalb Fertigfulboden. Zuleitung,
Trafo, akustisches oder optisches Signalkabel und Leerrohr
zwischen Saunakabine und Technikraumbauseitig und
Leitungsverlegung von Kabine zu Technikraum durch
bauseitiges Leerrohr durch AN.

Zuluft- Abluftsystem:

Planung und Einbau eines, in die Saunawandkonstruktion
integrierten, warmegedammten und feuchtigkeitsisolierten
Kanalsystems zur Zu- und Abluftfiihrung der Saunakabine. Das
System ist fur eine zugfreie Entliftung bei einem maximal
8-fachen Luftaustausch auszulegen. Die Abluft des
Kanalsystem ist oberhalb der Kabinendecke in zwei HT-Rohren
(DN 160) zu sammeln und an die bauseitigen Abluftkanale
anzuschlielRen. Richtungséanderungen nur mit
HT-Winkelstlicken, der Einbau von Wickelfalzrohr ist nicht

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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zulassig.

Saunaofen, gewerblich:

Liefern und Einbauen eines Unterbankofens zur platzsparenden
Aufstellung unter der Liegeflache.

e 430x720x430mm (HxBxT)

e Steinkorb mit 15 kg finnischen Olivinsteinen zur
Warmespeicherung

VDE-geprift

grofl¥flachiger Luftaustritt

Luftleithaube mit zusatzlichem Luftleitblech

Anschlusswert 15 kW, 230/400V.

Saunaofen:
Angebotenes Fabrikat/Typ:

Angabe Bieter

Saunarium-Steuerung

e Steuerung des Saunaofens und der Kabinenbeleuchtung
Uber 7" Colour-Touchdisplay mit Echtglas. Einstellung von
Wunschtemperatur und Wahl von Standard- und
Individualprogrammen.

Male: 255 x 325 x 48 mm (Hx B x T)

Spritzwasser- und Uberhitzungsschutz.

Ferneinschaltung mit Anschluss an Gebaudeleittechnik
mikroprozessorgesteuert

elektronische Temperaturregelung mittels Sensoren
gerauscharmes, phasenkontrolliertes Schalten der Relais
Licht- und Ein-/Aus-Taster

Steuerung fertig an der Kabine angebaut.
4-Stunden-Abschaltautomatik

Dimmung der Innenbeleuchtung

Integrierte Echtzeit-Uhr

Leistungsteil mit Schaltschiitzen entsprechend der
Ofenleistung und Sicherungsautomat als Vorsicherung fur
die Steuerung

Die Saunariumsteuerung ist nach Angabe AG / Architekt im
Nachbarraum 063 Technik Sanarium zu montieren und
anzuschlielRen.

Verdampfer mit Duftaromabeimischung:
Der Verdampfer des Sanariums ist im Nachbarraum 063
"Technik Sanarium" aufzustellen und anzuschlief3en.

DVGW zugelassenen Dampferzeugers mit

Widerstandsheizelementen und integrierten Rohrtrenner nach
DIN EN13076/13077.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Anschlusswert: 7,5 kW

Dampfleistung: 10 kg/h

Zulassige Wasserha.: 7 —22°dH

Male: 402 x 500 x 1120 mm (T x B x H).

Gehause aus weil} beschichtetem Stahlblech, Dampfzylinder
und Widerstandsheizelemente aus korrosionsfreiem Edelstahl,
Polyamid-Einsatz als Kalkauffangfolie sowie
Kalkauffangbehalter zur einfachen Wartung und Entsorgung
des abgelagerten Kalkes, elektronische Niveauregelung des
Wasserstands im Dampfzylinder.

Automatische Duftdosierung:

Dosierpumpe 24 V in Gehause eingebaut, Saug- und
Druckschlauch-Garnitur, einschlief3lich 5 1.
Eukalyptus-Aufgusskonzentrat als Erstausstattung.

Die Dosiereinrichtung ist Bestandteil des Systems und nur in
Verbindung mit vorstehender Technik und Steuerung
einsetzbar.

Steuerung Verdampfer:

Steuerung aller Regel- und Steuerungsaufgaben. Direkte
Anschlussmaglichkeit fiir Ferneinschaltung sowie
Klappenstellmotor fur Abluft.

Ein mdglicher Anschluss der Steuerung an eine bauseitige
Gebaudeleittechnik ist vorzusehen.

Verdampfer mit Duftaromabeimischung
Angebotenes Fabrikat/Typ:

Angabe Bieter

Saunariumkabine komplett liefern, einschlieRlich aller
Anschlumaterialien, Transport bis zur Verwendungsstelle
durch das Gebaude und betriebsfertig montieren. Bei Montage
der Kabine darf die Abdichtung nach DIN 18534 fiir die
Wasserbeanspruchungsklasse W3-I nicht beschadigt werden.
Eventuelle Schaden an der Abdichtung sind der Bauleitung
unverzuglich zu melden.

Die internen Installationen und Verkabelungen miissen den
gultigen VDE-Vorschriften entsprechen.

Die Elektro-Versorgung wird auf die angegebene Schnittstelle
im Auflenbereich der Kabine bauseitig aufgelegt. Zu den
Liftungsanschlissen sind Formteile bis zum bauseitigen
Anschlufd beizustellen.

Saunarium

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Angebotenes Fabrikat/Typ:

Angabe Bieter

1 psch GP e

02.5 Sternenhimmel zum Einbau in die Aroma-Saunakabine

Ausrustung der Deckenpaneele der Vorposition mit ca. 140
unregelmafig verteilten Lichtpunkten. Die Montage der
einzelnen Lichtwellenleiter in den Paneelen, deren Bindelung in
der Lichtbox mit LED-Leuchtmittel und Farb- oder Effektscheibe
fur Sternenfunkeln hat vorab im Werk zu erfolgen.

Betriebsfertiger Einbau in die Kabine und Anschlul} an
Saunaregelung duch den AN als firmeneigene Leistung.

1St EP o GP s

02.6 KNX-Modul

KNX-Modul zur erweiterten Sanariumsteuerung tber die
nutzerseitige KNX-Gebaudeleittechnik.

Das individuell konfigurierbare KNX-Modul ermdglicht die
Fernsteuerung und Programmierung des Sanariums Uber die
KNX-Gebaudeleittechnik. Das KNX-Modul erganzt die
bestehende Steuerung Uber das Touchdisplay in der Kabine.

Die Programmierung und Ubernahme der Datenpunkte auf die
Gebaudeleittechnik ist eine bauseitige Leistung.

Bauseitig wird eine KNX-Bus-Leitung (Kabelbezeichnung J-Y
(St) Y 2x2x0,8 EIB) zum Leistungsteil bereitgestelit.

1St EP o GP s

02.7 Dampfbad zur gewerblichen Nutzung
Dampfbad zur gewerblichen Nutzung

Temperaturbereich: ca. 30°C - 45°C
Luftfeuchte: 100%

Raum: 067 Dampfbad
066 Technik Sauna und Dampfbad
Plan: 11-LP5-2019009_Grundriss EG, Achse

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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20-22/N-O

KabinenauRenmalde ca.:

Tiefe: 270 cm
Breite: 310 cm
Hohe: 230 cm

Die Angaben verstehen sich zzgl. Abstanden zu bauseitigen
Wanden und Decken fir Technik nach Erfordernis.

Kabineninnenmalfie ca.:

Tiefe: 250 cm
Breite: 290 cm
Hohe: 210 cm

Kabinenkonstruktion:

Wand, Decke und Unterkonstruktion der Kabine und aller
Einbauten bestehen aus feuchtebestandigen, selbsttragenden
Leichtbauelementen mit hoher Stabilitat und Warmedammung
gemal gesetzlichen und technischen Vorgaben.

Die Dampfkabine ist als dampfdichte Konstruktion auszufiihren,
eine Feuchtebelastung der bauseitigen, massiven
Umfassungswande durch diffundierenden Wasserdampf der
Kabine ist nicht zuldssig. Die Dichtigkeit ist duch einen
entsprechenden bauphysikalischen Nachweis vom AN zu
belegen.

Boden:

Gefliester Bodenbelag im Gefalle mit bauseits zur Verfligung
gestellten Feinsteinzeug inklusive Fugenschnitt und Anarbeiten
an Bodenablauf. Verfugung mit 2-komponentigen
Reaktionsharz-Fugenmaértel geprift nach RG gemaf DIN EN
13888 auf Basis von Epoxidharz.

Der Fliesenboden bildet die obere Nutz- und Schutzschicht der
Bodenabdichtung gemaf DIN 18534-3 - AIV-F CM bei
Wassereinwirkungsklasse W3-I. Die Bodenabdichtung ist Teil
der gesamten Dampfbadabdichtung, deren Ausfliihrung hat
durch den AN zu erfolgen, um mdgliche Schnittstellenprobleme
zwischen Gewerken auszuschlielen. Die Eindichtung des
Ubergangs zwischen Boden- und vertikaler Kabinenabdichtung
ist gemaf Systemvorgaben Bodenabdichtung auszufiihren.
Maogliche Bewegungen, die aus den unterschiedlichen
Untergrundmaterialien (Estrich und Dammplatte Kabine bzw.
Vorderseite Sitzbank) missen durch das Abdichtungssystem
ausgeglichen werden koénnen. Es dirfen nur
Abdichtungskomponenten (Vlieseinlagen, Armierungen etc.) mit
Zulassung flir das gewahlte Abdichtungssystem eingebaut
werden.

Innenverkleidung:
Einbau von bauseitig liberlassenen Fliesenbelag. Alle Wand

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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und Sitzflachen sind raumhoch zu fliesen und mit
2-komponentigen Reaktionsharz-Fugenmortel auf
Epoxidharzbasis, gepruft nach RG gemaR DIN EN 13888, zu
verfugen. Die AuRenkanten des Fliesenbelag sind mit
gerundeten Eckschinen aus schwimmbadgeeignetem Edelstahl
abschlielRen.

Abluft:

Abflhrung der verbrauchten Luft an der Decke (ber Abluftkanal
und geregeltem Rohrventilator und vorgesetzter Drosselklappe.
Leitungsfihrung bis Ubergabepunkt.

Dampfkamin:

Dampfkamin ist als Teil der Kabinenwand zu installieren und zu
befliesen. Dampfkamin mit eingesetztem
Edelstahl-Dampfauslass inklusive einer aufgesetzten
Handkeramikkugel mit Durchmesser ca. 45 cm, wahlweise in
Farben grau, weifld oder metallic sowie einer indirekten im
Dampfaustritt integrierten Beleuchtung zur Erzielung einer
Dampfilluminierung. Dampfleitung gefihrt vom Nachbarraum
066 "Technik Sauna, Dampfbad" zum Dampfkamin,
Leitungslange max. 8 m.

Decke:

Deckenflache waagerecht, verputzt mit feuchtebestandigem
Spezialputz und unifarbenem Anstrich, Farbe: abgestimmt auf
Fliesen an Boden/Sitzeinrichtung nach Vorgaben AN / Architekt.
Warmedadmmende Konstruktion, nicht begehbar. Ausbildung
einer Schattenfuge im Ubergang von Wand- zu Deckenflache
zur verdeckten Montage der indirekten LED-Beleuchtung.
Oberflache verputzt analog Decke.

Vorgezogener Isolierglasfrontbereich:
Dampfbad-Isolierglasfront vorgezogen, bindig eingebaut in,
nach Vorgaben, vorbereiteten Tirdurchbruch.

Rahmenlose Isolierglasfront:

Eine Langsseite der Sauna als rahmenlose Glasfront aus
Isolierglas (28 mm stark) in Sicherheitsglas gemaR gesetzlicher
Vorgaben auszuflihren. Gesamtbreite: ca. 3,30 m, Hohe: ca.
2,32 m

Die Glasfront ist in drei Segmenten auszufiihren. Von AulRen
gesehen links nach rechts:

1 x feststehendes Isolierglasteil je 0,53 x 2,10 m

1 x Glasturblatt aus 8 mm ESG ca. 100 cm mit mind. drei Stiick
selbstschlielenden Turbandern, an feststehendes Glasteil
angeschlagen, inklusive sauna- bzw. dampfbadgeeigneten
Dichtprofilen. Griffstange, innen Holz, au3en Aluminium (Farbe
nach AG).

1 x feststehendes Isolierglasteil 0,53 x 2,32 m

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Feststehende Isolierglasteile auf bauseitigem Fertigfu3boden, in
U-Profil Alu aufgeklebt. Links/rechts und oben aufgesetzter
L-Winkel 20 mm hoch zur Aufnahme einer bauseitigen
Verkleidung. Isolierglasscheiben diirfen maximal einmal
gestoflen werden. Fugenstdfie sind dauerhaft abzudichten.

Sitzflachen:
Siehe Kabinenkonstruktion.

Sitzflachenheizung:

Ausfiihrung der Sitzflachenheizung als elektrische Beheizung
Uber Heizmatten, 230V. Ausfuhrung inklusive nicht sichtbarem
Bankflhlersystem fiir automatische Ausschaltung beim
Erreichen der gewinschten Solltemperatur. Die Heizung hat die
einschlagigen Sicherheitsvorgaben zu erflillen, Nachweise sind
vorzulegen.

Beleuchtung:

Die Beleuchtung erfolgt indirekt Giber zwei LED-Lichtleisten in

linearer Ausfiihrung (Lange: je ca 3,10 m).

1. Lichtleiste: hinter der Riickenlehne auf der Riickseite der
Saunakabinde, nach oben und unten Wandfachen
beleuchtend.

2. Lichtleiste: an Unterseite der Vorderkante erste Liegeebene
zu montieren, beleuchtet Bodenbereich.

Technische Vorgaben:

RGBW, dimmbar. Leistung ca. 10 Watt/Ifm, Maximalldnge ohne
Unterbrechung ca. 6 Ifm. Ansteuerung hinterlegter Farbwechsel
oder zur individuellen Farbeinstellung Gber Steuerung, dimmbar,
inkl. 24 VDC Netzteil.

Zuséatzlich:

Effektleuchten 4 Stlck (Lichtfarbe warmweif3) far
Effektbeleuchtung und als Reinigungsbeleuchtung unter der
Liegeneinrichtung montiert, separat zu schalten.

Soundsystem:

bestehend aus 2 Stlick Lautsprecher und einer Frequenzweiche
als Monosystem, nicht sichtbar in der Kabine verbaut,
feuchtraumgeignet

Schlaucharmatur:

2 Stlick Wasserschlauche, Farbe: weil}, mit , befestigt an der
Kabinenwand, zum Abspllen der Sitzeinrichtung mit bauseits
bereitgestelltem Kaltwasser bzw. Mischwasser.

Notruf-Drucktaste:

Edelstahl-Notruftaster mit integrierter Beleuchtung, eingebaut in
Kabinenwand neben der Tir. Verbindungsleitung bis
Technikraum. Von dort aus Anschluss der Leitung und

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Weiterleitung des Signals durch bauseits verlegte
Elektroleitung. Spannungsversorgung 24 V.

Verdampfer mit Duftaromabeimischung:
Der Verdampfer des Sanariums istim Nachbarraum 063
"Technik Sanarium" aufzustellen und anzuschlief3en.

DVGW zugelassener Dampferzeuger fur
wasserqualitdtsunabhangige Dampferzeugung mit
Widerstandsheizelementen und integrierten Rohrtrenner nach
DIN EN13076/13077

Anschlusswert: 18,1 kW
Dampfleistung: 24 kg/h
Male: 402 x 500 x 1120 mm (T x B x H).

Der Verdampfer muss zum Anschluss an das ubliche
Brauchwassernetz geeignet sein, seine einwandfreie Funktion
hat von der Wasserqualitat unabhangig zu sein.

Eine autoadaptive Abschlammregelung hat automatisch auf die
Wasserqualitat oder die maximale Betriebsstundenzahl zu
reagieren. Getrennter Schaltkreis flr die Verdampfertechnik mit
Hauptschalter, Fehlerdiagnose uber Display und
Kontrollleuchte. Zusatzliche Displaytaste fur individuelle
Abschldammung. Zur genauen Abstimmung der Dampfleistung
ist der Verdampfer stufenlos von 0 bis 100% Dampfleistung
einzustellen.

Gehause aus weil} beschichtetem Stahlblech, Dampfzylinder
und Widerstandsheizelemente aus korrosionsfreiem Edelstahl,
Polyamid-Einsatz als Kalkauffangfolie sowie
Kalkauffangbehalter zur einfachen Wartung und Entsorgung
des abgelagerten Kalkes, elektronische Niveauregelung des
Wasserstands im Dampfzylinder.

Automatische Duftdosierung:

Dosierpumpe 24 V in Gehause eingebaut, Saug- und
Druckschlauch-Garnitur, einschlieflich 5 1.
Eukalyptus-Aufgusskonzentrat als Erstausstattung.

Die Dosiereinrichtung ist Bestandteil des Systems und nur in
Verbindung mit vorstehender Technik und Steuerung
einsetzbar.

Microprozessor-Steuerung Verdampfer:

Im Dampferzeuger integriertes, benutzergefiihrtes
Multicolor-Touch-Display mit allen fiir den Dampfbadbetrieb
erforderlichen Bedien- und Anzeigeelementen. Steuerplatine mit
Sonderfunktionen, Sicherungen fir Duftstoffpumpe und
Ventilator. Anschlussklemmen fiir alle externen
Leitungen.Prozessorplatine mit Mikroprozessor fiir alle Regel-

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
und Steuerungsaufgaben mit Echtzeit-Uhr. Eingabe Uber
Touch-Panel mit Anzeige Uber:
e Uhrzeit
e Temperatur Soll/lst
e Heizdauer
e Duft
e Wartung
o Startzeit
e Fehleranzeige
e Zeitvorprogrammierung
e Servicemeni
Anschlussmaglichkeiten fir Gebaudeleittechnik, Fernanzeige,
Ferneinschaltung und Turkontaktschaltung fir
Duftstoffdosierung und Klappenstellmotor fiir Abluft.
Verdampfer mit Duftaromabeimischung
Angebotenes Fabrikat/Typ:
Angabe Bieter
Dampfkabine inklusive oben genannter Komponenten komplett
liefern, einschlielich aller AnschluRmaterialien, Transport bis
zur Verwendungsstelle durch das Gebaude und betriebsfertig
montieren. Bei Montage der Kabine darf die Abdichtung nach
DIN 18534 fiir die Wasserbeanspruchungsklasse W 3-I nicht
beschadigt werden. Eventuelle Schaden an der Abdichtung sind
der Bauleitung unverziiglich zu melden.
Die internen Installationen und Verkabelungen missen den
glltigen VDE-Vorschriften entsprechen.
Die Elektro-Versorgung wird auf die angegebene Schnittstelle
im Auflenbereich der Kabine bauseitig aufgelegt. Zu den
Luftungsanschlissen sind Formteile bis zum bauseitigen
AnschluB beizustellen.
Dampfkabine
Angebotenes Fabrikat/Typ:
Angabe B|eter ......................
1 psch GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.8 KNX-Modul, Verdampfer, als Schnittstelle zur Gebaudeleittechnik
KNX-Modul zur erweiterten Saunasteuerung Uber die
nutzerseitige KNX-Gebaudeleittechnik.
Das individuell konfigurierbare KNX-Modul ermdglicht die
Fernsteuerung und Programmierung der Sauna Uber die
KNX-Gebaudeleittechnik. Das KNX-Modul erganzt die
bestehende Steuerung Uber das Touchdisplay in der Kabine.
Die Programmierung und Ubernahme der Datenpunkte auf die
Gebaudeleittechnik ist eine bauseitige Leistung.
Bauseitig wird eine KNX-Bus-Leitung (Kabelbezeichnung J-Y
(St) Y 2x2x0,8 EIB) zum Leistungsteil bereitgestellt.
Bauseitig ist die KNX-Bus-Leitung (Kabelbezeichnung J-Y (St) Y
2x2x0,8 EIB) zum Verdampfer erforderlich.
1 St EP GP oo,
02.9 Eisbrunnen
Liefern, aufbauen und anschlieRen eines Eisbereiters im Raum
063 "Technik Sanarium" inklusive Unterkonstruktion. Die
Entnahme des Eises durch die Saunabesucher erfolgt vom
Nachbarraum 065a "Duschen” tiber eine Wandoffnung, die sich
direkt vor dem Eisbereiter befindet.
Abmessungen Eisbereiter:
Tiefe ca.: 85 cm
Breite ca.: 110 cm
Hoéhe ca.: 250 cm
Eisproduktion: ca. 310 kg/Tag bei 15°C
Wassertemperatur und max. 25°C
Raumtemperatur.
Systemtrenner: nach TrinkwV und EN 1717
Plan: 11-LP5-2019009_Grundriss EG. Achse
20-21/P
Produktvorgaben:
e Zwei Ebenen Prinzip verhindert Verklumpen der Eiskristalle
e Leicht zu reinigendes Eis-Auffangbecken mit Gefalle und
Schmelzwasserablauf aus pulverbeschichtetem Aluminium
o Isolierte Eis-Auffangwanne mit Gefélle und Ablauf,
herausnehmbare Glasplatten zur Lagerung des Eises
e Mehrstufiges Sicherheitskonzept und Regeltechnik mit
Sensoriberwachung sowie warmeisoliertem
Eis-Auffangbehalter
e Geschlossener Wasserkreislauf und integrierter
Kartuschen-Filter zur Verminderung von Kalkablagerungen
gegen Keimbildung und Sterilfilter gegen Mikroorganismen
um bakteriologische Verunreinigungen weitgehend
auszuschlief3en
¢ In der Trinkwasserzuleitung vorgeschalteter, zusatzlicher
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neubau Familienbad in Pfungstadt (2019009)

13
02

LV Sauna-Einrichtung
Titel Sauna-Einbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.10

Grobfilter fir grobe Schwebstoffe und Kalk
¢ Moderne LED Beleuchtung der Auffangwanne in Farbe Blau,
optional mit Farbwechsel nach Wahl AG
Verkleidung aus Mineralwerkstoff in weil}
Automatische Eiszubereitung nur nach tatséchlichem Bedarf

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Angabe Bieter

1St EP .............

Warmebank in Mauernische

Liefern und einbauen einer Sitzflachenheizung und belegen der
Sitz- und Stirnflache mit bauseits gestellten Fliesen.

Raum: 065 Sauna
Plan: 11-LP5-2019009_Grundriss EG.
Achse 19-20/0-P
2019009 LP5 31-930
2019009 LP5 31-931
2019009 LP5 31-932
Lange Sitzbank: ca. 320 cm.
Abmessungen: ca. TxHxL60x45x 320 cm.
Flache Fliesen: ca. 2,4 m?
Sitzflachenheizung:  Niedervolt-Heizmatten, regelbarer Trafo
im Technikraum.

Auf der Oberseite eines bauseits vorhandenen Betonelements
(Rohhdéhe ca. 50 cm), das in eine freistehende Wandnische
eingebaut ist und als spatere Sitzbank dient, ist durch den AN
eine Sitzflachenheizung einzubauen und anschliel3end mit
bauseits gestellten Fliesen zu belegen. Ausfiihrung inklusive
nicht sichtbarem Bankflihlersystem flir automatische
Ausschaltung beim Erreichen der gewlinschten Solltemperatur.
Die Heizung hat die einschlagigen Sicherheitsvorgaben zu
erfullen, Nachweise sind vorzulegen.

Eine auf der Oberseite des Betonelements bereits eingebaute
bauseitige Ausgleichsspachtelung aus hydraulisch schnell
erhartendem, standfestem Zementmortel der Mindestgute C2,
dient als Untergrund fur den Fliesenkleber, in dem die
Heizmatte und die Fliesen einzulegen sind. Das Verfliesen der
Stirnflache des Sitzkdrpers ist Teil der Leistung.

Verfugung mit 2-komponentigen Reaktionsharz-Fugenmoértel
gepruft nach RG gemal DIN EN 13888, 2-komponentig, hoch
beanspruchbar auf Basis von Epoxidharz.

Angebotenes Fabrikat Heizmatte:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Neubau Familienbad in Pfungstadt (2019009)

13 LV Sauna-Einrichtung
02 Titel Sauna-Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Angabe B|eter ...................
2 St EP GP oo,
02.11 Warmebank ohne Riickenlehne, schmal
Liefern und einbauen einer Sitzflachenheizung und belegen der
Sitz- und Stirnflache mit bauseits gestellten Fliesen.
Raum: 065 Sauna
Plan: 11-LP5-2019009_Grundriss EG. Achse
19-20/0-P
Lange Sitzbank: ca. 205 cm.
Abmessungen: ca. TxHxL60x45x205cm.
Flache Fliesen: ca. 3,5m?
Sitzflachenheizung:  Niedervolt-Heizmatten, regelbarer Trafo
im Technikraum.
Auf der Oberseite eines bauseits vorhandenen Betonelements
(Rohhdhe ca. 50 cm), das als spatere Sitzbank dient, ist durch
den AN eine Sitzflachenheizung einzubauen und anschlief3end
mit bauseits gestellten Fliesen zu belegen. Ausfiihrung inklusive
nicht sichtbarem Bankflihlersystem fur automatische
Ausschaltung beim Erreichen der gewilinschten Solltemperatur.
Die Heizung hat die einschlagigen Sicherheitsvorgaben zu
erfullen, Nachweise sind vorzulegen.
Eine auf der Oberseite des Betonelements bereits eingebaute
bauseitige Ausgleichsspachtelung mit Gefale aus hydraulisch
schnell erhartendem, standfestem Zementmortel der
Mindestgtite C2, dient als Untergrund fir den Fliesenkleber, in
dem die Heizmatte und die Fliesen einzulegen sind. Das
Verfliesen der vier Seitenflachen des Sitzkorpers ist Teil der
Leistung. Verfugung mit 2-komponentigen
Reaktionsharz-Fugenmortel
gepruft nach RG gemal DIN EN 13888, 2-komponentig, hoch
beanspruchbar auf Basis von Epoxidharz.
Angebotenes Fabrikat Heizmatte:
Angabe B|eter ...................
2 St EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Neubau Familienbad in Pfungstadt (2019009)

13 LV Sauna-Einrichtung
02 Titel Sauna-Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.12 Wairmebank ohne Riickenlehne, breit
Wie Position 02.11 (Seite 49) jedoch:
Lange Sitzbank: ca. 205 cm.
Abmessungen: ca. TxHxL128 x 45 x 205 cm.
Flache Fliesen: ca. 4,2 m?
1 St EP .. GP e
02.13 Standkonsole als FuBbad-Armatur
Fullbad-Armatur mit abgeschragtem Abschluss
Edelstahlrundsaule, Durchmesser ca. 110-120 mm,
mit abgeschragtem oberem Abschluss,
inkl. Einhebel-Mischbatterie fir Warm- und Kaltwasser,
mit Wasserauslassventil fir Schlauchanschluss inkl. weil3em
dickem Schlauch mit verchromter Kappe, der auf die
gewunschte Lange kirzbar sein soll.
Schlauch muss flir die thermische Desinfektion geeignet sein.
Hohe: ca. 900 mm Material: Edelstahl V4A (1.4571)
glasperlengestrahlt und elektropoliert.
Befestigung: Ful¥flanschplatte (DN 100, 4 x M12) einschl.
Bodenanker R41E, mit integriertem Panzer-Schlauchsystem fir
2 x 1/2" Wasseranschluss.
FulRbad-Armatur betriebsfertig montiert an bauseits aus dem
Boden herangeflhrte Versorgungsanschlisse.
Angebotenes Fabrikat/Typ:
Angabe Bieter
2 St EP .. GP e
02.14 Befiillarmatur als Einhebel-Standmischbatterie
Wie Position 02.13 jedoch:
jedoch als Einhebel-Standmischbatterie mit Schwenkarm 300
mm, zum Aufbau im Sockel zur Beflllung von max. zwei
Fullbecken. Zuwasser von unten.
2 St EP .. GP e
02.15 FuBbecken, freistehend
Rundes FuRbecken, freistehend aus Sanitaracryl, mit Siphon
und Standrohrventil.
Farbe Weill oder Perimutt, mit Sockel und Héhenausgleich,
Durchmesser 450 mm, Héhe 230 mm.
Zur freien Aufstellung auf fertig gefliestem Boden. Freier
Wasserauslauf ohne Abwasseranschluss.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Neubau Familienbad in Pfungstadt (2019009)

13 LV Sauna-Einrichtung
02 Titel Sauna-Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Plan: 11-LP5-2019009_Grundriss EG. Achse
19-20/N-O
2019009 LP5 31-931_FuRbecken

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Angabe Bieter

8 St EP o GP s

02.16 2 in 1 Lounge-Kombination zur freien Aufstellung

Lieferung und betriebsfertige Bereitstellung einer frei im Raum
aufstellbaren, modularen 2-in-1 Lounge zur Nutzung innerhalb
eines Sauna-Ruheraumes.

Ausfiihrung / Beschreibung:

Modulare Lounge-Gruppe, bestehend aus insgesamt 4
Einzelmodulen, ausgebildet als geschlossene Polsterkéorper,
allseitig mit Polsterbezug versehen und ohne Standfiike. Die
Elemente sind flexibel kombinierbar und ermdglichen die
individuelle Ausbildung unterschiedlicher Sitz- und
Liegelandschaften, z. B. als L-formiges Spa-Sofa oder als
getrennte Anordnung mit zwei Longchairs.

Leitfabrikat des Planers: Hersteller IKONO - 2-in-1 Lounge,
oder gleichwertig.

Bestandteile / Abomessungen:

Sitzelemente:
2 Stlick, MaRe (L x B x H): ca. 140 x 70 x 44 cm

Anlehnelemente:
1 Stick, MalRe (L x B x H): ca. 180 x 40 x 71 cm
1 Stiick, MaRe (L x B x H): ca. 140 x 40 x 71 cm

Material / Polsteraufbau:

Polsterbauteile geeignet fir den Einsatz im Sauna-Ruheraum
sowie auf Liegeflachen im Aufienbereich.

Bezug: Faser auf Basis von Zellulose.

Zertifizierung: OEKO-TEX® STANDARD 100.

Eigenschaften Bezug: hitzebestandig, saugfahig,
schnelltrocknend.

Innenpolster: feuchtigkeitsregulierendes 3D-Abstandsgewebe.
Polsterung: korpergerecht druckelastisch, mit hautfreundlichem
Bezug.

Farbe / Ausfiihrung:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02

LV Sauna-Einrichtung
Titel Sauna-Einbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.17

Bezugfarbe nach Wahl des Auftraggebers aus dem
Standard-Farbprogramm des Herstellers (mindestens 5 Farben
zur Auswahl).

Nahtfarbe: Ton in Ton.

Vor Ausflhrung ist dem Auftraggeber eine Farbtafel zur
Freigabe vorzulegen.

Pflegeeigenschaften: Bezug abwaschbar.

Besondere Anforderungen Innenpolster:
feuchtigkeitsregulierend

schnelltrocknend

atmungsaktiv

allergikergeeignet

geeignet fur Sauna- und Outdoor-Anwendungen

o.glw.,
angebotenes Produkt:

Angabe B|ete,- ....................

siehe Plan
11-LP5-2019009 Grundriss EG. Achse 19-21/L-N

10 St EP.............

Lounge-Ruheliegen zur freien Aufstellung

Lieferung und betriebsfertige Bereitstellung von frei im Raum
aufstellbaren Lounge-Ruheliegen zur Nutzung innerhalb eines
Sauna-Ruheraumes.

Ausfiihrung / Beschreibung:

Lounge-Ruheliegen als geschlossene Polsterkérper, allseitig mit
Polsterbezug versehen, ohne StandflRe. Geeignet fir den
Einsatz im Ruheraum sowie auf Liegeflachen im Aufienbereich.

Leitfabrikat des Planers: Hersteller IKONO — Relaxliege, oder
gleichwertig.

Abmessungen Ruheliege
MaRe (L x B x H): ca. 200 x 70 x 44 cm

Material / Polsteraufbau:

Bezug: Faser auf Basis von Zellulose
Zertifizierung: OEKO-TEX® STANDARD 100
Eigenschaften Bezug: hitzebestandig, saugfahig,
schnelltrocknend

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV Sauna-Einrichtung
Titel Sauna-Einbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.18

Innenpolster:

Feuchtigkeitsregulierendes 3D-Abstandsgewebe.

Polsterung:

Koérpergerecht druckelastisch, mit hautfreundlichem Bezug.
Farbe / Ausfiihrung:

Bezugfarbe nach Wahl des Auftraggebers aus dem
Standard-Farbprogramm des Herstellers (mindestens 5 Farben
zur Auswahl).

Nahtfarbe:

Ton in Ton.

Vor Ausflhrung ist dem Auftraggeber eine Farbtafel zur
Freigabe vorzulegen.

Pflegeeigenschaften:
abwaschbar.

Besondere Anforderungen Innenpolster:

e feuchtigkeitsregulierend

schnelltrocknend

atmungsaktiv

allergikergeeignet

geeignet fur Sauna- und Outdoor-Anwendungen

0. glw.,
angebotenes Produkt:

Angabe B|eter ................

siehe Plan
11-LP5-2019009_Grundriss EG. Ruheraum

28 St EP ............

Nackenrolle Outdoor und Indoor

Nackenrolle passend zu vorgenannten Produkt des Planers on
Hersteller IKONA, oder gleichwertig.

zur Nutzung im Ruheraum oder auf einer Liege im
Aufdenbereich.

Nachkenrolle mit Bezug aus Faser auf Basis von Zellulose.
OEKO-TEX® STANDARD 100-zertifizierte.

Nackenrolle hitzebestandig, saugfahig und schnelltrocknend,
mit feuchtigkeitsregulierende Innenpolster aus einem
3D-Abstandsgewebe.

Innenpolsterung mit kdrpergerechter Druckfestigkeit sowie mit
hautfreundlichem Stoffbezug

Grofe: (D x B) 180 x 500 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neubau Familienbad in Pfungstadt (2019009)

13 LV Sauna-Einrichtung
02 Titel Sauna-Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Farbe:
nach Wahl des AG im Rahmnen des Farbstandart-Programms
des Herstellers, mind. jedoch 5 Farben.
Pflegeeigenschaften:
Stoffbezug und Innenpolster separat maschinenwaschbar bis zu
60 °C, Uberbezug mit Reillverschlusses zur Entnahme des
Innenpolster.
Besonderheiten Innenpolster:
o feuchtigkeitsregulierend
e schnelltrocknend
e atmungsaktiv
e allergikerfreundlich
e zur Anwendung im Sauna- und Outdoor-Bereich
0. glw.,
angebotenes Produkt:
Angabe Bieter
20 St EP GP
02.19 Inbetriebnahme und Einweisung
Inbetriebnahme, Funktionstest und Einweisung des
Bedienpersonals, aller in der Leistungsbeschreibung
aufgefiihrten Bauteile, zeitlich versetzt zur Montage und nach
vorheriger Terminierung mit dem Bauherrn/Nutzer.
Die Terminierung ist vom AN zu veranlassen, bzw. beim
Bauherrn/Nutzer anzufragen.
Uber die Einweisung ist ein Einweisungsprotokoll zu verfassen.
Diese ist gegengezeichnet vom Nutzer unaufgefordert dem
Bauherrn zu zusenden.
1 psch GP o

Summe Titel 02

Sauna-Einbauten, Netto:

05 Titel

Stundenlohnarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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13 LV Sauna-Einrichtung
05 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hinweise zu Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte des AN sind nur auf
gesonderte Anordnung des AG bzw. in vorheriger Abstimmung
mit der ortlichen Objektiiberwachung ausfihren.
Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsachlichen Lohn
einschl. vermogenswirksamer Leistungen mit:
e den Zuschlagen fur Gemeinkosten
e Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage und dergl., sowie
Lohn und Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fr
Uberstunden sind einzurechnen
e Zuschlage fir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden
gesondert vergutet
Die Stundenlohnzettel missen eindeutig erkennen lassen:
e Fortlaufende Nummerierung
e Vor-und Zuname
e Anzahl der Arbeitsstunden
e Beruf bzw. Qualifikation
e Bauabschnitt/ Gewerk
e Datum der ausgefiihrten Arbeiten
e Auf wessen Anordnung die Arbeiten ausgefihrt werden
e Verbrauch von Materialien
Die vom Auftraggeber oder seinen Bevollméachtigten
unterschriebenen Stundenzettel missen fir jeden Kalendertag
getrennt ausgestellt sein und wdchentlich der Bauleitung in
doppelter Ausfiihrung vorgelegt werden.
05.1 Vorarbeiterstunden
Stundenlohnarbelt k4 eventuell erforderliche Arbeiten eines
Vorarbeiters fir nicht im Leistungsverzeichnis
erfasste Arbeiten.
Diese Leistung ist nur auf ausdriickliche Anweisung der
Bauleitung auf Nachweis auszufiihren.
5h EP GP oo,
05.2 Facharbeiterstunden
Fir eventuell erforderliche Arbeiten eines
Facharbeiters fir nicht im Leistungsverzeichnis
erfasste Arbeiten.
Diese Leistung ist nur auf ausdruickliche Anweisung der
Bauleitung auf Nachweis auszufihren.
5h =1 GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

13 LV Sauna-Einrichtung
05 Titel Stundenlohnarbeiten

Neubau Familienbad in Pfungstadt (2019009)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.3 Bauhelferstunden

Fur eventuell erforderliche Arbeiten eines

Bauhelfers fur nicht im Leistungsverzeichnis

erfasste Arbeiten.

Diese Leistung ist nur auf ausdruickliche Anweisung der
Bauleitung auf Nachweis auszufiihren.

S5h EP GP

Summe Titel 05
Stundenlohnarbeiten, Netto:
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LV-Zusammenfassung Neubau Familienbad in Pfungstadt (2019009)
13 LV Sauna-Einrichtung

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

00 Titel Produkte 2 nur Textinformation
01 Titel Vorbereitenden Arbeiten 2
02 Titel Sauna-Einbauten 30 wissssssessssssenrsssssennene
05 Titel Stundenlohnarbeiten 55

Summe LV 13 Sauna-Einrichtung

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR ...,
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.08.2026 - Seite 57
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