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Übersicht der beigefügten Pläne und Dokumente, die für die Erstellung des Angebotes relevant sind:

Pläne Architekt:

· 11-LP5-2019009_Grundriss EG
· 12-LP5-2019009_Grundriss OG
· 20-LP5-2019009_Fassadenansichten
· 23-LP5-2019009_Schnitte A - B
· 24-LP5-2019009_Schnitte C - D
· 41-LP5-2019009_Beläge Boden EG
· 42d-LP5-2019009_Fliesenplan Teil D
· 43-LP5-2019009_Beläge Boden OG
· 44a-LP5-2019009_Fliesenplan Duschräume Herren und Damen
· 44-LP5-2019009_Beläge Wände EG
· 45-LP5-2019009_Beläge Wände OG
· 46d-LP5-2019009_Deckenspiegel Teil D
· 51f-LP5-2019009_Teilplan Saunabereich
· 63-LP5-2019009_Ansichten Gang Sauna
· 64-LP5-2019009_Ansichten Sauna
· 71-LP5-2019009_Innenverglasung
· 83b-LP5-2019009_Nischen Sauna
· 2019009 LP5 31-930
· 2019009 LP5 31-931
· 2019009 LP5 31-932
· 2019009 LP5 31-934
· R51f-LP5-2019009_EG Rohbau Teil Saunabereich

Pläne Haustechnik:
· TGA_0_CC_04_H_HL_5_P01_Lüftung Schema - RLT 4 Sauna
· TGA_0_CC_05_H_HL_5_P01_Lüftung Schema - RLT 5 Saunakabinen

Pläne Statik:

Statik, Positionspläne:
· 6753_TWP_1_CG_00_TP_4_P_1_Erdgeschoss Plan 2_1
· 6753_TWP_1_CG_01_TP_4_P_0_1.Obergeschoss Plan 1
· 6753_TWP_1_CG_GR_TP_4_P1_Gründung PLan 4
· 6753_TWP_1_CG_U1_TP_4_P1_Untergeschoss Plan 3
· 6753_TWP_1_CS_00_TP_4_P1_Schnitte A-B Plan 6
· 6753_TWP_Stützen Legende Uebersicht
· TWP_1_CD_00_TD_4_P_1_Knotenpunkte

Unterlagen Bauphysik:

· Schallschutznachweis-DIN-4109-1 vom 05.09.2024
· Schallschutznachweis-DIN-4109-2 vom 05.09.2024
· GEG-Nachweis vom 18.02.2025

Brandschutzkonzept:

· Brandschutzkonzept vom 06.09.2024

Unterlagen SiGeKo:

· SiGe-Plan - Neubau Sport- und Familienbad in Pfungstadt
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· Baustellenordnung-Neubau Sport- und Familienbad in Pfungstadt
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DIN 18299 ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUSTELLE

Die laufende Nummerierung der nachfolgenden Punkte bezieht sich auf die Vorgaben der VOB/Teil C, DIN
18299 und ist nicht durchlaufend. Nicht aufgeführte Punkte haben keine Hinweise bzw. sind hierzu keine
Angaben erforderlich.1.01.00 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

1.01.01 Lage, Umgebungsbedingungen

Der Magistrat der Stadt Pfungstadt - Stabsstelle Schwimmbad-Neubau - Kirchstraße 12-14 in 64319
Pfungstadt, beabsichtigt den Neubau eines Schwimmbades mit Saunabereich in der
Dr.-Horst-Schmidt-Straße in 64319 Pfungstadt.
Im Zug der Neubaumaßnahme soll demnach ein teilunterkellertes, eingeschossiges Hallenbad sowie einige
Außenanlagen errichtet werden.
Das Grundstück liegt im Süden von Pfungstadt und wird von Norden her über die Dr.-Horst-Schmidt-Straße
erschlossen. Das betrachtete Gebäude ist freistehend. Die Lage des Gebäudes auf dem Grundstück ist in
folgender Abbildung dargestellt.

1.01.02 Art und Lage der baulichen Anlage, Anzahl der Geschosse

Das Schwimmbad mit der Sauna ist ein freistehendes Gebäude und gliedert sich in das Untergeschoss, das
Erdgeschoss und die Technikaufbauten auf dem Dach.
Des Weiteren gliedert sich das Gebäude nach West- und Ostrichtung auf. In der Westrichtung ist das
Schwimmbad nebst Technik, Umkleiden, Eingang, Küche, Gastro und Kiosk untergebracht, im Osten der
Saunabereich.
Das Gebäude hat einen Polygonen Grundriss und wird von einem rechteckigen Dach mit den Abmessungen
von ca. 83 m × 54 m abgeschlossen, mit Dachüberständen an allen Gebäudeseiten außer im Osten.
Der Westbereich des Gebäudes mit Schwimmbad nebst Technik, Umkleiden, Eingang, Küche und Kiosk hat
eine Grundfläche von ca. 2.340 qm und kann von einem Rechteck mit den Abmessungen von ca. 59 m × 51
m umfasst werden. Der Ostbereich mit Sauna hat eine Grundfläche von ca. 1.018 qm und besitzt eine Größe
von ca. 23 m × 43 m.
Die Grundfläche beträgt demnach insgesamt ca. 3.358 qm.
Abgesetzt vom Hauptgebäude wird ein freistehendes Nebengebäude zur Unterbringung der Chlorgasanlage /
-Lagerung errichtet.
Die Nutzungen im Gebäude sind:
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1. UG: Beckenbereich der Schwimmhalle mit Technik-Peripherie
2. EG: Schwimmhalle mit Umkleiden, Kinderbecken, Eingangsbereich, Kiosk, Küche, Sauna
3. Dach: Technikaufbauten und Photovoltaik-Anlage

Alle Aufenthaltsräume befinden sich auf Geländeniveau.
Die Attika liegt in einer Höhe von + 7,05 m, die Technikaufbauten reichen bis in eine Höhe von + 9,25 m.
Das Gebäude wird von Norden her über die Dr.-Horst-Schmidt-Straße und den vorgelagerten Parkplatz
erschlossen. Der Haupteingang befindet sich in der Mitte der Nordfassade, es sind weitere Ausgänge an
allen Gebäudeseiten vorhanden.
Es handelt sich um ein Gebäude der Gebäudeklasse 3 gemäss § 2 (4) HBO.
Mit der geplanten Sport-Nutzung fällt das Gebäude nicht in den Geltungsbereich der
Versammlungsstätten-Richtlinie. Es ist mit 100 Personen im Schwimmbad und mit 80 Personen im
Saunabereich gleichzeitig zu rechnen.
Das Schwimmbad verfügt nicht über Tribünen für Zuschauer.
Der Technikbereich im Untergeschoss wird in massiv errichtet.
Die oberirdischen Gebäudeteile werden als Holz- und Stahlbaukonstruktion mit Holzwandelementen,
System-Holzdachelementen und Trapezblechdach ausgeführt.

Bauwerkshöhen nach Planunterlagen Architekt:
Das geplante Gelände um den Neubau befindet sich i.M. bei + 0,00 m ab OKFF EG.
Das Baufeld wird mit einer Geländehöhe i.M. - 0,50 m ab OKFF EG ± 0,00 dem AN Rohbau für seine
Erdarbeiten übergeben.

Nachfolgende Höhen ab OKF EG + 168,20 m
· OKF UG Technik = - 3,20 m
· OKF EG = ± 0,00 m = + 168,20 m
· OKF OG Technik = +3,90 m
· OKF Attika Dach Umlauf  = + 7,05 m
· OKF Attika Dach Technik = + 9,25 m

UKF Bodenplatte Beckenbereich
· Regelfall, bis - 2,69 m ab OKF EG
· abgesenkter Beckenbereich, bis - 3,90 m ab OKF EG
· hoherer Beckenbereich, bis - 2,09 m ab OKF EG

1.01.03 Zufahrtsmöglichkeiten, inkl. Beschaffenheit und Einschränkungen, Verkehrsverhältnisse auf

der Baustelle, Verkehrsbeschränkungen

Baustellenandienung:
Die Baustellenzufahrt / - ausfahrt erfolgt über die Dr.- Horst-Schmidt-Straße im Norden und den
vorgelagerten Parkplatz bis ca. 15 m direkt vor den Haupteingang.
Dabei ist insbesonders auf Fussgänger und auf den fliessenden Verkehr zu achten. Das Baufeld ist durch
Bauzäune des AG verschlossen. Die Baustelleneinrichtungsfläche (BE) ist neben der Baustelle geplant,
siehe u.a. Baustelleneinrichtungsplan in Anlage.
Materialanlieferungen haben grundsätzlich so zu erfolgen, dass die Materialien direkt abgeladen und sofort
verbaut werden. Für besondere Materiallagerungen, die insbesonders viel Platz benötigen und die
Platzverhältnisse auf der BE einschränken können, bedarf es grundsätzlich der Nachfrage vorab bei der
Örtlichen Bauleitung.
Das Abstellen von Firmenfahrzeugen auf dem Baugelände ist in Absprache und mit der Zustimmung durch
die Örtliche Bauleitung möglich.

1.01.04 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

Alle Verkehrswege, Baustellenzufahrt, Zufahrten für die Feuerwehr, Feuerwehrbewegungsflächen sowie
Zugänge und Fußwege sind während der Bauzeit jederzeit freizuhalten, sodass deren Nutzung ohne
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Gefährdung und wesentliche Einschränkungen für die Nutzer möglich ist.
Verschmutzungen der vorgenannten Verkehrswege sind weitestgehend zu vermeiden, bzw. unverzüglich bei
grober Verschmutzung, sonst täglich wieder zu beseitigen.

1.01.05 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.B.

Montageöffnungen

Schwerlasttransporte, überdimensionierte Transporte sowie mögliche Verkehrsbehinderungen durch Auf-
/Abbau und zeitweises Sperren von Verkehrsflächen für die Baustelle sind vom AN frühzeitig mit der jeweils
zuständigen Behörde abzustimmen. Eine Einschränkung der Achslasten sind zunächst nicht bekannt und
müssten im Bedarfsfall vorab mit der Behörde geklärt werden.

1.01.06 Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistungen überlassene Flächen

Für die Ausführung der Leistungen stehen dem AN Flächen zur Materiallagerung, Zwischenlagerung und
Vorbereitung zur Verfügung.
Unmittelbar nach Auftragsvergabe hat der AN die Anzahl und erforderlichen Standflächen seiner Container
der Örtlichen Bauleitung bekannt zu geben.
Weitere BE-Flächen sind vom AN direkt mit der Örtlichen Bauleitung abzustimmen.

1.01.07 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser,

Energie und Abwasser

Bauseits werden folgende Anschlussmöglichkeiten hergestellt und für die restlichen Gewerke vorgehalten:
· Abwasser: DN 100
· Wasser: 2 Zoll - für Nachfolgegewerke: 3/4 Zoll
· Strom: 380 V / 63 A - für Nachfolgegewerke: 230 V / 16 A

Die Übergabestellen für Bauwasser und Baustrom befinden sich neben und im Gelände, Baustrom je
Geschoss je Bauteil im Gebäude.

1.01.10 Besondere Anforderungen für die Entsorgung, Beschränkungen für die Beseitigung von

Abwasser und Abfall:

Grundsätzlich hat der AN den bei der Durchführung seiner Leistungen (auch Stundenlohnarbeiten)
anfallenden Bauschutt und seinen sonstigen Müll täglich selbst getrennt und fachgerecht zu entsorgen. Der
AG behält sich vor, den Bauschutt, der trotz Aufforderung durch die Bauleitung an den AN nicht umgehend
entfernt wird, zu Lasten des AN beseitigen zulassen.
Der AN wird auf die Verpflichtung der Müllbeseitigung gemäß VOB/C; DIN 18299; Nr. 4, Abs. 4.1.11 und
4.1.12 ausdrücklich hingewiesen.
Die Baustelle ist innerhalb und außerhalb des Gebäudes täglich zu reinigen.
Bei Leistungserfüllung müsste daher die Baustelle jederzeit in einem sauberen Zustand sein. Sollte jedoch
entgegen dieser Verpflichtung die Baustelle sich nicht in einem jederzeit sauberen Zustand befinden, wird der
AG die Leistungserbringung in den Baubesprechungen unter Fristsetzung abmahnen.
Nach fruchtloser zweimaliger Abmahnung ist der AG gegenüber dem AN berechtigt, die Baustellenreinigung
auf dessen Kosten extern zu vergeben.
Dem AN bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass er seiner Pflicht zur Baustellenreinigung
nachgekommen ist beziehungsweise die Baustelle nicht verunreinigt hat.
Alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zur Abgrenzung von Gefahrenzonen sind durch den AN zu
erbringen.
Baustaubentwicklung ist durch geeignetes Arbeitsgerät zu vermeiden, z.B. durch wirkungsvolle Absaugung
oder das Nassschneiden.
Die allgemeinen Bestimmungen und Gesetze des Bundes und des jeweiligen Bundeslandes über die
Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (Abfallbeseitigungsgesetz), insbesondere die Mülltrennung sind zu
beachten.
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Entsorgungsnachweise sind unverzüglich und unaufgefordert der Bauleitung zu übergeben.

1.01.11 Schutzgebiete, Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, vorliegende Fachgutachten

Im Bereich der Baustelle sind keine Besonderen Schutzgebiete ausgewiesen.
Alle gültigen Lärmschutzbestimmungen sind einzuhalten.
Hierzu gehören u.a. die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen
Baulärm-Geräuschimmissionen vom 19.08.1970, die gültige VDI-Richtlinie, die Vorgaben der TA-Lärm, des
Bundesimmissionsschutzgesetzes, sowie der Geräte- und Maschinenlärmverordnung.
Die entstehenden Kosten für die Erfüllung zum Lärmschutz sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.

1.01.12 Schutz von Vegetation, Verkehrsflächen, Bauwerken oder Bauteilen

Baumbestände im Bereich des Baufeldes sind zu schützen und zu erhalten. Materiallagerung im
Kronenbereich ist untersagt.

1.01.16 Gegebenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen

siehe Baustellenverordnung

Vertragsgrundlagen sind auch die Baustellenordnung-analog der Muster-Baustellenordnung der Bau-BGen S
aktueller Stand sowie der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGePlan) nach
Baustellenverordnung/RAB 31.
Die Prüfung der Betriebsmittel, Qualifikationen und Unterweisungen der Bediensteten sind gemäß
Betriebssicherheitsverordnung / Arbeitsschutzgesetz / Gefahrstoffverordnung zu dokumentieren. Der vom
AG bestellte SiGeKo wird Einblick in diese Nachweise nehmen. Fehlende Qualifikationen und Nachweise
stellen eine Vertragsverletzung dar.
Die Baustellenordnung und der SiGe -Plan sind vor Ort einzusehen und kann bei Bedarf bei dem Sicherheits-
und Gesundheitskoordinator angefordert werden.

Die Baumaßnahme wird durch eine Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo) in
sicherheitsbezogenen Belangen überwacht.
Den Anweisungen des SiGeKo´s ist während der Bauzeit Folge zu leisten.
Die vom SiGeKo erstellte Baustellenordnung wird den einzelnen, beauftragten Firmen schriftlich zur
Kenntnisnahme mit der Aufforderung der schriftlichen Empfangsbestätigung übermittelt.
Sie ist als Bestandteil der Beauftragung zu sehen.
Der SiGeKo des AN nimmt an den Besprechungen des SiGeKo zwingend teil.
Ebenfalls wird im Sinne der Baustellenverordnung ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan auf der
Baustelle ausgehängt und dem Führungspersonal der einzelnen Firmen in dessen Bestandteil erläutert. Das
Baustellenpersonal ist von diesen Personen dann nachfolgend einzuweisen. Dem im SiGeKo-Plan
aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen ist Folge zu leisten.
Die Verantwortung für die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen obliegt dem AN. Es wird insbesondere
auch auf die VBG 37, Bauarbeiten, hingewiesen.
Der AN führt Namenslisten und Einweisungen vom Personal für das Zollamt, das Arbeitsamt etc..
Das Personal hat seine Nachweise stets mit sich zu führen auf der Baustelle.
Für alle Leistungen und Maßnahmen sind die einschlägigen Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften
und die Baustellenverordnung maßgebend und zu beachten.

1.01.18 Ausführungsunterlagen

Vor Ausführungsbeginn erhält der AN Ausführungsvorlagen in digitaler Form.
Die vom AN verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Architekten tragen, um
Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden.
Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.
Dies entbindet den AN aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberührt.
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1.01.19 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Es ist davon auszugehen, dass auf der Baustelle ständig andere Unternehmen arbeiten, daher müssen unter
den Unternehmern im Vorfeld und während der Maßnahme Abstimmungen getroffen werden, bezüglich der
Baustelleneinrichtung, der Nutzung von Bewegungsflächen und unter Berücksichtigung der terminlichen
Abhängigkeiten zum übergreifendem Bauablauf.

1.02.00 ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

1.02.01 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, -unterbrechungen, -beschränkungen sowie Ort, Zeit und

Abhängigkeit von Leistungen anderer

Die Baumaßnahme erfolgt in 1 durchgehenden Bauabschnitt.
Der AN ist dazu verpflichtet, Arbeiten anderer Gewerke zu berücksichtigen in seiner Baustellenabwicklung.
Die Arbeiten sind so auszuführen, dass im Zuge der Gesamtarbeiten ein zügiges Arbeiten ermöglicht wird.
Der gesamte Bau- und Montageablauf muss in enger Koordinierung mit dem Architekten sowie dem
Bauleitungsbüro und den übrigen, am Bau beteiligten Firmen erfolgen.
Einzelne Leistungen sind auch unabhängig vom Gesamtablauf vor und nach den allgemeinen Leistungen zu
erbringen und werden nicht als Stundenlohnarbeiten zusätzlich vergütet. Des Weiteren werden hierfür auch
keine zusätzlichen An- und Abfahrten vergütet.
Der AN hat Sorge dafür zu tragen, dass die Kapazitäten von Mitarbeitern, Maschinen, Geräten und
Materialien entsprechend auf der Baustelle vorhanden sind.
Die sich aus dem Bauablauf ergebenden Arbeitsunterbrechungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren,
so ggf. ein einmaliges Versetzen der Baustelleneinrichtung.

1.02.02 Besondere Erschwernisse, äußere Einflüsse während der Ausführung und sonstige

Anforderungen

Der öffentliche Verkehrsfluss ist während Abwicklung der Baustelle aufrecht zu halten.
Besonders geräusch- und erschütterungsintensive Arbeiten sind frühzeitig vor Beginn mit der Örtlichen
Bauleitung abzustimmen und dürfen nur nach vorheriger Freigabe durchgeführt werden. Grundsätzlich sind
Arbeiten nur an Werktagen auszuführen und wenn notwendig von der zuständigen Behörde genehmigen zu
lassen. Weitere Arbeitszeiten sind mit der Örtlichen Bauleitung frühzeitig abzustimmen.

Brandverhütung /Betrieblicher Brandschutz:

Vor Schweiß-, Brenn-, Schleif-, Trennarbeiten sowie Anwärm- und Lötarbeiten (Heißarbeiten ) mit offener
Flamme sind die Arbeiten der Örtlichen Bauleitung mitzuteilen. Auf Nachfrage ist der Örtlichen Bauleitung ein
geeigneter Nachweis zum Ausführen der Arbeiten mit offener Flamme vorzulegen. Fallbezogene
Sicherheitsvorkehrungen sind mit der Örtlichen Bauleitung festzulegen.
Bei allen Schweißarbeiten hat der Unternehmer in jedem Fall eine Brandwache aufzustellen. Die
Brandwache ist noch 2 Stunden nach Beenden der Arbeiten vorzuhalten.
Während der gesamten Zeit ist eine Feuerlöscheinrichtung vorzuhalten, die in Art und Umfang den
auszuführenden Arbeiten entspricht.
Die Mitarbeiter für die Ausführung der Schweißarbeiten sowie für die Brandwache müssen zuvor namentlich
durch den Sicherheits- und Gesundheitskoordinator unterwiesen werden.

Brandwachen, Brandverhütung und betrieblicher Brandschutz sind in die Kalkulation der Einheitspreise
einzubeziehen. Öffnungen sind gegen Funkenflug zu dichten. Nach Beendigung der Arbeiten ist eine
förmliche Freigabe der Arbeitsstelle erforderlich. Neben den UVV sind die einschlägigen Vorschriften des Dt.
Verbandes f.  Schweißtechnik, des Verbandes der Sachversicherer zwingend zu beachten.

Feuerlöschanordnung:
Bei Feuer ist, wenn der Brand nicht zweifelsfrei selbst gelöscht werden kann, sofort die Feuerwehr zu
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alarmieren.

Ersthelfer:
Gemäß VBG 109 hat jeder AN, welcher bis 10 Beschäftigte auf der Baustelle eingesetzt hat, einen geprüften
Ersthelfer zu benennen. Die Zertifizierung ist auf der Baustelle vorzuhalten und auf Verlangen der Bauleitung
oder dem SiGeKo vorzulegen.
Ebenfalls ist bis zu einer Anzahl von 10 Beschäftigten ein Verbandkasten und ein Verbandbuch vorzuhalten.
Bei einer Anzahl von 50 Arbeitskräften auf der Baustelle ist ein Sanitätscontainer vom AN bereitzustellen.

Persönliche Schutzausrüstung:
Die Einhaltung der PSA (persönliche Schutzausrüstung) im Bereich der Baustelle ist zwingend einzuhalten.
Dies gilt insbesondere für die Verwendung von Arbeitsschutzhelmen, Arbeitsschutzschuhen,
gewerkebezogenen Arbeitshandschuhen und der Verwendung von Gehörschutz und Staubmasken.
Zuwiderhandlungen werden geahndet, z.B. mit dem Baustellenverweis.

Verwendung von Sicherheitsgeschirren:
Verschiedene Arbeitsauführungen sind unter Verwendung von Sicherungsgeschirren auszuführen. Hierbei ist
die BGV C22 zu beachten. Verwendete Sicherheitsgeschirre müssen geprüft und schadlos sein. Der
Verwendungsanleitung der Herstellerfirma ist Folge zu leisten.

Stillstandzeiten infolge Schlechtwetter und höherer Gewalt usw. werden nicht besonders vergütet.

1.02.03 Besondere Anforderungen für Arbeiten im kontaminiertem Bereich, besondere Anforderungen

an Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen

Vorsorgeuntersuchungen:
Bei Arbeitsausführung in Verbindung mit kontaminierten Materialien ist neben den einzuhaltenden
Sicherheitsbestimmungen die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungsbescheinigung des eingesetzten
Personals gem. BGV A 4 sowie der fachbezogene Zertifizierungsnachweis dem SiGeKo im Vorfeld zu
übermitteln.

1.02.04 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen

Für die Baustelleneinrichtung sind die dafür benötigten Flächen vorab mit der örtlichen Bauleitung, dem
SiGeKo und dem Bauherrn abzustimmen.
Zusätzliche Geräte, Maschinen, Container sind in Absprache mit der örtlichen Bauleitung aufzustellen.
Tagesunterkünfte, Aufenthalts- und Lagerräume und Lagerflächen werden nicht vorgehalten oder
bereitgestellt. Ihre Beschaffung (Container etc.) obliegt dem AN. Die Kosten sind von AN einzukalkulieren.
Es werden Sanitärcontainer / Chemietoilette auf der BE-Fläche bis zum Ende der Bauzeit bzw. nach Vorgabe
SiGeKo aufgestellt.
Das Aufstellen und Nutzen von Übernachtungsmöglichkeiten (Container etc.) auf dem
Gelände ist nicht gestattet!

1.02.05 Besonderheiten zur Regelung und Sicherung des Verkehrs

Der Arbeitsbereich ist mit Hinweisschildern und Bauzäunen zu sichern und vom laufendem Betrieb
abzutrennen.
Rückwärtsfahren von LKW´s und anderen Baumaschinen ist ohne Einweiser oder einem akustischen
Warnsignal aufgrund der daraus resultierenden Unfallgefahr grundsätzlich untersagt. Großtransporte sind
rechtzeitig und vorab mit der örtlichen Bauleitung abzuklären.

1.02.06 Mitbenutzung fremder Einrichtungen (Aufenthaltsbereiche, Lagerräume)

Aufenthaltsräume und Lagerräume: s. Punkt 1.02.04
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1.02.07 Gebrauchsüberlassung von Einrichtungen (Aufenthaltsbereiche, Lagerräume) für andere

Auftragnehmer

Aufenthaltsräume und Lagerräume: s. Punkt 1.02.04

1.02.08 Besondere Anforderungen an Art und Güte der Stoffe und Bauteile, auch z.B. an die schnelle

biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

Werden für nicht genormte Erzeugnisse Gebrauchstauglichkeitsnachweise verlangt und kann für eingebaute
Erzeugnisse ein solcher Nachweis nicht erbracht werden, gilt das als Fehler der Werkleistung.
Referenzen können in diesem Fall den Nachweis nicht ersetzen.

1.02.09 Vom Auftraggeber verlangte Eignungs- und Gütenachweise

Das Übergeben aller erforderlichen Unterlagen wie Werk- und Montage- und Schaltpläne,
Bedienungsanleitungen sowie der Zulassungsbescheide, Prüfzeugnisse, Werksbescheinigungen und
vollständiger Fachunternehmerbescheinigungen erfolgen vor der Schlussabnahme.
Diese sind als Ganzes mit den dazugehörigen Anlagen nachzuweisen. Teilkopien genügen den
Anforderungen nicht.
Einzelzulassungen müssen auf den Namen des Herstellers ausgestellt sein. Die Nachweise der Prüfungen
sind entsprechend dem Baufortschritt zu übergeben. Ohne die oben genannten Unterlagen wird eine
Schlussabnahme nicht durchgeführt. Erst nach erfolgter Schlussabnahme wird die Schlussrechnung vom AG
berücksichtigt.

1.02.10 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden

Böden, Stoffe und Bauteile, Art der Verwertung, Anforderungen an die Nachweise

Die allgemeinen Bestimmungen und Gesetze des Bundes und des jeweiligen Bundeslandes über die
Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (Abfallbeseitigungsgesetz), insbesondere die Mülltrennung sind zu
beachten. Der Verwertungs-, bzw. Entsorgungsnachweise sind grundsätzlich und immer unverzüglich und
unaufgefordert der Bauleitung zu übergeben. Entsorgungsnachweise sind mit Schlüssel und
Entsorgungsdatum in Listen zu führen.
Der Entsorgungsweg muss nachvollziehbar sein. Der Aufwand ist in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

1.02.11 Angaben zu Übernahme von Leistungen, Bauteilen oder Baustoffen durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber übernimmt auf keinen Fall das Abladen, Lagern und den Transport von Stoffen und
Bauteilen oder stellt dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung.

1.02.12 Leistungen für andere Unternehmer

- ggf. gem. LV-Position

1.02.13 Mitwirkung beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen in

Zusammenwirken mit anderen Beteiligten

Der Auftragnehmer hat beim Einstellen seiner Anlagenteile und der Inbetriebnahme seiner Anlagen
grundsätzlich mitzuwirken und den Auftraggeber zu beteiligen.

1.02.14 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

Die Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme ist mit ausdrücklicher Erlaubnis durch den AG und
mit Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung möglich. Überschneidungen durch Nachfolgegewerke sind
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jedoch nicht auszuschließen. Grundsätzlich hat der AN sein Werk bis zur Abnahme ausreichend und
angemessen zu schützen
Eine vorzeitige Nutzung oder Inbetriebnahme durch den AG stellt keine Abnahme dar und ersetzt auch nicht
die förmliche Abnahme.

1.02.15 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche

für maschinelle und elektrotechnische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf

die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat

Für Wartungspflichtige Anlagen und Systeme hat der Auftragnehmer seinen Auftraggeber darüber in
Kenntnis zu setzen und, sofern nicht Bestandteil der Leistungsposition, eigenständig und unaufgefordert
einen Wartungsvertrag zu unterbreiten. Eine automatische Beauftragungspflicht besteht damit nicht.

1.02.16 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen

Abrechnung erfolgt nach Plänen des Architekten oder auf Grundlage eines gemeinsamen Aufmasses vor
Ort.
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ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

2 BESONDERER TEIL - Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

2.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Der sachliche Geltungsbereich betrifft alle Bauleistungen - mit Ausnahme der Gewerke Gerüstbauarbeiten,
Wasserhaltungsarbeiten, Schalungsarbeiten, Verbau- und Rammarbeiten, die in der Regel nicht körperlich in
das Bauvorhaben eingehen, aber zu seiner Herstellung, erforderlich sind.

Ergänzend zu den in VOB, Teil C aufgeführten Normen gelten:
DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
DIN EN 12352 - Anlagen zur Verkehrssteuerung; Warn- und Sicherheitsleuchten
DIN EN 60439-5 - Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 5:
Besondere Anforderungen für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in Energieversorgungsnetzen

Darüber hinaus sind zu beachten:

Sicherheitsregeln für die Einrichtung und den Betrieb auf Baustellen (BaustelleneinrVV HA) - Richtlinien für
die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA).

2.2 Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Baustromverteiler müssen mindestens der Schutzart IP 43, die ggf. dazu gehörenden Messeinrichtungen IP
54 entsprechen.

2.3 Angaben zur Ausführung

Der AN erhält 2 Längsachsen und 2 Querachsen, sowie 2 Höhenfestpunkte.
Alle eigenen Höhen sind vom AN kontrollierend über die 2 Festpunkte abzugleichen.
Alle relevanten Vermessungen erfolgen durch einen ÖbVI.
Der AN hat dem AG seine Vermessungsprotokolle zwecks Dokumentation zu übergeben.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter - insbesondere von Nachbarn - für die Dauer der
Bauarbeiten oder vorübergehend und kurzfristig beeinträchtigt, ist der Bauherr oder die Bauleitung
unverzüglich zu informieren. Das gilt auch im Zweifel über das Vorliegen von Rechten oder bei zu
vermutenden Beeinträchtigungen bzw. bei Beschädigung vorhandener Bauwerke oder Bauteile.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen.
Dazu gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der
Messeinrichtungen unabhängig von deren Rechtsträgerschaft. 

Ist eine Bauaustrocknung mit Trockengeräten vorgeschrieben bzw. im Leistungsverzeichnis enthalten, so ist
bis auf den vorgegebenen Sollwert zu trocknen. Ein Hygrometer ist aufzustellen.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

· Der Auftraggeber ist über den beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen
Teilen derselben zu informieren.

· Nicht mehr benötigte Teile der Baustelleineinrichtung sind unverzüglich zu entfernen.
· Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafür benötigte Gelände bzw. die genutzten baulichen

Anlagen und Gebäude in den ursprünglichen Zustand zu versetzen, falls nichts anderes vereinbart ist.
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Der AN hat die Verkehrssicherung der Baustelle zu beaufsichtigen.
Dazu gehört auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen.
Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten.
Die Verkehrssicherungspflicht seiner Baubereiche beinhaltet ebenfalls den Winterdienst, den der AN
durchzuführen hat.

2.4 Preisinhalte

Bestandteil der Preise ist das arbeitstägliche Verschließen der Teile der Baustelleneinrichtung, soweit sie
dem Zugriff Dritter entzogen werden müssen, das Schließen der Gebäudeeingänge einschließlich der
Provisorien sowie die Kontrolle darüber im den Umständen der Baustelle entsprechenden erforderlichen
Umfang.

Die Nutzung der Teile der Baustelleneinrichtung durch einzelne Auftragnehmer wird in den Besonderen
Vertragsbedingungen bauvorhabenbezogen festgelegt.
Baustraßen werden von allen am Bau Beteiligten für diese kostenfrei benutzt.

Statische und gründungstechnische Berechnungen für das Aufstellen von Kränen, Silos u. dgl. sind in den
Preis einzurechnen.

In den Preis einzurechnen sind die Gebühren im Zusammenhang mit der beschriebenen
Baustelleneinrichtung, soweit sie nicht vom Auftragnehmer zu tragen sind.

2.5 Abrechnungshinweise

Siehe Hinweise in den „Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen der Stadt Pfungstadt“.

2.6 Sonstige Angaben zur Bauausführung

Die Geschäftssprache auf der Baustelle ist Deutsch.
Der Vorarbeiter, Bauleiter, Fachbauleiter des AN muss die Deutesche Sprache in Wort und Schrift
beherrschen. Bei nicht geeigneter Qualifikation kann der AG einen Austausch vom Personal verlangen.

Der Auftragnehmer stellt bis zur endgültigen Fertigstellung seiner vertraglichen Leistungen den
verantwortlichen Fachbauleiter und benennt schriftlich vor Beginn der Arbeiten eine hierfür geeignete Person.
Ein Wechsel dieser Person ist dem Auftraggeber rechtzeitig schriftlich anzukündigen.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch
eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung.

Die Ausführungszeichnungen können vor der Angebotsabgabe nach vorheriger Terminabsprache
eingesehen werden.

Die Anlieferung und das Vertragen von Baumaterialien an Ihren Verwendungsort soll, soweit möglich,
"Just-in-time" erfolgen. Behinderungen anderer Geweke bzw. Arbeitsabläufe sind zu vermeiden.
Notwendige Flucht- und Rettungswege, sowie die Zufahrt zum Gelände sind grundsätzlich frei zu halten.

Nach Auftragsvergabe sind die benötigten BE-Flächen mit der Bauleitung des AG abzustimmen. Sollten
größere Lagerflächen benötigt werden, so muss der AN eigenständig geeignete Flächen im Umfeld der
Baumaßnahme ausmachen und die Nutzung mit dem jeweiligen Besitzer vereinbaren und die evtl.
notwendigen Genehmigungen dafür einholen. Eine gesonderte Vergütung seitens des AG erfolgt nicht.
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Die auf und neben der Baustelle erhaltenswerten Bäume, Pflanzen und Vegetationsflächen sind vor
Beschädigungen zu schützen.
Technische Maßnahmen, wie zum Beispiel Drehbegrenzer für mobile und feststehende Krananlagen o.ä.,
sind vorzusehen.
Zudem sind folgende Abläufe auszuschließen:

· das Entladen von Lkw´s im Kronen-/Traufbereich der Bäume
· das Hochziehen von Lasten innerhalb der Krone

Sollten trotz aller notwendigen technischen und organisatorischen Vorkehrungen die erhaltenswerten Bäume
beschädigt werden, so sind diese umgehend der Bauleitung zu melden und die notwendigen Maßnahmen zur
Schadensminimierung einzuleiten.
Evtl. Schadensersatzansprüche gehen sodann zu Lasten des AN.
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ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

Die zum Einsatz kommenden Baustoffe und alle sonstigen Komponenten müssen den in der Ausschreibung
aufgestellten Anforderungen entsprechen.
Zugrunde gelegt wird der allgemeine Stand der Technik und die einschlägigen Normen und Richtlinien (in der
jeweiligen aktuellen / gültigen Fassung).

Art und Umfang der anzubietenden Leistungen werden nachfolgend beschrieben. Die nachfolgenden
grundsätzlichen Beschreibungen gelten für alle Arbeiten in Bezug auf Ausführung, Konstruktion, etc..
Eventuell besondere oder zusätzliche Anforderungen werden in den einzelnen Positionen ergänzend
beschrieben.

Zu den Leistungen gehören die Lieferung der ausgeschriebenen Baustoffe frei Baustelle, Entladung der
Baustoffe, Transport zur Einbaustelle sowie sach- und fachgerechte Verarbeitung einschließlich der dazu
gehörenden Nebenarbeiten sowie die erforderlichen Bauhilfs- und Betriebsstoffe, sofern in den einzelnen
Positionen nichts anderes vermerkt ist.
Sämtliche Arbeiten verstehen sich komplett in sach- und fachgerechter Ausführung gemäß den allgemein
anerkannten Regeln der Bautechnik.

Alle angrenzenden Teile sind vor Beschädigung bzw. Verunreinigung zu schützen. Dem Auftragnehmer
obliegt der Schutz von Einrichtungsteilen etc. durch Abdecken, Abhängen mit Folie, inkl. deren Beseitigung
und Entsorgung. Dies ist in die Preise einzukalkulieren sofern diese Leistung nicht gesondert ausgeschrieben
ist.

Maße
Vor Beginn der Ausführung hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich die Maße vor Ort zu prüfen und dabei
erforderliche Vermessungsarbeiten auf Basis bauseitiger Höhenbezugspunkte (Meterrisse) auszuführen.
Liegen Rohbautoleranzen über den Vorgaben der DIN 18202, ist der Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu
informieren. Auf die grundsätzliche Prüf- und Hinweispflicht des Auftragnehmers gem. § 4 Nr. 3 VOB/B wird
ausdrücklich hingewiesen.

Baustelle
Für die betriebssichere Herstellung, Instandhaltung und Benutzung der Arbeitsplätze, Verkehrswege,
Betriebseinrichtungen, Schutzvorrichtungen usw. ist unbeschadet der zivil- und strafrechtlichen
Verantwortlichkeit des Besitzers, Herstellers und Lieferanten derjenige Unternehmer verantwortlich, dessen
Beschäftigte die Arbeitsplätze, Verkehrswege, Gerüste, Betriebseinrichtungen, usw. benutzen.
Rettungswege sind auch während der Bauarbeiten unbedingt freizuhalten und dürfen nicht zugestellt oder
verdeckt werden. Hier wird auf die Baustellenverordnung verwiesen.

Die Transportwege und alle eventuell erforderlichen Hilfsmittel, zusätzliche Gerüste und Hebegeräte in den
entsprechenden Abmessungen sind einzukalkulieren.
Sonstige Hilfsmittel und Schutzmaßnahmen sind in den notwendigen Abmessungen in die Einheitspreise
einzukalkulieren, sofern diese nicht als separate Position aufgeführt sind. Ebenfalls sind alle erforderlichen
Maßnahmen zur Erfüllung der Unfallverhütungsvorschriften (Baustellenverordnung, Vorgaben der
Berufsgenossenschaft, etc.), z.B. Absturzsicherungen, in die Einheitspreise einzurechnen.
Der SiGe Plan ist informativ zu betrachten.

Anforderungen an die Konstruktion
Diese Leistungsbeschreibung enthebt den ausführenden Unternehmer nicht von der eigenen Verpflichtung
zur gewissenhaften Untersuchung und Prüfung entsprechend der Fach- und Sachkunde seines
Berufsstandes. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Beanstandungen und Mängel an den Vorleistungen so
rechtzeitig schriftlich anzuzeigen, dass eine Behebung und Richtigstellung unter seiner beratenden
Mitwirkung erfolgen kann, ohne dass es zu Verzögerungen bei der Bauausführung kommt.
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Mit Arbeitsbeginn ist die Einrede mangelhafter Vorleistungen verwirkt, dies gilt auch für alle nachfolgend
beschriebenen Leistungen.

Technische Vorbemerkungen:
Sofern in den Vertragsbedingungen oder der Leistungsbeschreibung keine anderen Vorgaben gemacht
werden, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft aufgeführten Ausführungen alle technischen
Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in
den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft aufgeführten Ausführung angegeben sind.
Wird bei den Bieterangaben eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen schriftlich zu belegen.
Unter dem Freiraum "Angebotenes Fabrikat" oder "Bieterangabe" oder "nach Angabe Bieter" ist das Fabrikat,
Hersteller, Typ und Ausführungsvariante auszufüllen.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass alle Konstruktionen zum Einsatz in Schwimmbädern (chloridhaltige Luft)
geeignet sein müssen und entsprechend korrisionsgeschütz sein müssen.

Verarbeitungshinweise
Die Wahl des Bauverfahrens, des Bauablaufes, der Förderwege sowie die Wahl und der Einsatz der Geräte
sind nach Wahl des AN, jedoch vor Beginn durch den Auftraggeber und die örtliche Bauüberwachung
freizugeben.

Vor Beginn der Arbeiten ist durch Auftragnehmer eine gemeinsame Begehung mit dem Auftraggeber
vorzunehmen. Dabei ist der Zustand der vorhandenen Oberflächen, Befestigungen und Einfassungen sowie
der angrenzenden Bauteilen vom AN festzustellen und zu dokumentieren.

Schäden aus Witterungsereignisen, mit denen der Auftragnehmer nicht rechnen muss, sind dem
Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Daraus resultierende Leistungen sind gemeinsam festzulegen. Sind
diese Mehrleistungen nicht durch den Auftragnehmer zu vertreten, so sind es besondere Leistung nach
VOB/C.

Die durch den Auftragnehmer verursachten Verunreinigungen von öffentlichen Verkehrswegen durch
Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer sind durch geeignete
Maßnahmen im Vorfeld möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind rechtzeitig zu
beseitigen, sodass keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entsteht.

Eine sofortige, tägliche Reinigung der Arbeitsbereiche des AN ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Bautagesberichte
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ein Bautagebuch zu führen. Es ist für jeden Tag ein Bautagebuchbericht
zu erstellen, aus dem u. a. folgendes hervorgehen muss:
· Anzahl der Beschäftigten
· Art der Tätigkeit, je Beshäftigten
· Anzahl der Stunden, je beschäftigten und der Art der Tätigkeit
· Maschineneinsatz
· Witterungsverhältnisse
· Besondere Vorkommnisse
· Anordnungen der Bauleitung, des Auftraggebers und des SiGeKo

Eine Ausfertigung der Bautagesberichte ist der Bauleitung spätestens am Ende jeder Woche unaufgefordert
vorzulegen.

Allgemeine Hinweise
Die Einheitspreise von allen nachfolgenden Positionen dieses Leistungsverzeichnisses sind als Endpreise für
fertige Arbeiten einschließlich aller Nebenleistungen und einschließlich aller erforderlichen Materialien zu
kalkulieren.
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Die Transportwege von und zu den Einbauorten sowie alle ggf. erforderlichen Hebezeuge, Kräne usw. sind in
die entsprechenden EP-Positionen einzukalkulieren.

Die Baustelleneinrichtung ist entsprechend der VOB/B, DIN 18299, als Nebenleistung und in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
Der AG stellt keine Aufenthaltsräume zur Verfügung.
Der AG stellt Bau-WC, Baustrom und Bauwasser zur Verfügung. Die Kosten hierfür werden anteilig auf alle
am Bau beteiligten Firmen umgelegt. Stellgenehmigungen für Container usw. auf öffentlichen Flächen sind
selbstständig zu beantragen, anfallende Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle am Bau beteiligten Firmen sind verpflichtet an den wöchentlich stattfindenden Baustellenbesprechungen
teilzunehmen. Alle beteiligten Firmen haben einen deutschsprachigen Bauleiter/Vorarbeiter zu stellen, der
ganztägig vor Ort anwesend ist. Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten.

Sämtliche verwendete Materialien müssen nachweislich umweltfreundlich und gesundheitlich nicht
schädigend sein.

Eigener Müll ist sofort und arbeitstäglich von der Baustelle zu entfernen!
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SAUNABAU

Allgemeine Anforderungen

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Lieferung und Montage von Saunakabinen und diversen
Einbauteile mit unterschiedlichen Anforderungen und Materialien sowie Einrichtungsgegenstände.

Die zum Einsatz kommenden Elemente, Baustoffe und die verwendeten Komponenten müssen allen in der
Ausschreibung aufgestellten Leistungsvorgaben entsprechen. Zugrunde gelegt wird der allgemeine Stand
der Technik und die einschlägigen Normen und Richtlinien (in der jeweiligen aktuellen / gültigen Fassung).
Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Herstellung.
Art und Umfang der anzubietenden Leistungen werden nachfolgend beschrieben. Grundlage für das Angebot
sind neben diesen ZTV die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
(VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) der VOB in der aktuell gültigen
Fassung.
Neben der DIN 18299 - Allgemeine Regelungen  für Bauarbeiten jeder Art, sind unter anderem besonders zu
beachten, wobei die Aufzählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:

DIN EN 18164 Sauna-, Spa- und Wellnessanlagen

DIN VDE 0100-703 elektrische Installation

DIN EN 15821 holzbeheizte Saunaöfen

DIN EN 60335-2-53 Sicherheit elektrischer Geräte für Saunaheizgeräte

DIN 18340  Trockenbauarbeiten, Stoffe und Bauteile: Decken- und 
 Wandbauplatten

Ergänzend sind folgende ATV zu berücksichtigen:

DIN 18355  Tischlerarbeiten

DIN 18357  Beschlagarbeiten

DIN 18361   Verglasungsarbeiten

DIN 18363  Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen

 Stoffe und Bauteile:

 Holz und Holzwerkstoffe
DIN EN 942 Holz in Tischlerarbeiten - Allgemeine Sortierung nach Holzqualität

DIN EN 1313-1  Rund- und Schnittholz - Zulässige Abweichungen und 
 Vorzugsmaße - Teil 1: 
 Nadelschnittholz

DIN EN 13986  Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen - 
 Eigenschaften, Bewertung der Konformität 
 und Kennzeichnung

DIN 68762 Spanplatten für Sonderzwecke im Bauwesen - Begriffe, 
 Anforderungen, Prüfung

DIN EN 14322  Holzwerkstoffe - Melaminbeschichtete Platten zur 
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 Verwendung im Innenbereich -
 Definition, Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 622 Faserplatten - Anforderungen

DIN 4079 Furniere - Dicken

Allgemein
DIN 4420  Arbeits- und Schutzgerüste

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

Bestimmungen der Berufsgenossenschaft

Die nachfolgenden grundsätzlichen Beschreibungen gelten für alle Arbeiten in Bezug auf Ausführung,
Konstruktion, etc.. Eventuell besondere oder zusätzliche Anforderungen werden in den einzelnen Positionen
ergänzend beschrieben. Sonstige Konstruktion und Beschaffenheit gemäß nachfolgender Beschreibung.
Zu den Leistungen gehören die Lieferung der ausgeschriebenen Baustoffe/Bauteile frei Baustelle, Entladung
der Baustoffe, Transport zur Einbaustelle sowie sach- und fachgerechte Verarbeitung einschließlich der dazu
gehörenden Nebenarbeiten sowie die erforderlichen Bauhilfs- und Betriebsstoffe, sofern in den einzelnen
Positionen nichts anderes vermerkt ist. Sämtliche Arbeiten verstehen sich komplett in sach- und
fachgerechter Ausführung gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik.
Alle angrenzenden Teile sind vor Beschädigung bzw. Verunreinigung zu schützen. Dem Auftragnehmer
obliegt der Schutz von Einrichtungsteilen etc. durch Abdecken, Abhängen mit Folie, inkl. deren Beseitigung.
Dies ist in die Preise einzukalkulieren sofern diese Leistung nicht gesondert ausgeschrieben ist.

Maße

Bei allen nachstehend beschriebenen Arbeiten sind die angegebenen Maße lichte Rohmaße. Vor Beginn der
Ausführung hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich die Maße vor Ort zu prüfen und dabei erforderliche
Vermessungsarbeiten auf Basis bauseitiger Höhenbezugs- punkte (Meterrisse) auszuführen. Liegen
Rohbau- toleranzen über den Vorgaben der DIN 18202, ist der Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu
informieren. Auf die grundsätzliche Prüf- und Hinweispflicht des Auftragnehmers gem. § 4 Nr. 3 VOB/B wird
ausdrücklich hingewiesen.

Gerüste

Sollte der AN für die Durchführung seiner Leistungen eigene Fahrgerüste liefern, aufstellen, unterhalten und
nach Fertigstellung demontieren und von der Baustelle entfernen, so haben diese der DIN 4420 zu
entsprechen, sowie der geprüften und zugelassenen Systemstatik des Herstellers. Bei Benutzung der
Gerüste sind die Vorschriften der Berufsgenossenschaft grundsätzlich zu berücksichtigen und - soweit
erforderlich – die Bestimmungen der Bauaufsicht.

Für die betriebssichere Herstellung, Instandhaltung und Benutzung der Arbeitsplätze, Verkehrswege,
Betriebseinrichtungen, Schutzvorrichtungen usw. ist unbeschadet der zivil- und strafrechtlichen
Verantwortlichkeit des Besitzers, Herstellers und Lieferanten derjenige Unternehmer verantwortlich, dessen
Beschäftigte die Arbeitsplätze, Verkehrswege, Gerüste, Betriebseinrichtungen, usw. benutzen. Rettungswege
sind auch während der Bauarbeiten unbedingt freizuhalten und dürfen nicht zugestellt oder verdeckt werden.
Hier wird auf die Baustellenverordnung verwiesen.

Die Transportwege und alle eventuell erforderlichen Hilfsmittel, zusätzliche Gerüste und Hebegeräte in den
entsprechenden Abmessungen sind einzukalkulieren. Sonstige Hilfsmittel und Schutzmaßnahmen sind in
den notwendigen Abmessungen in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern diese nicht als separate
Position aufgeführt sind. Ebenfalls sind alle erforderlichen Maßnahmen zur Erfüllung der
Unfallverhütungsvorschriften (Baustellenverordnung, Vorgaben der Berufsgenossenschaft, etc.), z.B.
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Absturzsicherungen, in die Einheitspreise einzurechnen.

Anforderungen an die Konstruktion

Diese Leistungsbeschreibung enthebt den ausführenden Unternehmer nicht von der eigenen Verpflichtung
zur gewissenhaften Untersuchung und Prüfung entsprechend der Fach- und Sachkunde seines
Berufsstandes. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Beanstandungen und Mängel an den Vorleistungen so
rechtzeitig schriftlich anzuzeigen, dass eine Behebung und Richtigstellung unter seiner beratenden
Mitwirkung erfolgen kann, ohne dass es zu Verzögerungen bei der Bauausführung kommt.
Dies betrifft besonders:
-  Abweichungen des Bestandes gegenüber den Vorgaben, z.B. bei fehlendem oder ungenügenden Gefälle

bei Trockenunterböden mit Bodenabläufen
- unrichtige Lage und Höhe des Untergrundes
- ungenügende Tragfähigkeit des Untergrundes
- ungeeignete Beschaffenheit des Untergrundes, z.B. Ausblühungen, zu glatte, staubige, nasse oder

gefrorene
  Flächen, verschiedenartige Stoffe des Untergrundes
- größere Unebenheiten des Untergrundes als nach DIN 18202 zulässig
- ungeeignete klimatische Bedingungen
- Schwächungen der Unterkonstruktion, z.B. durch Einbauten und Kreuzungen von Leitungen und

dergleichen
- fehlende Bezugspunkte, insbesondere fehlende Angaben zu Bezugsachsen in nicht rechtwinkligen

Räumen
- fehlende Angaben zum Bodenaufbau im Übergangsbereich von unterschiedlichen Bodenflächen

Mit Arbeitsbeginn ist die Einrede mangelhafter Vorleistungen verwirkt, dies gilt auch für alle nachfolgend
beschriebenen Leistungen.
Abweichungen von vorgeschriebenen Maßen sind in den durch DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau -
Bauwerke" bestimmten Grenzen zulässig. Bei Streiflicht sichtbar werdende Unebenheiten in den Oberflächen
sind zulässig, wenn diese die Grenzwerte nach DIN 18202 nicht überschreiten.
Werden an die Ebenheit erhöhte Anforderungen nach DIN 18202: 2005-10 Tabelle 3, Zeile 7, gestellt, so wird
dies in den Positionsbeschreibungen gesondert erwähnt. Die zu treffenden Maßnahmen sind Besondere
Leistungen und sind entsprechend zu kalkulieren.

Bewegungsfugen des Bauwerks müssen konstruktiv mit gleicher Bewegungsmöglichkeit übernommen
werden.

Technische Vorbemerkungen

Sofern in den Vertragsbedingungen oder der Leistungsbeschreibung keine anderen Vorgaben gemacht
werden, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft aufgeführten Ausführungen alle technischen
Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in
den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft aufgeführten Ausführung angegeben sind.
Wird bei den Bieterangaben eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen schriftlich zu belegen.

Es dürfen nur Produkte mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts für
Bautechnik (DIBt) zum Einsatz kommen. Systeme mit europäischen Zulassungen (ETA) müssen für die

Verwendung in Deutschland eine zusätzliche nationale Anwendungszulassung (abZ) durch das DIBt haben.

Hinweis zu allen nachfolgenden Positionen:
Das Nichtausfüllen der Angaben zu Hersteller und Typ, kann zum Ausschluss des Angebotes wegen
Unvollständigkeit führen.
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 BAUPRODUKTE, MATERIALIEN, FABRIKATE

ANGABEN ZU DEN PRODUKTE

Für die in einigen nachfolgenden Positionen werden Erklärungen zu Baustoffen bzw. Produkten eingefordert.
Hier hat der Bieter die gewählten Produkte und Materialien anzugeben.

Kriterien der Prüfung und Zulassung müssen in ihrer Gesamtheit erfüllt sein.
Vorgeschriebene Prüfungen nach DIN- oder EN-Normen müssen nachweisbar sein.
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00   Titel   Produkte

A0001 Produkte Verlege- und Verfugematerial

Ausführungsbeschr. Verlegematerial
Zementärer, hoch verformbarer S1 Flexkleber, C2 TE S1 nach
DIN EN 12004, mit hoher Kunststoffvergütung, zum Ansetzen
und Verlegen auch im Unterwasserbereich, in Schwimmbecken
und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf
Verbundabdichtungen sowie für Feinsteinzeug, Steingut und
Steinzeug zur Verlegung im Dünnbett.

Zur Verklebung der Fliesen oder Platten darf nur der in der ETA
oder im abP des Abdichtungssystems genannte
Fliesenklebstoff/Mörtel verwendet werden.

Die Verwendbarkeit von Verbundabdichtung und
Verlegematerial ist durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) nachzuweisen.

Angebotenes Produkt Flexkleber:

'.........'
Angabe Bieter

Verfugematerialien
Alle zementgebundenen Werkstoffe im Bäder- und
Saunabereich müssen die hygienischen Anforderungen der
Arbeitsblätter W347 und W 270 DVGW (Deutscher Verein des

Gas- und Wasserfaches e. V.) nachweislich erfüllen.

Reaktionsharz-Fugenmörtel geprüft nach RG gemäß DIN EN
13888, 2-komponentig, hoch beanspruchbar auf Basis von 
Epoxidharz für Boden- und Wandflächen.

Geforderte Eigenschaften:
· Zum chemikalienbeständigen und wasserundurchlässigen

Verlegen und Verfugen von Wand- und Bodenbelägen.
· Farbbrillante und homogene Fugenoberfläche.
· UV-stabil.
· Leichte Reinigung.
· Chemikalienbeständig, hohe Widerstandsfähigkeit gegen

Säuren, Laugen, Fette, Öle.
· Wasserundurchlässig, Wasserdampf bremsend.
· Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Druck- und

Spülbelastung.
· Hoch verschleißfest.
· Geruchsarm.
· Geprüft nach DIN EN 12004: R2T oder entsprechend.

Fugenbreite bis 6 mm.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Fugenfarbe: silbergrau bzw. nach Wahl des AG

Bauaufsichtlich zugelassenes Produkt mit CE-Kennzeichnung.
Der Nachweis ist dem AG vom AN rechtzeitig vor der
Verarbeitung vorzulegen.

Angebotenes Produkt:

'.........'
Angabe Bieter

A0002 Produkte Abdichtungen nach DIN 18534-3

Ausführungsbeschr. Produktvorgaben Abdichtung von Innenräumen DIN

18534-3

Abdichtung der gefliesten Wand- und Bodenflächen gemäß DIN
18534-3 als Abdichtungssystem mit flüssig zu verarbeitenden,
schnell abbindenden, Abdichtungsstoffen im Verbund mit
Fliesen und Platten (AIV-F). Alle Wassereinwirkungsklassen
sind mit der selben rissüberbrückenden mineralischen
Dichtungsschlämmen (CM) mit einer
Mindesttrockenschichtdicke nach DIN 18534-3 Spalte 5 von 2,0
mm an Wänden und Böden gemäß Tabelle 1 der DIN 18534-3
abzudichten. Die Abdichtungssysteme der Hersteller bestehen
neben dem Abdichtungsstoff aus weiteren jeweils aufeinander
abgestimmten Komponenten, z. B. Verstärkungseinlage,
Dichtband, Dünnbettmörtel/Mörtel; das Mischen der
Einzelkomponenten aus verschiedenen Herstellersystemen ist
nicht zulässig. Alle Einzelkomponenten müssen zur selben
Produktserie gehören. Schnittschutze sind vom AN zu planen,
einzuarbeiten und einzukalulieren. Verstärkungseinlagen und
Dichtbänder werden in diesem Leistungsverzeichnis in den
Einzelpositionen stellvertretend als Armierung oder Dichtband
bezeichnet.

Die unter Verwendung dieser Stoffe zusammengesetzten
Abdichtungssysteme benötigen entweder eine ETA auf der
Basis der ETAG 022-1 bzw. der EAD 030352-00-0503 oder ein
allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) auf Basis der
PG-AIV-F.

Die Nachweise sind dem AG vom AN rechtzeitig vor der
Verarbeitung vorzulegen.

Angebotenes Abdichtungssystem:

'.........'
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Angabe Bieter

Der Aufbau des Abdichtungssystems unter Verwendung der
einzelnen Komponenten erfolgt gemäß Angaben der ETA bzw.
des abP des Abdichtungsystems.

Die Arbeiten müssen gemäß DIN 18534-3,
7.5.2 Vorbereitung, Behandlung des Untergrundes,
7.5.3 Mindesttrockenschichtdicke der Abdichtungsschicht
7.5.4 Nutzschicht aus Fliesen oder Platten
ausgeführt werden.

Detailausbildung, Ausführung Mindesttrockenschichtdicke hat
gemäß Vorgaben der DIN 18534-3 zu erfolgen. Die dafür
erforderlichen Leistungen sind einzukalkulieren, gleiches gilt für
weitere Leistungen die sich aus den Vorgaben des
Systemanbieters ergeben.

8.2 Sicherstellung und Prüfung der

Mindesttrockenschichtdicke nach DIN 18534-3

8.2.1 Auftragsmenge und Nassschichtdicke
Die zur Erzielung der erforderlichen Mindesttrockenschichtdicke
notwendige Auftragsmenge des flüssig zu verarbeitenden
Abdichtungsstoffes je Flächeneinheit (kg/m2) bzw. das
notwendige Auftragsvolumen je Flächeneinheit (l/m2) muss
unter Berücksichtigung der Rautiefe des Untergrunds bei der
Verarbeitung durch den AN festgelegt werden. Dabei ist ein
ausreichendes Vorhaltemaß für die handwerkliche Verarbeitung
zu berücksichtigen.
Durch einen entsprechenden Auftragsmengenzuschlag muss
auch die Schichtdickenverringerung durch Volumenänderung
bei der Trocknung/Aushärtung mancher Abdichtungsprodukte
berücksichtigt werden. Die entsprechenden Angaben müssen
vom Produkthersteller gemacht werden. Liegen keine Angaben
des Herstellers vor, muss ein Schichtdickenzuschlag von
mindestens 25 % der Mindesttrockenschichtdicke ausgeführt
werden.

Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung muss durch die
Kontrolle der Auftragsmenge je m2 und Nassschichtdicke bei der
Verarbeitung sichergestellt werden. Das Kontrollverfahren  nach
DIN EN ISO 2808 erfolgt nach Festlegung AG (Hinweise hierzu
DIN 18195 Beiblatt 2). Die Kontrollen gelten abweichend zur
DIN für die Wasserbeanspruchungsklassen W1-I bis W3-I.

Bei Abdichtungsschichten aus Polymerdispersion (DM) erfolgt
die Kontrolle der Schichtdicke anhand der Verbrauchsmenge
und optisch anhand des zweischichtig deckenden Auftrages in
Kontrastfarben.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Schichtdickenzuschläge und die Dokumentaion der Kontrollen
sind in die Positionen einzukalkulieren.

8.2.2 Bestätigungsprüfung
Eine Bestätigungsprüfung muss nur in begründeten Fällen, z. B.
bei fehlender Ausführungsdokumentation nach 8.2 oder bei
begründeten Zweifeln an der vorhandenen
Mindesttrockenschichtdicke durchgeführt werden. Sie dient dem
Nachweis, dass die Mindesttrockenschichtdicke der
ausgeführten Abdichtungsschicht überall eingehalten ist.
Die Prüfung muss durch die Messung der Trockenschichtdicke
vorgenommen werden. Hierzu können Verfahren nach DIN EN
ISO 2808 mit dafür geeigneten Messgeräten angewendet
werden. Weitere Hinweise hierzu gibt DIN 18195 Beiblatt 2.
Im Rahmen der Prüfung müssen mindestens zehn
Einzelmessungen gleichmäßig verteilt über eine repräsentative
Fläche vorgenommen werden, die z. B. unter vergleichbaren
Verarbeitungsbedingungen ausgeführt worden ist. Die Prüfung
muss mindestens einmal je 100 m2 vorgenommen werden. Bei
kleinen Flächen bis etwa 20 m2 müssen mindestens fünf
Einzelmessungen vorgenommen werden. Bei Flächen unter 10
m2 muss für jede Teilfläche eine Messung vorgenommen
werden. Je nach baulichen Gegebenheiten können z. B. in
besonderen Bereichen (Ecken, Kanten, Durchdringungen,
Anschlü sse) zusätzliche Messungen sinnvoll sein.
Die so ermittelten Einzelwerte müssen auf 0,1 mm angegeben
werden. Der kleinste Einzelwert darf die
Mindesttrockenschichtdicke um max. 10 % unterschreiten. Aus
den Einzelwerten muss der Mittelwert berechnet und auf 0,1
mm angegeben werden (ohne Rundung); dieser darf die
Mindesttrockenschichtdicke nicht unterschreiten. Werden die
Anforderungen nicht erreicht, müssen durch weitere Messungen
die Bereiche mit unzureichender Schichtdicke näher
eingegrenzt und nachgearbeitet werden.
Werden die Schichtdickenmessungen durch Perforation der
Dichtungsschicht oder Entnahme von Proben vorgenommen,
müssen die Prüfstellen nach der Prüfung fachgerecht
verschlossen werden. Die Prüfstellen müssen dazu vor der Prü
fung markiert werden.
Bei Abdichtungsschichten aus Polymerdispersion (DM) ist eine
Bestätigungsprü fung nach diesem Dokument nicht anwendbar.
In begründeten Fällen kann durch Ausbau einer Probe aus
Abdichtungsschicht, ggf. mit Dünnbettmörtel und Untergrund
(Bohrkern) die erforderliche Schichtdicke anhand einer
Laborprüfung ermittelt werden.

Die Abdichtung unter den Wand- und Bodenfliesen im Bereich
der Wasserbecken (Kinder- und Tauchbecken Sauna) erfolgt
nach Vorgaben der DIN 18535-3 (siehe folgenden Abschnitt
Produktvorgaben Abdichtung der Becken nach DIN 18535-3.
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8.2 Sicherstellung und Prüfung der

Mindesttrockenschichtdicke nach DIN 18534-3

8.2.1 Auftragsmenge und Nassschichtdicke
Die zur Erzielung der erforderlichen Mindesttrockenschichtdicke
notwendige Auftragsmenge des flüssig zu verarbeitenden
Abdichtungsstoffes je Flächeneinheit (kg/m2) bzw. das
notwendige Auftragsvolumen je Flächeneinheit (l/m2) muss
unter Berücksichtigung der Rautiefe des Untergrunds bei der
Verarbeitung festgelegt werden. Dabei muss auch ein
ausreichendes Vorhaltemaß für die handwerkliche Verarbeitung
berücksichtigt werden.
Durch einen entsprechenden Auftragsmengenzuschlag muss
auch die Schichtdickenverringerung durch Volumenänderung
bei der Trocknung/Aushärtung mancher Abdichtungsprodukte
berücksichtigt werden. Die entsprechenden Angaben müssen
vom Produkthersteller gemacht werden. Wenn keine Angaben
des Herstellers vorliegen, sollte ein Schichtdickenzuschlag von
mindestens 25 % der Mindesttrockenschichtdicke gewählt
werden.
Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung muss durch die
Kontrolle der Auftragsmenge je m2 und Nassschichtdicke bei der
Verarbeitung sichergestellt werden. Für die Kontrollen  können 
Verfahren  nach DIN EN ISO 2808 angewendet werden.
Hinweise hierzu gibt DIN 18195 Beiblatt 2. Bei W3-I müssen
diese Kontrollen dokumentiert werden.
Bei Abdichtungsschichten aus Polymerdispersion (DM) erfolgt
die Kontrolle der Schichtdicke anhand der Ver- brauchsmenge
und optisch anhand des zweischichtig deckenden Auftrages in
Kontrastfarben.

8.2.2 Bestätigungsprüfung
Eine Bestätigungsprüfung muss nur in begründeten Fällen, z. B.
bei fehlender Ausführungsdokumentation nach 8.2 oder bei
begründeten Zweifeln an der vorhandenen
Mindesttrockenschichtdicke durchgeführt werden. Sie dient dem
Nachweis, dass die Mindesttrockenschichtdicke der
ausgeführten Abdichtungsschicht überall eingehalten ist.
Die Prüfung muss durch die Messung der Trockenschichtdicke
vorgenommen werden. Hierzu können Verfahren nach DIN EN
ISO 2808 mit dafür geeigneten Messgeräten angewendet
werden. Weitere Hinweise hierzu gibt DIN 18195 Beiblatt 2.
Im Rahmen der Prüfung müssen mindestens zehn
Einzelmessungen gleichmäßig verteilt über eine repräsentative
Fläche vorgenommen werden, die z. B. unter vergleichbaren
Verarbeitungsbedingungen ausgeführt worden ist. Die Prüfung
muss mindestens einmal je 100 m2 vorgenommen werden. Bei
kleinen Flächen bis etwa 20 m2 müssen mindestens fünf
Einzelmessungen vorgenommen werden. Bei Flächen unter 10
m2 muss für jede Teilfläche eine Messung vorgenommen

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.08.2026 - Seite 26



  

 

Leistungsverzeichnis Neubau Familienbad in Pfungstadt (2019009)

            
13 Sauna-EinrichtungLV

00 Titel Produkte

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

werden. Je nach baulichen Gegebenheiten können z. B. in
besonderen Bereichen (Ecken, Kanten, Durchdringungen,
Anschlü sse) zusätzliche Messungen sinnvoll sein.
Die so ermittelten Einzelwerte müssen auf 0,1 mm angegeben
werden. Der kleinste Einzelwert darf die
Mindesttrockenschichtdicke um max. 10 % unterschreiten. Aus
den Einzelwerten muss der Mittelwert berechnet und auf 0,1
mm angegeben werden (ohne Rundung); dieser darf die
Mindesttrockenschichtdicke nicht unterschreiten. Werden die
Anforderungen nicht erreicht, müssen durch weitere Messungen
die Bereiche mit unzureichender Schichtdicke näher
eingegrenzt und nachgearbeitet werden.
Werden die Schichtdickenmessungen durch Perforation der
Dichtungsschicht oder Entnahme von Proben vorgenommen,
müssen die Prüfstellen nach der Prüfung fachgerecht
verschlossen werden. Die Prüfstellen müssen dazu vor der Prü
fung markiert werden.
Bei Abdichtungsschichten aus Polymerdispersion (DM) ist eine
Bestätigungsprü fung nach diesem Dokument nicht anwendbar.
In begründeten Fällen kann durch Ausbau einer Probe aus
Abdichtungsschicht, ggf. mit Dünnbettmörtel und Untergrund
(Bohrkern) die erforderliche Schichtdicke anhand einer
Laborprüfung ermittelt werden.

    Nur Textinformation - Titel  00

Produkte
    

01   Titel   Vorbereitenden Arbeiten

Technische Bearbeitung

Für die gesamte Baumaßnahme ist eine techn. Bearbeitung
bezogen auf das zu verwendende Fabrikat, Produkt, System zu
erarbeiten und rechtzeitig dem AG vorzulegen. Die techn.
Bearbeitung umfasst alle notwendigen Unterlagen, die zur
Beurteilung, zur Prüfung und Freigabe bzw. zur Abnahme von
Leistungen erforderlich sind. Weiterhin beinhaltet die techn.
Bearbeitung die Werkpläne inkl. aller zeichnerischen und
statischen Nachweise.
Sind statische Nachweise erforderlich, so sind diese als
typengeprüfte Statik oder als Einzelbauteilnachweis vorzulegen.
Die Kosten für die Prüfstatik werden vom AG getragen, jedoch
nicht für vom AN verursachte Nachprüfungen, Detailprüfungen,
Sonderlösungen. Die termingerechte Vorlage der Unterlagen
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01 Titel Vorbereitenden Arbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

richtet sich nach der Notwendigkeit der zeitlichen Erfordernisse.
Für die Prüfung und Freigabe steht dem AG / Architekt zwei
Kalenderwochen zu. Die Vorlage der Werkplanung ist in den
Bauablaufplan aufzunehmen, so dass rechtzeitig
Abhängigkeiten der Planung von der Ausführung erkennbar
werden.

01.1 Werk- und Montagepläne und Bemusterung

Erstellung und Vorlage der prüffähigen und aussagekräftigen
Werk- und Montagepläne sowie Vorlage von zugehörigen
Nachweisen und Prospekten der angebotenen Produkte /
Bauteile. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße,
Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die
Einbaufolge erkennbar sein. Ebenso sind Leistungswerte und
Qualitätswerte der von der TGA-Seite bereitzustellenden
Medien anzugeben. Es sind mindesten 3 Anpassungsphasen
einzukalkulieren.

· Die Werk- und Montagepläne müssen u. a. folgende
Informationen erhalten:

· Umrisse, Gewichte und Aufstellflächen der Modalitäten
sowie deren Bemassung

· Sämtliche relevante Anschluss-Details
· Wartungs- und Montage-Öffnungen und Flächen
· Eintransportbedigungen

Weiterhin ist Inhalt der Werkplanung die Vorlage von Mustern
zu optisch Bauteilen, Farben und Formen. Die Bemusterung
betrifft, einschl. aller zugehörigen Ausstattungs- und
Zusatzkomponenten, u. a. alle Oberflächen der
Innenverkleidungen sowie Liegen und Einrichtungsgegenstände
Für alle Oberflächen Innenverkleidungen und Liegen sind
Muster zur Freigabe vorzulegen.

1 psch GP ............................

01.2 Revisionsunterlagen

Vorlage von Revisionsunterlagen und Objektdokumentationen
zu allen verbauten Materialien und Bauteilen. Inkl.
Zulassungsbescheide, Nachweise, Datenblätter,
Übereinstimmungserklärungen, Prüfprotokolle,
Inbetriebnahmebescheinigungen, Abnahmeprotokolle.
Die Revisionsunterlagen sind in zweifacher Papier-Ausfertigung
in Ordnern mit Inhaltsverzeichnis sowie zusätzlich digital als
PDF-Dokumente rechtzeitig, mind. jedoch 2 Wochen vor der
Abnahme des eigenen Gewerkes, dem Bauherrn zur Prüfung
und Einsicht zu übergeben.

Erstellung von Revisionsunterlagen:
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Übertrag: ................................

Für alle technischen Komponenten wie Öfen, Verdampfer und
Steuereinheiten sind ausführliche Bedienungs,- Installations-
und Montageanleitungen sowie Serviceanleitungen.

Für alle Anlagen sind Reinigungs- und Pflegehinweise schriftlich
in der Dokumentation anzugeben.

Die Werk- und Montagepläne sind einzufügen.

Für alle Produkte ist eine Ersatzteilliste für die wichtigsten
Ersatzteile von Verschleißteile und Zubehörartikel unter Angabe
von Artikelnummer und Preis sind einzufügen.

Mit den Revisionsunterlagen ist ein Ansprechpartner für
Wartungs-,Servicearbeiten bzw. Beseitigung von Störungen
unter Angabe von Adresse, Telefon und Mailadresse
anzugeben.

1 psch GP ............................

01.3 Baustelleneinrichtung

Baustelle für die gesamte eigene Leistungserbringung
einrichten und Einteransport, über die gesamte Bauzeit
vorhalten, unterhalten, versetzen nach Bedarf und
Baustellenanforderung, wieder räumen und besenrein
hinterlassen. Bestehend, falls erforderlich, aus:

· Maschinen, Geräte, Hebezeuge, Gerüste und auch
Rollgerüste, Hubwagen, Steiger, Hebebühnen, etc. zur
Leistungserbringung der angebotenen Leistungen.

· Materialcontainer.
· Unterkünfte für das Personal.
· Baustellensicherung über die Bauzeit gemäß den

gesetzlichen Vorschriften.
· Sämtliche anfallenden Gebühren für Genehmigungen und

Abnahmen, die bei der Baustelleneinrichtung entstehen.
· Absturzsicherungen entlang der Becken.
· Absturz- und Durchtrittschutz bei Öffnung in Böden.

Die Planung der Baustellenabwicklung und Baustellen-
einrichtung ist rechtzeitig vor Baubeginn mit dem SiGe-
Koordinator und der örtlichen Bauüberwachung des Bauherrn
abzustimmen.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Vorbereitenden Arbeiten, Netto: ...............................
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02.1 Finnische Sauna zur gewerblichen Nutzung,

Finnische Sauna zur gewerblichen Nutzung

Temperaturbereich: ca. 85°C - 95°C

Raum: 065 Sauna
Plan: 11-LP5-2019009_Grundriss EG, Achse

20-22/N-O

Kabinenaußenmaße ca.:
Tiefe:  340 cm
Breite:  560 cm
Höhe  252 cm

Lichte Innenmaße ca.:
Tiefe  320 cm
Breite  540 cm
Höhe  232 cm

Boden:
Bauseits gefliest.

Kabinenkonstruktion:

Errichtung der Saunakabine auf bauseits gefliestem Boden.
Ausführung von drei Seitenwänden und Decke in
Elementbauweise mit statisch aussteifender
Kantholz-Konstruktion, Kopplung der Elemente durch verleimte
Schlitz-Zapfen-Verbindungen. Saunadecke und Elementwände
sind mit Nut-und Federkonstruktion miteinander zu verankern
und mit zur Innenverkleidung passenden Deckleisten zusätzlich
zu verschrauben (Prinzip Ringanker). Die nicht sichtbaren
Rückseiten der Elementwände sind mit 5 mm starker
Feinspanplatte zu schließen, die sichtbar verbleibenden
Stirnflächen der Wände und Decke sind mit wasserfesten
Spanplatten (entsprechend Normanforderungen EN 312, Typ
P3) als Untergrund für bauseitige Weiterbehandlung zu
belegen. Wand- und Deckenelemente sind mit
verrottungsfreiem und nichtbrennbaren Material
wärmedämmend auszuführen. U-Wert der Decke: < 0,35 W/m².
Der U-Wert ist durch entsprechendes Zertifikat nachzuweisen.
Die Wärmedämmung ist saunaseitig mit einer vollflächigen
Dampfsperre gegen Kondensat zu schützen.

Innenverkleidung:
Stehend verlaufende Innenverkleidung der Elementwände aus
gerundeten Profilbrettern mit breiter Feder und tiefer Nut aus
langsamwachendsem, kanadischen Hemlock in Riftschnitt mit
stehenden Jahresringen, mit drei unterschiedlichen Deckbreiten
(5, 7,5, und 10 cm) in verdeckter Befestigung zu verlegen.
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Übertrag: ................................

Ausführung mit schwimmend gelagerten Federn, um Verzug zu
vermeiden. Ausführung der Deckenverkleidung wie
Wandverkleidung. Die Holzvertäfelung endet obehalb eines
umlaufenden, wasser- und hitzebeständigen,
reinigungsfreundlichen Sockels mit ca.17 cm Höhe. Farbe grau,
dauerelastisch Abdichtung zum Fliesenboden. Der Sockel ist
mit den Wandelementen durch eine tiefe Nut und Feder
verbunden.

Decke:
Deckenpaneele mit doppelter Rahmenkonstruktion und
Wärmedämmung, Gesamtstärke ca. 130 mm.
Deckenabhängung über die bauseitigen Weitspannträger
(Doppel-U) möglich. Die Kosten für die Abhängung sind
einzukalkulieren.

Rahmenlose Isolierglasfront:
Eine Längsseite der Sauna ist mit Ausnahme eines 1 m breiten
Mittelfeldes, welches die Rückseite des Saunaofens bildet, als
rahmenlose Glasfront aus Isolierglas (28 mm stark) in
Sicherheitsverglasung gemäß gesetzlichen Vorgaben
auszuführen. Gesamtbreite: ca. 5,40 m, Höhe: ca. 2,32 m
Die Glasfront ist in fünf Segmenten auszuführen. Von Außen
gesehen links nach rechts:
2 x feststehendes Isolierglasteil je 1,14 x 2,32 m
1 x Wandpaneel mit integriertem Saunaofen
1 x feststehendes Isolierglasteil 0,73 x 2,32 m
1 x Glastürblatt aus 8 mm ESG ca. 100 cm mit mind. drei Stück
selbstschließenden Türbändern, an feststehendes Glasteil
angeschlagen, inklusive sauna- bzw. dampfbadgeeigneten
Dichtprofilen. Griffstange, innen Holz, außen Aluminium (Farbe
nach AG). Tür rollstuhlgerecht
1 x feststehendes Isolierglasteil 0,53 x 2,32 m

Feststehende Isolierglasteile auf bauseitigem Fertigfußboden, in
U-Profil Alu aufgeklebt. Links/rechts und oben aufgesetzter
L-Winkel 20 mm hoch zur Aufnahme einer bauseitigen
Verkleidung. Isolierglasscheiben dürfen maximal einmal
gestoßen werden. Fugenstöße sind dauerhaft abzudichten

Sitz- Liegeflächen:
Fest verbaute Liege- und Sitzeinrichtung mit 3 Sitzebenen.
Sitzflächen zu Reingungszwecken klappbar mit Drehgelenken
aus Kunststoff. Über der obersten Liegenebene: 17 cm hohe
Rückenlehnen aus massiven, astarmen Hemlock in gleicher
Profilierung wie Liegen in Wandmontage.
Stableisten der Liegen aus astarmen kanadischen Hemlock
gemäß Vorgabe AG. Liegen belastbar bis zu 200 kg pro lfm.
Liegenblenden zwischen den unteren Stufen herausnehmbar.
Stabiler Unterbau aus Fichtenholz verzapft und verleimt mit
korrosionsfreien, stark belastbaren und standfesten
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höhenverstellbaren Füßen in grau.

Konstruktive Ausführung der Liegeneinrichtung wie folgt:
· Leistenformat der Liegen massiv, liegend 80 x 25 mm
· Drehgelenke bei drehbaren Liegen aus hitzebeständigem

Kunststoff
· Kunststofffüße im gleichen Farbton und Höhe wie

Wandsockel

Beleuchtung:
Die Grundbeleuchtung erfolgt indirekt über zwei
LED-Lichtleisten in linearer Ausführung (Länge: je ca 5,20 m).
1. Lichtleiste: hinter der Rückenlehne auf der Rückseite der

Saunakabinde, nach oben und unten Wandfächen
beleuchtend.

2. Lichtleiste: an Unterseite der Vorderkante erste Liegeebene
zu montieren, beleuchtet Bodenbereich.

Technische Vorgaben:
RGBW, dimmbar. Leistung ca. 10 Watt/lfm, Maximallänge ohne
Unterbrechung ca. 6 lfm. Ansteuerung hinterlegter Farbwechsel
oder zur individuellen Farbeinstellung über Steuerung, dimmbar,
inkl. 24 VDC Netzteil.

Zusätzlich:
Effektleuchten 4 Stück (Lichtfarbe warmweiß) für
Effektbeleuchtung und als Reinigungsbeleuchtung unter der
Liegeneinrichtung montiert, separat zu schalten.

Rollstuhlgerecht:
Berücksichtigung eines rollstuhlgerechten Zuganges  mit
entsprechender Türbreite sowie Rollstuhlstellplatz und
Wendekreis innerhalb der Sauna gemäß den Anforderungen
der DIN 18040-1.

Zubehör:
6 x Kopfkeile, bestehend aus gerundeten Leisten aus Hemlock.
1 x Saunathermometer
6 x Sanduhren, Laufzeit ca. 15 Minuten.
1 x Stück 5 Liter Holzaufgusskübel mit Kunststoffeinsatz
1 x Stück Schöpfkelle aus Holz/Edelstahl.

Schlüsselschalter:
Sicherheitsschalteinrichtung zur zusätzlichen Freischaltung des
des Saunaofens. Der Schlüsselschalter ist an der
Kabineninnenwand nach Vorgaben AG zu montieren. Die zur
Erreichung der Norm DIN EN 60335-2-53 (VDE 0700-53)
erforderlich Maßnahmen wie Türkontaktschaltung sind
vorzurichten und einzubauen.

Schlüsselschalter:
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Angebotenes Fabrikat/Typ:

'............................................'
Angabe Bieter

Notruf-Drucktaste:
Liefern und installieren eines Notruf-Drucktasters innerhalb der
Saunakabine ca. 30 cm oberhalb Fertigfußboden. Zuleitung,
Trafo, akustisches oder optisches Signalkabel und Leerrohr
zwischen Saunakabine und Technikraumbauseitig und 
Leitungsverlegung von Kabine zu Technikraum durch
bauseitiges Leerrohr durch AN.

Abluft- Zuluftsystem:
Planung und Einbau eines, in die Saunawandkonstruktion
integrierten, wärmegedämmten und feuchtigkeitsisolierten
Kanalsystems zur Zu- und Abluftführung der Saunakabine. Das
System ist für eine zugfreie Entlüftung bei einem maximal
8-fachen Luftaustausch auszulegen.Die Abluft des Kanalsystem
ist oberhalb der Kabinendecke in zwei HT-Rohren (DN 160) zu
sammeln und an die bauseitigen Abluftkanäle anzuschließen.
Richtungsänderungen nur mit HT-Winkelstücken, der Einbau
von Wickelfalzrohr ist nicht zulässig.

Saunaofen, gewerblich:
Liefern und Einbauen eines Standofens im Bereich der
Isolierglasfront. Der Saunaofen ist mit seiner Rückseite vor dem
geschlossenen Wandpaneel in Ebene der Glasfront zu
installieren. Die Frischluftzufuhr für den Ofen erfolgt über eine
Nachströmöffnung im Wandpaneel, die Elektrozuleitung ist im
Wandpaneel zu integrieren.
· Abmessungen:960 x 820 x 485 mm (H x B x T)
· großer Steinkorb mit 100 kg finnischen Olivinsteinen zur

Wärmespeicherung
· VDE-geprüft
· 3-seitige Verkleidung, Aluminium mattiert, Farbe anthrazit
· Reling in Hemlock
· Anschlusswert 30 kW, 230/400V.

Saunaofen:
Angebotenes Fabrikat/Typ:

'............................................'
Angabe Bieter

Sauna-Steuerung:
Steuerung des Saunaofens und der Kabinenbeleuchtung
über 7" Colour-Touchdisplay mit Echtglas. Einstellung von
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Wunschtemperatur und Wahl von Standard- und
Individualprogrammen.

· Maße: 255 x 325 x 48 mm (H x B x T)
· Spritzwasser- und Überhitzungsschutz.
· Ferneinschaltung mit Anschluss an Gebäudeleittechnik
· mikroprozessorgesteuert
· elektronische Temperaturregelung mittels Sensoren
· geräuscharmes, phasenkontrolliertes Schalten der Relais
· Licht- und Ein-/Aus-Taster
· Steuerung fertig an der Kabine angebaut.
· 4-Stunden-Abschaltautomatik
· Dimmung der Innenbeleuchtung
· Integrierte Echtzeit-Uhr
· Leistungsteil mit Schaltschützen entsprechend der

Ofenleistung und Sicherungsautomat als Vorsicherung für
die Steuerung

Die Steuerung ist nach Angabe AG / Architekt im Raum 066
"Technik Sauna und Dampfbad" zu montieren und
anzuschließen.

Saunakabine komplett liefern, einschließlich aller
Anschlußmaterialien, Transport bis zur Verwendungsstelle
durch das Gebäude und betriebsfertig montieren. Bei Montage
der Kabine darf die Abdichtung nach DIN 18534 für die
Wasserbeanspruchungsklasse W3-I nicht beschädigt werden.
Eventuelle Schäden an der Abdichtung sind der Bauleitung
unverzüglich zu melden.
Die internen Installationen und Verkabelungen müssen den
gültigen VDE-Vorschriften entsprechen.
Die Elektro-Versorgung wird auf die angegebene Schnittstelle
im Außenbereich der Kabine bauseitig aufgelegt. Zu den
Lüftungsanschlüssen sind Formteile bis zum bauseitigen
Anschluß beizustellen.

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'............................................'
Angabe Bieter

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.08.2026 - Seite 34



  

 

Leistungsverzeichnis Neubau Familienbad in Pfungstadt (2019009)

            
13 Sauna-EinrichtungLV

02 Titel Sauna-Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.2 Sternenhimmel zum Einbau in die Finnische-Saunakabine

Ausrüstung der Deckenpaneele der Vorposition mit ca. 160
unregelmäßig verteilten Lichtpunkten. Die Montage der
einzelnen Lichtwellenleiter in den Paneelen, deren Bündelung in
der Lichtbox mit LED-Leuchtmittel und Farb- oder Effektscheibe
für Sternenfunkeln hat vorab im Werk zu erfolgen.

Betriebsfertiger Einbau in die Kabine und Anschluß an
Saunaregelung duch den AN als firmeneigene Leistung.

1 St EP ......................... GP ............................

02.3 KNX-Modul als Schnittstelle zur Gebäudeleittechnik

KNX-Modul zur erweiterten Saunasteuerung über die
nutzerseitige KNX-Gebäudeleittechnik.
Das individuell konfigurierbare KNX-Modul ermöglicht die
Fernsteuerung und Programmierung der Sauna über die
KNX-Gebäudeleittechnik. Das KNX-Modul ergänzt die
bestehende Steuerung über das Touchdisplay in der Kabine. 

Die Programmierung und Übernahme der Datenpunkte auf die
Gebäudeleittechnik ist eine bauseitige Leistung.
Bauseitig wird eine KNX-Bus-Leitung (Kabelbezeichnung J-Y
(St) Y 2x2x0,8 EIB) zum Leistungsteil bereitgestellt.

1 St EP ......................... GP ............................

02.4 Sanarium zur gewerblichen Nutzung

Sanarium zur gewerblichen Nutzung
Temperaturbereich: ca. 50°C - 75°C
Feuchtigkeitsbereich:  ca. 40% - 60%

Raum: 064 Sanarium
063 Technik Sanarium

Plan: 11-LP5-2019009_Grundriss EG, Achse
20-22/N-O

Kabinenaußenmaße ca.:
Tiefe:  280 cm
Breite:  350 cm
Höhe  252 cm

Lichte Innenmaße ca.:
Tiefe  260 cm
Breite  330 cm
Höhe  232 cm

Boden:
Bauseits gefliest.
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Kabinenkonstruktion:

Errichtung der Saunakabine auf bauseits gefliestem Boden.
Ausführung von drei Seitenwänden und Decke in
Elementbauweise mit statisch aussteifender
Kantholz-Konstruktion, Kopplung der Elemente durch verleimte
Schlitz-Zapfen-Verbindungen. Saunadecke und Elementwände
sind mit Nut-und Federkonstruktion miteinander zu verankern
und mit zur Innenverkleidung passenden Deckleisten zusätzlich
zu verschrauben (Prinzip Ringanker). Die nicht sichtbaren
Rückseiten der Elementwände sind mit 5 mm starker
Feinspanplatte zu schließen, die sichtbar verbleibenden
Stirnflächen der Wände und Decke sind mit wasserfesten
Spanplatten (entsprechend Normanforderungen EN 312, Typ
P3) als Untergrund für bauseitige Weiterbehandlung zu
belegen. Wand- und Deckenelemente sind mit
verrottungsfreiem und nichtbrennbaren Material
wärmedämmend auszuführen. U-Wert der Decke: < 0,35 W/m².
Der U-Wert ist durch entsprechendes Zertifikat nachzuweisen.
Die Wärmedämmung ist saunaseitig mit einer vollflächigen
Dampfsperre gegen Kondensat zu schützen.

Innenverkleidung:
Stehend verlaufende Innenverkleidung der Elementwände aus
gerundeten Profilbrettern mit breiter Feder und tiefer Nut aus
langsamwachendsem, kanadischen Hemlock in Riftschnitt mit
stehenden Jahresringen, mit drei unterschiedlichen Deckbreiten
(5, 7,5, und 10 cm) in verdeckter Befestigung zu verlegen.
Ausführung mit schwimmend gelagerten Federn, um Verzug zu
vermeiden. Ausführung der Deckenverkleidung wie
Wandverkleidung. Die Holzvertäfelung endet obehalb eines
umlaufenden, wasser- und hitzebeständigen, 
reinigungsfreundlichen Sockels mit ca.17 cm Höhe. Farbe grau,
dauerelastisch Abdichtung zum Fliesenboden. Der Sockel ist
mit den Wandelementen durch eine tiefe Nut und Feder
verbunden.

Decke:
Deckenpaneele mit doppelter Rahmenkonstruktion und
Wärmedämmung, Gesamtstärke ca. 130 mm.
Deckenabhängung über die bauseitigen Weitspannträger
(Doppel-U) möglich. Die Kosten für die Abhängung sind
einzukalkulieren.

Rahmenlose Isolierglasfront:
Eine Längsseite der Sauna ist als rahmenlose Glasfront aus
Isolierglas (28 mm stark) in Sicherheitsverglasung gemäß
gesetzlichen Vorgaben auszuführen. Gesamtbreite: ca. 3,30 m,
Höhe: ca. 2,32 m
Die Glasfront ist in vier Segmenten auszuführen. Von Außen
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gesehen links nach rechts:
2 x feststehendes Isolierglasteil je 0,90 x 2,32 m
1 x Glastürblatt aus 8 mm ESG ca. 100 cm mit mind. drei Stück
selbstschließenden Türbändern, an feststehendes Glasteil
angeschlagen, inklusive sauna- bzw. dampfbadgeeigneten
Dichtprofilen. Griffstange, innen Holz, außen Aluminium (Farbe
nach AG). rollstuhlgerecht
1 x feststehendes Isolierglasteil 0,53 x 2,32 m

Feststehende Isolierglasteile auf bauseitigem Fertigfußboden, in
U-Profil Alu aufgeklebt. Links/rechts und oben aufgesetzter
L-Winkel 20 mm hoch zur Aufnahme einer bauseitigen
Verkleidung. Isolierglasscheiben dürfen maximal einmal
gestoßen werden. Fugenstöße sind dauerhaft abzudichten

Sitz- Liegeflächen:
Fest verbaute Liege- und Sitzeinrichtung mit 3 Sitzebenen.
Sitzflächen zu Reingungszwecken klappbar mit Drehgelenken
aus Kunststoff. Über der obersten Liegenebene: 17 cm hohe
Rückenlehnen aus massiven, astarmen Hemlock in gleicher
Profilierung wie Liegen in Wandmontage.
Stableisten der Liegen aus astarmen kanadischen Hemlock
gemäß Vorgabe AG. Liegen belastbar bis zu 200 kg pro lfm.
Liegenblenden zwischen den unteren Stufen herausnehmbar.
Stabiler Unterbau aus Fichtenholz verzapft und verleimt mit
korrosionsfreien, stark belastbaren und standfesten
höhenverstellbaren Füßen in grau.

Konstruktive Ausführung der Liegeneinrichtung wie folgt:
· Leistenformat der Liegen massiv, liegend 80 x 25 mm
· Drehgelenke bei drehbaren Liegen aus hitzebeständigem

Kunststoff.
· Kunststofffüße im gleichen Farbton und Höhe wie

Wandsockel

Beleuchtung:
Die Beleuchtung erfolgt über:
1. 2 Stück dampfdichte LED-Deckeneinbaustrahler Lichtfarbe

warmweiß, mit Aufsatzring in Farbe weiß. Ausführung inkl.
elektronische Vorschaltgeräte.

2. Indirekte Beleuchtung der unteren Sitzbank. Die Montage
erfolgt in einem ca. 5 cm tiefen Rücksprung im
Sitzbanksockel ist nach unten leuchtend.

3. Indirekte Beleuchtung Deckenvoute 3-seitig. Die Montage
erfolgt in der Innenseite der Deckenvoute, Maße Lichtvoute
ca. 16 x 10 cm (BxT), waagerecht montiert und vom
abgesetzten Deckenfeld zur Wand leuchtend.

Technische Vorgaben:
Die Montage der Lichtbänder hat für Reinigungs- oder
Revisionsarbeiten reversibel zu erfolgen. 9 cm Rasterung, min.
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Biegeradius 60 mm, Lichtstärke ca. 12 Watt/lfm, Lichtfarbe ca.
2.700 Kelvin, dimmbar, IP-Schutzklasse 68. Teil des
Lieferumfangs ist ein auf Technikplatte montierter Dimmer inkl.
24 VDC-Netzteil.

Rollstuhlgerecht:
Berücksichtigung eines rollstuhlgerechten Zuganges  mit
entsprechender Türbreite sowie Rollstuhlstellplatz und
Wendekreis innerhalb der Sauna gem. den Anforderungen der
DIN 18040-1.

Zubehör:
4 x Kopfkeile, bestehend aus gerundeten Leisten aus Hemlock.
1 x Saunathermometer
4 x Sanduhren, Laufzeit ca. 15 Minuten.
1 x Stück 5 Liter Holzaufgusskübel mit Kunststoffeinsatz
1 x Stück Schöpfkelle aus Holz/Edelstahl.

Schlüsselschalter:
Sicherheitsschalteinrichtung zur zusätzlichen Freischaltung des
des Saunaofens. Der Schlüsselschalter ist an der
Kabineninnenwand nach Vorgaben AG zu montieren. Die zur
Erreichung der Norm DIN EN 60335-2-53 (VDE 0700-53)
erforderlich Maßnahmen wie Türkontaktschaltung sind
vorzurichten und einzubauen.

Schlüsselschalter:
Angebotenes Fabrikat/Typ:

'............................................'
Angabe Bieter

Notruf-Drucktaste:
Liefern und installieren eines Notruf-Drucktasters innerhalb der
Saunakabine ca. 30 cm oberhalb Fertigfußboden. Zuleitung,
Trafo, akustisches oder optisches Signalkabel und Leerrohr
zwischen Saunakabine und Technikraumbauseitig und 
Leitungsverlegung von Kabine zu Technikraum durch
bauseitiges Leerrohr durch AN.

Zuluft- Abluftsystem:
Planung und Einbau eines, in die Saunawandkonstruktion
integrierten, wärmegedämmten und feuchtigkeitsisolierten
Kanalsystems zur Zu- und Abluftführung der Saunakabine. Das
System ist für eine zugfreie Entlüftung bei einem maximal
8-fachen Luftaustausch auszulegen. Die Abluft des
Kanalsystem ist oberhalb der Kabinendecke in zwei HT-Rohren
(DN 160) zu sammeln und an die bauseitigen Abluftkanäle
anzuschließen. Richtungsänderungen nur mit
HT-Winkelstücken, der Einbau von Wickelfalzrohr ist nicht
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Übertrag: ................................

zulässig.

Saunaofen, gewerblich:
Liefern und Einbauen eines Unterbankofens zur platzsparenden
Aufstellung unter der Liegefläche.
· 430 x 720 x 430 mm (H x B x T)
· Steinkorb mit 15 kg finnischen Olivinsteinen zur

Wärmespeicherung
· VDE-geprüft
· großflächiger Luftaustritt
· Luftleithaube mit zusätzlichem Luftleitblech
· Anschlusswert 15 kW, 230/400V.

Saunaofen:
Angebotenes Fabrikat/Typ:

'............................................'
Angabe Bieter

Saunarium-Steuerung
· Steuerung des Saunaofens und der Kabinenbeleuchtung

über 7" Colour-Touchdisplay mit Echtglas. Einstellung von
Wunschtemperatur und Wahl von Standard- und
Individualprogrammen.

· Maße: 255 x 325 x 48 mm (H x B x T)
· Spritzwasser- und Überhitzungsschutz.
· Ferneinschaltung mit Anschluss an Gebäudeleittechnik
· mikroprozessorgesteuert
· elektronische Temperaturregelung mittels Sensoren
· geräuscharmes, phasenkontrolliertes Schalten der Relais
· Licht- und Ein-/Aus-Taster
· Steuerung fertig an der Kabine angebaut.
· 4-Stunden-Abschaltautomatik
· Dimmung der Innenbeleuchtung
· Integrierte Echtzeit-Uhr
· Leistungsteil mit Schaltschützen entsprechend der

Ofenleistung und Sicherungsautomat als Vorsicherung für
die Steuerung

Die Saunariumsteuerung ist nach Angabe AG / Architekt im
Nachbarraum 063 Technik Sanarium zu montieren und
anzuschließen.

Verdampfer mit Duftaromabeimischung:
Der Verdampfer des Sanariums ist im Nachbarraum 063
"Technik Sanarium" aufzustellen und anzuschließen.

DVGW zugelassenen Dampferzeugers mit
Widerstandsheizelementen und integrierten Rohrtrenner nach
DIN EN13076/13077.
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Anschlusswert:  7,5 kW
Dampfleistung:  10 kg/h

Zulässige Wasserhä.: 7 – 22°dH
Maße:    402 x 500 x 1120 mm (T x B x H).

Gehäuse aus weiß beschichtetem Stahlblech, Dampfzylinder
und Widerstandsheizelemente aus korrosionsfreiem Edelstahl,
Polyamid-Einsatz als Kalkauffangfolie sowie
Kalkauffangbehälter zur einfachen Wartung und Entsorgung
des abgelagerten Kalkes, elektronische Niveauregelung des
Wasserstands im Dampfzylinder.

Automatische Duftdosierung:
Dosierpumpe 24 V in Gehäuse eingebaut, Saug- und
Druckschlauch-Garnitur, einschließlich 5 l.
Eukalyptus-Aufgusskonzentrat als Erstausstattung.
Die Dosiereinrichtung ist Bestandteil des Systems und nur in
Verbindung mit vorstehender Technik und Steuerung
einsetzbar.

Steuerung Verdampfer:
Steuerung aller Regel- und Steuerungsaufgaben. Direkte
Anschlussmöglichkeit für Ferneinschaltung sowie
Klappenstellmotor für Abluft.
Ein möglicher Anschluss der Steuerung an eine bauseitige
Gebäudeleittechnik ist vorzusehen.

Verdampfer mit Duftaromabeimischung
Angebotenes Fabrikat/Typ:

'............................................'
Angabe Bieter

Saunariumkabine komplett liefern, einschließlich aller
Anschlußmaterialien, Transport bis zur Verwendungsstelle
durch das Gebäude und betriebsfertig montieren. Bei Montage
der Kabine darf die Abdichtung nach DIN 18534 für die
Wasserbeanspruchungsklasse W3-I nicht beschädigt werden.
Eventuelle Schäden an der Abdichtung sind der Bauleitung
unverzüglich zu melden.
Die internen Installationen und Verkabelungen müssen den
gültigen VDE-Vorschriften entsprechen.
Die Elektro-Versorgung wird auf die angegebene Schnittstelle
im Außenbereich der Kabine bauseitig aufgelegt. Zu den
Lüftungsanschlüssen sind Formteile bis zum bauseitigen
Anschluß beizustellen.

Saunarium
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Angebotenes Fabrikat/Typ:

'............................................'
Angabe Bieter

1 psch GP ............................

02.5 Sternenhimmel zum Einbau in die Aroma-Saunakabine

Ausrüstung der Deckenpaneele der Vorposition mit ca. 140
unregelmäßig verteilten Lichtpunkten. Die Montage der
einzelnen Lichtwellenleiter in den Paneelen, deren Bündelung in
der Lichtbox mit LED-Leuchtmittel und Farb- oder Effektscheibe
für Sternenfunkeln hat vorab im Werk zu erfolgen.

Betriebsfertiger Einbau in die Kabine und Anschluß an
Saunaregelung duch den AN als firmeneigene Leistung.

1 St EP ......................... GP ............................

02.6 KNX-Modul

KNX-Modul zur erweiterten Sanariumsteuerung über die
nutzerseitige KNX-Gebäudeleittechnik.
Das individuell konfigurierbare KNX-Modul ermöglicht die
Fernsteuerung und Programmierung des Sanariums über die
KNX-Gebäudeleittechnik. Das KNX-Modul ergänzt die
bestehende Steuerung über das Touchdisplay in der Kabine. 

Die Programmierung und Übernahme der Datenpunkte auf die
Gebäudeleittechnik ist eine bauseitige Leistung.
Bauseitig wird eine KNX-Bus-Leitung (Kabelbezeichnung J-Y
(St) Y 2x2x0,8 EIB) zum Leistungsteil bereitgestellt.

1 St EP ......................... GP ............................

02.7 Dampfbad zur gewerblichen Nutzung

Dampfbad zur gewerblichen Nutzung

Temperaturbereich: ca. 30°C - 45°C
Luftfeuchte:   100%

Raum: 067 Dampfbad
066 Technik Sauna und Dampfbad

Plan: 11-LP5-2019009_Grundriss EG, Achse
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20-22/N-O

Kabinenaußenmaße ca.:
Tiefe: 270 cm
Breite: 310 cm
Höhe: 230 cm

Die Angaben verstehen sich zzgl. Abständen zu bauseitigen
Wänden und Decken für Technik nach Erfordernis.

Kabineninnenmaße ca.:
Tiefe: 250 cm
Breite: 290 cm
Höhe: 210 cm

Kabinenkonstruktion:
Wand, Decke und Unterkonstruktion der Kabine und aller
Einbauten bestehen aus feuchtebeständigen, selbsttragenden
Leichtbauelementen mit hoher Stabilität und Wärmedämmung
gemäß gesetzlichen und technischen Vorgaben.
Die Dampfkabine ist als dampfdichte Konstruktion auszuführen,
eine Feuchtebelastung der bauseitigen, massiven
Umfassungswände durch diffundierenden Wasserdampf der
Kabine ist nicht zulässig. Die Dichtigkeit ist duch einen
entsprechenden bauphysikalischen Nachweis vom AN zu
belegen.

Boden:
Gefliester Bodenbelag im Gefälle mit bauseits zur Verfügung
gestellten Feinsteinzeug inklusive Fugenschnitt und Anarbeiten
an Bodenablauf. Verfugung mit 2-komponentigen
Reaktionsharz-Fugenmörtel geprüft nach RG gemäß DIN EN
13888 auf Basis von Epoxidharz.
Der Fliesenboden bildet die obere Nutz- und Schutzschicht der
Bodenabdichtung gemäß DIN 18534-3 - AIV-F CM bei
Wassereinwirkungsklasse W3-I. Die Bodenabdichtung ist Teil
der gesamten Dampfbadabdichtung, deren Ausführung hat
durch den AN zu erfolgen, um mögliche Schnittstellenprobleme
zwischen Gewerken auszuschließen. Die Eindichtung des
Übergangs zwischen Boden- und vertikaler Kabinenabdichtung
ist gemäß Systemvorgaben Bodenabdichtung auszuführen.
Mögliche Bewegungen, die aus den unterschiedlichen
Untergrundmaterialien (Estrich und Dämmplatte Kabine bzw.
Vorderseite Sitzbank) müssen durch das Abdichtungssystem
ausgeglichen werden können. Es dürfen nur
Abdichtungskomponenten (Vlieseinlagen, Armierungen etc.) mit
Zulassung für das gewählte Abdichtungssystem eingebaut
werden.

Innenverkleidung:
Einbau von bauseitig überlassenen Fliesenbelag. Alle Wand
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Übertrag: ................................

und Sitzflächen sind raumhoch zu fliesen und mit
2-komponentigen Reaktionsharz-Fugenmörtel auf
Epoxidharzbasis, geprüft nach RG gemäß DIN EN 13888, zu
verfugen. Die Außenkanten des Fliesenbelag sind mit
gerundeten Eckschinen aus schwimmbadgeeignetem Edelstahl
abschließen.

Abluft:
Abführung der verbrauchten Luft an der Decke über Abluftkanal
und geregeltem Rohrventilator und vorgesetzter Drosselklappe.
Leitungsführung bis Übergabepunkt.

Dampfkamin:
Dampfkamin ist als Teil der Kabinenwand zu installieren und zu
befliesen. Dampfkamin mit eingesetztem
Edelstahl-Dampfauslass inklusive einer aufgesetzten
Handkeramikkugel mit Durchmesser ca. 45 cm, wahlweise in
Farben grau, weiß oder metallic sowie einer indirekten im
Dampfaustritt integrierten Beleuchtung zur Erzielung einer
Dampfilluminierung. Dampfleitung geführt vom Nachbarraum
066 "Technik Sauna, Dampfbad" zum Dampfkamin,
Leitungslänge max. 8 m.

Decke:
Deckenfläche waagerecht, verputzt mit feuchtebeständigem
Spezialputz und unifarbenem Anstrich, Farbe: abgestimmt auf
Fliesen an Boden/Sitzeinrichtung nach Vorgaben AN / Architekt.
Wärmedämmende Konstruktion, nicht begehbar. Ausbildung
einer Schattenfuge im Übergang von Wand- zu Deckenfläche
zur verdeckten Montage der indirekten LED-Beleuchtung.
Oberfläche verputzt analog Decke.

Vorgezogener Isolierglasfrontbereich:
Dampfbad-Isolierglasfront vorgezogen, bündig eingebaut in,
nach Vorgaben, vorbereiteten Türdurchbruch.

Rahmenlose Isolierglasfront:
Eine Längsseite der Sauna als rahmenlose Glasfront aus
Isolierglas (28 mm stark) in Sicherheitsglas gemäß gesetzlicher
Vorgaben auszuführen. Gesamtbreite: ca. 3,30 m, Höhe: ca.
2,32 m
Die Glasfront ist in drei Segmenten auszuführen. Von Außen
gesehen links nach rechts:
1 x feststehendes Isolierglasteil je 0,53 x 2,10 m
1 x Glastürblatt aus 8 mm ESG ca. 100 cm mit mind. drei Stück
selbstschließenden Türbändern, an feststehendes Glasteil
angeschlagen, inklusive sauna- bzw. dampfbadgeeigneten
Dichtprofilen. Griffstange, innen Holz, außen Aluminium (Farbe
nach AG).
1 x feststehendes Isolierglasteil 0,53 x 2,32 m
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Feststehende Isolierglasteile auf bauseitigem Fertigfußboden, in
U-Profil Alu aufgeklebt. Links/rechts und oben aufgesetzter
L-Winkel 20 mm hoch zur Aufnahme einer bauseitigen
Verkleidung. Isolierglasscheiben dürfen maximal einmal
gestoßen werden. Fugenstöße sind dauerhaft abzudichten.

Sitzflächen:
Siehe Kabinenkonstruktion.

Sitzflächenheizung:
Ausführung der Sitzflächenheizung als elektrische Beheizung
über Heizmatten, 230V. Ausführung inklusive nicht sichtbarem
Bankfühlersystem für automatische Ausschaltung beim
Erreichen der gewünschten Solltemperatur. Die Heizung hat die
einschlägigen Sicherheitsvorgaben zu erfüllen, Nachweise sind
vorzulegen.

Beleuchtung:
Die Beleuchtung erfolgt indirekt über zwei LED-Lichtleisten in
linearer Ausführung (Länge: je ca 3,10 m).
1. Lichtleiste: hinter der Rückenlehne auf der Rückseite der

Saunakabinde, nach oben und unten Wandfächen
beleuchtend.

2. Lichtleiste: an Unterseite der Vorderkante erste Liegeebene
zu montieren, beleuchtet Bodenbereich.

Technische Vorgaben:
RGBW, dimmbar. Leistung ca. 10 Watt/lfm, Maximallänge ohne
Unterbrechung ca. 6 lfm. Ansteuerung hinterlegter Farbwechsel
oder zur individuellen Farbeinstellung über Steuerung, dimmbar,
inkl. 24 VDC Netzteil.

Zusätzlich:
Effektleuchten 4 Stück (Lichtfarbe warmweiß) für
Effektbeleuchtung und als Reinigungsbeleuchtung unter der
Liegeneinrichtung montiert, separat zu schalten.

Soundsystem:
bestehend aus 2 Stück Lautsprecher und einer Frequenzweiche
als Monosystem, nicht sichtbar in der Kabine verbaut,
feuchtraumgeignet

Schlaucharmatur:
2 Stück Wasserschläuche, Farbe: weiß, mit , befestigt an der
Kabinenwand, zum Abspülen der Sitzeinrichtung mit bauseits
bereitgestelltem Kaltwasser bzw. Mischwasser.

Notruf-Drucktaste:
Edelstahl-Notruftaster mit integrierter Beleuchtung, eingebaut in
Kabinenwand neben der Tür. Verbindungsleitung bis
Technikraum. Von dort aus Anschluss der Leitung und
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Weiterleitung des Signals durch bauseits verlegte
Elektroleitung. Spannungsversorgung 24 V.

Verdampfer mit Duftaromabeimischung:
Der Verdampfer des Sanariums ist im Nachbarraum 063
"Technik Sanarium" aufzustellen und anzuschließen.

DVGW zugelassener Dampferzeuger für
wasserqualitätsunabhängige Dampferzeugung mit
Widerstandsheizelementen und integrierten Rohrtrenner nach
DIN EN13076/13077

Anschlusswert:  18,1 kW
Dampfleistung:  24 kg/h
Maße:    402 x 500 x 1120 mm (T x B x H).

Der Verdampfer muss zum Anschluss an das übliche
Brauchwassernetz geeignet sein, seine einwandfreie Funktion
hat von der Wasserqualität unabhängig zu sein.

Eine autoadaptive Abschlämmregelung hat automatisch auf die
Wasserqualität oder die maximale Betriebsstundenzahl zu
reagieren. Getrennter Schaltkreis für die Verdampfertechnik mit
Hauptschalter, Fehlerdiagnose über Display und
Kontrollleuchte. Zusätzliche Displaytaste für individuelle
Abschlämmung. Zur genauen Abstimmung der Dampfleistung
ist der Verdampfer stufenlos von 0 bis 100% Dampfleistung

einzustellen.

Gehäuse aus weiß beschichtetem Stahlblech, Dampfzylinder
und Widerstandsheizelemente aus korrosionsfreiem Edelstahl,
Polyamid-Einsatz als Kalkauffangfolie sowie
Kalkauffangbehälter zur einfachen Wartung und Entsorgung
des abgelagerten Kalkes, elektronische Niveauregelung des
Wasserstands im Dampfzylinder.

Automatische Duftdosierung:
Dosierpumpe 24 V in Gehäuse eingebaut, Saug- und
Druckschlauch-Garnitur, einschließlich 5 l.
Eukalyptus-Aufgusskonzentrat als Erstausstattung.
Die Dosiereinrichtung ist Bestandteil des Systems und nur in
Verbindung mit vorstehender Technik und Steuerung
einsetzbar.

Microprozessor-Steuerung Verdampfer:
Im Dampferzeuger integriertes, benutzergeführtes
Multicolor-Touch-Display mit allen für den Dampfbadbetrieb
erforderlichen Bedien- und Anzeigeelementen. Steuerplatine mit
Sonderfunktionen, Sicherungen für Duftstoffpumpe und
Ventilator. Anschlussklemmen für alle externen
Leitungen.Prozessorplatine mit Mikroprozessor für alle Regel-
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und Steuerungsaufgaben mit Echtzeit-Uhr. Eingabe über
Touch-Panel mit Anzeige über:
· Uhrzeit
· Temperatur Soll/Ist
· Heizdauer
· Duft
· Wartung
· Startzeit
· Fehleranzeige
· Zeitvorprogrammierung
· Servicemenü
Anschlussmöglichkeiten für Gebäudeleittechnik, Fernanzeige,
Ferneinschaltung und Türkontaktschaltung für
Duftstoffdosierung und Klappenstellmotor für Abluft.

Verdampfer mit Duftaromabeimischung
Angebotenes Fabrikat/Typ:

'........................................' 

Angabe Bieter

Dampfkabine inklusive oben genannter Komponenten komplett
liefern, einschließlich aller Anschlußmaterialien, Transport bis
zur Verwendungsstelle durch das Gebäude und betriebsfertig
montieren. Bei Montage der Kabine darf die Abdichtung nach
DIN 18534 für die Wasserbeanspruchungsklasse W3-I nicht
beschädigt werden. Eventuelle Schäden an der Abdichtung sind
der Bauleitung unverzüglich zu melden.
Die internen Installationen und Verkabelungen müssen den
gültigen VDE-Vorschriften entsprechen.
Die Elektro-Versorgung wird auf die angegebene Schnittstelle
im Außenbereich der Kabine bauseitig aufgelegt. Zu den
Lüftungsanschlüssen sind Formteile bis zum bauseitigen
Anschluß beizustellen.

Dampfkabine
Angebotenes Fabrikat/Typ:

'............................................'
Angabe Bieter

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Sauna-Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.8 KNX-Modul, Verdampfer, als Schnittstelle zur Gebäudeleittechnik

KNX-Modul zur erweiterten Saunasteuerung über die
nutzerseitige KNX-Gebäudeleittechnik.
Das individuell konfigurierbare KNX-Modul ermöglicht die
Fernsteuerung und Programmierung der Sauna über die
KNX-Gebäudeleittechnik. Das KNX-Modul ergänzt die
bestehende Steuerung über das Touchdisplay in der Kabine. 

Die Programmierung und Übernahme der Datenpunkte auf die
Gebäudeleittechnik ist eine bauseitige Leistung.
Bauseitig wird eine KNX-Bus-Leitung (Kabelbezeichnung J-Y
(St) Y 2x2x0,8 EIB) zum Leistungsteil bereitgestellt.
Bauseitig ist die KNX-Bus-Leitung (Kabelbezeichnung J-Y (St) Y
2x2x0,8 EIB) zum Verdampfer erforderlich.

1 St EP ......................... GP ............................

02.9 Eisbrunnen

Liefern, aufbauen und anschließen eines Eisbereiters im Raum
063 "Technik Sanarium" inklusive Unterkonstruktion. Die
Entnahme des Eises durch die Saunabesucher erfolgt vom
Nachbarraum 065a "Duschen" über eine Wandöffnung, die sich
direkt vor dem Eisbereiter befindet.

Abmessungen Eisbereiter:
Tiefe ca.:  85 cm
Breite ca.:  110 cm
Höhe ca.:  250 cm
Eisproduktion:  ca. 310 kg/Tag bei 15°C

Wassertemperatur und max. 25°C
Raumtemperatur.

Systemtrenner:  nach TrinkwV und EN 1717
Plan:  11-LP5-2019009_Grundriss EG. Achse

20-21/P

Produktvorgaben:
· Zwei Ebenen Prinzip verhindert Verklumpen der Eiskristalle
· Leicht zu reinigendes Eis-Auffangbecken mit Gefälle und

Schmelzwasserablauf aus pulverbeschichtetem Aluminium
· Isolierte Eis-Auffangwanne mit Gefälle und Ablauf,

herausnehmbare Glasplatten zur Lagerung des Eises
· Mehrstufiges Sicherheitskonzept und Regeltechnik mit

Sensorüberwachung sowie wärmeisoliertem
Eis-Auffangbehälter

· Geschlossener Wasserkreislauf und integrierter
Kartuschen-Filter zur Verminderung von Kalkablagerungen
gegen Keimbildung und Sterilfilter gegen Mikroorganismen
um bakteriologische Verunreinigungen weitgehend
auszuschließen

· In der Trinkwasserzuleitung vorgeschalteter, zusätzlicher
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02 Titel Sauna-Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Grobfilter für grobe Schwebstoffe und Kalk
· Moderne LED Beleuchtung der Auffangwanne in Farbe Blau,

optional mit Farbwechsel nach Wahl AG
· Verkleidung aus Mineralwerkstoff in weiß
· Automatische Eiszubereitung nur nach tatsächlichem Bedarf

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'.........................................'
Angabe Bieter

1 St EP ......................... GP ............................

02.10 Wärmebank in Mauernische

Liefern und einbauen einer Sitzflächenheizung und belegen der
Sitz- und Stirnfläche mit bauseits gestellten Fliesen.

Raum: 065 Sauna
Plan: 11-LP5-2019009_Grundriss EG.

Achse 19-20/O-P
2019009 LP5 31-930
2019009 LP5 31-931
2019009 LP5 31-932

Länge Sitzbank: ca. 320 cm.
Abmessungen: ca. T x H x L 60 x 45 x 320 cm.
Fläche Fliesen: ca. 2,4 m²
Sitzflächenheizung: Niedervolt-Heizmatten, regelbarer Trafo

im Technikraum.

Auf der Oberseite eines bauseits vorhandenen Betonelements
(Rohhöhe ca. 50 cm), das in eine freistehende Wandnische
eingebaut ist und als spätere Sitzbank dient, ist durch den AN
eine Sitzflächenheizung einzubauen und anschließend mit
bauseits gestellten Fliesen zu belegen. Ausführung inklusive
nicht sichtbarem Bankfühlersystem für automatische
Ausschaltung beim Erreichen der gewünschten Solltemperatur.
Die Heizung hat die einschlägigen Sicherheitsvorgaben zu
erfüllen, Nachweise sind vorzulegen.
Eine auf der Oberseite des Betonelements bereits eingebaute
bauseitige Ausgleichsspachtelung aus hydraulisch schnell
erhärtendem, standfestem Zementmörtel der Mindestgüte C2,
dient als Untergrund für den Fliesenkleber, in dem die
Heizmatte und die Fliesen einzulegen sind. Das Verfliesen der
Stirnfläche des Sitzkörpers ist Teil der Leistung.
Verfugung mit 2-komponentigen Reaktionsharz-Fugenmörtel
geprüft nach RG gemäß DIN EN 13888, 2-komponentig, hoch
beanspruchbar auf Basis von Epoxidharz.

Angebotenes Fabrikat Heizmatte:
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02 Titel Sauna-Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

'.........................................'
Angabe Bieter

2 St EP ......................... GP ............................

02.11 Wärmebank ohne Rückenlehne, schmal

Liefern und einbauen einer Sitzflächenheizung und belegen der
Sitz- und Stirnfläche mit bauseits gestellten Fliesen.

Raum: 065 Sauna
Plan: 11-LP5-2019009_Grundriss EG. Achse

19-20/O-P
Länge Sitzbank: ca. 205 cm.
Abmessungen: ca. T x H x L 60 x 45 x 205 cm.
Fläche Fliesen: ca. 3,5 m²
Sitzflächenheizung: Niedervolt-Heizmatten, regelbarer Trafo

im Technikraum.

Auf der Oberseite eines bauseits vorhandenen Betonelements
(Rohhöhe ca. 50 cm), das als spätere Sitzbank dient, ist durch
den AN eine Sitzflächenheizung einzubauen und anschließend
mit bauseits gestellten Fliesen zu belegen. Ausführung inklusive
nicht sichtbarem Bankfühlersystem für automatische
Ausschaltung beim Erreichen der gewünschten Solltemperatur.
Die Heizung hat die einschlägigen Sicherheitsvorgaben zu
erfüllen, Nachweise sind vorzulegen.
 Eine auf der Oberseite des Betonelements bereits eingebaute
bauseitige Ausgleichsspachtelung mit Gefäle aus hydraulisch
schnell erhärtendem, standfestem Zementmörtel der
Mindestgüte C2, dient als Untergrund für den Fliesenkleber, in
dem die Heizmatte und die Fliesen einzulegen sind. Das
Verfliesen der vier Seitenflächen des Sitzkörpers ist Teil der
Leistung. Verfugung mit 2-komponentigen
Reaktionsharz-Fugenmörtel
geprüft nach RG gemäß DIN EN 13888, 2-komponentig, hoch
beanspruchbar auf Basis von Epoxidharz.

Angebotenes Fabrikat Heizmatte:

'.........................................'
Angabe Bieter

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.12 Wärmebank ohne Rückenlehne, breit

Wie Position 02.11 (Seite 49) jedoch:
Länge Sitzbank: ca. 205 cm.
Abmessungen: ca. T x H x L 128 x 45 x 205 cm.
Fläche Fliesen: ca. 4,2 m²

1 St EP ......................... GP ............................

02.13 Standkonsole als Fußbad-Armatur

Fußbad-Armatur mit abgeschrägtem Abschluss
Edelstahlrundsäule, Durchmesser ca. 110-120 mm,
mit abgeschrägtem oberem Abschluss,
inkl. Einhebel-Mischbatterie für Warm- und Kaltwasser,
mit Wasserauslassventil für Schlauchanschluss inkl. weißem
dickem Schlauch mit verchromter Kappe, der auf die
gewünschte Länge kürzbar sein soll.
Schlauch muss für die thermische Desinfektion geeignet sein.
Höhe: ca. 900 mm Material: Edelstahl V4A (1.4571)
glasperlengestrahlt und elektropoliert.
Befestigung: Fußflanschplatte (DN 100, 4 x M12) einschl.
Bodenanker R41E, mit integriertem Panzer-Schlauchsystem für
2 x 1/2" Wasseranschluss.
Fußbad-Armatur betriebsfertig montiert an bauseits aus dem
Boden herangeführte Versorgungsanschlüsse.

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'............................................'
Angabe Bieter

2 St EP ......................... GP ............................

02.14 Befüllarmatur als Einhebel-Standmischbatterie

Wie Position 02.13  jedoch:
jedoch als Einhebel-Standmischbatterie mit Schwenkarm 300
mm, zum Aufbau im Sockel zur Befüllung von max. zwei
Fußbecken. Zuwasser von unten.

2 St EP ......................... GP ............................

02.15 Fußbecken, freistehend

Rundes Fußbecken, freistehend aus Sanitäracryl, mit Siphon
und Standrohrventil.
Farbe Weiß oder Perlmutt, mit Sockel und Höhenausgleich,
Durchmesser 450 mm, Höhe 230 mm.
Zur freien Aufstellung auf fertig gefliestem Boden. Freier
Wasserauslauf ohne Abwasseranschluss.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.08.2026 - Seite 50



  

 

Leistungsverzeichnis Neubau Familienbad in Pfungstadt (2019009)

            
13 Sauna-EinrichtungLV
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Übertrag: ................................

Plan: 11-LP5-2019009_Grundriss EG. Achse
19-20/N-O
2019009 LP5 31-931_Fußbecken

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'..........................................'
Angabe Bieter

8 St EP ......................... GP ............................

02.16 2 in 1 Lounge-Kombination zur freien Aufstellung

Lieferung und betriebsfertige Bereitstellung einer frei im Raum
aufstellbaren, modularen 2-in-1 Lounge zur Nutzung innerhalb
eines Sauna-Ruheraumes.

Ausführung / Beschreibung:
Modulare Lounge-Gruppe, bestehend aus insgesamt 4
Einzelmodulen, ausgebildet als geschlossene Polsterkörper,
allseitig mit Polsterbezug versehen und ohne Standfüße. Die
Elemente sind flexibel kombinierbar und ermöglichen die
individuelle Ausbildung unterschiedlicher Sitz- und
Liegelandschaften, z. B. als L-förmiges Spa-Sofa oder als
getrennte Anordnung mit zwei Longchairs.

Leitfabrikat des Planers: Hersteller IKONO - 2-in-1 Lounge,
oder gleichwertig.

Bestandteile / Abmessungen:

Sitzelemente:
2 Stück, Maße (L × B × H): ca. 140 × 70 × 44 cm

Anlehnelemente:
1 Stück, Maße (L × B × H): ca. 180 × 40 × 71 cm
1 Stück, Maße (L × B × H): ca. 140 × 40 × 71 cm

Material / Polsteraufbau:
Polsterbauteile geeignet für den Einsatz im Sauna-Ruheraum
sowie auf Liegeflächen im Außenbereich.
Bezug: Faser auf Basis von Zellulose.
Zertifizierung: OEKO-TEX® STANDARD 100.
Eigenschaften Bezug: hitzebeständig, saugfähig,
schnelltrocknend.
Innenpolster: feuchtigkeitsregulierendes 3D-Abstandsgewebe.
Polsterung: körpergerecht druckelastisch, mit hautfreundlichem
Bezug.
Farbe / Ausführung:
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Übertrag: ................................

Bezugfarbe nach Wahl des Auftraggebers aus dem
Standard-Farbprogramm des Herstellers (mindestens 5 Farben
zur Auswahl).
Nahtfarbe: Ton in Ton.
Vor Ausführung ist dem Auftraggeber eine Farbtafel zur
Freigabe vorzulegen.

Pflegeeigenschaften: Bezug abwaschbar.

Besondere Anforderungen Innenpolster:
· feuchtigkeitsregulierend
· schnelltrocknend
· atmungsaktiv
· allergikergeeignet
· geeignet für Sauna- und Outdoor-Anwendungen

o.glw.,
angebotenes Produkt:

'..........................................'
Angabe Bieter

siehe Plan
11-LP5-2019009_Grundriss EG. Achse 19-21/L-N

10 St EP ......................... GP ............................

02.17 Lounge-Ruheliegen zur freien Aufstellung

Lieferung und betriebsfertige Bereitstellung von frei im Raum
aufstellbaren Lounge-Ruheliegen zur Nutzung innerhalb eines
Sauna-Ruheraumes.

Ausführung / Beschreibung:
Lounge-Ruheliegen als geschlossene Polsterkörper, allseitig mit
Polsterbezug versehen, ohne Standfüße. Geeignet für den
Einsatz im Ruheraum sowie auf Liegeflächen im Außenbereich.

Leitfabrikat des Planers: Hersteller IKONO – Relaxliege, oder
gleichwertig.

Abmessungen Ruheliege
Maße (L × B × H): ca. 200 × 70 × 44 cm

Material / Polsteraufbau:
Bezug: Faser auf Basis von Zellulose
Zertifizierung: OEKO-TEX® STANDARD 100
Eigenschaften Bezug: hitzebeständig, saugfähig,
schnelltrocknend
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Innenpolster:
Feuchtigkeitsregulierendes 3D-Abstandsgewebe.
Polsterung:
Körpergerecht druckelastisch, mit hautfreundlichem Bezug.
Farbe / Ausführung:
Bezugfarbe nach Wahl des Auftraggebers aus dem
Standard-Farbprogramm des Herstellers (mindestens 5 Farben
zur Auswahl).
Nahtfarbe:
Ton in Ton.

Vor Ausführung ist dem Auftraggeber eine Farbtafel zur
Freigabe vorzulegen.

Pflegeeigenschaften:
abwaschbar.

Besondere Anforderungen Innenpolster:
· feuchtigkeitsregulierend
· schnelltrocknend
· atmungsaktiv
· allergikergeeignet
· geeignet für Sauna- und Outdoor-Anwendungen

o. glw.,
angebotenes Produkt:

'......................................'
Angabe Bieter

siehe Plan
11-LP5-2019009_Grundriss EG. Ruheraum

28 St EP ......................... GP ............................

02.18 Nackenrolle Outdoor und Indoor

Nackenrolle passend zu vorgenannten Produkt des Planers on
Hersteller IKONA, oder gleichwertig.
zur Nutzung im Ruheraum oder auf einer Liege im
Außenbereich.
Nachkenrolle mit Bezug aus Faser auf Basis von Zellulose.
OEKO-TEX® STANDARD 100-zertifizierte.
Nackenrolle hitzebeständig, saugfähig und schnelltrocknend,
mit feuchtigkeitsregulierende Innenpolster aus einem
3D-Abstandsgewebe.
Innenpolsterung mit körpergerechter Druckfestigkeit sowie mit
hautfreundlichem Stoffbezug

Größe: (D x B) 180 x 500 mm
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Übertrag: ................................

Farbe:
nach Wahl des AG im Rahmnen des Farbstandart-Programms
des Herstellers, mind. jedoch 5 Farben.

Pflegeeigenschaften:
Stoffbezug und Innenpolster separat maschinenwaschbar bis zu
60 °C, Überbezug mit Reißverschlusses zur Entnahme des
Innenpolster.

Besonderheiten Innenpolster:
· feuchtigkeitsregulierend
· schnelltrocknend
· atmungsaktiv
· allergikerfreundlich
· zur Anwendung im Sauna- und Outdoor-Bereich

o. glw.,
angebotenes Produkt:

'......................................'
Angabe Bieter

20 St EP ......................... GP ............................

02.19 Inbetriebnahme und Einweisung

Inbetriebnahme, Funktionstest und Einweisung des
Bedienpersonals, aller in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Bauteile, zeitlich versetzt zur Montage und nach
vorheriger Terminierung mit dem Bauherrn/Nutzer.
Die Terminierung ist vom AN zu veranlassen, bzw. beim
Bauherrn/Nutzer anzufragen.
Über die Einweisung ist ein Einweisungsprotokoll zu verfassen.
Diese ist gegengezeichnet vom Nutzer unaufgefordert dem
Bauherrn zu zusenden.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Sauna-Einbauten, Netto: ...............................
    

05   Titel   Stundenlohnarbeiten
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweise zu Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte des AN sind nur auf
gesonderte Anordnung des AG bzw. in vorheriger Abstimmung
mit der örtlichen Objektüberwachung ausführen.
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn
einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit:
· den Zuschlägen für Gemeinkosten
· Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dergl., sowie

Lohn und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für
Überstunden sind einzurechnen

· Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden
gesondert vergütet

Die Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen:
· Fortlaufende Nummerierung
· Vor- und Zuname
· Anzahl der Arbeitsstunden
· Beruf bzw. Qualifikation
· Bauabschnitt/ Gewerk
· Datum der ausgeführten Arbeiten
· Auf wessen Anordnung die Arbeiten ausgeführt werden
· Verbrauch von Materialien

Die vom Auftraggeber oder seinen Bevollmächtigten
unterschriebenen Stundenzettel müssen für jeden Kalendertag
getrennt ausgestellt sein und wöchentlich der Bauleitung in
doppelter Ausführung vorgelegt werden.

05.1 Vorarbeiterstunden
Stundenlohnarbeit

Für eventuell erforderliche Arbeiten eines
Vorarbeiters für nicht im Leistungsverzeichnis
erfasste Arbeiten.
Diese Leistung ist nur auf ausdrückliche Anweisung der
Bauleitung auf Nachweis auszuführen.

5 h EP ......................... GP ............................

05.2 Facharbeiterstunden

Für eventuell erforderliche Arbeiten eines
Facharbeiters für nicht im Leistungsverzeichnis
erfasste Arbeiten.
Diese Leistung ist nur auf ausdrückliche Anweisung der
Bauleitung auf Nachweis auszuführen.

5 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

05.3 Bauhelferstunden

Für eventuell erforderliche Arbeiten eines
Bauhelfers für nicht im Leistungsverzeichnis
erfasste Arbeiten.
Diese Leistung ist nur auf ausdrückliche Anweisung der
Bauleitung auf Nachweis auszuführen.

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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