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1.0 ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
Gliederung gemaf DIN 18299 VOB/C

1.1 Angaben zur Baustelle

1.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,
Zufahrtsmoglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt

Das Bauvorhaben ,Erweiterung Gertrud-von-le-Fort-Gymnasium Oberstdorf
und Neubau Dreifeldsporthalle” befindet sich in der Marktgemeinde Oberstdorf
an der Rubinger Stral3e.

Wahrend der Bauarbeiten befinden sich die angrenzenden Nachbargebaude
immer in Nutzung.

Das Gymnasium liegt am Ortsrand der marktgemeinde Oberstdorf und wird
Uber die Rubinger Stralle erreicht.

Auf die Einschrankungen infolge bestehender verkehrspolizeilicher Vorgaben,
wie z. B. Gewasser, Parkverbote, Einbahnstralenregelungen,
Nutzlastbeschrankungen oder raumlich beengte Verhaltnisse, wird
hingewiesen.

Es gibt eine Hauptzufahrt, die taglich vor Arbeitsbeginn gedffnet wird und nach
dem Verlassen der Baustelle zu schlie3en ist. Der Auftragnehmer/
Firmenbauleiter hat die Baustelle wahrend und auf3erhalb der Ublichen
Arbeitszeit gemaR den Unfallverhitungsvorschriften der
Bauberufsgenossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugange sind, auler zu
Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Andere Zufahrten, Baustellenzu- oder -ausgange und BaustraflRen durfen nicht
benutzt werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle erfolgt von
Nord-Westen tber die B19 kommend mit Einfahrt von der Rubinger StralRe auf
die BE-Flache. In nahem Umfeld sowie auf dem Gelénde der Baustelle
besteht nur bedingte Wendemdoglichkeit, insbesondere fiir Schwerlasttransporte
oder Sattelauflieger.

Be- und Entladetatigkeiten dirfen ausschliefdlich unter Anwesenheit des
Fahrzeugflhrers erfolgen.

Auf dem gesamten Baufeld gilt die Strallenverkehrsordnung. Die Einhaltung
der StralBenverkehrsordnung obliegt den Auftragnehmern und deren
Kraftfahrzeugflhrern und Maschinisten. Davon abweichend wird die
Hochstgeschwindigkeit auf 20 km/h festgelegt.

1.1.2 Besondere Bedingungen Schulbetrieb

Erschitterungsintensive bzw. larmintensive Arbeiten sind immer erst nach
schriftlicher Bestatigung durch die Objektiberwachung maglich.
Unterbrechungen durch Forderungen Dritter (besonders Larmbelastigung,
Geruchsbelastigung) auf Anweisung der Objektliiberwachung oder des
Auftraggebers direkt sind moéglich und Folge zu leisten.

Die gem. Vertrag vereinbarten Ruhezeiten sind zu beachten und zwingend
einzuhalten. Abweichungen hiervon kénnen nur durch den Auftraggebers selbst
gestattet werden.

1.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen
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Der geplante Neubau schlieBt im Norden unmittelbar an die bestehende Schule
an. Das Grindungsniveau des Neubaus liegt unterhalb des Bestandsbaus,
daraus resultierende Unterfangungsarbeiten sind im Vorfeld durch den
Auftragnehmer Spezialtiefbau erfolgt. Detaillierte Angaben zum geplanten
Gebaude kdnnen aus der vorangestellten allgemeinen Baubeschreibung
entnommen werden.

Das Raumprogramm hat eine Netto-Raumflache

im Untergeschoss von 1.720 m?

im Erdgeschoss von 372 m? und
im 2. Obergeschoss von 1.115 m?

Die BGF (R) betragt
im Untergeschoss 2.199,48 m?

im Erdgeschoss 702,67 m?
im 1.0bergeschoss 485,92 m? und

im 2.0bergeschoss 1643,36 m?
Die BGF(S) betragt im 2.0bergeschoss 115 m?

1.1.4 Verkehrsverhiltnisse auf der Baustelle, Verkehrsbeschriankungen

Das Abstellen von Fahrzeugen aller Art in Halteverbotszonen,
Feuerwehrzufahrten, sonstigen Einfahrten sowie auf Grunflachen ist verboten.
Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden auf Kosten des Fahrzeughalters
abgeschleppt. Widerrechtlich genutzte Abstellflachen werden auf Kosten des
Benutzers geraumt.

Die Baustelleneinrichtungsflachen innerhalb des Baugelédndes werden mit
verdichtem tragfahigem Untergrund zur Verfigung gestellt und kénnen im
Rahmen des beiliegenden Baustelleinrichtungskonzeptes vom Auftragnehmer
nur auf eigene Gefahr benutzt werden.

1.1.5 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der
Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf
das unvermeidbare Mal} einzuschranken. Behérdliche Anordnungen oder
Anspruche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen.

1.1.6 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung,

Das Einflllen von Schutt und Mull in Arbeitsrdaume sowie das Eingraben auf
der Baustelle ist untersagt. Das Entsorgen von Abféllen, Bauschutt und
Abbruchmassen umfasst die Verwertung entsprechend den Vorschriften bzw.
die erforderlich MaRnahmen fir das Einsammeln, Beférdern, Behandeln und
Lagern entsprechend den Vorschriften und behoérdlichen Auflagen.
Verwertbares Material ist der Rohstoffriickgewinnung zuzufiihren, es gehtin
den Besitz des AN Uber, wenn nicht anders im Positionstext des
Leistungsverzeichnis beschrieben.

1.1.7 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle
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An Werktagen von Montag bis Samstag kann auf der Baustelle gearbeitet
werden. Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb der
werktaglichen Arbeitszeiten 7:00 — 20:00 Uhr abgegolten.
Daruberhinausgehende Arbeitszeiten sind mit der Objektuberwachung
schriftlich zu vereinbaren. Die etwa zusatzlich erforderlichen Genehmigungen
fur Nacht-, Feiertags- und Sonntagsarbeit holt der Auftragnehmer ein.

Zum Schutz gegen Baularm sind folgende Vorschriften zu beachten:

- Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm

- Bayerische Immissionsschutzgesetz (BaylmSchG)

- Allgemeine Verwaltungsvorschriften gegen Baularm - Gerauschimmissionen -
- Art 14 Bayerische Bauordnung (BayBo)

soweit nachfolgend nicht eingeschrankt.

In der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr (mittagliche Ruhezeit) und von 20.00
Uhr bis 07.00 Uhr (nachtliche Ruhezeit) darf der Immissionsrichtwert von 30
dB(A) auf den nachstgelegenen Immissionsorten/Nachbargrundstiicken nicht
Uberschritten werden. In der Ubrigen Zeit ist der Richtwert unter 45 dB(A) zu
halten. Einzelne kurzzeitige Geraduschspitzen dirfen die vollen
Immissionsrichtwerte tagstiber um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht
mehr als 20 dB(A) Uberschreiben.

Belastigungen durch Larm, Abgase usw. sind auf das absolut notwendige Mal}
zu beschranken.

Stauberzeugende Ausfiihrungen sind auf das Mindestmald zu reduzieren. Die
Staubentwicklung ist durch Nassen zu reduzieren. Frischluft-Ansaugbereiche
der Nachbargebaude sind zwingend von staub- und geruchsbelastenden
Ausfuhrungen (auch Dieselabgase) freizuhalten.

1.1.8 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestéanden,
Vegetationsflachen, Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken,
Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

DIN 18920 Bauschutz ist einzuhalten. Angrenzende Grinflachen durfen Gber
den Baubereich hinaus nicht durch Befahren, Lagern, Uberschitten usw. in
Mitleidenschaft gezogen werden.

Bei Baumen ist der gesamte Bereich der Krone, des Stammes und des
Wurzelbereiches zu schiitzen. Eventuelle Wunden an Asten, Stamm und
Wourzel sind fachgerecht zu behandeln.

Fir Schaden haftet der AN, bei schweren Schaden ist eine Ersatzpflanzung mit
Stammumfang 25-30 cm vorzunehmen, inkl. der vorzeitigen Beseitigung des
beschadigten Baumes. Bestehender Baumbestand ist zu schonen. Dies ist bei
der Aufstellung von Baustellencontainern auf den Stellplatzen unter den
Baumen zu berlcksichtigen.

1.1.9 Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs.

Es ist auf den FuRganger- und Radfahrerverkehr bei der Einfahrt in die
Baustelle und bei der Ausfahrt aus der Baustelle zu achten und erhéhte
Vorsicht walten zu lassen.

Soweit sich die Arbeiten auf den 6ffentlichen StraRenverkehr auswirken, ist
vom AN vor Beginn der Arbeiten bei der zustéandigen Behdrde eine
verkehrsrechtliche Anordnung tber Art und Umfang der Baustellensicherung
gemal BGV "Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen" einzuholen. Der
Auftragnehmer/Firmenbauleiter ist fur die Regelung des Baustellenverkehrs
verantwortlich. Fur eventuell erforderliche Nutzung und/oder Anderung der
Beschilderung der angrenzenden 6ffentlichen oder internen Strafie besteht
Anzeige- und Genehmigungspflicht.
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1.1.10 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere
Abwasser- und Versorgungsleitungen

Bei Arbeiten im AulRenbereich ist der Auftragnehmer verpflichtet, sich bei allen
zustandigen Stellen vor Beginn der Arbeiten eine Netzauskunft einzuholen, wie
z. B. Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Fern-/Nahwarne usw.

1.1.11 GemaR der Baustellenverordnung getroffene MaBRnahmen.

Aufgrund seiner Verpflichtung nach § 2 Abs. 1 der Baustellenverordnung, bei
der Planung der Ausfiihrung eines Bauvorhabens die allgemeinen Grundsatze
nach §4 Arbeitsschutzgesetz zu berticksichtigen, macht der Auftraggeber die
Baustellenordnung zum Bestandteil des Bauvertrages. Sie enthalt Regelungen
zur Organisation, Koordination und Uberwachung des sicheren Baubetriebes.
- Sie umfasst Maligaben zur Arbeitssicherheit, die ein unfallfreies
Zusammenwirken aller am Bau Beteiligten betreffen. Sie ist auch Bestandteil
des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes.

- Jeder Auftragnehmer hat sein Personal Gber den Inhalt der
Baustellenordnung zu unterrichten, sowie fiir die Einhaltung der MaRgaben zu
sorgen.

- Alle Nachunternehmer (auch Lieferanten, etc.) unterliegen der
Baustellenordnung und sind von ihren Auftraggebern mit dieser vertraut zu
machen.

- Auftragnehmer / Nachunternehmer mit Beschaftigten haben generell das
Arbeitsschutzgesetz und alle sonst zum Schutz Beschéftigter geltenden
Vorschriften einzuhalten. Auf der Baustelle gelten fur Arbeitgeber insbesondere
die Arbeitsschutzverpflichtungen, die sich aus §5 Baustellenverordnung
ergeben. lhre Verantwortlichkeiten zum Schutz der Beschaftigten -
insbesondere aufgrund des Arbeitsschutzgesetzes - werden durch die
MaRnahmen des Auftraggebers nicht berihrt. Arbeitgeber, die selbst
mitarbeiten, und Unternehmer ohne Beschéaftige haben die bei der Arbeit
anzuwendenden staatlichen Arbeitsschutzvorschriften und
Unfallverhitungsvorschriften einzuhalten.

1.1.12 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Der Bieter hat sich mit den anderen Firmen, die am Gesamtbauvorhaben
beschaftigt sind so abzusprechen, dass ein reibungsloser Bauablauf
gewahrleistet ist.

1.2 Angaben zur Ausfiihrung
1.2.1 WinterbaumaBnahmen

Mit der Abgabe des Angebotes bestéatigt der Bieter, dass er
WinterbauschutzmafRnahmen in den Einheitspreisen beriicksichtigt hat.
MalRgebend fir die Kalkulation ist der beiliegende Terminplan.

Far Arbeiten im Winter gilt folgendes:

- Die Arbeiten sind grundsatzlich bis zu den nachfolgend genannten
Witterungsgrenzwerten vom AN durchzufthren.

- Erforderliche Schneeraumungen zur Fortsetzung von eigenen Arbeiten sind
vom AN durchzufihren.

- Der Einsatz von Tausalzen im gesamten Arbeitsbereich des AN ist
ausdriicklich untersagt.

- Alle eingesetzten Gerate, Arbeitsmaterialien und Arbeitsmethoden sind so zu
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planen und anzubieten, dass Arbeiten bis minus 5 °C durchgefuhrt werden
kénnen, sofern materialspezifische Vorgaben keine anderen Grenzwerte
ausweisen.

MaRnahmen fir Arbeiten bei unglinstiger Witterung:

Anordnung, Nachweis, Aufzeichnungen:

Die Leistungen sind nur auszufiihren, wenn und soweit sie der Auftraggeber
besonders abruft. Der Stand der Bauleistungen ist zu Beginn und Ende der
Winterbauzeit gemeinsam festzustellen. Aufzeichnungen Uber den Betrieb der
Winterbaustelle sind der Objektiiberwachung taglich vorzulegen.
Witterungsgrenzwerte:

- Lufttemperatur um 7:00 Uhr: minus 5° C oder weniger

- Neuschnee um 7:00 Uhr: 20 cm oder mehr

Verlangerung der Ausfihrungsfrist:

Die festgelegte Ausfuihrungsfrist wird entsprechend verlangert, wenn die
vorgenannten Witterungsgrenzwerte Uberschritten werden und dies zur
Unterbrechung der Arbeiten zwingt.

Schutz gegen Winterschaden:
Die ausgefuhrten Leistungen sind gegen Winterschaden zu schutzen.

Messungen der Witterungsgrenzwerte:

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Messungen der
Witterungsgrenzwerte im Beisein der Objektiberwachung vor dem
Bauleitungscontainer des AG durchzufiihren, soweit nicht amtliche
Messergebnisse der nachstgelegenen Klimastation vorgelegt werden.

Vorhaltung von Schutzvorkehrungen:
Der Auftragnehmer hat die Schutzvorkehrungen anderen AN zur Mitbenutzung
zu Uberlassen. Evtl. Mehraufwendungen werden gesondert vergutet.

1.2.2 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan
gemaR Baustellenverordnung ergeben.

Genehmigungspflicht fir Heil3arbeiten und Gefahrstoffe:

Feuergefahrliche Arbeiten (HeilRarbeiten wie z. B. Schweilien, Trennschleifen
u. a.) sind nur mit Genehmigung des AG maoglich. Eine entsprechende
Genehmigung (SchweilRerlaubnisschein) erhalten AN bei der
Objektiiberwachung des AG. Bei feuergefahrlichen Arbeiten mit erhéhtem
Brand- oder Brandschadensrisiko ist der Sicherheitskoordinator hinsichtlich der
Genehmigungsauflagen mit einzubeziehen. Notwendige Genehmigungen sind
friihzeitig, d. h. mit in der Regel mindestens einem Arbeitstag Vorlauf zu
beantragen.

Sollen Gefahrstoffen in groReren Mengen (i.d.R. mehr als 1 Liter) zum Einsatz
kommen, ist dies mit dem SiGeKo rechtzeitig abzustimmen. Unabhangig von
ihrer Menge sind Gefahrstoffe nach Beendigung der Arbeiten in geeigneten
Behaltern oder Raumen unter Verschluss aufzubewahren.

1.2.3 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und
Entsorgungseinrichtungen, z.B. Behilter fiir die getrennte Erfassung.

Fir die ordnungsgemalie, regelmaRige, unmittelbare Beseitigung des
anfallenden Bauschutts und Verunreinigungen auf entsprechenden Deponien
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hat jeder Unternehmer selbst zu sorgen. Die Vorschriften zur Abfallentsorgung
des ortlichen Entsorgers sind verbindlich. Die bauseitigen Container stehen
dafir nicht zur Verfliigung. Ist eine Zwischenlagerung unvermeidbar, so hat der
AN den Anweisungen der Objektuberwachung zu folgen.

Wird dieser Pflicht nicht entsprochen, so ist der Auftraggeber berechtigt, diese
Reinigungen und ordnungsgemafe Entsorgung selbst zu veranlassen. Die
anfallenden Kosten werden auf die verursachenden Firmen umgelegt.

Zum Nachweis, dass der AN seine Vertragspflicht erfillt hat, ist nach der
Beendigung der Arbeiten jedoch mindestens wochentlich vom Firmenbauleiter
die Mullbeseitigung anzuzeigen. Hierfur erhalt der AN das Formblatt
"Mullschein" von der Objektiiberwachung. Kann die Schuttberaumung und
Sauberkeit festgestellt werden, erfolgt die Unterschrift durch die
Objektiiberwachung. Wenn nicht, sind bis zum folgenden Werktag 12:00 Uhr
die festgestellten Unsauberkeiten vom AN zu beseitigen und der Millschein
erneut vorzulegen. Jeder Rechnung sind die freigezeichneten Miillscheine im
Original nach Datum sortiert beizufiigen. VorbeugemafRnahmen, wie
Schutzabdeckungen, sind inkl. rickstandsfreier Entfernung und Entsorgung,
vorzunehmen.

1.2.4 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie
Vorhalten von Geriisten.
gemal LV Positionen und ZTV der einzelnen Titel

1.2.5 Mitbenutzung fremder Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts-
und Lagerrdaume, Einrichtungen und dergleichen durch den
Auftragnehmer.

Werden dem Auftragnehmer Hilfsmittel zur Verfligung gestellt, dann hat der
Unternehmer diese in eigener Verantwortung zu ibernehmen und zu betreuen.
Umbauten an vorgehaltenen Geristen, die aus den Bauleistungen des
Auftragnehmers resultieren, gehen zu Lasten des Verursachers.

Die Mitbenutzung sonstiger vorhandener Gerate und Einrichtungen anderer
Unternehmer (z.B. Baukran) ist vom Auftragnehmer mit diesen direkt zu
vereinbaren. Die Moglichkeit der Mitbenutzung solcher Gerate und
Einrichtungen wird durch den AG nicht gewahrleistet.

Die finalen Personenaufziige werden nicht zur Verfligung gestellt.

1.2.6 Besondere Anforderungen an Art, Giite und Umweltvertraglichkeit
der Stoffe und Bauteile, auch z.B. an die schnelle biologische
Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

Die Bauausfihrungen missen den normativen Vorgaben des
Gebaudeenergiegesetz und der DIN 4108 entsprechen.

Die DIN 4108 -insbesondere hinsichtlich der Warmebrtcken - ist bei der
Ausflihrung von allen AN zu beachten und einzuhalten.

Um langfristig einer mdglichen Beeintrachtigung der Gesundheit von
Gebaudenutzern durch Innenraumschadstoffe vorzubeugen sind moglichst
emissionsfreie, mindestens aber emissionsarme Bau- und Hilfsstoffe
einzusetzen. Bau- und Hilfsstoffe, die Komponenten enthalten, die
entsprechend der CMR-Liste die Einstufung in die Klasse 1 oder 2 erhalten,
dirfen aus Griinden der gesundheitlichen Vorsorge nicht eingesetzt werden.
Des Weiteren sollen keine Baumaterialien oder Hilfsstoffe zur Anwendung
kommen, die entsprechend der Gefahrstoffverordnung als
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gesundheitsschadlich (Xn) eingestuft und deklariert werden
(Sicherheitsdatenblatt). Nach Méglichkeit sollten auch Einzelkomponenten von
Baumaterialien und Hilfsstoffen mit Einstufungen Xn (gesundheitsschadlich)
und/oder T (giftig) vermieden werden. Damit wird gewahrleistet, dass
gesundheitsschadliche gas- oder partikelférmige Emissionen aus Baustoffen
wahrend der gesamten Nutzungsdauer vermieden bzw. minimiert werden.
Entsprechend der Chemikalienverbotsverordnung miissen Materialien frei sein
von:

- Asbest

- polychlorierten Biphenylen (PCB)

- Pentachlorphenol (PCP), Lindan

- Tetrabrombisphenol A als Flammschutzmittel entsprechend der RohS
Darlber hinaus sollen alle eingesetzten Materialien frei sein von z.B.:

- Polybromierte Diphenylether (Flammschutzmittel)

- chlororganische Biozide (auch keine Chlorparaffine)

- Schwermetalle

Zum Schutz Dritter und der Umwelt hat der Auftragnehmer die durch die
Arbeiten hervorgerufenen Beeintrachtigungen durch Schadstoffemissionen
oder Staube auf ein unvermeidliches Mal} einzuschranken.

Ziel ist eine hohe Qualitat der Innenraumluft im fertig gestellten Gebaude durch
Minimierung des Einsatzes von Baustoffen, aus denen flichtige organische
Kohlenwasserstoffe emittieren kdnnen (TVOC) oder aus denen
gesundheitsbeeintrachtigende, schwerflichtige Stoffe wie Weichmacher und
Flammschutzmittel austreten und die Rdume langfristig kontaminieren kénnen.

1.2.7 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und
Gitenachweise.

Bauprodukte und Bauarten

Der AN muss zu samtlichen Bauprodukten (Art. 16 BayBO) und Bauarten (Art.
15 BayBO) Nachweise (z. B. ETA, Norm, Zulassung, Prufzeugnis, technische
Dokumentation nach BayTB) bei der Objektliberwachung vorlegen.

Zeitpunkt und Umfang der Vorlage:

a) vor der Beauftragung (Bieternachweise), im Rahmen der Angebotspriifung:
- nach den Anforderungen des Leistungsverzeichnisses

- nach Verlangen der Vergabestelle

b) vor der Ausfuihrung an der Baustelle:

- fir Bauprodukte: spatestens mit der Anlieferung an der Baustelle

- fir Bauarten : vor der Ausfihrung an der Baustelle

¢) nach Abschlufd der Arbeiten, zur Dokumentation

- spatestens vor der Abnahme der Bauleistungen

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten bzw. vom Bieter/AN angebotenen
Bauprodukte und Bauarten missen den primaren Schutzzielen des
Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen an Bauwerke in der jeweils
zum Zeitpunkt der Abnahme geltenden Fassung entsprechen. Es gelten die
Anforderungen nach

- der bayerischen Bauordnung (BayBO)

- den bayerischen, technischen Baubestimmungen (BayTB)

- der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO)

CE-Kennzeichnungen alleine sind unzureichend und entsprechen daher nicht
den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Der AG behalt sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile
zurtickzuweisen und im Falle von Zweifeln an deren Giite entsprechende
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Gitenachweise durch eine amtlich anerkannte Prifstelle, oder einer vom AG
anerkannten Prufstelle zu verlangen.

Bau- und Hilfsstoffe

Der AN hat anhand von Produktinformationen, Sicherheitsdatenblattern oder
Prifzeugnissen nachzuweisen, dass die genannten Anforderungen bez.
Innenraumschadstoffe (sh. Pkt. 0.2.12) erfillt sind. Er hat vor der
Materialbestellung eine detaillierte Darstellung der von ihm vorgesehenen
Produkte vorzulegen (Deklarationsliste).

1.3 Abrechnung

1.3.1 Rechnungen (§14 VOB/B):

Es sind die Vorgaben der elektronischen Datenverarbeitung gem. EFB 244 zu
beachten. Die Abrechnung erfolgt elektronisch und zugleich in Schriftform. Die
gemeinsame Leistungserfassung muss daher vor Rechnungsstellung auf
Antrag des Auftragnehmers mit dem fur die Bauliberwachung beauftragten
Architektur- bzw. Ingenieurbiiro erfolgen.

Alle Rechnungen sind auf die folgende Adresse aufzustellen und in Kopie
einzureichen bei

Landratsamt Oberallgau
Hochbau

Oberallgauer Platz 2
87257 Sonthofen

Das Original und notwendigen Rechnungsunterlagen sowie
Rechnungsbegleitdokumente ist bei dem mit der Bautiberwachung
beauftragten Architektur- bzw. Ingenieurbiro in deren Geschaftsraumen
einzureichen. Die Rechnung mit allen Rechnungsunterlagen und
-begleitdokumenten wird digital als PDFs und GAEB-Datei im PKM eingestellt.

Fir die Priffahigkeit jeder Rechnung ist der Beleg durch nachvollziehbare
Massenberechnung und sonstige zum Leistungsnachweis geeignete Unterlagen
erforderlich. Die Abrechnung ist so aufzustellen, dass sie sowohl mit
Datenverarbeitung als auch manuell gepruft werden kann. Auch bei
Anwendung der Datenverarbeitung sind alle Berechnungen nachvollziehbar
darzustellen und die vollstdndigen Ansatze und Zwischenwerte auszudrucken.
Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder
Schlussrechnung zu bezeichnen und missen mindestens folgende Angaben
beinhalten:

Bezeichnung des Bauvorhabens (GYM Schulerweiterung Gymnasium
Oberstdorf), VE-Nummer und Bezeichnung des Auftrages, Fortlaufende
Rechnungsnummer und Rechnungsdatum, Leistungszeitpunkt /-raum,
Steuer-/Umsatzsteueridentifikationsnummer, Nettobetrag, Steuersatz und
Steuerbetrag, Bruttobetrag.

In jeder Rechnungsaufstellung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge mit
der Ordnungszahl (LV-Position) und der Bezeichnung -gegebenenfalls
abgeklrzt- wie im Leistungsverzeichnis aufzufihren und nach Titeln zu
gliedern.

Die Abrechnung aller Leistungen erfolgt kumulativ unter Angabe der bisher
abgerechneten Netto-, Umsatzsteuer- und Bruttobetrage.

Den Rechnungen sind Rechnungsunterlagen und Rechnungsbegleitdokumente,
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der jeweils zur Abrechnung gelangenden Leistungen, in der laufenden
Reihenfolge der Positionen des Leistungsverzeichnisses und des
Gesamtaufmalbestandes beizufiigen.

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen AufmafRunterlagen mussen alle
zur Prifung erforderlichen MaRe unmittelbar ersichtlich sein. Bei der
Abrechnung sind Langen und Flachen mit zwei Nachkommastellen,
Rauminhalte und Massen mit drei Nachkommastellen anzugeben.

Sind fir eine LV-Position mehrere Leistungserfassungblatter / Aufmalblatter
erforderlich, sind die Seiten durchzunummerieren und unter der jeweiligen
LV-Position in der Folge der Nummerierung ein-zuordnen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber und gleichzeitig das mit der
Baulberwachung beauftragten Architektur- bzw. Ingenieurbiro rechtzeitig zu
informieren, wenn durch die weitere Ausfiihrung Teile der Leistung der Priifung
und Feststellung entzogen werden. Die fir die Abrechnung notwendigen
Feststellungen sind dem Fortgang der Leistung entsprechend mdglichst
gemeinsam mit dem mit der Bautiberwachung beauftragten Architektur- bzw.
Ingenieurblro vorzunehmen.

1.3.2 Schlussrechnungen

Schlussrechnungen kénnen ab dem Tag der Abnahme eingereicht werden. Vor
der Abnahme sind ausschlief3lich Abschlagsrechnungen zu stellen. Den
Teilschluss-, Schluss- und Einzelrechnungen sind in der laufenden Reihenfolge
der Positionen des Leistungsverzeichnisses Kopien der Rechnungsunterlagen
des Gesamtaufmalbestandes beizufligen.

1.3.4 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnrechnungen missen entsprechend den Stundenlohnzetteln
aufgegliedert werden sowie den genehmigten Regieauftragen zugeordnet und
abgerechnet werden.
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2.0 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG
Die Leistungen umfassen das Erstellen der Prallwande einschl. Tiren und
Toren fur die Dreifach-Sporthalle.

Die Leistung umfassen im wesentlichen folgende Leistungen nach VOB C ATV:
- DIN 18355 Tischlerarbeiten

- DIN 18357 Beschlagarbeiten

- DIN 18360 Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten

Die Ausflihrung erfolgt auf bauseits erstellte Stb-Wande als Prallwande in Holz
mit akustischen und kraftabbauenden Anforderungen.
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3.0 ANGABEN UND HINWEISE ZUR BAUSTELLENSITUATION
3.1 _Ubergabe des Baugrundstiicks

Auf der Baustelle stehen in Abstimmung mit den anderen auf der Baustelle
tatigen Gewerken Lager- und Baustelleneinrichtungsflachen mit verdichtetem
Planum zur Verfugung dievon Seiten der Bauleitung zugewiesen werden.

3.2 Sicherung und Zufahrten zur Baustelle

Eine freie Anfahrtsmoglichkeit des Grundsticks ist Gber die Rubingerstr.
maoglich. Nahere Angaben hierzu finden sich unter Punkt 01.01 der
vorangestellten ATV. Der von Seiten des Auftragnehmer Erdbau gestellte
Bauzaun wird im Zuge der Baustellibernahme abgebaut und ist umgehend zu
erstetzen, oder kann ggf. alternativ in interner Absprache ibernommen werden.

3.3 Strom- und Wasseranschluss

Ein Baustrom,- oder Bauwasser- bzw. Schmutzwasseranschluss steht auf der
Baustelle zur Verfligung. Die Abrechnung der Verbrauchskosten erfolgt
entsprechend den weiteren besonderen Vertragsbedingungen (214HW),
entweder als pauschale Umlage oder muss durch den AN separat erfasst
werden.

3.4 Sonstige Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung flir gemeinschaftlich genutzte Sanitaranlagen, sowie
die Bereitstellung von Bauwasser und Baustrom, sowie die Beleuchtung der
Verkehrswege erfolgt im Zuge der Baustelleneinrichtung des AN Rohbau.

3.5 Sicherung des Baufeldes

Bauzaun ist auf dem Baufeld vorhanden.

3.6 Lager und Arbeitsplatze

Im Vorfeld der Arbeiten wird das angrenzende Sportfeld (Allwetterplatz) durch
Abbruch der Belage, Abtrag der Vegetationschschichten und Einbau von
Tragschichten als Zwischenlager fir Aushub und Baustelleneinrichtung
herrgerichtet.

Lager und Arbeitsplatze sind auf den Grundstucksflachen in Absprache mit der
Bauleitung dartber hinaus ausreichend vorhanden.

3.7 Schutzbereiche

Alle an den Standplatz angrenzenden Flachen und Vegetationsbereiche sind
durch geeignete MaRnahmen ausreichend zu schitzen.

3.8 Einschrankungen durch Schulbetrieb

Bei samtlichen Bauarbeiten ist Riicksicht auf den laufenden schulischen
Betrieb zu nehmen. Die Regelzeiten der Schulen beginnen um 8:00 Uhr und
enden um 13:00 Uhr. Besonders larmintensive Arbeiten sind nach 13:00
auszufihren soweit organisatorisch und wirtschaftlich mdéglich.
Insbesondere in den Priifungszeitraumen sind larmintensive Arbeiten nur zu
unkritischen Zeiten zulassig und vorab mit der Objektiiberwachung
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abzustimmen.

3.9 Gerliste
Samtliche Hebewerkzeuge, Rollarbeitsgeriste die zu Erstellung der Leistung
notwendig sind, hat der AN in die Leistungspositionen mit einzurechnen.
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4.0 AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN
4.0 AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Als Kalkulationsgrundlage fur die in nachfolgendem LV beschrieben Leistungen
stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer folgende Unterlagen digital als
Download zur Verfiigung

Die der Ausschreibung als Anlage beiliegenden Plane des Architekturbiros
sind Teil der Ausschreibungsunterlagen.

4.1 Planunterlagen Architekt gemaf Planliste Seite 1

Gegliedert nach folgenden Kategorien :

0001 Lageplan

0070 Ubersichten

0100 Grundrisse

0900 Ansichten

1000 Rohbau

2150 Sockeldetails

5050 Akustik Nische Konditionsraum
6050 Prallwandtiiren- und tore Sporthalle
9050 Vertikale Bauteile

9540 Turliste Schreiner IV-Prallwand

Fachplanungen ELT

Die hier angegeben Planunterlagen dienen nur der Ubersicht, die vollstéandigen
Unterlagen sind der Planliste zu entnehmen.
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5.0 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINUNGEN
5.0 Zusatzliche technische Vertragsbedingungen

5.1 Regeln und Richtlinien:
Die Ausfuhrung ist nach folgenden Vorschriften und in der derzeit
glltigen Fassung vorzunehmen:

Den anerkannten Regeln der Technik

VOB/C DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art

- DIN 1055 Lastannahmen fir Bauten

- DIN 4079 Furniere; Dicken

- DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

- DIN 4103 Nichttragende innere Trennwande

- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

- DIN 18008 Glasarbeiten

- DIN 18100 Wandoffnungen fur Tlren

- DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

- DIN 18355 Tischlerarbeiten

- DIN 18357 Beschlagarbeiten

- DIN 18360 Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten

- DIN 18361 Verglasungsarbeiten

- DIN 68602 Beurteilung von Klebstoffen zur Verbindung
von Holz und Holzwerkstoffen

- DIN 68750 Holzfaserplatten

- DIN 68761 Spanplatten

- die einschlagigen Grund- und Fachregeln im
Tischler- und Trockenbauhandwerk

- Unfallverhdtungsvorschriften Bauarbeiten und
Merkblatter der Berufsgenossenschaft

- Einbauvorschriften der Hersteller

- die Leistungsbeschreibung ergénzt durch Angaben
der Bauleitung

- die Ausfuhrungsplane des Architekten und der
Sonderfachleute

- DIN 18032 Sportstatten

Européische Normen gleichen Gegenstands gelten gleichrangig.
Vorschriften, Richtlinien und Technische Merkblatter des Systemherstellers.

Die in der Beschreibung genannten Werkstoffe gelten als
Qualitatsbeispiel.

Nach Auftragserteilung ist bezuglich der OffnungsgréRen
ein Abstimmungsgesprach mit der ortlichen Bauleitung zu
fuhren. Ein exaktes Aufmesser der ortlichen Gegebenheiten
sind in die Leistungen mit einzukalkulieren.

Festgestellte Mangel sind ohne Behinderung des
laufenden Betriebes unverziglich zu beheben.

Die Bauelemente sind flucht- und héhengerecht gemaf
Werksvorschrift und Angaben der Bauleitung einzubauen.

Die Prallwande, Tore und Tiren sind komplett betriebsfertig
einzubauen.
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Genaue Abstimmung mit den anderen vor Ort tatigen
Gewerken, insbesondere mit dem Gewerk ELT und dessen
Installationen, hat unbedingt zu erfolgen ehe die Prallwand
geschlossen und fertig gestellt wird.

Vorgeschriebene und anzubietende Materialien sind unter
Beachtung der Richtlinien des Herstellerwerks
einzubauen.

Auf Wunsch des AG sind kostenlos Nachweise bzw.
Prifzeugnisse Uber die Einhaltung der geforderten
Eigenschaften der ausgeschriebenen Leistungen und
Materialien zu erbringen.

Die Arbeiten sind in Abstimmung mit den Ausbauarbeiten
nach Anweisung der Bauleitung durchzufthren.
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Arbeitsvorbereitung

Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten, vorhalten, rdumen

Einrichten, vorhalten Uber die vereinbarte

Leistungszeit, sowie Raumen der Baustelle mit folgenden

in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie
nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

- Herrichten von Lager- und Arbeitsplatzen

- Hilfs- Fang- und Sicherungsgertste die im Zuge der
Arbeiten bendtigt werden

- ggf. Material- und Lagercontainer

- Beseitigung samtlicher Materialabfalle, sowie
reinigen der Baustelle (besenrein) Uber die gesamte
Bauzeit bis zur Fertigstellung der Arbeiten.

- Maschinen, Gerate, Werkzeuge

- Sicherheits- und Gesundheitsschutzeinrichtungen gemaf
Baustellenverordnung

Baustelleneinrichtung nur fiir die Ausfiihrung der
nachfolgend beschriebenen Leistungen, nicht fur Dritte!
1 psch

Schutzlage
Schutzbelag fir den Hallenboden liefern,
auslegen, wieder entfernen und fachgerecht entsorgen, bestehend aus mind.
0,2 mm starker PE- Folie und Hartfaserplatte 3mm , mit verklebten StéRen.
Die Belagsoberflache ist vorher vollflachig mit einem Industriestaubsauger
abzusaugen.

500 m*
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1.2 Werkplanung/ Dokumentation/ Muster/ Wartung
1.2.1 Werkstattplanung

Der Auftragnehmer hat fiir die wesentlichen Positionen / Bauteile des

Leistungsverzeichnisses eine Werk- und Montageplanung incl.

Detailzeichnungen mit Vertikal- und Horizontalschnitten und Ansichten im

geeigneten Malstab zu erstellen.

Dazu gehdren im besonderen

Wandaufbau Prallschutz mit Anschlussdetails an angrenzende und

einbindende Bauteile.

Konstruktions- und Einbauplane fir die Gerateraumtore.

Konstruktions- und Einbauplane fir die Sporthallentiren.

Konstruktions- und Einbauplane fir die in der Prallwand eingebundene

Sportgerateausstattung.

Es werden keine Kalkulationsansichten, -aufteilungen oder Katalogausschnitte

etc. als Fertigungszeichnungen akzeptiert!

Die Planung ist rechtzeitig zur Priufung und Freigabe an den

Auftraggeber/Architekten zu tibergeben.

Anzahl der vorzulegenden Unterlagen;

3-fach in Papierform und

1-fach auf Datentrager als pdf- und dwg- Datei

Es ist ein Pruf- u. Freigabezeitraum von mindestens 15 Arbeitstagen

einzuplanen.

Erst nach Genehmigung der Zeichnungen darf mit der Fertigung und Montage

begonnen werden.

1psch

1.2.2 Muster Prallwand

Liefern und vorlegen eines Handmusters der Prallwand,

EinzelgréRe ca. 1 gm,

Farbton nach Wahl des Architekten.

4 St e

1.2.3 Ubergabedokumentation

Ubergabe einer Dokumentation in dreifacher Ausfertigung
in Papier, incl. ausgedrucktem / beschriftetem
Ordnerriicken und einer Daten CD mit folgendem Inhalt:

- Fachunternehmerbescheinigung,
Ubereinstimmungsbestatigung und
Fachbauleiterbescheinigung

- Materialienlisten mit Produktbeschreibung und
Herstelleranschrift aller eingesetzten Materialien, den
entsprechenden Positionen zugeordnet.

- Zulassungen / Zertifikate und bauaufsichtliche
Prifungen aller eingesetzten Materialien

- Alle Konstruktions- und Detailzeichnungen

- Zulassungen / Priifzeugnisse

- Ubereinstimmungserklarungen des Errichters

- Wartungsempfehlungen

- Reinigungs- und Pflegeanleitungen

- Bescheinigung bzw. TUV (soweit im Auftragsumfang
notwendig)

- Alle freigegebenen Planungen einschl. Werk- und
Montageplane nach Einarbeitung aller

Ubertrag: ....c..ccoveeee...




25.08.2026
GYM-Oberstdorf

GYM 3.027.4 Schreiner IV Angebotsaufforderung Seite 18 von 49
Schreiner IV Prallwand

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

1.24

1.2.5

Ubertrag: ....c..ccoveeee....
Korrekturanmerkungen
durch den AN final zu Gbergeben.

Bestandsdokumentation ist mind. 1 KW vor der Abnahme
zur Priifung der Bauleitung vorzulegen.
Ohne vollstédndige und geprufte Bestandsdokumentation ist die Leistung
nicht abnahmereif.
1psch

Grundreinigung

Grundreinigung der Prallwande einschliel3lich

aller Bestandteile mit den vom Hersteller empfohlenen
Reinigungsmitteln vor der Abnahme durchfuhren.

Die Grundreinigung ist als Pauschalleistung fur alle
angebotenen Trennwandanlagen anzubieten.

Samtliche fir die Durchfiihrung der Grundreinigung
erforderlichen Blihnen, Geruste und sonstige Hilfsmittel
sind durch den AN zu stellen und hier einzukalkulieren.
1psch

Bedarfsposition
Wartungsvertrag
Wartung aller Bauteile,
Uber den Zeitraum der Gewahrleistungsdauer von 4 Jahren gemaf VOB.
1psch

1.2 Werkplanung/ Dokumentation/ Muster/ Wartung ___ ....................

1 Arbeitsvorbereitung ___ ....................
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2.1

211

213

Prallwdnde

Prallwdande 3-fach Halle

Prallwand-Unterkonstruktion, B2, mit Kraftabbau

UK in gepriftem System,

Prallwand- Unterkonstruktion aus Baufurnierstreifen 18/50 mm
liefern und montieren. Es wird ein Kreuzrost mit 2

Lagen Sperrholzlatten montiert. Die erste

Schwinglattung wird horizontal im Achsmass 625 mm auf
Beton/Mauerwerk mit Distanzschrauben montiert. In der

Mitte zu 2 Befestigungspunkten wird die Vertikale
Schwinglattung im Achsmaf’ 735 mm auf die horizontale Lattung
aufgeschraubt.

Die vertikale Krafteinleitung erfolgt tber ein

horizontales Kantholz an der Oberkante der Prallwand.

Dort wird die innere Lattung oben angeschraubt.

Kraftabbau > 60%.

Ballreflexion: BR min. 90%

Ballwurfsicherheit nach DIN 18032, Teil 1 und Teil 3
Gesamttiefe Prallwandaufbau ab VK Prallwand bis VK STB-Wand: 200mm
Unterkonstruktion bis auf Oberkante Rohboden!

Bereich: UG 3-fach Sporthalle,

Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
ARC-GR-XX-00-0151-00-F,
ARC-GR-XX-U1-0155-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0910-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0911-00-
ARC-FA-XX-XX-2150-00-F
ARC-FA-XX-XX-2151-00-F
ARC-FA-XX-XX-2152-00-F
ARC-SR-XX-XX-5700-0
ARC-SR-XX-XX-5710-0
ARC-SR-XX-XX-5711-0
ARC-SR-XX-XX-5712-00-F,

ARC-BT-XX-XX-9050-00-F,
490 M2 e e

F
F
F
O-F,
O-F
O-F
O-F

Akustikddmmung, Mineralfaser
Ausdammen der Hohlrdume der vorbeschriebenen Prallwandunterkonstruktion
mit Mineralfaser-Matten nach DIN EN 13162,
Brandschutzanforderung nach DIN 4102: A1 nicht brennbar
Dammdicke 140 mm
Einbau einschl. der dauerhaften Befestigung der Dammplatten und Sicherung
gegen abrutschen und kippen.
475 M2 s

Rieselschutzflies
Vollflachiges Uberdecken der vor beschriebenen Unterkonstruktion mit
Rieselschutzflies,
Farbe schwarz,
Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) gemafn DIN 4102.
Flachengewicht: 50g/m2
475 M2 s

Paneel Prallwandbekleidung, Fichte astrein schlicht, als Akustikverkleidung

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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215

Ubertrag: ....c..ccoveeee....

Prallwandbekleidung, akustisch wirksam,
als Profilwand aus horizontal verlaufenden Holzleisten:

- gepriftes System

- Héhe: 33 mm

- Deckbreite: 625 mm

- Lange: 3230 mm

- rundum winklig stumpf formatiert

- Holzart Mittel- und Ricklage Fichte/Tanne

- Riicklage geschlossen mit Akustikprofil

- Kreuzweise, schadstofffreie PUR-Verklebung

- Technisch getrocknet, Holzfeuchte 9 + 2%

- Absorber aus Holzweichfaser

- Akustik-Profil:

Fugenbreite: 4 mm, Holzleiste: 20 mm, Fugentiefe: 16 mm
Kanten der Akustikleisten gefast.

- Schallabsorptionsgrad der Konstruktion nach DIN EN
ISO 11654

alpha w = 0,65

- Sichtqualitat aus astreinem schlichtem Fichtenholz
in Riftschnittoptik.

- Oberflachenbeschichtungen:

Lackbeschichtung, in separater Position.

- Verlegerichtung horizontal

Elemente liefern und montieren.
Abrechnung nach tats. belegter Flache einschl. Verschnitt.

Bereich: UG 3-fach Sporthalle,

Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
ARC-GR-XX-00-0151-00-F,
ARC-GR-XX-U1-0155-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0910-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0911-00-F,
ARC-FA-XX-XX-2150-00-F,
ARC-FA-XX-XX-2151-00-F,
ARC-FA-XX-XX-2152-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5700-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5710-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5711-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5712-00-F,
ARC-BT-XX-XX-9050-00-F,

475 M2 s

Zulage Prallwandverkleidung auf Toren

Einbau der Prallwandkonstruktion mit Kraftabbau auf entspr. vorgerichtete

hallenseitige Oberflachen von Gerateraumtoren und -Zargen.

Abmessungen: 2795 x 2500 mm

Bereich: UG 3-fach Sporthalle,

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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217

2.1.8

Ubertrag: ....c..ccoveeee....
Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
ARC-TU-XX-XX-6050-00-F,
ARC-TU-XX-XX-6051-00-F,

35 m?2

Zulage Prallwandverkleidung auf Taren, T-30-RS

Einbau der Prallwandkonstruktion mit Kraftabbau auf entspr. vorgerichtete
hallenseitige Oberflachen von Sporthallentiren und -Zargen mit T30-RS
Anforderungen gem. Trliste.

Tar 1 flg.

Abmessungen: 1350 x 2200 mm

Bereich: UG 3-fach Sporthalle,

Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
ARC-TU-XX-XX-6052-00-F,
ARC-TU-XX-XX-6053-00-F,

B M2 e e

Zulage Prallwandverkleidung auf Taren, D

Einbau der Prallwandkonstruktion mit Kraftabbau auf entspr. vorgerichtete
hallenseitige Oberflachen von Sporthallentiren und -Zargen mit D -
Anforderungen gem. Trliste.

Tar 1 flg.

Abmessungen: 1350 x 2200 mm

Bereich: UG 3-fach Sporthalle,

Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
ARC-TU-XX-XX-6052-00-F,
ARC-TU-XX-XX-6053-00-F,

12 m?>

Zulage Prallwandverkleidung auf Betonwand
Einbau Prallwandpaneel auf Betonwandflachen in Sprossenwandnischen.
Abmessungen: 2400 x 2700 mm

Bereich: UG 3-fach Sporthalle,
Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,

26 M2

Ballabrollbrett bis 850 mm

Oberer Abschluss als Ballabrollbrett

bis 850 mm Breite, aus Einschichtplatte 20 mm, Holzart

wie Prallwand,

Befestigung schrag, 5%, auf der Unterkonstruktion der

Prallwand, zusatzliche Unterkonstruktion zur Herstellung des Gefalles nach
Wahl AN,

Vorderkante biindig mit Flache Paneelbekleidung.

- Oberflachenbeschichtungen:

Lackbeschichtung, in separater Position.

- - Sichtkanten an Vorderkante Prallwand und Kante zu
Pfosten-Riegel-Fassade mit passendem Umleimer und Lackbeschichtung
analog.

Ansichtstarke Vorderkante wie Prallwand gem. Planung

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Position

Beschreibung

Menge Einh

EP GP

2.1.10

2.1.11

Bereich:

Plancode:

UG 3-fach Sporthalle,

ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
ARC-GR-XX-00-0151-00-F,
ARC-GR-XX-U1-0155-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0910-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0911-00-
ARC-FA-XX-XX-2150-00-F
ARC-FA-XX-XX-2151-00-F
ARC-FA-XX-XX-2152-00-F
ARC-SR-XX-XX-5700-00-
ARC-SR-XX-XX-5710-00-
ARC-SR-XX-XX-5711-00-
0-
0-

ARC-SR-XX-XX-5712-0
ARC-SR-XX-XX-5715-00-F,
ARC-BT-XX-XX-9050-00-F,

F
F
F
F1
F
F
F
F

145 m

Zulage Anarbeiten an P-R-Fassade

Zulageposition zu Ballabrollbrett fir das Anarbeiten an die

Pfosten-Riegel-Fassade an Nord, West und Ostseite.

Bereich:

Plancode:

UG 3-fach Sporthalle,

ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
ARC-GR-XX-00-0151-00-F,
ARC-GR-XX-U1-0155-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0910-00-
ARC-AN-XX-XX-0911-00-
ARC-FA-XX-XX-2150-00-
ARC-FA-XX-XX-2151-00-
ARC-FA-XX-XX-2152-00-
ARC-SR-XX-XX-5700-00-
ARC-SR-XX-XX-5710-00-
ARC-SR-XX-XX-5711-00-

0-

0-

ARC-SR-XX-XX-5712-0

ARC-SR-XX-XX-5715-00-F,

ARC-BT-XX-XX-9050-00-F,
145 m

F
F
F
F
F
F,
F
F
F
F
F

Zulage Anarbeiten an Glasgelander
Zulageposition zu Ballabrollbrett fir das Anarbeiten an Glasgelénder an

Sidseite.

Bereich:

Plancode:

UG 3-fach Sporthalle,

ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
ARC-GR-XX-00-0151-00-F,
ARC-GR-XX-U1-0155-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0910-00-F
ARC-AN-XX-XX-0911-00-F
ARC-FA-XX-XX-2150-00-F
ARC-FA-XX-XX-2151-00-F
0-F

F

F

F

ARC-FA-XX-XX-2152-0

ARC-SR-XX-XX-5700-00-
ARC-SR-XX-XX-5710-00-
ARC-SR-XX-XX-5711-00-

Ubertrag: ....c..ccoveeee....

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Schreiner IV Prallwand

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

2112

2.1.13

21.14

Ubertrag: ....c..ccoveeee....

ARC-SR-XX-XX-5712-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5715-00-F,
ARC-BT-XX-XX-9050-00-F,
ARC-RO-XX-XX-1040-00-F,

45 m

0-
0-

Zulage Anarbeiten an Stitzen

Zulageposition zum Ballabrollbrett fir das Anarbeiten/ passgenaue Zuschnitte
an bauseitige Stb-Stlitzen/ Pfeiler, einschliesslich Gehrungsschnitte zwischen
Stutze und P-R-Fassade gem. Planung

Bereich: UG 3-fach Sporthalle,

Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
ARC-GR-XX-00-0151-00-F,
ARC-GR-XX-U1-0155-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0910-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0911-00-
ARC-FA-XX-XX-2150-00-
ARC-FA-XX-XX-2151-00-
ARC-FA-XX-XX-2152-00-
ARC-SR-XX-XX-5700-00-
ARC-SR-XX-XX-5710-00-
ARC-SR-XX-XX-5711-00-

0-
0-

ARC-SR-XX-XX-5712-0
ARC-SR-XX-XX-5715-00-F,
ARC-BT-XX-XX-9050-00-F,

20 st

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Zulage Eckausbildung
Zulageposition zum Ballabrollbrett fir das Anarbeiten/ passgenaue Zuschnitte
an Raumecken/ Eckstltzen. Im Gefalle bis zur Stb-Stutze als Gehrungsschnitt.

Bereich: UG 3-fach Sporthalle,

Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
ARC-GR-XX-00-0151-00-F,
ARC-GR-XX-U1-0155-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0910-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0911-00-
ARC-FA-XX-XX-2150-00-
ARC-FA-XX-XX-2151-00-
ARC-FA-XX-XX-2152-00-
ARC-SR-XX-XX-5700-00-
ARC-SR-XX-XX-5710-00-
ARC-SR-XX-XX-5711-00-

0-
0-

ARC-SR-XX-XX-5712-0
ARC-SR-XX-XX-5715-0
ARC-BT-XX-XX-9050-00-F,

4 S8t

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Zulage Sonderkonstruktion Trennvorhang

Zulagepostion zum Ballabrollbrett fiir die Bereiche am Hallen-Trennvorhang.
Hier ist ein geneigtes Ballabrollbrett im Bereich Achse D und F bis zur jeweils
unmittelbar angrenzenden Stb-Stlitze herzustellen, um ein abrollen von Ballen
bei Hallenteilung durch den Trennvorhang zu gewahrleisten.

Bereich: UG 3-fach Sporthalle,

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....c..ccoveeee....

Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,

ARC-GR-XX-00-0151-00-F,
ARC-GR-XX-U1-0155-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0910-00-
ARC-AN-XX-XX-0911-00-
ARC-FA-XX-XX-2150-00-F
ARC-FA-XX-XX-2151-00-F
ARC-FA-XX-XX-2152-00-F
ARC-SR-XX-XX-5700-00-
ARC-SR-XX-XX-5710-00-
ARC-SR-XX-XX-5711-00-

0-

0-

F
F
F,
F,
F,
ARC-SR-XX-XX-5712-00-F
ARC-SR-XX-XX-5715-00-F,
ARC-BT-XX-XX-9050-00-F,

4 St

2.1.15 Zulage Glasschwert am Trennvorhang
Zulageposition zum Ballabrollbrett fir das Erstellen eines vertikal verlaufenden
Glasschwertes im Bereich des Trennvorhanges angrenzend an die
STB-Stltzen. Die entsprechende Unterkonstruktion, Dimensionierung und
Befestigung ist im System des Prallwandherstellers vom AN zu wahlen.
Glasschwert bestehend aus 2x ESG mit PVB-Verbund-Folie,
Gesamtstarke Verbundsicherheitsglas mind. 16mm,
Abmessungen Glas: Breite: 47,5cm, Hohe: bis 3,77m,
Glasschwert eingestellt in Stahl-U-Profil 30x30x4, mittels angeschweisster
Lasche in STB-Wand-/Brustung bzw. STB-Sturz kraftschliissig verschraubt.

Bereich: UG 3-fach Sporthalle,

Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
ARC-GR-XX-00-0151-00-F,
ARC-GR-XX-U1-0155-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0910-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0911-00-
ARC-FA-XX-XX-2150-00-
ARC-FA-XX-XX-2151-00-
ARC-FA-XX-XX-2152-00-
ARC-SR-XX-XX-5700-00-
ARC-SR-XX-XX-5710-00-
ARC-SR-XX-XX-5711-00-

0-
0-

ARC-SR-XX-XX-5712-0
ARC-SR-XX-XX-5715-0
ARC-BT-XX-XX-9050-00-F,

2 St

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

2.1.16 Zulage Anarbeiten Ballabrollbrett an Glasschwert
Zulageposition zum Ballabrollbrett fir das Anarbeiten des Brettes an das
Glasschwert / Zuschnitte an Glasschwert.

Bereich: UG 3-fach Sporthalle,

Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
ARC-GR-XX-00-0151-00-F,
ARC-GR-XX-U1-0155-00-F,

ARC-AN-XX-XX-0910-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0911-00-F,
ARC-FA-XX-XX-2150-00-F,

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....c..ccoveeee....
ARC-FA-XX-XX-2151-00-F,
ARC-FA-XX-XX-2152-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5700-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5710-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5711-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5712-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5715-00-F,
ARC-BT-XX-XX-9050-00-F,
2 St
2.1.17 Zulage Sockelleiste
Sockelleiste als unteres Abschlussprofil,
auf die Unterkonstruktion der Prallwand
befestigen einschl. aller Gehrungsschnitte.
Sockelleiste: bis 100x33mm
aus Birke Multiplex, tGberfurniert mit Furnier passend
zur Wandverkleidung.
- Oberflachenbeschichtungen:
Lackbeschichtung, in separater Position.
Hinweis:
Es ist sind separate Anfahrten fiir die Montage der
Sockelleiste, nach Fertigstellung des Sportbodens,
notwendig.
Bereich: UG 3-fach Sporthalle,
Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
ARC-GR-XX-00-0151-00-F,
ARC-GR-XX-U1-0155-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0910-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0911-00-F,
ARC-FA-XX-XX-2150-00-F,
ARC-FA-XX-XX-2151-00-F,
ARC-FA-XX-XX-2152-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5700-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5710-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5711-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5712-00-F,
ARC-BT-XX-XX-9050-00-F,
145 m i
2118 Zulage fur Bodenanschlussdichtung
Zulage zu vorbeschriebenem Sockel-Abschlussprofil fur
eine elastische Bodenanschlussdichtung.
Die Dichtung muss alle Bodenbewegungen
schwallwasserdicht ausgleichen.
145 m i
2.1.19 Leibungsverkleidung bis 200 mm

fur Sportgeratenischen oder Tiranschlisse
bis 200 mm Tiefe

Unterkonstruktion aus feinjahriger Fichte
Verblendung mit sichtbarer Einschicht Platten in der
Holzart wie Prallwand, d=20mm

verschraubt liefern und fachgerecht befestigen.

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Ubertrag: ....c..ccoveeee....
- Oberflachenbeschichtungen:
Lackbeschichtung, in separater Position.
Bereich: UG 3-fach Sporthalle,
Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
ARC-GR-XX-00-0151-00-F,
ARC-GR-XX-U1-0155-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0910-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0911-00-F,
ARC-FA-XX-XX-2150-00-F,
ARC-FA-XX-XX-2151-00-F,
ARC-FA-XX-XX-2152-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5700-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5710-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5711-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5712-00-F,
ARC-BT-XX-XX-9050-00-F,
110 M s
2.1.20 Zulage Eckschutzleisten an Nischen
Zulage Eckschutzleisten aus Massivholz,
Holzart wie Material der Prallwand
flr Sprossenwandnischen.
Die Leisten sind mit einem Format von ca. 40 x 40 mm
und einem Radius von ca. 20 mm zu fertigen.
KW > 60% im Bereich der Nischen.
Montagearbeiten sind miteinzukalkulieren.
- Oberflachenbeschichtungen:
Lackbeschichtung, in separater Position.
Bereich: UG 3-fach Sporthalle,
Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
ARC-GR-XX-00-0151-00-F,
ARC-GR-XX-U1-0155-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0910-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0911-00-F,
ARC-FA-XX-XX-2150-00-F,
ARC-FA-XX-XX-2151-00-F,
ARC-FA-XX-XX-2152-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5700-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5710-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5711-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5712-00-F,
ARC-BT-XX-XX-9050-00-F,
32 m e
2.1.21 Seilkastennische mit Ture

Seilkastentur/Nische mit Kraftabbau
Abmessungen Nische 450 x 2750 mm
Abmessungen Tire 450 x 2000 mm

Bestehend aus:

- Metallrahmen aus Vierkantrohr, nach statischer Erfordernis

- Anschalgwinkel 2 seitig, nach statischer Erfordernis
- Muschelgriff flachenbiindig,

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....c..ccoveeee....
- Scharnieren
- Prallwandbekleidung, Kopfleiste/ Abdeckbrett, Sockelleiste,
Bodenanschlussdichtung
- seitl. Abschlussbrett Nische bis 150 mm
- oberer Nischenabschluss mit Edelstahl Kantenschutz
auf Prallwand-Schutzleiste
- Oberflachenbeschichtungen:
Lackbeschichtung, in separater Position.
Einbau in Nische Seilkasten
Gemal Systemanforderung der vor beschr. Prallwand.
Bereich: UG 3-fach Sporthalle,
Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
ARC-GR-XX-00-0151-00-F,
ARC-GR-XX-U1-0155-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0910-00-F,
ARC-AN-XX-XX-0911-00-F,
ARC-FA-XX-XX-2150-00-F,
ARC-FA-XX-XX-2151-00-F,
ARC-FA-XX-XX-2152-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5700-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5710-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5711-00-F,
ARC-SR-XX-XX-5712-00-F,
ARC-BT-XX-XX-9050-00-F,
2 St
2.1.22 Aussparung Wandspielschiene
Herstellen einer Aussparung fir Wandspielschienen in Prallwand,
mit Kraftabbau,
Abmessungen Wandspielschiene 50 x 2000 mm, 660 mm tber OKFFB,
Fachgerechtes Anarbeiten in allen Lagen einschl. notwendigen Kantenprofilen,
Unterkonstruktionen.
Bereich: UG 3-fach Sporthalle,
Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
ARC-GR-XX-00-0151-00-F,
ARC-GR-XX-U1-0155-00-F,
4 St
2.1.23 Anarbeiten Basketballwurffelder
Anarbeiten der Prallwand an Basketballwurfkdrbe, mit Kraftabbau.
Bereich: UG 3-fach Sporthalle,
Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
ARC-GR-XX-00-0151-00-F,
ARC-GR-XX-U1-0155-00-F,
14 St e
2.1.24 Anarbeiten Nischen Sportgerate mit Kraftabbau

Anarbeiten der Prallwand an Nischen der Sprossenwande, Seilkasten
und Revisionstiren, mit Kraftabbau.
Auswechselung der Unterkonstruktion und Ausschnitt in der Bekleidung

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Ubertrag: ....c..ccoveeee....

herstellen einschl. erf. Anschnitte und Materialien.
Gemal Systemanforderung der vor beschr. Prallwand.

150 M e e

2.1.25 Ausschnitt/ Anarbeiten an Sporthallenuhr, 406x406 mm
Herstellen eines Auschnittes und Anarbeiten der Prallwand an Sporthallenuhr
Abmessungen bis 406 x 406 mm
Auswechselung der Unterkonstruktion und Ausschnitt in der Bekleidung
herstellen einschl. erf. Anschnitte und Materialien.
Gemal Systemanforderung der vor beschr. Prallwand.
Gemal Planung ELT

Bereich: UG 3-fach Sporthalle Stidwand,
Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
Planung ELT: 2139_A_WA-Prallwand_00_20260708
3 St
2.1.26 Ausschnitt/ Anarbeiten an Fluchtwegpikto, 332x176 mm

Ausschnitt herstellen und Anarbeiten der Prallwand an Fluchtwegpikto,
Abmessungen 332 x 176 mm,

Auswechselung der Unterkonstruktion und Ausschnitt in der Bekleidung
herstellen einschl. erf. Anschnitte und Materialien.

Gemal Systemanforderung der vor beschr. Prallwand.

Gemal Planung ELT

Bereich: UG 3-fach Sporthalle Stidwand,
Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
Planung ELT: 2139_A_WA-Prallwand_00_20260708
6 St e
2.1.27 Ausschnitt/ Nische erstellen/ Plexiglastire/ Anarbeiten, 235x235x100 mm

Ausschnitt herstellen/ Nische herstellen, einschl. Plexiglastiire mit
eingelassenem, kreisrundem Griff herstellen und Anarbeiten an Prallwand,
Nische fur ELT-Installation,

Abmessungen 235 x 235 x 100 mm,

Auswechselung der Unterkonstruktion und Ausschnitt in der Bekleidung
herstellen einschl. erf. Anschnitte und Materialien.

Gemal Systemanforderung der vor beschr. Prallwand.

GemalR Planung ELT/ Abstimmung ELT erforderlich

Bereich: UG 3-fach Sporthalle Stidwand,
Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
Planung ELT: 2139_A_WA-Prallwand_00_20260708
3 St
2.1.28 Ausschnitt/ Nische erstellen/ Plexiglastiire/ Anarbeiten, 235x430x100 mm

Ausschnitt herstellen/ Nische herstellen, einschl. Plexiglasture mit
eingelassenem, kreisrundem Griff herstellen und Anarbeiten an Prallwand,
Nische fur ELT-Installation,

Abmessungen 235 x 430 x 100 mm,

Auswechselung der Unterkonstruktion und Ausschnitt in der Bekleidung
herstellen einschl. erf. Anschnitte und Materialien.

Gemal Systemanforderung der vor beschr. Prallwand.

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

2.1.29

2.1.30

2.1.31

2.1.32

2.1.33

2.1.34

2.1.35

Ubertrag: ....c..ccoveeee....
GemalR Planung ELT/ Abstimmung ELT erforderlich

Bereich: UG 3-fach Sporthalle Stidwand,

Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
Planung ELT: 2139 _A_WA-Prallwand_00_20260708
3 St e

Ausschnitt/ Nische erstellen/ Holztiire/ Anarbeiten, 235x600x100 mm
Ausschnitt herstellen/ Nische herstellen, einschl. Tire mit Holzbekleidung,
analog zu Prallwandbekleidung, aus horizontal verlaufenden Holzleisten,
mit eingelassenem Muschelgriff herstellen und Anarbeiten an Prallwand,
Nische fur ELT-Installation,

Abmessungen 235 x 600 x 100 mm,

Auswechselung der Unterkonstruktion und Ausschnitt in der Bekleidung
herstellen einschl. erf. Anschnitte und Materialien.

Gemal Systemanforderung der vor beschr. Prallwand.

Gemal Planung ELT/ Abstimmung ELT erforderlich

Bereich: UG 3-fach Sporthalle Stidwand,

Plancode: ARC-GR-XX-U1-0150-00-F,
Planung ELT: 2139 _A_WA-Prallwand_00_20260708
3 St

Anarbeiten an Einzelschalter
Anarbeiten der Prallwand an Einzelschalter
Auswechselung der Unterkonstruktion und Ausschnitt in der Bekleidung
herstellen einschl. erf. Anschnitte und Materialien.
Gemal Systemanforderung der vor beschr. Prallwand.
Gemal Planung ELT/ Abstimmung ELT erforderlich
15 St s e

Anarbeiten an Muschelgriffe
Anarbeiten der Prallwandbekleidung an die Muschelgriffe der Gerateraumtore
und Sporthallentiren sowie fir sonstige Halterungen innerhalb der Flache.
13 St

Anpassung UK an Elektrokanale 20x20
Anarbeiten der Unterkonstruktion an Elektrokanale.
Kanalquerschnitt: 20 x 20 mm
Abrechnung nach Ifm Kanal
T5 M i e

Anpassung UK an Elektrokanale 40x40
Anarbeiten der Unterkonstruktion an Elektrokanale.
Kanalquerschnitt: 40 x 40 mm
Abrechnung nach Ifm Kana
TS5 M

Anpassung UK an Elektrokandle 100x40
Anarbeiten der Unterkonstruktion an Elektrokanale.
Kanalquerschnitt: 100 x 40 mm
Abrechnung nach Ifm Kana
15 m s e,

Ausschnitte/ Bohrungen DNG8
Herstellen von Ausschnitten/ Bohrungen rund, DN 68 fiir Installationen ELT.

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Gemal Planung ELT
31 St .
2.1.36 Ausschnitt ELA, 134x177 mm
Herstellen von Ausschnitten rechteckig, 134 x 177 mm, fir Installationen ELT.
Gemal Planung ELT
3 St
2.1.37 Farbbeschichtung 10% Deckung nach RAL

farbiger, wasserbasierter Lack fir Holz und Holzwerkstoffe im Innenbereich,.
Als Naturholzeffekt mit zusatzlichem UV-Schutz farblos nach folgendem
Aufbau:

2 Anstriche, Grundbeschichtung und Schlussbeschichtung, mit Zwischenschliff
Kdérnung 280, Farbton weil}, nach Wahl AG, in unterschiedlichen
Verdliinnungen aufgetragen, Bemusterung durch AG:

I6semittelarm und weichmacherfrei,

ohne gesundheitsschadliche Emissionen (TUV-geprtift)
Lichtecht und UV-bestandig, farbtonstabil

gepruft gemanl DIN EN 71 Teil 3, Sicherheit von Spielzeug
gepruft gemal DIN 53 160, speichel- und schweilecht

Als Oberflachenbeschichtungen dirfen generell nur schadstoffarme Produkte
entsprechend den Vergabegrundlagen des Umweltzeichens RAL- UZ 12a
(Blauer Engel) oder gleichwertig eingesetzt werden.

Die Oberflachenbehandlung hat werkseitig zu erfolgen.

Farbcode RAL nach Wahl AG
490 M2 e e,

2.1 Prallwdnde 3-fach Halle  ....................
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2.2

2.21

222

223

Wandbekleidung Konditionsraum

Unterkonstruktion, B2, ohne Kraftabbau

Unterkonstruktion bestehend aus:

Holzstander-Unterkonstruktion: Tiefe 90mm,

darauf Baufurnierstreifen 18/50 mm

liefern und montieren.

Zur direkten Montage der nachfolgenden Wandverkleidung, ohne Kraftabbau.

Bereich: EG Konditionsraum,

Plancode:
ARC-GR-XX-XX-5050-00-F,
ARC-WA-XX-00-0150-00-F,
ARC-WA-XX-00-0151-00-F,

8 M2 e

Akustikddmmung, Mineralfaser
Ausdammen der Hohlrdume der vorbeschriebenen Prallwandunterkonstruktion
mit Mineralfaser-Matten nach DIN EN 13162,
Brandschutzanforderung nach DIN 4102: A1 nicht brennbar
Dammdicke 50 mm
Einbau einschl. der dauerhaften Befestigung der Dammplatten und Sicherung
gegen abrutschen und kippen.
8 M2 e

Paneel Prallwandbekleidung, Fichte astrein schlicht, als Akustikverkleidung
- gepriftes System

- Héhe: 33 mm

- Deckbreite: 625 mm

- Lange: 3230 mm

- rundum winklig stumpf formatiert

- Holzart Mittel- und Ricklage Fichte/Tanne

- Riicklage geschlossen mit Akustikprofil

- Kreuzweise, schadstofffreie PUR-Verklebung

- Technisch getrocknet, Holzfeuchte 9 + 2%

- Absorber aus Holzweichfaser

- Akustik-Profil:

Fugenbreite: 4 mm, Holzleiste: 20 mm, Fugentiefe: 16 mm
Kanten der Akustikleisten gefast.

- Schallabsorptionsgrad der Konstruktion nach DIN EN
ISO 11654

alpha w = 0,65

- Sichtqualitat aus astreinem schlichtem Fichtenholz
in Riftschnittoptik.

- Oberflachenbeschichtungen:

Lackbeschichtung, in separater Position.

- Verlegerichtung horizontal

Elemente liefern und montieren.

Abrechnung nach tats. belegter Flache einschl. Verschnitt.

Bereich: EG Konditionsraum,

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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224

225

226

Ubertrag: ....c..ccoveeee....
Plancode:
ARC-GR-XX-XX-5050-00-F,

8 M2 s i,

Farbbeschichtung 10% Deckung nach RAL

farbiger, wasserbasierter Lack flir Holz und Holzwerkstoffe im Innenbereich,.
Als Naturholzeffekt mit zusatzlichem UV-Schutz farblos nach folgendem
Aufbau:

2 Anstriche, Grundbeschichtung und Schlussbeschichtung, mit Zwischenschliff
Kérnung 280, Farbton weil}, nach Wahl AG, in unterschiedlichen
Verdinnungen aufgetragen, Bemusterung durch AG:

I6semittelarm und weichmacherfrei,

ohne gesundheitsschadliche Emissionen (TUV-gepriift)
Lichtecht und UV-bestandig, farbtonstabil

gepruft gemal DIN EN 71 Teil 3, Sicherheit von Spielzeug
gepruft gemal DIN 53 160, speichel- und schweilecht

Als Oberflachenbeschichtungen dirfen generell nur schadstoffarme Produkte
entsprechend den Vergabegrundlagen des Umweltzeichens RAL- UZ 12a
(Blauer Engel) oder gleichwertig eingesetzt werden.

Die Oberflachenbehandlung hat werkseitig zu erfolgen.

Farbcode RAL nach Wahl AG
8 M2 e i,

Zulage Sockelleiste

Sockelleiste als unteres Abschlussprofil,

auf die Unterkonstruktion der Prallwand

befestigen einschl. aller Gehrungsschnitte.
Sockelleiste: bis 100x33mm

aus Birke Multiplex, Gberfurniert mit Furnier passend
zur Wandverkleidung.

- Oberflachenbeschichtungen:

Lackbeschichtung, in separater Position.

Hinweis:

Es ist sind separate Anfahrten fir die Montage der
Sockelleiste, nach Fertigstellung des Sportbodens,
notwendig.

Bereich: EG Konditionsraum,

Plancode:
ARC-GR-XX-XX-5050-00-F,
ARC-WA-XX-00-0150-00-F,
ARC-WA-XX-00-0151-00-F,

B M s i,

Zulage fur Bodenanschlussdichtung

Zulage zu vorbeschriebenem Sockel-Abschlussprofil fur
eine elastische Bodenanschlussdichtung.

Die Dichtung muss alle Bodenbewegungen
schwallwasserdicht ausgleichen.

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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2.2.7

Bereich:

Plancode:

Ubertrag: ....c..ccoveeee....

EG Konditionsraum,

ARC-GR-XX-XX-5050-00-F,
ARC-WA-XX-00-0150-00-F,
ARC-WA-XX-00-0151-00-F,

6m

Zulage Anarbeiten an Decke
Zulageposition zur Wandbekleidung fiir das Anarbeiten an Abkofferung im

Deckenbereich.

Bereich:

Plancode:

EG Konditionsraum,

ARC-GR-XX-XX-5050-00-F,
ARC-WA-XX-00-0150-00-F,
ARC-WA-XX-00-0151-00-F,

6m

2.2 Wandbekleidung Konditionsraum

2 Prallwande
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3 Tiiren und Tore

3.1 Sporthallentiiren

Technische Vorbemerkungen Sporthallenzugangstiiren

Einfligelige Turen hergestellt als Sonderkonstruktion nach DIN 18032-3 fir
Sporthallen.

Blend- und Turfligelrahmen aus Stahl-rechteck- und Anschlag-Profilrohren.
Blendrahmen fur Stumpfeinbau in STB-Leibung vorgereichtet.

Einbau flachenbiindig mit Halleninnenwand / umgebender
Prallwandverkleidung.

Alle Stahlteile grundiert und pulverbeschichtet RAL nach Angabe AG.

Tiren mit Brandschutzanforderung:

Es gilt fur den Brandschutz die DIN 4102 "Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen". Es werden an Elemente Brandschutzanforderungen entsprechend
der europaischen Feuerwiderstandsklasse EI2 30/90-S200C5 DIN EN 13501-2,
DIN EN 1634-1 gestellt.

Es durfen nur bauaufsichtlich geprifte und zugelassene Bauteile eingebaut
werden. Das sach- und fachgerechte Dichten einschl. der Fugenversiegelung
der ausgeschrieben Brandschutzbauteile an die angrenzenden Bauteile ist in
die Einheitspreise einzurechnen. Driicker

Tardichtung:

Tirblatt mit 3-seitig umlaufender Falz- und Lippendichtung,

EPDM Dampfungsprofil als hochelastisches Hohlkammerdichtungsband,
Befestigung durch Einnuten, in den Ecken mit Gehrung gestol3en,
Farbauswahl mind. grau und schwarz,

Farbe passend zu Zarge nach Angabe AG

Beschlagausstattung Turen:

Bander:

Edelstahl-Bandsystem bestehend aus Aufnahmeelement, Band und
Abdeckung (Objektband),

4 Bander pro Turblatt,

dreidimensional verstellbare Aufnahmeelemente mit Edelstahlabdeckwinkel,
bei 3D-Verstellung mit standig fixierter Tar Uber Justierschrauben,

mit VX-Bandaufnahme-Elementen,

Bandabstandsmal’ nach DIN 18111 aus nichtrostendem Stahl,

matt geschliffen, flir TUranschlag gefalzt,

3-teilig, mit Stiftsicherung, Flachkopf, mit verdecktem wartungsfreiem
Axial-Radial-Gleitlager,

Bandhoéhe 160mm

Rollendurchmesser 22,5mm

Materialdicke 4mm

Béander in Zarge und Turblatt eingelassen und mit Senkkopfschrauben
befestigt,

Bandauslastung nach Turblattgewicht

Schloss:

ohne Brandschutzanforderung:

Einsteckschloss fur gefélzte Turen DIN 18251-1, Klasse 3,
vorgerichtet fur Profilzylinder DIN 18252,

mit Nuss 8mm, mit Wechsel,

Stulp aus nichtrostendem Stahl,

Falle und Riegel aus Stahl, korrosionsgeschuitzt,

mit Gerauschdampfung und Flusterfalle
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mit Brandschutzanforderung:
wie vorstehend, jedoch:
Einsteckschloss flur Feuerschutz- und Rauchschutztiiren DIN 18250

Drickergarnitur:

ohne Brandschutzanforderung:

Driickergarnitur DIN EN 1906,

Benutzerkategorie Klasse 4,

Dauerhaftigkeit Klasse 7,

Sicherheit Klasse 1,

Korrosionsbestandigkeit Klasse 3,

flurseitig mit Turdrlicker in abgebogener Form, MafRe DIN 18255,

Dricker- und Schlussel-Rundrosette,

hallenseitig Turnhallenmuscheldricker in versenkt liegender Ausfihrung,
aus nichtrostendem Stahl, feinmatt geschiliffen,

mit Druckerstift 8mm, gelocht fur Profilzylinder,

verdeckt lockerungssicher verschrauben,

Drickerhdhe (DH) nach DIN 18101 von OKFFB 1050mm,

Objektbeschlag,

GemaR Vorschriften KUV-Bayern kommen nur Beschlage mit abgerundeten
Kanten=runde Form zur Ausfiihrung.

Die Griffe sind so auszubilden, dass ein Hangenbleiben mit Kleidungsstiicken
praktisch auszuschliessen ist.

mit Brandschutzanforderung:
wie vorstehend, jedoch:
Feuerschutz-Druckergarnitur DIN 18273

Tarbodendichtung:

Tirbodendichtung mechanisch absenkbar, héhenverstellbar,
auf ganzer Lange dicht schliessend,

Halteschiene aus nichtrostendem Stahl, Befestigung verdeckt,
Dichtung als Hohlkammerprofil, Dichtung auswechselbar,

mit beidseitiger Auslésung,

Anschlagart fur DIN recht oder DIN links

Turschliesser:

(bei eingein Tlren ist eine Vorrustung fur spateren Einbau eines
Drehtirantriebes vorgesehen, Anmerkung in jew. Leistungsposition.)
Die Turschliesser werden in eigenen Positionen vergtet,

folgende Tlrschliesser kommen zur Ausflihrung:

Typ 1:

Gleitschienen-TurschlieRer nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung,
mit stark abfallendem Offnungsmoment gem. DIN SPEC 1104.
SchlieRgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch kontrollierte
Offnungsdampfung sowie

Schlielverzdgerung Uber Ventil von vorn einstellbar.

Montage auf der Bandseite.

Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem. DIN-L und DIN-R
verwendbar.

Gleitschiene héhenverstellbar.

Schlielkraft: 2 - 5

Farbe: Edelstahloptik bzw. RAL 3020

Typ 2:
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wie Typ 1 jedoch:
barrierefrei, Offnungsmoment der Gré3e 3 nach DIN EN 1154 darf nicht
Uberschritten werden.

Typ 3:

wie Typ 2 jedoch:

als integrierter Obentirschliesser mit Gleitschiene, im Tirblatt oder in der
Zarge montiert, nach DIN EN 1154

Schlielfunktion von Notausgangs- und Paniktiren:

"B" Umschaltfunktion

Grundstellung: Beide Turdrucker sind gekoppelt, Tir begehbar.

Schaltstellung: Durch Schlissel- / Profilzylinderbetatigung wird der bandseitige
Tardrucker abgekoppelt. Nach Bestatigung der Antipanikfunktion bleibt der
Tirdriicker auf Bandseite abgekoppelt. Panikschléssergarnituren werden in die
jeweilige Turposition mit einkalkuliert.

Schnittstelle der Komponenten:

Wenn Innentiiren und Zargen bauseits mit einem Zutrittskontrollsystem bzw.
mit einer mechanischen Schliel3anlage ausgestattet werden (siehe Positionen),
dann mussen die Turblatter fur Profilzylinder vorgeristet sein und sollen mit
einer Standardbohrung fir Driicker sowie Profilzylinder und Rosette
vorgerustet werden. Etwaige Komponenten werden in der jeweiligen Position
beschrieben.

Tirstopper werden in eigener Position vergutet.

Bei der Herstellung der Tiren ist zu beachten, dass die hallenseitige
Verblendung von Blendrahmen und Turfligeln absolut eben und flachenbiindig
sein muss. Ebenso sind die Anforderungen in bezug auf Ballwurfsicherheit
vollstandig zu erflllen.

Die Montage der Turelemente erfolgt vorgesetzt zu den Leibungen an
STB-Stltzen oder STB-Wanden, um mit der vorgesetzten
Prallwandkonstruktion in der Paneelebene zur Hallenseite in einer Ebene
bindig zu sitzen.

Die Befestigung der Turelemente hierfur erfolgt an stabilen geeigneten
Stahlwinkeln oder ahnlichem, welche ausschliesslich durch Spreizdiibel und
starken Schrauben mit dem Beton verbunden werden dirfen. Die Befestigung
an Stahlprofilen hat durch Verweissen oder Verschrauben zu erfolgen. Die
Befestigung durch Schussapparate ist nicht gestattet.

Folgende Unterlagen sind auf Verlangen der ausschreibenden Stelle
nachzureichen:

-Kopie des Prifzeugnisses

-Technische Merkblatter

-Konstruktionszeichnungen, allgemein

Achtung:

Je nach angebotenem System liegt ggfs. flr das Ausrtsten der T30RS-Tlren
mit flachenelastischer Prallwandverkleidung keine Zulassung vor. Es sind dann
gutachterliche Stellungnahmen einzuholen und eine Zulassung im Einzelfall zu
erwirken. Der Aufwand hierfir ist in die nachfolgenden Positionen mit
einzukalkulieren.
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Bieterangaben
Angaben des Bieters zu den angebotene Fabrikaten
Stahltiren : ettt a e '
vom Bieter anzugeben
Drickergarnitur [P PPUPPPPPPPPPPPPPPPP '
vom Bieter anzugeben
ObenttrschlielRer RSP '
vom Bieter anzugeben
3.11 1-fgl. Sporthalleninnentir (zu Treppenhaus), 1.350 x 2.200 mm, DIN R/L,

T30-RS

Ausfuhrung gem. Technische Vorbemerkungen Sporthallenzugangsturen.
Beanspruchungsklasse 3

DIN L/ R nach Plan und Turliste

Anforderungen an die Tur (Turblatt mit Zarge und Beschlage):
Brandschutz: T30

Rauchschutz: RS

Schallschutz: keine Anforderungen

Sicherheitsanforderunge: barrierefrei

Rohbaudéffnung B/ H = 1,35/ 2,20m
geforderte lichte Durchgangsbreite >= 90cm
geforderte lichte Durchgangshéhe >=210cm

Wand: STB-Wand mit Prallwandbekleidung

Bekleidung auf Hallenseite: siehe Position in Prallwandbekleidung
Bekleidung hallengegenseite: verzinktes Stahlblech 1,5mm, komplett auf
Tlrblattseite montiert

Beschlag: Drucker/ Muschelgriff nach Bemusterung
Schliessfunktion: Panikfunktion B

einschl. aller Befestigungsmittel

einschl. aller Beschlage/ Garnituren/ Bander

einschl. aller Anpassarbeiten an Offnung und Prallwand

Anpassung Unterkonstruktion, Dammung, Vlies und

Lamellenverkleidung sowie sauberes Anarbeiten und Schnittkantenbehandlung
mit Beschichtung der Kanten.

mit schragschnitt Fuge zur Prallwand um Zwangungen zu vermeiden.
einschl. notwendiger Brandschutzbekleidungen im System des Herstellers

liefern und montieren
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3.1.5

3.1.6

3.1.7

Bereich/ Tirnummern: UG,
IT-EUO04-02 Treppenhaus 1 DIN R
IT-EU07-02 Treppenhaus 2 DIN L

Plancode: TU 6.052/ 6.053

2 St

Zulage Sperrholz Unterplatte Tlrblatt hallenseitig
Zulageposition zu vorbenanntem T30-RS Tirelement zur hallenseitigen
Bekleidung mit Sperrholz gem. Ausfiihrungsplanung
6 M2 e e

Zulage Hartschaumplatte Turblatt hallengegenseite
Zulageposition zu vorbenanntem T30-RS Tlrelement zur hallengegenseitigen
Bekleidung mit Hartschaumplatte und Rahmen aus Sperrholz.
B M2 e

Zulage Turanschlussfutter Stahlblech
Zulage Turanschlussfutter Stahlblech zu vorbenanntem T30-RS Turelement,
grundiert und pulverbeschichtet analog zu Turprofilen.
2 St e

Zulage Dammung Mineralwolle
Zulage Dammung aus Mineralwolle zwischen Turanschlussfutter Stahlblech
und Befestigungswinkel Stahl, zu vorbenanntem T30-RS Tirelement
2 St

Zulage Kraftabbau mittels Schwingleisten

Zulage zum v.n. Turelement fur Ausristen des kompletten Tirelementes mit
flachenelastischer Prallwandfunktion, geprift nach dem Anforderungsprofil des
BAGUV. Konstruktionsfugen, welche durch die Prallwandfunktion entstehen,
sind durch geeignete Metallabschlussprofile 0. a. zu verschlielen.

Kraftabbau: mind. 60 %
Ballreflexion: BR min.90%
Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 1 und Teil 3.

Die entspr. Priifzeugnisse sind dem Angebot beizufiigen.

2 St

Obenturschliesser mit Gleitschiene

TarschlieRer Typ 1 zu vorben. Turelement

Gleitschienen-TurschlieBer nach EN 1154 zu vorbeschriebenen Turen,
mit CE-Kennzeichnung,

mit stark abfallendem Offnungsmoment gem. DIN SPEC 1104.
SchlieRgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch kontrollierte
Offnungsdampfung sowie

SchlieRverzdgerung Uber Ventil von vorn einstellbar.

Montage auf der Bandseite.

Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem. DIN-L und DIN-R
verwendbar.

Gleitschiene héhenverstellbar.

Schlielkraft: 2 - 5

Farbe: Edelstahloptik bzw. RAL 3020

Ubertrag: .......cc.ocu......
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Ubertrag: ....c..ccoveeee....
gew. Fabrikat:
(vom Bieter einzutragen)
gew. Modell:
(vom Bieter einzutragen)
2 St
3.1.8 1-fgl. Sporthalleninnentir (zu Turnsaal Gange), 1.350 x 2.200 mm, DIN R/L, D
Ausfiihrung gem. Technische Vorbemerkungen Sporthallenzugangstiren.
Beanspruchungsklasse 3
DIN L/ R nach Plan und Trliste
Anforderungen an die Tur (Turblatt mit Zarge und Beschlage):
Brandschutz: -
Rauchschutz: D
Schallschutz: keine Anforderungen
Sicherheitsanforderungen: barrierefrei
Rohbaudéffnung B/ H = 1,35/ 2,20m
geforderte lichte Durchgangsbreite >= 90cm
geforderte lichte Durchgangshdhe >= 210cm
Wand: STB-Wand mit Prallwandbekleidung
Bekleidung auf Hallenseite: siehe Position in Prallwandbekleidung
Bekleidung hallengegenseite: verzinktes Stahlblech 1,5mm, komplett auf
Turblattseite montiert
Beschlag: Driicker/ Muschelgriff nach Bemusterung
Schliessfunktion: Panikfunktion B
einschl. aller Befestigungsmittel
einschl. aller Beschlage/ Garnituren/ Bander
einschl. aller Anpassarbeiten an Offnung und Prallwand
Anpassung Unterkonstruktion, Dammung, Vlies und
Lamellenverkleidung sowie sauberes Anarbeiten und Schnittkantenbehandlung
mit Beschichtung der Kanten.
mit schragschnitt Fuge zur Prallwand um Zwangungen zu vermeiden.
einschl. notwendiger Brandschutzbekleidungen im System des Herstellers
liefern und montieren
Bereich/ Tirnummern: UG,
IT-EU05-01 Gang 1 DIN R
IT-EU05-02 Gang 1 DIN L
IT-EU06-01 Gang 2 DIN R
IT-EU06-02 Gang 2 DIN L
Plancode: TU 6.052/ 6.053
4 St
3.1.9 Zulage Sperrholz Unterplatte Tirblatt hallenseitig

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

Ubertrag: ....c..ccoveeee....

Zulageposition zu vorbenanntem Turelement zur hallenseitigen Bekleidung mit
Sperrholz gem. Ausfuhrungsplanung
12 M2 s

Zulage Hartschaumplatte Turblatt hallengegenseite
Zulageposition zu vorbenanntem Turelement zur hallengegenseitigen
Bekleidung mit Hartschaumplatte und Rahmen aus Sperrholz.
12 M2 e

Zulage Turanschlussfutter Stahlblech
Zulage Turanschlussfutter Stahlblech zu vorbenanntem T30-RS Turelement,
grundiert und pulverbeschichtet analog zu Turprofilen.
4 St e

Zulage Dammung Mineralwolle
Zulage Dammung aus Mineralwolle zwischen Turanschlussfutter Stahlblech
und Befestigungswinkel Stahl, zu vorbenanntem T30-RS Tirelement
4 St e

Zulage Kraftabbau mittels Schwingleisten

Zulage zum v.n. Turelement flr Ausristen des kompletten Tirelementes mit
flachenelastischer Prallwandfunktion, geprift nach dem Anforderungsprofil des
BAGUV. Konstruktionsfugen, welche durch die Prallwandfunktion entstehen,
sind durch geeignete Metallabschlussprofile 0. &. zu verschlielen.

Kraftabbau: mind. 60 %
Ballreflexion: BR min.90%
Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 1 und Teil 3.

Die entspr. Prifzeugnisse sind dem Angebot beizufiigen.

4 St

integrierter Turschliesser

TarschlielRer Typ 3 zu vorbenannten Turelement.

integrierter ObentlrschlieBer mit Gleitschiene nach EN 1154 zu
vorbeschriebenen Tiren, in Turblatt oder Zarge montiert,

mit CE-Kennzeichnung, barrierefrei

Offnungsmoment GréRe 3 nach DIN EN 1154 darf nicht Gberschritten werden,
SchlieRgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch kontrollierte
Offnungsdampfung sowie

SchlieRverzdgerung Uber Ventil von vorn einstellbar.

DIN-L und DIN-R verwendbar.

Schliel3kraft: 2 -5

Farbe: Edelstahloptik bzw. RAL 3020

gew. Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

gew. Modell:

(vom Bieter einzutragen)

Aufdoppelung Stahlprofile Turen

Ubertrag: .......cc.ocu......
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Ubertrag: ....c..ccoveeee....

Stahlprofil-Aufdoppelung als Pfosten und Riegel zu vorbenannten 1-fligeligen
Sporthallenttiren,

S235,

Dimensionierung nach Wahl AG bzw. angebotenem System,

grundiert, fertig montiert als horizontale und vertikale Verstarkung.

Hohe: Bodenaufbau + Turhéhe beachten, bis 2,60m

Einschl.:
Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstrution der Wand/ Sturz,
allseitige Befestigung und Befestigungsmittel, Mehraufwand fir Beplankung
der Wand, Einschlieblinge, Fussplatten, Kopfplatten
35 m

3.1 Sporthallentiiren .. .......cccceueees
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3.2 Schwingtore fiir Turnhallen

Technische Vorbemerkungen Schwingtore/ Gerateraumabschlusstore
Torblatter aus verwindungsfrei verschweil3tem Stahlrechteckrohr in den
statisch erforderlichen Abmessungen, Rohrquerschnitt der Aussenrahmen
mind. 60/40/2.

Blendrahmen in verleimter Holzkonstruktion 60mm stark, Breiten nach den
Erfordernissen des Priifzeugnisses.

Alle Stahlteile mit Fertiganstrich nach Wahl des Auftraggebers, alle Holzteile
mit Blauesperrgrundierung.

Die Tore mussen einen gleichmafigen Lauf aufweisen und leicht zu bedienen
sein, auf Leichtgangigkeit in allen Kippwinkeln ist zu achten. Die Griffe und
Beschlage mussen fur alle auftretenden Krafte ausgelegt sein. Ein abreissen
der Griffe oder beschlage muss ausgeschlossen sein.

Die Tore mussen tber TUV-geprifte Absturzsicherungen fir den Fall des
Versagens eines oder mehrerer Tragmittel, verfigen.

Systeme, die auf Verklemmen oder Verkanten basieren oder mit Hilfe eines
Zweiten, mitlaufenden Stahlseiles arbeiten, sind nicht zugelassen.

Die Tore mussen gemafl EU-Bauproduktenrichtlinie und DIN EN 13241-1 mit
dem CE-Zeichen gekennzeichnet sein. Die CE-Kennzeichnung muss am Tor
dauerhaft lesbar angebracht sein.

Die Einhaltung der Forderungen der DIN EN 13241-1 muss durch eine
Erstpriifung einer anerkannten Prifstelle, werkseigene Prifungen und die
werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt sein. Der Prufbericht Gber die
Erstpriifung der Tore durch eine anerkannte Prifstelle ist auf Verlangen der
Vergabestelle vorzulegen.

Die Tore missen ballwurfsicher sein.

Die Tore missen jederzeit vom Gerateraum aus zu 6fnnen sein.

Die senkrechte Flihrung der Tore muss so erfolgen, dass sie weder beim
Offnen noch im gedffneten Zustand in die Halle hineinragen kénnen.

Der Bewegungsmechanismus muss so konzipiert sein, dass Quetsch- und
Scherstellen an diesem Mechansimus sowie an der oberen und unteren
Torkante vermieden werden.

Der Verschluss erfolgt durch ein Stangenschloss mit Verriegelung nach oben.
Die Verschlussstange muss federnd gelagert sein und muss beim Schliessen
der Tore automatisch einrasten.

Der Schliessvorgang der Tore muss durch speziell Dampfungseinrichtungen
weich abgefangen werden, damit ein unkontrolliertes Zuschlagen bei
unsachgemaler Behandlung ausgeschlossen ist. Wichtig ist, dass das Tor
bereits 30cm vor Erreichen der Endstellung abgebremst wird. Die Dampfung
muss bei hoher Schliessgeschwindigkeit stark wirken und darf bei normaler
Schliessgeschindigkeit das leichte Schliessen der Tore nicht behindern.

Die Bedienung von Hallenseite muss Uber einen versenkt liegenden,
groRformatigen Edelstahl-Klappringmuschelgriff erfolgen.

Tore mit Schloss und Vorrichtung fiir bauseitigen Profilzylinder

Um optimale Laufruhe beim betatigen der Torflligel zu erreichen, sind die
Blendrahmen als verleimte Holzrahmenkonstruktion herzustellen.

Die Gegengewichte sind Uber kugelgelagerte Seilrollen mittels mind 6mm
dicken Stahlseilen nach DIN 3066 zu fuhren. Die Gegengewichte missen mit
16mm dicken Spanplatten allseitig verkleidet sein.

Die Ecken der Verkleidungen mussen durch geeignete MalRnahmen, z.B.
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3.2.1

stol3feste Kunststoffeinfassprofile, geschutzt werden.

Die Montage der Torelemente erfolgt stumpf zwischen den Leibungen an
stabilen geeigneten Stahlwinkeln oder dhnlichem, welche ausschliesslich durch
Spreizdiibel und starke Schrauben mit dem Beton verbunden werden diirfen.

Die Befestigung an Stahlprofilen hat durch Verschwei3en oder Verschrauben
zu erfolgen. Die Befestigung durch Schussapparate ist nicht gestattet. Die
waagerechten Fihrungsschienen missen durch an die ortlichen
Gegebenheiten Konstruktionen an der Gerateraumdecke abgehangen werden.
Die Enden der Fuhrungsschienen missen wirksam gegen Unfalle geschiitzt
sein.

Bieterangaben

Angaben des Bieters zu den angebotene Fabrikaten

Schwingtore : '

Drickergarnitur [P PPUPPPPPPPPPPPPPPPP '
vom Bieter anzugeben

Gerateraumtor, 2.795 x 2.500 mm

Sporthallentor als Gerateraumtor mit Stahlblockzarge
und Stahlrahmenkonstruktion,

pluverbeschitet RAL nach Angabe AG,

Rohbaumalie B/ H = 2,795/ 2,500 m
lichtes Offnungsmaf B/ H = 2,490 / 2,455 m

Hallenseitige Bekleidung: Unterkonstruktion Montagelattung aus
Mehrschichtplattenstreifen, keine vollflachige Bekleidung wegen
Luftzierkulation. Fir Aufbringen der Prallwandbekleidung siehe in Titel
Prallwande

Torkonstruktion und Torausstattung wie in den technischen Vorbemerkungen
beschrieben, ausgeristet mit einem Gegengewichtsbeschlag mit senkrechten
und waagerechten Fihrungsschienen. Befestigung in Stahlbetonwand bzw. an
Stahlbetondecke.

Die Deckenfiihrungsschienen durfen im Gerateraum nicht tiefer liegen als
Unterkante geoffneter Torfligel am tiefsten Punkt.

Samtliche Profile und Befestigungsmittel fur die Abhangung der Schiene und
Unterkonstruktionen sind in diese Position einzurechnen und werden nicht
gesondert vergiitet.

Turnhallenmuscheldricker in versenkter Ausfihrung, Beschlag nach
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Bemusterung.
Tore mit Schloss und Vorrichtung fir bauseitigen Profilzylinder. Raumseitiges
Torschloss mit Griff und Innenentriegelung.
Torkonstruktion mit Deckenfuhrungsschienen und Gegengewicht.
Torelement einschl. elastischem Fussklemmschutz an der Unterseite.
einschl. aller Befestigungsmittel, Unterkonstruktionen nach stat. Erfordernis,
einschl. aller Beschlage/ Garnituren/ Bander
einschl. aller Anpassarbeiten an Offnung und Prallwand
Anpassung Unterkonstruktion, D&mmung, Vlies und
Lamellenverkleidung sowie sauberes Anarbeiten und Schnittkantenbehandlung
mit Beschichtung der Kanten.
liefern und montieren
Bereich/ Turnummern: UG, Tore zu Gerateraume
T-EU02a-01, T-EU02a-02,
T-EU02b-01, T-EU02b-02,
T-EU02c¢-01
Plancode: TU 6.050/ 6.051
5 St
3.2.2 Zulage Kraftabbau mittels Stahl-Druckfedern
Zulage zum v.n. Torelement flr Ausristen des kompletten Torelementes mit
flachenelastischer Prallwandfunktion, geprift nach dem Anforderungsprofil des
BAGUV. Konstruktionsfugen, welche durch die Prallwandfunktion entstehen,
sind durch geeignete Metallabschlussprofile 0. &. zu verschlielen.
Kraftabbau muss bei den Torflliigeln und den Torblendrahmen Uber
Stahl-Druckfedern oder gleichwertige stabile Bauteile ausgefiihrt werden.
Die Montage hat mittels bauamtlich zugelassenem Montagesystem zu
erfolgen. Die maximalen Abstadnde gemal Prufzeugnis sind einzuhalten.
Kraftabbau: mind. 60 %
Ballreflexion: BR min.90%
Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 1 und Teil 3.
Die entspr. Prifzeugnisse sind dem Angebot beizufiigen.
5 St
3.2.3 Verkleidung Gewichte
allseitige Verkleidung der Gewichte der vorbeschriebenen Schwingtore mit
Plattenmaterial nach Wahl AN. Keine geklebte Konstriktion. Im Bedarfsfall
demontierbar, Gerateraum innenseitig mit Kantenschutzprofilen gem. Planung.
10 St
3.24 Sockelprofil FuBklemmschutz
Sockelprofil FuRklemmschutz
14 M e

3.2 Schwingtore fiir Turnhallen ___ ...................

3Tirenund Tore _  .....ccocceeeeeeees
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4.1

411

Sonstiges

Zubehor/ Sonstiges

Ausrustungselement Schienenabdeckungen
Schienenabdeckungen systemzugehdrig zum Schienensystem in Prallwand,

Anzahl und Anordnung sind der Ausfiihrungsplanung zu entnehmen und
einzuhalten. Einbau und Montage gem. Montageanleitung des Herstellers.
Einzellangen von 2500 bis 3000 mm

20 St

Fingerfallenschutz magnetisch
passend zur Schwerlastschiene ist ein magnetischer Fingerfallenschutz zu
liefern und zu montieren.
Ausristungselement, Inlet- und Schienenabdeckung, TUV-zertifiziert,
druckstabiler Verschluss der Fingerfallen
Anzahl und Anordnung in Anlehnung an Schienenlangen und
Ausristungselemente.
Lange von 300 bis 600 mm

15 m

Werkzeug fur Entfernung Fingerfallenschutzabdeckung
Werkzeug fir das einfach und beschadigungsfreie Entfernen der
Fingerschutzabdeckungen.

w
@

145 m

4.1 Zubehor/ Sonstiges
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4.2 Wartung
4.21 Bedarfsposition

Wartung

Wartung, einmal jahrlich fir Tlren, Tore und Prallwandkonstruktionen.
Sicherheitsliberpriifung durch einen Sachkundigen. Zu diesem Zwecke wird mit
der Herstellerfirma ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Ein entsprechender
Vertragsentwurf ist beizufligen.
Wartungskosten, pauschal
18t nur E-Preis

4.2 Wartung XXXXXXXXXXXX

4 Sonstiges ____ .........ceeeeeeee.
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5 Stundenlohnarbeiten
5.1 Stundenlohnarbeiten

5.1 Stundenlohnarbeiten XXX XXXXXXXXX

5.2 Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Fur Arbeiten, die durch zusatzliche, im Rahmen des Leistungsverzeichnisses
nicht erfasste Leistungen erforderlich werden kénnen, werden die folgenden
Stundensatze zusatzlich in das Leistungsverzeichnis aufgenommen. Die
Stunden dirfen nur mit vorheriger Genehmigung der Bauleitung oder des
Auftraggebers verfahren werden.

Die Stundenzettel sind in zweifacher Ausfertigung zur Anerkennung
vorzulegen.

Die Rapportierung von Meister- und Polierstunden ist nicht zulassig.

5.2.1 Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausfihren,
5h e
5.2.2 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausfihren,
15 h s
5.2.3 Stundenlohnarbeiten durch Hilfsarbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausfihren,
15 h
524 Verrechnungssatz fur zuséatzliche Anfahrt
auf Anordnung des AG ausfihren,
1psch

5.2 Stundenlohnarbeiten ..............c....s

5 Stundenlohnarbeiten _  ....................




25.08.2026 GYM 3.027.4 Schreiner IV Angebotsaufforderung Seite 48 von 49

GYM-Oberstdorf Schreiner IV Prallwand
Zusammenstellung
1.1 Baustelleneinrichtung ~——
1.2 Werkplanung/ Dokumentation/ Muster/ Wartung =~ e
1 Arbeitsvorbereitung
21 Prallwande 3-fachHalle ———
2.2 Wandbekleidung Konditionsraum e
2 Prallwande
31 Sporthallentiren
3.2 Schwingtore fir Turnhallen
3 Tarenund Tore e
4.1 Zubehor/ Sonstiges
4.2 Wartung XXXXXXXXXXXX
4 Sonstiges e
5.1 Stundenlohnarbeiten XXXXXXXXXXXX
5.2 Stundenlohnarbeiten
5 Stundenlohnarbeiten
Summe = .
zzgl. MwsSt ......... Yo rrerrieiiienn.

Gesamtsumme _  ....................
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