

Anlagenverzeichnis

Stand	Projekt	Auftraggeber
11.08.2026	Neubau Helfensteingymnasium	Stadt Geislingen an der Steige

Ausschreibungsunterlagen Gewerk Rohbauarbeiten (INDEX 1)

Inhaltsverzeichnis

Mit "x" markierte Unterlagen werden dem Bieter zur Verfügung gestellt und sind Teil der Vetragsgrundlage

Anlagen/Pläne	Bezeichnung	Planinhalt	Maßstab	Datum	Anlagen zum LV: Rohbauarbeiten
01_Leistungsverzeichnis					
	2026_08_06_LV Rohbauarbeiten Index 1 (.pdf)	--		06.08.2026	x
	2026_08_06_LV Rohbauarbeiten Index 1 (.d83)	--		06.08.2026	x
02_Architektur Planunterlagen					
	Pläne lt. Planliste Stand 07.08.2026	vgl. Planliste		07.08.2026	x
03_Vermesserpläne					
	Lageplan 170325	Lageplan	1:500	06.03.2025	x
	Hegy Plan200 260924	Bestandsgelände	1:200	26.09.2024	x
04_Tragwerkspläne					

Anlagen/Pläne	Bezeichnung	Planinhalt	Maßstab	Datum	Anlagen zum LV: Rohbauarbeiten
	HEL_00_TWP_GR_HG_SC_5_200_1_V	Schalplan Übersicht Hanggeschoss	1:100	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_HG_SC_5_200-1_1_V	Schalplan Teil 1 - Hanggeschoss	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_HG_SC_5_200-2_1_V	Schalplan Teil 2 - Hanggeschoss	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_HG_SC_5_200-3_1_V	Schalplan Teil 3 - Hanggeschoss	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_HG_SC_5_200-4_1_V	Schalplan Teil 4 - Hanggeschoss	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_EG_SC_5_300_1_V	Schalplan Übersicht Erdgeschoss	1:100	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_EG_SC_5_300-1_1_V	Schalplan Teil 1 - Erdgeschoss	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_EG_SC_5_300-2_1_V	Schalplan Teil 2 - Erdgeschoss	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_EG_SC_5_300-3_1_V	Schalplan Teil 3 - Erdgeschoss	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_EG_SC_5_300-4_1_V	Schalplan Teil 4 - Erdgeschoss	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_OG1_SC_5_400_1_V	Schalplan Übersicht 1.Obergeschoss	1:100	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_OG1_SC_5_400-1_1_V	Schalplan Teil 1 - 1.Obergeschoss	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_OG1_SC_5_400-2_1_V	Schalplan Teil 2 - 1.Obergeschoss	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_OG1_SC_5_400-3_1_V	Schalplan Teil 3 - 1.Obergeschoss	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_OG1_SC_5_400-4_1_V	Schalplan Teil 4 - 1.Obergeschoss	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_OG2_SC_5_500_1_V	Schalplan Übersicht 2.Obergeschoss	1:100	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_OG2_SC_5_500-1_1_V	Schalplan Teil 1 - 2.Obergeschoss	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_OG2_SC_5_500-2_1_V	Schalplan Teil 2 - 2.Obergeschoss	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_OG2_SC_5_500-3_1_V	Schalplan Teil 3 - 2.Obergeschoss	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_OG2_SC_5_500-4_1_V	Schalplan Teil 4 - 2.Obergeschoss	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_PFG_SC_5_100_-_F	Schalplan Übersicht Pfahlgründung	1:100	19.06.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_PFG_SC_5_100-1_-_F	Schalplan Teil 1 - Pfahlgründung	1:50	19.06.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_PFG_SC_5_100-2_-_F	Schalplan Teil 2 - Pfahlgründung	1:50	19.06.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_PFG_SC_5_100-3_-_F	Schalplan Teil 3 - Pfahlgründung	1:50	19.06.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_PFG_SC_5_100-4_-_F	Schalplan Teil 4 - Pfahlgründung	1:50	19.06.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_PFG_SC_5_101-1_1_V	Schalplan Aufzugsunterfahrt	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_GRU_SC_5_101_3_V	Schalplan Übersicht Gründung	1:100	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_PFG_SC_5_101-2_2_V	Schalplan Teil 1 - Gründung	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_PFG_SC_5_101-3_3_V	Schalplan Teil 2 - Gründung	1:50	30.07.2026	x

Anlagen/Pläne	Bezeichnung	Planinhalt	Maßstab	Datum	Anlagen zum LV: Rohbauarbeiten
	HEL_00_TWP_GR_PFG_SC_5_101-4_2_V	Schalplan Teil 3 - Gründung	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_GR_PFG_SC_5_101-5_3_V	Schalplan Teil 4 - Gründung	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_SC_A-A_SC_5_102_1_V	Schalplan Gesamtschnitt A-A	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_SC_B-B_SC_5_103_1_V	Schalplan Gesamtschnitt B-B	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_SC_C-C_SC_5_104_1_V	Schalplan Gesamtschnitt C-C	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_SC_D-D_SC_5_105_1_V	Schalplan Gesamtschnitt D-D	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_SC_E-E_SC_5_106_1_V	Schalplan Gesamtschnitt E-E	1:50	30.06.2026	x
	HEL_00_TWP_SC_F-F_SC_5_107_1_V	Schalplan Gesamtschnitt F-F	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_SC_G-G_SC_5_108_1_V	Schalplan Gesamtschnitt G-G	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_SC_H-H_SC_5_109_1_V	Schalplan Gesamtschnitt H-H	1:50	30.07.2026	x
	HEL_00_TWP_SC_I-I_SC_5_110_1_V	Schalplan Gesamtschnitt I-I	1:50	30.07.2026	x
05_Pläne Gebäudetechnik					
	HEL_IBW_AP_HG_ENTW_5_6000_00_V- .pdf	Entwässerungsplan	1:100		x
	HEL_IBW_AP_DT_HG_XXX_RLT_5_6960_Erdrohre RLT.pdf	Positionsplan Erdleitungen (Lüftung)	1:100		x
06_Pläne Freianlagen (Entwässerung)					
	024-12_HEGY_P5.1-10_Entwässerungsplan Nord-West_.pdf	Entwässerungsplan	1:200		x
	024-12_HEGY_P4.3-3_Entwässerungsgesuch Nord Strangabwicklung_.pdf	Strangschema	1:50		x
	024-12_HEGY_P5.2-11a_Stauraumkanal Entwässerung_.pdf	Stauraumkanal Entwässerung (Detail)	1:10		x
	024-12_HEGY_P5.2-11b_Stauraumkanal Notentwässerung_.pdf	Stauraumkanal Notentwässerung (Detail)	1:10		x
07_Geothermie (Vorabmassnahme bauseits)					
	22199b 2025-09-22 Sondenplan V4_Bestand	Lageplan	1:200		x
08_Baugrunderkundung					
	22199 2024-09-30 Geot. Bericht HeGy	Geotechnischer Bericht		30.09.2024	x

Anlagen/Pläne	Bezeichnung	Planinhalt	Maßstab	Datum	Anlagen zum LV: Rohbauarbeiten
09_Schadstofferkundung					
	2024-06-10 HeGy Bodengutachten GA-221-19-1a	orientierende Baugrunduntersuchung		10.06.2024	x
	GA-221-19-2	Bericht Schürfgruben- orientierende abfallrechtliche Deklaration		26.08.2025	x
10_Terminpläne					
	2026_08_10_HEGY Grobterminplan Bauzeit	Bauzeitenplan		10.08.2026	x
11_Sicherheitskoordination					
	250701_Geislingen-SiGePlan	SiGe-Plan		01.07.2025	x
12_Arbeits- und Sicherheitsplan					
	250925_Geislingen-Kaiser-Wilhelm-Str-HeGy-A+S-Plan-1	A+S- Plan		25.09.2025	x
13_Wasserrechtsantrag					
	06.08.2025 Bescheid Wasserrecht Gründung			06.08.2025	x
14_Baugenehmigung					
	Baugenehmigung	Zur Info		06.03.2026	x
15_Nachhaltiges Bauen Baden Württemberg (NBBW)		Vorbemerkungen zur Kalkulation		Stand 2021	x

Anlagen/Pläne	Bezeichnung	Planinhalt	Maßstab	Datum	Anlagen zum LV: Rohbauarbeiten
16_Brandschutzkonzept	2025-04-08 GU EF Neubau Helfenstein-Gymnasium HeGy_2024-0030	Brandschutzkonzept		08.04.2025	x
	2025-04-08_BSP_Helfenstein-Gym_EF_2024-0030	Brandschutzpläne		08.04.2025	x