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Projekt: Energiezentrale Brainergypark
LV-Bezeichnung: LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Unter HSE (Health, Safety und Environment) versteht der AG die
Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz, sowie den Umweltschutz und
das Energiemanagement.

HSE-Mindestanforderungen fir Partnerfirmen und Auftragnehmer,
Baustellenordnung und der SiGePlan (welcher fortgeschrieben wird) des AG
werden vom AN mit Angebotsabgabe akzeptiert und zum festen
Vertragsbestandteil.

Maschinen
Alle zur Ausfuhrung erforderlichen Baumaschinen, Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel (elektr.
Betriebsmittel etc.) sind auf der Baustelle stets in ordnungsgemal gepriftem Zustand zu betreiben.

Als verbindlich gelten die folgenden Gesetze, Verordnungen, Bestimmungen, Richtlinien, Normen und
Empfehlungen, jeweils in der neuesten,

gultigen Fassung:

- DGUV- Vorschriften

Soweit durch Einhaltung dieser Vorschriften etc. Kosten entstehen, sind diese in den Einheitspreisen zu
bertcksichtigen. Der Auftragnehmer (im folgenden AN) hat sich tber alle drtlichen Gegebenheiten, Bestimmungen
und Vorschriften selbst zu informieren und diese fur seine Berechnungen und Ausfilhrungen heranzuziehen.

Allgemeine Darstellung der Bauaufgabe

(Baubeschreibung nach VOBJ/A §7)

Auf dem Grundstick der Brainergy Park Energie GmbH im Brainergy Park in Jilich sind im Rahmen der
vorliegenden Ausschreibung sind folgende Leistungen der Heizungsinstallation zu erbringen:
-Installation des Primarrohrsystems zwischen Halle und Hausanschlussraum

-Heizungsanlage inkl. Pariverie im Hausanschilssraum installieren elektrisch als auch steuerungstechnisch
verdrathen und ggf. programmieren

-Rohrnetz zwischen Hausanschlussraum und Heizkreisverteilern

-Verlegung der FuRBbodenheizung Gber Heizkreisverteiler mit dezentraler Taupunktiiberwachung
-Spulen, Beflllen, Entliften Druckprifung und Hydraulischer Ausgleich

- Elektrischer Anschluss

- Abdichten zu anderen Bauteilen

- Schall- und Warmedammung

- Brandschotten von Wanddurchdringungen zwischwischen Brandabschnitten

1. Technische Vorbemerkungen

1.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich im Interkommunalen Gewerbegebiet "Brainergy Park" in 52428 Julich (Bebauungsplan
Stadt Julich Nr. A 28, TF 4.9).

Anschrift An der Deutschen Welle, 52428 Jilich

Die Anfahrt zur Baustelle erfolgt Gber die L 241 "Merscher Hohe".

1.2 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Wahrend der Arbeiten an der Sanitarinstallation ist sich mit den Bauleitern der ausfiihrenden Firmen der HZG, RLT
und KAE -technik, sowie dem Innenausbau, dem Hochbau und der Dachdeckerei abzustimmen und zu
koordinieren.

1.3 Fur den Verkehr freizuhaltende Flachen

Die Zufahrt und Verkehrswege sind grundsétzlich frei zu lassen. Es darf nur auferhalb von Baustraf3en an den
gekennzeichneten Flachen gehalten oder geparkt werden.
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Projekt: Energiezentrale Brainergypark
LV-Bezeichnung: LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

Vorbemerkungen / Vertragstexte

AuRgenommen die auf dem Baufeld zugewiesene Einrichtungsflache.

1.4 Stromanschlisse
es wird ein Baustromverteiler vom Auftraggeber bereitgestellt. Es gillt die durch den Bauherrn kommunizierte
Regleung.

1.5 Lage und Ausmal uberlassener Flachen und Raume
Lagerflachen werden nach Abstimmung zur Verfugung gestellt. Die Zufahrten zu Baufeldern parallellaufender
Bauarbeiten missen zwingend frei gehalten werden.

1.6 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
Der Baumbestand im Baufeldbereich ist zu schiitzen. Beschadigungen an Ast- und Wurzelwerk sind zwingend zu
vermeiden.

1.7 Besondere Vorgaben fir die Entsorgung
Fur die Beseitigung von Abwasser und Abfall, Bauschutt, Abfall und Sonderabfall im Rahmen der im
Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen gelten folgende Regelungen:

a) Vertragliche Festlegungen

Grundsatzlich gilt zunachst die Regelung uber die Nebenleistungen geman DIN 18 299 (VOB/C) Ziffern 4.1.1 und
4.1.2. Der AN verpflichtet sich, im Bedarfsfall der Entsorgung von schadstoffbelasteten Abféllen und Sonderabféllen
die hierzu erforderliche Transportgenehmigung nach § 12 (AbfG) bei den zustandig

Behdrden einzuholen und dem Auftraggeber vorzulegen.

Ausgebaute Stoffe sind soweit méglich der Wiederverwendung zuzufithren. Entsprechende Nachweise
(Verwertungs-, Entsorgungsnachweise) sind vorzulegen.

b) Verpackungsmaterialien

Transport-, Um- und Verkaufspackungen sind gemaR 88 4, 5 Abs. 3, 6 Abs. 2 der Verpackungsverordnung vom AN
zu seinen Lasten zurtickzunehmen und einer erneuten Verwendung zuzufihren. Zuwiderhandlungen stellen eine
Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 18, Abs. 1 Nr. 11 AbfG in Verbindung mit § 12 Verpackungsverordnung dar

und werden entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten geahndet. Etwaige Kosten
sind in die Einheitspreise der Leistungspositionen einzurechnen.

c) Der bei der Baustelle entstehende Abfall geht ins Eigentum des AN Uber.

1.8 Im Baugelénde vorhandene Anlagen

Auf dem Baufeld befinden sich keine weiteren Bauwerke. Es ist bekannt, dass diverse Mittelspannungsleitungen
und Glasfaserleitungen im Baufeld liegen. Nach Herstellung der infrastrukturellen Erschliel3ung sowie provisorischer
Anlagen gilt:

Der AN hat durch Schutzmaf3nahmen sicherzustellen, dass Beschadigungen an den Leitungen, insbesondere
Versorgungsleitungen unterbleiben und haftet im Schadensfalle. Im Schadensfall sind der AG und die zustandigen
Stellen fir die Leitungssysteme unverziiglich zu informieren.

1.9 Hindernisse im Bereich der Baustelle.

Im Baubereich sind Hindernisse in Form von Altlasten und Versorgungsleitungen vorhanden. Durch den AG wurde
die Aufstellung einer Georadarsondierung veranlasst. Es wurden Altlastenflachen und Leitungen sondiert. Die
Ergebnisse werden als Anlage Ubermittelt. Zudem befinden sich vorhandene Baume im Baufeld. Des Weiteren
werden bestehende Schachtbauwerke im Rahmen der Baumal3nahme verfullt.

1.10 Arbeitsschutz
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die zur Regelung des Arbeits- schutzes auf der Baustelle geltenden Gesetze,
Verordnungen und das berufsgenossenschaftliche Vorschriftenwerk zu beachten.

Mit Bezug auf DGUV Vorschrift 38 "Bauarbeiten” wird vom Bauherrn eine Baustellenordnung aufgestellt. Die
Baustellenordnung ist zwingend zu beachten
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Projekt: Energiezentrale Brainergypark
LV-Bezeichnung: LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

Vorbemerkungen / Vertragstexte

und mit Beauftragung fester Vertragsbestandteil.

Die Baumafinahme wird von einem durch den Bauherrn beauftragten Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator nach BaustellV begleitet.

1.11 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- u Gltenachweise.
Siehe Leistungspositionen und Hinweise im Leistungsverzeichnis. Die Nachweise sind in ausreichendem zeitlichen
Vorlauf dem Vertreter des AG zur Prifung und Freigabe zu Gibermitteln.

1.12 Aufmalf3, Abnahme.
Das Aufmal? ist gemeinsam mit einem Bauherrnvertreter, i.d.R dem Bauliberwachenden TGA-Fachplaner,
durchzufiihren und erfordert eine Freigabe.

Nach Fertigstellung der Anlage hat der AN die férmliche Abnahme beim AG schriftlich zu beantragen. Uber die
Abnahme der Anlage wird durch den AG, bzw. dessen Vertreter ein Protokoll angefertigt. Als Voraussetzung zur
Abnahme sind die im nachfolgenden LV beschriebenen

Dokumentationsunterlagen vollstandig zu Ubergeben.

1.13 Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt nach vom AN zu erstellenden Werks- und Montageplanen. Die Plane sind vom
Planungsbiiro freizugeben. Die Leistungen werden It. festgestellten Massen und den vertraglichen Einheitspreisen
abgerechnet. Alle Rechnungen sind durchlaufend zu nummerieren. Rechnungen sind grundsatzlich kumuliert
aufzustellen.

2. Zusétzliche technische Vorbemerkungen

2.1 Zwischenlagerung

Zwischenlagerung von Abbruchmaterial nur mit Gestellung eines geeigneten Materialcontainers.
Stand-/Lagerflachen fur Bodenmieten sind vorhanden und werden vom Auftraggeber (im folgenden AG) vor Ort
zugewiesen.

2.1 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu fihren und diese der Bauuberwachung wdchentlich zu
Ubergeben. Die Bautagesberichte missen die Angaben enthalten, die fur die Ausfiihrung oder Abrechnung des
Vertrages Bedeutung sein kdnnen, z. B. Wetter,

Temperaturen, Zahl und Art auf der Baustelle beschéftigten Arbeitskrafte, Zahl und Art der eingesetzten Gro3geréate
den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen grof3eren Umfangs) bestimmte Arten der
Ausfuhrung einschlief3lich kirzerer Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Grinde, Unfélle, Behinderung
und sonstige Vorkommnisse.

2.2 SchutzmafRnahmen
SchutzmalRnahmen von angrenzenden Bauteilen im Baufeld stehenden Baumen und der eigenen Leistung sind
wenn im LV nicht anders beschrieben, Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergutet.

2.3 Arbeits- und Schutzgeriste
Arbeits- und Schutzgeriste, die fir die eigene Leistung notwendig sind, sind Nebenleistungen und werden nicht
gesondert vergutet.

2.4 Kalkulationshinweis

In Erganzung zu VOB/C wird darauf hingewiesen, dass die

Teilleistungen dieser Leistungsbeschreibung sich, wenn in der Leistungsbeschreibung nicht anders beschrieben,
auf die Lieferung und betriebsfertige Installation verstehen. Erwéhnung des gemaf VOB/C zu erbringenden
kompletten Leistungsumfangs je Position wird verzichtet.

2.5 Ansprechpartner
Vom AN ist sicherzustellen, das er fiir eine reibungslose Kommunikation standig zur Verfligung steht.
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Projekt: Energiezentrale Brainergypark
LV-Bezeichnung: LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

Vorbemerkungen / Vertragstexte

2.6 Reinigung
Die Baustelle ist regelmaRig zu reinigen. Insbesondere die Fahrwege sind fir frei von Verschmutzungen zu halten.
Die umweltgerechte Entsorgung des anfallenden Reinigungsgutes obliegt dem AN.

2.7 Bauablauf und Rahmenterminplan

Der Bauablauf ist vor Baubeginn unter Einbeziehung des Bauherrn oder seines Vertreters abzustimmen.

Die Arbeiten sind nach abgestimmtem Terminplan auszufihren, der vom AN 7 Tage nach Auftragserteilung zur
Abstimmung und Freigabe vorzulegen ist.

2.8 Preisbildung
Alle fur die vorstehend beschriebenen Leistungen entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen
oder werden, soweit dort explizit ausgewiesen, nach Positionen des Leistungsverzeichnisses vergiitet.

2.9 Materialbestellung
Vor Bestellung der Materialien sind die im LV angegebenen Mengen durch den AN anhand der Pléane sowie
zusatzlicher ortlicher Erhebung zu prifen. Die Vergitung nicht eingebauter Materialien ist ausgeschlossen.

3. Beigefiigte Unterlagen

Ausfuhrungspléne (Vorabzug fur die Ausschreibung):
Grundrisse

Schemata

Heizlastberechnung

Auslegung FulZbodenheizung

Rohrnetzberechnug

SiGePlan

Baustellenordnung

HSE Mindestanforderungen

Ende Vorbemerkungen
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01

01.01

Heizungsinstallation

Im Hausanschlussraum wird eine Wasser/Wasser-Warmepumpe mit dem
Kaltemittel R290 installiert, die das Verwaltungsgebaude mithilfe der, in der
angrenzenden Halle produzierten, kalten Nahwéarmewasser beheizt.
Samtliche Sicherheitsanforderungen fur den Betrieb mit R290, einschliellich
Abluftfihrung und integrierter Sicherheitsvorrichtungen, werden eingehalten.

Das Heizungsnetz wird aus Edelstahlrohren verlegt und mit
Mineralwolldammung versehen; die Rohrleitungen fihren durch F30-Wénde
und Decken mit gepriften Brandschutzabschottungen. Die Heizkreisverteiler
sind mit Stellventilen, Taupunktwachtern und Verteilschranken ausgestattet.
Die Fulbodenheizung wird etagenweise tber Raumthermostate geregelt,
wahrend die Warmwasserbereitung unabhangig von der Heizung dezentral
erfolgt.

Zur kompletten Ausfihrung gehdren neben der Verrohrung auch alle
Armaturen, Pumpen, Ventile und Messgerate sowie die Inbetriebnahme,
Spulen, Prifen, Beflllen, Entliften und die Erstellung samtlicher Revisions-
und Planunterlagen. Alle MalRnahmen werden unter Einhaltung der
Brandschutzvorgaben ausgefiihrt, sodass eine priffahige und sichere
Heizungsanlage entsteht.

Heizungsanlage
Klein-, Hilfs- und Befestigungsmaterial

Samtliches ,zur fachgerechten Montge und Inbetriebnahme, notwendige
Klein-, Hilfs- und Befestigungsmaterial (z.B Schellen, Duibel,
Gewindestangen, Dichtmaterial, Muffen, Fittings, Ubergangsstiicke,
Befestigungen, sowie hier nicht aufgeflihrtes notwendiges Material)

ist in allen Positionspreisen zu inkludieren.

Heizungsanlage

Hinweis

Heizungsanlage entsprechend der Anforderungen aus den Planunterlagen.
Medium: Wasser/ Wasser

Kéltemittel R290

Heizlast 16,8 kW

Volumenstrom 1863 kg/h

Eventuell nicht aufgefiihrte erforderliche Bestandteile der angebotenen
Heizungsanlage sind unter Benennung mit einzupreisen.

Der Auftragnehmer hat fur die Montage, Installation, Inbetriebnahme,
Wartung, Dichtheitsprifung und Instandhaltung von Kélteanlagen,
Klimaanlagen und Warmepumpen mit dem Kéltemittel R290 (Propan) einen
entsprechenden Sachkundenachweis fir brennbare Kaltemittel geman
aktueller Gesetzgebung und Normen (z.B. 8 5 ChemKlimaschutzV in
Verbindung mit DIN EN 378 / VDI 4645) vorzulegen

LV-Datum: 19.08.2026

Seite 7



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0010

01.01.0020

01.01.0030

Sole(Wasser)/ Wasser-Warmepumpe (Heizstab optional)

Sole(Wasser)/ Wasser-Warmepumpe (Heizstab optional)
Fir Heiz- und passiven Kihlbetrieb mit Invertertechnologie
Zur Innenaufstellung geeignet

Vorlauf- / Rucklauftemperatur heizen: 35/ 28 °C

Vorlauf Primarmedium: Heizen +18°C Kuhlen +9°C

Inkl. Sicherheitsausstattung fir natirliche Kaltemittel
Anschluss fur Fortluft

Regler, Umschaltventil, Umwalzpumpe etc. integriert
Schwingungsentkoppelte Aufstellung, wenn nicht Kéltekreis entkoppelt
montiert

Liefern, fachgerecht montieren und elektrisch anschliel3en

Vor Bestellung ist die Freigabe des Fabrikates beim Bauherrn einzuholen.

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

Liefern und fachgerecht montieren

st

Abluftsystem flir Anlagen mit natirlichem Kaltemittel R290

Abluftsystem fiir Anlagen mit natrlichem Kaltemittel (R290)
Fir Kernbohrung DN160 oberhalb des Innengerates

Starke Aulenwand gesamt ca. 35 cm.

inklusive Wetterschutzgitter/ Kleintierschutzgitter,
Rickschlagklappe, Rohrmaterial

(Falls nicht in Innengerat integriert; Ventilator und Steuerung)
Vor Lieferung Optik vom Bauherrn freigeben lassen.

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

Liefern, fachgerecht montieren und elektrisch anschliel3en

st

Netzwerkfahiges Bedienmodul

Netzwerkfahiges Bedienmodul
Liefern, fachgerecht montieren und elektrisch anschliel3en

Vor Bestellung ist die Freigabe des Fabrikates beim Bauherrn einzuholen.

Liefern und fachgerecht montieren

st

LV-Datum: 19.08.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0040

01.01.0050

01.01.0060

01.01.0070

Pufferspeicher mit passendem Volumen

Pufferspeicher mit passendem Volumen

(Volumenstrom 1863 kg/h)

Stehend

Geeignet fur Warmepumpen, Kihlen, Zentralheizung, FuRbodenheizung

Liefern, fachgerecht montieren und elektrisch anschliel3en

st

Installaton und Inbetriebnahme

Die Installaton und Inbetriebnahme darf nur durch dafiir geschultes und
qualifiziertes Personal durchgefihrt werden. Entsprechende Nachweise sind
beim Bauherren vorzuweisen.

lpsch

Wandoffnung

Wandoffnung

fur Abluftsystem fir Anlagen mit nattirlichem Kéltemittel (R290)
Fir Kernbohrung DN160 oberhalb des Innengerates

Starke Aulenwand gesamt ca. 35 cm.

Abdichten und sauberer Ubergang zur Fassade herstellen

st

Schutztemperaturregler FuRbodenheizung

Das Anlege-Thermostat aus Bimetall
begrenzt die maximal zulassige Vorlauftemperatur.
Ein Gehause gehort zum Lieferumfang

Liefern und fachgerecht montieren

st

Summe 01.01

Heizungsanlage

LV-Datum: 19.08.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.02 Armaturen Heizungsraum
01.02.0010 Armaturen Heizungsraum

Armaturen Heizungsraum

bestehend aus unter anderem:

Dammung generell dampfdiffusionsdicht ach EnEV
Armaturen und Rohrbauteile generell PN 16.

Wasser Filleinheit bestehend aus Wasser-Sicherheitsventil,
Manometer, Filter, Schnellentlifter, Mikroblasen-Abscheider
Filterbaugruppe

Thermostate/ Temperatursensoren

Kihlmodul als Kaltelbertrager zur passiven Kiihlung
Temperaturregelung

Durchflusssensoren

Weitere Armaturen im Heizungsraum, wie: Edelstahl
Ruckflussverhinderer mit DVGW-Zulassung,
Sicherheitsgruppe mit Manometer,

Edelstahl Schmutzfanger, Entluftungsventile, 3-Wege Ventile
Inline-Pumpen fir Volumenstrom 1863 kg/h

Hydraulische Weiche passend zum Volumenstrom inkl.
Entleerung und Sensorik

Membran Ausdehnungsgefal3e passend zur Systemfillmenge
Rohrmaterial aus Edelstahl passend dimensioniert inkl. Formstiicke,
Muffen und Befestigungsmaterial

Warmemengenzahler wird bauseits gestellt, genaue Anforderungen sind
dem Bauherrn 6 Woche vor Beginn der Arbeiten mitzuteilen.

Liefern, fachgerecht montieren und elektrisch anschlief3en

ist

LV-Datum: 19.08.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Die fur die passive Kihlung tber die vorhandene Ful3bodenheizung (FBH)
erforderlichen hydraulischen Komponenten (wie z. B. Rohrleitungen,
Absperrarmaturen und Pumpengruppen) sind in den jeweiligen materiellen
LV-Positionen dieses Gewerks einzukalkulieren. Fur die
regelungstechnische Einbindung und Betriebsweise gilt als verbindliche
Grundlage:

Betriebsweise & Umschaltung: Die Umschaltung zwischen dem Heiz- und
Kihlbetrieb erfolgt vollautomatisch und folgt direkt der Umschaltung des
Primérkreises. Das System nutzt im Sommer das kilhle Primarmedium
(Auslegungstemperatur ca. 8 °C), um es geregelt und materialschonend in
den FBH-Kreis einzuspeisen (Ziel-Vorlauftemperatur ca. 18 °C).

Taupunktiberwachung: Zur strikten Vermeidung von Kondensat- und
Feuchtigkeitsschaden auf dem FuBboden ist die Steuerung zwingend mit
den dezentralen, bauseits bei den Heizkreisverteilern vorhandenen
Taupunktwachtern zu verknlpfen. Bei einer drohenden
Taupunktunterschreitung (Signalibertragung vom Taupunktwéchter) muss
die Regelung unverziglich und hart eingreifen (z. B. durch SchlieRen der
Zonenventile oder Abschalten der FBH-Kuhlpumpe).

Leistungsdefinition: Es wird ausdricklich klargestellt, dass es sich bei dieser
Funktion um eine reine, energetische Komfortfunktion handelt. Eine fest
definierte oder garantierte Kuhlleistung (in W/m?) wird vom Auftragnehmer
ausdriicklich nicht geschuldet und kann aus dem Primarmedium nicht
abgeleitet werden.

Die softwareseitige Umsetzung dieser Regelungslogik, die Parametrierung
sowie die Funktionsprifung mit den dezentralen Taupunktwéachtern sind
vollumfanglich in der Position fur die MSR-/Steuerungstechnik
(Komplettleistung) einzukalkulieren.

Summe 01.02

Armaturen Heizungsraum

Summe 01

Heizungsinstallation

LV-Datum: 19.08.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit

Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02

02.01

02.01.0010

02.01.0020

02.01.0030

Installation Heizungsnetz

Rohrleitungen und Zubehor

Klein-, Hilfs- und Befestigungsmaterial

Samtliches ,zur fachgerechten Montge und Inbetriebnahme, notwendige
Klein-, Hilfs- und Befestigungsmaterial (z.B Schellen, Dibel,

Gewindestangen, Dichtmaterial, Hanfband, Muffen, Fittings,
Ubergangsstilicke, Befestigungen, sowie hier nicht aufgefiihrtes notwendiges
Material) ist im Preis zu inkludieren.

Edelstahlrohr DN 40

Edelstahlrohr DN 40
Rohr DIN EN ISO 1127

Zugelassen nach DVGW

Liefern und fachgerecht montieren

75 m

Edelstahlrohr DN 32

Edelstahlrohr DN 32
Rohr DIN EN ISO 1127

Zugelassen nach DVGW

Liefern und fachgerecht montieren

24 m

Edelstahlrohr DN 25

Edelstahlrohr DN 25
Rohr DIN EN ISO 1127

Zugelassen nach DVGW

Liefern und fachgerecht montieren

64 m

LV-Datum: 19.08.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit

Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.01.0040

02.01.0050

02.01.0060

02.01.0070

Edelstahlrohr DN 15

Edelstahlrohr DN 15
Rohr DIN EN ISO 1127

Zugelassen nach DVGW

Liefern und fachgerecht montieren

25m

Edelstahlrohr DN 12

Edelstahlrohr DN 12
Rohr DIN EN ISO 1127

Zugelassen nach DVGW

Liefern und fachgerecht montieren

10 m

Edelstahl Abzweig DN 12,12,15 90°

Edelstahl Abzweig DN 12,12,15 90°
Pressmuffe

Zugelassen nach DVGW

Rohr DIN EN I1SO 1127

Liefern und fachgerecht montieren

25t

Edelstahl Abzweig DN 25,25,15 90°

Edelstahl Abzweig DN 25,25,15 90°
Pressmuffe

Zugelassen nach DVGW

Rohr DIN EN I1SO 1127

Liefern und fachgerecht montieren

25t

LV-Datum: 19.08.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit

Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.01.0080

02.01.0090

02.01.0100

02.01.0110

Edelstahl Abzweig DN 25,25,25 90°

Edelstahl Abzweig DN 25,25,25 90°
Pressmuffe

Zugelassen nach DVGW

Rohr DIN EN ISO 1127

Liefern und fachgerecht montieren

25t

Edelstahl Abzweig DN 32,32,12 90°

Edelstahl Abzweig DN 32,32,12 90°
Pressmuffe

Zugelassen nach DVGW

Rohr DIN EN ISO 1127

Liefern und fachgerecht montieren

25t

Edelstahl Abzweig DN 32,32,15 90°

Edelstahl Abzweig DN 32,32,15 90°
Pressmuffe

Zugelassen nach DVGW

Rohr DIN EN ISO 1127

Liefern und fachgerecht montieren

25t

Edelstahl Abzweig DN 32,32,32 90°

Edelstahl Abzweig DN 32,32,32 90°
Pressmuffe

Zugelassen nach DVGW

Rohr DIN EN ISO 1127

Liefern und fachgerecht montieren

25t

LV-Datum: 19.08.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.01.0120

02.01.0130

02.01.0140

02.01.0150

Edelstahl Abzweig DN 40,40,12

Edelstahl Abzweig DN 40,40,12
Pressmuffe

Zugelassen nach DVGW

Rohr DIN EN ISO 1127

Liefern und fachgerecht montieren

28t

Edelstahl Abzweig DN 40,40,15

Edelstahl Abzweig DN 40,40,15
Pressmuffe

Zugelassen nach DVGW

Rohr DIN EN ISO 1127

Liefern und fachgerecht montieren

st

Edelstahl Abzweig DN 40,40,25

Edelstahl Abzweig DN 40,40,25
Pressmuffe

Zugelassen nach DVGW

Rohr DIN EN ISO 1127

Liefern und fachgerecht montieren

st

Edelstahl Abzweig DN 40,40,40

Edelstahl Abzweig DN 40,40,40
Pressmuffe

Zugelassen nach DVGW

Rohr DIN EN ISO 1127

Liefern und fachgerecht montieren

4st

LV-Datum: 19.08.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.01.0160

02.01.0170

02.01.0180

02.01.0190

Flansch DN 40

Flansch DN 40
PN 16
Edelstahl

Liefern und fachgerecht montieren

28t

Edelstahlbogen DN 12 90°

Edelstahlbogen DN 12 90°
Zugelassen nach DVGW
Pressmuffe

Rohr DIN EN I1SO 1127

Liefern und fachgerecht montieren

gst

Edelstahlbogen DN 15 45°

Edelstahlbogen DN 15 45°
Zugelassen nach DVGW
Pressmuffe

Rohr DIN EN I1SO 1127

Liefern und fachgerecht montieren

wost

Edelstahlbogen DN 15 90°

Edelstahlbogen DN 15 90°
Zugelassen nach DVGW
Pressmuffe

Rohr DIN EN I1SO 1127

Liefern und fachgerecht montieren

st

LV-Datum: 19.08.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.01.0200

02.01.0210

02.01.0220

02.01.0230

Edelstahlbogen DN 25 45°

Edelstahlbogen DN 25 45°
Zugelassen nach DVGW
Pressmuffe

Rohr DIN EN ISO 1127

Liefern und fachgerecht montieren

gst

Edelstahlbogen DN 25 90°

Edelstahlbogen DN 25 90°
Zugelassen nach DVGW
Pressmuffe

Rohr DIN EN ISO 1127

Liefern und fachgerecht montieren

258t

Edelstahlbogen DN 32 90°

Edelstahlbogen DN 32 90°
Zugelassen nach DVGW
Pressmuffe

Rohr DIN EN ISO 1127

Liefern und fachgerecht montieren

4Sst

Edelstahlbogen DN 40 90°

Edelstahlbogen DN 40 90°
Zugelassen nach DVGW
Pressmuffe

Rohr DIN EN ISO 1127

Liefern und fachgerecht montieren

53st

LV-Datum: 19.08.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.01.0240

02.01.0250

02.01.0260

02.01.0270

Edelstahl Muffe DN 25,12
Edelstahl Muffe DN 25,12

Rohr DIN EN ISO 1127
Ubergangsstiick

Liefern und fachgerecht montieren

gst

Edelstahl Muffe DN 25,15
Edelstahl Muffe DN 25,15

Rohr DIN EN ISO 1127
Ubergangsstiick

Liefern und fachgerecht montieren

6St

Edelstahl Muffe DN 25,32
Edelstahl Muffe DN 25,32

Rohr DIN EN ISO 1127
Ubergangsstiick

Liefern und fachgerecht montieren

4Sst e

Edelstahl Muffe DN 40,15
Edelstahl Muffe DN 40,15

Rohr DIN EN ISO 1127
Ubergangsstiick

Liefern und fachgerecht montieren

28t

LV-Datum: 19.08.2026
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Projekt: Energiezentrale Brainergypark
LV-Bezeichnung: LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

02.01.0280 Edelstahl Muffe DN 40,20
Edelstahl Muffe DN 40,20

Rohr DIN EN ISO 1127
Ubergangsstiick

Liefern und fachgerecht montieren

2SSt e

02.01.0290 Edelstahl Muffe DN 40,25
Edelstahl Muffe DN 40,25

Rohr DIN EN ISO 1127
Ubergangsstiick

Liefern und fachgerecht montieren

St e

02.01.0300 Edelstahl Muffe DN 40,32
Edelstahl Muffe DN 40,32

Rohr DIN EN ISO 1127
Ubergangsstiick

Liefern und fachgerecht montieren

2SSt e

Summe 02.01 Rohrleitungen und Zubehér

LV-Datum: 19.08.2026 Seite 19



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.02

02.02.0010

02.02.0020

02.02.0030

Warmedammug

Neben den Leitungen sind auch samtliche Einbauteile (z.B

Pumpenanschlisse, Flansche, Ventile und Formstiicke, etc.) zu dammen.

Rohrdédmmung DN 40 100%

Rohrddammung DN 40 100%

Déammarbeiten nach DIN 4140

Baustoffklasse: A2L - s1, dO nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m-K) nach EnEV/GEG
Dammstéarke gem. EnEV/GEG1

Diffusionsdicht mit Alu-Gewebe Kaschierung

Liefern und fachgerecht montieren

Bmo e

Rohrdédmmung DN 32 100%

Rohrddammung DN 32 100%

Déammarbeiten nach DIN 4140

Baustoffklasse: A2L - s1, dO nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m-K) nach EnEV/GEG
Dammstéarke gem. EnEV/GEG1

Diffusionsdicht mit Alu-Gewebe Kaschierung

Liefern und fachgerecht montieren

24m e

Rohrdédmmung DN 25 100%

Rohrddammung DN 25 100%

Déammarbeiten nach DIN 4140

Baustoffklasse: A2L - s1, dO nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m-K) nach EnEV/GEG
Dammstéarke gem. EnEV/GEG1

Diffusionsdicht mit Alu-Gewebe Kaschierung

Liefern und fachgerecht montieren

64m

LV-Datum: 19.08.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.02.0040

02.02.0050

02.02.0060

Rohrdédmmung DN 15 100%

Rohrddmmung DN 15 100%

Déammarbeiten nach DIN 4140

Baustoffklasse: A2L - s1, dO nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m-K) nach EnEV/GEG
Dammstéarke gem. EnEV/GEG1

Diffusionsdicht mit Alu-Gewebe Kaschierung

Liefern und fachgerecht montieren

25m

Rohrdédmmung DN 12 100%

Rohrddmmung DN 12 100%

Déammarbeiten nach DIN 4140

Baustoffklasse: A2L - s1, dO nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m-K) nach EnEV/GEG
Dammstéarke gem. EnEV/GEG1

Diffusionsdicht mit Alu-Gewebe Kaschierung

Liefern und fachgerecht montieren

10m

Dammhilsen DN 25

Dammbhilsen DN 25
Diffusionsdicht
normal entflammbar gemaf EN 13501-1

Liefern und fachgerecht montieren

10m

Summe 02.02

Warmedammug

LV-Datum: 19.08.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.03

02.03.0010

02.03.0020

02.03.0030

FuBbodenheizung

Heizkreisverteiler 3 Abgéange

Heizkreisverteiler 3 Abgéange

passend zum System

Edelstahl

inkl. erforderlichem Zubehor

z.B. Absperrventile, Entleerung

und Entliftung

Stellantriebe 230 V

Dezentraler Taupunktwéchter 230 V
nach DIN EN 1264

Liefern und fachgerecht montieren

ist

Heizkreisverteiler 7 Abgéange

Heizkreisverteiler 7 Abgange

passend zum System

Edelstahl

inkl. erforderlichem Zubehor

z.B. Absperrventile, Entleerung

und Entliftung

Stellantriebe 230 V

Dezentraler Taupunktwéchter 230 V
nach DIN EN 1264

Liefern und fachgerecht montieren

ist

Heizkreisverteiler 8 Abgange

Heizkreisverteiler 8 Abgange

passend zum System

Edelstahl

inkl. erforderlichem Zubehor

z.B. Absperrventile, Entleerung

und Entliftung

Stellantriebe 230 V

Dezentraler Taupunktwéchter 230 V
nach DIN EN 1264

Liefern und fachgerecht montieren

28t

LV-Datum: 19.08.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.03.0040

02.03.0050

02.03.0060

Heizkreisverteiler 9 Abgange

Heizkreisverteiler 9 Abgange

passend zum System

Edelstahl

inkl. erforderlichem Zubehor

z.B. Absperrventile, Entleerung

und Entliftung

Stellantriebe 230 V

Dezentraler Taupunktwachter 230 V
nach DIN EN 1264

Liefern und fachgerecht montieren

st

Heizkreisverteiler 11 Abgange

Heizkreisverteiler 11 Abgange

passend zum System

Edelstahl

inkl. erforderlichem Zubehor

z.B. Absperrventile, Entleerung

und Entliftung

Stellantriebe 230 V

Dezentraler Taupunktwachter 230 V
nach DIN EN 1264

Liefern und fachgerecht montieren

st

Heizkreisverteiler 12 Abgange

Heizkreisverteiler 12 Abgange

passend zum System

Edelstahl

inkl. erforderlichem Zubehor

z.B. Absperrventile, Entleerung

und Entliftung

Stellantriebe 230 V

Dezentraler Taupunktwachter 230 V
nach DIN EN 1264

Liefern und fachgerecht montieren

28t

LV-Datum: 19.08.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
02.03.0070 PE-Rohr 16x2

PE-Rohr 16x2

Betriebstemperatur: 40 °C

Betriebsdruck: XX bar

nach DIN 4721

Sauerstoffdicht nach DIN 4726

Angemessener Biegeradius

flexible Heizrohr gemaf3 DIN 16833 oder

nach EN 12319 nach Anwenderklasse 4/5

Liefern und fachgerecht montieren

B355 M e e
02.03.0080 Tackerplatten

Tackerplatte geeignet fur Verlegeabstand 7,5 cm flr 16 mm Schlauch

aullendurchmesser.

Trittschalldammung 30 mm mit s'< 7 MN/m”"3

Die Tackerplatten sind im Randbereich zu den aufgehenden Bauteilen

(Wanden) fachgerecht abzudichten.

Liefern und fachgerecht montieren.

550 M2 e e
02.03.0090 Verteilerkasten FBH-Verteiler 3 Abgange

Verteilerkasten FBH-Verteiler 3 Abgénge

Liefern und fachgerecht montieren

Vor bestellung ist die Freigabe des Fabrikates beim Bauherrn einzuholen.

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

st

LV-Datum: 19.08.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.03.0100

02.03.0110

02.03.0120

Verteilerkasten FBH-Verteiler 7 Abgange
Verteilerkasten FBH-Verteiler 7 Abgénge

Liefern und fachgerecht montieren
Vor bestellung ist die Freigabe des Fabrikates beim Bauherrn einzuholen.

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

st

Verteilerkasten FBH-Verteiler 8 Abgange
Verteilerkasten FBH-Verteiler 8 Abgénge

Liefern und fachgerecht montieren
Vor bestellung ist die Freigabe des Fabrikates beim Bauherrn einzuholen.

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen
2St

Verteilerkasten FBH-Verteiler 9 Abgange
Verteilerkasten FBH-Verteiler 9 Abgénge

Liefern und fachgerecht montieren

Vor bestellung ist die Freigabe des Fabrikates beim Bauherrn einzuholen.

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

st

LV-Datum: 19.08.2026
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.03.0130

02.03.0140

Verteilerkasten FBH-Verteiler 11 Abgange
Verteilerkasten FBH-Verteiler 11 Abgénge

Liefern und fachgerecht montieren
Vor bestellung ist die Freigabe des Fabrikates beim Bauherrn einzuholen.

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

st

Verteilerkasten FBH-Verteiler 12 Abgange
Verteilerkasten FBH-Verteiler 12 Abgénge

Liefern und fachgerecht montieren

Vor bestellung ist die Freigabe des Fabrikates beim Bauherrn einzuholen.

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

28t

Summe 02.03

FuRbodenheizung

LV-Datum: 19.08.2026

Seite 26



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

02.04

Kalteversorgung IT-, NSHV-Raum und Technikhalle
Die Kéalteversorgung ist funktional ausgeschrieben.
Der AN ist frei in der Wahl des Herstellers.

Die Ausfuihrungsplanung erfolgt durch den AN.

Der erhohte Aufwand fir die Werk- und Montageplanung ist in der Position:
Werk- und Montageplanung einzupreisen.

Das System dient der ganzjahrigen Kiihlung (Sommer- und Winterbetrieb)
und arbeitet komplett unabhangig vom Heizungssystem. Die Leistung
beinhaltet die schlisselfertige Montage aller Komponenten inklusive der
detaillierten Montageplanung des Auftragnehmers (AN) auf Basis der
nachfolgenden Vorgaben.

- Kélteanlagentyp: Wasser/Wasser-Kalteanlage zur Innenaufstellung.

- Kéltemittel: Zwingend natirliches Kéltemittel Propan (R290) unter
Einhaltung der Sicherheitsnorm DIN EN 378 fur natirliche Kaltemittel.

- Systemleistungen & Temperaturen:
- Gesamt-Kuhlleistung: Mindestens 22,0 kW.

. Primérkreis (Quelle): Auslegung auf Wasser mit 8 °C im Sommer und 20 °C
im Winter.

. Sekundérkreis (Verbraucher): Vorlauf (VL) 6 °C / Rucklauf (RL) 12 °C.
. Kaltwasser-Pufferspeicher:

- Nennvolumen von mindestens 500 Litern.

- Ausfithrung mit vollstandiger, diffusionsdichter Kaltedammung.

- Funktion als hydraulische Entkopplung und Fuhrungsgrofie fiir die
gleitende Regelung der Kéalteanlage.

LV-Datum: 19.08.2026
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LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Vom Kaltwasser-Pufferspeicher aus sind zwei definierte Verbraucherkreise
Uber hocheffiziente, drehzahlgeregelte Pumpengruppen zu erschliel3en:

* Kreis 1: Raumkiihlung (Gemeinsame Pumpengruppe fur IT und NSHV)
- Versorgung Uber eine gemeinsame Pumpengruppe ab Verteiler.

- IT-Raum: Lieferung und Montage von mindestens einem Umluftkiihlgerat
(Fan-Coil) mit einer sensiblen Kihlleistung von mindestens 5,0 kW bei
Systemtemperaturen 6/12 °C.

- NSHV-Raum: Lieferung und Montage von mindestens einem
Umluftkiihlgerat (Fan-Coil) mit einer sensiblen Kihlleistung von mindestens
7,0 kW bei Systemtemperaturen 6/12 °C.

- Regelung: Die Einzelraumregelung erfolgt raumweise Uber stetig
einstellbare, motorische Durchgangsventile im Vorlauf der Gerate,
angesteuert Uber dedizierte Raumthermostate.

* Kreis 2: Luftungskiihlregister (Pumpe bauseits)

- Versorgung Uber eine separate Pumpengruppe ab Verteiler.

- Anbindung an das bauseitige Luftungskihlregister mit einer Kihlleistung
von 10,0 kW bei Systemtemperaturen 6/12 °C.

- Regelung: Die Freigabe der Pumpengruppe erfolgt ausschlieRlich im
Sommerbetrieb Uber einen potentialfreien Freigabekontakt der bauseitigen
Liftungsanlage.

Der AN hat folgende Planungsleistungen zur Freigabe durch den Fachplaner

vorzulegen:

- Dreidimensionale Aufstellplanung: Nachweis der fachgerechten
Einbringung aller Komponenten (Kéalteanlage, 500L-Speicher,
Pumpengruppen, Armaturen) im zentralen Aufstellraum unter strikter
Bericksichtigung der gesetzlichen R290-Sicherheitsbereiche und
Wartungsflachen.

- Werks- und Montageplanung.

- Rohrnetz- und Hydraulikplanung: Finale Dimensionierung der
Leitungsquerschnitte ab dem Speicher-Verteiler zu den Verbrauchern.

LV-Datum: 19.08.2026
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0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

02.04.0010

02.04.0020

02.04.0030

- Bauwesen: Das Herstellen aller Wanddurchbriiche und Kernbohrungen
und, soweit erforderlich, dessen Brandschottung ist vom AN
einzukalkulieren.

- Das Kuhlregister inkl. Absperrung wird durch das Gewerk RLT geliefert und

montiert. Der Ubergabe Punkt ist durch die bauseitigen Absperrventile (1 %
Zoll) direkt vor dem Verbraucher definiert.

- Ein Trichtersiphon zur Einleitung des Kondensats befindet sich bauseits in
der Fallleitung am Hallen-WC.

- MSR / Elektro: Die komplette Feldgerateverdrahtung (Raumthermostate,
Ventile, Freigaben) bis zum zentralen Kélte-Schaltschrank ist
vollumfanglicher Leistungsumfang des AN.

Wasser/Wasser-Kaltwassersatz / Kélteanlage

Wasser/Wasser-Kaltwassersatz / Kélteanlage
22 kW, R290 inkl. Peripherie.

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

Liefern und fachgerecht montieren

ist

Pufferspeicher mit min. 500 L Volumen

Pufferspeicher mit ausreichendem Volumen
passend zu angebotener 22 KW Wasser/ Sole- Wasser Warmepumpe.

Liefern und fachgerecht montieren

ist

Wassergefuhrte Fan-Coils

Wassergefuhrte Fan-Coils
mit Raumthermostaten in IT-Raum und NSHV-Raum

Der Anbieter ist frei in der Wahl des Herstellers und der Anzahl der Geréte
Angeb. Fabrikat: "...........cccooeiininnn. '

Liefern und fachgerecht montieren

lpsch

LV-Datum: 19.08.2026
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Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

02.04.0040

Anbindung RLT-Kuhlregister, 10 kW, DN 40, Edelstahl

Anbindung RLT-KUhlregister, 10 kW, DN 40, Edelstahl
ca. 10m

Herstellung der vollstandigen Kaltwasser-Anbindung an das bauseitige
Kuhlregister der Raumlufttechnischen (RLT) Anlage als funktionale
Komplettleistung. Die Rohrleitungsausfiihrung erfolgt in Edelstahl (werkstoff-
und fachgerecht gefligt, z. B. Prel3system).

Leistungsdaten & Dimension: Das bauseitige Kiihlregister besitzt eine
Kalteleistung von 10 kW. Der mechanische Anschluss erfolgt am
Registerstutzen geman Geratedatenblatt mit einem Rohrgewinde nach EN
10226-1 in der Dimension R 1%".

Trassenverlauf: Die Rohrleitung ist von der Kéaltezentrale/dem
Verteilerbalken, welche sich in derselben Halle befinden, bis zum
RLT-Register zu fuhren. Kalkulationsgrundlage ist eine einfache
Leitungslange von ca. 10 Metern (Trassenverlauf im Raum).

Armaturen & Komponenten: In den Vor- und Ricklauf sind direkt am
Ubergabepunkt (bzw. nach dem bauseitigen Absperrventil) alle fiir den
sicheren Betrieb und die Einregulierung erforderlichen Armaturen
einzukalkulieren. Dies umfasst mindestens: Entleerungs- und
Entluftungseinrichtungen an den Hoch-/Tiefpunkten, Schmutzféanger im
Vorlauf sowie ein motorisches Regelventil bzw. eine druckunabhangige
Abgleicheinrichtung (z. B. PICV), passend ausgelegt auf die Registerleistung
von 10 kW.

Dammung: Vollstandige, diffusionsdichte Kaltedammung nach
Standard-Herstellervorgabe (z. B. geschlossenzelliger Synthesekautschuk
wie Armaflex o. glw., adaquate Dammstoffdicke zur
Schwitzwasserverhinderung bei min. 8°C Mediumtemperatur), inklusive aller
Passstlicke und Verklebungen an Armaturen und Halterungen.

Schnittstelle: Die mechanische Verbindung erfolgt direkt am Register. Die

regelungstechnische Freigabe- und Steuerungsschnittstelle ist mit dem
Gewerk MSR/Luftung abzustimmen und funktionsbereit zu tbergeben.

lpsch
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02.04.0050

Kélte-Rohrnetz und Pumpengruppen, Edelstahl, ca. 30m

Kalte-Rohrnetz und Pumpengruppen, Edelstahl, ca. 30m

Lieferung, Montage und betriebsfertiger Anschluss des kompletten Primar-
und Sekundarrohrnetzes sowie der zugehoérigen Pumpengruppen innerhalb
der Kéltezentrale/Halle.

Rohrnetz: Ausfiihrung des gesamten Rohrnetzes in Edelstahl. Die
Trassenfuhrung erfolgt auf bauseitigen oder im Rahmen dieser Position zu
liefernden Rohrhalterungen/Konsolen. Als verlassliche Kalkulationsbasis ist
eine Gesamtlange des Hauptstrangs von ca. 30 Metern (einfache Strecke)
inklusive aller Formteile, Bogen und T-Stlicke anzusetzen.
Pumpengruppen: Lieferung und Montage von 2 Stiick hocheffizienten,
elektronisch drehzahlgeregelten

Pumpengruppen (z. B. ausgelegt als Primar-/Pufferkreis und Sekundarkreis).

Die Pumpen muissen Uber gangige Busschnittstellen oder analoge Signale
(0-10V) regelbar sein.

Armaturen & Sicherheit: Jede Pumpengruppe ist funktionsfertig auszustatten
mit Absperrarmaturen (Vor- und Rucklauf), Ruckschlagventilen,
Schmutzfangern mit Entleerung sowie lokalen Messgeraten (Thermometer
und Manometer). Anlagenseitig sind alle erforderlichen Sicherheitsorgane
(Sicherheitsventil, Entlifter, Entleerungen) vorzusehen.

Dammung: Das gesamte Rohrnetz, die Pumpengruppen und alle

Armaturenkdrper sind lickenlos diffusionsdicht gegen Schwitzwasserbildung
nach Standard (z. B. Synthesekautschuk) zu dammen.

lpsch
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02.04.0055

MSR- und Steuerungstechnik Kélteanlage

MSR- und Steuerungstechnik Kalteanlage
betriebsfertige Komplettleistung

Ausfuhrung der vollstandigen, funktionsfahigen Mess-, Steuer- und
Regelungstechnik (MSR) fir die funktional beschriebene
Kalteversorgungsanlage als betriebsfertige Komplettleistung. Die Leistung
umfasst die gesamte Planung (Ausflihrungs- und Montageplanung),
Lieferung, Montage, Verkabelung, Parametrierung, Inbetriebnahme und den
Funktionsnachweis.

Es sind alle Komponenten einzukalkulieren, die flr einen sicheren,
automatischen und energieeffizienten Betrieb der Anlage erforderlich sind,
auch wenn sie nicht einzeln aufgefuhrt sind.

Der Leistungsumfang beinhaltet mindestens folgende Komponenten und
Leistungen:

- Schaltschrankbau & Hardware: Lieferung und Montage des kompletten
MSR-Schaltschranks inklusive aller Regler, Module, Absicherungen und
Zubehor.

- Feldgerate & Sensorik: Lieferung und Montage aller erforderlichen Fihler,
Thermostate und Feldgerate.

- Verkabelung: Komplette Feldgerateverdrahtung ab Schaltschrank inklusive
Kabelwegen, Kabelzug und fachgerechtem Anschluss.

-Inbetriebnahme: Vollstdndige Parametrierung, Einregulierung,
softwareseitige Inbetriebnahme und behdrdlich/vertraglich geforderte
Funktionsprufungen.

Mindest-Funktionsumfang der Steuerung:

- Erfassung und Verarbeitung der Kélteanforderungen aus dem IT-Raum,
dem NSHV-Raum und dem Liftungsgerat.

Bedarfsabhéangige Freigabe, Sequenz- und Laststeuerung der Kalteanlage.

- Regelung des Kaltwasser-Pufferspeichers (Be- und Entlademanagement).

- Drehzahl- und bedarfsabhangige Ansteuerung der
Verbraucher-Pumpengruppen.

- Einzelraumregelung der Fan-Coils Gber raumweise Thermostate und
motorische Durchgangsventile.

- Verarbeitung und Verriegelung des Freigabekontaktes der Liftungsanlage.
- Automatische Sicherstellung des erforderlichen Mindestvolumenstroms (z.
B. Uber Bypass-Steuerung).

- Integrierte Frostschutz- und Temperaturiiberwachung mit
Sicherheitsabschaltung.

LV-Datum: 19.08.2026
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- Generierung, Visualisierung und Weiterleitung von Betriebs- und
Stérmeldungen.

- Herstellung aller physikalischen und protokollseitigen Schnittstellen zur
bauseitigen Elektroinstallation (Spannungsversorgung) sowie zur
Ubergeordneten Gebéaudeleittechnik (GLT).

Die Leistung versteht sich als Pauschalposition fur eine fix und fertig
funktionsfahige Gesamtanlage ohne Anspruch auf Mehrvergiitung bei
unvorhergesehenem Installationsaufwand im Rahmen der funktionalen
Zielvorgabe.

lpsch
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02.04.0060

02.04.0070

Kondensatleitung fur RLT und Umluftkthler

Kondensatleitung fir RLT und Umluftkiihler
starres Rohr, Freigefalle

Herstellung der vollstandigen, funktionsfahigen Kondensat- und
Entwasserungsleitungen fir das RLT-KUhlregister sowie fur die
Umluftkihlgerate im IT- und NSHV-Raum im freien Gefalle.

Rohrmaterial & Ausfiihrung: Die gesamte Leitungsfiihrung ist zwingend in
starren, formstabilen und schlagfesten Kunststoff-Rohren (z. B. PVC-U
Kleberohr oder PP-Steckrohr / HT-Rohr) auszufihren. Die Verwendung von
flexiblen PVC- oder Kondensatschlauchen ist unzuléassig. Die Verlegung
erfolgt fachgerecht mit Schellenbefestigung im stetigen Mindestgefélle von 1
%.

Trassenverlauf RLT-Register: Das Kondensat des RLT-Kihlregisters ist
direkt am Wannenstutzen abzugreifen, fachgerecht zu siphonieren und auf
kurzestem Weg direkt durch die AuRenfassade nach drauf3en zu fuhren. Die
Fassadendurchfiihrung ist au3enseitig fachgerecht und witterungsbesténdig
abzudichten und mit einem Tropfschutz/Vogelschutzgitter zu versehen.

Trassenverlauf IT- & NSHV-Raum: Die Kondensatleitungen der Umluftkihler
aus dem IT- und dem NSHV-Raum sind zu fassen und durch die bereits
vorhandenen Wand- bzw. Deckendurchbriiche in die Halle zu leiten. Von dort
aus ist eine starre Sammel- bzw. Gefalleleitung bis zur bestehenden
Abwasser-Fallleitung beim WC zu fuhren.

Anschluss & Geruchsverschluss: Der finale Anschluss an die Fallleitung
beim WC hat Uber einen bauseitig vorhandenen Trichtersiphon zu erfolgen.
Jedes Kiihlgerat ist zudem raumseitig mit einer fachgerechten Siphonierung
(Kondensatsiphon / Geruchsverschluss) auszustatten, um Falschluft und
Geruchsibertragungen sicher zu verhindern.

Abschluss: Die Position beinhaltet eine dokumentierte Funktions- und
Dichtigkeitsprifung (Spulprobe) aller Teilstrecken vor der Inbetriebnahme.

lpsch

Herstellen von Kernbohrungen

Kernbohrung bis 150 mm Durchmesser
und 300 mm Wandstérke

st
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Summe 02.04 Kalteversorgung IT-, NSHV-Raum und Technikhalle

Summe 02 Installation Heizungsnetz
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03

03.01

03.01.0010

03.01.0020

Elektriker-Arbeiten
Elektriker-Arbeiten
Aufschaltung an Ubergeordnete Leittechnik

Die Leittechnik wird vom Bauherrn organisiert und die von lhm
vorgegebenen Schnitstellen miissen eingehalten werden.

Klein-, Hilfs- und Befestigungsmaterial

Samtliches ,zur fachgerechten Montge und Inbetriebnahme, notwendige
Klein-, Hilfs- und Befestigungsmaterial (z.B Schellen, Dbel,
Gewindestangen, Dichtmaterial, Aderendhilsen, Kabelbinder sowie hier
nicht aufgefiihrtes notwendiges Material) ist im Preis zu inkludieren.

Elektrotechnisch anschlielRen

Verdrahten und Anklemmen der bauseits liegenden Steuer- und
Anschlusskabel fir die elektrische Ausristung der

vorgeschriebenen Anlagen, umfasst:

Einfuhren, Abdichten, Zugentlasten, Abisolieren,

Anklemmen und Befestigen aller Kabel vorstehend

beschriebener Komponenten.

Einhergehende Kommunikation und Abstimmung mit dem beauftragten
Fachbetrieb fur Elektroinstallation.

lpsch

Potentialausgleich

Erstellung eines Potentialausgleichs fur alle
Anlagenbauteile, Rohrleitungen und Schutzmantel der
Dammung usw. entsprechend den

DIN VDE-Bestimmungen.

Inkl. Uberbriickungsseile und Verbindungsschrauben.
Der Anschluss an die Potentialausgleichschiene erfolgt
durch das Gewerk Elektro

lpsch

Summe 03.01

Elektriker-Arbeiten

Summe 03

Elektriker-Arbeiten
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04 Sonstiges
04.01 Sonstiges Heizung

Stundenlohnarbeiten dirfen nur nach schriftlicher
Beauftragungen erfolgen. Gleichzeitig erhalt der
Auftraggeber eine Durchschrift der Beauftragung.

In dringenden Féllen kann eine mindliche Beauftragungen
durch die Bauleitung erfolgen.

In diesem Fall muss der Auftragnehmer binnen

3 Werktagen diese dem Auftraggeber schriftlich
bestétigen. Anderenfalls werden diese Leistungen nicht
anerkannt. Uberstunden sind im Vorfeld
genehmigungspflichtig.

Klein-, Hilfs- und Befestigungsmaterial

Samtliches ,zur fachgerechten Montge und Inbetriebnahme, notwendige
Klein-, Hilfs- und Befestigungsmaterial (z.B Schellen, Dibel,
Gewindestangen, Dichtmaterial, Aderendhilsen, Kabelbinder sowie hier
nicht aufgefiihrtes notwendiges Material) ist im Preis zu inkludieren.

LV-Datum: 19.08.2026

Seite 37



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

04.01.0010

Erstellung Werk- und Montageplanung Heizung

Erstellung Werk- und Montageplanung
Montageunterlagen, entsprechend den Forderungen der DIN
18382 und dem nachfolgenden Leistungsumfang.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die den von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang nach DIN 18382 (ibersteigen.

Der Auftragnehmer hat unabhangig davon - gegebenenfalls
durch Weiterentwicklung der vom Auftraggeber gestellten
Unterlagen und Zeichnungen - seine Werkstatt- und
Montagezeichnungen zu erstellen, unter Berlcksichtigung
der letzten baulichen Planung, seiner angebotenen
Materialien und der in seiner Verantwortung liegenden
Feinkoordination mit den Ubrigen Gewerken.

Prift der Auftraggeber oder dessen Beauftragter

vom Auftragnehmer erarbeitete Unterlagen,

so wird durch diese Prufung die Gewahrleistung des
Auftragnehmers nicht eingeschrénkt.

Die Montagezeichnungen sind als CAD-Daten digital zu
erstellen. Der Planer tbergibt die CAD-Unterlagen dem
AN, damit der AN diese weiterbearbeiten kann.

Die Montagezeichnungen sind in 2-facher Ausfiihrung als
Papierausgabe farbig zu Ubergeben.

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass
Auftraggeber und dessen Beauftragte stets im Besitz der
gultigen Montageunterlagen sind.

Notwendige Anderungen sind umgehend vorzunehmen und
bekanntzugeben.

Sofern die Zeichnungen nicht komplett fir das gesamte
Bauvorhaben gleichzeitig zur Priifung vorgelegt werden
kbnnen, ist eine vorherige Vereinbarung mit dem
Prufenden tber Teilbereiche zu treffen.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist ausschlief3lich
anhand genehmigter Ausfiihrungszeichnungen
durchzufihren. Abweichungen von der Planung und dem
Auftrag sind dem Auftraggeber und dessen Beauftragten
sofort als solche schriftlich mitzuteilen. Dies gilt

sowohl fir die Planung wie fiir die Ausfiihrung.

lpsch
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04.01.0020

04.01.0030

04.01.0040

Spulen, Befullen und Entliften

Spulen, Befillen und Entliften

Spulen von Heizkreisen mit deminiralisierten Wasser
(nach VDI 2035). Dazu werden bis auf den zu spllenden
Heizkreis alle Heizkreise am Vorlauf geschlossen, indem
der Stellantrieb(NC) stromlos gemacht bzw. das
Einstellrad der Handverstellung entsprechend
geschlossen wird. Die Kugelhahne an den Vor- und
Ricklaufbalken sind dabei geschlossen.

Uber den KFE-Hahn (Fiill- und Entleerhahn) des Vorlaufes
wird der zu spilende Heizkreis mit deminiralisierten
Wasser (nach VDI 2035) beflllt. Das Wasser wird tGber
den KFE-Hahn des Ricklaufes nach aul3en geleitet. Dabei
wird der Heizkreis solange durchsplt, bis am Rucklauf
ein Wasserstrahl ohne Verschmutzungen und merklich
ohne Luft/Luftblasen austritt. Sobald dies der Fall

ist, schlie3t man den Rucklauf-KFE-Hahn.

Oberhalb der KFE Hahne sind selbsttatige Entlifter
angebracht. Beim erstmaligen Befiillen der

Anlage kann dort ein wenig Wasser austreten, nach
einigen Sekunden dichten sich die Entlufter
selbsttatig und der Wasserfluss stoppt.

lpsch

Druckprufung

Druckprifung
Durchfiihren eine Druckprifung entsprechend dem
Druckprifprotokoll nach DIN 1988 T2.

Im Falle der Méglichkeit des Einfrierens der Leitungen
sind geeignete MalRnahmen zu treffen, um dieses zu
verhindern.

Prifzeit 24 h

lpsch

Hydraulischer Abgleich
Hydraulischer Abgleich
Der hydraulische Abgleich (inkl. Einregulierung, Messprotokollen und

Nachweisfiihrung) ist fachgerecht und durch geshultes und qualifiziertes
Personal durchzufuhren.

lpsch
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04.01.0050

04.01.0060

04.01.0070

04.01.0080

Revisionsunterlagen

Zeichnungen werden mit allen technischen und
funktionellen Angaben (wie Druck, Temperatur und
Wassermengen) versehen und erfassen den Endzustand
der ausgefuhrten Anlagen nach der Abnahme.

lpsch

Anlagen und Regelschema DIN A 1
Anlagen und Regelschema DIN A 1

lpsch

Anlieferung einer Scherenblihne

Anlieferung einer Scherenbiihne mit der Moglichkeit des Verleihs an andere

mitwirkende des Projektes.

lpsch

Scherenbihne Nutzung

Scherenbiihne Nutzung

Abgerechnet wird pro Stunde

1h

Summe 04.01

Sonstiges Heizung
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04.02

Sonstiges Kaltetechnik

Stundenlohnarbeiten durfen nur nach schriftlicher
Beauftragungen erfolgen. Gleichzeitig erhalt der
Auftraggeber eine Durchschrift der Beauftragung.

In dringenden Féallen kann eine mindliche Beauftragungen
durch die Bauleitung erfolgen.

In diesem Fall muss der Auftragnehmer binnen

3 Werktagen diese dem Auftraggeber schriftlich
bestéatigen. Anderenfalls werden diese Leistungen nicht
anerkannt. Uberstunden sind im Vorfeld
genehmigungspflichtig.

Klein-, Hilfs- und Befestigungsmaterial

Samtliches ,zur fachgerechten Montge und Inbetriebnahme, notwendige
Klein-, Hilfs- und Befestigungsmaterial (z.B Schellen, Dubel,
Gewindestangen, Dichtmaterial, Aderendhilsen, Kabelbinder sowie hier
nicht aufgefuhrtes notwendiges Material) ist im Preis zu inkludieren.

LV-Datum: 19.08.2026
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04.02.0010

Werk-, Montage- und 3D-Koordinierungsplan gemaf DIN
18380/18381/18382

Erstellung der vollstdndigen Werk- und Montageplanung sowie der
Montageunterlagen entsprechend den gesetzlichen und behérdlichen
Vorschriften, den anerkannten Regeln der Technik sowie den Forderungen
der DIN 18380 (Heizungsanlagen), DIN 18381 (Gas-, Wasser-,
Abwasseranlagen) und DIN 18382 (Niederspannungsanlagen) sowie dem
nachfolgenden Leistungsumfang.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen anzubieten, die den von
ihm zu erbringenden Leistungsumfang nach den oben genannten
DIN-Normen Ubersteigen.

Der Auftragnehmer (AN) hat unabhangig davon — gegebenenfalls durch
Weiterentwicklung der vom Auftraggeber (AG) gestellten Unterlagen und
Zeichnungen — seine Werkstatt- und Montagezeichnungen zu erstellen. Dies
hat unter Berucksichtigung der letzten baulichen Planung, seiner
angebotenen Materialien und der in seiner Verantwortung liegenden
Feinkoordination mit den Ubrigen Gewerken zu erfolgen.

Prift der Auftraggeber oder dessen Beauftragter vom Auftragnehmer
erarbeitete Unterlagen, so wird durch diese Prifung die Gewéhrleistung des
Auftragnehmers nicht eingeschrénkt.

Spezifischer, gewerkelbergreifender Koordinierungs- und Leistungsumfang:
[Raum-Nr. / Bezeichnung eintragen]. Die Planung dient als expliziter
Nachweis der kollisionsfreien Einbringung, Montage, Zugéanglichkeit sowie
der fachgerechten Bedienung und Wartung aller Anlagenkomponenten und
deren Peripherie.

Der Leistungsumfang umfasst zwingend die visuelle und rdumliche
Koordination folgender Komponenten:

Heizungstechnik: R290 (Propan) Warmepumpe inklusive aller Sicherheits-
und Uberwachungseinrichtungen, Heizwasser-Pufferspeicher inklusive
Warmedammung sowie das passive Kihimodul zur Umschaltung auf den
Kuhlbetrieb tGber die FuRBbodenheizung.

Kaltetechnik / Klimatisierung: R290 (Propan) Kélteanlage / Kaltwassersatz
zur Versorgung der dynamischen Kihlung, Kaltwasser-Pufferspeicher
inklusive diffusionsdichter Kaltedammung, Verteiler- und
Rohrleitungssysteme zu den FanCoils (Ventilatorkonvektoren) und
RLT-Kihlregistern.

Schnittstellen / Fremdgewerke: Vollstandige Abbildung des
Raumlufttechnischen Gerats (RLT-Geréat) inklusive aller Hauptkanéle,
Formteile, Schalldampfer und Revisionsoffnungen sowie die Integration des
Trinkwasser-Hausanschlusses inklusive Ubergabestation, Zahleranlage,
Filter und Absperrarmaturen.

Besondere Anforderungen an die planerische Ausfiihrung:

LV-Datum: 19.08.2026
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Kollisionsprifung: Die Planung ist zwingend mittels geeigneter
CAD-/BIM-Software durchzufiihren. Es ist ein digitaler Nachweis zu
erbringen, dass alle Rohrleitungen (inkl. Dammstarken), Kabeltrassen,
Luftkandle und Apparate kollisionsfrei zueinander und zur Baukonstruktion
verlaufen.

Sicherheitsbereiche (R290): Aufgrund des Kaltemittels R290 (Propan) sind
die spezifischen Sicherheitsbereiche, Ex-Zonen und vorgeschriebenen
Mindestabstande zu potenziellen Zindquellen, Bodenablaufen,
Lichtschachten oder Turen gemaf DIN EN 378 und Herstellervorgaben
visuell darzustellen und einzuhalten.

Bedien- und Wartungsflachen: In der Planung sind die vom Hersteller
geforderten Service- und Wartungsbereiche (z. B. fir Filterwechsel am
RLT-Gerat, Speicheraustausch, Pumpenwechsel, Armaturenbedienung)
explizit auszuweisen. Die uneingeschrankte Zuganglichkeit und die
Fluchtwege nach Arbeitsstattenrichtlinie (ASR) miissen nachgewiesen
werden.

Form der Ausgabe, Dateniibergabe und Revisionierung:

Die Montagezeichnungen sind als CAD-Daten digital zu erstellen. Der Planer
Ubergibt die CAD-Unterlagen dem AN, damit der AN diese weiterbearbeiten
kann.

Die Montagezeichnungen sind zusétzlich in 2-facher Ausfuhrung als
Papierausgabe farbig zu Ubergeben.

Der Auftragnehmer hat daflir zu sorgen, dass der Auftraggeber und dessen
Beauftragte stets im Besitz der giltigen Montageunterlagen sind.
Notwendige Anderungen sind umgehend vorzunehmen und
bekanntzugeben.

Sofern die Zeichnungen nicht komplett fir das gesamte Bauvorhaben
gleichzeitig zur Prifung vorgelegt werden kénnen, ist eine vorherige
Vereinbarung mit dem Prufenden uber Teilbereiche zu treffen.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist ausschlie3lich anhand genehmigter
Ausfuhrungszeichnungen durchzufuhren. Abweichungen von der Planung
und dem Auftrag sind dem Auftraggeber und dessen Beauftragten sofort als
solche schriftlich mitzuteilen. Dies gilt sowohl fir die Planung wie fiir die
Ausfuhrung.

Die Freigabe der Zeichnungen durch die Bauleitung/Fachbauleitung ist
Voraussetzung fir den Beginn der Montagearbeiten vor Ort.

Gegenstand dieser Planung ist die Erstellung einer detaillierten,
dreidimensionalen Aufstell- und Trassenplanung (3D-Koordinierungsplan) fur
samtliche Komponenten der Heizungs-, Kélte-, Liftungs- und
Sanitérelektrotechnik im Bereich der Technikzentrale

lpsch
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04.02.0020 Spulen, Befullen und Entliften

Spulen, Befillen und Entliften des Systems.

Ipsch s s
04.02.0030 Druckprufung

Druckprifung

Durchfiihren eine Druckprifung entsprechend dem

Druckprifprotokoll nach DIN 1988 T2.

Im Falle der Méglichkeit des Einfrierens der Leitungen

sind geeignete MalRnahmen zu treffen, um dieses zu

verhindern.

Prufzeit 24 h

Ipsch s
04.02.0040 Revisionsunterlagen

Zeichnungen werden mit allen technischen und

funktionellen Angaben (wie Druck, Temperatur und

Wassermengen) versehen und erfassen den Endzustand

der ausgefuhrten Anlagen nach der Abnahme.

Ipsch s
04.02.0050 Anlagen und Regelschema DIN A 1

Anlagen und Regelschema DIN A 1

Ipsch i s
Summe 04.02 Sonstiges Kaltetechnik
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Gesamtbetrag EUR

04.03

Brandschottung
Einbau/Ringspaltverschluss:

Einbau formschlissig in passende Kernbohrung
ohne zusatzlichen Ringspaltverschluss.

Einbau in rechteckige Bauteil6ffnung.

Die Leibungsflachen sind umlaufend mit min. 18 mm
dicken Bauplatten aus nicht brennbaren Baustoffen
(Calciumsilikat,- Gipsfaser- oder GKF-Platten) zu
bekleiden sowie mit umlaufenden Halteleiste mit
den Mindestabmessungen 30 x 30 mm zu versehen.
Die verbleibende Offnung ist in ganzer Bauteildicke
hohlraumfillend dicht mit formbestandigen,
nichtbrennbaren Baustoffen, wie z.B. Mortel oder
Beton zu verschlieRen.

Die Rohrschalen sind mit verzinktem Bindedraht
@ 2 0,6mm, 6 Windungen/m auf dem Rohr zu fixieren.

Parallele Installationen:

Der Einbau ohne Mindestabstand zu anderen
Rohrabschottungen, Kabelabschottungen und
Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch
in Loftungsleitungen entsprechend DIN 18017-3
ist gem. Anwendbarkeitsnachweis zulassig.

Die ordnungsgemale Ausflihrung ist vom Ersteller
der Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch
eine Ubereinstimmungserklarung zu bescheinigen.

Ein Kennzeichnungsschild ist ausgefullt und
unterschrieben neben der Abschottung dauerhaft zu
befestigen

Zusatzliche Anforderungen an die Dammung der
Rohrleitungen im Abschottungsbereich:

- Warmedammung gem. GEG

- Schutz vor Erwarmung gem. DIN 1988-2001
- Schallschutz gem. DIN 41091

- Tauwasserschutz gem. DIN EN 120561

LV-Datum: 19.08.2026

Seite 45



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR
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04.03.0010

04.03.0020

Brandschutzschale

Brandschutzschale

DN 65 i.d 76 mm dicke 37 mm
a.d 150 mm

Steinwolle Alu-kaschiert

A2 nach DIN 4102-1
Anwendbarkeitsnachweis

abP Nr. P-3725/4130-MPA BS

i.V. mit der Gutachterlichen Stellungnahme
Nr. GA-2016/059d -Nau

feuerhnemmend (R 30 nach DIN 4102-11)1)
Einbaulange: = Bauteilstarke

Liefern und fachgerecht montieren

2m e

Brandschutzschale

Brandschutzschale

DN 40 i.d 42mm dicke 29 mm
a.d 100 mm

Steinwolle Alu-kaschiert

A2 nach DIN 4102-1
Anwendbarkeitsnachweis

abP Nr. P-3725/4130-MPA BS

i.V. mit der Gutachterlichen Stellungnahme
Nr. GA-2016/059d -Nau

feuerhnemmend (R 30 nach DIN 4102-11)1)
Einbaulange: = Bauteilstarke

Liefern und fachgerecht montieren

2m e

LV-Datum: 19.08.2026
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Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

04.03.0030

04.03.0040

Brandschutzschale

Brandschutzschale

DN 40 i.d 42mm dicke 54 mm
a.d 150 mm

Steinwolle Alu-kaschiert

A2 nach DIN 4102-1
Anwendbarkeitsnachweis

abP Nr. P-3725/4130-MPA BS

i.V. mit der Gutachterlichen Stellungnahme
Nr. GA-2016/059d -Nau

feuerhnemmend (R 30 nach DIN 4102-11)1)
Einbaulange: = Bauteilstarke

Liefern und fachgerecht montieren

2m e

Brandschutzschale

Brandschutzschale

DN 32 i.d 35mm dicke 23 mm
a.d 80 mm

Steinwolle Alu-kaschiert

A2 nach DIN 4102-1
Anwendbarkeitsnachweis

abP Nr. P-3725/4130-MPA BS

i.V. mit der Gutachterlichen Stellungnahme
Nr. GA-2016/059d -Nau

feuerhnemmend (R 30 nach DIN 4102-11)1)
Einbaulange: = Bauteilstarke

Liefern und fachgerecht montieren

2m e
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04.03.0050

04.03.0060

04.03.0070

Brandschutzschale
Brandschutzschale

DN 25 i.d 27mm dicke 17 mm
a.d 60 mm

Steinwolle Alu-kaschiert

A2 nach DIN 4102-1
Anwendbarkeitsnachweis

abP Nr. P-3725/4130-MPA BS

i.V. mit der Gutachterlichen Stellungnahme
Nr. GA-2016/059d -Nau

feuerhnemmend (R 30 nach DIN 4102-11)1)
Einbaulange: = Bauteilstarke

Liefern und fachgerecht montieren

2m e

Brandschutzschale
Brandschutzschale

DN 12 i.d 14mm dicke 23 mm
a.d 60 mm

Steinwolle Alu-kaschiert

A2 nach DIN 4102-1
Anwendbarkeitsnachweis

abP Nr. P-3725/4130-MPA BS

i.V. mit der Gutachterlichen Stellungnahme
Nr. GA-2016/059d -Nau

feuerhnemmend (R 30 nach DIN 4102-11)1)
Einbaulange: = Bauteilstarke

Liefern und fachgerecht montieren

2m e

VerschlieBen von rechteckiger Wandoffnung in
Holzstanderwerk-Brandschutzwéanden

VerschlieRen von rechteckiger Wandoffnung in
Holzstanderwerk-Brandschutzwénden

Zugelassen nach Z-19.53-2237

58t

LV-Datum: 19.08.2026

Seite 48



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Energiezentrale Brainergypark
LV Heizungstechnik & Kaltetechnik

0z

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

04.03.0080

04.03.0090

Aluminium Klebeband
Aluminium Klebeband

Gewebeverstarkt
diffusionsdicht
nicht brennbar

Rolle, L: 75 m, B: 75mm

Liefern und fachgerecht montieren

st

Beschilderung der Brandschutzabschottungen

Beschilderung der Brandschutzabschottungen

Samtliche hergestellten Rohr- und Kombiabschottungen sind dauerhaft und
gut sichtbar zu kennzeichnen.

Die Kennzeichnung hat gemaf DIN 4102, DIN EN 1366-3 sowie
entsprechend der jeweiligen allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG) bzw.
Zulassung des Systems zu erfolgen.

Das Kennzeichnungsschild muss mindestens folgende Angaben enthalten:
— Abschottungssystem / Fabrikat

— Feuerwiderstandsklasse

— Zulassungsnummer

— Errichter

— Herstellungsdatum

Die Schilder sind dauerhaft befestigt und der jeweiligen Abschottung
eindeutig zuzuordnen.

Leistung einschlieRlich Lieferung, Montage und Dokumentation.

ist

Summe 04.03

Brandschottung

LV-Datum: 19.08.2026
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04.04 Baustelleneinrichtung

Der Platzbedarf fir Container, Fahzeuge usw. auf dem Gelande ist dem

Bauherrn und der Bauleitung 6 Wochen vor Ausflihrungsbeginn mitzuteilen.
04.04.0010 Baustelleneinrichtung

Buro- bzw. alle erforderlichen Container, aufstellen und rdumen,

doppelwandig, isoliert, stapel- und koppelbar, Einzelcontainer-Lénge bis 5 m,

Einzelcontainer-Breite tber 2,3 bis 2,4 m, Ausfihrung geman

Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr

1) Burocontainer fir Eigennutzung durch den AN

2) Aufstellflache ist mit der drtlichen Bauleitung abzustimmen

3) einschl. Treppenaufgang fir Aufstellung Container in

2. Ebene.

Ipsch s
04.04.0020 Baustelleieinrichtung, wie vor beschrieben, umsetzen

Baustelleieinrichtung , wie vor beschrieben, umsetzen nach besonderer

Anordnung des AG

Ipsch s s
Summe 04.04 Baustelleneinrichtung

LV-Datum: 19.08.2026
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04.05 Dienstleistungen
04.05.0010 Wartungspreise fir den Zeitraum von 4 Jahren

Wartungsvertrag fir den Zeitraum von 4 Jahren

als Grundlage fur eine mégliche Gewébhrleistungsverlangerung.

Ipsch e e
04.05.0020 Einweisung

Einweisung

Einweisung des Bedienpersonals

in die Bedienung der technischen Anlagenteile.

Ipsch i e
04.05.0030 Einregulierung/ Inbetriebnahme

Einregulierung/ Inbetriebnahme

Fur Einregulierung und Funktionsprifung der Regel- und
Steuereinrichtungen. Nachfolgende Arbeiten sind durch Spezialisten der
Regelfirma, des Werkskundendienstes und/ oder durch einen als
Regelungstechniker ausgebildeten Techniker des Auftragnehmers
durchzufuihren :

a. Uberpriifen der Schalt- und Steuereinrichtungen, einschl.
leistungsgerechte Einstellung und Uberpriifung der Schutzeinrichtungen.
b. Einstellen und Justieren der Regler, Stellglieder und Schaltelemente;
Uberpruefen der Regelfunktionen und Regelqualitét.

c. Nachregulierungen und Uberpriifungen der Anlage im ersten Betriebsjahr

nach Abnahme der Anlage

lpsch
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04.05.0040

Erstbefullung der Gesamtanlage

Erstbeflllung der Gesamtanlage
Die zu erbringenden Leistungen umfassen:

Vorbereitung der Heizungsanlage:
Sichtprifung der Anlage auf Dichtheit
und Funktionsfahigkeit.

Beflllung mit enthartetem Wasser:

Bereitstellung von enthartetem Wasser in
ausreichender Menge.

Fachgerechte Beflllung der Heizungsanlage

gemal den geltenden Normen und Vorschriften.
Uberprifung des Fiillstands und der Druckverhéltnisse.

Qualitatskontrolle:

Probenahme des verwendeten Wassers zur Analyse
der Wasserhérte.

Dokumentation der durchgefuhrten Arbeiten und der
verwendeten Materialien.

lpsch
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04.05.0050

Bestands-, Revisionsplane, Bedienungs- und Wartungsanweisung

Bestands-, Revisionsplane, Bedienungs- und Wartungsanweisung
Bestands-, Revisionsplane, Bedienungs- und
Wartungsanweisung

Anzahl kompletter Satze: 2 Stick

In Papierform 2-fach, in DIN A4- Ordnern,
geheftet, mit Trennstreifen zu versehen und
ausreichenden Registern.

und Digital, auf einem Datentrager (USB-Stick),
in Unterverzeichnissen entsprechend dem
Reqgister fur die Papierunterlagen zu speichern.
Die Bestands-, Revisionspléane, Bedienungs- und
Wartungsanweisung als Dateien zu liefern:

1. - pdf-Datei

Die Zeichnungsdateien sind in folgenden
Dateiformaten

zu liefern:

- Autocad dwg

- Autocad dxf

- pdf-Datei

Aufbau der Unterlagen:

Zeichnungen:

Von AG werden Grundriss- und Schnittplane,
Schemata oder sonstige Baupléne zur Verfligung
gestellt.

Vom AN sind Bestands-/Revisionsplane
anzufertigen, als Papierzeichnungen, farbig,
gefaltet und mit selbstklebendem Heftrand
versehen, DIN A4, in Ordnern geheftet.
Bestands-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen,
wie folgt aufgebaut:

1. Fachunternehmerbescheinigung

2. Bauaufsichtliche Zulassungen

3. Sonstige Bescheinigungen

4. Anlagenbeschreibung

5. Einweisungsprotokoll

6. Mess- und Prfprotokoll

7. Abnahmebescheinigung
Anlagenbeschreibung gem. den beigestellten
Unterlagen des Fachplaners und zusatzliche
Ausfuhrungsdetails:

- Ortsbestimmung; Garantiewerten;

- Betriebsdaten; Installationsdaten;
Spezialmerkmalen.

Bedienungsanweisung mit:

- Bedeutung und Lage der Bedienungsorgane;
- Bedienungsreihenfolge in Abhangigkeit der
Betriebsweise;

- Anzeige-, Steuer- und Regelgeraten;
Verriegelungen; Entriegelungen

- Schalt-, Schutz- und Steuergeraten,;
Sicherheitseinrichtungen;

- Betriebsunterbrechungen, wirtschaftlichste
Betriebsart.

Alle Bedienungsvorgange sind je Anlage in

LV-Datum: 19.08.2026
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Menge Einheit Einheitspreis EUR
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richtiger Reihenfolge aufzufihren und mit den
dazugehorigen Funktionskontrollen in einer
Checkliste zusammenzufassen.
Wartungsanweisungen mit:

- Erlauterung der Stérmeldungen;
Fehlersuchtabelle;

- Schmier- und Dichtungsarbeiten;
Spezialwerkzeuge;

- Eigenschaften und Austauschzeiten von Olen
und anderen Hilfsstoffen;

- vorgeschriebene behordliche Kontrollen und
Uberwachungen werden in Art und Zeitfolge
erlautert.

Der Wartungsumfang ist detailliert in
Abhangigkeit des Wartungszeitraumes nach Art
einer sogenannten Inspektionstabelle
entsprechend VDMA-Einheitsblatt 24186
aufzulisten.

Ersatzteilaufstellung:

Alle dem Verschleil3 unterliegenden Anlagenteile
sind tabellarisch aufzufiihren. Zu den
Ersatzteilen gehdren nicht nur komplette
Einheiten, sondern auch Einzelteile, die der
Hersteller nach Zweckmafigkeit angibt.

Die Ersatzteilliste enthalt fir jedes Teil:

- Typ/Fabrikat-Nummer; GréRe/Leistung und
sonstige Bestelldaten,

- Hersteller (Hauptwerk), Auslieferungslager

und Kundendienststitzpunkt, mit Anschrift und
Telefonnummer.

Zusammenstellung der Messungen:

- Tabellarische Aufstellung aller Messungen.

- Protokolle tber alle durchgefuhrten
Messungen.
Prufzeugnisse/Abnahmebescheinigungen:

- Kopien behdrdlicher Priifbescheinigungen und
Werkstatt-Tests.

Anforderungen an die Revisionszeichungen:
Von AG werden Grundriss- und Schnittpléane,
Schemata oder sonstige Bauplane zur Verfuigung
gestellt. Die von der Fachplanung eingetragenen
Angaben der Massenstrome und Geschwindigkeiten
an den Medienleitungen sind zu Ubernehmen und
bei Anderungen anzupassen bzw. zu erganzen.
- In den Grundrissen sind alle
brandschutztechnisch relevanten Bauteile
einzuzeichnen und mit den folgenden Angaben zu
versehen

+ Bauteil (Weich-, Rohrschott etc

+ Hersteller / Typ

+ Zulassungsnummer beim DiBt

+ genaue Ortsangabe

+ Angaben des Bezeichnungsschildes

- In den Grundrissen sind alle Bauteile

(Absperr- und Regelorgane) einzuzeichnen und

LV-Datum: 19.08.2026
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mit den folgenden Angaben zu versehen:

+ Bauteil

+ Hersteller

+ Typ

+ genaue Ortsangabe

+ Angaben des Bezeichnungsschildes

Funktionsschema:

Alle Zentralen und Unterstationen sind mit

Anlagenschemata auszustatten.

Die Schemata enthalten Funktion, techn. Daten,

Schaltungen, Sollwerte, Mel3stellen und

Kontrolleinrichtungen.

Die Schemazeichnungen sind auf dauerhaft

verwindungssteifer Unterlage aufgebracht und

mussen einen Oberflachenschutz haben, der ein

Vergilben und Farbanderungen ausschlief3t (z.B.

in Folie eingeschweif3t, oder in Bilderrahmen)

Die Ubergabe der kompletten Unterlagen erfolgt

nach Bauzeitenplan,

spatestens jedoch 2 Wochen vor der Abnahme.

Ipsch e e
Summe 04.05 Dienstleistungen e
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04.06

04.06.0010

04.06.0020

04.06.0030

Stundenlohnarbeiten

Obermonteur/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/-in

auf Anordnung des AG ausfiihren,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst sdmtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn

1h

Monteur/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in

auf Anordnung des AG ausfiihren,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst sdmtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

1h

Helfer/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in

auf Anordnung des AG ausfiihren,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst sdmtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

1h

Summe 04.06

Stundenlohnarbeiten

Summe 04

Sonstiges

LV-Datum: 19.08.2026
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0oz Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
01.01 Heizungsanlage
01.02 Armaturen Heizungsraum
Summe 01 Heizungsinstallation
02.01 Rohrleitungen und Zubehor
02.02 Warmedammug .
02.03 FuBbodenheizung
02.04 Kalteversorgung IT-, NSHV-Raum und Technikhalle
Summe 02 Installation Heizungsnetz .
03.01 Elektriker-Arbeiten
Summe 03 Elektriker-Arbeiten
04.01 Sonstiges Heizung
04.02 Sonstiges Kaltetechnik
04.03 Brandschottung
04.04 Baustelleneinrichtung
04.05 Dienstleistungen
04.06 Stundenlohnarbeiten
Summe 04 Sonstiges e
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0oz Zusammenstellung Summe EUR
01 Heizungsinstallation
02 Installation Heizungsnetz
03 Elektriker-Arbeiten
04 Sonstiges

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:

Nachlass (.....ccccceeeeeeeninenn, %):

Summe netto:
zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:
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